

CUADRO DE VALORACIÓN

EXPEDIENTE: 2020/038.SER.ABRS.MC. "ESTUDIOS PREVIOS DE ARQUEOLOGÍA Y ESTUDIO GEOTÉCNICO, Y ASESORÍAS EN ESTRUCTURA, INSTALACIONES Y ACÚSTICA, PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL CUARTEL DEL PRÍNCIPE PARA DISTINTOS USOS UNIVERSITARIOS, ASÍ COMO PARA LA ASESORÍA TÉCNICA EN DICHOS SERVICIOS DENTRO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS"

LOTE 3: ESTRUCTURA

EMPRESA	OFERTA ECONÓMICA (IVA EXCLUIDO)		RESTO CRITERIOS							TOTAL
			Aumento visitas en fase obra		Reducción del plazo de ejecución. Fase peritación y fase proyecto			Reducción tiempo respuesta en periodo de garantía		
	OFERTA	PUNTOS (máx. 49)	(Visita semanal/Visita quincenal)	PUNTOS (máx. 18)	Fase Peritación (En 0, 1 o 2 semanas)	Fase Proyecto (En 0, 1 o 2 semanas)	PUNTOS (máx. 18)	(Reducción a 3 días/ 5 días hábiles)	PUNTOS (máx. 15)	
INGENIEROS ASESORES	45235	49	semanal	18	2	2	18	3	15	100
SGS TECNOS	78120	6,331788693	quincenal	9	1	1	9	3	15	39,3317887
FHECOR INGENIEROS CONSULTORES, S.A.	65155	23,15384615	semanal	18	2	2	18	3	15	74,1538462