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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
CONSTRUCCIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN GUADALAJARA 
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE  
   

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 1  

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS y DEMOLICIONES ............................................................  314.960,63  
02 CIMENTACIONES Y CONTENCIÓN DE TIERRAS ...........................................................  1.188.240,10  
03 ESTRUCTURA ..............................................................................................................  1.302.155,37  
04 CUBIERTAS .................................................................................................................  369.554,12  
05 CERRAMIENTOS Y TABIQUERÍA ..................................................................................  108.612,20  
06 ACABADOS .................................................................................................................  924.130,73  
07 CARPINTERÍA Y VIDRIERÍA ..........................................................................................  132.078,95  
08 CERRAJERÍA ................................................................................................................  62.685,30  
09 SANEAMIENTO, FONTANERÍA Y DRENAJES ................................................................  318.385,22  
10 APARATOS ELEVADORES ............................................................................................  64.877,50  
11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ...........................................................................................  637.167,06  
12 COMUNICACIONES, MEGAFONÍA, RED DE VOZ Y DATOS ..........................................  30.392,13  
13 SISTEMAS DE CONTROL Y VIGILANCIA .......................................................................  41.492,96  
14 INSTALACIÓN DE PCI ..................................................................................................  299.656,37  
15 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN..............................................................................  3.394,98  
16 SEÑALÉTICA ................................................................................................................  63.335,43  
17 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................  49.642,45  
18 GESTIÓN DE RESIDUOS...............................................................................................  277.669,94  
  ________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 6.188.431,44 

 13,00  % Gastos generales  804.496,09 
 6,00  % Beneficio industrial  371.305,89 
  __________________________  
 Suma ...................................  1.175.801,98 
  ________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 7.364.233,42 

 21% IVA ...............................  1.546.489,02 
  ________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 8.910.722,44 

 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS 
EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

En Alcalá de Henares, a 7 de mayo de 2021 

 

    

José Luis de la Quintana Gordon Elena Martínez Pérez-Herrera Carlos Chamorro Cuenca  Guido Granello 

 arquitecto  arquitecta  arquitecto  arquitecto 

   

   
 Juan José López Dueñas  José Luis Vigara Ramos 

 arquitecto técnico  ingeniero de la Edificación.  
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PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUCCIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN GUADALAJARA
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

A02AA510 m³HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 32,82
ACCKES udAccesorio con caja estanca IP66 IK08 29,33
AM-82-TOP udCubierta de plástico y Easy Fit metálico para central analógica 179,00
AM-8200-BB udCabina de expansión de la central con 2 lazos incluidos 1.726,00
ATC00100 hCuadrilla albañilería formada por oficial 1ª y peón especializado 28,52
ATC00400 hCuadrilla albañilería formada por oficial 1ª instalador y ayudante 29,18
ATC99999 hProgramación oficial especializado 55,00
B501AP udBase blanca detector/ Disp. Opt acústico analógico 5,38
BACOPLFG udAcoplamiento fijo 1 1/2" 8,64
BACOPLMANG udAcoplamiento de manguera 1 1/2" 17,30
BCONMANG udConexión de manguera, abrazaderas 24,50
BCUADRO udCuadro control electrico trifasico 1.952,51
BTUBPRES75 mTubería presión 75 mm. 6,15
BVA40 udVálvula retención 206,31
BVC40 udVálvula compuerta 372,07
CONTVOL50 udContador agua fría volumétrico calibre 50 533,58
CU14.1 udTUBERÍA COBRE EN-12735-1 1/4" 4,45
CU38.1 udTUBERÍA COBRE EN-12735-1 3/8" 5,09
D02HF105 m³Excav. mecan. zanjas 14,13
D25NA520.1 udTUBERIA PVC 40 mm. SERIE C 4,23
D40 mTubo PVC corrug. DN40 ext 0,20
DN63 mtubo PVC corrug. DN63 ext 0,30
E02EM020 m³Exc. Zanja a máquina T. duros 10,34
E02SZ070 m³Rell/Comp. zanja C/Rana S/Apor. 24,07
E02TT030 m³Transp. verted. <10km.Carga Mec. 9,74
E15WL030D udRejilla extraccion 950x950 125,45
E17ABC070D udJUEGO DERIVACIÓN CON CRMPIT 150/150 34,13
E17ABC071D udCURVA A 90º DE 160 MM DE DIÁMETRO 16,58
E17ABC074D udArqueta de registro 99,56
E17CBO002CL udconexiones clima 216,95
E17CBO070D udCUADRO ELECT SOT-1 26.890,00
E17CBO080D udCUADRO ELECTRICO SOT -2 12.500,00
E17CBO090D udCUADRO ELECT SOT-3 13.258,00
E17CBO100D udCUADRO ELEC EDIF CRISTINAS 825,00
E17CCRD udcaja registro/derivacion superficie 1,00
E17CSM0201D udconexion a centralita incendios 194,20
E17E43SD udestacion recarga vehivulos s/ descripción 954,37
E17E48SD udPEDESTAL ESTACION RECARGA 489,55
E17E49SD udCABLE T2-T1 263,87
E17E50SD udcable T2-T2 320,29
E17E52SD udCONEXION EQUIPOS RECARGA 715,51
E17G101D udMáquina de propietarios s/ descripción 2.325,00
E17G102D udCAMARA LECTURA MATRICULAS s/ descripción 865,00
E17G103D udMUEBLE CAMARA s/ descripción 335,00
E17G107D udBARRERA ENTRADA/SALIDA s/ descripción 1.650,00
E17G110D udSISTEMA CAPTURA MATRICULAS s/ descripción 1.565,00
E17G111D udMODULO ACCESO PEATONAL s/ descripción 735,00
E17G112D udcartel P s7 descripción 2.670,00
E17G113D udCONTRUCCION LAZOS INDUCTIVOS s/ descripción 240,00
E17G114D udcaja central auxiliar s/ descripción 2.820,00
E17G116D udCENTRAL INTERFONIA IP s/ descripción 348,00
E17G117D udmontaje s/ descripción 2.500,00
E17G118D udcableado sistema gestion s/ descripción 1.954,00
E17MNB010D udInterruptor sencillo empotrado 1 accionamiento gama alta 5,88
E17MNB140D udB. enchufe estanco gama alta 4,76
E17MNB141D udPUNTO ENCHUFE 10/16A gama alta 4,65
E17NP015D mbandeja aislante 60x100 10,50
E17NP021D mBandeja aislante 60x200 20,00
E17NP022D mBandeja aislante 60x300 32,50
E17RE51SD udred alimentacion 1.336,15
E17SGI020D udGRUPO ELECTROGENO 250 KVA 21.165,00
E17T001D udCaja seccionamiento 4,90
E17T002D udPica de acero-cobre 3-3/4 5,31
E17T004D udTapa de registro de toma tierra 7,92
E17T005D udSoldadura aluminotérmica 8,77
E17T030D mTrenza redonda de cobre 35 mm2 0,48
E18CI032D uddetector presencia techo 165,40
E18CI034D uddetector presencia techo 125,00
E18CI050D udcontrolador para sensor CCD 1.615,00
E18CI051D udfuente alimentacion 135,00
E18CI052D udControlador local 1.379,72
E18CI053D udsensor de entrada 77,43
E18CI054D udmódulo de entrada 66,43
E18CI055D uddireccionamiento Dali 4.430,00
E18ECB040D udFAROLA DOBLE 3.730,00
E18EPA121D udLUMINARIA LINEAL 35W 15.009,25
E18GDB010D udLuminaria de emergencia autónoma 148,52
E18GDC010D udLuminaria de emergencia autónoma 34,24
E18GDC030D udLuminaria emergencia autónoma 47,98
E18IAH001D udluminaria lineal colgada 60,99
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CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

E18IEB291D udluminaria estanca 42 W 114,36
E18IEM052D uddownlight empotrado 17W 38,30
E18IME051D uddownlight empotrado 5W 11,79
E18IME080D udluminaria lineal empotrada 65,78
E19M050D udArmario rack 27" 13.203,45
E19M151D udproyector acustico 10W 141,26
E19M160D uddifusor superficie 6" 47,14
E19M180D udseñalizacion baños minusvalidos 275,19
E19TAA020D udArqueta 60x60x80 prefabricada con tapa acero 191,43
E19TAR230D udArmario concentrador 0,8 x 0,8 m de 42 unidades 904,23
E19TPC130D mCable Cat. 6 UTP LSZH 0,36
E19TYC010D mCable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC 0,45
E20AF060D mTubo acero galvan.S. 3" DN80 mm. 15,63
E20AF060D1 udBrida ciega comp.p/bat.cont.80mm 12,66
E20AF060D2 udVálv.compuerta fund.platina 80mm 208,32
E20DP005D udGrupo presion 3x5.5 s/ descripción 14.929,40
E20VFL002D udVálcula de compuerta 3" 138,10
E20VIF011D udfiltro colador 3" 65,66
E20VIF011D1 mTubería acero galvanizado 2 1 /2" 9,32
E20WF090D udManguito cortafuegos 80,00
E28RCA501D udGrabador 64 canales 6.463,75
E28RED010D udArmario rack 9U 351,00
E28RTC121D udcamara optica fija 145,12
E28RTC131D udcamara optica varifocal 262,77
E28RTD151D udmonitor led 32" 630,41
E28RTN101D udcolocacion dispositivos 2.973,55
E28RTN102D udcanalizacion cableado 9.115,71
E28RTN103D udconexion programacion 542,18
ES07Z12X10DES mconductor rigido H07Z1-K: 10 (Cu) 0,18
ES07Z12X2.5DE mConductor rígido H07Z1-K;2,5(Cu) 0,09
ES07Z12X4DES mConductor rígido H07Z1-K; 4 (Cu) 0,15
ES07Z15X2.5DE mConductor H07Z1-K 2,5 (Cu) 1,60
ESCTAU003 m³Hormigón tipo HM-20-E-40-2B. 24,89
ESCTPA028 udManguito seccionador de toma de tierra 9,44
FILTROY3 udFiltro en "Y"de 3" 566,18
FLEX100.1 mFlexible aislado DN100 0,65
FLUX312A udFluxometro 54,70
FMOB001 hMano de obra de oficial y ayudante 29,18
FO51.001DE udDEPOSITO HIDRONEUMATICO s/ descripción 1.272,84
FO53.001D udRELOJ PROGRAMADOR s/ descripción 238,10
FO54.001D udCONTACTOS LIBRE POTENCIAL s/ descripción 542,48
FPRESDOML udGrifería con transformador s/ descripción 99,09
FPRESDOML.1 udGrifería con transformador s/ descripción 128,16
FSASTAPACCESS udAsiento y tapa para inodoro 79,90
FSASTAPDAMA udAsiento y tapa para inodoro 50,13
FSDAMAPEDEST udPedestal para lavabo 59,25
FSDAREN udDecantador Desarenador de 1m3 315,20
FSDCANHOR udCanaleta de hormigón 100x50 25,30
FSDCANMUL100 udCanaleta de hormigón polímero s/ descripción 77,15
FSDREFFUN udRejilla s/ descripción 44,14
FSDUCMAL8080 udplato de Ducha 900x800 158,42
FSDUCVICT udGrifo ducha monomando 111,81
FSFMLER001 udLlave escuadra cromada 2,21
FSFMSIF001 udSifón botella 11/4" 9,45
FSFMSIF002 udSifón y válvula cromado d-40 4,40
FSINODACCESS udTaza para tanque altura especial 153,85
FSINODAMADOP udTaza para tanque bajo 122,19
FSLAVACCESS udLavabo accesible 600x545 porcelana vitrificada 99,60
FSLAVDAMA udLavabo 600x450 procelana vitrificada 81,97
FSOCD001 m²Demolición y reposición de pavimento 6,32
FSOCH001 m³Hormigón HM-20-B-40-2B (zanjas) 69,86
FSOCR001 m³Relleno zanja con gravillín o grava 3,72
FSRTELEFDUC udDucha teléfono flexible 1,50 m 28,18
FSSIFONEMP udSifón empotrado y rebosadero 107,91
FSSQFR04 udMarco y tapa alumino estanca 60x60 54,00
FSSST110 udSumidero sifónico PVC 110 mm. 29,30
FSSTPVM160 mCanalización enterrada PVC ø 160 20,89
FSTANQUEACCES udTanque accesible con tapa 168,14
FSTANQUEDP udTanque con tapa y mecanismo doble pulsador 133,72
FSTERM110 mTubería Polipropileno diámetro 110 mm. 11,11
FTAPALUM6060 udTapa aluminio 60x60 cm. 262,67
FTUBAG80 mTubería Acero Galvanizado 3" 55,40
FVALRET80 udValv. retención 3" 38,41
GRIFDUCPRESAL udGrifería temporizada ducha 167,45
H07Z15X4 mConductor H0Z1-K 4 (cU) 0,15
KDES udKit descarga 440,25
LIB-8200 udTarjeta de ampliación de 2 lazos analógicos con 750 mA de potencia 502,00
M01DA030 hBomba autoaspirante gasolina 5,5 CV 3,47
M01HB010 m³Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma ≤32 m 19,75
M01HB130 kmDesplazamiento camión-bomba 2,00
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M01HBC010 hBombeo hormigón hasta 40 m3 pluma 43 m 154,00
M01HBC020 m³Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 43 m 27,65
M01HBN010 hDesplazamiento bomba 110,00
M01HBN020 kmDesplazamiento camión-bomba d>40 km 2,00
M01HBT020 m³Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 32 m 19,75
M01HBT030 m³Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 17,60
M02GAH060 hGrúa telescópica autopropulsada 60 t 121,00
M02GC120 hGrúa celosía s/camión 45 t 139,20
M02GT250 mesAlquiler grúa torre 40 m 1000 kg 1.064,87
M02GT320 udMontaje/desmontaje grúa torre 40 m flecha 3.150,10
M02GT360 mesContrato mantenimiento 104,28
M02GT370 mesAlquiler telemando 49,68
M02GT380 udTramo de empotramiento grúa torre <40 m 1.436,24
M03B100 hTaladradora mecánica 8,22
M03HH020 hHormigonera 200 l gasolina 2,54
M03HH065 hHormigonera 200 l eléctrica 2,12
M03MC110 hPlanta asfáltica caliente discontínua 160 t/h 332,21
M03PAE060 hMaquinaria para excavación de muro pantalla. cuchara bivalva 36,00
M03PAN020 hEquipo mecánico para realización de los trabajos de perforación 28,00
M04M010 udTransporte, mont. y desmont. equipo pantallas 4.800,00
M04M040 m²Ejecución pantalla en seco e=45 cm - h<15 m 50,00
M04N020 mAnclaje provisional al terreno de 30 t s/ descripción 9,70
M04N050 udCabeza y tesado para anclaje de 30 T s/ descripción 78,00
M05EC010 hRetroexcavadora hidráulica cadenas 90 CV 45,76
M05EC020 hRetroexcavadora hidráulica cadenas 135 CV 56,01
M05EN020 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 39,83
M05EN030 hRetroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 50,31
M05PN010 hPala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 31,86
M05PN020 hPala cargadora neumáticos 155 CV - 2,5 m3 35,78
M05PN120 hMinicargadora neumáticos 60 CV 33,71
M05RN020 hRetrocargadora neum. 75 CV 38,57
M05RN030 hRetrocargadora neumáticos 100 CV 27,09
M060R220 hMartillo rompedor hidráulico 6,53
M06CM040 hCompresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar 10,74
M06MP110 hMartillo manual perforador neumatico 20 kg 3,61
M06MR010 hMartillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 4,21
M06MR220 hMartillo rompedor hidráulico 250 kg 6,53
M07AF030 hDumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 gasóil 5,98
M07CB010 hCamión basculante 4x2 10 t. 17,45
M07CB015 hCamión basculante de 12 t 33,71
M07CB020 hCamión basculante 4x4 de 14 t 34,92
M07CB030 hCamión basculante 6x4 de 20 t 39,01
M07CG010 hCamión con grúa 6 t. 52,98
M07N060 m³Canon de tratamiento de material de desbroce a vertedero 6,18
M07N080 m³Canon de tierras a vertedero 6,08
M07TC100 hCarretilla de obra - almacén 0,31
M07W030 tkm transporte aglomerado 0,13
M07Z110 udDesplazamiento equipo 5000 tm M.B. 123,04
M08B020 hBarredora remolcada c/motor auxiliar 11,30
M08CA110 hCisterna agua s/camión 10.000 l 32,00
M08CB010 hCamión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 43,00
M08EA100 hExtendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m - 110 CV 94,00
M08NM020 hMotoniveladora de 200 CV 72,00
M08RN010 hRodillo vibr.autopr.mixto 3 t. 8,10
M08RN050 hRodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 47,88
M08RT050 hRodillo compactador tándem 10 t 50,00
M08RV020 hCompactador asfalto neumático automático 12/22 t 57,00
M11HR010 hRegla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 2,25
M11HV120 hAguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm 7,95
M11HV150 hVibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 1,50
M11MM030 hMotosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 4,00
M11PI040 udAplicador manual resinas 87,05
M11SP010 hEquipo pintabanda aplic. convencional 26,61
M11TI025 hGrupo electrógeno insonorizado 30 KVA 3,83
M12T010 hTaladro eléctrico 1,44
M12W100 hClavadora de explosión 2,35
M13EA510 díaPanel metálico-fenólico 0,50
M13EA520 díaGrapa unión paneles metálico 0,08
M13EA560 díaEscuadra estabilizador muros 1 cara h=3 m 1,07
M13EAA010 udAlq. diario panel encof. met.-fenólico 3000x1000 mm 1,07
M13EAA060 udAlq. diario mordaza unión paneles encofrado 0,08
M13EAA070 udAlq. diario mordaza corredera unión paneles encof. 0,10
M13EAA080 udAlq. diario placa-tuerca encofrado 0,02
M13EAA090 udAlq. diario tuerca barra unión encof. 0,02
M13EAA100 udAlq. diario barra roscada 1000 mm 0,02
M13EAA140 udAlq. diario correa panel encof. 3000 mm 0,25
M13EAA150 udAlq. diario correa panel encof. 2000 mm 0,20
M13EAA190 udAlq. diario esc. puntal estabiliz. muro 1 cara h=3-4 m 0,16
M13EAA210 udAlq. diario ménsula de trabajo a=800 mm 1,55
M13EAV440 udCono terminal tubo encof. 26x22 mm 0,03
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M13EM030 m²Tablero encofrar 22 mm 4 posturas 2,28
M13EQA010 udAlq. diario tablero encof. mad. tricapa 970x500x27 mm 0,20
M13EQA040 udAlquiler diario guía 4,20 m sist. encof. plano 0,14
M13EQA060 udAlquiler diario guía 2,10 m sist. encof. plano 0,10
M13EQA070 udAlquiler diario porta-sopanda 4 m sist. encof. plano 0,14
M13EQA071 udAlquiler diario porta-sopanda 3 m sist. encof. plano 0,12
M13EQA080 udAlquiler diario porta-sopanda 2 m sist. encof. plano 0,10
M13EQA230 udAlq. mensual tabica de canto metálica 1000x300 mm 2,22
M13ERA020 udAlq. diario cubeta encof. retic. h=30 cm 0,30
M13ERA050 udAlq. diario tablero encof. 745x500x35 mm 0,17
M13ERA060 udAlq. diario porta-sopanda 4 m forjado retic. 0,15
M13ERA070 udAlq. diario porta-sopanda 3 m forjado retic. 0,13
M13ERA080 udAlq. diario porta-sopanda 2 m forjado retic. 0,11
M13ERA090 udAlq. diario guía 4,80 m encof. forj. reticular 0,22
M13ERA100 udAlq. diario guía 2,40 m encof. forj. reticular 0,19
M13ESL220 mEncof. pilar cartón + KAP-PVC liso D=500 mm - h=3-4 m 27,59
M13MPA010 udAlquiler diario puntal metálico telescópico hasta 3 m altura 0,04
M13MPA020 udAlquiler diario puntal metálico telescópico hasta 5 m altura 0,07
M13MX010 udEquipo metálico para apeos 1,94
M200SMB udCaja montaje Superficie 9,14
MSZ-AP50VG.1 mEvaporadora pared con capacidad nominal de 5/5,8kw en frio/calor 858,33
MT09MCR235 kgMortero de juntas para prefabricados de hormigón y piedra artificial 2,47
MT09MIF010KA tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris 39,95
MT20AHP010i m²Albardilla piedra artificial e:5cm 12,08
MT28PCS010A lProtector hidrófugo en base acuosa, incoloro, autolimpiable 9,40
MUZ-AP50VG.1 mMáquina exterior capacidad nominal de 5/5,8kw en frio/calor 1.363,47
O01BV520 hE técn. . (personal + equipos) 18,75
O01OA010 hEncargado 17,43
O01OA020 hCapataz 15,63
O01OA030 hOficial primera 15,10
O01OA040 hOficial segunda 14,48
O01OA050 hAyudante 14,08
O01OA060 hPeón especializado 13,42
O01OA070 hPeón ordinario 13,41
O01OA140 hCuadrilla F 27,89
O01OB010 hOficial 1ª encofrador 15,10
O01OB020 hAyudante encofrador 14,54
O01OB030 hOficial 1ª ferralla 15,10
O01OB040 hAyudante ferralla 14,54
O01OB090 hOficial solador alicatador 15,10
O01OB100 hAyudante solador alicatador 14,19
O01OB110 hOficial 1ª yesero o escayolista 15,10
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19
O01OB150 hOficial 1ª carpintero 15,14
O01OB160 hAyudante carpintero 14,34
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48
O01OB220 hAyudante electricista 14,34
O01OB222 hOficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10
O01OB223 hOficial 2ª Instalador telecomunicación 14,48
O01OB230 hOficial 1ª pintura 15,10
O01OB240 hAyudante pintura 14,08
O01OB250 hOficial 1ª vidriería 15,10
O01OB260 hAyudante vidriería 14,08
O01OB280 hPeón jardinería 13,41
O01OB505 hMontador especializado 16,56
O01OB510 hAyudante montador especializado 14,34
O01OB511 hAyudante instalador de aparatos elevadores. 14,34
O01OB800 hOficial 1ª soldador 15,10
O01OB970 hTécnico de ascensores 15,10
O01OC120 hEspecialista en anclajes 16,64
O01OC270 hArqueólogo 28,19
P01AA020 m³Arena de río 0/6 mm 17,27
P01AA100 m³Arena de miga cribada 13,32
P01AA910 kgArena cuarzo seleccionada 0,68
P01AG050 m³Gravilla 20/40 mm 20,22
P01AG051 m³Gravilla canto rodado 20mm 20,22
P01AG060 tGravilla 20/40 mm 16,29
P01AL010 m³Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel 61,05
P01ARH020 tZahorra 0-20 reciclada 3,72
P01CC000 kgCemento Portland CEM I 42,5 N, en sacos, según UNE-EN 197-1. 0,11
P01CC020 tCemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,33
P01CC038 tCemento CEM II/B-M (S-V) 42,5 N sacos 96,76
P01CC120 tCemento blanco BL 22,5 X sacos 168,76
P01CC270 tCemento CEM II/B-P 32,5 N granel 117,11
P01CY010 tYeso negro en sacos YG 59,31
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P01CY030 tYeso blanco en sacos YF 68,35
P01DC030 lDesencofrante alta calidad mat. no porosos-metal 2,33
P01DC040 lDesencofrante p/encofrado metálico 1,53
P01DH010 kgHidrofugante mortero/hormigón 7,88
P01DP020 kgAditivo plastificante 2,02
P01DW010 m³Agua 0,91
P01DW050 m³Agua 1,27
P01DW090 udPequeño material 1,35
P01EM205 m³Tabloncillo pino 2,50/5500x205x55 247,33
P01EM225 m³Tabla pino 2,00/2,50 m de 26 mm 245,20
P01FA050 kgAdhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco 0,82
P01FA060 tMortero cola int/ext p/baldosas blanco C2TE 317,10
P01FJ006 kgMortero cementoso rejuntado mejorado CG2 2-15 mm color 2,23
P01FJ015 tMortero int./ext. p/rejuntado junta color CG2-W-ArS1 495,51
P01HA240 m³Hormigón HA-25/P/20/I central 67,02
P01HAC090 m³Hormigón HA-35/B/20/I central 81,15
P01HAT170 m³Hormigón HA-30/B/20/IIb central 70,52
P01HAT_01 m³Hormigón HA-30/B/30/IIa+Qa central 78,77
P01HAT_02 m³Hormigón HA-25/B/30/IIa+Qa central 78,77
P01HAU_01 m³Hormigón HA-40/B/20/I central 95,06
P01HAV180 m³Hormigón HA-25/B/20/I central 64,02
P01HAV190 m³Hormigón HA-25/B/20/IIa central 64,02
P01HAV270 m³Hormigón HA-25/B/40/IIa central 64,02
P01HAV370 m³Hormigón HA-25/P/20/IIa central 67,02
P01HAV371 m³Hormigón HA-25/P/20/IIa central i/ formación de juntas 72,02
P01HAV_01 m³Hormigón HA-30/F/20/IIa+Qa central 75,77
P01HAY_01 m³Hormigón HA-45/B/20/I central 109,40
P01HM010 m³Hormigón HM-20/P/20/I central 41,49
P01HMV150 m³Hormigón HM-20/B/40/IIa central 61,91
P01LG520 udRasillón cerámico 50x20x4 cm 0,31
P01LH130 muLadrillo hueco doble 24x11,5x7 cm 42,44
P01LH150 muLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm 55,07
P01LH240 muLadrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm 51,33
P01LT040 muLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 61,63
P01LVV050 muLadrillo cara vista hidrofugado 24x11,5x5 cm 170,16
P01LVV080 muLadrillo cara vista liso 24x11,5x5 cm 150,23
P01LVV081 muLadrillo cara vista liso PRENSADO 24x12x5 160,00
P01MC040 m³Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 63,98
P01MC045 m³Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 58,10
P01PL150 kgEmulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR 0,29
P01SCR020 mPeldaño piedra artificial 13,28
P01SCR070 mzócalo piedra caliza s/ descripción 16,11
P01SX060 kgMortero juntas cementoso CG1 junta mínima 0,15-0,3 cm 31,68
P01UC020 kgPuntas de acero 17x70 mm cabeza plana 1,94
P01UC030 kgPuntas de acero 20x100 mm cabeza plana 1,95
P01UG220 udResina de inyección 38,61
P01UT200 udBroca 20 mm 227,24
P02EAT020 udTapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm 15,76
P02EAT110 udMarco y tapa fundición 60x60 54,04
P02EDS020 udSumidero sifónico c/reja PVC L=250 mm salida integrada D=90-110 18,33
P02EPA130 udBase prefabricada HM  de 1000mm. 350,80
P02EPA180 udAnillo prefabricado HM de 1000mm. 50cm. altura 90,31
P02EPA200 udCono prefabricado HM de 1000mm. 60cm. altura 115,50
P02EPO010 udTapa circular fundición D-400 180,40
P03AAA020 kgAlambre atar 1,30 mm 0,88
P03ACC080 kgAcero corrugado B 500 S/SD en barra 0,77
P03ACD010 kgAcero corrugado elab. B 500 SD 0,93
P03ALP010 kgAcero laminado S275JR 0,99
P03ALP124 kgPerfil UPN de 120 mm 0,75
P03AME010 m²Malla electrosoldada B500 SD/T #200x300x4 mm - 0,821 kg/m2 1,43
P03AME020 m²Malla electrosoldada B500 SD/T #200x300x5 mm - 1,142 kg/m2 1,92
P03AMQ030 m²Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm - 2,792 kg/m2 2,95
P03AMV020 m²Malla electrosoldada B500 SD/T #200x200x5 mm - 1,400 kg/m2 1,95
P03NC010 m²Panel chapa colaborante galvaniz. e=0,8 mm 70/210/840 mm 19,89
P03OC010 udConector forjado chapa colab. h=100-125 mm 5,38
P03VAD030 mVigueta autorres. horm. pret. DT-18 cm - L=4,00/5,00 m (27,5 kg/m) 6,99
P04EE010 m²Placa cementosa GRC Exteriores 2cm 22,31
P04ENJ010 kgMortero juntas gris placas GRC exteriores 3,05
P04ENM010 m²Malla superficial placa GRC 2,56
P04ENM030 m²Barrera imperm. y transpirable estruc. fachada sist. placas GRC 2,97
P04ENS020 kgMortero superf. blanco placa GRC exteriores 1,96
P04EOP030 udTornillo placa GRC-metal 0,75<e<2,25 mm 4,2x25 mm 0,07
P04EPE005 udTornillo placa GRC escuadra retención 4,8x19 mm 0,11
P04EPE010 udEscuadra retención sist. placa GRC 60x50x80x2 mm 1,24
P04EPS005 udTornillo escuadra sustentación sist. placa GRC 6,3x25 mm 0,34
P04EPS010 udEscuadra sustentación sist. placa GRC 100x65x80x2 mm 2,82
P04L010 udPlaca acero inox. comp. AISI 316 acabado vibrado e=3 mm 575,00
P04L010-1 udPlaca acero grande lacada color a definir e=3mm dibujo 625,00
P04L010-2 udPlaca acero pequeño lacada color a definir e=3mm dibujo 600,00
P04L011D udPlaca acero inox. comp. AISI 316 acabado vibrado e=2 mm 102,00
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P04NV040 m²Adhesivo vinílico 2 mm alta calidad s/ diseño 25,18
P04PHH010 m²Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 13 mm 6,74
P04PHH020 m²Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 15 mm 7,80
P04PNA010 kgPasta de agarre PYL estándar 0,47
P04PNB005 mBanda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 0,19
P04PNB020 mBanda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,49
P04PNC010 mCinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04
P04PNC020 mCinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,51
P04PNJ010 kgPasta para juntas PYL estándar 0,95
P04PNJ020 kgPasta para juntas PYL ambiente húmedo 1,36
P04POC020 udTornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01
P04POP010 udTornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01
P04POP020 udTornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01
P04PPC025 mCanal U 46x0,7 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2) 3,03
P04PPC030 mCanal tabiquería PYL 73 mm 0,85
P04PPC031 mCanal tabiquería PYL 46 mm 0,67
P04PPC035 mCanal U 75x0,7 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2) 3,47
P04PPM025 mMontante C 46x0,7 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2) 3,47
P04PPM030 mMontante tabique PYL 70 mm 0,91
P04PPM031 mMontante tabique PYL 40 mm 1,15
P04PPM035 mMontante C 75x0,7 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2) 3,90
P04PPO030 mMaestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm 1,38
P04PPW010 mPerfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 0,98
P04PS030 m²Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A) 3,96
P04RR070 kgMortero revoco CSIV-W2 1,37
P04RR140 kgMortero revoco CSIV-W1 Blanco 1,27
P04RW061 mGuardavivos PVC para yeso 0,21
P04TES010 m²Placa escayola lisa 600x600 mm perfil semivisto 8,60
P04TJ010 mPerfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco 0,79
P04TJ020 mPerfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco 0,95
P04TJ030 mPerfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco 0,95
P04TJ040 mPerfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco 0,95
P04TJ050 udCuelgue twist suspensión rápida 0,58
P04TJ070 mVarilla roscada cuelgue falso techo 0,96
P04TO010 udCuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL 0,82
P04TO020 udConector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,23
P04TO030 udCaballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,41
P04TO040 udVarilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,47
P05CZ060 m²Chapa de zinc 1,50 mm 17,10
P06BG100 m²Fieltro geotextil FP-300 g/m2 1,69
P06P020 m²Lám. Polietileno 0,55
P06SR440 m²Capa de regularización y formación de pendientes M 7,5 N/mm² 7,52
P06SR505 kgImpermeabilización i/ p.p. de remates perimetrales s/ descripción 85,00
P06WA155 mjunta de construcción vertical WATERBAR A-32 de SIKA o equivalente 4,63
P06WA156 mjunta de dilatación WATERBAR DF-24 de SIKA o equivalente 4,71
P07T10b m²Poliestireno extruido XPS F N-III I Panel de 40 mm 7,37
P07T26ab m²Lana mineral e=50 mm 5,98
P07TR088 m2Panel lana mineral 46 mm. 2,02
P08EPO130 m²Baldosa gres antideslizante 44x44 cm 15,38
P08FR120 kgCapa base resina epoxi coloreada 10,83
P08FR130 kgRevestimiento epoxi coloreado 16,33
P08H010 kgEndurec. superf. pavim. hormigón árido cuarzo color natural 0,73
P08H030 kgEndurec. superf. pavim. hormigón árido cuarzo color carta 2,10
P08H040 lAditivo curado pavim. hormigón / mortero incoloro 4,07
P08H060 kgMortero decorativo rodadura pavim. horm. impreso 0,93
P08H070 kgDesmoldeante polvo gris natural pavim. horm. impreso 5,66
P08H090 kgResina incolora acabado protec. pavim. horm. impreso 6,31
P08TP080 mRodapié gres 60x10 cm 3,94
P08WR010 kgCemento rápido 30 N/mm2 1,21
P08WR020 kgImprimación de polímero acrílico 2,73
P08XBH120 mBordillo tipo ECOGRANIC de PAVITUSA 15x20 cm o equivalente 29,00
P08XVB120 tMezcla bituminosa continua en caliente AC11 surf 50/70 D 53,22
P08XVL060 m²Losa rectangular lisa color 100x50x10 cm 21,08
P08XW020 udJunta dilatación/m2 pavimento piezas 0,30
P09AA080 m²Azulejo blanco brillo/mate 40x60 cm pasta blanca rectificado 14,95
P10AA020 mAlbardilla piedra artificial 30x5 cm 10,79
P11GP010 mPasamanos pino/haya 30x50 mm barnizado 16,83
P11L05baab udPuerta de paso corredera en block ciega lisa lacada de 825 mm s/ descripción 198,00
P11L05baac udPuerta de paso en block ciega lisa lacada de 825 mm s/ descripción 198,00
P11L17ka udKit revestimiento corredera lacada 1H 120,73
P11P01aa udPrecerco de pino 1H 70x30 mm 8,78
P11P02bab udArmazón 1H puerta corredera tabique cartón-yeso de 100 mm 220,00
P11R01c udManillón de acero inoxidable 27,50
P11RM010 udJuego manivelas acero inoxidable 22,90
P11RW040 udJuego accesorios puerta corredera 14,11
P11RW050 mPerfil suspendido puerta corredera galvanizada 2,73
P11WP080 udTornillo ensamble zinc/pavón 0,07
P11WX010 udGarra acero cuadradillo 12x12 mm 4,26
P12A08aaa udPuerta aluminio anodizado color a eleguir vaivén 1H gama alta 362,13
P12A08aab udVentana aluminio anodizado oscilobatiente color a elegir s/ descripción 422,97
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P12A24aabb m²Ventana aluminio anodizado color a definir gama alta >2 m2<3 m2 142,25
P12A31AA m²muro cortina aluminio anodizado color a elegir s/descripción 760,65
P12LF130 m²Ventanas correderas >1m2<2m2 70,06
P12PW010 mPremarco aluminio 6,31
P12W070 udherrajes 44,81
P13BA110 mBarandilla 130 cm galvanizado en caliente por inmersión s/ descripción 46,89
P13P070 udPuerta chapa lisa pintura epoxi 1000x2134 s/ descripción 381,80
P13P071 mBarandilla de acero galvanizado s/ descripción i/ todos sus elementos 80,00
P13P072 udRejas de acceso a patinillo acero galvanizado en caliente 250,00
P13P200 udPuerta chapa lisa 2H pintura epoxi 1600x2134 cm s/ descripción 495,00
P13TP170 mPletina acero 120/10 mm 10,71
P13VB160 mreja formada por perfilería laminada en frío galvanizada en caliente 190,39
P14EA200 m²Doble acristalamiento templado 6/12/6 mm con control solar 100,00
P14EA200-1 m²Doble acristalamiento templado 6/12/6 mm 90,00
P14EA201 m²Vidrio laminar de seguridad 6+6 s/ descripción 39,44
P14EA202 m²Doble acristalamiento templado de control solar + seguridad 178,77
P14EA202-1 m²Doble acristalamiento templado + seguridad (laminar) 6/12/6+6 158,77
P14EA203 m²Doble acristalamiento templado control solar + seguridad 202,00
P14KW060 mSellado con silicona neutra 1,00
P15EC020 udPuente de prueba 17,25
P17NC020 mCanalón cuad.ch.galv.20x15 e:2mm, s/ descripción 9,00
P17VPC040 udCodo M-H 87º PVC serie B junta pegada 75 mm 1,85
P17WT010 udDerechos acometi.indiv.red municipal 119,95
P18GWB050.1 udRociador de ducha antivándalico 32,99
P21AA001D udRejilla 90,00
P21DC030D m²Chapa galvanizada s/ descripción 7,00
P21MBM030 udBoca extr. circular reg. manual plást. D=160 mm 15,35
P21VH011D udVentilador extracción 7.522,00
P21VH12D udVentilador aporte 9.590,00
P21VH13D udJet fans 2.317,00
P21VH14D udJet fans helicoidal tubular 2.213,00
P21VS001D udKit de sobrepresión 2.050,00
P22DC110D udpupitre microfono 1.499,99
P22IM040 udConector toma RJ-45 C6 UTP 4,12
P22IM080 udFrontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e 1,32
P22TC070 mTubo rígido PVC D=63 mm. 0,82
P22TM011 udToma terminal Coaxial 3,60
P22TM052 udEmbellecedor toma coaxial 0,49
P22TR060 udJuego ganchos tiro 6,61
P22TR560 udCaja empotrar universal 0,52
P22TW500 mHilo acerado 0,80 mm. para guía 0,01
P22WWW010 udCartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro 5,29
P22WWW050 udCartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica 4,73
P23AGM010D udGrupo contra incendios 16.824,71
P23AGM011D udCaudalímetro 211,58
P23AGM012D udEquipo de cloración 1.998,10
P23ATP001D mTubería acero galvanizado 3" 9,64
P23ATP003D mTubería acero galvanizado 2" 9,11
P23ATP004D mTubería acero galvanizado 1 1 /2" 7,93
P23BV001D udArmario Puesto fijo incendios BIE-25mm empotrable para BIE+EX+AL 362,23
P23DAC001D udCentral analógica de 2 lazos 2.700,00
P23DAD010D udDetector óptico analógico blanco 41,00
P23DAD040D udDetector térmico termovelocimétrico con aislador 45,80
P23DAF020D Fuente de alimentación 18,00
P23DAM030D udMódulo control direcc. 1 salida supervisada o relé 44,00
P23DAM090D udMódulo monitor direccionable 2 entradas supervisadas 54,00
P23DAP001D udPulsador de alarma rearmable con aislador de cortocircuitos 50,00
P23DAP010D udSeta de activación 39,00
P23DAS001D udSirena óptico/acústica para exterior 113,00
P23DAS020D udSirena con flash direccionable 85,00
P23DL030D ud2x1.5-LHR Cable de 2 x 1,5 libre de halógenos y resistente al fuego 1,03
P23ED030D udExtintor de 5 Kg CO2 65,77
P23EPI040D udExtintor polvo ABC (21A/113B) 50,16
P23FL150 m²Mortero igníf. proyectado RF-120 1,00
P23FL400 udSaco igníf. intumesc.200x150x40 2,00
P23FL500 udSaco igníf. intumesc.300x200x100 2,00
P23FM360 udRegistro Ei2 60 70x70 cm 167,36
P23FM370 udRegistro Ei2 60 50x50 cm 119,55
P23PSC010D udRecibido de cercos interiores 7,80
P23PSO030D udP.cortaf. EI2-60-C5 2H 180x205 cm 620,81
P23PSU040D udPuerta cortaf.EI2-60-C5 1H-2000x2300mm. 165,84
P23PSU040D1 udCerradura antipánico 1 hoja 57,76
P23PSU040D2 udMecanismo cierrapuertas 13,06
P23SEA010D udP.señalización extinción med. var. según UNE 1,68
P23SPO010D udLetrero 1,00
P23SPO09D udArmario para planos 87,35
P23SPT01011 udSeñal colgada tipo ST s/diseño en Dossier Señaletica 75,00
P23SPT01011-1 udSeñal colgada tipo SC s/diseño en Dossier Señaletica 55,00
P25EI050 lP.pl. vinílica b/col mate 1,84
P25FE090 lProtector hidrófugo en base acuosa, incoloro, autolimpiable 9,40
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P25OG040 kgMasilla ultra fina acabados 2,50
P25OU080 lMinio electrolítico 7,47
P25OW070 kgImprim. epoxi bicomp. sin disolv. 12,01
P25OZ040 le. fijadora muy penetrante obra/mad 5,95
P25PFX165I udPuerta aluminio anodizado color a eleguir vaivén 2H gama alta 849,99
P25QC010 lPintura clorocaucho suelo blanco 9,91
P25QC010-1 lPintura clorocaucho suelo color 10,02
P25QD040 kgPintura poliuretano alifático satinado blanco 29,63
P25QD040-1 kgPintura poliuretano alifático satinado color 32,63
P25WD040 kgDisolvente clorocaucho 3,96
P25WW010 mCinta adhesiva pintor 0,12
P26AAA033 udAnclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero inoxidable 0,29
P26BTR010 m²Rejilla electrosoldada con pletina de acero inoxidable de 30x3 m 51,70
P27EH011 kgPintura al clorocaucho según descripción 2,10
P27EH040 kgMicroesferas vidrio tratadas 1,10
P27EW150 kgAcero S275JR galvanizado ensamblaje en obra 3,00
P30PW110 udPiezas especiales/material complementario 1,27
P31BA010 udAcometida provisional fontanería a caseta 200,00
P31BA030 udAcometida provisional saneamiento a caseta en superficie 300,00
P31BC020 udAlquiler mes caseta prefabricada aseo 1,36x1,36 m 76,50
P31BC090 udAlquiler mes caseta almacén 3,55x2,23 m 65,12
P31BC140 udAlquiler mes caseta oficina 4,00x2,23 m 120,00
P31BC190 udAlquiler mes caseta comedor 7,92x2,45 m 149,27
P31BC340 udTransporte 150 km entrega y recogida de módulo 481,26
P31BM010 udPercha para aseos o duchas 5,32
P31BM020 udPortarrollos industrial con cerradura 19,92
P31BM040 udDosificador jabón líquido 22,00
P31BM050 udJabón líquido desinfectante 1 l 25,20
P31BM060 udDispensador de papel toalla 22,98
P31BM080 udHorno microondas 18 l 700 W 97,24
P31BM090 udTaquilla metálica individual 79,20
P31BM100 udMesa melamina para 10 personas 156,32
P31BM110 udBanco madera para 5 personas 87,26
P31BM120 uDepósito-cubo basuras 10,95
P31BM130 udBotiquín de urgencia 47,90
P31BM140 udCamilla portátil evacuaciones 106,40
P31BM170 udReposición de botiquín 16,28
P31BM180 udArmario para EPIs pequeño 57,15
P31CA030 udTapa provisional arqueta 63x63 cm 10,15
P31CA050 udTapa provisional pozo 50x50 cm 16,50
P31CB070 m³Tablón madera pino 20x7 cm 232,21
P31CB130 mAlquiler valla prefabricada chapa h=2 m 10,63
P31CB290 mPuntal de pino 2,5 m D=8/10 mm 1,42
P31CE010 udLámpara portátil mano 12,73
P31CE020 mCable cobre desnudo D=35 mm 1,58
P31CE030 mManguera flexible 750 V 4x4 mm2 1,82
P31CE040 mPica cobre para toma tierra 14,3 mm 12,25
P31CE050 udGrapa para pica 2,58
P31CE170 udCuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48
P31CI010 udExtintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40
P31IA030 udCasco seguridad con rueda 9,02
P31IA040 udCasco seguridad + protector oídos 17,65
P31IA100 udPantalla protección contra partículas 8,40
P31IA120 udGafas protectoras 8,06
P31IA160 udSemi-mascarilla 2 filtros 96,13
P31IA170 udMascarilla celulosa desechable 1,40
P31IA180 udFiltro antipolvo 1,62
P31IA190 udCascos protectores auditivos 10,96
P31IA200 udJuego tapones antirruido espuma poliuretano 0,41
P31IA230 udCubregafas de seguridad 1,53
P31IC010 udFaja protección lumbar 22,34
P31IC030 udCinturón portaherramientas 15,42
P31IC060 udChaleco de trabajo poliéster-algodón 11,63
P31IC070 udMono de trabajo poliéster-algodón 15,51
P31IC090 udTraje impermeable 2 piezas PVC 8,67
P31IC120 udAbrigo para frío 31,28
P31IC150 udPeto reflectante amarillo/naranja 3,53
P31IC180 udChaleco de obras reflectante 2,76
P31IM010 udPar guantes lona protección estándar 1,37
P31IM020 udPar guantes lona reforzados 2,92
P31IM040 udPar guantes goma látex anticorte 1,90
P31IP010 udPar botas altas de agua (negras) 6,85
P31IP070 udPar botas de seguridad 25,24
P31IP150 udPar rodilleras 13,32
P31SC010 udCartel PVC 220x300 mm obligación/prohibición/advertencia 2,76
P31SC020 udCartel PVC señalización extintor/boca incendios 7,75
P31SC030 udPanel completo PVC 700x1000 mm 13,50
P31SV020 udSeñal triangular L=90 cm reflexivo RA-1 65,36
P31SV030 udSeñal cuadrada L=60 cm reflexivo RA-1 48,98
P31SV040 udSeñal circular D=60 cm reflexivo RA-1 55,53
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P31SV060 udSeñal octogonal D=60 cm reflexivo RA-1 60,39
P31SV080 udPoste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 19,54
P31SV160 udTrípode plegable para señal 70-90 cm o d= 60cm 32,00
P33P030 udMateriales fungibles para arqueologia 812,24
P33P035 udMateriales fungibles para paleontogía 795,71
P33P210 udVarios material y utillaje 1.180,04
P37O020D udDetector de monóxido de carbono 63,00
P37O050D udCentral detección monóxido 3 zonas ampliable a 5 - de H 635,00
P928 udCaja superficie 1mod 45x45 1,05
PAR40MAA.1 mControl remoto con pantalla LCD retroiluminada 132,00
PS-1212 udBatería 12 V 12 A/h 41,00
PS-1217 udBatería de 12V capacidad 17A 64,00
PS031W udCaja montaje superficie pulsadores 5,38
PS23PO11D udPlano de evacuación 40,63
PS23PO12D udRotulo de formica 99,15
REGN udReguladores de nivel 151,04
REJFUNDV500S udRejilla fundición 350x500 106,20
RV150 mConductor 0,6/1Kv 1x150 (Al) 1,62
RV240 mConductor 0,6/1Kv 1x240 (Al) 2,50
RZ1 10 mConductor 0,6/1Kv 10 (Cu) 0,82
RZ1 50 mconductor 0,6/1kv 50 (Cu) 10,52
RZ125 mconductor 0,6/1kv 25 (Cu) 8,58
RZ170 mConductor 0,6/1kv 70 (Cu) 12,47
SMK400AP udZócalo para tubo de hasta 22 mm color blanco 4,87
SUMVDRAINV300 udSumidero s/ descripción 142,82
T110 mTuberia canalizacion diam. 110 0,45
T63 mTubería canalización diám. 63 0,54
TDMIXV5001501 udExtractor baño bajo ruido-consumo 95 m3/h 55,60
TUBFN80D mTuberia fundición nodular DN80 21,75
TUBOLIT5 m²Aislamiento 3,67
U01DOC udDocumentación impresa completa 179,03
U01VIS udVisado OCA 156,12
U04MA501 m³Hormigón HM-20/P/20/ I central 35,56
U05AI011 mTuberia drenaje PVC D=160 mm. 0,94
U05DA405 udArqueta prefab. dec. 100x80x100 cm. 470,36
U06TUA001D1 m³Hormigón HM-20/B/32/I central 62,65
U06TUA001D2 udArqueta pref.hgón. 60x60x60 cm. 43,54
U06TUA001D3 udTapa arqueta fundicion 60x60x6 cm. 16,41
U15AM212T mCoquilla espuma elastomerica  9 mm. 0,70
U15AM218T mCoquilla espuma elastomerica 25 mm. 1,25
U25160 udEmpalme simple PVC evac.160mm 4,26
U25200 udEmpalme simple PVC evac.200mm 5,27
U25250 udEmpalme simple PVC evac.250mm 7,74
U25DD006 udEmpalme simple PVC evac.110mm 1,86
U25FA0110 mTubería pvc insonorizada diámetro 110 mm. 12,94
U25FA050 mpvc insonorizada diámetro 50 mm. 13,38
U25FC0110 udManguito dilatación pvc insonorizado 110 mm. 3,52
U25FC050 udManguito dilatación pvc insonorizado 50 mm 2,93
U25FD0110 udCodo pvc insonorizado diámetro 110 mm. 9,10
U25FD050 udCodo pvc insonorizado diámetro 50 mm. 7,19
U25FD1110 udDerivación pvc insonorizado 110 mm. 14,24
U25FD150 udDerivación pvc insonorizado 50 mm. 11,96
U25XH007 udSujeción bajantes 110 mm 0,54
U26AG001 udLlave de escuadra 1/2" cromado 2,21
U26XA001 udLatiguillo flexible 20 cm. 2,43
U26XA011 udFlorón cadenilla tapón 0,82
U30JW0011 mConductor rígido 750V;1,5(Cu) 0,05
U30JW003 mConductor rígido 750V; 4 (Cu) 0,51
U30JW1161 mTubo PVC corrug. D=16 ext. 0,12
U30JW120 mTubo PVC corrug.20 mm 0,12
U30JW132 mTubo PVC corrug. DN32 ext. 0,18
U30JW150 mTubo PVC corrug. D=50 0,24
U30JW905 udp.p. cajas, regletas y peq. material 0,18
U31AO0501 udCjto. etiquetas y peg.material 2,05
U37SE305 mTubería canalización diám. 160 0,87
UARSAN200 udVálvula antiretorno saneamiento 200 548,20
UARSAN250 udVálvula antiretorno saneamiento 250 692,48
UARSAN315 udVálvula antiretorno saneamiento 315 745,80
UBFDWA udBomba pluviales 1.751,75
UBFDWAVOX udBomba fecales 1.751,75
UCORTEAPAR udLlave corte aparatos 3/8" 2,43
UENT160 mCanalización enterrada PVC ø 110 13,12
UENTPVC200 mCanalización enterrada PVC ø 200 32,00
UENTPVC200U mCanalización enterrada PVC-U ø 200 50,74
UENTPVC315U mCanalización enterrada PVC-U ø 315 77,06
URIROCAMURAL udUrinario 330x350mm 240,07
UTERM udTermo 200 l 690,75
UTUB110B mTubería PVC une 1453 diámetro 110 mm. 10,06
UTUB160B mTubería PVC une 1453 diámetro 160 mm. 22,18
UTUB200B mTubería PVC une 1453 diámetro 200 mm. 26,86
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UTUB250B mTubería PVC une 1453 diámetro 250 mm. 43,28
UTUBPEX16 mTubería PEX 16x1,8 mm. 2,62
UTUBPEX20 mTubería PEX 20x1,9 mm. 4,22
UTUBPEX25 mTubería PEX 25x2,5 mm. 5,99
UTUBPEX32 mTubería PEX 32x2,9 mm. 8,85
UVALHH20 udVálvula de esfera H/H 3/4" 6,89
UVALHH25 udVálvula de esfera H/H 1" 8,80
UVALMANG udValvula de manguera 22,14
VAL80 udValvula compuerta dn 80 197,83
VALANTIRFLUX udVálvula antirretorno fluxor 42,07
VALCOM3 udValvula compuerta 3" 147,73
WW00300 udMaterial complementario o pzas. 0,50
WW00400 udPequeño material 0,25
mq07gte010c hGrúa autopropulsada de brazo telescópico 67,00
mq08sol020 hEquipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,20
mt07aco010c kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugado 1,60
mt07aco020a udSeparador homologado para cimentaciones. 0,15
mt07ala240bf kgAcero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en pieza simple de perfiles 1,63
mt07emr111a udClavo, de 4 mm de diámetro y 40 mm de longitud, de acero galvanido 0,05
mt09mcr060c kgMortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y 3 mm 0,70
mt09mcr210 kgAdhesivo cementoso mejorado, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado 1,15
mt09mif010ca tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris 33,86
mt12fpg070b mrastreles de tubo galvanizado de 20x20x2mm 0,40
mt12pgg020ab m²Panel GRC con bastidor metálico s/descripción 110,00
mt12pgg100b udRepercusión, por m² de fachada de panel de GRC, de piezas especiales 3,00
mt12psg010a m²Placa de yeso laminado 15mm 3,93
mt15res080a udGárgola de acero galvanizado sección cuadrado i/ buzón s/ descripción 94,92
mt15sja100 udCartucho de masilla de silicona neutra. 3,13
mt18acc050b udCrucetas de PVC para separación entre 3 y 15 mm. 0,03
mt18bgn010aab m²Placa de GRC 50x50 e: 2cm 47,50
mt18rmn010la mrodapié piedra artificial 4,94
mt18rpp010a mRodapié chapa plegada acero 50x5mm 6,15
mt18rpp050c mChapa plegada acero 100x10mm 7,15
mt20wwa030 udCartucho de 310 cm³ de masilla de poliuretano impermeable. 7,32
mt20wwa035 udCartucho de 250 cm³ de imprimación para masillas. 5,35
mt21vva015a udCartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora 5,77
mt21vva021 udMaterial auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26
mt22bar030a m²listones desmontables de madera de iroko unión machihembrada 25,61
mt22www100 udClip de acero galvanizado, para la sujeción de lamas de madera 0,40
mt23var010 udKit de cerradura de seguridad para carpintería de aluminio. 23,25
mt26aaq010b udAnclaje químico compuesto por resina y varilla roscada de acero 3,90
mt26btr030a m²rejilla de ventilación s/ descripción 97,38
mt26btr040f_0 m²Celosía fija formada por lamas fijas de acero galvanizado en caliente 110,36
mt26egm010pe udEquipo de motorización para apertura y cierre automático 850,00
mt26egm012 udAccesorios (cerradura, pulsador, emisor, receptor y fotocélula) 305,00
mt26phi021a udtaco químico s/ descripción 15,00
mt26vpc010f m²Puerta cancela metálica en valla exterior, para acceso de vehículos 275,62
mt39aab010h udBotonera de piso con acabados de calidad alta 23,27
mt39aab020h udBotonera de cabina para ascensor de pasajeros 106,50
mt39aap015b udPuerta de ascensor de pasajeros de acceso a piso 394,47
mt39aea010h udAmortiguadores de foso y contrapesos para ascensor eléctrico 664,20
mt39aec015qa udCabina con acabados de calidad alta, de 1400x1400x2200 mm s/ descripción 19.853,12
mt39aec015qq udCabina con acabados de calidad alta, de 1400x1400x2200 mm s/descripción 4.853,12
mt39aeg010h udGrupo tractor para ascensor eléctrico de pasajeros de 800 kg 6.590,12
mt39aeg010ha udGrupo tractor para ascensor eléctrico de pasajeros de 630 kg 3.590,12
mt39aei010h udIncremento por cada parada adicional en ascensor eléctrico de pa 153,35
mt39ael010h udLimitador de velocidad y paracaídas para ascensor eléctrico 899,26
mt39aem010h udCuadro y cable de maniobra para ascensor eléctrico de pasajeros 1.483,00
mt39aer010h udRecorrido de guías y cables de tracción para ascensor eléctrico 1.908,96
mt39aes010b udSelector de paradas para ascensor eléctrico de pasajeros, 1 m/s 56,79
mt39www010 udLámpara de 50 W, incluso mecanismos de fijación y portalámparas. 3,70
mt39www011 udGancho adosado al techo s/ descripción 37,00
mt39www030 udInstalación de línea telefónica en cabina de ascensor. 110,76
mt45cvg010a udCabina de 900x1500 mm y 2134 mm Tablero fenólico HPL, de 13 mm frente puerta y dos

laterales
743,79

mt45cvg010e udCabina de 900x1500 mm y 2134 mm Tablero fenólico HPL, de 13 mm frente puerta y un
lateral

623,51

mt45cvg010f udCabina de 1600x1500 mm y 2134 mm Tablero fenólico HPL, de 13 mm frente puerta y un
lateral

850,26

mt45cvg010i udCabina de 900x1500 mm y 2134 mm Tablero fenólico HPL, de 13 mm frente puerta 380,51
mt47adc110a kgAdhesivo especial de poliuretano bicomponente. 4,67
mt50spd030d udSet de anclaje permanente tipo A homologado s/ descripción 113,18
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN GUADALAJARA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS y DEMOLICIONES

EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS >2 m C/AGOTAMIENTO01.01 m³
Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en te-
rrenos compactos con nivel freático, por medios mecánicos, con extrac-
ción de tierras sobre camión, achique de agua con bomba autoaspirante
eléctrica de 5,5 CV, i/p.p. de limpieza final, sin incluir transporte a vertede-
ro ni canon de vertido, y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares
y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad ne-
cesarias para realizar los trabajos, medido el volumen de tierras sobre per-
fil del terreno.

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 0,400,030
O01OA040 hOficial segunda 14,48 2,460,170
M05EC010 hRetroexcavadora hidráulica cadenas 90 CV 45,76 1,830,040
M01DA030 hBomba autoaspirante gasolina 5,5 CV 3,47 0,620,180
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,160,053

Suma la partida ................................................................. 5,47
Costes indirectos ............................... 3% 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,63
EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENO COMPACTO C/AGOTAMIENTO01.02 m³
Excavación en pozos, en terrenos compactos con nivel freático por me-
dios mecánicos, con carga directa sobre camión basculante, i/ clausura de
posibles acometidas que puedan aparecer no detectadas en los estudios
previos y p.p. de limpieza final sin incluir transporte a vertedero ni canon
de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de eleva-
ción necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias pa-
ra realizar los trabajos, medido el volumen de tierras sobre perfil del terre-
no.

O01OA040 hOficial segunda 14,48 2,320,160
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 2,010,150
M01DA030 hBomba autoaspirante gasolina 5,5 CV 3,47 1,740,500
M05EN030 hRetroexcavadora hidráulica neumáticos 100 CV 50,31 14,090,280
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,610,202

Suma la partida ................................................................. 20,77
Costes indirectos ............................... 3% 0,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,39
RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE01.03 m³
Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por me-
dios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un
grado de compactación del 95% del proctor normal, sin aporte de tierras,
incluso regado de las mismas y refino de taludes, con p.p.de medios auxi-
liares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos, medido el volumen de tierras so-
bre perfil del terreno.

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 0,940,070
M05PN010 hPala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 31,86 0,480,015
M08NM020 hMotoniveladora de 200 CV 72,00 1,080,015
M07CB010 hCamión basculante 4x2 10 t. 17,45 0,260,015
M08RN010 hRodillo vibr.autopr.mixto 3 t. 8,10 0,690,085
M08CA110 hCisterna agua s/camión 10.000 l 32,00 0,640,020
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,120,041

Suma la partida ................................................................. 4,21
Costes indirectos ............................... 3% 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,34
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TALA Y RETIRADA DE ÁRBOLES D>50 CM01.04 ud
Corte de árbol de tamaño grande con motosierra, y plataforma de poda,
sujeción con grúa, tronzado y apilado de restos, i/ destoconado, con car-
ga directa sobre camión basculante, i/p.p. de limpieza final, carga y trans-
porte a vertedero, i/ canon de vertido y con p.p. de pequeño material,
medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos, medida la unidad
completa realmente ejecutada.

O01OB280 hPeón jardinería 13,41 160,9212,000
M11MM030 hMotosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 4,00 16,004,000
M05PN020 hPala cargadora neumáticos 155 CV - 2,5 m3 35,78 286,248,000
M02GC120 hGrúa celosía s/camión 45 t 139,20 278,402,000
R03TD101 m³TRANSPORTE RESTOS TALA VERTEDERO <20KM CAMIÓN 10,60 424,0040,000
%03 %Medios auxiliares 3,00 34,9711,656

Suma la partida ................................................................. 1.200,53
Costes indirectos ............................... 3% 36,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.236,55
JORNADA SUPERVISIÓN ARQUEÓLOGO01.05 ud
Jornada de supervisión de los trabajos de excavación por arqueólogo titu-
lado y toma de datos para memoria final de los trabajos, el arqueólogo en-
cargado de realizar los trabajos será el responsable de apoyar la distinción
de las distintas unidades estratigráficas durante el proceso de excavación,
del etiquetado de los materiales arqueológicos así como de su correcto
apilamiento y almacenaje, apoyando en la toma de datos, y facilitando las
necesidades materiales y de infraestructura que precise la excavación,
con p.p. de pequeño material y medios auxiliares que sean precisos. Medi-
da la jornada completa de 8 h realizada.

O01OC270 hArqueólogo 28,19 225,528,000
P33P210 udVarios material y utillaje 1.180,04 14,160,012
P33P030 udMateriales fungibles para arqueologia 812,24 36,550,045
P33P035 udMateriales fungibles para paleontogía 795,71 35,810,045
%03 %Medios auxiliares 3,00 9,363,120

Suma la partida ................................................................. 321,40
Costes indirectos ............................... 3% 9,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 331,04
CLAUSURA ACOMETIDAS ELÉCTRICAS01.06 ud
Revisión de las distintas acometidas eléctricas, al conjunto de edificios,
identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suminis-
tradoras, así como su actividad y servicio, desconexión total, corte del flui-
do eléctrico e informe contrastado de su clausura, se realizarán los cro-
quis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su antigua
ubicación y características generales (alta, media o baja tensión), i/ p.p.
de limpieza final, medios auxiliares, apertura y tapado de zanjas necesa-
rias para su localización, i/ carga y transporte da vertedero incluyendo ca-
non de vertido, de los posibles restos procedentes de la actuación. Medi-
da la unidad ejecutada para el conjunto de acometidas existentes.

O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 72,405,000
O01OA060 hPeón especializado 13,42 46,973,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 3,591,195

Suma la partida ................................................................. 123,04
Costes indirectos ............................... 3% 3,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 126,73
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CLAUSURA ACOMETIDAS DE AGUA01.07 ud
Revisión de las distintas acometidas de agua, al conjunto de edificios,
identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suminis-
tradoras, así como su actividad y servicio, desconexión total, corte del flui-
do mediante taponado con llave de cierre, e informe contrastado de su
clausura, se realizarán los croquis pertinentes, para poder reflejar poste-
riormente en planos su antigua ubicación y características generales (cau-
dal, presión etc.). i/ p.p. de limpieza final, medios auxiliares, apertura y ta-
pado de zanjas necesarias para su localización, i/ carga y transporte da
vertedero incluyendo canon de vertido, de los posibles restos proceden-
tes de la actuación. Medida la unidad ejecutada para el conjunto de aco-
metidas existentes.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 106,687,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 72,405,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 5,381,792

Suma la partida ................................................................. 184,54
Costes indirectos ............................... 3% 5,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 190,08
INVESTIGACIÓN RED DE SANEAMIENTO EXTERIOR01.08 ud
Revisión de las distintas acometidas de saneamiento exterior del conjunto
de edificios, identificando su ubicación mediante consulta al ayuntamien-
to e investigación in situ detallando los puntos de acometida y trazado de
los colectores pluviales y fecales, asegurando su funcionamiento median-
te el destaponando y corrección de ramales truncados o rotos, hasta la
perfecta evacuación de las aguas de los inmuebles. Se realizará un infor-
me y planos del trazado de las redes, para su posible reutilización o clau-
sura indicando las características generales del saneamiento enterrado,
(tipo de colectores, diámetro, profundidad, arquetas, pozos etc.), practi-
cando las catas necesarias con maquinaria adecuada y pruebas con aguas
coloreadas. Se incluye la retirada, carga y transporte a vertedero o planta
de reciclaje del material procedente de calas, excavaciones y derribos. i/
p.p. de limpieza final, medios auxiliares con transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. de medios auxiliares y de elevación necesarios,
p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos, Medida la unidad ejecutada para el conjunto de acometidas exis-
tentes.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 381,0025,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 362,0025,000
O01OA050 hAyudante 14,08 225,2816,000
O01OA060 hPeón especializado 13,42 322,0824,000
M06MR220 hMartillo rompedor hidráulico 250 kg 6,53 50,617,750
M05RN030 hRetrocargadora neumáticos 100 CV 27,09 352,1713,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 50,8016,932

Suma la partida ................................................................. 1.744,02
Costes indirectos ............................... 3% 52,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.796,34
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DESMONTE DE TIERRAS PARA EJECUCIÓN DE VIAL PERIMETRAL DE CIRCULACIÓN01.09 m³
Desmonte en tierra para ejecución de vial en el interior de la parcela con
medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la excavación a
mejora de parcela hasta 3 km de distancia y para la ejecución del propio
vial, siguiendo indicaciones de la DF, i/ perfilado de taludes y rasanteo de
la superficie de coronación, medido el Volumen sobre los planos de perfi-
les transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a rea-
lizar en obra, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no au-
torizados i/p.p. de limpieza final, con p.p. de medios auxiliares y de eleva-
ción necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias pa-
ra realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable
a los materiales de la partida. Se medirá el volumen teórico ejecutado se-
gún especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m², sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

O01OA020 hCapataz 15,63 0,780,050
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 0,670,050
O01OA060 hPeón especializado 13,42 0,670,050
M05EC020 hRetroexcavadora hidráulica cadenas 135 CV 56,01 2,800,050
M07CB030 hCamión basculante 6x4 de 20 t 39,01 1,680,043
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,200,066

Suma la partida ................................................................. 6,80
Costes indirectos ............................... 3% 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,00
SUMINISTRO ZAHORRA 0-20 RECICLADA C/RETRO-PALA EXCAVADORA01.10 m²
Relleno, extendido y apisonado de zahorra a cielo abierto por medios me-
cánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de
compactación del 95% del proctor normal, incluido regado de las mismas,
refino de taludes y con parte proporcional de medios auxiliares, conside-
rando el producto reciclado 0/20 a pie de tajo, i/p.p. de limpieza final y re-
tirada de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de me-
dios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Se medirá la superfi-
cie ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incremen-
tos por excesos de excavación no autorizados.

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,140,085
P01ARH020 tZahorra 0-20 reciclada 3,72 1,900,510
M08NM020 hMotoniveladora de 200 CV 72,00 1,080,015
M08RN050 hRodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 47,88 4,070,085
M08CA110 hCisterna agua s/camión 10.000 l 32,00 0,640,020
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,270,089

Suma la partida ................................................................. 9,18
Costes indirectos ............................... 3% 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,46
DEMOLICIÓN PISTAS DEPORTIVAS <25 cm C/MEDIOS MECÁNICOS01.11 m²
Demolición de pistas deportivas hasta 25 cm de espesor, con compresor,
i/p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p. de medios auxiliares y de eleva-
ción necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias pa-
ra realizar los trabajos. Se medirá la superficie ejecutada según especifica-
ciones de Proyecto.

O01OA060 hPeón especializado 13,42 8,050,600
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 8,050,600
M060R220 hMartillo rompedor hidráulico 6,53 3,920,600
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R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 7,770,500
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,830,278

Suma la partida ................................................................. 28,62
Costes indirectos ............................... 3% 0,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,48
DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR01.12 m²
Demolición de soleras de hormigón armado, hasta 25 cm de espesor, con
compresor, i/p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de medios auxiliares
y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad ne-
cesarias para realizar los trabajos. Se medirá la superficie ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

O01OA060 hPeón especializado 13,42 8,050,600
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 8,050,600
M06CM040 hCompresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar 10,74 3,760,350
M06MP110 hMartillo manual perforador neumatico 20 kg 3,61 1,260,350
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 5,820,375
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,810,269

Suma la partida ................................................................. 27,75
Costes indirectos ............................... 3% 0,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,58
DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LADRILLO C/MARTILLO01.13 m
Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañe-
ado de ladrillo, con martillo eléctrico, i/p.p. de limpieza final y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. de medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos. Se medirá
la longitud ejecutada según especificaciones de Proyecto.

O01OA060 hPeón especializado 13,42 6,440,480
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 6,440,480
M06MR010 hMartillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 4,21 0,840,200
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 1,040,067
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,440,148

Suma la partida ................................................................. 15,20
Costes indirectos ............................... 3% 0,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,66
DEMOLICIÓN DE GRADA C/ MARTILLO01.14 m
Demolición de gradas de cualquier tipo de material, incluido el peldañea-
do de ladrillo, con martillo eléctrico, i/p.p. de limpieza final y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. de medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos. Se medirá
la longitud ejecutada según especificaciones de Proyecto.

O01OA060 hPeón especializado 13,42 12,880,960
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 12,870,960
M06MR010 hMartillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 4,21 1,680,400
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 1,040,067
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,860,285

Suma la partida ................................................................. 29,33
Costes indirectos ............................... 3% 0,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,21
DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA01.15 m²
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos de has-
ta 10 cm de profundidad media, sin carga ni transporte al vertedero, i/
p.p. de limpieza final, medios auxiliares. Medida la superficie realmente
ejecutada.

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 0,080,006
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M11MM030 hMotosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 4,00 0,400,100
M05PN010 hPala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 31,86 0,320,010
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,020,008

Suma la partida ................................................................. 0,82
Costes indirectos ............................... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,84
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02 CIMENTACIONES Y CONTENCIÓN DE TIERRAS

HORMIGÓN LIMPIEZA RELLENO POZOS CIMENT. HM-20/B/40/IIa VERT. BOMBA02.01 m³
Hormigón de limpieza en pozos y fondos de zapata tipo HM-20/B/40/IIa
de 20 N/mm² para zapatas aisladas y corridas bajo muros, árido calizo de
20 mm. y cemento según UNE 80.301:96, consistencia blanda. Vertido
con bomba, grúa o directamente con camión. Incluso limpieza de barro
del fondo de la excavación y achique de agua si fuese necesario. El cemen-
to estará en posesion del sello AENOR "N" de producto certificado, inclu-
yendo mermas de homigón o acero por fabricación, montaje y transporte
de los elementos de hormigón armado,  i/p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de elevación necesa-
rios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Se medirá el volumen teórico ejecutado según especi-
ficaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excava-
ción no autorizados.

A03VB010 m³VERTIDO DE HORMIGÓN CON BOMBA EN POZOS 26,41 26,411,000
P01HMV150 m³Hormigón HM-20/B/40/IIa central 61,91 65,011,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 2,750,915

Suma la partida ................................................................. 94,25
Costes indirectos ............................... 3% 2,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 97,08
HORMIGÓN ARMADO CIMENT. ZAPATAS CORRIDAS HA-30/B/30/IIa+Qa VERT. BOMBA02.02 m³
Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentación
HA-30/B/30/IIa+Qa, elaborado en central, de resistencia característica a
compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo
del árido de 30 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a
humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elemen-
tos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de arma-
dura de barras de acero corrugado según cuantía que se desprende de la
documentación gráfica del proyecto, vertido por medio de camión-bom-
ba, vibrado y colocado, incluyendo mermas de homigón o acero por fabri-
cación, montaje y transporte de los elementos de hormigón armado,
i/p.p. de limpieza final y retirada de posibles restos resultantes de la ejecu-
ción de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de elevación ne-
cesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Se medirá el volumen teórico ejecutado según es-
pecificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de ex-
cavación no autorizados.

A03VB020 hVERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN ZAPATAS / ZANJAS 25,30 25,301,000
E04AB040 kgACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 1,40 70,0050,000
P01HAT_01 m³Hormigón HA-30/B/30/IIa+Qa central 78,77 86,651,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 5,461,820

Suma la partida ................................................................. 187,49
Costes indirectos ............................... 3% 5,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 193,11
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HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIMENTACIÓN VERTIDO BOMBA02.03 m³
Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de za-
patas y zanjas de cimentación, i/armadura (según cuantía definida en do-
cumentación gráfica de proyecto), por medio de camión-bomba, vibrado
y colocado. i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado según cuan-
tía que se desprende de la documentación gráfica del proyecto, vertido
por medio de camión-bomba, vibrado y colocado, incluyendo mermas de
homigón o acero por fabricación, montaje y transporte de los elementos
de hormigón armado, i/p.p. de limpieza final y retirada de posibles restos
resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a ver-
tedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxilia-
res y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Se medirá el volumen teórico
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos
por excesos de excavación no autorizados.

E04MEF030 m²ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 31,50 78,752,500
E04MMB020 m³HORMIGÓN PARA ARMAR EN MUROS HA-25/P/20/IIa VERTIDO BOMBA 97,11 101,971,050
E04AB020 kgACERO CORRUGADO B 500 S 1,23 73,8060,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 7,642,546

Suma la partida ................................................................. 262,24
Costes indirectos ............................... 3% 7,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 270,11
HORMIGÓN ARMADO CIMENT. ZAPATAS AISLADAS HA-30/B/30/IIa+Qa VERT. BOMBA02.04 m³
Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentación
HA-30/B/30/IIa+Qa, elaborado en central, de resistencia característica a
compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo
del árido de 30 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a
humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elemen-
tos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de arma-
dura de barras de acero corrugado según cuantía que se desprende de la
documentación gráfica del proyecto, vertido por medio de camión-bom-
ba, vibrado y colocado, incluyendo mermas de homigón o acero por fabri-
cación, montaje y transporte de los elementos de hormigón armado,
i/p.p. de limpieza final y retirada de posibles restos resultantes de la ejecu-
ción de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de elevación ne-
cesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Se medirá el volumen teórico ejecutado según es-
pecificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de ex-
cavación no autorizados.

A03VB020 hVERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN ZAPATAS / ZANJAS 25,30 25,301,000
E04AB040 kgACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 1,40 70,0050,000
P01HAT_01 m³Hormigón HA-30/B/30/IIa+Qa central 78,77 86,651,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 5,461,820

Suma la partida ................................................................. 187,49
Costes indirectos ............................... 3% 5,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 193,11
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HORMIGÓN ARMADO CIMENT. EN FOSO DE ASCENSOR HA-30/B/30/IIa+Qa VERT. BOMBA02.05 m³
Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentación
HA-30/B/30/IIa+Qa, elaborado en central, de resistencia característica a
compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo
del árido de 30 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a
humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elemen-
tos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de arma-
dura de barras de acero corrugado según cuantía que se desprende de la
documentación gráfica del proyecto, vertido por medio de camión-bom-
ba, vibrado y colocado, incluyendo mermas de homigón o acero por fabri-
cación, montaje y transporte de los elementos de hormigón armado,
i/p.p. de limpieza final y retirada de posibles restos resultantes de la ejecu-
ción de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de elevación ne-
cesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Se medirá el volumen teórico ejecutado según es-
pecificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de ex-
cavación no autorizados.

A03VB020 hVERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN ZAPATAS / ZANJAS 25,30 25,301,000
E04AB040 kgACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 1,40 211,12150,800
P01HAT_01 m³Hormigón HA-30/B/30/IIa+Qa central 78,77 86,651,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 9,703,232

Suma la partida ................................................................. 332,85
Costes indirectos ............................... 3% 9,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 342,84
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SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/30/IIa+Qa #150x150x8 mm VERT. BOMBA02.06 m²
Solera de hormigón HA-25/B/30/IIa+Qa, elaborado en central, de resisten-
cia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido de 30 mm, en elementos enterrados, o interio-
res sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensa-
ciones, o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado con ce-
mento sulforresistente para ataque químico débil; con un espesor medio
de 20 cm; armada con mallazo de acero B-500-T electrosoldado
#150x150x8 mm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medio de ca-
mión-bomba, extendido, vibrado y regleado, incluyendo mermas de homi-
gón o acero por fabricación, montaje y transporte de los elementos de
hormigón armado, i/ juntas de construcción y corte de radial en juntas de
retracción, p.p. de junta de construcción WATERBAR-A 32 de SIKA, o equi-
valente, con base química de cloruro de polivinilo plastificado termoplásti-
co (PVC-P), con un ancho total de 320mm, ancho de bulbo 110mm, espe-
sor bulbo 4,5mm, ancho de alas 105mm, presión de agua máxima 15m, re-
sistencia a tracción mayor o igual 12MPa, alargamiento a rotura mayor o
igual 320% y resistencia al desgarro mayor o igual 12N/mm, según está re-
presentada en la documentación gráfica de proyecto, i/p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de posibles restos resultantes de la ejecución de los traba-
jos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido con p.p. de
pequeño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados den-
tro de su perímetro sin incluir los incrementos por excesos de excavación
no autorizados.

A03VB050 m³VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN SOLERAS 31,38 4,710,150
E04AMQ030 m²MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #150x150x6 mm 4,07 4,071,000
P01HAT_02 m³Hormigón HA-25/B/30/IIa+Qa central 78,77 13,000,165
E10IJ_01 mSELLAD. JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 5,32 0,110,020
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,660,220

Suma la partida ................................................................. 22,63
Costes indirectos ............................... 3% 0,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,31
ENCACHADO PIEDRA NATURAL 20/40 e=30 cm02.07 m²
Encachado de gravilla natural de canto rodado, de granulometría 20/40
mm, para un espesor medio de 30 cm, colocada en sub-base de solera o
losa. Totalmente realizada, i/p.p. de limpieza final y retirada de posibles
restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transpor-
te a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios
auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 3,350,250
M05EN020 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 39,83 9,960,250
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CONSTRUCCIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN GUADALAJARA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P01AG050 m³Gravilla 20/40 mm 20,22 6,670,330
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,600,201

Suma la partida ................................................................. 20,66
Costes indirectos ............................... 3% 0,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,28
MURETE GUÍA  HORMIGÓN PANTALLA e=45 cm02.08 m
Doble murete guía para la construcción de un muro pantalla continuo de
45 cm de espesor, formado por doble muro de hormigón
HA-25/B/20/B/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a
compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo
del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a
humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elemen-
tos exteriores con alta precipitación; de sección 30x80 cm (espesor x altu-
ra) cada uno de ellos; separados 45 +/- 5 cm para excavación entre ellos
de la pantalla, con armadura de barras de acero corrugado, según cuantía
que se desprende de la documentación gráfica del proyecto. Totalmente
realizado; i/excavación de las tierras, i/ transporte y canon de vertedero
de las mismas, i/p.p. de encofrado de ambos muros, montaje de armadu-
ras, vertido de hormigón por medios manuales, vibrado y colocado, inclu-
yendo mermas de homigón o acero por fabricación, montaje y transporte
de los elementos de hormigón armado i/p.p. de pequeño material, me-
dios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. i/ p.p. de carga y
transporte a vertedero de los posibles residuos resultantes de la ejecu-
ción de los trabajos considerando canon de vertido. Se medirá, a eje de
muro, la longitud realmente ejecutada según especificaciones del Proyec-
to.

E02EMA130 m³EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS 15,97 15,810,990
E04FMM030 m²ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS HASTA 3,00 m 10,89 34,853,200
E04AB040 kgACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 1,40 6,944,960
A03VM060 m³VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN MUROS 15,88 7,620,480
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 15,370,990
%03 %Medios auxiliares 3,00 2,420,806

Suma la partida ................................................................. 83,01
Costes indirectos ............................... 3% 2,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 85,50
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN GUADALAJARA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MURO PANTALLA HA-30/F/20/IIa+Qa TERRENO ESTABLE e=45 cm02.09 m²
Muro pantalla continuo fabricado "in situ" para profundidades menores a
15 m, en terrenos estables con consistencia media o blanda, de 45 cm de
espesor de pantalla, realizado con excavación en seco desde la platafor-
ma de trabajo del murete guía (no incluido); panel de hormigón
HA-30/F/20/IIa+Qa, elaborado en central, de resistencia característica a
compresión de 30 MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tamaño máximo
del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a
humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elemen-
tos exteriores con alta precipitación; con armadura de acero corrugado B
500 S ó B 500 SD (según cuantía que se desprende de la documentación
gráfica del proyecto). Incluye colocación de panel de armadura y hormigo-
nado, incluyendo mermas de homigón o acero por fabricación, montaje y
transporte de los elementos de hormigón armado, i/ p.p. de junta de
construcción WATERBAR-A 32 de SIKA, o equivalente, con base química
de cloruro de polivinilo plastificado termoplástico (PVC-P), con un ancho
total de 320mm, ancho de bulbo 110mm, espesor bulbo 4,5mm, ancho de
alas 105mm, presión de agua máxima 15m, resistencia a tracción mayor o
igual a 12MPa, alargamiento a rotura mayor o igual a 320% y resistencia
al desgarro mayor o igual a 12N/mm, según está representada en la docu-
mentación gráfica de proyecto, Totalmente realizado garantizado la total
estanqueidad del conjunto; i/ excavación de las tierras, transporte a verte-
dero y canon de vertedero, i/p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios
auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Se medirá la superficie
realmente ejecutada, computando la longitud existente desde la parte su-
perior del murete guía hasta la profundidad teórica de las armaduras, in-
crementada en 20 cm, multiplicada por el perímetro apantallado, medido
a ejes, sin duplicar esquinas ni encuentros, según especificaciones de Pro-
yecto, sin ser causa de abono otro tipo de excesos, sin incluir los incre-
mentos por excesos de excavación no autorizados.

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 3,350,250
M03PAE060 hMaquinaria para excavación de muro pantalla. cuchara bivalva 36,00 10,800,300
M11TI025 hGrupo electrógeno insonorizado 30 KVA 3,83 0,960,250
M04M010 udTransporte, mont. y desmont. equipo pantallas 4.800,00 14,400,003
M04M040 m²Ejecución pantalla en seco e=45 cm - h<15 m 50,00 50,001,000
A03VB060 m³VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN MUROS 36,07 16,230,450
P01HAV_01 m³Hormigón HA-30/F/20/IIa+Qa central 75,77 39,250,518
E10IJ_01 mSELLAD. JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 5,32 1,060,200
E04AB040 kgACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 1,40 98,0070,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 6,990,450
%03 %Medios auxiliares 3,00 7,232,410

Suma la partida ................................................................. 248,27
Costes indirectos ............................... 3% 7,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 255,72
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CONSTRUCCIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN GUADALAJARA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

VIGA CORONACIÓN PANTALLA 45x70 cm HA-30/F/20/IIa+Qa02.10 m
Viga de coronación de muro pantalla de sección 45x60 cm (ancho x alto);
realizada con hormigón HA-30/F/20/IIa+Qa, elaborado en central, de re-
sistencia característica a compresión de 30 MPa (N/mm2), de consistencia
fluida, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o
interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a con-
densaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con armadura
de acero corrugado B 500 S ó B 500 SD (según cuantía que se desprende
de la documentación gráfica del proyecto). Incluye encofrado metálico,
colocación de armadura y hormigonado, incluyendo mermas de homigón
o acero por fabricación, montaje y transporte de los elementos de hormi-
gón armado, Totalmente realizado; i/p.p. de limpieza final y retirada de
posibles escombros que se generen con la ejecución de los trabajos a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de peque-
ño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Se
medirá, a eje, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

E04FMM030 m²ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS HASTA 3,00 m 10,89 7,620,700
E04ZMM010 m³HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA-25/B/20/IIa VERT. MANUAL 76,80 24,190,315
E04AB040 kgACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 1,40 49,0035,000
P01HAV_01 m³Hormigón HA-30/F/20/IIa+Qa central 75,77 1,670,022
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 2,480,826

Suma la partida ................................................................. 85,04
Costes indirectos ............................... 3% 2,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 87,59
ANCLAJE PROVISIONAL AL TERRENO DE 30 T02.11 m
Anclaje provisional al terreno de 30 t, formado por haces de cables de ace-
ro confeccionado de 0,6" de diámetro (2 ud), con una longitud de perfora-
ción media entre 10 y 20 m, incluyendo el suministro de materiales, perfo-
ración de anclaje, formación de cables e inyección primaria de lechada de
cemento (30-35 kg/m de anclaje). Totalmente realizado, i/p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de ele-
vación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida. Se medirá la longitud total de los cables
de los anclajes ejecutados según especificaciones de Proyecto.

O01OC120 hEspecialista en anclajes 16,64 8,320,500
M04N020 mAnclaje provisional al terreno de 30 t s/ descripción 9,70 9,701,000
P01DW010 m³Agua 0,91 0,010,010
P01CC000 kgCemento Portland CEM I 42,5 N, en sacos, según UNE-EN 197-1. 0,11 3,8535,000
M03PAN020 hEquipo mecánico para realización de los trabajos de perforación 28,00 14,000,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 1,080,360

Suma la partida ................................................................. 37,04
Costes indirectos ............................... 3% 1,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,15
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CABEZA Y TESADO ANCLAJE PROVISIONAL DE 30 T02.12 ud
Cabeza de anclaje provisional al terreno para 30 t, formado por piezas fi-
jas: placa, bloque y cuña;  y tesado del anclaje mediante gato posterior al
fraguado del cemento inyectado en el anclaje. Totalmente realizado;
i/p.p. de montaje, puesta en servicio y desmontaje, i/p.p. de limpieza final
y retirada de posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pe-
queño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Se medirá el numero de unidades realmente ejecutadas según especi-
ficaciones de Proyecto.

O01OC120 hEspecialista en anclajes 16,64 0,170,010
M04N050 udCabeza y tesado para anclaje de 30 T s/ descripción 78,00 78,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 2,350,783

Suma la partida ................................................................. 80,60
Costes indirectos ............................... 3% 2,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 83,02
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03 ESTRUCTURA

HORMIGÓN ARM. MURO 2 CARAS e=30 cm h=3-6 m HA-30/B/20/IIb VERT. BOMBA03.01 m³
Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 2 ca-
ras entre 3 y 6 m de altura, HA-30/B/20/IIb, elaborado en central, de resis-
tencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blan-
da, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o inte-
riores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a conden-
saciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente reali-
zado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado según cuantía que
se desprende de la documentación gráfica del proyecto, vertido por me-
dio de camión-bomba, vibrado y colocado, incluyendo mermas de homi-
gón o acero por fabricación, montaje y transporte de los elementos de
hormigón armado, i/ p.p. de junta de construcción WATERBAR-A 32 de SI-
KA, o equivalente, con base química de cloruro de polivinilo plastificado
termoplástico (PVC-P), con un ancho total de 320mm, ancho de bulbo
110mm, espesor bulbo 4,5mm, ancho de alas 105mm, presión de agua
máxima 15m, resistencia a tracción mayor o igual a 12MPa, alargamiento
a rotura mayor o igual a 320% y resistencia al desgarro mayor o igual a
12N/mm, según está representada en la documentación gráfica de pro-
yecto, terminado garantizando la total estanqueidad del conjunto i/p.p.
de limpieza final y retirada de los posibles restos resultantes de la ejecu-
ción de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de elevación ne-
cesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Se medirá el volumen teórico ejecutado según es-
pecificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de
2 m², sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autoriza-
dos.

E04FMM020 m²ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m<h<6,00 m 37,88 126,253,333
E04AB040 kgACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 1,40 98,0070,000
A03VB060 m³VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN MUROS 36,07 36,071,000
E10IJ_01 mSELLAD. JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 5,32 1,060,200
P01HAT170 m³Hormigón HA-30/B/20/IIb central 70,52 77,571,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%10 %Andamiaje necesario i/ alquiler, transporte, montaje y desmontaje 10,00 33,903,390
%03 %Medios auxiliares 3,00 11,193,729

Suma la partida ................................................................. 384,12
Costes indirectos ............................... 3% 11,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 395,64
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HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa 1 CARA e=20 cm VERTIDO BOMBA03.02 m³
Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muro de 20
cm de espesor, i/armadura (según cuantía que se desprende de la docu-
mentación gráfica del proyecto), encofrado y desencofrado con paneles
metálicos a una cara, Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras
de acero corrugado según cuantía que se desprende de la documentación
gráfica del proyecto, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colo-
cado, incluyendo mermas de homigón o acero por fabricación, montaje y
transporte de los elementos de hormigón armado, i/ p.p. de junta de
construcción WATERBAR-A 32 de SIKA, o equivalente, con base química
de cloruro de polivinilo plastificado termoplástico (PVC-P), con un ancho
total de 320mm, ancho de bulbo 110mm, espesor bulbo 4,5mm, ancho de
alas 105mm, presión de agua máxima 15m, resistencia a tracción mayor o
igual a 12MPa, alargamiento a rotura mayor o igual a 320% y resistencia
al desgarro mayor o igual a 12N/mm, según está representada en la docu-
mentación gráfica de proyecto, terminado garantizando la total estanquei-
dad del conjunto i/p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos
resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a ver-
tedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxilia-
res y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Se medirá el volumen teórico
ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m², sin incluir los incrementos por excesos de exca-
vación no autorizados.

E04MEF030 m²ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 31,50 79,512,524
E04MMB020 m³HORMIGÓN PARA ARMAR EN MUROS HA-25/P/20/IIa VERTIDO BOMBA 97,11 101,971,050
E04AB020 kgACERO CORRUGADO B 500 S 1,23 73,8060,000
E10IJ_01 mSELLAD. JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 5,32 1,060,200
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%09 %Medios auxiliares 9,00 23,082,564

Suma la partida ................................................................. 279,50
Costes indirectos ............................... 3% 8,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 287,89
HORM. ARM. HA-35/B/20/I PILAR CIRCULAR h<4 m D=500 mm ENCOF. LISO03.03 m³
Hormigón armado en pilar circular de 500 mm de diámetro, realizado con
encofrado desechable liso para una altura menor de 4 m; HA-35/B/20/I,
elaborado en central, de resistencia característica a compresión de 35
MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20
mm, en elementos interiores de edificios no sometidos a condensaciones.
Totalmente realizado, acabado visto, liso, mate y sin aristas ni marcas de
encofrado, no se aceptará ningún grado de coquera; i/p.p. de armadura
de acero corrugado B 500 S/SD conforme a UNE 36068:2011, según cuan-
tía que se desprende de la documentación gráfica del proyecto, despun-
tes, vertido por medios manuales, vibrado y colocado, incluyendo mer-
mas de homigón o acero por fabricación, montaje y transporte de los ele-
mentos de hormigón armado, i/p.p. de limpieza final y retirada de los po-
sibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño mate-
rial, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Se medirá
el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto.

E05HSC160 udENCOF. CIRCULAR DESECH. PILAR LISO D=500 mm - h<4 m 111,72 162,891,458
E04AB040 kgACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 1,40 252,00180,000
A03VB080 m³VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN PILARES 17,91 17,911,000
P01HAC090 m³Hormigón HA-35/B/20/I central 81,15 87,641,080
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
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%03 %Medios auxiliares 3,00 15,625,205

Suma la partida ................................................................. 536,14
Costes indirectos ............................... 3% 16,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 552,22
HORM. ARM. HA-40/B/20/I PILAR CIRCULAR h<4 m D=500 mm ENCOF. LISO03.04 m³
Hormigón armado en pilar circular de 500 mm de diámetro, realizado con
encofrado desechable liso para una altura menor de 4 m; HA-40/B/20/I,
elaborado en central, de resistencia característica a compresión de 40
MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20
mm, en elementos interiores de edificios no sometidos a condensaciones.
Totalmente realizado, acabado visto, liso, mate y sin aristas ni marcas de
encofrado, no se aceptará ningún grado de coquera; i/p.p. de armadura
de acero corrugado B 500 S/SD conforme a UNE 36068:2011, según cuan-
tía que se desprende de la documentación gráfica del proyecto, despun-
tes, vertido por medios manuales, vibrado y colocado, incluyendo mer-
mas de homigón o acero por fabricación, montaje y transporte de los ele-
mentos de hormigón armado, i/p.p. de limpieza final y retirada de los po-
sibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño mate-
rial, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Se medirá
el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto.

E05HSC160 udENCOF. CIRCULAR DESECH. PILAR LISO D=500 mm - h<4 m 111,72 162,891,458
E04AB040 kgACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 1,40 252,00180,000
A03VB080 m³VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN PILARES 17,91 17,911,000
P01HAU_01 m³Hormigón HA-40/B/20/I central 95,06 102,661,080
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 16,075,355

Suma la partida ................................................................. 551,61
Costes indirectos ............................... 3% 16,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 568,16
HORM. ARM. HA-45/B/20/I PILAR CIRCULAR h<4 m D=500 mm ENCOF. LISO03.05 m³
Hormigón armado en pilar circular de 500 mm de diámetro, realizado con
encofrado desechable liso para una altura menor de 4 m; HA-45/B/20/I,
elaborado en central, de resistencia característica a compresión de 45
MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20
mm, en elementos interiores de edificios no sometidos a condensaciones.
Totalmente realizado, acabado visto, liso, mate y sin aristas ni marcas de
encofrado, no se aceptará ningún grado de coquera; i/p.p. de armadura
de acero corrugado B 500 S/SD conforme a UNE 36068:2011, según cuan-
tía que se desprende de la documentación gráfica del proyecto, despun-
tes, vertido por medios manuales, vibrado y colocado, incluyendo mer-
mas de homigón o acero por fabricación, montaje y transporte de los ele-
mentos de hormigón armado i/p.p. de limpieza final y retirada de los posi-
bles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, me-
dios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Se medirá el volu-
men teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto.

E05HSC160 udENCOF. CIRCULAR DESECH. PILAR LISO D=500 mm - h<4 m 111,72 162,891,458
E04AB040 kgACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 1,40 252,00180,000
A03VB080 m³VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN PILARES 17,91 17,911,000
P01HAY_01 m³Hormigón HA-45/B/20/I central 109,40 118,151,080
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 16,535,510
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Suma la partida ................................................................. 567,56
Costes indirectos ............................... 3% 17,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 584,59
CONEXIÓN FORJADO-MURO PANTALLA e=500 mm03.06 ud
Conexión de forjado unidireccional o reticular de canto máximo 350 mm a
muro pantalla de espesor mínimo 450 mm, mediante barras corrugadas B
500 S de diámetro 20 mm, colocadas a posteriori con sistema de fijación
segura y resina para una carga máxima de diseño a cortante de 100 kN
por metro. La conexión precisa de una hilera de barras colocadas, como
máximo, cada 840 mm. Estas barras se dejarán en espera a falta del mon-
taje de la armadura del zuncho y posterior hormigonado del conjunto. El
montaje se realizará perforando el muro horizontalmente con martillo a
rotopercusión con una broca hueca, de 20 o 22 mm conectadas a un aspi-
rador y aspirando el polvo mientras se taladra a una profundidad de 150
mm. Posteriormente, se inyectará la resina en el taladro hasta la mitad de
su profundidad, a continuación se introducirá la barra corrugada y se es-
perará el tiempo de fraguado correspondiente. Finalmente se montará la
armadura del zuncho de borde del forjado y se hormigonará. La resina de-
berá estar homologada para su uso en conexiones estructurales a poste-
riori, i/p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos resultantes
de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de ele-
vación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, según indicado en planos e instruccio-
nes de la DF. Se medirá el numero de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

O01OA040 hOficial segunda 14,48 0,520,036
O01OA060 hPeón especializado 13,42 0,480,036
M03B100 hTaladradora mecánica 8,22 0,490,060
P01UG220 udResina de inyección 38,61 3,510,091
M11PI040 udAplicador manual resinas 87,05 0,260,003
P03ACC080 kgAcero corrugado B 500 S/SD en barra 0,77 1,201,560
P01UT200 udBroca 20 mm 227,24 0,910,004
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,230,075

Suma la partida ................................................................. 7,68
Costes indirectos ............................... 3% 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,91
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LOSA PLANA HORM. ARM. HA-30/B/20/IIb e=25 cm VERT. BOMBA03.07 m²
Losa plana (horizontal) de 25 cm de espesor (canto), de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb, elaborado en central, de resistencia característica a com-
presión de 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del
árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a hume-
dades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exte-
riores con alta precipitación. Totalmente ejecutada; i/p.p. de armadura de
acero corrugado B 500 S/SD conforme a UNE 36068:2011, según cuantía
que se desprende de la documentación gráfica del proyecto; despuntes;
vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado, incluyendo mer-
mas de homigón o acero por fabricación, montaje y transporte de los ele-
mentos de hormigón armado, i/ p.p. de encofrado visto, i/p.p. de limpieza
final y retirada de los posibles restos resultantes de la ejecución de los tra-
bajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
de pequeño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los
zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especifica-
ciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m²,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

E05HLE010 m²ENCOF. / DESENCOF. LOSA HORMIGÓN HORIZONTAL 9,21 9,211,000
E04AB040 kgACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 1,40 28,0020,000
A03VB030 m³VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN LOSAS 27,91 6,980,250
P01HAT170 m³Hormigón HA-30/B/20/IIb central 70,52 17,630,250
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%10 %Andamiaje necesario i/ alquiler, transporte, montaje y desmontaje 10,00 6,190,619
%03 %Medios auxiliares 3,00 2,040,681

Suma la partida ................................................................. 70,13
Costes indirectos ............................... 3% 2,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 72,23
LOSA PLANA HORM. ARM. HA-25/B/20/IIa e=15 cm VERT. BOMBA03.08 m²
Losa plana (horizontal) de 15 cm de espesor (canto), de hormigón armado
HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a com-
presión de 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del
árido de 20 mm, en elementos interiores de edificios no sometidos a con-
densaciones. Totalmente ejecutada; i/p.p. de armadura de acero corruga-
do B 500 S/SD conforme a UNE 36068:2011, según cuantía que se des-
prende de la documentación gráfica del proyecto; despuntes; vertido por
medio de camión-bomba, vibrado y colocado, incluyendo mermas de ho-
migón o acero por fabricación, montaje y transporte de los elementos de
hormigón armado, i/p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos
resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a ver-
tedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxilia-
res y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Se medirá, en verdadera mag-
nitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superfi-
cie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 2 m².

E05HLE010 m²ENCOF. / DESENCOF. LOSA HORMIGÓN HORIZONTAL 9,21 9,211,000
E04AB040 kgACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 1,40 28,0020,000
A03VB030 m³VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN LOSAS 27,91 4,190,150
P01HAV190 m³Hormigón HA-25/B/20/IIa central 64,02 9,600,150
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%10 %Andamiaje necesario i/ alquiler, transporte, montaje y desmontaje 10,00 5,110,511
%03 %Medios auxiliares 3,00 1,690,562
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Suma la partida ................................................................. 57,88
Costes indirectos ............................... 3% 1,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,62
FORJADO RETICULAR CASETÓN RECUPERABLE 30+5 - 84x84 cm03.09 m²
Forjado reticular (bidireccional) formado por losa nervada de hormigón ar-
mado de 30+5 cm de canto (nervio+capa compresión), capa de compre-
sión de hormigón HA-25/B/20/I de 5 cm de espesor, armada con mallazo
de reparto de acero corrugado B 500 SD/T #200x200x5 mm (según cuan-
tía que se desprende de la documentación gráfica del proyecto); y cuadrí-
cula realizada con casetón plástico recuperable de intereje de 84x84 cm
con nervio de 12 cm de ancho, con un canto de 30 cm más la capa de
compresión. Montado sobre estructura o muros portantes, i/ p.p. de jun-
ta de dilatación según documentación gráfica de proyecto, Totalmente
terminado y ejecutado según proceso constructivo indicado en memoria y
documentación gráfica del proyecto, alternando juntas de retracción;
i/p.p. de montaje, acero para armados y refuerzos, macizados, vertido me-
diante camión-bomba, vibrado y curado de hormigón, incluyendo mer-
mas de homigón o acero por fabricación, montaje y transporte de los ele-
mentos de hormigón armado, i/p.p. de limpieza final y retirada de los po-
sibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares
y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad ne-
cesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Se medirá, en verdadera magni-
tud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m². Se consideran incluidos todos los ele-
mentos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del
Proyecto.

O01OB010 hOficial 1ª encofrador 15,10 1,210,080
O01OB020 hAyudante encofrador 14,54 1,160,080
A08TA050 hGRÚA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg 22,06 2,210,100
E05FER040 m²ENCOFRADO FORJADO RETICULAR CUBETA 30 cm 17,42 17,421,000
E04AB040 kgACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 1,40 28,0020,000
E04AME_02 m²MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #200x200x5 mm 2,75 2,751,000
A03VB070 m³VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN FORJADOS 36,62 6,550,179
P01HAV180 m³Hormigón HA-25/B/20/I central 64,02 12,610,197
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%10 %Andamiaje necesario i/ alquiler, transporte, montaje y desmontaje 10,00 7,200,720
%03 %Medios auxiliares 3,00 2,380,792

Suma la partida ................................................................. 81,57
Costes indirectos ............................... 3% 2,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 84,02
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FORJADO RETICULAR CASETÓN RECUPERABLE 30+10 - 84x84 cm03.10 m²
Forjado reticular (bidireccional) formado por losa nervada de hormigón ar-
mado de 30+10 cm de canto (nervio+capa compresión), capa de compre-
sión de hormigón HA-25/B/20/I de 10 cm de espesor, armada con mallazo
de reparto de acero corrugado B 500 SD/T #200x200x6 mm (según cuan-
tía que se desprende de la documentación gráfica del proyecto); y cuadrí-
cula realizada con casetón plástico recuperable de intereje de 84x84 cm
con nervio de 12 cm de ancho, con un canto de 30 cm más la capa de
compresión. Montado sobre estructura o muros portantes. Totalmente
terminado; i/p.p. de montaje, acero para armados y refuerzos, macizados,
vertido mediante camión-bomba, vibrado y curado de hormigón, incluyen-
do mermas de homigón o acero por fabricación, montaje y transporte de
los elementos de hormigón armado, Totalmente terminado y ejecutado
según proceso constructivo indicado en memoria y documentación gráfi-
ca del proyecto, alternando juntas de retracción i/p.p. de limpieza final y
retirada de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pe-
queño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los
zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especifica-
ciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura
señalados en los planos y detalles del Proyecto.

O01OB010 hOficial 1ª encofrador 15,10 1,510,100
O01OB020 hAyudante encofrador 14,54 1,450,100
A08TA050 hGRÚA TORRE 40 m FLECHA 1000 kg 22,06 2,210,100
E05FER040 m²ENCOFRADO FORJADO RETICULAR CUBETA 30 cm 17,42 17,421,000
E04AB040 kgACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 1,40 35,0025,000
E04AME_01 m²MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #200x200x6 mm 2,75 2,751,000
A03VB070 m³VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN FORJADOS 36,62 6,550,179
P01HAV180 m³Hormigón HA-25/B/20/I central 64,02 12,610,197
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%10 %Andamiaje necesario i/ alquiler, transporte, montaje y desmontaje 10,00 7,960,796
%03 %Medios auxiliares 3,00 2,630,875

Suma la partida ................................................................. 90,17
Costes indirectos ............................... 3% 2,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 92,88
HORM. ARM. HA-25/B/20/I VIGA PLANA VERT. BOMBA HORMIGÓN VISTO03.11 m³
Hormigón armado en viga / jácena plana HA-25/B/20/I, elaborado en cen-
tral, de resistencia característica a compresión de 25 MPa (N/mm2), de
consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos
interiores de edificios no sometidos a condensaciones. Totalmente realiza-
do; i/p.p. de armadura de acero corrugado B 500 S/SD conforme a UNE
36068:2011, según cuantía que se desprende de la documentación gráfica
del proyecto, despuntes, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y
colocado, incluyendo mermas de homigón o acero por fabricación, monta-
je y transporte de los elementos de hormigón armado, dejando el hormi-
gón visto, i/p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos resultan-
tes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de
elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. Se medirá el volumen teórico ejecuta-
do según especificaciones de Proyecto.

E05HVE010 m²ENCOFRADO MADERA VIGAS / JÁCENAS PLANAS 7,96 26,533,333
E04AB040 kgACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 1,40 210,00150,000
A03VB090 m³VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN VIGAS / JÁCENAS 53,89 53,891,000
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P01HAV180 m³Hormigón HA-25/B/20/I central 64,02 69,141,080
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%10 %Andamiaje necesario i/ alquiler, transporte, montaje y desmontaje 10,00 35,963,596
%03 %Medios auxiliares 3,00 11,873,956

Suma la partida ................................................................. 407,47
Costes indirectos ............................... 3% 12,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 419,69
LOSA INCLINADA HORM. ARM. ESCALERAS HA-25/B/20/I e=15 cm03.12 m²
Losa inclinada de 15 cm de espesor (canto), con peldañado de hormigón
armado HA-25/B/20/I, elaborado en central, de resistencia característica
a compresión de 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máxi-
mo del árido de 20 mm, en elementos interiores de edificios no someti-
dos a condensaciones. Totalmente ejecutada; i/p.p. de armadura de ace-
ro corrugado B 500 S/SD conforme a UNE 36068:2011, según cuantía que
se desprende de la documentación gráfica del proyecto; despuntes; verti-
do por medio de camión-bomba, vibrado y colocado, incluyendo mermas
de homigón o acero por fabricación, montaje y transporte de los elemen-
tos de hormigón armado, i/p.p. de limpieza final y retirada de los posibles
restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transpor-
te a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios
auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Se medirá, por el intra-
dós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

E05HLE030 m²ENCOF. / DESENCOF. LOSA HORMIGÓN INCLINADA Y PELDEAÑADO
ESCALERA

13,97 13,971,000

E04AB040 kgACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 1,40 35,0025,000
A03VB030 m³VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN LOSAS 27,91 4,190,150
P01HAV180 m³Hormigón HA-25/B/20/I central 64,02 10,370,162
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%10 %Andamiaje necesario i/ alquiler, transporte, montaje y desmontaje 10,00 6,360,636
%03 %Medios auxiliares 3,00 2,100,700

Suma la partida ................................................................. 72,07
Costes indirectos ............................... 3% 2,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 74,23
PLACA ANCLAJE ACERO 250x250x7 mm C/GARROTAS D=10 mm03.13 ud
Placa de anclaje recibida sobre hormigón de dimensiones 250x250 mm y
7 mm de espesor, de 54.88 kg/m2, en palastro de acero laminado en ca-
liente estructural S275JR (s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1), trabajado
y colocado, según CTE DB SE-A, incluso aporte de material de soldadura
según UNE 14003 1ª R; y garrotas en barras de acero corrugado B-500-SD,
soldados a la placa de 10 mm de diámetro. Totalmente montada; i/p.p.
de nivelación, aplomado, recibido sobre el soporte y limpieza. i/p.p. de re-
planteo necesario y conectores necesarios; i/p.p. de limpieza final y retira-
da de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de peque-
ño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Se
medirá la unidad colocada

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 7,550,500
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 7,100,500
O01OA030 hOficial primera 15,10 3,780,250
P03ALP010 kgAcero laminado S275JR 0,99 3,403,434
P03ACD010 kgAcero corrugado elab. B 500 SD 0,93 0,580,620
%PM005 %Pequeño Material 0,50 0,110,224
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,680,225
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Suma la partida ................................................................. 23,20
Costes indirectos ............................... 3% 0,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,90
PLACA ANCLAJE ACERO 170x170x12 mm EN ESPERAS DE PILARES METÁLICO03.14 ud
Placa de anclaje recibida sobre hormigón de dimensiones 170x170 mm y
12 mm de espesor, de 94.20 kg/m2, en palastro de acero laminado en ca-
liente estructural S275JR (s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1), trabajado
y colocado, según CTE DB SE-A, incluso aporte de material de soldadura
según UNE 14003 1ª R. Totalmente montada; i/p.p. de nivelación, aploma-
do, recibido sobre el soporte y limpieza. i/p.p. de replanteo necesario y
conectores necesarios; i/p.p. de limpieza final y retirada de los posibles
restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transpor-
te a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios
auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Se medirá el peso nomi-
nal según documentación grafica.

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 7,550,500
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 7,100,500
O01OA030 hOficial primera 15,10 3,780,250
P03ALP010 kgAcero laminado S275JR 0,99 2,692,722
%PM005 %Pequeño Material 0,50 0,110,211
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,640,212

Suma la partida ................................................................. 21,87
Costes indirectos ............................... 3% 0,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,53
PLACA ANCLAJE ACERO 120x175x6 mm M-8 H=60MM EN VIGUETAS03.15 ud
Placa de anclaje recibida sobre hormigón de dimensiones 120x175 mm y
6 mm de espesor, de 47.10 kg/m2, en palastro de acero laminado en ca-
liente estructural S275JR (s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1), trabajado
y colocado, según CTE DB SE-A, incluso aporte de material de soldadura
según UNE 14003 1ª R; y y anclaje M-8 H=60MM. Totalmente montada;
i/p.p. de nivelación, aplomado, recibido sobre el soporte y limpieza. i/p.p.
de replanteo necesario y conectores necesarios; i/p.p. de limpieza final y
retirada de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pe-
queño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Se medirá por unidad colocada.

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 7,550,500
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 7,100,500
O01OA030 hOficial primera 15,10 3,780,250
P03ALP010 kgAcero laminado S275JR 0,99 0,980,989
P03ACD010 kgAcero corrugado elab. B 500 SD 0,93 0,580,620
%PM005 %Pequeño Material 0,50 0,100,200
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,600,201

Suma la partida ................................................................. 20,69
Costes indirectos ............................... 3% 0,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,31
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ACERO LAMINADO UNE-EN 10025 S235JR, EN PIEZA SIMPLE DE PERFILES03.16 kg
Suministro y colocación de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en pie-
za simple de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM y UPN, acabado galvanizado en caliente por inmersion Z-275 se-
gun categoría de corrosividad C3 (Urbano interior) y un espesor medio mí-
nimo de 70-85 µm , conformando elementos de anclaje, trabajado en ta-
ller y fijado mecánicamente con tornillos de acero normalizados según
UNE-EN ISO 898-1, para refuerzo estructural colocado a una altura de
más de 3 m, i/ Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y
marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del elemento. Nive-
lación y aplomado. Ejecución de los taladros. Ejecución de las uniones
atornilladas, se medirá, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto, i/ tornillos, los cortes, los despuntes,
las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje,
i/ pp de remate de pintura de protección sobre soldaduras en aquellos
puntos indicados en los planos y/o necesarios para evitar cualquier riesgo
de oxidación, realizado mediante pintura galvanizada en frio con base de
zinc plata al 95%, incluso cepillado con cepillo de alambre y limpiado de
las soldaduras desproveyéndolas de toda materia no solidaria con la mis-
ma y aplicación de una mano de imprimación y dos de pintura del mismo
color y tonalidad que el galvanizado obtenido por inmersión en las piezas
estructurales hasta alcanzar un espesor no inferior a aquel exigido por la
norma vigente en lo relativo a protección a la corrosión de elementos me-
tálicos, i/p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño mate-
rial, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Se medirá
el peso nominal según documentación grafica.

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 0,240,016
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 0,230,016
mt07ala240bf kgAcero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en pieza simple de perfiles 1,63 1,631,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,070,022

Suma la partida ................................................................. 2,25
Costes indirectos ............................... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,32
SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN WATERBAR DF-24 DE SIKA O EQUIVALENTE03.17 m
Sellado de junta de dilatación mediante con cordón hidroexpansivo WA-
TERBAR DF-24 de SIKA o equivalente, apta para las más agresivas condicio-
nes de contaminación del terreno incluida el agua marina, totalmente co-
locada en junta de muro pantalla, forjados o soleras, con base química de
cloruro de polivinilo plastificado termoplástico (PVC-P), con un ancho to-
tal de 240mm, ancho de bulbo 90mm, espesor de bulbo de 4mm, ancho
de alas 4x25mm, presión de agua máxima de 10m, i/p.p. de limpieza final
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de elevación
necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

O01OA030 hOficial primera 15,10 0,440,029
P06WA156 mjunta de dilatación WATERBAR DF-24 de SIKA o equivalente 4,71 4,711,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,160,052
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Suma la partida ................................................................. 5,39
Costes indirectos ............................... 3% 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,55
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04 CUBIERTAS

CUBIERTA CON GRAVILLA04.01 m²
Formación de cubierta constituida por capa de regularización sobre losa
de forjado (sin incluir) de 4 cm de espesor mínimo mediante mortero M
7,5 N/mm² de cemento gris y arena premezclado en seco de fabrica en sa-
cos de 25 kg listo amasado con un 10% de agua Acabado fratasado buena
vista, i/ replanteo de pendientes  necesarias; suministro y aplicación de
membrana impermeabilizante a base de dos capas de poliuretano, con
temperatura de servicio de -40 a 80º, temperatura de Shock de 200º, du-
reza shore A/70, ressitencia de tracción a 23ºC de 55 kg/cm2, adherencia
al hormigón > de 20 kg/cm2, con un peso medio de 2,5 - 3 kg/m2 , total-
mente impermeable y con una elasticidad superior al 1000%, cumpliendo
las normas del CTE (Código Técnico Edificación), el DITE (Documento Ido-
neidad Tecnica Europea), aplicadas por medios manuales mediante rodi-
llos y brocha. Los encuentros con perimetros, bancadas, etc serán trata-
dos de forma flotante y de un modo independiente, para que permita su
trabajo de dilatación y contracción especial; quedando el sistema total-
mente adherido al soporte, sin juntas y continuo para una perfecta eva-
cuación del agua. Las zonas expuestas al sol, como perimetros, que debe-
rán subir hasta alcanzar los recubrimientos prescritos por el CTE o los indi-
cados en los planos si estos fueran superiores, hasta la albardilla, banca-
das, etc. serán protegidas con el  mismo material; suministro y colocación
de capa separadora geotextil antipunzonante y drenante de 300 g/m2 a
colocar sobre lámina impermeabilizante; aplicación de 5cm de espesor de
hormigón armado Hormigón HA-25/P/20/IIa central, i/ replanteo, encofra-
do y desencofrado, extendido del hormigón; reglado y nivelado; fratasado
mecánico y alisado; i/ mallazo de acero electrosoldado #200x200x5 mm; y
capa de protección de grava de canto rodado 20mm de aprox. de 5-8 cm
de espesor, totalmente terminado i/p.p. de solapes, juntas y extendido de
capa de grava, formación de escocias con paramentos en los lados sin ca-
nalón, i/p.p. de limpieza final y y retirada de los posibles restos resultan-
tes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de
elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. Se medirá la superficie realmente eje-
cutada.

O01OA030 hOficial primera 15,10 3,930,260
O01OA050 hAyudante 14,08 3,660,260
P06SR440 m²Capa de regularización y formación de pendientes M 7,5 N/mm² 7,52 8,271,100
P06SR505 kgImpermeabilización i/ p.p. de remates perimetrales s/ descripción 85,00 68,000,800
P06BG100 m²Fieltro geotextil FP-300 g/m2 1,69 3,722,200
P01HAV370 m³Hormigón HA-25/P/20/IIa central 67,02 3,350,050
P03AMV020 m²Malla electrosoldada B500 SD/T #200x200x5 mm - 1,400 kg/m2 1,95 2,241,150
P01AG051 m³Gravilla canto rodado 20mm 20,22 1,420,070
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 2,840,947

Suma la partida ................................................................. 97,51
Costes indirectos ............................... 3% 2,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 100,44
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CUBIERTA PLAZA04.02 m²
Formación de cubierta constituida por capa de regularización sobre losa
de forjado (sin incluir) de 4 cm de espesor mínimo mediante mortero M
7,5 N/mm² de cemento gris y arena premezclado en seco de fabrica en sa-
cos de 25 kg listo amasado con un 10% de agua  Acabado fratasado buena
vista, i/ replanteo de pendientes  necesarias; suministro y aplicación de
membrana impermeabilizante a base dos capas de poliuretano, con tem-
peratura de servicio de -40 a 80º, temperatura de Shock de 200º, dureza
shore A/70, ressitencia de tracción a 23ºC de 55 kg/cm2, adherencia al
hormigón > de 20 kg/cm2, con un peso medio de 2,5 - 3 kg/m2 , totalmen-
te impermeable y con una elasticidad superior al 1000%, cumpliendo las
normas del CTE (Código Técnico Edificación), el DITE (Documento Idonei-
dad Tecnica Europea), aplicadas por medios manuales mediante rodillos y
brocha. Los encuentros con perimetros, bancadas, etc serán tratados de
forma flotante y de un modo independiente, para que permita su trabajo
de dilatación y contracción especial; quedando el sistema totalmente ad-
herido al soporte, sin juntas y continuo para una perfecta evacuación del
agua. Las zonas expuestas al sol, como perimetros, que deberán subir has-
ta alcanzar los recubrimientos prescritos por el CTE o los indicados en los
planos si estos fueran superiores, hasta la albardilla, bancadas, etc. serán
protegidas con el  mismo material; suministro y colocación de capa sepa-
radora geotextil antipunzonante y drenante de 300 g/m2 a colocar sobre
lámina impermeabilizante; aplicación de 15cm de espesor de hormigón ar-
mado Hormigón HA-25/P/20/IIa central, i/ replanteo, encofrado y desen-
cofrado, extendido del hormigón; reglado y nivelado; fratasado mecánico
y alisado; i/ mallazo de acero electrosoldado #200x200x5 mm; totalmente
terminado i/p.p. de solapes y formación de juntas, i/p.p. de limpieza final
y retirada de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos
a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pe-
queño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Se medirá la superficie realmente ejecutada.

O01OA030 hOficial primera 15,10 3,930,260
O01OA050 hAyudante 14,08 3,660,260
P06SR440 m²Capa de regularización y formación de pendientes M 7,5 N/mm² 7,52 16,542,200
P06SR505 kgImpermeabilización i/ p.p. de remates perimetrales s/ descripción 85,00 51,000,600
P06BG100 m²Fieltro geotextil FP-300 g/m2 1,69 3,722,200
P01HAV371 m³Hormigón HA-25/P/20/IIa central i/ formación de juntas 72,02 10,800,150
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 2,690,897

Suma la partida ................................................................. 92,42
Costes indirectos ............................... 3% 2,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 95,19
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CUBIERTA PÉRGOLA EXTERIOR04.03 m²
Cubierta de pérgola exterior formada por forjado mixto de 130 mm de
canto total, formado por losa de hormigón HA-25/20/IIa, elaborado en
central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de
consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos
exteriores; sobre soporte-encofrado de paneles de chapa colaborante gal-
vanizado de 0,8 mm de espesor; y armada con barras de acero corrugado
B-500-S/SD (2 kg/m2) y mallazo de reparto #150x150x6 mm (2,87 kg/m2)
de acero B 500 SD/T electrosoldado. Montado sobre estructura existente
metálica (no incluida); i/p.p. de replanteo necesario y conectores necesa-
rios; acabado superior con chapa de zinc engatillada de 1,5mm de espe-
sor y pletina de acero galvanizado de 120x10mm en ambos laterales para
tapar el canto de forjado, según detalle aportado en la documentación
gráfica del proyecto, i/p.p. de limpieza final y retirada de los posibles res-
tos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxi-
liares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Se medirá la superficie
realmente ejecutada.

O01OA030 hOficial primera 15,10 2,270,150
O01OA050 hAyudante 14,08 2,110,150
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 2,010,150
M12W100 hClavadora de explosión 2,35 0,350,150
A05SF010 m²APEO METÁLICO DE FORJADO - 7 kN/m2 19,89 19,891,000
P03NC010 m²Panel chapa colaborante galvaniz. e=0,8 mm 70/210/840 mm 19,89 20,881,050
P03OC010 udConector forjado chapa colab. h=100-125 mm 5,38 32,286,000
R06HA040 kgACERO CORRUGADO ELABORADO/ARMADO B 500 S/SD 1,82 3,642,000
R06HMQ030 m²MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #150x150x6 mm 4,46 4,461,000
R06HP020 m³PUESTA OBRA MANUAL HORMIGÓN FORJADOS 19,64 2,060,105
P01HAV190 m³Hormigón HA-25/B/20/IIa central 64,02 7,430,116
P05CZ060 m²Chapa de zinc 1,50 mm 17,10 18,811,100
P13TP170 mPletina acero 120/10 mm 10,71 23,562,200
%PM005 %Pequeño Material 0,50 0,701,398
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 4,221,405

Suma la partida ................................................................. 144,75
Costes indirectos ............................... 3% 4,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 149,09
GÁRGOLA DE ACERO GALVANIZADO SECCIÓN CUADRADA04.04 ud
Suministro y colocación de gárgola de acero galvanizado en caliente por
inmersion Z-275 segun categoría de corrosividad C3 (Urbano interior) y un
espesor medio mínimo de 70-85 µm , de sección cuadrada de 10x10x35
con laterales achaflanados, sobresaliendo de la fachada 10cm, según do-
cumentación gráfica de proyecto, espesor 2mm; colocación con masilla
de silicona neutra; y sellado e impermeabilización de la junta perimetral
con masilla de poliuretano, previa aplicación de la imprimación, i/ replan-
teo, Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Sellado de juntas, p.p.
de buzones de conexión con el canalón oculto, i/p.p. de limpieza final y re-
tirada de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pe-
queño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da, medida la unidad completamente ejecutada

O01OA030 hOficial primera 15,10 1,510,100
O01OA050 hAyudante 14,08 1,410,100
mt15sja100 udCartucho de masilla de silicona neutra. 3,13 0,940,300
mt15res080a udGárgola de acero galvanizado sección cuadrado i/ buzón s/ descripción 94,92 94,921,000
mt20wwa035 udCartucho de 250 cm³ de imprimación para masillas. 5,35 0,090,016
mt20wwa030 udCartucho de 310 cm³ de masilla de poliuretano impermeable. 7,32 0,230,032
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%PM005 %Pequeño Material 0,50 0,500,991
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 2,990,997

Suma la partida ................................................................. 102,67
Costes indirectos ............................... 3% 3,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 105,75
CANALÓN OCULTO SECCIÓN CUADRADA CHAPA GALVANIZADA 20x15cm04.05 m
Suministro y colocación de canalón oculto de chapa de acero galvanizada
en caliente por inmersion Z-275 segun categoría de corrosividad C3 (Urba-
no interior) y un espesor medio mínimo de 70-85 µm , de 20cm de ancho
y 15 cm. de fondo, de sección cuadrada, e:2mm, totalmente equipado, in-
cluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvaniza-
da, soldaduras y piezas de conexión a gárgolas (sin incluir), completamen-
te instalado, i/ recibido. i/p.p. de limpieza final y retirada de los posibles
restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transpor-
te a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios
auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, medida la unidad com-
pletamente ejecutada

O01OA030 hOficial primera 15,10 7,550,500
P17NC020 mCanalón cuad.ch.galv.20x15 e:2mm, s/ descripción 9,00 11,251,250
%PM005 %Pequeño Material 0,50 0,090,188
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,570,190

Suma la partida ................................................................. 19,54
Costes indirectos ............................... 3% 0,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,13
SET DE ANCLAJE PERMANENTE CERTIFICADO TIPO A DE ACERO04.06 ud
Suministro, colocación de set de anclaje permanente tipo A de acero, cer-
tificado, para anclaje a estructuras de hormigón, EPI categoría III, com-
puesto por pletina de acero de 135 x140 mm más pletina de anclaje a es-
tructura de hormigón de 240x440 mm i/ tornillos de anclaje, para coloca-
ción en horizontal, vertical o inclinado, hasta 30 KN de resistencia, según
EN 795 Clase A, i/ manual de instrucciones, colocado i/ prueba de carga,
colocado en ubicación indicada por la DF en obra, con certificado de ho-
mologación s/ normativa vigente i/p.p. de limpieza final y retirada de los
posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño mate-
rial, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, medida la
unidad completamente ejecutada

O01OA030 hOficial primera 15,10 1,530,101
mt50spd030d udSet de anclaje permanente tipo A homologado s/ descripción 113,18 113,181,000
%PM005 %Pequeño Material 0,50 0,571,147
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 3,461,154

Suma la partida ................................................................. 118,82
Costes indirectos ............................... 3% 3,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 122,38
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05 CERRAMIENTOS Y TABIQUERÍA

FÁBRICA LCV 1/2P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 PRENSADO 24x12x505.01 m²
Fábrica de ladrillo cara vista, MALPESA, o equivalente, de 1/2 pie de espe-
sor, de ladrillo perforado de 240x119x40-50 mm, sentado con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río tipo M-5, preparado en central
y suministrado a pie de obra, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de
enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, moche-
tas, plaquetas y esquinas, con expansión por humedad según UNE 67036
menor o igual a 0.40mm/m, absorción de agua en elementos exteriores s/
UNE-EN 772-21 menor o igual al 6% y permeabilidad al vapor de agua se-
gún Anexo A UNE-EN 1745 de 5/10 y con p.p. de formación de cantos de
forjado i/ perfil L80.80.8 fijo con taco químico a estructura, s/ detalles
constructivos de proyecto, p.p. de formación de cargadero consistente en
la colocación de peril metálico UPN-120, dispuesto siguiendo indicaciones
de la DF considerando un vuelo de 15cm a cada lado del hueco y tapado
posterior del frente con ladrillo cara vista i/p.p. de limpieza final y retira-
da de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de peque-
ño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos superiores a 1
m2.

O01OA030 hOficial primera 15,10 9,820,650
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 8,720,650
P01LVV081 muLadrillo cara vista liso PRENSADO 24x12x5 160,00 11,040,069
P01MC040 m³Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 63,98 2,240,035
E05CE020 mCARGADERO PERFIL UPN-120 21,36 0,340,016
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,970,322

Suma la partida ................................................................. 33,21
Costes indirectos ............................... 3% 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,21
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FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 PRENSADO 24x12x505.02 m²
Fábrica de ladrillo cara vista prensado MALPESA, o equivalente, de 1 pie
de espesor, de ladrillo perforado de 240x119x40-50 mm, sentado con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río tipo M-5, prepara-
do en central y suministrado a pie de obra, i/replanteo, nivelación y aplo-
mado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejun-
tado, mochetas, plaquetas, esquinas, con expansión por humedad según
UNE 67036 menor o igual a 0.40mm/m, absorción de agua en elementos
exteriores s/ UNE-EN 772-21 menor o igual al 6% y permeabilidad al vapor
de agua según Anexo A UNE-EN 1745 de 5/10, p.p. de formación de hue-
cos para colocación de gárgolas en petos de cubierta plana, p.p. de forma-
ción de cantos de forjado y perfiles metálicos de sujeción para su anclaje,
p.p. de formación de cargaderos en fábrica de un pie de espesor, a cara
vista; formado por dos hiladas trabadas a sardinel de l.c.v. de 5 cm, recibi-
das con mortero de cemento y arena de río tipo M-5, relleno con hormi-
gón HA-25/P/20/IIa y cuatro redondos de 12 mm con estribos de 6 mm ca-
da 10 cm; i/p.p. de elementos complementarios de encofrado, replanteo,
nivelación y aplomado, dispuestos con despiede s/ indicaciones de la DF
en obra, considerando un apoyo de 15 cm a cada lado del hueco, i/p.p. de
limpieza final y retirada de los posibles restos resultantes de la ejecución
de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de elevación necesa-
rios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada sin deducir
huecos en compensación por la formación de jambas y dinteles.

O01OA030 hOficial primera 15,10 19,631,300
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 17,431,300
P01LVV081 muLadrillo cara vista liso PRENSADO 24x12x5 160,00 22,080,138
P01MC040 m³Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 63,98 4,480,070
E05CH050 mCARGADERO SARDINEL 1 PIE LCV 5 cm 64,61 1,030,016
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 1,940,647

Suma la partida ................................................................. 66,67
Costes indirectos ............................... 3% 2,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,67
FÁBRICA LCV 1P 2 CARAS VISTAS PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 PRENSADO 24x12x505.03 m²
Fábrica de ladrillo a 2 caras vistas prensado MALPESA, o equivalente, de 1
pie de espesor, de ladrillo perforado de 240x119x40-50 mm, sentado con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río tipo M-5, prepara-
do en central y suministrado a pie de obra, i/replanteo, nivelación y aplo-
mado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejun-
tado, mochetas, plaquetas, esquinas, p.p. de formación de huecos para
colocación de gárgolas en petos de cubierta plana, p.p. de formación de
cantos de forjado con expansión por humedad según UNE 67036 menor o
igual a 0.40mm/m, absorción de agua en elementos exteriores s/ UNE-EN
772-21 menor o igual al 6% y permeabilidad al vapor de agua según Ane-
xo A UNE-EN 1745 de 5/10, i/ perfiles metálicos de sujeción para su ancla-
je i/p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos resultantes de la
ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de eleva-
ción necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias pa-
ra realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable
a los materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada
sin deducir huecos en compensación por la formación de jambas y dinte-
les.

O01OA030 hOficial primera 15,10 27,181,800
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 24,141,800
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P01LVV081 muLadrillo cara vista liso PRENSADO 24x12x5 160,00 22,080,138
P01MC040 m³Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 63,98 4,480,070
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 2,340,780

Suma la partida ................................................................. 80,30
Costes indirectos ............................... 3% 2,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 82,71
FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P INTERIOR MORTERO M-5 PARA REVESTIR05.04 m²
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espe-
sor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, pa-
ra revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas,
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, pla-
quetas, esquinas, p.p. de formación de cargaderos de vigueta autorresis-
tente de hormigón pretensado considerando 15cm de apoyo a cada lado
del hueco i/p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos resultan-
tes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de
elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecu-
tada deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030 hOficial primera 15,10 6,190,410
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 5,500,410
P01LT040 muLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 61,63 3,200,052
P01MC045 m³Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 58,10 1,570,027
E05CG010 mCARGADERO VIGUETA AUTORRESISTENTE EMPARCHADO 15,49 0,250,016
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,500,168

Suma la partida ................................................................. 17,29
Costes indirectos ............................... 3% 0,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,81
FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1P FACHADA MORTERO M-5 PARA REVESTIR05.05 m²
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor
en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para
revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, ro-
turas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, pla-
quetas, esquinas, p.p. de formación de cargaderos de vigueta autorresis-
tente de hormigón pretensado considerando 15cm de apoyo a cada lado
del hueco i/p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos resultan-
tes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de
elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecu-
tada sin deducir huecos en compensación por la formación de jambas y
dinteles.

O01OA030 hOficial primera 15,10 11,630,770
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 10,330,770
P01LT040 muLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 61,63 6,410,104
P01MC045 m³Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 58,10 3,140,054
E05CG010 mCARGADERO VIGUETA AUTORRESISTENTE EMPARCHADO 15,49 0,250,016
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,950,318

Suma la partida ................................................................. 32,79
Costes indirectos ............................... 3% 0,98

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,77
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TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm MORTERO M-505.06 m²
Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río, tipo M-5, preparado
en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivela-
ción y aplomado, rejuntado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posi-
bles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, me-
dios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie
a cinta corrida.

O01OA030 hOficial primera 15,10 5,290,350
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 4,690,350
P01LH130 muLadrillo hueco doble 24x11,5x7 cm 42,44 1,530,036
P01MC040 m³Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 63,98 1,090,017
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,380,127

Suma la partida ................................................................. 13,06
Costes indirectos ............................... 3% 0,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,45
CABINA TABLERO FENÓLICO 900x1500 mm y H:2134 mm e:13 mm COLOR A ELEGIR FRENTE
PUERTA Y DOS LATERALES

05.07 ud

Cabina para aseos, de hasta 900x1500 mm de medidas interiores y 2134
mm de altura total, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a
elegir por la DF; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 2 laterales de
1800 mm de altura; estructura soporte de aluminio anodizado, formada
por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rose-
tas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fi-
jación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bi-
sagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocu-
pado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja,
fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada, I/
replanteo, colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Co-
locación de los herrajes de cierre y accesorios. Nivelación y ajuste final, i/
p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos resultantes de la eje-
cución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de elevación
necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la unidad completa ejecutada.

O01OA030 hOficial primera 15,10 7,550,500
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 6,710,500
mt45cvg010a udCabina de 900x1500 mm y 2134 mm Tablero fenólico HPL, de 13 mm frente

puerta y dos laterales
743,79 743,791,000

%PM005 %Pequeño Material 0,50 3,797,581
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 22,867,619

Suma la partida ................................................................. 784,78
Costes indirectos ............................... 3% 23,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 808,32
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CABINA TABLERO FENÓLICO 900x1500 mm y H:2134 mm e:13 mm COLOR A ELEGIR FRENTE
PUERTA Y UN LATERAL

05.08 ud

Cabina para aseos, de hasta 900x1500 mm y 2134 mm de altura, de table-
ro fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir por la DF; compuesta
de: puerta de 600x1800 mm y 1 lateral de 1800 mm de altura; estructura
soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sec-
ción circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los ta-
bleros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de
acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con
condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altu-
ra hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivela-
ción y ajuste final. Totalmente montada, I/ replanteo, colocación de los
herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de
cierre y accesorios. Nivelación y ajuste final, i/ p.p. de limpieza final y reti-
rada de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pe-
queño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la unidad completa ejecutada.

O01OA030 hOficial primera 15,10 6,800,450
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 6,030,450
mt45cvg010e udCabina de 900x1500 mm y 2134 mm Tablero fenólico HPL, de 13 mm frente

puerta y un lateral
623,51 623,511,000

%PM005 %Pequeño Material 0,50 3,186,363
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 19,196,396

Suma la partida ................................................................. 658,79
Costes indirectos ............................... 3% 19,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 678,55
CABINA TABLERO FENÓLICO 900x1500 mm y H:2134 mm e:13 mm COLOR A ELEGIR FRENTE
PUERTA

05.09 ud

Cabina para aseos, de hasta 900 mm de ancho y 2134 mm de altura, de ta-
blero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir por la DF; com-
puesta un frente compuesto de puerta de 600x1800 mm; y fijo hasta lle-
gar a la anchura total, estructura soporte de aluminio anodizado, formada
por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rose-
tas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fi-
jación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bi-
sagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocu-
pado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja,
fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada, I/
replanteo, colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Co-
locación de los herrajes de cierre y accesorios. Nivelación y ajuste final, i/
p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos resultantes de la eje-
cución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de elevación
necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la unidad completa ejecutada.

O01OA030 hOficial primera 15,10 6,040,400
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 5,360,400
mt45cvg010i udCabina de 900x1500 mm y 2134 mm Tablero fenólico HPL, de 13 mm frente

puerta
380,51 380,511,000

%PM005 %Pequeño Material 0,50 1,963,919
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 11,823,940
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Suma la partida ................................................................. 405,77
Costes indirectos ............................... 3% 12,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 417,94
CABINA TABLERO FENÓLICO 1600x1500 mm y H:2134 mm e:13 mm COLOR A ELEGIR
FRENTE PUERTA Y UN LATERAL

05.10 ud

Cabina para vestuarios, de hasta 1600x1500 mm y 2134 mm de altura, de
tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir por la DF; com-
puesta de: frente de 1600 mm formado por fijo de hasta 1000mx1800mm
y puerta de 600x1800 mm y 1 lateral de hasta 1500x1800 mm de altura;
estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía hori-
zontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de suje-
ción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y
herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle,
tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regula-
bles en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los he-
rrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada, I/ replanteo, coloca-
ción de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los he-
rrajes de cierre y accesorios. Nivelación y ajuste final, i/ p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de los posibles restos resultantes de la ejecución de los tra-
bajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
de pequeño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Medida la unidad completa ejecutada.

O01OA030 hOficial primera 15,10 6,800,450
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 6,030,450
mt45cvg010f udCabina de 1600x1500 mm y 2134 mm Tablero fenólico HPL, de 13 mm

frente puerta y un lateral
850,26 850,261,000

%PM005 %Pequeño Material 0,50 4,328,631
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 26,038,675

Suma la partida ................................................................. 893,52
Costes indirectos ............................... 3% 26,81

TOTAL PARTIDA ................................................... 920,33
ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=30 cm e:5cm05.11 m
Albardilla de piedra artificial de 30x5 cm, con sección en U para un ancho
total de 10cm, s/ detalles constructivos, con goterón pulida en fábrica, re-
cibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5, i/ Preparación de la su-
perficie de apoyo. Replanteo de las piezas. Colocación, aplomado, nivela-
ción y alineación de las piezas. Rejuntado y limpieza. Aplicación en dos ca-
pas del tratamiento superficial hidrofugante, i/ p.p. de limpieza final y reti-
rada de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pe-
queño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

O01OA030 hOficial primera 15,10 3,780,250
P10AA020 mAlbardilla piedra artificial 30x5 cm 10,79 11,871,100
P01DW010 m³Agua 0,91 0,010,006
P04ENJ010 kgMortero juntas gris placas GRC exteriores 3,05 0,030,011
P25FE090 lProtector hidrófugo en base acuosa, incoloro, autolimpiable 9,40 3,530,375
A02A080 m³MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 67,06 0,400,006
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,590,197
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Suma la partida ................................................................. 20,29
Costes indirectos ............................... 3% 0,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,90
ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL e:5cm VALLADO05.12 m²
Suministro y colocación de albardilla prefabricada de piedra artificial de
color blanco y características similares a la existente en el resto del valla-
do, a colocar sobre murete de ladrillo en vallado, en piezas de dimensio-
nes similares a las existentes, con goterón, y anclaje metálico de acero ino-
xidable en su cara inferior; recibida con mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidrófugo, M-10, sobre el que se introducen los anclajes metá-
licos; y rejuntado entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros
con mortero de juntas especial para prefabricados de hormigón. Incluso
protector hidrófugo en base acuosa, para tratamiento superficial hidrofu-
gante, i/ Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las piezas.
Colocación, aplomado, nivelación y alineación de las piezas. Rejuntado y
limpieza. Aplicación en dos capas del tratamiento superficial hidrofugan-
te, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos resultantes de
la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de eleva-
ción necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias pa-
ra realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable
a los materiales de la partida. Se medirá, la superficie realmente ejecuta-
da según especificaciones de Proyecto.

O01OA030 hOficial primera 15,10 7,550,500
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 4,550,339
MT20AHP010i m²Albardilla piedra artificial e:5cm 12,08 13,291,100
P01DW010 m³Agua 0,91 0,010,006
MT09MIF010KA tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris 39,95 0,280,007
MT09MCR235 kgMortero de juntas para prefabricados de hormigón y piedra artificial 2,47 0,030,011
MT28PCS010A lProtector hidrófugo en base acuosa, incoloro, autolimpiable 9,40 3,530,375
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,880,293

Suma la partida ................................................................. 30,20
Costes indirectos ............................... 3% 0,91

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,11
FÁBRICA LCV 2P 1 CARA VISTA EN ZÓCALO05.13 m²
Fábrica de ladrillo cara vista, de 2 pies de espesor, en zócalo de ladrillo vis-
to perforado de 24x11,5x5 cm, sentado con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado
a pie de obra, a cara vista , i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de en-
jarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos,
mochetas, plaquetas, esquinas, i/p.p. de limpieza final y retirada de los po-
sibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño mate-
rial, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
superficie realmente ejecutada deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030 hOficial primera 15,10 37,752,500
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 33,532,500
P01LVV080 muLadrillo cara vista liso 24x11,5x5 cm 150,23 39,060,260
P01MC040 m³Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 63,98 8,960,140
%09 %Medios auxiliares 9,00 10,741,193

Suma la partida ................................................................. 130,04
Costes indirectos ............................... 3% 3,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 133,94
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ZÓCALO DE PIEDRA CALIZA 15x2 cm CON MORTERO05.14 m
Suministro y colocación de piedra caliza de hasta 60cm de altura, recibido
con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra, similar al zócalo
existente en el resto de la vallada que cierra el Campus, rejuntado con
mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la
misma tonalidad de las piezas. i/p.p. de limpieza final y retirada de los po-
sibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño mate-
rial, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
longitud realmente ejecutada

O01OB090 hOficial solador alicatador 15,10 3,780,250
P01SCR070 mzócalo piedra caliza s/ descripción 16,11 16,921,050
P01SX060 kgMortero juntas cementoso CG1 junta mínima 0,15-0,3 cm 31,68 2,530,080
A02A080 m³MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 67,06 0,070,001
%09 %Medios auxiliares 9,00 2,100,233

Suma la partida ................................................................. 25,40
Costes indirectos ............................... 3% 0,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,16
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06 ACABADOS

06.01 ACABADOS SUELO

PAVIMENTO HORMIGÓN PULIDO e=8 cm GRIS NATURAL06.01.01 m²
Suministro y puesta en obra de pavimento monolítico de cuarzo de hormi-
gón pulido HA-25/P/20 IIa, de 8 cm de espesor, color gris natural, sobre
solera o forjado de hormigón (no incluidos). Incluye replanteo, encofrado
y desencofrado, extendido del hormigón; reglado y nivelado; incorpora-
ción de capa de rodadura en base de árido de cuarzo mediante espolvo-
reo (rendimiento aprox. 5,0 kg/m2); fratasado mecánico, alisado y puli-
mentado; curado del hormigón con aditivo incoloro (rendimiento 1 li-
tro/8-10 m2); i/p.p. de lámina de polietileno de barrera de vapor, mallazo
de acero electrosoldado #200x200x5 mm, corte de juntas de retracción
con disco de diamante dejando las juntas abiertas; dejando los encuen-
tros con columnas perfectamente rematados i/p.p. de limpieza final y reti-
rada de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pe-
queño material, medios auxiliares necesarios, p.p. de medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.

O01OA030 hOficial primera 15,10 0,820,054
O01OA050 hAyudante 14,08 0,760,054
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 0,360,027
P06P020 m²Lám. Polietileno 0,55 0,581,050
P03AMV020 m²Malla electrosoldada B500 SD/T #200x200x5 mm - 1,400 kg/m2 1,95 2,241,150
P01HAV370 m³Hormigón HA-25/P/20/IIa central 67,02 5,630,084
P08H010 kgEndurec. superf. pavim. hormigón árido cuarzo color natural 0,73 3,655,000
P08H040 lAditivo curado pavim. hormigón / mortero incoloro 4,07 0,450,111
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,440,146

Suma la partida ................................................................. 15,01
Costes indirectos ............................... 3% 0,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,46
PAVIMENTO HORMIGÓN PULIDO e=8 cm COLOR CARTA06.01.02 m²
Suministro y puesta en obra de pavimento monolítico de cuarzo de hormi-
gón pulido HA-25/P/20 IIa, de 8 cm de espesor, color a elegir sobre carta
de colores estándar del fabricante, sobre solera o forjado de hormigón
(no incluidos). Incluye replanteo, encofrado y desencofrado, extendido
del hormigón; reglado y nivelado; incorporación de capa de rodadura en
base de árido de cuarzo mediante espolvoreo (rendimiento aprox. 5,0
kg/m2); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón
con aditivo incoloro (rendimiento 1 litro/8-10 m2); i/p.p. de lámina de po-
lietileno de barrera de vapor, mallazo de acero electrosoldado
#200x200x5 mm, corte de juntas de retracción con disco de diamante, de-
jando las juntas abiertas, dejando los encuentros con columnas perfecta-
mente rematados, i/p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos
resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a ver-
tedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxilia-
res y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie realmen-
te ejecutada.

O01OA030 hOficial primera 15,10 0,820,054
O01OA050 hAyudante 14,08 0,760,054
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 0,360,027
P06P020 m²Lám. Polietileno 0,55 0,581,050
P03AMV020 m²Malla electrosoldada B500 SD/T #200x200x5 mm - 1,400 kg/m2 1,95 2,241,150
P01HAV370 m³Hormigón HA-25/P/20/IIa central 67,02 5,630,084
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P08H030 kgEndurec. superf. pavim. hormigón árido cuarzo color carta 2,10 10,505,000
P08H040 lAditivo curado pavim. hormigón / mortero incoloro 4,07 0,450,111
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,640,214

Suma la partida ................................................................. 22,06
Costes indirectos ............................... 3% 0,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,72
PAVIMENTO HORMIGÓN PULIDO e=8 cm GRIS NATURAL RELLANO ESCALERAS06.01.03 m²
Suministro y puesta en obra de pavimento monolítico de cuarzo de hormi-
gón pulido HA-25/P/20 IIa, de 8 cm de espesor, color gris natural, sobre lo-
sa de rellanos de escalera. Incluye replanteo, encofrado y desencofrado,
extendido del hormigón; reglado y nivelado; incorporación de capa de ro-
dadura en base de árido de cuarzo mediante espolvoreo (rendimiento
aprox. 5,0 kg/m2); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del
hormigón con aditivo incoloro (rendimiento 1 litro/8-10 m2); i/p.p. de lá-
mina de polietileno de barrera de vapor, mallazo de acero electrosoldado
#200x200x5 mm, corte de juntas de retracción con disco de diamante de-
jando las juntas abiertas; dejando los encuentros con columnas perfecta-
mente rematados i/p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos
resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a ver-
tedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxilia-
res necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias para
realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA030 hOficial primera 15,10 1,210,080
O01OA050 hAyudante 14,08 1,130,080
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 0,540,040
P06P020 m²Lám. Polietileno 0,55 0,581,050
P03AMV020 m²Malla electrosoldada B500 SD/T #200x200x5 mm - 1,400 kg/m2 1,95 2,241,150
P01HAV370 m³Hormigón HA-25/P/20/IIa central 67,02 5,630,084
P08H010 kgEndurec. superf. pavim. hormigón árido cuarzo color natural 0,73 3,655,000
P08H040 lAditivo curado pavim. hormigón / mortero incoloro 4,07 0,450,111
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%05 %Medios auxiliares 5,00 0,780,155

Suma la partida ................................................................. 16,29
Costes indirectos ............................... 3% 0,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,78
BORDILLO TIPO ECOGRANIC 15x20cm PAVITUSA O EQUIVALENTE06.01.04 m
Suministro y colocación de bordillo de hormigón prefabricado de alta re-
sistencia, ecológico y sostenible, certificado de producto Applus, formado
por áridos silicios, graníticos o basálticos utilizando en su fabricación has-
ta un 30% de material reciclado y con capacidad descontaminante del aire
de óxidos nitrosos y otros contaminantes, siendo Clase 3 según Norma
UNE 127197-1 2013, coloreado de dimensiones 75x15x20 cm., modelo
ECOGRANIC, de PAVITUSA, o equivalente, del mismo color que el pavi-
mento de hormigón pulido, incluso mortero de asiento y enlechado de
juntas, colocado sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40/I, i/ rejuntado y
limpieza, i/p.p. de replanteo necesario, limpieza final y retirada de los po-
sibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño mate-
rial, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
longitud realmente ejecutada.

O01OA140 hCuadrilla F 27,89 8,370,300
U04MA501 m³Hormigón HM-20/P/20/ I central 35,56 1,490,042
P08XBH120 mBordillo tipo ECOGRANIC de PAVITUSA 15x20 cm o equivalente 29,00 29,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 1,170,389
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Suma la partida ................................................................. 40,11
Costes indirectos ............................... 3% 1,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,31
RECRECIDO DE ARLITA EN SECO +3CM  MORTERO PARA NIVELAR06.01.05 m³
Suministro y puesta en obra de recrecido aligerado de hasta 20cm de es-
pesor total compuesto por arlita expandida en seco tipo F-3 de tamaño
3-10 mm suministrada a granel y extendida a mano, i/ Extendido y nivela-
ción de capa arlita en toda la superficie y aplicación en los últimos 3 cm
de mortero rápido de nivelación de suelos, compuesto a base de cemento
de aplicación manual de secado, fraguado y endurecimiento rápido, apli-
cado para un espesor de 30 mm, sobre solera o forjado de hormigón (no
incluidos). Incluye replanteo, encofrado y desencofrado, extendido, regla-
do y nivelado; fratasado mecánico y alisado; i/p.p. de replanteo necesa-
rio, limpieza final y retirada de los posibles restos resultantes de la ejecu-
ción de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de elevación ne-
cesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA030 hOficial primera 15,10 5,290,350
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 2,350,175
P01AL010 m³Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel 61,05 61,051,000
E11D010 m²RECRECIDO 3 cm MORTERO RÁPIDO NIVELACIÓN 64,48 1,930,030
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 2,120,707

Suma la partida ................................................................. 72,82
Costes indirectos ............................... 3% 2,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 75,00
RECRECIDO CON TABLERO Y TABIQUILLOS +3 cm MORTERO ARMADO06.01.06 m²
Recrecido de solado a base de tabicones aligerados de ladrillo hueco do-
ble de 24x11,5x8 cm separados entre si 100 cm y de una altura media de
hasta 50 cm, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río de tipo M-5, con maestra de remate superior del mismo morte-
ro, tablero de rasillón cerámico de 50x20x4 cm, con capa de compresión
de mortero de cemento M-5, de 3 cm de espesor, mallazo electrosoldado
de 200x300x4 mm, regleado, i/ replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de
enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, i/p.p. de
limpieza final y retirada de los posibles restos resultantes de la ejecución
de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de elevación necesa-
rios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA030 hOficial primera 15,10 10,720,710
O01OA050 hAyudante 14,08 10,000,710
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 9,520,710
P01LG520 udRasillón cerámico 50x20x4 cm 0,31 3,4111,000
P01LH150 muLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm 55,07 2,200,040
P03AME010 m²Malla electrosoldada B500 SD/T #200x300x4 mm - 0,821 kg/m2 1,43 1,721,200
A02A080 m³MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 67,06 4,020,060
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 1,250,417

Suma la partida ................................................................. 42,92
Costes indirectos ............................... 3% 1,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,21
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PAVIMENTO CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE06.01.07 m²
Pavimento multicapa epoxi antideslizante con un espesor de 2,0 mm, cla-
se 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), consistente en formación de capa
base epoxi sin disolventes coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2); espolvoreo
en fresco de árido de cuarzo con una granulometría 0,3-0,8 mm (rendi-
miento 3,0 kg/m2); sellado con el revestimiento epoxi sin disolventes colo-
reado (rendimiento 0,6 kg/m2), sobre superficies de hormigón o mortero
sin incluirlas ni la preparación del soporte. color a definir por la DF según
muestras aportadas en obra, i/p.p. de limpieza final y retirada de los posi-
bles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, me-
dios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie
realmente ejecutada.

O01OA030 hOficial primera 15,10 2,040,135
O01OA050 hAyudante 14,08 1,900,135
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,810,135
P08FR120 kgCapa base resina epoxi coloreada 10,83 18,411,700
P01AA910 kgArena cuarzo seleccionada 0,68 2,043,000
P08FR130 kgRevestimiento epoxi coloreado 16,33 9,800,600
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 1,080,361

Suma la partida ................................................................. 37,16
Costes indirectos ............................... 3% 1,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,27
PELDAÑO DE PIEDRA ARTIFICIAL 150x40cm e:4,2cm06.01.08 m
Revestimiento de peldaño con forma recta, en escalera, con montaje de
huella y tabica de piedra artificial, recibidas con mortero de cemento M-5
confeccionado en obra. Rejuntado con mortero de juntas cementoso
CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas.
Incluso replanteo y trazado de huellas y tabicas, corte de piezas y encaje
de esquinas y rincones, tendido de cordeles, relleno de juntas, acabado y
limpieza del tramo terminado; i/p.p. de replanteo necesario, limpieza fi-
nal y retirada de los posibles restos resultantes de la ejecución de los tra-
bajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
de pequeño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Medida la longitud de peldaño realmente ejecutada.

O01OB090 hOficial solador alicatador 15,10 8,460,560
O01OB100 hAyudante solador alicatador 14,19 7,950,560
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 7,510,560
P01SCR020 mPeldaño piedra artificial 13,28 14,611,100
P01SX060 kgMortero juntas cementoso CG1 junta mínima 0,15-0,3 cm 31,68 4,750,150
A02A080 m³MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 67,06 1,340,020
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 1,340,447

Suma la partida ................................................................. 46,04
Costes indirectos ............................... 3% 1,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 47,42
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SUELO DE TRÁMEX DE ACERO GALVANIZADO DE 30x3 mm06.01.09 m²
Suministro y colocación de suelo tipo trámex a base de rejilla electrosolda-
da metálica formada por pletina de acero galvanizado de 30x3 mm en cua-
drícula de 30x30 mm, con bastidor electrosoldado. Incluso pletinas para fi-
jación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos de nylon y torni-
llos de acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra, i/ Marcado de
los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. Aplomado y ni-
velación. Resolución de las uniones del bastidor a los paramentos. Monta-
je de elementos complementarios y p.p. de formación de peldaños nece-
sarios, i/p.p. de replanteo necesario, limpieza final y retirada de los posi-
bles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, me-
dios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie
realmente ejecutada.

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 5,290,350
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 3,550,250
P26BTR010 m²Rejilla electrosoldada con pletina de acero inoxidable de 30x3 m 51,70 51,701,000
P26AAA033 udAnclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero inoxidable 0,29 1,164,000
%PM005 %Pequeño Material 0,50 0,310,617
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 1,860,621

Suma la partida ................................................................. 63,95
Costes indirectos ............................... 3% 1,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 65,87
TERMINACIÓN DE PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO RAYADO EN RAMPAS DE
ACCESO

06.01.10 m²

Ejecución de capa de rodadura decorativa mediante espolvoreo (rendi-
miento aprox. 4,5 kg/m2); alisado manual; espolvoreo de desmoldeante
coloreado (rendimiento aprox. 0,20 kg/m2); marcado de pavimento con
moldes decorativos con diseño a elegir; corte de juntas de dilatación / re-
tracción; limpieza de pavimento con agua a presión; y aplicación de capa
de protección y curado de resina de acabado. Totalmente realizado; i/p.p.
de limpieza final y retirada de los posibles restos resultantes de la ejecu-
ción de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de elevación ne-
cesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA030 hOficial primera 15,10 1,210,080
O01OA050 hAyudante 14,08 1,130,080
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 0,540,040
P01HAV370 m³Hormigón HA-25/P/20/IIa central 67,02 3,350,050
P08H060 kgMortero decorativo rodadura pavim. horm. impreso 0,93 4,194,500
P08H070 kgDesmoldeante polvo gris natural pavim. horm. impreso 5,66 1,130,200
P08H090 kgResina incolora acabado protec. pavim. horm. impreso 6,31 1,580,250
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,400,132

Suma la partida ................................................................. 13,61
Costes indirectos ............................... 3% 0,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,02
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CAPA RODADURA AC-11 SURF 50/70 S e=7 cm06.01.11 m²
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC11
SURF 50/70 S, para capa de rodadura, de composición densa, con árido
granítico de 11 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración,
sobre riego de adherencia con emulsión asfáltica, extendida y compacta-
da, incluido riego asfáltico de adherencia con emulsión catiónica C60B3
ADH, filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, sobre rampas de
acceso; i/p.p.de limpieza final y retirada de los posibles restos resultantes
de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de ele-
vación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecuta-
da.

U03VCS040 tMEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO CAPA RODADURA AC-11
SURF 50/7

72,19 12,780,177

U03RA002 m²RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH 0,27 0,271,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,390,131

Suma la partida ................................................................. 13,52
Costes indirectos ............................... 3% 0,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,93
RODAPIÉ GRES 60x10 cm06.01.12 m
Rodapié de terrazo pulido en fábrica y biselado en piezas de 60x10x1,6
cm recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga
(M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2, i/ p.p.
de limpieza final y retirada de los posibles restos resultantes de la ejecu-
ción de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
longitud ejecutada i/ formación de jambas.

O01OB090 hOficial solador alicatador 15,10 1,510,100
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,340,100
P08TP080 mRodapié gres 60x10 cm 3,94 4,141,050
A02A140 m³MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 65,12 0,070,001
P01CC120 tCemento blanco BL 22,5 X sacos 168,76 0,170,001
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,220,073

Suma la partida ................................................................. 7,53
Costes indirectos ............................... 3% 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,76
RODAPIÉ PIEDRA ARTIFICIAL 60x10 cm06.01.13 m
Rodapié de piedra artificial acabado rugoso y biselado en piezas de
60x10x1,6 cm recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X
1/2, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos resultantes
de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la longitud ejecutada i/ formación de jambas.

O01OB090 hOficial solador alicatador 15,10 3,620,240
mt18rmn010la mrodapié piedra artificial 4,94 5,191,050
mt09mcr210 kgAdhesivo cementoso mejorado, con deslizamiento reducido y tiempo abierto

ampliado
1,15 0,640,560
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ampliado
A02A140 m³MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 65,12 0,070,001
P01CC120 tCemento blanco BL 22,5 X sacos 168,76 0,170,001
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,290,098

Suma la partida ................................................................. 10,06
Costes indirectos ............................... 3% 0,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,36
RODAPIÉ DE CHAPA PLEGADA ACERO 50x5 mm.06.01.14 m
Rodapié liso de chapa plegada, de 50 mm de altura,  por 5mm de espesor,
color plata, fijado con adhesivo. Incluso preparación y regularización de la
superficie soporte, cortes, resolución de esquinas, uniones y encuentros,
i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos resultantes de la
ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la longitud ejecutada i/ formación de jambas.

O01OB090 hOficial solador alicatador 15,10 1,810,120
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,610,120
mt47adc110a kgAdhesivo especial de poliuretano bicomponente. 4,67 0,280,060
mt18rpp010a mRodapié chapa plegada acero 50x5mm 6,15 6,461,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,310,102

Suma la partida ................................................................. 10,55
Costes indirectos ............................... 3% 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,87
RODAPIÉ DE CHAPA PLEGADA ACERO 100x10mm COLUMNAS06.01.15 ud
Rodapié liso de chapa plegada, de 100 mm de altura, por 10mm de espe-
sor, color plata, para protección de parte inferior de pilar, compuesto por
dos chapas semicirculares atornilladas a las columnas con 3 tornillos allen
situados 2 en sus extremos y 1 en en el centro, i/ taco químico. Incluso
preparación de la superficie soporte, cortes, uniones y encuentros, i/ p.p.
de limpieza final y retirada de los posibles restos resultantes de la ejecu-
ción de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
longitud ejecutada i/ formación de jambas.

O01OB090 hOficial solador alicatador 15,10 0,760,050
O01OA030 hOficial primera 15,10 0,760,050
mt18rpp050c mChapa plegada acero 100x10mm 7,15 11,231,570
mt26phi021a udtaco químico s/ descripción 15,00 90,006,000
mt47adc110a kgAdhesivo especial de poliuretano bicomponente. 4,67 0,440,094
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 3,101,033

Suma la partida ................................................................. 106,37
Costes indirectos ............................... 3% 3,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 109,56
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PAVIM. LOSA HORMIGÓN RECTANGULAR LISA COLOR 100x50x10 cm06.01.16 m²
Pavimento de losa rectangular de hormigón color, PAVITUSA o equivalen-
te, de 100x50x10 cm, acabado superficial liso, sobre solera de hormigón
existente, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos resul-
tantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertede-
ro y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Medida la longitud ejecutada i/ formación de jambas.

O01OA090 hCuadrilla A 35,89 17,950,500
P08XVL060 m²Losa rectangular lisa color 100x50x10 cm 21,08 21,081,000
A01L030 m³LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 63,04 0,060,001
A02A080 m³MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 67,06 2,010,030
P08XW020 udJunta dilatación/m2 pavimento piezas 0,30 0,301,000
M05PN120 hMinicargadora neumáticos 60 CV 33,71 1,350,040
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 1,280,428

Suma la partida ................................................................. 44,11
Costes indirectos ............................... 3% 1,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 45,43
SOLADO GRES RECTIFICADO ANTIDESLIZANTE 44x44 cm06.01.17 m²
Solado de gres porcelánico antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003), en baldosas de 44x44 cm, para gran tránsito (Abrasión V),
recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004:2008 flexible blanco, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de los posibles restos resultantes de la ejecución
de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección
y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según
norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la longi-
tud ejecutada i/ formación de jambas.

O01OB090 hOficial solador alicatador 15,10 6,190,410
O01OB100 hAyudante solador alicatador 14,19 5,820,410
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 3,350,250
P08EPO130 m²Baldosa gres antideslizante 44x44 cm 15,38 16,151,050
P01FA050 kgAdhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco 0,82 2,463,000
P01FJ006 kgMortero cementoso rejuntado mejorado CG2 2-15 mm color 2,23 0,670,300
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 1,040,347

Suma la partida ................................................................. 35,76
Costes indirectos ............................... 3% 1,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,83
AISLAMIENTO TÉRMICO BAJO PAVIMENTO POLIESTIRENO EXTRUIDO e=40 mm06.01.18 m²
Aislamiento térmico bajo pavimento, realizado con paneles de poliestire-
no extruido fabricados según UNE-EN 13164:2013, de superficie lisa con
mecanizado lateral a canto recto, de 40 mm de espesor, con una conducti-
vidad térmica de lambda 0,034 W/m·K, colocado a tope para evitar puen-
tes térmicos, i/p.p. de corte, colocación i/ p.p. de limpieza final y retirada
de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. Medida la longitud ejecutada i/ forma-
ción de jambas.

O01OA030 hOficial primera 15,10 0,760,050
O01OA050 hAyudante 14,08 0,700,050
P07T10b m²Poliestireno extruido XPS F N-III I Panel de 40 mm 7,37 8,111,100
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R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,290,097

Suma la partida ................................................................. 9,94
Costes indirectos ............................... 3% 0,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,24

06.02 ACABADOS VERTICALES

ALICATADO AZULEJO RECTIFICADO BLANCO 40x60 cm RECIBIDO C/ADHESIVO06.02.01 m²
Alicatado con azulejo rectificado blanco 40x60 cm, recibido con mortero
cola, sin incluir enfoscado de mortero, i/rejuntado con mortero tapajun-
tas CG2 s/UNE-EN 13888:2009 junta blanca, i/p.p. de cortes, ingletes y lim-
pieza, s/NTE-RPA-3, ; i/p.p. de replanteo necesario, limpieza final y retira-
da de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de peque-
ño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos superiores a 2
m2 en tabiques o muros con jambas de menos de 15cm de ancho.

O01OB090 hOficial solador alicatador 15,10 3,780,250
O01OB100 hAyudante solador alicatador 14,19 3,550,250
P09AA080 m²Azulejo blanco brillo/mate 40x60 cm pasta blanca rectificado 14,95 15,701,050
P01FA060 tMortero cola int/ext p/baldosas blanco C2TE 317,10 0,950,003
P01FJ015 tMortero int./ext. p/rejuntado junta color CG2-W-ArS1 495,51 0,990,002
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,750,251

Suma la partida ................................................................. 25,80
Costes indirectos ............................... 3% 0,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,57
GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL06.02.02 m²
Guarnecido con yeso negro (Y-12) y enlucido de yeso blanco (Y-25F) maes-
treado en paramentos verticales de 15 mm de espesor, incluso formación
de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guarda-
vivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y 
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos mayo-
res de 2m2.

O01OB110 hOficial 1ª yesero o escayolista 15,10 3,780,250
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 3,350,250
A01A030 m³PASTA DE YESO NEGRO 84,49 1,010,012
A01A040 m³PASTA DE YESO BLANCO 89,48 0,270,003
P04RW061 mGuardavivos PVC para yeso 0,21 0,060,300
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,260,086

Suma la partida ................................................................. 8,81
Costes indirectos ............................... 3% 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,07
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TRASDOSADO AUTOPORT. PLACA GRC 20GRC+70 c/600 mm06.02.03 m²
Trasdosado autoportante para revestimiento interior de aparcamiento,
formado por una estructura de acero galvanizado para ambientes no agre-
sivos (hasta C3, máx. 80% humedad permanente), de canales horizontales
de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600
mm de separación a ejes entre montantes; fijadas al muro portante con
ángulos de acero cada 1,40 m máximo; y sobre la cual se atornilla 1 placa
de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) de 20mm de es-
pesor.Totalmente terminado, acabado s/ muestras a elegir por la DF,
i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalacio-
nes, morteros, cintas, mallas, tornillería, i/p.p. de limpieza final y retirada
de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño
material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos superiores a 2
m2.

O01OA030 hOficial primera 15,10 3,780,250
O01OA050 hAyudante 14,08 3,520,250
P04EE010 m²Placa cementosa GRC Exteriores 2cm 22,31 23,431,050
P04ENM030 m²Barrera imperm. y transpirable estruc. fachada sist. placas GRC 2,97 3,271,100
P04EPS005 udTornillo escuadra sustentación sist. placa GRC 6,3x25 mm 0,34 1,093,200
P04EPS010 udEscuadra sustentación sist. placa GRC 100x65x80x2 mm 2,82 4,511,600
P04EPE005 udTornillo placa GRC escuadra retención 4,8x19 mm 0,11 0,353,200
P04EPE010 udEscuadra retención sist. placa GRC 60x50x80x2 mm 1,24 1,981,600
P04PPC035 mCanal U 75x0,7 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2) 3,47 3,120,900
P04PPM035 mMontante C 75x0,7 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2) 3,90 9,752,500
P04EOP030 udTornillo placa GRC-metal 0,75<e<2,25 mm 4,2x25 mm 0,07 1,4020,000
P04ENS020 kgMortero superf. blanco placa GRC exteriores 1,96 15,297,800
P04ENM010 m²Malla superficial placa GRC 2,56 2,821,100
P04ENJ010 kgMortero juntas gris placas GRC exteriores 3,05 1,220,400
%PM005 %Pequeño Material 0,50 0,380,755
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 2,280,760

Suma la partida ................................................................. 78,27
Costes indirectos ............................... 3% 2,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,62
TRASDOSADO AUTOPORT. PLACA GRC 20GRC+46 c/400 mm06.02.04 m²
Trasdosado autoportante para revestimiento interior de aparcamiento,
formado por una estructura de acero galvanizado para ambientes no agre-
sivos (hasta C3, máx. 80% humedad permanente), de canales horizontales
de 46mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400
mm de separación a ejes entre montantes; fijadas al muro portante (no in-
cluido) con ángulos de acero cada 1,40 m máximo; y sobre la cual se ator-
nilla 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) de
20 mm de espesor, Totalmente terminado, acabado s/ muestras a elegir
por la DF; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de
instalaciones, morteros, cintas, mallas, tornillería, i/p.p. de limpieza final y
retirada de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pe-
queño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos superio-
res a 2 m2.

O01OA030 hOficial primera 15,10 4,230,280
O01OA050 hAyudante 14,08 3,940,280
P04EE010 m²Placa cementosa GRC Exteriores 2cm 22,31 23,431,050
P04ENM030 m²Barrera imperm. y transpirable estruc. fachada sist. placas GRC 2,97 3,271,100
P04EPS005 udTornillo escuadra sustentación sist. placa GRC 6,3x25 mm 0,34 1,093,200
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P04EPS010 udEscuadra sustentación sist. placa GRC 100x65x80x2 mm 2,82 4,511,600
P04EPE005 udTornillo placa GRC escuadra retención 4,8x19 mm 0,11 0,353,200
P04EPE010 udEscuadra retención sist. placa GRC 60x50x80x2 mm 1,24 1,981,600
P04PPC025 mCanal U 46x0,7 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2) 3,03 2,730,900
P04PPM025 mMontante C 46x0,7 mm ambientes húmedos (Z275 g/m2) 3,47 11,563,330
P04EOP030 udTornillo placa GRC-metal 0,75<e<2,25 mm 4,2x25 mm 0,07 1,8226,000
P04ENS020 kgMortero superf. blanco placa GRC exteriores 1,96 15,297,800
P04ENM010 m²Malla superficial placa GRC 2,56 2,821,100
P04ENJ010 kgMortero juntas gris placas GRC exteriores 3,05 1,220,400
%PM005 %Pequeño Material 0,50 0,390,782
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 2,360,787

Suma la partida ................................................................. 81,07
Costes indirectos ............................... 3% 2,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 83,50
TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA HIDRÓF. (2X15H1)+70 c/400 mm06.02.05 m²
Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL),
formado por una estructura de acero galvanizado de canales horizontales
de 70mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400
mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornillan 2
placas hidrófugas de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de
15mm de espesor, totalmente terminado listo para pintar i/ p.p. de trata-
miento de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cin-
tas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, i/p.p. de corte, ad-
hesivo de colocación, i/p.p.de  tratamiento de huecos mediante perfilería
necesaria a modo de cerco  para la formación de los mismos y poder reci-
bir posteriormente las correspondientes carpinterías, paso de instalacio-
nes, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para
suelo y techo, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de car-
ga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño mate-
rial,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias pa-
ra realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable
a los materiales de la partida. Totalmente terminado y listo para imprimar
y pintar o decorar, medido deduciendo los huecos de superficie mayor de
2 m2.

O01OA030 hOficial primera 15,10 4,530,300
O01OA050 hAyudante 14,08 4,220,300
P04PHH020 m²Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 15 mm 7,80 16,382,100
P04PNB020 mBanda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,49 0,861,750
P04PPC030 mCanal tabiquería PYL 73 mm 0,85 0,770,900
P04PPM030 mMontante tabique PYL 70 mm 0,91 3,033,330
P04POP020 udTornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 0,2020,000
P04POC020 udTornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,044,000
P04PNA010 kgPasta de agarre PYL estándar 0,47 0,060,120
P04PNJ020 kgPasta para juntas PYL ambiente húmedo 1,36 0,540,400
P04PNJ010 kgPasta para juntas PYL estándar 0,95 0,330,350
P04PNC010 mCinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,112,750
P04PNC020 mCinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,51 0,130,250
%PM005 %Pequeño Material 0,50 0,160,312
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,940,314

Suma la partida ................................................................. 32,38
Costes indirectos ............................... 3% 0,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,35
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REVESTIMIENTO DE FACHADA GRC e:120mm06.02.06 m²
Fachada ligera de panel de microcemento de altas prestaciones, con fibra
de vidrio , constituido por una mezcla homogénea de cemento portland,
arena de sílice de 0,1 mm ( en relación 1/1), resistente al Alcalis, con un
contenido mínimo de zirconio en fibra del 15 % , en una proporción del
5% en peso, con sistema de anclajes de acero galvanizado, espárragos y
tornillos de acero inoxidable, espesor de 12 mm, con nervios en su perí-
metro de 70 mm, biselados, con un peso propio apróximado de 65 kg/m2,
acabado liso con pigmentos en masa. Colocado en obra, mediante ele-
mentos de elevación y anclajes a muro pantalla, fijación de los paneles al
forjado con elementos metálicos de conexión, mediante angulares, casqui-
llos, tornillería de acero cincado según detalles de anclaje, de forma que
permitan transmitir a la estructura los esfuerzos de peso propio y cargas
de viento. El montaje se realizará con grúa de obra a pleno rendimiento fi-
jados a su vez mediante soldadura. Incluso imprimación, silicona neutra y
cordón de espuma de polietileno expandido de celdas cerradas para el se-
llado de juntas, de 120 mm de espesor total, 3,3 m de anchura máxima y
20 m² de superficie máxima, textura lisa, colorante en masa color a elegir
s/ muestras a aprobar por la DF; despiece según documentación gráfica
del proyecto, peso 45-60 kg/m2, Replanteo de paneles y elementos de an-
claje. Posicionado del panel en su lugar de colocación. Aplomo y apuntala-
miento del panel. Fijación de los anclajes con soldadura. Resolución de
puntos singulares. Repaso de paneles. Sellado de juntas, todo ellos según
Normativa UNE 127992-12019, considerando una Resistencia a esfuerzo
inter laminar 2-4 N/mm2, Resistencia a esfuerzo plano 7-12 N/mm2, Resis-
tencia a compresión  50-80 N/mm2 y Resistencia a impacto 15-25
N7mm2; p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material,
medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Totalmente terminado, Se medirá la superficie re-
almente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

O01OB505 hMontador especializado 16,56 16,561,000
O01OB510 hAyudante montador especializado 14,34 14,341,000
O01OB800 hOficial 1ª soldador 15,10 7,550,500
mt12pgg020ab m²Panel GRC con bastidor metálico s/descripción 110,00 110,001,000
mt12pgg03 m²Colorante en masa 5,50 5,501,000
mt12pgg100b udRepercusión, por m² de fachada de panel de GRC, de piezas especiales 3,00 3,001,000
mq07gte010c hGrúa autopropulsada de brazo telescópico 67,00 2,010,030
mq08sol020 hEquipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,20 0,320,100
%PM005 %Pequeño Material 0,50 0,801,593
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 4,811,602

Suma la partida ................................................................. 164,97
Costes indirectos ............................... 3% 4,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 169,92
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CHAPADO ZÓCALO PLACAS DE GRC COLOR C/ ADHESIVO06.02.07 m²
Chapado en zócalo de paramento vertical, de 50cm de altura, con placas
de GRC de 50x50x2cm, color a definir por la DF s/ muestras, pegadas al pa-
ramento soporte con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con desliza-
miento reducido y tiempo abierto ampliado, gris rejuntado con mortero
de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la
misma tonalidad de las piezas. Incluso preparación previa de las placas y
el paramento soporte, formación de cajas, cortes, remates de cantos, rea-
lización de encuentros con otros materiales, juntas, crucetas de PVC y pie-
zas especiales, i/Replanteo de las placas en el paramento conforme al des-
piece indicado en la documentación gráfica de proyecto o las indicaciones
de la DF en obra, Preparación de la placa de GRC y del paramento a reves-
tir. Extendido de la pasta adhesiva sobre el paramento. Colocación de pla-
cas en una única hilada, disponiendo crucetas de plástico en los vértices.
Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada de placas. Co-
locación de las siguientes hiladas. Rejuntado. p.p. de limpieza final y reti-
rada delos posibles residuos generados en la ejecución de los trabajos a
pie de obra, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño
material, medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. Totalmente terminado, Se medirá la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

O01OA030 hOficial primera 15,10 11,330,750
O01OA050 hAyudante 14,08 10,560,750
mt18bgn010aab m²Placa de GRC 50x50 e: 2cm 47,50 49,881,050
mt09mcr210 kgAdhesivo cementoso mejorado, con deslizamiento reducido y tiempo abierto

ampliado
1,15 2,882,500

mt18acc050b udCrucetas de PVC para separación entre 3 y 15 mm. 0,03 0,3612,000
mt09mcr060c kgMortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y 3 mm 0,70 0,070,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 2,260,752

Suma la partida ................................................................. 77,42
Costes indirectos ............................... 3% 2,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 79,74
P. PLAST. VINÍLICA LISA MATE LAV.MÁX.CALID.06.02.08 m²
Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o pig-
mentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso
mano de imprimación y plastecido, i/ jambas y dinteles de huecos  i/ p.p.
de limpieza final y retirada de los posibles residfuos que se generen con la
ejecución de los trabajos a pie de carga,  transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos superiores a 2
m2 en tabiques o muros con jambas de menos de 15cm de ancho.

O01OB230 hOficial 1ª pintura 15,10 1,210,080
O01OB240 hAyudante pintura 14,08 1,130,080
P25OZ040 le. fijadora muy penetrante obra/mad 5,95 0,420,070
P25OG040 kgMasilla ultra fina acabados 2,50 0,020,006
P25EI050 lP.pl. vinílica b/col mate 1,84 0,550,300
%PM05 %Pequeño material 5,00 0,170,033
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,110,036

Suma la partida ................................................................. 3,69
Costes indirectos ............................... 3% 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,80
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ENFOSCADO FRATASADO CEMENTO BLANCO CSIV-W1 VERTICAL06.02.09 m²
Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento blanco
BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm
de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas, según NTE-RPE-05 y
UNE-EN 998-1:2018, i/p.p. de limpieza final y retirada de los posibles res-
tos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxi-
liares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie re-
almente ejecutada.

O01OA030 hOficial primera 15,10 4,230,280
O01OA050 hAyudante 14,08 3,940,280
P04RR140 kgMortero revoco CSIV-W1 Blanco 1,27 2,481,950
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,320,107

Suma la partida ................................................................. 11,05
Costes indirectos ............................... 3% 0,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,38
RECERCADO DE HUECOS EN FACHADA GRC06.02.10 m
Formación de recercado de huecos en fachada ligera de panel simple de
GRC con bastidor metálico, de microcemento de altas prestaciones, con fi-
bra de vidrio , constituido por una mezcla homogénea de cemento port-
land, arena de sílice de 0,1 mm ( en relación 1/1), resistente al Alcalis, con
un contenido mínimo de zirconio en fibra del 15 % , en una proporción
del 5% en peso, con sistema de anclajes de acero galvanizado, espárragos
y tornillos de acero inoxidable, espesor de 12 mm, con nervios en su perí-
metro de 70 mm, biselados, con un peso propio apróximado de 65 kg/m2,
acabado liso con pigmentos en masa. Colocado en obra , mediante ele-
mentos de elevación y anclajes a muro pantalla, fijación de los paneles al
forjado con elementos metálicos de conexión, mediante angulares, casqui-
llos, tornillería de acero cincado según detalles de anclaje, de forma que
permitan transmitir a la estructura los esfuerzos de peso propio y cargas
de viento. El montaje se realizará con grúa de obra a pleno rendimiento fi-
jados a su vez mediante soldadura. Incluso imprimación, silicona neutra y
cordón de espuma de polietileno expandido de celdas cerradas para el se-
llado de juntas, de 120 mm de espesor total, 3,3 m de anchura máxima y
20 m² de superficie máxima, textura lisa, colorante en masa color a elegir
s/ muestras a aprobar por la DF; despiece según documentación gráfica
del proyecto, peso 45-60 kg/m2, Replanteo de paneles y elementos de an-
claje. Posicionado del panel en su lugar de colocación. Aplomo y apuntala-
miento del panel. Fijación de los anclajes con soldadura. Resolución de
puntos singulares. Repaso de paneles. Sellado de juntas, todo ellos según
Normativa UNE 127992-12019, considerando una Resistencia a esfuerzo
inter laminar 2-4 N/mm2, Resistencia a esfuerzo plano 7-12 N/mm2, Resis-
tencia a compresión  50-80 N/mm2 y Resistencia a impacto 15-25
N7mm2; p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material,
medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Totalmente terminado, Se medirá la superficie re-
almente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

O01OB505 hMontador especializado 16,56 2,480,150
O01OB510 hAyudante montador especializado 14,34 2,150,150
O01OB800 hOficial 1ª soldador 15,10 0,760,050
mt12pgg020ab m²Panel GRC con bastidor metálico s/descripción 110,00 55,000,500
mt12pgg100b udRepercusión, por m² de fachada de panel de GRC, de piezas especiales 3,00 3,001,000
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mq07gte010c hGrúa autopropulsada de brazo telescópico 67,00 2,010,030
mq08sol020 hEquipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,20 0,320,100
%PM005 %Pequeño Material 0,50 0,330,657
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 1,980,661

Suma la partida ................................................................. 68,11
Costes indirectos ............................... 3% 2,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 70,15
ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL06.02.11 m²
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río
M-10, en paramentos verticales i/ regleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3m, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.peque-
ño material, medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Totalmente terminado, Se medirá
la superficie realmente ejecutada.

O01OA030 hOficial primera 15,10 4,980,330
O01OA050 hAyudante 14,08 4,650,330
A02S020 m³MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10 94,33 1,890,020
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,350,116

Suma la partida ................................................................. 11,95
Costes indirectos ............................... 3% 0,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,31
TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA (2X15H1)+46 c/600 mm i/ aislam06.02.12 m²
Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL),
formado por una estructura de acero galvanizado de canales horizontales
de 46mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600
mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornillan 2
placas de yeso laminado de 15mm de espesor, totalmente terminado listo
para pintar i/ p.p. de tratamiento de juntas, esquinas y huecos, pasos de
instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanquei-
dad, i/ aislamiento de lana de roca de 46mm de espesor adherido con pe-
lladas de cemento cola al cerramiento, colocados a tope para evitar cual-
quier eventual puente térmico, i/p.p. de corte y adhesivo de colocació-
ni/p.p.de  tratamiento de huecos mediante perfilería necesaria a modo de
cerco  para la formación de los mismos y poder recibir posteriormente las
correspondientes carpinterías, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, p.p. de lim-
pieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero
y canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar, medi-
do deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

O01OA030 hOficial primera 15,10 4,530,300
O01OA050 hAyudante 14,08 4,220,300
mt12psg010a m²Placa de yeso laminado 15mm 3,93 8,252,100
P04PPC031 mCanal tabiquería PYL 46 mm 0,67 0,640,950
P04PPM031 mMontante tabique PYL 40 mm 1,15 2,682,330
P07TR088 m2Panel lana mineral 46 mm. 2,02 2,221,100
P04PNB020 mBanda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,49 0,861,750
P04POP020 udTornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 0,2020,000
P04POC020 udTornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,044,000
P04PNA010 kgPasta de agarre PYL estándar 0,47 0,060,120
P04PNJ020 kgPasta para juntas PYL ambiente húmedo 1,36 0,540,400
P04PNJ010 kgPasta para juntas PYL estándar 0,95 0,330,350
P04PNC010 mCinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,112,750
P04PNC020 mCinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,51 0,130,250
%PM005 %Pequeño Material 0,50 0,120,248
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R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,750,250

Suma la partida ................................................................. 25,76
Costes indirectos ............................... 3% 0,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,53

06.03 ACABADOS TECHO

FALSO TECHO REGISTRABLE ESCAYOLA LISA 600x600 mm PERFIL SEMIVISTO06.03.01 m²
Falso techo registrable de placas de escayola en color blanco, de dimen-
siones de cuadrícula de 600x600 mm; instaladas sobre perfilería semivista
de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del
forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo
twist de suspensión rápida para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p.
de elementos de remate, accesorios de fijación, foseado liso perimetral se-
gún documentación gráfica y replanteo en obra i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
superficie realmente ejecutada deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OA030 hOficial primera 15,10 3,620,240
O01OA050 hAyudante 14,08 3,380,240
P04TES010 m²Placa escayola lisa 600x600 mm perfil semivisto 8,60 9,031,050
P04TJ010 mPerfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco 0,79 0,320,400
P04TJ020 mPerfil aluminio primario 24x38-40 mm blanco 0,95 0,800,840
P04TJ030 mPerfil aluminio secundario 24x38-32x1200 mm blanco 0,95 1,591,670
P04TJ040 mPerfil aluminio secundario 24x38-32x600 mm blanco 0,95 0,800,840
P04TJ070 mVarilla roscada cuelgue falso techo 0,96 0,670,700
P04TJ050 udCuelgue twist suspensión rápida 0,58 0,410,700
%PM01 %Pequeño Material 1,00 0,210,206
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,630,209

Suma la partida ................................................................. 21,54
Costes indirectos ............................... 3% 0,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,19
FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA HIDRÓFUGA 2x13 mm06.03.02 m²
Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por 2 pla-
cas de yeso laminado hidrófugas de baja absorción (Tipo H1 según UNE
EN 520) de 13 mm de espesor cada una, atornilladas una estructura de
perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C
de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas
del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre
700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las
primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes
entre 400-500 mm, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación
y repaso de juntas con cinta y pasta, para pintar según indicaciones de
DF, sin incluir pintura, i/p.p. de elementos de remate y accesorios de fija-
ción, instalado s/NTE-RTP, p.p. de apertura de huecos necesaria para colo-
cación de luminarias empotradas según el caso, y ejecución de p.p. de fal-
sas vigas para el paso de instalaciones en los casos que defina la DF y re-
gistros necesarios i/ cerco perimetral i/ p.p. de limpieza final y retirada de
residuos generados con la ejecución de los trabajos a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

O01OA030 hOficial primera 15,10 4,230,280
O01OA050 hAyudante 14,08 3,940,280
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P04PHH010 m²Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 13 mm 6,74 14,152,100
P04PPW010 mPerfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 0,98 0,390,400
P04PPO030 mMaestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm 1,38 4,423,200
P04TO010 udCuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL 0,82 1,231,500
P04TO040 udVarilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,47 0,711,500
P04TO020 udConector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,23 0,140,600
P04TO030 udCaballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,41 1,192,900
P04POP010 udTornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,099,000
P04POP020 udTornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 0,1717,000
P04PNA010 kgPasta de agarre PYL estándar 0,47 0,050,100
P04PNJ020 kgPasta para juntas PYL ambiente húmedo 1,36 0,540,400
P04PNC010 mCinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,061,500
P04PNB005 mBanda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 0,19 0,080,400
RTC021 udTrampilla de registro 200x200 mm, formada por marco de aluminio 27,88 2,790,100
%PM005 %Pequeño Material 0,50 0,170,342
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 1,030,344

Suma la partida ................................................................. 35,46
Costes indirectos ............................... 3% 1,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,52
FALSO TECHO CONTINUO SUSPENDIDO EN PÉRGOLA EXTERIOR LISTONES IROKO06.03.03 m²
Falso techo continuo suspendido, para exterior, situado a una altura me-
nor de 4 m, constituido por: LISTONES DE MADERA DE IROKO: desmonta-
bles de madera de iroko con borde machihembrado y acanaladuras en la
cara oculta, acabado barnizado, según documentación gráfica del proyec-
to, sujetos mediante rastreles de tubo galvanizado de 20x20x2 mm coloca-
dos longitudinalmente anclados a la cara inferior de las vigas de acero gal-
vanizado (sin incluir) longitudinalmente cada 50cm; Incluso fijaciones pa-
ra el anclaje de los perfiles y clips para la fijación de las lamas de madera a
los perfiles.i/ Replanteo de los rastreles, Colocación de los clips de fija-
ción. Corte de las lamas de madera. Fijación de las lamas de madera. Reso-
lución de encuentros y puntos singulares, i/ p.p. de limpieza final y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de verti-
do y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la su-
perficie realmente ejecutada

O01OA030 hOficial primera 15,10 7,570,501
O01OA050 hAyudante 14,08 7,050,501
mt07emr111a udClavo, de 4 mm de diámetro y 40 mm de longitud, de acero galvanido 0,05 0,051,000
mt22www100 udClip de acero galvanizado, para la sujeción de lamas de madera 0,40 4,8012,000
mt12fpg070b mrastreles de tubo galvanizado de 20x20x2mm 0,40 0,200,500
mt22bar030a m²listones desmontables de madera de iroko unión machihembrada 25,61 26,891,050
%PM005 %Pequeño Material 0,50 0,230,466
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 1,410,469

Suma la partida ................................................................. 48,28
Costes indirectos ............................... 3% 1,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,73
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FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 13 mm06.03.04 m²
Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa
de yeso laminado estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espe-
sor atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado
a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes en-
tre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante median-
te cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de
caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado pa-
ra acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o
decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues,
tornillería, juntas de estanqueidad, p.p. de apertura de huecos necesaria
para colocación de luminarias empotradas según el caso, y ejecución de
p.p. de falsas vigas para el paso de instalaciones en los casos que defina la
DF y registros necesarios i/ cerco perimetral i/ p.p. de limpieza final y reti-
rada de residuos generados con la ejecución de los trabajos a pie de car-
ga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño mate-
rial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias pa-
ra realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable
a los materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OA030 hOficial primera 15,10 3,780,250
O01OA050 hAyudante 14,08 3,520,250
P04PS030 m²Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A) 3,96 4,161,050
P04PNB005 mBanda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 0,19 0,080,400
P04PPW010 mPerfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 0,98 0,390,400
P04PPO030 mMaestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm 1,38 4,423,200
P04TO010 udCuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL 0,82 0,981,200
P04TO040 udVarilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,47 0,561,200
P04TO020 udConector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,23 0,140,600
P04TO030 udCaballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,41 0,942,300
P04POP010 udTornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,1717,000
P04PNA010 kgPasta de agarre PYL estándar 0,47 0,050,100
P04PNJ010 kgPasta para juntas PYL estándar 0,95 0,380,400
P04PNC010 mCinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,061,500
RTC021 udTrampilla de registro 200x200 mm, formada por marco de aluminio 27,88 2,790,100
%PM005 %Pequeño Material 0,50 0,110,224
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,680,226

Suma la partida ................................................................. 23,29
Costes indirectos ............................... 3% 0,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,99
AISLAMIENTO TÉRMICO LANA DE ROCA FALSOS TECHOS e=50 mm06.03.05 m²
Aislamiento termoacústico bajo falsos techos, realizado con manta de la-
na mineral, conforme a la norma UNE-EN 13162:2013, no hidrófila y recu-
bierto con un velo negro. Conductividad térmica de 0,035 W/m·K. Sumi-
nistrado en formato rollo de 50 mm de espesor. Colocados a tope para
evitar puentes térmicos, i/p.p. de corte, colocación y medios auxiliares, i/
p.p. de limpieza final y retirada de residuos generados con la ejecución de
los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie
realmente ejecutada deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OA030 hOficial primera 15,10 0,760,050
O01OA050 hAyudante 14,08 0,700,050
P07T26ab m²Lana mineral e=50 mm 5,98 6,581,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,240,081
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Suma la partida ................................................................. 8,36
Costes indirectos ............................... 3% 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,61
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07 CARPINTERÍA Y VIDRIERÍA

MURO CORTINA ALUMINIO ANODIZADO COLOR A ELEGIR07.01 m²
Suministro y colocación de muro cortina compuesto por tapetas con rotu-
ra de puente térmico, con perfilería vista de 150x50 mm de ancho tanto
interior como exterior compuesta por: estructura portante en perfil tubu-
lar de aluminio extruido con aleación 6063 y tratamiento T5, provisto de
juntas de dilatación, con momento de inercia y módulo resistente necesa-
rio, calculado para soportar las acciones a las que va estar sometido con-
forme a las condiciones expresadas en las normas vigentes, herrajes en
acero inoxidable y aluminio. Tratamiento superficial lacado al horno con
poliéster en polvo de aplicación electrostática con espesor mínimo de 60
micras aplicado por empresa en posesión sello europeo de calidad QUALI-
COAT SEA-SIDE en color a definir por la D.F, acabado superficial en anodi-
zado con un espesor mínimo de 15 Micras realizado por empresa en pose-
sión del sello europeo de calidad EURAS/EWAA, en color a definir por la
D.F. Los Vidrios van colocados entre gomas y fijados mediante presores a
la estructura portante de aluminio. Con la colocación de perfiles de polia-
mida entre presores y estructura portante que garantizan la rotura de
puente térmico, despiece según detalles de proyecto. Se dispondrá en la
parte inferior del muro cortina un zócalo ciego de panel sándwich acaba-
do en aluminio anodizado con las mismas características de los perfiles an-
teriormente descritos e interior de aislamiento térmico XPS 60mm, con
adecuado sellado perimetral similar al de ajuste de los vidrios para garan-
tizar la total estanqueidad de todo el muro cortina, despiece s/ detalles
de proyecto, i/p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos resul-
tantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertede-
ro y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y
de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie realmente
ejecutada.

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 12,080,800
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 11,350,800
P12A31AA m²muro cortina aluminio anodizado color a elegir s/descripción 760,65 760,651,000
P22WWW010 udCartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro 5,29 8,091,530
P22WWW050 udCartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica 4,73 3,410,720
%PM01 %Pequeño Material 1,00 7,967,956
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 24,118,036

Suma la partida ................................................................. 827,73
Costes indirectos ............................... 3% 24,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 852,56
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PUERTA ALUMINIO ANODIZADO COLOR A ELEGIR VAIVÉN 2H GAMA ALTA07.02 ud
Suministro y colocación de puerta de aluminio en muro cortina, gama al-
ta, con rotura de puente térmico, dos hojas practicables, con apertura ha-
cia el exterior, dimensiones de hasta 195x235 mm, de aluminio extruido
con aleación 6060/6063 y estado T5, S/ EN573-3 y características mecáni-
cas EN 755-2, acabado lacado color a definir por la DF,  con el sello
EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodi-
zado, en elementos practicables ocultos desde el exterior, para su incor-
poración a muro cortina, de apertura proyectante al exterior, con vidrio
pegado a marco con silicona estructural, sistema de cierre accionado por
manilla, con varios puntos de cierre distribuidos perimetralmente, de
apertura regulada por compases, Triple junta perimetral de hermeticidad,
en EPDM y silicona polimerizada, completa de herrajes de acero inoxida-
ble y aluminio. Anclajes en perfilería de aluminio extruido para la sujeción
de estructura portante, con regulación y juntas antivibratorias, i/ cerradu-
ra de seguridad, despiece s/ detalles de proyecto, i/p.p. de limpieza final y
retirada de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pe-
queño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 15,101,000
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 14,191,000
P25PFX165I udPuerta aluminio anodizado color a eleguir vaivén 2H gama alta 849,99 849,991,000
mt23var010 udKit de cerradura de seguridad para carpintería de aluminio. 23,25 23,251,000
P22WWW010 udCartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro 5,29 7,281,377
P22WWW050 udCartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica 4,73 3,070,648
%PM01 %Pequeño Material 1,00 9,139,129
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 27,669,221

Suma la partida ................................................................. 949,75
Costes indirectos ............................... 3% 28,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 978,24
PUERTA ALUMINIO ANODIZADO COLOR A ELEGIR VAIVÉN 1H GAMA ALTA07.03 ud
Suministro y colocación de puerta de aluminio en muro cortina, gama al-
ta, con rotura de puente térmico, una hoja practicable, con apertura ha-
cia el exterior, dimensiones de hasta 95x215 cm de medidas totales, de
aluminio extruido con aleación 6060/6063 y estado T5, S/ EN573-3 y ca-
racterísticas mecánicas EN 755-2, acabado lacado color a definir por la DF,
 con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proce-
so de anodizado, en elementos practicables ocultos desde el exterior, pa-
ra su incorporación a muro cortina, de apertura proyectante al exterior,
con vidrio pegado a marco con silicona estructural, sistema de cierre ac-
cionado por manilla, con varios puntos de cierre distribuidos perimetral-
mente, de apertura regulada por compases, Triple junta perimetral de
hermeticidad, en EPDM y silicona polimerizada, completa de herrajes de
acero inoxidable y aluminio. Anclajes en perfilería de aluminio extruido
para la sujeción de estructura portante, con regulación y juntas antivibra-
torias, i/ cerradura de seguridad, despiece s/ detalles de proyecto, i/p.p.
de limpieza final y retirada de los posibles restos resultantes de la ejecu-
ción de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de elevación ne-
cesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 6,040,400
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 2,840,200
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P12PW010 mPremarco aluminio 6,31 25,874,100
P12A08aaa udPuerta aluminio anodizado color a eleguir vaivén 1H gama alta 362,13 362,131,000
mt23var010 udKit de cerradura de seguridad para carpintería de aluminio. 23,25 23,251,000
P22WWW010 udCartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro 5,29 3,640,689
P22WWW050 udCartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica 4,73 1,530,324
%PM01 %Pequeño Material 1,00 4,254,253
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 12,894,296

Suma la partida ................................................................. 442,52
Costes indirectos ............................... 3% 13,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 455,80
VENTANA ALUMINIO ANODIZADO EN MURO CORTINA COLOR A ELEGIR 1H GAMA ALTA07.04 ud
Ventana de aluminio en muro cortina con apertura oscilobatiente, gama
alta, con rotura de puente térmico, 1 hoja practicable de dimensiones
192,5x117.3cm para integrar en muro cortina, de aluminio extruido con
aleación 6060/6063 y estado T5, S/ EN573-3 y características mecánicas
EN 755-2, acabado lacado color a definir por la DF,  con el sello EWAA-EU-
RAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado, en
elementos practicables ocultos desde el exterior, para su incorporación a
muro cortina, de apertura proyectante al exterior, con vidrio pegado a
marco con silicona estructural, sistema de cierre accionado por manilla,
con varios puntos de cierre distribuidos perimetralmente, de apertura re-
gulada por compases, Triple junta perimetral de hermeticidad, en EPDM y
silicona polimerizada, completa de herrajes de acero inoxidable y alumi-
nio. Anclajes en perfilería de aluminio extruido para la sujeción de estruc-
tura portante, con regulación y juntas antivibratorias, despiece s/ detalles
de proyecto, i/p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos resul-
tantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertede-
ro y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y
de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie realmente
ejecutada.

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 30,202,000
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 28,382,000
P12PW010 mPremarco aluminio 6,31 30,294,800
P12A08aab udVentana aluminio anodizado oscilobatiente color a elegir s/ descripción 422,97 422,971,000
P22WWW010 udCartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro 5,29 4,230,800
P22WWW050 udCartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica 4,73 1,800,380
%PM01 %Pequeño Material 1,00 5,185,179
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 15,695,231

Suma la partida ................................................................. 538,82
Costes indirectos ............................... 3% 16,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 554,98
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LUCERNARIO DE VIDRIO A 1 AGUA ESTRUCTURA ALUMINIO ANODIZADO07.05 m²
Lucernario de vidrio a un agua, con un grado de complejidad medio. ES-
TRUCTURA: formada por perfiles de aluminio en "T", en "L" y rectangula-
res, de hasta 100 mm de altura, placas de refuerzo en las uniones, tapas y
remates de chapa de aluminio acabado anodizado colro natural; ACRISTA-
LAMIENTO: doble acristalamiento templado de control solar + seguridad
(laminar), 6/6/3+3, conjunto formado por vidrio exterior templado, de
control solar, color azul de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio inte-
rior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor compuesto por dos lunas de
vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivi-
nilo; 18 mm de espesor total. Incluso remates, anclajes y fijaciones mecá-
nicas, i/ sujeción, silicona para sellado perimetral de la junta entre la car-
pintería exterior y el paramento, recibido, i/p.p. de limpieza final y retira-
da de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de peque-
ño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la superficie realmente ejecutada.

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 89,305,914
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 83,925,914
O01OB250 hOficial 1ª vidriería 15,10 5,150,341
O01OB260 hAyudante vidriería 14,08 4,800,341
mt21lpe030b udEstructura para lucernario a un agua 218,00 218,001,000
mt21veg055yaa m²Doble acristalamiento templado de control solar + seguridad 153,54 154,461,006
mt21vva015a udCartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora 5,77 3,350,580
mt21vva021 udMaterial auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
%PM01 %Pequeño Material 1,00 5,605,602
%10 %Andamiaje necesario i/ alquiler, transporte, montaje y desmontaje 10,00 56,585,658
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 18,686,225

Suma la partida ................................................................. 641,18
Costes indirectos ............................... 3% 19,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 660,42
VENT.ALUMINIO LACADO BLANCO GAMA ALTA07.06 m²
Carpintería de aluminio lacado blanco, gama alta, según despiece que se
indica en la documentación gráfica de proyecto, compuesta por cerco, ho-
jas y herrajes necesarios, totalmente instalada sobre precerco de alumi-
nio, i/ sujeción, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpin-
tería exterior y el paramento, recibido, i/p.p. de limpieza final y retirada
de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño
material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la superficie realmente ejecutada.

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 3,020,200
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 1,420,100
P12PW010 mPremarco aluminio 6,31 25,244,000
P12LF130 m²Ventanas correderas >1m2<2m2 70,06 70,061,000
%PM01 %Pequeño Material 1,00 1,000,997
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 3,021,008

Suma la partida ................................................................. 103,84
Costes indirectos ............................... 3% 3,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 106,96
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PUERTA CORREDERA DM LACADA LISA 1H HERRAJES ACERO INOXIDABLE07.07 ud
Puerta de paso corredera de una hoja ciega de DM lacada lisa, con hoja
de dimensiones 825x2100 mm, suministrada en block que incluye hoja,
cerco, tapajuntas lacados, y kit de revestimiento de puerta corredera com-
puesto por un travesaño lateral, dos junquillos con alma de contrachapa-
do, dos travesaños superiores, tornillería y tapones embellecedores, con
2 manillones de acero inoxidable, colocada empotrada en tabique de pla-
ca de yeso con armazón incluido, i/ recibido, i/ p.p. de limpieza final y reti-
rada de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pe-
queño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la unidad completamente colocada y funcionando.

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 15,14 37,852,500
O01OB160 hAyudante carpintero 14,34 35,852,500
P11P02bab udArmazón 1H puerta corredera tabique cartón-yeso de 100 mm 220,00 220,001,000
P11L05baab udPuerta de paso corredera en block ciega lisa lacada de 825 mm s/

descripción
198,00 198,001,000

P11R01c udManillón de acero inoxidable 27,50 55,002,000
P11L17ka udKit revestimiento corredera lacada 1H 120,73 120,731,000
P11RW040 udJuego accesorios puerta corredera 14,11 14,111,000
P11RW050 mPerfil suspendido puerta corredera galvanizada 2,73 4,641,700
%PM01 %Pequeño Material 1,00 6,866,862
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 20,796,931

Suma la partida ................................................................. 713,91
Costes indirectos ............................... 3% 21,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 735,33
PUERTA PASO DM LACADA LISA 825 mm HERRAJES ACERO INOXIDABLE07.08 ud
Puerta de paso ciega de DM lacada, lisa, con hoja de dimensiones
825x2100 mm, suministrada en block que incluye: hoja, cerco, tapajuntas
rechapado en madera, resbalón y herraje de colgar, con manillas de acero
inoxidable, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm.
cilindro con llave, escudos y manivelas s/ documentación gráfica de pro-
yecto, i/ recibido, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos
resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a ver-
tedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxilia-
res y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad completa-
mente colocada y funcionando.

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 15,14 15,141,000
O01OB160 hAyudante carpintero 14,34 14,341,000
P11P01aa udPrecerco de pino 1H 70x30 mm 8,78 8,781,000
P11L05baac udPuerta de paso en block ciega lisa lacada de 825 mm s/ descripción 198,00 198,001,000
P11RM010 udJuego manivelas acero inoxidable 22,90 22,901,000
%PM01 %Pequeño Material 1,00 2,592,592
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 7,852,618

Suma la partida ................................................................. 269,68
Costes indirectos ............................... 3% 8,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 277,77
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PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 925x2100 mm LACADO COLOR A DEFINIR07.09 ud
Suministro y colocación de puerta interior abatible de una hoja de 38 mm
de espesor, 925x2100 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en co-
lor a elegir de la carta RAL formada por dos chapas de acero galvanizado
de 0,5 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara in-
termedia rellena de poliuretano, sobre marco de acero galvanizado de 1
mm de espesor, con premarco. Incluso tornillos autorroscantes para la fi-
jación del premarco al paramento y tornillos autorroscantes para la fija-
ción del marco al premarco, con bisagras soldadas al marco y remachadas
a la hoja, cerradura embutida de cierre a un punto, cilindro con llave, es-
cudos y manivelas s/ documentación gráfica de proyecto, i/ recibido, ce-
rradura maestreada i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles res-
tos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxi-
liares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad com-
pletamente colocada y funcionando.

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 4,550,301
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 4,270,301
P13P070 udPuerta chapa lisa pintura epoxi 1000x2134 s/ descripción 381,80 381,801,000
P12W070 udherrajes 44,81 44,811,000
%PM005 %Pequeño Material 0,50 2,184,354
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 13,134,377

Suma la partida ................................................................. 450,82
Costes indirectos ............................... 3% 13,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 464,34
PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 1640x2100 mm LACADO COLOR A DEFINIR07.10 ud
Suministro y colocación de puerta interior abatible de dos hojas de 38
mm de espesor, 1640x2100 mm de luz y altura de paso, acabado lacado
en color a elegir de la carta RAL formada por dos chapas de acero galvani-
zado de 0,5 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cá-
mara intermedia rellena de poliuretano, sobre marco de acero galvaniza-
do de 1 mm de espesor, con premarco. Incluso tornillos autorroscantes
para la fijación del premarco al paramento y tornillos autorroscantes para
la fijación del marco al premarco, con bisagras soldadas al marco y rema-
chadas a la hoja, cerradura embutida de cierre a un punto, cilindro de la-
tón con llave, escudos y manivelas s/ documentación gráfica de proyecto,
i/ recibido, cerradura maestreada i/ p.p. de limpieza final y retirada de los
posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño mate-
rial, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
unidad completamente colocada y funcionando.

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 9,820,650
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 9,220,650
P13P200 udPuerta chapa lisa 2H pintura epoxi 1600x2134 cm s/ descripción 495,00 495,001,000
P12W070 udherrajes 44,81 44,811,000
%PM005 %Pequeño Material 0,50 2,795,589
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 16,855,617

Suma la partida ................................................................. 578,57
Costes indirectos ............................... 3% 17,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 595,93
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VENTANA ALUMINIO ANODIZADO COLOR A ELEGIR OSCILOBATIENTE GAMA ALTA07.11 m²
Carpintería de aluminio gama alta, anodizado color a elegir por la DF, en
ventanas oscilobatiente, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superfi-
cie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio,  sellado de juntas y limpieza, recibida, i/ p.p.
de limpieza final y retirada de los posibles restos resultantes de la ejecu-
ción de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de elevación ne-
cesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la unidad completamente colocada y fun-
cionando.

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 3,320,220
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 1,560,110
P12PW010 mPremarco aluminio 6,31 25,244,000
P12A24aabb m²Ventana aluminio anodizado color a definir gama alta >2 m2<3 m2 142,25 142,251,000
%PM005 %Pequeño Material 0,50 0,861,724
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 5,201,733

Suma la partida ................................................................. 178,51
Costes indirectos ............................... 3% 5,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 183,87
ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD  6+6 mm07.12 m²
Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm de espe-
sor unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, de 0,38
mm de espesor, clasificación de prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600,
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica),
compatible con el material soporte, incluso cortes de vidrio y colocación
de junquillos, i/p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos resul-
tantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertede-
ro y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y
de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie realmente
ejecutada.

O01OB250 hOficial 1ª vidriería 15,10 6,800,450
P14EA201 m²Vidrio laminar de seguridad 6+6 s/ descripción 39,44 39,681,006
P14KW060 mSellado con silicona neutra 1,00 7,007,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 1,610,536

Suma la partida ................................................................. 55,17
Costes indirectos ............................... 3% 1,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 56,83
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DOBLE ACRISTALAMIENTO TEMPLADO CONTROL SOLAR 6/12/6 mm07.13 m²
Doble acristalamiento formado por un vidrio incoloro de 6 mm de espesor
con capa térmica, cámara de aire deshidratado de 12 mm de espesor con
perfil separador de aluminio y vidrio de 6 mm con control solar color neu-
tro, incluido sellado perimetral de silicona neutra, fijado sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, incluso
cortes de vidrio y colocación de junquillos, i/p.p. de limpieza final y retira-
da de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de peque-
ño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la superficie realmente ejecutada.

O01OB250 hOficial 1ª vidriería 15,10 3,020,200
P14EA200 m²Doble acristalamiento templado 6/12/6 mm con control solar 100,00 105,001,050
P14KW060 mSellado con silicona neutra 1,00 7,007,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 3,451,151

Suma la partida ................................................................. 118,55
Costes indirectos ............................... 3% 3,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 122,11
DOBLE ACRISTALAMIENTO TEMPLADO 6/12/6 mm07.14 m²
Doble acristalamiento formado por un vidrio incoloro de 6 mm de espesor
con capa térmica, cámara de aire deshidratado de 12 mm de espesor con
perfil separador de aluminio y vidrio de 6 mm, incluido sellado perimetral
de silicona neutra, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales, incluso cortes de vidrio y colocación de
junquillos, i/p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos resultan-
tes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de
elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecu-
tada.

O01OB250 hOficial 1ª vidriería 15,10 3,020,200
P14EA200-1 m²Doble acristalamiento templado 6/12/6 mm 90,00 94,501,050
P14KW060 mSellado con silicona neutra 1,00 7,007,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 3,141,046

Suma la partida ................................................................. 107,74
Costes indirectos ............................... 3% 3,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 110,97
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DOBLE ACRISTALAMIENTO TEMPLADO CONTROL SOLAR LAMINADO 6/12/6+607.15 m²
Doble acristalamiento templado de control solar + seguridad (laminar),
6/12/6+6 ó 6+6/12/6 según se indica en la documentación gráfica de pro-
yecto, conjunto formado por vidrio exterior (o interior) templado, de con-
trol solar, color azul de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil se-
parador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio inte-
rior (o exterior) laminar incoloro de 6+6 mm de espesor compuesto por
dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de buti-
ral de polivinilo; 30 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acu-
ñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío
con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte, incluso
cortes de vidrio y colocación de junquillos, i/p.p. de limpieza final y retira-
da de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de peque-
ño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la superficie realmente ejecutada.

O01OB250 hOficial 1ª vidriería 15,10 5,130,340
P14EA202 m²Doble acristalamiento templado de control solar + seguridad 178,77 179,841,006
P14KW060 mSellado con silicona neutra 1,00 7,007,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 5,761,921

Suma la partida ................................................................. 197,81
Costes indirectos ............................... 3% 5,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 203,74
DOBLE ACRISTALAMIENTO TEMPLADO LAMINADO 6/12/6+6 mm o 6+6/12/607.16 m²
Doble acristalamiento templado de control solar + seguridad (laminar),
6/12/6+6 ó 6+6/12/6 según se indica en la documentación gráfica de pro-
yecto, conjunto formado por vidrio exterior (o interior) templado, color
azul de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de alumi-
nio y doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior (o exterior) la-
minar incoloro de 6+6 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio
de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 30
mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética
incolora, compatible con el material soporte, incluso cortes de vidrio y co-
locación de junquillos, i/p.p. de limpieza final y retirada de los posibles
restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transpor-
te a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios
auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie re-
almente ejecutada.

O01OB250 hOficial 1ª vidriería 15,10 5,130,340
P14EA202-1 m²Doble acristalamiento templado + seguridad (laminar) 6/12/6+6 158,77 159,721,006
P14KW060 mSellado con silicona neutra 1,00 7,007,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 5,161,719

Suma la partida ................................................................. 177,09
Costes indirectos ............................... 3% 5,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 182,40
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DOBLE ACRISTALAMIENTO TEMPLADO CONTROL SOLAR LAMINADO 6+6/12/6+607.17 m²
Doble acristalamiento templado de control solar + seguridad (laminar),
6+6/12/6+6, conjunto formado por vidrio exterior laminar incoloro de 6+6
mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas me-
diante una lámina incolora de butiral de polivinilo, cámara de aire deshi-
dratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de
12 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 6+6 mm de espesor compues-
to por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora
de butiral de polivinilo; 36 mm de espesor total, fijado sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado
en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte,
incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, i/p.p. de limpieza final
y retirada de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos
a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pe-
queño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OB250 hOficial 1ª vidriería 15,10 6,340,420
P14EA203 m²Doble acristalamiento templado control solar + seguridad 202,00 203,211,006
P14KW060 mSellado con silicona neutra 1,00 7,007,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 6,502,166

Suma la partida ................................................................. 223,13
Costes indirectos ............................... 3% 6,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 229,82
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08 CERRAJERÍA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLAS METÁLICAS ACERO GALVANIZADO08.01 m
Suministro y colocación de barandilla metálica en escaleras, diseño según
documentación gráfica de proyecto, compuesta por los siguientes elemen-
tos: poste de anclaje a solera en el primer tramo de cada escalera forma-
do por tubo de 50x50 e:4mm de acero galvanizado empotrado en la sole-
ra de planta -3 i/ chapa para tapar la entrada de los postes en el pavimen-
to; bandeja anclada al canto de la zanca y rellanos compuesta por pletina
perimetral de 50x20 y platabanda de 1cm de espesor, todo ello anclado al
peldañeado y losas de hormigón armado, según documentación gráfica,
mediante taco químico; piezas de esquina formadas por tubo de acero gal-
vanizado de 50x50 e:2mm en cambios de tramo; y tramos intermedios de
barandilla formados por pletina de 50x20mm de acero galvanizado con se-
paraciones entre elementos verticales menores en todo caso a 10cm. To-
dos los elementos de acero galvanizado se galvanizarán en caliente por in-
mersion Z-275 segun categoría de corrosividad C3 (Urbano interior) y un
espesor medio mínimo de 70-85 µm segun UNE-EN ISO 1461y tendrán
uniones con tornillos tipo ALLEN de acero inoxidable con cabeza avellana-
da, todos los tramos de barandilla se fabricarán en taller quedando termi-
nados i/ con los ojales de atornillado en taller antes de su transporte a
obra y se traerán a la obra una vez acabados para su montaje, las soldadu-
ras que sea preciso realizar se harán de forma cuidadosa siguiendo indica-
ciones de la DF y tras muestras aprobadas, limpias y sin rebabas, i/ pp de
remate de pintura de protección sobre soldaduras en aquellos puntos in-
dicados en los planos y/o necesarios para evitar cualquier riesgo de oxida-
ción, realizado mediante pintura galvanizada en frio con base de zinc pla-
ta al 95%, incluso cepillado con cepillo de alambre y limpiado de las solda-
duras desproveyéndolas de toda materia no solidaria con la misma y apli-
cación de una mano de imprimación y dos de pintura del mismo color y
tonalidad que el galvanizado obtenido por inmersión en las piezas estruc-
turales hasta alcanzar un espesor no inferior a aquel exigido por la norma
vigente en lo relativo a protección a la corrosión de elementos metálicos
i/ replanteo y con p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos re-
sultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares
y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad ne-
cesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad completamente
colocada y funcionando.

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 8,000,530
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 4,680,330
P13P071 mBarandilla de acero galvanizado s/ descripción i/ todos sus elementos 80,00 80,001,000
%PM005 %Pequeño Material 0,50 0,460,927
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 2,800,932

Suma la partida ................................................................. 96,02
Costes indirectos ............................... 3% 2,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 98,90
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLAS METÁLICAS ACERO GALVANIZADO08.02 m
Suministro y colocación de barandilla metálica en escaleras, diseño según
documentación gráfica de proyecto, compuesta por los siguientes elemen-
tos: poste de anclaje a solera en el primer tramo de cada escalera forma-
do por tubo de 50x50 e:4mm de acero galvanizado empotrado en la sole-
ra de planta -3 i/ chapa para tapar la entrada de los postes en el pavimen-
to; bandeja anclada al canto de la zanca y rellanos compuesta por pletina
perimetral de 50x20 y platabanda de 1cm de espesor, todo ello anclado al
peldañeado y losas de hormigón armado, según documentación gráfica,
mediante taco químico; piezas de esquina formadas por tubo de acero gal-
vanizado de 50x50 e:2mm en cambios de tramo; y tramos intermedios de
barandilla formados por pletina de 50x20mm de acero galvanizado con se-
paraciones entre elementos verticales menores en todo caso a 10cm. To-
dos los elementos de acero galvanizado se galvanizarán en caliente por in-
mersion Z-275 segun categoría de corrosividad C3 (Urbano interior) y un
espesor medio mínimo de 70-85 µm y tendrán uniones con tornillos tipo
ALLEN de acero inoxidable con cabeza avellanada, todos los tramos de ba-
randilla se fabricarán en taller quedando terminados i/ con los ojales de
atornillado en taller antes de su transporte a obra y se traerán a la obra
una vez acabados para su montaje, las soldaduras que sea preciso realizar
se harán de forma cuidadosa siguiendo indicaciones de la DF y tras mues-
tras aprobadas, limpias y sin rebabas, I/ p.p. de pasamanos de madera de
30x50mm con aristas en bisel y atornillado por su parte inferior a la pleti-
na superior de la barandilla, i/ pp de remate de pintura de protección so-
bre soldaduras en aquellos puntos indicados en los planos y/o necesarios
para evitar cualquier riesgo de oxidación, realizado mediante pintura gal-
vanizada en frio con base de zinc plata al 95%, incluso cepillado con cepi-
llo de alambre y limpiado de las soldaduras desproveyéndolas de toda ma-
teria no solidaria con la misma y aplicación de una mano de imprimación
y dos de pintura del mismo color y tonalidad que el galvanizado obtenido
por inmersión en las piezas estructurales hasta alcanzar un espesor no in-
ferior a aquel exigido por la norma vigente en lo relativo a protección a la
corrosión de elementos metálicos  i/ replanteo y con p.p. de limpieza final
y retirada de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos
a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pe-
queño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la unidad completamente colocada y funcionando.

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 8,000,530
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 4,680,330
P13P071 mBarandilla de acero galvanizado s/ descripción i/ todos sus elementos 80,00 80,001,000
E13SDP010 mpasamanos PINO/HAYA 30x50 mm barnizado 35,35 35,351,000
%PM005 %Pequeño Material 0,50 0,641,280
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 3,861,288

Suma la partida ................................................................. 132,61
Costes indirectos ............................... 3% 3,98

TOTAL PARTIDA ................................................... 136,59
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CANCELA METÁLICA DE CHAPA GALVANIZADA08.03 ud
Suministro y colocación de puerta cancela metálica, de hoja corredera, di-
mensiones 475x300 cm, con perfiles de acero galvanizado en caliente por
inmersion Z-275 según categoría de corrosividad C3 (Urbano interior) y un
espesor medio mínimo de 70-85 µm para acero de 6mm/>6 mm segun
UNE-EN ISO 1461, perfiles iguales a los del vallado existente, pletinas su-
periores e inferiores de 150x20 mm, perfil montante vertical de 60x60x6
mm y horizontal de varilla maciza de 30x30 mm, provistas de cojinetes de
fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento, poste de tope
y puente guía provistos de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejetas
para cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Apertura
automática con equipo de automatismo recibido a obra para apertura y
cierre automático de puerta, Incluso pórtico lateral de sustentación y to-
pe de cierre, guía inferior con UPN 100 y cuadradillo macizo de 25x25 mm
sentado con hormigón HM-25/B/20/I y recibidos a obra; ruedas para desli-
zamiento, con rodamiento de engrase permanente, material de conexio-
nado eléctrico, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, aca-
bado galvanizado en caliente y accesorios. Totalmente montada, conexio-
nada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comproba-
ción de su correcto funcionamiento, i/ replanteo, colocación y fijación de
los perfiles guía, montaje de sistema de apertura, conexión eléctrica Repa-
so y engrase de mecanismos y guías. Puesta en marcha, s/ despiece y do-
cumentación gráfica de proyecto y siguiendo las indicaciones para su eje-
cución que de la DF, tomando como modelo la puerta colocada para acce-
so a la Facultad de Educación, materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, i/ pp de remate
de pintura de protección sobre soldaduras en aquellos puntos indicados
en los planos y/o necesarios para evitar cualquier riesgo de oxidación, rea-
lizado mediante pintura galvanizada en frio con base de zinc plata al 95%,
incluso cepillado con cepillo de alambre y limpiado de las soldaduras des-
proveyéndolas de toda materia no solidaria con la misma y aplicación de
una mano de imprimación y dos de pintura del mismo color y tonalidad
que el galvanizado obtenido por inmersión en las piezas estructurales has-
ta alcanzar un espesor no inferior a aquel exigido por la norma vigente en
lo relativo a protección a la corrosión de elementos metálicos  i/ p.p. de
limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la eje-
cución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; Medida la uni-
dad completamente ejecutada.

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 27,181,800
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 25,541,800
O01OA030 hOficial primera 15,10 74,754,950
O01OA050 hAyudante 14,08 76,035,400
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 82,075,435
P01HAV180 m³Hormigón HA-25/B/20/I central 64,02 8,640,135
P01DW010 m³Agua 0,91 0,030,031
A01MA090 m³MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA 70,32 11,880,169
mt26vpc010f m²Puerta cancela metálica en valla exterior, para acceso de vehículos 275,62 3.927,5914,250
mt26egm010pe udEquipo de motorización para apertura y cierre automático 850,00 850,001,000
mt26egm012 udAccesorios (cerradura, pulsador, emisor, receptor y fotocélula) 305,00 305,001,000
%PM005 %Pequeño Material 0,50 26,9453,887
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 162,4754,157

Suma la partida ................................................................. 5.578,20
Costes indirectos ............................... 3% 167,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.745,55
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SUMIISTRO Y COLOCACIÓN DE CELOSÍA FORMADA POR LAMAS FIJAS DE ACERO
GALVANIZADO

08.04 m²

Suministro y colocación de celosía formada por lamas fijas de acero galva-
nizado en caliente por inmersion Z-275 segun categoría de corrosividad
C3 (Urbano interior) y un espesor medio mínimo de 70-85 µm , colocadas
en posición horizontal, subestructura compuesta por perfiles y elementos
para fijación de las lamas, de acero galvanizado. Incluso pletinas para fija-
ción mediante anclaje químico en elemento de hormigón con varillas ros-
cadas y resina y ajuste final en obra, i/ replanteo, presentación y nivela-
ción, resolución de las uniones de la subestructura a los paramentos.
Montaje de elementos complementarios, i/ p.p. de puerta de acceso con
herrajes de colgar y de apertura, Todos los elementos de acero galvaniza-
do se galvanizarán en caliente por inmersión y tendrán uniones con torni-
llos tipo ALLEN de acero inoxidable con cabeza avellanada, se fabricará en
taller quedando terminado i/ con los ojales de atornillado en taller antes
de su transporte a obra y se traerán a la obra una vez acabados para su
montaje, las soldaduras que sea preciso realizar se harán de forma cuida-
dosa siguiendo indicaciones de la DF y tras muestras aprobadas, limpias y
sin rebabas, i/ pp de remate de pintura de protección sobre soldaduras
en aquellos puntos indicados en los planos y/o necesarios para evitar cual-
quier riesgo de oxidación, realizado mediante pintura galvanizada en frio
con base de zinc plata al 95%, incluso cepillado con cepillo de alambre y
limpiado de las soldaduras desproveyéndolas de toda materia no solidaria
con la misma y aplicación de una mano de imprimación y dos de pintura
del mismo color y tonalidad que el galvanizado obtenido por inmersión
en las piezas estructurales hasta alcanzar un espesor no inferior a aquel
exigido por la norma vigente en lo relativo a protección a la corrosión de
elementos metálicos  i/ replanteo y con p.p. de limpieza final y retirada de
los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de car-
ga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño ma-
terial, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
unidad completamente colocada y funcionando

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 6,830,452
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 6,410,452
mt26aaq010b udAnclaje químico compuesto por resina y varilla roscada de acero 3,90 15,604,000
mt26btr040f_0 m²Celosía fija formada por lamas fijas de acero galvanizado en caliente 110,36 110,361,000
%PM005 %Pequeño Material 0,50 0,701,392
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 4,201,400

Suma la partida ................................................................. 144,18
Costes indirectos ............................... 3% 4,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 148,51
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FABRICACIÓN DE CERRAJERÍA EN REJAS08.05 m²
Fabricación de cerrajería en rejas formadas por perfilería laminada de ace-
ro galvaniado en caliente por inmersion Z-275 segun categoría de corrosi-
vidad C3 (Urbano interior) y un espesor medio mínimo de 70-85 µm para
acero de 6mm/>6 mm segun UNE-EN ISO 1461, de sección igual al del va-
llado existente, pletinas superiores e inferiores de 150x20 mm, perfil mon-
tante vertical de 60x60x6 mm y horizontal de varilla maciza de 30x30 mm.
Incluso p.p. de elementos fijos en paneles informativos en esquinas y
puertas, todo ello s/ despiece y documentación gráfica de proyecto y si-
guiendo las indicaciones para su ejecución que de la DF, materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, i/ pp de remate de pintura de protección sobre soldaduras en
aquellos puntos indicados en los planos y/o necesarios para evitar cual-
quier riesgo de oxidación, realizado mediante pintura galvanizada en frio
con base de zinc plata al 95%, incluso cepillado con cepillo de alambre y
limpiado de las soldaduras desproveyéndolas de toda materia no solidaria
con la misma y aplicación de una mano de imprimación y dos de pintura
del mismo color y tonalidad que el galvanizado obtenido por inmersión
en las piezas estructurales hasta alcanzar un espesor no inferior a aquel
exigido por la norma vigente en lo relativo a protección a la corrosión de
elementos metálicos, con p.p. de limpieza final y retirada de los posibles
restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transpor-
te a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios
auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie re-
almente ejecutada.

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 15,101,000
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 14,191,000
P13VB160 mreja formada por perfilería laminada en frío galvanizada en caliente 190,39 190,391,000
%PM005 %Pequeño Material 0,50 1,102,197
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 6,632,209

Suma la partida ................................................................. 227,49
Costes indirectos ............................... 3% 6,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 234,31
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJAS DE ACCESO A PATINILLO08.06 ud
Suministro y colocación de rejas de 185x300 m de medidas de hueco a cu-
brir, para acceso a patinillos formadas por un perfil IPE 120 anclado a pa-
redes laterales como base del fijo superior y de los dos fijos y las dos ho-
jas abatibles inferiores. Los fijos y las hojas están formados por pletinas
de acero galvanizado de 20x100mm con una varilla horizontal de
30x30mm s/ detalles de proyecto, las hojas girarán mediante rodamien-
tos recibidas en el suelo y en el dintel IPE 120, Todos los elementos de
acero galvanizado se galvanizarán en caliente por inmersion Z-275 segun
categoría de corrosividad C3 (Urbano interior) y un espesor medio míni-
mo de 70-85 µm y tendrán uniones con tornillos tipo ALLEN de acero ino-
xidable con cabeza avellanada, se fabricará en taller quedando termina-
dos i/ con los ojales de atornillado en taller antes de su transporte a obra
y se traerán a la obra una vez acabados para su montaje, las soldaduras
que sea preciso realizar se harán de forma cuidadosa siguiendo indicacio-
nes de la DF y tras muestras aprobadas, limpias y sin rebabas, i/ replanteo
y p.p. cerradura, i/ pp de remate de pintura de protección sobre soldadu-
ras en aquellos puntos indicados en los planos y/o necesarios para evitar
cualquier riesgo de oxidación, realizado mediante pintura galvanizada en
frio con base de zinc plata al 95%, incluso cepillado con cepillo de alambre
y limpiado de las soldaduras desproveyéndolas de toda materia no solida-
ria con la misma y aplicación de una mano de imprimación y dos de pintu-
ra del mismo color y tonalidad que el galvanizado obtenido por inmersión
en las piezas estructurales hasta alcanzar un espesor no inferior a aquel
exigido por la norma vigente en lo relativo a protección a la corrosión de
elementos metálicos  y con p.p. de limpieza final y retirada de los posibles
restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transpor-
te a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios
auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad com-
pletamente colocada y funcionando.

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 30,202,000
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 28,382,000
P13P072 udRejas de acceso a patinillo acero galvanizado en caliente 250,00 250,001,000
%PM005 %Pequeño Material 0,50 1,543,086
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 9,313,102

Suma la partida ................................................................. 319,51
Costes indirectos ............................... 3% 9,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 329,10
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BARANDILLA ACERO TUBO/PLETINAS VERTICALES 40x6 mm h=130 cm08.07 m
Barandilla de cubierta de 130 cm de altura anclada al forjado de cubierta,
construida con pasamanos en T (100x80mm) y pletinas (80x130x20 mm)
cada 100 cm, según documentación gráfica de proyecto, con patillas para
anclaje cada metro, elaborada en taller, i/ con los ojales de atornillado en
taller antes de su transporte a obra y se traerán a la obra una vez acaba-
dos para su montaje, i/ recibido de albañilería, de acero galvanizado en ca-
liente por inmersion Z-275 segun categoría de corrosividad C3 (Urbano in-
terior) y un espesor medio mínimo de 70-85 µm i/ uniones con tornillos ti-
po ALLEN de acero inoxidable con cabeza avellanada, las soldaduras que
sea preciso realizar se harán de forma cuidadosa siguiendo indicaciones
de la DF y tras muestras aprobadas, limpias y sin rebabas, i/ pp de remate
de pintura de protección sobre soldaduras en aquellos puntos indicados
en los planos y/o necesarios para evitar cualquier riesgo de oxidación, rea-
lizado mediante pintura galvanizada en frio con base de zinc plata al 95%,
incluso cepillado con cepillo de alambre y limpiado de las soldaduras des-
proveyéndolas de toda materia no solidaria con la misma y aplicación de
una mano de imprimación y dos de pintura del mismo color y tonalidad
que el galvanizado obtenido por inmersión en las piezas estructurales has-
ta alcanzar un espesor no inferior a aquel exigido por la norma vigente en
lo relativo a protección a la corrosión de elementos metálicos, i/ replan-
teo y con p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos resultan-
tes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de
elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. Medida la unidad completamente co-
locada y funcionando.

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 4,530,300
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 4,260,300
P13BA110 mBarandilla 130 cm galvanizado en caliente por inmersión s/ descripción 46,89 46,891,000
%PM005 %Pequeño Material 0,50 0,280,557
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 1,680,560

Suma la partida ................................................................. 57,72
Costes indirectos ............................... 3% 1,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,45
REJILLA DE VENTILACIÓN DE LAMAS FIJAS DE ACERO GALVANIZADO08.08 m²
Suministro y colocación de rejilla de ventilación de lamas fijas de acero
galvanizado en caliente por inmersion Z-275 segun categoría de corrosivi-
dad C3 (Urbano interior) y un espesor medio mínimo de 70-85 µm, con
plegadura sencilla en los bordes. Incluso soportes del mismo material, pa-
tillas de anclaje para recibido en obra de fábrica con mortero de cemento,
industrial, M-5, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de si-
licona neutra, accesorios y remates, i/ marcado de los puntos de fijación,
colocación de la rejilla, resolución de las uniones al paramento, sellado de
juntas perimetrales, ajuste final, i/ recibido de albañilería, de acero galva-
nizado en caliente por inmersión, i/ replanteo y con p.p. de limpieza final
y retirada de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos
a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pe-
queño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la superficie completamente colocada y funcionando.

O01OA030 hOficial primera 15,10 4,530,300
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 2,680,200
P01DW010 m³Agua 0,91 0,010,006
mt09mif010ca tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris 33,86 0,510,015
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mt26btr030a m²rejilla de ventilación s/ descripción 97,38 97,381,000
mt15sja100 udCartucho de masilla de silicona neutra. 3,13 0,110,035
%PM005 %Pequeño Material 0,50 0,531,052
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 3,171,058

Suma la partida ................................................................. 109,00
Costes indirectos ............................... 3% 3,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 112,27
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09 SANEAMIENTO, FONTANERÍA Y DRENAJES

09.01 ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO

ACOMETIDA A RED DE ABASTECIMIENTO GENERAL09.01.01 ud
Acometida de agua fría para servicios, a realizar por organismo competen-
te en diámetro DN 80, incluso, toma a la red general, llave de secciona-
miento, pasamuros diámetro 80 mm., mano de obra, montaje, completa-
mente instalado, probado y en funcionamiento, i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 53,343,500
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 50,193,500
TUBFN80D mTuberia fundición nodular DN80 21,75 130,506,000
VAL80 udValvula compuerta dn 80 197,83 197,831,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 12,964,319

Suma la partida ................................................................. 444,90
Costes indirectos ............................... 3% 13,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 458,25
TUBERIA FUNDICION NODULAR FN8009.01.02 m
Tubería de fundición dúctil en aleación hierro/carbono/silicio presión 64
BAR de diámetro nominal DN 80, tubo enchufable con junta exterior en
zinc y pintura bituminosa, interior en mortero, incluso accesorios, embri-
dados, tes, codos, juntas, manguitos, etc para su correcto funcionamien-
to, totalmente instalada,i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. peque-
ño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición longitud real-
mente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 0,760,050
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 0,720,050
TUBFN80D mTuberia fundición nodular DN80 21,75 21,751,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,700,233

Suma la partida ................................................................. 24,01
Costes indirectos ............................... 3% 0,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,73
CONTADOR GRANDES CONSUMOS, 50 mm.09.01.03 ud
Instalación de contador volumétrico embridado para agua fría clase B, ca-
libre 50 mm., incluso carretes de desmontaje, accesorios, material diverso
y mano de obra de instalación y pruebas, i/ p.p. de limpieza final y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de verti-
do y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 6,100,400
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 5,740,400
CONTVOL50 udContador agua fría volumétrico calibre 50 533,58 533,581,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 16,375,455
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Suma la partida ................................................................. 561,87
Costes indirectos ............................... 3% 16,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 578,73
VALVULA DE COMPUERTA H/H 3"09.01.04 ud
Válvula de compuerta  de 3", para seccionamiento de la red de abasteci-
miento, totalmente instalada, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad
realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 3,810,250
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 3,590,250
VALCOM3 udValvula compuerta 3" 147,73 147,731,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 4,661,552

Suma la partida ................................................................. 159,87
Costes indirectos ............................... 3% 4,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 164,67
FILTRO TIPO "Y" DE 3"09.01.05 ud
Filtro tipo "Y", con cuerpo transparante sobre malla, malla filtrante de ace-
ro inoxidable con baño de plata, con umbral de filtrado entre 25-50 µm,
autolimpiable, de 3" para agua fría. totalmente instalado, i/ p.p. de limpie-
za final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 3,810,250
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 3,590,250
FILTROY3 udFiltro en "Y"de 3" 566,18 566,181,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 17,215,737

Suma la partida ................................................................. 590,87
Costes indirectos ............................... 3% 17,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 608,60
VÁLVULA RETENCIÓN 3"09.01.06 ud
Válvula de retención, paso total,  PN-16 de 3". totalmente instalado, i/
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxilia-
res y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 4,570,300
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 4,300,300
FVALRET80 udValv. retención 3" 38,41 38,411,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 1,420,474

Suma la partida ................................................................. 48,78
Costes indirectos ............................... 3% 1,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,24
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09.02 INSTALACION GRUPO DE PRESION

GRUPO PRESION 3 BOMBAS (5,5)09.02.01 ud
Grupo de presión de agua formado por 3 bombas centrífugas, para 36
m3/h y una altura de 60 m, tipo "en linea" multicelular vertical, con una
potencia unitaria por bomba de 5,5 kW, cuerpo inferior en fundición,im-
pulsores y difusores de acero inoxidable AISI 304,eje de acero inoxidable
AISI 304, camisa exterior en acero inoxidable AISI 304, provista de cierre
mecánico Carburo de Silicio/Carbono/EPDM, juntas tóricas en EPDM. Ac-
cionamiento mediante motor normalizado asíncrono, de 2 polos, aisla-
miento clase F, protección IP 55, para alimentación trifásica a 400 V 50
Hz. Bancada metálica común para bombas y cuadro eléctrico; válvulas an-
tirretorno y de aislamiento, montadas en impulsión de bombas, colector
de impulsión fabricado en acero inoxidable AISI 304 3"; manómetro; pre-
sostato de emergencia con válvula de aislamiento. Depósito hidroneumá-
tico para agua fría potable, con membrana de caucho atóxico sintético,
construido en chapa de acero con protección exterior, sobre superficie
fosfatada e imprimación con terminado al horno, de 50 l. de capacidad /
10 bar. Colector común de aspiración fabricado en acero 4", con válvulas
de aislamiento para cada bomba incorporadas, orificio de purga, bridas,
carretes y piezas de enlace, juntas y tornillos. Electroválvula de "by pass"
y válvula antiretorno, de 3", para abastecer cuando la presión de red sea
suficiente, Reloj programador diario incorporado en cuadro eléctrico de
control del grupo de presión para alimentación a electroválvula "by pass"
220V, Juego de contactos libres de potencial para señalización remota a
control centralizado de: Bombas en marcha, disparo protecciones y bajo
nivel, Cuadro eléctrico de fuerza y control, para operación totalmente au-
tomática del grupo, con convertidor de frecuencia, integrado en una es-
tructura de armario de chapa de acero, sobre soporte metálico fijado a la
bancada (u opcional fijación a la pared), Microprocesador, para gestión
automática integral del grupo con alternancia entre todas las bombas, in-
corporado, Display digital y teclado de programación, Filtro EMC integra-
do, Doble juego de contactores de fuerza, Guardamotores de protección
para cada bomba, Selector Manual-0-Automático. Interruptor general de
corte en carga, Pilotos de presencia de tensión,bomba en marcha,disparo
térmico y bajo nivel reserva de agua, Sistema de funcionamiento de emer-
gencia mediante presostato totalmente independiente del convertidor de
frecuencia, Transductor de presión 4-20 mA.Líneas de fuerza a motores y
mando de presostatos, Regulador de nivel para protección contra trabajo
en seco incluido, Disponible en tensiones 110-600VCA (versión opcional
bajo demanda), Interfaz RS-485 integrada para fácil control por bus de co-
municaciones. Con los módulos opcionales se pueden conectar variados
sistemas de bus de campo incluidos CANOpen, DeviceNet y Profibus DP,
Funcionalidad PLC integrada basada en IEC61131-3, el cliente puede cons-
truir su propia lógica de control en el convertidor, lo que permite un soft-
ware personalizado. Grupo conforme al Código Técnico de la Edificación
CTE-HS 4, incluso mano de obra, p.p. de pequeños accesorios, Incluye la
unidad totalmente terminada y ejecutada según normativa vigente, inclu-
so medios auxiliares necesarios, completamente probado y en funciona-
miento, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 30,482,000
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 28,682,000
E20DP005D udGrupo presion 3x5.5 s/ descripción 14.929,40 14.929,401,000
FO51.001DE udDEPOSITO HIDRONEUMATICO s/ descripción 1.272,84 1.272,841,000
FO53.001D udRELOJ PROGRAMADOR s/ descripción 238,10 238,101,000
FO54.001D udCONTACTOS LIBRE POTENCIAL s/ descripción 542,48 542,481,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
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%03 %Medios auxiliares 3,00 511,26170,421

Suma la partida ................................................................. 17.553,32
Costes indirectos ............................... 3% 526,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 18.079,92

09.03 FONTANERIA INSTALACIONES INTERIORES

TUBERÍA 3 " ACERO GALVANIZADO ELECTROSOLDADO09.03.01 m
Suministro y colocación de tubería de acero electro soldado galvanizado
DIN 2440 con uniones roscadas y pintura de acabado, incluso parte pro-
porcional de accesorios, calorifugado con espuma elastomérica de 9 mm,
soportes y material de soldadura en 3" de diámetro, incluso pruebas, to-
talmente instalada, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. Criterio de medición longitud realmen-
te ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 2,290,150
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 2,150,150
FTUBAG80 mTubería Acero Galvanizado 3" 55,40 55,401,000
U15AM212T mCoquilla espuma elastomerica  9 mm. 0,70 1,752,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 1,850,617

Suma la partida ................................................................. 63,52
Costes indirectos ............................... 3% 1,91

TOTAL PARTIDA ................................................... 65,43
TUBERÍA 32mm POLIETILENO RETICULADO AF09.03.02 m
Tubería de polietileno reticulado 32x2,9, EN ISO 15875, aislamiento de es-
puma elastomérica según RITE de 9 mm. de espesor para agua fría y de 25
mm. de espesor para agua caliente y retorno, incluso parte proporcional
de accesorios, soportes y material de soldadura en 32 mm de diámetro,
incluso pruebas según RITE 1027/2007, totalmente instalada, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 0,760,050
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 0,720,050
UTUBPEX32 mTubería PEX 32x2,9 mm. 8,85 8,851,000
U15AM212T mCoquilla espuma elastomerica  9 mm. 0,70 0,741,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,340,112

Suma la partida ................................................................. 11,49
Costes indirectos ............................... 3% 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,83
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TUBERÍA 25mm POLIETILENO RETICULADO AF09.03.03 m
Tubería de polietileno reticulado 25x2,5, EN ISO 15875, aislamiento de es-
puma elastomérica según RITE de 9 mm. de espesor para agua fría y de 25
mm. de espesor para agua caliente y retorno, incluso parte  proporcional
de accesorios, soportes y material de soldadura en 25 mm de diámetro,
incluso pruebas según RITE 1027/2007, totalmente instalada, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 0,760,050
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 0,720,050
UTUBPEX25 mTubería PEX 25x2,5 mm. 5,99 5,991,000
U15AM212T mCoquilla espuma elastomerica  9 mm. 0,70 0,741,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,250,083

Suma la partida ................................................................. 8,54
Costes indirectos ............................... 3% 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,80
TUBERÍA 25mm POLIETILENO RETICULADO ACS09.03.04 m
Tubería de polietileno reticulado 25x2,5, EN ISO 15875, aislamiento de es-
puma elastomérica según RITE de 9 mm. de espesor para agua fría y de 25
mm. de espesor para agua caliente y retorno, incluso parte  proporcional
de accesorios, soportes y material de soldadura en 25 mm de diámetro,
incluso pruebas según RITE 1027/2007, totalmente instalada, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 0,760,050
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 0,720,050
UTUBPEX25 mTubería PEX 25x2,5 mm. 5,99 5,991,000
U15AM218T mCoquilla espuma elastomerica 25 mm. 1,25 1,311,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,270,089

Suma la partida ................................................................. 9,13
Costes indirectos ............................... 3% 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,40
TUBERÍA 20mm POLIETILENO RETICULADO AF09.03.05 m
Tubería de polietileno reticulado 20x1,9, EN ISO 15875, aislamiento de es-
puma elastomérica según RITE de 9 mm. de espesor para agua fría y de 25
mm. de espesor para agua caliente y retorno, incluso parte  proporcional
de accesorios, soportes y material de soldadura en 20 mm de diámetro,
incluso pruebas según RITE 1027/2007, totalmente instalada, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 0,610,040
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 0,570,040
UTUBPEX20 mTubería PEX 20x1,9 mm. 4,22 4,221,000
U15AM212T mCoquilla espuma elastomerica  9 mm. 0,70 0,670,950
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
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Suma la partida ................................................................. 6,34
Costes indirectos ............................... 3% 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,53
TUBERÍA 20mm POLIETILENO RETICULADO ACS09.03.06 m
Tubería de polietileno reticulado 20x1,9, EN ISO 15875, aislamiento de es-
puma elastomérica según RITE de 9 mm. de espesor para agua fría y de 25
mm. de espesor para agua caliente y retorno, incluso parte  proporcional
de accesorios, soportes y material de soldadura en 20 mm de diámetro,
incluso pruebas según RITE 1027/2007, totalmente instalada, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 0,610,040
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 0,570,040
UTUBPEX20 mTubería PEX 20x1,9 mm. 4,22 4,221,000
U15AM218T mCoquilla espuma elastomerica 25 mm. 1,25 1,190,950
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,200,067

Suma la partida ................................................................. 6,87
Costes indirectos ............................... 3% 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,08
TUBERÍA 16mm POLIETILENO RETICULADO AF09.03.07 m
Tubería de polietileno reticulado 16x1,8, EN ISO 15875, aislamiento de es-
puma elastomérica según RITE de 9 mm. de espesor para agua fría y de 25
mm. de espesor para agua caliente y retorno, incluso parte  proporcional
de accesorios, soportes y material de soldadura en 16 mm de diámetro,
incluso pruebas según RITE 1027/2007, totalmente instalada, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 0,610,040
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 0,570,040
UTUBPEX16 mTubería PEX 16x1,8 mm. 2,62 2,621,000
U15AM212T mCoquilla espuma elastomerica  9 mm. 0,70 0,630,900
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,140,045

Suma la partida ................................................................. 4,65
Costes indirectos ............................... 3% 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,79
TUBERÍA 16mm POLIETILENO RETICULADO ACS09.03.08 m
Tubería de polietileno reticulado 16x1,8, EN ISO 15875, aislamiento de es-
puma elastomérica según RITE de 9 mm. de espesor para agua fría y de 25
mm. de espesor para agua caliente y retorno, incluso parte  proporcional
de accesorios, soportes y material de soldadura en 16 mm de diámetro,
incluso pruebas según RITE 1027/2007, totalmente instalada, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 0,610,040
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O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 0,570,040
UTUBPEX16 mTubería PEX 16x1,8 mm. 2,62 2,621,000
U15AM218T mCoquilla espuma elastomerica 25 mm. 1,25 1,130,900
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,150,050

Suma la partida ................................................................. 5,16
Costes indirectos ............................... 3% 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,31
VALVULA DE ESFERA CROMADA H/H 1" MANDO PALANCA09.03.09 ud
Válvula de esfera de bronce, hembra de 1", con bola de latón cromo-duro
y asiento de teflón PN-16, UNE 19703, totalmente instalada, i/ p.p. de lim-
pieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 1,520,100
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 1,430,100
UVALHH25 udVálvula de esfera H/H 1" 8,80 8,801,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,350,118

Suma la partida ................................................................. 12,18
Costes indirectos ............................... 3% 0,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,55
VALVULA DE ESFERA CROMADA H/H 3/4" MANDO PALANCA09.03.10 ud
Válvula de esfera de bronce, hembra de 3/4", con bola de latón cromo-du-
ro y asiento de teflón PN-16, UNE 19703 totalmente instalada, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 0,760,050
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 0,720,050
UVALHH20 udVálvula de esfera H/H 3/4" 6,89 6,891,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,260,085

Suma la partida ................................................................. 8,71
Costes indirectos ............................... 3% 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,97
LLAVE DE CORTE APARATOS D-3/8"09.03.11 ud
Llave de corte y tubo de cobre cromado en la base del aparato sanitario,
de 3/8" de diámetro, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. peque-
ño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad real-
mente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 0,760,050
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 0,720,050
UCORTEAPAR udLlave corte aparatos 3/8" 2,43 2,431,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,120,040

Suma la partida ................................................................. 4,11
Costes indirectos ............................... 3% 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,23
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VALVULA DE ESFERA MANGUERA 1/2"09.03.12 ud
Válvula de esfera manguera de bronce de 1/2", con bola de latón cro-
mo-duro y asiento de teflón PN-16, totalmente instalada, i/ p.p. de limpie-
za final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 0,760,050
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 0,720,050
UVALMANG udValvula de manguera 22,14 22,141,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,710,237

Suma la partida ................................................................. 24,41
Costes indirectos ............................... 3% 0,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,14
TERMO ELECTRICO ACS 200 LITROS, 2KW09.03.13 ud
Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de termo eléctrico, de
200 litros de capacidad, resistencia envainada, posibilidad de ser instala-
do en vertical/horizontal, control electrónico, memoria de temperatura.

Ajuste temperatura hasta 70 grados centígrados.
Resistencia envainada de 2kW.
Recuerda la temperatura a la que se ha configurado.
Gran capacidad de aislamiento.
Poliuretano sin CFC.
Accesorios de montaje incluidos.
Display indicador de temperatura.
Control de temperatura grado a grado.
Fácil de reinstalar gracias a su plantilla incluida de instalación.
Protección por ánodo de magnesio.
Botón ON/OFF.

Incluye accesorios de montaje y estructura soporte, incluso elementos y
componentes para integración en sistema de control.
Totalmente instalada, conexionada, programada y puesta en marcha por
Servicio Técnico Oficial. Transporte y medios de elevación incluidos, i/ p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a ver-
tedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares
y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 12,190,800
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 11,470,800
UTERM udTermo 200 l 690,75 690,751,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 21,447,145

Suma la partida ................................................................. 735,93
Costes indirectos ............................... 3% 22,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 758,01
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09.04 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA

LAVABO GAMA ALTA CON PEDESTAL09.04.01 ud
Lavabo gama alta porcelanta vitrificada, de 600x450 mm, 19 kg de peso,
con rebosadero, bancada para grifería, parte inferior vitrificada, i/ fija-
ción, para montaje mural, con pedestal en color blanco, con juego de fija-
ción, válvula recta DN 40 con tapón y cadeneta, sifón DN 40, mano de
obra, totalmente instalado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad
realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 8,380,550
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 7,890,550
FSLAVDAMA udLavabo 600x450 procelana vitrificada 81,97 81,971,000
FSDAMAPEDEST udPedestal para lavabo 59,25 59,251,000
FSFMLER001 udLlave escuadra cromada 2,21 4,422,000
FSFMSIF002 udSifón y válvula cromado d-40 4,40 4,401,000
U26XA011 udFlorón cadenilla tapón 0,82 0,821,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 5,021,672

Suma la partida ................................................................. 172,23
Costes indirectos ............................... 3% 5,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 177,40
LAVABO ACCESIBLE GAMA ALTA CON PEDESTAL09.04.02 ud
Lavabo mural especial para discapacitados, gama alta de porcelana vitrifi-
cada, 600x545, peso 18 kg, en color blanco, con juego de fijación, válvula
recta DN 40 con tapón y cadeneta, sifón empotrado DN 40 y rebosadero,
mano de obra, totalmente instalado, i/ bancada para grifería, parte inte-
rior vitrificada, ijación incluida para montaje murali/ p.p. de limpieza final
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 8,380,550
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 7,890,550
FSLAVACCESS udLavabo accesible 600x545 porcelana vitrificada 99,60 99,601,000
FSFMLER001 udLlave escuadra cromada 2,21 4,422,000
FSSIFONEMP udSifón empotrado y rebosadero 107,91 107,911,000
U26XA011 udFlorón cadenilla tapón 0,82 0,821,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 6,872,291

Suma la partida ................................................................. 235,97
Costes indirectos ............................... 3% 7,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 243,05
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INODORO GAMA ALTA DOBLE PULSADOR09.04.03 ud
Inodoro de pie de porcelana vitrificada, gama alta, de 360x655mm, para
tanque bajo, peso 31,300kg, con doble pulsador 3/6 l., incluso asiento y
tapa para inodoro, válvula cromada de 1/2" paso escuadra para corte y re-
gulación, tanque 6 litros bajo con mecanismo de descarga, salida verti-
cal/horizontal de 70-210mm, longitud ajustable, así cmo codo de cone-
xión vertical de 180-260mm, latiguillo de cobre cromado, mano de obra,
totalmente instalado, i/ cisterna i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición uni-
dad realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 15,241,000
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 14,341,000
FSINODAMADOP udTaza para tanque bajo 122,19 122,191,000
FSTANQUEDP udTanque con tapa y mecanismo doble pulsador 133,72 133,721,000
FSASTAPDAMA udAsiento y tapa para inodoro 50,13 50,131,000
U26AG001 udLlave de escuadra 1/2" cromado 2,21 4,422,000
U26XA001 udLatiguillo flexible 20 cm. 2,43 2,431,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 10,283,426

Suma la partida ................................................................. 352,83
Costes indirectos ............................... 3% 10,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 363,41
INODORO ACCESSIBLE GAMA ALTA DOBLE PULSADOR09.04.04 ud
Inodoro de pie de altura especial 480 mm. para discapacitados, gama alta,
con doble pulsador 3/6 l., incluso asiento y tapa para inodoro, válvula cro-
mada de 1/2" paso escuadra para corte y regulación, tanque bajo con me-
canismo de descarga, salida vertical/horizontal, latiguillo de cobre croma-
do, mano de obra, totalmente instalado, i/ p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición
unidad realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 15,241,000
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 14,341,000
FSINODACCESS udTaza para tanque altura especial 153,85 153,851,000
FSTANQUEACCES udTanque accesible con tapa 168,14 168,141,000
FSASTAPACCESS udAsiento y tapa para inodoro 79,90 79,901,000
U26AG001 udLlave de escuadra 1/2" cromado 2,21 4,422,000
U26XA001 udLatiguillo flexible 20 cm. 2,43 2,431,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 13,154,384

Suma la partida ................................................................. 451,55
Costes indirectos ............................... 3% 13,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 465,10
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URINARIO MURAL GAMA ALTA09.04.05 ud
Urinario, en color blanco porcelana vitrificada, gama alta, 330x350mm,
peso 14,500kg, incluso grifería TEMPORIZADA, válvulas cromadas de 1/2"
opaso escuadra para corte y regulación, codos de enlace y desagüe, mano
de obra, totalmente instalado, alimentación posterior, con succión, salida
horizontal o vertical, fijación incluida, i/ p.p. de limpieza final y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición
unidad realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 15,241,000
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 14,341,000
URIROCAMURAL udUrinario 330x350mm 240,07 240,071,000
FLUX312A udFluxometro 54,70 54,701,000
VALANTIRFLUX udVálvula antirretorno fluxor 42,07 42,071,000
U26AG001 udLlave de escuadra 1/2" cromado 2,21 4,422,000
U26XA001 udLatiguillo flexible 20 cm. 2,43 2,431,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 11,203,734

Suma la partida ................................................................. 384,55
Costes indirectos ............................... 3% 11,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 396,09
PLATO DE DUCHA 900x800 GAMA ALTA09.04.06 ud
Plato de ducha, 900x800mm, rectangular acrilo sanitario, 45mm, peso
14.700kg, en color blanco, incluso válvula recta DN 50 con tapón, sifón de
arrastre, mano de obra, totalmente instalado, i/ p.p. de limpieza final y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 15,241,000
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 14,341,000
FSDUCMAL8080 udplato de Ducha 900x800 158,42 158,421,000
FSFMSIF001 udSifón botella 11/4" 9,45 9,451,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 5,931,975

Suma la partida ................................................................. 203,46
Costes indirectos ............................... 3% 6,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 209,56
GRIFO MEZCLADOR TEMPORIZADO ELECTRONICO PARA LAVABO09.04.07 ud
Grifo temporizado mezclador electrónico para lavabo, con cédula de de-
tección y transformador para alimentación desde red 230 V, cromado,
con sistema antiblocaje, cierre automático, aireador, incluso brida, latigui-
llos flexibles en acero inoxidable de 1/2" y 350 mm. de longitud, dos lla-
ves de paso, juntas, totalmente instalado y probado, i/ p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Crite-
rio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 4,570,300
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 4,300,300
FPRESDOML.1 udGrifería con transformador s/ descripción 128,16 128,161,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 4,111,371
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Suma la partida ................................................................. 141,22
Costes indirectos ............................... 3% 4,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 145,46
GRIFO TEMPORIZADO ELECTRONICO PARA LAVABO09.04.08 ud
Grifo temporizado electrónico para lavabo, con cédula de detección y
transformador para alimentación desde red 230 V, cromado, con sistema
antiblocaje, cierre automático, aireador, incluso brida, latiguillos flexibles
en acero inoxidable de 1/2" y 350 mm. de longitud, dos llaves de paso,
juntas, totalmente instalado y probado, i/ p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición
unidad realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 4,570,300
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 4,300,300
FPRESDOML udGrifería con transformador s/ descripción 99,09 99,091,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 3,241,080

Suma la partida ................................................................. 111,28
Costes indirectos ............................... 3% 3,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 114,62
GRIFO TEMPORIZADO PARA DUCHA09.04.09 ud
Grifo temporizado mezclador para ducha, pulsador cromado, para encas-
trar, cierre automático, regulador de caudal autómatico incorporado, in-
cluso rociador para ducha antivandálico, placa de acero inoxidable de
180x180 mm, con tornillos de fijación y caja de encastrar de 160x70 mm.,
totalmente instalado y probado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición uni-
dad realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 12,190,800
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 11,470,800
GRIFDUCPRESAL udGrifería temporizada ducha 167,45 167,451,000
P18GWB050.1 udRociador de ducha antivándalico 32,99 32,991,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 6,732,242

Suma la partida ................................................................. 230,91
Costes indirectos ............................... 3% 6,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 237,84
GRIFO MONOMANDO DUCHA09.04.10 ud
Grifo monomando de ducha 1/2", con cartucho de discos cerámicos, limi-
tador ecológico de caudal, toma inferior para flexo con válvula antiretor-
no, incluso ducha teléfono flexible de 1,50 m., totálmente instalado y pro-
bado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 4,570,300
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 4,300,300
FSDUCVICT udGrifo ducha monomando 111,81 111,811,000
FSRTELEFDUC udDucha teléfono flexible 1,50 m 28,18 28,181,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
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%03 %Medios auxiliares 3,00 4,471,489

Suma la partida ................................................................. 153,41
Costes indirectos ............................... 3% 4,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 158,01

09.05 EVACUACIÓN INTERIOR

DESAGÜE LAV. PVC INSONORIZADO D-50 mm.09.05.01 ud
Desagüe de lavabo con tubo de PVC INOSONORIZADO, marca de primera
calidad, con unión hembra-hembra mediante junta pegada s/CTE HS-5 en
PVC Insonorizado según norma UNE 1453 s/ CTE HS-5 con certificado AE-
NOR. Con reacción al fuego B-s1,d0 según UNE-EN-13.501 s/CTE DB-SI cer-
tificado por AENOR y AFNOR de reacción al fuego Me, con p.p. de acceso-
rio insonorizado con unión hembra-hembra mediante junta pegada con
certificado AENOR y AENOR de reacción al fuego B-s1,d0 y AFNOR de reac-
ción al fuego Me . Con certificación N de AENOR de comportamiento fren-
te al ruido según norma UNE EN 14.366 s/ CTE HR., diámetro 50 mm., con
parte proporcional de accesorios, hasta bajante general, incluso coloca-
ción y pruebas, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño ma-
terial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente
ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 7,170,500
U25FA050 mpvc insonorizada diámetro 50 mm. 13,38 13,381,000
U25FD050 udCodo pvc insonorizado diámetro 50 mm. 7,19 2,160,300
U25FC050 udManguito dilatación pvc insonorizado 50 mm 2,93 1,470,500
U25FD150 udDerivación pvc insonorizado 50 mm. 11,96 1,790,150
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 1,010,337

Suma la partida ................................................................. 34,68
Costes indirectos ............................... 3% 1,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,72
DESAGÜE W.C. PVC INSONORIZADO D-110 mm. AISLADO09.05.02 ud
Desagüe de inodoro con tubo de PVC iNSONORIZADO, marca de primera
calidad, con unión macho-hembra mediante junta elástica s/CTE HS-5 en
PVC Insonorizado según norma UNE 1453 s/ CTE HS-5 con certificado AE-
NOR. Con reacción al fuego B-s1,d0 según UNE-EN-13.501 s/CTE DB-SI cer-
tificado por AENOR y AFNOR de reacción al fuego Me, con p.p. de acceso-
rio insonorizado con unión macho-hembra mediante junta elástica con
certificado AENOR y AENOR de reacción al fuego B-s1,d0 y AFNOR de reac-
ción al fuego Me . Con certificación N de AENOR de comportamiento fren-
te al ruido según norma UNE EN 14.366 s/ CTE HR., diámetro 110mm.,  fo-
rrado con aislamiento ACUSTIDAN 16/2 con parte proporcional de acceso-
rios, hasta bajante general, incluso colocación y pruebas, i/ p.p. de limpie-
za final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 9,140,600
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 8,600,600
U25FA0110 mTubería pvc insonorizada diámetro 110 mm. 12,94 12,941,000
U25FD0110 udCodo pvc insonorizado diámetro 110 mm. 9,10 2,730,300
U25FC0110 udManguito dilatación pvc insonorizado 110 mm. 3,52 1,760,500
U25FD1110 udDerivación pvc insonorizado 110 mm. 14,24 2,140,150
TUBOLIT5 m²Aislamiento 3,67 3,671,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 1,230,411
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Suma la partida ................................................................. 42,29
Costes indirectos ............................... 3% 1,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,56
DESAGÜE URINARIO PVC INSONORIZADO D-50 mm.09.05.03 ud
Desagüe de urinario con tubo de PVC INSONORIZADO, marca de primera
calidad, con unión hembra-hembra mediante junta pegada s/CTE HS-5 en
PVC Insonorizado según norma UNE 1453 s/ CTE HS-5 con certificado AE-
NOR. Con reacción al fuego B-s1,d0 según UNE-EN-13.501 s/CTE DB-SI cer-
tificado por AENOR y AFNOR de reacción al fuego Me, con p.p. de acceso-
rio insonorizado con unión hembra-hembra mediante junta pegada con
certificado AENOR y AENOR de reacción al fuego B-s1,d0 y AFNOR de reac-
ción al fuego Me . Con certificación N de AENOR de comportamiento fren-
te al ruido según norma UNE EN 14.366 s/ CTE HR., diámetro 50 mm., con
parte proporcional de accesorios, hasta bajante general, incluso coloca-
ción y pruebas, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño ma-
terial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente
ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 7,170,500
U25FA050 mpvc insonorizada diámetro 50 mm. 13,38 13,381,000
U25FD050 udCodo pvc insonorizado diámetro 50 mm. 7,19 2,160,300
U25FC050 udManguito dilatación pvc insonorizado 50 mm 2,93 1,470,500
U25FD150 udDerivación pvc insonorizado 50 mm. 11,96 1,790,150
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 1,010,337

Suma la partida ................................................................. 34,68
Costes indirectos ............................... 3% 1,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,72
DESAGÜE DUCHA PVC INSONORIZADO D-50 mm.09.05.04 ud
Desagüe de plato de ducha, mediante sumidero autolimpiable de 50 mm.
de altura y registrable en la zona superior, con tubo de PVC INSONORIZA-
DO, marca de primera calidad, con unión hembra-hembra mediante junta
pegada s/CTE HS-5 en PVC Insonorizado según norma UNE 1453 s/ CTE
HS-5 con certificado AENOR. Con reacción al fuego B-s1,d0 según
UNE-EN-13.501 s/CTE DB-SI certificado por AENOR y AFNOR de reacción
al fuego Me, con p.p. de accesorio insonorizado con unión hembra-hem-
bra mediante junta pegada con certificado AENOR y AENOR de reacción al
fuego B-s1,d0 y AFNOR de reacción al fuego Me . Con certificación N de
AENOR de comportamiento frente al ruido según norma UNE EN 14.366
s/ CTE HR, diámetro 50mm., con parte proporcional de accesorios, hasta
bajante general, incluso colocación y pruebas, i/ p.p. de limpieza final y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 7,170,500
U25FA050 mpvc insonorizada diámetro 50 mm. 13,38 13,381,000
U25FD050 udCodo pvc insonorizado diámetro 50 mm. 7,19 2,160,300
U25FC050 udManguito dilatación pvc insonorizado 50 mm 2,93 1,470,500
U25FD150 udDerivación pvc insonorizado 50 mm. 11,96 1,790,150
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 1,010,337
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Suma la partida ................................................................. 34,68
Costes indirectos ............................... 3% 1,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,72

09.06 EVACUACIÓN GENERAL FECALES

BAJANTE PVC INSONORIZADA D-110 mm.09.06.01 m
Bajante con tubo de PVC INSONORIZADA, marca de primera calidad, con
unión macho-hembra mediante junta elástica s/CTE HS-5 en PVC Insonori-
zado según norma UNE 1453 s/ CTE HS-5 con certificado AENOR. Con reac-
ción al fuego B-s1,d0 según UNE-EN-13.501 s/CTE DB-SI certificado por AE-
NOR y AFNOR de reacción al fuego Me, con p.p. de accesorio insonoriza-
do con unión macho-hembra mediante junta elástica con certificado AE-
NOR y AENOR de reacción al fuego B-s1,d0 y AFNOR de reacción al fuego
Me . Con certificación N de AENOR de comportamiento frente al ruido se-
gún norma UNE EN 14.366 s/ CTE HR. diámetro 110 mm., con parte pro-
porcional de abrazaderas, piezas de empalme a bajantes, soportes, injer-
tos, tes, registros, manguitos y material diverso, así como mano de obra
de instalación y pruebas. Medida la longitud colocada, i/ p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Crite-
rio de medición longitud realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 2,290,150
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 2,150,150
U25FA0110 mTubería pvc insonorizada diámetro 110 mm. 12,94 12,941,000
TUBOLIT5 m²Aislamiento 3,67 1,840,500
U25XH007 udSujeción bajantes 110 mm 0,54 0,270,500
U25DD006 udEmpalme simple PVC evac.110mm 1,86 0,370,200
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,600,199

Suma la partida ................................................................. 20,54
Costes indirectos ............................... 3% 0,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,16
TERMINAL DE VENTILACIÓN09.06.02 ud
Terminal de ventilación DN 110 en PVC, UNE ENV 1453-1:2000, incluso
material accesorio y mano de obra, i/ p.p. de limpieza final y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición
unidad realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 4,570,300
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 4,300,300
FSTERM110 mTubería Polipropileno diámetro 110 mm. 11,11 11,111,000
U25XH007 udSujeción bajantes 110 mm 0,54 0,541,000
U25DD006 udEmpalme simple PVC evac.110mm 1,86 0,740,400
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,640,213

Suma la partida ................................................................. 21,98
Costes indirectos ............................... 3% 0,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,64
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09.07 EVACUACION GENERAL PLUVIALES

CANAL DE DRENAJE DE HOMIGÓN POLÍMERO REJILLA T o L INVERTIDA09.07.01 m
Canal de drenaje de hormigón polímero, de ancho exterior 204mm, an-
cho interior 150mm y con alturas exteriores entre 200mm y 300mm, con
posibilidad de instalación en pendiente tipo cascada, para recogida de
aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, cancela de seguridad y
tornillería correspondiente, rejilla ranurada simple con forma de T o L in-
vertida, para una clase de carga de hasta D400 s/ la norma EN1433, de
acero galvanizado, para drenaje de zonas peatonales i/ p.p. de accesorios,
i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxi-
liares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 6,100,400
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 5,740,400
FSDCANMUL100 udCanaleta de hormigón polímero s/ descripción 77,15 77,151,000
FSDREFFUN udRejilla s/ descripción 44,14 44,141,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 4,001,332

Suma la partida ................................................................. 137,21
Costes indirectos ............................... 3% 4,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 141,33
SUMIDERO RECOGIDA DE PLUVIALES09.07.02 ud
Sumidero de 300x600 mm. para recogida de pluviales en exterior, de hor-
migón polímero con bastidor, sección transversal en V, con salida verti-
cal/horizontal, con rejilla de fundición con clase de carga D400 y desagüe
conectado a la red, incluso piecerío auxiliar, mano de obra, totalmente
instalado, recibido y colocación, i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición uni-
dad realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 6,100,400
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 5,740,400
SUMVDRAINV300 udSumidero s/ descripción 142,82 142,821,000
REJFUNDV500S udRejilla fundición 350x500 106,20 106,201,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 7,832,609

Suma la partida ................................................................. 268,77
Costes indirectos ............................... 3% 8,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 276,83
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BAJANTE PVC INSONORIZADA D-110 mm.09.07.03 m
Bajante con tubo de PVC INSONORIZADA, marca de primera calidad, con
unión macho-hembra mediante junta elástica s/CTE HS-5 en PVC Insonori-
zado según norma UNE 1453 s/ CTE HS-5 con certificado AENOR. Con reac-
ción al fuego B-s1,d0 según UNE-EN-13.501 s/CTE DB-SI certificado por AE-
NOR y AFNOR de reacción al fuego Me, con p.p. de accesorio insonoriza-
do con unión macho-hembra mediante junta elástica con certificado AE-
NOR y AENOR de reacción al fuego B-s1,d0 y AFNOR de reacción al fuego
Me . Con certificación N de AENOR de comportamiento frente al ruido se-
gún norma UNE EN 14.366 s/ CTE HR. diámetro 110 mm., con parte pro-
porcional de abrazaderas, piezas de empalme a bajantes, soportes, injer-
tos, tes, registros, manguitos y material diverso, así como mano de obra
de instalación y pruebas. Medida la longitud colocada, i/ p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Crite-
rio de medición longitud realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 2,290,150
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 2,150,150
U25FA0110 mTubería pvc insonorizada diámetro 110 mm. 12,94 12,941,000
TUBOLIT5 m²Aislamiento 3,67 1,840,500
U25XH007 udSujeción bajantes 110 mm 0,54 0,270,500
U25DD006 udEmpalme simple PVC evac.110mm 1,86 0,370,200
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,600,199

Suma la partida ................................................................. 20,54
Costes indirectos ............................... 3% 0,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,16
SUMIDERO SIFÓNICO PVC C/REJILLA PVC 250x250 mm SALIDA INTEGRADA09.07.04 ud
Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm y con salida
integrada de 90-110 mm; para recogida de aguas pluviales o de locales hú-
medos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, i/p.p. de pe-
queño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apo-
yo, según CTE DB-HS, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. peque-
ño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida.  Criterio de medición unidad real-
mente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 6,550,430
P02EDS020 udSumidero sifónico c/reja PVC L=250 mm salida integrada D=90-110 18,33 18,331,000
P01DW090 udPequeño material 1,35 2,702,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,830,277

Suma la partida ................................................................. 28,49
Costes indirectos ............................... 3% 0,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,34
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09.08 RED ENTERRADA FECALES

TUBERÍA PVC Ø 110 mm, UNE-ENV 1.453-1.200009.08.01 m
Tubería de PVC INSONORIZADO, de Ø 110 mm y 3'2 mm. de espesor, mar-
ca de primera calidad, con unión macho-hembra mediante junta elástica
s/CTE HS-5 en PVC Insonorizado según norma UNE 1453 s/ CTE HS-5 con
certificado AENOR. Con reacción al fuego B-s1,d0 según UNE-EN-13.501
s/CTE DB-SI certificado por AENOR y AFNOR de reacción al fuego Me, con
p.p. de accesorio insonorizado con unión macho-hembra mediante junta
elástica con certificado AENOR y AENOR de reacción al fuego B-s1,d0 y AF-
NOR de reacción al fuego Me. Con certificación N de AENOR de comporta-
miento frente al ruido según norma UNE EN 14.366 s/ CTE HR, unión por
adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizon-
tal colgada,  i/ p.p. de piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE-EN
1.329-1:1999, Incluye la unidad totalmente terminada y ejecutada según
memoria, planos , detalles constructivos de proyecto y normativa vigente,
incluso medios auxiliares necesarios, completamente probado y en funcio-
namiento, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición longitud realmente ejecuta-
da.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 1,520,100
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 1,430,100
UTUB110B mTubería PVC une 1453 diámetro 110 mm. 10,06 10,061,000
U25DD006 udEmpalme simple PVC evac.110mm 1,86 0,560,300
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,410,137

Suma la partida ................................................................. 14,06
Costes indirectos ............................... 3% 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,48
TUBERIA PVC-U, D 110 S/ARENA09.08.02 m
Tubería de Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) de ø 110 mm., nor-
ma UNE-EN 1452, con junta elástica homogénea de caucho EPDM, tipo
delta bilabiada, color gris,  incluyendo excavación de zanja, asiento de gra-
villín, de 10 cm. de espesor, relleno de zanjas con gravillín o grava en ton-
gadas de 30 cm. máximo, con compactación vibratoria, demolición y repo-
sición de pavimento actual previo precorte a máquina del mismo, incluso
transporte a vertedero de productos demolidos  i/pp. de piezas especia-
les, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales
para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU) y según
NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633, mano de obra, completamente co-
locada, terminada y puesta en funcionamiento, i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición longitud realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 4,570,300
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 4,300,300
UENT160 mCanalización enterrada PVC ø 110 13,12 13,121,000
FSOCH001 m³Hormigón HM-20-B-40-2B (zanjas) 69,86 2,100,030
FSOCR001 m³Relleno zanja con gravillín o grava 3,72 0,260,070
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,730,244
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Suma la partida ................................................................. 25,16
Costes indirectos ............................... 3% 0,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,91
TUBERIA PVC-U, D 160 S/ARENA09.08.03 m
Tubería de Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) de ø 160 mm., nor-
ma UNE-EN 1452, con junta elástica homogénea de caucho EPDM, tipo
delta bilabiada, color gris, incluyendo excavación de zanja, asiento de gra-
villín, de 10 cm. de espesor, relleno de zanjas con gravillín o grava en ton-
gadas de 30 cm. máximo, con compactación vibratoria, demolición y repo-
sición de pavimento actual previo precorte a máquina del mismo, incluso
transporte a vertedero de productos demolidos i/pp. de piezas especiales,
instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales pa-
ra tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU) y según NTE-ISS-49,
UNE 53114, ISO-DIS-3633, mano de obra, completamente colocada, termi-
nada y puesta en funcionamiento, i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición lon-
gitud realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 4,570,300
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 4,300,300
FSSTPVM160 mCanalización enterrada PVC ø 160 20,89 20,891,000
FSOCH001 m³Hormigón HM-20-B-40-2B (zanjas) 69,86 2,100,030
FSOCR001 m³Relleno zanja con gravillín o grava 3,72 0,260,070
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,970,322

Suma la partida ................................................................. 33,17
Costes indirectos ............................... 3% 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,17
ARQUETA DE PASO 40x40 TAPA ALUMINIO ESTANCA09.08.04 ud
Arqueta separadora de paso, en hormigón en masa H-200, de 40x40 cms.
de medidas incluso solera de 12 cm de hormigón, enfoscado y bruñido in-
terior con cantos redondeados, marco y tapa de aluminio estanca de
40x40 reforzada, acometida de arqueta, mano de obra, material acceso-
rio, totalmente instalada, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pe-
queño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad
realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 7,170,500
FSOCH002 m³Hormigón HM-20-B-40-2B (arquetas) 93,01 43,530,468
FSOCM001 m²Mallazo de 15/15/ø8 7,66 68,949,000
FSOCE001 m²Encofrado y desencofrado 18,40 105,985,760
FSSQFR06 udMarco y tapa aluminio estanca 40x40 34,61 34,611,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 8,042,679

Suma la partida ................................................................. 275,97
Costes indirectos ............................... 3% 8,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 284,25
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ARQUETA DECANTADOR DESARENADOR09.08.05 ud
Arqueta decantador desarenador de 1 m3 de diámetro 1160 mm., fabrica-
da en polietileno con boca de hombre de diámetro 600 mm., y tapa de
aluminio de 60x60 cm con tornillos allen, junta de estanqueidad, incluso
acometida de arqueta, mano de obra, material accesorio, totalmente ins-
talada, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 22,861,500
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 21,511,500
FSDAREN udDecantador Desarenador de 1m3 315,20 315,201,000
FTAPALUM6060 udTapa aluminio 60x60 cm. 262,67 262,671,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 18,676,223

Suma la partida ................................................................. 640,99
Costes indirectos ............................... 3% 19,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 660,22
CANAL DE DRENAJE DE HOMIGÓN POLÍMERO REJILLA T o L INVERTIDA09.08.06 m
Canal de drenaje de hormigón polímero, de ancho exterior 204mm, an-
cho interior 150mm y con alturas exteriores entre 200mm y 300mm, con
posibilidad de instalación en pendiente tipo cascada, para recogida de
aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, cancela de seguridad y
tornillería correspondiente, rejilla ranurada simple con forma de T o L in-
vertida, para una clase de carga de hasta D400 s/ la norma EN1433, de
acero galvanizado, para drenaje de zonas peatonales i/ p.p. de accesorios,
i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxi-
liares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 6,100,400
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 5,740,400
FSDCANMUL100 udCanaleta de hormigón polímero s/ descripción 77,15 77,151,000
FSDREFFUN udRejilla s/ descripción 44,14 44,141,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 4,001,332

Suma la partida ................................................................. 137,21
Costes indirectos ............................... 3% 4,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 141,33
SEPARADORA GRASAS E HIDROCARBUROS 60X60 TAPA ALUMINIO ESTANCA09.08.07 ud
Arqueta separadora de grasas e hidrocarburos, con ladrillo macizo de 12
cm. de espesor de 100x80  cms. de medidas incluso solera de 10cm de
hormigón, enfoscado y bruñido interior con cantos redondeados, marco y
tapa de alumnio estanca de 60x60 reforzada, acometida de arqueta, toma
de agua, ventilación con tubería de PVC110 hasta planta baja (14 m.), ma-
no de obra, material accesorio, totalmente instalada, i/ p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Crite-
rio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 15,241,000
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 14,341,000
U05DA405 udArqueta prefab. dec. 100x80x100 cm. 470,36 470,361,000
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A02AA510 m³HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 32,82 3,450,105
FSSQFR04 udMarco y tapa alumino estanca 60x60 54,00 54,001,000
UTUB110B mTubería PVC une 1453 diámetro 110 mm. 10,06 140,8414,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 20,956,983

Suma la partida ................................................................. 719,26
Costes indirectos ............................... 3% 21,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 740,84
TAPA DE ALUMINIO DE 60x60 cm09.08.08 ud
Tapa de aluminio de 60x60 cm con tornillos allen, junta de estanqueidad,
marco para pozos de achique de aguas residuales, i/ p.p. de limpieza final
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 2,290,150
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 2,150,150
FTAPALUM6060 udTapa aluminio 60x60 cm. 262,67 262,671,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 8,022,672

Suma la partida ................................................................. 275,21
Costes indirectos ............................... 3% 8,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 283,47
GRUPO DE BOMBEO FECALES09.08.09 ud
Ud. de pozo de bombeo compuesto de los siguientes elementos:
- 2 Ud. de bombas de fecales Q max: 5.55 dm3/s 
- Electrobombas sumergibles para aguas fecales en Acero Inoxidable AISI
304.
- Cuerpo de impulsión, carcasa, tapa motor e impulsor en Acero Inoxida-
ble AISI 304. Eje de motor en Acero Inoxidable AISI 303 (sólo parte en con-
tacto con el líquido). Con doble cierre mecánico en cámara de aceite:
- Carbón/Cerámica/NBR (superior) y SiC/SiC/NBR (inferior). Con cable es-
tandar de 10 m.  (Vortex roscada)
- Máxima profundidad de inmersión de 7 m, temperatura máxima del lí-
quido de 40°C, máximo paso de sólidos de 50 mm.
- Motor de 2 polos Clase F, protección IP68 de una potencia de 1,50 kW,
para alimentación 400 ±10%-III-50.
Accesorios:
-1 Ud. Cuadro eléctrico Trifásico para 2 bombas 1,50 kW arranque direc-
to,según CTE. Dimensiones(mm): (500x400x200) - 
-5 Ud. Reguladores de nivel para aguas sucias 
-2 Ud. Kit de descarga para bombas 
-2 Ud. Válvula Compuerta de cierre elástico 
-2 Ud. Válvulas de retención para aguas fecales (Rosca) 
-Tubería de PVC110 de ventilación hasta planta baja (14 m.)

Incluso p.p. pequeños accesorios, mano de obra, totalmente instalado y
en funcionamiento, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmen-
te ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 76,205,000
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 71,705,000
UBFDWAVOX udBomba fecales 1.751,75 3.503,502,000
REGN udReguladores de nivel 151,04 755,205,000
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KDES udKit descarga 440,25 880,502,000
BVA40 udVálvula retención 206,31 412,622,000
BVC40 udVálvula compuerta 372,07 744,142,000
BCONMANG udConexión de manguera, abrazaderas 24,50 49,002,000
BACOPLFG udAcoplamiento fijo 1 1/2" 8,64 17,282,000
BACOPLMANG udAcoplamiento de manguera 1 1/2" 17,30 34,602,000
BCUADRO udCuadro control electrico trifasico 1.952,51 1.952,511,000
BTUBPRES75 mTubería presión 75 mm. 6,15 110,7018,000
UTUB110B mTubería PVC une 1453 diámetro 110 mm. 10,06 140,8414,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 262,4787,489

Suma la partida ................................................................. 9.011,34
Costes indirectos ............................... 3% 270,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.281,68
SUMIDERO SIFÓNICO DIÁMETRO 11009.08.10 ud
Sumidero sifónico de PVC, de diámetro 110, incluso accesorios, mano de
obra, totalmente instalado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad
realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 4,570,300
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 4,300,300
FSSST110 udSumidero sifónico PVC 110 mm. 29,30 29,301,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 1,150,383

Suma la partida ................................................................. 39,40
Costes indirectos ............................... 3% 1,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,58

09.09 RED ENTERRADA PLUVIALES

TUBERÍA PVC Ø 110 mm, UNE-ENV 1.453-1.200009.09.01 m
Tubería de PVC INSONORIZADO, de Ø 110 mm y 3'2 mm. de espesor, mar-
ca de primera calidad, con unión macho-hembra mediante junta elástica
s/CTE HS-5 en PVC Insonorizado según norma UNE 1453 s/ CTE HS-5 con
certificado AENOR. Con reacción al fuego B-s1,d0 según UNE-EN-13.501
s/CTE DB-SI certificado por AENOR y AFNOR de reacción al fuego Me, con
p.p. de accesorio insonorizado con unión macho-hembra mediante junta
elástica con certificado AENOR y AENOR de reacción al fuego B-s1,d0 y AF-
NOR de reacción al fuego Me. Con certificación N de AENOR de comporta-
miento frente al ruido según norma UNE EN 14.366 s/ CTE HR, unión por
adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizon-
tal colgada,  i/ p.p. de piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE-EN
1.329-1:1999, Incluye la unidad totalmente terminada y ejecutada según
memoria, planos , detalles constructivos de proyecto y normativa vigente,
incluso medios auxiliares necesarios, completamente probado y en funcio-
namiento, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición longitud realmente ejecuta-
da.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 1,520,100
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 1,430,100
UTUB110B mTubería PVC une 1453 diámetro 110 mm. 10,06 10,061,000
U25DD006 udEmpalme simple PVC evac.110mm 1,86 0,560,300
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,410,137
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Suma la partida ................................................................. 14,06
Costes indirectos ............................... 3% 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,48
TUBERÍA PVC Ø 160 mm, UNE-ENV 1.453-1.200009.09.02 m
Tubería de PVC INSONORIZADO, de Ø 160 mm y 3'2 mm. de espesor, mar-
ca de primera calidad, con unión macho-hembra mediante junta elástica
s/CTE HS-5 en PVC Insonorizado según norma UNE 1453 s/ CTE HS-5 con
certificado AENOR. Con reacción al fuego B-s1,d0 según UNE-EN-13.501
s/CTE DB-SI certificado por AENOR y AFNOR de reacción al fuego Me, con
p.p. de accesorio insonorizado con unión macho-hembra mediante junta
elástica con certificado AENOR y AENOR de reacción al fuego B-s1,d0 y AF-
NOR de reacción al fuego Me . Con certificación N de AENOR de comporta-
miento frente al ruido según norma UNE EN 14.366 s/ CTE HR, unión por
adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizon-
tal colgada,  i/ p.p. de piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE-EN
1.329-1:1999, Incluye la unidad totalmente terminada y ejecutada según
memoria, planos , detalles constructivos de proyecto y normativa vigente,
incluso medios auxiliares necesarios, completamente probado y en funcio-
namiento, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición longitud realmente ejecuta-
da.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 2,290,150
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 2,150,150
UTUB160B mTubería PVC une 1453 diámetro 160 mm. 22,18 22,181,000
U25160 udEmpalme simple PVC evac.160mm 4,26 0,850,200
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,830,276

Suma la partida ................................................................. 28,38
Costes indirectos ............................... 3% 0,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,23
TUBERÍA PVC Ø 200 mm, UNE-ENV 1.453-1.200009.09.03 m
Tubería de PVC INSONORIZADO, de Ø 200 mm y 3'9 mm. de espesor, mar-
ca de primera calidad, con unión macho-hembra mediante junta elástica
s/CTE HS-5 en PVC Insonorizado según norma UNE 1453 s/ CTE HS-5 con
certificado AENOR. Con reacción al fuego B-s1,d0 según UNE-EN-13.501
s/CTE DB-SI certificado por AENOR y AFNOR de reacción al fuego Me, con
p.p. de accesorio insonorizado con unión macho-hembra mediante junta
elástica con certificado AENOR y AENOR de reacción al fuego B-s1,d0 y AF-
NOR de reacción al fuego Me . Con certificación N de AENOR de comporta-
miento frente al ruido según norma UNE EN 14.366 s/ CTE HR, unión por
adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizon-
tal colgada,  i/ p.p. de piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE-EN
1.329-1:1999, Incluye la unidad totalmente terminada y ejecutada según
memoria, planos , detalles constructivos de proyecto y normativa vigente,
incluso medios auxiliares necesarios, completamente probado y en funcio-
namiento, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición longitud realmente ejecuta-
da.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 2,290,150
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 2,150,150
UTUB200B mTubería PVC une 1453 diámetro 200 mm. 26,86 26,861,000
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U25200 udEmpalme simple PVC evac.200mm 5,27 1,050,200
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,970,324

Suma la partida ................................................................. 33,40
Costes indirectos ............................... 3% 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,40
TUBERÍA PVC Ø 250 mm, UNE-ENV 1.453-1.200009.09.04 m
Tubería de PVC INSONORIZADO, de Ø 250 mm y 4'9 mm. de espesor mar-
ca de primera calidad, con unión macho-hembra mediante junta elástica
s/CTE HS-5 en PVC Insonorizado según norma UNE 1453 s/ CTE HS-5 con
certificado AENOR. Con reacción al fuego B-s1,d0 según UNE-EN-13.501
s/CTE DB-SI certificado por AENOR y AFNOR de reacción al fuego Me, con
p.p. de accesorio insonorizado con unión macho-hembra mediante junta
elástica con certificado AENOR y AENOR de reacción al fuego B-s1,d0 y AF-
NOR de reacción al fuego Me . Con certificación N de AENOR de comporta-
miento frente al ruido según norma UNE EN 14.366 s/ CTE HR, unión por
adhesivo, color GRIS, colocada en bajantes y red de saneamiento horizon-
tal colgada, i/ p.p. de piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE-EN
1.329-1, Incluye la unidad totalmente terminada y ejecutada según me-
moria, planos , detalles constructivos de proyecto y normativa vigente, in-
cluso medios auxiliares necesarios, completamente probado y en funcio-
namiento, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición longitud realmente ejecuta-
da.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 3,050,200
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 2,870,200
UTUB250B mTubería PVC une 1453 diámetro 250 mm. 43,28 43,281,000
U25250 udEmpalme simple PVC evac.250mm 7,74 2,320,300
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 1,550,516

Suma la partida ................................................................. 53,15
Costes indirectos ............................... 3% 1,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,74
TUBERIA PVC-U, D 110 S/ARENA09.09.05 m
Tubería de Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) de ø 110 mm., nor-
ma UNE-EN 1452, con junta elástica homogénea de caucho EPDM, tipo
delta bilabiada, color gris,  incluyendo excavación de zanja, asiento de gra-
villín, de 10 cm. de espesor, relleno de zanjas con gravillín o grava en ton-
gadas de 30 cm. máximo, con compactación vibratoria, demolición y repo-
sición de pavimento actual previo precorte a máquina del mismo, incluso
transporte a vertedero de productos demolidos  i/pp. de piezas especia-
les, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales
para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU) y según
NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633, mano de obra, completamente co-
locada, terminada y puesta en funcionamiento, i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición longitud realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 4,570,300
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 4,300,300
UENT160 mCanalización enterrada PVC ø 110 13,12 13,121,000
FSOCH001 m³Hormigón HM-20-B-40-2B (zanjas) 69,86 2,100,030
FSOCR001 m³Relleno zanja con gravillín o grava 3,72 0,260,070

98



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN GUADALAJARA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,730,244

Suma la partida ................................................................. 25,16
Costes indirectos ............................... 3% 0,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,91
TUBERIA PVC-U, D 160 S/ARENA09.09.06 m
Tubería de Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) de ø 160 mm., nor-
ma UNE-EN 1452, con junta elástica homogénea de caucho EPDM, tipo
delta bilabiada, color gris, incluyendo excavación de zanja, asiento de gra-
villín, de 10 cm. de espesor, relleno de zanjas con gravillín o grava en ton-
gadas de 30 cm. máximo, con compactación vibratoria, demolición y repo-
sición de pavimento actual previo precorte a máquina del mismo, incluso
transporte a vertedero de productos demolidos i/pp. de piezas especiales,
instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales pa-
ra tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU) y según NTE-ISS-49,
UNE 53114, ISO-DIS-3633, mano de obra, completamente colocada, termi-
nada y puesta en funcionamiento, i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición lon-
gitud realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 4,570,300
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 4,300,300
FSSTPVM160 mCanalización enterrada PVC ø 160 20,89 20,891,000
FSOCH001 m³Hormigón HM-20-B-40-2B (zanjas) 69,86 2,100,030
FSOCR001 m³Relleno zanja con gravillín o grava 3,72 0,260,070
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,970,322

Suma la partida ................................................................. 33,17
Costes indirectos ............................... 3% 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,17
ARQUETA DE PASO 40x40 TAPA ALUMINIO ESTANCA09.09.07 ud
Arqueta separadora de paso, en hormigón en masa H-200, de 40x40 cms.
de medidas incluso solera de 12 cm de hormigón, enfoscado y bruñido in-
terior con cantos redondeados, marco y tapa de aluminio estanca de
40x40 reforzada, acometida de arqueta, mano de obra, material acceso-
rio, totalmente instalada, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pe-
queño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad
realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 7,170,500
FSOCH002 m³Hormigón HM-20-B-40-2B (arquetas) 93,01 43,530,468
FSOCM001 m²Mallazo de 15/15/ø8 7,66 68,949,000
FSOCE001 m²Encofrado y desencofrado 18,40 105,985,760
FSSQFR06 udMarco y tapa aluminio estanca 40x40 34,61 34,611,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 8,042,679

Suma la partida ................................................................. 275,97
Costes indirectos ............................... 3% 8,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 284,25
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ARQUETA DECANTADOR DESARENADOR09.09.08 ud
Arqueta decantador desarenador de 1 m3 de diámetro 1160 mm., fabrica-
da en polietileno con boca de hombre de diámetro 600 mm., y tapa de
aluminio de 60x60 cm con tornillos allen, junta de estanqueidad, incluso
acometida de arqueta, mano de obra, material accesorio, totalmente ins-
talada, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 22,861,500
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 21,511,500
FSDAREN udDecantador Desarenador de 1m3 315,20 315,201,000
FTAPALUM6060 udTapa aluminio 60x60 cm. 262,67 262,671,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 18,676,223

Suma la partida ................................................................. 640,99
Costes indirectos ............................... 3% 19,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 660,22
CANAL DE DRENAJE DE HOMIGÓN POLÍMERO REJILLA T o L INVERTIDA09.09.09 m
Canal de drenaje de hormigón polímero, de ancho exterior 204mm, an-
cho interior 150mm y con alturas exteriores entre 200mm y 300mm, con
posibilidad de instalación en pendiente tipo cascada, para recogida de
aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, cancela de seguridad y
tornillería correspondiente, rejilla ranurada simple con forma de T o L in-
vertida, para una clase de carga de hasta D400 s/ la norma EN1433, de
acero galvanizado, para drenaje de zonas peatonales i/ p.p. de accesorios,
i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxi-
liares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 6,100,400
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 5,740,400
FSDCANMUL100 udCanaleta de hormigón polímero s/ descripción 77,15 77,151,000
FSDREFFUN udRejilla s/ descripción 44,14 44,141,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 4,001,332

Suma la partida ................................................................. 137,21
Costes indirectos ............................... 3% 4,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 141,33
CANAL HORMIGON CAMARA BUFA09.09.10 m
Canal de hormigón para cámara bufa, de 100 mm. de anchura y 50 mm.
de altura, perfil en V del canal, p.p. de accesorios, totalmente instalado, i/
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxilia-
res y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 6,100,400
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 5,740,400
FSDCANHOR udCanaleta de hormigón 100x50 25,30 25,301,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 1,120,372
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Suma la partida ................................................................. 38,34
Costes indirectos ............................... 3% 1,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,49
RED DE DRENAJE 16009.09.11 m
Red drenaje en tubería, de 160mm de sección, totalmente instalada, i/
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxilia-
res y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 0,760,050
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 0,720,050
U05AI011 mTuberia drenaje PVC D=160 mm. 0,94 0,941,000
A02AA510 m³HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 32,82 0,980,030
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,110,035

Suma la partida ................................................................. 3,59
Costes indirectos ............................... 3% 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,70
TAPA DE ALUMINIO DE 60x60 cm09.09.12 ud
Tapa de aluminio de 60x60 cm con tornillos allen, junta de estanqueidad,
marco para pozos de achique de aguas residuales, i/ p.p. de limpieza final
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 2,290,150
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 2,150,150
FTAPALUM6060 udTapa aluminio 60x60 cm. 262,67 262,671,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 8,022,672

Suma la partida ................................................................. 275,21
Costes indirectos ............................... 3% 8,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 283,47
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GRUPO DE BOMBEO PLUVIALES09.09.13 ud
Ud. de pozo de bombeo para aguas pluviales compuesto de los siguientes
elementos:
-2 Ud. de bombas pluviales Q max: 7,5 dm3/s 
-Electrobombas sumergibles para aguas fecales en Acero Inoxidable AISI
304.
-Cuerpo de impulsión, carcasa, tapa motor e impulsor en Acero Inoxidable
AISI 304. Eje de motor en Acero Inoxidable AISI 303 (sólo parte en contac-
to con el líquido). Con doble cierre mecánico en cámara de aceite:
-Carbón/Cerámica/NBR (superior) y SiC/SiC/NBR (inferior). Con cable es-
tandar de 10 m. DW (Monocanal roscada)
-Máxima profundidad de inmersión de 7 m, temperatura máxima del líqui-
do de 40°C, máximo paso de sólidos de 50 mm.
-Motor de 2 polos Clase F, protección IP68 de una potencia de 1,50 kW,
para alimentación 400 ±10%-III-50.

Accesorios:
-1 Ud. Cuadro eléctrico Trifásico para 2 bombas 1,50 kW arranque direc-
to, según CTE. Dimensiones(mm): (500x400x200) 
-5 Ud. Reguladores de nivel para aguas sucias 
-2 Ud. Kit de descarga para bombas 
-2 Ud. Válvula Compuerta de cierre elástico 
-2 Ud. Válvulas de retención para aguas fecales (Rosca)
-Tubería de PVC110 de ventilación hasta planta baja (14 m.)

Incluso p.p. pequeños accesorios, mano de obra, totalmente instalado y
en funcionamiento, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmen-
te ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 76,205,000
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 71,705,000
UBFDWA udBomba pluviales 1.751,75 3.503,502,000
REGN udReguladores de nivel 151,04 755,205,000
KDES udKit descarga 440,25 880,502,000
BVA40 udVálvula retención 206,31 412,622,000
BVC40 udVálvula compuerta 372,07 744,142,000
BCONMANG udConexión de manguera, abrazaderas 24,50 49,002,000
BACOPLFG udAcoplamiento fijo 1 1/2" 8,64 17,282,000
BACOPLMANG udAcoplamiento de manguera 1 1/2" 17,30 34,602,000
BCUADRO udCuadro control electrico trifasico 1.952,51 1.952,511,000
BTUBPRES75 mTubería presión 75 mm. 6,15 110,7018,000
UTUB110B mTubería PVC une 1453 diámetro 110 mm. 10,06 140,8414,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 262,4787,489

Suma la partida ................................................................. 9.011,34
Costes indirectos ............................... 3% 270,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.281,68

09.10 ACOMETIDAS FECALES Y PLUVIALES
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TUBERIA PVC-U, D 20009.10.01 m
Tubería de Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) de ø 200 mm., nor-
ma UNE-EN 1456-1:2002, con junta elástica homogénea de caucho EPDM,
tipo delta bilabiada UNE-EN 681-1, para realización de acometidas, inclu-
yendo asiento de gravillín, de 10 cm. de espesor, relleno de zanjas con gra-
villín o grava en tongadas de 30 cm. máximo, con compactación vibrato-
ria, hasta 0,10 m. sobre la generatriz superior, demolición y reposición de
pavimento actual previo precorte a máquina del mismo, incluso transpor-
te a vertedero de productos demolidos.mano de obra, completamente co-
locada, terminada y puesta en funcionamiento, i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición longitud realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 4,570,300
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 4,300,300
UENTPVC200 mCanalización enterrada PVC ø 200 32,00 32,001,000
FSOCH001 m³Hormigón HM-20-B-40-2B (zanjas) 69,86 2,790,040
FSOCR001 m³Relleno zanja con gravillín o grava 3,72 0,300,080
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 1,320,440

Suma la partida ................................................................. 45,36
Costes indirectos ............................... 3% 1,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 46,72
TUBERIA PVC-U, D 25009.10.02 m
Tubería de Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) de ø 250 mm., nor-
ma UNE-EN 1456-1:2002, con junta elástica homogénea de caucho EPDM,
tipo delta bilabiada UNE-EN 681-1, para realización de acometidas, inclu-
yendo asiento de gravillín, de 10 cm. de espesor, relleno de zanjas con gra-
villín o grava en tongadas de 30 cm. máximo, con compactación vibrato-
ria, hasta 0,10 m. sobre la generatriz superior, demolición y reposición de
pavimento actual previo precorte a máquina del mismo, incluso transpor-
te a vertedero de productos demolidos.mano de obra, completamente co-
locada, terminada y puesta en funcionamiento, i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición longitud realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 6,100,400
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 5,740,400
UENTPVC200U mCanalización enterrada PVC-U ø 200 50,74 50,741,000
FSOCH001 m³Hormigón HM-20-B-40-2B (zanjas) 69,86 2,790,040
FSOCR001 m³Relleno zanja con gravillín o grava 3,72 0,300,080
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 1,970,658

Suma la partida ................................................................. 67,72
Costes indirectos ............................... 3% 2,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,75
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TUBERIA PVC-U, D 31509.10.03 m
Tubería de Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) de ø 315 mm., nor-
ma UNE-EN 1456-1:2002, con junta elástica homogénea de caucho EPDM,
tipo delta bilabiada UNE-EN 681-1, para realización de acometidas, inclu-
yendo asiento de gravillín, de 10 cm. de espesor, relleno de zanjas con gra-
villín o grava en tongadas de 30 cm. máximo, con compactación vibrato-
ria, hasta 0,10 m. sobre la generatriz superior, demolición y reposición de
pavimento actual previo precorte a máquina del mismo, incluso transpor-
te a vertedero de productos demolidos.mano de obra, completamente co-
locada, terminada y puesta en funcionamiento, i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición longitud realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 6,100,400
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 5,740,400
UENTPVC315U mCanalización enterrada PVC-U ø 315 77,06 77,061,000
FSOCH001 m³Hormigón HM-20-B-40-2B (zanjas) 69,86 2,790,040
FSOCR001 m³Relleno zanja con gravillín o grava 3,72 0,300,080
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 2,760,921

Suma la partida ................................................................. 94,83
Costes indirectos ............................... 3% 2,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 97,67
EXCAVACION TIERRAS ZANJAS ARQUETAS Y POZOS09.10.04 m³
Excavación de tierras, cascajo o tufa en zanjas, arquetas y pozos de sanea-
miento, refino, agotamiento, entibaciones, relleno de zanjas con gravillín
o grava en tongadas de 30 cm. máximo, con compactación vibratoria, re-
lleno posterior con zahorra natural con áridos de ø menor o igual a 80
mm. procedentes de la excavación y/o de préstamo realizado por tonga-
das de 0,40 m., apisonado y compactado al 95% del P.M. con tendido de
sobrantes en el lugar, corte y reposición de pavimento,  incluso mano de
obra, totalmente terminado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición volumen
realmente ejecutado.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 1,520,100
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 1,430,100
FSOCZ001 m³Excavación de zanja terreno normal 0,90 1,081,200
FSOCR001 m³Relleno zanja con gravillín o grava 3,72 1,300,350
FSOCR003 m³Relleno zanja con todo-uno 2,28 1,480,650
FSOCD001 m²Demolición y reposición de pavimento 6,32 6,321,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,400,132

Suma la partida ................................................................. 13,61
Costes indirectos ............................... 3% 0,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,02
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ARQUETA DE 60x60 cm.09.10.05 ud
Construcción de arqueta de registro aguas pluviales de 60x60 cm. y 1-1,5
m. de profundidad, en hormigón en masa H-200, solera de 15 cm. y pare-
des de 10 cm. de espesor, medias cañas, recibido de acometidas, incluso
marco y tapa de fundición nodular de ø60 cm., de 12,5 Tm. con inscrip-
ción "PLUVIALES" , preparación de espacio para arqueta,  incluso replan-
teo, precorte de pavimento, excavación por medios mecánicos, relleno y
compactado del hueco perimetral con materiales de la excavación, reposi-
ción de pavimento, completamente terminada, i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

FMOB001 hMano de obra de oficial y ayudante 29,18 20,430,700
FSOCH002 m³Hormigón HM-20-B-40-2B (arquetas) 93,01 64,460,693
FSOCM001 m²Mallazo de 15/15/ø8 7,66 96,5212,600
FSOCE001 m²Encofrado y desencofrado 18,40 172,229,360
P02EAT110 udMarco y tapa fundición 60x60 54,04 54,041,000
%FSOCX020 %Exceso excavación 20,00 81,544,077
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 14,684,893

Suma la partida ................................................................. 503,97
Costes indirectos ............................... 3% 15,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 519,09
POZO REGISTRO, D 100 (3m)09.10.06 ud
Pozo registro prefabricado de hormigón armado, circular de ø 100 cm., es-
pesor de pared 12 cm., sobre solera de hormigón en masa H-100 y 10 cm.
de espesor, con base, cono de ø100/60 cm. y anillos de 0,30 m. , estancos
con junta de goma,con orificio prefabricado para acometidas o taladrado
y con junta de goma, patés de aluminio anodizado cada 30 cm., colocados
con resina, tapa y marco de fundición nodular ø 60 y de 40 Tm., con ins-
cripción"SANEAMIENTO", entre 2,0-3,0 m de profundidad (cota hidráuli-
ca), formación de bancada y medias cañas según diámetros de tuberías, 
preparación de espacio para arqueta y trasdosado de gravillín,  incluso re-
planteo, precorte de pavimento, excavación por medios mecánicos, relle-
no y compactado del hueco perimetral con materiales de la excavación,
reposición de pavimento completamente terminado, i/ p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Crite-
rio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 91,446,000
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 86,046,000
P02EPA130 udBase prefabricada HM  de 1000mm. 350,80 350,801,000
P02EPA180 udAnillo prefabricado HM de 1000mm. 50cm. altura 90,31 361,244,000
P02EPA200 udCono prefabricado HM de 1000mm. 60cm. altura 115,50 115,501,000
P02EPO010 udTapa circular fundición D-400 180,40 180,401,000
%FSOCX020 %Exceso excavación 20,00 237,0811,854
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 42,6814,226

Suma la partida ................................................................. 1.465,26
Costes indirectos ............................... 3% 43,96

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.509,22
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VALVULA ANTIRRETORNO D 31509.10.07 ud
Válvula antirretorno para alcantarillado de clapeta extremidad multi NB,
de vuelo inclinado con bridas ISO PN10, DN 315, p.p. de accesorios, pe-
queño material, Totalmente instalado, probado y puesta en marcha, inclu-
so mano de obra de montaje y colocación, así como ayudas a la albañile-
ría, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 12,190,800
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 11,470,800
UARSAN315 udVálvula antiretorno saneamiento 315 745,80 745,801,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 23,097,695

Suma la partida ................................................................. 792,63
Costes indirectos ............................... 3% 23,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 816,41
VALVULA ANTIRRETORNO D 25009.10.08 ud
Válvula antirretorno para alcantarillado de clapeta extremidad multi NB,
de vuelo inclinado con bridas ISO PN10, DN 250, p.p. de accesorios, pe-
queño material, Totalmente instalado, probado y puesta en marcha, inclu-
so mano de obra de montaje y colocación, así como ayudas a la albañile-
ría, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 12,190,800
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 11,470,800
UARSAN250 udVálvula antiretorno saneamiento 250 692,48 692,481,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 21,497,162

Suma la partida ................................................................. 737,71
Costes indirectos ............................... 3% 22,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 759,84
VALVULA ANTIRRETORNO D 20009.10.09 ud
Válvula antirretorno para alcantarillado de clapeta extremidad multi NB,
de vuelo inclinado con bridas ISO PN10, DN 200, p.p. de accesorios, pe-
queño material, Totalmente instalado, probado y puesta en marcha, inclu-
so mano de obra de montaje y colocación, así como ayudas a la albañile-
ría, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 12,190,800
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 11,470,800
UARSAN200 udVálvula antiretorno saneamiento 200 548,20 548,201,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 17,165,719

Suma la partida ................................................................. 589,10
Costes indirectos ............................... 3% 17,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 606,77
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09.11 COMISIONADO Y DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA

COMISIONADO DE LA INSTALACION09.11.01 ud
Pruebas y puesta en marcha de la instalación según HS4 y HS5 del CTE
que incluirá:
- Documentación de todos y cada uno de los productos utilizados en la
obra.
- Protolocolos de pruebas de las instalaciones.
- Ensayos de control de calidad.
- Puesta en marcha y pruebas de cada una de las instalaciones.
- Garantía de la instalación así como de todos y cada uno de los materia-
les utilizados.
En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos la pro-
piedad designará una entidad que realize las mismas, previa autorización
de la dirección facultativa y bajo su supervisión.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 243,8416,000
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 229,4416,000
U01DOC udDocumentación impresa completa 179,03 179,031,000
%03 %Medios auxiliares 3,00 19,576,523

Suma la partida ................................................................. 671,88
Costes indirectos ............................... 3% 20,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 692,04
DOCUMENTACION FINAL DE OBRA09.11.02 ud
Documentación final de obra, según HS4 y HS5 del CTE, que, al menos in-
cluya:
- Protocolos de prueba de la instalación, según HS4 y HS5 del CTE.
- Planos as built de la instalación.
- Instrucciones de uso y mantenimiento.
- Certificado CE de todos y cada uno de los materiales colocados.
- Ensayos de laboratorios homologados.
- Certificados de la instalación según documento oficial de los organismos
competentes de la comunidad autónoma.
En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos la pro-
piedad designará una entidad que realize las mismas, previa autorización
de la dirección facultativa y bajo su supervisión.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 243,8416,000
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 229,4416,000
U01DOC udDocumentación impresa completa 179,03 179,031,000
%03 %Medios auxiliares 3,00 19,576,523

Suma la partida ................................................................. 671,88
Costes indirectos ............................... 3% 20,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 692,04
DOCUMENTACION DEL OCA09.11.03 ud
Documentación visada por el Organismo de Control Autorizado designado
por la propiedad o por la dirección facultativa.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 106,687,000
U01DOC udDocumentación impresa completa 179,03 179,031,000
U01VIS udVisado OCA 156,12 156,121,000
%03 %Medios auxiliares 3,00 13,254,418

Suma la partida ................................................................. 455,08
Costes indirectos ............................... 3% 13,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 468,73
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10 APARATOS ELEVADORES

ASCENSOR ELÉCTRICO DE ADHERENCIA, 4 PARADAS SIMPLE EMBARQUE, 63010.01 ud
Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia de
1 m/s de velocidad, modelo Synergy 100 de Thyssenkrupp o equivalente,
con 4 paradas, 630 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas,
nivel alto de acabado en cabina de 1100x1400x2200 mm, dimension de
hueco interior de 1600x1700 mm, foso de dimension minima 1050mm y
recrecido libre de seguridad minimo de 3450 mm hasta gancho. Dispon-
dra de alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, manio-
bra colectiva de bajada, puertas interiores automáticas de acero inoxida-
ble y puertas exteriores automáticas en acero inoxidable de 900x2000
mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías,
cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos,
puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor,
chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaí-
das, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléc-
trica, línea telefónica y sistemas de seguridad. Incluye replanteo de guías
y niveles, colocación de los puntos de fijación. Instalación de las lámparas
de alumbrado del hueco. Montaje de guías, cables de tracción y pasaca-
bles. Colocación de los amortiguadores de foso. Colocación de contrape-
sos. Presentación de las puertas de acceso. Montaje del grupo tractor.
Montaje del cuadro y conexión del cable de maniobra. Montaje del basti-
dor, el chasis y las puertas de cabina con sus acabados. Instalación del li-
mitador de velocidad y el paracaídas. Instalación de las botoneras de piso
y de cabina. Instalación del selector de paradas. Conexionado con la red
eléctrica. Instalación de la línea telefónica y de los sistemas de seguridad.
Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio, i/ enrasado de paramentos a cara interior de puertas en desem-
barcos, colocación de vigas intermedias para apoyo de guías, obra civil del
foso necesario, colocación superior de bancadas necesarias para maquina-
ria, i/ todas las especificaciones que el fabricante indique para dejar la ins-
talación completa y funcionando conforme a normativa vigente, Compren-
de todos los trabajos, materiales, piezas especiales, accesorios y pequeño
material auxiliar necesario para dejar la unidad completa, totalmente ins-
talada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documen-
tos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, transporte,
montaje, i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y le-
galización de la instalación según normativa vigente, p.p. de limpieza final
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria,
colegiación y organismos de control autorizado, ocupaciones de vía públi-
ca y otras tasas municipales. Medida la unidad completa funcionando.

O01OB970 hTécnico de ascensores 15,10 1.056,4669,964
O01OB511 hAyudante instalador de aparatos elevadores. 14,34 1.003,2869,964
mt39aec015qq udCabina con acabados de calidad alta, de 1400x1400x2200 mm s/descripción 4.853,12 4.853,121,000
mt39aea010h udAmortiguadores de foso y contrapesos para ascensor eléctrico 664,20 664,201,000
mt39aab010h udBotonera de piso con acabados de calidad alta 23,27 93,084,000
mt39aab020h udBotonera de cabina para ascensor de pasajeros 106,50 106,501,000
mt39aeg010ha udGrupo tractor para ascensor eléctrico de pasajeros de 630 kg 3.590,12 3.590,121,000
mt39ael010h udLimitador de velocidad y paracaídas para ascensor eléctrico 899,26 899,261,000
mt39aem010h udCuadro y cable de maniobra para ascensor eléctrico de pasajeros 1.483,00 1.483,001,000
mt39aap015b udPuerta de ascensor de pasajeros de acceso a piso 394,47 1.577,884,000
mt39aer010h udRecorrido de guías y cables de tracción para ascensor eléctrico 1.908,96 1.908,961,000
mt39aes010b udSelector de paradas para ascensor eléctrico de pasajeros, 1 m/s 56,79 227,164,000
mt39www010 udLámpara de 50 W, incluso mecanismos de fijación y portalámparas. 3,70 14,804,000
mt39www011 udGancho adosado al techo s/ descripción 37,00 37,001,000
mt39www030 udInstalación de línea telefónica en cabina de ascensor. 110,76 110,761,000
E05AW050 udvigas intermedias para apoyo de guías y resto de obra civil necesaria 800,00 800,001,000
%PM005 %Pequeño Material 0,50 92,13184,256
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
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%03 %Medios auxiliares 3,00 555,53185,178

Suma la partida ................................................................. 19.073,32
Costes indirectos ............................... 3% 572,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 19.645,52
ASCENSOR ELÉCTRICO DE ADHERENCIA, 6 PARADAS  DOBLE EMBARQUE, 80010.02 ud
Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia de
1 m/s de velocidad, modelo Cenia Core-E izq de Thyssenkrupp o equiva-
lente, con 6 paradas y doble embarque, 800 kg de carga nominal, con ca-
pacidad para 8 personas, nivel alto de acabado en cabina de
1400x1400x2200 mm, dimension de hueco interior de 2100x1750 mm, fo-
so de dimension minima 1350mm y recrecido libre de seguridad minimo
de 3850 mm hasta gancho. Dispondra de alumbrado eléctrico permanen-
te de 50 lux como mínimo, maniobra colectiva de bajada, puertas interio-
res automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en
acero inoxidable de 900x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas
de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasacables, amorti-
guadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro
y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, li-
mitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selec-
tor de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguri-
dad. Incluye replanteo de guías y niveles, colocación de los puntos de fija-
ción. Instalación de las lámparas de alumbrado del hueco. Montaje de guí-
as, cables de tracción y pasacables. Colocación de los amortiguadores de
foso. Colocación de contrapesos. Presentación de las puertas de acceso.
Montaje del grupo tractor. Montaje del cuadro y conexión del cable de
maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y las puertas de cabina con sus
acabados. Instalación del limitador de velocidad y el paracaídas. Instala-
ción de las botoneras de piso y de cabina. Instalación del selector de para-
das. Conexionado con la red eléctrica. Instalación de la línea telefónica y
de los sistemas de seguridad. Comprobación de su correcto funcionamien-
to. Realización de pruebas de servicio, i/ enrasado de paramentos a cara
interior de puertas en desembarcos, colocación de vigas intermedias para
apoyo de guías, obra civil del foso necesario, colocación superior de ban-
cadas necesarias para maquinaria, i/ todas las especificaciones que el fa-
bricante indique para dejar la instalación completa y funcionando confor-
me a normativa vigente, Comprende todos los trabajos, materiales, piezas
especiales, accesorios y pequeño material auxiliar necesario para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, transporte, montaje, i/ p.p. de pruebas, documenta-
ción final con planos as built y legalización de la instalación según normati-
va vigente, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de medios auxiliares
y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autori-
zado, ocupaciones de vía pública y otras tasas municipales. Medida la uni-
dad completa funcionando.

O01OB970 hTécnico de ascensores 15,10 1.494,2498,956
O01OB511 hAyudante instalador de aparatos elevadores. 14,34 1.419,0398,956
mt39aec015qa udCabina con acabados de calidad alta, de 1400x1400x2200 mm s/

descripción
19.853,12 19.853,121,000

mt39aea010h udAmortiguadores de foso y contrapesos para ascensor eléctrico 664,20 664,201,000
mt39aab010h udBotonera de piso con acabados de calidad alta 23,27 139,626,000
mt39aab020h udBotonera de cabina para ascensor de pasajeros 106,50 106,501,000
mt39aeg010h udGrupo tractor para ascensor eléctrico de pasajeros de 800 kg 6.590,12 6.590,121,000
mt39ael010h udLimitador de velocidad y paracaídas para ascensor eléctrico 899,26 899,261,000
mt39aem010h udCuadro y cable de maniobra para ascensor eléctrico de pasajeros 1.483,00 1.483,001,000
mt39aap015b udPuerta de ascensor de pasajeros de acceso a piso 394,47 2.366,826,000
mt39aer010h udRecorrido de guías y cables de tracción para ascensor eléctrico 1.908,96 1.908,961,000
mt39aes010b udSelector de paradas para ascensor eléctrico de pasajeros, 1 m/s 56,79 340,746,000
mt39aei010h udIncremento por cada parada adicional en ascensor eléctrico de pa 153,35 306,702,000
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mt39www010 udLámpara de 50 W, incluso mecanismos de fijación y portalámparas. 3,70 22,206,000
mt39www011 udGancho adosado al techo s/ descripción 37,00 37,001,000
mt39www030 udInstalación de línea telefónica en cabina de ascensor. 110,76 110,761,000
E05AW050 udvigas intermedias para apoyo de guías y resto de obra civil necesaria 800,00 800,001,000
%PM05 %Pequeño material 5,00 1.927,12385,423
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 1.214,09404,695

Suma la partida ................................................................. 41.683,56
Costes indirectos ............................... 3% 1.250,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 42.934,07
AYUDAS ALBAÑILERIA INST. ASCENSORES10.03 ud
Conjunto de AYUDAS DE ALBAÑILERIA para dejar la instalación de ASCEN-
SORES completamente terminada, incluyendo:
-Apertura y tapado de rozas.
-Apertura de agujeros en paramentos.
-Colocación de pasamuros.
-Fijación de soportes.
-Construcción de bancadas.
-Construcción y recibido de cajas para elementos empotrados.
-Apertura de agujeros en falsos techos.
-Carga, descarga y elevación de materiales.
-Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
-Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios
para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfec-
to estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicacio-
nes de la D.F. y normativa vigente.

VAA000A udAYUDAS ALBAÑILERIA INST. ASCENSORES 722,00 722,001,000
%03 %Medios auxiliares 3,00 21,667,220

Suma la partida ................................................................. 743,66
Costes indirectos ............................... 3% 22,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 765,97
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11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

11.01 ENLACE RED COMPAÑÍA SUMINISTRADORA

11.01.01 LINEA SUBTERRANEA

LINEA ENTUBADA CON CABLE AL XZ1 (S) DE 0,6/1KV 3(1x240)+1x15011.01.01.01 m
Línea entubada con cable AL XZ1 (S) Eca de 0,6/1KV de 3(1X240)+1X150
mm2, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición longitud realmente ejecuta-
da.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 1,510,100
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 1,430,100
RV240 mConductor 0,6/1Kv 1x240 (Al) 2,50 7,503,000
RV150 mConductor 0,6/1Kv 1x150 (Al) 1,62 1,621,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,360,121

Suma la partida ................................................................. 12,50
Costes indirectos ............................... 3% 0,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,88
JUEGO DERIVACIÓN CON CRIMPIT 240/24011.01.01.02 ud
Juego de derivación con crimpit 240/240, i/ p.p. de limpieza final y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de verti-
do y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 1,510,100
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 1,430,100
E17ABC070D udJUEGO DERIVACIÓN CON CRMPIT 150/150 34,13 34,131,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 1,120,372

Suma la partida ................................................................. 38,27
Costes indirectos ............................... 3% 1,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,42
CURVA A 90º DE 160 MM DE DIÁMETRO11.01.01.03 ud
Curva a 90º para tubería de conducción de cables eléctricos, saliente, en
PVC rígido de diámetro 160 mm. y espesor 1,8 mm., incluso material de fi-
jación, mano de obra, totalmente instalado, i/ p.p. de limpieza final y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 1,510,100
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 1,430,100
E17ABC071D udCURVA A 90º DE 160 MM DE DIÁMETRO 16,58 16,581,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,590,196

Suma la partida ................................................................. 20,19
Costes indirectos ............................... 3% 0,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,80
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11.01.02 OBRA CIVIL

CANALIZACION 8 TUBOS DN16011.01.02.01 m
Canalización para tubo A.T./B.T. en terreno libre, en acera, jardín o cruce
de calzada, con 8 tubos de polietileno, según norma UNE EN 50086-2-4,
de 160 mm. de diámetro (corrugado exterior y liso interior), exento de ha-
lógenos, con dado de hormigón de 0,3x0,3 m., dejando la generatriz supe-
rior del tubo, situado en el plano más alto, a una profundidad mínima de
0,8 m. de la rasante del terreno, según detalle en plano, relleno de hormi-
gón en masa H-150, cinta de señalización, reposición de calzada/pavimen-
to, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 4,530,300
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 4,300,300
D02HF105 m³Excav. mecan. zanjas 14,13 4,520,320
U37SE305 mTubería canalización diám. 160 0,87 6,968,000
U04MA501 m³Hormigón HM-20/P/20/ I central 35,56 2,130,060
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,680,225

Suma la partida ................................................................. 23,20
Costes indirectos ............................... 3% 0,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,90
CANALIZACIÓN 2 TUBOS DN16011.01.02.02 m
Canalización para tubo A.T./B.T. en terreno libre, en acera, jardín o cruce
de calzada, con 2 tubos de polietileno, según norma UNE EN 50086-2-4,
de 160 mm. de diámetro (corrugado exterior y liso interior), exento de ha-
lógenos, con dado de hormigón de 0,3x0,3 m., dejando la generatriz supe-
rior del tubo, situado en el plano más alto, a una profundidad mínima de
0,8 m. de la rasante del terreno, según detalle en plano, relleno de hormi-
gón en masa H-150, cinta de señalización, reposición de calzada/pavimen-
to, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 4,530,300
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 4,300,300
D02HF105 m³Excav. mecan. zanjas 14,13 4,520,320
U37SE305 mTubería canalización diám. 160 0,87 1,742,000
U04MA501 m³Hormigón HM-20/P/20/ I central 35,56 2,130,060
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,520,173

Suma la partida ................................................................. 17,82
Costes indirectos ............................... 3% 0,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,35
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ARQUETA DE REGISTRO11.01.02.03 ud
Preparación de espacio para arqueta tipo IBERDROLA de forma trocopira-
midal de 1x1 m de base y 1,31m de altura total, incluso replanteo, precor-
te de pavimento, excavación por medios mecánicos, levante de paredes
de 1/2 asta de ladrillo macizo, encahado de piedra de 0,10 m., relleno y
compactado del hueco perimetral con materiales de la excavación, reposi-
ción de pavimento, suministro y colocación de marco y tapa de fundición
y retirada de sobrantes a vertedero. La arqueta podrá ser sustituida por
una arqueta prefabricada en hormigón u otro material, siempre que sea
aprobada por la empresa suministradora y la dirección facultativa, i/ p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a ver-
tedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares
y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 4,530,300
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 4,300,300
E17ABC074D udArqueta de registro 99,56 99,561,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 3,261,085

Suma la partida ................................................................. 111,73
Costes indirectos ............................... 3% 3,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 115,08
CURVA A 90º DE 160 MM DE DIÁMETRO11.01.02.04 ud
Curva a 90º para tubería de conducción de cables eléctricos, saliente, en
PVC rígido de diámetro 160 mm. y espesor 1,8 mm., incluso material de fi-
jación, mano de obra, totalmente instalado, i/ p.p. de limpieza final y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 1,510,100
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 1,430,100
E17ABC071D udCURVA A 90º DE 160 MM DE DIÁMETRO 16,58 16,581,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,590,196

Suma la partida ................................................................. 20,19
Costes indirectos ............................... 3% 0,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,80

11.02 DERIVACIONES CUADROS ELECTRICOS
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DERIVACION DE 3(1X2,5)+2X2,5 MM2, BANDEJA/TUBO PVC-FLEX D.2511.02.01 m
Línea de derivación en cobre flexible con aislamiento en 0,6/1 kV. de
3(1x2,5)+2x2,5 mm2 de sección, RZ1-K (AS) CPR, sobre bandeja/ bajo tubo
de PVC flexible de diámetro 25 mm., para circuitos de fuerza, alumbrado
T.C. ,incluso material auxiliar y mano de obra, i/ p.p. de limpieza final y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición longitud realmente ejecutada.
Los conductores serán:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 )
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 )
- Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emisión gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión gases tóxicos ( NES-713 ).
- Cables exentos de plomo.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 0,630,042
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 0,600,042
U30JW120 mTubo PVC corrug.20 mm 0,12 0,121,000
ES07Z15X2.5DE mConductor H07Z1-K 2,5 (Cu) 1,60 8,005,000
U30JW905 udp.p. cajas, regletas y peq. material 0,18 0,130,700
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,290,096

Suma la partida ................................................................. 9,85
Costes indirectos ............................... 3% 0,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,15
DERIVACIÓN DE 2(1X2,5)+1X2,5 mm2, BAND./TUBO PVC-FLEX D.20 PG-1311.02.02 m
línea de derivación en cobre flexible con aislamiento en 750 V. de
2(1x2,5)+1x2,5 mm2 de sección, RZ1-K (AS) CPR, sobre bandeja/bajo tubo
de PVC flexible de diámetro 20 mm PG.13, para circuito de alumbrado y
T.C., incluso material auxiliar y mano de obra, i/ p.p. de limpieza final y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición longitud realmente ejecutada.
Los conductores serán:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 ).
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 ).
- Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emisión gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión gases tóxicos ( NES-713 ).
- Cables exentos de plomo.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 0,470,031
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 0,440,031
U30JW120 mTubo PVC corrug.20 mm 0,12 0,121,000
ES07Z12X2.5DE mConductor rígido H07Z1-K;2,5(Cu) 0,09 0,273,000
U30JW905 udp.p. cajas, regletas y peq. material 0,18 0,130,700
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,050,015

Suma la partida ................................................................. 1,56
Costes indirectos ............................... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,61
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DERIVACION DE 2(1X4)+1X4 mm2, BAND/TUBO PVC-FLEX D.20 PG-2311.02.03 m
línea de derivación en cobre flexible con aislamiento en 750 V. de
2(1x4)+1x4 mm2 de sección, RZ1-K (AS) CPR, sobre bandeja/bajo tubo de
PVC flexible de diámetro 20 mm PG.13, para circuito de alumbrado y T.C.,
incluso material auxiliar y mano de obra, i/ p.p. de limpieza final y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de verti-
do y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición longitud realmente ejecutada.
Los conductores serán:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 ).
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 ).
- Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emisión gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión gases tóxicos ( NES-713 ).
- Cables exentos de plomo.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 0,470,031
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 0,440,031
U30JW905 udp.p. cajas, regletas y peq. material 0,18 0,130,700
ES07Z12X4DES mConductor rígido H07Z1-K; 4 (Cu) 0,15 0,453,000
U30JW120 mTubo PVC corrug.20 mm 0,12 0,121,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,050,017

Suma la partida ................................................................. 1,74
Costes indirectos ............................... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,79
DERIVACIÓN DE 2(1X1,5)+1X1,5 mm2, BAND./TUBO PVC-FLEX D.20 PG-1311.02.04 m
Línea de derivación en cobre flexible con aislamiento en 750 V de
2(1x1,5)+1x1,5 mm2 de sección, RZ1-K, sobre bandeja/ bajo tubo de PVC
flexible de diámetro 20 mm PG.13, para circuitos de señalización, alum-
brado y emergencias, incluso material auxiliar y mano de obra, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.
Los conductores serán:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 ).
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 ).
- Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emisión gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión gases tóxicos ( NES-713 ).
- Cables exentos de plomo.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 0,390,026
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 0,370,026
U30JW1161 mTubo PVC corrug. D=16 ext. 0,12 0,121,000
U30JW0011 mConductor rígido 750V;1,5(Cu) 0,05 0,153,000
U30JW905 udp.p. cajas, regletas y peq. material 0,18 0,010,040
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,030,011

Suma la partida ................................................................. 1,15
Costes indirectos ............................... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,18
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DERIVACION DE 2(1X10)+1X10 MM2, BANDEJA/TUBO VC-FLEX D2511.02.05 m
línea de derivación en cobre flexible con aislamiento en 750 V. de
2(1x10)+1x10 mm2 de sección, RZ1-K (AS) CPR, sobre bandeja/bajo tubo
de PVC flexible de diámetro 25 mm PG.13, para circuito de alumbrado y
T.C., incluso material auxiliar y mano de obra, i/ p.p. de limpieza final y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición longitud realmente ejecutada.
Los conductores serán:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 ).
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 ).
- Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emisión gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión gases tóxicos ( NES-713 ).
- Cables exentos de plomo.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 0,470,031
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 0,440,031
U30JW905 udp.p. cajas, regletas y peq. material 0,18 0,130,700
ES07Z12X10DES mconductor rigido H07Z1-K: 10 (Cu) 0,18 0,543,000
U30JW125 mtubo PVC corrug 25 mm 0,15 0,151,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,050,018

Suma la partida ................................................................. 1,86
Costes indirectos ............................... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,92
DERIVACION DE 3(1X4)+2X4 MM2, BANDEJA/TUBO PVC-FLEX11.02.06 m
Línea de derivación  en cobre flexible con aislamiento en 0,6/1 kV. de
3(1x4)+2x4 mm2 de sección, RZ1-K (AS) CPR, sobre bandeja/ bajo tubo de
PVC flexible de diámetro 50 mm., para circuitos de fuerza, alumbrado T.C.
,incluso material auxiliar y mano de obra, i/ p.p. de limpieza final y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de verti-
do y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición longitud realmente ejecutada.
Los conductores serán:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 )
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 )
- Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emisión gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión gases tóxicos ( NES-713 ).
- Cables exentos de plomo.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 0,630,042
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 0,600,042
U30JW150 mTubo PVC corrug. D=50 0,24 0,241,000
H07Z15X4 mConductor H0Z1-K 4 (cU) 0,15 0,755,000
U30JW905 udp.p. cajas, regletas y peq. material 0,18 0,130,700
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,070,024

Suma la partida ................................................................. 2,50
Costes indirectos ............................... 3% 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,58

116



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN GUADALAJARA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DERIVACIÓN DE 3(1X10)+2X10 MM2, BANDEJA/TUBO PVC-FLEX D. 3211.02.07 m
Línea de derivación  en cobre flexible con aislamiento en 0,6/1 kV. de
3(1x10)+2x10 mm2 de sección, RZ1-K (AS) CPR, sobre bandeja/ bajo tubo
de PVC flexible de diámetro 32 mm., para circuitos de fuerza, alumbrado
T.C. ,incluso material auxiliar y mano de obra, i/ p.p. de limpieza final y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición longitud realmente ejecutada.
Los conductores serán:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 )
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 )
- Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emisión gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión gases tóxicos ( NES-713 ).
- Cables exentos de plomo.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 1,210,080
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 1,150,080
RZ1 10 mConductor 0,6/1Kv 10 (Cu) 0,82 4,105,000
U30JW132 mTubo PVC corrug. DN32 ext. 0,18 0,181,000
U30JW905 udp.p. cajas, regletas y peq. material 0,18 0,010,080
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,200,067

Suma la partida ................................................................. 6,93
Costes indirectos ............................... 3% 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,14
DERIVACION DE 3(1X50)+2X25 MM2, BANDEJA/TUBO PVC-FLEX11.02.08 m
Línea de derivación  en cobre flexible con aislamiento en 0,6/1 kV. de
3(1x50)+2x25 mm2 de sección, RZ1-K (AS) CPR, sobre bandeja/ bajo tubo
de PVC flexible de diámetro 32 mm., para circuitos de fuerza, alumbrado
T.C. ,incluso material auxiliar y mano de obra, i/ p.p. de limpieza final y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición longitud realmente ejecutada.
Los conductores serán:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 )
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 )
- Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emisión gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión gases tóxicos ( NES-713 ).
- Cables exentos de plomo.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 1,210,080
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 1,150,080
RZ1 50 mconductor 0,6/1kv 50 (Cu) 10,52 52,605,000
U30JW132 mTubo PVC corrug. DN32 ext. 0,18 0,181,000
U30JW905 udp.p. cajas, regletas y peq. material 0,18 0,010,080
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 1,660,552

Suma la partida ................................................................. 56,89
Costes indirectos ............................... 3% 1,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 58,60
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DERIVACION DE 3(1X25)+2X16 MM2, BANDEJA/TUBO PVC-FLEX11.02.09 m
Línea de derivación  en cobre flexible con aislamiento en 0,6/1 kV. de
3(1x25)+2x16 mm2 de sección, RZ1-K (AS) CPR, sobre bandeja/ bajo tubo
de PVC flexible de diámetro 40mm., para circuitos de fuerza, alumbrado
T.C. ,incluso material auxiliar y mano de obra, i/ p.p. de limpieza final y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición longitud realmente ejecutada.
Los conductores serán:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 )
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 )
- Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emisión gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión gases tóxicos ( NES-713 ).
- Cables exentos de plomo.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 1,210,080
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 1,150,080
RZ125 mconductor 0,6/1kv 25 (Cu) 8,58 42,905,000
D40 mTubo PVC corrug. DN40 ext 0,20 0,201,000
U30JW905 udp.p. cajas, regletas y peq. material 0,18 0,010,080
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 1,370,456

Suma la partida ................................................................. 46,92
Costes indirectos ............................... 3% 1,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,33
DERIVACION DE 3(1X70)+2X35 MM2, BANDEJA/TUBO PVC-FLEX11.02.10 m
Línea de derivación  en cobre flexible con aislamiento en 0,6/1 kV. de
3(1x70)+2x25 mm2 de sección, RZ1-K (AS) CPR, sobre bandeja/ bajo tubo
de PVC flexible de diámetro 63 mm., para circuitos de fuerza, alumbrado
T.C. ,incluso material auxiliar y mano de obra, i/ p.p. de limpieza final y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición longitud realmente ejecutada.
Los conductores serán:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 )
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 )
- Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emisión gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión gases tóxicos ( NES-713 ).
- Cables exentos de plomo.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 1,210,080
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 1,150,080
RZ170 mConductor 0,6/1kv 70 (Cu) 12,47 62,355,000
DN63 mtubo PVC corrug. DN63 ext 0,30 0,301,000
U30JW905 udp.p. cajas, regletas y peq. material 0,18 0,010,080
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 1,950,651

Suma la partida ................................................................. 67,05
Costes indirectos ............................... 3% 2,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,06
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BANDEJA  AISLANTE 60x10011.02.11 m
Bandeja aislante de 60 x 100, con tapa, con 2 compartimentos, con cum-
plimiento de la Directiva RoHS, con carga admisible de 10,5 kg/m según
ensayo tipo I s/EN 61537, tempertura de servicio de -20ºC a 60ºC, resis-
tencia al impacto 10J a -20ºC. Buen comportamiento frente a los UV en
instalaciones exteriores. Resistencia a la corrosion según EN61537:2007, y
requerimientos de REBT 2002/ITC-BT 30. Resistencia a agentes químicos
según ISO/TR 10358, DIN 8061. Reaccion al fuego M1 según UNE
23727:1990; ensayo del hilo incandescente a 960ºC, sin propagacion de la
llama. Reciclable mecánicamente. Longitud 3m, color gris 7035. Incluso
materIal auxiliar y mano de obra, totalmente instalada, i/ p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Crite-
rio de medición longitud realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 2,870,200
E17NP015D mbandeja aislante 60x100 10,50 10,501,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,500,165

Suma la partida ................................................................. 16,97
Costes indirectos ............................... 3% 0,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,48
BANDEJA  AISLANTE 60x20011.02.12 m
Bandeja aislante de 60 x 200, con tapa, con 2 compartimentos, con cum-
plimiento de la Directiva RoHS, con carga admisible de 22,5 kg/m según
ensayo tipo I s/EN 61537, tempertura de servicio de -20ºC a 60ºC, resis-
tencia al impacto 20J a -20ºC. Buen comportamiento frente a los UV en
instalaciones exteriores. Resistencia a la corrosion según EN61537:2007, y
requerimientos de REBT 2002/ITC-BT 30. Resistencia a agentes químicos
según ISO/TR 10358, DIN 8061. Reaccion al fuego M1 según UNE
23727:1990; ensayo del hilo incandescente a 960ºC, sin propagacion de la
llama. Reciclable mecánicamente. Longitud 3m, color gris 7035. Incluso
materIal auxiliar y mano de obra, totalmente instalada, i/ p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Crite-
rio de medición longitud realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 2,870,200
E17NP021D mBandeja aislante 60x200 20,00 20,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,780,260

Suma la partida ................................................................. 26,75
Costes indirectos ............................... 3% 0,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,55
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BANDEJA  AISLANTE 60x30011.02.13 m
Bandeja aislante de 60 x 300, con tapa, con 2 compartimentos, con cum-
plimiento de la Directiva RoHS, con carga admisible de 33,7 kg/m según
ensayo tipo I s/EN 61537, tempertura de servicio de -20ºC a 60ºC, resis-
tencia al impacto 20J a -20ºC. Buen comportamiento frente a los UV en
instalaciones exteriores. Resistencia a la corrosion según EN61537:2007, y
requerimientos de REBT 2002/ITC-BT 30. Resistencia a agentes químicos
según ISO/TR 10358, DIN 8061. Reaccion al fuego M1 según UNE
23727:1990; ensayo del hilo incandescente a 960ºC, sin propagacion de la
llama. Reciclable mecánicamente. Longitud 3m, color gris 7035. Incluso
materIal auxiliar y mano de obra, totalmente instalada, i/ p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Crite-
rio de medición longitud realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 2,870,200
E17NP022D mBandeja aislante 60x300 32,50 32,501,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 1,160,385

Suma la partida ................................................................. 39,63
Costes indirectos ............................... 3% 1,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,82
CAJA DE REGISTRO/DERIVACIÓN SUPERFICIE IP-55 DE 190x140x70 mm.11.02.14 ud
Caja de registro/derivación superficie, estanca, con tapa autoextingible,
incluso material auxiliar, mano de obra, totalmente instalada, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 0,630,042
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 0,600,042
E17CCRD udcaja registro/derivacion superficie 1,00 1,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,070,023

Suma la partida ................................................................. 2,38
Costes indirectos ............................... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,45
CONEXION A CENTRALITA DE INCENDIOS11.02.15 ud
Conexión a la centralita de incendios del parking, así como parte propor-
cional de cajas de derivación, cajas de conexion. Incluso material acceso-
rio, mano de obra, totalmente instalado y montado, i/ p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Crite-
rio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 0,630,042
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 0,600,042
E17CSM0201D udconexion a centralita incendios 194,20 194,201,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 5,871,955
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Suma la partida ................................................................. 201,38
Costes indirectos ............................... 3% 6,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 207,42

11.03 CUADRO GARAJE

CUADRO ELECT. SOT-111.03.01 ud
Ud. de Cuadro eléctrico situado en sotano -1, incluye los siguientes ele-
mentos.
- 3 ud. interruptor magnetortermico 630A 4P4R
- 2 ud.limitador sobretensiones 25r 3P+N
- 1 ud. interruptor magnetortermico C 4P 80A
- 4 ud.interruptor magnetortermico 4P 16A C
- 5 ud. interruptor diferencial 4P 25A 300mA A
- 4 ud. interruptor magnetortermico 1P+N 10A C
-14 ud.  interruptor diferencial  2P 25A 30 mA A
- 1 ud.interruptor magnetortermico 1P+N 16A C
- 2 ud.  interruptor diferencial  4P 40A 30mA A
- 20 ud.  interruptor diferencial  4P 25A 30mA A
- 4 ud.interruptor magnetortermico 1P+N 40A C
- 4 ud.  interruptor diferencial  1P+N 40A 30mA A
- 2 ud.  interruptor diferencial  4P 40A 30mA A
- 2 ud. interruptor magnetortermico 4P 40A C
- 2 ud. interruptor magnetortermico 220-240V 50/60Hz 208-277V 60
HzNSX
- 2 ud. interruptor magnetortermico 160A 4P4R
- 2 ud. interruptor magnetortermico 220-240V 50/60Hz 208-277V 60 Hz
- 2 ud.  interruptor diferencial  4P 100A 300mA A
- 4 ud. contact auxiliar OF/SD/SDE/SDV
- 1 ud. pletina+enclav. eléctrico 48/440Vca 
- 2 ud. Percutor de disparo
- 1 ud. Pletina de mando auxiliares red-automatismo UA 220/240Vca
- 1 ud. conx. pref cableado controlador pletina mando caja IVE inversor.
- 1 ud. Accesorio acoplamiento 4P aguas abajo INV
- 1 ud. RCP Relé control de fase
- 1 ud. interruptor magnetortermico 1P+N 16A C
- 1 ud. interruptor magnetortermico 1P+N 16A C
- 2 ud. interruptor magnetortermico 4P 20A C
- 16 ud. interruptor magnetortermico 4P 6A C
- 4 ud. interruptor magnetortermico 1P+N 6A C
- 3 ud. interruptor magnetortermico 4P 25A C
- 9 ud. interruptor magnetortermico 1P+N 10A C
- 3 ud. interruptor magnetortermico 1P+N 6A C
- 9 ud. CONTACTOR MODULAR 16A 2NA 230 VCA
- 1 ud. INT. TERMOMAGNETICO 4X80A CURVA C
- 2 ud.  interruptor diferencial  4P 80A 500 mA-S A-SI
- 1 ud. INT. HORARIO PROGRAMABLE 1 CANAL2,5 MOD
- 1 ud. INT. TERMOMAGNETICO 4X100A CURVA C
- 1 ud.  interruptor diferencial  4P 100A 500 mA-S A-SI
- 1 ud. INT. TERMOMAGNETICO  4X200A CURVA C
- 1 ud.  interruptor diferencial  4P 250A 500 mA-S A-SI
- 3 ud. ARMADURA ANCHO 650 PROF 400 ALTO 2M
- 3 ud. PUERTA PLENA IP30 ANCHO 650 MM
- 3 ud. FONDO ATORNILLADO P IP30 ANCHO 650 MM
- 3 ud. TECHO IP30 ANCHO 650 MM PROF 400MM
- 1 ud. 2 PAREDES LATERALES IP30 PROF 400 MM
- 3 ud. MARCO PIVONTANTE TAPAS  ANCHO 650 MM
- 1 ud. PLACA SOPO P 3  VERT. FIJO
- 1 ud. TAPA 3  VERT
- 1 ud. TAPA  PLENA 2 MODULOS, ALTO 100 MM
- 13 ud. CARRIL MODULAR ANCHO 650 MM
- 12 ud. TAPA , 3 MODULOS ALTO 150 MM

CUADRO ELECT. SOT-111.03.01 ud
Ud. de Cuadro eléctrico situado en sotano -1, incluye los siguientes ele-
mentos.
- 3 ud. interruptor magnetortermico 630A 4P4R
- 2 ud.limitador sobretensiones 25r 3P+N
- 1 ud. interruptor magnetortermico C 4P 80A
- 4 ud.interruptor magnetortermico 4P 16A C
- 5 ud. interruptor diferencial 4P 25A 300mA A
- 4 ud. interruptor magnetortermico 1P+N 10A C
-14 ud.  interruptor diferencial  2P 25A 30 mA A
- 1 ud.interruptor magnetortermico 1P+N 16A C
- 2 ud.  interruptor diferencial  4P 40A 30mA A
- 20 ud.  interruptor diferencial  4P 25A 30mA A
- 4 ud.interruptor magnetortermico 1P+N 40A C
- 4 ud.  interruptor diferencial  1P+N 40A 30mA A
- 2 ud.  interruptor diferencial  4P 40A 30mA A
- 2 ud. interruptor magnetortermico 4P 40A C
- 2 ud. interruptor magnetortermico 220-240V 50/60Hz 208-277V 60
HzNSX
- 2 ud. interruptor magnetortermico 160A 4P4R
- 2 ud. interruptor magnetortermico 220-240V 50/60Hz 208-277V 60 Hz
- 2 ud.  interruptor diferencial  4P 100A 300mA A
- 4 ud. contact auxiliar OF/SD/SDE/SDV
- 1 ud. pletina+enclav. eléctrico 48/440Vca 
- 2 ud. Percutor de disparo
- 1 ud. Pletina de mando auxiliares red-automatismo UA 220/240Vca
- 1 ud. conx. pref cableado controlador pletina mando caja IVE inversor.
- 1 ud. Accesorio acoplamiento 4P aguas abajo INV
- 1 ud. RCP Relé control de fase
- 1 ud. interruptor magnetortermico 1P+N 16A C
- 1 ud. interruptor magnetortermico 1P+N 16A C
- 2 ud. interruptor magnetortermico 4P 20A C
- 16 ud. interruptor magnetortermico 4P 6A C
- 4 ud. interruptor magnetortermico 1P+N 6A C
- 3 ud. interruptor magnetortermico 4P 25A C
- 9 ud. interruptor magnetortermico 1P+N 10A C
- 3 ud. interruptor magnetortermico 1P+N 6A C
- 9 ud. CONTACTOR MODULAR 16A 2NA 230 VCA
- 1 ud. INT. TERMOMAGNETICO 4X80A CURVA C
- 2 ud.  interruptor diferencial  4P 80A 500 mA-S A-SI
- 1 ud. INT. HORARIO PROGRAMABLE 1 CANAL2,5 MOD
- 1 ud. INT. TERMOMAGNETICO 4X100A CURVA C
- 1 ud.  interruptor diferencial  4P 100A 500 mA-S A-SI
- 1 ud. INT. TERMOMAGNETICO  4X200A CURVA C
- 1 ud.  interruptor diferencial  4P 250A 500 mA-S A-SI
- 3 ud. ARMADURA ANCHO 650 PROF 400 ALTO 2M
- 3 ud. PUERTA PLENA IP30 ANCHO 650 MM
- 3 ud. FONDO ATORNILLADO P IP30 ANCHO 650 MM
- 3 ud. TECHO IP30 ANCHO 650 MM PROF 400MM
- 1 ud. 2 PAREDES LATERALES IP30 PROF 400 MM
- 3 ud. MARCO PIVONTANTE TAPAS  ANCHO 650 MM
- 1 ud. PLACA SOPO P 3  VERT. FIJO
- 1 ud. TAPA 3  VERT
- 1 ud. TAPA  PLENA 2 MODULOS, ALTO 100 MM
- 13 ud. CARRIL MODULAR ANCHO 650 MM
- 12 ud. TAPA , 3 MODULOS ALTO 150 MM
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- 1 ud. TAPA , 4 MODULOS ALTO 200 MM
- 1ud. BLOQUE DISTRIBUCION 4P 250A 9 SALIDASXFASE
- 2 ud. PLACA SOPORTE PRISMA INV HOR TELEM.
- 1 ud. TAPA INVERSOR HOR.TELEMANDO
- 1 ud. TAPA AUTOMATISMO INVERSOR 
- 1 ud. REPARTIDOR MULTINEVEL ESCALONADO 250A 4 POLOS
- 1 ud. ADAPTADOR  (4TRAVI+2LARG) 
- 6 ud. TAPA PLENA 4 MODULOS ALTO 200 MM
- 5 ud. TAPA PLENA 3 MODULOS ALTO 150 MM
- 2 ud. TAPA PLENA 5 MODULOS ALTO 250 MM
- 1 ud. OBTURADOR 
- 2 ud. BARRA CU PERF PE 50x5 MM
- 3 ud. 2 SOPORTES PARA PE HORIZONTAL
- 3 ud. CARRIL MODULAR FONDO ARMARIO A 650 MM
- 1 ud. de embarrado, cableado conexionado y mano de obra necesarios
para su correcta instalación y funcionamiento. 
Habilitando espacio libre de reserva del 20% como mínimo en la parte in-
ferior del cuadro para futuras ampliaciones, i/ p.p. de limpieza final y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 6,040,400
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 5,740,400
E17CBO070D udCUADRO ELECT SOT-1 26.890,00 26.890,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 807,06269,019

Suma la partida ................................................................. 27.708,92
Costes indirectos ............................... 3% 831,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 28.540,19
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CUADRO ELECT. SOT-211.03.02 ud
Ud. de Cuadro eléctrico situado en sotano -2, incluye los siguientes ele-
mentos.
- 2 ud. interruptor magnetotermico 100A 4P4R
- 1 ud. LIMITADOR sobretensiones 3P+N CLASE II
- 2 d. interruptor magnetotermico 1P+N 10A C
- 6 ud. interruptor diferencial  2P 25A 30 mA A
- 4 ud. interruptor magnetotermico 1P+N 40A C
- 4 ud. interruptor diferencial  2P 40A 30 mA A
- 2 ud.interruptor magnetotermico 4P 40A C
- 3 ud. interruptor diferencial  4P 40A 30 mA A
- 2 ud. interruptor magnetotermico 4P 20A C
- 13 ud. interruptor diferencial  4P 25A 30 mA A
- 1 ud. interruptor magnetotermico 4P 32A C
- 11 ud.interruptor magnetotermico 4P 6A C
- 3 ud. interruptor magnetotermico 4P 25A C
- 3 ud. interruptor diferencial  4P 25A 300 mA A
-  6 ud. interruptor magnetotermico 1P+N 10A C
- 3 ud. interruptor magnetotermico 1P+N 6A C
- 4 ud. interruptor magnetotermico 1P+N 6A C
- 6 ud. CONTACTOR MODULAR 16A 2NA 230 VCA
- 1 ud. INT. HORARIO PROGRAMABLE 1 CANAL 2,5 MOD
- 1 ud. LIMITADOR sobretensiones 3P+N CLASE II
- 1 ud. OBTURADOR 
- 1 ud. COLECTOR PE ANCHO 450 MM
- 1 ud. CARRIL MODULAR FONDO COFRET 600 MM
- 1 ud. ARMARIO IP30, 27 MODULOS ALTO 1530MM
- 1 ud. ARMARIO IP30 EXTENSION 27 MODULOS, 1530 MM
- 2ud. PUERTA TRANSPARENTE IP40 27 MODULOS ALTO 1530MM
- 9 ud. CARRIL MODULAR  ANCHO 600 MM
- 9 ud. TAPA , 3 MODULOS, ALTO 150 MM
- 6 ud. TAPA  PLENA, 3 MODULOS ALTO 150MM
- 1 ud.  REP POTENCIA 4P 125 A 4X12 SALIDAS
- 1 ud.  REP POTENCIA 4P 125A 4X12SALID.
- 1 ud. TAPA  PLENA 3 MODULOS, ALTO 150MM
- 2 ud. CARRIL MODULAR  ANCHO 600 MM
-2 ud. TAPA , 3 MODULOS, ALTO 150 MM
- 1 ud. de embarrado, cableado conexionado y mano de obra necesarios
para su correcta instalación y funcionamiento.
Habilitando espacio libre de reserva del 20% como mínimo en la parte in-
ferior del cuadro para futuras ampliaciones, i/ p.p. de limpieza final y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 6,040,400
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 5,740,400
E17CBO080D udCUADRO ELECTRICO SOT -2 12.500,00 12.500,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 375,36125,119

Suma la partida ................................................................. 12.887,22
Costes indirectos ............................... 3% 386,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 13.273,84
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CUADRO ELECT. SOT -311.03.03 ud
Ud. de Cuadro eléctrico situado en sotano -3, incluye los siguientes ele-
mentos.
- 1 ud. interruptor magnetotermico 100A 4P4R
- 1 ud. LIMITADOR DE SOBRETENSIONES CON CARTUCHO ENCHUFABLE
20kA 3P+N CLASE II
- 2 d.interruptor magnetotermico 1P+N 10A C
- 4 ud. interruptor diferencial 2P 25A 30 mA A
- 4 ud.interruptor magnetotermico 1P+N 40A C
- 4 ud. interruptor diferencia 2P 40A 30 mA A
- 2 ud. interruptor magnetotermico 4P 40A C
- 2 ud. interruptor diferencia 4P 40A 30 mA A
- 2 ud. interruptor magnetotermico 4P 20A C
- 15 ud. interruptor diferencia 4P 25A 30 mA A
- 3 ud. interruptor magnetotermico 4P 32A C
- 10 ud. interruptor magnetotermico 4P 6A C
- 3 ud. interruptor magnetotermico 4P 25A C
- 3 ud. interruptor diferencia 4P 25A 300 mA A
-  6 ud.interruptor magnetotermico 1P+N 10A C
- 3 ud. interruptor magnetotermico 1P+N 6A C
- 2 ud. interruptor magnetotermico 1P+N 6A C
- 3 ud. interruptor diferencia 4P 40A 30 mA A 
- 2 ud. interruptor magnetotermico 4P 10A C
- 1 ud.interruptor magnetotermico 4P 6A C
- 1 ud. LIMITADOR sobretensionesPRD404 3P+N CLASE II
- 1 ud. interruptor magnetotermico4P 100A C 15000 A 415 V
- 6 ud. CONTACTOR MODULAR 16A 2NA 230 VCA
- 1 ud. INT. HORARIO PROGRAMABLE 1 CANAL 2,5 MOD
- 1 ud.interruptor magnetotermico 250A 4P4R
- 1 ud. OBTURADOR 
- 2 ud.  TB COLECTOR PE ANCHO 450 MM
- 2 ud. CARRIL MODULAR , FONDO CORET 600 MM
- 14ud. CARRIL MODULAR , ANCHO 600 MM
- 14ud: TAPA  ACTI 3 MODULOS ALTO 150 MM
- 2ud. TAPA  PLENA 3 MODULOS, ALTO 150 MM
- 2 ud. TAPA  PLENA 6 MODULOS, ALTO 300 MM
- 1ud. ARMARIO  IP30 30 MODULOS, ALTO 1680 MM
- 1 ud. ARMARIO  IP30 EXTENSION 30 MODULOS 1680MM
- 2 ud. PUERTA PLENA  IP40 30 MODULOS, ALTO 1680MM
- 1 ud. REP POTENCIA 4P 125 A 4X12 SALIDAS.
- 1 ud. RELÉ DIFERENCIAL REARME MANUAL 220A240Vca 50/60/400Hz
- 1ud. Toroide cerrado de tipo A 30 mm
- 1 ud. PORTAFUSIBLE SECCIONABLE 2P 400V
- 1 ud. REP POTENCIA 4P 125 A 4X12 SALID
- 1 ud. de embarrado, cableado conexionado y mano de obra necesarios
para su correcta instalación y funcionamiento.
Habilitando espacio libre de reserva del 20% como mínimo en la parte in-
ferior del cuadro para futuras ampliaciones, i/ p.p. de limpieza final y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 6,040,400
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 5,740,400
E17CBO090D udCUADRO ELECT SOT-3 13.258,00 13.258,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 398,10132,699
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Suma la partida ................................................................. 13.667,96
Costes indirectos ............................... 3% 410,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 14.078,00
CUADRO ELECT. EDIF CRISTINAS11.03.04 ud
Ud. de Cuadro eléctrico situado en sotano -1, incluye los siguientes ele-
mentos.
- 1 ud. INT. TERMOMAGNETICO  4X80A CURVA C
- 1 ud. Bobina disparo 415 VAC/110-130 VDC
- 1 ud. RELÉ DIFERENCIAL REARME MANUAL 220A240Vca 50/60/400Hz
- 1ud. Toroide cerrado de tipo A 30 mm
- 1 ud. PORTAFUSIBLE SECCIONABLE 2P 400V
- 1 ud. MINI COFRE SUPERFICIE P.P, 3F 36M
- 1 ud. de embarrado, cableado conexionado y mano de obra necesarios
para su correcta instalación y funcionamiento.
Habilitando espacio libre de reserva del 20% como mínimo en la parte in-
ferior del cuadro para futuras ampliaciones, i/ p.p. de limpieza final y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 6,040,400
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 5,740,400
E17CBO100D udCUADRO ELEC EDIF CRISTINAS 825,00 825,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 25,118,369

Suma la partida ................................................................. 861,97
Costes indirectos ............................... 3% 25,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 887,83

11.04 ALUMBRADO

LUMINARIA ESTANCA 42 W11.04.01 ud
Luminaria estanca LED de superficie, con difusor de PMMA con prisma in-
teriores. Potencia 42W, temperatura de color 4000ºK, UGR<25, Flujo lumi-
noso 5.700 lm, rendimiento luminoso 135 lm/W. CRI80. Cuerpo de lumina-
ria en poliester reforzado con fibra de vidrio. Dimensiones:
1500mmx88mm, altura de luminaria 77mm. Grado de proteccion IP66,
grado de resistencia IK04. Parte proporcional de cableado eléctrico y tubo
desde la caja de derivación hasta la luminaria, i/ p.p. de limpieza final y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 6,040,400
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 5,740,400
E18IEB291D udluminaria estanca 42 W 114,36 114,361,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 3,791,262

Suma la partida ................................................................. 130,01
Costes indirectos ............................... 3% 3,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 133,91
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LUMINARIA LINEAL COLGADA 8,1W/m11.04.02 ud
Luminaria lineal de techo, no regulable, con cuerpo de aluminio extruido,
de 8 W/m, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz,  tira de led 1000lm,
6500ºK, con perfil seccion 3x3 cm, con difusor opal, accesorios de tapas fi-
nales y elementos de suspension. Driver 75 W 24V DALI. Parte proporcio-
nal de cableado eléctrico y tubo desde la caja de derivación hasta la lumi-
naria, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 6,040,400
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 5,740,400
E18IAH001D udluminaria lineal colgada 60,99 60,991,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 2,190,729

Suma la partida ................................................................. 75,04
Costes indirectos ............................... 3% 2,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 77,29
LUMINARIA LINEAL EMPOTRADA 8,1W/m11.04.03 ud
Luminaria lineal de techo, no regulable, con cuerpo de aluminio extruido
de color negro, de 8 W/m, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, tira de
led 1000lm, 6500ºK, con perfil para empotrar seccion 3x3 cm, con difusor
opal, accesorios de tapas finales y elementos para empotrar. Driver 75 W
24V DALI. Parte proporcional de cableado eléctrico y tubo desde la caja
de derivación hasta la luminaria, i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición uni-
dad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 6,040,400
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 5,740,400
E18IME080D udluminaria lineal empotrada 65,78 65,781,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 2,330,776

Suma la partida ................................................................. 79,97
Costes indirectos ............................... 3% 2,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 82,37
DOWNLIGHT EMPOTRADO 5W11.04.04 ud
Downlight LED empotrado ultradelgado, carcasa aluminio fundido a pre-
sion. Guia de luz y disufor de PMMA. Instalacion en techo con sistema de
muelles.Potencia 5W, eficacia luminosa 86 lm/W, temperatura de color
4000ºK, CRI 80, flujo luminoso 530 lm, Grado de proteccion IP40, grado
de resistencia IK06. Dimensiones: 110x110 mm. Parte proporcional de ca-
bleado eléctrico y tubo desde la caja de derivación hasta la luminaria, i/
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxilia-
res y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 6,040,400
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 5,740,400
E18IME051D uddownlight empotrado 5W 11,79 11,791,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,710,237
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Suma la partida ................................................................. 24,36
Costes indirectos ............................... 3% 0,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,09
DOWNLIGHT EMPOTRADO 17W11.04.05 ud
Downlight LED empotrado ultradelgado, carcasa aluminio fundido a pre-
sion. Guia de luz y disufor de PMMA. Instalacion en techo con sistema de
muelles.Potencia 15W, eficacia luminosa 106 lm/W, temperatura de color
4000ºK, CRI 80, flujo luminoso 1.800 lm, Grado de proteccion IP40, grado
de resistencia IK06. Dimensiones: 225x225 mm. Parte proporcional de ca-
bleado eléctrico y tubo desde la caja de derivación hasta la luminaria, i/
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxilia-
res y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 6,040,400
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 5,740,400
E18IEM052D uddownlight empotrado 17W 38,30 38,301,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 1,510,502

Suma la partida ................................................................. 51,67
Costes indirectos ............................... 3% 1,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 53,22
LUMINARIA LINEAL 33 W11.04.06 ud
Luminaria lineal con leds monocromáticos blanco frio, alto rendimiento,
realizada sobre un circuito flexible blanco de 24 Vcc, L 3.004 mm. Circuito
led completamente encapsulado IP68 con funda de polímero de altas
prestaciones de color blanco y ópalo. Potencia 33 W, 2.010,3 lm, eficien-
cia luminosa 57,4 lm/w, CRI 80, 4000ºK. Compuesta por:
- 15 ud. luminaria LED 33W 2188 lm 4000ºk.
- 15 ud. Perfil lineal alto 2000 mm aluminio.
- 15 ud. Perfil lineal alto 1000 mm aluminio.
- 8 ud. Fuente de tension constante NON DIMM 72W.
- 15 ud. Cable conector hembra para led monocromatico IP6 con abraza-
dera antidesenganche L3000mm.
- 2ud. kit de tapones para conectores IP68, 10 piezas con banda antiperdi-
da- macho.
Parte proporcional de cableado eléctrico y tubo desde la caja de deriva-
ción hasta la luminaria, i/ conexión necesaria i/ p.p. de limpieza final y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 6,040,400
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 5,740,400
E18EPA121D udLUMINARIA LINEAL 35W 15.009,25 15.009,251,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 450,63150,211

Suma la partida ................................................................. 15.471,74
Costes indirectos ............................... 3% 464,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 15.935,89
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FAROLA DOBLE 25-50W11.04.07 ud
Farola doble con columna de seccion prismática de 200x100 mm de acero
galvanizado y pintado, la luminaria de aluminio extruido y pintado de la
misma seccion que la columna, se instala adosada a la columna en orifi-
cios previamente mecanizados con un anclaje de tornilleria invisible. Ten-
sion alimentacion 220-240 V. Frecuencia 50-60 Hz. Potencia 25 W y 50 W.
3.000 ºk. Flujo luminoso 2.365 lm y 4.729 lm. Clase de proteccion: IP56 (lu-
minaria) e IP66 (optica/componentes). Parte proporcional de cableado
eléctrico y tubo desde la caja de derivación hasta la luminaria, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 6,040,400
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 5,740,400
E18ECB040D udFAROLA DOBLE 3.730,00 3.730,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 112,2637,419

Suma la partida ................................................................. 3.854,12
Costes indirectos ............................... 3% 115,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.969,74
PUNTO DE LUZ SENCILLO SALIENTE, ACCIONAMIENTO 1 PUNTO DE LUZ11.04.08 ud
Punto de luz sencillo saliente, con accionamiento de un punto de luz, in-
cluso interruptor completo, mecanismo gama alta, cable de cobre flexible
de 750 V de aislamiento y 2(1x1,5)+1x1,5 mm2 de sección, tubo de PVC rí-
gido de 16 mm de diámetro PG-13, con una longitud media de 6 m., mate-
rial de fijación, derivación, mano de obra, totalmente instalado, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 2,720,180
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 2,580,180
U30JW120 mTubo PVC corrug.20 mm 0,12 0,726,000
U30JW0011 mConductor rígido 750V;1,5(Cu) 0,05 0,9018,000
E17MNB010D udInterruptor sencillo empotrado 1 accionamiento gama alta 5,88 5,881,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,390,129

Suma la partida ................................................................. 13,27
Costes indirectos ............................... 3% 0,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,67
PUNTO DE ENCHUFE OTROS USOS ESTANCO, II+T, 16 A11.04.09 ud
Punto de enchufe de otros usos, estanco, mecanismo gama alta, II+T,
16A, incluso cable designación H07V-K 450/750V Cu, con aislamiento en
750 V, 2(1x2,5)+1x2,5, tubo forroplast de 20mm de diámetro PG-13 con
una longitud media de 4m, material de fijación. Totalmente instalado, pro-
bado y puesta en marcha, incluso mano de obra de montaje y colocación,
así como ayudas a la albañilería, i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición uni-
dad realmente ejecutada.
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O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 2,270,150
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 2,150,150
U30JW120 mTubo PVC corrug.20 mm 0,12 0,484,000
ES07Z12X2.5DE mConductor rígido H07Z1-K;2,5(Cu) 0,09 1,0812,000
E17MNB140D udB. enchufe estanco gama alta 4,76 4,761,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,320,108

Suma la partida ................................................................. 11,14
Costes indirectos ............................... 3% 0,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,47
PUNTO DE ENCHUFE OTROS USOS 10/16A II+T11.04.10 ud
Punto de enchufe de otros usos, mecanismo gama alta, II+T, 10/16A, inclu-
so cable designación H07V-K 450/750V Cu, con aislamiento en 750 V,
2(1x2,5)+1x2,5, tubo forroplast de 20mm de diámetro PG-13 con una lon-
gitud media de 4m, material de fijación. Totalmente instalado, probado y
puesta en marcha, incluso mano de obra de montaje y colocación, así co-
mo ayudas a la albañilería, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad
realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 2,270,150
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 2,150,150
U30JW120 mTubo PVC corrug.20 mm 0,12 0,484,000
ES07Z12X2.5DE mConductor rígido H07Z1-K;2,5(Cu) 0,09 1,0812,000
E17MNB141D udPUNTO ENCHUFE 10/16A gama alta 4,65 4,651,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,320,107

Suma la partida ................................................................. 11,03
Costes indirectos ............................... 3% 0,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,36
APARATO AUTONOMO DE EMERGENCIA ADOSADA 100 Lm11.04.11 ud
Luminaria de emergencia autónoma, de forma circular con dimensiones
320 x111 mm., fabricada en materiales 850 °C según normativa. Funciona-
miento: No permanente. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: ILM-
LED. Piloto testigo de carga: Led. Grado de protección: IP42 IK04. Aisla-
miento eléctrico: Clase II. Puesta en reposo distancia: Si. Flujo emerg.(lm):
100. Tensión alimentación: 230 V 50/60 Hz. Incluso mano de obra y mate-
rial auxiliar necesario, totalmente instalado. Parte proporcional de cablea-
do eléctrico y tubo desde la caja de derivación hasta la luminaria, i/ p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a ver-
tedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares
y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 5,740,400
E18GDC010D udLuminaria de emergencia autónoma 34,24 34,241,000
U30JW1161 mTubo PVC corrug. D=16 ext. 0,12 0,968,000
U30JW0011 mConductor rígido 750V;1,5(Cu) 0,05 0,9018,000
U31AO0501 udCjto. etiquetas y peg.material 2,05 2,051,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 1,410,470

Suma la partida ................................................................. 48,40
Costes indirectos ............................... 3% 1,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,85
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APARATO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA ADOSADA 250 Lm11.04.12 ud
Luminaria de emergencia autónoma de forma circular con dimensiones
320 x111 mm., fabricada en materiales 850 °C según normativa. Funciona-
miento: No permanente. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: ILM-
LED. Piloto testigo de carga: Led. Grado de protección: IP42 IK04. Aisla-
miento eléctrico: Clase II. Puesta en reposo distancia: Si. Flujo emerg.(lm):
250. Tensión alimentación: 230 V 50/60 Hz. Incluso mano de obra y mate-
rial auxiliar necesario, totalmente instalado. Parte proporcional de cablea-
do eléctrico y tubo desde la caja de derivación hasta la luminaria, i/ p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a ver-
tedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares
y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 5,740,400
E18GDC030D udLuminaria emergencia autónoma 47,98 47,981,000
U30JW1161 mTubo PVC corrug. D=16 ext. 0,12 0,968,000
U30JW0011 mConductor rígido 750V;1,5(Cu) 0,05 0,9018,000
U31AO0501 udCjto. etiquetas y peg.material 2,05 2,051,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 1,820,607

Suma la partida ................................................................. 62,55
Costes indirectos ............................... 3% 1,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 64,43
APARATO AUTONOMO DE EMERGENCIA ADOSADO 212,5 Lm11.04.13 ud
Luminaria de emergencia autónoma, de forma rectangular con dimensio-
nes 320 x 111 mm., fabricada en materiales 850 °C según normativa. Fun-
cionamiento: No permanente. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia:
ILMLed. Piloto testigo de carga: Led. Grado de protección: IP42 IK04. Aisla-
miento eléctrico: Clase II. Puesta en reposo distancia: Si. Flujo emerg.(lm):
212,5. Color carcasa: Blanco. Difusor: Plano moleteado. Tensión alimenta-
ción: 230 V 50/60 Hz. Accesorio. Caja Estanca IP66 IK08. Incluso mano de
obra y material auxiliar necesario, totalmente instalado. Parte proporcio-
nal de cableado eléctrico y tubo desde la caja de derivación hasta la lumi-
naria, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 5,740,400
ACCKES udAccesorio con caja estanca IP66 IK08 29,33 29,331,000
E18GDC030D udLuminaria emergencia autónoma 47,98 47,981,000
U30JW1161 mTubo PVC corrug. D=16 ext. 0,12 0,968,000
U30JW0011 mConductor rígido 750V;1,5(Cu) 0,05 0,9018,000
U31AO0501 udCjto. etiquetas y peg.material 2,05 2,051,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 2,700,901

Suma la partida ................................................................. 92,76
Costes indirectos ............................... 3% 2,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 95,54
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APARATO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA ADOSADA 85 Lm11.04.14 ud
Luminaria de emergencia autónoma, de cuerpo rectangular con aristas
pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y di-
fusor en identico material. Con dimensiones 320 x 111 mm, fabricada en
materiales 850 °C según normativa. Funcionamiento: No permanente
LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: ILMLED. Piloto testigo de
carga: Led. Grado de protección: IP42 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II.
Puesta en reposo distancia: Si. Flujo emerg.(lm): 85. Tensión alimenta-
ción: 230 V 50/60 Hz.Accesorio con caja estanca IP66 IK08. Incluso mano
de obra y material auxiliar necesario, totalmente instalado. Parte propor-
cional de cableado eléctrico y tubo desde la caja de derivación hasta la lu-
minaria, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 5,740,400
ACCKES udAccesorio con caja estanca IP66 IK08 29,33 29,331,000
E18GDC010D udLuminaria de emergencia autónoma 34,24 34,241,000
U30JW1161 mTubo PVC corrug. D=16 ext. 0,12 0,968,000
U30JW0011 mConductor rígido 750V;1,5(Cu) 0,05 0,9018,000
U31AO0501 udCjto. etiquetas y peg.material 2,05 2,051,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 2,290,763

Suma la partida ................................................................. 78,61
Costes indirectos ............................... 3% 2,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,97
APARATO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA ADOSADO 200 Lm11.04.15 ud
Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, con cuerpo cilin-
drico y difusor de policarbonato, marca de primera calidad, . Funciona-
miento: No permanente LED AutoTest. Autonomía (h): 1. Lámpara en
emergencia:MHBLed. Piloto testigo de carga: Led. Grado de protección:
IP65 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II.  Flujo emerg.(lm): 200. Color car-
casa: Inox. Tensión alimentación: 230 V 50/60 Hz. Incluso mano de obra y
material auxiliar necesario, totalmente instalado. Parte proporcional de
cableado eléctrico y tubo desde la caja de derivación hasta la luminaria, i/
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxilia-
res y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 5,740,400
E18GDB010D udLuminaria de emergencia autónoma 148,52 148,521,000
U30JW1161 mTubo PVC corrug. D=16 ext. 0,12 0,968,000
U30JW0011 mConductor rígido 750V;1,5(Cu) 0,05 0,9018,000
U31AO0501 udCjto. etiquetas y peg.material 2,05 2,051,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 4,841,613

Suma la partida ................................................................. 166,11
Costes indirectos ............................... 3% 4,98

TOTAL PARTIDA ................................................... 171,09
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11.05 CONTROL ALUMBRADO

CONTROL AUTOMATIZACION CENTRALIZADO11.05.01 ud
Controlador de automatización centralizado para un máximo de 250 acto-
res para el control de iluminación por tiempo, intervalos o la presencia de
personas. Nueva asignación y reasignación de todos los aparatos de servi-
cio, así como toda la configuración del sistema vía páginas web. Posibili-
dad de manejo en tablets y smartphones. Rango de regulación 1–100%;
disponibilidad de respuesta de los actores a los errores; en las líneas de
control DALI pueden conectarse adicionalmente sensores y mandos espe-
ciales. Con una salida de bus LM sin alimentación para conectar los apara-
tos, así como 3 fases DALI con alimentaciones de tensión integradas para
hasta 120 cargas DALI, 1 conexión Ethernet TCP/IP RJ45 y bornes de en-
chufe o roscados para la alimentación de 230 V CA. Controlador de auto-
matización en carcasa compacta sin piezas rotativas; para el montaje so-
bre raíl DIN de 35 mm, temperatura ambiental admisible 0…50 °C; Dimen-
siones: 160 x 91 x 62 mm, 9 TE à 17,5 mm; Peso: 0,6 kg, i/ p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Crite-
rio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 2,270,150
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 2,150,150
U30JW120 mTubo PVC corrug.20 mm 0,12 0,484,000
ES07Z12X2.5DE mConductor rígido H07Z1-K;2,5(Cu) 0,09 1,0812,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
E18CI050D udcontrolador para sensor CCD 1.615,00 1.615,001,000
%03 %Medios auxiliares 3,00 48,6316,211

Suma la partida ................................................................. 1.669,69
Costes indirectos ............................... 3% 50,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.719,78
FUENTE ALIMENTACION11.05.02 ud
Fuente de alimentación para sistema de bus con 15 V CC para máx. 35
usuarios. La fuente de alimentación está protegida contra cortocircuitos.
2 LED indican el estado de funcionamiento, los posibles cortocircuitos y la
actividad en curso en el bus. En el lado de entrada, conexión para la ten-
sión de red y en el lado de salida, conexión al sistema de bus, con polari-
dad reversible, para la alimentación de los terminales; las conexiones se
realizan a través de terminales de tornillo; uso de material de instalación
estándar; Capacidad para informar errores al sistema; Armadura de poli-
carbonato ignífugo, libre de halógenos, para montaje en paquete de riel
de 35 mm. EN 50022, protección IP20, temperatura ambiente de 0 a 50 °
C, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 2,270,150
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 2,150,150
U30JW120 mTubo PVC corrug.20 mm 0,12 0,484,000
ES07Z12X2.5DE mConductor rígido H07Z1-K;2,5(Cu) 0,09 1,0812,000
E18CI051D udfuente alimentacion 135,00 135,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 4,231,411

Suma la partida ................................................................. 145,29
Costes indirectos ............................... 3% 4,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 149,65
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EQUIPO SALIDA DIGITAL11.05.03 ud
Equipo de salida digital para controlar simultáneamente hasta 3 x 64 equi-
pos de lámparas compatibles con DALI; pueden activarse en hasta 99 gru-
pos y 20 escenas; margen de regulación 1…100%; permite asignar y reasig-
nar direcciones individualmente a cada uno de los aparatos de servicio sin
acceder al equipo; posibilidad de emitir mensajes de error al sistema. En
las líneas de control DALI pueden conectarse adicionalmente sensores y
mandos especiales. Con alimentaciones de tensión integradas para las 3
fases DALI. Interfaz Bus LM. En la entrada: conexión Ethernet (CAT 5 o su-
perior); en la salida: cada una con cable de control de dos hilos, conexión
a red y bus. Cables de control polarizables, uso de materiales de instala-
ción estándar, conexiones mediante bornes roscados y conectores RJ45;
carcasa de armario de distribución de aluminio anodizado. Montaje del
equipo con una temperatura ambiente permitida de 0-50°, en posición ho-
rizontal, en carril DIN de 35 mm según la norma EN50022 en armarios de
distribución, tipo de protección IP20, medidas: 62 x 160 x 91 mm, 9 TE à
17,8 mm; peso: 0,7 kg, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. peque-
ño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad real-
mente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 2,270,150
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 2,150,150
U30JW120 mTubo PVC corrug.20 mm 0,12 0,484,000
ES07Z12X2.5DE mConductor rígido H07Z1-K;2,5(Cu) 0,09 1,0812,000
E18CI052D udControlador local 1.379,72 1.379,721,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 41,5713,858

Suma la partida ................................................................. 1.427,35
Costes indirectos ............................... 3% 42,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.470,17
ENTRADA SENSOR11.05.04 ud
Aparato de entrada de sensor para el montaje empotrado in situ. Para co-
nectar un sensor de presencia o de movimiento estándar con contacto de
trabajo sin potencial. Vibrador integrado para la localización. Para la com-
pleta integración de sensores estándar y transmisión de la señal del sen-
sor al sistema de gestión de la iluminación con salida digital compatible
con DALI. Suministro a través de la línea DALI. Tipo de protección: IP20; ta-
maño: 47,7 x 28,2 x 14,6mm; peso: aprox. 12g, i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 2,270,150
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 2,150,150
U30JW120 mTubo PVC corrug.20 mm 0,12 0,484,000
ES07Z12X2.5DE mConductor rígido H07Z1-K;2,5(Cu) 0,09 1,0812,000
E18CI053D udsensor de entrada 77,43 77,431,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 2,510,835

Suma la partida ................................................................. 86,00
Costes indirectos ............................... 3% 2,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 88,58
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MODULO ENTRADA11.05.05 ud
Módulo de entrada, con cuatro entradas direccionables, para la integra-
ción de pulsadores convencionales para luz, pulsadores/interruptores de
conmutación, detectores de movimiento, un reloj temporizador u otro
contactor en un sistema de gestión de iluminación y de salas por bus. En
función de las direcciones asignadas a una entrada pueden activarse to-
dos los dispositivos o un determinado grupo de dispositivos de una sala.
Aplicación como: • Entrada de conmutación: una pulsación breve del pul-
sador conectado cambia entre dos escenas "Ausencia 0" y "Presencia 1".
• Entrada de regulación y conmutación: una pulsación breve de un pulsa-
dor conectado cambia entre dos escenas "Ausencia 0" y "Presencia 1".
Pulsación prolongada del pulsador: aumenta o reduce el nivel de ilumina-
ción alternadamente. • Entrada de conmutación y cambio: al cerrar un
contactor conectado a las entradas "T1 / T2" se activa la escena "Presen-
cia 1" y al abrir un contactor conectado en las entradas "T3 / T4" se activa
la escena "Ausencia 0". Enchufar los contactores permanentes a los bor-
nes puenteados "ON" y "OFF". La entrada del aparato dispone de dos bor-
nes "ON" y "OFF" respectivamente. La alimentación se realiza exclusiva-
mente a través de la línea de control DALI (sin conexión a la red eléctrica),
con un consumo de corriente de 4 mA (2 cargas DALI). La entrada DALI es
resistente a tensiones externas de 230/240 V. La línea de bus puede ser
enroscada en la entrada del aparato. Montaje en caja empotrable (Ø 53
mm, altura 15 mm), detrás del interruptor o del pulsador; policarbonato
pirorretardante, sin halógenos, transparente. Los dispositivos de contacto
deben ser realizados con contactos de conmutación sin potencial, para un
mínimo de 15 VCC, que deben ser conectables a los cables de alimenta-
ción del aparato. Medidas 41,2 x 28,2 mm, peso: 0,03 kg, i/ p.p. de limpie-
za final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 2,270,150
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 2,150,150
U30JW120 mTubo PVC corrug.20 mm 0,12 0,484,000
ES07Z12X2.5DE mConductor rígido H07Z1-K;2,5(Cu) 0,09 1,0812,000
E18CI054D udmódulo de entrada 66,43 66,431,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 2,180,725

Suma la partida ................................................................. 74,67
Costes indirectos ............................... 3% 2,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 76,91
DIRECCIONAMIENTO DALI11.05.06 ud
Direccionamiento DALI y módulos de entrada salida. Chequeo de la insta-
lacion y cableado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmen-
te ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 2,270,150
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 2,150,150
E18CI055D uddireccionamiento Dali 4.430,00 4.430,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 133,0444,345

Suma la partida ................................................................. 4.567,54
Costes indirectos ............................... 3% 137,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.704,57
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OFICINA TECNICA11.05.07 ud
Oficina técnica, documentacion, desarrollo de proyecto. Programacion de
automatizacion y chequeo de funciones en el Sistema de Gestion de Ilumi-
nacion.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 2,270,150
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 2,150,150
E18CI056D udoficina tecnica 4.200,00 4.200,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 126,1442,045

Suma la partida ................................................................. 4.330,64
Costes indirectos ............................... 3% 129,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.460,56
DETECTOR ESCLAVO DE TECHO11.05.08 ud
Suministro y colocación de detector esclavo de techo, especial para pasi-
llos con ángulo de detección de 360º. Alcance máx. transversal 40 m.
IP54. Clase II. Versión superficie. Temperatura de funcionamiento -25ºC
hasta +50ºC. Debe combinarse con un detector master. Instalado y funcio-
nando, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 2,270,150
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 2,150,150
U30JW120 mTubo PVC corrug.20 mm 0,12 0,484,000
U30JW0011 mConductor rígido 750V;1,5(Cu) 0,05 0,9018,000
E18CI031D udDetector eslavo en techo 121,00 121,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 3,811,269

Suma la partida ................................................................. 130,69
Costes indirectos ............................... 3% 3,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 134,61
DETECTOR PRESENCIA TECHO PASILLOS11.05.09 ud
Suministro y colocación de detector de presencia de techo, especial para
pasillos con ángulo de detección de 360º. Un canal con salida relé de 10A
válida para todo tipo de cargas incl. LED, Alcance máx. transversal 40 m.
IP54. Clase II. Temporización de apagado 1 min a 30 min o impulso. Ajuste
valor crepuscular 10-2000 Lux. Incorpora entrada para pulsador y detec-
tor esclavo. Versión superficie. Temperatura de funcionamiento -25ºC has-
ta +50ºC. Programable vía potenciómetros o mando a distancia (opcio-
nal). Instalado y funcionando, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad
realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 2,270,150
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 2,150,150
U30JW120 mTubo PVC corrug.20 mm 0,12 0,484,000
U30JW0011 mConductor rígido 750V;1,5(Cu) 0,05 0,9018,000
E18CI032D uddetector presencia techo 165,40 165,401,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 5,141,713

Suma la partida ................................................................. 176,42
Costes indirectos ............................... 3% 5,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 181,71
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DETECTOR PRESENCIA TECHO GRAN. SUP.11.05.10 ud
Suministro y colocación de detector de presencia de techo, especial para
grandes superficies con ángulo de detección de 360º. Un canal con salida
relé de 10A válida para todo tipo de cargas incl. LED, Alcance máx. trans-
versal 24 m. IP20. Clase II. Temporización de apagado 1 min a 30 min.
Ajuste valor crepuscular 10-2000 Lux. Incorpora entrada para pulsador y
detector esclavo. Versión superficie. Temperatura de funcionamiento
-25ºC hasta +50ºC. Programable vía potenciómetros o mando a distancia
(opcional). Instalado y funcionando, i/ p.p. de limpieza final y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición
unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 2,270,150
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 2,150,150
U30JW120 mTubo PVC corrug.20 mm 0,12 0,484,000
U30JW0011 mConductor rígido 750V;1,5(Cu) 0,05 0,9018,000
E18CI033D uddetector presencia techo 166,58 166,581,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 5,181,725

Suma la partida ................................................................. 177,64
Costes indirectos ............................... 3% 5,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 182,97
DETECTOR PRESENCIA TECHO11.05.11 ud
Suministro y colocación de detector de presencia de techo, con ángulo de
detección de 360º. Un canal con salida relé de 10A válida para todo tipo
de cargas incl. LED, Alcance máx. transversal 10 m. IP20. Clase II. Tempori-
zación de apagado 15 seg a 30 min o impulso. Ajuste valor crepuscular
10-2000 Lux. Incorpora entrada para pulsador y detector esclavo. Versión
superficie. Temperatura de funcionamiento -25ºC hasta +50ºC. Programa-
ble vía potenciómetros o mando a distancia (opcional). Instalado y funcio-
nando, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 2,270,150
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 2,150,150
U30JW120 mTubo PVC corrug.20 mm 0,12 0,484,000
U30JW0011 mConductor rígido 750V;1,5(Cu) 0,05 0,9018,000
E18CI034D uddetector presencia techo 125,00 125,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 3,931,309

Suma la partida ................................................................. 134,81
Costes indirectos ............................... 3% 4,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 138,85

11.06 VARIOS
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CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL EN CUARTOS DE BAÑO Y ASEOS11.06.01 ud
Conexión equipotencial en cuartos de baño y aseos en cobre flexible con
aislamiento de 750 v. en 4 mm2 de sección incluso collarín de material no
ferreo soldadura autógena, material auxiliar, mano de obra, totalmente
instalado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 9,360,620
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 8,890,620
U30JW003 mConductor rígido 750V; 4 (Cu) 0,51 3,476,800
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,650,218

Suma la partida ................................................................. 22,45
Costes indirectos ............................... 3% 0,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,12

11.07 INSTALACION CARGA VEHICULOS ELECTRICOS

ESTACION RECARGA ESTANDAR11.07.01 ud
Estacion de recarga de vehiculos eléctricos, con potencia máxima de 7 kw
en monofásica y 22 kw en trifásica, con una toma Tipo 2, la toma cuenta
con la proteccion para niños, proteccion  IP55 e IK10. Luz led para indica-
dor de estado, boton de inicio y parada de la carga, llave de seguridad pa-
ra bloquear el punto de recarga o autenticacion de usuario mediante tar-
jeta RFID, autentificación remota mediante supervision o configuracion lo-
cal de tarjetas autorizadas. Incluye 10 tarjetas RFID. Conectividad con 3
puertos Ethernet, Wifi, Modem, 3G, Modbus TCP y OCPP. Instalacion en
pared o de pie con ayuda del pedestal, se pueden instalar hasta 2 estacio-
nes de recarga, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño ma-
terial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente
ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 6,040,400
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 5,740,400
E17E43SD udestacion recarga vehivulos s/ descripción 954,37 954,371,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 28,999,662

Suma la partida ................................................................. 995,22
Costes indirectos ............................... 3% 29,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.025,08
PEDESTAL ESTACION RECARGA11.07.02 ud
Pedestal con capacidad de dos puntos de recarga para instalacion de pie,
material de aluminio y plástico. Peso 17 kg. Colores gris o blanco, i/ p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a ver-
tedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares
y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 6,040,400
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 5,740,400
E17E48SD udPEDESTAL ESTACION RECARGA 489,55 489,551,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 15,045,014
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Suma la partida ................................................................. 516,45
Costes indirectos ............................... 3% 15,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 531,94
CABLE T2-T1 32A 3P11.07.03 ud
Cable de accesorio para vehículo eléctrico de 32 A en monofásico de 5 me-
tros de longitud, con conectores Tipo 2 y Tipo 1, i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 6,040,400
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 5,740,400
E17E49SD udCABLE T2-T1 263,87 263,871,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 8,272,757

Suma la partida ................................................................. 284,00
Costes indirectos ............................... 3% 8,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 292,52
CABLE T2-T2 32A 3P11.07.04 ud
Cable de accesorio para vehículo eléctrico de 32 A en monofásico de 5 me-
tros de longitud, con conectores Tipo 2 y Tipo 2, i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 6,040,400
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 5,740,400
E17E50SD udcable T2-T2 320,29 320,291,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 9,973,322

Suma la partida ................................................................. 342,12
Costes indirectos ............................... 3% 10,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 352,38
RED GENERAL DE ALIMENTACION11.07.05 ud
Red general de alimentacion a estaciones de recarga mediante 6 LGA de
25 y 35 mm2 desde la oficina de control, protección magnetotermica de
63A, canalizacion de distribución eléctrica, incluso material auxiliar y ma-
nos de obra, totalmente instalado. i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición uni-
dad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 6,040,400
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 5,740,400
E17RE51SD udred alimentacion 1.336,15 1.336,151,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 40,4413,480

Suma la partida ................................................................. 1.388,45
Costes indirectos ............................... 3% 41,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.430,10
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CONEXION EQUIPOS RECARGAS11.07.06 ud
Material genérico para toda la instalacion, compuesto por.
- 1 ud. Limitador de sobretensiones modular 40 kA 340 V 3P+N.
- 1 ud. Antena para modem 4G.
- 1 ud. Modem 4G.
Incluso p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 6,040,400
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 5,740,400
E17E52SD udCONEXION EQUIPOS RECARGA 715,51 715,511,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 21,827,274

Suma la partida ................................................................. 749,19
Costes indirectos ............................... 3% 22,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 771,67
PROTECCIONES EQUIPOS RECARGA11.07.07 ud
Proteccion para los equipos de recarga, compuesto por:
- Medidor 63A clase 1. Contador de energía trifásico para montaje en ca-
rril DIN con pantalla LCD retroiluminada. Clase de precision energia activa
Clase 1. Entradas tension 100-277V L-N o 173-480V L-L. Entradas intensi-
dad, medida directa hasta 63 A. Entradas 1DI. Salidas 1DO. Multitarifa 4
tarifas horarias. Medicion de energia activa, reactiva, potencias, V, I. Co-
municacion ModBus.
- Interruptor diferencial 4P 40A 30 mA vehiculo electrico.
- Interruptor magnetotermico 4P 40A
- Bobinas de proteccion contra sobretensiones permanentes , 270V CA
50/60 Hz
- Bobina de disparo 220-240VCA.
Incluso p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 6,040,400
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 5,740,400
E17E53SD udprotecciones equipos recarga 1.627,01 1.627,011,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 49,1716,389

Suma la partida ................................................................. 1.688,04
Costes indirectos ............................... 3% 50,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.738,68

11.08 SISTEMA GESTION APARCAMIENTO

11.08.01 PROPIETARIOS
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MAQUINA DE PROPIETARIOS11.08.01.01 ud
Máquina de propietarios con dimensiones 330x398x1.221 mm (anchox-
fondoxalto). Temperatura de trabajo de -20ºC a +50 ºC.
Funcionalidades:
- Ergonomía de cabezal diseñado para cómodo acceso de los usuarios.
- Lector para tarjetas de proximidad inteligente RFID
- Display 7" 800x480 TFT color 500cd/m2 para diálogo e informacion al
usuario.
- Funcionamiento On-Line.
- Bornes de entrada salida para test y conexión de accesorios.
- Detector de presencia de vehículos, incorporado.
- Sistema de control de temperatura interna.
- Comunicacion de datos con el servidor mediante protocolo de red
TCP/IP.
- Registro de datos en soporte de estado sólido.
- Sistema de interfonía de voz por IP para comunicacion con el puesto de
control. Compatible con los sistemas basados en los estándares de proto-
colo SIP.
- Electrónica de control basada en arquitectura PC industrial.
- Mueble construido en aluminio con doble imprimación y acero inoxida-
ble, resitente a intemperie. Cumple norma IP-43.

Incluso p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 2,270,150
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 2,150,150
E17G101D udMáquina de propietarios s/ descripción 2.325,00 2.325,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 69,8923,295

Suma la partida ................................................................. 2.399,39
Costes indirectos ............................... 3% 71,98

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.471,37
CAMARA LECTURA MATRICULAS11.08.01.02 ud
Cámara de lectura de las matriculas, compuesto por:
- Camara IP. Resolucion HDTV a 1080p/2 mega píxeles a maxima veloci-
dad de fotograma.
- F1.4, autofocus. Funcion dia/noche automatica. F=3-10.5 MM: 33º-92º
View.
- Ajuste manual de todos los parametros.
- Resolucion 1920x1080 HDTV 1080p a 320x240.
- LED infrarrojos integrados con iluminación automática de la escena en
completa oscuridad.
- Secuencias H.264 y Motion JPEG.
- Carcasa con protección IP-66, para fijacion en pared.
Incluso p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 2,270,150
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 2,150,150
E17G102D udCAMARA LECTURA MATRICULAS s/ descripción 865,00 865,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 26,098,695
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Suma la partida ................................................................. 895,59
Costes indirectos ............................... 3% 26,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 922,46
MUEBLE PARA CAMARA LECTURA11.08.01.03 ud
Mueble de acero para la camara de lectura de matriculas compuesto por
un poste de medidas-. ancho 222 mm. Alto 860,25 mm. Fondo 281,25
mm. Incluso p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 2,270,150
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 2,150,150
E17G103D udMUEBLE CAMARA s/ descripción 335,00 335,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 10,193,395

Suma la partida ................................................................. 349,69
Costes indirectos ............................... 3% 10,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 360,18

11.08.02 BARRERAS CONTROL ACCESOS

BARRERA ENTRADA/SALIDA11.08.02.01 ud
Barrera de entrada/salida de dimensiones 368x347x1.081 mm (anchoxfon-
doxalto). Alimentacion 220 VAC. 50-60 Hz. Consumo 2A. Cumple IP-44.
Temperatura de trabajo de -20ºC a +75ºC. 
Funcionalidades:
- Motorreductor sellado y autolubricado de 220V.
- Transmisión mediante bielas (sin cadena).
- Maniobra muy silenciosa y sin vibraciones.
- Control electrónico de maniobras.
- Inversion de giro por presencia de obstáculos.
- Tiempo de maniobra de apertura inferior a 3 segundos.
- Flecha indicativa led de paso vehículo.
- Aspa led indicativa para prohibición paso.
- Detector de vehículos para la seguridad de la maniobra.
- Brazo de barrera estándar en aluminio de 3 m de longitud.
- Panel de control para accionamiento manual de barrera.
- Interface para control de semáforo.
- Elevado régimen de maniobra.
- Posibilidad de apertura manual, en caso de fallo de corriente.
- Mueble construido en aluminio de doble imprimación y acero inoxida-
ble, resistente a intemperie. Cumple norma IP-23.

Incluso p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 2,270,150
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 2,150,150
E17G107D udBARRERA ENTRADA/SALIDA s/ descripción 1.650,00 1.650,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 33,0916,545

Suma la partida ................................................................. 1.687,59
Costes indirectos ............................... 3% 50,63

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.738,22
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11.08.03 LECTOR MATRICULAS

SISTEMA CAPTURA MATRICULAS11.08.03.01 ud
Sistema de captura de matrícula.
Funcionalidades:
- PC industrial, chasis de aluminio
- Memoria 4 GB.
- Disco duro SSD .
- Sistema operativo 64 BITS.
- Licencia
Incluso p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 2,270,150
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 2,150,150
E17G110D udSISTEMA CAPTURA MATRICULAS s/ descripción 1.565,00 1.565,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 47,0915,695

Suma la partida ................................................................. 1.616,59
Costes indirectos ............................... 3% 48,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.665,09

11.08.04 ACCESOS PEATONALES

MODULO ACCESO PEATONAL11.08.04.01 ud
Modulo acceso peatonal mediante lector de tarjetas. Dimensiones
260x70x220 mm (anchoxfondoxalto). Alimentacion 220 VAC. Temperatu-
ra de trabajo de -10ºC a +75ºC.
Funcionalidades:
- Lector para tarjetas de proximidad inteligente RFID
- Sistema interfonia de voz por IP para comunicacion con el puesto de con-
trol. Compatible con los sistemas basados en los estándares de protocolo
SIP. 
- Botón anti-vandálico de llamada.
- Funcionamiento On/Off Line.

Incluso p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 2,270,150
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 2,150,150
E17G111D udMODULO ACCESO PEATONAL s/ descripción 735,00 735,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 22,197,395

Suma la partida ................................................................. 761,69
Costes indirectos ............................... 3% 22,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 784,54
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11.08.05 SEÑALIZACION

CARTEL P11.08.05.01 ud
Cartel P con dimensiones 1.200x1.000 mm. Instalado en poste o pared.
Marcando Libre/completo, tecnologia LED 1 cara, i/ p.p. de limpieza final
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 2,270,150
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 2,150,150
E17G112D udcartel P s7 descripción 2.670,00 2.670,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 80,2426,745

Suma la partida ................................................................. 2.754,74
Costes indirectos ............................... 3% 82,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.837,38

11.08.06 ACCESORIOS INSTALACION

CONSTRUCCION LAZOS INDUCTIVOS11.08.06.01 ud
Construccion de lazos inductivos para detectar la presencia de vehículos
mediante estos lazos enterrados en el pavimento, i/ p.p. de limpieza final
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 2,270,150
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 2,150,150
E17G113D udCONTRUCCION LAZOS INDUCTIVOS s/ descripción 240,00 240,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 7,342,445

Suma la partida ................................................................. 251,84
Costes indirectos ............................... 3% 7,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 259,40

11.08.07 CENTRO DE CONTROL
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CAJA CENTRAL AUXILIAR11.08.07.01 ud
Caja central abonados. 
Funcionaliades.
- CPU 3,70 ghz.
- Placa base compatible CPU 3,70 ghz.
- Fuente ATX 400W GP-PW400.
- Memoria DDR4 8GB PC 2400.
- Disco duro 3.5" SATA 1 Tb.
- Monitor 20.7" NEGRO 1920x1080.
- Licencia Sistema operativo 64 bits.
- Teclado+ratón.
- Tarjeta PCI Bajo perfil 4 X RS-232.
- SAI para protecion de datos.
- Ventilador Caja 80x80x25 1600 RPM.
- Lector-grabador para tarjetas inteligente RFID tipo A/b (ISO 14443) para
gestion de abonados.
- Licencia de software de aplicacion de gestion.

Incluso p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 2,270,150
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 2,150,150
E17G114D udcaja central auxiliar s/ descripción 2.820,00 2.820,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 84,7428,245

Suma la partida ................................................................. 2.909,24
Costes indirectos ............................... 3% 87,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.996,52
CENTRAL INTERFONIA IP11.08.07.02 ud
Central de interfonía IP que permite la comunicacion por voz utilizando
las infraestructuras de red IP. Esta compuesto por microfono, altavoz, pla-
ca embebida con codecs de alta compresion y compresion de video, i/
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxilia-
res y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 2,270,150
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 2,150,150
E17G116D udCENTRAL INTERFONIA IP s/ descripción 348,00 348,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 10,583,525

Suma la partida ................................................................. 363,08
Costes indirectos ............................... 3% 10,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 373,97
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11.08.08 MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA

MONTAJE DEL SISTEMA11.08.08.01 ud
Montaje del sistema, conexion de alimentacion y datos. Puesta en mar-
cha, ensayos y puesta a punto del sistema. Curso de formacion. i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 2,270,150
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 2,150,150
E17G117D udmontaje s/ descripción 2.500,00 2.500,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 75,1425,045

Suma la partida ................................................................. 2.579,64
Costes indirectos ............................... 3% 77,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.657,03

11.08.09 CABLEADO SISTEMA

CABLEADO SISTEMA GESTION11.08.09.01 ud
Cableado para el sistema de gestion de aparcamiento, i/ p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Crite-
rio de medición unidad realmente ejecutada. Incluye los siguientes ele-
mentos:
- manguera 3x1,5
- manguera 3x1,5 (maniobra libre/completo)
- cable UTP categoria 6 (red local)
- manguera 8x0,22 (maniobra barrera)
- cable 2x0,5 (apertura cerradura)
- cable 2x0,22 (comunicacion RS-485 cartel)

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 2,270,150
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 2,150,150
E17G118D udcableado sistema gestion s/ descripción 1.954,00 1.954,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 58,7619,585

Suma la partida ................................................................. 2.017,26
Costes indirectos ............................... 3% 60,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.077,78

11.09 GRUPO ELECTROGENO
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GRUPO ELECTROGENO 250KVA11.09.01 ud
Grupo electrógeno fijo sobre bancada de funcionamiento automático, tri-
fásico de 230/400 V de tensión, de 250 kVA de potencia, compuesto por
alternador sin escobillas de 50 Hz de frecuencia; motor diesel de 1500
r.p.m. refrigerado por agua, con silenciador y depósito de combustible;
cuadro eléctrico de control; cuadro de conmutación con contactores de
accionamiento manual calibrados e interruptor automático magnetotér-
mico tetrapolar (4P) calibrado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición uni-
dad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 6,040,400
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 5,740,400
E17SGI020D udGRUPO ELECTROGENO 250 KVA 21.165,00 21.165,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 635,31211,769

Suma la partida ................................................................. 21.812,17
Costes indirectos ............................... 3% 654,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 22.466,54
CHIMENEA SALIDA DE HUMOS11.09.02 ud
Chimenea modular metálica de doble pared aislada, diseñada especifica-
mente para funcionar en condiciones de alta temperatura (hasta 600ºC) y
alta sobrepresion interior (hasta 5.000 Pa). Pared interior de acero inoxi-
dable AISI 616L o AISI 304. Pared exterior de acero inoxidable AISI 430.
Aislamiento de lana de roca de densidad 100 kg/m3. Aislamiento en las
uniones de fibra cerámica biosoluble de alta densidad. Diametro interior:
200 mm. Diámetro exterior: 260 mm. Longitud aproximada total: 10 m.
Totalmente montada, con p.p. de piezas y anclajes necesarios, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

E22HO070D udCHIMENEA D200 3.300,00 3.300,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 99,0033,001

Suma la partida ................................................................. 3.399,08
Costes indirectos ............................... 3% 101,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.501,05
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CHAPA GALVANIZADA11.09.03 m²
Conducto de aire realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8/1/1.2
mm. de espesor creciente, con una clasificación al fuego E300-60, y cons-
trucción según norma UNE 13501-4:2.007 según pliego de condicones téc-
nicas, i/embocaduras, derivaciones, accesorio, elementos de fijación y pie-
zas especiales, S/NTE-ICI-23, medido según desarrollo exterior, acabado
en chapa galvanizada, AISLAMIENTO ACÚSTICO INTERIOR EN ZONAS EN
CONTACTO CON PIEZAS HABITABLES, juntas selladas con silicona conduc-
to probado y  totalmente instalado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición
superficie realmente ejecutada.

O01OA030 hOficial primera 15,10 4,530,300
O01OA050 hAyudante 14,08 4,220,300
P21DC030D m²Chapa galvanizada s/ descripción 7,00 7,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,470,158

Suma la partida ................................................................. 16,30
Costes indirectos ............................... 3% 0,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,79
REJILLA VENTILACION 900x90011.09.04 ud
Rejilla de extracción de 900x900mm. de aluminio anodizado, de color na-
tural y marco de montaje, probada, totalmente instalada, s/NTE-ICI-26, in-
luso recibido en obra y colocación, i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición uni-
dad realmente ejecutada.

O01OA030 hOficial primera 15,10 4,530,300
O01OA050 hAyudante 14,08 4,220,300
E26VR050D udrejilla 900x900 85,60 85,601,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 2,830,944

Suma la partida ................................................................. 97,26
Costes indirectos ............................... 3% 2,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 100,18

11.10 TIERRAS

CAJA DE SECCIONAMIENTO A TIERRA11.10.01 ud
Caja de seccionamiento a tierra, incluso mano de obra, totalmente instala-
da, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 4,530,300
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 4,300,300
E17T001D udCaja seccionamiento 4,90 4,901,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,410,138

Suma la partida ................................................................. 14,22
Costes indirectos ............................... 3% 0,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,65
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PICA DE TIERRA DE ACERO COBREADO11.10.02 ud
Pica de tierra de acero cobreado, de 2 ml, diámetro 14,6 mm, totalmente
instalada, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 1,510,100
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 1,430,100
E17T002D udPica de acero-cobre 3-3/4 5,31 5,311,000
E17T005D udSoldadura aluminotérmica 8,77 8,771,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,510,171

Suma la partida ................................................................. 17,61
Costes indirectos ............................... 3% 0,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,14
ARQUETA PREFABRICADA CON MARCO11.10.03 ud
Arqueta prefabricada con marco, de dimensiones 50x45 de diámetro in-
cluso lecho de grava o arena, mano de obra, totalmente instalada, i/ p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a ver-
tedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares
y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 2,720,180
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 2,580,180
ESCTAU003 m³Hormigón tipo HM-20-E-40-2B. 24,89 1,740,070
ESCTPA028 udManguito seccionador de toma de tierra 9,44 9,441,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,500,166

Suma la partida ................................................................. 17,06
Costes indirectos ............................... 3% 0,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,57
TAPA REGISTRO DE ARQUETA METÁLICA11.10.04 ud
Tapa de registro metálica, incluso mano de obra, totalmente instalada, i/
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxilia-
res y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 0,150,010
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 0,140,010
E17T004D udTapa de registro de toma tierra 7,92 7,921,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,250,083

Suma la partida ................................................................. 8,54
Costes indirectos ............................... 3% 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,80
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CABLE DE COBRE DESNUDO DE 1x35 mm211.10.05 m
Cable desnudo de cobre de 1x35 mm2 de sección, totalmente instalado, i/
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxilia-
res y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 0,150,010
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 0,140,010
E17T030D mTrenza redonda de cobre 35 mm2 0,48 0,481,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,030,009

Suma la partida ................................................................. 0,88
Costes indirectos ............................... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,91
CONEXIÓN ENTRE CABLE DE TIERRA Y PICAS11.10.06 ud
Conexión eléctrica entre cable de tierra y picas mediante soldadura alumi-
notérmica con dos soldaduras, totalmente instaladas, i/ p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Crite-
rio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 5,290,350
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 5,020,350
E17T005D udSoldadura aluminotérmica 8,77 1,100,125
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,350,115

Suma la partida ................................................................. 11,84
Costes indirectos ............................... 3% 0,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,20
CONEXIÓN ENTRE CABLE DE TIERRA Y ARMADO DE ESTRUCTURA11.10.07 ud
Conexión eléctrica entre cable de tierra y armado de estructura mediante
soldadura aluminotérmica con dos soldaduras, totalmente instaladas, i/
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxilia-
res y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 5,290,350
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 5,020,350
E17T005D udSoldadura aluminotérmica 8,77 1,100,125
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,350,115

Suma la partida ................................................................. 11,84
Costes indirectos ............................... 3% 0,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,20
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11.11 COMISIONADO Y DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA

COMISIONADO DE LA INSTALACION11.11.01 ud
Pruebas y puesta en marcha de la instalación según Reglamento Electro-
técnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de
2002) y HE3, SU4, SU8 del CTE que incluirá:
- Documentación de todos y cada uno de los productos utilizados en la
obra.
- Protocolos de pruebas de las instalaciones.
- Ensayos de control de calidad.
- Puesta en marcha y pruebas de cada una de las instalaciones.
- Garantía de la instalación así como de todos y cada uno de los materia-
les utilizados.
En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos la pro-
piedad designará una entidad que realize las mismas, previa autorización
de la dirección facultativa y bajo su supervisión.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 6,040,400
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 5,740,400
U01DOC udDocumentación impresa completa 179,03 179,031,000
%03 %Medios auxiliares 3,00 5,721,908

Suma la partida ................................................................. 196,53
Costes indirectos ............................... 3% 5,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 202,43
DOCUMENTACION FINAL DE OBRA11.11.02 ud
Documentación final de obra que, al menos incluya:
- Protocolos de prueba de la instalación.
- Planos as built de la instalación.
- Instrucciones de uso y mantenimiento.
- Certificado CE de todos y cada uno de los materiales colocados.
- Ensayos de laboratorios homologados.
- Certificados de la instalación según documento oficial de los organismos
competentes de la comunidad autónoma.
En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos la pro-
piedad designará una entidad que realice las mismas, previa autorización
de la dirección facultativa y bajo su supervisión.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 6,040,400
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 5,740,400
U01DOC udDocumentación impresa completa 179,03 179,031,000
%03 %Medios auxiliares 3,00 5,721,908

Suma la partida ................................................................. 196,53
Costes indirectos ............................... 3% 5,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 202,43
DOCUMENTACION DEL OCA11.11.03 ud
Documentación visada por el Organismo de Control Autorizado designado
por la propiedad o por la dirección facultativa.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 6,040,400
U01DOC udDocumentación impresa completa 179,03 179,031,000
U01VIS udVisado OCA 156,12 156,121,000
%03 %Medios auxiliares 3,00 10,243,412

Suma la partida ................................................................. 351,43
Costes indirectos ............................... 3% 10,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 361,97
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12 COMUNICACIONES, MEGAFONÍA, RED DE VOZ Y DATOS

12.01 INSTALACIÓN PARA TELECOMUNICACIONES

ZANJA PARA INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES12.01.01 m
Prisma de hormigón HM-20 de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior
y 6 cm. lateralmente para colocación de canalizaciones de telecomunica-
ción, incluso:
- Excavación de tierras para zanjas de telecomunicaciones en toda clase
de terreno, por acera o calzada, con maquinaria adecuada, en tierras y ro-
ca dura en perfilado de rasantes en un prisma de profundidad según pla-
nos y talud según tipo de terreno,con rasanteo a las cotas indicadas por la
Dirección Facultativa, incluso parte proporcional de excesos, taludes, des-
prendimientos, refinos, apeos y agotamientos si fuera necesario, nivela-
ción, carga y transporte de tierras a vertedero con canon de vertido inclu-
so escombros, limpieza diaria de suciedad en calzada provocada por el pa-
so de maquinaria y camiones durante la duración del trabajo, herramien-
tas y medios auxiliares.
- Relleno de Hormigón en masa HM-15 de altura 10 cms por encima de la
generatriz superior del tubo, vertido, vibrado.
- Relleno de zanja mediante material de aporte (zahorra natural), clasifica-
do como terreno "Adecuado" previo visto bueno del mismo por parte de
la dirección de obra y geólogo, incluso extendido en tongadas no superio-
res a 30 cms de espesor, compactado al 98% del Proctor Modificado reali-
zado según UNE 103501 con compactador tamdem autopropulsado.
- Colocación de dos bandas de señalización homologadas a profundidad
según normativa específica.
- Incluye interferencias con el resto de instalaciones, reposición del pavi-
mento o asfalto existente.
Todo ello según instrucciones de la empresa suministradora y normativa
específica, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición longitud realmente ejecuta-
da.

O01OB010 hOficial 1ª encofrador 15,10 3,780,250
O01OB020 hAyudante encofrador 14,54 3,640,250
E19TAC000D m³EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO 14,40 6,480,450
E02SZ070 m³Rell/Comp. zanja C/Rana S/Apor. 24,07 7,220,300
E02TT030 m³Transp. verted. <10km.Carga Mec. 9,74 1,170,120
P01HM010 m³Hormigón HM-20/P/20/I central 41,49 2,900,070
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,760,253

Suma la partida ................................................................. 26,03
Costes indirectos ............................... 3% 0,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,81
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ARQUETA ENTRADA 60x60x80 PREFABRICADA12.01.02 ud
Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores
60x60x80 cm. para unión entre las redes de alimentación de los distintos
operadores y la infraestructura común de telecomunicaciones del edificio,
con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hor-
migón con cierre de seguridad y ganchos para tracción y tendido de ca-
bles, incluso excavación en terreno compacto, solera de hormigón en ma-
sa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conduc-
tos, relleno lateral de tierra, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad
realmente ejecutada.

O01OB010 hOficial 1ª encofrador 15,10 19,631,300
M07CG010 hCamión con grúa 6 t. 52,98 13,250,250
E02EM020 m³Exc. Zanja a máquina T. duros 10,34 11,581,120
E02SZ070 m³Rell/Comp. zanja C/Rana S/Apor. 24,07 9,150,380
E02TT030 m³Transp. verted. <10km.Carga Mec. 9,74 7,310,750
P01HM010 m³Hormigón HM-20/P/20/I central 41,49 3,530,085
E19TAA020D udArqueta 60x60x80 prefabricada con tapa acero 191,43 191,431,000
P22TR060 udJuego ganchos tiro 6,61 6,611,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 7,882,626

Suma la partida ................................................................. 270,45
Costes indirectos ............................... 3% 8,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 278,56
CANALIZACION 2 TUBOS DN11012.01.03 m
Canalización para tubo ICT en terreno libre, en acera, jardín o cruce de cal-
zada, con 2 tubos de polietileno, según norma UNE EN 50086-2-4, de 110
mm. de diámetro (corrugado exterior y liso interior), exento de halóge-
nos, con dado de hormigón de 0,3x0,3 m., dejando la generatriz superior
del tubo, situado en el plano más alto, a una profundidad mínima de 0,8
m. de la rasante del terreno, según detalle en plano, relleno de hormigón
en masa H-150, cinta de señalización, reposición de calzada/pavimento,
incluso excavación en terreno compacto i/ p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición
longitud realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 4,530,300
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 4,300,300
D02HF105 m³Excav. mecan. zanjas 14,13 4,520,320
T110 mTuberia canalizacion diam. 110 0,45 0,902,000
U04MA501 m³Hormigón HM-20/P/20/ I central 35,56 2,130,060
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,500,165

Suma la partida ................................................................. 16,96
Costes indirectos ............................... 3% 0,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,47
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CANAL. EXTERNA ENTERRADA 6 PVC 6312.01.04 m
Canalización externa con 6 tubos de PVC de 63 mm. de diámetro, i/ p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a ver-
tedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares
y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.

O01OB010 hOficial 1ª encofrador 15,10 2,570,170
O01OB020 hAyudante encofrador 14,54 4,800,330
P01HM010 m³Hormigón HM-20/P/20/I central 41,49 3,730,090
P22TC070 mTubo rígido PVC D=63 mm. 0,82 4,926,000
P22TW500 mHilo acerado 0,80 mm. para guía 0,01 0,022,200
P01DW090 udPequeño material 1,35 1,351,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,530,175

Suma la partida ................................................................. 18,00
Costes indirectos ............................... 3% 0,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,54
CANALIZACION 6 TUBOS DN 6312.01.05 m
Canalización para tubo ICT en terreno libre, en acera, jardín o cruce de cal-
zada, con 6 tubos de polietileno, según norma UNE EN 50086-2-4, de 63
mm. de diámetro (corrugado exterior y liso interior), exento de halóge-
nos, con dado de hormigón de 0,3x0,3 m., dejando la generatriz superior
del tubo, situado en el plano más alto, a una profundidad mínima de 0,8
m. de la rasante del terreno, según detalle en plano, relleno de hormigón
en masa H-150, cinta de señalización, reposición de calzada/pavimento y
retirada de sobrantes a vertedero, incluso excavación en terreno compac-
to i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 6,040,400
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 4,300,300
D02HF105 m³Excav. mecan. zanjas 14,13 4,520,320
T63 mTubería canalización diám. 63 0,54 3,246,000
U04MA501 m³Hormigón HM-20/P/20/ I central 35,56 2,130,060
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,610,203

Suma la partida ................................................................. 20,92
Costes indirectos ............................... 3% 0,63

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,55
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ARMARIO CONCENTRADOR12.01.06 ud
Armario 19", 42U, 800x800 mm, fabricados en acero galvanizado, índice
de protección contra elementos sólidos y líquidos de acuerdo con
IEC60529 y EN60529 (IP20), índice de protección contra impáctos mecáni-
cos de acuerdo con EN50102 y NF C 20-015 (IK08), carga máxima admisi-
ble 10 Kg/U, 4 montantes de acero, los dos traseros regulables en profun-
didad, puerta frontal de cristal ahumado con cerradura, puerta trasera re-
movible, piés regulables en altura hasta 40 mm, color gris oscuro RAL
7021. Completamente instalado y funcionando Instalación, pruebas y do-
cumentación final, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmen-
te ejecutada.

E19TAR230D udArmario concentrador 0,8 x 0,8 m de 42 unidades 904,23 904,231,000
O01OB222 hOficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 15,101,000
O01OB223 hOficial 2ª Instalador telecomunicación 14,48 21,721,500
P01DW090 udPequeño material 1,35 1,351,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 28,289,425

Suma la partida ................................................................. 970,76
Costes indirectos ............................... 3% 29,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 999,88
TOMA RJ45 C6 UTP12.01.07 ud
Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) formado por caja de su-
perficie para un módulo 45x45 con grado de protección IP 33,5., para fija-
ción de elemento de conexión de toma RJ-45 CAT6 y conexión de cable de
acometida de interior, material auxiliar. Instalado y certificado según nor-
mativa vigente, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño ma-
terial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente
ejecutada.

O01OB223 hOficial 2ª Instalador telecomunicación 14,48 0,140,010
O01OB222 hOficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 0,150,010
P22IM040 udConector toma RJ-45 C6 UTP 4,12 4,121,000
P22IM080 udFrontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e 1,32 1,321,000
P928 udCaja superficie 1mod 45x45 1,05 1,051,000
P01DW090 udPequeño material 1,35 0,010,010
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,210,069

Suma la partida ................................................................. 7,08
Costes indirectos ............................... 3% 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,29
CABLE UTP CAT6. LSFH12.01.08 m
Suministro e instalación de cableado de par trenzado, formada por cable
UTP de 4 pares, categoría 6 clase E LSZH, según especificaciones de la nor-
ma UNE-EN 50288-6-1. Instalación en bandeja o tubo, según esquema de
instalación de cableado de par trenzado, i/ p.p. de limpieza final y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de verti-
do y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición longitud realmente ejecutada.
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O01OB223 hOficial 2ª Instalador telecomunicación 14,48 0,140,010
O01OB222 hOficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 0,150,010
P01DW090 udPequeño material 1,35 0,010,010
E19TPC130D mCable Cat. 6 UTP LSZH 0,36 0,361,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,020,007

Suma la partida ................................................................. 0,76
Costes indirectos ............................... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,78
TOMA USUARIO COAXIAL12.01.09 ud
Suministro e instalación de registro de toma y base de acceso terminal
(BAT) formado por caja de plástico universal para empotrar con grado de
protección IP 33,5., para fijación toma coaxial 86-862MHz, impedancia 75
ohmios, banda retorno 5-65 MHz, pérdidas retorno >14 dB, según normas
UNE 20523-7-9 y UNE EN-50083-2, elemento de conexión, conexionado
de cableado, colocación de embellecedor y comprobación de niveles. To-
talmente instalado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmen-
te ejecutada.

O01OB222 hOficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 3,020,200
P22TR560 udCaja empotrar universal 0,52 0,521,000
P22TM011 udToma terminal Coaxial 3,60 3,601,000
P22TM052 udEmbellecedor toma coaxial 0,49 0,491,000
P01DW090 udPequeño material 1,35 0,680,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,250,084

Suma la partida ................................................................. 8,64
Costes indirectos ............................... 3% 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,90
CABLEADO COAX. 0.28dB/m12.01.10 m
Suministro e instalación de cable coaxial de interior de 75 ohmios (0,28
dB/metro a 2150 MHz), (cubierta PVC), conforme a la norma UNE-EN
50117-2-5, para red de dispersión. Tendido y conexionado desde el regis-
tro secundario hasta el PTR en el interio. Totalmente instalado, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.

O01OB222 hOficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 0,150,010
O01OB223 hOficial 2ª Instalador telecomunicación 14,48 0,140,010
E19TYC010D mCable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC 0,45 0,451,000
P01DW090 udPequeño material 1,35 0,010,010
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,020,008

Suma la partida ................................................................. 0,85
Costes indirectos ............................... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,88
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12.02 SISTEMA MEGAFONIA

12.02.01 BAÑOS ASISTIDOS

CONJUNTO SEÑALIZACION BAÑOS MINUSVALIDOS12.02.01.01 ud
Conjunto de mecanismos de llamada y señalización para baños asistidos,
según CTE DB SU - SUA3. Incluye mecanismo de llamada por pulsador y ti-
rador, mecanismo de reposición de llamada, unidad central con señaliza-
ción acústica y luminosa, marco embellecedor y fuente de alimentación,
i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxi-
liares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 2,870,200
E19M180D udseñalizacion baños minusvalidos 275,19 275,191,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 8,442,812

Suma la partida ................................................................. 289,60
Costes indirectos ............................... 3% 8,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 298,29

12.02.02 MEGAFONIA NORMA EN-54

PUPITRE MICROF.CONTROL SOBREMESA12.02.02.01 ud
Pupitre microfónico  para difusión de avisos, directos o pregrabados a tra-
vés de la red Ethernet, control y supervisión del sistema de megafonía y
configuración de parámetros. Con funciones de Pupitre de Bomberos se-
gún EN54. Envío de avisos a zonas/grupos. Activación de mensajes pregra-
bados y de mensajes de pre-evacuación y evacuación (EN 54-16). Avisos
de viva voz, con o sin tono de preaviso (gong). Conexión de fuente musi-
cal y envío del programa musical a la matriz vía Ethernet. Muestra lista de
alarmas del sistema. Doble conexión a Ethernet (layer2 y layer3) para ins-
talaciones con red redundante. Sobremesa, con cápsula microfónica diná-
mica unidireccional sobre flexo, i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición uni-
dad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 2,870,200
P22DC110D udpupitre microfono 1.499,99 1.499,991,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 45,1815,060

Suma la partida ................................................................. 1.551,14
Costes indirectos ............................... 3% 46,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.597,67
ARMARIO RACK 27U 19" 600x80012.02.02.02 ud
Armario de 27 u de altura y anchura normalizada de 19''. Altura total
1385 mm, fondo 800 mm. Incluye ruedas y paneles practicables. Cuando
se suministra montado incluye todos los elementos necesarios para alber-
gar y conectar los equipos que componen el sistema de megafonía, con el
funcionamiento verificado y la adecuada documentación técnica. Contie-
ne:
- 1ud. grabacion de mensajes.
- 1 ud. modulo musical CD/MP3 USB. Fuente de sonido compuesta por un
reproductor de CD audio/MP3, conector USB y ranura para tarjeta SD, en

ARMARIO RACK 27U 19" 600x80012.02.02.02 ud
Armario de 27 u de altura y anchura normalizada de 19''. Altura total
1385 mm, fondo 800 mm. Incluye ruedas y paneles practicables. Cuando
se suministra montado incluye todos los elementos necesarios para alber-
gar y conectar los equipos que componen el sistema de megafonía, con el
funcionamiento verificado y la adecuada documentación técnica. Contie-
ne:
- 1ud. grabacion de mensajes.
- 1 ud. modulo musical CD/MP3 USB. Fuente de sonido compuesta por un
reproductor de CD audio/MP3, conector USB y ranura para tarjeta SD, en
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un chasis para rack normalizado de 19’’, de 1 unidad de altura. Salida esté-
reo. Alimentación 110 / 230 V CA. Mando a distancia. Dimensiones 484 x
44 x 220 mm.
- 1ud. Matriz digital master de audio IP/SIP. Matriz de audio con conexión
a IP y funciones de supervisión, para gestión completa de sistemas de me-
gafonía y alarma por voz según EN54. Canales de audio IP (4), para micró-
fono local, micrófono global y mensajes pregrabados. Supervisión de zo-
nas de altavoces y de etapas de potencia. Entrada USB frontal para músi-
ca y entradas de audio analógico. Entrada para 8 micrófonos con control
de zonas conectados en bus. Entradas y salidas de contactos para funcio-
nes de emergencia, activación de mensajes o control de zonas. Ranuras
para ampliar el sistema con las salidas de audio necesarias. Salidas de au-
dio con control individual de volumen. 
- 1ud. Micro panel bombero, panel para emisión de mensajes de emergen-
cia (bomberos), para dirigir la evacuación de recintos en caso de incendio
o circunstancias similares. Incluye micrófono de mano dinámico con pulsa-
dor para hablar, para enviar avisos en directo, pulsadores para activar el
modo de emergencia y enviar los mensajes pregrabados de aviso y eva-
cuación, ajuste del  nivel de audio del micrófono, indicador de nivel de au-
dio y altavoz monitor para supervisión. Se instala en el frontal de la matriz
de audio. 
- 2 ud. Alimentador 24V 2.5 Amp.
- 1 ud. Switch carril DIN RACKS 5 puertos.
- 1 ud. Tarjeta con 2 salidas de audio con supervisión insertable en matriz
digital de audio (1 slot). Salidas de audio con nivel de 0dB / 600 Ohm y
control de prioridad (conectores RJ45). Medición del estado de las líneas
de altavoces y de los amplificadores. Salidas simétricas por transforma-
dor. Ajuste de volumen (independiente para cada salida), graves y agudos
controlados mediante panel frontal o equipo remoto. Contacto de salida
para indicar avería en amplificador o línea de altavoces. 
- 2 ud. Tarjeta para subdivisión de zonas de altavoces (6) con control gene-
ral de volumen, insertable en matriz digital de audio (1 slot). Salidas de
subzona con seguridad de avisos (inhibe atenuadoras si hay un aviso). 
- 1ud. Etapa de potencia digital clase D de 2 x 500 W RMS según EN54.
Dos entradas simétricas de 0 dB, conexión mediante regleta extraíble. Dos
salidas de altavoces para línea de 100 V. Con circuitos de protección con-
tra picos, cortocircuitos, sobrecalentamiento y sobrecarga. Indicadores
led de alimentación, señal, pico y protección. Refrigeración mediante ven-
tiladores. Respuesta en frecuencia de 80 a 16.000 Hz, SNR > 80 dB y THD <
0,5 %. Dimensiones de 484 x 88,8 x 445,5 mm (2u altura rack). Peso de
8,03 kg. Disipación máxima de potencia 2 x 750 W @ 24 V CC. Acabado en
color negro. 
- 1 ud. Fuente de alimentación de emergencia con baterías (no incluidas)
en formato rack 2U y 19", para sistemas de evacuación y alarma por voz
(PA/VA). Certificado según la norma EN 54-4. 
- 2ud. Batería de plomo de 12 V CC, 100 Ah, para cumplimiento de EN54. 
- 1 ud. Modulo desconexion baterias.
- 1 ud. Puesta en marcha del sistema de megafonía. Ajuste de niveles de
audio de entrada y salida, verificación del correcto funcionamiento de to-
dos los elementos instalados, explicación de la utilización de los equipos,
programación, si es necesario, de parámetros y ajustes en sistemas con-
trolados por ordenador. No incluye montaje e instalación de equipos, ca-
bles o conexiones.
- 1 ud. Puerta de cristal templado para AR-27K. 
Incluso p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

157



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN GUADALAJARA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 2,870,200
E19M050D udArmario rack 27" 13.203,45 13.203,451,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 396,28132,094

Suma la partida ................................................................. 13.605,70
Costes indirectos ............................... 3% 408,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 14.013,87
DIFUSOR SUPERFICIE 6"  10W12.02.02.03 ud
Altavoz de techo para montaje en superficie de 6,5'', 10 W (10, 6, 3 y 1,5
W seleccionable), 100 V, especial VA (EN54, BS 5839, parte 8). Sensibili-
dad 103 dB y SPL máx 112 dB (1 m, 1 kHz). Respuesta en frecuencia 230 ~
24.000 Hz. Dimensiones 170 mm (diámetro) x 75 mm (fondo), peso 1,30
kg. Acabado metálico color blanco RAL 9010. Entrada de cables por de-
trás, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 2,870,200
E19M160D uddifusor superficie 6" 47,14 47,141,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 1,590,531

Suma la partida ................................................................. 54,70
Costes indirectos ............................... 3% 1,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 56,34
PROYECTOR ACUSTICO 10W12.02.02.04 ud
Proyector acústico de 10 W RMS en línea de 100 V. Bidireccional, con dos
altavoces de 6,5". Selección de impedancia 10, 6, 3  y 1,5 W. Respuesta en
frecuencia de 237 a 12.400 Hz. Cumple la normativa de alarma por voz EN
54-24 y BS-5839, parte 8. Presión acústica máxima de 106 dB a 10 W 1 m.
Recinto cilíndrico y rejilla de aluminio blanco RAL9010. Protección IP-66.
Antivándalo, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño mate-
rial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias pa-
ra realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable
a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente eje-
cutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 2,870,200
E19M151D udproyector acustico 10W 141,26 141,261,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 4,421,472

Suma la partida ................................................................. 151,65
Costes indirectos ............................... 3% 4,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 156,20

158



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN GUADALAJARA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13 SISTEMAS DE CONTROL Y VIGILANCIA

CAMARA OPTICA VARIFOCAL13.01 ud
Cámara de 2Mpx con filtro mecanico de infrarrojos, con hasta 30 metros
de alcance. Óptica varifocal motorizada de 2.8-12 mm. Iluminacion mini-
ma 0,005 lux color (ultra-low light) y 0 lux en B/N, con IR. Resolucion
1920x1080, hasta 25 ips. Compatible ONVIF (Profile S/profile G), PSIA, CGI
e ISAPI. Compresion H265+,H265, H264+,H264, MJPEG, WDR (120db),
3D-DNR (Reduccion digital de ruido 3D), BLC, ROI. Análisis VCA (hasta 4
analisis simultaneos): deteccion de movimiento, línea de cruce, intrusión,
abandonado/robado. Triple stream de video. Salida de video analógica. 1
entrada/salida de alarma. 1 entrada/salida audio. Slot Micro
SD/SDHC/SDXC (tarjeta de hasta 128 GB no incluida). Proteccion IP67 pa-
ra exterior y protección antivandalica IK10. Temperatura de uso -30ºC a
+60ºC. Alimentacion 12 Vdc/PoE, consumo 9,5 W (max). Medidas:
D153,4x133,1mm. Peso 1.3 Kg, i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición uni-
dad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 2,270,150
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 2,150,150
E28RTC131D udcamara optica varifocal 262,77 262,771,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 8,022,673

Suma la partida ................................................................. 275,29
Costes indirectos ............................... 3% 8,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 283,55
CAMARA OPTICA FIJA13.02 ud
Cámara de 2Mpx con filtro mecanico de infrarrojos, con hasta 30 metros
de alcance. Óptica fija de 2.8 mm. Iluminacion minima 0,01 lux color y 0
lux en B/N, con IR encendido. Resolucion 1920x1080, hasta 25 ips. Compa-
tible ONVIF (Profile S/profile G) e ISAPI. Compresion H265+,H265,
H264+,H264, MJPEG, WDR (120db), 3D-DNR (Reduccion digital de ruido
3D), BLC, ROI. Análisis VCA: deteccion de movimiento, línea de cruce,de-
teccion caras y deteccion intrusion. Triple stream de video. Slot Micro
SD/SDHC/SDXC (tarjeta de hasta 128 GB no incluida). Proteccion IP66 pa-
ra exterior y protección antivandalica IK08. Material metal. Temperatura
de uso -30ºC a +60ºC. Alimentacion 12 Vdc/PoE, consumo 10 W (max).
Medidas: D110,4x56,4mm. Peso 400 g. Incluye caja y soporte de conexio-
nes para la cámara de optica fija. Aleación de aluminio. Altura 37,22 mm,
Diametro 120 mm. Peso 250 gr, i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición uni-
dad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 2,270,150
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 2,150,150
E28RTC121D udcamara optica fija 145,12 145,121,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 4,491,496

Suma la partida ................................................................. 154,11
Costes indirectos ............................... 3% 4,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 158,73
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GRABADORES 64 CANALES13.03 ud
2 Grabadores IP de 64 canales compatible con cámaras de hasta 12 Mpx.
Ancho de banda de entrada 320 Mbps (o 200 Mbps con RAID). Compre-
siónH265,H264+, H264. Compatible con protocolo ONVIF. Sistema operati-
vo dual. Soporta eventos VCA generados por las cámaras (detección de
movimiento, línea de cruce, intrusión...). Funcion POS, hasta 32 termina-
les. Puertos USB para backup. 2 salidas de monitor HDMI (resolución 4K
en HDMI), 2 salidas VGA, 16 entradas de alarma t 4 sallida de relé, 2 entra-
da y 1 salida de audio. RS-485 y RS232. 2 puertos ethernet Gigabit RF45.
Web server y software remoto. Compatible con cualquier sistema operati-
vo móvil. Capacidad para 8 HDDs S-ATA internos ('hot-swap', RAID 0, RAID
1, RAID 5, RAID 6 y RAID 10) de hasta 6 TB por disco. Waternark. Alimenta-
cion 220 Vac, cosnumo 30 W. Medidas 445x470x90 mm.
Además incluye:
- 6 ud. Disco duro S-ATA de 6 TB de capacidad para ampliacion de DVRs.
Serie Purple, especifico para aplicaciones de video.
- 1 ud. Switch de 16 puertos PoE 100 Mbps y 2 puertos 1000 Mbps. PEO
230 Wmáx.
- 3 ud. Switch PoE de 24 puertos (RJ45) 10/100 Mbps+2 puertos combo
1000 RJ-45/SFP. 24 puertos PoE/PoE+(802.3af, 802.3at). 24 PoE extendido
250 m (10 Mbps min Cat.5a). PoE 370 W max., proporciona hasta 30 W
por puerto. Sin gestion. Alimentacion 100-240 Vac. COnsmo 440 W. Ran-
go de temperautra: 0ª-40ªC. Dimensiones 440x285x43 mm. Peso. 3,72
kg., i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 2,270,150
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 2,150,150
E28RCA501D udGrabador 64 canales 6.463,75 6.463,751,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 194,0564,683

Suma la partida ................................................................. 6.662,30
Costes indirectos ............................... 3% 199,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.862,17
MONITOR LED 32"13.04 ud
Monitor Led panorámico de 32" con entrada HDMI, DVI, VGC y BNC. Reso-
lución 1920x1080. Contraste 5000:1, Brillo 350 cd/m2. Tiempo de respues-
ta 9,5 ms. Compatible VESA 100x100. Alimentación 220 Vac, consumo 50
W 8max). Dimensiones. 728,8 ancho x 433,1 alto x 51,4 fondo (mm), i/
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxilia-
res y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 2,270,150
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 2,150,150
E28RTD151D udmonitor led 32" 630,41 630,411,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 19,056,349

Suma la partida ................................................................. 653,96
Costes indirectos ............................... 3% 19,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 673,58
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COLOCACION DISPOSITIVOS13.05 ud
Colocacion de todos los dispositivos en sus ubicaciones, inlcuye la mano
de obra necesaria para la instalacion de los dispositivos de control y vigi-
lancia, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 2,270,150
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 2,150,150
E28RTN101D udcolocacion dispositivos 2.973,55 2.973,551,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 89,3429,781

Suma la partida ................................................................. 3.067,39
Costes indirectos ............................... 3% 92,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.159,41
CANALIZACION CABLEADO13.06 ud
Mano de obra de canalizacion, cableado y pequeño material eléctrico. No
estan incluidas las máquinas elevadoras, i/ p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición
unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 2,270,150
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 2,150,150
E28RTN102D udcanalizacion cableado 9.115,71 9.115,711,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 273,6191,202

Suma la partida ................................................................. 9.393,82
Costes indirectos ............................... 3% 281,81

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.675,63
CONEXION PROGRAMACION13.07 ud
Se incluye la mano de obra de programación, configuracion, puesta en
marcha y explicacion del sistema, i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición uni-
dad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 2,270,150
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 2,150,150
E28RTN103D udconexion programacion 542,18 542,181,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 16,405,467

Suma la partida ................................................................. 563,08
Costes indirectos ............................... 3% 16,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 579,97
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ARMARIO RACK 9U 570x450x500mm13.08 ud
Rack a pared 9 U 570x450mm, se clasifica como un accesorio de chapa de
acero en frío con puerta frontal con sentido de apertura de 180º y con ca-
pacidad de carga estática de 60 g. Peso del rack 20 kg, i/ p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Crite-
rio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 2,270,150
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 2,150,150
E28RED010D udArmario rack 9U 351,00 351,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 10,673,555

Suma la partida ................................................................. 366,17
Costes indirectos ............................... 3% 10,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 377,16
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14 INSTALACIÓN DE PCI

14.01 RED CONTRAINCENDIOS BIES, EXTINTORES

14.01.01 RED DE BIES

ARQUETA DE PASO 60X60 TAPA FUNDICIÓN14.01.01.01 ud
Arqueta de paso con paredes de hormigón armado H-200 y 15 cm de es-
pesor de 60x60 cms. de medidas incluso solera de 15cm de hormigón de
150 kg/cm2, marco y tapa de hierro fundido de de DN 60 cm con inscrip-
ción "ABASTECIMIENTO",  acometida de arqueta, incluso replanteo, pre-
corte de pavimento, excavación por medios mecánicos, levante de pare-
des de 1/2 asta de ladrillo macizo, encahado de piedra de 0,10 m., relleno
y compactado del hueco perimetral con materiales de la excavación, repo-
sición de pavimento, suministro y colocación de marco y tapa de fundi-
ción y retirada de sobrantes a vertedero. La arqueta podrá ser sustituida
por una arqueta prefabricada en hormigón u otro material, siempre que
sea aprobada por la empresa suministradora y la dirección facultativa, ma-
no de obra, material accesorio, totalmente instalada, i/ p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Crite-
rio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OA030 hOficial primera 15,10 9,970,660
O01OA060 hPeón especializado 13,42 17,711,320
M05RN020 hRetrocargadora neum. 75 CV 38,57 5,400,140
U06TUA001D1 m³Hormigón HM-20/B/32/I central 62,65 2,510,040
U06TUA001D2 udArqueta pref.hgón. 60x60x60 cm. 43,54 43,541,000
U06TUA001D3 udTapa arqueta fundicion 60x60x6 cm. 16,41 16,411,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%01 %Medios auxiliares 1,00 0,960,956

Suma la partida ................................................................. 96,58
Costes indirectos ............................... 3% 2,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 99,48
VALVULA RETENCIÓN DE 3"14.01.01.02 ud
Válvula de retención de disco con muelle, cuerpo de fundición gris nodu-
lar y disco de P.O.M, marca primera calidad de diámetro 3" embridada, in-
cluso bridas, tornillos, juntas, material de soldadura, todo el conjunto
PN-16  totalmente instalado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad
realmente ejecutada.

E20VFL001D udvalvula retencion disco con muelle 3" 114,37 114,371,000
FMOB001 hMano de obra de oficial y ayudante 29,18 5,840,200
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%01 %Medios auxiliares 1,00 1,201,203

Suma la partida ................................................................. 121,49
Costes indirectos ............................... 3% 3,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 125,13
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VÁLVULA DE COMPUERTA 3"14.01.01.03 ud
Válvula de compuerta en fundición ductil, según DIN 1693, vástago en ace-
ro inox, compuerta en fundición ductil junta EPDM, empaquetadura sella-
do superior 4 juntas tóricas y manguito inferiro EPDM, incluso volante de
accionamiento, marca primera calidad PN-16 de 3". totalmente instalado,
i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxi-
liares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

E20VFL002D udVálcula de compuerta 3" 138,10 138,101,000
FMOB001 hMano de obra de oficial y ayudante 29,18 5,840,200
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%01 %Medios auxiliares 1,00 1,441,440

Suma la partida ................................................................. 145,46
Costes indirectos ............................... 3% 4,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 149,82
ACOMETIDA DE AGUA FRIA DN 8014.01.01.04 ud
Acometida de agua en tubo de fundición de 80 mm de diámetro para
agua fría de incendios y servicios, incluso tramo desde la red general, lla-
ve de seccionamiento, mano de obra, material accesorio, totalmente ins-
talado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

FMOB001 hMano de obra de oficial y ayudante 29,18 148,825,100
E20AF060D mTubo acero galvan.S. 3" DN80 mm. 15,63 46,893,000
E20AF060D1 udBrida ciega comp.p/bat.cont.80mm 12,66 12,661,000
E20AF060D2 udVálv.compuerta fund.platina 80mm 208,32 208,321,000
P17WT010 udDerechos acometi.indiv.red municipal 119,95 119,951,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%01 %Medios auxiliares 1,00 5,375,367

Suma la partida ................................................................. 542,09
Costes indirectos ............................... 3% 16,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 558,35
FILTRO COLADOR DE 3"14.01.01.05 ud
Filtro colador de fundición con tamiz en acero inoxidable PN 16 embrida-
do marca  primera calidad de 3" para circuito frio/calor incluso bridas, tor-
nillos, juntas, material de soldadura, todo el conjunto PN-16  totalmente
instalado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

FMOB001 hMano de obra de oficial y ayudante 29,18 5,840,200
E20VIF011D udfiltro colador 3" 65,66 65,661,000
E20VIF011D1 mTubería acero galvanizado 2 1 /2" 9,32 9,321,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%01 %Medios auxiliares 1,00 0,810,809

Suma la partida ................................................................. 81,71
Costes indirectos ............................... 3% 2,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 84,16
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TUBERÍA 3" ACERO GALVANIZADO ELECTROSOLDADO14.01.01.06 m
Tubería de acero electro soldado galvanizado DIN 2440 con uniones rosca-
das y pintura de acabado en color RAL 3.000, incluso parte proporcional
de accesorios calorifugado con aislamiento 9 mm en caso de discurrir por
el exterior, soportes y material de soldadura en 3" de diámetro, incluso
pruebas según RIPCI, totalmente instalada, i/ p.p. de limpieza final y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición longitud realmente ejecutada.

FMOB001 hMano de obra de oficial y ayudante 29,18 5,840,200
P23ATP001D mTubería acero galvanizado 3" 9,64 9,641,000
U15AM212T mCoquilla espuma elastomerica  9 mm. 0,70 1,752,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%01 %Medios auxiliares 1,00 0,170,173

Suma la partida ................................................................. 17,48
Costes indirectos ............................... 3% 0,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,00
TUBERÍA 2 1/2" ACERO GALVANIZADO ELECTROSOLDADO14.01.01.07 m
Tubería de acero electro soldado galvanizado DIN 2440 con uniones rosca-
das y pintura de acabado en color RAL 3.000, incluso parte proporcional
de accesorios calorifugado con aislamiento 9 mm en caso de discurrir por
el exterior, soportes y material de soldadura en 2 1/2" de diámetro, inclu-
so pruebas según RIPCI, totalmente instalada, i/ p.p. de limpieza final y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición longitud realmente ejecutada.

FMOB001 hMano de obra de oficial y ayudante 29,18 5,840,200
E20VIF011D1 mTubería acero galvanizado 2 1 /2" 9,32 9,321,000
U15AM212T mCoquilla espuma elastomerica  9 mm. 0,70 1,752,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%01 %Medios auxiliares 1,00 0,170,170

Suma la partida ................................................................. 17,16
Costes indirectos ............................... 3% 0,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,67
TUBERÍA  2" ACERO GALVANIZADO ELECTROSOLDADO14.01.01.08 m
Tubería de acero electro soldado galvanizado DIN 2440 con uniones rosca-
das y pintura de acabado en color RAL 3.000, incluso parte proporcional
de accesorios calorifugado con aislamiento 9 mm en caso de discurrir por
el exterior, soportes y material de soldadura en 2" de diámetro, incluso
pruebas según RIPCI, totalmente instalada, i/ p.p. de limpieza final y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición longitud realmente ejecutada.

FMOB001 hMano de obra de oficial y ayudante 29,18 5,840,200
P23ATP003D mTubería acero galvanizado 2" 9,11 9,111,000
U15AM212T mCoquilla espuma elastomerica  9 mm. 0,70 1,752,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%01 %Medios auxiliares 1,00 0,170,168
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Suma la partida ................................................................. 16,95
Costes indirectos ............................... 3% 0,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,46
TUBERÍA 1 1/2" ACERO GALVANIZADO ELECTROSOLDADO14.01.01.09 m
Tubería de acero electro soldado galvanizado DIN 2440 con uniones rosca-
das y pintura de acabado en color RAL 3.000, incluso parte proporcional
de accesorios calorifugado con aislamiento 9 mm en caso de discurrir por
el exterior, soportes y material de soldadura en 1 1/2" de diámetro, inclu-
so pruebas según RIPCI, totalmente instalada, i/ p.p. de limpieza final y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición longitud realmente ejecutada.

FMOB001 hMano de obra de oficial y ayudante 29,18 5,840,200
P23ATP004D mTubería acero galvanizado 1 1 /2" 7,93 7,931,000
U15AM212T mCoquilla espuma elastomerica  9 mm. 0,70 1,752,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%01 %Medios auxiliares 1,00 0,160,156

Suma la partida ................................................................. 15,76
Costes indirectos ............................... 3% 0,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,23
ARMARIO PUESTO FIJO DE INCENDIOS EMPOTRABLE BIE 2514.01.01.10 ud
Armario de puesto fijo de incendios empotrable vertical u horizontal,
aprobada por la DT, en color RAL a definir por la DF, incluye:
- Boca de incendios equipada de 25 mm de diámetro, incluso armario me-
tálico carrete abatible sobre soporte tubular de giro 180º, manguqera se-
mirrigida de 30 m, lanza, válvula, manómetro y latiguillo flexible, adhesivo
con inscripción de rompase en caso de incendio, señalización.
- Armario para alarma y sirena, incluso troquel para ambos y posibilidad
de empotrar el pulsador de alarma.
- Armario para extintor.
- Marco para recibir en obra, en función del paramento donde vaya ubica-
do.
- Tapa integrada con solape y tapa juntas integrado en el marco de la bo-
ca de incendios. Incluso mano de obra, totalmente instalada, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

FMOB001 hMano de obra de oficial y ayudante 29,18 14,590,500
P23BV001D udArmario Puesto fijo incendios BIE-25mm empotrable para BIE+EX+AL 362,23 362,231,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%01 %Medios auxiliares 1,00 3,773,769

Suma la partida ................................................................. 380,67
Costes indirectos ............................... 3% 11,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 392,09
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GRUPO CONTRA INCENDIOS14.01.01.11 ud
Grupo contra incendios, marca primera calidad, aprobada por DF, según
normas UNE-EN 12845, CEPREVEN y UNE 23500-2012. Bomba principal
eléctrica según DIN 24255, de un escalón y de una entrada, cuerpo de im-
pulsión de fundición GG25 en espiral con patas de apoyo fundidas conjun-
tamente con el cuerpo y soporte cojinete con pata de apoyo, aspiración
axial y boca de impulsión radial hacia arriba, rodete radial cerrado de fun-
dición DE BRONCE compensación hidráulica mediante orificios de descar-
ga en el rodete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por vida,
estanqueidad del eje acorde a la normativa, eje de acero inoxidable AISI
431; accionada mediante motor eléctrico asíncrono, trifásico de 2 polos,
aislamiento clase F, protección IP-55, de una ptencia de 15 kW, para ali-
mentación trifásica a 400 V III, 50 Hz, acoplamiento con espaciador.
Bomba principal DIESEL 32-250 de una POTENCIA DE 15 kW, doble juego
de baterias, DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 40 litros de capacidad equipado
con válvula de vaciado, filtro y visor de nivel. 
Una bomba auxiliar jockey, de 1,85 kW, cuerpo de bomba en hierro fundi-
do, camisa exterior de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable
AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundi-
do, impulsores y difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre me-
cánico Carbón/Cerámica/NBR motor asíncrono de 2 polos, aislamiento cla-
se F, protección IP 44.
Incluye sistema de vaciado con rebosadero y llenado.
Depósito hidroneumático de 20/10, bancada metálica, válvulas de corte, y
antirretorno para cada bomba; tés de derivación para presostatos de
arranque, manómetros, presostatos, colector común de impulsión en ace-
ro negro DN 65 S/DIN2440 con imprimación en rojo RAL3000, cuadros
eléctricos de fuerza y control para la operación totalmente automática
del grupo; soporte metálico para cuadro eléctrico. Montado en bancada
de perfiles laminados de acero con imprimación anticorrosión, montado y
conexionado en fábrica.
Previo a su pedido/instalación se adjuntarán curvas de la bomba con pun-
to de funcionamiento para su aprobación por la D.F., antes de su instala-
ción, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

FMOB001 hMano de obra de oficial y ayudante 29,18 5,840,200
P23AGM010D udGrupo contra incendios 16.824,71 16.824,711,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%01 %Medios auxiliares 1,00 168,31168,306

Suma la partida ................................................................. 16.998,94
Costes indirectos ............................... 3% 509,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 17.508,91
CAUDALÍMETRO14.01.01.12 ud
Caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura di-
recta, instalación sobre tubería horizontal ,fabricado acrílico con flotador
de acero inoxidable, para una presión máxima de 10 Bar, fondo de escala
54 m³/h , i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

FMOB001 hMano de obra de oficial y ayudante 29,18 5,840,200
P23AGM011D udCaudalímetro 211,58 211,581,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
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%01 %Medios auxiliares 1,00 2,182,175

Suma la partida ................................................................. 219,68
Costes indirectos ............................... 3% 6,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 226,27
EQUIPO DE CLORACIÓN14.01.01.13 ud
Suministro y colocación de equipo de cloración. El intervalo de dosifica-
ción es de 0,2 a 0,8 mg/l.
Incluye:
- Regulador de cloro-pH
- Bomba dosificadora de hipoclorito.
- Depósito de hipoclorito.
- Cuadro eléctrico.
Incluso p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

FMOB001 hMano de obra de oficial y ayudante 29,18 5,840,200
P23AGM012D udEquipo de cloración 1.998,10 1.998,101,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%01 %Medios auxiliares 1,00 20,0420,040

Suma la partida ................................................................. 2.024,06
Costes indirectos ............................... 3% 60,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.084,78

14.01.02 EXTINTORES

EXTINTOR 27A-183B 6KG14.01.02.01 ud
Extintor marca de primera calidad, de accionamiento manual con carga
polvo ABC eficacia 27A-183B, de 6kg, incluso armario para empotrar RAL
a elegir por la D.F:  incluye
- Armario para empotrar extintor.
- Marco para recibir en obra, en función del paramento donde vaya ubica-
do.
- Tapa integrada con solape y tapa juntas integrado en el marco de la bo-
ca de incendios.
Incluso mano de obra, totalmente instalada, i/ p.p. de limpieza final y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

FMOB001 hMano de obra de oficial y ayudante 29,18 0,290,010
P23EPI040D udExtintor polvo ABC (21A/113B) 50,16 50,161,000
P23SEA010D udP.señalización extinción med. var. según UNE 1,68 1,681,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%01 %Medios auxiliares 1,00 0,520,522

Suma la partida ................................................................. 52,73
Costes indirectos ............................... 3% 1,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,31
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EXTINTOR 34B C02 5KG14.01.02.02 ud
Extintor marca de primera calidad, de accionamiento manual con carga
CO2 eficacia 34B incluso soportes, de 5 kg, incluso armario para empotrar
RAL a elegir por la D.F, incluye:
- Marco para recibir en obra, en función del paramento donde vaya ubica-
do.
- Tapa integrada con solape y tapa juntas integrado en el marco de la bo-
ca de incendios.
Incluso mano de obra, totalmente instalada, i/ p.p. de limpieza final y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

FMOB001 hMano de obra de oficial y ayudante 29,18 1,460,050
P23ED030D udExtintor de 5 Kg CO2 65,77 65,771,000
P23SEA010D udP.señalización extinción med. var. según UNE 1,68 1,681,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%01 %Medios auxiliares 1,00 0,690,690

Suma la partida ................................................................. 69,68
Costes indirectos ............................... 3% 2,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 71,77

14.01.03 SEÑALIZACIÓN Y ACTIVACIÓN

PLACA SEÑALIZACIÓN14.01.03.01 ud
Suministro y montaje de placa de señalización de medios y recorridos de
evacuación según normas UNE 23033-1, UNE 23034 y UNE 23035-4, mar-
ca de primera calidad ejecutada en PVC fotoluminescente, incluso mate-
rial diverso, medios auxiliares y mano de obra, i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

FMOB001 hMano de obra de oficial y ayudante 29,18 1,460,050
P23SEA010D udP.señalización extinción med. var. según UNE 1,68 1,681,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%01 %Medios auxiliares 1,00 0,030,032

Suma la partida ................................................................. 3,25
Costes indirectos ............................... 3% 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,35
ARMARIO PARA PLANOS DE INCENDIOS14.01.03.02 ud
Instalación de armario para planos de detección de incendios con cerradu-
ra tipo bombero en puerta. Incluso accesorios y mano de obra para colo-
cación y pruebas, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño ma-
terial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente
ejecutada.

FMOB001 hMano de obra de oficial y ayudante 29,18 1,460,050
P23SPO09D udArmario para planos 87,35 87,351,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%01 %Medios auxiliares 1,00 0,890,889
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Suma la partida ................................................................. 89,78
Costes indirectos ............................... 3% 2,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 92,47
"USO EXCLUSIVO BOMBEROS"14.01.03.03 ud
Letrero con inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS"

FMOB001 hMano de obra de oficial y ayudante 29,18 0,580,020
P23SPO010D udLetrero 1,00 1,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%01 %Medios auxiliares 1,00 0,020,017

Suma la partida ................................................................. 1,68
Costes indirectos ............................... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,73
PLANO EVACUACION PLASTIFICADO14.01.03.04 ud
Delineación, desarrollo e Instalación de plano plastificado con indicación
de medios de extinción, zonas de detección y vías de evacuación para ar-
mario de planos, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño ma-
terial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente
ejecutada.

FMOB001 hMano de obra de oficial y ayudante 29,18 0,580,020
PS23PO11D udPlano de evacuación 40,63 40,631,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%01 %Medios auxiliares 1,00 0,410,413

Suma la partida ................................................................. 41,70
Costes indirectos ............................... 3% 1,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,95
ROTULO DE FORMICA GRABADO CENTRAL DETECCION14.01.03.05 ud
Suministro e instalación en rampa de rótulo de formica grabado indican-
do la ubicación exacta de la central de incendio, i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

FMOB001 hMano de obra de oficial y ayudante 29,18 0,580,020
PS23PO12D udRotulo de formica 99,15 99,151,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%01 %Medios auxiliares 1,00 1,000,998

Suma la partida ................................................................. 100,81
Costes indirectos ............................... 3% 3,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 103,83
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SETA DE ACTIVACION VENTILACION14.01.03.06 ud
Seta de conexión de ventilación de 40 mm. Rearme por giro. Rojo/Mante-
nido/2NC, de primera calidad, incluso cable de cobre flexible de 2(1x1) de
750V de aislamiento, en tubo de PVC rígido PG 13 totalmente montado
instalado y puesto en marcha, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad
realmente ejecutada.

FMOB001 hMano de obra de oficial y ayudante 29,18 0,580,020
P23DAP010D udSeta de activación 39,00 39,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%01 %Medios auxiliares 1,00 0,400,397

Suma la partida ................................................................. 40,06
Costes indirectos ............................... 3% 1,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,26

14.02 PUERTAS CORTAFUEGOS Y REGISTROS

PUERTA PASO EI2 60-C5 1000X203014.02.01 ud
Puerta metálica batiente de una hoja cortafuegos EI2 60-C5, de 0,9x2,3m,
según UNE 1634-1 marco de acero electrosoldado den forma de Z, con ga-
rras para anclje en obra, junta intumiscente perimetral, bisagra con mue-
lle de cierre regulable incorporado según norma UNE EN 1154:2003, pasa-
dor de color negro con alma de acero especial cortafuegos, con barra anti-
pánico certifiada según UNE 1125:2009, montada en taller, ajuste y fija-
ción en obra, pintura RAL a elegir por D.F., totalmente instalado. incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada, i/ p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición
unidad realmente ejecutada.

O01OA030 hOficial primera 15,10 9,060,600
O01OA050 hAyudante 14,08 8,450,600
P23PSU040D udPuerta cortaf.EI2-60-C5 1H-2000x2300mm. 165,84 165,841,000
P23PSU040D1 udCerradura antipánico 1 hoja 57,76 115,522,000
P23PSU040D2 udMecanismo cierrapuertas 13,06 13,061,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 9,363,120

Suma la partida ................................................................. 321,37
Costes indirectos ............................... 3% 9,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 331,01
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PUERTA PASO EI2-60-C5 1800x203014.02.02 ud
Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,8x2,03 m cada
hoja, homologada EI2-60-C5,con selector de apertura,  construida con dos
chapas de acero electrozincado de 0,80 mm. de espesor y cámara inter-
media de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de ace-
ro galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a
obra, junta intumiscente perimetral, bisagra con muelle de cierre regula-
ble incorporado, con cierre mediante resbalon y apertura con 1/2 manilla
y BARRA ANTIPANICO en el sentido de la evacuacion o manilla de apertu-
ra según UNE-EN 179: 2008 a elegiir por la D.F., bisagra con muelle de cie-
rre regulable incorporado según norma UNE EN 1154:2003, pasador de
color negro con alma de acero especial cortafuegos, pintura RAL a elegir
por D.F., totalmente instalado. elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. (incluso
precerco y  recibido de albañilería), i/ p.p. de limpieza final y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición
unidad realmente ejecutada.

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 7,550,500
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 7,100,500
P23PSO030D udP.cortaf. EI2-60-C5 2H 180x205 cm 620,81 620,811,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 19,076,355

Suma la partida ................................................................. 654,61
Costes indirectos ............................... 3% 19,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 674,25
RECIBIDO DE CERCOS INTERIORES14.02.03 ud
Recibido de cercos interiores en levantes de fabrica, para puertas y arma-
rios de cualquier medida, incluso aplomado, materiales auxiliares, morte-
ros, etc., completos y terminados, i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos, con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición uni-
dad realmente ejecutada.

O01OA030 hOficial primera 15,10 9,060,600
O01OA050 hAyudante 14,08 8,450,600
P23PSC010D udRecibido de cercos interiores 7,80 7,801,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,760,254

Suma la partida ................................................................. 26,15
Costes indirectos ............................... 3% 0,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,93
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CARP. MET. REGISTRO TIPO RG1 EI-60.14.02.04 ud
Carpintería metálica en registro de instalaciones, formando puerta de re-
gistro de una hoja homologada EI-60, con unas dimensiones aprox. de
50x50 cm., provista de pernios, manillas, cerraduras tipo de las compañí-
as suministradoras, con marco, hoja, elementos de anclaje y sujecion, to-
do en acero con imprimacion para posterior pintado, incluso encarcela-
dos, montada y acabada, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pe-
queño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad
realmente ejecutada.

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 3,780,250
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 3,550,250
P23FM370 udRegistro Ei2 60 50x50 cm 119,55 119,551,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 3,811,270

Suma la partida ................................................................. 130,77
Costes indirectos ............................... 3% 3,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 134,69
CARP. MET. REGISTRO TIPO RG3 EI-60.14.02.05 ud
Carpintería metálica en registro de instalaciones, formando puerta de re-
gistro de una hoja homologada EI-60, con unas dimensiones aprox. de
60x70 cm., provista de pernios, manillas, cerraduras tipo de las compañí-
as suministradoras, con marco, hoja, elementos de anclaje y sujecion, to-
do en acero con imprimacion para posterior pintado, incluso encarcela-
dos, montada y acabada, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pe-
queño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad
realmente ejecutada.

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 3,780,250
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 3,550,250
P23FM360 udRegistro Ei2 60 70x70 cm 167,36 167,361,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 5,241,748

Suma la partida ................................................................. 180,01
Costes indirectos ............................... 3% 5,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 185,41

14.03 DETECCION DE INCENDIOS

14.03.02 PLANTAS

SIRENA EXTERIOR BITONAL ÓPTICO-ACÚSTICA14.03.02.01 ud
Suministro e instalación de sirena exterior, fabricada en policarbonato de
color rojo, con foco intermitente, consumo 450mA a 24VDC. Conforme al
Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los pro-
ductos de la construcción. Totalmente instalada y funcionando según pla-
nos y pliego de condiciones, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad
realmente ejecutada.

O01OA030 hOficial primera 15,10 4,530,300
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O01OA060 hPeón especializado 13,42 4,030,300
P23DAS001D udSirena óptico/acústica para exterior 113,00 113,001,000
WW00300 udMaterial complementario o pzas. 0,50 0,501,000
WW00400 udPequeño material 0,25 0,251,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%01 %Medios auxiliares 1,00 1,221,224

Suma la partida ................................................................. 123,61
Costes indirectos ............................... 3% 3,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 127,32
DETECTOR ÓPTICO ANALÓGICO14.03.02.02 ud
Suministro e instalación de detector óptico de humo analógico inteligente
con aislador incorporado. Direccionamiento sencillo mediante dos ro-
to-swich decádicos (01-159). Funciones lógicas programables desde la cen-
tral de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con doble
led que permite ver el estado del detector desde cualquier posición y mi-
cro interruptor activable mediante imán para realizar un test de funciona-
miento local. Ideal para fuegos de evolución lenta, con partículas de hu-
mo visibles. Incorpora funciones de test manual y automático. Fácilmente
desmontable para su limpieza. De color blanco, incluye base intercambia-
ble con el resto de detectores analógicos. Conforme al Reglamento (UE)
nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la cons-
trucción. Aprobado según los requisitos de EN54-7 y EN54-17, con certifi-
cado CPD: 0786-CPD-20640. Totalmente instalado, programado y funcio-
nando según planos y pliego de condiciones, i/ p.p. de limpieza final y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

O01OA030 hOficial primera 15,10 4,530,300
O01OA060 hPeón especializado 13,42 4,030,300
P23DAD010D udDetector óptico analógico blanco 41,00 41,001,000
B501AP udBase blanca detector/ Disp. Opt acústico analógico 5,38 5,381,000
WW00300 udMaterial complementario o pzas. 0,50 0,501,000
WW00400 udPequeño material 0,25 0,251,000
ATC99999 hProgramación oficial especializado 55,00 2,750,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%01 %Medios auxiliares 1,00 0,590,585

Suma la partida ................................................................. 59,11
Costes indirectos ............................... 3% 1,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,88
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SIRENA DIRECCIONABLE CON FLASH TRANSPARENTE14.03.02.03 ud
Suministro e instalación de sirena direccionable con flash de color transpa-
rente, alimentada del lazo analógico con aislador de cortocircuito incorpo-
rado. Contiene leds de alta luminosidad con un consumo máx.: 14,7mA.
Salida de sonido máx. 97dBA +/-3dB @ 1m. Frecuencia del flash estrobos-
cópico: 1Hz. Dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen (alto, medio y ba-
jo) seleccionables mediante microinterruptores. Se alimenta directamen-
te del lazo ocupando una dirección de 0 a 159 de módulo de control. a tra-
vés de micro interruptores. Posibilidad de montaje con bases de bajo per-
fil, altas y estancas IP66. Incluye función de bloqueo en base y base de
montaje. Cobertura clase O ( Abierta): O-2,4-2 para 0,4 lux/m2. Conforme
al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los
productos de la construcción. Aprobada según los requisitos de EN54-3,
EN54-23 y EN54-17 con certificado CPD: 0832-CPD-1812.Totalmente insta-
lada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones, i/
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxilia-
res y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OA030 hOficial primera 15,10 4,530,300
O01OA060 hPeón especializado 13,42 4,030,300
P23DAS020D udSirena con flash direccionable 85,00 85,001,000
B501AP udBase blanca detector/ Disp. Opt acústico analógico 5,38 5,381,000
WW00300 udMaterial complementario o pzas. 0,50 0,501,000
WW00400 udPequeño material 0,25 0,251,000
ATC99999 hProgramación oficial especializado 55,00 2,750,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%01 %Medios auxiliares 1,00 1,031,025

Suma la partida ................................................................. 103,55
Costes indirectos ............................... 3% 3,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 106,66
DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ANALÓG./SUPERF.14.03.02.04 ud
Suministro e instalación de detector térmico-termovelocimétrico analógi-
co inteligente con aislador incorporado. Direccionamiento sencillo me-
diante dos roto-swich decádicos (01-159). Funciones lógicas programables
desde la central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipa-
do con doble led que permite ver el estado del detector desde cualquier
posición y micro interruptor activable mediante imán para realizar un test
de funcionamiento local. Recomendado para la detección de incendios en
ambientes donde la temperatura es baja y estable. Integra la función de
temperatura fija 58ºC y termovelocimétrica, con funciones de test manual
y automático. Fácilmente desmontable para su limpieza. De color blanco,
incluye base intercambiable con el resto de detectores analógicos y zóca-
lo de superficie para entrada de tubo de hasta 22mm de diámetro exte-
rior. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo
relativo a los productos de la construcción. Aprobado según los requisitos
de EN54-5. Clase A1R y EN54-17, con certificado CPD: 0786-CPD-20643.
Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego
de condiciones, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño ma-
terial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente
ejecutada.

O01OA030 hOficial primera 15,10 4,530,300
O01OA060 hPeón especializado 13,42 4,030,300
P23DAD040D udDetector térmico termovelocimétrico con aislador 45,80 45,801,000
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WW00300 udMaterial complementario o pzas. 0,50 0,501,000
WW00400 udPequeño material 0,25 0,251,000
ATC99999 hProgramación oficial especializado 55,00 2,750,050
B501AP udBase blanca detector/ Disp. Opt acústico analógico 5,38 5,381,000
SMK400AP udZócalo para tubo de hasta 22 mm color blanco 4,87 4,871,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%01 %Medios auxiliares 1,00 0,680,682

Suma la partida ................................................................. 68,87
Costes indirectos ............................... 3% 2,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 70,94
INSTALACIÓN LAZO ANALÓGICO14.03.02.05 ud
Suministro e instalación de pulsador manual de alarma con elemento rear-
mable, direccionable y con aislador de cortocircuito incorporado. Direccio-
namiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos (01-159). Dispone
de Led que permite ver el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y
rearme mediante llave. Incluye caja para montaje en superficie y tapa de
protección. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Eu-
ropeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado según los re-
quisitos de EN54-11  y EN54-17 con certificado CPD: 0832-CPD-0702. To-
talmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de
condiciones, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño mate-
rial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias pa-
ra realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable
a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente eje-
cutada.

O01OA030 hOficial primera 15,10 0,760,050
O01OA060 hPeón especializado 13,42 0,070,005
P23DL030D ud2x1.5-LHR Cable de 2 x 1,5 libre de halógenos y resistente al fuego 1,03 1,031,000
WW00300 udMaterial complementario o pzas. 0,50 0,150,300
WW00400 udPequeño material 0,25 0,130,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%01 %Medios auxiliares 1,00 0,020,022

Suma la partida ................................................................. 2,24
Costes indirectos ............................... 3% 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,31
PULSADOR ALARMA REARMABLE DIRECC. ANALOGICA14.03.02.06 ud
Suministro e instalación de pulsador manual de alarma con elemento rear-
mable, direccionable y con aislador de cortocircuito incorporado. Direccio-
namiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos (01-159). Dispone
de Led que permite ver el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y
rearme mediante llave. Incluye caja para montaje en superficie y tapa de
protección. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Eu-
ropeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado según los re-
quisitos de EN54-11  y EN54-17 con certificado CPD: 0832-CPD-0702. To-
talmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de
condiciones, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño mate-
rial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias pa-
ra realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable
a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente eje-
cutada.

O01OA030 hOficial primera 15,10 4,530,300
O01OA060 hPeón especializado 13,42 4,030,300
P23DAP001D udPulsador de alarma rearmable con aislador de cortocircuitos 50,00 50,001,000
PS031W udCaja montaje superficie pulsadores 5,38 5,381,000
WW00300 udMaterial complementario o pzas. 0,50 0,501,000
WW00400 udPequeño material 0,25 0,251,000
ATC99999 hProgramación oficial especializado 55,00 2,750,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005

176



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN GUADALAJARA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

%01 %Medios auxiliares 1,00 0,680,675

Suma la partida ................................................................. 68,20
Costes indirectos ............................... 3% 2,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 70,25
DETECTOR DE MONÓXIDO DE CARBONO14.03.02.07 ud
Suministro e instalación de detector de monóxido de carbono, compuesto
por: cabeza detectora, zócalo de conexión y suplemento de fijación para
entrada directa de tubo. Sensor con sonda tipo electroquímica. Equipado
con microprocesador de 8 bits, resolución de hasta 5 ppm, tiempo de res-
puesta de 10 segundos, incorpora filtro de carbón activo y supervisión de
filamento correcto. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parla-
mento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado se-
gún los requisitos de la norma UNE 23-300/1984 y para el cumplimiento
del Código Técnico de la Edificación CTE  con Certificado LOM08MO-
GA3658.Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y
pliego de condiciones, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. peque-
ño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad real-
mente ejecutada.

O01OA030 hOficial primera 15,10 4,530,300
O01OA060 hPeón especializado 13,42 4,030,300
P37O020D udDetector de monóxido de carbono 63,00 63,001,000
WW00300 udMaterial complementario o pzas. 0,50 0,501,000
WW00400 udPequeño material 0,25 0,251,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%01 %Medios auxiliares 1,00 0,720,724

Suma la partida ................................................................. 73,11
Costes indirectos ............................... 3% 2,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 75,30
CENTRAL DE MONÓXIDO 3 ZONAS AMPLIABLE A 514.03.02.08 ud
Suministro e instalación de central de detección de monóxido de carbono
de 3 zona ampliable a 5 zonas. Capacidad de 16 detectores por zona ca-
bleados a dos hilos de 1,5mm. Controles e indicaciones ópticas: pantalla
de tres dígitos, piloto rojo indicador de alarma, relé de alarma programa-
ble, piloto verde indicador de extracción, piloto ámbar indicador de ave-
ría, piloto verde indicador de funcionamiento, piloto rojo indicador de cor-
te acústico. 
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relati-
vo a los productos de la construcción. Aprobado según los requisitos de la
norma UNE 23-300/1984 y para el cumplimiento del Código Técnico de la
Edificación CTE  con Certificado LOM08MOGA3658. Totalmente instalada,
programada y funcionando según planos y pliego de condiciones, i/ p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a ver-
tedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares
y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

O01OA030 hOficial primera 15,10 4,530,300
O01OA060 hPeón especializado 13,42 4,030,300
P37O050D udCentral detección monóxido 3 zonas ampliable a 5 - de H 635,00 635,001,000
ATC00100 hCuadrilla albañilería formada por oficial 1ª y peón especializado 28,52 14,260,500
ATC00400 hCuadrilla albañilería formada por oficial 1ª instalador y ayudante 29,18 29,181,000
WW00300 udMaterial complementario o pzas. 0,50 10,0020,000
WW00400 udPequeño material 0,25 3,7515,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%01 %Medios auxiliares 1,00 7,017,008
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Suma la partida ................................................................. 707,84
Costes indirectos ............................... 3% 21,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 729,08
MÓDULO MONITOR DIRECCIONABLE CON 2 ENTRADAS14.03.02.09 ud
Suministro e instalación de módulo monitor de dos entradas direcciona-
bles, para controlar equipos externos mediante contactos secos (NA) y re-
sistencia de supervisión fin de línea de 47 K. Aislador de línea incorporado
en ambas entradas de lazo. Actuación direccionable y programable. LED
de señalización de estado multicolor para cada entrada. Ocupa dos direc-
ciones consecutivas en el lazo. Selección de dirección mediante dos ro-
to-swich decádicos (01-159) operable y visible lateral y frontalmente. In-
cluye caja semitransparente. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011
del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Apro-
bado según  EN54-18  y EN54-17 con certificado CPD: 0786-CPD-20342.
Totalmente instalado programado y funcionando según planos y pliego
de condiciones, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño ma-
terial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente
ejecutada.

P23DAM090D udMódulo monitor direccionable 2 entradas supervisadas 54,00 54,001,000
M200SMB udCaja montaje Superficie 9,14 9,141,000
O01OA030 hOficial primera 15,10 4,530,300
O01OA060 hPeón especializado 13,42 4,030,300
WW00300 udMaterial complementario o pzas. 0,50 0,501,000
WW00400 udPequeño material 0,25 0,251,000
ATC99999 hProgramación oficial especializado 55,00 2,750,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%01 %Medios auxiliares 1,00 0,750,753

Suma la partida ................................................................. 76,03
Costes indirectos ............................... 3% 2,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,31
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CENTRAL ANALÓGICA DE 8 LAZOS14.03.02.10 ud
Suministro e instalación de central analógica algorítmica de 8 lazos. Cada
lazo puede controlar un máximo de 159 sensores analógicos inteligentes
más 159 módulos monitores (entrada) o de control (salida), hasta un total
de 636 puntos identificables. Posibilidad de configurar el lazo CLIP compa-
tible 99+99 direcciones. Maximiza el potencial de la extensa gama de equi-
pos conectables y esta capacidad aumentada del lazo permite alimentar
sirenas y detectores de rayo a través de él y sincronizar los elementos óp-
tico-acústicos, así como emplear una única dirección en los multimódulos.
Permite la conexión directa al lazo de la nueva gama de equipos de aspira-
ción.
Dispone de display con un intuitivo menú que permite la rápida y fácil
operación del sistema, con método de ayuda que aparece en pantalla ilu-
minando las teclas mas relevantes. Dispone de 2 circuitos de salida y 2 de
entrada programables y 1 salida AUX 24 Vdc./0,5Amp. para alimentar
equipos externos e incorpora un display con un intuitivo menú que permi-
te la rápida y fácil operación del sistema. El nuevo sistema de montaje
EasyFix permite una instalación del panel rápida y sencilla.
De forma opcional, permite la conexión de hasta 2 tarjetas de comunica-
ciones con puertos RS232 y RS485 para la conexión a una red CanBus, pu-
diéndose conectar hasta un máximo de 16 lazos. Permite la conexión di-
recta e integración (gestión) con los sistemas de alarma por voz mediante
hardware adicional.
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relati-
vo a los productos de la construcción. Con certificado DoP-0537; EN54
parte 2 y 4. Totalmente instalada, programada y funcionando según pla-
nos y pliego de condiciones. Durante la puesta en marcha, se recomienda
realizar una lectura/diagnóstico de los circuitos analógicos, utilizando la
herramienta opcional del verificador de lazos, i/ p.p. de limpieza final y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

P23DAC001D udCentral analógica de 2 lazos 2.700,00 2.700,001,000
LIB-8200 udTarjeta de ampliación de 2 lazos analógicos con 750 mA de potencia 502,00 1.004,002,000
AM-82-TOP udCubierta de plástico y Easy Fit metálico para central analógica 179,00 179,001,000
PS-1212 udBatería 12 V 12 A/h 41,00 82,002,000
AM-8200-BB udCabina de expansión de la central con 2 lazos incluidos 1.726,00 1.726,001,000
PS-1217 udBatería de 12V capacidad 17A 64,00 128,002,000
ATC99999 hProgramación oficial especializado 55,00 220,004,000
WW00400 udPequeño material 0,25 3,7515,000
WW00300 udMaterial complementario o pzas. 0,50 10,0020,000
ATC00400 hCuadrilla albañilería formada por oficial 1ª instalador y ayudante 29,18 87,543,000
ATC00100 hCuadrilla albañilería formada por oficial 1ª y peón especializado 28,52 14,260,500
O01OA030 hOficial primera 15,10 4,530,300
O01OA060 hPeón especializado 13,42 4,030,300
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%01 %Medios auxiliares 1,00 61,6361,632

Suma la partida ................................................................. 6.224,82
Costes indirectos ............................... 3% 186,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.411,56
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MÓDULO CONTROL DIRECCION. 1 SALIDA SUPERVISADA O RELÉ14.03.02.11 ud
Suministro e instalación de módulo de control de una salida direcciona-
ble, para activar equipos externos mediante un contacto seco (NC/C/NA)
o mediante salida supervisada de 24 Vcc (alimentándolo a 24 Vcc y resis-
tencia de supervisión de 47K) . Aislador incorporado en ambas entradas
de lazo. Actuación direccionable y programable. LED de señalización de es-
tado multicolor. Selección de dirección mediante dos roto-swich decádi-
cos (01-159) operable y visible lateral y frontalmente. Incluye caja semi-
transparente. 
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relati-
vo a los productos de la construcción. Aprobado según  EN54-18  y
EN54-17 con certificado CPD: 0786-CPD-20341. Totalmente instalado, pro-
gramado y funcionando según planos y pliego de condiciones, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

P23DAM030D udMódulo control direcc. 1 salida supervisada o relé 44,00 44,001,000
M200SMB udCaja montaje Superficie 9,14 9,141,000
O01OA030 hOficial primera 15,10 4,530,300
O01OA060 hPeón especializado 13,42 4,030,300
WW00300 udMaterial complementario o pzas. 0,50 0,501,000
WW00400 udPequeño material 0,25 0,251,000
ATC99999 hProgramación oficial especializado 55,00 2,750,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%01 %Medios auxiliares 1,00 0,650,653

Suma la partida ................................................................. 65,93
Costes indirectos ............................... 3% 1,98

TOTAL PARTIDA ................................................... 67,91
FUENTE DE ALIMENTACIÓN14.03.02.12 ud
Fuente de alimentación, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. peque-
ño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad real-
mente ejecutada.

P23DAF020D Fuente de alimentación 18,00 18,001,000
O01OA030 hOficial primera 15,10 4,530,300
O01OA060 hPeón especializado 13,42 4,030,300
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%01 %Medios auxiliares 1,00 0,270,266

Suma la partida ................................................................. 26,91
Costes indirectos ............................... 3% 0,81

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,72

14.04 VENTILACIÓN GARAJES, ESCALERAS Y VESTÍBULOS

180



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN GUADALAJARA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

VENTILADOR EXTRACCIÓN14.04.01 ud
Caja de ventilación helicoidal, capacitada para trabajar inmersa a F400, fa-
bricada en chapa galvanizada, con aislamiento interior ignífugo (M0) de fi-
bra de vidrio de 25 mm de espesor, hélice de aluminio tipo aerofoil, con
casquillo de arrastre de acero y motor trifásico, IP55, Clase H para funcio-
nar en uso continuo (S1) o emergencia (S2). Marca Soler&Palau modelo
CHGT/4/8-900-6/30-11/3kW-F400-3-400V-50Hz-IE1 o equivalente, para
un caudal 46.012 m³/h y presión estática 309 Pa.
Incluso los accesorios siguientes, totalmente instalado 
- Silent blocks de apoyo/cuelgue exterior a suelo/techo.
- Lonas antivibratorias en bocas de entrada y salida.
- Boca de entrada y babero en posición no standard a definir en obra.
- Aislamiento acústico en zona de extractor en base a filtro de fibras texti-
les de densidad superior a 80 kg/cm2. En zonas interiores del conducto de
aspiración próximas al extractor.
- Variador de frecuencia, sonda de presión diferencial con indicacor digital
y temporizador RFT-3 + TPDA-3202C/DISPLAY
- Accesorios necesarios para su correcta colocación, bayonetas, etc..inclu-
so conducción en tubo de PVC flexible roscado de distintos diámetros, ca-
jas de registro, tuercas, contratuercas, conexionados eléctricos, acometi-
da (conductores y canalización) desde cuadro general de garaje a extrac-
tor, fuerza y mando (5x6mm2 + mando) con hilo de cobre resistente al
fuego, conexión para mando con centrales de CO e incendios, interruptor
de marcho-paro en rampa y su cableado correspondiente  accesorios y pe-
queño material, proyectos, dictámenes, licencias y todos los trámites ne-
cesarios para su uso, completamente acabado, probado y funcionando, i/
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxilia-
res y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.
La recepción de la unidad incluirá la entrega de la documentación de los
equipos y garantías así como un contrato de mantenimiento por 1 año a
contar desde el Acta de recepción de la obra principal.

P21VH011D udVentilador extracción 7.522,00 7.522,001,000
O01OA030 hOficial primera 15,10 4,530,300
O01OA050 hAyudante 14,08 4,220,300
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 225,9275,308

Suma la partida ................................................................. 7.756,75
Costes indirectos ............................... 3% 232,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.989,45
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VENTILADOR APORTE14.04.02 ud
Caja de ventilación helicoidal, capacitada para trabajar inmersa a F400, fa-
bricada en chapa galvanizada, con aislamiento interior ignífugo (M0) de fi-
bra de vidrio de 25 mm de espesor, hélice de aluminio tipo aerofoil, con
casquillo de arrastre de acero y motor trifásico, IP55, Clase H para funcio-
nar en uso continuo (S1) o emergencia (S2). Marca Soler&Palau modelo
CHGT/4/8-1000-6/30-17/4.3kW-F400-3-400V-50Hz-IE1 o equivalente, pa-
ra un caudal 65.424 m³/h y presión estática 310 Pa.
Incluso los accesorios siguientes, totalmente instalado 
- Silent blocks de apoyo/cuelgue exterior a suelo/techo.
- Lonas antivibratorias en bocas de entrada y salida.
- Boca de entrada y babero en posición no standard a definir en obra.
- AISLAMIENTO ACÚSTICO EN ZONA DE EXTRACTOR EN BASE A FILTRO DE
FIBRAS TEXTILES DE DENSIDAD SUPERIOR A 80 KG/CM2. EN ZONAS INTE-
RIORES DEL CONDUCTO DE ASPIRACIÓN PRÓXIMAS AL EXTRACTOR.
- VARIADOR DE FRECUENCIA, SONDA DE PRESIÓN DIFERENCIAL CON INDI-
CADOR DIGITAL Y TEMPORIZADOR. RFT-3 + TPDA-3202C/DISPLAY
- Accesorios necesarios para su correcta colocación, bayonetas, etc..inclu-
so conducción en tubo de PVC flexible roscado de distintos diámetros, ca-
jas de registro, tuercas, contratuercas, conexionados eléctricos, acometi-
da (conductores y canalización) desde cuadro general de garaje a extrac-
tor , fuerza y mando (5x6mm2 + mando) con hilo de cobre tipo "SEGUR-
FOC", conexión para mando con centrales de CO e incendios, interruptor
de marcho-paro en rampa y su cableado correspondiente  accesorios y pe-
queño material, proyectos, dictámenes, licencias y todos los trámites ne-
cesarios para su uso, completamente acabado, probado y funcionando, i/
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxilia-
res y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.
La recepción de la unidad incluirá la entrega de la documentación de los
equipos y garantías así como un contrato de mantenimiento por 1 año a
contar desde el Acta de recepción de la obra principal.

P21VH12D udVentilador aporte 9.590,00 9.590,001,000
O01OA030 hOficial primera 15,10 4,530,300
O01OA050 hAyudante 14,08 4,220,300
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 287,9695,988

Suma la partida ................................................................. 9.886,79
Costes indirectos ............................... 3% 296,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.183,39
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JET FANS CENTRÍFUGO14.04.03 ud
Ventilador centrífugo de impulso, homologado según norma EN12101-3
para 400ºC/2h y 300ºC/2h, para mover grandes volúmenes de aire en
aparcamientos, túneles y todo tipo de grandes espacios.
Marca Soler&Palau modelo IFT-50N-C 4/8 1,21/0,2kW (400V 50Hz) F400
VE o equivalente.
Empuje 50N, hélice de álabes hacía atrás de acero galvanizado, equilibra-
da de acuerdo con la ISO 1940-1, G6.3.
Camisa de acero galvanizado, con dos soportes de sujeción.
Caja de conexiones exterior.
Defensa en aspiración.
Motor IEC, del 80 al 90, trifásico 400V/50Hz, IP55, Clase H, 400ºC/2h y
300ºC/2h.
Dos velocidades 4/8 polos, conexión tipo Dalhander.
Temperatura ambiente de trabajo: -20ºC a +40ºC.
Accesorios necesarios para su correcta colocación, bayonetas, etc..
Incluso conducción en tubo de PVC flexible roscado de distintos diáme-
tros, cajas de registro, tuercas, contratuercas, conexionados eléctricos,
acometida (conductores y canalización) desde cuadro general de garaje a
extractor, fuerza y mando (5 x 6 mm2 + mando) con hilo de cobre tipo
"SEGURFOC", conexión para mando con centrales de CO e incendios, inte-
rruptor de marcho-paro en rampa y su cableado correspondiente  acceso-
rios y pequeño material, proyectos, dictámenes, licencias y todos los trá-
mites necesarios para su uso, completamente acabado, probado y funcio-
nando,  i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.
La recepción de la unidad incluirá la entrega de la documentación de los
equipos y garantías así como un contrato de mantenimiento por 1 año a
contar desde el Acta de recepción de la obra principal.

P21VH13D udJet fans 2.317,00 2.317,001,000
O01OA030 hOficial primera 15,10 4,530,300
O01OA050 hAyudante 14,08 4,220,300
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 69,7723,258

Suma la partida ................................................................. 2.395,60
Costes indirectos ............................... 3% 71,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.467,47
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JET FANS HELICOIDAL TUBULAR14.04.04 ud
Ventilador helicoidal tubular de impulso, homologado según norma
EN12101-3, unidireccional, para mover grandes volúmenes de aire en
aparcamientos, túneles y todo tipo de grandes espacios. Capacitados para
trabajar inmersos a 400ºC/2h y 300ºC/2h.
Marca Soler&Palau modelo TJHU/2/4-315-C B 0,8/0,2kW ( 400V /
50Hz)F400 VE o equivalente.
Diámetro nominal 315mm, hélice unidireccional de 7 palas, de aleación
de aluminio según EN 1706, equilibrada según ISO 14694: G 6.3.
Camisa y 2 pies soporte de acero, según EN 10130-99, galvanizados en ca-
liente según EN 1461: 1999.
Caja de conexiones exterior. Dos silenciadores circulares de chapa de ace-
ro galvanizado.
Rejilla de protección en aspiración y descarga.
Motor IEC, del 80 al 90, trifásico 400V/50Hz, IP55, Clase H, 400ºC/2h y
300ºC/2h.
Dos velocidades 2/4 polos, conexión tipo Dalhander.
Temperatura ambiental de trabajo: -20ºC a +40ºC.
Accesorios necesarios para su correcta colocación, bayonetas, etc..
Incluso conducción en tubo de PVC flexible roscado de distintos diáme-
tros, cajas de registro, tuercas, contratuercas, conexionados eléctricos,
acometida (conductores y canalización) desde cuadro general de garaje a
extractor, fuerza y mando (5 x 6 mm2 + mando) con hilo de cobre tipo
"SEGURFOC", conexión para mando con centrales de CO e incendios, inte-
rruptor de marcho-paro en rampa y su cableado correspondiente  acceso-
rios y pequeño material, proyectos, dictámenes, licencias y todos los trá-
mites necesarios para su uso, completamente acabado, probado y funcio-
nando,  i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.
La recepción de la unidad incluirá la entrega de la documentación de los
equipos y garantías así como un contrato de mantenimiento por 1 año a
contar desde el Acta de recepción de la obra principal.

P21VH14D udJet fans helicoidal tubular 2.213,00 2.213,001,000
O01OA030 hOficial primera 15,10 4,530,300
O01OA050 hAyudante 14,08 4,220,300
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 66,6522,218

Suma la partida ................................................................. 2.288,48
Costes indirectos ............................... 3% 68,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.357,13
CANAL.CHAPA GALVANIZADA14.04.05 m²
Conducto de aire realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8/1/1.2
mm. de espesor creciente, con una clasificación al fuego E300-60, y cons-
trucción según norma UNE 13501-4:2.007 según pliego de condicones téc-
nicas, i/embocaduras, derivaciones, accesorio, elementos de fijación y pie-
zas especiales, S/NTE-ICI-23, medido según desarrollo exterior, acabado
en chapa galvanizada, aislamiento acústico interior en zonas en contacto
con piezas habitables, juntas selladas con silicona conducto probado y  to-
talmente instalado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. Criterio de medición superficie real-
mente ejecutada.
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P21DC030D m²Chapa galvanizada s/ descripción 7,00 7,001,000
O01OA030 hOficial primera 15,10 4,530,300
O01OA050 hAyudante 14,08 4,220,300
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,470,158

Suma la partida ................................................................. 16,30
Costes indirectos ............................... 3% 0,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,79
REJILLA EXTRACCIÓN/APORTACIÓN 1000x60014.04.06 ud
Rejilla de extracción con compuerta de regulación. De 1000x600 mm. de
aluminio anodizado, de color natural y marco de montaje, probada, total-
mente instalada, inluso recibido en obra y colocación, i/ p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Crite-
rio de medición unidad realmente ejecutada.

P21AA001D udRejilla 90,00 90,001,000
O01OA030 hOficial primera 15,10 9,060,600
O01OA050 hAyudante 14,08 8,450,600
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 3,231,076

Suma la partida ................................................................. 110,82
Costes indirectos ............................... 3% 3,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 114,14
KIT DE SOBREPRESION Y VENTILADOR IMPULSIÓN  11.050  M3/H14.04.07 ud
Kit de sobrepresión  con extractor centrífugo de 0,55 kW, 400ºc/2h.( F
300 60) y un caudal máximo de 11.050  m3/h  p.e. 400 pa,  el caudal y pre-
sión se ajustará al demandado según las especificaciones de proyecto in-
cluso los accesorios siguientes, totalmente instalado:
- silent blocks de apoyo/cuelgue exterior a suelo/techo.
- lonas antivibratorias en bocas de entrada y salida.
- boca de entrada y babero en posición no standard a definir en obra.
- aislamiento acústico en zona de extractor en base a fieltro de fibras texti-
les 
  de densidad superior a 80 kg/cm2. en zonas interiores del conducto de
aspiración próximas al extractor.
- variador de frecuencia, sonda de presión diferencial con indicador digital
y temporizador.
- tela asfaltica para intemperie.
- accesorios necesarios para su correcta colocación, bayonetas, etc..
todo ello montado, probado y puesto en marcha, i/ p.p. de limpieza final
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado ce
y ddp (declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (ue),
según norma en y une aplicable a los materiales de la partida. criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

P21VS001D udKit de sobrepresión 2.050,00 2.050,001,000
O01OA030 hOficial primera 15,10 4,530,300
O01OA050 hAyudante 14,08 4,220,300
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 61,7620,588

Suma la partida ................................................................. 2.120,59
Costes indirectos ............................... 3% 63,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.184,21
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EXTRACTOR DE BAÑO BAJO RUIDO Y CONSUMO 95 m3/h14.04.08 ud
Extractor de baño para un caudal de 95 m3/h, de muy bajo nivel sonoro
(25 dB(A) a 3 metros) y bajo consumo (7,5 W); con funcionamiento a tra-
vés del interruptor de la luz o independiente (instalación eléctrica no in-
cluida). Fabricado en material plástico en blanco, con compuerta antirre-
torno incorporada, equipado con difusores para la reducción de turbulen-
cias de aire y nivel sonoro. Motor monofásico 230 V-50 Hz de alto rendi-
miento con rodamientos a bolas para trabajo durante 40.000 horas, con
soportes antivibratorios. Totalmente instalado, probado y funcionando;
i/p.p. de conexiones y medios auxiliares, i/ p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado ce y ddp (de-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (ue), según nor-
ma en y une aplicable a los materiales de la partida. criterio de medición
unidad realmente ejecutada.

TDMIXV5001501 udExtractor baño bajo ruido-consumo 95 m3/h 55,60 55,601,000
O01OA030 hOficial primera 15,10 7,550,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%PM01 %Pequeño Material 1,00 0,630,632

Suma la partida ................................................................. 63,86
Costes indirectos ............................... 3% 1,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 65,78
BOCA EXTRACCIÓN CIRCULAR REGULACIÓN MANUAL PLÁSTICO D=160 mm14.04.09 ud
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruido de
200x200 mm, incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27, i/ p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a ver-
tedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares
y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado ce y ddp (declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (ue), según norma en y une aplicable a los materiales de la parti-
da. criterio de medición unidad realmente ejecutada.

P21MBM030 udBoca extr. circular reg. manual plást. D=160 mm 15,35 15,351,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 2,550,167
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%PM02 %Pequeño Material 2,00 0,360,180

Suma la partida ................................................................. 18,34
Costes indirectos ............................... 3% 0,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,89
FLEXIBLE SIN AISLAR DIAMETRO 150 mm14.04.10 m
Conducto superflexible sin aislar para extracción, de diámetro 150 mm. to-
talmente instalado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. Criterio de medición longitud realmen-
te ejecutada.

FLEX100.1 mFlexible aislado DN100 0,65 0,781,200
O01OA030 hOficial primera 15,10 0,450,030
O01OA050 hAyudante 14,08 0,420,030
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%PM01 %Pequeño Material 1,00 0,020,017

Suma la partida ................................................................. 1,75
Costes indirectos ............................... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,80
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REJILLA EXTRACCION 950x95014.04.11 ud
Rejilla de extracción con aletas horizontales fijas a 45º de 950x950 mm.
de aluminio anodizado, de color natural y marco de montaje, probada, to-
talmente instalada, incluso recibido en obra y colocación, i/ p.p. de limpie-
za final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

E15WL030D udRejilla extraccion 950x950 125,45 125,451,000
O01OA030 hOficial primera 15,10 9,060,600
O01OA050 hAyudante 14,08 8,450,600
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 4,291,430

Suma la partida ................................................................. 147,33
Costes indirectos ............................... 3% 4,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 151,75
REJILLA ADMISION 1000X80014.04.12 ud
Rejilla de extracción con aletas horizontales fijas a 45º de 1000x800 mm.
de aluminio anodizado, de color natural y marco de montaje, probada,  to-
talmente instalada, incluso recibido en obra y colocación, i/ p.p. de limpie-
za final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

E15WL031D udREJILLA ADMISION 1000X800 135,25 135,251,000
O01OA030 hOficial primera 15,10 9,060,600
O01OA050 hAyudante 14,08 8,450,600
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 4,581,528

Suma la partida ................................................................. 157,42
Costes indirectos ............................... 3% 4,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 162,14
REJILLA ADMISION 850X55014.04.13 ud
Rejilla de extracción con aletas horizontales fijas a 45º de 850x550 mm.
de aluminio anodizado, de color natural y marco de montaje, probada,  to-
talmente instalada, incluso recibido en obra y colocación, i/ p.p. de limpie-
za final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

E15WL032D udREJILLA ADMISION 850X850 115,20 115,201,000
O01OA030 hOficial primera 15,10 9,060,600
O01OA050 hAyudante 14,08 8,450,600
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 3,981,328

Suma la partida ................................................................. 136,77
Costes indirectos ............................... 3% 4,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 140,87
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14.05 PROTECCION PASIVA

SELLADO PATINILLOS INSTALACIONES14.05.01 ud
Sellado de patinillos de canalizaciones de telecomunicaciones, saneamien-
to, eléctricidad, fontanería, etc. cada tres plantas, siempre que la reacción
al fuego de los elementos contenidos en estos patinillos no sea B-s3, d2,
BL-s3,d2 o mejor. Mediante:
- Placas de yeso laminado.
- Espuma sellante resistente al fuego.
- O almohadillas intumescentes termoexpansivas.
Incluso mano de obra de colocacion, i/ p.p. de limpieza final y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición
unidad realmente ejecutada.

O01OA030 hOficial primera 15,10 9,060,600
O01OA060 hPeón especializado 13,42 1,340,100
P23FL500 udSaco igníf. intumesc.300x200x100 2,00 2,001,000
P23FL400 udSaco igníf. intumesc.200x150x40 2,00 2,001,000
P23FL150 m²Mortero igníf. proyectado RF-120 1,00 1,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%01 %Medios auxiliares 1,00 0,160,155

Suma la partida ................................................................. 15,64
Costes indirectos ............................... 3% 0,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,11

14.06 PROTECCION PASO FORJADOS

MANGUITO CORTAFUEGOS14.06.01 ud
Manguito cortafuegos para paso de instalaciones de medidas
90/110/125/160/200/250/315, totalmente montado e instalado, asegu-
rando una protección RF-120, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad
realmente ejecutada.

O01OA030 hOficial primera 15,10 9,060,600
O01OA060 hPeón especializado 13,42 1,340,100
E20WF090D udManguito cortafuegos 80,00 80,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%01 %Medios auxiliares 1,00 0,910,905

Suma la partida ................................................................. 91,39
Costes indirectos ............................... 3% 2,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 94,13

14.07 MEDICIONES ACÚSTICAS
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MEDICIÓN ACÚSTICA EN GARAJES14.07.01 ud
Medición acústica para comprobación de aislamiento a ruido aereo, aisla-
miento a ruido de impactos, y limitación del tiempo de reverberación
por laboratorio acreditado y conforme a las normas:
- UNE-EN ISO 140-4 para ruido aereo
- UNE-EN ISO 140-5 para ruido aereo
- UNE-EN ISO 140-7 para ruido de impacto
- UNE-EN ISO 3382 para tiempo de reverberación.
Todas las mediciones se haran de acuerdo al actual CTE DB-HR, en espe-
cual atendiendo al punto 5.3 Control de la obra Terminada de dicho docu-
mento básico.

O01BV520 hE técn. . (personal + equipos) 18,75 56,253,000

Suma la partida ................................................................. 56,25
Costes indirectos ............................... 3% 1,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 57,94
MEDICIÓN ACÚSTICA EN VARIOS14.07.02 ud
Medición acústica para comprobación de aislamiento a ruido aereo, aisla-
miento a ruido de impactos, y limitación del tiempo de reverberación
por laboratorio acreditado y conforme a las normas:
- UNE-EN ISO 140-4 para ruido aereo
- UNE-EN ISO 140-5 para ruido aereo
- UNE-EN ISO 140-7 para ruido de impacto
- UNE-EN ISO 3382 para tiempo de reverberación.
Todas las mediciones se haran de acuerdo al actual CTE DB-HR, en espe-
cual atendiendo al punto 5.3 Control de la obra Terminada de dicho docu-
mento básico.

O01BV520 hE técn. . (personal + equipos) 18,75 56,253,000

Suma la partida ................................................................. 56,25
Costes indirectos ............................... 3% 1,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 57,94
ELABORACIÓN DE CERTIFICACIÓN14.07.03 ud
Elaboración y visado de informe con los resultados obtenidos en los dife-
rentes ensayos "in situ" efectuados. Redactado y firmado por técnico com-
petente, según la administración.

O01BV520 hE técn. . (personal + equipos) 18,75 750,0040,000

Suma la partida ................................................................. 750,00
Costes indirectos ............................... 3% 22,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 772,50

14.08 COMISIONADO Y DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA

COMISIONADO DE LA INSTALACIÓN14.08.01 ud
Pruebas y puesta en marcha de la instalación segun Anejo II del CTE que
incluirá:
- Documentación de todos y cada uno de los productos utilizados en la
obra.
- Protolocolos de pruebas de las instalaciones.
- Ensayos de control de calidad.
- Puesta en marcha y pruebas de cada una de las instalaciones.
- Garantía de la instalación así como de todos y cada uno de los materia-
les utilizados.
En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos la pro-
piedad designará una entidad que realize las mismas, previa autorización
de la dirección facultativa y bajo su supervisión.

O01BV520 hE técn. . (personal + equipos) 18,75 750,0040,000

189



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN GUADALAJARA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Suma la partida ................................................................. 750,00
Costes indirectos ............................... 3% 22,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 772,50
DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA14.08.02 ud
Documentación final de obra que, al menos incluya:
- Protocolos de prueba de la instalación.
- Planos as built de la instalación.
- Instrucciones de uso y mantenimiento.
- Certificado CE de todos y cada uno de los materiales colocados.
- Ensayos de laboratorios homologados.
- Certificados de la instalación según documento oficial de los organismos
competentes de la comunidad autónoma.
En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos la pro-
piedad designará una entidad que realize las mismas, previa autorización
de la dirección facultativa y bajo su supervisión.

O01BV520 hE técn. . (personal + equipos) 18,75 750,0040,000

Suma la partida ................................................................. 750,00
Costes indirectos ............................... 3% 22,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 772,50
DOCUMENTACIÓN DEL OCA14.08.03 ud
Documentación visada por el Organismo de Control Autorizado designado
por la propiedad o por la dirección facultativa.

O01BV520 hE técn. . (personal + equipos) 18,75 375,0020,000

Suma la partida ................................................................. 375,00
Costes indirectos ............................... 3% 11,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 386,25
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15 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

15.01 EQUIPOS CLIMATIZACION

MÁQUINA EXTERIOR15.01.01 ud
Unidad exterior de bomba de calor con capacidad nominal de 5/5,8kw en
frio/calor. Incluso instalación eléctrica de fuerza y control, estructura me-
tálica y bancada para su instalación sobre cubierta o pared y silent-blocks
de montaje, Incluye accesorios de montaje, transporte y medios de eleva-
ción. Incluso carga de gas adicional en caso de ser necesaria y bomba de
drenaje. Totalmente instalado, probado y programado por servicio técni-
co oficial. Puesto en marcha según RITE. p.p. de soportes y tubería de PVC
para la recogida de condensados conducidos a desagüe, y los soportes an-
tivibratorios tipo Silent-blok. Transporte, elementos auxiliares para cone-
xión de tuberías, conexión hidráulica, eléctrica y a sistema de control cen-
tralizado, valvulería de control y equilibrado, pruebas y puesta en mar-
cha, según normativa vigente, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad
realmente ejecutada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 22,861,500
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 21,511,500
MUZ-AP50VG.1 mMáquina exterior capacidad nominal de 5/5,8kw en frio/calor 1.363,47 1.363,471,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 42,2414,079

Suma la partida ................................................................. 1.450,16
Costes indirectos ............................... 3% 43,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.493,66
EVAPORADORA PARED15.01.02 ud
Unidad interior tipo PARED con capacidad nominal de 5/5,8kw en frio/ca-
lor. Se incluye instalación eléctrica de fuerza y control, accesorios de mon-
taje, accesorios para anclaje en techo o pared, silent blocks, transporte,
medios de elevación, carga de gas adicional en caso de ser necesaria y
bomba de drenaje. Totalmente instalado, probado y programado por ser-
vicio técnico oficial. Puesto en marcha según RITE, i/ p.p. de limpieza final
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

MSZ-AP50VG.1 mEvaporadora pared con capacidad nominal de 5/5,8kw en frio/calor 858,33 858,331,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 15,241,000
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 14,341,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 26,648,880

Suma la partida ................................................................. 914,63
Costes indirectos ............................... 3% 27,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 942,07
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15.02 CONTROL AUTOMATICO

CONTROL REMOTO15.02.01 ud
Unidad de control remoto con pantalla LCD retroiluminada. Totalmente
instalado, probado y programado por servicio técnico oficial. Puesto en
marcha según RITE, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmen-
te ejecutada.

PAR40MAA.1 mControl remoto con pantalla LCD retroiluminada 132,00 132,001,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 7,170,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 4,411,469

Suma la partida ................................................................. 151,28
Costes indirectos ............................... 3% 4,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 155,82

15.03 TUBERIA Y ACCESORIOS

TUBERÍA COBRE EN-12735-1 1/4"15.03.01 m
Tubería de cobre deshidratado según  EN-12735-1 de diámetro 1/4", pre-
aislado con espuma de polietileno con lámina de protección de copolíme-
ro de poliolefina de color blanco resistente a los rayos UV, especifica para
instalación exterior. 
Para los tramos que discurren por la planta cubierta del edifcio se incluye
bandeja metálica preparada para su instalación a la intemperie, destinada
a proteger la tubería de las inclemencias.
Aislamiento según RITE vigente.
Incluso parte proporcional de accesorios, soportes y canaleta para aloja-
miento de las lineas de gas.
Terminales sellados hasta su instalación definitiva.
Probado según RITE, totalmente instalada.
p.p. de soportes y tubería de PVC para la recogida de condensados condu-
cidos a desagüe, y los soportes antivibratorios tipo Silent-blok
Transporte, elementos auxiliares para conexión de tuberías, conexión hi-
dráulica, eléctrica y a sistema de control centralizado, valvulería de con-
trol y equilibrado, pruebas y puesta en marcha, según normativa vigente,
i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxi-
liares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.

CU14.1 udTUBERÍA COBRE EN-12735-1 1/4" 4,45 4,451,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 1,520,100
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 1,430,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,230,075

Suma la partida ................................................................. 7,71
Costes indirectos ............................... 3% 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,94
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TUBERÍA COBRE EN-12735-1 3/8"15.03.02 m
Tubería de cobre deshidratado según  EN-12735-1 de diámetro 3/8", pre-
aislado con espuma de polietileno con lámina de protección de copolíme-
ro de poliolefina de color blanco resistente a los rayos UV, especifica para
instalación exterior. 
Para los tramos que discurren por la planta cubierta del edifcio se incluye
bandeja metálica preparada para su instalación a la intemperie, destinada
a proteger la tubería de las inclemencias.
Aislamiento según RITE vigente.
Incluso parte proporcional de accesorios, soportes y canaleta para aloja-
miento de las lineas de gas.
Terminales sellados hasta su instalación definitiva.
Probado según RITE, totalmente instalada.
p.p. de soportes y tubería de PVC para la recogida de condensados condu-
cidos a desagüe, y los soportes antivibratorios tipo Silent-blok
Transporte, elementos auxiliares para conexión de tuberías, conexión hi-
dráulica, eléctrica y a sistema de control centralizado, valvulería de con-
trol y equilibrado, pruebas y puesta en marcha, según normativa vigente,
i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxi-
liares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.

CU38.1 udTUBERÍA COBRE EN-12735-1 3/8" 5,09 5,091,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 1,520,100
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 1,430,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,240,081

Suma la partida ................................................................. 8,36
Costes indirectos ............................... 3% 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,61
TUBERIA PVC 40 mm. SERIE C15.03.03 m
Tubería de PVC de 40 mm. UNE 53.114 ISO-dis-3633 para evacuación inte-
rior de aguas calientes y residuales de fan-coils, i/codos, tes y demás acce-
sorios, totalmente instalada. p.p. de soportes y tubería de PVC para la re-
cogida de condensados conducidos a desagüe, y los soportes antivibrato-
rios tipo Silent-blok
Transporte, elementos auxiliares para conexión de tuberías, conexión hi-
dráulica, eléctrica y a sistema de control centralizado, valvulería de con-
trol y equilibrado, pruebas y puesta en marcha, según normativa vigente,
i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxi-
liares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.

D25NA520.1 udTUBERIA PVC 40 mm. SERIE C 4,23 4,231,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 0,760,050
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 0,720,050
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,170,057

Suma la partida ................................................................. 5,88
Costes indirectos ............................... 3% 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,06
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15.04 INSTALACION ELECTRICA

INSTALACION ELECTRICA15.04.01 ud
Instalación eléctrica de fuerza y control de todos los elementos, intercone-
xión de todos los elementos, condensadoras, evaporadoras, temostatos,
etc, así como cuadros eléctricos de fuerza y control, incluso protecciones,
cableado y canaleta para alojamiento de este,  totalmente instalado y
puesto en marcha por Servicio Técnico Oficial, i/ p.p. de limpieza final y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 30,202,000
O01OB220 hAyudante electricista 14,34 28,682,000
E17CBO002CL udconexiones clima 216,95 216,951,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 8,282,759

Suma la partida ................................................................. 284,19
Costes indirectos ............................... 3% 8,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 292,72
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16 SEÑALÉTICA

SS(SUELOS) PINTURA SEÑALIZACION BLANCA EN SUELOS16.01 ud
Suministro y aplicación manual de dos manos de pintura reflexiva a base
de resinas acrílicas al clorocaucho, color blanco s/dossier de Señalética
indcluido en la documentación del proyecto, acabado semimate, textura
lisa, la primera mano diluida con un 5 a 10% de Diluyente D-40 y la si-
guiente diluida con un 5% de Diluyente D-40 o sin diluir; para marcado de
flechas e inscripciones en garajes, con una plantilla de hasta 150x150 cm,
i/ p.p. de limpieza final y retirada de residuos generados con la ejecución
de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad
completa ejecutada.

O01OB230 hOficial 1ª pintura 15,10 2,570,170
O01OB240 hAyudante pintura 14,08 2,390,170
P25QC010 lPintura clorocaucho suelo blanco 9,91 3,960,400
P25WD040 kgDisolvente clorocaucho 3,96 0,590,150
%PM01 %Pequeño Material 1,00 0,100,095
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,290,097

Suma la partida ................................................................. 9,98
Costes indirectos ............................... 3% 0,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,28
SS(SUELOS) PINTURA LINEAS DELIMITADORAS PLAZAS16.02 m
Suministro y aplicación de pintura reflexiva al clorocaucho para marcado
de plaza de garaje, con una anchura de línea de 10 cm, i/limpieza de su-
perficies, neutralización, replanteo y encintado. Aplicación manual de dos
manos de pintura a base de resinas acrílicas al clorocaucho, color blanco
s/ Dossier de Señalética incluido en la documentación del proyecto, acaba-
do semimate, textura lisa, la primera mano diluida con un 5 a 10% de Dilu-
yente D-40 y la siguiente diluida con un 5% de Diluyente D-40 o sin diluir;
para marcado de líneas delimitadoras de plaza de aparcamiento, i/ p.p.
de limpieza final y retirada de residuos generados con la ejecución de los
trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la longitud de li-
nea ejecutada.

O01OA030 hOficial primera 15,10 0,050,003
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 0,040,003
M07AF030 hDumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 gasóil 5,98 0,010,002
M08B020 hBarredora remolcada c/motor auxiliar 11,30 0,030,003
M11SP010 hEquipo pintabanda aplic. convencional 26,61 0,050,002
P27EH011 kgPintura al clorocaucho según descripción 2,10 0,150,072
P27EH040 kgMicroesferas vidrio tratadas 1,10 0,050,048
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,020,005

Suma la partida ................................................................. 0,48
Costes indirectos ............................... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,49
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SA(SUELOS ACERA) PINTURA SEÑALIZACION COLOR SOBRE ACERA16.03 ud
Suministro y aplicación manual de dos manos de pintura refelxiva a base
de resinas acrílicas al clorocaucho, color a definir por la DF según mues-
tras realizadas en obra s/dossier de Señalética indcluido en la documenta-
ción del proyecto, acabado semimate, textura lisa, la primera mano dilui-
da con un 5 a 10% de Diluyente D-40 y la siguiente diluida con un 5% de
Diluyente D-40 o sin diluir; para marcado de flechas e inscripciones en ga-
rajes, con una plantilla de hasta 150x150 cm, i/ p.p. de limpieza final y reti-
rada de residuos generados con la ejecución de los trabajos a pie de car-
ga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño mate-
rial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias pa-
ra realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable
a los materiales de la partida. Medida la unidad completa ejecutada.

O01OB230 hOficial 1ª pintura 15,10 2,570,170
O01OB240 hAyudante pintura 14,08 2,390,170
P25QC010-1 lPintura clorocaucho suelo color 10,02 4,010,400
P25WD040 kgDisolvente clorocaucho 3,96 0,590,150
%PM01 %Pequeño Material 1,00 0,100,096
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,290,097

Suma la partida ................................................................. 10,03
Costes indirectos ............................... 3% 0,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,33
SS(SUELOS) PINTURA PASOS PEATONES16.04 m²
Suministro y aplicación de pintura reflexiva para señalización de pasos de
peatones mediante encintado o uso de plantillas acabadas mediante la
aplicación de dos manos de pintura a base de resinas acrílicas al clorocau-
cho, en blanco RAL 9003, acabado semimate, textura lisa, la primera ma-
no diluida con un 5 a 10% de Diluyente D-40 y la siguiente diluida con un
5% de Diluyente D-40 o sin diluir, i/ p.p. de limpieza final y retirada de resi-
duos generados con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxi-
liares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Medida la longitud de linea ejecutada.

O01OA030 hOficial primera 15,10 1,510,100
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,340,100
M07AF030 hDumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 gasóil 5,98 0,090,015
M08B020 hBarredora remolcada c/motor auxiliar 11,30 0,170,015
M11SP010 hEquipo pintabanda aplic. convencional 26,61 0,270,010
P27EH011 kgPintura al clorocaucho según descripción 2,10 1,510,720
P27EH040 kgMicroesferas vidrio tratadas 1,10 0,530,480
P25WW010 mCinta adhesiva pintor 0,12 0,363,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,180,059

Suma la partida ................................................................. 6,04
Costes indirectos ............................... 3% 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,22
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SP(PARED) NUMERO PLANTA EDIFICIO APARCAMIENTO UAH16.05 ud
Suministro y colocación de número de planta en paramento vertical ejecu-
tado con plancha de acero inoxidable AISI 304, de 3 mm de espesor, aca-
bado mate, cortada mediante laser con dibujo facilitado en formato vecto-
rial, fijada con redondos de 8 mm de diametro soldados mediante laser a
la misma por su parte trasera para mantenerla a 7 cm del paramento ver-
tical en el que se ancle, mediante la introducción con taco químico de di-
chas varillas en los taladros realizados en el soporte, según plano de Aca-
bados y Dossier de Señaletica incluido en la documentación de proyecto e
indicación de la DF en obra, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posi-
bles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de car-
ga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño mate-
rial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias pa-
ra realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable
a los materiales de la partida. Medida la unidad completa ejecutada.

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 8,530,565
O01OA050 hAyudante 14,08 2,820,200
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 2,680,200
P04L010 udPlaca acero inox. comp. AISI 316 acabado vibrado e=3 mm 575,00 575,001,000
P30PW110 udPiezas especiales/material complementario 1,27 1,100,870
%PM01 %Pequeño Material 1,00 5,905,901
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 17,885,961

Suma la partida ................................................................. 613,99
Costes indirectos ............................... 3% 18,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 632,41
SP(PARED) SEÑALIZACIÓN CHAPA GRANDE COLOR EN LADRILLO CARA VISTA16.06 ud
Suministro y colocación de señalética en paramento vertical, tamaño gran-
de hasta 2,4m de alto, ejecutado con plancha de acero inoxidable AISI
304, de 3 mm de espesor, acabado mate, cortada mediante laser con di-
bujo facilitado en formato vectorial, fijada con redondos de 8 mm de dia-
metro soldados mediante laser a la misma por su parte trasera para man-
tenerla a 7 cm del paramento vertical en el que se ancle, mediante la in-
troducción con taco químico de dichas varillas en los taladros realizados
en el soporte, según plano de Acabados y Dossier de Señaletica incluido
en la documentación de proyecto e indicación de la DF en obra, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la eje-
cución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
unidad completa ejecutada.

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 8,530,565
O01OA050 hAyudante 14,08 2,820,200
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 2,680,200
P04L010-1 udPlaca acero grande lacada color a definir e=3mm dibujo 625,00 625,001,000
P30PW110 udPiezas especiales/material complementario 1,27 1,100,870
%PM01 %Pequeño Material 1,00 6,406,401
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 19,406,466

Suma la partida ................................................................. 666,01
Costes indirectos ............................... 3% 19,98

TOTAL PARTIDA ................................................... 685,99
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SP(PARED) SEÑALIZACIÓN CHAPA PEQUEÑA COLOR EN LADRILLO CARA VISTA16.07 ud
Suministro y colocación de señalética en paramento vertical, tamaño pe-
queño hasta 1m de altura, ejecutado con plancha de acero inoxidable AISI
304, de 3 mm de espesor, acabado mate, cortada mediante laser con di-
bujo facilitado en formato vectorial, fijada con redondos de 8 mm de dia-
metro soldados mediante laser a la misma por su parte trasera para man-
tenerla a 7 cm del paramento vertical en el que se ancle, mediante la in-
troducción con taco químico de dichas varillas en los taladros realizados
en el soporte, según plano de Acabados y Dossier de Señaletica incluido
en la documentación de proyecto e indicación de la DF en obra, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la eje-
cución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
unidad completa ejecutada.

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 8,530,565
O01OA050 hAyudante 14,08 2,820,200
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 2,680,200
P04L010-2 udPlaca acero pequeño lacada color a definir e=3mm dibujo 600,00 600,001,000
P30PW110 udPiezas especiales/material complementario 1,27 1,100,870
%PM01 %Pequeño Material 1,00 6,156,151
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 18,646,214

Suma la partida ................................................................. 640,00
Costes indirectos ............................... 3% 19,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 659,20
SP(PARED) PINTURA SEÑAL BLANCA PLAZA MOTO16.08 ud
Suministro y aplicación de dos manos de pintura de poliuretano alifático,
color blanco según Dossier de Señaletica incluido en la documentación
gráfica de proyecto, acabado satinado, textura lisa, (rendimiento: 0,25
l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación incolora
de dos componentes, a base de resina epoxi sin disolventes, de baja visco-
sidad, para marcado de inscripciones sobre paramento de GRC (sin in-
cluir), con una plantilla de hasta 150x150 cm, i/ p.p. de limpieza final y re-
tirada de residuos generados con la ejecución de los trabajos a pie de car-
ga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño mate-
rial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias pa-
ra realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable
a los materiales de la partida. Medida la unidad completa ejecutada.

O01OB230 hOficial 1ª pintura 15,10 2,570,170
O01OB240 hAyudante pintura 14,08 2,390,170
P25OW070 kgImprim. epoxi bicomp. sin disolv. 12,01 1,800,150
P25QD040 kgPintura poliuretano alifático satinado blanco 29,63 11,850,400
%PM01 %Pequeño Material 1,00 0,190,186
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,570,189

Suma la partida ................................................................. 19,45
Costes indirectos ............................... 3% 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,03
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SP(PARED) PINTURA SEÑAL COLOR16.09 ud
Suministro y aplicación  de dos manos de pintura de poliuretano alifático,
color según Dossier de Señaletica incluido en la documentación de proyec-
to e indicaciones de la DF en obra según muestras, acabado satinado, tex-
tura lisa, (rendimiento: 0,25 l/m² cada mano); previa aplicación de una
mano de imprimación incolora de dos componentes, a base de resina epo-
xi sin disolventes, de baja viscosidad, para marcado de inscripciones sobre
paramento de GRC, con una plantilla de hasta 150x150 cm, i/ p.p. de lim-
pieza final y retirada de residuos generados con la ejecución de los traba-
jos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pe-
queño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad completa
ejecutada.

O01OB230 hOficial 1ª pintura 15,10 3,020,200
O01OB240 hAyudante pintura 14,08 2,820,200
P25OW070 kgImprim. epoxi bicomp. sin disolv. 12,01 2,160,180
P25QD040-1 kgPintura poliuretano alifático satinado color 32,63 13,700,420
%PM01 %Pequeño Material 1,00 0,220,217
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,660,220

Suma la partida ................................................................. 22,66
Costes indirectos ............................... 3% 0,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,34
ST(TECHOS) SEÑAL EN HORIZONTAL COLGADA PLAZAS16.10 ud
Suministro y colocación de número de plaza colgada en techo ejecutado
con chapa de acero inoxidable AISI 304, de 3 mm de espesor, acabado ma-
te, cortada mediante laser a dibujo facilitado en formato vectorial, fijada
con redondos de 8 mm de diametro negro mate soldados mediante laser
a la misma por su parte trasera para mantenerla a 7 cm del techo en el
que se ancle, mediante la introducción con taco químico de dichas varillas
en los taladros realizados en el soporte. Estas señales irán viniladas en
blanco opaco RAL 9003 en su cara inferior, i/ p.p. de limpieza final y retira-
da de residuos generados con la ejecución de los trabajos a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la unidad completa ejecutada.

O01OA060 hPeón especializado 13,42 4,970,370
P23SPT01011 udSeñal colgada tipo ST s/diseño en Dossier Señaletica 75,00 75,001,000
RDS020 udrevestimiento vinílico número de plaza 15,00 15,001,000
%PM02 %Pequeño Material 2,00 1,900,950
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 2,910,970

Suma la partida ................................................................. 99,86
Costes indirectos ............................... 3% 3,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 102,86
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SC(TECHOS COLGADA) SEÑAL COLGADA16.11 ud
Suministro y colocación de señal descolgada mediante chapa de 2 mm y
anclada a techo mediante varilla maciza de sección cuadrada, s/ dimensio-
nes marcadas en el dossier de señalética incluido en la documentación de
proyecto, esmaltada en negro mate al horno, viniladas la cara con indica-
ciones (la que recibe la dirección de tránsito) en blanco opaco con grafis-
mo recortado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los residuos genera-
dos con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero
y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la unidad completa ejecutada.

O01OA060 hPeón especializado 13,42 4,970,370
P23SPT01011-1 udSeñal colgada tipo SC s/diseño en Dossier Señaletica 55,00 55,001,000
RDS020-1 udrevestimiento vinílico señalización 9,00 9,001,000
%PM02 %Pequeño Material 2,00 1,380,690
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 2,110,704

Suma la partida ................................................................. 72,54
Costes indirectos ............................... 3% 2,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 74,72
DIRECTORIO PANEL16.12 ud
Suministro y colocación de directorio compuesto por plancha de acero
inoxidable AISI 304, de 3 mm de espesor, acabado mate, cortada median-
te laser con dibujo facilitado en formato vectorial, fijada por su parte tra-
sera con omegas soldadas para mantenerla a 4 cm del paramento vertical
en el que se ancle, mediante taladro al paramento, según dimensiones y
características indicadas en plano de Acabados y Dossier de Señaletica in-
cluido en la documentación de proyecto así como las indicaciones que de
la DF en obra i/ faldón en su perímetro para cubrir la separación hasta el
paramento; i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño mate-
rial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias pa-
ra realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable
a los materiales de la partida. Medida la unidad completamente termina-
da.

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 8,530,565
O01OA050 hAyudante 14,08 2,820,200
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 2,680,200
P04L011D udPlaca acero inox. comp. AISI 316 acabado vibrado e=2 mm 102,00 102,001,000
P30PW110 udPiezas especiales/material complementario 1,27 1,100,870
%PM02 %Pequeño Material 2,00 2,341,171
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 3,591,196

Suma la partida ................................................................. 123,14
Costes indirectos ............................... 3% 3,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 126,83
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G1 GALIBO16.13 ud
Suministro y colocación de Banderola/Pórtico de 6 m de brazo y gálibo
2.5 m, formada por perfiles laminados S 275JR galvanizados (2 UPN 150
mm en pilares y 2 UPN 160 mm en vigas) según planos de Dossier de Seña-
letica incluidos en la documentación de proyecto, montaje, colocado, i/
p.p. zapatas de apoyo de hormigón armado, i/ excavación necesaria, lim-
pieza final y retirada de residuos generados con la ejecución de los traba-
jos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pe-
queño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad completa-
mente ejecutada.

O01OA020 hCapataz 15,63 93,786,000
O01OA030 hOficial primera 15,10 241,6016,000
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 214,5616,000
P27EW150 kgAcero S275JR galvanizado ensamblaje en obra 3,00 1.350,00450,000
CSZ010 m³zapata de hormigón armado 600x600x600 159,73 70,280,440
%PM02 %Pequeño Material 2,00 39,4019,702
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 60,2920,097

Suma la partida ................................................................. 2.069,99
Costes indirectos ............................... 3% 62,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.132,09
VINILO SEÑALIZACIÓN ACCESO ASEOS16.14 ud
Señalización de identificación de las dependencias de usos, de gran forma-
to compuesto por revestimiento mural vinílico homogéneo con poliureta-
no en masa, en rollos de 2,00 m de ancho y 2 mm de espesor, resistente a
rasgaduras y golpes, recibido con pegamento sobre enfoscado, o puerta
de acceso a aseos (sin incluir), i/alisado y limpieza, s/UNE 23727:1990 y re-
sistencia al fuego M2, diseño según dossier de señalética incluido en la do-
cumentación de proyecto, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición por uni-
dad de señal.

O01OA030 hOficial primera 15,10 7,550,500
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 6,710,500
P04NV040 m²Adhesivo vinílico 2 mm alta calidad s/ diseño 25,18 26,441,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,53 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 1,220,408

Suma la partida ................................................................. 42,00
Costes indirectos ............................... 3% 1,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,26
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17 SEGURIDAD Y SALUD

17.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR

ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x4 mm217.01.01 ud
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro
general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal
750 V, incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada so-
bre apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 30,202,000
P31CE030 mManguera flexible 750 V 4x4 mm2 1,82 182,00100,000

Suma la partida ................................................................. 212,20
Costes indirectos ............................... 3% 6,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 218,57
ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm17.01.02 ud
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general munici-
pal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tu-
bo de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y para 10 at-
mósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de
piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y per-
misos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura
del pavimento.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 22,861,500
P31BA010 udAcometida provisional fontanería a caseta 200,00 200,001,000

Suma la partida ................................................................. 222,86
Costes indirectos ............................... 3% 6,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 229,55
ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE17.01.03 ud
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general
municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m, formada
por tubería en superficie de PVC de 110 mm de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y con
p.p. de medios auxiliares.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 22,861,500
P31BA030 udAcometida provisional saneamiento a caseta en superficie 300,00 300,001,000

Suma la partida ................................................................. 322,86
Costes indirectos ............................... 3% 9,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 332,55
PERCHA PARA DUCHA O ASEO17.01.04 ud
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 0,670,050
P31BM010 udPercha para aseos o duchas 5,32 5,321,000

Suma la partida ................................................................. 5,99
Costes indirectos ............................... 3% 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,17
PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA17.01.05 ud
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado (amortizable
en 3 usos).

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,340,100
P31BM020 udPortarrollos industrial con cerradura 19,92 6,630,333

Suma la partida ................................................................. 7,97
Costes indirectos ............................... 3% 0,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,21
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JABONERA INDUSTRIAL 1 l17.01.06 ud
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l de capacidad, con dosificador
de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,340,100
P31BM040 udDosificador jabón líquido 22,00 22,001,000
P31BM050 udJabón líquido desinfectante 1 l 25,20 8,390,333

Suma la partida ................................................................. 31,73
Costes indirectos ............................... 3% 0,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,68
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA17.01.07 ud
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado (amor-
tizable en 3 usos).

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 0,130,010
P31BM060 udDispensador de papel toalla 22,98 7,580,330

Suma la partida ................................................................. 7,71
Costes indirectos ............................... 3% 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,94
HORNO MICROONDAS17.01.08 ud
Horno microondas de 18 l de capacidad, con plato giratorio incorporado
(amortizable en 5 usos).

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,340,100
P31BM080 udHorno microondas 18 l 700 W 97,24 19,450,200

Suma la partida ................................................................. 20,79
Costes indirectos ............................... 3% 0,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,41
TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL17.01.09 ud
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m de altura en acero la-
minado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintu-
ra secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación
en puerta, colocada (amortizable en 3 usos).

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,340,100
P31BM090 udTaquilla metálica individual 79,20 26,370,333

Suma la partida ................................................................. 27,71
Costes indirectos ............................... 3% 0,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,54
MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS17.01.10 ud
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 perso-
nas (amortizable en 3 usos).

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,340,100
P31BM100 udMesa melamina para 10 personas 156,32 52,050,333

Suma la partida ................................................................. 53,39
Costes indirectos ............................... 3% 1,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,99
BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS17.01.11 ud
Banco de madera con capacidad para 5 personas (amortizable en 3 usos).

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,340,100
P31BM110 udBanco madera para 5 personas 87,26 29,060,333

Suma la partida ................................................................. 30,40
Costes indirectos ............................... 3% 0,91

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,31
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DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS17.01.12 ud
Cubo para recogida de basuras (amortizable en 2 usos).

P31BM120 uDepósito-cubo basuras 10,95 5,480,500

Suma la partida ................................................................. 5,48
Costes indirectos ............................... 3% 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,64
BOTIQUÍN DE URGENCIA17.01.13 ud
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco,
con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,340,100
P31BM130 udBotiquín de urgencia 47,90 47,901,000

Suma la partida ................................................................. 49,24
Costes indirectos ............................... 3% 1,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,72
REPOSICIÓN BOTIQUÍN17.01.14 ud
Reposición de material de botiquín de urgencia.

P31BM170 udReposición de botiquín 16,28 16,281,000

Suma la partida ................................................................. 16,28
Costes indirectos ............................... 3% 0,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,77
CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES17.01.15 ud
Camilla portátil para evacuaciones con estructura de alta resistencia, en
tela de nailon plastificada y en color naranja. Resistencia de 160 Kg y peso
propio de 5 Kg (amortizable en 10 usos). Incluso funda de transporte.

P31BM140 udCamilla portátil evacuaciones 106,40 10,640,100

Suma la partida ................................................................. 10,64
Costes indirectos ............................... 3% 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,96
ARMARIO PARA EPIS PEQUEÑO17.01.16 ud
Armario para EPIs especialmente diseñado para el correcto almacenaje de
toda clase de equipos de protección individual, fabricado en acero lamina-
do en frío de 0,7 mm de espesor con dos bandejas regulables en altura.
Pintado en colores azul y amarillo con visor en policarbonato. Cerradura
de llave estándar con juego de llaves incluidos y de dimensiones
750x300x225 mm.

P31BM180 udArmario para EPIs pequeño 57,15 19,030,333

Suma la partida ................................................................. 19,03
Costes indirectos ............................... 3% 0,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,60
ALQUILER CASETA ASEO 1,84 m217.01.17 mes
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de
1,36x1,36x2,48 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pinta-
da, aislamiento de poliestireno expandido. Inodoro y lavabo de porcelana
vitrificada. Suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antidesli-
zante y resistente al desgaste. Tubería de polibutileno aislante y resisten-
te a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica
de 220 V con automático. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega
y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.
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O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,140,085
P31BC020 udAlquiler mes caseta prefabricada aseo 1,36x1,36 m 76,50 76,501,000
P31BC340 udTransporte 150 km entrega y recogida de módulo 481,26 40,910,085

Suma la partida ................................................................. 118,55
Costes indirectos ............................... 3% 3,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 122,11
ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m217.01.18 mes
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de
3,55x2,23x2,45 m de 7,91 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y
cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm reforza-
da con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófu-
go de 19 mm puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con cerra-
dura. Ventana fija de cristal de 6 mm, recercado con perfil de goma. Con
transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con ca-
mión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,140,085
P31BC090 udAlquiler mes caseta almacén 3,55x2,23 m 65,12 65,121,000
P31BC340 udTransporte 150 km entrega y recogida de módulo 481,26 40,910,085

Suma la partida ................................................................. 107,17
Costes indirectos ............................... 3% 3,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 110,39
ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m217.01.19 mes
Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina en
obra de 4,00x2,23x2,45 m de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextingui-
ble, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvani-
zada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con
tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm,
y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sec-
ción trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm,
reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Ventana
aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Insta-
lación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40
W, enchufe de 1500 W punto luz exterior. Con transporte a 150 km (ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97 y R.D. 1627/97.

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,140,085
P31BC140 udAlquiler mes caseta oficina 4,00x2,23 m 120,00 120,001,000
P31BC340 udTransporte 150 km entrega y recogida de módulo 481,26 40,910,085

Suma la partida ................................................................. 162,05
Costes indirectos ............................... 3% 4,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 166,91
ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m217.01.20 mes
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de
7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galva-
nizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, in-
terior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada re-
forzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex
lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y po-
liestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección
trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, refor-
zada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas
aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Insta-
lación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40
W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a
150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-
gún R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
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O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,140,085
P31BC190 udAlquiler mes caseta comedor 7,92x2,45 m 149,27 149,271,000
P31BC340 udTransporte 150 km entrega y recogida de módulo 481,26 40,910,085

Suma la partida ................................................................. 191,32
Costes indirectos ............................... 3% 5,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 197,06

17.02 SEÑALIZACIONES

CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA17.02.01 ud
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor
nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohi-
bición y advertencia, incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,340,100
P31SC010 udCartel PVC 220x300 mm obligación/prohibición/advertencia 2,76 2,761,000

Suma la partida ................................................................. 4,10
Costes indirectos ............................... 3% 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,22
CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA INCENDIO17.02.02 ud
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor
nominal. Para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de incen-
dio), incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,340,100
P31SC020 udCartel PVC señalización extintor/boca incendios 7,75 7,751,000

Suma la partida ................................................................. 9,09
Costes indirectos ............................... 3% 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,36
PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm17.02.03 ud
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de
espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 sím-
bolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a
la obra", incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,340,100
P31SC030 udPanel completo PVC 700x1000 mm 13,50 13,501,000

Suma la partida ................................................................. 14,84
Costes indirectos ............................... 3% 0,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,29
SEÑAL TRIANGULAR RA-1 L=90 cm SOBRE TRÍPODE17.02.04 ud
Señal de seguridad triangular de L=90 cm con trípode plegable tubular de
acero galvanizado (amortizable en cinco usos), con fondo amarillo y retro-
rreflectancia tipo RA-1, incuido colocación y desmontaje, según R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

O01OA050 hAyudante 14,08 2,110,150
P31SV020 udSeñal triangular L=90 cm reflexivo RA-1 65,36 13,070,200
P31SV160 udTrípode plegable para señal 70-90 cm o d= 60cm 32,00 6,400,200

Suma la partida ................................................................. 21,58
Costes indirectos ............................... 3% 0,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,23
SEÑAL CUADRADA RA-1 L=60 cm CON SOPORTE17.02.05 ud
Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, con soporte de
acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco
usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, coloca-
ción y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 4,020,300
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P31SV030 udSeñal cuadrada L=60 cm reflexivo RA-1 48,98 9,800,200
P31SV080 udPoste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 19,54 3,910,200
A03H040 m³HORMIGÓN HM-20/B/25/I DOSIFICACIÓN 200 kg/m3 CEMENTO Tmáx.25

mm
71,23 4,560,064

Suma la partida ................................................................. 22,29
Costes indirectos ............................... 3% 0,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,96
SEÑAL CIRCULAR RA-1 D=60 cm CON SOPORTE17.02.06 ud
Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con soporte metáli-
co de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en
cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, co-
locación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 4,020,300
P31SV040 udSeñal circular D=60 cm reflexivo RA-1 55,53 11,110,200
P31SV080 udPoste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 19,54 3,910,200
A03H040 m³HORMIGÓN HM-20/B/25/I DOSIFICACIÓN 200 kg/m3 CEMENTO Tmáx.25

mm
71,23 4,560,064

Suma la partida ................................................................. 23,60
Costes indirectos ............................... 3% 0,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,31
SEÑAL STOP RA-1 D=60 cm CON SOPORTE17.02.07 ud
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con soporte de
acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco
usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, coloca-
ción y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 4,020,300
P31SV060 udSeñal octogonal D=60 cm reflexivo RA-1 60,39 12,080,200
P31SV080 udPoste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 19,54 3,910,200
A03H040 m³HORMIGÓN HM-20/B/25/I DOSIFICACIÓN 200 kg/m3 CEMENTO Tmáx.25

mm
71,23 4,560,064

Suma la partida ................................................................. 24,57
Costes indirectos ............................... 3% 0,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,31

17.03 PROTECCIONES PERSONALES

17.03.01 E.P.I. CABEZA

CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA17.03.01.01 ud
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda
dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

P31IA030 udCasco seguridad con rueda 9,02 9,021,000

Suma la partida ................................................................. 9,02
Costes indirectos ............................... 3% 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,29
CASCO + PROTECTOR DE OÍDOS17.03.01.02 ud
Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje +
protectores de oídos acoplables. Según UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

P31IA040 udCasco seguridad + protector oídos 17,65 17,651,000

Suma la partida ................................................................. 17,65
Costes indirectos ............................... 3% 0,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,18
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PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS17.03.01.03 ud
Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza (amor-
tizable en 5 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IA100 udPantalla protección contra partículas 8,40 1,680,200

Suma la partida ................................................................. 1,68
Costes indirectos ............................... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,73
CUBREGRAFAS DE SEGURIDAD17.03.01.04 ud
Cubregafas de seguridad con ocular transparente diseñado para poder lle-
var gafas graduadas. Según UNE-EN 166, R.D. 773/97. Equipo de Protec-
ción Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IA230 udCubregafas de seguridad 1,53 0,510,333

Suma la partida ................................................................. 0,51
Costes indirectos ............................... 3% 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,53
GAFAS CONTRA IMPACTOS17.03.01.05 ud
Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Se-
gún UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IA120 udGafas protectoras 8,06 2,680,333

Suma la partida ................................................................. 2,68
Costes indirectos ............................... 3% 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,76
SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS17.03.01.06 ud
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro (amortizable en 3 usos). Según
UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IA160 udSemi-mascarilla 2 filtros 96,13 32,010,333

Suma la partida ................................................................. 32,01
Costes indirectos ............................... 3% 0,96

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,97
FILTRO RECAMBIO MASCARILLA17.03.01.07 ud
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Según UNE-EN 136,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con mar-
cado de conformidad CE.

P31IA180 udFiltro antipolvo 1,62 1,621,000

Suma la partida ................................................................. 1,62
Costes indirectos ............................... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,67
MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE17.03.01.08 ud
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y
humos. Según UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
ción Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IA170 udMascarilla celulosa desechable 1,40 1,401,000

Suma la partida ................................................................. 1,40
Costes indirectos ............................... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,44
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CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS17.03.01.09 ud
Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Según
UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
ción Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IA190 udCascos protectores auditivos 10,96 3,650,333

Suma la partida ................................................................. 3,65
Costes indirectos ............................... 3% 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,76
JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO17.03.01.10 ud
Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Según
UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
ción Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IA200 udJuego tapones antirruido espuma poliuretano 0,41 0,411,000

Suma la partida ................................................................. 0,41
Costes indirectos ............................... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,42

17.03.02 E.P.I. CUERPO

FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR17.03.02.01 ud
Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

P31IC010 udFaja protección lumbar 22,34 5,590,250

Suma la partida ................................................................. 5,59
Costes indirectos ............................... 3% 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,76
CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS17.03.02.02 ud
Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

P31IC030 udCinturón portaherramientas 15,42 3,860,250

Suma la partida ................................................................. 3,86
Costes indirectos ............................... 3% 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,98
CHALECO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN17.03.02.03 ud
Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según
UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IC060 udChaleco de trabajo poliéster-algodón 11,63 11,631,000

Suma la partida ................................................................. 11,63
Costes indirectos ............................... 3% 0,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,98
MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN17.03.02.04 ud
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un
uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
ción Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IC070 udMono de trabajo poliéster-algodón 15,51 15,511,000

Suma la partida ................................................................. 15,51
Costes indirectos ............................... 3% 0,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,98
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TRAJE IMPERMEABLE17.03.02.05 ud
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un uso).
Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección In-
dividual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IC090 udTraje impermeable 2 piezas PVC 8,67 8,671,000

Suma la partida ................................................................. 8,67
Costes indirectos ............................... 3% 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,93
ABRIGO PARA EL FRÍO17.03.02.06 ud
Abrigo para el frío (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 342, UNE-EN
14058, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

P31IC120 udAbrigo para frío 31,28 10,420,333

Suma la partida ................................................................. 10,42
Costes indirectos ............................... 3% 0,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,73
PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD17.03.02.07 ud
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranaja
(amortizable en 1 usos). Según UNE-EN 471, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IC150 udPeto reflectante amarillo/naranja 3,53 3,531,000

Suma la partida ................................................................. 3,53
Costes indirectos ............................... 3% 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,64
CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE17.03.02.08 ud
Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Según
UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con mar-
cado de conformidad CE.

P31IC180 udChaleco de obras reflectante 2,76 2,761,000

Suma la partida ................................................................. 2,76
Costes indirectos ............................... 3% 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,84

17.03.03 E.P.I. MANOS

PAR GUANTES LONA17.03.03.01 ud
Par de guantes de lona protección estándar. Según UNE-EN 420, UNE-EN
388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

P31IM010 udPar guantes lona protección estándar 1,37 1,371,000

Suma la partida ................................................................. 1,37
Costes indirectos ............................... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,41
PAR GUANTES LONA REFORZADOS17.03.03.02 ud
Par de guantes de lona reforzados. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

P31IM020 udPar guantes lona reforzados 2,92 2,921,000

Suma la partida ................................................................. 2,92
Costes indirectos ............................... 3% 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,01
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PAR GUANTES LÁTEX ANTICORTE17.03.03.03 ud
Par de guantes de goma látex anticorte. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con mar-
cado de conformidad CE.

P31IM040 udPar guantes goma látex anticorte 1,90 1,901,000

Suma la partida ................................................................. 1,90
Costes indirectos ............................... 3% 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,96

17.03.04 E.P.I. PIES Y PIERNAS

PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)17.03.04.01 ud
Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso). Según
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

P31IP010 udPar botas altas de agua (negras) 6,85 6,851,000

Suma la partida ................................................................. 6,85
Costes indirectos ............................... 3% 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,06
PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD17.03.04.02 ud
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables
en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO
20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

P31IP070 udPar botas de seguridad 25,24 25,241,000

Suma la partida ................................................................. 25,24
Costes indirectos ............................... 3% 0,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,00
PAR DE RODILLERAS17.03.04.03 ud
Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3
usos). Según UNE-EN 340, UNE-EN 14404, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IP150 udPar rodilleras 13,32 4,440,333

Suma la partida ................................................................. 4,44
Costes indirectos ............................... 3% 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,57

17.04 PROTECCIONES COLECTIVAS

TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63 cm17.04.01 ud
Tapa provisional para huecos de 65x65 cm, arquetas o similares, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, in-
cluso colocación (amortizable en dos usos).

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,340,100
P31CA030 udTapa provisional arqueta 63x63 cm 10,15 5,080,500
P01DW090 udPequeño material 1,35 1,351,000
%01 %Medios auxiliares 1,00 0,080,078

Suma la partida ................................................................. 7,85
Costes indirectos ............................... 3% 0,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,09
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TAPA PROVISIONAL POZO 50x50 cm17.04.02 ud
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 50x50 cm, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cm armados mediante encolado y
clavazón, zócalo de 20 cm de altura, incluso fabricación y colocación
(amortizable en dos usos).

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,340,100
P31CA050 udTapa provisional pozo 50x50 cm 16,50 8,250,500
P01DW090 udPequeño material 1,35 1,351,000

Suma la partida ................................................................. 10,94
Costes indirectos ............................... 3% 0,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,27
ALQUILER VALLA CHAPA METÁLICA17.04.03 m
Alquiler m/mes de valla metálica prefabricada de 2,00 m de altura y 1 mm
de espesor, con protección de intemperie con chapa ciega y soporte del
mismo material tipo omega, separados cada 2,00 m, incluso p.p. de aper-
tura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje, según R.D.
486/97 y R.D. 1627/97.

O01OA030 hOficial primera 15,10 2,270,150
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 2,010,150
P31CB130 mAlquiler valla prefabricada chapa h=2 m 10,63 10,631,000
A03H040 m³HORMIGÓN HM-20/B/25/I DOSIFICACIÓN 200 kg/m3 CEMENTO Tmáx.25

mm
71,23 3,560,050

Suma la partida ................................................................. 18,47
Costes indirectos ............................... 3% 0,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,02
BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS17.04.04 m
Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de
madera de pino de 20x7 cm y estaquillas de madera de D=8 cm hincadas
en el terreno cada 1,00 m (amortizable en 3 usos), incluso colocación y
desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

O01OA030 hOficial primera 15,10 1,510,100
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,340,100
P31CB070 m³Tablón madera pino 20x7 cm 232,21 2,550,011
P31CB290 mPuntal de pino 2,5 m D=8/10 mm 1,42 0,950,667
%01 %Medios auxiliares 1,00 0,060,064

Suma la partida ................................................................. 6,41
Costes indirectos ............................... 3% 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,60
CUADRO DE OBRA 63 A MODELO 117.04.05 ud
Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con reves-
timiento de poliéster de 600x500 cm con salida lateral por toma de co-
rriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción
y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A, 3 diferen-
ciales de 2x40 A 30 mA, 4x40 A 30 mA y 4x63 A 300 mA, respectivamente,
6 MT por base, tres de 2x16 A, dos de 4x32 A y uno de 4x63 A, incluyendo
cableado, rótulos de identificación, 6 bases de salida y p.p. de conexión a
tierra, instalado (amortizable en 4 obras), según ITC-BT-33 del REBT (R.D.
842/2002), R.D. 614/2001 y UNE-EN 61439-4:2013.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 18,121,200
P31CE170 udCuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48 427,620,250
%01 %Medios auxiliares 1,00 4,464,457

Suma la partida ................................................................. 450,20
Costes indirectos ............................... 3% 13,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 463,71
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TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=150 Ohm17.04.06 ud
Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistivi-
dad R=150 Ohm formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm,
tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm, electrodo de acero
cobrizado 14,3 mm y 200 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea
de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado.
Según ITC-BT-18 y MIE-BT-039 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.

O01OA030 hOficial primera 15,10 22,651,500
O01OA050 hAyudante 14,08 10,560,750
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 6,710,500
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 15,101,000
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 14,481,000
P01LT040 muLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 61,63 2,770,045
A02A080 m³MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 67,06 1,340,020
P04RR070 kgMortero revoco CSIV-W2 1,37 1,300,950
P02EAT020 udTapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm 15,76 15,761,000
P17VPC040 udCodo M-H 87º PVC serie B junta pegada 75 mm 1,85 0,930,500
P31CE040 mPica cobre para toma tierra 14,3 mm 12,25 24,502,000
P31CE020 mCable cobre desnudo D=35 mm 1,58 4,743,000
P31CE050 udGrapa para pica 2,58 2,581,000
P15EC020 udPuente de prueba 17,25 17,251,000
%01 %Medios auxiliares 1,00 1,411,407

Suma la partida ................................................................. 142,08
Costes indirectos ............................... 3% 4,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 146,34
LÁMPARA PORTÁTIL MANO17.04.07 ud
Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante (amorti-
zable en 3 usos), según R.D. 614/2001.

P31CE010 udLámpara portátil mano 12,73 4,240,333
%01 %Medios auxiliares 1,00 0,040,042

Suma la partida ................................................................. 4,28
Costes indirectos ............................... 3% 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,41
EXTINTOR POLVO ABC 3 kg PROTECCIÓN INCENDIOS17.04.08 ud
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B,
de 3 kg de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y bo-
quilla con difusor. Medida la unidad instalada, según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,340,100
P31CI010 udExtintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40 34,401,000
%01 %Medios auxiliares 1,00 0,360,357

Suma la partida ................................................................. 36,10
Costes indirectos ............................... 3% 1,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,18

213



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN GUADALAJARA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18 GESTIÓN DE RESIDUOS

TRANSPORTE PLANTA RCD DE TIERRAS LIMPIAS<20 km CARGA MECÁNICA18.01 m³
Transporte de tierras limpias al vertedero autorizado por transportista au-
torizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autóno-
ma correspondiente), a una distancia menor de 20 km, considerando ida
y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero
y trámites administrativos necesarios para la gestión de los residuos, car-
ga y parte proporcional de medios auxiliares. Según Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición, Medido los residuos realmente
gestionados, acreditado mediante la presentación de los correspondien-
tes documentos emitidos por el vertedero autorizado y albaranes de
transporte con cada certificación de obra a la DF, considerando volume-
nes de tierra sobre perfil de terreno

M07CB030 hCamión basculante 6x4 de 20 t 39,01 5,850,150
M07N080 m³Canon de tierras a vertedero 6,08 6,081,000

Suma la partida ................................................................. 11,93
Costes indirectos ............................... 3% 0,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,29
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS y DEMOLICIONES
01.01 m³ EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS >2 m

C/AGOTAMIENTO
Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en te-
rrenos compactos con nivel freático, por medios mecánicos, con extrac-
ción de tierras sobre camión, achique de agua con bomba autoaspirante
eléctrica de 5,5 CV, i/p.p. de limpieza final, sin incluir transporte a vertede-
ro ni canon de vertido, y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares
y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad ne-
cesarias para realizar los trabajos, medido el volumen de tierras sobre per-
fil del terreno.

Vaciado 26.485,14 26.485,14
Vaciado rampas acceso 1.158,33 1.158,33
Acometida Saneamiento 1 150,00 0,80 1,20 144,00
valla 1 17,00 0,70 0,40 4,76
a justificar 3.000 3.000,00

30.792,23 5,63 173.360,25
01.02 m³ EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENO COMPACTO C/AGOTAMIENTO

Excavación en pozos, en terrenos compactos con nivel freático por me-
dios mecánicos, con carga directa sobre camión basculante, i/ clausura de
posibles acometidas que puedan aparecer no detectadas en los estudios
previos y p.p. de limpieza final sin incluir transporte a vertedero ni canon
de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de eleva-
ción necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias pa-
ra realizar los trabajos, medido el volumen de tierras sobre perfil del terre-
no.

Zapatas aisladas 575,23 575,23
Zapatas corridas 118,31 118,31
fosos de ascensores 19 19,00
Zapatas corridas en centro de transformación 1 32,56 0,75 2,50 61,05

773,59 21,39 16.547,09
01.03 m³ RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por me-
dios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un
grado de compactación del 95% del proctor normal, sin aporte de tierras,
incluso regado de las mismas y refino de taludes, con p.p.de medios auxi-
liares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos, medido el volumen de tierras so-
bre perfil del terreno.

procedente excavación vaciado 9.237,669 9.237,67
procedente pozos 232,077 232,08
vial perimetral de circulación 56,055 56,06
rampas acceso y salida aparcamiento 1 24,30 75,00 1.822,50
a justificar 1 100,00 100,00

11.448,31 4,34 49.685,67
01.04 ud TALA Y RETIRADA DE ÁRBOLES D>50 CM

Corte de árbol de tamaño grande con motosierra, y plataforma de poda,
sujeción con grúa, tronzado y apilado de restos, i/ destoconado, con car-
ga directa sobre camión basculante, i/p.p. de limpieza final, carga y trans-
porte a vertedero, i/ canon de vertido y con p.p. de pequeño material,
medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos, medida la unidad
completa realmente ejecutada.

a justificar 8 8,00
8,00 1.236,55 9.892,40
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01.05 ud JORNADA SUPERVISIÓN ARQUEÓLOGO
Jornada de supervisión de los trabajos de excavación por arqueólogo titu-
lado y toma de datos para memoria final de los trabajos, el arqueólogo en-
cargado de realizar los trabajos será el responsable de apoyar la distinción
de las distintas unidades estratigráficas durante el proceso de excavación,
del etiquetado de los materiales arqueológicos así como de su correcto
apilamiento y almacenaje, apoyando en la toma de datos, y facilitando las
necesidades materiales y de infraestructura que precise la excavación,
con p.p. de pequeño material y medios auxiliares que sean precisos. Medi-
da la jornada completa de 8 h realizada.

supervisión excavación en vaciado 30 30,00
30,00 331,04 9.931,20

01.06 ud CLAUSURA ACOMETIDAS ELÉCTRICAS
Revisión de las distintas acometidas eléctricas, al conjunto de edificios,
identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suminis-
tradoras, así como su actividad y servicio, desconexión total, corte del flui-
do eléctrico e informe contrastado de su clausura, se realizarán los cro-
quis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su antigua
ubicación y características generales (alta, media o baja tensión), i/ p.p.
de limpieza final, medios auxiliares, apertura y tapado de zanjas necesa-
rias para su localización, i/ carga y transporte da vertedero incluyendo ca-
non de vertido, de los posibles restos procedentes de la actuación. Medi-
da la unidad ejecutada para el conjunto de acometidas existentes.

1 1,00
1,00 126,73 126,73

01.07 ud CLAUSURA ACOMETIDAS DE AGUA
Revisión de las distintas acometidas de agua, al conjunto de edificios,
identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suminis-
tradoras, así como su actividad y servicio, desconexión total, corte del flui-
do mediante taponado con llave de cierre, e informe contrastado de su
clausura, se realizarán los croquis pertinentes, para poder reflejar poste-
riormente en planos su antigua ubicación y características generales (cau-
dal, presión etc.). i/ p.p. de limpieza final, medios auxiliares, apertura y ta-
pado de zanjas necesarias para su localización, i/ carga y transporte da
vertedero incluyendo canon de vertido, de los posibles restos proceden-
tes de la actuación. Medida la unidad ejecutada para el conjunto de aco-
metidas existentes.

1 1,00
1,00 190,08 190,08
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01.08 ud INVESTIGACIÓN RED DE SANEAMIENTO EXTERIOR
Revisión de las distintas acometidas de saneamiento exterior del conjunto
de edificios, identificando su ubicación mediante consulta al ayuntamien-
to e investigación in situ detallando los puntos de acometida y trazado de
los colectores pluviales y fecales, asegurando su funcionamiento median-
te el destaponando y corrección de ramales truncados o rotos, hasta la
perfecta evacuación de las aguas de los inmuebles. Se realizará un infor-
me y planos del trazado de las redes, para su posible reutilización o clau-
sura indicando las características generales del saneamiento enterrado,
(tipo de colectores, diámetro, profundidad, arquetas, pozos etc.), practi-
cando las catas necesarias con maquinaria adecuada y pruebas con aguas
coloreadas. Se incluye la retirada, carga y transporte a vertedero o planta
de reciclaje del material procedente de calas, excavaciones y derribos. i/
p.p. de limpieza final, medios auxiliares con transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. de medios auxiliares y de elevación necesarios,
p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos, Medida la unidad ejecutada para el conjunto de acometidas exis-
tentes.

1 1,00
1,00 1.796,34 1.796,34

01.09 m³ DESMONTE DE TIERRAS PARA EJECUCIÓN DE VIAL PERIMETRAL DE
CIRCULACIÓN

Desmonte en tierra para ejecución de vial en el interior de la parcela con
medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la excavación a
mejora de parcela hasta 3 km de distancia y para la ejecución del propio
vial, siguiendo indicaciones de la DF, i/ perfilado de taludes y rasanteo de
la superficie de coronación, medido el Volumen sobre los planos de perfi-
les transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a rea-
lizar en obra, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no au-
torizados i/p.p. de limpieza final, con p.p. de medios auxiliares y de eleva-
ción necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias pa-
ra realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable
a los materiales de la partida. Se medirá el volumen teórico ejecutado se-
gún especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m², sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

formación de vial perimetral parcela 62,865 62,87
62,87 7,00 440,09

01.10 m² SUMINISTRO ZAHORRA 0-20 RECICLADA C/RETRO-PALA EXCAVADORA
Relleno, extendido y apisonado de zahorra a cielo abierto por medios me-
cánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de
compactación del 95% del proctor normal, incluido regado de las mismas,
refino de taludes y con parte proporcional de medios auxiliares, conside-
rando el producto reciclado 0/20 a pie de tajo, i/p.p. de limpieza final y re-
tirada de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de me-
dios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Se medirá la superfi-
cie ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incremen-
tos por excesos de excavación no autorizados.

vial perimetral 1 878,38 878,38
878,38 9,46 8.309,47
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01.11 m² DEMOLICIÓN PISTAS DEPORTIVAS <25 cm C/MEDIOS MECÁNICOS
Demolición de pistas deportivas hasta 25 cm de espesor, con compresor,
i/p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p. de medios auxiliares y de eleva-
ción necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias pa-
ra realizar los trabajos. Se medirá la superficie ejecutada según especifica-
ciones de Proyecto.

pistas deportivas 1 1.230,63 1.230,63
1.230,63 29,48 36.278,97

01.12 m² DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 cm C/COMPRESOR
Demolición de soleras de hormigón armado, hasta 25 cm de espesor, con
compresor, i/p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de medios auxiliares
y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad ne-
cesarias para realizar los trabajos. Se medirá la superficie ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

solera grada 1 16,00 6,60 105,60
105,60 28,58 3.018,05

01.13 m DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LADRILLO C/MARTILLO
Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañe-
ado de ladrillo, con martillo eléctrico, i/p.p. de limpieza final y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. de medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos. Se medirá
la longitud ejecutada según especificaciones de Proyecto.

escalera grada 14 2,00 28,00
28,00 15,66 438,48

01.14 m DEMOLICIÓN DE GRADA C/ MARTILLO
Demolición de gradas de cualquier tipo de material, incluido el peldañea-
do de ladrillo, con martillo eléctrico, i/p.p. de limpieza final y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. de medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos. Se medirá
la longitud ejecutada según especificaciones de Proyecto.

grada 7 16,00 112,00
112,00 30,21 3.383,52

01.15 m² DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos de has-
ta 10 cm de profundidad media, sin carga ni transporte al vertedero, i/
p.p. de limpieza final, medios auxiliares. Medida la superficie realmente
ejecutada.

vial perimetral de circulación 1 37,37 37,37
rampas acceso y salida aparcamiento 1 24,30 75,00 1.822,50

1.859,87 0,84 1.562,29

TOTAL 01......................................................................................................................................... 314.960,63
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02 CIMENTACIONES Y CONTENCIÓN DE TIERRAS
02.01 m³ HORMIGÓN LIMPIEZA RELLENO POZOS CIMENT. HM-20/B/40/IIa VERT. BOMBA

Hormigón de limpieza en pozos y fondos de zapata tipo HM-20/B/40/IIa
de 20 N/mm² para zapatas aisladas y corridas bajo muros, árido calizo de
20 mm. y cemento según UNE 80.301:96, consistencia blanda. Vertido
con bomba, grúa o directamente con camión. Incluso limpieza de barro
del fondo de la excavación y achique de agua si fuese necesario. El cemen-
to estará en posesion del sello AENOR "N" de producto certificado, inclu-
yendo mermas de homigón o acero por fabricación, montaje y transporte
de los elementos de hormigón armado,  i/p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de elevación necesa-
rios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Se medirá el volumen teórico ejecutado según especi-
ficaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excava-
ción no autorizados.

Zapatas corridas 21,5 21,50
Zapatas aisladas 56,41 56,41
zapata valla 1 17,00 0,70 0,10 1,19
Zapatas corridas en centro de transformación 1 17,36 0,76 2,50 32,98

112,08 97,08 10.880,73
02.02 m³ HORMIGÓN ARMADO CIMENT. ZAPATAS CORRIDAS HA-30/B/30/IIa+Qa VERT.

BOMBA
Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentación
HA-30/B/30/IIa+Qa, elaborado en central, de resistencia característica a
compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo
del árido de 30 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a
humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elemen-
tos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de arma-
dura de barras de acero corrugado según cuantía que se desprende de la
documentación gráfica del proyecto, vertido por medio de camión-bom-
ba, vibrado y colocado, incluyendo mermas de homigón o acero por fabri-
cación, montaje y transporte de los elementos de hormigón armado,
i/p.p. de limpieza final y retirada de posibles restos resultantes de la ejecu-
ción de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de elevación ne-
cesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Se medirá el volumen teórico ejecutado según es-
pecificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de ex-
cavación no autorizados.

Zapata corrida M.30.A 1 16,77 16,77
Zapata corrida M.30.B 1 3,97 3,97
Zapata corrida muros rampa acceso tipo A túnel 1 39,60 39,60
Zapata corrida muros rampa acceso tipo B túnel 1 11,65 11,65
Zapata corrida muros rampa acceso tipo C túnel 1 15,50 15,50
Zapata corrida muros rampa acceso tipo D túnel 1 9,32 9,32
Zapatas corridas en centro de transformación 1 17,36 0,76 0,40 5,28

102,09 193,11 19.714,60
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02.03 m³ HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIMENTACIÓN VERTIDO BOMBA
Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de za-
patas y zanjas de cimentación, i/armadura (según cuantía definida en do-
cumentación gráfica de proyecto), por medio de camión-bomba, vibrado
y colocado. i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado según cuan-
tía que se desprende de la documentación gráfica del proyecto, vertido
por medio de camión-bomba, vibrado y colocado, incluyendo mermas de
homigón o acero por fabricación, montaje y transporte de los elementos
de hormigón armado, i/p.p. de limpieza final y retirada de posibles restos
resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a ver-
tedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxilia-
res y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Se medirá el volumen teórico
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos
por excesos de excavación no autorizados.

valla 1 17,00 0,70 0,45 5,36
5,36 270,11 1.447,79

02.04 m³ HORMIGÓN ARMADO CIMENT. ZAPATAS AISLADAS HA-30/B/30/IIa+Qa VERT.
BOMBA

Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentación
HA-30/B/30/IIa+Qa, elaborado en central, de resistencia característica a
compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo
del árido de 30 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a
humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elemen-
tos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de arma-
dura de barras de acero corrugado según cuantía que se desprende de la
documentación gráfica del proyecto, vertido por medio de camión-bom-
ba, vibrado y colocado, incluyendo mermas de homigón o acero por fabri-
cación, montaje y transporte de los elementos de hormigón armado,
i/p.p. de limpieza final y retirada de posibles restos resultantes de la ejecu-
ción de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de elevación ne-
cesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Se medirá el volumen teórico ejecutado según es-
pecificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de ex-
cavación no autorizados.

P1, P2, P3, P4, P5, P6 Y P7 7 3,40 3,40 0,80 64,74
P22, P27, P34, P41 y P48 5 3,00 3,00 0,70 31,50
P23, P26, P30, P33, P37 y P40 6 4,00 4,00 1,00 96,00
P24, P25, P31, P32, P38, P39, P45 y P46 8 4,70 4,70 1,15 203,23
P28, P29, P35, P36, P42, P43 y P49 7 2,80 2,80 0,60 32,93
P44 y P47 2 4,00 4,00 1,00 32,00
(P8-P15), (P13-P20) y (P14-P21) 3 3,20 2,60 0,55 13,73
(P9-P16) 1 3,70 3,15 0,75 8,74
(P10-P17) y (P11-P18) 2 4,20 3,60 0,90 27,22
(P12-P19) 1 3,70 3,15 0,75 8,74

518,83 193,11 100.191,26
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02.05 m³ HORMIGÓN ARMADO CIMENT. EN FOSO DE ASCENSOR HA-30/B/30/IIa+Qa VERT.
BOMBA

Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentación
HA-30/B/30/IIa+Qa, elaborado en central, de resistencia característica a
compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo
del árido de 30 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a
humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elemen-
tos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de arma-
dura de barras de acero corrugado según cuantía que se desprende de la
documentación gráfica del proyecto, vertido por medio de camión-bom-
ba, vibrado y colocado, incluyendo mermas de homigón o acero por fabri-
cación, montaje y transporte de los elementos de hormigón armado,
i/p.p. de limpieza final y retirada de posibles restos resultantes de la ejecu-
ción de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de elevación ne-
cesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Se medirá el volumen teórico ejecutado según es-
pecificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de ex-
cavación no autorizados.

Fosos de ascensores 1 7,79 7,79
7,79 342,84 2.670,72

7



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CONSTRUCCIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN GUADALAJARA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.06 m² SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/30/IIa+Qa #150x150x8 mm VERT. BOMBA
Solera de hormigón HA-25/B/30/IIa+Qa, elaborado en central, de resisten-
cia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido de 30 mm, en elementos enterrados, o interio-
res sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensa-
ciones, o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado con ce-
mento sulforresistente para ataque químico débil; con un espesor medio
de 20 cm; armada con mallazo de acero B-500-T electrosoldado
#150x150x8 mm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medio de ca-
mión-bomba, extendido, vibrado y regleado, incluyendo mermas de homi-
gón o acero por fabricación, montaje y transporte de los elementos de
hormigón armado, i/ juntas de construcción y corte de radial en juntas de
retracción, p.p. de junta de construcción WATERBAR-A 32 de SIKA, o equi-
valente, con base química de cloruro de polivinilo plastificado termoplásti-
co (PVC-P), con un ancho total de 320mm, ancho de bulbo 110mm, espe-
sor bulbo 4,5mm, ancho de alas 105mm, presión de agua máxima 15m, re-
sistencia a tracción mayor o igual 12MPa, alargamiento a rotura mayor o
igual 320% y resistencia al desgarro mayor o igual 12N/mm, según está re-
presentada en la documentación gráfica de proyecto, i/p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de posibles restos resultantes de la ejecución de los traba-
jos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido con p.p. de
pequeño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados den-
tro de su perímetro sin incluir los incrementos por excesos de excavación
no autorizados.

Solera 1 3.660,00 3.660,00
acera perimetral 1 180,00 1,20 216,00
Solera en centro de transformación 1 69,62 69,62
soleras rampas de acceso 1 271,38 271,38
soleras rampas de salida 1 146,58 146,58

4.363,58 23,31 101.715,05
02.07 m² ENCACHADO PIEDRA NATURAL 20/40 e=30 cm

Encachado de gravilla natural de canto rodado, de granulometría 20/40
mm, para un espesor medio de 30 cm, colocada en sub-base de solera o
losa. Totalmente realizada, i/p.p. de limpieza final y retirada de posibles
restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transpor-
te a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios
auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

4.363,58 4.363,58
4.363,58 21,28 92.856,98
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02.08 m MURETE GUÍA  HORMIGÓN PANTALLA e=45 cm
Doble murete guía para la construcción de un muro pantalla continuo de
45 cm de espesor, formado por doble muro de hormigón
HA-25/B/20/B/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a
compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo
del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a
humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elemen-
tos exteriores con alta precipitación; de sección 30x80 cm (espesor x altu-
ra) cada uno de ellos; separados 45 +/- 5 cm para excavación entre ellos
de la pantalla, con armadura de barras de acero corrugado, según cuantía
que se desprende de la documentación gráfica del proyecto. Totalmente
realizado; i/excavación de las tierras, i/ transporte y canon de vertedero
de las mismas, i/p.p. de encofrado de ambos muros, montaje de armadu-
ras, vertido de hormigón por medios manuales, vibrado y colocado, inclu-
yendo mermas de homigón o acero por fabricación, montaje y transporte
de los elementos de hormigón armado i/p.p. de pequeño material, me-
dios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. i/ p.p. de carga y
transporte a vertedero de los posibles residuos resultantes de la ejecu-
ción de los trabajos considerando canon de vertido. Se medirá, a eje de
muro, la longitud realmente ejecutada según especificaciones del Proyec-
to.

Muros pantalla 3 lineas de anclaje 1 56,26 56,26
Muros pantalla 2 lineas de anclaje 1 248,95 248,95

305,21 85,50 26.095,46
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02.09 m² MURO PANTALLA HA-30/F/20/IIa+Qa TERRENO ESTABLE e=45 cm
Muro pantalla continuo fabricado "in situ" para profundidades menores a
15 m, en terrenos estables con consistencia media o blanda, de 45 cm de
espesor de pantalla, realizado con excavación en seco desde la platafor-
ma de trabajo del murete guía (no incluido); panel de hormigón
HA-30/F/20/IIa+Qa, elaborado en central, de resistencia característica a
compresión de 30 MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tamaño máximo
del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a
humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elemen-
tos exteriores con alta precipitación; con armadura de acero corrugado B
500 S ó B 500 SD (según cuantía que se desprende de la documentación
gráfica del proyecto). Incluye colocación de panel de armadura y hormigo-
nado, incluyendo mermas de homigón o acero por fabricación, montaje y
transporte de los elementos de hormigón armado, i/ p.p. de junta de
construcción WATERBAR-A 32 de SIKA, o equivalente, con base química
de cloruro de polivinilo plastificado termoplástico (PVC-P), con un ancho
total de 320mm, ancho de bulbo 110mm, espesor bulbo 4,5mm, ancho de
alas 105mm, presión de agua máxima 15m, resistencia a tracción mayor o
igual a 12MPa, alargamiento a rotura mayor o igual a 320% y resistencia
al desgarro mayor o igual a 12N/mm, según está representada en la docu-
mentación gráfica de proyecto, Totalmente realizado garantizado la total
estanqueidad del conjunto; i/ excavación de las tierras, transporte a verte-
dero y canon de vertedero, i/p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios
auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Se medirá la superficie
realmente ejecutada, computando la longitud existente desde la parte su-
perior del murete guía hasta la profundidad teórica de las armaduras, in-
crementada en 20 cm, multiplicada por el perímetro apantallado, medido
a ejes, sin duplicar esquinas ni encuentros, según especificaciones de Pro-
yecto, sin ser causa de abono otro tipo de excesos, sin incluir los incre-
mentos por excesos de excavación no autorizados.

Muros pantalla 3 lineas de anclaje 1 56,26 11,39 640,80
Muros pantalla 2 lineas de anclaje 1 248,95 8,37 2.083,71

2.724,51 255,72 696.711,70
02.10 m VIGA CORONACIÓN PANTALLA 45x70 cm HA-30/F/20/IIa+Qa

Viga de coronación de muro pantalla de sección 45x60 cm (ancho x alto);
realizada con hormigón HA-30/F/20/IIa+Qa, elaborado en central, de re-
sistencia característica a compresión de 30 MPa (N/mm2), de consistencia
fluida, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o
interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a con-
densaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con armadura
de acero corrugado B 500 S ó B 500 SD (según cuantía que se desprende
de la documentación gráfica del proyecto). Incluye encofrado metálico,
colocación de armadura y hormigonado, incluyendo mermas de homigón
o acero por fabricación, montaje y transporte de los elementos de hormi-
gón armado, Totalmente realizado; i/p.p. de limpieza final y retirada de
posibles escombros que se generen con la ejecución de los trabajos a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de peque-
ño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Se
medirá, a eje, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1 305,21 305,21
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305,21 87,59 26.733,34
02.11 m ANCLAJE PROVISIONAL AL TERRENO DE 30 T

Anclaje provisional al terreno de 30 t, formado por haces de cables de ace-
ro confeccionado de 0,6" de diámetro (2 ud), con una longitud de perfora-
ción media entre 10 y 20 m, incluyendo el suministro de materiales, perfo-
ración de anclaje, formación de cables e inyección primaria de lechada de
cemento (30-35 kg/m de anclaje). Totalmente realizado, i/p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de ele-
vación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida. Se medirá la longitud total de los cables
de los anclajes ejecutados según especificaciones de Proyecto.

Tirantes activos provisionales (Longitud aproximada: 11 m) 69 11,00 759,00
Tirantes activos provisionales (Longitud aproximada: 8 m) 192 8,00 1.536,00

2.295,00 38,15 87.554,25
02.12 ud CABEZA Y TESADO ANCLAJE PROVISIONAL DE 30 T

Cabeza de anclaje provisional al terreno para 30 t, formado por piezas fi-
jas: placa, bloque y cuña;  y tesado del anclaje mediante gato posterior al
fraguado del cemento inyectado en el anclaje. Totalmente realizado;
i/p.p. de montaje, puesta en servicio y desmontaje, i/p.p. de limpieza final
y retirada de posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pe-
queño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Se medirá el numero de unidades realmente ejecutadas según especi-
ficaciones de Proyecto.

Tirantes activos provisionales (Longitud aproximada: 11 m) 69 69,00
Tirantes activos provisionales (Longitud aproximada: 8 m) 192 192,00

261,00 83,02 21.668,22

TOTAL 02......................................................................................................................................... 1.188.240,10
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03 ESTRUCTURA
03.01 m³ HORMIGÓN ARM. MURO 2 CARAS e=30 cm h=3-6 m HA-30/B/20/IIb VERT. BOMBA

Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 2 ca-
ras entre 3 y 6 m de altura, HA-30/B/20/IIb, elaborado en central, de resis-
tencia característica a compresión 30 MPa (N/mm2), de consistencia blan-
da, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o inte-
riores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a conden-
saciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente reali-
zado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado según cuantía que
se desprende de la documentación gráfica del proyecto, vertido por me-
dio de camión-bomba, vibrado y colocado, incluyendo mermas de homi-
gón o acero por fabricación, montaje y transporte de los elementos de
hormigón armado, i/ p.p. de junta de construcción WATERBAR-A 32 de SI-
KA, o equivalente, con base química de cloruro de polivinilo plastificado
termoplástico (PVC-P), con un ancho total de 320mm, ancho de bulbo
110mm, espesor bulbo 4,5mm, ancho de alas 105mm, presión de agua
máxima 15m, resistencia a tracción mayor o igual a 12MPa, alargamiento
a rotura mayor o igual a 320% y resistencia al desgarro mayor o igual a
12N/mm, según está representada en la documentación gráfica de pro-
yecto, terminado garantizando la total estanqueidad del conjunto i/p.p.
de limpieza final y retirada de los posibles restos resultantes de la ejecu-
ción de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de elevación ne-
cesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Se medirá el volumen teórico ejecutado según es-
pecificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de
2 m², sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autoriza-
dos.

Muros techo de sótano -3 1 63,44 63,44
Muros techo de sótano -2 1 72,12 72,12
Muros techo de sótano -1 1 303,04 303,04
Muro rampa de acceso tipo A Túnel 1 38,22 38,22
Muro rampa de acceso tipo B Túnel 1 31,42 31,42
Muro rampa de acceso tipo C Túnel 1 37,45 37,45
Muro rampa de acceso tipo D Túnel 1 21,03 21,03

566,72 395,64 224.217,10

12



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CONSTRUCCIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN GUADALAJARA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.02 m³ HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa 1 CARA e=20 cm VERTIDO BOMBA
Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muro de 20
cm de espesor, i/armadura (según cuantía que se desprende de la docu-
mentación gráfica del proyecto), encofrado y desencofrado con paneles
metálicos a una cara, Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras
de acero corrugado según cuantía que se desprende de la documentación
gráfica del proyecto, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colo-
cado, incluyendo mermas de homigón o acero por fabricación, montaje y
transporte de los elementos de hormigón armado, i/ p.p. de junta de
construcción WATERBAR-A 32 de SIKA, o equivalente, con base química
de cloruro de polivinilo plastificado termoplástico (PVC-P), con un ancho
total de 320mm, ancho de bulbo 110mm, espesor bulbo 4,5mm, ancho de
alas 105mm, presión de agua máxima 15m, resistencia a tracción mayor o
igual a 12MPa, alargamiento a rotura mayor o igual a 320% y resistencia
al desgarro mayor o igual a 12N/mm, según está representada en la docu-
mentación gráfica de proyecto, terminado garantizando la total estanquei-
dad del conjunto i/p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos
resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a ver-
tedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxilia-
res y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Se medirá el volumen teórico
ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m², sin incluir los incrementos por excesos de exca-
vación no autorizados.

muro valla 1 2,38 0,22 0,88 0,46
1 3,23 0,22 0,88 0,63
1 2,00 0,22 0,88 0,39
1 2,00 0,22 0,76 0,33
1 3,20 0,22 0,76 0,54
1 2,00 0,22 0,76 0,33

2,68 287,89 771,55
03.03 m³ HORM. ARM. HA-35/B/20/I PILAR CIRCULAR h<4 m D=500 mm ENCOF. LISO

Hormigón armado en pilar circular de 500 mm de diámetro, realizado con
encofrado desechable liso para una altura menor de 4 m; HA-35/B/20/I,
elaborado en central, de resistencia característica a compresión de 35
MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20
mm, en elementos interiores de edificios no sometidos a condensaciones.
Totalmente realizado, acabado visto, liso, mate y sin aristas ni marcas de
encofrado, no se aceptará ningún grado de coquera; i/p.p. de armadura
de acero corrugado B 500 S/SD conforme a UNE 36068:2011, según cuan-
tía que se desprende de la documentación gráfica del proyecto, despun-
tes, vertido por medios manuales, vibrado y colocado, incluyendo mer-
mas de homigón o acero por fabricación, montaje y transporte de los ele-
mentos de hormigón armado, i/p.p. de limpieza final y retirada de los po-
sibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño mate-
rial, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Se medirá
el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto.

Techo sótano -1 1 31,50 31,50
31,50 552,22 17.394,93
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03.04 m³ HORM. ARM. HA-40/B/20/I PILAR CIRCULAR h<4 m D=500 mm ENCOF. LISO
Hormigón armado en pilar circular de 500 mm de diámetro, realizado con
encofrado desechable liso para una altura menor de 4 m; HA-40/B/20/I,
elaborado en central, de resistencia característica a compresión de 40
MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20
mm, en elementos interiores de edificios no sometidos a condensaciones.
Totalmente realizado, acabado visto, liso, mate y sin aristas ni marcas de
encofrado, no se aceptará ningún grado de coquera; i/p.p. de armadura
de acero corrugado B 500 S/SD conforme a UNE 36068:2011, según cuan-
tía que se desprende de la documentación gráfica del proyecto, despun-
tes, vertido por medios manuales, vibrado y colocado, incluyendo mer-
mas de homigón o acero por fabricación, montaje y transporte de los ele-
mentos de hormigón armado, i/p.p. de limpieza final y retirada de los po-
sibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño mate-
rial, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Se medirá
el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto.

Techo de sótano -2 1 26,85 26,85
26,85 568,16 15.255,10

03.05 m³ HORM. ARM. HA-45/B/20/I PILAR CIRCULAR h<4 m D=500 mm ENCOF. LISO
Hormigón armado en pilar circular de 500 mm de diámetro, realizado con
encofrado desechable liso para una altura menor de 4 m; HA-45/B/20/I,
elaborado en central, de resistencia característica a compresión de 45
MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20
mm, en elementos interiores de edificios no sometidos a condensaciones.
Totalmente realizado, acabado visto, liso, mate y sin aristas ni marcas de
encofrado, no se aceptará ningún grado de coquera; i/p.p. de armadura
de acero corrugado B 500 S/SD conforme a UNE 36068:2011, según cuan-
tía que se desprende de la documentación gráfica del proyecto, despun-
tes, vertido por medios manuales, vibrado y colocado, incluyendo mer-
mas de homigón o acero por fabricación, montaje y transporte de los ele-
mentos de hormigón armado i/p.p. de limpieza final y retirada de los posi-
bles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, me-
dios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Se medirá el volu-
men teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto.

Techo sótano -3 1 28,30 28,30
28,30 584,59 16.543,90
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03.06 ud CONEXIÓN FORJADO-MURO PANTALLA e=500 mm
Conexión de forjado unidireccional o reticular de canto máximo 350 mm a
muro pantalla de espesor mínimo 450 mm, mediante barras corrugadas B
500 S de diámetro 20 mm, colocadas a posteriori con sistema de fijación
segura y resina para una carga máxima de diseño a cortante de 100 kN
por metro. La conexión precisa de una hilera de barras colocadas, como
máximo, cada 840 mm. Estas barras se dejarán en espera a falta del mon-
taje de la armadura del zuncho y posterior hormigonado del conjunto. El
montaje se realizará perforando el muro horizontalmente con martillo a
rotopercusión con una broca hueca, de 20 o 22 mm conectadas a un aspi-
rador y aspirando el polvo mientras se taladra a una profundidad de 150
mm. Posteriormente, se inyectará la resina en el taladro hasta la mitad de
su profundidad, a continuación se introducirá la barra corrugada y se es-
perará el tiempo de fraguado correspondiente. Finalmente se montará la
armadura del zuncho de borde del forjado y se hormigonará. La resina de-
berá estar homologada para su uso en conexiones estructurales a poste-
riori, i/p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos resultantes
de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de ele-
vación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, según indicado en planos e instruccio-
nes de la DF. Se medirá el numero de unidades realmente ejecutadas se-
gún especificaciones de Proyecto.

Techo de sótano -3 299 299,00
Techo de sótano -2 299 299,00

598,00 7,91 4.730,18
03.07 m² LOSA PLANA HORM. ARM. HA-30/B/20/IIb e=25 cm VERT. BOMBA

Losa plana (horizontal) de 25 cm de espesor (canto), de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb, elaborado en central, de resistencia característica a com-
presión de 30 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del
árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a hume-
dades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exte-
riores con alta precipitación. Totalmente ejecutada; i/p.p. de armadura de
acero corrugado B 500 S/SD conforme a UNE 36068:2011, según cuantía
que se desprende de la documentación gráfica del proyecto; despuntes;
vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado, incluyendo mer-
mas de homigón o acero por fabricación, montaje y transporte de los ele-
mentos de hormigón armado, i/ p.p. de encofrado visto, i/p.p. de limpieza
final y retirada de los posibles restos resultantes de la ejecución de los tra-
bajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
de pequeño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los
zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especifica-
ciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m²,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Rampa techo sótano -3 1 232,37 232,37
Rampa techo sótano -2 1 232,37 232,37
Techo tunel de salida 1 123,95 123,95
Macizados 1 24,06 24,06

612,75 72,23 44.258,93
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03.08 m² LOSA PLANA HORM. ARM. HA-25/B/20/IIa e=15 cm VERT. BOMBA
Losa plana (horizontal) de 15 cm de espesor (canto), de hormigón armado
HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a com-
presión de 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del
árido de 20 mm, en elementos interiores de edificios no sometidos a con-
densaciones. Totalmente ejecutada; i/p.p. de armadura de acero corruga-
do B 500 S/SD conforme a UNE 36068:2011, según cuantía que se des-
prende de la documentación gráfica del proyecto; despuntes; vertido por
medio de camión-bomba, vibrado y colocado, incluyendo mermas de ho-
migón o acero por fabricación, montaje y transporte de los elementos de
hormigón armado, i/p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos
resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a ver-
tedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxilia-
res y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Se medirá, en verdadera mag-
nitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superfi-
cie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 2 m².

forjados nucleos de comunicación 1 177,76 177,76
Techo centro de comunicación 1 15,70 15,70
Cubierta y descansillo sobre rasante en núcleo de
comunicación a

1 47,11 47,11

240,57 59,62 14.342,78
03.09 m² FORJADO RETICULAR CASETÓN RECUPERABLE 30+5 - 84x84 cm

Forjado reticular (bidireccional) formado por losa nervada de hormigón ar-
mado de 30+5 cm de canto (nervio+capa compresión), capa de compre-
sión de hormigón HA-25/B/20/I de 5 cm de espesor, armada con mallazo
de reparto de acero corrugado B 500 SD/T #200x200x5 mm (según cuan-
tía que se desprende de la documentación gráfica del proyecto); y cuadrí-
cula realizada con casetón plástico recuperable de intereje de 84x84 cm
con nervio de 12 cm de ancho, con un canto de 30 cm más la capa de
compresión. Montado sobre estructura o muros portantes, i/ p.p. de jun-
ta de dilatación según documentación gráfica de proyecto, Totalmente
terminado y ejecutado según proceso constructivo indicado en memoria y
documentación gráfica del proyecto, alternando juntas de retracción;
i/p.p. de montaje, acero para armados y refuerzos, macizados, vertido me-
diante camión-bomba, vibrado y curado de hormigón, incluyendo mer-
mas de homigón o acero por fabricación, montaje y transporte de los ele-
mentos de hormigón armado, i/p.p. de limpieza final y retirada de los po-
sibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares
y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad ne-
cesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Se medirá, en verdadera magni-
tud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m². Se consideran incluidos todos los ele-
mentos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del
Proyecto.

Techo sótano -3 1 3.265,47 3.265,47
Techo sótano -2 1 3.265,65 3.265,65

6.531,12 84,02 548.744,70
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03.10 m² FORJADO RETICULAR CASETÓN RECUPERABLE 30+10 - 84x84 cm
Forjado reticular (bidireccional) formado por losa nervada de hormigón ar-
mado de 30+10 cm de canto (nervio+capa compresión), capa de compre-
sión de hormigón HA-25/B/20/I de 10 cm de espesor, armada con mallazo
de reparto de acero corrugado B 500 SD/T #200x200x6 mm (según cuan-
tía que se desprende de la documentación gráfica del proyecto); y cuadrí-
cula realizada con casetón plástico recuperable de intereje de 84x84 cm
con nervio de 12 cm de ancho, con un canto de 30 cm más la capa de
compresión. Montado sobre estructura o muros portantes. Totalmente
terminado; i/p.p. de montaje, acero para armados y refuerzos, macizados,
vertido mediante camión-bomba, vibrado y curado de hormigón, incluyen-
do mermas de homigón o acero por fabricación, montaje y transporte de
los elementos de hormigón armado, Totalmente terminado y ejecutado
según proceso constructivo indicado en memoria y documentación gráfi-
ca del proyecto, alternando juntas de retracción i/p.p. de limpieza final y
retirada de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pe-
queño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los
zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especifica-
ciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura
señalados en los planos y detalles del Proyecto.

Techo de sótano -1 1 3.287,28 3.287,28
3.287,28 92,88 305.322,57

03.11 m³ HORM. ARM. HA-25/B/20/I VIGA PLANA VERT. BOMBA HORMIGÓN VISTO
Hormigón armado en viga / jácena plana HA-25/B/20/I, elaborado en cen-
tral, de resistencia característica a compresión de 25 MPa (N/mm2), de
consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos
interiores de edificios no sometidos a condensaciones. Totalmente realiza-
do; i/p.p. de armadura de acero corrugado B 500 S/SD conforme a UNE
36068:2011, según cuantía que se desprende de la documentación gráfica
del proyecto, despuntes, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y
colocado, incluyendo mermas de homigón o acero por fabricación, monta-
je y transporte de los elementos de hormigón armado, dejando el hormi-
gón visto, i/p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos resultan-
tes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de
elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. Se medirá el volumen teórico ejecuta-
do según especificaciones de Proyecto.

Techo de sótano -3 1 54,25 54,25
Techo de sótano -2 1 54,25 54,25
Techo de sótano -1 1 70,79 70,79

179,29 419,69 75.246,22
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03.12 m² LOSA INCLINADA HORM. ARM. ESCALERAS HA-25/B/20/I e=15 cm
Losa inclinada de 15 cm de espesor (canto), con peldañado de hormigón
armado HA-25/B/20/I, elaborado en central, de resistencia característica
a compresión de 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máxi-
mo del árido de 20 mm, en elementos interiores de edificios no someti-
dos a condensaciones. Totalmente ejecutada; i/p.p. de armadura de ace-
ro corrugado B 500 S/SD conforme a UNE 36068:2011, según cuantía que
se desprende de la documentación gráfica del proyecto; despuntes; verti-
do por medio de camión-bomba, vibrado y colocado, incluyendo mermas
de homigón o acero por fabricación, montaje y transporte de los elemen-
tos de hormigón armado, i/p.p. de limpieza final y retirada de los posibles
restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transpor-
te a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios
auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Se medirá, por el intra-
dós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Techo sótano -3 1 58,00 58,00
Techo sótano -2 1 58,00 58,00
Techo sótano -1 1 62,00 62,00
Sobre rasante 1 13,96 13,96

191,96 74,23 14.249,19
03.13 ud PLACA ANCLAJE ACERO 250x250x7 mm C/GARROTAS D=10 mm

Placa de anclaje recibida sobre hormigón de dimensiones 250x250 mm y
7 mm de espesor, de 54.88 kg/m2, en palastro de acero laminado en ca-
liente estructural S275JR (s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1), trabajado
y colocado, según CTE DB SE-A, incluso aporte de material de soldadura
según UNE 14003 1ª R; y garrotas en barras de acero corrugado B-500-SD,
soldados a la placa de 10 mm de diámetro. Totalmente montada; i/p.p.
de nivelación, aplomado, recibido sobre el soporte y limpieza. i/p.p. de re-
planteo necesario y conectores necesarios; i/p.p. de limpieza final y retira-
da de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de peque-
ño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Se
medirá la unidad colocada

Placas de anclaje en pérgolas 48 48,00
48,00 23,90 1.147,20

03.14 ud PLACA ANCLAJE ACERO 170x170x12 mm EN ESPERAS DE PILARES METÁLICO
Placa de anclaje recibida sobre hormigón de dimensiones 170x170 mm y
12 mm de espesor, de 94.20 kg/m2, en palastro de acero laminado en ca-
liente estructural S275JR (s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1), trabajado
y colocado, según CTE DB SE-A, incluso aporte de material de soldadura
según UNE 14003 1ª R. Totalmente montada; i/p.p. de nivelación, aploma-
do, recibido sobre el soporte y limpieza. i/p.p. de replanteo necesario y
conectores necesarios; i/p.p. de limpieza final y retirada de los posibles
restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transpor-
te a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios
auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Se medirá el peso nomi-
nal según documentación grafica.

Placas de unión para espera de pilares metálicos en
pérgolas

32 32,00

32,00 22,53 720,96
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03.15 ud PLACA ANCLAJE ACERO 120x175x6 mm M-8 H=60MM EN VIGUETAS
Placa de anclaje recibida sobre hormigón de dimensiones 120x175 mm y
6 mm de espesor, de 47.10 kg/m2, en palastro de acero laminado en ca-
liente estructural S275JR (s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1), trabajado
y colocado, según CTE DB SE-A, incluso aporte de material de soldadura
según UNE 14003 1ª R; y y anclaje M-8 H=60MM. Totalmente montada;
i/p.p. de nivelación, aplomado, recibido sobre el soporte y limpieza. i/p.p.
de replanteo necesario y conectores necesarios; i/p.p. de limpieza final y
retirada de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pe-
queño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Se medirá por unidad colocada.

Placas anclaje viguetas IPE-100 bajo tramex 84 84,00
84,00 21,31 1.790,04

03.16 kg ACERO LAMINADO UNE-EN 10025 S235JR, EN PIEZA SIMPLE DE PERFILES
Suministro y colocación de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en pie-
za simple de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM y UPN, acabado galvanizado en caliente por inmersion Z-275 se-
gun categoría de corrosividad C3 (Urbano interior) y un espesor medio mí-
nimo de 70-85 µm , conformando elementos de anclaje, trabajado en ta-
ller y fijado mecánicamente con tornillos de acero normalizados según
UNE-EN ISO 898-1, para refuerzo estructural colocado a una altura de
más de 3 m, i/ Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y
marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del elemento. Nive-
lación y aplomado. Ejecución de los taladros. Ejecución de las uniones
atornilladas, se medirá, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto, i/ tornillos, los cortes, los despuntes,
las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje,
i/ pp de remate de pintura de protección sobre soldaduras en aquellos
puntos indicados en los planos y/o necesarios para evitar cualquier riesgo
de oxidación, realizado mediante pintura galvanizada en frio con base de
zinc plata al 95%, incluso cepillado con cepillo de alambre y limpiado de
las soldaduras desproveyéndolas de toda materia no solidaria con la mis-
ma y aplicación de una mano de imprimación y dos de pintura del mismo
color y tonalidad que el galvanizado obtenido por inmersión en las piezas
estructurales hasta alcanzar un espesor no inferior a aquel exigido por la
norma vigente en lo relativo a protección a la corrosión de elementos me-
tálicos, i/p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño mate-
rial, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Se medirá
el peso nominal según documentación grafica.

Vigas IPE-180 en pérgolas 1 451,20 451,20
Pilares HEB-140 en pérgolas 1 1.930,34 1.930,34
Esperas HEB-140 h=50cm en pérgolas 1 547,30 547,30
Viguetas IPE-100 en sujeción tramex 1 1.929,58 1.929,58
Correas CF 200.30 1 736,92 736,92

5.595,34 2,32 12.981,19
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03.17 m SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN WATERBAR DF-24 DE SIKA O EQUIVALENTE
Sellado de junta de dilatación mediante con cordón hidroexpansivo WA-
TERBAR DF-24 de SIKA o equivalente, apta para las más agresivas condicio-
nes de contaminación del terreno incluida el agua marina, totalmente co-
locada en junta de muro pantalla, forjados o soleras, con base química de
cloruro de polivinilo plastificado termoplástico (PVC-P), con un ancho to-
tal de 240mm, ancho de bulbo 90mm, espesor de bulbo de 4mm, ancho
de alas 4x25mm, presión de agua máxima de 10m, i/p.p. de limpieza final
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de elevación
necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Muros pantalla 3 lineas de anclaje 11 11,39 125,29
Muros pantalla 2 lineas de anclaje 50 8,37 418,50
fojados 3 64,00 192,00
solera 1 64,00 64,00

799,79 5,55 4.438,83

TOTAL 03......................................................................................................................................... 1.302.155,37
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04 CUBIERTAS
04.01 m² CUBIERTA CON GRAVILLA

Formación de cubierta constituida por capa de regularización sobre losa
de forjado (sin incluir) de 4 cm de espesor mínimo mediante mortero M
7,5 N/mm² de cemento gris y arena premezclado en seco de fabrica en sa-
cos de 25 kg listo amasado con un 10% de agua Acabado fratasado buena
vista, i/ replanteo de pendientes  necesarias; suministro y aplicación de
membrana impermeabilizante a base de dos capas de poliuretano, con
temperatura de servicio de -40 a 80º, temperatura de Shock de 200º, du-
reza shore A/70, ressitencia de tracción a 23ºC de 55 kg/cm2, adherencia
al hormigón > de 20 kg/cm2, con un peso medio de 2,5 - 3 kg/m2 , total-
mente impermeable y con una elasticidad superior al 1000%, cumpliendo
las normas del CTE (Código Técnico Edificación), el DITE (Documento Ido-
neidad Tecnica Europea), aplicadas por medios manuales mediante rodi-
llos y brocha. Los encuentros con perimetros, bancadas, etc serán trata-
dos de forma flotante y de un modo independiente, para que permita su
trabajo de dilatación y contracción especial; quedando el sistema total-
mente adherido al soporte, sin juntas y continuo para una perfecta eva-
cuación del agua. Las zonas expuestas al sol, como perimetros, que debe-
rán subir hasta alcanzar los recubrimientos prescritos por el CTE o los indi-
cados en los planos si estos fueran superiores, hasta la albardilla, banca-
das, etc. serán protegidas con el  mismo material; suministro y colocación
de capa separadora geotextil antipunzonante y drenante de 300 g/m2 a
colocar sobre lámina impermeabilizante; aplicación de 5cm de espesor de
hormigón armado Hormigón HA-25/P/20/IIa central, i/ replanteo, encofra-
do y desencofrado, extendido del hormigón; reglado y nivelado; fratasado
mecánico y alisado; i/ mallazo de acero electrosoldado #200x200x5 mm; y
capa de protección de grava de canto rodado 20mm de aprox. de 5-8 cm
de espesor, totalmente terminado i/p.p. de solapes, juntas y extendido de
capa de grava, formación de escocias con paramentos en los lados sin ca-
nalón, i/p.p. de limpieza final y y retirada de los posibles restos resultan-
tes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de
elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. Se medirá la superficie realmente eje-
cutada.

- Caseta transformadores 1 14,85 14,85
- Escalera 1 1 23,42 23,42
- Escalera 2 1 22,89 22,89
- Escalera 3 1 41,61 41,61
- Escalera 4 1 41,88 41,88
- Núcleo de comunicación F 1 35,95 35,95
- Núcleo de comunicación F 1 9,15 9,15

189,75 100,44 19.058,49
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04.02 m² CUBIERTA PLAZA
Formación de cubierta constituida por capa de regularización sobre losa
de forjado (sin incluir) de 4 cm de espesor mínimo mediante mortero M
7,5 N/mm² de cemento gris y arena premezclado en seco de fabrica en sa-
cos de 25 kg listo amasado con un 10% de agua  Acabado fratasado buena
vista, i/ replanteo de pendientes  necesarias; suministro y aplicación de
membrana impermeabilizante a base dos capas de poliuretano, con tem-
peratura de servicio de -40 a 80º, temperatura de Shock de 200º, dureza
shore A/70, ressitencia de tracción a 23ºC de 55 kg/cm2, adherencia al
hormigón > de 20 kg/cm2, con un peso medio de 2,5 - 3 kg/m2 , totalmen-
te impermeable y con una elasticidad superior al 1000%, cumpliendo las
normas del CTE (Código Técnico Edificación), el DITE (Documento Idonei-
dad Tecnica Europea), aplicadas por medios manuales mediante rodillos y
brocha. Los encuentros con perimetros, bancadas, etc serán tratados de
forma flotante y de un modo independiente, para que permita su trabajo
de dilatación y contracción especial; quedando el sistema totalmente ad-
herido al soporte, sin juntas y continuo para una perfecta evacuación del
agua. Las zonas expuestas al sol, como perimetros, que deberán subir has-
ta alcanzar los recubrimientos prescritos por el CTE o los indicados en los
planos si estos fueran superiores, hasta la albardilla, bancadas, etc. serán
protegidas con el  mismo material; suministro y colocación de capa sepa-
radora geotextil antipunzonante y drenante de 300 g/m2 a colocar sobre
lámina impermeabilizante; aplicación de 15cm de espesor de hormigón ar-
mado Hormigón HA-25/P/20/IIa central, i/ replanteo, encofrado y desen-
cofrado, extendido del hormigón; reglado y nivelado; fratasado mecánico
y alisado; i/ mallazo de acero electrosoldado #200x200x5 mm; totalmente
terminado i/p.p. de solapes y formación de juntas, i/p.p. de limpieza final
y retirada de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos
a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pe-
queño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Se medirá la superficie realmente ejecutada.

- Aceras plaza 1 11,20 11,20
- Aceras plaza 1 250,81 250,81
- Aceras plaza 1 74,61 74,61
- Aceras plaza 1 144,22 144,22
- Aceras plaza 1 105,92 105,92
- Borde escalinata 1 1,51 1,51
- Conexión con núcleo F 1 64,00 64,00
- Plaza congresos y edificio investigación 1 1.990,56 1.990,56
- Salida escalera 1 1 12,50 12,50
- Salida escalera 2 1 11,61 11,61
- Vial plaza 1 44,75 44,75
- Vial plaza 1 764,67 764,67

3.476,36 95,19 330.914,71
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04.03 m² CUBIERTA PÉRGOLA EXTERIOR
Cubierta de pérgola exterior formada por forjado mixto de 130 mm de
canto total, formado por losa de hormigón HA-25/20/IIa, elaborado en
central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de
consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos
exteriores; sobre soporte-encofrado de paneles de chapa colaborante gal-
vanizado de 0,8 mm de espesor; y armada con barras de acero corrugado
B-500-S/SD (2 kg/m2) y mallazo de reparto #150x150x6 mm (2,87 kg/m2)
de acero B 500 SD/T electrosoldado. Montado sobre estructura existente
metálica (no incluida); i/p.p. de replanteo necesario y conectores necesa-
rios; acabado superior con chapa de zinc engatillada de 1,5mm de espe-
sor y pletina de acero galvanizado de 120x10mm en ambos laterales para
tapar el canto de forjado, según detalle aportado en la documentación
gráfica del proyecto, i/p.p. de limpieza final y retirada de los posibles res-
tos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxi-
liares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Se medirá la superficie
realmente ejecutada.

- Pérgola plaza 1 4,16 27,87 115,94
115,94 149,09 17.285,49

04.04 ud GÁRGOLA DE ACERO GALVANIZADO SECCIÓN CUADRADA
Suministro y colocación de gárgola de acero galvanizado en caliente por
inmersion Z-275 segun categoría de corrosividad C3 (Urbano interior) y un
espesor medio mínimo de 70-85 µm , de sección cuadrada de 10x10x35
con laterales achaflanados, sobresaliendo de la fachada 10cm, según do-
cumentación gráfica de proyecto, espesor 2mm; colocación con masilla
de silicona neutra; y sellado e impermeabilización de la junta perimetral
con masilla de poliuretano, previa aplicación de la imprimación, i/ replan-
teo, Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Sellado de juntas, p.p.
de buzones de conexión con el canalón oculto, i/p.p. de limpieza final y re-
tirada de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pe-
queño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da, medida la unidad completamente ejecutada

- Caseta transformadores 1 1,00
- Caseta transformadores 1 1,00
- Escalera 1 1 1,00
- Escalera 1 1 1,00
- Escalera 2 1 1,00
- Escalera 2 1 1,00
- Escalera 3 1 1,00
- Escalera 3 1 1,00
- Escalera 4 1 1,00
- Escalera 4 1 1,00

10,00 105,75 1.057,50
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04.05 m CANALÓN OCULTO SECCIÓN CUADRADA CHAPA GALVANIZADA 20x15cm
Suministro y colocación de canalón oculto de chapa de acero galvanizada
en caliente por inmersion Z-275 segun categoría de corrosividad C3 (Urba-
no interior) y un espesor medio mínimo de 70-85 µm , de 20cm de ancho
y 15 cm. de fondo, de sección cuadrada, e:2mm, totalmente equipado, in-
cluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvaniza-
da, soldaduras y piezas de conexión a gárgolas (sin incluir), completamen-
te instalado, i/ recibido. i/p.p. de limpieza final y retirada de los posibles
restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transpor-
te a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios
auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, medida la unidad com-
pletamente ejecutada

- Escalera 4 1 5,46 5,46
- Escalera 2 1 4,41 4,41
- Escalera 3 1 5,46 5,46
- Escalera 1 1 4,47 4,47
- Caseta transformadores 1 5,22 5,22

25,02 20,13 503,65
04.06 ud SET DE ANCLAJE PERMANENTE CERTIFICADO TIPO A DE ACERO

Suministro, colocación de set de anclaje permanente tipo A de acero, cer-
tificado, para anclaje a estructuras de hormigón, EPI categoría III, com-
puesto por pletina de acero de 135 x140 mm más pletina de anclaje a es-
tructura de hormigón de 240x440 mm i/ tornillos de anclaje, para coloca-
ción en horizontal, vertical o inclinado, hasta 30 KN de resistencia, según
EN 795 Clase A, i/ manual de instrucciones, colocado i/ prueba de carga,
colocado en ubicación indicada por la DF en obra, con certificado de ho-
mologación s/ normativa vigente i/p.p. de limpieza final y retirada de los
posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño mate-
rial, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, medida la
unidad completamente ejecutada

- Caseta transformadores 1 1,00
- Escalera 1 1 1,00
- Escalera 2 1 1,00
- Escalera 3 1 1,00
- Escalera 4 1 1,00
- Núcleo de comunicación F 1 1,00

6,00 122,38 734,28

TOTAL 04......................................................................................................................................... 369.554,12
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05 CERRAMIENTOS Y TABIQUERÍA
05.01 m² FÁBRICA LCV 1/2P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 PRENSADO 24x12x5

Fábrica de ladrillo cara vista, MALPESA, o equivalente, de 1/2 pie de espe-
sor, de ladrillo perforado de 240x119x40-50 mm, sentado con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río tipo M-5, preparado en central
y suministrado a pie de obra, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de
enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, moche-
tas, plaquetas y esquinas, con expansión por humedad según UNE 67036
menor o igual a 0.40mm/m, absorción de agua en elementos exteriores s/
UNE-EN 772-21 menor o igual al 6% y permeabilidad al vapor de agua se-
gún Anexo A UNE-EN 1745 de 5/10 y con p.p. de formación de cantos de
forjado i/ perfil L80.80.8 fijo con taco químico a estructura, s/ detalles
constructivos de proyecto, p.p. de formación de cargadero consistente en
la colocación de peril metálico UPN-120, dispuesto siguiendo indicaciones
de la DF considerando un vuelo de 15cm a cada lado del hueco y tapado
posterior del frente con ladrillo cara vista i/p.p. de limpieza final y retira-
da de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de peque-
ño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos superiores a 1
m2.

- Pastilla de servicios 1 16,36 16,36
- Pastilla de servicios 1 16,98 16,98
- Pastilla de servicios 1 10,81 10,81
- Pastilla de servicios 1 1,91 1,91
- Pastilla de servicios 1 4,34 4,34
- Pastilla de servicios 1 11,97 11,97
- Pastilla de servicios 1 11,14 11,14
- Pastilla de servicios 1 15,61 15,61
- Pastilla de servicios 1 65,20 65,20
- Fachadas núcleo comunicación F 1 18,36 18,36
- Fachadas núcleo comunicación F 1 17,47 17,47
- Fachadas núcleo comunicación F 1 30,70 30,70
- Fachadas núcleo comunicación F 1 29,87 29,87
- Escalera 3 1 4,59 4,59
- Escalera 4 1 4,96 4,96
- Escalera 1 1 2,55 2,55
- Escalera 2 1 2,53 2,53

265,35 34,21 9.077,62
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05.02 m² FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 PRENSADO 24x12x5
Fábrica de ladrillo cara vista prensado MALPESA, o equivalente, de 1 pie
de espesor, de ladrillo perforado de 240x119x40-50 mm, sentado con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río tipo M-5, prepara-
do en central y suministrado a pie de obra, i/replanteo, nivelación y aplo-
mado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejun-
tado, mochetas, plaquetas, esquinas, con expansión por humedad según
UNE 67036 menor o igual a 0.40mm/m, absorción de agua en elementos
exteriores s/ UNE-EN 772-21 menor o igual al 6% y permeabilidad al vapor
de agua según Anexo A UNE-EN 1745 de 5/10, p.p. de formación de hue-
cos para colocación de gárgolas en petos de cubierta plana, p.p. de forma-
ción de cantos de forjado y perfiles metálicos de sujeción para su anclaje,
p.p. de formación de cargaderos en fábrica de un pie de espesor, a cara
vista; formado por dos hiladas trabadas a sardinel de l.c.v. de 5 cm, recibi-
das con mortero de cemento y arena de río tipo M-5, relleno con hormi-
gón HA-25/P/20/IIa y cuatro redondos de 12 mm con estribos de 6 mm ca-
da 10 cm; i/p.p. de elementos complementarios de encofrado, replanteo,
nivelación y aplomado, dispuestos con despiede s/ indicaciones de la DF
en obra, considerando un apoyo de 15 cm a cada lado del hueco, i/p.p. de
limpieza final y retirada de los posibles restos resultantes de la ejecución
de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de elevación necesa-
rios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada sin deducir
huecos en compensación por la formación de jambas y dinteles.

- Caseta transformadores 1 12,82 12,82
- Caseta transformadores 1 23,15 23,15
- Caseta transformadores 1 15,76 15,76
- Caseta transformadores 1 13,90 13,90
- Escalera 1 1 14,61 14,61
- Escalera 1 1 11,86 11,86
- Escalera 1 1 13,96 13,96
- Escalera 2 1 13,74 13,74
- Escalera 2 1 11,03 11,03
- Escalera 2 1 13,74 13,74
- Escalera 3 1 8,61 8,61
- Escalera 3 1 25,68 25,68
- Escalera 3 1 10,31 10,31
- Escalera 3 1 10,73 10,73
- Escalera 3 1 13,78 13,78
- Escalera 4 1 9,44 9,44
- Escalera 4 1 1,21 1,21
- Escalera 4 1 10,31 10,31
- Escalera 4 1 27,59 27,59
- Escalera 4 1 9,05 9,05
- Escalera 4 1 13,28 13,28
- Fachadas núcleo comunicación F 1 8,95 8,95
- Fachadas núcleo comunicación F 1 5,98 5,98
- Fachadas núcleo comunicación F 1 0,86 0,86

300,35 68,67 20.625,03

26



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CONSTRUCCIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN GUADALAJARA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.03 m² FÁBRICA LCV 1P 2 CARAS VISTAS PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 PRENSADO
24x12x5

Fábrica de ladrillo a 2 caras vistas prensado MALPESA, o equivalente, de 1
pie de espesor, de ladrillo perforado de 240x119x40-50 mm, sentado con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río tipo M-5, prepara-
do en central y suministrado a pie de obra, i/replanteo, nivelación y aplo-
mado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejun-
tado, mochetas, plaquetas, esquinas, p.p. de formación de huecos para
colocación de gárgolas en petos de cubierta plana, p.p. de formación de
cantos de forjado con expansión por humedad según UNE 67036 menor o
igual a 0.40mm/m, absorción de agua en elementos exteriores s/ UNE-EN
772-21 menor o igual al 6% y permeabilidad al vapor de agua según Ane-
xo A UNE-EN 1745 de 5/10, i/ perfiles metálicos de sujeción para su ancla-
je i/p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos resultantes de la
ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de eleva-
ción necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias pa-
ra realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable
a los materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada
sin deducir huecos en compensación por la formación de jambas y dinte-
les.

- Escalera 1 1 6,83 6,83
- Escalera 1 1 3,59 3,59
- Escalera 2 1 6,83 6,83
- Escalera 2 1 3,59 3,59
- Escalera 3 1 1,21 1,21
- Escalera 3 1 9,50 9,50
- Escalera 4 1 9,50 9,50
- Petos plaza 1 0,33 0,33
- Petos plaza 1 0,59 0,59
- Petos plaza 1 61,64 61,64
- Petos plaza 1 2,24 2,24
- Petos plaza 1 2,20 2,20
- Petos plaza 1 14,21 14,21
- Petos plaza 1 24,29 24,29
- Petos plaza 1 31,63 31,63
- Petos plaza 1 23,25 23,25

201,43 82,71 16.660,28
05.04 m² FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P INTERIOR MORTERO M-5 PARA

REVESTIR
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espe-
sor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, pa-
ra revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas,
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, pla-
quetas, esquinas, p.p. de formación de cargaderos de vigueta autorresis-
tente de hormigón pretensado considerando 15cm de apoyo a cada lado
del hueco i/p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos resultan-
tes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de
elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecu-
tada deduciendo huecos superiores a 1 m2.

- Pastilla de servicios 1 77,69 77,69
- Pastilla de servicios 1 28,23 28,23
- Pastilla de servicios 1 9,73 9,73
- Pastilla de servicios 1 1,11 1,11
- Pastilla de servicios 1 10,21 10,21
- Pastilla de servicios 1 9,73 9,73
- Pastilla de servicios 1 15,61 15,61
- Pastilla de servicios 1 0,81 0,81
- Pastilla de servicios 1 15,43 15,43
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- Pastilla de servicios 1 12,89 12,89
- Pastilla de servicios 1 14,52 14,52
- Pastilla de servicios 1 14,52 14,52
- Pastilla de servicios 1 14,38 14,38
- Pastilla de servicios 1 9,97 9,97
- Pastilla de servicios 1 4,26 4,26
- Pastilla de servicios 1 14,52 14,52
- Pastilla de servicios 1 14,51 14,51
- Pastilla de servicios 1 2,17 2,17
- Pastilla de servicios 1 23,87 23,87
- Pastilla de servicios 1 4,54 4,54
- Pastilla de servicios 1 2,38 2,38
- Escalera 1 1 7,00 7,00
- Escalera 1 1 7,00 7,00
- Escalera 1 1 2,05 2,05
- Escalera 1 1 7,00 7,00
- Escalera 1 1 12,48 12,48
- Escalera 1 1 22,93 22,93
- Escalera 3 1 5,54 5,54
- Escalera 3 1 16,20 16,20
- Escalera 3 1 21,20 21,20
- Escalera 3 1 5,00 5,00
- Escalera 3 1 5,08 5,08
- Escalera 4 1 5,00 5,00
- Escalera 4 1 22,15 22,15
- Escalera 4 1 5,54 5,54
- Escalera 4 1 16,36 16,36
- Escalera 4 1 5,08 5,08
- Escalera 5 1 10,86 10,86
- Escalera 5 1 9,27 9,27
- Rampa circular 1 3,52 3,52
- Rampa circular 1 8,11 8,11
- Rampa circular 1 0,98 0,98
- Rampa circular 1 3,83 3,83
- Rampa circular 1 1,20 1,20
- Cámara bufa perímetro 1 3,69 3,69
- Cámara bufa perímetro 1 3,09 3,09
- Peto núcleo comunicación F 1 4,65 4,65
- Pastilla de servicios 1 7,74 7,74
- Pastilla de servicios 1 11,04 11,04
- Pastilla de servicios 1 9,12 9,12
- Pastilla de servicios 1 3,55 3,55
- Pastilla de servicios 1 12,73 12,73
- Pastilla de servicios 1 8,92 8,92
- Pastilla de servicios 1 8,42 8,42
- Pastilla de servicios 1 12,55 12,55
- Pastilla de servicios 1 12,16 12,16
- Pastilla de servicios 1 8,51 8,51
- Pastilla de servicios 1 1,47 1,47
- Pastilla de servicios 1 8,51 8,51
- Pastilla de servicios 1 11,97 11,97
- Pastilla de servicios 1 12,61 12,61
- Pastilla de servicios 1 12,61 12,61
- Pastilla de servicios 1 12,61 12,61
- Pastilla de servicios 1 27,88 27,88
- Pastilla de servicios 1 9,08 9,08
- Pastilla de servicios 1 0,37 0,37
- Pastilla de servicios 1 4,01 4,01
- Pastilla de servicios 1 2,04 2,04
- Pastilla de servicios 1 69,48 69,48
- Pastilla de servicios 1 2,06 2,06
- Pastilla de servicios 1 12,55 12,55
- Pastilla de servicios 1 9,17 9,17
- Pastilla de servicios 1 13,18 13,18
- Escalera 1 1 7,31 7,31
- Escalera 1 1 3,33 3,33
- Escalera 1 1 6,13 6,13
- Escalera 1 1 2,12 2,12
- Escalera 1 1 5,70 5,70
- Escalera 1 1 6,13 6,13
- Escalera 1 1 10,68 10,68
- Escalera 3 1 4,60 4,60
- Escalera 3 1 14,21 14,21
- Escalera 3 1 4,12 4,12
- Escalera 3 1 3,88 3,88
- Escalera 3 1 18,91 18,91
- Escalera 4 1 3,88 3,88
- Escalera 4 1 14,34 14,34
- Escalera 4 1 4,60 4,60
- Escalera 4 1 4,14 4,14
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- Escalera 4 1 19,76 19,76
- Escalera 5 1 9,68 9,68
- Escalera 5 1 7,87 7,87
- Rampa circular 1 1,20 1,20
- Rampa circular 1 1,20 1,20
- Rampa circular 1 7,72 7,72
- Cierre patio inglés 1 13,64 13,64
- Cierre patio inglés 1 64,16 64,16
- Cierre patio inglés 1 2,50 2,50
- Cierre patio inglés 1 1,52 1,52
- Cierre patio inglés 1 4,93 4,93
- Cierre patio inglés 1 2,77 2,77
- Cierre patio inglés 1 17,14 17,14
- Cierre patio inglés 1 5,09 5,09
- Cierre patio inglés 1 20,30 20,30
- Cierre patio inglés 1 5,09 5,09
- Pastilla de servicios 1 9,88 9,88
- Pastilla de servicios 1 1,21 1,21
- Pastilla de servicios 1 3,57 3,57
- Pastilla de servicios 1 7,13 7,13
- Pastilla de servicios 1 5,51 5,51
- Pastilla de servicios 1 9,15 9,15
- Pastilla de servicios 1 12,65 12,65
- Pastilla de servicios 1 12,65 12,65
- Pastilla de servicios 1 12,60 12,60
- Pastilla de servicios 1 12,65 12,65
- Pastilla de servicios 1 12,65 12,65
- Pastilla de servicios 1 11,09 11,09
- Pastilla de servicios 1 8,96 8,96
- Pastilla de servicios 1 8,45 8,45
- Pastilla de servicios 1 13,17 13,17
- Pastilla de servicios 1 0,37 0,37
- Pastilla de servicios 1 8,09 8,09
- Pastilla de servicios 1 27,76 27,76
- Pastilla de servicios 1 8,54 8,54
- Pastilla de servicios 1 12,57 12,57
- Pastilla de servicios 1 12,21 12,21
- Pastilla de servicios 1 1,40 1,40
- Pastilla de servicios 1 0,88 0,88
- Pastilla de servicios 1 8,54 8,54
- Pastilla de servicios 1 67,75 67,75
- Pastilla de servicios 1 2,08 2,08
- Pastilla de servicios 1 9,21 9,21
- Pastilla de servicios 1 2,08 2,08
- Pastilla de servicios 1 4,05 4,05
- Pastilla de servicios 1 12,65 12,65
- Escalera 1 1 2,70 2,70
- Escalera 1 1 5,34 5,34
- Escalera 1 1 6,15 6,15
- Escalera 1 1 5,34 5,34
- Escalera 1 1 2,14 2,14
- Escalera 1 1 2,31 2,31
- Escalera 1 1 3,35 3,35
- Escalera 1 1 10,73 10,73
- Escalera 1 1 9,59 9,59
- Escalera 1 1 5,57 5,57
- Escalera 1 1 2,19 2,19
- Escalera 1 1 5,17 5,17
- Escalera 1 1 5,57 5,57
- Escalera 3 1 18,42 18,42
- Escalera 3 1 4,62 4,62
- Escalera 3 1 3,90 3,90
- Escalera 3 1 14,85 14,85
- Escalera 3 1 7,53 7,53
- Escalera 3 1 1,21 1,21
- Escalera 3 1 1,90 1,90
- Escalera 3 1 3,59 3,59
- Escalera 3 1 19,01 19,01
- Escalera 4 1 1,90 1,90
- Escalera 4 1 4,62 4,62
- Escalera 4 1 14,91 14,91
- Escalera 4 1 1,91 1,91
- Escalera 4 1 3,90 3,90
- Escalera 4 1 19,84 19,84
- Escalera 4 1 18,56 18,56
- Escalera 5 1 9,30 9,30
- Escalera 5 1 7,91 7,91
- Escalera 5 1 4,35 4,35
- Escalera 5 1 35,27 35,27
- Escalera 5 1 1,91 1,91
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- Escalera 5 1 3,24 3,24
- Rampa circular 1 1,20 1,20
- Rampa circular 1 10,43 10,43
- Rampa circular 1 8,26 8,26
- Cierre patio inglés 1 13,85 13,85
- Cierre patio inglés 1 64,27 64,27
- Cierre patio inglés 1 2,13 2,13
- Cierre patio inglés 1 2,79 2,79
- Cierre patio inglés 1 24,91 24,91
- Cierre patio inglés 1 5,68 5,68
- Cierre patio inglés 1 5,68 5,68
- Cierre patio inglés 1 19,55 19,55

1.865,93 17,81 33.232,21
05.05 m² FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1P FACHADA MORTERO M-5 PARA

REVESTIR
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor
en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para
revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, ro-
turas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, pla-
quetas, esquinas, p.p. de formación de cargaderos de vigueta autorresis-
tente de hormigón pretensado considerando 15cm de apoyo a cada lado
del hueco i/p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos resultan-
tes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de
elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecu-
tada sin deducir huecos en compensación por la formación de jambas y
dinteles.

- Escalera 1 1 2,45 2,45
- Escalera 1 1 4,22 4,22
- Escalera 1 1 5,24 5,24
- Escalera 1 1 5,00 5,00
- Escalera 1 1 2,45 2,45
- Escalera 2 1 4,93 4,93
- Escalera 2 1 4,19 4,19
- Escalera 2 1 4,69 4,69
- Escalera 2 1 2,45 2,45
- Escalera 2 1 2,45 2,45
- Escalera 3 1 4,94 4,94
- Escalera 4 1 4,76 4,76
- Fachadas núcleo comunicación F 1 0,65 0,65
- Fachadas núcleo comunicación F 1 2,97 2,97
- Peto fachada pinar 1 7,18 7,18
- Peto fachada pinar 1 7,31 7,31
- Peto fachada pinar 1 37,88 37,88
- Peto rampas curvas 1 16,74 16,74
- Peto rampas curvas 1 16,46 16,46
- Petos plaza 1 1,93 1,93
- Petos plaza 1 1,95 1,95
- Petos plaza 1 54,12 54,12
- Petos plaza 1 1,93 1,93
- Petos plaza 1 1,97 1,97
- Petos plaza 1 12,48 12,48
- Petos plaza 1 20,41 20,41
- Petos plaza 1 27,78 27,78
- Petos plaza 1 21,33 21,33

280,86 33,77 9.484,64
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05.06 m² TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm MORTERO M-5
Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río, tipo M-5, preparado
en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivela-
ción y aplomado, rejuntado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posi-
bles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, me-
dios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie
a cinta corrida.

- Pastilla de servicios 1 16,98 16,98
- Pastilla de servicios 1 15,43 15,43
- Cierre patio inglés 1 13,64 13,64
- Escalera 4 1 10,71 10,71
- Escalera 3 1 10,71 10,71
- Cierre patio inglés 1 13,85 13,85

81,32 13,45 1.093,75
05.07 ud CABINA TABLERO FENÓLICO 900x1500 mm y H:2134 mm e:13 mm COLOR A

ELEGIR FRENTE PUERTA Y DOS LATERALES
Cabina para aseos, de hasta 900x1500 mm de medidas interiores y 2134
mm de altura total, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a
elegir por la DF; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 2 laterales de
1800 mm de altura; estructura soporte de aluminio anodizado, formada
por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rose-
tas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fi-
jación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bi-
sagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocu-
pado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja,
fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada, I/
replanteo, colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Co-
locación de los herrajes de cierre y accesorios. Nivelación y ajuste final, i/
p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos resultantes de la eje-
cución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de elevación
necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la unidad completa ejecutada.

S1.005.0 aseos masculinos 1 1,00
S1.003.0 aseos femeninos 1 1,00
S2.009.0 vestuario femenino 1 1,00
S2.007.0 vestuario masculino 1 1,00
S3.010.0 aseos masculinos 1 1,00
S3.008.0 aseos femeninos 1 1,00

6,00 808,32 4.849,92
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05.08 ud CABINA TABLERO FENÓLICO 900x1500 mm y H:2134 mm e:13 mm COLOR A
ELEGIR FRENTE PUERTA Y UN LATERAL

Cabina para aseos, de hasta 900x1500 mm y 2134 mm de altura, de table-
ro fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir por la DF; compuesta
de: puerta de 600x1800 mm y 1 lateral de 1800 mm de altura; estructura
soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sec-
ción circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los ta-
bleros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de
acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con
condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altu-
ra hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivela-
ción y ajuste final. Totalmente montada, I/ replanteo, colocación de los
herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de
cierre y accesorios. Nivelación y ajuste final, i/ p.p. de limpieza final y reti-
rada de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pe-
queño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la unidad completa ejecutada.

S1.003.0 aseos femeninos 2 2,00
S3.008.0 aseos femeninos 2 2,00

4,00 678,55 2.714,20
05.09 ud CABINA TABLERO FENÓLICO 900x1500 mm y H:2134 mm e:13 mm COLOR A

ELEGIR FRENTE PUERTA
Cabina para aseos, de hasta 900 mm de ancho y 2134 mm de altura, de ta-
blero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir por la DF; com-
puesta un frente compuesto de puerta de 600x1800 mm; y fijo hasta lle-
gar a la anchura total, estructura soporte de aluminio anodizado, formada
por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rose-
tas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fi-
jación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bi-
sagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocu-
pado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja,
fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada, I/
replanteo, colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Co-
locación de los herrajes de cierre y accesorios. Nivelación y ajuste final, i/
p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos resultantes de la eje-
cución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de elevación
necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la unidad completa ejecutada.

S1.005.0 aseos masculinos 1 1,00
S1.003.0 aseos femeninos 1 1,00
S2.009.0 vestuario femenino 1 1,00
S2.007.0 vestuario masculino 1 1,00
S3.010.0 aseos masculinos 1 1,00
S3.008.0 aseos femeninos 1 1,00

6,00 417,94 2.507,64
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05.10 ud CABINA TABLERO FENÓLICO 1600x1500 mm y H:2134 mm e:13 mm COLOR A
ELEGIR FRENTE PUERTA Y UN LATERAL

Cabina para vestuarios, de hasta 1600x1500 mm y 2134 mm de altura, de
tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir por la DF; com-
puesta de: frente de 1600 mm formado por fijo de hasta 1000mx1800mm
y puerta de 600x1800 mm y 1 lateral de hasta 1500x1800 mm de altura;
estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía hori-
zontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de suje-
ción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y
herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle,
tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regula-
bles en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los he-
rrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada, I/ replanteo, coloca-
ción de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los he-
rrajes de cierre y accesorios. Nivelación y ajuste final, i/ p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de los posibles restos resultantes de la ejecución de los tra-
bajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
de pequeño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Medida la unidad completa ejecutada.

S2.009.0 vestuario femenino 1 1,00
S2.007.0 vestuario masculino 1 1,00

2,00 920,33 1.840,66
05.11 m ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=30 cm e:5cm

Albardilla de piedra artificial de 30x5 cm, con sección en U para un ancho
total de 10cm, s/ detalles constructivos, con goterón pulida en fábrica, re-
cibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5, i/ Preparación de la su-
perficie de apoyo. Replanteo de las piezas. Colocación, aplomado, nivela-
ción y alineación de las piezas. Rejuntado y limpieza. Aplicación en dos ca-
pas del tratamiento superficial hidrofugante, i/ p.p. de limpieza final y reti-
rada de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pe-
queño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

- Albardillas núcleo de comunicación F 1 0,86 0,86
- Albardillas núcleo de comunicación F 1 7,04 7,04
- Albardillas escalera 1 1 4,47 4,47
- Albardillas escalera 2 1 4,43 4,43
- Albardillas escalera 1 1 22,07 22,07
- Albardillas escalera 2 1 21,30 21,30
- Albardillas escalera 3 1 5,49 5,49
- Albardillas escalera 3 1 22,74 22,74
- Albardillas escalera 4 1 5,31 5,31
- Albardillas escalera 4 1 22,79 22,79
- Albardillas núcleo de comunicación F 1 13,51 13,51
- Caseta transformadores 1 18,44 18,44
- Albardillas petos plaza 1 23,70 23,70
- Albardillas petos plaza 1 44,49 44,49
- Albardillas petos plaza 1 22,68 22,68

239,32 20,90 5.001,79
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05.12 m² ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL e:5cm VALLADO
Suministro y colocación de albardilla prefabricada de piedra artificial de
color blanco y características similares a la existente en el resto del valla-
do, a colocar sobre murete de ladrillo en vallado, en piezas de dimensio-
nes similares a las existentes, con goterón, y anclaje metálico de acero ino-
xidable en su cara inferior; recibida con mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidrófugo, M-10, sobre el que se introducen los anclajes metá-
licos; y rejuntado entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros
con mortero de juntas especial para prefabricados de hormigón. Incluso
protector hidrófugo en base acuosa, para tratamiento superficial hidrofu-
gante, i/ Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las piezas.
Colocación, aplomado, nivelación y alineación de las piezas. Rejuntado y
limpieza. Aplicación en dos capas del tratamiento superficial hidrofugan-
te, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos resultantes de
la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de eleva-
ción necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias pa-
ra realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable
a los materiales de la partida. Se medirá, la superficie realmente ejecuta-
da según especificaciones de Proyecto.

muro valla 1 17,00 0,75 12,75
12,75 31,11 396,65

05.13 m² FÁBRICA LCV 2P 1 CARA VISTA EN ZÓCALO
Fábrica de ladrillo cara vista, de 2 pies de espesor, en zócalo de ladrillo vis-
to perforado de 24x11,5x5 cm, sentado con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado
a pie de obra, a cara vista , i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de en-
jarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos,
mochetas, plaquetas, esquinas, i/p.p. de limpieza final y retirada de los po-
sibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño mate-
rial, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
superficie realmente ejecutada deduciendo huecos superiores a 1 m2.

muro valla 1 17,00 0,30 5,10
5,10 133,94 683,09

05.14 m ZÓCALO DE PIEDRA CALIZA 15x2 cm CON MORTERO
Suministro y colocación de piedra caliza de hasta 60cm de altura, recibido
con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra, similar al zócalo
existente en el resto de la vallada que cierra el Campus, rejuntado con
mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la
misma tonalidad de las piezas. i/p.p. de limpieza final y retirada de los po-
sibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño mate-
rial, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
longitud realmente ejecutada

muro valla 1 17,00 17,00
17,00 26,16 444,72

TOTAL 05......................................................................................................................................... 108.612,20
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06 ACABADOS

ACABADOS SUELO06.01
06.01.01 m² PAVIMENTO HORMIGÓN PULIDO e=8 cm GRIS NATURAL

Suministro y puesta en obra de pavimento monolítico de cuarzo de hormi-
gón pulido HA-25/P/20 IIa, de 8 cm de espesor, color gris natural, sobre
solera o forjado de hormigón (no incluidos). Incluye replanteo, encofrado
y desencofrado, extendido del hormigón; reglado y nivelado; incorpora-
ción de capa de rodadura en base de árido de cuarzo mediante espolvo-
reo (rendimiento aprox. 5,0 kg/m2); fratasado mecánico, alisado y puli-
mentado; curado del hormigón con aditivo incoloro (rendimiento 1 li-
tro/8-10 m2); i/p.p. de lámina de polietileno de barrera de vapor, mallazo
de acero electrosoldado #200x200x5 mm, corte de juntas de retracción
con disco de diamante dejando las juntas abiertas; dejando los encuen-
tros con columnas perfectamente rematados i/p.p. de limpieza final y reti-
rada de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pe-
queño material, medios auxiliares necesarios, p.p. de medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.

- Escalera 1 1 9,08 9,08
- Escalera 1 1 30,95 30,95
- Escalera 2 1 8,56 8,56
- Escalera 2 1 15,63 15,63
- Escalera 3 1 9,29 9,29
- Escalera 3 1 5,45 5,45
- Escalera 4 1 9,39 9,39
- Escalera 4 1 5,45 5,45
- Escalera 4 1 6,60 6,60
- Escalera 5 1 31,01 31,01
- Plazas accesibles 1 2,54 2,54
- Vial accesible 1 192,51 192,51
- Vial aparcamiento 1 1.339,37 1.339,37
- Aceras 1 3,56 3,56
- Aceras 1 16,32 16,32
- Aceras 1 189,76 189,76
- Aceras 1 75,40 75,40
- Aceras 1 29,07 29,07
- Escalera 1 1 36,10 36,10
- Escalera 2 1 15,34 15,34
- Escalera 3 1 9,26 9,26
- Escalera 3 1 5,45 5,45
- Escalera 3 1 6,91 6,91
- Escalera 4 1 6,89 6,89
- Escalera 4 1 5,47 5,47
- Escalera 4 1 9,40 9,40
- Escalera 5 1 30,70 30,70
- Aceras 1 15,96 15,96
- Aceras 1 285,74 285,74
- Vial aparcamiento 1 1.489,81 1.489,81
- Escalera 1 1 36,63 36,63
- Escalera 2 1 21,63 21,63
- Escalera 3 1 9,27 9,27
- Escalera 3 1 4,34 4,34
- Escalera 3 1 6,72 6,72
- Escalera 4 1 9,40 9,40
- Escalera 5 1 6,54 6,54
- Escalera 5 1 35,73 35,73
- Vial aparcamiento 1 1.485,92 1.485,92
- Aceras 1 286,58 286,58
- Aceras 1 15,96 15,96

5.815,69 15,46 89.910,57
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06.01.02 m² PAVIMENTO HORMIGÓN PULIDO e=8 cm COLOR CARTA
Suministro y puesta en obra de pavimento monolítico de cuarzo de hormi-
gón pulido HA-25/P/20 IIa, de 8 cm de espesor, color a elegir sobre carta
de colores estándar del fabricante, sobre solera o forjado de hormigón
(no incluidos). Incluye replanteo, encofrado y desencofrado, extendido
del hormigón; reglado y nivelado; incorporación de capa de rodadura en
base de árido de cuarzo mediante espolvoreo (rendimiento aprox. 5,0
kg/m2); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón
con aditivo incoloro (rendimiento 1 litro/8-10 m2); i/p.p. de lámina de po-
lietileno de barrera de vapor, mallazo de acero electrosoldado
#200x200x5 mm, corte de juntas de retracción con disco de diamante, de-
jando las juntas abiertas, dejando los encuentros con columnas perfecta-
mente rematados, i/p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos
resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a ver-
tedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxilia-
res y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie realmen-
te ejecutada.

- Plazas accesibles 1 198,63 198,63
- Plazas aparcamiento 1 58,42 58,42
- Plazas aparcamiento 1 212,96 212,96
- Plazas aparcamiento 1 425,54 425,54
- Plazas aparcamiento 1 252,27 252,27
- Plazas aparcamiento 1 58,43 58,43
- Plazas aparcamiento 1 1.086,61 1.086,61
- Plazas aparcamiento 1 58,43 58,43
- Plazas aparcamiento 1 1.086,61 1.086,61

3.437,90 22,72 78.109,09
06.01.03 m² PAVIMENTO HORMIGÓN PULIDO e=8 cm GRIS NATURAL RELLANO ESCALERAS

Suministro y puesta en obra de pavimento monolítico de cuarzo de hormi-
gón pulido HA-25/P/20 IIa, de 8 cm de espesor, color gris natural, sobre lo-
sa de rellanos de escalera. Incluye replanteo, encofrado y desencofrado,
extendido del hormigón; reglado y nivelado; incorporación de capa de ro-
dadura en base de árido de cuarzo mediante espolvoreo (rendimiento
aprox. 5,0 kg/m2); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del
hormigón con aditivo incoloro (rendimiento 1 litro/8-10 m2); i/p.p. de lá-
mina de polietileno de barrera de vapor, mallazo de acero electrosoldado
#200x200x5 mm, corte de juntas de retracción con disco de diamante de-
jando las juntas abiertas; dejando los encuentros con columnas perfecta-
mente rematados i/p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos
resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a ver-
tedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxilia-
res necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias para
realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada.

- ESCALERA 1 1 3,75 3,75
- ESCALERA 2 1 3,13 3,13
- ESCALERA 3 1 3,75 3,75
- ESCALERA 4 1 3,75 3,75
- ESCALERA 5 1 3,00 3,00
- ESCALERA 1 1 4,63 4,63
- ESCALERA 2 1 4,25 4,25
- ESCALERA 3 1 3,75 3,75
- ESCALERA 4 1 3,75 3,75
- ESCALERA 5 1 15,00 15,00
- ESCALERA 1 1 4,50 4,50
- ESCALERA 2 1 4,25 4,25
- ESCALERA 3 1 3,75 3,75
- ESCALERA 4 1 3,75 3,75
- ESCALERA 5 1 4,75 4,75
- ESCALERA 5 1 13,38 13,38
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83,14 16,78 1.395,09
06.01.04 m BORDILLO TIPO ECOGRANIC 15x20cm PAVITUSA O EQUIVALENTE

Suministro y colocación de bordillo de hormigón prefabricado de alta re-
sistencia, ecológico y sostenible, certificado de producto Applus, formado
por áridos silicios, graníticos o basálticos utilizando en su fabricación has-
ta un 30% de material reciclado y con capacidad descontaminante del aire
de óxidos nitrosos y otros contaminantes, siendo Clase 3 según Norma
UNE 127197-1 2013, coloreado de dimensiones 75x15x20 cm., modelo
ECOGRANIC, de PAVITUSA, o equivalente, del mismo color que el pavi-
mento de hormigón pulido, incluso mortero de asiento y enlechado de
juntas, colocado sobre solera de hormigón HM-12,5/P/40/I, i/ rejuntado y
limpieza, i/p.p. de replanteo necesario, limpieza final y retirada de los po-
sibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño mate-
rial, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
longitud realmente ejecutada.

- Bordillos planta -1 1 1,83 1,83
- Bordillos planta -1 1 1,83 1,83
- Bordillos planta -1 1 17,49 17,49
- Bordillos planta -1 1 12,30 12,30
- Bordillos planta -1 1 58,38 58,38
- Bordillos planta -1 1 64,00 64,00
- Bordillos planta -2 1 121,71 121,71
- Bordillos planta -2 1 12,56 12,56
- Bordillos planta -3 1 121,29 121,29
- Bordillos planta -3 1 12,56 12,56
acera perimetral exterior aparcamiento 2 180,00 360,00

783,95 41,31 32.384,97
06.01.05 m³ RECRECIDO DE ARLITA EN SECO +3CM  MORTERO PARA NIVELAR

Suministro y puesta en obra de recrecido aligerado de hasta 20cm de es-
pesor total compuesto por arlita expandida en seco tipo F-3 de tamaño
3-10 mm suministrada a granel y extendida a mano, i/ Extendido y nivela-
ción de capa arlita en toda la superficie y aplicación en los últimos 3 cm
de mortero rápido de nivelación de suelos, compuesto a base de cemento
de aplicación manual de secado, fraguado y endurecimiento rápido, apli-
cado para un espesor de 30 mm, sobre solera o forjado de hormigón (no
incluidos). Incluye replanteo, encofrado y desencofrado, extendido, regla-
do y nivelado; fratasado mecánico y alisado; i/p.p. de replanteo necesa-
rio, limpieza final y retirada de los posibles restos resultantes de la ejecu-
ción de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de elevación ne-
cesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada.

- Pastilla de servicios 1 3,54 3,54
- Pastilla de servicios 1 2,99 2,99
- Pastilla de servicios 1 6,08 6,08
- Pastilla de servicios 1 6,13 6,13
- Pastilla de servicios 1 5,71 5,71
- Plazas accesibles 1 0,14 0,14
- Plazas accesibles 1 22,37 22,37
- Vial accesible 1 22,79 22,79
- Rampa salida 1 2,36 2,36
- vestibulo aseos 1 0,57 0,57
- Caseta transformadores 1 2,64 2,64
- Aseos y vestuarios 1 0,57 0,57
- Escalera 1 1 3,71 3,71
- Escalera 2 1 1,88 1,88
- Escalera 3 1 2,04 2,04
- Escalera 3 1 0,65 0,65
- Escalera 3 1 1,11 1,11
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- Escalera 4 1 2,06 2,06
- Escalera 4 1 0,65 0,65
- Escalera 4 1 1,13 1,13
- Escalera 5 1 3,72 3,72
- Aceras 1 1,63 1,63
- Aceras 1 1,96 1,96
- Aceras 1 24,02 24,02
- Aceras 1 9,05 9,05
- Aceras 1 5,22 5,22
- Aseos y vestuarios 1 2,80 2,80
- Aseos y vestuarios 1 1,22 1,22
- Aseos y vestuarios 1 2,76 2,76
- Rampa salida 1 3,43 3,43
- Pastilla de servicios 1 5,79 5,79
- Pastilla de servicios 1 6,04 6,04
- Pastilla de servicios 1 5,40 5,40
- Pastilla de servicios 1 2,96 2,96
- Pastilla de servicios 1 3,47 3,47
- Pastilla de servicios 1 7,20 7,20
- Pastilla de servicios 1 6,01 6,01
- Pastilla de servicios 1 2,52 2,52
- Escalera 1 1 4,33 4,33
- Escalera 2 1 1,84 1,84
- Escalera 3 1 1,11 1,11
- Escalera 3 1 0,65 0,65
- Escalera 3 1 2,04 2,04
- Escalera 3 1 1,57 1,57
- Escalera 4 1 2,06 2,06
- Escalera 4 1 0,66 0,66
- Escalera 4 1 1,13 1,13
- Escalera 5 1 3,68 3,68
- Aceras 1 1,92 1,92
- Aceras 1 34,29 34,29
- Aseos y vestuarios 1 0,53 0,53
- Aseos y vestuarios 1 1,21 1,21
- Aseos y vestuarios 1 2,69 2,69
- Aseos y vestuarios 1 2,77 2,77
- Pastilla de servicios 1 2,65 2,65
- Pastilla de servicios 1 2,54 2,54
- Pastilla de servicios 1 6,01 6,01
- Pastilla de servicios 1 2,96 2,96
- Pastilla de servicios 1 3,47 3,47
- Pastilla de servicios 1 5,79 5,79
- Pastilla de servicios 1 3,38 3,38
- Pastilla de servicios 1 7,20 7,20
- Escalera 1 1 4,40 4,40
- Escalera 2 1 2,60 2,60
- Escalera 3 1 1,11 1,11
- Escalera 3 1 0,52 0,52
- Escalera 3 1 2,23 2,23
- Escalera 3 1 0,43 0,43
- Escalera 4 1 0,43 0,43
- Escalera 4 1 1,13 1,13
- Escalera 5 1 4,29 4,29
- Aseos y vestuarios 1 0,53 0,53
- Aseos y vestuarios 1 1,21 1,21
- Aseos y vestuarios 1 2,69 2,69
- Aseos y vestuarios 1 2,75 2,75
- Aceras 1 34,39 34,39
- Aceras 1 1,91 1,91

341,42 75,00 25.606,50
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06.01.06 m² RECRECIDO CON TABLERO Y TABIQUILLOS +3 cm MORTERO ARMADO
Recrecido de solado a base de tabicones aligerados de ladrillo hueco do-
ble de 24x11,5x8 cm separados entre si 100 cm y de una altura media de
hasta 50 cm, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río de tipo M-5, con maestra de remate superior del mismo morte-
ro, tablero de rasillón cerámico de 50x20x4 cm, con capa de compresión
de mortero de cemento M-5, de 3 cm de espesor, mallazo electrosoldado
de 200x300x4 mm, regleado, i/ replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de
enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, i/p.p. de
limpieza final y retirada de los posibles restos resultantes de la ejecución
de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de elevación necesa-
rios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada.

- Escalera 1 1 9,08 9,08
- Escalera 2 1 8,56 8,56
- Escalera 4 1 6,89 6,89
- Escalera 4 1 12,18 12,18
- Escalera 3 1 12,05 12,05
- Escalera 3 1 6,72 6,72
- Escalera 3 1 6,91 6,91
- Escalera 4 1 6,60 6,60
- Escalera 5 1 6,54 6,54

75,53 44,21 3.339,18
06.01.07 m² PAVIMENTO CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE

Pavimento multicapa epoxi antideslizante con un espesor de 2,0 mm, cla-
se 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), consistente en formación de capa
base epoxi sin disolventes coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2); espolvoreo
en fresco de árido de cuarzo con una granulometría 0,3-0,8 mm (rendi-
miento 3,0 kg/m2); sellado con el revestimiento epoxi sin disolventes colo-
reado (rendimiento 0,6 kg/m2), sobre superficies de hormigón o mortero
sin incluirlas ni la preparación del soporte. color a definir por la DF según
muestras aportadas en obra, i/p.p. de limpieza final y retirada de los posi-
bles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, me-
dios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie
realmente ejecutada.

- Aseos y vestuarios 1 2,84 2,84
- Aseos y vestuarios 1 2,84 2,84
- Aseos y vestuarios 1 14,01 14,01
- Aseos y vestuarios 1 6,08 6,08
- Aseos y vestuarios 1 13,81 13,81
- Aseos y vestuarios 1 2,67 2,67
- Aseos y vestuarios 1 6,06 6,06
- Aseos y vestuarios 1 13,45 13,45
- Aseos y vestuarios 1 13,86 13,86
- Aseos y vestuarios 1 2,67 2,67
- Aseos y vestuarios 1 6,06 6,06
- Aseos y vestuarios 1 13,45 13,45
- Aseos y vestuarios 1 13,76 13,76

111,56 38,27 4.269,40
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06.01.08 m PELDAÑO DE PIEDRA ARTIFICIAL 150x40cm e:4,2cm
Revestimiento de peldaño con forma recta, en escalera, con montaje de
huella y tabica de piedra artificial, recibidas con mortero de cemento M-5
confeccionado en obra. Rejuntado con mortero de juntas cementoso
CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas.
Incluso replanteo y trazado de huellas y tabicas, corte de piezas y encaje
de esquinas y rincones, tendido de cordeles, relleno de juntas, acabado y
limpieza del tramo terminado; i/p.p. de replanteo necesario, limpieza fi-
nal y retirada de los posibles restos resultantes de la ejecución de los tra-
bajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
de pequeño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Medida la longitud de peldaño realmente ejecutada.

- ESCALERA 2 1 6,00 1,20 7,20
- ESCALERA 2 1 3,00 1,20 3,60
- ESCALERA 4 1 12,00 1,20 14,40
- ESCALERA 3 1 8,00 1,20 9,60
- ESCALERA 2 1 6,00 1,20 7,20
- ESCALERA 3 1 8,00 1,20 9,60
- ESCALERA 2 1 7,00 1,20 8,40
- ESCALERA 4 1 8,00 1,20 9,60
- ESCALERA 1 1 6,00 1,20 7,20
- ESCALERA 1 1 3,00 1,20 3,60
- ESCALERA 1 1 6,00 1,20 7,20
- ESCALERA 2 1 6,00 1,20 7,20
- ESCALERA 2 1 6,00 1,20 7,20
- ESCALERA 1 1 6,00 1,20 7,20
- ESCALERA 1 1 3,00 1,20 3,60
- ESCALERA 2 1 6,00 1,20 7,20
- ESCALERA 1 1 6,00 1,20 7,20
- ESCALERA 1 1 6,00 1,20 7,20
- ESCALERA 2 1 6,00 1,20 7,20
- ESCALERA 2 1 3,00 1,20 3,60
- ESCALERA 4 1 8,00 1,20 9,60
- ESCALERA 5 1 9,00 1,20 10,80
- ESCALERA 5 1 2,00 1,20 2,40
- ESCALERA 4 1 8,00 1,20 9,60
- ESCALERA 5 1 6,00 1,20 7,20
- ESCALERA 4 1 8,00 1,20 9,60
- ESCALERA 5 1 9,00 1,20 10,80
- ESCALERA 5 1 2,00 1,42 2,84
- ESCALERA 5 1 9,00 1,20 10,80
- ESCALERA 5 1 9,00 1,20 10,80
- ESCALERA 3 1 8,00 1,20 9,60
- ESCALERA 3 1 12,00 1,20 14,40
- ESCALERA 5 1 7,00 1,20 8,40
- ESCALERA 1 1 7,00 1,20 8,40
- ESCALERA 3 1 8,00 1,20 9,60
- ESCALERA 3 1 8,00 1,20 9,60
- ESCALERA 1 1 6,00 1,28 7,68
- ESCALERA 5 1 2,00 1,20 2,40
- ESCALERA 5 1 7,00 1,20 8,40
- ESCALERA 4 1 8,00 1,20 9,60
- ESCALERA 5 1 7,00 1,20 8,40
- ESCALERA 5 1 2,00 1,20 2,40

328,52 47,42 15.578,42
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06.01.09 m² SUELO DE TRÁMEX DE ACERO GALVANIZADO DE 30x3 mm
Suministro y colocación de suelo tipo trámex a base de rejilla electrosolda-
da metálica formada por pletina de acero galvanizado de 30x3 mm en cua-
drícula de 30x30 mm, con bastidor electrosoldado. Incluso pletinas para fi-
jación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos de nylon y torni-
llos de acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra, i/ Marcado de
los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. Aplomado y ni-
velación. Resolución de las uniones del bastidor a los paramentos. Monta-
je de elementos complementarios y p.p. de formación de peldaños nece-
sarios, i/p.p. de replanteo necesario, limpieza final y retirada de los posi-
bles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, me-
dios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie
realmente ejecutada.

- Patio inglés 1 89,23 89,23
- Patio inglés 1 89,23 89,23
- Escalera tramex 1 3,86 3,86

182,32 65,87 12.009,42
06.01.10 m² TERMINACIÓN DE PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO RAYADO EN

RAMPAS DE ACCESO
Ejecución de capa de rodadura decorativa mediante espolvoreo (rendi-
miento aprox. 4,5 kg/m2); alisado manual; espolvoreo de desmoldeante
coloreado (rendimiento aprox. 0,20 kg/m2); marcado de pavimento con
moldes decorativos con diseño a elegir; corte de juntas de dilatación / re-
tracción; limpieza de pavimento con agua a presión; y aplicación de capa
de protección y curado de resina de acabado. Totalmente realizado; i/p.p.
de limpieza final y retirada de los posibles restos resultantes de la ejecu-
ción de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de elevación ne-
cesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada.

- Rampa salida 1 17,29 17,29
- Rampa salida 1 6,41 6,41
- Rampas circulares 1 102,31 102,31
- Rampas circulares 1 130,06 130,06
- Rampas circulares 1 130,06 130,06
- Rampas circulares 1 102,31 102,31

488,44 14,02 6.847,93
06.01.11 m² CAPA RODADURA AC-11 SURF 50/70 S e=7 cm

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC11
SURF 50/70 S, para capa de rodadura, de composición densa, con árido
granítico de 11 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración,
sobre riego de adherencia con emulsión asfáltica, extendida y compacta-
da, incluido riego asfáltico de adherencia con emulsión catiónica C60B3
ADH, filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, sobre rampas de
acceso; i/p.p.de limpieza final y retirada de los posibles restos resultantes
de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de ele-
vación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecuta-
da.
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- Rampa salida 1 126,47 126,47
- Rampa salida 1 20,41 20,41
- Rampa entrada 1 51,58 51,58
- Rampa entrada 1 71,95 71,95
- Rampa entrada 1 148,99 148,99

419,40 13,93 5.842,24
06.01.12 m RODAPIÉ GRES 60x10 cm

Rodapié de terrazo pulido en fábrica y biselado en piezas de 60x10x1,6
cm recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga
(M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2, i/ p.p.
de limpieza final y retirada de los posibles restos resultantes de la ejecu-
ción de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
longitud ejecutada i/ formación de jambas.

Oficina y control de instalaciones 23,76 23,76
Ventilación forz. 18,21 18,21
Almacén limpieza 16,81 16,81
Taller 24,84 24,84
Taller 24,72 24,72
Extracción 14,74 14,74
Extracción 14,84 14,84
Almacén 24,05 24,05
Almacén 23,1 23,10
Ventilación forz. 18,09 18,09
Almacén limpieza 16,75 16,75
Almacén 24,75 24,75
Almacén 24,1 24,10
Almacén 26,03 26,03
Extracción 14,74 14,74
Extracción 14,84 14,84
Bombas 24,05 24,05
Aljibe incendios 15,94 15,94
Grupo de presión 15,59 15,59
Ventilación forz. 18,09 18,09
Almacén limpieza 16,75 16,75
Almacén basuras 15,67 15,67
Grupo electrógeno 17,83 17,83
Almacén 24,1 24,10
Taller 26,03 26,03
Extracción 15,67 15,67
Extracción 15,77 15,77
Almacén 12,25 12,25

542,11 7,76 4.206,77
06.01.13 m RODAPIÉ PIEDRA ARTIFICIAL 60x10 cm

Rodapié de piedra artificial acabado rugoso y biselado en piezas de
60x10x1,6 cm recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X
1/2, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos resultantes
de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la longitud ejecutada i/ formación de jambas.

Escalera 1 20,08 20,08
Escalera 2 19,31 19,31
Escalera 3 20,22 20,22
Escalera 4 20,32 20,32
Escalera 5 25,75 25,75
Extracción 14,91 14,91
Extracción 15,02 15,02
Vestíbulo 10,53 10,53
Vestíbulo 10,6 10,60
Escalera 1 20,5 20,50
Escalera 2 19,14 19,14
Escalera 3 19,92 19,92
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Escalera 4 20,02 20,02
Escalera 5 21,82 21,82
Vest. indep. 9,34 9,34
Vest. indep. 9,34 9,34
Vest. independencia 20,77 20,77
Vest. independencia 11,71 11,71
Vest. independencia 19,19 19,19
Escalera 1 20,5 20,50
Escalera 2 19,14 19,14
Escalera 3 19,92 19,92
Escalera 4 20,03 20,03
Escalera 5 19,94 19,94
Vest. indep. 11,3 11,30
Vest. indep. 9,34 9,34
Vest. indep. 9,36 9,36
Vest. independencia 23,17 23,17
Vest. independencia 19,09 19,09
Escalera 1 26,82 26,82
Escalera 2 28,71 28,71
Escalera 3 22,73 22,73
Escalera 4 22,83 22,83
Escalera 5 32,01 32,01
Vest. indep. 11,43 11,43
Vest. indep. 8,43 8,43
Vest. indep. 8,43 8,43
Vest. independencia 23,17 23,17
Vest. independencia 19,09 19,09

703,93 10,36 7.292,71
06.01.14 m RODAPIÉ DE CHAPA PLEGADA ACERO 50x5 mm.

Rodapié liso de chapa plegada, de 50 mm de altura,  por 5mm de espesor,
color plata, fijado con adhesivo. Incluso preparación y regularización de la
superficie soporte, cortes, resolución de esquinas, uniones y encuentros,
i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos resultantes de la
ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la longitud ejecutada i/ formación de jambas.

paquete de servicios 1 48,00 48,00
2 4,95 9,90

57,90 10,87 629,37
06.01.15 ud RODAPIÉ DE CHAPA PLEGADA ACERO 100x10mm COLUMNAS

Rodapié liso de chapa plegada, de 100 mm de altura, por 10mm de espe-
sor, color plata, para protección de parte inferior de pilar, compuesto por
dos chapas semicirculares atornilladas a las columnas con 3 tornillos allen
situados 2 en sus extremos y 1 en en el centro, i/ taco químico. Incluso
preparación de la superficie soporte, cortes, uniones y encuentros, i/ p.p.
de limpieza final y retirada de los posibles restos resultantes de la ejecu-
ción de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
longitud ejecutada i/ formación de jambas.

columnas circulares aparcamiento 52 52,00
columnas circulares aparcamiento 49 49,00
columnas circulares aparcamiento 49 49,00

150,00 109,56 16.434,00
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06.01.16 m² PAVIM. LOSA HORMIGÓN RECTANGULAR LISA COLOR 100x50x10 cm
Pavimento de losa rectangular de hormigón color, PAVITUSA o equivalen-
te, de 100x50x10 cm, acabado superficial liso, sobre solera de hormigón
existente, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos resul-
tantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertede-
ro y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Medida la longitud ejecutada i/ formación de jambas.

- Conexión con núcleo F 1 7,97 8,03 64,00
- acera perimetral 1 180,00 1,20 216,00
- Exterior caseta transformadores 1 25,45 25,45
- Exterior caseta transformadores 1 24,11 24,11

329,56 45,43 14.971,91
06.01.17 m² SOLADO GRES RECTIFICADO ANTIDESLIZANTE 44x44 cm

Solado de gres porcelánico antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003), en baldosas de 44x44 cm, para gran tránsito (Abrasión V),
recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004:2008 flexible blanco, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de los posibles restos resultantes de la ejecución
de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección
y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según
norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la longi-
tud ejecutada i/ formación de jambas.

- Pastilla de servicios 1 35,17 35,17
- Pastilla de servicios 1 35,91 35,91
- Pastilla de servicios 1 17,52 17,52
- Pastilla de servicios 1 20,72 20,72
- Pastilla de servicios 1 34,01 34,01
- Pastilla de servicios 1 20,43 20,43
- Pastilla de servicios 1 17,44 17,44
- Pastilla de servicios 1 35,55 35,55
- Pastilla de servicios 1 33,79 33,79
- Pastilla de servicios 1 31,47 31,47
- Pastilla de servicios 1 35,77 35,77
- Pastilla de servicios 1 42,76 42,76
- Escalera 3 1 11,99 11,99
- Escalera 3 1 11,99 11,99
- Escalera 4 1 12,11 12,11
- Escalera 4 1 12,11 12,11
- Pastilla de servicios 1 35,86 35,86
- Pastilla de servicios 1 14,97 14,97
- Pastilla de servicios 1 20,43 20,43
- Pastilla de servicios 1 17,44 17,44
- Pastilla de servicios 1 19,86 19,86
- Pastilla de servicios 1 33,79 33,79
- Pastilla de servicios 1 14,81 14,81
- Pastilla de servicios 1 15,21 15,21
- Pastilla de servicios 1 42,76 42,76
- Escalera 3 1 2,54 2,54
- Escalera 3 1 13,11 13,11
- Escalera 3 1 9,22 9,22
- Escalera 4 1 2,54 2,54
- Escalera 3 1 12,05 12,05
- Escalera 4 1 12,18 12,18
- Caseta transformadores 1 15,54 15,54

691,05 36,83 25.451,37
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06.01.18 m² AISLAMIENTO TÉRMICO BAJO PAVIMENTO POLIESTIRENO EXTRUIDO e=40 mm
Aislamiento térmico bajo pavimento, realizado con paneles de poliestire-
no extruido fabricados según UNE-EN 13164:2013, de superficie lisa con
mecanizado lateral a canto recto, de 40 mm de espesor, con una conducti-
vidad térmica de lambda 0,034 W/m·K, colocado a tope para evitar puen-
tes térmicos, i/p.p. de corte, colocación i/ p.p. de limpieza final y retirada
de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. Medida la longitud ejecutada i/ forma-
ción de jambas.

oficina-instalaciones 1 33,58 33,58
33,58 10,24 343,86

TOTAL 06.01........................................................................................... 344.622,80
ACABADOS VERTICALES06.02

06.02.01 m² ALICATADO AZULEJO RECTIFICADO BLANCO 40x60 cm RECIBIDO C/ADHESIVO
Alicatado con azulejo rectificado blanco 40x60 cm, recibido con mortero
cola, sin incluir enfoscado de mortero, i/rejuntado con mortero tapajun-
tas CG2 s/UNE-EN 13888:2009 junta blanca, i/p.p. de cortes, ingletes y lim-
pieza, s/NTE-RPA-3, ; i/p.p. de replanteo necesario, limpieza final y retira-
da de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de peque-
ño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos superiores a 2
m2 en tabiques o muros con jambas de menos de 15cm de ancho.

- Pastilla de servicios 1 9,73 9,73
- Pastilla de servicios 1 1,03 1,03
- Pastilla de servicios 1 10,21 10,21
- Pastilla de servicios 1 9,66 9,66
- Pastilla de servicios 1 15,61 15,61
- Pastilla de servicios 1 0,81 0,81
- Pastilla de servicios 1 10,81 10,81
- Pastilla de servicios 1 9,97 9,97
- Pastilla de servicios 1 14,49 14,49
- Pastilla de servicios 1 11,14 11,14
- Pastilla de servicios 1 2,15 2,15
- Pastilla de servicios 1 4,52 4,52
- Pastilla de servicios 1 2,38 2,38
- Pastilla de servicios 1 9,12 9,12
- Pastilla de servicios 1 12,73 12,73
- Pastilla de servicios 1 8,92 8,92
- Pastilla de servicios 1 8,42 8,42
- Pastilla de servicios 1 12,53 12,53
- Pastilla de servicios 1 8,51 8,51
- Pastilla de servicios 1 1,47 1,47
- Pastilla de servicios 1 8,51 8,51
- Pastilla de servicios 1 0,37 0,37
- Pastilla de servicios 1 4,03 4,03
- Pastilla de servicios 1 2,04 2,04
- Pastilla de servicios 1 2,04 2,04
- Pastilla de servicios 1 9,17 9,17
- Cierre patio inglés 1 2,50 2,50
- Cierre patio inglés 1 4,93 4,93
- Cierre patio inglés 1 17,14 17,14
- Pastilla de servicios 1 9,15 9,15
- Pastilla de servicios 1 8,96 8,96
- Pastilla de servicios 1 8,45 8,45
- Pastilla de servicios 1 13,17 13,17
- Pastilla de servicios 1 0,37 0,37
- Pastilla de servicios 1 8,54 8,54
- Pastilla de servicios 1 12,55 12,55
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- Pastilla de servicios 1 1,40 1,40
- Pastilla de servicios 1 8,54 8,54
- Pastilla de servicios 1 2,08 2,08
- Pastilla de servicios 1 9,21 9,21
- Pastilla de servicios 1 2,06 2,06
- Pastilla de servicios 1 4,05 4,05
- Cierre patio inglés 1 24,91 24,91

328,38 26,57 8.725,06
06.02.02 m² GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL

Guarnecido con yeso negro (Y-12) y enlucido de yeso blanco (Y-25F) maes-
treado en paramentos verticales de 15 mm de espesor, incluso formación
de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guarda-
vivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y 
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos mayo-
res de 2m2.

- Escalera 1 1 5,57 5,57
- Escalera 1 1 2,19 2,19
- Escalera 1 1 5,17 5,17
- Escalera 1 1 5,57 5,57
- Escalera 1 1 11,29 11,29
- Escalera 1 1 9,18 9,18
- Escalera 1 1 4,22 4,22
- Escalera 1 1 5,24 5,24
- Escalera 1 1 13,96 13,96
- Escalera 1 1 5,00 5,00
- Escalera 2 1 10,62 10,62
- Escalera 2 1 4,93 4,93
- Escalera 2 1 8,52 8,52
- Escalera 2 1 4,19 4,19
- Escalera 2 1 4,69 4,69
- Escalera 2 1 10,62 10,62
- Escalera 3 1 7,18 7,18
- Escalera 3 1 29,71 29,71
- Escalera 3 1 4,59 4,59
- Escalera 3 1 8,63 8,63
- Escalera 3 1 10,65 10,65
- Escalera 3 1 4,94 4,94
- Escalera 4 1 7,87 7,87
- Escalera 4 1 8,63 8,63
- Escalera 4 1 4,96 4,96
- Escalera 4 1 29,30 29,30
- Escalera 4 1 10,25 10,25
- Escalera 4 1 4,76 4,76
- Caseta transformadores 1 11,27 11,27
- Caseta transformadores 1 20,39 20,39
- Caseta transformadores 1 12,87 12,87
- Caseta transformadores 1 12,24 12,24
- Fachadas núcleo comunicación F 1 7,97 7,97
- Pastilla de servicios 1 77,69 77,69
- Pastilla de servicios 1 28,23 28,23
- Pastilla de servicios 1 15,61 15,61
- Pastilla de servicios 1 16,36 16,36
- Pastilla de servicios 1 16,98 16,98
- Pastilla de servicios 1 1,91 1,91
- Pastilla de servicios 1 4,34 4,34
- Pastilla de servicios 1 15,43 15,43
- Pastilla de servicios 1 25,78 25,78
- Pastilla de servicios 1 29,04 29,04
- Pastilla de servicios 1 29,04 29,04
- Pastilla de servicios 1 28,75 28,75
- Pastilla de servicios 1 4,26 4,26
- Pastilla de servicios 1 29,04 29,04
- Pastilla de servicios 1 14,52 14,52
- Pastilla de servicios 1 11,97 11,97
- Pastilla de servicios 1 2,18 2,18
- Pastilla de servicios 1 23,87 23,87
- Pastilla de servicios 1 15,61 15,61
- Pastilla de servicios 1 4,54 4,54
- Pastilla de servicios 1 2,38 2,38
- Pastilla de servicios 1 65,20 65,20
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- Escalera 1 1 7,00 7,00
- Escalera 1 1 7,00 7,00
- Escalera 1 1 2,05 2,05
- Escalera 1 1 7,00 7,00
- Escalera 1 1 22,93 22,93
- Escalera 1 1 12,48 12,48
- Escalera 3 1 11,09 11,09
- Escalera 3 1 32,40 32,40
- Escalera 3 1 21,20 21,20
- Escalera 3 1 10,00 10,00
- Escalera 4 1 22,15 22,15
- Escalera 4 1 11,09 11,09
- Escalera 4 1 32,71 32,71
- Escalera 4 1 10,00 10,00
- Escalera 5 1 21,72 21,72
- Escalera 5 1 9,27 9,27
- Pastilla de servicios 1 7,74 7,74
- Pastilla de servicios 1 3,55 3,55
- Pastilla de servicios 1 22,09 22,09
- Pastilla de servicios 1 12,73 12,73
- Pastilla de servicios 1 25,21 25,21
- Pastilla de servicios 1 25,21 25,21
- Pastilla de servicios 1 25,21 25,21
- Pastilla de servicios 1 12,55 12,55
- Pastilla de servicios 1 24,32 24,32
- Pastilla de servicios 1 23,94 23,94
- Pastilla de servicios 1 27,88 27,88
- Pastilla de servicios 1 9,08 9,08
- Pastilla de servicios 1 3,95 3,95
- Pastilla de servicios 1 2,04 2,04
- Pastilla de servicios 1 69,48 69,48
- Pastilla de servicios 1 2,06 2,06
- Pastilla de servicios 1 25,10 25,10
- Pastilla de servicios 1 26,35 26,35
- Escalera 1 1 7,31 7,31
- Escalera 1 1 3,33 3,33
- Escalera 1 1 6,13 6,13
- Escalera 1 1 2,12 2,12
- Escalera 1 1 5,70 5,70
- Escalera 1 1 6,13 6,13
- Escalera 1 1 10,68 10,68
- Escalera 3 1 9,20 9,20
- Escalera 3 1 28,41 28,41
- Escalera 3 1 8,24 8,24
- Escalera 3 1 18,91 18,91
- Escalera 4 1 28,69 28,69
- Escalera 4 1 9,20 9,20
- Escalera 4 1 8,28 8,28
- Escalera 4 1 19,76 19,76
- Escalera 4 1 10,71 10,71
- Escalera 4 1 1,91 1,91
- Escalera 5 1 19,36 19,36
- Escalera 5 1 7,87 7,87
- Cierre patio inglés 1 13,64 13,64
- Cierre patio inglés 1 64,16 64,16
- Cierre patio inglés 1 2,77 2,77
- Cierre patio inglés 1 5,09 5,09
- Cierre patio inglés 1 20,30 20,30
- Cierre patio inglés 1 5,09 5,09
- Pastilla de servicios 1 19,75 19,75
- Pastilla de servicios 1 7,13 7,13
- Pastilla de servicios 1 1,21 1,21
- Pastilla de servicios 1 3,57 3,57
- Pastilla de servicios 1 5,51 5,51
- Pastilla de servicios 1 0,88 0,88
- Pastilla de servicios 1 25,31 25,31
- Pastilla de servicios 1 25,31 25,31
- Pastilla de servicios 1 25,19 25,19
- Pastilla de servicios 1 25,31 25,31
- Pastilla de servicios 1 25,31 25,31
- Pastilla de servicios 1 22,18 22,18
- Pastilla de servicios 1 13,17 13,17
- Pastilla de servicios 1 8,09 8,09
- Pastilla de servicios 1 27,76 27,76
- Pastilla de servicios 1 12,57 12,57
- Pastilla de servicios 1 24,41 24,41
- Pastilla de servicios 1 67,75 67,75
- Pastilla de servicios 1 2,08 2,08
- Pastilla de servicios 1 2,08 2,08
- Pastilla de servicios 1 4,05 4,05
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- Pastilla de servicios 1 25,31 25,31
- Escalera 1 1 2,70 2,70
- Escalera 1 1 5,34 5,34
- Escalera 1 1 6,15 6,15
- Escalera 1 1 5,34 5,34
- Escalera 1 1 2,14 2,14
- Escalera 1 1 2,31 2,31
- Escalera 1 1 3,35 3,35
- Escalera 1 1 9,59 9,59
- Escalera 1 1 10,73 10,73
- Escalera 3 1 10,71 10,71
- Escalera 3 1 1,21 1,21
- Escalera 3 1 1,90 1,90
- Escalera 3 1 9,25 9,25
- Escalera 3 1 36,84 36,84
- Escalera 3 1 19,01 19,01
- Escalera 4 1 1,90 1,90
- Escalera 4 1 9,25 9,25
- Escalera 4 1 37,12 37,12
- Escalera 4 1 19,84 19,84
- Escalera 5 1 1,91 1,91
- Escalera 5 1 3,24 3,24
- Escalera 5 1 18,60 18,60
- Escalera 5 1 7,91 7,91
- Rampa circular 1 8,27 8,27
- Cierre patio inglés 1 13,85 13,85
- Cierre patio inglés 1 64,27 64,27
- Cierre patio inglés 1 2,13 2,13
- Cierre patio inglés 1 2,79 2,79
- Cierre patio inglés 1 5,68 5,68
- Cierre patio inglés 1 5,68 5,68
- Cierre patio inglés 1 19,55 19,55

2.403,96 9,07 21.803,92
06.02.03 m² TRASDOSADO AUTOPORT. PLACA GRC 20GRC+70 c/600 mm

Trasdosado autoportante para revestimiento interior de aparcamiento,
formado por una estructura de acero galvanizado para ambientes no agre-
sivos (hasta C3, máx. 80% humedad permanente), de canales horizontales
de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600
mm de separación a ejes entre montantes; fijadas al muro portante con
ángulos de acero cada 1,40 m máximo; y sobre la cual se atornilla 1 placa
de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) de 20mm de es-
pesor.Totalmente terminado, acabado s/ muestras a elegir por la DF,
i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalacio-
nes, morteros, cintas, mallas, tornillería, i/p.p. de limpieza final y retirada
de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño
material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos superiores a 2
m2.

- Cámara bufa perímetro 1 149,98 149,98
- Cámara bufa perímetro 1 60,07 60,07
- Cámara bufa perímetro 1 8,74 8,74
- Cámara bufa perímetro 1 46,12 46,12
- Cámara bufa perímetro 1 12,10 12,10
- Cámara bufa perímetro 1 23,05 23,05
- Cámara bufa perímetro 1 10,71 10,71
- Cámara bufa perímetro 1 9,10 9,10
- Cámara bufa perímetro 1 18,23 18,23
- Cámara bufa perímetro 1 3,81 3,81
- Cámara bufa perímetro 1 14,61 14,61
- Cámara bufa perímetro 1 51,67 51,67
- Cámara bufa perímetro 1 10,56 10,56
- Cámara bufa perímetro 1 7,58 7,58
- Cámara bufa perímetro 1 10,45 10,45
- Cámara bufa perímetro 1 7,96 7,96
- Cámara bufa perímetro 1 8,54 8,54
- Cámara bufa perímetro 1 188,58 188,58
- Cámara bufa perímetro 1 7,81 7,81
- Cámara bufa perímetro 1 5,70 5,70
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- Cámara bufa perímetro 1 7,39 7,39
- Cámara bufa perímetro 1 25,43 25,43
- Cámara bufa perímetro 1 6,17 6,17
- Escalera 1 1 22,93 22,93
- Escalera 1 1 12,48 12,48
- Escalera 3 1 0,57 0,57
- Escalera 4 1 0,57 0,57
- Escalera 5 1 2,02 2,02
- Fachada pinar 1 1,91 1,91
- Fachada pinar 1 2,35 2,35
- Rampa circular 1 131,04 131,04
- Rampa circular 1 3,52 3,52
- Rampa circular 1 8,11 8,11
- Rampa circular 1 0,98 0,98
- Rampa circular 1 3,83 3,83
- Rampa circular 1 1,20 1,20
- Peto núcleo comunicación F 1 4,65 4,65
- Cámara bufa perímetro 1 20,61 20,61
- Cámara bufa perímetro 1 131,53 131,53
- Cámara bufa perímetro 1 10,42 10,42
- Cámara bufa perímetro 1 20,21 20,21
- Cámara bufa perímetro 1 15,33 15,33
- Cámara bufa perímetro 1 18,55 18,55
- Cámara bufa perímetro 1 147,22 147,22
- Cámara bufa perímetro 1 2,65 2,65
- Cámara bufa perímetro 1 8,45 8,45
- Cámara bufa perímetro 1 11,00 11,00
- Cámara bufa perímetro 1 46,01 46,01
- Cámara bufa perímetro 1 9,64 9,64
- Cámara bufa perímetro 1 8,03 8,03
- Cámara bufa perímetro 1 14,43 14,43
- Cámara bufa perímetro 1 9,16 9,16
- Cámara bufa perímetro 1 7,98 7,98
- Cámara bufa perímetro 1 15,99 15,99
- Cámara bufa perímetro 1 7,82 7,82
- Cámara bufa perímetro 1 177,03 177,03
- Cámara bufa perímetro 1 6,24 6,24
- Escalera 1 1 7,31 7,31
- Escalera 1 1 10,68 10,68
- Escalera 5 1 12,42 12,42
- Rampa circular 1 1,20 1,20
- Rampa circular 1 1,20 1,20
- Rampa circular 1 114,89 114,89
- Rampa circular 1 7,72 7,72
- Rampa circular 1 0,50 0,50
- Rampa circular 1 0,50 0,50
- Cámara bufa perímetro 1 147,35 147,35
- Cámara bufa perímetro 1 20,28 20,28
- Cámara bufa perímetro 1 9,67 9,67
- Cámara bufa perímetro 1 10,34 10,34
- Cámara bufa perímetro 1 148,77 148,77
- Cámara bufa perímetro 1 2,65 2,65
- Cámara bufa perímetro 1 16,46 16,46
- Cámara bufa perímetro 1 8,47 8,47
- Cámara bufa perímetro 1 7,62 7,62
- Cámara bufa perímetro 1 45,48 45,48
- Cámara bufa perímetro 1 9,67 9,67
- Cámara bufa perímetro 1 15,26 15,26
- Cámara bufa perímetro 1 11,04 11,04
- Cámara bufa perímetro 1 20,68 20,68
- Cámara bufa perímetro 1 8,05 8,05
- Cámara bufa perímetro 1 9,19 9,19
- Cámara bufa perímetro 1 7,84 7,84
- Cámara bufa perímetro 1 14,82 14,82
- Cámara bufa perímetro 1 6,26 6,26
- Cámara bufa perímetro 1 177,60 177,60
- Cámara bufa perímetro 1 18,86 18,86
- Escalera 1 1 9,59 9,59
- Escalera 1 1 10,73 10,73
- Escalera 3 1 3,59 3,59
- Escalera 3 1 7,53 7,53
- Escalera 4 1 0,48 0,48
- Escalera 5 1 4,35 4,35
- Escalera 5 1 35,27 35,27
- Rampa circular 1 1,20 1,20
- Rampa circular 1 10,43 10,43
- Rampa circular 1 2,18 2,18
- Rampa circular 1 21,36 21,36
- Rampa circular 1 21,17 21,17
- Rampa circular 1 115,26 115,26
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- Rampa circular 1 186,57 186,57
- Rampa circular 1 25,01 25,01
- Rampa circular 1 25,01 25,01
- Rampa circular 1 25,01 25,01
- Rampa circular 1 195,48 195,48
- Rampa circular 1 25,01 25,01
- Rampa circular 1 25,01 25,01
- Rampa circular 1 25,01 25,01
- Rampa circular 1 2,83 2,83
- Rampa circular 1 2,18 2,18
- Rampa circular 1 2,18 2,18
- Rampa circular 1 90,22 90,22
- Rampa circular 1 99,12 99,12
- Rampa circular 1 25,01 25,01
- Rampa circular 1 25,01 25,01

3.473,40 80,62 280.025,51
06.02.04 m² TRASDOSADO AUTOPORT. PLACA GRC 20GRC+46 c/400 mm

Trasdosado autoportante para revestimiento interior de aparcamiento,
formado por una estructura de acero galvanizado para ambientes no agre-
sivos (hasta C3, máx. 80% humedad permanente), de canales horizontales
de 46mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400
mm de separación a ejes entre montantes; fijadas al muro portante (no in-
cluido) con ángulos de acero cada 1,40 m máximo; y sobre la cual se ator-
nilla 1 placa de cemento reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) de
20 mm de espesor, Totalmente terminado, acabado s/ muestras a elegir
por la DF; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de
instalaciones, morteros, cintas, mallas, tornillería, i/p.p. de limpieza final y
retirada de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pe-
queño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos superio-
res a 2 m2.

- Pastilla de servicios 1 98,28 98,28
- Pastilla de servicios 1 35,71 35,71
- Pastilla de servicios 1 20,83 20,83
- Pastilla de servicios 1 5,75 5,75
- Pastilla de servicios 1 30,20 30,20
- Escalera 3 1 21,20 21,20
- Escalera 4 1 22,15 22,15
- Escalera 5 1 9,27 9,27
- Rampa circular 1 4,67 4,67
- Rampa circular 1 10,95 10,95
- Rampa circular 1 1,33 1,33
- Rampa circular 1 5,17 5,17
- Rampa circular 1 1,20 1,20
- Peto núcleo comunicación F 1 4,65 4,65
- Pastilla de servicios 1 7,74 7,74
- Pastilla de servicios 1 9,12 9,12
- Pastilla de servicios 1 3,55 3,55
- Pastilla de servicios 1 27,88 27,88
- Pastilla de servicios 1 9,08 9,08
- Pastilla de servicios 1 69,48 69,48
- Pastilla de servicios 1 9,17 9,17
- Escalera 1 1 3,33 3,33
- Escalera 3 1 18,91 18,91
- Escalera 4 1 19,76 19,76
- Escalera 5 1 7,87 7,87
- Rampa circular 1 1,62 1,62
- Rampa circular 1 1,20 1,20
- Rampa circular 1 10,42 10,42
- Cierre patio inglés 1 16,02 16,02
- Cierre patio inglés 1 68,55 68,55
- Cierre patio inglés 1 2,50 2,50
- Cierre patio inglés 1 3,91 3,91
- Cierre patio inglés 1 4,93 4,93
- Cierre patio inglés 1 3,43 3,43
- Cierre patio inglés 1 18,31 18,31
- Cierre patio inglés 1 5,45 5,45
- Cierre patio inglés 1 22,80 22,80
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- Cierre patio inglés 1 5,45 5,45
- Pastilla de servicios 1 1,21 1,21
- Pastilla de servicios 1 3,57 3,57
- Pastilla de servicios 1 9,15 9,15
- Pastilla de servicios 1 7,13 7,13
- Pastilla de servicios 1 8,09 8,09
- Pastilla de servicios 1 27,76 27,76
- Pastilla de servicios 1 9,21 9,21
- Pastilla de servicios 1 67,75 67,75
- Escalera 1 1 2,70 2,70
- Escalera 3 1 19,01 19,01
- Escalera 4 1 19,84 19,84
- Escalera 5 1 7,91 7,91
- Rampa circular 1 1,62 1,62
- Cierre patio inglés 1 13,85 13,85
- Cierre patio inglés 1 68,64 68,64
- Cierre patio inglés 1 2,43 2,43
- Cierre patio inglés 1 3,44 3,44
- Cierre patio inglés 1 26,61 26,61
- Cierre patio inglés 1 6,34 6,34
- Cierre patio inglés 1 6,34 6,34
- Cierre patio inglés 1 22,00 22,00

956,44 83,50 79.862,74
06.02.05 m² TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA HIDRÓF. (2X15H1)+70 c/400 mm

Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL),
formado por una estructura de acero galvanizado de canales horizontales
de 70mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400
mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornillan 2
placas hidrófugas de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de
15mm de espesor, totalmente terminado listo para pintar i/ p.p. de trata-
miento de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cin-
tas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, i/p.p. de corte, ad-
hesivo de colocación, i/p.p.de  tratamiento de huecos mediante perfilería
necesaria a modo de cerco  para la formación de los mismos y poder reci-
bir posteriormente las correspondientes carpinterías, paso de instalacio-
nes, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para
suelo y techo, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de car-
ga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño mate-
rial,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias pa-
ra realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable
a los materiales de la partida. Totalmente terminado y listo para imprimar
y pintar o decorar, medido deduciendo los huecos de superficie mayor de
2 m2.

- Escalera 3 1 22,17 22,17
- Escalera 3 1 9,32 9,32
- Escalera 4 1 23,95 23,95
- Escalera 4 1 7,75 7,75
- Cámara bufa perímetro 1 9,48 9,48
- Cámara bufa perímetro 1 9,67 9,67
- Cámara bufa perímetro 1 9,83 9,83
- Cámara bufa perímetro 1 15,71 15,71
- Cámara bufa perímetro 1 9,45 9,45
- Cámara bufa perímetro 1 17,22 17,22
- Cámara bufa perímetro 1 15,71 15,71
- Escalera 3 1 12,00 12,00
- Escalera 3 1 5,08 5,08
- Escalera 4 1 12,00 12,00
- Escalera 4 1 5,08 5,08
- Cámara bufa perímetro 1 17,04 17,04
- Cámara bufa perímetro 1 8,61 8,61
- Cámara bufa perímetro 1 10,31 10,31
- Cámara bufa perímetro 1 23,32 23,32
- Cámara bufa perímetro 1 11,89 11,89
- Escalera 3 1 3,88 3,88
- Escalera 3 1 10,52 10,52
- Escalera 4 1 10,52 10,52
- Escalera 4 1 3,88 3,88
- Cámara bufa perímetro 1 17,09 17,09
- Cámara bufa perímetro 1 11,49 11,49
- Cámara bufa perímetro 1 23,41 23,41
- Cámara bufa perímetro 1 8,64 8,64

51



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CONSTRUCCIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN GUADALAJARA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

- Escalera 3 1 3,90 3,90
- Escalera 3 1 10,56 10,56
- Escalera 4 1 3,90 3,90
- Escalera 4 1 10,56 10,56

373,94 33,35 12.470,90
06.02.06 m² REVESTIMIENTO DE FACHADA GRC e:120mm

Fachada ligera de panel de microcemento de altas prestaciones, con fibra
de vidrio , constituido por una mezcla homogénea de cemento portland,
arena de sílice de 0,1 mm ( en relación 1/1), resistente al Alcalis, con un
contenido mínimo de zirconio en fibra del 15 % , en una proporción del
5% en peso, con sistema de anclajes de acero galvanizado, espárragos y
tornillos de acero inoxidable, espesor de 12 mm, con nervios en su perí-
metro de 70 mm, biselados, con un peso propio apróximado de 65 kg/m2,
acabado liso con pigmentos en masa. Colocado en obra, mediante ele-
mentos de elevación y anclajes a muro pantalla, fijación de los paneles al
forjado con elementos metálicos de conexión, mediante angulares, casqui-
llos, tornillería de acero cincado según detalles de anclaje, de forma que
permitan transmitir a la estructura los esfuerzos de peso propio y cargas
de viento. El montaje se realizará con grúa de obra a pleno rendimiento fi-
jados a su vez mediante soldadura. Incluso imprimación, silicona neutra y
cordón de espuma de polietileno expandido de celdas cerradas para el se-
llado de juntas, de 120 mm de espesor total, 3,3 m de anchura máxima y
20 m² de superficie máxima, textura lisa, colorante en masa color a elegir
s/ muestras a aprobar por la DF; despiece según documentación gráfica
del proyecto, peso 45-60 kg/m2, Replanteo de paneles y elementos de an-
claje. Posicionado del panel en su lugar de colocación. Aplomo y apuntala-
miento del panel. Fijación de los anclajes con soldadura. Resolución de
puntos singulares. Repaso de paneles. Sellado de juntas, todo ellos según
Normativa UNE 127992-12019, considerando una Resistencia a esfuerzo
inter laminar 2-4 N/mm2, Resistencia a esfuerzo plano 7-12 N/mm2, Resis-
tencia a compresión  50-80 N/mm2 y Resistencia a impacto 15-25
N7mm2; p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material,
medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Totalmente terminado, Se medirá la superficie re-
almente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

- Fachadas núcleo comunicación F 1 19,90 19,90
- Fachadas núcleo comunicación F 1 5,85 5,85
- Fachadas núcleo comunicación F 1 9,99 9,99
- Fachadas núcleo comunicación F 1 18,01 18,01
- Fachada colegio 1 42,58 42,58
- Fachada colegio 1 34,93 34,93
- Fachada colegio 1 38,53 38,53
- Fachada colegio 1 42,67 42,67
- Fachada colegio 1 17,61 17,61
- Fachada colegio 1 28,36 28,36
- Fachada colegio 1 26,26 26,26
- Fachada colegio 1 50,00 50,00
- Fachada pinar 1 34,15 34,15
- Fachada pinar 1 165,86 165,86
- Fachada pinar 1 31,01 31,01
- Fachadas núcleo comunicación F 1 0,41 0,41
- Fachadas núcleo comunicación F 1 1,96 1,96
- Fachada colegio 1 14,79 14,79
- a justificar 1 50,00 50,00

632,87 169,92 107.537,27
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06.02.07 m² CHAPADO ZÓCALO PLACAS DE GRC COLOR C/ ADHESIVO
Chapado en zócalo de paramento vertical, de 50cm de altura, con placas
de GRC de 50x50x2cm, color a definir por la DF s/ muestras, pegadas al pa-
ramento soporte con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con desliza-
miento reducido y tiempo abierto ampliado, gris rejuntado con mortero
de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la
misma tonalidad de las piezas. Incluso preparación previa de las placas y
el paramento soporte, formación de cajas, cortes, remates de cantos, rea-
lización de encuentros con otros materiales, juntas, crucetas de PVC y pie-
zas especiales, i/Replanteo de las placas en el paramento conforme al des-
piece indicado en la documentación gráfica de proyecto o las indicaciones
de la DF en obra, Preparación de la placa de GRC y del paramento a reves-
tir. Extendido de la pasta adhesiva sobre el paramento. Colocación de pla-
cas en una única hilada, disponiendo crucetas de plástico en los vértices.
Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada de placas. Co-
locación de las siguientes hiladas. Rejuntado. p.p. de limpieza final y reti-
rada delos posibles residuos generados en la ejecución de los trabajos a
pie de obra, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño
material, medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. Totalmente terminado, Se medirá la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

- Fachadas núcleo comunicación F 1 0,51 0,51
- Peto rampas curvas 1 16,40 16,40
- Peto rampas curvas 1 16,13 16,13
- Escalera 1 1 1,25 1,25
- Escalera 1 1 2,16 2,16
- Escalera 1 1 2,56 2,56
- Escalera 2 1 2,40 2,40
- Escalera 2 1 1,25 1,25
- Petos plaza 1 10,43 10,43
- Petos plaza 1 14,20 14,20
- Petos plaza 1 81,79 81,79
- Petos plaza 1 0,99 0,99
- Petos plaza 1 1,00 1,00
- Petos plaza 1 21,33 21,33

172,40 79,74 13.747,18
06.02.08 m² P. PLAST. VINÍLICA LISA MATE LAV.MÁX.CALID.

Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o pig-
mentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso
mano de imprimación y plastecido, i/ jambas y dinteles de huecos  i/ p.p.
de limpieza final y retirada de los posibles residfuos que se generen con la
ejecución de los trabajos a pie de carga,  transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos superiores a 2
m2 en tabiques o muros con jambas de menos de 15cm de ancho.

trasdosados de yeso hidrófugo 373,94 373,94
enlucidos de yeso 2.403,96 2.403,96
techos hidrófugos 540,64 540,64
trasdosado de yeso 70,69 70,69
techos standard 61,5 61,50

3.450,73 3,80 13.112,77
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06.02.09 m² ENFOSCADO FRATASADO CEMENTO BLANCO CSIV-W1 VERTICAL
Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento blanco
BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm
de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas, según NTE-RPE-05 y
UNE-EN 998-1:2018, i/p.p. de limpieza final y retirada de los posibles res-
tos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxi-
liares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie re-
almente ejecutada.

- Escalera 1 1 2,45 2,45
- Escalera 1 1 4,90 4,90
- Escalera 1 1 5,24 5,24
- Escalera 2 1 4,19 4,19
- Escalera 2 1 4,93 4,93
- Escalera 2 1 4,90 4,90
- Escalera 2 1 2,45 2,45
- Escalera 3 1 4,94 4,94
- Escalera 4 1 4,76 4,76
- Peto fachada pinar 1 7,18 7,18
- Peto fachada pinar 1 7,31 7,31
- Peto fachada pinar 1 37,88 37,88
- Petos plaza 1 12,48 12,48
- Petos plaza 1 20,41 20,41
- Petos plaza 1 27,78 27,78
- Petos plaza 1 21,33 21,33
- cierre provisional escalinata pilar 1 30,00 30,00

203,13 11,38 2.311,62
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06.02.10 m RECERCADO DE HUECOS EN FACHADA GRC
Formación de recercado de huecos en fachada ligera de panel simple de
GRC con bastidor metálico, de microcemento de altas prestaciones, con fi-
bra de vidrio , constituido por una mezcla homogénea de cemento port-
land, arena de sílice de 0,1 mm ( en relación 1/1), resistente al Alcalis, con
un contenido mínimo de zirconio en fibra del 15 % , en una proporción
del 5% en peso, con sistema de anclajes de acero galvanizado, espárragos
y tornillos de acero inoxidable, espesor de 12 mm, con nervios en su perí-
metro de 70 mm, biselados, con un peso propio apróximado de 65 kg/m2,
acabado liso con pigmentos en masa. Colocado en obra , mediante ele-
mentos de elevación y anclajes a muro pantalla, fijación de los paneles al
forjado con elementos metálicos de conexión, mediante angulares, casqui-
llos, tornillería de acero cincado según detalles de anclaje, de forma que
permitan transmitir a la estructura los esfuerzos de peso propio y cargas
de viento. El montaje se realizará con grúa de obra a pleno rendimiento fi-
jados a su vez mediante soldadura. Incluso imprimación, silicona neutra y
cordón de espuma de polietileno expandido de celdas cerradas para el se-
llado de juntas, de 120 mm de espesor total, 3,3 m de anchura máxima y
20 m² de superficie máxima, textura lisa, colorante en masa color a elegir
s/ muestras a aprobar por la DF; despiece según documentación gráfica
del proyecto, peso 45-60 kg/m2, Replanteo de paneles y elementos de an-
claje. Posicionado del panel en su lugar de colocación. Aplomo y apuntala-
miento del panel. Fijación de los anclajes con soldadura. Resolución de
puntos singulares. Repaso de paneles. Sellado de juntas, todo ellos según
Normativa UNE 127992-12019, considerando una Resistencia a esfuerzo
inter laminar 2-4 N/mm2, Resistencia a esfuerzo plano 7-12 N/mm2, Resis-
tencia a compresión  50-80 N/mm2 y Resistencia a impacto 15-25
N7mm2; p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material,
medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Totalmente terminado, Se medirá la superficie re-
almente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

hueco alzado pinar 2 23,30 46,60
2 1,85 3,70

hueco salida vestíbulo sótano -1 2 5,37 10,74
2 2,75 5,50

66,54 70,15 4.667,78
06.02.11 m² ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río
M-10, en paramentos verticales i/ regleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3m, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.peque-
ño material, medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Totalmente terminado, Se medirá
la superficie realmente ejecutada.

300,35 300,35
300,35 12,31 3.697,31
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06.02.12 m² TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA (2X15H1)+46 c/600 mm i/ aislam
Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL),
formado por una estructura de acero galvanizado de canales horizontales
de 46mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600
mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornillan 2
placas de yeso laminado de 15mm de espesor, totalmente terminado listo
para pintar i/ p.p. de tratamiento de juntas, esquinas y huecos, pasos de
instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanquei-
dad, i/ aislamiento de lana de roca de 46mm de espesor adherido con pe-
lladas de cemento cola al cerramiento, colocados a tope para evitar cual-
quier eventual puente térmico, i/p.p. de corte y adhesivo de colocació-
ni/p.p.de  tratamiento de huecos mediante perfilería necesaria a modo de
cerco  para la formación de los mismos y poder recibir posteriormente las
correspondientes carpinterías, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, p.p. de lim-
pieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero
y canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar, medi-
do deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

-oficina 1 23,80 2,97 70,69
70,69 26,53 1.875,41

TOTAL 06.02........................................................................................... 549.837,47
ACABADOS TECHO06.03

06.03.01 m² FALSO TECHO REGISTRABLE ESCAYOLA LISA 600x600 mm PERFIL SEMIVISTO
Falso techo registrable de placas de escayola en color blanco, de dimen-
siones de cuadrícula de 600x600 mm; instaladas sobre perfilería semivista
de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del
forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo
twist de suspensión rápida para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p.
de elementos de remate, accesorios de fijación, foseado liso perimetral se-
gún documentación gráfica y replanteo en obra i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
superficie realmente ejecutada deduciendo huecos superiores a 2 m2.

- Pastilla de servicios 1 13,78 13,78
- Pastilla de servicios 1 1,37 2,04 2,79
- Pastilla de servicios 1 3,04 2,00 6,08
- Pastilla de servicios 1 13,75 13,75
- Pastilla de servicios 1 1,31 2,05 2,69
- Pastilla de servicios 1 13,59 13,59
- Pastilla de servicios 1 3,03 2,00 6,06
- Pastilla de servicios 1 13,45 13,45
- Pastilla de servicios 1 13,45 13,45
- Pastilla de servicios 1 1,31 2,05 2,69
- Pastilla de servicios 1 3,03 2,00 6,06
- Pastilla de servicios 1 13,59 13,59

107,98 22,19 2.396,08
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06.03.02 m² FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA HIDRÓFUGA 2x13 mm
Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado por 2 pla-
cas de yeso laminado hidrófugas de baja absorción (Tipo H1 según UNE
EN 520) de 13 mm de espesor cada una, atornilladas una estructura de
perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C
de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas
del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre
700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las
primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes
entre 400-500 mm, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación
y repaso de juntas con cinta y pasta, para pintar según indicaciones de
DF, sin incluir pintura, i/p.p. de elementos de remate y accesorios de fija-
ción, instalado s/NTE-RTP, p.p. de apertura de huecos necesaria para colo-
cación de luminarias empotradas según el caso, y ejecución de p.p. de fal-
sas vigas para el paso de instalaciones en los casos que defina la DF y re-
gistros necesarios i/ cerco perimetral i/ p.p. de limpieza final y retirada de
residuos generados con la ejecución de los trabajos a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

- Pastilla de servicios 1 4,54 7,84 35,59
- Pastilla de servicios 1 4,58 7,68 35,17
- Pastilla de servicios 1 4,58 7,43 34,03
- Pastilla de servicios 1 4,58 3,83 17,54
- Pastilla de servicios 1 24,76 24,76
- Pastilla de servicios 1 6,55 5,54 36,29
- Pastilla de servicios 1 4,52 6,97 31,50
- Pastilla de servicios 1 4,54 3,84 17,43
- Pastilla de servicios 1 6,57 6,51 42,77
- Pastilla de servicios 1 4,54 7,84 35,59
- Pastilla de servicios 1 4,54 7,45 33,82
- Pastilla de servicios 1 4,52 3,28 14,83
- Pastilla de servicios 1 4,54 3,30 14,98
- Pastilla de servicios 1 4,54 3,84 17,43
- Pastilla de servicios 1 52,43 52,43
- Pastilla de servicios 1 6,57 6,51 42,77
- Pastilla de servicios 1 4,54 4,38 19,89
- Pastilla de servicios 1 4,54 7,45 33,82

540,64 36,52 19.744,17
06.03.03 m² FALSO TECHO CONTINUO SUSPENDIDO EN PÉRGOLA EXTERIOR LISTONES IROKO

Falso techo continuo suspendido, para exterior, situado a una altura me-
nor de 4 m, constituido por: LISTONES DE MADERA DE IROKO: desmonta-
bles de madera de iroko con borde machihembrado y acanaladuras en la
cara oculta, acabado barnizado, según documentación gráfica del proyec-
to, sujetos mediante rastreles de tubo galvanizado de 20x20x2 mm coloca-
dos longitudinalmente anclados a la cara inferior de las vigas de acero gal-
vanizado (sin incluir) longitudinalmente cada 50cm; Incluso fijaciones pa-
ra el anclaje de los perfiles y clips para la fijación de las lamas de madera a
los perfiles.i/ Replanteo de los rastreles, Colocación de los clips de fija-
ción. Corte de las lamas de madera. Fijación de las lamas de madera. Reso-
lución de encuentros y puntos singulares, i/ p.p. de limpieza final y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de verti-
do y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la su-
perficie realmente ejecutada

- Pérgola plaza 1 4,16 27,87 115,94
115,94 49,73 5.765,70
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06.03.04 m² FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 13 mm
Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa
de yeso laminado estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 13 mm de espe-
sor atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado
a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes en-
tre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante median-
te cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de
caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado pa-
ra acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o
decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues,
tornillería, juntas de estanqueidad, p.p. de apertura de huecos necesaria
para colocación de luminarias empotradas según el caso, y ejecución de
p.p. de falsas vigas para el paso de instalaciones en los casos que defina la
DF y registros necesarios i/ cerco perimetral i/ p.p. de limpieza final y reti-
rada de residuos generados con la ejecución de los trabajos a pie de car-
ga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño mate-
rial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias pa-
ra realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable
a los materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

-locales técnicos 1 20,50 20,50
-locales técnicos 1 20,50 20,50
-locales técnicos 1 20,50 20,50

61,50 23,99 1.475,39
06.03.05 m² AISLAMIENTO TÉRMICO LANA DE ROCA FALSOS TECHOS e=50 mm

Aislamiento termoacústico bajo falsos techos, realizado con manta de la-
na mineral, conforme a la norma UNE-EN 13162:2013, no hidrófila y recu-
bierto con un velo negro. Conductividad térmica de 0,035 W/m·K. Sumi-
nistrado en formato rollo de 50 mm de espesor. Colocados a tope para
evitar puentes térmicos, i/p.p. de corte, colocación y medios auxiliares, i/
p.p. de limpieza final y retirada de residuos generados con la ejecución de
los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie
realmente ejecutada deduciendo huecos superiores a 2 m2.

-oficina 1 33,58 33,58
33,58 8,61 289,12

TOTAL 06.03........................................................................................... 29.670,46
TOTAL 06......................................................................................................................................... 924.130,73
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07 CARPINTERÍA Y VIDRIERÍA
07.01 m² MURO CORTINA ALUMINIO ANODIZADO COLOR A ELEGIR

Suministro y colocación de muro cortina compuesto por tapetas con rotu-
ra de puente térmico, con perfilería vista de 150x50 mm de ancho tanto
interior como exterior compuesta por: estructura portante en perfil tubu-
lar de aluminio extruido con aleación 6063 y tratamiento T5, provisto de
juntas de dilatación, con momento de inercia y módulo resistente necesa-
rio, calculado para soportar las acciones a las que va estar sometido con-
forme a las condiciones expresadas en las normas vigentes, herrajes en
acero inoxidable y aluminio. Tratamiento superficial lacado al horno con
poliéster en polvo de aplicación electrostática con espesor mínimo de 60
micras aplicado por empresa en posesión sello europeo de calidad QUALI-
COAT SEA-SIDE en color a definir por la D.F, acabado superficial en anodi-
zado con un espesor mínimo de 15 Micras realizado por empresa en pose-
sión del sello europeo de calidad EURAS/EWAA, en color a definir por la
D.F. Los Vidrios van colocados entre gomas y fijados mediante presores a
la estructura portante de aluminio. Con la colocación de perfiles de polia-
mida entre presores y estructura portante que garantizan la rotura de
puente térmico, despiece según detalles de proyecto. Se dispondrá en la
parte inferior del muro cortina un zócalo ciego de panel sándwich acaba-
do en aluminio anodizado con las mismas características de los perfiles an-
teriormente descritos e interior de aislamiento térmico XPS 60mm, con
adecuado sellado perimetral similar al de ajuste de los vidrios para garan-
tizar la total estanqueidad de todo el muro cortina, despiece s/ detalles
de proyecto, i/p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos resul-
tantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertede-
ro y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y
de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie realmente
ejecutada.

- Fachadas núcleo comunicación F 1 5,50 2,75 15,13
- Fachadas núcleo comunicación F 1 0,86 10,29 8,85
- Fachadas núcleo comunicación F 1 0,21 6,51 1,37
- Fachadas núcleo comunicación F 1 5,98 6,51 38,93
- Escalera 4 1 2,57 2,40 6,17
- Escalera 3 1 2,57 2,40 6,17
- Escalera 2 1 4,43 2,40 10,63
- Escalera 1 1 4,43 2,40 10,63

97,88 852,56 83.448,57
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07.02 ud PUERTA ALUMINIO ANODIZADO COLOR A ELEGIR VAIVÉN 2H GAMA ALTA
Suministro y colocación de puerta de aluminio en muro cortina, gama al-
ta, con rotura de puente térmico, dos hojas practicables, con apertura ha-
cia el exterior, dimensiones de hasta 195x235 mm, de aluminio extruido
con aleación 6060/6063 y estado T5, S/ EN573-3 y características mecáni-
cas EN 755-2, acabado lacado color a definir por la DF,  con el sello
EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodi-
zado, en elementos practicables ocultos desde el exterior, para su incor-
poración a muro cortina, de apertura proyectante al exterior, con vidrio
pegado a marco con silicona estructural, sistema de cierre accionado por
manilla, con varios puntos de cierre distribuidos perimetralmente, de
apertura regulada por compases, Triple junta perimetral de hermeticidad,
en EPDM y silicona polimerizada, completa de herrajes de acero inoxida-
ble y aluminio. Anclajes en perfilería de aluminio extruido para la sujeción
de estructura portante, con regulación y juntas antivibratorias, i/ cerradu-
ra de seguridad, despiece s/ detalles de proyecto, i/p.p. de limpieza final y
retirada de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pe-
queño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la superficie realmente ejecutada.

- Escalera 5 1 1,00
1,00 978,24 978,24

07.03 ud PUERTA ALUMINIO ANODIZADO COLOR A ELEGIR VAIVÉN 1H GAMA ALTA
Suministro y colocación de puerta de aluminio en muro cortina, gama al-
ta, con rotura de puente térmico, una hoja practicable, con apertura ha-
cia el exterior, dimensiones de hasta 95x215 cm de medidas totales, de
aluminio extruido con aleación 6060/6063 y estado T5, S/ EN573-3 y ca-
racterísticas mecánicas EN 755-2, acabado lacado color a definir por la DF,
 con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proce-
so de anodizado, en elementos practicables ocultos desde el exterior, pa-
ra su incorporación a muro cortina, de apertura proyectante al exterior,
con vidrio pegado a marco con silicona estructural, sistema de cierre ac-
cionado por manilla, con varios puntos de cierre distribuidos perimetral-
mente, de apertura regulada por compases, Triple junta perimetral de
hermeticidad, en EPDM y silicona polimerizada, completa de herrajes de
acero inoxidable y aluminio. Anclajes en perfilería de aluminio extruido
para la sujeción de estructura portante, con regulación y juntas antivibra-
torias, i/ cerradura de seguridad, despiece s/ detalles de proyecto, i/p.p.
de limpieza final y retirada de los posibles restos resultantes de la ejecu-
ción de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de elevación ne-
cesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada.

- Escalera 5 1 1,00
- Escalera 5 1 1,00
- Escalera 4 1 1,00
- Escalera 3 1 1,00
- Escalera 2 1 1,00
- Escalera 1 1 1,00

6,00 455,80 2.734,80
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07.04 ud VENTANA ALUMINIO ANODIZADO EN MURO CORTINA COLOR A ELEGIR 1H GAMA
ALTA

Ventana de aluminio en muro cortina con apertura oscilobatiente, gama
alta, con rotura de puente térmico, 1 hoja practicable de dimensiones
192,5x117.3cm para integrar en muro cortina, de aluminio extruido con
aleación 6060/6063 y estado T5, S/ EN573-3 y características mecánicas
EN 755-2, acabado lacado color a definir por la DF,  con el sello EWAA-EU-
RAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado, en
elementos practicables ocultos desde el exterior, para su incorporación a
muro cortina, de apertura proyectante al exterior, con vidrio pegado a
marco con silicona estructural, sistema de cierre accionado por manilla,
con varios puntos de cierre distribuidos perimetralmente, de apertura re-
gulada por compases, Triple junta perimetral de hermeticidad, en EPDM y
silicona polimerizada, completa de herrajes de acero inoxidable y alumi-
nio. Anclajes en perfilería de aluminio extruido para la sujeción de estruc-
tura portante, con regulación y juntas antivibratorias, despiece s/ detalles
de proyecto, i/p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos resul-
tantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertede-
ro y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y
de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie realmente
ejecutada.

Escalera 5- núcleo de comunicación F 2 2,00
2,00 554,98 1.109,96

07.05 m² LUCERNARIO DE VIDRIO A 1 AGUA ESTRUCTURA ALUMINIO ANODIZADO
Lucernario de vidrio a un agua, con un grado de complejidad medio. ES-
TRUCTURA: formada por perfiles de aluminio en "T", en "L" y rectangula-
res, de hasta 100 mm de altura, placas de refuerzo en las uniones, tapas y
remates de chapa de aluminio acabado anodizado colro natural; ACRISTA-
LAMIENTO: doble acristalamiento templado de control solar + seguridad
(laminar), 6/6/3+3, conjunto formado por vidrio exterior templado, de
control solar, color azul de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio inte-
rior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor compuesto por dos lunas de
vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivi-
nilo; 18 mm de espesor total. Incluso remates, anclajes y fijaciones mecá-
nicas, i/ sujeción, silicona para sellado perimetral de la junta entre la car-
pintería exterior y el paramento, recibido, i/p.p. de limpieza final y retira-
da de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de peque-
ño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la superficie realmente ejecutada.

- Rampa entrada 1 2,15 6,00 12,90
- Rampa salida 1 2,14 7,14 15,28

28,18 660,42 18.610,64
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07.06 m² VENT.ALUMINIO LACADO BLANCO GAMA ALTA
Carpintería de aluminio lacado blanco, gama alta, según despiece que se
indica en la documentación gráfica de proyecto, compuesta por cerco, ho-
jas y herrajes necesarios, totalmente instalada sobre precerco de alumi-
nio, i/ sujeción, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpin-
tería exterior y el paramento, recibido, i/p.p. de limpieza final y retirada
de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño
material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la superficie realmente ejecutada.

- Pastilla de servicios 1 3,28 1,18 3,87
- Pastilla de servicios 1 4,67 1,18 5,51

9,38 106,96 1.003,28
07.07 ud PUERTA CORREDERA DM LACADA LISA 1H HERRAJES ACERO INOXIDABLE

Puerta de paso corredera de una hoja ciega de DM lacada lisa, con hoja
de dimensiones 825x2100 mm, suministrada en block que incluye hoja,
cerco, tapajuntas lacados, y kit de revestimiento de puerta corredera com-
puesto por un travesaño lateral, dos junquillos con alma de contrachapa-
do, dos travesaños superiores, tornillería y tapones embellecedores, con
2 manillones de acero inoxidable, colocada empotrada en tabique de pla-
ca de yeso con armazón incluido, i/ recibido, i/ p.p. de limpieza final y reti-
rada de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pe-
queño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la unidad completamente colocada y funcionando.

- Pastilla de servicios 1 1,00
- Pastilla de servicios 1 1,00
- Pastilla de servicios 1 1,00

3,00 735,33 2.205,99
07.08 ud PUERTA PASO DM LACADA LISA 825 mm HERRAJES ACERO INOXIDABLE

Puerta de paso ciega de DM lacada, lisa, con hoja de dimensiones
825x2100 mm, suministrada en block que incluye: hoja, cerco, tapajuntas
rechapado en madera, resbalón y herraje de colgar, con manillas de acero
inoxidable, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm.
cilindro con llave, escudos y manivelas s/ documentación gráfica de pro-
yecto, i/ recibido, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos
resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a ver-
tedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxilia-
res y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad completa-
mente colocada y funcionando.

- Pastilla de servicios 1 1,00
- Pastilla de servicios 1 1,00
- Pastilla de servicios 1 1,00
- Pastilla de servicios 1 1,00
- Pastilla de servicios 1 1,00
- Pastilla de servicios 1 1,00

6,00 277,77 1.666,62
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07.09 ud PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 925x2100 mm LACADO COLOR A DEFINIR
Suministro y colocación de puerta interior abatible de una hoja de 38 mm
de espesor, 925x2100 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en co-
lor a elegir de la carta RAL formada por dos chapas de acero galvanizado
de 0,5 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara in-
termedia rellena de poliuretano, sobre marco de acero galvanizado de 1
mm de espesor, con premarco. Incluso tornillos autorroscantes para la fi-
jación del premarco al paramento y tornillos autorroscantes para la fija-
ción del marco al premarco, con bisagras soldadas al marco y remachadas
a la hoja, cerradura embutida de cierre a un punto, cilindro con llave, es-
cudos y manivelas s/ documentación gráfica de proyecto, i/ recibido, ce-
rradura maestreada i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles res-
tos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxi-
liares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad com-
pletamente colocada y funcionando.

- Caseta transformadores 1 1,00
- Pastilla de servicios 1 1,00
- Pastilla de servicios 1 1,00
- Pastilla de servicios 1 1,00
- Pastilla de servicios 1 1,00
- Pastilla de servicios 1 1,00
- Pastilla de servicios 1 1,00
- Escalera 3 1 1,00
- Escalera 3 1 1,00
- Escalera 4 1 1,00

10,00 464,34 4.643,40
07.10 ud PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 1640x2100 mm LACADO COLOR A DEFINIR

Suministro y colocación de puerta interior abatible de dos hojas de 38
mm de espesor, 1640x2100 mm de luz y altura de paso, acabado lacado
en color a elegir de la carta RAL formada por dos chapas de acero galvani-
zado de 0,5 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cá-
mara intermedia rellena de poliuretano, sobre marco de acero galvaniza-
do de 1 mm de espesor, con premarco. Incluso tornillos autorroscantes
para la fijación del premarco al paramento y tornillos autorroscantes para
la fijación del marco al premarco, con bisagras soldadas al marco y rema-
chadas a la hoja, cerradura embutida de cierre a un punto, cilindro de la-
tón con llave, escudos y manivelas s/ documentación gráfica de proyecto,
i/ recibido, cerradura maestreada i/ p.p. de limpieza final y retirada de los
posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño mate-
rial, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
unidad completamente colocada y funcionando.

- Pastilla de servicios 1 1,00
- Pastilla de servicios 1 1,00
- Pastilla de servicios 1 1,00
- Pastilla de servicios 1 1,00
- Pastilla de servicios 1 1,00

5,00 595,93 2.979,65
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07.11 m² VENTANA ALUMINIO ANODIZADO COLOR A ELEGIR OSCILOBATIENTE GAMA ALTA
Carpintería de aluminio gama alta, anodizado color a elegir por la DF, en
ventanas oscilobatiente, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superfi-
cie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio,  sellado de juntas y limpieza, recibida, i/ p.p.
de limpieza final y retirada de los posibles restos resultantes de la ejecu-
ción de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de elevación ne-
cesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la unidad completamente colocada y fun-
cionando.

ventanas patinillo 3 2,00 1,45 8,70
8,70 183,87 1.599,67

07.12 m² ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD  6+6 mm
Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm de espe-
sor unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, de 0,38
mm de espesor, clasificación de prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600,
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica),
compatible con el material soporte, incluso cortes de vidrio y colocación
de junquillos, i/p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos resul-
tantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertede-
ro y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y
de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie realmente
ejecutada.

P.P0.03 18,5888 18,59
P.P0.03 1,2834 1,28
P.P0.03 3,906 3,91
P.P0.04 7,696 7,70
P.P0.04 1,2834 1,28
P.P0.04 3,906 3,91
P.S1.06 2 1,46 2,82 8,23
P.S1.06 2 0,93 2,10 3,91
P.S1.06 2 0,93 0,69 1,28

50,09 56,83 2.846,61
07.13 m² DOBLE ACRISTALAMIENTO TEMPLADO CONTROL SOLAR 6/12/6 mm

Doble acristalamiento formado por un vidrio incoloro de 6 mm de espesor
con capa térmica, cámara de aire deshidratado de 12 mm de espesor con
perfil separador de aluminio y vidrio de 6 mm con control solar color neu-
tro, incluido sellado perimetral de silicona neutra, fijado sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, incluso
cortes de vidrio y colocación de junquillos, i/p.p. de limpieza final y retira-
da de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de peque-
ño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la superficie realmente ejecutada.

P.P0.02 2 1,77 1,07 3,79
P.P0.02 4 1,87 1,17 8,75
P.P0.02 1 1,87 0,56 1,05
P.P0.02 1 1,87 1,56 2,92
P.P0.02 1 1,87 0,34 0,64
P.P0.02 1 1,87 1,53 2,86

20,01 122,11 2.443,42
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07.14 m² DOBLE ACRISTALAMIENTO TEMPLADO 6/12/6 mm
Doble acristalamiento formado por un vidrio incoloro de 6 mm de espesor
con capa térmica, cámara de aire deshidratado de 12 mm de espesor con
perfil separador de aluminio y vidrio de 6 mm, incluido sellado perimetral
de silicona neutra, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales, incluso cortes de vidrio y colocación de
junquillos, i/p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos resultan-
tes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de
elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecu-
tada.

V.S1.03 18,6912 18,69
18,69 110,97 2.074,03

07.15 m² DOBLE ACRISTALAMIENTO TEMPLADO CONTROL SOLAR LAMINADO 6/12/6+6
Doble acristalamiento templado de control solar + seguridad (laminar),
6/12/6+6 ó 6+6/12/6 según se indica en la documentación gráfica de pro-
yecto, conjunto formado por vidrio exterior (o interior) templado, de con-
trol solar, color azul de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil se-
parador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio inte-
rior (o exterior) laminar incoloro de 6+6 mm de espesor compuesto por
dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de buti-
ral de polivinilo; 30 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acu-
ñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío
con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte, incluso
cortes de vidrio y colocación de junquillos, i/p.p. de limpieza final y retira-
da de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de peque-
ño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la superficie realmente ejecutada.

P.P0.02 (6+6/12/6) 1 1,87 1,89 3,53
P.P0.02 (6+6/12/6) 1 1,87 0,92 1,72
P.P0.02 (6/12/6+6) 1 1,87 1,17 2,19
P.P0.02 (6/12/6+6) 1 1,87 0,34 0,64

8,08 203,74 1.646,22
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07.16 m² DOBLE ACRISTALAMIENTO TEMPLADO LAMINADO 6/12/6+6 mm o 6+6/12/6
Doble acristalamiento templado de control solar + seguridad (laminar),
6/12/6+6 ó 6+6/12/6 según se indica en la documentación gráfica de pro-
yecto, conjunto formado por vidrio exterior (o interior) templado, color
azul de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de alumi-
nio y doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior (o exterior) la-
minar incoloro de 6+6 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio
de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 30
mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética
incolora, compatible con el material soporte, incluso cortes de vidrio y co-
locación de junquillos, i/p.p. de limpieza final y retirada de los posibles
restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transpor-
te a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios
auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie re-
almente ejecutada.

V.S1.02 2 1,25 1,00 2,50
V.S1.02 1 2,00 1,00 2,00
V.S1.01 2 0,89 1,00 1,78
V.S1.01 1 1,50 1,00 1,50

7,78 182,40 1.419,07
07.17 m² DOBLE ACRISTALAMIENTO TEMPLADO CONTROL SOLAR LAMINADO 6+6/12/6+6

Doble acristalamiento templado de control solar + seguridad (laminar),
6+6/12/6+6, conjunto formado por vidrio exterior laminar incoloro de 6+6
mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas me-
diante una lámina incolora de butiral de polivinilo, cámara de aire deshi-
dratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de
12 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 6+6 mm de espesor compues-
to por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora
de butiral de polivinilo; 36 mm de espesor total, fijado sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado
en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte,
incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, i/p.p. de limpieza final
y retirada de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos
a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pe-
queño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la superficie realmente ejecutada.

P.P0.02 2 0,80 1,82 2,91
2,91 229,82 668,78

TOTAL 07......................................................................................................................................... 132.078,95
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08 CERRAJERÍA
08.01 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLAS METÁLICAS ACERO

GALVANIZADO
Suministro y colocación de barandilla metálica en escaleras, diseño según
documentación gráfica de proyecto, compuesta por los siguientes elemen-
tos: poste de anclaje a solera en el primer tramo de cada escalera forma-
do por tubo de 50x50 e:4mm de acero galvanizado empotrado en la sole-
ra de planta -3 i/ chapa para tapar la entrada de los postes en el pavimen-
to; bandeja anclada al canto de la zanca y rellanos compuesta por pletina
perimetral de 50x20 y platabanda de 1cm de espesor, todo ello anclado al
peldañeado y losas de hormigón armado, según documentación gráfica,
mediante taco químico; piezas de esquina formadas por tubo de acero gal-
vanizado de 50x50 e:2mm en cambios de tramo; y tramos intermedios de
barandilla formados por pletina de 50x20mm de acero galvanizado con se-
paraciones entre elementos verticales menores en todo caso a 10cm. To-
dos los elementos de acero galvanizado se galvanizarán en caliente por in-
mersion Z-275 segun categoría de corrosividad C3 (Urbano interior) y un
espesor medio mínimo de 70-85 µm segun UNE-EN ISO 1461y tendrán
uniones con tornillos tipo ALLEN de acero inoxidable con cabeza avellana-
da, todos los tramos de barandilla se fabricarán en taller quedando termi-
nados i/ con los ojales de atornillado en taller antes de su transporte a
obra y se traerán a la obra una vez acabados para su montaje, las soldadu-
ras que sea preciso realizar se harán de forma cuidadosa siguiendo indica-
ciones de la DF y tras muestras aprobadas, limpias y sin rebabas, i/ pp de
remate de pintura de protección sobre soldaduras en aquellos puntos in-
dicados en los planos y/o necesarios para evitar cualquier riesgo de oxida-
ción, realizado mediante pintura galvanizada en frio con base de zinc pla-
ta al 95%, incluso cepillado con cepillo de alambre y limpiado de las solda-
duras desproveyéndolas de toda materia no solidaria con la misma y apli-
cación de una mano de imprimación y dos de pintura del mismo color y
tonalidad que el galvanizado obtenido por inmersión en las piezas estruc-
turales hasta alcanzar un espesor no inferior a aquel exigido por la norma
vigente en lo relativo a protección a la corrosión de elementos metálicos
i/ replanteo y con p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos re-
sultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares
y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad ne-
cesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad completamente
colocada y funcionando.

- Escalera 1 planta -1 1 7,24 7,24
- Escalera 4 planta -1 1 8,68 8,68
- Escalera 3 planta -1 1 8,68 8,68
- Escalera 2 planta -1 1 10,20 10,20
- Escalera 2 planta -2 1 8,45 8,45
- Escalera 4 planta -2 1 6,10 6,10
- Escalera 3 planta -2 1 6,10 6,10
- Escalera 1 planta -2 1 6,71 6,71
- Escalera 1 planta -3 1 6,60 6,60
- Escalera 2 planta -3 1 8,46 8,46
- Escalera 3 planta -3 1 6,11 6,11
- Escalera 4 planta -3 1 6,11 6,11

89,44 98,90 8.845,62
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08.02 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLAS METÁLICAS ACERO
GALVANIZADO

Suministro y colocación de barandilla metálica en escaleras, diseño según
documentación gráfica de proyecto, compuesta por los siguientes elemen-
tos: poste de anclaje a solera en el primer tramo de cada escalera forma-
do por tubo de 50x50 e:4mm de acero galvanizado empotrado en la sole-
ra de planta -3 i/ chapa para tapar la entrada de los postes en el pavimen-
to; bandeja anclada al canto de la zanca y rellanos compuesta por pletina
perimetral de 50x20 y platabanda de 1cm de espesor, todo ello anclado al
peldañeado y losas de hormigón armado, según documentación gráfica,
mediante taco químico; piezas de esquina formadas por tubo de acero gal-
vanizado de 50x50 e:2mm en cambios de tramo; y tramos intermedios de
barandilla formados por pletina de 50x20mm de acero galvanizado con se-
paraciones entre elementos verticales menores en todo caso a 10cm. To-
dos los elementos de acero galvanizado se galvanizarán en caliente por in-
mersion Z-275 segun categoría de corrosividad C3 (Urbano interior) y un
espesor medio mínimo de 70-85 µm y tendrán uniones con tornillos tipo
ALLEN de acero inoxidable con cabeza avellanada, todos los tramos de ba-
randilla se fabricarán en taller quedando terminados i/ con los ojales de
atornillado en taller antes de su transporte a obra y se traerán a la obra
una vez acabados para su montaje, las soldaduras que sea preciso realizar
se harán de forma cuidadosa siguiendo indicaciones de la DF y tras mues-
tras aprobadas, limpias y sin rebabas, I/ p.p. de pasamanos de madera de
30x50mm con aristas en bisel y atornillado por su parte inferior a la pleti-
na superior de la barandilla, i/ pp de remate de pintura de protección so-
bre soldaduras en aquellos puntos indicados en los planos y/o necesarios
para evitar cualquier riesgo de oxidación, realizado mediante pintura gal-
vanizada en frio con base de zinc plata al 95%, incluso cepillado con cepi-
llo de alambre y limpiado de las soldaduras desproveyéndolas de toda ma-
teria no solidaria con la misma y aplicación de una mano de imprimación
y dos de pintura del mismo color y tonalidad que el galvanizado obtenido
por inmersión en las piezas estructurales hasta alcanzar un espesor no in-
ferior a aquel exigido por la norma vigente en lo relativo a protección a la
corrosión de elementos metálicos  i/ replanteo y con p.p. de limpieza final
y retirada de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos
a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pe-
queño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la unidad completamente colocada y funcionando.

- Escalera 5 planta -3 1 7,23 7,23
- Escalera 5 planta -2 1 2,70 2,70
- Escalera 5 planta 0 1 10,51 10,51
CC_Pletinas 50.10 - 90 cm 2 - ESCALERAS
PASAMANOS MADERA

1 7,64 7,64

- Escalera 5 planta -2 1 4,72 4,72
- Escalera 5 planta 0 exterior 1 4,36 4,36

37,16 136,59 5.075,68
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08.03 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CANCELA METÁLICA DE CHAPA
GALVANIZADA

Suministro y colocación de puerta cancela metálica, de hoja corredera, di-
mensiones 475x300 cm, con perfiles de acero galvanizado en caliente por
inmersion Z-275 según categoría de corrosividad C3 (Urbano interior) y un
espesor medio mínimo de 70-85 µm para acero de 6mm/>6 mm segun
UNE-EN ISO 1461, perfiles iguales a los del vallado existente, pletinas su-
periores e inferiores de 150x20 mm, perfil montante vertical de 60x60x6
mm y horizontal de varilla maciza de 30x30 mm, provistas de cojinetes de
fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento, poste de tope
y puente guía provistos de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejetas
para cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Apertura
automática con equipo de automatismo recibido a obra para apertura y
cierre automático de puerta, Incluso pórtico lateral de sustentación y to-
pe de cierre, guía inferior con UPN 100 y cuadradillo macizo de 25x25 mm
sentado con hormigón HM-25/B/20/I y recibidos a obra; ruedas para desli-
zamiento, con rodamiento de engrase permanente, material de conexio-
nado eléctrico, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, aca-
bado galvanizado en caliente y accesorios. Totalmente montada, conexio-
nada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comproba-
ción de su correcto funcionamiento, i/ replanteo, colocación y fijación de
los perfiles guía, montaje de sistema de apertura, conexión eléctrica Repa-
so y engrase de mecanismos y guías. Puesta en marcha, s/ despiece y do-
cumentación gráfica de proyecto y siguiendo las indicaciones para su eje-
cución que de la DF, tomando como modelo la puerta colocada para acce-
so a la Facultad de Educación, materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, i/ pp de remate
de pintura de protección sobre soldaduras en aquellos puntos indicados
en los planos y/o necesarios para evitar cualquier riesgo de oxidación, rea-
lizado mediante pintura galvanizada en frio con base de zinc plata al 95%,
incluso cepillado con cepillo de alambre y limpiado de las soldaduras des-
proveyéndolas de toda materia no solidaria con la misma y aplicación de
una mano de imprimación y dos de pintura del mismo color y tonalidad
que el galvanizado obtenido por inmersión en las piezas estructurales has-
ta alcanzar un espesor no inferior a aquel exigido por la norma vigente en
lo relativo a protección a la corrosión de elementos metálicos  i/ p.p. de
limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la eje-
cución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; Medida la uni-
dad completamente ejecutada.

puertas de acceso al aparcamiento 2 2,00
2,00 5.745,55 11.491,10
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08.04 m² SUMIISTRO Y COLOCACIÓN DE CELOSÍA FORMADA POR LAMAS FIJAS DE ACERO
GALVANIZADO

Suministro y colocación de celosía formada por lamas fijas de acero galva-
nizado en caliente por inmersion Z-275 segun categoría de corrosividad
C3 (Urbano interior) y un espesor medio mínimo de 70-85 µm , colocadas
en posición horizontal, subestructura compuesta por perfiles y elementos
para fijación de las lamas, de acero galvanizado. Incluso pletinas para fija-
ción mediante anclaje químico en elemento de hormigón con varillas ros-
cadas y resina y ajuste final en obra, i/ replanteo, presentación y nivela-
ción, resolución de las uniones de la subestructura a los paramentos.
Montaje de elementos complementarios, i/ p.p. de puerta de acceso con
herrajes de colgar y de apertura, Todos los elementos de acero galvaniza-
do se galvanizarán en caliente por inmersión y tendrán uniones con torni-
llos tipo ALLEN de acero inoxidable con cabeza avellanada, se fabricará en
taller quedando terminado i/ con los ojales de atornillado en taller antes
de su transporte a obra y se traerán a la obra una vez acabados para su
montaje, las soldaduras que sea preciso realizar se harán de forma cuida-
dosa siguiendo indicaciones de la DF y tras muestras aprobadas, limpias y
sin rebabas, i/ pp de remate de pintura de protección sobre soldaduras
en aquellos puntos indicados en los planos y/o necesarios para evitar cual-
quier riesgo de oxidación, realizado mediante pintura galvanizada en frio
con base de zinc plata al 95%, incluso cepillado con cepillo de alambre y
limpiado de las soldaduras desproveyéndolas de toda materia no solidaria
con la misma y aplicación de una mano de imprimación y dos de pintura
del mismo color y tonalidad que el galvanizado obtenido por inmersión
en las piezas estructurales hasta alcanzar un espesor no inferior a aquel
exigido por la norma vigente en lo relativo a protección a la corrosión de
elementos metálicos  i/ replanteo y con p.p. de limpieza final y retirada de
los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de car-
ga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño ma-
terial, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
unidad completamente colocada y funcionando

sobre núcleos de comunicación 59,616 59,62
59,62 148,51 8.854,17
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08.05 m² FABRICACIÓN DE CERRAJERÍA EN REJAS
Fabricación de cerrajería en rejas formadas por perfilería laminada de ace-
ro galvaniado en caliente por inmersion Z-275 segun categoría de corrosi-
vidad C3 (Urbano interior) y un espesor medio mínimo de 70-85 µm para
acero de 6mm/>6 mm segun UNE-EN ISO 1461, de sección igual al del va-
llado existente, pletinas superiores e inferiores de 150x20 mm, perfil mon-
tante vertical de 60x60x6 mm y horizontal de varilla maciza de 30x30 mm.
Incluso p.p. de elementos fijos en paneles informativos en esquinas y
puertas, todo ello s/ despiece y documentación gráfica de proyecto y si-
guiendo las indicaciones para su ejecución que de la DF, materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011, i/ pp de remate de pintura de protección sobre soldaduras en
aquellos puntos indicados en los planos y/o necesarios para evitar cual-
quier riesgo de oxidación, realizado mediante pintura galvanizada en frio
con base de zinc plata al 95%, incluso cepillado con cepillo de alambre y
limpiado de las soldaduras desproveyéndolas de toda materia no solidaria
con la misma y aplicación de una mano de imprimación y dos de pintura
del mismo color y tonalidad que el galvanizado obtenido por inmersión
en las piezas estructurales hasta alcanzar un espesor no inferior a aquel
exigido por la norma vigente en lo relativo a protección a la corrosión de
elementos metálicos, con p.p. de limpieza final y retirada de los posibles
restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transpor-
te a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios
auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie re-
almente ejecutada.

1 2,40 2,00 4,80
1 0,50 2,00 1,00
1 3,10 2,00 6,20
2 1,80 2,00 7,20
1 3,05 2,00 6,10
1 2,00 2,00 4,00

29,30 234,31 6.865,28
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08.06 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJAS DE ACCESO A PATINILLO
Suministro y colocación de rejas de 185x300 m de medidas de hueco a cu-
brir, para acceso a patinillos formadas por un perfil IPE 120 anclado a pa-
redes laterales como base del fijo superior y de los dos fijos y las dos ho-
jas abatibles inferiores. Los fijos y las hojas están formados por pletinas
de acero galvanizado de 20x100mm con una varilla horizontal de
30x30mm s/ detalles de proyecto, las hojas girarán mediante rodamien-
tos recibidas en el suelo y en el dintel IPE 120, Todos los elementos de
acero galvanizado se galvanizarán en caliente por inmersion Z-275 segun
categoría de corrosividad C3 (Urbano interior) y un espesor medio míni-
mo de 70-85 µm y tendrán uniones con tornillos tipo ALLEN de acero ino-
xidable con cabeza avellanada, se fabricará en taller quedando termina-
dos i/ con los ojales de atornillado en taller antes de su transporte a obra
y se traerán a la obra una vez acabados para su montaje, las soldaduras
que sea preciso realizar se harán de forma cuidadosa siguiendo indicacio-
nes de la DF y tras muestras aprobadas, limpias y sin rebabas, i/ replanteo
y p.p. cerradura, i/ pp de remate de pintura de protección sobre soldadu-
ras en aquellos puntos indicados en los planos y/o necesarios para evitar
cualquier riesgo de oxidación, realizado mediante pintura galvanizada en
frio con base de zinc plata al 95%, incluso cepillado con cepillo de alambre
y limpiado de las soldaduras desproveyéndolas de toda materia no solida-
ria con la misma y aplicación de una mano de imprimación y dos de pintu-
ra del mismo color y tonalidad que el galvanizado obtenido por inmersión
en las piezas estructurales hasta alcanzar un espesor no inferior a aquel
exigido por la norma vigente en lo relativo a protección a la corrosión de
elementos metálicos  y con p.p. de limpieza final y retirada de los posibles
restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transpor-
te a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios
auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad com-
pletamente colocada y funcionando.

accceso a patinillo 2 2,00
2,00 329,10 658,20
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08.07 m BARANDILLA ACERO TUBO/PLETINAS VERTICALES 40x6 mm h=130 cm
Barandilla de cubierta de 130 cm de altura anclada al forjado de cubierta,
construida con pasamanos en T (100x80mm) y pletinas (80x130x20 mm)
cada 100 cm, según documentación gráfica de proyecto, con patillas para
anclaje cada metro, elaborada en taller, i/ con los ojales de atornillado en
taller antes de su transporte a obra y se traerán a la obra una vez acaba-
dos para su montaje, i/ recibido de albañilería, de acero galvanizado en ca-
liente por inmersion Z-275 segun categoría de corrosividad C3 (Urbano in-
terior) y un espesor medio mínimo de 70-85 µm i/ uniones con tornillos ti-
po ALLEN de acero inoxidable con cabeza avellanada, las soldaduras que
sea preciso realizar se harán de forma cuidadosa siguiendo indicaciones
de la DF y tras muestras aprobadas, limpias y sin rebabas, i/ pp de remate
de pintura de protección sobre soldaduras en aquellos puntos indicados
en los planos y/o necesarios para evitar cualquier riesgo de oxidación, rea-
lizado mediante pintura galvanizada en frio con base de zinc plata al 95%,
incluso cepillado con cepillo de alambre y limpiado de las soldaduras des-
proveyéndolas de toda materia no solidaria con la misma y aplicación de
una mano de imprimación y dos de pintura del mismo color y tonalidad
que el galvanizado obtenido por inmersión en las piezas estructurales has-
ta alcanzar un espesor no inferior a aquel exigido por la norma vigente en
lo relativo a protección a la corrosión de elementos metálicos, i/ replan-
teo y con p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos resultan-
tes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de
elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. Medida la unidad completamente co-
locada y funcionando.

- Barandillas cubierta núcleo de comunicación F 1 0,86 0,86
- Barandillas plaza pinar 1 16,30 16,30
- Barandillas plaza pinar 1 42,08 42,08
- Barandillas cubierta núcleo de comunicación F 1 7,31 7,31
barandilla provisional bajada a pistas 1 6,30 6,30

72,85 59,45 4.330,93
08.08 m² REJILLA DE VENTILACIÓN DE LAMAS FIJAS DE ACERO GALVANIZADO

Suministro y colocación de rejilla de ventilación de lamas fijas de acero
galvanizado en caliente por inmersion Z-275 segun categoría de corrosivi-
dad C3 (Urbano interior) y un espesor medio mínimo de 70-85 µm, con
plegadura sencilla en los bordes. Incluso soportes del mismo material, pa-
tillas de anclaje para recibido en obra de fábrica con mortero de cemento,
industrial, M-5, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de si-
licona neutra, accesorios y remates, i/ marcado de los puntos de fijación,
colocación de la rejilla, resolución de las uniones al paramento, sellado de
juntas perimetrales, ajuste final, i/ recibido de albañilería, de acero galva-
nizado en caliente por inmersión, i/ replanteo y con p.p. de limpieza final
y retirada de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos
a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pe-
queño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la superficie completamente colocada y funcionando.

interior aparcamiento 1 47,70 0,65 31,01
patinillo 1 47,70 0,65 31,01
interior aparcamiento 1 59,20 0,40 23,68
patinillo 1 47,70 0,40 19,08
interior aparcamiento 1 59,20 0,40 23,68
patinillo 1 47,70 0,40 19,08

147,54 112,27 16.564,32

TOTAL 08......................................................................................................................................... 62.685,30
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09 SANEAMIENTO, FONTANERÍA Y DRENAJES

ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO09.01
09.01.01 ud ACOMETIDA A RED DE ABASTECIMIENTO GENERAL

Acometida de agua fría para servicios, a realizar por organismo competen-
te en diámetro DN 80, incluso, toma a la red general, llave de secciona-
miento, pasamuros diámetro 80 mm., mano de obra, montaje, completa-
mente instalado, probado y en funcionamiento, i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

Acometida Aparcamiento 1 1,00
1,00 458,25 458,25

09.01.02 m TUBERIA FUNDICION NODULAR FN80
Tubería de fundición dúctil en aleación hierro/carbono/silicio presión 64
BAR de diámetro nominal DN 80, tubo enchufable con junta exterior en
zinc y pintura bituminosa, interior en mortero, incluso accesorios, embri-
dados, tes, codos, juntas, manguitos, etc para su correcto funcionamien-
to, totalmente instalada,i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. peque-
ño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición longitud real-
mente ejecutada.

Acometida Edificio 1 150,00 150,00
150,00 24,73 3.709,50

09.01.03 ud CONTADOR GRANDES CONSUMOS, 50 mm.
Instalación de contador volumétrico embridado para agua fría clase B, ca-
libre 50 mm., incluso carretes de desmontaje, accesorios, material diverso
y mano de obra de instalación y pruebas, i/ p.p. de limpieza final y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de verti-
do y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

Acometida Abastecimiento 1 1,00
1,00 578,73 578,73

09.01.04 ud VALVULA DE COMPUERTA H/H 3"
Válvula de compuerta  de 3", para seccionamiento de la red de abasteci-
miento, totalmente instalada, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad
realmente ejecutada.

Acometida Abastecimiento 2 2,00
2,00 164,67 329,34
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09.01.05 ud FILTRO TIPO "Y" DE 3"
Filtro tipo "Y", con cuerpo transparante sobre malla, malla filtrante de ace-
ro inoxidable con baño de plata, con umbral de filtrado entre 25-50 µm,
autolimpiable, de 3" para agua fría. totalmente instalado, i/ p.p. de limpie-
za final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

Acometida Abastecimiento 1 1,00
1,00 608,60 608,60

09.01.06 ud VÁLVULA RETENCIÓN 3"
Válvula de retención, paso total,  PN-16 de 3". totalmente instalado, i/
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxilia-
res y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

Acometida Abastecimiento 1 1,00
1,00 50,24 50,24

TOTAL 09.01........................................................................................... 5.734,66
INSTALACION GRUPO DE PRESION09.02
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09.02.01 ud GRUPO PRESION 3 BOMBAS (5,5)
Grupo de presión de agua formado por 3 bombas centrífugas, para 36
m3/h y una altura de 60 m, tipo "en linea" multicelular vertical, con una
potencia unitaria por bomba de 5,5 kW, cuerpo inferior en fundición,im-
pulsores y difusores de acero inoxidable AISI 304,eje de acero inoxidable
AISI 304, camisa exterior en acero inoxidable AISI 304, provista de cierre
mecánico Carburo de Silicio/Carbono/EPDM, juntas tóricas en EPDM. Ac-
cionamiento mediante motor normalizado asíncrono, de 2 polos, aisla-
miento clase F, protección IP 55, para alimentación trifásica a 400 V 50
Hz. Bancada metálica común para bombas y cuadro eléctrico; válvulas an-
tirretorno y de aislamiento, montadas en impulsión de bombas, colector
de impulsión fabricado en acero inoxidable AISI 304 3"; manómetro; pre-
sostato de emergencia con válvula de aislamiento. Depósito hidroneumá-
tico para agua fría potable, con membrana de caucho atóxico sintético,
construido en chapa de acero con protección exterior, sobre superficie
fosfatada e imprimación con terminado al horno, de 50 l. de capacidad /
10 bar. Colector común de aspiración fabricado en acero 4", con válvulas
de aislamiento para cada bomba incorporadas, orificio de purga, bridas,
carretes y piezas de enlace, juntas y tornillos. Electroválvula de "by pass"
y válvula antiretorno, de 3", para abastecer cuando la presión de red sea
suficiente, Reloj programador diario incorporado en cuadro eléctrico de
control del grupo de presión para alimentación a electroválvula "by pass"
220V, Juego de contactos libres de potencial para señalización remota a
control centralizado de: Bombas en marcha, disparo protecciones y bajo
nivel, Cuadro eléctrico de fuerza y control, para operación totalmente au-
tomática del grupo, con convertidor de frecuencia, integrado en una es-
tructura de armario de chapa de acero, sobre soporte metálico fijado a la
bancada (u opcional fijación a la pared), Microprocesador, para gestión
automática integral del grupo con alternancia entre todas las bombas, in-
corporado, Display digital y teclado de programación, Filtro EMC integra-
do, Doble juego de contactores de fuerza, Guardamotores de protección
para cada bomba, Selector Manual-0-Automático. Interruptor general de
corte en carga, Pilotos de presencia de tensión,bomba en marcha,disparo
térmico y bajo nivel reserva de agua, Sistema de funcionamiento de emer-
gencia mediante presostato totalmente independiente del convertidor de
frecuencia, Transductor de presión 4-20 mA.Líneas de fuerza a motores y
mando de presostatos, Regulador de nivel para protección contra trabajo
en seco incluido, Disponible en tensiones 110-600VCA (versión opcional
bajo demanda), Interfaz RS-485 integrada para fácil control por bus de co-
municaciones. Con los módulos opcionales se pueden conectar variados
sistemas de bus de campo incluidos CANOpen, DeviceNet y Profibus DP,
Funcionalidad PLC integrada basada en IEC61131-3, el cliente puede cons-
truir su propia lógica de control en el convertidor, lo que permite un soft-
ware personalizado. Grupo conforme al Código Técnico de la Edificación
CTE-HS 4, incluso mano de obra, p.p. de pequeños accesorios, Incluye la
unidad totalmente terminada y ejecutada según normativa vigente, inclu-
so medios auxiliares necesarios, completamente probado y en funciona-
miento, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

Grupo de presión Sótano-3 1 1,00
1,00 18.079,92 18.079,92

TOTAL 09.02........................................................................................... 18.079,92
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FONTANERIA INSTALACIONES INTERIORES09.03
09.03.01 m TUBERÍA 3 " ACERO GALVANIZADO ELECTROSOLDADO

Suministro y colocación de tubería de acero electro soldado galvanizado
DIN 2440 con uniones roscadas y pintura de acabado, incluso parte pro-
porcional de accesorios, calorifugado con espuma elastomérica de 9 mm,
soportes y material de soldadura en 3" de diámetro, incluso pruebas, to-
talmente instalada, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. Criterio de medición longitud realmen-
te ejecutada.

Acometida a Grupo Presión 26 26,00
Grupo Presión Conexión Edificio 64 64,00

90,00 65,43 5.888,70
09.03.02 m TUBERÍA 32mm POLIETILENO RETICULADO AF

Tubería de polietileno reticulado 32x2,9, EN ISO 15875, aislamiento de es-
puma elastomérica según RITE de 9 mm. de espesor para agua fría y de 25
mm. de espesor para agua caliente y retorno, incluso parte proporcional
de accesorios, soportes y material de soldadura en 32 mm de diámetro,
incluso pruebas según RITE 1027/2007, totalmente instalada, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.

Red AF Cuartos Húmedos 32 32,00
32,00 11,83 378,56

09.03.03 m TUBERÍA 25mm POLIETILENO RETICULADO AF
Tubería de polietileno reticulado 25x2,5, EN ISO 15875, aislamiento de es-
puma elastomérica según RITE de 9 mm. de espesor para agua fría y de 25
mm. de espesor para agua caliente y retorno, incluso parte  proporcional
de accesorios, soportes y material de soldadura en 25 mm de diámetro,
incluso pruebas según RITE 1027/2007, totalmente instalada, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.

Red AF Cuartos Húmedos 44 44,00
44,00 8,80 387,20

09.03.04 m TUBERÍA 25mm POLIETILENO RETICULADO ACS
Tubería de polietileno reticulado 25x2,5, EN ISO 15875, aislamiento de es-
puma elastomérica según RITE de 9 mm. de espesor para agua fría y de 25
mm. de espesor para agua caliente y retorno, incluso parte  proporcional
de accesorios, soportes y material de soldadura en 25 mm de diámetro,
incluso pruebas según RITE 1027/2007, totalmente instalada, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.
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Red ACS Cuartos Húmedos 8 8,00
8,00 9,40 75,20

09.03.05 m TUBERÍA 20mm POLIETILENO RETICULADO AF
Tubería de polietileno reticulado 20x1,9, EN ISO 15875, aislamiento de es-
puma elastomérica según RITE de 9 mm. de espesor para agua fría y de 25
mm. de espesor para agua caliente y retorno, incluso parte  proporcional
de accesorios, soportes y material de soldadura en 20 mm de diámetro,
incluso pruebas según RITE 1027/2007, totalmente instalada, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.

Red AF Cuartos Húmedos 1 107,00 107,00
Red AF Riego Parterre Rampa 1 80,00 80,00

187,00 6,53 1.221,11
09.03.06 m TUBERÍA 20mm POLIETILENO RETICULADO ACS

Tubería de polietileno reticulado 20x1,9, EN ISO 15875, aislamiento de es-
puma elastomérica según RITE de 9 mm. de espesor para agua fría y de 25
mm. de espesor para agua caliente y retorno, incluso parte  proporcional
de accesorios, soportes y material de soldadura en 20 mm de diámetro,
incluso pruebas según RITE 1027/2007, totalmente instalada, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.

Red ACS Cuartos Húmedos 1 40,00 40,00
40,00 7,08 283,20

09.03.07 m TUBERÍA 16mm POLIETILENO RETICULADO AF
Tubería de polietileno reticulado 16x1,8, EN ISO 15875, aislamiento de es-
puma elastomérica según RITE de 9 mm. de espesor para agua fría y de 25
mm. de espesor para agua caliente y retorno, incluso parte  proporcional
de accesorios, soportes y material de soldadura en 16 mm de diámetro,
incluso pruebas según RITE 1027/2007, totalmente instalada, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.

Red AF 62 62,00
62,00 4,79 296,98

09.03.08 m TUBERÍA 16mm POLIETILENO RETICULADO ACS
Tubería de polietileno reticulado 16x1,8, EN ISO 15875, aislamiento de es-
puma elastomérica según RITE de 9 mm. de espesor para agua fría y de 25
mm. de espesor para agua caliente y retorno, incluso parte  proporcional
de accesorios, soportes y material de soldadura en 16 mm de diámetro,
incluso pruebas según RITE 1027/2007, totalmente instalada, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.
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Red ACS 16 16,00
16,00 5,31 84,96

09.03.09 ud VALVULA DE ESFERA CROMADA H/H 1" MANDO PALANCA
Válvula de esfera de bronce, hembra de 1", con bola de latón cromo-duro
y asiento de teflón PN-16, UNE 19703, totalmente instalada, i/ p.p. de lim-
pieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

Aseos Sótano-1 2 2,00
Vestuarios Sótano-2 2 2,00
Aseo Sótano-3 2 2,00

6,00 12,55 75,30
09.03.10 ud VALVULA DE ESFERA CROMADA H/H 3/4" MANDO PALANCA

Válvula de esfera de bronce, hembra de 3/4", con bola de latón cromo-du-
ro y asiento de teflón PN-16, UNE 19703 totalmente instalada, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

Aseos Sótano-1 1 1,00
Vestuarios Sótano-2 4 4,00
Aseo Sótano-3 1 1,00

6,00 8,97 53,82
09.03.11 ud LLAVE DE CORTE APARATOS D-3/8"

Llave de corte y tubo de cobre cromado en la base del aparato sanitario,
de 3/8" de diámetro, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. peque-
ño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad real-
mente ejecutada.

Inodoros 15 1,00 15,00
Lavabos 19 1,00 19,00
Urinarios 4 1,00 4,00

38,00 4,23 160,74
09.03.12 ud VALVULA DE ESFERA MANGUERA 1/2"

Válvula de esfera manguera de bronce de 1/2", con bola de latón cro-
mo-duro y asiento de teflón PN-16, totalmente instalada, i/ p.p. de limpie-
za final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

Toma agua parterre 1 1,00
1,00 25,14 25,14
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09.03.13 ud TERMO ELECTRICO ACS 200 LITROS, 2KW
Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de termo eléctrico, de
200 litros de capacidad, resistencia envainada, posibilidad de ser instala-
do en vertical/horizontal, control electrónico, memoria de temperatura.

Ajuste temperatura hasta 70 grados centígrados.
Resistencia envainada de 2kW.
Recuerda la temperatura a la que se ha configurado.
Gran capacidad de aislamiento.
Poliuretano sin CFC.
Accesorios de montaje incluidos.
Display indicador de temperatura.
Control de temperatura grado a grado.
Fácil de reinstalar gracias a su plantilla incluida de instalación.
Protección por ánodo de magnesio.
Botón ON/OFF.

Incluye accesorios de montaje y estructura soporte, incluso elementos y
componentes para integración en sistema de control.
Totalmente instalada, conexionada, programada y puesta en marcha por
Servicio Técnico Oficial. Transporte y medios de elevación incluidos, i/ p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a ver-
tedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares
y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

Vestuarios Sótano-2 1 1,00
1,00 758,01 758,01

TOTAL 09.03........................................................................................... 9.688,92
APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA09.04

09.04.01 ud LAVABO GAMA ALTA CON PEDESTAL
Lavabo gama alta porcelanta vitrificada, de 600x450 mm, 19 kg de peso,
con rebosadero, bancada para grifería, parte inferior vitrificada, i/ fija-
ción, para montaje mural, con pedestal en color blanco, con juego de fija-
ción, válvula recta DN 40 con tapón y cadeneta, sifón DN 40, mano de
obra, totalmente instalado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad
realmente ejecutada.

Sótano-1 8 8,00
Sótano-2 4 4,00
Sótano-3 4 4,00

16,00 177,40 2.838,40
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09.04.02 ud LAVABO ACCESIBLE GAMA ALTA CON PEDESTAL
Lavabo mural especial para discapacitados, gama alta de porcelana vitrifi-
cada, 600x545, peso 18 kg, en color blanco, con juego de fijación, válvula
recta DN 40 con tapón y cadeneta, sifón empotrado DN 40 y rebosadero,
mano de obra, totalmente instalado, i/ bancada para grifería, parte inte-
rior vitrificada, ijación incluida para montaje murali/ p.p. de limpieza final
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

Sótano-1 1 1,00
Sótano-2 1 1,00
Sótano-3 1 1,00

3,00 243,05 729,15
09.04.03 ud INODORO GAMA ALTA DOBLE PULSADOR

Inodoro de pie de porcelana vitrificada, gama alta, de 360x655mm, para
tanque bajo, peso 31,300kg, con doble pulsador 3/6 l., incluso asiento y
tapa para inodoro, válvula cromada de 1/2" paso escuadra para corte y re-
gulación, tanque 6 litros bajo con mecanismo de descarga, salida verti-
cal/horizontal de 70-210mm, longitud ajustable, así cmo codo de cone-
xión vertical de 180-260mm, latiguillo de cobre cromado, mano de obra,
totalmente instalado, i/ cisterna i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición uni-
dad realmente ejecutada.

Sótano-1 6 6,00
Sótano-2 4 4,00
Sótano-3 4 4,00

14,00 363,41 5.087,74
09.04.04 ud INODORO ACCESSIBLE GAMA ALTA DOBLE PULSADOR

Inodoro de pie de altura especial 480 mm. para discapacitados, gama alta,
con doble pulsador 3/6 l., incluso asiento y tapa para inodoro, válvula cro-
mada de 1/2" paso escuadra para corte y regulación, tanque bajo con me-
canismo de descarga, salida vertical/horizontal, latiguillo de cobre croma-
do, mano de obra, totalmente instalado, i/ p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición
unidad realmente ejecutada.

Sótano-1 1 1,00
Sótano-2 1 1,00
Sótano-3 1 1,00

3,00 465,10 1.395,30
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09.04.05 ud URINARIO MURAL GAMA ALTA
Urinario, en color blanco porcelana vitrificada, gama alta, 330x350mm,
peso 14,500kg, incluso grifería TEMPORIZADA, válvulas cromadas de 1/2"
opaso escuadra para corte y regulación, codos de enlace y desagüe, mano
de obra, totalmente instalado, alimentación posterior, con succión, salida
horizontal o vertical, fijación incluida, i/ p.p. de limpieza final y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición
unidad realmente ejecutada.

Sótano-1 2 2,00
Sótano-3 2 2,00

4,00 396,09 1.584,36
09.04.06 ud PLATO DE DUCHA 900x800 GAMA ALTA

Plato de ducha, 900x800mm, rectangular acrilo sanitario, 45mm, peso
14.700kg, en color blanco, incluso válvula recta DN 50 con tapón, sifón de
arrastre, mano de obra, totalmente instalado, i/ p.p. de limpieza final y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

Sótano-2 2 2,00
2,00 209,56 419,12

09.04.07 ud GRIFO MEZCLADOR TEMPORIZADO ELECTRONICO PARA LAVABO
Grifo temporizado mezclador electrónico para lavabo, con cédula de de-
tección y transformador para alimentación desde red 230 V, cromado,
con sistema antiblocaje, cierre automático, aireador, incluso brida, latigui-
llos flexibles en acero inoxidable de 1/2" y 350 mm. de longitud, dos lla-
ves de paso, juntas, totalmente instalado y probado, i/ p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Crite-
rio de medición unidad realmente ejecutada.

Sótano-2 5 5,00
5,00 145,46 727,30

09.04.08 ud GRIFO TEMPORIZADO ELECTRONICO PARA LAVABO
Grifo temporizado electrónico para lavabo, con cédula de detección y
transformador para alimentación desde red 230 V, cromado, con sistema
antiblocaje, cierre automático, aireador, incluso brida, latiguillos flexibles
en acero inoxidable de 1/2" y 350 mm. de longitud, dos llaves de paso,
juntas, totalmente instalado y probado, i/ p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición
unidad realmente ejecutada.

Sótano-1 9 9,00
Sótano-3 5 5,00

14,00 114,62 1.604,68
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09.04.09 ud GRIFO TEMPORIZADO PARA DUCHA
Grifo temporizado mezclador para ducha, pulsador cromado, para encas-
trar, cierre automático, regulador de caudal autómatico incorporado, in-
cluso rociador para ducha antivandálico, placa de acero inoxidable de
180x180 mm, con tornillos de fijación y caja de encastrar de 160x70 mm.,
totalmente instalado y probado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición uni-
dad realmente ejecutada.

Sótano-2 2 2,00
2,00 237,84 475,68

09.04.10 ud GRIFO MONOMANDO DUCHA
Grifo monomando de ducha 1/2", con cartucho de discos cerámicos, limi-
tador ecológico de caudal, toma inferior para flexo con válvula antiretor-
no, incluso ducha teléfono flexible de 1,50 m., totálmente instalado y pro-
bado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

Sótano-2 1 1,00
1,00 158,01 158,01

TOTAL 09.04........................................................................................... 15.019,74
EVACUACIÓN INTERIOR09.05

09.05.01 ud DESAGÜE LAV. PVC INSONORIZADO D-50 mm.
Desagüe de lavabo con tubo de PVC INOSONORIZADO, marca de primera
calidad, con unión hembra-hembra mediante junta pegada s/CTE HS-5 en
PVC Insonorizado según norma UNE 1453 s/ CTE HS-5 con certificado AE-
NOR. Con reacción al fuego B-s1,d0 según UNE-EN-13.501 s/CTE DB-SI cer-
tificado por AENOR y AFNOR de reacción al fuego Me, con p.p. de acceso-
rio insonorizado con unión hembra-hembra mediante junta pegada con
certificado AENOR y AENOR de reacción al fuego B-s1,d0 y AFNOR de reac-
ción al fuego Me . Con certificación N de AENOR de comportamiento fren-
te al ruido según norma UNE EN 14.366 s/ CTE HR., diámetro 50 mm., con
parte proporcional de accesorios, hasta bajante general, incluso coloca-
ción y pruebas, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño ma-
terial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente
ejecutada.

Sótano-1 9 9,00
Sótano-2 5 5,00
Sótano-3 5 5,00

19,00 35,72 678,68
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09.05.02 ud DESAGÜE W.C. PVC INSONORIZADO D-110 mm. AISLADO
Desagüe de inodoro con tubo de PVC iNSONORIZADO, marca de primera
calidad, con unión macho-hembra mediante junta elástica s/CTE HS-5 en
PVC Insonorizado según norma UNE 1453 s/ CTE HS-5 con certificado AE-
NOR. Con reacción al fuego B-s1,d0 según UNE-EN-13.501 s/CTE DB-SI cer-
tificado por AENOR y AFNOR de reacción al fuego Me, con p.p. de acceso-
rio insonorizado con unión macho-hembra mediante junta elástica con
certificado AENOR y AENOR de reacción al fuego B-s1,d0 y AFNOR de reac-
ción al fuego Me . Con certificación N de AENOR de comportamiento fren-
te al ruido según norma UNE EN 14.366 s/ CTE HR., diámetro 110mm.,  fo-
rrado con aislamiento ACUSTIDAN 16/2 con parte proporcional de acceso-
rios, hasta bajante general, incluso colocación y pruebas, i/ p.p. de limpie-
za final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

Sótano-1 7 7,00
Sótano-2 5 5,00
Sótano-3 5 5,00

17,00 43,56 740,52
09.05.03 ud DESAGÜE URINARIO PVC INSONORIZADO D-50 mm.

Desagüe de urinario con tubo de PVC INSONORIZADO, marca de primera
calidad, con unión hembra-hembra mediante junta pegada s/CTE HS-5 en
PVC Insonorizado según norma UNE 1453 s/ CTE HS-5 con certificado AE-
NOR. Con reacción al fuego B-s1,d0 según UNE-EN-13.501 s/CTE DB-SI cer-
tificado por AENOR y AFNOR de reacción al fuego Me, con p.p. de acceso-
rio insonorizado con unión hembra-hembra mediante junta pegada con
certificado AENOR y AENOR de reacción al fuego B-s1,d0 y AFNOR de reac-
ción al fuego Me . Con certificación N de AENOR de comportamiento fren-
te al ruido según norma UNE EN 14.366 s/ CTE HR., diámetro 50 mm., con
parte proporcional de accesorios, hasta bajante general, incluso coloca-
ción y pruebas, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño ma-
terial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente
ejecutada.

Sótano-1 2 2,00
Sótano-3 2 2,00

4,00 35,72 142,88
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09.05.04 ud DESAGÜE DUCHA PVC INSONORIZADO D-50 mm.
Desagüe de plato de ducha, mediante sumidero autolimpiable de 50 mm.
de altura y registrable en la zona superior, con tubo de PVC INSONORIZA-
DO, marca de primera calidad, con unión hembra-hembra mediante junta
pegada s/CTE HS-5 en PVC Insonorizado según norma UNE 1453 s/ CTE
HS-5 con certificado AENOR. Con reacción al fuego B-s1,d0 según
UNE-EN-13.501 s/CTE DB-SI certificado por AENOR y AFNOR de reacción
al fuego Me, con p.p. de accesorio insonorizado con unión hembra-hem-
bra mediante junta pegada con certificado AENOR y AENOR de reacción al
fuego B-s1,d0 y AFNOR de reacción al fuego Me . Con certificación N de
AENOR de comportamiento frente al ruido según norma UNE EN 14.366
s/ CTE HR, diámetro 50mm., con parte proporcional de accesorios, hasta
bajante general, incluso colocación y pruebas, i/ p.p. de limpieza final y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

Sótano-2 3 3,00
3,00 35,72 107,16

TOTAL 09.05........................................................................................... 1.669,24
EVACUACIÓN GENERAL FECALES09.06

09.06.01 m BAJANTE PVC INSONORIZADA D-110 mm.
Bajante con tubo de PVC INSONORIZADA, marca de primera calidad, con
unión macho-hembra mediante junta elástica s/CTE HS-5 en PVC Insonori-
zado según norma UNE 1453 s/ CTE HS-5 con certificado AENOR. Con reac-
ción al fuego B-s1,d0 según UNE-EN-13.501 s/CTE DB-SI certificado por AE-
NOR y AFNOR de reacción al fuego Me, con p.p. de accesorio insonoriza-
do con unión macho-hembra mediante junta elástica con certificado AE-
NOR y AENOR de reacción al fuego B-s1,d0 y AFNOR de reacción al fuego
Me . Con certificación N de AENOR de comportamiento frente al ruido se-
gún norma UNE EN 14.366 s/ CTE HR. diámetro 110 mm., con parte pro-
porcional de abrazaderas, piezas de empalme a bajantes, soportes, injer-
tos, tes, registros, manguitos y material diverso, así como mano de obra
de instalación y pruebas. Medida la longitud colocada, i/ p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Crite-
rio de medición longitud realmente ejecutada.

Bajantes Fecales 2 10,00 20,00
20,00 21,16 423,20

09.06.02 ud TERMINAL DE VENTILACIÓN
Terminal de ventilación DN 110 en PVC, UNE ENV 1453-1:2000, incluso
material accesorio y mano de obra, i/ p.p. de limpieza final y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición
unidad realmente ejecutada.

Bajantes Fecales 2 2,00
2,00 22,64 45,28

TOTAL 09.06........................................................................................... 468,48
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EVACUACION GENERAL PLUVIALES09.07
09.07.01 m CANAL DE DRENAJE DE HOMIGÓN POLÍMERO REJILLA T o L INVERTIDA

Canal de drenaje de hormigón polímero, de ancho exterior 204mm, an-
cho interior 150mm y con alturas exteriores entre 200mm y 300mm, con
posibilidad de instalación en pendiente tipo cascada, para recogida de
aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, cancela de seguridad y
tornillería correspondiente, rejilla ranurada simple con forma de T o L in-
vertida, para una clase de carga de hasta D400 s/ la norma EN1433, de
acero galvanizado, para drenaje de zonas peatonales i/ p.p. de accesorios,
i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxi-
liares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.

Canal recogida pluviales aparcamiento exterior 250 250,00
250,00 141,33 35.332,50

09.07.02 ud SUMIDERO RECOGIDA DE PLUVIALES
Sumidero de 300x600 mm. para recogida de pluviales en exterior, de hor-
migón polímero con bastidor, sección transversal en V, con salida verti-
cal/horizontal, con rejilla de fundición con clase de carga D400 y desagüe
conectado a la red, incluso piecerío auxiliar, mano de obra, totalmente
instalado, recibido y colocación, i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición uni-
dad realmente ejecutada.

Pluviales Vial exterior 7 7,00
7,00 276,83 1.937,81

09.07.03 m BAJANTE PVC INSONORIZADA D-110 mm.
Bajante con tubo de PVC INSONORIZADA, marca de primera calidad, con
unión macho-hembra mediante junta elástica s/CTE HS-5 en PVC Insonori-
zado según norma UNE 1453 s/ CTE HS-5 con certificado AENOR. Con reac-
ción al fuego B-s1,d0 según UNE-EN-13.501 s/CTE DB-SI certificado por AE-
NOR y AFNOR de reacción al fuego Me, con p.p. de accesorio insonoriza-
do con unión macho-hembra mediante junta elástica con certificado AE-
NOR y AENOR de reacción al fuego B-s1,d0 y AFNOR de reacción al fuego
Me . Con certificación N de AENOR de comportamiento frente al ruido se-
gún norma UNE EN 14.366 s/ CTE HR. diámetro 110 mm., con parte pro-
porcional de abrazaderas, piezas de empalme a bajantes, soportes, injer-
tos, tes, registros, manguitos y material diverso, así como mano de obra
de instalación y pruebas. Medida la longitud colocada, i/ p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Crite-
rio de medición longitud realmente ejecutada.

Cubierta Escalera-5 1 30,00 30,00
30,00 21,16 634,80
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09.07.04 ud SUMIDERO SIFÓNICO PVC C/REJILLA PVC 250x250 mm SALIDA INTEGRADA
Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm y con salida
integrada de 90-110 mm; para recogida de aguas pluviales o de locales hú-
medos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, i/p.p. de pe-
queño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apo-
yo, según CTE DB-HS, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. peque-
ño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida.  Criterio de medición unidad real-
mente ejecutada.

Cubierta Escalera-5 2 2,00
2,00 29,34 58,68

TOTAL 09.07........................................................................................... 37.963,79
RED ENTERRADA FECALES09.08

09.08.01 m TUBERÍA PVC Ø 110 mm, UNE-ENV 1.453-1.2000
Tubería de PVC INSONORIZADO, de Ø 110 mm y 3'2 mm. de espesor, mar-
ca de primera calidad, con unión macho-hembra mediante junta elástica
s/CTE HS-5 en PVC Insonorizado según norma UNE 1453 s/ CTE HS-5 con
certificado AENOR. Con reacción al fuego B-s1,d0 según UNE-EN-13.501
s/CTE DB-SI certificado por AENOR y AFNOR de reacción al fuego Me, con
p.p. de accesorio insonorizado con unión macho-hembra mediante junta
elástica con certificado AENOR y AENOR de reacción al fuego B-s1,d0 y AF-
NOR de reacción al fuego Me. Con certificación N de AENOR de comporta-
miento frente al ruido según norma UNE EN 14.366 s/ CTE HR, unión por
adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizon-
tal colgada,  i/ p.p. de piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE-EN
1.329-1:1999, Incluye la unidad totalmente terminada y ejecutada según
memoria, planos , detalles constructivos de proyecto y normativa vigente,
incluso medios auxiliares necesarios, completamente probado y en funcio-
namiento, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición longitud realmente ejecuta-
da.

Colector Fecales Sótano-2 128 128,00
Colector Fecales Sótano-3 128 128,00

256,00 14,48 3.706,88
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09.08.02 m TUBERIA PVC-U, D 110 S/ARENA
Tubería de Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) de ø 110 mm., nor-
ma UNE-EN 1452, con junta elástica homogénea de caucho EPDM, tipo
delta bilabiada, color gris,  incluyendo excavación de zanja, asiento de gra-
villín, de 10 cm. de espesor, relleno de zanjas con gravillín o grava en ton-
gadas de 30 cm. máximo, con compactación vibratoria, demolición y repo-
sición de pavimento actual previo precorte a máquina del mismo, incluso
transporte a vertedero de productos demolidos  i/pp. de piezas especia-
les, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales
para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU) y según
NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633, mano de obra, completamente co-
locada, terminada y puesta en funcionamiento, i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición longitud realmente ejecutada.

Red enterrada Fecales Sótano-3 144 144,00
144,00 25,91 3.731,04

09.08.03 m TUBERIA PVC-U, D 160 S/ARENA
Tubería de Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) de ø 160 mm., nor-
ma UNE-EN 1452, con junta elástica homogénea de caucho EPDM, tipo
delta bilabiada, color gris, incluyendo excavación de zanja, asiento de gra-
villín, de 10 cm. de espesor, relleno de zanjas con gravillín o grava en ton-
gadas de 30 cm. máximo, con compactación vibratoria, demolición y repo-
sición de pavimento actual previo precorte a máquina del mismo, incluso
transporte a vertedero de productos demolidos i/pp. de piezas especiales,
instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales pa-
ra tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU) y según NTE-ISS-49,
UNE 53114, ISO-DIS-3633, mano de obra, completamente colocada, termi-
nada y puesta en funcionamiento, i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición lon-
gitud realmente ejecutada.

Red enterrada Fecales Sótano-3 305 305,00
305,00 34,17 10.421,85

09.08.04 ud ARQUETA DE PASO 40x40 TAPA ALUMINIO ESTANCA
Arqueta separadora de paso, en hormigón en masa H-200, de 40x40 cms.
de medidas incluso solera de 12 cm de hormigón, enfoscado y bruñido in-
terior con cantos redondeados, marco y tapa de aluminio estanca de
40x40 reforzada, acometida de arqueta, mano de obra, material acceso-
rio, totalmente instalada, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pe-
queño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad
realmente ejecutada.

Red enterrada Fecales Sótano-3 22 22,00
22,00 284,25 6.253,50
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09.08.05 ud ARQUETA DECANTADOR DESARENADOR
Arqueta decantador desarenador de 1 m3 de diámetro 1160 mm., fabrica-
da en polietileno con boca de hombre de diámetro 600 mm., y tapa de
aluminio de 60x60 cm con tornillos allen, junta de estanqueidad, incluso
acometida de arqueta, mano de obra, material accesorio, totalmente ins-
talada, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

Red enterrada Fecales Sótano-3 1 1,00
1,00 660,22 660,22

09.08.06 m CANAL DE DRENAJE DE HOMIGÓN POLÍMERO REJILLA T o L INVERTIDA
Canal de drenaje de hormigón polímero, de ancho exterior 204mm, an-
cho interior 150mm y con alturas exteriores entre 200mm y 300mm, con
posibilidad de instalación en pendiente tipo cascada, para recogida de
aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, cancela de seguridad y
tornillería correspondiente, rejilla ranurada simple con forma de T o L in-
vertida, para una clase de carga de hasta D400 s/ la norma EN1433, de
acero galvanizado, para drenaje de zonas peatonales i/ p.p. de accesorios,
i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxi-
liares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.

Canal recogida fecales Sótano-1 4 60,00 240,00
Canal recogida fecales Sótano-2 4 60,00 240,00
Canal recogida fecales Sótano-3 4 60,00 240,00

720,00 141,33 101.757,60
09.08.07 ud SEPARADORA GRASAS E HIDROCARBUROS 60X60 TAPA ALUMINIO ESTANCA

Arqueta separadora de grasas e hidrocarburos, con ladrillo macizo de 12
cm. de espesor de 100x80  cms. de medidas incluso solera de 10cm de
hormigón, enfoscado y bruñido interior con cantos redondeados, marco y
tapa de alumnio estanca de 60x60 reforzada, acometida de arqueta, toma
de agua, ventilación con tubería de PVC110 hasta planta baja (14 m.), ma-
no de obra, material accesorio, totalmente instalada, i/ p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Crite-
rio de medición unidad realmente ejecutada.

Sótano-3 Fecales Sótano-3 1 1,00
1,00 740,84 740,84

09.08.08 ud TAPA DE ALUMINIO DE 60x60 cm
Tapa de aluminio de 60x60 cm con tornillos allen, junta de estanqueidad,
marco para pozos de achique de aguas residuales, i/ p.p. de limpieza final
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

Pozo bombeo 1 1,00
1,00 283,47 283,47
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09.08.09 ud GRUPO DE BOMBEO FECALES
Ud. de pozo de bombeo compuesto de los siguientes elementos:
- 2 Ud. de bombas de fecales Q max: 5.55 dm3/s 
- Electrobombas sumergibles para aguas fecales en Acero Inoxidable AISI
304.
- Cuerpo de impulsión, carcasa, tapa motor e impulsor en Acero Inoxida-
ble AISI 304. Eje de motor en Acero Inoxidable AISI 303 (sólo parte en con-
tacto con el líquido). Con doble cierre mecánico en cámara de aceite:
- Carbón/Cerámica/NBR (superior) y SiC/SiC/NBR (inferior). Con cable es-
tandar de 10 m.  (Vortex roscada)
- Máxima profundidad de inmersión de 7 m, temperatura máxima del lí-
quido de 40°C, máximo paso de sólidos de 50 mm.
- Motor de 2 polos Clase F, protección IP68 de una potencia de 1,50 kW,
para alimentación 400 ±10%-III-50.
Accesorios:
-1 Ud. Cuadro eléctrico Trifásico para 2 bombas 1,50 kW arranque direc-
to,según CTE. Dimensiones(mm): (500x400x200) - 
-5 Ud. Reguladores de nivel para aguas sucias 
-2 Ud. Kit de descarga para bombas 
-2 Ud. Válvula Compuerta de cierre elástico 
-2 Ud. Válvulas de retención para aguas fecales (Rosca) 
-Tubería de PVC110 de ventilación hasta planta baja (14 m.)

Incluso p.p. pequeños accesorios, mano de obra, totalmente instalado y
en funcionamiento, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmen-
te ejecutada.

Sótano-3 Fecales 1 1,00
1,00 9.281,68 9.281,68

09.08.10 ud SUMIDERO SIFÓNICO DIÁMETRO 110
Sumidero sifónico de PVC, de diámetro 110, incluso accesorios, mano de
obra, totalmente instalado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad
realmente ejecutada.

Salas Instalaciones Sótano-3 3 3,00
3,00 40,58 121,74

TOTAL 09.08........................................................................................... 136.958,82
RED ENTERRADA PLUVIALES09.09
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09.09.01 m TUBERÍA PVC Ø 110 mm, UNE-ENV 1.453-1.2000
Tubería de PVC INSONORIZADO, de Ø 110 mm y 3'2 mm. de espesor, mar-
ca de primera calidad, con unión macho-hembra mediante junta elástica
s/CTE HS-5 en PVC Insonorizado según norma UNE 1453 s/ CTE HS-5 con
certificado AENOR. Con reacción al fuego B-s1,d0 según UNE-EN-13.501
s/CTE DB-SI certificado por AENOR y AFNOR de reacción al fuego Me, con
p.p. de accesorio insonorizado con unión macho-hembra mediante junta
elástica con certificado AENOR y AENOR de reacción al fuego B-s1,d0 y AF-
NOR de reacción al fuego Me. Con certificación N de AENOR de comporta-
miento frente al ruido según norma UNE EN 14.366 s/ CTE HR, unión por
adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizon-
tal colgada,  i/ p.p. de piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE-EN
1.329-1:1999, Incluye la unidad totalmente terminada y ejecutada según
memoria, planos , detalles constructivos de proyecto y normativa vigente,
incluso medios auxiliares necesarios, completamente probado y en funcio-
namiento, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición longitud realmente ejecuta-
da.

Colector Pluviales Sótano-1 13 13,00
Colector Pluviales Sótano-2 13 13,00
Colector Pluviales Sótano-3 13 13,00

39,00 14,48 564,72
09.09.02 m TUBERÍA PVC Ø 160 mm, UNE-ENV 1.453-1.2000

Tubería de PVC INSONORIZADO, de Ø 160 mm y 3'2 mm. de espesor, mar-
ca de primera calidad, con unión macho-hembra mediante junta elástica
s/CTE HS-5 en PVC Insonorizado según norma UNE 1453 s/ CTE HS-5 con
certificado AENOR. Con reacción al fuego B-s1,d0 según UNE-EN-13.501
s/CTE DB-SI certificado por AENOR y AFNOR de reacción al fuego Me, con
p.p. de accesorio insonorizado con unión macho-hembra mediante junta
elástica con certificado AENOR y AENOR de reacción al fuego B-s1,d0 y AF-
NOR de reacción al fuego Me . Con certificación N de AENOR de comporta-
miento frente al ruido según norma UNE EN 14.366 s/ CTE HR, unión por
adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizon-
tal colgada,  i/ p.p. de piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE-EN
1.329-1:1999, Incluye la unidad totalmente terminada y ejecutada según
memoria, planos , detalles constructivos de proyecto y normativa vigente,
incluso medios auxiliares necesarios, completamente probado y en funcio-
namiento, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición longitud realmente ejecuta-
da.

Colector Pluviales Sótano-1 122 122,00
Colector Pluviales Sótano-2 23 23,00
Colector Pluviales Sótano-3 13 13,00

158,00 29,23 4.618,34
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09.09.03 m TUBERÍA PVC Ø 200 mm, UNE-ENV 1.453-1.2000
Tubería de PVC INSONORIZADO, de Ø 200 mm y 3'9 mm. de espesor, mar-
ca de primera calidad, con unión macho-hembra mediante junta elástica
s/CTE HS-5 en PVC Insonorizado según norma UNE 1453 s/ CTE HS-5 con
certificado AENOR. Con reacción al fuego B-s1,d0 según UNE-EN-13.501
s/CTE DB-SI certificado por AENOR y AFNOR de reacción al fuego Me, con
p.p. de accesorio insonorizado con unión macho-hembra mediante junta
elástica con certificado AENOR y AENOR de reacción al fuego B-s1,d0 y AF-
NOR de reacción al fuego Me . Con certificación N de AENOR de comporta-
miento frente al ruido según norma UNE EN 14.366 s/ CTE HR, unión por
adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizon-
tal colgada,  i/ p.p. de piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE-EN
1.329-1:1999, Incluye la unidad totalmente terminada y ejecutada según
memoria, planos , detalles constructivos de proyecto y normativa vigente,
incluso medios auxiliares necesarios, completamente probado y en funcio-
namiento, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición longitud realmente ejecuta-
da.

Colector Pluviales Sótano-1 16 16,00
16,00 34,40 550,40

09.09.04 m TUBERÍA PVC Ø 250 mm, UNE-ENV 1.453-1.2000
Tubería de PVC INSONORIZADO, de Ø 250 mm y 4'9 mm. de espesor mar-
ca de primera calidad, con unión macho-hembra mediante junta elástica
s/CTE HS-5 en PVC Insonorizado según norma UNE 1453 s/ CTE HS-5 con
certificado AENOR. Con reacción al fuego B-s1,d0 según UNE-EN-13.501
s/CTE DB-SI certificado por AENOR y AFNOR de reacción al fuego Me, con
p.p. de accesorio insonorizado con unión macho-hembra mediante junta
elástica con certificado AENOR y AENOR de reacción al fuego B-s1,d0 y AF-
NOR de reacción al fuego Me . Con certificación N de AENOR de comporta-
miento frente al ruido según norma UNE EN 14.366 s/ CTE HR, unión por
adhesivo, color GRIS, colocada en bajantes y red de saneamiento horizon-
tal colgada, i/ p.p. de piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE-EN
1.329-1, Incluye la unidad totalmente terminada y ejecutada según me-
moria, planos , detalles constructivos de proyecto y normativa vigente, in-
cluso medios auxiliares necesarios, completamente probado y en funcio-
namiento, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición longitud realmente ejecuta-
da.

Colector Pluviales Sótano-1 15 15,00
15,00 54,74 821,10
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09.09.05 m TUBERIA PVC-U, D 110 S/ARENA
Tubería de Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) de ø 110 mm., nor-
ma UNE-EN 1452, con junta elástica homogénea de caucho EPDM, tipo
delta bilabiada, color gris,  incluyendo excavación de zanja, asiento de gra-
villín, de 10 cm. de espesor, relleno de zanjas con gravillín o grava en ton-
gadas de 30 cm. máximo, con compactación vibratoria, demolición y repo-
sición de pavimento actual previo precorte a máquina del mismo, incluso
transporte a vertedero de productos demolidos  i/pp. de piezas especia-
les, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales
para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU) y según
NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633, mano de obra, completamente co-
locada, terminada y puesta en funcionamiento, i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición longitud realmente ejecutada.

Red enterrada Pluviales Sotano-3 20 20,00
20,00 25,91 518,20

09.09.06 m TUBERIA PVC-U, D 160 S/ARENA
Tubería de Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) de ø 160 mm., nor-
ma UNE-EN 1452, con junta elástica homogénea de caucho EPDM, tipo
delta bilabiada, color gris, incluyendo excavación de zanja, asiento de gra-
villín, de 10 cm. de espesor, relleno de zanjas con gravillín o grava en ton-
gadas de 30 cm. máximo, con compactación vibratoria, demolición y repo-
sición de pavimento actual previo precorte a máquina del mismo, incluso
transporte a vertedero de productos demolidos i/pp. de piezas especiales,
instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales pa-
ra tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU) y según NTE-ISS-49,
UNE 53114, ISO-DIS-3633, mano de obra, completamente colocada, termi-
nada y puesta en funcionamiento, i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición lon-
gitud realmente ejecutada.

Red enterrada Pluviales Sotano-3 130 130,00
130,00 34,17 4.442,10

09.09.07 ud ARQUETA DE PASO 40x40 TAPA ALUMINIO ESTANCA
Arqueta separadora de paso, en hormigón en masa H-200, de 40x40 cms.
de medidas incluso solera de 12 cm de hormigón, enfoscado y bruñido in-
terior con cantos redondeados, marco y tapa de aluminio estanca de
40x40 reforzada, acometida de arqueta, mano de obra, material acceso-
rio, totalmente instalada, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pe-
queño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad
realmente ejecutada.

Red enterrada Pluviales Sótano-3 9 9,00
9,00 284,25 2.558,25
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09.09.08 ud ARQUETA DECANTADOR DESARENADOR
Arqueta decantador desarenador de 1 m3 de diámetro 1160 mm., fabrica-
da en polietileno con boca de hombre de diámetro 600 mm., y tapa de
aluminio de 60x60 cm con tornillos allen, junta de estanqueidad, incluso
acometida de arqueta, mano de obra, material accesorio, totalmente ins-
talada, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

Red enterrada Pluviales Sótano-3 1 1,00
1,00 660,22 660,22

09.09.09 m CANAL DE DRENAJE DE HOMIGÓN POLÍMERO REJILLA T o L INVERTIDA
Canal de drenaje de hormigón polímero, de ancho exterior 204mm, an-
cho interior 150mm y con alturas exteriores entre 200mm y 300mm, con
posibilidad de instalación en pendiente tipo cascada, para recogida de
aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, cancela de seguridad y
tornillería correspondiente, rejilla ranurada simple con forma de T o L in-
vertida, para una clase de carga de hasta D400 s/ la norma EN1433, de
acero galvanizado, para drenaje de zonas peatonales i/ p.p. de accesorios,
i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxi-
liares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.

Canal recogida pluviales entrada 2 5,00 10,00
Canal recogida pluviales rampa 3 2,00 4,00 24,00
Canal recogida pluviales patio inglés 52 52,00

86,00 141,33 12.154,38
09.09.10 m CANAL HORMIGON CAMARA BUFA

Canal de hormigón para cámara bufa, de 100 mm. de anchura y 50 mm.
de altura, perfil en V del canal, p.p. de accesorios, totalmente instalado, i/
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxilia-
res y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.

Camara bufa Sótano-3 248 248,00
248,00 39,49 9.793,52

09.09.11 m RED DE DRENAJE 160
Red drenaje en tubería, de 160mm de sección, totalmente instalada, i/
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxilia-
res y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.

Red de drenaje Sótano-2 292 292,00
Espina pez Sótano-3 366 366,00

658,00 3,70 2.434,60
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09.09.12 ud TAPA DE ALUMINIO DE 60x60 cm
Tapa de aluminio de 60x60 cm con tornillos allen, junta de estanqueidad,
marco para pozos de achique de aguas residuales, i/ p.p. de limpieza final
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

Pozo bombeo 1 1,00
1,00 283,47 283,47

09.09.13 ud GRUPO DE BOMBEO PLUVIALES
Ud. de pozo de bombeo para aguas pluviales compuesto de los siguientes
elementos:
-2 Ud. de bombas pluviales Q max: 7,5 dm3/s 
-Electrobombas sumergibles para aguas fecales en Acero Inoxidable AISI
304.
-Cuerpo de impulsión, carcasa, tapa motor e impulsor en Acero Inoxidable
AISI 304. Eje de motor en Acero Inoxidable AISI 303 (sólo parte en contac-
to con el líquido). Con doble cierre mecánico en cámara de aceite:
-Carbón/Cerámica/NBR (superior) y SiC/SiC/NBR (inferior). Con cable es-
tandar de 10 m. DW (Monocanal roscada)
-Máxima profundidad de inmersión de 7 m, temperatura máxima del líqui-
do de 40°C, máximo paso de sólidos de 50 mm.
-Motor de 2 polos Clase F, protección IP68 de una potencia de 1,50 kW,
para alimentación 400 ±10%-III-50.

Accesorios:
-1 Ud. Cuadro eléctrico Trifásico para 2 bombas 1,50 kW arranque direc-
to, según CTE. Dimensiones(mm): (500x400x200) 
-5 Ud. Reguladores de nivel para aguas sucias 
-2 Ud. Kit de descarga para bombas 
-2 Ud. Válvula Compuerta de cierre elástico 
-2 Ud. Válvulas de retención para aguas fecales (Rosca)
-Tubería de PVC110 de ventilación hasta planta baja (14 m.)

Incluso p.p. pequeños accesorios, mano de obra, totalmente instalado y
en funcionamiento, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmen-
te ejecutada.

Sótano-3 Pluviales 1 1,00
1,00 9.281,68 9.281,68

TOTAL 09.09........................................................................................... 48.680,98
ACOMETIDAS FECALES Y PLUVIALES09.10

95



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CONSTRUCCIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN GUADALAJARA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

09.10.01 m TUBERIA PVC-U, D 200
Tubería de Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) de ø 200 mm., nor-
ma UNE-EN 1456-1:2002, con junta elástica homogénea de caucho EPDM,
tipo delta bilabiada UNE-EN 681-1, para realización de acometidas, inclu-
yendo asiento de gravillín, de 10 cm. de espesor, relleno de zanjas con gra-
villín o grava en tongadas de 30 cm. máximo, con compactación vibrato-
ria, hasta 0,10 m. sobre la generatriz superior, demolición y reposición de
pavimento actual previo precorte a máquina del mismo, incluso transpor-
te a vertedero de productos demolidos.mano de obra, completamente co-
locada, terminada y puesta en funcionamiento, i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición longitud realmente ejecutada.

Acometida Fecales 1 25,00 25,00
Acometida Pluviales 1 30,00 30,00

55,00 46,72 2.569,60
09.10.02 m TUBERIA PVC-U, D 250

Tubería de Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) de ø 250 mm., nor-
ma UNE-EN 1456-1:2002, con junta elástica homogénea de caucho EPDM,
tipo delta bilabiada UNE-EN 681-1, para realización de acometidas, inclu-
yendo asiento de gravillín, de 10 cm. de espesor, relleno de zanjas con gra-
villín o grava en tongadas de 30 cm. máximo, con compactación vibrato-
ria, hasta 0,10 m. sobre la generatriz superior, demolición y reposición de
pavimento actual previo precorte a máquina del mismo, incluso transpor-
te a vertedero de productos demolidos.mano de obra, completamente co-
locada, terminada y puesta en funcionamiento, i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición longitud realmente ejecutada.

Acometida Pluviales 1 164,00 164,00
164,00 69,75 11.439,00

09.10.03 m TUBERIA PVC-U, D 315
Tubería de Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) de ø 315 mm., nor-
ma UNE-EN 1456-1:2002, con junta elástica homogénea de caucho EPDM,
tipo delta bilabiada UNE-EN 681-1, para realización de acometidas, inclu-
yendo asiento de gravillín, de 10 cm. de espesor, relleno de zanjas con gra-
villín o grava en tongadas de 30 cm. máximo, con compactación vibrato-
ria, hasta 0,10 m. sobre la generatriz superior, demolición y reposición de
pavimento actual previo precorte a máquina del mismo, incluso transpor-
te a vertedero de productos demolidos.mano de obra, completamente co-
locada, terminada y puesta en funcionamiento, i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición longitud realmente ejecutada.

Acometida Pluviales 1 30,00 30,00
30,00 97,67 2.930,10
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09.10.04 m³ EXCAVACION TIERRAS ZANJAS ARQUETAS Y POZOS
Excavación de tierras, cascajo o tufa en zanjas, arquetas y pozos de sanea-
miento, refino, agotamiento, entibaciones, relleno de zanjas con gravillín
o grava en tongadas de 30 cm. máximo, con compactación vibratoria, re-
lleno posterior con zahorra natural con áridos de ø menor o igual a 80
mm. procedentes de la excavación y/o de préstamo realizado por tonga-
das de 0,40 m., apisonado y compactado al 95% del P.M. con tendido de
sobrantes en el lugar, corte y reposición de pavimento,  incluso mano de
obra, totalmente terminado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición volumen
realmente ejecutado.

Acometida Fecales 1 25,00 1,00 3,00 75,00
Acometida Pluviales 1 198,00 1,00 3,00 594,00

669,00 14,02 9.379,38
09.10.05 ud ARQUETA DE 60x60 cm.

Construcción de arqueta de registro aguas pluviales de 60x60 cm. y 1-1,5
m. de profundidad, en hormigón en masa H-200, solera de 15 cm. y pare-
des de 10 cm. de espesor, medias cañas, recibido de acometidas, incluso
marco y tapa de fundición nodular de ø60 cm., de 12,5 Tm. con inscrip-
ción "PLUVIALES" , preparación de espacio para arqueta,  incluso replan-
teo, precorte de pavimento, excavación por medios mecánicos, relleno y
compactado del hueco perimetral con materiales de la excavación, reposi-
ción de pavimento, completamente terminada, i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

Acometida Fecales 2 2,00
Acometida Pluviales 3 3,00

5,00 519,09 2.595,45
09.10.06 ud POZO REGISTRO, D 100 (3m)

Pozo registro prefabricado de hormigón armado, circular de ø 100 cm., es-
pesor de pared 12 cm., sobre solera de hormigón en masa H-100 y 10 cm.
de espesor, con base, cono de ø100/60 cm. y anillos de 0,30 m. , estancos
con junta de goma,con orificio prefabricado para acometidas o taladrado
y con junta de goma, patés de aluminio anodizado cada 30 cm., colocados
con resina, tapa y marco de fundición nodular ø 60 y de 40 Tm., con ins-
cripción"SANEAMIENTO", entre 2,0-3,0 m de profundidad (cota hidráuli-
ca), formación de bancada y medias cañas según diámetros de tuberías, 
preparación de espacio para arqueta y trasdosado de gravillín,  incluso re-
planteo, precorte de pavimento, excavación por medios mecánicos, relle-
no y compactado del hueco perimetral con materiales de la excavación,
reposición de pavimento completamente terminado, i/ p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Crite-
rio de medición unidad realmente ejecutada.

Acometidas Pluviales 6 6,00
Acometidas Fecales 1 1,00

7,00 1.509,22 10.564,54
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09.10.07 ud VALVULA ANTIRRETORNO D 315
Válvula antirretorno para alcantarillado de clapeta extremidad multi NB,
de vuelo inclinado con bridas ISO PN10, DN 315, p.p. de accesorios, pe-
queño material, Totalmente instalado, probado y puesta en marcha, inclu-
so mano de obra de montaje y colocación, así como ayudas a la albañile-
ría, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

Acometida Pluviales 1 1,00
1,00 816,41 816,41

09.10.08 ud VALVULA ANTIRRETORNO D 250
Válvula antirretorno para alcantarillado de clapeta extremidad multi NB,
de vuelo inclinado con bridas ISO PN10, DN 250, p.p. de accesorios, pe-
queño material, Totalmente instalado, probado y puesta en marcha, inclu-
so mano de obra de montaje y colocación, así como ayudas a la albañile-
ría, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

Acometida Pluviales 1 1,00
1,00 759,84 759,84

09.10.09 ud VALVULA ANTIRRETORNO D 200
Válvula antirretorno para alcantarillado de clapeta extremidad multi NB,
de vuelo inclinado con bridas ISO PN10, DN 200, p.p. de accesorios, pe-
queño material, Totalmente instalado, probado y puesta en marcha, inclu-
so mano de obra de montaje y colocación, así como ayudas a la albañile-
ría, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

Acometida Fecales 1 1,00
Acometida Pluviales 1 1,00

2,00 606,77 1.213,54

TOTAL 09.10........................................................................................... 42.267,86
COMISIONADO Y DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA09.11

09.11.01 ud COMISIONADO DE LA INSTALACION
Pruebas y puesta en marcha de la instalación según HS4 y HS5 del CTE
que incluirá:
- Documentación de todos y cada uno de los productos utilizados en la
obra.
- Protolocolos de pruebas de las instalaciones.
- Ensayos de control de calidad.
- Puesta en marcha y pruebas de cada una de las instalaciones.
- Garantía de la instalación así como de todos y cada uno de los materia-
les utilizados.
En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos la pro-
piedad designará una entidad que realize las mismas, previa autorización
de la dirección facultativa y bajo su supervisión.

1 1,00
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1,00 692,04 692,04
09.11.02 ud DOCUMENTACION FINAL DE OBRA

Documentación final de obra, según HS4 y HS5 del CTE, que, al menos in-
cluya:
- Protocolos de prueba de la instalación, según HS4 y HS5 del CTE.
- Planos as built de la instalación.
- Instrucciones de uso y mantenimiento.
- Certificado CE de todos y cada uno de los materiales colocados.
- Ensayos de laboratorios homologados.
- Certificados de la instalación según documento oficial de los organismos
competentes de la comunidad autónoma.
En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos la pro-
piedad designará una entidad que realize las mismas, previa autorización
de la dirección facultativa y bajo su supervisión.

1 1,00
1,00 692,04 692,04

09.11.03 ud DOCUMENTACION DEL OCA
Documentación visada por el Organismo de Control Autorizado designado
por la propiedad o por la dirección facultativa.

1 1,00
1,00 468,73 468,73

TOTAL 09.11........................................................................................... 1.852,81
TOTAL 09......................................................................................................................................... 318.385,22
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10 APARATOS ELEVADORES
10.01 ud ASCENSOR ELÉCTRICO DE ADHERENCIA, 4 PARADAS SIMPLE EMBARQUE, 630

Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia de
1 m/s de velocidad, modelo Synergy 100 de Thyssenkrupp o equivalente,
con 4 paradas, 630 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas,
nivel alto de acabado en cabina de 1100x1400x2200 mm, dimension de
hueco interior de 1600x1700 mm, foso de dimension minima 1050mm y
recrecido libre de seguridad minimo de 3450 mm hasta gancho. Dispon-
dra de alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, manio-
bra colectiva de bajada, puertas interiores automáticas de acero inoxida-
ble y puertas exteriores automáticas en acero inoxidable de 900x2000
mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías,
cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos,
puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor,
chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaí-
das, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléc-
trica, línea telefónica y sistemas de seguridad. Incluye replanteo de guías
y niveles, colocación de los puntos de fijación. Instalación de las lámparas
de alumbrado del hueco. Montaje de guías, cables de tracción y pasaca-
bles. Colocación de los amortiguadores de foso. Colocación de contrape-
sos. Presentación de las puertas de acceso. Montaje del grupo tractor.
Montaje del cuadro y conexión del cable de maniobra. Montaje del basti-
dor, el chasis y las puertas de cabina con sus acabados. Instalación del li-
mitador de velocidad y el paracaídas. Instalación de las botoneras de piso
y de cabina. Instalación del selector de paradas. Conexionado con la red
eléctrica. Instalación de la línea telefónica y de los sistemas de seguridad.
Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio, i/ enrasado de paramentos a cara interior de puertas en desem-
barcos, colocación de vigas intermedias para apoyo de guías, obra civil del
foso necesario, colocación superior de bancadas necesarias para maquina-
ria, i/ todas las especificaciones que el fabricante indique para dejar la ins-
talación completa y funcionando conforme a normativa vigente, Compren-
de todos los trabajos, materiales, piezas especiales, accesorios y pequeño
material auxiliar necesario para dejar la unidad completa, totalmente ins-
talada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Documen-
tos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, transporte,
montaje, i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y le-
galización de la instalación según normativa vigente, p.p. de limpieza final
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria,
colegiación y organismos de control autorizado, ocupaciones de vía públi-
ca y otras tasas municipales. Medida la unidad completa funcionando.

1 1,00
1,00 19.645,52 19.645,52
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10.02 ud ASCENSOR ELÉCTRICO DE ADHERENCIA, 6 PARADAS  DOBLE EMBARQUE, 800
Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia de
1 m/s de velocidad, modelo Cenia Core-E izq de Thyssenkrupp o equiva-
lente, con 6 paradas y doble embarque, 800 kg de carga nominal, con ca-
pacidad para 8 personas, nivel alto de acabado en cabina de
1400x1400x2200 mm, dimension de hueco interior de 2100x1750 mm, fo-
so de dimension minima 1350mm y recrecido libre de seguridad minimo
de 3850 mm hasta gancho. Dispondra de alumbrado eléctrico permanen-
te de 50 lux como mínimo, maniobra colectiva de bajada, puertas interio-
res automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en
acero inoxidable de 900x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas
de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasacables, amorti-
guadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro
y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, li-
mitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selec-
tor de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguri-
dad. Incluye replanteo de guías y niveles, colocación de los puntos de fija-
ción. Instalación de las lámparas de alumbrado del hueco. Montaje de guí-
as, cables de tracción y pasacables. Colocación de los amortiguadores de
foso. Colocación de contrapesos. Presentación de las puertas de acceso.
Montaje del grupo tractor. Montaje del cuadro y conexión del cable de
maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y las puertas de cabina con sus
acabados. Instalación del limitador de velocidad y el paracaídas. Instala-
ción de las botoneras de piso y de cabina. Instalación del selector de para-
das. Conexionado con la red eléctrica. Instalación de la línea telefónica y
de los sistemas de seguridad. Comprobación de su correcto funcionamien-
to. Realización de pruebas de servicio, i/ enrasado de paramentos a cara
interior de puertas en desembarcos, colocación de vigas intermedias para
apoyo de guías, obra civil del foso necesario, colocación superior de ban-
cadas necesarias para maquinaria, i/ todas las especificaciones que el fa-
bricante indique para dejar la instalación completa y funcionando confor-
me a normativa vigente, Comprende todos los trabajos, materiales, piezas
especiales, accesorios y pequeño material auxiliar necesario para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, transporte, montaje, i/ p.p. de pruebas, documenta-
ción final con planos as built y legalización de la instalación según normati-
va vigente, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de medios auxiliares
y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autori-
zado, ocupaciones de vía pública y otras tasas municipales. Medida la uni-
dad completa funcionando.

Conexion edificio F 1 1,00
1,00 42.934,07 42.934,07
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10.03 ud AYUDAS ALBAÑILERIA INST. ASCENSORES
Conjunto de AYUDAS DE ALBAÑILERIA para dejar la instalación de ASCEN-
SORES completamente terminada, incluyendo:
-Apertura y tapado de rozas.
-Apertura de agujeros en paramentos.
-Colocación de pasamuros.
-Fijación de soportes.
-Construcción de bancadas.
-Construcción y recibido de cajas para elementos empotrados.
-Apertura de agujeros en falsos techos.
-Carga, descarga y elevación de materiales.
-Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
-Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios
para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfec-
to estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicacio-
nes de la D.F. y normativa vigente.

3 3,00
3,00 765,97 2.297,91

TOTAL 10......................................................................................................................................... 64.877,50
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11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ENLACE RED COMPAÑÍA SUMINISTRADORA11.01

LINEA SUBTERRANEA11.01.01
11.01.01.01 m LINEA ENTUBADA CON CABLE AL XZ1 (S) DE 0,6/1KV 3(1x240)+1x150

Línea entubada con cable AL XZ1 (S) Eca de 0,6/1KV de 3(1X240)+1X150
mm2, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición longitud realmente ejecuta-
da.

pl. baja 5 5,00
5,00 12,88 64,40

11.01.01.02 ud JUEGO DERIVACIÓN CON CRIMPIT 240/240
Juego de derivación con crimpit 240/240, i/ p.p. de limpieza final y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de verti-
do y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

1 1,00
1,00 39,42 39,42

11.01.01.03 ud CURVA A 90º DE 160 MM DE DIÁMETRO
Curva a 90º para tubería de conducción de cables eléctricos, saliente, en
PVC rígido de diámetro 160 mm. y espesor 1,8 mm., incluso material de fi-
jación, mano de obra, totalmente instalado, i/ p.p. de limpieza final y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

pl.baja 2 2,00
2,00 20,80 41,60

TOTAL 11.01.01...................................................................................... 145,42

OBRA CIVIL11.01.02
11.01.02.01 m CANALIZACION 8 TUBOS DN160

Canalización para tubo A.T./B.T. en terreno libre, en acera, jardín o cruce
de calzada, con 8 tubos de polietileno, según norma UNE EN 50086-2-4,
de 160 mm. de diámetro (corrugado exterior y liso interior), exento de ha-
lógenos, con dado de hormigón de 0,3x0,3 m., dejando la generatriz supe-
rior del tubo, situado en el plano más alto, a una profundidad mínima de
0,8 m. de la rasante del terreno, según detalle en plano, relleno de hormi-
gón en masa H-150, cinta de señalización, reposición de calzada/pavimen-
to, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.

pl. baja 65 65,00
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65,00 23,90 1.553,50
11.01.02.02 m CANALIZACIÓN 2 TUBOS DN160

Canalización para tubo A.T./B.T. en terreno libre, en acera, jardín o cruce
de calzada, con 2 tubos de polietileno, según norma UNE EN 50086-2-4,
de 160 mm. de diámetro (corrugado exterior y liso interior), exento de ha-
lógenos, con dado de hormigón de 0,3x0,3 m., dejando la generatriz supe-
rior del tubo, situado en el plano más alto, a una profundidad mínima de
0,8 m. de la rasante del terreno, según detalle en plano, relleno de hormi-
gón en masa H-150, cinta de señalización, reposición de calzada/pavimen-
to, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.

pl. baja 5 5,00
5,00 18,35 91,75

11.01.02.03 ud ARQUETA DE REGISTRO
Preparación de espacio para arqueta tipo IBERDROLA de forma trocopira-
midal de 1x1 m de base y 1,31m de altura total, incluso replanteo, precor-
te de pavimento, excavación por medios mecánicos, levante de paredes
de 1/2 asta de ladrillo macizo, encahado de piedra de 0,10 m., relleno y
compactado del hueco perimetral con materiales de la excavación, reposi-
ción de pavimento, suministro y colocación de marco y tapa de fundición
y retirada de sobrantes a vertedero. La arqueta podrá ser sustituida por
una arqueta prefabricada en hormigón u otro material, siempre que sea
aprobada por la empresa suministradora y la dirección facultativa, i/ p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a ver-
tedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares
y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

pl. baja 5 5,00
5,00 115,08 575,40

11.01.02.04 ud CURVA A 90º DE 160 MM DE DIÁMETRO
Curva a 90º para tubería de conducción de cables eléctricos, saliente, en
PVC rígido de diámetro 160 mm. y espesor 1,8 mm., incluso material de fi-
jación, mano de obra, totalmente instalado, i/ p.p. de limpieza final y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

pl.baja 2 2,00
2,00 20,80 41,60

TOTAL 11.01.02...................................................................................... 2.262,25

TOTAL 11.01........................................................................................... 2.407,67
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DERIVACIONES CUADROS ELECTRICOS11.02
11.02.01 m DERIVACION DE 3(1X2,5)+2X2,5 MM2, BANDEJA/TUBO PVC-FLEX D.25

Línea de derivación en cobre flexible con aislamiento en 0,6/1 kV. de
3(1x2,5)+2x2,5 mm2 de sección, RZ1-K (AS) CPR, sobre bandeja/ bajo tubo
de PVC flexible de diámetro 25 mm., para circuitos de fuerza, alumbrado
T.C. ,incluso material auxiliar y mano de obra, i/ p.p. de limpieza final y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición longitud realmente ejecutada.
Los conductores serán:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 )
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 )
- Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emisión gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión gases tóxicos ( NES-713 ).
- Cables exentos de plomo.

sotano -1 1.485 1.485,00
sotano -2 928 928,00
sotano -3 1.078 1.078,00

3.491,00 10,15 35.433,65
11.02.02 m DERIVACIÓN DE 2(1X2,5)+1X2,5 mm2, BAND./TUBO PVC-FLEX D.20 PG-13

línea de derivación en cobre flexible con aislamiento en 750 V. de
2(1x2,5)+1x2,5 mm2 de sección, RZ1-K (AS) CPR, sobre bandeja/bajo tubo
de PVC flexible de diámetro 20 mm PG.13, para circuito de alumbrado y
T.C., incluso material auxiliar y mano de obra, i/ p.p. de limpieza final y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición longitud realmente ejecutada.
Los conductores serán:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 ).
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 ).
- Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emisión gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión gases tóxicos ( NES-713 ).
- Cables exentos de plomo.

sotano -1 1.080 1.080,00
sotano -2 756 756,00
sotano -3 756 756,00

2.592,00 1,61 4.173,12
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11.02.03 m DERIVACION DE 2(1X4)+1X4 mm2, BAND/TUBO PVC-FLEX D.20 PG-23
línea de derivación en cobre flexible con aislamiento en 750 V. de
2(1x4)+1x4 mm2 de sección, RZ1-K (AS) CPR, sobre bandeja/bajo tubo de
PVC flexible de diámetro 20 mm PG.13, para circuito de alumbrado y T.C.,
incluso material auxiliar y mano de obra, i/ p.p. de limpieza final y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de verti-
do y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición longitud realmente ejecutada.
Los conductores serán:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 ).
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 ).
- Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emisión gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión gases tóxicos ( NES-713 ).
- Cables exentos de plomo.

sotano -1 120 120,00
sotano -2 174 174,00
sotano -3 108 108,00

402,00 1,79 719,58
11.02.04 m DERIVACIÓN DE 2(1X1,5)+1X1,5 mm2, BAND./TUBO PVC-FLEX D.20 PG-13

Línea de derivación en cobre flexible con aislamiento en 750 V de
2(1x1,5)+1x1,5 mm2 de sección, RZ1-K, sobre bandeja/ bajo tubo de PVC
flexible de diámetro 20 mm PG.13, para circuitos de señalización, alum-
brado y emergencias, incluso material auxiliar y mano de obra, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.
Los conductores serán:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 ).
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 ).
- Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emisión gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión gases tóxicos ( NES-713 ).
- Cables exentos de plomo.

sotano -1 468 468,00
sotano -2 360 360,00
sotano -3 360 360,00

1.188,00 1,18 1.401,84
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11.02.05 m DERIVACION DE 2(1X10)+1X10 MM2, BANDEJA/TUBO VC-FLEX D25
línea de derivación en cobre flexible con aislamiento en 750 V. de
2(1x10)+1x10 mm2 de sección, RZ1-K (AS) CPR, sobre bandeja/bajo tubo
de PVC flexible de diámetro 25 mm PG.13, para circuito de alumbrado y
T.C., incluso material auxiliar y mano de obra, i/ p.p. de limpieza final y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición longitud realmente ejecutada.
Los conductores serán:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 ).
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 ).
- Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emisión gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión gases tóxicos ( NES-713 ).
- Cables exentos de plomo.

sotano -1 96 96,00
sotano -2 96 96,00
sotano -3 96 96,00

288,00 1,92 552,96
11.02.06 m DERIVACION DE 3(1X4)+2X4 MM2, BANDEJA/TUBO PVC-FLEX

Línea de derivación  en cobre flexible con aislamiento en 0,6/1 kV. de
3(1x4)+2x4 mm2 de sección, RZ1-K (AS) CPR, sobre bandeja/ bajo tubo de
PVC flexible de diámetro 50 mm., para circuitos de fuerza, alumbrado T.C.
,incluso material auxiliar y mano de obra, i/ p.p. de limpieza final y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de verti-
do y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición longitud realmente ejecutada.
Los conductores serán:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 )
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 )
- Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emisión gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión gases tóxicos ( NES-713 ).
- Cables exentos de plomo.

sotano -1 162 162,00
sotano -2 84 84,00
sotano -3 84 84,00

330,00 2,58 851,40
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11.02.07 m DERIVACIÓN DE 3(1X10)+2X10 MM2, BANDEJA/TUBO PVC-FLEX D. 32
Línea de derivación  en cobre flexible con aislamiento en 0,6/1 kV. de
3(1x10)+2x10 mm2 de sección, RZ1-K (AS) CPR, sobre bandeja/ bajo tubo
de PVC flexible de diámetro 32 mm., para circuitos de fuerza, alumbrado
T.C. ,incluso material auxiliar y mano de obra, i/ p.p. de limpieza final y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición longitud realmente ejecutada.
Los conductores serán:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 )
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 )
- Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emisión gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión gases tóxicos ( NES-713 ).
- Cables exentos de plomo.

sotano -1 48 48,00
sotano -2 180 180,00
sotano -3 228 228,00

456,00 7,14 3.255,84
11.02.08 m DERIVACION DE 3(1X50)+2X25 MM2, BANDEJA/TUBO PVC-FLEX

Línea de derivación  en cobre flexible con aislamiento en 0,6/1 kV. de
3(1x50)+2x25 mm2 de sección, RZ1-K (AS) CPR, sobre bandeja/ bajo tubo
de PVC flexible de diámetro 32 mm., para circuitos de fuerza, alumbrado
T.C. ,incluso material auxiliar y mano de obra, i/ p.p. de limpieza final y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición longitud realmente ejecutada.
Los conductores serán:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 )
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 )
- Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emisión gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión gases tóxicos ( NES-713 ).
- Cables exentos de plomo.

sotano -1 60 60,00
60,00 58,60 3.516,00
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11.02.09 m DERIVACION DE 3(1X25)+2X16 MM2, BANDEJA/TUBO PVC-FLEX
Línea de derivación  en cobre flexible con aislamiento en 0,6/1 kV. de
3(1x25)+2x16 mm2 de sección, RZ1-K (AS) CPR, sobre bandeja/ bajo tubo
de PVC flexible de diámetro 40mm., para circuitos de fuerza, alumbrado
T.C. ,incluso material auxiliar y mano de obra, i/ p.p. de limpieza final y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición longitud realmente ejecutada.
Los conductores serán:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 )
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 )
- Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emisión gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión gases tóxicos ( NES-713 ).
- Cables exentos de plomo.

sotano -1 20 20,00
20,00 48,33 966,60

11.02.10 m DERIVACION DE 3(1X70)+2X35 MM2, BANDEJA/TUBO PVC-FLEX
Línea de derivación  en cobre flexible con aislamiento en 0,6/1 kV. de
3(1x70)+2x25 mm2 de sección, RZ1-K (AS) CPR, sobre bandeja/ bajo tubo
de PVC flexible de diámetro 63 mm., para circuitos de fuerza, alumbrado
T.C. ,incluso material auxiliar y mano de obra, i/ p.p. de limpieza final y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición longitud realmente ejecutada.
Los conductores serán:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 )
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 )
- Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emisión gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión gases tóxicos ( NES-713 ).
- Cables exentos de plomo.

Sotano -1 12 12,00
12,00 69,06 828,72
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11.02.11 m BANDEJA  AISLANTE 60x100
Bandeja aislante de 60 x 100, con tapa, con 2 compartimentos, con cum-
plimiento de la Directiva RoHS, con carga admisible de 10,5 kg/m según
ensayo tipo I s/EN 61537, tempertura de servicio de -20ºC a 60ºC, resis-
tencia al impacto 10J a -20ºC. Buen comportamiento frente a los UV en
instalaciones exteriores. Resistencia a la corrosion según EN61537:2007, y
requerimientos de REBT 2002/ITC-BT 30. Resistencia a agentes químicos
según ISO/TR 10358, DIN 8061. Reaccion al fuego M1 según UNE
23727:1990; ensayo del hilo incandescente a 960ºC, sin propagacion de la
llama. Reciclable mecánicamente. Longitud 3m, color gris 7035. Incluso
materIal auxiliar y mano de obra, totalmente instalada, i/ p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Crite-
rio de medición longitud realmente ejecutada.

pl. sotano -1 250 250,00
pl. sotano -2 235 235,00
pl- sotano -3 230 230,00

715,00 17,48 12.498,20
11.02.12 m BANDEJA  AISLANTE 60x200

Bandeja aislante de 60 x 200, con tapa, con 2 compartimentos, con cum-
plimiento de la Directiva RoHS, con carga admisible de 22,5 kg/m según
ensayo tipo I s/EN 61537, tempertura de servicio de -20ºC a 60ºC, resis-
tencia al impacto 20J a -20ºC. Buen comportamiento frente a los UV en
instalaciones exteriores. Resistencia a la corrosion según EN61537:2007, y
requerimientos de REBT 2002/ITC-BT 30. Resistencia a agentes químicos
según ISO/TR 10358, DIN 8061. Reaccion al fuego M1 según UNE
23727:1990; ensayo del hilo incandescente a 960ºC, sin propagacion de la
llama. Reciclable mecánicamente. Longitud 3m, color gris 7035. Incluso
materIal auxiliar y mano de obra, totalmente instalada, i/ p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Crite-
rio de medición longitud realmente ejecutada.

pl. sotano -1 60 60,00
pl. sotano -2 55 55,00
pl- sotano -3 55 55,00

170,00 27,55 4.683,50
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11.02.13 m BANDEJA  AISLANTE 60x300
Bandeja aislante de 60 x 300, con tapa, con 2 compartimentos, con cum-
plimiento de la Directiva RoHS, con carga admisible de 33,7 kg/m según
ensayo tipo I s/EN 61537, tempertura de servicio de -20ºC a 60ºC, resis-
tencia al impacto 20J a -20ºC. Buen comportamiento frente a los UV en
instalaciones exteriores. Resistencia a la corrosion según EN61537:2007, y
requerimientos de REBT 2002/ITC-BT 30. Resistencia a agentes químicos
según ISO/TR 10358, DIN 8061. Reaccion al fuego M1 según UNE
23727:1990; ensayo del hilo incandescente a 960ºC, sin propagacion de la
llama. Reciclable mecánicamente. Longitud 3m, color gris 7035. Incluso
materIal auxiliar y mano de obra, totalmente instalada, i/ p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Crite-
rio de medición longitud realmente ejecutada.

pl. sotano -1 75 75,00
pl. sotano -2 75 75,00
pl- sotano -3 75 75,00

225,00 40,82 9.184,50
11.02.14 ud CAJA DE REGISTRO/DERIVACIÓN SUPERFICIE IP-55 DE 190x140x70 mm.

Caja de registro/derivación superficie, estanca, con tapa autoextingible,
incluso material auxiliar, mano de obra, totalmente instalada, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

pl. baja 364 364,00
sotano -1 790 790,00
sotano-2 1.032 1.032,00
sotano-3 915 915,00

3.101,00 2,45 7.597,45
11.02.15 ud CONEXION A CENTRALITA DE INCENDIOS

Conexión a la centralita de incendios del parking, así como parte propor-
cional de cajas de derivación, cajas de conexion. Incluso material acceso-
rio, mano de obra, totalmente instalado y montado, i/ p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Crite-
rio de medición unidad realmente ejecutada.

sotano -1 1 1,00
1,00 207,42 207,42

TOTAL 11.02........................................................................................... 85.870,78
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CUADRO GARAJE11.03
11.03.01 ud CUADRO ELECT. SOT-1

Ud. de Cuadro eléctrico situado en sotano -1, incluye los siguientes ele-
mentos.
- 3 ud. interruptor magnetortermico 630A 4P4R
- 2 ud.limitador sobretensiones 25r 3P+N
- 1 ud. interruptor magnetortermico C 4P 80A
- 4 ud.interruptor magnetortermico 4P 16A C
- 5 ud. interruptor diferencial 4P 25A 300mA A
- 4 ud. interruptor magnetortermico 1P+N 10A C
-14 ud.  interruptor diferencial  2P 25A 30 mA A
- 1 ud.interruptor magnetortermico 1P+N 16A C
- 2 ud.  interruptor diferencial  4P 40A 30mA A
- 20 ud.  interruptor diferencial  4P 25A 30mA A
- 4 ud.interruptor magnetortermico 1P+N 40A C
- 4 ud.  interruptor diferencial  1P+N 40A 30mA A
- 2 ud.  interruptor diferencial  4P 40A 30mA A
- 2 ud. interruptor magnetortermico 4P 40A C
- 2 ud. interruptor magnetortermico 220-240V 50/60Hz 208-277V 60
HzNSX
- 2 ud. interruptor magnetortermico 160A 4P4R
- 2 ud. interruptor magnetortermico 220-240V 50/60Hz 208-277V 60 Hz
- 2 ud.  interruptor diferencial  4P 100A 300mA A
- 4 ud. contact auxiliar OF/SD/SDE/SDV
- 1 ud. pletina+enclav. eléctrico 48/440Vca 
- 2 ud. Percutor de disparo
- 1 ud. Pletina de mando auxiliares red-automatismo UA 220/240Vca
- 1 ud. conx. pref cableado controlador pletina mando caja IVE inversor.
- 1 ud. Accesorio acoplamiento 4P aguas abajo INV
- 1 ud. RCP Relé control de fase
- 1 ud. interruptor magnetortermico 1P+N 16A C
- 1 ud. interruptor magnetortermico 1P+N 16A C
- 2 ud. interruptor magnetortermico 4P 20A C
- 16 ud. interruptor magnetortermico 4P 6A C
- 4 ud. interruptor magnetortermico 1P+N 6A C
- 3 ud. interruptor magnetortermico 4P 25A C
- 9 ud. interruptor magnetortermico 1P+N 10A C
- 3 ud. interruptor magnetortermico 1P+N 6A C
- 9 ud. CONTACTOR MODULAR 16A 2NA 230 VCA
- 1 ud. INT. TERMOMAGNETICO 4X80A CURVA C
- 2 ud.  interruptor diferencial  4P 80A 500 mA-S A-SI
- 1 ud. INT. HORARIO PROGRAMABLE 1 CANAL2,5 MOD
- 1 ud. INT. TERMOMAGNETICO 4X100A CURVA C
- 1 ud.  interruptor diferencial  4P 100A 500 mA-S A-SI
- 1 ud. INT. TERMOMAGNETICO  4X200A CURVA C
- 1 ud.  interruptor diferencial  4P 250A 500 mA-S A-SI
- 3 ud. ARMADURA ANCHO 650 PROF 400 ALTO 2M
- 3 ud. PUERTA PLENA IP30 ANCHO 650 MM
- 3 ud. FONDO ATORNILLADO P IP30 ANCHO 650 MM
- 3 ud. TECHO IP30 ANCHO 650 MM PROF 400MM
- 1 ud. 2 PAREDES LATERALES IP30 PROF 400 MM
- 3 ud. MARCO PIVONTANTE TAPAS  ANCHO 650 MM
- 1 ud. PLACA SOPO P 3  VERT. FIJO
- 1 ud. TAPA 3  VERT
- 1 ud. TAPA  PLENA 2 MODULOS, ALTO 100 MM
- 13 ud. CARRIL MODULAR ANCHO 650 MM
- 12 ud. TAPA , 3 MODULOS ALTO 150 MM
- 1 ud. TAPA , 4 MODULOS ALTO 200 MM
- 1ud. BLOQUE DISTRIBUCION 4P 250A 9 SALIDASXFASE
- 2 ud. PLACA SOPORTE PRISMA INV HOR TELEM.
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- 1 ud. TAPA INVERSOR HOR.TELEMANDO
- 1 ud. TAPA AUTOMATISMO INVERSOR 
- 1 ud. REPARTIDOR MULTINEVEL ESCALONADO 250A 4 POLOS
- 1 ud. ADAPTADOR  (4TRAVI+2LARG) 
- 6 ud. TAPA PLENA 4 MODULOS ALTO 200 MM
- 5 ud. TAPA PLENA 3 MODULOS ALTO 150 MM
- 2 ud. TAPA PLENA 5 MODULOS ALTO 250 MM
- 1 ud. OBTURADOR 
- 2 ud. BARRA CU PERF PE 50x5 MM
- 3 ud. 2 SOPORTES PARA PE HORIZONTAL
- 3 ud. CARRIL MODULAR FONDO ARMARIO A 650 MM
- 1 ud. de embarrado, cableado conexionado y mano de obra necesarios
para su correcta instalación y funcionamiento. 
Habilitando espacio libre de reserva del 20% como mínimo en la parte in-
ferior del cuadro para futuras ampliaciones, i/ p.p. de limpieza final y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

sotano -1 1 1,00
1,00 28.540,19 28.540,19
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11.03.02 ud CUADRO ELECT. SOT-2
Ud. de Cuadro eléctrico situado en sotano -2, incluye los siguientes ele-
mentos.
- 2 ud. interruptor magnetotermico 100A 4P4R
- 1 ud. LIMITADOR sobretensiones 3P+N CLASE II
- 2 d. interruptor magnetotermico 1P+N 10A C
- 6 ud. interruptor diferencial  2P 25A 30 mA A
- 4 ud. interruptor magnetotermico 1P+N 40A C
- 4 ud. interruptor diferencial  2P 40A 30 mA A
- 2 ud.interruptor magnetotermico 4P 40A C
- 3 ud. interruptor diferencial  4P 40A 30 mA A
- 2 ud. interruptor magnetotermico 4P 20A C
- 13 ud. interruptor diferencial  4P 25A 30 mA A
- 1 ud. interruptor magnetotermico 4P 32A C
- 11 ud.interruptor magnetotermico 4P 6A C
- 3 ud. interruptor magnetotermico 4P 25A C
- 3 ud. interruptor diferencial  4P 25A 300 mA A
-  6 ud. interruptor magnetotermico 1P+N 10A C
- 3 ud. interruptor magnetotermico 1P+N 6A C
- 4 ud. interruptor magnetotermico 1P+N 6A C
- 6 ud. CONTACTOR MODULAR 16A 2NA 230 VCA
- 1 ud. INT. HORARIO PROGRAMABLE 1 CANAL 2,5 MOD
- 1 ud. LIMITADOR sobretensiones 3P+N CLASE II
- 1 ud. OBTURADOR 
- 1 ud. COLECTOR PE ANCHO 450 MM
- 1 ud. CARRIL MODULAR FONDO COFRET 600 MM
- 1 ud. ARMARIO IP30, 27 MODULOS ALTO 1530MM
- 1 ud. ARMARIO IP30 EXTENSION 27 MODULOS, 1530 MM
- 2ud. PUERTA TRANSPARENTE IP40 27 MODULOS ALTO 1530MM
- 9 ud. CARRIL MODULAR  ANCHO 600 MM
- 9 ud. TAPA , 3 MODULOS, ALTO 150 MM
- 6 ud. TAPA  PLENA, 3 MODULOS ALTO 150MM
- 1 ud.  REP POTENCIA 4P 125 A 4X12 SALIDAS
- 1 ud.  REP POTENCIA 4P 125A 4X12SALID.
- 1 ud. TAPA  PLENA 3 MODULOS, ALTO 150MM
- 2 ud. CARRIL MODULAR  ANCHO 600 MM
-2 ud. TAPA , 3 MODULOS, ALTO 150 MM
- 1 ud. de embarrado, cableado conexionado y mano de obra necesarios
para su correcta instalación y funcionamiento.
Habilitando espacio libre de reserva del 20% como mínimo en la parte in-
ferior del cuadro para futuras ampliaciones, i/ p.p. de limpieza final y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

sotano -2 1 1,00
1,00 13.273,84 13.273,84
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11.03.03 ud CUADRO ELECT. SOT -3
Ud. de Cuadro eléctrico situado en sotano -3, incluye los siguientes ele-
mentos.
- 1 ud. interruptor magnetotermico 100A 4P4R
- 1 ud. LIMITADOR DE SOBRETENSIONES CON CARTUCHO ENCHUFABLE
20kA 3P+N CLASE II
- 2 d.interruptor magnetotermico 1P+N 10A C
- 4 ud. interruptor diferencial 2P 25A 30 mA A
- 4 ud.interruptor magnetotermico 1P+N 40A C
- 4 ud. interruptor diferencia 2P 40A 30 mA A
- 2 ud. interruptor magnetotermico 4P 40A C
- 2 ud. interruptor diferencia 4P 40A 30 mA A
- 2 ud. interruptor magnetotermico 4P 20A C
- 15 ud. interruptor diferencia 4P 25A 30 mA A
- 3 ud. interruptor magnetotermico 4P 32A C
- 10 ud. interruptor magnetotermico 4P 6A C
- 3 ud. interruptor magnetotermico 4P 25A C
- 3 ud. interruptor diferencia 4P 25A 300 mA A
-  6 ud.interruptor magnetotermico 1P+N 10A C
- 3 ud. interruptor magnetotermico 1P+N 6A C
- 2 ud. interruptor magnetotermico 1P+N 6A C
- 3 ud. interruptor diferencia 4P 40A 30 mA A 
- 2 ud. interruptor magnetotermico 4P 10A C
- 1 ud.interruptor magnetotermico 4P 6A C
- 1 ud. LIMITADOR sobretensionesPRD404 3P+N CLASE II
- 1 ud. interruptor magnetotermico4P 100A C 15000 A 415 V
- 6 ud. CONTACTOR MODULAR 16A 2NA 230 VCA
- 1 ud. INT. HORARIO PROGRAMABLE 1 CANAL 2,5 MOD
- 1 ud.interruptor magnetotermico 250A 4P4R
- 1 ud. OBTURADOR 
- 2 ud.  TB COLECTOR PE ANCHO 450 MM
- 2 ud. CARRIL MODULAR , FONDO CORET 600 MM
- 14ud. CARRIL MODULAR , ANCHO 600 MM
- 14ud: TAPA  ACTI 3 MODULOS ALTO 150 MM
- 2ud. TAPA  PLENA 3 MODULOS, ALTO 150 MM
- 2 ud. TAPA  PLENA 6 MODULOS, ALTO 300 MM
- 1ud. ARMARIO  IP30 30 MODULOS, ALTO 1680 MM
- 1 ud. ARMARIO  IP30 EXTENSION 30 MODULOS 1680MM
- 2 ud. PUERTA PLENA  IP40 30 MODULOS, ALTO 1680MM
- 1 ud. REP POTENCIA 4P 125 A 4X12 SALIDAS.
- 1 ud. RELÉ DIFERENCIAL REARME MANUAL 220A240Vca 50/60/400Hz
- 1ud. Toroide cerrado de tipo A 30 mm
- 1 ud. PORTAFUSIBLE SECCIONABLE 2P 400V
- 1 ud. REP POTENCIA 4P 125 A 4X12 SALID
- 1 ud. de embarrado, cableado conexionado y mano de obra necesarios
para su correcta instalación y funcionamiento.
Habilitando espacio libre de reserva del 20% como mínimo en la parte in-
ferior del cuadro para futuras ampliaciones, i/ p.p. de limpieza final y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

sotano -3 1 1,00
1,00 14.078,00 14.078,00
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11.03.04 ud CUADRO ELECT. EDIF CRISTINAS
Ud. de Cuadro eléctrico situado en sotano -1, incluye los siguientes ele-
mentos.
- 1 ud. INT. TERMOMAGNETICO  4X80A CURVA C
- 1 ud. Bobina disparo 415 VAC/110-130 VDC
- 1 ud. RELÉ DIFERENCIAL REARME MANUAL 220A240Vca 50/60/400Hz
- 1ud. Toroide cerrado de tipo A 30 mm
- 1 ud. PORTAFUSIBLE SECCIONABLE 2P 400V
- 1 ud. MINI COFRE SUPERFICIE P.P, 3F 36M
- 1 ud. de embarrado, cableado conexionado y mano de obra necesarios
para su correcta instalación y funcionamiento.
Habilitando espacio libre de reserva del 20% como mínimo en la parte in-
ferior del cuadro para futuras ampliaciones, i/ p.p. de limpieza final y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

sotano -1 1 1,00
1,00 887,83 887,83

TOTAL 11.03........................................................................................... 56.779,86
ALUMBRADO11.04

11.04.01 ud LUMINARIA ESTANCA 42 W
Luminaria estanca LED de superficie, con difusor de PMMA con prisma in-
teriores. Potencia 42W, temperatura de color 4000ºK, UGR<25, Flujo lumi-
noso 5.700 lm, rendimiento luminoso 135 lm/W. CRI80. Cuerpo de lumina-
ria en poliester reforzado con fibra de vidrio. Dimensiones:
1500mmx88mm, altura de luminaria 77mm. Grado de proteccion IP66,
grado de resistencia IK04. Parte proporcional de cableado eléctrico y tubo
desde la caja de derivación hasta la luminaria, i/ p.p. de limpieza final y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

pl. baja 4 4,00
pl. sot-1 8 8,00
pl. sot-2 12 12,00
pl. sot-3 12 12,00

36,00 133,91 4.820,76
11.04.02 ud LUMINARIA LINEAL COLGADA 8,1W/m

Luminaria lineal de techo, no regulable, con cuerpo de aluminio extruido,
de 8 W/m, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz,  tira de led 1000lm,
6500ºK, con perfil seccion 3x3 cm, con difusor opal, accesorios de tapas fi-
nales y elementos de suspension. Driver 75 W 24V DALI. Parte proporcio-
nal de cableado eléctrico y tubo desde la caja de derivación hasta la lumi-
naria, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

pl. sot-1 426 426,00
pl. sot-2 558 558,00
pl. sot-3 558 558,00

1.542,00 77,29 119.181,18
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11.04.03 ud LUMINARIA LINEAL EMPOTRADA 8,1W/m
Luminaria lineal de techo, no regulable, con cuerpo de aluminio extruido
de color negro, de 8 W/m, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, tira de
led 1000lm, 6500ºK, con perfil para empotrar seccion 3x3 cm, con difusor
opal, accesorios de tapas finales y elementos para empotrar. Driver 75 W
24V DALI. Parte proporcional de cableado eléctrico y tubo desde la caja
de derivación hasta la luminaria, i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición uni-
dad realmente ejecutada.

Pl. baja 364 364,00
pl. sot-1 364 364,00
pl. sot-2 474 474,00
pl. sot-3 357 357,00

1.559,00 82,37 128.414,83
11.04.04 ud DOWNLIGHT EMPOTRADO 5W

Downlight LED empotrado ultradelgado, carcasa aluminio fundido a pre-
sion. Guia de luz y disufor de PMMA. Instalacion en techo con sistema de
muelles.Potencia 5W, eficacia luminosa 86 lm/W, temperatura de color
4000ºK, CRI 80, flujo luminoso 530 lm, Grado de proteccion IP40, grado
de resistencia IK06. Dimensiones: 110x110 mm. Parte proporcional de ca-
bleado eléctrico y tubo desde la caja de derivación hasta la luminaria, i/
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxilia-
res y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

pl. sot-1 10 10,00
pl. sot-2 10 10,00

20,00 25,09 501,80
11.04.05 ud DOWNLIGHT EMPOTRADO 17W

Downlight LED empotrado ultradelgado, carcasa aluminio fundido a pre-
sion. Guia de luz y disufor de PMMA. Instalacion en techo con sistema de
muelles.Potencia 15W, eficacia luminosa 106 lm/W, temperatura de color
4000ºK, CRI 80, flujo luminoso 1.800 lm, Grado de proteccion IP40, grado
de resistencia IK06. Dimensiones: 225x225 mm. Parte proporcional de ca-
bleado eléctrico y tubo desde la caja de derivación hasta la luminaria, i/
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxilia-
res y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

pl. sot-1 11 11,00
pl. sot-2 11 11,00
pl. sot-3 3 3,00

25,00 53,22 1.330,50
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11.04.06 ud LUMINARIA LINEAL 33 W
Luminaria lineal con leds monocromáticos blanco frio, alto rendimiento,
realizada sobre un circuito flexible blanco de 24 Vcc, L 3.004 mm. Circuito
led completamente encapsulado IP68 con funda de polímero de altas
prestaciones de color blanco y ópalo. Potencia 33 W, 2.010,3 lm, eficien-
cia luminosa 57,4 lm/w, CRI 80, 4000ºK. Compuesta por:
- 15 ud. luminaria LED 33W 2188 lm 4000ºk.
- 15 ud. Perfil lineal alto 2000 mm aluminio.
- 15 ud. Perfil lineal alto 1000 mm aluminio.
- 8 ud. Fuente de tension constante NON DIMM 72W.
- 15 ud. Cable conector hembra para led monocromatico IP6 con abraza-
dera antidesenganche L3000mm.
- 2ud. kit de tapones para conectores IP68, 10 piezas con banda antiperdi-
da- macho.
Parte proporcional de cableado eléctrico y tubo desde la caja de deriva-
ción hasta la luminaria, i/ conexión necesaria i/ p.p. de limpieza final y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

pl. baja 1 1,00
1,00 15.935,89 15.935,89

11.04.07 ud FAROLA DOBLE 25-50W
Farola doble con columna de seccion prismática de 200x100 mm de acero
galvanizado y pintado, la luminaria de aluminio extruido y pintado de la
misma seccion que la columna, se instala adosada a la columna en orifi-
cios previamente mecanizados con un anclaje de tornilleria invisible. Ten-
sion alimentacion 220-240 V. Frecuencia 50-60 Hz. Potencia 25 W y 50 W.
3.000 ºk. Flujo luminoso 2.365 lm y 4.729 lm. Clase de proteccion: IP56 (lu-
minaria) e IP66 (optica/componentes). Parte proporcional de cableado
eléctrico y tubo desde la caja de derivación hasta la luminaria, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

pl. baja 5 5,00
5,00 3.969,74 19.848,70

11.04.08 ud PUNTO DE LUZ SENCILLO SALIENTE, ACCIONAMIENTO 1 PUNTO DE LUZ
Punto de luz sencillo saliente, con accionamiento de un punto de luz, in-
cluso interruptor completo, mecanismo gama alta, cable de cobre flexible
de 750 V de aislamiento y 2(1x1,5)+1x1,5 mm2 de sección, tubo de PVC rí-
gido de 16 mm de diámetro PG-13, con una longitud media de 6 m., mate-
rial de fijación, derivación, mano de obra, totalmente instalado, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

pl. baja 3 3,00
pl. sot-1 7 7,00
pl. sot-2 9 9,00
pl. sot-3 12 12,00

31,00 13,67 423,77
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11.04.09 ud PUNTO DE ENCHUFE OTROS USOS ESTANCO, II+T, 16 A
Punto de enchufe de otros usos, estanco, mecanismo gama alta, II+T,
16A, incluso cable designación H07V-K 450/750V Cu, con aislamiento en
750 V, 2(1x2,5)+1x2,5, tubo forroplast de 20mm de diámetro PG-13 con
una longitud media de 4m, material de fijación. Totalmente instalado, pro-
bado y puesta en marcha, incluso mano de obra de montaje y colocación,
así como ayudas a la albañilería, i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición uni-
dad realmente ejecutada.

pl.baja 2 2,00
sotano -1 22 22,00
sotano -2 25 25,00
sotano -3 27 27,00

76,00 11,47 871,72
11.04.10 ud PUNTO DE ENCHUFE OTROS USOS 10/16A II+T

Punto de enchufe de otros usos, mecanismo gama alta, II+T, 10/16A, inclu-
so cable designación H07V-K 450/750V Cu, con aislamiento en 750 V,
2(1x2,5)+1x2,5, tubo forroplast de 20mm de diámetro PG-13 con una lon-
gitud media de 4m, material de fijación. Totalmente instalado, probado y
puesta en marcha, incluso mano de obra de montaje y colocación, así co-
mo ayudas a la albañilería, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad
realmente ejecutada.

Sotano -1 4 4,00
4,00 11,36 45,44

11.04.11 ud APARATO AUTONOMO DE EMERGENCIA ADOSADA 100 Lm
Luminaria de emergencia autónoma, de forma circular con dimensiones
320 x111 mm., fabricada en materiales 850 °C según normativa. Funciona-
miento: No permanente. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: ILM-
LED. Piloto testigo de carga: Led. Grado de protección: IP42 IK04. Aisla-
miento eléctrico: Clase II. Puesta en reposo distancia: Si. Flujo emerg.(lm):
100. Tensión alimentación: 230 V 50/60 Hz. Incluso mano de obra y mate-
rial auxiliar necesario, totalmente instalado. Parte proporcional de cablea-
do eléctrico y tubo desde la caja de derivación hasta la luminaria, i/ p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a ver-
tedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares
y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

pl. baja 14 14,00
Sotano -1 34 34,00
Sotano -2 29 29,00
Sotano - 3 19 19,00

96,00 49,85 4.785,60
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11.04.12 ud APARATO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA ADOSADA 250 Lm
Luminaria de emergencia autónoma de forma circular con dimensiones
320 x111 mm., fabricada en materiales 850 °C según normativa. Funciona-
miento: No permanente. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: ILM-
LED. Piloto testigo de carga: Led. Grado de protección: IP42 IK04. Aisla-
miento eléctrico: Clase II. Puesta en reposo distancia: Si. Flujo emerg.(lm):
250. Tensión alimentación: 230 V 50/60 Hz. Incluso mano de obra y mate-
rial auxiliar necesario, totalmente instalado. Parte proporcional de cablea-
do eléctrico y tubo desde la caja de derivación hasta la luminaria, i/ p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a ver-
tedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares
y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

Sotano -1 1 1,00
Sotano -2 1 1,00
Sotano -3 3 3,00

5,00 64,43 322,15
11.04.13 ud APARATO AUTONOMO DE EMERGENCIA ADOSADO 212,5 Lm

Luminaria de emergencia autónoma, de forma rectangular con dimensio-
nes 320 x 111 mm., fabricada en materiales 850 °C según normativa. Fun-
cionamiento: No permanente. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia:
ILMLed. Piloto testigo de carga: Led. Grado de protección: IP42 IK04. Aisla-
miento eléctrico: Clase II. Puesta en reposo distancia: Si. Flujo emerg.(lm):
212,5. Color carcasa: Blanco. Difusor: Plano moleteado. Tensión alimenta-
ción: 230 V 50/60 Hz. Accesorio. Caja Estanca IP66 IK08. Incluso mano de
obra y material auxiliar necesario, totalmente instalado. Parte proporcio-
nal de cableado eléctrico y tubo desde la caja de derivación hasta la lumi-
naria, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

Sotano -1 50 50,00
Sotano -2 53 53,00
Sotano -3 52 52,00

155,00 95,54 14.808,70
11.04.14 ud APARATO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA ADOSADA 85 Lm

Luminaria de emergencia autónoma, de cuerpo rectangular con aristas
pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y di-
fusor en identico material. Con dimensiones 320 x 111 mm, fabricada en
materiales 850 °C según normativa. Funcionamiento: No permanente
LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: ILMLED. Piloto testigo de
carga: Led. Grado de protección: IP42 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II.
Puesta en reposo distancia: Si. Flujo emerg.(lm): 85. Tensión alimenta-
ción: 230 V 50/60 Hz.Accesorio con caja estanca IP66 IK08. Incluso mano
de obra y material auxiliar necesario, totalmente instalado. Parte propor-
cional de cableado eléctrico y tubo desde la caja de derivación hasta la lu-
minaria, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

Pl. baja 4 4,00
Sotano -1 24 24,00
Sotano -2 20 20,00
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Sotano -3 16 16,00
64,00 80,97 5.182,08

11.04.15 ud APARATO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA ADOSADO 200 Lm
Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, con cuerpo cilin-
drico y difusor de policarbonato, marca de primera calidad, . Funciona-
miento: No permanente LED AutoTest. Autonomía (h): 1. Lámpara en
emergencia:MHBLed. Piloto testigo de carga: Led. Grado de protección:
IP65 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II.  Flujo emerg.(lm): 200. Color car-
casa: Inox. Tensión alimentación: 230 V 50/60 Hz. Incluso mano de obra y
material auxiliar necesario, totalmente instalado. Parte proporcional de
cableado eléctrico y tubo desde la caja de derivación hasta la luminaria, i/
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxilia-
res y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

Pl. baja 5 5,00
5,00 171,09 855,45

TOTAL 11.04........................................................................................... 317.328,57
CONTROL ALUMBRADO11.05

11.05.01 ud CONTROL AUTOMATIZACION CENTRALIZADO
Controlador de automatización centralizado para un máximo de 250 acto-
res para el control de iluminación por tiempo, intervalos o la presencia de
personas. Nueva asignación y reasignación de todos los aparatos de servi-
cio, así como toda la configuración del sistema vía páginas web. Posibili-
dad de manejo en tablets y smartphones. Rango de regulación 1–100%;
disponibilidad de respuesta de los actores a los errores; en las líneas de
control DALI pueden conectarse adicionalmente sensores y mandos espe-
ciales. Con una salida de bus LM sin alimentación para conectar los apara-
tos, así como 3 fases DALI con alimentaciones de tensión integradas para
hasta 120 cargas DALI, 1 conexión Ethernet TCP/IP RJ45 y bornes de en-
chufe o roscados para la alimentación de 230 V CA. Controlador de auto-
matización en carcasa compacta sin piezas rotativas; para el montaje so-
bre raíl DIN de 35 mm, temperatura ambiental admisible 0…50 °C; Dimen-
siones: 160 x 91 x 62 mm, 9 TE à 17,5 mm; Peso: 0,6 kg, i/ p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Crite-
rio de medición unidad realmente ejecutada.

5 5,00
5,00 1.719,78 8.598,90
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11.05.02 ud FUENTE ALIMENTACION
Fuente de alimentación para sistema de bus con 15 V CC para máx. 35
usuarios. La fuente de alimentación está protegida contra cortocircuitos.
2 LED indican el estado de funcionamiento, los posibles cortocircuitos y la
actividad en curso en el bus. En el lado de entrada, conexión para la ten-
sión de red y en el lado de salida, conexión al sistema de bus, con polari-
dad reversible, para la alimentación de los terminales; las conexiones se
realizan a través de terminales de tornillo; uso de material de instalación
estándar; Capacidad para informar errores al sistema; Armadura de poli-
carbonato ignífugo, libre de halógenos, para montaje en paquete de riel
de 35 mm. EN 50022, protección IP20, temperatura ambiente de 0 a 50 °
C, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

4 4,00
4,00 149,65 598,60

11.05.03 ud EQUIPO SALIDA DIGITAL
Equipo de salida digital para controlar simultáneamente hasta 3 x 64 equi-
pos de lámparas compatibles con DALI; pueden activarse en hasta 99 gru-
pos y 20 escenas; margen de regulación 1…100%; permite asignar y reasig-
nar direcciones individualmente a cada uno de los aparatos de servicio sin
acceder al equipo; posibilidad de emitir mensajes de error al sistema. En
las líneas de control DALI pueden conectarse adicionalmente sensores y
mandos especiales. Con alimentaciones de tensión integradas para las 3
fases DALI. Interfaz Bus LM. En la entrada: conexión Ethernet (CAT 5 o su-
perior); en la salida: cada una con cable de control de dos hilos, conexión
a red y bus. Cables de control polarizables, uso de materiales de instala-
ción estándar, conexiones mediante bornes roscados y conectores RJ45;
carcasa de armario de distribución de aluminio anodizado. Montaje del
equipo con una temperatura ambiente permitida de 0-50°, en posición ho-
rizontal, en carril DIN de 35 mm según la norma EN50022 en armarios de
distribución, tipo de protección IP20, medidas: 62 x 160 x 91 mm, 9 TE à
17,8 mm; peso: 0,7 kg, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. peque-
ño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad real-
mente ejecutada.

4 4,00
4,00 1.470,17 5.880,68
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11.05.04 ud ENTRADA SENSOR
Aparato de entrada de sensor para el montaje empotrado in situ. Para co-
nectar un sensor de presencia o de movimiento estándar con contacto de
trabajo sin potencial. Vibrador integrado para la localización. Para la com-
pleta integración de sensores estándar y transmisión de la señal del sen-
sor al sistema de gestión de la iluminación con salida digital compatible
con DALI. Suministro a través de la línea DALI. Tipo de protección: IP20; ta-
maño: 47,7 x 28,2 x 14,6mm; peso: aprox. 12g, i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

72 72,00
72,00 88,58 6.377,76

11.05.05 ud MODULO ENTRADA
Módulo de entrada, con cuatro entradas direccionables, para la integra-
ción de pulsadores convencionales para luz, pulsadores/interruptores de
conmutación, detectores de movimiento, un reloj temporizador u otro
contactor en un sistema de gestión de iluminación y de salas por bus. En
función de las direcciones asignadas a una entrada pueden activarse to-
dos los dispositivos o un determinado grupo de dispositivos de una sala.
Aplicación como: • Entrada de conmutación: una pulsación breve del pul-
sador conectado cambia entre dos escenas "Ausencia 0" y "Presencia 1".
• Entrada de regulación y conmutación: una pulsación breve de un pulsa-
dor conectado cambia entre dos escenas "Ausencia 0" y "Presencia 1".
Pulsación prolongada del pulsador: aumenta o reduce el nivel de ilumina-
ción alternadamente. • Entrada de conmutación y cambio: al cerrar un
contactor conectado a las entradas "T1 / T2" se activa la escena "Presen-
cia 1" y al abrir un contactor conectado en las entradas "T3 / T4" se activa
la escena "Ausencia 0". Enchufar los contactores permanentes a los bor-
nes puenteados "ON" y "OFF". La entrada del aparato dispone de dos bor-
nes "ON" y "OFF" respectivamente. La alimentación se realiza exclusiva-
mente a través de la línea de control DALI (sin conexión a la red eléctrica),
con un consumo de corriente de 4 mA (2 cargas DALI). La entrada DALI es
resistente a tensiones externas de 230/240 V. La línea de bus puede ser
enroscada en la entrada del aparato. Montaje en caja empotrable (Ø 53
mm, altura 15 mm), detrás del interruptor o del pulsador; policarbonato
pirorretardante, sin halógenos, transparente. Los dispositivos de contacto
deben ser realizados con contactos de conmutación sin potencial, para un
mínimo de 15 VCC, que deben ser conectables a los cables de alimenta-
ción del aparato. Medidas 41,2 x 28,2 mm, peso: 0,03 kg, i/ p.p. de limpie-
za final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

2 2,00
2,00 76,91 153,82
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11.05.06 ud DIRECCIONAMIENTO DALI
Direccionamiento DALI y módulos de entrada salida. Chequeo de la insta-
lacion y cableado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmen-
te ejecutada.

1 1,00
1,00 4.704,57 4.704,57

11.05.07 ud OFICINA TECNICA
Oficina técnica, documentacion, desarrollo de proyecto. Programacion de
automatizacion y chequeo de funciones en el Sistema de Gestion de Ilumi-
nacion.

1 1,00
1,00 4.460,56 4.460,56

11.05.08 ud DETECTOR ESCLAVO DE TECHO
Suministro y colocación de detector esclavo de techo, especial para pasi-
llos con ángulo de detección de 360º. Alcance máx. transversal 40 m.
IP54. Clase II. Versión superficie. Temperatura de funcionamiento -25ºC
hasta +50ºC. Debe combinarse con un detector master. Instalado y funcio-
nando, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

pl. sotano -1 13 13,00
pl. sotano -2 11 11,00
pl. sotano -3 11 11,00

35,00 134,61 4.711,35
11.05.09 ud DETECTOR PRESENCIA TECHO PASILLOS

Suministro y colocación de detector de presencia de techo, especial para
pasillos con ángulo de detección de 360º. Un canal con salida relé de 10A
válida para todo tipo de cargas incl. LED, Alcance máx. transversal 40 m.
IP54. Clase II. Temporización de apagado 1 min a 30 min o impulso. Ajuste
valor crepuscular 10-2000 Lux. Incorpora entrada para pulsador y detec-
tor esclavo. Versión superficie. Temperatura de funcionamiento -25ºC has-
ta +50ºC. Programable vía potenciómetros o mando a distancia (opcio-
nal). Instalado y funcionando, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad
realmente ejecutada.

pl. sotano -1 5 5,00
pl. sotano -2 6 6,00
pl. sotano -3 6 6,00

17,00 181,71 3.089,07
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11.05.10 ud DETECTOR PRESENCIA TECHO GRAN. SUP.
Suministro y colocación de detector de presencia de techo, especial para
grandes superficies con ángulo de detección de 360º. Un canal con salida
relé de 10A válida para todo tipo de cargas incl. LED, Alcance máx. trans-
versal 24 m. IP20. Clase II. Temporización de apagado 1 min a 30 min.
Ajuste valor crepuscular 10-2000 Lux. Incorpora entrada para pulsador y
detector esclavo. Versión superficie. Temperatura de funcionamiento
-25ºC hasta +50ºC. Programable vía potenciómetros o mando a distancia
(opcional). Instalado y funcionando, i/ p.p. de limpieza final y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición
unidad realmente ejecutada.

pl. sotano -1 7 7,00
pl. sotano -2 5 5,00
pl. sotano -3 5 5,00

17,00 182,97 3.110,49
11.05.11 ud DETECTOR PRESENCIA TECHO

Suministro y colocación de detector de presencia de techo, con ángulo de
detección de 360º. Un canal con salida relé de 10A válida para todo tipo
de cargas incl. LED, Alcance máx. transversal 10 m. IP20. Clase II. Tempori-
zación de apagado 15 seg a 30 min o impulso. Ajuste valor crepuscular
10-2000 Lux. Incorpora entrada para pulsador y detector esclavo. Versión
superficie. Temperatura de funcionamiento -25ºC hasta +50ºC. Programa-
ble vía potenciómetros o mando a distancia (opcional). Instalado y funcio-
nando, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

pl. baja 9 9,00
pl. sotano -1 16 16,00
pl. sotano -2 17 17,00
pl. sotano -3 11 11,00

53,00 138,85 7.359,05

TOTAL 11.05........................................................................................... 49.044,85
VARIOS11.06

11.06.01 ud CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL EN CUARTOS DE BAÑO Y ASEOS
Conexión equipotencial en cuartos de baño y aseos en cobre flexible con
aislamiento de 750 v. en 4 mm2 de sección incluso collarín de material no
ferreo soldadura autógena, material auxiliar, mano de obra, totalmente
instalado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

sotano-1 1 1,00
sotano-2 1 1,00
sotano -3 1 1,00

3,00 23,12 69,36

TOTAL 11.06........................................................................................... 69,36
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INSTALACION CARGA VEHICULOS ELECTRICOS11.07
11.07.01 ud ESTACION RECARGA ESTANDAR

Estacion de recarga de vehiculos eléctricos, con potencia máxima de 7 kw
en monofásica y 22 kw en trifásica, con una toma Tipo 2, la toma cuenta
con la proteccion para niños, proteccion  IP55 e IK10. Luz led para indica-
dor de estado, boton de inicio y parada de la carga, llave de seguridad pa-
ra bloquear el punto de recarga o autenticacion de usuario mediante tar-
jeta RFID, autentificación remota mediante supervision o configuracion lo-
cal de tarjetas autorizadas. Incluye 10 tarjetas RFID. Conectividad con 3
puertos Ethernet, Wifi, Modem, 3G, Modbus TCP y OCPP. Instalacion en
pared o de pie con ayuda del pedestal, se pueden instalar hasta 2 estacio-
nes de recarga, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño ma-
terial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente
ejecutada.

pl. sot-1 6 6,00
pl. sot-2 6 6,00
pl. sot-3 6 6,00

18,00 1.025,08 18.451,44
11.07.02 ud PEDESTAL ESTACION RECARGA

Pedestal con capacidad de dos puntos de recarga para instalacion de pie,
material de aluminio y plástico. Peso 17 kg. Colores gris o blanco, i/ p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a ver-
tedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares
y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

Sotano -1 3 3,00
sotano -2 3 3,00
sotano -3 3 3,00

9,00 531,94 4.787,46
11.07.03 ud CABLE T2-T1 32A 3P

Cable de accesorio para vehículo eléctrico de 32 A en monofásico de 5 me-
tros de longitud, con conectores Tipo 2 y Tipo 1, i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

Sotano -1 6 6,00
sotano -2 6 6,00
sotano -3 6 6,00

18,00 292,52 5.265,36
11.07.04 ud CABLE T2-T2 32A 3P

Cable de accesorio para vehículo eléctrico de 32 A en monofásico de 5 me-
tros de longitud, con conectores Tipo 2 y Tipo 2, i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.
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Sotano -1 6 6,00
sotano -2 6 6,00
sotano -3 6 6,00

18,00 352,38 6.342,84
11.07.05 ud RED GENERAL DE ALIMENTACION

Red general de alimentacion a estaciones de recarga mediante 6 LGA de
25 y 35 mm2 desde la oficina de control, protección magnetotermica de
63A, canalizacion de distribución eléctrica, incluso material auxiliar y ma-
nos de obra, totalmente instalado. i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición uni-
dad realmente ejecutada.

1 1,00
1,00 1.430,10 1.430,10

11.07.06 ud CONEXION EQUIPOS RECARGAS
Material genérico para toda la instalacion, compuesto por.
- 1 ud. Limitador de sobretensiones modular 40 kA 340 V 3P+N.
- 1 ud. Antena para modem 4G.
- 1 ud. Modem 4G.
Incluso p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

sotano -1 1 1,00
1,00 771,67 771,67

11.07.07 ud PROTECCIONES EQUIPOS RECARGA
Proteccion para los equipos de recarga, compuesto por:
- Medidor 63A clase 1. Contador de energía trifásico para montaje en ca-
rril DIN con pantalla LCD retroiluminada. Clase de precision energia activa
Clase 1. Entradas tension 100-277V L-N o 173-480V L-L. Entradas intensi-
dad, medida directa hasta 63 A. Entradas 1DI. Salidas 1DO. Multitarifa 4
tarifas horarias. Medicion de energia activa, reactiva, potencias, V, I. Co-
municacion ModBus.
- Interruptor diferencial 4P 40A 30 mA vehiculo electrico.
- Interruptor magnetotermico 4P 40A
- Bobinas de proteccion contra sobretensiones permanentes , 270V CA
50/60 Hz
- Bobina de disparo 220-240VCA.
Incluso p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

pl. sot-1 6 6,00
pl. sot-2 6 6,00
pl. sot-3 6 6,00

18,00 1.738,68 31.296,24

TOTAL 11.07........................................................................................... 68.345,11
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SISTEMA GESTION APARCAMIENTO11.08

PROPIETARIOS11.08.01
11.08.01.01 ud MAQUINA DE PROPIETARIOS

Máquina de propietarios con dimensiones 330x398x1.221 mm (anchox-
fondoxalto). Temperatura de trabajo de -20ºC a +50 ºC.
Funcionalidades:
- Ergonomía de cabezal diseñado para cómodo acceso de los usuarios.
- Lector para tarjetas de proximidad inteligente RFID
- Display 7" 800x480 TFT color 500cd/m2 para diálogo e informacion al
usuario.
- Funcionamiento On-Line.
- Bornes de entrada salida para test y conexión de accesorios.
- Detector de presencia de vehículos, incorporado.
- Sistema de control de temperatura interna.
- Comunicacion de datos con el servidor mediante protocolo de red
TCP/IP.
- Registro de datos en soporte de estado sólido.
- Sistema de interfonía de voz por IP para comunicacion con el puesto de
control. Compatible con los sistemas basados en los estándares de proto-
colo SIP.
- Electrónica de control basada en arquitectura PC industrial.
- Mueble construido en aluminio con doble imprimación y acero inoxida-
ble, resitente a intemperie. Cumple norma IP-43.

Incluso p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

sotano -1 2 2,00
2,00 2.471,37 4.942,74

11.08.01.02 ud CAMARA LECTURA MATRICULAS
Cámara de lectura de las matriculas, compuesto por:
- Camara IP. Resolucion HDTV a 1080p/2 mega píxeles a maxima veloci-
dad de fotograma.
- F1.4, autofocus. Funcion dia/noche automatica. F=3-10.5 MM: 33º-92º
View.
- Ajuste manual de todos los parametros.
- Resolucion 1920x1080 HDTV 1080p a 320x240.
- LED infrarrojos integrados con iluminación automática de la escena en
completa oscuridad.
- Secuencias H.264 y Motion JPEG.
- Carcasa con protección IP-66, para fijacion en pared.
Incluso p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

sotano -1 2 2,00
2,00 922,46 1.844,92
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11.08.01.03 ud MUEBLE PARA CAMARA LECTURA
Mueble de acero para la camara de lectura de matriculas compuesto por
un poste de medidas-. ancho 222 mm. Alto 860,25 mm. Fondo 281,25
mm. Incluso p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

sotano -1 2 2,00
2,00 360,18 720,36

TOTAL 11.08.01...................................................................................... 7.508,02

BARRERAS CONTROL ACCESOS11.08.02
11.08.02.01 ud BARRERA ENTRADA/SALIDA

Barrera de entrada/salida de dimensiones 368x347x1.081 mm (anchoxfon-
doxalto). Alimentacion 220 VAC. 50-60 Hz. Consumo 2A. Cumple IP-44.
Temperatura de trabajo de -20ºC a +75ºC. 
Funcionalidades:
- Motorreductor sellado y autolubricado de 220V.
- Transmisión mediante bielas (sin cadena).
- Maniobra muy silenciosa y sin vibraciones.
- Control electrónico de maniobras.
- Inversion de giro por presencia de obstáculos.
- Tiempo de maniobra de apertura inferior a 3 segundos.
- Flecha indicativa led de paso vehículo.
- Aspa led indicativa para prohibición paso.
- Detector de vehículos para la seguridad de la maniobra.
- Brazo de barrera estándar en aluminio de 3 m de longitud.
- Panel de control para accionamiento manual de barrera.
- Interface para control de semáforo.
- Elevado régimen de maniobra.
- Posibilidad de apertura manual, en caso de fallo de corriente.
- Mueble construido en aluminio de doble imprimación y acero inoxida-
ble, resistente a intemperie. Cumple norma IP-23.

Incluso p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

sotano -1 2 2,00
2,00 1.738,22 3.476,44

TOTAL 11.08.02...................................................................................... 3.476,44

LECTOR MATRICULAS11.08.03
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11.08.03.01 ud SISTEMA CAPTURA MATRICULAS
Sistema de captura de matrícula.
Funcionalidades:
- PC industrial, chasis de aluminio
- Memoria 4 GB.
- Disco duro SSD .
- Sistema operativo 64 BITS.
- Licencia
Incluso p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

sotano -1 1 1,00
1,00 1.665,09 1.665,09

TOTAL 11.08.03...................................................................................... 1.665,09

ACCESOS PEATONALES11.08.04
11.08.04.01 ud MODULO ACCESO PEATONAL

Modulo acceso peatonal mediante lector de tarjetas. Dimensiones
260x70x220 mm (anchoxfondoxalto). Alimentacion 220 VAC. Temperatu-
ra de trabajo de -10ºC a +75ºC.
Funcionalidades:
- Lector para tarjetas de proximidad inteligente RFID
- Sistema interfonia de voz por IP para comunicacion con el puesto de con-
trol. Compatible con los sistemas basados en los estándares de protocolo
SIP. 
- Botón anti-vandálico de llamada.
- Funcionamiento On/Off Line.

Incluso p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

pl. baja 5 5,00
5,00 784,54 3.922,70

TOTAL 11.08.04...................................................................................... 3.922,70

SEÑALIZACION11.08.05
11.08.05.01 ud CARTEL P

Cartel P con dimensiones 1.200x1.000 mm. Instalado en poste o pared.
Marcando Libre/completo, tecnologia LED 1 cara, i/ p.p. de limpieza final
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

pl. baja 1 1,00
1,00 2.837,38 2.837,38

TOTAL 11.08.05...................................................................................... 2.837,38
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ACCESORIOS INSTALACION11.08.06
11.08.06.01 ud CONSTRUCCION LAZOS INDUCTIVOS

Construccion de lazos inductivos para detectar la presencia de vehículos
mediante estos lazos enterrados en el pavimento, i/ p.p. de limpieza final
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada

sotano -1 4 4,00
4,00 259,40 1.037,60

TOTAL 11.08.06...................................................................................... 1.037,60

CENTRO DE CONTROL11.08.07
11.08.07.01 ud CAJA CENTRAL AUXILIAR

Caja central abonados. 
Funcionaliades.
- CPU 3,70 ghz.
- Placa base compatible CPU 3,70 ghz.
- Fuente ATX 400W GP-PW400.
- Memoria DDR4 8GB PC 2400.
- Disco duro 3.5" SATA 1 Tb.
- Monitor 20.7" NEGRO 1920x1080.
- Licencia Sistema operativo 64 bits.
- Teclado+ratón.
- Tarjeta PCI Bajo perfil 4 X RS-232.
- SAI para protecion de datos.
- Ventilador Caja 80x80x25 1600 RPM.
- Lector-grabador para tarjetas inteligente RFID tipo A/b (ISO 14443) para
gestion de abonados.
- Licencia de software de aplicacion de gestion.

Incluso p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

sotano -1 1 1,00
1,00 2.996,52 2.996,52

11.08.07.02 ud CENTRAL INTERFONIA IP
Central de interfonía IP que permite la comunicacion por voz utilizando
las infraestructuras de red IP. Esta compuesto por microfono, altavoz, pla-
ca embebida con codecs de alta compresion y compresion de video, i/
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxilia-
res y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada

sotano -1 1 1,00
1,00 373,97 373,97

TOTAL 11.08.07...................................................................................... 3.370,49
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MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA11.08.08
11.08.08.01 ud MONTAJE DEL SISTEMA

Montaje del sistema, conexion de alimentacion y datos. Puesta en mar-
cha, ensayos y puesta a punto del sistema. Curso de formacion. i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada

sotano -1 1 1,00
1,00 2.657,03 2.657,03

TOTAL 11.08.08...................................................................................... 2.657,03

CABLEADO SISTEMA11.08.09
11.08.09.01 ud CABLEADO SISTEMA GESTION

Cableado para el sistema de gestion de aparcamiento, i/ p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Crite-
rio de medición unidad realmente ejecutada. Incluye los siguientes ele-
mentos:
- manguera 3x1,5
- manguera 3x1,5 (maniobra libre/completo)
- cable UTP categoria 6 (red local)
- manguera 8x0,22 (maniobra barrera)
- cable 2x0,5 (apertura cerradura)
- cable 2x0,22 (comunicacion RS-485 cartel)

sotano -1 1 1,00
1,00 2.077,78 2.077,78

TOTAL 11.08.09...................................................................................... 2.077,78

TOTAL 11.08........................................................................................... 28.552,53
GRUPO ELECTROGENO11.09

11.09.01 ud GRUPO ELECTROGENO 250KVA
Grupo electrógeno fijo sobre bancada de funcionamiento automático, tri-
fásico de 230/400 V de tensión, de 250 kVA de potencia, compuesto por
alternador sin escobillas de 50 Hz de frecuencia; motor diesel de 1500
r.p.m. refrigerado por agua, con silenciador y depósito de combustible;
cuadro eléctrico de control; cuadro de conmutación con contactores de
accionamiento manual calibrados e interruptor automático magnetotér-
mico tetrapolar (4P) calibrado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición uni-
dad realmente ejecutada.

sotano-3 1 1,00
1,00 22.466,54 22.466,54
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11.09.02 ud CHIMENEA SALIDA DE HUMOS
Chimenea modular metálica de doble pared aislada, diseñada especifica-
mente para funcionar en condiciones de alta temperatura (hasta 600ºC) y
alta sobrepresion interior (hasta 5.000 Pa). Pared interior de acero inoxi-
dable AISI 616L o AISI 304. Pared exterior de acero inoxidable AISI 430.
Aislamiento de lana de roca de densidad 100 kg/m3. Aislamiento en las
uniones de fibra cerámica biosoluble de alta densidad. Diametro interior:
200 mm. Diámetro exterior: 260 mm. Longitud aproximada total: 10 m.
Totalmente montada, con p.p. de piezas y anclajes necesarios, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

sotano -3 1 1,00
1,00 3.501,05 3.501,05

11.09.03 m² CHAPA GALVANIZADA
Conducto de aire realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8/1/1.2
mm. de espesor creciente, con una clasificación al fuego E300-60, y cons-
trucción según norma UNE 13501-4:2.007 según pliego de condicones téc-
nicas, i/embocaduras, derivaciones, accesorio, elementos de fijación y pie-
zas especiales, S/NTE-ICI-23, medido según desarrollo exterior, acabado
en chapa galvanizada, AISLAMIENTO ACÚSTICO INTERIOR EN ZONAS EN
CONTACTO CON PIEZAS HABITABLES, juntas selladas con silicona conduc-
to probado y  totalmente instalado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición
superficie realmente ejecutada.

sotano -3 9 9,00
9,00 16,79 151,11

11.09.04 ud REJILLA VENTILACION 900x900
Rejilla de extracción de 900x900mm. de aluminio anodizado, de color na-
tural y marco de montaje, probada, totalmente instalada, s/NTE-ICI-26, in-
luso recibido en obra y colocación, i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición uni-
dad realmente ejecutada.

Sotano -3 2 2,00
2,00 100,18 200,36

TOTAL 11.09........................................................................................... 26.319,06
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TIERRAS11.10
11.10.01 ud CAJA DE SECCIONAMIENTO A TIERRA

Caja de seccionamiento a tierra, incluso mano de obra, totalmente instala-
da, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

Cuadro general 1 1,00
Ascensor 2 2,00
Rack 1 1,00
parrrayos 1 1,00

5,00 14,65 73,25
11.10.02 ud PICA DE TIERRA DE ACERO COBREADO

Pica de tierra de acero cobreado, de 2 ml, diámetro 14,6 mm, totalmente
instalada, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

sotano -3 21 21,00
21,00 18,14 380,94

11.10.03 ud ARQUETA PREFABRICADA CON MARCO
Arqueta prefabricada con marco, de dimensiones 50x45 de diámetro in-
cluso lecho de grava o arena, mano de obra, totalmente instalada, i/ p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a ver-
tedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares
y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

Cuadro general 1 1,00
Ascensor 2 2,00
Rack 1 1,00
parrrayos 1 1,00

5,00 17,57 87,85
11.10.04 ud TAPA REGISTRO DE ARQUETA METÁLICA

Tapa de registro metálica, incluso mano de obra, totalmente instalada, i/
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxilia-
res y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

Cuadro general 1 1,00
Ascensor 2 2,00
Rack 1 1,00
parrrayos 1 1,00

5,00 8,80 44,00
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11.10.05 m CABLE DE COBRE DESNUDO DE 1x35 mm2
Cable desnudo de cobre de 1x35 mm2 de sección, totalmente instalado, i/
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxilia-
res y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.

sotano-3 320 320,00
320,00 0,91 291,20

11.10.06 ud CONEXIÓN ENTRE CABLE DE TIERRA Y PICAS
Conexión eléctrica entre cable de tierra y picas mediante soldadura alumi-
notérmica con dos soldaduras, totalmente instaladas, i/ p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Crite-
rio de medición unidad realmente ejecutada.

sotano -3 2 21,00 42,00
42,00 12,20 512,40

11.10.07 ud CONEXIÓN ENTRE CABLE DE TIERRA Y ARMADO DE ESTRUCTURA
Conexión eléctrica entre cable de tierra y armado de estructura mediante
soldadura aluminotérmica con dos soldaduras, totalmente instaladas, i/
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxilia-
res y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

sotano -3 24 24,00
24,00 12,20 292,80

TOTAL 11.10........................................................................................... 1.682,44
COMISIONADO Y DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA11.11

11.11.01 ud COMISIONADO DE LA INSTALACION
Pruebas y puesta en marcha de la instalación según Reglamento Electro-
técnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de
2002) y HE3, SU4, SU8 del CTE que incluirá:
- Documentación de todos y cada uno de los productos utilizados en la
obra.
- Protocolos de pruebas de las instalaciones.
- Ensayos de control de calidad.
- Puesta en marcha y pruebas de cada una de las instalaciones.
- Garantía de la instalación así como de todos y cada uno de los materia-
les utilizados.
En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos la pro-
piedad designará una entidad que realize las mismas, previa autorización
de la dirección facultativa y bajo su supervisión.

1 1,00
1,00 202,43 202,43
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11.11.02 ud DOCUMENTACION FINAL DE OBRA
Documentación final de obra que, al menos incluya:
- Protocolos de prueba de la instalación.
- Planos as built de la instalación.
- Instrucciones de uso y mantenimiento.
- Certificado CE de todos y cada uno de los materiales colocados.
- Ensayos de laboratorios homologados.
- Certificados de la instalación según documento oficial de los organismos
competentes de la comunidad autónoma.
En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos la pro-
piedad designará una entidad que realice las mismas, previa autorización
de la dirección facultativa y bajo su supervisión.

1 1,00
1,00 202,43 202,43

11.11.03 ud DOCUMENTACION DEL OCA
Documentación visada por el Organismo de Control Autorizado designado
por la propiedad o por la dirección facultativa.

1 1,00
1,00 361,97 361,97

TOTAL 11.11........................................................................................... 766,83
TOTAL 11......................................................................................................................................... 637.167,06
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12 COMUNICACIONES, MEGAFONÍA, RED DE VOZ Y DATOS

INSTALACIÓN PARA TELECOMUNICACIONES12.01
12.01.01 m ZANJA PARA INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES

Prisma de hormigón HM-20 de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior
y 6 cm. lateralmente para colocación de canalizaciones de telecomunica-
ción, incluso:
- Excavación de tierras para zanjas de telecomunicaciones en toda clase
de terreno, por acera o calzada, con maquinaria adecuada, en tierras y ro-
ca dura en perfilado de rasantes en un prisma de profundidad según pla-
nos y talud según tipo de terreno,con rasanteo a las cotas indicadas por la
Dirección Facultativa, incluso parte proporcional de excesos, taludes, des-
prendimientos, refinos, apeos y agotamientos si fuera necesario, nivela-
ción, carga y transporte de tierras a vertedero con canon de vertido inclu-
so escombros, limpieza diaria de suciedad en calzada provocada por el pa-
so de maquinaria y camiones durante la duración del trabajo, herramien-
tas y medios auxiliares.
- Relleno de Hormigón en masa HM-15 de altura 10 cms por encima de la
generatriz superior del tubo, vertido, vibrado.
- Relleno de zanja mediante material de aporte (zahorra natural), clasifica-
do como terreno "Adecuado" previo visto bueno del mismo por parte de
la dirección de obra y geólogo, incluso extendido en tongadas no superio-
res a 30 cms de espesor, compactado al 98% del Proctor Modificado reali-
zado según UNE 103501 con compactador tamdem autopropulsado.
- Colocación de dos bandas de señalización homologadas a profundidad
según normativa específica.
- Incluye interferencias con el resto de instalaciones, reposición del pavi-
mento o asfalto existente.
Todo ello según instrucciones de la empresa suministradora y normativa
específica, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición longitud realmente ejecuta-
da.

exterior 65 65,00
65,00 26,81 1.742,65

12.01.02 ud ARQUETA ENTRADA 60x60x80 PREFABRICADA
Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores
60x60x80 cm. para unión entre las redes de alimentación de los distintos
operadores y la infraestructura común de telecomunicaciones del edificio,
con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hor-
migón con cierre de seguridad y ganchos para tracción y tendido de ca-
bles, incluso excavación en terreno compacto, solera de hormigón en ma-
sa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conduc-
tos, relleno lateral de tierra, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad
realmente ejecutada.

exterior 2 2,00
2,00 278,56 557,12
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12.01.03 m CANALIZACION 2 TUBOS DN110
Canalización para tubo ICT en terreno libre, en acera, jardín o cruce de cal-
zada, con 2 tubos de polietileno, según norma UNE EN 50086-2-4, de 110
mm. de diámetro (corrugado exterior y liso interior), exento de halóge-
nos, con dado de hormigón de 0,3x0,3 m., dejando la generatriz superior
del tubo, situado en el plano más alto, a una profundidad mínima de 0,8
m. de la rasante del terreno, según detalle en plano, relleno de hormigón
en masa H-150, cinta de señalización, reposición de calzada/pavimento,
incluso excavación en terreno compacto i/ p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición
longitud realmente ejecutada.

exterior 65 65,00
65,00 17,47 1.135,55

12.01.04 m CANAL. EXTERNA ENTERRADA 6 PVC 63
Canalización externa con 6 tubos de PVC de 63 mm. de diámetro, i/ p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a ver-
tedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares
y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.

acometida 1 5,00 5,00
5,00 18,54 92,70

12.01.05 m CANALIZACION 6 TUBOS DN 63
Canalización para tubo ICT en terreno libre, en acera, jardín o cruce de cal-
zada, con 6 tubos de polietileno, según norma UNE EN 50086-2-4, de 63
mm. de diámetro (corrugado exterior y liso interior), exento de halóge-
nos, con dado de hormigón de 0,3x0,3 m., dejando la generatriz superior
del tubo, situado en el plano más alto, a una profundidad mínima de 0,8
m. de la rasante del terreno, según detalle en plano, relleno de hormigón
en masa H-150, cinta de señalización, reposición de calzada/pavimento y
retirada de sobrantes a vertedero, incluso excavación en terreno compac-
to i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.

acometida 1 5,00 5,00
5,00 21,55 107,75
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12.01.06 ud ARMARIO CONCENTRADOR
Armario 19", 42U, 800x800 mm, fabricados en acero galvanizado, índice
de protección contra elementos sólidos y líquidos de acuerdo con
IEC60529 y EN60529 (IP20), índice de protección contra impáctos mecáni-
cos de acuerdo con EN50102 y NF C 20-015 (IK08), carga máxima admisi-
ble 10 Kg/U, 4 montantes de acero, los dos traseros regulables en profun-
didad, puerta frontal de cristal ahumado con cerradura, puerta trasera re-
movible, piés regulables en altura hasta 40 mm, color gris oscuro RAL
7021. Completamente instalado y funcionando Instalación, pruebas y do-
cumentación final, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmen-
te ejecutada.

Sotano -1 1 1,00
1,00 999,88 999,88

12.01.07 ud TOMA RJ45 C6 UTP
Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) formado por caja de su-
perficie para un módulo 45x45 con grado de protección IP 33,5., para fija-
ción de elemento de conexión de toma RJ-45 CAT6 y conexión de cable de
acometida de interior, material auxiliar. Instalado y certificado según nor-
mativa vigente, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño ma-
terial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente
ejecutada.

Sotano -1 1 1,00
1,00 7,29 7,29

12.01.08 m CABLE UTP CAT6. LSFH
Suministro e instalación de cableado de par trenzado, formada por cable
UTP de 4 pares, categoría 6 clase E LSZH, según especificaciones de la nor-
ma UNE-EN 50288-6-1. Instalación en bandeja o tubo, según esquema de
instalación de cableado de par trenzado, i/ p.p. de limpieza final y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de verti-
do y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición longitud realmente ejecutada.

sotano -1 10 10,00
10,00 0,78 7,80
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12.01.09 ud TOMA USUARIO COAXIAL
Suministro e instalación de registro de toma y base de acceso terminal
(BAT) formado por caja de plástico universal para empotrar con grado de
protección IP 33,5., para fijación toma coaxial 86-862MHz, impedancia 75
ohmios, banda retorno 5-65 MHz, pérdidas retorno >14 dB, según normas
UNE 20523-7-9 y UNE EN-50083-2, elemento de conexión, conexionado
de cableado, colocación de embellecedor y comprobación de niveles. To-
talmente instalado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmen-
te ejecutada.

pl. baja 12 12,00
sotano -1 28 28,00
sotano -2 23 23,00
sotano -3 23 23,00

86,00 8,90 765,40
12.01.10 m CABLEADO COAX. 0.28dB/m

Suministro e instalación de cable coaxial de interior de 75 ohmios (0,28
dB/metro a 2150 MHz), (cubierta PVC), conforme a la norma UNE-EN
50117-2-5, para red de dispersión. Tendido y conexionado desde el regis-
tro secundario hasta el PTR en el interio. Totalmente instalado, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.

sotano -1 10 10,00
10,00 0,88 8,80

TOTAL 12.01........................................................................................... 5.424,94
SISTEMA MEGAFONIA12.02

BAÑOS ASISTIDOS12.02.01
12.02.01.01 ud CONJUNTO SEÑALIZACION BAÑOS MINUSVALIDOS

Conjunto de mecanismos de llamada y señalización para baños asistidos,
según CTE DB SU - SUA3. Incluye mecanismo de llamada por pulsador y ti-
rador, mecanismo de reposición de llamada, unidad central con señaliza-
ción acústica y luminosa, marco embellecedor y fuente de alimentación,
i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxi-
liares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

Baños asistidos 3 3,00
3,00 298,29 894,87

TOTAL 12.02.01...................................................................................... 894,87
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MEGAFONIA NORMA EN-5412.02.02
12.02.02.01 ud PUPITRE MICROF.CONTROL SOBREMESA

Pupitre microfónico  para difusión de avisos, directos o pregrabados a tra-
vés de la red Ethernet, control y supervisión del sistema de megafonía y
configuración de parámetros. Con funciones de Pupitre de Bomberos se-
gún EN54. Envío de avisos a zonas/grupos. Activación de mensajes pregra-
bados y de mensajes de pre-evacuación y evacuación (EN 54-16). Avisos
de viva voz, con o sin tono de preaviso (gong). Conexión de fuente musi-
cal y envío del programa musical a la matriz vía Ethernet. Muestra lista de
alarmas del sistema. Doble conexión a Ethernet (layer2 y layer3) para ins-
talaciones con red redundante. Sobremesa, con cápsula microfónica diná-
mica unidireccional sobre flexo, i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición uni-
dad realmente ejecutada.

sotano -1 1 1,00
1,00 1.597,67 1.597,67

12.02.02.02 ud ARMARIO RACK 27U 19" 600x800
Armario de 27 u de altura y anchura normalizada de 19''. Altura total
1385 mm, fondo 800 mm. Incluye ruedas y paneles practicables. Cuando
se suministra montado incluye todos los elementos necesarios para alber-
gar y conectar los equipos que componen el sistema de megafonía, con el
funcionamiento verificado y la adecuada documentación técnica. Contie-
ne:
- 1ud. grabacion de mensajes.
- 1 ud. modulo musical CD/MP3 USB. Fuente de sonido compuesta por un
reproductor de CD audio/MP3, conector USB y ranura para tarjeta SD, en
un chasis para rack normalizado de 19’’, de 1 unidad de altura. Salida esté-
reo. Alimentación 110 / 230 V CA. Mando a distancia. Dimensiones 484 x
44 x 220 mm.
- 1ud. Matriz digital master de audio IP/SIP. Matriz de audio con conexión
a IP y funciones de supervisión, para gestión completa de sistemas de me-
gafonía y alarma por voz según EN54. Canales de audio IP (4), para micró-
fono local, micrófono global y mensajes pregrabados. Supervisión de zo-
nas de altavoces y de etapas de potencia. Entrada USB frontal para músi-
ca y entradas de audio analógico. Entrada para 8 micrófonos con control
de zonas conectados en bus. Entradas y salidas de contactos para funcio-
nes de emergencia, activación de mensajes o control de zonas. Ranuras
para ampliar el sistema con las salidas de audio necesarias. Salidas de au-
dio con control individual de volumen. 
- 1ud. Micro panel bombero, panel para emisión de mensajes de emergen-
cia (bomberos), para dirigir la evacuación de recintos en caso de incendio
o circunstancias similares. Incluye micrófono de mano dinámico con pulsa-
dor para hablar, para enviar avisos en directo, pulsadores para activar el
modo de emergencia y enviar los mensajes pregrabados de aviso y eva-
cuación, ajuste del  nivel de audio del micrófono, indicador de nivel de au-
dio y altavoz monitor para supervisión. Se instala en el frontal de la matriz
de audio. 
- 2 ud. Alimentador 24V 2.5 Amp.
- 1 ud. Switch carril DIN RACKS 5 puertos.
- 1 ud. Tarjeta con 2 salidas de audio con supervisión insertable en matriz
digital de audio (1 slot). Salidas de audio con nivel de 0dB / 600 Ohm y
control de prioridad (conectores RJ45). Medición del estado de las líneas
de altavoces y de los amplificadores. Salidas simétricas por transforma-
dor. Ajuste de volumen (independiente para cada salida), graves y agudos
controlados mediante panel frontal o equipo remoto. Contacto de salida
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para indicar avería en amplificador o línea de altavoces. 
- 2 ud. Tarjeta para subdivisión de zonas de altavoces (6) con control gene-
ral de volumen, insertable en matriz digital de audio (1 slot). Salidas de
subzona con seguridad de avisos (inhibe atenuadoras si hay un aviso). 
- 1ud. Etapa de potencia digital clase D de 2 x 500 W RMS según EN54.
Dos entradas simétricas de 0 dB, conexión mediante regleta extraíble. Dos
salidas de altavoces para línea de 100 V. Con circuitos de protección con-
tra picos, cortocircuitos, sobrecalentamiento y sobrecarga. Indicadores
led de alimentación, señal, pico y protección. Refrigeración mediante ven-
tiladores. Respuesta en frecuencia de 80 a 16.000 Hz, SNR > 80 dB y THD <
0,5 %. Dimensiones de 484 x 88,8 x 445,5 mm (2u altura rack). Peso de
8,03 kg. Disipación máxima de potencia 2 x 750 W @ 24 V CC. Acabado en
color negro. 
- 1 ud. Fuente de alimentación de emergencia con baterías (no incluidas)
en formato rack 2U y 19", para sistemas de evacuación y alarma por voz
(PA/VA). Certificado según la norma EN 54-4. 
- 2ud. Batería de plomo de 12 V CC, 100 Ah, para cumplimiento de EN54. 
- 1 ud. Modulo desconexion baterias.
- 1 ud. Puesta en marcha del sistema de megafonía. Ajuste de niveles de
audio de entrada y salida, verificación del correcto funcionamiento de to-
dos los elementos instalados, explicación de la utilización de los equipos,
programación, si es necesario, de parámetros y ajustes en sistemas con-
trolados por ordenador. No incluye montaje e instalación de equipos, ca-
bles o conexiones.
- 1 ud. Puerta de cristal templado para AR-27K. 
Incluso p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

sotano -1 1 1,00
1,00 14.013,87 14.013,87

12.02.02.03 ud DIFUSOR SUPERFICIE 6"  10W
Altavoz de techo para montaje en superficie de 6,5'', 10 W (10, 6, 3 y 1,5
W seleccionable), 100 V, especial VA (EN54, BS 5839, parte 8). Sensibili-
dad 103 dB y SPL máx 112 dB (1 m, 1 kHz). Respuesta en frecuencia 230 ~
24.000 Hz. Dimensiones 170 mm (diámetro) x 75 mm (fondo), peso 1,30
kg. Acabado metálico color blanco RAL 9010. Entrada de cables por de-
trás, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

baja 9 9,00
sotano -1 17 17,00
sotano -2 20 20,00
sotano -3 21 21,00

67,00 56,34 3.774,78
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12.02.02.04 ud PROYECTOR ACUSTICO 10W
Proyector acústico de 10 W RMS en línea de 100 V. Bidireccional, con dos
altavoces de 6,5". Selección de impedancia 10, 6, 3  y 1,5 W. Respuesta en
frecuencia de 237 a 12.400 Hz. Cumple la normativa de alarma por voz EN
54-24 y BS-5839, parte 8. Presión acústica máxima de 106 dB a 10 W 1 m.
Recinto cilíndrico y rejilla de aluminio blanco RAL9010. Protección IP-66.
Antivándalo, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño mate-
rial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias pa-
ra realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable
a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente eje-
cutada.

sotano -1 10 10,00
sotano -2 10 10,00
sotano -3 10 10,00

30,00 156,20 4.686,00

TOTAL 12.02.02...................................................................................... 24.072,32

TOTAL 12.02........................................................................................... 24.967,19
TOTAL 12......................................................................................................................................... 30.392,13
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13 SISTEMAS DE CONTROL Y VIGILANCIA
13.01 ud CAMARA OPTICA VARIFOCAL

Cámara de 2Mpx con filtro mecanico de infrarrojos, con hasta 30 metros
de alcance. Óptica varifocal motorizada de 2.8-12 mm. Iluminacion mini-
ma 0,005 lux color (ultra-low light) y 0 lux en B/N, con IR. Resolucion
1920x1080, hasta 25 ips. Compatible ONVIF (Profile S/profile G), PSIA, CGI
e ISAPI. Compresion H265+,H265, H264+,H264, MJPEG, WDR (120db),
3D-DNR (Reduccion digital de ruido 3D), BLC, ROI. Análisis VCA (hasta 4
analisis simultaneos): deteccion de movimiento, línea de cruce, intrusión,
abandonado/robado. Triple stream de video. Salida de video analógica. 1
entrada/salida de alarma. 1 entrada/salida audio. Slot Micro
SD/SDHC/SDXC (tarjeta de hasta 128 GB no incluida). Proteccion IP67 pa-
ra exterior y protección antivandalica IK10. Temperatura de uso -30ºC a
+60ºC. Alimentacion 12 Vdc/PoE, consumo 9,5 W (max). Medidas:
D153,4x133,1mm. Peso 1.3 Kg, i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición uni-
dad realmente ejecutada.

sotano -1 12 12,00
sotano -2 12 12,00
sotano -3 12 12,00

36,00 283,55 10.207,80
13.02 ud CAMARA OPTICA FIJA

Cámara de 2Mpx con filtro mecanico de infrarrojos, con hasta 30 metros
de alcance. Óptica fija de 2.8 mm. Iluminacion minima 0,01 lux color y 0
lux en B/N, con IR encendido. Resolucion 1920x1080, hasta 25 ips. Compa-
tible ONVIF (Profile S/profile G) e ISAPI. Compresion H265+,H265,
H264+,H264, MJPEG, WDR (120db), 3D-DNR (Reduccion digital de ruido
3D), BLC, ROI. Análisis VCA: deteccion de movimiento, línea de cruce,de-
teccion caras y deteccion intrusion. Triple stream de video. Slot Micro
SD/SDHC/SDXC (tarjeta de hasta 128 GB no incluida). Proteccion IP66 pa-
ra exterior y protección antivandalica IK08. Material metal. Temperatura
de uso -30ºC a +60ºC. Alimentacion 12 Vdc/PoE, consumo 10 W (max).
Medidas: D110,4x56,4mm. Peso 400 g. Incluye caja y soporte de conexio-
nes para la cámara de optica fija. Aleación de aluminio. Altura 37,22 mm,
Diametro 120 mm. Peso 250 gr, i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición uni-
dad realmente ejecutada.

baja 12 12,00
sotano -1 16 16,00
sotano-2 11 11,00
sotano-3 11 11,00

50,00 158,73 7.936,50
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13.03 ud GRABADORES 64 CANALES
2 Grabadores IP de 64 canales compatible con cámaras de hasta 12 Mpx.
Ancho de banda de entrada 320 Mbps (o 200 Mbps con RAID). Compre-
siónH265,H264+, H264. Compatible con protocolo ONVIF. Sistema operati-
vo dual. Soporta eventos VCA generados por las cámaras (detección de
movimiento, línea de cruce, intrusión...). Funcion POS, hasta 32 termina-
les. Puertos USB para backup. 2 salidas de monitor HDMI (resolución 4K
en HDMI), 2 salidas VGA, 16 entradas de alarma t 4 sallida de relé, 2 entra-
da y 1 salida de audio. RS-485 y RS232. 2 puertos ethernet Gigabit RF45.
Web server y software remoto. Compatible con cualquier sistema operati-
vo móvil. Capacidad para 8 HDDs S-ATA internos ('hot-swap', RAID 0, RAID
1, RAID 5, RAID 6 y RAID 10) de hasta 6 TB por disco. Waternark. Alimenta-
cion 220 Vac, cosnumo 30 W. Medidas 445x470x90 mm.
Además incluye:
- 6 ud. Disco duro S-ATA de 6 TB de capacidad para ampliacion de DVRs.
Serie Purple, especifico para aplicaciones de video.
- 1 ud. Switch de 16 puertos PoE 100 Mbps y 2 puertos 1000 Mbps. PEO
230 Wmáx.
- 3 ud. Switch PoE de 24 puertos (RJ45) 10/100 Mbps+2 puertos combo
1000 RJ-45/SFP. 24 puertos PoE/PoE+(802.3af, 802.3at). 24 PoE extendido
250 m (10 Mbps min Cat.5a). PoE 370 W max., proporciona hasta 30 W
por puerto. Sin gestion. Alimentacion 100-240 Vac. COnsmo 440 W. Ran-
go de temperautra: 0ª-40ªC. Dimensiones 440x285x43 mm. Peso. 3,72
kg., i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

sotano -1 1 1,00
1,00 6.862,17 6.862,17

13.04 ud MONITOR LED 32"
Monitor Led panorámico de 32" con entrada HDMI, DVI, VGC y BNC. Reso-
lución 1920x1080. Contraste 5000:1, Brillo 350 cd/m2. Tiempo de respues-
ta 9,5 ms. Compatible VESA 100x100. Alimentación 220 Vac, consumo 50
W 8max). Dimensiones. 728,8 ancho x 433,1 alto x 51,4 fondo (mm), i/
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxilia-
res y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

sotano -1 4 4,00
4,00 673,58 2.694,32

13.05 ud COLOCACION DISPOSITIVOS
Colocacion de todos los dispositivos en sus ubicaciones, inlcuye la mano
de obra necesaria para la instalacion de los dispositivos de control y vigi-
lancia, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

sotanos 1 1,00
1,00 3.159,41 3.159,41
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13.06 ud CANALIZACION CABLEADO
Mano de obra de canalizacion, cableado y pequeño material eléctrico. No
estan incluidas las máquinas elevadoras, i/ p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición
unidad realmente ejecutada.

sotanos 1 1,00
1,00 9.675,63 9.675,63

13.07 ud CONEXION PROGRAMACION
Se incluye la mano de obra de programación, configuracion, puesta en
marcha y explicacion del sistema, i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición uni-
dad realmente ejecutada.

sotanos 1 1,00
1,00 579,97 579,97

13.08 ud ARMARIO RACK 9U 570x450x500mm
Rack a pared 9 U 570x450mm, se clasifica como un accesorio de chapa de
acero en frío con puerta frontal con sentido de apertura de 180º y con ca-
pacidad de carga estática de 60 g. Peso del rack 20 kg, i/ p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Crite-
rio de medición unidad realmente ejecutada.

1 1,00
1,00 377,16 377,16

TOTAL 13......................................................................................................................................... 41.492,96
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14 INSTALACIÓN DE PCI

RED CONTRAINCENDIOS BIES, EXTINTORES14.01

RED DE BIES14.01.01
14.01.01.01 ud ARQUETA DE PASO 60X60 TAPA FUNDICIÓN

Arqueta de paso con paredes de hormigón armado H-200 y 15 cm de es-
pesor de 60x60 cms. de medidas incluso solera de 15cm de hormigón de
150 kg/cm2, marco y tapa de hierro fundido de de DN 60 cm con inscrip-
ción "ABASTECIMIENTO",  acometida de arqueta, incluso replanteo, pre-
corte de pavimento, excavación por medios mecánicos, levante de pare-
des de 1/2 asta de ladrillo macizo, encahado de piedra de 0,10 m., relleno
y compactado del hueco perimetral con materiales de la excavación, repo-
sición de pavimento, suministro y colocación de marco y tapa de fundi-
ción y retirada de sobrantes a vertedero. La arqueta podrá ser sustituida
por una arqueta prefabricada en hormigón u otro material, siempre que
sea aprobada por la empresa suministradora y la dirección facultativa, ma-
no de obra, material accesorio, totalmente instalada, i/ p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Crite-
rio de medición unidad realmente ejecutada.

calle 1 1,00
1,00 99,48 99,48

14.01.01.02 ud VALVULA RETENCIÓN DE 3"
Válvula de retención de disco con muelle, cuerpo de fundición gris nodu-
lar y disco de P.O.M, marca primera calidad de diámetro 3" embridada, in-
cluso bridas, tornillos, juntas, material de soldadura, todo el conjunto
PN-16  totalmente instalado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad
realmente ejecutada.

sotano -1 2 2,00
2,00 125,13 250,26

14.01.01.03 ud VÁLVULA DE COMPUERTA 3"
Válvula de compuerta en fundición ductil, según DIN 1693, vástago en ace-
ro inox, compuerta en fundición ductil junta EPDM, empaquetadura sella-
do superior 4 juntas tóricas y manguito inferiro EPDM, incluso volante de
accionamiento, marca primera calidad PN-16 de 3". totalmente instalado,
i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxi-
liares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

sotano -1 2 2,00
2,00 149,82 299,64
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14.01.01.04 ud ACOMETIDA DE AGUA FRIA DN 80
Acometida de agua en tubo de fundición de 80 mm de diámetro para
agua fría de incendios y servicios, incluso tramo desde la red general, lla-
ve de seccionamiento, mano de obra, material accesorio, totalmente ins-
talado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

planta sótano 1 1,00
1,00 558,35 558,35

14.01.01.05 ud FILTRO COLADOR DE 3"
Filtro colador de fundición con tamiz en acero inoxidable PN 16 embrida-
do marca  primera calidad de 3" para circuito frio/calor incluso bridas, tor-
nillos, juntas, material de soldadura, todo el conjunto PN-16  totalmente
instalado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

sotano -1 1 1,00
1,00 84,16 84,16

14.01.01.06 m TUBERÍA 3" ACERO GALVANIZADO ELECTROSOLDADO
Tubería de acero electro soldado galvanizado DIN 2440 con uniones rosca-
das y pintura de acabado en color RAL 3.000, incluso parte proporcional
de accesorios calorifugado con aislamiento 9 mm en caso de discurrir por
el exterior, soportes y material de soldadura en 3" de diámetro, incluso
pruebas según RIPCI, totalmente instalada, i/ p.p. de limpieza final y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición longitud realmente ejecutada.

sótano -3 14 14,00
previsión plantas superiores 100 100,00

114,00 18,00 2.052,00
14.01.01.07 m TUBERÍA 2 1/2" ACERO GALVANIZADO ELECTROSOLDADO

Tubería de acero electro soldado galvanizado DIN 2440 con uniones rosca-
das y pintura de acabado en color RAL 3.000, incluso parte proporcional
de accesorios calorifugado con aislamiento 9 mm en caso de discurrir por
el exterior, soportes y material de soldadura en 2 1/2" de diámetro, inclu-
so pruebas según RIPCI, totalmente instalada, i/ p.p. de limpieza final y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición longitud realmente ejecutada.

sótano -3 214 214,00
214,00 17,67 3.781,38
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14.01.01.08 m TUBERÍA  2" ACERO GALVANIZADO ELECTROSOLDADO
Tubería de acero electro soldado galvanizado DIN 2440 con uniones rosca-
das y pintura de acabado en color RAL 3.000, incluso parte proporcional
de accesorios calorifugado con aislamiento 9 mm en caso de discurrir por
el exterior, soportes y material de soldadura en 2" de diámetro, incluso
pruebas según RIPCI, totalmente instalada, i/ p.p. de limpieza final y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición longitud realmente ejecutada.

sótano -2 18 18,00
18,00 17,46 314,28

14.01.01.09 m TUBERÍA 1 1/2" ACERO GALVANIZADO ELECTROSOLDADO
Tubería de acero electro soldado galvanizado DIN 2440 con uniones rosca-
das y pintura de acabado en color RAL 3.000, incluso parte proporcional
de accesorios calorifugado con aislamiento 9 mm en caso de discurrir por
el exterior, soportes y material de soldadura en 1 1/2" de diámetro, inclu-
so pruebas según RIPCI, totalmente instalada, i/ p.p. de limpieza final y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición longitud realmente ejecutada.

sótano -1 18 18,00
18,00 16,23 292,14

14.01.01.10 ud ARMARIO PUESTO FIJO DE INCENDIOS EMPOTRABLE BIE 25
Armario de puesto fijo de incendios empotrable vertical u horizontal,
aprobada por la DT, en color RAL a definir por la DF, incluye:
- Boca de incendios equipada de 25 mm de diámetro, incluso armario me-
tálico carrete abatible sobre soporte tubular de giro 180º, manguqera se-
mirrigida de 30 m, lanza, válvula, manómetro y latiguillo flexible, adhesivo
con inscripción de rompase en caso de incendio, señalización.
- Armario para alarma y sirena, incluso troquel para ambos y posibilidad
de empotrar el pulsador de alarma.
- Armario para extintor.
- Marco para recibir en obra, en función del paramento donde vaya ubica-
do.
- Tapa integrada con solape y tapa juntas integrado en el marco de la bo-
ca de incendios. Incluso mano de obra, totalmente instalada, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

sótano -1 6 6,00
sótano -2 6 6,00
sótano -3 6 6,00

18,00 392,09 7.057,62
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14.01.01.11 ud GRUPO CONTRA INCENDIOS
Grupo contra incendios, marca primera calidad, aprobada por DF, según
normas UNE-EN 12845, CEPREVEN y UNE 23500-2012. Bomba principal
eléctrica según DIN 24255, de un escalón y de una entrada, cuerpo de im-
pulsión de fundición GG25 en espiral con patas de apoyo fundidas conjun-
tamente con el cuerpo y soporte cojinete con pata de apoyo, aspiración
axial y boca de impulsión radial hacia arriba, rodete radial cerrado de fun-
dición DE BRONCE compensación hidráulica mediante orificios de descar-
ga en el rodete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por vida,
estanqueidad del eje acorde a la normativa, eje de acero inoxidable AISI
431; accionada mediante motor eléctrico asíncrono, trifásico de 2 polos,
aislamiento clase F, protección IP-55, de una ptencia de 15 kW, para ali-
mentación trifásica a 400 V III, 50 Hz, acoplamiento con espaciador.
Bomba principal DIESEL 32-250 de una POTENCIA DE 15 kW, doble juego
de baterias, DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 40 litros de capacidad equipado
con válvula de vaciado, filtro y visor de nivel. 
Una bomba auxiliar jockey, de 1,85 kW, cuerpo de bomba en hierro fundi-
do, camisa exterior de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable
AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundi-
do, impulsores y difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre me-
cánico Carbón/Cerámica/NBR motor asíncrono de 2 polos, aislamiento cla-
se F, protección IP 44.
Incluye sistema de vaciado con rebosadero y llenado.
Depósito hidroneumático de 20/10, bancada metálica, válvulas de corte, y
antirretorno para cada bomba; tés de derivación para presostatos de
arranque, manómetros, presostatos, colector común de impulsión en ace-
ro negro DN 65 S/DIN2440 con imprimación en rojo RAL3000, cuadros
eléctricos de fuerza y control para la operación totalmente automática
del grupo; soporte metálico para cuadro eléctrico. Montado en bancada
de perfiles laminados de acero con imprimación anticorrosión, montado y
conexionado en fábrica.
Previo a su pedido/instalación se adjuntarán curvas de la bomba con pun-
to de funcionamiento para su aprobación por la D.F., antes de su instala-
ción, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

sótano -3 1 1,00
1,00 17.508,91 17.508,91

14.01.01.12 ud CAUDALÍMETRO
Caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura di-
recta, instalación sobre tubería horizontal ,fabricado acrílico con flotador
de acero inoxidable, para una presión máxima de 10 Bar, fondo de escala
54 m³/h , i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

sótano -3 1 1,00
1,00 226,27 226,27
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14.01.01.13 ud EQUIPO DE CLORACIÓN
Suministro y colocación de equipo de cloración. El intervalo de dosifica-
ción es de 0,2 a 0,8 mg/l.
Incluye:
- Regulador de cloro-pH
- Bomba dosificadora de hipoclorito.
- Depósito de hipoclorito.
- Cuadro eléctrico.
Incluso p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

sótano -3 1 1,00
1,00 2.084,78 2.084,78

TOTAL 14.01.01...................................................................................... 34.609,27

EXTINTORES14.01.02
14.01.02.01 ud EXTINTOR 27A-183B 6KG

Extintor marca de primera calidad, de accionamiento manual con carga
polvo ABC eficacia 27A-183B, de 6kg, incluso armario para empotrar RAL
a elegir por la D.F:  incluye
- Armario para empotrar extintor.
- Marco para recibir en obra, en función del paramento donde vaya ubica-
do.
- Tapa integrada con solape y tapa juntas integrado en el marco de la bo-
ca de incendios.
Incluso mano de obra, totalmente instalada, i/ p.p. de limpieza final y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

sótano -1 11 11,00
sótano -2 11 11,00
sótano -3 13 13,00

35,00 54,31 1.900,85
14.01.02.02 ud EXTINTOR 34B C02 5KG

Extintor marca de primera calidad, de accionamiento manual con carga
CO2 eficacia 34B incluso soportes, de 5 kg, incluso armario para empotrar
RAL a elegir por la D.F, incluye:
- Marco para recibir en obra, en función del paramento donde vaya ubica-
do.
- Tapa integrada con solape y tapa juntas integrado en el marco de la bo-
ca de incendios.
Incluso mano de obra, totalmente instalada, i/ p.p. de limpieza final y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

sótano -1 1 1,00
sótano -2 1 1,00
sótano -3 1 1,00

3,00 71,77 215,31
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TOTAL 14.01.02...................................................................................... 2.116,16

SEÑALIZACIÓN Y ACTIVACIÓN14.01.03
14.01.03.01 ud PLACA SEÑALIZACIÓN

Suministro y montaje de placa de señalización de medios y recorridos de
evacuación según normas UNE 23033-1, UNE 23034 y UNE 23035-4, mar-
ca de primera calidad ejecutada en PVC fotoluminescente, incluso mate-
rial diverso, medios auxiliares y mano de obra, i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

planta baja 16 16,00
sótano -1 76 76,00
sótano -2 76 76,00
sótano -3 75 75,00

243,00 3,35 814,05
14.01.03.02 ud ARMARIO PARA PLANOS DE INCENDIOS

Instalación de armario para planos de detección de incendios con cerradu-
ra tipo bombero en puerta. Incluso accesorios y mano de obra para colo-
cación y pruebas, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño ma-
terial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente
ejecutada.

sótano -1 1 1,00
1,00 92,47 92,47

14.01.03.03 ud "USO EXCLUSIVO BOMBEROS"
Letrero con inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS"

sótano -1 1 1,00
1,00 1,73 1,73

14.01.03.04 ud PLANO EVACUACION PLASTIFICADO
Delineación, desarrollo e Instalación de plano plastificado con indicación
de medios de extinción, zonas de detección y vías de evacuación para ar-
mario de planos, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño ma-
terial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente
ejecutada.

sótano -1 1 1,00
1,00 42,95 42,95
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14.01.03.05 ud ROTULO DE FORMICA GRABADO CENTRAL DETECCION
Suministro e instalación en rampa de rótulo de formica grabado indican-
do la ubicación exacta de la central de incendio, i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

sótano -1 1 1,00
1,00 103,83 103,83

14.01.03.06 ud SETA DE ACTIVACION VENTILACION
Seta de conexión de ventilación de 40 mm. Rearme por giro. Rojo/Mante-
nido/2NC, de primera calidad, incluso cable de cobre flexible de 2(1x1) de
750V de aislamiento, en tubo de PVC rígido PG 13 totalmente montado
instalado y puesto en marcha, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad
realmente ejecutada.

sótano -1 3 3,00
3,00 41,26 123,78

TOTAL 14.01.03...................................................................................... 1.178,81

TOTAL 14.01........................................................................................... 37.904,24
PUERTAS CORTAFUEGOS Y REGISTROS14.02

14.02.01 ud PUERTA PASO EI2 60-C5 1000X2030
Puerta metálica batiente de una hoja cortafuegos EI2 60-C5, de 0,9x2,3m,
según UNE 1634-1 marco de acero electrosoldado den forma de Z, con ga-
rras para anclje en obra, junta intumiscente perimetral, bisagra con mue-
lle de cierre regulable incorporado según norma UNE EN 1154:2003, pasa-
dor de color negro con alma de acero especial cortafuegos, con barra anti-
pánico certifiada según UNE 1125:2009, montada en taller, ajuste y fija-
ción en obra, pintura RAL a elegir por D.F., totalmente instalado. incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada, i/ p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición
unidad realmente ejecutada.

planta baja 6 6,00
sótano -1 13 13,00
sótano -2 14 14,00
sótano -3 14 14,00

47,00 331,01 15.557,47
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14.02.02 ud PUERTA PASO EI2-60-C5 1800x2030
Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,8x2,03 m cada
hoja, homologada EI2-60-C5,con selector de apertura,  construida con dos
chapas de acero electrozincado de 0,80 mm. de espesor y cámara inter-
media de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de ace-
ro galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a
obra, junta intumiscente perimetral, bisagra con muelle de cierre regula-
ble incorporado, con cierre mediante resbalon y apertura con 1/2 manilla
y BARRA ANTIPANICO en el sentido de la evacuacion o manilla de apertu-
ra según UNE-EN 179: 2008 a elegiir por la D.F., bisagra con muelle de cie-
rre regulable incorporado según norma UNE EN 1154:2003, pasador de
color negro con alma de acero especial cortafuegos, pintura RAL a elegir
por D.F., totalmente instalado. elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. (incluso
precerco y  recibido de albañilería), i/ p.p. de limpieza final y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición
unidad realmente ejecutada.

sótano -3 4 4,00
4,00 674,25 2.697,00

14.02.03 ud RECIBIDO DE CERCOS INTERIORES
Recibido de cercos interiores en levantes de fabrica, para puertas y arma-
rios de cualquier medida, incluso aplomado, materiales auxiliares, morte-
ros, etc., completos y terminados, i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos, con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición uni-
dad realmente ejecutada.

sótanos 48 48,00
48,00 26,93 1.292,64

14.02.04 ud CARP. MET. REGISTRO TIPO RG1 EI-60.
Carpintería metálica en registro de instalaciones, formando puerta de re-
gistro de una hoja homologada EI-60, con unas dimensiones aprox. de
50x50 cm., provista de pernios, manillas, cerraduras tipo de las compañí-
as suministradoras, con marco, hoja, elementos de anclaje y sujecion, to-
do en acero con imprimacion para posterior pintado, incluso encarcela-
dos, montada y acabada, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pe-
queño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad
realmente ejecutada.

sótano -2 1 1,00
1,00 134,69 134,69
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14.02.05 ud CARP. MET. REGISTRO TIPO RG3 EI-60.
Carpintería metálica en registro de instalaciones, formando puerta de re-
gistro de una hoja homologada EI-60, con unas dimensiones aprox. de
60x70 cm., provista de pernios, manillas, cerraduras tipo de las compañí-
as suministradoras, con marco, hoja, elementos de anclaje y sujecion, to-
do en acero con imprimacion para posterior pintado, incluso encarcela-
dos, montada y acabada, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pe-
queño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad
realmente ejecutada.

sótano -1 1 1,00
1,00 185,41 185,41

TOTAL 14.02........................................................................................... 19.867,21
DETECCION DE INCENDIOS14.03

PLANTAS14.03.02
14.03.02.01 ud SIRENA EXTERIOR BITONAL ÓPTICO-ACÚSTICA

Suministro e instalación de sirena exterior, fabricada en policarbonato de
color rojo, con foco intermitente, consumo 450mA a 24VDC. Conforme al
Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los pro-
ductos de la construcción. Totalmente instalada y funcionando según pla-
nos y pliego de condiciones, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad
realmente ejecutada.

planta baja 3 3,00
3,00 127,32 381,96

14.03.02.02 ud DETECTOR ÓPTICO ANALÓGICO
Suministro e instalación de detector óptico de humo analógico inteligente
con aislador incorporado. Direccionamiento sencillo mediante dos ro-
to-swich decádicos (01-159). Funciones lógicas programables desde la cen-
tral de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con doble
led que permite ver el estado del detector desde cualquier posición y mi-
cro interruptor activable mediante imán para realizar un test de funciona-
miento local. Ideal para fuegos de evolución lenta, con partículas de hu-
mo visibles. Incorpora funciones de test manual y automático. Fácilmente
desmontable para su limpieza. De color blanco, incluye base intercambia-
ble con el resto de detectores analógicos. Conforme al Reglamento (UE)
nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la cons-
trucción. Aprobado según los requisitos de EN54-7 y EN54-17, con certifi-
cado CPD: 0786-CPD-20640. Totalmente instalado, programado y funcio-
nando según planos y pliego de condiciones, i/ p.p. de limpieza final y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

baja 8 8,00
sótano -1 16 16,00
sótano -2 18 18,00
sótano -3 23 23,00
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65,00 60,88 3.957,20
14.03.02.03 ud SIRENA DIRECCIONABLE CON FLASH TRANSPARENTE

Suministro e instalación de sirena direccionable con flash de color transpa-
rente, alimentada del lazo analógico con aislador de cortocircuito incorpo-
rado. Contiene leds de alta luminosidad con un consumo máx.: 14,7mA.
Salida de sonido máx. 97dBA +/-3dB @ 1m. Frecuencia del flash estrobos-
cópico: 1Hz. Dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen (alto, medio y ba-
jo) seleccionables mediante microinterruptores. Se alimenta directamen-
te del lazo ocupando una dirección de 0 a 159 de módulo de control. a tra-
vés de micro interruptores. Posibilidad de montaje con bases de bajo per-
fil, altas y estancas IP66. Incluye función de bloqueo en base y base de
montaje. Cobertura clase O ( Abierta): O-2,4-2 para 0,4 lux/m2. Conforme
al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los
productos de la construcción. Aprobada según los requisitos de EN54-3,
EN54-23 y EN54-17 con certificado CPD: 0832-CPD-1812.Totalmente insta-
lada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones, i/
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxilia-
res y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

sótano -1 6 6,00
sótano -2 6 6,00
sótano -3 6 6,00

18,00 106,66 1.919,88
14.03.02.04 ud DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ANALÓG./SUPERF.

Suministro e instalación de detector térmico-termovelocimétrico analógi-
co inteligente con aislador incorporado. Direccionamiento sencillo me-
diante dos roto-swich decádicos (01-159). Funciones lógicas programables
desde la central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipa-
do con doble led que permite ver el estado del detector desde cualquier
posición y micro interruptor activable mediante imán para realizar un test
de funcionamiento local. Recomendado para la detección de incendios en
ambientes donde la temperatura es baja y estable. Integra la función de
temperatura fija 58ºC y termovelocimétrica, con funciones de test manual
y automático. Fácilmente desmontable para su limpieza. De color blanco,
incluye base intercambiable con el resto de detectores analógicos y zóca-
lo de superficie para entrada de tubo de hasta 22mm de diámetro exte-
rior. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo
relativo a los productos de la construcción. Aprobado según los requisitos
de EN54-5. Clase A1R y EN54-17, con certificado CPD: 0786-CPD-20643.
Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego
de condiciones, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño ma-
terial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente
ejecutada.

sótano -1 202 202,00
sótano -2 186 186,00
sótano -3 184 184,00

572,00 70,94 40.577,68
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14.03.02.05 ud INSTALACIÓN LAZO ANALÓGICO
Suministro e instalación de pulsador manual de alarma con elemento rear-
mable, direccionable y con aislador de cortocircuito incorporado. Direccio-
namiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos (01-159). Dispone
de Led que permite ver el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y
rearme mediante llave. Incluye caja para montaje en superficie y tapa de
protección. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Eu-
ropeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado según los re-
quisitos de EN54-11  y EN54-17 con certificado CPD: 0832-CPD-0702. To-
talmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de
condiciones, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño mate-
rial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias pa-
ra realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable
a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente eje-
cutada.

sótano -1 1 2.000,00 2.000,00
sótano -2 1 2.000,00 2.000,00
sótano -3 1 1.500,00 1.500,00

5.500,00 2,31 12.705,00
14.03.02.06 ud PULSADOR ALARMA REARMABLE DIRECC. ANALOGICA

Suministro e instalación de pulsador manual de alarma con elemento rear-
mable, direccionable y con aislador de cortocircuito incorporado. Direccio-
namiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos (01-159). Dispone
de Led que permite ver el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y
rearme mediante llave. Incluye caja para montaje en superficie y tapa de
protección. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Eu-
ropeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado según los re-
quisitos de EN54-11  y EN54-17 con certificado CPD: 0832-CPD-0702. To-
talmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de
condiciones, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño mate-
rial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias pa-
ra realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable
a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente eje-
cutada.

sótano -1 6 6,00
sótano -2 6 6,00
sótano -3 6 6,00

18,00 70,25 1.264,50
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14.03.02.07 ud DETECTOR DE MONÓXIDO DE CARBONO
Suministro e instalación de detector de monóxido de carbono, compuesto
por: cabeza detectora, zócalo de conexión y suplemento de fijación para
entrada directa de tubo. Sensor con sonda tipo electroquímica. Equipado
con microprocesador de 8 bits, resolución de hasta 5 ppm, tiempo de res-
puesta de 10 segundos, incorpora filtro de carbón activo y supervisión de
filamento correcto. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parla-
mento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado se-
gún los requisitos de la norma UNE 23-300/1984 y para el cumplimiento
del Código Técnico de la Edificación CTE  con Certificado LOM08MO-
GA3658.Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y
pliego de condiciones, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. peque-
ño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad real-
mente ejecutada.

sótano -1 15 15,00
sótano -2 15 15,00
sótano -3 15 15,00

45,00 75,30 3.388,50
14.03.02.08 ud CENTRAL DE MONÓXIDO 3 ZONAS AMPLIABLE A 5

Suministro e instalación de central de detección de monóxido de carbono
de 3 zona ampliable a 5 zonas. Capacidad de 16 detectores por zona ca-
bleados a dos hilos de 1,5mm. Controles e indicaciones ópticas: pantalla
de tres dígitos, piloto rojo indicador de alarma, relé de alarma programa-
ble, piloto verde indicador de extracción, piloto ámbar indicador de ave-
ría, piloto verde indicador de funcionamiento, piloto rojo indicador de cor-
te acústico. 
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relati-
vo a los productos de la construcción. Aprobado según los requisitos de la
norma UNE 23-300/1984 y para el cumplimiento del Código Técnico de la
Edificación CTE  con Certificado LOM08MOGA3658. Totalmente instalada,
programada y funcionando según planos y pliego de condiciones, i/ p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a ver-
tedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares
y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

sótano -1 1 1,00
1,00 729,08 729,08
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14.03.02.09 ud MÓDULO MONITOR DIRECCIONABLE CON 2 ENTRADAS
Suministro e instalación de módulo monitor de dos entradas direcciona-
bles, para controlar equipos externos mediante contactos secos (NA) y re-
sistencia de supervisión fin de línea de 47 K. Aislador de línea incorporado
en ambas entradas de lazo. Actuación direccionable y programable. LED
de señalización de estado multicolor para cada entrada. Ocupa dos direc-
ciones consecutivas en el lazo. Selección de dirección mediante dos ro-
to-swich decádicos (01-159) operable y visible lateral y frontalmente. In-
cluye caja semitransparente. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011
del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Apro-
bado según  EN54-18  y EN54-17 con certificado CPD: 0786-CPD-20342.
Totalmente instalado programado y funcionando según planos y pliego
de condiciones, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño ma-
terial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente
ejecutada.

sótano -1 1 1,00
1,00 78,31 78,31

14.03.02.10 ud CENTRAL ANALÓGICA DE 8 LAZOS
Suministro e instalación de central analógica algorítmica de 8 lazos. Cada
lazo puede controlar un máximo de 159 sensores analógicos inteligentes
más 159 módulos monitores (entrada) o de control (salida), hasta un total
de 636 puntos identificables. Posibilidad de configurar el lazo CLIP compa-
tible 99+99 direcciones. Maximiza el potencial de la extensa gama de equi-
pos conectables y esta capacidad aumentada del lazo permite alimentar
sirenas y detectores de rayo a través de él y sincronizar los elementos óp-
tico-acústicos, así como emplear una única dirección en los multimódulos.
Permite la conexión directa al lazo de la nueva gama de equipos de aspira-
ción.
Dispone de display con un intuitivo menú que permite la rápida y fácil
operación del sistema, con método de ayuda que aparece en pantalla ilu-
minando las teclas mas relevantes. Dispone de 2 circuitos de salida y 2 de
entrada programables y 1 salida AUX 24 Vdc./0,5Amp. para alimentar
equipos externos e incorpora un display con un intuitivo menú que permi-
te la rápida y fácil operación del sistema. El nuevo sistema de montaje
EasyFix permite una instalación del panel rápida y sencilla.
De forma opcional, permite la conexión de hasta 2 tarjetas de comunica-
ciones con puertos RS232 y RS485 para la conexión a una red CanBus, pu-
diéndose conectar hasta un máximo de 16 lazos. Permite la conexión di-
recta e integración (gestión) con los sistemas de alarma por voz mediante
hardware adicional.
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relati-
vo a los productos de la construcción. Con certificado DoP-0537; EN54
parte 2 y 4. Totalmente instalada, programada y funcionando según pla-
nos y pliego de condiciones. Durante la puesta en marcha, se recomienda
realizar una lectura/diagnóstico de los circuitos analógicos, utilizando la
herramienta opcional del verificador de lazos, i/ p.p. de limpieza final y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

sótano -1 1 1,00
1,00 6.411,56 6.411,56
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14.03.02.11 ud MÓDULO CONTROL DIRECCION. 1 SALIDA SUPERVISADA O RELÉ
Suministro e instalación de módulo de control de una salida direcciona-
ble, para activar equipos externos mediante un contacto seco (NC/C/NA)
o mediante salida supervisada de 24 Vcc (alimentándolo a 24 Vcc y resis-
tencia de supervisión de 47K) . Aislador incorporado en ambas entradas
de lazo. Actuación direccionable y programable. LED de señalización de es-
tado multicolor. Selección de dirección mediante dos roto-swich decádi-
cos (01-159) operable y visible lateral y frontalmente. Incluye caja semi-
transparente. 
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relati-
vo a los productos de la construcción. Aprobado según  EN54-18  y
EN54-17 con certificado CPD: 0786-CPD-20341. Totalmente instalado, pro-
gramado y funcionando según planos y pliego de condiciones, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par-
tida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

sótano -1 1 1,00
1,00 67,91 67,91

14.03.02.12 ud FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Fuente de alimentación, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. peque-
ño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad real-
mente ejecutada.

plantas 1 1,00
1,00 27,72 27,72

TOTAL 14.03.02...................................................................................... 71.509,30

TOTAL 14.03........................................................................................... 71.509,30
VENTILACIÓN GARAJES, ESCALERAS Y VESTÍBULOS14.04
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14.04.01 ud VENTILADOR EXTRACCIÓN
Caja de ventilación helicoidal, capacitada para trabajar inmersa a F400, fa-
bricada en chapa galvanizada, con aislamiento interior ignífugo (M0) de fi-
bra de vidrio de 25 mm de espesor, hélice de aluminio tipo aerofoil, con
casquillo de arrastre de acero y motor trifásico, IP55, Clase H para funcio-
nar en uso continuo (S1) o emergencia (S2). Marca Soler&Palau modelo
CHGT/4/8-900-6/30-11/3kW-F400-3-400V-50Hz-IE1 o equivalente, para
un caudal 46.012 m³/h y presión estática 309 Pa.
Incluso los accesorios siguientes, totalmente instalado 
- Silent blocks de apoyo/cuelgue exterior a suelo/techo.
- Lonas antivibratorias en bocas de entrada y salida.
- Boca de entrada y babero en posición no standard a definir en obra.
- Aislamiento acústico en zona de extractor en base a filtro de fibras texti-
les de densidad superior a 80 kg/cm2. En zonas interiores del conducto de
aspiración próximas al extractor.
- Variador de frecuencia, sonda de presión diferencial con indicacor digital
y temporizador RFT-3 + TPDA-3202C/DISPLAY
- Accesorios necesarios para su correcta colocación, bayonetas, etc..inclu-
so conducción en tubo de PVC flexible roscado de distintos diámetros, ca-
jas de registro, tuercas, contratuercas, conexionados eléctricos, acometi-
da (conductores y canalización) desde cuadro general de garaje a extrac-
tor, fuerza y mando (5x6mm2 + mando) con hilo de cobre resistente al
fuego, conexión para mando con centrales de CO e incendios, interruptor
de marcho-paro en rampa y su cableado correspondiente  accesorios y pe-
queño material, proyectos, dictámenes, licencias y todos los trámites ne-
cesarios para su uso, completamente acabado, probado y funcionando, i/
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxilia-
res y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.
La recepción de la unidad incluirá la entrega de la documentación de los
equipos y garantías así como un contrato de mantenimiento por 1 año a
contar desde el Acta de recepción de la obra principal.

sótano -1 2 2,00
sótano -2 2 2,00
sótano -3 2 2,00

6,00 7.989,45 47.936,70

161



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CONSTRUCCIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN GUADALAJARA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.04.02 ud VENTILADOR APORTE
Caja de ventilación helicoidal, capacitada para trabajar inmersa a F400, fa-
bricada en chapa galvanizada, con aislamiento interior ignífugo (M0) de fi-
bra de vidrio de 25 mm de espesor, hélice de aluminio tipo aerofoil, con
casquillo de arrastre de acero y motor trifásico, IP55, Clase H para funcio-
nar en uso continuo (S1) o emergencia (S2). Marca Soler&Palau modelo
CHGT/4/8-1000-6/30-17/4.3kW-F400-3-400V-50Hz-IE1 o equivalente, pa-
ra un caudal 65.424 m³/h y presión estática 310 Pa.
Incluso los accesorios siguientes, totalmente instalado 
- Silent blocks de apoyo/cuelgue exterior a suelo/techo.
- Lonas antivibratorias en bocas de entrada y salida.
- Boca de entrada y babero en posición no standard a definir en obra.
- AISLAMIENTO ACÚSTICO EN ZONA DE EXTRACTOR EN BASE A FILTRO DE
FIBRAS TEXTILES DE DENSIDAD SUPERIOR A 80 KG/CM2. EN ZONAS INTE-
RIORES DEL CONDUCTO DE ASPIRACIÓN PRÓXIMAS AL EXTRACTOR.
- VARIADOR DE FRECUENCIA, SONDA DE PRESIÓN DIFERENCIAL CON INDI-
CADOR DIGITAL Y TEMPORIZADOR. RFT-3 + TPDA-3202C/DISPLAY
- Accesorios necesarios para su correcta colocación, bayonetas, etc..inclu-
so conducción en tubo de PVC flexible roscado de distintos diámetros, ca-
jas de registro, tuercas, contratuercas, conexionados eléctricos, acometi-
da (conductores y canalización) desde cuadro general de garaje a extrac-
tor , fuerza y mando (5x6mm2 + mando) con hilo de cobre tipo "SEGUR-
FOC", conexión para mando con centrales de CO e incendios, interruptor
de marcho-paro en rampa y su cableado correspondiente  accesorios y pe-
queño material, proyectos, dictámenes, licencias y todos los trámites ne-
cesarios para su uso, completamente acabado, probado y funcionando, i/
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxilia-
res y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.
La recepción de la unidad incluirá la entrega de la documentación de los
equipos y garantías así como un contrato de mantenimiento por 1 año a
contar desde el Acta de recepción de la obra principal.

sótano -2 1 1,00
sótano -3 1 1,00

2,00 10.183,39 20.366,78
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14.04.03 ud JET FANS CENTRÍFUGO
Ventilador centrífugo de impulso, homologado según norma EN12101-3
para 400ºC/2h y 300ºC/2h, para mover grandes volúmenes de aire en
aparcamientos, túneles y todo tipo de grandes espacios.
Marca Soler&Palau modelo IFT-50N-C 4/8 1,21/0,2kW (400V 50Hz) F400
VE o equivalente.
Empuje 50N, hélice de álabes hacía atrás de acero galvanizado, equilibra-
da de acuerdo con la ISO 1940-1, G6.3.
Camisa de acero galvanizado, con dos soportes de sujeción.
Caja de conexiones exterior.
Defensa en aspiración.
Motor IEC, del 80 al 90, trifásico 400V/50Hz, IP55, Clase H, 400ºC/2h y
300ºC/2h.
Dos velocidades 4/8 polos, conexión tipo Dalhander.
Temperatura ambiente de trabajo: -20ºC a +40ºC.
Accesorios necesarios para su correcta colocación, bayonetas, etc..
Incluso conducción en tubo de PVC flexible roscado de distintos diáme-
tros, cajas de registro, tuercas, contratuercas, conexionados eléctricos,
acometida (conductores y canalización) desde cuadro general de garaje a
extractor, fuerza y mando (5 x 6 mm2 + mando) con hilo de cobre tipo
"SEGURFOC", conexión para mando con centrales de CO e incendios, inte-
rruptor de marcho-paro en rampa y su cableado correspondiente  acceso-
rios y pequeño material, proyectos, dictámenes, licencias y todos los trá-
mites necesarios para su uso, completamente acabado, probado y funcio-
nando,  i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.
La recepción de la unidad incluirá la entrega de la documentación de los
equipos y garantías así como un contrato de mantenimiento por 1 año a
contar desde el Acta de recepción de la obra principal.

sótano -1 4 4,00
sótano -2 4 4,00
sótano -3 4 4,00

12,00 2.467,47 29.609,64
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14.04.04 ud JET FANS HELICOIDAL TUBULAR
Ventilador helicoidal tubular de impulso, homologado según norma
EN12101-3, unidireccional, para mover grandes volúmenes de aire en
aparcamientos, túneles y todo tipo de grandes espacios. Capacitados para
trabajar inmersos a 400ºC/2h y 300ºC/2h.
Marca Soler&Palau modelo TJHU/2/4-315-C B 0,8/0,2kW ( 400V /
50Hz)F400 VE o equivalente.
Diámetro nominal 315mm, hélice unidireccional de 7 palas, de aleación
de aluminio según EN 1706, equilibrada según ISO 14694: G 6.3.
Camisa y 2 pies soporte de acero, según EN 10130-99, galvanizados en ca-
liente según EN 1461: 1999.
Caja de conexiones exterior. Dos silenciadores circulares de chapa de ace-
ro galvanizado.
Rejilla de protección en aspiración y descarga.
Motor IEC, del 80 al 90, trifásico 400V/50Hz, IP55, Clase H, 400ºC/2h y
300ºC/2h.
Dos velocidades 2/4 polos, conexión tipo Dalhander.
Temperatura ambiental de trabajo: -20ºC a +40ºC.
Accesorios necesarios para su correcta colocación, bayonetas, etc..
Incluso conducción en tubo de PVC flexible roscado de distintos diáme-
tros, cajas de registro, tuercas, contratuercas, conexionados eléctricos,
acometida (conductores y canalización) desde cuadro general de garaje a
extractor, fuerza y mando (5 x 6 mm2 + mando) con hilo de cobre tipo
"SEGURFOC", conexión para mando con centrales de CO e incendios, inte-
rruptor de marcho-paro en rampa y su cableado correspondiente  acceso-
rios y pequeño material, proyectos, dictámenes, licencias y todos los trá-
mites necesarios para su uso, completamente acabado, probado y funcio-
nando,  i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.
La recepción de la unidad incluirá la entrega de la documentación de los
equipos y garantías así como un contrato de mantenimiento por 1 año a
contar desde el Acta de recepción de la obra principal.

sótano -1 6 6,00
sótano -2 4 4,00
sótano -3 4 4,00

14,00 2.357,13 32.999,82
14.04.05 m² CANAL.CHAPA GALVANIZADA

Conducto de aire realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8/1/1.2
mm. de espesor creciente, con una clasificación al fuego E300-60, y cons-
trucción según norma UNE 13501-4:2.007 según pliego de condicones téc-
nicas, i/embocaduras, derivaciones, accesorio, elementos de fijación y pie-
zas especiales, S/NTE-ICI-23, medido según desarrollo exterior, acabado
en chapa galvanizada, aislamiento acústico interior en zonas en contacto
con piezas habitables, juntas selladas con silicona conducto probado y  to-
talmente instalado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. Criterio de medición superficie real-
mente ejecutada.

presurización escaleras 25 25,00
extracción montantes 196 196,00
aseos 60 60,00
entrada natural 210 210,00

491,00 16,79 8.243,89
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14.04.06 ud REJILLA EXTRACCIÓN/APORTACIÓN 1000x600
Rejilla de extracción con compuerta de regulación. De 1000x600 mm. de
aluminio anodizado, de color natural y marco de montaje, probada, total-
mente instalada, inluso recibido en obra y colocación, i/ p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Crite-
rio de medición unidad realmente ejecutada.

sótanos 118 118,00
118,00 114,14 13.468,52

14.04.07 ud KIT DE SOBREPRESION Y VENTILADOR IMPULSIÓN  11.050  M3/H
Kit de sobrepresión  con extractor centrífugo de 0,55 kW, 400ºc/2h.( F
300 60) y un caudal máximo de 11.050  m3/h  p.e. 400 pa,  el caudal y pre-
sión se ajustará al demandado según las especificaciones de proyecto in-
cluso los accesorios siguientes, totalmente instalado:
- silent blocks de apoyo/cuelgue exterior a suelo/techo.
- lonas antivibratorias en bocas de entrada y salida.
- boca de entrada y babero en posición no standard a definir en obra.
- aislamiento acústico en zona de extractor en base a fieltro de fibras texti-
les 
  de densidad superior a 80 kg/cm2. en zonas interiores del conducto de
aspiración próximas al extractor.
- variador de frecuencia, sonda de presión diferencial con indicador digital
y temporizador.
- tela asfaltica para intemperie.
- accesorios necesarios para su correcta colocación, bayonetas, etc..
todo ello montado, probado y puesto en marcha, i/ p.p. de limpieza final
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado ce
y ddp (declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (ue),
según norma en y une aplicable a los materiales de la partida. criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

escaleras protegidas 5 5,00
5,00 2.184,21 10.921,05

14.04.08 ud EXTRACTOR DE BAÑO BAJO RUIDO Y CONSUMO 95 m3/h
Extractor de baño para un caudal de 95 m3/h, de muy bajo nivel sonoro
(25 dB(A) a 3 metros) y bajo consumo (7,5 W); con funcionamiento a tra-
vés del interruptor de la luz o independiente (instalación eléctrica no in-
cluida). Fabricado en material plástico en blanco, con compuerta antirre-
torno incorporada, equipado con difusores para la reducción de turbulen-
cias de aire y nivel sonoro. Motor monofásico 230 V-50 Hz de alto rendi-
miento con rodamientos a bolas para trabajo durante 40.000 horas, con
soportes antivibratorios. Totalmente instalado, probado y funcionando;
i/p.p. de conexiones y medios auxiliares, i/ p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado ce y ddp (de-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (ue), según nor-
ma en y une aplicable a los materiales de la partida. criterio de medición
unidad realmente ejecutada.

sótano -1 3 3,00
sótano -2 3 3,00
sótano -3 3 3,00

9,00 65,78 592,02
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14.04.09 ud BOCA EXTRACCIÓN CIRCULAR REGULACIÓN MANUAL PLÁSTICO D=160 mm
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruido de
200x200 mm, incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27, i/ p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a ver-
tedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares
y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado ce y ddp (declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (ue), según norma en y une aplicable a los materiales de la parti-
da. criterio de medición unidad realmente ejecutada.

sótano -1 8 8,00
sótano -2 8 8,00
sótano -3 8 8,00

24,00 18,89 453,36
14.04.10 m FLEXIBLE SIN AISLAR DIAMETRO 150 mm

Conducto superflexible sin aislar para extracción, de diámetro 150 mm. to-
talmente instalado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. Criterio de medición longitud realmen-
te ejecutada.

sotanos 25 0,50 12,50
12,50 1,80 22,50

14.04.11 ud REJILLA EXTRACCION 950x950
Rejilla de extracción con aletas horizontales fijas a 45º de 950x950 mm.
de aluminio anodizado, de color natural y marco de montaje, probada, to-
talmente instalada, incluso recibido en obra y colocación, i/ p.p. de limpie-
za final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

sotano-1 2 2,00
sotano -2 2 2,00
sotano -3 2 2,00

6,00 151,75 910,50
14.04.12 ud REJILLA ADMISION 1000X800

Rejilla de extracción con aletas horizontales fijas a 45º de 1000x800 mm.
de aluminio anodizado, de color natural y marco de montaje, probada,  to-
talmente instalada, incluso recibido en obra y colocación, i/ p.p. de limpie-
za final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

sotano -2 1 1,00
sotano -3 1 1,00

2,00 162,14 324,28
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14.04.13 ud REJILLA ADMISION 850X550
Rejilla de extracción con aletas horizontales fijas a 45º de 850x550 mm.
de aluminio anodizado, de color natural y marco de montaje, probada,  to-
talmente instalada, incluso recibido en obra y colocación, i/ p.p. de limpie-
za final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

Pl. baja 5 5,00
5,00 140,87 704,35

TOTAL 14.04........................................................................................... 166.553,41
PROTECCION PASIVA14.05

14.05.01 ud SELLADO PATINILLOS INSTALACIONES
Sellado de patinillos de canalizaciones de telecomunicaciones, saneamien-
to, eléctricidad, fontanería, etc. cada tres plantas, siempre que la reacción
al fuego de los elementos contenidos en estos patinillos no sea B-s3, d2,
BL-s3,d2 o mejor. Mediante:
- Placas de yeso laminado.
- Espuma sellante resistente al fuego.
- O almohadillas intumescentes termoexpansivas.
Incluso mano de obra de colocacion, i/ p.p. de limpieza final y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición
unidad realmente ejecutada.

electricidad 1 1,00
otros a justificar 1 1,00

2,00 16,11 32,22

TOTAL 14.05........................................................................................... 32,22
PROTECCION PASO FORJADOS14.06

14.06.01 ud MANGUITO CORTAFUEGOS
Manguito cortafuegos para paso de instalaciones de medidas
90/110/125/160/200/250/315, totalmente montado e instalado, asegu-
rando una protección RF-120, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad
realmente ejecutada.

pluviales 3 3,00
fecales 3 3,00

6,00 94,13 564,78

TOTAL 14.06........................................................................................... 564,78
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MEDICIONES ACÚSTICAS14.07
14.07.01 ud MEDICIÓN ACÚSTICA EN GARAJES

Medición acústica para comprobación de aislamiento a ruido aereo, aisla-
miento a ruido de impactos, y limitación del tiempo de reverberación
por laboratorio acreditado y conforme a las normas:
- UNE-EN ISO 140-4 para ruido aereo
- UNE-EN ISO 140-5 para ruido aereo
- UNE-EN ISO 140-7 para ruido de impacto
- UNE-EN ISO 3382 para tiempo de reverberación.
Todas las mediciones se haran de acuerdo al actual CTE DB-HR, en espe-
cual atendiendo al punto 5.3 Control de la obra Terminada de dicho docu-
mento básico.

garajes 8 8,00
8,00 57,94 463,52

14.07.02 ud MEDICIÓN ACÚSTICA EN VARIOS
Medición acústica para comprobación de aislamiento a ruido aereo, aisla-
miento a ruido de impactos, y limitación del tiempo de reverberación
por laboratorio acreditado y conforme a las normas:
- UNE-EN ISO 140-4 para ruido aereo
- UNE-EN ISO 140-5 para ruido aereo
- UNE-EN ISO 140-7 para ruido de impacto
- UNE-EN ISO 3382 para tiempo de reverberación.
Todas las mediciones se haran de acuerdo al actual CTE DB-HR, en espe-
cual atendiendo al punto 5.3 Control de la obra Terminada de dicho docu-
mento básico.

varios 1 1,00
1,00 57,94 57,94

14.07.03 ud ELABORACIÓN DE CERTIFICACIÓN
Elaboración y visado de informe con los resultados obtenidos en los dife-
rentes ensayos "in situ" efectuados. Redactado y firmado por técnico com-
petente, según la administración.

documento 1 1,00
1,00 772,50 772,50

TOTAL 14.07........................................................................................... 1.293,96
COMISIONADO Y DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA14.08

14.08.01 ud COMISIONADO DE LA INSTALACIÓN
Pruebas y puesta en marcha de la instalación segun Anejo II del CTE que
incluirá:
- Documentación de todos y cada uno de los productos utilizados en la
obra.
- Protolocolos de pruebas de las instalaciones.
- Ensayos de control de calidad.
- Puesta en marcha y pruebas de cada una de las instalaciones.
- Garantía de la instalación así como de todos y cada uno de los materia-
les utilizados.
En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos la pro-
piedad designará una entidad que realize las mismas, previa autorización
de la dirección facultativa y bajo su supervisión.

obra 1 1,00
1,00 772,50 772,50
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14.08.02 ud DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA
Documentación final de obra que, al menos incluya:
- Protocolos de prueba de la instalación.
- Planos as built de la instalación.
- Instrucciones de uso y mantenimiento.
- Certificado CE de todos y cada uno de los materiales colocados.
- Ensayos de laboratorios homologados.
- Certificados de la instalación según documento oficial de los organismos
competentes de la comunidad autónoma.
En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos la pro-
piedad designará una entidad que realize las mismas, previa autorización
de la dirección facultativa y bajo su supervisión.

documentación 1 1,00
1,00 772,50 772,50

14.08.03 ud DOCUMENTACIÓN DEL OCA
Documentación visada por el Organismo de Control Autorizado designado
por la propiedad o por la dirección facultativa.

documentación 1 1,00
1,00 386,25 386,25

TOTAL 14.08........................................................................................... 1.931,25
TOTAL 14......................................................................................................................................... 299.656,37
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15 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

EQUIPOS CLIMATIZACION15.01
15.01.01 ud MÁQUINA EXTERIOR

Unidad exterior de bomba de calor con capacidad nominal de 5/5,8kw en
frio/calor. Incluso instalación eléctrica de fuerza y control, estructura me-
tálica y bancada para su instalación sobre cubierta o pared y silent-blocks
de montaje, Incluye accesorios de montaje, transporte y medios de eleva-
ción. Incluso carga de gas adicional en caso de ser necesaria y bomba de
drenaje. Totalmente instalado, probado y programado por servicio técni-
co oficial. Puesto en marcha según RITE. p.p. de soportes y tubería de PVC
para la recogida de condensados conducidos a desagüe, y los soportes an-
tivibratorios tipo Silent-blok. Transporte, elementos auxiliares para cone-
xión de tuberías, conexión hidráulica, eléctrica y a sistema de control cen-
tralizado, valvulería de control y equilibrado, pruebas y puesta en mar-
cha, según normativa vigente, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad
realmente ejecutada.

Oficina y control Sótano-1 1 1,00 1,00
1,00 1.493,66 1.493,66

15.01.02 ud EVAPORADORA PARED
Unidad interior tipo PARED con capacidad nominal de 5/5,8kw en frio/ca-
lor. Se incluye instalación eléctrica de fuerza y control, accesorios de mon-
taje, accesorios para anclaje en techo o pared, silent blocks, transporte,
medios de elevación, carga de gas adicional en caso de ser necesaria y
bomba de drenaje. Totalmente instalado, probado y programado por ser-
vicio técnico oficial. Puesto en marcha según RITE, i/ p.p. de limpieza final
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

Oficina y control Sótano-1 1 1,00 1,00
1,00 942,07 942,07

TOTAL 15.01........................................................................................... 2.435,73
CONTROL AUTOMATICO15.02

15.02.01 ud CONTROL REMOTO
Unidad de control remoto con pantalla LCD retroiluminada. Totalmente
instalado, probado y programado por servicio técnico oficial. Puesto en
marcha según RITE, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmen-
te ejecutada.

Oficina y control Sótano-1 1 1,00 1,00
1,00 155,82 155,82

TOTAL 15.02........................................................................................... 155,82
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TUBERIA Y ACCESORIOS15.03
15.03.01 m TUBERÍA COBRE EN-12735-1 1/4"

Tubería de cobre deshidratado según  EN-12735-1 de diámetro 1/4", pre-
aislado con espuma de polietileno con lámina de protección de copolíme-
ro de poliolefina de color blanco resistente a los rayos UV, especifica para
instalación exterior. 
Para los tramos que discurren por la planta cubierta del edifcio se incluye
bandeja metálica preparada para su instalación a la intemperie, destinada
a proteger la tubería de las inclemencias.
Aislamiento según RITE vigente.
Incluso parte proporcional de accesorios, soportes y canaleta para aloja-
miento de las lineas de gas.
Terminales sellados hasta su instalación definitiva.
Probado según RITE, totalmente instalada.
p.p. de soportes y tubería de PVC para la recogida de condensados condu-
cidos a desagüe, y los soportes antivibratorios tipo Silent-blok
Transporte, elementos auxiliares para conexión de tuberías, conexión hi-
dráulica, eléctrica y a sistema de control centralizado, valvulería de con-
trol y equilibrado, pruebas y puesta en marcha, según normativa vigente,
i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxi-
liares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.

Oficina y control Sótano-1 1 25,00 25,00
25,00 7,94 198,50

15.03.02 m TUBERÍA COBRE EN-12735-1 3/8"
Tubería de cobre deshidratado según  EN-12735-1 de diámetro 3/8", pre-
aislado con espuma de polietileno con lámina de protección de copolíme-
ro de poliolefina de color blanco resistente a los rayos UV, especifica para
instalación exterior. 
Para los tramos que discurren por la planta cubierta del edifcio se incluye
bandeja metálica preparada para su instalación a la intemperie, destinada
a proteger la tubería de las inclemencias.
Aislamiento según RITE vigente.
Incluso parte proporcional de accesorios, soportes y canaleta para aloja-
miento de las lineas de gas.
Terminales sellados hasta su instalación definitiva.
Probado según RITE, totalmente instalada.
p.p. de soportes y tubería de PVC para la recogida de condensados condu-
cidos a desagüe, y los soportes antivibratorios tipo Silent-blok
Transporte, elementos auxiliares para conexión de tuberías, conexión hi-
dráulica, eléctrica y a sistema de control centralizado, valvulería de con-
trol y equilibrado, pruebas y puesta en marcha, según normativa vigente,
i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxi-
liares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.

Oficina y control Sótano-1 1 25,00 25,00
25,00 8,61 215,25
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15.03.03 m TUBERIA PVC 40 mm. SERIE C
Tubería de PVC de 40 mm. UNE 53.114 ISO-dis-3633 para evacuación inte-
rior de aguas calientes y residuales de fan-coils, i/codos, tes y demás acce-
sorios, totalmente instalada. p.p. de soportes y tubería de PVC para la re-
cogida de condensados conducidos a desagüe, y los soportes antivibrato-
rios tipo Silent-blok
Transporte, elementos auxiliares para conexión de tuberías, conexión hi-
dráulica, eléctrica y a sistema de control centralizado, valvulería de con-
trol y equilibrado, pruebas y puesta en marcha, según normativa vigente,
i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxi-
liares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Criterio de medición longitud realmente ejecutada.

CONDENSADOS EQUIPOS 2 8,00 16,00
16,00 6,06 96,96

TOTAL 15.03........................................................................................... 510,71
INSTALACION ELECTRICA15.04

15.04.01 ud INSTALACION ELECTRICA
Instalación eléctrica de fuerza y control de todos los elementos, intercone-
xión de todos los elementos, condensadoras, evaporadoras, temostatos,
etc, así como cuadros eléctricos de fuerza y control, incluso protecciones,
cableado y canaleta para alojamiento de este,  totalmente instalado y
puesto en marcha por Servicio Técnico Oficial, i/ p.p. de limpieza final y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de
medición unidad realmente ejecutada.

Oficina y control Sótano-1 1 1,00 1,00
1,00 292,72 292,72

TOTAL 15.04........................................................................................... 292,72
TOTAL 15......................................................................................................................................... 3.394,98
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16 SEÑALÉTICA
16.01 ud SS(SUELOS) PINTURA SEÑALIZACION BLANCA EN SUELOS

Suministro y aplicación manual de dos manos de pintura reflexiva a base
de resinas acrílicas al clorocaucho, color blanco s/dossier de Señalética
indcluido en la documentación del proyecto, acabado semimate, textura
lisa, la primera mano diluida con un 5 a 10% de Diluyente D-40 y la si-
guiente diluida con un 5% de Diluyente D-40 o sin diluir; para marcado de
flechas e inscripciones en garajes, con una plantilla de hasta 150x150 cm,
i/ p.p. de limpieza final y retirada de residuos generados con la ejecución
de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad
completa ejecutada.

SS1 (FLECHA GRANDE) 24 24,00
SS1.1  (FLECHA PEQUEÑA) 4 4,00
SS2 (CARRIL SOLO MOTOS) 1 1,00
SS3 ( LIMITACION A 20) 1 1,00
SS5 (PLAZAS NORMALES) 91 91,00
SS6 (PLAZA VEH.ELECTRICO) 6 6,00
SS7 (PLAZA DISCAPACIDAD) 10 10,00
SS1 (FLECHA GRANDE) 23 23,00
SS1.1  (FLECHA PEQUEÑA) 4 4,00
SS2 (CARRIL SOLO MOTOS) 1 1,00
SS3 ( LIMITACION A 20) 1 1,00
SS5 (PLAZAS NORMALES) 106 106,00
SS6 (PLAZA VEH.ELECTRICO) 6 6,00
SS10 (ASCENSOR) 8 8,00
SS1 (FLECHA GRANDE) 23 23,00
SS1.1  (FLECHA PEQUEÑA) 4 4,00
SS2 (CARRIL SOLO MOTOS) 1 1,00
SS3 ( LIMITACION A 20) 1 1,00
SS5 (PLAZAS NORMALES) 106 106,00
SS6 (PLAZA VEH.ELECTRICO) 6 6,00

427,00 10,28 4.389,56
16.02 m SS(SUELOS) PINTURA LINEAS DELIMITADORAS PLAZAS

Suministro y aplicación de pintura reflexiva al clorocaucho para marcado
de plaza de garaje, con una anchura de línea de 10 cm, i/limpieza de su-
perficies, neutralización, replanteo y encintado. Aplicación manual de dos
manos de pintura a base de resinas acrílicas al clorocaucho, color blanco
s/ Dossier de Señalética incluido en la documentación del proyecto, acaba-
do semimate, textura lisa, la primera mano diluida con un 5 a 10% de Dilu-
yente D-40 y la siguiente diluida con un 5% de Diluyente D-40 o sin diluir;
para marcado de líneas delimitadoras de plaza de aparcamiento, i/ p.p.
de limpieza final y retirada de residuos generados con la ejecución de los
trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la longitud de li-
nea ejecutada.

SS8 -  SOTANO 1 1 1.020,00 1.020,00
SS8 -  SOTANO 2 1 1.020,00 1.020,00
SS8 -  SOTANO 3 1 1.020,00 1.020,00

3.060,00 0,49 1.499,40
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16.03 ud SA(SUELOS ACERA) PINTURA SEÑALIZACION COLOR SOBRE ACERA
Suministro y aplicación manual de dos manos de pintura refelxiva a base
de resinas acrílicas al clorocaucho, color a definir por la DF según mues-
tras realizadas en obra s/dossier de Señalética indcluido en la documenta-
ción del proyecto, acabado semimate, textura lisa, la primera mano dilui-
da con un 5 a 10% de Diluyente D-40 y la siguiente diluida con un 5% de
Diluyente D-40 o sin diluir; para marcado de flechas e inscripciones en ga-
rajes, con una plantilla de hasta 150x150 cm, i/ p.p. de limpieza final y reti-
rada de residuos generados con la ejecución de los trabajos a pie de car-
ga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño mate-
rial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias pa-
ra realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable
a los materiales de la partida. Medida la unidad completa ejecutada.

SA1 (INFO) 1 1,00
SA2 (ACCESO PEATONAL) 2 2,00
SA3 (LIMPIEZA) 1 1,00
SA4 (VENTILACION FORZADA) 1 1,00
SA9 (SALIDA ESCALERA) 3 3,00
SA2 (ACCESO PEATONAL) 2 2,00
SA3 (LIMPIEZA) 1 1,00
SA4 (VENTILACION FORZADA) 1 1,00
SA8 (ALMACEN) 5 5,00
SA9 (SALIDA ESCALERA) 3 3,00
SS11 (PROHIBIDO FUMAR) 30 30,00
SA2 (ACCESO PEATONAL) 2 2,00
SA3 (LIMPIEZA) 1 1,00
SA4 (VENTILACION FORZADA) 1 1,00
SA5 (GRUPO PRESIÓN) 1 1,00
SA6 (BOMBAS) 1 1,00
SA7 (RESIDUOS) 1 1,00
SA8 (ALMACEN) 1 1,00
SA9 (SALIDA ESCALERA) 3 3,00

61,00 10,33 630,13
16.04 m² SS(SUELOS) PINTURA PASOS PEATONES

Suministro y aplicación de pintura reflexiva para señalización de pasos de
peatones mediante encintado o uso de plantillas acabadas mediante la
aplicación de dos manos de pintura a base de resinas acrílicas al clorocau-
cho, en blanco RAL 9003, acabado semimate, textura lisa, la primera ma-
no diluida con un 5 a 10% de Diluyente D-40 y la siguiente diluida con un
5% de Diluyente D-40 o sin diluir, i/ p.p. de limpieza final y retirada de resi-
duos generados con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxi-
liares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Medida la longitud de linea ejecutada.

S1 1 224,15 224,15
S2 1 205,06 205,06
S3 1 205,06 205,06

634,27 6,22 3.945,16
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16.05 ud SP(PARED) NUMERO PLANTA EDIFICIO APARCAMIENTO UAH
Suministro y colocación de número de planta en paramento vertical ejecu-
tado con plancha de acero inoxidable AISI 304, de 3 mm de espesor, aca-
bado mate, cortada mediante laser con dibujo facilitado en formato vecto-
rial, fijada con redondos de 8 mm de diametro soldados mediante laser a
la misma por su parte trasera para mantenerla a 7 cm del paramento ver-
tical en el que se ancle, mediante la introducción con taco químico de di-
chas varillas en los taladros realizados en el soporte, según plano de Aca-
bados y Dossier de Señaletica incluido en la documentación de proyecto e
indicación de la DF en obra, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posi-
bles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de car-
ga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño mate-
rial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias pa-
ra realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable
a los materiales de la partida. Medida la unidad completa ejecutada.

S1 SP1.1 1 3,00 3,00
S2 SP1.2 1 2,00 2,00
S3 SP1.3 1 2,00 2,00

7,00 632,41 4.426,87
16.06 ud SP(PARED) SEÑALIZACIÓN CHAPA GRANDE COLOR EN LADRILLO CARA VISTA

Suministro y colocación de señalética en paramento vertical, tamaño gran-
de hasta 2,4m de alto, ejecutado con plancha de acero inoxidable AISI
304, de 3 mm de espesor, acabado mate, cortada mediante laser con di-
bujo facilitado en formato vectorial, fijada con redondos de 8 mm de dia-
metro soldados mediante laser a la misma por su parte trasera para man-
tenerla a 7 cm del paramento vertical en el que se ancle, mediante la in-
troducción con taco químico de dichas varillas en los taladros realizados
en el soporte, según plano de Acabados y Dossier de Señaletica incluido
en la documentación de proyecto e indicación de la DF en obra, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la eje-
cución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
unidad completa ejecutada.

SP4 (SALIDAS IZQUIERDAS) 1 1,00
SP6 (ACCESO ASEOS) 1 1,00
SP7 (ACCESO VESTUARIOS) 1 1,00

3,00 685,99 2.057,97
16.07 ud SP(PARED) SEÑALIZACIÓN CHAPA PEQUEÑA COLOR EN LADRILLO CARA VISTA

Suministro y colocación de señalética en paramento vertical, tamaño pe-
queño hasta 1m de altura, ejecutado con plancha de acero inoxidable AISI
304, de 3 mm de espesor, acabado mate, cortada mediante laser con di-
bujo facilitado en formato vectorial, fijada con redondos de 8 mm de dia-
metro soldados mediante laser a la misma por su parte trasera para man-
tenerla a 7 cm del paramento vertical en el que se ancle, mediante la in-
troducción con taco químico de dichas varillas en los taladros realizados
en el soporte, según plano de Acabados y Dossier de Señaletica incluido
en la documentación de proyecto e indicación de la DF en obra, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la eje-
cución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
unidad completa ejecutada.

SP9 (INFO) 1 1,00
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SP8 (PROHIBIDO FUMAR) 1 1,00
2,00 659,20 1.318,40

16.08 ud SP(PARED) PINTURA SEÑAL BLANCA PLAZA MOTO
Suministro y aplicación de dos manos de pintura de poliuretano alifático,
color blanco según Dossier de Señaletica incluido en la documentación
gráfica de proyecto, acabado satinado, textura lisa, (rendimiento: 0,25
l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación incolora
de dos componentes, a base de resina epoxi sin disolventes, de baja visco-
sidad, para marcado de inscripciones sobre paramento de GRC (sin in-
cluir), con una plantilla de hasta 150x150 cm, i/ p.p. de limpieza final y re-
tirada de residuos generados con la ejecución de los trabajos a pie de car-
ga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño mate-
rial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias pa-
ra realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable
a los materiales de la partida. Medida la unidad completa ejecutada.

S1 señales pared SP2.1 18 18,00
S2 señales pared SP2.1 18 18,00
S3 señales pared SP2.1 18 18,00

54,00 20,03 1.081,62
16.09 ud SP(PARED) PINTURA SEÑAL COLOR

Suministro y aplicación  de dos manos de pintura de poliuretano alifático,
color según Dossier de Señaletica incluido en la documentación de proyec-
to e indicaciones de la DF en obra según muestras, acabado satinado, tex-
tura lisa, (rendimiento: 0,25 l/m² cada mano); previa aplicación de una
mano de imprimación incolora de dos componentes, a base de resina epo-
xi sin disolventes, de baja viscosidad, para marcado de inscripciones sobre
paramento de GRC, con una plantilla de hasta 150x150 cm, i/ p.p. de lim-
pieza final y retirada de residuos generados con la ejecución de los traba-
jos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pe-
queño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad completa
ejecutada.

SP4 (SALIDAS IZQUIERDAS) 2 2,00
SP5 (SALIDAS DERECHAS) 3 3,00
SP4 (SALIDAS IZQUIERDAS) 3 3,00
SP5 (SALIDAS DERECHAS) 3 3,00
SP6 (ACCESO VESTUARIOS) 2 2,00
SP4 (SALIDAS IZQUIERDAS) 3 3,00
SP5 (SALIDAS DERECHAS) 3 3,00
SP6 (ACCESO ASEOS) 2 2,00

21,00 23,34 490,14
16.10 ud ST(TECHOS) SEÑAL EN HORIZONTAL COLGADA PLAZAS

Suministro y colocación de número de plaza colgada en techo ejecutado
con chapa de acero inoxidable AISI 304, de 3 mm de espesor, acabado ma-
te, cortada mediante laser a dibujo facilitado en formato vectorial, fijada
con redondos de 8 mm de diametro negro mate soldados mediante laser
a la misma por su parte trasera para mantenerla a 7 cm del techo en el
que se ancle, mediante la introducción con taco químico de dichas varillas
en los taladros realizados en el soporte. Estas señales irán viniladas en
blanco opaco RAL 9003 en su cara inferior, i/ p.p. de limpieza final y retira-
da de residuos generados con la ejecución de los trabajos a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la unidad completa ejecutada.

ST1 NÚMERO DE PLAZA COCHE 75 75,00
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ST2 NÚMERO DE PLAZA MOTO 18 18,00
ST4 10 10,00
ST3 18 18,00
ST1 NÚMERO DE PLAZA COCHE 90 90,00
ST2 NÚMERO DE PLAZA MOTO 18 18,00
ST1 NÚMERO DE PLAZA COCHE 90 90,00
ST2 NÚMERO DE PLAZA MOTO 18 18,00

337,00 102,86 34.663,82
16.11 ud SC(TECHOS COLGADA) SEÑAL COLGADA

Suministro y colocación de señal descolgada mediante chapa de 2 mm y
anclada a techo mediante varilla maciza de sección cuadrada, s/ dimensio-
nes marcadas en el dossier de señalética incluido en la documentación de
proyecto, esmaltada en negro mate al horno, viniladas la cara con indica-
ciones (la que recibe la dirección de tránsito) en blanco opaco con grafis-
mo recortado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los residuos genera-
dos con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero
y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la unidad completa ejecutada.

SC1 (SALIDA DE FRENTE) 6 6,00
SC1 (SALIDA IZQUIERDA) 6 6,00
SC2.1 (SALIDA PEATÓN IZQUIERDA ESCALERAS) 1 1,00
SC2.2 (SALIDA PEATÓN DERECHA ESCALAERAS
ASCENSOR)

1 1,00

SC3 (INFORMACIÓN) 1 1,00
SC4 (PROHIBIDO) 2 2,00
SC5 (CEDA EL PASO) 1 1,00
SC7 (ACCESO PLANTA -2 BAJADA) 1 1,00
SC1 (SALIDA DE FRENTE) 6 6,00
SC1 (SALIDA IZQUIERDA) 6 6,00
SC2.1 (SALIDA PEATÓN IZQUIERDA ESCALERAS) 1 1,00
SC2.2 (SALIDA PEATÓN DERECHA ESCALAERAS
ASCENSOR)

1 1,00

SC3 (INFORMACIÓN) 1 1,00
SC4 (PROHIBIDO) 2 2,00
SC5 (CEDA EL PASO) 1 1,00
SC6 (ACCESO PLANTA -1 SUBIDA) 1 1,00
SC8 (ACCESO PLANTA -3 BAJADA) 1 1,00
SC1 (SALIDA DE FRENTE) 7 7,00
SC1 (SALIDA IZQUIERDA) 5 5,00
SC2.1 (SALIDA PEATÓN IZQUIERDA ESCALERAS) 1 1,00
SC2.2 (SALIDA PEATÓN DERECHA ESCALAERAS
ASCENSOR)

1 1,00

SC3 (INFORMACIÓN) 1 1,00
SC4 (PROHIBIDO) 2 2,00
SC5 (CEDA EL PASO) 2 2,00
SC7 (ACCESO PLANTA -2 SUBIDA) 1 1,00

59,00 74,72 4.408,48
16.12 ud DIRECTORIO PANEL

Suministro y colocación de directorio compuesto por plancha de acero
inoxidable AISI 304, de 3 mm de espesor, acabado mate, cortada median-
te laser con dibujo facilitado en formato vectorial, fijada por su parte tra-
sera con omegas soldadas para mantenerla a 4 cm del paramento vertical
en el que se ancle, mediante taladro al paramento, según dimensiones y
características indicadas en plano de Acabados y Dossier de Señaletica in-
cluido en la documentación de proyecto así como las indicaciones que de
la DF en obra i/ faldón en su perímetro para cubrir la separación hasta el
paramento; i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño mate-
rial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias pa-
ra realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable
a los materiales de la partida. Medida la unidad completamente termina-
da.

D2 (uno por planta) 3 3,00
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S1 D1 4 4,00
S2 D1 4 4,00
S3 D1 4 4,00

15,00 126,83 1.902,45
16.13 ud G1 GALIBO

Suministro y colocación de Banderola/Pórtico de 6 m de brazo y gálibo
2.5 m, formada por perfiles laminados S 275JR galvanizados (2 UPN 150
mm en pilares y 2 UPN 160 mm en vigas) según planos de Dossier de Seña-
letica incluidos en la documentación de proyecto, montaje, colocado, i/
p.p. zapatas de apoyo de hormigón armado, i/ excavación necesaria, lim-
pieza final y retirada de residuos generados con la ejecución de los traba-
jos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pe-
queño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad completa-
mente ejecutada.

S1 1 1,00
1,00 2.132,09 2.132,09

16.14 ud VINILO SEÑALIZACIÓN ACCESO ASEOS
Señalización de identificación de las dependencias de usos, de gran forma-
to compuesto por revestimiento mural vinílico homogéneo con poliureta-
no en masa, en rollos de 2,00 m de ancho y 2 mm de espesor, resistente a
rasgaduras y golpes, recibido con pegamento sobre enfoscado, o puerta
de acceso a aseos (sin incluir), i/alisado y limpieza, s/UNE 23727:1990 y re-
sistencia al fuego M2, diseño según dossier de señalética incluido en la do-
cumentación de proyecto, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición por uni-
dad de señal.

aseos SP6.1-SP6.2-SP6.3 3 3,00
vestuarios SP7.1-SP7.2-SP7.3 3 3,00
aseos SP6.1-SP6.2-SP6.3 3 3,00

9,00 43,26 389,34

TOTAL 16......................................................................................................................................... 63.335,43
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17 SEGURIDAD Y SALUD

INSTALACIONES DE BIENESTAR17.01
17.01.01 ud ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x4 mm2

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro
general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal
750 V, incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada so-
bre apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada.

caseta aseo 4 4,00
caseta almacén 2 2,00
caseta oficina 4 4,00
caseta comedor 4 4,00

14,00 218,57 3.059,98
17.01.02 ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general munici-
pal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tu-
bo de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y para 10 at-
mósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de
piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y per-
misos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura
del pavimento.

6 6,00
6,00 229,55 1.377,30

17.01.03 ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general
municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m, formada
por tubería en superficie de PVC de 110 mm de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y con
p.p. de medios auxiliares.

6 6,00
6,00 332,55 1.995,30

17.01.04 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

43 43,00
43,00 6,17 265,31

17.01.05 ud PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado (amortizable
en 3 usos).

6 6,00
6,00 8,21 49,26

17.01.06 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 l
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l de capacidad, con dosificador
de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

6 6,00
6,00 32,68 196,08

17.01.07 ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado (amor-
tizable en 3 usos).

6 6,00
6,00 7,94 47,64
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17.01.08 ud HORNO MICROONDAS
Horno microondas de 18 l de capacidad, con plato giratorio incorporado
(amortizable en 5 usos).

6 6,00
6,00 21,41 128,46

17.01.09 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m de altura en acero la-
minado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintu-
ra secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación
en puerta, colocada (amortizable en 3 usos).

43 43,00
43,00 28,54 1.227,22

17.01.10 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 perso-
nas (amortizable en 3 usos).

8 8,00
8,00 54,99 439,92

17.01.11 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas (amortizable en 3 usos).

16 16,00
16,00 31,31 500,96

17.01.12 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras (amortizable en 2 usos).

8 8,00
8,00 5,64 45,12

17.01.13 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco,
con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

2 2,00
2,00 50,72 101,44

17.01.14 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de material de botiquín de urgencia.

3 3,00
3,00 16,77 50,31

17.01.15 ud CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES
Camilla portátil para evacuaciones con estructura de alta resistencia, en
tela de nailon plastificada y en color naranja. Resistencia de 160 Kg y peso
propio de 5 Kg (amortizable en 10 usos). Incluso funda de transporte.

2 2,00
2,00 10,96 21,92

17.01.16 ud ARMARIO PARA EPIS PEQUEÑO
Armario para EPIs especialmente diseñado para el correcto almacenaje de
toda clase de equipos de protección individual, fabricado en acero lamina-
do en frío de 0,7 mm de espesor con dos bandejas regulables en altura.
Pintado en colores azul y amarillo con visor en policarbonato. Cerradura
de llave estándar con juego de llaves incluidos y de dimensiones
750x300x225 mm.

5 5,00
5,00 19,60 98,00
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17.01.17 mes ALQUILER CASETA ASEO 1,84 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de
1,36x1,36x2,48 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pinta-
da, aislamiento de poliestireno expandido. Inodoro y lavabo de porcelana
vitrificada. Suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antidesli-
zante y resistente al desgaste. Tubería de polibutileno aislante y resisten-
te a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica
de 220 V con automático. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega
y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.

30 30,00
30,00 122,11 3.663,30

17.01.18 mes ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de
3,55x2,23x2,45 m de 7,91 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y
cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm reforza-
da con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófu-
go de 19 mm puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con cerra-
dura. Ventana fija de cristal de 6 mm, recercado con perfil de goma. Con
transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con ca-
mión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

30 30,00
30,00 110,39 3.311,70

17.01.19 mes ALQUILER CASETA OFICINA 8,92 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina en
obra de 4,00x2,23x2,45 m de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextingui-
ble, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvani-
zada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con
tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm,
y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sec-
ción trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm,
reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Ventana
aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Insta-
lación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40
W, enchufe de 1500 W punto luz exterior. Con transporte a 150 km (ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97 y R.D. 1627/97.

30 30,00
30,00 166,91 5.007,30

17.01.20 mes ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de
7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galva-
nizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, in-
terior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada re-
forzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex
lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y po-
liestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección
trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, refor-
zada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas
aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Insta-
lación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40
W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a
150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-
gún R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

30 30,00
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30,00 197,06 5.911,80

TOTAL 17.01........................................................................................... 27.498,32
SEÑALIZACIONES17.02

17.02.01 ud CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor
nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohi-
bición y advertencia, incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

10 10,00
10,00 4,22 42,20

17.02.02 ud CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA INCENDIO
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor
nominal. Para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de incen-
dio), incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

10 10,00
10,00 9,36 93,60

17.02.03 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de
espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 sím-
bolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a
la obra", incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

10 10,00
10,00 15,29 152,90

17.02.04 ud SEÑAL TRIANGULAR RA-1 L=90 cm SOBRE TRÍPODE
Señal de seguridad triangular de L=90 cm con trípode plegable tubular de
acero galvanizado (amortizable en cinco usos), con fondo amarillo y retro-
rreflectancia tipo RA-1, incuido colocación y desmontaje, según R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

10 10,00
10,00 22,23 222,30

17.02.05 ud SEÑAL CUADRADA RA-1 L=60 cm CON SOPORTE
Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, con soporte de
acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco
usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, coloca-
ción y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

10 10,00
10,00 22,96 229,60

17.02.06 ud SEÑAL CIRCULAR RA-1 D=60 cm CON SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con soporte metáli-
co de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en
cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, co-
locación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

10 10,00
10,00 24,31 243,10

17.02.07 ud SEÑAL STOP RA-1 D=60 cm CON SOPORTE
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con soporte de
acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco
usos), incluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, coloca-
ción y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

10 10,00
10,00 25,31 253,10
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TOTAL 17.02........................................................................................... 1.236,80
PROTECCIONES PERSONALES17.03

E.P.I. CABEZA17.03.01
17.03.01.01 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda
dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

43 43,00
43,00 9,29 399,47

17.03.01.02 ud CASCO + PROTECTOR DE OÍDOS
Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje +
protectores de oídos acoplables. Según UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

43 43,00
43,00 18,18 781,74

17.03.01.03 ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS
Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza (amor-
tizable en 5 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

43 43,00
43,00 1,73 74,39

17.03.01.04 ud CUBREGRAFAS DE SEGURIDAD
Cubregafas de seguridad con ocular transparente diseñado para poder lle-
var gafas graduadas. Según UNE-EN 166, R.D. 773/97. Equipo de Protec-
ción Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

43 43,00
43,00 0,53 22,79

17.03.01.05 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Se-
gún UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

43 43,00
43,00 2,76 118,68

17.03.01.06 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro (amortizable en 3 usos). Según
UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

43 43,00
43,00 32,97 1.417,71

17.03.01.07 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Según UNE-EN 136,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con mar-
cado de conformidad CE.

43 43,00
43,00 1,67 71,81
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17.03.01.08 ud MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y
humos. Según UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
ción Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

100 100,00
100,00 1,44 144,00

17.03.01.09 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Según
UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
ción Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

43 43,00
43,00 3,76 161,68

17.03.01.10 ud JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO
Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Según
UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
ción Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

43 43,00
43,00 0,42 18,06

TOTAL 17.03.01...................................................................................... 3.210,33

E.P.I. CUERPO17.03.02
17.03.02.01 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-
dad CE.

43 43,00
43,00 5,76 247,68

17.03.02.02 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

43 43,00
43,00 3,98 171,14

17.03.02.03 ud CHALECO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN
Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según
UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

43 43,00
43,00 11,98 515,14

17.03.02.04 ud MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un
uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
ción Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

43 43,00
43,00 15,98 687,14

17.03.02.05 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un uso).
Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección In-
dividual (EPI) con marcado de conformidad CE.

43 43,00
43,00 8,93 383,99
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17.03.02.06 ud ABRIGO PARA EL FRÍO
Abrigo para el frío (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 342, UNE-EN
14058, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

43 43,00
43,00 10,73 461,39

17.03.02.07 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranaja
(amortizable en 1 usos). Según UNE-EN 471, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

43 43,00
43,00 3,64 156,52

17.03.02.08 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Según
UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con mar-
cado de conformidad CE.

43 43,00
43,00 2,84 122,12

TOTAL 17.03.02...................................................................................... 2.745,12

E.P.I. MANOS17.03.03
17.03.03.01 ud PAR GUANTES LONA

Par de guantes de lona protección estándar. Según UNE-EN 420, UNE-EN
388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

43 43,00
43,00 1,41 60,63

17.03.03.02 ud PAR GUANTES LONA REFORZADOS
Par de guantes de lona reforzados. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

43 43,00
43,00 3,01 129,43

17.03.03.03 ud PAR GUANTES LÁTEX ANTICORTE
Par de guantes de goma látex anticorte. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con mar-
cado de conformidad CE.

43 43,00
43,00 1,96 84,28

TOTAL 17.03.03...................................................................................... 274,34

E.P.I. PIES Y PIERNAS17.03.04
17.03.04.01 ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)

Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso). Según
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.

43 43,00
43,00 7,06 303,58
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17.03.04.02 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables
en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO
20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

43 43,00
43,00 26,00 1.118,00

17.03.04.03 ud PAR DE RODILLERAS
Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3
usos). Según UNE-EN 340, UNE-EN 14404, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

43 43,00
43,00 4,57 196,51

TOTAL 17.03.04...................................................................................... 1.618,09

TOTAL 17.03........................................................................................... 7.847,88
PROTECCIONES COLECTIVAS17.04

17.04.01 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63 cm
Tapa provisional para huecos de 65x65 cm, arquetas o similares, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, in-
cluso colocación (amortizable en dos usos).

10 10,00
10,00 8,09 80,90

17.04.02 ud TAPA PROVISIONAL POZO 50x50 cm
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 50x50 cm, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cm armados mediante encolado y
clavazón, zócalo de 20 cm de altura, incluso fabricación y colocación
(amortizable en dos usos).

10 10,00
10,00 11,27 112,70

17.04.03 m ALQUILER VALLA CHAPA METÁLICA
Alquiler m/mes de valla metálica prefabricada de 2,00 m de altura y 1 mm
de espesor, con protección de intemperie con chapa ciega y soporte del
mismo material tipo omega, separados cada 2,00 m, incluso p.p. de aper-
tura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje, según R.D.
486/97 y R.D. 1627/97.

1 400,00 400,00
400,00 19,02 7.608,00

17.04.04 m BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS
Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de
madera de pino de 20x7 cm y estaquillas de madera de D=8 cm hincadas
en el terreno cada 1,00 m (amortizable en 3 usos), incluso colocación y
desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

1 400,00 400,00
400,00 6,60 2.640,00
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17.04.05 ud CUADRO DE OBRA 63 A MODELO 1
Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con reves-
timiento de poliéster de 600x500 cm con salida lateral por toma de co-
rriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción
y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A, 3 diferen-
ciales de 2x40 A 30 mA, 4x40 A 30 mA y 4x63 A 300 mA, respectivamente,
6 MT por base, tres de 2x16 A, dos de 4x32 A y uno de 4x63 A, incluyendo
cableado, rótulos de identificación, 6 bases de salida y p.p. de conexión a
tierra, instalado (amortizable en 4 obras), según ITC-BT-33 del REBT (R.D.
842/2002), R.D. 614/2001 y UNE-EN 61439-4:2013.

3 3,00
3,00 463,71 1.391,13

17.04.06 ud TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=150 Ohm
Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistivi-
dad R=150 Ohm formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm,
tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm, electrodo de acero
cobrizado 14,3 mm y 200 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea
de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado.
Según ITC-BT-18 y MIE-BT-039 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.

3 3,00
3,00 146,34 439,02

17.04.07 ud LÁMPARA PORTÁTIL MANO
Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante (amorti-
zable en 3 usos), según R.D. 614/2001.

10 10,00
10,00 4,41 44,10

17.04.08 ud EXTINTOR POLVO ABC 3 kg PROTECCIÓN INCENDIOS
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B,
de 3 kg de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y bo-
quilla con difusor. Medida la unidad instalada, según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.

20 20,00
20,00 37,18 743,60

TOTAL 17.04........................................................................................... 13.059,45
TOTAL 17......................................................................................................................................... 49.642,45
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18 GESTIÓN DE RESIDUOS
18.01 m³ TRANSPORTE PLANTA RCD DE TIERRAS LIMPIAS<20 km CARGA MECÁNICA

Transporte de tierras limpias al vertedero autorizado por transportista au-
torizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autóno-
ma correspondiente), a una distancia menor de 20 km, considerando ida
y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero
y trámites administrativos necesarios para la gestión de los residuos, car-
ga y parte proporcional de medios auxiliares. Según Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición, Medido los residuos realmente
gestionados, acreditado mediante la presentación de los correspondien-
tes documentos emitidos por el vertedero autorizado y albaranes de
transporte con cada certificación de obra a la DF, considerando volume-
nes de tierra sobre perfil de terreno

- excavación vaciado a máquina de terrenos compactos 30.792,23 30.792,23
- excavación de pozos a máquina de terrenos compactos 773,59 773,59
a descontar volumen a compactar en obra -9158,648 -9.158,65
- desbroce de tierras 185,987 185,99

22.593,16 12,29 277.669,94

TOTAL 18......................................................................................................................................... 277.669,94
TOTAL............................................................................................................................................................. 6.188.431,44
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