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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN
EL CONTRATO DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE ACERAS Y PASOS DE PEATONES
DE CONEXION AL EDIFICIO DEL CSIC EN EL. CAMPUS CIENTIFICO TECNOLOGICO
DE LA UAH, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
ABREVIADO (Regulado en el articulo 159.6 de la Ley 9/2017)

(El modelo tipo de pliego correspondiente a esta contratacion fue informado favorablemente por la

Vicesecretaria General en fecha 19 de julio de 2018)

Expediente 2021/029.0BR.ABRSA.MC
INDICE
CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

CAPITULO IL.- DISPOSICIONES GENERALES.
Clausula 1.- Naturaleza y Régimen Juridico.
Clausula 2.- Objeto del contrato.

Clausula 3.- Division en lotes.

Clausula 4.- Condiciones econdmicas del contrato.

CAPITULO II.- LICITACION.

Clausula 5.- Capacidad para contratar y solvencia de las empresas.
Clausula 6.- Criterios de Adjudicacion.

Clausula 7.- Presentacion de proposiciones.

Clausula 8.- Mesa de Contratacion.

Clausula 9.- Apertura de proposiciones y propuesta de adjudicacion.

Clausula 10.- Igualdad entre proposiciones.

CAPITULO IIL.- ADJUDICACION.

Clausula 11.- Propuesta de adjudicacion.

Clausula 12.- Requerimiento de documentacion previa a la adjudicacion.
Clausula 13.- Adjudicacion.

Clausula 14.- Formalizacion del contrato.

CAPITULO IV.- EJECUCION DEL CONTRATO.
Clausula 15.- Control de la ejecucion del contrato.
Cléusula 16.- Principio de riesgo y ventura.

Cléusula 17.- Comprobacion del replanteo.

MODELO PCAP: OBRA PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO PAGINA 1



£=% Universidad

Clausula 18.- Plan de Seguridad y Salud.

Cléusula 19.- Programa de trabajo.

Clausula 20.- Interpretacion del proyecto.

Cléausula 21.- Direccion de las obras.

Clausula 22.- Plazo de ejecucion.

Cléusula 23.- Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.
Clausula 24.- Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.
Clausula 25.- Modificacion de las obras.

Clausula 26.- Suspension de las obras.

Clausula 27.- Cesion del contrato.

Clausula 28.- Subcontratacion.

CAPITULO V.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
Clausula 29.- Abonos, mediciones, valoracion y pago del precio.
Clausula 30.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Clausula 31.- Condiciones especiales de ejecucion.

CAPITULO VLI.- EXTINCION DEL CONTRATO.

Clausula 32.- Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.
Cléusula 33.- Recepcion de la obra.

Clausula 34.- Medicion general y certificacion final.

Clausula 35.- Plazo de garantia y liquidacion.

Clausula 36.- Devolucién y cancelacion de la garantia definitiva.
Cléusula 37.- Responsabilidad por vicios ocultos.

Cléausula 38.- Resolucion del contrato.

Cléusula 39.- Prerrogativas de la Universidad, revision de decisiones y Tribunales competentes.

ANEXOS

Anexo I. Instrucciones para licitacion electronica

Anexo II. Declaracion responsable sobre cumplimiento de la normativa de trabajadores con
discapacidad y de igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Anexo III. Declaracion sobre pertenencia a grupo empresarial

Anexo I'V-1. Proposicion economica — Expediente sin lotes

Anexo I'V-II. Proposicion economica — Expediente con lotes

Anexo V. Declaracion de sometimiento a los juzgados y tribunales espaiioles

Anexo VI. Declaracion responsable de vigencia de los datos anotados en el Registro de Licitadores

MODELO PCAP: OBRA PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO PAGINA 2



£=% Universidad

CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

A. PODER ADJUDICADOR
1. Poder adjudicador: UNIVERSIDAD DE ALCALA
2. ()rgano de Contratacién: GERENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALA

3. Unidad encargada de la ejecuciéon y seguimiento del contrato:
OFICINA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO
- Responsables del contrato: la Direccion Facultativa conformada por D* Ellen Luiza Paterno
Rodegheri, en su calidad de Arquitecto Técnico Proyectista y Directora de Obra (Arquitecta),
D. Alberto Ruiz Sanchez, en su calidad de Director de Ejecucion de las Obras y Coordinador

de Seguridad y Salud (Arquitecto Técnico).

4. Pertil del contratante:

https://licitacion.uah.es

https://contrataciondelestado.es

Soélo se admite la presentacion de ofertas por medios electronicos. Se recomienda que el alta del
licitador en la Plataforma, y la presentacion de su oferta, se realicen con la antelacion suficiente,
al objeto de solucionar los problemas que se pudieran presentar dentro del plazo maximo

indicado en el anuncio de licitacion para la presentacion de ofertas.

Portal informatico donde se puede acceder a los programas y a la informacion necesaria para

licitar: (https:/licitacion.uah.es/licitacion/UltimosExpte.do). La informacion necesaria para la

licitacion electronica se incluye en el anexo I de este Pliego.
Numero de sobres a presentar: 1

A TENER EN CUENTA: El sobre a presentar no podra sobrepasar el tamafio maximo
establecido por @firma para la validacion de firmas emitidas. Este tamatfio, que es establecido por
la propia entidad validadora, puede consultarse en el enlace:

https://valide.redsara.es/valide/inicio.html en la opcion “validar firma”.

B. OBJETO DEL CONTRATO

- Descripcion de la obra objeto del contrato.
Este contrato tiene por objeto las obras de pavimentacion de aceras y pasos de peatones de
conexion al edificio del CSIC en el Campus Cientifico Tecnologico de la UAH, que se
ejecutaran con estricta sujecion a las condiciones establecidas en el Proyecto de Ejecucion de
fecha 10 de mayo de 2022, realizado por D* Ellen Luiza Paterno Rodegheri, en su calidad de
Arquitecto Técnico Proyectista y Directora de Obra (Arquitecta), D. Alberto Ruiz Sanchez, en
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su calidad de Director de Ejecucion de las Obras y Coordinador de Seguridad y Salud
(Arquitecto Técnico) de la Oficina de Gestion de Infraestructuras y Mantenimiento de la
Universidad de Alcala.

- Codificacion.

- Codigo/s CPV:
-45110000-1. Trabajos de demolicion de inmuebles, explanacion y movimiento de tierras
-45233200-1. Trabajos diversos de pavimentacion

-45231400-9. Trabajos de construccion de lineas de conduccion eléctrica
- NACE: Clase 45.21 (Construccion general de edificios y obras singulares de ingenieria civil:

puentes, tineles, etc.)

- Lotes
- Division en lotes: NO.
La justificacion de la no divisién en lotes se encuentra en un documento que obra en el

expediente de contratacion.

- Lugar de ejecucion del contrato:
Las obras se realizaran en las aceras del edificio del CSIC en el Campus Cientifico Tecnologico
de la Universidad de Alcala, (sector 20B del Plan General de Ordenacion Urbana), estando

localizadas en frente a la parcela AA1, sito Alcald de Henares, Madrid.

C.- CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO

1. Presupuesto base de licitacion
El presupuesto base de licitacion es de 80.233,42 € (ochenta mil doscientos treinta y tres euros y
cuarenta y dos céntimos)
(IVA utilizado para su calculo 21%)
Justificacion del calculo del presupuesto base de licitacion:
El presupuesto se ha calculado en base a la informacién recopilada por la Oficina de Gestidon de
Infraestructuras y Mantenimiento de la Universidad de Alcala, mediante estudio de mercado y
mediante la consulta en el Generador de precios de la base de datos de precio centro de
Guadalajara y la de CYPE.
El precio de la mano de obra se ha fijado partiendo de los precios marcados en el Convenio de la

Construccion de la Comunidad de Madrid.

APLICACION ECONOMICA: 3084001.221 422D 62085

2. Valor estimado
El valor estimado del contrato es de 79.570,33.- € (setenta y nueve mil quinientos setenta euros

y treinta y tres céntimos) IVA excluido.
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Método de célculo aplicado para calcular el valor estimado:
- Presupuesto base de licitacion IVA excluido: 66.308,61 -€

- Prérrogas previstas: NO.

- Posibilidad de modificacion prevista: Si. Hasta un méaximo del 20%.

- Importe de la posibilidad de modificacion maxima del contrato: 13.261,72 € (IVA excluido)

No siendo necesario tener en cuenta ningun otro aspecto de los indicados en el articulo 101 de la

LCSP.

. Sistema de determinacion del precio.

4. Anualidades:

ANUALIDAD

BASE IMPONIBLE | IVA (21%)

TOTAL

2022

66.308,61 13.924,81

80.233,42

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR CAPITULOS
01 PREPARACION Y VARIOS 1.796,95 €
02 EPLANACION 2.208,03 €
03 BORDILLOS DE HORMIGON 8.297,77 €
04 PAVIMENTOS,SENALES Y PINTURA 40.204,57 €
05 GESTION DE RESIDUOS 1.702,19 €
06 SEGURIDAD Y SALUD 1.512,01 €
TOTAL PRESUPUESTO MATERIAL 55.721,52 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Concepto Total Costes (€)

Ejecucion Material 55.721,52 €

TOTAL COSTES DIRECTOS 55.721,52 €

Gastos generales (13%) 7.243,80 €

Beneficio Industrial (6%) 3.343,29 €

IMPORTE TOTAL SIN IVA 66.308,61 €

IVA 21% 13.924,81€

TOTAL  PRESUPUESTO BASE 80.233,42 €

LICITACION

El detalle de anualidades indicado podra ser objeto de reajuste de acuerdo con el tiempo de duracion

de tramitacion de la licitacion y formalizacion del contrato.

5. Revision de precios: NO.

6. Financiacion con Fondos externos:
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7. Forma de pago':
Facturacion al final del trabajo efectivamente entregado y recibido de conformidad por la

Universidad, mediante certificacion mensual.

8. Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: No

9. Codigos de facturacion electrénica:

ORGANO GESTOR

DENOMINACION UNIVERSIDAD DE ALCALA

CODIGO DIR3 U02900001

OFICINA CONTABLE

DENOMINACION SERVICIO DE GESTION FINANCIERA

CODIGO DIR3 U02900075

UNIDAD TRAMITADORA

DENOMINACION OFICINA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS
Y MANTENIMIENTO

CODIGO DIR3 002900070

ORGANO PROPONENTE

Numero de expediente, centro de coste, peticionario del bien y/o cualquier otro dato

que ayude a la identificacion del expediente.

10. Tramitacion anticipada: NO.

D.- DURACION Y PLAZO DE EJECUCION.

1. Duracion total.
El adjudicatario dispondra de un plazo de DOS (2) MESES para la ejecucion de las obras,
comenzando a computarse dicho plazo a partir del dia siguiente a la fecha de la firma del acta
de comprobacion de replanteo.
La comprobacion del replanteo tendra lugar dentro del plazo de TRES (3) SEMANAS desde el
dia siguiente a la fecha de formalizacion del contrato.

Previamente al inicio de las obras, debera realizarse por el adjudicatario la correspondiente

! En este apartado se indicara si el sistema de retribucion de la obra es mediante precios unitarios o a tanto alzado y, en este
caso, si se configura o no con precio cerrado, o bien si se trata de un sistema mixto.
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comunicacion de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral, para la que sera preciso la
aprobacion por parte de la Universidad del correspondiente Plan de Seguridad y Salud aportado
por la empresa.

La empresa adjudicataria debera aportar en un plazo no mayor a DOS (2) semanas el plan de
seguridad correspondiente a la ejecucion de las obras. En el plazo de UNA (1) SEMANA a su
entrega, la Universidad de Alcala emitira su informe favorable y aprobacion por parte del 6rgano
de contratacion para que se pueda proceder a la apertura del centro de trabajo, todo ello dentro
de las tres semanas arriba indicadas.

En el acto de comprobacion del replanteo se estara a lo establecido en este Pliego y a lo dispuesto
en los articulos 237 de la LCSP y 139 y siguientes del Reglamento de la Ley de Contratos de

las Administraciones Publicas.
2. Plazos parciales: NO.
3. Obras susceptibles de recepcion parcial: NO.

E.- CRITERIOS DE ADJUDICACION
CRITERIO RELACIONADO CON EL COSTE. OFERTA ECONOMICA. Hasta 95 Puntos.
La oferta econdmica obtendra un maximo de 95 Puntos. Las ofertas que sobrepasen el presupuesto
base de licitacion quedaran excluidas de la licitacion. La oferta mas baja alcanzaré la puntuacion
maxima y tendran O puntos aquellas ofertas cuyo Presupuesto tenga el mismo valor que el
Presupuesto Base de Licitacion. El resto de puntuaciones se establecera de forma proporcionada y

lineal entre ambas, aplicando para ello la siguiente formula:

(Presupuesto base de licitacion — oferta a considerar)
Puntos = x 95

(Presupuesto base de licitacion — oferta mas baja)

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE CALIDAD, DE MEDIOAMBIENTE Y DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAIJO (hasta 5 puntos)
Se otorgara hasta un maximo de CINCO (5) PUNTOS a las empresas que acrediten el cumplimiento
de la normativa de Calidad, de Medioambiente y de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la siguiente
manera:
- Seguridad y salud en el Trabajo:

e Mediante Certificado ISO 45001, con DOS (2) PUNTOS.

e Mediante Certificado OHSAS 18001, con UN (1) PUNTO.
- Calidad: mediante Certificado ISO 9001, con UN (1) PUNTO.
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- Medio Ambiente: mediante Certificado ISO 14001, con UN (1) PUNTO.
F.- OTRA DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO: NO.

G.- EJECUCION DEL CONTRATO

1.- Unidad encargada del seguimiento y la ejecucion ordinaria del contrato:
OFICINA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO

2.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato (adicionales a las establecidas en el
clausulado del pliego)

- Se establece como condicion especial de ejecucion de caracter social el Cumplimiento de
los pagos a subcontratistas o suministradoras. A tal efecto, dentro de las condiciones
especiales de ejecucion, cuyo incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por
el ordenamiento juridico, permitird la imposicion de las penalidades establecidas en el
presente pliego, el contratista deberd aportar, a solicitud del 6rgano de contratacion,
justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllas una vez terminada la prestacion dentro
de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, en lo que le sea de aplicacion.

- La referencia expresa por parte del contratista del sometimiento a la normativa nacional y
a la de la Union Europea en materia de proteccion de datos, especialmente en aquellos
casos en los que la ejecucion del contrato implique la cesion de datos por parte de la
Universidad al contratista.

e Importe penalidades.

- Penalidades por cumplimiento defectuoso

Si durante la ejecucion de las obras, la Direccion Facultativa de la Oficina de Gestion de

Infraestructuras y Mantenimiento, detectara un cumplimiento defectuoso de los deberes del

contrato, por causas imputables al contratista, no cumpliendo los requisitos minimos

establecidos en el proyecto o, en su caso, en la oferta del contratista, se aplicard una
penalizacion de un 10% del precio correspondiente a la medicion de las unidades de obra

ejecutadas de forma defectuosa.

- Penalidades por demora en la ejecucion

Se estableceran penalidades especificas en caso de incumplimiento del plazo fijado en 2
meses, consistentes en 2,5€ por cada 1.000€ de precio de contrato y por dia de
incumplimiento, teniendo en cuenta los plazos fijados en el programa de trabajos o sus
modificaciones aprobadas mediante el procedimiento previsto en este pliego y de

conformidad con las disposiciones legal y reglamentariamente aplicables.

- Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion
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Se estableceran penalidades especificas en caso de incumplimiento de las condiciones
especiales de ejecucion consistentes en 2,5€ por cada 1.000€ de precio de contrato y por dia

de incumplimiento.

- Por incumplimiento de las obligaciones en materia de proteccion de datos.

3.- Acceso a [datos personales] y/o [datos personales de especial proteccion]: NO

H.- MODIFICACION DEL CONTRATO

1. Supuestos en que podra modificarse:

- Existencia de condicionantes adicionales impuestos en el transcurso de las obras por el Excmo.
Ayto. de Alcala de Henares.

- Cuando la Normativa de aplicacion varie durante el proceso de ejecucion de las obras y la
Direccion Facultativa considere pertinente la realizacion de trabajos adicionales para ajustarse
a la misma.

- Cuando los materiales seleccionados para la ejecucion de las partidas de proyecto presenten
problematicas de suministro, o de modificacion en su formato por parte del fabricante, por
quedar fuera de catalogacion o porque deban modificarse debido a variaciones puntuales no
observables en la toma de datos ni en estudios previos realizados para la realizacion del proyecto
de ejecucion.

- Por el descubrimiento de elementos o circunstancias desconocidas o no detectadas en fases
anteriores de estudios previos, por estar ocultas, que puedan impedir la correcta ejecucion de los
trabajos programados y que impliquen una modificacion de los trabajos a realizar.

Los motivos para la modificacion del contrato deberan en todo caso ser objeto de analisis y aprobacion
expresa de la Direccion Facultativa.

2. Importe maximo del modificado: 20 % del precio del contrato.

3. Procedimiento para la modificacion:
a. Envio de memoria/informe del responsable del contrato al Servicio de Contratacion
b. Notificacion al adjudicatario
c.  Aprobacion de la modificacion por el Organo de Contratacion

d. Firma de clausula de modificacion.

I.- SUBCONTRATACION

- Procede: SI. No existen tareas criticas que no puedan ser objeto de subcontratacion.

J.- OTRA DOCUMENTACION
- No aplica.

K.- PLAZO DE GARANTIA
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El plazo de garantia serd de DOS (2) ANOS desde la fecha de recepcion o conformidad de acuerdo con
lo establecido en la LCSP 9/2017. En dicho periodo de tiempo la empresa adjudicataria debera responder
por aquellos dafios, desperfectos o repasos derivados de una mala ejecucion.

Cualquier intervencion que sea preciso llevar a cabo durante el periodo de garantia incluira el material,
mano de obra, maquinaria y desplazamientos del personal técnico por cuenta del adjudicatario.

Una vez se realice el aviso por parte del Responsable del contrato, el adjudicatario tendra un plazo no

mayor a CINCO (5) dias habiles para responder.
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CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 1.- Naturaleza y Régimen Juridico
Este contrato tiene caracter administrativo y se regira por el presente Pliego, que constituye la ley del

contrato, con fuerza vinculante para ambas partes, junto con el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regird por la legislacion basica del Estado en materia
de contratos publicos:

e Ley 9/2017, 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).

e FEn cuanto no se opongan a lo establecido en la LCSP:

1. El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico
2. El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,

aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP).

Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos publicos que no tengan caracter

basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

El presente pliego, que incluye el Cuadro de Caracteristicas del contrato, el Pliego de Prescripciones
Técnicas y los anexos de ambos, asi como la memoria y los planos, revestiran caracter contractual por
lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de
formalizacion del contrato. Asimismo, tendra caracter contractual la oferta técnica y economica que

resulte adjudicataria del contrato.
El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos
contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicacion en la

ejecucion de la cosa pactada, no exime al adjudicatario de la obligacion de cumplirlas.

El presente contrato se encuentra sometido, expresamente, a la normativa nacional y de la Union

Europea en materia de proteccion de datos.
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En caso de que conforme a lo dispuesto en el apartado C.6 del Cuadro de Caracteristicas existiera
financiacion europea de este contrato la contratacion debera supeditarse a las disposiciones del Tratado

y a los actos fijados en virtud del mismo.

Clausula 2.- Objeto del contrato

El objeto del contrato al que se refiere este Pliego es la ejecucion de las obras descritas en el apartado
B.1 del Cuadro de Caracteristicas del Contrato — en adelante, Cuadro de Caracteristicas, segun el
proyecto aprobado por la Universidad, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante

el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta.

La forma de llevar a cabo la obra por el adjudicatario sera la estipulada en el pliego de prescripciones
técnicas particulares, en el que se hace referencia igualmente a las necesidades administrativas a

satisfacer mediante el contrato y a los factores de todo orden a tener en cuenta.

Clausula 3.- Division en lotes.
En el caso de que el contrato no esté dividido en lotes la justificacion de este extremo se encuentra en la

Memoria Justificativa que obra en el expediente.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos ellos y
resultar adjudicatarios de uno, varios o todos ellos, salvo que se establezca un nimero maximo de lotes
por licitador a efectos de participacion y/o adjudicacion, para lo que se estara a lo estipulado en el

apartado B.3 del Cuadro de Caracteristicas.

Clausula 4.- Condiciones econémicas del contrato

4.1 Presupuesto base de licitacién y precio del contrato

El presupuesto de gasto maximo del presente contrato se detalla en el apartado C.1 del Cuadro de
Caracteristicas y ha de servir de base a la licitacion, distribuido en las anualidades previstas en el
apartado C.4. En el mismo apartado se detalla el presupuesto base de licitacion de cada uno de los lotes,
en su caso. Su calculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que segiin los documentos
contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier

indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido.

Las proposiciones expresaran el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida independiente. Aquellas

cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base de licitacion, seran desechadas. El
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precio del contrato sera aquél al que ascienda la adjudicacién, que en ningun caso superara el

presupuesto base de licitacion.

4.2 Valor estimado
El valor estimado, a los efectos del articulo 101 LCSP, es el que se sefala en el apartado C.2 del Cuadro

de Caracteristicas. En el mismo apartado se indica el valor estimado de cada uno de los lotes.

Para este calculo se ha tenido en cuenta el precio base de licitacion, incluida cualquier forma de opcion
eventual, el importe de las modificaciones del contrato calculado sobre el importe del presupuesto de
licitacion y, en su caso, las primas o pagos a los candidatos o licitadores, asi como el resto de aspectos

sefalados en el articulo 101 de la LCSP.

4.3 Revision de precios
De preverlo asi el apartado C.5 del Cuadro de Caracteristicas existird revision de precios. En tal caso,
se utilizara el indice o formula que figure en dicho apartado, todo ello de conformidad con los articulos

103 a 105 LCSP.

4.4 Aplicacion presupuestaria

La aplicacion presupuestaria es la sefialada en el apartado C.1 del Cuadro de Caracteristicas.

4.5 Existencia de crédito

Existe crédito suficiente hasta el importe del presupuesto aprobado por el Organo de Contratacién de la
Universidad, lo que se demuestra mediante la inclusion en el expediente del certificado de existencia de
crédito que abarcara el ejercicio actual y, en su caso, todos los siguientes en los que haya que ejecutar

el contrato.

Asimismo, se adjuntara el certificado de existencia de crédito en caso de que conforme al Cuadro de
Caracteristicas se tramite anticipadamente el expediente. No obstante, y si no estd aprobado el
presupuesto correspondiente, la adjudicacion del contrato queda condicionada a la existencia de crédito

adecuado y suficiente con cargo al presupuesto del ejercicio siguiente.

En caso de tratarse de obras que se ejecuten en varias anualidades, la existencia de crédito y su

disponibilidad futura se contemplan en el apartado C.4 del Cuadro de Caracteristicas del contrato.
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En caso de existir financiacion externa se reflejara este extremo en el apartado C.6 del Cuadro de

Caracteristicas.

CAPITULO IIL.- LICITACION

Clausula 5.- Capacidad para contratar y solvencia de las empresas

5.1 Capacidad

Podran presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, individuales
o agrupadas en uniones temporales que tengan plena capacidad de obrar y que no se encuentren en
alguna de las prohibiciones de contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP u otra disposicion

aplicable.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de contratos del mismo tipo
que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija estar en posesion de la

misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso,

se especifica en el apartado J del Cuadro de Caracteristicas.

Cuando los licitadores sean personas juridicas, las obras objeto del presente Pliego han de estar
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, conforme a sus estatutos o normas

fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberan reunir, ademas, los requisitos establecidos en el

articulo 68 de la LCSP.

Podréan asimismo presentar ofertas las uniones de empresas que se constituyan temporalmente al efecto.
En el caso de ofertas presentadas por uniones temporales de empresas, no serd necesaria la formalizacion
de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del contrato a su favor,
pero si deberan acompafiar su oferta con el compromiso de constitucion de la Union. A este respecto,
las uniones de empresas que se constituyan no podran incluir en sus denominaciones las expresiones
“UAH” o “Universidad de Alcala”. Dichos empresarios quedaran obligados solidariamente ante la

Universidad y deberan nombrar un representante o apoderado tinico con poderes bastantes para ejercitar

MODELO PCAP: OBRA PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO PAGINA 14



£2% Universidad
@.ﬁf}_ de A]ca]é

los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin
perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia

significativa.

Si el Organo de Contratacion apreciara indicios de colusion entre las empresas que concurran agrupadas
en union temporal, requerira a estas empresas para que, dandoles el plazo suficiente, justifiquen de forma

expresa y motivada las razones para concurrir agrupadas.

Si durante la tramitacion del procedimiento y antes de la formalizacion del contrato se produjese la
modificacion de la composicion de la union temporal, esta quedara excluida del procedimiento. No
tendrd la consideracion de modificacion la alteracion de la participacion de las empresas, siempre que
se mantenga la misma clasificacion. Asimismo, serd motivo de exclusion del procedimiento de una
union temporal el que alguna de las empresas que la integren quedase incursa en prohibiciones para

contratar.

No podran contratar, con los efectos establecidos en el articulo 73 LCSP, las personas que hayan dado
lugar, de forma culpable, a la resolucion firme de cualquier contrato con una de las entidades previstas
en el art. 3 LCSP, incluidas las personas que hubieran provocado la resolucion de un contrato por
incumplimiento culpable de cualquiera de las obligaciones en materia de proteccion de datos personales

declaradas esenciales en los correspondientes pliegos.

5.2 Solvencia
Segun lo establecido en el articulo 159.6 b) no se requerira la acreditacion de solvencia econdmica y

financiera y técnica o profesional.

Clausula 6.- Criterios de Adjudicacién

Los criterios de adjudicacion de las ofertas presentadas por los licitadores, todos ellos valorables
mediante formulas, se detallan en el apartado E del Cuadro de Caracteristicas.

En todo caso, se incluira al menos un 5 % de puntuacién en criterios relativos a la contratacion

socialmente responsable.

Clausula 7.- Presentacion de proposiciones
7.1 Perfil de Contratante

Toda la informacion relativa a esta licitacion se publicara en el Perfil de Contratante de la Universidad,
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respetando en todo momento lo dispuesto en la legislacion sobre proteccion de datos personales vigente.
Se utilizaran medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la presentacion de
proposiciones y documentos, asi como en las notificaciones y comunicaciones entre el Organo de

Contratacion y los interesados.

El acceso para la presentacion electronica de ofertas se realizard partiendo de la pagina web — Portal

institucional de la Universidad (https://licitacion.uah.es)-, en concreto de la ficha de cada contrato.

En el documento que acompafia a este pliego como Anexo I se encuentran las instrucciones generales
para la licitaciéon y acceso electronicos, asi como una lista de comprobacion de las condiciones del

equipo.

7.2 Cada licitador so6lo podra presentar una propuesta y no podra suscribir ninguna propuesta en
agrupacion temporal con otras, si lo ha hecho individualmente, o figurar en mas de una union temporal.
La contravencion de este principio dard lugar automaticamente a la no admision de todas las

proposiciones por €l presentadas.

La presentacion de proposiciones supone por parte del licitador la aceptacion incondicional del
contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los Pliegos sin salvedad o reserva
alguna, asi como la autorizacién a la Mesa, en su caso, y al Organo de Contratacion para consultar los
datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en
las listas oficiales de operadores econémicos de un Estado miembro de la Union Europea y para recabar

telematicamente los certificados de estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social.

7.3 Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el presente pliego y en el de
prescripciones técnicas en todos sus aspectos, sin que en ningun caso puedan introducirse
modificaciones una vez que las mismas hayan sido presentadas, salvo aquello previsto legalmente en

cuanto a los defectos y errores subsanables.

7.4 Los interesados podran solicitar aquella informacion adicional sobre los pliegos y demas
documentacion complementaria que estimen pertinente, que seran contestadas a mas tardar seis dias
naturales antes de la fecha limite de presentacion de ofertas, siempre que se hayan solicitado en los dos
dias habiles siguientes a la publicacion del anuncio de licitacion, siempre que el plazo de presentacion

de las mismas sea el general para este procedimiento (diez dias habiles como minimo).
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En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el Perfil de Contratante

de la Universidad.

7.5 De conformidad con lo previsto en el articulo 133 LCSP, las empresas licitadoras tendran que
indicar, si es el caso, mediante una declaracion complementaria motivada qué informacion facilitada es,
a su parecer, constitutiva de ser considerada confidencial. Esta circunstancia debera ademas reflejarse
claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento sefialado como
tal. La informacién presentada por las empresas licitadoras puede ser considerada de caracter
confidencial cuando se trate de secretos técnicos o comerciales, aspectos confidenciales de las ofertas y
cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea
en ese procedimiento de licitacion o en otros posteriores. El deber de confidencialidad del Organo de
Contratacion, asi como de sus servicios dependientes no podra extenderse a todo el contenido de la
oferta del adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y documentacion que, en su caso, genere
directa o indirectamente en el curso del procedimiento de licitacion. Unicamente podra extenderse a
documentos que tengan una difusion restringida, y en ninguin caso a documentos que sean publicamente

accesibles.

De no aportarse esta declaracion motivada se considerara que ningin documento o dato posee dicho

caracter.

El Organo de Contratacion garantiza la confidencialidad de las propuestas presentadas por los

licitadores, de conformidad con el art. 133 LCSP.

Las proposiciones presentadas deberan mencionar expresamente la obligacion del futuro contratista de
respetar la normativa vigente en materia de proteccion de datos. Asimismo, si el contratista fuera a tratar
datos en nombre de la Universidad, o fuera a subcontratar dicho servicio, la proposicion presentada
deberd declarar donde van a estar ubicados los servidores y desde donde se van a prestar los servicios

asociados a los mismos.
7.6 Contenido de las proposiciones

Si varios empresarios concurren constituyendo una uniéon temporal, cada uno de los que la constituyen

deberan presentar la documentacion indicada en este apartado.
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Se presentara UN UNICO SOBRE conteniendo los documentos siguientes:

a) Requisitos previos:

- Inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o
solicitud de inscripcion; la acreditacion de esta tltima circunstancia tendra lugar mediante la
aportacion del acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y de una
declaracion responsable de haber aportado la documentacion preceptiva y de no haber recibido
requerimiento de subsanacion. La presentacion de las proposiciones conlleva la autorizacion
a la Universidad a consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econdmicos
de un Estado miembro de la Unioén Europea.

- Declaracion responsable manifestando que las circunstancias reflejadas en el certificado no
han sufrido variacion, segin anexo VI al presente pliego.

- Declaracion de confidencialidad en los términos indicados en el presente pliego, en su caso.

- Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion, en el modelo anexo V de este pliego,
de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

- Las uniones temporales de empresas presentaran declaracion en la que se indicaran los
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como
que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar
adjudicatarios del contrato.

- Declaracion responsable segiin modelo Anexo II al presente pliego en la que se detallaran las
circunstancias de la empresa en lo que se refiere al Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de
personas con discapacidad y su inclusion social y a la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad de mujeres y hombres.

- Declaracion responsable sobre pertenencia a grupo empresarial, segin Anexo III al presente

pliego.

El contratista tendra la obligacion de respetar la normativa vigente en materia de proteccion de
datos.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 28.2 RGPD, en aquellos contratos cuya ejecucion
requiera el tratamiento de datos personales por el contratista, por cuenta del responsable del

tratamiento, en el pliego se deberan hacer constar los extremos que se detallan a continuacion:
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a) La finalidad para la cual se cederan dichos datos.

b) La obligacion del futuro contratista de respetar y someterse expresamente, en todo caso, a la
normativa nacional y de la Unidén Europea en materia de proteccion de datos. Asimismo, si la
ejecucion del contrato implicara la cesion de datos por parte de la Universidad al contratista,
sera obligatorio que el mismo declare expresamente el sometimiento a la citada normativa,
siendo advertido en este extremo que no cumplir con tal obligacion, que tiene el caracter de
obligacion contractual esencial, sera causa de resolucion del correspondiente contrato.

c) La obligacion de la empresa adjudicataria de presentar antes de la formalizacion del contrato
una declaracion en la que ponga de manifiesto donde van a estar ubicados los servidores y desde
donde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.

d) La obligacion de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato,
de la informacion facilitada en la declaracion relativa a donde van a estar ubicados los servidores
y desde donde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.

e) La obligacion de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los
servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido
por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los
que se vaya a encomendar su realizacion.

Dichas obligaciones son calificadas como obligaciones contractuales esenciales y su falta de
mencion en los pliegos provocara la nulidad de pleno derecho del correspondiente contrato, tal y
como prevé el art. 39.2 LCSP. Por dicho motivo, igualmente, su incumplimiento sera causa de

resolucion del contrato, tal y como se deriva de lo dispuesto en el art. 211.1.f) LCSP.

b) Documentacion relativa a criterios cuantificables mediante férmula.

Contendra una sola proposicién firmada por el licitador o persona que le represente,
redactada conforme al modelo que figura como Anexo IV del presente Pliego.
En el precio se entenderd incluido el importe a abonar en concepto de IVA, que en todo caso se

indicara como partida independiente.

El importe de la oferta econémica no podra superar el presupuesto base de licitacion del contrato

IVA excluido.
A todos los efectos se entendera incluido en el precio ofertado todos los conceptos incluyendo los

gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del contratista, incluido

el IVA, que sera repercutido como partida independiente.
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Se entenderan asimismo incluidas en el precio ofertado cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan en orden a ejecutar el objeto del contrato, todos los gastos que la empresa deba
realizar para el cumplimiento del contrato (generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, comprobacion y
ensayo), el beneficio industrial, tasas y toda clase de tributos, incluyendo los impuestos que por
la realizacion de la actividad pudieran devengarse y cualesquiera otros que pudieran derivarse de
la ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo sin que puedan ser repercutidos

adicionalmente.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado I del Cuadro de Caracteristicas, se incluird la
indicacion de la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, sefialando su importe, y el

nombre o perfil empresarial de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion.

No se aceptaran aquellas proposiciones que contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente lo que la Universidad estime fundamental para considerar la oferta,
carezcan de concordancia con la documentacion examinada y admitida, excedan del presupuesto
de licitacion, varien sustancialmente el modelo de proposicion establecido que figura como Anexo
IV a este Pliego asi como aquellas en las que existiese reconocimiento por parte del licitador de

que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable.

Clausula 8.- Mesa de Contratacion

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 326.1 de la LCSP, la constitucion de la Mesa de
Contratacion es potestativa en el procedimiento simplificado abreviado. Si no se constituyese Mesa de
Contratacion, la valoracion de las ofertas se podra efectuar automaticamente mediante dispositivos
informaticos, o con la colaboraciéon de una unidad técnica que auxilie al Organo de Contratacion, de

conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.6.d) de la LCSP.

Se garantizara, mediante un dispositivo electronico, que la apertura de las proposiciones no se realiza

hasta que haya finalizado el plazo para su presentacion.

Clausula 9.- Apertura de proposiciones y propuesta de adjudicacion
9.1 Apertura de proposiciones
Finalizado el plazo de presentacion de ofertas, se realizara la apertura de los sobres de los licitadores y

la valoracion de las ofertas presentadas.
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Si se observan defectos o errores materiales de caracter subsanable en la documentacion presentada se
notificara a los interesados, concediéndoles un plazo no superior a tres dias para que el licitador subsane

el error.

Una vez examinada la documentacion aportada, se determinaran las empresas admitidas a licitacion, las
rechazadas y las causas de su rechazo, segun proceda. Estas circunstancias se publicaran en el Perfil de

Contratante de la Universidad.

No se requiere que la apertura se realice en acto publico, el sellado de tiempo de la plataforma de
licitacion electronica garantizara que los sobres no han sido abiertos hasta que haya finalizado el plazo

para su presentacion.

9.2 Ofertas anormalmente bajas

La Mesa de Contratacion, o en su caso la unidad técnica que auxilia al Organo de Contratacién, una vez
concluidos los tramites anteriores, identificara las ofertas que se encuentran incursas en presuncion de
anormalidad mediante los parametros objetivos establecidos en este punto donde se incluird la
puntuacion relativa a todos los criterios de adjudicacion, salvo que en el apartado E del cuadro de
caracteristicas se hayan, motivadamente, excluidos de calculo para este apartado alguno de los criterios,
necesariamente de caracter social o0 medioambiental, si se considera que contemplarlos desvirtuaria la

apreciacion del caracter anormal de la oferta en su conjunto.

Identificacion: Se establecen a continuacion los parametros objetivos que permitirdn identificar los

casos en que una oferta se considere anormal:

1°.- Se puntuaran todas las ofertas seglin los criterios establecidos en el apartado E del Cuadro de
Caracteristicas del presente pliego, salvo que se hayan, motivadamente, excluidos de célculo para
este apartado alguno de los criterios, necesariamente de caracter social o medioambiental.

2°.- Si concurre un solo licitador, se considerard anormalmente baja cuando cumpla los dos siguientes

requisitos:

a) Que la oferta econdmica sea igual o inferior a un 30% mas baja que el presupuesto base de
licitacién y,
b) Que la puntuacion que le corresponde en el resto de los criterios de adjudicacion diferentes del

precio sea superior al 90 % de la puntuacion total establecida para estos en el pliego.
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3°.- Si concurren dos empresas licitadoras, se considerara anormalmente baja la oferta que cumpla los

dos criterios siguientes:

a) Que la oferta econdmica sea inferior en mas de un 25% a la de la otra oferta y,
b) Que la puntuacion que le corresponda en el resto de los criterios de adjudicacion diferentes del
precio sea superior en mas de un 25 % a la puntuacién mas baja.

4°_ - Si concurren tres 0 mas empresas licitadoras, se considerara anormalmente baja la oferta que cumpla

con los dos criterios siguientes:

a) Que la oferta econdmica sea inferior en mas de un 20% a la media aritmética de todas las ofertas
econdmicas presentadas y,

b) Que la puntuacién que le corresponda al resto de criterios de adjudicacion distintos del precio
sea inferior o superior en mas de un 20% a la media aritmética de la puntuacion de todas las
ofertas.

5°.- Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del
articulo 42.1 del Coédigo de Comercio, se tendra en cuenta Ginicamente, aquella que fuere mas baja,
y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o

empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en union temporal.

Justificacion: Cuando se identifique alguna oferta incursa en presuncion de anormalidad, se requerira
al licitador para que en plazo maximo de cinco dias justifique y desglose razonada y detalladamente el
bajo nivel de los precios, costes, o cualquier otro parametro respecto al que se haya definido la
anormalidad de la oferta, mediante la presentacion de la informacion y documentos que resulten

pertinentes a estos efectos.

Resolucion:
En todo caso, se rechazaran las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque:
- Vulneran la normativa sobre subcontratacion.
- No cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional
o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.
- Estan basadas en hipotesis o practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica, econdmica

o juridica.

El Organo de Contratacién evaluara toda la informacion y documentacion proporcionada por el licitador

en plazo y, si estimase que la informacion recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los

MODELO PCAP: OBRA PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO PAGINA 22



4 a
as a8
asa asa
asaa adaa

Yy Yy

Universidad

de Alcal4

precios o costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como

consecuencia de la inclusion de valores anormales, la excluira de la clasificacion.

Cuando una empresa que hubiese estado incursa en presuncion de anormalidad resulte adjudicataria del
contrato, en la misma resolucion de adjudicacion se estableceran mecanismos para realizar un
seguimiento pormenorizado de la ejecucion del contrato, a fin de garantizar que no se produzca una

merma en la calidad de los trabajos realizados.

Clausula 10.- Igualdad entre proposiciones

En caso de igualdad entre varias ofertas presentadas, se adjudicara el contrato aplicando los siguientes
criterios en el mismo orden en que se indica:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de exclusion social en la plantilla
de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor nimero de trabajadores fijos con
discapacidad en plantilla, o el mayor nimero de personas trabajadoras en inclusion en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

¢) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

So6lo en el caso de que se haya producido un empate, y en orden a aplicar los criterios
anteriormente sefialados, las empresas presentaran la siguiente documentacion:
Declaracion responsable de la empresa en la que conste:
- El porcentaje de trabajadores con discapacidad en la plantilla y el numero de ellos que tienen
contrato fijo.
- El porcentaje de trabajadores en situacion de exclusion social y el numero de trabajadores en dicha
situacion.
- El porcentaje de contratos temporales sobre el total de la plantilla.

- El porcentaje de mujeres sobre el total de la plantilla.

CAPITULO II1.- ADJUDICACION

Clausula 11.- Propuesta de adjudicacion
El Organo de Contratacion, previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los

requerimientos del pliego, procedera a evaluar y clasificar, por orden decreciente, las proposiciones
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presentadas, de conformidad con el articulo 150 LCSP. Para dicha clasificacion atendera a los criterios

de valoracion sefialados en el apartado E del Cuadro de Caracteristicas.

Cldusula 12.- Requerimiento de documentacion previa a la adjudicacion

El Servicio de Contratacion requerira al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro
del plazo de siete dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que se ponga a su disposicion de
forma electronica el requerimiento, presente la siguiente documentacion —que declar6 responsablemente

poseer-, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra.

La inscripcidn, o solicitud de inscripcion, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico o en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Auténoma, a tenor de lo
en ¢l reflejado y salvo prueba en contrario, eximira a la licitadora de acreditar las condiciones de aptitud
del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion
profesional o empresarial y demas circunstancias inscritas, asi como la concurrencia o no concurrencia
de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo (art. 96 LCSP); por lo tanto solo debera
presentar la documentacion, de entre la indicada en los puntos siguientes, que no estuviera incluida en

el registro o hubiera sufrido variaciones.

Los o6rganos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del Registro relativas
a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de
mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas

del Estado.

El Organo de Contratacion consultara por medios electronicos que el licitador se halla al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias -especifico para contratar con la Administracién- y con la

Seguridad Social.

El empresario deberd aportar la siguiente documentacion requerida en esta cldusula que no figure en el
certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico.
e Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucién o modificacion, en su caso,
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucion, estatutos

o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en
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su caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos documentos deberan recoger el exacto
régimen juridico del licitador en el momento de la presentacion de la proposicion y que conforme
a su objeto social puede presentarse a la licitacion. Si se trata de empresario que es persona fisica,
se debera presentar Documento Nacional de Identidad o Documento que en su caso le sustituya
reglamentariamente.

e Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo, la capacidad y ausencia de
prohibiciones de contratar se podra realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista
oficial de operadores econdmicos autorizados de un estado miembro, bien mediante la aportacion
de la documentacion acreditativa de los citados extremos. Tendran capacidad para contratar con
el sector publico las empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Union Europea que, con
arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para
realizar la prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada
organizacion para poder realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que cumplen este
requisito.

e Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, informe de la
Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espana del lugar del domicilio de la
empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el
Registro local profesional, comercial o analogo, o en su defecto, que actuan con habitualidad en
el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.
Igualmente deberan acompaiiar el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68.1 de la
LCSP.

e Sivarias empresas acudiesen a la licitacion constituyendo una Unién Temporal deberdn nombrar
un representante o apoderado tnico de la Union con poderes bastantes para ejercitar los derechos
y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio
de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos
de cuantia significativa.

e En su caso, efectiva disposicion de los medios que se hubiesen comprometido dedicar o adscribir
a la ejecucion del contrato que le reclame el Organo de Contratacién conforme a los Pliegos.

e Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa para la
realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado K del Cuadro de

Caracteristicas.
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e Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona
juridica, deberan acompafiar también poder acreditativo de su representacion declarado bastante
para concurrir y contratar. Si el documento acreditativo de la representacion contuviese

delegacion permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada se requerira al

interesado, concediéndole un plazo no superior a tres dias, para su correccion o subsanacion.

El licitador incurrira en prohibicion de contratar, de conformidad con lo previsto en el art. 71.1.¢) LCSP,
si hubiera incurrido en falsedad al efectuar las declaraciones responsables sobre su capacidad,

representacion y solvencia.

El licitador finalmente seleccionado debera aportar la informacion relacionada con el tratamiento de
datos personales que pueda llevar a cabo, y mencionada en el art. 122.2 LCSP, especialmente para el
caso de subcontratar los servidores donde se trataran los datos personales o servicios asociados a los

mismos.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana, en su caso,
o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos en este pliego,
se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la adjudicacion del contrato a su favor,
incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la
LCSP; asimismo, se le exigira el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en
concepto de penalidad. En estos supuestos se procedera a recabar la misma documentacion al licitador

siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Si el licitador que ha presentado la oferta mas ventajosa se comprometio a la contratacion de personas
en situacion de exclusion social, debera presentar informes de los servicios sociales publicos
competentes acreditativos de dicha situacion, contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la

Seguridad Social.

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto, que no los

adquirira, respecto a la Universidad, mientras no se haya formalizado el contrato.
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Clausula 13.- Adjudicaciéon
El Organo de Contratacion dictara la Resoluciéon de Adjudicacion una vez presentada la documentacion

indicada en el punto anterior, en un plazo maximo de cinco dias.

La Resolucion de Adjudicacion deberd ser motivada, se publicara en el Perfil del Contratante de la

Universidad y simultaneamente se notificara a todos los candidatos o licitadores.

El plazo indicado previamente se ampliara en quince dias habiles cuando se hubiere identificado una o
varias ofertas incursas en presuncion de anormalidad, tal y como se indica en el apartado 4 del articulo

149 de la LCSP.

Una vez notificada la adjudicacion del contrato, las ofertas presentadas y la documentacion relativa a la

valoracion de las mismas se publicaran en el Perfil de Contratante de la Universidad.

En aquellos contratos cuya ejecucion requiera de la cesion de datos por parte de la Universidad al
contratista, el 6rgano de contratacion, en todo caso, debera especificar en el expediente de contratacion

cual sera la finalidad del tratamiento de los datos que vayan a ser cedidos.

Clausula 14.- Formalizacién del contrato

Dadas las caracteristicas del procedimiento, la formalizacion del contrato se efectuara mediante la firma
de aceptacion por el contratista de la resolucion de adjudicacion, dentro del plazo de cinco dias a contar
desde el siguiente al de la notificacion de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el
Organo de Contratacion previamente y, en su caso, la suscripciéon de las polizas que se indican en el
apartado F del Cuadro de Caracteristicas. En el momento en que se produzca esta circunstancia, se

publicara un anuncio en el Perfil del Contratante con los mismos datos del anuncio de adjudicacion.

En los contratos en que proceda la constitucion de la UTE, el adjudicatario debera acreditar su
formalizacion en escritura publica ante el Organo de Contratacion en el plazo de quince dias habiles

desde la notificacion de la adjudicacion.
En los casos en se estime que el contrato implica el acceso a datos de especial proteccion y asi se indique

en el apartado G.3 del Cuadro de Caracteristicas, debera firmarse el “Acuerdo de Confidencialidad” que

constara como anexo a la resolucion de adjudicacion aceptada por el contratista.

MODELO PCAP: OBRA PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO PAGINA 27



4 a
as a8
asa asa
asaa adaa

Yy Yy

Universidad

de Alcal4

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado anteriormente, se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad. En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el
orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacion

establecida en el articulo 150.2 LCSP, resultando de aplicacion los plazos establecidos.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Universidad, se compensara por los gastos
efectivos en que hubiera incurrido, previa solicitud y con la debida justificaciéon de su valoracion

econdmica.

CAPITULO 1V.- EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 15.- Control de la ejecucion del contrato
15.1 Unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato
La unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato sera la indicada en el apartado

G.1 del cuadro de caracteristicas del presente pliego.

15.2 Responsable del contrato.
De conformidad con lo previsto en el articulo 62.2 de la LCSP, las facultades del responsable del

contrato seran ejercidas por la direccion facultativa cuyo nombramiento obra en el expediente.

Clausula 16.- Principio de riesgo y ventura.
De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del contrato se realizara a
riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de la LCSP para casos

de fuerza mayor.

Clausula 17.- Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefale en el documento de resolucion de adjudicacion del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de dicha resolucion aceptada por el contratista, el responsable
del contrato procedera a la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el que
intervendran el contratista o su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que
debera ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger expresamente lo dispuesto en el

articulo 140 del RGLCAP.
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Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte del
contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos se dara por aquél la autorizacion
para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta.
En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho
otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales
observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta.
La autorizacion de inicio constard explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el

hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo
anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas, quedara
suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado el responsable
del contrato a dar cuenta inmediata a la Universidad, que resolvera lo que proceda. El régimen de la

modificacion se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia siguiente a
la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a que hace referencia

el articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el Organo de Contratacion dictara la resolucion
correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion empezara a
contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio de

las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto
de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del Organo de Contratacion tales reservas
resultasen infundadas, no quedard suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera
necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacidon de las mismas y se modifique el

computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podra ser

superior a un mes, contado desde la formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda en lo referente al
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acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que
el retraso se debiera a causas ajenas a la Universidad y al contratista, y asi se hiciera constar en resolucion

motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su

exigibilidad.

Cldusula 18.- Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segiin proceda, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista elaborara un plan
de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcidon de su propio sistema de ejecucion de

la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Universidad antes del inicio de la obra, con el
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra,

o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a lo dispuesto

sobre el mismo en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo centro
de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real Decreto 171/2004, de 30
de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de

Riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que
se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la
Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotara la persona responsable de la
coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra asi como cualquier cambio de
coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud
de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista debera comunicar cada

subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.
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Clausula 19.- Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato, habra
de someter a la aprobacion del Organo de Contratacién correspondiente, el programa para su realizacion,
en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El Organo de Contratacidén resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de modificaciones o

el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la

actualizacion y puesta al dia de este programa.

Clausula 20.- Interpretacion del proyecto.
Corresponde al director de la obra la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las

ordenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningtn caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de
alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente definicion con

la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 21.- Direccion de las obras.
El Organo de Contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su caso, de la unidad
encargada del seguimiento y ejecucion del contrato, efectuara la inspeccion, comprobacion y vigilancia

para la correcta realizacion de la obra ejecutada.

Sera mision exclusiva del director la comprobacion de la realizacion de las obras segun el proyecto, asi

como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.
En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él designado.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion de las
obras y, en su caso, al facultativo designado por la Universidad representante de ésta, que tendran libre
acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo

reconocimiento.
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La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto
en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de
la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de ¢l dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato, el Organo de Contratacion podra exigir la adopcion de medidas

concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma estime
convenientes. De todos ellos se levantara acta por triplicado ejemplar con los planos correspondientes.
Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta del contratista. Este

permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos
de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de
tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En
caso contrario, la direccion certificara la indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion de
las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicion y
reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la
clausula 44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado,

en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo
a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen, salvo que se determine otra cosa

en el presente pliego.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en los casos
de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin
perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa

correspondiente.
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El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el establecido

en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante expediente

contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a la
ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las

instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion de la obra.

Clausula 22.- Plazo de ejecuciéon

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado D.1 del Cuadro de Caracteristicas o
el que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales, en su caso, los
establecidos en el apartado D.2 de dicho Cuadro, o los que se fijen como tales en la aprobacion del

programa de trabajo.

El computo del plazo para la ejecucion del contrato se iniciara el dia siguiente al de la fecha del acta de

la comprobacion del replanteo, si la Universidad autoriza el inicio de la obra.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del

mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podré desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las obras
en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras, existiesen razones para estimarlo

inconveniente. No obstante, se estard a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP.

Clausula 23.- Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al contratista
y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el Organo de Contratacién un plazo que
sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, regulandose

su peticion por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al

cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo aprobado, la
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Universidad podra optar atendidas las circunstancias del caso, por la resolucion del contrato o por la

imposicion de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 193 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
Organo de Contratacion estard facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades. En este tiltimo supuesto, el Organo

de Contratacion concederd la ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Universidad tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los

plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

Las penalidades por demora se impondran en la proporcion de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio

del contrato, IVA excluido, diariamente.

La Universidad, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el
contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o por las penalidades que se

determinan en el apartado G.2 del Cuadro de Caracteristicas.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso, incumplimiento del
compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y materiales
suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato en materia medioambiental, de
innovacion, social o laboral, la Universidad podra imponer al contratista las penalidades indicadas en el
apartado G.2 del Cuadro de Caracteristicas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la

LCSP.

La aplicacién y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la Universidad pueda
tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de la LCSP
podra dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del
subcontrato o la resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el
segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento
de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitira la imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado G.2 del

cuadro de caracteristicas.
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Clausula 24.- Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Universidad,
ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También sera la Universidad
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto

elaborado por ella misma. En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucion en
que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios causados a la
Universidad, esta exigird al contratista la indemnizacién por dafios y perjuicios, conforme a lo

establecido en el 194.1 de la LCSP.

Clausula 25.- Modificacion de las obras.

El Organo de Contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés
publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo V del libro I, y
de acuerdo con el procedimiento regulado en la Subseccion 4%, Seccion 3%, Capitulo I, Titulo I del Libro
Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 191 de la LCSP, justificandolo

debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estard asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la LCSP, asi
como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP, en cuanto no se opongan a la LCSP.
En el apartado H del Cuadro de Caracteristicas se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance,

los limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado H del Cuadro de Caracteristicas s6lo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el
articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones esenciales de la
licitacion y adjudicacion y deberan limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables

para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el Perfil de

contratante y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 203 de la LCSP.
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 242.3 de la LCSP, cuando la modificacién contemple
unidades de obra que hayan de quedar ocultas, antes de efectuar su medicion parcial debera comunicarse
al Organo Técnico de Auditoria y Control Internos para que pueda proceder a la comprobacién material

de la inversion, si lo considera oportuno.

Clausula 26.- Suspension de las obras.

La Universidad, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucion del contrato.
Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el contratista si se diese
demora en el pago superior a cuatro meses en las condiciones previstas en el articulo 198.5 de la LCSP.
A efectos de la suspension del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi como

en los preceptos concordantes del RGLCAP en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 27.- Cesion del contrato.
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a
un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el articulo 214 de la

LCSP.

Clausula 28.- Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo siempre que
se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando obligado al cumplimiento
de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y 217 del mismo texto legal. En todo
caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista, que asumira la total responsabilidad
de la ejecucion del contrato frente a la Universidad, incluido el cumplimiento de las obligaciones en

materia medioambiental, social o laboral.

En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista, que asumird la total
responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Universidad, incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia medioambiental, social, laboral o de proteccion de datos personales,
desarrolladas éstas ultimas, con especial referencia a la subcontratacion en materia de proteccion de

datos, en la Clausula 30.

El contratista debera comunicar por escrito al Organo de Contratacion, tras la adjudicacion del contrato

y, amas tardar, cuando inicie su ejecucion, su intencion de subcontratar, indicando las partes del contrato
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a que afectara y la identidad, datos de contacto y representantes legales del subcontratista, asi como
justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato

objeto de la subcontratacion, y acreditando que no se encuentra incurso en prohibicion de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Universidad del subcontrato a
celebrar, el contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar
de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podrd hacerse efectiva mediante

declaracion responsable del subcontratista.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre subcontratacion
establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el contratista habrd de
presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El
contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacion habilitado por
la Direccion General de Trabajo de la Consejeria de Economia, Empleo y Hacienda de la Comunidad
de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real
Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en
la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto

Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Soélo en el caso en que en el apartado I del Cuadro de Caracteristicas se contemple la accion directa de
los subcontratistas frente a la Universidad, se podran realizar pagos directos a los subcontratistas. En
este caso los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderan realizados por cuenta del
contratista principal, manteniendo en relacion con la Universidad la misma naturaleza de abonos a buena
cuenta que la de las certificaciones de obra. En ninglin caso sera imputable a la Universidad el retraso
en el pago derivado de la falta de conformidad del contratista principal a la factura presentada por el

subcontratista.

El contratista debera remitir al Organo de Contratacion, cuando éste lo solicite, relacion detallada de
aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que
guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar, a solicitud del Organo
de Contratacion, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion,

dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004,
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de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracion de condiciones
esenciales de ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el
ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifiquen en el
apartado G.2 del Cuadro de Caracteristicas, respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que

se impongan por este motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas igualmente

a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los derechos
que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacion con los pagos a subcontratistas y

suministradores, sin que sea de aplicacion a este respecto el articulo 1.110 del Codigo Civil.

CAPITULO IV.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 29.- Abonos, mediciones, valoracion y pago del precio.

Soélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su caso,
a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra servir de base para
reclamaciones de ningun género el numero de unidades de obra realizadas no consignadas en el

proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccion de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y
caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar
con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las correspondientes mediciones y
toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta
de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones

de la Universidad sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe correspondiente
de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el director de la obra se

procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente
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del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los
abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto

en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran
los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra que resulte se
multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada mensual, que dara
lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la Universidad en los treinta dias siguientes al
mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior a treinta dias, desde la fecha de
aprobacion de la certificacion, devengara a favor del contratista los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de

conformidad con lo establecido en el articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Universidad debera aprobar las

certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista
tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no supondran en forma
alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas de la certificacion final de las
obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses contados a partir de la recepcion y a cuenta

de la liquidacion del contrato.

El contratista, si asi se indica en el apartado C.8 del Cuadro de Caracteristicas, previa peticion escrita,
tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como
instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las garantias
que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. Los referidos pagos seran asegurados

mediante la prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado.
Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto o cuyas
caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de las mismas seran fijados

por la Universidad, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.

En ningtin caso tendran la consideracion de modificaciones los siguientes supuestos:
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- El exceso de mediciones, entendiendo por tal la variacion que durante la correcta ejecucion de la
obra se produzca exclusivamente en el nimero de unidades efectivamente ejecutadas sobre las
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del
gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones se
recogera en la certificacion final de la obra.

- Lainclusion de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en
la LCSP, siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades

de obra que en su conjunto exceda del 3% del presupuesto primitivo del mismo.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el Organo de Contratacion, se consideraran incorporados a
todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo

242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el mismo, los

contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Universidad conforme a Derecho.

Clausula 30.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el supuesto de
elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en
especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras, Impuesto
sobre Construcciones y Obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega

debidamente legalizada de las instalaciones.

La empresa adjudicataria deberd abonar a la Universidad el importe de la fianza que responde de la
correcta gestion de los residuos generados en la obra -pagada previamente por la Universidad al
Ayuntamiento en el proceso de solicitud de la licencia de obras- mediante ingreso en la cuenta ES28
0049 6692 8221 16216000. Una vez finalizada la obra y entregada por la empresa adjudicataria la
documentacion acreditativa de la gestion de los residuos, la Universidad recabara del Ayuntamiento la
devolucion de la fianza depositada. Cuando el Ayuntamiento reintegre a la Universidad este importe, el
mismo le sera devuelto al contratista. En el caso de que no se pueda instar esta devolucion -porque la
empresa no entregue la documentacion pertinente- o el Ayuntamiento deniegue su devolucion, el

contratista no tendra derecho a recuperar el importe de la citada fianza.
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30.1 Licencia de obras
La licencia de obras sera solicitada por la Universidad con anterioridad a la licitacién del contrato, por

lo tanto, estara solicitada de acuerdo al presupuesto base de licitacion.

Corresponde al contratista el abono de la tasa por licencia de obras y el del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) de acuerdo con la liquidacion que por ambos conceptos
emite el Ayuntamiento a la Universidad. Dado que la licencia de obras se solicita con anterioridad a la
licitacion del contrato, la base imponible de la citada liquidacion es el presupuesto base de licitacion;
una vez adjudicada la obra y formalizado el contrato, la Universidad requerira del Ayuntamiento la
modificacion de la citada liquidacion por diferencia entre el importe de licitacion y la adjudicacion. Si
el Ayuntamiento estima esta solicitud y abona la diferencia, este importe le serd reintegrado al

contratista.

30.2 Polizas de seguros
El contratista vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pdlizas de seguros que estime
convenientes el Organo de Contratacion. Su determinacion y momento de entrega se contienen en el

apartado F.2 del cuadro de caracteristicas.

30.3 Carteles informativos, documentacion grafica y sefializacion
El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo los

modelos e instrucciones de la Universidad.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el contratista
debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al menos en igual nimero

que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un reportaje
fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas durante la

ejecucion de aquellas.
El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a la

obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro

debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.
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30.4 Deber de policia

El contratista estd obligado no s6lo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacion y policia
hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el adjudicatario respondera
de la vigilancia de los terrenos, asi como de los bienes que haya en los mismos. Si asi fuera requerido
por la direccion de la obra, el contratista tendra la obligacion de adscribir, con caracter permanente,

personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

30.5 Confidencialidad
El contratista deberd respetar, durante el plazo de CINCO ANOS, el caracter confidencial de la

informacion a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 28.2 RGPD, se deberan hacer constar los siguientes
extremos, que son consideradas obligaciones contractuales esenciales y cuyo incumplimiento supondra
la resolucion del correspondiente contrato de acuerdo con lo previsto en el art. 211.1.f) LCSP:

a) La finalidad para la cual se cederan dichos datos.

b) La mencion expresa de la obligacion de respetar y someterse expresamente, en todo caso, a la
normativa nacional y de la Union Europea en materia de proteccion de datos. Asimismo, si la
ejecucion del contrato implicara la cesion de datos por parte de la Universidad al contratista, sera
obligatorio que el mismo declare expresamente el sometimiento a la citada normativa, siendo
advertido en este extremo que el no cumplir con tal obligacion, que tiene el caracter de obligacion
contractual esencial, sera causa de resolucion del correspondiente contrato.

c) La presentacion, antes de la formalizacion del contrato, de una declaracion en la que ponga de
manifiesto donde van a estar ubicados los servidores y desde donde se van a prestar los servicios
asociados a los mismos.

d) La comunicacién de cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la
informacion facilitada en la declaracion relativa a donde van a estar ubicados los servidores y desde
donde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.

e) La indicacion de si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos,
el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional

o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.

Los subcontratistas quedan obligados solo ante el contratista principal, que asumird la total
responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Universidad, incluido, entre otras cuestiones, la

referencia al sometimiento a la normativa nacional y de la Unidén Europea en materia de proteccion de
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datos. Asimismo, en funcién de lo dispuesto en el art. 215.2, b), ¢) y d) LCSP, el conocimiento que tenga
la Universidad de los subcontratos celebrados, o la autorizacidén que otorgue a los mismos, no alterara

la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

30.6 Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad y para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

El contratista asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100,
al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mas trabajadores y el contratista
estd sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente

por el R.D. 364/2005, de 8 de abril.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el
Organo de Contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato, o,
en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion de dicho cumplimiento se
efectuara mediante la presentacion ante el Organo de Contratacion de los siguientes documentos: un
certificado de la empresa en el que conste el nimero de trabajadores de plantilla y copia compulsada de

los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

En el caso de empresas de 50 o mas trabajadores: cumple con la obligacion de contar con un plan de
igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la

igualdad efectiva de mujeres y hombres.

30.7 Obligaciones laborales, sociales y medioambientales y de proteccion de datos.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad
social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales,
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales,
Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de
coordinacion de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado
por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector
de la construccion: LRSSC y R.D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la ejecucion del

contrato.
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El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos que les
sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el Organo de Contratacion, si es requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del

contrato.

Asimismo, el contratista debera respetar, y hacer mencion expresa a su sometimiento, a la normativa de
proteccion de datos nacional y de la Unién Europea, especialmente cuando la ejecucion del
correspondiente contrato implique la cesion de datos por parte de la Universidad al mencionado
contratista. El incumplimiento de esta obligacion, que tiene caracter de obligacion contractual esencial,
podra dar lugar a la resolucion del contrato, tal y como dispone el art. 211.1.f) LCSP. Debera observarse,
en todo caso, lo previsto en la Clausula 30.5 relativa a la confidencialidad y proteccion de datos de

caracter personal.

30.8 Pago del precio.

El abono de los trabajos se realizara segin se indica en el apartado C.7 del Cuadro de Caracteristicas.

El contratista tiene derecho al abono del precio convenido en la adjudicacion, por los trabajos
efectivamente realizados y formalmente recibidos de conformidad por la Universidad, pero no tendra
derecho a indemnizacion por las averias y perjuicios ocasionados en la ejecucion del contrato, salvo que
la Universidad hubiere incurrido en culpa. Para el pago a cuenta de actuaciones preparatorias, acopio de
materiales y equipo de maquinarias adscritos a la obra, se estara a lo dispuesto en el articulo 198 de la

LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el mismo, los

contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracion conforme a Derecho.

30.9 Presentacion de facturas

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la ejecucion del
objeto del contrato ante el registro del Organo de Contratacion, en los términos establecidos en la
normativa sobre factura electronica, a efectos de su remision al 6rgano administrativo o unidad a quien

corresponda su tramitacion, segun lo indicado en el parrafo siguiente.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura

electronica y creacion del registro contable de facturas en el Sector Publico, las Sociedades Anonimas,

MODELO PCAP: OBRA PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO PAGINA 44



£2% Universidad
@.ﬁf}_ de A]ca]é

las Sociedades de Responsabilidad Limitada y las Uniones Temporales de Empresas, ademas del resto
de entidades indicadas en el articulo 4 de la mencionada norma, que hayan entregado bienes o prestado
servicios a la Administracion Publica deberan, obligatoriamente, utilizar la factura electrénica y
presentarla a través del punto general de entrada. No obstante, por Resolucion del Gerente de esta
Universidad de fecha 3 de enero de 2016, se ha excluido de esta obligacion las facturas cuyo importe

sea igual o inferior a 5.000 euros (IVA Incluido).

A pesar de lo anterior, si las entidades mencionadas en el punto anterior o cualquier otro proveedor de
la Universidad quisieran utilizar la facturacion electronica, podran hacerlo si lo consideran de su interés,
a través de FACE, Punto General de Entrada de Facturas de la Administracion General del Estado. El

acceso es: https://face.gob.es/

En la factura debera constar la identificacion del 6rgano gestor (Universidad de Alcald), de la unidad
tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que tiene atribuida
la funcion de contabilidad), y demas codigos requeridos que se incluyen en el apartado C.9 del Cuadro

de Caracteristicas.

Se excluyen de la obligacion de presentar factura electronica a las personas fisicas o proveedores del

exterior.

Clausula 31.- Condiciones especiales de ejecucion
Cuando se indique, las obligaciones descritas en la presente clausula y todas las incluidas en el apartado

G.2 del cuadro de caracteristicas constituyen condiciones especiales de ejecucion.

Si asi se indica, tanto en esta clausula como en el cuadro de caracteristicas constituiran obligaciones
contractuales esenciales cuyo incumplimiento constituiria causa de resolucion del contrato o su
incumplimiento se tipificard como infraccion grave, que podria conllevar la declaracion de la empresa
como incursa en prohibiciones de contratar y que siempre dard lugar a la incoacién de un expediente de
imposicion de penalidades por faltas muy graves que incluso, podran llevar aparejada la resolucion del

contrato.

Tanto el contratista, como sus subcontratistas deberan cumplir las condiciones especiales de ejecucion,

tanto las sefialadas en esta clausula como en el apartado G.2 del Cuadro de Caracteristicas.
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En todo caso constituira una obligacion contractual esencial el cumplimiento de la prestacion principal

del contrato.

Ademas, es condicion especial de ejecucion el cumplimiento de la obligacion del contratista de hacer
referencia al sometimiento a la normativa nacional y a la de la Unién Europea en materia de proteccion
de datos, en aquellos pliegos correspondientes a los contratos cuya ejecucion implique la cesion de datos
por parte de la Universidad al contratista. Su incumplimiento, dado su caracter contractual esencial,

podré dar lugar a la resolucion del contrato, de conformidad con lo previsto en el art. 211.1.f) LCSP.

CAPITULO V.- EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 32.- Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion de quince dias habiles, comunicara por escrito a la direccion de la obra
la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. El
procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion se regularan por lo establecido en el

articulo 163 del RGLCAP.

Clausula 33.- Recepcion de la obra.
El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los

términos del mismo, y a satisfaccion de la Universidad, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procederd, mediante acto formal, a la recepcion

de la misma.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el facultativo
designado por la Universidad representante de ésta, las dard por recibidas, levantandose la
correspondiente acta por triplicado, que deberd ser firmada por los concurrentes a la recepcion,
entregandose un ejemplar al representante de la Universidad, otro al director de la obra y el tercero al

contratista, comenzando entonces el plazo de garantia.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean imputables
no cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitird un ejemplar del acta para que, en el

plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el Organo
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de Contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el director de
las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele

otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la
Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de obra una copia del Libro
de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de

conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Clausula 34.- Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista,
formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicion de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacion final, que debera ser
aprobada por el Organo de Contratacion dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion
y que sera abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacion,

a cuenta de la liquidacién del contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

Clausula 35.- Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en el apartado
K del Cuadro de Caracteristicas. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia
seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras con
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones
que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Universidad, descuidase la conservacion y diere lugar
a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para

evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.
Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo

de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si
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este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del
contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta
dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion
de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuard encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir

cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente, el
Organo de Contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso
publico, atin sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en los

términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 36.- Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.
Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre
la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras se dictara acuerdo de devolucion

de aquélla o de cancelacion del aval.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia deberd adoptarse y notificarse el
acuerdo de devolucion. Si la devolucion de la garantia no se hubiese hecho efectiva en este plazo por
causa imputable a la Universidad, ésta debera abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada
con el interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado

plazo hasta la fecha de la devolucion de la garantia.

Transcurridos seis meses desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y la
liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la devolucion
o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere
el articulo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado en el

apartado D.3 del cuadro de caracteristicas respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 37.- Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcion con posterioridad a la
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expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del
contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince

afos a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra por
vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga
u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad
de la construccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacion
de éstas. Las acciones para exigir la responsabilidad por los indicados dafios prescribirdn en el plazo de
dos afios desde que se produzcan o se manifiesten los dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan

subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara totalmente

extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 38.- Resolucion del contrato.
Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP, asi como
las siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin perjuicio de
las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de
los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento por parte del contratista de las condiciones esenciales de ejecucion del contrato.

- El incumplimiento por parte del contratista de las condiciones esenciales de ejecucion del contrato
en materia de proteccion de datos personales previstas en el apartado G del Cuadro de
Caracteristicas, y detalladas en el apartado 6 de la Clausula 7, en la Clausula 12 y en el apartado 5
de la Clausula 30.

La resolucion del contrato se acordara por el Organo de Contratacién de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida
por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista, debera indemnizar

a la Universidad los dafios y perjuicios ocasionados.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de la LCSP y
110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 249 de la LCSP.
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Clausula 39.- Prerrogativas de la Universidad, revision de decisiones y Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula primera del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El Organo de Contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten
durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y extincion, dentro de los

limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos del Organo de Contratacion seran inmediatamente ejecutivos, poniendo fin a la via
administrativa. Contra estas resoluciones podra interponerse potestativamente recurso de reposicion en
el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificacion de la resolucion o ser impugnado

directamente ante la Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

En los procedimientos que se instruyan para la adopcién de acuerdos relativos a las prerrogativas
establecidas en el primer parrafo de la presente clausula, debera darse audiencia al contratista. Antes de
la adopcion del acuerdo se requerira el informe de la Asesoria Juridica de la Universidad, salvo en los

casos de resolucion por ejecucion defectuosa y/o demora.

Sera preceptivo el informe de la Comision Juridica Asesora de la Comunidad de Madrid en los siguientes
casos:

a) La interpretacion, nulidad y resolucion de los contratos, cuando se formule oposicion por parte del
contratista.

b) Las reclamaciones dirigidas a la Administraciéon con fundamento en la responsabilidad contractual
en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en que las indemnizaciones reclamadas sean de cuantia

igual o superior a 50.000 euros.

EL GERENTE
Luis Javier Mediero Oslé
(Resolucion del Rector de fecha 1 de abril de 2022
BOCM num. 92 de 19 de abril de 2022)
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ANEXO 1
INSTRUCCIONES PARA LICITACION ELECTRONICA

Primero: Resumen del procedimiento de presentacion de proposiciones a través de la plataforma de

licitacion electronica

Los licitadores, para presentar sus proposiciones de forma electronica, tendran que seguir el siguiente

procedimiento:

1) Verificar que el ordenador que se va a utilizar para la licitacion electronica cumple con los requisitos
minimos exigidos. Para ello acceder al siguiente enlace: http://soporte.plyca.es/checklist.
2) Acceder al Perfil de Contratante de la Universidad (https://licitacion.uah.es)

3) Descargar, desde dentro del Perfil del Contratante la Aplicacion PLYCA Empresas (en la pestafia

licitaciones/descarga de software o en el enlace: https://licitacion.uah.es/licitacion/descargas.do) Para

el correcto funcionamiento de dicho software se debe instalar Java version 1.7.0 o superior —ver
punto 1.
4) Darse de alta en el registro de la plataforma de licitacion de la Universidad de Alcala. Para realizar

dicha alta, deberan acceder al “Alta de nuevo tramite” - desde el ment de empresas o desde el

enlace https://licitacion.uah.es/licitacion/tramites.do -para esta operacion, sera necesario disponer

de un certificado de firma electronica valido. Consultar https://sede.minetur.gob.es/es-

ES/procedimientoselectronicos/Paginas/requisitos.aspx.

5) Instalar el cliente de notificaciones en la opcién de ment 'Descarga de Software', acceder al ment
de empresas, y pinchar el enlace que permite suscribirse/darse de baja del procedimiento deseado.
Desde la opcion de Mis Expedientes del menu de empresas, un usuario registrado, tendra acceso al
buzon de comunicaciones y notificaciones recibidas.

6) Proceder a la descarga de los sobres electronicos. En ellos hallara los documentos requeridos, se le
indicaran cuales han de ser firmados.

7) Firmar los sobres.

8) Realizar el envio siguiendo las instrucciones de la plataforma.

* En caso de que, por razones técnicas de comunicacion, no imputables al licitador, no pudiese hacerse
efectiva la entrega de la proposicion mediante el canal electronico, el software PLYCA Empresas,
genera un codigo especifico de verificacion (HASH) “huella digital” que se muestra en pantalla, antes

de realizar el envio. Este codigo debera ser remitido por e-mail a servi.contratacion@uabh.es,

El sobre electronico generado y firmado, debera ser enviado en soporte electronico en el plazo de 24

horas posteriores a la fecha limite de presentacion de las proposiciones.

MODELO PCAP: OBRA PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO PAGINA 51


http://soporte.plyca.es/checklist
https://licitacion.uah.es/
https://licitacion.uah.es/licitacion/descargas.do
https://licitacion.uah.es/licitacion/tramites.do
https://sede.minetur.gob.es/es-ES/procedimientoselectronicos/Paginas/requisitos.aspx
https://sede.minetur.gob.es/es-ES/procedimientoselectronicos/Paginas/requisitos.aspx
mailto:servi.contratacion@uah.es

a

£=% Universidad
@.‘:?:?:ﬂ. de Alcal4

** Sino se dispusiera de los documentos en formato electronico porque fueron emitidos originalmente
en soporte papel, podran aportarse copias digitalizadas, cuya fidelidad con el original se garantizara

mediante la utilizacion de la firma electronica.

Segundo.- Soporte para usuarios
La Universidad de Alcala pone a disposicion de los licitadores un soporte especifico para resolver las
dudas que pudieran presentarse en relacion con la licitacion electronica:

- E-Mail: servi.contratacion@uah.es
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ANEXO IT
DECLARACION RESPONSABLE
Cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social y de la Ley

Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

Que la empresa a que representa:

- Tiene unaplantillade ................... trabajadores
- En el caso de empresas de 50 o mas trabajadores?:

1 Al menos el 2 por ciento de mis empleados son trabajadores con discapacidad, de conformidad con el
articulo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social
(ntmero de trabajadores con discapacidad: ......... ).

[J Cumple medidas alternativas a la obligacion de tener empleados discapacitados en al menos un 2 % de la
plantilla de la empresa, a cuya aplicacion fue autorizada por Resolucion.

- Encel caso de empresas de 50 o mas trabajadores:

[] Cumple la obligacion de contar con plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el art. 45 de la Ley

Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

D No esta sujeta a ninguna de las obligaciones anteriores.

Firma’®

2 Debe marcarse SOLO UNA de las casillas

3 Los datos personales aqui recogidos seran tratados por la Universidad de Alcala con la finalidad de gestionar y
supervisar la tramitacion de los expedientes de contratacion, asi como el proceso de licitacion, la formalizacion,
desarrollo y ejecucion del contrato para su correcta gestion administrativa, contable, fiscal y de tesoreria del contrato en
y/o para la Universidad de Alcald. La base legitima de dicho tratamiento es la obligacion legal de la Universidad de
Alcala en materia de contratacion y compras y relacionados con los fines descritos. Estos datos no seran cedidos salvo
los casos previstos legalmente y se conservaran durante el tiempo legalmente establecido y el necesario para cumplir
con la finalidad descrita. El 6rgano responsable del tratamiento es la Secretaria General de la Universidad, ante quien se
podran ejercer los correspondientes derechos, mediante escrito dirigido a la Delegada de Proteccion de Datos (Colegio
de San Ildefonso, Plaza de San Diego, s/n. 28801 Alcalda de Henares. Madrid) o por correo electronico
(protecciondedatos(@uabh.es), adjuntando copia del DNI o equivalente. En caso de conflicto, se podra plantear recurso
ante la Agencia Espafiola de Proteccion de Datos. Para una informacion mas detallada puede consultarse la Politica de
Privacidad de la Universidad.
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ANEXO IIT
DECLARACION SOBRE PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL

D, ,con NIF, ............. como representante legal
de 1a @MPIeSA ....eneine it conNIF ............... , al objeto de
participar en el procedimiento de licitacion para la contratacion de .......c.ccecvmieniniiineniiiinineiney,

convocado por la Universidad de Alcald, bajo su personal responsabilidad,
DECLARA

Que la empresa a la que representa:
|:| Pertenece al grupo de empresas (se adjunta relacién completa de las empresas pertenecientes al grupo):
|:| No pertenece a ninglin grupo empresarial.
En caso de pertenencia a Grupo de Empresas (marquese lo que proceda):
|:| De las empresas que forman el Grupo empresarial, NINGUNA presenta proposicion para concurrir al
procedimiento de licitacion indicado.
I:‘ De las empresas que forman el Grupo empresarial, PRESENTAN proposicion para concurrir al
procedimiento de licitacion las siguientes:
l.-
2.

(firma) *

4 Los datos personales aqui recogidos seran tratados por la Universidad de Alcala con la finalidad de gestionar y
supervisar la tramitacion de los expedientes de contratacion, asi como el proceso de licitacion, la formalizacion,
desarrollo y ejecucion del contrato para su correcta gestion administrativa, contable, fiscal y de tesoreria del contrato en
y/o para la Universidad de Alcald. La base legitima de dicho tratamiento es la obligacion legal de la Universidad de
Alcala en materia de contratacion y compras y relacionados con los fines descritos. Estos datos no seran cedidos salvo
los casos previstos legalmente y se conservaran durante el tiempo legalmente establecido y el necesario para cumplir
con la finalidad descrita. El 6rgano responsable del tratamiento es la Secretaria General de la Universidad, ante quien se
podran ejercer los correspondientes derechos, mediante escrito dirigido a la Delegada de Proteccion de Datos (Colegio
de San Ildefonso, Plaza de San Diego, s/n. 28801 Alcalda de Henares. Madrid) o por correo electronico
(protecciondedatos@uabh.es), adjuntando copia del DNI o equivalente. En caso de conflicto, se podra plantear recurso
ante la Agencia Espafiola de Proteccion de Datos. Para una informacion mas detallada puede consultarse la Politica de
Privacidad de la Universidad.
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ANEXO IV (I)
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA — EXPEDIENTE SIN LOTES

DI/t , con DNI nimero ........ccoceveveennne. en
nombre (propio) o actuando en representacion de (empresa a que representa)

e et eeeeeeeeeeeeiteeeniteeenteeeiteeeniteeeiaeeiitbeeaareaatateaataeeateeeabeeateeeaateeerreennreas con NIF.......covenne. , con
domicilioen .......ccoooevevvvveeeienenne calle ..o, , numero.......... , consultado el anuncio de

licitacion del contrato  de: ..o e
........................... , y enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos
de clausulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y
acepta plenamente, se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del contrato, asumiendo el compromiso
expreso de respetar la normativa vigente en materia de proteccion de datos, en las condiciones siguientes:

1) Oferta econdmica: €
-indicar el importe en nimero y letra °-, IVA EXCLUIDO.
El importe indicado se incrementara en un % correspondiente al Impuesto sobre el valor
anadido (................ee €) resultando un importe total para el contratode .......................... €

Ademas, se debera desglosar la oferta economica segun se indica en la siguiente tabla:

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR CAPIiTULOS T“{f‘;r(t:i‘(’is;‘zz;’“
01 PREPARACION Y VARIOS
02 EPLANACION
03 BORDILLOS DE HORMIGON
04 PAVIMENTOS,SENALES Y PINTURA
05 GESTION DE RESIDUOS
06 SEGURIDAD Y SALUD
TOTAL PRESUPUESTO MATERIAL

Concepto Total Costes (€)
Ejecucion Material

TOTAL COSTES DIRECTOS
Gastos generales (13%)
Beneficio Industrial (6%)
IMPORTE TOTAL SIN IVA
IVA 21%

TOTAL

Aquellas ofertas econdmicas cuyo importe total superen el presupuesto base de licitacion, seran
excluidas del procedimiento de adjudicacion.

5 En caso de discrepancia entre el importe en nimero y letra, prevalecera el importe en letra.
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2) Criterios valorables mediante formulas
a. Cumplimiento de la normativa de calidad, de medioambiente y de seguridad y salud en el

trabajo:
e Dispone de Certificado ISO 45001 (Indicar Si/No)
e Dispone de Certificado OHSAS 18001 (Indicar Si/No)
e Dispone de Certificado ISO 9001 (Indicar Si/No)
e Dispone de Certificado ISO 14001 (Indicar Si/No)

Fecha y firma del licitador. ¢

¢ En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicion econdémica deberd ser firmada por los
representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
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INFORMACION IMPORTANTE:

La presentacion de la oferta supone la autorizacion a la Universidad para la utilizacion de los datos
contenidos en ella para cualquier actuacion relativa al presente contrato o a la contratacion de la
Universidad de Alcala, incluyendo su remision a 6rganos de supervision y control externos, Tribunales,
Juntas Consultivas, Registro de Contratos, acceso al expediente en caso de recurso asi como su
publicacion de forma abierta y gratuita en el Perfil de Contratante de la Universidad, en la Plataforma
de Contratacion del Sector Publico y en cualquier otro que deviniera obligatorio segun la legislacion
sobre contratacion del Sector Publico vigente en cada momento. Todo ello se hara respetando lo
dispuesto en la normativa de proteccion de datos vigente y en equilibrio con el acceso a la informacion
publica y con los principios de igualdad, transparencia y libre competencia previstos en el art. 132 LCSP,
especialmente en el marco de la adjudicacion, celebracion de los contratos y su publicacion, y en lo

relacionado con lo dispuesto en el Perfil del Contratante.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 133 LCSP, si existieran datos confidenciales dentro de la
oferta el licitador debera hacerlo constar expresamente tanto en la misma como en una declaracion
separada. Dicho caracter confidencial podra afectar, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado
para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitacion o en otros posteriores. En caso
de existir informacion marcada como confidencial, debera tenerse en cuenta que el caracter confidencial
no podra extenderse a todo el contenido de la oferta ni se extendera a todo el contenido de los informes
y documentacion que, en su caso, genere directa o indirectamente el Organo de Contratacién en el curso
del procedimiento de licitacion. Unicamente podra extenderse a documentos que tengan una difusion
restringida, y en ningin caso a documentos que sean publicamente accesibles. El deber de
confidencialidad tampoco podra impedir la divulgacion publica de partes no confidenciales de los
contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidacion, los plazos finales de ejecucion de la obra,
las empresas con las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la

oferta y las modificaciones posteriores del contrato.
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ANEXO IV (II)
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA — EXPEDIENTE CON LOTES

No aplica
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ANEXO V
DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPANOLES

como representante legal de la empresa ............c.ooiiiiiiiiiininn. ,conNIF ... ,

a efectos de la participacion en..............c.oooeviiiiennn..

DECLARA

Que en cualquier incidencia que, de modo directo o indirecto, pudiera surgir del contrato de
.......................................................... , la empresa a la que representa se sometera a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, con renuncia expresa al fuero

jurisdiccional que pudiera corresponderle.

Firma’

7 Los datos personales aqui recogidos seran tratados por la Universidad de Alcala con la finalidad de gestionar y
supervisar la tramitacion de los expedientes de contratacion, asi como el proceso de licitacion, la formalizacion,
desarrollo y ejecucion del contrato para su correcta gestion administrativa, contable, fiscal y de tesoreria del contrato en
y/o para la Universidad de Alcald. La base legitima de dicho tratamiento es la obligacion legal de la Universidad de
Alcala en materia de contratacion y compras y relacionados con los fines descritos. Estos datos no seran cedidos salvo
los casos previstos legalmente y se conservaran durante el tiempo legalmente establecido y el necesario para cumplir
con la finalidad descrita. El 6rgano responsable del tratamiento es la Secretaria General de la Universidad, ante quien se
podran ejercer los correspondientes derechos, mediante escrito dirigido a la Delegada de Proteccion de Datos (Colegio
de San Ildefonso, Plaza de San Diego, s/n. 28801 Alcalda de Henares. Madrid) o por correo electronico
(protecciondedatos(@uabh.es), adjuntando copia del DNI o equivalente. En caso de conflicto, se podra plantear recurso
ante la Agencia Espafiola de Proteccion de Datos. Para una informacion mas detallada puede consultarse la Politica de
Privacidad de la Universidad.
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS
ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES

D/DP e s ,Con NIF / NIE ....ccovvviiiiiiiieeee , €n nombre propio o en
representacion de 1a emMPresa ........ocecveveerieeiieneeieseeee e ,con NIF: ..., , inscrita en el
Registro de Licitadores de ..........c.coeiiiiiiiiiiinnii.., ,conel n’ ... , al objeto de participar en la

contratacion denOMINAAA  .....ooiiiiiiiiiii et e e e e

convocada por la Universidad de Alcald, bajo su personal responsabilidad,

DECLARA*:

D A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido alterados en
ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del Registro.

D B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han sufrido variacion los que
a continuacion se indican, segun se acredita mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose
los demads datos sin ninguna alteracion respecto del contenido del Certificado del Registro.

- Datos que han sufrido variacion:

- Documentacion justificativa que se adjunta:

Firma®

*Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.

8 Los datos personales aqui recogidos seran tratados por la Universidad de Alcala con la finalidad de gestionar y
supervisar la tramitacion de los expedientes de contratacion, asi como el proceso de licitacion, la formalizacion,
desarrollo y ejecucion del contrato para su correcta gestion administrativa, contable, fiscal y de tesoreria del contrato en
y/o para la Universidad de Alcal4. La base legitima de dicho tratamiento es la obligacion legal de la Universidad de
Alcala en materia de contratacion y compras y relacionados con los fines descritos. Estos datos no seran cedidos salvo
los casos previstos legalmente y se conservaran durante el tiempo legalmente establecido y el necesario para cumplir
con la finalidad descrita. El 6rgano responsable del tratamiento es la Secretaria General de la Universidad, ante quien se
podran ejercer los correspondientes derechos, mediante escrito dirigido a la Delegada de Proteccion de Datos (Colegio
de San Ildefonso, Plaza de San Diego, s/n. 28801 Alcalda de Henares. Madrid) o por correo electronico
(protecciondedatos@uabh.es), adjuntando copia del DNI o equivalente. En caso de conflicto, se podra plantear recurso
ante la Agencia Espafiola de Proteccion de Datos. Para una informacion mas detallada puede consultarse la Politica de
Privacidad de la Universidad.
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