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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL 
CONTRATO DE OBRAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS 
ENVOLVENTES DE LAS VIVIENDAS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DEL CAMPUS 
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UAH, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO (Regulado en el artículo 159 de la Ley 9/2017) 

(El modelo tipo de pliego correspondiente a esta contratación fue informado favorablemente por la 
Vicesecretaria General en fecha 30 de julio de 2018) 

 

Expediente 2023/013.OBR.ABRS.MC 
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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
 
A. PODER ADJUDICADOR 

1. Poder adjudicador: UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

2. Órgano de Contratación: GERENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

3. Unidad encargada de la ejecución y seguimiento del contrato: 
OFICINA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO 
- Responsables del contrato: la Dirección Facultativa conformada por Dª Ellen Luiza Paterno 

Rodegheri, en su calidad de Arquitecto Proyectista y Dirección de Obra (Titulado Superior 
Arquitecta) y D. Jorge Carlos Delgado García, en su calidad de Dirección de Ejecución de las 
Obras y Coordinador de Seguridad y Salud (Titulado Medio – Arquitecto Técnico). 

 

4. Lugar de ejecución de la obra: 
Los edificios objeto de intervención están enclavados en el Campus Científico Tecnológico (sector 20B 
del Plan General de Ordenación Urbana), estando localizados en la Parcela R.2 – Ciudad Residencial 
Universitaria C.R.U.S.A., Carretera Madrid-Barcelona Km 33,600, con las siguientes referencias 
catastrales:
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LÍNEA A1 – 5 viviendas 
0743102VK7804S0001UO – VIVIENDA A1.1/2 
0743103VK7804S0001HO – VIVIENDA A1.3/4 
0743104VK7804S0001WO – VIVIENDA A1.5/6 
0743105VK7804S0001AO – VIVIENDA A1.7/8 
0743106VK7804S0001BO – VIVIENDA A1.9/10 
LÍNEA A2 – 5 viviendas 
0742302VK7804S0001PO – VIVIENDA A2.1/2 
0742301VK7804S0001QO – VIVIENDA A2.3/4 
0643704VK7804S0001AO – VIVIENDA A2.5/6 
0643703VK7804S0001WO – VIVIENDA A2.7/8 
0643702VK7804S0001HO – VIVIENDA A2.9/10 
LINEA A3 – 5 viviendas 
0742302VK7804S0001PO – VIVIENDA A3.1/2 
0642501VK7804S0001JO – VIVIENDA A3.3/4 
0642404VK7804S0001JO – VIVIENDA A3.5/6 
0643703VK7804S0001WO – VIVIENDA A3.7/8 
0642402VK7804S0001XO– VIVIENDA A3.9/10 
LÍNEA A4 – 2 viviendas 
0642603VK7804S0001HO– VIVIENDA A4.1/2 
0642602VK7804S0001UO– VIVIENDA A4. 3/4 
LÍNEA A5 – 2 viviendas 
0642703VK7804S0001BO – VIVIENDA A5. 1/2 
0642702VK7804S0001AO – VIVIENDA A5. 3/4  
LÍNEA A6 – 2 viviendas 
0642803VK7804S0001QO – VIVIENDA A6. 1/2

0642802VK7804S0001GO – VIVIENDA A6. 3/4 
LÍNEA A7– 2 viviendas  
0641403VK7804S0001EO – VIVIENDA A7. 1/2 
0641402VK7804S0001JO – VIVIENDA A7. 3/4 
LÍNEA A8 – 2 viviendas 
0641303VK7804S0001XO – VIVIENDA A8. 1/2 
0641302VK7804S0001DO – VIVIENDA A8. 3/4 
LÍNEA A9 – 2 viviendas 
0541503VK7804S0001GO – VIVIENDA A9. 1/2 
0541502VK7804S0001YO – VIVIENDA A9. 3/4 
LÍNEA A10 – 7 viviendas 
0441902VK7804S0001UO – VIVIENDA A10. 1/2 
0441903VK7804S0001HO – VIVIENDA A10. 3/4  
0441904VK7804S0001WO - VIVIENDA A10. 5/6 
0541101VK7804S0001RO – VIVIENDA A10. 7/8   
0541102VK7804S0001DO – VIVIENDA A10. 9/10  
0541103VK7804S0001XO – VIVIENDA A10. 11/12  
0541104VK7804S0001IO – VIVIENDA A10. 13/14  
LÍNEA A11 – 7 viviendas 
0441402VK7804S0001PO – VIVIENDA A11. 1/2 
0441403VK7804S0001LO – VIVIENDA A11. 3/4 
0441404VK7804S0001TO – VIVIENDA A11. 5/6   
0541201VK7804S0001IO – VIVIENDA A11. 7/8   
0541202VK7804S0001JO – VIVIENDA A11. 9/10   
0541203VK7804S0001EO – VIVIENDA A11. 11/12 
0541204VK7804S0001SO – VIVIENDA A11. 13/14 
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5. Perfil del contratante:  
https://licitacion.uah.es 
https://contrataciondelestado.es 
Sólo se admite la presentación de ofertas por medios electrónicos. Se recomienda que el alta del 
licitador en la Plataforma, y la presentación de su oferta, se realicen con la antelación suficiente, al 
objeto de solucionar los problemas que se pudieran presentar dentro del plazo máximo indicado en 
el anuncio de licitación para la presentación de ofertas. 

Portal informático donde se puede acceder a los programas y a la información necesaria para licitar: 
(https://licitacion.uah.es/licitacion/UltimosExpte.do). La información necesaria para la licitación 
electrónica se incluye en el anexo I de este Pliego. 

Número de sobres a presentar: 2 

A TENER EN CUENTA: El sobre a presentar no podrá sobrepasar el tamaño máximo establecido 
por @firma para la validación de firmas emitidas. Este tamaño, que es establecido por la propia entidad 
validadora, puede consultarse en el enlace: https://valide.redsara.es/valide/inicio.html en la opción 
“validar firma”. 

 
B. OBJETO DEL CONTRATO. 

1. Descripción de la obra. 
Este contrato tiene por objeto las obras de mejora energética de las envolventes de las viviendas de 
la ciudad universitaria en el Campus Científico-Tecnológico de la UAH, que se ejecutarán con 
estricta sujeción a las condiciones establecidas en el Proyecto de fecha febrero de 2023, realizado 
por Dª Ellen Luiza Paterno Rodegheri, en su calidad de Arquitecto Proyectista y Dirección de Obra 
(Titulado Superior Arquitecta) y D. Jorge Carlos Delgado García, en su calidad de Dirección de 
Ejecución de las Obras y Coordinador de Seguridad y Salud (Titulado Medio – Arquitecto Técnico) 
de la Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento de la Universidad de Alcalá. 
 

2. Necesidades a satisfacer. 
La realización de las obras de mejora de la eficiencia energética de las envolventes de las viviendas 
de la Ciudad Universitaria del Campus Científico-Tecnológico de la Universidad de Alcalá. 
El estado de las envolventes de las viviendas es el original, construido en los años 90 y no presentan 
una buena respuesta térmica al gasto energético. 
 

3. Lotes. 

https://contrataciondelestado.es/
https://licitacion.uah.es/licitacion/UltimosExpte.do
https://valide.redsara.es/valide/inicio.html
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- División en lotes: NO. 
La justificación de la no división en lotes se encuentra en un documento que obra en el expediente 
de contratación. 

4. Codificación. 

- Descripción CPV:  
• Trabajos de albañilería 
• Trabajos de fachada  
• Trabajos de revestimiento de fachadas 
• Trabajos de aislamiento térmico 
• Obras de revestimiento con ladrillos 

- Código/s CPV: 
• 45262520-2 
• 45443000-4  
• 45262650-2 
• 45321000-3 
• 45262521-9 

- NACE: clase 43.99 (Otros trabajos de construcción especializada n.c.o.p.) 

5. Tramitación: 
- Tramitación anticipada: NO. 
- Tramitación urgente: NO. 

 
C. PRECIO DEL CONTRATO. 

1. Presupuesto base de licitación.  
El presupuesto base de licitación es de 4.541.301,24 € (cuatro millones quinientos cuarenta y un mil 
trescientos un euros y veinticuatro céntimos).  
(IVA utilizado para su cálculo 21%). 
Justificación del cálculo del presupuesto base de licitación: 
El presupuesto se ha calculado en base a la información recopilada por la Oficina de Gestión de 
Infraestructuras y Mantenimiento de la Universidad de Alcalá, mediante la consulta en el Generador 
de precios de la base de datos de CYPE.  

El precio de la mano de obra incluido está basado en el del Convenio de la Comunidad de Madrid. 
  RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO     
MEJORAS ENERGÉTICAS 
C 01 EXP. 852 - VIVENDA A1.1_2 (G1) 

 
71.661,80 

C 02 EXP. 854 - VIVIENDA A1.3_4 (G2) 
 

68.104,83 
C 03 EXP. 856 - VIVIENDA A1.5_6 (G2) 

 
68.104,83 

C 04 EXP. 857 - VIVIENDA A1.7_8 (G2) 
 

68.104,83 
C 05 EXP. 859 - VIVIENDA A1.9_10 (G3) 

 
74.273,71 

C 06 EXP. 862 - VIVIENDA A2.1_2 (G1) 
 

71.661,80 
C 07 EXP. 864 - VIVIENDA A2.3_4 (G4) 

 
76.618,06 
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C 08 EXP. 866 - VIVIENDA A2.5_6 (G4) 
 

76.618,06 
C 09 EXP. 868 - VIVIENDA A2.7_8 (G2) 

 
68.104,83 

C 10 EXP. 872 - VIVIENDA A2.9_10 (G3) 
 

74.273,71 
C 11 EXP. 873 - VIVIENDA A3.1_2 (G1) 

 
71.661,80 

C 12 EXP. 874 - VIVIENDA A3.3_4 (G6) 
 

76.618,06 
C 13 EXP. 875 - VIVIENDA A3.5_6 (G6) 

 
76.618,06 

C 14 EXP. 876 - VIVIENDA A3.7_8 (G7) 
 

68.104,83 
C 15 EXP. 878 - VIVIENDA A3.9_10 (G5) 

 
74.273,71 

C 16 EXP. 879 - VIVIENDA A4.1_2 (G1) 
 

71.661,80 
C 17 EXP. 880 - VIVIENDA A4.3_4 (G3) 

 
74.273,71 

C 18 EXP. 881 - VIVIENDA A5.1_2 (G8) 
 

71.661,80 
C 19 EXP. 882 - VIVIENDA A5.3_4 (G5) 

 
74.273,71 

C 20 EXP. 883 - VIVIENDA A6.1_2 (G1) 
 

71.661,80 
C 21 EXP. 885 - VIVIENDA A6.3_4 (G3) 

 
74.273,71 

C 22 EXP. 886 - VIVIENDA A7.1_2 (G8) 
 

71.661,80 
C 23 EXP. 887 - VIVIENDA A7.3_4 (G5) 

 
74.273,71 

C 24 EXP. 890 - VIVIENDA A8.1_2 (G1) 
 

71.661,80 
C 25 EXP. 891 - VIVIENDA A8.3_4 (G3) 

 
74.273,71 

C 26 EXP. 892 - VIVIENDA A9.1_2 (G8) 
 

71.661,80 
C 27 EXP. 893 - VIVIENDA A9.3_4 (G5) 

 
74.273,71 

C 28 EXP. 895 - VIVIENDA A10.1_2 (G8) 
 

71.661,80 
C 29 EXP. 896 - VIVIENDA A10.3_4 (G7) 

 
68.104,83 

C 30 EXP. 899 - VIVIENDA A10.5_6 (G6) 
 

76.618,06 
C 31 EXP. 903 - VIVIENDA A10.7_8 (G6) 

 
76.618,06 

C 32 EXP. 904 - VIVIENDA A10.9_10 (G7) 
 

68.104,83 
C 33 EXP. 905 - VIVIENDA A10.11_12 (G7) 

 
68.104,83 

C 34 EXP. 906 - VIVIENDA A10.13_14 (G5) 
 

74.273,71 
C 35 EXP. 907 - VIVIENDA A11.1_2 (G1) 

 
71.661,80 

C 36 EXP. 908 - VIVIENDA A11.3_4 (G2) 
 

68.104,83 
C 37 EXP. 909 - VIVIENDA A11.5_6 (G4) 

 
76.618,06 

C 38 EXP. 910 - VIVIENDA A11.7_8 (G4) 
 

76.618,06 
C 39 EXP. 912 - VIVIENDA A11.9_10 (G2) 

 
68.104,83 

C 40 EXP. 913 - VIVIENDA A11.11_12 (G2) 
 

68.104,83 
C 41 EXP. 914 - VIVIENDA A11.13_14 (G3) 

 
74.273,71 

OTRAS MEJORAS 
C 42 OTRAS MEJORAS 

 
186.512,21     

 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL   3.153.900,43  
Gastos generales      

13,00% 
410.007,06 

 
Beneficio industrial       

6,00% 
189.234,03 

 
Suma 

 
3.753.141,52  

IVA      
21,00% 

788.159,72 

  PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN   4.541.301,24 

 

 
APLICACIÓN ECONÓMICA:  
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30840L220 422D 62030 
 

2. Valor estimado 
El valor estimado del contrato es de 4.128.455,67-€ (cuatro millones ciento veintiocho mil 
cuatrocientos cincuenta y cinco euros y sesenta y siete céntimos), IVA excluido. 
Método de cálculo aplicado para calcular el valor estimado: 

- Presupuesto base de licitación: 3.753.141,52 € (IVA excluido) 
- Prórrogas previstas: NO. 
- Posibilidad de modificación prevista: SÍ. 10%. 
- Importe de la posibilidad de modificación máxima del contrato: 375.314,15 € (IVA 

excluido)  
No siendo necesario tener en cuenta ningún otro aspecto de los indicados en el artículo 101 de la 
LCSP. 

 
3. Anualidades  

ANUALIDAD BASE IMPONIBLE IVA (21%) TOTAL 
2023 1.876.570,76 394.079,86 2.270.650,62 
2024 1.876.570,76 394.079,86 2.270.650,62 

 
El detalle de anualidades indicado podrá ser objeto de reajuste de acuerdo con el tiempo de duración de 
tramitación de la licitación y formalización del contrato. 

 
4. Financiación con Fondos externos: 

- SÍ. 
- Tipo de fondo: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión 

Europea – NextGenerationEU 
- Porcentaje cofinanciación: 30% de las mejoras energéticas de las envolventes 
 

5. Forma de pago: 
Facturación del trabajo efectivamente entregado y recibido de conformidad por la Universidad, mediante 
certificación mensual. 

Certificaciones mensuales de obra ejecutada, una vez sea entregada por parte del Contratista, en el 
caso de ser ofertado, el RECORRIDO FOTOGRÁFICO de la obra ejecutada en el periodo de obra a 
certificar. 

La Certificación Final de las obras, incluyendo los posibles excesos de medición ejecutados durante 
la obra, se abonará dentro de los tres meses siguientes al acta de recepción de las obras y, en todo caso, 
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habiéndose recepcionado de conformidad el MONTAJE DE VÍDEO EN TIME LAPSE, en el caso de 
que hayan sido ofertados. 

 
6. Abonos a cuenta: 

Procede NO. 
 

7. Códigos de facturación electrónica: 

ÓRGANO GESTOR 
DENOMINACIÓN UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
CÓDIGO DIR3 U02900001 

OFICINA CONTABLE 
DENOMINACIÓN SERVICIO DE GESTIÓN FINANCIERA 
CÓDIGO DIR3 U02900075 

UNIDAD TRAMITADORA 
DENOMINACIÓN OFICINA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y 

MANTENIMIENTO 
CÓDIGO DIR3 U02900070 

ÓRGANO PROPONENTE 
Número de expediente, centro de coste, peticionario del bien y/o cualquier otro dato 
que ayude a la identificación del expediente. 

 
D. DURACIÓN Y PLAZO DE EJECUCIÓN. 

1. Duración total. 
El adjudicatario dispondrá de un plazo total de CATORCE (14) MESES para la ejecución de las obras, 
siendo de DOCE (12) MESES para realizar la parte subvencionable identificada en el presupuesto y los 
DOS (2) MESES restantes para la ejecución del resto de actuaciones no subvencionables. Estos plazos 
comenzarán a computarse a partir del día siguiente a la fecha de la firma del acta de comprobación de 
replanteo viable. 
La comprobación del replanteo tendrá lugar dentro del plazo de CUATRO (4) SEMANAS desde el día 
siguiente a la fecha de formalización del contrato.  
En el acta de comprobación del replanteo la DF reflejará la conformidad o disconformidad del mismo 
respecto de los documentos contractuales del proyecto, con especial y expresa referencia a las 
características geométricas de la obra, a la autorización para la ocupación de los terrenos necesarios y a 
cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato. 
Previamente al inicio de las obras, deberá realizarse por el adjudicatario la correspondiente 
comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral para la que será preciso la 
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aprobación por parte de la Universidad del correspondiente Plan de Seguridad y Salud aportado por la 
empresa. 
La empresa adjudicataria deberá aportar en un plazo no mayor a DOS (2) SEMANAS el Plan de 
Seguridad correspondiente a la ejecución de las obras. En el plazo de UNA (1) SEMANA desde su 
entrega, la Universidad de Alcalá emitirá su informe favorable y aprobación por parte del órgano de 
contratación para que se pueda proceder a la apertura del centro de trabajo, todo ello dentro de las 
CUATRO (4) semanas arriba indicadas. 

 
2. Plazos parciales: NO. 

 
3. Lugar de ejecución del contrato: 

Los edificios objeto de intervención están enclavados en el Campus Científico Tecnológico (sector 
20B del Plan General de Ordenación Urbana), estando localizados en la Parcela R.2 – Ciudad 
Residencial Universitaria C.R.U.S.A., Carretera Madrid-Barcelona Km 33,600, con las siguientes 
referencias catastrales: 
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LÍNEA A1 – 5 viviendas 
0743102VK7804S0001UO – VIVIENDA A1.1/2 
0743103VK7804S0001HO – VIVIENDA A1.3/4 
0743104VK7804S0001WO – VIVIENDA A1.5/6 
0743105VK7804S0001AO – VIVIENDA A1.7/8 
0743106VK7804S0001BO – VIVIENDA A1.9/10 
LÍNEA A2 – 5 viviendas 
0742302VK7804S0001PO – VIVIENDA A2.1/2 
0742301VK7804S0001QO – VIVIENDA A2.3/4 
0643704VK7804S0001AO – VIVIENDA A2.5/6 
0643703VK7804S0001WO – VIVIENDA A2.7/8 
0643702VK7804S0001HO – VIVIENDA A2.9/10 
LINEA A3 – 5 viviendas 
0742302VK7804S0001PO – VIVIENDA A3.1/2 
0642501VK7804S0001JO – VIVIENDA A3.3/4 
0642404VK7804S0001JO – VIVIENDA A3.5/6 
0643703VK7804S0001WO – VIVIENDA A3.7/8 
0642402VK7804S0001XO– VIVIENDA A3.9/10 
LÍNEA A4 – 2 viviendas 
0642603VK7804S0001HO– VIVIENDA A4.1/2 
0642602VK7804S0001UO– VIVIENDA A4. 3/4 
LÍNEA A5 – 2 viviendas 
0642703VK7804S0001BO – VIVIENDA A5. 1/2 
0642702VK7804S0001AO – VIVIENDA A5. 3/4  
LÍNEA A6 – 2 viviendas 
0642803VK7804S0001QO – VIVIENDA A6. 1/2 

0642802VK7804S0001GO – VIVIENDA A6. 3/4 
LÍNEA A7– 2 viviendas  
0641403VK7804S0001EO – VIVIENDA A7. 1/2 
0641402VK7804S0001JO – VIVIENDA A7. 3/4 
LÍNEA A8 – 2 viviendas 
0641303VK7804S0001XO – VIVIENDA A8. 1/2 
0641302VK7804S0001DO – VIVIENDA A8. 3/4 
LÍNEA A9 – 2 viviendas 
0541503VK7804S0001GO – VIVIENDA A9. 1/2 
0541502VK7804S0001YO – VIVIENDA A9. 3/4 
LÍNEA A10 – 7 viviendas 
0441902VK7804S0001UO – VIVIENDA A10. 1/2 
0441903VK7804S0001HO – VIVIENDA A10. 3/4  
0441904VK7804S0001WO - VIVIENDA A10. 5/6 
0541101VK7804S0001RO – VIVIENDA A10. 7/8   
0541102VK7804S0001DO – VIVIENDA A10. 9/10  
0541103VK7804S0001XO – VIVIENDA A10. 11/12  
0541104VK7804S0001IO – VIVIENDA A10. 13/14  
LÍNEA A11 – 7 viviendas 
0441402VK7804S0001PO – VIVIENDA A11. 1/2 
0441403VK7804S0001LO – VIVIENDA A11. 3/4 
0441404VK7804S0001TO – VIVIENDA A11. 5/6   
0541201VK7804S0001IO – VIVIENDA A11. 7/8   
0541202VK7804S0001JO – VIVIENDA A11. 9/10   
0541203VK7804S0001EO – VIVIENDA A11. 11/12 
0541204VK7804S0001SO – VIVIENDA A11. 13/14

 
 

4. Obras susceptibles de recepción parcial: NO. 
 

E. GARANTÍAS 

1. Garantía definitiva: 
5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, IVA. excluido 

2. Garantía complementaria: NO. 
 
F. SOLVENCIA ECONÓMICA O FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL 

Clasificación del contratista 
- Grupo/s: C) Edificaciones 
- Subgrupo/s: 2 
- Categoría/s R.D. 773/2015: 5 

Únicamente para empresarios no españoles de estados miembros de la Unión Europea o de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, en los que no es exigible la clasificación de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 78.1 de la LCSP la acreditación de la solvencia se hará de acuerdo 



 

 

 
PÁGINA 13 
 

a lo siguiente: 
- Volumen anual de negocios en el ámbito del objeto del contrato, que deberá ser, en el año mejor de los 

tres últimos disponibles de, al menos, el valor estimado del contrato (4.128.455,67.-€). El volumen anual 
de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y 
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso 
contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales 
no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de 
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

- Relación de las obras ejecutadas correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificación al que 
corresponde el contrato, en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución; 
estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se 
realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. 
Se exige que el importe anual acumulado sin incluir impuestos en el año de mayor ejecución sea superior 
a 2.400.000.-€ 

Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales y/o materiales: SÍ. El equipo 
mínimo profesional a adscribir será: Delegado del contratista y Jefe de obra. 

 
G. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
G.1.-CRITERIOS RELACIONADOS CON EL COSTE. OFERTA ECONÓMICA (Hasta 55 
puntos):  

De los cuales sólo se contempla el precio (hasta 55 puntos): Las ofertas que sobrepasen el presupuesto 
base de licitación quedarán excluidas de la licitación. La oferta más baja alcanzará la puntuación máxima 
y tendrán 0 puntos aquellas ofertas cuyo Presupuesto tenga el mismo valor que el Presupuesto Base de 
Licitación. El resto de puntuaciones se establecerá de forma proporcionada y lineal entre ambas, según la 
siguiente fórmula: 

 
(Presupuesto base de licitación (3.753.141,52.-€) – oferta a considerar) 

Puntuación =------------------------------------------------------------------------------------------- x 55 

(Presupuesto base de licitación (3.753.141,52.-€) – oferta más ventajosa) 

 
G.2.-  CRITERIOS CUALITATIVOS POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS MATEMÁTICAS 
(hasta 20 puntos) 

 G.2.1.- MEJORA DE LA GARANTÍA DE LA OBRA EJECUTADA (hasta 10 puntos) 
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Mejora del plazo mínimo obligatorio de garantía. Hasta DIEZ (10) puntos. Se deberá indicar el 
número de años adicionales de garantía que se ofertan en relación con el plazo mínimo obligatorio 
de garantía de CINCO (5) AÑOS  

A la ampliación del plazo de garantía obligatorio en UN (1) año sumado a los CINCO (5) años 
obligatorios de garantía, se le asignarán DOS (2) PUNTOS. 

A la ampliación del plazo de garantía obligatorio en DOS (2) años sumados a los CINCO (5) años 
obligatorios de garantía, se le asignarán TRES (3) PUNTOS 

A la ampliación del plazo de garantía obligatorio en TRES (3) años sumados a los CINCO (5) años 
obligatorios de garantía, se le asignarán CINCO (5) PUNTOS 

A la ampliación del plazo de garantía obligatorio en CUATRO (4) años sumados a los CINCO (5) 
años obligatorios de garantía, se le asignarán SIETE (7) PUNTOS 

A la ampliación del plazo de garantía obligatorio en CINCO (5) años o más sumados a los CINCO 
(5) años obligatorios de garantía, se le asignarán DIEZ (10) puntos. 

 
 G.2.2.-  COLOCACIÓN DE CÁMARAS WEB Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

MULTIMEDIA (hasta 5 puntos)  

Se otorgarán CINCO (5) puntos a aquellas ofertas que incluyan: 

- El posicionamiento de cuatro cámaras web a distancia de enfoque general de la zona de trabajo, 
con conexión remota vía internet, cambiándolas de posición durante la obra si fuera necesario.  

- Recorrido fotográfico de la obra ejecutada en cada periodo a certificar, a entregar junto con 
cada certificación mensual, desde los puntos indicados en un plano aportado por la DF en un 
plazo no mayor a TRES (3) semanas desde el día siguiente a la firma del acta de comprobación 
de replanteo viable.  

- Montaje de video en TIME LAPSE del seguimiento continuado de la obra completa y 
recopilación diaria de datos (a la misma hora) tanto de las cámaras web como del recorrido 
fotográfico, que deberá entregarse una semana antes del día de la firma del Acta de Recepción 
de la Obra para su visto bueno por parte de la DF, que será condición indispensable para poder 
recepcionar la obra positivamente.  

Se otorgarán DOS CON CINCO (2,5) puntos a aquellas ofertas que incluyan los dos primeros puntos 
anteriores.  

Las cámaras deberán estar colocadas desde 24 horas antes del comienzo de las obras y durante toda su 
ejecución, con conexión remota vía internet, para control del seguimiento de la obra mediante 
aplicación web, localizadas en elementos existentes del interior de la parcela, u otros puestos para tal 
fin, y posicionadas con el visto bueno de la Dirección Facultativa.  

Será obligatoria su instalación previamente al comienzo de cualquier trabajo. 
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Las cámaras podrán trasladarse durante el desarrollo de la obra, a criterio de la DF, a diferentes 
posiciones que garanticen la mejor visualización posible del proceso de la obra. 

 
 G.2.3.-  CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE CALIDAD, DE MEDIOAMBIENTE 

Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (hasta 5 puntos) 

Se otorgará hasta un máximo de CINCO (5) PUNTOS a las empresas que acrediten el cumplimiento 
de la normativa de Calidad, de Medioambiente y de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la siguiente 
manera: 

- Medio Ambiente: mediante Certificado ISO 14001, con DOS (2) PUNTOS. 
- Seguridad y salud en el Trabajo: Mediante Certificado ISO 45001, con DOS (2) PUNTOS. 
- Calidad: mediante Certificado ISO 9001, con UN (1) PUNTO. 

La documentación relativa a estos criterios relacionados con los costes y los criterios evaluables mediante 
aplicación de fórmulas deberá incluirse en el sobre nº 2 (Documentación relativa a criterios cuantificables 
mediante fórmula). 
 
G.3.- CRITERIOS CUALITATIVOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE 
VALOR (Hasta 25 puntos). 

 G.3.1.- PROGRAMA DE TRABAJOS 

 A. Descripción de la documentación justificativa a presentar 

Se valorará con hasta un total de QUINCE (15) puntos aquellas ofertas que incluyan un 
PROGRAMA DE TRABAJOS, que describa los procesos de ejecución de las actividades más 
importantes a realizar en la obra y que refleje un enfoque y un planteamiento correctos y realistas del 
conjunto de la obra, tanto en su planificación territorial como temporal, todo ello analizado en 
coherencia con los medios propuestos y las prescripciones establecidas en el proyecto de ejecución 
de las obras.  

Deberá contener: 

1. Una lista de las actividades más importantes o de mayor complejidad y de sus procesos 
constructivos, lo suficientemente representativa como para permitir analizar el desarrollo de las 
obras. Deberá incluir: 

• Los medios técnicos que se vayan a adscribir a su ejecución,  

• Los medios humanos indicando el número y tipo de operarios asociados a cada actuación e 
indicando el rendimiento de cada uno de ellos.  

En la enumeración de las actividades se deberán indicar las fases de actuación descritas en 
proyecto (Fase 1, Fase 2, Fase 3, Fase 4) en la que se vayan a desarrollar las intervenciones 
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detalladas en el programa de trabajos, con el objetivo de reflejar los equipos que podrán trabajar 
de manera simultánea y las fases en las que puedan organizarse los trabajos.  

2. Una planificación temporal congruente con el plazo máximo de ejecución reseñado en el 
Cuadro de características de este Pliego. En la que se indique:  

• Duración estimada de cada actividad por semanas, teniendo en cuenta la planificación de 
ejecución de las fases de obra del proyecto indicada anteriormente, donde se muestren los 
plazos específicos de cada una de las intervenciones que se van a llevar a cabo, relacionando 
las distintas tareas a realizar y el tiempo de dedicación previsto para cada una de ellas. Se 
considerará la duración de cada actividad con las precedencias, holguras y camino crítico 
que el licitador considere oportuno. 

• En el establecimiento de los distintos plazos de actuación se tendrán en cuenta los tiempos 
de fabricación y suministro de los materiales y equipos de mayor relevancia. Se detallará 
cuáles son, a qué unidades de obra afectan, sus tiempos de fabricación y suministro y los 
hitos de pedidos de materiales, así como su llegada estimada a la obra. Se entenderá como 
materiales y equipos de mayor relevancia los siguientes: la lana mineral, la estructura y las 
placas cerámicas de la nueva fachada añadida, las nuevas carpinterías de ventanas y puertas 
con sus vidrios, las placas de yeso con aislamiento incorporado para interiores, los precercos 
metálicos y albardillas, gárgolas metálicas, bajantes, morteros, andamios y demás 
materiales. 

3. El Programa reflejará la valoración mensual y acumulada de la obra programada. La obra 
programada acumulada en los cuatro primeros meses deberá estar valorada en un mínimo 
del 25% del precio total ofertado, y la correspondiente a los 9 primeros meses deberá estar 
valorada al menos un 60% del precio total ofertado.  

4. El Programa contendrá un calendario de certificaciones mensuales y a origen de acuerdo con 
las anualidades previstas en el citado Cuadro de características y en el plan de obra que figura 
en el proyecto, que deberá coincidir con la valoración mensual y acumulada del punto anterior.  

5. Todo ello se reflejará gráficamente en un diagrama de Gantt. La información descrita en el 
punto 1 se deberá presentar en un anexo al programa y deberá contener un máximo de 4 páginas 
tamaño A4, escritas con tipo de letra ARIAL tamaño 11 e interlineado sencillo. 

 
 B. Valoración  

Se valorará, con hasta un total de QUINCE (15) puntos, el grado de detalle del programa de trabajo, 
así como la coherencia y adecuación de la propuesta expresada en el diagrama de GANTT y su anexo. 

De esta manera, los criterios de evaluación y sus intervalos de puntuación son los siguientes:  

- Coherencia y viabilidad de los tiempos y el orden asignado a las distintas actividades en el 
diagrama de Gantt (hasta 8 puntos) 

- Congruencia de los tiempos de fabricación y suministro de los materiales y equipos con los 
tiempos y el orden asignado a las actividades del programa de trabajos reflejado en el diagrama 
de Gantt (hasta 3 puntos) 

- Idoneidad de las actividades y procesos desglosados en el programa de trabajos, en base a lo que 
se justifica en el anexo (hasta 2 puntos) 
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- Idoneidad de los medios técnicos y humanos que se vayan a adscribir a las unidades de obra, en 
base a lo que se justifica en el anexo (hasta 2 puntos)  

 

 G.3.2.-  EXPERIENCIA EN OBRAS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS (Hasta 10 
puntos): 

 A. Descripción de la documentación justificativa a presentar 

Se valorará con hasta un total de DIEZ (10) puntos la experiencia como JEFE DE OBRA para la 
ejecución de los trabajos en obras similares.   

 Se podrá demostrar la experiencia con un máximo de cinco obras. 

Se considerarán obras de similares características las que correspondan a uno de los siguientes 
TIPOS: 

- A.1.- Obras de rehabilitación energética de envolventes  

Requisitos que se valorarán en las obras presentadas: 
- Tipología constructiva original: fachadas de fábrica de ladrillo cara vista. 
- Tipología constructiva de la rehabilitación: Fachadas Ventiladas compuestas por Sistema de 

aislamiento térmico exterior de lana mineral, cámara de aire y acabado de placas y/o plaquetas 
cerámicas instaladas sobre subestructura metálica. 

- Particularidades de la experiencia solicitada: Que la restauración incluya tanto la instalación 
de fachadas ventiladas como la sustitución de las carpinterías de ventanas y puertas. 

- Dimensiones: Los edificios objeto de intervención deben tener dos o más plantas por encima 
de rasante y la actuación debe afectar a plantas por encima de la baja. Se valorará la altura que 
supere este mínimo. 
 

- A.2. Obras de rehabilitación energética de envolventes en viviendas unifamiliares 

Requisitos que se valorarán en las obras presentadas: 
- Tipología constructiva original: fachadas de fábrica de ladrillo cara vista. 
- Tipología constructiva de la rehabilitación: Fachadas Ventiladas compuestas por Sistema de 

aislamiento térmico exterior de lana mineral, cámara de aire y acabado de placas y/o plaquetas 
cerámicas instaladas sobre subestructura metálica. 

- Particularidades de la experiencia solicitada: Que la restauración incluya tanto la instalación 
de fachadas ventiladas como la sustitución de las carpinterías de ventanas y puertas. 

- Dimensiones: Los edificios objeto de intervención deben tener de dos a tres plantas por encima 
de rasante. Se valorará la altura que no supere las dos plantas. 

- A.3. Obras de rehabilitación energética de envolventes en edificios residenciales colectivos 

Requisitos que se valorarán en las obras presentadas: 
- Tipología constructiva original: fachadas de fábrica de ladrillo cara vista. 
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- Tipología constructiva de la rehabilitación: Fachadas Ventiladas compuestas por Sistema de 
aislamiento térmico exterior de lana mineral, cámara de aire y acabado de placas y/o plaquetas 
cerámicas instaladas sobre subestructura metálica. 

- Particularidades de la experiencia solicitada: Que la restauración incluya tanto la instalación 
de fachadas ventiladas como la sustitución de las carpinterías de ventanas y puertas. 

- Dimensiones: Los edificios objeto de intervención deben tener dos o más plantas por encima 
de rasante y la actuación debe afectar a plantas por encima de la baja. Se valorará la altura que 
supere este mínimo. 

Para la justificación de esta experiencia, el licitador deberá aportar un informe por cada una de las 
obras llevadas a cabo por la persona designada como jefe de obra, conteniendo: 

1. Identificación (nombre y localización) de la obra. 
2. Destinatario de las obras, tanto público como privado. 
3. Tipo de obra, que deberá corresponderse con uno de los grupos anteriormente indicados. 
4. Fecha de inicio y fin de las obras. 
5. Importe de las obras ejecutadas. (Desglosando el P.E.M., P.E.C. y P.E.C. con IVA) Las obras 

que constituyan esta experiencia deben tener un importe final de ejecución, de acuerdo con la 
certificación final de obra, igual o superior a 1.000.000 €, IVA excluido, consideradas 
individualmente 

6. Breve memoria técnica descriptiva con documentación fotográfica o planimétrica que muestre 
la similitud de las obras con las del objeto del presente contrato.  

7. Declaración responsable firmada por la Dirección Facultativa de las obras en la que se indique 
de forma nominal que la empresa constructora o la persona que ha ejercido como jefe de obra, 
según lo que se desee justificar, ha llevado a cabo la obra de forma satisfactoria.  

No se valorarán las obras cuyo informe no cumpla con las características descritas en este apartado. 
Cada obra podrá asignarse exclusivamente a uno de los tipos recogidos en el apartado anterior, a 
criterio del licitador. 

Una misma obra no podrá emplearse para justificar a la vez la experiencia y de la persona que haya 
ejercido como jefe de obra. 

El licitador deberá aportar un Certificado donde se garantice de forma nominal que la persona 
adscrita como jefe de obra para llevar a cabo los trabajos objeto de esta licitación será aquella 
cuya experiencia se justifica en los informes anteriores.  

B. Valoración 

B.1. Se valorará, con hasta un total de DIEZ (10) puntos, la adecuación de la experiencia de la 
persona designada como JEFE DE OBRA a los trabajos objeto de esta licitación. 

De esta manera, los criterios de evaluación y sus intervalos de puntuación para cada obra 
correctamente presentada, son los siguientes:  

 



 

 

 
PÁGINA 19 
 

- Adecuación de la experiencia del jefe de obra tanto al tipo al que se escoja adscribir (A1, A2 o 
A3), como a las particularidades señaladas para cada tipo. Se valorará con: Hasta CUATRO (4) 
puntos. 
 

- Adecuación de la experiencia del jefe de obra a la tipología constructiva original y de la 
rehabilitación señaladas para cada tipo. Se valorará con: Hasta TRES (3) punto. 

- Adecuación de la experiencia del jefe de obra a las dimensiones de la actuación señaladas para 
cada tipo. Se valorará con: Hasta TRES (3) puntos 

 
La documentación relativa a estos criterios deberá incluirse en el Sobre nº 1. “Documentación relativa a 
criterios valorables mediante juicio de valor” 
En ningún caso, se incluirán, en este sobre, documentación relativa al precio ni datos o documentos que deban 
incluirse en el sobre nº 2 (Documentación relativa a criterios cuantificables mediante fórmula), que deban ser 
objeto de evaluación posterior. Si eso se produjera, el licitador quedará excluido del procedimiento. 
 
H. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

- El adjudicatario deberá mantener, durante toda la ejecución del contrato, el equipo profesional mínimo 
adscrito a las obras, con los perfiles y requisitos exigidos en el apartado 5 y, en su caso, en los criterios 
de valoración del apartado 7.3.2. En caso de sustitución por causa justificada, se deberá enviar con 
carácter previo a la Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento (OGIM) los datos de la 
persona propuesta para su sustitución, con la acreditación de todos los requisitos exigidos en cuanto a la 
experiencia. La OGIM deberá informar favorablemente sobre la sustitución propuesta. En el caso de 
sustitución del jefe de obra, la experiencia deberá ser justificada de igual manera a la descrita en el citado 
apartado. 

- Se establece como condición especial de ejecución de carácter social el Cumplimiento de los pagos a 
subcontratistas o suministradoras. A tal efecto, dentro de las condiciones especiales de ejecución, cuyo 
incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la 
imposición de las penalidades establecidas en el presente pliego, el contratista deberá aportar, a solicitud 
del órgano de contratación, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllas una vez terminada la 
prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, en lo que le sea de aplicación.  

- Antes de la formalización del contrato y durante el plazo de ejecución, el contratista deberá tener suscrito 
un Seguro a todo riesgo de construcción. La suma asegurada será igual al valor de la obra, que en todo 
caso será el correspondiente al precio de adjudicación. 
Podrá cumplirse esta condición mediante la extensión a este contrato del seguro a todo riesgo de 
construcción que ya tuviera concertado la empresa adjudicataria, siempre que quede cubierta la suma 
asegurada exigida y así se acredite mediante la correspondiente certificación expedida en nombre de la 
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compañía aseguradora por persona con poder bastante.  
La verificación del cumplimiento de esta obligación se realizará a requerimiento de los Servicios 
dependientes del Órgano de Contratación y con carácter previo a la formalización del contrato. 

- La empresa adjudicataria aceptará trabajar los viernes por la tarde, sábados, domingos y festivos, si 
fuese necesario, con el objetivo de cumplir el programa de obras previsto. 

- La referencia expresa por parte del contratista del sometimiento a la normativa nacional y a la de la 
Unión Europea en materia de protección de datos, especialmente en aquellos casos en los que la 
ejecución del contrato implique la cesión de datos por parte de la Universidad al contratista. 
-  

 
I. PENALIDADES ESPECÍFICAS 

Penalidades por demora en la ejecución 

Se establecerán penalidades específicas en caso de incumplimiento del plazo fijado en DIECISÉIS (16) 
MESES, consistentes en 5,00€ por cada 1.000€ de precio de contrato (I.V.A. excluido) y por día de 
incumplimiento, teniendo en cuenta los plazos fijados en el plan de obra aportado por la empresa al 
comienzo de los trabajos o sus modificaciones justificadas y aprobadas en todo caso por la DF. 

Penalidades por cumplimiento defectuoso 

Si durante la ejecución de las obras, la Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento, detectara 
un cumplimiento defectuoso de los deberes del contrato, por causas imputables al contratista, no 
cumpliendo los requisitos mínimos establecidos en el proyecto o, en su caso, en la oferta del adjudicatario, 
se aplicará una penalización de un 10% del precio correspondiente a la medición de las unidades de 
obra ejecutadas de forma defectuosa. 

Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución 

Se establecerán penalidades específicas en caso de incumplimiento de las condiciones especiales de 
ejecución: 

- Penalidades por incumplimiento del mantenimiento, durante toda la ejecución del contrato, 
del jefe de obra adscrito a las obras, con los perfiles y requisitos exigidos en el apartado 5 y, en 
su caso, en los criterios de valoración del apartado G.3.2. Las penalidades consistirán en 1,00€ por 
cada 1.000€ de precio de contrato (I.V.A. excluido) y por día de incumplimiento, contado desde 
el día en el que se tenga conocimiento del incumplimiento hasta el día en el que se subsane la causa 
del incumplimiento. 

- Incumplimiento de los pagos a subcontratistas o suministradoras. Las penalidades consistirán 
en 1,00€ por cada 1.000€ de precio de contrato (I.V.A. excluido) y por día de incumplimiento, 
contado desde el día en el que se tenga conocimiento del incumplimiento hasta el día en el que se 
subsane la causa del incumplimiento. 
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- Incumplimiento de la obligación de suscripción de un Seguro a todo riesgo de construcción 
por una suma asegurada igual al valor de la obra. Las penalidades consistirán en 1,00€ por cada 
1.000€ de precio de contrato (I.V.A. excluido) y por día de incumplimiento, contado desde el 
día en el que se tenga conocimiento del incumplimiento hasta el día en el que se subsane la causa 
del incumplimiento. 

Penalidades por incumplimiento de los criterios de adjudicación: COLOCACIÓN DE 
CÁMARAS WEB Y ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN MULTIMEDIA 

En el caso de que se incumplieran las características de la oferta tenidas en cuenta en la aplicación de los 
criterios de adjudicación, las penalidades derivadas de este supuesto se aplicarán teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

- La no colocación de las cámaras WEB en el plazo de 24h antes del comienzo de las obras, tendrá 
una penalidad diaria de 0,10€ por cada 1.000€ del precio del contrato (IVA excluido). 

- La no entrega del RECORRIDO FOTOGRÁFICO de la obra ejecutada, junto con cada certificación 
mensual, tendrá una penalidad diaria de 0,50€ por cada 1.000€ del precio del contrato (IVA 
excluido). 

 
 Por incumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos. 

 
J. SEGUROS A SUSCRIBIR POR EL ADJUDICATARIO 

Sí aplica, según lo recogido en el apartado H de esta cláusula. 
 

K. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

1. Supuestos en que podrá modificarse: 

- Si el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la Comunidad de Madrid o cualquier otra Administración 
competente impusiera condicionantes con posterioridad a la fecha de publicación de la licitación o 
durante la ejecución de las obras. 

- Cuando la normativa de aplicación varíe durante el proceso de ejecución de las obras y se considere 
pertinente la realización de trabajos adicionales para ajustarse a la misma. 

- Cuando los materiales seleccionados para la ejecución de determinadas partidas de proyecto 
presenten problemáticas de suministro o de modificación en su formato por parte del fabricante, 
por quedar fuera de catalogación o porque deban modificarse debido a variaciones puntuales no 
observables en la toma de datos ni en estudios previos realizados para la elaboración del proyecto 
de ejecución. 

- Por el descubrimiento de elementos o circunstancias desconocidas o no detectadas en fases 
anteriores de estudios previos, por estar ocultas, que puedan impedir la correcta ejecución de los 
trabajos programados y que impliquen una modificación de los trabajos a realizar. 

- La existencia de irregularidades puntuales en la estabilidad del edificio, no detectadas en los 
estudios previos, que por su magnitud fuercen a modificar los rendimientos previstos en las 
distintas actuaciones incluidas en el proyecto y en la ejecución de las obras. 
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El plazo de ejecución del capítulo de mejoras energéticas no es ampliable debido a los plazos que se 
deben cumplir en las condiciones de la Subvención que esta obra tiene.  

Las circunstancias descritas podrían dar lugar, a lo largo de la ejecución del contrato, a modificaciones 
en los materiales, técnicas o soluciones constructivas a utilizar. 

2. Importe máximo del modificado: 10 % del precio del contrato. 

3. Procedimiento para la modificación: 
a. Envío de memoria/informe del responsable del contrato al Servicio de Contratación 
b. Notificación al adjudicatario 
c. Aprobación de la modificación por el Órgano de Contratación 
d. Firma de cláusula de modificación. 

 
L. POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACIÓN 

- Procede: SÍ, no existen tareas críticas que no puedan ser objeto de subcontratación. 
La identificación de los subcontratistas, se estará a lo establecido en el artículo 215.2 b), y dentro del 
plazo establecido en el mismo, a efectos de comunicación por parte del adjudicatario.  

 
M.  HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL PRECISA PARA LA REALIZACIÓN 
DEL CONTRATO: 

- Procede: SÍ 
- Tipo: 

• Delegado del contratista: Título Arquitecto o ingeniero superior 
• Jefe de obra: Título Arquitecto, ingeniero, arquitecto técnico (o aparejador o Ingeniero de la 

Edificación) o Ingeniero técnico. 
 
N. OTRA DOCUMENTACIÓN 

- Al adjudicatario 
• Dado que en el proceso de subcontratación deben cumplirse las normas generales sobre 

subcontratación establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007, el adjudicatario habrá 
de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. 

- Al licitador seleccionado: 
• Habilitación profesional o empresarial 

 

O. DATOS DE CARÁCTER CONFIDENCIAL 
• Información sobre el contrato cuyo carácter confidencial debe respetar el contratista: 
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• Plazo durante el cual el adjudicatario deberá mantener el deber de respetar el carácter confidencial 
de la información: 5 años  
 

• El contrato supone el acceso a datos personales y/o datos personales de especial protección: NO 
 

P. PLAZO DE GARANTÍA 
El plazo de garantía será de CINCO (5) AÑOS a contar desde la fecha de recepción o conformidad de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 210.3 de la LCSP 9/2017. En dicho periodo de tiempo la empresa 
adjudicataria deberá responder por aquellos daños, desperfectos o repasos derivados de una mala 
ejecución. 
Cualquier intervención que sea preciso llevar a cabo durante el periodo de garantía incluirá el material, 
mano de obra, maquinaria y desplazamientos del personal técnico por cuenta del contratista. 
Una vez se realice el aviso por parte del Responsable del contrato, el contratista tendrá un plazo no mayor 
a CINCO (5) días hábiles para responder. 
 

Q. VISITA OBLIGATORIA A LA ZONA DE ACTUACIÓN 

La visita es obligatoria y los licitadores deberán realizarla para poder participar en la licitación. La 
Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento proporcionará un justificante de asistencia a 
la misma. 

Se deberá realizar la solicitud para dicha asistencia mediante correo electrónico a ogim@uah.es 
indicando en dicho correo, el nombre, apellidos y DNI de las personas que asistirán, así como los datos 
de la empresa a la que representa (nombre y CIF). 

En función del número de solicitudes que haya se indicará a cada participante el día y hora de asistencia 
a la misma. 

Las consultas que surjan durante esta visita deberán hacerse a través del correo 
servi.contratacion@uah.es. La contestación a todas las consultas planteadas, se responderán y 
publicarán en el enlace correspondiente al contrato en cuestión dentro del perfil del contratante de la 
Universidad de Alcalá. 
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CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Cláusula 1. Naturaleza y régimen jurídico.  

Este contrato tiene carácter administrativo y se regirá por el presente Pliego, que constituye la ley del 

contrato, con fuerza vinculante para ambas partes, junto con el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la legislación básica del Estado en materia de 

contratos públicos:  

• Ley 9/2017, 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE Y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). 

• En cuanto no se opongan a lo establecido en la LCSP: 

1. El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, 

de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público  

2. El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP).  

 

Supletoriamente, se aplicarán las normas estatales sobre contratos públicos que no tengan carácter básico, 

las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.  

 

El presente pliego, que incluye el Cuadro de Características del contrato, el proyecto que incluye la 

Memoria, los planos, el pliego de prescripciones técnicas, el presupuesto o cuadros de precios, un programa 

de trabajo o plan de obra indicativo y cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o 

reglamentario, así como los anexos de los mismos, revestirán carácter contractual por lo que deberán ser 

firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalización del contrato.  

Asimismo, tendrá carácter contractual la oferta técnica y económica que resulte adjudicataria del contrato.  

El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos 

contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación en la 

ejecución de la cosa pactada, no exime al adjudicatario de la obligación de cumplirlas. 

 

El presente contrato se encuentra sometido, expresamente, a la normativa nacional y de la Unión Europea 

en materia de protección de datos. 
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En caso de que conforme a lo dispuesto en el apartado C.4 del Cuadro de Características existiera 

financiación europea de este contrato la contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a 

los actos fijados en virtud del mismo. 

Para las obras cuyo objeto consista en una edificación será de aplicación, con carácter supletorio, la Ley 

38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, a excepción de lo dispuesto sobre garantías 

de suscripción obligatoria. 

 

Cláusula 2. Objeto del contrato.  

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecución de las obras descritas en el apartado 

B.1 del Cuadro de Características, según el proyecto aprobado por la Universidad, que se indica en el mismo 

apartado y que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de 

todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, según resulta de la resolución de su aprobación, consta de 

cuantos documentos son exigidos en el artículo 233 de la LCSP, habiéndose contemplado en su elaboración 

lo preceptuado en el libro segundo, título primero, capítulo II, sección segunda del RGLCAP. 

 

Las necesidades a satisfacer mediante el presente contrato son las que constan desarrolladas en la Memoria 

Justificativa que obra en el expediente. El código o códigos CPV y NACE correspondientes son los 

señalados en el apartado B.4 del Cuadro de Características. 

 

Cláusula 3.- División en lotes 

En el caso de que el contrato no esté dividido en lotes la justificación de este extremo se encuentra en la 

Memoria Justificativa que obra en el expediente. 

 

Si el contrato está dividido en lotes, los licitadores podrán optar a un lote, a varios o a todos ellos y resultar 

adjudicatarios de uno, varios o todos ellos, salvo que se establezca un número máximo de lotes por licitador 

a efectos de participación y/o adjudicación, para lo que se estará a lo estipulado en el apartado B.3 del 

Cuadro de Características. 

 

Cláusula 4. Condiciones económicas del contrato.  

1.1 Presupuesto base de licitación y precio del contrato. 
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El presupuesto de gasto máximo del presente contrato se detalla en el apartado C.1 del Cuadro de 

Características y ha de servir de base a la licitación.  En el mismo apartado se detalla el presupuesto base 

de licitación de cada uno de los lotes, en su caso. 

 

El precio del contrato será aquél al que ascienda la adjudicación, que en ningún caso superará el presupuesto 

base de licitación.  

 

4.2   Valor estimado 

El valor estimado, a los efectos del artículo 101 LCSP, es el que se señala en el apartado C.2 del Cuadro de 

Características. En el mismo apartado se indica el valor estimado de cada uno de los lotes, en su caso. 

Para este cálculo se ha tenido en cuenta el presupuesto base de licitación, incluida cualquier forma de opción 

eventual, el importe de las modificaciones del contrato calculado sobre el importe del presupuesto de 

licitación y, en su caso, las primas o pagos a los candidatos o licitadores, así como el resto de aspectos 

señalados en el artículo 101 de la LCSP. El desglose concreto del valor estimado del presente contrato se 

encuentra en la Memoria que obra en el expediente. 

 

4.3 Aplicación presupuestaria 

La aplicación presupuestaria es la señalada en el apartado C.1 del Cuadro de Características. 

 

4.4 Existencia de crédito 

Existe crédito suficiente hasta el importe del presupuesto aprobado por el Órgano de Contratación de la 

Universidad, lo que se acredita mediante la inclusión en el expediente del certificado de existencia de 

crédito que abarcará el ejercicio actual y, en su caso, todos los siguientes en los que haya que ejecutar el 

contrato. Por lo tanto, la Universidad contrae la obligación de consignar anualmente en los presupuestos 

las cuantías suficientes para dar efectividad a los gastos que exige la contratación, si alcanzara a otros 

ejercicios. 

 

Asimismo, se adjuntará el certificado de existencia de crédito en caso de que conforme al apartado B.5 del 

Cuadro de Características se tramite anticipadamente el expediente. No obstante, y si no está aprobado el 

presupuesto correspondiente, la adjudicación del contrato queda condicionada a la existencia de crédito 

adecuado y suficiente con cargo al presupuesto del ejercicio siguiente.  
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En caso de tratarse de obras que se ejecuten en varias anualidades, la existencia de crédito y su 

disponibilidad futura se contemplan en el apartado C.3 del Cuadro de Características del contrato. 

 

En caso de existir financiación externa se reflejará este extremo en el apartado C.4 del Cuadro de 

Características. Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del 

Tratado de la Unión Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las actividades, 

políticas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, 

debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad 

entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones 

comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 

Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y 

por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 

Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el 

Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo. 

 

Cláusula 5.- Plazo de ejecución del contrato 

La ejecución del presente contrato será, como máximo, la señalada en el apartado D.1 del Cuadro de 

Características. 

 

El plazo de duración del contrato, así como los plazos parciales que, en su caso, pudieran establecerse, serán 

los fijados en los apartado D.1 y D.2 del Cuadro de Características o el que resulte de la adjudicación del 

contrato de acuerdo con la oferta presentada por el adjudicatario, si en los criterios de valoración se 

contemplase la posibilidad de que los licitadores disminuyesen el plazo de ejecución, y comenzará a contar 

desde el día siguiente a la fecha del acta de comprobación del replanteo, si la Universidad autoriza el inicio 

de la obra. 

 

Cláusula 6.- Lugar de ejecución del contrato. 

El contrato se ejecutará en el lugar indicado en el apartado D.3 del Cuadro de Características.  

 

 

CAPÍTULO II. LICITACIÓN 
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Cláusula 7. Capacidad y solvencia de los licitadores 

7.1. Capacidad 

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, 

que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Universidad 

establecidas en el artículo 71 de la LCSP, y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, 

requisito éste último que será sustituido por la correspondiente clasificación en los casos en los que con 

arreglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado F del 

cuadro de características, en el que se indican asimismo los criterios que se aplicarán para la selección de 

las empresas, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de dichos 

criterios se acreditará por los medios que en el mismo apartado se indican. 

 

La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos del mismo tipo que 

aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no se exija estar en posesión de la misma. 

 

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, 

se especifica en el apartado M del Cuadro de Características. 

 

Además, cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato objeto del presente pliego han 

de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, conforme a sus estatutos o 

reglas fundacionales, les sean propios.  

 

En el caso de ofertas presentadas por uniones temporales de empresas, no será necesaria la formalización 

de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor, pero 

sí deberán acompañar su oferta con el compromiso de constitución de la Unión. A este respecto, las uniones 

de empresas que se constituyan no podrán incluir en sus denominaciones las expresiones “UAH” o 

“Universidad de Alcalá”. Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante la Universidad y 

deberán nombrar un representante o apoderado único con poderes bastantes para ejercitar los derechos y 

cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la 

existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.  Si 

el Órgano de Contratación apreciara indicios de colusión entre las empresas que concurran agrupadas en 

unión temporal, requerirá a estas empresas para que, dándoles el plazo suficiente, justifiquen de forma 

expresa y motivada las razones para concurrir agrupadas. 
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Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la formalización del contrato se produjese la 

modificación de la composición de la unión temporal, esta quedará excluida del procedimiento. No tendrá 

la consideración de modificación la alteración de la participación de las empresas, siempre que se mantenga 

la misma clasificación. Asimismo, será motivo de exclusión del procedimiento de una unión temporal el 

que alguna de las empresas que la integren quedase incursa en prohibiciones para contratar. 

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir, además, los requisitos establecidos en el artículo 

68 de la LCSP. 

 

No podrán contratar, con los efectos establecidos en el artículo 73 LCSP, las personas que hayan dado 

lugar, de forma culpable, a la resolución firme de cualquier contrato con una de las entidades previstas en 

el art. 3 LCSP, incluidas las personas que hubieran provocado la resolución de un contrato por 

incumplimiento culpable de cualquiera de las obligaciones en materia de protección de datos personales 

declaradas esenciales en los correspondientes pliegos. 

 

7.2 Solvencia 

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los licitadores deberán justificar 

su solvencia acreditando que están clasificados de acuerdo con lo indicado en la opción 1 del apartado F 

del Cuadro de Características.  Asimismo, cualquier licitador clasificado podrá hacer uso de este medio en 

obras de menor valor estimado, si su clasificación corresponde a los grupos y subgrupos indicados en el 

citado apartado.  

 

En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas 

especializadas que cuenten con una determinada habilitación o autorización profesional, la clasificación en 

el grupo correspondiente a esa especialización, en caso de ser exigida, podrá suplirse por el compromiso 

del empresario de subcontratar la ejecución de esta porción con otros empresarios que dispongan de la 

habilitación y, en su caso, clasificación necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada 

por éstos no exceda del 50 por ciento del precio del contrato. 

 

Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, caso de no hallarse clasificados 

en España, deberán presentar, en sustitución de la clasificación, la documentación acreditativa de su 

solvencia económica y financiera y técnica que se exija por el Órgano de Contratación y que se indicará en 
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la opción 2 del  apartado F del cuadro de características, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

97 de la LCSP sobre los certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar.  

 

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores podrán utilizar la opción 1 

del cuadro de características en caso de estar clasificados y, si no lo están podrán deberán acreditar su 

solvencia económica, financiera y técnica en los términos y por los medios que se especifiquen en el 

anuncio de licitación y que se relacionan en opción 2 del apartado F del cuadro de características. En el 

mismo apartado se especifican los criterios de selección en función de los medios de acreditación de la 

solvencia.  

 

En los contratos no sujetos al requisito de clasificación y no exentos del requisito de acreditación de la 

solvencia económica y financiera o de la solvencia técnica, si en el presente pliego no aparecen concretados 

los criterios y requisitos mínimos para su acreditación, los licitadores o candidatos que no dispongan de la 

clasificación que, en su caso, corresponda al contrato, acreditarán su solvencia económica y financiera y 

técnica por los criterios, requisitos mínimos y medios de acreditación establecidos en los artículos 87 y 88 

de la LCSP. 

 

Cuando, por alguna razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las referencias 

solicitadas por el Órgano de Contratación, se le podrá autorizar a acreditar su solvencia económica y 

financiera por medio de otros documentos. Para ello, indicará en el momento que se le solicite la 

acreditación de la solvencia, cuales documentos puede presentar, a fin de que el Órgano de Contratación 

indique si son o no adecuados. En cualquier caso, estos documentos acreditarán el mismo nivel de solvencia 

que los incluidos en el presente pliego. 

 

En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 535.000 euros, cuando el contratista sea una empresa 

de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia 

técnica se acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) a f) del artículo 88, sin 

que en ningún caso sea aplicable lo establecido en la letra a) del mismo artículo, relativo a la ejecución de 

un número determinado de obras.  

 

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, deberá aportar la documentación 

referida en los apartados anteriores de dichas empresas, así como el compromiso por escrito de las 
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entidades, que demuestre que dispone efectivamente para la ejecución del contrato de la solvencia y medios 

declarados.  

 

Cláusula 8. Presentación de proposiciones  

8.1 Perfil de Contratante 

Toda la información relativa a esta licitación se publicará en el Perfil de Contratante de la Universidad, a 

través de la Plataforma de Contratación del Estado http://www.contrataciondelestado.es (búsqueda por 

“Gerencia de la Universidad de Alcalá”), según lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, y a través del 

Perfil de Contratante de la Universidad https://licitacion.uah.es.  

 

No obstante, el acceso para la presentación electrónica de ofertas se realizará partiendo de la página web – 

Portal institucional de la Universidad (https://licitacion.uah.es)-, en concreto de la ficha de cada contrato. 

 

En el documento que acompaña a este pliego como Anexo I se encuentran las instrucciones generales para 

la licitación y acceso electrónicos, así como una lista de comprobación de las condiciones del equipo. 

 

8.2 Forma de presentación 

Sólo se utilizarán medios y soportes electrónicos, informáticos y telemáticos en la presentación de 

proposiciones y documentos, así como en las notificaciones y comunicaciones entre el Órgano de 

Contratación y los interesados. 

 

Los licitadores aportarán sus documentos en formato electrónico, autenticados mediante firma electrónica 

utilizando uno de los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios 

de certificación” establecidos en España, publicada en la sede electrónica del Ministerio de Energía, 

Turismo y Agenda Digital, que no esté vencido, suspendido o revocado. Si no dispusieran de los 

documentos en dicho formato porque fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportarán copias 

digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de contratación tendrán eficacia, 

exclusivamente en el ámbito de la actividad contractual de esta Universidad. 

 

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten. Excepcionalmente, 

cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de 

la copia, el Órgano de Contratación podrá solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas 

por el licitador, para lo que podrá requerir la exhibición del documento o de la información original. 

http://www.contrataciondelestado.es/
https://licitacion.uah.es/
https://licitacion.uah.es/
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Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de prohibición de 

contratar conforme al artículo 71.1 e) de la LCSP. 

 

8.3 Contenido de las proposiciones 

1º) Cada licitador sólo podrá presentar una propuesta y no podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación 

temporal con otras, si lo ha hecho individualmente, o figurar en más de una unión temporal. La 

contravención de este principio dará lugar automáticamente a la no admisión de todas las proposiciones por 

él presentadas. 

 

2º) La presentación de proposiciones supone por parte del licitador la aceptación incondicional del 

contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en los Pliegos sin salvedad o reserva 

alguna. Será motivo de exclusión del procedimiento el hecho de que una oferta no cumpla los requisitos 

exigidos en los pliegos o documentación complementaria. Se podrá pedir informe técnico al respecto a la 

Unidad Proponente del contrato o a los servicios técnicos dependientes del Órgano de Contratación. 

 

3º) De conformidad con lo previsto en el artículo 133 LCSP, las empresas licitadoras tendrán que indicar, 

si es el caso, mediante una declaración complementaria motivada qué documentos administrativos y 

técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. Esta 

circunstancia deberá además reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en 

el propio documento señalado como tal. Los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras 

pueden ser considerados de carácter confidencial cuando se trate de secretos técnicos o comerciales, 

aspectos confidenciales de las ofertas y cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado 

para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores. El deber de 

confidencialidad del Órgano de Contratación, así como de sus servicios dependientes no podrá extenderse 

a todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y documentación 

que, en su caso, genere directa o indirectamente en el curso del procedimiento de licitación. Únicamente 

podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que 

sean públicamente accesibles. 

 

De no aportarse esta declaración motivada se considerará que ningún documento o dato posee dicho 

carácter.  
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El Órgano de Contratación garantiza la confidencialidad de las propuestas presentadas por los licitadores, 

de conformidad con el art. 133 LCSP. 

 

4º) Los interesados podrán solicitar aquella información adicional sobre los pliegos y demás documentación 

complementaria que estimen pertinente, que serán contestadas a más tardar seis días naturales antes de la 

fecha límite de presentación de ofertas, siempre que se hayan solicitado al menos diez días antes de la 

mencionada fecha límite. En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos 

o resto de documentación, las respuestas tendrán carácter vinculante y serán publicadas en el Perfil de 

Contratante y en el Portal de Contratación electrónica de la Universidad. 

 

5ª) Cuando no existan criterios valorables mediante juicio de valor, lo que se indicará en el apartado G del 

cuadro de características, se presentará un sobre. Cuando existan los mencionados criterios, se presentarán 

dos sobres. 

 

En ambos casos los licitadores, antes de firmar la declaración responsable, deberán cerciorarse de que 

reúnen los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar exigidos en el 

momento de finalizar el plazo de presentación de las proposiciones y subsistir en el momento de perfección 

del contrato.  

 

6ª) Las proposiciones presentadas deberán mencionar expresamente la obligación del futuro contratista de 

respetar la normativa vigente en materia de protección de datos. Asimismo, si el contratista fuera a tratar 

datos en nombre de la Universidad, o fuera a subcontratar dicho servicio, la proposición presentada deberá 

declarar dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a 

los mismos. 

 

• Presentación de UN ÚNICO SOBRE (cuando, según se ha indicado no existan criterios valorables 

mediante juicio de valor) conteniendo los documentos siguientes: 

 

a) Requisitos previos: 

- Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o 

solicitud de inscripción; la acreditación de esta última circunstancia tendrá lugar mediante la 

aportación del acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y de una 
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declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido 

requerimiento de subsanación. La presentación de las proposiciones conlleva la autorización a la 

Universidad a consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado 

miembro de la Unión Europea. 

- Declaración responsable manifestando que las circunstancias reflejadas en el certificado no han 

sufrido variación, según anexo VI al presente pliego.  

- Declaración de confidencialidad en los términos indicados en el presente pliego, en su caso. 

- Las empresas extranjeras deberán presentar declaración, en el modelo anexo V de este pliego, de 

someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 

incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 

fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles. 

- Las uniones temporales de empresas presentarán declaración en la que se indicarán los nombres y 

circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el 

compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del 

contrato. Si varios empresarios concurren manifestando compromiso de constitución en unión 

temporal, cada uno de ellos deberá presentar la documentación indicada en este apartado. 

- Declaración responsable según modelo Anexo II al presente pliego en la que se detallarán las 

circunstancias de la empresa en lo que se refiere al Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de personas con 

discapacidad y su inclusión social y a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres.  

- Declaración responsable sobre pertenencia a grupo empresarial, según Anexo III al presente pliego. 

 

El contratista tendrá la obligación de respetar la normativa vigente en materia de protección de datos. 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.2 RGPD, en aquellos contratos cuya ejecución requiera el 

tratamiento de datos personales por el contratista, por cuenta del responsable del tratamiento, en el pliego 

se deberán hacer constar los extremos que se detallan a continuación: 

a) La finalidad para la cual se cederán dichos datos.  

b) La obligación del futuro contratista de respetar y someterse expresamente, en todo caso, a la 

normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. Asimismo, si la 

ejecución del contrato implicara la cesión de datos por parte de la Universidad al contratista, será 

obligatorio que el mismo declare expresamente el sometimiento a la citada normativa, siendo 
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advertido en este extremo que no cumplir con tal obligación, que tiene el carácter de obligación 

contractual esencial, será causa de resolución del correspondiente contrato.  

c) La obligación de la empresa adjudicataria de presentar antes de la formalización del contrato una 

declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde 

se van a prestar los servicios asociados a los mismos.  

d) La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, 

de la información facilitada en la declaración relativa a dónde van a estar ubicados los servidores 

y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.  

e) La obligación de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores 

o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a 

las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a 

encomendar su realización.  

Dichas obligaciones son calificadas como obligaciones contractuales esenciales y su falta de mención en 

los pliegos provocará la nulidad de pleno derecho del correspondiente contrato, tal y como prevé el art. 39.2 

LCSP. Por dicho motivo, igualmente, su incumplimiento será causa de resolución del contrato, tal y como 

se deriva de lo dispuesto en el art. 211.1.f) LCSP. 

 

b)  Documentación relativa a criterios cuantificables mediante fórmula. 

Contendrá una sola proposición firmada por el licitador o persona que le represente, redactada conforme al 

modelo que figura como Anexo IV del presente Pliego.  

 

En el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de IVA, que en todo caso se indicará 

como partida independiente. 

 

El importe de la oferta económica no podrá superar el presupuesto base de licitación del contrato IVA 

excluido. 

 

A todos los efectos se entenderá incluido en el precio ofertado todos los conceptos incluyendo los gastos, 

tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del contratista, incluido el IVA, que será 

repercutido como partida independiente.  

 

A todos los efectos se entenderá incluidas en el precio ofertado cuantas licencias, autorizaciones y permisos 

procedan en orden a ejecutar el objeto del contrato, todos los gastos que la empresa deba realizar para el 
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cumplimiento del contrato (generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, 

instalaciones, honorarios del personal a su cargo, comprobación y ensayo), el beneficio industrial, tasas y 

toda clase de tributos, incluyendo los impuestos que por la realización de la actividad pudieran devengarse 

y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo sin 

que puedan ser repercutidos adicionalmente. El IVA será repercutido como partida independiente. 

 

No se aceptarán aquellas proposiciones que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan 

conocer claramente lo que la Universidad estime fundamental para considerar la oferta, carezcan de 

concordancia con la documentación examinada y admitida, excedan del presupuesto de licitación, varíen 

sustancialmente el modelo de proposición establecido que figura como Anexo IV a este Pliego, tengan 

cifras comparativas como, por ejemplo, las expresión “tanto menos” o bien “tanto por ciento menos” que 

la proposición más ventajosa o conceptos similares, así como aquellas en las que existiese reconocimiento 

por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable.  

 

En caso de contradicciones que no supongan rechazo de ofertas, se tomará en cuenta lo que resulte más 

ventajoso para la Universidad. 

 

En el caso de que, en la documentación contractual, así como en las ofertas existieran discrepancias entre 

el resultado de una operación matemática y la fórmula empleada para hallar la misma se considerará 

correcta la fórmula a aplicar indicada. 

 

En el caso de que, en la documentación contractual, así como en las ofertas exista un cálculo erróneo, se 

considerará siempre correcta la cantidad de partida y no la resultante de las operaciones aritméticas que se 

puedan realizar. 

 

En caso de que en la documentación contractual, así como en las ofertas existieran discrepancias entre los 

importes expresados en letra y los expresados en cifra, se considerará correcto lo expresado en letra. 

 

En caso de que en las ofertas no se reflejase el IVA como partida independiente, las cantidades expresadas 

se entenderán IVA incluido. 

 

La parte correspondiente a la oferta económica deberá rellenarse obligatoriamente, siendo causa de 

exclusión el que un licitador no exprese su oferta económica, no obstante, para el resto de criterios 
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valorables mediante fórmulas, de no indicarse con claridad en la proposición cuales se oferta y en qué 

cantidad, no se otorgará puntuación alguna. 

 

• Presentación de DOS SOBRES (cuando, según se ha indicado existan criterios valorables mediante 

juicio de valor) conteniendo los documentos siguientes: 

 

SOBRE 1: 

a) Requisitos previos: 

- Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o 

solicitud de inscripción; la acreditación de esta última circunstancia tendrá lugar mediante la 

aportación del acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y de una 

declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido 

requerimiento de subsanación. La presentación de las proposiciones conlleva la autorización a la 

Universidad a consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado 

miembro de la Unión Europea. 

- Declaración responsable manifestando que las circunstancias reflejadas en el certificado no han 

sufrido variación, según anexo VI al presente pliego.  

- Declaración de confidencialidad en los términos indicados en el presente pliego, en su caso. 

- Las empresas extranjeras deberán presentar declaración, en el modelo anexo V de este pliego, de 

someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 

incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 

fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles. 

- Las uniones temporales de empresas presentarán declaración en la que se indicarán los nombres y 

circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el 

compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del 

contrato. Si varios empresarios concurren manifestando compromiso de constitución en unión 

temporal, cada uno de ellos deberá presentar la documentación indicada en este apartado. 

- Declaración responsable según modelo Anexo II al presente pliego en la que se detallarán las 

circunstancias de la empresa en lo que se refiere al Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de personas con 

discapacidad y su inclusión social y a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de 
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mujeres y hombres.  

- Declaración responsable sobre pertenencia a grupo empresarial, según Anexo III al presente pliego. 

 

b) Documentación relativa a criterios valorables mediante juicio de valor: 

Se incluirá la documentación técnica exigida en el apartado G del Cuadro de Características o que el 

licitador considere conveniente relativa a los criterios valorables mediante juicio de valor. 

 

SOBRE 2: Documentación relativa a criterios cuantificables mediante fórmula. 

Contendrá una sola proposición firmada por el licitador o persona que le represente, redactada conforme al 

modelo que figura como Anexo IV del presente Pliego.  

 

En el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de IVA, que en todo caso se indicará 

como partida independiente. 

 

El importe de la oferta económica no podrá superar el presupuesto base de licitación del contrato IVA 

excluido. 

 

A todos los efectos se entenderá incluido en el precio ofertado todos los conceptos incluyendo los gastos, 

tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del contratista, incluido el IVA, que será 

repercutido como partida independiente. 

 

A todos los efectos se entenderá incluidas en el precio ofertado cuantas licencias, autorizaciones y permisos 

procedan en orden a ejecutar el objeto del contrato, todos los gastos que la empresa deba realizar para el 

cumplimiento del contrato (generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, 

instalaciones, honorarios del personal a su cargo, comprobación y ensayo), el beneficio industrial, tasas y 

toda clase de tributos, incluyendo los impuestos que por la realización de la actividad pudieran devengarse 

y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo sin 

que puedan ser repercutidos adicionalmente. El IVA será repercutido como partida independiente. 

 

No se aceptarán aquellas proposiciones que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan 

conocer claramente lo que la Universidad estime fundamental para considerar la oferta, carezcan de 

concordancia con la documentación examinada y admitida, excedan del presupuesto de licitación, varíen 

sustancialmente el modelo de proposición establecido que figura como Anexo IV a este Pliego, tengan 
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cifras comparativas como, por ejemplo, las expresión “tanto menos” o bien “tanto por ciento menos” que 

la proposición más ventajosa o conceptos similares, así como aquellas en las que existiese reconocimiento 

por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable.  

 

En caso de contradicciones que no supongan rechazo de ofertas, se tomará en cuenta lo que resulte más 

ventajoso para la Universidad. 

 

En el caso de que, en la documentación contractual, así como en las ofertas existieran discrepancias entre 

el resultado de una operación matemática y la fórmula empleada para hallar la misma se considerará 

correcta la fórmula a aplicar indicada. 

 

En el caso de que, en la documentación contractual, así como en las ofertas exista un cálculo erróneo, se 

considerará siempre correcta la cantidad de partida y no la resultante de las operaciones aritméticas que se 

puedan realizar. 

 

En caso de que, en la documentación contractual, así como en las ofertas existieran discrepancias entre los 

importes expresados en letra y los expresados en cifra, se considerará correcto lo expresado en letra. 

En caso de que en las ofertas no se reflejase el IVA como partida independiente, las cantidades expresadas 

se entenderán IVA incluido. 

 

La parte correspondiente a la oferta económica deberá rellenarse obligatoriamente, siendo causa de 

exclusión el que un licitador no exprese su oferta económica, no obstante, para el resto de criterios 

valorables mediante fórmulas, de no indicarse con claridad en la proposición cuales se oferta y en qué 

cantidad, no se otorgará puntuación alguna. 

 

Cláusula 9.- Criterios de Adjudicación 

Los criterios de adjudicación de las ofertas presentadas por los licitadores se detallan en el apartado G del 

Cuadro de Características.  

 

En todo caso, se incluirá al menos un 5 % de puntuación en criterios relativos a la contratación socialmente 

responsable.  

 

Cláusula 10.- Mesa de Contratación 
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La Mesa de Contratación de la Universidad tiene carácter permanente. Su composición se encuentra 

publicada en el Perfil de Contratante de la Universidad en el siguiente enlace: 

https://licitacion.uah.es/licitacion/descargas/MIEMBROS_MC_UAH.pdf 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 326.6 de la LCSP, la Mesa de Contratación que intervenga 

en este procedimiento abierto simplificado se considerará válidamente constituida si lo está por el 

Presidente, el Secretario, el representante de la Asesoría Jurídica y el representante del Órgano Técnico de 

Auditoría y Control Internos. 

 

Cláusula 11. Apertura de proposiciones y propuesta de adjudicación 

11.1 Apertura de proposiciones 

Cuando entre los criterios de adjudicación no figure ninguno cuya cuantificación dependa de un juicio de 

valor, finalizado el plazo de admisión de proposiciones, se constituirá la Mesa de Contratación, con objeto 

de proceder, en acto público, a la apertura del único sobre que contiene la documentación administrativa, 

técnica y la oferta económica. 

  

Cuando entre los criterios de adjudicación figure alguno o algunos cuya cuantificación dependa de un juicio 

de valor, finalizado el plazo de admisión de proposiciones, se constituirá la Mesa de Contratación, con 

objeto de proceder a la apertura del sobre que contiene la documentación administrativa y técnica relativa 

a los criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor.  

 

Si, en cualquiera de los casos indicados en los párrafos anteriores, observase defectos u omisiones 

subsanables en la documentación presentada, lo comunicará a los interesados, concediéndose un plazo no 

superior a tres días para que los licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o 

documentos complementarios. 

 

Una vez examinada la documentación aportada, la Mesa determinará las empresas admitidas a licitación, 

las rechazadas y las causas de su rechazo, según proceda.  

 

La valoración de la documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación cuya cuantificación 

dependa de un juicio de valor se hará por los servicios técnicos del Órgano de Contratación en un plazo no 

superior a siete días, debiendo ser suscrita por el técnico o técnicos que realicen la valoración.  

 

https://licitacion.uah.es/licitacion/descargas/MIEMBROS_MC_UAH.pdf
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Una vez efectuada la valoración, se procederá, en acto público, a la lectura de la valoración de los criterios 

de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor y a la apertura del sobre que contiene la 

proposición económica y la documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación valorables de 

forma automática por aplicación de fórmulas.  

 

11.2 Propuesta de adjudicación 

Tras el acto público de apertura de ofertas, en la misma sesión, la Mesa procederá, previa exclusión, en su 

caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las ofertas, a realizar 

la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación, y a comprobar y requerir, en su 

caso, la documentación acreditativa de los requisitos previos.  

 

Si se celebra subasta electrónica, tras la apertura de estos sobres y la realización de una primera evaluación 

completa de las proposiciones, se invitará simultáneamente por medios electrónicos, informáticos o 

telemáticos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas admisibles  a participar en la subasta. 

 

Si se identificase alguna proposición que pueda ser considerada anormalmente baja, de acuerdo, en su caso, 

con lo establecido al respecto en la cláusula siguiente se realizará la tramitación prevista en el artículo 149 

de la LCSP.  

 

Si, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produce empate entre dos o más ofertas, se solicitará 

de los licitadores afectados la documentación acreditativa de los criterios de desempate indicados en la 

cláusula 12. 

 

11.3 Ofertas anormalmente bajas 

La Mesa de Contratación, una vez concluidos los trámites anteriores, identificará las ofertas que se 

encuentran incursas en presunción de anormalidad mediante los parámetros objetivos establecidos en este 

punto donde se incluirá la puntuación relativa a todos los criterios de adjudicación, salvo que en el apartado 

G del cuadro de características se hayan, motivadamente, excluidos de cálculo para este apartado alguno 

de los criterios, necesariamente de carácter social o medioambiental, si se considera que contemplarlos 

desvirtuaría la apreciación del carácter anormal de la oferta en su conjunto. 

 

Identificación: Se establecen a continuación los parámetros objetivos que permitirán identificar los casos 

en que una oferta se considere anormal: 
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1º.- Se puntuarán todas las ofertas según los criterios establecidos en el apartado G del Cuadro de 

Características del presente pliego, salvo que se hayan, motivadamente, excluidos de cálculo para este 

apartado alguno de los criterios, necesariamente de carácter social o medioambiental. 

2º.- Si concurre un solo licitador, se considerará anormalmente baja cuando cumpla los dos siguientes 

requisitos: 

a) Que la oferta económica sea igual o inferior a un 30% más baja que el presupuesto base de licitación 

y, 

b) Que la puntuación que le corresponde en el resto de los criterios de adjudicación diferentes del 

precio sea superior al 90 % de la puntuación total establecida para estos en el pliego. 

3º.- Si concurren dos empresas licitadoras, se considerará anormalmente baja la oferta que cumpla los dos 

criterios siguientes: 

a) Que la oferta económica sea inferior en más de un 25% a la de la otra oferta y, 

b) Que la puntuación que le corresponda en el resto de los criterios de adjudicación diferentes del 

precio sea superior en más de un 25 % a la puntuación más baja. 

4º.- Si concurren tres o más empresas licitadoras, se considerará anormalmente baja la oferta que cumpla 

con los dos criterios siguientes: 

a) Que la oferta económica sea inferior en más de un 20% a la media aritmética de todas las ofertas 

económicas presentadas y,  

b) Que la puntuación que le corresponda al resto de criterios de adjudicación distintos del precio sea 

inferior o superior en más de un 20% a la media aritmética de la puntuación de todas las ofertas. 

5º.- Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del 

artículo 42.1 del Código de Comercio, se tendrá en cuenta únicamente, aquella que fuere más baja, y 

ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o 

empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal. 

 

Justificación: Cuando se identifique alguna oferta incursa en presunción de anormalidad, se requerirá al 

licitador para que en plazo máximo de cinco días justifique y desglose razonada y detalladamente el bajo 

nivel de los precios, costes, o cualquier otro parámetro respecto al que se haya definido la anormalidad de 

la oferta, mediante la presentación de la información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.  

 

Resolución:  

En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque: 

- Vulneran la normativa sobre subcontratación. 
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- No cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o 

internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.  

- Están basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica. 

El Órgano de Contratación evaluará toda la información y documentación proporcionada por el licitador en 

plazo y, si estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios 

o costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia 

de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la clasificación.  

 

Cuando una empresa que hubiese estado incursa en presunción de anormalidad resulte adjudicataria del 

contrato, en la misma resolución de adjudicación se establecerán mecanismos para realizar un seguimiento 

pormenorizado de la ejecución del contrato, a fin de garantizar que no se produzca una merma en la calidad 

de los suministros contratados. 

 

Cláusula 12. Igualdad entre proposiciones 

En caso de igualdad entre varias ofertas presentadas, se adjudicará el contrato aplicando los siguientes 

criterios en el mismo orden en que se indica: 

 a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla 

de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos 

con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.  

 b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.  

 c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.  

 d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.  

 

Solo en el caso de que se haya producido un empate, y en orden a aplicar los criterios anteriormente 

señalados, las empresas presentarán la siguiente documentación: 

Declaración responsable de la empresa en la que conste: 

- El porcentaje de trabajadores con discapacidad en la plantilla y el número de ellos que tienen contrato 

fijo. 

- El porcentaje de trabajadores en situación de exclusión social y el número de trabajadores en dicha 

situación. 

- El porcentaje de contratos temporales sobre el total de la plantilla. 

- El porcentaje de mujeres sobre el total de la plantilla. 
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Cláusula 13.- Documentación previa a la adjudicación 

Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el Órgano de Contratación, el Servicio de Contratación 

requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta para que en el plazo de 7 días hábiles a contar 

desde el siguiente a aquel en que se ponga a su disposición de forma electrónica el requerimiento, presente 

la documentación que se relaciona en esta cláusula.  

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la LCSP, el certificado de inscripción, o solicitud de 

inscripción, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público eximirá a los 

licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentación en las convocatorias de contratación de la 

documentación correspondiente a los datos que figuren en él, concretamente, y salvo prueba en contrario, 

de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, 

representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, así como 

concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. No 

obstante, el empresario deberá aportar la documentación requerida en esta cláusula que no figure en el 

citado certificado. 

 

Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las certificaciones del Registro relativas a 

las empresas licitadoras en los términos previstos en el artículo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, 

por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Estado. 

 

El Órgano de Contratación consultará por medios electrónicos que el licitador se halla al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias -específico para contratar con la Administración- y con la 

Seguridad Social. 

 

13.1 Garantía definitiva. 

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la 

LCSP estará obligado a constituir, a disposición del Órgano de Contratación, una garantía definitiva, según 

lo indicado en el apartado E.1 del Cuadro de Características. La constitución de esta garantía deberá 

efectuarse por el licitador en el plazo de 7 días hábiles, contados desde el envío de la comunicación por la 

Universidad. En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 

110 de la LCSP. 
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La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en los artículos 108, 109 y 112 de 

la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP. Tratándose de 

garantías depositadas en la Tesorería de la Comunidad de Madrid, el Órgano de Contratación consultará 

sus datos por medios electrónicos, según lo dispuesto en la Resolución de 7 de marzo de 2003, del Director 

General de Política Financiera y Tesorería. 

 

En el caso de amortización o sustitución de los valores que integran la garantía, el adjudicatario viene 

obligado a reponer la garantía en igual cuantía, siendo a su costa el otorgamiento de los documentos 

necesarios a tal fin. 

 

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, se 

reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados desde la fecha en que se notifique al 

empresario el acuerdo de modificación, a efectos de que guarde la debida proporción con el precio del 

contrato resultante de la modificación. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas 

las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que 

corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. 

 

En cuanto a la garantía complementaria prevista en el artículo 107.2 de la LCSP, se estará, en su caso, a lo 

dispuesto en el apartado E.2 del Cuadro de Características, teniendo, a todos los efectos, la consideración 

de garantía definitiva. La garantía total podrá alcanzar, en su caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio 

del contrato. 

 

13.2 Otra documentación previa a la adjudicación 

El empresario deberá aportar la documentación requerida en esta cláusula que no figure en el certificado de 

inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. 

• Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita 

en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil 

que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitución, estatutos o acto 

fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, 

en el correspondiente Registro oficial. Estos documentos deberán recoger el exacto régimen 

jurídico del licitador en el momento de la presentación de la proposición y que conforme a su objeto 

social puede presentarse a la licitación. Si se trata de empresario que es persona física, se deberá 
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presentar Documento Nacional de Identidad o Documento que en su caso le sustituya 

reglamentariamente. 

• Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o 

signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la capacidad, solvencia y ausencia 

de prohibiciones de contratar se podrá realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista 

oficial de operadores económicos autorizados de un estado miembro, bien mediante la aportación 

de la documentación acreditativa de los citados extremos. Tendrán capacidad para contratar con el 

sector público las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea que, con 

arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar 

la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas 

estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización 

para poder realizar la prestación de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.  

• Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, informe de la 

Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la 

empresa en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el 

Registro local profesional, comercial o análogo, o en su defecto, que actúan con habitualidad en el 

tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. Igualmente 

deberán acompañar el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68.1 de la LCSP. 

• Si varias empresas acudiesen a la licitación constituyendo una Unión Temporal deberán nombrar 

un representante o apoderado único de la Unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos 

y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio 

de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos 

de cuantía significativa.  

• En su caso, efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido dedicar o adscribir 

a la ejecución del contrato que le reclame el Órgano de Contratación conforme a los Pliegos. 

• Documentación acreditativa de la habilitación empresarial o profesional precisa para la realización 

del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado M del Cuadro de Características. 

• Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona 

jurídica, deberán acompañar también poder acreditativo de su representación declarado bastante 

para concurrir y contratar. Si el documento acreditativo de la representación contuviese delegación 

permanente de facultades, deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil.  
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• Documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica según lo establecido 

en el apartado F del Cuadro de Características, ya sea mediante certificado de clasificación o 

mediante la documentación exigida en la opción 2 del mencionado apartado. 

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada se requerirá al 

interesado, concediéndole un plazo no superior a tres días, para su corrección o subsanación. 

 

El licitador incurrirá en prohibición de contratar, de conformidad con lo previsto en el art. 71.1.e) LCSP, si 

hubiera incurrido en falsedad al efectuar las declaraciones responsables sobre su capacidad, representación 

y solvencia. 

 

El licitador finalmente seleccionado deberá aportar la información relacionada con el tratamiento de datos 

personales que pueda llevar a cabo, y mencionada en el art. 122.2 LCSP, especialmente para el caso de 

subcontratar los servidores donde se tratarán los datos personales o servicios asociados a los mismos. 

 

Si el licitador no presenta la documentación requerida en el plazo señalado, si no la subsana, en su caso, o 

si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos en este pliego, se 

entenderá que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor, 

incurriendo, en su caso, en la causa de prohibición de contratar establecida en el artículo 71.2 a) de la LCSP; 

asimismo, se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de 

penalidad. En estos supuestos se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el 

orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 

La propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación no crea derecho alguno en favor del empresario 

propuesto, que no los adquirirá, respecto a la Universidad, mientras no se haya formalizado el contrato. 

 
 

CAPÍTULO III. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN 

 

Cláusula 14. Adjudicación del contrato.  

Presentada la documentación se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como 

adjudicatario.  

 

El Órgano de Contratación dictará la Resolución de Adjudicación una vez presentada la documentación 
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indicada en el punto anterior, en un plazo máximo de cinco días. 

 

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unión temporal de empresas, está obligada a 

acreditar su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión. En todo caso, la 

duración de la unión será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

 

La Resolución de Adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, 

simultáneamente, se publicará en el Perfil del Contratante de la Universidad. 

 

El plazo indicado previamente se ampliará en quince días hábiles cuando se hubiere identificado una o 

varias ofertas incursas en presunción de anormalidad tal y como se indica en apartado 4 del artículo 149.4 

LCSP. 

 

En aquellos contratos cuya ejecución requiera de la cesión de datos por parte de la Universidad al 

contratista, el órgano de contratación, en todo caso, deberá especificar en el expediente de contratación cuál 

será la finalidad del tratamiento de los datos que vayan a ser cedidos. 

 

En caso de igualdad entre varias ofertas presentadas, se adjudicará el contrato aplicando los siguientes 

criterios en el mismo orden en que se indica: 

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla 

de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos 

con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la 

plantilla.  

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.  

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.  

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.  

 

Solo en el caso de que se haya producido un empate, y en orden a aplicar los criterios anteriormente 

señalados, las empresas presentarán la siguiente documentación: 

Declaración responsable de la empresa en la que conste: 

a) El porcentaje de trabajadores con discapacidad en la plantilla y el número de ellos que tienen 

contrato fijo. 



 

 

 
PÁGINA 49 
 

b) El porcentaje de trabajadores en situación de exclusión social y el número de trabajadores en dicha 

situación. 

c) El porcentaje de contratos temporales sobre el total de la plantilla. 

d) El porcentaje de mujeres sobre el total de la plantilla. 

 

Cláusula 15. Perfección y formalización del contrato. 

El contrato se perfeccionará mediante la formalización, que se efectuará en documento administrativo, 

dentro del plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación, 

debiendo el adjudicatario acreditar ante el Órgano de Contratación previamente y, en su caso, la suscripción 

de las pólizas de seguros que se indican en el apartado J del cuadro de características. 

 

En los casos en se estime que el contrato implica el acceso a datos cuyo carácter confidencial debe respetar 

el contratista y así se indica en el apartado O.1 del Cuadro de Características, deberá firmarse el “Acuerdo 

de Confidencialidad” que constará como anexo al contrato firmado.  

 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato, se le exigirá el importe del 3 

por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo 

en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, e incurrirá en la causa de prohibición 

de contratar establecida en el artículo 71.2 b) de la LCSP. 

 

El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los 

gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista deberá entregar a la Universidad una copia 

legitimada y una simple del citado documento en el plazo máximo de un mes desde su formalización. 

Si, antes de la formalización, el Órgano de Contratación decidiese no adjudicar o celebrar el contrato o 

desistiese del procedimiento, lo notificará a los licitadores compensándoles por los gastos efectivos en que 

hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificación de su valoración económica. 

 

 

CAPÍTULO IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Cláusula 16. Principio de riesgo y ventura. 
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De acuerdo con lo que establece el artículo 197 de la LCSP, la ejecución del contrato se realizará a riesgo 

y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 239 de la LCSP para casos de fuerza 

mayor. 

 

Cláusula 17. Control de la ejecución del contrato 

17.1 Unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato 

La unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato será la indicada en el apartado A.3 

del Cuadro de Características del presente pliego. 

 

17.2. Responsable del contrato 

De conformidad con lo previsto en el artículo 62.2 de la LCSP, las facultades del responsable del contrato 

serán ejercidas por la dirección facultativa cuyo nombramiento obra en el expediente. 

 

Cláusula 18. Comprobación del replanteo. 

En el plazo que se señale en el documento de formalización del contrato, y en todo caso, dentro del plazo 

de un mes desde la fecha de formalización de aquél, el responsable del contrato, procederá a la 

comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, en el que intervendrán el contratista o su 

representación legal y el director de la obra, extendiéndose acta que deberá ser firmada por todos los 

intervinientes. El acta deberá recoger expresamente lo dispuesto en el artículo 140 del RGLCAP. 

 

Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte del 

contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dará por aquél la autorización 

para su inicio, empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta. En 

el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras 

observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, la dirección, consideradas tales observaciones, 

decidirá iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. La autorización de 

inicio constará explícitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla. 

 

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el párrafo anterior 

o el director de la obra considere necesaria la modificación de las obras proyectadas, quedará suspendida 

la iniciación de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado el responsable del contrato a 

dar cuenta inmediata a la Universidad, que resolverá lo que proceda. El régimen de la modificación se 

ajustará a lo previsto en el artículo 141 del RGLCAP.  
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En tanto sea dictada la resolución, quedará suspendida la iniciación de las obras desde el día siguiente a la 

firma del acta, computándose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a que hace referencia el 

artículo 245.b) de la LCSP. 

 

Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el Órgano de Contratación dictará la resolución 

correspondiente, que se notificará fehacientemente al contratista. El plazo de ejecución empezará a contarse 

desde el día siguiente a la recepción de la notificación del acuerdo de autorización de inicio de las obras. 

 

Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto de 

comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio del Órgano de Contratación tales reservas resultasen 

infundadas, no quedará suspendida la iniciación de las obras ni, en consecuencia, será necesario dictar 

nuevo acuerdo para que se produzca la iniciación de las mismas y se modifique el cómputo del plazo para 

su ejecución. 

 

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitación urgente, por aplicación de lo dispuesto 

en el artículo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a un mes, 

contados desde la formalización, sin perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de comprobación 

del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podrá ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a 

causas ajenas a la Universidad y al contratista, y así se hiciera constar en resolución motivada. 

El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad. 

 

Cláusula 19. Plan de Seguridad y Salud. 

En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, según proceda, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el contratista elaborará un plan 

de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 

previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la 

obra. 

 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por la Universidad antes del inicio de la obra, con el 

correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o 

del director, en su caso. 
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En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción se estará a lo dispuesto 

sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre. 

 

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo centro de 

trabajo, se estará a lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de 

enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales en materia de coordinación de actividades empresariales. 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 

desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 

Construcción (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratación se anotará la persona responsable de la 

coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra así como cualquier cambio de 

coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecución de la obra. Asimismo, en virtud de 

lo dispuesto en el artículo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista deberá comunicar cada 

subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación al coordinador de seguridad y salud. 

 

Cláusula 20. Programa de trabajo.  

El contratista, en el plazo máximo de treinta días, contados desde la formalización del contrato, habrá de 

someter a la aprobación del Órgano de Contratación correspondiente, el programa para su realización, en 

el que deberán incluirse los datos exigidos en el artículo 144 del RGLCAP. 

 

El Órgano de Contratación resolverá sobre el mismo dentro de los quince días siguientes a su presentación, 

pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introducción de modificaciones o el cumplimiento 

de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

 

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualización 

y puesta al día de este programa. 

 

Cláusula 21. Interpretación del proyecto. 

Corresponde al director de la obra la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar las órdenes 

para su desarrollo. 
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El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de alguna 

indefinición deberá solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente definición con la 

antelación suficiente a su realización, quien deberá contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud. 

 

 

Cláusula 22. Dirección de las obras. 

El Órgano de Contratación, a través de la dirección facultativa de las obras y, en su caso, de la unidad 

encargada del seguimiento y ejecución del contrato, efectuará la inspección, comprobación y vigilancia 

para la correcta realización de la obra ejecutada. 

 

Será misión exclusiva del director la comprobación de la realización de las obras según el proyecto, así 

como sus instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas. 

 

En sus ausencias estará representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él designado. 

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la dirección de las obras 

y, en su caso, al facultativo designado por la Universidad representante de ésta, que tendrán libre acceso a 

todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento. 

 

La dirección de las obras tendrá acceso igualmente al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 

Construcción (LRSSC). 

 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o 

perturben la buena marcha del contrato, el Órgano de Contratación podrá exigir la adopción de medidas 

concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

 

Durante el curso de la obra se realizarán los replanteos parciales que la dirección de la misma estime 

convenientes. De todos ellos se levantará acta por cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes.  

 

Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos serán de cuenta del contratista. Este 

permanecerá en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo. 
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El director de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de 

construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales 

defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso 

contrario, la dirección certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las calas, 

valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicación. En cuanto a la demolición y 

reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estará a lo dispuesto en la cláusula 

44 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, en cuanto 

no se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP. 

 

Asimismo, el director de la obra podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades 

de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del 

contratista los gastos que por estas operaciones se originen, salvo que se determine otra cosa en el presente 

pliego. 

 

La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos necesarios en los casos 

de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio 

de que la dirección de la obra promueva con posterioridad la tramitación administrativa correspondiente. 

 

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 239 de la LCSP, será el establecido en 

el artículo 146 del RGLCAP.  

 

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante expediente 

contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 

 

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades inherentes a la ejecución 

de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones, de 

obligado cumplimiento, dadas por la dirección e inspección de la obra. 

 

Cláusula 23. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales. 

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere imputable al contratista 

y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederá por el Órgano de Contratación un plazo que será, 

por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, regulándose su petición 

por lo establecido en el artículo 100 del RGLCAP. 
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Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al 

cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo aprobado, la 

Universidad podrá optar atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la 

imposición de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 193 de la LCSP. 

 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el 

Órgano de Contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad 

de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. En este último supuesto, el Órgano de Contratación 

concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato.  

 

Asimismo, la Universidad tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los 

plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

Las penalidades se impondrán en la proporción de 0,60 euros por cada 1000 del precio del contrato, IVA 

excluido, diariamente, salvo que en el apartado I del Cuadro de Características se especifique otra distinta. 

 

La Universidad, en caso de incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el 

contrato por parte del contratista, podrá optar por la resolución del contrato o por las penalidades que se 

determinan en el apartado I del Cuadro de Características.  

 

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecución del contrato, o, en su caso, incumplimiento del 

compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales suficientes 

o de las condiciones especiales de ejecución del contrato en materia medioambiental, de innovación, social 

o laboral, la Universidad podrá imponer al contratista las penalidades indicadas en el apartado I del Cuadro 

de Características, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192.1 de la LCSP. 

 

La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a que la Universidad pueda tener 

derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista. 

 

La infracción de las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo 215.3 de la LCSP podrá 

dar lugar a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del 

subcontrato o la resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el 

segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de 
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lo dispuesto en el artículo 217 de la LCSP, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento 

jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado I del cuadro 

de características.  

 

Cláusula 24. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios. 

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros 

como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios 

ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Universidad, ésta será 

responsable dentro de los límites señalados en las leyes. También será la Universidad responsable de los 

daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En 

todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 196 de la LCSP. 

 

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución en que 

no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños causados a la Universidad, 

esta exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de 

la LCSP. 

 

Cláusula 25. Modificación de las obras.  

El Órgano de Contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés 

público, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el título V del libro I, y de 

acuerdo con el procedimiento regulado en la Subsección 4ª, Sección 3ª, Capítulo I, Título I del Libro 

Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 de la LCSP, justificándolo 

debidamente en el expediente. 

 

En lo concerniente a su régimen se estará asimismo a lo dispuesto en el artículo 242 de la LCSP, así como 

a lo dispuesto en los artículos 158 a 162 del RGLCAP, en cuanto no se opongan a la LCSP. 

 

En el apartado K del Cuadro de Características se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los 

límites y el procedimiento de las modificaciones previstas. 

 

Las modificaciones no previstas en el apartado K del Cuadro de Características sólo podrán efectuarse 

cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 

205 de la LCSP. Estas modificaciones no podrán alterar las condiciones esenciales de la licitación y 
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adjudicación y deberán limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a 

la causa objetiva que las haga necesarias. 

 

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecución se publicarán en el Perfil de 

contratante y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 203 de la LCSP.  

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242.3 de la LCSP, cuando la modificación contemple 

unidades de obra que hayan de quedar ocultas, antes de efectuar su medición parcial deberá comunicarse al 

Órgano Técnico de Auditoría y Control Internos para que pueda proceder a la comprobación material de la 

inversión, si lo considera oportuno. 

 

Cláusula 26. Suspensión de las obras. 

La Universidad, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la ejecución del contrato. 

Igualmente, podrá proceder la suspensión del cumplimiento del contrato por el contratista si se diese demora 

en el pago superior a cuatro meses en las condiciones previstas en el artículo 198.5 de la LCSP. A efectos 

de la suspensión del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 208 de la LCSP, así como en los preceptos 

concordantes del RGLCAP en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley. 

 

Cláusula 27. Cesión del contrato. 

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un 

tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214 de la LCSP. 

 

Cláusula 28. Subcontratación. 

El adjudicatario del contrato podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo siempre que se 

cumplan los requisitos establecidos en el artículo 215 de la LCSP, quedando obligado al cumplimiento de 

los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 216 y 217 del mismo texto legal.  

 

En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista, que asumirá la total 

responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Universidad, incluido el cumplimiento de las 

obligaciones en materia medioambiental, social, laboral o de protección de datos personales, desarrolladas 

éstas últimas, con especial referencia a la subcontratación en materia de protección de datos, en la Cláusula 

30. 
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El contratista deberá comunicar por escrito al Órgano de Contratación, tras la adjudicación del contrato y, 

a más tardar, cuando inicie su ejecución, su intención de subcontratar, indicando las partes del contrato a 

que afectará y la identidad, datos de contacto y representantes legales  del subcontratista, así como justificar 

la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, 

salvo si el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la 

subcontratación, y acreditando que no se encuentra incurso en prohibición de contratar. 

 

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Universidad del subcontrato a 

celebrar, el contratista deberá acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar de 

acuerdo con el ordenamiento jurídico. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante declaración 

responsable del subcontratista. 

En el proceso de subcontratación deberán cumplirse las normas generales sobre subcontratación 

establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el contratista habrá de presentar 

el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El contratista deberá 

obtener, llevar en orden, al día y conservar el Libro de Subcontratación habilitado por la Dirección General 

de Trabajo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, con arreglo a 

lo dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones 

a lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y 

Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 

agosto. 

 

El contratista deberá remitir al Órgano de Contratación, cuando éste lo solicite, relación detallada de 

aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su 

participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que 

guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar, a solicitud del Órgano de 

Contratación, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestación, dentro 

de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de 

diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 

en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones tendrán la consideración de condiciones esenciales de 

ejecución del contrato y su incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento 

jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado I del 

Cuadro de Características, respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este 

motivo.   
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Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a 

todos los subcontratistas que participen en su ejecución.  

 

Los subcontratistas no podrán renunciar válidamente, antes o después de su adquisición, a los derechos que 

les reconoce el artículo 216 de la LCSP en relación con los pagos a subcontratistas y suministradores, sin 

que sea de aplicación a este respecto el artículo 1.110 del Código Civil. 

 

Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa frente a la Administración contratante por 

las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato 

principal y de los subcontratos. 

 

 

CAPÍTULO V. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

Cláusula 29. Abonos, mediciones y valoración. 

Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su caso, a 

las órdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podrá servir de base para 

reclamaciones de ningún género el número de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.   

 

La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la obra, pudiendo el contratista 

presenciar la realización de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características 

hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar con la suficiente 

antelación, a fin de que la dirección pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, 

levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso 

anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la 

Universidad sobre el particular. 

 

Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el epígrafe correspondiente de 

los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medición, por el director de la obra se procederá a 

la valoración de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del 

presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos 

de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.  
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Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se le aumentarán los 

porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitación y la cifra que resulte se multiplicará 

por el coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación valorada mensual, que dará lugar a la 

certificación mensual, la que se expedirá por la Universidad en los treinta días siguientes al mes que 

corresponda. La demora en el pago por plazo superior a treinta días, desde la fecha de aprobación de la 

certificación, devengará a favor del contratista los intereses de demora y la indemnización por los costes de 

cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 

lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en el artículo 

198.4 de la LCSP.  

 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 243.1 de la LCSP, la Universidad deberá aprobar las 

certificaciones de obra dentro de los treinta días siguientes a su expedición. 

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista 

tendrán el carácter de pagos parciales con el carácter de abonos a cuenta, que no supondrán en forma alguna 

aprobación y recepción de las obras que comprenden, y a resultas de la certificación final de las obras 

ejecutadas, que se expedirá en el plazo de tres meses contados a partir de la recepción y a cuenta de la 

liquidación del contrato. 

 

El contratista, si así se indica en el apartado C.6 del Cuadro de Características, previa petición escrita, tendrá 

derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio 

de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las garantías que, a tal efecto determinan 

los artículos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantía y condiciones se encuentran señaladas en el apartado C.6 

del Cuadro de Características. Los referidos pagos serán asegurados mediante la prestación de la garantía 

que se especifica en dicho apartado. 

 

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto o cuyas 

características difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicación de las mismas serán fijados por 

la Universidad, previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles.  

 

En ningún caso tendrán la consideración de modificaciones los siguientes supuestos: 

- El exceso de mediciones, entendiendo por tal la variación que durante la correcta ejecución de la 

obra se produzca exclusivamente en el número de unidades efectivamente ejecutadas sobre las 
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previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del 

gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones se 

recogerá en la certificación final de la obra. 

- La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en 

la LCSP, siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades 

de obra que en su conjunto exceda del 3% del presupuesto primitivo del mismo. 

 

Los nuevos precios, una vez aprobados por el Órgano de Contratación, se considerarán incorporados a todos 

los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 242.2 de la 

LCSP.  

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el mismo, los 

contratistas podrán ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Universidad conforme a Derecho.  

 

Cláusula 30. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista. 

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización del contrato en el supuesto de 

elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial 

la tasa por prestación de servicios urbanísticos, por el concepto de licencia de obras, Impuesto sobre 

Construcciones y Obras y otros, además de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente 

legalizada de las instalaciones.  

 

La empresa adjudicataria deberá abonar a la Universidad el importe de la fianza que responde de la correcta 

gestión de los residuos generados en la obra -pagada previamente por la Universidad al Ayuntamiento en 

el proceso de solicitud de la licencia de obras-  mediante ingreso en la cuenta ES28 0049 6692 8221 

16216000. Una vez finalizada la obra y entregada por la empresa adjudicataria la documentación 

acreditativa de la gestión de los residuos, la Universidad recabará del Ayuntamiento la devolución de la 

fianza depositada. Cuando el Ayuntamiento reintegre a la Universidad este importe, el mismo le será 

devuelto al contratista.  En el caso de que no se pueda instar esta devolución -porque la empresa no entregue 

la documentación pertinente- o el Ayuntamiento deniegue su devolución, el contratista no tendrá derecho 

a recuperar el importe de la citada fianza.   

 

30.1. Licencia de obras 
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La licencia de obras será solicitada por la Universidad con anterioridad a la licitación del contrato, por lo 

tanto, estará solicitada de acuerdo al presupuesto base de licitación.  

 

Corresponde al contratista el abono de la tasa por licencia de obras y el del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras (ICIO) de acuerdo con la liquidación que por ambos conceptos emite el Ayuntamiento 

a la Universidad. Dado que la licencia de obras se solicita con anterioridad a la licitación del contrato, la 

base imponible de la citada liquidación es el presupuesto base de licitación; una vez adjudicada la obra y 

formalizado el contrato, la Universidad requerirá del Ayuntamiento la modificación de la citada liquidación 

por diferencia entre el importe de licitación y la adjudicación. Si el Ayuntamiento estima esta solicitud y 

abona la diferencia, este importe le será reintegrado al contratista.  

 

 

 

30.2. Presentación de facturas 

El contratista tendrá la obligación de presentar la factura o facturas correspondientes a la ejecución del 

objeto del contrato ante el registro del Órgano de Contratación, en los términos establecidos en la normativa 

sobre factura electrónica, a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda 

su tramitación. En la factura deberán constar los Códigos DIR que se indican en el apartado C.7 del cuadro 

de características. 

 

30.3. Pólizas de seguros 

El contratista vendrá obligado a la suscripción, a su cargo, de las pólizas de seguros que estime convenientes 

el Órgano de Contratación. Su determinación y momento de entrega se contienen en el apartado J del cuadro 

de características. 

 

30.4. Carteles informativos, documentación gráfica y señalización  

El contratista tendrá la obligación de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo los 

modelos e instrucciones de la Universidad. 

 

Tratándose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el contratista deberá 

colocar en la obra carteles informativos de la participación del FEDER, al menos en igual número que los 

que hagan publicidad de la empresa contratista. 
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El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicita la dirección de la obra, un reportaje 

fotográfico mensual sobre las mismas, así como cuantas fotografías le puedan ser exigidas durante la 

ejecución de aquellas. 

 

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, 

las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así como las de los puntos de posible peligro debido 

a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones. 

 

30.5. Deber de policía 

El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su conservación y policía 

hasta la recepción y durante el plazo de garantía de las mismas. Igualmente, el adjudicatario responderá de 

la vigilancia de los terrenos, así como de los bienes que haya en los mismos. Si así fuera requerido por la 

dirección de la obra, el contratista tendrá la obligación de adscribir, con carácter permanente, personal de 

guarda en las obras hasta la recepción de las mismas. 

 

30.6. Confidencialidad 

El contratista deberá respetar, durante el plazo de CINCO AÑOS, el carácter confidencial de la información 

a que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.2 RGPD, se deberán hacer constar los siguientes extremos, 
que son consideradas obligaciones contractuales esenciales y cuyo incumplimiento supondrá la resolución 
del correspondiente contrato de acuerdo con lo previsto en el art. 211.1.f) LCSP:  

a) La finalidad para la cual se cederán dichos datos.  
b) La mención expresa de la obligación de respetar y someterse expresamente, en todo caso, a la 

normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. Asimismo, si la 
ejecución del contrato implicara la cesión de datos por parte de la Universidad al contratista, será 
obligatorio que el mismo declare expresamente el sometimiento a la citada normativa, siendo 
advertido en este extremo que el no cumplir con tal obligación, que tiene el carácter de obligación 
contractual esencial, será causa de resolución del correspondiente contrato.  

c) La presentación, antes de la formalización del contrato, de una declaración en la que ponga de 
manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios 
asociados a los mismos.  
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d) La comunicación de cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la 
información facilitada en la declaración relativa a dónde van a estar ubicados los servidores y desde 
dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.  

e) La indicación de si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, 
el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional 
o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. 

 

Los subcontratistas quedan obligados sólo ante el contratista principal, que asumirá la total responsabilidad 

de la ejecución del contrato frente a la Universidad, incluido, entre otras cuestiones, la referencia al 

sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. Asimismo, 

en función de lo dispuesto en el art. 215.2, b), c) y d) LCSP, el conocimiento que tenga la Universidad de 

los subcontratos celebrados, o la autorización que otorgue a los mismos, no alterará la responsabilidad 

exclusiva del contratista principal. 

 

30.7. Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores 

con discapacidad y para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

El contratista asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al 

menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un número de 50 o más trabajadores y el contratista 

está sujeto a tal obligación, de acuerdo con el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos 

de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 

29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 

364/2005, de 8 de abril. 

 

En el caso de empresas de 50 o más trabajadores: cumple con la obligación de contar con un plan de 

igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 

30.8. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales y de protección de datos.  

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social, 

de integración social de personas con discapacidad y de prevención de riesgos laborales, conforme a lo 

dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 

171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de dicha Ley en materia de coordinación de 

actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 
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39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción: 

LRSSC y R. D.1109/2007, así como las que se promulguen durante la ejecución del contrato. 

 

El contratista deberá respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos que les sean 

de aplicación. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el 

Órgano de Contratación, si es requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato. 

 

Asimismo, el contratista deberá respetar, y hacer mención expresa a su sometimiento, a la normativa de 

protección de datos nacional y de la Unión Europea, especialmente cuando la ejecución del correspondiente 

contrato implique la cesión de datos por parte de la Universidad al mencionado contratista. El 

incumplimiento de esta obligación, que tiene carácter de obligación contractual esencial, podrá dar lugar a 

la resolución del contrato, tal y como dispone el art. 211.1.f) LCSP. Deberá observarse, en todo caso, lo 

previsto en la Cláusula 30.6 relativa a la confidencialidad y protección de datos de carácter personal. 

 

Cláusula 31.- Condiciones especiales de ejecución 

Además de las indicadas en el apartado H del Cuadro de Características, se considerarán condiciones 

especiales de ejecución las obligaciones incluidas en las cláusulas 30.6 y 30.8, así como las relativas a la 

subcontratación y pagos a subcontratistas. 

 

Asimismo, se considerarán a todos los efectos como condiciones especiales de ejecución los compromisos 

incluidos en la oferta del licitador que hubiera resultado adjudicatario, que no podrán, además, ser objeto 

de modificación. 

Las condiciones indicadas en los dos párrafos anteriores se considerarán obligaciones contractuales 

esenciales a los efectos del artículo 211 de la LCSP, por lo que se constituyen en causas de resolución del 

contrato. 

 

Además, es condición especial de ejecución el cumplimiento de la obligación del contratista de hacer 

referencia al sometimiento a la normativa nacional y a la de la Unión Europea en materia de protección de 

datos, en aquellos pliegos correspondientes a los contratos cuya ejecución implique la cesión de datos por 

parte de la Universidad al contratista. Su incumplimiento, dado su carácter contractual esencial, podrá dar 

lugar a la resolución del contrato, de conformidad con lo previsto en el art. 211.1.f) LCSP. 
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CAPÍTULO VI. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 

Cláusula 32. Aviso de terminación de la ejecución de la obra. 

El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por escrito a la dirección de 

la obra la fecha prevista para la terminación del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción. 

El procedimiento y plazos para la tramitación de esta comunicación se regularán por lo establecido en el 

artículo 163 del RGLCAP. 

 

Cláusula 33. Recepción de la obra. 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los 

términos del mismo, y a satisfacción de la Universidad, la totalidad de su objeto. 

Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la recepción de 

la misma. 

 

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el facultativo 

designado por la Universidad representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente 

acta por cuadruplicado, que deberá ser firmada por los concurrentes a la recepción, entregándose un 

ejemplar al representante de la Universidad, otro al director de la obra, el tercero al representante del  

Órgano Técnico de Auditoría y Control Internos y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo 

de garantía. En el acta de recepción el director de la obra fijará la fecha para el inicio de la medición general, 

quedando notificado el contratista para dicho acto. 

 

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean imputables no 

cumple esta obligación, el responsable del contrato le remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo de 

diez días, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverá el Órgano de 

Contratación. 

 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y el director de las 

mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para 

remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele 

otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista. 
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En las obras de edificación a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 

Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista entregará al director de obra una copia del Libro de 

Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad 

con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007. 

 

Cláusula 34. Medición general y certificación final. 

Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del contratista, 

formulándose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepción, la medición de las 

realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificación final, que deberá ser aprobada 

por el Órgano de Contratación dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción y que será 

abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta días a partir de su aprobación, a cuenta de la 

liquidación del contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 198.4 de la LCSP.  

 

Cláusula 35. Plazo de garantía y liquidación. 

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción y será el indicado en el apartado P 

del Cuadro de Características. Los gastos de conservación y vigilancia durante el plazo de garantía serán a 

cargo del contratista. 

Durante dicho plazo cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación y policía de las obras con arreglo 

a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte 

la dirección de la obra. Si, a juicio de la Universidad, descuidase la conservación y diere lugar a que peligre 

la obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el daño. 

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes recibidas comenzará 

a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de 

la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este 

fuere favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 

244 de la LCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y 

en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. Si el 

informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecución de las obras 

y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el director procederá a dictar las oportunas 

instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello 

durante el cual continuará encargado de la conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna 

por ampliación del plazo de garantía. 
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En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una vez 

reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en el plazo de un mes la propuesta de 

liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose al contratista para que en el plazo de diez días preste 

su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir 

de la contestación del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el Órgano de 

Contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.  

 

Siempre que, por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el expediente, el 

Órgano de Contratación acuerde la ocupación efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso público, 

aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se 

producirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción de la obra en los términos establecidos 

en el artículo 168 del RGLCAP. 

 

Cláusula 36. Devolución y cancelación de la garantía definitiva. 
Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la 
garantía definitiva, y transcurrido el plazo de garantía de las obras se dictará acuerdo de devolución de 
aquélla o de cancelación del aval. 
En el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía deberá adoptarse y notificarse el acuerdo 
de devolución. Si la devolución de la garantía no se hubiese hecho efectiva en este plazo por causa 
imputable a la Universidad, ésta deberá abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el 
interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta 
la fecha de la devolución de la garantía. 
Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción formal y la liquidación 
hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá a la devolución o cancelación 
de la garantía, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de 
la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.3 del RGLCAP. 
Cuando el precio del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas licitadoras reúnan 
los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido en el Reglamento (UE) Nº 
651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda 
compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales 
requisitos, este plazo se reducirá a seis meses. 
 



 

 

 
PÁGINA 69 
 

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estará a lo indicado en el apartado 
D.4 del cuadro de características respecto de la cancelación parcial de la garantía. 
 
Cláusula 37. Responsabilidad por vicios ocultos. 
Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad a la 
expiración del plazo de garantía, por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato 
por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años a 
contar desde la recepción. 
 
Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la obra por 
vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u 
otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de 
la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de 
éstas. Las acciones para exigir la responsabilidad por los indicados daños prescribirán en el plazo de dos 
años desde que se produzcan o se manifiesten los daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir 
para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual. 
 
Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente 
extinguida la responsabilidad del contratista. 
 
Cláusula 38. Resolución del contrato. 
Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 98, 211 y 245 de la LCSP, así como las 
siguientes:  

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación, sin perjuicio de las 
penalidades que, en su caso, se pudieran imponer. 

- El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes 
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga 
conocimiento con ocasión del mismo. 

 - El incumplimiento por parte del contratista de las condiciones esenciales de ejecución del contrato. 
- El incumplimiento por parte del contratista de las condiciones esenciales de ejecución del contrato en 

materia de protección de datos personales previstas en el apartado H del Cuadro de Características, y 
detalladas en el apartado 3 de la Cláusula 8, en el apartado 2 de la Cláusula 13 y en el apartado 6 de la 
Cláusula 30 
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La resolución del contrato se acordará por el Órgano de Contratación de oficio o a instancia del contratista, 
en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el artículo 
109 del RGLCAP. 
 
En los casos de resolución del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le será incautada la 
garantía y deberá, además, indemnizar a la Universidad los daños y perjuicios ocasionados en lo que 
excedan del importe de la garantía incautada.  
 
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 212 de la LCSP y 110 
del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 249 de la LCSP.  
 
Cláusula 39. Prerrogativas de la Universidad, revisión de decisiones y Tribunales competentes. 
De acuerdo con lo establecido en la cláusula primera del pliego, este contrato tiene carácter administrativo. 
El Órgano de Contratación tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten durante la vigencia 
del mismo sobre su interpretación, modificación, efectos y extinción, dentro de los límites y con sujeción a 
los requisitos señalados en la ley. 
 
Los actos del Órgano de Contratación serán inmediatamente ejecutivos, poniendo fin a la vía administrativa. 
Contra estas resoluciones podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, 
contado a partir del siguiente al de notificación de la resolución o ser impugnado directamente ante la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 

 

EL GERENTE 
Luis Javier Mediero Oslé 

(Resolución del Rector de fecha 1 de abril de 2022  
BOCM núm. 92, 19 de abril de 2022) 

 (Documento firmado electrónicamente) 
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ANEXO I 

INSTRUCCIONES PARA LICITACIÓN ELECTRÓNICA 

 

Primero: Resumen del procedimiento de presentación de proposiciones a través de la plataforma de licitación 

electrónica 

 

Los licitadores, para presentar sus proposiciones de forma electrónica, tendrán que seguir el siguiente procedimiento: 

 

1) Verificar que el ordenador que se va a utilizar para la licitación electrónica cumple con los requisitos mínimos 

exigidos. Para ello acceder al siguiente enlace: http://soporte.plyca.es/checklist  

2) Acceder al Perfil de Contratante de la Universidad (https://licitacion.uah.es) 

3) Descargar, desde dentro del Perfil del Contratante la Aplicación PLYCA Empresas (en la pestaña 

licitaciones/descarga de software o en el enlace: https://licitacion.uah.es/licitacion/descargas.do) Para el correcto 

funcionamiento de dicho software se debe instalar Java versión 1.7.0 o superior –ver punto 1. 

4) Darse de alta en el registro de la plataforma de licitación de la Universidad de Alcalá. Para realizar dicho 

alta, deberán acceder al “Alta de nuevo trámite” - desde el menú de empresas o desde el enlace 

https://licitacion.uah.es/licitacion/tramites.do - para esta operación, será necesario disponer de un certificado de 

firma electrónica valido. Consultar https://sede.minetur.gob.es/es-

ES/procedimientoselectronicos/Paginas/requisitos.aspx. 

5) Instalar el cliente de notificaciones en la opción de menú 'Descarga de Software', acceder al menú de empresas, 

y pinchar el enlace que permite suscribirse/darse de baja del procedimiento deseado. Desde la opción de Mis 

Expedientes del menú de empresas, un usuario registrado, tendrá acceso al buzón de comunicaciones y 

notificaciones recibidas. 

6) Proceder a la descarga de los sobres electrónicos. En ellos hallará los documentos requeridos, se le indicarán 

cuales han de ser firmados. 

7) Firmar los sobres. 

8) Realizar el envío siguiendo las instrucciones de la plataforma. 

 

*  En caso de que, por razones técnicas de comunicación, no imputables al licitador, no pudiese hacerse efectiva 

la entrega de la proposición mediante el canal electrónico, el software PLYCA Empresas, genera un código 

específico de verificación (HASH) “huella digital” que se muestra en pantalla, antes de realizar el envío.  Este 

código deberá ser remitido por e-mail a servi.contratacion@uah.es,  

http://soporte.plyca.es/checklist
https://licitacion.uah.es/
https://licitacion.uah.es/licitacion/descargas.do
https://licitacion.uah.es/licitacion/tramites.do
https://sede.minetur.gob.es/es-ES/procedimientoselectronicos/Paginas/requisitos.aspx
https://sede.minetur.gob.es/es-ES/procedimientoselectronicos/Paginas/requisitos.aspx
mailto:servi.contratacion@uah.es
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El sobre electrónico generado y firmado, deberá ser enviado en soporte electrónico en el plazo de 24 horas 

posteriores a la fecha límite de presentación de las proposiciones.  

 

** Si no se dispusiera de los documentos en formato electrónico porque fueron emitidos originalmente en soporte 

papel, podrán aportarse copias digitalizadas, cuya fidelidad con el original se garantizará mediante la utilización 

de la firma electrónica. 

 

Segundo.- Soporte para usuarios 

La Universidad de Alcalá pone a disposición de los licitadores un soporte específico para resolver las dudas que 

pudieran presentarse en relación con la licitación electrónica: 

- E-Mail: servi.contratacion@uah.es 

mailto:servi.contratacion@uah.es
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ANEXO II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y de la 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
 

D/Dª………………………………………………………., con NIF ….…………………………. como 
representante legal de la empresa ………………………………, con NIF …………………….., a efectos de la 
participación en…………………………… 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

Que la empresa a que representa: 
- Tiene una plantilla de ………………. trabajadores 
- En el caso de empresas de 50 o más trabajadores1:  

 Al menos el 2 por ciento de mis empleados son trabajadores con discapacidad, de conformidad con el 
artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 
(número de trabajadores con discapacidad: ………) 

 Cumple las medidas alternativas a la obligación de tener empleados discapacitados en al menos un 2 por 
100 de la plantilla de la empresa, a cuya aplicación fue autorizada por Resolución. 

- En el caso de empresas de 50 o más trabajadores:  
 Cumple la obligación de contar con plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el art. 45 de la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres. 
No está sujeta a ninguna de las obligaciones anteriores. 
 

En …………………. a… de…………………….. de…….. 
 
 

Firma 2  

                                                 
1 Debe marcarse SOLO UNA de las casillas  
2 Los datos personales aquí recogidos serán tratados por la Universidad de Alcalá con la finalidad de gestionar y supervisar la 
tramitación de los expedientes de contratación, así como el proceso de licitación, la formalización, desarrollo y ejecución del 
contrato para su correcta gestión administrativa, contable, fiscal y de tesorería del contrato en y/o para la Universidad de Alcalá. La 
base legítima de dicho tratamiento es la obligación legal de la Universidad de Alcalá en materia de contratación y compras y 
relacionados con los fines descritos. Estos datos no serán cedidos salvo los casos previstos legalmente y se conservarán durante el 
tiempo legalmente establecido y el necesario para cumplir con la finalidad descrita. El órgano responsable del tratamiento es la 
Secretaría General de la Universidad, ante quien se podrán ejercer los correspondientes derechos, mediante escrito dirigido a la 
Delegada de Protección de Datos (Colegio de San Ildefonso, Plaza de San Diego, s/n. 28801 Alcalá de Henares. Madrid) o por 
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ANEXO III 

DECLARACIÓN SOBRE PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL 

 

D……………………………………………………………., con NIF, ………………. como representante 

legal de la empresa …………………………………………………………. con NIF ……………… , al objeto 

de participar en el procedimiento de licitación para la contratación de …......................……………………., 

convocado por la Universidad de Alcalá, bajo su personal responsabilidad, 

 

DECLARA 

Que la empresa a la que representa: 

Pertenece al grupo de empresas (se adjunta relación completa de las empresas pertenecientes al grupo): 

………………………… … 

No pertenece a ningún grupo empresarial. 

 

En caso de pertenencia a Grupo de Empresas (márquese lo que proceda): 

A) De las empresas que forman el Grupo empresarial, UNICAMENTE la que suscribe la presente 
declaración presenta proposición para concurrir al procedimiento de licitación indicado. 

B) De las empresas que forman el Grupo empresarial, PRESENTAN proposición para concurrir al 
procedimiento de licitación indicado las siguientes:    
1.- 
2.- 

 

En……………………., a….. de………………………..de  

 
 

(firma) 3 
                                                 
correo electrónico (protecciondedatos@uah.es), adjuntando copia del DNI o equivalente. En caso de conflicto, se podrá plantear 
recurso ante la Agencia Española de Protección de Datos. Para una información más detallada puede consultarse la Política de 
Privacidad de la Universidad. 

3 Los datos personales aquí recogidos serán tratados por la Universidad de Alcalá con la finalidad de gestionar y supervisar la 
tramitación de los expedientes de contratación, así como el proceso de licitación, la formalización, desarrollo y ejecución del 
contrato para su correcta gestión administrativa, contable, fiscal y de tesorería del contrato en y/o para la Universidad de Alcalá. La 
base legítima de dicho tratamiento es la obligación legal de la Universidad de Alcalá en materia de contratación y compras y 
relacionados con los fines descritos. Estos datos no serán cedidos salvo los casos previstos legalmente y se conservarán durante el 
tiempo legalmente establecido y el necesario para cumplir con la finalidad descrita. El órgano responsable del tratamiento es la 
Secretaría General de la Universidad, ante quien se podrán ejercer los correspondientes derechos, mediante escrito dirigido a la 

 

 

 

 

mailto:protecciondedatos@uah.es
https://www.uah.es/es/politica-privacidad/
https://www.uah.es/es/politica-privacidad/
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 ANEXO IV (I) 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA – EXPEDIENTE SIN LOTES 
 
D./Dª............................................................................................, con DNI número .............................. en nombre 
(propio) o actuando en representación de (empresa a que representa) 
…….............................................................................................................. con NIF......................, con domicilio en 
……..................................... calle ……..............................................., número.........., consultado el anuncio de 
licitación del contrato de: ……………………………………………………………………………………… 
………………………, y enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de 
cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta 
plenamente, se compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato, asumiendo el compromiso expreso de 
respetar la normativa vigente en materia de protección de datos, en las condiciones siguientes: 

1) Oferta económica: ………………………. € _______________________________________________ 

___________________________________________________________________-indicar el importe en 
número y letra 4- IVA EXCLUIDO 
El importe indicado se incrementará en un ____ % correspondiente al Impuesto sobre el valor añadido 
(……………….. €) resultando un importe total para el contrato de …………………….. €  
 
Además, se deberá desglosar la oferta económica según se indica en la siguiente tabla: 
 

  RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO     
MEJORAS ENERGÉTICAS 
C 01 EXP. 852 - VIVENDA A1.1_2 (G1) 

 
 

C 02 EXP. 854 - VIVIENDA A1.3_4 (G2) 
 

 
C 03 EXP. 856 - VIVIENDA A1.5_6 (G2) 

 
 

C 04 EXP. 857 - VIVIENDA A1.7_8 (G2) 
 

 
C 05 EXP. 859 - VIVIENDA A1.9_10 (G3) 

 
 

C 06 EXP. 862 - VIVIENDA A2.1_2 (G1) 
 

 
C 07 EXP. 864 - VIVIENDA A2.3_4 (G4) 

 
 

C 08 EXP. 866 - VIVIENDA A2.5_6 (G4) 
 

 
C 09 EXP. 868 - VIVIENDA A2.7_8 (G2) 

 
 

C 10 EXP. 872 - VIVIENDA A2.9_10 (G3) 
 

 
C 11 EXP. 873 - VIVIENDA A3.1_2 (G1) 

 
 

C 12 EXP. 874 - VIVIENDA A3.3_4 (G6) 
 

 

                                                 
Delegada de Protección de Datos (Colegio de San Ildefonso, Plaza de San Diego, s/n. 28801 Alcalá de Henares. Madrid) o por 
correo electrónico (protecciondedatos@uah.es), adjuntando copia del DNI o equivalente. En caso de conflicto, se podrá plantear 
recurso ante la Agencia Española de Protección de Datos. Para una información más detallada puede consultarse la Política de 
Privacidad de la Universidad. 

4 Los importes deberán expresarse en número y letra, prevaleciendo, en caso de discrepancia, el importe en letra. 

mailto:protecciondedatos@uah.es
https://www.uah.es/es/politica-privacidad/
https://www.uah.es/es/politica-privacidad/
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C 13 EXP. 875 - VIVIENDA A3.5_6 (G6) 
 

 
C 14 EXP. 876 - VIVIENDA A3.7_8 (G7) 

 
 

C 15 EXP. 878 - VIVIENDA A3.9_10 (G5) 
 

 
C 16 EXP. 879 - VIVIENDA A4.1_2 (G1) 

 
 

C 17 EXP. 880 - VIVIENDA A4.3_4 (G3) 
 

 
C 18 EXP. 881 - VIVIENDA A5.1_2 (G8) 

 
 

C 19 EXP. 882 - VIVIENDA A5.3_4 (G5) 
 

 
C 20 EXP. 883 - VIVIENDA A6.1_2 (G1) 

 
 

C 21 EXP. 885 - VIVIENDA A6.3_4 (G3) 
 

 
C 22 EXP. 886 - VIVIENDA A7.1_2 (G8) 

 
 

C 23 EXP. 887 - VIVIENDA A7.3_4 (G5) 
 

 
C 24 EXP. 890 - VIVIENDA A8.1_2 (G1) 

 
 

C 25 EXP. 891 - VIVIENDA A8.3_4 (G3) 
 

 
C 26 EXP. 892 - VIVIENDA A9.1_2 (G8) 

 
 

C 27 EXP. 893 - VIVIENDA A9.3_4 (G5) 
 

 
C 28 EXP. 895 - VIVIENDA A10.1_2 (G8) 

 
 

C 29 EXP. 896 - VIVIENDA A10.3_4 (G7) 
 

 
C 30 EXP. 899 - VIVIENDA A10.5_6 (G6) 

 
 

C 31 EXP. 903 - VIVIENDA A10.7_8 (G6) 
 

 
C 32 EXP. 904 - VIVIENDA A10.9_10 (G7) 

 
 

C 33 EXP. 905 - VIVIENDA A10.11_12 (G7) 
 

 
C 34 EXP. 906 - VIVIENDA A10.13_14 (G5) 

 
 

C 35 EXP. 907 - VIVIENDA A11.1_2 (G1) 
 

 
C 36 EXP. 908 - VIVIENDA A11.3_4 (G2) 

 
 

C 37 EXP. 909 - VIVIENDA A11.5_6 (G4) 
 

 
C 38 EXP. 910 - VIVIENDA A11.7_8 (G4) 

 
 

C 39 EXP. 912 - VIVIENDA A11.9_10 (G2) 
 

 
C 40 EXP. 913 - VIVIENDA A11.11_12 (G2) 

 
 

C 41 EXP. 914 - VIVIENDA A11.13_14 (G3) 
 

 
 
C 42 OTRAS MEJORAS 

 
     

 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL     
Gastos generales      

13,00% 
 

 
Beneficio industrial       

6,00% 
 

 
Suma 

 
  

IVA      
21,00% 

 

  OFERTA ECONÓMICA   
 

 

Aquellas ofertas económicas cuyo importe total superen el presupuesto base de licitación, serán excluidas del 
procedimiento de adjudicación. 
 

2) Criterios valorables mediante fórmulas 
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a. Mejora del plazo mínimo de garantía obligatorio en _______ (Indicar un número de 0 a 5) año/s 
adicionales a los cinco obligatorios de garantía. 

b. Colocación de cámaras web y elaboración de documentación multimedia:  
• Posicionamiento de cuatro cámaras web, recorrido fotográfico y montaje de video Time Lapse 

________ (Indicar Sí/No) 
• Posicionamiento de cuatro cámaras web, recorrido fotográfico SIN montaje de video Time Lapse 

________ (Indicar Sí/No) 
c. Cumplimiento de la normativa de calidad, de medioambiente y de seguridad y salud en el trabajo: 

• Dispone de Certificado ISO 14001 ______ (Indicar Sí/No) 
• Dispone de Certificado ISO 45001 ______ (Indicar Sí/No) 
• Dispone de Certificado ISO 9001 ______ (Indicar Sí/No) 

 
Subcontratación: indicar SI o NO. 
En caso afirmativo:  
- Parte del contrato que tengan previsto subcontratar: 
- Importe de la subcontratación: 
- Nombre de la empresa o empresas subcontratistas: 

 
 
  Fecha y firma del licitador. 5  

                                                 
5 En caso de que el licitador sea una unión temporal de empresarios, la proposición económica deberá ser firmada por los representantes 
de cada una de las empresas que compongan la unión. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
 
La presentación de la oferta supone la autorización a la Universidad para la utilización de los datos contenidos en 
ella para cualquier actuación relativa al presente contrato o a la contratación de la Universidad de Alcalá, 
incluyendo su remisión a órganos de supervisión y control externos, Tribunales, Juntas Consultivas, Registro de 
Contratos, acceso al expediente en caso de recurso así como su publicación de forma abierta y gratuita en el Perfil 
de Contratante de la Universidad, en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en cualquier otro que 
deviniera obligatorio según la legislación sobre contratación del Sector Público vigente en cada momento. Todo 
ello se hará respetando lo dispuesto en la normativa de protección de datos vigente y en equilibrio con el acceso 
a la información pública y con los principios de igualdad, transparencia y libre competencia previstos en el art. 
132 LCSP, especialmente en el marco de la adjudicación, celebración de los contratos y su publicación, y en lo 
relacionado con lo dispuesto en el Perfil del Contratante. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 133 LCSP, si existieran datos confidenciales dentro de la oferta el 
licitador deberá hacerlo constar expresamente tanto en la misma como en una declaración separada. Dicho carácter 
confidencial podrá afectar, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a 
cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en este 
procedimiento de licitación o en otros posteriores. En caso de existir información marcada como confidencial, 
deberá tenerse en cuenta que el carácter confidencial no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta ni se 
extenderá a todo el contenido de los informes y documentación que, en su caso, genere directa o indirectamente 
el Órgano de Contratación en el curso del procedimiento de licitación. Únicamente podrá extenderse a documentos 
que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles. El deber 
de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no confidenciales de los contratos 
celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, los plazos finales de ejecución de la obra, las empresas con las 
que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones 
posteriores del contrato. 
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ANEXO IV (II) 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA – EXPEDIENTE CON LOTES 
 

No aplica 
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ANEXO V 

DECLARACIÓN DE SOMETIMIENTO A LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPAÑOLES 

 

D/Dª………………………………………………………., con NIF/NIE ….…………………………. como 

representante legal de la empresa ………………………………, con NIF …………………….., a efectos de la 

participación en…………………………… 

 

DECLARA  

Que en cualquier incidencia que, de modo directo o indirecto, pudiera surgir del contrato de 

…………………………………………………., la empresa a la que representa se someterá a la jurisdicción de 

los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, con renuncia expresa al fuero jurisdiccional que pudiera 

corresponderle. 

 

En …………………. a… de…………………….. de…….. 

 
 

Firma6 

                                                 
6 Los datos personales aquí recogidos serán tratados por la Universidad de Alcalá con la finalidad de gestionar y supervisar la 
tramitación de los expedientes de contratación, así como el proceso de licitación, la formalización, desarrollo y ejecución del 
contrato para su correcta gestión administrativa, contable, fiscal y de tesorería del contrato en y/o para la Universidad de Alcalá. La 
base legítima de dicho tratamiento es la obligación legal de la Universidad de Alcalá en materia de contratación y compras y 
relacionados con los fines descritos. Estos datos no serán cedidos salvo los casos previstos legalmente y se conservarán durante el 
tiempo legalmente establecido y el necesario para cumplir con la finalidad descrita. El órgano responsable del tratamiento es la 
Secretaría General de la Universidad, ante quien se podrán ejercer los correspondientes derechos, mediante escrito dirigido a la 
Delegada de Protección de Datos (Colegio de San Ildefonso, Plaza de San Diego, s/n. 28801 Alcalá de Henares. Madrid) o por 
correo electrónico (protecciondedatos@uah.es), adjuntando copia del DNI o equivalente. En caso de conflicto, se podrá plantear 
recurso ante la Agencia Española de Protección de Datos. Para una información más detallada puede consultarse la Política de 
Privacidad de la Universidad. 

mailto:protecciondedatos@uah.es
https://www.uah.es/es/politica-privacidad/
https://www.uah.es/es/politica-privacidad/
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN 

EL REGISTRO DE LICITADORES  

 

D./Dª....................................................................., con NIF / NIE ..........................................., en nombre propio 

o en representación de la empresa ................................................................., con NIF:.........................., inscrita 

en el Registro de Licitadores de ……………………….……….………, con el n.º ......., al objeto de participar 

en la contratación denominada  …......................…………………….…………………………………………. 

convocada por la Universidad de Alcalá, bajo su personal responsabilidad, 

 
DECLARA*: 

 A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido alterados 
en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del Registro.  

 B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han sufrido variación 
los que a continuación se indican, según se acredita mediante los documentos que se adjuntan, 
manteniéndose los demás datos sin ninguna alteración respecto del contenido del Certificado del 
Registro. 

 
 

- Datos que han sufrido variación: 
 

- Documentación justificativa que se adjunta: 
 

En ................................., a ....... de .......................... de …... 
 

 

Firma7 

                                                 
7 Los datos personales aquí recogidos serán tratados por la Universidad de Alcalá con la finalidad de gestionar y supervisar la 
tramitación de los expedientes de contratación, así como el proceso de licitación, la formalización, desarrollo y ejecución del 
contrato para su correcta gestión administrativa, contable, fiscal y de tesorería del contrato en y/o para la Universidad de Alcalá. La 
base legítima de dicho tratamiento es la obligación legal de la Universidad de Alcalá en materia de contratación y compras y 
relacionados con los fines descritos. Estos datos no serán cedidos salvo los casos previstos legalmente y se conservarán durante el 
tiempo legalmente establecido y el necesario para cumplir con la finalidad descrita. El órgano responsable del tratamiento es la 
Secretaría General de la Universidad, ante quien se podrán ejercer los correspondientes derechos, mediante escrito dirigido a la 
Delegada de Protección de Datos (Colegio de San Ildefonso, Plaza de San Diego, s/n. 28801 Alcalá de Henares. Madrid) o por 
correo electrónico (protecciondedatos@uah.es), adjuntando copia del DNI o equivalente. En caso de conflicto, se podrá plantear 
recurso ante la Agencia Española de Protección de Datos. Para una información más detallada puede consultarse la Política de 
Privacidad de la Universidad. 

mailto:protecciondedatos@uah.es
https://www.uah.es/es/politica-privacidad/
https://www.uah.es/es/politica-privacidad/


 

 

 
PÁGINA 82 
 

 
*Las opciones A) y B) son incompatibles entre sí, señale solamente la que corresponda. 
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	Cláusula 29.- Abonos, mediciones y valoración.

	CAPÍTULO VI. EXTINCIÓN DEL CONTRATO.
	Cláusula 32.- Aviso de terminación de la ejecución de la obra.

	CUADRO DE CARACTERÍSTICAS del contrato
	Cláusula 1. Naturaleza y régimen jurídico.
	Cláusula 2. Objeto del contrato.
	Las necesidades a satisfacer mediante el presente contrato son las que constan desarrolladas en la Memoria Justificativa que obra en el expediente. El código o códigos CPV y NACE correspondientes son los señalados en el apartado B.4 del Cuadro de Cara...
	Cláusula 3.- División en lotes
	En el caso de que el contrato no esté dividido en lotes la justificación de este extremo se encuentra en la Memoria Justificativa que obra en el expediente.
	Si el contrato está dividido en lotes, los licitadores podrán optar a un lote, a varios o a todos ellos y resultar adjudicatarios de uno, varios o todos ellos, salvo que se establezca un número máximo de lotes por licitador a efectos de participación ...
	Cláusula 4. Condiciones económicas del contrato.
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	Cláusula 8. Presentación de proposiciones

	Sólo se utilizarán medios y soportes electrónicos, informáticos y telemáticos en la presentación de proposiciones y documentos, así como en las notificaciones y comunicaciones entre el Órgano de Contratación y los interesados.
	Los licitadores aportarán sus documentos en formato electrónico, autenticados mediante firma electrónica utilizando uno de los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación” establecidos en E...
	Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, el Órgano de Contratación podrá so...
	Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de prohibición de contratar conforme al artículo 71.1 e) de la LCSP.
	 Presentación de UN ÚNICO SOBRE (cuando, según se ha indicado no existan criterios valorables mediante juicio de valor) conteniendo los documentos siguientes:
	 Presentación de DOS SOBRES (cuando, según se ha indicado existan criterios valorables mediante juicio de valor) conteniendo los documentos siguientes:

	Cláusula 9.- Criterios de Adjudicación
	Cláusula 10.- Mesa de Contratación
	Cláusula 11. Apertura de proposiciones y propuesta de adjudicación
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