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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 1  

C.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................................................................................  817.542,16 
C.02 ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES INTERIORES .................................................................................................................  880.643,75 
C.03 FACHADAS......................................................................................................................................................................  729.922,21 
C.04 CUBIERTAS.....................................................................................................................................................................  1.665.227,01 
C.05 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES .............................................................................................................  295.965,50 
C.06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ......................................................................................................................  631.690,63 
C.07 SOLADOS Y ALICATADOS ............................................................................................................................................  757.457,62 
C.08 VIDRIERÍA .......................................................................................................................................................................  141.018,88 
C.09 CARPINTERÍA DE ALUMINIO ........................................................................................................................................  349.702,27 
C.10 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA ..................................................................................................................  314.046,63 
C.11 CARPINTERIA DE MADERA ..........................................................................................................................................  412.918,15 
C12 ESTRUCTURA.................................................................................................................................................................  1.594.346,90 
C.13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN ................................................................................................................  1.475.606,48 
C.14 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN ..............................................................................................................................  1.513.187,89 
C.15 INSTALACIÓN DE PCI ....................................................................................................................................................  493.523,38 
C.16 INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE GAS ....................................................................................................................  9.896,01 
C.17 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES ............................................................................................................  158.218,77 
C.18 INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA ....................................................................................................................................  28.742,19 
C.19 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA...................................................................................................................................  76.953,61 
C.20 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN ...................................................................................................  111.458,42 
C.21 INSTALACIONES ESPECIALES.....................................................................................................................................  354.148,30 
C.22 INSTALACION MEDIA TENSION ...................................................................................................................................  257.088,09 
C.23 APARATOS SANITARIOS ..............................................................................................................................................  81.154,96 
C.24 INSTALACIÓN DE RIEGO ..............................................................................................................................................  1.773,10 
C.25 URBANIZACIÓN ..............................................................................................................................................................  353.254,22 
C.26 MEDIOS AUXILIARES.....................................................................................................................................................  177.247,52 
C.27 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................................................................................................................  422.817,45 
C.28 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................  112.569,09 
  _____________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 14.218.121,19 
 13,00  % Gastos generales ......  1.848.355,75 
 6,00  % Beneficio industrial ....  853.087,27 
 ___________________________________  
 Suma.....................................................  2.701.443,02 
  _____________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 16.919.564,21 
 21% IVA ................................................  3.553.108,48 
  _____________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 20.472.672,69 

 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
En Alcalá de Henares a 10 de diciembre 2021. 
 
  

 

 

 

 

Fdo. Elena Martínez Pérez-Herrera Fdo. Carlos Chamorro Cuenca    Fdo. Elena González Martínez 
Arquitecta OGIM Arquitecto OGIM Arquitecta OGIM 
 

 

 

 
Fdo. Miguel Ángel Sánchez Ranera Fdo. Jose Luis Vigara Ramos          
Arquitecto Técnico OGIM Ingeniero de la Edificación OGIM 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 ud RETIRADA DE MOBILIARIO Y ENSERES EXISTENTES

Limpieza general de las zonas de actuación, consistente en el desmontaje y retira-
da de mobiliario existente ya sea anclado a paramentos o sin anclar, por medios
manuales, i/ desmontaje de elementos y sus accesorios y troceado si fuese nece-
sario, retirada de suciedad general, palomina y restos de materiales existentes, in-
cluso carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF,
para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recu-
perables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios
auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los
trabajos. Medido por unidad de local completo retirado.

0CC-S2 1 1,00CC
0CC-S3 1 1,00CC
0CC-S4 1 1,00CC
0CC-S5 1 1,00CC
0CC-S6 1 1,00CC
0CC-S7 1 1,00CC
0CC-S8 1 1,00CC
0CC-S9 1 1,00CC
0CC-S10 1 1,00CC
0SC-S6 1 1,00SC
0SC-S7 1 1,00SC
0SC-S8 1 1,00SC
0SC-S9 1 1,00SC
0SC-S10 1 1,00SC
0SC-S11 1 1,00SC
0SC-S12 1 1,00SC
0SC-S13 1 1,00SC
0SC-S14 1 1,00SC
0SC-S15 1 1,00SC
0SC-S16 1 1,00SC
0SC-S17 1 1,00SC
0SC-S18 1 1,00SC
0SC-S19 1 1,00SC
0SC-S20 1 1,00SC
0SC-S21 1 1,00SC
0CA-S1 1 1,00CA
0CA-S2 1 1,00CA
0CA-S3 1 1,00CA
0CA-S4 1 1,00CA
0CA-S5 1 1,00CA
0CA-S6 1 1,00CA
0CA-S7 1 1,00CA
0CA-S8 1 1,00CA
0CA-S9 1 1,00CA
0CA-S10 1 1,00CA
0CA-S11 1 1,00CA
0CA-S12 1 1,00CA
0CA-S13 1 1,00CA
0CA-S14 1 1,00CA
0CA-S15 1 1,00CA
0CA-S16 1 1,00CA
0CA-S17 1 1,00CA
0CA-S18 1 1,00CA
0CA-S19 1 1,00CA
0CA-S20 1 1,00CA
0CA-S21 1 1,00CA
0CA-S22 1 1,00CA
0CA-S23 1 1,00CA
0CA-S24 1 1,00CA
0CA-S25 1 1,00CA
0CA-S26 1 1,00CA
0CA-S27 1 1,00CA
0CA-S28 1 1,00CA
0CA-S29 1 1,00CA
0CA-S30 1 1,00CA
0CA-C1 1 1,00CA
0CA-C2 1 1,00CA
0CA-C3 1 1,00CA
escalera esquina con calle azucena 3 3,00SD
1CA-S1 1 1,00CA
1CA-S10 1 1,00CA
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

63,00 111,62 7.032,06
01.02 m² LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO CON RECUPERACIÓN

Levantado de rejas de cerrajería en muros considerando todos los elementos que
la componen, patillas de anclaje, i/ayudas de albañilería que fueran necesarias, de-
jando el hueco rematado siguiendo indicaciones de la DF, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos
sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga sobre ca-
mión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lu-
gar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para su
transporte a vertedero (sin incluir transporte), con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida necesarios para las ayudas de albañilería, i/
p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta re-
alización de los trabajos. Medida la superficie realmente ejecutada.

fachada exteriorSD
-lunetos 1 0,96 0.96SD
-ventanas 8 1,55 1,25 15,50SD

1 1,55 0,75 1,16SD
-pavés 10 1,55 1,25 19,38SD
patio norteSD

8 1,50 2,85 34,20SD
1 1,50 3,20 4,80SD
1 1,40 1,35 1,89SD
2 1,70 1,35 4,59SD
1 1,50 1,50 2,25SD
1 1,60 1,30 2,08SD
1 1,60 1,60 2,56SD

reja interior 0SD-C2 1 1,55 0,60 0,93SD
1 1,20 0,60 0,72SD

patio norte 2 1,35 0,80 2,16CC
10 1,55 3,05 47,28CC

patio sur 2 1,55 3,15 9,77CC
1 1,55 3,00 4,65CC

10 1,55 2,95 45,73CC
reja alta pasadizo 0CC-S1 1 5,81 2,62 15,22CC
fachada exterior 1 1,60 1,45 2,32SC
lunetos 2 2,40 1.20SC
reja arco interior 0SC-S20 1 3,00 1,50 4,50SC
ventana interior 0SC-S20 1 1,30 0,75 0,98SC
ventana interior escalera
0CA-ES4/0CA-S13

1 1,50 1,60 2,40SC

patio sur 1 1,50 1,90 2,85SC
 sobre pavés alto 1 2,55 1,00 2,55SC

4 1,55 2,85 17,67SC
3 1,60 3,05 14,64SC

0SC-S1 2 1,50 1,00 3,00SC
pasadizo 2 2,00 1,50 6,00CP
fachada exterior 12 1,20 1,60 23,04CA
 lunetos 6 5,76 0.96CA
patio norte 2 1,55 2,95 9,15CA

2 1,55 2,15 6,67CA
1 2,55 1,95 4,97CA

 ventana alta 1 1,50 0,75 1,13CA
1 1,65 2,20 3,63CA

patio sur 2 1,55 2,55 7,91CA
fachada exterior 14 1,45 2,20 44,66SD
patio norte 4 1,50 2,50 15,00CC
fachada exterior 7 8,40 1.20CA

405,46 28,49 11.551,56
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.03 m² DEMOLIC.ALICATADOS C/MART.ELEC.
Demolición de alicatados o aplacados recibidos con mortero de cemento, ejecuta-
do con martillo eléctrico, incluso limpieza, carga sobre camión de los elementos
demolidos para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios
auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los
trabajos. Medida la superficie realmente ejecutada descontando huecos de más
de 2m2 en tabiques y muros de espesor igual o menor de 0,15cm, en tabiques o
muros de mayor espesor en compensación por el picado de jambas y dinteles se
descontarán huecos de más de 5m2.

 0SD-S20 1 8,27 2,00 16,54SD
1 4,45 2,00 8,90SD

 0SD-S21 1 2,80 2,50 7,00SD
 0SD-W1 1 4,23 2,18 9,22SD
 0CC-S12 1 8,27 1,30 10,75CC

1 3,85 1,30 5,01CC
 0CC-S11 1 10,30 1,50 15,45CC
 0SC-S9 1 11,25 1,60 18,00SC
 0SC-S11 1 3,00 1,90 5,70SC
 0SC-S12 1 3,00 1,90 5,70SC
 0SC-S13 1 18,60 1,90 35,34SC

1 18,75 1,90 35,63SC
 0SC-S14 1 3,00 1,90 5,70SC
 0SC-S15 1 3,00 1,90 5,70SC
 0CA-S2 1 7,72 1,70 13,12CA
 0CA-S13 1 6,10 5,60 34,16CA
 0CA-S15 1 23,75 3,91 92,86CA
 0CA-S16 1 6,50 2,87 18,66CA
 0CA-S17 1 6,56 2,87 18,83CA
 0CA-S25 1 6,27 1,65 10,35CA
 0CA-S27 1 2,45 2,10 5,15CA
 0CA-S28 1 4,25 2,10 8,93CA

2 0,60 2,10 2,52CA
 0CA-S29 1 2,60 2,04 5,30CA
 0CA-S30 1 2,50 1,42 3,55CA
 0CA-C3 1 4,60 1,15 5,29CA

1 15,90 1,15 18,29CA
 ECC-W1 2 12,75 2,10 53,55CC

2 7,00 2,10 29,40CC
 1CP-S1 1 3,00 2,20 6,60CP

511,20 7,68 3.926,02
01.04 m² DEMOL.FALSOS TECHOS

Demolición de falso techo de cualquier tipo, situado a una altura menor de 6 m,
por medios manuales i/retirada de las placas y luminarias empotradas si las hubie-
ra, sin recuperación, retirando todos sus elementos: estructura metálica de suje-
ción, falsas vigas, remates existentes..., siguiendo indicaciones de la DF, incluso
limpieza y carga sobre camión de los elementos no recuperables para su transpor-
te a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de
seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la super-
ficie realmente ejecutada.

0SD-S3 1 29,69 29.69SD
0SD-S6 1 66,37 66.37SD
0SD-S9 1 9,21 9.21SD
0SD-S10 1 6,04 6.04SD
0SD-S16 1 15,54 15.54SD
0SD-S17 1 9,50 9.50SD
0SD-S18 1 14,89 14.89SD
0SD-S19 1 14,75 14.75SD
0SD-S21 1 5,71 5.71SD
0SD-S22 1 14,56 14.56SD
0SD-C2 1 40,69 40.69SD
0SD-C3 1 5,87 5.87SD
0SD-W1 1 4,54 4.54SD
0CC-S11 1 35,42 35.42CC
0SC-S2 1 80,40 80.40SC
0SC-S3 1 28,33 28.33SC
0SC-S4 1 28,27 28.27SC
0SC-S5 1 50,10 50.10SC
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 6,50 6.50SC
0SC-S6 1 109,67 109.67SC
0SC-S14 1 10,16 10.16SC
0SC-S15 1 8,12 8.12SC
0SC-S16 1 22,25 22.25SC
0SC-W1 1 31,86 31.86SC
0SC-C1 1 26,82 26.82SC
0CA-S3 1 99,82 99.82CA
0CA-S4 1 28,87 28.87CA
0CA-S5 1 5,32 5.32CA
0CA-S6 1 7,54 7.54CA
0CA-S7 1 7,21 7.21CA
0CA-S8 1 4,93 4.93CA
0CA-S9 1 8,31 8.31CA
0CA-S15 1 41,96 41.96CA
0CA-S16 1 19,93 19.93CA
0CA-S17 1 19,86 19.86CA
0CA-S23 1 54,37 54.37CA
0CA-S24 1 26,41 26.41CA
0CA-S25 1 26,85 26.85CA
0CA-S26 1 17,87 17.87CA
0CA-S27 1 10,65 10.65CA
0CA-S28 1 17,23 17.23CA
0CA-S29 1 11,13 11.13CA
0CA-S30 1 10,62 10.62CA
0CA-C3 1 43,90 43.90CA

1.138,04 4,88 5.553,64
01.05 m² LIMPIEZA Y ADECUACION PARAMENTOS INTERIORES PREVIO A TRASDOSADO

Limpieza y adecuación de paramentos interiores previo a la ejecución de la estruc-
tura y trasdosado de cámara de cartón-yeso, sin incluir ésta, consistente en la ex-
tracción de excrementos, nidos y restos de material acumulados en los huecos de
la fachada abandonada, posterior retacado de huecos, considerando un 5% de la
superficie, con cualquier aparejo, construida con ladrillo tosco, comprendiendo: pi-
cado puntual de las zonas no adheridas y desmontado los ladrillos sueltos, limpie-
za de las zonas de enjarje y reposición puntual piezas, siguiendo los criterios de
actuación de la DF, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 de dosifica-
ción y arena de río M-5, saneado de humedades, picado de cemento en la aque-
llos puntos donde existiera, incluso medios de elevación carga y descarga, replan-
teo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas
e incluso limpieza, carga sobre camión de los elementos demolidos para su trans-
porte a vertedero (sin incluir transporte) y con p.p.pequeño material, medios auxi-
liares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
superficie realmente ejecutada descontando huecos de más de 2m2 en tabiques y
muros de espesor igual o menor de 0,15cm, en tabiques o muros de mayor espe-
sor en compensación por el picado de jambas y dinteles se descontarán huecos
de más de 5m2.

t1A-TRASDOS.AUTOPORT.e=78mm./400(15+15+48)
I/ AISLAMIENTO 48mm

1.621,83 =C.02/02.01.CanPresdemoliciones

t1B-TRASDOS.AUTOPORT.e=78mm./400(15WA+15+48)
I/ AISLAMIENTO 48mm

11,78 =C.02/02.02.CanPresdemoliciones

t2A-TRASDOS.AUTOPORT.e=100mm./400(15+15+70)
I/ AISLAMIENTO 70mm

5.871,03 =C.02/02.03.CanPresdemoliciones

t2B-TRASDOS.AUTOPORT.e=100mm./400(15WA+15+70)
I/ AISLAMIENTO 70m

469,79 =C.02/02.04.CanPresdemoliciones

t3-TRASDOS.AUTOPORT.e=74mm./400(13X2PERFORADA+48)
I/ AISLAMIENTO

254,81 =C.02/02.05.CanPresdemoliciones

8.229,24 3,91 32.176,33
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.06 m² PICADO GUARN.YESO VERT.A MANO
Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por medios manuales,
eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su
posterior revestimiento, i/ eliminación de molduras, siguiendo indicaciones de la
DF, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los traba-
jos sobre camión o contenedor para su transporte a vertedero (sin incluir transpor-
te) y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; Medida la superficie realmente ejecuta-
da descontando huecos de más de 2m2 en tabiques y muros de espesor igual o
menor de 0,15cm, en tabiques o muros de mayor espesor en compensación por el
picado de jambas y dinteles se descontarán huecos de más de 5m2.

 muro central 2 108,00 5,80 1.252,80SD
 muro central 2 70,50 5,70 803,70CC
 muro central 2 37,25 5,75 428,38SC

2 64,70 5,75 744,05SC
 muro central 2 13,50 5,60 151,20CA

2 89,65 5,60 1.004,08CA
 1SD-S1 1 17,00 1,00 17,00SD

1 10,00 1,00 10,00SD
1 8,90 1,50 13,35SD

 1SD-C1 galería 1 52,85 3,00 158,55SD
 1SC-S1 1 14,50 1,50 21,75SC

1 14,00 1,50 21,00SC
1 2,50 1,50 3,75SC

 1SC-C1 1 35,75 3,00 107,25SC
 1CP-S1 1 50,30 1,50 75,45CP
 1CP-S2 1 23,72 1,50 35,58CP
 1CP-S3 1 24,26 1,00 24,26CP
 1CP-S4 1 50,00 1,00 50,00CP
 1CP-C1 1 14,50 1,50 21,75CP

1 12,95 1,00 12,95CP
 2CP-S1 2 24,50 1,00 49,00CP

2 6,70 4,62 61,91CP
 2CP-ES1 1 8,11 2,65 21,49CP
 escalera 1 13,22 15,65 206,89CP
 2CP-S2 1 84,80 1,50 127,20CP

1 6,00 2,50 15,00CP
5.438,34 14,44 78.529,63

01.07 m² PICADO CUIDADOSO REVESTIMIENTOS DE FACHADA PARA LADRILLO CARA
VISTA

Picado cuidadoso de las distintas capas de revestimiento en paramentos vertica-
les de fachadas de cualquier espesor, eliminándolos en su totalidad y dejando la
fábrica soporte al descubierto (sin picar el soporte), para dejar la fachada vista, in-
cluso jambas y dinteles de huecos, realizado con medios mecánicos previa mues-
tra de superficie de 1m2 en lugar poco visible para su aprobación por parte de la
DF previamente a la ejecución de toda la superficie, p.p. limpieza y retirada de resi-
duos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor para
su transporte a vertedero (sin incluir transporte) y con p.p.pequeño material, me-
dios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; Medida la superficie realmente ejecutada descontando huecos de superfi-
cie mayor a 5m2 y descontando impostas, cornisas, arcos, zócalos o cualquier ele-
mento de piedra que la componga.

ZONA 1 1 137,95 137,95SC Fe1
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 18,30 -18,30SC Fe1
ZONA 2 1 128,73 128,73SC Fe1
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 5,79 -5,79SC Fe1
AD SUP PUERTAS ARCOS -1 13,27 -13,27SC Fe1
ZONA 3 1 145,51 145,51SC Fe1
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 18,18 -18,18SC Fe1
ZONA 4 1 134,32 134,32SC Fe1
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 4,12 -4,12SC Fe1
AD SUP PUERTAS ARCOS -1 20,12 -20,12SC Fe1
ZONA 5 1 59,91 59,91SC Fe1
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 7,27 -7,27SC Fe1
ZONA 6 1 54,58 54,58SC Fe1
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 2,06 -2,06SC Fe1
ZONA 7 1 90,13 90,13SC Fe1
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AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 10,96 -10,96SC Fe1
ZONA 8 1 81,75 81,75SC Fe1
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 2,06 -2,06SC Fe1
AD SUP PUERTAS ARCOS -1 11,61 -11,61SC Fe1
ZONA 9 1 120,32 120,32SC Fe1
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 14,57 -14,57SC Fe1
ZONA 10 1 108,90 108,90SC Fe1
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 4,12 -4,12SC Fe1
ZONA 11 1 60,37 60,37SC Fe1
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 7,30 -7,30SC Fe1
ZONA 12 1 54,64 54,64SC Fe1
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 2,89 -2,89SC Fe1
AD SUP PUERTAS ARCOS -1 2,08 -2,08SC Fe1
ZONA 13 1 21,51 21,51SC Fe1
ZONA 14 1 19,50 19,50SC Fe1
ZONA 1 1 76,08 76,08SD Fe1
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 8,36 -8,36SD Fe1
ZONA 2 1 63,06 63,06SD Fe1
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 2,21 -2,21SD Fe1
ZONA 3 1 98,04 98,04SD Fe1
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 12,54 -12,54SD Fe1
ZONA 4 1 80,93 80,93SD Fe1
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 3,29 -3,29SD Fe1
ZONA 5 1 98,17 98,17SD Fe1
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 12,54 -12,54SD Fe1
ZONA 6 1 81,00 81,00SD Fe1
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 3,39 -3,39SD Fe1
ZONA 7 1 97,85 97,85SD Fe1
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 12,54 -12,54SD Fe1
ZONA 8 1 80,73 80,73SD Fe1
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 3,32 -3,32SD Fe1
ZONA 9 1 97,92 97,92SD Fe1
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 12,54 -12,54SD Fe1
ZONA 10 1 80,60 80,60SD Fe1
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 3,35 -3,35SD Fe1
ZONA 11 1 97,93 97,93SD Fe1
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 12,54 -12,54SD Fe1
ZONA 12 1 80,47 80,47SD Fe1
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 3,33 -3,33SD Fe1
ZONA 13 1 57,56 57,56SD Fe1
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 8,36 -8,36SD Fe1
ZONA 14 1 47,28 47,28SD Fe1
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 2,22 -2,22SD Fe1
ZONA 1 1 71,84 71,84CA Fe1
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 8,24 -8,24CA Fe1
ZONA 2 1 59,44 59,44CA Fe1
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 2,06 -2,06CA Fe1
ZONA 3 1 93,45 93,45CA Fe1
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 12,45 -12,45CA Fe1
ZONA 4 1 77,38 77,38CA Fe1
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 3,30 -3,30CA Fe1
ZONA 5 1 93,33 93,33CA Fe1
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 12,45 -12,45CA Fe1
ZONA 6 1 77,19 77,19CA Fe1
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 3,20 -3,20CA Fe1
ZONA 7 1 93,52 93,52CA Fe1
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 12,39 -12,39CA Fe1
ZONA 8 1 77,06 77,06CA Fe1
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 3,16 -3,16CA Fe1
AD SUP PUERTAS ARCOS -1 1,47 -1,47CA Fe1
ZONA 9 1 93,55 93,55CA Fe1
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 12,36 -12,36CA Fe1
ZONA 10 1 77,01 77,01CA Fe1
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 3,28 -3,28CA Fe1
ZONA 11 1 92,60 92,60CA Fe1
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 12,36 -12,36CA Fe1
ZONA 12 1 76,34 76,34CA Fe1
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 3,30 -3,30CA Fe1
ZONA 13 1 73,02 73,02CA Fe1
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 8,24 -8,24CA Fe1
ZONA 14 1 60,18 60,18CA Fe1
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 2,20 -2,20CA Fe1

3.125,96 5,03 15.723,58
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01.08 m² PICADO REVESTIMIENTOS DE FACHADA PARA APLICACIÓN DE REVOCO
Picado de las distintas capas de revestimiento en paramentos verticales de facha-
das de cualquier espesor, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica sopor-
te al descubierto (sin picar el soporte), para revestir, incluso jambas y dinteles de
huecos, realizado con medios mecánicos previa muestra de superficie de 1m2 en
lugar poco visible para su aprobación por parte de la DF previamente a la ejecu-
ción de toda la superficie, p.p. limpieza y retirada de residuos resultantes de la eje-
cución de los trabajos sobre camión o contenedor para su transporte a vertedero
(sin incluir transporte) y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; Medida la superficie
realmente ejecutada descontando huecos de superficie mayor a 5m2 y descontan-
do impostas, cornisas, arcos, zócalos o cualquier elemento de piedra que la com-
ponga.

ZONA 1 1 57,70 57,70CP
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 10,95 -10,95CP
ZONA 2 1 67,94 67,94CP
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 11,68 -11,68CP
ZONA 3 1 73,20 73,20CP
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 4,37 -4,37CP
AD SUP PUERTAS ARCOS -1 8,35 -8,35CP
ZONA 4 1 65,66 65,66CP
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 10,93 -10,93CP
ZONA 5 1 76,68 76,68CP
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 10,94 -10,94CP
ZONA 6 1 82,58 82,58CP
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 4,34 -4,34CP
AD SUP PUERTAS ARCOS -1 17,66 -17,66CP
ZONA 7 1 59,86 59,86CP
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 4,01 -4,01CP
AD SUP ESCUDO -1 21,82 -21,82CP
ZONA 8 1 69,90 69,90CP
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 3,38 -3,38CP
AD SUP ESCUDO -1 29,20 -29,20CP
ZONA 9 1 75,28 75,28CP
AD SUP PUERTAS ARCOS -1 22,07 -22,07CP
ZONA 10 1 65,63 65,63CP
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 11,17 -11,17CP
ZONA 11 1 76,59 76,59CP
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 10,88 -10,88CP
ZONA 12 1 82,52 82,52CP
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 4,28 -4,28CP
AD SUP PUERTAS ARCOS -1 21,30 -21,30CP
ZONA 13 1 57,84 57,84CP
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 10,55 -10,55CP
ZONA 14 1 67,50 67,50CP
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 11,43 -11,43CP
ZONA 15 1 72,73 72,73CP
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 4,28 -4,28CP
AD SUP PUERTAS ARCOS -1 8,46 -8,46CP
ZONA 1 1 28,51 28,51SC
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 7,45 -7,45SC
ZONA 2 1 61,66 61,66SC
AD SUP PUERTAS ARCOS -1 26,62 -26,62SC
ZONA 3 1 58,56 58,56SC
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 15,49 -15,49SC
ZONA 4 1 127,46 127,46SC
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 4,28 -4,28SC
AD SUP PUERTAS ARCOS -1 49,51 -49,51SC
ZONA 5 1 58,73 58,73SC
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 15,00 -15,00SC
ZONA 6 1 127,60 127,60SC
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 8,53 -8,53SC
AD SUP PUERTAS ARCOS -1 42,84 -42,84SC
ZONA 7 1 59,22 59,22SC
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 14,73 -14,73SC
ZONA 8 1 129,72 129,72SC
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 8,66 -8,66SC
AD SUP PUERTAS ARCOS -1 43,06 -43,06SC
ZONA 9 1 59,34 59,34SC
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 14,37 -14,37SC
ZONA 10 1 130,24 130,24SC
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 4,23 -4,23SC
AD SUP PUERTAS ARCOS -1 48,43 -48,43SC
ZONA 11 1 50,82 50,82SC
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 11,20 -11,20SC
ZONA 12 1 111,46 111,46SC
AD SUP PUERTAS ARCOS -1 65,03 -65,03SC
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ZONA 13 1 59,24 59,24SC
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 15,73 -15,73SC
ZONA 14 1 129,14 129,14SC
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 4,62 -4,62SC
AD SUP PUERTAS ARCOS -1 48,58 -48,58SC
ZONA 15 1 44,12 44,12SC
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 11,71 -11,71SC
ZONA 16 1 95,88 95,88SC
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 4,60 -4,60SC
AD SUP PUERTAS ARCOS -1 37,41 -37,41SC
ZONA 17 1 28,54 28,54SC
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 7,92 -7,92SC
ZONA 18 1 61,58 61,58SC
AD SUP PUERTAS ARCOS -1 26,88 -26,88SC
ZONA 1 1 72,94 72,94CC
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 8,01 -8,01CC
ZONA 2 1 185,07 185,07CC
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 24,04 -24,04CC
ZONA 3 1 180,55 180,55CC
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 24,04 -24,04CC
ZONA 4 1 69,86 69,86CC
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 3,73 -3,73CC
AD SUP PUERTAS ARCOS -1 12,32 -12,32CC
ZONA 5 1 180,80 180,80CC
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 23,96 -23,96CC
ZONA 6 1 185,08 185,08CC
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 24,01 -24,01CC
ZONA 7 1 189,04 189,04CC
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 19,74 -19,74CC
AD SUP PUERTAS ARCOS -1 37,19 -37,19CC
ZONA 1 1 187,06 187,06CC
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 20,10 -20,10CC
AD SUP PUERTAS ARCOS -1 36,91 -36,91CC
ZONA 2 1 181,73 181,73CC
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 24,52 -24,52CC
ZONA 3 1 178,36 178,36CC
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 24,52 -24,52CC
ZONA 4 1 68,41 68,41CC
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 3,75 -3,75CC
AD SUP PUERTAS ARCOS -1 11,80 -11,80CC
ZONA 5 1 178,63 178,63CC
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 24,52 -24,52CC
ZONA 6 1 182,19 182,19CC
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 24,52 -24,52CC
ZONA 7 1 92,98 92,98CC
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 8,17 -8,17CC
AD SUP PUERTAS ARCOS -1 6,56 -6,56CC
ZONA 1 1 42,71 42,71SD
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 11,50 -11,50SD
ZONA 2 1 92,66 92,66SD
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 4,26 -4,26SD
AD SUP PUERTAS ARCOS -1 48,11 -48,11SD
ZONA 3 1 57,71 57,71SD
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 15,60 -15,60SD
ZONA 4 1 125,22 125,22SD
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 8,26 -8,26SD
AD SUP PUERTAS ARCOS -1 58,14 -58,14SD
ZONA 5 1 57,93 57,93SD
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 15,33 -15,33SD
ZONA 6 1 125,70 125,70SD
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 4,12 -4,12SD
AD SUP PUERTAS ARCOS -1 64,27 -64,27SD
ZONA 7 1 57,78 57,78SD
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 14,48 -14,48SD
ZONA 8 1 125,36 125,36SD
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 -1,00SD
AD SUP PUERTAS ARCOS -1 68,50 -68,50SD
ZONA 9 1 57,66 57,66SD
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 13,77 -13,77SD
ZONA 10 1 125,16 125,16SD
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 8,08 -8,08SD
AD SUP PUERTAS ARCOS -1 58,04 -58,04SD
ZONA 11 1 57,51 57,51SD
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 13,77 -13,77SD
ZONA 12 1 124,92 124,92SD
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 4,13 -4,13SD
AD SUP PUERTAS ARCOS -1 63,30 -63,30SD
ZONA 13 1 57,48 57,48SD
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 13,77 -13,77SD
ZONA 14 1 124,90 124,90SD
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 4,09 -4,09SD
AD SUP PUERTAS ARCOS -1 62,28 -62,28SD
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ZONA 15 1 41,86 41,86SD
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 10,33 -10,33SD
ZONA 16 1 91,00 91,00SD
AD SUP PUERTAS ARCOS -1 46,65 -46,65SD
ZONA 1 1 18,66 18,66CP
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 4,14 -4,14CP
ZONA 2 1 60,62 60,62CP
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 0,76 -0,76CP
AD SUP PUERTAS ARCOS -1 26,06 -26,06CP
ZONA 3 1 37,41 37,41CP
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 8,09 -8,09CP
ZONA 4 1 85,48 85,48CP
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 0,80 -0,80CP
AD SUP PUERTAS ARCOS -1 43,76 -43,76CP
ZONA 5 1 35,31 35,31CP
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 4,06 -4,06CP
ZONA 6 1 80,78 80,78CP
AD SUP PUERTAS ARCOS -1 59,28 -59,28CP
ZONA 7 1 122,51 122,51CP
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 22,74 -22,74CP
ZONA 1 1 20,35 20,35CP
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 3,86 -3,86CP
ZONA 2 1 43,94 43,94CP
AD SUP PUERTAS ARCOS -1 19,84 -19,84CP
ZONA 3 1 45,77 45,77CP
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 7,81 -7,81CP
ZONA 4 1 99,80 99,80CP
AD SUP PUERTAS ARCOS -1 67,15 -67,15CP
ZONA 5 1 45,81 45,81CP
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 7,93 -7,93CP
ZONA 6 1 101,76 101,76CP
AD SUP PUERTAS ARCOS -1 52,32 -52,32CP
ZONA 7 1 139,97 139,97CP
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 22,74 -22,74CP
ZONA 1 1 91,16 91,16CA
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 10,58 -10,58CA
ZONA 2 1 84,98 84,98CA
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 12,79 -12,79CA
ZONA 3 1 34,18 34,18CA
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 3,53 -3,53CA
ZONA 4 1 30,12 30,12CA
AD SUP PUERTAS ARCOS -1 9,05 -9,05CA
ZONA 5 1 94,03 94,03CA
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 10,58 -10,58CA
ZONA 6 1 82,77 82,77CA
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 12,79 -12,79CA
ZONA 1 1 117,17 117,17CA
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 14,11 -14,11CA
ZONA 2 1 124,08 124,08CA
AD HUECOS VENT Y LUNETOS -1 12,79 -12,79CA
AD SUP PUERTAS ARCOS -1 9,05 -9,05CA

5.368,62 3,35 17.984,88
01.09 m LEVANTADO DE REVESTIMIENTO DE PELDAÑOS C/MART.ELEC.

Levantado de revestimiento de peldaños de cualquier material y anchura de huella
y tabica, con recuperación del material desmontado s/ los casos (a criterio de la
DF), i/ p.p. de zanquín del mismo material y su material de agarre, sin incluir el pel-
dañeado existente, por medios manuales o con martillo eléctrico depende lo nece-
sario, p.p. limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los traba-
jos sobre camión o contenedor para su transporte a vertedero (sin incluir transpor-
te) y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; Medida la longitud de peldaño realmen-
te ejecutada

Escalera principal 63 1,62 102,06CP
102,06 7,68 783,82
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01.10 m LEVANTADO DE RODAPIÉ
Levantado de rodapié de cualquier material o anchura i/ material de agarre, por
medios manuales o medios mecánicos tipo martillo neumático si fuese necesario,
con recuperación del material desmontado s/ los casos (a criterio de la DF), p.p.
limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre ca-
mión o contenedor para su transporte a vertedero (sin incluir transporte) y con
p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad ne-
cesarias para realizar los trabajos; Medida la longitud de peldaño realmente ejecu-
tada

 0SD-S8 2 16,67 33,34SD
 0SD-S16 1 4,00 4,00SD
 0SD-S17 1 3,75 3,75SD
 0SD-S18 1 4,80 4,80SD
 0SD-S19 1 4,64 4,64SD
 0SD-S20 1 6,70 6,70SD

1 8,35 8,35SD
 0SD-S10 1 2,80 2,80SD
 0SD-S11 1 9,50 9,50SD

1 6,70 6,70SD
 0SD-S21 1 3,00 3,00SD
 0SD-C2 1 7,85 7,85SD
 0SD-S22 1 6,60 6,60SD
 0SD-C3 1 2,82 2,82SD
 0SC-S2 1 32,90 32,90SC
 0SC-S3 1 7,85 7,85SC
 0SC-S4 1 8,45 8,45SC
 0SC-S5 1 14,65 14,65SC

1 6,25 6,25SC
 tras mampara 1 4,61 4,61SC
 0SC-S11 1 3,00 3,00SC
 0SC-S12 1 3,00 3,00SC
 0SC-S14 1 3,00 3,00SC
 0SC-S15 1 3,00 3,00SC
 0CA-S1 1 13,40 13,40CA

1 6,50 6,50CA
1 5,25 5,25CA
1 3,41 3,41CA
1 3,05 3,05CA
2 3,35 6,70CA
1 3,30 3,30CA

 0CA-S30 1 6,10 6,10CA
 0CA-S29 1 2,60 2,60CA
 0CA-S28 1 4,20 4,20CA
 0CA-S27 1 2,46 2,46CA
 0CA-S26 1 4,20 4,20CA
 0CA-S23 2 9,00 18,00CA
 0CA-S22 2 6,05 12,10CA
 0CA-S21 2 5,95 11,90CA
 0CA-S20 2 6,05 12,10CA
 0CA-S19 2 9,09 18,18CA
 ECC-S2 2 3,35 6,70CC
 ECC-S3 1 11,90 11,90CC

1 2,85 2,85CC
 ECA-S2 2 6,90 13,80CA
 ECA-S3 1 4,65 4,65CA
 ECA-S4 1 5,53 5,53CA
 ECA-S5 1 5,63 5,63CA
 ECA-S6 1 4,55 4,55CA

380,62 3,85 1.465,39
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01.11 m³ DEMOLICIÓN DE RECRECIDOS EN SOLADOS
Demolición de recrecidos en solados de diferentes materiales, de cualquier espe-
sor, según los casos indicados en la documentación gráfica de proyecto, conside-
rando cualquier elemento en su composición, i/ pavimento superficial sea cual sea
el material, con compresor, con martillo rompedor o miniretro-pala con martillo, in-
cluso limpieza, carga sobre camión de los elementos demolidos para su transporte
a vertedero (sin incluir transporte) y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; Medido
el volumen realmente ejecutado

0SD-S1 (-0.31) 1 0,21 25,64 122.08SD
0SD-S2 (-0.16) 1 0,36 10,07 27.96SD
0SD-S3 (-0.22) 1 0,30 8,91 29.69SD
0SD-S4 (-0.25) 1 0,27 7,70 28.52SD
0SD-S5 (-0.41) 1 0,11 18,83 171.21SD
0SD-S6 (-0.40) 1 0,12 7,96 66.37SD
0SD-S7 (-0.40) 1 0,12 1,49 12.44SD
0SD-S8 (-0.17) 1 0,35 37,13 106.09SD
0SD-S9 (-0.15) 1 0,37 3,41 9.21SD
0SD-S10 (-0.18) 1 0,34 2,05 6.04SD
0SD-S11 (-0.18) 1 0,34 18,33 53.92SD
0SD-S12 (-0.22) 1 0,30 37,73 125.76SD
0SD-S13 (-0.295) 1 0,23 59,80 260.02SD
0SD-S14 (-0.40) 1 0,12 14,39 119.90SD
0SD-S15 (-0.41) 1 0,11 1,45 13.16SD
0SD-S16 (-0.17) 1 0,35 5,44 15.54SD
0SD-S17 (-0.17) 1 0,35 3,33 9.50SD
0SD-S18 (-0.17) 1 0,35 5,21 14.89SD
0SD-S19 (-0.17) 1 0,35 5,16 14.75SD
0SD-S20 (-0.18) 1 0,34 14,93 43.92SD
0SD-S21 (-0.18) 1 0,34 1,94 5.71SD
0SD-S22 (-0.18) 1 0,34 4,95 14.56SD
0SD-C1 (-0.17) 1 0,35 4,45 12.72SD
0SD-C2 (-0.18) 1 0,34 13,83 40.69SD
0SD-C3 (-0.18) 1 0,34 2,00 5.87SD
0SD-W1 (-0.18) 1 0,34 1,54 4.54SD
0CC-S1 (-0.36) 1 0,16 8,85 55.34CC
0CC-S1 (-0.36) CST -0.06 1 0,22 1,34 6.10CC
0CC-S1 (-0.39) CST -0.21 1 0,34 31,64 93.05CC
0CC-S1 (-0.39) 1 0,13 13,98 107.52CC
0CC-S2 (-0.36) 1 0,16 8,63 53.91CC
0CC-S3 (-0.28) 1 0,24 43,48 181.17CC
0CC-S4 (-0.27) 1 0,25 5,13 20.50CC
0CC-S5 (-0.29) 1 0,23 9,03 39.26CC
0CC-S6 (+0.51) 1 1,03 24,41 23.70CC
0CC-S7 (+0.51) 1 1,03 63,40 61.55CC
0CC-S8 (+0.51) 1 1,03 7,35 7.14CC
0CC-S9 (-0.28) 1 0,24 58,98 245.73CC
0CC-S10 (-0.36) 1 0,16 4,84 30.28CC
0CC-S11 (-0.09) 1 0,64 58,95 92.11CC
0CC-S11 (-0.39) 1 0,13 14,74 113.37CC
0CC-S12 (-0.36) 1 0,16 7,82 48.88CC
0CC-S12 (-0.36) CST -0.105 1 0,27 2,33 8.64CC
OCC-S1/S12 (-0.36) CST -2.28 1 2,44 162,70 66.68CC
0CC-ES1 (-0.28) 1 0,24 0,66 2.74CC
0CC-ES2 (-0.25) 1 0,27 0,42 1.56CC
0CC-ES3 (-0.29) 1 0,23 0,81 3.54CC
0SC-S2 (-0.07) 1 0,45 36,18 80.40SC
0SC-S3 (-0.07) 1 0,45 12,97 28.83SC
0SC-S4 (-0.07) 1 0,45 12,72 28.27SC
0SC-S5 (-0.07) 1 0,45 22,55 50.10SC

1 0,45 2,93 6.50SC
0SC-S6 (-0.04) 1 0,48 52,64 109.67SC
0SC-W1 (0.00) 1 0,52 7,92 15.24SC
0SC-W1 (-0.02) 1 0,50 7,70 15.40SC
0SC-W1 (+0.17) 1 0,69 4,99 7.23SC
0SC-W2 (-0.06) 1 0,46 9,50 20.66SC
0SC-S7 (-0.10) 1 0,42 29,31 69.79SC
0SC-S8 (-0.10) 1 0,42 31,57 75.16SC
0SC-S9 (-0.20) 1 0,32 36,09 112.79SC
0SC-S10 (-0.185) 1 0,34 8,52 25.07SC
0SC-S11 (-0.185) 1 0,34 3,08 9.06SC
0SC-S12 (-0.185) 1 0,34 3,35 9.85SC
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0SC-S13 (-0.17) 1 0,35 41,19 117.68SC
0SC-S14 (-0.17) 1 0,35 3,56 10.16SC
0SC-S15 (-017) 1 0,35 2,84 8.12SC
0SC-S16 (-0.02) 1 0,50 11,13 22.25SC
0SC-S17 (-0.10) 1 0,42 30,98 73.76SC
0SC-C2 (-0.12) 1 0,40 7,22 18.05SC
0SC-S18 (-0.20) 1 0,32 7,50 23.44SC
0SC-S19 (-0.20) 1 0,32 10,53 32.90SC
0SC-S20 (-0.21) 1 0,31 27,75 89.53SC
0SC-S21 (-0.20) 1 0,32 51,08 159.61SC
0CP-S1 (-0.17) 1 0,35 38,22 109.20CP
0CP-S5 (-0.17) 1 0,35 3,87 11.07CP

1 0,35 1,68 4.80CP
0CP-S6 (-0.17) 1 0,35 4,49 12.84CP
0CP-S7 (-0.17) 1 0,35 6,45 18.43CP
0CP-S9 (-0.11) 1 0,41 32,74 79.85CP
0CP-W1 (-0.11) 1 0,41 9,94 24.25CP
0CP-ES3 (-0.03) 1 0,49 20,26 41.34CP
0CP-ES4 (+1.90) 1 2,42 80,61 33.31CP
0CA-S1 (-0.20) 1 0,32 49,10 153.45CA
0CA-S2 (-0.08) 1 0,44 49,10 111.58CA
0CA-S3 (-0.02) 1 0,50 49,91 99.82CA
0CA-S4 (-0.03) 1 0,49 14,15 28.87CA
0CA-S5 (-0.03) 1 0,49 2,61 5.32CA
0CA-S6 (-0.03) 1 0,49 3,69 7.54CA
0CA-S7 (-0.03) 1 0,49 3,53 7.21CA
0CA-S8 (-0.23) 1 0,29 1,43 4.93CA
0CA-S9 (-0.23) 1 0,29 2,41 8.31CA
0CA-S10 (-0.16) 1 0,36 36,90 102.50CA
0CA-S11 (-0.02) 1 0,50 5,82 11.64CA
0CA-S12 (+0.03) 1 0,55 6,46 11.75CA
0CA-S13 (-0.02) 1 0,50 4,34 8.68CA
0CA-ES1 (+0.01)* 1 0,53 14,73 27.79CA
0CA-S15 (-0.06) 1 0,46 19,30 41.96CA
0CA-S16 (-0.06) 1 0,46 9,17 19.93CA
0CA-S17 (-0.06) 1 0,46 9,14 19.86CA
0CA-S18 (-0.16) 1 0,36 30,19 83.85CA
0CA-S19 (-0.03) 1 0,49 29,55 60.30CA
0CA-S20 (-0.03) 1 0,49 10,03 20.46CA
0CA-S21 (-0.03) 1 0,49 19,08 38.94CA
0CA-S22 (-0.03) 1 0,49 17,98 36.70CA
0CA-S22 (-0.03) CST -0.40 1 0,89 17,83 20.03CA
0CA-S23 (-0.03) 1 0,49 26,64 54.37CA
0CA-S24 (+0.01) 1 0,53 57,28 108.07CA
0CA-S25 (-0.20) 1 0,32 8,59 26.85CA
0CA-S26 (-0.20) 1 0,32 5,72 17.87CA
0CA-S27 (-0.20) 1 0,32 3,41 10.65CA
0CA-S28 (-0.20) 1 0,32 5,51 17.23CA
0CA-S29 (-0.20) 1 0,32 3,56 11.13CA
0CA-S30 (-0.20) 1 0,32 3,40 10.62CA
0CA-C1 (-0.23) 1 0,29 6,12 21.10CA
0CA-C2 (-0.02) 1 0,50 24,09 48.18CA
0CA-C3 (-0.20) 1 0,32 10,19 31.85CA

1 0,32 3,86 12.05CA
1CC-S5 1 0,32 10,25 32.02CC
1CC-S12 1 0,32 21,55 67.35CC
1SC-S1 1 0,17 10,25 60.31SC

1 0,40 1,80 4.5SC
1SC-S2 1 0,19 2,00 10.55SC
1SC-S8 1 0,17 13,19 77.59SC
1SC-W1 1 0,17 6,59 38.75SC

1 0,28 3,00 10.71SC
1SC-W2 1 0,19 5,23 27.52SC
1SC-W3 1 0,16 6,67 41.68SC

1 0,40 2,13 5.32SC
1 0,40 1,71 4.27SC

1SC-W4 1 0,19 7,35 38.68SC
1 0,28 1,92 6.86SC

1SC-W5 1 0,19 0,97 5.11SC
1 0,28 0,32 1.15SC

1SC-W6 1 0,28 1,45 5.18SC
1SC-W7 1 0,28 5,03 17.97SC
1SC-C1 1 0,17 51,77 304.55SC
1CA-W1 1 0,28 5,41 19.31CA

2.244,63 10,79 24.219,56
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01.12 m² DESMONTAJE Y RETIRADA DE PUERTAS I/PRECERCOS, CERCOS Y JAMBAS
Desmontaje y retirada de puertas de una o dos hojas de cualquier material, inclu-
yendo todos sus elementos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
residuos resultantes de la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor pa-
ra su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y
elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos.
Medida la superficie ejecutada

0SD-S1/S2 1 1,55 2,20 3,41SD
0SD-S2 1 0,90 2,20 1,98SD
0SD-S3 1 0,90 2,20 1,98SD
0SD-S4 1 0,90 2,20 1,98SD
 ventana interior 1 1,30 1,07 1,39SD
0SD-S5 1 0,80 2,20 1,76SD
0SD-S6 1 0,90 2,20 1,98SD
0SD-S7 1 0,90 2,20 1,98SD
 ventana interior 1 1,30 1,07 1,39SD
0SD-S8 ventana 1 2,10 0,80 1,68SD
0SD-13/S14 1 2,65 2,20 5,83SD
0SD-S14 ventana alta 1 1,20 0,60 0,72SD
0SD-C2/S22 1 0,90 2,20 1,98SD
ventana interior 2 1,20 0,80 1,92SD
0CC-S10 1 2,55 2,20 5,61CC

1 3,30 2,20 7,26CC
0CC-S2/S10 1 1,55 2,20 3,41CC
0CC-S3/S4 1 0,90 2,20 1,98CC
0SC-W2 5 0,70 2,20 7,70SC
0SC-S5 1 0,80 2,20 1,76SC
0SC-C2 1 1,00 2,20 2,20SC
0SC-C2/S18 1 0,80 2,20 1,76SC
0SC-C2/S19 1 0,80 2,20 1,76SC
0SC-S9/S20 1 3,00 2,20 6,60SC
0SC-S10 1 0,85 2,20 1,87SC
0SC-S10/S20 ventanas interiores 1 0,75 1,30 0,98SC

1 0,75 1,30 0,98SC
0SC-S12 ventana 1 0,75 1,30 0,98SC
0SC-S16 1 1,00 2,20 2,20SC
0CA-C3 1 1,60 2,20 3,52CA
0CA-S29/S28 1 0,95 2,20 2,09CA
0CA-C3/S28 1 1,50 2,20 3,30CA
0CA-S28/S27 1 0,95 2,20 2,09CA
0CA-S24 1 1,05 2,20 2,31CA
0CA-S23 1 1,05 2,20 2,31CA
0CA-S5/C1 1 1,25 2,20 2,75CA
0CA-S6/C1 1 1,00 2,20 2,20CA
0CA-S7/C1 1 1,00 2,20 2,20CA
0CA-S9/C1 ventana 1 2,08 0,80 1,66CA
0CA-S8/C1 1 1,00 2,20 2,20CA
0CA-C1/S10 1 1,90 2,20 4,18CA
0CA-S28/S29 ventana alta 1 4,10 1,00 4,10CA
0CA-S27/S28 ventana alta 1 4,10 1,00 4,10CA
ESD-S2 1 0,80 2,20 1,76SD
ESD-S3 1 0,80 2,20 1,76SD
ECC-S1 1 0,85 2,20 1,87CC
ESC-S2 1 0,95 2,20 2,09SC
ECA-S3 1 0,75 2,20 1,65CA
ECA-S4 1 0,85 2,20 1,87CA
ECA-S6 1 0,85 2,20 1,87CA
0CA-S10 1 1,75 2,20 3,85CA
1SD-S11 1 1,50 2,20 3,30SD
1CC-S1/S2 1 1,00 2,20 2,20CC

1 1,00 2,20 2,20CC
1CC-S10/S9 1 1,00 2,20 2,20CC

1 0,80 2,20 1,76CC
1CC-S11/S9 1 1,00 2,20 2,20CC
1CC-S7/S9 1 1,00 2,20 2,20CC
1CC-S8/S9 1 1,00 2,20 2,20CC
1CC-S7/S3 1 1,00 2,20 2,20CC
1CC-S3/S4 1 1,00 2,20 2,20CC
1CC-S9/S12 1 1,00 2,20 2,20CC

1 0,80 2,20 1,76CC
1SC-W1 1 1,20 2,20 2,64SC
1SC-W3 1 0,80 2,20 1,76SC
1SC-S2 1 0,90 2,20 1,98SC
1SC-S4 1 0,90 2,20 1,98SC
1CA-S2 1 0,90 2,20 1,98CA
ventana 1 1,03 1,36 1,40CA
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1 1,00 1,00 1,00CA
1CA-S3 1 0,90 2,20 1,98CA
1CA-S4 ventanas 2 0,55 0,70 0,77CA

1 0,95 1,30 1,24CA
1CA-S5/S6 1 0,90 2,20 1,98CA
1CA-S6 2 0,80 2,20 3,52CA
1CA-S7/S8 1 0,90 2,20 1,98CA
1CA-W1 3 0,90 2,20 5,94CA

1 0,80 2,20 1,76CA
1CA-S12 1 0,90 2,20 1,98CA

1 0,80 2,20 1,76CA
ventanas altas 1 10,20 0,85 8,67CA

1 5,66 0,85 4,81CA
1CA-S16 1 0,80 2,20 1,76CA
ventana 1 1,60 0,85 1,36CA
1CA-S13 1 0,90 2,20 1,98CA
1CA-S14 1 0,90 2,20 1,98CA
1CA-S18 1 0,80 2,20 1,76CA
1CA-S19 1 0,90 2,20 1,98CA

219,33 6,14 1.346,69
01.13 m² LEVANT.CARP EXTERIOR EN MUROS A MANO

Retirada de carpintería exterior de cualquier tipo en muros (puertas y ventanas), in-
cluidos marcos, cercos, hojas, vidriería, mallas de alambre y resto de accesorios
que las comppongan, por medios manuales, incluso limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, sin aprovechamiento del material; con retirada y carga,
sin transporte a vertedero ni canon de vertido y con parte proporcional de peque-
ño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias pa-
ra la realizar los trabajos. Medición de superficie realmente ejecutada.

  norte lunetos (sup) 15 14,40 0.96SD
  norte ventanas 8 1,55 1,25 15,50SD

1 1,55 0,70 1,09SD
  sur ventanas 8 1,55 2,82 34,97SD

1 1,55 3,20 4,96SD
1 2,58 1,51 3,90SD
1 1,38 1,32 1,82SD
2 1,71 1,32 4,51SD
2 1,50 1,50 4,50SD
1 1,30 1,05 1,37SD

  sur puertas 2 1,55 2,40 7,44SD
norte ventanas 1 1,55 2,95 4,57CC
ventana alta aluminio 1 3,00 1,00 3,00CC
norte puertas 1 1,55 2,15 3,33CC

1 1,00 1,95 1,95CC
sur ventanas 1 1,55 2,95 4,57CC

1 3,00 1,05 3,15CC
sur puertas 1 1,05 2,10 2,21CC

1 3,35 2,10 7,04CC
sur lunetos 11 9,46 0.86SC
sur ventanas 5 16,50 3.30SC
sur puertas 1 1,60 2,30 3,68SC

1 2,50 4,50 11,25SC
1 1,30 3,20 4,16SC
1 2,60 2,50 6,50SC

norte ventanas 2 1,55 3,05 9,46SC
norte puertas 1 1,00 1,90 1,90SC

2 3,00 3,87 23,22SC
1 1,50 1,90 2,85CA

este lunetos 18 15,48 0.86CA
este puertas 1 1,55 2,50 3,88CA

1 3,70 4,35 16,10CA
oeste ventanas patio 1 3 1,50 4,30 19,35CA

2 1,50 2,80 8,40CA
1 1,50 0,75 1,13CA

oeste puertas patio 1 1 2,50 4,45 11,13CA
oeste ventanas patio 2 3 1,50 2,55 11,48CA
oeste puertas patio 2 1 2,50 4,45 11,13CA
norte ventanas 36 142,20 3.95SD
sur ventanas galería 17 1,50 2,45 62,48SD
norte ventanas 13 1,52 2,50 49,40CC
sur ventanas 16 1,52 2,50 60,80CC
norte ventanas 40 1,50 2,45 147,00SC
Este ventanas 38 152,00 4CA
Oeste ventanas patio 1 12 1,50 2,45 44,10CA
puerta 1 1,50 3,65 5,48CA
Oeste ventanas patio 2 8 1,50 2,45 29,40CA

1.004,20 9,24 9.278,81
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01.14 m² RETIRADA DE PUERTAS EXTERIORES DE ACCESO
Retirada de puertas exteriores de acceso, incluso cercos, capialzados, hojas, he-
rrajes y cualquier otro accesorio o elemento que forme parte de la misma, por me-
dios mecánicos, sin recuperación, incluso limpieza,transporte y carga sobre ca-
mión de los elementos demolidos para su transporte a vertedero (sin incluir trans-
porte a vertedero) y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos. Medida la superficie eje-
cutada.

acceso a patio 2 5,20 4,70 48,88CP
acceso desde calle azucena 1 6,00 2,50 15,00CA

63,88 10,60 677,13
01.15 m² LEVANTADO DE MAMPARAS Y CIERRES DE DISTINTOS MATERIALES

Levantado de mamparas, mostradores y cierres provisionales de diferentes mate-
riales, sin recuperación, incluyendo vidrios, herrajes, partes fijas y móviles, o cual-
quier otro elemento que forme parte de él, incluso revestimientos existentes de
cualquier tipo y su capa de agarre, por medios manuales, incluso limpieza, carga
sobre camión de los elementos demolidos para su transporte a vertedero (sin in-
cluir transporte) y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos. Medida la superficie eje-
cutada.

 0SD-S2 1 2,90 2,65 7,69SD
1 1,20 2,65 3,18SD

 0CC-S10/S9 1 5,70 2,70 15,39CC
 0SC-C1/S2/S3/S4/S5 1 5,90 4,45 26,26SC

1 14,40 4,45 64,08SC
1 3,95 4,45 17,58SC

 0SC-S5 1 4,35 2,45 10,66SC
 0SC-S18/S19 1 9,00 2,86 25,74SC

1 6,05 2,86 17,30SC
 0SC-C2/ES2 1 11,70 2,86 33,46SC
 ECC-S1 2 5,80 2,49 28,88CC
 ESC-S2 1 6,11 2,86 17,47SC
 ESC-S2/S3 1 6,11 2,86 17,47SC
 ESC-S3 1 6,11 2,86 17,47SC

1 3,00 2,86 8,58SC
 sobre 0SC-S1 1 4,10 2,86 11,73SC

322,94 10,48 3.384,41
01.16 m² RETIRADA DE TEJA CERÁMICA CURVA Y TABLERO CON RECUPERACIÓN

Retirada de teja cerámica curva, incluidos caballetes, limas, canalones, remates la-
terales, encuentros con paramentos, etc., i/ enrastrelados o cualquier capa de aga-
rre y tablero de cualquier material, hasta llegar a la estructura de cerchas, por me-
dios manuales recuperando el material desmontado en buen estado, incluso lim-
pieza, carga sobre camión de los elementos demolidos para su transporte a verte-
dero (sin incluir transporte) y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos. Medida la su-
perficie ejecutada en verdadera magnitud.

OESTE 1 310,57 439,21 1.414214CP
ESTE 1 319,85 452,34 1.414214CP
NORTE 1 963,61 1.362,75 1.414214SD
SUR 1 908,70 1.285,10 1.414214SD
ESTE 1 914,37 1.293,11 1.414214CA
SUR 1 980,40 1.386,50 1.414214SC
NORTE 1 903,06 1.277,12 1.414214SC
GALERÍA 1 520,77 736,48 1.414214SC
SUR 1 859,47 1.215,47 1.414214CC
NORTE 1 870,93 1.231,68 1.414214CC
GALERÍA 1 475,27 672,13 1.414214SD
GALERÍA 1 130,26 184,22 1.414214CP
GALERÍA 1 113,38 160,34 1.414214CP
OESTE 1 456,43 645,49 1.414214CA
OESTE 1 277,62 392,61 1.414214CA

12.734,55 10,91 138.933,94
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01.17 ud DEMOL.ELEM.SALIENTES DE CUB.
Demolición de elementos salientes en cubiertas de todo tipo, tales como chimene-
as, ventilaciones, etc., por medios manuales, incluso limpieza, carga sobre camión
de los elementos demolidos para su transporte a vertedero (sin incluir transporte)
y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos. Medida la unidad ejecutada en su totali-
dad.

Crujía salón de la ciudad 1 1,00SC
Crujía central 1 1,00CC
Crujía cierre patio 2 2,00CP
Crujía calle san Diego 1 1,00SD

5,00 105,24 526,20
01.18 m² LEVANTADO REVEST. MADERA, PVC o MOQUETA

Levantado, por medios manuales, de revestimiento de madera o PVC en paramen-
tos verticales de interior, i/arranque de rastreles de cualquier material o cualquier
material de agarre hasta llegar al soporte del paramento, incluso limpieza, carga
sobre camión de los elementos demolidos para su transporte a vertedero (sin in-
cluir transporte) y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos. Medida la superficie real-
mente ejecutada descontando huecos de más de 2m2 en tabiques y muros de es-
pesor igual o menor de 0,15cm, en tabiques o muros de mayor espesor en com-
pensación por el picado de jambas y dinteles se descontarán huecos de más de
5m2.

 0CC-S4 moqueta 2 3,25 2,19 14,24CC
 0SC-S18/C2 1 11,70 2,86 33,46SC
 0SC-S19/C2 1 11,70 2,86 33,46SC
 viga techo 1 6,05 1,00 6,05SC

2 6,05 0,50 6,05SC
 cargadero sobre puerta acceso 1 2,15 2.15SC

95,41 5,58 532,39
01.19 m² DEM.FÁB LADRILLO 1 PIE Y MEDIO C/MART.ELEC

Demolición de muros de fábrica de ladrillo de entre medio pie y pie y medio de es-
pesor, con martillo eléctrico, incluso revestimientos existentes de cualquier tipo y
su capa de agarre y cualquier elemento de instalaciones que discurra por su inte-
rior o en superficie por medio de mecanismos o canaletas, incluso limpieza, carga
sobre camión de los elementos demolidos para su transporte a vertedero (sin in-
cluir transporte) y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos. Medida la superficie real-
mente ejecutada descontando huecos de más de 2m2

 medianera con museo 1 12,95 5,90 76,41SD
 0SD-C1/S16-S17 1 6,05 5,60 33,88SD
 bajo galería 1 3,94 5,88 23,17SD
 0CC-S11/S12 1 5,80 5,61 32,54CC
 0SC-S5/S7 1 2,76 5,74 15,84SC
 0SC-C2/S17 1 6,05 5,70 34,49SC
 0SC-S18/S19-S20 1 6,05 5,76 34,85SC
 0SC-S18/C2-S9 1 2,77 5,76 15,96SC
 0SC-S20/S10 1 3,35 5,76 19,30SC
 0SC-S16/0CA-C2 1 6,21 5,50 34,16SC
 0SC-S16 1 0,85 2,79 2,37SC

1 0,95 2,79 2,65SC
 0SC-S1 1 6,20 5,93 36,77SC

1 4,10 5,93 24,31SC
 0CP-S4 1 3,95 5,94 23,46CP
 0CP-S6 1 1,67 2,34 3,91CP
 0CP-S8 1 4,40 5,86 25,78CP
 0CP-S10 1 4,30 5,77 24,81CP

1 4,12 5,77 23,77CP
1 3,45 5,77 19,91CP

 0CA-C3 1 1,70 3,80 6,46CA
 0CA-S11/C2 1 3,55 5,58 19,81CA
 0CA-S11/S12 1 3,60 5,58 20,09CA
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 0CA-S12/S13 1 3,20 5,58 17,86CA
 0CA-C2/S13 1 0,92 5,58 5,13CA
 ESC-S1 2 6,05 2,50 30,25SC
1SD-S3/S4/S5/S6-1SDS2 4 6,88 5,27 145,03SD

1 18,25 5,27 96,18SD
1SD-S7/S1 1 15,45 3,90 60,26SD
1CC-S1/S10/S9 1 6,65 2,80 18,62CC
1CC-S5/S8/S4 1 5,65 5,23 29,55CC
1CC-S5 1 7,10 3,81 27,05CC

1 8,50 3,81 32,39CC
1 2,90 3,81 11,05CC

1SC-S1 1 3,90 5,09 19,85SC
1SC-W1 1 6,30 4,10 25,83SC
1SC-W2/W4 1 6,83 4,10 28,00SC

1 1,75 4,10 7,18SC
1SC-W2/W4/S3 1 13,60 5,24 71,26SC
1SC-S5/S7/W7 1 13,60 3,10 42,16SC
1SC-S8/S9 1 17,33 3,95 68,45SC
1CA-S5/S7/S1 1 13,40 5,29 70,89CA
1CA-S4/S5/S6/S7 2 4,45 2,82 25,10CA

1 4,00 2,82 11,28CA
1 2,20 2,82 6,20CA
1 1,55 2,82 4,37CA

1CA-W1 8 1,16 3,15 29,23CA
1 5,90 3,15 18,59CA
1 5,01 3,15 15,78CA

1CA-S16 1 1,35 3,25 4,39CA
1.476,63 26,72 39.455,55

01.20 m² DEM.FÁB LADRILLO 1/2 PIE
Demolición de muros de fábrica de ladrillo de hasta 1/2 pie de espesor, por me-
dios manuales, o mecanicos según sea necesario, incluso revestimientos existen-
tes de cualquier tipo y su capa de agarre, y cualquier elemento de instalaciones
que discurra por su interior o en superficie por medio de mecanismos o canaletas
incluso limpieza, carga sobre camión de los elementos demolidos para su transpor-
te a vertedero (sin incluir transporte) y con p.p.pequeño material, medios auxiliares
y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos. Medida
la superficie realmente ejecutada descontando huecos de más de 2m2

 0SD-S12/S13 1 6,03 5,80 34,97SD
 0SD-S1/S2 1 6,06 5,90 35,75SD
 0SD-S2 1 3,15 5,75 18,11SD

1 1,15 5,75 6,61SD
 0SD-SD/S3 1 6,06 5,75 34,85SD
 0SD-S4/S13 1 3,40 5,90 20,06SD
 0SD-ES1 2 2,75 2,20 12,10SD

1 1,05 2,20 2,31SD
 0SD-S13/S14 1 6,05 5,83 35,27SD
 0SD-S14/S15 1 4,55 5,91 26,89SD

1 2,65 5,91 15,66SD
 0SD-S15 1 1,75 5,91 10,34SD
 0SD-S16/S14/S15 1 2,29 5,91 13,53SD

1 0,54 2,75 1,49SD
1 3,76 2,75 10,34SD

 0SD-S16/S17 1 3,82 2,75 10,51SD
 0SD-C1/S18/S19 1 6,01 5,59 33,60SD
 0SD-S18/S19 1 4,66 2,55 11,88SD
 0SD-S20/S18/S19 1 6,01 5,78 34,74SD
 0SD-S8/S9 2 3,15 5,80 36,54SD
 0SD-S8/S11 1 6,03 5,88 35,46SD
 0SD-S10/S11 1 5,05 5,88 29,69SD
 0SD-S20/C2/S21 1 6,04 5,78 34,91SD
 0SD-S21/C2 1 2,85 3,33 9,49SD

1 2,15 3,33 7,16SD
 0SD-S11/C2 1 6,06 5,72 34,66SD
 0SD-W1 1 3,22 5,72 18,42SD

1 1,40 5,72 8,01SD
 0SD-S22/C2/C3 1 9,46 5,72 54,11SD

1 2,20 5,72 12,58SD
1 2,20 2,31 5,08SD

 bajo galería 1 3,95 5,83 23,03SD
 0CC-S1/S11 1 2,80 5,61 15,71CC
 0CC-S11/Pasadizo 1 5,84 5,61 32,76CC
 0CC-S2/Pasadizo 1 5,82 5,62 32,71CC
 0CC-S10/Padadizo 1 5,82 5,61 32,65CC
 0CC-S10/S9 1 5,82 5,61 32,65CC
 0CC-S2/S3 1 5,84 5,59 32,65CC
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 0CC-S3/S4 1 5,84 5,59 32,65CC
 0CC-S4/S5 1 5,84 2,66 15,53CC
 0CC-S6/S7 1 6,12 2,11 12,91CC

1 3,87 2,11 8,17CC
 0CC-S8/S7 1 2,70 2,11 5,70CC

1 2,90 2,11 6,12CC
 0SC-S6/W1 1 4,92 2,65 13,04SC

1 7,10 2,65 18,82SC
 0SC-W1 1 4,92 2,63 12,94SC

1 3,90 2,63 10,26SC
7 1,05 2,63 19,33SC
1 3,80 2,63 9,99SC
1 2,35 2,63 6,18SC

 0SC-W1/W2 1 6,08 2,63 15,99SC
 0SC-W2 1 6,08 2,63 15,99SC

6 1,20 2,63 18,94SC
 0SC-W2/S7 1 6,08 2,63 15,99SC
 0SC-S5 1 2,85 4,45 12,68SC

1 1,45 4,45 6,45SC
 0SC-S8/S9 1 6,08 5,88 35,75SC
 0SC-C2 1 4,30 2,86 12,30SC

1 1,55 2,86 4,43SC
 0SC-S9/S10 1 6,08 5,88 35,75SC
 0SC-S10/S11/S12 1 6,08 5,74 34,90SC
 0SC-S13/S11/S12 1 6,08 5,74 34,90SC
 0SC-S11/S12 1 3,15 5,74 18,08SC
 0SC-S20/S21 1 6,08 5,77 35,08SC
 0SC-S13/S14/S15 1 6,08 5,74 34,90SC
 0SC-S14/S15 1 3,00 2,50 7,50SC
 0SC-S15/S21 1 2,77 5,77 15,98SC
 0SC-S14/S15/S16/0CA-C2 1 6,10 5,50 33,55SC
 0SC-S16/S21 1 2,78 5,77 16,04SC
 bajo galería 1 4,00 5,99 23,96SC

1 2,91 5,99 17,43SC
 0CP-S2/S3 1 3,93 5,94 23,34CP
 0CP-S3 1 11,60 5,94 68,90CP
 0CP-S3/S4 2 3,93 5,94 46,69CP
 0CP-ES1 1 5,40 2,79 15,07CP

3 1,10 2,79 9,21CP
 0CP-ES2 1 2,91 1,05 3,06CP
 0CP-S8 1 2,35 5,86 13,77CP
 0CP-S10 1 8,53 5,77 49,22CP
 0CA-C3/S30-25 1 23,06 3,90 89,93CA

5 4,10 3,90 79,95CA
 0CA-S26/S25/C3 1 6,00 5,57 33,42CA
 0CA-S1/C3 2 2,75 5,76 31,68CA
 0CA-S2/S1 1 6,01 5,64 33,90CA
 0CA-S2/S3 1 6,01 5,64 33,90CA
 0CA-S23/S24 1 6,00 5,57 33,42CA
 0CA-S23/escalera 1 5,95 2,68 15,95CA

1 1,42 2,68 3,81CA
 0CA-S23/S3 1 2,72 5,51 14,99CA
 0CA-S23/S22 1 6,06 5,52 33,45CA
 0CA-S22/S3 1 2,77 5,52 15,29CA
 0CA-S22/S21 1 6,02 5,55 33,41CA
 0CA-S21/S3 1 2,78 5,55 15,43CA
 0CA-S3/S4 1 6,00 3,01 18,06CA
 0CA-S21/S20 1 6,04 5,55 33,52CA
 0CA-S4/S5/S6/S7 1 6,00 3,01 18,06CA
 0CA-S5/S6 1 3,51 3,01 10,57CA
 0CA-S6/S7 1 3,51 3,01 10,57CA
 0CA-S20/S19 1 6,03 5,56 33,53CA
 0CA-C1/S5/S6/S7 1 5,90 5,78 34,10CA
 0CA-C1/S19 1 3,35 5,78 19,36CA
 0CA-C1/S9/S8/S10 1 5,90 5,78 34,10CA
 0CA-S9/S8 1 3,23 2,50 8,08CA
 0CA-S9/S8/S10 1 4,24 5,73 24,30CA

1 3,40 5,73 19,48CA
 0CA-S19/S18 1 5,99 5,72 34,26CA
 0CA-C2 1 5,15 5,58 28,74CA
 1SD-S1 2 13,45 5,36 144,18SD

1 5,90 5,36 31,62SD
 1SD-S3/S4 1 6,70 5,27 35,31SD
 1SD-S10/S11 2 1,90 5,33 20,25SD

1 6,55 5,33 34,91SD
1 8,00 5,33 42,64SD

 1SD-S12/C1 1 4,06 3,00 12,18SD
1CC-S1/S2/S3/S4/S5/S6/S7 1 36,59 5,36 196,12CC

4 2,97 5,27 62,61CC
1CC-S6/S7/S8/S10/S11 1 12,45 5,23 65,11CC

3 3,10 5,23 48,64CC
1 12,45 2,80 34,86CC
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1 4,56 2,80 12,77CC
1CC-S5/S12CC
1SC-S1/W1/W3 2 13,60 4,10 111,52SC

1 4,45 2,50 11,13SC
1 0,91 2,50 2,28SC

1SC-W1 1 2,90 4,10 11,89SC
1 1,30 4,10 5,33SC

1SC-W2 1 6,80 3,40 23,12SC
1 2,50 2,51 6,28SC
1 1,02 2,51 2,56SC

1SC-W3 9 0,96 4,02 34,73SC
1 1,52 4,02 6,11SC

1SC-W4 8 1,70 4,01 54,54SC
1SC-S3/S4/S5/S6 1 13,58 3,14 42,64SC

2 5,52 3,14 34,67SC
1SC-S8/W6 1 6,70 2,80 18,76SC

1 2,80 2,80 7,84SC
2 5,20 2,80 29,12SC
4 0,95 2,80 10,64SC

1SC-W7 1 5,90 3,93 23,19SC
1 6,30 3,93 24,76SC
1 5,05 3,93 19,85SC
8 1,45 3,93 45,59SC

1SC-S9 1 2,25 3,94 8,87SC
1CA-S1 3 3,84 3,00 34,56CA

1 6,74 3,00 20,22CA
1CA-S7/S8 1 4,38 3,00 13,14CA
1CA-W1/S9 2 6,65 3,10 41,23CA

1 13,42 3,10 41,60CA
1CA-S10/S11/S12/S13/S14 1 13,42 3,05 40,93CA

3 5,52 3,05 50,51CA
1 3,30 3,05 10,07CA

1CA-S16 2 3,05 3,25 19,83CA
1 5,75 3,25 18,69CA

1CA-S18/S19 1 2,45 4,26 10,44CA
1 6,82 4,26 29,05CA

ESD-S1 2 2,80 2,97 16,63SD
1 1,00 2,97 2,97SD
1 3,35 2,97 9,95SD

ESD-S2 2 3,37 2,90 19,55SD
1 3,87 2,90 11,22SD

ECC-S2 2 5,86 2,49 29,18CC
ECA-S4/S5/S6/S3 3 6,00 2,21 39,78CA

1 10,30 2,21 22,76CA
ECA-S2/S1 3 6,03 2,59 46,85CA

2 3,87 2,59 20,05CA
4.325,86 9,59 41.485,00

01.21 m³ DEMOL.FÁB.LAD.MACIZO C/COMPR.
Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo a partir de pie y medio de espe-
sor, con compresor, incluso revestimientos existentes de cualquier tipo y su capa
de agarre, y cualquier elemento de instalaciones que discurra por su interior o en
superficie por medio de mecanismos o canaletas, incluso limpieza, carga sobre ca-
mión de los elementos demolidos para su transporte a vertedero (sin incluir trans-
porte) y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos. Medida el volumen realmente ejecu-
tado descontando huecos de más de 2m2.

 0SD-S3/S4 1 6,06 0,45 5,90 16,09SD
 0SD-S4/S5 1 3,35 0,45 5,90 8,89SD
 0SD-S5/S6 1 6,06 0,36 5,90 12,87SD
 0SD-S6/S7/S14 1 6,06 0,31 5,85 10,99SD
 0SD-S7/S14 1 3,40 0,45 5,85 8,95SD
 0SD-S7/S8 1 6,06 0,60 5,80 21,09SD
 0CC-S1/S11/S12 1 30,65 0,75 5,62 129,19CC
 0CC-S7 1 7,05 0,86 2,50 15,16CC

1 7,20 1,20 2,50 21,60CC
 0CP-S2 1 4,00 0,40 5,95 9,52CP
 bajo galería 1 3,93 0,30 5,85 6,90CP
 0CP-ES3/ES4 1 5,89 0,65 5,58 21,36CP
 0CP-S5/S6/S7/ES4 1 3,53 1,25 5,58 24,62CP

1 4,23 1,25 2,34 12,37CP
1 3,90 0,70 3,23 8,82CP
1 4,05 0,36 3,23 4,71CP

 0CA-S10/S18/S11/S17/S16 1 12,85 0,75 5,58 53,78CA
1 1,15 0,75 5,58 4,81CA

 0CA-S12/C2 1 4,20 0,40 5,58 9,37CA
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 0CA-S17/S16 1 5,80 0,30 5,58 9,71CA
 0CA-S14/S16/S15 1 6,35 0,90 5,58 31,89CA
muro puerta de carruajes 2 1,00 1,00 6,00 12,00CA

454,69 94,43 42.936,38
01.22 m² DESMONTAJE INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y DESAGUES

Desmontaje de red de instalación interior de agua (AF, ACS, retorno), desde la to-
ma de cada aparato sanitario hasta el montante, por medios manuales i/ desmon-
taje de las válvulas, de los accesorios y de los soportes de fijación y la obturación
de las conducciones conectadas al elemento, incluyendo todos los elementos que
componen la instalación: termos, grupos de presión, calderas, siguiendo indicacio-
nes de la DF, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de
los trabajos sobre camión o contenedor para su transporte a vertedero (sin incluir
transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para
la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie real de estancia des-
montada.

0SD-W1 1 3,75 3.75SD
0SC-W1 1 31,86 31.86SC
0SC-W2 1 21,76 21.76SC
0CP-W1 1 24,25 24.25CP
1SD-W1 1 39,35 39.35SD
1SD-W2 1 38,02 38.02SD
1SC-W1 1 38,75 38.75SC

1 6,98 6.98SC
1 3,73 3.73SC

1SC-W2 1 27,52 27.52SC
1SC-W3 1 41,68 41.68SC
1SC-W4 1 38,68 38.68SC
1SC-W5 1 6,26 6.26SC
1SC-W6 1 7,98 7.98SC

1 5,18 5.18SC
1SC-W7 1 24,73 24.73SC

1 17,97 17.97SC
1CA-W1 1 41,51 41.51CA

1 19,31 19.31CA
439,27 8,82 3.874,36

01.23 m DEMOLICIÓN TUBERÍAS DE SANEAMIENTO ENTERRADAS
Desmontaje de tuberías de saneamiento enterradas de cualqueir diámetro, i/ aper-
tura y tapado posterior de zanjas, por medios mecánicos y manuales, siguiendo in-
dicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecu-
ción de los trabajos sobre camión o contenedor para su transporte a vertedero (sin
incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesa-
rios para la correcta realización de los trabajos. Medida la longitud de tubería reti-
rada.

a justificar 1 75,00 75,00demoliciones
75,00 4,28 321,00

01.24 ud DEM.COMP.ARQUETAS
Demolición completa de arquetas de cualquier material y dimensión, por medios
mecánicos y manuales, i/ excavación y tapado posterior de los pozos, incluso lim-
pieza, carga sobre camión de los elementos demolidos para su transporte a verte-
dero (sin incluir transporte) y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos. Medida la uni-
dad completamente ejecutada.

a justificar 20 20,00demoliciones
20,00 15,26 305,20
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01.25 m LEVANTADO BARANDILLAS A MANO
Levantado de barandillas de cualquier tipo y dimensión, por medios mecánico y
manuales, considerando todos los elementos que la componen, patillas de ancla-
je, i/ayudas de albañilería que fueran necesarias, siguiendo indicaciones de la DF,
por medios manuales, incluso limpieza y carga sobre camión de los elementos a
recuperar, según criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin
incluir transporte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin in-
cluir transporte), con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida necesarios para las ayudas de albañilería, i/ p.p. de pequeño material,
medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realiza-
ción de los trabajos. Medida la longitud realmente ejecutada.

 0SD-ES1 1 1,85 1,85SD
 0SD-ES2 1 2,97 2,97SD
 0SD-ES1 1 3,30 3,30SD
 0SD-ES2 2 3,60 7,20SD
 0SC-ES1 1 2,83 2,83SC
 0SC-ES2 1 2,75 2,75SC
 0SC-ES3 2 3,90 7,80SC
 en galería 1 4,00 4,00SC
 0CP-ES1/ES2 2 6,00 12,00CP

1 8,15 8,15CP
 0CP-ES3 4 2,90 11,60CP

3 2,45 7,35CP
1 5,15 5,15CP

 0CP-ES4 4 4,45 17,80CP
 0CP-ES5 1 5,00 5,00CP
 0CA-ES1 2 1,80 3,60CA
 0CA-ES2 1 5,00 5,00CA
 0CA-ES3 1 3,70 3,70CA
 0CA-ES4 1 7,45 7,45CA

119,50 17,31 2.068,55
01.26 m² DEMOLICIÓN DE FORJADOS EXISTENTES

Demolición de forjados de cualquier material o dimensión de vigueta, i/ capa de
compresión de hormigón, con sierra circular y martillo rompedor neumático, consi-
derando cualquier elemento en su composición, i/ pavimento superficial sea cual
sea el material, y cualquier instalación que discurra a través del mismo, incluso lim-
pieza, carga sobre camión de los elementos demolidos para su transporte a verte-
dero (sin incluir transporte) y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; Medida la su-
perficie realmente ejecutada descontando huecos de más de 2m2

Principal 1 21,32 21,32SD ESD-S1
Principal 1 18,62 18,62SD ESD-S2/S3
Principal 1 17,29 17,29SD
Principal 1 37,10 37,10CC sobre 0CC-S11
Principal 1 30,35 30,35CC ECC-S1
Principal 1 20,86 20,86CC ECC-S2
Principal 1 90,34 90,34CC sobre 0CC-S7
Principal 1 26,24 26,24SC sobre 0SC-S1
Principal 1 0,35 0,35SC ESC-S1
Principal 1 23,55 23,55SC ESC-S2
Principal 1 18,10 18,10SC ESC-S3
Principal 1 22,25 22,25SC sobre 0SC-S16
Principal 1 94,32 94,32CP ECP-S1
Principal 1 16,39 16,39CP sobre 0CP-S2
Principal 1 14,54 14,54CP sobre 0CP-S4
Principal 1 55,67 55,67CP ECP-S2
Principal 1 25,00 25,00CP sobre 0CP-S10

(viguetas)
Principal 1 684,00 684,00CC Graderío

auditorio
1.216,29 17,25 20.981,00
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01.27 m LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO
Levantado cuidadoso de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material y di-
mensión, por medios manuales, considerando todos los elementos que la compo-
nen i/ material de agarre, siguiendo indicaciones de la DF, por medios manuales,
incluso limpieza y carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio
de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de
los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p.
de pequeño material, medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para
la correcta realización de los trabajos. Medida la longitud realmente ejecutada.

  norte 19 1,55 29,45SD 0
  sur ventanas 8 1,55 12,40SD 0

1 1,55 1,55SD 0
1 2,58 2,58SD 0
1 1,38 1,38SD 0
2 1,71 3,42SD 0
2 1,50 3,00SD 0
1 1,30 1,30SD 0

norte ventanas 11 1,55 17,05CC 0
ventana alta aluminio 1 3,00 3,00CC 0
sur ventanas 9 1,55 13,95CC 0

1 3,00 3,00CC 0
sur lunetos 11 1,55 17,05SC 0
sur ventanas 5 1,55 7,75SC 0
norte ventanas 9 1,55 13,95SC 0
este pavés 17 1,50 25,50CA 0
este lunetos 2 1,50 3,00CA 0
oeste ventanas patio 1 6 1,50 9,00CA 0
oeste ventanas patio 2 3 1,50 4,50CA 0
norte ventanas 19 1,50 28,50SD 1
sur ventanas galería 17 1,50 25,50SD 1
norte ventanas 8 1,52 12,16CC 1
sur ventanas 8 1,52 12,16CC 1
norte ventanas 20 1,50 30,00SC 1
Este ventanas 19 1,50 28,50CA 1
Oeste ventanas patio 1 12 1,50 18,00CA 1
Oeste ventanas patio 2 8 1,50 12,00CA 1

339,65 5,80 1.969,97
01.28 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE SANITARIOS I/GRIFERÍA

Desmontaje de cualquier aparato sanitarios (Lavabos, WC, bidés, fregaderos, pla-
tos de ducha, vertederos,...), por medios manuales, i/desmontaje de la grifería y
de los accesorios y la obturación de las conducciones conectadas al elemento, in-
cluso limpieza y carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio
de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de
los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p.
de pequeño material, medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para
la correcta realización de los trabajos. Medida la unidad completamente ejecutada.

 0SD-W1 3 3,00SD
 0SD-W1 13 13,00SD
 0SD-W2 6 6,00SD
 0CP-W1 3 3,00CP
 ECC-W1 67 67,00CC
 ESC-S1 1 1,00SC
1SC-W1 28 28,00SC
1SC-W2 17 17,00SC
1SC-W3 18 18,00SC
1SC-W4 8 8,00SC
1SC-W5 1 1,00SC
1SC-W6 7 7,00SC
1SC-W7 17 17,00SC
1CA-W1 27 27,00CA

216,00 14,51 3.134,16
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01.29 m² DESMONTADO ESCALERA
Desmontado por medios manuales de entramado de escalera de cualquier mate-
rial de dos zancas, con posible recuperación del material desmontado, mediante
corte de las zancas y desarmado de elementos, incluso retirada de elementos de
apoyo en muro, con picado de los mismos, incluso demolicion de peldañeado, in-
cluso ayudas de albañilería, retirada de clavos, medios de elevación carga, descar-
ga y apilado, incluyendo todos sus elementos, barandillas, peldañeado, rodapiés,
zanquin, p.p. de apeo de los elementos contiguos y zona de actuación; incluso car-
ga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su
traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables
para su transporte a vertedero (sin incluir transporte) p.p.pequeño material, me-
dios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida.
Medida la superficie realmente ejecutada.

 0CP-ES4 1 5,10 7,84 39,98CP
 0SD-ES1 1 1,54 1.54SD
 0SD-ES2 1 2,35 2.35SD
 0CC-ES1 1 2,74 2.74CC
 0CC-ES2 1 2,84 2.84CC
 0CC-ES3 1 3,54 3.54CC
 0SC-ES1 1 4,38 4.38SC
 0SC-ES2 1 2,85 2.85SC
 0SC-ES3 1 3,00 3SC
 0CP-ES1 1 4,35 4.35CP
 0CP-ES2 1 4,07 4.07CP
 0CP-ES5 1 5,42 5.42CP
 0CA-ES1 1 2,93 2.93CA
 0CA-ES2 1 5,74 5.74CA
 0CA-ES3 1 3,82 3.82CA

89,55 30,28 2.711,57
01.30 ud TALADRO D=200mm S/FCA DFE FACHADA

Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 200 mm. y profundidad media
de hasta 150cm mediante máquina de perforación con corona hueca (portatesti-
gos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada,
con mecanismos de aplome  en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del
taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamien-
to en los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo elec-
trógeno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del  taladro,
desmontado de equipo, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero ni canon de vertido y con p.p.pequeño material, 
medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos. Medida la unidad completamente ejecutada.

a justificar 30 30,00demoliciones
tubería saneamiento 5 5,00demoliciones

35,00 149,37 5.227,95
01.31 ud RETIRADA DE ELEMENTOS DE FACHADA

Levantado y desmontaje de todos los elementos de cualquier material y tipo exis-
tentes en fachadas, como cableados, canalones, señalización,... i/ retirada de fija-
ciones y elementos empotrados i/  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero ni canon de vertido y con p.p.pequeño ma-
terial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; Medida la unidad completa ejecutada

1 1,00demoliciones
1,00 293,10 293,10
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01.32 ud RETIRADA DE DEPÓSITO ENTERRADO EN DESUSO
Retirada de depósitos e instalación en desuso, taponado de instalaciones para po-
der realizar los trabajos con seguridad, desmontado, despiezado y cortado necesa-
rio, con ayudas de albañileria, y excavación de tierras y relleno y compactado pos-
terior i/ levantado de pavimento y demolición de solera por medios mecánicos i/ 
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, sin incluir transporte
a vertedero ni canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos. Medida
la unidad completamente ejecutada.

Depósitos enterrados 2 2,00Spc0010
2,00 447,56 895,12

01.33 m LEVANTADO BAJANTE
Levantado y retirada de bajante de cualquier material, excepto fibrocemento, em-
potrada en muro o por fachada, por medios manuales, incluso ayudas de albañile-
ria, picado cuidadoso de paramento para su descubrimiento y retirada, i/ retirada
de elementos de sujeción y mortero de agarre para retacado posterior de ladrillo
(sin incluir) i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero ni canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios au-
xiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos.
Medida la longitud ejecutada.

 alzado norte 5 5,70 28,50SD
 alzado norte 5 10,70 53,50CC

4 5,70 22,80CC
 alzado sur 5 6,00 30,00CC

2 9,60 19,20CC
2 11,00 22,00CC

 Alzado sur 3 11,20 33,60SC
 alzado norte 9 6,80 61,20SC
 alzado oeste 1 13,40 13,40CP

1 15,00 15,00CP
1 15,60 15,60CP
1 9,60 9,60CP

 alzado este 1 6,80 6,80CP
331,20 6,51 2.156,11

01.34 m³ APER.HUECOS >1m2 L.MAC.C/COMP.
Apertura de huecos de cualquier dimensión, en fábricas de ladrillo macizo, con
compresor, i/ colocación previa de cargadero necesario (sin incluir), i/ p.p. de lim-
pieza final y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero ni ca-
non de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; medido el volumen de
hueco realmente ejecutado.

 muro central arcos 5 2,50 0,75 4,00 37,50SD
 puerta muro sur 2 1,33 1,55 1,60 6,60SD
 muro central arcos 1 2,85 0,35 4,00 3,99CC

4 2,75 0,75 4,00 33,00CC
1 3,40 0,30 4,60 4,69CC

 muro norteCC
 puerta salida vestibulo salón de actos 1 1,50 0,50 4,60 3,45CC
 ventanas salón de actos 2 1,55 0,50 2,90 4,50CC
 ventana fondo archivo 1 1,55 1,20 2,90 5,39CC
 muro surCC
 puerta salida vestíbulo salón de actos 1 1,50 0,50 4,60 3,45CC
 puerta acceso archivo pasadizo ESTE 1 1,70 0,35 4,60 2,74CC
 acceso a museo 1 1,95 1,30 2,00 5,07CP
 acceso a escalera NORTE desde
galería

1 1,80 1,30 4,60 10,76CP

 acceso a escalera SUR 1 1,15 0,50 2,00 1,15CP
 acceso a escalera SUR desde galería 1 1,80 1,30 4,60 10,76CP
 muro central arcos 1 2,80 0,90 4,00 10,08SC

1 3,35 0,30 4,60 4,62SC
1 3,35 0,90 4,60 13,87SC

 muro norteSC
 puerta extremo oeste 1 1,50 0,70 4,60 4,83SC
 acceso a escalera catering 1 1,50 1,30 1,60 3,12SC
 ventana pasadizo 3 1,50 1,30 2,80 16,38SC
 extremo almacenes 1 1,50 1,30 1,60 3,12SC
 muro central arcos 8 2,80 0,75 4,00 67,20CA
 ventanas muro oeste 2 1,50 0,50 2,80 4,20CA
 puertas salida a pasadizo oeste 2 1,50 0,50 4,60 6,90CA
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 fachada ESTE lunetos 4 1,50 1,30 1,20 9,36CA
 acceso a ascensor 1 1,40 0,60 2,70 2,27CP
 acceso a bajocubierta buhardas 3 1,00 0,80 2,50 6,00CP

1 4,85 0,47 3,90 8,89CP
1 4,85 0,47 4,50 10,26CP
1 4,85 0,47 4,50 10,26CP
1 10,00 5,00 50,00SC **

364,41 123,13 44.869,80
01.35 ud DESMONTADO DE CHIMENEAS EN ANTIGUA SALA DE CALDERAS

Desmontado de chimeneas de fachada en antigua sala de calderas i/ fijaciones a
fachada y ayudas de albañilería necesarias incluso limpieza, carga sobre camión
de los elementos demolidos para su transporte a vertedero (sin incluir transporte)
y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; medida la unidad completamente ejecu-
tada.

 Alzado norte 1 1,00CC
 alzado sur 1 1,00CC
 Alzado este (antigua sala de calderas) 2 2,00CP

4,00 58,06 232,24
01.36 m² DEMOLICIÓN DE CELOSÍA DE HORMIGÓN Y PAVÉS EN VENTANAS

Demolición de celosía de hormigón y pavés en ventanas hasta su completa elimi-
nación, dejando el hueco preparado y saneado para recibir carpinterías, i/  p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero ni
canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; medida la superficie eje-
cutada

 norte 10 1,56 1,25 19,50SD
 norte 9 1,54 3,00 41,58CC

1 1,54 1,50 2,31CC
1 1,54 1,05 1,62CC
1 1,74 0,50 0,87CC
1 1,35 0,77 1,04CC

 sur 8 1,55 2,92 36,21CC
 norte 5 1,50 2,85 21,38SC

1 2,55 1,01 2,58SC
 sur 2 1,65 1,35 4,46SC
 este 17 1,56 1,25 33,15CA

164,70 15,36 2.529,79
01.37 ud DESMONTADO DE ELEMENTOS EMPOTRADOS EN PARAMENTOS

Desmontado de elementos empotrados en paramentos tales como pates de hierro
para acceso a instalaciones, armarios de extintor, estanterías..., i/ ayudas de alba-
ñilería necesarias, por medios manuales o mecánicos,  i/  p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero ni canon de verti-
do y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; media la unidad completa retirada inclu-
yendo todos sus elementos.

0SD-S12 extintor 1 1,00SD
 galería extintor 4 4,00SD
0CC-S12 1 1,00CC
0CC-S1 3 3,00CC
0CC-S10 2 2,00CC
0CC-S9 2 2,00CC
0CC-S5 1 1,00CC
0SC-S2 1 1,00SC
0SC-S3 2 2,00SC
0SC-S4 2 2,00SC
0SC-S5 2 2,00SC
0SC-S6 4 4,00SC
0SC-S9 1 1,00SC
0SC-S20 1 1,00SC
0SC-S13 4 4,00SC
0CA-S18 2 2,00CA
* 10 10,00CA
 0SD-S3 estanterías 1 6,05 0,75 3,00 13,61SD

1 5,00 0,75 3,00 11,25SD
 0SD-S8 estanterías 1 6,10 0,75 1,90 8,69SD
 estantería colgada 1 1,65 1,00 1,90 3,14SD
0SD-S11 estanterías 1 3,35 0,65 2,87 6,25SD
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 estantería colgada 1 5,05 0,65 2,87 9,42SD
 0CC-S2 estanterías 1 26,50 0,80 5,62 119,14CC
 0CC-S9 estanterías 1 42,50 0,80 5,62 191,08CC

1 38,90 8,00 5,62 1.748,94CC
 0SC-C1 estanterías 1 14,70 0,70 2,65 27,27SC
 0SC-S7 estanterías 1 16,80 0,70 2,65 31,16SC

2.212,95 5,26 11.640,12
01.38 ud DESMONTADO DE PILARES DE FUNDICIÓN CON RECUPERACIÓN

Desmontado de pilares de fundición i/ fijaciones y ayudas de albañilería necesa-
rias, por medios manuales, carga sobre camión de los elementos a recuperar, se-
gún criterio de la DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir trans-
porte) o de los no recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transpor-
te), con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida nece-
sarios para las ayudas de albañilería, i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de
seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la uni-
dad ejecutada.

 1CC-S1 21 21,00CC
21,00 116,12 2.438,52

01.39 m³ DEMOLIC. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO
Demolición de estructuras de hormigón armado, por medios mecánicos, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos, medido el volumen demolido.

 0SD-S1 VIGA CENTRADORA 1 5,60 0,50 1,50 4,20SD
 depósito 4 3,00 3,00 0,30 10,80CP
 bancadas de hormigón en suelo 2 2,00 1,50 0,50 3,00CP

18,00 269,30 4.847,40
01.40 ud ADECUACIÓN ACCESO A MUSEO

Adecuación de hueco para acceso a museo consistente en apertura de hueco en
placa de yeso y cerrado de jambas y dinteles mediante el mismo material con mon-
tantes separados 600mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de
46mm, atornillado por la cara externa de dos placas de yeso laminado de 15mm
de espesor con un ancho total de 76mm, perfilería necesaria a modo de cerco pa-
ra poder recibir posteriormente la correspondiente carpintería, paso de instalacio-
nes, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y
techo, aplicación de pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad color
indicado por la DF, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido, trasla-
do de BIE, termostato y pulsador existente a lugar indicado por la DF, conexiona-
do, pruebas y funcionando, incluso imprimación y pintura de todas las tuberías, sol-
daduras necesarias. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para
dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normati-
va vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legaliza-
ción de la instalación según normativa vigente, p.p. de limpieza final y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado. Medi-
da la unidad completa ejecutada.

PLANTA BAJAdemoliciones
ampliación museo 1 1,00SD

1,00 633,20 633,20
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01.41 m³ DESMONTADO DE ELEMENTOS DE FÁBRICA
Demolición de elementos de fábrica como bancos, estanterías, bañeras, resaltos
en solado,... por medios manuales o mecánicos, i/ p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero ni canon de vertido y con
p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad ne-
cesarias para realizar los trabajos, medido el volumen ejecutado

baldas bajo ventanaSD
 0SD-S1 (sup) 3 1,50 9,00 2SD
 0SD-S12 3 1,50 9,00 2SD
 0SD-S5 5 1,50 15,00 2SD
 0SD-S13 5 1,50 15,00 2SD
 0SD-S6 1 1,50 3,00 2SD
 0SD-S8 3 1,50 9,00 2SD
 0SD-S11 1 1,50 3,00 2SD
estanterías de fábricaSD
 0SD-S6 1 14,00 0,60 1,50 12,60SD

1 2,00 0,60 1,50 1,80SD
0SD-S9 tarima elevada en suelo 1 3,00 1,50 0,30 1,35SD
0SD-C2 resalto de ladrillo en suelo 1 5,50 0,20 0,20 0,22SD
0SC-S20 bañera 1 3,25 0,77 1,56 3,90SC
0CP-S6 resalto en suelo 1 5,00 0,50 0,20 0,50CP
0CA-S18 estanterías de obra 1 6,00 0,52 2,65 8,27CA
0CA-S4 estantería obra en hueco
ventana

1 1,50 3,00 2CA

0CA-S1 armario en hornacina 2 1,10 0,60 2,00 2,64CA
0CC-S11 banco 1 5,38 0,55 0,90 2,66CC
0CA-C3 banco 2 2,75 0,55 0,90 2,72CA

102,66 101,57 10.427,18
01.42 m² PICADO DE ZÓCALO PROYECTADO

Picado de zócalo proyectado de mortero en paramenos interiores y/o exteriores,
de cualquier espesor, por medios manuales, i/ p.p. de limpieza final y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero ni canon de vertido y con
p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad ne-
cesarias para realizar los trabajos, medida la superficie realmente ejecutada.

 0SC-C2 1 1,22 1,40 1,71SC
1 5,90 1,40 8,26SC
1 13,25 1,40 18,55SC
1 8,85 1,40 12,39SC

 0SC-S11/S12 1 5,45 1,40 7,63SC
 0SC-S9 1 5,85 1,60 9,36SC

1 5,02 1,60 8,03SC
1 3,75 1,60 6,00SC
1 4,06 1,60 6,50SC

 0SC-S8 1 33,60 1,25 42,00SC
1 8,50 1,25 10,63SC
1 6,55 1,25 8,19SC

 0CA-S24 1 2,30 0,88 2,02CA
1 12,82 0,88 11,28CA

152,55 5,03 767,33
01.43 ud RETIRADA DE CALDERAS, CRUPOS DE PRESIÓN, TERMOS EN DESUSO

Desmontaje sin recuperación de elementos de instalación de fontanería, ACS y ca-
lefacción existentes en el edificio: calderas, grupos de presión, termos en desuso,
tuberías de calefacción, i/soportes de fijación, por medios manuales y mecánicos,
i/desmontaje de elementos y sus accesorios y troceado de aquellos que sean ne-
cesarios, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los
trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a vertedero, carga
sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la DF, para su trasla-
do a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no recuperables para
su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de medios auxiliares y ele-
mentos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medi-
da la unidad completamente considerando la retirada de todos los elementos exis-
tentes en el edificio.

1 1,00Spc0010
1,00 220,41 220,41
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01.44 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE FRIGORÍFICOS INDUSTRIALES
Desmontaje y retirada de frigoríficos industriales, por medios manuales y mecáni-
cos, y carga manual y mecánica, i/ desmontaje de elementos y sus accesorios y
troceado si fuese necesario, incluso limpieza y retirada de residuos resultantes de
la ejecución de los trabajos sobre camión o contenedor y traslado de los mismos a
vertedero, carga sobre camión de los elementos a recuperar, según criterio de la
DF, para su traslado a lugar indicado por la DF (sin incluir transporte) o de los no
recuperables para su transporte a vertedero (sin incluir transporte), i/ p.p. de me-
dios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización
de los trabajos. Medida la unidad completamente ejecutada

 0CC-S5 3 3,00CC
3,00 1.786,49 5.359,47

01.45 m² DEMOLICIÓN DE SOLADOS
Demolición de solados de cualquier material i/mortero de agarre, de hasta 10 cm
de espesor, con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor, dejando vista la capa de compresión del forjado, i/p.p. de rodapié, si-
guiendo indicaciones de la DF, incluso limpieza y retirada de escombros sobre ca-
mión o contenedor sin incluir transporte a vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res y elementos de seguridad necesarios para la correcta realización de los traba-
jos. Medida la superficie eliminada según documentación gráfica de proyecto.

1SD-S10 1 8,18 8.18SD
1SD-S11 1 37,32 37.32SD
1SD-S8 1 13,15 13.15SD
1SD-S9 1 14,09 14.09SD
1SD-C1 1 213,99 213.99SD
1SD-S12 1 11,65 11.65SD
1CC-S1 1 48,63 48.63CC
1CC-S2 1 39,23 39.23CC
1CC-S3 1 11,01 11.01CC
1CC-S4 1 4,36 4.36CC
1CC-S6 1 8,64 8.64CC
1CC-S7 1 11,50 11.50CC
1CC-S8 1 16,70 16.70CC
1CC-S9 1 24,32 24.32CC
1CC-S10 1 28,20 28.20CC
1CC-S11 1 29,04 29.04CC
1SC-S3 1 403,49 403.49SC
1SC-S4 1 36,52 36.52SC
1SC-S5 1 17,69 17.69SC
1SC-S6 1 19,66 19.66SC
1SC-S9 1 69,98 69.98SC
1SC-W7 1 24,73 24.73SC
1CA-S1 1 562,45 562.45CA
1CA-S2 1 11,93 11.93CA
1CA-S3 1 11,27 11.27CA
1CA-S4 1 11,66 11.66CA
1CA-S5 1 8,40 8.40CA
1CA-S6 1 8,14 8.14CA
1CA-S7 1 18,54 18.54CA
1CA-S8 1 11,31 11.31CA
1CA-S9 1 27,30 27.30CA
1CA-W1 1 41,51 41.51CA
1CA-S10 1 410,77 410.77CA
1CA-S11 1 37,55 37.55CA
1CA-S12 1 13,16 13.16CA
1CA-S13 1 14,87 14.87CA
1CA-S14 1 21,70 21.70CA
1CA-S15 1 4,56 4.56CA
1CA-S16 1 20,00 20CA
1CA-S17 1 3,06 3.06CA
1CA-S18 1 12,48 12.48CA
1CA-S19 1 29,84 29.84CA

2.372,58 16,35 38.791,68
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01.46 m² DEMOLICIÓN ENTREVIGADO FORJADO VIGUETA METÁL.-REVOLTÓN C/MARTILLO
Demolición de entrevigado de revoltón de forjados de viguetas metálicas, con mar-
tillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colec-
tivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecuta-
da (superficie en planta x factor 1/cos alfa; alfa=inclinación cubierta)

CUBIERTA SAN DIEGO PABELLÓN 1 1.896,00 2.127,31 1.122SD
CUBIERTA SAN DIEGO GALERÍA 1 480,00 489,60 1.02SD
CUBIERTA AZUCENA PABELLÓN 1 1.670,00 1.873,74 1.122CA
CUBIERTA SALÓN CIUDAD
PABELLÓN

1 1.894,00 2.125,07 1.122SC

CUBIERTA SALÓN CIUDAD GALERÍA 1 528,00 538,56 1.02SC
CUBIERTA CENTRAL 1 1.757,00 1.971,35 1.122CC
CUBIERTA CIERRE PATIO
PABELLÓN

1 660,00 726,00 1.1CP

CUBIERTA CIERRE PATIO GALERÍA 1 137,00 139,74 1.02CP
1 120,00 122,40 1.02CP

10.113,77 8,64 87.382,97
01.47 m CORTE HORMIGÓN CON DISCO e=30 cm

Corte en hormigón mediante equipo de corte de disco diamantado, para un espe-
sor máximo de corte de 30 cm, con refrigeración de disco con agua; válido para so-
portes en vertical o inclinados; incluyendo replanteo de corte, implantación del
equipo, preparación de la zona de trabajo y ejecución del corte; i/p.p. de limpieza
final y retirada de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño ma-
terial, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección
y seguridad necesarias para realizar los trabajos. Se medirá la longitud realmente
ejecutada. 

Cabeza de viga de atado ancho 50 cm
(2 pasadas de 25 cm)

2 6,00 12,00SD

12,00 117,59 1.411,08
01.48 m³ DEMOLICIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO A MAQUINA

Demolición de solera de hormigón armado, con martillo neumático y equipo de oxi-
corte, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre
camión o contenedor, corte de armaduras, Fragmentación de los escombros en
piezas manejables; i/p.p. de limpieza final y retirada de los restos a pie de carga,
sin transporte a vertedero ni canon de vertido y con p.p. de pequeño material, me-
dios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos. Se medirá el volumen realmente ejecuta-
do

patio de armas 1 1.639,74 327,95 0.2CP
Fi2-4-5-9 1 1.917,40 383,48 0.200 PATIO
ACERAS Fi3-6-7-8 1 252,17 7,00 264,78 0.1500 PATIO
ACERAS Fi2-4-5-9 1 235,57 7,00 247,35 0.1500 PATIO

1.223,56 10,80 13.214,45
01.49 m³ DEMOLICIÓN DE CIMIENTO A MAQUINA

Demolición de cimentaciones de hormigón armado, por medios mecánicos, me-
diante retroexcavadora con pico rompedor, retirada de escombros sobre camión o
contenedor sin incluir transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares y ele-
mentos de seguridad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medi-
ción de volumen realmente ejecutado

Fi3-6-7-8 1 2.790,98 837,29 0.300 PATIO
837,29 14,39 12.048,60
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01.50 m DEM.VIGAS-PILARES METAL. MANO
Levantado de vigas o pilares metálicos i/ entrevigado lateral hasta las vigas conti-
guas, por medios manuales, i/p.p. de limpieza final y retirada de los restos a pie de
carga, sin transporte a vertedero ni canon de vertido y con p.p. de pequeño mate-
rial, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos. Se medirá la longitud realmente
ejecutada

22 2.00,48.50,0.00,0.00 22,00 22CC
22,00 17,41 383,02

01.51 m³ EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENO COMPACTO
Excavación en pozos, en terrenos por medios mecánicos, con carga directa sobre
camión basculante, i/ clausura de posibles acometidas que puedan aparecer no
detectadas en los estudios previos y p.p. de limpieza final sin incluir transporte a
vertedero ni canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y
de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias pa-
ra realizar los trabajos, medido el volumen de tierras sobre perfil del terreno.

 Ascensor 1 1,90 2,90 1,50 8,27SD
 0SD-ES3 1 1,50 1,00 1,50 2,25SD
 Ascensor 1 1,90 3,55 1,50 10,12CC
 0CC-ES1 Acceso a sótano bajo
escenario

1 1,50 1,00 1,50 2,25CC

 0CC-ES2 1 1,50 1,00 1,50 2,25CC
 Ascensor 1 2,12 2,00 1,50 6,36CP
 0CP-ES2 1 1,50 1,00 1,50 2,25CP
 0CP-ES3 1 1,50 1,00 1,50 2,25CP
 0CP-ES4 1 1,50 1,00 1,50 2,25CP
 0SC-ES1 1 1,50 1,00 1,50 2,25SC
 0SC-ES2 entreplanta correos 1 1,00 1,00 1,50 1,50SC
 Ascensor 1 2,00 1,80 1,50 5,40SC
 0CA-ES2 1 1,00 1,00 1,50 1,50CA
 Ascensor 1 3,80 2,00 1,50 11,40CA

60,30 17,71 1.067,91
01.52 m³ EXCAVACIÓN POZOS A MANO T.COMPACTO

Excavación en pozos en terrenos compactos por medios manuales, con carga di-
recta sobre camión basculante, incluso limpieza, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos. Medida el volumen de tierras sobre perfil del terreno sin consi-
derar volumenes de tierra excavados no autorizados

 Ascensor 1 1,90 2,90 1,50 8,27SD
 0SD-ES3 1 1,50 1,00 1,50 2,25SD
 Ascensor 1 1,90 3,55 1,50 10,12CC
 0CC-ES1 Acceso a sótano bajo
escenario

1 1,50 1,00 1,50 2,25CC

 0CC-ES2 1 1,50 1,00 1,50 2,25CC
 Ascensor 1 2,12 2,00 1,50 6,36CP
 0CP-ES2 1 1,50 1,00 1,50 2,25CP
 0CP-ES3 1 1,50 1,00 1,50 2,25CP
 0CP-ES4 1 1,50 1,00 1,50 2,25CP
 0SC-ES1 1 1,50 1,00 1,50 2,25SC
 0SC-ES2 entreplanta correos 1 1,00 1,00 1,50 1,50SC
 Ascensor 1 2,00 1,80 1,50 5,40SC
 0CA-ES2 1 1,00 1,00 1,50 1,50CA
 Ascensor 1 3,80 2,00 1,50 11,40CA

60,30 33,48 2.018,84
01.53 m³ EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS

Excavación de vaciado en terrenos compactos por medios mecánicos con carga
directa sobre camión basculante, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero ni canon de vertido y con p.p. de medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; medido el volumen de tierras sobre perfil del terreno sin considerar excavacio-
nes de tierra no autorizados

Zapatas Truss 2 0,90 0,65 2,50 2,93SC AUDITORIO
Sótano escenario 1 3,35 231,62 69.14SC
Foso ascensor 1 2,60 2,60 1,50 10,14SC NÚCLEOS DE

COMUNICACIÓN
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Zapata arranque escalera estrecha 1 0,90 0,60 0,60 0,32CA NÚCLEOS DE
COMUNICACIÓN

Zapata arranque escalera ancha 1 1,40 0,60 0,60 0,50SC NÚCLEOS DE
COMUNICACIÓN

Arranque de escalera. Crujía Cierre de
Patio

2 1,40 0,60 0,60 1,01CP NÚCLEOS DE
COMUNICACIÓN

Viga cimentacion arranque escalera
acceso camerinos

1 1,15 0,60 0,60 0,41CP NÚCLEOS DE
COMUNICACIÓN

Muros nucleo comunicaciones crujia
San Diego

2 6,16 0,75 0,50 4,62SD NÚCLEOS DE
COMUNICACIÓN

1 3,95 0,75 0,60 1,78SD NÚCLEOS DE
COMUNICACIÓN

2 1,88 0,75 0,60 1,69SD NÚCLEOS DE
COMUNICACIÓN

Foso del ascensor Crujía San Diego 1 2,50 2,50 1,00 6,25SD NÚCLEOS DE
COMUNICACIÓN

Viga de cimentacion de arranque
Escalera crujía San Diego

1 1,40 0,60 0,60 0,50SD NÚCLEOS DE
COMUNICACIÓN

Zapatas muros patinillo y ascensor 2 4,17 0,50 0,35 1,46CA NÚCLEOS DE
COMUNICACIÓN

1 2,50 0,50 0,35 0,44CA NÚCLEOS DE
COMUNICACIÓN

Zapata corrida de muros 1 4,25 0,50 0,35 0,74CA NÚCLEOS DE
COMUNICACIÓN

3,55 0,50 0,35 0,62CA
Zapatas pilares entreplanta Azucena 4 1,30 1,30 0,70 4,73CA NÚCLEOS DE

COMUNICACIÓN
Viga de arranque de escalera crujia
Calle Azucena

1 1,00 0,60 0,60 0,36CA NÚCLEOS DE
COMUNICACIÓN

Prevision ascensores 2 2,50 2,50 1,30 16,25CA NÚCLEOS DE
COMUNICACIÓN

Foso de ascensor_Crujía Central 1 4,00 3,30 1,40 18,48CC NÚCLEOS DE
COMUNICACIÓN

Patinillo/ascensor 2 1,65 0,50 0,35 0,58CC NÚCLEOS DE
COMUNICACIÓN

1 2,65 0,50 0,35 0,46CC NÚCLEOS DE
COMUNICACIÓN

Muro 1 3,96 0,50 0,35 0,69SC NÚCLEOS DE
COMUNICACIÓN

Zapata sotano escanario 2 1,20 1,20 2,50 7,20CC
Zapatas P. baja pilares/muros
camerinos

4 1,70 1,70 2,50 28,90CC

1 0,70 0,40 0,80 0,22CC
2 1,50 1,00 0,80 2,40CC
1 0,70 0,40 0,80 0,22CC
1 6,20 1,00 0,80 4,96CC
1 7,67 1,00 0,80 6,14CC
1 7,70 1,00 0,80 6,16CC
1 12,36 1,00 0,80 9,89CC

Riostra 40x40 2 1,50 0,40 0,80 0,96CC
1 1,20 0,40 0,80 0,38CC
1 0,70 0,40 0,80 0,22CC

Zapata muros cierre pasadizo 2 14,76 0,86 0,50 12,69CC
enterrado trafo 1 3,10 149,58 48.25CC
Fi3-6-7-8 1 2.790,98 558,20 0.200 PATIO
Fi2-4-5-9 1 1.917,40 383,48 0.200 PATIO
ACERAS Fi3-6-7-8 1 252,17 7,00 264,78 0.1500 PATIO
ACERAS Fi2-4-5-9 1 235,57 7,00 247,35 0.1500 PATIO

1.990,31 9,17 18.251,14
01.54 ud RELLENO DE FOSO EXISTENTE EN ALMACÉN

Relleno de foso en antiguo almacén hasta cota indicada por la DF s/ documenta-
ción gráfica, por medios manuales, i/ retirada de tapa de madera, con tierras pro-
cedentes de la obra i/ compactado, y solera superior de 10 cm. de espesor, realiza-
da con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colo-
cación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado, enrasando su superficie a la cota final de la sala,  i/  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos y con p.p.pe-
queño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materia-
les de la partida, medida la unidad completamente ejecutada.

 S13 1 1,00SD
 soportal 1 1,00SD
 0CC- 1 1,00CC
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 0SC-S13 1 1,00SC
4,00 285,80 1.143,20

01.55 ud JORNADA DE SUPERVISIÓN ARQUEOLÓGICA
Jornada de supervisión de los trabajos de excavación por arqueólogo titulado y to-
ma de datos para memoria final de los trabajos, el arqueólogo encargado de reali-
zar los trabajos será el responsable de apoyar la distinción de las distintas unida-
des estratigráficas durante el proceso de excavación, del etiquetado de los mate-
riales arqueológicos así como de su correcto apilamiento y almacenaje, apoyando
en la toma de datos, y facilitando las necesidades materiales y de infraestructura
que precise la excavación, con p.p. de pequeño material y medios auxiliares que
sean precisos. Medida la jornada completa de 8 h realizada, pudiendose fragmen-
tar en tramos en el caso de no ser necesaria la jornada completa de supervisión.

22 22,00Spc0010
22,00 188,50 4.147,00

01.56 m² PICADO DE JUNTAS
Picado suave del rejuntado de mortero de cemento no originales en fachada de fá-
brica de ladrillo indicada por la DF, retirando manualmente el mortero disgregado,
mediante brochas de cerda, cepillos de raíces espátulas etc, (nunca con instru-
mentos de percusión o palanca que puedan romper las aristas de los ladrillos so-
bre los que se forman las juntas), y soplado con aire a presión controlada para la
eliminación de los detritus y material desagregado, otros tipos de mortero no origi-
nales mucho más resistentes mecánicamente, se eliminarán solo por indicación
expresa de la dirección facultativa y cuando pueda asegurarse que éstos podrán
desprenderse sin propiciar la rotura o desconchadura de bordes. Incluso retirada
de cascotes, y detritus, retirada de escombros sobre camión o contenedor sin in-
cluir transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguri-
dad necesarios para la correcta realización de los trabajos. Medida la superficie de
fachada realmente ejecutada

ladrillo tejar 1.088,34 =C.03/03.07.CanPresSC
rejuntado en elementos de piedra 3.336,05 =C.03/03.29.CanPres00

4.424,39 6,98 30.882,24
01.57 ud TRABAJOS DE SELLADO Y SECTORIZACIÓN ZONAS EN USO

Tapado y sellado de todas las puertas interiores del edificio en uso en las cuales
no se va a realizar actuación mediante cinta adhesiva aislante en todos los huecos
y posteriormente tapado de los mismos con plástico impermeable colocado con lis-
tones de madera anclados a la pared de forma que no se produzcan filtraciones
de polvo o cualquier otro material i/ p.p. de clavos, siliconas y selladores de zonas
o elementos pequeños a proteger, i/ tapado de zonas indicadas por la DF con ladri-
llo hueco doble, totalmente terminado, i/ retirada cuando terminen las obras, con
p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para la realización
de los trabajos. Medida la unidad completa ejecutada.

1 1,00SC
1,00 1.393,51 1.393,51

TOTAL C.01 ..................................................................................................................................... 817.542,16
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C.02 ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES INTERIORES
02.01 m² t1A-TRASDOS.AUTOPORT.e=78mm./400(15+15+48) I/ AISLAMIENTO 48mm

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales
de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm., atornillado por la cara exter-
na dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 78
mm., i/ aislamiento de lana de roca de 48mm de espesor adherido con pelladas de
cemento cola al cerramiento, colocados a tope para evitar cualquier eventual puen-
te térmico, i/p.p. de anclajes a muro soporte colocados a una altura de 2m cada
3m de distancia,  i/p.p. de corte y adhesivo de colocación, paso de instalaciones,
tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y te-
cho, junta elástica estanca en encuentros con paramentos  p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a
los materiales de la partida. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o
decorar, Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos de más de
1m2
.

Fi7 1 49,28 4,00 197,12SD Fi7
AD Emb.Vent. Interior -14 1,50 2,75 -57,75SD Fi7
Buharda instalaciones 1 2 9,24 2,25 41,58SD 2SD-I1
Buharda instalaciones 1 2 7,50 2,25 33,75SD 2SD-I1
Buharda instalaciones 2 2 9,24 2,25 41,58SD 2SD-I2
Buharda instalaciones 2 2 12,14 2,25 54,63SD 2SD-I2
Buharda instalaciones 2 2 9,24 2,25 41,58SD 2SD-I3
Buharda instalaciones 2 2 9,34 2,25 42,03SD 2SD-I3
Pasillo 1 2,98 2,75 8,20CC ECC-C1
Almacén 1 2,98 2,75 8,20CC ECC-AL1
Buharda instalaciones 1 2 9,24 2,25 41,58CC 2CC-I1
Buharda instalaciones 1 2 10,30 2,25 46,35CC 2CC-I1
Buharda instalaciones 2 2 9,24 2,25 41,58CC 2CC-I2
Buharda instalaciones 2 2 12,12 2,25 54,54CC 2CC-I2
Buharda instalaciones 2 2 9,24 2,25 41,58CC 2CC-I3
Buharda instalaciones 2 2 10,27 2,25 46,22CC 2CC-I3
Fi4 1 31,40 4,00 125,60SC Fi4
AD Emb.Vent. Interior -9 1,50 2,75 -37,13SC Fi4
Buharda instalaciones 1 2 10,05 2,25 45,23SC 2SC-I1
Buharda instalaciones 1 2 9,47 2,25 42,62SC 2SC-I1
Buharda instalaciones 2 2 10,05 2,25 45,23SC 2SC-I2
Buharda instalaciones 2 2 12,00 2,25 54,00SC 2SC-I2
Buharda instalaciones 3 2 10,05 2,25 45,23SC 2SC-I3
Buharda instalaciones 3 2 8,98 2,25 40,41SC 2SC-I3
Acceso principal 1 1,27 5,60 7,11CP 0CP-C1
Acceso principal 1 2,33 2,65 6,17CP 0CP-ES1
Ad Puerta ascensor -1 1,00 2,20 -2,20CP 0CP-ES1
Acceso principal 1 2,42 2,65 6,41CP 0CP-ES1
Vestíbulo indep Escalera centro 1 3,66 2,65 9,70CP OCP-ES2
Vestíbulo indep Escalera centro 1 2,91 2,65 7,71CP OCP-ES2
Vestibulo Escalera CP norte 1 4,35 2,65 11,53CP 0CP-ES3
Vestibulo Escalera CP norte 1 3,64 2,65 9,65CP 0CP-ES3
Vestibulo Escalera CP norte 1 5,24 2,65 13,89CP 0CP-ES3
AD Emb.Puerta. Ext 1 1,50 2,50 3,75CP 0CP-ES3
Vestibulo Escalera CP norte 1 0,55 2,65 1,46CP 0CP-ES3
Vestibulo Escalera CP norte 2 1,38 1,00 2,76CP 0CP-ES3
Taller Museo 2 13,69 4,00 109,52CP 0CP-D1
AD Emb.Vent. Ext -2 1,80 4,70 -16,92CP 0CP-D1
AD Emb.Puerta. Ext -2 1,80 4,70 -16,92CP 0CP-D1
Taller Museo 1 5,86 2,65 15,53CP 0CP-D1
Escalera norte 1 4,66 2,65 12,35CP ECP-ES3
Escalera norte 1 3,77 2,65 9,99CP ECP-ES3
Escalera norte 1 0,55 2,65 1,46CP ECP-ES3
Escalera norte 1 1,95 2,65 5,17CP ECP-ES3
Escalera norte 1 5,43 2,65 14,39CP ECP-ES3
Oficinas museo 2 13,49 2,65 71,50CP ECP-D1
Escalera CP centro 1 2,33 2,65 6,17CP ECP-ES1
Ad Puerta ascensor -1 1,00 2,20 -2,20CP ECP-ES1
Escalera CP centro 1 2,42 2,65 6,41CP ECP-ES1
Escalera CP centro 1 3,66 2,65 9,70CP ECP-ES1
Escalera CP centro 1 5,17 2,65 13,70CP ECP-ES1
Galería de circulación exterior fi3 1 49,28 4,10 202,05CP 1CP-C1
AD Emb.Vent. Interior -5 1,50 2,75 -20,63CP 1CP-C1
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Galería de circulación exterior fi2 1 23,21 4,10 95,16CP 1CP-C1
AD Emb.Vent. Interior -4 1,50 2,75 -16,50CP 1CP-C1

1.621,83 36,27 58.823,77
02.02 m² t1B-TRASDOS.AUTOPORT.e=78mm./400(15WA+15+48) I/ AISLAMIENTO 48mm

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales
de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm., atornillado por la cara exter-
na dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor la exterior repelente al
agua con un ancho total de 78 mm, i/ aislamiento de lana de roca de 48mm de es-
pesor adherido con pelladas de cemento cola al cerramiento, colocados a tope pa-
ra evitar cualquier eventual puente térmico, i/p.p. de anclajes a muro soporte colo-
cados a una altura de 2m cada 3m de distancia,  i/p.p. de corte y adhesivo de colo-
cación, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y techo, junta elástica estanca en encuentros con para-
mentos p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Totalmente termina-
do y listo para imprimar y pintar o decorar, Medida la superficie realmente ejecuta-
da deduciendo huecos de más de 1m2

Área de descanso 1 4,53 2,60 11,78SC ESC-W1
11,78 39,33 463,31

02.03 m² t2A-TRASDOS.AUTOPORT.e=100mm./400(15+15+70) I/ AISLAMIENTO 70mm
Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales
de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70mm., atornillado por la cara exter-
na dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 100
mm, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y techo, junta elástica estanca en encuentros con para-
mentos, i/ aislamiento de lana de roca de 48mm de espesor adherido con pelladas
de cemento cola al cerramiento, colocados a tope para evitar cualquier eventual
puente térmico, i/p.p. de anclajes a muro soporte colocados a una altura de 2m ca-
da 3m de distancia,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxi-
liares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Totalmen-
te terminado y listo para imprimar y pintar o decorar, medida la superficie realmen-
te ejecutada deduciendo huecos de más de 1m2

Almacén museo 1 24,60 5,60 137,76SD 0SD-AL1
Ad Emb Luneto -4 1,80 1,05 -7,56SD 0SD-AL1
Almacén museo 1 16,49 5,60 92,34SD 0SD-AL1
AD Emb Puerta Ext -1 2,05 4,80 -9,84SD 0SD-AL1
AD Emb.Vent. Ext -1 1,85 4,80 -8,88SD 0SD-AL1
Almacén museo 1 7,81 5,60 43,74SD 0SD-AL1
AD Emb Puerta Ext -1 2,05 4,80 -9,84SD 0SD-AL1
Vestíbulo 1 7,90 5,60 44,24SD 0SD-C7
AD Emb Puerta Ext -1 2,05 4,80 -9,84SD 0SD-C7
Vestíbulo escalera 1 1,17 5,60 6,55SD 0SD-C8
Vestíbulo 1 5,88 5,60 32,93SD 0SD-C8
Cuarto instalaciones 1 8,13 5,60 45,53SD 0SD-I1
Ad Emb Luneto -1 1,85 4,80 -8,88SD 0SD-I1
Cuarto instalaciones 1 7,84 5,60 43,90SD 0SD-I1
Ad Emb Luneto -1 1,85 4,80 -8,88SD 0SD-I1
Cuarto instalaciones 1 6,08 5,60 34,05SD 0SD-I2
Ad Emb Luneto -1 1,85 4,80 -8,88SD 0SD-I2
Cuarto instalaciones 1 6,37 5,60 35,67SD 0SD-I2
Acceso museo 1 1 10,60 5,60 59,36SD 0SD-C1
AD Emb Puerta Ext -1 2,05 4,80 -9,84SD 0SD-C1
Acceso museo 2 1 3,71 5,60 20,78SD 0SD-C2
Vestíbulo escalera 1 8,77 5,60 49,11SD 0SD-C4
AD Emb Puerta Ext -1 2,05 4,80 -9,84SD 0SD-C4
Museo de la imprenta 01 1 39,50 5,60 221,20SD 0SD-SE1
Ad Emb Luneto -7 1,80 1,05 -13,23SD 0SD-SE1
Museo de la imprenta 02 1 39,50 5,60 221,20SD 0SD-SE2
AD Emb Puerta Ext -2 2,05 4,80 -19,68SD 0SD-SE2
AD Emb.Vent. Ext -4 1,85 4,80 -35,52SD 0SD-SE2
Sala temporales 1 31,20 5,60 174,72SD 0SD-SE3
Ad Emb Luneto -5 1,80 1,05 -9,45SD 0SD-SE3
Sala Forges 1 31,20 5,60 174,72SD 0SD-SE4
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AD Emb Puerta Ext -2 2,05 4,80 -19,68SD 0SD-SE4
AD Emb.Vent. Ext -3 1,85 4,80 -26,64SD 0SD-SE4
Fe2-CRAI 1 13,61 5,10 69,41SD Fe2
Fe2 1 41,54 5,10 211,85SD Fe2
AD Emb.Vent. Ext -7 1,40 2,85 -27,93SD Fe2
Fe2-Zona sin actuar 1 6,44 5,10 32,84SD Fe2
Aula 05 1 7,12 5,00 35,60SD 1SD-A5
Sala polivalente 1 20,73 5,60 116,09CC 0CC-A1
AD Emb.Vent. Ext -4 1,70 4,40 -29,92CC 0CC-A1
Sala de consulta 1 18,12 5,60 101,47CC 0CC-A2
AD Emb.Vent. Ext -3 1,70 4,40 -22,44CC 0CC-A2
Sala de consulta 1 5,63 5,60 31,53CC 0CC-A2
AD Emb Puerta Ext -1 1,60 4,40 -7,04CC 0CC-A2
Office 1 4,38 5,60 24,53CC 0CC-S2
AD Emb.Vent. Ext -1 1,70 4,40 -7,48CC 0CC-S2
Distribuidor salón de actos y aseos 2 1,30 2,50 6,50CC 0CC-C1
Distribuidor salón de actos y aseos 2 0,32 5,60 3,58CC 0CC-C1
Distribuidor salón de actos y aseos 2 7,09 5,60 79,41CC 0CC-C1
AD Emb Puerta Ext -2 1,60 4,40 -14,08CC 0CC-C1
Vestíbulo de independencia 1 2,60 5,60 14,56CC 0CC-C4
Vestíbulo escalera 1 1,50 5,60 8,40CC 0CC-C5
Vestíbulo escalera 1 3,80 5,60 21,28CC 0CC-C5
Ad puerta ascensor -1 1,00 2,20 -2,20CC 0CC-C5
Vestíbulo escalera 1 6,69 5,60 37,46CC 0CC-C5
AD Emb.Vent. Ext -1 1,70 4,40 -7,48CC 0CC-C5
Distribuidor archivo 1 6,69 5,60 37,46CC 0CC-C7
Distribuidor archivo 2 1,38 4,40 12,14CC 0CC-C7
Distribuidor archivo 1 0,80 4,40 3,52CC 0CC-C7
Distribuidor aseos 1 1,56 5,60 8,74CC 0CC-C8
Despacho Dirección Archivo 1 7,45 5,60 41,72CC 0CC-D1
AD Emb.Vent. Ext -1 1,70 4,40 -7,48CC 0CC-D1
Sala de trabajo colectivo 1 9,43 5,60 52,81CC 0CC-D2
AD Emb.Vent. Ext -1 1,70 4,40 -7,48CC 0CC-D2
Despacho técnico 1 4,79 5,60 26,82CC 0CC-D3
AD Emb.Vent. Ext -1 1,70 4,40 -7,48CC 0CC-D3
Despacho técnico 1 4,60 5,60 25,76CC 0CC-D4
AD Emb.Vent. Ext -1 1,70 4,40 -7,48CC 0CC-D4
Distribuidor despachos 1 4,60 5,60 25,76CC 0CC-D6
AD Emb Puerta Ext -1 1,60 4,40 -7,04CC 0CC-D6
Instalaciones 1 6,18 5,60 34,61CC 0CC-I3
AD Emb.Vent. Ext -1 1,70 4,40 -7,48CC 0CC-I3
Instalaciones 1 3,75 5,60 21,00CC 0CC-I3
UTA Salon de actos 1 8,49 5,60 47,54CC 0CC-I5
UTA Salon de actos 1 5,83 5,60 32,65CC 0CC-I5
Almacén Oficina Tecnológica 1 8,15 5,60 45,64CC 0CC-AL1
AD Emb.Vent. Ext -1 1,70 4,40 -7,48CC 0CC-AL1
Almacen 1 7,70 5,60 43,12CC 0CC-AL2
AD Emb.Vent. Ext -1 1,70 4,40 -7,48CC 0CC-AL2
Rellanos entrada Salon de actos 2 3,14 4,85 30,46CC 1CC-C1
Vestíbulo 2 4,15 5,25 43,58CC 1CC-C2
AD Emb.Vent. Ext -2 1,90 3,10 -11,78CC 1CC-C2
Vestíbulo escalera 01 1 6,29 5,10 32,08CC 1CC-C3
AD Emb.Vent. Ext -1 1,90 3,10 -5,89CC 1CC-C3
Vestíbulo escalera 01 1 6,99 5,10 35,65CC 1CC-C3
Ad puerta -1 1,80 2,20 -3,96CC 1CC-C3
Almacén Servicios Grales. 1 12,88 5,60 72,13SC 0SC-AL1
AD Emb.Vent. Ext -2 1,90 3,65 -13,87SC 0SC-AL1
Almacén Servicios Grales. 2 29,47 5,60 330,06SC 0SC-AL1
AD Emb.Vent. Ext -4 1,90 3,65 -27,74SC 0SC-AL1
Ad Emb Luneto -5 1,80 1,05 -9,45SC 0SC-AL1
Almacén Mantenimiento. 1 24,51 5,60 137,26SC 0SC-AL2
AD Emb.Vent. Ext -3 1,90 3,65 -20,81SC 0SC-AL2
AD Emb Puerta Ext -1 3,00 3,65 -10,95SC 0SC-AL2
Almacén Mantenimiento. 1 20,92 5,60 117,15SC 0SC-AL2
Ad Emb Luneto -3 1,80 1,05 -5,67SC 0SC-AL2
Almacén Mantenimiento. 1 3,57 5,60 19,99SC 0SC-C4
AD Emb Puerta Ext -1 3,57 3,65 -13,03SC 0SC-C4
Taller mantenimiento 1 1 10,46 5,60 58,58SC 0SC-T1
AD Emb Puerta Ext -1 1,70 3,65 -6,21SC 0SC-T1
Taller mantenimeinto 2 1 10,46 5,60 58,58SC 0SC-T2
Ad Emb Luneto -2 1,80 1,05 -3,78SC 0SC-T2
Vestíbulo escalera 1 2,64 5,60 14,78SC 0SC-C5
AD Emb Puerta Ext -1 1,55 3,65 -5,66SC 0SC-C5
Despacho vigilancia 1 10,54 5,60 59,02SC 0SC-D3
AD Emb.Vent. Ext -1 1,00 3,65 -3,65SC 0SC-D3
Ad Emb Luneto -1 1,80 1,05 -1,89SC 0SC-D3
Despacho vigilancia 1 6,97 5,60 39,03SC 0SC-D3
Despacho conductores 1 6,25 5,60 35,00SC 0SC-D4
Ad Emb Luneto -1 1,80 1,05 -1,89SC 0SC-D4
Despacho conductores 1 6,23 5,60 34,89SC 0SC-D4
Sala de catering 2 19,39 5,60 217,17SC 0SC-S1
AD Emb.Vent. Ext -2 1,90 3,65 -13,87SC 0SC-S1
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AD Emb Puerta Ext -1 3,00 3,65 -10,95SC 0SC-S1
Sala de catering 4 4,40 0,80 14,08SC 0SC-S1
Sala de catering 2 3,35 0,80 5,36SC 0SC-S1
Sala de catering 1 5,86 5,60 32,82SC 0SC-S1
Clasificación del correo 1 6,10 5,60 34,16SC 0SC-D1
Ad puerta -1 1,40 2,20 -3,08SC 0SC-D1
Clasificación del correo 1 13,00 5,60 72,80SC 0SC-D1
AD Emb.Vent. Ext -2 1,50 3,65 -10,95SC 0SC-D1
Clasificación del correo 1 1,54 5,60 8,62SC 0SC-D1
Clasificación del correo 1 4,52 2,75 12,43SC 0SC-D1
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SC 0SC-D1
Vestíbulo 1 6,17 5,60 34,55SC 0SC-C3
AD Emb Puerta Ext -1 1,90 3,65 -6,94SC 0SC-C3
Vestíbulo 1 1,99 5,60 11,14SC 0SC-C3
Vestíbulo 2 2,36 5,60 26,43SC 0SC-C3
Ad puerta ascensor -1 1,00 2,20 -2,20SC 0SC-C3
Vestíbulo 1 1,80 5,60 10,08SC 0SC-C3
AD Emb.Vent. Ext -1 1,60 3,65 -5,84SC 0SC-C3
Vestíbulo 1 3,09 5,60 17,30SC 0SC-C3
Fe1-CRAI 1 13,52 5,10 68,95SC Fe1
Fe1 1 28,19 5,10 143,77SC Fe1
AD Emb.Vent. Ext -5 1,40 2,60 -18,20SC Fe1
Fe2-Zona sin actuar 1 10,73 5,10 54,72SC Fe1
Acceso principal 1 18,00 5,60 100,80CP 0CP-C1
AD Emb Puerta PRINCIPAL -1 21,61 1,00 -21,61CP 0CP-C1
Acceso principal 1 5,85 5,60 32,76CP 0CP-C1
Acceso principal 1 5,75 5,60 32,20CP 0CP-C1
Vestibulo Escalera Sur 2 4,02 5,60 45,02CP 0CP-ES4
AD Emb.Puerta. Ext -1 1,80 2,50 -4,50CP 0CP-ES4
Vestibulo Escalera Sur 1 6,04 5,60 33,82CP 0CP-ES4
Reprografía 1 5,76 5,60 32,26CP 0CP-D2
Reprografía 2 13,47 5,60 150,86CP 0CP-D2
AD Emb.Vent. Ext -2 1,80 4,70 -16,92CP 0CP-D2
AD Emb.Puerta. Ext -2 1,80 4,70 -16,92CP 0CP-D2
vestibulo 1 1,53 2,50 3,83CP ECP-C1
Galería de circulación Union CC 2 1,10 4,85 10,67CP 1CP-C1
Sala de espera 1 4,95 4,85 24,01CP 1CP-C3
Sala de espera 2 0,80 4,85 7,76CP 1CP-C3
AD Emb.Vent. Ext -1 1,50 3,50 -5,25CP 1CP-C3
Pull 01 1 14,97 4,85 72,60CP 1CP-D1
AD Emb.Vent. Ext -3 1,85 3,50 -19,43CP 1CP-D1
Despacho Dirección 01 1 5,15 4,85 24,98CP 1CP-D2
AD Emb.Vent. Ext -1 1,85 3,50 -6,48CP 1CP-D2
Despacho Dirección 01 1 6,75 4,00 27,00CP 1CP-D2
Despacho Dirección 02 1 5,21 4,85 25,27CP 1CP-D3
AD Emb.Vent. Ext -1 1,85 3,50 -6,48CP 1CP-D3
Despacho Dirección 02 1 2,95 4,00 11,80CP 1CP-D3
Pull 02 1 13,81 4,85 66,98CP 1CP-D4
AD Emb.Vent. Ext -3 1,85 3,50 -19,43CP 1CP-D4
Escalera CP norte 1 7,60 4,85 36,86CP 1CP-ES1
AD Emb.Vent. Ext -1 1,85 3,50 -6,48CP 1CP-ES1
Escalera CP norte 1 9,76 4,85 47,34CP 1CP-ES2
AD Emb.Vent. Ext -1 1,85 3,50 -6,48CP 1CP-ES2
Escalera CP sur 1 4,68 4,85 22,70CP 1CP-ES3
AD Emb.Vent. Ext -1 1,85 3,50 -6,48CP 1CP-ES3
Escalera CP sur 1 6,44 4,85 31,23CP 1CP-ES3
Sala de reuniones 1 8,02 4,85 38,90CP 1CP-SR1
Sala de reuniones 2 0,80 4,85 7,76CP 1CP-SR1
AD Emb.Vent. Ext -1 1,50 3,50 -5,25CP 1CP-SR1
Fi3 1 24,49 5,70 139,59CP Fi3
AD Emb.Vent. Ext -5 1,80 2,55 -22,95CP Fi3
Fi1 1 71,75 5,70 408,98CP Fi1
AD Emb.Vent. Ext -13 1,80 2,55 -59,67CP Fi1
Fi2 1 25,23 5,70 143,81CP Fi2
AD Emb.Vent. Ext -5 1,80 2,55 -22,95CP Fi2
Fi2-fi3 1 4,36 5,70 24,85CP Fi2-fi3
AD Emb.Vent. Ext -1 1,80 2,55 -4,59CP Fi2-fi3
Escalera CP centro 1 12,61 5,70 71,88CP 2CP-ES1
AD Emb.Vent. Ext -1 1,80 2,55 -4,59CP 2CP-ES1
Escalera CP sur 1 6,55 5,70 37,34CP 2CP-ES2
Escalera CP norte 1 6,70 5,70 38,19CP 2CP-ES3
Instalaciones 1 4,76 5,70 27,13CP 2CP-I4
Fe3 1 13,20 5,60 73,92CA Fe3
Ad Emb Luneto -2 1,80 1,05 -3,78CA Fe3
Fe3 1 24,85 5,60 139,16CA Fe3
Ad Emb Luneto -4 1,80 1,05 -7,56CA Fe3
Fi8-Fi9 CC 1 14,78 5,60 82,77CA Fi8-Fi9 CC
AD Emb.Puerta. Ext -1 2,80 4,70 -13,16CA Fi8-Fi9 CC
AD Emb.Vent. Ext -1 1,70 4,70 -7,99CA Fi8-Fi9 CC
Distribuidor 1 1,80 5,60 10,08CA 0CA-C3
Ad Puerta -1 1,80 2,20 -3,96CA 0CA-C3
Distribuidor 1 10,95 5,60 61,32CA 0CA-C3
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Ad Puerta ascensor -1 1,00 2,20 -2,20CA 0CA-C3
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CA 0CA-C3
Distribuidor 1 0,87 5,60 4,87CA 0CA-C3
Pre-depósito 01 1 4,23 2,75 11,63CA 0CA-D1
Pre-depósito 01 1 3,03 2,75 8,33CA 0CA-D1
Pre-depósito 01 1 0,86 2,75 2,37CA 0CA-D1
Pre-depósito 01 1 1,90 5,60 10,64CA 0CA-D1
Pre-depósito 01 -1 1,80 2,20 -3,96CA 0CA-D1
Pre-depósito 02 1 4,13 2,75 11,36CA 0CA-D2
Pre-depósito 02 1 3,02 2,75 8,31CA 0CA-D2
Pre-depósito 02 1 0,86 2,75 2,37CA 0CA-D2
Pre-depósito 02 1 1,90 5,60 10,64CA 0CA-D2
Pre-depósito 02 -1 1,80 2,20 -3,96CA 0CA-D2

5.871,03 38,18 224.155,93
02.04 m² t2B-TRASDOS.AUTOPORT.e=100mm./400(15WA+15+70) I/ AISLAMIENTO 70mm

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales
de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70mm., atornillado por la cara exter-
na dos placas de yeso laminado de 15 mm., la exterior repelente al agua, de espe-
sor con un ancho total de 100 mm, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, junta elástica es-
tanca en encuentros con paramentos, i/ aislamiento de lana de roca de 48mm de
espesor adherido con pelladas de cemento cola al cerramiento, colocados a tope
para evitar cualquier eventual puente térmico, i/p.p. de anclajes a muro soporte co-
locados a una altura de 2m cada 3m de distancia,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad ne-
cesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o de-
corar, medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos de más de
1m2

Aseo masculino 1 4,08 5,10 20,81SD 0SD-W2
Aseo femenino 1 3,31 5,60 18,54SD 0SD-W3
Aseo masculino 1 0,50 5,60 2,80SD 0SD-W4
Fe2 1 9,06 5,10 46,21SD Fe2
AD Emb.Vent. Ext -1 1,40 2,85 -3,99SD Fe2
Fe2-Zona sin actuar 1 6,97 5,10 35,55SD Fe2
Aseo accesible 1 2,80 5,60 15,68CC 0CC-W4
Aseo accesible 1 2,36 5,60 13,22CC 0CC-W4
Aseo accesible 1 2,83 5,60 15,85CC 0CC-W5
AD Emb.Vent. Ext -1 1,70 4,40 -7,48CC 0CC-W5
Aseos masculinos 1 3,01 5,10 15,35CC 1CC-W5
Aseo accesible 1 1,95 5,10 9,95CC 1CC-W6
AD Emb.Vent. Ext -1 1,90 3,10 -5,89CC 1CC-W6
Aseos femeninos 1 3,53 5,10 18,00CC 1CC-W7
Aseos femeninos 1 5,72 5,10 29,17CC 1CC-W7
Vestuario 1 6,20 5,60 34,72SC 0SC-W4
Aseos femeninos 1 4,29 5,60 24,02SC 0SC-W1
Aseos femeninos 1 3,73 5,60 20,89SC 0SC-W1
Ad Emb Luneto -1 1,80 1,05 -1,89SC 0SC-W1
Aseos masculinos 1 2,00 5,60 11,20SC 0SC-W3
Aseos masculinos 1 6,07 5,60 33,99SC 0SC-W3
Ad Emb Luneto -1 1,80 1,05 -1,89SC 0SC-W3
Aseos masculinos 1 4,58 5,60 25,65SC 0SC-W3
AD Emb.Vent. Ext -1 1,60 3,65 -5,84SC 0SC-W3
Fe1 1 8,40 5,10 42,84SC Fe1
AD Emb.Vent. Ext -2 1,40 2,60 -7,28SC Fe1
Fe2-Zona sin actuar 1 7,67 5,10 39,12SC Fe1
Vestíb. aseos 1 2,76 5,70 15,73CP 2CP-W1
Aseo accesible 1 2,59 5,70 14,76CP 2CP-W2

469,79 41,24 19.374,14
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02.05 m² t3-TRASDOS.AUTOPORT.e=74mm./400(13X2PERFORADA+48) I/ AISLAMIENTO 48mm
Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales
de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48mm., atornillado por la cara exter-
na de dos placas de yeso laminado perforada de 13 mm. de espesor con un an-
cho total de 74 mm, i/ aislamiento de lana de roca de 48mm de espesor adherido
con pelladas de cemento cola al cerramiento, colocados a tope para evitar cual-
quier eventual puente térmico; i/p.p. de anclajes a muro soporte colocados a una
altura de 2m cada 3m de distancia, p.p. paso de instalaciones, tornillería, pastas
de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, junta elástica
estanca en encuentros con paramentos p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para
realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cum-
plimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar, medi-
da la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos de más de 1m2

Galerías salón de actos 2 41,67 3,85 320,86CC 1CC-S1
AD Emb.Vent. Ext -14 1,85 2,55 -66,05CC 1CC-S1

254,81 43,23 11.015,44
02.06 ud REJILLAS LINEALES VENTILACIÓN CAMARA SANITARIA

Suministro y colocación de rejillas lineales para ventilación de cámara sanitariaa
colocar en la parte interior de la sala bajo las ventanas, de aluminio lacado en blan-
co y de dimensiones 100x10cm y 60 micras de espesor mínimo de película seca,
fijada con tornillos, i/ p.p. de replanteo y p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para
realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cum-
plimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Totalmente terminado. Medida la unidad completamente terminada.

VE,05 4 4,00CP ALZADO 1 (Fi-1)
VE,08 19 19,00SD ALZADO 2

(Fe-2)
VE,08 19 19,00CA ALZADO 3

(Fe-3)
VE,07 3 3,00SC ALZADO 4

(Fe-1)
VE,08 18 18,00SC ALZADO 4

(Fe-1)
VE,03 8 8,00SC ALZADO 5 (Fi-4)
VE,11 6 6,00CC ALZADO 6 (Fi-5)
VE,12 1 1,00CC ALZADO 6 (Fi-5)
VE,01 8 8,00CC ALZADO 6 (Fi-5)
VE,01 8 8,00CC ALZADO 7 (Fi-6)
VE,12 1 1,00CC ALZADO 7 (Fi-6)
VE,11 6 6,00CC ALZADO 7 (Fi-6)
VE,03 8 8,00SD ALZADO 8 (Fi-7)
VE,01 6 6,00CA SECCIÓN C-C´

(Fi8)
VE,01 3 3,00CA SECCIÓN C-C´

(Fi9)
VE,03 4 4,00SC Fe1-Fi4

122,00 38,89 4.744,58
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02.07 m² T1- FABRICA LADRILLO PERFORADO TOSCO ARMADO 1 PIE C/MORT.M-5
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor en inte-
rior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,
preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir o trasdosar, con
armadura horizontal de 4mm de espesor por 30mm de ancho, galvanizada en ca-
liente y con longitud 3,05m, peso 0,869 kg i/ p.p. de ganchos para dinteles y esqui-
neras, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Totalmente terminado y listo pa-
ra revestir o trasdosar, medida la superficie ejecutada deduciendo los huecos de
superficie mayor de 1 m2.

Almacén museo 1 2,82 5,60 15,79SD 0SD-AL1
Ad puerta -1 1,80 2,20 -3,96SD 0SD-AL1
Almacén museo 1 6,03 5,60 33,77SD 0SD-AL1
Almacén museo 2 6,04 5,60 67,65SD 0SD-AL1
Vestíbulo escalera 3 5,93 5,60 99,62SD 0SD-C4
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SD 0SD-C4
Ad puerta ascensor -1 1,00 2,20 -2,20SD 0SD-C4
Vestíbulo escalera 2 1,88 5,60 21,06SD 0SD-C4
Sala temporales 3 2,60 5,60 43,68SD 0SD-SE3
Fe2-Zona sin actuar 1 13,41 5,10 68,39SD Fe2
Núcleo comunicación 1 13,41 5,10 68,39SD 1SD-C4
Núcleo comunicación 3 2,00 5,10 30,60SD 1SD-C4
Núcleo comunicación 1 6,59 5,10 33,61SD 1SD-C4
Ad Puerta ascensor -1 1,00 2,20 -2,20SD 1SD-C4
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SD 1SD-C4
Buharda instalaciones 1 1 9,24 2,25 20,79SD 2SD-I1
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SD 2SD-I1
Buharda instalaciones 1 1 7,50 2,25 16,88SD 2SD-I1
Intermedia 1 9,24 2,25 20,79SD 2SD-ES1
Escaleras 1 9,24 2,25 20,79SD 2SD-ES1
Buharda instalaciones 2 2 9,24 2,25 41,58SD 2SD-I2
Ad puerta -2 1,00 2,20 -4,40SD 2SD-I2
Buharda instalaciones 2 2 12,14 2,25 54,63SD 2SD-I2
Buharda instalaciones 2 2 9,24 2,25 41,58SD 2SD-I3
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SD 2SD-I3
Buharda instalaciones 2 2 9,34 2,25 42,03SD 2SD-I3
Sala técnica bajo escenario 1 6,60 3,50 23,10CC -1CC-I1
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC -1CC-I1
Sala técnica bajo escenario 1 1,27 3,50 4,45CC -1CC-I1
Vest. indep. 1 1,86 5,60 10,42CC 0CC-C2
Ad puerta -1 1,20 2,50 -3,00CC 0CC-C2
Vest. indep. 1 1,86 5,60 10,42CC 0CC-C3
Ad puerta -1 1,20 2,50 -3,00CC 0CC-C3
Vestíbulo de independencia 1 13,80 5,60 77,28CC 0CC-C4
Ad puerta -2 1,80 2,20 -7,92CC 0CC-C4
Vestíbulo de independencia 1 2,80 4,40 12,32CC 0CC-C4
Ad puerta -1 1,80 2,20 -3,96CC 0CC-C4
Vestíbulo escalera 2 3,56 5,60 39,87CC 0CC-C5
Ad puerta ascensor -1 1,00 2,20 -2,20CC 0CC-C5
Vestíbulo escalera 2 1,88 5,60 21,06CC 0CC-C5
Vestíbulo escalera 1 5,77 5,60 32,31CC 0CC-C5
Ad puerta -1 1,88 2,20 -4,14CC 0CC-C5
Grupo electrógeno 1 5,81 5,60 32,54CC 0CC-I4
AD Reja -1 5,00 4,15 -20,75CC 0CC-I4
UTA Salon de actos 2 5,83 5,60 65,30CC 0CC-I5
AD Reja -1 5,00 4,15 -20,75CC 0CC-I5
UTA Salon de actos 1 1,40 2,20 3,08CC 0CC-I5
Zona central trasera 1 16,11 5,60 90,22CC 0CC-SA1
Ad paso -1 1,23 2,20 -2,71CC 0CC-SA1
Zona central trasera 1 8,29 5,60 46,42CC 0CC-SA1
Zona central trasera 1 1,27 5,60 7,11CC 0CC-SA1
Salón de actos 6 2,05 4,40 54,12CC 0CC-SA2
Salón de actos 2 3,74 4,40 32,91CC 0CC-SA2
Rellanos entrada Salon de actos 2 9,24 4,85 89,63CC 1CC-C1
Ad puerta -2 1,00 2,20 -4,40CC 1CC-C1
Vestíbulo escalera 01 1 12,93 5,10 65,94CC 1CC-C3
Vestíbulo escalera 01 1 2,20 5,10 11,22CC 1CC-C3
Vestíbulo escalera 01 1 4,14 5,10 21,11CC 1CC-C3
Ad Puerta ascensor -1 1,00 2,20 -2,20CC 1CC-C3
Vestíbulo escalera 01 1 6,99 5,10 35,65CC 1CC-C3
Ad puerta -1 1,80 2,20 -3,96CC 1CC-C3
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C. limpieza 1 1,32 4,85 6,40CC 1CC-W1
C. limpieza 1 1,90 4,85 9,22CC 1CC-W1
Aseos femeninos 1 3,20 4,85 15,52CC 1CC-W2
Aseos femeninos 1 3,19 4,85 15,47CC 1CC-W2
Aseos masculinos 2 3,39 4,85 32,88CC 1CC-W4
Aseos masculinos 1 1,95 4,85 9,46CC 1CC-W4
Aseos masculinos 1 1,32 4,85 6,40CC 1CC-W4
Aseos femeninos 1 5,92 5,10 30,19CC 1CC-W7
Buharda instalaciones 1 1 9,24 2,25 20,79CC 2CC-I1
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC 2CC-I1
Buharda instalaciones 1 2 10,30 2,25 46,35CC 2CC-I1
Escaleras 1 9,23 2,25 20,77CC 2CC-ES1
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC 2CC-ES1
Escaleras 2 2,22 2,25 9,99CC 2CC-ES1
Buharda instalaciones 2 2 9,24 2,25 41,58CC 2CC-I2
Ad puerta -2 1,00 2,20 -4,40CC 2CC-I2
Buharda instalaciones 2 2 12,12 2,25 54,54CC 2CC-I2
Buharda instalaciones 2 2 9,24 2,25 41,58CC 2CC-I3
Ad puerta -2 1,00 2,20 -4,40CC 2CC-I3
Buharda instalaciones 2 2 10,27 2,25 46,22CC 2CC-I3
Almacén Mantenimiento. 1 3,30 4,80 15,84SC 0SC-AL2
Almacén Mantenimiento. 2 6,11 5,60 68,43SC 0SC-AL2
Ad puerta -1 1,80 2,20 -3,96SC 0SC-AL2
Almacén Mantenimiento. 1 6,28 5,60 35,17SC 0SC-AL2
Ad puerta -1 1,80 2,20 -3,96SC 0SC-AL2
Vestibulo independencia 2 6,28 5,60 70,34SC 0SC-C4
Ad puerta -2 1,80 2,20 -7,92SC 0SC-C4
Taller mantenimiento 1 1 2,80 4,80 13,44SC 0SC-T1
Vestibulo independencia 1 2,50 5,60 14,00SC 0SC-C6
Ad puerta -1 1,80 2,20 -3,96SC 0SC-C6
Vestibulo independencia 1 2,50 5,60 14,00SC 0SC-C6
Vestíbulo 1 2,10 5,60 11,76SC 0SC-C7
Vestíbulo 1 2,10 5,60 11,76SC 0SC-C7
Despacho conductores 1 6,30 5,60 35,28SC 0SC-D4
Calderas 1 8,52 5,60 47,71SC 0SC-I2
Sala de catering 2 3,35 4,40 29,48SC 0SC-S1
Sala de catering 1 5,86 5,60 32,82SC 0SC-S1
Ad Puerta -1 1,00 2,20 -2,20SC 0SC-S1
Aparcamiento Correos 2 6,12 5,60 68,54SC 0SC-C1
Ad puerta -1 1,40 2,20 -3,08SC 0SC-C1
Vestíbulo 2 2,36 5,60 26,43SC 0SC-C3
Ad puerta ascensor -1 1,00 2,20 -2,20SC 0SC-C3
Vestíbulo 1 1,99 5,60 11,14SC 0SC-C3
Vestíbulo 1 3,09 5,60 17,30SC 0SC-C3
Fe2-Zona sin actuar 1 13,63 5,10 69,51SC Fe1
Aula 03 Polivalente 1 8,74 5,10 44,57SC 1SC-A3
Ad Puerta -1 1,00 2,20 -2,20SC 1SC-A3
Vestíbulo escalera 2 2,38 5,10 24,28SC 1SC-C3
Vestíbulo escalera 1 1,91 5,10 9,74SC 1SC-C3
Vestíbulo escalera 1 2,07 5,10 10,56SC 1SC-C3
Vestíbulo escalera 1 2,38 5,10 12,14SC 1SC-C3
Ad Puerta ascensor -1 1,00 2,20 -2,20SC 1SC-C3
Sala de trabajo en grupo 02 1 4,57 5,10 23,31SC 1SC-ST2
Buharda instalaciones 1 1 10,05 2,25 22,61SC 2SC-I1
Buharda instalaciones 1 1 9,47 2,25 21,31SC 2SC-I1
Intermedia 1 10,05 2,25 22,61SC 2SC-I2
Buharda instalaciones 2 2 10,05 2,25 45,23SC 2SC-I2
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SC 2SC-I2
Buharda instalaciones 2 2 12,00 2,25 54,00SC 2SC-I2
Buharda instalaciones 3 2 10,05 2,25 45,23SC 2SC-I3
Ad puerta -2 1,00 2,20 -4,40SC 2SC-I3
Buharda instalaciones 3 2 8,98 2,25 40,41SC 2SC-I3
Acceso principal 1 2,33 2,65 6,17CP 0CP-ES1
Ad Puerta ascensor -1 1,00 2,20 -2,20CP 0CP-ES1
Acceso principal 1 2,42 2,62 6,34CP 0CP-ES1
Vestíbulo indep Escalera centro 1 3,67 2,65 9,73CP OCP-ES2
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CP OCP-ES2
Vestíbulo indep Escalera centro 1 0,73 2,65 1,93CP OCP-ES2
vestibulo 1 5,80 2,65 15,37CP ECP-C1
vestibulo 1 1,25 2,65 3,31CP ECP-C1
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CP ECP-C1
Vestíb. de indep. 1 3,01 4,85 14,60CP 1CP-C2
AD Puerta ascensor -1 1,00 2,20 -2,20CP 1CP-C2
Sala de espera 1 2,80 4,85 13,58CP 1CP-C3
Despacho Dirección 02 1 2,95 4,85 14,31CP 1CP-D3
Vestíbulo de independencia 1 1,80 5,70 10,26CP 2CP-C1
Ad Puerta -1 1,80 2,20 -3,96CP 2CP-C1
Zona de ascensor 1 4,91 5,70 27,99CP ASC
Zona de ascensor 1 2,71 5,70 15,45CP ASC
Ad Puerta ascensor -1 1,00 2,20 -2,20CP ASC
Tapiado ventana 1 1,80 2,55 4,59CP ASC
Instalaciones 1 3,01 5,70 17,16CP 2CP-I5
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Zona de descanso 1 5,15 6,50 33,48CP 2CP-S1
Depósito archivo 2 1 4,02 5,60 22,51CA 0CA-AR2
Depósito archivo 2 1 5,57 5,60 31,19CA 0CA-AR2
Vestíbulo de indep. 01 4 6,02 5,60 134,85CA 0CA-C1
Ad Puerta -4 1,00 2,20 -8,80CA 0CA-C1
Vestibulo indep. 02 1 1,80 5,60 10,08CA 0CA-C2
Ad Puerta -1 1,80 2,20 -3,96CA 0CA-C2
Distribuidor 2 1,80 5,60 20,16CA 0CA-C3
Ad Puerta -2 1,80 2,20 -7,92CA 0CA-C3
Distribuidor 2 0,86 5,60 9,63CA 0CA-C3
Distribuidor 1 2,21 5,60 12,38CA 0CA-C3
Distribuidor 1 1,92 5,60 10,75CA 0CA-C3
Ad Puerta -1 1,80 2,20 -3,96CA 0CA-C3
Distribuidor 2 6,07 5,60 67,98CA 0CA-C3
Ad Puerta -1 1,00 2,20 -2,20CA 0CA-C3
Distribuidor 2 4,12 5,60 46,14CA 0CA-C3
Ad Puerta ascensor -1 1,00 2,20 -2,20CA 0CA-C3
Distribuidor 2 2,40 5,60 26,88CA 0CA-C3
Vestíb. indep. 2 1,90 5,60 21,28CA 0CA-C5
Ad Puerta -2 1,80 2,20 -7,92CA 0CA-C5
Vestíb. indep. 2 1,90 5,60 21,28CA 0CA-C6
Ad Puerta -2 1,80 2,20 -7,92CA 0CA-C6
Vestíbulo intermedio 1 1,90 5,60 10,64CA 0CA-C7
Ad Puerta -1 1,80 2,20 -3,96CA 0CA-C7
Vestíbulo intermedio 1 3,31 2,75 9,10CA 0CA-C7
Pre-depósito 01 1 4,23 2,75 11,63CA 0CA-D1
Pre-depósito 01 1 3,03 2,75 8,33CA 0CA-D1
Pre-depósito 02 1 4,13 2,75 11,36CA 0CA-D2
Pre-depósito 02 1 3,02 2,75 8,31CA 0CA-D2

3.375,14 34,46 116.307,32
02.08 m² T2 - TABIQUE SENCILLO (15+48+15) e=78mm/400

Tabique de estructura sencilla formada por montantes separados 400 mm. y cana-
les de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm., atornillado por cada ca-
ra una placaa de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 78 mm, colocados a
tope para evitar cualquier eventual puente térmico, , i/p.p. de corte, adhesivo de
colocación, i/p.p.de  tratamiento de huecos mediante perfilería necesaria a modo
de cerco para la formación de los mismos y poder recibir posterioremente las co-
rrespondientes carpinterías, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, junta elástica estanca en
encuentros con paramentos, cartela agarre entre perfilería p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a
los materiales de la partida. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o
decorar, medida la superficie ejecutada deduciendo los huecos de superficie ma-
yor de 1 m2.

0SD-C8 1 6,23 5,60 34,89SD
0SD-AL2 1 3,89 2,80 10,89SD
0SD-AL2 1 1,90 2,80 5,32SD
0SD-AL2 -1 1,00 2,20 -2,20SD
0SD-AL2 1 2,40 2,80 6,72SD
0CC-AL3 1 1,70 2,50 4,25CC
0CC-AL3 -1 1,00 2,20 -2,20CC
0CC-AL3 1 3,99 2,50 9,98CC
0CC-AL3 1 2,32 2,50 5,80CC
0CC-AL3 1 2,24 2,50 5,60CC
0CC-SA2 2 145,28 1,00 290,56CC
0SC-D1 2 1,37 2,75 7,54SC
0SC-D1 1 2,50 2,75 6,88SC
0SC-D1 1 2,04 2,75 5,61SC
0SC-D1 1 1,30 2,75 3,58SC
0SC-C3 1 2,40 2,75 6,60SC
0SC-C3 1 1,80 2,75 4,95SC
0SC-C3 -1 2,04 2,75 -5,61SC
0SC-C3 1 4,08 2,75 11,22SC
0CP-AL1 1 3,90 2,65 10,34CP
0CP-AL1 1 1,58 2,65 4,19CP
0CP-AL1 -1 1,00 2,20 -2,20CP
0CP-AL2 1 4,12 2,65 10,92CP
0CP-AL2 -1 1,00 2,20 -2,20CP
0CP-AL2 1 4,12 2,65 10,92CP
0CP-AL3 1 1,50 2,65 3,98CP
0CP-AL3 -1 1,00 2,20 -2,20CP
0CP-AL3 1 2,26 2,65 5,99CP
0CP-AL3 1 1,45 2,65 3,84CP
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ESC-D1 2 3,24 2,60 16,85SC
470,81 30,83 14.515,07

02.09 m² T3A - TABIQUE SENCILLO (15x2+48+15x2) e=108mm/400 i/ AISLAMIENTO 48mm
Tabique de estructura sencilla formada por montantes separados 400 mm. y cana-
les de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm., atornillado por cada ca-
ra dos placas de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 108 mm, i/ aislamiento
de lana de roca de 48mm de espesor adherido con pelladas de cemento cola al ce-
rramiento, colocados a tope para evitar cualquier eventual puente térmico, , i/p.p.
de corte, adhesivo de colocación, i/p.p.de  tratamiento de huecos mediante perfile-
ría necesaria a modo de cerco para la formación de los mismos y poder recibir
posterioremente las correspondientes carpinterías, paso de instalaciones, tornille-
ría, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, jun-
ta elástica estanca en encuentros con paramentos, cartela agarre entre perfilería
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertede-
ro y canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Totalmente terminado y listo
para imprimar y pintar o decorar, medida la superficie ejecutada deduciendo los
huecos de superficie mayor de 1 m2.

CGBT 2 12,35 5,60 138,32CC 0CC-I2
Ad puerta -1 1,80 2,20 -3,96CC 0CC-I2
Pasillo 1 12,29 2,75 33,80CC ECC-C1
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC ECC-C1
Pasillo 1 1,61 2,75 4,43CC ECC-C1
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC ECC-C1
Almacén 1 2,72 2,75 7,48CC ECC-AL1
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC ECC-AL1
Camerino 1 4,73 2,75 13,01CC ECC-W1
Ad paso -1 1,00 2,75 -2,75CC ECC-W1
Vestibulo Escalera Sur 1 2,07 2,65 5,49CP 0CP-ES4
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CP 0CP-ES4
Vestíbulo de independecia 1 1,40 2,65 3,71CP 0CP-C5
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CP 0CP-C5
Vestíbulo de independecia 1 3,82 2,65 10,12CP 0CP-C5
Taller Museo 1 5,86 2,65 15,53CP 0CP-D1
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CP 0CP-D1
Vestíbulo de independecia 1 1,40 2,65 3,71CP ECP-C3
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CP ECP-C3
Vestíbulo de independecia 1 3,82 2,65 10,12CP ECP-C3
Oficinas museo 2 5,86 2,65 31,06CP ECP-D1
Ad puerta -2 1,00 2,20 -4,40CP ECP-D1
Oficinas museo 1 5,86 2,65 15,53CP ECP-D1
Escalera CP centro 1 0,80 2,65 2,12CP ECP-ES1

267,92 50,89 13.634,45
02.10 m² T3B - TABIQUE SENCILLO (15WA+15+48+15x2) e=108mm/400 i/ AISLAMIENTO 48mm

Tabique de estructura sencilla formada por montantes separados 400 mm. y cana-
les de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm., atornillado por cada ca-
ra dos placas de 15 mm. de espesor, la más exterior de una de las caras repelen-
te al agua, con un ancho total de 108 mm, i/ aislamiento de lana de roca de 48mm
de espesor adherido con pelladas de cemento cola al cerramiento, colocados a to-
pe para evitar cualquier eventual puente térmico, , i/p.p. de corte, adhesivo de colo-
cación, i/p.p.de  tratamiento de huecos mediante perfilería necesaria a modo de
cerco para la formación de los mismos y poder recibir posterioremente las corres-
pondientes carpinterías, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, junta elástica estanca en en-
cuentros con paramentos, cartela agarre entre perfilería p.p. de limpieza final y reti-
rada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a
los materiales de la partida. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o
decorar, medida la superficie ejecutada deduciendo los huecos de superficie ma-
yor de 1 m2.

0CC-W1 1 1,20 2,65 3,18CC
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0CC-W1 -1 1,00 2,20 -2,20CC
0CC-W1 1 2,79 2,65 7,39CC
0CC-W3 1 1,20 2,65 3,18CC
0CC-W3 -1 1,00 2,20 -2,20CC
0CC-W3 1 3,15 2,65 8,35CC
0CC-W3 1 2,50 2,65 6,63CC
ECC-W2 1 0,94 2,75 2,59CC
ECC-W2 1 3,02 2,75 8,31CC
ESC-W1 1 4,53 2,60 11,78SC
ESC-W1 -1 1,00 2,20 -2,20SC
ESC-W1 1 1,90 2,60 4,94SC

49,75 52,08 2.590,98
02.11 m² T3C - TABIQUE SENCILLO (15WA+15+48+15+15WA) e=108mm/400 i/ AISLAMIENTO

48mm
Tabique de estructura sencilla formada por montantes separados 400 mm. y cana-
les de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm., atornillado por cada ca-
ra dos placas de 15 mm. de espesor, la más exterior de ambas caras repelente al
agua, con un ancho total de 108 mm, i/ aislamiento de lana de roca de 48mm de
espesor adherido con pelladas de cemento cola al cerramiento, colocados a tope
para evitar cualquier eventual puente térmico, , i/p.p. de corte, adhesivo de coloca-
ción, i/p.p.de  tratamiento de huecos mediante perfilería necesaria a modo de cer-
co para la formación de los mismos y poder recibir posterioremente las correspon-
dientes carpinterías, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, junta elástica estanca en encuen-
tros con paramentos, cartela agarre entre perfilería p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad ne-
cesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o de-
corar, medida la superficie ejecutada deduciendo los huecos de superficie mayor
de 1m2.

0CC-W1 1 3,76 2,65 9,96CC
0CC-W2 1 2,20 2,65 5,83CC
0CC-W2 -1 1,00 2,20 -2,20CC
0CC-W3 1 1,65 2,65 4,37CC
0CC-W3 1 2,38 2,65 6,31CC
0CC-W3 1 2,70 2,65 7,16CC
0CA-D2 1 1,10 2,75 3,03CA
0CA-D2 -1 1,00 2,20 -2,20CA
0CA-D2 1 3,34 2,75 9,19CA
0CA-D2 1 4,05 2,75 11,14CA
0CA-D2 1 1,00 2,75 2,75CA
ECC-W2 1 2,94 2,75 8,09CC
ECC-W2 -1 1,00 2,20 -2,20CC
ECA-C1 1 4,11 2,75 11,30CA
ECA-C1 1 3,51 2,75 9,65CA
ECA-C1 2 4,15 2,75 22,83CA
ECA-C1 2 1,00 2,75 5,50CA

110,51 53,58 5.921,13
02.12 m² T4A- TAB ESTR DOBLE (15x2+48+15+48+15x2) e=171mm/400 i/ AISLAM 2x48mm

Tabique de estructura doble formada por montantes separados 400 mm. y cana-
les de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm., atornillado por cada ca-
ra dos placas de 15 mm. de espesor, y una placa intermedia entre canales de
15mm de espesor, con un ancho total de 171 mm, i/ aislamiento de lana de roca
de 48mm de espesor en las canales,  adherido con pelladas de cemento cola al
cerramiento, colocados a tope para evitar cualquier eventual puente térmico, i/p.p.
de corte, adhesivo de colocación, i/p.p.de  tratamiento de huecos mediante perfile-
ría necesaria a modo de cerco para la formación de los mismos y poder recibir
posterioremente las correspondientes carpinterías, paso de instalaciones, tornille-
ría, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, jun-
ta elástica estanca en encuentros con paramentos, cartela agarre entre perfilería
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertede-
ro y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Totalmente terminado y listo
para imprimar y pintar o decorar, medida la superficie ejecutada deduciendo los
huecos de superficie mayor de 1 m2.
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Acceso museo 2 1 1,32 5,60 7,39SD 0SD-C2
Acceso museo 2 1 7,00 5,60 39,20SD 0SD-C2
Fe2-Zona sin actuar 1 4,05 4,40 17,82SD Fe2
Ad Puerta -1 1,00 2,20 -2,20SD Fe2
Aula 02 1 14,30 5,10 72,93SD 1SD-A2
Ad CARPINTERIA -1 2,47 2,55 -6,30SD 1SD-A2
Aula 02 1 5,00 5,00 25,00SD 1SD-A2
Aula 02 1 9,30 1,00 9,30SD 1SD-A2
Aula 02 1 6,23 5,10 31,77SD 1SD-A2
Aula 04 1 12,58 5,10 64,16SD 1SD-A4
Ad CARPINTERIA -1 2,49 2,55 -6,35SD 1SD-A4
Aula 04 1 12,58 5,00 62,90SD 1SD-A4
Aula 04 1 6,23 5,10 31,77SD 1SD-A4
Instalaciones 1 4,02 5,10 20,50SD 1SD-I1
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SD 1SD-I1
Instalaciones 1 1,50 5,10 7,65SD 1SD-I1
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SD 1SD-I1
Sala de trabajo en grupo 01 1 7,83 5,10 39,93SD 1SD-ST1
AD Fijo -1 2,55 2,55 -6,50SD 1SD-ST1
Sala de trabajo en grupo 01 1 4,35 5,10 22,19SD 1SD-ST1
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SD 1SD-ST1
Sala de trabajo en grupo 01 1 4,35 5,10 22,19SD 1SD-ST1
Sala de trabajo en grupo 02 1 7,98 5,10 40,70SD 1SD-ST2
AD Fijo -1 2,55 2,55 -6,50SD 1SD-ST1
Sala de trabajo en grupo 01 1 4,35 5,10 22,19SD 1SD-ST2
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SD 1SD-ST2
Aula 03 Polivalente 2 15,50 2,25 69,75SD 2SD-A3
Aula 03 Polivalente 2 15,50 1,00 31,00SD 2SD-A3
Office 1 3,67 5,60 20,55CC 0CC-S2
Office 1 1,43 5,60 8,01CC 0CC-S2
Office 1 0,63 5,60 3,53CC 0CC-S2
Office 1 2,82 5,60 15,79CC 0CC-S2
Ad CARPINTERIA -1 2,55 2,20 -5,61CC 0CC-S2
Distribuidor salón de actos y aseos 2 1,86 5,60 20,83CC 0CC-C1
Ad puerta -2 1,20 2,50 -6,00CC 0CC-C1
Vestíbulo de independencia 2 1,90 5,60 21,28CC 0CC-C4
Ad puerta -2 1,80 2,20 -7,92CC 0CC-C4
Vestíbulo de independencia 1 2,80 4,40 12,32CC 0CC-C4
Ad puerta -1 1,80 2,20 -3,96CC 0CC-C4
Vestíbulo escalera 1 1,90 5,60 10,64CC 0CC-C5
Ad puerta -1 1,80 2,20 -3,96CC 0CC-C5
Distribuidor aseos 1 5,43 5,60 30,41CC 0CC-C8
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC 0CC-C8
Distribuidor aseos 1 1,36 5,60 7,62CC 0CC-C8
Despacho Dirección Archivo 1 7,65 5,60 42,84CC 0CC-D1
Despacho Dirección Archivo 1 3,68 5,60 20,61CC 0CC-D1
Ad CARPINTERIA -1 3,00 2,20 -6,60CC 0CC-D1
Sala de trabajo colectivo 1 9,43 5,60 52,81CC 0CC-D2
Sala de trabajo colectivo 2 3,68 5,60 41,22CC 0CC-D2
Ad CARPINTERIA -1 3,00 2,20 -6,60CC 0CC-D2
Despacho técnico 1 2,18 5,60 12,21CC 0CC-D3
Despacho técnico 1 0,45 5,60 2,52CC 0CC-D3
Despacho técnico 1 2,62 5,60 14,67CC 0CC-D3
Ad CARPINTERIA -1 2,60 2,20 -5,72CC 0CC-D3
Despacho técnico 1 3,68 5,60 20,61CC 0CC-D3
Despacho técnico 1 1,49 5,60 8,34CC 0CC-D4
Despacho técnico 1 0,45 5,60 2,52CC 0CC-D4
Despacho técnico 1 3,61 5,60 20,22CC 0CC-D4
Ad CARPINTERIA -1 2,60 2,20 -5,72CC 0CC-D4
Grupo electrógeno 1 5,81 5,60 32,54CC 0CC-I4
Vestíbulo 2 2,08 5,25 21,84CC 1CC-C2
Ad puerta -2 1,00 2,20 -4,40CC 1CC-C2
Ad puerta tipo armario -2 0,70 2,20 -3,08CC 1CC-C2
Cabina de traducción 01 2 2,50 4,65 23,25CC 1CC-CT1
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC 1CC-CT1
Cabina de traducción 01 1 2,52 4,65 11,72CC 1CC-CT1
Cabina de traducción 02 2 2,50 4,65 23,25CC 1CC-CT2
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC 1CC-CT2
Cabina de traducción 02 1 2,52 4,65 11,72CC 1CC-CT2
Ad CARPINTERIA FRONTAL 1 8,63 1,00 8,63CC 1CC-I2
Ad CARPINTERIA LATERAL 2 1,25 1,00 2,50CC 1CC-I2
Sala de audiovisuales 2 3,30 4,65 30,69CC 1CC-I2
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC 1CC-I2
Sala de audiovisuales 2 2,52 4,65 23,44CC 1CC-I2
Vestíbulo escalera 1 5,30 5,60 29,68SC 0SC-C5
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SC 0SC-C5
Despacho vigilancia 1 3,26 5,60 18,26SC 0SC-D3
Fe2-Zona sin actuar 1 4,10 4,40 18,04SC Fe1
Ad Puerta -1 1,00 2,20 -2,20SC Fe1
Aula 02 1 14,27 5,10 72,78SC 1SC-A2
Ad CARPINTERIA -1 2,47 2,55 -6,30SC 1SC-A2
Aula 02 1 3,47 5,00 17,35SC 1SC-A2
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Aula 02 1 10,80 1,00 10,80SC 1SC-A2
Aula 02 1 6,24 5,10 31,82SC 1SC-A2
Sala de trabajo en grupo 01 1 7,23 5,10 36,87SC 1SC-ST1
AD Fijo -1 2,55 2,55 -6,50SC 1SC-ST1
Sala de trabajo en grupo 01 1 4,84 5,10 24,68SC 1SC-ST1
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SC 1SC-ST1
Sala de trabajo en grupo 01 1 4,57 5,10 23,31SC 1SC-ST1
Sala de trabajo en grupo 02 1 6,39 5,10 32,59SC 1SC-ST2
AD Fijo -1 2,55 2,55 -6,50SC 1SC-ST2
Aula 03 Polivalente 2 15,50 2,25 69,75SC 2SC-A3
Aula 03 Polivalente 2 15,50 1,00 31,00SC 2SC-A3
Sala de espera 1 2,14 4,85 10,38CP 1CP-C3
AD Puerta -1 1,40 2,20 -3,08CP 1CP-C3
Pull 02 1 6,45 4,85 31,28CP 1CP-D4
Escalera CP norte 1 6,44 4,85 31,23CP 1CP-ES2
Sala de reuniones 1 6,40 4,85 31,04CP 1CP-SR1
Ad Puerta -1 1,40 2,20 -3,08CP 1CP-SR1
Despacho Dirección 1 1 5,24 5,70 29,87CP 2CP-D1
Ad Puerta -1 1,00 2,20 -2,20CP 2CP-D1
Despacho Dirección 1 1 4,71 5,70 26,85CP 2CP-D1
Despacho dirección 2 1 6,19 5,70 35,28CP 2CP-D4
Despacho dirección 2 1 5,18 5,70 29,53CP 2CP-D4
Ad Puerta -1 1,40 2,20 -3,08CP 2CP-D4
Escalera CP centro 1 1,80 5,70 10,26CP 2CP-ES1
Ad Puerta -1 1,80 2,20 -3,96CP 2CP-ES1
Escalera CP sur 1 6,63 5,70 37,79CP 2CP-ES2
Ad Puerta -1 1,00 2,20 -2,20CP 2CP-ES2
Escalera CP norte 1 6,72 5,70 38,30CP 2CP-ES3
Ad Puerta -1 1,00 2,20 -2,20CP 2CP-ES3
Instalaciones 1 4,98 5,70 28,39CP 2CP-I4
Ad Puerta -1 1,00 2,20 -2,20CP 2CP-I4
Instalaciones 1 1,55 5,70 8,84CP 2CP-I4
Instalaciones 1 3,01 5,70 17,16CP 2CP-I5
Ad Puerta -1 1,00 2,20 -2,20CP 2CP-I5
Instalaciones 1 1,85 5,70 10,55CP 2CP-I5
Zona de descanso 1 3,97 5,70 22,63CP 2CP-S1
Ad Puerta -1 1,80 2,20 -3,96CP 2CP-S1

1.874,70 64,33 120.599,45
02.13 m² T4B- TAB ESTR DOBLE (15WA+15+48+15+48+15x2) e=171mm/400 i/ AISLAM 2x48mm

Tabique de estructura doble formada por montantes separados 400 mm. y cana-
les de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm., atornillado por cada ca-
ra dos placas de 15 mm. de espesor la más exterior de uno de sus caras con pla-
ca resistente al agua, y una placa intermedia entre canales de 15mm de espesor,
con un ancho total de 171 mm, i/ aislamiento de lana de roca de 48mm de espesor
en las canales,  adherido con pelladas de cemento cola al cerramiento, colocados
a tope para evitar cualquier eventual puente térmico, i/p.p. de corte, adhesivo de
colocación, i/p.p.de  tratamiento de huecos mediante perfilería necesaria a modo
de cerco para la formación de los mismos y poder recibir posterioremente las co-
rrespondientes carpinterías, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, junta elástica estanca en
encuentros con paramentos, cartela agarre entre perfilería p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a
los materiales de la partida. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o
decorar, medida la superficie ejecutada deduciendo los huecos de superficie ma-
yor de 1 m2.

Zona de transición 1 9,42 5,60 52,75SD 0SD-C3
Ad puerta -1 3,00 2,20 -6,60SD 0SD-C3
Zona de transición 2 0,92 5,60 10,30SD 0SD-C3
Aseo femenino 1 3,16 5,60 17,70SD 0SD-W1
Aseo femenino 1 4,18 5,60 23,41SD 0SD-W1
Aseo femenino 1 3,38 5,60 18,93SD 0SD-W1
Aseo femenino 1 1,70 5,60 9,52SD 0SD-W1
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SD 0SD-W1
Aseo femenino 1 0,53 5,60 2,97SD 0SD-W1
Aseo masculino 1 3,84 5,60 21,50SD 0SD-W2
Aseo masculino 1 2,08 5,60 11,65SD 0SD-W2
Aseo masculino 1 1,70 5,60 9,52SD 0SD-W2
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SD 0SD-W2
Aseo masculino 1 1,15 5,60 6,44SD 0SD-W2
Aseo femenino 1 0,50 5,60 2,80SD 0SD-W3
Aseo femenino 1 3,96 5,60 22,18SD 0SD-W3
Aseo masculino 1 3,31 5,60 18,54SD 0SD-W4
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Aseo masculino 1 3,96 5,60 22,18SD 0SD-W4
Aseo accesible 1 2,00 5,60 11,20SD 0SD-W5
Aseos masculinos 1 3,91 5,10 19,94SD 1SD-W1
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SD 1SD-W1
Aseos femeninos 1 2,17 5,10 11,07SD 1SD-W2
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SD 1SD-W2
Aseos femeninos 1 2,17 5,10 11,07SD 1SD-W2
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SD 1SD-W2
Aseo accesible 1 1,94 5,10 9,89SD 1SD-W3
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SD 1SD-W3
Aseo accesible 1 2,48 5,10 12,65SD 1SD-W3
Aseo accesible 1 2,80 5,60 15,68CC 0CC-W4
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC 0CC-W4
Aseo accesible 1 2,76 5,60 15,46CC 0CC-W5
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC 0CC-W5
Aseo accesible 1 2,36 5,60 13,22CC 0CC-W5
Vestíbulo aseos 2 1,50 4,85 14,55CC 1CC-C1
Ad Paso -1 1,50 2,20 -3,30CC 1CC-C1
Ad Puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC 1CC-C1
Vestíbulo aseos 2 3,66 4,85 35,50CC 1CC-C1
Ad Puerta -3 1,00 2,20 -6,60CC 1CC-C1
Vestíbulo escalera 01 1 1,94 5,10 9,89CC 1CC-C3
Ad Paso -1 1,94 2,20 -4,27CC 1CC-C3
Aseos femeninos 1 0,48 4,85 2,33CC 1CC-W2
Aseos femeninos 1 0,75 4,85 3,64CC 1CC-W2
Aseos femeninos 1 1,70 4,85 8,25CC 1CC-W2
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC 1CC-W2
Aseo accesible 1 3,13 4,85 15,18CC 1CC-W3
Aseo accesible 2 2,17 4,85 21,05CC 1CC-W3
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC 1CC-W3
Aseos masculinos 1 3,80 4,85 18,43CC 1CC-W4
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC 1CC-W4
Aseos masculinos 1 3,11 4,85 15,08CC 1CC-W4
Aseos masculinos 1 2,92 4,85 14,16CC 1CC-W4
Aseos masculinos 1 0,48 4,85 2,33CC 1CC-W4
Aseos masculinos 1 3,01 5,10 15,35CC 1CC-W5
Aseos masculinos 1 1,57 5,10 8,01CC 1CC-W5
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC 1CC-W5
Aseo accesible 1 1,95 5,10 9,95CC 1CC-W6
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC 1CC-W6
Aseos femeninos 1 3,53 5,10 18,00CC 1CC-W7
Aseos femeninos 1 1,57 5,10 8,01CC 1CC-W7
Ad Puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC 1CC-W7
Vestíbulo 1 6,20 5,60 34,72SC 0SC-C7
Ad Paso -1 1,00 2,20 -2,20SC 0SC-C7
Vestuario 1 2,10 5,60 11,76SC 0SC-W4
Ad Paso -1 1,00 2,20 -2,20SC 0SC-W4
Vestuario 2 1,80 5,60 20,16SC 0SC-W4
Ad Paso -2 1,00 2,20 -4,40SC 0SC-W4
Aseos femeninos 1 1,58 5,60 8,85SC 0SC-W1
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SC 0SC-W1
Aseos femeninos 1 3,73 5,60 20,89SC 0SC-W1
Ad puerta -1 1,00 2,60 -2,60SC 0SC-W1
Aseo accesible 1 2,50 5,60 14,00SC 0SC-W2
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SC 0SC-W2
Aseos masculinos 1 1,58 5,60 8,85SC 0SC-W3
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SC 0SC-W3
Aseos femeninos 1 3,86 5,10 19,69SC 1SC-W1
Aseos femeninos 1 1,20 5,10 6,12SC 1SC-W1
Ad Puerta -1 1,00 2,20 -2,20SC 1SC-W1
Aseos mascul. 1 1,20 5,10 6,12SC 1SC-W2
Ad Puerta -1 1,00 2,20 -2,20SC 1SC-W2
Aseo accesible 1 2,28 5,10 11,63SC 1SC-W3
Ad Puerta -1 1,00 2,20 -2,20SC 1SC-W3
Vestíb. aseos 1 3,51 5,70 20,01CP 2CP-W1
AD Paso -1 1,49 2,20 -3,28CP 2CP-W1
Aseo accesible 1 2,59 5,70 14,76CP 2CP-W2
Aseo accesible 2 2,59 5,70 29,53CP 2CP-W3
Cuarto limp. 1 1,16 5,70 6,61CP 2CP-W4
Cuarto limp. 1 1,93 5,70 11,00CP 2CP-W4

753,33 73,02 55.008,16
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02.14 m² T4C- TAB ESTR DOBLE (15WA+15+48+15+48+15+15WA) e=171mm/400 i/ AISLAM
2x48mm

Tabique de estructura doble formada por montantes separados 400 mm. y cana-
les de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm., atornillado por cada ca-
ra dos placas de 15 mm. de espesor la más exterior de ambas caras con placa re-
sistente al agua, y una placa intermedia entre canales de 15mm de espesor, con
un ancho total de 171 mm, i/ aislamiento de lana de roca de 48mm de espesor en
las canales,  adherido con pelladas de cemento cola al cerramiento, colocados a
tope para evitar cualquier eventual puente térmico, i/p.p. de corte, adhesivo de co-
locación, i/p.p.de  tratamiento de huecos mediante perfilería necesaria a modo de
cerco para la formación de los mismos y poder recibir posterioremente las corres-
pondientes carpinterías, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, junta elástica estanca en en-
cuentros con paramentos, cartela agarre entre perfilería p.p. de limpieza final y reti-
rada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a
los materiales de la partida. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o
decorar, medida la superficie ejecutada deduciendo los huecos de superficie ma-
yor de 1 m2.

Aseo femenino 1 2,03 5,60 11,37SD 0SD-W1
Aseo accesible 2 2,71 5,60 30,35SD 0SD-W5
Aseos masculinos 1 5,08 5,10 25,91SD 1SD-W1
Aseos masculinos 2 0,50 5,10 5,10SD 1SD-W1
Aseos femeninos 1 1,20 5,10 6,12SD 1SD-W2
Aseos femeninos 1 2,48 5,10 12,65SD 1SD-W2
Aseo accesible 1 2,36 5,60 13,22CC 0CC-W4
C. limpieza 1 3,25 4,85 15,76CC 1CC-W1
C. limpieza 1 0,92 4,85 4,46CC 1CC-W1
Aseos femeninos 1 2,73 4,85 13,24CC 1CC-W2
Aseos femeninos 1 0,50 4,85 2,43CC 1CC-W2
Aseos masculinos 1 0,50 4,85 2,43CC 1CC-W4
Aseos masculinos 3 0,50 5,10 7,65CC 1CC-W5
Aseo accesible 2 3,94 5,10 40,19CC 1CC-W6
Aseos femeninos 1 0,50 5,10 2,55CC 1CC-W7
Vestuario 2 2,20 5,60 24,64SC 0SC-W4
Aseos femeninos 1 4,29 5,60 24,02SC 0SC-W1
Aseo accesible 1 2,50 5,60 14,00SC 0SC-W2
Aseo accesible 1 2,20 5,60 12,32SC 0SC-W2
Aseos femeninos 1 0,50 5,10 2,55SC 1SC-W1
Aseos femeninos 1 1,43 5,10 7,29SC 1SC-W1
Aseos femeninos 1 2,18 5,10 11,12SC 1SC-W1
Ad Puerta -1 1,00 2,20 -2,20SC 1SC-W1
Aseos femeninos 1 6,49 5,10 33,10SC 1SC-W1
Aseos mascul. 1 2,48 5,10 12,65SC 1SC-W2
Aseos mascul. 1 3,20 5,10 16,32SC 1SC-W2
Aseos mascul. 1 0,70 5,10 3,57SC 1SC-W2
Aseos mascul. 1 0,50 5,10 2,55SC 1SC-W2
Aseo accesible 1 2,59 5,70 14,76CP 2CP-W2
Ad Puerta -1 1,00 2,20 -2,20CP 2CP-W2
Aseo accesible 1 2,59 5,70 14,76CP 2CP-W3
Ad Puerta -1 1,00 2,20 -2,20CP 2CP-W3
Aseo accesible 1 2,19 5,70 12,48CP 2CP-W3

392,96 77,61 30.497,63
02.15 m² FABRICA LADRILLO PERFORADO TOSCO 1/2 PIE C/MORT.M-5

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en in-
terior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,
preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivela-
ción y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, re-
juntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, p.p. de limpieza final y retira-
da de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad ne-
cesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o de-
corar, medida la superficie ejecutada deduciendo los huecos de superficie mayor
de 1 m2.
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1 5,00 5,00 25,00SD
1 5,00 5,00 25,00CC
1 5,00 5,00 25,00SC
1 5,00 5,00 25,00CP
1 5,00 5,00 25,00CA

CIERRE MODULO 2 5,00 4,00 40,0000 ZONA CENTRO
SECCIONAMIENTO

CIERRE MODULO 1 5,00 4,00 20,0000 ZONA CENTRO
SECCIONAMIENTO

185,00 17,84 3.300,40
02.16 m² FABRICA LADRILLO HUECO DOBLE 1/2 PIE C/MORT. M-5

Fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p.
de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos,
mochetas, plaquetas, esquinas, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño mate-
rial,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar, medida la
superficie ejecutada deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2.

1 5,00 3,00 15,00SD
1 5,00 3,00 15,00CC
1 5,00 3,00 15,00SC
1 5,00 3,00 15,00CP
1 5,00 3,00 15,00CA

75,00 15,27 1.145,25
02.17 ud FORMACIÓN DE EMBOCADURA DE PLACA DE YESO EN LUNETOS

Formación de trasdosado autoportante en perímetro de huecos de lunetos de has-
ta 6m de longitud, formado por perfiles omega de 30mm, y atornillado de una pla-
ca de yeso laminado de 15 mm. de espesor, i/ aislamiento de lana de roca de
30mm de espesor adherido con pelladas de cemento cola al cerramiento, coloca-
dos a tope para evitar cualquier eventual puente térmico, i/p.p. de corte y adhesivo
de colocación, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas
para juntas, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Totalmente termi-
nado y listo para imprimar y pintar o decorar, Medida la unidad completa y real-
mente ejecutada

Fe3 2 2,00CA Fe3
Almacén Servicios Grales. 5 5,00SC 0SC-AL1
Almacén Mantenimiento. 3 3,00SC 0SC-AL2
Taller mantenimeinto 2 2 2,00SC 0SC-T2
Despacho vigilancia 1 1,00SC 0SC-D3
Despacho conductores 1 1,00SC 0SC-D4
Aseos femeninos 1 1,00SC 0SC-W1
Aseos masculinos 1 1,00SC 0SC-W3
Almacén museo 4 4,00SD 0SD-AL1
Cuarto instalaciones 2 2,00SD 0SD-I1
Cuarto instalaciones 1 1,00SD 0SD-I2
Museo de la imprenta 01 7 7,00SD 0SD-SE1
Sala temporales 5 5,00SD 0SD-SE3

35,00 240,21 8.407,35
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02.18 ud FORMACIÓN DE EMBOCADURA DE PLACA DE YESO EN VENTANAS DIMENSIÓN
MEDIA 6-10m

Formación de trasdosado autoportante en perímetro de huecos de ventanas de ta-
maño mediano de entre 6 y 10 metros de longitud, formado por perfiles omega  de
30mm, y atornillado de una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, i/ aisla-
miento de lana de roca de 30mm de espesor adherido con pelladas de cemento
cola al cerramiento, colocados a tope para evitar cualquier eventual puente térmi-
co, i/p.p. de corte y adhesivo de colocación, paso de instalaciones, tornillería, pas-
tas de agarre y juntas, cintas para juntas, p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pe-
queño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materia-
les de la partida. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar,
Medida la unidad completa y realmente ejecutada

Vestibulo Escalera Norte 1 1,00CP 0CP-ES3
Fe1 5 5,00SC Fe1
Fe1 2 2,00SC Fe1
Vestibulo Escalera Sur 1 1,00CP 0CP-ES4
Fi3 5 5,00CP Fi3
Fi1 13 13,00CP Fi1
Fi2 5 5,00CP Fi2
Escalera CP centro 1 1,00CP 2CP-ES1
Galerías salón de actos 14 14,00CC 1CC-S1
Galería de circulación 5 5,00CP 1CP-C1
Galería de circulación 4 4,00CP 1CP-C1
Fi4 9 9,00SC Fi4
Fi7 14 14,00SD Fi7
Fe2 8 8,00SD Fe2
Vestíbulo 2 2,00CC 1CC-C2
Vestíbulo escalera 01 1 1,00CC 1CC-C3
Aseo accesible 1 1,00CC 1CC-W6
Despacho vigilancia 1 1,00SC 0SC-D3
Sala de espera 1 1,00CP 1CP-C3
Sala de reuniones 1 1,00CP 1CP-SR1
Clasificación del correo 2 2,00SC 0SC-D1
Vestíbulo escalera 1 1,00SC 0SC-C5
Pull 01 3 3,00CP 1CP-D1
Despacho Dirección 01 1 1,00CP 1CP-D2
Despacho Dirección 02 1 1,00CP 1CP-D3
Pull 02 3 3,00CP 1CP-D4
Escalera CP centro 1 1,00CP 1CP-ES1
Escalera CP norte 1 1,00CP 1CP-ES2
Escalera CP sur 1 1,00CP 1CP-ES3
Vestíbulo 1 1,00SC 0SC-C3
Aseos masculinos 1 1,00SC 0SC-W3
Taller mantenimiento 1 1 1,00SC 0SC-T1
Almacén Servicios Grales. 2 2,00SC 0SC-AL1
Almacén Servicios Grales. 3 3,00SC 0SC-AL1
Almacén Servicios Grales. 1 1,00SC 0SC-AL1
Almacén Mantenimiento. 3 3,00SC 0SC-AL2
Sala de catering 2 2,00SC 0SC-S1
Vestíbulo 1 1,00SC 0SC-C3

123,00 363,66 44.730,18
02.19 ud FORMACIÓN DE EMBOCADURA DE PLACA DE YESO EN VENTANAS DIMENSIÓN

MEDIA 10-15m
Formación de trasdosado autoportante en perímetro de huecos de ventanas de ta-
maño grande de entre 10 y 15 metros de longitud, formado por perfiles omega de
30mm, y atornillado de una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, i/ aisla-
miento de lana de roca de 30mm de espesor adherido con pelladas de cemento
cola al cerramiento, colocados a tope para evitar cualquier eventual puente térmi-
co, i/p.p. de corte y adhesivo de colocación, paso de instalaciones, tornillería, pas-
tas de agarre y juntas, cintas para juntas, p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pe-
queño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materia-
les de la partida. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar,
Medida la unidad completa y realmente ejecutada

Almacén Mantenimiento. 1 1,00SC 0SC-AL2
Sala de catering 1 1,00SC 0SC-S1
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Sala de consulta 1 1,00CC 0CC-A2
Distribuidor salón de actos y aseos 2 2,00CC 0CC-C1
Distribuidor despachos 1 1,00CC 0CC-D6
Sala polivalente 4 4,00CC 0CC-A1
Sala de consulta 3 3,00CC 0CC-A2
Office 1 1,00CC 0CC-S2
Vestíbulo escalera 1 1,00CC 0CC-C5
Despacho Dirección Archivo 1 1,00CC 0CC-D1
Sala de trabajo colectivo 1 1,00CC 0CC-D2
Despacho técnico 1 1,00CC 0CC-D3
Despacho técnico 1 1,00CC 0CC-D4
Instalaciones 1 1,00CC 0CC-I3
Almacén Oficina Tecnológica 1 1,00CC 0CC-AL1
Almacen 1 1,00CC 0CC-AL2
Aseo accesible 1 1,00CC 0CC-W5
Vestibulo independencia 1 1,00SC 0SC-C4
Taller museo 2 2,00CP 0CP-D1
Taller museo 2 2,00CP 0CP-D1
Reprografía 2 2,00CP 0CP-D2
Reprografía 2 2,00CP 0CP-D2
Almacén museo 1 1,00SD 0SD-AL1
Museo de la imprenta 02 4 4,00SD 0SD-SE2
Sala Forges 3 3,00SD 0SD-SE4
Almacén museo 1 1,00SD 0SD-AL1
Vestíbulo 1 1,00SD 0SD-C7
Acceso museo 1 1 1,00SD 0SD-C1
Vestíbulo escalera 1 1,00SD 0SD-C4
Museo de la imprenta 02 2 2,00SD 0SD-SE2
Sala Forges 2 2,00SD 0SD-SE4
Fi8-Fi9 CC 1 1,00CA Fi8-Fi9 CC
Fi8-Fi9 CC 1 1,00CA Fi8-Fi9 CC

50,00 526,59 26.329,50
02.20 ud FORMACIÓN DE EMBOCADURA DE PLACA DE YESO LAMINADO EN HUECO DE

GRANDES DIMENSIONES
Formación de trasdosado autoportante en perímetro de hueco de gran porte, for-
mado por perfiles omega de 30mm, y atornillado de una placa de yeso laminado
de 15 mm. de espesor, i/ aislamiento de lana de roca de 30mm de espesor adheri-
do con pelladas de cemento cola al cerramiento, colocados a tope para evitar cual-
quier eventual puente térmico, i/p.p. de corte y adhesivo de colocación, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, p.p. de lim-
pieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección
y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Totalmente terminado y listo para imprimar
y pintar o decorar, Medida la unidad completa y realmente ejecutada

Acceso desde patio de armas 1 1,00CP CP
1,00 1.059,65 1.059,65
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02.21 ud ARQUETA A PIE DE BAJANTE DE FÁBRICA DE LADRILLO
Arqueta a pie de bajante, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, indus-
trial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en
masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima
del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y es-
quinas a media caña, con codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, pa-
ra evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada superiormente
con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olo-
res mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas, I/Replanteo. Vertido y com-
pactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica
con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de
los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes.
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las pa-
redes interiores de la arqueta. Colocación del codo de PVC en el dado de hormi-
gón. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios.
Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio,
i/ excavación a mano de pozo necesario y relleno de trasdos posterior con tierras
procedentes de la excavación; p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar, medida la uni-
dad realmente ejecutada.

2 2,00CP 0CP-C1
2,00 142,95 285,90

02.22 ud ARQUETA DE PASO DE FÁBRICA DE LADRILLO
Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de la-
drillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, in-
dustrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón
en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima
del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y es-
quinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para
sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida,
con tapa de registro, para encuentros, i/ Replanteo. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos,
previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores
a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bru-
ñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores
de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arque-
ta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Com-
probación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio, i/ ex-
cavación a mano de pozo necesario y relleno de trasdos posterior con tierras pro-
cedentes de la excavaciónp.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de
carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material,  me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida.
Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar, medida la unidad
completamente ejecutada.

2 2,00CP 0CP-C1
2,00 185,72 371,44
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02.23 m COSIDO FCA < 3m  B 500 S/10mm EPOXY
Cosido estático de longitudes hasta 3 m. sobre cualquier tipo de fábrica, mediante
trenzado espacial de inyecciones de epoxídica armadas con acero AEH-500S de
8 mm. de diámetro, en taladros practicados mediante máquina de perforación con
corona de widia o hélice de acero y tungsteno, tipo rotopercusión, en vertical e in-
clinado, comprendiendo implantación en los puntos de trabajo de equipo de perfo-
ración asistido mediante grupo electrógeno, preparación de la zona de trabajo ta-
pando las fisuras y oquedades existentes para evitar perdidas de lechada  median-
te masilla tixotrópica, ejecución de los taladros a las profundidades y esviajes pre-
vistos en el calculo, introducción de la armadura, implantación de equipo de inyec-
ción, e inyección a presión controlada del epoxídica, desmontado de equipo, p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Totalmente terminado y listo pa-
ra imprimar y pintar o decorar, Medida la longitud realmente ejecutada.

6 6,00SD
6 6,00CA
6 6,00SC
6 6,00CC
6 6,00CP

30,00 62,65 1.879,50
02.24 m FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO TOSCO MORT.

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico perforado tosco, maci-
zado y recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo
M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, ro-
turas, humedecido de las piezas, rejuntado, esquinas, p.p. de limpieza final y retira-
da de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad ne-
cesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Totalmente terminado medida la longitud realmente ejecu-
tada. 

Peldaños vestibulo 4 1,45 5,80CC 1CC-C2
Peldaños cabinas 4 1,03 4,12CC 1CC-C2
PELDAÑOS GRANDES 26 11,09 288,34CC SALON DE

ACTOS
PELDAÑOS PEQUEÑOS 52 1,20 62,40CC SALON DE

ACTOS
PELDAÑOS ESCENARIO 12 1,20 14,40CC SALON DE

ACTOS
375,06 10,70 4.013,14

02.25 m² FORMACIÓN DE PLATAFORMA ELEVADA
Formación de plataformas elevadas sobre forjados ejecutadas con ladrillo hueco
tosco recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo
M-5, separados entre si 100 cm y de una altura media de hasta 50 cm, con maes-
tra de remate superior del mismo mortero, i/ Tablero de placas prefabricadas de
hormigón armado, de 1500x500x50 mm, relleno de las juntas entre las piezas de
dos tramos contiguos con mortero de cemento, industrial, M-5, i/replanteo, nivela-
ción y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, re-
juntado. Corte de las piezas. Colocación de las placas de hormigón que forman el
tablero, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superfi-
cie realmente ejecutada.

Vestibulo 1 66,24 66,24CC 1CC-C2
66,24 17,93 1.187,68
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02.26 m² TAPADO DE HUECOS EN PARAMENTOS CON LADRILLO
Tapado de huecos en paramentos verticales, consistente en el relleno de los hue-
cos existentes con fábrica de diferentes espesores según los casos y siguiendo
las indicaciones de la DF, recibido con mortero de cemento y arena de río, para re-
vestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Totalmente terminado y listo pa-
ra imprimar y pintar o decorar, medida la superficie realmente ejecutada.

crujía salón de la ciudad 1 1,00 4,50 4,50SC
crujía cierre patio 1 1,06 1,95 2,07CP

1 1,30 1,50 1,95CP
1 2,10 2,50 5,25CP
3 1,80 1,10 5,94CP

crujía central 1 3,15 4,10 12,92CC
ENTREPLANTA 2 2,00 1,50 6,00CC
crujía salón de la ciudad 2 1,60 1,50 4,80SC
crujía calle san diego 1 1,60 1,50 2,40SD
ventana escalera 1 2,00 1,50 3,00CP
extintores 20 1,00 1,50 30,00CP
a justificar 1 10,00 10,00CP
F2 2 2,00 1,35 2,85 15,39SD
puerta en hueco 1,16SD
HUECOS BAJANTES 7,13SD

112,51 25,07 2.820,63
02.27 m EJECUCIÓN DE CAMA DE MORTERO COMO VIERTEAGUAS EN HUECOS

Ejecución de cama de Mortero bastardo con cemento CEM II/A-P 32,5 R cal y are-
na de río de dosificación 1/1/6 confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97,
4cm de espesor para formación de pendiente y regularización de superficie, frata-
sada para recibir los vierteaguas de chapa (sin incluir en la partida), i/ p.p. de re-
planteo y marcado de los niveles de acabado, p.p. de limpieza final y retirada de
escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pe-
queño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o de-
corar, medida la longitud de hueco para una anchura máxima de 60cm.

VE,02 13 1,49 19,37CP ALZADO 1 (Fi-1)
VE,02 13 1,44 18,72CP ALZADO 1 (Fi-1)
VE,05 4 1,45 5,80CP ALZADO 1 (Fi-1)
VE,09 8 1,44 11,52SD ALZADO 2

(Fe-2)
VE,10 11 1,44 15,84SD ALZADO 2

(Fe-2)
VE,08 19 1,60 30,40SD ALZADO 2

(Fe-2)
VE,10 19 1,45 27,55CA ALZADO 3

(Fe-3)
VE,08 19 1,60 30,40CA ALZADO 3

(Fe-3)
VE,02 7 1,49 10,43SC ALZADO 4

(Fe-1)
VE,04 14 1,49 20,86SC ALZADO 4

(Fe-1)
VE,07 3 0,76 2,28SC ALZADO 4

(Fe-1)
VE,08 18 1,59 28,62SC ALZADO 4

(Fe-1)
VE,04 21 1,52 31,92SC ALZADO 5 (Fi-4)
VE,02 9 1,52 13,68SC ALZADO 5 (Fi-4)
VE,03 8 1,52 12,16SC ALZADO 5 (Fi-4)
VE,02 9 1,47 13,23CC ALZADO 6 (Fi-5)
VE,11 6 1,47 8,82CC ALZADO 6 (Fi-5)
VE,12 1 1,47 1,47CC ALZADO 6 (Fi-5)
VE,04 8 1,47 11,76CC ALZADO 6 (Fi-5)
VE,01 8 1,47 11,76CC ALZADO 6 (Fi-5)
VE,04 8 1,52 12,16CC ALZADO 7 (Fi-6)
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VE,01 8 1,54 12,32CC ALZADO 7 (Fi-6)
VE,02 9 1,52 13,68CC ALZADO 7 (Fi-6)
VE,12 1 1,54 1,54CC ALZADO 7 (Fi-6)
VE,11 6 1,54 9,24CC ALZADO 7 (Fi-6)
VE,02 14 1,48 20,72SD ALZADO 8 (Fi-7)
VE,03 8 1,51 12,08SD ALZADO 8 (Fi-7)
VE,04 16 1,49 23,84SD ALZADO 8 (Fi-7)
VE,02 4 1,55 6,20CP SECCIÓN B-B´

(Fi2)
VE,02 6 1,48 8,88CP SECCIÓN B-B´

(Fi2)
VE,02 5 1,49 7,45CP SECCIÓN B-B´

(Fi3)
VE,02 6 1,48 8,88CP SECCIÓN B-B´

(Fi3)
VE,04 7 1,47 10,29CA SECCIÓN C-C´

(Fi8)
VE,01 6 1,47 8,82CA SECCIÓN C-C´

(Fi8)
VE,04 4 1,47 5,88CA SECCIÓN C-C´

(Fi9)
VE,01 4 1,47 5,88CA SECCIÓN C-C´

(Fi9)
VE,03 4 1,55 6,20SC Fe1-Fi4

500,65 31,42 15.730,42
02.28 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CARGADEROS METÁLICO PARA HUECOS DE GRAN

PORTE
Suministro y montaje de cargadero de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, la-
minado en caliente, compuesto por varias piezas simple de la serie IPN 80, acaba-
do galvanizado en caliente cortado a medida y colocado en obra sobre pletinas de
apoyo, apoyando una distancia mínima de 20 cm a ambos lados del hueco, para
formación de dintel en tabiques de hasta 1,30m de espesor, Incluso p/p de prepa-
ración en taller de superficies en grado SA 2 1/2 según UNE-EN ISO 8501-1, pre-
paración de bordes, pletinas galvanizadas en caliente, colocadas sobre las jambas
del hueco para apoyo del cargadero y reparación en obra de cuantos desperfectos
se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo gra-
do de preparación de superficies y acabado, i/ Limpieza y preparación del plano
de apoyo. Replanteo y marcado de ejes. Colocación y fijación provisional de carga-
deros. Aplomado y nivelación. Reparación de defectos superficiales, p.p. de limpie-
za final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad completamente ejecutada

1 1,00SD
1 1,00CA
1 1,00SC
1 1,00CC
1 1,00CP

5,00 71,73 358,65
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02.29 ud AYUDAS ALBAÑILERIA INST. ELECTRICIDAD BAJA TENSION
Conjunto de AYUDAS DE ALBAÑILERIA para dejar la instalación de BAJA TEN-
SIÓN completamente terminada, incluyendo:
-Apertura y tapado de rozas.
-Apertura de agujeros en paramentos.
-Colocación de pasamuros.
-Fijación de soportes.
-Construcción de bancadas.
-Construcción y recibido de cajas para elementos empotrados.
-Apertura de agujeros en falsos techos.
-Carga, descarga y elevación de materiales.
-Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
-Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación, p.p. de limpie-
za final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Totalmente terminado medida la unidad
ejecutada en su totalidad.

1 0,02 0.0200
0,02 1.504.296,69 30.085,93

02.30 ud AYUDAS ALBAÑILERIA INST. CLIMATIZACION
Conjunto de AYUDAS DE ALBAÑILERIA para dejar la instalación de CLIMATIZA-
CIÓN completamente terminada, incluyendo:
-Apertura y tapado de rozas.
-Apertura de agujeros en paramentos.
-Colocación de pasamuros.
-Fijación de soportes.
-Construcción de bancadas.
-Construcción y recibido de cajas para elementos empotrados.
-Apertura de agujeros en falsos techos.
-Carga, descarga y elevación de materiales.
-Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
-Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación, p.p. de limpie-
za final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Totalmente terminado medida la unidad
ejecutada en su totalidad.

1 0,02 0.0200
0,02 1.543.248,91 30.864,98
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02.31 ud AYUDAS ALBAÑILERÍA INST. PCI
Conjunto de AYUDAS DE ALBAÑILERIA para dejar la instalación de PCI completa-
mente terminada, incluyendo:
-Apertura y tapado de rozas.
-Apertura de agujeros en paramentos.
-Colocación de pasamuros.
-Fijación de soportes.
-Construcción de bancadas.
-Construcción y recibido de cajas para elementos empotrados.
-Apertura de agujeros en falsos techos.
-Carga, descarga y elevación de materiales.
-Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
-Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación, p.p. de limpie-
za final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Totalmente terminado medida la unidad
ejecutada en su totalidad.

1 0,02 0.0200
0,02 504.485,53 10.089,71

02.32 ud AYUDAS ALBAÑILERIA INST. GAS
Conjunto de AYUDAS DE ALBAÑILERIA para dejar la instalación de GAS comple-
tamente terminada, incluyendo:
-Apertura y tapado de rozas.
-Apertura de agujeros en paramentos.
-Colocación de pasamuros.
-Fijación de soportes.
-Construcción de bancadas.
-Construcción y recibido de cajas para elementos empotrados.
-Apertura de agujeros en falsos techos.
-Carga, descarga y elevación de materiales.
-Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
-Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación, p.p. de limpie-
za final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Totalmente terminado medida la unidad
ejecutada en su totalidad.

1 0,02 0.0200
0,02 10.062,37 201,25
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02.33 ud AYUDAS ALBAÑILERIA INST. ASCENSORES
Conjunto de AYUDAS DE ALBAÑILERIA para dejar la instalación de ASCENSO-
RES completamente terminada, incluyendo:
-Apertura y tapado de rozas.
-Apertura de agujeros en paramentos.
-Colocación de pasamuros.
-Fijación de soportes.
-Construcción de bancadas.
-Construcción y recibido de cajas para elementos empotrados.
-Apertura de agujeros en falsos techos.
-Carga, descarga y elevación de materiales.
-Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
-Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación,p.p. de limpie-
za final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Totalmente terminado medida la unidad
ejecutada en su totalidad.

1 0,02 0.0200
0,02 161.383,15 3.227,66

02.34 ud AYUDAS ALBAÑILERIA INST. MEGAFONÍA
Conjunto de AYUDAS DE ALBAÑILERIA para dejar la instalación de MEGAFONÍA
completamente terminada, incluyendo:
-Apertura y tapado de rozas.
-Apertura de agujeros en paramentos.
-Colocación de pasamuros.
-Fijación de soportes.
-Construcción de bancadas.
-Construcción y recibido de cajas para elementos empotrados.
-Apertura de agujeros en falsos techos.
-Carga, descarga y elevación de materiales.
-Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
-Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación, p.p. de limpie-
za final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Totalmente terminado medida la unidad
ejecutada en su totalidad.

1 0,02 0.0200
0,02 29.317,03 586,34
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02.35 ud AYUDAS ALBAÑILERIA INST. FONTANERÍA
Conjunto de AYUDAS DE ALBAÑILERIA para dejar la instalación de FONTANE-
RIA completamente terminada, incluyendo:
-Apertura y tapado de rozas.
-Apertura de agujeros en paramentos.
-Colocación de pasamuros.
-Fijación de soportes.
-Construcción de bancadas.
-Construcción y recibido de cajas para elementos empotrados.
-Apertura de agujeros en falsos techos.
-Carga, descarga y elevación de materiales.
-Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
-Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación, p.p. de limpie-
za final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Totalmente terminado medida la unidad
ejecutada en su totalidad.

1 0,02 0.0200
0,02 78.492,68 1.569,85

02.36 ud AYUDAS ALBAÑILERIA INST. SANEAMIENTO
Conjunto de AYUDAS DE ALBAÑILERIA para dejar la instalación de SANEAMIEN-
TO completamente terminada, incluyendo:
-Apertura y tapado de rozas.
-Apertura de agujeros en paramentos.
-Colocación de pasamuros.
-Fijación de soportes.
-Construcción de bancadas.
-Construcción y recibido de cajas para elementos empotrados.
-Apertura de agujeros en falsos techos.
-Carga, descarga y elevación de materiales.
-Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
-Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación, p.p. de limpie-
za final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Totalmente terminado medida la unidad
ejecutada en su totalidad.

1 0,02 0.0200
0,02 113.687,59 2.273,75
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02.37 ud AYUDAS ALBAÑILERIA INST. ESPECIALES
Conjunto de AYUDAS DE ALBAÑILERIA para dejar la instalación de ESPECIA-
LES completamente terminada, incluyendo:
-Apertura y tapado de rozas.
-Apertura de agujeros en paramentos.
-Colocación de pasamuros.
-Fijación de soportes.
-Construcción de bancadas.
-Construcción y recibido de cajas para elementos empotrados.
-Apertura de agujeros en falsos techos.
-Carga, descarga y elevación de materiales.
-Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
-Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación, p.p. de limpie-
za final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Totalmente terminado medida la unidad
ejecutada en su totalidad.

1 0,02 0.0200
0,02 361.431,54 7.228,63

02.38 ud AYUDAS ALBAÑILERIA INST. ELECTRICIDAD MEDIA TENSION
Conjunto de AYUDAS DE ALBAÑILERIA para dejar la instalación de MEDIA TEN-
SIÓN completamente terminada, incluyendo:
-Apertura y tapado de rozas.
-Apertura de agujeros en paramentos.
-Colocación de pasamuros.
-Fijación de soportes.
-Construcción de bancadas.
-Construcción y recibido de cajas para elementos empotrados.
-Apertura de agujeros en falsos techos.
-Carga, descarga y elevación de materiales.
-Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
-Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación, p.p. de limpie-
za final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Totalmente terminado medida la unidad
ejecutada en su totalidad.

1 0,02 0.0200
0,02 262.229,85 5.244,60

TOTAL C.02 ..................................................................................................................................... 880.643,75

59



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C.03 FACHADAS
03.01 m² LIMPIEZA MECÁNICA EN SECO AIRE A PRESIÓN EN FACHADA DE LADRILLO CARA

VISTA
Limpieza mecánica en seco de fachada de fábrica de ladrillo cerámico cara vista
macizo de elaboración manual en estado de conservación regular, mediante la
aplicación de aire a presión hasta eliminar el polvo, las partículas adheridas y los
detritus existentes, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas,
con vuelos, cornisas y salientes. Incluso pruebas previas necesarias para ajustar
los parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales, transporte, montaje
y desmontaje de equipo; inspección general de la fachada y eliminación de aque-
llos elementos que pudieran desprenderse; acopio, retirada y carga de restos ge-
nerados sobre camión o contenedor; considerando un grado de complejidad me-
dio i/ montaje y preparación del equipo, realización de pruebas para ajuste de los
parámetros de limpieza, aplicación mecánica del chorro del aire a presión, des-
montaje del equipo, p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la
ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido
y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada dedu-
ciendo huecos de más de 1m2

FACHADA 1 642,45 642,45SD ALZADO 2
(Fe-2)

AD CARPINTERIAS -8 2,90 1,44 -33,41SD ALZADO 2
(Fe-2)

AD CHAPA CIEGA -11 2,90 1,44 -45,94SD ALZADO 2
(Fe-2)

FACHADA 1 515,29 515,29SD ALZADO 2
(Fe-2)

AD LUNETO -19 1,60 0,86 -26,14SD ALZADO 2
(Fe-2)

FACHADA 1 611,35 611,35CA ALZADO 3
(Fe-3)

AD CHAPA CIEGA -19 1,45 2,86 -78,79CA ALZADO 3
(Fe-3)

FACHADA 1 502,98 502,98CA ALZADO 3
(Fe-3)

AD LUNETO -19 1,60 0,86 -26,14CA ALZADO 3
(Fe-3)

FACHADA 1 634,85 634,85SC ALZADO 4
(Fe-1)

AD CARPINTERIAS -8 1,49 2,45 -29,20SC ALZADO 4
(Fe-1)

AD CHAPA CIEGA EXISTENTE -13 1,49 2,44 -47,26SC ALZADO 4
(Fe-1)

FACHADA 1 525,68 525,68SC ALZADO 4
(Fe-1)

AD CARPINTERIA -3 0,76 1,12 -2,55SC ALZADO 4
(Fe-1)

AD LUNETO -18 1,59 0,81 -23,18SC ALZADO 4
(Fe-1)

FRONTON 3 1,00 10,00 30,00CP ALZADO 1 (Fi-1)
3.149,99 8,44 26.585,92
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03.02 m² LIMPIEZA CON SOLUCIÓN JABONOSA NEUTRA EN FACHADA DE LADRILLO CARA
VISTA

Limpieza de fachada de ladrillo cara vista, mediante aplicación con cepillos de raí-
ces de una solución jabonosa neutra, em proporción 60/5 en agua destilada y amo-
niaco hasta disolver la costra de suciedad superficial comenzando por las partes
altas en franjas horizontales completas, limpiando con agua abundante los detritus
que se acumulen en las zonas inferiores y en vuelos, cornisas y salientes, p.p. de
limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño mate-
rial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos de más
de 1m2

3.149,99 =C.03/03.01.CanPres00
3.149,99 5,27 16.600,45

03.03 m² TRATAMIENTO BIOCIDA EN FACHADA DE LADRILLO CARA VISTA
Tratamiento biocida, mediante la aplicación de cloruro de benzalconio, i/ elimina-
ción manual posterior de las colonias mediante cepillado, siguiendo indicaciones
en todo momento de la DF y realizando los trabajos especialistas restauradores, i/
p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los traba-
jos a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para
realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cum-
plimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos de
más de 1m2

FACHADA 1 642,45 321,23 0.5SD ALZADO 2
(Fe-2)

AD CARPINTERIAS -8 2,90 1,44 -16,70 0.5SD ALZADO 2
(Fe-2)

AD CHAPA CIEGA -11 2,90 1,44 -22,97 0.5SD ALZADO 2
(Fe-2)

FACHADA 1 515,29 257,65 0.5SD ALZADO 2
(Fe-2)

AD LUNETO -19 1,60 0,86 -13,07 0.5SD ALZADO 2
(Fe-2)

FACHADA 1 611,35 305,68 0.5CA ALZADO 3
(Fe-3)

AD CHAPA CIEGA -19 1,45 2,86 -39,40 0.5CA ALZADO 3
(Fe-3)

FACHADA 1 502,98 251,49 0.5CA ALZADO 3
(Fe-3)

AD LUNETO -19 1,60 0,86 -13,07 0.5CA ALZADO 3
(Fe-3)

1.030,84 7,84 8.081,79
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03.04 m² DESALADO DE FACHADA DE LADRILLO CARA VISTA
Limpieza de fachada de fábrica de ladrillo visto comprendiendo la eliminación de
manchas, sales, eflorescencias salitrosas, mohos y cualquier otra, mediante aplica-
ción sobre la superficie, de ácido acético disuelto en agua, dejando secar y lim-
piando con cepillo de raíces, repitiendo el tratamiento 3-4 veces (CERTIFICADAS)
e intercalando baños de agua, hasta que no aflore salitre a la superficie, las incrus-
taciones se eliminarán mecánicamente con escalpelo, y las manchas de suciedad,
grasas, humus, mediante decapante no agresivo. Incluso protección de carpinte-
rias contra el acido y protección al pie de muro y acerados, , p.p. de limpieza final
y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxi-
liares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida.Medida la
superficie realmente ejecutada deduciendo huecos de más de 1m2

FACHADA 1 642,45 321,23 0.5SD ALZADO 2
(Fe-2)

AD CARPINTERIAS -8 2,90 1,44 -16,70 0.5SD ALZADO 2
(Fe-2)

AD CHAPA CIEGA -11 2,90 1,44 -22,97 0.5SD ALZADO 2
(Fe-2)

FACHADA 1 515,29 257,65 0.5SD ALZADO 2
(Fe-2)

AD LUNETO -19 1,60 0,86 -13,07 0.5SD ALZADO 2
(Fe-2)

FACHADA 1 611,35 305,68 0.5CA ALZADO 3
(Fe-3)

AD CHAPA CIEGA -19 1,45 2,86 -39,40 0.5CA ALZADO 3
(Fe-3)

FACHADA 1 502,98 251,49 0.5CA ALZADO 3
(Fe-3)

AD LUNETO -19 1,60 0,86 -13,07 0.5CA ALZADO 3
(Fe-3)

1.030,84 17,73 18.276,79
03.05 m² CONSOLIDANTE EN FACHADA DE LADRILLO CARA VISTA

Consolidación de fachada de fábrica de ladrillo visto y demás materiales, en pe-
queñas faltas que no requieran de retacado completo, a juicio de la DF, para evitar
su disgregación comprendiendo la aplicación en superficie de disolución de conso-
lidante copolímero acrílico, en white spirit en proporción 10/90 aplicada con pulveri-
zador y adhesivo de base acrílica en emulsión tipo primal, p.p. de limpieza final y
retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxi-
liares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
superficie realmente ejecutada deduciendo huecos de más de 1m2

FACHADA 1 634,85 634,85SC ALZADO 4
(Fe-1)

AD CARPINTERIAS -8 1,49 2,45 -29,20SC ALZADO 4
(Fe-1)

AD CHAPA CIEGA EXISTENTE -13 1,49 2,44 -47,26SC ALZADO 4
(Fe-1)

FACHADA 1 525,68 525,68SC ALZADO 4
(Fe-1)

AD CARPINTERIA -3 0,76 1,12 -2,55SC ALZADO 4
(Fe-1)

AD LUNETO -18 1,59 0,81 -23,18SC ALZADO 4
(Fe-1)

FRONTON 3 1,00 10,00 30,00CP ALZADO 1 (Fi-1)
1.088,34 14,87 16.183,62

62



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.06 m² RETACADO DE LADRILLO EN FACHADA DE LADRILLO TEJAR CARA VISTA
Retacado de ladrillo en fachadas de fábrica de ladrillo cara vista de tejar similar al
existente, comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado
de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual de las
zonas desmontadas, enrase de hiladas y ejecución de retacado de ladrillo de ca-
racterísticas similares al existente, previa aprobación de la DF, recibida con morte-
ro de cal de dosificación 1/3, incluso medios de elevación carga y descarga, re-
planteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las
piezas y limpieza, construido según NBE-FL-90, p.p. de limpieza final y retirada de
residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y me-
didas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. totalmente termina-
do medida la superficie realmente ejecutada.

FACHADA 1 634,85 317,43 0.5SC ALZADO 4
(Fe-1)

AD CARPINTERIAS -8 1,49 2,45 -14,60 0.5SC ALZADO 4
(Fe-1)

AD CHAPA CIEGA EXISTENTE -13 1,49 2,44 -23,63 0.5SC ALZADO 4
(Fe-1)

FACHADA 1 525,68 262,84 0.5SC ALZADO 4
(Fe-1)

AD CARPINTERIA -3 0,76 1,12 -1,28 0.5SC ALZADO 4
(Fe-1)

AD LUNETO -18 1,59 0,81 -11,59 0.5SC ALZADO 4
(Fe-1)

FRONTON 3 1,00 10,00 15,00 0.5CP ALZADO 1 (Fi-1)
544,17 69,65 37.901,44

03.07 m² REJUNTADO CON MOR. DE CAL HIDRÚLICA EN FACHADAS
Rejuntado de fábrica de ladrillo existente a cara vista con mortero de cal hidráulica
de las mismas características que el existente, igualando tonalidad, i/ porte de ma-
terial necesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada de residuos resul-
tantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. totalmente terminado medida la su-
perficie de fachada rejuntada.

FACHADA 1 634,85 634,85SC ALZADO 4
(Fe-1)

AD CARPINTERIAS -8 1,49 2,45 -29,20SC ALZADO 4
(Fe-1)

AD CHAPA CIEGA EXISTENTE -13 1,49 2,44 -47,26SC ALZADO 4
(Fe-1)

FACHADA 1 525,68 525,68SC ALZADO 4
(Fe-1)

AD CARPINTERIA -3 0,76 1,12 -2,55SC ALZADO 4
(Fe-1)

AD LUNETO -18 1,59 0,81 -23,18SC ALZADO 4
(Fe-1)

FRONTON 3 1,00 10,00 30,00CP ALZADO 1 (Fi-1)
1.088,34 25,53 27.785,32

63



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.08 m FORMACIÓN DE EMBOCADURAS DE LADRILLO CARA VISTA TEJAR EN HUECOS
DE FACHADA

Formación de embocaduras de ventanas con ladrillo cara vista de tejar de dimen-
siones, aparejo y características similares al ladrillo existente para facilitar el enjar-
je, Con p.p de replanteo, limpieza y preparación de superficies, i/ porte de material
necesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes
de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. totalmente terminado medida la longitud
de embocadura realizada

VE,02 7 9,75 68,25SC ALZADO 4
(Fe-1)

68,25 15,16 1.034,67
03.09 m FORMACIÓN DE EMBOCADURAS DE LADRILLO CARA VISTA APLANTILLADO EN

HUECOS DE FACHADA
Formación de embocaduras de ventanas con ladrillo cara vista aplantillado con jun-
tas a hueso de dimensiones, aparejo y características similares al ladrillo existente
para facilitar el enjarje, Con p.p de replanteo, limpieza y preparación de superfi-
cies, i/ porte de material necesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada
de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. totalmente termina-
do medida la longitud de embocadura ejecutada

VE,09 8 11,25 90,00SD ALZADO 2
(Fe-2)

90,00 12,45 1.120,50
03.10 m FORMACIÓN DE EMBOCADURAS DE LADRILLO MACIZO PARA REVESTIR EN

HUECOS DE FACHADA
Formación de embocaduras de ventanas con ladrillo macizo de dimensiones simi-
lares al ladrillo existente para facilitar el enjarje, Con p.p de replanteo, limpieza y
preparación de superficies, i/ porte de material necesario hasta pie de tajo p.p. de
limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño mate-
rial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. totalmente terminado medida la longitud de embocadura ejecutada

VE,02 13 9,79 127,27CP ALZADO 1 (Fi-1)
VE,02 13 9,97 129,61CP ALZADO 1 (Fi-1)
VE,05 4 11,58 46,32CP ALZADO 1 (Fi-1)
VE,02 9 10,38 93,42SC ALZADO 5 (Fi-4)
VE,03 8 11,55 92,40SC ALZADO 5 (Fi-4)
VE,02 9 10,05 90,45CC ALZADO 6 (Fi-5)
VE,01 8 11,43 91,44CC ALZADO 6 (Fi-5)
VE,01 8 11,71 93,68CC ALZADO 7 (Fi-6)
VE,02 9 9,98 89,82CC ALZADO 7 (Fi-6)
VE,02 14 10,18 142,52SD ALZADO 8 (Fi-7)
VE,03 8 10,93 87,44SD ALZADO 8 (Fi-7)
VE,02 4 10,54 42,16CP SECCIÓN B-B´

(Fi2)
VE,02 6 9,94 59,64CP SECCIÓN B-B´

(Fi2)
VE,02 5 10,27 51,35CP SECCIÓN B-B´

(Fi3)
VE,02 6 9,94 59,64CP SECCIÓN B-B´

(Fi3)
VE,03 4 12,18 48,72SC Fe1-Fi4

1.345,88 11,71 15.760,25
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03.11 m² RETACADO DE LADRILLO CARA VISTA APLANTILLADO JUNTA A HUESO
Retacado de ladrillo en fachadas de fábrica de ladrillo cara vista aplantillado junta
a hueso similar al existente, comprendiendo: picado puntual de las zonas degrada-
das y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y repo-
sición puntual de las zonas desmontadas, enrase de hiladas y ejecución de retaca-
do de ladrillo de características similares al existente, previa aprobación de la DF,
recibida con mortero de cal de dosificación 1/3, incluso medios de elevación carga
y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, hume-
decido de las piezas y limpieza, construido según NBE-FL-90, p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de car-
ga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. total-
mente terminado medida la superficie realmente ejecutada.

FACHADA 1 642,45 212,01 0.33SD ALZADO 2
(Fe-2)

AD CARPINTERIAS -8 2,90 1,44 -11,02 0.33SD ALZADO 2
(Fe-2)

AD CHAPA CIEGA -11 2,90 1,44 -15,16 0.33SD ALZADO 2
(Fe-2)

FACHADA 1 515,29 170,05 0.33SD ALZADO 2
(Fe-2)

AD LUNETO -19 1,60 0,86 -8,63 0.33SD ALZADO 2
(Fe-2)

FACHADA 1 611,35 201,75 0.33CA ALZADO 3
(Fe-3)

AD CHAPA CIEGA -19 1,45 2,86 -26,00 0.33CA ALZADO 3
(Fe-3)

FACHADA 1 502,98 165,98 0.33CA ALZADO 3
(Fe-3)

AD LUNETO -19 1,60 0,86 -8,63 0.33CA ALZADO 3
(Fe-3)

680,35 66,09 44.964,33
03.12 m² RECUPERACIÓN PAÑOS LADRILLO CON MORTERO DE RESTAURACION

Recuperación de zonas puntuales de fachada de ladrillo cara vista dónde existan
pérdidas que no se puedan resolver mediante al retacado de ladrillo completo, a
juicio de la Dirección Facultativa, modelado sobre la pieza original de las faltas,
con morteros de restauración de cal hidráulica con carga cerámica de tonalidad si-
milar al ladrillo de facahada, con ajuste de color mediante pigmentos naturales, pa-
ra lo cual se saneará la base del ladrillo eliminando las partes descohesionadas
para generar una base firme; las zonas de transición entre el original y el modela-
do se sellarán con mortero epoxidico, para evitar filtraciones, incluso cortes, reta-
ceos, retirada de elementos sueltos, siempre bajo indicaciones de la dirección fa-
cultativa y realizado por mano de restaurador y siguiendo los criterios de interven-
ción definidos, i/ porte de material necesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final
y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxi-
liares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. totalmen-
te terminado medida la superficie realmente ejecutada

FACHADA 1 642,45 64,25 0.1SD ALZADO 2
(Fe-2)

AD CARPINTERIAS -8 2,90 1,44 -3,34 0.1SD ALZADO 2
(Fe-2)

AD CHAPA CIEGA -11 2,90 1,44 -4,59 0.1SD ALZADO 2
(Fe-2)

FACHADA 1 515,29 51,53 0.1SD ALZADO 2
(Fe-2)

AD LUNETO -19 1,60 0,86 -2,61 0.1SD ALZADO 2
(Fe-2)

FACHADA 1 611,35 61,14 0.1CA ALZADO 3
(Fe-3)

AD CHAPA CIEGA -19 1,45 2,86 -7,88 0.1CA ALZADO 3
(Fe-3)

FACHADA 1 502,98 50,30 0.1CA ALZADO 3
(Fe-3)
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AD LUNETO -19 1,60 0,86 -2,61 0.1CA ALZADO 3
(Fe-3)

206,19 41,78 8.614,62
03.13 m SELLADO DE GRIETAS EN FACHADAS DE FABRICA DE LADRILLO CARA VISTA

Reparación de grietas o fisuras en fachada de ladrillo cara vista consistente en la
extracción de las piezas de ladrillo fracturadas, atado mediante varillas de fibra de
vidrio recibidas con resina de alta resistencia y retacado posterior con ladrillo de te-
jar similar al existente recibido con mortero de cal de dosificación 1/3, p.p. de lim-
pieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie
de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la longitud ejecutada

Ladrillo aplantillado 2 6,00 12,00SD Fe-2
Ladrillo aplantillado 2 6,00 12,00CA Fe-3
Ladrillo de tejar 2 6,00 12,00SC Fe-1

36,00 31,27 1.125,72
03.14 m² CEGADO DE HUECOS CON LADRILLO DE TEJAR SIMILAR AL EXISTENTE

Cegado de hueco de fachada mediante fábrica de ladrillo de dos hojas y cerra-
miento horizontal. Hoja exterior de ladrillo cara vista de tejar construida con ladrillo
de tejar de 1 pie de espesor, con característiicas, aparejo y junta similar al existen-
te, recibido con mortero de cal de dosificación 1/4, hoja interior de 1 pie de ladrillo
tosco para revestir y un cerramiento horizontal formado por rasillón cerámico y ca-
pa de compresión de mortero m5 para cierre superior de hueco, incluso medios de
elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y
roturas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según NBE-FL-90, p.p.
de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos
a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño mate-
rial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. totalmente terminado medida la superficie realmente ejecutada.

VE,08 6 1,60 1,20 11,52SC ALZADO 4
(Fe-1)

PUERTA CORREOS 1 3,76 1,05 3,95SC ALZADO 4
(Fe-1)

Cegado puerta Grande Alm. S.Gen 1 3,37 1,80 6,07SC ALZADO 4
(Fe-1)

Cegado puerta Peq Alm. S.Gen 1 1,60 1,50 2,40SC ALZADO 4
(Fe-1)

23,94 137,24 3.285,53
03.15 m² CEGADO DE HUECO CON LADRILLO APLANTILLADO SIMILAR AL EXISTENTE

Cegado de hueco de fachada mediante fábrica de ladrillo de dos hojas y cerra-
miento horizontal. Hoja exterior de ladrillo cara vista construida con ladrillo aplanti-
llado de 1 pie de espesor, con característiicas, aparejo y junta similar al existente,
recibido con mortero de cal de dosificación 1/4, hoja interior de 1 pie de ladrillo tos-
co para revestir y un cerramiento horizontal formado por rasillón cerámico y capa
de compresión de mortero m5 para cierre superior de huco, incluso medios de ele-
vación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y ro-
turas, humedecido de las piezas y limpieza, construido según NBE-FL-90, p.p. de
limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño mate-
rial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. totalmente terminado medida la superficie realmente ejecutada.

VE,08 19,00 1,60 1,20 36,48SD
VE,08 15,00 1,60 1,20 28,80CA
PUERTA CARRUAJES 1,00 3,71 2,82 10,46CA

75,74 127,90 9.687,15
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03.16 m² CEGADO DE HUECOS CON LADRILLO TOSCO A REVESTIR
Cegado de hueco de fachada mediante fábrica de ladrillo de dos hojas y cerra-
miento horizontal. Hoja exterior e interior de ladrillo tosco de 1 pie de espesor, pa-
ra revestir recibido con mortero de cal de dosificación 1/4, y un cerramiento hori-
zontal formado por rasillón cerámico y capa de compresión de mortero m5 para
cierre superior de hueco, incluso medios de elevación carga y descarga, replan-
teo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas
y limpieza, construido según NBE-FL-90, p.p. de limpieza final y retirada de resi-
duos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. totalmente terminado medi-
da la superficie realmente ejecutada.

Puerta garaje 1 2 1,07 2,90 6,21SC ALZADO 5 (Fi-4)
Puerta garaje 2 1 4,11 2,90 11,92SC ALZADO 5 (Fi-4)
Ventilación 1 2,56 1,01 2,59SC ALZADO 5 (Fi-4)
Ventilación 1 2,56 1,01 2,59SC ALZADO 5 (Fi-4)
Puerta garaje 3 1 0,56 3,49 1,95SC ALZADO 5 (Fi-4)
Puerta garaje 3 1 1,20 3,49 4,19SC ALZADO 5 (Fi-4)
Puerta garaje 1 1 2,97 2,85 8,46CC ALZADO 6 (Fi-5)
Puerta garaje 2 1 3,18 2,85 9,06CC ALZADO 6 (Fi-5)
Puerta garaje 2 1 3,10 2,85 8,84CC ALZADO 6 (Fi-5)
Puerta garaje 1 1 0,50 3,20 1,60SD ALZADO 8 (Fi-7)
Puerta garaje 1 1 1,10 3,20 3,52SD ALZADO 8 (Fi-7)
Hueco ventana 1 1,39 1,33 1,85SD ALZADO 8 (Fi-7)
Hueco ventana 1 1,69 1,33 2,25SD ALZADO 8 (Fi-7)

65,03 54,33 3.533,08
03.17 m² LIMPIEZA PREVIA AL PATINADO FINAL EN LA FACHADA DE LADRILLO CARA VISTA

Limpieza de fachada de ladrillo a la finalización de los trabajos de retacado, sanea-
do de la fachada, para eliminar cualquier polvo o elementos no adheridos a la fa-
chada, dejando la superficie lista para posterior patinado, mediante aplicación con
cepillos de raíces de una solución jabonosa neutra, en proporción 60/5 en agua
destilada y amoniaco comenzando por las partes altas en franjas horizontales com-
pletas, p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de
los trabajos a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pe-
queño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materia-
les de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos de
más de 1m2

1 3.149,99 =C.03/03.18.CanPres00 FACHADA A
PATINAR

3.149,99 3,77 11.875,46
03.18 m² PATINADO-ENTONADO DE FACHADA DE LADRILLO CARA VISTA

Patinado-entonado final de fachada para igualar mediante muñequilla, con pigmen-
tos naturales, siguiendo las indicaciones de la dirección facultativa, totalmente ter-
minado, p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de
los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pe-
queño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materia-
les de la partida. totalmente terminado medida la superficie realmente ejecutada
deduciendo huecos de más de 1m2.

FACHADA 1 642,45 642,45SD ALZADO 2
(Fe-2)

AD CARPINTERIAS -8 2,90 1,44 -33,41SD ALZADO 2
(Fe-2)

AD CHAPA CIEGA -11 2,90 1,44 -45,94SD ALZADO 2
(Fe-2)

FACHADA 1 515,29 515,29SD ALZADO 2
(Fe-2)

AD LUNETO -19 1,60 0,86 -26,14SD ALZADO 2
(Fe-2)

FACHADA 1 611,35 611,35CA ALZADO 3
(Fe-3)
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AD CHAPA CIEGA -19 1,45 2,86 -78,79CA ALZADO 3
(Fe-3)

FACHADA 1 502,98 502,98CA ALZADO 3
(Fe-3)

AD LUNETO -19 1,60 0,86 -26,14CA ALZADO 3
(Fe-3)

FACHADA 1 634,85 634,85SC ALZADO 4
(Fe-1)

AD CARPINTERIAS -8 1,49 2,45 -29,20SC ALZADO 4
(Fe-1)

AD CHAPA CIEGA EXISTENTE -13 1,49 2,44 -47,26SC ALZADO 4
(Fe-1)

FACHADA 1 525,68 525,68SC ALZADO 4
(Fe-1)

AD CARPINTERIA -3 0,76 1,12 -2,55SC ALZADO 4
(Fe-1)

AD LUNETO -18 1,59 0,81 -23,18SC ALZADO 4
(Fe-1)

FRONTON 3 1,00 10,00 30,00CP ALZADO 1 (Fi-1)
3.149,99 18,87 59.440,31

03.19 m² REVOCO LISO CAL EN FACHADA EXTERIOR
Formación de revoco liso de hasta 5cm de espesor total, mediante la aplicación
manual sobre paramento exterior de capa de hasta 3cm de mortero bastardo de
preparación sobre paramentos previamente picados, hasta conseguir una superfi-
cie uniforme y textura deseada como base de preparación (o sub-base) al revoco
final incluyendo la colocación en su interior de malla de fibra de vidrio antiálcalis
en toda su superficie, una vez fraguado y seco y comprobado que están recibidos
los elementos fijados a los paramentos, tales como canalizaciones y marcos o pre-
marcos de puertas y ventanas, se aplicarán las dos capas de mortero de cal aérea
apagada de terminación; la primera de dosificación 1:4 y árido grueso de 1cm de
espesor y la segunda, que lleva incluido el pigmento en su masa, de dosificación
1:3 y árido fino de granulometría muy cuidada que tendrá 1cm de espesor máxi-
mo. Acabado superficial: lavado de la superficie de la última capa aplicada con
agua y cepillo o brocha de pelo. Incluso preparación y limpieza de elementos y pol-
vo de la superficie soporte y colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para
refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, con-
siderando un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones,
maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con pa-
ramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie, realización
de juntas según despiece indicado por la DF en obra, deberá tener una perfecta
adherencia al soporte  buen aspecto, se deberá proteger el revestimiento recién
ejecutado, suspendiendo los trabajos cuando la temperatura ambiente sea infeiror
a 5ºC o superior a 30ºC, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a
50km/h, i/ muestras para definir el color de la capa final que deberán ser aproba-
das por la DF, i/ p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecu-
ción de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a
los materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo
huecos de más de 1m2 e incluyendo el desarrollo de las mochetas.

FACHADA 1 305,91 305,91CP ALZADO 1 (Fi-1)
AD CARPINTERIAS -13 1,49 2,46 -47,65CP ALZADO 1 (Fi-1)
AD ESCUDO -2 10,91 -21,82CP ALZADO 1 (Fi-1)
FACHADA 1 360,75 360,75CP ALZADO 1 (Fi-1)
AD CARPINTERIAS -13 1,44 2,57 -48,11CP ALZADO 1 (Fi-1)
AD ESCUDO -2 14,61 -29,22CP ALZADO 1 (Fi-1)
FACHADA 1 245,17 245,17CP ALZADO 1 (Fi-1)
AD CARPINTERIAS -4 1,45 2,97 -17,23CP ALZADO 1 (Fi-1)
FACHADA 1 447,82 447,82SC ALZADO 5 (Fi-4)
AD CHAPA CIEGA -19 1,52 2,44 -70,47SC ALZADO 5 (Fi-4)
AD CARPINTERIAS -11 1,52 2,57 -42,97SC ALZADO 5 (Fi-4)
FACHADA 1 443,81 443,81SC ALZADO 5 (Fi-4)
AD CARPINTERIAS -8 1,52 2,86 -34,78SC ALZADO 5 (Fi-4)
RIÑONES ARCOS 62 1,30 80,60SC ALZADO 5 (Fi-4)
FACHADA 1 545,28 545,28CC ALZADO 6 (Fi-5)
AD CARPINTERIAS -9 1,47 2,55 -33,74CC ALZADO 6 (Fi-5)
AD CHAPA CIEGA -8 1,47 2,54 -29,87CC ALZADO 6 (Fi-5)
FACHADA 1 452,14 452,14CC ALZADO 6 (Fi-5)
AD REJA -6 1,47 2,90 -25,58CC ALZADO 6 (Fi-5)
AD REJA -1 1,47 2,90 -4,26CC ALZADO 6 (Fi-5)
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AD CARPINTERIAS -8 1,47 2,90 -34,10CC ALZADO 6 (Fi-5)
FACHADA 1 548,01 548,01CC ALZADO 7 (Fi-6)
AD CHAPA CIEGA -8 1,52 2,47 -30,04CC ALZADO 7 (Fi-6)
AD CARPINTERIAS -9 1,52 2,47 -33,79CC ALZADO 7 (Fi-6)
FACHADA 1 454,76 454,76CC ALZADO 7 (Fi-6)
AD CARPINTERIAS -8 1,54 2,87 -35,36CC ALZADO 7 (Fi-6)
AD REJA -1 1,54 2,87 -4,42CC ALZADO 7 (Fi-6)
AD REJA -6 1,54 2,87 -26,52CC ALZADO 7 (Fi-6)
FACHADA 1 430,50 430,50SD ALZADO 8 (Fi-7)
AD CARPINTERIAS -14 1,48 2,57 -53,25SD ALZADO 8 (Fi-7)
AD CHAPA CIEGA -16 1,49 2,59 -61,75SD ALZADO 8 (Fi-7)
FACHADA 1 449,32 449,32SD ALZADO 8 (Fi-7)
AD caRPINTERIAS -8 1,51 2,72 -32,86SD ALZADO 8 (Fi-7)
RIÑONES ARCOS 62 1,30 80,60SD ALZADO 8 (Fi-7)
FACHADA 1 122,53 122,53CP SECCIÓN B-B´

(Fi2)
AD caRPINTERIAS -6 1,48 2,51 -22,29CP SECCIÓN B-B´

(Fi2)
FACHADA 1 91,18 91,18CP SECCIÓN B-B´

(Fi2)
AD caRPINTERIAS -4 1,55 2,57 -15,93CP SECCIÓN B-B´

(Fi2)
FACHADA 1 89,40 89,40CP SECCIÓN B-B´

(Fi2)
RIÑONES ARCOS 2 9,98 19,96CP SECCIÓN B-B´

(Fi2)
FACHADA 1 139,97 139,97CP SECCIÓN B-B´

(Fi3)
AD caRPINTERIAS -6 1,48 2,51 -22,29CP SECCIÓN B-B´

(Fi3)
FACHADA 1 112,75 112,75CP SECCIÓN B-B´

(Fi3)
AD caRPINTERIAS -5 1,49 2,58 -19,22CP SECCIÓN B-B´

(Fi3)
FACHADA 1 112,58 112,58CP SECCIÓN B-B´

(Fi3)
RIÑONES ARCOS 2 15,68 31,36CP SECCIÓN B-B´

(Fi3)
FACHADA 1 223,06 223,06CA SECCIÓN C-C´

(Fi8)
AD caRPINTERIAS -7 1,47 2,40 -24,70CA SECCIÓN C-C´

(Fi8)
FACHADA 1 188,54 188,54CA SECCIÓN C-C´

(Fi8)
AD caRPINTERIAS -6 1,47 2,90 -25,58CA SECCIÓN C-C´

(Fi8)
FACHADA 1 115,52 115,52CA SECCIÓN C-C´

(Fi9)
AD caRPINTERIAS -4 1,47 2,40 -14,11CA SECCIÓN C-C´

(Fi9)
FACHADA 1 116,66 116,66CA SECCIÓN C-C´

(Fi9)
AD caRPINTERIAS -3 1,47 2,90 -12,79CA SECCIÓN C-C´

(Fi9)
FACHADA 2 13,99 5,60 156,69SC Paso Fe1-Fi4
AD caRPINTERIAS -4 1,55 2,97 -18,41SC Fe1-Fi4
FACHADA 2 7,42 5,60 83,10CP Paso Fe1-Fi2
FACHADA 2 7,42 5,60 83,10CP Paso Fe1-Fi3
FACHADA 2 12,36 5,60 138,43CC Paso Fi5-Fi6
AD PUERTAS EXTERIORES -2 1,40 4,38 -12,26SC Fi5--Fi6
AD PUERTAS EXTERIORES -1 1,50 4,43 -6,65CC Fi5--Fi6
FACHADA 2 12,36 5,60 138,43CC Paso Fi5-Fi6
AD PUERTAS EXTERIORES -2 1,80 4,43 -15,95CC Fi5--Fi6
AD REJA -2 5,00 4,50 -45,00CC Fi5--Fi6

5.834,96 41,02 239.350,06
03.20 m² HIDROFUGANTE EN FACHADA DE LADRILLO CARA VISTA

Aplicación de hidrofugante en fachada, pormado por capa de impermeabilización
en paramentos exteriores de ladrillo cara vista, mediante impregnación transpira-
ble e hidrófuga a base de siloxanos en emulsión acuosa, aplicada con brocha, rodi-
llo o pistola de baja presión, en una mano (rendimiento: 0,3 l/m, p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de car-
ga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos de más de 1m2
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FACHADA 1 642,45 64,25 0.1SD ALZADO 2
(Fe-2)

AD CARPINTERIAS -8 2,90 1,44 -3,34 0.1SD ALZADO 2
(Fe-2)

AD CHAPA CIEGA -11 2,90 1,44 -4,59 0.1SD ALZADO 2
(Fe-2)

FACHADA 1 515,29 51,53 0.1SD ALZADO 2
(Fe-2)

AD LUNETO -19 1,60 0,86 -2,61 0.1SD ALZADO 2
(Fe-2)

FACHADA 1 611,35 61,14 0.1CA ALZADO 3
(Fe-3)

AD CHAPA CIEGA -19 1,45 2,86 -7,88 0.1CA ALZADO 3
(Fe-3)

FACHADA 1 502,98 50,30 0.1CA ALZADO 3
(Fe-3)

AD LUNETO -19 1,60 0,86 -2,61 0.1CA ALZADO 3
(Fe-3)

FACHADA 1 634,85 63,49 0.1SC ALZADO 4
(Fe-1)

AD CARPINTERIAS -8 1,49 2,45 -2,92 0.1SC ALZADO 4
(Fe-1)

AD CHAPA CIEGA EXISTENTE -13 1,49 2,44 -4,73 0.1SC ALZADO 4
(Fe-1)

FACHADA 1 525,68 52,57 0.1SC ALZADO 4
(Fe-1)

AD CARPINTERIA -3 0,76 1,12 -0,26 0.1SC ALZADO 4
(Fe-1)

AD LUNETO -18 1,59 0,81 -2,32 0.1SC ALZADO 4
(Fe-1)

FRONTON 3 1,00 10,00 3,00 0.1CP ALZADO 1 (Fi-1)
315,02 11,02 3.471,52

03.21 ud ORGANIZACIÓN DE CABLEADO EXISTENTE EN FACHADA
Organización de cableado existente en fachada para poder acometer la restaura-
ción prevista, en una primera fase y, a fin de no interrumpir su servicio, quedarán
colgados y separados de los paramentos, mientras se ejecutan las obras y una
vez se haya efectuado la limpieza y saneado completo de la fachada se llevará a
cabo la reorganización de cableado vario existente en fachada consistente en el
grapado mediante abrazaderas atornilladas al ladrillo sobre la imposta de piedra
caliza, retirando, tras su comprobación, aquellos cableados obsoletos o sin uso
que se puedan retirar tras su consulta a las diferentes compañías, i/ p.p. de limpie-
za final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, me-
dios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida.
Medida la unidad completamente terminada.

Fachada exterior SD y CA 1 1,0000
1,00 247,51 247,51

03.22 ud RETIRADA DE ELEMENTOS VEGETALES COMPLETOS EN FACHADA-CORNISA
Retirada de plantas y sus raíces existentes en zonas inaccesibles de fachada. me-
diante la eliminación manual de manera tan minuciosa y profunda como sea preci-
so para que la intervención pueda ser controlada en todo momento, retirando raí-
ces y restos de vegetación en su totalidad, siguiendo indicaciones de la Dirección
Facultativa, p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución
de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; Medida la unidad completa ejecutada.

SECCIÓN C-C´ (Fi8) 1 44,02 44,02CA ALERO
SUPERIOR

SECCIÓN C-C´ (Fi9) 1 27,14 27,14CA ALERO
SUPERIOR

ALZADO 2 (Fe-2) 1 124,38 124,38SD ALERO
SUPERIOR

ALZADO 3 (Fe-3) 1 122,72 122,72CA ALERO
SUPERIOR

ALZADO 4 (Fe-1) 1 126,90 126,90SC ALERO
SUPERIOR
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ALZADO 5 (Fi-4) 1 110,08 110,08SC ALERO
SUPERIOR

ALZADO 6 (Fi-5) 1 109,09 109,09CC ALERO
SUPERIOR

ALZADO 7 (Fi-6) 1 108,38 108,38CC ALERO
SUPERIOR

ALZADO 8 (Fi-7) 1 108,90 108,90SD ALERO
SUPERIOR

SECCION B-B (Fi-2) 1 22,60 22,60CP ALERO
INFERIOR

SECCION B-B (Fi-3) 1 26,51 26,51CP ALERO
INFERIOR

ALZADO 5 (Fi-4) 1 105,40 105,40SC ALERO
INFERIOR

ALZADO 8 (Fi-7) 1 104,16 104,16SD ALERO
INFERIOR

1.140,28 3,12 3.557,67
03.23 m TRATAMIENTO BIOCIDA SOBRE CORNISAS DE PIEDRA

Tratamiento biocida sobre cornisas y partes afectadas en fachada de cantería his-
tórica, mediante la aplicación de cloruro de benzalconio, i/ eliminación manual pos-
terior de las colonias mediante cepillado, siguiendo indicaciones en todo momento
de la DF y realizando los trabajos especialistas restauradores,  i/ porte de material
necesario hasta pie de tajo, p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes
de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. totalmente terminado medida la longitud
de cornisa ejecutada

SECCIÓN C-C´ (Fi8) 1 44,02 44,02CA ALERO
SUPERIOR

SECCIÓN C-C´ (Fi9) 1 27,14 27,14CA ALERO
SUPERIOR

ALZADO 2 (Fe-2) 1 124,38 124,38SD ALERO
SUPERIOR

ALZADO 3 (Fe-3) 1 122,72 122,72CA ALERO
SUPERIOR

ALZADO 4 (Fe-1) 1 126,90 126,90SC ALERO
SUPERIOR

ALZADO 5 (Fi-4) 1 110,08 110,08SC ALERO
SUPERIOR

ALZADO 6 (Fi-5) 1 109,09 109,09CC ALERO
SUPERIOR

ALZADO 7 (Fi-6) 1 108,38 108,38CC ALERO
SUPERIOR

ALZADO 8 (Fi-7) 1 108,90 108,90SD ALERO
SUPERIOR

SECCIÓN B-B´ (Fi2) 1 22,60 22,60CP ALERO
INFERIOR

SECCIÓN B-B´ (Fi3) 1 26,51 26,51CP ALERO
INFERIOR

ALZADO 5 (Fi-4) 1 105,40 105,40SC ALERO
INFERIOR

ALZADO 8 (Fi-7) 1 104,16 104,16SD ALERO
INFERIOR

1.140,28 7,26 8.278,43
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03.24 m REPASO Y REPARACIÓN DE ALERO DECORATIVO DE MADERA
Repaso y reparación de alero formado por canecillo de madera, considerando una
reposición del 20% de la zona a intervenir, de caracteristicas similar al existente
en la edificacion, de dimensiones aproximadas 80x10x15 cm. separados 50 cm. y
frente de madera entre canecillos, realizado con tabla de pino de 2,3 cm. de espe-
sor, canto liso, introducida entre las ranuras preparadas, al efecto, en los caneci-
llos y clavada a ellos de forma oculta, colocación sobre rastreles recibidos a la pa-
red, incluso piezas de remate y aplicación final mediante tratamiento antixilofagos
de la madera, teñido y protección; medida la longitud total del alero en su plano de
contacto con la fachada., incluso medios auxiliares de elevacion y andamiaje. To-
talmente terminado.Recuperación de alero de canecillos de madera decorativo me-
diante, sustitución de elementos perdidos, decapado, aplicación de tratamiento an-
tixilófagos, teñido y protección en toda su longitud, con p.p. de replanteo, prepara-
ción y protección de superficies, ayudas necesarias, p.p. de limpieza final y retira-
da de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transpor-
te a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. totalmente termi-
nado medida la longitud realmente ejecutada

ALZADO 1 (Fi-1) 1,00 71,11 71,11CP
SECCIÓN B-B´ (Fi2) 1,00 33,73 33,73CP
SECCIÓN B-B´ (Fi3) 1,00 36,93 36,93CP

141,77 32,79 4.648,64
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03.25 m² LIMPIEZA EN SECO Y ELIMINACIÓN DE JUNTAS DE MORTERO EN PIEDRA CALIZA
DE ELEMENTOS DE FACHADA

Preparación y limpieza en seco, bajo la supervisión de equipo de restaurador, de
piezas de cantería histórica (impostas, cornisas, zócalo, columnas, recercado de
huecos, arranquees de arcos y esquinas...), comprendiendo la limpieza, por me-
dios manuales, de manera tan minuciosa y profunda como sea preciso para que la
intervención pueda ser controlada en todo momento, con los útiles necesarios (bro-
chas de cerda suave, cepillos de raíces, espátulas de madera (para evitar dañar
los morteros originales), etc.) mediante la eliminación con picado cuidadoso de res-
tos de cemento, morteros, elementos extraños, eliminacion de depósitos biológi-
cos y de otro tipo, especialmente excrementos de aves, situados en cornisas, ba-
laustrada, pináculos, basas, escudos y relieves, mediante cepillo, brocas y muelas
de carborundum, siguiendo en todo momento las indicaciones de la dirección facul-
tativa, y restos de otros revestimientos aplicados en intervenciones anteriores, y
cualquier residuo dañino, i/ restos de material impermeabilizante adosado a la pie-
dra, cascotes, detritus, i/ raspado de manchas de óxido superficiales, poniendo es-
pecial cuidado en no incidir sobre el material original y presentando especial cuida-
do en conservar las pátinas originales; y eliminación de morteros de cemento, en
juntas, recubrimientos y recrecidos, de antiguas intervenciones, dado su efecto da-
ñino sobre la piedra (dureza excesiva, aporte de sales etc.) y de morteros origina-
les tan solo los que presenten un mal estado de conservación, ejecutado por pro-
cedimientos manuales con espátulas y mediante micropercutores, o medios nece-
sarios, incluso soplado con aire en juntas. Los trabajos serán realizados por espe-
cialistas restauradores, según indicaciones de la dirección facultativa, se realiza-
rán los ensayos previos e informes por parte de restaurador que sean precisos pa-
ra establecer metolodologías y productos a emplear, especificando los productos
a utilizar en cada una de las fases y actuaciones concretas en el proceso de lim-
pieza, así como la determinación de los productos específicos a utilizar en zonas
con actuaciones puntuales en las que haya que intervenir sobre manchas puntua-
les. Antes de la ejecución global de cada uno de los procesos de limpieza se ha-
brá comprobado la eficacia de los mismos en zonas de estudio significativas selec-
cionadas según criterio técnico habiéndose probado al menos tres métodos y/o sis-
temas o productos para cada actuación. La forma de actuación así como las visi-
tas necesarias para toma de muestra, control del proceso de ejecución y determi-
nación del sistema de análisis será presentado previo al inicio de los trabajos y
aprobado por la Dirección de Obra. Incluye tantos ensayos de laboratorios sean
necesarios para la ejecucion de los trabajos, i/ p.p. de limpieza final y retirada de
residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. totalmente termina-
do medida la superficie realmente ejecutada.

SECCIÓN C-C´ (Fi8) 1 44,02 0,80 35,22CA ALERO
SUPERIOR

SECCIÓN C-C´ (Fi9) 1 27,14 0,80 21,71CA ALERO
SUPERIOR

ALZADO 2 (Fe-2) 1 124,38 0,80 99,50SD ALERO
SUPERIOR

ALZADO 3 (Fe-3) 1 122,72 0,80 98,18CA ALERO
SUPERIOR

ALZADO 4 (Fe-1) 1 126,90 0,80 101,52SC ALERO
SUPERIOR

ALZADO 5 (Fi-4) 1 110,08 0,80 88,06SC ALERO
SUPERIOR

ALZADO 6 (Fi-5) 1 109,09 0,80 87,27CC ALERO
SUPERIOR

ALZADO 7 (Fi-6) 1 108,38 0,80 86,70CC ALERO
SUPERIOR

ALZADO 8 (Fi-7) 1 108,90 0,80 87,12SD ALERO
SUPERIOR

ALZADO 1 (Fi-1) 2 71,00 0,50 71,00CP IMPOSTA
SECCIÓN B-B´ (Fi2) 1 22,54 0,50 11,27CP IMPOSTA
SECCIÓN B-B´ (Fi3) 1 26,62 0,50 13,31CP IMPOSTA
SECCIÓN C-C´ (Fi8) 1 42,37 0,50 21,19CA IMPOSTA
SECCIÓN C-C´ (Fi9) 1 22,74 0,50 11,37CA IMPOSTA
ALZADO 2 (Fe-2) 1 123,90 0,50 61,95SD IMPOSTA
ALZADO 3 (Fe-3) 1 122,30 0,50 61,15CA IMPOSTA
ALZADO 4 (Fe-1) 1 126,45 0,50 63,23SC IMPOSTA
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ALZADO 5 (Fi-4) 1 105,60 0,50 52,80SC IMPOSTA
ALZADO 6 (Fi-5) 1 104,76 0,50 52,38CC IMPOSTA
ALZADO 7 (Fi-6) 1 104,76 0,50 52,38CC IMPOSTA
ALZADO 8 (Fi-7) 1 104,10 0,50 52,05SD IMPOSTA
SECCIÓN B-B´ (Fi2) 1 22,60 0,40 9,04CP ALERO

INFERIOR
SECCIÓN B-B´ (Fi3) 1 26,51 0,40 10,60CP ALERO

INFERIOR
ALZADO 5 (Fi-4) 1 105,40 0,40 42,16SC ALERO

INFERIOR
ALZADO 8 (Fi-7) 1 104,16 0,40 41,66SD ALERO

INFERIOR
ALZADO 1 (Fi-1) 1 9,31 1,00 9,31CP ZÓCALO ZONA

3
ALZADO 1 (Fi-1) 1 7,90 1,00 7,90CP ZÓCALO ZONA

6
ALZADO 1 (Fi-1) 1 6,66 1,00 6,66CP ZÓCALO ZONA

9
ALZADO 1 (Fi-1) 1 8,39 1,00 8,39CP ZÓCALO ZONA

12
ALZADO 1 (Fi-1) 1 9,49 1,00 9,49CP ZÓCALO ZONA

15
ALZADO 2 (Fe-2) 1 29,85 1,00 29,85SD ZÓCALO ZONA

2
ALZADO 2 (Fe-2) 1 38,80 1,00 38,80SD ZÓCALO ZONA

4
ALZADO 2 (Fe-2) 1 38,30 1,00 38,30SD ZÓCALO ZONA

6
ALZADO 2 (Fe-2) 1 37,30 1,00 37,30SD ZÓCALO ZONA

8
ALZADO 2 (Fe-2) 1 36,20 1,00 36,20SD ZÓCALO ZONA

10
ALZADO 2 (Fe-2) 1 34,39 1,00 34,39SD ZÓCALO ZONA

12
ALZADO 2 (Fe-2) 1 19,24 1,00 19,24SD ZÓCALO ZONA

14
ALZADO 3 (Fe-3) 1 20,68 1,00 20,68CA ZÓCALO ZONA

2
ALZADO 3 (Fe-3) 1 27,47 1,00 27,47CA ZÓCALO ZONA

4
ALZADO 3 (Fe-3) 1 28,27 1,00 28,27CA ZÓCALO ZONA

6
ALZADO 3 (Fe-3) 1 27,32 1,00 27,32CA ZÓCALO ZONA

8
ALZADO 3 (Fe-3) 1 32,63 1,00 32,63CA ZÓCALO ZONA

10
ALZADO 3 (Fe-3) 1 34,23 1,00 34,23CA ZÓCALO ZONA

12
ALZADO 3 (Fe-3) 1 28,38 1,00 28,38CA ZÓCALO ZONA

14
ALZADO 4 (Fe-1) 1 24,43 1,00 24,43SC ZÓCALO ZONA

2
ALZADO 4 (Fe-1) 1 21,78 1,00 21,78SC ZÓCALO ZONA

4
ALZADO 4 (Fe-1) 1 12,02 1,00 12,02SC ZÓCALO ZONA

6
ALZADO 4 (Fe-1) 1 14,94 1,00 14,94SC ZÓCALO ZONA

8
ALZADO 4 (Fe-1) 1 24,08 1,00 24,08SC ZÓCALO ZONA

10
ALZADO 4 (Fe-1) 1 10,45 1,00 10,45SC ZÓCALO ZONA

12
ALZADO 4 (Fe-1) 1 4,31 1,00 4,31SC ZÓCALO ZONA

14
ALZADO 5 (Fi-4) 1 5,42 1,00 5,42SC ZÓCALO ZONA

2
ALZADO 5 (Fi-4) 1 12,33 1,00 12,33SC ZÓCALO ZONA

4
ALZADO 5 (Fi-4) 1 14,46 1,00 14,46SC ZÓCALO ZONA

6
ALZADO 5 (Fi-4) 1 13,96 1,00 13,96SC ZÓCALO ZONA

8
ALZADO 5 (Fi-4) 1 12,33 1,00 12,33SC ZÓCALO ZONA

10
ALZADO 5 (Fi-4) 1 4,44 1,00 4,44SC ZÓCALO ZONA

12
ALZADO 5 (Fi-4) 1 12,71 1,00 12,71SC ZÓCALO ZONA

14
ALZADO 5 (Fi-4) 1 9,20 1,00 9,20SC ZÓCALO ZONA

16
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ALZADO 5 (Fi-4) 1 5,35 1,00 5,35SC ZÓCALO ZONA
18

ALZADO 6 (Fi-5) 1 6,82 1,00 6,82CC ZÓCALO ZONA
1

ALZADO 6 (Fi-5) 1 17,35 1,00 17,35CC ZÓCALO ZONA
2

ALZADO 6 (Fi-5) 1 16,94 1,00 16,94CC ZÓCALO ZONA
3

ALZADO 6 (Fi-5) 1 3,53 1,00 3,53CC ZÓCALO ZONA
4

ALZADO 6 (Fi-5) 1 16,99 1,00 16,99CC ZÓCALO ZONA
5

ALZADO 6 (Fi-5) 1 17,37 1,00 17,37CC ZÓCALO ZONA
6

ALZADO 6 (Fi-5) 1 10,06 1,00 10,06CC ZÓCALO ZONA
7

ALZADO 7 (Fi-6) 1 8,88 1,00 8,88CC ZÓCALO ZONA
1

ALZADO 7 (Fi-6) 1 15,14 1,00 15,14CC ZÓCALO ZONA
2

ALZADO 7 (Fi-6) 1 14,85 1,00 14,85CC ZÓCALO ZONA
3

ALZADO 7 (Fi-6) 1 3,09 1,00 3,09CC ZÓCALO ZONA
4

ALZADO 7 (Fi-6) 1 14,83 1,00 14,83CC ZÓCALO ZONA
5

ALZADO 7 (Fi-6) 1 15,12 1,00 15,12CC ZÓCALO ZONA
6

ALZADO 7 (Fi-6) 1 7,55 1,00 7,55CC ZÓCALO ZONA
7

ALZADO 8 (Fi-7) 1 9,34 1,00 9,34SD ZÓCALO ZONA
2

ALZADO 8 (Fi-7) 1 14,80 1,00 14,80SD ZÓCALO ZONA
4

ALZADO 8 (Fi-7) 1 12,94 1,00 12,94SD ZÓCALO ZONA
6

ALZADO 8 (Fi-7) 1 11,60 1,00 11,60SD ZÓCALO ZONA
8

ALZADO 8 (Fi-7) 1 14,79 1,00 14,79SD ZÓCALO ZONA
10

ALZADO 8 (Fi-7) 1 12,86 1,00 12,86SD ZÓCALO ZONA
12

ALZADO 8 (Fi-7) 1 13,13 1,00 13,13SD ZÓCALO ZONA
14

ALZADO 8 (Fi-7) 1 9,13 1,00 9,13SD ZÓCALO ZONA
16

SECCIÓN B-B´ (Fi2) 1 8,18 1,00 8,18CP ZÓCALO ZONA
2

SECCIÓN B-B´ (Fi2) 1 7,24 1,00 7,24CP ZÓCALO ZONA
4

SECCIÓN B-B´ (Fi2) 1 2,47 1,00 2,47CP ZÓCALO ZONA
6

SECCIÓN B-B´ (Fi3) 1 4,42 1,00 4,42CP ZÓCALO ZONA
2

SECCIÓN B-B´ (Fi3) 1 4,53 1,00 4,53CP ZÓCALO ZONA
4

SECCIÓN B-B´ (Fi3) 1 8,44 1,00 8,44CP ZÓCALO ZONA
6

SECCIÓN C-C´ (Fi8) 1 17,23 1,00 17,23CA ZÓCALO ZONA
2

SECCIÓN C-C´ (Fi8) 1 3,74 1,00 3,74CA ZÓCALO ZONA
4

SECCIÓN C-C´ (Fi8) 1 16,59 1,00 16,59CA ZÓCALO ZONA
6

SECCIÓN C-C´ (Fi9) 1 23,92 1,00 23,92CA ZÓCALO ZONA
2

Paso Fe1-Fi4 2 10,99 2,71 59,57SC ZOCALO
PASOS

Paso Fe1-Fi2 2 7,42 2,13 31,61CP ZOCALO
PASOS

Paso Fe1-Fi3 2 7,42 2,13 31,61CP ZOCALO
PASOS

Paso Fi5-Fi6 2 6,86 1,78 24,42CC ZOCALO
PASOS

Paso Fi5-Fi6 2 10,86 1,78 38,66CC ZOCALO
PASOS

ALZADO 2 (Fe-2) 2 11,62 1,06 24,63CA ESQUINAS
FACHADA

ALZADO 3 (Fe-3) 2 11,01 0,70 15,41CA ESQUINAS
FACHADA

ALZADO 5 (Fi-4) 30 3,54 2,40 254,88SC COLUMNAS
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ALZADO 8 (Fi-7) 31 3,47 2,40 258,17SD COLUMNAS
SECCIÓN B-B´ (Fi2) 5 3,43 2,40 41,16CP COLUMNAS
SECCIÓN B-B´ (Fi3) 5 3,48 2,40 41,76CP COLUMNAS
ALZADO 1 (Fi-1) 1 9,47 1,20 11,36CP PUERTA ZONA

3
ALZADO 1 (Fi-1) 2 2,13 1,20 5,11CP PASO ARCO

ZONA 6
ALZADO 1 (Fi-1) 1 12,44 1,20 14,93CP PUERTA ARCO

ZONA 9
ALZADO 1 (Fi-1) 2 2,13 1,20 5,11CP PASO ARCO

ZONA 12
ALZADO 1 (Fi-1) 1 9,59 1,20 11,51CP PUERTA ZONA

15
ALZADO 3 (Fe-3) 1 6,67 1,20 8,00CA PUERTA ZONA

8
ALZADO 4 (Fe-1) 1 11,66 1,20 13,99SC PUERTA ZONA

2
ALZADO 4 (Fe-1) 2 2,71 1,80 9,76SC PASO ARCO

ZONA 4
ALZADO 4 (Fe-1) 1 11,22 1,20 13,46SC PUERTA ZONA

8
ALZADO 5 (Fi-4) 2 2,13 1,20 5,11SC PASO ARCO

ZONA 12
ALZADO 6 (Fi-5) 1 11,51 1,20 13,81CC PUERTA ZONA

4
ALZADO 6 (Fi-5) 1 1,78 1,20 2,14CC PASO ARCO

ZONA 12
ALZADO 7 (Fi-6) 1 11,51 1,20 13,81CC PUERTA ZONA

4
ALZADO 7 (Fi-6) 1 1,78 1,20 2,14CC PASO ARCO

ZONA 1
SECCIÓN B-B´ (Fi2) 2 2,13 1,20 5,11CP PASO ARCO

ZONA 6
SECCIÓN B-B´ (Fi3) 2 2,13 1,20 5,11CP PASO ARCO

ZONA 4
3.336,05 9,70 32.359,69

03.26 m² DESALADO DE PIEDRA CALIZA EN ELEMENTOS DE FACHADA
Tratamiento para el desalado de la piedra previo saneado hasta encontrar el sus-
trato sano de la misma, aplicación de disolución acuosa de cloruro de bario al
10%, extración de sales mediante la aplicación de apósitos de material absorben-
te, sepiolita triactivada, pasta de papel o carboximetilcelulosa, con agua destilada
en las zonas afectadas dejando que se seque y retirando posteriormente y aplica-
ción de un segundo tratamiento de desalación, este último sin cloruro de bario,
operación que se repetirá todas las veces necesarias hasta que se eliminen total-
mente las sales  i/ porte de material necesario hasta pie de tajo, se incluirá el con-
trol técnico necesario para la determinacion de la existencia de sales remanentes
en los muros de piedra, en los que se estudie las causas, zonas afectadas y posi-
bles actuaciones a realizar para su extracción. Se incluyen los estudios y analisis
a realizar, por tecnicos y laboratorios homologados, con caracterizacion de los me-
todos a emplear y con delimitación de zonas donde es preciso repetir la extración
hasta su completa eliminación, siguiendo los criterios de intervencion marcados y
las instrucciones dadas por la direcion de obra, incluyendo  desplazamientos del
equipo técnico, elaboración y redacción de informe de conclusiones de los ensa-
yos y propuesta de intervención con materiales y metodologías recomendadasi/
p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los traba-
jos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para
realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cum-
plimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. totalmente terminado medida la superficie realmente ejecutada.

0,5 1.668,03 =C.03/03.25.CanPres00 PIEDRA LIMPIA
1.668,03 12,53 20.900,42
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03.27 dm³ REINTEGRACIÓN VOLUMÉTRICA CON MORTERO DE RESTAURACIÓN HASTA
e<7cm EN ELEMENTOS DE PIEDRA CALIZA

Reintegración in situ de volumen de piedra perdido hasta 7cm de espesor, realiza-
do por mano de restaurador, mediante el modelado sobre la pieza original de las
faltas, con morteros de restauración de cal hidráulica con carga de piedra y porosi-
dad superior a la piedra, con ajuste de color, para lo cual será preciso sanear la
base de piedra eliminando las partes descohesionadas, para faltas de espesor su-
perior a 5cm se realizará armado interior de la prótesis a injertar mediante varillas
de fibra de vidrio de diámetro 4 mm,  introducidas en pequeños taladros, de diáme-
tro sensiblemente mayor al de la varilla, y practicados sobre el soporte saneado,
con taladradoras de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo so-
plado de taladros para eliminar los detritus y material pulvurulento, y posterior apli-
cacion de adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes y de dosificación
100/34, impregnando las varillas e introducciendolas en los taladros y dejando fra-
guar, sobre esta armadura se modelará la prótesis propuesta, que una vez fragua-
da, se labrará en seco para reproducir las texturas y marcas de labra originales, in-
cluso entonado de las zonas de actuacion; las zonas de transición entre el original
y el modelado se sellarán con mortero epoxidico, para evitar filtraciones, incluso
cortes, retaceos, retirada de elementos sueltos, Siempre bajo indicaciones de la di-
rección facultativa y realizado por mano de restaurador y siguiendo los criterios de
intervención definidos, i/ porte de material necesario hasta pie de tajo p.p. de lim-
pieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. totalmente terminado medido el volumen realmente ejecutado.

10 10,00CP
10 10,00SD
30 30,00CC
60 60,00CA
10 10,00SC

120,00 51,80 6.216,00
03.28 dm³ INJERTO PIEDRA CALIZA EN FALTAS e>7cm

Injerto in situ de volumen de piedra caliza perdido o deteriorado, mediante el mo-
delado in situ sobre la pieza original de las faltas, con piedra natural similar a la
existente, para lo cual será preciso realizar una entalladura y sanear la base de
piedra eliminando las partes decohesionadas, y procurar un anclaje fuerte de la
prótesis natural a injertar mediante anclajes de varillas de fibra de vidrio de 25-50
cm. de longitud y diámetro 4 mm. introducidas en pequeños taladros, de diámetro
sensiblemente mayor al de la varilla, y practicados sobre el soporte saneado, con
brocas de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de
taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos
componentes y de dosificación 100/34, impregnado las varillas e introduciéndolas
en los taladros y dejando fraguar, sobre esta armadura se anclará la prótesis pro-
puesta, que una vez recibida, se labrará insitu reproduciendo las texturas y mar-
cas de labra originales, las zonas de transición entre el original y el añadido se se-
llarán con mortero epoxidico, para evitar filtraciones, finalmente se realizará una
entonación cromática para igualar el tono del injerto sobre el contexto, incluso cor-
tes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos, i/
porte de material necesario hasta pie de tajo, i/ p.p. de limpieza final y retirada de
residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. totalmente termina-
do medido el volumen realmente ejecutado.

2 2,00CP
2 2,00SD
6 6,00CC

12 12,00CA
2 2,00SC
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24,00 83,03 1.992,72
03.29 m² REJUNTADO DE PIEDRA CALIZA CON MORTERO DE CAL

Rejuntado con mortero de cal hidraúlica dosifición 1/3, con porosidad superior a la
piedra original, en las zonas que lo requieran, con color natural, incluso muestras
de acabado, color y textura a elegir, previa eliminación de restos de mortero exis-
tente deteriorado. Se realizará mediante rejuntado con espátula hasta enrase, eli-
minando las rebabas de mortero y limpieza de la superficie a medida que se reali-
za el rejuntado, siempre bajo indicaciones de la dirección facultativa y con supervi-
sión de restaurador, i/ porte de material necesario hasta pie de tajo, i/ p.p. de lim-
pieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. totalmente terminado medida la superficie de piedra rejuntada

SECCIÓN C-C´ (Fi8) 1 44,02 0,80 35,22CA ALERO
SUPERIOR

SECCIÓN C-C´ (Fi9) 1 27,14 0,80 21,71CA ALERO
SUPERIOR

ALZADO 2 (Fe-2) 1 124,38 0,80 99,50SD ALERO
SUPERIOR

ALZADO 3 (Fe-3) 1 122,72 0,80 98,18CA ALERO
SUPERIOR

ALZADO 4 (Fe-1) 1 126,90 0,80 101,52SC ALERO
SUPERIOR

ALZADO 5 (Fi-4) 1 110,08 0,80 88,06SC ALERO
SUPERIOR

ALZADO 6 (Fi-5) 1 109,09 0,80 87,27CC ALERO
SUPERIOR

ALZADO 7 (Fi-6) 1 108,38 0,80 86,70CC ALERO
SUPERIOR

ALZADO 8 (Fi-7) 1 108,90 0,80 87,12SD ALERO
SUPERIOR

ALZADO 1 (Fi-1) 2 71,00 0,50 71,00CP IMPOSTA
SECCIÓN B-B´ (Fi2) 1 22,54 0,50 11,27CP IMPOSTA
SECCIÓN B-B´ (Fi3) 1 26,62 0,50 13,31CP IMPOSTA
SECCIÓN C-C´ (Fi8) 1 42,37 0,50 21,19CA IMPOSTA
SECCIÓN C-C´ (Fi9) 1 22,74 0,50 11,37CA IMPOSTA
ALZADO 2 (Fe-2) 1 123,90 0,50 61,95SD IMPOSTA
ALZADO 3 (Fe-3) 1 122,30 0,50 61,15CA IMPOSTA
ALZADO 4 (Fe-1) 1 126,45 0,50 63,23SC IMPOSTA
ALZADO 5 (Fi-4) 1 105,60 0,50 52,80SC IMPOSTA
ALZADO 6 (Fi-5) 1 104,76 0,50 52,38CC IMPOSTA
ALZADO 7 (Fi-6) 1 104,76 0,50 52,38CC IMPOSTA
ALZADO 8 (Fi-7) 1 104,10 0,50 52,05SD IMPOSTA
SECCIÓN B-B´ (Fi2) 1 22,60 0,40 9,04CP ALERO

INFERIOR
SECCIÓN B-B´ (Fi3) 1 26,51 0,40 10,60CP ALERO

INFERIOR
ALZADO 5 (Fi-4) 1 105,40 0,40 42,16SC ALERO

INFERIOR
ALZADO 8 (Fi-7) 1 104,16 0,40 41,66SD ALERO

INFERIOR
ALZADO 1 (Fi-1) 1 9,31 1,00 9,31CP ZÓCALO ZONA

3
ALZADO 1 (Fi-1) 1 7,90 1,00 7,90CP ZÓCALO ZONA

6
ALZADO 1 (Fi-1) 1 6,66 1,00 6,66CP ZÓCALO ZONA

9
ALZADO 1 (Fi-1) 1 8,39 1,00 8,39CP ZÓCALO ZONA

12
ALZADO 1 (Fi-1) 1 9,49 1,00 9,49CP ZÓCALO ZONA

15
ALZADO 2 (Fe-2) 1 29,85 1,00 29,85SD ZÓCALO ZONA

2
ALZADO 2 (Fe-2) 1 38,80 1,00 38,80SD ZÓCALO ZONA

4
ALZADO 2 (Fe-2) 1 38,30 1,00 38,30SD ZÓCALO ZONA

6
ALZADO 2 (Fe-2) 1 37,30 1,00 37,30SD ZÓCALO ZONA

8
ALZADO 2 (Fe-2) 1 36,20 1,00 36,20SD ZÓCALO ZONA

10
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ALZADO 2 (Fe-2) 1 34,39 1,00 34,39SD ZÓCALO ZONA
12

ALZADO 2 (Fe-2) 1 19,24 1,00 19,24SD ZÓCALO ZONA
14

ALZADO 3 (Fe-3) 1 20,68 1,00 20,68CA ZÓCALO ZONA
2

ALZADO 3 (Fe-3) 1 27,47 1,00 27,47CA ZÓCALO ZONA
4

ALZADO 3 (Fe-3) 1 28,27 1,00 28,27CA ZÓCALO ZONA
6

ALZADO 3 (Fe-3) 1 27,32 1,00 27,32CA ZÓCALO ZONA
8

ALZADO 3 (Fe-3) 1 32,63 1,00 32,63CA ZÓCALO ZONA
10

ALZADO 3 (Fe-3) 1 34,23 1,00 34,23CA ZÓCALO ZONA
12

ALZADO 3 (Fe-3) 1 28,38 1,00 28,38CA ZÓCALO ZONA
14

ALZADO 4 (Fe-1) 1 24,43 1,00 24,43SC ZÓCALO ZONA
2

ALZADO 4 (Fe-1) 1 21,78 1,00 21,78SC ZÓCALO ZONA
4

ALZADO 4 (Fe-1) 1 12,02 1,00 12,02SC ZÓCALO ZONA
6

ALZADO 4 (Fe-1) 1 14,94 1,00 14,94SC ZÓCALO ZONA
8

ALZADO 4 (Fe-1) 1 24,08 1,00 24,08SC ZÓCALO ZONA
10

ALZADO 4 (Fe-1) 1 10,45 1,00 10,45SC ZÓCALO ZONA
12

ALZADO 4 (Fe-1) 1 4,31 1,00 4,31SC ZÓCALO ZONA
14

ALZADO 5 (Fi-4) 1 5,42 1,00 5,42SC ZÓCALO ZONA
2

ALZADO 5 (Fi-4) 1 12,33 1,00 12,33SC ZÓCALO ZONA
4

ALZADO 5 (Fi-4) 1 14,46 1,00 14,46SC ZÓCALO ZONA
6

ALZADO 5 (Fi-4) 1 13,96 1,00 13,96SC ZÓCALO ZONA
8

ALZADO 5 (Fi-4) 1 12,33 1,00 12,33SC ZÓCALO ZONA
10

ALZADO 5 (Fi-4) 1 4,44 1,00 4,44SC ZÓCALO ZONA
12

ALZADO 5 (Fi-4) 1 12,71 1,00 12,71SC ZÓCALO ZONA
14

ALZADO 5 (Fi-4) 1 9,20 1,00 9,20SC ZÓCALO ZONA
16

ALZADO 5 (Fi-4) 1 5,35 1,00 5,35SC ZÓCALO ZONA
18

ALZADO 6 (Fi-5) 1 6,82 1,00 6,82CC ZÓCALO ZONA
1

ALZADO 6 (Fi-5) 1 17,35 1,00 17,35CC ZÓCALO ZONA
2

ALZADO 6 (Fi-5) 1 16,94 1,00 16,94CC ZÓCALO ZONA
3

ALZADO 6 (Fi-5) 1 3,53 1,00 3,53CC ZÓCALO ZONA
4

ALZADO 6 (Fi-5) 1 16,99 1,00 16,99CC ZÓCALO ZONA
5

ALZADO 6 (Fi-5) 1 17,37 1,00 17,37CC ZÓCALO ZONA
6

ALZADO 6 (Fi-5) 1 10,06 1,00 10,06CC ZÓCALO ZONA
7

ALZADO 7 (Fi-6) 1 8,88 1,00 8,88CC ZÓCALO ZONA
1

ALZADO 7 (Fi-6) 1 15,14 1,00 15,14CC ZÓCALO ZONA
2

ALZADO 7 (Fi-6) 1 14,85 1,00 14,85CC ZÓCALO ZONA
3

ALZADO 7 (Fi-6) 1 3,09 1,00 3,09CC ZÓCALO ZONA
4

ALZADO 7 (Fi-6) 1 14,83 1,00 14,83CC ZÓCALO ZONA
5

ALZADO 7 (Fi-6) 1 15,12 1,00 15,12CC ZÓCALO ZONA
6

ALZADO 7 (Fi-6) 1 7,55 1,00 7,55CC ZÓCALO ZONA
7

ALZADO 8 (Fi-7) 1 9,34 1,00 9,34SD ZÓCALO ZONA
2
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ALZADO 8 (Fi-7) 1 14,80 1,00 14,80SD ZÓCALO ZONA
4

ALZADO 8 (Fi-7) 1 12,94 1,00 12,94SD ZÓCALO ZONA
6

ALZADO 8 (Fi-7) 1 11,60 1,00 11,60SD ZÓCALO ZONA
8

ALZADO 8 (Fi-7) 1 14,79 1,00 14,79SD ZÓCALO ZONA
10

ALZADO 8 (Fi-7) 1 12,86 1,00 12,86SD ZÓCALO ZONA
12

ALZADO 8 (Fi-7) 1 13,13 1,00 13,13SD ZÓCALO ZONA
14

ALZADO 8 (Fi-7) 1 9,13 1,00 9,13SD ZÓCALO ZONA
16

SECCIÓN B-B´ (Fi2) 1 8,18 1,00 8,18CP ZÓCALO ZONA
2

SECCIÓN B-B´ (Fi2) 1 7,24 1,00 7,24CP ZÓCALO ZONA
4

SECCIÓN B-B´ (Fi2) 1 2,47 1,00 2,47CP ZÓCALO ZONA
6

SECCIÓN B-B´ (Fi3) 1 4,42 1,00 4,42CP ZÓCALO ZONA
2

SECCIÓN B-B´ (Fi3) 1 4,53 1,00 4,53CP ZÓCALO ZONA
4

SECCIÓN B-B´ (Fi3) 1 8,44 1,00 8,44CP ZÓCALO ZONA
6

SECCIÓN C-C´ (Fi8) 1 17,23 1,00 17,23CA ZÓCALO ZONA
2

SECCIÓN C-C´ (Fi8) 1 3,74 1,00 3,74CA ZÓCALO ZONA
4

SECCIÓN C-C´ (Fi8) 1 16,59 1,00 16,59CA ZÓCALO ZONA
6

SECCIÓN C-C´ (Fi9) 1 23,92 1,00 23,92CA ZÓCALO ZONA
2

Paso Fe1-Fi4 2 10,99 2,71 59,57SC ZOCALO
PASOS

Paso Fe1-Fi2 2 7,42 2,13 31,61CP ZOCALO
PASOS

Paso Fe1-Fi3 2 7,42 2,13 31,61CP ZOCALO
PASOS

Paso Fi5-Fi6 2 6,86 1,78 24,42CC ZOCALO
PASOS

Paso Fi5-Fi6 2 10,86 1,78 38,66CC ZOCALO
PASOS

ALZADO 2 (Fe-2) 2 11,62 1,06 24,63CA ESQUINAS
FACHADA

ALZADO 3 (Fe-3) 2 11,01 0,70 15,41CA ESQUINAS
FACHADA

ALZADO 5 (Fi-4) 30 3,54 2,40 254,88SC COLUMNAS
ALZADO 8 (Fi-7) 31 3,47 2,40 258,17SD COLUMNAS
SECCIÓN B-B´ (Fi2) 5 3,43 2,40 41,16CP COLUMNAS
SECCIÓN B-B´ (Fi3) 5 3,48 2,40 41,76CP COLUMNAS
ALZADO 1 (Fi-1) 1 9,47 1,20 11,36CP PUERTA ZONA

3
ALZADO 1 (Fi-1) 2 2,13 1,20 5,11CP PASO ARCO

ZONA 6
ALZADO 1 (Fi-1) 1 12,44 1,20 14,93CP PUERTA ARCO

ZONA 9
ALZADO 1 (Fi-1) 2 2,13 1,20 5,11CP PASO ARCO

ZONA 12
ALZADO 1 (Fi-1) 1 9,59 1,20 11,51CP PUERTA ZONA

15
ALZADO 3 (Fe-3) 1 6,67 1,20 8,00CA PUERTA ZONA

8
ALZADO 4 (Fe-1) 1 11,66 1,20 13,99SC PUERTA ZONA

2
ALZADO 4 (Fe-1) 2 2,71 1,80 9,76SC PASO ARCO

ZONA 4
ALZADO 4 (Fe-1) 1 11,22 1,20 13,46SC PUERTA ZONA

8
ALZADO 5 (Fi-4) 2 2,13 1,20 5,11SC PASO ARCO

ZONA 12
ALZADO 6 (Fi-5) 1 11,51 1,20 13,81CC PUERTA ZONA

4
ALZADO 6 (Fi-5) 1 1,78 1,20 2,14CC PASO ARCO

ZONA 12
ALZADO 7 (Fi-6) 1 11,51 1,20 13,81CC PUERTA ZONA

4
ALZADO 7 (Fi-6) 1 1,78 1,20 2,14CC PASO ARCO

ZONA 1
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SECCIÓN B-B´ (Fi2) 2 2,13 1,20 5,11CP PASO ARCO
ZONA 6

SECCIÓN B-B´ (Fi3) 2 2,13 1,20 5,11CP PASO ARCO
ZONA 4

3.336,05 7,59 25.320,62
03.30 m³ RECUPERACIÓN DE PIEZA ENTERA EN IMPOSTA CON PIEDRA CALIZA

Recuperación de tramo de imposta de piedra caliza de dimensiones similares a la
existente, de características:  peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absor-
ción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del
0.4%, resistencia a la compresión de 500 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de
60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal
envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, i/ preparación de la superficie donde se
vaya a colocar, sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga
y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial, i/
porte de material necesario hasta pie de tajo, i/ p.p. de limpieza final y retirada de
residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. totalmente termina-
do medido el volumen realmente ejecutado.

5 0,60 0,30 0,30 0,27CP
5 0,60 0,30 0,30 0,27SD
5 0,60 0,30 0,30 0,27CC
5 0,60 0,30 0,30 0,27CA
5 0,60 0,30 0,30 0,27SC

PUERTA CORREOS 2 4,56 0,50 0,50 2,28SC ALZADO 4
(Fe-1)

PUERTA CORREOS 1 3,51 0,50 0,50 0,88SC ALZADO 4
(Fe-1)

4,51 154,29 695,85
03.31 m³ RECUPERACIÓN DE PIEZA ENTERA EN CORNISA CON PIEDRA CALIZA

Recuperación de tramo de cornisa de piedra caliza de dimensiones similares a la
existente, de características:  peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absor-
ción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del
0.4%, resistencia a la compresión de 500 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de
60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal
envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, i/ preparación de la superficie donde se
vaya a colocar, sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga
y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial, i/
porte de material necesario hasta pie de tajo, i/ p.p. de limpieza final y retirada de
residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. totalmente termina-
do medido el volumen realmente ejecutado.

4 0,80 0,50 0,50 0,80SD
4 0,80 0,50 0,50 0,80CC

16 0,80 0,50 0,50 3,20CA
4 0,80 0,50 0,50 0,80SC

5,60 164,69 922,26
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03.32 m³ RECUPERACIÓN DE PIEZA ENTERA EN ZÓCALO CON PIEDRA CALIZA
Recuperación de tramo de zócalo de piedra caliza de dimensiones similares al
existente, de características:  peso específico de 2,6 kg/dm3, porcentaje de absor-
ción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del
0.4%, resistencia a la compresión de 500 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de
60 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección transversal
envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, i/ preparación de la superficie donde se
vaya a colocar, sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga
y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial, i/
porte de material necesario hasta pie de tajo, i/ p.p. de limpieza final y retirada de
residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. totalmente termina-
do medido el volumen realmente ejecutado.

4 1,00 1,00 1,00 4,0000
PUERTA CARRUAJES 1 3,71 1,73 0,60 3,85CA ALZADO 3

(Fe-3)
PUERTA CORREOS 1 1,05 1,05 0,60 0,66SC ALZADO 4

(Fe-1)
Cegado puerta Grande Alm. S.Gen 1 3,37 1,00 0,60 2,02SC ALZADO 4

(Fe-1)
Cegado puerta Peq Alm. S.Gen 1 1,60 1,00 0,60 0,96SC ALZADO 4

(Fe-1)
Puerta garaje 1 2 1,07 1,00 0,60 1,28SC ALZADO 5 (Fi-4)
Puerta garaje 2 1 4,11 1,00 0,60 2,47SC ALZADO 5 (Fi-4)
Puerta garaje 3 1 0,56 1,00 0,60 0,34SC ALZADO 5 (Fi-4)
Puerta garaje 3 1 1,20 1,00 0,60 0,72SC ALZADO 5 (Fi-4)
Puerta garaje 1 1 2,97 1,00 0,60 1,78CC ALZADO 6 (Fi-5)
Puerta garaje 2 1 3,18 1,00 0,60 1,91CC ALZADO 6 (Fi-5)
Puerta garaje 2 1 3,10 1,00 0,60 1,86CC ALZADO 6 (Fi-5)
Puerta garaje 1 1 0,50 1,00 0,60 0,30SD ALZADO 8 (Fi-7)
Puerta garaje 1 1 1,10 1,00 0,60 0,66SD ALZADO 8 (Fi-7)

22,81 184,74 4.213,92
03.33 m RECUPERACIÓN DE RECERCADO COMPLETO DE HUECO CON MORTERO DE

RESTAURACIÓN
Recuperación de recercado completo perdido de hasta 30cm de anchura, realiza-
do por mano de restaurador, mediante el modelado, con mortero de restauración
de cal hidráulica con carga de piedra y porosidad superior a la piedra, con ajuste
de color, para lo cual será preciso sanear la base eliminando cualquier resto des-
cohesionado, se realizará armado interior de la prótesis a injertar mediante varillas
de fibra de vidrio de diámetro 4 mm,  introducidas en pequeños taladros, de diáme-
tro sensiblemente mayor al de la varilla, y practicados sobre el soporte saneado,
con taladradoras de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo so-
plado de taladros para eliminar los detritus y material pulvurulento, y posterior apli-
cacion de adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes y de dosificación
100/34, impregnando las varillas e introducciendolas en los taladros y dejando fra-
guar, sobre esta armadura se modelará la prótesis propuesta, que una vez fragua-
da, se labrará en seco para reproducir las texturas y marcas de labra originales, in-
cluso entonado de las zonas de actuacion; incluso cortes, retaceos, retirada de ele-
mentos sueltos, Siempre bajo indicaciones de la dirección facultativa y realizado
por mano de restaurador y siguiendo los criterios de intervención definidos, i/ porte
de material necesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada de residuos
resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. totalmente terminado medido la 
longitud ejecutada

VE,08 19 1,60 30,40SD ALZADO 2
(Fe-2)

VE,08 15 1,60 24,00CA ALZADO 3
(Fe-3)

VE,08 1 3,32 3,32CA ALZADO 3
(Fe-3)

57,72 75,74 4.371,71
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03.34 m RESTAURACIÓN Y FIJADO PARCIAL DE RECERCADO DE HUECO CON MORTERO
DE RESTAURACIÓN

Reconstrucción parcial de recercado de hueco perdido de hasta 30cm de anchura,
realizado por mano de restaurador, mediante el modelado sobre la pieza original
de las faltas, con morteros de restauración de cal hidráulica con carga de piedra y
porosidad superior al elemento, con ajuste de color, para lo cual será preciso sane-
ar la base de piedra eliminando las partes descohesionadas, para faltas de espe-
sor superior a 5cm se realizará armado interior de la prótesis a injertar mediante
varillas de fibra de vidrio de diámetro 4 mm,  introducidas en pequeños taladros,
de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, y practicados sobre el soporte
saneado, con taladradoras de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas
previo soplado de taladros para eliminar los detritus y material pulvurulento, y pos-
terior aplicacion de adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes y de dosifica-
ción 100/34, impregnando las varillas e introducciendolas en los taladros y dejan-
do fraguar, sobre esta armadura se modelará la prótesis propuesta, que una vez
fraguada, se labrará en seco para reproducir las texturas y marcas de labra origi-
nales, incluso entonado de las zonas de actuacion; las zonas de transición entre el
original y el modelado se sellarán con mortero epoxidico, para evitar filtraciones, in-
cluso cortes, retaceos, retirada de elementos sueltos, Siempre bajo indicaciones
de la dirección facultativa y realizado por mano de restaurador y siguiendo los cri-
terios de intervención definidos, i/ porte de material necesario hasta pie de tajo
p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los traba-
jos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para
realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cum-
plimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. totalmente terminado medido la longitud realmente ejecutada

VE,09 8 7,24 57,92SD ALZADO 2
(Fe-2)

VE,10 11 7,20 79,20SD ALZADO 2
(Fe-2)

VE,08 17 3,32 56,44SD ALZADO 2
(Fe-2)

VE,10 19 7,17 136,23CA ALZADO 3
(Fe-3)

VE,08 18 3,32 59,76CA ALZADO 3
(Fe-3)

389,55 44,52 17.342,77
03.35 m RECUPERACIÓN DE ARCOS DE LADRILLO

Recuperación de arcos de ladrillo de hasta 100cm de desarrollo, considerando sus
tres caras, mediante limpieza según los casos y previa indicación de la DF, con
proyección de chorro de arena de sílice desecada de diferentes granulometrías a
baja presión controlable, mediante boquillas recambiables y regulables de tungste-
no, modificando la presión y el diámetro de las boquillas según el estado del para-
mento a tratar, retirada de arena y restos, con un grado de dificultad normal, o
bien cepillado cuidadoso en arcos de ladrillo, hasta la completa eliminación en to-
dos los casos de restos de pintura u otros revestimientos, picado de restos de ce-
mento en juntas i/ rejuntado con mortero de cal entonado siguiendo indicaciones
de la DF, intentando en todo momento evitar el deterioro del soporte ya sea ladri-
llo, piedra o mortero,  p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la
ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido
y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida. totalmente terminado medido la longitud realmen-
te ejecutada.

Paso Fi1-Fi3 1 9,29 9,29CP ALZADO 1 (Fi-1)
Paso Fi1-Fi2 1 9,29 9,29CP ALZADO 1 (Fi-1)
Paso Fe1-Fi4 1 9,61 9,61SC ALZADO 4

(Fe-1)
Paso Fi4-Fe1 1 9,78 9,78SC ALZADO 5 (Fi-4)
Arcos galeria inferior 31 4,48 138,88SC ALZADO 5 (Fi-4)
Paso Fi5-Fi6 1 11,18 11,18CC ALZADO 6 (Fi-5)
Paso Fi6-Fi5 1 11,08 11,08CC ALZADO 7 (Fi-6)
Arcos galeria inferior 31 4,48 138,88CC ALZADO 8 (Fi-7)
Paso fi2-Fi1 1 9,69 9,69CP SECCIÓN B-B´

(Fi2)
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Arcos galeria inferior 5 5,42 27,10CP SECCIÓN B-B´
(Fi2)

Paso fi3-Fi1 1 9,57 9,57CP SECCIÓN B-B´
(Fi3)

Arcos galeria inferior 5 5,42 27,10CP SECCIÓN B-B´
(Fi3)

411,45 32,68 13.446,19
03.36 m² ELIMINACIÓN DE PINTURA EN ZÓCALOS DE PIEDRA

Eliminación de pintura en zócalos de piedra, mediante proyección de chorro de
arena de sílice desecada de diferentes granulometrías a baja presión controlable,
mediante boquillas recambiables y regulables de tungsteno, modificando la pre-
sión y el diámetro de las boquillas según el estado del paramento a tratar, retirada
de arena y restos, con un grado de dificultad normal, o bien cepillado cuidadoso
hasta la completa eliminación en todos los casos de restos de pintura u otros re-
vestimientos, siguiendo indicaciones de la DF, intentando en todo momento evitar
el deterioro del soporte, se harán las pruebas que sean necesarias en lugares po-
co visibles hasta la aprobación del sistema empleado y el resultado obtenido por
parte de la DF, p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecu-
ción de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNEaplicable a
los materiales de la partida. totalmente terminado medida la superficie realmente
ejecutada.

ALZADO 1 (Fi-1) 1 9,31 1,00 9,31CP ZÓCALO ZONA
3

ALZADO 1 (Fi-1) 1 7,90 1,00 7,90CP ZÓCALO ZONA
6

ALZADO 1 (Fi-1) 1 6,66 1,00 6,66CP ZÓCALO ZONA
9

ALZADO 1 (Fi-1) 1 8,39 1,00 8,39CP ZÓCALO ZONA
12

ALZADO 1 (Fi-1) 1 9,49 1,00 9,49CP ZÓCALO ZONA
15

ALZADO 4 (Fe-1) 1 24,43 1,00 24,43SC ZÓCALO ZONA
2

ALZADO 4 (Fe-1) 1 21,78 1,00 21,78SC ZÓCALO ZONA
4

ALZADO 4 (Fe-1) 1 12,02 1,00 12,02SC ZÓCALO ZONA
6

ALZADO 4 (Fe-1) 1 14,94 1,00 14,94SC ZÓCALO ZONA
8

ALZADO 4 (Fe-1) 1 24,08 1,00 24,08SC ZÓCALO ZONA
10

ALZADO 4 (Fe-1) 1 10,45 1,00 10,45SC ZÓCALO ZONA
12

ALZADO 4 (Fe-1) 1 4,31 1,00 4,31SC ZÓCALO ZONA
14

ALZADO 5 (Fi-4) 1 5,42 1,00 5,42SC ZÓCALO ZONA
2

ALZADO 5 (Fi-4) 1 12,33 1,00 12,33SC ZÓCALO ZONA
4

ALZADO 5 (Fi-4) 1 14,46 1,00 14,46SC ZÓCALO ZONA
6

ALZADO 5 (Fi-4) 1 13,96 1,00 13,96SC ZÓCALO ZONA
8

ALZADO 5 (Fi-4) 1 12,33 1,00 12,33SC ZÓCALO ZONA
10

ALZADO 5 (Fi-4) 1 4,44 1,00 4,44SC ZÓCALO ZONA
12

ALZADO 5 (Fi-4) 1 12,71 1,00 12,71SC ZÓCALO ZONA
14

ALZADO 5 (Fi-4) 1 9,20 1,00 9,20SC ZÓCALO ZONA
16

ALZADO 5 (Fi-4) 1 5,35 1,00 5,35SC ZÓCALO ZONA
18

ALZADO 6 (Fi-5) 1 6,82 1,00 6,82CC ZÓCALO ZONA
1

ALZADO 6 (Fi-5) 1 17,35 1,00 17,35CC ZÓCALO ZONA
2

ALZADO 6 (Fi-5) 1 16,94 1,00 16,94CC ZÓCALO ZONA
3

ALZADO 6 (Fi-5) 1 3,53 1,00 3,53CC ZÓCALO ZONA
4
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ALZADO 6 (Fi-5) 1 16,99 1,00 16,99CC ZÓCALO ZONA
5

ALZADO 6 (Fi-5) 1 17,37 1,00 17,37CC ZÓCALO ZONA
6

ALZADO 6 (Fi-5) 1 10,06 1,00 10,06CC ZÓCALO ZONA
7

ALZADO 7 (Fi-6) 1 8,88 1,00 8,88CC ZÓCALO ZONA
1

ALZADO 7 (Fi-6) 1 15,14 1,00 15,14CC ZÓCALO ZONA
2

ALZADO 7 (Fi-6) 1 14,85 1,00 14,85CC ZÓCALO ZONA
3

ALZADO 7 (Fi-6) 1 3,09 1,00 3,09CC ZÓCALO ZONA
4

ALZADO 7 (Fi-6) 1 14,83 1,00 14,83CC ZÓCALO ZONA
5

ALZADO 7 (Fi-6) 1 15,12 1,00 15,12CC ZÓCALO ZONA
6

ALZADO 7 (Fi-6) 1 7,55 1,00 7,55CC ZÓCALO ZONA
7

ALZADO 8 (Fi-7) 1 9,34 1,00 9,34SD ZÓCALO ZONA
2

ALZADO 8 (Fi-7) 1 14,80 1,00 14,80SD ZÓCALO ZONA
4

ALZADO 8 (Fi-7) 1 12,94 1,00 12,94SD ZÓCALO ZONA
6

ALZADO 8 (Fi-7) 1 11,60 1,00 11,60SD ZÓCALO ZONA
8

ALZADO 8 (Fi-7) 1 14,79 1,00 14,79SD ZÓCALO ZONA
10

ALZADO 8 (Fi-7) 1 12,86 1,00 12,86SD ZÓCALO ZONA
12

ALZADO 8 (Fi-7) 1 13,13 1,00 13,13SD ZÓCALO ZONA
14

ALZADO 8 (Fi-7) 1 9,13 1,00 9,13SD ZÓCALO ZONA
16

SECCIÓN B-B´ (Fi2) 1 8,18 1,00 8,18CP ZÓCALO ZONA
2

SECCIÓN B-B´ (Fi2) 1 7,24 1,00 7,24CP ZÓCALO ZONA
4

SECCIÓN B-B´ (Fi2) 1 2,47 1,00 2,47CP ZÓCALO ZONA
6

SECCIÓN B-B´ (Fi3) 1 4,42 1,00 4,42CP ZÓCALO ZONA
2

SECCIÓN B-B´ (Fi3) 1 4,53 1,00 4,53CP ZÓCALO ZONA
4

SECCIÓN B-B´ (Fi3) 1 8,44 1,00 8,44CP ZÓCALO ZONA
6

SECCIÓN C-C´ (Fi8) 1 17,23 1,00 17,23CA ZÓCALO ZONA
2

SECCIÓN C-C´ (Fi8) 1 3,74 1,00 3,74CA ZÓCALO ZONA
4

SECCIÓN C-C´ (Fi8) 1 16,59 1,00 16,59CA ZÓCALO ZONA
6

SECCIÓN C-C´ (Fi9) 1 23,92 1,00 23,92CA ZÓCALO ZONA
2

Paso Fe1-Fi4 2 10,99 2,71 59,57SC ZOCALO
PASOS

Paso Fe1-Fi2 2 7,42 2,13 31,61CP ZOCALO
PASOS

Paso Fe1-Fi3 2 7,42 2,13 31,61CP ZOCALO
PASOS

Paso Fi5-Fi6 2 6,86 1,78 24,42CC ZOCALO
PASOS

Paso Fi5-Fi6 2 10,86 1,78 38,66CC ZOCALO
PASOS

793,70 34,72 27.557,26
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03.37 m RECUPERACIÓN DE RECERCADO POLICROMADO EN HUECO
Recuperación de recercado policromado en hueco entre los escudos de la Facha-
da principal de acceso incluyendo recercado, dintel y vierteaguas, i/ reintegración
volumétrica con mortero de restauración de pequeñas faltas, realizado por mano
de restaurador, mediante el modelado sobre la pieza original de las faltas, con
morteros de restauración de cal hidráulica con carga de piedra y porosidad supe-
rior a la piedra, con ajuste de color, para lo cual será preciso sanear la base de pie-
dra eliminando las partes descohesionadas, para faltas de espesor superior a 5cm
se realizará armado interior de la prótesis a injertar mediante varillas de fibra de vi-
drio de diámetro 4 mm, introducidas en pequeños taladros, de diámetro sensible-
mente mayor al de la varilla, y practicados sobre el soporte saneado, con taladra-
doras de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de ta-
ladros para eliminar los detritus y material pulvurulento, y posterior aplicacion de
adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes y de dosificación 100/34, impreg-
nando las varillas e introducciendolas en los taladros y dejando fraguar, sobre esta
armadura se modelará la prótesis propuesta, que una vez fraguada, se labrará en
seco para reproducir las texturas y marcas de labra originales, incluso entonado
de las zonas de actuacion; las zonas de transición entre el original y el modelado
se sellarán con mortero epoxidico, para evitar filtraciones, incluso cortes, retaceos,
retirada de elementos sueltos, Siempre bajo indicaciones de la dirección facultati-
va y realizado por mano de restaurador y siguiendo los criterios de intervención de-
finidos, i/ porte de material necesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y reti-
rada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares
y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. totalmente
terminado medida la longitud realmente ejecutada

Patio de armas 2 2,13 4,26CP
Patio de armas 2 3,11 6,22CP

10,48 66,42 696,08
03.38 ud RECUPERACIÓN DE ESCUDOS DE PIEDRA EN FACHADA

Recuperación de escudos de fachada mediante limpieza en seco realizada a ma-
no y bajo la supervisión de la DF, mediante la eliminación previa de cascotes y ele-
mentos disgregados existentes que pudieran desplomarse, aplicando el tratamien-
to por franjas horizontales completas, desde las partes superiores a las inferiores,
para posterior eliminación manual de manera tan minuciosa y profunda como sea
preciso para que la intervención pueda ser controlada en todo momento, con bro-
chas de cerda suave, cepillos de raíces , espátulas de madera para evitar dañar lo
menos posible etc. de aquellos residuos dañinos cuya presencia contribuye al da-
ño estético del objeto, al distorsionar su visión, y acelerar su deterioro,  aplicación
de consolidante en aquellas zonas que así lo determine la DF aplicado con pulveri-
zador,  i/  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte a vertedero ni canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxilia-
res y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
unidad completamente ejecutada

Fi1 2 2,00Spc0010
2,00 1.237,97 2.475,94

TOTAL C.03 ..................................................................................................................................... 729.922,21
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C.04 CUBIERTAS
04.01 m² RASTRELADO DE MONTAJE PANEL SANDWICH

Enrrastrelado para tejados, mediante rastreles de 50x100 mm colocados cada
40cm. de madera de pino seca tratada contra xilófagos, con un grado de humedad
máximo del 15% colocado recibido con mortero de cemento, incluso replanteo, ni-
velado y mermas, p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la eje-
cución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a
los materiales de la partida. totalmente terminado, Medida la superficie de cubierta
enrastrelada en verdadera magnitud, 

Faldón Exterior 2 439,21 878,42CP ALZADO 1 - Fi1
Faldón Interior 2 452,34 904,68CP ALZADO 1 - Fi1
Faldón Exterior 2 1.362,75 2.725,50SD ALZADO 2 - Fe2
Faldón Interior 2 1.285,10 2.570,20SD ALZADO 2 - Fe2
Ad sup. Lamateja Oeste -4 8,80 -35,20SD ALZADO 2 - Fe2
Ad sup. Lamateja Central -4 16,00 -64,00SD ALZADO 2 - Fe2
Ad sup. Lamateja Este -8 16,00 -128,00SD ALZADO 2 - Fe2
Faldón Exterior 2 1.293,11 2.586,22CA ALZADO 3 - Fe3
Faldón Exterior 2 1.386,50 2.773,00SC ALZADO 4 - Fe1
Faldón Interior 2 1.277,12 2.554,24SC ALZADO 4 - Fe1
Ad sup. Buhardas Oeste -2 80,75 -161,50SC ALZADO 4 - Fe1
Ad sup. Lamateja Central -4 20,00 -80,00SC ALZADO 4 - Fe1
Ad sup. Buhardas Este -2 83,47 -166,94SC ALZADO 4 - Fe1
Faldón Interior 2 736,48 1.472,96SC ALZADO 5 - Fi4
Faldón Interior 2 1.215,47 2.430,94CC ALZADO 6 - Fi5
Ad sup. Lamateja Oeste -4 16,00 -64,00CC ALZADO 6 - Fi5
Ad sup. Lamateja Central -8 16,00 -128,00CC ALZADO 6 - Fi5
Ad sup. Lamateja Este -4 16,00 -64,00CC ALZADO 6 - Fi5
Faldón Interior 2 1.231,68 2.463,36CC ALZADO 7 - Fi6
Faldón Interior 2 672,13 1.344,26SD ALZADO 8 - Fi7
Faldón Interior 2 184,22 368,44CP Fi3
Faldón Interior 2 160,34 320,68CP Fi2
Faldón Interior 2 645,49 1.290,98CA Fi8
Faldón Interior 2 392,61 785,22CA Fi9

24.577,46 9,66 237.418,26
04.02 m² PANEL SANDWICH MACHIHEMBRADO AGLORADO HIDRÓFUGO + AISLAMIENTO

DE POLIESTIRENO EXTRUIDO e:138mm
Suministro y colocación de tablero de panel sándwich machihembrado, compuesto
de: cara superior de tablero de aglomerado hidrófugo de 19 mm de espesor, nú-
cleo aislante de espuma de poliestireno extruido de 100 mm de espesor (mínimo
0,032 de conductividad térmica) y cara inferior de tablero de aglomerado hidrófugo
de 19mm de espesor, en cubierta inclinada, de 138mm de espesro total, fijado me-
cánicamente sobre entramado estructural (no incluido en este precio). Incluso p/p
de replanteo y corte de las piezas, fijaciones mecánicas y sellado de juntas entre
placas, p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de
los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pe-
queño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materia-
les de la partida. totalmente terminado, Medida la superficie en verdadera magni-
tud, 

Faldón Exterior 1 439,21 439,21CP ALZADO 1 - Fi1
Faldón Interior 1 452,34 452,34CP ALZADO 1 - Fi1
Faldón Exterior 1 1.362,75 1.362,75SD ALZADO 2 - Fe2
Faldón Interior 1 1.285,10 1.285,10SD ALZADO 2 - Fe2
Ad sup. Lamateja Oeste -2 8,80 -17,60SD ALZADO 2 - Fe2
Ad sup. Lamateja Central -2 16,00 -32,00SD ALZADO 2 - Fe2
Ad sup. Lamateja Este -4 16,00 -64,00SD ALZADO 2 - Fe2
Faldón Exterior 1 1.293,11 1.293,11CA ALZADO 3 - Fe3
Faldón Exterior 1 1.386,50 1.386,50SC ALZADO 4 - Fe1
Faldón Interior 1 1.277,12 1.277,12SC ALZADO 4 - Fe1
Ad sup. Buhardas Oeste -1 80,75 -80,75SC ALZADO 4 - Fe1
Ad sup. Lamateja Central -2 20,00 -40,00SC ALZADO 4 - Fe1
Ad sup. Buhardas Este -1 83,47 -83,47SC ALZADO 4 - Fe1
Faldón Interior 1 736,48 736,48SC ALZADO 5 - Fi4
Faldón Interior 1 1.215,47 1.215,47CC ALZADO 6 - Fi5
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Ad sup. Lamateja Oeste -2 16,00 -32,00CC ALZADO 6 - Fi5
Ad sup. Lamateja Central -4 16,00 -64,00CC ALZADO 6 - Fi5
Ad sup. Lamateja Este -2 16,00 -32,00CC ALZADO 6 - Fi5
Faldón Interior 1 1.231,68 1.231,68CC ALZADO 7 - Fi6
Faldón Interior 1 672,13 672,13SD ALZADO 8 - Fi7
Faldón Interior 1 184,22 184,22CP Fi3
Faldón Interior 1 160,34 160,34CP Fi2
Faldón Interior 1 645,49 645,49CA Fi8
Faldón Interior 1 392,61 392,61CA Fi9

12.288,73 61,39 754.405,13
04.03 m² TABLERO ONDULADO PLACAS ASFÁLTICAS, COBERTURA TEJA CERÁMICA

Placa ondulada de placas asfálticas con longitud suficiente y adecuada para la su-
jeción de teja cerámica vieja existente en el edificio, clavada directamente sobre di-
cho tablero, incluso cortes a inglete y piezas especiales. Lista para sentar sobre
ella la teja previa capa de apoyo de mortero y malla de gallinero sin incluir en esta
partida. Según NTE-QTF-17 y NTE-QTS-5. p.p. de unión con cubiertas existentes
no objeto de proyecto garantizando la estanqueidad del conjunto,  p.p. de limpieza
final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de car-
ga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. total-
mente terminado, Medida la superficie en verdadera magnitud, 

Faldón Exterior 1 439,21 439,21CP ALZADO 1 - Fi1
Faldón Interior 1 452,34 452,34CP ALZADO 1 - Fi1
Faldón Exterior 1 1.362,75 1.362,75SD ALZADO 2 - Fe2
Faldón Interior 1 1.285,10 1.285,10SD ALZADO 2 - Fe2
Ad sup. Lamateja Oeste -2 8,80 -17,60SD ALZADO 2 - Fe2
Ad sup. Lamateja Central -2 16,00 -32,00SD ALZADO 2 - Fe2
Ad sup. Lamateja Este -4 16,00 -64,00SD ALZADO 2 - Fe2
Faldón Exterior 1 1.293,11 1.293,11CA ALZADO 3 - Fe3
Faldón Exterior 1 1.386,50 1.386,50SC ALZADO 4 - Fe1
Faldón Interior 1 1.277,12 1.277,12SC ALZADO 4 - Fe1
Ad sup. Buhardas Oeste -1 80,75 -80,75SC ALZADO 4 - Fe1
Ad sup. Lamateja Central -2 20,00 -40,00SC ALZADO 4 - Fe1
Ad sup. Buhardas Este -1 83,47 -83,47SC ALZADO 4 - Fe1
Faldón Interior 1 1.215,47 1.215,47CC ALZADO 6 - Fi5
Ad sup. Lamateja Oeste -2 16,00 -32,00CC ALZADO 6 - Fi5
Ad sup. Lamateja Central -4 16,00 -64,00CC ALZADO 6 - Fi5
Ad sup. Lamateja Este -2 16,00 -32,00CC ALZADO 6 - Fi5
Faldón Interior 1 1.231,68 1.231,68CC ALZADO 7 - Fi6
Faldón Interior 1 645,49 645,49CA Fi8
Faldón Interior 1 392,61 392,61CA Fi9

10.535,56 11,71 123.371,41

88



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.04 m² CUBRICION TEJA ÁRABE 30-33ud/m2
Cubierta de teja curva formada por: retejado de faldón de cubierta, a canal y cobi-
ja, con teja cerámica curva tipo árabe vieja en cobija de la recuperada del faldon
(un 50%) y teja nueva en canal si no hay suficientes de recuperacion, a razón de
30-33 ud/m2 y recibiendo con mortero bastardo CAL 1/1/6 CEM II/A-P 32,5R  una
de cada 5 hiladas perpendiculares y paralelas al alero, con colocación de malla de
gallinero cubriendo la cumbrera y ambos faldones para mejor agarre del mismo, si-
guiendo indicaciones de la DF, y colocación de ganchos para teja de acero inoxi-
dable lacado en color teja de 72x12x2,4mm resistentes a los rayos UV, peso neto
0.004kg incluso replanteo, colocación de las tejas con escantillón asentadas sobre
torta de mortero bastardo comenzando por la línea de alero, garantizando la suje-
ción de cada teja de la totalidad de la cubierta, incluso limpieza y regado de la su-
perficie, según NTE/QTT-11; incluidos medios auxiliares de elevacion de material
y necesarios para la correcta ejecucion del tajo tales como  lineas de vida durante
la ejecución para sujetar la cuerda del arnes en faldones de mayor inclinación y
cuales fueran necesarios. Completamente terminada, incluso p.p. de formación de
bordes libres, aleros con colocación de la canal de borde en su lado más ancho al
exterior y emboquillado, tomando como modelo las ya realizadas en el Colegio de
San Pedro y San Pablo, limas, cumbrera, encuentros con paramentos, y p.p de
piezas especiales de ventilación, p.p. de unión con cubiertas existentes no objeto
de proyecto garantizando la estanqueidad del conjunto p.p. de limpieza final y reti-
rada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxilia-
res y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. totalmente
terminado, Medida la superficie en verdadera magnitud, 

Faldón Exterior 1 439,21 439,21CP ALZADO 1 - Fi1
Faldón Interior 1 452,34 452,34CP ALZADO 1 - Fi1
Faldón Exterior 1 1.362,75 1.362,75SD ALZADO 2 - Fe2
Faldón Interior 1 1.285,10 1.285,10SD ALZADO 2 - Fe2
Ad sup. Lamateja Oeste -2 8,80 -17,60SD ALZADO 2 - Fe2
Ad sup. Lamateja Central -2 16,00 -32,00SD ALZADO 2 - Fe2
Ad sup. Lamateja Este -4 16,00 -64,00SD ALZADO 2 - Fe2
Faldón Exterior 1 1.293,11 1.293,11CA ALZADO 3 - Fe3
Faldón Exterior 1 1.386,50 1.386,50SC ALZADO 4 - Fe1
Faldón Interior 1 1.277,12 1.277,12SC ALZADO 4 - Fe1
Ad sup. Buhardas Oeste -1 80,75 -80,75SC ALZADO 4 - Fe1
Ad sup. Lamateja Central -2 20,00 -40,00SC ALZADO 4 - Fe1
Ad sup. Buhardas Este -1 83,47 -83,47SC ALZADO 4 - Fe1
Faldón Interior 1 1.215,47 1.215,47CC ALZADO 6 - Fi5
Ad sup. Lamateja Oeste -2 16,00 -32,00CC ALZADO 6 - Fi5
Ad sup. Lamateja Central -4 16,00 -64,00CC ALZADO 6 - Fi5
Ad sup. Lamateja Este -2 16,00 -32,00CC ALZADO 6 - Fi5
Faldón Interior 1 1.231,68 1.231,68CC ALZADO 7 - Fi6
Faldón Interior 1 645,49 645,49CA Fi8
Faldón Interior 1 392,61 392,61CA Fi9

10.535,56 19,76 208.182,67
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04.05 m² COBERTURA DE BANDEJAS DE ZINC e: 0,7mm
Cobertura de bandejas de zinc de 0,7 mm de espesor y 580 mm entre ejes, acaba-
do natural, sobre lámina drenante de estructura nodular de polietileno de alta den-
sidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, resistencia a la compresión
150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nomi-
nal 0,5 kg/m², en cubierta inclinada, con una pendiente del 7% al 25%. Sistema de
fijación oculta, con unión longitudinal de las bandejas mediante junta alzada de en-
gatillado doble, de 25 mm de altura y unión transversal mediante junta solapada
doble. Incluso accesorios de fijación de las chapas. i/ Limpieza de la superficie so-
porte. Colocación de la lámina drenante. Corte, preparación y colocación de las
bandejas. Fijación mecánica de las bandejas. Resolución de juntas transversales
y longitudinales. p.p. de piezas especiales de remate y encuentros con paramen-
tos y canalones, p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la eje-
cución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a
los materiales de la partida. totalmente terminado, Medida la superficie de cubierta
enrastrelada en verdadera magnitud, 

Faldón Interior 1 736,48 736,48SC ALZADO 5 - Fi4
Faldón Interior 1 672,13 672,13SD ALZADO 8 - Fi7
Faldón Interior 1 184,22 184,22CP Fi3
Faldón Interior 1 160,34 160,34CP Fi2

1.753,17 68,31 119.759,04
04.06 m ENCUENTRO DE FALDÓN DE TEJA CON PARAMENTO VERTICAL

Encuentro de faldón de tejado de tejas con paramento vertical mediante coloca-
ción de perfil compuesto por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo
natural de 1 mm de espesor, con un extremo alojado en la roza practicada en el
paramento y el otro apoyado en las tejas del faldón, solapando 50 mm como míni-
mo. Incluso solapes, apertura de rozas, corte, preparación y recibido del perfil con
mortero de cemento, industrial, M-5, i/ apertura de roza en el paramento vertical,
formación del encuentro, p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes
de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. totalmente terminado, Medida la longitud
ejecutada.

UNION CUBIERTA SD CON CRAI 1 16,57 23,43 1.4142137SD 2
UNION CUBIERTA SC CON CRAI 1 16,64 23,53 1.4142137SC 2
UNION CUBIERTA CC CON CP 1 15,56 22,01 1.4142137CC 2

68,97 28,32 1.953,23
04.07 m ENCUENTRO DE CUBIERTA ZINC CON PARAMENTO VERTICAL

Encuentro frontal de faldón con paramento vertical para cubierta inclinada con una
pendiente mayor del 5%, con chapa plegada de zinc, de 0,7 mm de espesor, 25
cm de desarrollo y 8 pliegues. Incluso accesorios de fijación de las piezas a la co-
bertura y masilla de base neutra monocomponente, para sellado de juntas, i/ re-
planteo y colocación de remate y fijación mecánica, p.p. de limpieza final y retirada
de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y me-
didas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. totalmente termina-
do, Medido la longitud realmente ejecutada.

Faldón Interior 1 109,75 109,75SC ALZADO 5 - Fi4
Faldón Interior 1 108,03 108,03SD ALZADO 8 - Fi7
Faldón Interior 1 29,54 29,54CP Fi3
Faldón Interior 1 26,34 26,34CP Fi2

273,66 13,77 3.768,30
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04.08 m² FORRADO CHIMEN. C/LADR.PERF.
Forrado de conducto de chimenea sobre faldón de cubierta realizado con fábrica
de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 7cm., hasta 0,80 m2. de sección li-
bre del hueco o del conducto; enfoscado exterior de la fábrica con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10, confeccionado con hormigo-
nera de 200 l., s/RC-08; sellado perimetral en el encuentro con el faldón mediante
lámina de PVC flexible gris de 1,2 mm.; recibido de caperuza de chapa galvaniza-
da para d = 200 mm. con mortero de cemento de tipo M-5, incluso replanteo. p.p.
de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos
a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño mate-
rial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. totalmente terminado, Medida la superficie ejecutada

Ventilación baños 3 0,50 0,50 0,75CP Fi2 y Fi3
Ventilación baños 2 0,50 0,50 0,50SD Fi7
Ventilación baños 1 0,50 0,50 0,25CA Fi9
Ventilación baños 2 0,50 0,50 0,50SC Fi4
Salida Calderas 1 0,65 0,65 0,42SC Fi4
Ventilación baños 4 0,50 0,50 1,00CC Fi5
Salida Grupo Electrógeno 1 0,65 0,65 0,42CC Fi5

3,84 111,03 426,36
04.09 m ENCUENTRO DE CHIMENEA CON CUBIERTA

Babero compuesto por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo natu-
ral de 1 mm de espesor, en encuentro de faldón de tejado con paramento verti-
cal.p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los
trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pe-
queño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materia-
les de la partida. totalmente terminado, Medida la longitud ejecutada

Ventilación baños 3 0,50 6,00 4CP Fi2 y Fi3
Ventilación baños 2 0,50 4,00 4SD Fi7
Ventilación baños 1 0,50 2,00 4CA Fi9
Ventilación baños 2 0,50 4,00 4SC Fi4
Salida Calderas 1 0,65 2,60 4SC Fi4
Ventilación baños 4 0,50 8,00 4CC Fi5
Salida Grupo Electrógeno 1 0,65 2,60 4CC Fi5

CC
29,20 28,04 818,77

04.10 m ENCUENTRO DE CUBIERTA CON CIERRES DE CERRAJERÍA EN BUHARDAS
Encuentro de faldón de tejado de tejas con cerrajería en buhardas mediante colo-
cación de chapa de zinc de desarrollo máximo 0.60m y espesor de 0,7mm de es-
pesor, Incluso solapes, corte, preparación y recibido del perfil con mortero de ce-
mento, industrial, M-5, formación de encuentro, p.p. de limpieza final y retirada de
residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y me-
didas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. totalmente termina-
do, Medida la longitud en verdadera magnitud, 

SD-CP 4,00 2,20 8,80SD
SD-CP 4,00 4,00 16,00SD
Centro 4,00 4,00 16,00SD
Centro 4,00 4,00 16,00SD
SD-CA 8,00 4,00 32,00SD
SD-CA 8,00 4,00 32,00SD
SC-CP 2,00 9,08 18,16SC
SC-CP 2,00 8,90 17,80SC
Centro 4,00 5,00 20,00SC
Centro 4,00 4,00 16,00SC
SC-CA 2,00 9,38 18,76SC
SC-CA 2,00 8,90 17,80SC
CC-CP 4,00 4,00 16,00CC
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CC-CP 4,00 4,00 16,00CC
Centro 8,00 4,00 32,00CC
Centro 8,00 4,00 32,00CC
CC-CA 4,00 4,00 16,00CC
CC-CA 4,00 4,00 16,00CC

357,32 25,85 9.236,72
04.11 ud LÍNEA DE ANCLAJE HORIZONTAL PERMANENTE DE CABLE DE ACERO

Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de
caídas, de 8 m de longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de acero
inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de acero inoxidable AI-
SI 316, acabado brillante; cable flexible de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm
de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 1 poste de acero inoxidable
AISI 316, con placa de anclaje; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y hor-
quilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual;
protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de seguri-
dad. Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea de anclaje
al soporte, p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución
de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. totalmente terminado, Medida la unidad completamente
ejecutada

Cumbrera (Cercha cada 4m) 9 9,00CP ALZADO 1 - Fi1
Cumbrera (Cercha cada 4m) 15 15,00SD ALZADO 2 - Fe2
Cumbrera (Cercha cada 4m) 14 14,00CA ALZADO 3 - Fe3
Cumbrera (Cercha cada 4m) 15 15,00SC ALZADO 4 - Fe1
Cumbrera (Cercha cada 4m) 15 15,00CC ALZADO 6 - Fi5

68,00 538,99 36.651,32
04.12 ud ANCLAJE NORMALIZADO PARA ENGANCHE CON PERTIGA EN CUBIERTA

Suministro y colocación de anclaje normalizado para enganche con pértiga en cu-
bierta provisto de apertura máxima 60mm y di´ñametro de orificio de conexión
20mm, resistencia a la rotura en plano vertical 20kN y peso 540 gramos, conforme
a norma EN 362, totalmente colocado y funcionando, p.p. de limpieza final y retira-
da de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transpor-
te a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. totalmente termi-
nado, Medida la unidad completamente ejecutada

Faldón Interior 11 11,00SC ALZADO 5 - Fi4
Faldón Interior 11 11,00SD ALZADO 8 - Fi7
Faldón Interior 3 3,00CP Fi3
Faldón Interior 3 3,00CP Fi2

28,00 527,14 14.759,92
04.13 m PARTIDA DE RECRECIDO Y RECUPERACIÓN DE ALERO

Recrecido y recuperación de aleros de cubierta mediante mortero de cemento y la-
drillo tosco hasta 1m de anchura recibida con mortero de cemento, incluso medios
de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mer-
mas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, p.p. de limpieza final y retira-
da de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transpor-
te a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. totalmente termi-
nado medida la longitud de alero ejecutada

ALERO TEJA 1 44,02 44,02CA SECCIÓN C-C´
(Fi8)

ALERO TEJA 1 27,14 27,14CA SECCIÓN C-C´
(Fi9)
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ALERO TEJA 1 124,38 124,38SD ALZADO 2
(Fe-2)

ALERO TEJA 1 122,72 122,72CA ALZADO 3
(Fe-3)

ALERO TEJA 1 126,90 126,90SC ALZADO 4
(Fe-1)

ALERO TEJA 1 110,08 110,08SC ALZADO 5 (Fi-4)
ALERO TEJA 1 109,09 109,09CC ALZADO 6 (Fi-5)
ALERO TEJA 1 108,38 108,38CC ALZADO 7 (Fi-6)
ALERO TEJA 1 108,90 108,90SD ALZADO 8 (Fi-7)
ALERO CINC 1 22,60 22,60CP SECCIÓN B-B´

(Fi2)
ALERO CINC 1 26,51 26,51CP SECCIÓN B-B´

(Fi3)
ALERO CINC 1 105,40 105,40SC ALZADO 5 (Fi-4)
ALERO CINC 1 104,16 104,16SD ALZADO 8 (Fi-7)
ALERO MADERA 1 71,11 71,11CP ALZADO 1 (Fi-1)
ALERO MADERA 1 33,73 33,73CP SECCIÓN B-B´

(Fi2)
ALERO MADERA 1 36,93 36,93CP SECCIÓN B-B´

(Fi3)
1.282,05 30,03 38.499,96

04.14 m PROTECCIÓN CORNISA CON ZINC 2,0mm
Protección de cornisa de fachada y elementos salientes, con plancha de ZINC de
2,00 mm. de espesor y hasta 1,00 m. de desarrollo, i/ corte ,colocación y fijación
sobre pletina de acero galvanizado, recibida sobre el elemento atornillado en la
junta en la medida de lo posible I/solapes, gatillos y elementos de fijación, con for-
mación de goterón, uniones en esquinas y rincones,  según diseño aprobado por
la direccion de obra sobre muestras elaboradas; p.p. de limpieza final y retirada de
residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y me-
didas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. totalmente termina-
do, Medida la longitudtotalmente ejecutada

ALERO TEJA 1 44,02 44,02CA SECCIÓN C-C´
(Fi8)

ALERO TEJA 1 27,14 27,14CA SECCIÓN C-C´
(Fi9)

ALERO TEJA 1 124,38 124,38SD ALZADO 2
(Fe-2)

ALERO TEJA 1 122,72 122,72CA ALZADO 3
(Fe-3)

ALERO TEJA 1 126,90 126,90SC ALZADO 4
(Fe-1)

ALERO TEJA 1 110,08 110,08SC ALZADO 5 (Fi-4)
ALERO TEJA 1 109,09 109,09CC ALZADO 6 (Fi-5)
ALERO TEJA 1 108,38 108,38CC ALZADO 7 (Fi-6)
ALERO TEJA 1 108,90 108,90SD ALZADO 8 (Fi-7)
ALERO CINC 1 22,60 22,60CP SECCIÓN B-B´

(Fi2)
ALERO CINC 1 26,51 26,51CP SECCIÓN B-B´

(Fi3)
ALERO CINC 1 105,40 105,40SC ALZADO 5 (Fi-4)
ALERO CINC 1 104,16 104,16SD ALZADO 8 (Fi-7)
ALERO MADERA 1 71,11 71,11CP ALZADO 1 (Fi-1)
ALERO MADERA 1 33,73 33,73CP SECCIÓN B-B´

(Fi2)
ALERO MADERA 1 36,93 36,93CP SECCIÓN B-B´

(Fi3)
1.282,05 31,22 40.025,60

04.15 m² FORMACIÓN DE PENDIENTE CUBIERTA PLANA DE BUHARDA
Formación de pendiente realizada con mortero de cemento, maestreada y lista pa-
ra pegar láminas asfálticas (sin incluir), con escocias en encuentros perimetrales,
formación de tabicas de LHD y banda de porexpán de 2cm de espesor en juntas
de dilatación y trabajo y encuentros con paramentos verticales, p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de car-
ga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. total-
mente terminado, Medida la superficie realmente ejecutada 
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SD-CP 1 89,19 89,19SD
Centro 1 140,04 140,04SD
SD-CA 1 107,79 107,79SD
SC-CP 1 109,00 109,00SC
Centro 1 139,69 139,69SC
SC-CA 1 104,60 104,60SC
CC-CP 1 122,44 122,44CC
Centro 1 155,88 155,88CC
CC-CA 1 130,74 130,74CC

1.099,37 7,56 8.311,24
04.16 m² SOLADO DE BALDOSA DRENANTE ELEVADA

Suministro y montaje de sistema de suelo de baldosas drenanetes elevadas, for-
mado por colocación de pavimento drenante de 60x60 cm. de 60 mm de espesor,
de color y acabado a elegir por la DF mediante la aprobación de muestras, y capa
de hormigón poroso de altas prestaciones (H.P.A.P), i/ capa separadora con fieltro
textil antipunzante de 150 grs/m2 y plots de PVC regulables para apoyo de las bal-
dosas en las esquinas i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de car-
ga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios
auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la superficie realmente ejecutada.

SD-CP 1 89,19 89,19SD
AD Bancada acustica -1 24,00 -24,00SD
Centro 1 140,04 140,04SD
AD Bancada acustica -1 24,00 -24,00SD
SD-CA 1 107,79 107,79SD
AD Bancada acustica -1 24,00 -24,00SD
SC-CP 1 109,00 109,00SC
AD Bancada acustica -1 24,00 -24,00SC
Centro 1 139,69 139,69SC
AD Bancada acustica -1 24,00 -24,00SC
SC-CA 1 104,60 104,60SC
CC-CP 1 122,44 122,44CC
AD Bancada acustica -1 24,00 -24,00CC
Centro 1 155,88 155,88CC
AD Bancada acustica -1 24,00 -24,00CC
CC-CA 1 130,74 130,74CC

931,37 28,00 26.078,36
04.17 ud GÁRGOLA DESAGÜE CUBIERTA PLANA

Suministro y colocación de gárgola de desagüe en cubierta plana de ZnTi de 0,65
mm de espesor, formada por recogedor de chapa de cinc, conectado a tubo
20x20cm del mismo material con p.p. de accesorios, sellados, uniones y pequeño
material necesario para su instalación, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño
material,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para
realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cum-
plimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida la unidad ejecutada

SD-CP 3 3,00SD
Centro 3 3,00SD
SD-CA 3 3,00SD
SC-CP 3 3,00SC
Centro 3 3,00SC
SC-CA 3 3,00SC
CC-CP 3 3,00CC
Centro 3 3,00CC
CC-CA 3 3,00CC

27,00 48,52 1.310,04
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04.18 m² FORMACIÓN DE CUBIERTA DE CHAPA PERFILADA DE ACERO GALVANIZADO
PRELACADO

Cobertura de chapa perfilada de acero galvanizado prelacado, de 1,2 mm de espe-
sor, con nervios de entre 40 y 50 mm de altura de cresta, a una separación de en-
tre 250 y 270 mm, colocada con un solape de la chapa superior de 200 mm y un
solape lateral de un trapecio y fijada mecánicamente sobre entramado ligero metá-
lico existente, en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 5%. Incluso ac-
cesorios de fijación de las chapas, i/ Limpieza de la superficie soporte. Replanteo
de las chapas por faldón. Corte, preparación y colocación de las chapas. Fijación
mecánica de las chapas, p.p de  limpieza final y retirada de escombros a pie de
carga,  transporte a vertedero, canon de vertido y con p.p.pequeño material,  me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida.
medida la superficice realmente ejecutada en proyección horizontal según docu-
mentación gráfica de proyecto.

Almacén con residencia militar 1 270,00 27000
270,00 19,88 5.367,60

04.19 m² BANCADA DE AISLAMIENTO LOSA DE INERCIA PARA INSTALACIONES DE
CUBIERTA

Aislamiento acústico a baja frecuencias sobre forjado constituido por: amortiguado-
res de caucho con distribución según sobrecarga de uso; panel de lana de roca de
densidad 100 kg/m3 y espesor 50 mm; lámina de polietileno reticulado y espuma-
do de celda cerrada, de 5 mm de espesor, fijado entre sí con cinta de polietileno
reticulado de 3 mm de espesor autoadhesiva; mortero armado con mallazo de al
menos 6 cm de espesor separado de la estructura e instalaciones mediante el em-
pleo de cinta desolidarizadora perimetral, listo para recibir el revestimiento (no in-
cluido en partida) .p.p de  limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero, canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
superficie realmente ejecutada.

Buharda 1 1 24,000 24,000SD 2SD-I1
Buharda 2 1 24,000 24,000SD 2SD-I2
Buharda 3 1 24,000 24,000SD 2SD-I3
Buharda 1 1 24,000 24,000CC 2CC-I1
Buharda 2 1 24,000 24,000CC 2CC-I2
Buharda 1 1 24,000 24,000SC 2SC-i1
Buharda 2 1 24,000 24,000SC 2SC-i2

168,00 59,23 9.950,64
04.20 m² SISTEMA ANTIVIBRATORIO PARA MAQUINARIA

Serie de antivibradores muelle para máquinas cuya frecuencia de régimen sea su-
perior a 350 r.p.m. y su capacidad de carga entre los 150 y 1.500 Kg. por punto de
apoyo, A calcular en función del peso de la máquina y el centro de gravedad de la
misma, p.p de  limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a
vertedero, canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. medida la superfici-
ce realmente ejecutada

SD-CP 1 1,000SD
Centro 1 1,000SD
SD-CA 1 1,000SD
SC-CP 1 1,000SC
Centro 1 1,000SC
CC-CP 1 1,000CC
Centro 1 1,000CC

7,00 889,44 6.226,08
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04.21 ud SILENCIADORES SECCIÓN CUADRADA CHAPA ADMISIÓN
Diseño, fabricación e instalación de silenciador acústico disipativo rectangular de
aproximadamente 2100 x 3000 x 1500 mm. (Ancho x alto x fondo). Dispone de
una carcasa envolvente fabricada en acero galvanizado de 1,2 mm. de espesor
que alberga los bafles acústicos. Dichos bafles están conformados por un bastidor
de chapa de acero galvanizado de 1.2 mm de espesor y una disposición interior
multicapa de lana de roca mineral con velo negro protector que evita los desprendi-
mientos de fibras por el paso de aire. El silenciador acústico soporta un caudal de
50000 m3/h para una velocidad de paso de 6,6 m/s. originando una pérdida de
carga de 22,1 Pa, p.p de  limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero, canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. medida la
unidad completa ejecutada

1 1,000CC 0CC-I5
1,00 11.409,50 11.409,50

04.22 ud SILENCIADORES SECCIÓN CUADRADA CHAPA EXPULSIÓN
Diseño, fabricación e instalación de silenciador acústico disipativo rectangular de
aproximadamente 1500 x 2500 x 1500 mm (Ancho x alto x fondo), Dispone de una
carcasa envolvente fabricada en acero galvanizado de 1,2 mm. de espesor que al-
berga los bafles acústicos. Dichos bafles están conformados por un bastidor de
chapa de acero galvanizado de 1.2 mm de espesor y una disposición interior multi-
capa de lana de roca mineral con velo negro protector que evita los desprendi-
mientos de fibras por el paso de aire. El silenciador acústico soporta un caudal de
30000 m3/h para una velocidad de paso de 6,7 m/s. originando una pérdida de
carga de 22,3 Pa, p.p de  limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero, canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
unidad completa ejecutada.

1 1,000CC 0CC-I5
1,00 7.296,86 7.296,86

TOTAL C.04 ..................................................................................................................................... 1.665.227,01
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C.05 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
05.01 m² AISL. BAJO PAVIMENTO e:40 mm.

Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, formado por
panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral machi-
hembrado, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resisten-
cia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), colocado a tope en la
base de la solera, simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2
mm de espesor, preparado para recibir una solera de hormigón. Incluso cinta auto-
adhesiva para sellado de juntas, i/ p.p. de Limpieza y preparación de la superficie
soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el te-
rreno. Colocación del film de polietileno. Sellado de juntas del film de polietileno, in-
cluso p.p. de cortes,  limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  trans-
porte a vertedero, canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares
y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Totalmente
terminado para proceder a la ejecución del solado, medida la superficice realmen-
te ejecutada.

Almacén museo 1 1,00 254,32 254,32SD 0SD-AL1
AD Muro central -1 1,00 5,39 -5,39SD 0SD-AL1
Almacén bajo escalera 1 1,00 7,50 7,50SD 0SD-AL2
Acceso museo 1 1 1,00 60,61 60,61SD 0SD-C1
Acceso museo 1 -1 1,00 3,55 -3,55SD 0SD-C1
Acceso museo 2 1 1,00 20,22 20,22SD 0SD-C2
Acceso museo 2 -1 1,00 2,27 -2,27SD 0SD-C2
Zona de transición 1 1,00 21,76 21,76SD 0SD-C3
Zona de transición -1 1,00 2,47 -2,47SD 0SD-C3
Vestíbulo escalera 1 1,00 13,02 13,02SD 0SD-C4
Vestíbulo escalera -1 1,00 2,88 -2,88SD 0SD-C4
Vestíbulo escalera 1 1,00 13,41 13,41SD 0SD-C4
Vestíbulo 1 1,00 15,03 15,03SD 0SD-C5
Vestíbulo -1 1,00 1,68 -1,68SD 0SD-C5
Control 1 1,00 7,86 7,86SD 0SD-C6
AD Encintado 0,1 -1 1,00 1,23 -1,23SD 0SD-C6
Control 1 1,00 17,03 17,03SD 0SD-C6
AD Encintado 0,1 -1 1,00 1,67 -1,67SD 0SD-C6
Vestíbulo 1 1,00 29,87 29,87SD 0SD-C7
Vestíbulo 1 1,00 5,49 5,49SD 0SD-C7
Vestíbulo escalera 1 1,00 22,07 22,07SD 0SD-C8
AD Encintado 0,1 -1 1,00 2,02 -2,02SD 0SD-C8
Cuarto instalaciones 1 1,00 56,46 56,46SD 0SD-I1
Cuarto instalaciones 1 1,00 46,05 46,05SD 0SD-I2
Museo de la imprenta 01 1 1,00 194,94 194,94SD 0SD-SE1
Museo de la imprenta 02 1 1,00 211,61 211,61SD 0SD-SE2
Sala temporales 1 1,00 152,52 152,52SD 0SD-SE3
Sala Forges 1 1,00 116,14 116,14SD 0SD-SE4
Aseo femenino 1 1,00 10,29 10,29SD 0SD-W1
Aseo masculino 1 1,00 14,31 14,31SD 0SD-W2
Aseo femenino 1 1,00 12,13 12,13SD 0SD-W3
Aseo masculino 1 1,00 12,12 12,12SD 0SD-W4
Aseo accesible 1 1,00 5,62 5,62SD 0SD-W5
Sala técnica bajo escenario 1 1,00 47,61 47,61CC -1CC-I1
Sala polivalente 1 1,00 96,00 96,00CC 0CC-A1
Office 1 1,00 11,31 11,31CC 0CC-S2
Almacén Oficina Tecnológica 1 1,00 49,59 49,59CC 0CC-AL3
Vestíbulo aulas 01 1 1,00 50,07 50,07CC 0CC-C1
AD Encintado 0,1 -1 1,00 3,50 -3,50CC 0CC-C1
Vest. indep. 1 1,00 5,25 5,25CC 0CC-C2
AD Encintado 0,1 -1 1,00 0,97 -0,97CC 0CC-C2
Vest. indep. 1 1,00 5,25 5,25CC 0CC-C3
AD Encintado 0,1 -1 1,00 0,97 -0,97CC 0CC-C3
Vestíbulo de independencia 1 1,00 28,29 28,29CC 0CC-C4
Vestíbulo escalera 1 1,00 13,00 13,00CC 0CC-C5
AD Encintado 0,1 -1 1,00 2,84 -2,84CC 0CC-C5
Vestíbulo escalera 1 1,00 10,62 10,62CC 0CC-C5
Almacen Bajo escalera 1 1,00 8,85 8,85CC OCC-AL1
Pasillo archivo 1 1,00 60,42 60,42CC 0CC-C6
AD Encintado 0,1 -1 1,00 7,08 -7,08CC 0CC-C6
Distribuidor archivo 1 1,00 9,52 9,52CC 0CC-C7
AD Encintado 0,1 -1 1,00 1,42 -1,42CC 0CC-C7
Distribuidor aseos 1 1,00 7,32 7,32CC 0CC-C8
AD Encintado 0,1 -1 1,00 1,36 -1,36CC 0CC-C8
Despacho Dirección Archivo 1 1,00 21,17 21,17CC 0CC-D1
Sala de trabajo colectivo 1 1,00 24,43 24,43CC 0CC-D2
Despacho técnico 1 1,00 12,45 12,45CC 0CC-D3
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Despacho técnico 1 1,00 12,41 12,41CC 0CC-D4
Área de atención 1 1,00 82,52 82,52CC 0CC-D5
Distribuidor despachos 1 1,00 7,71 7,71CC 0CC-D6
CGBT 1 1,00 52,94 52,94CC 0CC-I2
Instalaciones 1 1,00 29,94 29,94CC 0CC-I3
Grupo electrógeno 1 1,00 32,54 32,54CC 0CC-I4
Almacen 1 1,00 45,51 45,51CC 0CC-AL1
Almacen 1 1,00 23,70 23,70CC 0CC-AL2
Escenario 1 1,00 49,90 49,90CC 0CC-SA1
Salón de actos 1 1,00 60,97 60,97CC 0CC-SA2
AD Encintado 0,1 -1 1,00 7,11 -7,11CC 0CC-SA2
Aseos masculinos 1 1,00 15,67 15,67CC 0CC-W1
Aseo accesible 1 1,00 5,06 5,06CC 0CC-W2
Aseos femeninos 1 1,00 14,21 14,21CC 0CC-W3
Aseo accesible 1 1,00 5,19 5,19CC 0CC-W4
Aseo accesible 1 1,00 5,33 5,33CC 0CC-W5
Almacén Servicios Grales. 1 1,00 388,81 388,81SC 0SC-AL1
AD Muro central -4 1,00 2,30 -9,20SC 0SC-AL1
Almacén Mantenimiento. 1 1,00 292,69 292,69SC 0SC-AL2
AD Muro central -3 1,00 2,45 -7,35SC 0SC-AL2
Vestibulo independencia 1 1,00 25,63 25,63SC 0SC-C4
Taller mantenimiento 1 1 1,00 65,00 65,00SC 0SC-T1
Taller mantenimeinto 2 1 1,00 72,33 72,33SC 0SC-T2
Vestíbulo escalera 1 1,00 16,91 16,91SC 0SC-C5
Vestíbulo 1 1,00 17,51 17,51SC 0SC-C6
Despacho vigilancia 1 1,00 50,28 50,28SC 0SC-D3
Despacho conductores 1 1,00 36,12 36,12SC 0SC-D4
Grupo de presión fontanería 1 1,00 28,79 28,79SC 0SC-I1
Calderas 1 1,00 72,42 72,42SC 0SC-I2
Sala de catering 1 1,00 88,55 88,55SC 0SC-S1
Aparcamiento Correos 1 1,00 41,22 41,22SC 0SC-C1
Clasificación del correo 1 1,00 71,99 71,99SC 0SC-D1
Vestíbulo 1 1,00 22,16 22,16SC 0SC-C3
AD Encintado 0,1 -1 1,00 4,04 -4,04SC 0SC-C3
Vestíbulo 1 1,00 12,17 12,17SC 0SC-C3
Cuarto bajo escalera 1 1,00 7,15 7,15SC 0SC-C3
Aseos femeninos 1 1,00 19,29 19,29SC 0SC-W1
Aseo accesible 1 1,00 5,20 5,20SC 0SC-W2
Aseos masculinos 1 1,00 16,21 16,21SC 0SC-W3
Vestuario conduct. 1 1,00 21,77 21,77SC 0SC-W4
Almacén bajo escalera 1 1,00 8,05 8,05CP 0CP-AL1
Almacén bajo escalera 1 1,00 4,80 4,80CP 0CP-AL2
Almacén bajo escalera 1 1,00 6,90 6,90CP 0CP-AL3
Acceso principal 1 1,00 71,58 71,58CP 0CP-C1
Cortavientos 1 1,00 7,64 7,64CP 0CP-C2
Vestíbulo indep Escalera 1 1,00 8,96 8,96CP 0CP-C4
AD Encintado 0,1 -1 1,00 1,59 -1,59CP 0CP-C4
Vestíbulo de independecia 1 1,00 4,78 4,78CP 0CP-C5
AD Encintado 0,1 -1 1,00 1,04 -1,04CP 0CP-C5
Taller Museo 1 1,00 61,14 61,14CP 0CP-D1
Reprografía 1 1,00 58,10 58,10CP 0CP-D2
Vestibulo Escalera CP norte 1 1,00 12,13 12,13CP 0CP-ES3
AD Encintado 0,1 -1 1,00 1,73 -1,73CP 0CP-ES3
Depósito archivo 1 1 1,00 292,63 292,63CA 0CA-AR1
Depósito archivo 1 -1 1,00 10,29 -10,29CA 0CA-AR1
Depósito archivo 2 1 1,00 92,55 92,55CA 0CA-AR2
Depósito archivo 3 1 1,00 120,72 120,72CA 0CA-AR3
Depósito archivo 4 1 1,00 292,74 292,74CA 0CA-AR4
Depósito archivo 4 -1 1,00 10,60 -10,60CA 0CA-AR4
Vestíbulo de indep. 01 1 1,00 64,60 64,60CA 0CA-C1
Vestibulo indep. 02 1 1,00 5,14 5,14CA 0CA-C2
Vestibulo indep. 02 1 1,00 40,33 40,33CA 0CA-C3
Vestíb. indep. 1 1,00 4,14 4,14CA 0CA-C5
Vestíb. indep. 1 1,00 4,14 4,14CA 0CA-C6
Vestíbulo intermedio 1 1,00 5,77 5,77CA 0CA-C7
Pre-depósito 01 1 1,00 81,60 81,60CA 0CA-D1
Pre-depósito 02 1 1,00 72,04 72,04CA 0CA-D2
Acceso museo 1 1 35,51 0,10 3,55SD 0SD-C1
Acceso museo 2 1 22,71 0,10 2,27SD 0SD-C2
Zona de transición 1 24,72 0,10 2,47SD 0SD-C3
Vestíbulo escalera 1 28,77 0,10 2,88SD 0SD-C4
Vestíbulo 1 16,75 0,10 1,68SD 0SD-C5
Control 1 12,33 0,10 1,23SD 0SD-C6
Control 1 16,68 0,10 1,67SD 0SD-C6
Vestíbulo 1 25,16 0,40 10,06SD 0SD-C7
Vestíbulo escalera 1 20,21 0,10 2,02SD 0SD-C8
Museo de la imprenta 01 1 90,66 0,40 36,26SD 0SD-SE1
Museo de la imprenta 02 1 97,50 0,40 39,00SD 0SD-SE2
Sala temporales 1 73,92 0,40 29,57SD 0SD-SE3
Sala Forges 1 59,86 0,40 23,94SD 0SD-SE4
Sala polivalente 1 52,60 0,40 21,04CC 0CC-A1
Office 1 5,61 0,40 2,24CC 0CC-S2
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Vestíbulo aulas 01 1 34,97 0,10 3,50CC 0CC-C1
Vest. indep. 1 9,74 0,10 0,97CC 0CC-C2
Vest. indep. 1 9,74 0,10 0,97CC 0CC-C3
Vestíbulo escalera 1 28,39 0,10 2,84CC 0CC-C5
Pasillo archivo 1 70,75 0,10 7,08CC 0CC-C6
Distribuidor archivo 1 14,17 0,10 1,42CC 0CC-C7
Distribuidor aseos 1 13,61 0,10 1,36CC 0CC-C8
Despacho Dirección Archivo 2 7,45 0,40 5,96CC 0CC-D1
Sala de trabajo colectivo 2 9,03 0,40 7,22CC 0CC-D2
Despacho técnico 1 6,38 0,40 2,55CC 0CC-D3
Despacho técnico 1 5,67 0,40 2,27CC 0CC-D4
Área de atención 1 47,70 0,40 19,08CC 0CC-D5
Distribuidor despachos 1 2,82 0,40 1,13CC 0CC-D6
Salón de actos 1 71,13 0,10 7,11CC 0CC-SA2
Vestíbulo 1 40,40 0,10 4,04SC 0SC-C3
Sala de catering 1 50,00 0,40 20,00SC 0SC-C3
Acceso principal 1 47,94 0,40 19,18CP 0CP-C1
Vestíbulo indep Escalera 1 15,94 0,10 1,59CP 0CP-C4
Vestíbulo de independecia 1 10,44 0,10 1,04CP 0CP-C5
Taller Museo 1 38,21 0,40 15,28CP 0CP-D1
Reprografía 1 37,72 0,40 15,09CP 0CP-D2
Vestibulo Escalera CP norte 1 17,33 0,10 1,73CP 0CP-ES3
Acceso museo 1 1 2,00 1,00 2,00SD 0SD-C1
Vestíbulo escalera 1 2,00 1,00 2,00SD 0SD-C4
Vestíbulo 1 2,00 1,00 2,00SD 0SD-C5
Vestíbulo 1 2,00 1,00 2,00SD 0SD-C7
Vestíbulo escalera 2 2,00 1,00 4,00SD 0SD-C8
Museo de la imprenta 01 6 2,00 1,00 12,00SD 0SD-SE1
Museo de la imprenta 02 6 2,00 1,00 12,00SD 0SD-SE2
Sala temporales 5 2,00 1,00 10,00SD 0SD-SE3
Sala Forges 5 2,00 1,00 10,00SD 0SD-SE4
Sala polivalente 4 2,00 1,00 8,00CC 0CC-A1
Office 1 2,00 1,00 2,00CC 0CC-S2
Vestíbulo aulas 01 2 2,00 1,00 4,00CC 0CC-C1
Vestíbulo escalera 1 2,00 1,00 2,00CC 0CC-C5
Pasillo archivo 10 2,00 1,00 20,00CC 0CC-C6
Distribuidor archivo 1 2,00 1,00 2,00CC 0CC-C7
Despacho Dirección Archivo 1 2,00 1,00 2,00CC 0CC-D1
Sala de trabajo colectivo 1 2,00 1,00 2,00CC 0CC-D2
Despacho técnico 1 2,00 1,00 2,00CC 0CC-D3
Despacho técnico 1 2,00 1,00 2,00CC 0CC-D4
Área de atención 2 2,00 1,00 4,00CC 0CC-D5
Distribuidor despachos 1 2,00 1,00 2,00CC 0CC-D6
Aseo accesible 1 2,00 1,00 2,00CC 0CC-W5
Sala de catering 5 2,00 1,00 10,00SC 0SC-S1
Vestíbulo 2 2,00 1,00 4,00SC 0SC-C3
Aseos femeninos 1 2,00 1,00 2,00SC 0SC-W1
Aseos masculinos 2 2,00 1,00 4,00SC 0SC-W3
Acceso principal 2 2,00 1,00 4,00CP 0CP-C1
Taller Museo 4 2,00 1,00 8,00CP 0CP-D1
Reprografía 3 2,00 1,00 6,00CP 0CP-D2

5.292,85 10,78 57.056,92
05.02 m² AISLAMIENTO BAJO PAVIMENTO e:80mm

Suministro y colocación de aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto
con el terreno, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa
y mecanizado lateral machihembrado, de 80 mm de espesor, resistencia a compre-
sión >= 300 kPa, resistencia térmica 2,2 m²K/W, conductividad térmica 0,036
W/(mK) y film de polietileno dispuesto sobre el aislante a modo de capa separado-
ra, preparado para recibir una solera de hormigón (no incluida en este precio). In-
cluso p/p de preparación de la superficie soporte y cortes del aislante, i/ Limpieza
y preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento. Colocación del
aislamiento sobre el terreno. Colocación del film de polietileno, incluso p.p. de cor-
tes, limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero,
canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Totalmente terminado para pro-
ceder a la ejecución del solado, medida la superficice realmente ejecutada.

Aula 01 1 1,00 71,68 71,68SD 1SD-A1
Aula 02 1 1,00 81,78 81,78SD 1SD-A2
Aula 03 Polivalente 1 1,00 137,27 137,27SD 1SD-A3
Aula 04 1 1,00 77,69 77,69SD 1SD-A4
Aula 05 1 1,00 66,37 66,37SD 1SD-A5
Vestíbulo aulas 01 1 1,00 28,72 28,72SD 1SD-C2
Vestíbulo aulas 02 1 1,00 25,46 25,46SD 1SD-C3
Núcleo comunicación 1 1,00 21,23 21,23SD 1SD-C4

99



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

AD Encintado 0,1 -1 1,00 3,14 -3,14SD 1SD-C4
Instalaciones 1 1,00 3,12 3,12SD 1SD-I1
Instalaciones 1 1,00 5,98 5,98SD 1SD-I1
AD Encintado 0,1 -1 1,00 1,10 -1,10SD 1SD-I1
Sala de trabajo en grupo 01 1 1,00 34,11 34,11SD 1SD-ST1
Sala de trabajo en grupo 02 1 1,00 34,72 34,72SD 1SD-ST2
Aseos masculinos 1 1,00 19,90 19,90SD 1SD-W1
Aseos femeninos 1 1,00 21,16 21,16SD 1SD-W2
Aseo accesible 1 1,00 6,12 6,12SD 1SD-W3
Vestíbulo aseos 1 1,00 5,99 5,99CC 1CC-C1
AD Encintado 0,1 -1 1,00 1,11 -1,11CC 1CC-C1
Rellanos entrada Salon de actos 2 1,00 6,54 13,08CC 1CC-C1
Vestíbulo Bajo 1 1,00 32,35 32,35CC 1CC-C2
AD Encintado 0,1 -1 1,00 2,36 -2,36CC 1CC-C2
Vestíbulo Alto 1 1,00 12,17 12,17CC 1CC-C2
AD Encintado 0,1 -1 1,00 2,02 -2,02CC 1CC-C2
Vestíbulo escalera 01 1 1,00 14,16 14,16CC 1CC-C3
AD Encintado 0,1 -1 1,00 2,72 -2,72CC 1CC-C3
Cabina de traducción 01 1 1,00 6,30 6,30CC 1CC-CT1
Cabina de traducción 01 1 1,00 6,30 6,30CC 1CC-CT2
Desembarco escalera 1 1,00 11,60 11,60CC 1CC-ES1
AD Encintado 0,1 -1 1,00 2,15 -2,15CC 1CC-ES1
Sala de audiovisuales 1 1,00 8,40 8,40CC 1CC-I2
C. limpieza 1 1,00 3,36 3,36CC 1CC-W1
Aseos femeninos 1 1,00 12,40 12,40CC 1CC-W2
Aseo accesible 1 1,00 5,65 5,65CC 1CC-W3
Aseos masculinos 1 1,00 13,99 13,99CC 1CC-W4
Aseos masculinos 1 1,00 15,49 15,49CC 1CC-W5
Aseo accesible 1 1,00 8,68 8,68CC 1CC-W6
Aseos femeninos 1 1,00 18,81 18,81CC 1CC-W7
Aula 01 1 1,00 71,98 71,98SC 1SC-A1
Aula 02 1 1,00 87,34 87,34SC 1SC-A2
Aula 03 Polivalente 1 1,00 124,79 124,79SC 1SC-A3
Vestíbulo aulas 01 1 1,00 32,93 32,93SC 1SC-C2
Vestíbulo escalera 1 1,00 16,71 16,71SC 1SC-C3
AD Encintado 0,1 -1 1,00 2,46 -2,46SC 1SC-C3
Vest. indep. 1 1,00 3,17 3,17SC 1SC-C4
AD Encintado 0,1 -1 1,00 0,76 -0,76SC 1SC-C4
Sala de trabajo en grupo 01 1 1,00 34,73 34,73SC 1SC-ST1
Sala de trabajo en grupo 02 1 1,00 29,16 29,16SC 1SC-ST2
Aseos femeninos 1 1,00 28,39 28,39SC 1SC-W1
Aseos mascul. 1 1,00 23,79 23,79SC 1SC-W2
Aseo accesible 1 1,00 7,05 7,05SC 1SC-W3
Vestíb. de indep. 1 1,00 6,07 6,07CP 1CP-C2
AD Encintado 0,1 -1 1,00 1,04 -1,04CP 1CP-C2
Sala de espera 1 1,00 10,81 10,81CP 1CP-C3
Pull 01 1 1,00 78,86 78,86CP 1CP-D1
Despacho Dirección 01 1 1,00 25,27 25,27CP 1CP-D2
Despacho Dirección 02 1 1,00 26,63 26,63CP 1CP-D3
Pull 02 1 1,00 72,03 72,03CP 1CP-D4
Escalera CP centro 1 1,00 17,54 17,54CP 1CP-ES1
AD Encintado 0,1 -1 1,00 2,04 -2,04CP 1CP-ES1
Escalera CP norte 1 1,00 11,07 11,07CP 1CP-ES2
AD Encintado 0,1 -1 1,00 1,49 -1,49CP 1CP-ES2
Escalera CP sur 1 1,00 17,37 17,37CP 1CP-ES3
AD Encintado 0,1 -1 1,00 3,19 -3,19CP 1CP-ES2
Sala de reuniones 1 1,00 40,38 40,38CP 1CP-SR1
Vestíbulo de independencia 1 1,00 10,80 10,80CP 2CP-C1
Pasillo 1 1,00 3,65 3,65CP 2CP-C2
Pasillo 1 1,00 4,95 4,95CP 2CP-C3
Despacho Dirección 1 1 1,00 15,59 15,59CP 2CP-D1
Área de trabajo 1 1 1,00 83,55 83,55CP 2CP-D2
Área de trabajo 2 1 1,00 74,56 74,56CP 2CP-D3
Despacho dirección 2 1 1,00 21,77 21,77CP 2CP-D4
Desembarco escalera 1 1,00 27,02 27,02CP 2CP-ES1
AD Encintado 0,1 -1 1,00 3,25 -3,25CP 2CP-ES1
Desembarco escalera 1 1,00 12,13 12,13CP 2CP-ES2
AD Encintado 0,1 -1 1,00 2,18 -2,18CP 2CP-ES2
Desembarco escalera 1 1,00 5,60 5,60CP 2CP-ES3
AD Encintado 0,1 -1 1,00 1,06 -1,06CP 2CP-ES3
Instalaciones 1 1,00 6,65 6,65CP 2CP-I4
Instalaciones 1 1,00 4,31 4,31CP 2CP-I5
Zona de descanso 1 1,00 22,61 22,61CP 2CP-S1
Zona de descanso 1 1,00 2,37 2,37CP 2CP-S1
Vestíb. aseos 1 1,00 6,54 6,54CP 2CP-W1
AD Encintado 0,1 -1 1,00 1,37 -1,37CP 2CP-W1
Aseo accesible 1 1,00 5,28 5,28CP 2CP-W2
Aseo accesible 1 1,00 5,41 5,41CP 2CP-W3
Cuarto limp. 1 1,00 1,66 1,66CP 2CP-W4
Núcleo comunicación 1 31,40 0,10 3,14SD 1SD-C4
Instalaciones 1 10,98 0,10 1,10SD 1SD-I1
Vestíbulo aseos 1 11,12 0,10 1,11CC 1CC-C1
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Rellanos entrada Salon de actos 2 3,12 0,10 0,62CC 1CC-C1
Vestíbulo Bajo 2 23,64 0,40 18,91CC 1CC-C2
Vestíbulo Alto 1 20,18 0,10 2,02CC 1CC-C2
Vestíbulo escalera 01 1 27,16 0,10 2,72CC 1CC-C3
Desembarco escalera 1 21,54 0,10 2,15CC 1CC-ES1
Vestíbulo escalera 1 7,61 0,10 0,76SC 1SC-C3
Vest. indep. 1 28,29 0,10 2,83SC 1SC-C4
Sala de espera 1 17,11 0,40 6,84CP 1CP-C3
Sala de espera 1 3,98 0,85 3,38CP 1CP-C3
Pull 01 1 42,67 0,40 17,07CP 1CP-D1
Despacho Dirección 01 1 23,69 0,40 9,48CP 1CP-D2
Despacho Dirección 02 1 24,53 0,40 9,81CP 1CP-D3
Despacho Dirección 02 1 3,99 0,85 3,39CP 1CP-D3
Pull 02 1 40,25 0,40 16,10CP 1CP-D4
Sala de reuniones 1 28,79 0,40 11,52CP 1CP-SR1
Sala de reuniones 1 4,11 0,85 3,49CP 1CP-SR1
Desembarco escalera 1 10,40 0,10 1,04CP 1CP-C2
Desembarco escalera 1 20,39 0,10 2,04CP 1CP-ES1
Desembarco escalera 1 14,85 0,10 1,49CP 1CP-ES2
Desembarco escalera 1 31,93 0,10 3,19CP 1CP-ES3
Vestíbulo de independencia 1 17,55 0,40 7,02CP 2CP-C1
Pasillo 1 15,76 0,40 6,30CP 2CP-C2
Pasillo 1 14,99 0,40 6,00CP 2CP-C3
Despacho Dirección 1 1 19,04 0,40 7,62CP 2CP-D1
Área de trabajo 1 1 43,46 0,40 17,38CP 2CP-D2
Área de trabajo 2 1 41,07 0,40 16,43CP 2CP-D3
Despacho dirección 2 1 21,97 0,40 8,79CP 2CP-D4
Zona de descanso 1 22,23 0,40 8,89CP 2CP-S1
Zona de descanso 1 9,58 0,40 3,83CP 2CP-S1
Desembarco escalera 1 32,45 0,10 3,25CP 2CP-ES1
Desembarco escalera 1 21,75 0,10 2,18CP 2CP-ES2
Desembarco escalera 1 10,64 0,10 1,06CP 2CP-ES3
Vestíb. aseos 1 13,66 0,10 1,37CP 2CP-W1
Carpinterias exterior fi7 3 2,00 1,00 6,00SD 1SD-C1
Carpinterias interior fi7 14 2,00 1,00 28,00SD 1SD-C1
Vestíbulo 2 2,00 1,00 4,00CC 1CC-C2
Desembarco escalera 1 2,00 1,00 2,00CC 1CC-ES1
Aseo accesible 1 2,00 1,00 2,00CC 1CC-W6
Carpinterias exterior fi4 9 2,00 1,00 18,00SC 1SC-C1
Carpinterias interior fi4 3 2,00 1,00 6,00SC 1SC-C1
Carpinterias exterior fi3 5 2,00 1,00 10,00CP 1CP-C1
Carpinterias interior fi3 5 2,00 1,00 10,00CP 1CP-C1
Carpinterias interior CC 2 2,00 1,00 4,00CP 1CP-C1
Carpinterias exterior fi2 4 2,00 1,00 8,00CP 1CP-C1
Carpinterias interior fi2 4 2,00 1,00 8,00CP 1CP-C1
Desembarco escalera 1 2,00 1,00 2,00CP 1CP-ES1
Desembarco escalera 1 2,00 1,00 2,00CP 1CP-ES2
Desembarco escalera 1 2,00 1,00 2,00CP 1CP-ES3
Sala de espera 1 2,00 1,00 2,00CP 1CP-C3
Pull 01 4 2,00 1,00 8,00CP 1CP-D1
Despacho Dirección 01 1 2,00 1,00 2,00CP 1CP-D2
Despacho Dirección 02 1 2,00 1,00 2,00CP 1CP-D3
Pull 02 3 2,00 1,00 6,00CP 1CP-D4
Sala de reuniones 1 2,00 1,00 2,00CP 1CP-SR1
Vestíbulo de independencia 1 2,00 1,00 2,00CP 2CP-C1
Pasillo 1 2,00 1,00 2,00CP 2CP-C2
Pasillo 1 2,00 1,00 2,00CP 2CP-C3
Despacho Dirección 1 1 2,00 1,00 2,00CP 2CP-D1
Área de trabajo 1 6 2,00 1,00 12,00CP 2CP-D2
Área de trabajo 2 6 2,00 1,00 12,00CP 2CP-D3
Despacho dirección 2 1 2,00 1,00 2,00CP 2CP-D4
Zona de descanso 1 2,00 1,00 2,00CP 2CP-S1
Desembarco escalera 2 2,00 1,00 4,00CP 2CP-ES1
Desembarco escalera 2 2,00 1,00 4,00CP 2CP-ES2
Desembarco escalera 2 2,00 1,00 4,00CP 2CP-ES3

2.267,44 15,66 35.508,11
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05.03 ud IMPERMEABILIZACIÓN DE FOSO DE ASCENSOR
Impermeabilización de fosos de ascensores de muros de hormigón comprendien-
do: formación de escocia en encuentros de paramentos verticales con paramentos
horizontales y/o verticales, con una carga de 2,5 Kg/m, e impermeabilización con
mortero cementoso impermeabilizante flexible bicomponente, de color gris, aplica-
do con brocha en dos o más capas, sobre el soporte humedecido, hasta conseguir
un espesor mínimo total de 2 mm i/ Humectación del soporte. Extendido de una
primera capa sobre el soporte humedecido. Secado. Humectación de la primera
capa y extendido de una segunda capa con la misma consistencia que la primera.
Repasos y limpieza final. Curado i/ impermeabilización de esquinas y encuentros
Totalmente terminado, p.p de  limpieza final y retirada de escombros a pie de car-
ga,  transporte a vertedero, canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios
auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. medi-
da la unidad completamente terminada

1 1,00SD
1 1,00CC
1 1,00SC
1 1,00CP
1 1,00CA

5,00 168,40 842,00
05.04 m DRENAJE MUROS DE SÓTANO

Drenaje para protección de muros construidos enterrados, de hasta 1,5 m. de altu-
ra y 1 metro de anchura, contra las aguas de filtración y procedentes de terrenos
adyacentes, compuesta por: solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y a pie de
muro; capa de grava filtrante de separación entre el muro y el terreno de 50 cm.
aprox., según planos y de toda la altura del muro y membrana impermeabilizante,
de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas, con los
nódulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con
perfil angular hasta la coronación del muro, terminada, i/ p.p. de limpieza final y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida. Medida la longitud ejecutada.

trafo 1 29,30 29,30CC
sotano escenario 1 34,95 34,95CC

64,25 123,03 7.904,68
05.05 m² PROYECTADO DE ESPUMA DE POLIURETANO EN PAREDES Y TECHO e:80mm

Suministro y aplicación de aislamiento térmico formado por espuma de poliureta-
no, de 80 mm de espesor mínimo, 45 kg/m³ de densidad mínima, aplicada directa-
mente sobre el paramento vertical u horizontal, mediante proyección mecánica; i/
Protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los
trabajos de proyección del poliuretano. Preparación de la superficie soporte. Pro-
yección del poliuretano en capas sucesivas. i/ p.p. de limpieza final y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de
pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada.

LATERALES Salón de actos 2 145,28 1,00 290,56CC 0CC-SA2
CARA INFERIOR FORJADO SALON
ACTOS

1 14,79 12,92 191,09CC 0CC-SA2

Grupo electrógeno 1 31,22 1,00 31,22CC 0CC-I4
UTA Salon de actos 1 46,96 1,00 46,96CC 0CC-I5
PASOS ENTRE PATIOS 2 42,86 1,00 85,72CP Fi1-fi2 y Fi1-fi3
Paso entre patios 1 48,43 1,00 48,43CC Fi5-Fi6
Bajo galería 1 410,74 1,00 410,74SD Fi7
Bajo galería 1 424,49 1,00 424,49SC Fi7
Bajo galería 1 13,04 1,00 13,04CP Fi3
Bajo galería 1 102,46 1,00 102,46CP Fi3
Bajo galería 1 89,63 1,00 89,63CP Fi2
Bajo galería 1 16,23 1,00 16,23CP Fi2
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CARA FORJADO BUHARDAS 1 89,19 1,00 89,19SD SD-CP
CARA FORJADO BUHARDAS 1 140,04 1,00 140,04SD Centro
CARA FORJADO BUHARDAS 1 107,79 1,00 107,79SD SD-CA
CARA FORJADO BUHARDAS 1 109,00 1,00 109,00SC SC-CP
CARA FORJADO BUHARDAS 1 139,69 1,00 139,69SC Centro
CARA FORJADO BUHARDAS 1 104,60 1,00 104,60SC SC-CA
CARA FORJADO BUHARDAS 1 122,44 1,00 122,44CC CC-CP
CARA FORJADO BUHARDAS 1 155,88 1,00 155,88CC Centro
CARA FORJADO BUHARDAS 1 130,74 1,00 130,74CC CC-CA
ALERO TEJA 1 44,02 1,00 44,02CA SECCIÓN C-C´

(Fi8)
ALERO TEJA 1 27,14 1,00 27,14CA SECCIÓN C-C´

(Fi9)
ALERO TEJA 1 124,38 1,00 124,38SD ALZADO 2

(Fe-2)
ALERO TEJA 1 122,72 1,00 122,72CA ALZADO 3

(Fe-3)
ALERO TEJA 1 126,90 1,00 126,90SC ALZADO 4

(Fe-1)
ALERO TEJA 1 110,08 1,00 110,08SC ALZADO 5 (Fi-4)
ALERO TEJA 1 109,09 1,00 109,09CC ALZADO 6 (Fi-5)
ALERO TEJA 1 108,38 1,00 108,38CC ALZADO 7 (Fi-6)
ALERO TEJA 1 108,90 1,00 108,90SD ALZADO 8 (Fi-7)
ALERO CINC 1 22,60 0,50 11,30CP SECCIÓN B-B´

(Fi2)
ALERO CINC 1 26,51 0,50 13,26CP SECCIÓN B-B´

(Fi3)
ALERO CINC 1 105,40 0,50 52,70SC ALZADO 5 (Fi-4)
ALERO CINC 1 104,16 0,50 52,08SD ALZADO 8 (Fi-7)
ALERO MADERA 1 71,11 1,00 71,11CP ALZADO 1 (Fi-1)
ALERO MADERA 1 33,73 1,00 33,73CP SECCIÓN B-B´

(Fi2)
ALERO MADERA 1 36,93 1,00 36,93CP SECCIÓN B-B´

(Fi3)
4.002,66 24,41 97.704,93

05.06 m² AISLAMIENTO ACÚSTICO LANA DE ROCA e:45mm 21 kg/m3
Suministro y colocación de aislamiento acústico formado por panel semirrígido de
lana de roca, de 45 mm de espesor, revestido por una de sus caras con un velo
mineral negro, resistencia térmica 1,16 m²K/W, conductividad térmica 0,043
W/(mK), densidad 21 kg/m³, calor específico 840 J/kgK, coeficiente de absorción
acústica medio 0,8 para una frecuencia de 500 Hz y factor de resistencia a la difu-
sión del vapor de agua 1,3, colocado en el interior revestimientos de madera de
paredes y techo i/ Preparación de la superficie. Colocación del panel, medida la su-
perficie realmente ejecutada,  i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño ma-
terial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Medida la superficie realmente ejecutada.

Vestíbulo 1 45,07 1,00 45,07SD 0SD-C7
Acceso museo 2 1 19,90 1,00 19,90SD 0SD-C2
Zona de transición 1 20,77 1,00 20,77SD 0SD-C3
Vestíbulo escalera 1 15,33 1,00 15,33SD 0SD-C4
Vestíbulo escalera 1 1,58 1,00 1,58SD 0SD-C4
Vestíbulo 1 15,03 1,00 15,03SD 0SD-C5
Vestíbulo -1 4,20 1,20 -5,04SD 0SD-C5
Vestíbulo 1 4,20 1,20 5,04SD 0SD-C5
Control 1 7,86 1,00 7,86SD 0SD-C6
Control 1 12,22 1,00 12,22SD 0SD-C6
Museo de la imprenta 01 1 13,47 1,00 13,47SD 0SD-SE1
Museo de la imprenta 01 -1 4,20 1,20 -5,04SD 0SD-SE1
Museo de la imprenta 01 1 4,20 1,20 5,04SD 0SD-SE1
Museo de la imprenta 02 1 13,42 1,00 13,42SD 0SD-SE2
Museo de la imprenta 02 -1 4,20 1,20 -5,04SD 0SD-SE2
Museo de la imprenta 02 1 4,20 1,20 5,04SD 0SD-SE2
Sala temporales 1 15,18 1,00 15,18SD 0SD-SE3
Sala temporales -1 4,20 1,20 -5,04SD 0SD-SE3
Sala temporales 1 4,20 1,20 5,04SD 0SD-SE3
Aseo femenino 1 10,09 1,00 10,09SD 0SD-W1
Aseo masculino 1 8,96 1,00 8,96SD 0SD-W2
Aseo femenino 1 12,13 1,00 12,13SD 0SD-W3
Aseo masculino 1 12,12 1,00 12,12SD 0SD-W4
Aseo accesible 1 5,42 1,00 5,42SD 0SD-W5
Bajo galería 1 410,74 1,00 410,74SD Fi7
Aula 02 1 79,34 1,00 79,34SD 1SD-A2
Aula 02 -2 5,40 0,60 -6,48SD 1SD-A2
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Aula 02 -8 5,40 1,20 -51,84SD 1SD-A2
Aula 02 2 5,40 0,60 6,48SD 1SD-A2
Aula 02 8 5,40 1,20 51,84SD 1SD-A2
Aula 04 1 75,33 1,00 75,33SD 1SD-A4
Aula 04 -2 5,40 0,60 -6,48SD 1SD-A4
Aula 04 -8 5,40 1,20 -51,84SD 1SD-A4
Aula 04 2 5,40 0,60 6,48SD 1SD-A4
Aula 04 8 5,40 1,20 51,84SD 1SD-A4
Aula 05 3 5,40 1,20 19,44SD 1SD-A5
Galería de circulación fi7 1 192,15 1,00 192,15SD 1SD-C1
Galería de circulación fi7 -1 145,58 1,00 -145,58SD 1SD-C1
Galería de circulación fi7 1 145,58 1,00 145,58SD 1SD-C1
Vestíbulo aulas 01 1 5,40 1,20 6,48SD 1SD-C2
Vestíbulo aulas 02 1 5,40 1,20 6,48SD 1SD-C3
Núcleo comunicación 1 41,40 1,00 41,40SD 1SD-C4
Núcleo comunicación 1 3,71 1,00 3,71SD 1SD-C4
Instalaciones 1 33,30 1,00 33,30SD 1SD-I1
Instalaciones 1 6,02 1,00 6,02SD 1SD-I1
Sala de trabajo en grupo 01 1 33,30 1,00 33,30SD 1SD-ST1
Sala de trabajo en grupo 01 -2 5,40 0,60 -6,48SD 1SD-ST1
Sala de trabajo en grupo 01 -4 5,40 1,20 -25,92SD 1SD-ST1
Sala de trabajo en grupo 01 2 5,40 0,60 6,48SD 1SD-ST1
Sala de trabajo en grupo 01 4 5,40 1,20 25,92SD 1SD-ST1
Sala de trabajo en grupo 02 1 34,01 1,00 34,01SD 1SD-ST2
Sala de trabajo en grupo 02 -2 5,40 0,60 -6,48SD 1SD-ST2
Sala de trabajo en grupo 02 -4 5,40 1,20 -25,92SD 1SD-ST2
Sala de trabajo en grupo 02 2 5,40 0,60 6,48SD 1SD-ST2
Sala de trabajo en grupo 02 4 5,40 1,20 25,92SD 1SD-ST2
Aseos masculinos 1 19,25 1,00 19,25SD 1SD-W1
Aseos femeninos 1 20,51 1,00 20,51SD 1SD-W2
Aseo accesible 1 5,92 1,00 5,92SD 1SD-W3
Sala polivalente 1 116,22 1,00 116,22CC 0CC-A1
Sala polivalente -10 4,80 0,60 -28,80CC 0CC-A1
Sala polivalente 10 4,80 0,60 28,80CC 0CC-A1
Sala de consulta 1 74,40 1,00 74,40CC 0CC-A2
Sala de consulta -7 4,80 0,60 -20,16CC 0CC-A2
Sala de consulta 7 4,80 0,60 20,16CC 0CC-A2
FRENTE MOSTRADOR 1 6,95 1,00 6,95CC 0CC-A2
MOSTRADOR 1 14,09 1,00 14,09CC 0CC-A2
Office 1 13,64 1,00 13,64CC 0CC-S2
Office -2 2,40 0,60 -2,88CC 0CC-S2
Office 2 2,40 0,60 2,88CC 0CC-S2
Distribuidor salón de actos y aseos 1 47,47 1,00 47,47CC 0CC-C1
Distribuidor salón de actos y aseos -1 9,60 1,20 -11,52CC 0CC-C1
Distribuidor salón de actos y aseos 1 9,60 1,20 11,52CC 0CC-C1
Distribuidor salón de actos y aseos 1 2,40 1,20 2,88CC 0CC-C1
Vest. indep. 1 2,40 1,20 2,88CC 0CC-C2
Vest. indep. 1 2,40 1,20 2,88CC 0CC-C3
Vestíbulo escalera 1 14,37 1,00 14,37CC 0CC-C5
Pasillo archivo 1 60,43 1,00 60,43CC 0CC-C6
Pasillo archivo 3 1,46 1,00 4,38CC 0CC-C6
Distribuidor archivo 1 9,34 1,00 9,34CC 0CC-C7
Distribuidor aseos 1 7,09 1,00 7,09CC 0CC-C8
Despacho Dirección Archivo 1 26,50 1,00 26,50CC 0CC-D1
Despacho Dirección Archivo -3 2,40 0,60 -4,32CC 0CC-D1
Despacho Dirección Archivo 3 2,40 0,60 4,32CC 0CC-D1
Sala de trabajo colectivo 1 32,11 1,00 32,11CC 0CC-D2
Sala de trabajo colectivo -5 2,40 0,60 -7,20CC 0CC-D2
Sala de trabajo colectivo 5 2,40 0,60 7,20CC 0CC-D2
Despacho técnico 1 15,09 1,00 15,09CC 0CC-D3
Despacho técnico -2 2,40 0,60 -2,88CC 0CC-D3
Despacho técnico 2 2,40 0,60 2,88CC 0CC-D3
Despacho técnico 1 14,74 1,00 14,74CC 0CC-D4
Despacho técnico -2 2,40 0,60 -2,88CC 0CC-D4
Despacho técnico 2 2,40 0,60 2,88CC 0CC-D4
Distribuidor despachos 1 9,82 1,00 9,82CC 0CC-D6
CGBT 1 23,83 1,00 23,83CC 0CC-I2
CGBT 1 23,95 1,00 23,95CC 0CC-I2
Paso entre patios 1 48,43 1,00 48,43CC Fi5-Fi6
Paso entre patios 1 105,08 1,00 105,08CC Fi5-Fi6
Aseos masculinos 1 15,67 1,00 15,67CC 0CC-W1
Aseo accesible 1 5,06 1,00 5,06CC 0CC-W2
Aseos femeninos 1 14,21 1,00 14,21CC 0CC-W3
Aseo accesible 1 5,00 1,00 5,00CC 0CC-W4
Aseo accesible 1 5,13 1,00 5,13CC 0CC-W5
Pasillo 1 10,57 1,00 10,57CC ECC-C1
Almacén 1 5,03 1,00 5,03CC ECC-AL1
Camerino 1 28,75 1,00 28,75CC ECC-W1
Vestuario accesible 1 8,90 1,00 8,90CC ECC-W2
Vestíbulo aseos 1 5,79 1,00 5,79CC 1CC-C1
Vestíbulo 1 8,63 1,00 8,63CC 1CC-C2
Vestíbulo 1 8,60 1,00 8,60CC 1CC-C2
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Vestíbulo 1 24,35 1,00 24,35CC 1CC-C2
Vestíbulo escalera 01 1 49,66 1,00 49,66CC 1CC-C3
Vestíbulo escalera 01 1 3,19 1,00 3,19CC 1CC-C3
Galerías salón de actos 2 41,40 0,60 49,68CC 1CC-S1
Techo salon de actos 1 414,62 1,00 414,62CC 1CC-S1
Cabina de traducción 01 1 6,16 1,00 6,16CC 1CC-CT1
Cabina de traducción 01 -3 1,80 0,60 -3,24CC 1CC-CT1
Cabina de traducción 01 3 1,80 0,60 3,24CC 1CC-CT1
Cabina de traducción 02 1 6,18 1,00 6,18CC 1CC-CT2
Cabina de traducción 02 -3 1,80 0,60 -3,24CC 1CC-CT2
Cabina de traducción 02 3 1,80 0,60 3,24CC 1CC-CT2
Sala de audiovisuales 1 8,31 1,00 8,31CC 1CC-I2
Sala de audiovisuales -4 1,80 0,60 -4,32CC 1CC-I2
Sala de audiovisuales 4 1,80 0,60 4,32CC 1CC-I2
C. limpieza 1 3,36 1,00 3,36CC 1CC-W1
Aseos femeninos 1 12,20 1,00 12,20CC 1CC-W2
Aseo accesible 1 5,45 1,00 5,45CC 1CC-W3
Aseos masculinos 1 13,76 1,00 13,76CC 1CC-W4
Aseos masculinos 1 15,52 1,00 15,52CC 1CC-W5
Aseo accesible 1 7,68 1,00 7,68CC 1CC-W6
Aseos femeninos 1 18,58 1,00 18,58CC 1CC-W7
Vestíbulo escalera 1 14,15 1,00 14,15SC 0SC-C5
Vestíbulo escalera -3 4,20 0,60 -7,56SC 0SC-C5
Vestíbulo escalera 3 4,20 0,60 7,56SC 0SC-C5
Vestíbulo 1 15,80 1,00 15,80SC 0SC-C7
Vestíbulo -4 3,00 0,60 -7,20SC 0SC-C7
Vestíbulo 4 3,00 0,60 7,20SC 0SC-C7
Despacho vigilancia 1 44,30 1,00 44,30SC 0SC-D3
Despacho conductores 1 36,12 1,00 36,12SC 0SC-D4
Sala de catering 1 108,67 1,00 108,67SC 0SC-S1
Sala de catering -2 4,20 0,60 -5,04SC 0SC-S1
Sala de catering -9 4,20 1,20 -45,36SC 0SC-S1
Sala de catering 2 4,20 0,60 5,04SC 0SC-S1
Sala de catering 9 4,20 1,20 45,36SC 0SC-S1
Clasificación del correo 1 24,47 1,00 24,47SC 0SC-D2
Vestíbulo 1 13,89 1,00 13,89SC 0SC-C3
Vestíbulo 1 4,18 1,00 4,18SC 0SC-C3
Vestíbulo 1 1,12 1,00 1,12SC 0SC-C3
Zanca escalera 1 6,11 1,00 6,11SC 0SC-C3
Aseos femeninos 1 19,09 1,00 19,09SC 0SC-W1
Aseo accesible 1 5,00 1,00 5,00SC 0SC-W2
Aseos masculinos 1 16,00 1,00 16,00SC 0SC-W3
Paso entre patios 1 76,44 1,00 76,44SC FE1-Fi4
Bajo galería 1 424,49 1,00 424,49SC Fi7
Área de descanso 1 7,21 1,00 7,21SC ESC-W1
Aula 02 1 83,73 1,00 83,73SC 1SC-A2
Aula 02 -10 5,40 1,20 -64,80SC 1SC-A2
Aula 02 10 5,40 1,20 64,80SC 1SC-A2
Galería de circulación fi4 1 124,73 1,00 124,73SC 1SC-C1
Galería de circulación fi4 -1 98,94 1,00 -98,94SC 1SC-C1
Galería de circulación fi4 1 98,94 1,00 98,94SC 1SC-C1
Vestíbulo escalera 1 36,19 1,00 36,19SC 1SC-C3
Vestíbulo escalera 1 4,09 1,00 4,09SC 1SC-C3
Vestíbulo escalera 1 2,67 1,00 2,67SC 1SC-C3
Sala de trabajo en grupo 01 1 33,10 1,00 33,10SC 1SC-ST1
Sala de trabajo en grupo 01 -2 5,40 0,60 -6,48SC 1SC-ST1
Sala de trabajo en grupo 01 -4 5,40 1,20 -25,92SC 1SC-ST1
Sala de trabajo en grupo 01 2 5,40 0,60 6,48SC 1SC-ST1
Sala de trabajo en grupo 01 4 5,40 1,20 25,92SC 1SC-ST1
Sala de trabajo en grupo 02 1 29,16 1,00 29,16SC 1SC-ST2
Sala de trabajo en grupo 02 -4 5,40 0,60 -12,96SC 1SC-ST2
Sala de trabajo en grupo 02 -2 5,40 1,20 -12,96SC 1SC-ST2
Sala de trabajo en grupo 02 4 5,40 0,60 12,96SC 1SC-ST2
Sala de trabajo en grupo 02 2 5,40 1,20 12,96SC 1SC-ST2
Aseos femeninos 1 24,62 1,00 24,62SC 1SC-W1
Aseos femeninos 1 2,45 1,00 2,45SC 1SC-W1
Aseos mascul. 1 22,65 1,00 22,65SC 1SC-W2
Aseo accesible 1 6,84 1,00 6,84SC 1SC-W3
Acceso principal 1 48,69 1,00 48,69CP 0CP-C1
Acceso principal 1 12,35 1,00 12,35CP 0CP-C1
Acceso principal 1 8,22 1,00 8,22CP 0CP-C1
Acceso principal -1 3,00 1,20 -3,60CP 0CP-C1
Acceso principal 1 3,00 1,20 3,60CP 0CP-C1
Paso entre patios 1 43,14 1,00 43,14CP Fi1-Fi3
Paso entre patios 1 42,20 1,00 42,20CP Fi1-Fi2
Bajo galería 1 13,04 1,00 13,04CP Fi3
Bajo galería 1 102,46 1,00 102,46CP Fi3
Bajo galería 1 89,63 1,00 89,63CP Fi2
Bajo galería 1 16,23 1,00 16,23CP Fi2
vestibulo 1 12,90 1,00 12,90CP ECP-C1
Galería de circulación esquina fi3-fi7 1 16,50 1,00 16,50CP 1CP-C1
Galería de circulación fi3 1 104,67 1,00 104,67CP 1CP-C1
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Galería de circulación fi3 -1 81,08 1,00 -81,08CP 1CP-C1
Galería de circulación fi3 1 81,08 1,00 81,08CP 1CP-C1
Galería de circulación Union CC 1 66,65 1,00 66,65CP 1CP-C1
Galería de circulación fi2 1 91,10 1,00 91,10CP 1CP-C1
Galería de circulación fi2 -1 70,61 1,00 -70,61CP 1CP-C1
Galería de circulación fi2 1 70,61 1,00 70,61CP 1CP-C1
Galería de circulación esquina fi2-fi4 1 16,97 1,00 16,97CP 1CP-C1
Vestíb. de indep. 1 5,74 1,00 5,74CP 1CP-C2
Vestíb. de indep. -2 2,40 0,60 -2,88CP 1CP-C2
Vestíb. de indep. 2 2,40 0,60 2,88CP 1CP-C2
Sala de espera 1 5,74 1,00 5,74CP 1CP-C3
Sala de espera -4 2,40 0,60 -5,76CP 1CP-C3
Sala de espera 4 2,40 0,60 5,76CP 1CP-C3
Pull 01 1 95,19 1,00 95,19CP 1CP-D1
Pull 01 -5 5,40 0,60 -16,20CP 1CP-D1
Pull 01 5 2,40 0,60 7,20CP 1CP-D1
Despacho Dirección 01 1 33,96 1,00 33,96CP 1CP-D2
Despacho Dirección 01 -2 5,40 0,60 -6,48CP 1CP-D2
Despacho Dirección 01 2 2,40 0,60 2,88CP 1CP-D2
Despacho Dirección 02 1 35,68 1,00 35,68CP 1CP-D3
Despacho Dirección 02 -2 5,40 0,60 -6,48CP 1CP-D3
Despacho Dirección 02 2 2,40 0,60 2,88CP 1CP-D3
Pull 02 1 87,55 1,00 87,55CP 1CP-D4
Pull 02 -5 5,40 0,60 -16,20CP 1CP-D4
Pull 02 5 2,40 0,60 7,20CP 1CP-D4
Escalera CP norte 1 14,72 1,00 14,72CP 1CP-ES1
Escalera CP norte 1 20,34 1,00 20,34CP 1CP-ES2
Escalera CP sur 1 25,46 1,00 25,46CP 1CP-ES3
Sala de reuniones 1 43,95 1,00 43,95CP 1CP-SR1
Sala de reuniones -4 5,40 0,60 -12,96CP 1CP-SR1
Sala de reuniones 4 2,40 0,60 5,76CP 1CP-SR1
Vestíbulo de independencia 1 16,74 1,00 16,74CP 2CP-C1
Pasillo 1 9,11 1,00 9,11CP 2CP-C2
Pasillo 1 9,93 1,00 9,93CP 2CP-C3
Despacho Dirección 1 1 22,04 1,00 22,04CP 2CP-D1
Despacho Dirección 1 -4 3,00 0,60 -7,20CP 2CP-D1
Despacho Dirección 1 4 3,00 0,60 7,20CP 2CP-D1
Área de trabajo 1 1 97,84 1,00 97,84CP 2CP-D2
Área de trabajo 1 -5 5,40 0,60 -16,20CP 2CP-D2
Área de trabajo 1 5 5,40 0,60 16,20CP 2CP-D2
Área de trabajo 2 1 89,95 1,00 89,95CP 2CP-D3
Área de trabajo 2 -5 5,40 0,60 -16,20CP 2CP-D3
Área de trabajo 2 5 5,40 0,60 16,20CP 2CP-D3
Despacho dirección 2 1 29,43 1,00 29,43CP 2CP-D4
Despacho dirección 2 -6 3,00 0,60 -10,80CP 2CP-D4
Despacho dirección 2 6 3,00 0,60 10,80CP 2CP-D4
Escalera CP centro 1 48,87 1,00 48,87CP 2CP-ES1
Escalera CP sur 1 28,62 1,00 28,62CP 2CP-ES2
Escalera CP norte 1 19,61 1,00 19,61CP 2CP-ES3
Instalaciones 1 6,35 1,00 6,35CP 2CP-I4
Instalaciones -1 3,60 0,60 -2,16CP 2CP-I4
Instalaciones 1 3,60 0,60 2,16CP 2CP-I4
Instalaciones 1 4,31 1,00 4,31CP 2CP-I5
Instalaciones -1 1,80 0,60 -1,08CP 2CP-I5
Instalaciones 1 1,80 0,60 1,08CP 2CP-I5
Zona de descanso 1 36,12 1,00 36,12CP 2CP-S1
Vestíb. aseos 1 6,20 1,00 6,20CP 2CP-W1
Aseo accesible 1 5,21 1,00 5,21CP 2CP-W2
Aseo accesible 1 5,07 1,00 5,07CP 2CP-W3
Cuarto limp. 1 1,70 1,00 1,70CP 2CP-W4
Vestibulo indep. 02 1 5,01 1,00 5,01CA 0CA-C2
Distribuidor 1 38,10 1,00 38,10CA 0CA-C3
Vestíb. indep. 1 3,78 1,00 3,78CA 0CA-C5
Vestíb. indep. 1 3,78 1,00 3,78CA 0CA-C6
Vestíbulo intermedio 1 5,41 1,00 5,41CA 0CA-C7
Pre-depósito 01 1 73,09 1,00 73,09CA 0CA-D1
Pre-depósito 02 1 64,51 1,00 64,51CA 0CA-D2
Distribuidor 1 104,57 1,00 104,57CA ECA-C1

5.595,84 8,65 48.404,02
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05.07 m² IMPERMEABILIZACION BITELA CUBIERTA PLANA
Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica, lá-
mina asfáltica de oxiasfalto, de fieltro de fibra de vidrio de 60 gr/m2, totalmente ad-
herida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero (negro) fieltro
de poliéster reforzado de 160 gr/m2 autoprotegida, totalmente adherida a la ante-
rior con soplete, sin coincidir juntas, i/ p.p. de refuerzo en petos y encuentros con
paramentos de 15cm. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según membrana GA-2.
p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los traba-
jos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para
realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cum-
plimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. totalmente terminado, Medida la superficie totalmente ejecutada

SD-CP 1 89,19 89,19SD
Centro 1 140,04 140,04SD
SD-CA 1 107,79 107,79SD
SC-CP 1 109,00 109,00SC
Centro 1 139,69 139,69SC
SC-CA 1 104,60 104,60SC
CC-CP 1 122,44 122,44CC
Centro 1 155,88 155,88CC
CC-CA 1 130,74 130,74CC

1.099,37 25,21 27.715,12
05.08 m REFUERZO IMPERMEABILIZACIÓN BITELA PERIMETRO CUBIERTA PLANA

Suministro y colocación de refuerzo lateral de impermeabilización formado por:
perfil de chapa de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, desarrollo 300 mm, y 2 plie-
gues, para remate y protección de la impermeabilización formada por: banda de
refuerzo de 50 cm de anchura, realizada a partir de lámina de betún modificado
con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no te-
jido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con so-
plete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB. Re-
mate con banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modi-
ficado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, con armadura de fieltro de poliés-
ter reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral de color gris.
Incluso cordón de sellado aplicado entre el perfil metálico y el paramento, i/ Limpie-
za y preparación de la superficie. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación
de la banda de refuerzo. Colocación de la banda de terminación. Replanteo del
perfil metálico. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones.
Colocación del perfil metálico. Aplicación del cordón de sellado entre el perfil y el
muro, p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de
los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pe-
queño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materia-
les de la partida. totalmente terminado, Medida la longitud realmente ejecutada

SD-CP 1 38,72 38,72SD
Centro 1 47,35 47,35SD
SD-CA 1 41,76 41,76SD
SC-CP 1 42,22 42,22SC
Centro 1 47,28 47,28SC
SC-CA 1 41,25 41,25SC
CC-CP 1 49,10 49,10CC
Centro 1 49,98 49,98CC
CC-CA 1 46,13 46,13CC

403,79 16,89 6.820,01
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05.09 m² LAMINA ANTIMPACTO 10mm
Suministro y montaje de de lámina anti impacto de espuma de polietileno de alta
densidad de 10 mm de espesor, dispuesta con solape entre laminas y desolidariza-
ción perimetral realizada con banda de polietileno, de 5 mm de espesor y 20 cm
de anchura, densidad 20 kg/m³; Incluso cinta viscoelástica autoadhesiva, para se-
llado de juntas. p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares
y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Totalmente
terminado medida la superficie realmente ejecutada. 

Acceso principal 1 1,00 71,58 71,58CP 0CP-C1
71,58 4,97 355,75

05.10 m² LAMINA ANTIMPACTO 5mm
Suministro y montaje de de lámina anti impacto de espuma de polietileno de alta
densidad de 5 mm de espesor, dispuesta con solape entre laminas y desolidariza-
ción perimetral realizada con banda de polietileno, de 5 mm de espesor y 20 cm
de anchura, densidad 20 kg/m³; Incluso cinta viscoelástica autoadhesiva, para se-
llado de juntas. p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares
y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Totalmente
terminado medida la superficie realmente ejecutada. 

Galería de circulación fi7 1 1,00 148,94 148,94SD 1SD-C1
Núcleo comunicación 1 1,00 9,17 9,17SD 1SD-C4
Vestíbulo escalera 01 1 1,00 13,57 13,57CC 1CC-C3
Galería de circulación fi3 1 1,00 102,92 102,92SC 1SC-C1
Vestíbulo escalera 1 1,00 7,90 7,90SC 1SC-C3
Galería de circulación Union SD 1 1,00 13,04 13,04CP 1CP-C1
Galería de circulación fi3 1 1,00 83,73 83,73CP 1CP-C1
Galería de circulación Union CC 1 1,00 41,51 41,51CP 1CP-C1
Galería de circulación fi2 1 1,00 72,95 72,95CP 1CP-C1
Galería de circulación SC 1 1,00 13,84 13,84CP 1CP-C1

507,57 3,88 1.969,37
05.11 m AISLAMIENTO DE BAJANTES DE PVC BIBLIOTECA

Aislamiento de bajantes y tuberías de PVC mediante lámina acústica, siguiendo in-
dicaciones del fabricante para su aplicación y forrado mediante conducto de chapa
de acero lisa de 1,5mm de espesor, i/corte, montaje, soldadura y recibido en bajan-
te, terminado, i/ limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero, canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Totalmente termina-
do para proceder a la ejecución del solado, medida la longitud realmente ejecuta-
da.

Museo 4 10,00 40,00SD
40,00 66,51 2.660,40
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05.12 m² AGLOMERADO DE ESPUMA DE POLIURETANO 4cm AISLAMIENTO SUELO
FLOTANTE PARA RECINTOS DE INSTALACIONES

Aislamiento acústico a baja frecuencias sobre forjado constituido por: panel de
aglomerado de espuma de poliuretano de densidad 80 kg/m3 y espesor de 40
mm; lámina de polietileno reticulado, fijado entre sí con cinta de polietileno reticula-
do de 3 mm de espesor autoadhesiva; mortero armado con mallazo de al menos 8
cm de espesor separado de la estructura e instalaciones mediante el empleo de
cinta desolidarizadora perimetral, listo para recibir el revestimiento (no incluido en
partida). i/ limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero, canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Totalmente terminado para
proceder a la ejecución del solado, medida la superficie realmente ejecutada.

UTA 1 49,590 49,590CC 0CC-AL3
Taller mantenimiento 1 1 65,000 65,000SC 0SC-T1
Taller mantenimeinto 2 1 72,330 72,330SC 0SC-T2
Grupo de presión fontanería 1 28,790 28,790SC 0SC-I1
Calderas 1 72,420 72,420SC 0SC-I2
Aparcamiento Correos 1 41,220 41,220SC 0SC-C1

329,35 27,40 9.024,19

TOTAL C.05 ..................................................................................................................................... 295.965,50
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C.06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
06.01 m² R1-ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER. >3 m.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río (M-15) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado,
sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje (apartir de 3 m
de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-08, i/ p.p. de limpieza final y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a
los materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo
huecos de más de 1m2

Aseos masculinos 1 5,08 4,10 20,83SD 1SD-W1
Buharda instalaciones 1 1 9,35 2,25 21,04SD 2SD-I1
Buharda instalaciones 1 1 9,24 2,25 20,79SD 2SD-I1
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SD 2SD-I1
Buharda instalaciones 1 1 7,50 2,25 16,88SD 2SD-I1
Buharda instalaciones 2 2 9,24 2,25 41,58SD 2SD-I2
Ad puerta -2 1,00 2,20 -4,40SD 2SD-I2
Buharda instalaciones 2 2 12,14 2,25 54,63SD 2SD-I2
Buharda instalaciones 2 2 9,24 2,25 41,58SD 2SD-I3
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SD 2SD-I3
Buharda instalaciones 2 2 9,34 2,25 42,03SD 2SD-I3
Aseos masculinos 1 1,96 2,65 5,19CC 0CC-W1
Aseos masculinos 1 2,95 2,65 7,82CC 0CC-W1
Aseos femeninos 1 2,06 2,65 5,46CC 0CC-W3
Aseos femeninos 1 5,15 2,65 13,65CC 0CC-W3
Vestuario accesible 1 3,02 2,75 8,31CC ECC-W2
Vestuario accesible 1 2,00 2,75 5,50CC ECC-W2
C. limpieza 1 1,32 4,85 6,40CC 1CC-W1
C. limpieza 1 1,90 4,85 9,22CC 1CC-W1
Aseos femeninos 1 3,20 4,85 15,52CC 1CC-W2
Aseos femeninos 1 3,19 4,85 15,47CC 1CC-W2
Aseos masculinos 1 3,39 4,85 16,44CC 1CC-W4
Aseos masculinos 1 1,95 4,85 9,46CC 1CC-W4
Aseos masculinos 1 5,72 5,10 29,17CC 1CC-W5
Buharda instalaciones 1 2 9,24 2,25 41,58CC 2CC-I1
Ad puerta -2 1,00 2,20 -4,40CC 2CC-I1
Buharda instalaciones 1 2 10,30 2,25 46,35CC 2CC-I1
Escaleras 1 9,23 2,25 20,77CC 2CC-ES1
Escaleras 1 2,22 2,25 5,00CC 2CC-ES1
Buharda instalaciones 2 2 9,24 2,25 41,58CC 2CC-I2
Ad puerta -2 1,00 2,20 -4,40CC 2CC-I2
Buharda instalaciones 2 2 12,12 2,25 54,54CC 2CC-I2
Buharda instalaciones 2 2 9,24 2,25 41,58CC 2CC-I3
Ad puerta -2 1,00 2,20 -4,40CC 2CC-I3
Buharda instalaciones 2 2 10,27 2,25 46,22CC 2CC-I3
Vestuario 2 4,14 3,00 24,84SC 0SC-W4
Grupo de presión fontanería 2 8,52 4,00 68,16SC 0SC-I1
AD Emb Puerta Ext -1 1,70 2,20 -3,74SC 0SC-I1
Jamba embocadura Puert. Sin aislar 1 6,10 0,80 4,88SC 0SC-I1
Grupo de presión fontanería 2 3,44 4,00 27,52SC 0SC-I1
Calderas 4 8,41 4,40 148,02SC 0SC-I2
AD Emb Puerta Ext -1 2,10 3,65 -7,67SC 0SC-I2
Jamba embocadura Puert. Sin aislar 1 9,40 1,00 9,40SC 0SC-I2
AD Emb.Vent. Ext -1 2,00 3,65 -7,30SC 0SC-I2
Jamba embocadura Vent. Sin aislar 1 9,40 1,00 9,40SC 0SC-I2
AD Embocaduras de paso -2 2,80 4,40 -24,64SC 0SC-I2
Jamba embocadura de paso 1 11,60 1,00 11,60SC 0SC-I2
Calderas 2 6,12 4,40 53,86SC 0SC-I2
Calderas 2 2,21 4,40 19,45SC 0SC-I2
Área de descanso 1 1,90 2,60 4,94SC ESC-W1
Aseos femeninos 1 7,40 5,10 37,74SC 1SC-W1
Buharda instalaciones 1 1 10,05 2,25 22,61SC 2SC-I1
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SC 2SC-I1
Buharda instalaciones 1 1 10,05 2,25 22,61SC 2SC-I1
Buharda instalaciones 1 1 9,47 2,25 21,31SC 2SC-I1
Buharda instalaciones 2 2 10,05 2,25 45,23SC 2SC-I2
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SC 2SC-I2
Buharda instalaciones 2 2 12,00 2,25 54,00SC 2SC-I2
Buharda instalaciones 3 2 10,05 2,25 45,23SC 2SC-I3
Ad puerta -2 1,00 2,20 -4,40SC 2SC-I3
Buharda instalaciones 3 2 8,98 2,25 40,41SC 2SC-I3

1.301,65 10,37 13.498,11
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06.02 m² R2-GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO DE YESO
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramen-
tos verticales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación
de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos
de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, i/ colocación de malla
de fibra de vidrio tejida, de 5x5 mm de luz, flexible e imputrescible en el tiempo, de
70 g/m² de masa superficial y 0,40 mm de espesor de hilo, para armar yesos consi-
derando un 10% de la superficie, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño mate-
rial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos de más
de 1m2

Almacén museo 1 2,82 5,60 15,79SD 0SD-AL1
Ad puerta -1 1,80 2,20 -3,96SD 0SD-AL1
Almacén museo 2 6,03 5,60 67,54SD 0SD-AL1
Almacén museo 2 6,04 5,60 67,65SD 0SD-AL1
Almacén museo 2 24,60 5,60 275,52SD 0SD-AL1
AD Embocaduras de paso -6 2,85 4,80 -82,08SD 0SD-AL1
Jamba embocadura de paso 3 12,45 0,80 29,88SD 0SD-AL1
Vestíbulo 2 6,04 4,70 56,78SD 0SD-C7
AD Embocaduras de paso -1 1,60 2,50 -4,00SD 0SD-C7
Vestíbulo 1 2,72 5,60 15,23SD 0SD-C8
AD Embocaduras de paso -1 1,80 2,50 -4,50SD 0SD-C8
Jamba embocadura de paso 1 6,80 0,80 5,44SD 0SD-C8
Vestíbulo 1 3,91 5,60 21,90SD 0SD-C8
AD Embocaduras de paso -1 1,84 2,50 -4,60SD 0SD-C8
Jamba embocadura de paso 1 6,80 0,80 5,44SD 0SD-C8
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SD 0SD-C8
Cuarto instalaciones 1 6,89 5,60 38,58SD 0SD-I1
Cuarto instalaciones 1 7,23 5,60 40,49SD 0SD-I1
AD Embocaduras de paso -2 1,50 2,50 -7,50SD 0SD-I1
Jamba embocadura de paso 2 6,50 0,80 10,40SD 0SD-I1
Cuarto instalaciones 1 6,61 5,60 37,02SD 0SD-I2
AD Embocaduras de paso -1 1,84 2,50 -4,60SD 0SD-I2
Cuarto instalaciones 1 7,20 5,60 40,32SD 0SD-I2
AD Embocaduras de paso -2 1,50 2,50 -7,50SD 0SD-I2
AD Embocaduras de paso -1 1,80 2,50 -4,50SD 0SD-C2
Jamba embocadura de paso 1 6,80 1,30 8,84SD 0SD-C2
Zona de transición 1 9,42 3,80 35,80SD 0SD-C3
Vestíbulo escalera 1 6,65 4,70 31,26SD 0SD-C4
Vestíbulo escalera 1 5,38 4,70 25,29SD 0SD-C4
Ad puerta ascensor -1 1,00 2,50 -2,50SD 0SD-C4
Museo de la imprenta 01 2 42,88 5,60 480,26SD 0SD-SE1
AD Embocaduras de paso -12 2,60 4,80 -149,76SD 0SD-SE1
Jamba embocadura de paso 6 10,00 0,80 48,00SD 0SD-SE1
Museo de la imprenta 02 2 6,03 5,60 67,54SD 0SD-SE2
Sala temporales 2 31,20 5,60 349,44SD 0SD-SE3
AD Embocaduras de paso -10 2,60 4,80 -124,80SD 0SD-SE3
Jamba embocadura de paso 5 10,00 0,80 40,00SD 0SD-SE3
Sala temporales 6 2,60 5,60 87,36SD 0SD-SE3
Sala temporales 1 6,03 5,60 33,77SD 0SD-SE3
Sala Forges 2 6,04 5,60 67,65SD 0SD-SE4
Aula 01 1 11,25 5,00 56,25SD 1SD-A1
AD Embocaduras de paso -1 1,85 3,40 -6,29SD 1SD-A1
Jamba embocadura de paso 1 8,65 1,00 8,65SD 1SD-A1
Aula 04 1 6,09 5,00 30,45SD 1SD-A4
Aula 05 1 9,01 5,00 45,05SD 1SD-A5
AD Embocaduras de paso -1 1,85 3,40 -6,29SD 1SD-A5
Jamba embocadura de paso 1 8,65 1,00 8,65SD 1SD-A5
Galería de circulación fi7 1 52,77 3,70 195,25SD 1SD-C1
Ad CARPINTERIA -7 1,50 3,40 -35,70SD 1SD-C1
Vestíbulo aulas 01 1 3,47 5,00 17,35SD 1SD-C2
AD Embocaduras de paso -1 1,85 3,40 -6,29SD 1SD-C2
Jamba embocadura de paso 1 8,65 1,00 8,65SD 1SD-C2
Vestíbulo aulas 02 1 3,91 5,00 19,55SD 1SD-C3
AD Embocaduras de paso -1 1,85 3,40 -6,29SD 1SD-C3
Jamba embocadura de paso 1 8,65 1,00 8,65SD 1SD-C3
Núcleo comunicación 1 6,59 5,00 32,95SD 1SD-C4
Núcleo comunicación 1 6,50 5,00 32,50SD 1SD-C4
Núcleo comunicación 1 8,02 5,00 40,10SD 1SD-C4
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SD 1SD-C4
Ascensor 1 7,01 5,60 39,26SD 1SD-C4
Ad Puerta ascensor -1 1,00 2,20 -2,20SD 1SD-C4
Instalaciones 1 3,49 3,00 10,47SD 1SD-I1
Sala de trabajo en grupo 01 1 7,49 4,00 29,96SD 1SD-ST1
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AD Embocaduras de paso -1 1,85 3,40 -6,29SD 1SD-ST1
Jamba embocadura de paso 1 8,65 1,00 8,65SD 1SD-ST1
Vestíbulo aulas 01 1 7,63 4,00 30,52SD 1SD-ST2
AD Embocaduras de paso -1 1,85 3,40 -6,29SD 1SD-ST1
Jamba embocadura de paso 1 8,65 1,00 8,65SD 1SD-ST2
Escaleras 2 9,24 2,25 41,58SD 2SD-ES1
Ad puerta -2 1,00 2,20 -4,40SD 2SD-ES1
Sala técnica bajo escenario 1 6,60 3,50 23,10CC -1CC-I1
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC -1CC-I1
Sala técnica bajo escenario 1 1,27 3,50 4,45CC -1CC-I1
Sala técnica bajo escenario 1 3,16 3,50 11,06CC -1CC-I1
Sala polivalente 1 5,63 5,60 31,53CC 0CC-A1
Office 1 3,86 4,40 16,98CC 0CC-S2
Distribuidor salón de actos y aseos 1 11,46 5,20 59,59CC 0CC-C1
AD Embocaduras de paso -2 1,20 2,50 -6,00CC 0CC-C1
Jamba embocadura de paso 2 3,70 1,30 9,62CC 0CC-C1
Vest. indep. 1 1,86 3,00 5,58CC 0CC-C2
Ad puerta -1 1,20 2,50 -3,00CC 0CC-C2
Vest. indep. 1 1,86 3,00 5,58CC 0CC-C3
Ad puerta -1 1,20 2,50 -3,00CC 0CC-C3
Vestíbulo de independencia 2 13,80 5,60 154,56CC 0CC-C4
Ad puerta -4 1,80 2,20 -15,84CC 0CC-C4
Vestíbulo de independencia 1 17,76 5,60 99,46CC 0CC-C4
AD Embocaduras de paso -3 2,80 4,40 -36,96CC 0CC-C4
Jamba embocadura de paso 3 11,60 0,80 27,84CC 0CC-C4
Vestíbulo de independencia 1 13,08 5,60 73,25CC 0CC-C4
Ad puerta -2 2,80 4,40 -24,64CC 0CC-C4
Vestíbulo de independencia 1 2,80 5,60 15,68CC 0CC-C4
Ad puerta -1 1,80 2,20 -3,96CC 0CC-C4
Ascensor 1 10,20 5,60 57,12CC 0CC-C5
Ad puerta ascensor -1 1,00 2,20 -2,20CC 0CC-C5
Vestíbulo escalera 1 5,77 5,60 32,31CC 0CC-C5
Ad puerta -1 1,80 2,20 -3,96CC 0CC-C5
Vestíbulo escalera 1 8,11 5,60 45,42CC 0CC-C5
Pasillo archivo 2 37,53 5,00 375,30CC 0CC-C6
AD Embocaduras de paso -14 2,60 4,40 -160,16CC 0CC-C6
Jamba embocadura de paso 7 11,40 0,80 63,84CC 0CC-C6
Pasillo archivo 1 2,01 5,00 10,05CC 0CC-C6
Ad puerta -1 1,80 2,20 -3,96CC 0CC-C6
CGBT 2 4,54 5,60 50,85CC 0CC-I2
AD Emb.Vent. Ext -2 1,70 4,40 -14,96CC 0CC-I2
Jamba embocadura Vent. Sin aislar 2 10,50 1,00 21,00CC 0CC-I2
Instalaciones 1 6,18 5,60 34,61CC 0CC-I3
Ad puerta -1 1,70 4,40 -7,48CC 0CC-I3
Instalaciones 1 3,75 5,60 21,00CC 0CC-I3
Grupo electrógeno 1 5,81 5,60 32,54CC 0CC-I4
AD Reja -1 5,00 4,15 -20,75CC 0CC-I4
Grupo electrógeno 1 5,60 5,60 31,36CC 0CC-I4
AD Emb.Vent. Ext -1 1,70 4,40 -7,48CC 0CC-I4
Jamba embocadura Vent. Sin aislar 2 10,50 1,00 21,00CC 0CC-I4
UTA Salon de actos 1 5,83 5,60 32,65CC 0CC-I5
AD Reja -1 5,00 4,15 -20,75CC 0CC-I5
UTA Salon de actos 1 8,49 5,60 47,54CC 0CC-I5
AD Emb.Vent. Ext -1 1,70 4,40 -7,48CC 0CC-I5
Jamba embocadura Vent. Sin aislar 2 10,50 1,00 21,00CC 0CC-I5
Almacen 1 7,70 5,60 43,12CC 0CC-AL2
Ad puerta -1 1,70 4,40 -7,48CC 0CC-AL2
Almacen 1 3,75 5,60 21,00CC 0CC-AL2
Zona central trasera 1 16,11 5,60 90,22CC 0CC-SA1
Ad paso -1 1,23 2,20 -2,71CC 0CC-SA1
Escaleras 2 5,04 2,50 25,20CC 0CC-ES1
Escaleras 2 1,23 2,50 6,15CC 0CC-ES1
Pasillo 1 1,98 2,75 5,45CC ECC-C1
Almacén 1 1,98 2,75 5,45CC ECC-AL1
Camerino 1 3,51 2,75 9,65CC ECC-W1
Camerino 1 4,73 2,75 13,01CC ECC-W1
Camerino 1 1,46 2,75 4,02CC ECC-W1
Rellanos entrada Salon de actos 1 2,59 4,85 12,56CC 1CC-C1
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC 1CC-C1
Vestíbulo 1 12,93 5,25 67,88CC 1CC-C2
Ad puerta -1 1,80 2,20 -3,96CC 1CC-C2
Vestíbulo escalera 01 1 2,93 5,10 14,94CC 1CC-C3
Ad puerta -1 1,80 2,20 -3,96CC 1CC-C3
Vestíbulo escalera 01 1 2,20 5,10 11,22CC 1CC-C3
Vestíbulo escalera 01 1 4,14 5,10 21,11CC 1CC-C3
Ad Puerta ascensor -1 1,00 2,20 -2,20CC 1CC-C3
Ascensor 1 11,40 5,10 58,14CC 1CC-C3
Escaleras 2 6,36 2,25 28,62CC 2CC-ES1
Escaleras 2 2,22 2,25 9,99CC 2CC-ES1
Ad Puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC 2CC-ES1
Almacén Servicios Grales. 2 29,47 5,60 330,06SC 0SC-AL1
AD Embocaduras de paso -8 2,80 4,80 -107,52SC 0SC-AL1
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Jamba embocadura de paso 4 12,40 0,70 34,72SC 0SC-AL1
AD Embocaduras de paso -2 3,30 4,80 -31,68SC 0SC-AL1
Jamba embocadura de paso 1 12,90 0,70 9,03SC 0SC-AL1
Almacén Servicios Grales. 1 6,28 5,60 35,17SC 0SC-AL1
Ad puerta -1 1,80 2,20 -3,96SC 0SC-AL1
Almacén Servicios Grales. 1 6,11 5,60 34,22SC 0SC-AL1
Almacén Mantenimiento. 2 24,51 5,60 274,51SC 0SC-AL2
AD Embocaduras de paso -6 2,80 4,80 -80,64SC 0SC-AL2
Jamba embocadura de paso 3 12,40 0,70 26,04SC 0SC-AL2
AD Embocaduras de paso -2 3,30 4,80 -31,68SC 0SC-AL2
Jamba embocadura de paso 1 12,90 0,70 9,03SC 0SC-AL2
Almacén Mantenimiento. 2 3,30 4,80 31,68SC 0SC-AL2
Almacén Mantenimiento. 2 6,11 5,60 68,43SC 0SC-AL2
Ad puerta -1 1,80 2,20 -3,96SC 0SC-AL2
Almacén Mantenimiento. 2 6,28 5,60 70,34SC 0SC-AL2
Ad puerta -2 1,80 2,20 -7,92SC 0SC-AL2
Vestibulo independencia 2 6,28 5,60 70,34SC 0SC-C4
Ad puerta -2 1,80 2,20 -7,92SC 0SC-C4
Taller mantenimiento 1 2 10,46 5,60 117,15SC 0SC-T1
AD Embocaduras de paso -2 2,80 4,80 -26,88SC 0SC-T1
Jamba embocadura de paso 2 12,40 0,70 17,36SC 0SC-T1
Taller mantenimiento 1 2 2,80 4,80 26,88SC 0SC-T1
Taller mantenimiento 1 2 6,11 5,60 68,43SC 0SC-T1
Ad puerta -2 1,80 2,20 -7,92SC 0SC-T1
Vestibulo independencia 2 2,50 4,00 20,00SC 0SC-C6
Ad puerta -1 1,80 2,20 -3,96SC 0SC-C6
AD Embocaduras de paso -1 1,80 2,20 -3,96SC 0SC-C6
Jamba embocadura de paso 2 6,20 0,70 8,68SC 0SC-C6
Vestibulo independencia 2 3,55 4,00 28,40SC 0SC-C6
Taller mantenimeinto 2 2 6,28 5,60 70,34SC 0SC-T2
Ad puerta -1 1,80 2,20 -3,96SC 0SC-T2
AD Embocaduras de paso -1 1,80 2,20 -3,96SC 0SC-T2
Jamba embocadura de paso 2 6,20 0,70 8,68SC 0SC-C6
Vestíbulo escalera 1 2,64 4,00 10,56SC 0SC-C5
AD Embocaduras de paso -1 1,80 2,20 -3,96SC 0SC-C5
Jamba embocadura de paso 1 6,20 0,70 4,34SC 0SC-C5
Vestíbulo escalera 1 5,30 4,00 21,20SC 0SC-C5
Vestíbulo 1 2,10 4,00 8,40SC 0SC-C7
Vestíbulo 1 2,10 4,00 8,40SC 0SC-C7
Vestíbulo 1 3,25 4,00 13,00SC 0SC-C7
AD Embocaduras de paso -1 1,80 2,20 -3,96SC 0SC-C7
Vestíbulo 1 1,25 4,00 5,00SC 0SC-C7
AD Embocaduras de paso -1 1,00 2,20 -2,20SC 0SC-C7
Jamba embocadura de paso 2 5,40 0,70 7,56SC 0SC-C7
Vestíbulo 1 4,06 4,00 16,24SC 0SC-C7
Ad puerta -1 1,80 2,20 -3,96SC 0SC-C7
Despacho vigilancia 1 0,48 4,00 1,92SC 0SC-D3
Despacho vigilancia 1 0,88 4,00 3,52SC 0SC-D3
Despacho vigilancia 1 5,93 4,00 23,72SC 0SC-D3
Despacho vigilancia 1 6,35 4,00 25,40SC 0SC-D3
Despacho conductores 1 6,30 4,00 25,20SC 0SC-D4
Despacho conductores 1 6,10 4,00 24,40SC 0SC-D4
Ad Paso -1 1,00 2,20 -2,20SC 0SC-D4
Sala de catering 1 5,86 5,00 29,30SC 0SC-S1
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SC 0SC-S1
Aparcamiento Correos 2 6,12 5,60 68,54SC 0SC-C1
Ad puerta -1 1,40 2,20 -3,08SC 0SC-C1
Aparcamiento Correos 2 6,04 5,60 67,65SC 0SC-C1
AD Emb Puerta Ext -1 4,40 4,40 -19,36SC 0SC-C1
Jamba embocadura Puert. Sin aislar 1 13,20 1,00 13,20SC 0SC-C1
Clasificación del correo 1 5,54 5,60 31,02SC 0SC-D1
Clasificación del correo 1 7,39 2,75 20,32SC 0SC-D1
Ascensor 1 7,87 5,60 44,07SC 0SC-C3
Ad puerta ascensor -1 1,00 2,20 -2,20SC 0SC-C3
Vestíbulo 1 5,81 5,60 32,54SC 0SC-C3
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SC 0SC-C3
Vestíbulo 1 6,17 5,60 34,55SC 0SC-C3
AD Embocaduras de paso -1 1,95 2,20 -4,29SC 0SC-C3
Jamba embocadura de paso 1 4,15 0,80 3,32SC 0SC-C3
Vestíbulo 1 6,47 3,00 19,41SC 0SC-C3
AD Embocaduras de paso -1 1,95 2,20 -4,29SC 0SC-C3
Vestíbulo 1 1,58 3,00 4,74SC 0SC-C3
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SC 0SC-C3
Área de descanso 1 5,90 2,60 15,34SC ESC-D1
Aula 01 1 9,66 5,00 48,30SC 1SC-A1
AD Embocaduras de paso -1 1,85 3,40 -6,29SC 1SC-A1
Jamba embocadura de paso 1 8,65 1,00 8,65SC 1SC-A1
Aula 03 Polivalente 1 8,74 5,10 44,57SC 1SC-A3
Ad Puerta -1 1,00 2,20 -2,20SC 1SC-A3
Galería de circulación fi4 1 35,55 3,70 131,54SC 1SC-C1
Ad CARPINTERIA -5 1,60 3,40 -27,20SC 1SC-C1
Vestíbulo aulas 01 1 4,30 5,00 21,50SC 1SC-C2
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AD Embocaduras de paso -1 1,85 3,40 -6,29SC 1SC-C2
Jamba embocadura de paso 1 8,65 1,00 8,65SC 1SC-C2
Vestíbulo escalera 1 5,93 5,00 29,65SC 1SC-C3
Ad Puerta -1 1,00 2,20 -2,20SC 1SC-C3
Vestíbulo escalera 1 6,09 5,00 30,45SC 1SC-C3
AD Embocaduras de paso -1 1,85 3,40 -6,29SC 1SC-C3
Jamba embocadura de paso 1 8,65 1,00 8,65SC 1SC-C3
Ascensor 1 8,11 5,00 40,55SC 1SC-C3
Ad Puerta ascensor -1 1,00 2,20 -2,20SC 1SC-C3
Sala de trabajo en grupo 01 1 7,23 4,00 28,92SC 1SC-ST1
AD Embocaduras de paso -1 1,85 3,40 -6,29SC 1SC-ST1
Jamba embocadura de paso 1 8,65 1,00 8,65SC 1SC-ST1
Sala de trabajo en grupo 02 1 4,57 4,00 18,28SC 1SC-ST2
Vestíbulo aulas 01 1 6,39 4,00 25,56SC 1SC-ST2
AD Embocaduras de paso -1 1,85 3,40 -6,29SC 1SC-ST2
Jamba embocadura de paso 1 8,65 1,00 8,65SC 1SC-ST2
Jamba embocadura Puerta Principal 1 12,38 1,00 12,38CP 0CP-C1
Acceso principal 1 2,20 5,60 12,32CP 0CP-C1
Ad paso -1 1,20 2,50 -3,00CP 0CP-C1
Acceso principal 2 0,82 5,60 9,18CP 0CP-C1
Acceso principal 1 5,10 5,60 28,56CP 0CP-C1
Acceso principal 1 4,26 5,60 23,86CP 0CP-C1
Ad paso -1 1,20 2,50 -3,00CP 0CP-C1
Ascensor 1 8,26 5,60 46,26CP 0CP-ES1
Ad Puerta ascensor -1 1,00 2,20 -2,20CP 0CP-ES1
Vestíbulo indep Escalera centro 2 3,67 2,65 19,45CP OCP-ES2
Ad puerta -2 1,00 2,20 -4,40CP OCP-ES2
Vestíbulo indep Escalera centro 2 0,73 2,65 3,87CP OCP-ES2
Vestibulo Escalera Sur 1 6,04 5,60 33,82CP 0CP-ES4
AD Embocaduras de paso -1 1,00 2,20 -2,20CP 0CP-ES4
Reprografía 1 5,49 5,60 30,74CP 0CP-D2
AD Embocaduras de paso -1 1,00 2,20 -2,20CP 0CP-D2
Jamba embocadura de paso 1 5,40 0,80 4,32CP 0CP-D2
vestibulo 2 5,80 2,65 30,74CP ECP-C1
vestibulo 2 1,25 2,65 6,63CP ECP-C1
Ad puerta -2 1,00 2,20 -4,40CP ECP-C1
vestibulo 1 1,53 2,50 3,83CP ECP-C1
vestibulo 1 1,25 1,53 1,91CP ECP-C1
Galería de circulación interior fi3 1 30,54 3,70 113,00CP 1CP-C1
Ad CARPINTERIA -2 1,85 3,50 -12,95CP 1CP-C1
Ad CARPINTERIA -2 1,60 3,50 -11,20CP 1CP-C1
Ad CARPINTERIA -1 4,00 3,50 -14,00CP 1CP-C1
Galería de circulación Union CC 1 14,65 4,85 71,05CP 1CP-C1
Ad CARPINTERIA -2 1,40 3,50 -9,80CP 1CP-C1
Galería de circulación interior fi2 1 27,27 3,70 100,90CP 1CP-C1
Ad CARPINTERIA -4 1,85 3,50 -25,90CP 1CP-C1
Ad CARPINTERIA -1 4,00 3,50 -14,00CP 1CP-C1
Vestíb. de indep. 1 3,01 4,00 12,04CP 1CP-C2
AD Puerta ascensor -1 1,00 2,20 -2,20CP 1CP-C2
Vestíb. de indep. 1 2,13 4,00 8,52CP 1CP-C2
AD Embocaduras de paso -1 1,40 3,50 -4,90CP 1CP-C2
Jamba embocadura de paso 1 8,65 1,00 8,65CP 1CP-C2
Ascensor 1 10,44 4,00 41,76CP 1CP-C2
AD Puerta ascensor -1 1,00 2,20 -2,20CP 1CP-C2
Sala de espera 1 2,80 4,00 11,20CP 1CP-C3
Sala de espera 1 3,48 4,00 13,92CP 1CP-C3
Pull 01 1 14,97 4,00 59,88CP 1CP-D1
AD Embocaduras de paso -2 1,85 3,50 -12,95CP 1CP-D1
Jamba embocadura de paso 2 8,65 1,00 17,30CP 1CP-D1
AD Embocaduras de paso -1 1,60 3,50 -5,60CP 1CP-D1
Jamba embocadura de paso 1 8,40 1,00 8,40CP 1CP-D1
Pull 01 1 6,44 4,00 25,76CP 1CP-D1
AD Embocaduras de paso -1 1,40 3,50 -4,90CP 1CP-D1
Despacho Dirección 01 1 5,15 4,00 20,60CP 1CP-D2
AD Embocaduras de paso -1 4,00 3,50 -14,00CP 1CP-D2
Jamba embocadura de paso 1 11,00 1,00 11,00CP 1CP-D2
Despacho Dirección 01 1 6,75 4,00 27,00CP 1CP-D2
AD Embocaduras de paso -1 1,40 3,50 -4,90CP 1CP-D2
Jamba embocadura de paso 1 8,40 1,00 8,40CP 1CP-D2
Despacho Dirección 02 1 3,97 4,00 15,88CP 1CP-D3
Despacho Dirección 02 1 0,56 4,00 2,24CP 1CP-D3
Despacho Dirección 02 1 5,79 4,00 23,16CP 1CP-D3
AD Embocaduras de paso -1 4,00 3,50 -14,00CP 1CP-D3
Jamba embocadura de paso 1 11,00 1,00 11,00CP 1CP-D3
Despacho Dirección 02 1 6,92 4,00 27,68CP 1CP-D3
Pull 02 1 13,81 4,00 55,24CP 1CP-D4
AD Embocaduras de paso -3 1,85 3,50 -19,43CP 1CP-D4
Jamba embocadura de paso 3 8,85 1,00 26,55CP 1CP-D4
Pull 02 1 6,45 4,00 25,80CP 1CP-D4
Escalera CP norte 1 6,06 4,00 24,24CP 1CP-ES1
Escalera CP norte 1 5,40 4,00 21,60CP 1CP-ES1
Escalera CP norte 1 0,85 4,00 3,40CP 1CP-ES1
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Escalera CP norte 1 7,03 4,00 28,12CP 1CP-ES1
AD Embocaduras de paso -1 1,40 3,50 -4,90CP 1CP-ES1
Jamba embocadura de paso 1 8,40 1,00 8,40CP 1CP-ES1
Escalera CP norte 1 3,93 4,00 15,72CP 1CP-ES2
AD Embocaduras de paso -1 1,50 3,50 -5,25CP 1CP-ES2
Jamba embocadura de paso 1 8,50 1,00 8,50CP 1CP-ES2
Escalera CP sur 1 4,66 4,00 18,64CP 1CP-ES3
AD Emb.Vent. Ext -1 1,50 3,50 -5,25CP 1CP-ES3
Sala de reuniones 1 6,40 4,00 25,60CP 1CP-SR1
Sala de reuniones 1 8,02 4,00 32,08CP 1CP-SR1
Hueco ascensor 1 8,10 4,00 32,40CP ASC
Zona de ascensor 1 4,91 4,00 19,64CP ASC
Zona de ascensor 1 2,25 4,00 9,00CP ASC
Zona de ascensor 2 1,80 4,00 14,40CP ASC
Ad Puerta -1 1,80 2,20 -3,96CP ASC
Zona de ascensor 1 2,71 4,00 10,84CP ASC
Ad Puerta ascensor -1 1,00 2,20 -2,20CP ASC
Tapiado ventana 1 1,80 2,55 4,59CP ASC
Instalaciones 1 2,25 4,00 9,00CP 2CP-I5
Zona de descanso 1 5,15 4,00 20,60CP 2CP-S1
Fe3 1 51,58 5,60 288,85CA Fe3
Ad Emb Luneto -8 1,80 1,05 -15,12CA Fe3
Jamba luneto 8 3,60 1,00 28,80CA Fe3
AD Emb.Puerta. Ext -1 2,80 4,70 -13,16CA Fe3
Jambas embocadura Puerta 1 12,20 1,00 12,20CA Fe3
Jamba luneto 4 3,60 1,00 14,40CA Fe3
Fi8 1 52,12 5,60 291,87CA Fi8
AD Emb.Puerta. Ext -2 2,80 4,70 -26,32CA Fi8
Jambas embocadura Puerta 2 12,20 1,00 24,40CA Fi8
AD Emb.Vent. Ext -6 1,70 4,70 -47,94CA Fi8
Jambas embocadura Ventana 6 12,20 1,00 73,20CA Fi8
Fi9 1 28,85 5,60 161,56CA Fi9
AD Emb.Puerta. Ext -1 3,41 4,70 -16,03CA Fi9
Jambas embocadura Puerta 1 12,81 1,00 12,81CA Fi9
AD Emb.Vent. Ext -3 1,70 4,70 -23,97CA Fi9
Jambas embocadura Ventana 3 12,20 1,00 36,60CA Fi9
Depósito archivo 1 4 6,02 5,60 134,85CA 0CA-AR1
Ad Puerta -2 1,00 2,20 -4,40CA 0CA-AR1
Depósito archivo 1 2 22,94 5,60 256,93CA 0CA-AR1
AD Embocaduras de paso -8 2,75 4,80 -105,60CA 0CA-AR1
Jamba embocadura de paso 4 12,35 0,80 39,52CA 0CA-AR1
Depósito archivo 2 1 14,02 5,60 78,51CA 0CA-AR2
Jamba embocadura cegada 2 12,35 0,20 4,94CA 0CA-AR2
Depósito archivo 2 1 4,02 5,60 22,51CA 0CA-AR2
Depósito archivo 2 1 5,57 5,60 31,19CA 0CA-AR2
Depósito archivo 2 1 6,02 5,60 33,71CA 0CA-AR2
Ad Puerta -1 1,00 2,20 -2,20CA 0CA-AR2
Depósito archivo 3 1 20,25 5,60 113,40CA 0CA-AR3
Jamba embocadura cegada 3 12,35 0,20 7,41CA 0CA-AR3
Depósito archivo 3 2 6,02 5,60 67,42CA 0CA-AR3
Ad Puerta -1 1,00 2,20 -2,20CA 0CA-AR3
Depósito archivo 4 2 22,56 5,60 252,67CA 0CA-AR4
AD Embocaduras de paso -4 2,75 4,80 -52,80CA 0CA-AR4
Jamba embocadura de paso 2 12,35 0,80 19,76CA 0CA-AR4
AD Embocaduras de paso -2 3,24 4,80 -31,10CA 0CA-AR4
Jamba embocadura de paso 1 12,85 0,80 10,28CA 0CA-AR4
AD Embocaduras de paso -2 3,52 4,80 -33,79CA 0CA-AR4
Jamba embocadura de paso 1 12,85 0,80 10,28CA 0CA-AR4
Depósito archivo 4 4 5,95 5,60 133,28CA 0CA-AR4
Vestíbulo de indep. 01 2 5,16 5,60 57,79CA 0CA-C1
AD Embocaduras de paso -2 3,33 4,80 -31,97CA 0CA-C1
Jamba embocadura de paso 1 12,93 0,80 10,34CA 0CA-C1
Vestíbulo de indep. 01 4 6,02 5,60 134,85CA 0CA-C1
Ad Puerta -4 1,00 2,20 -8,80CA 0CA-C1
Vestibulo indep. 02 2 1,80 5,60 20,16CA 0CA-C2
Ad Puerta -2 1,80 2,20 -7,92CA 0CA-C2
Distribuidor 1 1,80 5,60 10,08CA 0CA-C3
Ad Puerta -1 1,80 2,20 -3,96CA 0CA-C3
Distribuidor 2 0,86 5,60 9,63CA 0CA-C3
Distribuidor 1 2,21 5,60 12,38CA 0CA-C3
Distribuidor 1 1,92 5,60 10,75CA 0CA-C3
Ad Puerta -1 1,80 2,20 -3,96CA 0CA-C3
Distribuidor 1 6,06 5,60 33,94CA 0CA-C3
Ad Puerta -1 1,00 2,20 -2,20CA 0CA-C3
Ascensor 1 7,86 5,60 44,02CA 0CA-C3
Distribuidor 1 1,53 5,60 8,57CA 0CA-C3
Vestíb. indep. 3 1,90 5,60 31,92CA 0CA-C5
Ad Puerta -3 1,80 2,20 -11,88CA 0CA-C5
Vestíb. indep. 1 2,11 5,60 11,82CA 0CA-C5
Vestíb. indep. 3 1,90 5,60 31,92CA 0CA-C6
Ad Puerta -3 1,80 2,20 -11,88CA 0CA-C6
Vestíb. indep. 1 2,11 5,60 11,82CA 0CA-C6
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Vestíbulo intermedio 2 1,90 5,60 21,28CA 0CA-C7
Ad Puerta -2 1,80 2,20 -7,92CA 0CA-C7
Vestíbulo intermedio 2 3,31 2,75 18,21CA 0CA-C7
Pre-depósito 01 2 12,90 2,75 70,95CA 0CA-D1
AD Embocaduras de paso -2 2,62 2,75 -14,41CA 0CA-D1
Jamba embocadura de paso 1 5,50 0,80 4,40CA 0CA-D1
AD Embocaduras de paso -2 2,76 2,75 -15,18CA 0CA-D1
Jamba embocadura de paso 1 5,50 0,80 4,40CA 0CA-D1
Pre-depósito 01 1 4,05 2,75 11,14CA 0CA-D1
Pre-depósito 02 1 3,23 2,75 8,88CA 0CA-D2
Pre-depósito 02 1 3,95 2,75 10,86CA 0CA-D2
Distribuidor 1 2,19 2,75 6,02CA ECA-C1
Distribuidor 1 4,08 2,75 11,22CA ECA-C1
Ad Puerta ascensor -1 1,00 2,20 -2,20CA ECA-C1
Distribuidor 2 2,19 2,75 12,05CA ECA-C1
Distribuidor 2 13,10 2,75 72,05CA ECA-C1
AD Embocaduras de paso -1 2,78 2,75 -7,65CA ECA-C1
Jamba embocadura de paso 1 5,50 0,80 4,40CA ECA-C1

9.121,67 9,64 87.932,90
06.03 m² ENLUCIDO PARAMENTOS HORIZONTALES

Enlucido de paramentos horizontales, mediante pasta de yeso. Incluso parte pro-
porcional de realización de juntas estructurales, i/ p.p. protección de elementos
mediante la colocación de plásticos, limpieza final y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la superficie realmente ejecutada.

Zanca escalera 1 17,32 1,00 17,32SD 0SD-C4
Vestíbulo de independencia 1 23,68 1,00 23,68CC 0CC-C4
Zanca escalera 1 23,47 1,00 23,47CC 0CC-C5
Instalaciones 1 22,36 1,00 22,36CC 0CC-I3
Almacén Oficina Tecnológica 1 44,15 1,00 44,15CC 0CC-AL1
Almacen 1 27,49 1,00 27,49CC 0CC-AL2
Escaleras 1 6,50 1,00 6,50CC 0CC-ES1
Almacén Servicios Grales. 1 368,97 1,00 368,97SC 0SC-AL1
Almacén Mantenimiento. 1 278,82 1,00 278,82SC 0SC-AL2
Taller mantenimiento 1 1 53,33 1,00 53,33SC 0SC-T1
Taller mantenimeinto 2 1 62,79 1,00 62,79SC 0SC-T2
Zanca escalera 1 7,45 1,00 7,45SC 0SC-D1
Zanca escalera 1 16,80 1,00 16,80SC 0SC-C3
Área de descanso 1 34,52 1,00 34,52SC ESC-D1
zanca escalera 1 19,57 1,00 19,57CP 0CP-ES1
zanca escalera 1 12,35 1,00 12,35CP 0CP-ES2
Vestibulo Escalera CP norte 1 11,91 1,00 11,91CP 0CP-ES3
zanca escalera 1 11,07 1,00 11,07CP 0CP-ES3
Vestibulo Escalera Sur 1 9,13 1,00 9,13CP 0CP-ES4
Zanca escalera 1 15,13 1,00 15,13CP 0CP-ES4
Vestíbulo de independecia 1 4,58 1,00 4,58CP 0CP-C5
Taller Museo 1 75,79 1,00 75,79CP 0CP-D1
zanca escalera 1 18,16 1,00 18,16CP ECP-ES3
Vestibulo 1 2,24 1,00 2,24CP ECP-ES3
Vestíbulo de independecia 1 4,58 1,00 4,58CP ECP-C3
Oficinas museo 1 51,28 1,00 51,28CP ECP-D1
Sala reuniones 1 23,42 1,00 23,42CP ECP-SR1
zanca escalera 1 10,27 1,00 10,27CP ECP-ES1
Zanca Escalera CP norte 1 21,74 1,00 21,74CP 1CP-ES1
Depósito archivo 1 1 133,10 1,00 133,10CA 0CA-AR1
Depósito archivo 1 1 134,05 1,00 134,05CA 0CA-AR1
Depósito archivo 2 1 87,20 1,00 87,20CA 0CA-AR2
Depósito archivo 3 1 118,16 1,00 118,16CA 0CA-AR3
Depósito archivo 4 1 129,30 1,00 129,30CA 0CA-AR4
Depósito archivo 4 1 131,30 1,00 131,30CA 0CA-AR4
Zanca escalera 1 12,35 1,00 12,35CA 0CA-D2
Distribuidor 1 9,41 1,00 9,41CA ECA-C1

2.033,74 11,11 22.594,85
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06.04 m COSIDO DE FISURAS EN YESOS
Cosido de fisuras sobre yesería, realizado antes de proceder a la limpieza de los
elementos, con supervisión de restaurador, realizado con mortero de yeso con ha-
rina de cuarzo y silice i/ colocación de varillas de fibra de vidrio de 2mm de diáme-
tro y longitud suficiente hasta soporte firme. Los trabajos serán realizados por es-
pecialistas restauradores siguiendo indicaciones de la DF, i/ p.p. de limpieza final
y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido
y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida. Medido la longitud ejecutada.

2 5,00 10,00SD
2 5,00 10,00CC
2 5,00 10,00SC
2 5,00 10,00CA
2 5,00 10,00CP

50,00 36,07 1.803,50
06.05 m² P. PLAST. VINÍLICA LISA MATE LAV.MÁX.CALID. PARAMENTOS VERTICALES

Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o pigmentada,
sobre paramentos verticales, dos manos, incluso mano de imprimación de fondo,
plastecido y mano de acabado., i/ jambas y dinteles de huecos  i/ p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada
deduciendo huecos superiores a 1 m2 en tabiques.

Almacén museo 1 24,60 5,60 137,76SD 0SD-AL1
Ad Emb Luneto -4 1,80 1,05 -7,56SD 0SD-AL1
Jamba luneto 4 3,60 1,00 14,40SD 0SD-AL1
Almacén museo 1 16,40 5,60 91,84SD 0SD-AL1
AD Emb Puerta Ext -1 2,05 4,80 -9,84SD 0SD-AL1
Jambas embocadura Puerta 1 11,65 1,00 11,65SD 0SD-AL1
AD Emb.Vent. Ext -1 1,85 4,80 -8,88SD 0SD-AL1
Jambas embocadura ventana 1 11,45 1,00 11,45SD 0SD-AL1
Almacén museo 1 7,81 5,60 43,74SD 0SD-AL1
AD Emb Puerta Ext -1 2,05 4,80 -9,84SD 0SD-AL1
Jambas embocadura Puerta 1 11,65 1,00 11,65SD 0SD-AL1
Almacén museo 2 2,82 5,60 31,58SD 0SD-AL1
Ad puerta -2 1,80 2,20 -7,92SD 0SD-AL1
Almacén museo 2 6,03 5,60 67,54SD 0SD-AL1
Almacén museo 2 6,04 5,60 67,65SD 0SD-AL1
Almacén museo 2 24,60 5,60 275,52SD 0SD-AL1
AD Embocaduras de paso -6 2,85 4,80 -82,08SD 0SD-AL1
Jamba embocadura de paso 3 12,45 0,80 29,88SD 0SD-AL1
Vestíbulo 1 7,90 4,70 37,13SD 0SD-C7
AD Emb Puerta Ext -1 2,05 4,80 -9,84SD 0SD-C7
Jamba embocadura de paso 1 11,65 0,80 9,32SD 0SD-AL1
Vestíbulo 2 6,04 4,70 56,78SD 0SD-C7
AD Embocaduras de paso -1 1,80 2,50 -4,50SD 0SD-C7
Vestíbulo escalera 1 1,17 5,60 6,55SD 0SD-C8
Vestíbulo 1 2,72 5,60 15,23SD 0SD-C8
AD Embocaduras de paso -1 1,80 2,50 -4,50SD 0SD-C8
Jamba embocadura de paso 1 6,80 0,80 5,44SD 0SD-C8
Vestíbulo 1 5,88 5,60 32,93SD 0SD-C8
Vestíbulo 1 3,91 5,60 21,90SD 0SD-C8
AD Embocaduras de paso -1 1,84 2,50 -4,60SD 0SD-C8
Jamba embocadura de paso 1 6,80 0,80 5,44SD 0SD-C8
Vestíbulo 1 6,23 5,60 34,89SD 0SD-C8
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SD 0SD-C8
Cuarto instalaciones 1 8,13 5,60 45,53SD 0SD-I1
Ad Emb Luneto -1 1,80 1,05 -1,89SD 0SD-I1
Jamba luneto 1 3,60 1,00 3,60SD 0SD-I1
Cuarto instalaciones 1 7,84 5,60 43,90SD 0SD-I1
Ad Emb Luneto -1 1,80 1,05 -1,89SD 0SD-I1
Jamba luneto 1 3,60 1,00 3,60SD 0SD-I1
Cuarto instalaciones 1 6,89 5,60 38,58SD 0SD-I1
Cuarto instalaciones 1 7,23 5,60 40,49SD 0SD-I1
AD Embocaduras de paso -2 1,50 2,50 -7,50SD 0SD-I1
Jamba embocadura de paso 2 6,50 0,80 10,40SD 0SD-I1
Cuarto instalaciones 1 6,08 5,60 34,05SD 0SD-I2
Ad Emb Luneto -1 1,80 1,05 -1,89SD 0SD-I2
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Jamba luneto 1 3,60 1,00 3,60SD 0SD-I2
Cuarto instalaciones 1 6,37 5,60 35,67SD 0SD-I2
Cuarto instalaciones 1 6,61 5,60 37,02SD 0SD-I2
AD Embocaduras de paso -1 1,84 2,50 -4,60SD 0SD-I2
Cuarto instalaciones 1 7,20 5,60 40,32SD 0SD-I2
AD Embocaduras de paso -2 1,50 2,50 -7,50SD 0SD-I2
Acceso museo 1 1 10,60 5,60 59,36SD 0SD-C1
AD Emb Puerta Ext -1 2,05 4,80 -9,84SD 0SD-C1
Acceso museo 2 1 1,32 5,60 7,39SD 0SD-C2
Acceso museo 2 1 7,00 5,60 39,20SD 0SD-C2
Acceso museo 2 1 3,71 5,60 20,78SD 0SD-C2
AD Embocaduras de paso -1 1,80 2,50 -4,50SD 0SD-C2
Jamba embocadura de paso 1 6,80 1,30 8,84SD 0SD-C2
Zona de transición 1 9,42 3,80 35,80SD 0SD-C3
Zona de transición 1 9,42 3,80 35,80SD 0SD-C3
Ad puerta -1 3,00 2,20 -6,60SD 0SD-C3
Zona de transición 2 0,92 3,80 6,99SD 0SD-C3
Almacén bajo escalera 2 3,89 2,80 21,78SD 0SD-AL2
Almacén bajo escalera 2 1,90 2,80 10,64SD 0SD-AL2
Ad puerta -2 1,00 2,20 -4,40SD 0SD-AL2
Almacén bajo escalera 2 2,40 2,80 13,44SD 0SD-AL2
Vestíbulo escalera 1 8,77 4,70 41,22SD 0SD-C4
AD Emb Puerta Ext -1 2,05 4,80 -9,84SD 0SD-C4
Jambas embocadura Puerta 1 11,65 1,00 11,65SD 0SD-C4
Vestíbulo escalera 1 6,65 4,70 31,26SD 0SD-C4
Vestíbulo escalera 1 5,38 4,70 25,29SD 0SD-C4
Ad puerta ascensor -1 1,00 2,50 -2,50SD 0SD-C4
Control 1 4,37 3,00 13,11SD 0SD-C6
Ad Carpinteria -1 4,37 1,00 -4,37SD 0SD-C6
Control 2 3,97 3,00 23,82SD 0SD-C6
Ad Carpinteria -1 2,97 1,00 -2,97SD 0SD-C6
Ad Puerta -2 1,00 2,20 -4,40SD 0SD-C6
Museo de la imprenta 01 1 39,50 5,60 221,20SD 0SD-SE1
Ad Emb Luneto -7 1,80 1,05 -13,23SD 0SD-SE1
Jamba luneto 7 3,60 1,00 25,20SD 0SD-SE1
Museo de la imprenta 01 2 42,88 5,60 480,26SD 0SD-SE1
AD Embocaduras de paso -12 2,60 4,80 -149,76SD 0SD-SE1
Jamba embocadura de paso 6 10,00 0,80 48,00SD 0SD-SE1
Museo de la imprenta 02 1 39,50 5,60 221,20SD 0SD-SE2
AD Emb Puerta Ext -2 2,05 4,80 -19,68SD 0SD-SE2
Jambas embocadura Puerta 2 11,65 1,00 23,30SD 0SD-SE2
AD Emb.Vent. Ext -4 1,85 4,80 -35,52SD 0SD-SE2
Jambas embocadura ventana 4 11,45 1,00 45,80SD 0SD-SE2
Museo de la imprenta 02 2 6,03 5,60 67,54SD 0SD-SE2
Sala temporales 1 31,20 5,60 174,72SD 0SD-SE3
Ad Emb Luneto -5 1,80 1,05 -9,45SD 0SD-SE3
Jamba luneto 5 3,60 1,00 18,00SD 0SD-SE3
Sala temporales 2 31,20 5,60 349,44SD 0SD-SE3
Sala temporales -10 2,60 4,80 -124,80SD 0SD-SE3
Jamba embocadura de paso 5 10,00 0,80 40,00SD 0SD-SE3
Sala temporales 6 2,60 5,60 87,36SD 0SD-SE3
Sala temporales 1 6,03 5,60 33,77SD 0SD-SE3
Sala Forges 1 31,20 5,60 174,72SD 0SD-SE4
AD Emb Puerta Ext -2 2,05 4,80 -19,68SD 0SD-SE4
Jambas embocadura Puerta 2 11,65 1,00 23,30SD 0SD-SE4
AD Emb.Vent. Ext -3 1,85 4,80 -26,64SD 0SD-SE4
Jambas embocadura ventana 3 11,45 1,00 34,35SD 0SD-SE4
Sala Forges 2 6,04 5,60 67,65SD 0SD-SE4
Aseo femenino 1 3,38 5,60 18,93SD 0SD-W1
Aseo femenino 1 1,70 5,60 9,52SD 0SD-W1
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SD 0SD-W1
Aseo masculino 1 2,08 5,60 11,65SD 0SD-W2
Aseo masculino 1 1,70 5,60 9,52SD 0SD-W2
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SD 0SD-W2
Aseo femenino 1 3,96 5,60 22,18SD 0SD-W3
Aseo masculino 1 3,96 5,60 22,18SD 0SD-W4
Fe2-CRAI 1 13,61 5,00 68,05SD Fe2
Fe2 1 41,54 4,00 166,16SD Fe2
AD Emb.Vent. Ext -7 1,40 2,85 -27,93SD Fe2
Jambas embocadura ventana 7 7,10 1,00 49,70SD Fe2
Fe2 1 15,45 1,10 17,00SD Fe2
Fe2-Zona sin actuar 1 6,44 5,10 32,84SD Fe2
Fe2-Zona sin actuar 1 13,41 5,10 68,39SD Fe2
Fe2-Zona sin actuar 1 4,05 5,10 20,66SD Fe2
Ad Puerta -1 1,00 2,20 -2,20SD Fe2
Fi7 1 49,28 3,70 182,34SD Fi7
AD Emb.Vent. Interior -14 1,50 2,75 -57,75SD Fi7
Jambas embocadura ventana 14 7,00 1,00 98,00SD Fi7
Aula 01 1 11,25 5,00 56,25SD 1SD-A1
AD Embocaduras de paso -1 1,85 3,40 -6,29SD 1SD-A1
Jamba embocadura de paso 1 8,65 1,00 8,65SD 1SD-A1
Aula 04 1 6,09 4,00 24,36SD 1SD-A4
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Aula 05 1 9,01 5,00 45,05SD 1SD-A5
AD Embocaduras de paso -1 1,85 3,40 -6,29SD 1SD-A5
Jamba embocadura de paso 1 8,65 1,00 8,65SD 1SD-A5
Aula 05 1 7,12 5,00 35,60SD 1SD-A5
Galería de circulación fi7 1 52,77 3,70 195,25SD 1SD-C1
Ad CARPINTERIA -7 1,50 3,40 -35,70SD 1SD-C1
Vestíbulo aulas 01 1 3,47 5,00 17,35SD 1SD-C2
AD Embocaduras de paso -1 1,85 3,40 -6,29SD 1SD-C2
Jamba embocadura de paso 1 8,65 1,00 8,65SD 1SD-C2
Vestíbulo aulas 02 1 3,91 5,00 19,55SD 1SD-C3
AD Embocaduras de paso -1 1,85 3,40 -6,29SD 1SD-C3
Jamba embocadura de paso 1 8,65 1,00 8,65SD 1SD-C3
Núcleo comunicación 2 6,59 5,00 65,90SD 1SD-C4
Ad Puerta -2 1,00 2,20 -4,40SD 1SD-C4
Núcleo comunicación 1 7,01 5,00 35,05SD 1SD-C4
Núcleo comunicación 2 6,50 5,00 65,00SD 1SD-C4
Ad Puerta -1 1,00 2,20 -2,20SD 1SD-C4
AD Embocaduras de paso -1 1,85 3,40 -6,29SD 1SD-C4
Jamba embocadura de paso 1 8,65 1,00 8,65SD 1SD-C4
Instalaciones 2 3,49 3,00 20,94SD 1SD-I1
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SD 1SD-I1
Vestibulo Aseos 2 4,02 3,00 24,12SD 1SD-I1
Ad Puerta -3 1,00 2,20 -6,60SD 1SD-I1
Vestibulo Aseos 2 1,50 3,00 9,00SD 1SD-I1
Ad Puerta -2 1,00 2,20 -4,40SD 1SD-I1
Sala de trabajo en grupo 01 1 7,49 4,00 29,96SD 1SD-ST1
AD Embocaduras de paso -1 1,85 3,40 -6,29SD 1SD-ST1
Jamba embocadura de paso 1 8,65 1,00 8,65SD 1SD-ST1
Sala de trabajo en grupo 01 1 7,63 4,00 30,52SD 1SD-ST2
AD Embocaduras de paso -1 1,85 3,40 -6,29SD 1SD-ST1
Aula 03 Polivalente 2 15,50 2,25 69,75SD 2SD-A3
Aula 03 Polivalente 2 15,50 1,00 31,00SD 2SD-A3
Escaleras 2 9,24 2,25 41,58SD 2SD-ES1
Ad puerta -2 2,00 2,20 -8,80SD 2SD-ES1
Jamba embocadura de paso 1 8,65 1,00 8,65SD 1SD-ST2
Sala técnica bajo escenario 1 6,60 3,50 23,10CC -1CC-I1
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC -1CC-I1
Sala técnica bajo escenario 1 1,27 3,50 4,45CC -1CC-I1
Sala técnica bajo escenario 1 3,16 3,50 11,06CC -1CC-I1
Sala polivalente 1 20,73 5,00 103,65CC 0CC-A1
AD Emb.Vent. Ext -4 1,70 4,40 -29,92CC 0CC-A1
Jambas embocadura ventana 4 10,50 1,00 42,00CC 0CC-A1
Sala polivalente 2 5,63 5,00 56,30CC 0CC-A1
Sala de consulta 1 18,12 5,00 90,60CC 0CC-A2
AD Emb.Vent. Ext -3 1,70 4,40 -22,44CC 0CC-A2
Jambas embocadura ventana 3 10,50 1,00 31,50CC 0CC-A2
Sala de consulta 1 5,63 5,00 28,15CC 0CC-A2
AD Emb Puerta Ext -1 1,60 4,40 -7,04CC 0CC-A2
Jambas embocadura Puerta 1 10,40 1,00 10,40CC 0CC-A2
Office 1 4,38 4,40 19,27CC 0CC-S2
AD Emb.Vent. Ext -1 1,70 4,40 -7,48CC 0CC-S2
Jambas embocadura ventana 1 10,50 1,00 10,50CC 0CC-S2
Office 2 3,67 4,40 32,30CC 0CC-S2
Office 2 1,43 4,40 12,58CC 0CC-S2
Office 2 0,63 4,40 5,54CC 0CC-S2
Office 2 2,82 4,40 24,82CC 0CC-S2
Ad CARPINTERIA -2 2,55 2,20 -11,22CC 0CC-S2
Office 1 3,86 4,40 16,98CC 0CC-S2
Distribuidor salón de actos y aseos 2 1,30 2,50 6,50CC 0CC-C1
Distribuidor salón de actos y aseos 2 0,32 5,20 3,33CC 0CC-C1
Distribuidor salón de actos y aseos 2 7,09 5,20 73,74CC 0CC-C1
AD Emb Puerta Ext -2 1,60 4,40 -14,08CC 0CC-C1
Jambas embocadura Puerta 1 10,40 1,00 10,40CC 0CC-C1
Distribuidor salón de actos y aseos 1 11,46 5,20 59,59CC 0CC-C1
AD Embocaduras de paso -2 1,20 2,50 -6,00CC 0CC-C1
Jamba embocadura de paso 2 3,70 1,30 9,62CC 0CC-C1
Vest. indep. 1 1,86 3,00 5,58CC 0CC-C2
Ad puerta -1 1,20 2,50 -3,00CC 0CC-C2
Vest. indep. 1 1,86 3,00 5,58CC 0CC-C3
Ad puerta -1 1,20 2,50 -3,00CC 0CC-C3
Vestíbulo de independencia 2 13,80 5,60 154,56CC 0CC-C4
Ad puerta -4 1,80 2,20 -15,84CC 0CC-C4
Vestíbulo de independencia 3 1,90 5,60 31,92CC 0CC-C4
Ad puerta -3 1,80 2,20 -11,88CC 0CC-C4
Vestíbulo de independencia 1 17,76 5,60 99,46CC 0CC-C4
AD Embocaduras de paso -3 2,80 4,40 -36,96CC 0CC-C4
Jamba embocadura de paso 3 11,60 0,80 27,84CC 0CC-C4
Vestíbulo de independencia 1 13,08 5,60 73,25CC 0CC-C4
Ad puerta -2 2,80 4,40 -24,64CC 0CC-C4
Vestíbulo de independencia 1 2,80 4,40 12,32CC 0CC-C4
Ad puerta -1 1,80 2,20 -3,96CC 0CC-C4
Vestíbulo de independencia 1 2,60 5,60 14,56CC 0CC-C4
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Vestíbulo de independencia 2 2,80 4,40 24,64CC 0CC-C4
Ad puerta -2 1,80 2,20 -7,92CC 0CC-C4
Vestíbulo escalera 1 1,90 5,60 10,64CC 0CC-C5
Ad puerta -1 1,80 2,20 -3,96CC 0CC-C5
Vestíbulo escalera 1 1,50 5,60 8,40CC 0CC-C5
Vestíbulo escalera 1 3,80 5,60 21,28CC 0CC-C5
Ad puerta ascensor -1 1,00 2,20 -2,20CC 0CC-C5
Vestíbulo escalera 1 6,69 5,60 37,46CC 0CC-C5
AD Emb.Vent. Ext -1 1,70 4,40 -7,48CC 0CC-C5
Jambas embocadura ventana 1 10,50 1,00 10,50CC 0CC-C5
Vestíbulo escalera 2 5,77 5,60 64,62CC 0CC-C5
Ad puerta -2 1,80 2,20 -7,92CC 0CC-C5
Vestíbulo escalera 1 8,11 5,60 45,42CC 0CC-C5
Pasillo archivo 2 37,53 5,60 420,34CC 0CC-C6
AD Embocaduras de paso -14 2,60 4,40 -160,16CC 0CC-C6
Jamba embocadura de paso 7 11,40 0,80 63,84CC 0CC-C6
Pasillo archivo 1 2,01 5,60 11,26CC 0CC-C6
Ad puerta -1 1,80 2,20 -3,96CC 0CC-C6
Distribuidor archivo 1 6,69 5,60 37,46CC 0CC-C7
Distribuidor archivo 2 1,38 4,40 12,14CC 0CC-C7
Distribuidor archivo 1 0,80 4,40 3,52CC 0CC-C7
Distribuidor aseos 2 5,43 3,00 32,58CC 0CC-C8
Ad puerta -2 1,00 2,20 -4,40CC 0CC-C8
Distribuidor aseos 2 1,36 3,00 8,16CC 0CC-C8
Distribuidor aseos 1 1,56 3,00 4,68CC 0CC-C8
Despacho Dirección Archivo 1 7,45 4,40 32,78CC 0CC-D1
AD Emb.Vent. Ext -1 1,70 4,40 -7,48CC 0CC-D1
Jambas embocadura ventana 1 10,50 1,00 10,50CC 0CC-D1
Despacho Dirección Archivo 2 7,65 4,40 67,32CC 0CC-D1
Despacho Dirección Archivo 3 3,68 4,40 48,58CC 0CC-D1
Ad CARPINTERIA -2 3,00 2,20 -13,20CC 0CC-D1
Sala de trabajo colectivo 1 9,43 4,40 41,49CC 0CC-D2
AD Emb.Vent. Ext -1 1,70 4,40 -7,48CC 0CC-D2
Jambas embocadura ventana 1 10,50 1,00 10,50CC 0CC-D2
Sala de trabajo colectivo 2 9,43 4,40 82,98CC 0CC-D2
Sala de trabajo colectivo 3 3,68 4,40 48,58CC 0CC-D2
Ad CARPINTERIA -2 3,00 2,20 -13,20CC 0CC-D2
Despacho técnico 1 4,79 4,40 21,08CC 0CC-D3
AD Emb.Vent. Ext -1 1,70 4,40 -7,48CC 0CC-D3
Jambas embocadura ventana 1 10,50 1,00 10,50CC 0CC-D3
Despacho técnico 2 2,18 4,40 19,18CC 0CC-D3
Despacho técnico 2 0,45 4,40 3,96CC 0CC-D3
Despacho técnico 2 2,62 4,40 23,06CC 0CC-D3
Ad CARPINTERIA -2 2,60 2,20 -11,44CC 0CC-D3
Despacho técnico 2 3,68 4,40 32,38CC 0CC-D3
Despacho técnico 1 4,60 4,40 20,24CC 0CC-D4
AD Emb.Vent. Ext -1 1,70 4,40 -7,48CC 0CC-D4
Jambas embocadura ventana 1 10,50 1,00 10,50CC 0CC-D4
Despacho técnico 2 1,49 4,40 13,11CC 0CC-D4
Despacho técnico 2 0,45 4,40 3,96CC 0CC-D4
Despacho técnico 2 3,61 4,40 31,77CC 0CC-D4
Ad CARPINTERIA -2 2,60 2,20 -11,44CC 0CC-D4
Distribuidor despachos 1 4,60 4,40 20,24CC 0CC-D6
AD Emb Puerta Ext -1 1,60 4,40 -7,04CC 0CC-D6
Jambas embocadura Puerta 1 10,40 1,00 10,40CC 0CC-D6
CGBT 2 12,35 5,40 133,38CC 0CC-I2
Ad puerta -1 1,80 2,20 -3,96CC 0CC-I2
CGBT 2 4,54 5,40 49,03CC 0CC-I2
AD Emb.Vent. Ext -2 1,70 4,40 -14,96CC 0CC-I2
Jambas embocadura ventana 1 10,50 1,00 10,50CC 0CC-I2
Instalaciones 1 6,18 5,60 34,61CC 0CC-I3
AD Emb.Vent. Ext -1 1,70 4,40 -7,48CC 0CC-I3
Jambas embocadura ventana 1 10,50 1,00 10,50CC 0CC-I3
Instalaciones 1 3,75 5,60 21,00CC 0CC-I3
Instalaciones 1 6,18 5,60 34,61CC 0CC-I3
Ad puerta -1 1,70 4,40 -7,48CC 0CC-I3
Instalaciones 1 3,75 5,60 21,00CC 0CC-I3
Grupo electrógeno 2 5,81 5,40 62,75CC 0CC-I4
Grupo electrógeno 1 5,81 5,40 31,37CC 0CC-I4
AD Reja -1 5,00 4,15 -20,75CC 0CC-I4
Grupo electrógeno 1 5,60 5,40 30,24CC 0CC-I4
AD Emb.Vent. Ext -1 1,70 4,40 -7,48CC 0CC-I4
Jambas embocadura ventana 1 10,50 1,00 10,50CC 0CC-I4
UTA Salon de actos 1 5,83 5,40 31,48CC 0CC-I5
AD Reja -1 5,00 4,15 -20,75CC 0CC-I5
UTA Salon de actos 1 8,49 5,40 45,85CC 0CC-I5
UTA Salon de actos 1 5,83 5,40 31,48CC 0CC-I5
UTA Salon de actos 1 8,49 5,40 45,85CC 0CC-I5
AD Emb.Vent. Ext -1 1,70 4,40 -7,48CC 0CC-I5
Jambas embocadura ventana 1 10,50 1,00 10,50CC 0CC-I5
Almacén Oficina Tecnológica 1 8,15 3,80 30,97CC 0CC-AL1
AD Emb.Vent. Ext -1 1,70 4,40 -7,48CC 0CC-AL1
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Jambas embocadura ventana 1 10,50 1,00 10,50CC 0CC-AL1
Almacen 1 7,70 3,80 29,26CC 0CC-AL2
AD Emb.Vent. Ext -1 1,70 4,40 -7,48CC 0CC-AL2
Jambas embocadura ventana 1 10,50 1,00 10,50CC 0CC-AL2
Almacen 1 7,70 5,60 43,12CC 0CC-AL2
Ad puerta -1 1,70 4,40 -7,48CC 0CC-AL2
Almacen 1 3,75 5,60 21,00CC 0CC-AL2
Almacen Bajo escalera 2 1,70 2,50 8,50CC 0CC-AL3
Ad puerta -2 1,00 2,20 -4,40CC 0CC-AL3
Almacen Bajo escalera 2 3,99 2,50 19,95CC 0CC-AL3
Almacen Bajo escalera 2 2,32 2,50 11,60CC 0CC-AL3
Almacen Bajo escalera 2 2,24 2,50 11,20CC 0CC-AL3
Escaleras 2 5,04 2,50 25,20CC 0CC-ES1
Escaleras 2 1,23 2,50 6,15CC 0CC-ES1
Aseos masculinos 1 1,20 2,65 3,18CC 0CC-W1
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC 0CC-W1
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC 0CC-W1
Aseo accesible 1 2,20 2,65 5,83CC 0CC-W2
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC 0CC-W2
Aseos femeninos 1 1,20 2,65 3,18CC 0CC-W3
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC 0CC-W3
Aseos femeninos 1 3,15 2,65 8,35CC 0CC-W3
Aseos femeninos 1 2,50 2,65 6,63CC 0CC-W3
Aseos femeninos 1 2,06 2,65 5,46CC 0CC-W3
Aseos femeninos 1 5,15 2,65 13,65CC 0CC-W3
Aseo accesible 1 2,80 3,00 8,40CC 0CC-W4
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC 0CC-W4
Aseo accesible 1 2,76 3,00 8,28CC 0CC-W5
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC 0CC-W5
Jambas embocadura ventana 1 10,50 1,00 10,50CC 0CC-W5
Pasillo 1 12,29 2,75 33,80CC ECC-C1
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC ECC-C1
Pasillo 2 1,61 2,75 8,86CC ECC-C1
Ad puerta -2 1,00 2,20 -4,40CC ECC-C1
Pasillo 1 2,98 2,75 8,20CC ECC-C1
Pasillo 1 1,98 2,75 5,45CC ECC-C1
Almacén 1 2,98 2,75 8,20CC ECC-AL1
Almacén 2 2,72 2,75 14,96CC ECC-AL1
Ad puerta -2 1,00 2,20 -4,40CC ECC-AL1
Almacén 1 1,98 2,75 5,45CC ECC-AL1
Camerino 2 4,73 2,75 26,02CC ECC-W1
Ad Paso -2 1,00 2,75 -5,50CC ECC-W1
Camerino 1 3,51 2,75 9,65CC ECC-W1
Camerino 1 4,73 2,75 13,01CC ECC-W1
Camerino 1 1,46 2,75 4,02CC ECC-W1
Vestuario accesible 1 2,94 2,75 8,09CC ECC-W2
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC ECC-W2
Vestuario accesible 1 0,94 2,75 2,59CC ECC-W2
Vestuario accesible 1 3,02 2,75 8,31CC ECC-W2
Rellanos entrada Salon de actos 2 3,14 5,00 31,40CC 1CC-C1
Rellanos entrada Salon de actos 2 2,59 5,00 25,90CC 1CC-C1
Ad puerta -2 1,00 2,20 -4,40CC 1CC-C1
Rellanos entrada Salon de actos 2 2,92 5,00 29,20CC 1CC-C1
Rellanos entrada Salon de actos 1 7,74 5,00 38,70CC 1CC-C1
Ad Paso -1 1,50 2,20 -3,30CC 1CC-C1
Vestíbulo aseos 2 1,50 5,00 15,00CC 1CC-C1
Ad Paso -1 1,50 2,20 -3,30CC 1CC-C1
Ad Puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC 1CC-C1
Vestíbulo aseos 2 3,66 5,00 36,60CC 1CC-C1
Ad Puerta -3 1,00 2,20 -6,60CC 1CC-C1
Vestíbulo 2 4,15 3,80 31,54CC 1CC-C2
AD Emb.Vent. Ext -2 1,90 3,10 -11,78CC 1CC-C2
Jambas embocadura ventana 1 8,10 1,00 8,10CC 1CC-C2
Vestíbulo 1 12,93 3,80 49,13CC 1CC-C2
Ad puerta -1 1,80 2,20 -3,96CC 1CC-C2
Vestíbulo escalera 01 1 2,93 5,00 14,65CC 1CC-C3
Ad puerta -1 1,80 2,20 -3,96CC 1CC-C3
Vestíbulo escalera 01 1 2,20 5,00 11,00CC 1CC-C3
Vestíbulo escalera 01 1 4,14 5,00 20,70CC 1CC-C3
Ad Puerta ascensor -1 1,00 2,20 -2,20CC 1CC-C3
Vestíbulo escalera 01 1 6,29 5,00 31,45CC 1CC-C3
AD Emb.Vent. Ext -1 1,90 3,10 -5,89CC 1CC-C3
Jambas embocadura ventana 1 8,10 1,00 8,10CC 1CC-C3
Vestíbulo escalera 01 1 6,99 5,00 34,95CC 1CC-C3
Ad puerta -1 1,80 2,20 -3,96CC 1CC-C3
Vestíbulo escalera 01 1 1,94 5,00 9,70CC 1CC-C3
Ad Paso -1 1,94 2,20 -4,27CC 1CC-C3
Galerías salón de actos 2 41,67 2,85 237,52CC 1CC-S1
AD Emb.Vent. Ext -14 1,85 2,55 -66,05CC 1CC-S1
Jambas embocadura ventana 14 6,95 1,00 97,30CC 1CC-S1
Cabina de traducción 01 2 2,50 3,80 19,00CC 1CC-CT1
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC 1CC-CT1
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Cabina de traducción 01 2 2,52 3,80 19,15CC 1CC-CT1
Ad cristal cabina -2 1,25 1,00 -2,50CC 1CC-CT1
Cabina de traducción 02 2 2,50 3,80 19,00CC 1CC-CT2
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC 1CC-CT2
Cabina de traducción 02 2 2,52 3,80 19,15CC 1CC-CT2
Ad cristal cabina -1 1,00 2,20 -2,20CC 1CC-CT2
Sala de audiovisuales 2 3,30 3,80 25,08CC 1CC-I2
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC 1CC-I2
Sala de audiovisuales 2 2,52 3,80 19,15CC 1CC-I2
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC 1CC-W1
Jambas embocadura ventana 1 8,10 1,00 8,10CC 1CC-W6
Escaleras 2 6,36 2,25 28,62CC 2CC-ES1
Escaleras 2 2,22 2,25 9,99CC 2CC-ES1
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC 2CC-ES1
Almacén Servicios Grales. 1 12,88 5,60 72,13SC 0SC-AL1
AD Emb.Vent. Ext -2 1,90 3,65 -13,87SC 0SC-AL1
Jambas embocadura ventana 2 9,20 1,00 18,40SC 0SC-AL1
Almacén Servicios Grales. 2 29,47 5,60 330,06SC 0SC-AL1
AD Emb.Vent. Ext -3 1,90 3,65 -20,81SC 0SC-AL1
Jambas embocadura ventana 3 9,20 1,00 27,60SC 0SC-AL1
AD Emb Puerta Ext -1 1,90 3,65 -6,94SC 0SC-AL1
Jambas embocadura ventana 1 9,20 1,00 9,20SC 0SC-AL1
Ad Emb Luneto -5 1,80 1,05 -9,45SC 0SC-AL1
Jamba luneto 5 3,60 1,00 18,00SC 0SC-AL1
Almacén Servicios Grales. 2 29,47 5,60 330,06SC 0SC-AL1
AD Embocaduras de paso -8 2,80 4,80 -107,52SC 0SC-AL1
Jamba embocadura de paso 4 12,40 0,70 34,72SC 0SC-AL1
AD Embocaduras de paso -2 3,30 4,80 -31,68SC 0SC-AL1
Jamba embocadura de paso 1 12,90 0,70 9,03SC 0SC-AL1
Almacén Servicios Grales. 1 6,28 5,60 35,17SC 0SC-AL1
Ad puerta -1 1,80 2,20 -3,96SC 0SC-AL1
Almacén Servicios Grales. 1 6,11 5,60 34,22SC 0SC-AL1
Almacén Mantenimiento. 1 24,51 5,60 137,26SC 0SC-AL2
AD Emb.Vent. Ext -3 1,90 3,65 -20,81SC 0SC-AL2
Jambas embocadura ventana 3 9,20 1,00 27,60SC 0SC-AL2
AD Emb Puerta Ext -1 3,00 3,65 -10,95SC 0SC-AL2
Jambas embocadura Puerta 1 10,30 1,00 10,30SC 0SC-AL2
Almacén Mantenimiento. 1 20,92 5,60 117,15SC 0SC-AL2
Ad Emb Luneto -3 1,80 1,05 -5,67SC 0SC-AL2
Jamba luneto 3 3,60 1,00 10,80SC 0SC-AL2
Almacén Mantenimiento. 2 24,51 5,60 274,51SC 0SC-AL2
AD Embocaduras de paso -6 2,80 4,80 -80,64SC 0SC-AL2
Jamba embocadura de paso 3 12,40 0,70 26,04SC 0SC-AL2
AD Embocaduras de paso -2 3,30 4,80 -31,68SC 0SC-AL2
Jamba embocadura de paso 1 12,90 0,70 9,03SC 0SC-AL2
Almacén Mantenimiento. 2 3,30 4,80 31,68SC 0SC-AL2
Almacén Mantenimiento. 2 6,11 5,60 68,43SC 0SC-AL2
Ad puerta -1 1,80 2,20 -3,96SC 0SC-AL2
Almacén Mantenimiento. 2 6,28 5,60 70,34SC 0SC-AL2
Ad puerta -2 1,80 2,20 -7,92SC 0SC-AL2
Almacén Mantenimiento. 1 3,57 5,60 19,99SC 0SC-C4
AD Emb Puerta Ext -1 3,57 3,65 -13,03SC 0SC-C4
Jambas embocadura Puerta 1 10,87 1,00 10,87SC 0SC-C4
Vestibulo independencia 2 6,28 5,60 70,34SC 0SC-C4
Ad puerta -2 1,80 2,20 -7,92SC 0SC-C4
Taller mantenimiento 1 1 10,46 5,60 58,58SC 0SC-T1
AD Emb Puerta Ext -1 1,70 3,65 -6,21SC 0SC-T1
Jambas embocadura Puerta 1 9,00 1,00 9,00SC 0SC-T1
Taller mantenimiento 1 2 10,46 5,60 117,15SC 0SC-T1
AD Embocaduras de paso -4 2,80 4,80 -53,76SC 0SC-T1
Jamba embocadura de paso 2 12,40 0,70 17,36SC 0SC-T1
Taller mantenimiento 1 2 2,80 4,80 26,88SC 0SC-T1
Taller mantenimiento 1 2 6,11 5,60 68,43SC 0SC-T1
Ad puerta -2 1,80 2,20 -7,92SC 0SC-T1
Vestibulo independencia 2 2,50 4,00 20,00SC 0SC-C6
Ad puerta -1 1,80 2,20 -3,96SC 0SC-C6
AD Embocaduras de paso -1 1,80 2,20 -3,96SC 0SC-C6
Jamba embocadura de paso 2 6,20 0,70 8,68SC 0SC-C6
Vestibulo independencia 2 3,55 4,00 28,40SC 0SC-C6
Taller mantenimeinto 2 1 10,46 5,60 58,58SC 0SC-T2
Ad Emb Luneto -2 1,80 1,05 -3,78SC 0SC-T2
Jamba luneto 2 3,60 1,00 7,20SC 0SC-T2
Taller mantenimeinto 2 2 6,28 5,60 70,34SC 0SC-T2
Ad puerta -1 1,80 2,20 -3,96SC 0SC-T2
AD Embocaduras de paso -1 1,80 2,20 -3,96SC 0SC-T2
Jamba embocadura de paso 1 6,20 0,70 4,34SC 0SC-C6
Vestíbulo escalera 1 2,64 5,60 14,78SC 0SC-C5
AD Emb Puerta Ext -1 1,55 3,65 -5,66SC 0SC-C5
Jambas embocadura Puerta 1 8,85 1,00 8,85SC 0SC-C5
Vestíbulo escalera 1 2,64 4,00 10,56SC 0SC-C5
AD Embocaduras de paso -1 1,80 2,20 -3,96SC 0SC-C5
Jamba embocadura de paso 1 6,20 1,00 6,20SC 0SC-C5
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Vestíbulo escalera 1 5,30 4,00 21,20SC 0SC-C5
Vestíbulo escalera 1 5,30 5,60 29,68SC 0SC-C5
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SC 0SC-C5
Vestíbulo 1 2,10 4,00 8,40SC 0SC-C7
Vestíbulo 1 2,10 4,00 8,40SC 0SC-C7
Vestíbulo 1 3,25 4,00 13,00SC 0SC-C7
AD Embocaduras de paso -1 1,80 2,20 -3,96SC 0SC-C7
Vestíbulo 1 1,25 4,00 5,00SC 0SC-C7
AD Embocaduras de paso -1 1,00 2,20 -2,20SC 0SC-C7
Jamba embocadura de paso 2 5,40 0,70 7,56SC 0SC-C7
Vestíbulo 1 4,06 4,00 16,24SC 0SC-C7
Ad puerta -1 1,80 2,20 -3,96SC 0SC-C7
Vestíbulo 1 6,20 5,60 34,72SC 0SC-C7
Ad Paso -1 1,00 2,20 -2,20SC 0SC-C7
Vestuario 2 2,10 3,00 12,60SC 0SC-W4
Ad Paso -2 1,00 2,20 -4,40SC 0SC-W4
Vestuario 2 1,80 3,00 10,80SC 0SC-W4
Ad Paso -2 1,00 2,20 -4,40SC 0SC-W4
Despacho vigilancia 1 10,54 4,00 42,16SC 0SC-D3
AD Emb.Vent. Ext -1 1,00 3,65 -3,65SC 0SC-D3
Jambas embocadura ventana 1 8,30 1,00 8,30SC 0SC-D3
Ad Emb Luneto -1 1,80 1,05 -1,89SC 0SC-D3
Jamba luneto 1 3,60 1,00 3,60SC 0SC-D3
Despacho vigilancia 1 6,97 4,00 27,88SC 0SC-D3
Despacho vigilancia 1 3,26 4,00 13,04SC 0SC-D3
Despacho vigilancia 1 0,48 4,00 1,92SC 0SC-D3
Despacho vigilancia 1 0,88 4,00 3,52SC 0SC-D3
Despacho vigilancia 1 5,93 4,00 23,72SC 0SC-D3
Despacho vigilancia 1 6,35 4,00 25,40SC 0SC-D3
Despacho conductores 1 6,25 4,00 25,00SC 0SC-D4
Ad Emb Luneto -1 1,80 1,05 -1,89SC 0SC-D4
Jamba luneto 1 3,60 1,00 3,60SC 0SC-D4
Despacho conductores 1 6,30 4,00 25,20SC 0SC-D4
Despacho conductores 1 6,10 4,00 24,40SC 0SC-D4
Ad Paso -1 1,00 2,20 -2,20SC 0SC-D4
Despacho conductores 1 6,23 4,00 24,92SC 0SC-D4
Sala de catering 2 19,39 5,00 193,90SC 0SC-S1
AD Emb.Vent. Ext -2 1,90 3,65 -13,87SC 0SC-S1
Jambas embocadura ventana 2 9,20 1,00 18,40SC 0SC-S1
AD Emb Puerta Ext -1 3,00 3,65 -10,95SC 0SC-S1
Jambas embocadura Puerta 1 10,30 1,00 10,30SC 0SC-S1
Sala de catering 4 4,40 0,80 14,08SC 0SC-S1
Sala de catering 2 3,35 0,80 5,36SC 0SC-S1
Sala de catering 1 5,86 5,00 29,30SC 0SC-S1
Sala de catering 1 5,86 5,00 29,30SC 0SC-S1
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SC 0SC-S1
Aparcamiento Correos 2 6,12 5,00 61,20SC 0SC-C1
Ad puerta -1 1,40 2,20 -3,08SC 0SC-C1
Aparcamiento Correos 2 6,04 5,00 60,40SC 0SC-C1
AD Emb Puerta Ext -1 4,40 4,40 -19,36SC 0SC-C1
Jambas embocadura Puerta 1 13,20 1,00 13,20SC 0SC-C1
Clasificación del correo 1 6,10 5,60 34,16SC 0SC-D1
Ad puerta -1 1,40 2,20 -3,08SC 0SC-D1
Clasificación del correo 1 13,00 5,60 72,80SC 0SC-D1
AD Emb.Vent. Ext -2 1,50 3,65 -10,95SC 0SC-D1
Jambas embocadura ventana 1 8,80 1,00 8,80SC 0SC-D1
Clasificación del correo 1 1,54 5,60 8,62SC 0SC-D1
Clasificación del correo 1 4,52 2,75 12,43SC 0SC-D1
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SC 0SC-D1
Clasificación del correo 1 5,54 5,60 31,02SC 0SC-D1
Clasificación del correo 1 7,39 2,75 20,32SC 0SC-D1
Clasificación del correo 2 1,37 2,75 7,54SC 0SC-D1
Clasificación del correo 1 2,50 2,75 6,88SC 0SC-D1
Clasificación del correo 1 2,04 2,75 5,61SC 0SC-D1
Clasificación del correo 1 1,30 2,75 3,58SC 0SC-D1
Vestíbulo 1 6,17 5,00 30,85SC 0SC-C3
AD Emb Puerta Ext -1 1,90 3,65 -6,94SC 0SC-C3
Jambas embocadura Puerta 1 9,20 1,00 9,20SC 0SC-C3
Vestíbulo 1 1,99 5,60 11,14SC 0SC-C3
Vestíbulo 2 2,36 5,60 26,43SC 0SC-C3
Ad puerta ascensor -1 1,00 2,20 -2,20SC 0SC-C3
Vestíbulo 1 1,80 5,60 10,08SC 0SC-C3
AD Emb.Vent. Ext -1 1,60 3,65 -5,84SC 0SC-C3
Jambas embocadura ventana 1 8,90 1,00 8,90SC 0SC-C3
Vestíbulo 1 3,09 5,60 17,30SC 0SC-C3
Vestíbulo 1 5,81 5,60 32,54SC 0SC-C3
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SC 0SC-C3
Vestíbulo 1 6,17 5,60 34,55SC 0SC-C3
AD Embocaduras de paso -1 1,95 2,20 -4,29SC 0SC-C3
Jamba embocadura de paso 1 4,15 0,80 3,32SC 0SC-C3
Vestíbulo 1 6,47 3,00 19,41SC 0SC-C3
AD Embocaduras de paso -1 1,95 2,20 -4,29SC 0SC-C3
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Vestíbulo 1 1,58 3,00 4,74SC 0SC-C3
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SC 0SC-C3
Cuarto bajo escalera 2 2,40 2,75 13,20SC 0SC-C3
Cuarto bajo escalera 2 1,80 2,75 9,90SC 0SC-C3
Ad puerta -2 2,04 2,75 -11,22SC 0SC-C3
Cuarto bajo escalera 2 4,08 2,75 22,44SC 0SC-C3
Aseos femeninos 2 1,58 3,00 9,48SC 0SC-W1
Ad puerta -2 1,00 2,20 -4,40SC 0SC-W1
Aseos femeninos 1 3,73 3,00 11,19SC 0SC-W1
Ad puerta -1 1,00 2,60 -2,60SC 0SC-W1
Jamba luneto 1 3,60 1,00 3,60SC 0SC-W1
Aseo accesible 1 2,50 3,00 7,50SC 0SC-W2
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SC 0SC-W2
Aseos masculinos 1 1,58 3,00 4,74SC 0SC-W3
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SC 0SC-W3
Jamba luneto 1 3,60 1,00 3,60SC 0SC-W3
Jambas embocadura ventana 1 8,90 1,00 8,90SC 0SC-W3
Área de descanso 1 5,90 2,60 15,34SC ESC-D1
Área de descanso 4 3,24 2,60 33,70SC ESC-D1
Área de descanso 1 4,53 2,60 11,78SC ESC-W1
Área de descanso -1 1,00 2,20 -2,20SC ESC-W1
Área de descanso 1 1,90 2,60 4,94SC ESC-W1
Fe1-CRAI 1 13,52 5,00 67,60SC Fe1
Fe1 1 28,19 4,00 112,76SC Fe1
AD Emb.Vent. Ext -5 1,40 2,60 -18,20SC Fe1
Jambas embocadura ventana 5 6,60 1,00 33,00SC Fe1
Fe1 1 13,92 1,10 15,31SC Fe1
Jambas embocadura ventana 2 6,60 1,00 13,20SC Fe1
Fe2-Zona sin actuar 1 10,73 5,10 54,72SC Fe1
Fe2-Zona sin actuar 1 4,10 5,10 20,91SC Fe1
Ad Puerta -1 1,00 2,20 -2,20SC Fe1
Fi4 1 31,40 3,70 116,18SC Fi4
AD Emb.Vent. Interior -9 1,50 2,75 -37,13SC Fi4
Jambas embocadura ventana 9 7,00 1,00 63,00SC Fi4
Aula 01 1 9,66 5,00 48,30SC 1SC-A1
AD Embocaduras de paso -1 1,85 3,40 -6,29SC 1SC-A1
Jamba embocadura de paso 1 8,65 1,00 8,65SC 1SC-A1
Aula 03 Polivalente 1 8,74 5,10 44,57SC 1SC-A3
Ad Puerta -1 1,00 2,20 -2,20SC 1SC-A3
Galería de circulación fi4 1 35,55 3,70 131,54SC 1SC-C1
Ad CARPINTERIA -5 1,60 3,40 -27,20SC 1SC-C1
Vestíbulo aulas 01 1 4,30 5,00 21,50SC 1SC-C2
AD Embocaduras de paso -1 1,85 3,40 -6,29SC 1SC-C2
Jamba embocadura de paso 1 8,65 1,00 8,65SC 1SC-C2
Vestíbulo escalera 1 5,93 5,00 29,65SC 1SC-C3
Ad Puerta -1 1,00 2,20 -2,20SC 1SC-C3
Vestíbulo escalera 1 6,09 5,00 30,45SC 1SC-C3
AD Embocaduras de paso -1 1,85 3,40 -6,29SC 1SC-C3
Jamba embocadura de paso 1 8,65 1,00 8,65SC 1SC-C3
Sala de trabajo en grupo 01 1 7,23 4,00 28,92SC 1SC-ST1
AD Embocaduras de paso -1 1,85 3,40 -6,29SC 1SC-ST1
Jamba embocadura de paso 1 8,65 1,00 8,65SC 1SC-ST1
Sala de trabajo en grupo 02 1 4,57 4,00 18,28SC 1SC-ST2
Vestíbulo aulas 01 1 6,39 5,00 31,95SC 1SC-ST2
AD Embocaduras de paso -1 1,85 3,40 -6,29SC 1SC-ST2
Jamba embocadura de paso 1 8,65 1,00 8,65SC 1SC-ST2
Aseos femeninos 1 3,86 4,00 15,44SC 1SC-W1
Aseos femeninos 1 1,20 4,00 4,80SC 1SC-W1
Ad Puerta -1 1,00 2,20 -2,20SC 1SC-W1
Aseos mascul. 1 1,20 4,00 4,80SC 1SC-W2
Ad Puerta -1 1,00 2,20 -2,20SC 1SC-W2
Aseo accesible 1 2,28 4,00 9,12SC 1SC-W3
Ad Puerta -1 1,00 2,20 -2,20SC 1SC-W3
Aula 03 Polivalente 2 15,50 2,25 69,75SC 2SC-A3
Aula 03 Polivalente 2 15,50 1,00 31,00SC 2SC-A3
Almacén bajo escalera 2 3,90 2,65 20,67CP 0CP-AL1
Almacén bajo escalera 2 1,58 2,65 8,37CP 0CP-AL1
Ad puerta -2 1,00 2,20 -4,40CP 0CP-AL1
Almacén bajo escalera 2 4,12 2,65 21,84CP 0CP-AL2
Ad puerta -2 1,00 2,20 -4,40CP 0CP-AL2
Almacén bajo escalera 2 4,12 2,65 21,84CP 0CP-AL2
Almacén bajo escalera 2 1,50 2,65 7,95CP 0CP-AL3
Ad puerta -2 1,00 2,20 -4,40CP 0CP-AL3
Almacén bajo escalera 2 2,26 2,65 11,98CP 0CP-AL3
Almacén bajo escalera 2 1,45 2,65 7,69CP 0CP-AL3
Acceso principal 1 18,00 5,60 100,80CP 0CP-C1
AD Emb Puerta PRINCIPAL -1 21,61 1,00 -21,61CP 0CP-C1
Jamba embocadura Puerta Principal 1 12,38 1,00 12,38CP 0CP-C1
Acceso principal 1 5,85 5,60 32,76CP 0CP-C1
Acceso principal 1 5,75 5,60 32,20CP 0CP-C1
Acceso principal 1 2,20 5,60 12,32CP 0CP-C1
Ad paso -1 1,20 2,50 -3,00CP 0CP-C1
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Acceso principal 2 0,82 5,60 9,18CP 0CP-C1
Acceso principal 1 5,10 5,60 28,56CP 0CP-C1
Acceso principal 1 4,26 5,60 23,86CP 0CP-C1
Ad paso -1 1,20 2,50 -3,00CP 0CP-C1
Acceso principal 1 1,27 5,60 7,11CP 0CP-C1
Acceso principal 1 2,33 2,65 6,17CP 0CP-ES1
Ad Puerta ascensor -1 1,00 2,20 -2,20CP 0CP-ES1
Acceso principal 1 2,42 2,65 6,41CP 0CP-ES1
Vestíbulo indep Escalera centro 1 3,67 2,65 9,73CP OCP-ES2
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CP OCP-ES2
Vestíbulo indep Escalera centro 2 0,73 2,65 3,87CP OCP-ES2
Vestíbulo indep Escalera centro 1 3,66 2,65 9,70CP OCP-ES2
Vestíbulo indep Escalera centro 1 2,91 2,65 7,71CP OCP-ES2
Vestibulo Escalera CP norte 1 4,35 2,65 11,53CP 0CP-ES3
Vestibulo Escalera CP norte 1 3,64 2,65 9,65CP 0CP-ES3
Vestibulo Escalera CP norte 1 5,24 2,65 13,89CP 0CP-ES3
AD Emb.Puerta. Ext -1 1,80 2,50 -4,50CP 0CP-ES3
Vestibulo Escalera CP norte 1 0,55 2,65 1,46CP 0CP-ES3
Vestibulo Escalera CP norte 2 1,38 1,00 2,76CP 0CP-ES3
Vestibulo Escalera Sur 2 4,02 5,60 45,02CP 0CP-ES4
AD Emb.Puerta. Ext -1 1,80 2,50 -4,50CP 0CP-ES4
Vestibulo Escalera Sur 1 6,04 5,60 33,82CP 0CP-ES4
Vestibulo Escalera Sur 1 6,04 5,60 33,82CP 0CP-ES4
AD Embocaduras de paso -1 1,00 2,20 -2,20CP 0CP-ES4
Vestibulo Escalera Sur 2 2,07 2,65 10,97CP 0CP-ES4
Ad puerta -2 1,00 2,20 -4,40CP 0CP-ES4
Vestíbulo de independecia 2 1,40 2,65 7,42CP 0CP-C5
Ad puerta -2 1,00 2,20 -4,40CP 0CP-C5
Vestíbulo de independecia 3 3,82 2,65 30,37CP 0CP-C5
Taller Museo 2 5,86 2,65 31,06CP 0CP-D1
Ad puerta -2 1,00 2,20 -4,40CP 0CP-D1
Taller Museo 2 13,69 4,00 109,52CP 0CP-D1
AD Emb.Vent. Ext -2 1,80 4,70 -16,92CP 0CP-D1
AD Emb.Puerta. Ext -2 1,80 4,70 -16,92CP 0CP-D1
Taller Museo 1 5,86 2,65 15,53CP 0CP-D1
Reprografía 1 5,76 5,60 32,26CP 0CP-D2
Reprografía 2 13,47 5,60 150,86CP 0CP-D2
AD Emb.Vent. Ext -2 1,80 4,70 -16,92CP 0CP-D2
AD Emb.Puerta. Ext -2 1,80 4,70 -16,92CP 0CP-D2
Reprografía 1 5,49 5,60 30,74CP 0CP-D2
AD Embocaduras de paso -1 1,00 2,20 -2,20CP 0CP-D2
Jamba embocadura de paso 1 5,40 0,80 4,32CP 0CP-D2
Escalera norte 1 4,66 2,65 12,35CP ECP-ES3
Escalera norte 1 3,77 2,65 9,99CP ECP-ES3
Escalera norte 1 0,55 2,65 1,46CP ECP-ES3
Escalera norte 1 1,95 2,65 5,17CP ECP-ES3
Escalera norte 1 5,43 2,65 14,39CP ECP-ES3
vestibulo 1 5,80 2,65 15,37CP ECP-C1
vestibulo 2 1,25 2,65 6,63CP ECP-C1
Ad puerta -2 1,00 2,20 -4,40CP ECP-C1
vestibulo 1 1,53 2,50 3,83CP ECP-C1
vestibulo 1 1,25 1,53 1,91CP ECP-C1
vestibulo 1 1,53 2,50 3,83CP ECP-C1
Vestíbulo de independecia 2 1,40 2,65 7,42CP ECP-C3
Ad puerta -2 1,00 2,20 -4,40CP ECP-C3
Vestíbulo de independecia 2 3,82 2,65 20,25CP ECP-C3
Oficinas museo 2 5,86 2,65 31,06CP ECP-D1
Ad puerta -2 1,00 2,20 -4,40CP ECP-D1
Oficinas museo 2 13,49 2,65 71,50CP ECP-D1
Oficinas museo 2 5,86 2,65 31,06CP ECP-D1
Escalera CP centro 1 2,33 2,65 6,17CP ECP-ES1
Ad Puerta ascensor -1 1,00 2,20 -2,20CP ECP-ES1
Escalera CP centro 1 2,42 2,65 6,41CP ECP-ES1
Escalera CP centro 1 3,66 2,65 9,70CP ECP-ES1
Escalera CP centro 1 5,17 2,65 13,70CP ECP-ES1
Escalera CP centro 2 0,90 2,65 4,77CP ECP-ES1
Galería de circulación interior fi3 1 30,54 3,70 113,00CP 1CP-C1
Ad CARPINTERIA -2 1,85 3,50 -12,95CP 1CP-C1
Ad CARPINTERIA -2 1,60 3,50 -11,20CP 1CP-C1
Ad CARPINTERIA -1 4,00 3,50 -14,00CP 1CP-C1
Galería de circulación exterior fi3 1 49,28 3,70 182,34CP 1CP-C1
AD Emb.Vent. Interior -5 1,50 2,75 -20,63CP 1CP-C1
Jambas embocadura ventana 5 7,00 1,00 35,00CP 1CP-C1
Galería de circulación Union CC 1 14,65 5,10 74,72CP 1CP-C1
Ad CARPINTERIA -2 1,40 3,50 -9,80CP 1CP-C1
Galería de circulación Union CC 2 1,10 5,10 11,22CP 1CP-C1
Galería de circulación interior fi2 1 27,27 3,70 100,90CP 1CP-C1
Ad CARPINTERIA -4 1,85 3,50 -25,90CP 1CP-C1
Ad CARPINTERIA -1 4,00 3,50 -14,00CP 1CP-C1
Galería de circulación exterior fi2 1 23,21 3,70 85,88CP 1CP-C1
AD Emb.Vent. Interior -4 1,50 2,75 -16,50CP 1CP-C1
Jambas embocadura ventana 4 7,00 1,00 28,00CP 1CP-C1
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Vestíb. de indep. 2 3,01 4,00 24,08CP 1CP-C2
AD Puerta ascensor -1 1,00 2,20 -2,20CP 1CP-C2
Vestíb. de indep. 2 2,13 4,00 17,04CP 1CP-C2
AD Embocaduras de paso -1 1,40 3,50 -4,90CP 1CP-C2
Jamba embocadura de paso 1 8,40 1,00 8,40CP 1CP-C2
Sala de espera 1 4,95 4,00 19,80CP 1CP-C3
Sala de espera 2 0,80 4,00 6,40CP 1CP-C3
AD Emb.Vent. Ext -1 1,50 3,50 -5,25CP 1CP-C3
Jambas embocadura ventana 1 8,50 1,00 8,50CP 1CP-C3
Sala de espera 1 2,14 4,00 8,56CP 1CP-C3
AD Puerta -1 1,40 2,20 -3,08CP 1CP-C3
Sala de espera 1 2,80 4,00 11,20CP 1CP-C3
Sala de espera 2 3,48 4,00 27,84CP 1CP-C3
AD Puerta -1 1,40 2,20 -3,08CP 1CP-C3
Pull 01 1 14,97 4,00 59,88CP 1CP-D1
AD Emb.Vent. Ext -3 1,85 3,50 -19,43CP 1CP-D1
Jambas embocadura ventana 3 8,85 1,00 26,55CP 1CP-D1
Pull 01 1 14,97 4,00 59,88CP 1CP-D1
AD Embocaduras de paso -2 1,85 3,50 -12,95CP 1CP-D1
Jamba embocadura de paso 2 8,85 1,00 17,70CP 1CP-D1
AD Embocaduras de paso -1 1,60 3,50 -5,60CP 1CP-D1
Jamba embocadura de paso 1 8,60 1,00 8,60CP 1CP-D1
Pull 01 1 6,44 4,00 25,76CP 1CP-D1
AD Embocaduras de paso -1 1,40 3,50 -4,90CP 1CP-D1
Despacho Dirección 01 1 5,15 4,00 20,60CP 1CP-D2
Jamba embocadura de paso 1 8,40 1,00 8,40CP 1CP-D1
AD Emb.Vent. Ext -1 1,85 3,50 -6,48CP 1CP-D2
Jambas embocadura ventana 1 8,85 1,00 8,85CP 1CP-D2
Despacho Dirección 01 1 5,15 4,00 20,60CP 1CP-D2
AD Embocaduras de paso -1 4,00 3,50 -14,00CP 1CP-D2
Despacho Dirección 01 1 11,00 4,00 44,00CP 1CP-D2
Jamba embocadura de paso 2 6,75 1,00 13,50CP 1CP-D2
AD Embocaduras de paso -1 1,40 3,50 -4,90CP 1CP-D2
Jamba embocadura de paso 1 8,40 1,00 8,40CP 1CP-D2
Despacho Dirección 02 1 5,21 4,00 20,84CP 1CP-D3
AD Emb.Vent. Ext -1 1,85 3,50 -6,48CP 1CP-D3
Jambas embocadura ventana 1 8,85 1,00 8,85CP 1CP-D3
Despacho Dirección 02 1 3,97 4,00 15,88CP 1CP-D3
Despacho Dirección 02 1 0,56 4,00 2,24CP 1CP-D3
Despacho Dirección 02 1 2,95 4,00 11,80CP 1CP-D3
Despacho Dirección 02 1 5,79 4,00 23,16CP 1CP-D3
AD Embocaduras de paso -1 4,00 3,50 -14,00CP 1CP-D3
Jamba embocadura de paso 1 11,00 1,00 11,00CP 1CP-D3
Despacho Dirección 02 1 6,92 4,00 27,68CP 1CP-D3
Pull 02 1 13,81 4,00 55,24CP 1CP-D4
AD Emb.Vent. Ext -3 1,85 3,50 -19,43CP 1CP-D4
Jambas embocadura ventana 3 8,85 1,00 26,55CP 1CP-D4
Pull 02 1 13,81 4,00 55,24CP 1CP-D4
AD Embocaduras de paso -3 1,85 3,50 -19,43CP 1CP-D4
Jamba embocadura de paso 3 8,85 1,00 26,55CP 1CP-D4
Pull 02 1 6,45 4,00 25,80CP 1CP-D4
Pull 02 2 6,45 4,00 51,60CP 1CP-D4
Escalera CP norte 1 7,60 4,00 30,40CP 1CP-ES1
AD Emb.Vent. Ext -1 1,85 3,50 -6,48CP 1CP-ES1
Jambas embocadura ventana 1 8,85 1,00 8,85CP 1CP-ES1
Escalera CP norte 1 6,06 5,10 30,91CP 1CP-ES1
Escalera CP norte 1 5,40 5,10 27,54CP 1CP-ES1
Escalera CP norte 1 0,85 5,10 4,34CP 1CP-ES1
Escalera CP norte 1 7,03 5,10 35,85CP 1CP-ES1
AD Embocaduras de paso -1 1,40 3,50 -4,90CP 1CP-ES1
Jamba embocadura de paso 1 8,40 1,00 8,40CP 1CP-ES1
Escalera CP norte 1 9,76 5,10 49,78CP 1CP-ES2
AD Emb.Vent. Ext -1 1,85 3,50 -6,48CP 1CP-ES2
Jambas embocadura ventana 1 8,85 1,00 8,85CP 1CP-ES2
Escalera CP norte 2 6,44 5,10 65,69CP 1CP-ES2
Escalera CP norte 1 3,93 5,10 20,04CP 1CP-ES2
AD Embocaduras de paso -1 1,50 3,50 -5,25CP 1CP-ES2
Jamba embocadura de paso 1 8,50 1,00 8,50CP 1CP-ES2
Escalera CP sur 1 4,68 5,10 23,87CP 1CP-ES3
AD Emb.Vent. Ext -1 1,85 3,50 -6,48CP 1CP-ES3
Jambas embocadura ventana 1 8,85 1,00 8,85CP 1CP-ES3
Escalera CP sur 1 6,44 5,10 32,84CP 1CP-ES3
Escalera CP sur 1 4,66 4,10 19,11CP 1CP-ES3
AD Embocaduras de paso -1 1,50 3,50 -5,25CP 1CP-ES3
Jamba embocadura de paso 1 8,50 1,00 8,50CP 1CP-ES3
Sala de reuniones 1 8,02 4,00 32,08CP 1CP-SR1
Sala de reuniones 2 0,80 4,00 6,40CP 1CP-SR1
AD Emb.Vent. Ext -1 1,50 3,50 -5,25CP 1CP-SR1
Jambas embocadura ventana 1 8,50 1,00 8,50CP 1CP-SR1
Sala de reuniones 1 6,40 4,00 25,60CP 1CP-SR1
Sala de reuniones 1 8,02 4,00 32,08CP 1CP-SR1
Sala de reuniones 1 6,40 4,00 25,60CP 1CP-SR1
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AD Paso -1 1,40 2,20 -3,08CP 1CP-SR1
Vestíbulo de independencia 1 2,71 3,70 10,03CP 2CP-C1
Ad Puerta ascensor -1 1,00 2,20 -2,20CP 2CP-C1
Vestíbulo de independencia 1 2,25 3,70 8,33CP 2CP-C1
Vestíbulo de independencia 1 1,80 3,70 6,66CP 2CP-C1
Ad Puerta -1 1,80 2,20 -3,96CP 2CP-C1
Cegado Ventana 1 1,80 2,55 4,59CP ASC
Jambas embocadura ventana 1 6,90 1,00 6,90CP ASC
Despacho Dirección 1 2 5,24 3,70 38,78CP 2CP-D1
Ad Puerta -2 1,00 2,20 -4,40CP 2CP-D1
Despacho Dirección 1 2 4,71 3,70 34,85CP 2CP-D1
Área de trabajo 1 1 4,91 3,70 18,17CP 2CP-D2
Área de trabajo 2 2 1,80 3,70 13,32CP 2CP-D3
Ad Puerta -2 1,80 2,20 -7,92CP 2CP-D3
Despacho dirección 2 2 6,19 3,70 45,81CP 2CP-D4
Despacho dirección 2 2 5,18 3,70 38,33CP 2CP-D4
Ad Puerta -2 1,40 2,20 -6,16CP 2CP-D4
Fi3 1 24,49 3,70 90,61CP Fi3
AD Emb.Vent. Ext -5 1,80 2,55 -22,95CP Fi3
Jambas embocadura ventana 5 6,90 1,00 34,50CP Fi3
Fi1 1 71,75 3,70 265,48CP Fi1
AD Emb.Vent. Ext -13 1,80 2,55 -59,67CP Fi1
Jambas embocadura ventana 13 6,90 1,00 89,70CP Fi1
Fi2 1 25,23 3,70 93,35CP Fi2
AD Emb.Vent. Ext -5 1,80 2,55 -22,95CP Fi2
Jambas embocadura ventana 5 6,90 1,00 34,50CP Fi2
Fi2-fi3 1 7,00 3,70 25,90CP Fi2-fi3
Ad Puerta -1 1,00 2,20 -2,20CP Fi2-fi3
Escalera CP centro 1 12,61 3,70 46,66CP 2CP-ES1
AD Emb.Vent. Ext -1 1,80 2,55 -4,59CP 2CP-ES1
Jambas embocadura ventana 1 6,90 1,00 6,90CP 2CP-ES1
Escalera CP centro 2 1,80 3,70 13,32CP 2CP-ES1
Ad Puerta -2 1,80 2,20 -7,92CP 2CP-ES1
Escalera CP sur 2 6,63 3,70 49,06CP 2CP-ES2
Ad Puerta -2 1,00 2,20 -4,40CP 2CP-ES2
Escalera CP sur 1 6,55 3,70 24,24CP 2CP-ES2
Escalera CP norte 1 6,70 3,70 24,79CP 2CP-ES3
Escalera CP norte 2 6,72 3,70 49,73CP 2CP-ES3
Ad Puerta -2 1,00 2,20 -4,40CP 2CP-ES3
Instalaciones 2 4,98 3,00 29,88CP 2CP-I4
Ad Puerta -2 1,00 2,20 -4,40CP 2CP-I4
Instalaciones 2 1,55 3,00 9,30CP 2CP-I4
Instalaciones 1 4,76 3,00 14,28CP 2CP-I4
Instalaciones 2 3,01 3,00 18,06CP 2CP-I5
Ad Puerta -1 1,00 2,20 -2,20CP 2CP-I5
Instalaciones 1 3,01 3,00 9,03CP 2CP-I5
Instalaciones 2 1,85 3,00 11,10CP 2CP-I5
Zona de descanso 2 3,97 3,70 29,38CP 2CP-S1
Ad Puerta -2 1,80 2,20 -7,92CP 2CP-S1
Zona de descanso 1 2,59 3,70 9,58CP 2CP-S1
Zona de descanso 1 5,18 3,70 19,17CP 2CP-S1
Vestíb. aseos 2 3,51 3,70 25,97CP 2CP-W1
AD Paso -2 1,49 2,20 -6,56CP 2CP-W1
Vestíb. aseos 1 2,76 3,00 8,28CP 2CP-W1
Vestíb. aseos 1 5,18 3,00 15,54CP 2CP-W1
Ad Puerta -2 1,00 2,20 -4,40CP 2CP-W1
Cuarto limp. 2 1,16 3,00 6,96CP 2CP-W4
Cuarto limp. 2 1,93 3,00 11,58CP 2CP-W4
Fe3 1 51,58 5,60 288,85CA Fe3
Ad Emb Luneto -8 1,80 1,05 -15,12CA Fe3
Jamba luneto 8 3,60 1,00 28,80CA Fe3
AD Emb.Puerta. Ext -1 2,80 4,70 -13,16CA Fe3
Jambas embocadura Puerta 1 12,20 1,00 12,20CA Fe3
Fe3 1 13,20 5,60 73,92CA Fe3
Ad Emb Luneto -2 1,80 1,05 -3,78CA Fe3
Jamba luneto 2 3,60 1,00 7,20CA Fe3
Fe3 1 24,85 5,60 139,16CA Fe3
Ad Emb Luneto -4 1,80 1,05 -7,56CA Fe3
Jamba luneto 4 3,60 1,00 14,40CA Fe3
Fi8 1 52,12 5,60 291,87CA Fi8
AD Emb.Puerta. Ext -2 2,80 4,70 -26,32CA Fi8
Jambas embocadura Puerta 2 12,20 1,00 24,40CA Fi8
AD Emb.Vent. Ext -6 1,70 4,70 -47,94CA Fi8
Jambas embocadura Ventana 6 12,20 1,00 73,20CA Fi8
Fi8-Fi9 CC 1 14,78 5,60 82,77CA Fi8-Fi9 CC
AD Emb.Puerta. Ext -1 2,80 4,70 -13,16CA Fi8-Fi9 CC
Jambas embocadura Puerta 2 12,20 1,00 24,40CA Fi8-Fi9 CC
AD Emb.Vent. Ext -1 1,70 4,70 -7,99CA Fi8-Fi9 CC
Jambas embocadura Ventana 1 11,10 1,00 11,10CA Fi8-Fi9 CC
Fi9 1 28,85 5,60 161,56CA Fi9
AD Emb.Puerta. Ext -1 3,41 4,70 -16,03CA Fi9
Jambas embocadura Puerta 1 12,81 1,00 12,81CA Fi9
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AD Emb.Vent. Ext -3 1,70 4,70 -23,97CA Fi9
Jambas embocadura Ventana 3 12,20 1,00 36,60CA Fi9
Depósito archivo 1 4 6,02 5,60 134,85CA 0CA-AR1
Ad Puerta -2 1,00 2,20 -4,40CA 0CA-AR1
Depósito archivo 1 2 22,94 5,60 256,93CA 0CA-AR1
AD Embocaduras de paso -8 2,75 4,80 -105,60CA 0CA-AR1
Jamba embocadura de paso 4 12,35 0,80 39,52CA 0CA-AR1
Depósito archivo 2 1 14,02 5,60 78,51CA 0CA-AR2
Jamba embocadura cegada 2 12,35 0,20 4,94CA 0CA-AR2
Depósito archivo 2 1 4,02 5,60 22,51CA 0CA-AR2
Depósito archivo 2 1 5,57 5,60 31,19CA 0CA-AR2
Depósito archivo 2 1 6,02 5,60 33,71CA 0CA-AR2
Ad Puerta -1 1,00 2,20 -2,20CA 0CA-AR2
Depósito archivo 3 1 20,25 5,60 113,40CA 0CA-AR3
Jamba embocadura cegada 3 12,35 0,20 7,41CA 0CA-AR3
Depósito archivo 3 2 6,02 5,60 67,42CA 0CA-AR3
Ad Puerta -1 1,00 2,20 -2,20CA 0CA-AR3
Depósito archivo 4 2 22,56 5,60 252,67CA 0CA-AR4
AD Embocaduras de paso -4 2,75 4,80 -52,80CA 0CA-AR4
Jamba embocadura de paso 2 12,35 0,80 19,76CA 0CA-AR4
AD Embocaduras de paso -2 3,24 4,80 -31,10CA 0CA-AR4
Jamba embocadura de paso 1 12,85 0,80 10,28CA 0CA-AR4
AD Embocaduras de paso -2 3,52 4,80 -33,79CA 0CA-AR4
Jamba embocadura de paso 1 12,85 0,80 10,28CA 0CA-AR4
Depósito archivo 4 4 5,95 5,60 133,28CA 0CA-AR4
Vestíbulo de indep. 01 2 5,16 5,60 57,79CA 0CA-C1
AD Embocaduras de paso -2 3,33 4,80 -31,97CA 0CA-C1
Jamba embocadura de paso 1 12,93 0,80 10,34CA 0CA-C1
Vestíbulo de indep. 01 4 6,02 5,60 134,85CA 0CA-C1
Ad Puerta -4 1,00 2,20 -8,80CA 0CA-C1
Vestibulo indep. 02 2 1,80 5,60 20,16CA 0CA-C2
Ad Puerta -2 1,80 2,20 -7,92CA 0CA-C2
Distribuidor 4 1,80 5,60 40,32CA 0CA-C3
Ad Puerta -4 1,80 2,20 -15,84CA 0CA-C3
Distribuidor 2 0,86 5,60 9,63CA 0CA-C3
Distribuidor 1 2,21 5,60 12,38CA 0CA-C3
Distribuidor 1 1,92 5,60 10,75CA 0CA-C3
Ad Puerta -1 1,80 2,20 -3,96CA 0CA-C3
Distribuidor 1 6,06 5,60 33,94CA 0CA-C3
Ad Puerta -1 1,00 2,20 -2,20CA 0CA-C3
Distribuidor 1 0,80 5,60 4,48CA 0CA-C3
Distribuidor 1 4,12 5,60 23,07CA 0CA-C3
Ad Puerta ascensor -1 1,00 2,20 -2,20CA 0CA-C3
Distribuidor 1 2,40 5,60 13,44CA 0CA-C3
Vestíb. indep. 4 1,90 5,60 42,56CA 0CA-C5
Ad Puerta -4 1,80 2,20 -15,84CA 0CA-C5
Vestíb. indep. 4 1,90 5,60 42,56CA 0CA-C6
Ad Puerta -4 1,80 2,20 -15,84CA 0CA-C6
Vestíbulo intermedio 2 1,90 5,60 21,28CA 0CA-C7
Ad Puerta -2 1,80 2,20 -7,92CA 0CA-C7
Vestíbulo intermedio 2 3,31 2,75 18,21CA 0CA-C7
Pre-depósito 01 2 12,90 2,75 70,95CA 0CA-D1
AD Embocaduras de paso -2 2,62 2,75 -14,41CA 0CA-D1
Jamba embocadura de paso 1 5,50 0,80 4,40CA 0CA-D1
AD Embocaduras de paso -2 2,76 2,75 -15,18CA 0CA-D1
Jamba embocadura de paso 1 5,50 0,80 4,40CA 0CA-D1
Pre-depósito 01 1 4,23 2,75 11,63CA 0CA-D1
Pre-depósito 01 2 3,03 2,75 16,67CA 0CA-D1
Pre-depósito 01 1 4,05 2,75 11,14CA 0CA-D1
Pre-depósito 02 1 4,13 2,75 11,36CA 0CA-D2
Pre-depósito 02 2 3,02 2,75 16,61CA 0CA-D2
Pre-depósito 02 1 3,23 2,75 8,88CA 0CA-D2
Pre-depósito 02 1 3,95 2,75 10,86CA 0CA-D2
Pre-depósito 02 2 1,10 2,75 6,05CA 0CA-D2
Ad Puerta -2 1,00 2,20 -4,40CA 0CA-D2
Pre-depósito 02 2 3,34 2,75 18,37CA 0CA-D2
Pre-depósito 02 2 4,05 2,75 22,28CA 0CA-D2
Pre-depósito 02 2 1,00 2,75 5,50CA 0CA-D2
Distribuidor 1 2,19 2,75 6,02CA ECA-C1
Distribuidor 1 4,08 2,75 11,22CA ECA-C1
Ad Puerta ascensor -1 1,00 2,20 -2,20CA ECA-C1
Distribuidor 2 2,19 2,75 12,05CA ECA-C1
Distribuidor 2 13,10 2,75 72,05CA ECA-C1
AD Embocaduras de paso -1 2,78 2,75 -7,65CA ECA-C1
Jamba embocadura de paso 1 5,50 0,80 4,40CA ECA-C1
Distribuidor 2 4,11 2,75 22,61CA ECA-C1
Distribuidor 2 3,51 2,75 19,31CA ECA-C1
Distribuidor 4 4,15 2,75 45,65CA ECA-C1
Distribuidor 4 1,00 2,75 11,00CA ECA-C1

19.246,61 3,41 65.630,94
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06.06 m² P. PLASTICA VINILICA LISA MATE PARAMENTOS HORIZONTALES
Pintura plástica vinílica lisa mate lavable en blanco, sobre paramentos horizonta-
les, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido, i/ p.p. de limpieza final
y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido
y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada.

Vestíbulo 1 27,16 0,15 4,07SD 0SD-C7
Vestíbulo escalera 1 16,86 0,15 2,53SD 0SD-C4
Vestíbulo 1 16,76 0,15 2,51SD 0SD-C5
Control 1 12,33 0,15 1,85SD 0SD-C6
Museo de la imprenta 01 1 16,31 0,15 2,45SD 0SD-SE1
Museo de la imprenta 02 1 16,28 0,15 2,44SD 0SD-SE2
Sala temporales 1 16,87 0,15 2,53SD 0SD-SE3
Bajo galería 1 216,37 0,15 32,46SD Fi7
Aula 01 1 34,02 0,15 5,10SD 1SD-A1
Aula 02 1 38,51 0,15 5,78SD 1SD-A2
Aula 04 1 37,13 0,15 5,57SD 1SD-A4
Aula 05 1 32,13 0,15 4,82SD 1SD-A5
Galería de circulación fi7 1 105,21 0,15 15,78SD 1SD-C1
Vestíbulo aulas 01 1 22,21 0,15 3,33SD 1SD-C2
Vestíbulo aulas 02 1 21,14 0,15 3,17SD 1SD-C3
Núcleo comunicación 1 25,68 0,15 3,85SD 1SD-C4
Sala de trabajo en grupo 01 1 23,85 0,15 3,58SD 1SD-ST1
Sala de trabajo en grupo 02 1 24,15 0,15 3,62SD 1SD-ST2
Sala polivalente 1 52,58 0,15 7,89CC 0CC-A1
Sala de consulta 1 47,10 0,15 7,07CC 0CC-A2
Office 1 15,48 0,15 2,32CC 0CC-S2
Distribuidor salón de actos y aseos 1 33,23 0,15 4,98CC 0CC-C1
Vestíbulo escalera 1 19,56 0,15 2,93CC 0CC-C5
Pasillo archivo 1 70,75 0,15 10,61CC 0CC-C6
Distribuidor archivo 1 13,97 0,15 2,10CC 0CC-C7
Despacho Dirección Archivo 1 22,02 0,15 3,30CC 0CC-D1
Sala de trabajo colectivo 1 25,17 0,15 3,78CC 0CC-D2
Despacho técnico 1 16,31 0,15 2,45CC 0CC-D3
Despacho técnico 1 16,29 0,15 2,44CC 0CC-D4
Distribuidor despachos 1 12,74 0,15 1,91CC 0CC-D6
Paso entre patios 1 35,49 0,15 5,32CC Fi5-Fi6
Vestíbulo 1 22,98 0,15 3,45CC 1CC-C2
Vestíbulo escalera 01 1 30,66 0,15 4,60CC 1CC-C3
Sala de catering 1 50,00 0,15 7,50SC 0SC-S1
Vestíbulo 1 16,16 0,15 2,42SC 0SC-C3
Bajo galería 1 219,50 0,15 32,93SC Fi7
Aula 01 1 33,95 0,15 5,09SC 1SC-A1
Aula 02 1 39,98 0,15 6,00SC 1SC-A2
Galería de circulación fi4 1 70,15 0,15 10,52SC 1SC-C1
Vestíbulo aulas 01 1 23,28 0,15 3,49SC 1SC-C2
Vestíbulo escalera 1 36,19 0,15 5,43SC 1SC-C3
Sala de trabajo en grupo 01 1 23,62 0,15 3,54SC 1SC-ST1
Sala de trabajo en grupo 02 1 21,91 0,15 3,29SC 1SC-ST2
Acceso principal 1 35,17 0,15 5,28CP 0CP-C1
Reprografía 1 37,36 0,15 5,60CP 0CP-D2
Bajo galería 1 14,49 0,15 2,17CP Fi3
Bajo galería 1 60,29 0,15 9,04CP Fi3
Bajo galería 1 52,21 0,15 7,83CP Fi2
Bajo galería 1 16,12 0,15 2,42CP Fi2
Galería de circulación esquina fi3-fi7 1 16,33 0,15 2,45CP 1CP-C1
Galería de circulación fi3 1 60,61 0,15 9,09CP 1CP-C1
Galería de circulación Union CC 1 45,58 0,15 6,84CP 1CP-C1
Galería de circulación fi2 1 53,37 0,15 8,01CP 1CP-C1
Galería de circulación esquina fi2-fi4 1 16,48 0,15 2,47CP 1CP-C1
Vestíb. de indep. 1 9,65 0,15 1,45CP 1CP-C2
Sala de espera 1 9,65 0,15 1,45CP 1CP-C3
Pull 01 1 42,67 0,15 6,40CP 1CP-D1
Despacho Dirección 01 1 23,52 0,15 3,53CP 1CP-D2
Despacho Dirección 02 1 24,12 0,15 3,62CP 1CP-D3
Pull 02 1 40,25 0,15 6,04CP 1CP-D4
Escalera CP norte 1 16,97 0,15 2,55CP 1CP-ES1
Escalera CP norte 1 19,85 0,15 2,98CP 1CP-ES2
Escalera CP sur 1 21,97 0,15 3,30CP 1CP-ES3
Sala de reuniones 1 26,97 0,15 4,05CP 1CP-SR1
Vestíbulo de independencia 1 16,39 0,15 2,46CP 2CP-C1
Pasillo 1 13,85 0,15 2,08CP 2CP-C2
Pasillo 1 12,77 0,15 1,92CP 2CP-C3
Despacho Dirección 1 1 18,82 0,15 2,82CP 2CP-D1
Área de trabajo 1 1 41,66 0,15 6,25CP 2CP-D2

129



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Área de trabajo 2 1 41,35 0,15 6,20CP 2CP-D3
Despacho dirección 2 1 21,81 0,15 3,27CP 2CP-D4
Escalera CP centro 1 31,02 0,15 4,65CP 2CP-ES1
Escalera CP sur 1 21,73 0,15 3,26CP 2CP-ES2
Escalera CP norte 1 19,08 0,15 2,86CP 2CP-ES3
Zona de descanso 1 28,38 0,15 4,26CP 2CP-S1
Vestíbulo escalera 1 3,90 0,90 3,51SD 0SD-C4
Vestíbulo escalera 1 0,86 0,50 0,43SD 0SD-C4
Vestíbulo escalera 1 1,87 0,50 0,94SD 0SD-C4
Sala temporales 1 5,83 1,80 10,49SD 0SD-SE3
Control 1 1,80 0,85 1,53SD 0SD-C6
Aula 03 Polivalente 2 2,40 1,00 4,80SD 1SD-A3
Distribuidor salón de actos y aseos 1 2,00 2,20 4,40CC 0CC-C1
Vestíbulo escalera 1 6,18 0,60 3,71CC 0CC-C5
Pasillo archivo 4 2,65 0,60 6,36CC 0CC-C6
Vestíbulo aseos 1 1,50 1,20 1,80CC 1CC-C1
Vestíbulo 2 2,80 1,20 6,72CC 1CC-C2
Vestíbulo escalera 01 1 1,80 1,20 2,16CC 1CC-C3
Vestíbulo 1 1,64 2,25 3,69SC 0SC-C3
Vestíbulo 1 5,60 0,60 3,36SC 0SC-C3
Aula 03 Polivalente 2 2,40 1,00 4,80SC 1SC-A3
Vestíbulo escalera 1 1,78 1,00 1,78SC 1SC-C3
Vestíbulo escalera 1 2,23 1,00 2,23SC 1SC-C3
Acceso principal 2 5,60 0,40 4,48CP 0CP-C1
Pre-depósito 01 2 10,00 1,00 20,00CA 0CA-D1
Pre-depósito 02 2 8,83 1,00 17,66CA 0CA-D2
Almacén museo 1 247,64 1,00 247,64SD 0SD-AL1
Almacén museo -1 5,39 1,00 -5,39SD 0SD-AL1
Vestíbulo 1 45,07 1,00 45,07SD 0SD-C7
Vestíbulo escalera 1 21,85 1,00 21,85SD 0SD-C8
Cuarto instalaciones 1 56,43 1,00 56,43SD 0SD-I1
Cuarto instalaciones 1 44,31 1,00 44,31SD 0SD-I2
Acceso museo 1 1 59,38 1,00 59,38SD 0SD-C1
Acceso museo 2 1 19,90 1,00 19,90SD 0SD-C2
Vestíbulo escalera 1 15,33 1,00 15,33SD 0SD-C4
Vestíbulo escalera 1 1,58 1,00 1,58SD 0SD-C4
Zanca escalera 1 17,32 1,00 17,32SD 0SD-C4
Vestíbulo 1 15,03 1,00 15,03SD 0SD-C5
Vestíbulo -1 4,20 1,20 -5,04SD 0SD-C5
Control 1 7,86 1,00 7,86SD 0SD-C6
Museo de la imprenta 01 1 217,07 1,00 217,07SD 0SD-SE1
Museo de la imprenta 01 1 13,47 1,00 13,47SD 0SD-SE1
Museo de la imprenta 01 -1 4,20 1,20 -5,04SD 0SD-SE1
Museo de la imprenta 02 1 236,43 1,00 236,43SD 0SD-SE2
Museo de la imprenta 02 1 13,42 1,00 13,42SD 0SD-SE2
Museo de la imprenta 02 -1 4,20 1,20 -5,04SD 0SD-SE2
Sala temporales 1 166,28 1,00 166,28SD 0SD-SE3
Sala temporales 1 15,18 1,00 15,18SD 0SD-SE3
Sala temporales -1 4,20 1,20 -5,04SD 0SD-SE3
Sala Forges 1 139,50 1,00 139,50SD 0SD-SE4
Aseo femenino 1 10,09 1,00 10,09SD 0SD-W1
Aseo masculino 1 8,96 1,00 8,96SD 0SD-W2
Aseo femenino 1 12,13 1,00 12,13SD 0SD-W3
Aseo masculino 1 12,12 1,00 12,12SD 0SD-W4
Aseo accesible 1 5,42 1,00 5,42SD 0SD-W5
Bajo galería 1 410,74 1,00 410,74SD Fi7
Aula 02 1 79,34 1,00 79,34SD 1SD-A2
Aula 02 -2 5,40 0,60 -6,48SD 1SD-A2
Aula 02 -8 5,40 1,20 -51,84SD 1SD-A2
Aula 03 Polivalente 2 131,10 1,00 262,20SD 1SD-A3
Aula 04 1 75,33 1,00 75,33SD 1SD-A4
Aula 04 -2 5,40 0,60 -6,48SD 1SD-A4
Aula 04 -8 5,40 1,20 -51,84SD 1SD-A4
Aula 05 1 63,67 1,00 63,67SD 1SD-A5
Aula 05 -3 5,40 1,20 -19,44SD 1SD-A5
Galería de circulación fi7 1 192,15 1,00 192,15SD 1SD-C1
Galería de circulación fi7 -1 145,58 1,00 -145,58SD 1SD-C1
Vestíbulo aulas 01 1 27,86 1,00 27,86SD 1SD-C2
Vestíbulo aulas 01 -1 5,40 1,20 -6,48SD 1SD-C2
Vestíbulo aulas 02 1 24,59 1,00 24,59SD 1SD-C3
Vestíbulo aulas 02 -1 5,40 1,20 -6,48SD 1SD-C3
Núcleo comunicación 1 41,40 1,00 41,40SD 1SD-C4
Núcleo comunicación 1 3,71 1,00 3,71SD 1SD-C4
Instalaciones 1 33,30 1,00 33,30SD 1SD-I1
Instalaciones 1 6,02 1,00 6,02SD 1SD-I1
Sala de trabajo en grupo 01 1 33,30 1,00 33,30SD 1SD-ST1
Sala de trabajo en grupo 01 -2 5,40 0,60 -6,48SD 1SD-ST1
Sala de trabajo en grupo 01 -4 5,40 1,20 -25,92SD 1SD-ST1
Sala de trabajo en grupo 02 1 34,01 1,00 34,01SD 1SD-ST2
Sala de trabajo en grupo 02 -2 5,40 0,60 -6,48SD 1SD-ST2
Sala de trabajo en grupo 02 -4 5,40 1,20 -25,92SD 1SD-ST2
Aseos masculinos 1 19,25 1,00 19,25SD 1SD-W1
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Aseos femeninos 1 20,51 1,00 20,51SD 1SD-W2
Aseo accesible 1 5,92 1,00 5,92SD 1SD-W3
Sala técnica bajo escenario 1 50,75 1,00 50,75CC -1CC-I1
Sala polivalente 1 116,22 1,00 116,22CC 0CC-A1
Sala polivalente -10 4,80 0,60 -28,80CC 0CC-A1
Sala de consulta 1 74,40 1,00 74,40CC 0CC-A2
Sala de consulta -7 4,80 0,60 -20,16CC 0CC-A2
FRENTE MOSTRADOR 1 6,95 1,00 6,95CC 0CC-A2
Office 1 13,64 1,00 13,64CC 0CC-S2
Office -2 2,40 0,60 -2,88CC 0CC-S2
Distribuidor salón de actos y aseos 1 47,47 1,00 47,47CC 0CC-C1
Distribuidor salón de actos y aseos -1 9,60 1,20 -11,52CC 0CC-C1
Vestíbulo de independencia 1 23,68 1,00 23,68CC 0CC-C4
Vestíbulo escalera 1 14,37 1,00 14,37CC 0CC-C5
Zanca escalera 1 23,47 1,00 23,47CC 0CC-C5
Pasillo archivo 1 60,43 1,00 60,43CC 0CC-C6
Pasillo archivo 3 1,46 1,00 4,38CC 0CC-C6
Distribuidor archivo 1 9,34 1,00 9,34CC 0CC-C7
Distribuidor aseos 1 7,09 1,00 7,09CC 0CC-C8
Despacho Dirección Archivo 1 26,50 1,00 26,50CC 0CC-D1
Despacho Dirección Archivo -3 2,40 0,60 -4,32CC 0CC-D1
Sala de trabajo colectivo 1 32,11 1,00 32,11CC 0CC-D2
Sala de trabajo colectivo -5 2,40 0,60 -7,20CC 0CC-D2
Despacho técnico 1 15,09 1,00 15,09CC 0CC-D3
Despacho técnico -2 2,40 0,60 -2,88CC 0CC-D3
Despacho técnico 1 14,74 1,00 14,74CC 0CC-D4
Despacho técnico -2 2,40 0,60 -2,88CC 0CC-D4
Distribuidor despachos 1 9,82 1,00 9,82CC 0CC-D6
CGBT 1 23,83 1,00 23,83CC 0CC-I2
CGBT 1 23,95 1,00 23,95CC 0CC-I2
Instalaciones 1 22,36 1,00 22,36CC 0CC-I3
Grupo electrógeno 1 31,22 1,00 31,22CC 0CC-I4
UTA Salon de actos 1 46,96 1,00 46,96CC 0CC-I5
Paso entre patios 1 48,43 1,00 48,43CC Fi5-Fi6
Paso entre patios 1 105,08 1,00 105,08CC Fi5-Fi6
Almacén Oficina Tecnológica 1 44,15 1,00 44,15CC 0CC-AL1
Almacen 1 27,49 1,00 27,49CC 0CC-AL2
Escaleras 1 6,50 1,00 6,50CC 0CC-ES1
Aseos masculinos 1 15,67 1,00 15,67CC 0CC-W1
Aseo accesible 1 5,06 1,00 5,06CC 0CC-W2
Aseos femeninos 1 14,21 1,00 14,21CC 0CC-W3
Aseo accesible 1 5,00 1,00 5,00CC 0CC-W4
Aseo accesible 1 5,13 1,00 5,13CC 0CC-W5
Pasillo 1 10,57 1,00 10,57CC ECC-C1
Almacén 1 5,03 1,00 5,03CC ECC-AL1
Camerino 1 28,75 1,00 28,75CC ECC-W1
Vestuario accesible 1 8,90 1,00 8,90CC ECC-W2
Vestíbulo aseos 1 5,79 1,00 5,79CC 1CC-C1
Vestíbulo 1 8,63 1,00 8,63CC 1CC-C2
Vestíbulo 1 8,60 1,00 8,60CC 1CC-C2
Vestíbulo 1 24,35 1,00 24,35CC 1CC-C2
Vestíbulo escalera 01 1 49,66 1,00 49,66CC 1CC-C3
Vestíbulo escalera 01 1 3,19 1,00 3,19CC 1CC-C3
Cabina de traducción 01 1 6,16 1,00 6,16CC 1CC-CT1
Cabina de traducción 01 -3 1,80 0,60 -3,24CC 1CC-CT1
Cabina de traducción 02 1 6,18 1,00 6,18CC 1CC-CT2
Cabina de traducción 02 -3 1,80 0,60 -3,24CC 1CC-CT2
Sala de audiovisuales 1 8,31 1,00 8,31CC 1CC-I2
Sala de audiovisuales -4 1,80 0,60 -4,32CC 1CC-I2
C. limpieza 1 3,36 1,00 3,36CC 1CC-W1
Aseos femeninos 1 12,20 1,00 12,20CC 1CC-W2
Aseo accesible 1 5,45 1,00 5,45CC 1CC-W3
Aseos masculinos 1 13,76 1,00 13,76CC 1CC-W4
Aseos masculinos 1 15,52 1,00 15,52CC 1CC-W5
Aseo accesible 1 7,68 1,00 7,68CC 1CC-W6
Aseos femeninos 1 18,58 1,00 18,58CC 1CC-W7
Almacén Servicios Grales. 1 368,97 1,00 368,97SC 0SC-AL1
Almacén Mantenimiento. 1 278,82 1,00 278,82SC 0SC-AL2
Vestibulo independencia 1 22,41 1,00 22,41SC 0SC-C4
Taller mantenimiento 1 1 53,33 1,00 53,33SC 0SC-T1
Vestibulo independencia 1 8,11 1,00 8,11SC 0SC-C6
Taller mantenimeinto 2 1 62,79 1,00 62,79SC 0SC-T2
Vestíbulo escalera 1 14,15 1,00 14,15SC 0SC-C5
Vestíbulo escalera -3 4,20 0,60 -7,56SC 0SC-C5
Vestíbulo 1 15,80 1,00 15,80SC 0SC-C7
Vestíbulo -4 3,00 0,60 -7,20SC 0SC-C7
Despacho vigilancia 1 44,30 1,00 44,30SC 0SC-D3
Despacho conductores 1 36,12 1,00 36,12SC 0SC-D4
Grupo de presión fontanería 1 27,05 1,00 27,05SC 0SC-I1
Calderas 1 49,00 1,00 49,00SC 0SC-I2
Calderas 1 16,82 1,00 16,82SC 0SC-I2
Sala de catering 1 108,67 1,00 108,67SC 0SC-S1
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Sala de catering 1 108,67 1,00 108,67SC 0SC-S1
Sala de catering -2 4,20 0,60 -5,04SC 0SC-S1
Sala de catering -9 4,20 1,20 -45,36SC 0SC-S1
Aparcamiento Correos 1 36,70 1,00 36,70SC 0SC-C1
Zanca escalera 1 7,45 1,00 7,45SC 0SC-D1
Clasificación del correo 1 32,81 1,00 32,81SC 0SC-D1
Clasificación del correo 1 24,47 1,00 24,47SC 0SC-D2
Vestíbulo 1 13,89 1,00 13,89SC 0SC-C3
Vestíbulo 1 4,18 1,00 4,18SC 0SC-C3
Vestíbulo 1 1,12 1,00 1,12SC 0SC-C3
Zanca escalera 1 16,80 1,00 16,80SC 0SC-C3
Zanca escalera 1 6,11 1,00 6,11SC 0SC-C3
Aseos femeninos 1 19,09 1,00 19,09SC 0SC-W1
Aseo accesible 1 5,00 1,00 5,00SC 0SC-W2
Aseos masculinos 1 16,00 1,00 16,00SC 0SC-W3
Paso entre patios 1 76,44 1,00 76,44SC FE1-Fi4
Bajo galería 1 424,49 1,00 424,49SC Fi7
Área de descanso 1 34,52 1,00 34,52SC ESC-D1
Área de descanso 1 7,21 1,00 7,21SC ESC-W1
Aula 02 1 83,73 1,00 83,73SC 1SC-A2
Aula 02 -10 5,40 1,20 -64,80SC 1SC-A2
Aula 03 Polivalente 2 120,13 1,00 240,26SC 1SC-A3
Galería de circulación fi4 1 124,73 1,00 124,73SC 1SC-C1
Galería de circulación fi4 -1 98,94 1,00 -98,94SC 1SC-C1
Vestíbulo escalera 1 36,19 1,00 36,19SC 1SC-C3
Vestíbulo escalera 1 4,09 1,00 4,09SC 1SC-C3
Vestíbulo escalera 1 2,67 1,00 2,67SC 1SC-C3
Sala de trabajo en grupo 01 1 33,10 1,00 33,10SC 1SC-ST1
Sala de trabajo en grupo 01 -2 5,40 0,60 -6,48SC 1SC-ST1
Sala de trabajo en grupo 01 -4 5,40 1,20 -25,92SC 1SC-ST1
Sala de trabajo en grupo 02 1 29,16 1,00 29,16SC 1SC-ST2
Sala de trabajo en grupo 02 -4 5,40 0,60 -12,96SC 1SC-ST2
Sala de trabajo en grupo 02 -2 5,40 1,20 -12,96SC 1SC-ST2
Aseos femeninos 1 24,62 1,00 24,62SC 1SC-W1
Aseos femeninos 1 2,45 1,00 2,45SC 1SC-W1
Aseos mascul. 1 22,65 1,00 22,65SC 1SC-W2
Aseo accesible 1 6,84 1,00 6,84SC 1SC-W3
Acceso principal 1 48,69 1,00 48,69CP 0CP-C1
Acceso principal 1 8,22 1,00 8,22CP 0CP-C1
zanca escalera 1 19,57 1,00 19,57CP 0CP-ES1
zanca escalera 1 12,35 1,00 12,35CP 0CP-ES2
Vestibulo Escalera CP norte 1 11,91 1,00 11,91CP 0CP-ES3
zanca escalera 1 11,07 1,00 11,07CP 0CP-ES3
Vestibulo Escalera Sur 1 9,13 1,00 9,13CP 0CP-ES4
Zanca escalera 1 15,13 1,00 15,13CP 0CP-ES4
Vestíbulo de independecia 1 4,58 1,00 4,58CP 0CP-C5
Taller Museo 1 75,79 1,00 75,79CP 0CP-D1
Reprografía 1 72,41 1,00 72,41CP 0CP-D2
Paso entre patios 1 43,14 1,00 43,14CP Fi1-Fi3
Paso entre patios 1 42,20 1,00 42,20CP Fi1-Fi2
Bajo galería 1 13,04 1,00 13,04CP Fi3
Bajo galería 1 102,46 1,00 102,46CP Fi3
Bajo galería 1 89,63 1,00 89,63CP Fi2
Bajo galería 1 16,23 1,00 16,23CP Fi2
zanca escalera 1 18,16 1,00 18,16CP ECP-ES3
Vestibulo 1 2,24 1,00 2,24CP ECP-ES3
vestibulo 1 12,90 1,00 12,90CP ECP-C1
Vestíbulo de independecia 1 4,58 1,00 4,58CP ECP-C3
Oficinas museo 1 51,28 1,00 51,28CP ECP-D1
Sala reuniones 1 23,42 1,00 23,42CP ECP-SR1
zanca escalera 1 10,27 1,00 10,27CP ECP-ES1
Galería de circulación esquina fi3-fi7 1 16,50 1,00 16,50CP 1CP-C1
Galería de circulación fi3 1 104,67 1,00 104,67CP 1CP-C1
Galería de circulación fi3 -1 81,08 1,00 -81,08CP 1CP-C1
Galería de circulación Union CC 1 66,65 1,00 66,65CP 1CP-C1
Galería de circulación fi2 1 91,10 1,00 91,10CP 1CP-C1
Galería de circulación fi2 -1 70,61 1,00 -70,61CP 1CP-C1
Galería de circulación esquina fi2-fi4 1 16,97 1,00 16,97CP 1CP-C1
Vestíb. de indep. 1 5,74 1,00 5,74CP 1CP-C2
Vestíb. de indep. -2 2,40 0,60 -2,88CP 1CP-C2
Sala de espera 1 5,74 1,00 5,74CP 1CP-C3
Sala de espera -4 2,40 0,60 -5,76CP 1CP-C3
Pull 01 1 95,19 1,00 95,19CP 1CP-D1
Pull 01 -5 5,40 0,60 -16,20CP 1CP-D1
Despacho Dirección 01 1 33,96 1,00 33,96CP 1CP-D2
Despacho Dirección 01 -2 5,40 0,60 -6,48CP 1CP-D2
Despacho Dirección 02 1 35,68 1,00 35,68CP 1CP-D3
Despacho Dirección 02 -2 5,40 0,60 -6,48CP 1CP-D3
Pull 02 1 87,55 1,00 87,55CP 1CP-D4
Pull 02 -5 5,40 0,60 -16,20CP 1CP-D4
Escalera CP norte 1 14,72 1,00 14,72CP 1CP-ES1
Zanca Escalera CP norte 1 21,74 1,00 21,74CP 1CP-ES1
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Escalera CP norte 1 20,34 1,00 20,34CP 1CP-ES2
Escalera CP sur 1 25,46 1,00 25,46CP 1CP-ES3
Sala de reuniones 1 43,95 1,00 43,95CP 1CP-SR1
Sala de reuniones -4 5,40 0,60 -12,96CP 1CP-SR1
Vestíbulo de independencia 1 16,74 1,00 16,74CP 2CP-C1
Pasillo 1 9,11 1,00 9,11CP 2CP-C2
Pasillo 1 9,93 1,00 9,93CP 2CP-C3
Despacho Dirección 1 1 22,04 1,00 22,04CP 2CP-D1
Despacho Dirección 1 -4 3,00 0,60 -7,20CP 2CP-D1
Área de trabajo 1 1 97,84 1,00 97,84CP 2CP-D2
Área de trabajo 1 -5 5,40 0,60 -16,20CP 2CP-D2
Área de trabajo 2 1 89,95 1,00 89,95CP 2CP-D3
Área de trabajo 2 -5 5,40 0,60 -16,20CP 2CP-D3
Despacho dirección 2 1 29,43 1,00 29,43CP 2CP-D4
Despacho dirección 2 -6 3,00 0,60 -10,80CP 2CP-D4
Escalera CP centro 1 48,87 1,00 48,87CP 2CP-ES1
Escalera CP sur 1 28,62 1,00 28,62CP 2CP-ES2
Escalera CP norte 1 19,61 1,00 19,61CP 2CP-ES3
Instalaciones 1 6,35 1,00 6,35CP 2CP-I4
Instalaciones -1 3,60 0,60 -2,16CP 2CP-I4
Instalaciones 1 4,31 1,00 4,31CP 2CP-I5
Instalaciones -1 1,80 0,60 -1,08CP 2CP-I5
Zona de descanso 1 36,12 1,00 36,12CP 2CP-S1
Vestíb. aseos 1 6,20 1,00 6,20CP 2CP-W1
Aseo accesible 1 5,21 1,00 5,21CP 2CP-W2
Aseo accesible 1 5,07 1,00 5,07CP 2CP-W3
Cuarto limp. 1 1,70 1,00 1,70CP 2CP-W4
Depósito archivo 1 1 133,10 1,00 133,10CA 0CA-AR1
Depósito archivo 1 1 134,05 1,00 134,05CA 0CA-AR1
Depósito archivo 2 1 87,20 1,00 87,20CA 0CA-AR2
Depósito archivo 3 1 118,16 1,00 118,16CA 0CA-AR3
Depósito archivo 4 1 129,30 1,00 129,30CA 0CA-AR4
Depósito archivo 4 1 131,30 1,00 131,30CA 0CA-AR4
Vestíbulo de indep. 01 1 29,36 1,00 29,36CA 0CA-C1
Vestíbulo de indep. 01 1 29,55 1,00 29,55CA 0CA-C1
Vestibulo indep. 02 1 5,01 1,00 5,01CA 0CA-C2
Distribuidor 1 38,10 1,00 38,10CA 0CA-C3
Vestíb. indep. 1 3,78 1,00 3,78CA 0CA-C5
Vestíb. indep. 1 3,78 1,00 3,78CA 0CA-C6
Vestíbulo intermedio 1 5,41 1,00 5,41CA 0CA-C7
Pre-depósito 01 1 73,09 1,00 73,09CA 0CA-D1
Pre-depósito 02 1 64,51 1,00 64,51CA 0CA-D2
Zanca escalera 1 12,35 1,00 12,35CA 0CA-D2
Distribuidor 1 104,57 1,00 104,57CA ECA-C1
Distribuidor 1 9,41 1,00 9,41CA ECA-C1

8.922,83 4,21 37.565,11
06.07 m² ESMALTE TIPO FORJA

Aplicación de pintura tipo forja sobre soporte metálico dos manos y una mano de
minio electrolítico, i/raspados de óxidos y limpieza manual, i/ p.p. de limpieza final
y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido
y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada

crujía salón de la ciudad D: 0.135 11 0,42 5,33 24,62SC
crujía calle san diego D: 0.28 15 0,88 5,54 73,13SD

4 0,88 5,54 19,50CC 0CC-C1
8 0,88 5,54 39,00CC 1CC-C1
5 0,88 5,54 24,38CC 1CC-C2

180,63 14,49 2.617,33
06.08 m² ESM.-LACADO DE EXTERIORES PARA CHIMENEAS

Lacado de chimenea en taller, a base de pintura de calidad poliéster de 25micras
y protección a base de galvanizado Z180, color a definir mediante muestras apro-
badas por la DF en obra, considerando un desarrollo máximo de 2m2 i/ p.p. de lim-
pieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección
y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada

Ventilación baños 2 0,50 1,00 5,00 5SD Fi7
Ventilación baños 1 0,50 1,00 2,50 5CA Fi9
Ventilación baños 2 0,50 1,00 5,00 5SC Fi4
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Salida Calderas 1 0,65 1,00 3,25 5SC Fi4
Ventilación baños 4 0,50 1,00 10,00 5CC Fi5
Salida Grupo Electrógeno 1 0,65 1,00 3,25 5CC Fi5

29,00 100,05 2.901,45
06.09 m² PINTURA CLOROCAUCHO EN PARAMENTOS VERTICALES

Pintura al clorocaucho, lavado de la superficie con ácido clorhídrico diluido con un
10% de agua, mano de fondo con pintura al clorocaucho, acabado semibrillante, a
base de resinas de clorocaucho y plastificantes insaponificables, diluida con un
20% a 30% de disolvente a base de hidrocarburos aromáticos, y dos manos de
acabado con el mismo producto sin diluir (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano).  i/
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertede-
ro y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie real-
mente ejecutada deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

Buharda instalaciones 1 1 9,35 2,25 21,04SD 2SD-I1
Buharda instalaciones 1 1 9,24 2,25 20,79SD 2SD-I1
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SD 2SD-I1
Buharda instalaciones 1 2 7,50 2,25 33,75SD 2SD-I1
Buharda instalaciones 2 2 9,24 2,25 41,58SD 2SD-I2
Ad puerta -2 1,00 2,20 -4,40SD 2SD-I2
Buharda instalaciones 2 2 12,14 2,25 54,63SD 2SD-I2
Buharda instalaciones 2 2 9,24 2,25 41,58SD 2SD-I3
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SD 2SD-I3
Buharda instalaciones 2 2 9,34 2,25 42,03SD 2SD-I3
Buharda instalaciones 1 2 9,24 2,25 41,58CC 2CC-I1
Ad puerta -2 1,00 2,20 -4,40CC 2CC-I1
Buharda instalaciones 1 2 10,30 2,25 46,35CC 2CC-I1
Escaleras 1 9,23 2,25 20,77CC 2CC-ES1
Escaleras 1 2,22 2,25 5,00CC 2CC-ES1
Buharda instalaciones 2 2 9,24 2,25 41,58CC 2CC-I2
Ad puerta -2 1,00 2,20 -4,40CC 2CC-I2
Buharda instalaciones 2 2 12,12 2,25 54,54CC 2CC-I2
Buharda instalaciones 2 2 9,24 2,25 41,58CC 2CC-I3
Ad puerta -2 1,00 2,20 -4,40CC 2CC-I3
Buharda instalaciones 2 2 10,27 2,25 46,22CC 2CC-I3
Buharda instalaciones 1 1 10,05 2,25 22,61SC 2SC-I1
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SC 2SC-I1
Buharda instalaciones 1 1 10,05 2,25 22,61SC 2SC-I1
Buharda instalaciones 1 1 9,47 2,25 21,31SC 2SC-I1
Buharda instalaciones 2 2 10,05 2,25 45,23SC 2SC-I2
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SC 2SC-I2
Buharda instalaciones 2 2 12,00 2,25 54,00SC 2SC-I2
Buharda instalaciones 2 2 10,05 2,25 45,23SC 2SC-I3
Ad puerta -2 1,00 2,20 -4,40SC 2SC-I3
Buharda instalaciones 2 2 8,98 2,25 40,41SC 2SC-I3

773,62 13,65 10.559,91
06.10 m² MORTERO IGNÍFUGO R-180 SOBRE CARA INFERIOR DE FORJADO

Proyección de mortero ignifugo de vermiculita con resistencia R-180, mediante pro-
yección mecánica i/ p.p. protección de elementos mediante la colocación de plásti-
cos, limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie realmente
ejecutada.

Almacén Servicios Grales. 1 368,97 368,97SC 0SC-AL1
Almacén Mantenimiento. 1 278,82 278,82SC 0SC-AL2
Taller mantenimiento 1 1 53,33 53,33SC 0SC-T1
Taller mantenimeinto 2 1 62,79 62,79SC 0SC-T2
Depósito archivo 1 1 133,10 133,10CA 0CA-AR1
Depósito archivo 1 1 134,05 134,05CA 0CA-AR1
Depósito archivo 2 1 87,20 87,20CA 0CA-AR2
Depósito archivo 3 1 118,16 118,16CA 0CA-AR3
Depósito archivo 4 1 129,30 129,30CA 0CA-AR4
Depósito archivo 4 1 131,30 131,30CA 0CA-AR4

1.497,02 8,54 12.784,55
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06.11 m² FALSO TECHO DE PLACA DE YESO LAMINADO CONTINUO PARA PINTAR SEGUN
DF

Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colo-
cada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles de 40
mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios
de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, para pintar según indi-
caciones de DF, sin incluir pintura, i/p.p. de elementos de remate y accesorios de
fijación, instalado s/NTE-RTP, p.p. de apertura de huecos necesaria para coloca-
ción de luminarias empotradas según el caso, y ejecución de p.p. de falsas vigas
para el paso de instalaciones en los casos que defina la DF, apertura de huecos
para ejecución de zonas registrables s/ despiece de documentación gráfica de pro-
yecto (sin incluir en la partida), i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño mate-
rial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Medida la superficie realmente ejecutada.

Vestíbulo 1 45,07 1,00 45,07SD 0SD-C7
Acceso museo 2 1 19,90 1,00 19,90SD 0SD-C2
Vestíbulo escalera 1 15,33 1,00 15,33SD 0SD-C4
Vestíbulo escalera 1 1,58 1,00 1,58SD 0SD-C4
Vestíbulo 1 15,03 1,00 15,03SD 0SD-C5
Vestíbulo -1 4,20 1,20 -5,04SD 0SD-C5
Control 1 7,86 1,00 7,86SD 0SD-C6
Museo de la imprenta 01 1 13,47 1,00 13,47SD 0SD-SE1
Museo de la imprenta 01 -1 4,20 1,20 -5,04SD 0SD-SE1
Museo de la imprenta 02 1 13,42 1,00 13,42SD 0SD-SE2
Museo de la imprenta 02 -1 4,20 1,20 -5,04SD 0SD-SE2
Sala temporales 1 15,18 1,00 15,18SD 0SD-SE3
Sala temporales -1 4,20 1,20 -5,04SD 0SD-SE3
Bajo galería 1 410,74 1,00 410,74SD Fi7
Aula 02 1 79,34 1,00 79,34SD 1SD-A2
Aula 02 -2 5,40 0,60 -6,48SD 1SD-A2
Aula 02 -8 5,40 1,20 -51,84SD 1SD-A2
Aula 04 1 75,33 1,00 75,33SD 1SD-A4
Aula 04 -2 5,40 0,60 -6,48SD 1SD-A4
Aula 04 -8 5,40 1,20 -51,84SD 1SD-A4
Galería de circulación fi7 1 192,15 1,00 192,15SD 1SD-C1
Galería de circulación fi7 -1 145,58 1,00 -145,58SD 1SD-C1
Núcleo comunicación 1 41,40 1,00 41,40SD 1SD-C4
Núcleo comunicación 1 3,71 1,00 3,71SD 1SD-C4
Instalaciones 1 33,30 1,00 33,30SD 1SD-I1
Instalaciones 1 6,02 1,00 6,02SD 1SD-I1
Sala de trabajo en grupo 01 1 33,30 1,00 33,30SD 1SD-ST1
Sala de trabajo en grupo 01 -2 5,40 0,60 -6,48SD 1SD-ST1
Sala de trabajo en grupo 01 -4 5,40 1,20 -25,92SD 1SD-ST1
Sala de trabajo en grupo 02 1 34,01 1,00 34,01SD 1SD-ST2
Sala de trabajo en grupo 02 -2 5,40 0,60 -6,48SD 1SD-ST2
Sala de trabajo en grupo 02 -4 5,40 1,20 -25,92SD 1SD-ST2
Sala polivalente 1 116,22 1,00 116,22CC 0CC-A1
Sala polivalente -10 4,80 0,60 -28,80CC 0CC-A1
Sala de consulta 1 74,40 1,00 74,40CC 0CC-A2
Sala de consulta -7 4,80 0,60 -20,16CC 0CC-A2
FRENTE MOSTRADOR 1 6,95 1,00 6,95CC 0CC-A2
Office 1 13,64 1,00 13,64CC 0CC-S2
Office -2 2,40 0,60 -2,88CC 0CC-S2
Distribuidor salón de actos y aseos 1 47,47 1,00 47,47CC 0CC-C1
Distribuidor salón de actos y aseos -1 9,60 1,20 -11,52CC 0CC-C1
Vestíbulo escalera 1 14,37 1,00 14,37CC 0CC-C5
Pasillo archivo 1 60,43 1,00 60,43CC 0CC-C6
Pasillo archivo 3 1,46 1,00 4,38CC 0CC-C6
Distribuidor archivo 1 9,34 1,00 9,34CC 0CC-C7
Distribuidor aseos 1 7,09 1,00 7,09CC 0CC-C8
Despacho Dirección Archivo 1 26,50 1,00 26,50CC 0CC-D1
Despacho Dirección Archivo -3 2,40 0,60 -4,32CC 0CC-D1
Sala de trabajo colectivo 1 32,11 1,00 32,11CC 0CC-D2
Sala de trabajo colectivo -5 2,40 0,60 -7,20CC 0CC-D2
Despacho técnico 1 15,09 1,00 15,09CC 0CC-D3
Despacho técnico -2 2,40 0,60 -2,88CC 0CC-D3
Despacho técnico 1 14,74 1,00 14,74CC 0CC-D4
Despacho técnico -2 2,40 0,60 -2,88CC 0CC-D4
Distribuidor despachos 1 9,82 1,00 9,82CC 0CC-D6
CGBT 1 23,83 1,00 23,83CC 0CC-I2
CGBT 1 23,95 1,00 23,95CC 0CC-I2
Paso entre patios 1 48,43 1,00 48,43CC Fi5-Fi6
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Paso entre patios 1 105,08 1,00 105,08CC Fi5-Fi6
Pasillo 1 10,57 1,00 10,57CC ECC-C1
Almacén 1 5,03 1,00 5,03CC ECC-AL1
Camerino 1 28,75 1,00 28,75CC ECC-W1
Vestíbulo aseos 1 5,79 1,00 5,79CC 1CC-C1
Vestíbulo 1 8,63 1,00 8,63CC 1CC-C2
Vestíbulo 1 8,60 1,00 8,60CC 1CC-C2
Vestíbulo 1 24,35 1,00 24,35CC 1CC-C2
Vestíbulo escalera 01 1 49,66 1,00 49,66CC 1CC-C3
Vestíbulo escalera 01 1 3,19 1,00 3,19CC 1CC-C3
Cabina de traducción 01 1 6,16 1,00 6,16CC 1CC-CT1
Cabina de traducción 01 -3 1,80 0,60 -3,24CC 1CC-CT1
Cabina de traducción 02 1 6,18 1,00 6,18CC 1CC-CT2
Cabina de traducción 02 -3 1,80 0,60 -3,24CC 1CC-CT2
Sala de audiovisuales 1 8,31 1,00 8,31CC 1CC-I2
Sala de audiovisuales -4 1,80 0,60 -4,32CC 1CC-I2
Vestíbulo escalera 1 14,15 1,00 14,15SC 0SC-C5
Vestíbulo escalera -3 4,20 0,60 -7,56SC 0SC-C5
Vestíbulo 1 15,80 1,00 15,80SC 0SC-C7
Vestíbulo -4 3,00 0,60 -7,20SC 0SC-C7
Despacho vigilancia 1 44,30 1,00 44,30SC 0SC-D3
Despacho conductores 1 36,12 1,00 36,12SC 0SC-D4
Sala de catering 1 108,67 1,00 108,67SC 0SC-S1
Sala de catering -2 4,20 0,60 -5,04SC 0SC-S1
Sala de catering -9 4,20 1,20 -45,36SC 0SC-S1
Clasificación del correo 1 24,47 1,00 24,47SC 0SC-D2
Vestíbulo 1 13,89 1,00 13,89SC 0SC-C3
Vestíbulo 1 4,18 1,00 4,18SC 0SC-C3
Vestíbulo 1 1,12 1,00 1,12SC 0SC-C3
Zanca escalera 1 6,11 1,00 6,11SC 0SC-C3
Paso entre patios 1 76,44 1,00 76,44SC FE1-Fi4
Bajo galería 1 424,49 1,00 424,49SC Fi7
Aula 02 1 83,73 1,00 83,73SC 1SC-A2
Aula 02 -10 5,40 1,20 -64,80SC 1SC-A2
Galería de circulación fi4 1 124,73 1,00 124,73SC 1SC-C1
Galería de circulación fi4 -1 98,94 1,00 -98,94SC 1SC-C1
Vestíbulo escalera 1 36,19 1,00 36,19SC 1SC-C3
Vestíbulo escalera 1 4,09 1,00 4,09SC 1SC-C3
Vestíbulo escalera 1 2,67 1,00 2,67SC 1SC-C3
Sala de trabajo en grupo 01 1 33,10 1,00 33,10SC 1SC-ST1
Sala de trabajo en grupo 01 -2 5,40 0,60 -6,48SC 1SC-ST1
Sala de trabajo en grupo 01 -4 5,40 1,20 -25,92SC 1SC-ST1
Sala de trabajo en grupo 02 1 29,16 1,00 29,16SC 1SC-ST2
Sala de trabajo en grupo 02 -4 5,40 0,60 -12,96SC 1SC-ST2
Sala de trabajo en grupo 02 -2 5,40 1,20 -12,96SC 1SC-ST2
Acceso principal 1 48,69 1,00 48,69CP 0CP-C1
Acceso principal 1 8,22 1,00 8,22CP 0CP-C1
Paso entre patios 1 43,14 1,00 43,14CP Fi1-Fi3
Paso entre patios 1 42,20 1,00 42,20CP Fi1-Fi2
Bajo galería 1 13,04 1,00 13,04CP Fi3
Bajo galería 1 102,46 1,00 102,46CP Fi3
Bajo galería 1 89,63 1,00 89,63CP Fi2
Bajo galería 1 16,23 1,00 16,23CP Fi2
vestibulo 1 12,90 1,00 12,90CP ECP-C1
Galería de circulación esquina fi3-fi7 1 16,50 1,00 16,50CP 1CP-C1
Galería de circulación fi3 1 104,67 1,00 104,67CP 1CP-C1
Galería de circulación fi3 -1 81,08 1,00 -81,08CP 1CP-C1
Galería de circulación Union CC 1 66,65 1,00 66,65CP 1CP-C1
Galería de circulación fi2 1 91,10 1,00 91,10CP 1CP-C1
Galería de circulación fi2 -1 70,61 1,00 -70,61CP 1CP-C1
Galería de circulación esquina fi2-fi4 1 16,97 1,00 16,97CP 1CP-C1
Vestíb. de indep. 1 5,74 1,00 5,74CP 1CP-C2
Vestíb. de indep. -2 2,40 0,60 -2,88CP 1CP-C2
Sala de espera 1 5,74 1,00 5,74CP 1CP-C3
Sala de espera -4 2,40 0,60 -5,76CP 1CP-C3
Pull 01 1 95,19 1,00 95,19CP 1CP-D1
Pull 01 -5 5,40 0,60 -16,20CP 1CP-D1
Despacho Dirección 01 1 33,96 1,00 33,96CP 1CP-D2
Despacho Dirección 01 -2 5,40 0,60 -6,48CP 1CP-D2
Despacho Dirección 02 1 35,68 1,00 35,68CP 1CP-D3
Despacho Dirección 02 -2 5,40 0,60 -6,48CP 1CP-D3
Pull 02 1 87,55 1,00 87,55CP 1CP-D4
Pull 02 -5 5,40 0,60 -16,20CP 1CP-D4
Escalera CP norte 1 14,72 1,00 14,72CP 1CP-ES1
Escalera CP norte 1 20,34 1,00 20,34CP 1CP-ES2
Escalera CP sur 1 25,46 1,00 25,46CP 1CP-ES3
Sala de reuniones 1 43,95 1,00 43,95CP 1CP-SR1
Sala de reuniones -4 5,40 0,60 -12,96CP 1CP-SR1
Vestíbulo de independencia 1 16,74 1,00 16,74CP 2CP-C1
Pasillo 1 9,11 1,00 9,11CP 2CP-C2
Pasillo 1 9,93 1,00 9,93CP 2CP-C3
Despacho Dirección 1 1 22,04 1,00 22,04CP 2CP-D1
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Despacho Dirección 1 -4 3,00 0,60 -7,20CP 2CP-D1
Área de trabajo 1 1 97,84 1,00 97,84CP 2CP-D2
Área de trabajo 1 -5 5,40 0,60 -16,20CP 2CP-D2
Área de trabajo 2 1 89,95 1,00 89,95CP 2CP-D3
Área de trabajo 2 -5 5,40 0,60 -16,20CP 2CP-D3
Despacho dirección 2 1 29,43 1,00 29,43CP 2CP-D4
Despacho dirección 2 -6 3,00 0,60 -10,80CP 2CP-D4
Escalera CP centro 1 48,87 1,00 48,87CP 2CP-ES1
Escalera CP sur 1 28,62 1,00 28,62CP 2CP-ES2
Escalera CP norte 1 19,61 1,00 19,61CP 2CP-ES3
Instalaciones 1 6,35 1,00 6,35CP 2CP-I4
Instalaciones -1 3,60 0,60 -2,16CP 2CP-I4
Instalaciones 1 4,31 1,00 4,31CP 2CP-I5
Instalaciones -1 1,80 0,60 -1,08CP 2CP-I5
Zona de descanso 1 36,12 1,00 36,12CP 2CP-S1
Vestíb. aseos 1 6,20 1,00 6,20CP 2CP-W1
Cuarto limp. 1 1,70 1,00 1,70CP 2CP-W4
Vestibulo indep. 02 1 5,01 1,00 5,01CA 0CA-C2
Distribuidor 1 38,10 1,00 38,10CA 0CA-C3
Vestíb. indep. 1 3,78 1,00 3,78CA 0CA-C5
Vestíb. indep. 1 3,78 1,00 3,78CA 0CA-C6
Vestíbulo intermedio 1 5,41 1,00 5,41CA 0CA-C7
Pre-depósito 01 1 73,09 1,00 73,09CA 0CA-D1
Pre-depósito 02 1 64,51 1,00 64,51CA 0CA-D2
Distribuidor 1 104,57 1,00 104,57CA ECA-C1

3.726,28 17,78 66.253,26
06.12 m² FALSO TECHO DE PLACA DE YESO LAMINADO REPELENTE AL AGUA

Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, WA
repelente al agua, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, for-
mada por perfiles de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replan-
teo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta,
montaje y desmontaje de andamios, terminado, incluso  p.p. de limpieza final y reti-
rada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a
los materiales de la partida. Totalmente terminado, medido lo realmente ejecutado.

Aseo femenino 1 10,09 1,00 10,09SD 0SD-W1
Aseo masculino 1 8,96 1,00 8,96SD 0SD-W2
Aseo femenino 1 12,13 1,00 12,13SD 0SD-W3
Aseo masculino 1 12,12 1,00 12,12SD 0SD-W4
Aseo accesible 1 5,42 1,00 5,42SD 0SD-W5
Aseos masculinos 1 19,25 1,00 19,25SD 1SD-W1
Aseos femeninos 1 20,51 1,00 20,51SD 1SD-W2
Aseo accesible 1 5,92 1,00 5,92SD 1SD-W3
Aseos masculinos 1 15,67 1,00 15,67CC 0CC-W1
Aseo accesible 1 5,06 1,00 5,06CC 0CC-W2
Aseos femeninos 1 14,21 1,00 14,21CC 0CC-W3
Aseo accesible 1 5,00 1,00 5,00CC 0CC-W4
Aseo accesible 1 5,13 1,00 5,13CC 0CC-W5
Vestuario accesible 1 8,90 1,00 8,90CC ECC-W2
C. limpieza 1 3,36 1,00 3,36CC 1CC-W1
Aseos femeninos 1 12,20 1,00 12,20CC 1CC-W2
Aseo accesible 1 5,45 1,00 5,45CC 1CC-W3
Aseos masculinos 1 13,76 1,00 13,76CC 1CC-W4
Aseos masculinos 1 15,52 1,00 15,52CC 1CC-W5
Aseo accesible 1 7,68 1,00 7,68CC 1CC-W6
Aseos femeninos 1 18,58 1,00 18,58CC 1CC-W7
Aseos femeninos 1 19,09 1,00 19,09SC 0SC-W1
Aseo accesible 1 5,00 1,00 5,00SC 0SC-W2
Aseos masculinos 1 16,00 1,00 16,00SC 0SC-W3
Área de descanso 1 7,21 1,00 7,21SC ESC-W1
Aseos femeninos 1 24,62 1,00 24,62SC 1SC-W1
Aseos femeninos 1 2,45 1,00 2,45SC 1SC-W1
Aseos mascul. 1 22,65 1,00 22,65SC 1SC-W2
Aseo accesible 1 6,84 1,00 6,84SC 1SC-W3
Aseo accesible 1 5,21 1,00 5,21CP 2CP-W2
Aseo accesible 1 5,07 1,00 5,07CP 2CP-W3

339,06 22,27 7.550,87
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06.13 m² F.TECHO PLACA DE YESO LAMINADO REGISTRABLE 60x60 P.O. PLACA LISA
Falso techo desmontable de placas lisas de yeso laminado de 60x60 cm., suspen-
dido de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate y accesorios de fijación, ins-
talado s/NTE-RTP, p.p. de apertura de huecos necesaria para colocación de lumi-
narias empotradas o cualquier otro elemento de las distintas instalaciones, según
el caso y replanteo en obra i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie
de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, 
medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la superficie realmente ejecutada. 

Sala polivalente 10 4,80 0,60 28,80CC 0CC-A1
Sala de consulta 7 4,80 0,60 20,16CC 0CC-A2
Office 2 2,40 0,60 2,88CC 0CC-S2
Despacho Dirección Archivo 3 2,40 0,60 4,32CC 0CC-D1
Sala de trabajo colectivo 5 2,40 0,60 7,20CC 0CC-D2
Despacho técnico 2 2,40 0,60 2,88CC 0CC-D3
Despacho técnico 2 2,40 0,60 2,88CC 0CC-D4
Cabina de traducción 01 3 1,80 0,60 3,24CC 1CC-CT1
Cabina de traducción 02 3 1,80 0,60 3,24CC 1CC-CT2
Sala de audiovisuales 4 1,80 0,60 4,32CC 1CC-I2
Vestíbulo escalera 3 4,20 0,60 7,56SC 0SC-C5
Vestíbulo 4 3,00 0,60 7,20SC 0SC-C7
Instalaciones 1 3,60 0,60 2,16CP 2CP-I4
Instalaciones 1 1,80 0,60 1,08CP 2CP-I5

97,92 22,70 2.222,78
06.14 m² F.TECHO PLACA DE YESO LAMINADO REGISTRABLE 60x60 P.O. PLACA

PERFORADA
Falso techo desmontable de placas perforadas de yeso laminado de 60x60 cm.,
suspendido de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate y accesorios de fija-
ción, instalado s/NTE-RTP, p.p. de apertura de huecos necesaria para colocación
de luminarias empotradas o cualquier otro elemento de las distintas instalaciones,
según el caso y replanteo en obra i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros
a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño mate-
rial,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Medida la superficie realmente ejecutada.

Galerías salón de actos 2 41,40 0,60 49,68CC 1CC-S1
Despacho Dirección 1 4 3,00 0,60 7,20CP 2CP-D1
Despacho dirección 2 6 3,00 0,60 10,80CP 2CP-D4

67,68 23,55 1.593,86
06.15 m² F.TECHO PLACA DE YESO LAMINADO REGISTRABLE 60x60 P.O. PLACA

RANURADA
Falso techo desmontable de placas ranuradas de yeso laminado de 60x60 cm.,
suspendido de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate y accesorios de fija-
ción, instalado s/NTE-RTP, p.p. de apertura de huecos necesaria para colocación
de luminarias empotradas o cualquier otro elemento de las distintas instalaciones,
según el caso y replanteo en obra i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño mate-
rial,  medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Medida la superficie realmente ejecutada. 

Sala de catering 2,00 4,20 0,60 5,04SC
Vestíb. de indep. 2,00 2,40 0,60 2,88CP
Sala de espera 4,00 2,40 0,60 5,76CP
Pull 01 5,00 2,40 0,60 7,20CP
Despacho Dirección 01 2,00 2,40 0,60 2,88CP
Despacho Dirección 02 2,00 2,40 0,60 2,88CP
Pull 02 5,00 2,40 0,60 7,20CP
Sala de reuniones 4,00 2,40 0,60 5,76CP
Área de trabajo 1 5,00 5,40 0,60 16,20CP
Área de trabajo 2 5,00 5,40 0,60 16,20CP

72,00 24,24 1.745,28
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06.16 m² FALSO TECHO PLACA DE YESO LAMINADO REGISTRABLE 120x60 P.O. PLACA LISA
Falso techo desmontable de placas lisas de yeso laminado de 120x60 cm., sus-
pendido de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate y accesorios de fija-
ción, instalado s/NTE-RTP, p.p. de apertura de huecos necesaria para colocación
de luminarias empotradas o cualquier otro elemento de las distintas instalaciones,
según el caso y replanteo en obra i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros
a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño mate-
rial,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Medida la superficie realmente ejecutada. 

Vestíbulo 1 4,20 1,20 5,04SD 0SD-C5
Museo de la imprenta 01 1 4,20 1,20 5,04SD 0SD-SE1
Museo de la imprenta 02 1 4,20 1,20 5,04SD 0SD-SE2
Sala temporales 1 4,20 1,20 5,04SD 0SD-SE3

20,16 26,78 539,88
06.17 m² FALSO TECHO PLACA DE YESO LAMINADO REGISTRABLE 120x60 P.O. PLACA

RANURADA
Falso techo desmontable de placas ranuradas de yeso laminado de 120x60 cm.,
suspendido de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate y accesorios de fija-
ción, instalado s/NTE-RTP, p.p. de apertura de huecos necesaria para colocación
de luminarias empotradas o cualquier otro elemento de las distintas instalaciones,
según el caso y replanteo en obra i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros
a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño mate-
rial,  medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Medida la superficie realmente ejecutada,

Aula 05 3 5,40 1,20 19,44SD 1SD-A5
Vestíbulo aulas 01 1 5,40 1,20 6,48SD 1SD-C2
Vestíbulo aulas 02 1 5,40 1,20 6,48SD 1SD-C3
Distribuidor salón de actos y aseos 1 9,60 1,20 11,52CC 0CC-C1
Sala de catering 9 4,20 1,20 45,36SC 0SC-S1

89,28 29,52 2.635,55
06.18 m FAJA PERIMETRAL PANEL YESO LAMINADO

Faja continua perimetral de placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, coloca-
da sobre estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles de 40 mm.
cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fija-
ción, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, para pintar según indicacio-
nes de DF, sin incluir pintura, i/p.p. de elementos de remate y accesorios de fija-
ción, instalado s/NTE-RTP, p.p. de apertura de huecos para instalaciones, según
el caso, s/ replanteo en obra y distribución indicada en la documentación gráfica
de proyecto, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares
y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
longitud de faja considerando un ancho de hasta 40cm.

1 10,00 10,00CP
1 12,00 12,00SD
1 12,00 12,00CC
1 12,00 12,00SC
1 12,00 12,00CA

58,00 21,57 1.251,06
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06.19 m FOSEADO PERIMETRAL FALSO TECHO
Suministro y colocacion de fosa perimetral de medidas máximas de 10x10cm colo-
cada en los falsos techos y formada por placa de carton-yeso y perfilería necesa-
ria para su sujección, encintada y repasada de junta de agarre totalmente termina-
da, i/ Replanteo y trazado en el paramento. Presentación y corte de las piezas. Hu-
mectación de la base de fijación. Extendido de la pasta de agarre. Colocación y re-
juntado de las piezas, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la longitud ejecutada

1 27,16 27,16CP Vestíbulo
1 16,86 16,86CP Vestíbulo

escalera
1 16,76 16,76CP Vestíbulo
1 12,33 12,33CP Control
1 16,31 16,31CP Museo de la

imprenta 01
1 16,28 16,28CP Museo de la

imprenta 02
1 16,87 16,87CP Sala temporales
1 216,37 216,37CP Bajo galería
1 34,02 34,02CP Aula 01
1 38,51 38,51CP Aula 02
1 37,13 37,13CP Aula 04
1 32,13 32,13CP Aula 05
1 105,21 105,21CP Galería de

circulación fi7
1 22,21 22,21CP Vestíbulo aulas

01
1 21,14 21,14CP Vestíbulo aulas

02
1 25,68 25,68CP Núcleo

comunicación
1 23,85 23,85CP Sala de trabajo

en grupo 01
1 24,15 24,15CP Sala de trabajo

en grupo 02
1 52,58 52,58CP Sala polivalente
1 47,1 47,10CP Sala de consulta
1 15,48 15,48CP Office
1 33,23 33,23CP Distribuidor

salón de actos y
as

1 19,56 19,56CP Vestíbulo
escalera

1 70,75 70,75CP Pasillo archivo
1 13,97 13,97CP Distribuidor

archivo
1 22,02 22,02CP Despacho

Dirección
Archivo

1 25,17 25,17CP Sala de trabajo
colectivo

1 16,31 16,31CP Despacho
técnico

1 16,29 16,29CP Despacho
técnico

1 12,74 12,74CP Distribuidor
despachos

1 35,49 35,49CP Paso entre
patios

1 22,98 22,98CP Vestíbulo
1 30,66 30,66CP Vestíbulo

escalera 01
1 50 50,00CP Sala de catering
1 16,16 16,16CP Vestíbulo
1 219,5 219,50CP Bajo galería
1 33,95 33,95CP Aula 01
1 39,98 39,98CP Aula 02
1 70,15 70,15CP Galería de

circulación fi4
1 23,28 23,28CP Vestíbulo aulas

01
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1 36,19 36,19CP Vestíbulo
escalera

1 23,62 23,62CP Sala de trabajo
en grupo 01

1 21,91 21,91CP Sala de trabajo
en grupo 02

1 35,17 35,17CP Acceso principal
1 37,36 37,36CP Reprografía
1 14,49 14,49CP Bajo galería
1 60,29 60,29CP Bajo galería
1 53,21 53,21CP Bajo galería
1 16,12 16,12CP Bajo galería
1 16,33 16,33CP Galería de

circulación
esquina f

1 60,61 60,61CP Galería de
circulación fi3

1 45,58 45,58CP Galería de
circulación
Union CC

1 53,37 53,37CP Galería de
circulación fi2

1 16,48 16,48CP Galería de
circulación

esquina f
1 9,65 9,65CP Vestíb. de indep.
1 9,65 9,65CP Sala de espera
1 42,67 42,67CP Pull 01
1 23,52 23,52CP Despacho

Dirección 01
1 24,12 24,12CP Despacho

Dirección 02
1 40,25 40,25CP Pull 02
1 16,97 16,97CP Escalera CP

norte
1 19,85 19,85CP Escalera CP

norte
1 21,97 21,97CP Escalera CP sur
1 26,97 26,97CP Sala de

reuniones
1 16,39 16,39CP Vestíbulo de

independencia
1 13,85 13,85CP Pasillo
1 12,77 12,77CP Pasillo
1 18,82 18,82CP Despacho

Dirección 1
1 41,66 41,66CP Área de trabajo 1
1 41,35 41,35CP Área de trabajo 2
1 21,81 21,81CP Despacho

dirección 2
1 31,02 31,02CP Escalera CP

centro
1 21,73 21,73CP Escalera CP sur
1 19,08 19,08CP Escalera CP

norte
1 28,38 28,38CP Zona de

descanso
2.583,53 20,47 52.884,86

06.20 ud TRAMPILLA DE REGISTRO DE 600x600 mm PLACA YESO LAMINADO PLACA LISA
Trampilla de registro de 600x600 mm, formada por marco de aluminio y puerta for-
mada por dos placas de yeso laminado lisas de 12,5 mm de espesor cada placa,
para falso techo continuo de placas de yeso laminado. Incluso accesorios de mon-
taje, Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Colocación de la trampilla. Re-
solución de encuentros y puntos singulares, i/ p.p. de limpieza final y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pe-
queño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materia-
les de la partida. Medida la unidad completa ejecutada.

Aseo femenino 1 1,00SD 0SD-W1
Aseo masculino 1 1,00SD 0SD-W2
Aseo femenino 1 1,00SD 0SD-W3
Aseo masculino 1 1,00SD 0SD-W4
Aseo accesible 1 1,00SD 0SD-W5
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Núcleo comunicación 1 1,00SD 1SD-C4
Aseos masculinos 1 1,00SD 1SD-W1
Aseos femeninos 1 1,00SD 1SD-W2
Aseo accesible 1 1,00SD 1SD-W3
Aseos masculinos 1 1,00CC 0CC-W1
Aseo accesible 1 1,00CC 0CC-W2
Aseos femeninos 1 1,00CC 0CC-W3
Aseo accesible 1 1,00CC 0CC-W4
Aseo accesible 1 1,00CC 0CC-W5
Vestuario accesible 1 1,00CC ECC-W2
C. limpieza 1 1,00CC 1CC-W1
Aseos femeninos 1 1,00CC 1CC-W2
Aseo accesible 1 1,00CC 1CC-W3
Aseos masculinos 1 1,00CC 1CC-W4
Aseos masculinos 1 1,00CC 1CC-W5
Aseo accesible 1 1,00CC 1CC-W6
Aseos femeninos 1 1,00CC 1CC-W7
Aseos femeninos 1 1,00SC 0SC-W1
Aseo accesible 1 1,00SC 0SC-W2
Aseos masculinos 1 1,00SC 0SC-W3
Aseos femeninos 1 1,00SC 1SC-W1
Aseos mascul. 1 1,00SC 1SC-W2
Aseo accesible 1 1,00SC 1SC-W3
Vestíb. aseos 1 1,00CP 2CP-W1
Aseo accesible 1 1,00CP 2CP-W2
Aseo accesible 1 1,00CP 2CP-W2

5 5,0000
36,00 72,57 2.612,52

06.21 m² TABICA VERTICAL EN CAMBIO DE NIVEL DE FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS
DE YESO LAMINADO

Tabica vertical en cambio de nivel de falso techo continuo, mediante placas de ye-
so laminado recibidas con pasta de agarre, para cerrar un espacio de 20 cm de al-
tura. Incluso corte, fijación con pasta de agarre, pasta de juntas y cinta de juntas. i/
Replanteo y trazado en los paramentos de la situación de la tabica. Presentación y
corte de las piezas. Extendido de la pasta de agarre. Fijación de las placas. Reso-
lución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas, i/ p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada

Vestíbulo escalera 1 3,90 0,90 3,51SD 0SD-C4
Vestíbulo escalera 1 0,86 0,50 0,43SD 0SD-C4
Vestíbulo escalera 1 1,87 0,50 0,94SD 0SD-C4
Sala temporales 1 5,83 1,80 10,49SD 0SD-SE3
Control 1 1,80 0,85 1,53SD 0SD-C6
Aula 03 Polivalente 2 2,40 1,00 4,80SD 1SD-A3
Distribuidor salón de actos y aseos 1 2,00 2,20 4,40CC 0CC-C1
Vestíbulo escalera 1 6,18 0,60 3,71CC 0CC-C5
Pasillo archivo 4 2,65 0,60 6,36CC 0CC-C6
Vestíbulo aseos 1 1,50 1,20 1,80CC 1CC-C1
Vestíbulo 2 2,80 1,20 6,72CC 1CC-C2
Vestíbulo escalera 01 1 1,80 1,20 2,16CC 1CC-C3
Vestíbulo 1 1,64 2,25 3,69SC 0SC-C3
Vestíbulo 1 5,60 0,60 3,36SC 0SC-C3
Aula 03 Polivalente 2 2,40 1,00 4,80SC 1SC-A3
Vestíbulo escalera 1 1,78 1,00 1,78SC 1SC-C3
Vestíbulo escalera 1 2,23 1,00 2,23SC 1SC-C3
Acceso principal 2 5,60 0,40 4,48CP 0CP-C1
Pre-depósito 01 2 10,00 1,00 20,00CA 0CA-D1
Pre-depósito 02 2 8,83 1,00 17,66CA 0CA-D2

104,85 18,04 1.891,49
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06.22 m² FALSO TECHO LAMAS DE MADERA NO REGISTRABLE a:15cm
Falso techo suspendido, constituido por entramado metálico oculto, con perfiles en
T, fijado al forjado o elemento soporte con varillas; parrillas de 340x3000 mm, for-
madas por 4 lamas de madera maciza acabado a elegir por la DF, de 30x55 mm,
con resistencia al fuego D-s2, d0, acabado barnizado, con una separación entre la-
mas de 55 mm y varillas de madera, de 13 mm de diámetro, color negro, para la
unión de las lamas entre sí. Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles y acce-
sorios de montaje, i/ Replanteo del nivel de acabado y de los ejes de la trama mo-
dular. Fijación de la trama modular al forjado o elemento soporte. Corte de las pa-
rrillas. Fijación de las parrillas. Resolución de encuentros y puntos singulares. For-
mación de huecos para recepción de posibles elementos de anclaje y/o instalacio-
nes, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a ver-
tedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Totalmente termina-
do, medida la superficie realmente ejecutada.

Zona de transición 1 20,77 1,00 20,77SD 0SD-C3
Control 1 12,22 1,00 12,22SD 0SD-C6
MOSTRADOR 1 14,09 1,00 14,09CC 0CC-A2
Distribuidor salón de actos y aseos 1 2,40 1,20 2,88CC 0CC-C1
Vest. indep. 1 2,40 1,20 2,88CC 0CC-C2
Vest. indep. 1 2,40 1,20 2,88CC 0CC-C3
Acceso principal 1 12,35 1,00 12,35CP 0CP-C1

68,07 129,31 8.802,13
06.23 m² FALSO TECHO LAMAS METÁLICAS REGISTRABLES a:15cm

Falso techo continuo formado por lamas de aluminio, con junta abierta entre la-
mas, con separación entre lamas, de ancho de lama de 30 mm, con acabado liso
lacado en color (blanco, negro o plata); panel de lana mineral de 50mm con velo
negro en su cara inferior; instaladas sobre perfilería de rastreles soporte con paso
troquelado a 50 mm, suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas
roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; i/p.p. de
elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares (excepto eleva-
ción y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Lamas, acce-
sorios de fijación y perfilería, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Totalmente terminado, medida la superficie realmente ejecutada.

Galería de circulación fi7 1 145,58 1,00 145,58SD 1SD-C1
Galería de circulación fi4 1 98,94 1,00 98,94SC 1SC-C1
Galería de circulación fi3 1 81,08 1,00 81,08CP 1CP-C1
Galería de circulación fi2 1 70,61 1,00 70,61CP 1CP-C1

396,21 103,91 41.170,18
06.24 m² FALSO TECHO ACUSTICO CONTINUO PYL PLACA 15 mm

Techo flotante constituido por: enlucido del forjado; amortiguador de caucho unido
a la vigueta con taco de acero para tornillo o varilla de Ø 6; estructura de doble
perfilería de yeso laminado; doble panel de lana mineral depositada sobre la es-
tructura de 70 kg/m3 de densidad y 50 mm de espesor; placa de yeso laminado de
12,5 mm fijada a la estructura mediante tornillos rosca-chapa. Totalmente sellado
e instalado, listo para recibir techo decorativo para llevar instalaciones. p.p. de lim-
pieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección
y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Totalmente terminado, medida la superfi-
cie realmente ejecutada.
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1 6,000 5,000 30,00000
30,00 48,58 1.457,40

06.25 m² FALSO TECHO ACÚSTICO CONTINUO PYL DOBLE PLACA 15 mm
Techo flotante constituido por: enlucido del forjado; amortiguador de caucho unido
a la vigueta con taco de acero para tornillo o varilla de Ø 6; estructura de doble
perfilería de yeso laminado; doble panel de lana mineral depositada sobre la es-
tructura de 70 kg/m3 de densidad y 50 mm de espesor; placa de yeso laminado de
12,5 mm fijada a la estructura mediante tornillos rosca-chapa y sellada; fijación a
la estructura de la segunda placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor me-
diante tornillos rosca-chapa. Totalmente sellado e instalado, listo para recibir techo
decorativo para llevar instalaciones. p.p. de limpieza final y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño mate-
rial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Totalmente terminado, medida la superficie realmente ejecutada.

Grupo electrógeno 1 31,220 31,220CC 0CC-I4
UTA Salon de actos 1 46,960 46,960CC 0CC-I5
Taller mantenimiento 1 1 53,330 53,330SC 0SC-T1
Vestibulo independencia 1 8,110 8,110SC 0SC-C6
Taller mantenimeinto 2 1 62,790 62,790SC 0SC-T2
Grupo de presión fontanería 1 27,050 27,050SC 0SC-I1
Calderas 1 49,000 49,000SC 0SC-I2
Calderas 1 16,820 16,820SC 0SC-I2
Sala de catering 1 108,670 108,670SC 0SC-S1
Aparcamiento Correos 1 36,700 36,700SC 0SC-C1
Clasificación del correo 1 32,810 32,810SC 0SC-D1
Reprografía 1 72,410 72,410CP 0CP-D2

545,87 57,59 31.436,65
06.26 m² FALSO TECHO ACÚSTICO CONTINUO PYL TRIPLE PLACA 15 mm

Techo flotante sustentado del forjado de chapa colaborante para el aislamiento
acústico de las aulas bajo buhardas con pilares vistos: amortiguador de acero ator-
nillado a la estructura; estructura de perfilería para el recibido de los paneles de ye-
so laminado; lana mineral depositada sobre la estructura de 70 kg/ m3 de densi-
dad y 50 mm de espesor; triple placa de yeso laminado de 15 mm de espesor fija-
da a la estructura mediante tornillos rosca-chapa, totalmente sellado e instalado,
listo para recibir techo decorativo para llevar instalaciones a colocar bajo este te-
cho. p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a ver-
tedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Totalmente termina-
do, medida la superficie realmente ejecutada.

Aula 01 1 70,370 70,370SD 1SD-A1
Aula 02 (Doble techo) 1 79,340 79,340SD 1SD-A2
Aula 01 1 70,650 70,650SC 1SC-A1
Aula 02 (Doble techo) 1 83,730 83,730SC 1SC-A2
Vestíbulo aulas 01 1 31,570 31,570SC 1SC-C2

335,66 70,76 23.751,30

144



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.27 m² FALSO TECHO ACÚSTICO CONTINUO PYL PERFORADA REDONDA R10/23
Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) perforadas, formado por
una placa de yeso laminado acústica con perforaciones redondas 10/23 de 12,5
mm de espesor, que incorpora un velo acústico de fibra de vidrio en su dorso y pa-
nel de lana de roca de 50mm en el interior de la cámara, atornillada a una estructu-
ra de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en CD
de 60x27x0,6 mm, separadas entre ejes entre 500-1500 mm, y suspendidas del
forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 650-1200 mm, y
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel
mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 300-334 mm. Totalmente ter-
minado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o
decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornille-
ría, juntas de estanqueidad p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, me-
dios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida.
Totalmente terminado, medida la superficie realmente ejecutada.

Aula 03 Polivalente 2 131,100 1,000 262,200SD 1SD-A3
Aula 05 1 63,670 1,000 63,670SD 1SD-A5
Aula 05 -3 5,400 1,200 -19,440SD 1SD-A5
Vestíbulo aulas 01 1 27,860 1,000 27,860SD 1SD-C2
Vestíbulo aulas 01 -1 5,400 1,200 -6,480SD 1SD-C2
Vestíbulo aulas 02 1 24,590 1,000 24,590SD 1SD-C3
Vestíbulo aulas 02 -1 5,400 1,200 -6,480SD 1SD-C3
Aula 03 Polivalente 2 120,130 1,000 240,260SC 1SC-A3

586,18 43,90 25.733,30
06.28 m² FALSO TECHO ACÚSTICO MDF NO REGISTRABLE 1200x600mm PLACA

PERFORADA
Suministro y colocación de falso techo acústico en salón de actos considerando
una altura aproximada de 10,5m, compuesto por paneles perforados acústicos de
1200x600mm con perforaciones de 6mm alineadas cada 16x16mm y de 8mm al-
ternas en cuadrículas de 16x32mm, realizado en tablero de fibras de madera y re-
sinas sintéticas de densidad media (MDF) ingnífugo B-S2 D0 12mm de espesor
con acabado rechapado en roble barniz mate, i/ velo acústico pegado en la cara
posterior del panel, mecanizado de bordes mediante ranura para el montaje, de-
jando perforaciones solo marcadas para atornillar directamente en obra, se coloca-
rán los paneles numerados y adaptados a medida según detalles de documenta-
ción gráfica de proyecto y siguiendo las indicaciones de la DF, i/ lengüetas de
MDF de 2440x18x4mm, i/ formación de encuentros, cortes del material y remates
perimetrales, fijado mediante adhesivo de caucho y agujas de sujeción, replanteo
de juntas, huecos y encuentros, replanteo de los tableros, corte y presentación de
los tableros sobre estructura de perfilería de chapa de acero galvanizado de
48mm de espesor anclada a la estructura de cerchas y correas de cubierta p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Totalmente terminado, medida la su-
perficie realmente ejecutada.

Aula 02 8 5,40 1,20 51,84SD 1SD-A2
Aula 04 8 5,40 1,20 51,84SD 1SD-A4
Sala de trabajo en grupo 01 4 5,40 1,20 25,92SD 1SD-ST1
Sala de trabajo en grupo 02 4 5,40 1,20 25,92SD 1SD-ST2
Techo salon de actos 1 414,62 1,00 414,62CC 1CC-S1
Aula 02 10 5,40 1,20 64,80SC 1SC-A2
Sala de trabajo en grupo 01 4 5,40 1,20 25,92SC 1SC-ST1
Sala de trabajo en grupo 02 2 5,40 1,20 12,96SC 1SC-ST2

673,82 115,36 77.731,88
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06.29 m² FALSO TECHO ACÚSTICO MDF NO REGISTRABLE 600x600mm PLACA PERFORADA
Suministro y colocación de falso techo acústico, compuesto por paneles perfora-
dos acústicos de 600x600mm con perforaciones de 6mm alineadas cada
16x16mm y de 8mm alternas en cuadrículas de 16x32mm, realizado en tablero de
fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF) ingnífugo B-S2 D0
12mm de espesor con acabado rechapado en roble barniz mate, i/ velo acústico
pegado en la cara posterior del panel, mecanizado de bordes mediante ranura pa-
ra el montaje, dejando perforaciones solo marcadas para atornillar directamente
en obra, se colocarán los paneles numerados y adaptados a medida según deta-
lles de documentación gráfica de proyecto y siguiendo las indicaciones de la DF, i/
lengüetas de MDF de 2440x18x4mm, i/ formación de encuentros, cortes del mate-
rial y remates perimetrales, fijado mediante adhesivo de caucho y agujas de suje-
ción, replanteo de juntas, huecos y encuentros, replanteo de los tableros, corte y
presentación de los tableros sobre estructura de perfilería de chapa de acero gal-
vanizado de 48mm de espesor anclada a la estructura de cerchas y correas de cu-
bierta p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y me-
didas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Totalmente termina-
do, medida la superficie realmente ejecutada siguiendo las especificaciones de
proyecto.

Aula 02 2 5,40 0,60 6,48SD 1SD-A2
Aula 04 2 5,40 0,60 6,48SD 1SD-A4
Sala de trabajo en grupo 01 2 5,40 0,60 6,48SD 1SD-ST1
Sala de trabajo en grupo 02 2 5,40 0,60 6,48SD 1SD-ST2
Sala de trabajo en grupo 01 2 5,40 0,60 6,48SC 1SC-ST1
Sala de trabajo en grupo 02 4 5,40 0,60 12,96SC 1SC-ST2

45,36 91,96 4.171,31
06.30 m² SISTEMA ACÚSTICO DOBLE FALSO TECHO DOBLE CONTINUO PYL PLACAS

Techo flotante sustentado de las vigas metálicas primarias para el aislamiento
acústico de las aulas: amortiguador de acero atornillado a la estructura; estructura
de perfilería para el recibido de los paneles de yeso laminado; lana mineral deposi-
tada sobre la estructura de 70 kg/ m3 de densidad y 50 mm de espesor; triple pla-
ca de yeso laminado de 15 mm de espesor fijada a la estructura mediante tornillos
rosca-chapa y sellada; segunda estructura de perfilería para el descuelgue de la
segunda capa de paneles de yeso laminado; triple placa de yeso laminado de 15
mm de espesor fijada a la estructura mediante tornillos rosca-chapa, totalmente se-
llado e instalado, listo para recibir techo decorativo para llevar instalaciones a colo-
car bajo este techo. p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios au-
xiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Totalmen-
te terminado, medida la superficie realmente ejecutada.

Sala de trabajo en grupo 01 (Doble
techo)

1 33,300 33,300SD 1SD-ST1

Sala de trabajo en grupo 02 (Doble
techo)

1 34,010 34,010SD 1SD-ST2

Sala de trabajo en grupo 01 (Doble
techo)

1 33,100 33,100SC 1SC-ST1

Sala de trabajo en grupo 02 (Doble
techo)

1 29,160 29,160SC 1SC-ST2

129,57 93,96 12.174,40
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06.31 m² PANEL ACÚSTICO ABSORBENTE LANA DE ROCA 600x600x20 mm
Suministro y montaje de techo modular de placas de lana de roca, de dimensiones
600x600 mm y 20 mm de espesor de placa, cara visible con velo en acabado liso
de color blanco mate (blancura L=94,5), cara posterior con contravelo y cantos
resctos; instaladas directamente sobre los techos existentes. Absorción acústica
aw=1,00 conforme a UNE-EN ISO 354 y clase A conforme a UNE-EN ISO 11654.
Reacción al fuego clase A1 conforme a UNE-EN 13501-1. p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a
los materiales de la partida. Totalmente terminado, medida la superficie realmente
ejecutada.

Aula 01 1 68,000 0,360 24,480SD 1SD-A1
Aula 05 1 60,000 0,360 21,600SD 1SD-A5
Vestíbulo aulas 01 1 90,000 0,360 32,400SD 1SD-C2
Vestíbulo aulas 02 1 80,000 0,360 28,800SD 1SD-C3
Aula 01 1 70,000 0,360 25,200SC 1SC-A1
Vestíbulo aulas 01 1 98,000 0,360 35,280SC 1SC-C2

167,76 36,91 6.192,02

TOTAL C.06 ..................................................................................................................................... 631.690,63
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C.07 SOLADOS Y ALICATADOS
07.01 m² RECRECIDO 6cm MORTERO M5 SOPORTE PAVIMENTOS+LAMINA ANTIMPACTO

10mm
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río (M-5) de 5-6 cm. de espesor, maestreado, previa colocación de lá-
mina anti impacto, realizada con espuma de polietileno de alta densidad de 10 mm
de espesor, dispuesta con solape entre laminas y desolidarización perimetral reali-
zada con banda de polietileno, de 5 mm de espesor y 20 cm de anchura, densidad
20 kg/m³; Incluso cinta viscoelástica autoadhesiva, para sellado de juntas. p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Totalmente terminado medida la su-
perficie realmente ejecutada. 

Núcleo comunicación 1 1,00 21,23 21,23SD 1SD-C4
AD Encintado 0,1 -1 1,00 3,14 -3,14SD 1SD-C4
Instalaciones 1 1,00 3,12 3,12SD 1SD-I1
Instalaciones 1 1,00 5,98 5,98SD 1SD-I1
AD Encintado 0,1 -1 1,00 1,10 -1,10SD 1SD-I1
Aseos masculinos 1 1,00 19,90 19,90SD 1SD-W1
Aseos femeninos 1 1,00 21,16 21,16SD 1SD-W2
Aseo accesible 1 1,00 6,12 6,12SD 1SD-W3
Vestíbulo aulas 01 1 1,00 50,07 50,07CC 0CC-C1
AD Encintado 0,1 -1 1,00 3,50 -3,50CC 0CC-C1
Vestíbulo escalera 1 1,00 13,00 13,00CC 0CC-C5
AD Encintado 0,1 -1 1,00 2,84 -2,84CC 0CC-C5
Vestíbulo aseos 1 1,00 5,99 5,99CC 1CC-C1
AD Encintado 0,1 -1 1,00 1,11 -1,11CC 1CC-C1
Rellanos entrada Salon de actos 2 1,00 6,54 13,08CC 1CC-C1
Vestíbulo Bajo 1 1,00 32,35 32,35CC 1CC-C2
AD Encintado 0,1 -1 1,00 2,36 -2,36CC 1CC-C2
Vestíbulo Alto 1 1,00 12,17 12,17CC 1CC-C2
AD Encintado 0,1 -1 1,00 2,02 -2,02CC 1CC-C2
Vestíbulo escalera 01 1 1,00 14,16 14,16CC 1CC-C3
AD Encintado 0,1 -1 1,00 2,72 -2,72CC 1CC-C3
Cabina de traducción 01 1 1,00 6,30 6,30CC 1CC-CT1
Cabina de traducción 01 1 1,00 6,30 6,30CC 1CC-CT2
Desembarco escalera 1 1,00 11,60 11,60CC 1CC-ES1
AD Encintado 0,1 -1 1,00 2,15 -2,15CC 1CC-ES1
Sala de audiovisuales 1 1,00 8,40 8,40CC 1CC-I2
C. limpieza 1 1,00 3,36 3,36CC 1CC-W1
Aseos femeninos 1 1,00 12,40 12,40CC 1CC-W2
Aseo accesible 1 1,00 5,65 5,65CC 1CC-W3
Aseos masculinos 1 1,00 13,99 13,99CC 1CC-W4
Aseos masculinos 1 1,00 15,49 15,49CC 1CC-W5
Aseo accesible 1 1,00 8,68 8,68CC 1CC-W6
Aseos femeninos 1 1,00 18,81 18,81CC 1CC-W7
Vestíbulo escalera 1 1,00 16,71 16,71SC 1SC-C3
AD Encintado 0,1 -1 1,00 2,46 -2,46SC 1SC-C3
Vest. indep. 1 1,00 3,17 3,17SC 1SC-C4
AD Encintado 0,1 -1 1,00 0,76 -0,76SC 1SC-C4
Aseos femeninos 1 1,00 28,39 28,39SC 1SC-W1
Aseos mascul. 1 1,00 23,79 23,79SC 1SC-W2
Aseo accesible 1 1,00 7,05 7,05SC 1SC-W3
Acceso principal 1 1,00 71,58 71,58CP 0CP-C1
Vestíb. de indep. 1 1,00 6,07 6,07CP 1CP-C2
AD Encintado 0,1 -1 1,00 1,04 -1,04CP 1CP-C2
Sala de espera 1 1,00 10,81 10,81CP 1CP-C3
Pull 01 1 1,00 78,86 78,86CP 1CP-D1
Despacho Dirección 01 1 1,00 25,27 25,27CP 1CP-D2
Despacho Dirección 02 1 1,00 26,63 26,63CP 1CP-D3
Pull 02 1 1,00 72,03 72,03CP 1CP-D4
Escalera CP centro 1 1,00 17,54 17,54CP 1CP-ES1
AD Encintado 0,1 -1 1,00 2,04 -2,04CP 1CP-ES1
Escalera CP norte 1 1,00 11,07 11,07CP 1CP-ES2
AD Encintado 0,1 -1 1,00 1,49 -1,49CP 1CP-ES2
Escalera CP sur 1 1,00 17,37 17,37CP 1CP-ES3
AD Encintado 0,1 -1 1,00 3,19 -3,19CP 1CP-ES2
Sala de reuniones 1 1,00 40,38 40,38CP 1CP-SR1
Núcleo comunicación 1 31,40 0,10 3,14SD 1SD-C4
Instalaciones 1 10,98 0,10 1,10SD 1SD-I1
Vestíbulo aulas 01 1 34,97 0,10 3,50CC 0CC-C1
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Vestíbulo escalera 1 28,39 0,10 2,84CC 0CC-C5
Vestíbulo aseos 1 11,12 0,10 1,11CC 1CC-C1
Rellanos entrada Salon de actos 2 3,12 0,10 0,62CC 1CC-C1
Vestíbulo Bajo 2 23,64 0,40 18,91CC 1CC-C2
Vestíbulo Alto 1 20,18 0,10 2,02CC 1CC-C2
Vestíbulo escalera 01 1 27,16 0,10 2,72CC 1CC-C3
Desembarco escalera 1 21,54 0,10 2,15CC 1CC-ES1
Vestíbulo escalera 1 7,61 0,10 0,76SC 1SC-C3
Vest. indep. 1 28,29 0,10 2,83SC 1SC-C4
Acceso principal 1 47,94 0,40 19,18CP 0CP-C1
Sala de espera 1 17,11 0,40 6,84CP 1CP-C3
Sala de espera 1 3,98 0,85 3,38CP 1CP-C3
Pull 01 1 42,67 0,40 17,07CP 1CP-D1
Despacho Dirección 01 1 23,69 0,40 9,48CP 1CP-D2
Despacho Dirección 02 1 24,53 0,40 9,81CP 1CP-D3
Despacho Dirección 02 1 3,99 0,85 3,39CP 1CP-D3
Pull 02 1 40,25 0,40 16,10CP 1CP-D4
Sala de reuniones 1 28,79 0,40 11,52CP 1CP-SR1
Sala de reuniones 1 4,11 0,85 3,49CP 1CP-SR1
Desembarco escalera 1 10,40 0,10 1,04CP 1CP-C2
Desembarco escalera 1 20,39 0,10 2,04CP 1CP-ES1
Desembarco escalera 1 14,85 0,10 1,49CP 1CP-ES2
Desembarco escalera 1 31,93 0,10 3,19CP 1CP-ES3
Vestíbulo aulas 01 2 2,00 1,00 4,00CC 0CC-C1
Vestíbulo escalera 1 2,00 1,00 2,00CC 0CC-C5
Vestíbulo 2 2,00 1,00 4,00CC 1CC-C2
Desembarco escalera 1 2,00 1,00 2,00CC 1CC-ES1
Aseo accesible 1 2,00 1,00 2,00CC 1CC-W6
Acceso principal 2 2,00 1,00 4,00CP 0CP-C1
Desembarco escalera 1 2,00 1,00 2,00CP 1CP-ES1
Desembarco escalera 1 2,00 1,00 2,00CP 1CP-ES2
Desembarco escalera 1 2,00 1,00 2,00CP 1CP-ES3
Sala de espera 1 2,00 1,00 2,00CP 1CP-C3
Pull 01 4 2,00 1,00 8,00CP 1CP-D1
Despacho Dirección 01 1 2,00 1,00 2,00CP 1CP-D2
Despacho Dirección 02 1 2,00 1,00 2,00CP 1CP-D3
Pull 02 3 2,00 1,00 6,00CP 1CP-D4
Sala de reuniones 1 2,00 1,00 2,00CP 1CP-SR1

949,83 14,23 13.516,08
07.02 m² RECRECIDO 6cm MORTERO M5 SOPORTE PAVIMENTOS+LAMINA ANTIMPACTO

5mm
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río (M-5) de 5-6 cm. de espesor, maestreado, previa colocación de lá-
mina anti impacto, realizada con espuma de polietileno de alta densidad de 5 mm
de espesor, dispuesta con solape entre laminas y desolidarización perimetral reali-
zada con banda de polietileno, de 5 mm de espesor y 20 cm de anchura, densidad
20 kg/m³; Incluso cinta viscoelástica autoadhesiva, para sellado de juntas. p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Totalmente terminado medida la su-
perficie realmente ejecutada. 

Sala polivalente 1 1,00 96,00 96,00CC 0CC-A1
Office 1 1,00 11,31 11,31CC 0CC-S2
Pasillo archivo 1 1,00 60,42 60,42CC 0CC-C6
AD Encintado 0,1 -1 1,00 7,08 -7,08CC 0CC-C6
Distribuidor archivo 1 1,00 9,52 9,52CC 0CC-C7
AD Encintado 0,1 -1 1,00 1,42 -1,42CC 0CC-C7
Distribuidor aseos 1 1,00 7,32 7,32CC 0CC-C8
AD Encintado 0,1 -1 1,00 1,36 -1,36CC 0CC-C8
Despacho Dirección Archivo 1 1,00 21,17 21,17CC 0CC-D1
Sala de trabajo colectivo 1 1,00 24,43 24,43CC 0CC-D2
Despacho técnico 1 1,00 12,45 12,45CC 0CC-D3
Despacho técnico 1 1,00 12,41 12,41CC 0CC-D4
Área de atención 1 1,00 82,52 82,52CC 0CC-D5
Distribuidor despachos 1 1,00 7,71 7,71CC 0CC-D6
Aseo accesible 1 1,00 5,19 5,19CC 0CC-W4
Aseo accesible 1 1,00 5,33 5,33CC 0CC-W5
Pasarela 1 1,00 6,47 6,47CC ECC-CC1
Pasillo 1 1,00 18,19 18,19CC ECC-CC1
Almacén 1 1,00 5,03 5,03CC ECC-AL1
Camerino 1 1,00 20,89 20,89CC ECC-W1
Vestuario accesible 1 1,00 9,10 9,10CC ECC-W2
Área de descanso 1 1,00 16,27 16,27SC ESC-D1
Aseo 1 1,00 7,41 7,41SC ESC-W1
Vestíbulo escalera 1 1,00 13,06 13,06CP ECP-C1
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AD Encintado 0,1 -1 1,00 1,71 -1,71CP ECP-C1
Vestíbulo de independecia 1 1,00 4,98 4,98CP ECP-C3
AD Encintado 0,1 -1 1,00 1,08 -1,08CP ECP-C3
Oficinas museo 1 1,00 40,13 40,13CP ECP-D1
Escalera CP norte 1 1,00 9,36 9,36CP ECP-ES3
AD Encintado 0,1 -1 1,00 1,41 -1,41CP ECP-ES3
Sala de reuniones 1 1,00 16,23 16,23CP ECP-SR1
Vestíbulo de independencia 1 1,00 10,80 10,80CP 2CP-C1
Pasillo 1 1,00 3,65 3,65CP 2CP-C2
Pasillo 1 1,00 4,95 4,95CP 2CP-C3
Despacho Dirección 1 1 1,00 15,59 15,59CP 2CP-D1
Área de trabajo 1 1 1,00 83,55 83,55CP 2CP-D2
Área de trabajo 2 1 1,00 74,56 74,56CP 2CP-D3
Despacho dirección 2 1 1,00 21,77 21,77CP 2CP-D4
Desembarco escalera 1 1,00 27,02 27,02CP 2CP-ES1
AD Encintado 0,1 -1 1,00 3,25 -3,25CP 2CP-ES1
Desembarco escalera 1 1,00 12,13 12,13CP 2CP-ES2
AD Encintado 0,1 -1 1,00 2,18 -2,18CP 2CP-ES2
Desembarco escalera 1 1,00 5,60 5,60CP 2CP-ES3
AD Encintado 0,1 -1 1,00 1,06 -1,06CP 2CP-ES3
Instalaciones 1 1,00 6,65 6,65CP 2CP-I4
Instalaciones 1 1,00 4,31 4,31CP 2CP-I5
Zona de descanso 1 1,00 22,61 22,61CP 2CP-S1
Zona de descanso 1 1,00 2,37 2,37CP 2CP-S1
Vestíb. aseos 1 1,00 6,54 6,54CP 2CP-W1
AD Encintado 0,1 -1 1,00 1,37 -1,37CP 2CP-W1
Aseo accesible 1 1,00 5,28 5,28CP 2CP-W2
Aseo accesible 1 1,00 5,41 5,41CP 2CP-W3
Cuarto limp. 1 1,00 1,66 1,66CP 2CP-W4
Distribuidor 1 1,00 120,69 120,69CA ECA-C1
Galeria perímetro 1 101,62 0,40 40,65SD 1SD-C1
Sala polivalente 1 52,60 0,40 21,04CC 0CC-A1
Office 1 5,61 0,40 2,24CC 0CC-S2
Pasillo archivo 1 70,75 0,10 7,08CC 0CC-C6
Distribuidor archivo 1 14,17 0,10 1,42CC 0CC-C7
Distribuidor aseos 1 13,61 0,10 1,36CC 0CC-C8
Despacho Dirección Archivo 2 7,45 0,40 5,96CC 0CC-D1
Sala de trabajo colectivo 2 9,03 0,40 7,22CC 0CC-D2
Despacho técnico 1 6,38 0,40 2,55CC 0CC-D3
Despacho técnico 1 5,67 0,40 2,27CC 0CC-D4
Área de atención 1 47,70 0,40 19,08CC 0CC-D5
Distribuidor despachos 1 2,82 0,40 1,13CC 0CC-D6
Sala de descanso y vestíbulo VIP 1 38,99 0,40 15,60CC ECC-C1
Galeria perímetro 1 66,01 0,40 26,40SC 1SC-C1
Vestíbulo escalera 1 17,09 0,10 1,71CP ECP-C1
Vestíbulo de independecia 1 8,29 0,10 0,83CP ECP-C2
Vestíbulo de independecia 1 10,84 0,10 1,08CP ECP-C3
Oficinas museo 1 21,49 0,40 8,60CP ECP-D1
Escalera CP norte 1 14,06 0,10 1,41CP ECP-ES3
Sala de reuniones 1 19,57 0,40 7,83CP ECP-SR1
Galería de circulación Union SD 2 3,71 0,40 2,97CP 1CP-C1
Galería de circulación fi3 2 31,12 0,40 24,90CP 1CP-C1
Galería de circulación Union CC 2 12,92 0,40 10,34CP 1CP-C1
Galería de circulación Union CC 2 3,75 0,85 6,38CP 1CP-C1
Galería de circulación fi2 2 27,24 0,40 21,79CP 1CP-C1
Galería de circulación SC 2 3,69 0,40 2,95CP 1CP-C1
Vestíbulo de independencia 1 17,55 0,40 7,02CP 2CP-C1
Pasillo 1 15,76 0,40 6,30CP 2CP-C2
Pasillo 1 14,99 0,40 6,00CP 2CP-C3
Despacho Dirección 1 1 19,04 0,40 7,62CP 2CP-D1
Área de trabajo 1 1 43,46 0,40 17,38CP 2CP-D2
Área de trabajo 2 1 41,07 0,40 16,43CP 2CP-D3
Despacho dirección 2 1 21,97 0,40 8,79CP 2CP-D4
Zona de descanso 1 22,23 0,40 8,89CP 2CP-S1
Zona de descanso 1 9,58 0,40 3,83CP 2CP-S1
Desembarco escalera 1 32,45 0,10 3,25CP 2CP-ES1
Desembarco escalera 1 21,75 0,10 2,18CP 2CP-ES2
Desembarco escalera 1 10,64 0,10 1,06CP 2CP-ES3
Vestíb. aseos 1 13,66 0,10 1,37CP 2CP-W1
Carpinterias exterior fi7 3 2,00 1,00 6,00SD 1SD-C1
Carpinterias interior fi7 14 2,00 1,00 28,00SD 1SD-C1
Sala polivalente 4 2,00 1,00 8,00CC 0CC-A1
Office 1 2,00 1,00 2,00CC 0CC-S2
Pasillo archivo 10 2,00 1,00 20,00CC 0CC-C6
Distribuidor archivo 1 2,00 1,00 2,00CC 0CC-C7
Despacho Dirección Archivo 1 2,00 1,00 2,00CC 0CC-D1
Sala de trabajo colectivo 1 2,00 1,00 2,00CC 0CC-D2
Despacho técnico 1 2,00 1,00 2,00CC 0CC-D3
Despacho técnico 1 2,00 1,00 2,00CC 0CC-D4
Área de atención 2 2,00 1,00 4,00CC 0CC-D5
Distribuidor despachos 1 2,00 1,00 2,00CC 0CC-D6
Aseo accesible 1 2,00 1,00 2,00CC 0CC-W5
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Sala de descanso y vestíbulo VIP 1 2,00 1,00 2,00CC ECC-C1
Carpinterias exterior fi4 9 2,00 1,00 18,00SC 1SC-C1
Carpinterias interior fi4 3 2,00 1,00 6,00SC 1SC-C1
Oficinas museo 3 2,00 1,00 6,00CP ECP-D1
Carpinterias exterior fi3 5 2,00 1,00 10,00CP 1CP-C1
Carpinterias interior fi3 5 2,00 1,00 10,00CP 1CP-C1
Carpinterias interior CC 2 2,00 1,00 4,00CP 1CP-C1
Carpinterias exterior fi2 4 2,00 1,00 8,00CP 1CP-C1
Carpinterias interior fi2 4 2,00 1,00 8,00CP 1CP-C1
Vestíbulo de independencia 1 2,00 1,00 2,00CP 2CP-C1
Pasillo 1 2,00 1,00 2,00CP 2CP-C2
Pasillo 1 2,00 1,00 2,00CP 2CP-C3
Despacho Dirección 1 1 2,00 1,00 2,00CP 2CP-D1
Área de trabajo 1 6 2,00 1,00 12,00CP 2CP-D2
Área de trabajo 2 6 2,00 1,00 12,00CP 2CP-D3
Despacho dirección 2 1 2,00 1,00 2,00CP 2CP-D4
Zona de descanso 1 2,00 1,00 2,00CP 2CP-S1
Desembarco escalera 2 2,00 1,00 4,00CP 2CP-ES1
Desembarco escalera 2 2,00 1,00 4,00CP 2CP-ES2
Desembarco escalera 2 2,00 1,00 4,00CP 2CP-ES3

1.473,03 13,15 19.370,34
07.03 m² RECRECIDO 6cm MORTERO M5 SOPORTE PAVIMENTOS

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río (M-5) de 5-6 cm. de espesor, maestreado, p.p. de limpieza final y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a
los materiales de la partida. Totalmente terminado medida la superficie realmente
ejecutada. 

Almacén bajo escalera 1 1,00 7,50 7,50SD 0SD-AL2
Acceso museo 1 1 1,00 60,61 60,61SD 0SD-C1
Acceso museo 1 -1 1,00 3,55 -3,55SD 0SD-C1
Acceso museo 2 1 1,00 20,22 20,22SD 0SD-C2
Acceso museo 2 -1 1,00 2,27 -2,27SD 0SD-C2
Zona de transición 1 1,00 21,76 21,76SD 0SD-C3
Zona de transición -1 1,00 2,47 -2,47SD 0SD-C3
Vestíbulo escalera 1 1,00 13,02 13,02SD 0SD-C4
Vestíbulo escalera -1 1,00 2,88 -2,88SD 0SD-C4
Vestíbulo 1 1,00 15,03 15,03SD 0SD-C5
Vestíbulo -1 1,00 1,68 -1,68SD 0SD-C5
Control 1 1,00 7,86 7,86SD 0SD-C6
AD Encintado 0,1 -1 1,00 1,23 -1,23SD 0SD-C6
Control 1 1,00 17,03 17,03SD 0SD-C6
AD Encintado 0,1 -1 1,00 1,67 -1,67SD 0SD-C6
Vestíbulo 1 1,00 5,49 5,49SD 0SD-C7
Vestíbulo escalera 1 1,00 22,07 22,07SD 0SD-C8
AD Encintado 0,1 -1 1,00 2,02 -2,02SD 0SD-C8
Aseo femenino 1 1,00 10,29 10,29SD 0SD-W1
Aseo masculino 1 1,00 14,31 14,31SD 0SD-W2
Aseo femenino 1 1,00 12,13 12,13SD 0SD-W3
Aseo masculino 1 1,00 12,12 12,12SD 0SD-W4
Aseo accesible 1 1,00 5,62 5,62SD 0SD-W5
Sala técnica bajo escenario 1 1,00 47,61 47,61CC -1CC-I1
UTA 1 1,00 49,59 49,59CC 0CC-I5
Vest. indep. 1 1,00 5,25 5,25CC 0CC-C2
AD Encintado 0,1 -1 1,00 0,97 -0,97CC 0CC-C2
Vest. indep. 1 1,00 5,25 5,25CC 0CC-C3
AD Encintado 0,1 -1 1,00 0,97 -0,97CC 0CC-C3
Vestíbulo de independencia 1 1,00 28,29 28,29CC 0CC-C4
Almacen Bajo escalera 1 1,00 8,85 8,85CC OCC-AL1
CGBT 1 1,00 52,94 52,94CC 0CC-I2
Instalaciones 1 1,00 29,94 29,94CC 0CC-I3
Grupo electrógeno 1 1,00 32,54 32,54CC 0CC-I4
Almacén Oficina Tecnológica 1 1,00 45,51 45,51CC 0CC-AL1
Almacen 1 1,00 23,70 23,70CC 0CC-AL2
Escenario 1 1,00 49,90 49,90CC 0CC-SA1
Salón de actos 1 1,00 60,97 60,97CC 0CC-SA2
AD Encintado 0,1 -1 1,00 7,11 -7,11CC 0CC-SA2
Aseos masculinos 1 1,00 15,67 15,67CC 0CC-W1
Aseo accesible 1 1,00 5,06 5,06CC 0CC-W2
Aseos femeninos 1 1,00 14,21 14,21CC 0CC-W3
Taller mantenimiento 1 1 1,00 65,00 65,00SC 0SC-T1
Taller mantenimeinto 2 1 1,00 72,33 72,33SC 0SC-T2
Vestíbulo escalera 1 1,00 16,91 16,91SC 0SC-C5
Vestíbulo 1 1,00 17,51 17,51SC 0SC-C6
Despacho vigilancia 1 1,00 50,28 50,28SC 0SC-D3
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Despacho conductores 1 1,00 36,12 36,12SC 0SC-D4
Grupo de presión fontanería 1 1,00 28,79 28,79SC 0SC-I1
Calderas 1 1,00 72,42 72,42SC 0SC-I2
Sala de catering 1 1,00 88,55 88,55SC 0SC-S1
Clasificación del correo 1 1,00 71,99 71,99SC 0SC-D1
Vestíbulo 1 1,00 22,16 22,16SC 0SC-C3
AD Encintado 0,1 -1 1,00 4,04 -4,04SC 0SC-C3
Cuarto bajo escalera 1 1,00 7,15 7,15SC 0SC-C3
Aseos femeninos 1 1,00 19,29 19,29SC 0SC-W1
Aseo accesible 1 1,00 5,20 5,20SC 0SC-W2
Aseos masculinos 1 1,00 16,21 16,21SC 0SC-W3
Vestuario conduct. 1 1,00 21,77 21,77SC 0SC-W4
Almacén bajo escalera 1 1,00 8,05 8,05CP 0CP-AL1
Almacén bajo escalera 1 1,00 4,80 4,80CP 0CP-AL2
Almacén bajo escalera 1 1,00 6,90 6,90CP 0CP-AL3
Cortavientos 1 1,00 7,64 7,64CP 0CP-C2
Vestíbulo indep Escalera 1 1,00 8,96 8,96CP 0CP-C4
AD Encintado 0,1 -1 1,00 1,59 -1,59CP 0CP-C4
Vestíbulo de independecia 1 1,00 4,78 4,78CP 0CP-C5
AD Encintado 0,1 -1 1,00 1,04 -1,04CP 0CP-C5
Vestibulo Escalera CP norte 1 1,00 12,13 12,13CP 0CP-ES3
AD Encintado 0,1 -1 1,00 1,73 -1,73CP 0CP-ES3
Acceso museo 1 1 35,51 0,10 3,55SD 0SD-C1
Acceso museo 2 1 22,71 0,10 2,27SD 0SD-C2
Zona de transición 1 24,72 0,10 2,47SD 0SD-C3
Vestíbulo escalera 1 28,77 0,10 2,88SD 0SD-C4
Vestíbulo 1 16,75 0,10 1,68SD 0SD-C5
Control 1 12,33 0,10 1,23SD 0SD-C6
Control 1 16,68 0,10 1,67SD 0SD-C6
Vestíbulo 1 25,16 0,40 10,06SD 0SD-C7
Vestíbulo escalera 1 20,21 0,10 2,02SD 0SD-C8
Museo de la imprenta 01 1 90,66 0,40 36,26SD 0SD-SE1
Museo de la imprenta 02 1 97,50 0,40 39,00SD 0SD-SE2
Sala temporales 1 73,92 0,40 29,57SD 0SD-SE3
Sala Forges 1 59,86 0,40 23,94SD 0SD-SE4
Vest. indep. 1 9,74 0,10 0,97CC 0CC-C2
Vest. indep. 1 9,74 0,10 0,97CC 0CC-C3
Salón de actos 1 71,13 0,10 7,11CC 0CC-SA2
Vestíbulo 1 40,40 0,10 4,04SC 0SC-C3
Sala de catering 1 50,00 0,40 20,00SC 0SC-C3
Vestíbulo indep Escalera 1 15,94 0,10 1,59CP 0CP-C4
Vestíbulo de independecia 1 10,44 0,10 1,04CP 0CP-C5
Taller Museo 1 38,21 0,40 15,28CP 0CP-D1
Reprografía 1 37,72 0,40 15,09CP 0CP-D2
Vestibulo Escalera CP norte 1 17,33 0,10 1,73CP 0CP-ES3
Acceso museo 1 1 2,00 1,00 2,00SD 0SD-C1
Vestíbulo escalera 1 2,00 1,00 2,00SD 0SD-C4
Vestíbulo 1 2,00 1,00 2,00SD 0SD-C5
Vestíbulo 1 2,00 1,00 2,00SD 0SD-C7
Vestíbulo escalera 2 2,00 1,00 4,00SD 0SD-C8
Museo de la imprenta 01 6 2,00 1,00 12,00SD 0SD-SE1
Museo de la imprenta 02 6 2,00 1,00 12,00SD 0SD-SE2
Sala temporales 5 2,00 1,00 10,00SD 0SD-SE3
Sala Forges 5 2,00 1,00 10,00SD 0SD-SE4
Sala de catering 5 2,00 1,00 10,00SC 0SC-S1
Vestíbulo 2 2,00 1,00 4,00SC 0SC-C3
Aseos femeninos 1 2,00 1,00 2,00SC 0SC-W1
Aseos masculinos 2 2,00 1,00 4,00SC 0SC-W3
Taller Museo 4 2,00 1,00 8,00CP 0CP-D1
Reprografía 3 2,00 1,00 6,00CP 0CP-D2

1.664,48 10,08 16.777,96
07.04 m² RECRECIDO 8cm MORTERO M5 SOPORTE PAVIMENTOS+LAMINA ANTIMPACTO

10mm
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río (M-5) de 8 cm. de espesor, maestreado, previa colocación de lámi-
na anti impacto, realizada con espuma de polietileno de alta densidad de 10 mm
de espesor, dispuesta con solape entre laminas y desolidarización perimetral reali-
zada con banda de polietileno, de 5 mm de espesor y 20 cm de anchura, densidad
20 kg/m³; Incluso cinta viscoelástica autoadhesiva, para sellado de juntas. p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Totalmente terminado medida la su-
perficie realmente ejecutada. 
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Aula 01 1 1,00 71,68 71,68SD 1SD-A1
Aula 02 1 1,00 81,78 81,78SD 1SD-A2
Aula 03 Polivalente 1 1,00 137,27 137,27SD 1SD-A3
Aula 04 1 1,00 77,69 77,69SD 1SD-A4
Aula 05 1 1,00 66,37 66,37SD 1SD-A5
Vestíbulo aulas 01 1 1,00 28,72 28,72SD 1SD-C2
Vestíbulo aulas 02 1 1,00 25,46 25,46SD 1SD-C3
Sala de trabajo en grupo 01 1 1,00 34,11 34,11SD 1SD-ST1
Sala de trabajo en grupo 02 1 1,00 34,72 34,72SD 1SD-ST2
Aula 01 1 1,00 71,98 71,98SC 1SC-A1
Aula 02 1 1,00 87,34 87,34SC 1SC-A2
Aula 03 Polivalente 1 1,00 124,79 124,79SC 1SC-A3
Vestíbulo aulas 01 1 1,00 32,93 32,93SC 1SC-C2
Sala de trabajo en grupo 01 1 1,00 34,73 34,73SC 1SC-ST1
Sala de trabajo en grupo 02 1 1,00 29,16 29,16SC 1SC-ST2

938,73 15,64 14.681,74
07.05 m² SOLADO MÁRMOL CREMA MARFIL 60x40x3 cm

Solado de mármol crema marfil de 60x40x3 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga 1/6, cama de arena de 2 cm. de espesor, i/re-
juntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, con p.p. de forma-
ción de tapas de arquetas con acabado en el mismo material, según replanteo indi-
cado in situ por la DF, i/ pulido y abrillantado en obra, i/ p.p. de limpieza final y reti-
rada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a
los materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada.

Aseo femenino 1 10,29 10,29SD 0SD-W1
Aseo masculino 1 14,31 14,31SD 0SD-W2
Aseo femenino 1 12,13 12,13SD 0SD-W3
Aseo masculino 1 12,12 12,12SD 0SD-W4
Aseo accesible 1 5,62 5,62SD 0SD-W5
Aseos masculinos 1 19,90 19,90SD 1SD-W1
Aseos femeninos 1 21,16 21,16SD 1SD-W2
Aseo accesible 1 6,12 6,12SD 1SD-W3
Aseos masculinos 1 15,67 15,67CC 0CC-W1
Aseo accesible 1 5,06 5,06CC 0CC-W2
Aseos femeninos 1 14,21 14,21CC 0CC-W3
Aseo accesible 1 5,19 5,19CC 0CC-W4
Aseo accesible 1 5,33 5,33CC 0CC-W5
Vestuario accesible 1 9,10 9,10CC ECC-W2
Aseos femeninos 1 12,40 12,40CC 1CC-W2
Aseo accesible 1 5,65 5,65CC 1CC-W3
Aseos masculinos 1 13,99 13,99CC 1CC-W4
Aseos masculinos 1 15,49 15,49CC 1CC-W5
Aseo accesible 1 8,68 8,68CC 1CC-W6
Aseos femeninos 1 18,81 18,81CC 1CC-W7
Aseos femeninos 1 19,29 19,29SC 0SC-W1
Aseo accesible 1 5,20 5,20SC 0SC-W2
Aseos masculinos 1 16,21 16,21SC 0SC-W3
Aseos femeninos 1 28,39 28,39SC 1SC-W1
Aseos mascul. 1 23,79 23,79SC 1SC-W2
Aseo accesible 1 7,05 7,05SC 1SC-W3
Aseo accesible 1 5,28 5,28CP 2CP-W2
Aseo accesible 1 5,41 5,41CP 2CP-W3
Cuarto limp. 1 1,66 1,66CP 2CP-W4

343,51 60,36 20.734,26
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07.06 m² CHAP.MÁRMOL CREMA MARFIL 60x40x2cm
Chapado de mármol crema marfil de 60x40x2cm.,recibido con mortero de cemen-
to CEM II/A-P 32,5 R y arena de río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en
muro y formación de embocaduras y hornacinas, rejuntado con lechada de cemen-
to blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, i/ p.p. de limpieza final y retirada de
escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pe-
queño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo hue-
cos

Aseo femenino 1 3,16 3,00 9,48SD 0SD-W1
Aseo femenino 1 4,18 3,00 12,54SD 0SD-W1
Aseo femenino 1 3,38 3,00 10,14SD 0SD-W1
Aseo femenino 1 1,70 3,00 5,10SD 0SD-W1
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SD 0SD-W1
Aseo femenino 1 0,53 3,00 1,59SD 0SD-W1
Aseo femenino 2 2,03 3,00 12,18SD 0SD-W1
Aseo masculino 1 3,84 3,00 11,52SD 0SD-W2
Aseo masculino 1 4,08 3,00 12,24SD 0SD-W2
Aseo masculino 1 2,08 3,00 6,24SD 0SD-W2
Aseo masculino 1 1,70 3,00 5,10SD 0SD-W2
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SD 0SD-W2
Aseo masculino 1 1,15 3,00 3,45SD 0SD-W2
Aseo femenino 1 3,31 3,00 9,93SD 0SD-W3
Aseo femenino 2 0,60 3,00 3,60SD 0SD-W3
Aseo femenino 1 3,96 3,00 11,88SD 0SD-W3
Aseo masculino 1 3,31 3,00 9,93SD 0SD-W4
Aseo masculino 2 0,60 3,00 3,60SD 0SD-W4
Aseo masculino 1 3,96 3,00 11,88SD 0SD-W4
Aseo accesible 1 2,00 3,00 6,00SD 0SD-W5
Aseo accesible 2 2,71 3,00 16,26SD 0SD-W5
Fe2 1 9,06 3,80 34,43SD Fe2
AD Emb.Vent. Ext -1 1,40 2,85 -3,99SD Fe2
Jambas embocadura ventana 1 7,10 1,00 7,10SD Fe2
Fe2-Zona sin actuar 1 6,97 3,80 26,49SD Fe2
Aseos masculinos 2 5,08 3,80 38,61SD 1SD-W1
Aseos masculinos 2 1,20 3,80 9,12SD 1SD-W1
Aseos masculinos 1 3,91 3,80 14,86SD 1SD-W1
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SD 1SD-W1
Aseos femeninos 1 2,17 3,80 8,25SD 1SD-W2
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SD 1SD-W2
Aseos femeninos 2 1,20 3,80 9,12SD 1SD-W2
Aseos femeninos 2 2,48 3,80 18,85SD 1SD-W2
Aseo accesible 1 1,70 3,80 6,46SD 1SD-W3
Aseo accesible 1 2,60 3,80 9,88SD 1SD-W3
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SD 1SD-W3
Aseo accesible 1 2,48 3,80 9,42SD 1SD-W3
Aseos masculinos 1 1,20 2,65 3,18CC 0CC-W1
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC 0CC-W1
Aseos masculinos 1 2,79 2,65 7,39CC 0CC-W1
Aseos masculinos 1 1,96 2,65 5,19CC 0CC-W1
Aseos masculinos 1 2,95 2,65 7,82CC 0CC-W1
Aseos masculinos 1 3,76 2,65 9,96CC 0CC-W1
Aseo accesible 1 2,20 2,65 5,83CC 0CC-W2
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC 0CC-W2
Aseos femeninos 1 1,20 2,65 3,18CC 0CC-W3
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC 0CC-W3
Aseos femeninos 1 3,15 2,65 8,35CC 0CC-W3
Aseos femeninos 1 2,50 2,65 6,63CC 0CC-W3
Aseos femeninos 2 1,65 2,65 8,75CC 0CC-W3
Aseos femeninos 2 2,38 2,65 12,61CC 0CC-W3
Aseos femeninos 3 2,70 2,65 21,47CC 0CC-W3
Aseo accesible 1 2,80 3,00 8,40CC 0CC-W4
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC 0CC-W4
Aseo accesible 1 2,80 3,00 8,40CC 0CC-W4
Aseo accesible 1 2,36 3,00 7,08CC 0CC-W4
Aseo accesible 2 2,36 3,00 14,16CC 0CC-W4
Aseo accesible 1 2,76 3,00 8,28CC 0CC-W5
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC 0CC-W5
Aseo accesible 1 2,83 3,00 8,49CC 0CC-W5
AD Emb.Vent. Ext -1 1,70 4,40 -7,48CC 0CC-W5
Aseo accesible 1 2,36 3,00 7,08CC 0CC-W5
Vestuario accesible 1 2,94 2,75 8,09CC ECC-W2
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC ECC-W2
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Vestuario accesible 1 3,02 2,75 8,31CC ECC-W2
Vestuario accesible 1 2,00 2,75 5,50CC ECC-W2
Vestuario accesible 1 0,94 2,75 2,59CC ECC-W2
Vestuario accesible 1 3,02 2,75 8,31CC ECC-W2
C. limpieza 1 1,32 3,80 5,02CC 1CC-W1
C. limpieza 2 1,50 3,80 11,40CC 1CC-W1
C. limpieza 1 3,25 3,80 12,35CC 1CC-W1
C. limpieza 1 0,92 3,80 3,50CC 1CC-W1
Aseos femeninos 1 3,20 3,80 12,16CC 1CC-W2
Aseos femeninos 1 3,19 3,80 12,12CC 1CC-W2
Aseos femeninos 1 2,73 3,80 10,37CC 1CC-W2
Aseos femeninos 2 0,60 3,80 4,56CC 1CC-W2
Aseos femeninos 1 0,48 3,80 1,82CC 1CC-W2
Aseos femeninos 1 0,75 3,80 2,85CC 1CC-W2
Aseos femeninos 1 1,70 3,80 6,46CC 1CC-W2
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC 1CC-W2
Aseo accesible 2 2,73 3,80 20,75CC 1CC-W3
Aseo accesible 2 2,17 3,80 16,49CC 1CC-W3
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC 1CC-W3
Aseos masculinos 1 3,80 3,80 14,44CC 1CC-W4
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC 1CC-W4
Aseos masculinos 1 2,73 3,80 10,37CC 1CC-W4
Aseos masculinos 1 2,92 3,80 11,10CC 1CC-W4
Aseos masculinos 1 0,48 3,80 1,82CC 1CC-W4
Aseos masculinos 1 3,39 3,80 12,88CC 1CC-W4
Aseos masculinos 1 1,95 3,80 7,41CC 1CC-W4
Aseos masculinos 2 0,60 3,80 4,56CC 1CC-W4
Aseos masculinos 1 3,01 3,80 11,44CC 1CC-W5
Aseos masculinos 2 5,72 3,80 43,47CC 1CC-W5
Aseos masculinos 1 3,01 3,80 11,44CC 1CC-W5
Aseos masculinos 1 1,57 3,80 5,97CC 1CC-W5
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC 1CC-W5
Aseos masculinos 6 0,60 3,80 13,68CC 1CC-W5
Aseo accesible 2 3,94 3,80 29,94CC 1CC-W6
Aseo accesible 1 1,95 3,80 7,41CC 1CC-W6
AD Emb.Vent. Ext -1 1,90 3,10 -5,89CC 1CC-W6
Aseo accesible 1 1,95 3,80 7,41CC 1CC-W6
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC 1CC-W6
Aseos femeninos 2 3,26 3,80 24,78CC 1CC-W7
Aseos femeninos 2 5,72 3,80 43,47CC 1CC-W7
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC 1CC-W7
Aseos femeninos 1 0,60 3,80 2,28CC 1CC-W7
Aseos femeninos 1 3,73 3,00 11,19SC 0SC-W1
Ad puerta -1 1,00 2,60 -2,60SC 0SC-W1
Aseos femeninos 1 4,29 3,00 12,87SC 0SC-W1
Aseos femeninos 2 4,29 3,00 25,74SC 0SC-W1
Aseos femeninos 1 3,73 3,00 11,19SC 0SC-W1
Ad Emb Luneto -1 1,80 1,05 -1,89SC 0SC-W1
Aseo accesible 1 2,50 3,00 7,50SC 0SC-W2
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SC 0SC-W2
Aseo accesible 2 2,50 3,00 15,00SC 0SC-W2
Aseo accesible 2 2,20 3,00 13,20SC 0SC-W2
Aseos masculinos 1 1,58 3,00 4,74SC 0SC-W3
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SC 0SC-W3
Aseos masculinos 1 2,00 3,00 6,00SC 0SC-W3
Aseos masculinos 1 6,07 3,00 18,21SC 0SC-W3
Ad Emb Luneto -1 1,80 1,05 -1,89SC 0SC-W3
Aseos masculinos 1 4,58 3,00 13,74SC 0SC-W3
AD Emb.Vent. Ext -1 1,60 3,65 -5,84SC 0SC-W3
Fe1 1 8,40 3,80 31,92SC Fe1
AD Emb.Vent. Ext -2 1,40 2,60 -7,28SC Fe1
Fe2-Zona sin actuar 1 7,67 3,80 29,15SC Fe1
Aseos femeninos 1 7,40 3,80 28,12SC 1SC-W1
Aseos femeninos 2 0,60 3,80 4,56SC 1SC-W1
Aseos femeninos 2 1,43 3,80 10,87SC 1SC-W1
Aseos femeninos 2 2,18 3,80 16,57SC 1SC-W1
Ad Puerta -2 1,00 2,20 -4,40SC 1SC-W1
Aseos femeninos 2 6,49 3,80 49,32SC 1SC-W1
Aseos femeninos 1 3,86 3,80 14,67SC 1SC-W1
Aseos femeninos 1 1,20 3,80 4,56SC 1SC-W1
Ad Puerta -1 1,00 2,20 -2,20SC 1SC-W1
Aseos mascul. 2 2,48 3,80 18,85SC 1SC-W2
Aseos mascul. 2 3,20 3,80 24,32SC 1SC-W2
Aseos mascul. 2 0,80 3,80 6,08SC 1SC-W2
Aseos mascul. 2 0,60 3,80 4,56SC 1SC-W2
Aseos mascul. 1 1,20 3,80 4,56SC 1SC-W2
Ad Puerta -1 1,00 2,20 -2,20SC 1SC-W2
Aseo accesible 1 2,28 3,80 8,66SC 1SC-W3
Ad Puerta -1 1,00 2,20 -2,20SC 1SC-W3
Aseo accesible 2 2,59 3,00 15,54CP 2CP-W2
Ad Puerta -1 1,00 2,20 -2,20CP 2CP-W2
Aseo accesible 2 2,19 3,00 13,14CP 2CP-W2
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Aseo accesible 2 2,59 3,00 15,54CP 2CP-W3
Ad Puerta -1 1,00 2,20 -2,20CP 2CP-W3
Aseo accesible 2 2,19 3,00 13,14CP 2CP-W3

1.293,47 63,54 82.187,08
07.07 m ENCIMERA MÁRMOL CREMA MARFIL e=3cm

Encimera de mármol crema marfil de 3 cm. de espesor, con faldón y zócalo supe-
rior, i/anclajes y escuadras de fijación y p.p. de cortes para encastre de lavabos
con cantos pulidos, totalmente colocada i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pe-
queño material,  medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la longitud ejecutada.

ENCIMERA LAVABO 1 1,68 1,68SD OSD-W1
ENCIMERA LAVABO 1 1,57 1,57SD OSD-W2
ENCIMERA LAVABO 1 2,11 2,11SD OSD-W3
ENCIMERA LAVABO 1 2,11 2,11SD OSD-W4
ENCIMERA LAVABO 1 2,50 2,50CC OCC-W1
ENCIMERA LAVABO 1 2,71 2,71CC OCC-W3
ENCIMERA LAVABO 1 2,40 2,40SC OSC-W1
ENCIMERA LAVABO 1 1,70 1,70SC OSC-W3
ENCIMERA LAVABO 1 1,75 1,75SC OSC-W4
ENCIMERA LAVABO 1 1,30 1,30SC ESC-W1
ENCIMERA LAVABO 1 4,07 4,07SD 1SD-W1
ENCIMERA LAVABO 1 4,08 4,08SD 1SD-W2
ENCIMERA LAVABO 1 1,68 1,68CC 1CC-W2
ENCIMERA LAVABO 1 1,83 1,83CC 1CC-W4
ENCIMERA LAVABO 1 2,23 2,23CC 1CC-W5
ENCIMERA LAVABO 1 3,09 3,09CC 1CC-W7
ENCIMERA LAVABO 1 5,30 5,30SC 1SC-W1
ENCIMERA LAVABO 1 3,20 3,20SC 1SC-W2

45,31 53,62 2.429,52
07.08 ud REPISA DE MARMOL CON DESPIECE IRREGULAR

Suministro y colocación de repisa de mármol en piezas de varias medidas hasta
despiece de 3 o 5 piezas (Máximo 3m de ancho y hasta 1,5m de fondo) con tres
medidas distintas 60x40, 60x20 y 60x10cm. colocado en huecos de ventanas por
su interior, piedra textura natural de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena
de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5, s/ pla-
nos de replanteo a aportar por la DF en obra, para pulir y abrillantar en obra i/ p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad completa eje-
cutada

Aseo accesible 1 1,00CC 0CC-W5
Aseo accesible 1 1,00CC 1CC-W6
Aseos femeninos 1 1,00SC 0SC-W1
Aseos masculinos 2 2,00SC 0SC-W3

5,00 232,10 1.160,50
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07.09 m² PARQUET INDUSTRIAL ROBLE
Parquet industrial de roble de tablillas de dimensiones 250x10x22 mm (22 es gro-
sor), suministradas arregladas de punta en forma de cuadros y pre-sujetas con cin-
ta adhesiva, categoría natural, colocado con pegamento, sobre solera de mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-15) de 5 cm. de espesor, incluida
esta, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de dos componen-
tes P-6/8, i/p.p. de recortes, formación de tapas de arquetas con acabado en el
mismo material, limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y 
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superfi-
cie realmente ejecutada.

Sala polivalente 1,00 96,00 96,00CC
Office 1,00 11,31 11,31CC
Despacho Dirección Archivo 1,00 21,17 21,17CC
Sala de trabajo colectivo 1,00 24,43 24,43CC
Despacho técnico 1,00 12,45 12,45CC
Despacho técnico 1,00 12,41 12,41CC
Área de atención 1,00 82,52 82,52CC
Distribuidor despachos 1,00 7,71 7,71CC
Oficinas museo 1,00 40,13 40,13CP
Sala de reuniones 1,00 16,23 16,23CP
Sala de espera 1,00 10,81 10,81CP
Pull 01 1,00 78,86 78,86CP
Despacho Dirección 01 1,00 25,27 25,27CP
Despacho Dirección 02 1,00 26,63 26,63CP
Pull 02 1,00 72,03 72,03CP
Sala de reuniones 1,00 40,38 40,38CP
Vestíbulo de independencia 1,00 10,80 10,80CP
Despacho Dirección 1 1,00 15,59 15,59CP
Área de trabajo 1 1,00 83,55 83,55CP
Área de trabajo 2 1,00 74,56 74,56CP
Despacho dirección 2 1,00 21,77 21,77CP
Zona de descanso 1,00 22,61 22,61CP

807,22 37,01 29.875,21
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07.10 m² PAVIMENTO DE LINÓLEO
Suministro y colocación de pavimento de linóleo, homogéneo y monocapa sobre
revés de yute, suministrado en rollos de 2m. de ancho, con un espesor de 2,5
mm., capa de uso 2,5 mm y un peso de 3.000 gr/m2, Clasificacion 34/43 segun
norma EN-ISO 10874.  Certificado Floorscore, Nordic Ecolabel y Der Blaue Engel.
Certificado Cradle to Cradle SILVER, acabado que no precisa decapado ni encera-
do, con elevada resistencia a manchas y productos químicos como yodo y eosina.
Exento de Ftalatos y Biocidas. Cumple la norma Reach, no generando ningún tipo
de residuos peligrosos. Presenta un total emisiones COV = < 100 mg (tras 28 dí-
as) de acuerdo con la norma ISO 16000-6. Bactericida  natural. Deformación resi-

dual =<0,08 mm segun norma EN ISO 24343-1. Flexibilidad ≤ 30 mm segun nor-

ma EN ISO 24344, Absorcion ruidos de impacto ALw 6 dB segun EN ISO
10140-3/EN ISO 717-2 y mejora acústica Ln.e,w < 85 dB Class C segun Norma
NF S31-074. Antiéstatico Permanente de acuerdo con la norma EN 1815, con cla-
sificación de reacción al fuego Cfl S1 según norma EN-ISO 13501-1 (Bfl S1 bajo
pedido especial de 1.500 m2.). Clase 2 al deslizamiento según norma
UNE-ENV12633 y R9 según la norma DIN 51130 .  y una solidez de colores => 6
según la norma EN- ISO 105-B02. 100% reciclable y con un contenido de material
reciclado en su composición del 36%. Su instalación se llevará a cabo con juntas
termo-soldadas, con cordón de soldadura (del mismo diseño que el  pavimento en
20 ref. seleccionadas), sobre solera plana, sana y seca con un grado de humedad
inferior al 3%, y recibido con adhesivo  unilateral recomendado por TARKETT, i/
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertede-
ro y canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

Aula 01 1 71,68 71,68SD 1SD-A1
Aula 02 1 81,78 81,78SD 1SD-A2
Aula 03 Polivalente 1 137,27 137,27SD 1SD-A3
Aula 04 1 77,69 77,69SD 1SD-A4
Aula 05 1 66,37 66,37SD 1SD-A5
Vestíbulo aulas 01 1 28,72 28,72SD 1SD-C2
Vestíbulo aulas 02 1 25,46 25,46SD 1SD-C3
Sala de trabajo en grupo 01 1 34,11 34,11SD 1SD-ST1
Sala de trabajo en grupo 02 1 34,72 34,72SD 1SD-ST2
Pasarela 1 6,47 6,47CC ECC-CC1
Pasillo 1 18,19 18,19CC ECC-CC1
Almacén 1 5,03 5,03CC ECC-AL1
Camerino 1 20,89 20,89CC ECC-W1
Clasificación del correo 1 71,99 71,99SC 0SC-D1
Área de descanso 1 16,27 16,27SC ESC-D1
Aula 01 1 71,98 71,98SC 1SC-A1
Aula 02 1 87,34 87,34SC 1SC-A2
Aula 03 Polivalente 1 124,79 124,79SC 1SC-A3
Vestíbulo aulas 01 1 32,93 32,93SC 1SC-C2
Sala de trabajo en grupo 01 1 34,73 34,73SC 1SC-ST1
Sala de trabajo en grupo 02 1 29,16 29,16SC 1SC-ST2
Distribuidor 1 120,69 120,69CA ECA-C1

1.198,26 65,10 78.006,73
07.11 m RODAPIÉ DE CHAPA PLEGADA ACERO INOX. 150x30 mm.

Rodapié de chapa plegada en L de acero inoxidable de 150x30mm, acabado cepi-
llado, recibido con adhesivo de montaje, i/alisado y limpieza, replanteo s/ DF i/ p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la longitud ejecutada.

Aula 01 1 35,03 35,03SD 1SD-A1
AD Tab vidrio -1 7,12 -7,12SD 1SD-A1
AD Fijo XX -1 1,52 -1,52SD 1SD-A1
Aula 02 1 40,57 40,57SD 1SD-A2
AD Puerta+Fijo XX -1 2,50 -2,50SD 1SD-A1
Aula 03 Polivalente 1 51,95 51,95SD 1SD-A3
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AD Puerta+Fijo XX -2 2,50 -5,00SD 1SD-A3
Aula 04 1 39,05 39,05SD 1SD-A4
AD Puerta+Fijo XX -1 2,50 -2,50SD 1SD-A4
Aula 05 1 33,55 33,55SD 1SD-A5
AD Tab vidrio -1 7,10 -7,10SD 1SD-A5
AD Fijo XX -1 1,52 -1,52SD 1SD-A5
Vestíbulo aulas 01 1 16,48 16,48SD 1SD-C2
AD Puerta+Fijo XX -2 2,50 -5,00SD 1SD-C2
AD Paso -1 1,00 -1,00SD 1SD-C2
AD Puerta P01 -1 1,00 -1,00SD 1SD-C2
Vestíbulo aulas 02 1 15,65 15,65SD 1SD-C3
AD Puerta+Fijo XX -2 2,50 -5,00SD 1SD-C3
AD Paso -1 1,00 -1,00SD 1SD-C3
AD Puerta P01 -1 1,00 -1,00SD 1SD-C3
Sala de trabajo en grupo 01 1 24,83 24,83SD 1SD-ST1
AD Fijo XX -1 1,50 -1,50SD 1SD-ST1
AD Puerta P01 -1 1,00 -1,00SD 1SD-ST1
Sala de trabajo en grupo 02 1 25,10 25,10SD 1SD-ST2
AD Fijo XX -1 1,49 -1,49SD 1SD-ST2
AD Puerta P01 -1 1,00 -1,00SD 1SD-ST2
Aula 01 1 30,09 30,09SC 1SC-A1
AD Tab vidrio -1 7,33 -7,33SC 1SC-A1
AD Fijo XX -1 1,67 -1,67SC 1SC-A1
Aula 02 1 43,19 43,19SC 1SC-A2
AD Puerta+Fijo XX -1 2,50 -2,50SC 1SC-A2
Aula 03 Polivalente 1 40,10 40,10SC 1SC-A3
AD Puerta+Fijo XX -2 2,50 -5,00SC 1SC-A3
Vestíbulo aulas 01 1 17,51 17,51SC 1SC-C2
AD Paso -1 1,64 -1,64SC 1SC-C2
AD Puerta+Fijo XX -2 2,50 -5,00SC 1SC-C2
AD Puerta P01 -1 1,00 -1,00SC 1SC-C2
Sala de trabajo en grupo 01 1 25,20 25,20SC 1SC-ST1
AD Fijo XX -1 1,61 -1,61SC 1SC-ST1
AD Puerta P01 -1 1,00 -1,00SC 1SC-ST1
Sala de trabajo en grupo 02 1 21,91 21,91SC 1SC-ST2
AD Fijo XX -1 1,53 -1,53SC 1SC-ST2
AD Puerta P01 -1 1,00 -1,00SC 1SC-ST2

384,68 10,84 4.169,93
07.12 m RODAPIE DM PVC 15X1,5cm

Rodapié de DM acabado en PVC en color a definir por la D.F.de 15x1,5 cm., clava-
do en paramentos, en formación de tapajuntas y/o molduras de puertas, recerca-
dos por las dos caras e interior de las mamparas, s/NTE-RSR-27, i/ p.p. de limpie-
za final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la longitud realmente ejecutada.

Muro medianero 1 12,47 12,47SD 0SD-AL1
Cuarto instalaciones 1 33,03 33,03SD 0SD-I1
AD Paso -2 1,50 -3,00SD 0SD-I1
Cuarto instalaciones 1 30,61 30,61SD 0SD-I2
AD Paso -2 1,50 -3,00SD 0SD-I2
AD Puerta -1 1,80 -1,80SD 0SD-I2
Pasillo 1 15,84 15,84CC ECC-C1
AD Puerta -2 1,00 -2,00CC ECC-C2
Pasillo 1 12,68 12,68CC ECC-C1
AD Puerta -3 1,00 -3,00CC ECC-C2
Almacén 1 9,13 9,13CC ECC-AL1
AD Puerta -1 1,00 -1,00CC ECC-AL1
Camerino 1 18,29 18,29CC ECC-W1
AD Puerta -2 1,00 -2,00CC ECC-W1
Cabina de traducción 01 1 10,19 10,19CC 1CC-CT1
Cabina de traducción 01 -1 1,00 -1,00CC 1CC-CT1
Sala de audiovisuales 1 10,19 10,19CC 1CC-CT2
AD Puerta P01 -1 1,00 -1,00CC 1CC-CT2
Sala de audiovisuales 1 11,86 11,86CC 1CC-I2
AD Puerta P01 -1 1,00 -1,00CC 1CC-I2
Almacén Servicios Grales. 1 94,07 94,07SC 0SC-AL1
AD Puerta -1 1,80 -1,80SC 0SC-AL1
AD Puerta -1 1,50 -1,50SC 0SC-AL1
Almacén Servicios Grales. 4 7,50 30,00SC 0SC-AL1
Almacén Mantenimiento. 1 92,04 92,04SC 0SC-AL2
AD Puerta -1 2,00 -2,00SC 0SC-AL2
AD Puerta -1 1,80 -1,80SC 0SC-AL2
AD Puerta -1 1,60 -1,60SC 0SC-AL2
Almacén Servicios Grales. 3 8,20 24,60SC 0SC-AL1
Vestibulo independencia 1 16,35 16,35SC 0SC-C4
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AD Puerta -2 1,80 -3,60SC 0SC-C4
Aparcamiento Correos 1 25,95 25,95SC 0SC-C1
AD Puerta -1 1,40 -1,40SC 0SC-C1
AD Puerta carruajes -1 4,00 -4,00SC 0SC-C1
Clasificación del correo 1 45,23 45,23SC 0SC-D1
AD Puerta -1 1,40 -1,40SC 0SC-D1
Área de descanso 1 19,86 19,86SC ESC-D1
AD Puerta -2 1,00 -2,00SC ESC-D1
AD Fijo XX -1 1,66 -1,66CP 1CP-C1
AD Fijo XX -1 1,83 -1,83CP 1CP-C1
AD Puerta XX -1 1,88 -1,88CP 1CP-C1
AD Puerta XX -1 2,01 -2,01CP 1CP-C1
AD Puerta R02 -1 1,40 -1,40CP 1CP-C1
Depósito archivo 1 1 79,68 79,68CA 0CA-AR1
AD Puerta -2 1,00 -2,00CA 0CA-AR1
Muros intermedios 3 8,92 26,76CA 0CA-AR1
Depósito archivo 2 1 50,67 50,67CA 0CA-AR2
AD Puerta -1 1,00 -1,00CA 0CA-AR2
AD Puerta -1 1,80 -1,80CA 0CA-AR2
Depósito archivo 3 1 53,98 53,98CA 0CA-AR3
AD Puerta -1 1,00 -1,00CA 0CA-AR3
Depósito archivo 4 1 78,19 78,19CA 0CA-AR4
AD Puerta -2 1,80 -3,60CA 0CA-AR4
AD Puerta -1 1,40 -1,40CA 0CA-AR4
Muros intermedios 3 8,92 26,76CA 0CA-AR4
Vestíbulo de indep. 01 1 44,55 44,55CA 0CA-C1
AD Puerta -4 1,00 -4,00CA 0CA-C1
AD Puerta -1 1,80 -1,80CA 0CA-C1
Vestibulo indep. 02 1 9,32 9,32CA 0CA-C2
AD Puerta -2 1,80 -3,60CA 0CA-C2
Vestibulo indep. 02 1 38,10 38,10CA 0CA-C3
AD Puerta -2 1,40 -2,80CA 0CA-C3
AD Puerta ascensor -1 1,00 -1,00CA 0CA-C3
AD Puerta -3 1,80 -5,40CA 0CA-C3
AD Paso -1 1,00 -1,00CA 0CA-C3
Vestíb. indep. 1 8,20 8,20CA 0CA-C5
AD Puerta -2 1,80 -3,60CA 0CA-C5
Vestíb. indep. 1 8,20 8,20CA 0CA-C6
AD Puerta -2 1,80 -3,60CA 0CA-C6
Vestíbulo intermedio 1 10,20 10,20CA 0CA-C7
AD Puerta -1 1,80 -1,80CA 0CA-C7
AD Paso -1 1,00 -1,00CA 0CA-C7
Pre-depósito 01 1 49,94 49,94CA 0CA-D1
AD Puerta -2 1,80 -3,60CA 0CA-D1
AD Puerta -1 1,40 -1,40CA 0CA-D1
AD Paso -2 2,62 -5,24CA 0CA-D1
Pre-depósito 02 1 48,19 48,19CA 0CA-D2
AD Puerta -2 1,80 -3,60CA 0CA-D1
AD Puerta -1 1,00 -1,00CA 0CA-D1
AD Paso -2 2,62 -5,24CA 0CA-D1
Distribuidor 1 63,85 63,85CA ECA-C1
Distribuidor -2 1,00 -2,00CA ECA-C1

997,82 4,13 4.121,00
07.13 m² SOLADO DE PIEDRA CALIZA 60x40x3 cm.

Solado de piedra caliza de colmenar o campaspero de 60x40 cm. textura natural
de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena
de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado
con lechada de cemento blanco BL-V 22,5, s/ planos de replanteo a aportar por la
DF en obra, i/ pulido y abrillantado en obra, con p.p. de formación de tapas de ar-
quetas con acabado en el mismo material, i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pe-
queño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada

Acceso museo 1 1 60,61 60,61SD 0SD-C1
Acceso museo 1 -1 3,55 -3,55SD 0SD-C1
Acceso museo 2 1 20,22 20,22SD 0SD-C2
Acceso museo 2 -1 2,27 -2,27SD 0SD-C2
Zona de transición 1 21,76 21,76SD 0SD-C3
Zona de transición -1 2,47 -2,47SD 0SD-C3
Vestíbulo escalera 1 13,02 13,02SD 0SD-C4
Vestíbulo escalera -1 2,88 -2,88SD 0SD-C4
Vestíbulo 1 15,03 15,03SD 0SD-C5
Vestíbulo -1 1,68 -1,68SD 0SD-C5
Control 1 7,86 7,86SD 0SD-C6
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AD Encintado 0,2 -1 2,47 -2,47SD 0SD-C6
Control 1 17,03 17,03SD 0SD-C6
AD Encintado 0,2 -1 3,34 -3,34SD 0SD-C6
Vestíbulo escalera 1 22,07 22,07SD 0SD-C8
AD Encintado 0,2 -1 4,04 -4,04SD 0SD-C8
Núcleo comunicación 1 21,23 21,23SD 1SD-C4
AD Encintado 0,2 -1 6,28 -6,28SD 1SD-C4
Instalaciones 1 5,98 5,98SD 1SD-I1
AD Encintado 0,2 -1 2,19 -2,19SD 1SD-I1
Vestíbulo aulas 01 1 50,07 50,07CC 0CC-C1
AD Encintado 0,2 -1 6,99 -6,99CC 0CC-C1
Vest. indep. 1 5,25 5,25CC 0CC-C2
AD Encintado 0,2 -1 1,95 -1,95CC 0CC-C2
Vest. indep. 1 5,25 5,25CC 0CC-C3
AD Encintado 0,2 -1 1,95 -1,95CC 0CC-C3
Vestíbulo escalera 1 13,00 13,00CC 0CC-C5
AD Encintado 0,2 -1 5,68 -5,68CC 0CC-C5
Pasillo archivo 1 60,42 60,42CC 0CC-C6
AD Encintado 0,2 -1 14,15 -14,15CC 0CC-C6
Distribuidor archivo 1 9,52 9,52CC 0CC-C7
AD Encintado 0,2 -1 2,84 -2,84CC 0CC-C7
Distribuidor aseos 1 7,32 7,32CC 0CC-C8
AD Encintado 0,2 -1 2,72 -2,72CC 0CC-C8
Salón de actos 1 60,97 60,97CC 0CC-SA2
AD Encintado 0,2 -1 14,23 -14,23CC 0CC-SA2
Vestíbulo aseos 1 5,99 5,99CC 1CC-C1
AD Encintado 0,2 -1 2,22 -2,22CC 1CC-C1
Rellanos entrada Salon de actos 2 6,54 13,08CC 1CC-C1
Vestíbulo Bajo 1 32,35 32,35CC 1CC-C2
AD Encintado 0,2 -1 4,72 -4,72CC 1CC-C2
Vestíbulo Alto 1 12,17 12,17CC 1CC-C2
AD Encintado 0,2 -1 4,04 -4,04CC 1CC-C2
Vestíbulo escalera 01 1 14,16 14,16CC 1CC-C3
AD Encintado 0,2 -1 5,43 -5,43CC 1CC-C3
Desembarco escalera 1 11,60 11,60CC 1CC-ES1
AD Encintado 0,2 -1 0,43 -0,43CC 1CC-ES1
Vestíbulo 1 22,16 22,16SC 0SC-C3
AD Encintado 0,2 -1 8,08 -8,08SC 0SC-C3
Vestíbulo escalera 1 16,71 16,71SC 1SC-C3
AD Encintado 0,2 -1 4,92 -4,92SC 1SC-C3
Vest. indep. 1 3,17 3,17SC 1SC-C4
AD Encintado 0,2 -1 1,52 -1,52SC 1SC-C4
Acceso principal 1 71,58 71,58CP 0CP-C1
Vestíbulo indep Escalera 1 8,96 8,96CP 0CP-C4
AD Encintado 0,2 -1 3,19 -3,19CP 0CP-C4
Vestíbulo de independecia 1 4,78 4,78CP 0CP-C5
AD Encintado 0,2 -1 2,09 -2,09CP 0CP-C5
Vestibulo Escalera CP norte 1 12,13 12,13CP 0CP-ES3
AD Encintado 0,2 -1 3,47 -3,47CP 0CP-ES3
Vestíbulo escalera 1 13,06 13,06CP ECP-C1
AD Encintado 0,2 -1 3,42 -3,42CP ECP-C1
Vestíbulo de independecia 1 4,98 4,98CP ECP-C3
AD Encintado 0,2 -1 2,17 -2,17CP ECP-C3
Escalera CP norte 1 9,36 9,36CP ECP-ES3
AD Encintado 0,2 -1 2,81 -2,81CP ECP-ES3
Vestíb. de indep. 1 6,07 6,07CP 1CP-C2
AD Encintado 0,2 -1 2,08 -2,08CP 1CP-C2
Escalera CP centro 1 17,54 17,54CP 1CP-ES1
AD Encintado 0,2 -1 4,08 -4,08CP 1CP-ES1
Escalera CP norte 1 11,07 11,07CP 1CP-ES2
AD Encintado 0,2 -1 2,97 -2,97CP 1CP-ES2
Escalera CP sur 1 17,37 17,37CP 1CP-ES3
AD Encintado 0,2 -1 6,39 -6,39CP 1CP-ES2
Pasillo 1 3,65 3,65CP 2CP-C2
Pasillo 1 4,95 4,95CP 2CP-C3
Desembarco escalera 1 27,02 27,02CP 2CP-ES1
AD Encintado 0,2 -1 6,49 -6,49CP 2CP-ES1
Desembarco escalera 1 12,13 12,13CP 2CP-ES2
AD Encintado 0,2 -1 4,35 -4,35CP 2CP-ES2
Desembarco escalera 1 5,60 5,60CP 2CP-ES3
AD Encintado 0,2 -1 2,13 -2,13CP 2CP-ES3
Zona de descanso 1 2,37 2,37CP 2CP-S1
Vestíb. aseos 1 6,54 6,54CP 2CP-W1
AD Encintado 0,2 -1 2,73 -2,73CP 2CP-W1

625,75 58,16 36.393,62
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07.14 ud SOLADO DE CALIZA CON DESPIECE IRREGULAR
Solado de piedra caliza de colmenar o campaspero en piezas de varias medidas
hasta despiece de 3 o 5 piezas (Máximo 3m de ancho y hasta 1,5m de fondo) con
tres medidas distintas 60x40, 60x20 y 60x10cm. colocado en umbrales de huecos
de paso, piedra textura natural de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena
de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5, s/ pla-
nos de replanteo a aportar por la DF en obra, i/ pulido y abrillantado en obra i/ p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad completa eje-
cutada

Acceso museo 1 1 1,00SD 0SD-C1
Vestíbulo escalera 1 1,00SD 0SD-C4
Vestíbulo 1 1,00SD 0SD-C5
Vestíbulo 1 1,00SD 0SD-C7
Vestíbulo escalera 2 2,00SD 0SD-C8
Museo de la imprenta 01 6 6,00SD 0SD-SE1
Museo de la imprenta 02 6 6,00SD 0SD-SE2
Sala temporales 5 5,00SD 0SD-SE3
Sala Forges 5 5,00SD 0SD-SE4
Carpinterias exterior fi7 3 3,00SD 1SD-C1
Carpinterias interior fi7 14 14,00SD 1SD-C1
Sala polivalente 4 4,00CC 0CC-A1
Office 1 1,00CC 0CC-S2
Vestíbulo aulas 01 2 2,00CC 0CC-C1
Vestíbulo escalera 1 1,00CC 0CC-C5
Pasillo archivo 10 10,00CC 0CC-C6
Distribuidor archivo 1 1,00CC 0CC-C7
Despacho Dirección Archivo 1 1,00CC 0CC-D1
Sala de trabajo colectivo 1 1,00CC 0CC-D2
Despacho técnico 1 1,00CC 0CC-D3
Despacho técnico 1 1,00CC 0CC-D4
Área de atención 2 2,00CC 0CC-D5
Distribuidor despachos 1 1,00CC 0CC-D6
Sala de descanso y vestíbulo VIP 1 1,00CC ECC-C1
Vestíbulo 2 2,00CC 1CC-C2
Desembarco escalera 1 1,00CC 1CC-ES1
Sala de catering 5 5,00SC 0SC-S1
Vestíbulo 2 2,00SC 0SC-C3
Carpinterias exterior fi4 9 9,00SC 1SC-C1
Carpinterias interior fi4 3 3,00SC 1SC-C1
Acceso principal 2 2,00CP 0CP-C1
Taller Museo 4 4,00CP 0CP-D1
Reprografía 3 3,00CP 0CP-D2
Oficinas museo 3 3,00CP ECP-D1
Carpinterias exterior fi3 5 5,00CP 1CP-C1
Carpinterias interior fi3 5 5,00CP 1CP-C1
Carpinterias interior CC 2 2,00CP 1CP-C1
Carpinterias exterior fi2 4 4,00CP 1CP-C1
Carpinterias interior fi2 4 4,00CP 1CP-C1
Desembarco escalera 1 1,00CP 1CP-ES1
Desembarco escalera 1 1,00CP 1CP-ES2
Desembarco escalera 1 1,00CP 1CP-ES3
Sala de espera 1 1,00CP 1CP-C3
Pull 01 4 4,00CP 1CP-D1
Despacho Dirección 01 1 1,00CP 1CP-D2
Despacho Dirección 02 1 1,00CP 1CP-D3
Pull 02 3 3,00CP 1CP-D4
Sala de reuniones 1 1,00CP 1CP-SR1
Vestíbulo de independencia 1 1,00CP 2CP-C1
Pasillo 1 1,00CP 2CP-C2
Pasillo 1 1,00CP 2CP-C3
Despacho Dirección 1 1 1,00CP 2CP-D1
Área de trabajo 1 6 6,00CP 2CP-D2
Área de trabajo 2 6 6,00CP 2CP-D3
Despacho dirección 2 1 1,00CP 2CP-D4
Zona de descanso 1 1,00CP 2CP-S1
Desembarco escalera 2 2,00CP 2CP-ES1
Desembarco escalera 2 2,00CP 2CP-ES2
Desembarco escalera 2 2,00CP 2CP-ES3

164,00 224,64 36.840,96
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07.15 m ENCINTADO DE PIEDRA CALIZA 20cm
Encintado de piedra caliza de colmenar o campaspero realizado con placas de
60x20cm, textura natural de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2
cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5, s/ planos
de replanteo a aportar por la DF en obra, i/ pulido y abrillantado en obra, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la longitud realmente
ejecutada.

Acceso museo 1 1 35,51 35,51SD 0SD-C1
Acceso museo 2 1 22,71 22,71SD 0SD-C2
Zona de transición 1 24,72 24,72SD 0SD-C3
Vestíbulo escalera 1 28,77 28,77SD 0SD-C4
Vestíbulo 1 16,75 16,75SD 0SD-C5
Control 1 12,33 12,33SD 0SD-C6
Control 1 16,68 16,68SD 0SD-C6
Vestíbulo escalera 1 20,21 20,21SD 0SD-C8
Núcleo comunicación 1 31,40 31,40SD 1SD-C4
Instalaciones 1 10,98 10,98SD 1SD-I1
Vestíbulo aulas 01 1 34,97 34,97CC 0CC-C1
Vest. indep. 1 9,74 9,74CC 0CC-C2
Vest. indep. 1 9,74 9,74CC 0CC-C3
Vestíbulo escalera 1 28,39 28,39CC 0CC-C5
Pasillo archivo 1 70,75 70,75CC 0CC-C6
Distribuidor archivo 1 14,17 14,17CC 0CC-C7
Distribuidor aseos 1 13,61 13,61CC 0CC-C8
Salón de actos 1 71,13 71,13CC 0CC-SA2
Vestíbulo aseos 1 11,12 11,12CC 1CC-C1
Rellanos entrada Salon de actos 2 3,12 6,24CC 1CC-C1
Vestíbulo Alto 1 20,18 20,18CC 1CC-C2
Vestíbulo escalera 01 1 27,16 27,16CC 1CC-C3
Desembarco escalera 1 21,54 21,54CC 1CC-ES1
Vestíbulo 1 40,40 40,40SC 0SC-C3
Vestíbulo escalera 1 7,61 7,61SC 1SC-C3
Vest. indep. 1 28,29 28,29SC 1SC-C4
Vestíbulo indep Escalera 1 15,94 15,94CP 0CP-C4
Vestíbulo de independecia 1 10,44 10,44CP 0CP-C5
Vestibulo Escalera CP norte 1 17,33 17,33CP 0CP-ES3
Vestíbulo escalera 1 17,09 17,09CP ECP-C1
Vestíbulo de independecia 1 8,29 8,29CP ECP-C2
Vestíbulo de independecia 1 10,84 10,84CP ECP-C3
Escalera CP norte 1 14,06 14,06CP ECP-ES3
Desembarco escalera 1 10,40 10,40CP 1CP-C2
Desembarco escalera 1 20,39 20,39CP 1CP-ES1
Desembarco escalera 1 14,85 14,85CP 1CP-ES2
Desembarco escalera 1 31,93 31,93CP 1CP-ES3
Desembarco escalera 1 32,45 32,45CP 2CP-ES1
Desembarco escalera 1 21,75 21,75CP 2CP-ES2
Desembarco escalera 1 10,64 10,64CP 2CP-ES3
Vestíb. aseos 1 13,66 13,66CP 2CP-W1

885,16 17,95 15.888,62
07.16 m ENCINTADO DE PIEDRA CALIZA 40cm

Encintado de piedra caliza de colmenar o campaspero realizado con placas de
60x40cm, textura natural de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2
cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5, s/ planos
de replanteo a aportar por la DF en obra, i/ pulido y abrillantado en obra, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la longitud realmente
ejecutada.

Vestíbulo 1 25,16 25,16SD 0SD-C7
Museo de la imprenta 01 1 90,66 90,66SD 0SD-SE1
Museo de la imprenta 02 1 97,50 97,50SD 0SD-SE2
Sala temporales 1 73,92 73,92SD 0SD-SE3
Sala Forges 1 59,86 59,86SD 0SD-SE4
Galeria perímetro 1 101,62 101,62SD 1SD-C1
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Sala polivalente 1 52,60 52,60CC 0CC-A1
Office 1 5,61 5,61CC 0CC-S2
Despacho Dirección Archivo 2 7,45 14,90CC 0CC-D1
Sala de trabajo colectivo 2 9,03 18,06CC 0CC-D2
Despacho técnico 1 6,38 6,38CC 0CC-D3
Despacho técnico 1 5,67 5,67CC 0CC-D4
Área de atención 1 47,70 47,70CC 0CC-D5
Distribuidor despachos 1 2,82 2,82CC 0CC-D6
Sala de descanso y vestíbulo VIP 1 38,99 38,99CC ECC-C1
Vestíbulo Bajo 2 23,64 47,28CC 1CC-C2
Sala de catering 1 50,00 50,00SC 0SC-C3
Galeria perímetro 1 66,01 66,01SC 1SC-C1
Acceso principal 1 47,94 47,94CP 0CP-C1
Taller Museo 1 38,21 38,21CP 0CP-D1
Reprografía 1 37,72 37,72CP 0CP-D2
Oficinas museo 1 21,49 21,49CP ECP-D1
Sala de reuniones 1 19,57 19,57CP ECP-SR1
Galería de circulación Union SD 2 3,71 7,42CP 1CP-C1
Galería de circulación fi3 2 31,12 62,24CP 1CP-C1
Galería de circulación Union CC 2 12,92 25,84CP 1CP-C1
Galería de circulación fi2 2 27,24 54,48CP 1CP-C1
Galería de circulación SC 2 3,69 7,38CP 1CP-C1
Sala de espera 1 17,11 17,11CP 1CP-C3
Pull 01 1 42,67 42,67CP 1CP-D1
Despacho Dirección 01 1 23,69 23,69CP 1CP-D2
Despacho Dirección 02 1 24,53 24,53CP 1CP-D3
Pull 02 1 40,25 40,25CP 1CP-D4
Sala de reuniones 1 28,79 28,79CP 1CP-SR1
Vestíbulo de independencia 1 17,55 17,55CP 2CP-C1
Pasillo 1 15,76 15,76CP 2CP-C2
Pasillo 1 14,99 14,99CP 2CP-C3
Despacho Dirección 1 1 19,04 19,04CP 2CP-D1
Área de trabajo 1 1 43,46 43,46CP 2CP-D2
Área de trabajo 2 1 41,07 41,07CP 2CP-D3
Despacho dirección 2 1 21,97 21,97CP 2CP-D4
Zona de descanso 1 22,23 22,23CP 2CP-S1
Zona de descanso 1 9,58 9,58CP 2CP-S1

1.509,72 29,99 45.276,50
07.17 m ENCINTADO DE PIEDRA CALIZA HASTA 1m

Encintado de piedra caliza de colmenar o campaspero de hasta 1m de ancho, tex-
tura natural de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espe-
sor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5, s/ planos de replanteo
a aportar por la DF en obra, i/ pulido y abrillantado en obra, i/ p.p. de limpieza final
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido
y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida. Medida la longitud realmente ejecutada.

Galería de circulación Union CC 2 3,75 7,50CP 1CP-C1
Sala de espera 1 3,98 3,98CP 1CP-C3
Despacho Dirección 02 1 3,99 3,99CP 1CP-D3
Sala de reuniones 1 4,11 4,11CP 1CP-SR1

19,58 51,11 1.000,73
07.18 m RODAPIE DE PIEDRA CALIZA 15x1,5cm

Rodapié de piedra caliza de colmenar o campaspero en pieazas de sección
10x1,5 cm., con cara pulida, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5, colocado enrasado con el paramento, para lo cual en tabiques y para-
mentos trasdosados con placa de yeso laminado se dejará previsto el retranqueo
de 10cm inferior de la placa más exterior para que quede el rodapié enrasado, i/
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertede-
ro y canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la longitud realmen-
te ejecutada.

Almacén museo 1 90,91 90,91SD 0SD-AL1
AD Puerta -1 1,80 -1,80SD 0SD-AL1
AD Puerta -2 1,50 -3,00SD 0SD-AL1
AD Puerta -1 1,00 -1,00SD 0SD-AL2
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Acceso museo 1 1 31,73 31,73SD 0SD-C1
AD Puerta -1 1,50 -1,50SD 0SD-C1
AD Paso -1 2,53 -2,53SD 0SD-C1
Acceso museo 2 1 22,71 22,71SD 0SD-C2
AD Puerta -1 1,80 -1,80SD 0SD-C2
AD Puerta -2 1,00 -2,00SD 0SD-C2
AD Paso -1 2,53 -2,53SD 0SD-C2
Zona de transición 1 24,69 24,69SD 0SD-C3
AD Puerta -3 1,00 -3,00SD 0SD-C3
AD Paso -2 2,00 -4,00SD 0SD-C3
Vestíbulo escalera 1 24,47 24,47SD 0SD-C4
AD Puerta ascensor -1 1,00 -1,00SD 0SD-C4
AD Puerta -1 1,50 -1,50SD 0SD-C4
Vestíbulo 1 14,29 14,29SD 0SD-C5
AD Paso -1 2,60 -2,60SD 0SD-C5
AD Puerta -1 1,50 -1,50SD 0SD-C5
Control 2 4,37 8,74SD 0SD-C6
Vestíbulo 1 20,63 20,63SD 0SD-C7
AD Puerta -1 1,80 -1,80SD 0SD-C7
AD Puerta -1 1,60 -1,60SD 0SD-C7
AD Puerta -1 1,50 -1,50SD 0SD-C7
Vestíbulo escalera 1 17,80 17,80SD 0SD-C8
AD Puerta -1 1,80 -1,80SD 0SD-C8
AD Puerta -1 1,60 -1,60SD 0SD-C8
Museo de la imprenta 01 1 97,07 97,07SD 0SD-SE1
AD Paso -4 2,65 -10,60SD 0SD-SE1
AD Paso -1 2,35 -2,35SD 0SD-SE1
AD Paso -1 3,20 -3,20SD 0SD-SE1
Museo de la imprenta 02 1 106,00 106,00SD 0SD-SE2
AD Puerta -1 1,80 -1,80SD 0SD-SE2
AD Puerta -1 1,50 -1,50SD 0SD-SE2
AD Paso -4 2,65 -10,60SD 0SD-SE2
AD Paso -1 2,35 -2,35SD 0SD-SE2
AD Paso -1 3,20 -3,20SD 0SD-SE2
Sala temporales 1 78,60 78,60SD 0SD-SE3
AD Paso -3 2,64 -7,92SD 0SD-SE3
AD Paso -1 3,20 -3,20SD 0SD-SE3
Sala Forges 1 60,89 60,89SD 0SD-SE4
AD Puerta -1 1,80 -1,80SD 0SD-SE4
AD Paso -2 2,64 -5,28SD 0SD-SE4
AD Paso -1 3,20 -3,20SD 0SD-SE4
Galería de comunicación 1 111,30 111,30SD 1SD-C1
AD Fijo XX -4 1,50 -6,00SD 1SD-C1
AD Paso -2 1,50 -3,00SD 1SD-C1
AD Puerta R02 -1 1,40 -1,40SD 1SD-C1
AD Puerta P01 -1 1,00 -1,00SD 1SD-C1
Núcleo comunicación 1 25,33 25,33SD 1SD-C4
AD Puerta R02 -1 1,40 -1,40SD 1SD-C4
AD Puerta P01 -1 1,00 -1,00SD 1SD-C4
AD Puerta ascensor -1 1,00 -1,00SD 1SD-C4
Instalaciones 1 11,43 11,43SD 1SD-I1
AD Puerta P01 -4 1,00 -4,00SD 1SD-I1
AD Puerta PC1 -1 1,00 -1,00SD 1SD-I1
Sala polivalente 1 57,39 57,39CC 0CC-A1
AD Paso -4 2,60 -10,40CC 0CC-A1
Office 1 14,53 14,53CC 0CC-S2
AD Puerta -1 1,53 -1,53CC 0CC-S2
Vestíbulo aulas 01 1 36,98 36,98CC 0CC-C1
AD Paso -2 1,20 -2,40CC 0CC-C1
AD Puerta -2 1,20 -2,40CC 0CC-C1
AD Puerta -3 1,00 -3,00CC 0CC-C1
AD Puerta -2 1,50 -3,00CC 0CC-C1
Vest. indep. 1 9,73 9,73CC 0CC-C2
AD Puerta -2 1,20 -2,40CC 0CC-C2
Vest. indep. 1 9,73 9,73CC 0CC-C3
AD Puerta -2 1,20 -2,40CC 0CC-C3
Vestíbulo escalera 1 28,45 28,45CC 0CC-C5
AD Puerta -2 1,80 -3,60CC 0CC-C5
AD Puerta ascensor -1 1,00 -1,00CC 0CC-C5
AD Puerta -1 1,40 -1,40CC 0CC-C5
AD Puerta -1 1,55 -1,55CC 0CC-C5
Pasillo archivo 1 84,86 84,86CC 0CC-C6
AD Puerta -2 2,55 -5,10CC 0CC-C6
AD Puerta -4 2,60 -10,40CC 0CC-C6
AD Carpinteria -3 2,60 -7,80CC 0CC-C6
AD Paso -1 2,60 -2,60CC 0CC-C6
AD Paso -2 1,80 -3,60CC 0CC-C6
Distribuidor archivo 1 14,18 14,18CC 0CC-C7
AD Puerta -2 1,80 -3,60CC 0CC-C7
AD Puerta -1 1,00 -1,00CC 0CC-C7
Distribuidor aseos 1 13,61 13,61CC 0CC-C8
AD Encintado 0,1 -3 1,00 -3,00CC 0CC-C8
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Despacho Dirección Archivo 1 20,50 20,50CC 0CC-D1
Sala de trabajo colectivo 1 23,65 23,65CC 0CC-D2
Despacho técnico 1 15,32 15,32CC 0CC-D3
Despacho técnico 1 15,23 15,23CC 0CC-D4
Área de atención 1 52,25 52,25CC 0CC-D5
AD Paso -2 2,60 -5,20CC 0CC-D5
AD Puerta -1 1,80 -1,80CC 0CC-D5
AD Puerta -1 1,60 -1,60CC 0CC-D5
Distribuidor despachos 1 4,42 4,42CC 0CC-D6
AD Puerta -1 1,50 -1,50CC 0CC-D6
Salón de actos 1 16,73 16,73CC 0CC-SA2
Salón de actos 1 17,90 17,90CC 0CC-SA2
Vestíbulo aseos 1 8,52 8,52CC 1CC-C1
AD Puerta P01 -3 1,00 -3,00CC 1CC-C1
AD Puerta PC1 -1 1,00 -1,00CC 1CC-C1
AD PASO -1 1,50 -1,50CC 1CC-C1
Rellanos entrada Salon de actos 2 9,19 18,38CC 1CC-C1
AD Puerta P01 -2 1,00 -2,00CC 1CC-C1
Vestíbulo 1 43,83 43,83CC 1CC-C2
AD Puerta P03 -1 1,80 -1,80CC 1CC-C2
AD Puerta P01 -5 1,00 -5,00CC 1CC-C2
Vestíbulo escalera 01 1 20,55 20,55CC 1CC-C3
AD Puerta PC1 -1 1,00 -1,00CC 1CC-C3
AD Puerta P01 -2 1,00 -2,00CC 1CC-C3
AD Puerta P03 -2 1,80 -3,60CC 1CC-C3
Escalera CC 1 12,38 12,38CC 1CC-ES1
AD Puerta ascensor -1 1,00 -1,00CC 1CC-ES1
AD Puerta P01 -1 1,00 -1,00CC 1CC-W1
Sala de catering 1 57,42 57,42SC 0SC-S1
AD Puerta -1 1,50 -1,50SC 0SC-S1
AD Puerta -1 1,00 -1,00SC 0SC-S1
Vestíbulo 1 41,11 41,11SC 0SC-C3
AD Puerta -4 1,00 -4,00SC 0SC-C3
AD Puerta -1 1,50 -1,50SC 0SC-C3
AD Puerta ascensor -1 1,00 -1,00SC 0SC-C3
Galería de circulación 1 76,41 76,41SC 1SC-C1
AD Fijo XX -2 1,60 -3,20SC 1SC-C1
AD Paso -2 1,50 -3,00SC 1SC-C1
AD Puerta XX -1 1,53 -1,53SC 1SC-C1
AD Puerta R02 -1 1,40 -1,40SC 1SC-C1
AD Puerta P01 -1 1,00 -1,00SC 1SC-C1
Vestíbulo escalera 1 22,39 22,39SC 1SC-C3
AD Puerta R02 -1 1,40 -1,40SC 1SC-C3
AD Puerta PC1 -1 1,00 -1,00SC 1SC-C3
AD Puerta P01 -1 1,00 -1,00SC 1SC-C3
AD Puerta ascensor -1 1,00 -1,00SC 1SC-C3
Vest. indep. 1 7,61 7,61SC 1SC-C4
AD Puerta R01 -2 1,00 -2,00SC 1SC-C4
Acceso principal 1 47,45 47,45CP 0CP-C1
AD Puerta -2 1,00 -2,00CP 0CP-C1
AD Puerta ascensor -1 1,00 -1,00CP 0CP-C1
AD paso -2 1,20 -2,40CP 0CP-C1
AD Escalera -1 1,40 -1,40CP 0CP-C1
Vestíbulo indep Escalera 1 12,69 12,69CP 0CP-C4
AD Puerta -2 1,20 -2,40CP 0CP-C4
AD Puerta -1 1,90 -1,90CP 0CP-C4
Vestíbulo de independecia 1 10,44 10,44CP 0CP-C5
AD Puerta -2 1,00 -2,00CP 0CP-C5
Taller Museo 1 44,93 44,93CP 0CP-D1
AD Puerta -1 1,80 -1,80CP 0CP-D1
AD Puerta -1 1,60 -1,60CP 0CP-D1
AD Puerta -1 1,00 -1,00CP 0CP-D1
Reprografía 1 42,17 42,17CP 0CP-D2
AD Puerta -2 1,50 -3,00CP 0CP-D2
AD Puerta -1 1,00 -1,00CP 0CP-D2
Vestibulo Escalera CP norte 1 17,33 17,33CP 0CP-ES3
AD Puerta -2 1,80 -3,60CP 0CP-ES3
AD Puerta -2 1,00 -2,00CP 0CP-ES3
Vestíbulo escalera 1 13,71 13,71CP ECP-C1
AD Puerta ascensor -1 1,00 -1,00CP ECP-C1
AD paso -1 1,00 -1,00CP ECP-C1
Vestíbulo de independecia 1 8,29 8,29CP ECP-C2
AD Puerta -2 1,00 -2,00CP ECP-C2
Vestíbulo de independecia 1 10,84 10,84CP ECP-C3
AD Puerta -2 1,00 -2,00CP ECP-C3
Oficinas museo 1 32,66 32,66CP ECP-D1
AD Puerta -2 1,00 -2,00CP ECP-D1
Escalera CP norte 1 11,07 11,07CP ECP-ES3
AD Puerta -1 1,00 -1,00CP ECP-ES3
Sala de reuniones 1 32,66 32,66CP ECP-SR1
AD Puerta -2 1,00 -2,00CP ECP-SR1
Galería de circulación Fe3 1 29,89 29,89CP 1CP-C1
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Galería de circulación Fi3 1 34,28 34,28CP 1CP-C1
Galería de circulación CC 1 14,92 14,92CP 1CP-C1
AD Puerta R02 -2 1,40 -2,80CP 1CP-C1
Galería de circulación 2 1,09 2,18CP 1CP-C1
Galería de circulación 2 3,11 6,22CP 1CP-C1
Galería de circulación Fe2 1 25,97 25,97CP 1CP-C1
Galería de circulación Fi2 1 27,40 27,40CP 1CP-C1
AD Puerta R02 -1 1,40 -1,40CP 1CP-C1
AD Puerta XX -1 4,00 -4,00CP 1CP-C1
AD Puerta XX -2 1,76 -3,52CP 1CP-C1
AD Puerta XX -1 2,03 -2,03CP 1CP-C1
Vestíb. de indep. 1 10,40 10,40CP 1CP-C2
AD Puerta R02 -2 1,40 -2,80CP 1CP-C2
AD Puerta ascensor -1 1,00 -1,00CP 1CP-C2
Sala de espera 1 18,38 18,38CP 1CP-C3
AD Puerta P02 -1 1,40 -1,40CP 1CP-C3
AD Puerta R02 -1 1,40 -1,40CP 1CP-C3
Pull 01 1 47,98 47,98CP 1CP-D1
AD Fijo XX -1 1,66 -1,66CP 1CP-D1
AD Fijo XX -1 1,83 -1,83CP 1CP-D1
AD Puerta XX -1 1,88 -1,88CP 1CP-D1
AD Puerta P02 -1 1,40 -1,40CP 1CP-D1
Despacho Dirección 01 1 26,22 26,22CP 1CP-D2
AD Puerta XX -1 2,01 -2,01CP 1CP-D2
AD Puerta P02 -1 1,40 -1,40CP 1CP-D2
Despacho Dirección 02 1 25,80 25,80CP 1CP-D3
AD Puerta XX -1 4,00 -4,00CP 1CP-D3
Pull 02 1 45,04 45,04CP 1CP-D4
AD Puerta XX -2 1,76 -3,52CP 1CP-D4
AD Puerta XX -1 2,03 -2,03CP 1CP-D4
Escalera CP centro 1 13,93 13,93CP 1CP-ES1
AD Puerta R02 -1 1,40 -1,40CP 1CP-ES2
Escalera CP norte 1 11,23 11,23CP 1CP-ES2
AD Puerta R02 -1 1,40 -1,40CP 1CP-ES2
Escalera CP sur 1 20,36 20,36CP 1CP-ES3
AD Puerta R02 -1 1,40 -1,40CP 1CP-ES3
Sala de reuniones 1 30,78 30,78CP 1CP-SR1
AD Puerta P02 -1 1,40 -1,40CP 1CP-SR1
Vestíbulo de independencia 1 18,42 18,42CP 2CP-C1
AD Puerta R03 -2 1,80 -3,60CP 2CP-C1
AD Puerta ascensor -1 1,00 -1,00CP 2CP-C1
Pasillo 1 16,09 16,09CP 2CP-C2
AD Puerta P01 -1 1,00 -1,00CP 2CP-C2
AD Paso -1 1,57 -1,57CP 2CP-C2
Pasillo 1 15,71 15,71CP 2CP-C3
AD Puerta P01 -2 1,00 -2,00CP 2CP-C3
AD Paso -1 1,96 -1,96CP 2CP-C3
Despacho Dirección 1 1 19,78 19,78CP 2CP-D1
AD Puerta P01 -1 1,00 -1,00CP 2CP-D1
Área de trabajo 1 1 48,03 48,03CP 2CP-D2
AD Puerta R03 -1 1,80 -1,80CP 2CP-D2
AD Paso -1 1,96 -1,96CP 2CP-D2
Área de trabajo 2 1 46,86 46,86CP 2CP-D3
AD Puerta P01 -1 1,00 -1,00CP 2CP-D3
AD Puerta P02 -1 1,40 -1,40CP 2CP-D3
AD Puerta P03 -1 1,80 -1,80CP 2CP-D3
AD Paso -1 1,57 -1,57CP 2CP-D3
Despacho dirección 2 1 22,67 22,67CP 2CP-D4
AD Puerta P02 -1 1,40 -1,40CP 2CP-D4
Desembarco escalera 1 21,72 21,72CP 2CP-ES1
AD Puerta R03 -2 1,80 -3,60CP 2CP-ES1
AD Paso -1 1,49 -1,49CP 2CP-ES1
Desembarco escalera 1 14,15 14,15CP 2CP-ES2
AD Puerta R01 -1 1,00 -1,00CP 2CP-ES2
Desembarco escalera 1 7,37 7,37CP 2CP-ES3
AD Puerta R01 -1 1,00 -1,00CP 2CP-ES3
Zona de descanso 1 31,84 31,84CP 2CP-S1
AD Puerta R03 -2 1,80 -3,60CP 2CP-S1
AD Paso -2 1,00 -2,00CP 2CP-S1
Vestíb. aseos 1 13,66 13,66CP 2CP-W1
AD Puerta PC1 -2 1,00 -2,00CP 2CP-W1
AD Paso -1 1,49 -1,49CP 2CP-W1

2.073,58 11,45 23.742,49
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07.19a m REMATE DE RODAPIÉ EMPOTRADO
Realizacion de remate de yeso  después de la colocacion del rodapie, enrasado
con el paramento, , i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
 transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios au-
xiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medido la
longitud ejecutada.

0,5 1.036,79 =C.07/07.18.CanPres00
1.036,79 6,83 7.081,28

07.20 m² PAVIMENTO HORMIGÓN PULIDO e=6 cm GRIS NATURAL
Suministro y puesta en obra de pavimento monolítico de cuarzo de hormigón puli-
do HA-25/B/20 IIa, de 6 cm de espesor, color gris natural, sobre solera o forjado
de hormigón (no incluidos). Incluye replanteo, encofrado y desencofrado, extendi-
do del hormigón; reglado y nivelado; incorporación de capa de rodadura en base
de árido de cuarzo mediante espolvoreo (rendimiento aprox. 5,0 kg/m2); fratasado
mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con aditivo incoloro (rendi-
miento 1 litro/8-10 m2); i/p.p. de lámina de polietileno de barrera de vapor, mallazo
de acero electrosoldado #200x200x5 mm, corte de juntas de retracción con disco
de diamante dejando las juntas abiertas; dejando los encuentros con columnas
perfectamente rematados, con p.p. de formación de tapas de arquetas con acaba-
do en el mismo material, i/p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos re-
sultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares necesarios,
p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
superficie realmente ejecutada.

Almacén museo 1 254,32 254,32SD 0SD-AL1
AD Muro central -1 5,39 -5,39SD 0SD-AL1
Vestíbulo 1 29,87 29,87SD 0SD-C7
Cuarto instalaciones 1 56,46 56,46SD 0SD-I1
Cuarto instalaciones 1 46,05 46,05SD 0SD-I2
Museo de la imprenta 01 1 194,94 194,94SD 0SD-SE1
Museo de la imprenta 02 1 211,61 211,61SD 0SD-SE2
Sala temporales 1 152,52 152,52SD 0SD-SE3
Sala Forges 1 116,14 116,14SD 0SD-SE4
Almacén Servicios Grales. 1 388,81 388,81SC 0SC-AL1
AD Muro central -4 2,30 -9,20SC 0SC-AL1
Almacén Mantenimiento. 1 292,69 292,69SC 0SC-AL2
AD Muro central -3 2,45 -7,35SC 0SC-AL2
Vestibulo independencia 1 25,63 25,63SC 0SC-C4
Aparcamiento Correos 1 41,22 41,22SC 0SC-C1
Taller Museo 1 61,14 61,14CP 0CP-D1
Reprografía 1 58,10 58,10CP 0CP-D2
Depósito archivo 1 1 292,63 292,63CA 0CA-AR1
Depósito archivo 1 -1 10,29 -10,29CA 0CA-AR1
Depósito archivo 2 1 92,55 92,55CA 0CA-AR2
Depósito archivo 3 1 120,72 120,72CA 0CA-AR3
Depósito archivo 4 1 292,74 292,74CA 0CA-AR4
Depósito archivo 4 -1 10,60 -10,60CA 0CA-AR4
Vestíbulo de indep. 01 1 64,60 64,60CA 0CA-C1
Vestibulo indep. 02 1 5,14 5,14CA 0CA-C2
Vestibulo indep. 02 1 40,33 40,33CA 0CA-C3
Vestíb. indep. 1 4,14 4,14CA 0CA-C5
Vestíb. indep. 1 4,14 4,14CA 0CA-C6
Vestíbulo intermedio 1 5,77 5,77CA 0CA-C7
Pre-depósito 01 1 81,60 81,60CA 0CA-D1
Pre-depósito 02 1 72,04 72,04CA 0CA-D2

2.963,07 19,57 57.987,28
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07.21 m² PAVIMENTO TERRAZO CONTINUO
Ejecución de terrazo continuo in situ, formado por lámina de polietileno G-400 so-
bre la superficie a pavimentar, mortero de nivelación de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río 1/4 (M-80) de 6cm de espesor medio (no incluido en el precio de
la partida), armado con mallazo electrosoldado 15x15 D=5, juntas de latón de
25mm de anchura y 0,8mm de espesor según despiece indicado en documenta-
ción gráfica, y aplicación sucesiva de: capa (de 0,4 kg/m²) de imprimación epoxi
de dos componentes, sin disolventes; capa (de 12,5 kg/m²) de mortero epoxi de
dos componentes, a base de resinas epoxi y áridos seleccionados de cuarzo colo-
reado, color blanco, de granulometría comprendida entre 2 y 3 mm; capa de sella-
do formada por una mano (de 0,7 kg/m²) de sellador acrílico, transparente. Incluso
replanteo y marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de indicado-
res de nivel y limpieza final. Totalmente terminado, con p.p. de formación de tapas
de arquetas con acabado en el mismo material, i/ p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.pequeño material,  medios auxiliares y medidas de protección y seguridad ne-
cesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada.

Vestibulo escalra 1 13,41 13,41SD 0SD-C4
Galería de circulación fi7 1 148,94 148,94SD 1SD-C1
Núcleo comunicación 1 9,17 9,17SD 1SD-C4
Vestíbulo escalera 1 10,62 10,62CC 0CC-C5
Vestíbulo escalera 01 1 13,57 13,57CC 1CC-C3
Vestíbulo 1 12,17 12,17SC 0SC-C3
Galería de circulación fi3 1 102,92 102,92SC 1SC-C1
Vestíbulo escalera 1 7,90 7,90SC 1SC-C3
Galería de circulación Union SD 1 13,04 13,04CP 1CP-C1
Galería de circulación fi3 1 83,73 83,73CP 1CP-C1
Galería de circulación Union CC 1 41,51 41,51CP 1CP-C1
Galería de circulación fi2 1 72,95 72,95CP 1CP-C1
Galería de circulación SC 1 13,84 13,84CP 1CP-C1

543,77 95,51 51.935,47
07.22 m² SOLADO GRES RECTIFICADO ANTIDESLIZANTE 44x44 cm

Solado de gres porcelánico antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003), en baldosas de 44x44 cm, para gran tránsito (Abrasión V), recibido
con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004:2008 flexible blanco, con p.p. de formación de
tapas de arquetas con acabado en el mismo material, i/ p.p. de limpieza final y reti-
rada de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de car-
ga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, me-
dios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida.
Medida la superficie ejecutada.

Almacén Oficina Tecnológica 1 49,59 49,59CC 0CC-AL3
Vestíbulo de independencia 1 28,29 28,29CC 0CC-C4
CGBT 1 52,94 52,94CC 0CC-I2
Instalaciones 1 29,94 29,94CC 0CC-I3
Grupo electrógeno 1 32,54 32,54CC 0CC-I4
Almacen 1 45,51 45,51CC 0CC-AL1
Almacen 1 23,70 23,70CC 0CC-AL2
Taller mantenimiento 1 1 65,00 65,00SC 0SC-T1
Taller mantenimeinto 2 1 72,33 72,33SC 0SC-T2
Vestíbulo escalera 1 16,91 16,91SC 0SC-C5
Vestíbulo 1 17,51 17,51SC 0SC-C6
Grupo de presión fontanería 1 28,79 28,79SC 0SC-I1
Calderas 1 72,42 72,42SC 0SC-I2
Vestuario conduct. 1 21,77 21,77SC 0SC-W4
Aseo 1 7,41 7,41SC ESC-W1

564,65 36,12 20.395,16
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07.23 m² SOLADO GRES RECTIFICADO 44x44 cm
Solado de gres porcelánico clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), en baldo-
sas de 44x44 cm, para gran tránsito (Abrasión V), recibido con adhesivo C2TE S1
s/EN-12004:2008 flexible blanco, con p.p. de formación de tapas de arquetas con
acabado en el mismo material, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles
restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie
ejecutada.

Almacén bajo escalera 1 7,50 7,50SD 0SD-AL2
Vestíbulo 1 5,49 5,49SD 0SD-C7
Instalaciones 1 3,12 3,12SD 1SD-I1
Sala técnica bajo escenario 1 47,61 47,61CC -1CC-I1
Almacen Bajo escalera 1 8,85 8,85CC OCC-AL1
C. limpieza 1 3,36 3,36CC 1CC-W1
Despacho vigilancia 1 50,28 50,28SC 0SC-D3
Despacho conductores 1 36,12 36,12SC 0SC-D4
Cuarto bajo escalera 1 7,15 7,15SC 0SC-C3
Almacén bajo escalera 1 8,05 8,05CP 0CP-AL1
Almacén bajo escalera 1 4,80 4,80CP 0CP-AL2
Almacén bajo escalera 1 6,90 6,90CP 0CP-AL3
Instalaciones 1 6,65 6,65CP 2CP-I4
Instalaciones 1 4,31 4,31CP 2CP-I5

200,19 35,03 7.012,66
07.24 m RODAPIÉ GRES 60x10 cm

Rodapié de gres pulido en fábrica y biselado en piezas de 60x10x1,6 cm recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con
lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los
posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transpor-
te a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxilia-
res y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
longitud ejecutada i/ formación de jambas.

Almacén bajo escalera 1 14,39 14,39SD 0SD-AL2
Vestíbulo 1 7,67 7,67SD 0SD-C7
Instalaciones 1 6,83 6,83SD 1SD-I1
AD Puerta P01 -1 1,00 -1,00SD 1SD-I1
Sala técnica bajo escenario 1 31,75 31,75CC -1CC-I1
AD Escalera -1 1,27 -1,27CC -1CC-I1
Almacén Oficina Tecnológica 1 30,99 30,99CC 0CC-AL3
AD Puerta -1 1,40 -1,40CC 0CC-AL3
Vestíbulo de independencia 1 34,53 34,53CC 0CC-C4
AD Puerta -5 1,80 -9,00CC 0CC-C4
Almacen Bajo escalera 1 14,89 14,89CC OCC-AL1
AD Puerta -1 1,00 -1,00CC OCC-AL1
CGBT 1 38,74 38,74CC 0CC-I2
AD Puerta -1 1,80 -1,80CC 0CC-I2
Instalaciones 1 23,22 23,22CC 0CC-I3
AD Puerta -1 1,80 -1,80CC 0CC-I3
Grupo electrógeno 1 23,55 23,55CC 0CC-I4
AD Puerta -1 1,80 -1,80CC 0CC-I4
AD Puerta Grupo -1 5,00 -5,00CC 0CC-I4
Almacen 1 28,11 28,11CC 0CC-AL1
AD Puerta -1 1,80 -1,80CC 0CC-AL1
Almacen 1 20,79 20,79CC 0CC-AL2
AD Puerta -1 1,80 -1,80CC 0CC-AL2
C. limpieza 1 7,48 7,48CC 1CC-W1
Taller mantenimiento 1 1 34,12 34,12SC 0SC-T1
AD Puerta -1 1,40 -1,40SC 0SC-T1
AD Puerta -1 1,60 -1,60SC 0SC-T1
AD Paso -1 2,30 -2,30SC 0SC-T1
Taller mantenimeinto 2 1 34,16 34,16SC 0SC-T2
AD Puerta -2 1,60 -3,20SC 0SC-T2
AD Paso -1 2,30 -2,30SC 0SC-T2
Vestíbulo escalera 1 19,02 19,02SC 0SC-C5
AD Puerta -2 1,60 -3,20SC 0SC-C5
AD Puerta -1 1,00 -1,00SC 0SC-C5
Vestíbulo 1 21,50 21,50SC 0SC-C6
AD Puerta -1 1,60 -1,60SC 0SC-C6
AD Puerta -1 1,00 -1,00SC 0SC-C6
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AD Paso -1 1,00 -1,00SC 0SC-C6
Despacho vigilancia 1 38,30 38,30SC 0SC-D3
AD Puerta -1 1,00 -1,00SC 0SC-D3
Despacho conductores 1 24,04 24,04SC 0SC-D4
AD Paso -1 1,00 -1,00SC 0SC-D4
Cuarto bajo escalera 1 14,15 14,15SC 0SC-C3
AD Puerta -1 1,00 -1,00SC 0SC-C3
Almacén bajo escalera 1 13,10 13,10CP 0CP-AL1
AD Puerta -1 1,00 -1,00CP 0CP-AL1
Almacén bajo escalera 1 9,98 9,98CP 0CP-AL2
AD Puerta -1 1,00 -1,00CP 0CP-AL2
Almacén bajo escalera 1 14,23 14,23CP 0CP-AL3
AD Puerta -1 1,00 -1,00CP 0CP-AL3
Instalaciones 1 12,65 12,65CP 2CP-I4
AD Puerta P01 -1 1,00 -1,00CP 2CP-I4
Instalaciones 1 8,62 8,62CP 2CP-I5
AD Puerta P01 -1 1,00 -1,00CP 2CP-I5

472,54 7,53 3.558,23
07.25 m² ALIC.AZU.BLA.20x20 1ª C/PEGAMEN. S/CART.YES.

Alicatado con azulejo color 20x20 cm. 1ª, recibido con pegamento gris, aplicado
con llana dentada, macizando toda la superficie, sobre soportes de cartón yeso o
similares, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1
m2. Segun RC-08. i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos resultan-
tes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie ejecutada.

Vestíbulo 1 1,95 3,00 5,85SC 0SC-C7
Vestíbulo 1 1,84 3,00 5,52SC 0SC-C7
Vestuario 1 6,20 3,00 18,60SC 0SC-W4
Vestuario 2 4,14 3,00 24,84SC 0SC-W4
Vestuario 1 2,10 3,00 6,30SC 0SC-W4
Ad Paso -1 1,00 2,20 -2,20SC 0SC-W4
Vestuario 2 1,80 3,00 10,80SC 0SC-W4
Ad Paso -2 1,00 2,20 -4,40SC 0SC-W4
Vestuario 4 2,20 3,00 26,40SC 0SC-W4
Grupo de presión fontanería 2 8,52 4,40 74,98SC 0SC-I1
AD Emb Puerta Ext -1 1,70 2,20 -3,74SC 0SC-I1
Jambas embocadura Puerta 1 6,10 1,00 6,10SC 0SC-I1
Grupo de presión fontanería 2 3,44 4,40 30,27SC 0SC-I1
Calderas 4 8,41 4,40 148,02SC 0SC-I2
AD Emb Puerta Ext -1 2,10 3,65 -7,67SC 0SC-I2
Jambas embocadura Puerta 1 9,40 1,00 9,40SC 0SC-I2
AD Emb.Vent. Ext -1 2,00 3,65 -7,30SC 0SC-I2
Jambas embocadura ventana 1 9,30 1,00 9,30SC 0SC-I2
AD Embocaduras de paso -2 2,80 4,40 -24,64SC 0SC-I2
Jamba embocadura de paso 2 11,60 0,80 18,56SC 0SC-I2
Calderas 2 6,12 4,40 53,86SC 0SC-I2
Calderas 2 2,21 4,40 19,45SC 0SC-I2
Área de descanso 1 4,53 2,60 11,78SC ESC-W1
Área de descanso -1 1,00 2,20 -2,20SC ESC-W1
Área de descanso 1 1,90 2,60 4,94SC ESC-W1
Área de descanso 1 4,53 2,60 11,78SC ESC-W1
Área de descanso 1 1,90 2,60 4,94SC ESC-W1

449,54 24,11 10.838,41
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07.19 m² TARIMA FLOTANTE ROBLE 3 LAMAS ESP.16 mm./ENCOLAR.
Pavimento flotante acabado roble de 2200x188x16 mm., tabla compuesta por cara
superior en madera natural de roble de 4 mm. de espesor en tres lamas sobre ta-
blero de contrachapado fenolico o madera de pino alistonado, con sistema de cie-
rre entre tablas para encolar, acabada con con dos capas de barniz de secado ul-
travioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina
de polietileno celular de 2 mm. de espesor, i/p.p. perfiles de terminación, colocado
sobre recrecido de piso, sin incluir éste, medida la superficie ejecutada.Según con-
diciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones, i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a
los materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada.

Salón de actos 1 305,31 305,31CC 0CC-SA2
305,31 63,96 19.527,63

07.27 m PELDAÑO TARIMA ROBLE 3 LAMAS ESP. 16 mm/ENCOLAR
Forrado de peldaño compuesto por huella de 50cm de anchura y tabica de 13cm,
con tarima flotante acabada roble, sobre estructura ligera autoportante de forma-
ción de graderío en salón de actos, tabla compuesta por cara superior en madera
natural de roble de 4 mm. de espesor en tres lamas sobre tablero de contrachapa-
do fenolico o madera de pino alistonado, con sistema de cierre entre tablas para
encolar, acabada con con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas
de terminación de barniz poliuretano, la huella se colocará sobre lámina de polieti-
leno celular de 2 mm. de espesor, i/p.p. perfiles de terminación, medida la superfi-
cie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones,
i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la longitud realmen-
te ejecutada

Escenario Perimetro 1 20,47 20,47CC 0CC-SA1
Escenario Escalones 10 1,20 12,00CC 0CC-SA1
Tabicas peldaños frontal 52 1,20 62,40CC 0CC-SA2
Tabicas peldaños lateral 52 0,50 26,00CC 0CC-SA2
Tabicas filas frontales 26 11,09 288,34CC 0CC-SA2

409,21 80,54 32.957,77
07.28 ud PLINTO PARA COLUMNAS

Formación de plinto para salvar la altura necesaria bajo columnas de fundición
existentes en el edificio de 0.4mx0.4m de planta por 0.6m de altura formado de nu-
cleo resistente de ladrillo macizo macizado con mortero donde recibir una placa
metálica de 0.3*0.3 para soldar el pilar. Posteriormente chapado de caliza del ele-
mento, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6
(mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5, i/ p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad realmente eje-
cutada.
 

4 4,00CC 0CC-C1
4,00 89,11 356,44
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07.29 m² SOLADO DE TABLERO ESTRUCTURAL RECHAPADO EN ROBLE
Solado de tablero estructural sobre estructura metálica en formación de escenario
(sin incluir) formado por baldosas registrables de 120x140cm de tablero estructu-
ral contrachapado de madera de pino insigne (Pinus radiata), de 18 mm de espe-
sor, rechapado con chapa natural de roble adherida al tablero mediante prensado,
acabada con con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de termi-
nación de barniz poliuretano, similar al resto de madera del salón de actos previa
muestra aprobada por la DF, i/ replanteo y marcado de ejes. Preparación y corte
de los tableros y colocación de las baldosas en el entramado metálico, Totalmente
terminado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxilia-
res y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
superficie realmente ejecutada.

Escenario 1 49,90 49,90CC 0CC-SA1
49,90 45,18 2.254,48

07.30 m² PAV.ELEVA.MADE.VINILO 38 ALT.200
Pavimento elevado con baldosas desnudas de 600x600 mm. y 38 mm. de espe-
sor, formadas por un panel de madera de partículas aglomeradas de alta densi-
dad, lámina de aluminio en cara inferior, cantos protegidos en PVC con revesti-
miento superior vinílico de 2 mm. de espesor y apoyadas en soportes regulables
de acero protegido contra la corrosión, para una altura de suelo terminado de 200
mm. y una carga repartida de 1000 daN/m2, medida la superficie terminada.Según
condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones, i/ p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada

Cabina de traducción 01 1 6,30 6,30CC 1CC-CT1
Cabina de traducción 01 1 6,30 6,30CC 1CC-CT2
Sala de audiovisuales 1 8,40 8,40CC 1CC-I2
Sala de catering 1 88,55 88,55SC 0SC-S1

109,55 73,92 8.097,94
07.31 m PELDAÑO TERRAZO MICROCHINA

Revestimiento de peldaño recto de escalera mediante forrado con peldaño prefa-
bricado de terrazo, en "L", para interiores, uso normal, micrograno (menor o igual
a 6 mm), color a definir en obra mediante aportación de muestras, zanquín de te-
rrazo de una pieza a montacaballo, recibido con mortero de cemento M-5, con are-
na de miga, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxilia-
res y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
longitud ejecutada.

PLANTA 68 1,50 102,00CC ESCALERA
NORTE CP

RELLANO 1 63 1,50 94,50CC ESCALERA
CENTRO CP

PLANTA 68 1,50 102,00CC ESCALERA
SUR CP

ZONA CAMERINO 15 1,00 15,00CC ESCALERA
ENTREPLANTA

CP
AULAS 36 1,40 50,40SD ESCALERA SD
BAJO CUBIERTA 16 1,40 22,40SD ESCALERA SD
NUCLEO FONDO SALON ACTOS 36 1,40 50,40SD ESCALERA CC
BAJADA SOTANO SALON ACTOS 11 1,30 14,30SD ESCALERA CC
NUCLEO CABINAS 6 1,45 8,70SD NUCLEO

CABINAS
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AULAS 36 1,40 50,40SD ESCALERA SC
BAJO CUBIERTA 16 1,40 22,40SD ESCALERA SC
CORREOS 18 1,05 18,90SC ESCALERA

ENTREPLANTA
SC

ARCHIVO 18 1,15 20,70CA ESCALERA
ENTREPLANTA

CA
572,10 63,99 36.608,68

07.32 m² BALDOSAS RELLANOS TERRAZO MICROCHINA 80x80
Solado de baldosa de terrazo micrograno de 80x80 cm. con terminación apomaza-
da para pulir en obra, color a definir en obra mediante muestras, recibida con mor-
tero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (Mortero tipo M-5), i/ca-
ma de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según
condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones, p.p. de limpieza final
y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido
y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada.

PLANTA 3 3,00 1,45 13,05CA ESCALERA
NORTE CP

RELLANO 1 2 3,50 1,00 7,00CA ESCALERA
CENTRO CP

RELLANO 2 2 3,50 1,00 7,00CA ESCALERA
CENTRO CP

PLANTA 3 3,90 1,45 16,97CA ESCALERA
SUR CP

ZONA CAMERINO 2 1,00 1,06 2,12CA ESCALERA
ENTREPLANTA

CP
AULAS 2 3,00 1,45 8,70SD ESCALERA SD
BAJO CUBIERTA 2 1,00 1,40 2,80SD ESCALERA SD
NUCLEO FONDO SALON ACTOS 2 3,50 1,45 10,15SD ESCALERA CC
AULAS 2 3,00 1,45 8,70SD ESCALERA SC
BAJO CUBIERTA 2 1,00 1,40 2,80SD ESCALERA SC
CORREOS 1 2,10 1,00 2,10SC ESCALERA

ENTREPLANTA
SC

ARCHIVO 2 1,00 1,00 2,00CA ESCALERA
ENTREPLANTA

CA
83,39 41,76 3.482,37

07.33 m² FELPUDO METÁLICO
Felpudo formado por perfiles de aluminio, de 27 mm de anchura, unidos entre sí
mediante cable de acero inoxidable, distancia entre perfiles 4 mm, acabado super-
ficial con rizos de vinilo entrelazados de color a elegir, espesor total 12 mm, uso in-
terior y exterior, enrollable, instalado Incluso preparación de la superficie soporte, 
i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

Cortavientos 1 7,64 7,64CP 0CP-C2
7,64 330,50 2.525,02
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07.34 m PAVIMENTO TACTO-VISUAL PELDAÑOS DE ESCALERA
Suministro y montaje de pavimento podotáctil de lama de polipropileno texturizado
de 2.5mm de altura, colocadas en el ancho del peldaño y con acabado en RAL a
elegir por la DF mediante muestras de color. Adherido con cinta doble faz de espu-
ma acrílica con adhesivo VHB sensible a la presión i/ p.p. de limpieza final y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.pequeño material,  medios auxiliares y medidas de protección y seguridad ne-
cesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la longitud ejecutada

ESCALERA 36 1,50 54,00SD
ESCALERA 36 1,50 54,00CC
ESCALERA 36 1,50 54,00SC
ESCALERA NORTE 68 1,50 102,00CP
ESCALERA SUR 68 1,50 102,00CP

366,00 37,65 13.779,90
07.35 ud PREAVISO PODOTÁCTIL PARA DESEMBARCO DE ASCENSORES

Suministro y montaje de pavimento podotáctil de 1200mm x1200mm con lamas de
polipropileno texturizado de 2.5mm de altura, separadas 45mm, colocadas de for-
ma transversal y con acabado en RAL a elegir por la DF mediante muestras de co-
lor. Adherido con cinta doble faz de espuma acrílica con adhesivo VHB sensible a
la presión i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad
completa ejecutada

Rellano 1 1,00SD
Rellano 1 1,00SD
Rellano 1 1,00CA
Rellano 1 1,00CA
Rellano 1 1,00CC
Rellano 1 1,00CC
Rellano 1 1,00CP
Rellano 1 1,00CP
Rellano 1 1,00CP
Rellano 1 1,00SD
Rellano 1 1,00SD

11,00 396,50 4.361,50
07.36 m² PREAVISO PODOTÁCTIL PARA DESEMBARCO Y RELLANOS ESCALERAS

Suministro y montaje de pavimento podotáctil con lamas de polipropileno texturiza-
do de 2.5mm de altura, separadas 45mm, colocadas de forma transversal y con
acabado en RAL a elegir por la DF mediante muestras de color. Adherido con cin-
ta doble faz de espuma acrílica con adhesivo VHB sensible a la presión i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecu-
tada.

Rellanos 2 1,40 1,20 3,36SD
Rellanos 2 3,00 1,40 8,40SD
Rellanos 1 3,00 1,20 3,60SD
Rellanos 2 1,60 1,20 3,84CC
Rellanos 3 3,50 1,20 12,60CC
Rellanos 2 1,40 1,50 4,20SC
Rellanos 2 3,00 1,40 8,40SC
Rellanos 1 3,00 1,50 4,50SC
Rellanos 16 1,40 1,20 26,88SC
Rellanos 16 1,40 1,20 26,88SC

102,66 271,65 27.887,59
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07.37 m FRANJA-GUÍA ENCAMINAMIENTO EN ITINERARIOS
Suministro y montaje de pavimento podotáctil de 400mm de ancho con 5 lamas de
polipropileno texturizado de 2.5mm de altura, separadas 45mm, colocadas de for-
ma longitudinal y con acabado en RAL a elegir por la DF mediante muestras de co-
lor. Adherido con cinta doble faz de espuma acrílica con adhesivo VHB sensible a
la presión i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la longitud
realmente ejecutada

Acceso principal 1 5,85 5,85CP
5,85 108,81 636,54

TOTAL C.07 ..................................................................................................................................... 757.457,62

176



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C.08 VIDRIERÍA
08.01 m² ESPEJO PLATEADO 3 mm.

Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm. plateada por su ca-
ra posterior, incluso canteado perimetral y taladros, i/ recibido y p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada.

ENCIMERA LAVABO 1 1,68 2,00 3,36SD OSD-W1
ENCIMERA LAVABO 1 1,57 2,00 3,14SD OSD-W2
ENCIMERA LAVABO 1 2,11 2,00 4,22SD OSD-W3
ENCIMERA LAVABO 1 2,11 2,00 4,22SD OSD-W4
ENCIMERA LAVABO 1 2,50 2,00 5,00CC OCC-W1
ENCIMERA LAVABO 1 2,71 2,00 5,42CC OCC-W3
ENCIMERA LAVABO 1 2,40 2,00 4,80SC OSC-W1
ENCIMERA LAVABO 1 1,70 2,00 3,40SC OSC-W3
ENCIMERA LAVABO 1 1,75 2,00 3,50SC OSC-W4
ENCIMERA LAVABO 1 1,30 2,00 2,60SC ESC-W1
ENCIMERA LAVABO 1 4,07 2,00 8,14SD 1SD-W1
ENCIMERA LAVABO 1 4,08 2,00 8,16SD 1SD-W2
ENCIMERA LAVABO 1 1,68 2,00 3,36CC 1CC-W2
ENCIMERA LAVABO 1 1,83 2,00 3,66CC 1CC-W4
ENCIMERA LAVABO 1 2,23 2,00 4,46CC 1CC-W5
ENCIMERA LAVABO 1 3,09 2,00 6,18CC 1CC-W7
ENCIMERA LAVABO 1 5,30 2,00 10,60SC 1SC-W1
ENCIMERA LAVABO 1 3,20 2,00 6,40SC 1SC-W2

90,62 58,42 5.294,02
08.02 ud PUERTA AUTOMÁTICA DE ENTRADA

Cerramiento (cortavientos) de acceso al edificio, formado por 1 hoja fija y 1 hoja
móvil en cada lado de apertura, s/ descripción detallada de la documentación gráfi-
ca de proyecto, de dimensiones totales 3.60x2.21 con apertura telescópica en per-
filería perimetral, con sistema antipánico (conexión a centralita de incendios para
posición fija abierta), y acristalamiento con vidrio laminar 6+6 (0.38mm Clear
PVB), automatismo para puerta telescópica monolateral de dos hojas móviles para
un peso máximo por hoja de 150kg. incluyendo radares DM8 de doble función:
apertura automática e infrarrojo de seguridad vertical y lateral;  selector SC6 con 6
funciones: Automático, stop abierto, stop cerrado, solo entrada, solo salida y aper-
tura parcial; antipánico a batería de seguridad; electrocerradura y forro de viga. Di-
mensiones especificadas en planos. Incluso ayudas de albañilería y electricidad,
instalación, conexionado y puesta en marcha. i/ p.p. de limpieza final y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pe-
queño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materia-
les de la partida, totalmente colocado, medida la unidad completa ejecutada.

cortavientos 2 2,00Spc0010
2,00 2.728,58 5.457,16

08.03 m BARANDILLA DE VIDRIO
Sistema de barandilla modular, sin pasamanos, con perfil de montaje, aluminio
anodizado, con dispositivos de regulación y sistema interior de drenaje PM-02, ca-
paz de soportar una fuerza horizontal uniformemente repartida de 0,8 kN/m aplica-
da en el borde superior del vidrio según CTE DB SE-AE, de altura máxima 110
cm, para vidrio templado laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 8 mm
de espesor unidas mediante cuatro láminas incoloras de butiral de polivinilo, de
0,38 mm de espesor cada una. Sistema de montaje Superior, de fijación mediante
anclaje a la cara superior de la viga de borde de forjado. Incluso anclaje químico
con varilla roscada de acero zincado para fijación a la superficie soporte, i/ Marca-
do de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Fijación de los anclajes. Mon-
taje de elementos complementarios, medida la longitud realmente ejecutada

PASARELA 2 4,00 1,10 8,80CC ECC-C1
8,80 271,10 2.385,68
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08.04 m² DOBLE ACRISTALAMIENTO 4+4 // 16 ARGÓN // 4+4
Suministro e instalación de doble acristalamiento conforme UNE EN 1279 y sello
de calidad AENOR o equivalente, formado por un vidrio laminado de seguridad cla-
sificado 2B2 conforme UNE EN 12600, 4+4.1 (0.38 mm PVB) en el vidrio exterior
con tratamiento de capa magnetrónica selectiva con características de control so-
lar + baja emisividad, (tratamiento en cara 4)  y un vidrio laminado de seguridad
clasificado 2B2 conforme UNE EN 12600, 4+4.1 (0.38 mm PVB) en el vidrio inte-
rior, separados por cámara de argón de 16 mm con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral. Atenuación del conjunto aproximada 37 dBA (-1;-4).
Transmitancia 1,1 W/m2K, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da, totalmente colocado, medida la superficie realmente ejecutada.

C,08 1 1,00 10,42 10,42CP Alzado 1 (Fi-1)
10,42 121,33 1.264,26

08.05 m² DOBLE ACRISTALAMIENTO 4+4 // 16 ARGÓN // 3+3
Doble acristalamiento conforme UNE EN 1279 y sello de calidad AENOR o equiva-
lente, formado por un vidrio laminado de seguridad clasificado 2B2 conforme UNE
EN 12600, 4+4.1 (0.38 mm PVB) en el vidrio exterior con tratamiento de capa mag-
netrónica selectiva con características de control solar + baja emisividad, (trata-
miento en cara 4) y un vidrio laminado de seguridad clasificado 2B2 conforme
UNE EN 12600, 3+3.1 (0.38 mm PVB) en el vidrio interior, separados por cámara
de argón de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral.
Atenuación del conjunto aproximada 38 dBA (-1;-4). Transmitancia 1,1W/m2K.i/
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertede-
ro y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, totalmente colocado, medi-
da la superficie completa ejecutada.

VE,02 13 1,49 2,46 47,65CP ALZADO 1 (Fi-1)
VE,02 13 1,44 2,57 48,11CP ALZADO 1 (Fi-1)
VE,05 4 1,45 2,60 15,08CP ALZADO 1 (Fi-1)
VE,09 8 1,44 2,90 33,41SD ALZADO 2

(Fe-2)
VE,08 19 1,60 0,86 26,14SD ALZADO 2

(Fe-2)
VE,08 19 1,60 0,86 26,14CA ALZADO 3

(Fe-3)
VE,02 7 1,49 2,45 25,55SC ALZADO 4

(Fe-1)
VE,07 3 0,76 1,12 2,55SC ALZADO 4

(Fe-1)
VE,08 18 1,59 0,81 23,18SC ALZADO 4

(Fe-1)
C,03 2 0,56 1,28 1,43SC ALZADO 4

(Fe-1)
C,04 1 0,40 2,17 0,87SC ALZADO 4

(Fe-1)
VE,02 9 1,52 2,57 35,16SC ALZADO 5 (Fi-4)
VE,03 8 1,52 2,76 33,56SC ALZADO 5 (Fi-4)
C,11 4 1,50 1,03 6,18SC ALZADO 5 (Fi-4)
C,13 1 2,00 1,03 2,06SC ALZADO 5 (Fi-4)
C,12 1 1,50 1,03 1,55SC ALZADO 5 (Fi-4)
VE,02 9 1,47 2,55 33,74CC ALZADO 6 (Fi-5)
VE,01 8 1,47 2,90 34,10CC ALZADO 6 (Fi-5)
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C,14 1 1,69 0,97 1,64CC ALZADO 6 (Fi-5)
VE,01 8 1,54 2,87 35,36CC ALZADO 7 (Fi-6)
VE,02 9 1,52 2,47 33,79CC ALZADO 7 (Fi-6)
C,14 1 1,69 0,97 1,64CC ALZADO 7 (Fi-6)
VE,02 14 1,48 2,57 53,25SD ALZADO 8 (Fi-7)
VE,03 8 1,51 2,62 31,65SD ALZADO 8 (Fi-7)
C,11 3 1,50 1,03 4,64SD ALZADO 8 (Fi-7)
C,15 2 1,80 1,02 3,67SD ALZADO 8 (Fi-7)
C,12 2 1,50 1,03 3,09SD ALZADO 8 (Fi-7)
VE,02 4 1,55 2,57 15,93CP SECCIÓN B-B´

(Fi2)
VE,02 6 1,48 2,51 22,29CP SECCIÓN B-B´

(Fi2)
VE,02 5 1,49 2,58 19,22CP SECCIÓN B-B´

(Fi3)
VE,02 6 1,48 2,51 22,29CP SECCIÓN B-B´

(Fi3)
C,10 1 1,80 1,15 2,07CP SECCIÓN B-B´

(Fi2)
C,09 1 1,40 1,15 1,61CP SECCIÓN B-B´

(Fi2)
C,10 2 1,80 1,15 4,14CP SECCIÓN B-B´

(Fi3)
VE,01 6 1,47 2,90 25,58CA SECCIÓN C-C´

(Fi8)
VE,01 4 1,47 2,90 17,05CA SECCIÓN C-C´

(Fi9)
C,17 1 2,51 0,95 2,38CA SECCIÓN C-C´

(Fi8)
C,17 1 2,51 0,95 2,38CA SECCIÓN C-C´

(Fi9)
VE,03 4 1,55 2,87 17,79SC Fe1-Fi4
C,16 2 1,40 0,95 2,66SC Fi5--Fi6
C,12 1 1,50 1,03 1,55SC Fi5--Fi6
C,06 2 1,80 1,03 3,71SC Fi5--Fi6

725,84 112,95 81.983,63
08.06 m² DOBLE ACRISTALAMIENTO 8+8.SR // 16 // 6+6.SR

Doble acristalamiento conforme UNE EN 1279 y sello de calidad AENOR o equiva-
lente, formado por un vidrio laminado acústico y de seguridad clasificado 1B1 con-
forme UNE EN 12600, 8+8.2 (0.76 mm PVB) en el vidrio exterior y un vidrio lamina-
do acústico y de seguridad clasificado 1B1 conforme UNE EN 12600 6+6.1 (0.50
mm PVB) en el vidrio interior, separados por cámara de aire deshidratado de 16
mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral. Atenuación del
conjunto aproximada 51 dBA (-1;-4). Transmitancia 1,3 W/m2K, i/ p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida, totalmente colocado, medida la superficie
completa ejecutada.

Vi,03 1 7,07 5,00 35,35SD 1SD-A1
Vi,03 1 0,96 2,47 2,37SD 1SD-A1
Vi,04 2 2,39 5,00 23,90SD 1SD-A3
Vi,04 2 0,96 2,47 4,74SD 1SD-A3
Vi,03 1 7,07 5,00 35,35SD 1SD-A5
Vi,03 1 0,96 2,47 2,37SD 1SD-A5
Vi,11 1 1,10 1,50 1,65CC 1CC-CT1
Vi,11 1 1,10 1,50 1,65CC 1CC-CT2
Vi,03 1 7,07 5,00 35,35SC 1SC-A1
Vi,03 1 0,96 2,47 2,37SC 1SC-A1
Vi,04 1 2,39 5,00 11,95SC 1SC-A3
Vi,04 1 0,96 2,47 2,37SC 1SC-A3

159,42 127,61 20.343,59
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08.07 m² DOBLE ACRISTALAMIENTO 8+8.SR // 16 // 6+6.SR + TRATAMIENTO REFLECTANTE
Doble acristalamiento conforme UNE EN 1279 y sello de calidad AENOR o equiva-
lente, formado por un vidrio laminado acústico y de seguridad clasificado 1B1 con-
forme UNE EN 12600, 8+8.2 (0.76 mm PVB) en el vidrio exterior con tratamiento
reflectante para producir opacidad y evitar el paso de luz y brillos al exterior, y un
vidrio laminado acústico y de seguridad clasificado 1B1 conforme UNE EN 12600
6+6.1 (0.50 mm PVB) en el vidrio interior, separados por cámara de aire deshidra-
tado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral. Atenua-
ción del conjunto aproximada 51 dBA (-1;-4). Transmitancia 1,3 W/m2K, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida, totalmente colocado, medida la super-
ficie completa ejecutada.

Vi,11 1 1,55 1,50 2,33CC 1CC-CT1
Vi,11 1 1,55 1,50 2,33CC 1CC-CT2
Vi,11 1 3,42 1,50 5,13CC 1CC-I2

9,79 159,02 1.556,81
08.08 m² DOBLE ACRISTALAMIENTO 4+4 // 16 // 4+4

Doble acristalamiento conforme UNE EN 1279 y sello de calidad AENOR o equiva-
lente, formado por un vidrio laminado de seguridad clasificado 2B2 conforme UNE
EN 12600, 4+4.1 (0.38 mm PVB) en el vidrio exterior y un vidrio laminado de segu-
ridad clasificado 2B2 conforme UNE EN 12600, 4+4.1 (0.38 mm PVB) en el vidrio
interior, separados por cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separa-
dor de aluminio y doble sellado perimetral. Atenuación del conjunto aproximada 37
dBA (-1;-4). Transmitancia 1,3 W/m2K, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para
realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cum-
plimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida, totalmente colocado, medida la superficie completa ejecutada.

P,06 1 0,96 2,47 2,37SD 1SD-A1
P,14 1 2,55 2,56 6,53SD 1SD-A2
P,06 2 0,96 2,47 4,74SD 1SD-A3
P,14 1 2,55 2,56 6,53SD 1SD-A4
P,06 1 0,96 2,47 2,37SD 1SD-A5
Vi,01 4 1,52 3,45 20,98SD 1SD-C1
Vi,05 1 2,51 2,56 6,43SD 1SD-ST1
Vi,05 1 2,51 2,56 6,43SD 1SD-ST2
VI,07 2 2,62 4,60 24,10CC 0CC-A1
VI,08 2 2,62 4,60 24,10CC 0CC-A1
VI,09 1 2,62 2,20 5,76CC 0CC-S2
VI,10 1 3,11 2,20 6,84CC 0CC-D1
VI,10 1 3,11 2,20 6,84CC 0CC-D2
VI,09 1 2,62 2,20 5,76CC 0CC-D3
VI,09 1 2,62 2,20 5,76CC 0CC-D4
VI,07 1 2,62 4,60 12,05CC 0CC-D5
VI,08 1 2,62 4,60 12,05CC 0CC-D5
P,13 1 0,56 2,55 1,43CC 0CC-D5
P,06 1 0,96 2,47 2,37SC 1SC-A1
P,14 1 2,55 2,56 6,53SC 1SC-A2
P,06 1 0,96 2,47 2,37SC 1SC-A3
Vi,01 2 1,52 3,45 10,49SC 1SC-C1
P,11 1 1,50 3,40 5,10SC 1SC-C1
Vi,05 1 2,51 2,56 6,43SC 1SC-ST1
Vi,05 1 2,51 2,56 6,43SC 1SC-ST2
VI,02 4 1,72 3,45 23,74CP 1CP-C1
P,12 2 1,80 3,40 12,24CP 1CP-C1
Vi,06 2 4,03 3,97 32,00CP 1CP-C1

268,77 74,24 19.953,48
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08.09 m² SUPLEMENTO DE BUTIRAL TRANSLUCIDO CON DIBUJO
Suplemento al precio de vidrio por la inclusión en fábrica de un butiral de acabado
translúcido intermedio en el vidrio con dibujo según diseño aportado por la DF en
obra i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y me-
didas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, totalmente colocado,
medida la superficie realmente ejecutada.

Vi,01 4 1,52 3,45 20,98SD 1SD-C1
Vi,01 2 1,52 3,45 10,49SC 1SC-C1
VI,02 4 1,72 3,45 23,74CP 1CP-C1
Vi,06 2 4,03 3,97 32,00CP 1CP-C1

87,21 31,88 2.780,25

TOTAL C.08 ..................................................................................................................................... 141.018,88
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C.09 CARPINTERÍA DE ALUMINIO
09.01 m VIERTEAGUAS DE ALUMINIO EN HUECOS

Suministro y colocación de vierteaguas de chapa de aluminio extruido de aleación
EN AW-6060 según norma EN 573-3 y con control dimensional según la norma
EN 12020-2, con características mecánicas T-6 según norma EN 755-2, con hue-
lla máxima de carbono de 4,0 kg de CO2e por cada kg espesor 1,6 mm, para una
fondo máximo de 50cm, dos pliegues con goterón, empotrado en las jambas, se-
gún detalles constructivos de la documentación gráfica de proyecto; colocación
con adhesivo bituminoso de aplicación en frío; y sellado de las juntas entre piezas
y de las uniones con los muros con sellador adhesivo monocomponenteen viertea-
guas de ventana, lacado color a definir por la DF RAL similar al color de las carpin-
terías, con p.p de replanteo, preparación de superficies, limpieza anterior y poste-
rior, ayudas, cortes y retirada de material sobrante, elementos de fijación y de pro-
tección necesarios, . i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de car-
ga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios
auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la longitud realmente ejecutada.

VE,02 13 1,49 19,37CP ALZADO 1 (Fi-1)
VE,02 13 1,44 18,72CP ALZADO 1 (Fi-1)
VE,05 4 1,45 5,80CP ALZADO 1 (Fi-1)
VE,09 8 1,44 11,52SD ALZADO 2

(Fe-2)
VE,10 11 1,44 15,84SD ALZADO 2

(Fe-2)
VE,08 19 1,60 30,40SD ALZADO 2

(Fe-2)
VE,10 19 1,45 27,55CA ALZADO 3

(Fe-3)
VE,08 19 1,60 30,40CA ALZADO 3

(Fe-3)
VE,02 7 1,49 10,43SC ALZADO 4

(Fe-1)
VE,04 14 1,49 20,86SC ALZADO 4

(Fe-1)
VE,07 3 0,76 2,28SC ALZADO 4

(Fe-1)
VE,08 18 1,59 28,62SC ALZADO 4

(Fe-1)
VE,04 21 1,52 31,92SC ALZADO 5 (Fi-4)
VE,02 9 1,52 13,68SC ALZADO 5 (Fi-4)
VE,03 8 1,52 12,16SC ALZADO 5 (Fi-4)
VE,02 9 1,47 13,23CC ALZADO 6 (Fi-5)
VE,11 6 1,47 8,82CC ALZADO 6 (Fi-5)
VE,12 1 1,47 1,47CC ALZADO 6 (Fi-5)
VE,04 8 1,47 11,76CC ALZADO 6 (Fi-5)
VE,01 8 1,47 11,76CC ALZADO 6 (Fi-5)
VE,04 8 1,52 12,16CC ALZADO 7 (Fi-6)
VE,01 8 1,54 12,32CC ALZADO 7 (Fi-6)
VE,02 9 1,52 13,68CC ALZADO 7 (Fi-6)
VE,12 1 1,54 1,54CC ALZADO 7 (Fi-6)
VE,11 6 1,54 9,24CC ALZADO 7 (Fi-6)
VE,02 14 1,48 20,72SD ALZADO 8 (Fi-7)
VE,03 8 1,51 12,08SD ALZADO 8 (Fi-7)
VE,04 16 1,49 23,84SD ALZADO 8 (Fi-7)
VE,02 4 1,55 6,20CP SECCIÓN B-B´

(Fi2)
VE,02 6 1,48 8,88CP SECCIÓN B-B´

(Fi2)
VE,02 5 1,49 7,45CP SECCIÓN B-B´

(Fi3)
VE,02 6 1,48 8,88CP SECCIÓN B-B´

(Fi3)
VE,04 7 1,47 10,29CA SECCIÓN C-C´

(Fi8)
VE,01 6 1,47 8,82CA SECCIÓN C-C´

(Fi8)
VE,04 4 1,47 5,88CA SECCIÓN C-C´

(Fi9)
VE,01 4 1,47 5,88CA SECCIÓN C-C´

(Fi9)
VE,03 4 1,55 6,20SC Fe1-Fi4

500,65 19,49 9.757,67

182



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

09.02 m FORMACIÓN DE EMBOCADURAS DE HUECOS INTERIORES CON CHAPA DE
ALUMINIO LACADO

Formación de embocaduras en huecos interiores de galería realizados en chapa
de aluminio extruido de aleación EN AW-6060 según norma EN 573-3 y con con-
trol dimensional según la norma EN 12020-2, con características mecánicas T-6
según norma EN 755-2, con huella máxima de carbono de 4,0 kg de CO2e por ca-
da kg de aluminio espesor 1,6 mm, colocada cubriendo la totalidad de las jambas
y dintel hasta las carpinterías, según detalles constructivos de la documentación
gráfica de proyecto, colocación con adhesivo bituminoso de aplicación en frío; y
sellado de las juntas entre piezas y de las uniones con los muros con sellador ad-
hesivo monocomponente, lacado color a definir por la DF RAL similar al color de
las carpinterías, con p.p de replanteo, preparación de superficies, limpieza anterior
y posterior, ayudas, cortes y retirada de material sobrante, elementos de fijación y
de protección necesarios, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de
carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida.
Medida la longitud ejecutada.

Vi,01 4 9,94 39,76SD 1SD-C1
R,02 1 8,55 8,55SD 1SD-C1
Vi,01 2 9,94 19,88SC 1SC-C1
R,02 1 8,55 8,55SC 1SC-C1
P,11 1 8,40 8,40SC 1SC-C1
R,01 4 8,40 33,60CP 1CP-C1
VI,02 4 10,34 41,36CP 1CP-C1
P,12 2 8,70 17,40CP 1CP-C1
Vi,06 2 14,26 28,52CP 1CP-C1

206,02 18,65 3.842,27
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09.03 ud C.08_ARCO ACCESO PATIO DE ARMAS PERFIL 65 mm
Suministro y colocación de carpintería de aluminio de hoja vista con RPT según di-
seño C.08 de los planos de proyecto, formada por hojas fijas compuestas por perfi-
les extruidos de aluminio reciclado, de 1,6 mm de espesor mínimo de pared, curva-
dos según planos, con un contenido mínimo del 75% proveniente de chatarra pos-
consumo, de calidad anodizable según norma EN UNE 38-337 y temple T6 y aca-
bado superficial por lacado, con espesor de la capa de pintura poliéster entre 50 y
120 micras, y color lacado RAL a elegir por la DF, con rotura de puente térmico, a
base de barretas de poliamida reforzada, según la normativa UNE-EN 10077 o 
DIN 4108 en marco y hoja, realizada mediante semiperfiles de aluminio exterior e
interior, unidos entre sí, mediante  barretas de poliamida reforzadas con fibra de vi-
drio, provistas con cordón termofusible. Se aportarán certificados de procedencia
de material de extrusión respecto al porcentaje de utilización de aluminio reciclado 
Marco con tres cámaras y una dimensión en profundidad de cerco de 65 mm y
frente de 52 mm. Hojas de perfil tres cámaras, dimensión de 75 mm, con rotura de
puente térmico, en diseño recto para un acristalamiento de hasta 52 mm. Sistema
de herrajes insertado por ranura o mediante mecanizados específicos en marco y
hoja.
Estanqueidad mediante triple junta de estanqueidad de EPDM de calidad marina,
la junta central, coextrusionada de EPDM celular y rígido en la base, unión perime-
tral sin cortes en inglete, con inyección y vulcanizado en frío para asegurar su es-
tanqueidad. Unión de cercos y hojas mediante corte a 45º y doble sistema de es-
cuadra mecánica de pasador cónico exterior e interior, garantizando estabilidad y
planeidad de la hoja, y sellado estanco de los ingletes mediante cola monocompo-
nente.
Posicionamiento del acristalamiento según norma UNE 85-222, mediante precal-
zos y calzos que evitan el contacto entre vidrio y hoja y transmiten en los puntos
adecuados el peso del vidrio. Fijación de los vidrios mediante junquillos interiores
clipados y juntas al exterior e interior de EPDM de calidad marina, sin incluir los vi-
drios.
Evacuación de las aguas de infiltración mediante deflector de drenaje con lámina
antiretorno que impida la entrada de aire o mediante deflector oculto.
Incluso precerco de aluminio extrusionado de las dimensiones del hueco, correcta-
mente recibido al paramento existente, para la correcta fijación de la carpintería.
Incluso remate perimetral interior y exterior con perfil solape o tapajuntas de alumi-
nio extrusionado.
Permeabilidad al aire según normas   EN 12207  / 1026 Clase 4
Estanquidad al agua según normas  EN 12208 / 1027 Clase E1050
Resistencia al viento según normas  EN 12210 /12211   Clase C5 
Transmitancia térmica del marco < 1,97
W/m2K
i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y  medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad completa-
metne ejecutada.

C,08 1 1,00CP ALZADO 1 (Fi-1)
1,00 5.197,81 5.197,81
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09.04 m² VE.01, VE.02 VE.03_VENTANA PRACTICABLE PERFIL 65 mm 2F+1P
Suministro y colocación de carpintería de aluminio de hoja vista con RPT según di-
seños VE.01, VE.02 y VE.03 de los planos de proyecto, formadas por hojas fijas y
practicables compuestas por perfiles extruidos de aluminio reciclado, de 1,6 mm
de espesor mínimo de pared, con un contenido mínimo del 75% proveniente de
chatarra posconsumo, de calidad anodizable según norma EN UNE 38-337 y tem-
ple T6 y acabado superficial por lacado, con espesor de la capa de pintura poliés-
ter entre 50 y 120 micras, y color lacado RAL a elegir por la DF, con rotura de
puente térmico, a base de barretas de poliamida reforzada, según la normativa
UNE-EN 10077 o  DIN 4108 en marco y hoja, realizada mediante semiperfiles de
aluminio exterior e interior, unidos entre sí, mediante  barretas de poliamida refor-
zadas con fibra de vidrio, provistas con cordón termofusible. Se aportarán certifica-
dos de procedencia de material de extrusión respecto al porcentaje de utilización
de aluminio reciclado.
Marco con tres cámaras y una dimensión en profundidad de cerco de 65 mm y
frente de 52 mm. Hojas de perfil tres cámaras, dimensión de 75 mm, con rotura de
puente térmico, en diseño recto para un acristalamiento de hasta 52 mm. 
Sistema de herrajes insertado por ranura o mediante mecanizados específicos en
marco y hoja, maneta de cremona de accionamiento monodireccional con cierre
multipunto y elementos de giro o bisagras con eje de acero inoxidable, pesos has-
ta 130 kg para apertura practicables y oscilobatiente, permitiendo una rotación de
180º de la hoja hacia el interior. El cierre de la hoja se realizará por accionamiento
de maneta interior y pletina de cremona a herraje multipunto que garantiza el cie-
rre hermético perimetral de la hoja.
Estanqueidad mediante triple junta de estanqueidad de EPDM de calidad marina,
la junta central, coextrusionada de EPDM celular y rígido en la base, unión perime-
tral sin cortes en inglete, con inyección y vulcanizado en frío para asegurar su es-
tanqueidad. Unión de cercos y hojas mediante corte a 45º y doble sistema de es-
cuadra mecánica de pasador cónico exterior e interior, garantizando estabilidad y
planeidad de la hoja, y sellado estanco de los ingletes mediante cola monocompo-
nente.
Posicionamiento del acristalamiento según norma UNE 85-222, mediante precal-
zos y calzos que evitan el contacto entre vidrio y hoja y transmiten en los puntos
adecuados el peso del vidrio. Fijación de los vidrios mediante junquillos interiores
clipados y juntas al exterior e interior de EPDM de calidad marina, sin  incluir los vi-
drios.
Evacuación de las aguas de infiltración mediante deflector de drenaje con lámina
antiretorno que impida la entrada de aire o mediante deflector oculto.
Incluso precerco de aluminio extrusionado de las dimensiones del hueco, correcta-
mente recibido al paramento existente, para la correcta fijación de la carpintería.
Incluso remate perimetral interior y exterior con perfil solape o tapajuntas de alumi-
nio extrusionado.
Permeabilidad al aire según normas   EN 12207  / 1026 Clase 4
Estanquidad al agua según normas  EN 12208 / 1027 Clase E1050
Resistencia al viento según normas  EN 12210 /12211   Clase C5 
Transmitancia térmica del marco < 1,97
W/m2K
i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y  medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

VE,02 13 1,49 2,46 47,65CP ALZADO 1 (Fi-1)
VE,02 13 1,44 2,57 48,11CP ALZADO 1 (Fi-1)
VE,02 7 1,49 2,45 25,55SC ALZADO 4

(Fe-1)
VE,02 9 1,52 2,57 35,16SC ALZADO 5 (Fi-4)
VE,03 8 1,52 2,86 34,78SC ALZADO 5 (Fi-4)
VE,02 9 1,47 2,55 33,74CC ALZADO 6 (Fi-5)
VE,01 8 1,47 2,90 34,10CC ALZADO 6 (Fi-5)
VE,01 8 1,54 2,87 35,36CC ALZADO 7 (Fi-6)
VE,02 9 1,52 2,47 33,79CC ALZADO 7 (Fi-6)
VE,02 14 1,48 2,57 53,25SD ALZADO 8 (Fi-7)
VE,03 8 1,51 2,72 32,86SD ALZADO 8 (Fi-7)
VE,02 4 1,55 2,57 15,93CP SECCIÓN B-B´

(Fi2)
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VE,02 6 1,48 2,51 22,29CP SECCIÓN B-B´
(Fi2)

VE,02 5 1,49 2,58 19,22CP SECCIÓN B-B´
(Fi3)

VE,02 6 1,48 2,51 22,29CP SECCIÓN B-B´
(Fi3)

VE,01 6 1,47 2,90 25,58CA SECCIÓN C-C´
(Fi8)

VE,01 4 1,47 2,90 17,05CA SECCIÓN C-C´
(Fi9)

VE,03 4 1,55 2,97 18,41SC Fe1-Fi4
Vi,11 1 1,55 1,50 2,33CC 1CC-CT1
Vi,11 1 1,10 1,50 1,65CC 1CC-CT1
Vi,11 1 1,55 1,50 2,33CC 1CC-CT2
Vi,11 1 1,10 1,50 1,65CC 1CC-CT2
Vi,11 1 3,42 1,50 5,13CC 1CC-I2

568,21 293,33 166.673,04
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09.05 m² VE.05_VENTANA PRACTICABLE PERFIL 65 mm + FIJO PANEL SANDWICH 2F+1P
Suministro y colocación de carpintería de aluminio de hoja vista con RPT según
VE.05 de los planos de proyecto, formada por hojas fijas y practicables compues-
tas por perfiles extruidos de aluminio reciclado, de 1,6 mm de espesor mínimo de
pared, con un contenido mínimo del 75% proveniente de chatarra posconsumo, de
calidad anodizable según norma EN UNE 38-337 y temple T6 y acabado superfi-
cial por lacado, con espesor de la capa de pintura poliéster entre 50 y 120 micras,
y color lacado RAL a elegir por la DF, con rotura de puente térmico, a base de ba-
rretas de poliamida reforzada, según la normativa UNE-EN 10077 o  DIN 4108 en
marco y hoja, realizada mediante semiperfiles de aluminio exterior e interior, uni-
dos entre sí, mediante  barretas de poliamida reforzadas con fibra de vidrio, provis-
tas con cordón termofusible. Se aportarán certificados de procedencia de material
de extrusión respecto al porcentaje de utilización de aluminio reciclado.
Marco con tres cámaras y una dimensión en profundidad de cerco de 65 mm y
frente de 52 mm. Hojas de perfil tres cámaras, dimensión de 75 mm, con rotura de
puente térmico, en diseño recto para un acristalamiento de hasta 52 mm. 
Sistema de herrajes insertado por ranura o mediante mecanizados específicos en
marco y hoja, maneta de cremona de accionamiento monodireccional con cierre
multipunto y elementos de giro o bisagras con eje de acero inoxidable, pesos has-
ta 130 kg para apertura practicables y oscilobatiente, permitiendo una rotación de
180º de la hoja hacia el interior. El cierre de la hoja se realizará por accionamiento
de maneta interior y pletina de cremona a herraje multipunto que garantiza el cie-
rre hermético perimetral de la hoja.
Estanqueidad mediante triple junta de estanqueidad de EPDM de calidad marina,
la junta central, coextrusionada de EPDM celular y rígido en la base, unión perime-
tral sin cortes en inglete, con inyección y vulcanizado en frío para asegurar su es-
tanqueidad. Unión de cercos y hojas mediante corte a 45º y doble sistema de es-
cuadra mecánica de pasador cónico exterior e interior, garantizando estabilidad y
planeidad de la hoja, y sellado estanco de los ingletes mediante cola monocompo-
nente.
Posicionamiento del acristalamiento según norma UNE 85-222, mediante precal-
zos y calzos que evitan el contacto entre vidrio y hoja y transmiten en los puntos
adecuados el peso del vidrio. Fijación de los vidrios mediante junquillos interiores
clipados y juntas al exterior e interior de EPDM de calidad marina, sin incluir los vi-
drios.
Evacuación de las aguas de infiltración mediante deflector de drenaje con lámina
antiretorno que impida la entrada de aire o mediante deflector oculto.
Incluso precerco de aluminio extrusionado de las dimensiones del hueco, correcta-
mente recibido al paramento existente, para la correcta fijación de la carpintería, y
fijo de panel sándwich de 40 cm de altura y anchura igual a la de la ventana, con
núcleo aislante de XPS de 60 mm y acabado en chapa de aluminio lacada al hor-
no en el mismo color que la carpintería. Incluso remate interior y exterior con perfil
solape o tapajuntas de aluminio extrusionado.
Permeabilidad al aire según normas   EN 12207  / 1026 Clase 4
Estanquidad al agua según normas  EN 12208 / 1027 Clase E1050
Resistencia al viento según normas  EN 12210 /12211   Clase C5 
Transmitancia térmica del marco < 1,97
W/m2K
i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y  medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

VE,05 4 1,45 2,97 17,23CP ALZADO 1 (Fi-1)
17,23 300,86 5.183,82
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09.06 m² VE.07_VENTANA FIJO RECTANGULAR PEQUEÑA PERFIL 65 mm F
Suministro y colocación de carpintería de aluminio de hoja vista con RPT según di-
seño VE.07 de los planos de proyecto, formadas por hojas fijas compuestas por
perfiles extruidos de aluminio reciclado, de 1,6 mm de espesor mínimo de pared,
con un contenido mínimo del 75% proveniente de chatarra posconsumo, de cali-
dad anodizable según norma EN UNE 38-337 y temple T6 y acabado superficial
por lacado, con espesor de la capa de pintura poliéster entre 50 y 120 micras, y co-
lor lacado RAL a elegir por la DF, con rotura de puente térmico, a base de barre-
tas de poliamida reforzada, según la normativa UNE-EN 10077 o  DIN 4108 en
marco y hoja, realizada mediante semiperfiles de aluminio exterior e interior, uni-
dos entre sí, mediante  barretas de poliamida reforzadas con fibra de vidrio, provis-
tas con cordón termofusible. Se aportarán certificados de procedencia de material
de extrusión respecto al porcentaje de utilización de aluminio reciclado.
Marco con tres cámaras y una dimensión en profundidad de cerco de 65 mm y
frente de 52 mm. Hojas de perfil tres cámaras, dimensión de 75 mm, con rotura de
puente térmico, en diseño recto para un acristalamiento de hasta 52 mm. Sistema
de herrajes insertado por ranura o mediante mecanizados específicos en marco y
hoja.
Estanqueidad mediante triple junta de estanqueidad de EPDM de calidad marina,
la junta central, coextrusionada de EPDM celular y rígido en la base, unión perime-
tral sin cortes en inglete, con inyección y vulcanizado en frío para asegurar su es-
tanqueidad. Unión de cercos y hojas mediante corte a 45º y doble sistema de es-
cuadra mecánica de pasador cónico exterior e interior, garantizando estabilidad y
planeidad de la hoja, y sellado estanco de los ingletes mediante cola monocompo-
nente.
Posicionamiento del acristalamiento según norma UNE 85-222, mediante precal-
zos y calzos que evitan el contacto entre vidrio y hoja y transmiten en los puntos
adecuados el peso del vidrio. Fijación de los vidrios mediante junquillos interiores
clipados y juntas al exterior e interior de EPDM de calidad marina, sin incluir los vi-
drios
Evacuación de las aguas de infiltración mediante deflector de drenaje con lámina
antiretorno que impida la entrada de aire o mediante deflector oculto.
Incluso precerco de acero galvanizado de las dimensiones del hueco, espesor mí-
nimo de pared de 1,5 mm, correctamente recibido al paramento existente, para la
correcta fijación de la carpintería. Incluso remate perimetral interior y exterior con
perfil solape o tapajuntas de aluminio extrusionado.
Permeabilidad al aire según normas   EN 12207  / 1026 Clase 4
Estanquidad al agua según normas  EN 12208 / 1027 Clase E1050
Resistencia al viento según normas  EN 12210 /12211   Clase C5 
Transmitancia térmica del marco < 1,97
W/m2K
i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y  medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

VE,07 3 0,76 1,12 2,55SC ALZADO 4
(Fe-1)

2,55 230,90 588,80
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09.07 m² VE.08_LUNETO PERFIL 65 mm F
Suministro y colocación de carpintería de aluminio de hoja vista con RPT según di-
seño VE.08 de los planos de proyecto, formadas por hojas fijas compuestas por
perfiles extruidos de aluminio reciclado, de 1,6 mm de espesor mínimo de pared,
curvados según planos, con un contenido mínimo del 75% proveniente de chata-
rra posconsumo, de calidad anodizable según norma EN UNE 38-337 y temple T6
y acabado superficial por lacado, con espesor de la capa de pintura poliéster entre
50 y 120 micras, y color lacado RAL a elegir por la DF, con rotura de puente térmi-
co, a base de barretas de poliamida reforzada, según la normativa UNE-EN 10077
o  DIN 4108 en marco y hoja, realizada mediante semiperfiles de aluminio exterior
e interior, unidos entre sí, mediante  barretas de poliamida reforzadas con fibra de
vidrio, provistas con cordón termofusible. Se aportarán certificados de procedencia
de material de extrusión respecto al porcentaje de utilización de aluminio reciclado.
Marco con tres cámaras y una dimensión en profundidad de cerco de 65 mm y
frente de 52 mm. Hojas de perfil tres cámaras, dimensión de 75 mm, con rotura de
puente térmico, en diseño recto para un acristalamiento de hasta 52 mm. Sistema
de herrajes insertado por ranura o mediante mecanizados específicos en marco y
hoja.
Estanqueidad mediante triple junta de estanqueidad de EPDM de calidad marina,
la junta central, coextrusionada de EPDM celular y rígido en la base, unión perime-
tral sin cortes en inglete, con inyección y vulcanizado en frío para asegurar su es-
tanqueidad. Unión de cercos y hojas mediante corte a 45º y doble sistema de es-
cuadra mecánica de pasador cónico exterior e interior, garantizando estabilidad y
planeidad de la hoja, y sellado estanco de los ingletes mediante cola monocompo-
nente.
Posicionamiento del acristalamiento según norma UNE 85-222, mediante precal-
zos y calzos que evitan el contacto entre vidrio y hoja y transmiten en los puntos
adecuados el peso del vidrio. Fijación de los vidrios mediante junquillos interiores
clipados y juntas al exterior e interior de EPDM de calidad marina, sin incluir los vi-
drios.
Evacuación de las aguas de infiltración mediante deflector de drenaje con lámina
antiretorno que impida la entrada de aire o mediante deflector oculto.
Incluso precerco de acero galvanizado de las dimensiones del hueco, espesor mí-
nimo de pared de 1,5 mm, correctamente recibido al paramento existente, para la
correcta fijación de la carpintería. Incluso remate perimetral interior y exterior con
perfil solape o tapajuntas de aluminio extrusionado.
Permeabilidad al aire según normas   EN 12207  / 1026 Clase 4
Estanquidad al agua según normas  EN 12208 / 1027 Clase E1050
Resistencia al viento según normas  EN 12210 /12211   Clase C5 
Transmitancia térmica del marco < 1,97
W/m2K
i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y  medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

VE,08 19 1,60 0,86 26,14SD ALZADO 2
(Fe-2)

VE,08 19 1,60 0,86 26,14CA ALZADO 3
(Fe-3)

VE,08 18 1,59 0,81 23,18SC ALZADO 4
(Fe-1)

75,46 553,46 41.764,09
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09.08 m² VE.09_VENTANA CAPIALZADO CURVO PERFIL 65 mm 3F+1P
Suministro y colocación de carpintería de aluminio de hoja vista con RPT según di-
seño VE.09 de los planos de proyecto, formadas por hojas fijas Y practicables
compuestas por perfiles extruidos de aluminio reciclado, de 1,6 mm de espesor mí-
nimo de pared, curvados según planos, con un contenido mínimo del 75% prove-
niente de chatarra posconsumo, de calidad anodizable según norma EN UNE
38-337 y temple T6 y acabado superficial por lacado, con espesor de la capa de
pintura poliéster entre 50 y 120 micras, y color lacado RAL a elegir por la DF, con
rotura de puente térmico, a base de barretas de poliamida reforzada, según la nor-
mativa UNE-EN 10077 o  DIN 4108 en marco y hoja, realizada mediante semiperfi-
les de aluminio exterior e interior, unidos entre sí, mediante  barretas de poliamida
reforzadas con fibra de vidrio, provistas con cordón termofusible. Se aportarán cer-
tificados de procedencia de material de extrusión respecto al porcentaje de utiliza-
ción de aluminio reciclado.
Marco con tres cámaras y una dimensión en profundidad de cerco de 65 mm y
frente de 52 mm. Hojas de perfil tres cámaras, dimensión de 75 mm, con rotura de
puente térmico, en diseño recto para un acristalamiento de hasta 52 mm.
Sistema de herrajes insertado por ranura o mediante mecanizados específicos en
marco y hoja, maneta de cremona de accionamiento monodireccional con cierre
multipunto y elementos de giro o bisagras con eje de acero inoxidable, pesos has-
ta 130 kg para apertura practicables y oscilobatiente, permitiendo una rotación de
180º de la hoja hacia el interior. El cierre de la hoja se realizará por accionamiento
de maneta interior y pletina de cremona a herraje multipunto que garantiza el cie-
rre hermético perimetral de la hoja.
Estanqueidad mediante triple junta de estanqueidad de EPDM de calidad marina,
la junta central, coextrusionada de EPDM celular y rígido en la base, unión perime-
tral sin cortes en inglete, con inyección y vulcanizado en frío para asegurar su es-
tanqueidad. Unión de cercos y hojas mediante corte a 45º y doble sistema de es-
cuadra mecánica de pasador cónico exterior e interior, garantizando estabilidad y
planeidad de la hoja, y sellado estanco de los ingletes mediante cola monocompo-
nente.
Posicionamiento del acristalamiento según norma UNE 85-222, mediante precal-
zos y calzos que evitan el contacto entre vidrio y hoja y transmiten en los puntos
adecuados el peso del vidrio. Fijación de los vidrios mediante junquillos interiores
clipados y juntas al exterior e interior de EPDM de calidad marina, sin incluir los vi-
drios.
Evacuación de las aguas de infiltración mediante deflector de drenaje con lámina
antiretorno que impida la entrada de aire o mediante deflector oculto.
Incluso precerco de acero galvanizado de las dimensiones del hueco, espesor mí-
nimo de pared de 1,5 mm, correctamente recibido al paramento existente, para la
correcta fijación de la carpintería. Incluso remate perimetral interior y exterior con
perfil solape o tapajuntas de aluminio extrusionado.
Permeabilidad al aire según normas   EN 12207  / 1026 Clase 4
Estanquidad al agua según normas  EN 12208 / 1027 Clase E1050
Resistencia al viento según normas  EN 12210 /12211   Clase C5 
Transmitancia térmica del marco < 1,97
W/m2K
i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y  medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

VE,09 8 1,44 2,90 33,41SD ALZADO 2
(Fe-2)

33,41 553,33 18.486,76
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09.09 ud MARQUESINA METÁLICA DE ACCESO
Formación de marquesina metálica de acceso al edificio, según documentación
gráfica de proyecto y formada por: Cimentación de hormigón armado
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote i/ excavación y hormigo-
nado necesario, armada con acero UNE-EN 10080 B 500 S; Estructura metálica
de acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente, y tubo estructural cua-
drado y/o rectangular de acero tipo S 275 JR; cubrición de zinc sobre bastidores y
rigidizadores de acero galvanizado conformado en frío, colocados en perimetro e
intermedios cada 0,50 m., apoyada, colocado y fijado sobre perfilería de acero
atornillada mediante tornillos rosca chapa a subestructura horizontal, i/p.p. de pla-
cas de anclaje a la cimentación y a la fábrica del edificio, soldaduras, cortes, pie-
zas especiales, despuntes y dos manos de imprimación antioxidante, solapes, se-
llados, accesorios de fijación, impermeabilización de remates laterales, ayudas de
albañilería, etc, cierres laterales y frontales constituidos por doble placa de yeso la-
minado en su parte interior con su correspondiente perfilería de sujeción, aisla-
miento térmico de 10cm de espesor y revestido exteriormente mediante listones
de madera maciza tintada similar a las puertas de acceso del zaguán del CRAI, i/
angulares de apoyo, pintura plástica color a definir por la DF en placas de yeso in-
terior y esmalte mate color en la parte de cerrajería, madera de forrado exterior tra-
tada y tintada color a definir por la DF, Unidad completa totalmente instalada y ter-
minada según documentación gráfica, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño
material,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para
realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cum-
plimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida la unidad completa ejecutada.

1 1,00CP
1,00 6.987,34 6.987,34

09.10 m² VI.01-Vi.02_PARTICIÓN ACRISTALADA FIJA CORREDOR PERFIL 50 mm (sin RPT)
Suministro y colocación de carpintería según diseños VI.01 y VI.02 de los planos
de proyecto, formadas por hojas fijas, de perfiles de aluminio extruido de aleación
EN AW-6060 según norma EN 573-3 y con control dimensional según la norma
EN 12020-2, con características mecánicas T-6 según norma EN 755-2, con hue-
lla máxima de carbono de 4,0 kg de CO2e por cada kg de aluminio producido es-
pesor medio de pared del perfil de 1,6 mm.
Marco de 50 mm de profundidad y hoja, en su caso, de 57,5 mm, con capacidad
para acristalamiento de 6 – 32 mm. Estanquidad por sistema de junta doble de
EPDM calidad marina. Acabado superficial por lacado, con espesor de la capa de
pintura poliéster entre 50 y 120 micras, y color lacado RAL a elegir por la DF.
Posicionamiento del acristalamiento según norma UNE 85-222, mediante precal-
zos y calzos que evitan el contacto entre vidrio y hoja y transmiten en los puntos
adecuados el peso del vidrio. Fijación de los vidrios mediante junquillos interiores
clipados y juntas al exterior e interior de EPDM de calidad marina, sin incluir el vi-
drio.
Incluso precerco de acero galvanizado de las dimensiones del hueco, espesor mí-
nimo de pared de 1,5 mm, correctamente recibido al paramento existente, para la
correcta fijación de la carpintería; parte proporcional de remate perimetral interior
con perfil solape o tapajuntas de aluminio extrusionado.
Permeabilidad al aire según normas   EN 12207  / 1026 Clase 4
Estanquidad al agua según normas  EN 12208 / 1027 Clase E750
Resistencia al viento según normas  EN 12210 /12211   Clase C54
i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y  medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

Vi,01 4 1,52 3,45 20,98SD 1SD-C1
Vi,01 2 1,52 3,45 10,49SC 1SC-C1
VI,02 4 1,72 3,45 23,74CP 1CP-C1

55,21 78,67 4.343,37
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09.11 m² VI.03-VI04_PARTICIÓN ACRISTALADA INTERIOR MURO CORTINA
Suministro y colocación de carpintería según diseños VI.03 y VI.04 de los planos
de proyecto, compuesta por montantes y travesaños de perfiles extruidos con alu-
minio reciclado con un contenido mínimo del 75% proveniente de chatarra poscon-
sumo, con certificado de procedencia del material reciclado, de calidad anodizable
según norma EN UNE 38-337 y temple T6 y acabado superficial por lacado, con
espesor de la capa de pintura poliéster entre 50 y 120 micras, y color lacado RAL,
a elegir por la DF; montantes y travesaños de 52 mm de frente y 150 mm de can-
to, con un espesor medio de pared de 2.3 mm. Anclado a la estructura principal
por los montantes verticales, mediante anclajes de aluminio o acero A-42b galvani-
zado en caliente, con regulación tridimensional, fijo en la parte superior y flotante
en la inferior, colgados mediante dos pasadores de acero inoxidable M-10 mm con
casquillos internos que impiden la deformación del perfil por apriete. Unión mon-
tante-travesaño en corte recto, ensamblaje por embudos fijos sobre el travesaño
para colocación frontal y piezas específicas para colocación lateral, para acristalar 
Estanqueidad de la unión montante-travesaño con tapones de embudo. Estanquei-
dad de la estructura de rellenos con juntas vulcanizadas en las uniones. Provistos
de canales para ventilación y drenaje en todo el perímetro de los vidrios, el paso
del aire se evita mediante una junta de compresión EPDM interna, disponible a la
medida del marco o ángulos vulcanizados para cortar a medida. Aislamiento térmi-
co asegurado por un intercalario de poliamida horizontal y vertical colocado entre
la estructura y la contratapa. Sujeción de vidrios mediante conjunto de presor/tapa
de aluminio exteriores clipables en sentido vertical y horizontal. 
Permeabilidad al aire según normas   EN 12152  / 153 Clase A4
Estanquidad al agua según normas  EN 121154 / 155 Clase E1050
Resistencia al viento según normas  EN 12179 / 13116   Clase 2400 Pa
Resistencia al choque según norma EN 13049 / 14019 Clase I5/E5
i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y  medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

Aula 01 1 7,07 5,00 35,35SD 1SD-A1
Aula 03 Polivalente 2 2,39 5,00 23,90SD 1SD-A3
Aula 05 1 7,07 5,00 35,35SD 1SD-A5
Aula 01 1 7,07 5,00 35,35SC 1SC-A1
Aula 03 Polivalente 1 2,39 5,00 11,95SC 1SC-A3

141,90 204,58 29.029,90
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09.12 m² VI.06_ARCOS CORREDOR c/ PUERTA PASO PERFIL 50 mm sin RPT
Suministro y colocación de carpintería según diseño VI.06 de los planos de proyec-
to, formadas por hojas fijas y practicables, incluso puerta de paso de dos hojas
abatibles, compuestas por perfiles extruidos de aluminio de aleación EN AW-6060
según norma EN 573-3 y con control dimensional según la norma EN 12020-2,
con características mecánicas T-6 según norma EN 755-2, con huella máxima de
carbono de 4,0 kg de CO2e por cada kg de aluminio producido espesor medio de
pared del perfil de 1,6 mm, incluso curvado de los perfiles según planos.
Marco de 50 mm de profundidad y hoja, en su caso, de 57,5 mm, con capacidad
para acristalamiento de 6 – 32 mm. Estanquidad por sistema de junta doble de
EPDM calidad marina. Acabado superficial por lacado, con espesor de la capa de
pintura poliéster entre 50 y 120 micras, y color lacado RAL a elegir por la DF.
Posicionamiento del acristalamiento según norma UNE 85-222, mediante precal-
zos y calzos que evitan el contacto entre vidrio y hoja y transmiten en los puntos
adecuados el peso del vidrio, Fijación de los vidrios mediante junquillos interiores
clipados y juntas al exterior e interior de EPDM de calidad marina (sin incluir los vi-
drios) 
Incluso precerco de acero galvanizado de las dimensiones del hueco, espesor mí-
nimo de pared de 1,5 mm, correctamente recibido al paramento existente, para la
correcta fijación de la carpintería; p.p. de tapajuntas de aluminio extrusionado.
Permeabilidad al aire según normas   EN 12207  / 1026 Clase 4
Estanquidad al agua según normas  EN 12208 / 1027 Clase E750
Resistencia al viento según normas  EN 12210 /12211   Clase C54
i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y  medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

Vi,06 2 14,26 1,00 28,52CP 1CP-C1
28,52 376,76 10.745,20

09.13 m² VI.07_ARCOS ARCHIVO s/ PUERTA PASO PERFIL 50 mm sin RPT
Suministro y colocación de carpintería según diseño VI.07 de los planos de proyec-
to, formada por hojas fijas, compuestas por perfiles extruidos de aluminio de alea-
ción EN AW-6060 según norma EN 573-3 y con control dimensional según la nor-
ma EN 12020-2, con características mecánicas T-6 según norma EN 755-2, con
huella máxima de carbono de 4,0 kg de CO2e por cada kg de aluminio producido
espesor medio de pared del perfil de 1,6 mm, incluso curvado de los perfiles se-
gún planos.
Marco de 50 mm de profundidad y hoja, en su caso, de 57,5 mm, con capacidad
para acristalamiento de 6 – 32 mm. Estanquidad por sistema de junta doble de
EPDM calidad marina. Acabado superficial por lacado, con espesor de la capa de
pintura poliéster entre 50 y 120 micras, y color lacado RAL a elegir por la DF 
Posicionamiento del acristalamiento según norma UNE 85-222, mediante precal-
zos y calzos que evitan el contacto entre vidrio y hoja y transmiten en los puntos
adecuados el peso del vidrio. Fijación de los vidrios mediante junquillos interiores
clipados y juntas al exterior e interior de EPDM de calidad marina (sin incluir vi-
drios)
Incluso precerco de acero galvanizado de las dimensiones del hueco, espesor mí-
nimo de pared de 1,5 mm, correctamente recibido al paramento existente, para la
correcta fijación de la carpintería y remate perimetral interior y exterior con perfil
solape o tapajuntas de aluminio extrusionado.
Permeabilidad al aire según normas   EN 12207  / 1026 Clase 4
Estanquidad al agua según normas  EN 12208 / 1027 Clase E750
Resistencia al viento según normas  EN 12210 /12211   Clase C54
i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y  medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

VI,07 2 2,62 4,60 24,10CC 0CC-A1
VI,07 1 2,62 4,60 12,05CC 0CC-D5
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36,15 342,54 12.382,82
09.14 m² VI.08_ARCOS ARCHIVO c/ PUERTA PASO PERFIL 50 mm sin RPT

Suministro y colocación de carpintería según diseño VI.08 de los planos de proyec-
to, formada por hojas fijas y practicables, incluso puerta de paso de dos hojas aba-
tibles, compuestas por perfiles extruidos de aluminio de aleación EN AW-6060 se-
gún norma EN 573-3 y con control dimensional según la norma EN 12020-2, con
características mecánicas T-6 según norma EN 755-2, con huella máxima de car-
bono de 4,0 kg de CO2e por cada kg de aluminio producido espesor medio de pa-
red del perfil de 1,6 mm, incluso curvado de los perfiles según planos.
Marco de 50 mm de profundidad y hoja, en su caso, de 57,5 mm, con capacidad
para acristalamiento de 6 – 32 mm. Estanquidad por sistema de junta doble de
EPDM calidad marina. Acabado superficial por lacado, con espesor de la capa de
pintura poliéster entre 50 y 120 micras, y color lacado RAL a elegir por la DF.
Posicionamiento del acristalamiento según norma UNE 85-222, mediante precal-
zos y calzos que evitan el contacto entre vidrio y hoja y transmiten en los puntos
adecuados el peso del vidrio. Fijación de los vidrios mediante junquillos interiores
clipados y juntas al exterior e interior de EPDM de calidad marina, sin incluir vi-
drios.
Incluso precerco de acero galvanizado de las dimensiones del hueco, espesor mí-
nimo de pared de 1,5 mm, correctamente recibido al paramento existente, para la
correcta fijación de la carpintería y remate perimetral interior y exterior con perfil
solape o tapajuntas de aluminio extrusionado.
Permeabilidad al aire según normas   EN 12207  / 1026 Clase 4
Estanquidad al agua según normas  EN 12208 / 1027 Clase E750
Resistencia al viento según normas  EN 12210 /12211   Clase C54
i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y  medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

VI,08 2 2,62 4,60 24,10CC 0CC-A1
VI,08 1 2,62 4,60 12,05CC 0CC-D5

36,15 457,90 16.553,09
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09.15 m² VI.09-VI.10_PARTICIÓN ACRISTALADA ARCHIVO PERFIL 50 mm sin RPT
Suministro y colocación de carpintería según diseños VI.09 y VI.10 de los planos
de proyecto, formada por hojas fijas y practicables, incluso puerta de paso de una
hoja abatible, compuestas por perfiles extruidos de aluminio de aleación EN
AW-6060 según norma EN 573-3 y con control dimensional según la norma EN
12020-2, con características mecánicas T-6 según norma EN 755-2, con huella
máxima de carbono de 4,0 kg de CO2e por cada kg de aluminio producido espe-
sor medio de pared del perfil de 1,6 mm.
Marco de 50 mm de profundidad y hoja, en su caso, de 57,5 mm, con capacidad
para acristalamiento de 6 – 32 mm. Estanquidad por sistema de junta doble de
EPDM calidad marina. Acabado superficial por lacado, con espesor de la capa de
pintura poliéster entre 50 y 120 micras, y color lacado RAL a elegir por la DF. 
Posicionamiento del acristalamiento según norma UNE 85-222, mediante precal-
zos y calzos que evitan el contacto entre vidrio y hoja y transmiten en los puntos
adecuados el peso del vidrio. Fijación de los vidrios mediante junquillos interiores
clipados y juntas al exterior e interior de EPDM de calidad marina, sin incluir vidrios
Incluso precerco de acero galvanizado de las dimensiones del hueco, espesor mí-
nimo de pared de 1,5 mm, correctamente recibido al paramento existente, para la
correcta fijación de la carpintería y remate perimetral interior y exterior con perfil
solape o tapajuntas de aluminio extrusionado.
Permeabilidad al aire según normas   EN 12207  / 1026 Clase 4
Estanquidad al agua según normas  EN 12208 / 1027 Clase E750
Resistencia al viento según normas  EN 12210 /12211   Clase C54
i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y  medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

VI,09 1 2,62 2,20 5,76CC 0CC-S2
VI,09 1 2,62 2,20 5,76CC 0CC-D3
VI,09 1 2,62 2,20 5,76CC 0CC-D4

17,28 259,94 4.491,76
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09.16 ud P.06 PUERTA EN MURO CORTINA INTERIOR PERFIL 50 mm sin RPT 2550x1120mm
Suministro y colocación de puerta de una hoja tipo P.06 según planos de carpinte-
ría, integrada en muro cortina, de dimensiones 1,12 x 2,55 m, y dimensiones de
hoja 2470x960mm, de perfiles de aluminio extruido de aleación EN AW-6060 se-
gún norma EN 573-3 y con control dimensional según la norma EN 12020-2, con
características mecánicas T-6 según norma EN 755-2, con huella máxima de car-
bono de 4,0 kg de CO2e por cada kg de aluminio producido. Marco y hoja coplana-
rios, de 50 mm de profundidad, 2,5 mm de espesor de pared y 148 mm de frente
visto (marco + hoja), con capacidad para acristalamiento de 6 – 32 mm. Estanqui-
dad por sistema de junta doble de EPDM calidad marina. Apertura abisagrada,
con capacidad resistente de 110 kg por hoja, accionable desde el interior y el exte-
rior. Acabado superficial por lacado, con espesor de la capa de pintura poliéster
entre 50 y 120 micras, y color lacado RAL a elegir por la DF.

Posicionamiento del acristalamiento según norma UNE 85-222, mediante precal-
zos y calzos que evitan el contacto entre vidrio y hoja y transmiten en los puntos
adecuados el peso del vidrio. Fijación de los vidrios mediante junquillos interiores
clipados y juntas al exterior e interior de EPDM de calidad marina, sin incluir vidrios

i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y  medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad completa
colocada y  funcionando.

P,06 1 1,00SD 1SD-A1
P,06 2 2,00SD 1SD-A3
P,06 1 1,00SD 1SD-A5
P,06 1 1,00SC 1SC-A1
P,06 1 1,00SC 1SC-A3

6,00 1.310,74 7.864,44
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09.17 ud P.11 PUERTA PERFIL 50 mm sin RPT 2 HOJAS ABATIBLES DESIGUALES+FIJO
SUPERIOR 3400x1500mm

Suministro y colocación de puerta de dos hojas tipo P.11 según planos de carpinte-
ría, formada por dos desiguales hojas abatibles y un fijo superior, de dimensiones
totales 1,50 x 3,40 m, y dimensiones de hoja 0,90x2,20m y 0,40x2,20m y fijo supe-
rior 1,45x1,17m, de perfiles de aluminio extruido de aleación EN AW-6060 según
norma EN 573-3 y con control dimensional según la norma EN 12020-2, con carac-
terísticas mecánicas T-6 según norma EN 755-2, con huella máxima de carbono
de 4,0 kg de CO2e por cada kg de aluminio producido. Marco y hoja coplanarios,
de 50 mm de profundidad, 2,5 mm de espesor de pared y 148 mm de frente visto
(marco + hoja), con capacidad para acristalamiento de 6 – 32 mm. Estanquidad
por sistema de junta doble de EPDM calidad marina. Apertura abisagrada, con ca-
pacidad resistente de 110 kg por hoja, accionable desde el interior y el exterior.
Acabado superficial por lacado, con espesor de la capa de pintura poliéster entre
50 y 120 micras, y color lacado RAL a elegir por la DF

Incluso precerco de acero galvanizado de las dimensiones del hueco, espesor mí-
nimo de pared de 1,5 mm, correctamente recibido al paramento existente, para la
correcta fijación de la carpintería; parte proporcional de recercado exterior median-
te dintel y jambas de chapa plegada lacada en el mismo color que la carpintería y
remate perimetral interior con perfil solape o tapajuntas de aluminio extrusionado.

Posicionamiento del acristalamiento según norma UNE 85-222, mediante precal-
zos y calzos que evitan el contacto entre vidrio y hoja y transmiten en los puntos
adecuados el peso del vidrio. Fijación de los vidrios mediante junquillos interiores
clipados y juntas al exterior e interior de EPDM de calidad marina, sin incluir vidrios

i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y  medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad completa
colocada y  funcionando

P,11 1 1,00SC 1SC-C1
1,00 1.917,03 1.917,03
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09.18 ud P.12 PUERTA PERFIL 50 mm SIN RPT 2 HOJAS ABATIBLES DESIGUALES+ FIJO
SUPERIOR 3400x1800mm

Suministro y colocación de puerta de dos hojas tipo P.12 según planos de carpinte-
ría, formada por dos hojas abatibles desiguales y un fijo superior, de dimensiones
totales 1,80 x 3,40 m, dimensiones de hoja 0,90x2,20m y 0,70x2,20m y fijo supe-
rior de 1,45x1,17m formada por perfiles de aluminio extruido de aleación EN
AW-6060 según norma EN 573-3 y con control dimensional según la norma EN
12020-2, con características mecánicas T-6 según norma EN 755-2, con huella
máxima de carbono de 4,0 kg de CO2e por cada kg de aluminio producido. Marco
y hoja coplanarios, de 50 mm de profundidad, 2,5 mm de espesor de pared y 148
mm de frente visto (marco + hoja), con capacidad para acristalamiento de 6 – 32
mm. Estanquidad por sistema de junta doble de EPDM calidad marina. Apertura
abisagrada, con capacidad resistente de 110 kg por hoja, accionable desde el inte-
rior y el exterior. Acabado superficial por lacado, con espesor de la capa de pintu-
ra poliéster entre 50 y 120 micras, y color lacado RAL a elegir por la DF

Incluso precerco de acero galvanizado de las dimensiones del hueco, espesor mí-
nimo de pared de 1,5 mm, correctamente recibido al paramento existente, para la
correcta fijación de la carpintería; parte proporcional de recercado exterior median-
te dintel y jambas de chapa plegada lacada en el mismo color que la carpintería y
remate perimetral interior con perfil solape o tapajuntas de aluminio extrusionado.

Posicionamiento del acristalamiento según norma UNE 85-222, mediante precal-
zos y calzos que evitan el contacto entre vidrio y hoja y transmiten en los puntos
adecuados el peso del vidrio. Fijación de los vidrios mediante junquillos interiores
clipados y juntas al exterior e interior de EPDM de calidad marina, sin incluir vidrios

i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y  medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad completa
colocada y  funcionando

P,12 2 2,00CP 1CP-C1
2,00 1.946,53 3.893,06

TOTAL C.09 ..................................................................................................................................... 349.702,27
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C.10 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA
10.01 m² SOLADO DE CHAPA LAGRIMADA

Solado de chapa lagrimada, tipo T, según UNE-EN 10363, de acero galvanizado
UNE-EN 10025 S235JR, de 3 mm de espesor nominal y de 5 mm de espesor to-
tal, masa nominal 26 kg/m² y 1 pliegue, con uniones soldadas sobre la perfilería
existente, i/ replanteo. Colocación y fijación de la chapa. Limpieza final, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y  medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecu-
tada.

Galería de instalaciones 01 1 38,34 38,34CC 1CC-I3
Galería de instalaciones 02 1 38,34 38,34CC 1CC-I4

76,68 102,88 7.888,84
10.02 m RODAPIE DE CHAPA GALVANIZADA

Suministro y colocación de Rodapié liso de chapa galvanizada, de 60 mm de altu-
ra, fijado a estructura existente, Incluso preparación y regularización de la superfi-
cie soporte, cortes, resolución de esquinas, uniones y encuentros, y limpieza final
i/ Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte del rodapié.
Colocación y fijación del rodapié, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño mate-
rial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Medida la longitud ejecutada.

Galería de instalaciones 01 2,00 11,86 23,72CC
Galería de instalaciones 02 2,00 11,86 23,72CC

47,44 16,61 787,98
10.03 m² CIERRE DE LAMAS BUHARDAS A UN AGUA

Cerramiento metálico con cubrición de teja para salida aire instalaciones, realiza-
da con bastidor de tubo de acero 60x60x3 con lamas horizontales en forma de "z"
extendida de chapa de acero de 0,8 mm. con un desarrollo de 60 mm. y con tiran-
te intermedio cada 0,5 m. con uniones electrosoldadas, con patillas para recibido a
la fábrica. Montaje en obra, I/ imprimación y esmalte mate, s/ detalles constructi-
vos incluidos en la documentación gráfica de proyecto, i/ p.p. de limpieza final y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a
los materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada.

SC-CP (V.Magnitud) 1 80,75 80,75SC ALZADO 4 - Fe1
SC-CA (V.Magnitud) 1 83,47 83,47SC ALZADO 4 - Fe1

164,22 89,34 14.671,41
10.04 m² CIERRE DE LAMASTEJAS BUHARDAS

Cerramiento metálico para salida aire instalaciones, realizada con bastidor y mon-
tantes de tubo de acero 60x60x3 con uniones electrosoldadas. Sobre los montan-
tes se procederá al soldado de cartelas en "t" para apoyo y fijado de teja curva tra-
dicional, recibidas con espuma de poliuretano para exteriores a la estrucura por la
cara superior e inferior y con ganchos de sujeción sujetos a los montantes del bas-
tidor. Montaje en obra, I/ imprimación s/ detalles constructivos incluidos en la docu-
mentación gráfica de proyecto, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño mate-
rial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Medida la superficie realmente ejecutada.

Oeste 2 2,20 4,00 17,60SD
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Central 2 4,00 4,00 32,00SD
Este 2 4,00 4,00 32,00CC
Oeste 2 5,00 4,00 40,00SC
Central 4 4,00 4,00 64,00CC
Este 4 4,00 4,00 64,00SD
Central 2 4,00 4,00 32,00CC

CC
281,60 109,68 30.885,89

10.05 m PASARELA DE TRAMEX BAJO CUBIERTA
Suministro y montaje de pavimento de rejilla electrosoldada antideslizante de
34x38 mm de paso de malla, acabado galvanizado en caliente, realizada con pleti-
nas portantes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano lamina-
do en caliente, de 25x2 mm, separadas 34 mm entre sí, separadores de varilla
cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO
16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y marco de acero lami-
nado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminado en caliente, de 25x2 mm,
fijado con piezas de sujeción, para pasarela peatonal, barandilla metálica a ambos
lados de tubo hueco de acero laminado en frío de 110 cm de altura, con bastidor
sencillo, formado por barandal superior de 100x40x2 mm, que hace de pasama-
nos, y barandal inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dis-
puestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm
y soldados entre sí, i/ p.p fijación mediante soldadura a barandilla existente, elabo-
rada en taller y montada en obra, i/ Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado
y nivelación. Fijación mediante atornillado en obra de fábrica. Resolución de las
uniones, i/ p/p de preparación de la superficie de apoyo, cortes, piezas especiales,
piezas de sujeción, repaso de imperfecciones y limpieza final, i/ Replanteo. Prepa-
ración de la superficie de apoyo. Colocación y fijación provisional de la rejilla elec-
trosoldada. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. i/ p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y  medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. Medida la longitud ejecutada.

Galeria Mantenimiento 1 1,20 1,20SD 2SD-I2
Galeria Mantenimiento 1 33,77 33,77SD 2SD-I2
Galeria Mantenimiento 1 41,74 41,74CC 2SD-I1
Galeria Mantenimiento 1 33,73 33,73CC 2SD-I2
Galeria Mantenimiento 1 35,70 35,70SC 2SC-I2
Galeria Mantenimiento 1 9,08 9,08CA 2SC-I2
Galeria Mantenimiento 1 41,12 41,12CA 2SC-I2
Galeria Mantenimiento 1 9,16 9,16CA 2SC-I2

205,50 150,66 30.960,63
10.06 ud SALTOS DE INSTALACIONES PASARELA DE TRAMEX BAJO CUBIERTA

Suministro y colocación de pasarela elevada salva obstáculos de 1x1m con escale-
ras en extremos en pasarela de trámex, de aluminio de alta resistencia y no corro-
sivo, con barandillas a ambos lados de 1,10m, dimensiones de plataforma de
1x1m, altura de vuelo de 1,12m, inclinación de escaleras de 60º y 5 peldañso de
trámex, capacidad de peso de carga por peldaño de 150 kg y capacidad de carga
total de 300 kg, homologadas y prefabricadas con pltabandas planas de
0,20x0,20m en sus patas, soplape hacia arriba y contra pesos en sus bases de
200 kg, timbrado con identificación de carga máxima, autoportante (sin anclar a
ningún otro elemento), totalmente instalada y certificada para su uso, i/ p.p. de lim-
pieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y  medidas de protección
y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad ejecutada.

Galeria Mantenimiento 2 2,00SD 2SD-I2
Galeria Mantenimiento 2 2,00CC 2SD-I1
Galeria Mantenimiento 2 2,00CC 2SD-I2
Galeria Mantenimiento 2 2,00SC 2SC-I2
Galeria Mantenimiento 1 1,00CA 2SC-I2
Galeria Mantenimiento 2 2,00CA 2SC-I2
Galeria Mantenimiento 1 1,00CA 2SC-I2
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12,00 3.286,32 39.435,84
10.07 ud TRAMPILLA DE SALIDA A CUBIERTA INTEGRADA EN CIERRES DE LAMAS DE

CUBIERTA
Rejilla metálica para salida aire instalaciones, abatible mediante herrajes de colgar
de acero, manillas de acero inoxidable a definir por la DF,  realizada con bastidor
de tubo de acero 60x40x3, con lamas horizontales en forma de "z" extendida de
chapa de acero de 0,8 mm. con un desarrollo de 60 mm.y con tirante intermedio
cada 0,5 m. con uniones electrosoldadas, con patillas para recibido a la fábrica. 
Montaje en obra,  I/ imprimación y esmalte mate, i/ mecanismos de cierre, según
detalles constructivos incluidos en la documentación gráfica de proyecto, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad completa eje-
cutada.

SC-CP (V.Magnitud) 1 1,00 1,00SC ALZADO 4 - Fe1
SC-CA (V.Magnitud) 1 1,00 1,00SC ALZADO 4 - Fe1

2,00 103,34 206,68
10.08 ud REJA LUNETO NUEVA

Suministro y colocación de rejas en lunetos compuestas por bastidor y perfiles in-
termedios de perfil macizo de acero laminado en caliente de dimensiones y diseño
según documentación gráfica de proyecto, montado en taller con tratamiento anti-
corrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación a base de resina polivinil-butiral
con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras, recibido mediante patillas
de anclaje a la fábrica, Incluso patillas de anclaje para recibido en obra de fábrica
con mortero de cemento, industrial, M-5. Elaboración en taller y ajuste final en
obra, i/ Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja.
Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los paramentos.
Montaje de elementos complementarios, i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pe-
queño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la unidad completamente ejecutada, las medidas
se ajustarán en todo caso al hueco existente en obra.

VE.08 19 19,00SD ALZADO 2
(Fe-2)

VE.08 19 19,00CA ALZADO 3
(Fe-3)

VE.08 18 18,00SC ALZADO 4
(Fe-1)

56,00 166,93 9.348,08
10.09 ud VE.04_CIERRE CIEGO HUECO DE VENTANA

Suministro y colocación de cierre de ventanas tipo VE.04 en zonas sin uso forma-
do por tubo rectangular hueco de acero de 100x50mm e:3mm, para pintar
RAL7012 s/ diseño indicado en la documentación gráfica de proyecto y chapa lisa
de 2 mm de espesor para pintar RAL7012 en su parte interior soldada al bastidor,
Elaboración en taller y ajuste final en obra, i/ Marcado de los puntos de fijación del
bastidor. Presentación de la chapa. Aplomado y nivelación. Resolución de las unio-
nes del bastidor al cerco, Montaje de elementos complementarios, i/ p.p. de limpie-
za final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad completa ejecutada, las
medidas se adaptarán en todo caso al hueco existente en obra.

VE,04 14 14,00SC ALZADO 4
(Fe-1)

VE,04 21 21,00SC ALZADO 5 (Fi-4)
VE,04 8 8,00CC ALZADO 6 (Fi-5)
VE,04 8 8,00CC ALZADO 7 (Fi-6)
VE,04 16 16,00SD ALZADO 8 (Fi-7)
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VE,04 7 7,00CA SECCIÓN C-C´
(Fi8)

VE,04 4 4,00CA SECCIÓN C-C´
(Fi9)

78,00 286,60 22.354,80
10.10 ud VE.10_CIERRE CIEGO HUECO DE VENTANA CON CAPIALZADO

Suministro y colocación de cierre de ventanas con capialzado tipo VE.10 en zonas
sin uso formado por tubo rectangular hueco de acero de 100x50mm e:3mm, para
pintar color a definir por la DF s/ diseño indicado en la documentación gráfica de
proyecto y chapa lisa de 2 mm de espesor para pintar RAL7012 en su parte inte-
rior soldada al bastidor, Elaboración en taller y ajuste final en obra, i/ Marcado de
los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la chapa. Aplomado y nivela-
ción. Resolución de las uniones del bastidor al cerco, Montaje de elementos com-
plementarios, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxilia-
res y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
unidad completa ejecutada, las medidas se adaptarán en todo caso al hueco exis-
tente en obra.

VE,10 11 11,00SD ALZADO 2
(Fe-2)

VE,10 19 19,00CA ALZADO 3
(Fe-3)

30,00 310,10 9.303,00
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10.11 ud VE.11_BASTIDOR CON LAMAS + PANEL SANDWICH
Suministro y colocación de carpintería de aluminio de hoja vista con RPT según di-
seños VE 11 de los planos de proyecto, formadas por hojas fijas compuestas por
perfiles extruidos de aluminio reciclado, de 1,6 mm de espesor mínimo de pared,
con un contenido mínimo del 75% proveniente de chatarra posconsumo, de cali-
dad anodizable según norma EN UNE 38-337 y temple T6 y acabado superficial la-
cado, con espesor de la capa de pintura poliéster entre 50 y 120 micras, y color la-
cado RAL a elegir por la DF, con rotura de puente térmico, a base de barretas de
poliamida reforzada, según la normativa UNE-EN 10077 o  DIN 4108 en marco y
hoja, realizada mediante semiperfiles de aluminio exterior e interior, unidos entre
sí, mediante  barretas de poliamida reforzadas con fibra de vidrio, provistas con
cordón termofusible. Se aportarán certificados de procedencia de material de ex-
trusión respecto al porcentaje de utilización de aluminio reciclado.
Marco con tres cámaras y una dimensión en profundidad de cerco de 65 mm y
frente de 52 mm. Hojas de perfil de tres cámaras, dimensión de 75 mm, con rotura
de puente térmico, en diseño recto para alojar en su interior Panel sandwich de
chapa lisa para pintar en RAL7012, con núcleo de poliestireno extruido de 80 mm
de espesor y en su parte exterior lamas horizontales en forma de "z" extendida de
chapa de acero de 0,8 mm. con un desarrollo de 60 mm. con uniones electrosolda-
das entre perfiles.. Acabado superficial lacado, con espesor de la capa de pintura
poliéster entre 50 y 120 micras, y color lacado RAL a elegir por la DF similar al del
resto de carpinterías
Estanqueidad mediante triple junta de estanqueidad de EPDM de calidad marina,
la junta central, coextrusionada de EPDM celular y rígido en la base, unión perime-
tral sin cortes en inglete, con inyección y vulcanizado en frío para asegurar su es-
tanqueidad. Unión de cercos y hojas mediante corte a 45º y doble sistema de es-
cuadra mecánica de pasador cónico exterior e interior, garantizando estabilidad y
planeidad de la hoja, y sellado estanco de los ingletes mediante cola monocompo-
nente.
Posicionamiento del panel sandwich y Fijación mediante junquillos interiores clipa-
dos y juntas al exterior e interior de EPDM de calidad marina.
Evacuación de las aguas de infiltración mediante deflector de drenaje con lámina
antiretorno que impida la entrada de aire o mediante deflector oculto.
Incluso precerco de aluminio extrusionado de las dimensiones del hueco, correcta-
mente recibido al paramento existente, para la correcta fijación de la carpintería.
Incluso remate perimetral interior y exterior con perfil solape o tapajuntas de alumi-
nio extrusionado.
Permeabilidad al aire según normas   EN 12207  / 1026 Clase 4
Estanquidad al agua según normas  EN 12208 / 1027 Clase E1050
Resistencia al viento según normas  EN 12210 /12211   Clase C5 
Transmitancia térmica del marco < 1,97
W/m2K
i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y  medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad completa
ejecutada, las medidas se adaptarán en todo caso al hueco existente en obra.

VE,11 6 6,00CC ALZADO 6 (Fi-5)
VE,11 6 6,00CC ALZADO 7 (Fi-6)

12,00 1.042,41 12.508,92
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10.12 ud VE.12_BASTIDOR CON LAMAS PARA VENTILACIÓN DE ESTANCIA SIN RPT
Suministro y colocación de carpintería de aluminio de hoja vista con RPT según di-
seños VE 12 de los planos de proyecto, formadas por hojas fijas compuestas por
perfiles extruidos de aluminio reciclado, de 1,6 mm de espesor mínimo de pared,
con un contenido mínimo del 75% proveniente de chatarra posconsumo, de cali-
dad anodizable según norma EN UNE 38-337 y temple T6 y acabado superficial la-
cado, con espesor de la capa de pintura poliéster entre 50 y 120 micras, y color la-
cado RAL a elegir por la DF, a base de barretas de poliamida reforzada, según la
normativa UNE-EN 10077 o  DIN 4108 en marco y hoja, realizada mediante semi-
perfiles de aluminio exterior e interior, unidos entre sí, mediante  barretas de polia-
mida reforzadas con fibra de vidrio, provistas con cordón termofusible. Se aporta-
rán certificados de procedencia de material de extrusión respecto al porcentaje de
utilización de aluminio reciclado.
Marco con tres cámaras y una dimensión en profundidad de cerco de 65 mm y
frente de 52 mm. Hojas de perfil de tres cámaras, dimensión de 75 mm, en diseño
recto para alojar en su interior lamas horizontales en forma de "z" extendida de
chapa de acero de 0,8 mm. con un desarrollo de 60 mm. con uniones electrosolda-
das entre perfiles. Acabado superficial lacado, con espesor de la capa de pintura
poliéster entre 50 y 120 micras, y color lacado RAL a elegir por la DF similar al del
resto de carpinterías
Estanqueidad mediante triple junta de estanqueidad de EPDM de calidad marina,
la junta central, coextrusionada de EPDM celular y rígido en la base, unión perime-
tral sin cortes en inglete, con inyección y vulcanizado en frío para asegurar su es-
tanqueidad. Unión de cercos y hojas mediante corte a 45º y doble sistema de es-
cuadra mecánica de pasador cónico exterior e interior, garantizando estabilidad y
planeidad de la hoja, y sellado estanco de los ingletes mediante cola monocompo-
nente.
Evacuación de las aguas de infiltración mediante deflector de drenaje con lámina
antiretorno que impida la entrada de aire o mediante deflector oculto.
Incluso precerco de aluminio extrusionado de las dimensiones del hueco, correcta-
mente recibido al paramento existente, para la correcta fijación de la carpintería.
Incluso remate perimetral interior y exterior con perfil solape o tapajuntas de alumi-
nio extrusionado.
Permeabilidad al aire según normas   EN 12207  / 1026 Clase 4
Estanquidad al agua según normas  EN 12208 / 1027 Clase E1050
Resistencia al viento según normas  EN 12210 /12211   Clase C5 
Transmitancia térmica del marco < 1,97
W/m2K
i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y  medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad completa
ejecutada, las medidas se adaptarán en todo caso al hueco existente en obra.

VE,12 1 1,00CC ALZADO 6 (Fi-5)
VE,12 1 1,00CC ALZADO 7 (Fi-6)

2,00 720,93 1.441,86
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10.13 ud C.01_PUERTA DE GARAGE SERVICIO DE CORREOS
Suministro y colocación de puerta seccional para garaje según diseño C01 de la
documentación gráfica de proyecto, formada por lamas de textura acanalada, de
panel sándwich de aluminio con núcleo aislante de espuma de poliuretano,
4350x2960mm de dimensión total con acabado prelacado de color similar al de las
carpinterías del edificio. Apertura manual. Incluso, cajón recogedor forrado, torno,
muelles de torsión, poleas, guías, accesorios y cerradura central con llave de segu-
ridad. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y proba-
da, i/ Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del panel en las guías.
Colocación y fijación del eje a los palieres. Tensado del muelle. Fijación del panel
al tambor. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamien-
to. Repaso y engrase de mecanismos y guías. Realización de pruebas de servicio,
perfilería de acero laminado en frío, miniado y lacado en color a elegir por la DF si-
milar al del resto de carpinterías del edificio, puerta peatonal incorporada s/ diseño
gráfico de 2430x900mm de medidas totales, con pernios, manilla y cerradura ma-
estreada de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar, Elaborada en taller,
con ajuste y fijación en obra  i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material,
medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la superficie realmente ejecutada, las medidas se adaptarán en todo
caso al hueco existente en obra.

C,01 1 1,00SC ALZADO 4
(Fe-1)

1,00 2.859,94 2.859,94
10.14 ud C.02_PUERTA ACCESO ALMACENES 4350x2520mm 2H

Suministro y colocación de puerta exterior según diseño C.02 de la documenta-
ción gráfica de proyecto de 4350x2520mm de medidas totales formada por dos ho-
jas de 2380x900mm, fijos laterales y superior de perfiles de acero laminado s/ dise-
ño para doble acristalamiento sin incluir vidrio, hojas abatibles  formadas por panel
sándwich aislante, de 35 mm de espesor, formado por dos paramentos de chapa li-
sa lacada RAL a definir por la DF en obra de color similar al resto de carpinterías
del edificio, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante
de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, con sistema de fijación oculto, torni-
llos ocultos, remates y accesorios, precerco metálico y bastidor en perfil de acero
laminado en frío 70x40x3mm i/ largueros intermedios necesarios para dar rigidez,
i/ dos capas de minio electrolitico y lacada color a definir por la DF, elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra, i/ recibido de albañilería  i/ canalización para poste-
rior cableado de apertura automática, sin incluir cableado, siguiendo indicaciones
de la DF, precerco metálico recibido al muro. Totalmente montada y probada i/
Marcado de puntos de fijación y aplomado del bastidor. Fijación al paramento. Se-
llado de juntas perimetrales. Colocación de las hojas y paneles fijos. Incluso per-
nios, manilla y cerradura maestreada de acero inoxidable, accesorios, herrajes de
colgar, Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y
probada, i/ Cierrapuertas, color a elegir por la direccion de obra segun muestras,
accionado por piñón-cremalleracon fuerza de cierre ajustable, Velocidad de cierre
regulable en dos tramos. Golpe final regulable. Totalmente instalado, i/ p.p. de lim-
pieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección
y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad completamente colocada
i/ recibido, las medidas se adaptarán en todo caso al hueco existente en obra.

C,02 1 1,00SC ALZADO 4
(Fe-1)

1,00 1.036,85 1.036,85
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10.15 ud C.03_PUERTA ACCESO SERVICIO SALON DE LA CIUDAD 2230x1600mm 1H
Suministro y colocación de puerta exterior según diseño C.03 de la documenta-
ción gráfica de proyecto de 2230x1600mm de medidas totales formada por una ho-
ja abatible de 2200x900mm, y fijo lateral de 600x880mm de perfiles de acero lami-
nado para doble acristalamiento sin incluir vidrio y fijo ciego de panel sandwinch
1350x600mm s/ diseño, hoja abatible formada por panel sándwich aislante, de 35
mm de espesor, formado por dos paramentos de chapa lisa lacada RAL a definir
por la DF en obra de color similar al resto de carpinterías del edificio, de espesor
exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densi-
dad media 40 kg/m³, con sistema de fijación oculto, tornillos ocultos, remates y ac-
cesorios, precerco metálico y bastidor en perfil de acero laminado en frío
70x40x3mm i/ largueros intermedios necesarios para dar rigidez, i/ dos capas de
minio electrolitico y lacada color a definir por la DF, elaborada en taller, ajuste y fi-
jación en obra, i/ recibido de albañilería  i/ canalización para posterior cableado de
apertura automática, sin incluir cableado, siguiendo indicaciones de la DF, precer-
co metálico recibido al muro. Totalmente montada y probada i/ Marcado de puntos
de fijación y aplomado del bastidor. Fijación al paramento. Sellado de juntas peri-
metrales. Colocación de las hojas y paneles fijos. Incluso pernios, manilla y cerra-
dura maestreada de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar, Elaborada
en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada, i/ Cierra-
puertas, color a elegir por la direccion de obra segun muestras, accionado por pi-
ñón-cremalleracon fuerza de cierre ajustable, Velocidad de cierre regulable en dos
tramos. Golpe final regulable. Totalmente instalado, i/ p.p. de limpieza final y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad ne-
cesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la unidad completamente colocada i/ recibido, las
medidas se adaptarán en todo caso al hueco existente en obra.

C,03 2 2,00SC ALZADO 4
(Fe-1)

2,00 592,48 1.184,96
10.16 ud C.04_PUERTA ACCESO SERVICIO CALLE AZUCENA 2200x1410mm 2H DES

Suministro y colocación de puerta exterior según diseño C.04 de la documenta-
ción gráfica de proyecto de 2200x1410mm de medidas totales formada por una ho-
ja de 2170x920, y otra de 217x400mm s/ diseño, formada por panel sándwich ais-
lante, de 35 mm de espesor, hojas abatbiles formadas por panel sándwich aislan-
te, de 35 mm de espesor, formado por dos paramentos de chapa lisa lacada RAL
a definir por la DF en obra de color similar al resto de carpinterías del edificio, de
espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano
de densidad media 40 kg/m³, con sistema de fijación oculto, tornillos ocultos, rema-
tes y accesorios, precerco metálico y bastidor en perfil de acero laminado en frío
70x40x3mm i/ largueros intermedios necesarios para dar rigidez, i/ dos capas de
minio electrolitico y lacada color a definir por la DF, elaborada en taller, ajuste y fi-
jación en obra, i/ recibido de albañilería  i/ canalización para posterior cableado de
apertura automática, sin incluir cableado, siguiendo indicaciones de la DF, precer-
co metálico recibido al muro. Totalmente montada y probada i/ Marcado de puntos
de fijación y aplomado del bastidor. Fijación al paramento. Sellado de juntas peri-
metrales. Colocación de las hojas y paneles fijos. Incluso pernios, manilla y cerra-
dura maestreada de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar, Elaborada
en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada, i/ Cierra-
puertas, color a elegir por la direccion de obra segun muestras, accionado por pi-
ñón-cremalleracon fuerza de cierre ajustable, Velocidad de cierre regulable en dos
tramos. Golpe final regulable. Totalmente instalado, i/ p.p. de limpieza final y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad ne-
cesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la unidad completamente colocada i/ recibido, las
medidas se adaptarán en todo caso al hueco existente en obra.

C,04 1 1,00SC ALZADO 4
(Fe-1)

1,00 502,24 502,24
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10.17 ud C.05_REJA PASO A PATIOS INTERIORES DESDE SALÓN DE LA CIUDAD
Suministro y colocación de puerta cancela metálica, de dos hojas abatibles motori-
zadas, según diseño C.05 de la documentación gráfica de proyecto, de dimensio-
nes 5200x2400 cm de medidas totales, con perfiles de acero lacado al horno color
a definir por la DF similar al resto de carpinterias, pletina superiores e inferiores de
150x20 mm, perfil montante vertical HEB-200 anclado al paramento mediante taco
químico y horizontal de varilla maciza de 30x30 mm, provistas de cojinetes de fric-
ción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento, poste de tope y puente
guía provistos de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejetas para cerradura, ela-
borada en taller, ajuste y montaje en obra. Apertura automática con equipo de au-
tomatismo recibido a obra para apertura y cierre automático de puerta, Incluso pór-
tico lateral de sustentación y tope de cierre, guía inferior con UPN 100 y cuadradi-
llo macizo de 25x25 mm sentado con hormigón HM-25/B/20/I y recibidos a obra;
ruedas para deslizamiento, con rodamiento de engrase permanente, material de
conexionado eléctrico, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, aca-
bado lacado color y accesorios. Totalmente montada, conexionada y puesta en
marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funciona-
miento, i/ replanteo, herrajes de colgar y seguridad, colocación y fijación de los per-
files guía, montaje de sistema de apertura, conexión eléctrica Repaso y engrase
de mecanismos y guías. s/ despiece y documentación gráfica de proyecto y si-
guiendo las indicaciones para su ejecución que de la DF, materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, i/ pp
de remate de pintura de protección sobre soldaduras en aquellos puntos indicados
en los planos y/o necesarios para evitar cualquier riesgo de oxidación, realizado
mediante pintura, incluso cepillado con cepillo de alambre y limpiado de las solda-
duras desproveyéndolas de toda materia no solidaria con la misma y aplicación de
una mano de imprimación y dos de pintura del mismo color y tonalidad que las pie-
zas estructurales hasta alcanzar un espesor no inferior a aquel exigido por la nor-
ma vigente en lo relativo a protección a la corrosión de elementos metálicos  i/ p.p.
de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecu-
ción de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; Medida la unidad completamente ejecutada,
las medidas se adaptarán en todo caso al hueco existente en obra.

C,05 1 1,00CA ALZADO 3
(Fe-3)

1,00 5.336,78 5.336,78
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10.18 ud C.06_PUERTA ACCESO PASADIZO CRUJÍA CENTRAL 4430x1800mm 2H
Suministro y colocación de puerta exterior según diseño C.06 de la documenta-
ción gráfica de proyecto de 4430x1800mm de medidas totales formada por dos ho-
jas abatibles de 3230x850mm, fijo de 120mmx1800mm y fijo superior de perfiles
de acero laminado para acristalar de 1030x1800mm s/ diseño, hojas abatibles for-
madas por panel sándwich aislante, de 35 mm de espesor, constituido por dos pa-
ramentos de chapa lisa lacada RAL a definir por la DF en obra de color similar al
resto de carpinterías del edificio, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5
mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, con sistema de fi-
jación oculto, tornillos ocultos, remates y accesorios, precerco metálico y bastidor
en perfil de acero laminado en frío 70x40x3mm i/ largueros intermedios necesarios
para dar rigidez, i/ dos capas de minio electrolitico y lacada color a definir por la
DF, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, i/ recibido de albañilería  i/ canali-
zación para posterior cableado de apertura automática, sin incluir cableado, si-
guiendo indicaciones de la DF, precerco metálico recibido al muro. Totalmente
montada y probada i/ Marcado de puntos de fijación y aplomado del bastidor. Fija-
ción al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de las hojas y pane-
les fijos. Incluso pernios, manilla y cerradura maestreada de acero inoxidable, ac-
cesorios, herrajes de colgar, Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. To-
talmente montada y probada, i/ Cierrapuertas, color a elegir por la direccion de
obra segun muestras, accionado por piñón-cremalleracon fuerza de cierre ajusta-
ble, Velocidad de cierre regulable en dos tramos. Golpe final regulable. Totalmen-
te instalado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares
y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
unidad completamente colocada i/ recibido, las medidas se adaptarán en todo ca-
so al hueco existente en obra.

C,06 2 2,00SC Fi5--Fi6
2,00 1.386,19 2.772,38

10.19 ud C.07_PUERTA ACCESO A REPROGRAFIA 3700x1950mm 2H
Suministro y colocación de puerta exterior según diseño C.07 de la documenta-
ción gráfica de proyecto de 3700x1950mm de medidas totales formada por dos ho-
jas abatibles de 2200x860mm, dos fijos laterales de panel sandwich de
2200x100mm y un fijo superior de panel sandwich de 1450x1950mm s/ diseño, ho-
jas abatibles formadas por panel sándwich aislante, de 35 mm de espesor, consti-
tuido por dos paramentos de chapa lisa lacada RAL a definir por la DF en obra de
color similar al resto de carpinterías del edificio, de espesor exterior 0,5 mm y es-
pesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³,
con sistema de fijación oculto, tornillos ocultos, remates y accesorios, precerco me-
tálico y bastidor en perfil de acero laminado en frío 70x40x3mm i/ largueros inter-
medios necesarios para dar rigidez, i/ dos capas de minio electrolitico y lacada co-
lor a definir por la DF, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, i/ recibido de al-
bañilería  i/ canalización para posterior cableado de apertura automática, sin in-
cluir cableado, siguiendo indicaciones de la DF, precerco metálico recibido al mu-
ro. Totalmente montada y probada i/ Marcado de puntos de fijación y aplomado
del bastidor. Fijación al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de
las hojas y paneles fijos. Incluso pernios, manilla y cerradura maestreada de acero
inoxidable, accesorios, herrajes de colgar, Elaborada en taller, con ajuste y fijación
en obra. Totalmente montada y probada, i/ Cierrapuertas, color a elegir por la di-
reccion de obra segun muestras, accionado por piñón-cremalleracon fuerza de cie-
rre ajustable, Velocidad de cierre regulable en dos tramos. Golpe final regulable.
Totalmente instalado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la unidad completamente colocada i/ recibido, las medidas se adaptarán en to-
do caso al hueco existente en obra.

C,07 2 2,00CP ALZADO 1 (Fi-1)
2,00 855,91 1.711,82
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10.20 ud C.09_PUERTA ACCESO DE SERVICIO REPROGRAFIA 4590x1400mm 2H DES
Suministro y colocación de puerta exterior según diseño C.09 de la documenta-
ción gráfica de proyecto de 4590x1400mm de medidas totales formada por dos ho-
jas abatibles desiguales una de 2200x900mm, otra de 2200x400mm, fijo superior
de panel sandwich de 1190x1400mm y fijo superior de perfiles de acero laminado
en frío para acristalar de medidas 1150x1400mm s/ diseño, hojas abatibles forma-
das por panel sándwich aislante, de 35 mm de espesor, constituido por dos para-
mentos de chapa lisa lacada RAL a definir por la DF en obra de color similar al res-
to de carpinterías del edificio, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5
mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, con sistema de fi-
jación oculto, tornillos ocultos, remates y accesorios, precerco metálico y bastidor
en perfil de acero laminado en frío 70x40x3mm i/ largueros intermedios necesarios
para dar rigidez, i/ dos capas de minio electrolitico y lacada color a definir por la
DF, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, i/ recibido de albañilería  i/ canali-
zación para posterior cableado de apertura automática, sin incluir cableado, si-
guiendo indicaciones de la DF, precerco metálico recibido al muro. Totalmente
montada y probada i/ Marcado de puntos de fijación y aplomado del bastidor. Fija-
ción al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de las hojas y pane-
les fijos. Incluso pernios, manilla y cerradura maestreada de acero inoxidable, ac-
cesorios, herrajes de colgar, Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. To-
talmente montada y probada, i/ Cierrapuertas, color a elegir por la direccion de
obra segun muestras, accionado por piñón-cremalleracon fuerza de cierre ajusta-
ble, Velocidad de cierre regulable en dos tramos. Golpe final regulable. Totalmen-
te instalado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares
y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
unidad completamente colocada i/ recibido, las medidas se adaptarán en todo ca-
so al hueco existente en obra.

C,09 1 1,00CP SECCIÓN B-B´
(Fi2)

1,00 1.058,54 1.058,54
10.21 ud C.10_PUERTA SALIDA ESCALERAS EVACUACIÓN CCP 4590x1800mm 2H

Suministro y colocación de puerta exterior según diseño C.10 de la documenta-
ción gráfica de proyecto de 4590x1800mm de medidas totales formada por dos ho-
jas abatibles de 2200x850mm, fijo superior de panel sandwich de 1190x1800mm y
fijo superior de perfiles de acero laminado en frío para acristalar de medidas
1150x1800mm s/ diseño, hojas abatibles formadas por panel sándwich aislante,
de 35 mm de espesor, constituido por dos paramentos de chapa lisa lacada RAL a
definir por la DF en obra de color similar al resto de carpinterías del edificio, de es-
pesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de
densidad media 40 kg/m³, con sistema de fijación oculto, tornillos ocultos, remates
y accesorios, precerco metálico y bastidor en perfil de acero laminado en frío
70x40x3mm i/ largueros intermedios necesarios para dar rigidez, i/ dos capas de
minio electrolitico y lacada color a definir por la DF, elaborada en taller, ajuste y fi-
jación en obra, i/ recibido de albañilería  i/ canalización para posterior cableado de
apertura automática, sin incluir cableado, siguiendo indicaciones de la DF, precer-
co metálico recibido al muro. Totalmente montada y probada i/ Marcado de puntos
de fijación y aplomado del bastidor. Fijación al paramento. Sellado de juntas peri-
metrales. Colocación de las hojas y paneles fijos. Incluso pernios, manilla y cerra-
dura maestreada de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar, Elaborada
en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada, i/ Cierra-
puertas, color a elegir por la direccion de obra segun muestras, accionado por pi-
ñón-cremalleracon fuerza de cierre ajustable, Velocidad de cierre regulable en dos
tramos. Golpe final regulable. Totalmente instalado, i/ p.p. de limpieza final y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad ne-
cesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la unidad completamente colocada i/ recibido, las
medidas se adaptarán en todo caso al hueco existente en obra.

C,10 1 1,00CP SECCIÓN B-B´
(Fi2)
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C,10 2 2,00CP SECCIÓN B-B´
(Fi3)

3,00 1.300,82 3.902,46
10.22 ud C.11_ PUERTA SALIDA A GALERÍAS 4430x1500mm 2H DES

Suministro y colocación de puerta exterior según diseño C.11de la documentación
gráfica de proyecto de 4430x1500mm de medidas totales formada por dos hojas
abatibles desiguales, una de 3230x920mm, y otra de 3230x500mm, fijo de
120mmx1500mm y fijo superior de perfiles de acero laminado para acristalar de
1030x1500mm s/ diseño, hojas abatibles formadas por panel sándwich aislante,
de 35 mm de espesor, constituido por dos paramentos de chapa lisa lacada RAL a
definir por la DF en obra de color similar al resto de carpinterías del edificio, de es-
pesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de
densidad media 40 kg/m³, con sistema de fijación oculto, tornillos ocultos, remates
y accesorios, precerco metálico y bastidor en perfil de acero laminado en frío
70x40x3mm i/ largueros intermedios necesarios para dar rigidez, i/ dos capas de
minio electrolitico y lacada color a definir por la DF, elaborada en taller, ajuste y fi-
jación en obra, i/ recibido de albañilería  i/ canalización para posterior cableado de
apertura automática, sin incluir cableado, siguiendo indicaciones de la DF, precer-
co metálico recibido al muro. Totalmente montada y probada i/ Marcado de puntos
de fijación y aplomado del bastidor. Fijación al paramento. Sellado de juntas peri-
metrales. Colocación de las hojas y paneles fijos. Incluso pernios, manilla y cerra-
dura maestreada de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar, Elaborada
en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada, i/ Cierra-
puertas, color a elegir por la direccion de obra segun muestras, accionado por pi-
ñón-cremalleracon fuerza de cierre ajustable, Velocidad de cierre regulable en dos
tramos. Golpe final regulable. Totalmente instalado, i/ p.p. de limpieza final y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad ne-
cesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la unidad completamente colocada i/ recibido, las
medidas se adaptarán en todo caso al hueco existente en obra.

C,11 4 4,00SC ALZADO 5 (Fi-4)
C,11 3 3,00SD ALZADO 8 (Fi-7)

7,00 1.194,87 8.364,09
10.23 ud C.12_PUERTA SALIDA A GALERÍAS 4430x1500mm 2H

Suministro y colocación de puerta exterior según diseño C.12 de la documenta-
ción gráfica de proyecto de 4430x1500mm de medidas totales formada por dos ho-
jas abatibles de 3230x720mm, fijo de 120mmx1500mm y fijo superior de perfiles
de acero laminado para acristalar de 1060x1500mm s/ diseño, hojas abatibles for-
madas por panel sándwich aislante, de 35 mm de espesor, constituido por dos pa-
ramentos de chapa lisa lacada RAL a definir por la DF en obra de color similar al
resto de carpinterías del edificio, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5
mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, con sistema de fi-
jación oculto, tornillos ocultos, remates y accesorios, precerco metálico y bastidor
en perfil de acero laminado en frío 70x40x3mm i/ largueros intermedios necesarios
para dar rigidez, i/ dos capas de minio electrolitico y lacada color a definir por la
DF, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, i/ recibido de albañilería  i/ canali-
zación para posterior cableado de apertura automática, sin incluir cableado, si-
guiendo indicaciones de la DF, precerco metálico recibido al muro. Totalmente
montada y probada i/ Marcado de puntos de fijación y aplomado del bastidor. Fija-
ción al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de las hojas y pane-
les fijos. Incluso pernios, manilla y cerradura maestreada de acero inoxidable, ac-
cesorios, herrajes de colgar, Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. To-
talmente montada y probada, i/ Cierrapuertas, color a elegir por la direccion de
obra segun muestras, accionado por piñón-cremalleracon fuerza de cierre ajusta-
ble, Velocidad de cierre regulable en dos tramos. Golpe final regulable. Totalmen-
te instalado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares
y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
unidad completamente colocada i/ recibido, las medidas se adaptarán en todo ca-
so al hueco existente en obra.
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C,12 1 1,00SC ALZADO 5 (Fi-4)
C,12 2 2,00SD ALZADO 8 (Fi-7)
C,12 1 1,00SC Fi5--Fi6

4,00 1.213,35 4.853,40
10.24 ud C.13_PUERTA SALIDA A GALERÍAS 4430x2000mm 2H

Suministro y colocación de puerta exterior según diseño C.13 de la documenta-
ción gráfica de proyecto de 4430x2000mm de medidas totales formada por dos ho-
jas abatibles de 3230x960mm, fijo de 120mmx2000mm y fijo superior de perfiles
de acero laminado para acristalar de 1060x2000mm s/ diseño, hojas abatibles for-
madas por panel sándwich aislante, de 35 mm de espesor, constituido por dos pa-
ramentos de chapa lisa lacada RAL a definir por la DF en obra de color similar al
resto de carpinterías del edificio, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5
mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, con sistema de fi-
jación oculto, tornillos ocultos, remates y accesorios, precerco metálico y bastidor
en perfil de acero laminado en frío 70x40x3mm i/ largueros intermedios necesarios
para dar rigidez, i/ dos capas de minio electrolitico y lacada color a definir por la
DF, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, i/ recibido de albañilería  i/ canali-
zación para posterior cableado de apertura automática, sin incluir cableado, si-
guiendo indicaciones de la DF, precerco metálico recibido al muro. Totalmente
montada y probada i/ Marcado de puntos de fijación y aplomado del bastidor. Fija-
ción al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de las hojas y pane-
les fijos. Incluso pernios, manilla y cerradura maestreada de acero inoxidable, ac-
cesorios, herrajes de colgar, Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. To-
talmente montada y probada, i/ Cierrapuertas, color a elegir por la direccion de
obra segun muestras, accionado por piñón-cremalleracon fuerza de cierre ajusta-
ble, Velocidad de cierre regulable en dos tramos. Golpe final regulable. Totalmen-
te instalado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares
y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
unidad completamente colocada i/ recibido, las medidas se adaptarán en todo ca-
so al hueco existente en obra.

C,13 1 1,00SC ALZADO 5 (Fi-4)
1,00 1.540,74 1.540,74

10.25 ud C.14_PUERTA VIDRIO SALIDA AUDITORIO 4350x1690mm 2H
Puerta de cerrajería lacada según diseño C.14 de la documentación gráfica de pro-
yecto, con rotura de puente térmico, dos hojas practicables, con apertura hacia el
exterior, dimensiones totales 4350x1690 mm, y dos hojas abatibles de
3330x800mm, y fijo superior de 970x1690mm, para acristalar, acabado lacado
RAL, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso
de lacado, compuesta de hoja de 88 mm y marco de 80 mm, junquillos, galce, jun-
tas de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y herrajes, transmitancia térmica
del marco: Uh,m = desde 0,8 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 65
mm (sin incluir vidrio) con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1950, según
UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, con
cerradura de seguridad, con premarco y sin persiana, i/ colocación  de la carpinte-
ría sobre el premarco. Ajuste final de las hojas. Realización de pruebas de servi-
cio, i/ Cierrapuertas, color a elegir por la direccion de obra segun muestras, accio-
nado por piñón-cremalleracon fuerza de cierre ajustable, Velocidad de cierre regu-
lable en dos tramos. Golpe final regulable. Totalmente instalado. i/ p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad completamente colocada
i/ recibido, las medidas se adaptarán en todo caso al hueco existente en obra.

C,14 1 1,00CC ALZADO 6 (Fi-5)
C,14 1 1,00CC ALZADO 7 (Fi-6)

2,00 1.806,81 3.613,62
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10.26 ud C.15_PUERTA SALIDA A GALERÍAS 4430x1800mm 2H
Suministro y colocación de puerta exterior según diseño C.15 de la documenta-
ción gráfica de proyecto de 4430x1800mm de medidas totales formada por dos ho-
jas abatibles de 3230x850mm, fijo de 100mmx1800mm y fijo superior de perfiles
de acero laminado para acristalar de 1060x1800mm s/ diseño, hojas abatibles for-
madas por panel sándwich aislante, de 35 mm de espesor, constituido por dos pa-
ramentos de chapa lisa lacada RAL a definir por la DF en obra de color similar al
resto de carpinterías del edificio, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5
mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, con sistema de fi-
jación oculto, tornillos ocultos, remates y accesorios, precerco metálico y bastidor
en perfil de acero laminado en frío 70x40x3mm i/ largueros intermedios necesarios
para dar rigidez, i/ dos capas de minio electrolitico y lacada color a definir por la
DF, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, i/ recibido de albañilería  i/ canali-
zación para posterior cableado de apertura automática, sin incluir cableado, si-
guiendo indicaciones de la DF, precerco metálico recibido al muro. Totalmente
montada y probada i/ Marcado de puntos de fijación y aplomado del bastidor. Fija-
ción al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de las hojas y pane-
les fijos. Incluso pernios, manilla y cerradura maestreada de acero inoxidable, ac-
cesorios, herrajes de colgar, Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. To-
talmente montada y probada, i/ Cierrapuertas, color a elegir por la direccion de
obra segun muestras, accionado por piñón-cremalleracon fuerza de cierre ajusta-
ble, Velocidad de cierre regulable en dos tramos. Golpe final regulable. Totalmen-
te instalado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares
y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
unidad completamente colocada i/ recibido, las medidas se adaptarán en todo ca-
so al hueco existente en obra.

C,15 2 2,00SD ALZADO 8 (Fi-7)
2,00 1.400,27 2.800,54

10.27 ud C.16_PUERTA ACCESO A DEPÓSITOS 1 4380x1400mm 2H DES
Suministro y colocación de puerta exterior según diseño C.16 de la documenta-
ción gráfica de proyecto de 4380x1400mm de medidas totales formada por dos ho-
jas abatibles desiguales, una de 3230x920mm, y otra de 3230x400mm, fijo de
160mmx1400mm y fijo superior de perfiles de acero laminado para acristalar de
950x1400mm s/ diseño, hojas abatibles formadas por panel sándwich aislante, de
35 mm de espesor, constituido por dos paramentos de chapa lisa lacada RAL a de-
finir por la DF en obra de color similar al resto de carpinterías del edificio, de espe-
sor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de
densidad media 40 kg/m³, con sistema de fijación oculto, tornillos ocultos, remates
y accesorios, precerco metálico y bastidor en perfil de acero laminado en frío
70x40x3mm i/ largueros intermedios necesarios para dar rigidez, i/ dos capas de
minio electrolitico y lacada color a definir por la DF, elaborada en taller, ajuste y fi-
jación en obra, i/ recibido de albañilería  i/ canalización para posterior cableado de
apertura automática, sin incluir cableado, siguiendo indicaciones de la DF, precer-
co metálico recibido al muro. Totalmente montada y probada i/ Marcado de puntos
de fijación y aplomado del bastidor. Fijación al paramento. Sellado de juntas peri-
metrales. Colocación de las hojas y paneles fijos. Incluso pernios, manilla y cerra-
dura maestreada de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar, Elaborada
en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada, i/ Cierra-
puertas, color a elegir por la direccion de obra segun muestras, accionado por pi-
ñón-cremalleracon fuerza de cierre ajustable, Velocidad de cierre regulable en dos
tramos. Golpe final regulable. Totalmente instalado, i/ p.p. de limpieza final y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad ne-
cesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la unidad completamente colocada i/ recibido, las
medidas se adaptarán en todo caso al hueco existente en obra.

C,16 2 2,00SC Fi5--Fi6
2,00 1.098,90 2.197,80
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10.28 ud C.17_PUERTA ACCESO A DEPÓSITOS 2 4380x2500mm 2H
Suministro y colocación de puerta exterior según diseño C.17 de la documenta-
ción gráfica de proyecto de 4380x2500mm de medidas totales formada por dos ho-
jas abatibles de 3230x920mm, 2 fijos laterales de panel sandwich de
3270x300mm, fijo de 160mmx2500mm y fijo superior de perfiles de acero lamina-
do para acristalar de 950x2500mm s/ diseño, hojas abatibles formadas por panel
sándwich aislante, de 35 mm de espesor, constituido por dos paramentos de cha-
pa lisa lacada RAL a definir por la DF en obra de color similar al resto de carpinterí-
as del edificio, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislan-
te de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, con sistema de fijación oculto, torni-
llos ocultos, remates y accesorios, precerco metálico y bastidor en perfil de acero
laminado en frío 70x40x3mm i/ largueros intermedios necesarios para dar rigidez,
i/ dos capas de minio electrolitico y lacada color a definir por la DF, elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra, i/ recibido de albañilería  i/ canalización para poste-
rior cableado de apertura automática, sin incluir cableado, siguiendo indicaciones
de la DF, precerco metálico recibido al muro. Totalmente montada y probada i/
Marcado de puntos de fijación y aplomado del bastidor. Fijación al paramento. Se-
llado de juntas perimetrales. Colocación de las hojas y paneles fijos. Incluso per-
nios, manilla y cerradura maestreada de acero inoxidable, accesorios, herrajes de
colgar, Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y
probada, i/ Cierrapuertas, color a elegir por la direccion de obra segun muestras,
accionado por piñón-cremalleracon fuerza de cierre ajustable, Velocidad de cierre
regulable en dos tramos. Golpe final regulable. Totalmente instalado, i/ p.p. de lim-
pieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección
y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad completamente colocada
i/ recibido, las medidas se adaptarán en todo caso al hueco existente en obra.

C,17 1 1,00CA SECCIÓN C-C´
(Fi8)

C,17 1 1,00CA SECCIÓN C-C´
(Fi9)

2,00 1.744,43 3.488,86
10.29 ud C.18_ENREJADO DE ACERO LACADO CRUJÍA CENTRAL UTAS

Suministro y colocación de reja formada por perfilería laminada de acero lacado
color a definir por la DF, según diseño C.18 de la documentación gráfica de pro-
yecto, de 4500x5020mm de dimensión total, formada por perfil montante vertical
de 60x60x6 mm y horizontal de varilla maciza de 30x30 mm, todo ello s/ despiece
y documentación gráfica de proyecto y siguiendo las indicaciones para su ejecu-
ción que de la DF, materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011, i7 puerta de 1 hoja abatible según diseño
i/ cerradura maestreada y herrajes de colgar y cierre, i/ pp de remate de pintura de
protección sobre soldaduras en aquellos puntos indicados en los planos y/o nece-
sarios para evitar cualquier riesgo de oxidación, incluso cepillado con cepillo de
alambre y limpiado de las soldaduras desproveyéndolas de toda materia no solida-
ria con la misma y aplicación de una mano de imprimación y dos de pintura del
mismo color y tonalidad hasta alcanzar un espesor no inferior a aquel exigido por
la norma vigente en lo relativo a protección a la corrosión de elementos metálicos,
con p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos resultantes de la ejecu-
ción de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad
realmente ejecutada, las medidas se adaptarán en todo caso al hueco existente
en obra.

C,18 2 2,00SC Fi5--Fi6
2,00 6.736,36 13.472,72
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10.30 ud RECOLOCACIÓN DE PUERTA DE CARRUAJES
Recolocación de puerta de carruajes retirada, a lugar indicado en la documenta-
ción gráfica de proyecto, incluso pilares metálicos HEB-300 a ambos lados para fi-
jación, excavación de tierra en vaciado para la ejecución de pozos de cimentación
de hormigón armado, i/ recibido de pletinas de sujeción, i/ p.p. de limpieza final y
retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño mate-
rial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; Medida la unidad completamente ejecutada.

Puerta entrada Azucena 1 1,00SC FE1
1,00 4.362,86 4.362,86

10.31 ud R.04_PUERTA CHAPA EI2 60 - C5 1 H 2180x1060mm PINTURA EPOXI POLIMERIZADA
Suministro y colocacion de puerta metálica cortafuegos de 2180x1060mm de di-
mensiones totales y hoja abatible de 0,90x2,10 m., homologada EI2 60 - C5, cons-
truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara
intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero
galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas recibido en obra, incluso
ayudas albañileria y material necesario para su colocación, cerradura embutida y
cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, inclu-
so acabado en pintura epoxi polimerizada al horno en color a elegir por la D.F., to-
talmente instalada,, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que
se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero
y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; Medida la unidad
completamente ejecutada.

Galería de comunicación 1 1,00SD 1SD-C1
Area trabajo 1 1,00SC 0SC-D2
Galería de circulación 1 1,00SC 1SC-C1
Vestíbulo de indep. 01 4 4,00CA 0CA-C1
Buharda 1 1 1,00SD 2SD-I1
Buharda 2 3 3,00SD 2SD-I2
Buharda 3 1 1,00SD 2SD-I3
Buharda 1 1 1,00CC 2CC-I1
Buharda 2 2 2,00CC 2CC-I2
Buharda 3 2 2,00CC 2CC-I3
Buharda 1 1 1,00SC 2SC-i1
Buharda 1 2 2,00SC 2SC-i1
Buharda 2 2 2,00SC 2SC-i2
Buharda 3 2 2,00SC 2SC-i3

24,00 349,41 8.385,84
10.32 ud R.06_PUERTA CHAPA EI2 60 - C5 2 H 2180x1770mm PINTURA EPOXI POLIMERIZADA

Suministro y colocacion de puerta metálica cortafuegos de 2180x1770mm de di-
mensiones totales, formada por 2 hojas abatibles de 0,80x2,10 m., homologada
EI2 60 - C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de
espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de
chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas recibido en
obra, incluso ayudas albañileria y material necesario para su colocación, cerradura
embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno en color a elegir por
la D.F., totalmente instalada,, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles resi-
duos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; Medida la uni-
dad completamente ejecutada.

Almacén museo 1 1,00SD 0SD-AL1
CGBT 1 1,00CC 0CC-I2
Instalaciones 1 1,00CC 0CC-I3
Grupo electrógeno 1 1,00CC 0CC-I4
Almacén Oficina Tecnológica 1 1,00CC 0CC-AL1
Almacen 1 1,00CC 0CC-AL2
Vestíbulo escalera 01 1 1,00CC 1CC-C3
Almacén Servicios Grales. 1 1,00SC 0SC-AL1
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Almacén Mantenimiento. 1 1,00SC 0SC-AL2
Taller mantenimiento 1 1 1,00SC 0SC-T1
Taller mantenimeinto 2 1 1,00SC 0SC-T2
Vestibulo indep. 02 1 1,00CA 0CA-C2
Vestíbulo depósito 3 3,00CA 0CA-C3
Vestíb. indep. 1 1,00CA 0CA-C5
Vestíb. indep. 1 1,00CA 0CA-C6
Vestíbulo intermedio 1 1,00CA 0CA-C7
Pre-depósito 01 1 1,00CA 0CA-D1
Pre-depósito 02 1 1,00CA 0CA-D2

20,00 616,50 12.330,00
10.33 ud R.08_PUERTA CHAPA EI2 60 - C5 2 H 2180x1570mm PINTURA EPOXI

POLIMERIZADA i/ BARRA ANTIPÁNICO
Suministro y colocacion de puerta metálica cortafuegos de 2180x1570mm de di-
mensiones totales, formada por 2 hojas abatibles de 0,70x2,10 m., homologada
EI2 60 - C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de
espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de
chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas recibido en
obra, incluso ayudas albañileria y material necesario para su colocación, cerradura
embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno en color a elegir por
la D.F., i/ barra antipánico, totalmente instalada,, i/ p.p. de limpieza final y retirada
de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, me-
dios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; Medida la unidad completamente ejecutada.

Vestíbulo 1 1,00SD 0SD-C7
Almacen 1 1,00SD 0SD-AL3
Vestíbulo escalera 1 1,00SC 0SC-C5
Vestíbulo 3 3,00SC 0SC-C6

6,00 681,16 4.086,96
10.34 ud R.12_PUERTA CHAPA EI2 60 - C5 2 H DES 2180x1400mm PINTURA EPOXI

POLIMERIZADA i/ BARRA ANTIPÁNICO
Suministro y colocacion de puerta metálica cortafuegos de 2180x1400mm de di-
mensiones totales, formada por 2 hojas abatibles desiguales, una de
2100x900mm y otra de 2100x320mm, homologada EI2 60 - C5, construida con
dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia
de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado
de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas recibido en obra, incluso ayudas albañi-
leria y material necesario para su colocación, cerradura embutida y cremona de
cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado
en pintura epoxi polimerizada al horno en color a elegir por la D.F., totalmente ins-
talada,, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se generen
con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; Medida la unidad completamente
ejecutada.

Aparcamiento Correos 1 1,00SC 0SC-C1
Clasificación del correo 1 1,00SC 0SC-D1

2,00 540,38 1.080,76
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10.35 ud PUERTA DE REGISTRO CORTAFUEGOS PARA INSTALACIONES EI2-120
Suministro y colocación de puerta de registro cortafuegos para instalaciones, pivo-
tante, homologada, EI2 120, de una hoja de 74 mm de espesor, luz y altura de pa-
so 600x600 mm, acabado lacado en color a elegir de la carta RAL formada por
tres chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas
y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de
cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,2 mm de espesor con junta in-
tumescente y garras de anclaje a obra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en
obra. Totalmente montada, i/ marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco.
Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas. Colocación de la puerta de re-
gistro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios, i/ p.p. de limpieza final y reti-
rada de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño mate-
rial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; Medida la unidad completamente ejecutada.

1 1,00SD
1 1,00CC
1 1,00SC
1 1,00CP
1 1,00CA

5,00 389,00 1.945,00
10.36 ud CUBREBAJANTES ACERO GALVANIZADO LACADO

Suministro y colocación de protector de bajantes de características similares a las
colocadas en el CRAI, i/ sujeción a paramento p.p. de pequeño material necesa-
rios,   i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  me-
didas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad
ejecutada

Bajante 6 6,00CP ALZADO 1 (Fi-1)
Bajante 4 4,00SD ALZADO 2

(Fe-2)
Bajante 1 1,00SD ALZADO 2

(Fe-2)
Bajante 1 1,00SD ALZADO 2

(Fe-2)
Bajante 1 1,00SD ALZADO 2

(Fe-2)
Bajante 1 1,00SD ALZADO 2

(Fe-2)
Bajante 3 3,00CA ALZADO 3

(Fe-3)
Bajante 1 1,00CA ALZADO 3

(Fe-3)
Bajante 1 1,00CA ALZADO 3

(Fe-3)
Bajante 1 1,00CA ALZADO 3

(Fe-3)
Bajante 1 1,00CA ALZADO 3

(Fe-3)
Bajante 1 1,00CA ALZADO 3

(Fe-3)
Bajante 8 8,00SC ALZADO 4

(Fe-1)
Bajante 8 8,00SC ALZADO 5 (Fi-4)
Bajante 6 6,00CC ALZADO 6 (Fi-5)
Bajante 6 6,00CC ALZADO 7 (Fi-6)
Bajante 8 8,00SD ALZADO 8 (Fi-7)
Bajante 4 4,00CP SECCIÓN B-B´

(Fi2)
Bajante 4 4,00CP SECCIÓN B-B´

(Fi3)
Bajante 4 4,00CA SECCIÓN C-C´

(Fi8)
Bajante 2 2,00CA SECCIÓN C-C´

(Fi9)
72,00 50,77 3.655,44
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10.37 ud FIJACION PILARES DE FORJA
Fijación de pilares de forja inferior y superiormente mediante placas metálicas sol-
dadas o fijadas mecánicamente al capitel o basa y soldado a elementos de fijación
y atirantado que se soldarán o fijarán mecánicamente a elementos sustentantes
cercanos (viguetas, muros, vigas, etc.), de acero S275 en perfil plano, colocada.
Según CTE-DB-SE-A. i/p.p. de despuntes y piezas especiales. Totalmente monta-
da y colocada,  i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios au-
xiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
unidad ejecutada

4 4,00CC 0CC-C1
8 8,00CC 1CC-C1
5 5,00CC 1CC-C2

17,00 42,47 721,99
10.38 ud EMBELLECEDOR METÁLICO PARA ENCUENTROS INFERIORES PILARES DE FORJA

LACADO
Suministro y colocación de embellecedor metálico en unión de pilares de forja en
su parte superior e inferiór, con placa soldada y elementos metálicos de atirantado
a vigueta o zona adyacente. Se trae en dos piezas y se une en el centro, chapa
pintada color a definir por la df similar al color de las columnas de forja, de acero
S275 en perfil plano, colocada. Según CTE-DB-SE-A. i/p.p. de despuntes y piezas
especiales. Totalmente montada y colocada,  i/ p.p. de limpieza final y retirada de
escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pe-
queño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la unidad colocada

8 8,00CC 1CC-C1
5 5,00CC 1CC-C2

13,00 70,22 912,86
10.39 ud CERCO TAPA DE ARQUETA PARA INTEGRAR EN EL SOLADO

Suministro y colocación de tapa para arqueta en acero inoxidable, cuadrada de
50x50 y altura 70mm, rellenable para solar con marco, i/ burlete de estanqueidad
perimetral, especialmente indicada para instalar en zonas donde se debe respetar
la estética del pavimento, i/ malazo galvanizado estandar de 50x50/4 mm en pavi-
mentos, previamente a su colocación se deberá presentar la base donde deberá
alojarse, libre de residuos, polvo, barro u otros que pudieran obstaculizar su intala-
ción, i/ nivelación a cota cero del pavimento acabado, relleno con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), hasta el nivel requerido para el aca-
bado final garantizando que quede perfectamente macizada la parte inferior de la
misma y colocación de la capa final de acabado según cada caso (sin incluir en la
partida), p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y me-
didas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad
complentamente terminada.

Aseo femenino 1 1,00SD 0SD-W1
Aseo masculino 1 1,00SD 0SD-W2
Aseo femenino 1 1,00SD 0SD-W3
Aseo masculino 1 1,00SD 0SD-W4
Aseo accesible 1 1,00SD 0SD-W5
VESTIBULOS ASEOS 2 2,00SD 0SD
Aseos masculinos 1 1,00SD 1SD-W1
Aseos femeninos 1 1,00SD 1SD-W2
Aseo accesible 1 1,00SD 1SD-W3
VESTIBULOS ASEOS 1 1,00SD 1SD
Aseos masculinos 1 1,00CC 0CC-W1
Aseo accesible 1 1,00CC 0CC-W2
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Aseos femeninos 1 1,00CC 0CC-W3
Aseo accesible 1 1,00CC 0CC-W4
Aseo accesible 1 1,00CC 0CC-W5
VESTIBULOS ASEOS 2 2,00CC 0CC
Vestuario accesible 1 1,00CC ECC-W2
VESTIBULO ASEOS 1 1,00CC ECC
Aseos femeninos 1 1,00CC 1CC-W2
Aseo accesible 1 1,00CC 1CC-W3
Aseos masculinos 1 1,00CC 1CC-W4
Aseos masculinos 1 1,00CC 1CC-W5
Aseo accesible 1 1,00CC 1CC-W6
Aseos femeninos 1 1,00CC 1CC-W7
VESTIBULO ASEOS 2 2,00CC 1CC
Aseos femeninos 1 1,00SC 0SC-W1
Aseo accesible 1 1,00SC 0SC-W2
Aseos masculinos 1 1,00SC 0SC-W3
VESTIBULO ASEOS 1 1,00SC 0SC
Aseos femeninos 1 1,00SC 1SC-W1
Aseos mascul. 1 1,00SC 1SC-W2
Aseo accesible 1 1,00SC 1SC-W3
VESTIBULO ASEOS 1 1,00SC 1SC
Aseo accesible 1 1,00CP 2CP-W2
Aseo accesible 1 1,00CP 2CP-W3
Cuarto limp. 1 1,00CP 2CP-W4
VESTIBULO ASEOS 1 1,00CP 2CP
ACERAS EXTERIORES 3 3,00CP Fi1
ACERAS EXTERIORES 2 2,00CP Fi2
ACERAS EXTERIORES 2 2,00CP Fi3
ACERAS EXTERIORES 4 4,00SC Fi4
ACERAS EXTERIORES 4 4,00CC Fi5
ACERAS EXTERIORES 4 4,00CC Fi6
ACERAS EXTERIORES 4 4,00SD Fi7
ACERAS EXTERIORES 2 2,00CA Fi8
ACERAS EXTERIORES 2 2,00CA Fi9

67,00 37,85 2.535,95
10.40 m FRISO INSTALACIONES ESTRUCTURA Y CHAPA METÁLICA

Formación de friso registrable de estructura metálica y chapa de 1,20m de desa-
rrollo para instalaciones mediante estructura formada por 2 tubos huecos de acero
corridos de sección 50x50x3 mm embutidos en el revoco y fijados mecánicamente
y otro tubo hueco de acero corrido de 50x50x3 mm anclado mecánicamente a las
viguetas del techo.  Con estructura triangular de pletinas de acero de 50x3 mm y
tubos huecos de acero de 30x30x3 mm 1,5 m de la longitud del friso.  La tapa re-
gistrable de chapa lacada irá atornillado al tubo inferior corrido y al superior de las
viguetas mecánicamente. Todo según detalle entregado por la D.F i/p.p de replan-
teo, cortes, soldaduras, miniado, encuentros y empalmes, i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p.pequeño material, medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a
los materiales de la partida. Medida la longitud ejecutada.

1 110,32 110,32SC Fi4
1 27,19 27,19CP Fi2
1 30,35 30,35CP Fi3
1 108,67 108,67SD Fi7

276,53 51,61 14.271,71
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10.41 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLAS METÁLICAS ACERO LACADO
Suministro y colocación de barandilla metálica en escaleras, diseño según docu-
mentación gráfica de proyecto, compuesta por los siguientes elementos: poste de
anclaje a solera en el primer tramo de cada escalera formado por tubo de 50x50
e:4mm de acero lacado empotrado en la solera de baja, i/ chapa para tapar la en-
trada de los postes en el pavimento; bandeja anclada al canto de la zanca y rella-
nos compuesta por pletina perimetral de 50x20 y platabanda de 1cm de espesor,
todo ello anclado al peldañeado y losas de hormigón armado, según documenta-
ción gráfica, mediante taco químico; piezas de esquina formadas por tubo de ace-
ro lacado color a definir por la DF similar a las carpinterías exteriores del edificio
de 50x50 e:2mm en cambios de tramo; y tramos intermedios de barandilla forma-
dos por pletina de 50x20mm de acero galvanizado con separaciones entre elemen-
tos verticales menores en todo caso a 10cm. Todos los elementos de acero galva-
nizado se galvanizarán en caliente por inmersion Z-275 segun categoría de corro-
sividad C3 (Urbano interior) y un espesor medio mínimo de 70-85 µm segun
UNE-EN ISO 1461y tendrán uniones con tornillos tipo ALLEN de acero inoxidable
con cabeza avellanada, todos los tramos de barandilla se fabricarán en taller que-
dando terminados i/ con los ojales de atornillado en taller antes de su transporte a
obra y se traerán a la obra una vez acabados para su montaje, las soldaduras que
sea preciso realizar se harán de forma cuidadosa siguiendo indicaciones de la DF
y tras muestras aprobadas, limpias y sin rebabas, i/ pp de remate de pintura de
protección sobre soldaduras en aquellos puntos indicados en los planos y/o nece-
sarios para evitar cualquier riesgo de oxidación, realizado mediante pintura galva-
nizada en frio con base de zinc plata al 95%, incluso cepillado con cepillo de alam-
bre y limpiado de las soldaduras desproveyéndolas de toda materia no solidaria
con la misma y aplicación de una mano de imprimación y dos de pintura del mis-
mo color y tonalidad que el galvanizado obtenido por inmersión en las piezas es-
tructurales hasta alcanzar un espesor no inferior a aquel exigido por la norma vi-
gente en lo relativo a protección a la corrosión de elementos metálicos i/ replanteo
y con p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos resultantes de la ejecu-
ción de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la longitud
completamente colocada y funcionando.

TRAMOS SUBIDA CENTRAL 1 0,89 0,89SD ZONA
CAMERINOS

TRAMOS SUBIDA CENTRAL 2 2,35 4,70SD ZONA
CAMERINOS

DESEMBARCO FINAL RECTO 1 2,35 2,35SD ZONA
CAMERINOS

TRAMOS SUBIDA CENTRAL 3 2,00 6,00SC ENTREPLANTA
ARCHIVO

DESEMBARCO FINAL RECTO 1 2,78 2,78SC ENTREPLANTA
ARCHIVO

TRAMO RECTO 2 12,13 24,26SC ENTREPLANTA
ARCHIVO

TRAMOS SUBIDA CENTRAL 1 2,30 2,30CA ENTREPLANTA
CORREOS

DESEMBARCO FINAL RECTO 1 3,44 3,44CA ENTREPLANTA
CORREOS

DESEMBARCO FINAL RECTO 1 1,30 1,30CA ENTREPLANTA
CORREOS

DESEMBARCO FINAL RECTO 1 1,10 1,10CA ENTREPLANTA
CORREOS

DESEMBARCO FINAL RECTO 1 5,44 5,44CA ENTREPLANTA
CORREOS

54,56 96,98 5.291,23
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10.42 m BASTIDOR TUBO PETO ESCALERA
Bastidor para peto de escalera según indicaciones de la D.F., construida con tu-
bos huecos de acero laminado, dispuestos inclinados en el sentido de la escalera
y en pilastras verticales, montantes verticales, soldados entre sí perfectamente en
el mismo plano y en plano paralelo según convenga, soldado a las zancas de es-
calera,  preparado para recibir panelado de madera (sin incluir), elaborada en ta-
ller y montaje en obra, limpieza y con dos manos de minio elétrolítico, i/ p.p. de lim-
pieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y  medidas de protección
y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medido la longitud ejecutada.

TRAMOS SUBIDA CENTRAL 4 3,09 12,36CP ESCALERA
NORTE CP

DESEMBARCO FINAL RECTO 1 0,84 0,84CP ESCALERA
NORTE CP

DESEMBARCO FINAL RECTO 1 1,45 1,45CP ESCALERA
NORTE CP

TRAMOS SUBIDA CENTRAL 4 3,09 12,36CP ESCALERA
SUR CP

TRAMOS RECTOS INTERMEDIOS 3 1,00 3,00CP ESCALERA
SUR CP

DESEMBARCO FINAL RECTO 1 2,53 2,53CP ESCALERA
SUR CP

DESEMBARCO FINAL RECTO 1 1,00 1,00CP ESCALERA
SUR CP

TRAMO SUBIDA CENTRAL 5 3,09 15,45SD NUCLEO
AULAS SD

TRAMO SUBIDA LATERAL 1 5,89 5,89SD NUCLEO
AULAS SD

TRAMO SUBIDA LATERAL 1 4,49 4,49SD NUCLEO
AULAS SD

DESEMBARCO FINAL RECTO 1 4,47 4,47SD NUCLEO
AULAS SD

DESEMBARCO FINAL RECTO 1 1,04 1,04SD NUCLEO
AULAS SD

TRAMO SUBIDA CENTRAL 4 3,09 12,36SD NUCLEO
FONDO SALON

ACTOS
TRAMO SUBIDA LATERAL 1 5,89 5,89SD NUCLEO

FONDO SALON
ACTOS

TRAMO SUBIDA LATERAL 1 4,49 4,49SD NUCLEO
FONDO SALON

ACTOS
DESEMBARCO FINAL RECTO 1 4,30 4,30SD NUCLEO

FONDO SALON
ACTOS

DESEMBARCO FINAL RECTO 1 2,28 2,28SD NUCLEO
FONDO SALON

ACTOS
BAJADA CABINAS 1 8,69 8,69SD BAJADA

CABINAS
BAJADA CABINAS 2 0,32 0,64SD BAJADA

CABINAS
BAJADA CABINAS 2 1,00 2,00SD BAJADA

CABINAS
TRAMO SUBIDA CENTRAL 5 3,09 15,45SD NUCLEO

AULAS SC
TRAMO SUBIDA LATERAL 1 5,89 5,89SD NUCLEO

AULAS SC
TRAMO SUBIDA LATERAL 1 4,49 4,49SD NUCLEO

AULAS SC
DESEMBARCO FINAL RECTO 1 0,85 0,85SD NUCLEO

AULAS SC
DESEMBARCO FINAL RECTO 1 4,69 4,69SD NUCLEO

AULAS SC
136,90 24,81 3.396,49
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10.43 m BASTIDOR TUBO PETO ESCALERA TABICADA
Bastidor para peto de escalera tabicada según indicaciones de la D.F., construida
con tubos huecos de acero laminado, dispuestos inclinados en el sentido de la es-
calera y en pilastras verticales, montantes verticales, soldados entre sí perfecta-
mente en el mismo plano y en plano paralelo según convenga, soldado a las zan-
cas de escalera, anclado bajo peldaño mecánicamente a losa de escalera median-
te pletina de 5mm horizontal de 60 de longitud del peldaño y anchura 15cm, situa-
da cada 3 peldaños y soldada a la estructura vertical de bastidor, según documen-
tación gráfica, preparado para recibir panelado de madera (sin incluir), elaborada
en taller y montaje en obra, limpieza y con dos manos de minio elétrolítico, i/ p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medido lo longitud ejecutada.

TRAMOS SUBIDA CENTRAL 2 15,36 30,72SD ESCALERA
PRINCIPAL CP

DESEMBARCO FINAL RECTO 1 5,00 5,00SD ESCALERA
PRINCIPAL CP

35,72 38,56 1.377,36
10.44 ud REMATE SUP. CHIMENEA ACERO LACADO AL HORNO

Caperuza de ventilación de lamas, cincado y esmaltado al horno con pintura epo-
xi, en color a elegir por la DF, formado por lamas plegadas de 55 mm de desarro-
llo y una separacion maxima entre ejes de lamas de 60 mm, con cierre superior de
chapa plegada de 1,5 mm,  i/recibido de albañileria y montaje en obra, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y  medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad colocada.

Ventilación baños 3 1,50 0.5CP Fi2 y Fi3
Ventilación baños 2 1,00 0.5SD Fi7
Ventilación baños 1 0,50 0.5CA Fi9
Ventilación baños 2 1,00 0.5SC Fi4
Salida Calderas 1 1,00 1SC Fi4
Ventilación baños 4 2,00 0.5CC Fi5
Salida Grupo Electrógeno 1 1,00 1CC Fi5

8,00 125,96 1.007,68
10.45 m² SUBESTRUCTURA ACERO F.T. MADERA

Subestructura de fijación de falso techo de madera, no incluido este, formada por
perfiles T.60.4 soldados a estructura de cubierta o forjado, de forma perpendicular
a la estructura principal, y perfiles transversales formados por tubo #40.40.4, colo-
cados segun replanteo y modulacion de falso techo, marcada en documentación
grafica. Totalmente montado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie
de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material,
medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la superficie de falso techo realmente ejecutada.

Aula 01 1 70,37 70,37SD 1SD-A1
Aula 02 1 79,34 79,34SD 1SD-A2
Aula 04 1 75,33 75,33SD 1SD-A4
Aula 05 1 63,67 63,67SD 1SD-A5
Vestíbulo aulas 01 1 27,86 27,86SD 1SD-C2
Vestíbulo aulas 02 1 24,59 24,59SD 1SD-C3
Sala de trabajo en grupo 01 1 33,30 33,30SD 1SD-ST1
Sala de trabajo en grupo 02 1 34,01 34,01SD 1SD-ST2
Aula 01 1 70,65 70,65SC 1SC-A1
Aula 02 1 83,73 83,73SC 1SC-A2
Vestíbulo aulas 01 1 31,57 31,57SC 1SC-C2
Sala de trabajo en grupo 01 1 33,10 33,10SC 1SC-ST1
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Sala de trabajo en grupo 02 1 29,16 29,16SC 1SC-ST2
656,68 10,83 7.111,84

10.46 m² REJA ELECTROSOLDADA METÁLICA ESPACIO CLIMATIZACIÓN VESTÍBULO
PRINCIPAL

Suministro y colocación de reja electrosoldada metálica formada por pletina de
acero galvanizado de 30x2 mm en cuadrícula de 30x30 mm, con bastidor electro-
soldado. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en obra de fábrica con
tacos de nylon y tornillos de acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra, i/
sujeción a bastidor superior de mostrador, i/ Marcado de los puntos de fijación del
bastidor. Presentación de la reja. Aplomado y nivelación. Resolución de las unio-
nes del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos complementarios.,total-
mente montado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
superficie realmente ejecutada.

Control Acceso 1 8,18 8,18CP 0CP-D1
8,18 64,60 528,43

10.47 ud TOTEM TECLADO INFORMACIÓN
Suministro y montaje de toten metálico lacado en RAL a elegir por la DF, formado
por chapa de 2mm de acero en forma prismática de 20cmx20cm y alto 110cm,
con pletina inferior taladarada de anclaje al pavimento y chapa superior inclinada
de apoyo de teclado, todo ello con uniones electrosoldadas vistas y repasadas pa-
ra un acabado liso, I/ imprimación y esmalte mate, s/ detalles constructivos inclui-
dos en la documentación gráfica de proyecto, i/ p.p. de limpieza final y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pe-
queño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materia-
les de la partida. Medida la unidad realmente ejecutada y montada.

Aulas 6 6,00SD
Aulas 2 2,00SC

8,00 69,07 552,56

TOTAL C.10 ..................................................................................................................................... 314.046,63
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C.11 CARPINTERIA DE MADERA
11.01 ud P.01_PUERTA PASO 1H 2180x1060mm DM LACADA BLANCO

Puerta de paso ciega de medida total 2180x1060mm, de 1 hoja abatible de
2100x900mm, lisa, DM lacada blanco, incluso precerco de pino de 70x30 mm., gal-
ce o cerco visto de DM recubierto de polimero de 70x30 mm., tapajuntas lisos de
DM recubierto de polimero de 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y
de cierre latonados, montada, i/ cerradura maestreada y pestillo interior i/ aplica-
ción de pintura al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate blanco, previa mano
de imprimación, lijado, mano de laca a pistola y mano final de laca pulida, i/ canali-
zación para posterior cableado de apertura automática y control de accesos, sin in-
cluir cableado, siguiendo indicaciones de la DF, i/ tope de goma reforzado para evi-
tar el golpeo de paramentos, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie
de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, 
medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la unidad completamente colocada i/ recibido

Almacén museo 1 1,00SD 0SD-AL2
Vestíbulo escalera 1 1,00SD 0SD-C4
Aseo femenino 1 1,00SD 0SD-W1
Aseo masculino 1 1,00SD 0SD-W2
Núcleo comunicación 1 1,00SD 1SD-C4
Instalaciones 1 1,00SD 1SD-w4
Instalaciones 1 1,00SD 1SD-I1
Aseos masculinos 1 1,00SD 1SD-W1
Aseos femeninos 1 1,00SD 1SD-W2
Almacen Bajo escalera 1 1,00CC OCC-AL1
Pasillo 1 1,00CC ECC-CC1
Almacén 1 1,00CC ECC-AL1
Aseos masculinos 1 1,00CC 1CC-W5
Aseos femeninos 1 1,00CC 1CC-W7
Cuarto bajo escalera 1 1,00SC 0SC-C3
Aseos femeninos 1 1,00SC 0SC-W1
Aseos masculinos 1 1,00SC 0SC-W3
Aseo 1 1,00SC ESC-W1
Aseos femeninos 2 2,00SC 1SC-W1
Aseos mascul. 1 1,00SC 1SC-W2
Almacén bajo escalera 1 1,00CP 0CP-AL1
Almacén bajo escalera 1 1,00CP 0CP-AL2
Almacén bajo escalera 1 1,00CP 0CP-AL3
Sala de reuniones 2 2,00CP ECP-SR1
Despacho Dirección 1 1 1,00CP 2CP-D1
Instalaciones 1 1,00CP 2CP-I4
Instalaciones 1 1,00CP 2CP-I5
Bajo escalera 1 1,00CA 0CA-AL1

30,00 253,97 7.619,10
11.02 ud P.02_PUERTA PASO 1H 2180x1060 mm. CORREDERA DM LACADA BLANCO

Puerta de paso ciega corredera, de una hoja de dimensiones 2180x1060mm de
medidas totales y hoja de 2100x900mm, lisa, DM lacada blanco, incluso doble pre-
cerco de pino de 70x30 mm., doble galce o cerco visto de DM recubierto de poli-
mero de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM recubierto de polimero de 70x10 mm.
en ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados, y manetas de
cierre de latón, cancela accionable interior y exteriormente, montada i/ aplicación
de pintura al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate blanco, previa mano de
imprimación, lijado, mano de laca a pistola y mano final de laca pulida, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad completamen-
te colocada i/ recibido

Aseo accesible 1 1,00SD 1SD-W3
Distribuidor archivo 1 1,00CC 0CC-C7

223



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Aseo accesible 1 1,00CC 0CC-W4
Aseo accesible 1 1,00CC 0CC-W5
Vestuario accesible 1 1,00CC ECC-W2
Aseo accesible 1 1,00CC 1CC-W6
Aseo accesible 1 1,00SC 0SC-W2
Vestuario conduct. 2 2,00SC 0SC-W4
Aseo accesible 1 1,00SC 1SC-W3
Aseo accesible 1 1,00CP 2CP-W2
Aseo accesible 1 1,00CP 2CP-W3

12,00 357,09 4.285,08
11.03 ud P.03_PUERTA PASO 1H 2180x1060 mm. CORREDERA DM RECHAPADO ROBLE

Puerta de paso ciega corredera, de una hoja de dimensiones 2180x1060mm de
medidas totales y hoja de 2100x900mm, lisa, con cantos de madera maciza, reali-
zada a base de tablero de DM chapado en roble, incluso doble precerco de pino
70x35 mm., doble galce o cerco visto de DM rechapado en roble de 70x30 mm., ta-
pajuntas lisos de DM rechapados en roble de 70x10 mm. en ambas caras, herra-
jes de colgar y deslizamiento galvanizados, y manetas de cierre de latón, cancela
accionable interior y exteriormente, montada i/ aplicación de barnizado uretanado
con acabado satinado, dos manos, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño mate-
rial, medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Medida la unidad completamente colocada i/ recibido

Sala técnica bajo escenario 1 1,00CC -1CC-I1
Aseo accesible 1 1,00CC 0CC-W2
Aseo accesible 1 1,00CC 1CC-W3

3,00 403,57 1.210,71
11.04 ud P.05_PUERTA PASO 1H 2600x1230mm DM RECHAPADO ROBLE

Puerta de paso ciega de medida total 2600x1230mm, de 1 hoja abatible de
2550x1100mm, lisa, con cantos de madera maciza, realizada a base de tablero de
DM rechapado en roble, incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco vis-
to macizo de roble de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado en roble de
70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada,
i/ cerradura maestreada i/ aplicación de barnizado uretanado con acabado satina-
do, dos manos, i/ canalización para posterior cableado de apertura automática y
control de accesos, sin incluir cableado, siguiendo indicaciones de la DF, i/ tope
de goma reforzado para evitar el golpeo de paramentos, i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a
los materiales de la partida. Medida la unidad completamente colocada i/ recibido

Sala de trabajo en grupo 01 1 1,00SD 1SD-ST1
Sala de trabajo en grupo 02 1 1,00SD 1SD-ST2
Sala de trabajo en grupo 01 1 1,00SC 1SC-ST1

3,00 547,03 1.641,09
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11.05 ud P.08_PUERTA PASO 1H 2180x1060mm DM RECHAPADO ROBLE
Puerta de paso ciega de medida total 2180x1060mm, de 1 hoja abatible de
2100x900mm, lisa, con cantos de madera maciza, realizada a base de tablero de
DM rechapado en roble, incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco vis-
to macizo de roble de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado en roble de
70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada,
i/ cerradura maestreada y pestillo interior i/ aplicación de barnizado uretanado con
acabado satinado, dos manos, i/ canalización para posterior cableado de apertura
automática y control de accesos, sin incluir cableado, siguiendo indicaciones de la
DF, i/ tope de goma reforzado para evitar el golpeo de paramentos, i/ p.p. de lim-
pieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección
y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad completamente colocada
i/ recibido

Aseo femenino 1 1,00SD 0SD-W3
Aseo masculino 1 1,00SD 0SD-W4
Aseo accesible 1 1,00SD 0SD-W5
Aseos masculinos 1 1,00CC 0CC-W1
Aseos femeninos 1 1,00CC 0CC-W3
Pasarela 1 1,00CC ECC-CC1
Cabina de traducción 01 1 1,00CC 1CC-CT1
Cabina de traducción 02 1 1,00CC 1CC-CT2
Sala de audiovisuales 1 1,00CC 1CC-I2
C. limpieza 1 1,00CC 1CC-W1
Aseos femeninos 1 1,00CC 1CC-W2
Aseos masculinos 1 1,00CC 1CC-W4

12,00 394,00 4.728,00
11.06 ud P.09_PUERTA PASO 2H 2180x1770mm DM LACADA BLANCO

Puerta de paso ciega de medida total 2180x1770mm, de 2 hojas abatibles de
2100x800mm, lisa, DM lacada blanco, incluso precerco de pino de 70x30 mm., gal-
ce o cerco visto de DM recubierto de polimero de 70x30 mm., tapajuntas lisos de
DM recubierto de polimero de 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y
de cierre latonados, montada, i/ cerradura maestreada i/ aplicación de pintura al
esmalte sintético tipo laca pigmentada mate blanco, previa mano de imprimación,
lijado, mano de laca a pistola y mano final de laca pulida, i/ canalización para pos-
terior cableado de apertura automática y control de accesos, sin incluir cableado,
siguiendo indicaciones de la DF, i/ tope de goma reforzado para evitar el golpeo
de paramentos, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios au-
xiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
unidad completamente colocada i/ recibido

Pasillo archivo 1 1,00CC 0CC-C6
Área de atención 1 1,00CC 0CC-D5

2,00 388,46 776,92
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11.07 ud P.10_PUERTA PASO 2H DES. 2180x1370mm DM LACADA BLANCO
Puerta de paso ciega de medida total 2180x1370mm, formada por 1 hoja abatible
de 2100x900mm y un fijo de vidrio lateral de 2100x320mm sin incluir vidrio, lisa de
DM lacada blanco, incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de
DM recubierto de polimero de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM recubierto de po-
limero de 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados,
montada, i/ cerradura maestreada i/ aplicación de pintura al esmalte sintético tipo
laca pigmentada mate blanco, previa mano de imprimación, lijado, mano de laca a
pistola y mano final de laca pulida, i/ canalización para posterior cableado de aper-
tura automática y control de accesos, sin incluir cableado, siguiendo indicaciones
de la DF, i/ tope de goma reforzado para evitar el golpeo de paramentos, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad completamen-
te colocada i/ recibido

Despacho Dirección 01 1 1,00CP 1CP-D2
Sala de reuniones 1 1,00CP 1CP-SR1
Vestíbulo de independencia 2 2,00CP 2CP-C1
Despacho dirección 2 1 1,00CP 2CP-D4

5,00 317,23 1.586,15
11.08 ud P.13_PUERTA PASO 1H +FIJO VIDRIO 2550x1480mm DM LACADA BLANCO

Puerta de paso ciega de medida total 2550x1480mm, formada por 1 hoja abatible
de 2490x920mm, lisa, lacada blanco y un fijo de vidrio lateral de 2490x560mm for-
mado por perfiles de acero laminado en frío (sin incluir vidrio), incluso precerco de
pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM recubierto de polimero de 70x30
mm, tapajuntas lisos de DM recubierto de polimero de 70x10 mm. en ambas ca-
ras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, i/ cerradura maestreada
i/ aplicación de pintura al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate blanco, pre-
via mano de imprimación, lijado, mano de laca a pistola y mano final de laca puli-
da, i/ canalización para posterior cableado de apertura automática y control de ac-
cesos, sin incluir cableado, siguiendo indicaciones de la DF, i/ tope de goma refor-
zado para evitar el golpeo de paramentos, i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pe-
queño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la unidad completamente colocada i/ recibido

Área de atención 1 1,00CC 0CC-D5
1,00 649,21 649,21

226



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

11.09 ud P.14_PUERTA VIDRIO MADERA LAMINADA 70mm 2550x2560mm TEÑIDA ROBLE
Carpinteria de dimensiones totales 2550x2560mm según modelo P.14 incluida en
la documentación gráfica de proyecto, formada por puerta de madera laminada
abatible para acristalar (sin incluir vidrio) para teñir tono roble de 2500x1200 mm,
marco de 68x78 mm, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm; con
capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor de 32 mm; y fijo de perfi-
les de acero laminado en frío para acristalar (sin incluir vidrio), de 2500x1300mm,
marco de 68x78 mm de sección, junquillos y tapajuntas de madera maciza de
70x15 mm, con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor de 32
mm, acabado mate satinado, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada,
i/ cerradura maestreada i/ canalización para posterior cableado de apertura auto-
mática y control de accesos, sin incluir cableado, siguiendo indicaciones de la DF,
i/ tope de goma reforzado para evitar el golpeo de paramentos, i/ p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad completamente colocada
i/ recibido.

Aula 02 1 1,00SD 1SD-A2
Aula 04 1 1,00SD 1SD-A4
Aula 02 1 1,00SC 1SC-A2

3,00 1.288,42 3.865,26
11.10 ud R.01_PUERTA PASO RF EI1 60-C5 2H DES 3400x1500mm MADERA LACADA

BLANCO i/ BARRA ANTIPÁNICO
Suministro y colocación de puerta RF homologada, de madera lacada blanco, EI1
60-C5, de dos hojas, lisas, de 3400x1500 mm de medidas totales, y una hoja de
2200x900mm y otra de 2200x500mm, y fijo superior de 1200x1500 según diseño
R.01 aportado en la documentación gráfica de proyecto, compuesta por alma de
tablero aglomerado de partículas ignífugo, recubierto con laminado de alta presión
(HPL), formado por varias capas de papel kraft impregnadas en resina fenólica,
cantos de madera maciza, bastidor de madera maciza y cerco de madera maciza,
con barra antipánico; sobre precerco de pino país de 90x35 mm. Incluso tapajun-
tas en ambas caras, pernios, manilla y cerradura de acero inoxidable, accesorios,
herrajes de colgar, barra antipánico en la puerta de mayor tamaño, electroimán pa-
ra retención de puerta cortafuegos, juntas intumescentes, cierrapuertas aéreo, dis-
positivos de seguridad, limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado
del block de puerta en el premarco, fijación del block de puerta al premarco con
tornillos de acero galvanizado y espuma de poliuretano para relleno de la holgura
entre precerco y block de puerta, incluida la colocación en obra del precerco, fija-
do con tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente mon-
tado y probado, i/ Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del
block de puerta en el precerco. Fijación del block de puerta al precerco. Relleno
de la holgura entre precerco y block de puerta con espuma de poliuretano. Coloca-
ción de herrajes de cierre y accesorios, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para
realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cum-
plimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. . Medida la unidad completamente colocada i/ recibido

Galería de circulación 4 4,00CP 1CP-C1
4,00 1.517,11 6.068,44
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11.11 ud R.02_PUERTA PASO RF EI1 60-C5 2H DES 3400x1650mm MADERA LACADA
BLANCO i/ BARRA ANTIPÁNICO

Suministro y colocación de puerta RF homologada, de madera lacada blanco, EI1
60-C5, de dos hojas, lisas, de 3400x1650 mm de medidas totales, y una hoja de
2200x900mm y otra de 2200x650mm, y fijo superior de 1200x1650 según diseño
R.02 aportado en la documentación gráfica de proyecto, compuesta por alma de
tablero aglomerado de partículas ignífugo, recubierto con laminado de alta presión
(HPL), formado por varias capas de papel kraft impregnadas en resina fenólica,
cantos de madera maciza, bastidor de madera maciza y cerco de madera maciza,
con barra antipánico; sobre precerco de pino país de 90x35 mm. Incluso tapajun-
tas en ambas caras, pernios, manilla y cerradura de acero inoxidable, accesorios,
herrajes de colgar, barra antipánico en la puerta de mayor tamaño, electroimán pa-
ra retención de puerta cortafuegos, juntas intumescentes, cierrapuertas aéreo, dis-
positivos de seguridad, limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado
del block de puerta en el premarco, fijación del block de puerta al premarco con
tornillos de acero galvanizado y espuma de poliuretano para relleno de la holgura
entre precerco y block de puerta, incluida la colocación en obra del precerco, fija-
do con tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente mon-
tado y probado, i/ Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del
block de puerta en el precerco. Fijación del block de puerta al precerco. Relleno
de la holgura entre precerco y block de puerta con espuma de poliuretano. Coloca-
ción de herrajes de cierre y accesorios, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para
realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cum-
plimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. . Medida la unidad completamente colocada i/ recibido

Galería de comunicación 1 1,00SD 1SD-C1
Galería de circulación 1 1,00SC 1SC-C1

2,00 1.651,35 3.302,70
11.12 ud R.03_PUERTA PASO RF EI1 60-C5 1H 2180X1060mm MADERA LACADA BLANCO i/

BARRA ANTIPÁNICO
Suministro y colocación de puerta RF homologada, de madera lacada blanco , EI1
60-C5, de una hoja, lisa, de 2180x1060 mm de medidas totales, y hoja de
2100x900mm, según diseño R.03 aportado en la documentación gráfica de proyec-
to, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas ignífugo, recubierto
con laminado de alta presión (HPL), formado por varias capas de papel kraft im-
pregnadas en resina fenólica, cantos de madera maciza, bastidor de madera maci-
za y cerco de madera maciza, con barra antipánico; sobre precerco de pino país
de 90x35 mm. Incluso tapajuntas en ambas caras, pernios, manilla y cerradura de
acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar, barra antipánico, electroimán pa-
ra retención de puerta cortafuegos, juntas intumescentes, cierrapuertas aéreo, dis-
positivos de seguridad, limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado
del block de puerta en el premarco, fijación del block de puerta al premarco con
tornillos de acero galvanizado y espuma de poliuretano para relleno de la holgura
entre precerco y block de puerta, incluida la colocación en obra del precerco, fija-
do con tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente mon-
tado y probado, i/ Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del
block de puerta en el precerco. Fijación del block de puerta al precerco. Relleno
de la holgura entre precerco y block de puerta con espuma de poliuretano. Coloca-
ción de herrajes de cierre y accesorios, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para
realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cum-
plimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. . Medida la unidad completamente colocada i/ recibido

Despacho vigilancia 1 1,00SC 0SC-D3
Despacho Conductores 1 1,00SC 0SC-D4
Sala de catering 1 1,00SC 0SC-S1
Vestíbulo escalera 1 1,00SC 1SC-C3
Vestíbulo indep Escalera 1 1,00CP 0CP-C4
Vestíbulo de independecia 1 1,00CP 0CP-C5
Taller museo 1 1,00CP 0CP-D1
Reprografía 1 1,00CP 0CP-D2
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Vestíbulo 1 1,00CP ECP-C1
Vestíbulo de independecia 1 1,00CP ECP-C3
Pasillo 1 1,00CP 2CP-C2
Pasillo 1 1,00CP 2CP-C3

12,00 951,08 11.412,96
11.13 ud R.05_PUERTA PASO RF EI1 60-C5 1H 2550X1120mm MADERA RECHAPADA ROBLE

Suministro y colocación de puerta RF homologada, de madera rechapada en ro-
ble, EI1 60-C5, de una hoja, lisa, de 2550x1120 mm de medidas totales, y hoja de
2490x930mm, según diseño R.05 aportado en la documentación gráfica de proyec-
to, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas ignífugo, recubierto
con laminado de alta presión (HPL), formado por varias capas de papel kraft im-
pregnadas en resina fenólica, cantos de madera maciza, bastidor de madera maci-
za y cerco de madera maciza; sobre precerco de pino país de 90x35 mm. Incluso
tapajuntas rechapados en roble en ambas caras, pernios, manilla y cerradura de
acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar, juntas intumescentes, cierrapuer-
tas aéreo, dispositivos de seguridad, limpieza del premarco ya instalado, aloja-
miento y calzado del block de puerta en el premarco, fijación del block de puerta al
premarco con tornillos de acero galvanizado y espuma de poliuretano para relleno
de la holgura entre precerco y block de puerta, incluida la colocación en obra del
precerco, fijado con tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. To-
talmente montado y probado, i/ Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y
calzado del block de puerta en el precerco. Fijación del block de puerta al precer-
co. Relleno de la holgura entre precerco y block de puerta con espuma de poliure-
tano. Colocación de herrajes de cierre y accesorios, i/ p.p. de limpieza final y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad ne-
cesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. . Medida la unidad completamente colocada i/ recibido

Acceso principal 1 1,00CP 0CP-C1
1,00 1.103,87 1.103,87

11.14 ud R.07_PUERTA PASO RF EI1 60-C5 2H 2180X1770mm MADERA LACADA BLANCO i/
BARRA ANTIPÁNICO

Suministro y colocación de puerta RF homologada, de madera lacada blanco, EI1
60-C5, de dos hojas, lisas, de 2180x1770 mm de medidas totales, y dos hojas de
2200x800mm, según diseño R.07 aportado en la documentación gráfica de proyec-
to, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas ignífugo, recubierto
con laminado de alta presión (HPL), formado por varias capas de papel kraft im-
pregnadas en resina fenólica, cantos de madera maciza, bastidor de madera maci-
za y cerco de madera maciza, con barra antipánico; sobre precerco de pino país
de 90x35 mm. Incluso tapajuntas en ambas caras, pernios, manilla y cerradura de
acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar, barra antipánico en la puerta de
mayor tamaño, electroimán para retención de puerta cortafuegos, juntas intumes-
centes, cierrapuertas aéreo, dispositivos de seguridad, limpieza del premarco ya
instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el premarco, fijación del
block de puerta al premarco con tornillos de acero galvanizado y espuma de poliu-
retano para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta, incluida la colo-
cación en obra del precerco, fijado con tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y fi-
jación en obra. Totalmente montado y probado, i/ Limpieza del precerco ya instala-
do. Alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco. Fijación del block de
puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y block de puerta con es-
puma de poliuretano. Colocación de herrajes de cierre y accesorios, i/ p.p. de lim-
pieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección
y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. . Medida la unidad completamente coloca-
da i/ recibido

Acceso museo 2 1 1,00SD 0SD-C2
Vestíbulo escalera 1 1,00CC 0CC-C5
Vestíbulo escalera 01 1 1,00CC 1CC-C3

3,00 1.676,46 5.029,38
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11.15 ud R.10_PUERTA PASO RF EI1 60-C5 1H 2180X860mm MADERA RECHAPADA ROBLE
Suministro y colocación de puerta RF homologada, de madera rechapada en ro-
ble, EI1 60-C5, de una hoja, lisa, de 2180x860 mm de medidas totales, y hoja de
2100x700mm, según diseño R.10 aportado en la documentación gráfica de proyec-
to, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas ignífugo, recubierto
con laminado de alta presión (HPL), formado por varias capas de papel kraft im-
pregnadas en resina fenólica, cantos de madera maciza, bastidor de madera maci-
za y cerco de madera maciza; sobre precerco de pino país de 90x35 mm. Incluso
tapajuntas rechapados en roble en ambas caras, pernios, manilla y cerradura de
acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar, juntas intumescentes, cierrapuer-
tas aéreo, dispositivos de seguridad, limpieza del premarco ya instalado, aloja-
miento y calzado del block de puerta en el premarco, fijación del block de puerta al
premarco con tornillos de acero galvanizado y espuma de poliuretano para relleno
de la holgura entre precerco y block de puerta, incluida la colocación en obra del
precerco, fijado con tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. To-
talmente montado y probado, i/ Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y
calzado del block de puerta en el precerco. Fijación del block de puerta al precer-
co. Relleno de la holgura entre precerco y block de puerta con espuma de poliure-
tano. Colocación de herrajes de cierre y accesorios, i/ p.p. de limpieza final y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad ne-
cesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. . Medida la unidad completamente colocada i/ recibido

Galería de instalaciones 01 2 2,00CC 1CC-I3
Galería de instalaciones 02 2 2,00CC 1CC-I4

4,00 741,12 2.964,48
11.16 ud R.11_PUERTA PASO RF EI1 60-C5 2H DES 2180x1400mm MADERA LACADO

BLANCO i/ BARRA ANTIPÁNICO
Suministro y colocación de puerta RF homologada, de madera lacada blanco, EI1
60-C5, de dos hojas, lisas, de 2180x1400 mm de medidas totales, y dos hojas una
de 2100x900mm y otra de 2100x320mm, según diseño R.11 aportado en la docu-
mentación gráfica de proyecto, compuesta por alma de tablero aglomerado de par-
tículas ignífugo, recubierto con laminado de alta presión (HPL), formado por varias
capas de papel kraft impregnadas en resina fenólica, cantos de madera maciza,
bastidor de madera maciza y cerco de madera maciza, barra antipánico; sobre pre-
cerco de pino país de 90x35 mm. Incluso tapajuntas en ambas caras, pernios, ma-
nilla y cerradura de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar, barra antipáni-
co en la puerta de mayor tamaño, juntas intumescentes, cierrapuertas aéreo, dis-
positivos de seguridad, limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado
del block de puerta en el premarco, fijación del block de puerta al premarco con
tornillos de acero galvanizado y espuma de poliuretano para relleno de la holgura
entre precerco y block de puerta, incluida la colocación en obra del precerco, fija-
do con tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente mon-
tado y probado, i/ Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del
block de puerta en el precerco. Fijación del block de puerta al precerco. Relleno
de la holgura entre precerco y block de puerta con espuma de poliuretano. Coloca-
ción de herrajes de cierre y accesorios, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para
realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cum-
plimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. . Medida la unidad completamente colocada i/ recibido

Vestíb. de indep. 1 1,00CP 1CP-C2
Área de trabajo 2 1 1,00CP 2CP-D3
Escalera CP centro 1 1,00CP 2CP-ES1

3,00 1.224,77 3.674,31
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11.17 ud R.14_PUERTA PASO RF ACÚSTICA 1H 2580X1220mm MADERA RECHAPADA
ROBLE i/ BARRA ANTIPÁNICO

Puerta acústica, de aislamiento certificado mínimo 45 db, resistencia a fuego certi-
ficada ei 60,de 2580x1220mm de medidas totales y una hoja abatible lisa de
2500x1100mm, con una cara enrasada con el empanelado, siendo ambas caras y
los cantos con revestimiento de roble liso natural barnizado intumescente, con pre-
marco normalizado de pino y según detalle fabricante (homologación acústica), in-
cluso herrajes de acero inoxidable, tirador, cerradura con bombillo amaestrado. Se
incluyen muelles cierrapuertas ocultos fuerza 3-6, selector de cierre, barras antipá-
nico, con falleba oculta o vista, según criterio de la DF y mecanizado para control
de accesos, i/ tope de goma reforzado para evitar el golpeo de paramentos,  i/ p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad completa colo-
cada. Se entregará el certificado de montaje específico para puertas acústicas.

Vestíbulo indep. 2 2,00CC 0CC-C2
Vestíbulo indep. 2 2,00CC 0CC-C3
Vestíbulo 2 2,00CC 1CC-C2

6,00 1.321,83 7.930,98
11.18 m² CIERRE DE LISTONES DE SALON DE ACTOS

Cierre parte superior de panelados laterales del salón de actos colocados vertical-
mente según despiece indicado en la documentación gráfica de proyecto, forma-
dos por lamas de madera maciza de 16 mm. rechapado de madera de natural bar-
nizada roble, i/ Barnizado con barniz uretanado con acabado satinado, dos ma-
nos, totalmente terminado, i/ replanteo necesario según despieces indicados en la
documentación gráfica de proyecto y según las indicaciones dadas por la DF en
obra, tratamiento fungicida, fijadas mediante anclaje mecánico con tacos de nylon,
clavos y tornillos ocultos de acero galvanizado de cabeza avellanadai/ p.p. de lim-
pieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección
y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada.

Galería de instalaciones 01 1 40,12 3,33 133,60CC 1CC-I3
Galería de instalaciones 02 1 40,12 3,33 133,60CC 1CC-I4

267,20 146,91 39.254,35
11.19 m² REPISA DE MADERA DMA BLANCA EN PETOS DE VENTANAS

Suministro y colocación de balda de madera de DF i/aplicación de pintura al esmal-
te sintético tipo laca pigmentada mate color a definir por la DF, previa mano de im-
primación, lijado, mano de laca a pistola y mano final de laca pulida, según las indi-
caciones dadas por la DF en obra, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros
a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño ma-
terial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Medida la superficie realmente ejecutada.

CARPINTERIAS 13,00 1,49 19,37CP
CARPINTERIAS 13,00 1,44 18,72CP
CARPINTERIAS 4,00 1,45 5,80CP
CARPINTERIAS 8,00 1,44 11,52SD
CARPINTERIAS 7,00 1,49 10,43SC
CARPINTERIAS 3,00 0,76 2,28SC
CARPINTERIAS 9,00 1,52 13,68SC
CARPINTERIAS 8,00 1,52 12,16SC
CARPINTERIAS 9,00 1,47 13,23CC
CARPINTERIAS 8,00 1,47 11,76CC
CARPINTERIAS 8,00 1,54 12,32CC
CARPINTERIAS 9,00 1,52 13,68CC
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CARPINTERIAS 14,00 1,48 20,72SD
caRPINTERIAS 8,00 1,51 12,08SD
caRPINTERIAS 4,00 1,55 6,20CP
caRPINTERIAS 6,00 1,48 8,88CP
caRPINTERIAS 5,00 1,49 7,45CP
caRPINTERIAS 6,00 1,48 8,88CP
caRPINTERIAS 7,00 1,47 10,29CA
caRPINTERIAS 6,00 1,47 8,82CA
caRPINTERIAS 4,00 1,47 5,88CA
caRPINTERIAS 4,00 1,47 5,88CA
caRPINTERIAS 4,00 1,55 6,20SC

246,23 31,64 7.790,72
11.20 m² VI.05_FIJO DE MADERA CARPINTERÍA OCULTA

Marco ventanal fijo para acristalar, formado por precerco de pino 90x40 mm., inclu-
so junquillos necesarios de 2x2 cm. en ambas caras, montado,  i/ aplicación de
pintura al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate color a definir por la DF, pre-
via mano de imprimación, lijado, mano de laca a pistola y mano final de laca puli-
da,  i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  me-
didas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie
realmente ejecutada.

Galería de instalaciones 01 1 38,34 38,34CC 1CC-I3
Galería de instalaciones 02 1 38,34 38,34CC 1CC-I4

76,68 223,53 17.140,28
11.21 ud CABINA TABLERO FENÓLICO 900x1500 mm y H:2134 mm e:13 mm COLOR A

ELEGIR FRENTE PUERTA Y DOS LATERALES
Cabina para aseos, de hasta 900x1500 mm de medidas interiores y 2134 mm de
altura total, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir por la
DF; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 2 laterales de 1800 mm de altura;
estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de
sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros
y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxida-
ble AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador
exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajus-
te de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente monta-
da, I/ replanteo, colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colo-
cación de los herrajes de cierre y accesorios. Nivelación y ajuste final, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de los posibles restos resultantes de la ejecución de los tra-
bajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pe-
queño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad completa
ejecutada.

FRONTAL + 2 LATERAL 1 1,00SD OSD-W3
FRONTAL + 2 LATERAL 1 1,00CC OCC-W1
FRONTAL + 2 LATERAL 1 1,00SC OSC-W3
FRONTAL + 2 LATERAL 1 1,00SC OSC-W4
FRONTAL + 2 LATERAL 1 1,00SC OSC-W4
FRONTAL + 2 LATERAL 1 1,00SD 1SD-W2
FRONTAL + 2 LATERAL 1 1,00CC 1CC-W2
FRONTAL + 2 LATERAL 1 1,00CC 1CC-W4
FRONTAL + 2 LATERAL 1 1,00CC 1CC-W5
FRONTAL + 2 LATERAL 1 1,00CC 1CC-W7
FRONTAL + 2 LATERAL 1 1,00SD 1SC-W2

11,00 788,76 8.676,36
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11.22 ud CABINA TABLERO FENÓLICO 900x1500 mm y H:2134 mm e:13 mm COLOR A
ELEGIR FRENTE PUERTA Y UN LATERAL

Cabina para aseos, de hasta 900x1500 mm y 2134 mm de altura, de tablero fenóli-
co HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir por la DF; compuesta de: puerta de
600x1800 mm y 1 lateral de 1800 mm de altura; estructura soporte de aluminio
anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diá-
metro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm pa-
ra fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisa-
gras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y
pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los
herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada, I/ replanteo, colocación de
los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre
y accesorios. Nivelación y ajuste final, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posi-
bles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y
de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias pa-
ra realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materia-
les de la partida. Medida la unidad completa ejecutada.

FRONTAL + 1 LATERAL 1 1,00SD OSD-W1
FRONTAL + 1 LATERAL 1 1,00SD OSD-W1
FRONTAL + 1 LATERAL 1 1,00SD OSD-W3
FRONTAL + 1 LATERAL 1 1,00SD OSD-W4
FRONTAL + 1 LATERAL 1 1,00SD OSD-W4
FRONTAL + 1 LATERAL 1 1,00CC OCC-W3
FRONTAL + 1 LATERAL 1 1,00CC OCC-W3
FRONTAL + 1 LATERAL 1 1,00SC OSC-W1
FRONTAL + 1 LATERAL 1 1,00SC OSC-W1
FRONTAL + 1 LATERAL 1 1,00SC OSC-W1
FRONTAL + 1 LATERAL 3 3,00SD 1SD-W1
FRONTAL + 1 LATERAL 2 2,00SD 1SD-W2
FRONTAL + 1 LATERAL 1 1,00CC 1CC-W2
FRONTAL + 1 LATERAL 1 1,00CC 1CC-W4
FRONTAL + 1 LATERAL 3 3,00CC 1CC-W7
FRONTAL + 1 LATERAL 4 4,00SC 1sC-W1
FRONTAL + 1 LATERAL 1 1,00SD 1SC-W2

25,00 662,13 16.553,25
11.23 ud CABINA TABLERO FENÓLICO 900x1500 mm y H:2134 mm e:13 mm COLOR A

ELEGIR FRENTE PUERTA
Cabina para aseos, de hasta 900 mm de ancho y 2134 mm de altura, de tablero fe-
nólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir por la DF; compuesta un frente
compuesto de puerta de 600x1800 mm; y fijo hasta llegar a la anchura total, es-
tructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sec-
ción circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y
perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable
AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador ex-
terior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste
de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada, I/
replanteo, colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación
de los herrajes de cierre y accesorios. Nivelación y ajuste final, i/ p.p. de limpieza
final y retirada de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño ma-
terial, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección
y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad completa ejecutada.

FRONTAL 1 1,00SD OSD-W2
FRONTAL 1 1,00CC OCC-W1
FRONTAL 2 2,00CC OCC-W6
FRONTAL 1 1,00SC OSC-W1
FRONTAL 2 2,00SC ESC-W1
FRONTAL 1 1,00CP 2CP-W1
FRONTAL 1 1,00CP 2CP-W4

9,00 407,83 3.670,47
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11.24 m² FORRADO DE PETO DE ESCALERA
Forrado a base de tablero de madera de DM de 16 mm. rechapado de madera de
natural barnizada de roble, con cantos vivos formando un pasamanos de madera
maciza de 200x30 mm., sobre rastreles de pino atornillados y nivelados sobre el
soporte, totalmente terminado listo para barnizar, incluso p.p de pasamanos de
madera maciza, según detalles de la documentación ggráfica de proyecto i/ p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie realmente
ejecutada

TRAMOS SUBIDA CENTRAL 4 3,09 12,36CA ESCALERA
NORTE CP

DESEMBARCO FINAL RECTO 1 0,84 0,84CA ESCALERA
NORTE CP

DESEMBARCO FINAL RECTO 1 1,45 1,45CA ESCALERA
NORTE CP

TRAMOS SUBIDA CENTRAL 4 3,09 12,36CA ESCALERA
SUR CP

TRAMOS RECTOS INTERMEDIOS 3 1,00 3,00CA ESCALERA
SUR CP

DESEMBARCO FINAL RECTO 1 2,53 2,53CA ESCALERA
SUR CP

DESEMBARCO FINAL RECTO 1 1,00 1,00CA ESCALERA
SUR CP

TRAMO SUBIDA CENTRAL 5 3,09 15,45SD NUCLEO
AULAS SD

TRAMO SUBIDA LATERAL 1 5,89 5,89SD NUCLEO
AULAS SD

TRAMO SUBIDA LATERAL 1 4,49 4,49SD NUCLEO
AULAS SD

DESEMBARCO FINAL RECTO 1 4,47 4,47SD NUCLEO
AULAS SD

DESEMBARCO FINAL RECTO 1 1,04 1,04SD NUCLEO
AULAS SD

TRAMO SUBIDA CENTRAL 4 3,09 12,36SD NUCLEO
FONDO SALON

ACTOS
TRAMO SUBIDA LATERAL 1 5,89 5,89SD NUCLEO

FONDO SALON
ACTOS

TRAMO SUBIDA LATERAL 1 4,49 4,49SD NUCLEO
FONDO SALON

ACTOS
DESEMBARCO FINAL RECTO 1 4,30 4,30SD NUCLEO

FONDO SALON
ACTOS

DESEMBARCO FINAL RECTO 1 2,28 2,28SD NUCLEO
FONDO SALON

ACTOS
BAJADA CABINAS 1 8,69 8,69SD BAJADA

CABINAS
BAJADA CABINAS 2 0,32 0,64SD BAJADA

CABINAS
BAJADA CABINAS 2 1,00 2,00SD BAJADA

CABINAS
TRAMO SUBIDA CENTRAL 5 3,09 15,45SD NUCLEO

AULAS SC
TRAMO SUBIDA LATERAL 1 5,89 5,89SD NUCLEO

AULAS SC
TRAMO SUBIDA LATERAL 1 4,49 4,49SD NUCLEO

AULAS SC
DESEMBARCO FINAL RECTO 1 0,85 0,85SD NUCLEO

AULAS SC
DESEMBARCO FINAL RECTO 1 4,69 4,69SD NUCLEO

AULAS SC
136,90 85,60 11.718,64
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11.25 m² FORRADO DE PETO DE ESCALERA TABICADA
Forrado a base de tablero de madera de DM de 16 mm. rechapado de madera de
natural barnizada de roble con p.p. de repercusión de curvado de paneles, con
cantos vivos formando un pasamanos de madera maciza de 200x30 mm., sobre
rastreles de pino atornillados y nivelados sobre el soporte,  totalmente terminado
listo para barnizar, incluso p.p de pasamanos de madera maciza,  i/ p.p. de limpie-
za final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada

TRAMOS SUBIDA CENTRAL 2 15,36 30,72SD ESCALERA
PRINCIPAL CP

DESEMBARCO FINAL RECTO 1 5,00 5,00SD ESCALERA
PRINCIPAL CP

35,72 142,64 5.095,10
11.26 m PASAMANOS MADERA ROBLE

Pasamanos de madera de roble macizo de 100 mm. de sección, fijado mediante
soportes de acero inoxidable según indicaciones de la D.F., atornillados al basti-
dor de formación de barandilla, montado i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pe-
queño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materia-
les de la partida. Medida la longitud realmente ejecutada.

TRAMOS SUBIDA CENTRAL 8 3,09 24,72SD ESCALERA
NORTE CP

TRAMO RELLANOS 3 5,90 17,70SD ESCALERA
NORTE CP

DESEMBARCO FINAL RECTO 1 0,84 0,84SD ESCALERA
NORTE CP

DESEMBARCO FINAL RECTO 1 1,45 1,45SD ESCALERA
NORTE CP

TRAMOS SUBIDA CENTRAL 4 15,36 61,44SD ESCALERA
PRINCIPAL CP

TRAMOS RELLANOS 4 4,00 16,00SD ESCALERA
PRINCIPAL CP

DESEMBARCO FINAL RECTO 1 5,00 5,00SD ESCALERA
PRINCIPAL CP

TRAMOS SUBIDA CENTRAL 8 3,09 24,72SD ESCALERA
SUR CP

TRAMOS RECTOS INTERMEDIOS 6 1,00 6,00SD ESCALERA
SUR CP

TRAMOS RELLANOS 3 6,80 20,40SD ESCALERA
SUR CP

DESEMBARCO FINAL RECTO 1 2,53 2,53SD ESCALERA
SUR CP

DESEMBARCO FINAL RECTO 1 1,00 1,00SD ESCALERA
SUR CP

TRAMO SUBIDA CENTRAL 5 3,09 15,45SD NUCLEO
AULAS SD

TRAMO SUBIDA LATERAL 1 5,89 5,89SD NUCLEO
AULAS SD

TRAMO SUBIDA LATERAL 1 4,49 4,49SD NUCLEO
AULAS SD

TRAMOS RELLANOS 2 5,90 11,80SD NUCLEO
AULAS SD

DESEMBARCO FINAL RECTO 1 4,47 4,47SD NUCLEO
AULAS SD

DESEMBARCO FINAL RECTO 1 1,04 1,04SD NUCLEO
AULAS SD

TRAMO SUBIDA CENTRAL 4 3,09 12,36SD NUCLEO
FONDO SALON

ACTOS
TRAMO SUBIDA LATERAL 1 5,89 5,89SD NUCLEO

FONDO SALON
ACTOS
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TRAMO SUBIDA LATERAL 1 4,49 4,49SD NUCLEO
FONDO SALON

ACTOS
TRAMOS RELLANOS 2 6,40 12,80SD NUCLEO

FONDO SALON
ACTOS

DESEMBARCO FINAL RECTO 1 4,30 4,30SD NUCLEO
FONDO SALON

ACTOS
DESEMBARCO FINAL RECTO 1 2,28 2,28SD NUCLEO

FONDO SALON
ACTOS

BAJADA SOTANO SALON ACTOS 2 3,10 6,20SD NUCLEO
FONDO SALON

ACTOS
BAJADA CABINAS 4 1,00 4,00SD BAJADA

CABINAS
TRAMO SUBIDA CENTRAL 5 3,09 15,45SD NUCLEO

AULAS SC
TRAMO SUBIDA LATERAL 1 5,89 5,89SD NUCLEO

AULAS SC
TRAMO SUBIDA LATERAL 1 4,49 4,49SD NUCLEO

AULAS SC
TRAMOS RELLANOS 2 5,90 11,80SD NUCLEO

AULAS SC
DESEMBARCO FINAL RECTO 1 0,85 0,85SD NUCLEO

AULAS SC
DESEMBARCO FINAL RECTO 1 4,69 4,69SD NUCLEO

AULAS SC
320,43 53,11 17.018,04

11.27 m² FORRADO DE MADERA
Forrado a base de tablero de madera de DM de 16 mm. rechapado de madera de
natural barnizada, a elegir por parte de la Direccion de obra,  con cantos vivos de
madera maciza de 30x30 mm., sobre rastreles de pino atornillados y nivelados so-
bre el soporte, incluso la formación de registros con bisagras deplazables, total-
mente terminado listo para barnizar, según las indicaciones dadas por la DF en
obra, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y me-
didas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie
realmente ejecutada.

Aula 02 1 14,30 4,00 57,20SD 1SD-A2
AD CARPINTERIA -1 2,47 2,55 -6,30SD 1SD-A2
Aula 02 1 6,23 4,00 24,92SD 1SD-A2
Aula 03 Polivalente 1 15,81 5,20 82,21SD 1SD-A3
AD FIJO -2 2,55 2,55 -13,01SD 1SD-A3
Aula 04 1 12,58 4,00 50,32SD 1SD-A4
Ad CARPINTERIA -1 2,47 2,55 -6,30SD 1SD-A4
Aula 04 1 6,24 4,00 24,96SD 1SD-A4
Sala de trabajo en grupo 01 1 7,83 4,00 31,32SD 1SD-ST1
AD FIJO -1 2,55 2,55 -6,50SD 1SD-ST1
Sala de trabajo en grupo 01 3 4,35 4,00 52,20SD 1SD-ST1
Ad puerta -2 1,00 2,20 -4,40SD 1SD-ST1
Sala de trabajo en grupo 02 1 7,98 4,00 31,92SD 1SD-ST2
AD FIJO -1 2,55 2,55 -6,50SD 1SD-ST1
Sala de trabajo en grupo 02 3 4,35 4,00 52,20SD 1SD-ST2
Ad puerta -2 1,00 2,20 -4,40SD 1SD-ST2
Distribuidor salón de actos y aseos 1 8,69 2,60 22,59CC 0CC-C1
Distribuidor salón de actos y aseos 2 1,86 2,60 9,67CC 0CC-C1
Ad puerta -2 1,20 2,50 -6,00CC 0CC-C1
Pasillo 1 12,29 2,75 33,80CC ECC-C1
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20CC ECC-C1
Vestíbulo 2 2,08 3,80 15,81CC 1CC-C2
Ad puerta -2 1,00 2,20 -4,40CC 1CC-C2
Ad puerta tipo armario -2 0,70 2,20 -3,08CC 1CC-C2
Vestíbulo 1 2,08 3,80 7,90CC 1CC-C2
Ad puerta -3 1,00 2,20 -6,60CC 1CC-C2
Vestíbulo 2 1,27 3,80 9,65CC 1CC-C2
Aula 02 1 14,27 4,00 57,08SC 1SC-A2
Ad CARPINTERIA -1 2,47 2,55 -6,30SC 1SC-A2
Aula 02 1 6,24 4,00 24,96SC 1SC-A2
Aula 03 Polivalente 1 14,12 5,20 73,42SC 1SC-A3
Ad fijo -2 2,55 2,55 -13,01SC 1SC-A3
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Vestíbulo aulas 01 1 4,84 5,20 25,17SC 1SC-C2
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SC 1SC-C2
Sala de trabajo en grupo 01 1 7,23 4,00 28,92SC 1SC-ST1
AD Fijo -1 2,55 2,55 -6,50SC 1SC-ST1
Sala de trabajo en grupo 01 1 4,57 4,00 18,28SC 1SC-ST1
Ad puerta -1 1,00 2,20 -2,20SC 1SC-ST1
Sala de trabajo en grupo 01 1 4,57 5,20 23,76SC 1SC-ST1
Sala de trabajo en grupo 02 1 6,39 5,20 33,23SC 1SC-ST2
AD Fijo -1 2,55 2,55 -6,50SC 1SC-ST1
Sala de trabajo en grupo 02 1 4,57 5,20 23,76SC 1SC-ST2
Acceso principal 1 5,89 2,75 16,20CP 0CP-C1
vestibulo 1 5,80 2,65 15,37CP ECP-C1

740,42 64,50 47.757,09
11.28 m² R3A-PANELADO ACUSTICO MICROPERFORADO

Suministro y colocación de paneles microperforados acústicos en paredes latera-
les del salón de actos con perforaciones de 0,5mm de diámetro en cuadrículas de
2,7x2,7mm, realizado en tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densi-
dad media (MDF) ingnífugo B-S2 D0 16mm de espesor con acabado rechapado
en roble barniz mate, i/ velo acústico pegado en la cara posterior del panel, meca-
nizado de bordes mediante machihembrado con ranura abierta y juntas de 10x8
s/despiece indicado en la documentación gráfica de proyecto, se colocarán los pa-
neles numerados y adaptados a medida, i/ rasteles de MDF de 2440X45X40mm
de dimensión y lana de roca mineral de 45mm de espesor y densidad 21kg/m³ i/
formación de encuntros, cortes del material y remates perimetrales, fijado median-
te adhesivo de caucho y agujas de sujeción, replanteo de juntas, huecos y encuen-
tros, replanteo de los tanbleros sobre el paramentos, corte y presentación de los
tableros p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Totalmente termina-
do, medida la superficie realmente ejecutada siguiendo las especificaciones de
proyecto y deduciendo huecos de más de 2m2

Aula 02 1 14,30 5,20 74,36SD 1SD-A2
AD CARPINTERIA -1 2,47 2,55 -6,30SD 1SD-A2
Aula 04 1 12,58 5,20 65,42SD 1SD-A4
Ad CARPINTERIA -1 2,47 2,55 -6,30SD 1SD-A4
Aula 04 1 6,24 5,20 32,45SD 1SD-A4
Salón de actos 2 145,28 1,00 290,56CC 0CC-SA2
Salón de actos 2 1,20 9,96 23,90CC 0CC-SA2
Aula 02 1 14,27 5,20 74,20SC 1SC-A2
Aula 02 -1 2,47 2,55 -6,30SC 1SC-A2
Aula 02 1 6,24 5,20 32,45SC 1SC-A2

574,44 187,28 107.581,12
11.29 m² R3B-PANELADO MICROPERFORADO

Suministro y colocación de paneles microperforados decorativos en paredes del
escenario del salón de actos con perforaciones de 0,5mm de diámetro en cuadrí-
culas de 2,7x2,7mm (sin absorción acústica), realizado en tablero de fibras de ma-
dera y resinas sintéticas de densidad media (MDF) ingnífugo B-S2 D0 16mm de
espesor con acabado rechapado en roble barniz mate, mecanizado de bordes me-
diante ranura para montaje, se colocarán los paneles numerados y adaptados a
medida, i/ rasteles de MDF de 2440X45X40mm de dimensión, lengüeta MDF
2440x18x4mm, mecanización de escudo de la universidad s/ detalle adjunto en la
documentación gráfica de proyecto i/ formación de encuentros, cortes del material
y remates perimetrales, fijado mediante adhesivo de caucho y agujas de sujeción,
replanteo de juntas, huecos y encuentros, replanteo de los tableros sobre el para-
mentos, corte y presentación de los tableros p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pe-
queño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materia-
les de la partida. Totalmente terminado, medida la superficie realmente ejecutada
siguiendo las especificaciones de proyecto y deduciendo huecos de más de 2m2

Aula 02 1 6,23 5,20 32,40SD 1SD-A2
Zona central trasera 1 16,11 9,96 160,46CC 0CC-SA1
Salón de actos 1 13,07 3,33 43,52CC 0CC-SA2
Ad Vent. Cabinas -1 8,63 1,00 -8,63CC 0CC-SA2

227,75 171,39 39.034,07
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11.30 m² ESMALTADO-LACADO MADERA MATE/SATINADO INTERIORES
Esmaltado-lacado de superficies de madera (puertas, DM, aglomerados) con  es-
malte al agua basado en resinas acrílicas y de poliuretano resistentes al roce. En
superficies nuevas preparar con 1 mano de imprimación acrílica con poliuretano y
2 manos de acabado aplicado a brocha, rodillo de esmaltar o pistola, i/ p.p. de lim-
pieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección
y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada

3 5,00 5,00 75,00CC
75,00 9,28 696,00

11.31 ud MOSTRADOR VESTÍBULO PRINCIPAL
Fabricación y montaje de mostrador en vetibulo principal de acceso según detalles
de documentación gráfica de proyecto, de 4650mm de frente, 1940mm de fondo y
5400mm de altura de dimensiones totales, formado por estructura de perfiles de
acero laminado en frío, 50x40x2 en estructura soldada, revestidos con enrastrela-
do de perfiles de madera de pino de 30x30mm para sujeción de un panelado de
DM rechapado en roble de 19mm de espesor en ambas caras, s/ despiece de de-
talle constructivo; cuerpo superior conformado por bastidor de perfiles de acero la-
minado en frío de 50x40x2mm soldado a la estructura de forjado, enrastrelado de
perfiles de madera de pino de 30x30mm para sujeción de panelado de DM recha-
pado en roble de 19mm de espesor, rejilla superior e inferior para impusión y retor-
no de climatiación del vestíbulo, de aluminio extruido, pintado en color a elegir de
la carta RAL, con lamas horizontales fijas, inclinación de 15°, con parte posterior
de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, fijación oculta (con marco de
montaje de chapa de acero galvanizado), i/ accesorios de montaje y elementos de
fijación; acristalamiento de vidrio laminar de seguridad 4+4 y carpintería de perfi-
les de acero laminados en frío, doble sellado perimetral y juntas a hueso, 1 puerta
abatible de DM rechapada en roble de 2490x850mm, ejecutado siguiendo indica-
ciones de la DF, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios au-
xiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
unidad completa ejecutada.

Acceso Principal 1 1,00CP 0CP-C1
1,00 6.569,52 6.569,52

11.32 ud MOSTRADOR CONTROL DE ACCESO MUSEO
Fabricación y montaje de mostrador en control de acceso a museo, según detalles
de documentación gráfica de proyecto, de 4370mm de frente, 3970mm de fondo y
4750mm de altura de dimensiones totales, mostrador formado por estructura de
perfiles de acero laminado en frío, 50x40x2 en estructura soldada, revestidos con
enrastrelado de perfiles de madera de pino de 30x30mm para sujeción de un pa-
nelado de DM rechapado en roble de 19mm de espesor en sus dos caras s/ des-
piece de detalle constructivo; cuerpo superior conformado por bastidor de perfiles
de acero laminado en frío de 50x40x2mm soldado a la estructura de forjado, en-
rastrelado de perfiles de madera de pino de 30x30mm para sujeción de panelado
de DM rechapado en roble de 19mm de espesor; acristalamiento de vidrio laminar
de seguridad 4+4 y carpintería de perfiles de acero laminados en frío, doble sella-
do perimetral y juntas a hueso, 1 puerta abatible de DM rechapada en roble de
2490x850mm, ejecutado siguiendo indicaciones de la DF, i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a
los materiales de la partida. Medida la unidad completa ejecutada.

Control 1 1,00SD 0SD-C6
1,00 8.869,08 8.869,08
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11.33 ud MOSTRADOR SALA DE PRÉSTAMO ARCHIVO
Fabricación y montaje de mostrador en sala de préstamo archivo, según detalles
de documentación gráfica de proyecto, de 4160mm de frente, 4070mm de fondo y
5000mm de altura de dimensiones totales, mostrador formado por estructura de
perfiles de acero laminado en frío, 50x40x2 en estructura soldada, revestidos con
enrastrelado de perfiles de madera de pino de 30x30mm para sujeción de un pa-
nelado de DM rechapado en roble de 19mm de espesor en sus dos caras s/ des-
piece de detalle constructivo; cuerpo superior conformado por bastidor de perfiles
de acero laminado en frío de 50x40x2mm soldado a la estructura de forjado, en-
rastrelado de perfiles de madera de pino de 30x30mm para sujeción de panelado
de DM rechapado en roble de 19mm de espesor; acristalamiento de vidrio laminar
de seguridad 4+4 y carpintería de perfiles de acero laminados en frío, doble sella-
do perimetral y juntas a hueso, 1 puerta abatible de DM rechapada en roble de
2490x850mm, ejecutado siguiendo indicaciones de la DF, i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a
los materiales de la partida. Medida la unidad completa ejecutada.

Area Atencion 1 1,00CC 0CC-D5
1,00 7.645,42 7.645,42

TOTAL C.11 ..................................................................................................................................... 412.918,15
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C12 ESTRUCTURA

ACTUACIONES ESTRUCTURA EXISTENTE12.01

FORJADOS PISO12.01.01
12.01.01.01 m² REPARACIÓN ENTREVIGADO REVOLTÓN CERÁMICO

Repercusión por m2 de reparación de entrevigado de revoltón cerámico mediante
reposiciones con rasilla cerámica o chapa estirada galvanizada para formación de
bóveda, relleno con mortero u hormigón ligero, donde sea necesario, nivelado con
el resto del forjado, i/p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos resultan-
tes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de elevación nece-
sarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida.
Medida la superficie realmente ejecutada.

PLANTA PRIMERA00
San Diego Pabellón 1 1.460,00 1.460,00SD
San Diego galería 1 430,00 430,00SD
Esq, San Diego Azucena 1 190,00 190,00CA
Azucena Pabellón 1 1.210,00 1.210,00CA
Esq. Azucena Salón Ciudad 1 160,00 160,00SC
Salón Ciudad Pabellón 1 1.500,00 1.500,00SC
Salón Ciudad galería 1 435,00 435,00SC
Cierre Patio Pabellón 2 165,00 330,00CP
Cierre Patio galería 2 125,00 250,00CP
Central 1 1.420,00 1.420,00CC
PLANTA SEGUNDA00
Cierre Patio 1 165,00 165,00CP

7.550,00 1,89 14.269,50
12.01.01.02 m² LIMPIEZA MECÁNICA ACERO VIGUETAS I./ IMPRIM.

Limpieza mecánica de viguetas de forjado hasta grado St2 según UNE EN ISO
8501-1:2008 e imprimación con pintura rica en zinc con ENPS=60 micras. Se con-
sidera la limpieza del ala inferior con un coeficiente corrector de 1,2 por exceso de-
bido a cantos de ala, i/p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos resul-
tantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de elevación
necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la superficie realmente ejecutada.

Crujia San Diego - IPN 160/0,7m 148 4,00 0,08 56,83 1.2SD
Crujia San Diego - H 220/1,0m 103 13,50 0,07 116,80 1.2SD
Crujia San Diego - IPN 200/0,7m 7 13,50 0,09 10,21 1.2SD
Crujia Cierre de patio - IPN 140/0,7m 82 4,10 0,07 28,24 1.2CP
Crujia Cierre de patio - H 220/1,0m 50 6,50 0,07 27,30 1.2CP
Crujia Cierra de Patio - Planta 2 - IPN
220/1,0m

65 6,70 0,78 339,69CP

Crujia Salon de la CiudadSC
Crujia Salon de la Ciudad - H 220/1,0m 119 14,00 0,07 139,94 1.2SC
Crujia Salon de la Ciudad - IPN
140/0,7m

152 4,10 0,07 52,35 1.2SC

Crujia Calle Azucena - IPN 140/0,7m 89 13,60 0,07 101,67 1.2CA
Crujia Calle Azucena - IPN 200/0,7m 9 13,90 0,09 13,51 1.2CA

4 6,90 0,09 2,98 1.2CA
14 8,40 0,09 12,70 1.2CA
10 6,30 0,09 6,80 1.2CA

Crujía Central H 220/1,0 m 60 13,00 0,07 65,52 1.2CC
974,54 11,23 10.944,08
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12.01.01.03 m² REFUERZO FORJ. VIGUETA H220/60 LOSA H=100 MM CONECT. MECÁNICOS
Refuerzo de forjado existente de viguetas metálicas y entrevigado de revoltón ce-
rámico con losa superior de hormigón armado de 100 mm de espesor, formada
por hormigón HA-25/F/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a
compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tamaño máximo del árido de
20 mm, sobre entrevigado existente y armada con doble mallazo de reparto diáme-
tro 8 mm según planos de acero B 500 S electrosoldado, según cuantía que se
desprende de la documentación gráfica del proyecto, y vertido por medio de
motobomba. Conectores HILTI X-HVB 80 (8 uds./m2)  o equivalente, fijados a ala
superior de viguetas, incluyendo mermas de homigón o acero por fabrica-
ción, montaje y transporte de los elementos de hormigón armado, i/p.p.
de replanteos, apeos en zonas donde requiera (hasta 50% de superficie total), me-
dios auxiliares; armados; formación de juntas de dilatación según detalles de pla-
nos. Conforme a EHE-08 y CTE DB-SE-A. Medida la superficie ejecutada. No in-
cluye conexión de losa a muros perimetrales en el caso que proceda. Hormigón,
mallazo y conectores con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento europeo (UE) 305/2011, i/p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de peque-
ño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones, cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN
y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie realmente eje-
cutada.

Crujía Central 1 1.416,00 1.416,00CC
1 -937,02 -937,02CC

Crujía San Diego 1 1.353,00 1.353,00SD
Crujía Salon de la Ciudad 1 1.492,00 1.492,00SC
Crujía Calle Azucena 1 1.207,00 1.207,00CA
Crujía Cierre de Patio_P1 1 121,00 121,00CP

1 35,00 35,00CP
1 36,50 36,50CP
1 50,50 50,50CP

Crujía Cierre de Patio_P2 1 164,00 164,00CP
1 261,50 261,50CP

5.199,48 82,43 428.593,14
12.01.01.04 m² REFUERZO FORJADO VIGUETA IPN-140 LOSA H=80 MM CONECT. MECÁNICOS

Refuerzo de forjado existente de viguetas metálicas y entrevigado de revoltón ce-
rámico con losa superior de hormigón armado de 80 mm de espesor, formada por
hormigón HA-25/F/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a com-
presión 25 MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tamaño máximo del árido de 20
mm, sobre entrevigado existente y armada con mallazo de reparto diámetro 8 mm
de acero B 500 S electrosoldado, según cuantía que se desprende de la docu-
mentación gráfica del proyecto, y vertido por medio de grúa torre. Conectores
HILTI X-HVB 50 (5 uds./m2) o equivalente fijados a ala superior de viguetas, inclu-
yendo mermas de homigón o acero por fabricación, montaje y transporte
de los elementos de hormigón armado; i/p.p. de replanteos, apeos en zonas
donde requiera (hasta 50% de superficie total), medios auxiliares; armados; forma-
ción de juntas de dilatación según detalles de planos. Conforme a EHE-08 y CTE
DB-SE-A. Medida la superficie ejecutada. No incluye conexión de losa a muros pe-
rimetrales en el caso que proceda. Hormigón, mallazo y conectores con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE)
305/2011. i/p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxilia-
res y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes, cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada.

SALON DE LA CIUDAD 1 430,33 430,33SC
430,33 67,13 28.888,05
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12.01.01.05 m² REFUERZO FORJADO VIGUETA IPN-160 LOSA H=80 MM CONECT. MECÁNICOS
Refuerzo de forjado existente de viguetas metálicas y entrevigado de revoltón ce-
rámico con losa superior de hormigón armado de 80 mm de espesor, formada por
hormigón HA-25/F/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a com-
presión 25 MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tamaño máximo del árido de 20
mm, sobre entrevigado existente y armada con mallazo de reparto diámetro 8 mm
de acero B 500 S electrosoldado, según cuantía que se desprende de la docu-
mentación gráfica del proyecto y vertido por medio de grúa torre. Conectores
HILTI X-HVB 50 (3,5 uds./m2) o equivalente fijados a ala superior de viguetas, in-
cluyendo mermas de homigón o acero por fabricación, montaje y trans-
porte de los elementos de hormigón armado; i/p.p. de replanteos, apeos en
zonas donde requiera (hasta 50% de superficie total), medios auxiliares; armados;
formación de juntas de dilatación según detalles de planos. Conforme a EHE-08 y
CTE DB-SE-A. Medida la superficie ejecutada. No incluye conexión de losa a mu-
ros perimetrales en el caso que proceda. Hormigón, mallazo y conectores con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE)
305/2011. i/p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxilia-
res y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes, cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada.

CRUJIA CALLE SAN DIEGO 1 421,63 421,63SD
421,63 38,89 16.397,19

12.01.01.06 m² REFUERZO FORJADO VIGUETA IPN-200 LOSA H=100 MM CONECT. MECÁNICOS
Refuerzo de forjado existente de viguetas metálicas y entrevigado de revoltón ce-
rámico con losa superior de hormigón armado de 100 mm de espesor, formada
por hormigón HA-25/F/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a
compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tamaño máximo del árido de
20 mm, sobre entrevigado existente y armada con mallazo de reparto diámetro 8
mm según planos de acero B 500 S electrosoldado, según cuantía que se des-
prende de la documentación gráfica del proyecto, y vertido por medio de
grúa torre. Conectores HILTI X-HVB 80 (10 uds./m2) o equivalente fijados a ala su-
perior de viguetas, incluyendo mermas de homigón o acero por fabricación,
montaje y transporte de los elementos de hormigón armado i/p.p. de re-
planteos, apeos en zonas donde requiera (hasta 50% de superficie total), medios
auxiliares; armados; Conforme a EHE-08 y CTE DB-SE-A. Medida la superficie eje-
cutada. No incluye conexión de losa a muros perimetrales en el caso que proceda.
Hormigón, mallazo y conectores con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento europeo (UE) 305/2011. i/p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
de pequeño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones, cumplimiento del reglamento (UE), según
norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

CRUJÍA SAN DIEGO 1 95,00 95,00SD
ESQUINA SAN DIEGO-AZUCENA 1 181,00 181,00SD
ESQUINA AZUCENA-SALÓN CIUDAD 1 157,00 157,00SC

433,00 86,36 37.393,88
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E26IMP020 m² PROTECC. INCENDIO ESTRUCT. METÁLICA PINTURA IGNÍFUGA REI=60
Protección contra el fuego de incendio de estructura metálica, para una resistencia
al fuego de 60 minutos (REI-60), mediante la proyección de pintura ignífuga mono-
componente al agua, en color blanco. Espesor medio aplicado de aprox. de 1000
micras, a tener en consideración para perfiles, pilares y vigas según norma
UNE-EN 13381-8:2015. Rendimiento aprox. 2 kg/m2 por mm de espesor. Aplica-
ción sobre superficie seca, limpia, libre de grasas y óxidos. Totalmente aplicado;
i/p.p. de equipos de proyección, p.p. de limpieza final y retirada de residuos resul-
tantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. totalmente terminado. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.

FORJADO DE TECHO DE PLANTA
BAJA

Plantas

Crujía Central 1 590,00 0,06 35,40CC
Crujía Salon de la Ciudad 1 347,00 0,06 20,82SC

1 81,00 0,06 4,86SC
Crujía Calle azucena 1 328,00 0,06 19,68CA

1 30,60 0,06 1,84CA
FORJADO DE TECHO E PLANTA
PRIMERA

Plantas

Crujía Cierre de Patio 1 894,00 0,06 53,64CP
Crujía San Diego 1 892,00 0,06 53,52SD
Crujía Calle Azucena 1 593,00 0,06 35,58CA
FORJADO DE TECHO DE PLANTA
SEGUNDA

Plantas

Crujía Cierre de Patio 1 181,00 0,06 10,86CP
1 270,00 0,06 16,20CP

San Diego - Cerchas zonas aulas 9 27,00 243,00SD
Salon de la ciudad - Cerchas zona
aulas

5 27,00 135,00SC

630,40 28,22 17.789,89
E26IMP030 m² PROTECC. INCENDIO ESTRUCT. METÁLICA PINTURA IGNÍFUGA REI=90

Protección contra el fuego de incendio de estructura metálica, para una resistencia
al fuego de 90 minutos (REI-90), mediante la proyección de pintura ignífuga mono-
componente al agua, en color blanco. Espesor medio aplicado de aprox. de 1700
micras, a tener en consideración para perfiles, pilares y vigas según norma
UNE-EN 13381-8:2015. Rendimiento aprox. 2 kg/m2 por mm de espesor. Aplica-
ción sobre superficie seca, limpia, libre de grasas y óxidos. Totalmente aplicado;
i/p.p. de equipos de proyección, p.p. de limpieza final y retirada de residuos resul-
tantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. totalmente terminado. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.

FORJADO DE TECHO DE PLANTA
BAJA

1 1,00Plantas

Crujía Central 1 322,00 0,06 19,32CC
Crujía Cierre de Patio 1 326,00 0,06 19,56CP
Crujía San Diego 1 1.334,00 0,06 80,04SD

1 52,00 0,06 3,12SD
FORJADO DE TECHO DE PLANTA
PRIMERA

Plantas

Crujía Central 1 642,00 0,06 38,52CC
Crujía Cierre de Patio 1 67,00 0,06 4,02CP
FORJADO DE TECHO DE PLANTA
SEGUNDA

Plantas

Crujía Cierre de Patio 1 96,00 0,06 5,76CP
Crujía central - Zona auditorio 10 27,00 270,00CC

441,34 44,52 19.648,46
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E26IMM050 m² PROTECC. INCENDIO ESTRUCT. METÁLICA MORTERO IGNÍFUGO R-120
Protección contra incendio de estructura metálica, para una resistencia al fuego de
120 minutos (R-120), mediante la proyección de mortero ignífugo a base de ligan-
tes hidráulicos, cargas minerales de perlita y vermiculita con aditivos, con clasifica-
ción de reacción al fuego A1, según RD 842/2013. Espesor medio aplicado de
aprox. 37 mm, a tener en consideración para perfiles, pilares y vigas según norma
UNE-EN 13381-4:2014. Densidad de mortero aplicado de aprox. 780-800 kg/m3.
Conductividad térmica de 0,15 W/m·K. Rendimiento aprox. 8 kg/m2 por cm de es-
pesor. Totalmente aplicado; i/p.p. de equipos de proyección, p.p. de limpieza final
y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios au-
xiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. totalmen-
te terminado. Medida la superficie realmente ejecutada.

FORJADO DE TECHO DE PLANTA
BAJA

Plantas

Crujía Central 1 279,00 0,06 16,74CC
1 134,00 0,06 8,04CC

Crujía Cierre de Patio 1 176,00 0,06 10,56CP
1 123,00 0,06 7,38CP

Crujía San Diego 1 78,00 0,06 4,68SD
Crujía Salon de la Ciudad 1 93,00 0,06 5,58SC

1 81,00 0,06 4,86SC
FORJADO DE TECHO DE PLANTA
PRIMERA

Plantas

Crujía Central 1 72,00 0,06 4,32CC
Crujía de Cierre de Patio 1 35,00 0,06 2,10CP

1 42,00 0,06 2,52CP
Crujía San Diego 1 66,00 0,06 3,96SD
Crujía Salon de la Ciudad 1 59,00 0,06 3,54SC
FORJADO DE TECHO E PLANTA
SEGUNDA

Plantas

Crujía Cierre de Patio 1 33,00 0,06 1,98CP
1 46,00 0,06 2,76CP

San Diego - Cerchas nucleo
comunicaciones

2 27,00 54,00SD

Salon de la ciudad - Cerchas nucleo
de comunicaciones

2 27,00 54,00SC

187,02 6,98 1.305,40
E26IMM060 m² PROTECC. INCENDIO ESTRUCT. METÁLICA MORTERO IGNÍFUGO R-180

Protección contra incendio de estructura metálica, para una resistencia al fuego de
180 minutos (R-180), mediante la proyección de mortero ignífugo a base de ligan-
tes hidráulicos, cargas minerales de perlita y vermiculita con aditivos, con clasifica-
ción de reacción al fuego A1, según RD 842/2013. Espesor medio aplicado de
aprox. 50 mm, a tener en consideración para perfiles, pilares y vigas según norma
UNE-EN 13381-4:2014. Densidad de mortero aplicado de aprox. 780-800 kg/m3.
Conductividad térmica de 0,15 W/m·K. Rendimiento aprox. 8 kg/m2 por cm de es-
pesor. Totalmente aplicado; i/p.p. de equipos de proyección, p.p. de limpieza final
y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios au-
xiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. totalmen-
te terminado. Medida la superficie realmente ejecutada.

FORJADO DE TECHO DE PLANTA
BAJA

Plantas

Crujía San Diego 1 331,00 0,06 19,86SD
Crujía Salon de la Ciudad 1 926,00 0,06 55,56SC
Crujía Calle Azucena 1 686,00 0,06 41,16CA

1 390,00 0,06 23,40CA
139,98 9,25 1.294,82
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12.01.01.12 kg REPOSICIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA FORJADOS
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, para sustitución de ele-
mentos estructurales dañados a juicio de la DF. Montada mediante uniones solda-
das, trabajadas y colocadas según NTE-EAS/EAV y CTE DB SE-A. Totalmente
montado; i/p.p. de desmontajes y demoliciones previas de elementos a sustituir,
despuntes, recortes, tolerancias, material de aporte de soldadura, y 2 manos de
imprimación antioxidante. Montaje realizado por medios manuales. Se estima un
máximo del 5% de elementos a sustituir, p.p. de limpieza final y retirada de resi-
duos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. totalmente terminado. Medi-
do el peso de estructura metálica colocada.

(m2 de superficie de forjados) x (25 kg
de acero / m2) x 5%

1 5.600,00 25,00 7.000,00 0.0500

7.000,00 6,33 44.310,00

TOTAL 12.01.01...................................................................................... 620.834,41

ESTRUCTURA CUBIERTAS Y PILARES DE FUNDICIÓN12.01.02
12.01.02.02 m² CHORREADO Y PROTECCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA

Tratamiento abrasivo (chorreado) de estructura metálica hasta grado Sa 2 1/2 se-
gún UNE EN ISO 8501-1:2008, mediante decapado a presión sobre elementos de
fundición, con sílice, desengrasado y limpieza con alcohol, incluso recogida de de-
tritus, e imprimación con pintura rica en zinc con ENPS=60 micras, p.p. de limpie-
za final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, me-
dios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida.
totalmente terminado, Se considera un ratio de 1,6 m2 de superficie de perfiles a
tratar por m2 de superficie de cubierta en cerchas de pabellones y 0,9 m2 en gale-
rías (en verdadera magnitud)

CUBIERTA SAN DIEGO PABELLÓN 1 1.896,00 1,60 3.403,70 1.122SD
CUBIERTA SAN DIEGO GALERÍA 1 480,00 0,90 440,64 1.02SD
CUBIERTA AZUCENA PABELLÓN 1 1.670,00 1,60 2.997,98 1.122CA
CUBIERTA SALÓN CIUDAD
PABELLÓN

1 1.894,00 1,60 3.400,11 1.122SC

CUBIERTA SALÓN CIUDAD GALERÍA 1 528,00 0,90 484,70 1.02SC
CUBIERTA CENTRAL 1 1.757,00 1,60 3.154,17 1.122CC
CUBIERTA CIERRE PATIO
PABELLÓN

1 660,00 1,60 1.161,60 1.1CP

CUBIERTA CIERRE PATIO GALERÍA 1 137,00 0,90 125,77 1.02CP
1 120,00 0,90 110,16 1.02CP

pilares 17 5,36 91,12SD
pilares 21 5,36 112,56CC
pilares 13 5,33 69,29SC

15.551,80 7,68 119.437,82
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12.01.02.03 m² MODIFICACIÓN PENDIENTES CUBIERTAS GALERÍA
Repercusión por m2 de modificación de pendientes de cubierta de galerías para
adaptarlas a la situación de estado proyectado, con desmontaje y corte de perfi-
les, replanteo, colocación y recibido en nueva posición con mortero expansivo de
alta resistencia, sustitución de perfiles no aptos a juicio de la DF (hasta el 5%) eje-
cución de uniones soldadas, preparado para tratamiento y protección, p.p. de lim-
pieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. totalmente terminado,  Medición de superficie realmente ejecutada (superficie
en planta x factor 1/cos alfa; alfa=inclinación cubierta)

CUBIERTA SAN DIEGO GALERÍA 1 480,00 489,60 1.02SD
CUBIERTA SALÓN CIUDAD GALERÍA 1 528,00 538,56 1.02SC
CUBIERTA CIERRE PATIO GALERÍA 1 137,00 139,74 1.02CP

1 120,00 122,40 1.02CP
1.290,30 8,90 11.483,67

12.01.02.04 m² PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO R30

Protección contra el fuego de estructura metálica de cubierta mediante pintura intu-
mescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-30 de elementos de
acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 se-
gún UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN 13381-4:2014 y s/
CTE DB-SI. Espesor aproximado de 641 micras secas totales, p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de car-
ga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. total-
mente terminado, Se considera un ratio de 0,9 m2 de superficie de perfiles a tratar
por m2 de superficie de cubierta en galerías (en verdadera magnitud)

CUBIERTA SAN DIEGO GALERÍA 1 480,00 0,90 440,64 1.02SD
CUBIERTA SALÓN CIUDAD GALERÍA 1 528,00 0,90 484,70 1.02SC
CUBIERTA CIERRE PATIO GALERÍA 1 137,00 0,90 125,77 1.02CP

1 120,00 0,90 110,16 1.02CP
1.161,27 12,51 14.527,49

12.01.02.05 kg REPOSICIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CUBIERTA O CERCHAS
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, para sustitución de ele-
mentos estructurales dañados a juicio de la DF. Montada mediante uniones solda-
das, trabajadas y colocadas según NTE-EAS/EAV y CTE DB SE-A. Totalmente
montado; i/p.p. de desmontajes y demoliciones previas de elementos a sustituir,
despuntes, recortes, tolerancias, material de aporte de soldadura, y 2 manos de
imprimación antioxidante. Montaje realizado por medios manuales, p.p. de limpie-
za final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, me-
dios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida.
totalmente terminado, Se estima un máximo del 5% de elementos a sustituir. Medi-
ción: (m2 de superficie de forjados) x (25 kg de acero / m2 de forjado) x 5% 

Cubiertas o cerchas 124,40 16,50 0,05 102,63SD
102,63 6,25 641,44

TOTAL 12.01.02...................................................................................... 146.090,42
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SOLERAS ARMADAS ELEVADAS VENTILADAS ELEMENTOS PREFABRICADOS PP-PET12.01.03
12.01.03.01 m² SOLERA ARMADA ELEVADA VENTILADA 25+5  ELEMENTOS PREFABRICADOS

PP-PET
Suministro y colocación de encofrado perdido para solera elevada ventilada me-
diante cámara, de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoin-
yectado con reacción al fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura 250
mm adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo
y geometrías previstas. Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo las fle-
chas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada cua-
tro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte plano (mó-
dulo base 750x500 mm 2,67 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de
1.014,60 cm2/m2), que será rellenado con hormigón HA-25/F/20/IIa, consistencia
fluida, Tmáx.20 mm, para ambiente normal, elaborado en central, incluso vertido,
compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, forman-
do capa de compresión de 5 cm. Malla electrosoldada con acero corrugado B 500
T de D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, según cuantía que se
desprende de la documentación gráfica del proyecto, i/p.p. de alambre de
atar y realización de aperturas para ventilación. Se recomienda utilizar piezas fina-
les de cierre mediante plancha rígida de poliestireno expandido de 3 cm de espe-
sor (no incluida), incluyendo mermas de homigón o acero por fabricación,
montaje y transporte de los elementos de hormigón armado Medida la su-
perficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación expresado por el fabri-
cante. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. de limpieza final y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de me-
didas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones, cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie
realmente ejecutada.

Contenedor 1 416,75 416,75CP
Contenedor 1 945,25 945,25SD
Contenedor 1 357,45 357,45CA
Contenedor 1 967,75 967,75SC
Contenedor 1 906,25 906,25CC

3.593,45 31,80 114.271,71
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12.01.03.02 m² SOLERA ARMADA ELEVADA VENTILADA 25+10 ELEMENTOS PREFABRICADOS
PP-PET

Suministro y colocación de encofrado perdido para solera elevada ventilada me-
diante cámara, de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoin-
yectado con reacción al fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura 250
mm adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo
y geometrías previstas. Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo las fle-
chas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada cua-
tro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte plano (mó-
dulo base 750x500 mm 2,67 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de
1.014,60 cm2/m2), que será rellenado con hormigón HA-25/F/20/IIa, consistencia
fluida, Tmáx.20 mm, para ambiente normal, elaborado en central, incluso vertido,
compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, forman-
do capa de compresión de 10 cm. Malla electrosoldada con acero corrugado B
500 T de D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, según cuantía
que se desprende de la documentación gráfica del proyecto, i/p.p. de alam-
bre de atar y realización de aperturas para ventilación. Se recomienda utilizar pie-
zas finales de cierre mediante plancha rígida de poliestireno expandido de 3 cm
de espesor (no incluida), incluyendo mermas de homigón o acero por fabri-
cación, montaje y transporte de los elementos de hormigón armado. Medi-
da la superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación expresado por el
fabricante. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones, cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superfi-
cie realmente ejecutada.

Crujía Calle azucena - Archivo 1 775,35 775,35CA
775,35 34,81 26.989,93

TOTAL 12.01.03...................................................................................... 141.261,64

TOTAL 12.01........................................................................................... 908.186,47
ESTRUCTURAS AUDITORIO12.02

GRADERIO AUDITORIO12.02.01
12.02.01.01 m² ENCOF. / DESENCOF. LOSA HORMIGÓN HORIZONTAL

Encofrado y desencofrado de losa de hormigón horizontal (plana) con sistema me-
tálico recuperable mediante entablado continuo; formado por elementos de apeo,
elementos de encofrado recuperables, tableros de madera tricapa de 970x500x27
mm (conformes UNE-EN 13986:2006+A1:2015), y puntales telescópicos, i/p.p. de
limpieza final y retirada de los posibles restos resultantes de la ejecución de los tra-
bajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pe-
queño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Se medirá el volumen teóri-
co ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de su-
perficie mayor de 2 m², sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

Pasillo intermedio auditorio 1 20,00 20,00CC
20,00 14,66 293,20
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12.02.01.02 m³ LOSA HORM. ARM. HA-25/F/20/I - VERT. MANUAL
Losa de hormigón armado HA-25/F/20/I, elaborado en central, de resistencia ca-
racterística a compresión de 25 MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tamaño má-
ximo del árido de 20 mm, en elementos interiores de edificios no sometidos a con-
densaciones. Totalmente ejecutada; i/p.p. de armadura de acero corrugado B 500
S/SD conforme a UNE 36068:2011, según cuantía que se desprende de la docu-
mentación gráfica del proyecto, despuntes, vertido por medios manuales, vibrado
y colocado, incluyendo mermas de homigón o acero por fabricación, montaje y
transporte de los elementos de hormigón armado, i/p.p. de limpieza final y retirada
de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios
auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a
los materiales de la partida. Se medirá el volumen teórico ejecutado según especi-
ficaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m², sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

1 20,00 0,30 6,00CC
6,00 169,66 1.017,96

12.02.01.03 m² SIST. FORJ. RETIC. HORMIGÓN 30+5 cm - 70x70 cm C/VIGAS HA-25/F/20/IIa
Sistema constructivo completo de forjado reticular (bidireccional) formado por losa
nervada de hormigón armado de 30+5 cm de canto (nervio+capa compresión), ca-
pa de compresión de hormigón HA-25/F/20/IIa de 5 cm de espesor, armada con
mallazo de reparto de acero corrugado B 500 SD/T #200x300x5 mm, según cuan-
tía que se desprende de la documentación gráfica del proyecto; y cuadrícu-
la de aprox. 70x70 cm entre ejes, realizada con casetón no recuperable aligerante
de hormigón de 60x20x30 cm, incluyendo p.p. de vigas estructurales, macizado de
ábacos y zunchos de borde. Ejecutado sobre soportes-pilares o muros portantes
(no incluida). Totalmente terminado; i/p.p. de montaje, acero para armado de vi-
gas, zunchos y refuerzos, vertido mediante camión-bomba, vibrado y curado de
hormigón. Conforme a NTE-EHR, EHE-08 y CTE DB-SE, incluyendo mermas
de homigón o acero por fabricación, montaje y transporte de los elemen-
tos de hormigón armado. Medición según línea exterior de estructura sin des-
contar huecos menores de 4 m2. Bloque aligerante, componentes del hormigón y
acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. i/p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios
auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones, cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a
los materiales de la partida. Se medirá el volumen teórico ejecutado según especi-
ficaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

Parte baja auditorio 1 155,00 155,00CC
Parte alta auditorio 1 206,00 206,00CC

361,00 107,54 38.821,94
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12.02.01.04 m³ HORM. ARM. HA-25/F/20/I VIGA CUELGUE VERT. MANUAL
Hormigón armado en viga / jácena con cuelgue bajo elemento horizontal (losa, for-
jado o similar) HA-25/F/20/I, elaborado en central, de resistencia característica a
compresión de 25 MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tamaño máximo del árido
de 20 mm, en elementos interiores de edificios no sometidos a condensaciones.
Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de acero corrugado B 500 S/SD confor-
me a UNE 36068:2011, según cuantía que se desprende de la documentación grá-
fica del proyecto, despuntes, vertido por medios manuales, vibrado y colocado, in-
cluyendo mermas de homigón o acero por fabricación, montaje y transporte de los
elementos de hormigón armado, i/p.p. de limpieza final y retirada de los posibles
restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de ele-
vación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias para rea-
lizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-
yecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m², sin incluir los incremen-
tos por excesos de excavación no autorizados.

TRAMO INFERIOR DE AUDITORIOCC
Vigas laterales 40x50 2 11,90 0,40 0,50 4,76CC
Viga superior 50x50 1 13,30 0,50 0,50 3,33CC
DESCANSILLO INTERMEDIOCC
Viga superior 40x50 1 13,30 0,40 0,50 2,66CC
TRAMO SUPERIOR AUDITORIOCC
Vigas laterales 50x50 2 16,30 0,50 0,50 8,15CC
Viga intermedia 50x50 1 13,30 0,50 0,50 3,33CC
Viga superior 1 13,30 0,40 0,50 2,66CC

24,89 402,54 10.019,22

TOTAL 12.02.01...................................................................................... 50.152,32

ESTRUCTURA  AUXILIAR TRASDOSADO ACÚSTICO12.02.02
12.07.01 kg ACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zun-
chos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas es-
peciales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo,
montado y colocado, según UNE-EN 10025-1:2006, NTE-EAS, NTE-EAV, CTE
DB-SE-A y EAE. Vigas con conectores según planos, colocados en taller. Acero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. i/p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxilia-
res y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes, cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Se medirá el volumen teórico ejecutado según especifica-
ciones de Proyecto.

Trasdosados 2 23,00 6,42 12,20 3.602,90CC
3.602,90 2,81 10.124,15

TOTAL 12.02.02...................................................................................... 10.124,15

TRUSS AUDITORIO12.02.03
12.02.02.01 kg ACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zun-
chos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas es-
peciales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo,
montado y colocado, según UNE-EN 10025-1:2006, NTE-EAS, NTE-EAV, CTE
DB-SE-A y EAE. Vigas con conectores según planos, colocados en taller. Acero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. i/p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxilia-
res y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes, cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada.
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Viga HEA 360 aligerada 4 13,75 112,10 6.165,50CC
Viga HEA 450 aligerada 1 13,75 139,73 1.921,29CC

8.086,79 2,81 22.723,88
12.02.03.03 m³ HORMIGÓN RELLENO POZOS CIMENT. HM-20/F/40/IIa VERT. TUBERÍA

Hormigón en masa para relleno de pozos de cimentación HM-20/F/40/IIa de resis-
tencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tama-
ño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a hu-
medades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exterio-
res con alta precipitación, elaborado en central. Totalmente realizado; i/p.p. de ver-
tido por medio de camión-bomba con tubería de bombeo hasta 80 m, vibrado y co-
locado, incluyendo mermas de homigón por fabricación, montaje y trans-
porte de los elementos de hormigón armado. Según normas EHE-08 y CTE
DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, incluyendo mermas de homi-
gón por fabricación, montaje y transporte de los elementos de hormigón
armado. i/p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxilia-
res y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes, cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Se medirá el volumen teórico ejecutado según especifica-
ciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m², sin incluir
los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Zapatas Truss 2 0,90 0,65 2,50 2,93CC
2,93 108,68 318,43

12.02.03.04 m³ HORMIGÓN ARMADO CIMENT. ZAPATAS HA-25/F/20/IIa VERT. TUBERÍA
Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentación
HA-25/F/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión
25 MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tamaño máximo del árido de 20 mm, en
elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas
(>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Total-
mente realizado; según cuantía que se desprende de la documentación gráfica del
proyecto, despuntes, vertido por medio de camión-bomba con tubería (hasta 80
m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, NTE-CSZ y CTE DB-SE-C. Com-
ponentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011, incluyendo mermas de homigón o acero por
fabricación, montaje y transporte de los elementos de hormigón armado.
i/p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de ele-
vación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias para rea-
lizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones, cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-
yecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m², sin incluir los incremen-
tos por excesos de excavación no autorizados.

Zapatas Truss 2 0,90 0,65 0,40 0,47CC
0,47 198,66 93,37

TOTAL 12.02.03...................................................................................... 23.135,68

ESTRUCTURA ESCENARIO12.02.04
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12.07.01 kg ACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA
Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zun-
chos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas es-
peciales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo,
montado y colocado, según UNE-EN 10025-1:2006, NTE-EAS, NTE-EAV, CTE
DB-SE-A y EAE. Vigas con conectores según planos, colocados en taller. Acero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. i/p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxilia-
res y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes, cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Se medirá el volumen teórico ejecutado según especifica-
ciones de Proyecto.

Escenario 1 6,00 8,40 105,92 5.338,37CC
5.338,37 2,81 15.000,82

TOTAL 12.02.04...................................................................................... 15.000,82

TOTAL 12.02........................................................................................... 98.412,97
NÚCLEOS COMUNICACIONES12.03

12.03.01 m³ HORMIGÓN ARM. MURO 2 CARAS e=30 cm h<3 m HA-25/F/20/IIa VERT. TUBERÍA
Hormigón armado en muros de 30 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta
3 m de altura, HA-25/F/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a
compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tamaño máximo del árido de
20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas
medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipi-
tación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado se-
gún cuantía que se desprende de la documentación gráfica del proyecto,
vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y
colocado, incluyendo mermas de homigón o acero por fabricación, monta-
je y transporte de los elementos de hormigón armado. Según normas
EHE-08, NTE-CCM y CTE DB-SE-C i/ p.p. de junta de construcción WATER-
BAR-A 32 de SIKA, o equivalente, con base química de cloruro de polivini-
lo plastificado termoplástico (PVC-P), con un ancho total de 320mm, an-
cho de bulbo 110mm, espesor bulbo 4,5mm, ancho de alas 105mm, pre-
sión de agua máxima 15m, resistencia a tracción mayor o igual a 12MPa,
alargamiento a rotura mayor o igual a 320% y resistencia al desgarro ma-
yor o igual a 12N/mm, según está representada en la documentación grá-
fica de proyecto, terminado garantizando la total estanqueidad del con-
junto. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de
pequeño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones, cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

Foso ascensor - Calle Azucena 2 4,17 0,20 1,00 1,67CA
1 2,50 0,20 1,00 0,50CA

Prevision ascensores 4 1,95 0,20 1,00 1,56CA
3,73 312,04 1.163,91
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12.03.02 m³ HORMIGÓN ARM. MURO 2 CARAS e=25 cm h<3 m HA-25/F/20/IIa VERT. TUBERÍA
Hormigón armado en muros de 25 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta
3 m de altura, HA-25/F/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a
compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tamaño máximo del árido de
20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas
medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipi-
tación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado se-
gún cuantía que se desprende de la documentación gráfica del proyecto,
vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y
colocado, incluyendo mermas de homigón o acero por fabricación, monta-
je y transporte de los elementos de hormigón armado. Según normas
EHE-08, NTE-CCM y CTE DB-SE-C, i/ p.p. de junta de construcción WATER-
BAR-A 32 de SIKA, o equivalente, con base química de cloruro de polivini-
lo plastificado termoplástico (PVC-P), con un ancho total de 320mm, an-
cho de bulbo 110mm, espesor bulbo 4,5mm, ancho de alas 105mm, pre-
sión de agua máxima 15m, resistencia a tracción mayor o igual a 12MPa,
alargamiento a rotura mayor o igual a 320% y resistencia al desgarro ma-
yor o igual a 12N/mm, según está representada en la documentación grá-
fica de proyecto, terminado garantizando la total estanqueidad del con-
junto. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de
pequeño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones, cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

Foso ascensor 4 2,50 0,25 1,00 2,50SC
Pantalla ascensor 1 2,50 0,25 11,15 6,97SC
Foso ascensor 2 3,82 0,25 1,00 1,91CC

1 2,38 0,25 1,00 0,60CC
Muro escaleras 1 3,95 0,25 11,15 11,01CC
Pantalla ascensor 2 3,82 0,25 11,15 21,30CC

1 2,38 0,25 11,15 6,63CC
50,92 312,04 15.889,08

12.03.03 m³ HORMIGÓN ARM. MURO 2 CARAS e=24 cm h<3 m HA-25/F/20/IIa VERT. TUBERÍA
Hormigón armado en muros de 24 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta
3 m de altura, HA-25/F/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a
compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tamaño máximo del árido de
20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas
medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipi-
tación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado se-
gún cuantía que se desprende de la documentación gráfica del proyecto,
vertido por medio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y
colocado, incluyendo mermas de homigón o acero por fabricación, monta-
je y transporte de los elementos de hormigón armado. Según normas
EHE-08, NTE-CCM y CTE DB-SE-C, i/ p.p. de junta de construcción WATER-
BAR-A 32 de SIKA, o equivalente, con base química de cloruro de polivini-
lo plastificado termoplástico (PVC-P), con un ancho total de 320mm, an-
cho de bulbo 110mm, espesor bulbo 4,5mm, ancho de alas 105mm, pre-
sión de agua máxima 15m, resistencia a tracción mayor o igual a 12MPa,
alargamiento a rotura mayor o igual a 320% y resistencia al desgarro ma-
yor o igual a 12N/mm, según está representada en la documentación grá-
fica de proyecto, terminado garantizando la total estanqueidad del con-
junto. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de
pequeño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones, cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie real-
mente ejecutada.
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Muros comunicaciones San Diego 1 36,50 36,50SD
36,50 312,04 11.389,46

12.03.04 m³ LOSA HORM. ARM. HA-25/F/20/I - 80 kg/m3 VERT. MANUAL
Losa de hormigón armado HA-25/F/20/I, elaborado en central, de resistencia ca-
racterística a compresión de 25 MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tamaño má-
ximo del árido de 20 mm, en elementos interiores de edificios no sometidos a con-
densaciones. Totalmente ejecutada; i/p.p. de armadura de acero corrugado B 500
S/SD conforme a UNE 36068:2011, según cuantía que se desprende de la do-
cumentación gráfica del proyecto; despuntes; vertido por medios manuales, vi-
brado y colocado. No incluye sistema de encofrado ni desencofrado. Según nor-
mas EHE-08 y CTE DB-SE, incluyendo mermas de homigón o acero por fa-
bricación, montaje y transporte de los elementos de hormigón armado.
Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011. i/p.p. de limpieza final y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones, cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superfi-
cie realmente ejecutada.

Escalera entreplanta crujia Salon
Ciudad - Nucleo de comunicacio

1 28,00 1,40 39,20SC

Escalera cierre de patio norte 4 2,50 10,00CP
Escalera cierre de patio sur 4 2,00 8,00CP
Escalera acceso camerinos 1 9,70 1,10 0,20 2,13CP
Escalera crujía San Diego 1 6,50 6,50SD
Escalera crujia Calle Azucena 1 1,25 1,25CA
Escalera Zona baja auditorio-Cubierta 1 36,05 1,60 0,20 11,54CC
Escalera Zona alta auditorio-Cubierta 1 36,05 1,60 0,20 11,54CC

90,16 270,72 24.408,12
12.03.05 m² ENCOF. / DESENCOF. LOSA HORMIGÓN INCLINADA

Encofrado y desencofrado de losa de hormigón inclinada con sistema metálico re-
cuperable mediante entablado continuo; formado por elementos de apeo, elemen-
tos de encofrado recuperables, tableros de madera tricapa de 970x500x27 mm
(conformes UNE-EN 13986:2006+A1:2015), y puntales telescópicos. Conforme
EHE-08 y NTE-EME. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Escalera cierre de patio sur 1 15,50 15,50SC
Escalera entreplanta crujia Salon
Ciudad - Nucleo de comunicacio

1 28,00 1,40 39,20SC

Escalera cierre de patio norte 4 14,00 56,00CP
Escalera cierre de patio sur 4 15,50 62,00CP
Escalera acceso camerinos 1 9,70 1,10 10,67CP
Escalera crujía San Diego 1 41,50 41,50SD
Escalera Zona baja auditorio-Cubierta 1 36,05 1,60 57,68CC
Escalera Zona alta auditorio-Cubierta 1 36,05 1,60 57,68CC

340,23 28,78 9.791,82
12.02.01.01 m² ENCOF. / DESENCOF. LOSA HORMIGÓN HORIZONTAL

Encofrado y desencofrado de losa de hormigón horizontal (plana) con sistema me-
tálico recuperable mediante entablado continuo; formado por elementos de apeo,
elementos de encofrado recuperables, tableros de madera tricapa de 970x500x27
mm (conformes UNE-EN 13986:2006+A1:2015), y puntales telescópicos, i/p.p. de
limpieza final y retirada de los posibles restos resultantes de la ejecución de los tra-
bajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pe-
queño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Se medirá el volumen teóri-
co ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de su-
perficie mayor de 2 m², sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

Escalera crujia Calle Azucena 1 9,50 9,50CA
9,50 14,66 139,27
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12.02.03.03 m³ HORMIGÓN RELLENO POZOS CIMENT. HM-20/F/40/IIa VERT. TUBERÍA
Hormigón en masa para relleno de pozos de cimentación HM-20/F/40/IIa de resis-
tencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tama-
ño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a hu-
medades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exterio-
res con alta precipitación, elaborado en central. Totalmente realizado; i/p.p. de ver-
tido por medio de camión-bomba con tubería de bombeo hasta 80 m, vibrado y co-
locado, incluyendo mermas de homigón por fabricación, montaje y trans-
porte de los elementos de hormigón armado. Según normas EHE-08 y CTE
DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, incluyendo mermas de homi-
gón por fabricación, montaje y transporte de los elementos de hormigón
armado. i/p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxilia-
res y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes, cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Se medirá el volumen teórico ejecutado según especifica-
ciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m², sin incluir
los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Zapatas pilares entreplanta Azucena 5 1,30 1,30 2,50 21,13CA
21,13 108,68 2.296,41

12.03.09 m³ HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/F/40/IIaSR VERT. BOMBA
Hormigón en masa para limpieza y nivelación de fondos de cimentación
HM-20/F/40/IIaSR de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de
consistencia fluida, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o
interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensacio-
nes, o elementos exteriores con alta precipitación, con cemento sulforresistente,
elaborado en central. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medio de ca-
mión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE DB-SE-C, inclu-
yendo mermas de homigón por fabricación, montaje y transporte de los
elementos de hormigón armado. Componentes del hormigón con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, i/p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de elevación
necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones, cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m², sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados.

Losa de fondo hueco ascensor 1 2,60 2,60 0,10 0,68SC
Zapata arranque escalera estrecha 1 0,90 0,60 0,10 0,05SC
Zapata arranque escalera ancha 1 1,40 0,60 0,10 0,08SC
Arranque de escalera. Crujía Cierre de
Patio

2 1,40 0,60 0,10 0,17CP

Viga cimentacion arranque escalera
acceso camerinos

1 1,15 0,60 0,10 0,07CP

Muros nucleo comunicaciones crujia
San Diego

2 6,16 0,75 0,10 0,92SD

1 3,95 0,75 0,10 0,30SD
2 1,88 0,75 0,10 0,28SD

Foso del ascensor Crujía San Diego 1 2,50 2,50 0,10 0,63SD
Viga de cimentacion de arranque
Escalera crujía San Diego

1 1,40 0,60 0,10 0,08SD

Zapatas muros patinillo y ascensor 2 4,17 0,50 0,10 0,42CA
1 2,50 0,50 0,10 0,13CA

Zapata corrida de muros 1 4,25 0,50 0,10 0,21CA
3,55 0,50 0,10 0,18CA

Viga de arranque de escalera crujia
Calle Azucena

1 1,00 0,60 0,10 0,06CA

Foso de ascensor_Crijía Central 1 4,00 3,30 0,10 1,32CC
Zapata muro escaleras 1 3,75 1,40 0,10 0,53CC
Patinillo/ascensor 2 1,65 0,50 0,10 0,17CC

1 2,65 0,50 0,10 0,13CC
Muro 1 3,96 0,50 0,10 0,20CC
Zapata corrida muro pasadizo 2 12,40 0,90 0,10 2,23CC

8,84 103,19 912,20
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12.03.10 m³ HORMIGÓN ARMADO CIMENT. ZAPATAS HA-25/F/20/IIa VERT. TUBERÍA
Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentación
HA-25/F/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión
25 MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tamaño máximo del árido de 20 mm, en
elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas
(>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Total-
mente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado según cuantía
que se desprende de la documentación gráfica del proyecto, vertido por me-
dio de camión-bomba con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado. Según nor-
mas EHE-08, NTE-CSZ y CTE DB-SE-C, incluyendo mermas de homigón o
acero por fabricación, montaje y transporte de los elementos de hormi-
gón armado. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. de limpieza final y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de me-
didas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones, cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie
realmente ejecutada.

Foso ascensor 1 2,60 2,60 0,30 2,03SC
Zapata arranque escalera estrecha 1 0,90 0,60 0,40 0,22SC
Zapata arranque escalera ancha 1 1,40 0,60 0,40 0,34SC
Arranque de escalera. Crujía Cierre de
Patio

2 1,40 0,60 0,40 0,67CP

Viga cimentacion arranque escalera
acceso camerinos

1 1,15 0,60 0,40 0,28CP

Viga de cimentacion de arranque
Escalera crujía San Diego

1 1,40 0,60 0,40 0,34SD

Zapata corrida muros nucleo
comunicaciones crujia San Diego

1 4,50 4,50SD

Losa de fondo de ascensor 1 2,50 2,50 0,30 1,88SD
Viga de arranque de escalera crujia
Calle Azucena

1 1,00 0,60 0,40 0,24CA

Zapatas muros patinillo y ascensor 4 4,17 0,50 0,35 2,92CA
1 2,50 0,50 0,35 0,44CA

Zapata corrida de muros 1 4,25 0,50 0,35 0,74CA
3,55 0,50 0,35 0,62CA

Zapatas pilares entreplanta Azucena 4 1,30 1,30 0,70 4,73CA
Foso de ascensor 2 4,00 1,15 0,30 2,76CC

1 3,30 1,15 0,30 1,14CC
Losa de fondo ascensor 1 3,58 1,88 0,30 2,02CC
Patinillo/ascensor 2 1,65 0,50 0,35 0,58CC

1 2,65 0,50 0,35 0,46CC
Muro 1 3,96 0,50 0,35 0,69CC
Zapata corrida muro pasadizo 2 12,40 0,90 0,40 8,93CC

36,53 198,66 7.257,05
12.02.02.01 kg ACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zun-
chos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas es-
peciales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo,
montado y colocado, según UNE-EN 10025-1:2006, NTE-EAS, NTE-EAV, CTE
DB-SE-A y EAE. Vigas con conectores según planos, colocados en taller. Acero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. i/p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxilia-
res y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes, cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada.

Estructura ascensor SHS 100.5 4 12,00 14,70 1.058,40 1.5SC
8 2,00 14,70 352,80 1.5SC

HEB 220 1 6,10 71,50 436,15SD
HEA 220 1 3,74 50,50 188,87SD
IPE 220 1 4,12 26,20 107,94SD
IPE220 1 12,08 26,20 316,50SD
Pilares redondos CHS 139,7x5 4 6,00 16,60 398,40CA
Pilar HEB 160 1 6,00 42,60 255,60CA
Estructura ascensor SHS 100.5 4 6,00 14,70 529,20 1.5CA

8 2,00 14,70 352,80 1.5CA
Estructura ascensor SHS 100.5 4 12,00 14,70 1.058,40 1.5CC
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12 2,00 14,70 529,20 1.5CC
5.584,26 2,81 15.691,77

12.03.12 m² PARTICIÓN INT. 1 HOJA LADRILLO PERF. 10 cm 1 PIE REVEST. YESO
Partición interior vertical de fábrica de ladrillo cerámico perforado de 24 cm de es-
pesor (1 pie), en piezas de dimensiones aprox. de 24x11,5x10 cm, recibidas con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 R y arena de río, de tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra; i/p.p. de armadura de tendel de acero galvani-
zado en juntas; revestido por ambas caras mediante guarnecido maestreado con
yeso negro y enlucido con yeso blanco de 15 mm de espesor medio. Totalmente
terminado, listo para pintar o capa de acabado; i/p.p. de replanteo, aplomado, hu-
medecido de piezas, roturas, formación de rincones, guarniciones, guardavivos,
limpieza y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. i/p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones, cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superfi-
cie realmente ejecutada.

Lateral ascensor/apoyo forjado 2 2,50 6,00 12,00 360,00SC
ascensor+patinillo 2 4,05 6,00 48,60CA

1 2,35 6,00 14,10CA
Escalera 1 4,20 6,00 25,20CA

1 3,35 6,00 20,10CA
Patinillo/ascensor 2 3,75 12,00 90,00CC

2 2,30 12,00 55,20CC
Muro 1 3,96 12,00 47,52CC

660,72 52,64 34.780,30
12.03.13 m² FORJADO LOSA CHAPA COLABORANTE HA-25/F/20/IIa CANTO 120 mm

Forjado mixto de 120 mm de canto total, formado por losa de hormigón
HA-25/F/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión
25 MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tamaño máximo del árido de 20 mm, en
elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas
(>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; sobre
soporte-encofrado de paneles de chapa colaborante galvanizado de 0,8 mm de es-
pesor, troquelada en obra según posicion de conectores en vigas; y armada con
barras de acero corrugado B-500-S/SD (según cuantía que se desprende de la
documentación gráfica del proyecto) y mallazo de reparto #150x150x6 mm
(según cuantía que se desprende de la documentación gráfica del proyec-
to) de acero B 500 SD/T electrosoldado. Montado sobre estructura existente metá-
lica, de madera, hormigón o cerámica (no incluida), incluyendo mermas de ho-
migón o acero por fabricación, montaje y transporte de los elementos de
hormigón armado; i/p.p. de replanteos, montaje y desmontaje de apeos y me-
dios auxiliares (excepto elevación y/o transporte); armados; y conectores estructu-
rales metálicos sobre viguetas según cálculo de Proyecto y especificaciones del fa-
bricante. Medida la superficie ejecutada. No incluye conexión de losa a muros peri-
metrales en el caso que proceda. Hormigón, mallazo y conectores con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE)
305/2011. i/p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxilia-
res y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes, cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada. 

Losaq mixta crijía San Diego 1 39,00 39,00SD
39,00 103,15 4.022,85

TOTAL 12.03........................................................................................... 127.742,24
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CARGADEROS VESTÍBULO ACCESO PRINCIPAL12.04
12.04.01 m CARGADERO METÁLICO 2IPE-300 EMPARCHADO LADRILLO

Cargadero de perfiles metálicos formado por dos IPN 300 y emparchado con ladri-
llo cerámico hueco sencillo o similar, recibido con mortero de alta resistencia sin
retracción i/p.p. de elementos complementarios y pintura de imprimación con mi-
nio, replanteo, apertura de huecos en muro, nivelación y aplomado, limpieza y me-
dios auxiliares. Según RC-16. Medida la longitud ejecutada. Acero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de elevación
necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones, cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la longitud realmente ejecutada.

Cargadero metalico vestibulo 1 6,00 6,00CP
6,00 106,17 637,02

12.04.02 m³ HORM. ARM. HA-25/F/20/I VIGA PLANA 150 kg/m3 VERT. MANUAL
Hormigón armado en viga / jácena plana HA-25/F/20/I, elaborado en central, de re-
sistencia característica a compresión de 25 MPa (N/mm2), de consistencia fluida,
tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos interiores de edificios no some-
tidos a condensaciones. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de acero corru-
gado B 500 S/SD conforme a UNE 36068:2011, según cuantía que se desprende
de la documentación gráfica del proyecto, despuntes, vertido por medios manua-
les, vibrado y colocado, incluyendo mermas de homigón o acero por fabricación,
montaje y transporte de los elementos de hormigón armado, i/p.p. de limpieza final
y retirada de los posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño mate-
rial, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Se medirá el volumen teórico ejecutado se-
gún especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de
2 m², sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Cargadero viga de hormigon vestibulo 1 6,00 0,50 0,50 1,50CP
1,50 364,18 546,27

TOTAL 12.04........................................................................................... 1.183,29
CUBIERTAS INSTALACIONES12.05

12.02.02.01 kg ACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA
Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zun-
chos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas es-
peciales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo,
montado y colocado, según UNE-EN 10025-1:2006, NTE-EAS, NTE-EAV, CTE
DB-SE-A y EAE. Vigas con conectores según planos, colocados en taller. Acero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. i/p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxilia-
res y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes, cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada.

Vigas Inst. crujia centralCC
      HEA 220 1 38,50 50,50 1.944,25CC
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      HEA 260 1 51,50 68,20 3.512,30CC
Vigas Camerinos Altillo instalacionesCC
     HEA 260 4 10,60 68,20 2.891,68CC

1 13,72 68,20 935,70CC
     HEA 200 1 13,72 42,30 580,36CC

1 8,00 42,30 338,40CC
1 7,30 42,30 308,79CC
1 4,75 42,30 200,93CC
1 2,93 42,30 123,94CC

Vigas Inst. salon ciudad 1 1,00SC
      HEA 220 1 228,00 50,50 11.514,00SC
Viga apoyo cuchillos cierre zona sin
falso techo

1 1,00SD

    HEB 180 2 13,50 51,20 1.382,40SD
Nuevas cerchas buardasPlantas
      IPE 220 16 8,15 26,20 3.416,48SD
      IPE 220 16 8,15 26,20 3.416,48CC
      IPE 220 18 8,15 26,20 3.843,54SC
      IPE 180 8 13,60 18,80 2.045,44SD
      IPE180 8 13,60 18,80 2.045,44CC
      IPE 180 9 13,60 18,80 2.301,12SC
      IPE 220 8 3,35 26,20 702,16SD
      IPE220 8 3,35 26,20 702,16CC
      IPE220 9 3,35 26,20 789,93SC
      Correas IPE 200 33 6,00 22,40 4.435,20SD

11 9,34 22,40 2.301,38SD
22 5,13 22,40 2.528,06CC
22 6,00 22,40 2.956,80CC
22 5,10 22,40 2.513,28CC
22 4,35 22,40 2.143,68SC
22 6,00 22,40 2.956,80SC
22 4,50 22,40 2.217,60SC

65.050,30 2,81 182.791,34
12.03.13 m² FORJADO LOSA CHAPA COLABORANTE HA-25/F/20/IIa CANTO 120 mm

Forjado mixto de 120 mm de canto total, formado por losa de hormigón
HA-25/F/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión
25 MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tamaño máximo del árido de 20 mm, en
elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas
(>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; sobre
soporte-encofrado de paneles de chapa colaborante galvanizado de 0,8 mm de es-
pesor, troquelada en obra según posicion de conectores en vigas; y armada con
barras de acero corrugado B-500-S/SD (según cuantía que se desprende de la
documentación gráfica del proyecto) y mallazo de reparto #150x150x6 mm
(según cuantía que se desprende de la documentación gráfica del proyec-
to) de acero B 500 SD/T electrosoldado. Montado sobre estructura existente metá-
lica, de madera, hormigón o cerámica (no incluida), incluyendo mermas de ho-
migón o acero por fabricación, montaje y transporte de los elementos de
hormigón armado; i/p.p. de replanteos, montaje y desmontaje de apeos y me-
dios auxiliares (excepto elevación y/o transporte); armados; y conectores estructu-
rales metálicos sobre viguetas según cálculo de Proyecto y especificaciones del fa-
bricante. Medida la superficie ejecutada. No incluye conexión de losa a muros peri-
metrales en el caso que proceda. Hormigón, mallazo y conectores con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE)
305/2011. i/p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxilia-
res y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes, cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada. 

Inst. crujia central 1 187,50 187,50CC
Losa mixta cub. inst. salon ciudad 1 322,00 322,00SC

509,50 103,15 52.554,93
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12.05.03 m² FORJ. LOSA CHAPA COLABORANTE HA-25/F/20/IIa CANTO 140 mm VERT. TUBERÍA
Forjado mixto de 140 mm de canto total, formado por losa de hormigón
HA-25/F/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión
25 MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tamaño máximo del árido de 20 mm, en
elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas
(>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; sobre
soporte-encofrado de paneles de chapa colaborante galvanizado de 0,8 mm de es-
pesor, troquelada en obra según posicion de conectores en vigas; y armada con
barras de acero corrugado B-500-S/SD (según cuantía que se desprende de la
documentación gráfica del proyecto) y mallazo de reparto #150x150x6 mm
(según cuantía que se desprende de la documentación gráfica del proyec-
to) de acero B 500 SD/T electrosoldado, y vertido por medio de camión-bomba
con tubería (hasta 80 m). Montado sobre estructura existente metálica, de made-
ra, hormigón o cerámica (no incluida), incluyendo mermas de homigón o ace-
ro por fabricación, montaje y transporte de los elementos de hormigón ar-
mado; i/p.p. de replanteos, apeos en zonas donde requiera (hasta 50% de superfi-
cie total), medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte); armados; y conec-
tores estructurales metálicos sobre viguetas según cálculo de Proyecto y especifi-
caciones del fabricante. Conforme a EHE-08 y CTE DB-SE-A. Medida la superficie
ejecutada. No incluye conexión de losa a muros perimetrales en el caso que proce-
da. Hormigón, mallazo y conectores con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011. i/p.p. de limpieza final y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones, cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superfi-
cie realmente ejecutada.

Forjado camerinos altillo instalaciones 1 125,00 125,00CC
-1 4,45 -4,45CC

120,55 84,42 10.176,83

TOTAL 12.05........................................................................................... 245.523,10
ACCESO MUSEO AMPLIACIÓN12.06

12.06.01 m CORTE HORMIGÓN CON DISCO e=30 cm
Corte en hormigón mediante equipo de corte de disco diamantado, para un espe-
sor máximo de corte de 30 cm, con refrigeración de disco con agua; válido para so-
portes en vertical o inclinados; incluyendo replanteo de corte, implantación del
equipo, preparación de la zona de trabajo y ejecución del corte; i/p.p. de transpor-
te de maquinaria, desmontaje y limpieza del tajo y retirada de escombros a pie de
carga.

Cabeza de viga de atado ahcho 50 cm
(2 pasadas de 25 cm)

2 6,00 12,00CP

12,00 117,59 1.411,08
12.06.02 m³ DESESCOMBRO MANUAL EN SACOS

Desescombro por medios manuales, con carga de escombros en sacos pequeños
a pie de carga, para posterior transporte (no incluido);  incluyendo picado manual
de elementos macizos, regado para evitar la formación de polvo, y p.p. de limpie-
za del lugar de trabajo y medios auxiliares.

Cabeza de viga centradora 1 1,00CP
1,00 23,74 23,74

TOTAL 12.06........................................................................................... 1.434,82
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ENTREPLANTAS12.07
12.02.02.01 kg ACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zun-
chos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas es-
peciales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo,
montado y colocado, según UNE-EN 10025-1:2006, NTE-EAS, NTE-EAV, CTE
DB-SE-A y EAE. Vigas con conectores según planos, colocados en taller. Acero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. i/p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxilia-
res y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes, cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada.

Cierre patio norteCP
      HEA 260 1 6,78 68,20 462,40CP
      HEA 220 12 6,78 50,50 4.108,68CP
      HEA 240 1 4,04 60,30 243,61CP
      IPE 140 2 2,30 12,90 59,34CP
Entreplanta calle AzucenaCA
     HEA 160 1 31,65 30,40 962,16CA
     IPE 160 1 48,10 15,80 759,98SC
Vigas Camerinos EntreplantaCC
     HEA 260 1 43,90 68,20 2.993,98CC
     HEA 200 1 42,65 42,30 1.804,10CC
Vigas Camerinos Nivel 1CC
     HEA 260 1 99,72 68,20 6.800,90CC
     HEA 200 1 44,90 42,30 1.899,27CC
Entrepalnta zona alta auditorioCC
     IPE 220 1 23,48 26,20 615,18CC
     HEB200 1 4,05 61,30 248,27CC
     HEB300 1 6,50 117,00 760,50CC
Zona bajo cubierta escalera auditorioCC
     IPE220 2 2,07 26,20 108,47CC
     HEA220 1 4,00 50,50 202,00CC

22.028,84 2,81 61.901,04
12.07.02 ud PLACA DE ANCLAJE S275JR 400x400x14 mm

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de dimensiones 400x400x14
 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de
longitud total, soldadas, incluso taladro central, colocada. Según UNE-EN
10025-1:2006, UNE-EN 1090-2:2019, CTE DB-SE-A y EAE. Acero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Pilares estructura camerinos 8 8,00CC
8,00 40,72 325,76

12.07.03 kg ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA
Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión
de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo
básico, i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plo-
mo totalmente montado, según UNE-EN 10025-1:2006, NTE-EAS, NTE-EAV, CTE
DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado. Acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. i/p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxilia-
res y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes, cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada.

PILARES  SHS 260x8 6 11,08 62,80 4.174,94CC
PILARES  SHS 260x8 2 14,65 62,80 1.840,04CC
Vigas cabezas de tabiques zona aulas 1 1,00SD
    SHS 140x4.0 2 7,15 16,90 241,67SD
    SHS 140x4.0 2 13,50 16,90 456,30SD
    SHS 140x4.0 1 16,90 16,90 285,61SD
    Ménsulas SHS 140x4.0 15 0,50 16,90 126,75SD
    Ménsulas SHS 140x4.0 14 0,60 16,90 141,96SD
    SHS 140x4.0 1 14,30 16,90 241,67SC
    SHS 140x4.0 2 7,45 16,90 251,81SC
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    Ménsulas SHS 140x4.0 16 0,80 16,90 216,32SC
7.978,07 3,58 28.561,49

12.03.13 m² FORJADO LOSA CHAPA COLABORANTE HA-25/F/20/IIa CANTO 120 mm
Forjado mixto de 120 mm de canto total, formado por losa de hormigón
HA-25/F/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión
25 MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tamaño máximo del árido de 20 mm, en
elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas
(>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; sobre
soporte-encofrado de paneles de chapa colaborante galvanizado de 0,8 mm de es-
pesor, troquelada en obra según posicion de conectores en vigas; y armada con
barras de acero corrugado B-500-S/SD (según cuantía que se desprende de la
documentación gráfica del proyecto) y mallazo de reparto #150x150x6 mm
(según cuantía que se desprende de la documentación gráfica del proyec-
to) de acero B 500 SD/T electrosoldado. Montado sobre estructura existente metá-
lica, de madera, hormigón o cerámica (no incluida), incluyendo mermas de ho-
migón o acero por fabricación, montaje y transporte de los elementos de
hormigón armado; i/p.p. de replanteos, montaje y desmontaje de apeos y me-
dios auxiliares (excepto elevación y/o transporte); armados; y conectores estructu-
rales metálicos sobre viguetas según cálculo de Proyecto y especificaciones del fa-
bricante. Medida la superficie ejecutada. No incluye conexión de losa a muros peri-
metrales en el caso que proceda. Hormigón, mallazo y conectores con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE)
305/2011. i/p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxilia-
res y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes, cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada. 

Cierre patio norte 1 129,00 129,00CP
Entreplanta acceso general 1 19,00 19,00CP
Nivel 1 acceso general 1 90,00 90,00CP
Entreplanta calle azucena 1 111,61 111,61CA
Entreplanta Salón Ciudad 1 27,50 27,50SC
Entreplanta Salón Ciudad 1 33,20 33,20SC
Entreplanta zona alta auditorio 1 34,00 34,00CC
Zona bajo cubierta escalera auditorio 1 8,60 8,60CC

452,91 103,15 46.717,67
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12.05.03 m² FORJ. LOSA CHAPA COLABORANTE HA-25/F/20/IIa CANTO 140 mm VERT. TUBERÍA
Forjado mixto de 140 mm de canto total, formado por losa de hormigón
HA-25/F/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión
25 MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tamaño máximo del árido de 20 mm, en
elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas
(>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; sobre
soporte-encofrado de paneles de chapa colaborante galvanizado de 0,8 mm de es-
pesor, troquelada en obra según posicion de conectores en vigas; y armada con
barras de acero corrugado B-500-S/SD (según cuantía que se desprende de la
documentación gráfica del proyecto) y mallazo de reparto #150x150x6 mm
(según cuantía que se desprende de la documentación gráfica del proyec-
to) de acero B 500 SD/T electrosoldado, y vertido por medio de camión-bomba
con tubería (hasta 80 m). Montado sobre estructura existente metálica, de made-
ra, hormigón o cerámica (no incluida), incluyendo mermas de homigón o ace-
ro por fabricación, montaje y transporte de los elementos de hormigón ar-
mado; i/p.p. de replanteos, apeos en zonas donde requiera (hasta 50% de superfi-
cie total), medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte); armados; y conec-
tores estructurales metálicos sobre viguetas según cálculo de Proyecto y especifi-
caciones del fabricante. Conforme a EHE-08 y CTE DB-SE-A. Medida la superficie
ejecutada. No incluye conexión de losa a muros perimetrales en el caso que proce-
da. Hormigón, mallazo y conectores con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011. i/p.p. de limpieza final y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones, cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superfi-
cie realmente ejecutada.

Forjado camerinos altillo instalaciones 1 125,00 125,00CC
-1 4,45 -4,45CC

Forjado Nivel 1 de camerinos 1 126,00 126,00CC
-1 3,80 -3,80CC

Forjado Nivel 1 Hall entrada 1 90,00 90,00CC
Forjado Entreplanta camerinos 1 125,00 125,00CC

-1 3,85 -3,85CC
Forjado entreplanta Hall entrada 1 19,00 19,00CC

472,90 84,42 39.922,22
12.03.09 m³ HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/F/40/IIaSR VERT. BOMBA

Hormigón en masa para limpieza y nivelación de fondos de cimentación
HM-20/F/40/IIaSR de resistencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de
consistencia fluida, tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o
interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensacio-
nes, o elementos exteriores con alta precipitación, con cemento sulforresistente,
elaborado en central. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medio de ca-
mión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE DB-SE-C, inclu-
yendo mermas de homigón por fabricación, montaje y transporte de los
elementos de hormigón armado. Componentes del hormigón con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, i/p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de elevación
necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones, cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m², sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados.

Zapatas P. baja pilares/muros
camerinos

CC

1 0,70 0,40 0,10 0,03CC
2 1,50 1,00 0,10 0,30CC
1 0,70 0,40 0,10 0,03CC
1 6,20 1,00 0,10 0,62CC
1 7,67 1,00 0,10 0,77CC
1 7,70 1,00 0,10 0,77CC
1 12,36 1,00 0,10 1,24CC

Riostra 40x40 2 0,63 0,40 0,10 0,05CC
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1 1,26 0,40 0,10 0,05CC
Zapata muros cierre pasadizo 2 14,76 0,86 0,10 2,54CC

6,40 103,19 660,42
12.02.03.03 m³ HORMIGÓN RELLENO POZOS CIMENT. HM-20/F/40/IIa VERT. TUBERÍA

Hormigón en masa para relleno de pozos de cimentación HM-20/F/40/IIa de resis-
tencia característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tama-
ño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a hu-
medades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exterio-
res con alta precipitación, elaborado en central. Totalmente realizado; i/p.p. de ver-
tido por medio de camión-bomba con tubería de bombeo hasta 80 m, vibrado y co-
locado, incluyendo mermas de homigón por fabricación, montaje y trans-
porte de los elementos de hormigón armado. Según normas EHE-08 y CTE
DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, incluyendo mermas de homi-
gón por fabricación, montaje y transporte de los elementos de hormigón
armado. i/p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxilia-
res y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes, cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Se medirá el volumen teórico ejecutado según especifica-
ciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m², sin incluir
los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Zapata sotano escanario 2 3,23 1,10 2,50 17,77CC
Zapatas P. baja pilares/muros
camerinos

4 1,60 1,60 2,50 25,60CC

43,37 108,68 4.713,45
12.02.03.04 m³ HORMIGÓN ARMADO CIMENT. ZAPATAS HA-25/F/20/IIa VERT. TUBERÍA

Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentación
HA-25/F/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a compresión
25 MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tamaño máximo del árido de 20 mm, en
elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas
(>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Total-
mente realizado; según cuantía que se desprende de la documentación gráfica del
proyecto, despuntes, vertido por medio de camión-bomba con tubería (hasta 80
m), vibrado y colocado. Según normas EHE-08, NTE-CSZ y CTE DB-SE-C. Com-
ponentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011, incluyendo mermas de homigón o acero por
fabricación, montaje y transporte de los elementos de hormigón armado.
i/p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de ele-
vación necesarios, p.p. de medidas de protección y seguridad necesarias para rea-
lizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones, cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-
yecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m², sin incluir los incremen-
tos por excesos de excavación no autorizados.

Zapata sotano escanario 2 3,23 1,10 0,50 3,55CC
Zapatas P. baja pilares/muros
camerinos

4 1,60 1,60 0,50 5,12CC

1 0,70 0,40 0,40 0,11CC
2 1,50 1,00 0,40 1,20CC
1 0,70 0,40 0,40 0,11CC
1 6,20 1,00 0,40 2,48CC
1 7,67 1,00 0,40 3,07CC
1 7,70 1,00 0,40 3,08CC
1 12,36 1,00 0,40 4,94CC

Riostra 40x40 2 0,63 0,40 0,40 0,20CC
1 1,26 0,40 0,40 0,20CC

Zapata muros cierre pasadizo 2 14,76 0,86 0,40 10,15CC
34,21 198,66 6.796,16
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E04MDT060_01 m³ HORMIGÓN ARM. MURO 2 CARAS e=40 cm h<3 m HA-25/F/20/IIa VERT. TUBERÍA
Hormigón armado en muros de 35 cm de espesor, con encofrado a 2 caras hasta
3 m de altura, HA-25/F/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a
compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tamaño máximo del árido de
20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas
medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipi-
tación. Totalmente realizado; i/ p.p. de junta de construcción WATERBAR-A
32 de SIKA, o equivalente, con base química de cloruro de polivinilo plasti-
ficado termoplástico (PVC-P), con un ancho total de 320mm, ancho de bul-
bo 110mm, espesor bulbo 4,5mm, ancho de alas 105mm, presión de agua
máxima 15m, resistencia a tracción mayor o igual a 12MPa, alargamiento
a rotura mayor o igual a 320% y resistencia al desgarro mayor o igual a
12N/mm, según está representada en la documentación gráfica de pro-
yecto, terminado garantizando la total estanqueidad del conjunto; i/p.p.
de armadura de barras de acero corrugado según cuantía que se desprende
de la documentación gráfica del proyecto, vertido por medio de camión-bom-
ba equipado con tubería (hasta 80 m), vibrado y colocado, incluyendo mermas
de homigón o acero por fabricación, montaje y transporte de los elemen-
tos de hormigón armado. Según normas EHE-08, NTE-CCM y CTE DB-SE-C.
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

1 12,35 0,40 3,20 15,81CC
Muro sotano escenario 1 34,50 0,40 3,20 44,16CC
Muros cierre pasadizo 2 14,76 0,24 0,98 6,94CC

66,91 302,29 20.226,22
12.03.11 m² SOL. HORM. HA-25/F/20/IIa #150x150x6 mm e=15 cm C/ENCAH. NAT. 40/80 15 cm

TUB.
Solera de hormigón HA-25/F/20/IIa, elaborado en central, de resistencia caracterís-
tica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tamaño máximo del ári-
do de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relati-
vas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta pre-
cipitación; con un espesor medio de 15 cm; armada con mallazo de acero B-500-T
electrosoldado #150x150x6 mm, sobre encachado de gravilla natural de macha-
queo, de granulometría 40/80 mm, con un espesor medio de 15 cm. Totalmente re-
alizada; i/p.p. de extendido y nivelado de encachado, vertido de hormigón por me-
dio de camión-bomba equipado con tubería (hasta 80 m), extendido, vibrado y re-
gleado. Según normas EHE-08 y NTE-RSS, incluyendo mermas de homigón o
acero por fabricación, montaje y transporte de los elementos de hormi-
gón armado. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. de limpieza final y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. de pequeño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de me-
didas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones, cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie
realmente ejecutada.

Sotano escenario 1 54,00 54,00CC
54,00 37,77 2.039,58

TOTAL 12.07........................................................................................... 211.864,01
TOTAL C12 ...................................................................................................................................... 1.594.346,90
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C.13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN

MECANISMOS13.01
13.01.01 ud INTERRUPTOR SENCILLO

Suministro e instalación de interruptor sencillo blanco ártico aprobado por la direc-
cion facultativa, incluyendo caja de mecanismo universal con tornillos, tecla, meca-
nismo con soporte y marco. Color a definir por la direccion facultativa.

Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios y pe-
queño material auxiliar, color a definir por la DF. Comprende todos los trabajos y
materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida,  i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

15 15,00Spc0010
7 7,00Spc0010
2 2,00Spc0010

Spc0010
24,00 5,91 141,84

13.01.02 ud CONMUTADOR SENCILLO
Suministro e instalación de interruptor conmutado blanco ártico aprobado por la di-
reccion facultativa, incluyendo caja de mecanismo universal con tornillos, tecla,
mecanismo con soporte y marco. Color a definir por la direccion facultativa.

Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios, pe-
queño material auxiliar y color a definir por la DF. Comprende todos los trabajos y
materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida,   i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 2,00Spc0010
3 3,00Spc0010

Spc0010
5,00 6,90 34,50
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13.01.03 ud BASE ENCHUFE SCHUKO
Suministro e instalación base de enchufe empotrada blanco ártico aprobado por la
direccion facultativa, con toma de tierra lateral, sistema schuko 10-16 A, incluyen-
do caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe, tapa, soporte y
marco. Color a definir por la direccion facultativa. Incluso transporte, montaje, co-
nexionado, parte proporcional de accesorios y pequeño material auxiliar. 

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,  i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

73 73,00Spc0010
65 65,00Spc0010

8 8,00Spc0010
Spc0010

146,00 7,24 1.057,04
13.01.04 ud BASE ENCHUFE DOBLE SCHUKO

Suministro e instalación base de enchufe doble empotrada blanco ártico aprobado
por la direccion facultativa, con toma de tierra lateral, sistema schuko 10-16 A, in-
cluyendo cajas de mecanismos universal con tornillos, bases de enchufes, tapa,
soporte y marco. Color a definir por la direccion facultativa. Incluso transporte,
montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios y pequeño material auxi-
liar. 

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,  i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

22 22,00Spc0010
181 181,00Spc0010

3 3,00Spc0010
Spc0010

206,00 10,04 2.068,24
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13.01.05 ud PUESTO DE TRABAJO EN PARED 2RED+2SAI+2RJ45
Suministro e instalación de puesto de trabajo para superficie en pared , aprobado
por la direccion facultativa, formado por dos bases de enchufe color blanco y dos
bases de enchufe color rojo, con toma de tierra lateral, sistema schuko 10/16 A y
dos adaptadores ( cableados adaptadores para conectores RJ-45 cAT 6E, inclu-
yendo cajas de mecanismo universal con tornillos, soportes y marco embellece-
dor. Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios y
pequeño material auxiliar. 

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,  i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

149 149,00Spc0010
51 51,00Spc0010
34 34,00Spc0010

Spc0010
234,00 35,28 8.255,52

13.01.06 ud PUESTO DE TRABAJO EN TECHO 2 RJ45
Suministro e instalación de puesto de trabajo EN TECHO CON 2 CONEXIONES
RJ-45, aprobado por la direccion facultativa, formado por dos bases de enchufe co-
lor blanco y dos bases de enchufe color rojo, con toma de tierra lateral, sistema
schuko 10/16 A y  dos adaptadores (2 de ellos cableados adaptadores para conec-
tores RJ-45, PUNTO DE PUERTO USB Y CONEXION ENTRADA HDMI incluyen-
do cajas de mecanismo universal con tornillos, soportes y marco embellecedor. In-
cluso transporte, montaje, conexionado,  parte proporcional de accesorios y peque-
ño material auxiliar.

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,  i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

9 9,00Spc0010
4 4,00Spc0010

Spc0010
13,00 25,62 333,06
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13.01.07 ud PUESTO DE TRABAJO EN TECHO 2 RED +USB+HDMI
Suministro e instalación de puesto de trabajo TECHO 2 CONECTORES RJ-45 Y
DOS TOMAS DE ENCHUFE 2P+T 16A, aprobado por la direccion facultativa, for-
mado por dos bases de enchufe color blanco , con toma de tierra lateral, sistema
schuko 10/16 A y  un  adaptador cableadopara 2 conectores RJ-45,  incluyendo ca-
jas de mecanismo universal con tornillos, soportes y marco embellecedor. Incluso
transporte, montaje, conexionado,  parte proporcional de accesorios y pequeño
material auxiliar. 

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,  i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

12 12,00Spc0010
5 5,00Spc0010

Spc0010
17,00 41,55 706,35

13.01.08 ud PUESTO RED TECHO RED+RJ45+TUB 25MM
Suministro e instalación de puesto de TECHO  aprobado por la direccion facultati-
va, formado por UNA bases de enchufe color blanco, con toma de tierra lateral, sis-
tema schuko 10/16 A y  un adaptador cableado para conector RJ-45, incluyendo
cajas de mecanismo universal con tornillos, soportes y marco embellecedor. Inclu-
so transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios y pequeño
material auxiliar. 

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,  i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

C.A. 3 3,00Spc0010
18 18,00Spc0010

4 4,00Spc0010
Spc0010

25,00 34,18 854,50
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13.01.09 ud B. ENCHUFE (ESTANCO)
Suministro e instalación de base de enchufe estanca aprobado por la direccion fa-
cultativa, con toma de tierra lateral, sistema schuko 10-16 A, incluyendo caja es-
tanca y  base de enchufe. Con grado de proteccion IP44. Color blanco. Incluso
transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios y pequeño ma-
terial auxiliar.

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,  i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

22 22,00Spc0010
19 19,00Spc0010

2 2,00Spc0010
Spc0010

43,00 9,19 395,17
13.01.10 ud DETECTOR DE PRESENCIA

Detector de presencia aprobado por la direccion facultativa, incluyendo caja de re-
gistro, caja de mecanismo universal con tornillos, detector de movimiento Eunea
serie Unica Basic. Incluso transporte, montaje, conexionado,  parte proporcional
de accesorios y pequeño material auxiliar. 
Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

90 90,00Spc0010
18 18,00Spc0010

Spc0010
108,00 25,94 2.801,52

270



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13.01.11 ud PULSADOR DOBLE
Suministro e instalación de pulsador doble aprobado por la direccion facultativa, in-
cluyendo caja de mecanismo universal con tornillos, tecla, mecanismo con soporte
y marco. Color a definir por la direccion facultativa.
Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios y pe-
queño material auxiliar, color a definir por la DF.
Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,  i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010

Spc0010
2,00 12,96 25,92

13.01.12 ud DETECTOR DE PRESENCIA/LUMINOSIDAD
Detector de presencia/LUMINOSIDAD aprobado por la direccion facultativa, inclu-
yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, detector de mo-
vimiento Eunea serie Unica Basic. Incluso transporte, montaje, conexionado,  par-
te proporcional de accesorios y pequeño material auxiliar.
Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

13 13,00Spc0010
6 6,00Spc0010

Spc0010
19,00 52,74 1.002,06
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13.01.13 ud CAJA PRECABLEADA
Suministro e instalación de CAJA PRECABLEADA COMPUESTAS POR 1 BASE
DE ENCHUFE 4P+T16A + 2 BASES ENCHUFE 2P+T 16A  aprobado por la direc-
cion facultativa, incluyendo caja de mecanismo universal con tornillos, tecla, meca-
nismo con soporte y marco. Color a definir por la direccion facultativa. Incluso
transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios y pequeño ma-
terial auxiliar, color a definir por la DF. 
Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,  i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

4 4,00Spc0010
Spc0010

4,00 180,40 721,60
13.01.14 ud PUESTO DE TRABAJO EN TECHO 2 RED + 2 RJ45 +2 TUB 40+CAJA DOBLE

Suministro e instalación dePUESTO DE TRABAJO EN TECHO 2 RED + 2 RJ +2
TUB 40+CAJA DOBLE aprobado por la direccion facultativa, formado por dos ba-
ses de enchufe color blanco , con toma de tierra lateral, sistema schuko 10/16 A y 
un  adaptador cableadopara 2 conectores RJ-45,  incluyendo cajas de mecanismo
universal con tornillos, soportes y marco embellecedor 2 TUB 40MM+CAJA DO-
BLE. Incluso transporte, montaje, conexionado,  parte proporcional de accesorios
y pequeño material auxiliar. 
Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,  i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

4 4,00Spc0010
Spc0010

4,00 37,28 149,12
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13.01.15 ud PUESTO DE TRABAJO EN TECHO 2 RED + 2 RJ45 +1 TUB 40
Suministro e instalación de PUESTO DE TRABAJO EN TECHO 2 RED + 2 RJ45 +
TUB 40 aprobado por la direccion facultativa, formado por dos bases de enchufe
color blanco , con toma de tierra lateral, sistema schuko 10/16 A y  un  adaptador
cableadopara 2 conectores RJ-45,  incluyendo cajas de mecanismo universal con
tornillos, soportes y marco embellecedor 1 TUB 40MM. Incluso transporte, monta-
je, conexionado,  parte proporcional de accesorios y pequeño material auxiliar.
Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,  i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

9 9,00Spc0010
Spc0010

9,00 32,37 291,33
13.01.16 ud PUESTO DE 1 TUBO 25MM+TAPA CIEGA

Suministro e instalación de PUESTO DE TRABAJO EN TECHO 2 RED + 2 ELEC
+2 TUB 40+CAJA DOBLE aprobado por la direccion facultativa, formado por dos
bases de enchufe color blanco , con toma de tierra lateral, sistema schuko 10/16 A
y  un  adaptador cableadopara 2 conectores RJ-45,  incluyendo cajas de mecanis-
mo universal con tornillos, soportes y marco embellecedor 2 TUB 40MM+CAJA
DOBLE. Incluso transporte, montaje, conexionado,  parte proporcional de acceso-
rios y pequeño material auxiliar.
Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,  i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

12 12,00Spc0010
Spc0010

12,00 11,37 136,44
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13.01.17 ud PUESTO DE TRABAJO 4 ENCH 2 RJ45 1 TUBO 40MM+caja doble
Suministro e instalación de puesto de trabajo 4 ENCHUFES 2 TOMAS RJ45 Y 1
TUBO 40MM EN CAJA DOBLE aprobado por la direccion facultativa, formado por
cuatr bases de enchufe color blanco y dos bases de enchufe color rojo, con toma
de tierra lateral, sistema schuko 10/16 A y dos adaptadores ( cableados adaptado-
res para conectores RJ-45 cAT 6E,con un tubo de 400mm y caja doble de meca-
niosmos con tapa ciega incluyendo cajas de mecanismo universal con tornillos, so-
portes y marco embellecedor. Incluso transporte, montaje, conexionado, parte pro-
porcional de accesorios y pequeño material auxiliar. 
Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,  i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

14 14,00Spc0010
Spc0010

14,00 36,44 510,16
13.01.18 ud PUESTO DE TRABAJO 4  RJ45 + automatico

Suministro e instalación de puesto de trabajo 4   RJ45 Y automatico aprobado por
la direccion facultativa,  incluyendo cajas de mecanismo universal con tornillos, so-
portes y marco embellecedor. Incluso transporte, montaje, conexionado, parte pro-
porcional de accesorios y pequeño material auxiliar.
Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,  i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

3 3,00Spc0010
Spc0010

3,00 41,78 125,34
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13.01.19 ud PUESTO DE TRABAJO EN TECHO 2 RED + 2 RJ45
Suministro e instalación de PUESTO DE TRABAJO EN TECHO 2 RED + 2 RJ45
aprobado por la direccion facultativa, formado por dos bases de enchufe color
blanco , con toma de tierra lateral, sistema schuko 10/16 A y  un  adaptador cable-
adopara 2 conectores RJ-45,  incluyendo cajas de mecanismo universal con torni-
llos, soportes y marco embellecedor  Incluso transporte, montaje, conexionado, 
parte proporcional de accesorios y pequeño material auxiliar.
Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,  i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 30,65 30,65

TOTAL 13.01........................................................................................... 19.640,36
CONDUCTORES13.02

13.02.01 m Cirt. 1x35+1x35+TT35  RZ1 0,6/1 kV   Cca-s1b,d1,a1
Suministro e instalacion de circuito electrico monofásico realizado con tres conduc-
tores unipolares de cobre con aislamiento RV 0,6/1 kV   clase minima 
Cca-s1b,d1,a1   de seccion 35 mm2 (1x35+1x35+TT35 mm2). Las fases, neutro y
conductor de proteccion debidamente identificados (negro o marron, azul claro y
bicolor amarillo-verde, respectivamente). 

Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios, cajas
de registro, regletas de conexion, soportes, pequeño material auxiliar, pruebas y
puesta en funcionamiento. Todo ello segun normativa vigente. Comprende todos
los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente ins-
talada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, docu-
mentación final con planos as built y legalización de la instalación según normativa
viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegia-
ción y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

FA.ALU TRADUC 1 80,00 80,00Spc0010
Spc0010

80,00 23,08 1.846,40
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13.02.02 m. Cirt. 3x(1x35)+1x35+TT35  RZ1  0,6/1 kV   Cca-s1b,d1,a1
Suministro e instalacion de circuito electrico trifasico realizado con  conductores
unipolares de cobre con aislamiento RZ1 0,6/1 kV   clase minima  Cca-s1b,d1,a1  
de seccion 1x35 mm2 (3x(1x35)+1x35+TT35 mm2). Las fases, neutro y conductor
de proteccion debidamente identificados (negro o marron, azul claro y bicolor ama-
rillo-verde, respectivamente). 

Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios, cajas
de registro, regletas de conexion, soportes, pequeño material auxiliar, pruebas y
puesta en funcionamiento. Todo ello segun normativa vigente. Comprende todos
los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente ins-
talada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, docu-
mentación final con planos as built y legalización de la instalación según normativa
viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegia-
ción y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

CS CLI.SUR 1 248,00 248,00Spc0010
CS P2 1 134,00 134,00Spc0010
CS.PB.DEPOS. 1 101,00 101,00Spc0010
CS PB.ARCHIVO 1 91,00 91,00Spc0010
CS.ASC.N 1 207,00 207,00Spc0010

Spc0010
781,00 34,79 27.170,99

13.02.03 m. Cirt. 3x(1x50)+1x50+TT50  RZ1  0,6/1 kV   Cca-s1b,d1,a1
Suministro e instalacion de circuito electrico trifasico realizado con  conductores
unipolares de cobre con aislamiento RZ1 0,6/1 kV   clase minima  Cca-s1b,d1,a1  
de seccion 1x50 mm2 (3x(1x50)+1x50+TT50 mm2). Las fases, neutro y conductor
de proteccion debidamente identificados (negro o marron, azul claro y bicolor ama-
rillo-verde, respectivamente). 

Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios, cajas
de registro, regletas de conexion, soportes, pequeño material auxiliar, pruebas y
puesta en funcionamiento. Todo ello segun normativa vigente. Comprende todos
los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente ins-
talada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, docu-
mentación final con planos as built y legalización de la instalación según normativa
viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegia-
ción y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

CS AF 1 125,00 125,00Spc0010
CS CLI.NORTE.2 1 238,00 238,00Spc0010
CS CLI.ACTOS 1 119,00 119,00Spc0010
CS P1.E 1 123,00 123,00Spc0010
CS.PB.ALM. 1 140,00 140,00Spc0010
CS.RECEP. 1 126,00 126,00Spc0010

Spc0010
871,00 42,57 37.078,47
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13.02.04 m Cirt. 3x(1x95)+1x95+TT95  RZ1  0,6/1 kV   Cca-s1b,d1,a1
.Suministro e instalacion de circuito electrico trifasico realizado con  conductores
unipolares de cobre con aislamiento RZ1 0,6/1 kV  clase minima  Cca-s1b,d1,a1   
de seccion 1x95 mm2 (3x(1x95)+1X95+TT95) mm2). Las fases  y conductor de
proteccion debidamente identificados (negro o marron y bicolor amarillo-verde, res-
pectivamente).

Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios, cajas
de registro, regletas de conexion, soportes, pequeño material auxiliar, pruebas y
puesta en funcionamiento. Todo ello segun normativa vigente. Comprende todos
los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente ins-
talada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, docu-
mentación final con planos as built y legalización de la instalación según normativa
viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegia-
ción y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

CS SALON ACTOS 1 85,00 85,00Spc0010
CS.PB.SALAS 1 217,00 217,00Spc0010
FA.SAL1 1 15,00 15,00Spc0010
FA.SAL2 1 15,00 15,00Spc0010

Spc0010
332,00 69,34 23.020,88

13.02.05 m Cirt. 3x(1x150)+1x150+TT150 RZ1 0,6/1 kV   Cca-s1b,d1,a1
Suministro e instalacion de circuito electrico trifasico realizado con  conductores
unipolares de cobre con aislamiento RZ1 0,6/1 kV   clase minima  Cca-s1b,d1,a1  
de seccion 1x150 mm2 (3x(1x150)+1x150+TT150 mm2). Las fases, neutro y con-
ductor de proteccion debidamente identificados (negro o marron, azul claro y bico-
lor amarillo-verde, respectivamente). 

Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios, cajas
de registro, regletas de conexion, soportes, pequeño material auxiliar, pruebas y
puesta en funcionamiento. Todo ello segun normativa vigente. Comprende todos
los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente ins-
talada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, docu-
mentación final con planos as built y legalización de la instalación según normativa
viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegia-
ción y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

CS ESCENARIO 2 36,00 72,00Spc0010
Spc0010

72,00 107,64 7.750,08
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13.02.06 m. Cirt. 3x(1x240)+1x240+TT240 RZ1 0,6/1kV   Cca-s1b,d1,a1
Suministro e instalacion de circuito electrico trifasico realizado con  conductores
unipolares de cobre con aislamiento RZ1 0,6/1 kV   clase minima  Cca-s1b,d1,a1  
de seccion 1x240 mm2 ((3x(1x240)+1x240+TT240) mm2). Las fases, neutro y con-
ductor de proteccion debidamente identificados (negro o marron, azul claro y bico-
lor amarillo-verde, respectivamente). 

Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios, cajas
de registro, regletas de conexion, soportes, pequeño material auxiliar, pruebas y
puesta en funcionamiento. Todo ello segun normativa vigente. Comprende todos
los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente ins-
talada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, docu-
mentación final con planos as built y legalización de la instalación según normativa
viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegia-
ción y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

FA.ENF 2 36,00 72,00Spc0010
Spc0010

72,00 168,90 12.160,80
13.02.07 m. Cirt. 3x(1x240)+TT240 RZ1 0,6/1kV   Cca-s1b,d1,a1

Suministro e instalacion de circuito electrico trifasico realizado con  conductores
unipolares de cobre con aislamiento RZ1 0,6/1 kV  clase minima  Cca-s1b,d1,a1   
de seccion 1x240 mm2 ((3x(1x240)+TT240) mm2). Las fases, neutro y conductor
de proteccion debidamente identificados (negro o marron, azul claro y bicolor ama-
rillo-verde, respectivamente). 

Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios, cajas
de registro, regletas de conexion, soportes, pequeño material auxiliar, pruebas y
puesta en funcionamiento. Todo ello segun normativa vigente. Comprende todos
los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente ins-
talada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, docu-
mentación final con planos as built y legalización de la instalación según normativa
viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegia-
ción y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

L_KVAR 1 12,00 12,00Spc0010
Spc0010

12,00 138,87 1.666,44
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13.02.08 m. Cirt. 3x1,5 RZ1 0,6/1 kV   Cca-s1b,d1,a1
Suministro e instalacion de circuito electrico monofásico realizado con cable tripo-
lar con conductores de cobre con aislamiento RZ1 0,6/1 kV   clase minima 
Cca-s1b,d1,a1   de seccion 1,5mm2 (3x1,5 mm2). Las fases, neutro y conductor
de proteccion debidamente identificados (negro o marron, azul claro y bicolor ama-
rillo-verde, respectivamente). 

Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios, cajas
de registro, regletas de conexion, soportes, pequeño material auxiliar, pruebas y
puesta en funcionamiento. Todo ello segun normativa vigente. Comprende todos
los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente ins-
talada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, docu-
mentación final con planos as built y legalización de la instalación según normativa
viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegia-
ción y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

A.0.86G 1 122,00 122,00Spc0010
EA.0.86G 1 58,00 58,00Spc0010
A.0.88 1 60,00 60,00Spc0010
A.0.89 1 60,00 60,00Spc0010
A.EXT.07 1 49,00 49,00Spc0010
A.0.10G 1 23,00 23,00Spc0010
EA.0.10G 1 111,00 111,00Spc0010
A.0.87G 1 140,00 140,00Spc0010
EA.0.87G 1 28,00 28,00Spc0010
A.0.90G 1 132,00 132,00Spc0010
EA.0.90G 1 25,00 25,00Spc0010
F.CONTROL 1 5,00 5,00Spc0010
A.-1.1 1 77,00 77,00Spc0010
EA.-1.1 1 53,00 53,00Spc0010
A.1.29 1 136,00 136,00Spc0010
A.1.32 1 196,00 196,00Spc0010
A.1.33 1 148,00 148,00Spc0010
A.1.34 1 232,00 232,00Spc0010
A.1.35 1 239,00 239,00Spc0010
A.1.36 1 123,00 123,00Spc0010
EA.0.36 1 107,00 107,00Spc0010
A.1.37 1 143,00 143,00Spc0010
EA.0.37 1 119,00 119,00Spc0010
A.1.38 1 110,00 110,00Spc0010
EA.0.38 1 86,00 86,00Spc0010
A.1.40 1 100,00 100,00Spc0010
A.1.41 1 100,00 100,00Spc0010
A.1.42 1 292,00 292,00Spc0010
EA.0.42 1 92,00 92,00Spc0010
A.1.28 1 136,00 136,00Spc0010
A.1.30 1 280,00 280,00Spc0010
A.1.31 1 260,00 260,00Spc0010
A.1.39G 1 128,00 128,00Spc0010
EA.0.39G 1 128,00 128,00Spc0010
F.-1.1 1 35,00 35,00Spc0010
A.0.20 1 106,00 106,00Spc0010
A.0.21 1 106,00 106,00Spc0010
A.0.27 1 149,00 149,00Spc0010
EA.0.27 1 53,00 53,00Spc0010
A.0.28 1 100,00 100,00Spc0010
EA.0.28 1 52,00 52,00Spc0010
A.0.22G 1 106,00 106,00Spc0010
EA.0.22G 1 58,00 58,00Spc0010
A.0.29G 1 104,00 104,00Spc0010
EA.0.29G 1 64,00 64,00Spc0010
A.0.23 1 102,00 102,00Spc0010
A.0.24 1 102,00 102,00Spc0010
A.0.25 1 134,00 134,00Spc0010
EA.0.25.G 1 62,00 62,00Spc0010
A.0.30 1 194,00 194,00Spc0010
EA.0.30 1 154,00 154,00Spc0010
A.0.31 1 173,00 173,00Spc0010
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EA.0.31 1 93,00 93,00Spc0010
A.0.32 1 135,00 135,00Spc0010
EA.0.32 1 55,00 55,00Spc0010
A.0.33 1 103,00 103,00Spc0010
EA.0.33 1 39,00 39,00Spc0010
A.0.34 1 127,00 127,00Spc0010
EA.0.34 1 55,00 55,00Spc0010
A.0.35 1 126,00 126,00Spc0010
EA.0.35 1 46,00 46,00Spc0010
A.0.37 1 77,00 77,00Spc0010
EA.0.37 1 37,00 37,00Spc0010
A.0.38 1 86,00 86,00Spc0010
EA.0.38 1 38,00 38,00Spc0010
A.0.39 1 169,00 169,00Spc0010
EA.0.39 1 89,00 89,00Spc0010
A.0.36G 1 134,00 134,00Spc0010
EA.0.36G 1 54,00 54,00Spc0010
A.0.40 1 161,00 161,00Spc0010
EA.0.40 1 73,00 73,00Spc0010
A.0.41 1 207,00 207,00Spc0010
EA.0.41 1 111,00 111,00Spc0010
AE.0.6 1 190,00 190,00Spc0010
AE.0.7 1 167,00 167,00Spc0010
AE.0.8 1 90,00 90,00Spc0010
AE.0.9 1 42,00 42,00Spc0010
A.0.19G 1 204,00 204,00Spc0010
EA.0.19G 1 84,00 84,00Spc0010
A.0.42 1 221,00 221,00Spc0010
EA.0.42 1 125,00 125,00Spc0010
F.0.5 1 22,00 22,00Spc0010
FA.0.EXT.7 1 15,00 15,00Spc0010
A.0.43 1 34,00 34,00Spc0010
A.0.44 1 56,00 56,00Spc0010
A.0.45 1 66,00 66,00Spc0010
A.0.46 1 31,00 31,00Spc0010
A.0.47 1 53,00 53,00Spc0010
A.0.48 1 63,00 63,00Spc0010
A.0.49 1 26,00 26,00Spc0010
A.0.50 1 42,00 42,00Spc0010
A.0.51 1 23,00 23,00Spc0010
A.0.52 1 38,00 38,00Spc0010
A.0.53 1 43,00 43,00Spc0010
A.0.54 1 55,00 55,00Spc0010
A.0.55 1 67,00 67,00Spc0010
A.0.56 1 79,00 79,00Spc0010
A.0.57 1 91,00 91,00Spc0010
A.0.58 1 40,00 40,00Spc0010
A.0.59 1 52,00 52,00Spc0010
A.0.60 1 64,00 64,00Spc0010
A.0.61 1 76,00 76,00Spc0010
A.0.62 1 88,00 88,00Spc0010
A.0.63 1 44,00 44,00Spc0010
A.0.64 1 54,00 54,00Spc0010
A.0.65 1 64,00 64,00Spc0010
A.0.66 1 74,00 74,00Spc0010
A.0.67 1 47,00 47,00Spc0010
A.0.68 1 57,00 57,00Spc0010
A.0.69 1 67,00 67,00Spc0010
A.0.70 1 77,00 77,00Spc0010
A.0.72 1 177,00 177,00Spc0010
A.0.73 1 169,00 169,00Spc0010
A.0.75 1 145,00 145,00Spc0010
A.0.76 1 145,00 145,00Spc0010
A.0.77 1 182,00 182,00Spc0010
EA.0.77 1 70,00 70,00Spc0010
A.0.78 1 200,00 200,00Spc0010
EA.0.78 1 112,00 112,00Spc0010
A.0.71G 1 184,00 184,00Spc0010
EA.0.71G 1 208,00 208,00Spc0010
A.0.74G 1 188,00 188,00Spc0010
EA.0.74G 1 188,00 188,00Spc0010
PT.0.14.SAI 1 15,00 15,00Spc0010
A.0.11 1 214,00 214,00Spc0010
A.0.12 1 102,00 102,00Spc0010
A.0.14 1 202,00 202,00Spc0010
A.0.15 1 186,00 186,00Spc0010
A.0.81 1 184,00 184,00Spc0010
A.0.82 1 192,00 192,00Spc0010
A.0.84G 1 135,00 135,00Spc0010
EA.0.84G 1 71,00 71,00Spc0010
A.0.85G 1 135,00 135,00Spc0010
EA.0.85G 1 79,00 79,00Spc0010
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AE.0.2 1 125,00 125,00Spc0010
AE.0.4 1 150,00 150,00Spc0010
A.0.13G 1 214,00 214,00Spc0010
EA.0.13G 1 150,00 150,00Spc0010
A.0.16G 1 186,00 186,00Spc0010
EA.0.16G 1 106,00 106,00Spc0010
A.0.16BG 1 186,00 186,00Spc0010
EA.0.16BG 1 106,00 106,00Spc0010
A.0.26G 1 179,00 179,00Spc0010
EA.0.26G 1 115,00 115,00Spc0010
A.0.79G 1 172,00 172,00Spc0010
EA.0.79G 1 140,00 140,00Spc0010
A.0.80G 1 216,00 216,00Spc0010
EA.0.80G 1 120,00 120,00Spc0010
A.0.83G 1 204,00 204,00Spc0010
EA.0.83G 1 132,00 132,00Spc0010
A.0.1 1 199,00 199,00Spc0010
A.0.2 1 199,00 199,00Spc0010
A.0.4 1 199,00 199,00Spc0010
A.0.5 1 203,00 203,00Spc0010
A.0.7 1 203,00 203,00Spc0010
A.0.8 1 155,00 155,00Spc0010
A.0.3G 1 199,00 199,00Spc0010
EA.0.3G 1 111,00 111,00Spc0010
A.0.6G 1 203,00 203,00Spc0010
EA.0.6G 1 115,00 115,00Spc0010
A.0.9G 1 233,00 233,00Spc0010
EA.0.9G 1 121,00 121,00Spc0010
A.1.1 1 180,00 180,00Spc0010
A.1.2 1 180,00 180,00Spc0010
A.1.4 1 186,00 186,00Spc0010
A.1.5 1 186,00 186,00Spc0010
A.1.7 1 232,00 232,00Spc0010
A.1.8 1 232,00 232,00Spc0010
A.1.25 1 139,00 139,00Spc0010
EA.1.25 1 67,00 67,00Spc0010
A.1.26 1 181,00 181,00Spc0010
EA.1.26 1 69,00 69,00Spc0010
A.1.3G 1 180,00 180,00Spc0010
EA.1.3G 1 108,00 108,00Spc0010
A.1.6G 1 186,00 186,00Spc0010
EA.1.6G 1 138,00 138,00Spc0010
A.1.9G 1 232,00 232,00Spc0010
EA.1.9G 1 152,00 152,00Spc0010
A.1.10 1 203,00 203,00Spc0010
A.1.11 1 195,00 195,00Spc0010
A.1.16 1 225,00 225,00Spc0010
A.1.17 1 217,00 217,00Spc0010
A.1.19 1 193,00 193,00Spc0010
A.1.20 1 177,00 177,00Spc0010
A.1.22 1 181,00 181,00Spc0010
A.1.23 1 173,00 173,00Spc0010
A.1.27 1 171,00 171,00Spc0010
EA.1.27 1 75,00 75,00Spc0010
A.1.12G 1 187,00 187,00Spc0010
EA.1.12G 1 147,00 147,00Spc0010
A.1.44 1 216,00 216,00Spc0010
A.1.45 1 192,00 192,00Spc0010
A.1.47 1 187,00 187,00Spc0010
A.1.48 1 179,00 179,00Spc0010
A.1.49 1 155,00 155,00Spc0010
A.1.50 1 179,00 179,00Spc0010
A.1.43G 1 216,00 216,00Spc0010
EA.1.43G 1 120,00 120,00Spc0010
A.1.46G 1 196,00 196,00Spc0010
EA.1.46G 1 92,00 92,00Spc0010
A.2.1 1 168,00 168,00Spc0010
A.2.2 1 144,00 144,00Spc0010
A.2.5 1 218,00 218,00Spc0010
A.2.6 1 162,00 162,00Spc0010
A.2.8 1 188,00 188,00Spc0010
A.2.9 1 164,00 164,00Spc0010
A.2.1G 1 128,00 128,00Spc0010
EA.2.1G 1 72,00 72,00Spc0010
A.2.4G 1 186,00 186,00Spc0010
EA.2.4G 1 82,00 82,00Spc0010
A.2.7G 1 188,00 188,00Spc0010
EA.2.7G 1 92,00 92,00Spc0010

Spc0010
27.138,00 3,99 108.280,62
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13.02.09 m. Cirt. 3x2,5 RZ1 0,6/1 kV   Cca-s1b,d1,a1
Suministro e instalacion de circuito electrico monofásico realizado con cable tripo-
lar con conductores de cobre con aislamiento RZ1 0,6/1 kV  clase minima 
Cca-s1b,d1,a1    de seccion 2,5mm2 (3x2,5 mm2). Las fases, neutro y conductor
de proteccion debidamente identificados (negro o marron, azul claro y bicolor ama-
rillo-verde, respectivamente). 

Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios, cajas
de registro, regletas de conexion, soportes, pequeño material auxiliar, pruebas y
puesta en funcionamiento. Todo ello segun normativa vigente. Comprende todos
los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente ins-
talada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, docu-
mentación final con planos as built y legalización de la instalación según normativa
viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegia-
ción y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

F.INT.1 1 123,00 123,00Spc0010
PT.INT.1 1 43,00 43,00Spc0010
F.CONTROL 1 5,00 5,00Spc0010
F.1.31 1 125,00 125,00Spc0010
F.1.32 1 119,00 119,00Spc0010
F.1.33 1 106,00 106,00Spc0010
F.1.34 1 110,00 110,00Spc0010
F.1.35 1 45,00 45,00Spc0010
F.1.36 1 47,00 47,00Spc0010
F.1.37 1 47,00 47,00Spc0010
FA.1.1 1 24,00 24,00Spc0010
FA.1.2 1 77,00 77,00Spc0010
F.1.1J 1 90,00 90,00Spc0010
F.1.1K 1 89,00 89,00Spc0010
F.1.1L 1 90,00 90,00Spc0010
F.1.1M 1 88,00 88,00Spc0010
F.1.1N 1 88,00 88,00Spc0010
FA.1.EXT.N13.1 1 76,00 76,00Spc0010
FA.1.EXT.N13.2 1 76,00 76,00Spc0010
FA.1.EXT.N13.3 1 76,00 76,00Spc0010
PT.1.14 1 67,00 67,00Spc0010
PT.1.15 1 109,00 109,00Spc0010
F.CONTROL 1 5,00 5,00Spc0010
PT.1.14 1 67,00 67,00Spc0010
PT.1.15 1 109,00 109,00Spc0010
F.0.2 1 61,00 61,00Spc0010
PT.0.2A 1 49,00 49,00Spc0010
PT.0.2B 1 41,00 41,00Spc0010
PT.0.2C 1 44,00 44,00Spc0010
F.0.1A 1 46,00 46,00Spc0010
F.0.1B 1 46,00 46,00Spc0010
F.0.1C 1 48,00 48,00Spc0010
F.0.1D 1 48,00 48,00Spc0010
F.0.1E 1 49,00 49,00Spc0010
FA.0.EXT.N5.1 1 35,00 35,00Spc0010
FA.0.EXT.N5.2 1 35,00 35,00Spc0010
F.CONTROL 1 5,00 5,00Spc0010
F.0.1 1 73,00 73,00Spc0010
F.0.1F 1 31,00 31,00Spc0010
FA.0.EXT.N8 1 21,00 21,00Spc0010
PT.0.1 1 76,00 76,00Spc0010
FA.Fancoils 1 77,00 77,00Spc0010
F.CONTROL 1 5,00 5,00Spc0010
F.0.1 1 65,00 65,00Spc0010
F.0.1F 1 31,00 31,00Spc0010
FA.0.EXT.N8 1 21,00 21,00Spc0010
PT.0.1 1 76,00 76,00Spc0010
PT.0.1.SAI 1 76,00 76,00Spc0010
F.0.3 1 106,00 106,00Spc0010
F.0.1G 1 29,00 29,00Spc0010
F.0.1H 1 29,00 29,00Spc0010
FA.0.EXT.2 1 58,00 58,00Spc0010
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FA.0.EXT.3 1 17,00 17,00Spc0010
FA.0.EXT.N6 1 17,00 17,00Spc0010
FA.0.EXT.N7 1 21,00 21,00Spc0010
PT.0.3 1 135,00 135,00Spc0010
PT.0.4 1 106,00 106,00Spc0010
PT.0.5 1 85,00 85,00Spc0010
F.CONTROL 1 5,00 5,00Spc0010
A.0.17 1 306,00 306,00Spc0010
A.0.18 1 298,00 298,00Spc0010
F.0.4 1 96,00 96,00Spc0010
FA.0.EXT.4 1 42,00 42,00Spc0010
FA.0.EXT.5 1 31,00 31,00Spc0010
FA.0.EXT.6 1 50,00 50,00Spc0010
PT.0.6 1 77,00 77,00Spc0010
PT.0.7 1 87,00 87,00Spc0010
PT.0.8 1 83,00 83,00Spc0010
PT.0.9 1 61,00 61,00Spc0010
PT.0.10 1 67,00 67,00Spc0010
PT.0.11 1 75,00 75,00Spc0010
PT.0.12 1 87,00 87,00Spc0010
F.CONTROL 1 5,00 5,00Spc0010
PT.0.7.SAI 1 87,00 87,00Spc0010
PT.0.8.SAI 1 83,00 83,00Spc0010
PT.0.9.SAI 1 61,00 61,00Spc0010
PT.0.10.SAI 1 67,00 67,00Spc0010
PT.0.13 1 72,00 72,00Spc0010
F.CONTROL 1 5,00 5,00Spc0010
F.0.6 1 85,00 85,00Spc0010
F.0.7 1 87,00 87,00Spc0010
F.0.8 1 132,00 132,00Spc0010
F.0.9 1 144,00 144,00Spc0010
F.0.12 1 161,00 161,00Spc0010
F.0.1I 1 51,00 51,00Spc0010
F.0.1J 1 51,00 51,00Spc0010
F.0.1K 1 45,00 45,00Spc0010
F.0.1L 1 96,00 96,00Spc0010
F.0.1M 1 96,00 96,00Spc0010
F.0.1N 1 94,00 94,00Spc0010
F.0.10 1 94,00 94,00Spc0010
FA.0.EXT.N1.1 1 42,00 42,00Spc0010
FA.0.EXT.N1.2 1 42,00 42,00Spc0010
FA.0.EXT.N1.3 1 36,00 36,00Spc0010
FA.0.EXT.N2 1 87,00 87,00Spc0010
FA.0.EXT.8 1 95,00 95,00Spc0010
PT.0.14 1 15,00 15,00Spc0010
PT.0.15 1 102,00 102,00Spc0010
F.CONTROL 1 5,00 5,00Spc0010
AE.0.1 1 197,00 197,00Spc0010
AE.0.3 1 200,00 200,00Spc0010
AE.0.5 1 208,00 208,00Spc0010
F.0.10 1 80,00 80,00Spc0010
F.0.11 1 74,00 74,00Spc0010
F.0.1P 1 24,00 24,00Spc0010
F.0.1Q 1 26,00 26,00Spc0010
F.0.1R 1 29,00 29,00Spc0010
FA.0.EXT.N3.1 1 15,00 15,00Spc0010
FA.0.EXT.N3.2 1 17,00 17,00Spc0010
FA.0.EXT.N3.3 1 20,00 20,00Spc0010
FA.0.EXT.N10 1 96,00 96,00Spc0010
FA.0.EXT.N9.1 1 28,00 28,00Spc0010
FA.0.EXT.N9.2 1 27,00 27,00Spc0010
FA.0.EXT.9 1 39,00 39,00Spc0010
PT.0.16 1 41,00 41,00Spc0010
PT.0.17 1 78,00 78,00Spc0010
PT.0.18 1 132,00 132,00Spc0010
F.CONTROL 1 5,00 5,00Spc0010
PT.0.16.SAI 1 41,00 41,00Spc0010
PT.0.18.SAI 1 139,00 139,00Spc0010
F.0.13 1 71,00 71,00Spc0010
F.0.14 1 55,00 55,00Spc0010
F.0.15 1 71,00 71,00Spc0010
F.0.16 1 94,00 94,00Spc0010
F.0.17 1 104,00 104,00Spc0010
F.0.1T 1 34,00 34,00Spc0010
F.0.1U 1 34,00 34,00Spc0010
FA.0.EXT.N4 1 25,00 25,00Spc0010
PT.0.19 1 96,00 96,00Spc0010
PT.0.20 1 81,00 81,00Spc0010
PT.0.21 1 55,00 55,00Spc0010
PT.0.22 1 70,00 70,00Spc0010
PT.0.23 1 77,00 77,00Spc0010
PT.0.24 1 83,00 83,00Spc0010
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PT.0.25 1 68,00 68,00Spc0010
PT.0.26 1 73,00 73,00Spc0010
PT.0.27 1 70,00 70,00Spc0010
PT.0.28 1 64,00 64,00Spc0010
PT.0.29 1 41,00 41,00Spc0010
F.CONTROL 1 5,00 5,00Spc0010
PT.0.19.SAI 1 96,00 96,00Spc0010
PT.0.20.SAI 1 81,00 81,00Spc0010
PT.0.21.SAI 1 55,00 55,00Spc0010
PT.0.22.SAI 1 70,00 70,00Spc0010
PT.0.23.SAI 1 77,00 77,00Spc0010
PT.0.24.SAI 1 83,00 83,00Spc0010
PT.0.25.SAI 1 68,00 68,00Spc0010
PT.0.26.SAI 1 73,00 73,00Spc0010
PT.0.27.SAI 1 70,00 70,00Spc0010
PT.0.28.SAI 1 64,00 64,00Spc0010
PT.0.29.SAI 1 41,00 41,00Spc0010
F.1.1 1 109,00 109,00Spc0010
F.1.2 1 108,00 108,00Spc0010
F.1.3 1 107,00 107,00Spc0010
F.1.4 1 106,00 106,00Spc0010
F.1.5 1 105,00 105,00Spc0010
F.1.6 1 104,00 104,00Spc0010
F.1.7 1 84,00 84,00Spc0010
F.1.7A 1 83,00 83,00Spc0010
F.1.7B 1 82,00 82,00Spc0010
F.1.9 1 118,00 118,00Spc0010
F.1.10 1 117,00 117,00Spc0010
F.1.11A 1 116,00 116,00Spc0010
F.1.11B 1 115,00 115,00Spc0010
F.1.12A 1 119,00 119,00Spc0010
F.1.12B 1 114,00 114,00Spc0010
F.1.12C 1 113,00 113,00Spc0010
F.1.12D 1 112,00 112,00Spc0010
F.1.12R 1 111,00 111,00Spc0010
F.1.13 1 102,00 102,00Spc0010
F.1.14 1 101,00 101,00Spc0010
F.1.15 1 100,00 100,00Spc0010
F.1.16 1 99,00 99,00Spc0010
F.1.17 1 98,00 98,00Spc0010
F.1.18 1 90,00 90,00Spc0010
F.1.19 1 111,00 111,00Spc0010
F.1.20 1 94,00 94,00Spc0010
F.1.21 1 93,00 93,00Spc0010
F.1.22 1 92,00 92,00Spc0010
F.1.23 1 91,00 91,00Spc0010
F.1.24 1 90,00 90,00Spc0010
F.1.1A 1 32,00 32,00Spc0010
F.1.1B 1 32,00 32,00Spc0010
F.1.1C 1 32,00 32,00Spc0010
F.1.1D 1 32,00 32,00Spc0010
F.1.1E 1 30,00 30,00Spc0010
FA.1.EXT.N11.1 1 19,00 19,00Spc0010
FA.1.EXT.N11.2 1 19,00 19,00Spc0010
FA.1.EXT.N11.3 1 18,00 18,00Spc0010
PT.1.1 1 112,00 112,00Spc0010
PT.1.2 1 113,00 113,00Spc0010
PT.1.3 1 106,00 106,00Spc0010
PT.1.4 1 114,00 114,00Spc0010
PT.1.5 1 111,00 111,00Spc0010
PT.1.6 1 99,00 99,00Spc0010
PT.1.7 1 96,00 96,00Spc0010
F.CONTROL 1 5,00 5,00Spc0010
PT.1.1.SAI 1 94,00 94,00Spc0010
PT.1.2.SAI 1 95,00 95,00Spc0010
PT.1.3.SAI 1 88,00 88,00Spc0010
PT.1.4.SAI 1 114,00 114,00Spc0010
PT.1.5.SAI 1 111,00 111,00Spc0010
PT.1.6.SAI 1 81,00 81,00Spc0010
PT.1.7.SAI 1 78,00 78,00Spc0010
PT.1.1 1 76,00 76,00Spc0010
PT.1.2 1 77,00 77,00Spc0010
PT.1.3 1 70,00 70,00Spc0010
PT.1.6 1 69,00 69,00Spc0010
PT.1.7 1 66,00 66,00Spc0010
A.1.13 1 247,00 247,00Spc0010
A.1.14 1 239,00 239,00Spc0010
F.1.26 1 99,00 99,00Spc0010
F.1.27 1 114,00 114,00Spc0010
F.1.28 1 106,00 106,00Spc0010
F.1.29 1 102,00 102,00Spc0010
F.1.30 1 93,00 93,00Spc0010
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F.1.1F 1 24,00 24,00Spc0010
F.1.1G 1 23,00 23,00Spc0010
F.1.1H 1 22,00 22,00Spc0010
F.1.1I 1 21,00 21,00Spc0010
FA.1.EXT.N12.1 1 15,00 15,00Spc0010
FA.1.EXT.N12.2 1 15,00 15,00Spc0010
FA.1.EXT.N12.3 1 15,00 15,00Spc0010
PT.1.8 1 113,00 113,00Spc0010
PT.1.9 1 113,00 113,00Spc0010
PT.1.10 1 102,00 102,00Spc0010
PT.1.11 1 60,00 60,00Spc0010
PT.1.12 1 127,00 127,00Spc0010
PT.1.13 1 100,00 100,00Spc0010
F.CONTROL 1 5,00 5,00Spc0010
A.1.15G 1 238,00 238,00Spc0010
EA.1.15G 1 166,00 166,00Spc0010
A.1.18G 1 217,00 217,00Spc0010
EA.1.18G 1 161,00 161,00Spc0010
A.1.21G 1 193,00 193,00Spc0010
EA.1.21G 1 137,00 137,00Spc0010
A.1.24G 1 181,00 181,00Spc0010
EA.1.24G 1 133,00 133,00Spc0010
PT.1.8.SAI 1 113,00 113,00Spc0010
PT.1.9.SAI 1 113,00 113,00Spc0010
PT.1.10.SAI 1 102,00 102,00Spc0010
PT.1.11.SAI 1 60,00 60,00Spc0010
PT.1.12.SAI 1 127,00 127,00Spc0010
PT.1.13.SAI 1 100,00 100,00Spc0010
F.1.40 1 124,00 124,00Spc0010
F.1.41 1 115,00 115,00Spc0010
F.1.42 1 106,00 106,00Spc0010
F.1.43 1 105,00 105,00Spc0010
F.1.44 1 104,00 104,00Spc0010
F.1.45 1 127,00 127,00Spc0010
F.1.46 1 126,00 126,00Spc0010
F.1.47 1 109,00 109,00Spc0010
F.1.48 1 108,00 108,00Spc0010
F.1.49 1 107,00 107,00Spc0010
F.1.50 1 106,00 106,00Spc0010
F.1.51 1 105,00 105,00Spc0010
F.1.52 1 104,00 104,00Spc0010
F.1.53 1 119,00 119,00Spc0010
F.1.54 1 102,00 102,00Spc0010
F.1.55 1 101,00 101,00Spc0010
F.1.56 1 100,00 100,00Spc0010
F.1.57 1 99,00 99,00Spc0010
F.1.58 1 98,00 98,00Spc0010
F.1.59 1 97,00 97,00Spc0010
F.1.60 1 96,00 96,00Spc0010
F.1.61 1 102,00 102,00Spc0010
F.1.1O 1 47,00 47,00Spc0010
F.1.1P 1 47,00 47,00Spc0010
F.1.1Q 1 47,00 47,00Spc0010
F.1.1R 1 45,00 45,00Spc0010
F.1.1S 1 45,00 45,00Spc0010
FA.1.EXT.N14.1 1 35,00 35,00Spc0010
FA.1.EXT.N14.2 1 35,00 35,00Spc0010
PT.1.16 1 106,00 106,00Spc0010
PT.1.17 1 116,00 116,00Spc0010
PT.1.18 1 114,00 114,00Spc0010
PT.1.19 1 113,00 113,00Spc0010
PT.1.20 1 108,00 108,00Spc0010
F.CONTROL 1 5,00 5,00Spc0010
PT.1.19.SAI 1 113,00 113,00Spc0010
PT.1.20.SAI 1 108,00 108,00Spc0010
PT.1.16 1 70,00 70,00Spc0010
PT.1.17 1 80,00 80,00Spc0010
PT.1.18 1 78,00 78,00Spc0010
F.2.1 1 80,00 80,00Spc0010
F.2.2 1 76,00 76,00Spc0010
F.2.3 1 96,00 96,00Spc0010
F.2.4 1 78,00 78,00Spc0010
F.2.1A 1 35,00 35,00Spc0010
F.2.1B 1 35,00 35,00Spc0010
FA.2.EXT.N15 1 64,00 64,00Spc0010
PT.2.1 1 105,00 105,00Spc0010
PT.2.2 1 105,00 105,00Spc0010
PT.2.3 1 101,00 101,00Spc0010
PT.2.4 1 52,00 52,00Spc0010
PT.2.5 1 85,00 85,00Spc0010
PT.2.6 1 105,00 105,00Spc0010
PT.2.7 1 114,00 114,00Spc0010
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F.CONTROL 1 5,00 5,00Spc0010
PT.2.1.SAI 1 105,00 105,00Spc0010
PT.2.2.SAI 1 105,00 105,00Spc0010
PT.2.3.SAI 1 101,00 101,00Spc0010
PT.2.4.SAI 1 52,00 52,00Spc0010
PT.2.5.SAI 1 85,00 85,00Spc0010
PT.2.6.SAI 1 105,00 105,00Spc0010
PT.2.7.SAI 1 114,00 114,00Spc0010
FA.CLIMA 2 1 36,00 36,00Spc0010
F.CONTROL 1 5,00 5,00Spc0010
F.CONTROL 1 5,00 5,00Spc0010
F.CONTROL 1 5,00 5,00Spc0010
F.CONTROL 1 5,00 5,00Spc0010
F.CONTROL 1 5,00 5,00Spc0010

Spc0010
24.838,00 4,96 123.196,48

13.02.10 m. Cirt. 3x4 RZ1 0,6/1 kV   Cca-s1b,d1,a1
Suministro e instalacion de circuito electrico monofásico realizado con cable tripo-
lar con conductores de cobre con aislamiento RZ1 0,6/1 kV   clase minima 
Cca-s1b,d1,a1   de seccion 4 mm2 (3x4 mm2). Las fases, neutro y conductor de
proteccion debidamente identificados (negro o marron, azul claro y bicolor amari-
llo-verde, respectivamente). 

Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios, cajas
de registro, regletas de conexion, soportes, pequeño material auxiliar, pruebas y
puesta en funcionamiento. Todo ello segun normativa vigente. Comprende todos
los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente ins-
talada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, docu-
mentación final con planos as built y legalización de la instalación según normativa
viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegia-
ción y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

FA.Fancoils 1 77,00 77,00Spc0010
FA.Fancoils 1 77,00 77,00Spc0010
FA.Fancoils 1 77,00 77,00Spc0010
FA.Fancoils 1 77,00 77,00Spc0010
FA.Fancoils 1 77,00 77,00Spc0010
FA.Fancoils 1 77,00 77,00Spc0010
FA.Fancoils 1 77,00 77,00Spc0010
F.0.1S 1 105,00 105,00Spc0010
FA.Fancoils 1 77,00 77,00Spc0010
FA.Fancoils 1 77,00 77,00Spc0010
FA.Fancoils 1 77,00 77,00Spc0010
FA.Fancoils 1 77,00 77,00Spc0010
FA.Fancoils 1 77,00 77,00Spc0010
FA.Fancoils 1 77,00 77,00Spc0010
FA.RACK 1 1 18,00 18,00Spc0010
FA.RACK 2 1 18,00 18,00Spc0010
FA.RACK 3 1 18,00 18,00Spc0010
FA.RACK 4 1 18,00 18,00Spc0010
FA.RACK 5 1 18,00 18,00Spc0010
FA.CLIMA 1 1 36,00 36,00Spc0010
FA.RACK 1 1 18,00 18,00Spc0010
FA.CLIMA 1 1 36,00 36,00Spc0010
FA.RACK 1 1 18,00 18,00Spc0010
FA.CLIMA 1 1 36,00 36,00Spc0010
FA.RACK 1 1 18,00 18,00Spc0010
FA.CLIMA 1 1 36,00 36,00Spc0010
FA.RACK 1 1 18,00 18,00Spc0010
FA.CLIMA 1 1 36,00 36,00Spc0010

Spc0010
1.448,00 6,75 9.774,00
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13.02.11 m. Cirt. 3x6 RZ1 0,6/1 kV   Cca-s1b,d1,a1
Suministro e instalacion de circuito electrico monofásico realizado con cable tripo-
lar con conductores de cobre con aislamiento RZ1 0,6/1 kV  clase minima 
Cca-s1b,d1,a1    de seccion 6 mm2 (3x6 mm2). Las fases, neutro y conductor de
proteccion debidamente identificados (negro o marron, azul claro y bicolor amari-
llo-verde, respectivamente). 

Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios, cajas
de registro, regletas de conexion, soportes, pequeño material auxiliar, pruebas y
puesta en funcionamiento. Todo ello segun normativa vigente. Comprende todos
los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente ins-
talada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, docu-
mentación final con planos as built y legalización de la instalación según normativa
viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegia-
ción y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

F.1.38 1 51,00 51,00Spc0010
F.1.39 1 108,00 108,00Spc0010

Spc0010
159,00 6,75 1.073,25

13.02.12 m. Cirt. 3x10  RZ1  0,6/1 kV   Cca-s1b,d1,a1
Suministro e instalacion de circuito electrico monofasico realizado con cabe tripo-
larr con conductores de cobre con aislamiento RZ1 0,6/1 kV   clase minima 
Cca-s1b,d1,a1   de seccion 3x10  mm2 (3x10 mm2). Las fases, neutro y conductor
de proteccion debidamente identificados (negro o marron, azul claro y bicolor ama-
rillo-verde, respectivamente). 

Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios, cajas
de registro, regletas de conexion, soportes, pequeño material auxiliar, pruebas y
puesta en funcionamiento. Todo ello segun normativa vigente. Comprende todos
los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente ins-
talada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, docu-
mentación final con planos as built y legalización de la instalación según normativa
viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegia-
ción y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

FA.ROOFTOP 1 40,00 40,00Spc0010
Spc0010

40,00 9,72 388,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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13.02.13 m. Cirt. 5x2,5 RZ1 0,6/1kV   Cca-s1b,d1,a1
Suministro e instalacion de circuito electrico trifasico realizado con cable pentapo-
lar con conductores de cobre con aislamiento RZ1 0,6/1 kV  clase minima 
Cca-s1b,d1,a1    de seccion 5x2,5 mm2 (5x2,5 mm2). Las fases, neutro y conduc-
tor de proteccion debidamente identificados (negro o marron, azul claro y bicolor
amarillo-verde, respectivamente). 

Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios, cajas
de registro, regletas de conexion, soportes, pequeño material auxiliar, pruebas y
puesta en funcionamiento. Todo ello segun normativa vigente. Comprende todos
los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente ins-
talada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, docu-
mentación final con planos as built y legalización de la instalación según normativa
viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegia-
ción y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

BPF1 1 19,00 19,00Spc0010
BPF2 1 19,00 19,00Spc0010
BPC1 1 19,00 19,00Spc0010
BPC2 1 19,00 19,00Spc0010
BSSF1 1 19,00 19,00Spc0010
BSSF2 1 19,00 19,00Spc0010
BSSC1 1 19,00 19,00Spc0010
BSSC2 1 19,00 19,00Spc0010
BSNCF1 1 19,00 19,00Spc0010
BSNCF2 1 19,00 19,00Spc0010
BSNCC1 1 19,00 19,00Spc0010
BSNCC2 1 19,00 19,00Spc0010
BPACS1 1 19,00 19,00Spc0010
BPACS2 1 19,00 19,00Spc0010
BRACS 1 19,00 19,00Spc0010
FA.0.EXT.1 1 90,00 90,00Spc0010

Spc0010
375,00 6,16 2.310,00

13.02.14 m. Cirt. 5x4  RZ1  0,6/1 kV   Cca-s1b,d1,a1
Suministro e instalacion de circuito electrico trifasico realizado con cable pentapo-
lar con conductores de cobre con aislamiento RZ1 0,6/1 kV  clase minima 
Cca-s1b,d1,a1    de seccion 5x4 mm2 (5x4 mm2). Las fases, neutro y conductor
de proteccion debidamente identificados (negro o marron, azul claro y bicolor ama-
rillo-verde, respectivamente). 

Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios, cajas
de registro, regletas de conexion, soportes, pequeño material auxiliar, pruebas y
puesta en funcionamiento. Todo ello segun normativa vigente. Comprende todos
los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente ins-
talada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, docu-
mentación final con planos as built y legalización de la instalación según normativa
viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegia-
ción y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

RES CS.PCI 1 10,00 10,00Spc0010
CS.PB.ALM.G 1 140,00 140,00Spc0010
CS SALON ACTOS.G 1 85,00 85,00Spc0010
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CS.PB.DEPOS.G 1 101,00 101,00Spc0010
CS.PB.SALAS.G 1 217,00 217,00Spc0010
CS.CATER.G 1 191,00 191,00Spc0010
CS.PB.ARCHIVO.G 1 91,00 91,00Spc0010
F.PCI 1 49,00 49,00Spc0010
F.ANTI 1 49,00 49,00Spc0010
CS.CORREOS.SAI 1 196,00 196,00Spc0010
CS.PB.SALAS.SAI 1 217,00 217,00Spc0010
CS.RECEP.SAI 1 126,00 126,00Spc0010

Spc0010
1.472,00 7,21 10.613,12

13.02.15 m. Cirt. 5x6  RZ1  0,6/1 kV   Cca-s1b,d1,a1
Suministro e instalacion de circuito electrico trifasico realizado con cabe pentapo-
lar con conductores de cobre con aislamiento RZ1 0,6/1 kV  clase minima 
Cca-s1b,d1,a1    de seccion 5x6  mm2 (5x6 mm2). Las fases, neutro y conductor
de proteccion debidamente identificados (negro o marron, azul claro y bicolor ama-
rillo-verde, respectivamente). 

Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios, cajas
de registro, regletas de conexion, soportes, pequeño material auxiliar, pruebas y
puesta en funcionamiento. Todo ello segun normativa vigente. Comprende todos
los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente ins-
talada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, docu-
mentación final con planos as built y legalización de la instalación según normativa
viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegia-
ción y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

C.P.01 1 85,00 85,00Spc0010
CS.P1.E.G 1 123,00 123,00Spc0010
CS.PB.DEPOS.SAI 1 101,00 101,00Spc0010
GRUPO AF 1 12,00 12,00Spc0010

Spc0010
321,00 9,42 3.023,82

13.02.16 m. Cirt. 5x10  RZ1  0,6/1 kV   Cca-s1b,d1,a1
Suministro e instalacion de circuito electrico trifasico realizado con cabe pentapo-
lar con conductores de cobre con aislamiento RZ1 0,6/1 kV  clase minima 
Cca-s1b,d1,a1    de seccion 5x10  mm2 (5x10 mm2). Las fases, neutro y conduc-
tor de proteccion debidamente identificados (negro o marron, azul claro y bicolor
amarillo-verde, respectivamente). 

Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios, cajas
de registro, regletas de conexion, soportes, pequeño material auxiliar, pruebas y
puesta en funcionamiento. Todo ello segun normativa vigente. Comprende todos
los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente ins-
talada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, docu-
mentación final con planos as built y legalización de la instalación según normativa
viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegia-
ción y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

CP.INT.1 1 22,00 22,00Spc0010
CS CLI.CENTRAL 1 117,00 117,00Spc0010
CS.P1.S.G 1 183,00 183,00Spc0010
CS.RECEP.G 1 126,00 126,00Spc0010

289



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CS.PB.ARCHIVO.SAI 1 91,00 91,00Spc0010
CS.P1.S.SAI 1 183,00 183,00Spc0010
CS.PB.CPD 1 21,00 21,00Spc0010
CP.AF 1 14,00 14,00Spc0010
CP.CLIMA 1 15,00 15,00Spc0010
CP.-1.1 1 15,00 15,00Spc0010
CP.0.1A 1 5,00 5,00Spc0010
CP.0.1B 1 5,00 5,00Spc0010
CP.0.1C 1 5,00 5,00Spc0010

Spc0010
802,00 12,95 10.385,90

13.02.17 m. Cirt. 5x16  RZ1  0,6/1 kV   Cca-s1b,d1,a1
Suministro e instalacion de circuito electrico trifasico realizado con cabe pentapo-
lar con conductores de cobre con aislamiento RZ1 0,6/1 kV  clase minima 
Cca-s1b,d1,a1    de seccion 5x16  mm2 (5x16 mm2). Las fases, neutro y conduc-
tor de proteccion debidamente identificados (negro o marron, azul claro y bicolor
amarillo-verde, respectivamente). 

Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios, cajas
de registro, regletas de conexion, soportes, pequeño material auxiliar, pruebas y
puesta en funcionamiento. Todo ello segun normativa vigente. Comprende todos
los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente ins-
talada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, docu-
mentación final con planos as built y legalización de la instalación según normativa
viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegia-
ción y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

CS CLI.OESTE 1 204,00 204,00Spc0010
CS.CORREOS 1 196,00 196,00Spc0010
CS PB.ALM.MUSEO 1 157,00 157,00Spc0010
CS.ASC.C1 1 110,00 110,00Spc0010
CS.ASC.C2 1 104,00 104,00Spc0010
CS.ASC.E 1 102,00 102,00Spc0010
CS.P1.N.G 1 210,00 210,00Spc0010
CS.CORREOS G 1 196,00 196,00Spc0010
CS.P1.E.SAI 1 123,00 123,00Spc0010
CS.P2.SAI 1 134,00 134,00Spc0010
CS.PB.RACKS.S 1 140,00 140,00Spc0010
CS.P1.RACKS.C 1 114,00 114,00Spc0010
CS.P2.RACKS 1 120,00 120,00Spc0010

Spc0010
1.910,00 16,87 32.221,70
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13.02.18 m. Cirt. 5x25  RZ1  0,6/1 kV   Cca-s1b,d1,a1
Suministro e instalacion de circuito electrico trifasico realizado con cabe pentapo-
lar con conductores de cobre con aislamiento RZ1 0,6/1 kV   clase minima 
Cca-s1b,d1,a1   de seccion 5x25  mm2 (5x25 mm2). Las fases, neutro y conductor
de proteccion debidamente identificados (negro o marron, azul claro y bicolor ama-
rillo-verde, respectivamente). 

Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios, cajas
de registro, regletas de conexion, soportes, pequeño material auxiliar, pruebas y
puesta en funcionamiento. Todo ello segun normativa vigente. Comprende todos
los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente ins-
talada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, docu-
mentación final con planos as built y legalización de la instalación según normativa
viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegia-
ción y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

CS CLI.NORTE.1 1 138,00 138,00Spc0010
CS.ASC.S 1 176,00 176,00Spc0010
C.GBT GRUPO 1 21,00 21,00Spc0010
C.GBT SAI 1 21,00 21,00Spc0010
CS.P1.N.SAI 1 210,00 210,00Spc0010
CS.PB.RACKS.N 1 217,00 217,00Spc0010

Spc0010
783,00 18,28 14.313,24

13.02.19 m. Cirt. 3x(1x185)+1x185+TT185  SZ1  0,6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1
Suministro e instalacion de circuito electrico trifasico realizado con  conductores
unipolares de cobre con aislamiento SZ1 0,6/1 kV,  clase minima  Cca-s1b,d1,a1 
resistente al fuego, de seccion 1x185 mm2 (3x(1x185)+1x185+TT185 mm2). Las
fases, neutro y conductor de proteccion debidamente identificados (negro o ma-
rron, azul claro y bicolor amarillo-verde, respectivamente). 

Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios, cajas
de registro, regletas de conexion, soportes, pequeño material auxiliar, pruebas y
puesta en funcionamiento. Todo ello segun normativa vigente. Comprende todos
los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente ins-
talada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, docu-
mentación final con planos as built y legalización de la instalación según normativa
viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegia-
ción y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

L_GRUPO 1 25,00 25,00Spc0010
Spc0010

25,00 144,83 3.620,75
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13.02.20 m Cirt.AL  3x(1x185)+1x185+TT185 RZ1 0,6/1 kV   Cca-s1b,d1,a1
Suministro e instalacion de circuito electrico trifasico realizado con  conductores
unipolares de AL con aislamiento AL  RZ1 0,6/1 kV  clase minima  Cca-s1b,d1,a1  
 de seccion 1x185 mm2 2x(3x(1x185)+TT185) mm2). Las fases  y conductor de
proteccion debidamente identificados (negro o marron y bicolor amarillo-verde, res-
pectivamente). 

Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios, cajas
de registro, regletas de conexion, soportes, pequeño material auxiliar, pruebas y
puesta en funcionamiento. Todo ello segun normativa vigente. Comprende todos
los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente ins-
talada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, docu-
mentación final con planos as built y legalización de la instalación según normativa
viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegia-
ción y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

CD CATER 2 191,00 382,00Spc0010
CS P1 S 1 183,00 183,00Spc0010

Spc0010
565,00 49,84 28.159,60

13.02.21 m. Cirt. AL 3x(1x240)+1x240+TT240 RZ1 0,6/1kV   Cca-s1b,d1,a1
Suministro e instalacion de circuito electrico trifasico realizado con  conductores
unipolares de AL con aislamiento AL RZ1 0,6/1 kV   clase minima  Cca-s1b,d1,a1  
de seccion 1x240 mm2 ((3x(1x240)+1x240+TT240) mm2). Las fases, neutro y con-
ductor de proteccion debidamente identificados (negro o marron, azul claro y bico-
lor amarillo-verde, respectivamente). 

Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios, cajas
de registro, regletas de conexion, soportes, pequeño material auxiliar, pruebas y
puesta en funcionamiento. Todo ello segun normativa vigente. Comprende todos
los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente ins-
talada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, docu-
mentación final con planos as built y legalización de la instalación según normativa
viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegia-
ción y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

L_CGBT(G) 3 28,00 84,00Spc0010
L_CGBT(G) 3 28,00 84,00Spc0010
CS CLIMA 4 127,00 508,00Spc0010
CS P1.N 1 210,00 210,00Spc0010

Spc0010
886,00 168,90 149.645,40

TOTAL 13.02........................................................................................... 607.700,74
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CANALIZACIONES13.03
13.03.01 m TUBO PVC CORRUGADO Ø20MM.

Suministro e instalacion de tubo de PVC corrugado de 20 mm de diámetro según
UNE-EN 50.086 . Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, acceso-
rios y pequeño material auxiliar. 

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

11.250 11.250,00Spc0010
Spc0010

11.250,00 1,11 12.487,50
13.03.02 m TUBO PVC CORRUGADO Ø25MM.

Suministro e instalacion de tubo de PVC corrugado de 25 mm de diámetro según
UNE-EN 50.086. Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, acceso-
rios y pequeño material auxiliar. 

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

6.821 6.821,00Spc0010
Spc0010

6.821,00 1,14 7.775,94
13.03.03 m TUBO PVC CORRUGADO Ø32MM.

Suministro e instalacion de tubo de PVC corrugado de 32 mm de diámetro según
UNE-EN 50.086. Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, acceso-
rios y pequeño material auxiliar. 

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2.841 2.841,00Spc0010
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Spc0010
2.841,00 1,11 3.153,51

13.03.04 m TUBO PVC CORRUGADO Ø40MM.
Suministro e instalacion de tubo de PVC corrugado de 40 mm de diámetro según
UNE-EN 50.086. Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, acceso-
rios y pequeño material auxiliar. 

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

704 704,00Spc0010
Spc0010

704,00 1,28 901,12
13.03.05 m TUBO RIGIDO DE PVC Ø 20MM.

Suministro e instalación de tubo de rígido de PVC de 20 mm de diámetro según
UNE-EN 50.086. Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, acceso-
rios y pequeño material auxiliar. 

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

7.942 7.942,00Spc0010
300 300,00Spc0010

Spc0010
8.242,00 3,24 26.704,08

13.03.06 m TUBO RIGIDO DE PVC Ø 32MM.
Suministro e instalación de tubo de rígido de PVC de 32 mm de diámetro según
UNE-EN 50.086. Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, acceso-
rios y pequeño material auxiliar. 

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.
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4.725 4.725,00Spc0010
150 150,00Spc0010

Spc0010
4.875,00 3,27 15.941,25

13.03.07 m TUBO RIGIDO DE PVC Ø 40MM.
Suministro e instalación de tubo de rígido de PVC de 40 mm de diámetro según
UNE-EN 50.086. Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, acceso-
rios y pequeño material auxiliar. 

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1.550 1.550,00Spc0010
Spc0010

1.550,00 3,34 5.177,00
13.03.08 m TUBO ACERO  Ø 32MM.

Suministro e instalación de tubo  de acero enchufable de 32 mm de diámetro se-
gún UNE-EN 50.086. Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, acce-
sorios y pequeño material auxiliar. 

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

216 216,00Spc0010
Spc0010

216,00 9,64 2.082,24
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13.03.09 m TUBO ACERO  Ø 40MM.
Suministro e instalación de tubo  de acero enchufable de 40 mm de diámetro se-
gún UNE-EN 50.086. Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, acce-
sorios y pequeño material auxiliar. 

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

72 72,00Spc0010
Spc0010

72,00 10,27 739,44
13.03.10 m TUBO ACERO  Ø 50MM.

Suministro e instalación de tubo  de acero enchufable de 50 mm de diámetro se-
gún UNE-EN 50.086. Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, acce-
sorios y pequeño material auxiliar. 

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

15 15,00Spc0010
Spc0010

15,00 11,12 166,80
13.03.11 m TUBO ACERO  Ø 63MM.

Suministro e instalación de tubo  de acero enchufable de 63 mm de diámetro se-
gún UNE-EN 50.086. Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, acce-
sorios y pequeño material auxiliar. 

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

21 21,00Spc0010
Spc0010

21,00 13,14 275,94
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13.03.12 ud ARQ.PREF.PP 58x58x60 cm.
Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado, con o sin
fondo, de medidas interiores 58x58x60 cm. con tapa y marco de fundición inclui-
dos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, excavación y re-
lleno posterior del trasdos necesario, Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas
especiales, accesorios y pequeño material auxiliar. 

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

4 4,00Spc0010
Spc0010

4,00 39,59 158,36
13.03.13 m. CANALIZACION B.T ACERA 2+2R ACERA

Ejecución de zanja para canalizacion de circuitos Baja  Tension en zonas ajardina-
das y aceras 2+2 tubo de polietileno de 63  mm de diámetro y cinta señalizadora.
Incluso excavación de zanja, relleno, transporte de sobrante a vertedero, arena de
río y cinta señalizadora. Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, ac-
cesorios y pequeño material auxiliar. 

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

40 40,00Spc0010
Spc0010

40,00 60,78 2.431,20
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21.01.03 m BANDEJA DE REJILLA 60x150+tierra
Suministro y colocación de Bandeja tipo REJILLA metálica   aprobado por la direc-
cion facultativa,  varilla electrosoldada, galvanizada en caliente de 60x150 , coloca-
ción sobre cubierta incluso parte proporcional de soportes, curvas, placas de mar-
caje etc, incluye cable de proteccion de puesta a tierra,  Incluso transporte, monta-
je,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño material auxiliar. Comprende
todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, total-
mente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Docu-
mentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de prue-
bas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de indus-
tria, colegiación y organismos de control autorizado, i/ p.p. tasas de industria, cole-
giación y organismos de control autorizado.
Incluye cable de puesta a tierra desnudo de 35mm2

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

32 32,00Spc0010
Spc0010

32,00 11,92 381,44
21.01.04 m BANDEJA DE REJILLA  100x300+tierra

Suministro y colocación de Bandeja tipo REJILLA  metálica   aprobado por la direc-
cion facultativa, , varilla electrosoldada, galvanizada en caliente de 100x300  colo-
cación sobre cubierta incluso parte proporcional de soportes, curvas, placas de
marcaje etc, incluye cable de proteccion de puesta a tierra,  Incluso transporte,
montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño material auxiliar. Com-
prende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de prue-
bas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de indus-
tria, colegiación y organismos de control autorizado.
Incluye cable de puesta a tierra desnudo de 35mm2

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

P1 85 85,00Spc0010
PB 159 159,00Spc0010

Spc0010
244,00 13,22 3.225,68
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21.01.05 m BANDEJA DE REJILLA  100x500+tierra
Suministro y colocación de Bandeja tipo REJILLA metálica    aprobado por la direc-
cion facultativa, , varilla electrosoldada, galvanizada en caliente de 100x500 , colo-
cación sobre cubierta incluso parte proporcional de soportes, curvas, placas de
marcaje etc, incluye cable de proteccion de puesta a tierra,  Incluso transporte,
montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño material auxiliar. Com-
prende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de prue-
bas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de indus-
tria, colegiación y organismos de control autorizado.
Incluye cable de puesta a tierra desnudo de 35mm2

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

P2 70 70,00Spc0010
P1 396 396,00Spc0010
PB 367 367,00Spc0010

Spc0010
833,00 16,98 14.144,34

13.03.17 m BANDEJA DE REJILLA  60x200+tierra
Suministro y colocación de Bandeja tipo REJILLA  metálica   aprobado por la direc-
cion facultativa, , varilla electrosoldada, galvanizada en caliente de 60x200  coloca-
ción sobre cubierta incluso parte proporcional de soportes, curvas, placas de mar-
caje etc, incluye cable de proteccion de puesta a tierra,  Incluso transporte, monta-
je,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño material auxiliar. Comprende
todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, total-
mente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Docu-
mentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de prue-
bas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de indus-
tria, colegiación y organismos de control autorizado.
Incluye cable de puesta a tierra desnudo de 35mm2

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

58 58,00Spc0010
Spc0010

58,00 13,22 766,76

TOTAL 13.03........................................................................................... 96.512,60
EQUIPOS13.04

13.04.01 ud BATERIA DE CONDENSADORES 400 kVAR
Suministro e instalación de equipo para la corrección automática del factor de po-
tencia, aprobado por la direccion facultativa,  compuesto por:

Bateria de condensadores desintonizada 400 kvar 400V - 50Hz - rango  3.8

Tensión de servicio: 400 V 3 fases, 50Hz
Tensión nominal condensadores:480 V 3 fases, 50Hz
Tensión máxima admisible: 10% (8h/24h)
Potencia útil (400V): 400 kvar
Composición:2x50+3x100
Regulación :8x50
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Regulador:Varlogic NR6
Interruptor automático de cabecera:SI, (1 por cada armario)
Icu:35 kA
Mando rotativo prolongado:Si (enclavamiento puerta)
Interruptor automática para cada escalón:SI, Compact 
Inductancia antiarmónicos 190Hz (3.8 o 7%)
Nivel de aislamiento • 0,80 kV
• Resistencia 50Hz 1 min, 8 kV
Autotransformador 400V / 230V: Integrado
Normativas de diseño
IEC 60439-1 y 61921
Numero de armarios: 
1 con 1 acometida de potencia
Envolvente:color RAL9003
Grado de Protección:IP31, servicio interior
Grado de resistencia mecánica:IK 10
Protección contra contactos directos, con la puerta abierta: IPxxB
Entrada de cables: parte inferior
Dimensiones: 2200x1400x600 mm (alto x ancho x prof)

Incluye regulador

 Número de escalones 6 
 Frecuencia 48…52 Hz, 58…62 Hz
 Corriente de medición 0…5 A
 Insensible a la rotación de fases y a la polaridad  del TI
 Tensiones de alimentación y medición 88…130 V / 185…265 V / 320…460 V
 Salidas relé   120 Vac/5A, 250 Vac/2A, 400 Vac/1A, 110 Vdc/0,3A, 60 Vdc/0,6A,
24 Vdc/2ª
 Conexión : fase-fase o fase-neutro
 Visualizador Cristal LCD con 160 símbolos, retroiluminada
 Rango cos j  de 0,85 ind  a 0,90 cap
 Temporización de reconexión 10 a 600 s
 Ajuste del CK : manual / automático
 Temporización de respuesta 20% de la  temporización de reconexión, mín.10s
 Rango de temperaturas de funcionamiento 0…60°C
 Salida para contacto de alarma
 Sensor de temperatura
 Registro de alarmas Lista de las últimas 5 alarmas
 Rango de ajuste del TI 25/5 … 6000/5
 Detección de cortes de alimentación Tiempo de reacción > 15 ms.
 Nivel de precisión : 1,5%
 Certificaciones CEI 61010-1, CEI 61000-6-2, CEI 61000-6-4, CEI 61326

Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño ma-
terial auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigen-
te, i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la
instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, 
i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 19.265,34 19.265,34
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13.04.02 ud SAI 60KVAs
Suministro e instalación de SAI 60KVAs,   aprobado por la direccion facultativa,
compuesto por:

Sistema de Alimentación Ininterrumpida trifásico de entrada y salida, de tecnología
on-line,
doble conversión, sin transformador, compuesto por rectificador con corrector del
factor de
potencia (PFC), cargador de baterías, ondulador, bypass estático y bypass ma-
nual de
mantenimiento e interface de comunicación.
Kit de paralelo: Incluido
Línia de bypass independiente: Opción no incluida.
Vida media de la batería: 3-5 años.
Tecnología On-line doble conversión (VFI) con control DSP.
Rectificador y ondulador de alta frecuencia (HF) mediante transistores IGBT.
Factor de potencia de entrada = 1.
Muy baja distorsión de la corriente de entrada (THDi hasta <1%).
Factor de potencia de salida: 0.9
Muy baja tasa de distorsión de tensión de salida (THDv inferior, incluso, a 0,5%).
Amplio rango de tensiones de entrada, menor uso de la batería y del bypass.
Eficiencia en modo On-line de hasta el 95% y en modo Smart Eco-mode de hasta
el 98%.
Arranque suave en rampa, función SoftStart (Walk-in time programable)
Posibilidad de configuraciones en paralelo redundante.
Sistema inteligente de carga de baterías, función Batt-Watch.
Materiales reciclables en más del 80%
Compatibilidad Electromagnética (CEM): EN 62040-2.
SAI: 770 x 450 x 1100 mm
BAT: 770 x 450 x 1100 mm
SAI: 185 Kg
BAT: 551 Kg

60 KVA 10 Minutos 3x400+N 3x400+N 50/60 Hz
13.084,50 ?
Códig
Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño ma-
terial auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigen-
te,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la
instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,
i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 1.853,63 1.853,63
13.04.03 ud GRUPO ELECTRÓGENO 250 KVAs T5  INSONORIZADO

Suministro, instalación, montaje y puesta en marcha de grupo electrógeno insono-
rizado estándar 250 KVAs 3Ph, 400/230V, 50 Hz Insonorizado estándar equivalen-
te aprobado por la direccion facultativa,  compuesto por:

POTENCIA kVA     275
POTENCIA kW 250

RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO r.p.m. 1.500 TENSIÓN ESTÁNDAR V 400/230
TENSIONES DISPONIBLES V 230/132 · 230 V (t) · 380/220 · 415/240
FACTOR DE POTENCIA Cos Phi 0,8
Potencia Nominal (COP) kW 185,5
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Potencia Nominal (PRP) kW 232
Potencia Nominal (ESP) kW 256
Tipo de Motor Diesel 4 tiempos Tipo de Inyección Directa, common rail
Tipo aspiración Turboalimentado y post-enfriado
Clindros, número y disposición 6-L
Diámetro x Carrera mm 117 x 135
Cilindrada total L 8,7
Sistema de refrigeración Líquido (agua + 50% glicol)
Especificaciones del aceite motor ACEA E3 - E5
Relación de compresión 16,5:1
Consumo combustible ESP l/h 67,4 Consumo combustible 100 % PRP l/h 59
Consumo combustible 80 % PRP l/h 48
Consumo combustible 50 % PRP l/h 35,7
Consumo máximo de aceite a plena carga 0,2 % del consumo de combustible
Capacidad total de aceite (incluido tubos, filtros) L28
Cantidad total de líquido refrigerante L 63 

Regulador Tipo Electrónico
Filtro de Aire Tipo Seco
DIMENSIONES Y PESO
Versión Estandar
Largo (L) mm 4.200
Alto (H) mm 2.652
Ancho (W) mm 1.650
Volumen de embalaje máximo m³ 18,38
Peso con líquidos en radiador y cárter Kg 5018
Capacidad del depósito L 1660 Autonomía Horas 35
Depósito de acero

Nivel de presión sonora
dB(A)@7m
63 ± 2,4
SISTEMA DE ESCAPE
Máx. temperatura gas de escape ºC 488
Máxima contrapresión aceptable kPa 5
Diámetro exterior salida escape mm 140 Calor Evacuado por el escape KCal/Kwh
650
CANTIDAD DE AIRE NECESARIA
Máximo caudal de aire necesario para la combustión m³/h 1025 Caudal de aire
ventilador motor m³/s 5,1
Caudal aire ventilador alternador m³/s 0,58

Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño ma-
terial auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigen-
te,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la
instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,
i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 7.246,41 7.246,41

TOTAL 13.04........................................................................................... 28.365,38
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CUADROS13.05
13.05.01 ud CUADRO ENCENDIDOS

Suministro e instalación de Cuadro DE ENCENDIDOS , aprobado por la direccion
facultativa, con estructura, soportes de fijación, puerta transparente, elementos
modulares, paneles, tapas y kits de unión. La carpintería metálica es de chapa gal-
vanizada en caliente, sometida a un tratamiento anticorrosión. Todo conforme a la
norma UNE-EN 60439-1.  Incluye en su interior la aparamenta necesaria para dar
servicio, a todas las cargas de alimentacion a cada unidad. 
i.- El cuadro estara montado, cableado y probado en taller.
ii.- En el cuadros existira selectividad total.
iii.- El cuadro ira señalizado con placas de baquelita grabada indeleblemente, con
letras en negro y fondo blanco para red, rojo para socorrro y amarillo SAI.
iv.-Se pondra placa metalica adherida a los modulos, con el grabado del nombre
de la empresa instaladora y año de montaje de la instalacion.
v.- El cuadro dispondra de esquema unifilar en gran formato, provisto de cristal de
proteccion y marco.
vi.- Todo el cableado sera libre de halogenos 0.6/1kV, y segun necesidaddes AS o
AS+
Habilitando espacio libre de reserva del 20% como mínimo en la parte inferior del
cuadro para futuras ampliaciones. Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas es-
peciales, accesorios y pequeño material auxiliar. Comprende todos los trabajos y
materiales necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

15 15,00Spc0010
Spc0010

15,00 147,85 2.217,75
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13.05.02 ud CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION RED-GRUPO-SAI  PdC50kA IP30
Suministro e instalación de cuadro general de baja tensión (CGBT RED-GRU-
PO-SAI), formado por tres cuadros aprobado por la direccion facultativa,  con es-
tructura, soportes de fijación, puerta transparente, elementos modulares, paneles,
tapas y kits de unión. La carpintería metálica es de chapa galvanizada en caliente,
sometida a un tratamiento anticorrosión. Todo conforme a la norma UNE-EN
60439-1.  Incluye en su interior la aparamenta necesaria para dar servicio, según
esquemas unifilares, a todas las cargas. 

Se unifican en el mismo cuadro las redes de suministro
i.- El cuadro estara montado, cableado y probado en taller.
ii.- En el cuadros existira selectividad total.
iii.- El cuadro ira señalizado con placas de baquelita grabada indeleblemente, con
letras en negro y fondo blanco para red, rojo para socorrro y amarillo SAI.
iv.-Se pondra placa metalica adherida a los modulos, con el grabado del nombre
de la empresa instaladora y año de montaje de la instalacion.
v.- El cuadro dispondra de esquema unifilar en gran formato, provisto de cristal de
proteccion y marco.
vi.- Todo el cableado sera libre de halogenos 0.6/1kV, y segun necesidaddes AS o
AS+
* Dimensiones según aparamenta instalada, habilitando espacio libre de reserva
del 20% como mínimo en la parte inferior del cuadro para futuras ampliaciones.
Modificaciones en carpintería metálica para paso de bandejas y conductos realiza-
das en taller, y rematadas con juntas de goma. Todos los componentes de mate-
rial plástico deberán responder a los requisitos de autoextinguibilidad a 960ºC en
conformidad a la norma CEI 695.2.1.”
* Instalado sobre bancada de apoyo con atarjea central para tendido de cables, y
chapa lagrimada para cubrir las zonas que quedaren vistas. Se incluye la ejecu-
ción de esta.
Habilitando espacio libre de reserva del 20% como mínimo en la parte inferior del
cuadro para futuras ampliaciones. Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas es-
peciales, accesorios y pequeño material auxiliar. Comprende todos los trabajos y
materiales necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 115.761,77 115.761,77
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13.05.03 ud CUADRO C.S.CATER RED-GRUPO PdC25kA IP30
Suministro e instalación de CCATER RED-GRUPO  PdC25kA, aprobado por la di-
reccion facultativa, con estructura, soportes de fijación, puerta transparente, ele-
mentos modulares, paneles, tapas y kits de unión. La carpintería metálica es de
chapa galvanizada en caliente, sometida a un tratamiento anticorrosión. Todo con-
forme a la norma UNE-EN 60439-1.  Incluye en su interior la aparamenta necesa-
ria para dar servicio, según esquemas unifilares, a todas las cargas.

Se unifican en el mismo cuadro las redes de suministro
i.- El cuadro estara montado, cableado y probado en taller.
ii.- En el cuadros existira selectividad total.
iii.- El cuadro ira señalizado con placas de baquelita grabada indeleblemente, con
letras en negro y fondo blanco para red, rojo para socorrro y amarillo SAI.
iv.-Se pondra placa metalica adherida a los modulos, con el grabado del nombre
de la empresa instaladora y año de montaje de la instalacion.
v.- El cuadro dispondra de esquema unifilar en gran formato, provisto de cristal de
proteccion y marco.
vi.- Todo el cableado sera libre de halogenos 0.6/1kV, y segun necesidaddes AS o
AS+
Habilitando espacio libre de reserva del 20% como mínimo en la parte inferior del
cuadro para futuras ampliaciones. Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas es-
peciales, accesorios y pequeño material auxiliar. Comprende todos los trabajos y
materiales necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 5.725,67 5.725,67
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13.05.04 ud CUADRO C.S.CLIMA PdC15kA IP30
Suministro e instalación de Cuadro CLIMA B RED-SAI PdC15kA  formado por dos
modulos (Red, Grupo) , aprobado por la direccion facultativa, con estructura, so-
portes de fijación, puerta transparente, elementos modulares, paneles, tapas y kits
de unión. La carpintería metálica es de chapa galvanizada en caliente, sometida a
un tratamiento anticorrosión. Todo conforme a la norma UNE-EN 60439-1.  Inclu-
ye en su interior la aparamenta necesaria para dar servicio, según esquemas unifi-
lares, a todas las cargas. 
Se unifican en el mismo cuadro las redes de suministro
i.- El cuadro estara montado, cableado y probado en taller.
ii.- En el cuadros existira selectividad total.
iii.- El cuadro ira señalizado con placas de baquelita grabada indeleblemente, con
letras en negro y fondo blanco para red, rojo para socorrro y amarillo SAI.
iv.-Se pondra placa metalica adherida a los modulos, con el grabado del nombre
de la empresa instaladora y año de montaje de la instalacion.
v.- El cuadro dispondra de esquema unifilar en gran formato, provisto de cristal de
proteccion y marco.
vi.- Todo el cableado sera libre de halogenos 0.6/1kV, y segun necesidaddes AS o
AS+
Habilitando espacio libre de reserva del 20% como mínimo en la parte inferior del
cuadro para futuras ampliaciones. Habilitando espacio libre de reserva del 20% co-
mo mínimo en la parte inferior del cuadro para futuras ampliaciones. Incluso trans-
porte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño material auxiliar.
Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 27.240,72 27.240,72
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13.05.05 ud CUADRO C.S  RED-GRUPO SALON DE ACTOS PdC10kA IP30
Suministro e instalación de Cuadro CUADRO C.S SALON DE ACTOS RED-SAI
PdC10kA IP30 formado por dos modulos (Red, Grupo),   aprobado por la direccion
facultativa, con estructura, soportes de fijación, puerta transparente, elementos
modulares, paneles, tapas y kits de unión. La carpintería metálica es de chapa gal-
vanizada en caliente, sometida a un tratamiento anticorrosión. Todo conforme a la
norma UNE-EN 60439-1.  Incluye en su interior la aparamenta necesaria para dar
servicio, según esquemas unifilares, a todas las cargas.

Se unifican en el mismo cuadro las redes de suministro
i.- El cuadro estara montado, cableado y probado en taller.
ii.- En el cuadros existira selectividad total.
iii.- El cuadro ira señalizado con placas de baquelita grabada indeleblemente, con
letras en negro y fondo blanco para red, rojo para socorrro y amarillo SAI.
iv.-Se pondra placa metalica adherida a los modulos, con el grabado del nombre
de la empresa instaladora y año de montaje de la instalacion.
v.- El cuadro dispondra de esquema unifilar en gran formato, provisto de cristal de
proteccion y marco.
vi.- Todo el cableado sera libre de halogenos 0.6/1kV, y segun necesidaddes AS o
AS+
Habilitando espacio libre de reserva del 20% como mínimo en la parte inferior del
cuadro para futuras ampliaciones. Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas es-
peciales, accesorios y pequeño material auxiliar. Comprende todos los trabajos y
materiales necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 7.061,49 7.061,49
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13.05.06 ud CUADRO C.S.BMS RED-SAI PdC10kA IP30
Suministro e instalación de Cuadro CUADRO C.S.BMS RED-SAI PdC10kA IP30
PPLENA  formado por un modulo (Red),  aprobado por la direccion facultativa, con
estructura, soportes de fijación, puerta transparente, elementos modulares, pane-
les, tapas y kits de unión. La carpintería metálica es de chapa galvanizada en ca-
liente, sometida a un tratamiento anticorrosión. Todo conforme a la norma
UNE-EN 60439-1.  Incluye en su interior la aparamenta necesaria para dar servi-
cio, a todas las cargas de alimentacion a cada unidad RACK 9".
Se unifican en el mismo cuadro las redes de suministro
i.- El cuadro estara montado, cableado y probado en taller.
ii.- En el cuadros existira selectividad total.
iii.- El cuadro ira señalizado con placas de baquelita grabada indeleblemente, con
letras en negro y fondo blanco para red, rojo para socorrro y amarillo SAI.
iv.-Se pondra placa metalica adherida a los modulos, con el grabado del nombre
de la empresa instaladora y año de montaje de la instalacion.
v.- El cuadro dispondra de esquema unifilar en gran formato, provisto de cristal de
proteccion y marco.
vi.- Todo el cableado sera libre de halogenos 0.6/1kV, y segun necesidaddes AS o
AS+
Habilitando espacio libre de reserva del 20% como mínimo en la parte inferior del
cuadro para futuras ampliaciones. Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas es-
peciales, accesorios y pequeño material auxiliar. Comprende todos los trabajos y
materiales necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 2.740,71 2.740,71
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13.05.07 ud CUADRO C.S.ESCENARIO PdC10kA IP30
Suministro e instalación de Cuadro CUADRO C.S.ESCENARIO  PdC10kA IP30  
aprobado por la direccion facultativa, con estructura, soportes de fijación, puerta
transparente, elementos modulares, paneles, tapas y kits de unión. La carpintería
metálica es de chapa galvanizada en caliente, sometida a un tratamiento anticorro-
sión. Todo conforme a la norma UNE-EN 60439-1.  Incluye en su interior la apara-
menta necesaria para dar servicio, según esquemas unifilares, a todas las cargas. 
Se unifican en el mismo cuadro las redes de suministro
i.- El cuadro estara montado, cableado y probado en taller.
ii.- En el cuadros existira selectividad total.
iii.- El cuadro ira señalizado con placas de baquelita grabada indeleblemente, con
letras en negro y fondo blanco para red, rojo para socorrro y amarillo SAI.
iv.-Se pondra placa metalica adherida a los modulos, con el grabado del nombre
de la empresa instaladora y año de montaje de la instalacion.
v.- El cuadro dispondra de esquema unifilar en gran formato, provisto de cristal de
proteccion y marco.
vi.- Todo el cableado sera libre de halogenos 0.6/1kV, y segun necesidaddes AS o
AS+
Habilitando espacio libre de reserva del 20% como mínimo en la parte inferior del
cuadro para futuras ampliaciones. Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas es-
peciales, accesorios y pequeño material auxiliar. Comprende todos los trabajos y
materiales necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 8.960,28 8.960,28
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13.05.08 ud CUADRO C.S CLI.NORTE.1 PdC10kA IP30
Suministro e instalación de Cuadro C.S CLI.NORTE1 PdC10kA IP30 PPLENA for-
mado por dos modulos (Red, Grupo),  aprobado por la direccion facultativa, con
estructura, soportes de fijación, puerta transparente, elementos modulares, pane-
les, tapas y kits de unión. La carpintería metálica es de chapa galvanizada en ca-
liente, sometida a un tratamiento anticorrosión. Todo conforme a la norma
UNE-EN 60439-1.  Incluye en su interior la aparamenta necesaria para dar servi-
cio, según esquemas unifilares, a todas las cargas. 
Se unifican en el mismo cuadro las redes de suministro
i.- El cuadro estara montado, cableado y probado en taller.
ii.- En el cuadros existira selectividad total.
iii.- El cuadro ira señalizado con placas de baquelita grabada indeleblemente, con
letras en negro y fondo blanco para red, rojo para socorrro y amarillo SAI.
iv.-Se pondra placa metalica adherida a los modulos, con el grabado del nombre
de la empresa instaladora y año de montaje de la instalacion.
v.- El cuadro dispondra de esquema unifilar en gran formato, provisto de cristal de
proteccion y marco.
vi.- Todo el cableado sera libre de halogenos 0.6/1kV, y segun necesidaddes AS o
AS+
Habilitando espacio libre de reserva del 20% como mínimo en la parte inferior del
cuadro para futuras ampliaciones. Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas es-
peciales, accesorios y pequeño material auxiliar. Comprende todos los trabajos y
materiales necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 1.641,45 1.641,45
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13.05.09 ud CUADRO C.S CLI.NORTE.2 PdC10kA IP30
Suministro e instalación de CuadroC.S CLI.NORTE.2 PdC10kA IP30 PPLENA  ,
formado por dos modulos (Red, Grupo),  aprobado por la direccion facultativa, con
estructura, soportes de fijación, puerta transparente, elementos modulares, pane-
les, tapas y kits de unión. La carpintería metálica es de chapa galvanizada en ca-
liente, sometida a un tratamiento anticorrosión. Todo conforme a la norma
UNE-EN 60439-1.  Incluye en su interior la aparamenta necesaria para dar servi-
cio, según esquemas unifilares, a todas las cargas.
Se unifican en el mismo cuadro las redes de suministro
i.- El cuadro estara montado, cableado y probado en taller.
ii.- En el cuadros existira selectividad total.
iii.- El cuadro ira señalizado con placas de baquelita grabada indeleblemente, con
letras en negro y fondo blanco para red, rojo para socorrro y amarillo SAI.
iv.-Se pondra placa metalica adherida a los modulos, con el grabado del nombre
de la empresa instaladora y año de montaje de la instalacion.
v.- El cuadro dispondra de esquema unifilar en gran formato, provisto de cristal de
proteccion y marco.
vi.- Todo el cableado sera libre de halogenos 0.6/1kV, y segun necesidaddes AS o
AS+
Habilitando espacio libre de reserva del 20% como mínimo en la parte inferior del
cuadro para futuras ampliaciones. Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas es-
peciales, accesorios y pequeño material auxiliar. Comprende todos los trabajos y
materiales necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 1.714,29 1.714,29
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13.05.10 ud CUADRO C.S CLI CENTRAL PdC10kA IP30
Suministro e instalación de Cuadro CUADRO  CLI CENTRAL PdC10kA IP30
PPLENA  formado por dos modulos (Red, Grupo) ,  aprobado por la direccion fa-
cultativa, con estructura, soportes de fijación, puerta transparente, elementos mo-
dulares, paneles, tapas y kits de unión. La carpintería metálica es de chapa galva-
nizada en caliente, sometida a un tratamiento anticorrosión. Todo conforme a la
norma UNE-EN 60439-1.  Incluye en su interior la aparamenta necesaria para dar
servicio, según esquemas unifilares, a todas las cargas.
Se unifican en el mismo cuadro las redes de suministro
i.- El cuadro estara montado, cableado y probado en taller.
ii.- En el cuadros existira selectividad total.
iii.- El cuadro ira señalizado con placas de baquelita grabada indeleblemente, con
letras en negro y fondo blanco para red, rojo para socorrro y amarillo SAI.
iv.-Se pondra placa metalica adherida a los modulos, con el grabado del nombre
de la empresa instaladora y año de montaje de la instalacion.
v.- El cuadro dispondra de esquema unifilar en gran formato, provisto de cristal de
proteccion y marco.
vi.- Todo el cableado sera libre de halogenos 0.6/1kV, y segun necesidaddes AS o
AS+
Habilitando espacio libre de reserva del 20% como mínimo en la parte inferior del
cuadro para futuras ampliaciones. Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas es-
peciales, accesorios y pequeño material auxiliar. Comprende todos los trabajos y
materiales necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 1.761,21 1.761,21
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13.05.11 ud CUADRO C.S.CLI.ACTOS  PdC10kA IP30
Suministro e instalación de Cuadro C.S.CLI.ACTOS   RED-GRUPO-SAI PdC10kA
IP30 PPLENA  formado por dos modulos (Red, Grupo),  aprobado por la direccion
facultativa, con estructura, soportes de fijación, puerta transparente, elementos
modulares, paneles, tapas y kits de unión. La carpintería metálica es de chapa gal-
vanizada en caliente, sometida a un tratamiento anticorrosión. Todo conforme a la
norma UNE-EN 60439-1.  Incluye en su interior la aparamenta necesaria para dar
servicio, según esquemas unifilares, a todas las cargas. 
Se unifican en el mismo cuadro las redes de suministro
i.- El cuadro estara montado, cableado y probado en taller.
ii.- En el cuadros existira selectividad total.
iii.- El cuadro ira señalizado con placas de baquelita grabada indeleblemente, con
letras en negro y fondo blanco para red, rojo para socorrro y amarillo SAI.
iv.-Se pondra placa metalica adherida a los modulos, con el grabado del nombre
de la empresa instaladora y año de montaje de la instalacion.
v.- El cuadro dispondra de esquema unifilar en gran formato, provisto de cristal de
proteccion y marco.
vi.- Todo el cableado sera libre de halogenos 0.6/1kV, y segun necesidaddes AS o
AS+
Habilitando espacio libre de reserva del 20% como mínimo en la parte inferior del
cuadro para futuras ampliaciones. Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas es-
peciales, accesorios y pequeño material auxiliar. Comprende todos los trabajos y
materiales necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 1.815,15 1.815,15
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13.05.12 ud CUADRO C.S CLI.OESTE PdC10kA IP30
Suministro e instalación de Cuadro CLI.OESTE  PdC10kA IP30 PPLENA  , forma-
do por dos modulos (Red, Grupo) ,  aprobado por la direccion facultativa, con es-
tructura, soportes de fijación, puerta transparente, elementos modulares, paneles,
tapas y kits de unión. La carpintería metálica es de chapa galvanizada en caliente,
sometida a un tratamiento anticorrosión. Todo conforme a la norma UNE-EN
60439-1.  Incluye en su interior la aparamenta necesaria para dar servicio, según
esquemas unifilares, a todas las cargas. 
Se unifican en el mismo cuadro las redes de suministro
i.- El cuadro estara montado, cableado y probado en taller.
ii.- En el cuadros existira selectividad total.
iii.- El cuadro ira señalizado con placas de baquelita grabada indeleblemente, con
letras en negro y fondo blanco para red, rojo para socorrro y amarillo SAI.
iv.-Se pondra placa metalica adherida a los modulos, con el grabado del nombre
de la empresa instaladora y año de montaje de la instalacion.
v.- El cuadro dispondra de esquema unifilar en gran formato, provisto de cristal de
proteccion y marco.
vi.- Todo el cableado sera libre de halogenos 0.6/1kV, y segun necesidaddes AS o
AS+
Habilitando espacio libre de reserva del 20% como mínimo en la parte inferior del
cuadro para futuras ampliaciones. Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas es-
peciales, accesorios y pequeño material auxiliar. Comprende todos los trabajos y
materiales necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 1.889,74 1.889,74
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13.05.13 ud CUADRO C.S.CLI.SUR PdC10kA IP30
Suministro e instalación de CUADRO C.S.1.3  RED-GRUPO-SAI PdC10kA IP30
PPLENA,  formado por dos modulos (Red, Grupo) ,  aprobado por la direccion fa-
cultativa, con estructura, soportes de fijación, puerta transparente, elementos mo-
dulares, paneles, tapas y kits de unión. La carpintería metálica es de chapa galva-
nizada en caliente, sometida a un tratamiento anticorrosión. Todo conforme a la
norma UNE-EN 60439-1.  Incluye en su interior la aparamenta necesaria para dar
servicio, según esquemas unifilares, a todas las cargas.
Se unifican en el mismo cuadro las redes de suministro
i.- El cuadro estara montado, cableado y probado en taller.
ii.- En el cuadros existira selectividad total.
iii.- El cuadro ira señalizado con placas de baquelita grabada indeleblemente, con
letras en negro y fondo blanco para red, rojo para socorrro y amarillo SAI.
iv.-Se pondra placa metalica adherida a los modulos, con el grabado del nombre
de la empresa instaladora y año de montaje de la instalacion.
v.- El cuadro dispondra de esquema unifilar en gran formato, provisto de cristal de
proteccion y marco.
vi.- Todo el cableado sera libre de halogenos 0.6/1kV, y segun necesidaddes AS o
AS+
Habilitando espacio libre de reserva del 20% como mínimo en la parte inferior del
cuadro para futuras ampliaciones. Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas es-
peciales, accesorios y pequeño material auxiliar. Comprende todos los trabajos y
materiales necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 1.745,45 1.745,45

315



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13.05.14 ud CUADRO C.S.P2  RED-GRUPO-SAI  PdC10kA IP30
Suministro e instalación de Cuadro  C.S. P2  PdC10kA IP30 PPLENA ,  formado
por dos modulos (Red, Grupo),  aprobado por la direccion facultativa, con estructu-
ra, soportes de fijación, puerta transparente, elementos modulares, paneles, tapas
y kits de unión. La carpintería metálica es de chapa galvanizada en caliente, some-
tida a un tratamiento anticorrosión. Todo conforme a la norma UNE-EN 60439-1. 
Incluye en su interior la aparamenta necesaria para dar servicio, a todas las car-
gas de alimentacion
Se unifican en el mismo cuadro las redes de suministro
i.- El cuadro estara montado, cableado y probado en taller.
ii.- En el cuadros existira selectividad total.
iii.- El cuadro ira señalizado con placas de baquelita grabada indeleblemente, con
letras en negro y fondo blanco para red, rojo para socorrro y amarillo SAI.
iv.-Se pondra placa metalica adherida a los modulos, con el grabado del nombre
de la empresa instaladora y año de montaje de la instalacion.
v.- El cuadro dispondra de esquema unifilar en gran formato, provisto de cristal de
proteccion y marco.
vi.- Todo el cableado sera libre de halogenos 0.6/1kV, y segun necesidaddes AS o
AS+
Habilitando espacio libre de reserva del 20% como mínimo en la parte inferior del
cuadro para futuras ampliaciones. Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas es-
peciales, accesorios y pequeño material auxiliar. Comprende todos los trabajos y
materiales necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 5.633,81 5.633,81
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13.05.15 ud CUADRO C.S.P1.N  RED-GRUPO-SAI PdC10kA IP30
Suministro e instalación de Cuadro C.S.PB.ALM PdC10kA IP30 PPLENA   forma-
do por dos modulos (Red, Grupo) ,  aprobado por la direccion facultativa, con es-
tructura, soportes de fijación, puerta transparente, elementos modulares, paneles,
tapas y kits de unión. La carpintería metálica es de chapa galvanizada en caliente,
sometida a un tratamiento anticorrosión. Todo conforme a la norma UNE-EN
60439-1.  Incluye en su interior la aparamenta necesaria para dar servicio, a todas
las cargas de alimentacion 
Se unifican en el mismo cuadro las redes de suministro
i.- El cuadro estara montado, cableado y probado en taller.
ii.- En el cuadros existira selectividad total.
iii.- El cuadro ira señalizado con placas de baquelita grabada indeleblemente, con
letras en negro y fondo blanco para red, rojo para socorrro y amarillo SAI.
iv.-Se pondra placa metalica adherida a los modulos, con el grabado del nombre
de la empresa instaladora y año de montaje de la instalacion.
v.- El cuadro dispondra de esquema unifilar en gran formato, provisto de cristal de
proteccion y marco.
vi.- Todo el cableado sera libre de halogenos 0.6/1kV, y segun necesidaddes AS o
AS+
Habilitando espacio libre de reserva del 20% como mínimo en la parte inferior del
cuadro para futuras ampliaciones. Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas es-
peciales, accesorios y pequeño material auxiliar. Comprende todos los trabajos y
materiales necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 14.458,85 14.458,85
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13.05.16 ud CUADRO C.S.P1.S  RED-GRUPO-SAI PdC10kA IP30
Suministro e instalación de Cuadro CUADRO C.S.2.1 RED-GRUPO PdC10kA
IP30 PPLENA  formado por dos modulos (Red, Grupo),  aprobado por la direccion
facultativa, con estructura, soportes de fijación, puerta transparente, elementos
modulares, paneles, tapas y kits de unión. La carpintería metálica es de chapa gal-
vanizada en caliente, sometida a un tratamiento anticorrosión. Todo conforme a la
norma UNE-EN 60439-1.  Incluye en su interior la aparamenta necesaria para dar
servicio, 
Se unifican en el mismo cuadro las redes de suministro
i.- El cuadro estara montado, cableado y probado en taller.
ii.- En el cuadros existira selectividad total.
iii.- El cuadro ira señalizado con placas de baquelita grabada indeleblemente, con
letras en negro y fondo blanco para red, rojo para socorrro y amarillo SAI.
iv.-Se pondra placa metalica adherida a los modulos, con el grabado del nombre
de la empresa instaladora y año de montaje de la instalacion.
v.- El cuadro dispondra de esquema unifilar en gran formato, provisto de cristal de
proteccion y marco.
vi.- Todo el cableado sera libre de halogenos 0.6/1kV, y segun necesidaddes AS o
AS+
Habilitando espacio libre de reserva del 20% como mínimo en la parte inferior del
cuadro para futuras ampliaciones. Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas es-
peciales, accesorios y pequeño material auxiliar. Comprende todos los trabajos y
materiales necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 10.411,94 10.411,94

318



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13.05.17 ud CUADRO C.S.P1.E  RED-GRUPO-SAI  PdC10kA IP30
Suministro e instalación de  C.S.P1.E PdC10kA IP30 PPLENA   formado por dos
modulos (Red, Grupo) ,  aprobado por la direccion facultativa, con estructura, so-
portes de fijación, puerta transparente, elementos modulares, paneles, tapas y kits
de unión. La carpintería metálica es de chapa galvanizada en caliente, sometida a
un tratamiento anticorrosión. Todo conforme a la norma UNE-EN 60439-1.  Inclu-
ye en su interior la aparamenta necesaria para dar servicio, a todas las cargas de
alimentacion a cada unidad RACK 9". 
Se unifican en el mismo cuadro las redes de suministro
i.- El cuadro estara montado, cableado y probado en taller.
ii.- En el cuadros existira selectividad total.
iii.- El cuadro ira señalizado con placas de baquelita grabada indeleblemente, con
letras en negro y fondo blanco para red, rojo para socorrro y amarillo SAI.
iv.-Se pondra placa metalica adherida a los modulos, con el grabado del nombre
de la empresa instaladora y año de montaje de la instalacion.
v.- El cuadro dispondra de esquema unifilar en gran formato, provisto de cristal de
proteccion y marco.
vi.- Todo el cableado sera libre de halogenos 0.6/1kV, y segun necesidaddes AS o
AS+
Habilitando espacio libre de reserva del 20% como mínimo en la parte inferior del
cuadro para futuras ampliaciones. Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas es-
peciales, accesorios y pequeño material auxiliar. Comprende todos los trabajos y
materiales necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 6.810,48 6.810,48
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13.05.18 ud CUADRO C.S.CORREOS RED-GRUPO PdC10kA IP30
Suministro e instalación de CUADRO C.S.CORREOS PdC10kA IP30 PPLENA ,for-
mado por dos modulos (Red, Grupo) ,  aprobado por la direccion facultativa, con
estructura, soportes de fijación, puerta transparente, elementos modulares, pane-
les, tapas y kits de unión. La carpintería metálica es de chapa galvanizada en ca-
liente, sometida a un tratamiento anticorrosión. Todo conforme a la norma
UNE-EN 60439-1.  Incluye en su interior la aparamenta necesaria para dar servi-
cio, a todas las cargas de alimentacion a cada unidad RACK 9". 
Se unifican en el mismo cuadro las redes de suministro
i.- El cuadro estara montado, cableado y probado en taller.
ii.- En el cuadros existira selectividad total.
iii.- El cuadro ira señalizado con placas de baquelita grabada indeleblemente, con
letras en negro y fondo blanco para red, rojo para socorrro y amarillo SAI.
iv.-Se pondra placa metalica adherida a los modulos, con el grabado del nombre
de la empresa instaladora y año de montaje de la instalacion.
v.- El cuadro dispondra de esquema unifilar en gran formato, provisto de cristal de
proteccion y marco.
vi.- Todo el cableado sera libre de halogenos 0.6/1kV, y segun necesidaddes AS o
AS+
Habilitando espacio libre de reserva del 20% como mínimo en la parte inferior del
cuadro para futuras ampliaciones. Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas es-
peciales, accesorios y pequeño material auxiliar. Comprende todos los trabajos y
materiales necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 2.002,93 2.002,93
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13.05.19 ud CUADRO C.S.PB ALM PdC10kA IP30
Suministro e instalación de CUADRO C.S.CLI SUR RED-SAI PdC10kA IP30 PPLE-
NA formado por dos modulos (Red, Grupo),  aprobado por la direccion facultativa,
con estructura, soportes de fijación, puerta transparente, elementos modulares, pa-
neles, tapas y kits de unión. La carpintería metálica es de chapa galvanizada en
caliente, sometida a un tratamiento anticorrosión. Todo conforme a la norma
UNE-EN 60439-1.  Incluye en su interior la aparamenta necesaria para dar servi-
cio, a todas las cargas de alimentacion a cada unidad RACK 9". 
Se unifican en el mismo cuadro las redes de suministro
i.- El cuadro estara montado, cableado y probado en taller.
ii.- En el cuadros existira selectividad total.
iii.- El cuadro ira señalizado con placas de baquelita grabada indeleblemente, con
letras en negro y fondo blanco para red, rojo para socorrro y amarillo SAI.
iv.-Se pondra placa metalica adherida a los modulos, con el grabado del nombre
de la empresa instaladora y año de montaje de la instalacion.
v.- El cuadro dispondra de esquema unifilar en gran formato, provisto de cristal de
proteccion y marco.
vi.- Todo el cableado sera libre de halogenos 0.6/1kV, y segun necesidaddes AS o
AS+
Habilitando espacio libre de reserva del 20% como mínimo en la parte inferior del
cuadro para futuras ampliaciones. Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas es-
peciales, accesorios y pequeño material auxiliar. Comprende todos los trabajos y
materiales necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 6.860,91 6.860,91
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13.05.20 ud CUADRO C.S.RECEP   RED-GRUPO-SAI  PdC10kA IP30
Suministro e instalación de Cuadro C.S.RECEP  PdC10kA IP30 PPLENA formado
por dos modulos (Red, Grupo) ,  aprobado por la direccion facultativa, con estruc-
tura, soportes de fijación, puerta transparente, elementos modulares, paneles, ta-
pas y kits de unión. La carpintería metálica es de chapa galvanizada en caliente,
sometida a un tratamiento anticorrosión. Todo conforme a la norma UNE-EN
60439-1.  Incluye en su interior la aparamenta necesaria para dar servicio, a todas
las cargas de alimentacion a cada unidad RACK 9". 
Se unifican en el mismo cuadro las redes de suministro
i.- El cuadro estara montado, cableado y probado en taller.
ii.- En el cuadros existira selectividad total.
iii.- El cuadro ira señalizado con placas de baquelita grabada indeleblemente, con
letras en negro y fondo blanco para red, rojo para socorrro y amarillo SAI.
iv.-Se pondra placa metalica adherida a los modulos, con el grabado del nombre
de la empresa instaladora y año de montaje de la instalacion.
v.- El cuadro dispondra de esquema unifilar en gran formato, provisto de cristal de
proteccion y marco.
vi.- Todo el cableado sera libre de halogenos 0.6/1kV, y segun necesidaddes AS o
AS+
Habilitando espacio libre de reserva del 20% como mínimo en la parte inferior del
cuadro para futuras ampliaciones. Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas es-
peciales, accesorios y pequeño material auxiliar. Comprende todos los trabajos y
materiales necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 6.975,42 6.975,42
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13.05.21 ud CUADRO C.S.CPD RED-SAI PdC10kA IP30
Suministro e instalación de Cuadro CUADRO C.S.CPD SAI PdC10kA IP30 PPLE-
NA formado por dos modulos (Red, Grupo) ,  aprobado por la direccion facultativa,
con estructura, soportes de fijación, puerta transparente, elementos modulares, pa-
neles, tapas y kits de unión. La carpintería metálica es de chapa galvanizada en
caliente, sometida a un tratamiento anticorrosión. Todo conforme a la norma
UNE-EN 60439-1.  Incluye en su interior la aparamenta necesaria para dar servi-
cio, a todas las cargas de alimentacion a cada unidad RACK
Se unifican en el mismo cuadro las redes de suministro
i.- El cuadro estara montado, cableado y probado en taller.
ii.- En el cuadros existira selectividad total.
iii.- El cuadro ira señalizado con placas de baquelita grabada indeleblemente, con
letras en negro y fondo blanco para red, rojo para socorrro y amarillo SAI.
iv.-Se pondra placa metalica adherida a los modulos, con el grabado del nombre
de la empresa instaladora y año de montaje de la instalacion.
v.- El cuadro dispondra de esquema unifilar en gran formato, provisto de cristal de
proteccion y marco.
vi.- Todo el cableado sera libre de halogenos 0.6/1kV, y segun necesidaddes AS o
AS+
Habilitando espacio libre de reserva del 20% como mínimo en la parte inferior del
cuadro para futuras ampliaciones. Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas es-
peciales, accesorios y pequeño material auxiliar. Comprende todos los trabajos y
materiales necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 2.340,18 2.340,18
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13.05.22 ud CUADRO C.S.RACK S RED-SAI  PdC10kA IP30
Suministro e instalación de Cuadro CUADRO C.S.RACK S SAI PdC10kA IP30
PPLENA formado por dos modulos (Red, Grupo) ,  aprobado por la direccion facul-
tativa, con estructura, soportes de fijación, puerta transparente, elementos modula-
res, paneles, tapas y kits de unión. La carpintería metálica es de chapa galvaniza-
da en caliente, sometida a un tratamiento anticorrosión. Todo conforme a la norma
UNE-EN 60439-1.  Incluye en su interior la aparamenta necesaria para dar servi-
cio, a todas las cargas de alimentacion a cada unidad RACK 
Se unifican en el mismo cuadro las redes de suministro
i.- El cuadro estara montado, cableado y probado en taller.
ii.- En el cuadros existira selectividad total.
iii.- El cuadro ira señalizado con placas de baquelita grabada indeleblemente, con
letras en negro y fondo blanco para red, rojo para socorrro y amarillo SAI.
iv.-Se pondra placa metalica adherida a los modulos, con el grabado del nombre
de la empresa instaladora y año de montaje de la instalacion.
v.- El cuadro dispondra de esquema unifilar en gran formato, provisto de cristal de
proteccion y marco.
vi.- Todo el cableado sera libre de halogenos 0.6/1kV, y segun necesidaddes AS o
AS+
Habilitando espacio libre de reserva del 20% como mínimo en la parte inferior del
cuadro para futuras ampliaciones. Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas es-
peciales, accesorios y pequeño material auxiliar. Comprende todos los trabajos y
materiales necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 1.318,72 1.318,72
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13.05.23 ud CUADRO C.S.RACK N  RED-SAI  PdC10kA IP30
Suministro e instalación de Cuadro CUADRO C.S.RACK N SAI PdC10kA IP30
PPLENA formado por dos modulos (Red, Grupo) ,  aprobado por la direccion facul-
tativa, con estructura, soportes de fijación, puerta transparente, elementos modula-
res, paneles, tapas y kits de unión. La carpintería metálica es de chapa galvaniza-
da en caliente, sometida a un tratamiento anticorrosión. Todo conforme a la norma
UNE-EN 60439-1.  Incluye en su interior la aparamenta necesaria para dar servi-
cio, a todas las cargas de alimentacion a cada unidad RACK 
Se unifican en el mismo cuadro las redes de suministro
i.- El cuadro estara montado, cableado y probado en taller.
ii.- En el cuadros existira selectividad total.
iii.- El cuadro ira señalizado con placas de baquelita grabada indeleblemente, con
letras en negro y fondo blanco para red, rojo para socorrro y amarillo SAI.
iv.-Se pondra placa metalica adherida a los modulos, con el grabado del nombre
de la empresa instaladora y año de montaje de la instalacion.
v.- El cuadro dispondra de esquema unifilar en gran formato, provisto de cristal de
proteccion y marco.
vi.- Todo el cableado sera libre de halogenos 0.6/1kV, y segun necesidaddes AS o
AS+
Habilitando espacio libre de reserva del 20% como mínimo en la parte inferior del
cuadro para futuras ampliaciones. Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas es-
peciales, accesorios y pequeño material auxiliar. Comprende todos los trabajos y
materiales necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida,  i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 1.318,72 1.318,72
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13.05.24 ud CUADRO C.S.RACK C  RED-SAI PdC10kA IP30
Suministro e instalación de Cuadro CUADRO C.S.RACK C SAI PdC10kA IP30
PPLENA formado por dos modulos (Red, Grupo) ,  aprobado por la direccion facul-
tativa, con estructura, soportes de fijación, puerta transparente, elementos modula-
res, paneles, tapas y kits de unión. La carpintería metálica es de chapa galvaniza-
da en caliente, sometida a un tratamiento anticorrosión. Todo conforme a la norma
UNE-EN 60439-1.  Incluye en su interior la aparamenta necesaria para dar servi-
cio, a todas las cargas de alimentacion a cada unidad RACK
Se unifican en el mismo cuadro las redes de suministro
i.- El cuadro estara montado, cableado y probado en taller.
ii.- En el cuadros existira selectividad total.
iii.- El cuadro ira señalizado con placas de baquelita grabada indeleblemente, con
letras en negro y fondo blanco para red, rojo para socorrro y amarillo SAI.
iv.-Se pondra placa metalica adherida a los modulos, con el grabado del nombre
de la empresa instaladora y año de montaje de la instalacion.
v.- El cuadro dispondra de esquema unifilar en gran formato, provisto de cristal de
proteccion y marco.
vi.- Todo el cableado sera libre de halogenos 0.6/1kV, y segun necesidaddes AS o
AS+
Habilitando espacio libre de reserva del 20% como mínimo en la parte inferior del
cuadro para futuras ampliaciones. Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas es-
peciales, accesorios y pequeño material auxiliar. Comprende todos los trabajos y
materiales necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 1.318,72 1.318,72

326



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13.05.25 ud CUADRO C.S.RACK P2 RED-SAI  PdC10kA IP30
Suministro e instalación de Cuadro CUADRO C.S.RACK P2 SAI PdC10kA IP30
PPLENA formado por dos modulos (Red, Grupo) ,  aprobado por la direccion facul-
tativa, con estructura, soportes de fijación, puerta transparente, elementos modula-
res, paneles, tapas y kits de unión. La carpintería metálica es de chapa galvaniza-
da en caliente, sometida a un tratamiento anticorrosión. Todo conforme a la norma
UNE-EN 60439-1.  Incluye en su interior la aparamenta necesaria para dar servi-
cio, a todas las cargas de alimentacion a cada unidad RACK 
Se unifican en el mismo cuadro las redes de suministro
i.- El cuadro estara montado, cableado y probado en taller.
ii.- En el cuadros existira selectividad total.
iii.- El cuadro ira señalizado con placas de baquelita grabada indeleblemente, con
letras en negro y fondo blanco para red, rojo para socorrro y amarillo SAI.
iv.-Se pondra placa metalica adherida a los modulos, con el grabado del nombre
de la empresa instaladora y año de montaje de la instalacion.
v.- El cuadro dispondra de esquema unifilar en gran formato, provisto de cristal de
proteccion y marco.
vi.- Todo el cableado sera libre de halogenos 0.6/1kV, y segun necesidaddes AS o
AS+
Habilitando espacio libre de reserva del 20% como mínimo en la parte inferior del
cuadro para futuras ampliaciones. Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas es-
peciales, accesorios y pequeño material auxiliar. Comprende todos los trabajos y
materiales necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 1.318,72 1.318,72
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13.05.26 ud CUADRO C.S.PB DESPOS  RED-GRUPO-SAI  PdC10kA IP30
Suministro e instalación de Cuadro C.S.DEPOS PdC10kA IP30 PPLENA formado
por dos modulos (Red, Grupo) ,  aprobado por la direccion facultativa, con estruc-
tura, soportes de fijación, puerta transparente, elementos modulares, paneles, ta-
pas y kits de unión. La carpintería metálica es de chapa galvanizada en caliente,
sometida a un tratamiento anticorrosión. Todo conforme a la norma UNE-EN
60439-1.  Incluye en su interior la aparamenta necesaria para dar servicio, a todas
las cargas de alimentacion a cada unidad RACK 9". 
Se unifican en el mismo cuadro las redes de suministro
i.- El cuadro estara montado, cableado y probado en taller.
ii.- En el cuadros existira selectividad total.
iii.- El cuadro ira señalizado con placas de baquelita grabada indeleblemente, con
letras en negro y fondo blanco para red, rojo para socorrro y amarillo SAI.
iv.-Se pondra placa metalica adherida a los modulos, con el grabado del nombre
de la empresa instaladora y año de montaje de la instalacion.
v.- El cuadro dispondra de esquema unifilar en gran formato, provisto de cristal de
proteccion y marco.
vi.- Todo el cableado sera libre de halogenos 0.6/1kV, y segun necesidaddes AS o
AS+
Habilitando espacio libre de reserva del 20% como mínimo en la parte inferior del
cuadro para futuras ampliaciones. Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas es-
peciales, accesorios y pequeño material auxiliar. Comprende todos los trabajos y
materiales necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 6.975,42 6.975,42
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13.05.27 ud CUADRO C.S.ALM MUSEO  PdC10kA IP30
Suministro e instalación de Cuadro  C.S.ALM MUSEO   PdC10kA IP30 PPLENA
formado por dos modulos (Red, Grupo) ,  aprobado por la direccion facultativa,
con estructura, soportes de fijación, puerta transparente, elementos modulares, pa-
neles, tapas y kits de unión. La carpintería metálica es de chapa galvanizada en
caliente, sometida a un tratamiento anticorrosión. Todo conforme a la norma
UNE-EN 60439-1.  Incluye en su interior la aparamenta necesaria para dar servi-
cio, a todas las cargas de alimentacion a cada unidad RACK 9". 
Se unifican en el mismo cuadro las redes de suministro
i.- El cuadro estara montado, cableado y probado en taller.
ii.- En el cuadros existira selectividad total.
iii.- El cuadro ira señalizado con placas de baquelita grabada indeleblemente, con
letras en negro y fondo blanco para red, rojo para socorrro y amarillo SAI.
iv.-Se pondra placa metalica adherida a los modulos, con el grabado del nombre
de la empresa instaladora y año de montaje de la instalacion.
v.- El cuadro dispondra de esquema unifilar en gran formato, provisto de cristal de
proteccion y marco.
vi.- Todo el cableado sera libre de halogenos 0.6/1kV, y segun necesidaddes AS o
AS+
Habilitando espacio libre de reserva del 20% como mínimo en la parte inferior del
cuadro para futuras ampliaciones. Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas es-
peciales, accesorios y pequeño material auxiliar. Comprende todos los trabajos y
materiales necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 2.366,44 2.366,44

329



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13.05.28 ud CUADRO C.S.PB ARCHIVO RED-GRUPO-SAI  PdC10kA IP30
Suministro e instalación de Cuadro  C.S.PB ARCHIVO   PdC10kA IP30 PPLENA
formado por dos modulos (Red, Grupo) ,  aprobado por la direccion facultativa,
con estructura, soportes de fijación, puerta transparente, elementos modulares, pa-
neles, tapas y kits de unión. La carpintería metálica es de chapa galvanizada en
caliente, sometida a un tratamiento anticorrosión. Todo conforme a la norma
UNE-EN 60439-1.  Incluye en su interior la aparamenta necesaria para dar servi-
cio, a todas las cargas de alimentacion a cada unidad RACK 9". 
Se unifican en el mismo cuadro las redes de suministro
i.- El cuadro estara montado, cableado y probado en taller.
ii.- En el cuadros existira selectividad total.
iii.- El cuadro ira señalizado con placas de baquelita grabada indeleblemente, con
letras en negro y fondo blanco para red, rojo para socorrro y amarillo SAI.
iv.-Se pondra placa metalica adherida a los modulos, con el grabado del nombre
de la empresa instaladora y año de montaje de la instalacion.
v.- El cuadro dispondra de esquema unifilar en gran formato, provisto de cristal de
proteccion y marco.
vi.- Todo el cableado sera libre de halogenos 0.6/1kV, y segun necesidaddes AS o
AS+
Habilitando espacio libre de reserva del 20% como mínimo en la parte inferior del
cuadro para futuras ampliaciones. Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas es-
peciales, accesorios y pequeño material auxiliar. Comprende todos los trabajos y
materiales necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 6.246,31 6.246,31
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13.05.29 ud CUADRO C.S.PB SALAS RED-GRUPO-SAI  PdC10kA IP30
Suministro e instalación de Cuadro  C.S.SALAS  PdC10kA IP30 PPLENA formado
por dos modulos (Red, Grupo) ,  aprobado por la direccion facultativa, con estruc-
tura, soportes de fijación, puerta transparente, elementos modulares, paneles, ta-
pas y kits de unión. La carpintería metálica es de chapa galvanizada en caliente,
sometida a un tratamiento anticorrosión. Todo conforme a la norma UNE-EN
60439-1.  Incluye en su interior la aparamenta necesaria para dar servicio, a todas
las cargas de alimentacion a cada unidad RACK 9". 
Se unifican en el mismo cuadro las redes de suministro
i.- El cuadro estara montado, cableado y probado en taller.
ii.- En el cuadros existira selectividad total.
iii.- El cuadro ira señalizado con placas de baquelita grabada indeleblemente, con
letras en negro y fondo blanco para red, rojo para socorrro y amarillo SAI.
iv.-Se pondra placa metalica adherida a los modulos, con el grabado del nombre
de la empresa instaladora y año de montaje de la instalacion.
v.- El cuadro dispondra de esquema unifilar en gran formato, provisto de cristal de
proteccion y marco.
vi.- Todo el cableado sera libre de halogenos 0.6/1kV, y segun necesidaddes AS o
AS+
Habilitando espacio libre de reserva del 20% como mínimo en la parte inferior del
cuadro para futuras ampliaciones. Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas es-
peciales, accesorios y pequeño material auxiliar. Comprende todos los trabajos y
materiales necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 14.296,00 14.296,00

TOTAL 13.05........................................................................................... 270.929,25
RED DE TIERRAS13.06
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13.06.01 ud RED DE TIERRAS UNESA 8/22 G.E:
Suministro e instalación de materiales para puesta a tierra de grupo electrogeno.
Cofiguracion UNESA 8/22, formada por:
- Geometría del sistema: Picas alineadas
- Distancia entre picas: 2 metros
- Profundidad del electrodo horizontal: 0,8 m 
- Número de picas: 2
- Longitud de las picas: 2 metros
Incluso suministro e instalación de materiales para puesta a tierra interior de herra-
jes del centro de transformacion, formada por cable desnudo de 50 mm2, incluso
puente de comprobación y salida para unir con la red de tierras exterior, incluso ca-
ble de cobre desnudo de 50 mm2 para unión con la red de tierras exterior.
Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño ma-
terial auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigen-
te, i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la
instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p.
tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 294,63 294,63
13.06.02 ud PUENTE DE CONEXIÓN Y COMPROBACIÓN EN ARQUETA

Suministro e instalación de Arqueta de conexion a tierra compuesta por un puente
de conexion realizado con pletina de Cu cadmiado de 25x330x4 mm cuyas dimen-
siones son 0,74x0,62x0,47 m, incluso terminales de presión para conexión al puen-
te de mediante tornillo de conductores, realizada con hormigon in situ, disponien-
do de cerco de patillas de anclaje en cada uno de los angulos, con argolla para su
levantamiento, además de pasatubos de fibrocemento de diametro 60 mm total-
mente instalado incluso pequeño material, montaje, conexionado, además de la
excavacion para formación de la misma, carga de escombros, transporte de los
mismos y canon de vertido.

Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño ma-
terial auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigen-
te,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la
instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, 
i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

11 11,00Spc0010
Spc0010

11,00 25,92 285,12
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13.06.03 ud ARQUETA CON PICA DE PUESTA A TIERRA
Suministro e instalación de Arqueta con pica de puesta a tierra.
Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado según C. T. E. y UNE
21186. Sin incluir ayudas de albañilería, excavación y relleno posteiror del trasdos,
y elementos de elevación.

Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño ma-
terial auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigen-
te,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la
instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, 
i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

20 20,00Spc0010
Spc0010

20,00 134,42 2.688,40
13.06.04 m. CABLE Cu  DESNUDO 35 mm2

Suministro e instalacion de linea de enlace con tierra realizada con  conductor de
cobre desnudo de seccion 1x50 mm2. En ejecución aérea. Incluso transporte,
montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios, cajas de registro, regle-
tas de conexion, soportes, pequeño material auxiliar, pruebas y puesta en funcio-
namiento. Todo ello segun normativa vigente.

Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño ma-
terial auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigen-
te,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la
instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, 
i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

42 42,00Spc0010
Spc0010

42,00 8,86 372,12
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13.06.05 m CONDUCTOR Cu AISLADO 70 mm2
Suministro e instalacion de líneas principales de tierra realizadas con conductor de
cobre con aislamiento RV 0,6/1 kV de seccion 1x70mm2. En ejecución aérea bajo
tubo para la unión a la puesta a tierra de las centralizaciones de contadores, redes
equipotenciales de los cuartos de telecomunicaciones, las antenas y los ascenso-
res. Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios,
cajas de registro, regletas de conexion, soportes, pequeño material auxiliar, prue-
bas y puesta en funcionamiento. Todo ello segun normativa vigente.

Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño ma-
terial auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigen-
te,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la
instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, 
i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

204 204,00Spc0010
Spc0010

204,00 13,02 2.656,08

TOTAL 13.06........................................................................................... 6.296,35
PROTECCION DESCARGAS ATMOSFÉRICAS13.07

334



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

13.07.01 ud PARARRAYOS R=80m
Construcción de una instalación de pararrayos equipada con un terminal del siste-
ma para radio de    (Pararrayos Normalizado):
- 1 Pararrayos Normalizado R=80m (Pararrayos con dispositivo de cebado. Acero
inoxidable AISI 316. Avance de
cebado: 60 us. CTE SU8; UNE 21.186:2011; NFC 17-102:2011) con radio de pro-
teccion 79m
- 1 Pieza de adaptación 1 1/2" Ø20mm conductor redondo
- 1 Mástil 6m Ø1'1/2" con unión interior AC.GALV
- 1 Anclaje placa 15cm Ø1'1/2" (2 piezas)
- 76 Cable trenzado de cobre 70 mm² (IEC 62.561)
- 84 Abrazadera M-8 para cable de 70 mm² (IEC 62.561)
- 2 Tubo de protección inferior 3m, incluidas fijaciones
- 2 Sistema de puesta a tierra tipo triangulo de tierras formado por:triangulo de tie-
rras Electrodos (máximo 9),
arqueta de registro con puente de comprobación y manguitos para conexión de
las picas 

Colocación de un sistema de control de rayos
- 1 Contador de rayos 

Certificaciones CE; BUREAU VERITAS

Totalmente instalado, incluyendo conexionado y ayudas de albañilería. Según nor-
ma CTE y UNE-21.186. Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, ac-
cesorios y pequeño material auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida,  i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de
control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 2,00Spc0010
Spc0010

2,00 4.530,91 9.061,82
13.07.02 ud INSPECCION ACREDITADA POR ENAC

Servicio de inspeccion del sistema de protección de estructuras, edificaciones y zo-
nas abiertas contra el rayo y elaboración del informe/ certificado, , cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da, incluidas tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 578,93 578,93

TOTAL 13.07........................................................................................... 9.640,75
EMERGENCIAS E ILUMINACION13.08
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EMERGENCIAS13.08.01
13.08.01.01 ud BLQ.AUT.EMERG  150Lm

Suministro e instalación Alumbrado de Emergencia: EXTRAPLANA. AUTOTEST.
Lúmenes: 150 lm. Autonomía (h): 1 h. 
Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie.
Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/600mAh. IP: 44. IK: 04.
Versión: Autotest. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato.
Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 325 x 134 x 34 mm.
Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con
telemando S-TE.
Lúmenes 150 lm
Temperatura de color (K) 5700
Fuente de Luz Led
Autonomía (h) 1h
Batería Ni-Cd 3,6V/600mAh
Potencia (W) 0,8W
Modo de funcionamiento No permanente
Clase II
IP 44
IK 04
Temperatura de funcionamiento (ºC) 5 a 35
Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño ma-
terial auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado
de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legali-
zación de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

PB 70 70,00Spc0010
P1 28 28,00Spc0010
P2 11 11,00Spc0010

Spc0010
109,00 42,97 4.683,73
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13.08.01.02 ud BLQ.AUT.EMERG  300Lm
Suministro e instalación de Bloque autónomo de emergencia. Alumbrado de Emer-
gencia: EXTRAPLANA AUTOTEST.
. Lúmenes: 300 lm. Autonomía (h): 1 h. Modo
de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie.
Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 4,8V/750mAh. IP: 44. IK: 04.
Versión: Autotest. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato.
Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 325 x 134 x 34 mm.
Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con
telemando S-TE.
Lúmenes 300 lm
Temperatura de color (K) 5700
Fuente de Luz Led
Autonomía (h) 1h
Batería Ni-Cd 4,8V/750mAh
Potencia (W) 0,8W
Modo de funcionamiento No permanente
Clase II
IP 44
IK 04
Temperatura de funcionamiento (ºC) 5 a 35
Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño ma-
terial auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado
de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legali-
zación de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

PB 194 194,00Spc0010
P1 81 81,00Spc0010
P2 14 14,00Spc0010

Spc0010
289,00 43,59 12.597,51
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13.08.01.03 ud BALIZA CIRCULAR 70mm
Suministro e instalación de Balizamiento: 70mm.
Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación:
Empotrable. Fuente de Luz: Led. IP: 65. IK: 07. Acabado: Blanco.
Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 24Vdc. Dimensiones (mm): 35 x
35 x 28 mm. Manufacturado según la normativa EN 60598-1.
Temperatura de color (K) 5600
Fuente de Luz Led
Consumo (W) 0,35W
Modo de funcionamiento Permanente
Clase III
IP 65
IK 07
Temperatura de funcionamiento (ºC) -25 a 55
Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño ma-
terial auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado
de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legali-
zación de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

SALON ACTOS 88 88,00Spc0010
Spc0010

88,00 50,45 4.439,60
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13.08.01.04 ud CENTRAL C24-100M BALIZAMIENTO
Suministro e instalacion deLa familia de centrales C24 permite la alimentacio´n re-
mota de luminarias de emergencia, de señalización y de balizamiento a 24 Vdc.
Baterías no incluidas.
Clase: Accesorio
Garantía: 2 años
Tipo instalación: Superficie
Medidas exteriores:340 mm x 330 mm
Alto/Fondo: 90 mm
Tensión: 210 - 250 V
Frecuencia: 50 Hz
Tensión salida: 24 V
Aislamiento: Clase 1
Grado protección IP: IP30
Temp. Funciona.: -5 a 25 ºC
Marcado CE: Si
Cumple RoHS: Si
Reciclable: Si
Recogida selectiva: Si
Totalmente instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiona-
do.incluyendo parte proporcional de tubo PVC flexible de M 25/gp7 y conductor rí-
gido de 2x2.5 mm2+T de Cu., y aislamiento ES07Z1-K hasta 450/750V hasta caja
de derivación próxima en conducción generla,incluyendo replanteo, lámparas, ac-
cesorios de anclaje y conexionado. 
Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño ma-
terial auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado
de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legali-
zación de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

4 4,00Spc0010
Spc0010

4,00 1.293,90 5.175,60
13.08.01.05 ud BATERIA  ACUP12V7

Suministro e instalacion deLa familia de Baterias ACUP12V7
Totalmente instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiona-
do.incluyendo parte proporcional de tubo PVC flexible de M 25/gp7 y conductor rí-
gido de 2x2.5 mm2+T de Cu., y aislamiento ES07Z1-K hasta 450/750V hasta caja
de derivación próxima en conducción generla,incluyendo replanteo, lámparas, ac-
cesorios de anclaje y conexionado. Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas es-
peciales, accesorios y pequeño material auxiliar. Comprende todos los trabajos y
materiales necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, cone-
xionada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, docu-
mentación final con planos as built y legalización de la instalación según normativa
viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegia-
ción y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

8 8,00Spc0010
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Spc0010
8,00 248,25 1.986,00

TOTAL 13.08.01...................................................................................... 28.882,44

ILUMINACION13.08.02
13.08.02.01 ud DOWNLIGHT UGR19 IP44 2500LM LED DALI

Suministro e instalación de  DOWNLIGHT UGR19 IP44 2500LM LED DALI
Descripción del producto

Tecnología LED
Housing Aluminium
Montaje Ceiling recessed mounting
Lámpara incluida
General application Hospitality, Office, Retail
ETIM Class EC001744
FI del número electrónico 4278079
Fixture luminous flux (lm) 2500
Luminaire efficacy (lm/W) 125
Temperatura de color (K) 4000
IRC (Ra) 80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM) SDCM3
Beam Angle (°) 61
Beam Angle (°) NA
Glare control < 19
Grupo de riesgo fotobiológicoRG1
Consumo total de energía (W) 20
Electrical protectionClass II
Tipo de sistema de control Electronic ballast
Dimmable Sí
Minimum dimming level (%) 1
LED Flickering Rate Ultra low (5% or less)
Color carcasa luminaria RAL 9003 - Signal white
IP rating IP44/20
IK rating IK07

Warranty 5 years
Datos ópticos
Fixture luminous flux (lm) 2500
Luminaire efficacy (lm/W) 125
Temperatura de color (K) 4000
Colour Code 840
IRC (Ra) 80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM) SDCM3
Beam Angle (°) 61
Beam Angle (°) NA
Distribution type Symmetric, Direct
Glare control < 19
Grupo de riesgo fotobiológicoRG1
Datos eléctricos
Consumo total de energía (W) 20
Tensión de red (V) 220-240V~
Lamp power factor 0.94
Electrical protectionClass II
Tipo de sistema de control Electronic ballast
Dimmable Sí
Minimum dimming level (%) 1
Drive current (mA) 600
Corriente de irrupción (A) 25
Duración de irrupción 141
Glow Wire Test (°C) 650
Nominal Frequency (Hz) 50/60Hz
LED Flickering Rate Ultra low (5% or less)
Luminarias máximas por 10A C Interruptor automático 31
Max. Luminaires per 13A C Breaker 40
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático 51
Max. Luminaires per 20A C Breaker 66
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Max. Luminaires per 10A B Breaker 19
Max. Luminaires per 13A B Breaker 24
Max. Luminaires per 16A B Breaker 31
Max. Luminaires per 20A B Breaker 40
Información de vida útil
Vida útil media - L70 B50 90000
Vida media - L80/B20 90000
Vida media - L90/B10 39000
Datos físicos
Color carcasa luminaria RAL 9003 - Signal white
IP rating IP44/20
IK rating IK07
Diffuser material None
Acabado del reflector High-gloss
Longitud (mm) 220
Anchura (mm) 220
Nominal Product Height (mm)60
Nominal Product Diameter (mm) 220
Peso (kg)0.73
Recessed Depth (mm) 150
 Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño ma-
terial auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado
de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legali-
zación de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

BAJA 122 122,00Spc0010
39 39,00Spc0010
45 45,00Spc0010

Spc0010
206,00 158,61 32.673,66

13.08.02.02 ud ESTANCA IP65 4800LM DALI
Suministro e instalación de  ESTANCA IP65 4800LM DALI
Tecnología LED
Housing PC Polycarbonate
Lámpara incluida
General application Logistics & Industry
ETIM Class EC002892
FI del número electrónico 4306948
Fixture luminous flux (lm) 4800
Luminaire efficacy (lm/W) 120
Temperatura de color (K) 4000
Color de la luz Neutral White
IRC (Ra) 80
Glare control < 25
Grupo de riesgo fotobiológicoRG0
Consumo total de energía (W) 40
Electrical protectionClass I
Dimmable No
Color carcasa luminaria Grey
IP rating IP65
IK rating IK08

Warranty 5 years

Datos ópticos
Fixture luminous flux (lm) 4800
Luminaire efficacy (lm/W) 120
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Temperatura de color (K) 4000
Color de la luz Neutral White
IRC (Ra) 80
Distribution type Direct
Glare control < 25
Grupo de riesgo fotobiológicoRG0
Datos eléctricos
Consumo total de energía (W) 40
Tensión de red (V) 220-240V~
Lamp power factor 0.95
Electrical protectionClass I
Dimmable No
Drive current (mA) 1050
Corriente de irrupción (A) 13
Duración de irrupción 50
Glow Wire Test (°C) 850
Nominal Frequency (Hz) 50/60Hz
Luminarias máximas por 10A C Interruptor automático 20
Max. Luminaires per 13A C Breaker 30
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático 40
Max. Luminaires per 20A C Breaker 50
Max. Luminaires per 10A B Breaker 16
Max. Luminaires per 13A B Breaker 24
Max. Luminaires per 16A B Breaker 32
Max. Luminaires per 20A B Breaker 40
Información de vida útil
Vida útil media - L70 B50 60000
Vida media - L70/B20 60000
Vida media - L70/B10 60000
Vida media - L80/B50 60000
Vida media - L80/B20 60000
Vida media - L80/B10 60000
Vida media - L90/B50 59000
Vida media - L90/B20 53000
Vida media - L90/B10 50000
Datos físicos
Color carcasa luminaria Grey
IP rating IP65
IK rating IK08
Diffuser finish Transparent
Diffuser material PC Polycarbonate
Longitud (mm) 1278
Anchura (mm) 110
Nominal Product Height (mm)78
Peso (kg)1.82

 Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño ma-
terial auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado
de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legali-
zación de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

92 92,00Spc0010
Spc0010

92,00 158,75 14.605,00
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13.08.02.03 ud ESTANCA 6300LM 1575MM DALI
Suministro e instalación de  ESTANCA 6300LM 1575MM DALI
Length 1275 mm 1575 mm
System power 36 - 63 W
Luminous flux 4500 - 7700 lm
Luminous efficacy 122 - 125 lm/W
Colour temperature 4000 K
CRI Ra
 >80
Lifetime 50.000 hours L80/B10
Mode of protection IP65
Impact strength PC IK08
Operating temperature -20°C à + 35°C
Certifications Glow wire 850°C

 Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño ma-
terial auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado
de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legali-
zación de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

106 106,00Spc0010
21 21,00Spc0010

Spc0010
127,00 164,38 20.876,26

13.08.02.04 ud LINEAL 1137mm 3738 Lm prismatica DALI
Suministro e instalación de  LINEAL 1137mm 3738 Lm prismatica DALI
Perfil fabricado en extrusión de aluminio lacado en color gris satinado con difusor
de policarbonato prismático. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color
bl anco neutro y equipo electrónico incorporado. Índice de deslumbramiento <19
(para 4h, 8h 70/50/20). Con un grado de protección IP42, IK07. Clase de aisla-
miento I. Seguridad fotobiológica grupo 0.
Potencia:19W
Temperatura de color: 4000K
Flujo de salida3738
Equipo:Regulable DALI
Longitud 1137mm
Acabado:Gris satinado

 Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño ma-
terial auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado
de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legali-
zación de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

200 200,00Spc0010
230 230,00Spc0010

59 59,00Spc0010
Spc0010
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489,00 318,30 155.648,70
13.08.02.05 ud LINEAL 800mm 2630 Lm prismatica DALI

Suministro e instalación de  LINEAL 800mm 2630 Lm prismatica DALI
Perfil fabricado en extrusión de aluminio lacado en color gris satinado con difusor
de policarbonato prismático. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color
bl anco neutro y equipo electrónico incorporado. Índice de deslumbramiento <19
(para 4h, 8h 70/50/20). Con un grado de protección IP42, IK07. Clase de aisla-
miento I. Seguridad fotobiológica grupo 0.
Potencia:19W
Temperatura de color:4000K
Flujo de salida:2370
Equipo:Regulable DALI
Longitud:800mm
Acabado:Gris satinado

 Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño ma-
terial auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado
de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legali-
zación de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

12 12,00Spc0010
48 48,00Spc0010

Spc0010
60,00 232,15 13.929,00

13.08.02.06 ud LINEAL 600mm 1972 Lm prismatica DALI
Suministro e instalación de  LINEAL 600mm 1972 Lm prismatica DALI
Perfil fabricado en extrusión de aluminio lacado en color gris satinado con difusor
de policarbonato prismático. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color
bl anco neutro y equipo electrónico incorporado. Índice de deslumbramiento <19
(para 4h, 8h 70/50/20). Con un grado de protección IP42, IK07. Clase de aisla-
miento I. Seguridad fotobiológica grupo 0.
Potencia:19W
Temperatura de color:4000K
Flujo de salida:1972
Equipo:Regulable DALI
Longitud:600mm
Acabado:Gris satinado

 Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño ma-
terial auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado
de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legali-
zación de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

12 12,00Spc0010
Spc0010

12,00 197,48 2.369,76
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13.08.02.07 ud LINEAL 1120mm 1746 Lm DALI
Suministro e instalación de LINEAL 1120mm 1746 Lm DALI
Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color gris mate con difusor opal con-
fort formado por un policarbonato translucido y lámina óptica para un control de la
distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR19. Modelo para LED
MID-POWER, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incor-
porado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad
fotobiológica grupo 0.
Potencia:16W
Temperatura de color:4000K
Flujo de salida:1754
Equipo:Regulable DALI
Longitud:1120mm
Acabado:Gris satinado
 Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño ma-
terial auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado
de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legali-
zación de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

16 16,00Spc0010
120 120,00Spc0010

Spc0010
136,00 318,30 43.288,80

13.08.02.08 ud DOWNLIGHT 3550LM
Suministro e instalación de  DOWNLIGHT 3550LM
Tecnología LED
Housing Aluminium
Lámpara incluida
Environment Indoor
General application Hospitality
ETIM Class EC002892
Fixture luminous flux (lm) 3550
Luminaire efficacy (lm/W) 118
Temperatura de color (K) 4000
Color de la luz Neutral White
IRC (Ra) 80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM) SDCM3
Colour Consistency (SDCM) 3
Beam Angle (°) 100
Grupo de riesgo fotobiológicoRG0
Consumo total de energía (W) 30
Electrical protectionClass I
Dimmable Sí
LED Flickering Rate Ultra low (5% or less)
Color carcasa luminaria White
IP rating IP40
IK rating IK03

Warranty 5 years
Datos ópticos
Fixture luminous flux (lm) 3550
Luminaire efficacy (lm/W) 118
Temperatura de color (K) 4000
Colour Code 840
Color de la luz Neutral White
IRC (Ra) 80
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Variación de color inicial tras el incendio (SDCM) SDCM3
Colour Consistency (SDCM) 3
Beam Angle (°) 100
Grupo de riesgo fotobiológicoRG0
Datos eléctricos
Consumo total de energía (W) 30
Tensión de red (V) 220-240V~
Electrical protectionClass I
Dimmable Sí
Drive current (mA) 333
Glow Wire Test (°C) 650
Nominal Frequency (Hz) 50/60Hz
LED Flickering Rate Ultra low (5% or less)
Luminarias máximas por 10A C Interruptor automático 21
Max. Luminaires per 13A C Breaker 28
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático 36
Información de vida útil
Vida útil media - L70 B50 60000
Vida media - L80/B20 50000
Datos físicos
Color carcasa luminaria White
IP rating IP40
IK rating IK03
Diffuser finish Opal
Diffuser material PMMA Acrylic
Longitud (mm) 400
Anchura (mm) 400
Nominal Product Height (mm)87
Nominal Product Diameter (mm) 400
Peso (kg)3.8
 Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño ma-
terial auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado
de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legali-
zación de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

12 12,00Spc0010
Spc0010

12,00 127,09 1.525,08
13.08.02.09 ud DOWNLIGHT 740LM IP44

Suministro e instalación de  DOWNLIGHT 740LM IP44
Tecnología LED
Housing PC Polycarbonate
Montaje Ceiling recessed mounting
Lámpara incluida
Environment Indoor
General application Residential & Consumer
ETIM Class EC001744
FI del número electrónico 4278143
Fixture luminous flux (lm) 480
Luminaire efficacy (lm/W) 96
Temperatura de color (K) 4000
Color de la luz Neutral White
IRC (Ra) 80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM) SDCM6
Beam Angle (°) 38
Grupo de riesgo fotobiológicoRG0
Consumo total de energía (W) 5
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Electrical protectionClass II
Dimmable No
Minimum dimming level (%) 10
LED Flickering Rate Medium (21% - 40%)
Color carcasa luminaria White
IP rating IP44/20
IK rating IK03

Warranty 3 years

Datos ópticos
Fixture luminous flux (lm) 480
Luminaire efficacy (lm/W) 96
Temperatura de color (K) 4000
Colour Code 840
Color de la luz Neutral White
IRC (Ra) 80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM) SDCM6
Beam Angle (°) 38
Distribution type Direct
Grupo de riesgo fotobiológicoRG0
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm) 70
Datos eléctricos
Consumo total de energía (W) 5
Tensión de red (V) 220-240V~
Lamp power factor 0.55
Electrical protectionClass II
Dimmable No
Minimum dimming level (%) 10
Drive current (mA) 100
Corriente de irrupción (A) 10
Duración de irrupción 200
Glow Wire Test (°C) 650
Nominal Frequency (Hz) 50/60Hz
LED Flickering Rate Medium (21% - 40%)
Luminarias máximas por 10A C Interruptor automático 60
Max. Luminaires per 13A C Breaker 80
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático 100
Max. Luminaires per 20A C Breaker 120
Información de vida útil
Vida útil media - L70 B50 30000
Datos físicos
Color carcasa luminaria White
IP rating IP44/20
IK rating IK03
Diffuser finish Prismatic
Diffuser material PMMA Acrylic
Longitud (mm) 87
Anchura (mm) 87
Nominal Product Height (mm)47
Nominal Product Diameter (mm) 87
Peso (kg)0.087
Empaquetado
Descripción del paquete Carton
Product EAN number 5410288053714
Longitud del embalaje individual(cm) 9.0
Anchura única del embalaje (cm) 9.0
Packaging single depth (cm) 5.5
DUN14 (inner) 25410288053718
Cantidad de la unidad de Venta 6
Altura interior del embalaje 28.5
Ancho interior del embalaje 9.0
Longitud interior del embalaje19.0
DUN14 (outer) 15410288053711
Cantidad del embalaje por cajas 48
Packaging outer length / height (cm) 38.0
Packaging outer width (cm) 24.0
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Packaging outer depth (cm) 29.5

Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño ma-
terial auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado
de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legali-
zación de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

100 100,00Spc0010
95 95,00Spc0010

3 3,00Spc0010
Spc0010

198,00 54,60 10.810,80
13.08.02.10 ud DOWNLIGHT 740LM IP65

Suministro e instalación de  DOWNLIGHT 740LM IP65
Tecnología LED
Housing PC Polycarbonate
Montaje Ceiling recessed mounting
Lámpara incluida
Environment Indoor
General application Residential & Consumer
ETIM Class EC001744
Fixture luminous flux (lm) 540
Luminaire efficacy (lm/W) 83
Temperatura de color (K) 3000
Color de la luz Warm White
IRC (Ra) 80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM) SDCM6
Beam Angle (°) 100
Grupo de riesgo fotobiológicoRG0
Consumo total de energía (W) 6.5
Electrical protectionClass II
Dimmable No
Minimum dimming level (%) 10
LED Flickering Rate Medium (21% - 40%)
Color carcasa luminaria White
IP rating IP65/20
IK rating IK03

Warranty 3 years
Datos ópticos
Fixture luminous flux (lm) 540
Luminaire efficacy (lm/W) 83
Temperatura de color (K) 3000
Colour Code 830
Color de la luz Warm White
IRC (Ra) 80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM) SDCM6
Beam Angle (°) 100
Distribution type Direct
Grupo de riesgo fotobiológicoRG0
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm) 70
Datos eléctricos
Consumo total de energía (W) 6.5
Tensión de red (V) 220-240V~
Lamp power factor 0.55
Electrical protectionClass II
Dimmable No
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Minimum dimming level (%) 10
Drive current (mA) 70
Corriente de irrupción (A) 10
Duración de irrupción 200
Glow Wire Test (°C) 650
Nominal Frequency (Hz) 50/60Hz
LED Flickering Rate Medium (21% - 40%)
Luminarias máximas por 10A C Interruptor automático 60
Max. Luminaires per 13A C Breaker 80
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático 100
Max. Luminaires per 20A C Breaker 120
Información de vida útil
Vida útil media - L70 B50 30000
Datos físicos
Color carcasa luminaria White
IP rating IP65/20
IK rating IK03
Diffuser finish Opal
Diffuser material PMMA Acrylic
Longitud (mm) 87
Anchura (mm) 87
Nominal Product Height (mm)47
Nominal Product Diameter (mm) 87
Peso (kg)0.087
 Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño ma-
terial auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado
de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legali-
zación de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

7 7,00Spc0010
Spc0010

7,00 60,90 426,30
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13.08.02.11 ud LINEAL OPAL 3900 DALI
Suministro e instalación de LINEAL OPAL 3900 DALI
Luminaria de superficie para suspender o adosar. Fabricada en extrusión de alumi-
nio pintado en color blanco mate con difusor de policarbonato opal. , con tempera-
tura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de pro-
tección IP42, IK06. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0.
Potencia:25W
Temperatura de color:3000K
Flujo de salida:2988
Equipo:DALI
Longitud:1743mm
Acabado (corta):Blanco

 Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño ma-
terial auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado
de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legali-
zación de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

Museo 54 54,00Spc0010
Salon de actos 49 49,00Spc0010

Spc0010
103,00 186,98 19.258,94

13.08.02.12 ud PROYECTOR  INDIRECTO DALI
Suministro e instalación de  PROYECTOR  INDIRECTO DALI

Aplique de pared de radiación indirecta . Cuerpo fabricado en aluminio y acero pin-
tado en color blanco texturizado. Y difusor de policarbonato opal. Modelo para
LED con temperatura de color blanco cálido y equip o electrónico incorporado.
Con grado de protección IP 20. Clase de aislamiento I.
Potencia:2.7W
Temperatura de color:4000K
Flujo de salida:90
Equipo:DALI
Acabado:Blanco mate texturizado RAL 9016
 Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño ma-
terial auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado
de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legali-
zación de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

78 78,00Spc0010
Spc0010

78,00 105,89 8.259,42
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13.08.02.13 ud TIRA LED LINEAL
Suministro e instalación de  TIRA LED LINEAL
Tira flexible led , temperatura de color blanco dinámico. Con un grado de protec-
ción IP20. Clase de aislamiento III. Horas de vida: 50.000h L70 B10. Se suministra
en bobina de 5 metros y adhesivo 3M en la zona posterior. Estas tiras permiten el
corte modular.
Potencia:48W
Temperatura de color:TW
Flujo de salida:3815
Carril de sujeccion de aluminio
Fuente de alimentacion incluida para tiras de 5m

Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño ma-
terial auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado
de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legali-
zación de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

9 9,00Spc0010
6 6,00Spc0010
1 1,00Spc0010
3 3,00Spc0010

Spc0010
19,00 79,13 1.503,47
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13.08.02.14 ud CARRIL ELECTRIFICADO DALI  PARA FOCOS
Suministro e instalación de CARRIL ELECTRIFICADO DALI  PARA FOCOS
Carril trifásico
compatible DALI
Aluminio extruído y lacado con perfecto acabado, amplísima gama de
conectores y acabados. Compatible con la mayoría de proyectores
del mercado.
Características
• Integración del protocolo DALI dentro de un carril utilizado para la regulación y el
control
• Se puede utilizar con todos los proyectores Philips LED 3C
• Disponible en longitudes de 1, 2, 3 y 4 m
• Siete conductores eléctricos: L1/L2/L3/neutro/tierra 16A/400V, IP20 + DA/DA
2x1A/50V FELV AC (DALI)
• Disponible en tres acabados: blanco, negro, aluminio
• Gama de adaptadores, conexiones de alimentación y accesorios de montaje
disponibles
Aplicaciones
• Iluminación de acento en establecimientos minoristas, centros comerciales,
museos...
• Todas las aplicaciones de iluminación arquitectónica de interiores
Especi?caciones
Tipo RCS750 (versión adosada y suspendido)
RBS750 (versión empotrada)
Circuito Carril de alimentación de 3 circuitos (3C)
Longitud de cada
versión
1.000 en mm (L1000)
2.000 en mm (L2000)
3.000 en mm (L3000)
4.000 en mm (L4000)
Color Blanco (RAL 9010)
Negro (RAL 9005)
Aluminio (RAL 7040)
Instalación L1/L2/L3/neutro/tierra 16A/400V, IP20 + DA/DA 2x1A/50V
FELV AC (DALI)
También se puede conectar una alimentación de 3 fases (230 -
400 V 16 A) cuando se triplique la potencia nominal, es decir,
11,1 kW
Orificios de sujeción integrados (distancia 1.000 mm, carga
máx. 5 x 5 kg, par de torsión 2,5 Nm)
Accesorios Gama de conexiones de alimentación: alimentación directa en
extremo, alimentación en medio, conector recto, alimentación
en L, alimentación en T, alimentación en X
 Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño ma-
terial auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado
de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legali-
zación de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

252 252,00Spc0010
Spc0010

252,00 49,26 12.413,52
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13.08.02.15 ud PROYECTOR 220 4000 DALI
Suministro e instalación de Proyector 4000 lm DALI sobre carriles para focos.
Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño ma-
terial auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigen-
te,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la
instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, 
i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

carril focos Museo 166 166,00Spc0010
Spc0010

166,00 163,51 27.142,66
13.08.02.16 ud APLIQUE DE PARED DALI

Suministro e instalación de APLIQUE DE PARED DALI
Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño ma-
terial auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado
de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legali-
zación de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

9 9,00Spc0010
4 4,00Spc0010

Spc0010
13,00 120,43 1.565,59

13.08.02.17 ud DOWNLIGHT TUBO DESCOLGAR
Suministro e instalación de DOWNLIGHT TUBO DESCOLGAR
Tecnología LED
Housing Aluminium
Montaje Ceiling surface mounting
Lámpara incluida
General application Hospitality, Residential & Consumer, Retail
ETIM Class EC002892
Fixture luminous flux (lm) 1337
Luminaire efficacy (lm/W) 96
LOR (%) 100
Temperatura de color (K) 4000
IRC (Ra) 92
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM) SDCM3
Beam Angle (°) 96
Grupo de riesgo fotobiológicoRG1
Consumo total de energía (W) 14
Electrical protectionClass I
Tipo de sistema de control Electronic ballast
Montaje del sistema de control Remote
Dimmable Sí
Color carcasa luminaria RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP rating IP20
IK rating IK02
Warranty 5 years
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Datos ópticos
Fixture luminous flux (lm) 1337
Luminaire efficacy (lm/W) 96
LOR (%) 100
Temperatura de color (K) 4000
IRC (Ra) 92
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM) SDCM3
Beam Angle (°) 96
Grupo de riesgo fotobiológicoRG1
Datos eléctricos
Consumo total de energía (W) 14
Tensión de red (V) 220-240V~
Lamp power factor 0.95
Electrical protectionClass I
Control gear required No
Tipo de sistema de control Electronic ballast
Montaje del sistema de control Remote
Dimmable Sí
Drive current (mA) 350
Corriente de irrupción (A) 17
Duración de irrupción 199
Glow Wire Test (°C) 650
Nominal Frequency (Hz) 50/60Hz
Luminarias máximas por 10A C Interruptor automático 38
Max. Luminaires per 13A C Breaker 50
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático 61
Max. Luminaires per 20A C Breaker 78
Max. Luminaires per 10A B Breaker 23
Max. Luminaires per 13A B Breaker 30
Max. Luminaires per 16A B Breaker 37
Max. Luminaires per 20A B Breaker 47
Información de vida útil
Vida útil media - L70 B50 50000
Vida media - L70/B10 50000
Vida media - L80/B50 50000
Vida media - L80/B10 50000
Vida media - L90/B50 50000
Vida media - L90/B10 50000
Datos físicos
Color carcasa luminaria RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP rating IP20
IK rating IK02
Longitud (mm) 250
Nominal Product Diameter (mm) 80
Peso (kg)0.8

Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño ma-
terial auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado
de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legali-
zación de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

Aulas comunes sin FT 65 65,00Spc0010
Spc0010

65,00 120,43 7.827,95
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13.08.02.18 ud LUMINARIA CIRCULAR DE ADOSAR 900MM 9676LM
Suministro e instalación de LUMINARIA CIRCULAR DE ADOSAR 900MM 9676LM

Tecnología LED
Housing Aluminium
Montaje Ceiling surface mounting
Lámpara incluida
General application Hospitality, Residential & Consumer, Retail
ETIM Class EC002892
Fixture luminous flux (lm) 1337
Luminaire efficacy (lm/W) 96
LOR (%) 100
Temperatura de color (K) 4000
IRC (Ra) 92
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM) SDCM3
Beam Angle (°) 96
Grupo de riesgo fotobiológicoRG1
Consumo total de energía (W) 14
Electrical protectionClass I
Tipo de sistema de control Electronic ballast
Montaje del sistema de control Remote
Dimmable Sí
Color carcasa luminaria RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP rating IP20
IK rating IK02
Warranty 5 years

Datos ópticos
Fixture luminous flux (lm) 1337
Luminaire efficacy (lm/W) 96
LOR (%) 100
Temperatura de color (K) 4000
IRC (Ra) 92
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM) SDCM3
Beam Angle (°) 96
Grupo de riesgo fotobiológicoRG1
Datos eléctricos
Consumo total de energía (W) 14
Tensión de red (V) 220-240V~
Lamp power factor 0.95
Electrical protectionClass I
Control gear required No
Tipo de sistema de control Electronic ballast
Montaje del sistema de control Remote
Dimmable Sí
Drive current (mA) 350
Corriente de irrupción (A) 17
Duración de irrupción 199
Glow Wire Test (°C) 650
Nominal Frequency (Hz) 50/60Hz
Luminarias máximas por 10A C Interruptor automático 38
Max. Luminaires per 13A C Breaker 50
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático 61
Max. Luminaires per 20A C Breaker 78
Max. Luminaires per 10A B Breaker 23
Max. Luminaires per 13A B Breaker 30
Max. Luminaires per 16A B Breaker 37
Max. Luminaires per 20A B Breaker 47
Información de vida útil
Vida útil media - L70 B50 50000
Vida media - L70/B10 50000
Vida media - L80/B50 50000
Vida media - L80/B10 50000
Vida media - L90/B50 50000
Vida media - L90/B10 50000
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Datos físicos
Color carcasa luminaria RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP rating IP20
IK rating IK02
Longitud (mm) 250
Nominal Product Diameter (mm) 80
Peso (kg)0.8

Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño ma-
terial auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado
de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legali-
zación de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 2,00Spc0010
Spc0010

2,00 489,19 978,38
13.08.02.19 ud LUMINARIA CIRCULAR DE ADOSAR 400MM 2389 LM

Suministro e instalación de LUMINARIA CIRCULAR DE ADOSAR 400MM 2389 LM

Potencia (W) : 97W
Consumo total de la luminaria (W) : 105W
Lúmenes reales : 9687
Lm / W reales : 92
Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco
cálido - 3000K
Protocolo de regulación : ON-OFF
Ángulo Ópticas / Reflector : HORIZONTAL 110º
UGR : <=22
Material de la estructura : Aluminio
Acabado estructura : Blanco
Material del difusor : PMMA
Acabado difusor : Mate
Voltaje / Frecuencia : 100-240V/50-60Hz
Power Factor : 0.90
Vida útil : 50.000h L80B20
Garantía : 5 Años

Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño ma-
terial auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado
de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legali-
zación de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

15 15,00Spc0010
Spc0010

15,00 409,35 6.140,25
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13.08.02.20 ud DOWNLIGHT CUADRADO 3500LM
Suministro e instalación de CUADRADO 3500LM

Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED y reflector metali-
zado brillante, disipador de aluminio inyectado y sistema de sujeción tipo de fácil
instalación. Modelo para LED con temperatura de color blanco neutro y equipo
electrónico incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II.
Seguridad fotobiológica grupo 0.
Potencia:17W
Temperatura de color:4000K
Flujo de salida:3500
Equipo:Regulable DALI
Acabado:Blanco brillo RAL 9010

Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño ma-
terial auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado
de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legali-
zación de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

39 39,00Spc0010
20 20,00Spc0010
11 11,00Spc0010

Spc0010
70,00 139,34 9.753,80
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13.08.02.21 ud APLIQUE PARED SUPERFICIE IP66 34.6w
Suministro e instalación de APLIQUE PARED 34.6w IP66

Potencia (W) : 34.6W
Consumo total de la luminaria (W) : 38.5W
Lúmenes reales : 3069
Lm / W reales : 80
Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco
cálido - 3000K
Protocolo de regulación : Casambi
Ángulo Ópticas / Reflector : FLOOD 88º
Material de la estructura : Aluminio
Acabado estructura : Blanco
Material del difusor : Cristal
Acabado difusor : Semi arenado
Marca Driver : TCI
Voltaje / Frecuencia : 220-240V/50-60Hz
Power Factor : 0.95
THD% : 10
Vida útil : 50.000h L80B20
Garantía : 5 Años
Resistencia ambientes marinos : Sí
otencia utilizada: 38.5W
Norma medición valor servicio: EN 60879:2019
Peso neto (Kg): 2.49
Peso embalado (Kg): 2.83
Embalaje: 310mm x 130mm x 190mm

Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño ma-
terial auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado
de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legali-
zación de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

12 12,00CC
6 6,00SD
6 6,00CP
6 6,00SC

30,00 127,26 3.817,80
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13.08.02.22 ud APLIQUE PARED EMPOTRADO IP65 450lm
Suministro e instalación de APLIQUE PARED EMPOTRADO IP65 450lm

FI del número electrónico 4579264
Warranty 5 years
Fixture luminous flux (lm) 450
Luminaire efficacy (lm/W) 47
Temperatura de color (K) 3000
Color de la luz Warm White
IRC (Ra) 80
Variación de color inicial tras el incendio
(SDCM)SDCM3
Grupo de riesgo fotobiológico RG0
Consumo total de energía (W) 9.5
Electrical protection Class I
Dimmable No
Color carcasa luminaria RAL 7016 - Anthracite
IP rating IP66
IK rating IK08
Datos eléctricos
Consumo total de energía (W) 9.5
Tensión de red (V) 220-240V~
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100%
dimming level) = xx.x %60
Electrical protection Class I
Control gear required No
No. Of switching cycles before premature
failures>100000
Transformer required No
Dimmable No
Drive current (mA) 300
Corriente de irrupción (A) 20
Duración de irrupción 220
Glow Wire Test (°C) 650
Nominal Frequency (Hz) 50/60Hz
Luminarias máximas por 10A C
Interruptor automático 47
Max. Luminaires per 13A C Breaker 57
Luminarias máximas por 16A C
Interruptor automático 69
Max. Luminaires per 20A C Breaker 80
Max. Luminaires per 10A B Breaker 37
Max. Luminaires per 13A B Breaker 46
Max. Luminaires per 16A B Breaker 55
Max. Luminaires per 20A B Breaker 64
Información de vida útil
Vida útil media - L70 B50 90000
Vida media - L80/B20 90000
Vida media - L90/B10 58900

Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño ma-
terial auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado
de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legali-
zación de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

12 12,00CC
12 12,00SD

359



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

12 12,00CP
12 12,00SC

48,00 97,32 4.671,36

TOTAL 13.08.02...................................................................................... 399.486,50

TOTAL 13.08........................................................................................... 428.368,94
LEGALIZACION13.09

13.09.01 ud LEGALIZACION
Recopilación, cumplimentación y tramitacion final de instalaciones, incluyendo en-
trega en el registro de Industria, legalizaciones de las mismas, documentación ne-
cesaria,  cumplimentación de carpetas para su presentación en organismos oficia-
les, certificados de la instalación, medidas de puesta a tierra, comprobación de
continuidad y orden de fases, comprobación de la continuidad y resistencia de la
pantalla, y todo tipo de ensayos y verificaciones exigidos por la compañía suminis-
tradora, tramitación y contratación con las compañías suministradoras,  así como
todos los trámites necesarios para la legalización completa de la instalación, pago
de tasas y respuesta a los requerimientos de los organismos oficiales y compañí-
as suministradoras hasta la obteneción de todas las autorizaciones. 
Se considera TODA la documentación a fin de legalizar TODA la instalación sobre
la que se actua en la edificación hasta la completa legalización de TODA ella (Cen-
tro de transformación, cuarto de contadores nuevo y existente, oficinas (se contem-
plan hasta un total de 15 oficinas en actuación), locales de nueva habilitaión (se
consideran hasta un total de 25 locales) 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 8.152,11 8.152,11

TOTAL 13.09........................................................................................... 8.152,11
TOTAL C.13 ..................................................................................................................................... 1.475.606,48
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C.14 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

BOMBA DE CALOR14.01
14.01.01 ud. BOMBA DE CALOR c=415kw F=372 kw

Suministro e instalación de bOMBA DE CALOR AIRE-AGUA con las siguientes ca-
racterísticas:

Unidad estándar HA1+INSONORIZACION COMPRESORES
Potencia nominal kW     415
Potencia nominal kW       399
COP    2,95
SCOP30/35 °C 3,30
?s heat 30/35 °C %        129

Potencia nominal            kW 372
EER                          2,87
Clase Eurovent C
SEER12/7 °C Comfort low temp.  4,04
SEPR12/7 °C Process high temp.            5,03

 De acuerdo con  la norma EN 14511-3:2013.
 De acuerdo con  la norma EN 14825:2016, clima medio

HA1 Condiciones del modo de calefacción: temperatura de entrada/salida de agua
del intercambiador de calor de agua = 30 °C/35 °C, temperatura del aire  exterior
tbs/tbh = 7 °C bs/6  °C bh, factor de ensuciamiento del evaporador 0 m².K/W

HA2  Condiciones del modo de calefacción: temperatura de entrada/salida de
agua del intercambiador de calor de agua = 40 °C/45 °C, temperatura del aire  ex-
terior tbs/tbh = 7 °C bs/6  °C bh, factor de ensuciamiento del evaporador 0 m².K/W

CA1  Condiciones del modo de refrigeración: temperatura de entrada/salida del
agua del evaporador 12 °C/7  °C, temperatura del aire  exterior 35 °C. factor de
ensuciamiento del evaporador 0 m² K/W
?s heat  30/35 °C y SCOP 30/35 °C      Los  valores en  negrita son  conformes en
 cuanto al diseño ecológico en  virtud del  Reglamento UE 813/2013 para la aplica-
ción de bombas de calor

SEER 12/7 °C y SEPR 12/7 °C                Valores calculados de acuerdo con  la
norma EN14825:2016
(1)     En dB ref = 10-12 W, ponderación (A).  Valores de emisión de ruido de
acuerdo con  ISO  4871 (con  una  incertidumbre asociada de +/-3  dB(A)). Medi-
dos de acuerdo con  la norma ISO  9614-1 y certificados por Eurovent en condicio-
nes nominales EN 14511, modo de refrigeración.
(2)    En dB ref 20 µPa,  ponderación (A).  Valores de emisión de ruido de acuerdo
con  ISO  4871 (con  una  incertidumbre asociada de +/-3  dB(A)). A título informa-
tivo, cálculo realizado a partir del nivel  de potencia acústica Lw (A).  (3)    Opcio-
nes: 15 = bajo  nivel  sonoro. 116S = módulo hidráulico con  dos  bombas de alta 
presión (4)  Los  pesos son  solo  orientativos. Consulte la placa de características
de la unidad.

Valores certificados Eurovent

* Cumple con ECODISEÑO por (UE) N ° 2016/2281
(3) Todos los datos relativos a la eficiencia estacional se indican para unidades es-
tándar y con las opciones principales (glicol, bomba, eficiencia energética...).

Incluso soportes antivibratorios,  transporte y medios de elevación hasta su ubica-
ción definitiva, incluyendo todo tipo de permisos pertinentes ya sea del ayunta-
miento por corte de calle o cualquier otro, elementos de conexión necesarios para
tuberías de impulsión y retorno, conexión a red hidráulica, conexión eléctrica y a
sistema de control; pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento, curso
de formación de dos horas de duración y puesta en servicio. Comprende todos los
trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instala-
da, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Pro-
yecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documenta-
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ción final con planos as built y legalización de la instalación según normativa vie-
gente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación
y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 103.271,23 103.271,23

TOTAL 14.01........................................................................................... 103.271,23
CALDERAS14.02

14.02.01 ud ROOFTOP 479,60 kw
Generador modular tipo ROOFTOP de condensación , cuerpo de caldera fabrica-
do en acero inoxidable. Quemador a premezcla total de bajo NOx (Clase 6 según
EN 656), modulante del 20 al 100% de potencia. Sin temperatura mínima de impul-
sión o retorno. Evacuación de humos a chimenea (B23 o B23p) y colector de hu-
mos incluido. 

Sobre las características comunes: Funcionamiento gas natural (20mbar) o Propa-
no (37mbar). Presión máxima de servicio 10bar. Presión mínima en frío 1bar. Tem-
peratura máxima de impulsión 90°C. Alimentación eléctrica 230V 50Hz. Suminis-
tro totalmente montada cableada y probada en fábrica. Garantía de 5 años en
cuerpo y 2 años en componentes eléctricos. Conforme a las normas que le son de
aplicación 92/42CE y 2009/125 CE. 

DIMENSIONES Y PESOS
LARGO: 2.489 mm
ANCHO: 1.041 mm
ALTO: 2.010 mm
PESO EN SERVICIO: 1.245 kg
PESO EN TRANSPORTE: 1.367 kg

Sobre el suministro: Panel de mandos con interruptor on/off, pantalla retroilumina-
da con textos en castellano para programación y lectura de información, ventilador
con variador de frecuencia, termostato de seguridad, válvula de gas, sifón de con-
densados, presostato diferencial de aire, clapeta antirretorno lado humos, electro-
do de encendido, electrodo de ionización para el control de llama, sonda de tempe-
ratura de impulsión / retorno, transformador de encendido y filtro de aspiración de
aire.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
- Potencia útil 100%: 479,6 kW (80/60°C): 508,7 kW(50/30°C)
- Potencia útil mínima: 47,96 kW (80/60°C): 50,87 kW (50/30°C)
- Rendimiento a 100%: 96,7 % (80/60°C):
- Rendimiento a 30%: 107,9 % (50/30°C):
- Consumo eléctrico: 480 W
- Caudal de diseño: 21,88 m³/h
- Presión acústica a 1 metro (dB(A)): 48,4
- Perdida de carga lado agua (?T 20°C): 4,03 m.c.a
- Presión chimenea máxima (B23p): 150 Pa (80/60ºC)
- Temperatura máxima de humos: 82 °C (80/60ºC)
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES.
- Ø humos: 250
- Ø toma de impulsión/retorno: 2 ½" * 2
- Ø toma válvula de seguridad: ¾ " * 2
- Ø toma de gas: 1 " *2 
- Dimensiones (Profundo x Ancho x Alto): 1082+342 x 702 x 1.258 mm
- Peso: 445 kg
- Volumen de agua: 44 l

2 Regulador electrónico :gestiona la combustión del quemador, seguridades, mo-

362



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

dulación de potencia, control de temperatura de impulsión y retorno, control de
bomba de primario con caudal variable mediante señal PWM o 0-10V, gestión de
hasta 2 circuitos de calefacción adicionales o regulados mediante válvulas de 3 ví-
as con control a tres puntos o directos , gestión de un circuito de ACS con control
sobre bomba (necesaria sonda acumulador ),Gestión de cascada de hasta 15 cal-
deras equipadas con regulador (necesaria sonda de impulsión común + interfaz
de comunicación por caldera), variación de temperatura de impulsión según curva
de calefacción (necesaria sonda externa ), comunicación con reguladores exter-
nos mediante una entrada 0-10V o contacto todo/nada así como comunicación
MODBUS (necesario pass Modbus) o telegestión a través de explorador web , Indi-
cación de estado de avería y funcionamiento (programable) mediante señal 230V;
también puede gestionar la puesta en marcha del ventilador de sala de calderas y
permanecer en espera hasta que retorne una señal de ventilador marcha del venti-
lador. 

2 Interfaz de comunicación ,compuesto por cable para bus de comunicación, torni-
llos de fijación e interfaz de comunicación LPB. El interfaz permite intercomunica-
ción entre calderas dentro de una cascada y con reguladores superiores comuni-
cantes por LPB. Solo válido para calderas equipadas con Navistem 

1 Sonda para control de temperatura de impulsión. tipo NTC (10k? a 25ºC) para in-
mersión en tubería.
Protección sobre caja IP42
Margen de medida: -30 … 125 ºC
Longitud máxima de instalación: 120 metros

1 Sonda de temperatura exterior Y, que permite una regulación de temperatura de
impulsión variable en función de temperatura externa tipo NTC (10k? a 25ºC) mon-
tada en caja protectora para montaje mural
Protección sobre caja IP54
Margen de medida: -50 … 70 ºC
Longitud máxima de instalación: 120 metros
(La sonda se suministrará desmontada y habrá que cablear y colocar en la pared
más desfavorable del equipo, pared norte).

CIRCUITO DE GAS

1Línea de alimentación de gas con accesorios instalados según esquema de prin-
cipio (válvula de corte por generador, rampa de gas formada por electroválvula de
funcionamiento, electroválvula de seguridad, filtro de gas y presostato de mínima
presión montada en cada generador).
1Equipo detector de fugas de gas según las normas (UNE-EN 50194,50244,
61779-1,61779-4) con dos detectores y centralita.

Instalacion electrica

1 Red de tuberías fabricadas en acero con accesorios instalados según esquema
de principio (Llaves de corte, termómetros, válvula de seguridad con desagüe con-
ducido, purgador de aire, y tuberías recoge condensados en PVC).
2 Bomba de agua para circuito primario calculada para un salto térmico de 20° ins-
talada según esquema de principio (Llaves de corte, filtro de malla, válvula de re-
tención y puente manométrico).
1 Botella de equilibrado hidráulico calculado para que la velocidad del fluido sea
aproximadamente de 0,1m/s con accesorios instalados según esquema de princi-
pio (purgador y llave de vaciado con desagüe conducido).
1 Aislamiento con características de conductividad y espesores según RITE.
1 Sistema de Alimentación de agua con accesorios instalados según esquema de
principio (2 llaves de corte, filtro de malla, manómetro, válvula de retención, conta-
dor de agua, y vaso de expansión adecuado únicamente al volumen del equipo).

Se instalar un segundo vaso de expansión adecuado al volumen de agua de la ins-
talación.

EVACUACIÓN DE HUMOS

1 Chimenea metálica independiente con salida en cono libre de acero inoxidable
AISI316L de pared simple con sistema de evacuación de condensados conducido
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y con toma para análisis de humos en caldera. Ø250
El suministro de la chimenea será de aproximadamente de 0,5 metro por encima
del equipo e irá desmontada para transporte. El ensamblaje de la misma correrá a
cargo del instalador.

1 Pirostatos para limitación de temperatura máxima de humo incluidos en cuerpo
de caldera

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1 Armario eléctrico con interruptor general, cableado, mecanismos de protección
diferencial y magnetotérmica, así como corte y maniobra de los equipos.
1 Iluminación de emergencia.
1 Iluminación de la sala con pantallas estancas fluorescentes.
1 Interruptor de encendido de luminaria.
1 Interruptor de emergencia en el exterior del equipo.
Incluso pirometro, llaves de corte, material auxiliar, transporte, elementos de cone-
xión necesarios para tuberías de impulsión y retorno, conexiones eléctricas y a sis-
tema de control. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar
la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-
namiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vi-
gente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización
de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de
medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 34.897,95 34.897,95
14.02.02 ud CHIMENEA DOBLE PARED AISL. INOX AISI-316L/AISI-304 D=300 mm

Suministro e instalación de  Chimenea  aprobado por la DF, CHIMENEA DOBLE
PARED AISL. INOX AISI-316L/AISI-304 D=300 mm, con aislamiento interior inclu-
so parte proporcional de codos, tes, adaptadores a caldera sombrerete, uniones y
soportación, incluso pirometro, llaves de corte, material auxiliar, transporte, ele-
mentos de conexión necesarios para tuberías de impulsión y retorno, conexiones
eléctricas y a sistema de contro. 

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

Grupo electrogenoSpc0010
h 12 12,00Spc0010
h 11 11,00Spc0010

Spc0010
23,00 425,43 9.784,89

364



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.02.03 ud CHIMENEA DOBLE PARED AISL. INOX AISI-316L/AISI-304 D=510  mm
Suministro e instalación de  Chimenea  aprobado por la DF, CHIMENEA DOBLE
PARED AISL. INOX AISI-316L/AISI-304 D=510  mm, con aislamiento interior inclu-
so parte proporcional de codos, tes, adaptadores a caldera sombrerete, uniones y
soportación, incluso pirometro, llaves de corte, material auxiliar, transporte, ele-
mentos de conexión necesarios para tuberías de impulsión y retorno, conexiones
eléctricas y a sistema de contro. 

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

CalderaSpc0010
h 10 10,00Spc0010
v 8 8,00Spc0010

Spc0010
18,00 525,24 9.454,32

TOTAL 14.02........................................................................................... 54.137,16
EQUIPOS-FANCOILS14.03

14.03.01 ud FAN-COIL 1
Suministro e instalación de Fan-coil de conductos
Características:
    Modo de refrigeración
    Temperatura interior del aire (bs): 27,0 °C
    Humedad Relativa del aire de la sala: 47,0 %
    Temperatura de retorno del aire (bs): 28,0 °C
    Humedad Relativa del aire de retorno: 44,3 %
    Temperatura de entrada del fluido: 7,0 °C
    Salto de temperatura del fluido: 5,0 °K
    Tipo de fluido: Agua
   
    Modo de calefacción
    Temperatura interior del aire (bs): 20,0 °C
    Humedad Relativa del aire de la sala: 50,0 %
    Temperatura de retorno del aire (bs): 21,0 °C
    Humedad Relativa del aire de retorno: 47,0 %
    Temperatura de entrada del fluido: 70,0 °C
    Salto de temperatura del fluido: 10,0 °K
    Tipo de fluido: Agua

Atenuación sonora
    Atenuaciones de la sala: 9 dB
    Atenuaciones del techo y del sistema: 8 dB

Diseño de la curva del sistema
    Presión estática externa: 50 Pa
    Aplicar estado de presión a:Todas las velocidades del ventilador
    
Velocidad del ventilador

alta media baja
Unidades con velocidades múltiples R1 R2 R3 R4
R5

Caudal de aire m3/h 379 228 192 144
0
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Presión estática externa Pa 50 50 50 50
0
Modo de refrigeración

Capacidad total kW 1,72 1,14 0,98 0,77
0,00
Capacidad sensible kW 1,50 0,97 0,83 0,65
0,00
Temperatura del aire de impulsión °C 15,6 14,5 14,3 14,0
-17,8
Caudal de fluido m3/h 0,30 0,20 0,17 0,13
0,00
Pérdida de carga del fluido kPa 13,2 6,5 5,1 3,5
0,0
Clase FCEER D

Modo de calefacción (batería de líquido)

Capacidad total kW 2,79 1,92 1,66 1,29
0,00
Temperatura del aire de impulsión °C 42,9 46,0 46,8 47,7
-17,8
Caudal de fluido m3/h 0,24 0,17 0,15 0,11
0,00
Pérdida de carga del fluido kPa 10,7 6,0 4,9 3,5
0,0
Clase FCCOP C

Consumo eléctrico del motor W 49 43 39 19
0
Nivel sonoro

Lw (global): Sound power level dB(A) 56 52 50 45
0
Lw (inlet + radiated): Sound power level dB(A) 53 49 48
43 0
Lw (outlet): Sound power level dB(A) 52 49 46 40
0
Lp (global): Sound pressure level dB(A)39 35 33 28
0
Nivel NC 31 28 26 21
Query for
Valor NR: 33 30 28 23
0

Incluye termostato, conexion del mismo,sistema de recogida y canalizacion de con-
densados a bajante, kit de valvuleria, aprobado por la DF, a 4 tubos para instalar
en falso techo, incluso parte proporcional soportación. Incluso llaves de corte, fil-
tros previos,  valvulas de dos vias de control, válvulas de equilibrado y conexiona-
do de valvula de control de dos vias vias,  p.p. de soportes y tubería de PVC para
la recogida de condensados de diámetro 25 mm conducido a desagüe, transporte,
elementos auxiliares para conexión de tuberías, cuatro soportes antivibratorios de
tipo Silent-blok, conexión hidráulica, eléctrica y a sistema de control, pruebas y
puesta en marcha, según normativa vigente. Kit tub FC-PD-4T Valvuleria y control 
equilibrado, Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigen-
te,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la
instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. 
i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.
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8 8,00Spc0010
Spc0010

8,00 452,81 3.622,48
14.03.02 ud FAN-COIL 2

Suministro e instalación de Fan-coil de conductos:

    Modo de refrigeración
    Temperatura interior del aire (bs): 27.0 °C
    Humedad Relativa del aire de la sala: 47.0 %
    Temperatura de retorno del aire (bs): 27.0 °C
    Humedad Relativa del aire de retorno: 47.0 %
    Temperatura de entrada del fluido: 7.0 °C
    Salto de temperatura del fluido: 5.0 °K
    Tipo de fluido: Agua

    Modo de calefacción
    Temperatura interior del aire (bs): 20.0 °C
    Humedad Relativa del aire de la sala: 50.0 %
    Temperatura de retorno del aire (bs): 20.0 °C
    Humedad Relativa del aire de retorno: 50.0 %
    Temperatura de entrada del fluido: 70.0 °C
    Salto de temperatura del fluido: 10.0 °K
    Tipo de fluido: Agua

Atenuación sonora
    Atenuaciones de la sala: 9 dB
    Atenuaciones del techo y del sistema: 8 dB

Diseño de la curva del sistema
    Presión estática externa: 50 Pa
    Aplicar estado de presión a:Todas las velocidades del ventilador

Velocidad del ventilador Alta velocidad  Velocidad mediaVelocidad
baja
Unidades con velocidades múltiples R1 R2 R3
R4 R5
Caudal de aire m3/h 659 509 366
240 98
Presión estática externa Pa 50 50 50
50 50
Modo de refrigeración

Capacidad total kW 3,16 2,65 2,09
1,49 0,68
Capacidad sensible kW 2,62 2,15 1,65
1,15 0,51
Temperatura del aire de impulsión °C 15 14,2 13,4
12,5 11,3
Caudal de fluido m3/h 0,54 0,46 0,36
0,26 0,12
Pérdida de carga del fluido kPa 41 30 20
10 2
Clase FCEER E

"Modo de calefacción (batería de líquido)"

Capacidad total kW 4,5 3,94 3,2
2,3 1,03
Temperatura del aire de impulsión °C 40,3 42,9 46
48,4 51,3
Caudal de fluido m3/h 0,4 0,35 0,28
0,2 0,09
Pérdida de carga del fluido kPa 29 23 16
9 2
Clase FCCOP E
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Consumo eléctrico del motor W 198 171 146
125 106
Nivel sonoro

Lw: Nivel de potencia sonora dB(A) 67 62 55
50 47
Lp: Nivel de presión sonora dB(A) 50 45 38
33 30
Nivel NC 45 40 33
27 25
Valor NR: 47 42 35
29 27
"Dimensiones
(AltoxAnchoxProfundo)" mm 234x915x511

Incluye termostato, conexion del mismo,sistema de recogida y canalizacion de con-
densados a bajante, kit de valvuleria

aprobado por la DF, a 4 tubos para instalar en falso techo, incluso parte proporcio-
nal soportación. Incluso llaves de corte, filtros previos,  valvulas de dos vias de
control, válvulas de equilibrado,y conexionado de valvula de control de dos vias
vias,  p.p. de soportes y tubería de PVC para la recogida de condensados de diá-
metro 25 mm conducido a desagüe, transporte, elementos auxiliares para cone-
xión de tuberías, cuatro soportes antivibratorios de tipo Silent-blok, conexión hi-
dráulica, eléctrica y a sistema de control, pruebas y puesta en marcha, según nor-
mativa vigente Kit tub FC-PD-4T, Valvuleria y control equilibrado . Comprende to-
dos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmen-
te instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos
de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, docu-
mentación final con planos as built y legalización de la instalación según normativa
viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,  i/ p.p. tasas de industria, cole-
giación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

10 10,00Spc0010
Spc0010

10,00 500,09 5.000,90
14.03.03 ud FAN-COIL 3

Suministro e instalación de Fan-coil de conductos 
    Modo de refrigeración
    Temperatura interior del aire (bs): 27.0 °C
    Humedad Relativa del aire de la sala: 47.0 %
    Temperatura de retorno del aire (bs): 27.0 °C
    Humedad Relativa del aire de retorno: 47.0 %
    Temperatura de entrada del fluido: 7.0 °C
    Salto de temperatura del fluido: 5.0 °K
    Tipo de fluido: Agua

    Modo de calefacción
    Temperatura interior del aire (bs): 20.0 °C
    Humedad Relativa del aire de la sala: 50.0 %
    Temperatura de retorno del aire (bs): 20.0 °C
    Humedad Relativa del aire de retorno: 50.0 %
    Temperatura de entrada del fluido: 70.0 °C
    Salto de temperatura del fluido: 10.0 °K
    Tipo de fluido: Agua

Atenuación sonora
    Atenuaciones de la sala: 9 dB
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    Atenuaciones del techo y del sistema: 8 dB

Diseño de la curva del sistema
    Presión estática externa: 50 Pa
    Aplicar estado de presión a:Todas las velocidades del ventilador

Velocidad del ventilador Alta velocidad Ve-
locidad media Velocidad baja
Unidades con velocidades múltiples R1 R2 R3
R4 R5
Caudal de aire m3/h 1054 939 755
537 340
Presión estática externa Pa 50 50 50
50 50
Modo de refrigeración

Capacidad total kW 4,63 4,3 3,7
2,84 1,93
Capacidad sensible kW 3,97 3,65 3,08
2,32 1,55
Temperatura del aire de impulsión C 15,6 15,3 14,7
13,9 13,3
Caudal de fluido m3/h 0,8 0,74 0,63
0,49 0,33
Pérdida de carga del fluido kPa 56 49 38
24 11
Clase FCEER D

"Modo de calefacción (batería de
líquido)"

Capacidad total kW 7,31 6,78 5,73
4,19 2,59
Temperatura del aire de impulsión °C 40,6 41,4 42,5
43,1 42,5
Caudal de fluido m3/h 0,64 0,6 0,5
0,37 0,23
Pérdida de carga del fluido kPa 77 68 50
29 12
Clase FCCOP D

Consumo eléctrico del motor W 138 122 107
91 78
Nivel sonoro

Lw: Nivel de potencia sonora dB(A) 63 62 60 55
48
Lp: Nivel de presión sonora dB(A) 46 45 43 38
31
Nivel NC 39 38 36 32
26
Valor NR: 41 40 38 34
28
"Dimensiones
(AltoxAnchoxProfundo)" mm 234x1115x511

Incluye termostato, conexion del mismo,sistema de recogida y canalizacion de con-
densados a bajante, kit de valvuleria

aprobado por la DF, a 4 tubos para instalar en falso techo, incluso parte proporcio-
nal soportación. Incluso llaves de corte, filtros previos,  valvulas de dos vias de
control, válvulas de equilibrado,y conexionado de valvula de control de dos vias
vias,  p.p. de soportes y tubería de PVC para la recogida de condensados de diá-
metro 25 mm conducido a desagüe, transporte, elementos auxiliares para cone-
xión de tuberías, cuatro soportes antivibratorios de tipo Silent-blok, conexión hi-
dráulica, eléctrica y a sistema de control, pruebas y puesta en marcha, según nor-
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mativa vigente. Kit tub FC-PD-4T, Valvuleria y control equilibrado . Comprende to-
dos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmen-
te instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos
de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, docu-
mentación final con planos as built y legalización de la instalación según normativa
viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegia-
ción y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

12 12,00Spc0010
Spc0010

12,00 605,15 7.261,80
14.03.04 ud FAN-COIL 4

Suministro e instalación de Fan-coil de conductos 

    Modo de refrigeración
    Temperatura interior del aire (bs): 27.0 °C
    Humedad Relativa del aire de la sala: 47.0 %
    Temperatura de retorno del aire (bs): 27.0 °C
    Humedad Relativa del aire de retorno: 47.0 %
    Temperatura de entrada del fluido: 7.0 °C
    Salto de temperatura del fluido: 5.0 °K
    Tipo de fluido: Agua

    Modo de calefacción
    Temperatura interior del aire (bs): 20.0 °C
    Humedad Relativa del aire de la sala: 50.0 %
    Temperatura de retorno del aire (bs): 20.0 °C
    Humedad Relativa del aire de retorno: 50.0 %
    Temperatura de entrada del fluido: 70.0 °C
    Salto de temperatura del fluido: 10.0 °K
    Tipo de fluido: Agua

Atenuación sonora
    Atenuaciones de la sala: 9 dB
    Atenuaciones del techo y del sistema: 8 dB

Diseño de la curva del sistema
    Presión estática externa: 50 Pa
    Aplicar estado de presión a:Todas las velocidades delventilador
    
Velocidad del ventilador Alta velocidad Velocidad
media Velocidad baja
Unidades con velocidades múltiples R1 R2 R3
R4 R5
Caudal de aire m3/h 1146 1055 972
863 726
Presión estática externa Pa 50 50 50
50 50
Modo de refrigeración

Capacidad total kW 5,65 5,31 4,98
4,52 3,91
Capacidad sensible kW 4,7 4,39 4,1
3,7 3,18
Temperatura del aire de impulsión °C 14,6 14,4 14,3
14 13,8
Caudal de fluido m3/h 0,97 0,91 0,86
0,78 0,67
Pérdida de carga del fluido kPa 56 50 45
38 29

370



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Clase FCEER D

"Modo de calefacción (batería de
líquido)"

Capacidad total kW 7,15 6,85 6,54
6,04 5,31
Temperatura del aire de impulsión °C 38,5 39,3 39,9
40,8 41,7
Caudal de fluido m3/h 0,63 0,6 0,57
0,53 0,47
Pérdida de carga del fluido kPa 20 19 17
15 12
Clase FCCOP C

Consumo eléctrico del motor W 143 131 121
113 101
Nivel sonoro

Lw: Nivel de potencia sonora dB(A) 63 62 61 59
57
Lp: Nivel de presión sonora dB(A) 46 45 44 42
40
Nivel NC 39 38 37 36
34
Valor NR: 41 40 39 38
36
"Dimensiones
(AltoxAnchoxProfundo)" mm 234x1315x511

Incluye termostato, conexion del mismo,sistema de recogida y canalizacion de con-
densados a bajante, kit de valvuleria

aprobado por la DF, a 4 tubos para instalar en falso techo, incluso parte proporcio-
nal soportación. Incluso llaves de corte, filtros previos,  valvulas de dos vias de
control, válvulas de equilibrado,y conexionado de valvula de control de dos vias
vias,  p.p. de soportes y tubería de PVC para la recogida de condensados de diá-
metro 25 mm conducido a desagüe, transporte, elementos auxiliares para cone-
xión de tuberías, cuatro soportes antivibratorios de tipo Silent-blok, conexión hi-
dráulica, eléctrica y a sistema de control, pruebas y puesta en marcha, según nor-
mativa vigente. Kit tub FC-PD-4T. Valvuleria y control  equilibrado. Comprende to-
dos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmen-
te instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos
de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, docu-
mentación final con planos as built y legalización de la instalación según normativa
viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegia-
ción y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

15 15,00Spc0010
Spc0010

15,00 720,71 10.810,65
14.03.05 ud FAN-COIL 5

Suministro e instalación de Fan-coil de conductos 
    Modo de refrigeración
    Temperatura interior del aire (bs): 27.0 °C
    Humedad Relativa del aire de la sala: 47.0 %
    Temperatura de retorno del aire (bs): 27.0 °C
    Humedad Relativa del aire de retorno: 47.0 %
    Temperatura de entrada del fluido: 7.0 °C
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    Salto de temperatura del fluido: 5.0 °K
    Tipo de fluido: Agua
   
    Modo de calefacción
    Temperatura interior del aire (bs): 20.0 °C
    Humedad Relativa del aire de la sala: 50.0 %
    Temperatura de retorno del aire (bs): 20.0 °C
    Humedad Relativa del aire de retorno: 50.0 %
    Temperatura de entrada del fluido: 70.0 °C
    Salto de temperatura del fluido: 10.0 °K
    Tipo de fluido: Agua
   
Atenuación sonora
    Atenuaciones de la sala: 9 dB
    Atenuaciones del techo y del sistema:8 dB

Diseño de la curva del sistema
    Presión estática externa: 50 Pa
    Aplicar estado de presión a:Todas las velocidades del ventilador

Velocidad del ventilador Alta velocidad Ve-
locidad media Velocidad baja
Unidades con velocidades múltiples ,R1 R2 R3
R4 R5
Caudal de aire m3/h 2021 1773 1428
1043 686
Presión estática externa Pa 50 50 50
50 50
Modo de refrigeración

,
Capacidad total kW 8,33 7,76 6,86
5,49 3,82
Capacidad sensible kW 7,35 6,72 5,79
4,51 3,09
Temperatura del aire de impulsión °C 16 15,5 14,8
13,9 13,4
Caudal de fluido m3/h 1,43 1,33 1,18
0,94 0,66
Pérdida de carga del fluido kPa 40 36 29
19 9
Clase FCEER D

"Modo de calefacción (batería de
líquido)"

Capacidad total kW 10,61 10,11 9,25
7,65 5,41
Temperatura del aire de impulsión °C 35,6 36,9 39,2
41,8 43,4
Caudal de fluido m3/h 0,93 0,89 0,81
0,67 0,48
Pérdida de carga del fluido kPa 21 19 17
12 7
Clase FCCOP D

Consumo eléctrico del motor W 311 259 225
208 171
Nivel sonoro

Lw: Nivel de potencia sonora dB(A) 67 66 63 61
53
Lp: Nivel de presión sonora dB(A) 50 49 46 44
36
Nivel NC , 43 42 39 36
32
Valor NR: , 45 44 41 38
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34
"Dimensiones
(AltoxAnchoxProfundo)" mm 284x1315x566

Incluye termostato, conexion del mismo,sistema de recogida y canalizacion de con-
densados a bajante, kit de valvuleria

 aprobado por la DF, a 4 tubos para instalar en falso techo, incluso parte proporcio-
nal soportación. Incluso llaves de corte, filtros previos,  valvulas de dos vias de
control, válvulas de equilibrado,y conexionado de valvula de control de dos vias
vias,  p.p. de soportes y tubería de PVC para la recogida de condensados de diá-
metro 25 mm conducido a desagüe, transporte, elementos auxiliares para cone-
xión de tuberías, cuatro soportes antivibratorios de tipo Silent-blok, conexión hi-
dráulica, eléctrica y a sistema de control, pruebas y puesta en marcha, según nor-
mativa vigente. Kit tub FC-PD-4T. Valvuleria y controlequilibrado . Comprende to-
dos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmen-
te instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos
de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, docu-
mentación final con planos as built y legalización de la instalación según normativa
viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegia-
ción y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

16 16,00Spc0010
Spc0010

16,00 736,47 11.783,52
14.03.06 ud FAN-COIL 6

Suministro e instalación de Fan-coil de conductos
    Modo de refrigeración
    Temperatura interior del aire (bs):27,0 °C
    Humedad Relativa del aire de la sala: 47,0 %
    Temperatura de retorno del aire (bs): 28,0 °C
    Humedad Relativa del aire de retorno: 44,3 %
    Temperatura de entrada del fluido: 7,0 °C
    Salto de temperatura del fluido: 5,0 °K
    Tipo de fluido: Agua

    Modo de calefacción
    Temperatura interior del aire (bs): 20,0 °C
    Humedad Relativa del aire de la sala: 50,0 %
    Temperatura de retorno del aire (bs): 21,0 °C
    Humedad Relativa del aire de retorno: 47,0 %
    Temperatura de entrada del fluido: 70,0 °C
    Salto de temperatura del fluido: 10,0 °K
    Tipo de fluido: Agua

Atenuación sonora
    Atenuaciones de la sala:9 dB
    Atenuaciones del techo y del sistema: 8 dB
   
Diseño de la curva del sistema
    Presión estática externa: 50 Pa
    Aplicar estado de presión a:Todas las velocidades del ventilador

Velocidad del ventilador Velocidad alta Velocidad
media Velocidad baja
Unidades con velocidades múltiples R1 R2 R3
R4 R5
Caudal de aire m3/h 2334 1919 1264
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754 492
Presión estática externa Pa 50 50 50
50 50
Modo de refrigeración

Capacidad total kW 12,26 10,98 8,10
5,00 3,23
Capacidad sensible kW 10,07 8,79 6,24
3,79 2,45
Temperatura del aire de impulsión °C 14,4 13,6 12,4
11,9 11,9
Caudal de fluido m3/h 2,17 1,94 1,43
0,90 0,58
Pérdida de carga del fluido kPa 95,8 79,0 47,2
20,7 9,3
Clase FCEER D

"Modo de calefacción (batería de
líquido)"

Capacidad total kW 17,22 15,27 11,10
6,73 4,21
Temperatura del aire de impulsión °C 43,0 44,7 47,1
47,6 46,5
Caudal de fluido m3/h 1,51 1,34 0,98
0,59 0,37
Pérdida de carga del fluido kPa 53,7 43,6 25,3
11,1 5,5
Clase FCCOP D

Consumo eléctrico del motor W 380 316 257
212 159
Nivel sonoro

Lw (global): Sound power level dB(A) 69 68 61
51 45
Lw (inlet + radiated): Sound power leveldB(A) 64 63 57
48 41
Lw (outlet): Sound power level dB(A) 68 66 58
48 42
Lp (global): Sound pressure level dB(A) 52 51 44
34 28
Nivel NC 46 44 37
29 23
Valor NR: 48 46 39
31 25
Dimensiones (AltoxAnchoxProfundo) mm
284x1615x566

Incluye termostato, conexion del mismo,sistema de recogida y canalizacion de con-
densados a bajante, kit de valvuleria

aprobado por la DF, a 4 tubos para instalar en falso techo con motor EC con velo-
cidad variable, incluso parte proporcional soportación. Incluso llaves de corte, fil-
tros previos,  valvulas de dos vias de control, válvulas de equilibrado,y conexiona-
do de valvula de control de dos vias vias,  p.p. de soportes y tubería de PVC para
la recogida de condensados de diámetro 25 mm conducido a desagüe, transporte,
elementos auxiliares para conexión de tuberías, cuatro soportes antivibratorios de
tipo Silent-blok, conexión hidráulica, eléctrica y a sistema de control, pruebas y
puesta en marcha, según normativa vigente. Kit tub FC-PD-4T. Valvuleria y control
 equilibrado Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigen-
te,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la
instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de me-
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dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,
i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

4 4,00Spc0010
Spc0010

4,00 925,58 3.702,32
14.03.07 ud SPLIT MURAL  de 2,5 Kw

Suministro e instalación de Split mural de  aprobado por la DF, de 2,5 Kw para
TRAD , RACK.  Incluye termostato, conexion del mismo,sistema de recogida y ca-
nalizacion de condensados a bajante, kit de valvuleria  incluso parte proporcional
de linea frigorifica, gas refrigernate y pequeño material de montaje para intercone-
xión de la unidad exterior e interior. Incluso llaves de corte, filtros previos,  valvulas
de dos vias de control, válvulas de equilibrado,y conexionado de valvula de control
de dos vias vias,  p.p. de soportes y tubería de PVC para la recogida de condensa-
dos de diámetro 25 mm conducido a desagüe, transporte, elementos auxiliares pa-
ra conexión de tuberías, cuatro soportes antivibratorios de tipo Silent-blok, cone-
xión hidráulica, eléctrica y a sistema de control, pruebas y puesta en marcha, se-
gún normativa vigente. Valvuleria y control equilibrado.

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

rack 2 2,00Spc0010
trad 3 3,00Spc0010

Spc0010
5,00 1.259,53 6.297,65
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.03.08 ud 1x1 CASSETE TECHO de 4,5 Kw
Suministro e instalación 1x1 CASSETE TECHO de 4,5 Kw aprobado por la DF, de
4,5 Kw para CPD. Incluye termostato, conexion del mismo,sistema de recogida y
canalizacion de condensados a bajante, kit de valvuleria incluso parte proporcional
de linea frigorifica, gas refrigernate y pequeño material de montaje para intercone-
xión de la unidad exterior e interior. Incluso llaves de corte, filtros previos,  valvulas
de dos vias de control, válvulas de equilibrado,y conexionado de valvula de control
de dos vias vias,  p.p. de soportes y tubería de PVC para la recogida de condensa-
dos de diámetro 25 mm conducido a desagüe, transporte, elementos auxiliares pa-
ra conexión de tuberías, cuatro soportes antivibratorios de tipo Silent-blok, cone-
xión hidráulica, eléctrica y a sistema de control, pruebas y puesta en marcha, se-
gún normativa vigente. Valvuleria y control equilibrado.

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

CPD 2 2,00Spc0010
Spc0010

2,00 2.606,54 5.213,08

TOTAL 14.03........................................................................................... 53.692,40
EQUIPOS-CLIMATIZADORES14.04
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.04.01 ud UTA CENTRAL
Suministro e instalación de Climatizador aprobado por la DF, de las siguientes ca-
racteristicas:

Definición de la unidad
Presión externa [Pa]                                        200
Presión total [Pa]                                            566 
Class DIN EN 13053                                       V1
Ext. leakage -400 Pa (RU-EN 1886) [%]           L2(R)
Ext. leakage +400 Pa (RU-EN 1886) [%]          L2(R) 
Max. Fuga interna [%]                                    1,94 
Construcción de la unidad                              P 160-50 PS TB RW 
Espesor                                                        Mineralwool 100
Panel interno                                                Galvanizado pintado 
Panel externo                                               Galvanizado pintado 
Panel interno (suelo)                                     Galvanizado pintado 
Perfiles                                                       Aluminio
Mat. Interior                                                Galvanizado
MB Rating (EN 1886)                                   D1/L1/L1/T2/TB2
Largo [mm]                                                 4.922,0
Ancho [mm]                                                1.952,0
Altura [mm]                                                1.077,0
Peso [kg]                                                   ~1.572,0

Compuerta                                                Dimensiones [mm] 1.830,0 x 910,0 x
135,0
Accionamiento por                                     Eje libre
Ctd. Cierres                                               1
Torque [Nm]                                              8,230

Segun descricion y modulos facilitados en calculos. Incluso llaves de corte en im-
pulsión y retorno de agua fría y caliente, valvulas de control de dos vias, filtros en
entrada de agua fría y caliente,  termometros en las entradas y salidas de las bate-
rias, válvula de equilibrado en retorno, tes de limpieza y conexión a red de drena-
jes con tubería de PVC de DN-25 mm.y conexionado de valvula de control de dos
vias vias. Incluso transporte,  medios de elevación hasta su ubicación definitiva,
montaje,  parte proporcional de accesorios, pequeño material auxiliar, pruebas de
funcionamiento y puesta en servicio, soportes antivibratorios tipo Silent-block, co-
nexionado a red hidráulica, conexiones eléctricas y a sistema de contro. Compren-
de todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, total-
mente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Docu-
mentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de prue-
bas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 15.031,19 15.031,19
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.04.02 ud UTA NORTE 1
Suministro e instalación de:  aprobado por la DF, de las siguientes caracteristicas:

Presión externa [Pa]                                        200
Presión total [Pa]                                             695 
Class DIN EN 13053                                        V3
Ext. leakage -400 Pa (RU-EN 1886) [%]            L2(R) 
Ext. leakage +400 Pa (RU-EN 1886) [%]           L2(R) 
Max. Fuga interna [%]                                     1,94 
Construcción de la unidad                              P 160-50 PS TB RW 
Espesor                                                       Mineralwool 100
Panel interno                                               Galvanizado pintado 
Panel externo                                              Galvanizado pintado 
Panel interno (suelo)                                    Galvanizado pintado 
Perfiles                                                       Aluminio
Mat. Interior                                                Galvanizado
MB Rating (EN 1886)                                  D1/L1/L1/T2/TB2
Largo [mm]                                                4.892,0
Ancho [mm]                                              2.202,0
Altura [mm]                                              1.077,0
Peso [kg]                                                ~1.759,0
Dimensiones [mm] 2.080,0 x 910,0 x 135,0
Accionamiento por                                   Eje libre
Ctd. Cierres                                             1
Torque [Nm]                                            9,360
Velocidad del aire [m/s]                          1,93
Pérdida de carga [Pa]                             3
Marco                                                  Aluminio
Lamas                                                 Aluminio
Tipo                                                    Class 3 - Al

Segun descricion y modulos facilitados en calculos. Incluso llaves de corte en im-
pulsión y retorno de agua fría y caliente, valvulas de control de dos vias, filtros en
entrada de agua fría y caliente,  termometros en las entradas y salidas de las bate-
rias, válvula de equilibrado en retorno, tes de limpieza y conexión a red de drena-
jes con tubería de PVC de DN-25 mm.y conexionado de valvula de control de dos
vias vias. Incluso transporte,  medios de elevación hasta su ubicación definitiva,
montaje,  parte proporcional de accesorios, pequeño material auxiliar, pruebas de
funcionamiento y puesta en servicio, soportes antivibratorios tipo Silent-block, co-
nexionado a red hidráulica, conexiones eléctricas y a sistema de control. Compren-
de todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, total-
mente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Docu-
mentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de prue-
bas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 13.600,62 13.600,62

378



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.04.03 ud UTA NORTE 2
Suministro e instalación aprobado por la DF, de las siguientes caracteristicas:

Presión externa [Pa]                                      200
Presión total [Pa]                                          691 
Class DIN EN 13053                                      V3
Ext. leakage -400 Pa (RU-EN 1886) [%]         L2(R) 
Ext. leakage +400 Pa (RU-EN 1886) [%]        L2(R) 
Max. Fuga interna [%]                                  1,94 
Construcción de la unidad                            P 160-50 PS TB RW 
Espesor                                                      Mineralwool 100
Panel interno                                             Galvanizado pintado 
Panel externo                                            Galvanizado pintado 
Panel interno (suelo)                                  Galvanizado pintado 
Perfiles                                                     Aluminio
Mat. Interior                                              Galvanizado
MB Rating (EN 1886)                                 D1/L1/L1/T2/TB2
Largo [mm]                                              4.992,0
Ancho [mm]                                             2.602,0
Altura [mm]                                              1.312,0
Peso [kg]                                                  ~2.222,0
Compuerta                                                 Dimensiones [mm] 2.480,0 x 1.110,0 x
135,0
Accionamiento por                                     Eje libre
Ctd. Cierres                                               1
Torque [Nm]                                             13,310
Velocidad del aire [m/s]                             1,94
Pérdida de carga [Pa]                                3
Marco                                                      Aluminio
Lamas                                                     Aluminio
Tipo                                                         Class  3 - Al

Segun descricion y modulos facilitados en calculos. Incluso llaves de corte en im-
pulsión y retorno de agua fría y caliente, valvulas de control de dos vias, filtros en
entrada de agua fría y caliente,  termometros en las entradas y salidas de las bate-
rias, válvula de equilibrado en retorno, tes de limpieza y conexión a red de drena-
jes con tubería de PVC de DN-25 mm.y conexionado de valvula de control de dos
vias vias. Incluso transporte,  medios de elevación hasta su ubicación definitiva,
montaje,  parte proporcional de accesorios, pequeño material auxiliar, pruebas de
funcionamiento y puesta en servicio, soportes antivibratorios tipo Silent-block, co-
nexionado a red hidráulica, conexiones eléctricas y a sistema de control. Compren-
de todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, total-
mente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Docu-
mentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de prue-
bas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 12.584,09 12.584,09
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.04.04 ud UTA OESTE
Suministro e instalación aprobado por la DF, de las siguientes caracteristicas:

Presión externa [Pa]                                  200
Presión total [Pa]                                       642 
Class DIN EN 13053                                  V2
Ext. leakage -400 Pa (RU-EN 1886) [%]     L2(R) 
Ext. leakage +400 Pa (RU-EN 1886) [%]    L2(R) 
Max. Fuga interna [%]                              1,94 
Construcción de la unidad                        P 160-50 PS TB RW 
Espesor                                                    Mineralwool 100
Panel interno                                            Galvanizado pintado 
Panel externo                                           Galvanizado pintado 
Panel interno (suelo)                                Galvanizado pintado 
Perfiles                                                     Aluminio
Mat. Interior                                              Galvanizado
MB Rating (EN 1886)                                D1/L1/L1/T2/TB2
Largo [mm]                                               4.332,0
Ancho [mm]                                             1.342,0
Altura [mm]                                              772,0
Peso [kg]                                                ~755,00
Compuerta                                              Dimensiones [mm] 1.220,0 x 610,0 x 135,0
Accionamiento por                                  Eje libre
Ctd. Cierres                                            1
Torque [Nm]                                            3,660
Velocidad del aire [m/s]                          1,73
Pérdida de carga [Pa]                              2
Marco                                                    Aluminio
Lamas                                                   Aluminio                       
Tipo                                                       Class 3 - Al

Segun descricion y modulos facilitados en calculos. Incluso llaves de corte en im-
pulsión y retorno de agua fría y caliente, valvulas de control de dos vias, filtros en
entrada de agua fría y caliente,  termometros en las entradas y salidas de las bate-
rias, válvula de equilibrado en retorno, tes de limpieza y conexión a red de drena-
jes con tubería de PVC de DN-25 mm.y conexionado de valvula de control de dos
vias vias. Incluso transporte,  medios de elevación hasta su ubicación definitiva,
montaje,  parte proporcional de accesorios, pequeño material auxiliar, pruebas de
funcionamiento y puesta en servicio, soportes antivibratorios tipo Silent-block, co-
nexionado a red hidráulica, conexiones eléctricas y a sistema de control. Compren-
de todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, total-
mente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Docu-
mentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de prue-
bas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 10.551,00 10.551,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.04.05 ud UTA SALON DE ACTOS
Suministro e instalación de Climatizador aprobado por la DF, de las siguientes ca-
racteristicas:

Definición de la unidad
Presión externa [Pa]                   200
Presión total [Pa]                       880
Class DIN EN 13053                  V3
Ext. leakage -400 Pa (RU-EN 1886) [%] L2(R) 
Ext. leakage +400 Pa (RU-EN 1886) [%]L2(R) 
Max. Fuga interna [%]             1,94 
Construcción de la unidad P 160-50 PS TB RW  

Espesor                             Mineralwool 100
Panel interno                     Galvanizado pintado 
Panel externo                    Galvanizado pintado 
Panel interno (suelo)          Galvanizado pintado 
Perfiles                             Aluminio
Mat. Interior                      Galvanizado
MB Rating (EN 1886)         D1/L1/L1/T2/TB2
Largo [mm]                      5.592,0
Ancho [mm]                     2.222,0
Altura [mm]                     1.112,0
Peso [kg]                       ~2.239,0
Compuerta                     Dimensiones [mm] 2.100,0 x 910,0 x 135,0
Accionamiento por         Eje libre
Ctd. Cierres                    1
Torque [Nm]                  9,450
Velocidad del aire [m/s] 2,02
Pérdida de carga [Pa]     3
Marco                           Aluminio
Lamas                          Aluminio
Tipo                              Class 3 - Al

Segun descricion y modulos facilitados en calculos.
Incluso llaves de corte en impulsión y retorno de agua fría y caliente, valvulas de
control de dos vias, filtros en entrada de agua fría y caliente,  termometros en las
entradas y salidas de las baterias, válvula de equilibrado en retorno, tes de limpie-
za y conexión a red de drenajes con tubería de PVC de DN-25 mm.y conexionado
de valvula de control de dos vias vias. Incluso transporte,  medios de elevación
hasta su ubicación definitiva, montaje,  parte proporcional de accesorios, pequeño
material auxiliar, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio, soportes antivi-
bratorios tipo Silent-block, conexionado a red hidráulica, conexiones eléctricas y a
sistema de control. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para
dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normati-
va vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legaliza-
ción de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 20.208,11 20.208,11
14.04.06 ud UTA SUR

Suministro e instalación de Climatizador aprobado por la DF, de las siguientes ca-
racteristicas:

Definición de la unidad
Presión externa [Pa]                                            200
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Presión total [Pa]                                                 623 
Class DIN EN 13053                                            V1
Ext. leakage -400 Pa (RU-EN 1886) [%]              L2(R)  
Ext. leakage +400 Pa (RU-EN 1886) [%]             L2(R) 
Max. Fuga interna [%]                                           1,94 
Construcción de la unidad P 160-50 PS TB RW  
Espesor                                                               Mineralwool 100
Panel interno                                                       Galvanizado pintado 
Panel externo                                                      Galvanizado pintado 
Panel interno (suelo)                                           Galvanizado pintado 
Perfiles                                                                Aluminio
Mat. Interior                                                         Galvanizado
MB Rating (EN 1886)                                         D1/L1/L1/T2/TB2
Largo [mm]                                                                                    4.952,0
Ancho [mm]                                                                                   2.252,0
Altura [mm]                                                                                   1.092,0
Peso [kg]                                                                                     ~1.801,0
Compuerta                                                                                   Dimensiones [mm]
2.130,0 x 910,0 x 135,0
Accionamiento por                                                                      Eje libre
Ctd. Cierres                                                                                  1
Torque [Nm]                                                                                  9,590
Velocidad del aire [m/s]                                                               1,64
Pérdida de carga [Pa]                                                                   2
Marco                                                                                           Aluminio
Lamas                                                                                          Aluminio
Tipo                                                                                              Class 3 - Al
Filtro bolsas con pre-filtro                                                          Aire de impulsión
Fabricante                                                                                 Camfil
Tipo                                                                                            CAMPLIS-QEG-97
Clase                                                                                          G4
PdC Limpio [Pa]                                                                          24
PdC Diseño [Pa]                                                                         48
PdC Sucio [Pa]                                                                           72
Caudal [m³/h]                                                                            11.448
Clasif. energética de filtro
Filter class (EN-16890)                                                               Coarse 50%
Longitud del filtro [mm]                                                                 97,0
Superfície de filtro [m2]
Celdas Pzs x Tamaño                                                                1 x 292,0x 592,0
                                                                                                   3 x 592,0x 592,0
                                                                                                   3 x 592,0x 292,0
Recuperador rotativo  Aire de impulsión                            580,0 mm          5,15 m2 
       444,00 kg
Modo de calentamiento
Impulsión [m³/h]                                                                    11.448
Entrada [°C]                                                                          -2,00                   
Salida [°C]                                                                            13,87
Extracción [m³/h]                                                                 9.158
Entrada [°C]                                                                         21,00
Salida [°C]                                                                            2,68
Dp [Pa] 87
Humed. [%] 90,0
Humed. [%] 51,0
Dp [Pa] 68
Humed. [%] 50,0
Humed. [%] 100,0
Modo de enfriamiento
Impulsión [m³/h]                                       11.448
Entrada [°C]                                              35,40 
Salida [°C]                                                 28,20 
Extracción [m³/h]                                      9.158
Entrada [°C]                                              25,00 
Salida [°C]                                                34,00 
Dp [Pa] 101
Humed. [%] 28,0
Humed. [%] 42,0
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Dp [Pa] 77
Humed. [%] 50,0
Humed. [%] 29,8
Capacidad de recup. tot. [kW]                 81,19 
Capacidad sensible [kW]                        61,18 
Capacidad de recup. tot. [kW]               28,06
Capacidad sensible [kW]                       28,03
Ef. en Temp. Flujo seco balanceado [ 76,20
Ef. en Temperatura. EN 308 [%]         76,20
Ef. en temperatura (Calor) [%]           86,24
Ef. en humedad (Calor) [%]                67,31
Ef. en tempertura (Frío) [%]               86,24
Ef. en humedad (Frío) [%]
RPM rotor [RPM]                              15
Clase energética                             H1
Regulación
Potencia Nom. [kW]                     0,370
Corriente nominal [A]                   1,00
Tensión nominal [V]                     3x400

Segun descricion y modulos facilitados en calculos.
Incluso llaves de corte en impulsión y retorno de agua fría y caliente, valvulas de
control de dos vias, filtros en entrada de agua fría y caliente,  termometros en las
entradas y salidas de las baterias, válvula de equilibrado en retorno, tes de limpie-
za y conexión a red de drenajes con tubería de PVC de DN-25 mm.y conexionado
de valvula de control de dos vias vias. Incluso transporte,  medios de elevación
hasta su ubicación definitiva, montaje,  parte proporcional de accesorios, pequeño
material auxiliar, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio, soportes antivi-
bratorios tipo Silent-block, conexionado a red hidráulica, conexiones eléctricas y a
sistema de control. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para
dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normati-
va vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legaliza-
ción de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 17.240,81 17.240,81

TOTAL 14.04........................................................................................... 89.215,82
TUBERIAS  + ACCESORIOS14.05

14.05.01 ud VÁLVULAS DE EQUILIBRADO 5"
Válvula de equilibrado, de 5 " con parte proporcional de bridas, contrabridas, jun-
tas, tornillos y pequeño material de montaje. Comprende todos los trabajos y mate-
riales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y
en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicacio-
nes de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con
planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 1,00Spc0010
5 5,00Spc0010

Spc0010
6,00 823,58 4.941,48

14.05.02 ud VÁLVULAS DE EQUILIBRADO  6"
Válvula de equilibrado de 6 " con parte proporcional de bridas, contrabridas, jun-
tas, tornillos y pequeño material de montaje. Comprende todos los trabajos y mate-
riales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y
en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicacio-
nes de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con
planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 1.068,98 1.068,98
14.05.03 ud VÁLVULA DE RETENCIÓN 6 "

Válvula de retención , 6 " con parte proporcional de bridas, contrabridas, juntas,
tornillos y pequeño material de montaje con parte proporcional de soporte y peque-
ño material de montaje  con parte proporcional de bridas, contrabridas, juntas, tor-
nillos y pequeño material de montaje. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 2,00Spc0010
Spc0010

2,00 125,18 250,36
14.05.04 ud VÁLVULA DE RETENCIÓN 5 "

Válvula de retención, 5  " con parte proporcional de bridas, contrabridas, juntas,
tornillos y pequeño material de montaje con parte proporcional de soporte y peque-
ño material de montaje  con parte proporcional de bridas, contrabridas, juntas, tor-
nillos y pequeño material de montaje. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 2,00Spc0010
4 4,00Spc0010
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2 2,00Spc0010
Spc0010

8,00 114,68 917,44
14.05.05 ud VÁLVULA DE RETENCIÓN 4"

Válvula de retención , 4 " con parte proporcional de bridas, contrabridas, juntas,
tornillos y pequeño material de montaje con parte proporcional de soporte y peque-
ño material de montaje  con parte proporcional de bridas, contrabridas, juntas, tor-
nillos y pequeño material de montaje. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 2,00Spc0010
Spc0010

2,00 98,92 197,84
14.05.06 ud VÁLVULA DE EQUILIBRADO Y CONTROL 6 "

Válvula de equilibrado y control con actuador de 6 " de dos vias para roscar. con
parte proporcional de bridas, contrabridas, juntas, tornillos y pequeño material de
montaje. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la uni-
dad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigen-
te,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la
instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,
i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 3.450,76 3.450,76
14.05.07 ud VÁLVULA DE EQUILIBRADO Y CONTROL 5"

Válvula de equilibrado y control con actuador  de 5" de dos vias para roscar. con
parte proporcional de bridas, contrabridas, juntas, tornillos y pequeño material de
montaje. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la uni-
dad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigen-
te,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la
instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,
i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010
3 3,00Spc0010

Spc0010
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

6,00 2.503,12 15.018,72
14.05.08 ud VÁLVULA DE EQUILIBRADO Y CONTROL 2 "

Válvula de equilibrado y control de 2 " de tres vías para roscar.  Con parte propor-
cional de bridas, contrabridas, juntas, tornillos y pequeño material de montaje.
Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida.  i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 921,22 921,22
14.05.09 ud VALVULA CORTE 6"

Suministro y colocación de Válvula de mariposa , de 6 " con parte proporcional de
bridas, contrabridas, juntas, tornillos y pequeño material de montaje. 

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,  i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

10 10,00Spc0010
2 2,00Spc0010
4 4,00Spc0010
1 1,00Spc0010
7 7,00Spc0010
2 2,00Spc0010
2 2,00Spc0010

Spc0010
28,00 161,87 4.532,36

14.05.10 ud VALVULA CORTE 5"
Suministro y colocación de Válvula de 5 " con parte proporcional de bridas, contra-
bridas, juntas, tornillos y pequeño material de montaje. 

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

4 4,00Spc0010
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2 2,00Spc0010
9 9,00Spc0010
4 4,00Spc0010
8 8,00Spc0010
4 4,00Spc0010
4 4,00Spc0010
4 4,00Spc0010

Spc0010
39,00 131,07 5.111,73

14.05.11 ud VALVULA CORTE 4"
Suministro y colocación de válvula de corte ramal de 4", Totalmente equipada, ins-
talada y funcionando.

Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

4 4,00Spc0010
Spc0010

4,00 98,49 393,96
14.05.12 ud VALVULA CORTE 4"

Suministro y colocación de Válvula de 4 " con parte proporcional de bridas, contra-
bridas, juntas, tornillos y pequeño material de montaje. 

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,  i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

8 8,00Spc0010
1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010
2 2,00Spc0010
2 2,00Spc0010
2 2,00Spc0010
2 2,00Spc0010

Spc0010
18,00 98,49 1.772,82

387



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.05.13 ud VALVULA CORTE 3"
Suministro y colocación de válvula de corte ramal de 3 ".

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,  i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
2 2,00Spc0010
2 2,00Spc0010
4 4,00Spc0010
4 4,00Spc0010
2 2,00Spc0010
2 2,00Spc0010
2 2,00Spc0010
4 4,00Spc0010
2 2,00Spc0010
4 4,00Spc0010
2 2,00Spc0010

Spc0010
31,00 46,25 1.433,75

14.05.14 ud VALVULA CORTE 2"
Suministro y colocación de válvula de corte ramal de 2".

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,  i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
9 9,00Spc0010
2 2,00Spc0010
2 2,00Spc0010
2 2,00Spc0010

Spc0010
16,00 35,70 571,20
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14.05.15 ud VALVULA CORTE 1"
Suministro y colocación de válvula de corte ramal de 1".

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,  i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

4 4,00Spc0010
2 2,00Spc0010

Spc0010
6,00 12,81 76,86

14.05.16 ud VALVULA CORTE 1 1/4"
Suministro y colocación de válvula de corte ramal de 1 1/4".

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,  i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

4 4,00Spc0010
2 2,00Spc0010

Spc0010
6,00 23,50 141,00

14.05.17 ud VALVULA CORTE 1 1/2"
Suministro y colocación de válvula de corte ramal de 1 1/2". 

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,  i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 2,00Spc0010
2 2,00Spc0010
2 2,00Spc0010

Spc0010
6,00 23,50 141,00
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14.05.18 ud VAINA DE CONEXIÓN
Vaina de conexión para futuras tomas de medidas. Comprende todos los trabajos
y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, pro-
bada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, in-
dicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

17 17,00Spc0010
3 3,00Spc0010
2 2,00Spc0010

Spc0010
22,00 17,13 376,86

14.05.19 ud VACIADO DE LA INSTALACIÓN
Suministro y colocación de Sistema de vaciado de 1" con válvula de desagüe. In-
cluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos, tes,
entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos ca-
pas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

23 23,00Spc0010
1 1,00Spc0010

Spc0010
24,00 87,24 2.093,76
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.05.20 m tubería PP-R RP Compuesto con FV DN25 AISLADA
Suministro y montaje de tubo aislado temicamente, compuesto de polipropileno co-
polímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R //
(2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de es-
pesor. Tubería fabricada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, acceso-
rios fabricados y certificados Aenor según norma UNE EN 15874-3 y sistema certi-
ficado Aenor de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión
según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida
p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en climatización (cale-
facción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15
°C y 95 °C. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante
procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instala-
do con abrazaderas isofónicas de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presen-
tación en barra de 4 m,  
Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, pe-
queño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de funcionamiento y puesta en servi-
cio. Todo ello según normativa vigente.
 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

AC CENTRAL 80 80,00Spc0010
CS SUR 128 128,00Spc0010
AF CENTRAL 272 272,00Spc0010

Spc0010
480,00 13,99 6.715,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.05.21 m tubería PP-R RP Compuesto con FV DN20 AISLADA
Suministro y montaje de tubo aislado temicamente, compuesto de polipropileno co-
polímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R //
(2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de es-
pesor. Tubería fabricada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, acceso-
rios fabricados y certificados Aenor según norma UNE EN 15874-3 y sistema certi-
ficado Aenor de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión
según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida
p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en climatización (cale-
facción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15
°C y 95 °C. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante
procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instala-
do con abrazaderas isofónicas de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presen-
tación en barra de 4 m,

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, pe-
queño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de funcionamiento y puesta en servi-
cio. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/
p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la insta-
lación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

AC CENTRAL 24 24,00Spc0010
CS SUR 18 18,00Spc0010
AF CENTRAL 24 24,00Spc0010
AF CENTRAL 72 72,00Spc0010

Spc0010
138,00 12,18 1.680,84
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.05.22 m tubería PP-R RP Compuesto con FV DN 40 AISLADA
Suministro y montaje de tubo aislado temicamente, compuesto de polipropileno co-
polímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R //
(2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 9 serie 4, de diámetro 40 mm y 4,5 mm de espe-
sor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78,
accesorios fabricados y certificados Aenor según norma UNE EN 15874-3 y siste-
ma certificado Aenor de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electro-
fusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD
140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en
climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas com-
prendidas entre -15 °C y 95 °C. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE
calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN
ISO 12241. Instalado con abrazaderas isofónicas de goma lisa, según norma UNE
EN 806-4.  

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, pe-
queño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de funcionamiento y puesta en servi-
cio. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/
p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la insta-
lación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

32 32,00Spc0010
Spc0010

32,00 23,95 766,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.05.23 m tubería PP-R RP Compuesto con FV DN 32 AISLADA
Suministro y montaje de tubo aislado temicamente, compuesto de polipropileno co-
polímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R //
(2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 9 serie 4, de diámetro 32 mm y 3,6 mm de espe-
sor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78,
accesorios fabricados y certificados Aenor según norma UNE EN 15874-3 y siste-
ma certificado Aenor de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electro-
fusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD
140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en
climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas com-
prendidas entre -15 °C y 95 °C. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE
calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN
ISO 12241. Instalado con abrazaderas isofónicas de goma lisa, según norma UNE
EN 806-4. 
 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, pe-
queño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de funcionamiento y puesta en servi-
cio. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/
p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la insta-
lación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

AC CENTRAL 336 336,00Spc0010
CS SUR 44 44,00Spc0010
AF CENTRAL 349 349,00Spc0010

Spc0010
729,00 17,02 12.407,58
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.05.24 m tubería PP-R RP Compuesto con FV  DN 90 AISLADA
Suministro y montaje de tubo aislado temicamente, compuesto de polipropileno co-
polímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R //
(2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 9 serie 4, de diámetro 90 mm y 10,1 mm de espe-
sor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78,
accesorios fabricados y certificados Aenor según norma UNE EN 15874-3 y siste-
ma certificado Aenor de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electro-
fusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD
140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en
climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas com-
prendidas entre -15 °C y 95 °C. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE
calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN
ISO 12241. Instalado con abrazaderas isofónicas de goma lisa, según norma UNE
EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, 
 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, pe-
queño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de funcionamiento y puesta en servi-
cio. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/
p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la insta-
lación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

AC CENTRAL 106 106,00Spc0010
CS SUR 192 192,00Spc0010
AF CENTRAL 82 82,00Spc0010

Spc0010
380,00 70,15 26.657,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.05.25 m tubería PP-R RP Compuesto con FV  DN 75 AISLADA
Suministro y montaje de tubo aislado temicamente, compuesto de polipropileno co-
polímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R //
(2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 9 serie 4, de diámetro 75 mm y 8,4 mm de espe-
sor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78,
accesorios fabricados y certificados Aenor según norma UNE EN 15874-3 y siste-
ma certificado Aenor de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electro-
fusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD
140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en
climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas com-
prendidas entre -15 °C y 95 °C. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE
calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN
ISO 12241. Instalado con abrazaderas isofónicas de goma lisa, según norma UNE
EN 806-4.  
 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, pe-
queño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de funcionamiento y puesta en servi-
cio. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/
p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la insta-
lación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

AC CENTRAL 291 291,00Spc0010
CS SUR 138 138,00Spc0010
AF CENTRAL 92 92,00Spc0010
uat N2.1 16 16,00Spc0010

Spc0010
537,00 52,63 28.262,31
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.05.26 m tubería PP-R RP Compuesto con FV  DN 63 AISLADA
Suministro y montaje de tubo aislado temicamente, compuesto de polipropileno co-
polímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R //
(2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 9 serie 4, de diámetro 63 mm y 7,1 mm de espe-
sor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78,
accesorios fabricados y certificados Aenor según norma UNE EN 15874-3 y siste-
ma certificado Aenor de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electro-
fusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD
140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en
climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas com-
prendidas entre -15 °C y 95 °C. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE
calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN
ISO 12241. Instalado con abrazaderas isofónicas de goma lisa, según norma UNE
EN 806-4. 
 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, pe-
queño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de funcionamiento y puesta en servi-
cio. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/
p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la insta-
lación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

AC CENTRAL 643 643,00Spc0010
CS SUR 186 186,00Spc0010
AF CENTRAL 825 825,00Spc0010
UTA N 2.1 16 16,00Spc0010

Spc0010
1.670,00 39,81 66.482,70
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.05.27 m tubería PP-R RP Compuesto con FV  DN 50 AISLADA
Suministro y montaje de tubo aislado temicamente, compuesto de polipropileno co-
polímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R //
(2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 9 serie 4, de diámetro 50 mm y 5,6 mm de espe-
sor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78,
accesorios fabricados y certificados Aenor según norma UNE EN 15874-3 y siste-
ma certificado Aenor de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electro-
fusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD
140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en
climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas com-
prendidas entre -15 °C y 95 °C. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE
calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN
ISO 12241. Instalado con abrazaderas isofónicas de goma lisa, según norma UNE
EN 806-4. 
 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, pe-
queño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de funcionamiento y puesta en servi-
cio. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/
p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la insta-
lación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

40 40,00Spc0010
Spc0010

40,00 31,49 1.259,60
14.05.28a m tubería PP-R RP Compuesto con FV  DN 160 AISLADA+AL

Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random
PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV //
(1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 160 mm y 9,5 mm de espesor. Tubería fa-
bricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios
fabricados según UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, insercio-
nes incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabi-
lidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua,
agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas compren-
didas entre -15 ºC y 70 ºC. Instalado con abrazaderas isofónicas de goma lisa, se-
gún norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calcu-
lado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO
12241. Presentación en barra de 5,8 m.
 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, pe-
queño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de funcionamiento y puesta en servi-
cio. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/
p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la insta-
lación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

caldera 12 12,00Spc0010
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Spc0010
12,00 116,50 1.398,00

14.05.29 m tubería PP-R RP Compuesto con FV  DN 160 AISLADA
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random
PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV //
(1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 160 mm y 9,5 mm de espesor. Tubería fa-
bricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios
fabricados según UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, insercio-
nes incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabi-
lidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua,
agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas compren-
didas entre -15 ºC y 70 ºC. Instalado con abrazaderas isofónicas de goma lisa, se-
gún norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calcu-
lado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO
12241. Presentación en barra de 5,8 m.
 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, pe-
queño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de funcionamiento y puesta en servi-
cio. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/
p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la insta-
lación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

AC CENTRAL 84 84,00Spc0010
AC CALDERA 42 42,00Spc0010

Spc0010
126,00 116,50 14.679,00
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14.05.30 m tubería PP-R RP Compuesto con FV  DN 125 AISLADA+AL
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random
PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV //
(1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 160 mm y 9,5 mm de espesor. Tubería fa-
bricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios
fabricados según UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, insercio-
nes incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabi-
lidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua,
agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas compren-
didas entre -15 ºC y 70 ºC. Instalado con abrazaderas isofónicas de goma lisa, se-
gún norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calcu-
lado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO
12241. Presentación en barra de 5,8 m.
 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, pe-
queño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de funcionamiento y puesta en servi-
cio. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/
p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la insta-
lación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

Bomba de Calor 12 12,00Spc0010
Spc0010

12,00 120,82 1.449,84
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14.05.31 m tubería PP-R RP Compuesto con FV  DN 125 AISLADA
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random
PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV //
(1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 160 mm y 9,5 mm de espesor. Tubería fa-
bricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios
fabricados según UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, insercio-
nes incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabi-
lidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar
para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua,
agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas compren-
didas entre -15 ºC y 70 ºC. Instalado con abrazaderas isofónicas de goma lisa, se-
gún norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calcu-
lado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO
12241. Presentación en barra de 5,8 m.
 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, pe-
queño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de funcionamiento y puesta en servi-
cio. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/
p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la insta-
lación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

AC CENTRAL 115 115,00Spc0010
BDC 40 40,00Spc0010

Spc0010
155,00 95,06 14.734,30

401



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.05.32 m tubería PP-R RP Compuesto con FV  DN 110 AISLADA
Suministro y montaje de tubo aislado temicamente, compuesto de polipropileno co-
polímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R //
(2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 9 serie 4, de diámetro 110 mm y 12,3 mm de es-
pesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular Aenor RP
01.78, accesorios fabricados y certificados Aenor según norma UNE EN 15874-3 y
sistema certificado Aenor de unión por termofusión, inserciones incorporadas y
electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según
RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y suje-
ción en climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperatu-
ras comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Espesor de aislamiento térmico conforme
a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma
UNE EN ISO 12241. Instalado con abrazaderas isofónicas de goma lisa, según
norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m,  
 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, pe-
queño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de funcionamiento y puesta en servi-
cio. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/
p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la insta-
lación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

AC CENTRAL 116 116,00Spc0010
CS SUR 78 78,00Spc0010
AF CENTRAL 251 251,00Spc0010

Spc0010
445,00 93,54 41.625,30

14.05.33 ud TERMÓMETRO DE ESFERA
Termómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, con vai-
na de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C. Comprende todos los trabajos y
materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

17 17,00Spc0010
3 3,00Spc0010
2 2,00Spc0010

Spc0010
22,00 22,01 484,22
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14.05.34 ud PURGADOR RAPIDO AUTOMATICO
Suministro e instalacion de , purgador rápido automático rosca interior 1/2". Tª
máx 110ºC y presión 10 bar. Conexión embridada DN100. Presión y temperatura
de trabajo máx. 10 bar/110ºC.., Totalmente equipada, instalada y funcionando. Ins-
talada en puntos altos de la instalación, a determinar por DF una vez ejecutada y
replanteada la instalación de canalizaciones.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

46 46,00Spc0010
9 9,00Spc0010

Spc0010
55,00 68,18 3.749,90

14.05.35 ud PURGADOR PUNTOS ALTOS
Suministro y colocación de purgador de puntos altos, Totalmente equipada, instala-
da y funcionando.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

22 22,00Spc0010
Spc0010

22,00 19,01 418,22
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14.05.36 ud MANÓMETRO DIFERENCIAL
Mánometro de glicerina con esfera de 80 mm con parte proporcional de válvulas
de corte de 1/2 " para montaje en bomba. 

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

18 18,00Spc0010
2 2,00Spc0010

Spc0010
20,00 52,81 1.056,20

14.05.37 ud MANGUITOS ANTIVIBRATORIOS 6"
Manguito antivibratorio , de 6 " con parte proporcional de bridas, contrabridas, jun-
tas, tornillos y pequeño material de montaje. Comprende todos los trabajos y mate-
riales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y
en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicacio-
nes de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con
planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

8 8,00Spc0010
Spc0010

8,00 130,61 1.044,88
14.05.38 ud MANGUITOS ANTIVIBRATORIOS 5"

Manguito antivibratorio, de 5 " con parte proporcional de bridas, contrabridas, jun-
tas, tornillos y pequeño material de montaje. Comprende todos los trabajos y mate-
riales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y
en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicacio-
nes de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con
planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

8 8,00Spc0010
4 4,00Spc0010

Spc0010
12,00 120,25 1.443,00
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14.05.39 ud MANGUITOS ANTIVIBRATORIOS 4"
Manguito antivibratorio, de 4 " con parte proporcional de bridas, contrabridas, jun-
tas, tornillos y pequeño material de montaje. Comprende todos los trabajos y mate-
riales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y
en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicacio-
nes de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con
planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

12 12,00Spc0010
2 2,00Spc0010

Spc0010
14,00 66,38 929,32

14.05.40 ud MANGUITOS ANTIVIBRATORIOS 3"
Manguito antivibratorio, de 3 " con parte proporcional de bridas, contrabridas, jun-
tas, tornillos y pequeño material de montaje. Comprende todos los trabajos y mate-
riales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y
en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicacio-
nes de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con
planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, pe-
queño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de funcionamiento y puesta en servi-
cio. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/
p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la insta-
lación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

12 12,00Spc0010
Spc0010

12,00 53,48 641,76
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14.05.41 ud LLENADO DE LA INSTALACIÓN
Suministro y colocación de Sistema de llenado de 1" compuesto por:
-  Válvula de corte
- Filtro
- Manómetro
- Contador
- Válvula de retención
- Desconector
- Válvula de corte
 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, pe-
queño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de funcionamiento y puesta en servi-
cio. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/
p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la insta-
lación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

3 3,00Spc0010
Spc0010

3,00 645,42 1.936,26
14.05.42 ud FILTRO 6 "

Filtro de 6 " con parte proporcional de bridas, contrabridas, juntas, tornillos y pe-
queño material de montaje. Comprende todos los trabajos y materiales  necesa-
rios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto es-
tado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y le-
galización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y reti-
rada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias pa-
ra realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materia-
les de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control au-
torizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 2,00Spc0010
2 2,00Spc0010

Spc0010
4,00 339,31 1.357,24
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14.05.28 ud FILTRO 6 "
Filtro de 6 " con parte proporcional de bridas, contrabridas, juntas, tornillos y pe-
queño material de montaje. Comprende todos los trabajos y materiales  necesa-
rios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto es-
tado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y le-
galización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y reti-
rada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias pa-
ra realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materia-
les de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control au-
torizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 2,00Spc0010
2 2,00Spc0010

Spc0010
4,00 339,31 1.357,24

14.05.44 ud FILTRO 5 "
Filtro  de 5 " con parte proporcional de bridas, contrabridas, juntas, tornillos y pe-
queño material de montaje. Comprende todos los trabajos y materiales  necesa-
rios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto es-
tado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y le-
galización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y reti-
rada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias pa-
ra realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materia-
les de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control au-
torizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 2,00Spc0010
2 2,00Spc0010
2 2,00Spc0010

Spc0010
6,00 284,33 1.705,98

14.05.45 ud FILTRO 4 "
Filtro  de 4 " con parte proporcional de bridas, contrabridas, juntas, tornillos y pe-
queño material de montaje. Comprende todos los trabajos y materiales  necesa-
rios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto es-
tado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y le-
galización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y reti-
rada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias pa-
ra realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materia-
les de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control au-
torizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 2,00Spc0010
2 2,00Spc0010
2 2,00Spc0010
2 2,00Spc0010

Spc0010
8,00 241,97 1.935,76

407



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.05.46 ud FILTRO 3 "
Suministro y colocación de filtro de 3 " con parte proporcional de bridas, contrabri-
das, juntas, tornillos y pequeño material de montaje con parte proporcional de so-
porte y pequeño material de montaje  con parte proporcional de bridas, contrabri-
das, juntas, tornillos y pequeño material de montaje. Comprende todos los traba-
jos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada,
probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación fi-
nal con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente, 
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertede-
ro y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 2,00Spc0010
Spc0010

2,00 142,82 285,64
14.05.47 ud FILTRO 2 "

Suministro y colocación de filtro  de 2 " con parte proporcional de soporte y peque-
ño material de montaje con parte proporcional de soporte y pequeño material de
montaje  con parte proporcional de bridas, contrabridas, juntas, tornillos y pequeño
material de montaje. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para
dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normati-
va vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legaliza-
ción de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 2,00Spc0010
Spc0010

2,00 37,85 75,70
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14.05.48 ud COLECTOR 8" FRÍO
Suministro y colocación de COLECTOR fabricado en Acero Negro electrosoldado
(UNE 19.040 y 19.062.) s/ norma DIN-2440 con fondos en extremos, de 8 " de diá-
metro nominal, aislada con manta AF con grado de combustibilidad BL-S3,d0, es-
pesor según RITE, ITE.02.10., más recubrimiento en chapa de aluminio de 0,6
mm de espesor.  Incluso Injertos de Circuitos primarios y secundarios. Incluso co-
nexion entre impulsion y retorno, con valvula de asiento. Incluso transporte, monta-
je, parte proporcional de accesorios tales como codos, tes, entronques, derivacio-
nes, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos capas de pintura antioxi-
dante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de funcionamiento y pues-
ta en servicio. Todo ello según normativa vigente.

Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

5 5,00Spc0010
Spc0010

5,00 7.711,29 38.556,45
14.05.49 ud COLECTOR 8" CALOR

Suministro y colocación de COLECTOR fabricado en Acero Negro electrosoldado
(UNE 19.040 y 19.062.) s/ norma DIN-2440 con fondos en extremos, de 8 " de diá-
metro nominal, aislada con manta AF con grado de combustibilidad BL-S3,d0, es-
pesor según RITE, ITE.02.10., más recubrimiento en chapa de aluminio de 0,6
mm de espesor.  Incluso Injertos de Circuitos primarios y secundarios. Incluso co-
nexion entre impulsion y retorno, con valvula de asiento. Incluso transporte, monta-
je, parte proporcional de accesorios tales como codos, tes, entronques, derivacio-
nes, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos capas de pintura antioxi-
dante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de funcionamiento y pues-
ta en servicio. Todo ello según normativa vigente.

Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

7 7,00Spc0010
Spc0010

7,00 7.711,29 53.979,03
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14.05.50 ud COLECTOR DE FRÍO 8" 3m
Suministro y colocación de Colector general de 8 " construido en tuberia de acero
negro DIN 2448 aislado a base de espuma elastomerica y terminado en chapa de
aluminio de 0,6 mm de espesor, para agua fría de 3 ml con 4 conexiones de 5". In-
cluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos, tes,
entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos ca-
pas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 2,00Spc0010
Spc0010

2,00 1.454,15 2.908,30
14.05.51 ud COLECTOR DE CALOR 8" 3m 4 CONEXIONES 5"

Suministro y colocación de Colector general de 8 " construido en tuberia de acero
negro DIN 2448 aislado a base de espuma elastomerica y terminado en chapa de
aluminio de 0,6 mm de espesor, para agua caliente de 3 ml con 4 conexiones de
5". Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como co-
dos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgado-
res, dos capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráuli-
cas y de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y ma-
teriales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y
en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicacio-
nes de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con
planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 2,00Spc0010
Spc0010

2,00 1.665,34 3.330,68
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14.05.52 ud AISLAMIENTO VALVULERIA
Aislamiento de toda la valvulería existente en la instalación, incluso filtros y  man-
guitos antivibratorios, con manta AF, , para agua fría y SH para agua caliente aca-
bado en chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor en sala de máquinas o si circu-
la por el exterior, de espesores según RITE, ITE.02.10 de grado de combustibili-
dad M1. Incluso transporte, montaje y pequeño material auxiliar. 

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,  i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 4.829,22 4.829,22

TOTAL 14.05........................................................................................... 383.555,17
BOMBAS14.06
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14.06.01 ud BOMBA CIRCUITO PRIMARIO FRÍO 100/190-1.1/K +VF
Suministro e instalacion de Bomba con variador de frecuancia aprobado por la DF,
de las siguientes caracteristicas:

Bomba simple  rotor seco en línea para calefacción, climatización y usos industria-
les. 
Fabricada en hierro fundido.
Alimentación trifásica 3x380/460 Vca 50Hz. 
Conexión embridada DN 100. 
índice EEI ?0.4. 
PN 10. 
Tª de trabajo mínima -15ºC y máxima +120ºC.

Bomba de rotor seco en línea para sistemas de calefacción, climatización y usos
industriales

Aplicación: En todos los sistemas de calefacción, climatización, agua caliente sani-
taria, agua, agua de condensados,
agua glicolada hasta el 50%, otros medios sin aceites minerales o abrasivos.
Calidad del agua: Libre de sustancias sólidas abrasivas o no, cristalizadas o mez-
clas químicas y químicamente neutras.

Uso                                                                                  
Climatización Agua Seco Simple 65,2 m3/h 2,5 mca 7,0 ºC
BPF1/2R

Construcción
Ø 148 65,2 m3/h 2,5 mca 2,5 m 48 dB(A) (a 1 metro)  In-line

Motor Velocidad 1.450 rpm Tensión de alimentación Trifásica 
Consumo máx. 3x400 V 1,10 kW
IP 54 Clase F

Lo mm H1 mm A1 mm A2 mm Peso kg
450,0 300,0 580,0 150,0 62,0

Con variador de velocidad

Incluso transporte, montaje, conexiones alectricas y a sistema de control, parte
proporcional de accesorios, pequeno material auxiliar, pruebas de funcionamiento
y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para
dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normati-
va vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legaliza-
ción de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

BPF1 1 1,00Spc0010
BPF2 1 1,00Spc0010

Spc0010
2,00 1.327,19 2.654,38
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14.06.02 ud BOMBA CIRCUITO SECUNDARIO FRÍO 100/190-3.0 KSV
Suministro e instalacion de Bomba aprobado por la DF, de las siguientes caracte-
risticas:
Denominación: BSF1, BSF 2 y BSF 3
Simple
Caudal: 46,14 m3/h.
Pérdida de carga: 16 m.c.a.
R.p.m: 1450 r.p.m.
Con variador de velocidad

Incluso transporte, montaje, conexiones alectricas y a sistema de control, parte
proporcional de accesorios, pequeno material auxiliar, pruebas de funcionamiento
y puesta en servicio.  Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para
dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normati-
va vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legaliza-
ción de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

BSF1 2 2,00Spc0010
BSF2 2 2,00Spc0010

Spc0010
4,00 4.653,39 18.613,56
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.06.03 ud BOMBA BYPASS CRAI FRIO 100/190-2.2/K
Suministro e instalacion de Bomba con variador de frecuencia aprobado por la DF,
de las siguientes caracteristicas:

Bomba de rotor seco en línea para sistemas de calefacción, climatización y usos
industriales

Aplicación: En todos los sistemas de calefacción, climatización, agua caliente sani-
taria, agua, agua de condensados,
agua glicolada hasta el 50%, otros medios sin aceites minerales o abrasivos.
Calidad del agua: Libre de sustancias sólidas abrasivas o no, cristalizadas o mez-
clas químicas y químicamente neutras.

Uso      Calefacción Agua Seco Simple 80,7 m3/h 5,0 mca 90,0 ºC
BBF1/2R

Construcción Ø 179 80,7 m3/h 5,0 mca 3,2 m 52 dB(A) (a 1 metro)  In-line
Motor Velocidad 1.450 rpm Tensión de alimentación Trifásica
Consumo máx. 3x400 V 2,20 kW IP 54 Clase F

Incluso transporte, montaje, conexiones alectricas y a sistema de control, parte
proporcional de accesorios, pequeno material auxiliar, pruebas de funcionamiento
y puesta en servicio.  Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para
dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normati-
va vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legaliza-
ción de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 2,00Spc0010
Spc0010

2,00 2.487,06 4.974,12
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.06.04 ud BOMBA CIRCUITO PRIMARIO CALOR 100/190-0.55/K+VF
Suministro e instalacion de Bomba con variador de frecuencia  equivalente aproba-
do por la DF, de las siguientes caracteristicas:

Bomba de rotor seco en línea para sistemas de calefacción, climatización y usos
industriales

Uso   Calefacción Agua Seco Simple  49,6 m3/h 1,6 mca 90,0 ºC
BPC1/2R

Construcción Ø 133  53,5 m3/h 1,9 mca 2,2 m 48 dB(A) (a 1 metro)  In-line

Motor Velocidad 1.450 rpm Tensión de alimentación Trifásica
Consumo máx. 3x400 V 0,55 kW  IP 54  Clase F 
Incluso transporte, montaje, conexiones alectricas y a sistema de control, parte
proporcional de accesorios, pequeno material auxiliar, pruebas de funcionamiento
y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para
dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normati-
va vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legaliza-
ción de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

BPC1 2 2,00Spc0010
BPC2 2 2,00Spc0010

Spc0010
4,00 2.167,67 8.670,68

14.06.05 ud BOMBA CIRCUITO SECUNDARIO CALOR 100/190-3.0 KSV
Suministro e instalacion Bomba con variacion de frecuencia aprobado por la DF,
de las siguientes caracteristicas:

Uso Calefacción Agua  Seco  Simple 68,2 m3/h 9,4 mca 90,0 ºC

Construcción Ø 181 68,2 m3/h 9,4 mca 48 dB(A) (a 1 metro)  In-line
Consumo máx. 3x400 V 3,00 kW IP 54 Clase F

Incluso transporte, montaje, conexiones alectricas y a sistema de control, parte
proporcional de accesorios, pequeno material auxiliar, pruebas de funcionamiento
y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para
dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normati-
va vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legaliza-
ción de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

bsc1 2 2,00Spc0010
Spc0010

2,00 6.586,50 13.173,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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14.06.06 ud BOMBA CIRCUITO SECUNDARIO CALOR 65/190.1-0.9 KSV
Suministro e instalacion Bomba con variacion de frecuencia aprobado por la DF,
de las siguientes caracteristicas:
Uso       Calefacción Agua Seco Simple 66,3 m3/h 17,0 mca 90,0 ºC
BCS2 1/2R. 
Construcción Ø 247 66,3 m3/h 17,0 mca 61 dB(A) (a 1 metro)  In-line
Consumo máx. 3x400 V 5,50 kW IP 55 Clase F

Incluso transporte, montaje, conexiones alectricas y a sistema de control, parte
proporcional de accesorios, pequeno material auxiliar, pruebas de funcionamiento
y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para
dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normati-
va vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legaliza-
ción de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

bsc2 2 2,00Spc0010
Spc0010

2,00 6.586,50 13.173,00
14.06.07 ud BOMBA BYPASS CRAI CALOR 100/190-1.5/K

Suministro e instalacion de Bomba con variador de frecuencia aprobado por la DF,
de las siguientes caracteristicas:

Bomba de rotor seco en línea para sistemas de calefacción, climatización y usos
industriales

Aplicación: En todos los sistemas de calefacción, climatización, agua caliente sani-
taria, agua, agua de condensados,
agua glicolada hasta el 50%, otros medios sin aceites minerales o abrasivos.
Calidad del agua: Libre de sustancias sólidas abrasivas o no, cristalizadas o mez-
clas químicas y químicamente neutras.

uso    Calefacción Agua Seco Simple 66,6 m3/h 5,0 mca  90,0 ºC
BBC1/2R

Construcciónc Ø 168 66,6 m3/h  5,0 mca 2,5 m 50 dB(A) (a 1 metro)  In-line
Consumo máx. 3x400 V 1,50 kW IP 54 Clase F

Incluso transporte, montaje, conexiones alectricas y a sistema de control, parte
proporcional de accesorios, pequeno material auxiliar, pruebas de funcionamiento
y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para
dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normati-
va vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legaliza-
ción de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

bbc1 1 1,00Spc0010
bbc2 1 1,00Spc0010

Spc0010
2,00 2.373,59 4.747,18
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14.06.08 ud BOMBA CIRCUITO PRIMARIO ACS 40/8-
Suministro e instalacion de Bomba con variador de frecuencia aprobado por la DF,
de las siguientes caracteristicas:

Datos requeridos                                              
                                                                             
Uso     Calefacción
Agua Húmedo Simple 15,3 m3/h 1,4 mca 90,0 ºC
BACS 1/2 PRIMARIO
ACS
15,3 m3/h 1,4 mca 14,5 Hmín (m)

Incluso transporte, montaje, conexiones alectricas y a sistema de control, parte
proporcional de accesorios, pequeno material auxiliar, pruebas de funcionamiento
y puesta en servicio.  Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para
dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normati-
va vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legaliza-
ción de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

BTO1 1 1,00Spc0010
BTO2 1 1,00Spc0010

Spc0010
2,00 1.664,44 3.328,88

14.06.09 ud BOMBA CIRCUITO RACS 25/8
Suministro e instalacion de Bomba con variador de frecuencia aprobado por la DF,
de las siguientes caracteristicas:

Datos    Uso         
A.C.S. Agua Húmedo Simple 0,4 m3/h 5,8 mca 65,0 ºC
RACS RETORNO

Incluso transporte, montaje, conexiones alectricas y a sistema de control, parte
proporcional de accesorios, pequeno material auxiliar, pruebas de funcionamiento
y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para
dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normati-
va vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legaliza-
ción de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

BR1 1 1,00Spc0010
BR2 1 1,00Spc0010

Spc0010
2,00 1.327,19 2.654,38

TOTAL 14.06........................................................................................... 71.989,18
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DEPOSITOS14.07
14.07.01 ud VASO EXPANSIÓN 800 l

Suministro y colocación de Vaso de expansión de 800 litros
 aprobado por la DF. 

Conexiones roscadas R 1".
Membrana recambiable según DIN 4807.
Presión de fábrica 3,5 bar (Nitrógeno).
Temperatura máx. en continuo de la membrana 70ºC.
Presión y temperatura de diseño máximas 6 bar/120ºC

Incluso patas para instalación en suelo, totalmente instalada y funcionando.
S/CTE-DB-HE-4. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para de-
jar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de fun-
cionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa
vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización
de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de
medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 2.525,42 2.525,42
14.07.02 ud VASO EXPANSIÓN 200 l

Suministro y colocación de Vaso de expansión de 200 litros 
 aprobado por la DF. 
Conexiones roscadas R 11/4".
Membrana recambiable según DIN 4807.
Presión de fábrica 3,5 bar (Nitrógeno).
Temperatura máx. en continuo de la membrana 70ºC.
Presión y temperatura de diseño máximas 6 bar/120ºC

Incluso patas para instalación en suelo, totalmente instalada y funcionando.
S/CTE-DB-HE-4. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para de-
jar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de fun-
cionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa
vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización
de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de
medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 2,00Spc0010
Spc0010

2,00 825,81 1.651,62
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14.07.03 ud DEPÓSITO DE INERCIA 4000 l
Suministro y colocación de Depósito de inercia de Acumulador vertical de inercia
de acero al carbono para sistemas de calefacción con 5 años de garantía. 
Capacidad 4000 litros.
Presión de diseño 10 bar.
Temperatura máxima de trabajo en acumulación 95ºC.
Altura 2625 mm
Peso en vacío 780 kg  aprobado por la DF, tarado en 10 Kg y aislado, incluso par-
te proporcional de pequeño material de montaje

Incluso  llaves de corte en la tubería de entrada y salida al depósito, tubería de
by-pass de las mismas dimensiones que la tubería de entrada al mismo,  llave de
corte en el by-pass, desagüe y conexión a la red de saneamiento, material auxi-
liar, transporte, montaje, elementos de conexión necesarios para tuberías de im-
pulsión y retorno, pruebas y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y
materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida. i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

FRIO 2 2,00Spc0010
Spc0010

2,00 6.856,26 13.712,52
14.07.04 ud DEPÓSITO DE INERCIA 5000 l

Suministro y colocación de Depósito de inercia de Acumulador vertical de inercia
de acero al carbono para sistemas de calefacción con 5 años de garantía. 
Capacidad 5000 litros.
Presión de diseño 10 bar.
Temperatura máxima de trabajo en acumulación 95ºC.
Altura 2625 mm
Peso en vacío 780 kg  aprobado por la DF, tarado en 10 Kg y aislado, incluso par-
te proporcional de pequeño material de montaje

Incluso  llaves de corte en la tubería de entrada y salida al depósito, tubería de
by-pass de las mismas dimensiones que la tubería de entrada al mismo,  llave de
corte en el by-pass, desagüe y conexión a la red de saneamiento, material auxi-
liar, transporte, montaje, elementos de conexión necesarios para tuberías de im-
pulsión y retorno, pruebas y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y
materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida. i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

CALOR 2 2,00Spc0010
Spc0010

2,00 7.514,98 15.029,96
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14.07.05 ud DEPÓSITO INTERACUMULADOR 2500L
Suministro y colocación de Depósito de interacumulador de  2500L. 
Acumulador vitrificado
Forro de protección de aislamiento en polipiel
Ánodo de magnesio para protección contra la corrosión incluido.
Posibilidad de cambio de ánodo de magnesio por ánodo electrónico.
Capacidad 2500 litros.
Presión de diseño 10 bar.
Temperatura máxima de trabajo en acumulación 95ºC.
Altura 2160 mm
Peso en vacío 660 kg

Incluso  llaves de corte en la tubería de entrada y salida al depósito, tubería de
by-pass de las mismas dimensiones que la tubería de entrada al mismo,  llave de
corte en el by-pass, desagüe y conexión a la red de saneamiento, material auxi-
liar, transporte, montaje, elementos de conexión necesarios para tuberías de im-
pulsión y retorno, pruebas y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y
materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida. i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

ACS 2 2,00Spc0010
Spc0010

2,00 7.754,52 15.509,04

TOTAL 14.07........................................................................................... 48.428,56
CONDUCTOS14.08
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14.08.01 m² CONDUCTO LANA DE VIDRIO DE ALTA DENSIDAD CON BARRERA DE VAPOR
Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado Panel rígi-
do de lana de vidrio de alta densidad, revestido por la cara exterior con una lámina
de aluminio reforzada con papel  y malla de vidrio, que actúa como barrera de va-
por, y por su cara interior, con un tejido Neto de vidrio reforzado de color negro de
gran resistencia mecánica. aprobado por la DF, lana de vidrio de alta densidad re-
vestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto,
refuerzo de malla de vidrio , por el interior incorpora lámina de aluminio incluso re-
vistiendo su "canto macho", reacción al fuego B-s1,d0 i/p.p. de corte, ejecución, co-
dos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con
cinta  de aluminio, montado por el método del tramo recto, medios auxiliares y cos-
tes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22. Marcado CE
como sistema de ventilación y climatización ( ETA 20/0122 en base a EAD
360001-00-0803). Cortes fáciles y sin riesgo de roturas durante su manipulación.
Máxima protección en caso de incendio. Máxima clase de estanqueidad definida
por el RITE. Óptima calidad del ambiente acústico. Resistencia a métodos de lim-
pieza más agresivos, UNE 100012. Exclusivo marcado de líneas guía para corte
por MTR. Continuidad en las uniones gracias al exclusivo machihembrado de los
paneles. No proliferación de mohos y bacterias, EN 13403. Producto sostenible.
100% reciclable. Material reciclado > 50%.

Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, tolvas, embocaduras, derivaciones, reducciones, sellado de jun-
tas, manguitos, soportes, elementos de fijación y piezas especiales de remate de
montaje, acoplamiento a difusores y rejillas, pequeño material auxiliar, pruebas de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de metro cuadrado según documentación gráfica de Proyecto y tablas de
calculo.

aj 128 128,00Spc0010
aj 354 354,00Spc0010
aj 216 216,00Spc0010

66 66,00Spc0010
542 542,00Spc0010
366 366,00Spc0010
469 469,00Spc0010
308 308,00Spc0010
384 384,00Spc0010
770 770,00Spc0010
603 603,00Spc0010
283 283,00Spc0010

90 90,00Spc0010
68 68,00Spc0010

680 680,00Spc0010
320 320,00Spc0010

24 24,00Spc0010
216 216,00Spc0010

78 78,00Spc0010
14 14,00Spc0010
20 20,00Spc0010
50 50,00Spc0010
36 36,00Spc0010
19 19,00Spc0010

9 9,00Spc0010
28 28,00Spc0010
20 20,00Spc0010
17 17,00Spc0010

9 9,00Spc0010
4 4,00Spc0010

24 24,00Spc0010
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24 24,00Spc0010
4 4,00Spc0010

36 36,00Spc0010
35 35,00Spc0010

Spc0010
6.314,00 13,83 87.322,62

14.08.02 m² CONDUCTO RECTANGULAR CHAPA GALV. AISLADO CON IBR-55 + AL
Suministro e instalación de CONDUCTO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO
de sección rectangular de espesor 0.6-1 mm según prescripciones de UNE
100.101, UNE 100.102, UNE 100.103, UNE 100.104; provisto de puertas de acce-
so para limpieza y uniones mediante junta tipo METU; aislado exteriormente me-
diante manta de lana de vidrio IBR-55, espesor según prescripciones de UNE
100.170-89 y UNE 100.172-89,  acabado en chapa de aluminio de espesor 0.6-1
mm. Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como co-
dos, tes, entronques, tolvas, embocaduras, derivaciones, reducciones, sellado de
juntas, manguitos, soportes, elementos de fijación y piezas especiales de remate
de montaje, acoplamiento a difusores y rejillas, pequeño material auxiliar, pruebas
de funcionamiento y puesta en servicio. 

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de metro cuadrado según documentación gráfica de Proyecto y tablas de
calculo.

12 12,00Spc0010
14 14,00Spc0010
10 10,00Spc0010
15 15,00Spc0010
13 13,00Spc0010
15 15,00Spc0010
17 17,00Spc0010
11 11,00Spc0010
17 17,00Spc0010
15 15,00Spc0010
19 19,00Spc0010

Spc0010
158,00 16,28 2.572,24
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14.08.03 m CONDUCTO CIRCULAR  DIAMETRO Ø 1000 mm.AISLADO INTERIORMENTE
Suministro e instalación de CONDUCTO DE SECCIÓN CIRCULAR  RÍGIDO  en
chapa de acero galvanizado de Ø 1000 incluso p.p. de accesorios, soportes, pie-
zas especiales. etc, aislado interiormente con polietileno reticulado, incluso trans-
porte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos, tes, entron-
ques, tolvas, embocaduras, derivaciones, reducciones, sellado de juntas, mangui-
tos, soportes, elementos de fijación y piezas especiales de remate de montaje,
acoplamiento a difusores y rejillas, pequeño material auxiliar, pruebas de funciona-
miento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

52 52,00Spc0010
Spc0010

52,00 332,76 17.303,52
14.08.04 m. CONDUCTO CIRCULAR  DIAMETRO Ø 950 mm.AISLADO INTERIORMENTE

Suministro e instalación de CONDUCTO DE SECCIÓN CIRCULAR  RÍGIDO  en
chapa de acero galvanizado de Ø 950 incluso p.p. de accesorios, soportes, piezas
especiales. etc, aislado interiormente con polietileno reticulado, incluso transporte,
montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos, tes, entronques, tol-
vas, embocaduras, derivaciones, reducciones, sellado de juntas, manguitos, sopor-
tes, elementos de fijación y piezas especiales de remate de montaje, acoplamien-
to a difusores y rejillas, pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento y
puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

5 5,00Spc0010
6 6,00Spc0010
7 7,00Spc0010

Spc0010
18,00 318,61 5.734,98
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14.08.05 m. CONDUCTO CIRCULAR  DIAMETRO Ø 900 mm.AISLADO INTERIORMENTE
Suministro e instalación de CONDUCTO DE SECCIÓN CIRCULAR  RÍGIDO  en
chapa de acero galvanizado de Ø 900 incluso p.p. de accesorios, soportes, piezas
especiales. etc, aislado interiormente con polietileno reticulado, incluso transporte,
montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos, tes, entronques, tol-
vas, embocaduras, derivaciones, reducciones, sellado de juntas, manguitos, sopor-
tes, elementos de fijación y piezas especiales de remate de montaje, acoplamien-
to a difusores y rejillas, pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento y
puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

5 5,00Spc0010
6 6,00Spc0010

Spc0010
11,00 307,28 3.380,08

14.08.06 m. CONDUCTO CIRCULAR  DIAMETRO Ø 850 mm.AISLADO INTERIORMENTE
Suministro e instalación de CONDUCTO DE SECCIÓN CIRCULAR  RÍGIDO  en
chapa de acero galvanizado de Ø 850 incluso p.p. de accesorios, soportes, piezas
especiales. etc, aislado interiormente con polietileno reticulado, incluso transporte,
montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos, tes, entronques, tol-
vas, embocaduras, derivaciones, reducciones, sellado de juntas, manguitos, sopor-
tes, elementos de fijación y piezas especiales de remate de montaje, acoplamien-
to a difusores y rejillas, pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento y
puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

5 5,00Spc0010
Spc0010

5,00 259,89 1.299,45
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14.08.07 m. CONDUCTO CIRCULAR  DIAMETRO Ø 800 mm.AISLADO INTERIORMENTE
Suministro e instalación de CONDUCTO DE SECCIÓN CIRCULAR  RÍGIDO  en
chapa de acero galvanizado de Ø 800 incluso p.p. de accesorios, soportes, piezas
especiales. etc, aislado interiormente con polietileno reticulado, incluso transporte,
montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos, tes, entronques, tol-
vas, embocaduras, derivaciones, reducciones, sellado de juntas, manguitos, sopor-
tes, elementos de fijación y piezas especiales de remate de montaje, acoplamien-
to a difusores y rejillas, pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento y
puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

5 5,00Spc0010
6 6,00Spc0010

Spc0010
11,00 254,73 2.802,03

14.08.08 m. CONDUCTO CIRCULAR  DIAMETRO Ø 700 mm.AISLADO INTERIORMENTE
Suministro e instalación de CONDUCTO DE SECCIÓN CIRCULAR  RÍGIDO  en
chapa de acero galvanizado de Ø 700 incluso p.p. de accesorios, soportes, piezas
especiales. etc, aislado interiormente con polietileno reticulado, incluso transporte,
montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos, tes, entronques, tol-
vas, embocaduras, derivaciones, reducciones, sellado de juntas, manguitos, sopor-
tes, elementos de fijación y piezas especiales de remate de montaje, acoplamien-
to a difusores y rejillas, pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento y
puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

5 5,00Spc0010
10 10,00Spc0010

6 6,00Spc0010
Spc0010

21,00 244,43 5.133,03
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14.08.09 m. CONDUCTO CIRCULAR  DIAMETRO Ø 650 mm.AISLADO INTERIORMENTE
Suministro e instalación de CONDUCTO DE SECCIÓN CIRCULAR  RÍGIDO  en
chapa de acero galvanizado de Ø 650 incluso p.p. de accesorios, soportes, piezas
especiales. etc, aislado interiormente con polietileno reticulado conforme a RITE,
incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, tolvas, embocaduras, derivaciones, reducciones, sellado de jun-
tas, manguitos, soportes, elementos de fijación y piezas especiales de remate de
montaje, acoplamiento a difusores y rejillas, pequeño material auxiliar, pruebas de
funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

5 5,00Spc0010
10 10,00Spc0010

Spc0010
15,00 239,28 3.589,20

14.08.10 m. CONDUCTO CIRCULAR  DIAMETRO Ø 600 mm.AISLADO INTERIORMENTE
Suministro e instalación de CONDUCTO DE SECCIÓN CIRCULAR  RÍGIDO  en
chapa de acero galvanizado de Ø 600 incluso p.p. de accesorios, soportes, piezas
especiales. etc, aislado interiormente con polietileno reticulado conforme a RITE,
incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, tolvas, embocaduras, derivaciones, reducciones, sellado de jun-
tas, manguitos, soportes, elementos de fijación y piezas especiales de remate de
montaje, acoplamiento a difusores y rejillas, pequeño material auxiliar, pruebas de
funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

39 39,00Spc0010
6 6,00Spc0010

52 52,00Spc0010
Spc0010
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97,00 230,01 22.310,97
14.08.11 m. CONDUCTO CIRCULAR  DIAMETRO Ø 550 mm.AISLADO INTERIORMENTE

Suministro e instalación de CONDUCTO DE SECCIÓN CIRCULAR  RÍGIDO  en
chapa de acero galvanizado de Ø 550 incluso p.p. de accesorios, soportes, piezas
especiales. etc, aislado interiormente con polietileno reticulado conforme a RITE,
incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, tolvas, embocaduras, derivaciones, reducciones, sellado de jun-
tas, manguitos, soportes, elementos de fijación y piezas especiales de remate de
montaje, acoplamiento a difusores y rejillas, pequeño material auxiliar, pruebas de
funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

5 5,00Spc0010
58 58,00Spc0010

Spc0010
63,00 217,65 13.711,95

14.08.12 m. CONDUCTO CIRCULAR  DIAMETRO Ø 500 mm.AISLADO INTERIORMENTE
Suministro e instalación de CONDUCTO DE SECCIÓN CIRCULAR  RÍGIDO  en
chapa de acero galvanizado de Ø 500 incluso p.p. de accesorios, soportes, piezas
especiales. etc, aislado interiormente con polietileno reticulado conforme a RITE,
incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, tolvas, embocaduras, derivaciones, reducciones, sellado de jun-
tas, manguitos, soportes, elementos de fijación y piezas especiales de remate de
montaje, acoplamiento a difusores y rejillas, pequeño material auxiliar, pruebas de
funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

28 28,00Spc0010
29 29,00Spc0010

4 4,00Spc0010
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Spc0010
61,00 209,41 12.774,01

14.08.13 m. CONDUCTO CIRCULAR  DIAMETRO Ø 450 mm.AISLADO INTERIORMENTE
Suministro e instalación de CONDUCTO DE SECCIÓN CIRCULAR  RÍGIDO  en
chapa de acero galvanizado de Ø450 incluso p.p. de accesorios, soportes, piezas
especiales. etc, aislado interiormente con polietileno reticulado, incluso transporte,
montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos, tes, entronques, tol-
vas, embocaduras, derivaciones, reducciones, sellado de juntas, manguitos, sopor-
tes, elementos de fijación y piezas especiales de remate de montaje, acoplamien-
to a difusores y rejillas, pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento y
puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

8 8,00Spc0010
5 5,00Spc0010

30 30,00Spc0010
52 52,00Spc0010

Spc0010
2 12,00 24,00Spc0010
6 14,00 84,00Spc0010

Spc0010
203,00 198,07 40.208,21

14.08.14 m. CONDUCTO CIRCULAR  DIAMETRO Ø 400 mm.AISLADO INTERIORMENTE
Suministro e instalación de CONDUCTO DE SECCIÓN CIRCULAR  RÍGIDO  en
chapa de acero galvanizado de Ø400 incluso p.p. de accesorios, soportes, piezas
especiales. etc, aislado interiormente con polietileno reticulado, incluso transporte,
montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos, tes, entronques, tol-
vas, embocaduras, derivaciones, reducciones, sellado de juntas, manguitos, sopor-
tes, elementos de fijación y piezas especiales de remate de montaje, acoplamien-
to a difusores y rejillas, pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento y
puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.
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12 12,00Spc0010
46 46,00Spc0010

5 5,00Spc0010
2 2,00Spc0010
2 2,00Spc0010

10 10,00Spc0010
Spc0010

2 10,00 20,00Spc0010
6 8,00 48,00Spc0010
4 10,00 40,00Spc0010

16 16,00Spc0010
5 5,00Spc0010

Spc0010
206,00 167,17 34.437,02

14.08.15 m. CONDUCTO CIRCULAR  DIAMETRO Ø 350 mm.AISLADO INTERIORMENTE
Suministro e instalación de CONDUCTO DE SECCIÓN CIRCULAR  RÍGIDO  en
chapa de acero galvanizado de Ø350 incluso p.p. de accesorios, soportes, piezas
especiales. etc, aislado interiormente con polietileno reticulado, incluso transporte,
montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos, tes, entronques, tol-
vas, embocaduras, derivaciones, reducciones, sellado de juntas, manguitos, sopor-
tes, elementos de fijación y piezas especiales de remate de montaje, acoplamien-
to a difusores y rejillas, pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento y
puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

4 4,00Spc0010
56 56,00Spc0010

8 8,00Spc0010
22 22,00Spc0010

5 5,00Spc0010
2 2,00Spc0010
3 3,00Spc0010
3 3,00Spc0010
8 8,00Spc0010

Spc0010
2 8,00 16,00Spc0010
6 4,00 24,00Spc0010
4 4,00 16,00Spc0010

32 32,00Spc0010
12 12,00Spc0010

6 6,00Spc0010
Spc0010

217,00 157,90 34.264,30
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14.08.16 m. CONDUCTO CIRCULAR  DIAMETRO Ø 300 mm.AISLADO INTERIORMENTE
Suministro e instalación de CONDUCTO DE SECCIÓN CIRCULAR  RÍGIDO  en
chapa de acero galvanizado de Ø300 incluso p.p. de accesorios, soportes, piezas
especiales. etc, aislado interiormente con polietileno reticulado, incluso transporte,
montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos, tes, entronques, tol-
vas, embocaduras, derivaciones, reducciones, sellado de juntas, manguitos, sopor-
tes, elementos de fijación y piezas especiales de remate de montaje, acoplamien-
to a difusores y rejillas, pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento y
puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

6 6,00Spc0010
2 2,00Spc0010

14 14,00Spc0010
3 3,00Spc0010
4 4,00Spc0010
2 2,00Spc0010
2 2,00Spc0010
3 3,00Spc0010
3 3,00Spc0010
6 6,00Spc0010

Spc0010
21 4,00 84,00Spc0010

6 4,00 24,00Spc0010
4 8,00 32,00Spc0010

24 24,00Spc0010
12 12,00Spc0010
20 20,00Spc0010

arc 3 4,00 12,00Spc0010
25 25,00Spc0010

278,00 140,38 39.025,64
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14.08.17 m. CONDUCTO CIRCULAR  DIAMETRO Ø 250 mm.AISLADO INTERIORMENTE
Suministro e instalación de CONDUCTO DE SECCIÓN CIRCULAR  RÍGIDO  en
chapa de acero galvanizado de Ø250 incluso p.p. de accesorios, soportes, piezas
especiales. etc, aislado interiormente con polietileno reticulado, incluso transporte,
montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos, tes, entronques, tol-
vas, embocaduras, derivaciones, reducciones, sellado de juntas, manguitos, sopor-
tes, elementos de fijación y piezas especiales de remate de montaje, acoplamien-
to a difusores y rejillas, pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento y
puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

8 8,00Spc0010
7 7,00Spc0010
5 5,00Spc0010
8 8,00Spc0010

18 18,00Spc0010
2 2,00Spc0010

18 18,00Spc0010
3 3,00Spc0010

12 12,00Spc0010
4 4,00Spc0010
4 4,00Spc0010
2 2,00Spc0010
2 2,00Spc0010
4 4,00Spc0010

Spc0010
2 4,00 8,00Spc0010
6 4,00 24,00Spc0010
6 10,00 60,00Spc0010
8 8,00Spc0010
8 8,00Spc0010
8 8,00Spc0010

14 14,00Spc0010
12 12,00Spc0010

239,00 130,08 31.089,12
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14.08.18 m. CONDUCTO CIRCULAR  DIAMETRO Ø 200 mm.AISLADO INTERIORMENTE
Suministro e instalación de CONDUCTO DE SECCIÓN CIRCULAR  RÍGIDO  en
chapa de acero galvanizado de Ø200 incluso p.p. de accesorios, soportes, piezas
especiales. etc, aislado interiormente con polietileno reticulado, incluso transporte,
montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos, tes, entronques, tol-
vas, embocaduras, derivaciones, reducciones, sellado de juntas, manguitos, sopor-
tes, elementos de fijación y piezas especiales de remate de montaje, acoplamien-
to a difusores y rejillas, pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento y
puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

4 4,00Spc0010
27 27,00Spc0010

4 4,00Spc0010
16 16,00Spc0010

4 4,00Spc0010
8 8,00Spc0010
8 8,00Spc0010
2 2,00Spc0010
2 2,00Spc0010
2 2,00Spc0010
2 2,00Spc0010

16 16,00Spc0010
6 4,00 24,00Spc0010
4 4,00 16,00Spc0010
4 4,00Spc0010
4 4,00Spc0010
8 8,00Spc0010

10 10,00Spc0010
161,00 94,02 15.137,22
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14.08.19 m. CONDUCTO CIRCULAR  DIAMETRO Ø 150 mm.AISLADO INTERIORMENTE
Suministro e instalación de CONDUCTO DE SECCIÓN CIRCULAR  RÍGIDO  en
chapa de acero galvanizado de Ø150 incluso p.p. de accesorios, soportes, piezas
especiales. etc, aislado interiormente con polietileno reticulado, incluso transporte,
montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos, tes, entronques, tol-
vas, embocaduras, derivaciones, reducciones, sellado de juntas, manguitos, sopor-
tes, elementos de fijación y piezas especiales de remate de montaje, acoplamien-
to a difusores y rejillas, pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento y
puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

6 6,00Spc0010
3 3,00Spc0010
6 6,00Spc0010
2 2,00Spc0010
2 2,00Spc0010
8 8,00Spc0010
2 2,00Spc0010
2 2,00Spc0010
4 4,00Spc0010

Spc0010
35,00 94,02 3.290,70

14.08.20 m. CONDUCTO CIRCULAR  DIAMETRO Ø 150 mm.
Suministro e instalación de CONDUCTO DE SECCIÓN CIRCULAR  RÍGIDO  en
chapa de acero galvanizado de Ø 150, incluso p.p. de accesorios, soportes, pie-
zas especiales. etc, incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios
tales como codos, tes, entronques, tolvas, embocaduras, derivaciones, reduccio-
nes, sellado de juntas, manguitos, soportes, elementos de fijación y piezas espe-
ciales de remate de montaje, acoplamiento a difusores y rejillas, pequeño material
auxiliar, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normati-
va vigente.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

4 4,00Spc0010
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

4 4,00Spc0010
4 4,00Spc0010
6 6,00Spc0010
4 4,00Spc0010
6 6,00Spc0010
3 3,00Spc0010
4 4,00Spc0010
3 3,00Spc0010
4 4,00Spc0010
6 6,00Spc0010
3 3,00Spc0010
3 3,00Spc0010
3 3,00Spc0010
3 3,00Spc0010
3 3,00Spc0010
3 3,00Spc0010
3 3,00Spc0010
3 3,00Spc0010

Spc0010
72,00 22,73 1.636,56

14.08.21 m. CONDUCTO CIRCULAR  DIAMETRO Ø 200 mm.
Suministro e instalación de CONDUCTO DE SECCIÓN CIRCULAR  RÍGIDO  en
chapa de acero galvanizado de Ø 200, incluso p.p. de accesorios, soportes, pie-
zas especiales. etc, incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios
tales como codos, tes, entronques, tolvas, embocaduras, derivaciones, reduccio-
nes, sellado de juntas, manguitos, soportes, elementos de fijación y piezas espe-
ciales de remate de montaje, acoplamiento a difusores y rejillas, pequeño material
auxiliar, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normati-
va vigente.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

21 21,00Spc0010
21 21,00Spc0010

5 5,00Spc0010
5 5,00Spc0010
5 5,00Spc0010
4 4,00Spc0010

20 20,00Spc0010
6 6,00Spc0010
5 5,00Spc0010
5 5,00Spc0010
4 4,00Spc0010
5 5,00Spc0010
5 5,00Spc0010
5 5,00Spc0010
6 6,00Spc0010
5 5,00Spc0010
5 5,00Spc0010
6 6,00Spc0010
6 6,00Spc0010

64 64,00Spc0010
Spc0010

208,00 24,91 5.181,28
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14.08.22 m. CONDUCTO CIRCULAR  DIAMETRO Ø 250 mm.
Suministro e instalación de CONDUCTO DE SECCIÓN CIRCULAR  RÍGIDO  en
chapa de acero galvanizado de Ø 250, incluso p.p. de accesorios, soportes, pie-
zas especiales. etc, incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios
tales como codos, tes, entronques, tolvas, embocaduras, derivaciones, reduccio-
nes, sellado de juntas, manguitos, soportes, elementos de fijación y piezas espe-
ciales de remate de montaje, acoplamiento a difusores y rejillas, pequeño material
auxiliar, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normati-
va vigente.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 2,00Spc0010
2 2,00Spc0010
2 2,00Spc0010

Spc0010
6,00 26,97 161,82

14.08.23 m. CONDUCTO CIRCULAR  DIAMETRO Ø 300 mm.
Suministro e instalación de CONDUCTO DE SECCIÓN CIRCULAR  RÍGIDO  en
chapa de acero galvanizado de Ø 300, incluso p.p. de accesorios, soportes, pie-
zas especiales. etc, incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios
tales como codos, tes, entronques, tolvas, embocaduras, derivaciones, reduccio-
nes, sellado de juntas, manguitos, soportes, elementos de fijación y piezas espe-
ciales de remate de montaje, acoplamiento a difusores y rejillas, pequeño material
auxiliar, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normati-
va vigente.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

72 72,00Spc0010
Spc0010

72,00 26,97 1.941,84

TOTAL 14.08........................................................................................... 384.307,79
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DIFUSORES14.09
14.09.01 ud. DIFUSOR ROTACIONAL 300 m3/h   x 16 + CR

Suministro e instalación de Difusor rotacionalcon compuerta de regulaicon 300
m3/h   x 16 aprobado por la DF, con compuerta de regulación y plenum aislado.o
similar aprobado por la Dirección Facultativa, Incluso transporte, montaje, parte
proporcional de accesorios tales como sellado de juntas, puente de montaje, so-
portes, elementos de fijación y piezas especiales de remate de montaje, conexión
a red de conductos mediante conducto elástico de aluminio aislado, pequeño ma-
terial auxiliar, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. 

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

64 64,00Spc0010
36 36,00Spc0010
16 16,00Spc0010

Spc0010
116,00 83,04 9.632,64

14.09.02 ud. DIFUSOR LINEAL 2vias 1000mm + CR
Suministro e instalación de Difusor lineal  2 vias con compuerta de regulacion apro-
bado por la DF, de 1000mm de longitud con compuerta de regulación y plenum
aislado. o similar aprobado por la Dirección Facultativa, Incluso transporte, monta-
je, parte proporcional de accesorios tales como sellado de juntas, puente de mon-
taje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales de remate de montaje, co-
nexión a red de conductos mediante conducto elástico de aluminio aislado, peque-
ño material auxiliar, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. 

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

145 145,00Spc0010
123 123,00Spc0010

6 6,00Spc0010
Spc0010

274,00 59,21 16.223,54
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14.09.03 ud. MULTITOBERA DE LARGO ALCANCE 1025x325
Suministro e instalación de MultiTobera de largo alcance 1025x325 aprobado por
la DF, con compuerta de regulación pintada. o similar aprobado por la Dirección
Facultativa, Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales co-
mo sellado de juntas, puente de montaje, soportes, elementos de fijación y piezas
especiales de remate de montaje, conexión a red de conductos mediante conduc-
to elástico de aluminio aislado,  pequeño material auxiliar, pruebas de funciona-
miento y puesta en servicio. 

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

6 6,00Spc0010
5 5,00Spc0010
5 5,00Spc0010

Spc0010
16,00 81,63 1.306,08

14.09.04 ud DIFUSOR DE SUELO BAJA VELOCIDAD + CR
Suministro e instalación de Difusor rotacional circular de suelo, con placa frontal y
cestillo fabricados 
Difusor rotacional circular de suelo, con placa frontal perforada de chapa de acero
de 3 mm de espesor. Modelo de alta resistencia, diseñado para poder ser pisado.
Acabado estándar negro RAL 9005.
, de dimensión 200 (Ø hueco). De alta inducción para grandes caudales de
aire. Acabado en negro RAL-9005 o en gris RAL-9006. Sujeción mediante patillas
de montaje, 
incorporar compuerta de regulación, accesorio de fijación a determinar, y plenum
de conexión
lateral/frontal. Las unidades han sido ensayadas y cumplen con los requisitos de
la norma
EN13264:2001.
de regulación en la boca de entrada.
 Incorpora plenum de conexión lateral aislado y compuerta de regulación accesible
desde el local, con todos sus elementos de fijación. Pintado en RAL a definir por
Dirección Facultativa.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

salon de actos 216 216,00Spc0010
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Spc0010
216,00 183,79 39.698,64

14.09.05 ud BOCA DE EXTRACCION 125
Suministro e instalación de boca de extracción, , dimensión nominal 125 mm, con
aro de montaje metálico. Regulación mediante giro manual del núcleo central. Aca-
bado en color blanco, fabricada en chapa de acero esmaltada.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

52 52,00Spc0010
33 33,00Spc0010

3 3,00Spc0010
Spc0010

88,00 19,23 1.692,24

TOTAL 14.09........................................................................................... 68.553,14
EQUIPOS VENTILACION ALMACENES Y ASEOS14.10

14.10.01 ud RECUPERADOR DE CALOR 450 M3/H 0.45KW 230V
Suministro e instalación de RECUPERADOR DE CALOR 450 M3/H 0.45KW 230V.
Recuperadores de calor, con intercambiador de placas tipo counterflow de alta efi-
ciencia (hasta el 93%), certificado por EUROVENT, montados en cajas de acero
galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior
termoacústico ininflamable (A1/M0) de fibra de lana mineral de 25 mm de espesor
en modelos 04 a 33 y 47 mm en los modelos 45 a 100. Bocas de entrada y salida
configurables, versiones para instalación horizontal y vertical. Temperatura míni-
ma de aire exterior -10ºC.

Incluso transporte, montaje, juntas, soportes antivibratorios y elementos auxiliares
para conexión a resto de instalación, pruebas y puesta en marcha. Comprende to-
dos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmen-
te instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos
de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, docu-
mentación final con planos as built y legalización de la instalación según normativa
viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegia-
ción y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 4.226,15 4.226,15
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14.10.02 ud RECUPERADOR DE CALOR 800 M3/H 0.6KW 230V
Suministro e instalación de RECUPERADOR DE CALOR 800 M3/H 0.6KW 230V.
Recuperadores de calor, con intercambiador de placas tipo counterflow de alta efi-
ciencia (hasta el 93%), certificado por EUROVENT, montados en cajas de acero
galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior
termoacústico ininflamable (A1/M0) de fibra de lana mineral de 25 mm de espesor
en modelos 04 a 33 y 47 mm en los modelos 45 a 100. Bocas de entrada y salida
configurables, versiones para instalación horizontal y vertical. Temperatura míni-
ma de aire exterior -10ºC.

Incluso transporte, montaje, juntas, soportes antivibratorios y elementos auxiliares
para conexión a resto de instalación, pruebas y puesta en marcha. Comprende to-
dos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmen-
te instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos
de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, docu-
mentación final con planos as built y legalización de la instalación según normativa
viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegia-
ción y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 2,00Spc0010
Spc0010

2,00 4.781,91 9.563,82
14.10.03 ud RECUPERADOR DE CALOR 2100 M3/H 1.4KW 230V

Suministro e instalación de RECUPERADOR DE CALOR 2100 M3/H 0.6KW 230V.
Recuperadores de calor, con intercambiador de placas tipo counterflow de alta efi-
ciencia (hasta el 93%), certificado por EUROVENT, montados en cajas de acero
galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior
termoacústico ininflamable (A1/M0) de fibra de lana mineral de 25 mm de espesor
en modelos 04 a 33 y 47 mm en los modelos 45 a 100. Bocas de entrada y salida
configurables, versiones para instalación horizontal y vertical. Temperatura míni-
ma de aire exterior -10ºC.

Incluso transporte, montaje, juntas, soportes antivibratorios y elementos auxiliares
para conexión a resto de instalación, pruebas y puesta en marcha. Comprende to-
dos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmen-
te instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos
de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, docu-
mentación final con planos as built y legalización de la instalación según normativa
viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegia-
ción y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 2,00Spc0010
Spc0010

2,00 5.241,03 10.482,06
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14.10.04 ud RECUPERADOR DE CALOR 2700 M3/H 2KW 230V
Suministro e instalación de RECUPERADOR DE CALOR 2700 M3/H 2KW 230V.
Recuperadores de calor, con intercambiador de placas tipo counterflow de alta efi-
ciencia (hasta el 93%), certificado por EUROVENT, montados en cajas de acero
galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior
termoacústico ininflamable (A1/M0) de fibra de lana mineral de 25 mm de espesor
en modelos 04 a 33 y 47 mm en los modelos 45 a 100. Bocas de entrada y salida
configurables, versiones para instalación horizontal y vertical. Temperatura míni-
ma de aire exterior -10ºC.

Incluso transporte, montaje, juntas, soportes antivibratorios y elementos auxiliares
para conexión a resto de instalación, pruebas y puesta en marcha. Comprende to-
dos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmen-
te instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos
de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, docu-
mentación final con planos as built y legalización de la instalación según normativa
viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegia-
ción y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

3 3,00Spc0010
Spc0010

3,00 5.416,48 16.249,44
14.10.05 ud RECUPERADOR DE CALOR 3300 M3/H 2.4KW 400V

Suministro e instalación de RECUPERADOR DE CALOR 3300 M3/H 2.4KW 400V
Recuperadores de calor, con intercambiador de placas tipo counterflow de alta efi-
ciencia (hasta el 93%), certificado por EUROVENT, montados en cajas de acero
galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior
termoacústico ininflamable (A1/M0) de fibra de lana mineral de 25 mm de espesor
en modelos 04 a 33 y 47 mm en los modelos 45 a 100. Bocas de entrada y salida
configurables, versiones para instalación horizontal y vertical.
Temperatura mínima de aire exterior -10ºC.

Incluso transporte, montaje, juntas, soportes antivibratorios y elementos auxiliares
para conexión a resto de instalación, pruebas y puesta en marcha. Comprende to-
dos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmen-
te instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos
de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, docu-
mentación final con planos as built y legalización de la instalación según normativa
viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegia-
ción y organismos de control autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 5.625,54 5.625,54
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14.10.06 ud EXTRACTOR  CAUDAL MAX 270 M3/H
Suministro e instalación de Ventiladores helicocentrífugos de bajo perfil, extrema-
damente silenciosos, fabricados en material plástico, con elementos acústicos (es-
tructura interna perforada que direcciona las ondas sonoras, y aislamiento interior
fonoabsorbente que amortigua el ruido radiado), cuerpo-motor desmontable sin ne-
cesidad de tocar los conductos, juntas de goma en impulsión y descarga para re-
forzar la estanqueidad.
Motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo, alimen-
tación 230V±15%/50-60Hz, IP44, rodamientos a bolas y caja de bornes externa.
Velocidad regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes o
mediante control externo
Entrada analógica para controlar el ventilador con una señal externa de 0-10V.
Capacitados para trabajar de -20 a +40ºC.

Incluso transporte, montaje, juntas, soportes antivibratorios y elementos auxiliares
para conexión a resto de instalación, pruebas y puesta en marcha.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

4 4,00Spc0010
Spc0010

4,00 291,14 1.164,56
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14.10.07 ud EXTRACTOR  CAUDAL MAX 360 M3/H
Suministro e instalación Ventiladores helicocentrífugos de bajo perfil caudal maxi-
mo de 400m3/h , extremadamente silenciosos, fabricados en material plástico, con
elementos acústicos (estructura interna perforada que direcciona las ondas sono-
ras, y aislamiento interior fonoabsorbente que amortigua el ruido radiado), cuer-
po-motor desmontable sin necesidad de tocar los conductos, juntas de goma en
impulsión y descarga para reforzar la estanqueidad.
Motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo, alimen-
tación 230V±15%/50-60Hz, IP44, rodamientos a bolas y caja de bornes externa.
Equipados con un un sensor que permite la creación de un sistema de caudal
constante (CAV), tipo plug & play. Consigna de caudal ajustable en caja de bornes.
Entrada analógica para controlar el ventilador con una señal externa de 0-10V.
Capacitados para trabajar de -20 a +40ºC.

Instalación completa en un solo aparato
Permite mantener un caudal constante de aire, mediante un sensor incorporado
que controla la velocidad del ventilador,sin necesidad de accesorios adicionales.
Ventiladores helicocentrífugos de bajo
perfil, extremadamente silenciosos,
fabricados en material plástico, con
elementos acústicos (estructura interna
perforada que direcciona las ondas
sonoras, y aislamiento interior fonoabsorbente que amortigua el ruido
radiado), cuerpo-motor desmontable sin
necesidad de tocar los conductos,
juntas de goma en impulsión y descarga
para reforzar la estanqueidad.
Motor brushless de corriente continua,
de alto rendimiento y bajo consumo,
alimentación 230V±15%/50-60Hz, IP44,
rodamientos a bolas y caja de bornes
externa.
Equipados con un un sensor que
permite la creación de un sistema de
caudal constante (CAV), tipo plug & play.
Consigna de caudal ajustable en caja de
bornes.
Entrada analógica para controlar el
ventilador con una señal externa de
0-10V.
Capacitados para trabajar de -20 a +40ºC.
Incluso transporte, montaje, juntas, soportes antivibratorios y elementos auxiliares
para conexión a resto de instalación, pruebas y puesta en marcha.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

8 8,00Spc0010
Spc0010

8,00 254,71 2.037,68
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14.10.08 ud EXTRACTOR  CAUDAL MAX 540 M3/H
Suministro e instalación de Ventiladores helicocentrífugos de bajo perfil, extrema-
damente silenciosos, fabricados en material plástico, con elementos acústicos (es-
tructura interna perforada que direcciona las ondas sonoras, y aislamiento interior
fonoabsorbente que amortigua el ruido radiado), cuerpo-motor desmontable sin ne-
cesidad de tocar los conductos, juntas de goma en impulsión y descarga para re-
forzar la estanqueidad.
Motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo, alimen-
tación 230V±15%/50-60Hz, IP44, rodamientos a bolas y caja de bornes externa.
Velocidad regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes o
mediante control externo
Entrada analógica para controlar el ventilador con una señal externa de 0-10V.
Capacitados para trabajar de -20 a +40ºC.

Incluso transporte, montaje, juntas, soportes antivibratorios y elementos auxiliares
para conexión a resto de instalación, pruebas y puesta en marcha.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 291,14 291,14
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14.10.09 ud EXTRACTOR  CAUDAL MAX 900 M3/H
Suministro e instalación de Ventiladores helicocentrífugos de bajo perfil, extrema-
damente silenciosos, fabricados en material plástico, con elementos acústicos (es-
tructura interna perforada que direcciona las ondas sonoras, y aislamiento interior
fonoabsorbente que amortigua el ruido radiado), cuerpo-motor desmontable sin ne-
cesidad de tocar los conductos, juntas de goma en impulsión y descarga para re-
forzar la estanqueidad.
Motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo, alimen-
tación 230V±15%/50-60Hz, IP44, rodamientos a bolas y caja de bornes externa.
Velocidad regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes o
mediante control externo
Entrada analógica para controlar el ventilador con una señal externa de 0-10V.
Capacitados para trabajar de -20 a +40ºC.

Incluso transporte, montaje, juntas, soportes antivibratorios y elementos auxiliares
para conexión a resto de instalación, pruebas y puesta en marcha.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

3 3,00Spc0010
Spc0010

3,00 410,79 1.232,37
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14.10.10 ud EXTRACTOR  CAUDAL MAX 1080 M3/H
Suministro e instalación de Ventiladores helicocentrífugos de bajo perfil, extrema-
damente silenciosos, fabricados en material plástico, con elementos acústicos (es-
tructura interna perforada que direcciona las ondas sonoras, y aislamiento interior
fonoabsorbente que amortigua el ruido radiado), cuerpo-motor desmontable sin ne-
cesidad de tocar los conductos, juntas de goma en impulsión y descarga para re-
forzar la estanqueidad.
Motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo, alimen-
tación 230V±15%/50-60Hz, IP44, rodamientos a bolas y caja de bornes externa.
Velocidad regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes o
mediante control externo
Entrada analógica para controlar el ventilador con una señal externa de 0-10V.
Capacitados para trabajar de -20 a +40ºC.

Incluso transporte, montaje, juntas, soportes antivibratorios y elementos auxiliares
para conexión a resto de instalación, pruebas y puesta en marcha.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 428,48 428,48

TOTAL 14.10........................................................................................... 51.301,24
REJILLAS14.11

14.11.01 ud TAE de  1 m2
Suministro e instalación de Toma/Salida de aire para sala de calderas y sala de
frío de 1 m2  con marco de montaje o similar aprobado por la Dirección Facultati-
va, Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sella-
do de juntas, puente de montaje, soportes, elementos de fijación y piezas especia-
les de remate de montaje, conexión a red de conductos mediante conducto elásti-
co de aluminio aislado, pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento y
puesta en servicio. 

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

sala de produccion 4 4,00Spc0010
grupo electrogeno 4 4,00Spc0010

8 8,00Spc0010
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Spc0010
16,00 58,89 942,24

14.11.02 ud REJILLA RETORNO 525x125
Suministro e instalación de REJILLA DE RETORNO de características físicas y
técnicas iguales o superiores de 525x125 mm o similar aprobado por la Dirección
Facultativa con  lamas fijas en  aluminio, instalada, homologado, según normas
UNE y NTE-ICI-24/26.

Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado
de juntas, puente de montaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales
de remate de montaje, conexión a red de conductos, pequeño material auxiliar,
pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigen-
te.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

30 30,00Spc0010
Spc0010

30,00 43,17 1.295,10
14.11.03 ud REJILLA RETORNO  625x125

Suministro e instalación de REJILLA DE RETORNO de características físicas y
técnicas iguales o superiores a las  de 625x125 mm o similar aprobado por la Di-
rección Facultativa con  lamas fijas en  aluminio, instalada, homologado, según
normas UNE y NTE-ICI-24/26.

Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado
de juntas, puente de montaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales
de remate de montaje, conexión a red de conductos, pequeño material auxiliar,
pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigen-
te..

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

38 38,00Spc0010
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3 3,00Spc0010
Spc0010

41,00 47,12 1.931,92
14.11.04 ud REJILLA RETORNO 1000x100

Suministro e instalación de REJILLA DE RETORNO de características físicas y
técnicas iguales o superiores a las de 1025x125 mm o similar aprobado por la Di-
rección Facultativa con lamas fijas en  aluminio, instalada, homologado, según nor-
mas UNE y NTE-ICI-24/26.

Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado
de juntas, puente de montaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales
de remate de montaje, conexión a red de conductos, pequeño material auxiliar,
pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigen-
te.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

10 10,00Spc0010
Spc0010

10,00 66,27 662,70
14.11.05 ud REJILLA RETORNO  300x200

Suministro e instalación de REJILLA DE RETORNO de características físicas y
técnicas iguales o superiores a las de  de 325x225 mm o similar aprobado por la
Dirección Facultativa con  lamas fijas en  aluminio, instalada, homologado, según
normas UNE y NTE-ICI-24/26.

Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado
de juntas, puente de montaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales
de remate de montaje, conexión a red de conductos, pequeño material auxiliar,
pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigen-
te.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.
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86 86,00Spc0010
99 99,00Spc0010
21 21,00Spc0010

Spc0010
206,00 41,82 8.614,92

14.11.06 ud REJILLA RETORNO  825x225
Suministro e instalación de REJILLA DE RETORNO de características físicas y
técnicas iguales o superiores a las de de 825x225 mm o similar aprobado por la Di-
rección Facultativa con  lamas fijas en  aluminio, instalada, homologado, según
normas UNE y NTE-ICI-24/26.

Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado
de juntas, puente de montaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales
de remate de montaje, conexión a red de conductos, pequeño material auxiliar,
pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigen-
te.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

18 18,00Spc0010
aula p1 2 2,00Spc0010

Spc0010
20,00 74,49 1.489,80
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14.11.07 ud REJILLA RETORNO  1000x300
Suministro e instalación de REJILLA DE RETORNO de características físicas y
técnicas iguales o superiores a las de  1225x325 mm o similar aprobado por la Di-
rección Facultativa con lamas fijas en  aluminio, instalada, homologado, según nor-
mas UNE y NTE-ICI-24/26.

Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado
de juntas, puente de montaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales
de remate de montaje, conexión a red de conductos, pequeño material auxiliar,
pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigen-
te.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 2,00Spc0010
recep 6 6,00Spc0010
arch 2 2,00Spc0010

Spc0010
10,00 121,93 1.219,30

14.11.08 ud REJILLA impulsion 625x165
Suministro e instalación de REJILLA de características físicas y técnicas iguales o
superiores a las de 625x165 mm o similar aprobado por la Dirección Facultativa
con regulación de caudal y lamas fijas en  aluminio, instalada, homologado, según
normas UNE y NTE-ICI-24/26.

Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado
de juntas, puente de montaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales
de remate de montaje, conexión a red de conductos, pequeño material auxiliar,
pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigen-
te.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

38 38,00Spc0010
Spc0010
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38,00 92,39 3.510,82
14.11.09 ud REJILLA impulsion 300x200

Suministro e instalación de REJILLA de características físicas y técnicas iguales o
superiores a las de  325x225 mm o similar aprobado por la Dirección Facultativa
con regulación de caudal y lamas fijas en  aluminio, instalada, homologado, según
normas UNE y NTE-ICI-24/26.

Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado
de juntas, puente de montaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales
de remate de montaje, conexión a red de conductos, pequeño material auxiliar,
pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigen-
te.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

3 3,00Spc0010
Spc0010

3,00 65,01 195,03
14.11.10 ud REJILLA impulsion 400x200

Suministro e instalación de REJILLA de características físicas y técnicas iguales o
superiores a las de  400x200 mm o similar aprobado por la Dirección Facultativa
con regulación de caudal y lamas fijas en  aluminio, instalada, homologado, según
normas UNE y NTE-ICI-24/26.

Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado
de juntas, puente de montaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales
de remate de montaje, conexión a red de conductos, pequeño material auxiliar,
pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigen-
te.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

4 4,00Spc0010
Spc0010
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4,00 70,75 283,00
14.11.11 ud REJILLA RETORNO 400x200

Suministro e instalación de REJILLA DE RETORNO de características físicas y
técnicas iguales o superiores de 525x125 mm o similar aprobado por la Dirección
Facultativa con  lamas fijas en  aluminio, instalada, homologado, según normas
UNE y NTE-ICI-24/26.

Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado
de juntas, puente de montaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales
de remate de montaje, conexión a red de conductos, pequeño material auxiliar,
pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigen-
te.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

4 4,00Spc0010
Spc0010

4,00 47,41 189,64

TOTAL 14.11........................................................................................... 20.334,47
COMPUERTAS14.12

14.12.01 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN 150 x 150
Suministro e instalación de Compuerta de regulación manual de 150x150. Incluso
transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado de jun-
tas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales de re-
mate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos, pruebas
de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materia-
les  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos
as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 117,17 117,17
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14.12.02 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN 150 x 200
Suministro e instalación de Compuerta de regulación manual de 150x200. Incluso
transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado de jun-
tas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales de re-
mate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos, pruebas
de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materia-
les  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos
as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010
2 2,00Spc0010
1 1,00Spc0010

Spc0010
6,00 119,22 715,32

14.12.03 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN 200 x 200
Suministro e instalación de Compuerta de regulación manual de 200x200. Incluso
transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado de jun-
tas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales de re-
mate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos, pruebas
de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materia-
les  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos
as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010
2 2,00Spc0010
2 2,00Spc0010
2 2,00Spc0010

Spc0010
9,00 122,36 1.101,24
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14.12.04 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN 250 x 200
Suministro e instalación de Compuerta de regulación manual de 250x200. Incluso
transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado de jun-
tas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales de re-
mate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos, pruebas
de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materia-
les  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos
as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010

Spc0010
6,00 124,42 746,52

14.12.05 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN 300 x 200
Suministro e instalación de Compuerta de regulación manual de 300x200. Incluso
transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado de jun-
tas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales de re-
mate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos, pruebas
de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materia-
les  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos
as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010

Spc0010
7,00 80,77 565,39
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14.12.06 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN 300 x 250
Suministro e instalación de Compuerta de regulación manual de 300x250, Incluso
transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado de jun-
tas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales de re-
mate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos, pruebas
de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materia-
les  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos
as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010
4 4,00Spc0010

Spc0010
6,00 90,40 542,40

14.12.07 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN 250 x 250
Suministro e instalación de Compuerta de regulación manual de 250x250. Incluso
transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado de jun-
tas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales de re-
mate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos, pruebas
de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materia-
les  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos
as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010

Spc0010
2,00 124,42 248,84
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14.12.08 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN 350 x 250
Suministro e instalación de Compuerta de regulación manual de 350x250. Incluso
transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado de jun-
tas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales de re-
mate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos, pruebas
de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materia-
les  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos
as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010
2 2,00Spc0010

Spc0010
7,00 90,40 632,80

14.12.09 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN 350 x 300
Suministro e instalación de Compuerta de regulación manual de 350 x 300, Inclu-
so transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado de jun-
tas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales de re-
mate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos, pruebas
de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materia-
les  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos
as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 2,00Spc0010
Spc0010

2,00 93,14 186,28

455



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.12.10 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN 400 x 250
Suministro e instalación de Compuerta de regulación manual de 400 x 250, Inclu-
so transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado de jun-
tas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales de re-
mate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos, pruebas
de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materia-
les  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos
as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 91,83 91,83
14.12.11 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN 400 x 300

Suministro e instalación de Compuerta de regulación manual de 400 x 300 Incluso
transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado de jun-
tas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales de re-
mate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos, pruebas
de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materia-
les  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos
as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 96,29 96,29
14.12.12 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN 300 x 300

Suministro e instalación de Compuerta de regulación manual de 300 x 300, Inclu-
so transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado de jun-
tas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales de re-
mate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos, pruebas
de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materia-
les  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos
as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 91,20 91,20
14.12.13 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN 300 x 150

Suministro e instalación de Compuerta de regulación manual de 300x150. Incluso
transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado de jun-
tas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales de re-
mate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos, pruebas
de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materia-
les  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos
as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 77,46 77,46
14.12.14 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN 450 x 250

Suministro e instalación de Compuerta de regulación manual de 450 x 250, Inclu-
so transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado de jun-
tas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales de re-
mate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos, pruebas
de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materia-
les  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos
as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
2 2,00Spc0010

Spc0010
3,00 94,17 282,51
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.12.15 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN 350 x 350
Suministro e instalación de Compuerta de regulación manual de 350 x 350, Inclu-
so transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado de jun-
tas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales de re-
mate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos, pruebas
de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materia-
les  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos
as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 2,00Spc0010
Spc0010

2,00 93,94 187,88
14.12.16 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN 450 x 400

Suministro e instalación de Compuerta de regulación manual de 450 x 400, Inclu-
so transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado de jun-
tas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales de re-
mate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos, pruebas
de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materia-
les  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos
as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 109,40 109,40
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.12.17 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN 600 x 300
Suministro e instalación de Compuerta de regulación manual de 600 x 300, Inclu-
so transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado de jun-
tas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales de re-
mate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos, pruebas
de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materia-
les  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos
as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010

Spc0010
2,00 114,08 228,16

14.12.18 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN 450 x 350
Suministro e instalación de Compuerta de regulación manual de 450 x 350, Inclu-
so transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado de jun-
tas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales de re-
mate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos, pruebas
de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materia-
les  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos
as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010
2 2,00Spc0010

Spc0010
4,00 104,86 419,44
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.12.19 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN 500 x 300
Suministro e instalación de Compuerta de regulación manual de 500 x 300, Inclu-
so transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado de jun-
tas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales de re-
mate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos, pruebas
de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materia-
les  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos
as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010
2 2,00Spc0010

Spc0010
4,00 116,93 467,72

14.12.20 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN 450 x 500
Suministro e instalación de Compuerta de regulación manual de 450 x 500, Inclu-
so transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado de jun-
tas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales de re-
mate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos, pruebas
de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materia-
les  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos
as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 117,92 117,92
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.12.21 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN 250 x 100
Suministro e instalación de Compuerta de regulación manual de 250x100. Incluso
transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado de jun-
tas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales de re-
mate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos, pruebas
de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materia-
les  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos
as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010
2 2,00Spc0010

Spc0010
4,00 122,80 491,20

14.12.22 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN 150 x 100
Suministro e instalación de Compuerta de regulación manual de 150x100. Incluso
transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado de jun-
tas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales de re-
mate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos, pruebas
de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materia-
les  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos
as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
2 2,00Spc0010

Spc0010
3,00 112,31 336,93
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.12.23 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN 1200 x 450
Suministro e instalación de Compuerta de regulación manual de 1200 x 450, Inclu-
so transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado de jun-
tas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales de re-
mate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos, pruebas
de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materia-
les  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos
as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 337,84 337,84
14.12.24 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN 500 x 200

Suministro e instalación de Compuerta de regulación manual de 500 x 200, Inclu-
so transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado de jun-
tas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales de re-
mate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos, pruebas
de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materia-
les  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos
as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

27 27,00Spc0010
Spc0010

27,00 99,87 2.696,49

462



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.12.25 ud COMPUERTA DE REGULACION 800x800
Suministro e instalación de Compuerta de regulación manual de 800 x 800, Inclu-
so transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado de jun-
tas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales de re-
mate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos, pruebas
de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materia-
les  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos
as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 315,28 315,28
14.12.26 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN 400 x 250

Suministro e instalación de Compuerta de regulación manual de 400 x 250, Inclu-
so transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado de jun-
tas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales de re-
mate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos, pruebas
de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materia-
les  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos
as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 107,28 107,28

463



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.12.27 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN 350 x 300
Suministro e instalación de Compuerta de regulación manual de 350 x 300, Inclu-
so transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado de jun-
tas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales de re-
mate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos, pruebas
de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materia-
les  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos
as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 2,00Spc0010
Spc0010

2,00 173,49 346,98
14.12.28 ud COMPUERTA DE REGULACION DE CAUDAL RN-150

Suministro e instalación de COMPUERTA DE REGULACIÓN DE CAUDAL CONS-
TANTE en ejecución circular de tipo automecánico, 150.

Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado
de juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales
de remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos,
pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigen-
te.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 275,86 275,86

464



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.12.29 ud COMPUERTA DE REGULACION DE CAUDAL RN-200
Suministro e instalación de COMPUERTA DE REGULACIÓN DE CAUDAL CONS-
TANTE en ejecución circular de tipo automecánico200.

Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado
de juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales
de remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos,
pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigen-
te.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010
4 4,00Spc0010

Spc0010
6,00 281,16 1.686,96

14.12.30 ud COMPUERTA DE REGULACION DE CAUDAL RN-250
Suministro e instalación de COMPUERTA DE REGULACIÓN DE CAUDAL CONS-
TANTE en ejecución circular de tipo automecánico, 250.

Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado
de juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales
de remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos,
pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigen-
te.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010

Spc0010
4,00 297,40 1.189,60

465



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.12.31 ud COMPUERTA DE REGULACION DE CAUDAL RN-350
Suministro e instalación de COMPUERTA DE REGULACIÓN DE CAUDAL CONS-
TANTE en ejecución circular de tipo automecánico, 350.

Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado
de juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales
de remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos,
pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigen-
te.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010

Spc0010
2,00 333,76 667,52

14.12.32 ud COMPUERTA DE REGULACION DE CAUDAL RN-450
Suministro e instalación de COMPUERTA DE REGULACIÓN DE CAUDAL CONS-
TANTE en ejecución circular de tipo automecánico,450.

Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado
de juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales
de remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos,
pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigen-
te.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010

Spc0010
5,00 364,71 1.823,55

466



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.12.33 ud COMPUERTA DE REGULACION DE CAUDAL RN-500
Suministro e instalación de COMPUERTA DE REGULACIÓN DE CAUDAL CONS-
TANTE en ejecución circular de tipo automecánico,500

Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado
de juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales
de remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos,
pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigen-
te.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010
4 4,00Spc0010

Spc0010
6,00 364,71 2.188,26

14.12.34 ud COMPUERTA DE REGULACION DE CAUDAL RN-1000
Suministro e instalación de COMPUERTA DE REGULACIÓN DE CAUDAL CONS-
TANTE en ejecución circular de tipo automecánico, 1000.

Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado
de juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales
de remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos,
pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigen-
te.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 615,47 615,47

467



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.12.35 ud COMPUERTA DE REGULACION DE CAUDAL RN-650
Suministro e instalación de COMPUERTA DE REGULACIÓN DE CAUDAL CONS-
TANTE en ejecución circular de tipo automecánico, 650.

Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado
de juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales
de remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos,
pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigen-
te.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010

Spc0010
2,00 400,08 800,16

14.12.36 ud COMPUERTA DE REGULACION DE CAUDAL RN-600
Suministro e instalación de COMPUERTA DE REGULACIÓN DE CAUDAL CONS-
TANTE en ejecución circular de tipo automecánico, 600.

Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado
de juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales
de remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos,
pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigen-
te.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010

Spc0010
3,00 386,56 1.159,68

468



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.12.37 ud COMPUERTA DE REGULACION DE CAUDAL RN-550
Suministro e instalación de COMPUERTA DE REGULACIÓN DE CAUDAL CONS-
TANTE en ejecución circular de tipo automecánico,550.

Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado
de juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales
de remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos,
pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigen-
te.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 368,87 368,87
14.12.38 ud COMPUERTA DE REGULACION DE CAUDAL RN-800

Suministro e instalación de COMPUERTA DE REGULACIÓN DE CAUDAL CONS-
TANTE en ejecución circular de tipo automecánico, 800.

Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado
de juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales
de remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos,
pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigen-
te.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010

Spc0010
2,00 561,37 1.122,74
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14.12.39 ud COMPUERTA DE REGULACION DE CAUDAL RN-700
Suministro e instalación de COMPUERTA DE REGULACIÓN DE CAUDAL CONS-
TANTE en ejecución circular de tipo automecánico, 700.

Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado
de juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales
de remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos,
pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigen-
te.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 511,42 511,42
14.12.40 ud COMPUERTA CORTAFUEGOS 900x800 mm motorizada

Suministro e instalación de COMPUERTA CORTAFUEGOS  motorizada 
900x800mm de sección, con carcasa y elementos de accionamiento de  chapa de
acero galvanizado, disparo automático, fusible térmico, final de carrera y lámina
de cierre de material ignífugo especial. Incluso  conexión a la centralita de incen-
dios. Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como se-
llado de juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especia-
les de remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos
y a central de incendios, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Com-
prende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de prue-
bas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de indus-
tria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 451,17 451,17
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14.12.41 ud COMPUERTA CORTAFUEGOS 150x200 mm motorizada
Suministro e instalación de COMPUERTA CORTAFUEGOS    motorizada  de
150x200 mm de sección, con carcasa y elementos de accionamiento de  chapa de
acero galvanizado, disparo automático, fusible térmico, final de carrera y lámina
de cierre de material ignífugo especial. Incluso  conexión a la centralita de incen-
dios. Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como se-
llado de juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especia-
les de remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos
y a central de incendios, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Com-
prende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de prue-
bas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de indus-
tria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 233,06 233,06
14.12.42 ud COMPUERTA CORTAFUEGOS 700x500 mm motorizada

Suministro e instalación de COMPUERTA CORTAFUEGOS  motorizada  700x500
 mm de sección, con carcasa y elementos de accionamiento de  chapa de acero
galvanizado, disparo automático, fusible térmico, final de carrera y lámina de cie-
rre de material ignífugo especial. Incluso  conexión a la centralita de incendios. In-
cluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado de
juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales de
remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos y a
central de incendios, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende
todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, total-
mente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Docu-
mentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de prue-
bas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de indus-
tria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 302,12 302,12
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14.12.43 ud COMPUERTA CORTAFUEGOS 350x250 mm motorizada
Suministro e instalación de COMPUERTA CORTAFUEGOS    motorizada   de
350x250 mm de sección, con carcasa y elementos de accionamiento de  chapa de
acero galvanizado, disparo automático, fusible térmico, final de carrera y lámina
de cierre de material ignífugo especial. Incluso  conexión a la centralita de incen-
dios. Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como se-
llado de juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especia-
les de remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos
y a central de incendios, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Com-
prende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de prue-
bas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de indus-
tria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 2,00Spc0010
2 2,00Spc0010
1 1,00Spc0010

arc 2 2,00Spc0010
Spc0010

7,00 235,46 1.648,22
14.12.44 ud COMPUERTA CORTAFUEGOS 300x200 mm motorizada

Suministro e instalación de COMPUERTA CORTAFUEGOS   motorizada  de
300x200 mm de sección, con carcasa y elementos de accionamiento de  chapa de
acero galvanizado, disparo automático, fusible térmico, final de carrera y lámina
de cierre de material ignífugo especial. Incluso  conexión a la centralita de incen-
dios. Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como se-
llado de juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especia-
les de remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos
y a central de incendios, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Com-
prende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de prue-
bas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de indus-
tria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 235,60 235,60
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14.12.45 ud COMPUERTA CORTAFUEGOS 600x300 mm motorizada
Suministro e instalación de COMPUERTA CORTAFUEGOS   motorizada   de
600x300 mm de sección, con carcasa y elementos de accionamiento de  chapa de
acero galvanizado, disparo automático, fusible térmico, final de carrera y lámina
de cierre de material ignífugo especial. Incluso  conexión a la centralita de incen-
dios. Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como se-
llado de juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especia-
les de remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos
y a central de incendios, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Com-
prende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de prue-
bas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de indus-
tria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 462,50 462,50
14.12.46 ud COMPUERTA CORTAFUEGOS 750x600 mm motorizada

Suministro e instalación de COMPUERTA CORTAFUEGOS   motorizada  de
750x600 mm de sección, con carcasa y elementos de accionamiento de  chapa de
acero galvanizado, disparo automático, fusible térmico, final de carrera y lámina
de cierre de material ignífugo especial. Incluso  conexión a la centralita de incen-
dios. Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como se-
llado de juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especia-
les de remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos
y a central de incendios, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Com-
prende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de prue-
bas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de indus-
tria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 492,37 492,37
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14.12.47 ud COMPUERTA CORTAFUEGOS 900x600 mm motorizada
Suministro e instalación de COMPUERTA CORTAFUEGOS    motorizada   de
900x600 mm de sección, con carcasa y elementos de accionamiento de  chapa de
acero galvanizado, disparo automático, fusible térmico, final de carrera y lámina
de cierre de material ignífugo especial. Incluso  conexión a la centralita de incen-
dios. Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como se-
llado de juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especia-
les de remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos
y a central de incendios, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Com-
prende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de prue-
bas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de indus-
tria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 533,58 533,58
14.12.48 ud COMPUERTA CORTAFUEGOS 500x300 mm motorizada

Suministro e instalación de COMPUERTA CORTAFUEGOS    motorizada   de
500x300 mm de sección, con carcasa y elementos de accionamiento de  chapa de
acero galvanizado, disparo automático, fusible térmico, final de carrera y lámina
de cierre de material ignífugo especial. Incluso  conexión a la centralita de incen-
dios. Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como se-
llado de juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especia-
les de remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos
y a central de incendios, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Com-
prende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de prue-
bas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de indus-
tria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 274,68 274,68
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14.12.49 ud COMPUERTA CORTAFUEGOS 950x600 mm motorizada
Suministro e instalación de COMPUERTA CORTAFUEGOS   motorizada   de 
950x600mm de sección, con carcasa y elementos de accionamiento de  chapa de
acero galvanizado, disparo automático, fusible térmico, final de carrera y lámina
de cierre de material ignífugo especial. Incluso  conexión a la centralita de incen-
dios. Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como se-
llado de juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especia-
les de remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos
y a central de incendios, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Com-
prende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de prue-
bas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de indus-
tria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 325,45 325,45
14.12.50 ud COMPUERTA CORTAFUEGOS 800x600 mm motorizada

Suministro e instalación de COMPUERTA CORTAFUEGOS   motorizada de 
800x600mm de sección, con carcasa y elementos de accionamiento de  chapa de
acero galvanizado, disparo automático, fusible térmico, final de carrera y lámina
de cierre de material ignífugo especial. Incluso  conexión a la centralita de incen-
dios. Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como se-
llado de juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especia-
les de remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos
y a central de incendios, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Com-
prende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de prue-
bas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de indus-
tria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 321,36 321,36
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14.12.51 ud COMPUERTA CORTAFUEGOS 600x500 mm motorizada
Suministro e instalación de COMPUERTA CORTAFUEGOS   motorizada   de 
600x500  mm de sección, con carcasa y elementos de accionamiento de  chapa
de acero galvanizado, disparo automático, fusible térmico, final de carrera y lámi-
na de cierre de material ignífugo especial. Incluso  conexión a la centralita de in-
cendios. Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como
sellado de juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas espe-
ciales de remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conduc-
tos y a central de incendios, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Com-
prende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de prue-
bas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de indus-
tria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 2,00Spc0010
1 1,00Spc0010

Spc0010
3,00 288,90 866,70

14.12.52 ud COMPUERTA CORTAFUEGOS 600x450 mm motorizada
Suministro e instalación de COMPUERTA CORTAFUEGOS  de  600x450  mm de
sección, con carcasa y elementos de accionamiento de  chapa de acero galvaniza-
do, disparo automático, fusible térmico, final de carrera y lámina de cierre de mate-
rial ignífugo especial. Incluso  conexión a la centralita de incendios. Incluso trans-
porte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado de juntas, mar-
co de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales de remate de
montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos y a central de in-
cendios, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los
trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instala-
da, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Pro-
yecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documenta-
ción final con planos as built y legalización de la instalación según normativa vie-
gente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación
y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 300,76 300,76
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.12.53 ud COMPUERTA CORTAFUEGOS 600x400 mm motorizada
Suministro e instalación de COMPUERTA CORTAFUEGOS   motorizada   de 
600x400  mm de sección, con carcasa y elementos de accionamiento de  chapa
de acero galvanizado, disparo automático, fusible térmico, final de carrera y lámi-
na de cierre de material ignífugo especial. Incluso  conexión a la centralita de in-
cendios. Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como
sellado de juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas espe-
ciales de remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conduc-
tos y a central de incendios, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Com-
prende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de prue-
bas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de indus-
tria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 302,12 302,12
14.12.54 ud COMPUERTA CORTAFUEGOS 300x250 mm motorizada

Suministro e instalación de COMPUERTA CORTAFUEGOS    motorizada   de
300x250 mm de sección, con carcasa y elementos de accionamiento de  chapa de
acero galvanizado, disparo automático, fusible térmico, final de carrera y lámina
de cierre de material ignífugo especial. Incluso  conexión a la centralita de incen-
dios. Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como se-
llado de juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especia-
les de remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos
y a central de incendios, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Com-
prende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de prue-
bas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de indus-
tria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 270,60 270,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.12.55 ud COMPUERTA CORTAFUEGOS CIR 250mm motorizada
Suministro e instalación de COMPUERTA CORTAFUEGOS   motorizada   de CIR
D250 mm de sección, con carcasa y elementos de accionamiento de  chapa de
acero galvanizado, disparo automático, fusible térmico, final de carrera y lámina
de cierre de material ignífugo especial. Incluso  conexión a la centralita de incen-
dios. Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como se-
llado de juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especia-
les de remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos
y a central de incendios, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Com-
prende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de prue-
bas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de indus-
tria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

4 4,00Spc0010
Spc0010

4,00 269,85 1.079,40
14.12.56 ud COMPUERTA CORTAFUEGOS CIR 900 mm motorizada

Suministro e instalación de COMPUERTA CORTAFUEGOS   motorizada  CIR 900
mm de sección, con carcasa y elementos de accionamiento de  chapa de acero
galvanizado, disparo automático, fusible térmico, final de carrera y lámina de cie-
rre de material ignífugo especial. Incluso  conexión a la centralita de incendios. In-
cluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado de
juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales de
remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos y a
central de incendios, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende
todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, total-
mente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Docu-
mentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de prue-
bas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de indus-
tria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
2 2,00Spc0010

Spc0010
3,00 474,86 1.424,58
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.12.57 ud COMPUERTA CORTAFUEGOS CIR 200mm motorizada
Suministro e instalación de COMPUERTA CORTAFUEGOS   motorizada  CIR 200
mm de sección, con carcasa y elementos de accionamiento de  chapa de acero
galvanizado, disparo automático, fusible térmico, final de carrera y lámina de cie-
rre de material ignífugo especial. Incluso  conexión a la centralita de incendios. In-
cluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado de
juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales de
remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos y a
central de incendios, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende
todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, total-
mente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Docu-
mentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de prue-
bas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de indus-
tria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 183,31 183,31
14.12.58 ud COMPUERTA CORTAFUEGOS CIR 300mm motorizada

Suministro e instalación de COMPUERTA CORTAFUEGOS   motorizada   de CIR
300 mm de sección, con carcasa y elementos de accionamiento de  chapa de ace-
ro galvanizado, disparo automático, fusible térmico, final de carrera y lámina de
cierre de material ignífugo especial. Incluso  conexión a la centralita de incendios.
Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado
de juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales
de remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos y a
central de incendios, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende
todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, total-
mente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Docu-
mentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de prue-
bas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de indus-
tria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 269,85 269,85
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.12.59 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN JZ de 500 x 500 motorizada
Suministro e instalación de Compuerta de regulación   motorizada  de 500 x 500,
Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado
de juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales
de remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos,
pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y
materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 198,28 198,28
14.12.60 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN JZ de 600 x 600 motorizada

Suministro e instalación de Compuerta de regulación   motorizada   de  600 x 600,
Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado
de juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales
de remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos,
pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y
materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010

Spc0010
2,00 275,00 550,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.12.61 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN JZ de 600 x 700 motorizada
Suministro e instalación de Compuerta de regulación   motorizada  de  600 x 700,
Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado
de juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales
de remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos,
pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y
materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010

Spc0010
2,00 293,55 587,10

14.12.62 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN JZ de 250 x 200 motorizada
Suministro e instalación de Compuerta de regulación  motorizada   de  250x200.
Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado
de juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales
de remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos,
pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y
materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 204,78 204,78
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.12.63 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN JZ de 300 x 250 motorizada
Suministro e instalación de Compuerta de regulación   motorizada   de  300x250,
Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado
de juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales
de remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos,
pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y
materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010

Spc0010
2,00 170,76 341,52

14.12.64 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN JZ de 1050 x 400 motorizada
Suministro e instalación de Compuerta de regulación   motorizada  de  1050 x 400,
Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado
de juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales
de remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos,
pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y
materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 337,84 337,84
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.12.65 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN JZ de 500 x 700 motorizada
Suministro e instalación de Compuerta de regulación  motorizada  l de  500 x 700,
Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado
de juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales
de remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos,
pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y
materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 283,24 283,24
14.12.66 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN JZ de 600 x 500 motorizada

Suministro e instalación de Compuerta de regulación   motorizada   de  600 x 500,
Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado
de juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales
de remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos,
pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y
materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 2,00Spc0010
Spc0010

2,00 262,64 525,28

483



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.12.67 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN JZ de 400 x 300 motorizada
Suministro e instalación de Compuerta de regulación   motorizada   de  400 x 300,
Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado
de juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales
de remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos,
pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y
materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 2,00Spc0010
Spc0010

2,00 259,22 518,44
14.12.68 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN JZ de 450 x 400 motorizada

Suministro e instalación de Compuerta de regulación   motorizada   450 x 400, In-
cluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado de
juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales de
remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos, prue-
bas de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y mate-
riales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y
en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicacio-
nes de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con
planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 180,53 180,53
14.12.69 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN JZ de 350 x 300 motorizada

Suministro e instalación de Compuerta de regulación   motorizada  de  350 x 300,
Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado
de juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales
de remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos,
pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y
materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.
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1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 173,49 173,49
14.12.70 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN JZ de 350 x 350 motorizada

Suministro e instalación de Compuerta de regulación  motorizada  de  350 x 350,
Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado
de juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales
de remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos,
pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y
materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 2,00Spc0010
1 1,00Spc0010

Spc0010
3,00 174,44 523,32

14.12.71 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN JZ de 500 x 300 motorizada
Suministro e instalación de Compuerta de regulación   motorizada   de 500 x 300,
Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado
de juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales
de remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos,
pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y
materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010

Spc0010
2,00 197,29 394,58
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14.12.72 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN JZ de 600 x 300 motorizada
Suministro e instalación de Compuerta de regulación   motorizada   de  600 x 300,
Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado
de juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales
de remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos,
pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y
materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010

Spc0010
2,00 194,43 388,86

14.12.73 ud COMPUERTA DE REGULACIÓN JZ de 300 x 250 motorizada
Suministro e instalación de Compuerta de regulación   motorizada   de  300x250,
Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado
de juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especiales
de remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos,
pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y
materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 170,76 170,76
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14.12.74 ud COMPUERTA CORTAFUEGOS 400x200 mm motorizada
Suministro e instalación de COMPUERTA CORTAFUEGOS   motorizada  de
400x200 mm de sección, con carcasa y elementos de accionamiento de  chapa de
acero galvanizado, disparo automático, fusible térmico, final de carrera y lámina
de cierre de material ignífugo especial. Incluso  conexión a la centralita de incen-
dios. Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como se-
llado de juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especia-
les de remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos
y a central de incendios, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Com-
prende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de prue-
bas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de indus-
tria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

arc 2 2,00Spc0010
Spc0010

2,00 242,04 484,08
14.12.75 ud COMPUERTA CORTAFUEGOS 250x200 mm motorizada

Suministro e instalación de COMPUERTA CORTAFUEGOS   motorizada  de
250x200 mm de sección, con carcasa y elementos de accionamiento de  chapa de
acero galvanizado, disparo automático, fusible térmico, final de carrera y lámina
de cierre de material ignífugo especial. Incluso  conexión a la centralita de incen-
dios. Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como se-
llado de juntas, marco de anclaje, soportes, elementos de fijación y piezas especia-
les de remate de montaje, pequeño material auxiliar, conexión a red de conductos
y a central de incendios, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Com-
prende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de prue-
bas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de indus-
tria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

4 4,00Spc0010
Spc0010

4,00 242,04 968,16

TOTAL 14.12........................................................................................... 40.875,55
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EQUILIBRADO Y CONTROL14.13
14.13.01 ud CONTADOR ELECTRICO

Suministro y colocación de, Contadores energía eléctrica cuadro eléctrico
Contador de energía eléctrica  4Q MBUS80 
 - Certificación MID B + D de serie, para aplicaciones de facturación. 
 - Clase de precisión B (+- 1%) para energía activa EN50470-1,-3
 - Mide la energía en los cuatro cuadrantes. 
 - Pantalla gráfica (60 x 30 mm) con retroiluminación. 
 - Display de 8 dígitos con un decimal. 
 - Admite conexión directa hasta 75 A.
 - Posibilidad de configuración hasta 4 tarifas diferentes a través de entradas digita-
les. 
 - 4 salidas digitales configurables. 
 - Montaje en carril DIN de 35 mm. 
 - Consumo propio de 0,6 W/fase.
 - Protocolo de comunicación ModBus.
Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

9 9,00Spc0010
Spc0010

9,00 442,32 3.980,88
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14.13.02 ud EQUILIBRADO Y CONTROL FANCOILS 2 3 4 5
Suministro e instalación de equipos para control de condiciones ambientales y ges-
tion y actuación sobre fancoils,formada por:

- Termostato ambiente por sala:  termostato digital con pantalla retroiluminada pa-
ra rango de consigna de 10..32ºC.
Alimentado a 230 Vac 50/60 Hz
Regulador automático de caudal y control de temperatura K2 20 ajustable exterior-
mente entre sus límites mínimo/máximo.  Cartucho de regulación Green.1 para
control de caudal y temperatura fabricado en fibra de vidrio reforzada con diafrag-
ma de caucho hidro. acrilonnit de Ø20mm para un caudal máximo ajustable entre
64-1110 l/h (caudal mínimo 0) y rango de presión diferencial comprendida entre
30-800 kPa. Cuerpo de latón forjado ASTM CuZn39Pb2, con orificios para tomas
de presión ISO 1/4", conexión roscada hembra/hembra según ISO R 3/4" sin raco-
res y longitud de montaje 94mm. Temperaturas de trabajo de -30ºC a +120ºC y
presión máxima PN25bar. Característica hidráulica del cuerpo Kv 3,6.

Actuador FT.0.3 con motor termico y alimentación 230Vca 50/60 Hz 1,2 W para
control todo/nada normalmente cerrado. Tipo de protección IP54 Clase III. Tiempo
de operación 4,5 minutos. Valido para tamaños 15 a 25p.
K2 R/S/J 20 CUERPO (AB20.I) SIN TAPONES 68,00
TAPON R 1/4  + JUNTA K-FLOW  (ACC1B03000) 136,00
GREEN.1  CARTUCHO 20 MM. (K1,K2 y KV 15-25p) 68,00

FT.0.3. SERVOMOTOR TERMICO TODO/NADA - 230V 38,00

Incluso transporte, montaje, conexiones alectricas y a sistema de control, parte
proporcional de accesorios, pequeno material auxiliar, pruebas de funcionamiento
y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para
dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normati-
va vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legaliza-
ción de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

FANCOIL  2, 3 4  Y 5Spc0010
SUR 22 22,00Spc0010
CENTRAL 46 46,00Spc0010

Spc0010
68,00 174,42 11.860,56
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14.13.03 ud EQUILIBRADO Y CONTROL FANCOILS 6 Y 7
Suministro e instalación de equipos para control de condiciones ambientales y ges-
tion y actuación sobre fancoils,formada por:

Termostato ambiente por sala: , termostato digital con pantalla retroiluminada para
rango de consigna de 10..32ºC.
Alimentado a 230 Vac 50/60 Hz
Corresponde a los fancoils 6 y 7. En total zona sur 8 ud. y zona central 38 ud.

Regulador automático de caudal y control de temperatura K2 25 ajustable exterior-
mente entre sus límites mínimo/máximo.  Cartucho de regulación Green.2 para
control de caudal y temperatura fabricado en fibra de vidrio reforzada con diafrag-
ma de caucho hidro. acrilonnit de Ø40mm para un caudal máximo ajustable entre
865-4630 l/h (caudal mínimo 0) y rango de presión diferencial comprendida entre
16-800 kPa. Cuerpo de latón forjado ASTM CuZn39Pb2, con orificios para tomas
de presión ISO 1/4", conexión roscada hembra/hembra según ISO R 1" sin raco-
res y longitud de montaje 128mm. Temperaturas de trabajo de -30ºC a +120ºC y
presión máxima PN25bar. Característica hidráulica del cuerpo Kv 12,5.

Actuador FN.0.3 con motor electrónico bidireccional y alimentación 110/230Vca
50/60 Hz 5VA, para control todo/nada o proporcional 3 ptos. Tipo de protección
IP54 Clase II. Tiempo de operación 18,5 s/mm. Valido para tamaños 15 a 32.

K2 R/S/J 25 CUERPO (AB25.I) SIN TAPONES 46,00
TAPON R 1/4  + JUNTA K-FLOW  (ACC1B03000) 92,00
GREEN.2  CARTUCHO 40 MM. (K2 25/32  y KV25/32/40)46,00
FN.0.3. SERVOMOTOR 230  V AC. 46,00

Incluso transporte, montaje, conexiones alectricas y a sistema de control, parte
proporcional de accesorios, pequeno material auxiliar, pruebas de funcionamiento
y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para
dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normati-
va vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legaliza-
ción de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

FANCOIL  6 Y 7Spc0010
SUR 8 8,00Spc0010
CENTRO 38 38,00Spc0010

Spc0010
46,00 348,84 16.046,64
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14.13.04 ud EQUILIBRADO Y CONTROL UTA S N1 N2
Suministro y colocación de, Regulador automático de caudal y control de tempera-
tura  K2 50 ajustable exteriormente entre sus límites mínimo/máximo.  Cartucho
de regulación Green.3 para control de caudal y temperatura fabricado en fibra de
vidrio reforzada con diafragma de caucho hidro. acrilonnit de Ø50mm para un cau-
dal máximo ajustable entre 1900-13647 l/h (caudal mínimo 0) y rango de presión
diferencial comprendida entre 16-600 kPa. Cuerpo de latón forjado ASTM
CuZn39Pb2, con orificios para tomas de presión ISO 1/4", conexión roscada hem-
bra/hembra según ISO R 2" sin racores y longitud de montaje 191mm. Temperatu-
ras de trabajo de -30ºC a +120ºC y presión máxima PN25bar. Característica hi-
dráulica del cuerpo Kv 26,1.

Actuador FH con motor electrónico bidireccional y alimentación 24Vca 50/60 Hz
7VA, para control todo/nada, proporcional 3 ptos y 0 (2)…10V y salida de feed-
back 0(2)..10V . Tipo de protección IP54 Clase II. Tiempo de operación 28 s/mm.
Valido para tamaños 15 a 50.
SM GREEN K2 50 con tomas de presión (cartucho Green 3 integrado)
6,00
FH Servomotor 24 Vca 0(2)...10 V / 3 puntos / Todo-Nada 6,00

Incluso transporte, montaje, conexiones alectricas y a sistema de control, parte
proporcional de accesorios, pequeno material auxiliar, pruebas de funcionamiento
y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para
dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normati-
va vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legaliza-
ción de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

UTASpc0010
NORTE 1 1 1,00Spc0010
NORTE 2 1 1,00Spc0010
SUR 1 1,00Spc0010

Spc0010
3,00 1.388,29 4.164,87
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14.13.05 ud EQUILIBRADO Y CONTROL UTA C O
Suministro y colocación de, Regulador automático de caudal y control de tempera-
tura ajustable exteriormente entre sus límites mínimo/máximo.  Cartucho de regula-
ción Green.2 para control de caudal y temperatura fabricado en fibra de vidrio re-
forzada con diafragma de caucho hidro. acrilonnit de Ø40mm para un caudal máxi-
mo ajustable entre 865-4630 l/h (caudal mínimo 0) y rango de presión diferencial
comprendida entre 16-800 kPa. Cuerpo de latón forjado ASTM CuZn39Pb2, con
orificios para tomas de presión ISO 1/4", conexión roscada hembra/hembra según
ISO R 1" sin racores y longitud de montaje 128mm. Temperaturas de trabajo de
-30ºC a +120ºC y presión máxima PN25bar. Característica hidráulica del cuerpo
Kv 12,5.

Actuador FN.0.3 con motor electrónico bidireccional y alimentación 110/230Vca
50/60 Hz 5VA, para control todo/nada o proporcional 3 ptos. Tipo de protección
IP54 Clase II. Tiempo de operación 18,5 s/mm. Valido para tamaños 15 a 32.
K2 R/S/J 25 CUERPO (AB25.I) SIN TAPONES 4,00
TAPON R 1/4  + JUNTA  (ACC1B03000) 8,00
CARTUCHO 40 MM. (K2 25/32  y KV25/32/40) 4,00
FN.0.3. SERVOMOTOR 230  V AC. 4,00

Incluso transporte, montaje, conexiones alectricas y a sistema de control, parte
proporcional de accesorios, pequeno material auxiliar, pruebas de funcionamiento
y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para
dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normati-
va vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legaliza-
ción de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

UTASpc0010
CENTRAL 1 1,00Spc0010
OESTE 1 1,00Spc0010

Spc0010
2,00 756,91 1.513,82
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14.13.06 ud EQUILIBRADO Y CONTROL UTA SALON DE ACTOS
Suministro y colocación de, Regulador automático de caudal y control de tempera-
tura  ajustable electrónicamente entre sus límites mínimo/máximo con autoridad
del 100%. Caudal máximo ajustable entre 12.800 y 35.600 l/h (caudal mínimo 0
l/h) y rango de presión diferencial comprendida entre 35-600 kPa.
Servomotor SM.0.0.0.3 de alimentación eléctrica 24V AC/DC, consumo 12 VA, pa-
ra control proporcional 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA, todo/nada y 3 puntos. Con
señal de salida para confirmación de posicionamiento a 0-10V, 2-10V y 4-20 mA
hacia el control de la instalación. 
Cuerpo de la válvula acero fundido ASTM A395 clase 60-40-18, juntas tóricas
EPDM, diafragma de caucho de acrilonitrilo-butadieno hidrogenado y componen-
tes internos de acero inox.
Conexión embridada DN80 y longitud de montaje 224mm, temperatura de trabajo
-20/120 ºC y presión máxima PN40bar. Incluye tomas de presión.
SM 3.2B3 (50/60/80) Regulador automático caudal High Flow con actuador
2,00

Incluso transporte, montaje, conexiones alectricas y a sistema de control, parte
proporcional de accesorios, pequeno material auxiliar, pruebas de funcionamiento
y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para
dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normati-
va vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legaliza-
ción de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

UTASpc0010
CENTRAL 1 1,00Spc0010
OESTE 1 1,00Spc0010

Spc0010
2,00 1.776,91 3.553,82

493



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.13.07 ud CONTADOR 440 60m3/h
Suministro y colocación de, 
Contador de energía 440 DN100 FD 60,0 m3/h. 
 - Caudalímetro basado en el principio físico de oscilación hidrodinámica, sin par-
tes móviles ni riesgos de desgaste o histéresis mecánica, para un caudal nominal
de 60m3/h con conexión embridada DN100, fabricado en FD. 
 - El suministro incluye una cabeza electrónica de medición modular y multifuncio-
nal Supercal 531 con pantalla LCD, con puerto óptico conforme a IEC 1107, doble
memoria EEPROM imborrable con dos salidas de impulsos, dos entradas de im-
pulsos para contadores auxiliares,
 - Caudalímetro Superstatic 440 para agua hasta 130ºC y 16bar. 
 - Longitud de montaje de 360mm. 
 - Pérdida de carga a caudal nominal de 0,1bar. 
 - Para funcionamiento con temperatura ambiente desde 5ºC hasta 55ºC. 
 - Instalación en horizontal o vertical indistintamente. 
 - Homologación MID DE-07-MI004-PTB012, clase 2. Rango de caudal homologa-
do 50:1 del caudal nominal. 
 - Con 1 par de sondas de temperatura PT500 emparejadas y calibradas con cable
de longitud 2m y par de vainas para inmersión de las sondas. 
 - Para instalar en tubería fría. (retorno en instalaciones de calor e impulsión en ins-
talaciones de refrigeración).
 440 DN100 FD 60,0 m3/h 1,00
Módulo comunicación MODBUS RTU para 531 1,00
Módulo alimentación 230 Vac + 12Vdc - 45/65 Hz para 531 1,00

Incluso transporte, montaje, conexiones alectricas y a sistema de control, parte
proporcional de accesorios, pequeno material auxiliar, pruebas de funcionamiento
y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para
dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normati-
va vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legaliza-
ción de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

ACS 1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 2.545,95 2.545,95
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14.13.08 ud CONTADOR 440 100m3/h
Suministro y colocación de, 
Contador de energía 440 DN125 FD 100,0 m3/h. 
 - Caudalímetro basado en el principio físico de oscilación hidrodinámica, sin par-
tes móviles ni riesgos de desgaste o histéresis mecánica, para un caudal nominal
de 100m3/h con conexión embridada DN125, fabricado en FD. 
 - El suministro incluye una cabeza electrónica de medición modular y multifuncio-
nal Supercal 531 con pantalla LCD, con puerto óptico conforme a IEC 1107, doble
memoria EEPROM imborrable con dos salidas de impulsos, dos entradas de im-
pulsos para contadores auxiliares,
 - Caudalímetro Superstatic 440 para agua hasta 130ºC y 16bar. 
 - Longitud de montaje de 250mm. 
 - Pérdida de carga a caudal nominal de 0,1bar. 
 - Para funcionamiento con temperatura ambiente desde 5ºC hasta 55ºC. 
 - Instalación en horizontal o vertical indistintamente. 
 - Homologación MID DE-07-MI004-PTB012, clase 2. Rango de caudal homologa-
do 50:1 del caudal nominal. 
 - Con 1 par de sondas de temperatura PT500 emparejadas y calibradas con cable
de longitud 2m y par de vainas para inmersión de las sondas. 
 - Para instalar en tubería fría. (retorno en instalaciones de calor e impulsión en ins-
talaciones de refrigeración).
 440 DN125 FD 100,0 m3/h 1,00
Módulo comunicación MODBUS RTU para 531 1,00
Módulo alimentación 230 Vac + 12Vdc - 45/65 Hz para 531

1,00

Incluso transporte, montaje, conexiones alectricas y a sistema de control, parte
proporcional de accesorios, pequeno material auxiliar, pruebas de funcionamiento
y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para
dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normati-
va vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legaliza-
ción de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

CIRCUITO calor 1 1,00Spc0010
1 1,00Spc0010

Spc0010
2,00 3.029,11 6.058,22
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14.13.09 ud CONTADOR 440 50m3/h
Suministro y colocación de, 
Contador de energía 440 DN50 FD 50 m3/h. 
 - Caudalímetro basado en el principio físico de oscilación hidrodinámica, sin par-
tes móviles ni riesgos de desgaste o histéresis mecánica, para un caudal nominal
de 15m3/h con conexión embridada DN50, fabricado en FD. 
 - El suministro incluye una cabeza electrónica de medición modular y multifuncio-
nal Supercal 531 con pantalla LCD, con puerto óptico conforme a IEC 1107, doble
memoria EEPROM imborrable con dos salidas de impulsos, dos entradas de im-
pulsos para contadores auxiliares,
 - Caudalímetro Superstatic 440 para agua hasta 130ºC y 16/25bar. 
 - Longitud de montaje de 270mm. 
 - Pérdida de carga a caudal nominal de 0,25bar. 
 - Para funcionamiento con temperatura ambiente desde 5ºC hasta 55ºC. 
 - Instalación en horizontal o vertical indistintamente. 
 - Homologación MID DE-07-MI004-PTB012, clase 2. Rango de caudal homologa-
do 100:1 del caudal nominal. 
 - Con 1 par de sondas de temperatura PT500 emparejadas y calibradas con cable
de longitud 2m y par de vainas para inmersión de las sondas. 
 - Para instalar en tubería fría. (retorno en instalaciones de calor e impulsión en ins-
talaciones de refrigeración).
440 DN50 FD 15,0 m3/h 1,00
Módulo comunicación MODBUS RTU para 531 1,00
Módulo alimentación 230 Vac + 12Vdc - 45/65 Hz para 531 1,00

Incluso transporte, montaje, conexiones alectricas y a sistema de control, parte
proporcional de accesorios, pequeno material auxiliar, pruebas de funcionamiento
y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para
dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normati-
va vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legaliza-
ción de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

CIRCUITO FRIO 1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 1.511,63 1.511,63
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14.13.10 ud CONTADOR 440 1.5m3/h
Suministro y colocación de, 
Contador de energía  440 3/4" 1,5 m3/h. 
 - Caudalímetro basado en el principio físico de oscilación hidrodinámica, sin par-
tes móviles ni riesgos de desgaste o histéresis mecánica, para un caudal nominal
de 1,5m3/h con conexión roscada G 3/4", fabricado en latón. 
 - El suministro incluye una cabeza electrónica de medición modular y multifuncio-
nal Supercal 531 con pantalla LCD, con puerto óptico conforme a IEC 1107, doble
memoria EEPROM imborrable con dos salidas de impulsos, dos entradas de im-
pulsos para contadores auxiliares,
 - Caudalímetro Superstatic 440 para agua hasta 130ºC y 16/25bar. 
 - Longitud de montaje (sin racores) de 110mm. 
 - Pérdida de carga a caudal nominal de 0,09bar. 
 - Para funcionamiento con temperatura ambiente desde 5ºC hasta 55ºC. 
 - Instalación en horizontal o vertical indistintamente. 
 - Homologación MID DE-07-MI004-PTB012, clase 2. Rango de caudal homologa-
do 100:1 del caudal nominal. 
 - Con 1 par de sondas de temperatura PT500 emparejadas y calibradas con cable
de longitud 2m y par de vainas para inmersión de las sondas. 
 - Para instalar en tubería fría. (retorno en instalaciones de calor e impulsión en ins-
talaciones de refrigeración).
 440 3/4 1,00
Módulo comunicación MODBUS RTU para 531 1,00
Módulo alimentación 230 Vac + 12Vdc - 45/65 Hz para 531 1,00

Incluso transporte, montaje, conexiones alectricas y a sistema de control, parte
proporcional de accesorios, pequeno material auxiliar, pruebas de funcionamiento
y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para
dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normati-
va vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legaliza-
ción de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

RACS 1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 350,59 350,59
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14.13.11 ud ELIMINACION DE AIRE Y LODOS
Suministro y colocación de:

Producción calor
Separador de microburbujas de aire en línea
Conexiones embridadas PN16 DN 125. 
Caudal nominal de 72 m3/h y una velocidad de 1.5 m/s. 
Presión y temperatura de trabajo máximas 10bar/110ºC. 
Adecuado para agua y mezclas agua/glicol hasta 50%. no apto para agua pota-
ble. 1,00
Separador de lodos y partículas sólidas magnéticas 
Conexiones embridadas PN16 DN 125. 
Caudal nominal de 72 m3/h y una velocidad de 1.5 m/s. 
Presión y temperatura de trabajo máximas 10bar/110ºC. 
Adecuado para agua y mezclas agua/glicol hasta 50%. no apto para agua pota-
ble. 1,00

Producción frío
Separador de microburbujas de aire. lodos y partículas sólidas magnéticas
Conexiones embridadas PN16 DN 125. 
Caudal nominal de 72 m3/h y una velocidad de 1.5 m/s. 
Presión y temperatura de trabajo máximas 10bar/110ºC. 
Adecuado para agua y mezclas agua/glicol hasta 50%. no apto para agua pota-
ble. 1,00

Incluso transporte, montaje, conexiones alectricas y a sistema de control, parte
proporcional de accesorios, pequeno material auxiliar, pruebas de funcionamiento
y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para
dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normati-
va vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legaliza-
ción de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 10.455,24 10.455,24
14.13.12 ud CONTROL HVAC

Suministro y colocación de Sistema de control compuesto por equipos  para la ges-
tión del control de la sala de máquinas. Incluyendo las siguientes características
principales a través de su servidor web (tanto in situ como a distancia):

 Monitorización de puntos en entorno texto y gráfico.
 Acceso y modificación a programas horarios, consignas. 
 Acceso y modificación de parámetros.
 Registro histórico gráfico de tendencias exportables a EXCEL
 Registro histórico de alarmas y reenvio a direcciones de correo electrónico 
 Distintos niveles de acceso por clave de usuario 

Los controladores disponen de E/S físicas, así como comunicación en protocolos
estándar como ModBus, BACnet, LonWorks, M-Bus, OPC, KNX, DALI, oBIX, eno-
cean, etc… 

Sistema de control abierto para el edificio compuesto por:

Planta baja
CENTRAWebNX 26P Controlador con pantalla y 26 puntos físicos 1,00
CENTRAWebNX Licencia básica 100PI, 255PB 1,00
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Licencia de ampliación de 500 puntos 1,00
Módulo SCLIOP821A PANEL 8EA. 3,00

Módulo  SCLIOP822A PANEL 8SA. 1,00
Bloque de terminales SXS821-22   para módulos SXFL(R)821/822 . terminales por
empuje. 4,00
Módulo SCLIOP823A PANEL 12ED. 2,00
Bloque de terminales SXS823   para módulos SXFL(R)823. terminales por empu-
je. 2,00
Módulo SCLIOP824A PANEL 6SD. 4,00
Bloque de terminalesSXS824-25   para módulos SXFL(R)824/825 . terminales por
empuje. 4,00
Transformador CRT6 230 Vca / 24 Vca - 6 A. 1,00
Ingeniería, programación y generación de documentación técnica 1,00
Gráficas de control incluidas 1,00
Cuadro eléctrico de control,  contiene elementos de control, magnetotérmico de
protección y toma de corriente. Carece de elementos de fuerza como contactores,
térmicos, etc.

1,00
Módulo SCLIOP822A PANEL 8SA. 1,00
Bloque de terminalesSXS821-22   para módulos SXFL(R)821/822 . terminales por
empuje. 4,00
MóduloSCLIOP823A PANEL 12ED. 2,00
Bloque de terminales  SXS823   para módulos SXFL(R)823. terminales por empu-
je. 2,00
MóduloSCLIOP824A PANEL 6SD. 4,00
Bloque de terminales SXS824-25   para módulos SXFL(R)824/825 . terminales por
empuje. 4,00
Transformador CRT6 230 Vca / 24 Vca - 6 A. 1,00
Ingeniería, programación y generación de documentación técnica 1,00
Gráficas de control incluidas 1,00
Cuadro eléctrico de control,  contiene elementos de control, magnetotérmico de
protección y toma de corriente. Carece de elementos de fuerza como contactores,
térmicos, etc.

1,00

Planta primera. UTA Sur

Módulo l SCLIOP830A PANEL BUS 6SD/8EA/8SA/12ED. 1,00
Transformador  CRT2 230 Vca / 24 Vca - 2 A. 1,00
Cuadro eléctrico de control,  contiene elementos de control, magnetotérmico de
protección y toma de corriente. Carece de elementos de fuerza como contactores,
térmicos, etc.

1,00
Planta segunda. Producción

Módulo SCLIOP821A PANEL 8EA. 1,00
Bloque de terminales SXS821-22   para módulos SXFL(R)821/822 . terminales por
empuje. 1,00
Módulo SCLIOP823A PANEL 12ED. 1,00
Bloque de terminales SXS823   para módulos SXFL(R)823. terminales por empu-
je. 1,00
Transformador CRT2 230 Vca / 24 Vca - 2 A. 1,00
Cuadro eléctrico de control,  contiene elementos de control, magnetotérmico de
protección y toma de corriente. Carece de elementos de fuerza como contactores,
térmicos, etc.
1,00

Planta segunda. UTAs Centro y salón de actos

Módulo SCLIOP830A PANEL BUS 6SD/8EA/8SA/12ED. 2,00
Transformador CRT2 230 Vca / 24 Vca - 2 A. 1,00
Cuadro eléctrico de control,  contiene elementos de control, magnetotérmico de
protección y toma de corriente. Carece de elementos de fuerza como contactores,
térmicos, etc.
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1,00 Planta segunda. UTA oeste

Módulo SCLIOP830A PANEL BUS 6SD/8EA/8SA/12ED. 1,00
Transformador CRT2 230 Vca / 24 Vca - 2 A. 1,00
Cuadro eléctrico de control,  contiene elementos de control, magnetotérmico de
protección y toma de corriente. Carece de elementos de fuerza como contactores,
térmicos, etc.

1,00 Planta segunda. UTA norte 1

Módulo SCLIOP830A PANEL BUS 6SD/8EA/8SA/12ED. 1,00
Transformador CRT2 230 Vca / 24 Vca - 2 A. 1,00
Cuadro eléctrico de control,  contiene elementos de control, magnetotérmico de
protección y toma de corriente. Carece de elementos de fuerza como contactores,
térmicos, etc.

1,00 Planta segunda. UTA norte 2

MóduloSCLIOP830A PANEL BUS 6SD/8EA/8SA/12ED. 1,00
Transformador CRT2 230 Vca / 24 Vca - 2 A. 1,00
Cuadro eléctrico de control,  contiene elementos de control, magnetotérmico de
protección y toma de corriente. Carece de elementos de fuerza como contactores,
térmicos, etc.

1,00 Control fancoils. Varias plantas

CENTRAWebNX 26P Controlador con pantalla y 26 puntos físicos
1,00
CENTRAWebNX Licencia básica 100PI1,00
Licencia de ampliación de 1250 puntos para CentraWeb NX (licencia)
1,00
Transformador Sedical CRT6 230 Vca / 24 Vca - 6 A. 1,00
Ingeniería, programación y generación de documentación técnica 1,00
Gráficas de control incluidas 1,00
Cuadro eléctrico de control,  contiene elementos de control, magnetotérmico de
protección y toma de corriente. Carece de elementos de fuerza como contactores,
térmicos, etc.

1,00
Controlador de fancoil
Controlador SCLMERS4NX para control de temperatura ambiente libremente pro-
gramable. Bacnet MSTP. Alimentación 230 Vca; 4 AO, 4 UI, 4 Reles, 2 Triacs. Pro-
gramable mediante Coach NX 56,00
Módulo de pared Sedical SCLCMTR42 para CENTRA10 BAC. Incluye sonda de
Temperatura. pantalla digital. modificador de consigna y de velocidades de ventila-
dor. 56,00

Elementos de campo
Sonda  de temperatura exterior AUTF/NTC20K. 1,00
Sonda  de temperatura de inmersión KNTF/NTC20K/100 L=100mm. 14,00
Vaina de latón  THMS100 L=100mm. G 1/2". 14,00
Sonda Sedical de temperatura de inmersión KNTF/NTC20K/150 L=150mm.
2,00
Vaina de acero inoxidable Sedical THVA150 L=150mm. G 1/2". 2,00
SDCMV6 Presostato aire y agua de 0,5 a 6 bar con diferencial ajustable de 0,25 a
2 bar. Presión máxima 16 bar. 2,00
Presostato diferencial DDW/H-20 aire para filtro sucio 30 a 400 Pa. 18,00
Sonda de temperatura KNTFS/NTC20K/300 de conducto de aire reacción rápida
L=300mm. 12,00
Accesorio de montaje Sedical MF Z60.4 para sonda de conducto. 12,00
Primario ACS

Válvula de 3 vías V5329C1075. Pn 6. 2 1/2". Kvs = 63 .Cuerpo de hierro fundido y
partes internas de acero inoxidable. Conexiones embridadas. 1,00
Cto. calor zona sur
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Válvula de 3 vías  V5329C1083. Pn 6. 3". Kvs = 100 .Cuerpo de hierro fundido y
partes internas de acero inoxidable. Conexiones embridadas. 1,00
Cto. calor zona sur

Válvula de 3 vías  V5329C1083. Pn 6. 3". Kvs = 100 .Cuerpo de hierro fundido y
partes internas de acero inoxidable. Conexiones embridadas.
Servomotor ML6420A3072 señal tres puntos. 600N. 24Vac. recorrido 1 minuto. sin
operación manual.
Cto. calor zona norte y centro

Válvula de 3 vías V5015A1169. Pn 6. 5". Kvs = 250 .Cuerpo de hierro fundido y
partes internas de acero inoxidable. Conexiones embridadas.
Servomotor ML7421B3003 señal 0…10V. 1800N. 24Vac. recorrido 3.5 minutos.
con operación manual.
Puesta en marcha
Puesta en marcha sistema de control y lectura de contadores

Incluso transporte, montaje, conexiones alectricas y a sistema de control, parte
proporcional de accesorios, pequeno material auxiliar, pruebas de funcionamiento
y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para
dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normati-
va vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legaliza-
ción de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 75.104,88 75.104,88

TOTAL 14.13........................................................................................... 137.147,10
LEGALIZACION DE LA INST. DE CLIMA14.14

14.14.01 UD LEGALIZACION INST. CLIMATIZACIÓN

1,00 6.379,08 6.379,08

TOTAL 14.14........................................................................................... 6.379,08
TOTAL C.14 ..................................................................................................................................... 1.513.187,89
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C.15 INSTALACIÓN DE PCI

EXTINCION PCI15.01
15.01.01 u B.I.E. 25 mm - 20 m ABATIBLE ARMARIO CON PUERTA INOX

Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, compuesta por conjunto vertical em-
potrable formado por BIE fija certificada según norma EN 671-1, habitáculo para 2
extintores y módulo técnico. Armario pintado en pintura poliéster RAL 3000, pre-
marco embellecedor y puertas semiciegas con metacrilatos en INOX, cerraduras
de resbalón en plástico y dimensiones: 1480 (690+690) x 555 x 200mm (alto x an-
cho x fondo), aprobada por la DF.

ARMARIO SUPERIOR
Devanadera fija con alimentación axial y conexión mediante latiguillo, 20m de man-
guera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694, Válvula de bola en la-
tón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento, Ma-
nómetro escala 0-16 kg/cm2, Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS.

ARMARIO INFERIOR
Habitáculo para extintor de 6kg polvo ABC o 2kg CO2 (no incluido). Troqueles pa-
ra elementos de detección pulsador y sirena (no incluidos elementos de detección).

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado. Totalmente insta-
lada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

P2Spc0010
BIE 2 2,00Spc0010
P1Spc0010
BIE 14 14,00Spc0010
PBSpc0010
BIE 34 34,00Spc0010

Spc0010
50,00 397,76 19.888,00

15.01.02 m TUBO ACERO UNE-EN-10255 N. PINT. ROJO 1 1/4" (DN-32)
Tubería de acero negro, UNE-EN-10255 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar, coloca-
do en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, codos, tes, reduc-
ciones, pasamuros, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráu-
lica, mano de imprimación antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos
manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una. Comprende
todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, total-
mente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Docu-
mentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de prue-
bas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la longitud
real ejecutada, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autori-
zado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 175,00 175,00Spc0010
1 328,66 328,66Spc0010
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Spc0010
503,66 12,62 6.356,19

15.01.03 m TUBO ACERO UNE-EN-10255 N. PINT. ROJO 1 1/2" (DN-40)
Tubería de acero negro, UNE-EN-10255 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, coloca-
do en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, codos, tes, reduc-
ciones, pasamuros, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráu-
lica, mano de imprimación antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos
manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una. Comprende
todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, total-
mente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Docu-
mentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de prue-
bas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la longitud
real ejecutada, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autori-
zado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

184,13 184,13Spc0010
Spc0010

184,13 18,71 3.445,07
15.01.04 m TUBO ACERO UNE-EN-10255 N. PINT. ROJO 2" (DN-50)

Tubería de acero negro, UNE-EN-10255 de 2" (DN-50),sin calorifugar, colocado
en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, codos, tes, reduccio-
nes, pasamuros, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráuli-
ca, mano de imprimación antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos
manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una. Comprende
todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, total-
mente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Docu-
mentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de prue-
bas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la longitud
real ejecutada, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autori-
zado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

421,21 421,21Spc0010
Spc0010

421,21 28,55 12.025,55
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15.01.05 m TUBO ACERO UNE-EN-10255 N. PINT. ROJO 2 1/2" (DN-65)
Tubería de acero negro, UNE-EN-10255 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, coloca-
do en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, codos, tes, reduc-
ciones, pasamuros, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráu-
lica, mano de imprimación antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos
manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una. . Comprende
todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, total-
mente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Docu-
mentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de prue-
bas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la longitud
real ejecutada, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autori-
zado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

21,32 21,32Spc0010
Spc0010

21,32 27,29 581,82
15.01.06 ud EXTINTOR POLVO 21A-113B ABC 6 kg.

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6
kg. de agente extintor, incluido armario para alojar extintor en acabado inox con
puerta ciega, a definir por DF, con soporte, manómetro comprobable y boquilla
con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR, incluso señalización de extin-
tor contra incendios polvo eficacia 21A-113B fotoluminiscente, en polipropileno de
1 mm fotoluminiscente, de dimensiones y caracteristicas segun normativa vigente.
Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

PB 60 60,00Spc0010
p1 20 20,00Spc0010
P2 7 7,00Spc0010

Spc0010
87,00 106,74 9.286,38
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15.01.07 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor,
construido en acero, incluido armario para alojar extintor en acabado inox con
puerta ciega, a definir por DF, con soporte y manguera con difusor, según Norma
UNE. Equipo con certificación AENOR, incluso señalización de extintor contra in-
cendios polvo eficacia 89B fotoluminiscente, en polipropileno de 1 mm fotoluminis-
cente, de dimensiones y caracteristicas segun normativa vigente.
Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

27 27,00Spc0010
Spc0010

27,00 186,07 5.023,89
15.01.08 ud EXTINTOR POLVO 34A/183B ABC 6 kg.

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6
kg. de agente extintor, incluido armario para alojar extintor en acabado inox con
puerta ciega, a definir por DF, con soporte, manómetro comprobable y manguera
con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. incluso señalización de extin-
tor contra incendios polvo eficacia 34A/183B fotoluminiscente, en polipropileno de
1 mm fotoluminiscente, de dimensiones y caracteristicas segun normativa vigente.
Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

P2Spc0010
EXTINTOR 7 7,00Spc0010
P1Spc0010
EXTINTOR 20 20,00Spc0010
PBSpc0010
EXTINTOR 63 63,00Spc0010

Spc0010
90,00 107,69 9.692,10
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15.01.09 ud BAT. IG-55 11 CILINDROS 140 L DOBLE FILA
Suministro e instalación de BAT. IG-55 11 CILINDROS 140 L DOBLE FILA
  Batería de alta presión de 11 cilindros de 140 L, cargados con IG-55 al máximo
de su capacidad, fabricados en acero aleado tratado térmicamente sin soldadura
según instrucción MIE AP7 de aparatos a presión y Directiva Europea
84/525/CEE. La batería está compuesta por cilindros esclavos y un cilindro piloto,
excepto en el caso de los sistemas con válvulas direccionales en los que todos los
cilindros serán esclavos y van equipados con un botellín piloto de nitrógeno apar-
te. Componentes: Cilindro, válvula para intertes DN12, manómetro con presostato
300 bar, actuador eléctrico válvulas inertes, actuador manual, regulador de pre-
sión, latiguillo disparo, actuador neumático, válvula de alivio, soporte colector iner-
tes, colector, abarcón, travesaño posterior, arco herraje cilindro, latiguillo descar-
ga, válvula antirretorno y contactor de paso.

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

dep1 2 2,00Spc0010
Spc0010

2,00 32.049,01 64.098,02
15.01.10 ud BAT. IG-55 16 CILINDROS 140 L DOBLE FILA

Suministro e instalación de BAT. IG-55 16 CILINDROS 140 L DOBLE FILA
Batería de alta presión de 16 cilindros de 140 L, cargados con IG-55 al máximo de
su capacidad, fabricados en acero aleado tratado térmicamente sin soldadura se-
gún instrucción MIE AP7 de aparatos a presión y Directiva Europea 84/525/CEE.
La batería está compuesta por cilindros esclavos y un cilindro piloto, excepto en el
caso de los sistemas con válvulas direccionales en los que todos los cilindros se-
rán esclavos y van equipados con un botellín piloto de nitrógeno aparte. Compo-
nentes: Cilindro, válvula para intertes DN12, manómetro con presostato 300
bar, actuador eléctrico válvulas inertes, actuador manual, regulador de presión, lati-
guillo disparo, actuador neumático, válvula de alivio, soporte colector inertes, co-
lector, abarcón, travesaño posterior, arco herraje cilindro, latiguillo descarga, válvu-
la antirretorno y contactor de paso.

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

dep2 1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 46.393,52 46.393,52
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15.01.11 ud BAT. IG-55 18 CILINDROS 140 L DOBLE FILA
Suministro e instalación de BAT. IG-20 18 CILINDROS 140 L DOBLE FILA
Batería de alta presión de 18 cilindros de 140 L, cargados con IG-55 al máximo de
su capacidad, fabricados en acero aleado tratado térmicamente sin soldadura se-
gún instrucción MIE AP7 de aparatos a presión y Directiva Europea 84/525/CEE.
La batería está compuesta por cilindros esclavos y un cilindro piloto, excepto en el
caso de los sistemas con válvulas direccionales en los que todos los cilindros se-
rán esclavos y van equipados con un botellín piloto de nitrógeno aparte. Compo-
nentes: Cilindro, válvula para intertes DN12, manómetro con presostato 300
bar, actuador eléctrico válvulas inertes, actuador manual, regulador de presión, lati-
guillo disparo, actuador neumático, válvula de alivio, soporte colector inertes, co-
lector, abarcón, travesaño posterior, arco herraje cilindro, latiguillo descarga, válvu-
la antirretorno y contactor de paso.

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

alm museo 1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 51.935,99 51.935,99
15.01.12 ud BAT. IG-55 20 CILINDROS 140 L DOBLE FILA

Suministro e instalación de BAT. IG-20 16 CILINDROS 140 L DOBLE FILA
Batería de alta presión de 20 cilindros de 140 L, cargados con IG-55 al máximo de
su capacidad, fabricados en acero aleado tratado térmicamente sin soldadura se-
gún instrucción MIE AP7 de aparatos a presión y Directiva Europea 84/525/CEE.
La batería está compuesta por cilindros esclavos y un cilindro piloto, excepto en el
caso de los sistemas con válvulas direccionales en los que todos los cilindros se-
rán esclavos y van equipados con un botellín piloto de nitrógeno aparte. Compo-
nentes: Cilindro, válvula para intertes DN12, manómetro con presostato 300
bar, actuador eléctrico válvulas inertes, actuador manual, regulador de presión, lati-
guillo disparo, actuador neumático, válvula de alivio, soporte colector inertes, co-
lector, abarcón, travesaño posterior, arco herraje cilindro, latiguillo descarga, válvu-
la antirretorno y contactor de paso.

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

dep3 1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 57.689,66 57.689,66

507



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

15.01.13 ud DIFUSOR RADIAL 1 1/2" CALIBRADO
Suministro e instalación de difusor radial calibrado de 1 1/2'' hembra.  i/juntas y ac-
cesorios, completamente instalada.

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

dep1 10 10,00Spc0010
dep 2 7 7,00Spc0010
dep3 8 8,00Spc0010
alm museo 7 7,00Spc0010

Spc0010
32,00 46,90 1.500,80

15.01.14 ud CARTEL AVISO DE EXTINCION ESPAÑOL
Suministro e instalación de cartel aviso de extinción español i/ parte proprocional
de piezas y accesorios para su instalación. Completamete instalada.
Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

dep1 2 2,00Spc0010
dep2 2 2,00Spc0010
dep 3 2 2,00Spc0010
alm museo 1 1,00Spc0010

Spc0010
7,00 18,29 128,03

15.01.15 ud HERRAMIENTAS RESETEO SOLENOIDE
Suministro e instalación de  HERRAMIENTAS RESETEO SOLENOIDE,  i/ parte
proprocional de piezas y accesorios para su instalación. Completamete instalada 

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

dep1 1 1,00Spc0010
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Spc0010
1,00 51,77 51,77

15.01.16 ud COMPUERTA ALIVIO 100 Pa 8500cm2
Suministro e instalación de  COMPUERTA ALIVIO 100 Pa 8500cm2

Compuerta de alivio de presión por promediado de peso.
Incluye:
- Compuerta
- Sujeciones
- Etiquetas de seguridad
- Manual de instrucciones.

  i/ parte proprocional de piezas y accesorios para su instalación. Completamete
instalada 

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

dep1 2 2,00Spc0010
dep2 1 1,00Spc0010
dep 3 2 2,00Spc0010
alm museo 2 2,00Spc0010

Spc0010
7,00 3.805,35 26.637,45

15.01.17 ud PERSIANA DE PROTECCION COMPUERTA
Suministro e instalación de PERSIANA DE PROTECCION COMPUERTA

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

dep1 2 2,00Spc0010
dep2 1 1,00Spc0010
dep 3 2 2,00Spc0010
alm museo 2 2,00Spc0010

Spc0010
7,00 845,31 5.917,17

TOTAL 15.01........................................................................................... 320.651,41
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DETECCIÓN15.02
15.02.01 m INTALACIÓN DE LAZO ANALOGICO 2X1,5-LHR BAJO TUBO PVC RIGIDO

Suministro e instalación de metro lineal de cable manguera 2x1.5 AS+ y marcado
CPR para el lazo analógico. Formado por un par de hilos trenzados y apantalla-
dos, de sección 1,5 mm2 . Trenzado de 20 vueltas por metro. Pantalla de aluminio
con hilo de drenaje. Resistente al fuego según UNE 50200. De color rojo y cobre
pulido flexible, resistente al fuego y libre de halógenos. Aislamiento de silicona. Ins-
talado bajo tubo de PVC rígido de 16mm. Ejecución en superficie. Incluso p.p. de
cajas de derivación, regletas, soportes y pequeño material. 

Totalmente medida la longitud instalado, conexionado y probado.Comprende to-
dos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmen-
te instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos
de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, docu-
mentación final con planos as built y legalización de la instalación según normativa
viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegia-
ción y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

9.750 9.750,00Spc0010
Spc0010

9.750,00 5,09 49.627,50
15.02.02 m INSTALACIÓN ALIMENT. AUXILIAR BAJO TUBO PVC RIGIDO 2X1,5-LH

Suministro e instalación de metro lineal de cable manguera 2x1.5-LH para alimen-
tación auxiliar de equipos (retenedores, compuertas, módulos, equipos pci, etc).
Formado por un par de hilos trenzados y apantallados, de sección 1,5 mm2 . Tren-
zado de 20 vueltas por metro. Pantalla de aluminio con hilo de drenaje. De color
rojo y cobre pulido flexible y libre de halógenos. Instalado bajo tubo de PVC rígido
de 16mm. Ejecución en superficie. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, so-
portes y pequeño material. 

Totalmente medida la longitud instalado, conexionado y probado. Comprende to-
dos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmen-
te instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos
de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, docu-
mentación final con planos as built y legalización de la instalación según normativa
viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegia-
ción y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

750 750,00Spc0010
Spc0010

750,00 4,39 3.292,50
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15.02.03 ud CENTRAL DE 8 BUCLES + Baterias recargables
Suministro e instalacion de Central inteligente de control de incendios , con capaci-
dad para 8 blucle de 1000 equipos, al que se conectan los detectores, pulsadores,
módulos de maniobras, de control y demás elementos que configuran la instala-
ción certificada según las normas europeas UNE-EN 54-2 y UNEEN 54-4, controla
individualmente todos los equipos que componen las instalaciones de detección
de incendios.
Central inteligente de control de incendios con bus para la conexión de 1 a 4 tarje-
tas . Cada tarjeta controla dos bucles algorítmicos bidireccionales, con capacidad
de 125 equipos cada uno, a los que se conectan los detectores, pulsadores, módu-
los de maniobras, de control y demás elementos que configuran la instalación.
- Capacidad de control de hasta 1000 equipos, que dependiendo del tipo puede
significar el control de más de 3000 puntos independientes. Para cada 250 equi-
pos la central dispone de un microprocesador independiente.
- Fuente de alimentación conmutada independiente de 27,2 Vcc 4 A.
- Cargador de baterías de emergencia. Capacidad para dos baterías de 12V / 17
Ah.
- Medidas: Alto 500 – Ancho 390 – Fondo 145 mm

Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales (como finales de linea y co-
dos 90º), elementos de suspensión, accesorios, pequeño material auxiliar, prue-
bas de funcionamiento y puesta en servicio
Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 3.531,71 3.531,71
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15.02.04 ud DETECTOR OPTICO-TERMICO
Suministro e instalacion de Detector multisensor óptico de humos y térmico de ca-
lor  (clase A).Certificados LPCB según norma EN 54-5 y EN 54-7.
Detectores de bajo perfil con diseño atractivo. Fabricados con tecnología SMD, dis-
ponen de doble indicador luminoso, salida de alarma remota y misma base inter-
cambiable de fácil conexión.
Zócalo y protector de polvo incluidos.
- Conexión a 2 hilos.
- Alimentación entre 15 y 35 Vcc.
- Consumo 35 uA (reposo), 80 mA (alarma).
- Medidas: Ø 99 mm, altura con base incluida: 61 mm.

Incluso  Suplemento de montaje para tubo visto. Facilita la instalaci?n permitiendo
la entrada de 3 tubos de 20 mm. Fabricado en ABS, transporte, montaje,  p.p. de
piezas especiales (como finales de linea y codos 90º), elementos de suspensión,
accesorios, pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento y puesta en ser-
vicio. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/
p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la insta-
lación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

4 4,00Spc0010
Spc0010

4,00 44,57 178,28
15.02.05 ud FUENTE ALIMENTACION CONMUTADA 5A ALGORIT

Suministro e instalación de  Fuentes de alimentación conmutadas de 24Vcc / 5A y
2A fabricadas según norma EN 54-4.
Bitensión 230/115 Vca ; 50/60Hz. Pprovista de indicaciones luminosas del estado
general de la fuente de alimentación, estado y carga de las baterías y de los fusi-
bles de salida según norma EN 54-4.
Disponen de 2 salidas independientes protegidas contra cortocircuitos. Equipan
una tarjeta microprocesada que mantiene informada a la central algorítmica de su
estado permanentemente.
- Dispone de capacidad para 2 baterías 12V/17Ah.
- Dimensiones: 390 x 440 x 100 mm
incluso bateria recargables de 12V/17 Ah

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

5 5,00Spc0010
Spc0010

5,00 745,83 3.729,15

512



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

15.02.06 ud DETECTOR OPTICO BAJO PERFIL ALGORITMICO
Suministro e instalación de DETECTOR OPTICO BAJO PERFIL ALGORITMICO.
Las características que le otorgan la distinción entre el resto de detectores ópticos
son su diseño y sus dimensines. El   tiene un perfil más bajo, solo 43 mm de altu-
ra, lo que le permite estar más pegado al techol. Certificado de conformidad CE se-
gún norma EN 54-7.

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

4 4,00Spc0010
129 129,00Spc0010

47 47,00Spc0010
71 71,00Spc0010

ftSpc0010
71 71,00Spc0010
11 11,00Spc0010
63 63,00Spc0010

Spc0010
396,00 58,49 23.162,04

15.02.07 ud DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO ALGORIT
Suministro e instalación de Detector de calor fabricado  según Norma UNE EN
54-5 con certificado de conformidad CE y marca de calidad AENOR. Unidad algo-
rítmica direccionable que gestiona dos parámetros de temperatura:
Diferencial: Toma medidas del incremento de temperatura en tiempo.
Térmica: Controla la temperatura ambiente que detecta en cada momento.
Ambas medidas son analizadas y enviadas a la central para que esta tome la deci-
sión
de alarma de acuerdo con la programación hecha en cada caso.

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

pb 8 8,00Spc0010
Spc0010

8,00 57,04 456,32
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15.02.08 ud SUPLEMENTO DETECTOR PARA SUPERFICIE
Suministro e instalación de Suplemento de montaje para tubo visto. Facilita la ins-
talación permitiendo la entrada de 3 tubos de 20 mm.
Compatible con todos los detectores algorítmicos. Fabricado en ABS.

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

178 178,00Spc0010
Spc0010

178,00 7,09 1.262,02
15.02.09 ud ZOCALO DETECTOR CON AISLADOR

Suministro e instalación de  ZOCALO DETECTOR CON AISLADOR, i/ parte pro-
porcional de piezas necesarias para su correcto montaje. 

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

21 21,00Spc0010
Spc0010

21,00 27,82 584,22
15.02.10 ud ZOCALO DETECTOR ALGORIT

Suministro e instalación de  Zócalo fabricado en ABS por, reciclable con contactos
arandelas y tuercas, para conexión de los cables, en acero inoxidable. Permiten el
intercambio de todos los detectores algorítmicos, i/ parte proporcional de piezas
necesarias para su correcto montaje. Totalmente instalado. 
Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

386 386,00Spc0010
Spc0010

386,00 9,54 3.682,44
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15.02.11 ud MODULO MASTER 1 ZONA DETECTORES CONV
Suministro e instalación deMODULO MASTER 1 ZONA DETECTORES CONV 
que controla un bucle con detectores, pulsadores y otros equipos convencionales.
Indicado para una zona de detectores convencionales de la serie C5.
Dispone de un relé de salida supervisado para la activación de una maniobra de
evacuación en cumplimiento de la norma de instalación EN 54-14. Especial para
controlar zonas de detectores o pulsadores convencionales en áreas donde no se
instalan detectores inteligentes.
- Admite alimentación auxiliar para los equipos del bucle.
- Provisto de autoaislador que le aísla del resto de la instalación en caso de corto-
circuito en su interior.
- Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.
- Alimentación: entre 18 y 27 Vcc..
- Consumo máximo: 900 µA.
- Consumo máximo bucle alimentación auxiliar: 44 mA.
- Montado en caja de ABS de 105 x 82 x 25 mm
Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

13 13,00Spc0010
Spc0010

13,00 72,84 946,92
15.02.12 ud DETECTOR OPTICO PARA CONDUCTOS ALGORIT

Suministro e instalación de DETECTOR OPTICO PARA CONDUCTOS ALGORIT
y caja metálica provista con piloto de alarma, racor para entrada de cables y raco-
res para tubos sondas que toman las muestras del interior de los conductos.
Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

11 11,00Spc0010
Spc0010

11,00 162,82 1.791,02
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15.02.13 u PULSADOR ALGORITMICO CON AISLADOR
Suministro e instalación de PULSADOR ALGORITMICO CON AISLADOR

Unidad microprocesada provista con aislador de lazo fabricada según norma UNE
EN
54-11.
Controla un interruptor que al ser presionado a través de una lámina flexible (que
queda
enclavada sin
que rompa), genera una señal de alarma en la central.
El circuito aislador bidireccional protege la instalación frente a cortocircuitos en la
línea
de entrada o de
salida, abriendo la línea y dejando el equipo siempre operativo.
Dotada con:
• Tapa de protección transparente.
• Aislador de lazo.
• Conector doble de entrada y salida de lazo.
• Alimentación entre 18 y 27Vcc. Consumo: 900 uA en reposo. 3.6 mA en alarma.
• Medidas: 98x95x39 mm

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

10 10,00Spc0010
16 16,00Spc0010
30 30,00Spc0010

Spc0010
56,00 46,71 2.615,76

15.02.14 u SIRENA ALGORITMICA FOCO Y AISLADOR
Sirena con foco multitono . Certificada según EN 54-3. Incorpora un módulo micro-
procesado para su integración directa en el bucle algorítmico. Dimensiones:Ø 93
mm, altura: 80 mm. Incluye base alta. Nivel sonoro: 100 dB (tono 3). Intensidad lu-
minosa: > 0,5Cd. Consumo: 25mA. Incorpora autoailador del equipo.
Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

Spc0010
34 34,00Spc0010

6 6,00Spc0010
21 21,00Spc0010

Spc0010
61,00 161,65 9.860,65
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15.02.15 u SISTEMA DE ASISTENCIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS
Sistema de asistencia para personas discapacitadas. Incluso transporte, montaje,
parte proporcional de accesorios tales como codos, tes, entronques, derivaciones,
reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos capas de pintura antioxidante,
pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de funcionamiento y puesta en
servicio. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la uni-
dad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigen-
te,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la
instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,
i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

p1 4 4,00Spc0010
p2 2 2,00Spc0010
pb 7 7,00Spc0010

Spc0010
13,00 125,03 1.625,39

15.02.16 ud MODULO ALGORITMICO 2 SALIDAS MANIOBRAS
Equipo MODULO ALGORITMICO 2 SALIDAS MANIOBRAS
norma EN 54-18, que gestiona dos salidas por rel? libres de tensi?n: contactos N/C
(contactos cerrados) y N/A (contactos abiertos). Especial para ejecutar dos manio-
bras
independientes (cerrar puertas cortafuego, activar o desactivar electrov?lvulas,
etc.).
- Provisto de autoaislador que le a?sla del resto de la instalaci?n en caso de corto-
circuitoen su interior.
- Conexi?n a 2 hilos con clemas extra?bles.
- Alimentaci?n: entre 18 y 27 Vcc..
- Consumo reposo/alarma: 2.6 mA.
- Montado en caja de ABS de 105 x 82 x 25 mm.

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

7 7,00Spc0010
Spc0010

7,00 67,17 470,19
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15.02.17 ud MODULO ALGORITMICO 8 ENTRADAS
Suministro e instalación deMODULO ALGORITMICO 8 ENTRADAS. Unidad micro-
procesada direccionable  según norma EN 54-18:2003 que gestiona la informa-
ción de ocho entradas digitales. Con capacidad para personalizar hasta ocho equi-
pos, identificar su ubicación e informar
de los cambios de estado que se generen en cada uno de ellos. Cada entrada pue-
de ser seleccionada para contacto abierto o cerrado.
- Provisto de autoaislador que le aísla del resto de la instalación en caso de corto-
circuito en su interior.
- Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.
- Alimentación: entre 18 y 27 Vcc.
- Consumo: 1,2A en reposo y 1,2mA con las ocho entradas activadas.
- Montado en caja de ABS de 105 x 82 x 25 mm

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 64,29 64,29
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15.02.18 ud PANEL DE CONTROL EXTINCION ALGORIT
Suministro e instalación de PANEL DE CONTROL EXTINCION ALGORIT.
, según Norma UNE EN12094-1.
Características:
- 2 zonas de detección supervisadas.
- Modo de funcionamiento programable como:
- Doble detección: Dos alarmas en una zona. (No operativo con detectores serie
C5)
- Detección cruzada: Una alarma en cada zona.
- Mixta: Dos alarmas en el Panel.
- Zona de detección supervisada para pulsador de disparo de extinción.
- Entrada supervisada para pulsador de paro de extinción.
- Pulsador de disparo y paro de extinción incorporados en el Panel.
- 2 entradas vigiladas independientes para supervisión de presostato o control de
pesaje y control de flujo.
- Salida vigilada de evacuación y salida para cartel de disparo.
- Llave de selección de modo: Automático, Manual o Desarmado.
- Display con indicador del tiempo restante para la descarga.
- Tiempo de salida antes de la extinción programable entre 0 y 60 segundos.
- Integrable en el sistema algorítmico.
- Relés opcionales para repetir los estados de la central.
- Dimensiones: 320 x 272 x 125 mm.
- Puede alojar 2 baterías de 12V/7Ah.
- Equipa una tarjeta microprocesada que mantiene informada a la central algorítmi-
ca de su estado permanentemente.
incluso bateria recargable de 12 V/7 Ah de tipo acido- plomo sin mantenimient y
placa de reles auxiliares para PX2

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

4 4,00Spc0010
Spc0010

4,00 751,20 3.004,80
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15.02.19 ud PULSADOR DE BLOQUEO EXTINCION
Suministro e instalación de Pulsador diseñado según norma EN1 2094-3 para blo-
quear el disparo de un sistema de extinción. Color azul. Uso interior. Serigrafiado
con el texto PARO EXTINCION.
Equipado con: Microrruptor, sistema de comprobación con llave de rearme, tapa
de protección de metacrilato transparente, contactos normalmente abierto NA, co-
mún C y normalmente cerrado NC y lámina de plástico calibrada para que se en-
clave y no rompa.
Ubicado en caja ABS de 98 x 98 x 50 mm

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

7 7,00Spc0010
Spc0010

7,00 31,53 220,71
15.02.20 ud PULSADOR DE DISPARO EXTINCIÓN

Suministro e instalación de Pulsador diseñado según norma EN 12094-3 para pro-
vocar el disparo de un sistema de extinción. Color amarillo. Uso interior. Serigrafia-
do con el texto DISPARO EXTINCION.
Equipado con: Microrruptor, sistema de comprobación con llave de rearme, tapa
de protección de metacrilato transparente, contactos normalmete abierto NA, co-
mún C y normalmente cerrado NC y lámina de plástico calibrada para que se en-
clave y no rompa.
Ubicado en caja ABS de 98 x 98 x 50 mm

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

7 7,00Spc0010
Spc0010

7,00 31,53 220,71
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15.02.21 ud CARTEL EXTINCION OPTICO-ACUSTICO
Suministro e instalación de  cartel extinción optio-acustico uso int Indicado para in-
teriores, IP40.
Se suministran con dos letreros adhesivos: EXTINCION DISPARADA - FUEGO.
Se puede seleccionar el sonido fijo, intermitente o sin sonido y la iluminaci?n fija o
intermitente.
Material ABS. Consumo 95mA /24Vcc. Intensidad sonora: 108dB /1m.
Dimensiones: 365 x 180 x 50 mm.
Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

7 7,00Spc0010
Spc0010

7,00 115,16 806,12
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15.02.22 ud SIRENA ELECTRONICA CON FOCO
Suministro e instalación de Sirena acústica con foco de bajo consumo para uso in-
terior certificada EN 54-3 y EN54-23.
La sirena puede configurarse como elemento óptico-acústico (luz+sonido) o solo
óptico.
Características Técnicas.
Especificaciones:
- Tensión de alimentación: 18~35 Vdc
- Cable sección/tipo: 0.5~2.5mm/FIRETUF, FP200 o MICC
- Consumo de corriente:
 Volumen alto
 Solo sonido 4.7mA
 Sonido + Flash 11mA
 Volumen bajo
 Solo sonido 2.6mA
 Sonido + Flash 8.7mA
- Intensidad de sonido
 Volumen alto 99 +/- 3dB(A) : Todos los tonos
 Volumen bajo 89 +/- 3dB(A) : Todos los tonos
- Tonos
 984 Hz Continuo
 1440 Hz continuo
 644/984 Hz Alterno
- Frecuencia destello flash: 0.5Hz
- Periodo destello flash: 60ms
- Temperatura de funcionamiento: -25 to +70ºC (93% ± 3%RH)
- Material: plástico ABS FR
- Categoría ambiental: IP21C
- Dimensiones: Ø 106mm, h= 91mm
- Certificación: 0359-CPR-00419 España

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

4 4,00Spc0010
Spc0010

4,00 109,78 439,12
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15.02.23 ud MODULO ALGORITMICO 2 SALIDAS MANIOBRAS
Suministro e instalación de Unidad microprocesada direccionable según norma
EN 54-18, que gestiona dos salidas por relé libres de tensión: contactos N/C (con-
tactos cerrados) y N/A (contactos abiertos). Especial para ejecutar dos maniobras
independientes (cerrar puertas cortafuego, activar o desactivar electroválvulas,
etc.).
- Provisto de autoaislador que le aísla del resto de la instalación en caso de corto-
circuito
en su interior.
- Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.
- Alimentación: entre 18 y 27 Vcc..
- Consumo reposo/alarma: 2.6 mA.
- Montado en caja de ABS de 105 x 82 x 25 mm.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

baja 16 16,00Spc0010
primera 12 12,00Spc0010
segunda 10 10,00Spc0010

Spc0010
38,00 67,17 2.552,46

15.02.24 ud RETENEDOR PUERTAS CORTAFUEGOS C/DESBLOQUEO SUELO-PARED
Retenedor electromagnético para puerta cortafuegos, de montaje en suelo-pared;
formado por electroimán encapsulado y soporte ajustable y abatible. Fuerza de re-
tención de 400 N. Equipado con pulsador de desbloqueo en el retenedor. Alimenta-
ción 24 Vcc-67 mA con protección contra polaridad inversa. Funcionamiento para
puerta normalmente abierta y desbloqueo automático de cierre de puerta en esta-
do de alarma de incendio (corte de alimentación al electroimán). Conjunto con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Dispositivo fabricado según UNE-EN 1155.  Totalmente instalado sobre puerta;
i/p.p de conexión eléctrica, sin incluir la instalación eléctrica de alimentación. Con-
forme a CTE DB SI.
Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

baja 16 16,00Spc0010
primera 12 12,00Spc0010
segunda 10 10,00Spc0010

Spc0010
38,00 84,66 3.217,08

523



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

15.02.25 ud MODULO DE MANIOBRAS RELE 230V
Suministro e instalación de Unidad microprocesada direccionable según norma
EN 54-18, que gestiona una salida con relé libre de tensión para activar una ma-
niobra y una entrada que confirma que ésta se ha realizado. Si la maniobra no fue-
se confirmada en un tiempo programado, la central indicará en su presentación es-
ta situación. Especial para actuar sobre control de válvulas, compuertas y puertas
cortafuegos cuando se quiere tener confirmación de que la maniobra se ha realiza-
do.
- Provisto de autoaislador que le aísla del resto de la instalación en caso de corto-
circuito
en su interior.
- Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.
- Alimentación: entre 18 y 27 Vcc..
- Consumo reposo/alarma: 1.5 mA.
- Montado en caja de ABS de 10 x 82 x 25 mm
- Para maniobras a 230Vca.

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

3 3,00Spc0010
Spc0010

3,00 66,84 200,52
15.02.26 ud FILTRO ESTANDAR PARA PARTICULAS DE POLVO

Suministro e instalación de    FILTRO ESTANDAR PARA PARTICULAS DE POL-
VO,Filtro estándar para particulas de polvo., i/parte porporcional de piezas y acce-
sorios para su correcto montaje.Totalmente instalado y en funcionamiento.
Dimensiones: 120 x1 20 x 95 mm.  i/parte porporcional de piezas y accesorios pa-
ra su correcto montaje.Totalmente instalado y en funcionamiento.

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

5 5,00Spc0010
Spc0010

5,00 178,99 894,95
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15.02.27 ud TARJETA ALGORÍTMICA  CON AISLADOR
Suministro e instalación de Tarjeta algor?tmica con aislador, i/parte porporcional
de piezas y accesorios para su correcto montaje.Totalmente instalado y en funcio-
namiento.

Unidad microprocesada provista con aislador de lazo diseñada para integrar los
detectores en el lazo algorítmico de las centrales Electrónica. El circuito aislador bi-
direccional protege la instalación frente a cortocircuitos en la línea de entrada o de
salida.
Informa del estado y nivel independientemente de cada uno de los módulos detec-
tores, así como gestiona la reposición remota del detector.  El módulo se aloja en
el interior de la caja de los detectores, conectándose al detector mediante un ca-
ble de cinta plana, e incorpora e incorpora 2 bornas de 2 contactos para la cone-
xión de entrada y de salida al bucle algorítmico..

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 96,40 96,40
15.02.28 ud TUBO 25 mm. ABS ROJO 3 m DE LONGITUD

Suministro e instalación de    TUBO 25 mm. ABS ROJO 3 m DE LONGITUD, i/par-
te porporcional de piezas y accesorios para su correcto montaje.Totalmente insta-
lado y en funcionamiento.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

153 153,00Spc0010
Spc0010

153,00 25,83 3.951,99
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15.02.29 ud CONEXION TUBOS 25 mm. ABS ROJO
Suministro e instalación de   CONEXION TUBOS 25 mm. ABS ROJO, i/parte por-
porcional de piezas y accesorios para su correcto montaje.Totalmente instalado y
en funcionamiento.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

16 16,00Spc0010
5 5,00Spc0010

Spc0010
21,00 7,09 148,89

15.02.30 ud CURVA 90º DE RADIO LARGO ABS ROJO
Suministro e instalación de    CURVA 90? DE RADIO LARGO ABS ROJO, i/parte
porporcional de piezas y accesorios para su correcto montaje.Totalmente instala-
do y en funcionamiento.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

34 34,00Spc0010
Spc0010

34,00 11,85 402,90
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15.02.31 ud TAPON TERMINAL ABS ROJO
Suministro e instalación de   TAPON TERMINAL ABS ROJO, i/parte porporcional
de piezas y accesorios para su correcto montaje.Totalmente instalado y en funcio-
namiento.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

11 11,00Spc0010
Spc0010

11,00 7,36 80,96
15.02.32 ud BIFURCACION EN T DE 25 mm. ABS ROJO

Suministro e instalación de  BIFURCACION EN T DE 25 mm. ABS ROJO, i/parte
porporcional de piezas y accesorios para su correcto montaje.Totalmente instala-
do y en funcionamiento.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

10 10,00Spc0010
6 6,00Spc0010

Spc0010
16,00 8,58 137,28
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15.02.33 ud ABRAZADERA SUJECION DEL TUBO ABS ROJO
Suministro e instalación de    ABRAZADERA SUJECION DEL TUBO ABS ROJO,
i/parte porporcional de piezas y accesorios para su correcto montaje.Totalmente
instalado y en funcionamiento.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

306 306,00Spc0010
Spc0010

306,00 8,58 2.625,48
15.02.34 ud PUNTOS DE MUESTREO CAPILAR 12x9 mm

Suministro e instalación de   PUNTOS DE MUESTREO CAPILAR 12x9 mm, i/par-
te porporcional de piezas y accesorios para su correcto montaje.Totalmente insta-
lado y en funcionamiento.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

10 10,00Spc0010
Spc0010

10,00 18,81 188,10
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15.02.35 ud CAPILAR DE MUESTREO 12x9 mm
Suministro e instalación de   CAPILAR DE MUESTREO 12x9 mm, i/parte porpor-
cional de piezas y accesorios para su correcto montaje.Totalmente instalado y en
funcionamiento.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

10 10,00Spc0010
Spc0010

10,00 6,70 67,00
15.02.36 ud ETIQUETA ADHESIVA DE CALIBRACION 3.4 mm/ 3.6mm/4.4m

Suministro e instalación de  ETIQUETA ADHESIVA DE CALIBRACION de 3.4 mm
ó 3.6 mm o 4.4 mm, i/parte porporcional de piezas y accesorios para su correcto
montaje.Totalmente instalado y en funcionamiento.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

26 26,00Spc0010
35 35,00Spc0010

9 9,00Spc0010
3 3,00Spc0010
8 8,00Spc0010
1 1,00Spc0010
5 5,00Spc0010
3 3,00Spc0010
5 5,00Spc0010

Spc0010
95,00 3,65 346,75
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15.02.37 ud CINTA PROTECTORA DE ETIQUETA CALIBRACION
Suministro e instalación de   CINTA PROTECTORA DE ETIQUETA CALIBRA-
CION, i/parte porporcional de piezas y accesorios para su correcto montaje.Total-
mente instalado y en funcionamiento.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

83 83,00Spc0010
Spc0010

83,00 3,65 302,95
15.02.38 ud DET.ASPIRAC.FUSION 2 DET. 0,1/0,5

Suministro e instalación de   DET.ASPIRAC.FUSION 2 DET. 0,1/0,5,  i/parte por-
porcional de piezas y accesorios para su correcto montaje.Totalmente instalado y
en funcionamiento.

Características:
• Conexión de dos módulos detección doble detección
• Cobertura hasta 2x1600m2
• Número máximo orificios aspiración 2 x 20
• Relé de alarma y avería por zona
• Conexión al bucle algorítmico mediante la tarjeta 
• Versión silenciosa, con un nivel de presión sonora desde 23 dB(A).
• Vigilancia de la red de tuberías
Características técnicas:
• Alimentación 24Vcc (14 a 30Vcc)
• Dimensiones 200x292x113mm
• Intervalo de temperatura de funcionamiento: -20ºC a +60ºC
• Humedad del 10% al 95% sin condensación.
• Certificados EN 54-20 clases A, B y C: CPR-E010, nº 0786-CPR-21512
• Homologados VdS nº G 216069
• Nº máx. orificios de aspiración: 40 (2 x 20)
• Consumo en reposo: 220 mA
• Longitud máx. de tubería: 320 m (2 x 160)
• Consumo máximo en alarma: 240 mA

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

3 3,00Spc0010
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Spc0010
3,00 2.183,93 6.551,79

15.02.39 ud TRAMO TUBERIA EN "Y" ABS GRIS
Suministro e instalación de  Tramo de tubería ABS gris en "Y" para sistema de do-
ble detecci?n en detectores PRO-SENS y TOP-SENS., i/parte porporcional de pie-
zas y accesorios para su correcto montaje.Totalmente instalado y en funciona-
miento.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

4 4,00Spc0010
Spc0010

4,00 78,89 315,56
15.02.40 UD PUESTA EN MARCHA

Ud de puesta en marcha

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 1.092,91 1.092,91
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15.02.41 ud DET.ASPIRAC TP1 SILENCIOSO DETECT. 0,1
Suministro e instalación de  DET.ASPIRAC TP1 SILENCIOSO DETECT. 0,1. I/par-
te porporcional de piezas y accesorios para su correcto montaje.Totalmente insta-
lado y en funcionamiento.
Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 2.912,28 2.912,28
15.02.42 ud DET.ASPIRAC TP1 0.015/0.1 DOBLE DETECT.

Suministro e instalación de DET.ASPIRAC TP1 0.015/0.1 DOBLE DETECT.  i/par-
te porporcional de piezas y accesorios para su correcto montaje.Totalmente insta-
lado y en funcionamiento.

La alta modularidad del sistema ofrece una solución económica adaptada a las ne-
cesidades individuales del cliente. Ofrece las opciones siguientes:
- Conexión de uno o dos módulos detectores. Con un solo equipo podemos vigilar
dos zonas, o bien doble detección en la misma zona (mediante el uso del adapta-
dor en "Y" AET-P01109255)
- De 1 a 3 niveles de alarma (aviso, prealarma y alarma) con relés conmutados li-
bres de tensión, en función del modelo, para cada módulo detector.
- Relé de avería.
- Conexión a red Ethernet ,mediante tarjeta de red AET/ IT (No para modelos TP1).
- Conexión al bucle algorítmico mediante tarjeta.
- Versión para zonas de congelación, que se puede utilizar en aplicaciones hasta
40ºC.
- Versión silenciosa, con un nivel de ruido de 23dB (A).
Características técnicas:
- Alimentación: 24Vcc (14-30)
- Dimensiones: 200 x 292 x 113 mm
- Intervalo de temperatura: -20ºC a +60ºC
- Humedad: del 10% al 95% sin condensación.
- Certificados EN 54-20 clases A, B, C nº 0786-CPD-20685
- Homologados VdS, nº G 202064
- Nº máx. orificios de aspiración: 64 (2 x 32)
- Longitud máx. de conducto: 560 m (2 x 280)
- Consumo en reposo: 220 mA
- Consumo máximo en alarma: 240 mA

 Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
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Spc0010
1,00 4.281,42 4.281,42

15.02.43 u TARJETA 2 BUCLES 2 HILOS
Suministro e instalacion deTARJETA 2 BUCLES 2 HILOS,  i/parte porporcional de
piezas y accesorios para su correcto montaje.Totalmente instalado y en funciona-
miento.

Unidad de control de dos bucles algorítmicos. La capacidad de cada bucle es de
125 equipos, al que se conectan los detectores, pulsadores, módulos de manio-
bras, de control y demás elementos que configuran la instalación. Capacidad de
control total de 250 equipos.
Dispone de indicadores luminosos para el control del correcto funcionamiento y
las comunicaciones con los equipos y la Central.
Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

4 4,00Spc0010
Spc0010

4,00 288,76 1.155,04
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15.02.44 u PUESTO DE CONTROL
Suministro e instalacion dePUESTO DE CONTROL,  i/parte porporcional de pie-
zas y accesorios para su correcto montaje.Totalmente instalado y en funciona-
miento.

Sistema de control gráfico de instalación.
Formado por el siguiente hardware:
- Un ordenador con teclado y ratón.
- Con capacidad para gestionar todos los planos de planta o sectores de uno o va-
rios edificios, con todos los elementos de la instalación.
- Una impresora color de inyección de tinta, para imprimir listados de personaliza-
ción, alarmas pendientes, históricos de incidencias...etc.
- Un monitor TFT de 19? de alta resolución.
- Interface  para red 
- Una fuente de alimentación ininterrumpida (SAI).
Caracteristicas del sistema. El puesto de control incorpora las siguientes prestacio-
nes:
- Sistema operativo PROFESSIONAL o superior.
- Representación gráfica de toda la instalación, permitiendo el uso de planos llave
por sectores de incendios.
- Se pueden definir en cada plano botones activos para poder realizar acciones de
manera más sencilla, tales como: silenciar tonos de aviso, reponer alarmas, cam-
biar el modo de funcionamiento del sistema, realizar saltos a planos determina-
dos,...
- Manejo total del sistema mediante ratón o teclado.
- Se puede restringir, mediante claves, el acceso de personas ajenas al sistema
de las funciones del puesto de control, así como asignar a cada usuario su operati-
vidad mediante la asignación de niveles.
- Listado histórico de todas las incidencias producidas en la instalación y su evolu-
ción.
- Símbolos de elementos activos totalmente definibles por el usuario.

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 5.938,38 5.938,38
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15.02.45 ud MODULO COMUNICACIONES ALGORIT.
Suministro e instalacion de MODULO COMUNICACIONES ALGORIT.
Módulo de comunicaciones necesario para la integración de las centrales 

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 63,53 63,53
15.02.46 ud DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO ALGORIT

Suministro e instalación de DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO ALGORIT  y
caja metálica provista con piloto de alarma,  i/parte porporcional de piezas y acce-
sorios para su correcto montaje.Totalmente instalado y en funcionamiento.

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

8 8,00Spc0010
Spc0010

8,00 56,97 455,76
15.02.47 ud MODULO ALGORITMICO 2 ENTRADAS VIGILADAS

Suministro e instalación deMODULO ALGORITMICO 2 ENTRADAS VIGILADAS.
Unidad pricoprocesada direccionable, según norma i/parte porporcional de piezas
y accesorios para su correcto montaje.Totalmente instalado y en funcionamiento.
EN 54-18 que controla el estado de 2 entradas: activación, línea en corto y línea
enabierto. Su aplicación principal es la vigilancia de sistemas de alarma (Tipo 1)
como se especifica en la norma UNE 54-13: Evaluación de la compatibilidad de
los componentes del sistema.

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

535



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 1,00Spc0010
2 2,00Spc0010

Spc0010
3,00 68,16 204,48

15.02.48 ud FLASH EN 54-23 MONT.TECHO BASE BLANC BJ
Suministro e instalación deFLASH EN 54-23 MONT.TECHO BASE BLANC BJ, 
i/parte porporcional de piezas y accesorios para su correcto montaje.Totalmente
instalado y en funcionamiento.

Flash certificado EN 54-23 para montaje en techo. Tipo C-3-7.5. Máxima altura de
instalación 3 m, longitud de cobertura 7,5 m. Tecnología led que garantiza una in-
tensidad luminosa 0,4 lux/m2 en todo el área. Frecuencia de flash seleccionable
entre 1Hz y0,5Hz.
Consumo máximo 25mA. Protección IP33 con base baja, IP65 con base alta.

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

13 13,00Spc0010
Spc0010

13,00 98,32 1.278,16

TOTAL 15.02........................................................................................... 151.034,88
HIDRANTES15.03

15.03.01 ud HIDRANTE COLUMNA HÚMEDA 6"-DN150
Hidrante de columna húmeda de toma a tubería recta de 6"-DN150, embridada
DIN PN16; equipada con 3 bocas de salida: 1 salida central de 100 mm con rosca
y tap?n tipo bombero seg?n UNE 23400; y 2 salidas laterales de 70 mm con racor
y tap?n de aluminio ligero tipo Barcelona seg?n UNE 23400. Incluye tornillos de ti-
tanio, cierre por obturador reemplazable "in situ" y sistema de drenaje. Con siste-
ma antirrotura por impacto y antihielo. Equipo conforme a Norma UNE-EN 14384,
con marcado CE conforme a Directiva de Productos de la Construcci?n 89/106CE.
Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de medios auxiliares.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 2,00Spc0010
Spc0010

2,00 1.283,51 2.567,02
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15.03.02 u CODO FIJO PARA HIDRANTE DN100 SALIDA D=100 mm
Codo fijo para montaje en hidrante bajo rasante (hidrante no incluido), de di?metro
de entrada DN-100 de tipo racor bombero o Barcelona, y salida de codo en di?me-
tro 70 mm, de tipo Barcelona o bombero; con acabado en color rojo bomberos
(RAL 3000 o similar). Totalmente montado; i/p.p. de medios auxiliares.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 2,00Spc0010
Spc0010

2,00 363,24 726,48
15.03.03 u LLAVE PARA HIDRANTE DE COLUMNA

Llave para accionamiento (apertura y cierre) de hidrante de columna, de tipo cua-
dradillo de 30x30 mm. Medida la unidad suministrada.

 Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, dos
capas de pintura antioxidante, pequeño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de
funcionamiento y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales 
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per-
fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 23,37 23,37

TOTAL 15.03........................................................................................... 3.316,87
SELLADO PASO INSTALACIONES15.04
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15.04.01 dm2 SELLADO H. INSTAL. MORTERO EI-180
Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-180 con compuesto de
mortero preparado de cemento y áridos ligeros en un espesor de 200 mm. Medida
la unidad instalada.

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

49 49,00Spc0010
Spc0010

49,00 8,53 417,97
15.04.02 dm2 SELLADO HUECO INTAL. ALMOHADILLAS EI 180

Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-180 mediante colocación
de almohadillas intumescentes termo-expansivas que se expanden alrededor de
los 150 ºC, sellando los huecos e impidiendo el paso de humos y fuego. Medida la
unidad instalada.

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

69 69,00Spc0010
Spc0010

69,00 33,36 2.301,84
15.04.03 dm2 SELL. PAS.CABLES ESP.INTUM

Sistema de sellado contra el fuego de pasos de manojos de cables a través tanto
de muro como de forjado, hasta EI 120 mediante Espuma Intumescente  Ensaya-
do y homologado según UNE EN 1366-3 Marcado CE. Medida la unidad instalada.

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

121 121,00Spc0010
Spc0010
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121,00 36,71 4.441,91
15.04.04 dm2 SELL. BAN.CABLES ALMOH.INT

Sistema de sellado registrable contra el fuego de pasos de bandejas de cables a
través tanto de muro como de forjado, hasta EI 180 mediante Almohadillas Intu-
mescentes . Ensayado y homologado según UNE EN 1366-3. Medida la unidad
instalada.

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

96 96,00Spc0010
Spc0010

96,00 43,21 4.148,16
15.04.05 dm2 SELLADO TUB. COMBUSTIBLE  EI 180

Sellado de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores hasta EI-180,
mediante instalación de dos collarines Intumex RS-10 de medida correspondiente,
a cada lado del muro, fijados al material base. Ensayado y homologado según
UNE-EN 13501-2:2004. Medida la unidad instalada.

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

36 36,00Spc0010
Spc0010

36,00 69,04 2.485,44

TOTAL 15.04........................................................................................... 13.795,32
SEÑALIZACIÓN15.05
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15.05.01 ud SEÑAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, ad-
vertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5
mm fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada.

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

P2Spc0010
EXTINTOR 7 7,00Spc0010
BIE 2 2,00Spc0010
P1Spc0010
EXTINTOR 20 20,00Spc0010
BIE 14 14,00Spc0010
PBSpc0010
EXTINTOR 63 63,00Spc0010
BIE 34 34,00Spc0010

Spc0010
140,00 3,04 425,60

TOTAL 15.05........................................................................................... 425,60
LEGALIZACIÓN15.06

15.06.01 u LEGALIZACION DE LA INST. DE PCI
Legalizacion de la instalcion de P.C.I., incluyendo la elaboración del proyecto, la
presentación en la delegación de industria , asi como la gestión de tramitación y vi-
sitas de organismos de control.Incluido tasas y visados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 4.299,30 4.299,30

TOTAL 15.06........................................................................................... 4.299,30
TOTAL C.15 ..................................................................................................................................... 493.523,38
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C.16 INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE GAS
16.01 ud ACOMETIDA DE GAS DN 40

Acometida de gas, Dn=40 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 5 m de
longitud y 50cm de ancho, hasta red general municipal, con llave de acometida for-
mada por válvula de esfera de latón niquelado de 2 1/2" alojada en arqueta prefa-
bricada de polipropileno, y conexión al armario de regulación, incluso excavación y
reposición de zanja con arena hasta una profundidad de 40cm donde se colocará
malla señalizadora de la presencia de tubiería y relleno superior hasta cota de ca-
lle con reposición de pavimento, terminada.

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 690,12 690,12
16.02 ud ARMARIO DE REGULACION MPB/MPA. mod. A-75

Armario de regulación de presión para gas natural, MPB/MPA a  0,055 Kg/cm2, ti-
po prefabricado de material plástico, según UNE 23.727 con tomas de presión, lla-
ves de seccionamiento, filtro, regulador MP/MPA, recogedor y tomas de presión.
Homologado por "Gas Natural",  con acceso directo desde la vía pública. Modelo
A-75. 

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

Acometida 1 1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 1.347,09 1.347,09
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16.03 ud CONTADOR PISTONES G-65 ACTARIS DN-50 DISTANCIA BRIDAS 171 MM
Contador (G-65)  DN-50, distancia entre bridas 171 mm,  armario exclusivo conve-
nientemente ventilado según normativa, incluyendo toma de presión, soportes de
contador “standard”, colector, llaves de corte, tubería de interconexión, pintura, pie-
zas especiales, accesorios de sujeción y todo aquel material necesario para su
completa instalación. 

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

Edificio 1 1,00 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 2.018,61 2.018,61
16.04 ud INST.ELECTROVÁL 2 1/2" 200mbar N/C

Instalación de una electroválvula, de  2 1/2" y 200 mbar. de presión de servicio,
normalmente cerrada. Comandada por una centralita electrónica de detección de
fugas, con una sonda de detección, i/p.p de accesorios, instalada.

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 878,71 878,71
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16.05 m TUBERÍA GAS PE D=63 mm.SDR 11 ENVAINADA
Tubería enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11 envaindada, para redes
de distribución de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos,
tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea, aper-
tura y reposición de zanja.

Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, pe-
queño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de funcionamiento y puesta en servi-
cio. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/
p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la insta-
lación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

64 64,00Spc0010
Spc0010

64,00 43,67 2.794,88
16.06 m TUBERÍA GAS PE D=63 mm.SDR 11

Tubería enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes de distribución
de gas, incluso pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos,
caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposi-
ción de zanja.

Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos,
tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, purgadores, pe-
queño material auxiliar, pruebas hidráulicas y de funcionamiento y puesta en servi-
cio. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/
p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la insta-
lación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

60 60,00Spc0010
Spc0010

60,00 36,11 2.166,60

TOTAL C.16 ..................................................................................................................................... 9.896,01
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C.17 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES
17.01 ud Tipo 1 -CORE-E 800 KG-10pax 4P THYSSENKRUPP o equivalente

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 42.677,14 42.677,14
17.02 ud Tipo 2 SYNERGY 200 630 KG 2P  THYSSENKRUPP o equivalente

3 3,00Spc0010
Spc0010

3,00 24.606,82 73.820,46
17.03 ud Tipo 3 -CORE-E 800 KG-10 3P THYSSENKRUPP o equivalente

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 25.867,54 25.867,54
17.04 ud SALVAESCALERAS THYSSENKRUPP PH400

Suministro e instalacion de salvaescaleras con las siguientes características: Ele-
vador vertical marca  ThyssenKrupp elevadores, modelo PH400 uso interior o equi-
valente, para salvar desniveles de altura máxima 2 m, con una capacidad máxima
de carga de 300 kg, una velocidad de 5 cm/s y una potencia de 1,1 kW a 230 V y
50 Hz, con unidad de control, suelo de la plataforma antideslizante, borde perime-
tral de seguridad, rampa de acceso automática. Incluso botoneras, guías de acero
y fijaciones a paramento o suelo mediante postes de sujeción, pulsador de emer-
gencia y llave de seguridad en el elevador, cuadro eléctrico y dobles circuitos eléc-
tricos de protección, limitadores de velocidad, freno motor electromagnético y de-
más dispositivos de seguridad según normativa vigente,  Comprende todos los tra-
bajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada,
probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación fi-
nal con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente, 
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertede-
ro y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 15.853,63 15.853,63

TOTAL C.17 ..................................................................................................................................... 158.218,77
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C.18 INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA

CENTRALIZACION18.01
18.01.01 ud CONTROLADOR  EN54-16 PARA SISTEMAS EVACUACION EN 54-16

CONTROLADOR  EN54-16 PARA SISTEMAS EVACUACION EN 54-16

Medida la unidad completa, incluso accesorios. Comprende todos los trabajos y
materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 1.805,83 1.805,83
18.01.02 ud MUEBLE RACK 19'' ABIERTO DE 40U

MUEBLE RACK 19'' ABIERTO DE 40U para la instalación de Megafonía, formato
19" y 40 Unidades Modulares. Incluye kit de monteje formado por patas de apoyo,
tornilleria, cables para conexión de masa, tuercas para fijación de aparatos, puer-
tas, chasis necesarios para incluir los elementos de elctrónica necesarios, etc... 

Medida la unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada y funcionan-
do, Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/
p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la insta-
lación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 2.346,01 2.346,01
18.01.03 ud ETAPA MODULAR DE 500W EN54-16

ETAPA MODULAR DE 500W EN54-16
 Medida la unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada y funcionan-
do. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/
p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la insta-
lación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.
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2 2,00Spc0010
Spc0010

2,00 1.342,24 2.684,48
18.01.04 ud ETAPA MODULAR DE 250W EN54-16

ETAPA MODULAR DE 250W EN54-16
Medida la unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada y funcionan-
do. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/
p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la insta-
lación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 919,86 919,86
18.01.05 ud ETAPA MODULAR DE 125W EN54-16

ETAPA MODULAR DE 125W EN54-16
Medida la unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada y funcionan-
do. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/
p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la insta-
lación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 775,63 775,63
18.01.06 ud Batería VRLA 12 Vdc de 102,5 Ah

Batería VRLA 12 Vdc de 102,5 Ah
Medida la unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada y funcionan-
do. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/
p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la insta-
lación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 2,00Spc0010
Spc0010

2,00 537,65 1.075,30
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18.01.07 ud CONSOLA DIGITAL DE AVISOS PARA 6 ZONAS
CONSOLA DIGITAL DE AVISOS PARA 6 ZONAS
Medida la unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada y funcionan-
do. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/
p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la insta-
lación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 281,13 281,13
18.01.08 ud CABLE DE 10M APANTALLADO CAT5E SFTP

CABLE DE 10M APANTALLADO CAT5E SFTP
Medida la unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada y funcionan-
do. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/
p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la insta-
lación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 40,07 40,07

TOTAL 18.01........................................................................................... 9.928,31
ALTAVOCES18.02

18.02.01 ud Altavoz 5`` 6-3-1,75W 100V Rejilla
Altavoz 5`` 6-3-1,75W 100V Rejilla

Medida la unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada y funcionan-
do. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/
p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la insta-
lación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

102 102,00Spc0010
78 78,00Spc0010
15 15,00Spc0010

Spc0010
195,00 44,74 8.724,30
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18.02.02 ud BOCINA LINEA 100V 20W 116 dB
BOCINA LINEA 100V 20W 116 dB DIA: 213 x 230 MM ALUMINIO IP66 Y NORMA
EN54-24. 
Medida la unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada y funcionan-
do. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/
p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la insta-
lación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

8 8,00Spc0010
Spc0010

8,00 114,24 913,92
18.02.03 m C. BIPOLAR V/N TRENZ LIBRE HALOG.Resis Fuego  AS+Cca-s1b,d1,a1

C. BIPOLAR V/N TRENZ LIBRE HALOG.Resis Fuego  AS+Cca-s1b,d1,a1 Certifi-
cado EN54-24
Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios, cajas
de registro, regletas de conexion, soportes, pequeño material auxiliar, pruebas y
puesta en funcionamiento. Todo ello segun normativa vigente.Comprende todos
los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente ins-
talada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, docu-
mentación final con planos as built y legalización de la instalación según normativa
viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegia-
ción y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1.092 1.092,00Spc0010
Spc0010

1.092,00 3,07 3.352,44
18.02.04 m CABLE 9 CONDUC TRENZ LIBRE HALOG.Resis Fuego  AS+Cca-s1b,d1,a1

CABLE 9 CONDUC TRENZ LIBRE HALOG.Resis Fuego  AS+Cca-s1b,d1,a1 Certi-
ficado EN54-24
Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios, cajas
de registro, regletas de conexion, soportes, pequeño material auxiliar, pruebas y
puesta en funcionamiento. Todo ello segun normativa vigente.Comprende todos
los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente ins-
talada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, docu-
mentación final con planos as built y legalización de la instalación según normativa
viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegia-
ción y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1.321 1.321,00Spc0010
Spc0010
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1.321,00 4,03 5.323,63

TOTAL 18.02........................................................................................... 18.314,29
PROGRAMACION DEL SISTEMA18.03

18.03.01 ud INGENIERÍA SISTEMAS DE MEGAFONÍA
INGENIERÍA SISTEMAS DE MEGAFONÍA Programación, ecualización, ajuste y
puesta a punto del sistema.Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios
para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado
de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legali-
zación de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

INGENIERÍA 1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 499,59 499,59

TOTAL 18.03........................................................................................... 499,59
TOTAL C.18 ..................................................................................................................................... 28.742,19
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C.19 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

ACOMETIDA19.01
19.01.01 ud ALIMENTACIÓN DESDE ACOMETIDA EXISTENTE

Alimentación desde acometida existente mediante colocación de bifurcación en la
tubería de abastecimiento que discurre por el cuarto técnico, donde se instalarán
dos válvulas de seccionamiento para independizar los edificios y dos contadores
para distribuir el consumo de sendos edificios i/ filtro para retención de impurezas,
válvula de retención para evitar retroceso de agua a la red de abastecimiento, gri-
fo de prueba, manómetro y válvulas de entrada y salida para facilitar su reparación
y desmontaje. Se realizará esta instalación para cada una de las tuberías de abas-
tecimiento a cada uno de los edificios, modificando la existente i/ excavación y re-
lleno posterior de zanjas necesarias para la ejecución de las partes enterradas

Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1,00 282,51 282,51

TOTAL 19.01........................................................................................... 282,51
GRUPO DE PRESIÓN19.02

19.02.01 ud GRUPO DE PRESION 4.3l/s 46m
Suministro y montaje de GRUPO DE PRESION 4.3l/s 46m , con VARIADOR de
FRECUENCIA, de caracteristicas:

Formado por 2+1 bombas 

Datos de funcionamiento
Fluido: Agua 100 %
Temperatura del fluido: 10,00 °C
Caudal: 4,30 l/s
Altura de impulsión: 46,00 m
Número de bombas: 3
temperatura del fluido: 3...50 °C
temperatura ambiente: 5 ...50 °C
Presión máxima de trabajo: 16 bar
Presión de entrada: 1 MPa
Datos del motor
Alimentación eléctrica: 3~400V/50 Hz
Potencia nominal del motor: 2,2 kW
Intensidad nominal: 5,1 A
Velocidad nominal: 3500 1/min
Clase de aislamiento: F
Tipo de protección del motor: IP55
Tipo de protección del cuadro: IP54
Materiales
Carcasa de la bomba: 1.4301
Rodete: 1.4307
Eje: 1.4301
Junta del eje: Q1BE3GG

Grupos de presión compactos de conformidad con las normas DIN1988 y DI-
NEN806, para conexión directa o indirecta. Compuestos por bombas centrífugas
verticales de alta presión de aspiración normal y conectadas en paralelo, fabrica-

550



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

das en acero inoxidable y ejecución de rotor seco; cada bomba dispone de un con-
vertidor de frecuencia. Montado en bancada común y listo para la conexión con tu-
bería de acero inoxidable, equipado con un dispositivo de mando con el equipa-
miento de medición y ajuste necesario. Abastecimiento de agua y aumento de pre-
sión totalmente automáticos en viviendas, locales, edificios de la administración,
hoteles, hospitales, centros comerciales y sistemas industriales. Impulsión de
agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración, agua
contraincendios (excepto para los equipos contra incendios establecidos en la nor-
ma DIN14462 y con permiso de las autoridades locales de protección contraincen-
dios) o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente el
material y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga.
Características especiales/ventajas del producto:
- Resistente sistema de conformidad con todos los requisitos incluidos en la norma
DIN1988(EN806)
- Homologación WRAS/KTW/ACS de las bombas para todas las piezas en contac-
to con el fluido (ejecución de EPDM)
- Sistema hidráulico de la bomba de alta eficiencia de la serie Helix VE, con moto-
res normalizados IE4 IEC con convertidor de frecuencia integrado refrigerado por
aire
- Óptima configuración de carga de las bombas gracias al modo de regulación de
la presión (pv) y la regulación de velocidad síncrona para mayores ahorros de
energía
- Se ahorra energía gracias a que el convertidor de frecuencia tiene un ancho de
banda de regulación muy amplio: de 25Hz a 60Hz como máximo
- Detección integrada de marcha en seco con desconexión automática en caso de
falta de agua mediante el diagrama característico de potencia del sistema electró-
nico de regulación del motor
- Cierres mecánicos independientes del sentido de giro en las bombas para un
mantenimiento sencillo
- El diseño flexible de la linterna permite el acceso directo al cierre mecánico
- Acoplamiento con espaciador para la reposición del cierre mecánico sin desmon-
tar el motor (a partir de 7,5kW)
- Conjunto hidráulico de la instalación completa con pérdidas de carga internas op-
timizadas.
- Las piezas en contacto con el fluido son resistentes a la corrosión
- Comfort cuadros/dispositivos de control SCe, calidad de regulación máxima con
pantalla LC basada en símbolos, fácil navegación gracias a los claros menús y tec-
nología de botón verde para el ajuste de parámetros y para la activación de las
bombas electrónicas con convertidor de frecuencia
- Preparada para la integración en la automatización de edificios con el cuadro de
control SCe por medio de Modbus RTU de serie
- Comprobación de fábrica y preajuste en una zona de trabajo óptima (incluido el
certificado de prueba con base en la norma EN10204–3.1) Grupos de presión com-
pactos de conformidad con las normas DIN1988 y DINEN806, para
conexión directa o indirecta. Compuestos por bombas centrífugas verticales de al-
ta presión de aspiración normal y conectadas en paralelo, fabricadas en acero ino-
xidable y ejecución de rotor seco; cada bomba dispone de un convertidor de fre-
cuencia. Montado en bancada común y listo para la conexión con tubería de acero
inoxidable, equipado con un dispositivo de mando con el equipamiento de medi-
ción y ajuste necesario. Abastecimiento de agua y aumento de presión totalmente
automáticos en viviendas, locales, edificios de la administración, hoteles, hospita-
les, centros comerciales y sistemas industriales. Impulsión de agua potable y de
agua para uso industrial, así como agua de refrigeración, agua
contraincendios (excepto para los equipos contra incendios establecidos en la nor-
ma DIN14462 y con permiso de las autoridades locales de protección contraincen-
dios) o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente el
material y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga.

- Parada automática de las bombas en caso de avería o funcionamiento a veloci-
dad del modo
operativo de emergencia predefinida
Interfaces
- Contactos libres de tensión para indicación general de funcionamiento y de ave-
ría (SBM/SSM)
- Posibilidad de inversión de SBM y SSM
- Contactos para conexión/desconexión externa, falta de agua y segundo valor de
consigna
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- Conexión/desconexión externa por contacto para la desactivación del funciona-
miento automático
de la instalación

- Indicación de funcionamiento individual y de avería, mensaje de falta de agua:
- Convertidor de señal para 0/2–10V a 0/4–20mA

- Conductos flexibles de conexión o compensadores
- Vaso de expansión de membrana
- Tapas para rosca para instalaciones con tubería colectora de rosca

- LON-Bus, Modbus TCP, BACnet MSTP, BACnet IP
Normas cumplidas
- Especificaciones para instalaciones de conducción de agua potable DIN1988
(EN806)
- Vaso de expansión/depósito de compensación de membrana, DIN4807
- Equipo de instalaciones de potencia con materiales de servicio electrónicos
EN50178
- Equipamiento eléctrico de las máquinas EN60204-1
- Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos EN60335-1
- Conjuntos de cuadros de control de baja tensión, EN60439-1/61439-1
- CEM – Norma de emisión en entornos residenciales, comerciales y de industria li-
gera (EN 610006-3)
Material de la junta: EPDM
Material de la tubería: 1.4307
Datos proyectados
Caudal
4,30 l/s
Altura
46,00 m
Fluidos
Agua 100 %
Temperatura del fluido
10,00 °C
Densidad
999,60 kg/m³
Viscosidad cinemática
1,30 mm²/s
Datos hidráulicos (Punto de trabajo)
Caudal
4,30 l/s
Altura
46,00 m
Potencia en el eje P2
3,23 kW
Datos de los productos
Sistema de varias bombas
SiBoost Smart 3 Helix VE 606
Control
con variador de frec.
N° de bombas
3
Presión máxima de trabajo
1,6 MPa
Presión de entrada máx.
10 bar
Temperatura del fluido
3 °C
...
+
50 °C
Máx. temperatura ambiente
50 °C
Tipo de protección del motor
IP55
IP54
Tipo de protección del cuadro
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Depósito de expansión de membrana
Protección contra falta de agua
sí
sí
Datos del motor
Nivel de eficiencia del motor
IE4
Alimentación eléctrica
3~ 400 V / 50 Hz
Tolerancia de tensión admisible
400/50:+/-10%, 380/60:
2,20 kW
Velocidad máx.
Potencia nominal P2
3500 1/min
Intensidad nominal
5,10 A
Rendimiento
50% / 75% / 100%
88,5/88,5/88,5%
Clase de aislamiento
F
Protección de motor
sí
Medidas de acoplamiento

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1,00 15.879,18 15.879,18
19.02.02 ud ALJIBE 4000 l CON DISP. RENOVACION

Suministro y colocación de depósito prefabricado e, construido en poliéster reforza-
do con fibra de vidrio, con una capacidad para 4000 l de agua, dotado de tapa, y
sistema de regulación de llenado, incluso dispositivo automático de renovación del
agua almacenada dos veces cada 24 h, llave de compuerta de 25 mm. y sistema
de aliviadero mediante llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de
cemento y sin incluir la tubería de abastecimiento. Comprende todos los trabajos y
materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1,00 816,93 816,93
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19.02.03 ud CONJUNTO DE VACIADO
Suministro y montaje de CONJUNTO DE VACIADO de los diferentes circuitos ver-
ticales, realizado con valvulas de retencion y de corte con grifo de vaciado a pie
de montante y conducido mediante tuberia de PVC a sumidero, incluso conexion a
la red de saneamiento del edificio. Comprende todos los trabajos y materiales  ne-
cesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfec-
to estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la
D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1,00 937,87 937,87
19.02.04 ud CONJUNTO DE DESAIRE Y PURGA

Suministro y montaje de CONJUNTO de DESAIRE y PURGA de puntos altos de
tuberias, con valvulas de bola, boletines de purga, tuberías de 1/2" y colector de
recogida de purgas, incluso conexion a la red de saneamiento del edificio con p.p.
de tuberia de PVC, fijaciones, soportacion y accesorios. Comprende todos los tra-
bajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada,
probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación fi-
nal con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente, 
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertede-
ro y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1,00 655,14 655,14
19.02.05 ud LLAVE DE COMPUERTA (50 mm)

Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 2 " (50 mm.) de diá-
metro, de latón fundido, colocada mediante unión roscada o soldada. Comprende
todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad totalmente equipa-
da, completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamien-
to, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/
p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la insta-
lación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1,00 25,78 25,78
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19.02.06 ud LLAVE DE COMPUERTA (32mm)
Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 32 mm. de diámetro,
de latón fundido, colocada mediante unión roscada o soldada. Comprende todos
los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad totalmente equipada,
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/
p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la insta-
lación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

4,00 22,61 90,44

TOTAL 19.02........................................................................................... 18.405,34
DISTRIBUCIÓN19.03

19.03.01 m TUB.POLIPROPILENO SDR-6 20x3,4mm
Tubería de polipropileno sanitario de 20x3,4 mm. de diámetro nominal, SDR-6
UNE-EN-ISO-15874,Disponen de alma de fibra de Vidrio para mitigar dilatacio-
nes,, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales
de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.con p.p. de
tuberia de PVC, fijaciones, soportacion y accesorios. Comprende todos los traba-
jos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada,
probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación fi-
nal con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente, 
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertede-
ro y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1.345 1.345,00Spc0010
acs 572 572,00Spc0010
racs 487 487,00Spc0010

Spc0010
2.404,00 4,79 11.515,16
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19.03.02 m TUB.POLIPROPILENO SDR-6 25x4,2mm
Tubería de polipropileno sanitario de 25x4,2 mm. de diámetro nominal, SDR-6
UNE-EN-ISO-15874,Disponen de alma de fibra de Vidrio para mitigar dilataciones,
colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas
especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de
hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.con p.p. de tu-
beria de PVC, fijaciones, soportacion y accesorios. Comprende todos los trabajos
y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, pro-
bada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, in-
dicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

637 637,00Spc0010
acs 332,5 332,50Spc0010

Spc0010
969,50 5,70 5.526,15

19.03.03 m TUB.POLIPROPILENO SDR-6 32x5,4mm
Tubería de polipropileno sanitario de 32x5,4 mm. de diámetro nominal, SDR-6
UNE-EN-ISO-15874, Disponen de alma de fibra de Vidrio para mitigar dilatacio-
nes,colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales
de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.con p.p. de
tuberia de PVC, fijaciones, soportacion y accesorios. Comprende todos los traba-
jos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada,
probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación fi-
nal con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente, 
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertede-
ro y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

362 362,00Spc0010
acs 74 74,00Spc0010

Spc0010
436,00 6,54 2.851,44
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19.03.04 m TUB.POLIPROPILENO SDR-6 40x6,7mm
Tubería de polipropileno sanitario de 40x6,7 mm. de diámetro nominal, SDR-6
UNE-EN-ISO-15874, Disponen de alma de fibra de Vidrio para mitigar dilatacio-
nes,colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales
de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.con p.p. de
tuberia de PVC, fijaciones, soportacion y accesorios. Comprende todos los traba-
jos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada,
probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación fi-
nal con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente, 
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertede-
ro y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

58,5 58,50Spc0010
Spc0010

58,50 7,66 448,11
19.03.05 m TUB.POLIPROPILENO SDR-6 63x10,5mm

Tubería de polipropileno sanitario de 63x10,5 mm. de diámetro nominal, SDR-6
UNE-EN-ISO-15874,Disponen de alma de fibra de Vidrio para mitigar dilataciones,
colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas
especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de
hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.con p.p. de tu-
beria de PVC, fijaciones, soportacion y accesorios. Comprende todos los trabajos
y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, pro-
bada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, in-
dicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

83 83,00Spc0010
acs 13 13,00Spc0010

Spc0010
96,00 18,73 1.798,08

19.03.06 m. COQ.ELAST. D=22; e=9 mm. AUTOAD.
Aislamiento térmico para tuberías realizado con coquilla flexible de espuma elasto-
mérica autoadhesiva de 22 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso
colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.con p.p. de tuberia de
PVC, fijaciones, soportacion y accesorios. Comprende todos los trabajos y materia-
les  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos
as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1.236 1.236,00Spc0010
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Spc0010
1.236,00 4,99 6.167,64

19.03.07 m. COQ.ELAST. D=28; e=9 mm. AUTOAD.
Aislamiento térmico para tuberías  realizado con coquilla flexible de espuma elasto-
mérica autoadhesiva de 28 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso
colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.con p.p. de tuberia de
PVC, fijaciones, soportacion y accesorios. Comprende todos los trabajos y materia-
les  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos
as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

637 637,00Spc0010
Spc0010

637,00 5,62 3.579,94
19.03.08 m. COQ.ELAST. D=35; e=9 mm. AUTOAD.

Aislamiento térmico para tuberías  realizado con coquilla flexible de espuma elasto-
mérica autoadhesiva de 35 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso
colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.con p.p. de tuberia de
PVC, fijaciones, soportacion y accesorios. Comprende todos los trabajos y materia-
les  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos
as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

362 362,00Spc0010
Spc0010

362,00 6,50 2.353,00
19.03.09 m. COQ.ELAST. D=42; e=9 mm. AUTOAD.

Aislamiento térmico para tuberías  realizado con coquilla flexible de espuma elasto-
mérica autoadhesiva de 42 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso
colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.con p.p. de tuberia de
PVC, fijaciones, soportacion y accesorios. Comprende todos los trabajos y materia-
les  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos
as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

58,5 58,50Spc0010
Spc0010

58,50 7,40 432,90
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19.03.10 m. COQ.ELAST. D=2 1/2" e=9 mm. AUTOAD.
Aislamiento térmico para tuberías  realizado con coquilla flexible de espuma elasto-
mérica de diámetro interior (2 1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con ad-
hesivo en uniones y medios auxiliares.con p.p. de tuberia de PVC, fijaciones, so-
portacion y accesorios. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios pa-
ra dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normati-
va vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legaliza-
ción de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

83 83,00Spc0010
Spc0010

83,00 11,51 955,33
19.03.11 m COQUILLA ELASTOMÉRICA  D=22 mm e=30 mm

Aislamiento térmico para tuberías de 22 mm de diámetro exterior máximo en insta-
laciones hidrosanitarias y de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 30 mm de espesor con protección antimicrobiana, incluso coloca-
ción con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Cumple RITEcon p.p. de tube-
ria de PVC, fijaciones, soportacion y accesorios. Comprende todos los trabajos y
materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1.096 1.096,00Spc0010
Spc0010

1.096,00 11,64 12.757,44
19.03.12 m COQUILLA ELASTOMÉRICA  D=28 mm e=30 mm

Aislamiento térmico para tuberías de 28 mm de diámetro exterior máximo en insta-
laciones hidrosanitarias y de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 30 mm de espesor con protección antimicrobiana, incluso coloca-
ción con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Cumple RITEcon p.p. de tube-
ria de PVC, fijaciones, soportacion y accesorios. Comprende todos los trabajos y
materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

332,5 332,50Spc0010
Spc0010

332,50 13,80 4.588,50
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19.03.13 m COQUILLA ELASTOMÉRICA  D=35 mm e=30 mm
Aislamiento térmico para tuberías de 35 mm de diámetro exterior máximo en insta-
laciones hidrosanitarias y de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 30 mm de espesor con protección antimicrobiana, incluso coloca-
ción con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Cumple RITEcon p.p. de tube-
ria de PVC, fijaciones, soportacion y accesorios. Comprende todos los trabajos y
materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

74 74,00Spc0010
Spc0010

74,00 14,52 1.074,48
19.03.14 m COQUILLA ELASTOMÉRICA  D=63mm e=40 mm

Aislamiento térmico para tuberías de 63 mm de diámetro exterior máximo en insta-
laciones hidrosanitarias y de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 40 mm de espesor con protección antimicrobiana, incluso coloca-
ción con adhesivo en uniones y medios auxiliares. Cumple RITEcon p.p. de tube-
ria de PVC, fijaciones, soportacion y accesorios. Comprende todos los trabajos y
materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

13 13,00Spc0010
Spc0010

13,00 16,81 218,53
19.03.15 ud VÁLVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 3/4"

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 3/4" colocada me-
diante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.con p.p. de tuberia de PVC, fijaciones, soportacion y accesorios. Com-
prende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de prue-
bas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de indus-
tria, colegiación y organismos de control autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

49 49,00Spc0010
32 32,00Spc0010

7 7,00Spc0010
Spc0010

88,00 9,29 817,52
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19.03.16 ud VÁLVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 1"
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 1" colocada me-
diante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.con p.p. de tuberia de PVC, fijaciones, soportacion y accesorios. Com-
prende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de prue-
bas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de indus-
tria, colegiación y organismos de control autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

26 26,00Spc0010
12 12,00Spc0010

3 3,00Spc0010
Spc0010

41,00 8,11 332,51
19.03.17 ud VÁLVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 1 1/4"

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 1 1/4" colocada me-
diante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.con p.p. de tuberia de PVC, fijaciones, soportacion y accesorios. Com-
prende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de prue-
bas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de indus-
tria, colegiación y organismos de control autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

8 8,00Spc0010
8 8,00Spc0010

Spc0010
16,00 14,69 235,04

19.03.18 ud VÁLVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 1 1/2"
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 1 1/2" colocada me-
diante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.con p.p. de tuberia de PVC, fijaciones, soportacion y accesorios. Com-
prende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de prue-
bas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de indus-
tria, colegiación y organismos de control autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

3 3,00Spc0010
Spc0010

3,00 17,57 52,71
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19.03.19 u VÁLVULA DE ESFERA PVC PN10 2"
Válvula de esfera de PVC, de diámetro 2", PN-10. Totalmente instalada, probada y
funcionando, i/ p.p. de pequeño material y mediosauxiliares. Conforme a CTE DB
HS-4.con p.p. de tuberia de PVC, fijaciones, soportacion y accesorios. Comprende
todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, total-
mente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Docu-
mentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de prue-
bas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de indus-
tria, colegiación y organismos de control autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

6 6,00Spc0010
Spc0010

6,00 43,35 260,10
19.03.20 ud VALVULERIA BASE MONTANTE

Suministro y colocación de valvulería asociada a base de montante de fonanería
DN 32, formada por: válvula anti-retorno, llave de corte y grifo de vaciaso. Total-
mente equipada, instalada y funcionando.con p.p. de tuberia de PVC, fijaciones,
soportacion y accesorios. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios
para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado
de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legali-
zación de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

21 21,00Spc0010
Spc0010

21,00 109,58 2.301,18

TOTAL 19.03........................................................................................... 58.265,76
TOTAL C.19 ..................................................................................................................................... 76.953,61
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C.20 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN
20.01 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO CRAI

Acometida general de saneamiento a la red existente en el CRAI, hasta una distan-
cia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excava-
ción manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, coloca-
ción de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma
de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del
pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I,incluido conexion a aqueta exist-
nete, con remate posterior de esta. 
Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 532,88 532,88
20.02 ud POZO DE BOMBEO PREFABRICADO

Pozo de bombeo prefabricado en polietileno, registrable de recogida y elevación
de aguas fecales por bombeo, diametro 60 cm y 200 cm de altura, y con dos bom-
bas de impulsión de fecales de 0,5 kW, instaladas en el fondo de la arqueta, con
un caudal de 1/5 m3/hora, hasta una altura de 6 m, tapa circular y marco de fundi-
ción dúctil, terminada, y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación y relle-
no posterior,  s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

P SEMISOTANO 1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 1.009,94 1.009,94
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20.03 ud ARQUETA LADRILLO ARENERO 51X51X65 CM
Arqueta arenero a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm de medidas interio-
res, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con morte-
ro de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para evi-
tar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormigón armado prefabri-
cada, con una profundidad de 5cm en la tapa apra poder solar luego segun el tipo
de suelo de la zona,, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2012.

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calcu-
lo.lculo.

SOTANO 2 2,00Spc0010
Spc0010

2,00 98,69 197,38
20.04 u ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 51X51X65CM

Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores, cons-
truida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mor-
tero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento
CSIV-W2 redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de
bajada en la solera, con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, con una
profundidad de 5cm en la tapa apra poder solar luego segun el tipo de suelo de la
zona,, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el re-
lleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2012.

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

PLANTA BAJA 9 9,00Spc0010
Spc0010

9,00 94,12 847,08
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20.05 ud ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51X51X65 CM
Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica
de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espe-
sor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redonde-
ando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de
hormigón armado prefabricada, con una profundidad de 5cm en la tapa apra po-
der solar luego segun el tipo de suelo de la zona, , terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5,
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la par

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.ti-
da, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

PLANTA BAJA 19 19,00Spc0010
Spc0010

19,00 95,65 1.817,35
20.06 ud POZO LADRI.REGISTRO D=100CM.H=2,50 M. I/EXC.

Pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior y de hasta 250 cm. de profundi-
dad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, li-
geramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero
de cemento, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo
del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y
la tapa de hierro fundido, terminado con p.p. de medios auxiliares, incluso la exca-
vación, relleno y compactacion perimetral posterior. 

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

PLANTA BAJA 11 11,00Spc0010
Spc0010

11,00 1.102,56 12.128,16
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20.07 m TUBO ENTERRADO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 125 MM
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125
mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debi-
damente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los ri-
ñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado poste-
rior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

PLANTA BAJA 1 205,00 205,00Spc0010
Spc0010

205,00 14,73 3.019,65
20.08 m TUBO PVC PARED CORRUGADA JUNTA ELÁSTICA SN8 COLOR TEJA 160 MM

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y
rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 160 mm y con unión por junta elástica. Colocado
en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y ni-
velada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

PLANTA BAJA 1 315,00 315,00Spc0010
Spc0010

315,00 38,15 12.017,25
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20.09 ud VALVULA ANTI-RETORNO DN=160 MM
Suministro y colocación de llave de valvula antiretorno para aguas residuales de
160 mm de diámetro,  con junta labiada, totalmente equipada, instalada y funcio-
nando. 

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

ACOMETIDAS 2 2,00Spc0010
Spc0010

2,00 75,45 150,90
20.11 m TUBERIA DE PVC CLASE B 110 MM.

Tubería de PVC sanitaria clase B, de 110 mm. de diámetro, colocada en instalacio-
nes interiores de desagüe de inodoros, con p.p. de piezas especiales de PVC, in-
cluyendo accesorios, codos, tes, anillos, reducciones, manguitos, pasamuros, etc.,
y con unión pegada. 

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad total-
mente equipada, completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normati-
va vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legaliza-
ción de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

INODOROS Y VERTEDEROS 1 95,00 95,00Spc0010
Spc0010

95,00 7,76 737,20
20.12 m TUBERÍA DE PVC CLASE B 40 MM.

Tubería de PVC sanitaria clase B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalacio-
nes interiores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC, incluyendo acce-
sorios, codos, tes, anillos, reducciones, manguitos, pasamuros, etc., y con unión
pegada.  

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad total-
mente equipada, completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normati-
va vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legaliza-
ción de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

LAVABOS 1 95,00 95,00Spc0010
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Spc0010
95,00 6,46 613,70

20.13 ud DESAGÜE PVC C/SIFÓN
Desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de PVC , con
salida vertical/horizontal de diámetro necesario en función del aparato donde se
va a ubicar, y con registro, y conexión de éste mediante tubería de PVC del diame-
tro necesario, hasta el punto de desagüe existente, instalado, con uniones rosca-
das o pegadas, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. Conforme a CTE
DB HS-5.

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

PLANTA BAJA 86 86,00Spc0010
PLANTA PRIMERA 77 77,00Spc0010
PLANTA SEGUNDA 5 5,00Spc0010

Spc0010
168,00 11,19 1.879,92

20.14 m CANALÓN ZINCTITANIO CIRCULAR DESARROLLO 333 MM
Suministro e instalacion de canalón redondo de zinctitanio de 0,65 mm de espe-
sor, de sección circular con 333 mm de desarrollo, fijado mediante soportes al ale-
ro, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN612. Totalmente instala-
do, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales y remates, pequeño mate-
rial y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5. 

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

CUBIERTA 1 1.120,00 1.120,00Spc0010
Spc0010

1.120,00 27,70 31.024,00
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20.15 m BAJANTE ZINCTITANIO D=100 MM
Bajante circular de chapa de zinctitanio, de 100 mm de diámetro y 0,65 mm de es-
pesor, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de
unión mediante abocardado, colocadas con soportes especiales colocados cada
50 cm, instalada en el exterior del edificio. Totalmente instalada y conexionada, i/
p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE
DB HS-5.

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

BAJANTES 58 14,50 841,00Spc0010
Spc0010

841,00 23,92 20.116,72
20.16 m COLECTOR COLGADO PVC INSONORIZADO D=125 MM

Colector colgado de PVC insonorizado, de 125 mm de diámetro, unión pegada,
conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme
UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones de saneamiento. Totalmente monta-
da, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

PLANTA BAJA 1 52,00 52,00Spc0010
PLANTA PRIMERA 1 142,00 142,00Spc0010
PLANTA SEGUNDA 1 22,00 22,00Spc0010

Spc0010
216,00 31,57 6.819,12

20.17 m³ EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MÁQUINA TERRENO DURO
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura por me-
dios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes o a vertedero en caso de
ser necesario. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según
CTE-DB-HS, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero ni canon de vertido y con p.p. de medios auxiliares y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; medido el vo-
lumen de tierras sobre perfil del terreno sin considerar excavaciones de tierra no
autorizados.

D125 1 205,00 0,80 1,20 196,80Spc0010
D 160 1 315,00 0,80 1,20 302,40Spc0010

Spc0010
499,20 16,56 8.266,75
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20.18 m³ RELL/COMP.ZANJA C/RANA
Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manua-
les, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor,
con o sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero ni canon de verti-
do y con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; medido el volumen de tierras sobre perfil del terreno
sin considerar excavaciones de tierra no autorizados

D125 1 205,00 0,80 1,20 196,80Spc0010
D 160 1 315,00 0,80 1,20 302,40Spc0010

Spc0010
499,20 18,92 9.444,86

20.19 m MEON (BUZON + TUBO) ZINC
Suministro e instalacion de meon de zinc (buzon+tubo) para recogida, conforme
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1;
colocada en instalaciones de saneamiento. Totalmente montada, incluyendo p.p.
de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Confor-
me a CTE DB HS-5.

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

CUBIERTA 12 3,00 36,00Spc0010
Spc0010

36,00 23,21 835,56

TOTAL C.20 ..................................................................................................................................... 111.458,42
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C.21 INSTALACIONES ESPECIALES

CANALIZACIONES21.01
21.01.01 m TUBO PVC CORRUGADO Ø50MM.

Suministro e instalacion de tubo de PVC corrugado de 50 mm de diámetro según
UNE-EN 50.086 . Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de
accesorios, cajas de registro,  soportes, Incluso transporte, montaje,  p.p. de pie-
zas especiales, accesorios y pequeño material auxiliar. Comprende todos los tra-
bajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada,
probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación fi-
nal con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente, 
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertede-
ro y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

3.424 3.424,00Spc0010
Spc0010

3.424,00 1,14 3.903,36
21.01.02 m TUBO PVC CORRUGADO Ø32MM.

Suministro e instalacion de tubo de PVC corrugado de 32 mm de diámetro según
UNE-EN 50.086 . Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de
accesorios, cajas de registro, y soportes  Incluso transporte, montaje,  p.p. de pie-
zas especiales, accesorios y pequeño material auxiliar. Comprende todos los tra-
bajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada,
probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación fi-
nal con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente, 
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertede-
ro y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

5.723 5.723,00Spc0010
Spc0010

5.723,00 1,14 6.524,22
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21.01.03 m BANDEJA DE REJILLA 60x150+tierra
Suministro y colocación de Bandeja tipo REJILLA metálica   aprobado por la direc-
cion facultativa,  varilla electrosoldada, galvanizada en caliente de 60x150 , coloca-
ción sobre cubierta incluso parte proporcional de soportes, curvas, placas de mar-
caje etc, incluye cable de proteccion de puesta a tierra,  Incluso transporte, monta-
je,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño material auxiliar. Comprende
todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, total-
mente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Docu-
mentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de prue-
bas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de indus-
tria, colegiación y organismos de control autorizado, i/ p.p. tasas de industria, cole-
giación y organismos de control autorizado.
Incluye cable de puesta a tierra desnudo de 35mm2

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

26 26,00Spc0010
90 90,00Spc0010
87 87,00Spc0010

Spc0010
203,00 11,92 2.419,76

21.01.04 m BANDEJA DE REJILLA  100x300+tierra
Suministro y colocación de Bandeja tipo REJILLA  metálica   aprobado por la direc-
cion facultativa, , varilla electrosoldada, galvanizada en caliente de 100x300  colo-
cación sobre cubierta incluso parte proporcional de soportes, curvas, placas de
marcaje etc, incluye cable de proteccion de puesta a tierra,  Incluso transporte,
montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño material auxiliar. Com-
prende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de prue-
bas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de indus-
tria, colegiación y organismos de control autorizado.
Incluye cable de puesta a tierra desnudo de 35mm2

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

24 24,00Spc0010
57 57,00Spc0010
11 11,00Spc0010
28 28,00Spc0010
15 15,00Spc0010
52 52,00Spc0010

Spc0010
187,00 13,22 2.472,14
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21.01.05 m BANDEJA DE REJILLA  100x500+tierra
Suministro y colocación de Bandeja tipo REJILLA metálica    aprobado por la direc-
cion facultativa, , varilla electrosoldada, galvanizada en caliente de 100x500 , colo-
cación sobre cubierta incluso parte proporcional de soportes, curvas, placas de
marcaje etc, incluye cable de proteccion de puesta a tierra,  Incluso transporte,
montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño material auxiliar. Com-
prende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de prue-
bas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de indus-
tria, colegiación y organismos de control autorizado.
Incluye cable de puesta a tierra desnudo de 35mm2

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
longitud medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

125 125,00Spc0010
85 85,00Spc0010

128 128,00Spc0010
297 297,00Spc0010

70 70,00Spc0010
Spc0010

705,00 16,98 11.970,90
21.01.06 m BANDEJA DE REJILLA 60x100+tierra

Suministro y colocación de Bandeja tipo REJILLA metálica   aprobado por la direc-
cion facultativa,  varilla electrosoldada, galvanizada en caliente de 60x100 , coloca-
ción sobre cubierta incluso parte proporcional de soportes, curvas, placas de mar-
caje etc, incluye cable de proteccion de puesta a tierra,  Incluso transporte, monta-
je,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño material auxiliar. Comprende
todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, total-
mente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Docu-
mentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de prue-
bas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de indus-
tria, colegiación y organismos de control autorizado, i/ p.p. tasas de industria, cole-
giación y organismos de control autorizado.
Incluye cable de puesta a tierra desnudo de 35mm2

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

58 58,00Spc0010
Spc0010

58,00 11,65 675,70

TOTAL 21.01........................................................................................... 27.966,08
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CONTROL21.02

SUBESTACIONES DE CONTROL21.02.01
21.02.01.01 ud CC01 Salon de actos

Suministro e instalación de SUBESTACION DE CONTROL TIPO 5, con armario y
equipos para el control segun listado de senales, con capacidad para albergar un
maximo de  1 controlador Smart Automation Server y diez modulos de entrada /
salida. Plataforma EcoStruxure Building, Hot-Swap, CPU Controlador de modulos
Entrada/Salida y Servidor/Gestor de comunicaciones, Incorpora  Webserver, con
comunicaciones LON, Bacnet y ModBus Nativo (segun controlador). Autodireccio-
nable, Soporta TCP/IP , DHCP/DNS , HTTP, NTP, SMTPv3 y WebSevices (SO-
AP,REST). Alimentacion directamente por backplane. Instalacion en carril DIN. In-
cluye cable de conexiones en angulo y clip para carril DIN. 
Suministrado en cuadro de de control con dimensiones 800x800x200.

Sonda combinada de temperatura y humedad exterior. Sensor de temperatura se-
leccionable tipo Termistor NTC 1,8 o 10 kOhm (a 25¦C). Rangos de lectura: Tem-
peratura -10 a 60¦C, Humedad 0-95%HR. Transmisor para senal de HR seleccio-
nable 4-20mA (requiere alimentacion a 15-28V CC) o 0-10V (requiere alimenta-
cion a 15-35V CC o 24V CA, alternativamente). En caja de material plastico tipo
Poliamida, con grado de proteccion electrica IP65. 

Actuador rotativo para compuertas de aire 10Nm (aprox. 2 m2 de seccion de com-
puerta) para maniobra on/off o tres puntos. Alimentacion electrica a 230V CA, con-
sumo 2,5W, incorpora cable de 1m / 3x0,75 mm2 para conexion electrica. Angulo
de rotacion max.: 95¦, ajustable mecanicamente con topes. Tiempo de maniobra
150seg. Direccion de rotacion seleccionable. Indicacion de posicion mecanica. Pro-
teccion clase II, IP54. Maximo nivel sonoro 35 dB(A). Acoplamiento a ejes circula-
res o cuadrados de 8 a 26,7mm. Permite desembrague para rotacion manual.

Presostato diferencial para aire, ajustable de 500 Pa de presion diferencial entre
tomas de presion (diametro 6,2 mm). En caja de material plastico (PC 10% GF),
cubierta de PC y membrana (en contacto con el medio) de silicona LSR. Protec-
cion electrica tipo IP54. Dimensiones 88mm x 91,4mm x 52mm. Rosca interna del
adaptador G1/8. Rango de presion 0,2 - 50 mbar.

Sonda combinada de temperatura y humedad para conductos. Sensor de tempera-
tura seleccionable tipo Termistor NTC 1,8 o 10 kOhm (a 25¦C). Tubo de inmersion
en Poliamida, con filtro protector del sensor (en extremo), de bronce. Longitud de
inmersion 230mm. Incluso brida sujecion a conducto. Caja de Poliamida con Pro-
teccion IP65. Rangos de lectura: Temperatura -10 a 60¦C, Humedad 0-95%HR.
Transmisor para senal de HR seleccionable 4-20mA (requiere alimentacion a
15-28V CC) o 0-10V (requiere alimentacion a 15-35V CC o 24V CA, alternativa-
mente).

Sensor Presion/Veloc aire tuberia, No LCD  0à250/500/1,000/2,500 Pa

Transmisor de calidad de aire (CO2), temperatura y humedad relativa para con-
ductos. Sensor de temperatura seleccionable tipo Termistor NTC 1,8 o 10 kOhm
(a 25¦C). Longitud de Tubo inmersion 220mm. Incluso accesorio sujecion a con-
ducto. Caja en plastico ABC. Rangos de lectura: Temperatura 0¦C a 50¦C, Concen-
tracion de CO2: 0-2000ppm. Transmisor para senal de ppm-CO2 seleccionable
0-5V o 0-10V, con alimentacion a 24V CA.

SWITCH NO GEST. 5 RJ45

Pantalla Advanced Display para control, supervision y manteniemiento de la solu-
cion EcoStruxure. Pantalla HMI 10.1' con kit para montaje fijo.
La pantalla Advanced Display no necesita ningun software adicional para configu-
racion de la misma.
Es necesario usar aplicaciones estandar como App.- Technician Tool,  App de
usuario Adaptiapp y/o Estacion Web.

SUBESTACION DE CONTROL T5_01 1
Sensor humedad relativa exterior Vista 1
Tres puntos o todo/nada / 10 Nm / 230V 4
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Presostato Aire -500Pa 2
Sensor combinado HR+Temp conducto Vista 4
Sensor Presion/Veloc aire tuberia 0à250/500/1,000/2,500 Pa 6
 Sens. cond. CO2-Temp-HR 2
SwitchNOGest_ 5x100TXRJ45 1
SmartX Advanced Display Version 3 1

Totalmente instalado, incluso puesta en marcha y configuración del sistema.  Inclu-
so transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño material
auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la uni-
dad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigen-
te,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la
instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,
i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1,00 13.450,97 13.450,97
21.02.01.02 ud CC02 UTA (Norte 1)

Suministro e instalación de SUBESTACION DE CONTROL TIPO 1, con armario y
equipos para el control segun listado de senales, con capacidad para albergar un
maximo de 1 controlador Smart Automation Server / AS-B / MPC. Plataforma
EcoStruxure Building, Hot-Swap, CPU Controlador de modulos Entrada/Salida y
Servidor/Gestor de comunicaciones, Incorpora  Webserver, con comunicaciones
LON, Bacnet y ModBus Nativo (segun controlador). Autodireccionable, Soporta
TCP/IP , DHCP/DNS , HTTP, NTP, SMTPv3 y WebSevices (SOAP,REST). Alimen-
tacion directamente por backplane. Instalacion en carril DIN. Incluye cable de co-
nexiones en angulo y clip para carril DIN. 
Suministrado en cuadro de de control con dimensiones 500x400x150.

Actuador rotativo para compuertas de aire 10Nm (aprox. 2 m2 de seccion de com-
puerta) para maniobra on/off o tres puntos. Alimentacion electrica a 230V CA, con-
sumo 2,5W, incorpora cable de 1m / 3x0,75 mm2 para conexion electrica. Angulo
de rotacion max.: 95¦, ajustable mecanicamente con topes. Tiempo de maniobra
150seg. Direccion de rotacion seleccionable. Indicacion de posicion mecanica. Pro-
teccion clase II, IP54. Maximo nivel sonoro 35 dB(A). Acoplamiento a ejes circula-
res o cuadrados de 8 a 26,7mm. Permite desembrague para rotacion manual.

Presostato diferencial para aire, ajustable de 500 Pa de presion diferencial entre
tomas de presion (diametro 6,2 mm). En caja de material plastico (PC 10% GF),
cubierta de PC y membrana (en contacto con el medio) de silicona LSR. Protec-
cion electrica tipo IP54. Dimensiones 88mm x 91,4mm x 52mm. Rosca interna del
adaptador G1/8. Rango de presion 0,2 - 50 mbar.

Sonda combinada de temperatura y humedad para conductos. Sensor de tempera-
tura seleccionable tipo Termistor NTC 1,8 o 10 kOhm (a 25¦C). Tubo de inmersion
en Poliamida, con filtro protector del sensor (en extremo), de bronce. Longitud de
inmersion 230mm. Incluso brida sujecion a conducto. Caja de Poliamida con Pro-
teccion IP65. Rangos de lectura: Temperatura -10 a 60¦C, Humedad 0-95%HR.
Transmisor para senal de HR seleccionable 4-20mA (requiere alimentacion a
15-28V CC) o 0-10V (requiere alimentacion a 15-35V CC o 24V CA, alternativa-
mente).

Sensor Presion/Veloc aire tuberia, No LCD  0à250/500/1,000/2,500 Pa

Transmisor de calidad de aire (CO2), temperatura y humedad relativa para con-
ductos. Sensor de temperatura seleccionable tipo Termistor NTC 1,8 o 10 kOhm
(a 25¦C). Longitud de Tubo inmersion 220mm. Incluso accesorio sujecion a con-
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ducto. Caja en plastico ABC. Rangos de lectura: Temperatura 0¦C a 50¦C, Concen-
tracion de CO2: 0-2000ppm. Transmisor para senal de ppm-CO2 seleccionable
0-5V o 0-10V, con alimentacion a 24V CA.

SUBESTACION DE CONTROL T1_02 1
Tres puntos o todo/nada / 10 Nm / 230V 2
Presostato Aire -500Pa 1
Sensor combinado HR+Temp conducto Vista 2
Sensor Presion/Veloc aire tuberia 0à250/500/1,000/2,500 Pa 3
 Sens. cond. CO2-Temp-HR 1

Totalmente instalado, incluso puesta en marcha y configuración del sistema.  Inclu-
so transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño material
auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la uni-
dad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigen-
te,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la
instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,
i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1,00 5.486,51 5.486,51
21.02.01.03 ud CC03 UTA (Norte 2.1)

Suministro e instalación de SUBESTACION DE CONTROL TIPO 1, con armario y
equipos para el control segun listado de senales, con capacidad para albergar un
maximo de 1 controlador Smart Automation Server / AS-B / MPC. Plataforma
EcoStruxure Building, Hot-Swap, CPU Controlador de modulos Entrada/Salida y
Servidor/Gestor de comunicaciones, Incorpora  Webserver, con comunicaciones
LON, Bacnet y ModBus Nativo (segun controlador). Autodireccionable, Soporta
TCP/IP , DHCP/DNS , HTTP, NTP, SMTPv3 y WebSevices (SOAP,REST). Alimen-
tacion directamente por backplane. Instalacion en carril DIN. Incluye cable de co-
nexiones en angulo y clip para carril DIN. 
Suministrado en cuadro de de control con dimensiones 500x400x150.

Actuador rotativo para compuertas de aire 10Nm (aprox. 2 m2 de seccion de com-
puerta) para maniobra on/off o tres puntos. Alimentacion electrica a 230V CA, con-
sumo 2,5W, incorpora cable de 1m / 3x0,75 mm2 para conexion electrica. Angulo
de rotacion max.: 95¦, ajustable mecanicamente con topes. Tiempo de maniobra
150seg. Direccion de rotacion seleccionable. Indicacion de posicion mecanica. Pro-
teccion clase II, IP54. Maximo nivel sonoro 35 dB(A). Acoplamiento a ejes circula-
res o cuadrados de 8 a 26,7mm. Permite desembrague para rotacion manual.

Presostato diferencial para aire, ajustable de 500 Pa de presion diferencial entre
tomas de presion (diametro 6,2 mm). En caja de material plastico (PC 10% GF),
cubierta de PC y membrana (en contacto con el medio) de silicona LSR. Protec-
cion electrica tipo IP54. Dimensiones 88mm x 91,4mm x 52mm. Rosca interna del
adaptador G1/8. Rango de presion 0,2 - 50 mbar.

Sonda combinada de temperatura y humedad para conductos. Sensor de tempera-
tura seleccionable tipo Termistor NTC 1,8 o 10 kOhm (a 25¦C). Tubo de inmersion
en Poliamida, con filtro protector del sensor (en extremo), de bronce. Longitud de
inmersion 230mm. Incluso brida sujecion a conducto. Caja de Poliamida con Pro-
teccion IP65. Rangos de lectura: Temperatura -10 a 60¦C, Humedad 0-95%HR.
Transmisor para senal de HR seleccionable 4-20mA (requiere alimentacion a
15-28V CC) o 0-10V (requiere alimentacion a 15-35V CC o 24V CA, alternativa-
mente).

Sensor Presion/Veloc aire tuberia, No LCD  0à250/500/1,000/2,500 Pa

Transmisor de calidad de aire (CO2), temperatura y humedad relativa para con-
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ductos. Sensor de temperatura seleccionable tipo Termistor NTC 1,8 o 10 kOhm
(a 25¦C). Longitud de Tubo inmersion 220mm. Incluso accesorio sujecion a con-
ducto. Caja en plastico ABC. Rangos de lectura: Temperatura 0¦C a 50¦C, Concen-
tracion de CO2: 0-2000ppm. Transmisor para senal de ppm-CO2 seleccionable
0-5V o 0-10V, con alimentacion a 24V CA.

SUBESTACION DE CONTROL T1_02 1
Tres puntos o todo/nada / 10 Nm / 230V 2
Presostato Aire -500Pa 1
Sensor combinado HR+Temp conducto Vista 2
Sensor Presion/Veloc aire tuberia 0à250/500/1,000/2,500 Pa 3
 Sens. cond. CO2-Temp-HR 1

Totalmente instalado, incluso puesta en marcha y configuración del sistema.  Inclu-
so transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño material
auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la uni-
dad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigen-
te,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la
instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,
i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1,00 5.486,51 5.486,51
21.02.01.04 ud CC04 UTA (Oeste)

Suministro e instalación de SUBESTACION DE CONTROL TIPO 1, con armario y
equipos para el control segun listado de senales, con capacidad para albergar un
maximo de 1 controlador Smart Automation Server / AS-B / MPC. Plataforma
EcoStruxure Building, Hot-Swap, CPU Controlador de modulos Entrada/Salida y
Servidor/Gestor de comunicaciones, Incorpora  Webserver, con comunicaciones
LON, Bacnet y ModBus Nativo (segun controlador). Autodireccionable, Soporta
TCP/IP , DHCP/DNS , HTTP, NTP, SMTPv3 y WebSevices (SOAP,REST). Alimen-
tacion directamente por backplane. Instalacion en carril DIN. Incluye cable de co-
nexiones en angulo y clip para carril DIN. 
Suministrado en cuadro de de control con dimensiones 500x400x150.

Actuador rotativo para compuertas de aire 10Nm (aprox. 2 m2 de seccion de com-
puerta) para maniobra on/off o tres puntos. Alimentacion electrica a 230V CA, con-
sumo 2,5W, incorpora cable de 1m / 3x0,75 mm2 para conexion electrica. Angulo
de rotacion max.: 95¦, ajustable mecanicamente con topes. Tiempo de maniobra
150seg. Direccion de rotacion seleccionable. Indicacion de posicion mecanica. Pro-
teccion clase II, IP54. Maximo nivel sonoro 35 dB(A). Acoplamiento a ejes circula-
res o cuadrados de 8 a 26,7mm. Permite desembrague para rotacion manual.

Presostato diferencial para aire, ajustable de 500 Pa de presion diferencial entre
tomas de presion (diametro 6,2 mm). En caja de material plastico (PC 10% GF),
cubierta de PC y membrana (en contacto con el medio) de silicona LSR. Protec-
cion electrica tipo IP54. Dimensiones 88mm x 91,4mm x 52mm. Rosca interna del
adaptador G1/8. Rango de presion 0,2 - 50 mbar.

Sonda combinada de temperatura y humedad para conductos. Sensor de tempera-
tura seleccionable tipo Termistor NTC 1,8 o 10 kOhm (a 25¦C). Tubo de inmersion
en Poliamida, con filtro protector del sensor (en extremo), de bronce. Longitud de
inmersion 230mm. Incluso brida sujecion a conducto. Caja de Poliamida con Pro-
teccion IP65. Rangos de lectura: Temperatura -10 a 60¦C, Humedad 0-95%HR.
Transmisor para senal de HR seleccionable 4-20mA (requiere alimentacion a
15-28V CC) o 0-10V (requiere alimentacion a 15-35V CC o 24V CA, alternativa-
mente).

Sensor Presion/Veloc aire tuberia, No LCD  0à250/500/1,000/2,500 Pa
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Transmisor de calidad de aire (CO2), temperatura y humedad relativa para con-
ductos. Sensor de temperatura seleccionable tipo Termistor NTC 1,8 o 10 kOhm
(a 25¦C). Longitud de Tubo inmersion 220mm. Incluso accesorio sujecion a con-
ducto. Caja en plastico ABC. Rangos de lectura: Temperatura 0¦C a 50¦C, Concen-
tracion de CO2: 0-2000ppm. Transmisor para senal de ppm-CO2 seleccionable
0-5V o 0-10V, con alimentacion a 24V CA.

SUBESTACION DE CONTROL T1_02 1
Tres puntos o todo/nada / 10 Nm / 230V 2
Presostato Aire -500Pa 1
Sensor combinado HR+Temp conducto Vista 2
Sensor Presion/Veloc aire tuberia 0à250/500/1,000/2,500 Pa 3
Sens. cond. CO2-Temp-HR 1

Totalmente instalado, incluso puesta en marcha y configuración del sistema.  Inclu-
so transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño material
auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la uni-
dad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigen-
te,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la
instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,
i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1,00 5.486,51 5.486,51
21.02.01.05 ud CC05 UTA (Sur)

Suministro e instalación de SUBESTACION DE CONTROL TIPO 1, con armario y
equipos para el control segun listado de senales, con capacidad para albergar un
maximo de 1 controlador Smart Automation Server / AS-B / MPC. Plataforma
EcoStruxure Building, Hot-Swap, CPU Controlador de modulos Entrada/Salida y
Servidor/Gestor de comunicaciones, Incorpora  Webserver, con comunicaciones
LON, Bacnet y ModBus Nativo (segun controlador). Autodireccionable, Soporta
TCP/IP , DHCP/DNS , HTTP, NTP, SMTPv3 y WebSevices (SOAP,REST). Alimen-
tacion directamente por backplane. Instalacion en carril DIN. Incluye cable de co-
nexiones en angulo y clip para carril DIN. 
Suministrado en cuadro de de control con dimensiones 500x400x150.

Actuador rotativo para compuertas de aire 10Nm (aprox. 2 m2 de seccion de com-
puerta) para maniobra on/off o tres puntos. Alimentacion electrica a 230V CA, con-
sumo 2,5W, incorpora cable de 1m / 3x0,75 mm2 para conexion electrica. Angulo
de rotacion max.: 95¦, ajustable mecanicamente con topes. Tiempo de maniobra
150seg. Direccion de rotacion seleccionable. Indicacion de posicion mecanica. Pro-
teccion clase II, IP54. Maximo nivel sonoro 35 dB(A). Acoplamiento a ejes circula-
res o cuadrados de 8 a 26,7mm. Permite desembrague para rotacion manual.

Presostato diferencial para aire, ajustable de 500 Pa de presion diferencial entre
tomas de presion (diametro 6,2 mm). En caja de material plastico (PC 10% GF),
cubierta de PC y membrana (en contacto con el medio) de silicona LSR. Protec-
cion electrica tipo IP54. Dimensiones 88mm x 91,4mm x 52mm. Rosca interna del
adaptador G1/8. Rango de presion 0,2 - 50 mbar.

Sonda combinada de temperatura y humedad para conductos. Sensor de tempera-
tura seleccionable tipo Termistor NTC 1,8 o 10 kOhm (a 25¦C). Tubo de inmersion
en Poliamida, con filtro protector del sensor (en extremo), de bronce. Longitud de
inmersion 230mm. Incluso brida sujecion a conducto. Caja de Poliamida con Pro-
teccion IP65. Rangos de lectura: Temperatura -10 a 60¦C, Humedad 0-95%HR.
Transmisor para senal de HR seleccionable 4-20mA (requiere alimentacion a
15-28V CC) o 0-10V (requiere alimentacion a 15-35V CC o 24V CA, alternativa-
mente).
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Sensor Presion/Veloc aire tuberia, No LCD  0à250/500/1,000/2,500 Pa

Transmisor de calidad de aire (CO2), temperatura y humedad relativa para con-
ductos. Sensor de temperatura seleccionable tipo Termistor NTC 1,8 o 10 kOhm
(a 25¦C). Longitud de Tubo inmersion 220mm. Incluso accesorio sujecion a con-
ducto. Caja en plastico ABC. Rangos de lectura: Temperatura 0¦C a 50¦C, Concen-
tracion de CO2: 0-2000ppm. Transmisor para senal de ppm-CO2 seleccionable
0-5V o 0-10V, con alimentacion a 24V CA.

SUBESTACION DE CONTROL T1_02 1
Tres puntos o todo/nada / 10 Nm / 230V 2
Presostato Aire -500Pa 1
Sensor combinado HR+Temp conducto Vista 2
Sensor Presion/Veloc aire tuberia 0à250/500/1,000/2,500 Pa 3
 Sens. cond. CO2-Temp-HR 1

Totalmente instalado, incluso puesta en marcha y configuración del sistema.  Inclu-
so transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño material
auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la uni-
dad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigen-
te,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la
instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,
i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1,00 3.552,82 3.552,82
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21.02.01.06 ud CUADROS ELECTRICOS
Suministro e instalación de Controlador de zona BACnet/IP  libremente programa-
ble, basado en IP para realizar funciones clave de HVAC para el edificio como logi-
cas de control avanzadas, registro de tendencias locales, gestion de horarios de
uso y alarmas, para ser usado en standalone o en offline. La gran flexibilidad del
equipo reside en sus numerosas entradas/salidas del tipo Ub RUNIVERSAL, las
cuales se pueden programar tanto como entradas (tipo digital, contador, supervisa-
das, analogicas, corriente, temperatura resistivas y RTD temperatura) o salidas
(analogicas), ademas dispone de salidas tipo triac o rele. En concreto el
RP-C-16A dispone de 8 Ub, 4 triac, 4 DO (1 de las DO de 12A). 
Alimentacion 230 VAC
Equipo BACnet/IP nativo (B-AAC device profile+)
Dual-port Ethernet switch incorporado para facilitar redes IT tipo estrella o Daisy
chain. Protocolos soportadas: IP adressing, comunicaciones BACnet/IP y DHCP
para una facils configuracion de red.
Dispone de Sensor Bus 24VDC para la alimentacion y comunicacion hasta 4
SmartX sensors.
Dispone de Room Bus para aplicaciones de iluminacion y persianas.
Dispone de USB Host y mini-USB para configuracion.
Bluetooth intgrado para uso de APP eCommissioning Tool.
Programacion en Script y Function Block. Dispone de Custom types, plantillas pa-
ra la modificacion masiva de parametros.
Controlador de zona 16IO 230V x 13ud

Totalmente instalado, incluso puesta en marcha y configuración del sistema.  Inclu-
so transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño material
auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la uni-
dad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigen-
te,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la
instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,
i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1,00 4.960,27 4.960,27
21.02.01.07 ud CC03 UTA (Norte 2.2)

Suministro e instalación de SUBESTACION DE CONTROL TIPO 1, con armario y
equipos para el control segun listado de senales, con capacidad para albergar un
maximo de 1 controlador Smart Automation Server / AS-B / MPC. Plataforma
EcoStruxure Building, Hot-Swap, CPU Controlador de modulos Entrada/Salida y
Servidor/Gestor de comunicaciones, Incorpora  Webserver, con comunicaciones
LON, Bacnet y ModBus Nativo (segun controlador). Autodireccionable, Soporta
TCP/IP , DHCP/DNS , HTTP, NTP, SMTPv3 y WebSevices (SOAP,REST). Alimen-
tacion directamente por backplane. Instalacion en carril DIN. Incluye cable de co-
nexiones en angulo y clip para carril DIN. 
Suministrado en cuadro de de control con dimensiones 500x400x150.

Actuador rotativo para compuertas de aire 10Nm (aprox. 2 m2 de seccion de com-
puerta) para maniobra on/off o tres puntos. Alimentacion electrica a 230V CA, con-
sumo 2,5W, incorpora cable de 1m / 3x0,75 mm2 para conexion electrica. Angulo
de rotacion max.: 95¦, ajustable mecanicamente con topes. Tiempo de maniobra
150seg. Direccion de rotacion seleccionable. Indicacion de posicion mecanica. Pro-
teccion clase II, IP54. Maximo nivel sonoro 35 dB(A). Acoplamiento a ejes circula-
res o cuadrados de 8 a 26,7mm. Permite desembrague para rotacion manual.

Presostato diferencial para aire, ajustable de 500 Pa de presion diferencial entre
tomas de presion (diametro 6,2 mm). En caja de material plastico (PC 10% GF),
cubierta de PC y membrana (en contacto con el medio) de silicona LSR. Protec-
cion electrica tipo IP54. Dimensiones 88mm x 91,4mm x 52mm. Rosca interna del
adaptador G1/8. Rango de presion 0,2 - 50 mbar.
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Sonda combinada de temperatura y humedad para conductos. Sensor de tempera-
tura seleccionable tipo Termistor NTC 1,8 o 10 kOhm (a 25¦C). Tubo de inmersion
en Poliamida, con filtro protector del sensor (en extremo), de bronce. Longitud de
inmersion 230mm. Incluso brida sujecion a conducto. Caja de Poliamida con Pro-
teccion IP65. Rangos de lectura: Temperatura -10 a 60¦C, Humedad 0-95%HR.
Transmisor para senal de HR seleccionable 4-20mA (requiere alimentacion a
15-28V CC) o 0-10V (requiere alimentacion a 15-35V CC o 24V CA, alternativa-
mente).

Sensor Presion/Veloc aire tuberia, No LCD  0à250/500/1,000/2,500 Pa

Transmisor de calidad de aire (CO2), temperatura y humedad relativa para con-
ductos. Sensor de temperatura seleccionable tipo Termistor NTC 1,8 o 10 kOhm
(a 25¦C). Longitud de Tubo inmersion 220mm. Incluso accesorio sujecion a con-
ducto. Caja en plastico ABC. Rangos de lectura: Temperatura 0¦C a 50¦C, Concen-
tracion de CO2: 0-2000ppm. Transmisor para senal de ppm-CO2 seleccionable
0-5V o 0-10V, con alimentacion a 24V CA.

SUBESTACION DE CONTROL T1_02 1
Tres puntos o todo/nada / 10 Nm / 230V 2
Presostato Aire -500Pa 1
Sensor combinado HR+Temp conducto Vista 2
Sensor Presion/Veloc aire tuberia 0à250/500/1,000/2,500 Pa 3
Sens. cond. CO2-Temp-HR 1

Totalmente instalado, incluso puesta en marcha y configuración del sistema.  Inclu-
so transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño material
auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la uni-
dad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigen-
te,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la
instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,
i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1,00 5.486,51 5.486,51

TOTAL 21.02.01...................................................................................... 43.910,10

UNIDADES TERMINALES21.02.02
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21.02.02.01 u Fan Coils
Suministro e instalación de Controlador de zona , libremente programable, basado
en IP para realizar funciones clave de HVAC para el edificio como logicas de con-
trol avanzadas, registro de tendencias locales, gestion de horarios de uso y alar-
mas, para ser usado en standalone o en offline. La gran flexibilidad del equipo resi-
de en sus numerosas entradas/salidas del tipo Ub RUNIVERSAL, las cuales se
pueden programar tanto como entradas (tipo digital, contador, supervisadas, ana-
logicas, corriente, temperatura resistivas y RTD temperatura) o salidas (analogi-
cas), ademas dispone de salidas tipo triac o rele. En concreto el RP-C-16A dispo-
ne de 8 Ub, 4 triac, 4 DO (1 de las DO de 12A). Alimentacion 230 VAC
Equipo BACnet/IP nativo (B-AAC device profile+)
Dual-port Ethernet switch incorporado para facilitar redes IT tipo estrella o Daisy
chain. Protocolos soportadas: IP adressing, comunicaciones BACnet/IP y DHCP
para una facils configuracion de red.
Dispone de Sensor Bus 24VDC para la alimentacion y comunicacion hasta 4
SmartX sensors.
Dispone de Room Bus para aplicaciones de iluminacion y persianas.
Dispone de USB Host y mini-USB para configuracion.
Bluetooth intgrado para uso de APP eCommissioning Tool.
Programacion en Script y Function Block. Dispone de Custom types, plantillas pa-
ra la modificacion masiva de parametros.

Base de sensor con SmartX System Bus para usar con la familia de controladores
SmartX MP-C o MP-V, medicion digital de temperatura (precision ¦0,2C) y hume-
dad relativa (precision ¦0,2 desde 10 hasta 80% RH @25C, Hysteresis tipico 1,5%)
RJ-45 Dual-port ethernet para facilitar la conexion Daisy Chain con el sensor bus.

30ud x Controlador de zona 16IO 230V
55 udx Base Sensor con Temp, humedad

Totalmente instalado, incluso puesta en marcha y configuración del sistema.  Inclu-
so transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño material
auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la uni-
dad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigen-
te,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la
instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,
i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1,00 31.141,98 31.141,98

TOTAL 21.02.02...................................................................................... 31.141,98

PUESTO CENTRAL21.02.03
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21.02.03.01 u Puesto de Supervision y Control
Suministro e instalación de 1ud x ORDENADOR SOBREMESA para PUESTO
CENTRAL DE CONTROL y SUPERVISION, Tipo de caja Micro Torre, con proce-
sador tipo cuadruple nucleo a 3,1Hhz de velocidad y cache de 6MB, procesamien-
to a 64bits, RAM 4GB, Disco duro de 750GB Seri ATA/300, Grabadora DVD, Tarje-
ta Grafica 512MB, Tarjeta Ethernet, 8 puertos USB2.0, Monitor TFT de 23'' LED
1920:1080, . Incluye software y licencia de sistema operativo, raton, teclado . Total-
mente puesto en servicio.

1ud xSoftware de servidor, para estuctura de servidor es el punto central desde
donde los usuarios pueden configurar, controlar, y monitorizar el sistema completo
controlado por varios Servidores. la licencia puede gestionar hasta 10 Controllers.
Potente sistema de networking, puede ejecutar multiples programas de control
usando diferentes protocolos (TCP/IP, DHCP/DNS, HTTP, NTP, SMTP, etc...) ,
maneja alarmas , usuarios, horarios, eventos y registros. La informacion puede li-
berarse al usuario directamente asi como  a otros dispositivos y servidores. Dos ti-
pos de programacion , mediante script y mediante diagrama de bloques. El servi-
dor contiene el historico y la configuracion de la BBDD. Soporta BACNET, MOD-
BUS y LONWORKS mediante driver's Nativos. Incluye Licencia de segvidor de re-
porte, que permite al usuario maximizar el uso de su energia, ademas permite ar-
quitecturas abiertas con SQL, Report Scheduling, Web acces para facilitar la acce-
sibilidad, Predefinicion automatica de Reportes, Import and Export Reports, Perso-
nalizacion de Reportes . 
Incluye 3 interfaces de usuario a elegir entre licencia cliente en pc o web.

Totalmente instalado, incluso puesta en marcha y configuración del sistema.  Inclu-
so transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño material
auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la uni-
dad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigen-
te,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la
instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,
i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo

1,00 6.291,34 6.291,34

TOTAL 21.02.03...................................................................................... 6.291,34

INGENIERIA SISTEMA DE CONTROL21.02.04
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21.02.04.01 ud Ingenieria, Programacion y Puesta en marcha
Suministro e instalación de TRABAJOS DE INGENIERIA , PROGRAMACION Y
PUESTA EN MARCHA de las Instalaciones de CONTROL DE CLIMA incluidas en
este proyecto.
Comprende: 
* Desarrollo, de forma consensuada con la Dir.Facultativa y/o representantes de la
Propiedad, del proyecto de Control de Clima en cuanto a las necesidades del siste-
ma y soluciones generales. Incluye el replanteo tecnico correspondiente a la arqui-
tectura de comunicaciones correspondiente al edificio/s objeto del proyecto.
* Ingenieria del sistema, seleccion de controladores y material de campo, realiza-
cion de esquemas de conexionado 
* Programacion de controladores para la implementacion de las regulaciones, auto-
matizaciones y gestion del sistema, segun el proyecto de detalle. 
* Diseno de las pantallas graficas de supervision , con puntos de interaccion con el
sistema, para el/los puesto/s central/es de control. 
* Verificacion del correcto funcionamiento del sistema de control de Clima. 
* Puesta en marcha , comprobacion de todas las senales tanto fisicas como de in-
tegracion 
* Verificacion del correcto funcionamiento del sistema de control de Clima
* Un curso de formacion para el personal designado a la explotacion del sistema. 
* Es necesaria la presencia de un representante del instalador durante la puesta
en marcha. La puesta en marcha comenzara cuando la instalacion se haya ejecu-
tado al 95% y se acordara con SE la fecha de inicio. Antes de iniciar la puesta en
marcha debera estar finalizada la red de comunicaciones. Todos los equipos debe-
ran estar con alimentacion electrica para realizar la puesta en marcha, si por cau-
sas ajenas, la alimentacion electrica no es estable y produce retrasos en la puesta
en marcha, se valorara aparte.

Totalmente instalado, incluso puesta en marcha y configuración del sistema.  Inclu-
so transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño material
auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la uni-
dad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigen-
te,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la
instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,
i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1,00 8.729,69 8.729,69
21.02.04.02 u Integraciones

Suministro e instalación de INTEGRACION EN EL SISTEMA DE SUPERVISION
del subsistema de Produccion de agua fira y caliente  con 100 puntos aproximada-
mente por equipo. mediante protocolo LON, Bacnet o Modbus
Comprende: 
* Mapeo de variables, segun documentacion del sistema. 
* Diseno de las pantallas graficas de supervision, con puntos de interaccion con el
sistema, para el/los puesto/s central/es de control. 

Interface y/o software necesario para la comunicacion mediante protocolos abier-
tos (Lon, BacNet, Modbus)  del sistema que se integra (suministrado por terceros)
ò Tarjetas de entradas/salidas del sistema a integrar, cuando sean requeridas ò
Documentacion tecnica completa, asi como planos as-buit en soporte informatico,
del sistema que se integra. ò Cualquier material y/o trabajo que deba proporcional
el suministrador del sistema que se integra.

INTEGRACION EN EL SISTEMA DE SUPERVISION del subsistema de control y
gestion del sistema de Grupos Electrogenos del edificio comprendiendo 1 Grupo
Electrogeno con 15 puntos aproximadamente.
Comprende: ò Mapeo de variables, segun documentacion del sistema. ò Diseno
de las pantallas graficas de supervision, con puntos de interaccion con el sistema,
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para el/los puesto/s central/es de control. 
Interface y/o software necesario para la comunicacion mediante protocolos abier-
tos (Lon, BacNet, Modbus)  del sistema que se integra (suministrado por terceros)
ò Tarjetas de entradas/salidas del sistema a integrar, cuando sean requeridas ò
Documentacion tecnica completa, asi como planos as-buit en soporte informatico,
del sistema que se integra. ò Cualquier material y/o trabajo que deba proporcional
el suministrador del sistema que se integra.

INTEGRACION EN EL SISTEMA DE SUPERVISION del Sistema de Control y Su-
pervision Electrico del edificio mediante protocolo Modbus/TCP segun Listado de
Senales facilitado. Se integrraran 10 cuadros electricos, que deberan estar certifi-
cados mediante software Ecoreach, que intervendra en las distintas fases del pro-
yecto (configuracion y pruebas de los equipos, puesta en marcha y posterior man-
tenimiento). 
Este software es compatible con los siguientes equipos inteligentes: 
- Interruptor automatico Masterpact NT/NW (IEC y UL)
- Interruptor automatico Masterpact MTZ (IEC)
- Interruptor automatico Compact NSX 100-630 (IEC)
- Interruptor automatico Compact NS 630b-3200A (IEC)
- Acti 9 Smartlink (Modbus, Ethernet y Lite)
- Sensores de energia PowerTag (A9MEM1520, A9MEM1521, A9MEM1522,
A9MEM1540, A9MEM1541, A9MEM1542)
-Medidores de alimentacion (series PM5100, PM5300, PM5500, iEM3000 e
iEM2000)

La integracion constara de un Analizador de redes, 10 contadores de energia y 12
contactores por cuadro.
La integracion comprendera: 
Mapeo de variables, segun documentacion del sistema. Diseno de las pantallas
graficas de supervision, con puntos de interaccion con el sistema, para el puesto
central de control. 

INTEGRACION EN EL SISTEMA DE SUPERVISION del Centro de Transforma-
cion con 50 puntos aprox. mediante protocolo Modbus segun Listado de Puntos.
Comprende: ò Mapeo de variables, segun documentacion del sistema. ò Diseno
de las pantallas graficas de supervision, con puntos de interaccion con el sistema,
para el/los puesto/s central/es de control. 
Interface y/o software necesario para la comunicacion mediante protocolos abier-
tos (BacNet, Modbus)  del sistema que se integra (suministrado por terceros) ò
Tarjetas de entradas/salidas del sistema a integrar, cuando sean requeridas ò Do-
cumentacion tecnica completa, asi como planos as-buit en soporte informatico, del
sistema que se integra. ò Cualquier material y/o trabajo que deba proporcional el
suministrador del sistema que se integra.

Totalmente instalado, incluso puesta en marcha y configuración del sistema.  Inclu-
so transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño material
auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la uni-
dad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigen-
te,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la
instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,
i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1,00 15.209,27 15.209,27

TOTAL 21.02.04...................................................................................... 23.938,96
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INSTALACION SISTEMA DE CONTROL21.02.05
21.02.05.01 ud Instalacion

Suministro e instalación de MATERIAL Y TRABAJOS PARA CABLEADO Y CONE-
XIONADO DE LAS INSTALACIONES. 
Incluye : 
*Instalacion de senales  digital de cuadro, conexionando en cuadro electrico y en
cuadro de control los estados y las ordenes, con la p.p. de su tubo, cableado y de
su puesta en marcha.
*Instalacion de senal digital de variadores, conexionando en variador de velocidad
y en cuadro de control los regulacion 0-10V, estados y las ordenes, con la p.p. de
su tubo, cableado y de su puesta en marcha.
*Instalacion de senal digital / analogica de campo, colocando el elemento de cam-
po (actuador valvula, sonda temperatura etc), con la p.p. de su tubo, cableado y
de su puesta en marcha. 
*Instalacion de Fancoils de clima, instalando las 2 valvulas, las tres velocidades,
termostato, conexionado de los 230V, bus de comunicacion, con la p.p. de tubo Li-
bre de Halogenos, cable Libre de halogenos, de su puesta en marcha y de su co-
nexionado.
*Instalacion del Bus Bacnet de comunicaciones, con la p.p. de su tubo de PVC, ca-
bleado y de su puesta en marcha y conexionado.
*Instalacion de Red Ethernet con cable UTP CAT-6 por canalizaciones existentes,
con la p.p. de su tubo de PVC, cableado y de su puesta en marcha.
*Colocacion de cuadros de control a pared, con la p.p. de sus tacos, tornillos, me-
canizacion de entrada de tubos. Las salas de produccion y exteriores se realizaran
en tubo de acero o bandeja metalica. Zonas vistas con tubo rigido L.H. Falsos te-
chos y empotrados instalacion con tubo coarrugado no propagador de la llama. 

Totalmente instalado, incluso puesta en marcha y configuración del sistema.  Inclu-
so transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño material
auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la uni-
dad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigen-
te,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la
instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,
i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1,00 21.301,43 21.301,43

TOTAL 21.02.05...................................................................................... 21.301,43

CONTROL ALUMBRADO21.02.06
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21.02.06.01 u Fuente alimentacion KNX 640mA
Suministro e instalación de Fuente de alimentación  KNX de 640mA con filtro inte-
grado. Dispone de salida adicional a 29Vcc y contacto libre de potencial de diag-
nóstico. Posivilidad de poner dos fuentes en paralelo para aumentar la potencia o
como redundancia del sistema.

Totalmente instalado, incluso puesta en marcha y configuración del sistema.  Inclu-
so transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño material
auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la uni-
dad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigen-
te,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la
instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,
i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

P2 oeste 1 1,00Spc0010
P1 1 1,00Spc0010
P1 centro 1 1,00Spc0010
pb 1 1,00Spc0010
pb centro 1 1,00Spc0010
pb sur 1 1,00Spc0010

Spc0010
6,00 368,49 2.210,94

21.02.06.02 u KNX/IP Router KNX
Suministro e instalación de enrutador IP  KNX permite el reenvío de telegramas en-
tre diferentes líneas a través de una LAN (IP). Además, este enrutador KNX/IP es
adecuado para conectarse con un PC a una red KNX, por ejemplo, para programa-
ción ETS. El enrutador KNX/IP admite KNX Securiry que se puede habilitar en
ETS. Como enrutador seguro, el dispositivo permite el acoplamiento de una comu-
nicación segura en KNX TP a una red troncal IP segura. Para la funcionalidad de
la interfaz (tunelización), la seguridad KNX evita el acceso no autorizado. El enru-
tador admite hasta 8 canales de túnel. Para cada canal de tunelización la direc-

 ción debe estar congurada. La dirección IP puede ser obtenida por un servidor
 DHCP o por conguración manual (ETS) respectivamente. Cuenta con 2 botones in-

tegrados para pruebas y 3 LED de estado. Para instalación en carril DIN. La red
LAN se conecta a través de un conector RJ45. Ancho del dispositivo: 1 módulo =
aprox. 18 mm. Requiere ETS 5 o superior.

Totalmente instalado, incluso puesta en marcha y configuración del sistema.  Inclu-
so transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño material
auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la uni-
dad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigen-
te,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la
instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,
i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

P2 oeste 1 1,00Spc0010
P1 1 1,00Spc0010
p1 centro 1 1,00Spc0010
pb 1 1,00Spc0010
pb sur 1 1,00Spc0010

Spc0010
5,00 516,86 2.584,30
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21.02.06.03 u KNX DALI-Gateway Basic REG-K/2/16/64
Suministro e instalación de Integra el bus DALI (Digital Addressable Lighting Inter-
face) en una instalación KNX. Sistema maestro DALI con fuente de alimentación
incorporada. Permite conectar hasta 128 balastos electrónicos DALI a un solo ga-
teway. Se pueden controlar dichos balastos
repartidos en 32 grupos.
• Posibilidad de configurar 32 escenas
• Tensión de alimentación: 100-240 V AC/DC, 50/60 Hz
• Acoplador al bus integrado
• Salidas: 2 x DALI (D+ D-) DC 16-18 V, max. 128 mA protegido contra cortocircui-
tos
• Ancho: 4 módulos DIN 18 mm

Totalmente instalado, incluso puesta en marcha y configuración del sistema.  Inclu-
so transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño material
auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la uni-
dad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigen-
te,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la
instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,
i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

P2 2 2,00Spc0010
P1 2 2,00Spc0010
P1 oeste 1 1,00Spc0010
P1 centro 2 2,00Spc0010
P1 sur 2 2,00Spc0010
pb 2 2,00Spc0010
pb oeste 3 3,00Spc0010
pb centro 3 3,00Spc0010
pb sur 2 2,00Spc0010
pb este 2 2,00Spc0010
entre 1 1,00Spc0010

Spc0010
22,00 693,80 15.263,60

21.02.06.04 ud Actuador master KNX binario
Suministro e instalación de Actuador Master binario/persianas16A de  8 canales
ON/OFF con 4 modulos de carril DIN y posibilidad de conectarle hasta dos exten-
siones binario  ocupando solo una dirección física.

Totalmente instalado, incluso puesta en marcha y configuración del sistema.  Inclu-
so transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño material
auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la uni-
dad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigen-
te,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la
instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,
i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

P2 oeste 1 1,00Spc0010
P1 1 1,00Spc0010
p1 centro 1 1,00Spc0010
pb 2 2,00Spc0010
pb centro 1 1,00Spc0010
pb sur 1 1,00Spc0010
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pb este 1 1,00Spc0010
entre 1 1,00Spc0010

Spc0010
9,00 355,92 3.203,28

21.02.06.05 ud Actuador estension KNX binario
Suministro e instalación de Actuador Extension binario/persianas 16A 8 canales
ON/OFF , se conecta hasta dos extensiones al actuador Master binario  o dimmer.
No ocupa ninguna dirección física en el sistema

Totalmente instalado, incluso puesta en marcha y configuración del sistema.  Inclu-
so transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño material
auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la uni-
dad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigen-
te,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la
instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,
i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

P2 oeste 1 1,00Spc0010
P1 1 1,00Spc0010
p1 centro 1 1,00Spc0010
pb 2 2,00Spc0010
pb centro 1 1,00Spc0010
pb sur 1 1,00Spc0010
pb este 1 1,00Spc0010
entre 1 1,00Spc0010

Spc0010
9,00 232,70 2.094,30

21.02.06.06 u KNX estación meteorológica básica
Suministro e instalación de KNX estación meteorológica básica. Recoge datos del
tiempo, los analiza y envía al bus. Equipada con sensor de viento (valor en Km/h o
m/s), lluvia, luminosidad y temperatura. Calefacción integrada para el sensor de llu-
via. Con canales universales para tareas independientes o para operaciones lógi-
cas, de 4 funciones lógicas por canal. Canales de protección solar hasta para tres
fachadas. Montaje en pared exterior, o mediante accesorio de montaje sobre más-
til o esquina exterior. Con acoplador de bus integrado. Para montar en exterior IP
44

Totalmente instalado, incluso puesta en marcha y configuración del sistema.  Inclu-
so transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño material
auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la uni-
dad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigen-
te,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la
instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,
i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

P2 oeste 1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 704,55 704,55
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21.02.06.07 ud Detector presencia receptor iR +reg.
Suministro e instalación de Detector de presencia  360 blanco con receptor de iR y
regulación constante de iluminación. Detector de presencia para montaje en te-
cho. Tecnología de detección por infrarojos. Con rangos de detección de hasa 8
metros de radio siguiendo las pautas de montaje especificadas. Cada bloque lógi-
co del detector actua como un dispositivo independiente al resto de bloques, de
manera que en un solo aparato físico se pueden aglutinar las funciones de hasta 5
detectores diferentes, con rangos y sensibilidades diferentes. Por cada bloque,
permite configurar sus cuatro sectores por separado para diferentes funciones.
Función maestro - esclavo. Sensor de luminosidad integrado desde 10 a 2000 lu-
xes. Cada bloque permite ser configurado como detector de presencia, es decir,
evaluando constantemente la luminosidad, o bien como detector de movimiento,
evaluando la luminosidad solo en el momento de una detección.

El tiempo configurado para el apagado puede ser fijo, o auto-ajustarse en función
de la cantidad de movimientos que se detectan, de manera que se evite el apaga-
do prematuro de las cargas. Permite el ajuste de algunos de sus parámetros me-
diante mando a distancia y controlar 10 funciones KNX desde un mando a distan-
cia. Con acoplador de bus integrado. Suministro: Con borne de conexión de bus y
bastidor

Totalmente instalado, incluso puesta en marcha y configuración del sistema.  Inclu-
so transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño material
auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la uni-
dad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigen-
te,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la
instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,
i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

P2 17 17,00Spc0010
P1 26 26,00Spc0010
pb 55 55,00Spc0010

Spc0010
98,00 249,19 24.420,62
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21.02.06.08 ud Detector de presencia KNX Larga Distancia
Suministro e instalación de Detector de presencia KNX Larga Distancia con detec-
ción por infrarrojos, incorpora sensor de luminosidad, receptor de ordenes por
mando a distancia y LED de indicación de detección para test de funcionamiento. 
Area de cobertura de 360º
Altura de montaje de 2,5 a 5 metros
Rango de detección máximo 20 x 4 m metros tangencial / 12 x 4 metros radial
El tiempo configurado para el apagado puede ser fijo, o auto-ajustarse en función
de la cantidad de movimientos que se detectan, de manera que se evite el apaga-
do prematuro de las cargas. Permite el ajuste de algunos de sus parámetros me-
diante mando a distancia y controlar 10 funciones KNX desde un mando a distan-
cia.
Con acoplador de bus integrado.
Suministro: Con borne de conexión de bus y bastidor

Totalmente instalado, incluso puesta en marcha y configuración del sistema.  Inclu-
so transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño material
auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la uni-
dad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigen-
te,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la
instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,
i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

p1 17 17,00Spc0010
Spc0010

17,00 219,12 3.725,04
21.02.06.09 ud Pulsador

Suministro e instalación de Pulsador KNX Pro 
Control de luces, persianas, escenarios y más funciones KNX
• Manejo sencillo e intuitivo gracias a la iluminación de los iconos
• Dos colores de iluminación: blanco y verde
• Asignación flexible de zonas de pulsación
• Modo nocturno: controlado por horario o activado como una escena
• Sensor de proximidad: iluminación de la pantalla al acercar la mano
• Puesta en marcha exprés para la programación rápida
• Direcciones de grupo se mantienen incluso cuando se sustituyen las funciones
de pulsador
• No necesita alimentación adicional, se alimenta directamente desde el bus KNX
• Configurable de 1 a 4 teclas funcionales

Totalmente instalado, incluso puesta en marcha y configuración del sistema.  Inclu-
so transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño material
auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la uni-
dad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigen-
te,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la
instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,
i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

p2 9 9,00Spc0010
p1 30 30,00Spc0010
pb 54 54,00Spc0010
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Spc0010
93,00 191,82 17.839,26

21.02.06.10 u Servidor Web
p1 1 1,00Spc0010
pb 1 1,00Spc0010

Spc0010
2,00 1.898,94 3.797,88

21.02.06.11 u Fuente alimentacion REG DC 24V/0 4A
Suministro e instalación de Fuente de alimentación REG DC 24 V/0 4 A 

Totalmente instalado, incluso puesta en marcha y configuración del sistema.  Inclu-
so transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño material
auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la uni-
dad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigen-
te,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la
instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,
i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

P1 1 1,00Spc0010
pb 1 1,00Spc0010

Spc0010
2,00 157,81 315,62

21.02.06.12 ud Ingenieria Iluminacion
Suministro e instalación de TRABAJOS DE INGENIERÍA , PROGRAMACIÓN Y
PUESTA EN MARCHA de las Instalaciones de CONTROL DE ILUMINACIÓN in-
cluidas en este proyecto. Comprende: 

• Desarrollo, de forma consensuada con la Dir. Facultativa y/o representantes de
la Propiedad, del proyecto de Control de Iluminación en cuanto a las necesidades
del sistema y soluciones generales. Incluye el replanteo técnico correspondiente a
la arquitectura de comunicaciones correspondiente al edificio/s objeto del proyecto.
• Programación de controladores para la implementación de las regulaciones, auto-
matizaciones y gestión del sistema, según el proyecto de detalle. 
• Diseño de las pantallas gráficas de supervisión ,  con puntos de interacción con
el sistema, para el/los puesto/s central/es de control. 
• Verificación del correcto funcionamiento del sistema de control de Iluminación. 
• Un curso de formación para el personal designado a la explotación del sistema. 
• Es necesaria la presencia de un representante del instalador durante la puesta
en marcha. 

Totalmente instalado, incluso puesta en marcha y configuración del sistema.  Inclu-
so transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño material
auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la uni-
dad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigen-
te,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la
instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,
i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 25.158,30 25.158,30
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21.02.06.13 ud Detector de Movimiento No KNX
Suministro e instalación de Detector de movimiento no KNX

Totalmente instalado, incluso puesta en marcha y configuración del sistema.  Inclu-
so transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño material
auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la uni-
dad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigen-
te,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la
instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,
i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

p2 5 5,00Spc0010
Spc0010

5,00 62,00 310,00

TOTAL 21.02.06...................................................................................... 101.627,69

TOTAL 21.02........................................................................................... 228.211,50
CABLEADO ESTRUCTURADO21.03
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21.03.01 m Cable CAT6a S/FTP 23 AWG LSZH ORANGE Dca s1d0a1
Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable CAT6a S/FTP 23 AWG
LSZH ORANGE  aprobado por la direccion facultativa
Descripción
Excede los requerimientos de Categoría 6 hasta 1 GHz
Optimizado para ser usado con el conector 7 GG45r
Fácil de instalar
Apto para CATV y aplicaciones que comparten el cable
ESTÁNDARES
Internacional :  EN 50173; EN 50288-4-1; ISO/IEC 11801; ISO/IEC 61156-5
DESCRIPCIÓN
ESPECIFICACIONES
El cable 7 es un STP de 4 pares con pantalla idividual por cada par más una pan-
talla general de trenza que ofrece prestaciones superiores a 1 GHz. Es totalmente
compatible con los estándares de Categoría 7 y, cuando es instalado junto con el
conector 7 GG45 forma un sistema garantizado para superar incluso los más exi-
gentes requerimientos de canal.

APLICACIONES
6 es la solución estandarizada de más altas prestaciones del mercado, y soportará
todas las aplicaciones de datos actuales y las previstas para el futuro:  

Todas las aplicaciones Ethernet, incluyendo
1000baseT
1000baseTX
CATV hasta 862 MHz
Cualquier futura aplicación Categoría 7 / Clase F
Aplicaciones que comparten cable
INSTALACIÓN
La instalación es una de las características únicas del cable 6. Debe prestarse una
especial atención para asegurar que la cobertura de la pantalla se mantenga du-
rante y después de la instalación. El cable ha sido diseñado específicamente para
ofrecer tanto unas prestaciones óptimas como una facilidad de conectorización uti-
lizando el conector 6 GG45.

En montaje en canal o bandeja, Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas espe-
ciales, accesorios y pequeño material auxiliar. Comprende todos los trabajos y ma-
teriales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y
en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicacio-
nes de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con
planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

836 836,00Spc0010
1.426 1.426,00Spc0010
8.514 8.514,00Spc0010

15.435 15.435,00Spc0010
Spc0010

26.211,00 1,22 31.977,42
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21.03.02 m Cable CAT6a S/FTP 23 AWG LSZH BLUE Dca s1d0a1
Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable  CAT6a S/FTP 23 AWG
LSZH BLUE aprobado por la direccion facultativa
Descripción
Excede los requerimientos de Categoría 6 hasta 1 GHz
Optimizado para ser usado con el conector  GG45r
Fácil de instalar
Apto para CATV y aplicaciones que comparten el cable
ESTÁNDARES
Internacional :  EN 50173; EN 50288-4-1; ISO/IEC 11801; ISO/IEC 61156-5
DESCRIPCIÓN
ESPECIFICACIONES
El cable 7 es un STP de 4 pares con pantalla idividual por cada par más una pan-
talla general de trenza que ofrece prestaciones superiores a 1 GHz. Es totalmente
compatible con los estándares de Categoría 7 y, cuando es instalado junto con el
conector 7 GG45 forma un sistema garantizado para superar incluso los más exi-
gentes requerimientos de canal.

APLICACIONES
6 es la solución estandarizada de más altas prestaciones del mercado, y soportará
todas las aplicaciones de datos actuales y las previstas para el futuro:  

Todas las aplicaciones Ethernet, incluyendo
1000baseT
1000baseTX
CATV hasta 862 MHz
Cualquier futura aplicación Categoría 7 / Clase F
Aplicaciones que comparten cable
INSTALACIÓN
La instalación es una de las características únicas del cable 6. Debe prestarse una
especial atención para asegurar que la cobertura de la pantalla se mantenga du-
rante y después de la instalación. El cable ha sido diseñado específicamente para
ofrecer tanto unas prestaciones óptimas como una facilidad de conectorización uti-
lizando el conector 6 GG45.

En montaje en canal o bandeja, Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas espe-
ciales, accesorios y pequeño material auxiliar. Comprende todos los trabajos y ma-
teriales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y
en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicacio-
nes de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con
planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

836 836,00Spc0010
1.426 1.426,00Spc0010
8.514 8.514,00Spc0010

16.435 16.435,00Spc0010
Spc0010

27.211,00 1,22 33.197,42
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21.03.03 m Cable-OF UC 12x Multimode 50/125 OM3 LSZH Dca s1d0a1
Suministro e instalcion de 12 fibras multimodo OF UC 12x Multimode 50/125 OM3
LSZH, conexionado y certificado
LCaracterísticas de construcción
Fiber optic type OM3 50/125
Características dimensionales
Number of optical fibres 12
Diámetro exterior nominal 9,5mm
Peso aproximado 129kg/km
Características mecánicas
Maximum pulling force (IEC 60794-1-2-E1) 1500N
Tensión máxima 450N
Resistencia mecánica a impactos 100 impacts of 3 N.m
Crush resistance (IEC 60794-1-E3) 300N/cm
Características de uso
Radio de curvatura mínimo en operación dinámica 210,0mm
Radio de curvatura mínimo en operación estática 150mm
Temperatura de almacenamiento (rango) -30 .. 60°C
Temperatura ambiente de utilización (rango) -20 .. 60°C
Temperatura ambiente de instalación (rango) 0 .. 40°C
No propagación de la llama IEC 60332-1
No propagador del incendio IEC 60332-3

en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado.

La acometida se deberá revisar y asegurar las características descritas y en caso
de no cumplirse se deberá ofertar una nueva acometida desde el PAR.
Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios, cajas de regis-
tro, soportes y pequeño material auxiliar. Comprende todos los trabajos y materia-
les  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos
as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

RACK ALM 1 137,00 137,00Spc0010
RACK P1 1 122,00 122,00Spc0010
RACK MUS 1 159,00 159,00Spc0010
RACK P2 1 225,00 225,00Spc0010
ENLACE CRAI 1 382,00 382,00Spc0010

Spc0010
1.025,00 4,25 4.356,25
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21.03.04 UD LATIGUILLO RJ45 CAT.6a 1.5M
Suministro de  Cable de red, Cat6a, UTP RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 1.5 m

Incluso transporte, montaje, conexionado.Comprende todos los trabajos y materia-
les  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos
as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

56 56,00Spc0010
150 150,00Spc0010
258 258,00Spc0010

Spc0010
464,00 1,21 561,44

21.03.05 UD LATIGUILLO RJ45 CAT.6a 1M
Suministro de  Cable de red, Cat6a, UTP RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 1.5 m

Incluso transporte, montaje, conexionado.

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

20 20,00Spc0010
60 60,00Spc0010

140 140,00Spc0010
Spc0010

220,00 1,03 226,60
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21.03.06 UD LATIGUILLO RJ45 CAT.6a 2M
Suministro de  Cable de red, Cat6a, UTP RJ-45 Macho / RJ-45 Macho, 1.5 m

Incluso transporte, montaje, conexionado.

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

20 20,00Spc0010
34 34,00Spc0010

118 118,00Spc0010
Spc0010

172,00 1,47 252,84
21.03.07 ud RACK P2

Suministro e instalacion de 1 armarios para suministro de sistemas de datos com-
puesto por;

REGLETA DE CORRIENTE 2
Tornilleria 1
Conjunto 4 Ruedas Rack 1
Bandeja fija 19" 2
Cordón MULT. SC/APC -SC/APC de 2 m 16
PATCH PANEL 19"  Cat 6 1U 24P 6
PANEL 50 PUERTOS 1
PLACA VENTILADORES 1
PASAHILOS HORIZONTAL 4
PASAHILOS VERTICAL 1
Armario VDI 19", 42U, 800x800 mm 1
PANEL ADAPTADOR 1
Caja terminal 6 SC dobles ó 12 ST simple 1
Fusión 12 fibras c/medida reflectométrica 1

   aprobado por la direccion facultativa, 
 Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios, cajas de regis-
tro, soportes y pequeño material auxiliar. Comprende todos los trabajos y materia-
les  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos
as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 1.381,06 1.381,06
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21.03.08 ud RACK P1
Suministro e instalacion de 1 armarios para suministro de sistemas de datos com-
puesto por;

REGLETA DE CORRIENTE 2
Tornilleria 1
Conjunto 4 Ruedas Rack 1
Bandeja fija 19" 2
Cordón MULT. SC/APC -SC/APC de 2 m 16
PATCH PANEL 19"  Cat 6 1U 24P 6
PANEL 50 PUERTOS 1
PLACA VENTILADORES 1
PASAHILOS HORIZONTAL 4
PASAHILOS VERTICAL 1
Armario VDI 19", 42U, 800x800 mm 1
PANEL ADAPTADOR 1
Caja terminal 6 SC dobles ó 12 ST simple 1
Fusión 12 fibras c/medida reflectométrica 1

  aprobado por la direccion facultativa, 
 Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios, cajas de regis-
tro, soportes y pequeño material auxiliar. Comprende todos los trabajos y materia-
les  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos
as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 1.381,06 1.381,06
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21.03.09 ud RACK PB N
Suministro e instalacion de 1 armarios para suministro de sistemas de datos com-
puesto por;

REGLETA DE CORRIENTE 2
Tornilleria 1
Conjunto 4 Ruedas Rack 1
Bandeja fija 19" 2
Cordón MULT. SC/APC -SC/APC de 2 m 16
PATCH PANEL 19"  Cat 6 1U 24P 6
PANEL 50 PUERTOS 1
PLACA VENTILADORES 1
PASAHILOS HORIZONTAL 4
PASAHILOS VERTICAL 1
Armario VDI 19", 42U, 800x800 mm 1
PANEL ADAPTADOR 1
Caja terminal 6 SC dobles ó 12 ST simple 1
Fusión 12 fibras c/medida reflectométrica 1

  aprobado por la direccion facultativa, 
 Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios, cajas de regis-
tro, soportes y pequeño material auxiliar. Comprende todos los trabajos y materia-
les  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos
as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 1.381,06 1.381,06
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21.03.10 ud RACK PB S
Suministro e instalacion de 1 armarios para suministro de sistemas de datos com-
puesto por;

REGLETA DE CORRIENTE 2
Tornilleria 1
Conjunto 4 Ruedas Rack 1
Bandeja fija 19" 2
Cordón MULT. SC/APC -SC/APC de 2 m 16
PATCH PANEL 19"  Cat 6 1U 24P 6
PANEL 50 PUERTOS 1
PLACA VENTILADORES 1
PASAHILOS HORIZONTAL 4
PASAHILOS VERTICAL 1
Armario VDI 19", 42U, 800x800 mm 1
PANEL ADAPTADOR 1
Caja terminal 6 SC dobles ó 12 ST simple 1
Fusión 12 fibras c/medida reflectométrica 1

   aprobado por la direccion facultativa,  Incluso transporte, montaje,  p.p. de pie-
zas especiales, accesorios, cajas de registro, soportes y pequeño material auxiliar.
Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 1.381,06 1.381,06
21.03.11 ud CERTIFICACION CABLEADO Y TOMAS

Verificacion y certificacion de tomas informaticas y cable verificado 100%, para los
estandares de cableado CAT6 , CAT 7 y FO.  Incluso transporte, montaje,  p.p. de
piezas especiales, accesorios, cajas de registro, soportes y pequeño material auxi-
liar. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,
segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/
p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la insta-
lación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 3.928,35 3.928,35
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21.03.12 ud RACKs CPD
Suministro e instalacion de 1 armarios para suministro de sistemas de datos com-
puesto por;

REGLETA DE CORRIENTE 2
Tornilleria 1
Conjunto 4 Ruedas Rack 1
Bandeja fija 19" 2
Cordón MULT. SC/APC -SC/APC de 2 m 16
PATCH PANEL 19"  Cat 6 1U 24P 6
PANEL 50 PUERTOS 1
PLACA VENTILADORES 1
PASAHILOS HORIZONTAL 4
PASAHILOS VERTICAL 1
Armario VDI 19", 42U, 800x800 mm 1
PANEL ADAPTADOR 1
Caja terminal 6 SC dobles ó 12 ST simple 1
Fusión 12 fibras c/medida reflectométrica 1

  aprobado por la direccion facultativa, 
 Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios, cajas de regis-
tro, soportes y pequeño material auxiliar. Comprende todos los trabajos y materia-
les  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos
as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

RACK 1 1 1,00Spc0010
RACK 2 1 1,00Spc0010
RACK 3 1 1,00Spc0010
RACK 4 1 1,00Spc0010
RACK 5 1 1,00Spc0010

Spc0010
5,00 1.381,06 6.905,30

TOTAL 21.03........................................................................................... 86.929,86
SEGURIDAD ANTIINTRUSIÓN21.04

21.04.01 ud CONTRAL INTRUSION
Suministro e instalacion de CENTRAL CPU    aprobado por la direccion facultativa.
Certificada EN50131,Grado 3. Incluye transformador de 220V/16,5VAC. Comuni-
cador telefónico incorporado. Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especia-
les, accesorios, cajas de registro, soportes y pequeño material auxiliar. Compren-
de todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, total-
mente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Docu-
mentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de prue-
bas, documentación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de indus-
tria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
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Spc0010
1,00 444,90 444,90

21.04.02 ud F.A.INTELIGENTE 12V 3A
Suministro e instalacion de Fuente de Alimentación Inteligente 12V 3A. Incluye mó-
dulo expansor supervisado para controles GALAXY   aprobado por la direccion fa-
cultativa,  de 8 entradas identificadas individualmente de doble balanceo y 4 sali-
das lógicas programables. Se suministra en caja metálica auto protegida por tám-
per de dimensiones 415 x 310 x 93mm. Homologada EN50131-6 grado 3.  Incluso
transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios, cajas de registro, so-
portes y pequeño material auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales  ne-
cesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfec-
to estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la
D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 120,26 120,26
21.04.03 ud TECLADO LCD

Suministro e instalacion de Teclado LCD aprobado por la direccion facultativa, 
Consola LCD numérica direccionable. Teclas de silicona retroiluminadas. Tapa ex-
traíble. Leeds indicadores. Zumbador incorporado.  Incluso transporte, montaje, 
p.p. de piezas especiales, accesorios, cajas de registro, soportes y pequeño mate-
rial auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona-
miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigen-
te,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la
instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida,
i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 60,83 60,83
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21.04.04 ud CONTACTO MAGNETICO
Suministro e instalacion de Contacto Magnético montaje en Superficie, Normal-
mente Cerrado y Normalmente Abierto. Potencia Nominal de 25mm. Ocultador de
Conexión y R.F.L.  Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, acceso-
rios, cajas de registro, soportes y pequeño material auxiliar. Comprende todos los
trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instala-
da, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Pro-
yecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documenta-
ción final con planos as built y legalización de la instalación según normativa vie-
gente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación
y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

66 66,00Spc0010
Spc0010

66,00 19,48 1.285,68
21.04.05 ud CABLE APANTALLADO ALARMA

Suministro e instalacion de Cable indicado para instalaciones de alarma, seguri-
dad Cobre electrolítico flexible pulido, aislamiento de polietileno (PE) BDPE según
UNE 50290. Pantalla de aluminio poliéster + hilo de drenaje. Cubierta de poliolefi-
na según UNE 50290.  Incluso transporte, montaje,  p.p. de piezas especiales, ac-
cesorios, cajas de registro, soportes y pequeño material auxiliar. Comprende to-
dos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmen-
te instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos
de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, docu-
mentación final con planos as built y legalización de la instalación según normativa
viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegia-
ción y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1.357 1.357,00Spc0010
Spc0010

1.357,00 1,43 1.940,51

TOTAL 21.04........................................................................................... 3.852,18
ACCESIBILIDAD21.05
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21.05.01 ud AMPLIFICADOR
Suministro e instalacion de Amplificador con caja soporte, para montaje en pared
o sobre mesa, con alimentación de red fija, según UNE-EN 60118-4:2016. 

Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios y pe-
queño material auxiliar, color a definir por la DF. Comprende todos los trabajos y
materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida,  i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 2,00Spc0010
2,00 361,11 722,22

21.05.02 ud CONTROLADOR DE BUCLE MAGNÉTICO
Suministro e instalacion Controlador de bucle magnético de segmento. 

Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios y pe-
queño material auxiliar, color a definir por la DF. Comprende todos los trabajos y
materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida,  i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 2,00Spc0010
2,00 1.969,05 3.938,10

21.05.03 ud AMPLIFICADOR DE INDUCCIÓN
Suministro e instalacion Amplificador de inducción para bucle magnético, equiva-
lente. Montado en armario rack existente, totalmente instalado, comprobado y en
correcto estado de funcionamiento, según UNE-EN 60118-4:2016. 

Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios y pe-
queño material auxiliar, color a definir por la DF. Comprende todos los trabajos y
materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida,  i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 2,00Spc0010
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2,00 826,27 1.652,54
21.05.04 ml CINTA DE COBRE DE 25X12.5X0.1 MM

Suministro e instalacion Cinta de cobre de 25x12.5x0.1 mm, con aislante transpa-
rente de 0.24 mm, sección efectiva de 2.5 mm2, específica para sistemas de in-
ducción magnética, 

Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios y pe-
queño material auxiliar, color a definir por la DF. Comprende todos los trabajos y
materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida,  i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 36,00 72,00Spc0010
72,00 5,24 377,28

21.05.05 ml CINTA ADHESIVA PARA SEÑALIZACIÓN
Suministro e instalacion Cinta adhesiva para señalización de sistema de inducción
magnetica 

Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios y pe-
queño material auxiliar, color a definir por la DF. Comprende todos los trabajos y
materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida,  i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 36,00 72,00Spc0010
72,00 5,04 362,88
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21.05.06 ud PLACA SEÑALIZACIÓN SISTEMA INDUCCIÓN MAGNÉTICA
Suministro e instalacion de placa de señalización específica para sistemas de in-
ducción magnética, 

Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios y pe-
queño material auxiliar, color a definir por la DF. Comprende todos los trabajos y
materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida,  i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 2,00Spc0010
2,00 14,92 29,84

21.05.07 ud PICTOGRAMA PLAZAS ACCESIBLES
Suministro e instalacion de pictogramas con adhesico para plazas accesibles

Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios y pe-
queño material auxiliar, color a definir por la DF. Comprende todos los trabajos y
materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida,  i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

SALON DE ACTOS 11 11,00CC
11,00 9,62 105,82

TOTAL 21.05........................................................................................... 7.188,68
TOTAL C.21 ..................................................................................................................................... 354.148,30
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C.22 INSTALACION MEDIA TENSION

OBRA CIVIL22.01
22.01.01 ud EDIFICIO DE TRANSFORMACIÓN SUBTERRANEO

Ud. Suministro e instalacion incluida Excavación de un foso para  CENTRO DE
TRANSFORMACION ENTERRADO DE VENTILACION HORIZONTAL con capaci-
dad para 2 trafos de 1000KVAs. , con un lecho de arena nivelada de 150 mm. y
acondicionamiento perimetral una vez montado, asi com todo material necesario
para poner en pleno funcionamiento el centro, según las condiciones especifica-
das en Características de los Materiales de la compañia suministradora e indus-
tria.  
incluido el mallazo del suelo.

Incluso soportes antivibratorios,  transporte y medios de elevación hasta su ubica-
ción definitiva, incluyendo todo tipo de permisos pertinentes ya sea del ayunta-
miento por corte de calle o cualquier otro, elementos de conexión necesarios para
tuberías de impulsión y retorno, conexión a red hidráulica, conexión eléctrica y a
sistema de control; pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento, curso
de formación de dos horas de duración y puesta en servicio. Comprende todos los
trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instala-
da, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Pro-
yecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documenta-
ción final con planos as built y legalización de la instalación según normativa vie-
gente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación
y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 26.298,17 26.298,17
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22.01.02 ud EDIFICIO DE SECCIONAMIENTO
Ud. Suministro e instalacion incluida excavación de un foso para  CENTRO.SECC.
para alojar 3LA y armario de comunicaciones , con un lecho de arena nivelada de
150 mm.(quedando una profundidad de foso libre de 940 mm.) y acondicionamien-
to perimetral una vez montado.

Centros prefabricados maniobra y Seccionamiento de superficie , en envolvente
metálica y maniobra exterior, de tamaño reducido y construido en serie, probado y
suministrado de fábrica como una unidad.

Tensión asignada [kV] 24 27 38 40,5
Frecuencia [Hz] 50/60
Intensidad asignada [A] 400/630
Tensión soportada
a impulso de tipo
rayo
[kV] 125 150 185
Intensidad de
corta duración [kA/1 s] 16/20/25.

Elevada seguridad para las personas
» Protección frente a arcos internos:
Clase IAC-AB ensayado según IEC 62271-202 (opcional)
» Accesibilidad de los conectores de media tensión mediante tapa enclavada con
el seccionador de puesta a tierra asi com todo material necesario para poner en
pleno funcionamiento el centro, según las condiciones especificadas en Caracterís-
ticas de los Materiales de la compañia suministradora e industria. Incluido el malla-
zo del suelo.

Incluso soportes antivibratorios,  transporte y medios de elevación hasta su ubica-
ción definitiva, incluyendo todo tipo de permisos pertinentes ya sea del ayunta-
miento por corte de calle o cualquier otro, elementos de conexión necesarios para
tuberías de impulsión y retorno, conexión a red hidráulica, conexión eléctrica y a
sistema de control; pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento, curso
de formación de dos horas de duración y puesta en servicio. Comprende todos los
trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instala-
da, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Pro-
yecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documenta-
ción final con planos as built y legalización de la instalación según normativa vie-
gente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación
y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 8.558,51 8.558,51

609



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

22.04.07 u CUADRO DE CONTADORES UFD
Suministro e instalación de Cuadro de contadores ufd,  i/p.p. de piezas especiales,
accesorios, pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento y puesta en ser-
vicio. Todo ello según normativa vigente.

Incluso soportes antivibratorios,  transporte y medios de elevación hasta su ubica-
ción definitiva, incluyendo todo tipo de permisos pertinentes ya sea del ayunta-
miento por corte de calle o cualquier otro, elementos de conexión necesarios para
tuberías de impulsión y retorno, conexión a red hidráulica, conexión eléctrica y a
sistema de control; pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento, curso
de formación de dos horas de duración y puesta en servicio. Comprende todos los
trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instala-
da, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Pro-
yecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documenta-
ción final con planos as built y legalización de la instalación según normativa vie-
gente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación
y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 844,90 844,90

TOTAL 22.01........................................................................................... 35.701,58
ACOMETIDA MT22.02
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22.02.01 m RED M.T.CALZ. 3(1x240) Al 12/20kV
Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables con-
ductores de 3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados
por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el conduc-
tor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla so-
bre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una
corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de po-
liolefina, en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 60 cm. de ancho y
105 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de
hormigón HM-20 N/mm2, montaje de tubos de material termoplástico para lineas y
comunicaciones. segun se pida en las condiciones tecnico economicas., relleno
con una capa de hormigón HM-20 N/mm2 hasta una altura de 10 cm. por encima
de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón
HM-12,50/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento; incluido la
reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con
parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de
los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, total-
mente instalada, transporte, montaje y conexionado.

Incluso  transporte y medios de elevación hasta su ubicación definitiva, incluyendo
todo tipo de permisos pertinentes ya sea del ayuntamiento por corte de calle o
cualquier otro, elementos de conexión necesarios para tuberías de impulsión y re-
torno, conexión a red hidráulica, conexión eléctrica y a sistema de control; peque-
ño material auxiliar, pruebas de funcionamiento, curso de formación de dos horas
de duración y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales  nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto
estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la
D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

exterior 18 18,00Spc0010
Spc0010

18,00 136,54 2.457,72
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22.02.02 u ENTRONQUE SUBTERRANEO-SUBTERRÁNEO
Entronque para paso de red subterranea a red subterránea en media tensión (20
kV), formado por: 2 juegos de cortacircuitos fusible-seccionador de expulsión de in-
temperie para 17,5-24 kV., 6 terminales exteriores de intemperie para cable de
12/20 kV., tubo de acero galvanizado de 6" de diámetro, para protección mecánica
de los cables, provisto de capuchón de protección en su parte superior; puesta a
tierra de los de las pantallas de los cables. Totalmente instalado, i/ excavación y
relleno posterior de zanjas necesarias para la ejecución de las partes enterradas

Incluso soportes antivibratorios,  transporte y medios de elevación hasta su ubica-
ción definitiva, incluyendo todo tipo de permisos pertinentes ya sea del ayunta-
miento por corte de calle o cualquier otro, elementos de conexión necesarios para
tuberías de impulsión y retorno, conexión a red hidráulica, conexión eléctrica y a
sistema de control; pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento, curso
de formación de dos horas de duración y puesta en servicio. Comprende todos los
trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instala-
da, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Pro-
yecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documenta-
ción final con planos as built y legalización de la instalación según normativa vie-
gente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación
y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 1.056,95 1.056,95

TOTAL 22.02........................................................................................... 3.514,67
LINEA CS-CT22.03
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22.02.01 m RED M.T.CALZ. 3(1x240) Al 12/20kV
Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables con-
ductores de 3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados
por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el conduc-
tor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla so-
bre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una
corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de po-
liolefina, en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 60 cm. de ancho y
105 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de
hormigón HM-20 N/mm2, montaje de tubos de material termoplástico para lineas y
comunicaciones. segun se pida en las condiciones tecnico economicas., relleno
con una capa de hormigón HM-20 N/mm2 hasta una altura de 10 cm. por encima
de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón
HM-12,50/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento; incluido la
reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con
parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de
los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, total-
mente instalada, transporte, montaje y conexionado.

Incluso  transporte y medios de elevación hasta su ubicación definitiva, incluyendo
todo tipo de permisos pertinentes ya sea del ayuntamiento por corte de calle o
cualquier otro, elementos de conexión necesarios para tuberías de impulsión y re-
torno, conexión a red hidráulica, conexión eléctrica y a sistema de control; peque-
ño material auxiliar, pruebas de funcionamiento, curso de formación de dos horas
de duración y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales  nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto
estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la
D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de longitud según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

interiorSpc0010
interior 125 125,00Spc0010

Spc0010
125,00 136,54 17.067,50
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22.03.02 ud ARQ.PREF.PP 100x100x80 cm.
Suministro e instalación de ARQ.PREF.PP  100x100x80 cm. incluso excavación y
relleno perimetral con transporte de tierras sobrantes a vertedero. Formación de
brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido,
terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno peri-
metral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012. Total-
mente instalada. 

Incluso  transporte y medios de elevación hasta su ubicación definitiva, incluyendo
todo tipo de permisos pertinentes ya sea del ayuntamiento por corte de calle o
cualquier otro, elementos de conexión necesarios para tuberías de impulsión y re-
torno, conexión a red hidráulica, conexión eléctrica y a sistema de control; peque-
ño material auxiliar, pruebas de funcionamiento, curso de formación de dos horas
de duración y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales  nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto
estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la
D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

11 11,00Spc0010
Spc0010

11,00 85,08 935,88

TOTAL 22.03........................................................................................... 18.003,38
EQUIPO DE MEDIA TENSIÓN CT22.04

22.04.01 u CABINA DE REMONTE
Suministro e instalación de Ud. Cabina de remonte de cables con seccionador
p.a.t.  , con indicador presencia de tensión y mando CC manual, instalados. I/ p.p.
de piezas especiales, accesorios, pequeño material auxiliar, pruebas de funciona-
miento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente.

Incluso soportes antivibratorios,  transporte y medios de elevación hasta su ubica-
ción definitiva, incluyendo todo tipo de permisos pertinentes ya sea del ayunta-
miento por corte de calle o cualquier otro, elementos de conexión necesarios para
tuberías de impulsión y retorno, conexión a red hidráulica, conexión eléctrica y a
sistema de control; pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento, curso
de formación de dos horas de duración y puesta en servicio. Comprende todos los
trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instala-
da, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Pro-
yecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documenta-
ción final con planos as built y legalización de la instalación según normativa vie-
gente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación
y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 1.733,73 1.733,73
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22.04.02 u PUENTES MT TRANSFORMADOR 1: CABLES MT 12/20 KV
Suministro e instalación de Acondicionamiento de un edificio ya existente o fabrica-
do en obra civil, para albergar la aparamenta, transformadores y demás elemen-
tos en las condiciones especificadas en Características de los Materiales.  I/ p.p.
de piezas especiales, accesorios, pequeño material auxiliar, pruebas de funciona-
miento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente.

Incluso soportes antivibratorios,  transporte y medios de elevación hasta su ubica-
ción definitiva, incluyendo todo tipo de permisos pertinentes ya sea del ayunta-
miento por corte de calle o cualquier otro, elementos de conexión necesarios para
tuberías de impulsión y retorno, conexión a red hidráulica, conexión eléctrica y a
sistema de control; pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento, curso
de formación de dos horas de duración y puesta en servicio. Comprende todos los
trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instala-
da, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Pro-
yecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documenta-
ción final con planos as built y legalización de la instalación según normativa vie-
gente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación
y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 2,00Spc0010
Spc0010

2,00 494,31 988,62
22.04.03 ud CELDA SECCIONADOR 24kV 400A 16kA

Suministro e instalación de Ud. Cabina de remonte de cables con seccionador
p.a.t. , con indicador  Celda , funci¾n interruptor de lønea de la gama SM6 de Sch-
neider Electric, 24kV (uso de 8,8kV a 23,3kV) 400A 16kA con interruptor-secciona-
dor en SF6 con mando CIT manual, seccionador de puesta a tierra, juego de ba-
rras tripolar 400A, acometida inferior por cables 3 x 240 mm2 e indicadores testigo
presencia de tensi¾n. Celda conectada y equipada con tres sensores de tempera-
tura con comunicaci¾n Zigbee. Dimensiones 1600x375x940 mm. i/ p.p. de piezas
especiales, accesorios, pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento y
puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente.

Incluso soportes antivibratorios,  transporte y medios de elevación hasta su ubica-
ción definitiva, incluyendo todo tipo de permisos pertinentes ya sea del ayunta-
miento por corte de calle o cualquier otro, elementos de conexión necesarios para
tuberías de impulsión y retorno, conexión a red hidráulica, conexión eléctrica y a
sistema de control; pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento, curso
de formación de dos horas de duración y puesta en servicio. Comprende todos los
trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instala-
da, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Pro-
yecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documenta-
ción final con planos as built y legalización de la instalación según normativa vie-
gente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación
y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 2.122,01 2.122,01
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22.04.04 ud CELDA AUTOMATICO  24kV 400A 16kA
Suministro e instalación de Celda función interruptor automático, 24kV (uso de
8,8kV a 23,3kV) 400A 16kA con interruptor automßtico en SF6 con mando RI ma-
nual con bobina autoalimentada Mitop y bobina adicional 230Vca, 3 captadores
CGA de intensidad rango hasta 200A, juego de barras tripolar 400A,  acometida y
salida lateral por barr¾n e indicadores testigo presencia de tensi¾n. Equipada con
relÚ autoalimentado VIP400 de detecci¾n de fase y homopolar. Enclavamiento
por cerradura E11. Dimensiones 1600x750x1220 mm. i/ p.p. de piezas especiales,
accesorios, pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento y puesta en ser-
vicio. Todo ello según normativa vigente.

Incluso soportes antivibratorios,  transporte y medios de elevación hasta su ubica-
ción definitiva, incluyendo todo tipo de permisos pertinentes ya sea del ayunta-
miento por corte de calle o cualquier otro, elementos de conexión necesarios para
tuberías de impulsión y retorno, conexión a red hidráulica, conexión eléctrica y a
sistema de control; pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento, curso
de formación de dos horas de duración y puesta en servicio. Comprende todos los
trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instala-
da, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Pro-
yecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documenta-
ción final con planos as built y legalización de la instalación según normativa vie-
gente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación
y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 9.457,40 9.457,40
22.04.05 ud CELDA MEDIDA 24kV 400A 16kA

Suministro e instalación de Celda, función medida en MT 24kV 400A 16kA con en-
trada inferior por barras y salida superior por barras, equipada con tres transforma-
dores de intensidad y tres transformadores de tensión para la medida en MT. Di-
mensiones 1600x750x1038 mm. i/ p.p. de piezas especiales, accesorios, pequeño
material auxiliar, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según
normativa vigente.

Incluso soportes antivibratorios,  transporte y medios de elevación hasta su ubica-
ción definitiva, incluyendo todo tipo de permisos pertinentes ya sea del ayunta-
miento por corte de calle o cualquier otro, elementos de conexión necesarios para
tuberías de impulsión y retorno, conexión a red hidráulica, conexión eléctrica y a
sistema de control; pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento, curso
de formación de dos horas de duración y puesta en servicio. Comprende todos los
trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instala-
da, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Pro-
yecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documenta-
ción final con planos as built y legalización de la instalación según normativa vie-
gente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación
y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
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Spc0010
1,00 5.584,66 5.584,66

22.04.06 ud CELDA PROTEC TRAFO 24kV 400A 16kA
Suministro e instalación de Celda r función interruptor automßtico, 24kV (uso de
8,8kV a 23,3kV) 400A 16kA con interruptor automßtico y seccionador en SF6 con
mando RI manual con bobina autoalimentada Mitop y bobina adicional 230Vca, 3
captadores CGA de intensidad rango hasta 200A, seccionador de puesta a tierra,
juego de barras tripolar 400A, acometida inferior por cables 3 x 240 mm2 e indica-
dores testigo presencia de tensi¾n. Equipada con relÚ autoalimentado VIP400 de
detección de fase y homopolar. Enclavamiento por cerradura E21. Celda conecta-
da y equipada con tres sensores de temperatura TH110 con comunicación Zigbee.
Dimensiones 1600x750x1220 mm. i/p.p. de piezas especiales, accesorios, peque-
ño material auxiliar, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello se-
gún normativa vigente.

Incluso soportes antivibratorios,  transporte y medios de elevación hasta su ubica-
ción definitiva, incluyendo todo tipo de permisos pertinentes ya sea del ayunta-
miento por corte de calle o cualquier otro, elementos de conexión necesarios para
tuberías de impulsión y retorno, conexión a red hidráulica, conexión eléctrica y a
sistema de control; pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento, curso
de formación de dos horas de duración y puesta en servicio. Comprende todos los
trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instala-
da, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Pro-
yecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documenta-
ción final con planos as built y legalización de la instalación según normativa vie-
gente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación
y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 2,00Spc0010
Spc0010

2,00 19.791,44 39.582,88
22.04.07 u CUADRO DE CONTADORES UFD

Suministro e instalación de Cuadro de contadores ufd,  i/p.p. de piezas especiales,
accesorios, pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento y puesta en ser-
vicio. Todo ello según normativa vigente.

Incluso soportes antivibratorios,  transporte y medios de elevación hasta su ubica-
ción definitiva, incluyendo todo tipo de permisos pertinentes ya sea del ayunta-
miento por corte de calle o cualquier otro, elementos de conexión necesarios para
tuberías de impulsión y retorno, conexión a red hidráulica, conexión eléctrica y a
sistema de control; pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento, curso
de formación de dos horas de duración y puesta en servicio. Comprende todos los
trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instala-
da, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Pro-
yecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documenta-
ción final con planos as built y legalización de la instalación según normativa vie-
gente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación
y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 844,90 844,90
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TOTAL 22.04........................................................................................... 60.314,20
EQUIPO DE MEDIA TENSIÓN CS22.05

22.05.01 ud CENTROS PREFABRICADOS MANIOBRA Y SECCIONAMEINTO
Centros prefabricados maniobra y Seccionameinto de superficie , en envolvente
metálica y maniobra exterior, de tamaño reducido y construido en serie, probado y
suministrado de fábrica como una unidad.

Tensión asignada [kV] 24 27 38 40,5 Frecuencia [Hz] 50/60 Intensidad asignada
[A] 400/630 Tensión soportada a impulso de tipo rayo [kV] 125 150 185
Intensidad de corta duración [kA/1 s] 16/20/25.

Elevada seguridad para las personas 
» Protección frente a arcos internos: Clase IAC-AB ensayado según IEC
62271-202 (opcional)
» Accesibilidad de los conectores de media tensión mediante tapa enclavada con
el seccionador de puesta a tierra

Incluso soportes antivibratorios,  transporte y medios de elevación hasta su ubica-
ción definitiva, incluyendo todo tipo de permisos pertinentes ya sea del ayunta-
miento por corte de calle o cualquier otro, elementos de conexión necesarios para
tuberías de impulsión y retorno, conexión a red hidráulica, conexión eléctrica y a
sistema de control; pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento, curso
de formación de dos horas de duración y puesta en servicio. Comprende todos los
trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instala-
da, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Pro-
yecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documenta-
ción final con planos as built y legalización de la instalación según normativa vie-
gente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación
y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 9.021,83 9.021,83
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22.05.02 ud 3LA+ARMARIO COMUNICACIONES+TELEMANDO+TELEGESTION
Suministro e instalación de Ud. Compacto 3LA telemandado y telegestionado para
dos funciones de línea 630 A y una de protección, equipado con relé VIP 300, se-
gún memoria, con capotes cubrebornas e indicadores de tensión, instalado.
Totalmente automatizado y con telegestion. Aprobado por la direccion facultativa
Incluye p.p. de piezas especiales, accesorios, pequeño material auxiliar, pruebas
de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente.

Incluso soportes antivibratorios,  transporte y medios de elevación hasta su ubica-
ción definitiva, incluyendo todo tipo de permisos pertinentes ya sea del ayunta-
miento por corte de calle o cualquier otro, elementos de conexión necesarios para
tuberías de impulsión y retorno, conexión a red hidráulica, conexión eléctrica y a
sistema de control; pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento, curso
de formación de dos horas de duración y puesta en servicio. Comprende todos los
trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instala-
da, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Pro-
yecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documenta-
ción final con planos as built y legalización de la instalación según normativa vie-
gente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación
y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 47.535,86 47.535,86
22.05.03 ud 3 CONECTORES APANTALLADOS EN "T"

Ud. Juego de 3 conectores apantallados en "T" roscados M16 400 A para celda
RM6 . Aprobado por la direccion facultativa Incluye p.p. de piezas especiales, ac-
cesorios, pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento y puesta en servi-
cio. Todo ello según normativa vigente.

Incluso soportes antivibratorios,  transporte y medios de elevación hasta su ubica-
ción definitiva, incluyendo todo tipo de permisos pertinentes ya sea del ayunta-
miento por corte de calle o cualquier otro, elementos de conexión necesarios para
tuberías de impulsión y retorno, conexión a red hidráulica, conexión eléctrica y a
sistema de control; pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento, curso
de formación de dos horas de duración y puesta en servicio. Comprende todos los
trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instala-
da, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Pro-
yecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documenta-
ción final con planos as built y legalización de la instalación según normativa vie-
gente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación
y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 2,00Spc0010
Spc0010

2,00 439,53 879,06
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22.05.04 ud 3 CONECTORES APANTALLADOS ENCHUFABLES RECTOS
Suministro e instalación deUd. Juego de 3 conectores apantallados enchufables
rectos lisos 200 A para celda RM6. Aprobado por la direccion facultativa Incluye
p.p. de piezas especiales, accesorios, pequeño material auxiliar, pruebas de fun-
cionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente.

Incluso soportes antivibratorios,  transporte y medios de elevación hasta su ubica-
ción definitiva, incluyendo todo tipo de permisos pertinentes ya sea del ayunta-
miento por corte de calle o cualquier otro, elementos de conexión necesarios para
tuberías de impulsión y retorno, conexión a red hidráulica, conexión eléctrica y a
sistema de control; pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento, curso
de formación de dos horas de duración y puesta en servicio. Comprende todos los
trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instala-
da, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Pro-
yecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documenta-
ción final con planos as built y legalización de la instalación según normativa vie-
gente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación
y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 266,14 266,14

TOTAL 22.05........................................................................................... 57.702,89
TRANSFORMADOR22.06

22.06.01 u TRAFO  630KVA 24/0.42kV
Suministro e instalación de Transformador seco  630kVA con primario monoten-
sión hasta 24kV seg·n reglamento 548/2014 (ecodise±o). Incluye sondas PT100 y
termómetro digital. Ensayo climático C3, ensayo ambiental E3, resistencia al fuego
F1 y descargas parciales inferiores a 5pC, i/p.p. de piezas especiales, accesorios,
pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo
ello según normativa vigente.

Incluso soportes antivibratorios,  transporte y medios de elevación hasta su ubica-
ción definitiva, incluyendo todo tipo de permisos pertinentes ya sea del ayunta-
miento por corte de calle o cualquier otro, elementos de conexión necesarios para
tuberías de impulsión y retorno, conexión a red hidráulica, conexión eléctrica y a
sistema de control; pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento, curso
de formación de dos horas de duración y puesta en servicio. Comprende todos los
trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instala-
da, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Pro-
yecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documenta-
ción final con planos as built y legalización de la instalación según normativa vie-
gente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación
y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 2,00Spc0010
Spc0010

2,00 33.832,16 67.664,32

TOTAL 22.06........................................................................................... 67.664,32
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EQUIPO DE BAJA TENSIÓN22.07
22.07.01 u PUENTES BT - B2 TRANSFORMADOR 1: PUENTES TRANSFORMADOR-BTV

Suministro y colocacion de puentes de baja tension, Segun memoria de calculo. In-
cluso soportes antivibratorios,  transporte y medios de elevación hasta su ubica-
ción definitiva, incluyendo todo tipo de permisos pertinentes ya sea del ayunta-
miento por corte de calle o cualquier otro, elementos de conexión necesarios para
tuberías de impulsión y retorno, conexión a red hidráulica, conexión eléctrica y a
sistema de control; pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento, curso
de formación de dos horas de duración y puesta en servicio. Comprende todos los
trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instala-
da, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Pro-
yecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documenta-
ción final con planos as built y legalización de la instalación según normativa vie-
gente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación
y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 2,00Spc0010
Spc0010

2,00 685,74 1.371,48
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22.07.02 ud BATERIA CONDENSADORES TRAFOS
Suministro e instalacion de Bateria de condensadores trafos, totalmente instalada,
probada y en funcionamiento.
Tipo: HDuty
Resistencia de descarga: Interna, 50V en 1 minuto
Tensión asignada 400 V trifásicos 50 Hz,
Tensión nominal condensador 415 V trifásicos 50 Hz,
Frecuencia : 50 / 60 Hz
Tolerancia sobre la capacidad -5 +10%
Normas: CEI 60831 -1 y 2
Pérdidas (dieléctrico): < 0.2 W / kvar
Pérdidas (totales): < 0.5 W / kvar
Tolerancia capacidad: - 5 %, + 10 %
Ensayos tensión
? Entre terminales 2,15 Un 10 seg
? Entre terminales y cuba 3kV 10 segundos o 3,66 kV 2 segundos
? Tensión de impulso 8 kV
Tensión máxima según CEI 831
? 8 h sobre 24 h 10 %
? 30 min. sobre 24 h 15 %
? 5 min. sobre 24 h 20 %
? 1 min. sobre 24 h 30 %

Incluso soportes antivibratorios,  transporte y medios de elevación hasta su ubica-
ción definitiva, incluyendo todo tipo de permisos pertinentes ya sea del ayunta-
miento por corte de calle o cualquier otro, elementos de conexión necesarios para
tuberías de impulsión y retorno, conexión a red hidráulica, conexión eléctrica y a
sistema de control; pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento, curso
de formación de dos horas de duración y puesta en servicio. Comprende todos los
trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instala-
da, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Pro-
yecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documenta-
ción final con planos as built y legalización de la instalación según normativa vie-
gente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación
y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 2,00Spc0010
Spc0010

2,00 530,74 1.061,48

TOTAL 22.07........................................................................................... 2.432,96
RED DE TIERRAS22.08

22.08.01 ud TIERRAS EXTERIORES PROT TRANSFORMACIÓN: PICAS ALINEADAS
1 1,00Spc0010

Spc0010
1,00 312,38 312,38

22.08.02 ud TIERRAS EXTERIORES SERV TRANSFORMACIÓN: PICAS ALINEADAS
2 2,00Spc0010

Spc0010
2,00 312,38 624,76

22.08.03 ud TIERRAS INTERIORES PROT TRANSFORMACIÓN: INSTALACIÓN INTERIOR TIE
1 1,00Spc0010

Spc0010
1,00 312,38 312,38

22.08.04 ud TIERRAS INTERIORES SERV TRANSFORMACIÓN: INSTALACIÓN INTERIOR TIE
1 1,00Spc0010

Spc0010
1,00 312,38 312,38
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22.08.05 ud TIERRAS INTERIORES PROT SECCIONAMIENTO: INSTALACIÓN INTERIOR TIE
1 1,00Spc0010

Spc0010
1,00 312,38 312,38

TOTAL 22.08........................................................................................... 1.874,28
VARIOS22.09

22.09.01 ud DEFENSA DE TRANSFORMADOR : PROTECCIÓN FÍSICA TRANSFORMADOR
Suministro e instalación de defensa de Transformador. Incluso soportes antivibra-
torios,  transporte y medios de elevación hasta su ubicación definitiva, incluyendo
todo tipo de permisos pertinentes ya sea del ayuntamiento por corte de calle o
cualquier otro, elementos de conexión necesarios para tuberías de impulsión y re-
torno, conexión a red hidráulica, conexión eléctrica y a sistema de control; peque-
ño material auxiliar, pruebas de funcionamiento, curso de formación de dos horas
de duración y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales  nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto
estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la
D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

2 2,00Spc0010
Spc0010

2,00 352,65 705,30
22.09.02 ud MANIOBRA DE TRANSFORMACIÓN: EQUIPO DE SEGURIDAD Y MANIOBRA

Suminstro e instalación de maniobra de transformación. Incluso soportes antivibra-
torios,  transporte y medios de elevación hasta su ubicación definitiva, incluyendo
todo tipo de permisos pertinentes ya sea del ayuntamiento por corte de calle o
cualquier otro, elementos de conexión necesarios para tuberías de impulsión y re-
torno, conexión a red hidráulica, conexión eléctrica y a sistema de control; peque-
ño material auxiliar, pruebas de funcionamiento, curso de formación de dos horas
de duración y puesta en servicio. Comprende todos los trabajos y materiales  nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto
estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la
D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final con planos as
built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organismos de con-
trol autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 433,22 433,22
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22.09.03 u CARTELERIA Y ROTULADO
Suministro e instalacón de carteleria y rotulación. Comprende todos los trabajos y
materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba-
da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa viegente,  p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación y organis-
mos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 311,50 311,50
22.09.04 u EQUIPOS DE PROTECCION.

Suministro e instalación de 
- Banquillo aislante
- Par de guantes aislantes para una tensión de 30 kV
- Extintor de eficacia 89B
- Pértiga de maniobra
- Pértiga detectora de tensión del tipo óptica acústica
- Palanca de accionamiento
- Cartel de primeros auxilios
- Cartel de las 5 reglas de oro
- Casco
- Conjunto de puesta en corcoicircuito y a tierra

Comprende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p.
de pruebas, documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. ta-
sas de industria, colegiación y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 315,88 315,88
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22.09.05 u EQUIPACION EDIFICIO
Suministro e instalación de equipacion de edificio. Iluminación, luz emergencia, tie-
rras interiores protección y neutro, banqueta, cartel 1os auxilios y 5 reglas de oro,
guantes, extintor,  circuito de disparo y cableado celda de medida a cuadro conta-
dores. Zona Iberdrola.

Incluso soportes antivibratorios,  transporte y medios de elevación hasta su ubica-
ción definitiva, incluyendo todo tipo de permisos pertinentes ya sea del ayunta-
miento por corte de calle o cualquier otro, elementos de conexión necesarios para
tuberías de impulsión y retorno, conexión a red hidráulica, conexión eléctrica y a
sistema de control; pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento, curso
de formación de dos horas de duración y puesta en servicio. Comprende todos los
trabajos y materiales  necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instala-
da, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Pro-
yecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documenta-
ción final con planos as built y legalización de la instalación según normativa vie-
gente,  p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.de medios auxiliares y  medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida, i/ p.p. tasas de industria, colegiación
y organismos de control autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 2.870,29 2.870,29

TOTAL 22.09........................................................................................... 4.636,19
PROYECTO Y LEGALIZACION MT22.10

22.10.01 u PROYECTO EJECUCION/LEGALIZACION MT CS
Redaccion y direccion de obra de proyecto de ejecucion/legalizacion para centro
de transformacion de compañia, lineas extension  subterraneas de 2ª y 3ª catego-
ria <= 66 Kv, visado de proyectos en el colegio profesional , incluso el abono de
las tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos (incluso
la redacción del contrato de manenimiento en caso de que éste fuera necesario)
que haya que realizar con los Organismos Competentes para llevar a buen térmi-
no las instalación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 1.605,68 1.605,68
22.10.02 u PROYECTO EJECUCION/LEGALIZACION MT CT

Redaccion y direccion de obra de proyecto de ejecucion/legalizacion para centro
de transformacion de compañia, lineas extension  subterraneas de 2ª y 3ª catego-
ria <= 66 Kv, visado de proyectos en el colegio profesional , incluso el abono de
las tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos (incluso
la redacción del contrato de manenimiento en caso de que éste fuera necesario)
que haya que realizar con los Organismos Competentes para llevar a buen térmi-
no las instalación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 2.813,42 2.813,42
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22.10.03 u TRAMITES Y LEGALIZACION MT
Legalizacion para centro de transformacion de compañia, lineas extension  subte-
rraneas de 2ª y 3ª categoria <= 66 Kv ,incluyendo la documentacion necesaria co-
rrespondiente, así como su presentación y seguimiento hasta el buen fin de los ex-
pedientes ante organismo de control autorizado, incluso el abono de las tasas co-
rrespondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos y con la compañia
distribuidora Iberdrola (incluso la redacción del contrato de manenimiento en caso
de que éste fuera necesario) que haya que realizar con los Organismos Competen-
tes para llevar a buen término las instalación y dejar totalmente legalizado y cedi-
da la instalacion.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
unidad de medida según documentación gráfica de Proyecto y tablas de calculo.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 824,52 824,52

TOTAL 22.10........................................................................................... 5.243,62
TOTAL C.22 ..................................................................................................................................... 257.088,09
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C.23 APARATOS SANITARIOS
23.01 ud INODORO GAMA ALTA DOBLE PULSADOR

Inodoro de pie de porcelana vitrificada, gama alta, de 360x655mm, para tanque
bajo, peso 31,300kg, con doble pulsador 3/6 l., incluso asiento y tapa para inodo-
ro, válvula cromada de 1/2" paso escuadra para corte y regulación, tanque 6 litros
bajo con mecanismo de descarga, salida vertical/horizontal de 70-210mm, longitud
ajustable, así cmo codo de conexión vertical de 180-260mm, latiguillo de cobre cro-
mado, mano de obra, totalmente instalado, i/ cisterna i/ p.p. de limpieza final y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a
los materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

INODORO 2 2,00SD OSD-W1
INODORO 1 1,00SD OSD-W2
INODORO 3 3,00SD OSD-W3
INODORO 2 2,00SD OSD-W4
INODORO 3 3,00CC OCC-W1
INODORO 2 2,00CC OCC-W3
INODORO 4 4,00SC OSC-W1
INODORO 2 2,00SC OSC-W3
INODORO 2 2,00SC OSC-W4
INODORO 2 2,00SC ESC-W1
INODORO 3 3,00SD 1SD-W1
INODORO 4 4,00SD 1SD-W2
INODORO 3 3,00CC 1CC-W2
INODORO 3 3,00CC 1CC-W4
INODORO 2 2,00CC 1CC-W5
INODORO 5 5,00CC 1CC-W7
INODORO 4 4,00SC 1SC-W1
INODORO 3 3,00SC 1SC-W2

50,00 356,39 17.819,50
23.02 ud INODORO ACCESSIBLE GAMA ALTA DOBLE PULSADOR

Inodoro de pie de altura especial 480 mm. para discapacitados, gama alta, con do-
ble pulsador 3/6 l., incluso asiento y tapa para inodoro, válvula cromada de 1/2" pa-
so escuadra para corte y regulación, tanque bajo con mecanismo de descarga, sa-
lida vertical/horizontal, latiguillo de cobre cromado, mano de obra, totalmente insta-
lado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y me-
didas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición
unidad realmente ejecutada.

INODORO ACCESIBLE 1 1,00SD OSD-W5
INODORO ACCESIBLE 1 1,00CC OCC-W2
INODORO ACCESIBLE 1 1,00CC OCC-W4
INODORO ACCESIBLE 1 1,00CC OCC-W5
INODORO ACCESIBLE 1 1,00CC ECC-W2
INODORO ACCESIBLE 1 1,00SC OSC-W2
INODORO ACCESIBLE 1 1,00SC OSC-W4
INODORO ACCESIBLE 1 1,00SD 1SD-W3
INODORO ACCESIBLE 1 1,00CC 1CC-W3
INODORO ACCESIBLE 1 1,00CC 1CC-W6
INODORO ACCESIBLE 1 1,00SC 1SC-W3
INODORO ACCESIBLE 1 1,00CP 2CP-W2
INODORO ACCESIBLE 1 1,00CP 2CP-W3

13,00 456,11 5.929,43
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23.03 ud URINARIO MURAL GAMA ALTA
Urinario, en color blanco porcelana vitrificada, gama alta, 330x350mm, peso
14,500kg, incluso grifería TEMPORIZADA, válvulas cromadas de 1/2" opaso es-
cuadra para corte y regulación, codos de enlace y desagüe, mano de obra, total-
mente instalado, alimentación posterior, con succión, salida horizontal o vertical, fi-
jación incluida, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios au-
xiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio
de medición unidad realmente ejecutada.

URINARIO 2 2,00SD OSD-W2
URINARIO 2 2,00SD OSD-W4
URINARIO 3 3,00CC OCC-W3
URINARIO 3 3,00SC OSC-W3
URINARIO 3 3,00SD 1SD-W1
URINARIO 3 3,00CC 1CC-W5
URINARIO 3 3,00SC 1SC-W2

19,00 388,44 7.380,36
23.04 ud PULSADOR URINARIO

Pulsador para urinario aprobado por la DF, incluso p.p. de accesorios. Totalmente
instalado y funcionando.

URINARIO 2 2,00SD OSD-W2
URINARIO 2 2,00SD OSD-W4
URINARIO 3 3,00CC OCC-W3
URINARIO 3 3,00SC OSC-W3
URINARIO 3 3,00SD 1SD-W1
URINARIO 3 3,00CC 1CC-W5
URINARIO 3 3,00SC 1SC-W2

19,00 21,91 416,29
23.05 ud VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED

Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desa-
güe y enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso se-
llado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared convencional, in-
cluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando.Incluso p.p. de conexion  de de-
sagüe hasta bajante o arqueta. Instalado y funcionando.

VERTEDERO 1 1,00SC OCC-W6
VERTEDERO 1 1,00SD 1SD-W4
VERTEDERO 1 1,00CC 1CC-W1
VERTEDERO 1 1,00SC 1SC-W1
VERTEDERO 1 1,00CP 2CP-W4

5,00 121,89 609,45
23.06 ud PLATO DE DUCHA 900x800 GAMA ALTA

Plato de ducha, 900x800mm, rectangular acrilo sanitario, 45mm, peso 14.700kg,
en color blanco, incluso válvula recta DN 50 con tapón, sifón de arrastre, mano de
obra, totalmente instalado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

DUCHAS 2 2,00SC OSC-W4
2,00 205,51 411,02
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23.07 ud PLATO DE DUCHA ACRÍLICO PARA MINUSVÁLIDOS
Suministro y colocación de plato de ducha acrílico, cuadrado, color blanco, de
900x900x40 mm, con fondo antideslizante, lámina impermeabilizante premontada,
sifón individual y rejilla de desagüe de acero inoxidable, empotrado en el pavimen-
to y enrasado por su cara superior. Incluso silicona para sellado de juntas. Replan-
teo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de
evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. colo-
cado y funcionando i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Crite-
rio de medición unidad realmente ejecutada.

DUCHA ACCESIBLE 1 1,00CC ECC-W2
DUCHA ACCESIBLE 1 1,00SC OSC-W4

2,00 347,24 694,48
23.08 ud GRIFO MONOMANDO DUCHA

Grifo monomando de ducha 1/2", con cartucho de discos cerámicos, limitador eco-
lógico de caudal, toma inferior para flexo con válvula antiretorno, incluso ducha te-
léfono flexible de 1,50 m., totálmente instalado y probado, i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a
los materiales de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

DUCHA ACCESIBLE 1 1,00CC ECC-W2
DUCHA ACCESIBLE 1 1,00SC OSC-W4
DUCHAS 2 2,00SC OSC-W4

4,00 154,96 619,84
23.09 ud LAVABO SOBRE ENCIMERA PORCELANA SANITARIA

Suministro y colocación de lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, gama
alta, color blanco, de 600x340 mm, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego
de fijación y silicona para sellado de juntas. Replanteo. Colocación y fijación del
aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Comprobación
de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. colocado y funcionando, i/ p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad real-
mente ejecutada.

LAVABO 2 2,00SD OSD-W1
LAVABO 2 2,00SD OSD-W2
LAVABO 2 2,00SD OSD-W3
LAVABO 2 2,00SD OSD-W4
LAVABO 3 3,00CC OCC-W1
LAVABO 3 3,00CC OCC-W3
LAVABO 5 5,00SC OSC-W1
LAVABO 2 2,00SC OSC-W3
LAVABO 2 2,00SC OSC-W4
LAVABO 2 2,00SC ESC-W1
LAVABO 5 5,00SD 1SD-W1
LAVABO 5 5,00SD 1SD-W2
LAVABO 2 2,00CC 1CC-W2
LAVABO 2 2,00CC 1CC-W4
LAVABO 3 3,00CC 1CC-W5
LAVABO 4 4,00CC 1CC-W7
LAVABO 6 6,00SC 1SC-W1
LAVABO 4 4,00SC 1SC-W2

56,00 180,92 10.131,52
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23.10 ud GRIFO TEMPORIZADO ELECTRONICO PARA LAVABO
Grifo temporizado electrónico para lavabo, con cédula de detección y transforma-
dor para alimentación desde red 230 V, cromado, con sistema antiblocaje, cierre
automático, aireador, incluso brida, latiguillos flexibles en acero inoxidable de 1/2"
y 350 mm. de longitud, dos llaves de paso, juntas, totalmente instalado y probado,
i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medición unidad
realmente ejecutada.

LAVABO 2 2,00SD OSD-W1
LAVABO 2 2,00SD OSD-W2
LAVABO 2 2,00SD OSD-W3
LAVABO 2 2,00SD OSD-W4
LAVABO 3 3,00CC OCC-W1
LAVABO 3 3,00CC OCC-W3
LAVABO 5 5,00SC OSC-W1
LAVABO 2 2,00SC OSC-W3
LAVABO 2 2,00SC OSC-W4
LAVABO 2 2,00SC ESC-W1
LAVABO 5 5,00SD 1SD-W1
LAVABO 5 5,00SD 1SD-W2
LAVABO 2 2,00CC 1CC-W2
LAVABO 2 2,00CC 1CC-W4
LAVABO 3 3,00CC 1CC-W5
LAVABO 4 4,00CC 1CC-W7
LAVABO 6 6,00SC 1SC-W1
LAVABO 4 4,00SC 1SC-W2

56,00 112,40 6.294,40
23.11 ud LAVABO ACCESIBLE MURAL

Suministro y colocación de lavabo accesible de porcelana sanitaria, mural, de altu-
ra fija, de 680x580 mm, equipado con grifo monomando con caño extraíble de ac-
cionamiento por palanca, cuerpo de latón cromado y flexible de 1,25 m de longi-
tud, instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor metálico regulable, de acero pinta-
do con poliéster, empotrado en muro de fábrica o en tabique de placas de yeso,
de 495 mm de anchura y 1120 a 1320 mm de altura. Incluso válvula de desagüe,
sifón individual y ménsulas de fijación y silicona para sellado de juntas, i/ replan-
teo. Colocación y fijación del bastidor. Colocación y fijación del aparato. Montaje
del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a
las redes de agua fría y caliente. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Sellado de juntas, colocado y funcionando, i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pe-
queño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materia-
les de la partida. Criterio de medición unidad realmente ejecutada.

LAVABO ACCESIBLE 1 1,00SD OSD-W5
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00CC OCC-W2
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00CC OCC-W4
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00CC OCC-W5
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00CC ECC-W2
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00SC OSC-W2
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00SC OSC-W4
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00SD 1SD-W3
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00CC 1CC-W3
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00CC 1CC-W6
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00SC 1SC-W3
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00CP 2CP-W2
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00CP 2CP-W3

13,00 857,42 11.146,46
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23.12 ud ESPEJO RECLINABLE PARA MINUSVÁLIDOS
Suministro y colocación de espejo reclinable para minusválidos para baño, de alu-
minio y nylon, de 604x678 mm. Incluso elementos de fijación, colocación, nivela-
ción y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento, colocado y fun-
cionando, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Criterio de medi-
ción unidad realmente ejecutada.

LAVABO ACCESIBLE 1 1,00SD OSD-W5
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00CC OCC-W2
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00CC OCC-W4
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00CC OCC-W5
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00CC ECC-W2
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00SC OSC-W2
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00SC OSC-W4
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00SD 1SD-W3
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00CC 1CC-W3
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00CC 1CC-W6
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00SC 1SC-W3
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00CP 2CP-W2
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00CP 2CP-W3

13,00 375,42 4.880,46
23.13 ud ACCESORIOS ACCESIBILIDAD MINUSVALIDOS

Conjunto de accesibilidad, especial para minusválidos, formado por barra apoyo
mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, de 864 mm. de medidas totales, aba-
tible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos en acero inoxidable, AISI
304,con fijaciones a la pared y cubretornillos de fijación y  barra de apoyo pa-
red/suelo de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 80 cm.,
con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared, 
incluso con p.p. de accesorios y remates.

INODORO ACCESIBLE 1 1,00SD OSD-W5
INODORO ACCESIBLE 1 1,00CC OCC-W2
INODORO ACCESIBLE 1 1,00CC OCC-W4
INODORO ACCESIBLE 1 1,00CC OCC-W5
INODORO ACCESIBLE 1 1,00CC ECC-W2
DUCHA ACCESIBLE 1 1,00CC ECC-W2
INODORO ACCESIBLE 1 1,00SC OSC-W2
INODORO ACCESIBLE 1 1,00SC OSC-W4
DUCHA ACCESIBLE 1 1,00SC OSC-W4
INODORO ACCESIBLE 1 1,00SD 1SD-W3
INODORO ACCESIBLE 1 1,00CC 1CC-W3
INODORO ACCESIBLE 1 1,00CC 1CC-W6
INODORO ACCESIBLE 1 1,00SC 1SC-W3
INODORO ACCESIBLE 1 1,00CP 2CP-W2
INODORO ACCESIBLE 1 1,00CP 2CP-W3

15,00 163,13 2.446,95
23.14 ud PORTATOALLAS DE PAPEL DE MANOS

Dispensador papel toalla 350/475 uds, con papelera extraible de 11,4 l. tipo empo-
trado, con cuerpo en acero inoxidable AISI 304 de 0,8 mm de espesor. Acabado
satinado de dimensiones 710x325x65 mm ext. - 100 mm. empotrado; alojamiento
en pared 675x290x102 mm, cumpliendo normativa ADAAG que limita a 10 cm la
proyección horizontal de los dispositivos instalados en baños públicos. Completa-
mente instalado.

ENCIMERA LAVABO 1 1,00SD OSD-W1
ENCIMERA LAVABO 1 1,00SD OSD-W2
ENCIMERA LAVABO 1 1,00SD OSD-W3
ENCIMERA LAVABO 1 1,00SD OSD-W4
ENCIMERA LAVABO 1 1,00CC OCC-W1
ENCIMERA LAVABO 1 1,00CC OCC-W3
ENCIMERA LAVABO 1 1,00SC OSC-W1
ENCIMERA LAVABO 1 1,00SC OSC-W3
ENCIMERA LAVABO 1 1,00SC OSC-W4
ENCIMERA LAVABO 1 1,00SC ESC-W1
ENCIMERA LAVABO 2 2,00SD 1SD-W1
ENCIMERA LAVABO 2 2,00SD 1SD-W2
ENCIMERA LAVABO 1 1,00CC 1CC-W2
ENCIMERA LAVABO 1 1,00CC 1CC-W4
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ENCIMERA LAVABO 1 1,00CC 1CC-W5
ENCIMERA LAVABO 1 1,00CC 1CC-W7
ENCIMERA LAVABO 2 2,00SC 1SC-W1
ENCIMERA LAVABO 1 1,00SC 1SC-W2
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00SD OSD-W5
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00CC OCC-W2
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00CC OCC-W4
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00CC OCC-W5
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00CC ECC-W2
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00SC OSC-W2
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00SC OSC-W4
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00SD 1SD-W3
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00CC 1CC-W3
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00CC 1CC-W6
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00SC 1SC-W3
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00CP 2CP-W2
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00CP 2CP-W3

34,00 94,45 3.211,30
23.15 ud JABONERA ACERO INOX.

Dosificador de jabon anti-vandálico, en acero inoxidable AISI 304 de 1 mm. de es-
pesor, acabado satinado, con visor de contenido. De dimensiones 160x185x40
mm - ext 100 mm, empotrado,  y con capacidad de 1.5 l. Completamente instado.

LAVABO 2 2,00SD OSD-W1
LAVABO 2 2,00SD OSD-W2
LAVABO 2 2,00SD OSD-W3
LAVABO 2 2,00SD OSD-W4
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00SD OSD-W5
LAVABO 3 3,00CC OCC-W1
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00CC OCC-W2
LAVABO 3 3,00CC OCC-W3
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00CC OCC-W4
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00CC OCC-W5
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00CC ECC-W2
LAVABO 5 5,00SC OSC-W1
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00SC OSC-W2
LAVABO 2 2,00SC OSC-W3
LAVABO 2 2,00SC OSC-W4
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00SC OSC-W4
LAVABO 2 2,00SC ESC-W1
LAVABO 5 5,00SD 1SD-W1
LAVABO 5 5,00SD 1SD-W2
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00SD 1SD-W3
LAVABO 2 2,00CC 1CC-W2
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00CC 1CC-W3
LAVABO 2 2,00CC 1CC-W4
LAVABO 3 3,00CC 1CC-W5
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00CC 1CC-W6
LAVABO 4 4,00CC 1CC-W7
LAVABO 6 6,00SC 1SC-W1
LAVABO 4 4,00SC 1SC-W2
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00SC 1SC-W3
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00CP 2CP-W2
LAVABO ACCESIBLE 1 1,00CP 2CP-W3

69,00 61,87 4.269,03
23.16 ud PORTARROLLOS PAPEL HIGIENICO

Dispensador de papel higienico, rollo industrial 250/300 mts con cuerpo de acero
inoxidable AISI 304 de 0,8 mm de espesor, acabado satinado. Provisto de meca-
nismo de cierre anti-vandálico, con visor de contenido y sistema anti-giro. Eje: dia
45 mm. Dimensiones: dia. 250x125 mm. Totalmente instalado.

INODORO 2 2,00SD OSD-W1
INODORO 1 1,00SD OSD-W2
INODORO 3 3,00SD OSD-W3
INODORO 2 2,00SD OSD-W4
INODORO ACCESIBLE 1 1,00SD OSD-W5
INODORO 3 3,00CC OCC-W1
INODORO ACCESIBLE 1 1,00CC OCC-W2
INODORO 2 2,00CC OCC-W3
INODORO ACCESIBLE 1 1,00CC OCC-W4
INODORO ACCESIBLE 1 1,00CC OCC-W5
INODORO ACCESIBLE 1 1,00CC ECC-W2
INODORO 4 4,00SC OSC-W1
INODORO ACCESIBLE 1 1,00SC OSC-W2
INODORO 2 2,00SC OSC-W3
INODORO 2 2,00SC OSC-W4
INODORO ACCESIBLE 1 1,00SC OSC-W4
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INODORO 2 2,00SC ESC-W1
INODORO 3 3,00SD 1SD-W1
INODORO 4 4,00SD 1SD-W2
INODORO ACCESIBLE 1 1,00SD 1SD-W3
INODORO 3 3,00CC 1CC-W2
INODORO ACCESIBLE 1 1,00CC 1CC-W3
INODORO 3 3,00CC 1CC-W4
INODORO 2 2,00CC 1CC-W5
INODORO ACCESIBLE 1 1,00CC 1CC-W6
INODORO 5 5,00CC 1CC-W7
INODORO 4 4,00SC 1SC-W1
INODORO 3 3,00SC 1SC-W2
INODORO ACCESIBLE 1 1,00SC 1SC-W3
INODORO ACCESIBLE 1 1,00CP 2CP-W2
INODORO ACCESIBLE 1 1,00CP 2CP-W3

63,00 77,69 4.894,47

TOTAL C.23 ..................................................................................................................................... 81.154,96
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C.24 INSTALACIÓN DE RIEGO
24.01 ud PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 6 EST

Suministro e instalación de programador electónico para riego de jardines, 6 esta-
ciones, tiempo de programación desde 1 a 99 minutos, 2 arranques por día, inclui-
da colocación mural en interior  i/ porte de material necesario hasta pie de tajo de
manera manual o con carretillas siguiendo itinerario indicado por la DF hasta la zo-
na de obra i/ transporte y retirada de escombros o restos resultantes a pie de ca-
mión o contenedor para su transporte y gestión en vertedero i/ p.p. de medios auxi-
liares y elementos de protección necesarios. Medida la unidad completamente ins-
talada y probada en obra y en funcionamiento

1 1,00Spc0010
1,00 168,36 168,36

24.02 m LINEA ELEC.RIEGO 5X1MM2 D=50MM
Suministro e instalación de linea subterranea de alimentación de electroválvulas y
automatismos de riego, formada por 5 conductores de cobre, de 1mm2 de sec-
ción, canalizados en tubo de PEAD corrugado doble pared, de 50mm de diametro
exterior, con elementos de conexión, instalación, montaje, conexionado y transpor-
te, colocado todo ello en zanja sin incluir la misma  i/ porte de material necesario
hasta pie de tajo de manera manual o con carretillas siguiendo itinerario indicado
por la DF hasta la zona de obra i/ transporte y retirada de escombros o restos re-
sultantes a pie de camión o contenedor para su transporte y gestión en vertedero
i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de protección necesarios. Medida la longi-
tud completamente instalada y probada en obra y en funcionamiento

60 60,00Spc0010
60,00 7,93 475,80

24.03 ud ELECTROV.NYLON C/SOLEN. REG.Q 1"
Suministro e instalación de electroválvula cuerpo de plástico con solenoide a bayo-
neta, a 24 V.C.A., con conexión roscada a 1", colocada en istalación de riego  i/
porte de material necesario hasta pie de tajo de manera manual o con carretillas si-
guiendo itinerario indicado por la DF hasta la zona de obra i/ transporte y retirada
de escombros o restos resultantes a pie de camión o contenedor para su transpor-
te y gestión en vertedero i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de protección ne-
cesarios. . Medida la unidad completamente instalada y probada en obra y en fun-
cionamiento

4 4,00Spc0010
4,00 47,58 190,32

24.04 ud MANÓMETRO INOX.GLICERINA 0-10 BAR
Suministro e instalación de manómetro de acero inoxidable con glicerina para un
intervalo de 0-10atm  i/ porte de material necesario hasta pie de tajo de manera
manual o con carretillas siguiendo itinerario indicado por la DF hasta la zona de
obra i/ transporte y retirada de escombros o restos resultantes a pie de camión o
contenedor para su transporte y gestión en vertedero i/ p.p. de medios auxiliares y
elementos de protección necesarios. . Medida la unidad completamente instalada
y probada en obra y en funcionamiento

1 1,00Spc0010
1,00 15,33 15,33

24.05 ud FILTRO MALLA PLÁST.1"
Suministro e instalación de filtro de malla, fabricado en plástico, de 120 mesh, co-
nexión 1"  i/ porte de material necesario hasta pie de tajo de manera manual o con
carretillas siguiendo itinerario indicado por la DF hasta la zona de obra i/ transpor-
te y retirada de escombros o restos resultantes a pie de camión o contenedor para
su transporte y gestión en vertedero i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de
protección necesarios. . Medida la unidad completamente instalada y probada en
obra y en funcionamiento
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4 4,00Spc0010
4,00 49,64 198,56

24.06 ud VÁLV. ESFERA LATÓN D=1"
Suministro e instalación de vávula de esfera de latón, de 1" de diametro interior,
colocada  i/ porte de material necesario hasta pie de tajo de manera manual o con
carretillas siguiendo itinerario indicado por la DF hasta la zona de obra i/ juntas y
accesorios i/ transporte y retirada de escombros o restos resultantes a pie de ca-
mión o contenedor para su transporte y gestión en vertedero i/ p.p. de medios auxi-
liares y elementos de protección necesarios. . Medida la unidad completamente
instalada y probada en obra y en funcionamiento

4 4,00Spc0010
4,00 19,25 77,00

24.07 ud VÁLV. ESFERA LATÓN D=3/4"
Suministro e instalación de vávula de esfera de latón, de 3/4" de diametro interior,
colocada  i/ porte de material necesario hasta pie de tajo de manera manual o con
carretillas siguiendo itinerario indicado por la DF hasta la zona de obra i/ juntas y
accesorios i/ transporte y retirada de escombros o restos resultantes a pie de ca-
mión o contenedor para su transporte y gestión en vertedero i/ p.p. de medios auxi-
liares y elementos de protección necesarios. . Medida la unidad completamente
instalada y probada en obra y en funcionamiento

4 4,00Spc0010
4,00 14,05 56,20

24.08 ud ARQUETA CIRCULAR 1-2 VÁLV.
Suministro y colocación de arqueta de plástico circular, con tapa, para alojamiento
de 1-2 válvulas o mecanísmos i/ excavación y relleno posterior de tierras en en
trasdos i/ porte de material necesario hasta pie de tajo de manera manual o con
carretillas siguiendo itinerario indicado por la DF hasta la zona de obra i/ transpor-
te y retirada de escombros o restos resultantes a pie de camión o contenedor para
su transporte y gestión en vertedero i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de
protección necesarios. Medida la unidad instalada en obra

8 8,00Spc0010
8,00 6,45 51,60

24.09 m TUB.POLIE.PE-100 10 ATM D=32MM
Suminsitro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-100, diame-
tro exterior 32mm y presión nominal de 10atm. i/ excavación y relleno posterior de
zanjas necesarias i/ porte de material necesario hasta pie de tajo de manera ma-
nual o con carretillas siguiendo itinerario indicado por la DF hasta la zona de obra
i/ transporte y retirada de escombros o restos resultantes a pie de camión o conte-
nedor para su transporte y gestión en vertedero i/ p.p. de medios auxiliares y ele-
mentos de protección necesarios. . Medida la longitud completamente instalada y
probada en obra y en funcionamiento

70 70,00Spc0010
70,00 0,91 63,70

24.10 m TUB.POLIE.PE-100 10 ATM D=25MM
Suminsitro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-100, diame-
tro exterior 25mm y presión nominal de 10atm. i/ excavación y relleno posterior de
zanjas necesarias  i/ porte de material necesario hasta pie de tajo de manera ma-
nual o con carretillas siguiendo itinerario indicado por la DF hasta la zona de obra
i/ transporte y retirada de escombros o restos resultantes a pie de camión o conte-
nedor para su transporte y gestión en vertedero i/ p.p. de medios auxiliares y ele-
mentos de protección necesarios. . Medida la longitud completamente instalada y
probada en obra y en funcionamientoo

4 25,00 100,00Spc0010
100,00 0,73 73,00
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24.11 m TUB.POLIE.PE-100 16 ATM D=20MM
Suminsitro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-100, diame-
tro exterior 20mm y presión nominal de 16atm. i/ excavación y relleno posterior de
zanjas necesarias   i/ porte de material necesario hasta pie de tajo de manera ma-
nual o con carretillas siguiendo itinerario indicado por la DF hasta la zona de obra
i/ transporte y retirada de escombros o restos resultantes a pie de camión o conte-
nedor para su transporte y gestión en vertedero i/ p.p. de medios auxiliares y ele-
mentos de protección necesarios. . Medida la longitud completamente instalada y
probada en obra y en funcionamiento

24 5,00 120,00Spc0010
120,00 0,63 75,60

24.12 ud BOCA RIEGO JARDÍN LATÓN 3/4"
 Suministro e instalación de boca de riego de tipo "jardín", fabricada en laton, con
conexión a 3/4" incluida toma roscada para acople con racor de manguera  i/ porte
de material necesario hasta pie de tajo de manera manual o con carretillas siguien-
do itinerario indicado por la DF hasta la zona de obra i/ transporte y retirada de es-
combros o restos resultantes a pie de camión o contenedor para su transporte y
gestión en vertedero i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de protección nece-
sarios. . Medida la unidad completamente instalada y probada en obra y en funcio-
namiento

2 2,00Spc0010
2,00 23,55 47,10

24.13 ud LLAVE DE RACOR LOCO D=3/4"
Suministro e instalación de llave de racor de giro loco, fabricado en latón, para bo-
cas de riego tipo bayoneta de 3/4" montada  i/ porte de material necesario hasta
pie de tajo de manera manual o con carretillas siguiendo itinerario indicado por la
DF hasta la zona de obra i/ transporte y retirada de escombros o restos resultan-
tes a pie de camión o contenedor para su transporte y gestión en vertedero i/ p.p.
de medios auxiliares y elementos de protección necesarios. Medida la unidad com-
pletamente instalada y probada en obra y en funcionamiento

2 2,00Spc0010
2,00 13,29 26,58

24.14 m MANGUERA POLIPROPILENO D=25MM
Suministro e instalación de manguera de polipropileno de 25mm de diametro, mon-
tada y con parte proporcional de racor y lanza de riego  i/ porte de material necesa-
rio hasta pie de tajo de manera manual o con carretillas siguiendo itinerario indica-
do por la DF hasta la zona de obra i/ transporte y retirada de escombros o restos
resultantes a pie de camión o contenedor para su transporte y gestión en vertede-
ro i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de protección necesarios. Medida la lon-
gitud completamente instalada y probada en obra y en funcionamiento

15 15,00Spc0010
15,00 1,73 25,95

24.15 ud DIFUSOR AÉREO SECTOR REGULABLE
Suministro e instalación de difusor aéreo de sector regulable con tobera intercam-
biable de caudal proporcional al sector regado, incluida conexión a 1/2" sobre bovi-
na roscada de acero galvanizado  i/ porte de material necesario hasta pie de tajo
de manera manual o con carretillas siguiendo itinerario indicado por la DF hasta la
zona de obra i/ transporte y retirada de escombros o restos resultantes a pie de ca-
mión o contenedor para su transporte y gestión en vertedero i/ p.p. de medios auxi-
liares y elementos de protección necesarios. . Medida la unidad completamente
instalada y probada en obra y en funcionamiento

20 20,00Spc0010
20,00 11,40 228,00

TOTAL C.24 ..................................................................................................................................... 1.773,10
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C.25 URBANIZACIÓN
25.01 m TUBO CORRUGADO CON GUIA

Tuberia de PVC corrugado de 125mm. de diámetro, color rojo o verde, colocada
enterrada sobre solera de hormigón H-100 kg/cm2 y cama de arena, con guia inte-
rior para instalaciones, i/p.p. de medios auxiliares y piezas especiales de cone-
xion.  i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  me-
didas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie
realmente ejecutada.

Patio de armas 1 1.639,74 163,97 0.1CP PATIO ARMAS
Fi2 1 112,42 11,24 0.1CP Fi2
Fi1-Fi2 1 43,35 4,34 0.1CP Fi1-Fi2
Fi1-Fi3 1 42,99 4,30 0.1CP Fi1-Fi3
Fi3 1 117,73 11,77 0.1CP Fi3
Fi4 1 446,67 44,67 0.1SC Fi4
PASO Fe1 y Fi4 1 89,33 8,93 0.1SC PASILLO SC
Fi5 1 328,73 32,87 0.1CC Fi5
Fi6 1 519,94 51,99 0.1CC Fi6
PASO Fi5 y Fi6 1 41,21 4,12 0.1CC PASILLO CC
Fi7 1 470,90 47,09 0.1SD Fi7
Fi8 Y Fi9 1 594,62 59,46 0.1CA Fi8 Y Fi9

444,75 4,23 1.881,29
25.02 m² ENCACHADO PIEDRA 40/80

Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compacta-
do con pisón i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxilia-
res y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
superficie realmente ejecutada.

Patio de armas 1 1.639,74 1.639,74CP PATIO ARMAS
Ad Cesped -1 135,65 -135,65CP PATIO ARMAS
Ad Cesped -1 184,22 -184,22CP PATIO ARMAS
Ad Cesped -2 64,59 -129,18CP PATIO ARMAS
Fi2 1 112,42 112,42CP Fi2
Fi1-Fi2 1 43,35 43,35CP Fi1-Fi2
Fi1-Fi3 1 42,99 42,99CP Fi1-Fi3
Fi3 1 117,73 117,73CP Fi3
Fi4 1 446,67 446,67SC Fi4
PASO Fe1 y Fi4 1 89,33 89,33SC PASILLO SC
Fi5 1 328,73 328,73CC Fi5
Fi6 1 519,94 519,94CC Fi6
PASO Fi5 y Fi6 1 41,21 41,21CC PASILLO CC
Fi7 1 470,90 470,90SD Fi7
Fi8 Y Fi9 1 594,62 594,62CA Fi8 Y Fi9

3.998,58 9,99 39.945,81
25.03 m² FIELTRO GEOTEXTIL FP-115g/m2

Suministro y montaje de capa separadora con fieltro textil antipunzante de 115
grs/m2 i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y 
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superfi-
cie realmente ejecutada.

Patio de armas 1 1.639,74 1.639,74CP PATIO ARMAS
Ad Cesped -1 135,65 -135,65CP PATIO ARMAS
Ad Cesped -1 184,22 -184,22CP PATIO ARMAS
Ad Cesped -2 64,59 -129,18CP PATIO ARMAS
Fi2 1 112,42 112,42CP Fi2
Fi1-Fi2 1 43,35 43,35CP Fi1-Fi2
Fi1-Fi3 1 42,99 42,99CP Fi1-Fi3
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Fi3 1 117,73 117,73CP Fi3
Fi4 1 446,67 446,67SC Fi4
PASO Fe1 y Fi4 1 89,33 89,33SC PASILLO SC
Fi5 1 328,73 328,73CC Fi5
Fi6 1 519,94 519,94CC Fi6
PASO Fi5 y Fi6 1 41,21 41,21CC PASILLO CC
Fi7 1 470,90 470,90SD Fi7
Fi8 Y Fi9 1 594,62 594,62CA Fi8 Y Fi9

3.998,58 0,90 3.598,72
25.04 m² SOLER.HA-25/F/16/IIa 10cm.#15x15/6

Solera de hormigón armado de 6 cm. de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/16/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6,
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según la normativa en vigor
EHE-08 y DB-SE-C.  i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de car-
ga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios
auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la superficie realmente ejecutada.

Patio de armas 1 1.639,74 1.639,74CP PATIO ARMAS
Ad Cesped -1 135,65 -135,65CP PATIO ARMAS
Ad Cesped -1 184,22 -184,22CP PATIO ARMAS
Ad Cesped -2 64,59 -129,18CP PATIO ARMAS
Fi2 1 112,42 112,42CP Fi2
Fi1-Fi2 1 43,35 43,35CP Fi1-Fi2
Fi1-Fi3 1 42,99 42,99CP Fi1-Fi3
Fi3 1 117,73 117,73CP Fi3
Fi4 1 446,67 446,67SC Fi4
PASO Fe1 y Fi4 1 89,33 89,33SC PASILLO SC
Fi5 1 328,73 328,73CC Fi5
Fi6 1 519,94 519,94CC Fi6
PASO Fi5 y Fi6 1 41,21 41,21CC PASILLO CC
Fi7 1 470,90 470,90SD Fi7
Fi8 Y Fi9 1 594,62 594,62CA Fi8 Y Fi9

3.998,58 9,86 39.426,00
25.05 m BORDILLO CALIZA 15X20 CM.

Bordillo perimetral de 15x20 cm. de piedra caliza, apomazado colocado sobre hor-
migón H-100 kg/cm2., tamaño máx. 20 mm., de 15 cm. de espesor, con cantos vis-
tos biselados según indicaciones de la DF i/excavación necesaria, rejuntado con
mortero de cemento blanco y resina epoxi y limpieza, totalmente terminado, con
p.p.de medios auxiliares y elementos de protección necesarios. i/ p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada.

Alfombra cesped 1 52,49 52,49CP PATIO ARMAS
Alfombra cesped 2 35,88 71,76CP PATIO ARMAS
Alfombra cesped 1 57,26 57,26CP PATIO ARMAS
Fi3-6-7-8 1 252,17 252,17SD PATIO
Fi2-4-5-9 1 235,57 235,57SC PATIO

669,25 28,13 18.826,00
25.06 m ENCINTADO DE PIEDRA CALIZA ABUJARDADA a: 60cm

Encintado de piedra caliza de colmenar o campaspero apomazada o abujardada,
realizado con placas de 60x40cm, textura natural de 4 cm. de espesor, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo
M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5, s/ planos de replanteo a aportar por la DF en obra, para pulir y
abrillantar en obra, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios au-
xiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
longitud realmente ejecutada.

PARALELA 1 1 21,80 21,80CP Fi2
PARALELA 2 1 24,02 24,02CP Fi2
PERPENDICULARES 1 16,84 16,84CP Fi2
EMBOCADURA DE PUERTA 1 1,87 1,87CP Fi2
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EMBOCADURA DE PUERTA 1 1,51 1,51CP Fi2
PARALELAS 1 104,81 104,81CP PATIO DE

ARMAS
PERPENDICULARES 1 231,62 231,62CP PATIO DE

ARMAS
PARALELA 1 1 23,71 23,71CP Fi3
PARALELA 2 1 25,95 25,95CP Fi3
PERPENDICULARES 1 19,19 19,19CP Fi3
EMBOCADURA DE PUERTA 1 1,88 1,88CP Fi3
EMBOCADURA DE PUERTA 1 1,98 1,98CP Fi3
PARALELA 1 1 83,79 83,79SC Fi4
PARALELA 2 1 98,59 98,59SC Fi4
PERPENDICULARES 1 93,00 93,00SC Fi4
EMBOCADURA DE PUERTA 4 1,50 6,00SC Fi4
EMBOCADURA DE PUERTA 1 1,99 1,99SC Fi4
PARALELAS 2 15,58 31,16SC PASILLO SC
EMBOCADURA DE PUERTA 2 1,48 2,96SC PASILLO SC
EMBOCADURA DE PUERTA 1 1,54 1,54SC PASILLO SC
EMBOCADURA DE PUERTA 1 1,85 1,85SC PASILLO SC
PARALELA 1 1 101,88 101,88CC Fi5
PARALELA 2 1 102,36 102,36CC Fi5
PERPENDICULARES 1 4,28 4,28CC Fi5
EMBOCADURA DE PUERTA 1 1,69 1,69CC Fi5
PARALELA 1 1 97,22 97,22CC Fi6
PARALELA 2 1 101,84 101,84CC Fi6
PERPENDICULARES 1 7,98 7,98CC Fi6
EMBOCADURA DE PUERTA 1 1,66 1,66CC Fi6
SUPERFICIE 1 35,64 35,64CC PASILLO CC
EMBOCADURA DE PUERTA 1 2,97 2,97CC PASILLO CC
EMBOCADURA DE PUERTA 1 2,76 2,76CC PASILLO CC
PARALELA 1 1 87,91 87,91SD Fi7
PARALELA 2 1 104,45 104,45SD Fi7
PERPENDICULARES 1 100,74 100,74SD Fi7
EMBOCADURA DE PUERTA 1 1,49 1,49SD Fi7
EMBOCADURA DE PUERTA 1 1,79 1,79SD Fi7
EMBOCADURA DE PUERTA 2 1,53 3,06SD Fi7
EMBOCADURA DE PUERTA 1 1,50 1,50SD Fi7
EMBOCADURA DE PUERTA 1 1,78 1,78SD Fi7
EMBOCADURA DE PUERTA 1 1,54 1,54SD Fi7
PARALELA 1 1 82,89 82,89CA Fi8 Y Fi9
PARALELA 2 1 84,37 84,37CA Fi8 Y Fi9
PERPENDICULARES 1 15,01 15,01CA Fi8 Y Fi9
EMBOCADURA DE PUERTA 1 1,40 1,40CA Fi8 Y Fi9
EMBOCADURA DE PUERTA 1 1,73 1,73CA Fi8 Y Fi9
EMBOCADURA DE PUERTA 1 2,51 2,51CA Fi8 Y Fi9
EMBOCADURA DE PUERTA 1 1,52 1,52CA Fi8 Y Fi9
EMBOCADURA DE PUERTA 1 1,53 1,53CA Fi8 Y Fi9
EMBOCADURA DE PUERTA 1 2,51 2,51CA Fi8 Y Fi9

1.754,07 47,87 83.967,33
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25.07 m² PAVIMENTO HORMIGÓN DESACTIVADO
Pavimento continuo de 10 cm de espesor, con juntas, para uso peatonal, en ace-
ras exteriores, realizado con hormigón HM-20/B/20/X0 Desactivado, con fibras de
polipropileno incluidas, fabricado en central, acabado color a definir en obra me-
diante muestas aprobadas por la DF; y tratado superficialmente con aditivos espe-
cíficos, para dejar al descubierto 2/3 del diámetro del árido; posterior aplicación de
resina selladora, incolora. Incluso colocación y retirada de encofrados, ejecución
de juntas de construcción; emboquillado o conexión de los elementos exteriores
(cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalacio-
nes ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado y aplicación de aditivos.
Limpieza final del hormigón mediante proyección de agua a presión. i/ colocación
de capa de politetileno previa, sin incluir la ejecución de la base de apoyo ni la de
las juntas de dilatación y de retracción i/ Preparación de la superficie de apoyo del
hormigón. Replanteo de las juntas de construcción, de dilatación y de retracción.
Colocación de encofrados. Tendido de niveles. Riego de la superficie base. Verti-
do y compactación del hormigón. Nivelado y fratasado manual del hormigón. Cura-
do del hormigón. Retirada de encofrados. Limpieza de la superficie de hormigón,
mediante máquina hidrolimpiadora de agua a presión. Aplicación de la resina de
acabado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y 
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superfi-
cie ejecutada.

1 72,18 72,18CA Fi2
1 73,55 73,55CA Fi3
1 289,69 289,69CA Fi4
1 216,42 216,42CA Fi5
1 402,49 402,49CA Fi6
1 295,33 295,33CA Fi7
1 474,77 474,77CA Fi8 Y Fi9
1 32,05 32,05CA PASILLO CC
1 31,45 31,45CA PASILLO CP
1 31,60 31,60CA PASILLO CP
1 68,90 68,90CA PASILLO SC
1 1.041,83 1.041,83CA PATIO DE

ARMAS
3.030,26 38,10 115.452,91

25.08 m² FORMAC.PRADERA CON TEPES <1000m2
Formación de pradera con tepes precultivados en tierra armada con malla de plás-
tico, en superficies inferiores a 1.000 m2., incluso limpieza del terreno, laboreo con
dos pases de motocultor cruzados y abonado de fondo, rastrillado y retirada de to-
do material de tamaño superior a 2 cm., colocación de tepes, apisonado, recebo
de juntas con mantillo y primer riego, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño
material, medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para
realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cum-
plimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida la superficie ejecutada.

CESPED 1 135,65 135,65CP PATIO ARMAS
CESPED 1 184,22 184,22CP PATIO ARMAS
CESPED 2 64,59 129,18CP PATIO ARMAS

449,05 11,50 5.164,08
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25.09 ud ARQUETA DE PASO GRAN PORTE
Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores
50x50x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormi-
gón en masa i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxilia-
res y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
unidad realmente ejecutada.

Patio de armas 1 1,00CP PATIO ARMAS
Fi2 1 1,00CP Fi2
Fi1-Fi2 1 1,00CP Fi1-Fi2
Fi1-Fi3 1 1,00CP Fi1-Fi3
Fi3 1 1,00CP Fi3
Fi4 1 1,00SC Fi4
PASO Fe1 y Fi4 1 1,00SC PASILLO SC
Fi5 1 1,00CC Fi5
Fi6 1 1,00CC Fi6
PASO Fi5 y Fi6 1 1,00CC PASILLO CC
Fi7 1 1,00SD Fi7
Fi8 Y Fi9 1 1,00CA Fi8 Y Fi9

12,00 159,20 1.910,40
25.10 m² SUMINISTRO ZAHORRA 0-20 RECICLADA C/RETRO-PALA EXCAVADORA

Relleno, extendido y apisonado de zahorra a cielo abierto por medios mecánicos,
en tongadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del
95% del proctor normal, incluido regado de las mismas, refino de taludes y con
parte proporcional de medios auxiliares, considerando el producto reciclado 0/20 a
pie de tajo, i/p.p. de limpieza final y retirada de los posibles restos resultantes de
la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de verti-
do y con p.p. de medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida.  i/ p.p. de limpieza final y reti-
rada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a
los materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada.

Fi3-6-7-8 1 2.790,98 2.790,98CP PATIO
Fi2-4-5-9 1 1.917,40 1.917,40CP PATIO

4.708,38 9,15 43.081,68

TOTAL C.25 ..................................................................................................................................... 353.254,22
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C.26 MEDIOS AUXILIARES
26.001 dxm² ALQUILER DE ANDAMIAJE EN PARAMENTOS VERTICALES

Alquiler de andamiaje con doble barandilla quitamiedo exterior de seguridad, roda-
pié perimetral exterior, plataformas de acero antivuelco, y escalera de acceso tipo
"barco", de seguridad, homologado, proyecto visado y certificado de andamios, así
como certificados quincenales de revisión, sin incluir montaje ni desmontaje ni
transporte al lugar de su colocación, siguiendo la actual normativa sobre disposi-
ciones mínimas de seguridad para trabajos temporales en altura Real Decreto
2177/2004, listo para realizar los trabajos. y montaje según UNE-EN-12810-2005.
No se computaran los tiempos de parada por falta de personal, o personal insufi-
ciente para los trabajos a desarrollar según indicaciones de Dirección de obra, o
falta de material, o los producidos por cualquier causa imputable a la empresa. Me-
dido el tiempo real que esté colocado el andamio y la superficie real de fachada
andamiada protegida en proyeccion sobre el plano vertical, considerando como
p.p. lo que tenga que suplementarse a la superficie de fachada para proteger ale-
ros y esquinas.

FACHADA COMPLETA 1 70,77 16,48 174.943,44 150CP ALZADO 1 (Fi-1)
FACHADA COMPLETA 1 122,72 12,69 233.597,52 150SD ALZADO 2

(Fe-2)
FACHADA COMPLETA 1 120,36 12,73 229.827,42 150CA ALZADO 3

(Fe-3)
FACHADA COMPLETA 1 126,40 12,07 228.847,20 150SC ALZADO 4

(Fe-1)
FACHADA COMPLETA 1 110,01 11,28 186.136,92 150SC ALZADO 5 (Fi-4)
SOPORTAL 1 110,01 5,63 37.161,38 60SC ALZADO 5 (Fi-4)
FACHADA COMPLETA 1 104,80 12,20 191.784,00 150CC ALZADO 6 (Fi-5)
FACHADA COMPLETA 1 104,18 11,99 187.367,73 150CC ALZADO 7 (Fi-6)
SOPORTAL 1 104,28 5,54 34.662,67 60SD ALZADO 8 (Fi-7)
FACHADA COMPLETA 1 104,28 11,08 173.313,36 150SD ALZADO 8 (Fi-7)
SOPORTAL 1 22,53 5,54 7.488,97 60CP SECCIÓN B-B´

(Fi2)
FACHADA COMPLETA 1 22,53 11,09 37.478,66 150CP SECCIÓN B-B´

(Fi2)
SOPORTAL 1 26,47 5,53 8.782,75 60CP SECCIÓN B-B´

(Fi3)
FACHADA COMPLETA 1 26,47 11,19 44.429,90 150CP SECCIÓN B-B´

(Fi3)
Sobre faldon 1 72,36 5,50 35.818,20 90CP SECCIÓN

(Fi2-Fi3)
FACHADA COMPLETA 1 39,53 12,24 43.546,25 90CA SECCIÓN C-C´

(Fi8)
FACHADA COMPLETA 1 22,74 12,07 41.170,77 150CA SECCIÓN C-C´

(Fi9)
FACHADA 2 13,99 5,60 9.401,28 60SC Paso Fe1-Fi4
FACHADA 2 7,42 5,60 4.986,24 60CP Paso Fe1-Fi2
FACHADA 2 7,42 5,60 4.986,24 60CP Paso Fe1-Fi3
FACHADA 2 12,36 5,60 8.305,92 60CC Paso Fi5-Fi6
FACHADA 2 12,36 5,60 8.305,92 60CC Paso Fi5-Fi6

1.932.342,74 0,05 96.617,14
26.002 m² MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIAJE

Montaje y desmontaje de andamio metalico tubular de acero de 3,25 mm. de espe-
sor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguri-
dad, rodapie perimetral, plataformas de acero, malla antiproyección y escalera de
acceso tipo barco, incluso p.p. de arriostramientos necesarios, i/ p.p. de formación
de volados, colocacion de mensulas, pasarelas de paso, pasos y otros elementos
singulares para el correcto funcionamiento de la obra p.p. de medios auxiliares y
trabajos previos de limpieza para apoyos, con piezas de reparto de madera tenien-
do precaucion en la localización de los apoyos. Segun normativa CE. Acarreo has-
ta lugar de montaje y transporte sobre camion hasta la obra incluido. incluso revi-
siones periódicas cada 15 dias de anclajes y piezas de protección por empresa
instaladora con certificado de revision, i/ reposición de elementos de cerramiento
inteiror que hayan podido resultar dañados por la colocación de los andamios una
vez retirado estos y durante su tiempo de utilización, con p.p. de medios auxiliares
y la totalidad de elementos de protección necesarios para la realización de los tra-
bajos y el uso de los mismos. Medida la superficie de fachada realmente andamia-
da en proyeccion sobre el plano vertical.

FACHADA COMPLETA 1 70,77 16,48 1.166,29CP ALZADO 1 (Fi-1)
FACHADA COMPLETA 1 122,72 12,69 1.557,32SD ALZADO 2

(Fe-2)
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FACHADA COMPLETA 1 120,36 12,73 1.532,18CA ALZADO 3
(Fe-3)

FACHADA COMPLETA 1 126,40 12,07 1.525,65SC ALZADO 4
(Fe-1)

FACHADA COMPLETA 1 110,01 11,28 1.240,91SC ALZADO 5 (Fi-4)
SOPORTAL 1 110,01 5,63 619,36SC ALZADO 5 (Fi-4)
FACHADA COMPLETA 1 104,80 12,20 1.278,56CC ALZADO 6 (Fi-5)
FACHADA COMPLETA 1 104,18 11,99 1.249,12CC ALZADO 7 (Fi-6)
SOPORTAL 1 104,28 5,54 577,71SD ALZADO 8 (Fi-7)
FACHADA COMPLETA 1 104,28 11,08 1.155,42SD ALZADO 8 (Fi-7)
SOPORTAL 1 22,53 5,54 124,82CP SECCIÓN B-B´

(Fi2)
FACHADA COMPLETA 1 22,53 11,09 249,86CP SECCIÓN B-B´

(Fi2)
SOPORTAL 1 26,47 5,53 146,38CP SECCIÓN B-B´

(Fi3)
FACHADA COMPLETA 1 26,47 11,19 296,20CP SECCIÓN B-B´

(Fi3)
Sobre faldon 1 72,36 5,50 397,98CP SECCIÓN

(Fi2-Fi3)
FACHADA COMPLETA 1 39,53 12,24 483,85CA SECCIÓN C-C´

(Fi8)
FACHADA COMPLETA 1 22,74 12,07 274,47CA SECCIÓN C-C´

(Fi9)
FACHADA 2 13,99 5,60 156,69SC Paso Fe1-Fi4
FACHADA 2 7,42 5,60 83,10CP Paso Fe1-Fi2
FACHADA 2 7,42 5,60 83,10CP Paso Fe1-Fi3
FACHADA 2 12,36 5,60 138,43CC Paso Fi5-Fi6
FACHADA 2 12,36 5,60 138,43CC Paso Fi5-Fi6

14.475,83 5,13 74.261,01
26.003 m² TRANSPORTE DE ANDAMIAJE

Transporte de material de andamiaje hasta su lugar de colocación y retirada una
vez desmontado.  i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios au-
xiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
superficie de fachada realmente andamiada en proyeccion sobre el plano vertical.

FACHADA COMPLETA 1 70,77 16,48 1.166,29CP ALZADO 1 (Fi-1)
FACHADA COMPLETA 1 122,72 12,69 1.557,32SD ALZADO 2

(Fe-2)
FACHADA COMPLETA 1 120,36 12,73 1.532,18CA ALZADO 3

(Fe-3)
FACHADA COMPLETA 1 126,40 12,07 1.525,65SC ALZADO 4

(Fe-1)
FACHADA COMPLETA 1 110,01 11,28 1.240,91SC ALZADO 5 (Fi-4)
SOPORTAL 1 110,01 5,63 619,36SC ALZADO 5 (Fi-4)
FACHADA COMPLETA 1 104,80 12,20 1.278,56CC ALZADO 6 (Fi-5)
FACHADA COMPLETA 1 104,18 11,99 1.249,12CC ALZADO 7 (Fi-6)
SOPORTAL 1 104,28 5,54 577,71SD ALZADO 8 (Fi-7)
FACHADA COMPLETA 1 104,28 11,08 1.155,42SD ALZADO 8 (Fi-7)
SOPORTAL 1 22,53 5,54 124,82CP SECCIÓN B-B´

(Fi2)
FACHADA COMPLETA 1 22,53 11,09 249,86CP SECCIÓN B-B´

(Fi2)
SOPORTAL 1 26,47 5,53 146,38CP SECCIÓN B-B´

(Fi3)
FACHADA COMPLETA 1 26,47 11,19 296,20CP SECCIÓN B-B´

(Fi3)
Sobre faldon 1 72,36 5,50 397,98CP SECCIÓN

(Fi2-Fi3)
FACHADA COMPLETA 1 39,53 12,24 483,85CA SECCIÓN C-C´

(Fi8)
FACHADA COMPLETA 1 22,74 12,07 274,47CA SECCIÓN C-C´

(Fi9)
FACHADA 2 13,99 5,60 156,69SC Paso Fe1-Fi4
FACHADA 2 7,42 5,60 83,10CP Paso Fe1-Fi2
FACHADA 2 7,42 5,60 83,10CP Paso Fe1-Fi3
FACHADA 2 12,36 5,60 138,43CC Paso Fi5-Fi6
FACHADA 2 12,36 5,60 138,43CC Paso Fi5-Fi6

14.475,83 0,44 6.369,37

TOTAL C.26 ..................................................................................................................................... 177.247,52
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C.27 GESTIÓN DE RESIDUOS
27.01 m³ GESTION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

Carga y transporte de residuos no peligroso a vertedero autorizado por la CAM,
considerando ida y vuelta, con camión basculante o contenedor cargado a mano o
con medios mecanicos, canon de vertedero autorizado y el impuesto de la Comuni-
dad de Madrid de vertidos i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad
necesarios. Medido los residuos realmente gestionados, acreditado mediante la
presentación de los correspondientes documentos emitidos por el vertedero autori-
zado y albaranes de transporte con cada certificación de obra a la DF. 

RCD DE NIVEL 1SC
CODIGO LER 17 05 04 Tierras y
pétreos de la excavación

SC

- excavación de pozos de cimentación 1 1,20 72,36 =C.01/01.52.CanPresmovimiento de
tierras

- excavación en vaciado elementos
enterrados

1 1,20 2.388,37 =C.01/01.53.CanPresmovimiento de
tierras

RCD DE NIVEL IImovimiento de
tierras

RCD de naturaleza no pétreamovimiento de
tierras

CODIGO LER 17 02 01 Maderamovimiento de
tierras

- embalajes de obra 1 105,17 105.17demoliciones
-Levantado de carpinterías en tabiques 1 1,00 0,04 8,77 =C.01/01.12.CanPresdemoliciones
-Levantado de carpinterías en muros 1 1,00 0,04 40,17 =C.01/01.13.CanPresdemoliciones
-Levantado de mamparas y cierres 1 1,00 0,03 9,69 =C.01/01.15.CanPresdemoliciones
-Demolición de Revestimientos de
madera

1 1,05 0,03 3,01 =C.01/01.18.CanPresdemoliciones

CODIGO LER 17 04 05 Hierro y acerodemoliciones
-envases metálicos 1 0,06 0.06demoliciones
-Levantado de rejas 0,2 1,00 0,05 4,05 =C.01/01.02.CanPresdemoliciones
-Levantado de Barandillas 1 1,00 0,04 4,78 =C.01/01.25.CanPresdemoliciones
-Desmontado de elementos
empotrados

1 1,00 1,00 2.212,95 =C.01/01.37.CanPresdemoliciones

-Retirada de puertas de acceso a patio 1 1,00 0,03 1,92 =C.01/01.14.CanPresdemoliciones
-Retirada de elementos de estructura
metálica

1 1,00 22,00 =C.01/01.50.CanPresdemoliciones

CODIGO LER 15 01 01 papeldemoliciones
-envases de papel y cartón 1 1,00 6,12 6.12demoliciones
CODIGO LER 17 02 02demoliciones
-envases de plástico 1 1,00 12,37 12.37demoliciones
CODIGO LER 17 02 02 vidriodemoliciones
-Levantado de carpinterías en muros 1 0,50 0,04 20,08 =C.01/01.13.CanPresdemoliciones
CODIGO LER 17 08 02 Materiales de
construcción a partir de yeso

demoliciones

-Demolición de Falsos techos 1 1,15 0,02 26,17 =C.01/01.04.CanPresdemoliciones
-Adecuación de paramentos previa al
trasdosado

1 1,05 0,01 86,41 =C.01/01.05.CanPresdemoliciones

-Picado guarnecidos y enlucidos de
yeso

1 1,10 0,03 179,47 =C.01/01.06.CanPresdemoliciones

CODIGO LER 17 09 04 Residuos
mezclados construcción y demolición

demoliciones

- recrecido de solados PB cota FS
(-0,52)-0,10 e. solado

1 1,20 2.693,56 =C.01/01.11.CanPresdemoliciones

-Demolición de Alicatados 1 1,20 0,03 18,40 =C.01/01.03.CanPresdemoliciones
-Picado de enfoscados 1 1,15 0,03 107,85 =C.01/01.07.CanPresdemoliciones

1 1,15 0,03 185,22 =C.01/01.08.CanPresdemoliciones
-Levantado de peldaños 1 0,30 0,05 1,53 =C.01/01.09.CanPresdemoliciones
-Levantado de Elementos salientes de
cubierta

1 1,00 1,00 5,00 =C.01/01.17.CanPresdemoliciones

-Levantado de Instalación fontanería 1 1,00 0,02 8,79 =C.01/01.22.CanPresdemoliciones
-Desmontado de tuberías de
Saneamiento

1 1,00 0,35 26,25 =C.01/01.23.CanPresdemoliciones

-Levantado de Vierteaguas 1 1,00 0,05 16,98 =C.01/01.27.CanPresdemoliciones
-Levantado de Aparatos sanitarios 1 1,00 1,00 216,00 =C.01/01.28.CanPresdemoliciones
-Demolición completa de arquetas 1 0,50 0,50 0,50 2,50 =C.01/01.24.CanPresdemoliciones
-Desmontado de Escalera completa 1 1,00 0,50 44,78 =C.01/01.29.CanPresdemoliciones
-Retirada de elementos en fachada 1 1,00 0,20 0,20 =C.01/01.31.CanPresdemoliciones
-Retirada de Bajantes 1 1,00 0,35 115,92 =C.01/01.33.CanPresdemoliciones
-Desmontado de Chimeneas 1 1,00 0,50 2,00 =C.01/01.35.CanPresdemoliciones
-Demolición de pavés en ventanas 1 1,20 0,10 19,76 =C.01/01.36.CanPresdemoliciones
-Desmontado de elementos de fábrica 1 1,20 123,19 =C.01/01.41.CanPresdemoliciones
-Picado de zócalo 1 1,15 0,02 3,51 =C.01/01.42.CanPresdemoliciones
-Retirada de neveras industriales 1 1,30 2,00 7,80 =C.01/01.44.CanPresdemoliciones
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-Retirada de calderas y grupos de
presión

1 1,00 2,00 2,00 =C.01/01.43.CanPresdemoliciones

-Retirada de pavimentos 1 1,20 0,10 284,71 =C.01/01.45.CanPresdemoliciones
-retirada de mobiliario y enseres a
vertedero

1 1,00 10,00 630,00 =C.01/01.01.CanPresdemoliciones

-retirada de entrevigado de formados 1 1,20 12.136,52 =C.01/01.46.CanPresdemoliciones
-residuos generados con la ejecución
del resto de actividades

demoliciones

CODIGO LER 17 01 01 Hormigón
(hormigones, morteros y prefabricad

demoliciones

-Demolición de elementos de
hormigón armado

1 1,30 23,40 =C.01/01.39.CanPresdemoliciones

-Demolición de Forjados 1 1,30 0,25 395,29 =C.01/01.26.CanPresdemoliciones
-Demolición de soleras de hormigón
armado

1 1,30 0,20 0,26demoliciones

1 1,30 0,25 397,66 =C.01/01.48.CanPresdemoliciones
CODIGO LER 17 01 02 ladrillodemoliciones
-Demolición de Fábricas de hasta 1
pie y medio

1 1,15 0,36 611,32 =C.01/01.19.CanPresdemoliciones

-Demolición de Fábricas de 1/2 pie 1 1,15 0,12 596,97 =C.01/01.20.CanPresdemoliciones
-Demolición de Fábricas ladrillo macizo 1 1,15 522,89 =C.01/01.21.CanPresdemoliciones
-Demolición de Arquetas de ladrillo 1 1,15 0,35 8,05 =C.01/01.24.CanPresdemoliciones
-Apertura de taladros 1 1,15 1,00 40,25 =C.01/01.30.CanPresdemoliciones
-Apertura de huecos 1 1,15 419,07 =C.01/01.34.CanPresdemoliciones
CODIGO LER 17 01 03Tejas y
materiales cerámicos.

demoliciones

-Retirada de teja + tablero de soporte 0,8 1,15 0,03 351,47 =C.01/01.16.CanPresdemoliciones
CODIGO LER 01 04 13 Residuos del
corte y serrado de piedra

demoliciones

-Levantado de Vierteaguas 1 1,00 0,05 16,98 =C.01/01.27.CanPresdemoliciones
-Levantado de rodapié de gres 1 1,15 0,02 8,75 =C.01/01.10.CanPresdemoliciones

25.248,75 15,17 383.023,54
27.02 ud GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS (AMIANTO)

1 1,00Spc0010
1,00 8.177,02 8.177,02

27.03 ud INERTIZACIÓN DEPOSITOS GASOIL

 necesarias, por medios manuales o mec\'e1nicos,  i/  p.p. de limpie-
za final y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-
tedero ni canon de vertido y con p.p.peque\'f1o material, medios au-
xiliares y medidas de protecci\'f3n y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; media la unidad completa retirada incluyendo to-
dos sus elementos.\par
\par
\f0\par
}

2 2,00Spc0010
2,00 743,89 1.487,78

27.04 m³ TRANSPORTE DE ELEMENTOS A RECUPERAR CAMIÓN
Transporte de elementos a recuperar, según criterio de la DF, considerando ida y
vuelta, con camión basculante o contenedor cargado a mano o con medios meca-
nicos, a lugar indicado por la DF pudiendo ser cualquier edificio de la UAH, dentro
de Alcalá de Henares centro, campus externo, Guadalajara o provincia i/ p.p. de
medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. Medido el volumen trans-
portado.

a justificar 1 80,00 80,00CC
80,00 10,58 846,40
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27.05 m³ TRANSPORTE PLANTA RCD DE TIERRAS LIMPIAS<20 km CARGA MECÁNICA
Transporte de tierras limpias al vertedero autorizado por transportista autorizado
(por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondien-
te), a una distancia menor de 20 km, considerando ida y vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, canon de vertedero y trámites administrativos necesa-
rios para la gestión de los residuos, carga y parte proporcional de medios auxilia-
res. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produc-
ción y gestión de los residuos de construcción y demolición, Medido los residuos
realmente gestionados, acreditado mediante la presentación de los correspondien-
tes documentos emitidos por el vertedero autorizado y albaranes de transporte
con cada certificación de obra a la DF, considerando volumenes de tierra sobre
perfil de terreno

pozos 60,30 =C.01/01.52.CanPresdemoliciones
cimentación 1.990,31 =C.01/01.53.CanPresdemoliciones

2.050,61 14,28 29.282,71

TOTAL C.27 ..................................................................................................................................... 422.817,45
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C.28 SEGURIDAD Y SALUD

INSTALACIONES DE BIENESTARC28.01
24.01.01 ud ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x6 mm2

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general
formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V, incorporan-
do conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada
2,50 m. Instalada.

4 4,00Spc0010
4,00 21,46 85,84

24.01.02 ud ACOMETIDA PROVISIONAL TELÉFONO A CASETA
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.

4 4,00Spc0010
4,00 209,20 836,80

24.01.03 mes ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45
m de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamien-
to de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en
color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio
de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC con-
tinuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada
de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, re-
forzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas alumi-
nio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctri-
ca a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para
1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). En-
trega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

4 96,00 24Spc0010
96,00 313,89 30.133,44

24.01.04 mes ALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,92x2,45x2,45
m de 19,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de
chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm reforzada con perfiles de acero, interior
prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm puerta de acero de 1 mm,
de 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm, recercado
con perfil de goma. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

4 96,00 24Spc0010
96,00 267,68 25.697,28

24.01.05 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m de altura en acero laminado
en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno,
cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada (amorti-
zable en 3 usos).

76 76,00Spc0010
76,00 29,74 2.260,24

24.01.06 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas (amor-
tizable en 3 usos).

6 6,00Spc0010
6,00 57,34 344,04

24.01.07 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas (amortizable en 3 usos).

12 12,00Spc0010
12,00 32,63 391,56
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24.01.08 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras (amortizable en 2 usos).

10 10,00Spc0010
10,00 5,89 58,90

24.01.09 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con
tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos míni-
mos obligatorios, colocado.

1 1,00Spc0010
1,00 70,50 70,50

24.01.10 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de material de botiquín de urgencia.

10 10,00Spc0010
10,00 17,50 175,00

24.01.11 ud CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES
Camilla portátil para evacuaciones con estructura de alta resistencia, en tela de
nailon plastificada y en color naranja. Resistencia de 160 Kg y peso propio de 5
Kg (amortizable en 10 usos). Incluso funda de transporte.

3 3,00Spc0010
3,00 11,43 34,29

24.01.12 ud CONVECTOR ELÉCTRICO MURAL 1500 W
Convector eléctrico mural de 1500 W instalado (amortizable en 5 usos).

8 8,00Spc0010
8,00 50,42 403,36

24.01.13 ud ARMARIO PARA EPIS MEDIANO
Armario especialmente diseñado para almacenar equipos de protección individual.
Fabricado en acero laminado en frío de 0,7 mm de grosor con cerradura de llave y
dos bandejas regulables en altura y de dimensiones 750x500x225 mm.

4 4,00Spc0010
4,00 25,73 102,92

24.01.14 ud ADECUACIÓN DE SALA EXISTENTE EN EDIFICIO BIENESTAR
Adecuación de sala existente en el edificio para su uso provisional durante la eje-
cución de las obras por los trabajadores de la empresa contratista

8 8,00Spc0010
8,00 465,59 3.724,72

24.01.15 ud ACOMETIDAS PROVISIONALES DE OBRA
Acometida provisional de obra

1 1,00Spc0010
1,00 2.411,21 2.411,21

TOTAL C28.01 ........................................................................................ 66.730,10
SEÑALIZACIÓNC28.02

24.02.01 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y
desmontaje, s/R.D. 485/97.

200 200,00Spc0010
200,00 0,77 154,00

24.02.02 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70 cm
Cono de balizamiento reflectante de 70 cm de altura (amortizable en 4 usos),
s/R.D. 485/97.

20 20,00Spc0010
20,00 3,35 67,00
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24.02.03 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.

10 10,00Spc0010
10,00 6,91 69,10

24.02.04 ud BASE COLUMNA PORTA CADENAS
Columna porta cadenas en material plástico, de altura 90 cm con base predispues-
ta para colocación de peso.

5 5,00Spc0010
5,00 6,82 34,10

24.02.05 m CADENA POLIETILENO PARA COLUMNAS
Cadena de polietileno de espesor 5,5 mm y longitud 5 m en saco, más dos eslabo-
nes de unión.

50 50,00Spc0010
50,00 4,56 228,00

24.02.06 ud CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal.
Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y adverten-
cia, incluido colocación, s/R.D. 485/97.

10 10,00Spc0010
10,00 4,36 43,60

24.02.07 ud CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA ICENDIO
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal.
Para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), incluido colo-
cación, s/R.D. 485/97.

5 5,00Spc0010
5,00 9,73 48,65

24.02.08 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor
nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales,
incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", incluido coloca-
ción, s/R.D. 485/97.

10 10,00Spc0010
10,00 15,91 159,10

24.02.09 ud SEÑAL TRIANGULAR L=90 cm CON SOPORTE
Señal de seguridad triangular de L=90 cm, normalizada, con soporte de acero gal-
vanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p.
de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje, s/R.D.
485/97.

20 20,00Spc0010
20,00 26,23 524,60

24.02.10 ud SEÑAL CUADRADA L=60 cm CON SOPORTE
Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, con soporte de acero gal-
vanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p.
de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje, s/R.D.
485/97.

20 20,00Spc0010
20,00 22,72 454,40

24.02.11 ud SEÑAL CIRCULAR D=90 cm CON SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=90 cm, normalizada, con soporte metálico de
acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), in-
cluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje,
s/R.D. 485/97.

20 20,00Spc0010
20,00 39,10 782,00
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24.02.12 ud SEÑAL STOP D=60 cm CON SOPORTE
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con soporte de acero gal-
vanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p.
de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje, s/R.D.
485/97.

20 20,00Spc0010
20,00 25,16 503,20

24.02.13 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBLIGATORIA
Señal de seguridad manual a dos caras: stop-dirección obligatoria, tipo paleta
(amortizable en dos usos), s/R.D. 485/97.

5 5,00Spc0010
5,00 9,27 46,35

24.02.14 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm, fijada mecánica-
mente (amortizable en 2 usos), incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.

10 10,00Spc0010
10,00 5,75 57,50

TOTAL C28.02 ........................................................................................ 3.171,60
PROTECCIONES COLECTIVASC28.03

24.03.01 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63 cm
Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm, huecos de forjado o asimilables, for-
mada mediante tablones de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, in-
cluso colocación (amortizable en dos usos).

10 10,00Spc0010
10,00 7,69 76,90

24.03.02 m BARANDILLA GUARDACUERPOS TUBOS
Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos
metálico cada 2,50 m (amortizable en 8 usos), anclados mediante cápsulas de
plástico embebidas en el forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por
tubo 50 mm (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo, y rodapié de 15x5 cm
(amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje,
s/R.D. 486/97.

50 50,00Spc0010
50,00 7,09 354,50

24.03.03 m QUITAMIEDOS PUNTALES Y RED POLIAMIDA
Quitamiedos de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales me-
tálicos telescópicos colocados cada 2,50 m (amortizable en 8 usos), fijado por
apriete al forjado, malla de poliamida de paso 10x10 cm ennudada con cuerda de
D=3 mm (amortizable en 3 usos), ganchos al forjado cada 50 cm arriostramiento
de barandilla con cuerda de D=10 mm y banderolas de señalización, para abertu-
ras corridas, incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 486/97.

50 50,00Spc0010
50,00 6,12 306,00

24.03.04 m BARANDILLA ESCALERA GUARDACUERPOS MADERA
Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos metálico ca-
da 1,50 m (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos forma-
do por tablón de madera de pino de 20x5 cm, rodapié y travesaño intermedio de
15x5 cm (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 486/97.

100 100,00Spc0010
100,00 7,82 782,00
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24.03.05 m BARANDILLA PROTECCIÓN HUECOS VERTICALES
Barandilla protección de 1,00 m de altura en aberturas verticales de puertas de as-
censor y balcones, formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm
con pasamanos y travesaño intermedio con verticales cada metro (amortizable en
10 usos) y rodapié de madera de pino de 15x5 cm incluso montaje y desmontaje,
s/R.D. 486/97.

50 50,00Spc0010
50,00 5,84 292,00

24.03.06 m BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS
Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de
pino de 20x7 cm y estaquillas de madera de D=8 cm hincadas en el terreno cada
1,00 m (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 486/97.

100 100,00Spc0010
100,00 6,73 673,00

24.03.07 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO
Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enreja-
dos de 330x70 mm y D=5 mm de espesor, batidores horizontales de D=42 mm y
1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón
prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación,
considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje, s/R.D. 486/97.

200 200,00Spc0010
200,00 6,73 1.346,00

24.03.08 ud PUERTA PEATONAL CHAPA 1,00x2,00 m
Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m para colocación
en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, mon-
taje y desmontaje, s/R.D. 486/97.

5 5,00Spc0010
5,00 48,50 242,50

24.03.09 m BARANDILLA SARGENTOS METÁLICOS
Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos
metálico cada 2,50 m (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasa-
manos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm (amortizable en 10 usos),
pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm (amortizable en 3 usos), para
aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 486/97.

50 50,00Spc0010
50,00 7,19 359,50

24.03.10 ud LÁMPARA PORTÁTIL MANO
Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante (amortizable en 3
usos), s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.

20 20,00Spc0010
20,00 4,56 91,20

24.03.11 ud TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=150 Ohm
Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistividad
R=150 Ohm formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hor-
migón armado, tubo de PVC de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm
y 200 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de
35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. s/R.D. 486/97, R.D.
614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

5 5,00Spc0010
5,00 134,64 673,20

24.03.12 ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD
Transformador de seguridad con primario para 220 V y secundario de 24 V y 1000
W, instalado (amortizable en 5 usos), s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.

1 1,00Spc0010
1,00 33,97 33,97
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24.03.13 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx. 40 kW
Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW compuesto por
armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm, índice de protec-
ción IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico+diferencial de
4x125 A, dos interruptores automático magnetotérmico de 4x63 A, dos de 4x30 A,
dos de 2x25 A y dos de 2x16 A, dos bases de enchufe IP 447 de 400 V 63 A
3p+T, dos de 400 V 32 A 3p+T, dos de 230 V 32 A 2p+T y dos de 230 V 16 A
2p+T, incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida
y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohm, instalado
(amortizable en 4 obras), s/R.D. 486/97, ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 y
R.D. 614/2001.

5 5,00Spc0010
5,00 382,50 1.912,50

24.03.14 ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg PROTECCIÓN INCENDIOS
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg
de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor.
Medida la unidad instalada, s/R.D. 486/97.

20 20,00Spc0010
20,00 58,86 1.177,20

24.03.15 ud EXTINTOR CO2 2 kg ACERO
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor,
construido en acero, con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instala-
da, s/R.D. 486/97.

20 20,00Spc0010
20,00 90,73 1.814,60

24.03.16 ud PROTECCIÓN HUECO 2,00x1,00 m CON MALLAZO
Cubrición de hueco horizontal de 2,00x1,00 m con mallazo electrosoldado de
15x15 cm D=5 mm, fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las
tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cin-
ta de señalización a 0,90 m de altura fijada con pies derechos (amortizable en un
solo uso), s/R.D. 486/97.

10 10,00Spc0010
10,00 34,13 341,30

24.03.17 ud PROTECCIÓN HUECO 2,00x2,00 m CON MALLAZO
Cubrición de hueco horizontal de 2,00x2,00 m con mallazo electrosoldado de
15x15 cm D=5 mm, fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las
tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cin-
ta de señalización a 0,90 m de altura fijada con pies derechos (amortizable en un
solo uso), s/R.D. 486/97.

10 10,00Spc0010
10,00 39,72 397,20

24.03.18 ud PROTECCIÓN HUECO 3,00x3,00 m CON MALLAZO
Cubrición de hueco horizontal de 3,00x3,00 m con mallazo electrosoldado de
15x15 cm D=5 mm, fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las
tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cin-
ta de señalización a 0,90 m de altura fijada con pies derechos (amortizable en un
solo uso), s/R.D. 486/97.

10 10,00Spc0010
10,00 47,58 475,80

24.03.19 m² PROTECCIÓN HUECO HORIZONTAL CON MALLAZO
Cubrición de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15 cm D=5 mm,
para protección fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabi-
cas y empotrado un metro a cada lado en la capa de compresión por cada lado, in-
cluso cinta de señalización a 0,90 m de altura fijada con pies derechos, s/R.D.
486/97.

100 100,00Spc0010
100,00 7,43 743,00
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24.03.20 m MARQUESINA VISERA FACHADA 3,50 m
Marquesina de fachada continua de 3,50 m de vuelo formada por perfiles de acero
laminado IPN-180 anclados al forjado cada 2,50 m con tramo horizontal junto a
canto de forjado de 0,50 m y tramo inclinado a 30º de 3,50 m (amortizable en 20
usos), tablones de madera de pino de 20x7 cm, colocados transversalmente y fija-
dos mediante angulares de 5x5 soldados a los pescantes y entablado de madera
de pino de 20x5 cm unidos por clavazón (amortizable en 10 usos), instalada inclu-
so montaje y desmontaje, s/R.D. 486/97.

50 50,00Spc0010
50,00 48,91 2.445,50

24.03.21 m RED SEGURIDAD TIPO HORCA 2ª PLANTA
Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm de paso, ennudada
con cuerda de D=3 mm en módulos de 10x5 m incluso pescante metálico tipo hor-
ca de 7,50x2,00 m en tubo de 80x40x1,5 mm colocados cada 4,50 m, soporte mor-
daza (amortizable en 20 usos), anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortiza-
ble en 10 usos) incluso colocación y desmontaje en puestas sucesivas, s/R.D.
486/97.

50 50,00Spc0010
50,00 10,70 535,00

24.03.22 ud TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS
Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las
esperas de las armaduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en
tres usos), incluso retirada antes del vertido del hormigón.

100 100,00Spc0010
100,00 0,03 3,00

24.03.23 ud ALQUILER BAJANTE DE ESCOMBROS PVC
Mes de alquiler de bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm, incluido p.p. de
bocas de vertido de PVC, arandelas de sujeción y puntales de acodalamiento, co-
locación y desmontaje.

10 15,00 150,00Spc0010
150,00 45,35 6.802,50

TOTAL C28.03 ........................................................................................ 21.878,37
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALC28.04

24.04.01 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada,
para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

76 76,00Spc0010
76,00 9,51 722,76

24.04.02 ud CASCO + PROTECTOR DE OÍDOS
Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protecto-
res de oídos acoplables. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

76 76,00Spc0010
76,00 18,60 1.413,60

24.04.03 ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO
Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctri-
cas (amortizable en 5 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

35 35,00Spc0010
35,00 3,75 131,25

24.04.04 ud PANTALLA DE MANO SOLDADOR
Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de
110x55 mm (amortizable en 5 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

35 35,00Spc0010
35,00 1,82 63,70
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24.04.05 ud PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR
Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110x55 mm + casco
con arnés de cabeza ajustable con rueda dentada (amortizable en 5 usos). Certifi-
cado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

35 35,00Spc0010
35,00 3,21 112,35

24.04.06 ud GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA
Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con
frontal abatible, oculares planos D=50 mm (amortizable en 5 usos). Certificado
CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

35 35,00Spc0010
35,00 1,08 37,80

24.04.07 ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS
Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza (amortizable en
5 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

76 76,00Spc0010
76,00 1,77 134,52

24.04.08 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Certificado
CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

76 76,00Spc0010
76,00 2,83 215,08

24.04.09 ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

76 76,00Spc0010
76,00 2,76 209,76

24.04.10 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro (amortizable en 3 usos). Certificado CE, s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

500 500,00Spc0010
500,00 5,76 2.880,00

24.04.11 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE, s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

76 76,00Spc0010
76,00 1,70 129,20

24.04.12 ud MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.

500 500,00Spc0010
500,00 1,48 740,00

24.04.13 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Certificado
CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

76 76,00Spc0010
76,00 3,85 292,60

24.04.14 ud OREJERAS PARA CASCO DE SEGURIDAD
Orejeras para casco de seguridad compuestas por almohadillas suaves y de gran
confort, con tres posiciones: puesto, reposo y recogido. Aislamiento acústico SNR:
31 dB.

76 76,00Spc0010
76,00 5,54 421,04
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24.04.15 ud CASCO TRABAJOS EN ALTURA
Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con visera corta para faci-
litar la visión hacia arriba. Incluye barboquejo de 4 puntos de sujeción. Fabricado
en polietileno de alta densidad (PEHD) con resistencia a temperaturas de hasta
-30ºC y una resistencia eléctrica de hasta 1000 V. Peso: 375 g. Colores: Blanco y
amarillo. S/normas UNE-EN 397:2012 y UNE-EN 50365:2003.

35 35,00Spc0010
35,00 16,23 568,05

24.04.16 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR
Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

76 76,00Spc0010
76,00 5,89 447,64

24.04.17 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

76 76,00Spc0010
76,00 4,06 308,56

24.04.18 ud PETO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN
Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores (amortizable en 1
uso). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

76 76,00Spc0010
76,00 13,01 988,76

24.04.19 ud CHALECO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN
Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE,
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

76 76,00Spc0010
76,00 12,26 931,76

24.04.20 ud MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certifi-
cado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

76 76,00Spc0010
76,00 16,35 1.242,60

24.04.21 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un uso). Certifica-
do CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

76 76,00Spc0010
76,00 9,14 694,64

24.04.22 ud ABRIGO PARA EL FRÍO
Abrigo para el frío (amortizable en 3 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

76 76,00Spc0010
76,00 10,98 834,48

24.04.23 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranaja (amortizable
en 1 usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

76 76,00Spc0010
76,00 3,72 282,72

24.04.24 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Certificado CE,
s/R.D. 773/97.

76 76,00Spc0010
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76,00 2,91 221,16
24.04.25 ud PAR GUANTES LONA

Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

76 76,00Spc0010
76,00 1,45 110,20

24.04.26 ud PAR GUANTES LONA REFORZADOS
Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

76 76,00Spc0010
76,00 3,08 234,08

24.04.27 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

76 76,00Spc0010
76,00 2,44 185,44

24.04.28 ud PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE
Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

76 76,00Spc0010
76,00 5,17 392,92

24.04.29 ud PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

35 35,00Spc0010
35,00 1,42 49,70

24.04.30 ud PAR GUANTES AISLANTES 5000 V
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta
5000 V (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

35 35,00Spc0010
35,00 9,38 328,30

24.04.31 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

76 76,00Spc0010
76,00 13,85 1.052,60

24.04.32 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

76 76,00Spc0010
76,00 26,60 2.021,60

24.04.33 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

35 35,00Spc0010
35,00 1,49 52,15

24.04.34 ud PAR DE RODILLERAS
Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

35 35,00Spc0010
35,00 4,67 163,45
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24.04.35 ud ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTURÓN
Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros
y hebillas automáticas + cinturón de amarre lateral de doble regulación, fabricados
con cinta de nailon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable (amortiza-
ble en 5 obras). Certificado CE Norma UNE-EN 361:2002 y UNE-EN 358:2000,
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

35 35,00Spc0010
35,00 39,26 1.374,10

24.04.36 ud CINTURÓN DE AMARRE LATERAL ANILLAS GRANDES
Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudora-
ción con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y anillas forjadas gran-
des y anchas (amortizable en 4 obras). Certificado CE UNE-EN 358:2000. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

35 35,00Spc0010
35,00 11,95 418,25

24.04.37 ud DISTANCIADOR DE SUJECIÓN CON REGULACIÓN 4,00 m 16 mm
Cuerda de poliamida de 16 mm de diámetro y 4,00 m de longitud, con ajuste de
aluminio, para utilizar como distanciador de mantenimiento o elemento de amarre
de sujeción (amortizable en 4 obras). Certificado CE UNE-EN 358:2000. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

35 35,00Spc0010
35,00 6,09 213,15

24.04.38 ud ESLINGA 12 mm 2,00 m 2 MOSQUETONES
Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12
mm de diámetro y 2,00 m de longitud, con dos mosquetones de 17 mm de apertu-
ra (amortizable en 4 usos). Certificado CE UNE-EN 354:2011. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

35 35,00Spc0010
35,00 4,83 169,05

TOTAL C28.04 ........................................................................................ 20.789,02
TOTAL C.28 ..................................................................................................................................... 112.569,09

TOTAL............................................................................................................................................................. 14.218.121,19
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

RETIRADA DE MOBILIARIO Y ENSERES EXISTENTES01.01 ud
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 107,288,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 2,151,073

Suma la partida ................................................................. 109,43
Costes indirectos ............................... 2% 2,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 111,62
LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO CON RECUPERACIÓN01.02 m²

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 2,520,167
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 4,730,333
O01OA030 hOficial primera 15,10 1,510,100
O01OA050 hAyudante 14,08 1,410,100
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 4,470,333
M02CA040 hCarretilla elevadora eléctrica 1800 kg 3 ruedas 4,30 m 7,30 1,830,250
M12R010 hRadial Disco 230 mm 1900 W 0,95 0,160,167
A01MC030 m³MORTERO DE CAL 1/4 50,50 0,400,008
P01DW010 m³Agua 0,91 0,010,015
P01LM0401 muLadrillo de tejar 28x14x4.5cm 646,17 10,340,016
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,550,274

Suma la partida ................................................................. 27,93
Costes indirectos ............................... 2% 0,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,49
DEMOLIC.ALICATADOS C/MART.ELEC.01.03 m²

O01OA060 hPeón especializado 13,42 6,710,500
M06MI010 hMartillo manual picador neumático 9 kg 2,68 0,670,250
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,150,074

Suma la partida ................................................................. 7,53
Costes indirectos ............................... 2% 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,68
DEMOL.FALSOS TECHOS01.04 m²

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 4,690,350
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,090,047

Suma la partida ................................................................. 4,78
Costes indirectos ............................... 2% 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,88
LIMPIEZA Y ADECUACION PARAMENTOS INTERIORES PREVIO A TRASDOSADO01.05 m²

O01OA060 hPeón especializado 13,42 1,070,080
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,070,080
P01LH020 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 55,07 0,060,001
A02A080 m³MORTERO CEMENTO M-5 67,24 1,340,020
M06MI010 hMartillo manual picador neumático 9 kg 2,68 0,210,080
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,080,038

Suma la partida ................................................................. 3,83
Costes indirectos ............................... 2% 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,91
PICADO GUARN.YESO VERT.A MANO01.06 m²

O01OB120 hAyudante yesero o escayolista 14,34 7,170,500
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 6,710,500
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,280,139

Suma la partida ................................................................. 14,16
Costes indirectos ............................... 2% 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,44
PICADO CUIDADOSO REVESTIMIENTOS DE FACHADA PARA LADRILLO CARA VISTA01.07 m²

O01OA060 hPeón especializado 13,42 4,030,300
M06MI010 hMartillo manual picador neumático 9 kg 2,68 0,800,300
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,100,048

Suma la partida ................................................................. 4,93
Costes indirectos ............................... 2% 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,03
PICADO REVESTIMIENTOS DE FACHADA PARA APLICACIÓN DE REVOCO01.08 m²

O01OA060 hPeón especializado 13,42 2,680,200
M06MI010 hMartillo manual picador neumático 9 kg 2,68 0,540,200
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,060,032
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Suma la partida ................................................................. 3,28
Costes indirectos ............................... 2% 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,35
LEVANTADO DE REVESTIMIENTO DE PELDAÑOS C/MART.ELEC.01.09 m

O01OA060 hPeón especializado 13,42 6,710,500
M06MI010 hMartillo manual picador neumático 9 kg 2,68 0,670,250
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,150,074

Suma la partida ................................................................. 7,53
Costes indirectos ............................... 2% 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,68
LEVANTADO DE RODAPIÉ01.10 m

O01OA060 hPeón especializado 13,42 3,360,250
M06MI010 hMartillo manual picador neumático 9 kg 2,68 0,340,125
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,070,037

Suma la partida ................................................................. 3,77
Costes indirectos ............................... 2% 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,85
DEMOLICIÓN DE RECRECIDOS EN SOLADOS01.11 m³

O01OA060 hPeón especializado 13,42 3,360,250
M05RN060 hRetro-pala con martillo rompedor 44,70 6,710,150
M06MR110 hMartillo manual rompedor neum. 22 kg. 2,00 0,300,150
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,210,104

Suma la partida ................................................................. 10,58
Costes indirectos ............................... 2% 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,79
DESMONTAJE Y RETIRADA DE PUERTAS I/PRECERCOS, CERCOS Y JAMBAS01.12 m²

O01OA060 hPeón especializado 13,42 2,950,220
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 2,950,220
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,120,059

Suma la partida ................................................................. 6,02
Costes indirectos ............................... 2% 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,14
LEVANT.CARP EXTERIOR EN MUROS A MANO01.13 m²

O01OA040 hOficial segunda 14,48 2,420,167
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 4,470,333
M02CA040 hCarretilla elevadora eléctrica 1800 kg 3 ruedas 4,30 m 7,30 1,830,250
M12R010 hRadial Disco 230 mm 1900 W 0,95 0,160,167
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,180,089

Suma la partida ................................................................. 9,06
Costes indirectos ............................... 2% 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,24
RETIRADA DE PUERTAS EXTERIORES DE ACCESO01.14 m²

O01OA040 hOficial segunda 14,48 4,340,300
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 4,020,300
M02CA040 hCarretilla elevadora eléctrica 1800 kg 3 ruedas 4,30 m 7,30 1,830,250
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,200,102

Suma la partida ................................................................. 10,39
Costes indirectos ............................... 2% 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,60
LEVANTADO DE MAMPARAS Y CIERRES DE DISTINTOS MATERIALES01.15 m²

O01OA050 hAyudante 14,08 4,220,300
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 4,020,300
M02CA040 hCarretilla elevadora eléctrica 1800 kg 3 ruedas 4,30 m 7,30 1,830,250
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,200,101

Suma la partida ................................................................. 10,27
Costes indirectos ............................... 2% 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,48
RETIRADA DE TEJA CERÁMICA CURVA Y TABLERO CON RECUPERACIÓN01.16 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 3,780,250
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 6,710,500
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,210,105
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Suma la partida ................................................................. 10,70
Costes indirectos ............................... 2% 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,91
DEMOL.ELEM.SALIENTES DE CUB.01.17 ud

O01OA060 hPeón especializado 13,42 26,842,000
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 26,822,000
MQELEVHOR hMaquina elevadora diesel 23,75 47,502,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 2,021,012

Suma la partida ................................................................. 103,18
Costes indirectos ............................... 2% 2,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 105,24
LEVANTADO REVEST. MADERA, PVC o MOQUETA01.18 m²

O01OA060 hPeón especializado 13,42 2,680,200
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 2,680,200
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,110,054

Suma la partida ................................................................. 5,47
Costes indirectos ............................... 2% 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,58
DEM.FÁB LADRILLO 1 PIE Y MEDIO C/MART.ELEC01.19 m²

O01OA060 hPeón especializado 13,42 8,940,666
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 13,411,000
M06MR010 hMartillo manual rompedor eléct. 16 kg. 5,00 3,330,666
P01DW010 m³Agua 0,91 0,010,010
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,510,257

Suma la partida ................................................................. 26,20
Costes indirectos ............................... 2% 0,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,72
DEM.FÁB LADRILLO 1/2 PIE01.20 m²

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 6,710,500
M06MR010 hMartillo manual rompedor eléct. 16 kg. 5,00 2,500,500
P01DW010 m³Agua 0,91 0,010,010
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,180,092

Suma la partida ................................................................. 9,40
Costes indirectos ............................... 2% 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,59
DEMOL.FÁB.LAD.MACIZO C/COMPR.01.21 m³

O01OA060 hPeón especializado 13,42 40,263,000
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 40,233,000
M06CM030 hCompre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 5,89 7,361,250
M06MR110 hMartillo manual rompedor neum. 22 kg. 2,00 2,901,450
P01DW010 m³Agua 0,91 0,010,010
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,820,908

Suma la partida ................................................................. 92,58
Costes indirectos ............................... 2% 1,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 94,43
DESMONTAJE INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y DESAGUES01.22 m²

O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 2,900,200
O01OA040 hOficial segunda 14,48 2,900,200
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 2,680,200
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,170,085

Suma la partida ................................................................. 8,65
Costes indirectos ............................... 2% 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,82
DEMOLICIÓN TUBERÍAS DE SANEAMIENTO ENTERRADAS01.23 m

O01OA060 hPeón especializado 13,42 2,010,150
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 2,010,150
M12R010 hRadial Disco 230 mm 1900 W 0,95 0,100,100
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,080,041

Suma la partida ................................................................. 4,20
Costes indirectos ............................... 2% 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,28
DEM.COMP.ARQUETAS01.24 ud

O01OA060 hPeón especializado 13,42 6,710,500
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 6,710,500
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M06MR010 hMartillo manual rompedor eléct. 16 kg. 5,00 1,250,250
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,290,147

Suma la partida ................................................................. 14,96
Costes indirectos ............................... 2% 0,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,26
LEVANTADO BARANDILLAS A MANO01.25 m

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 5,030,333
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 9,460,667
M02CA040 hCarretilla elevadora eléctrica 1800 kg 3 ruedas 4,30 m 7,30 1,830,250
M12R010 hRadial Disco 230 mm 1900 W 0,95 0,320,333
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,330,166

Suma la partida ................................................................. 16,97
Costes indirectos ............................... 2% 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,31
DEMOLICIÓN DE FORJADOS EXISTENTES01.26 m²

O01OA060 hPeón especializado 13,42 6,710,500
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 6,710,500
M06CM030 hCompre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 5,89 2,360,400
M06MR110 hMartillo manual rompedor neum. 22 kg. 2,00 0,800,400
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,330,166

Suma la partida ................................................................. 16,91
Costes indirectos ............................... 2% 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,25
LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO01.27 m

O01OA040 hOficial segunda 14,48 2,900,200
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 2,680,200
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,110,056

Suma la partida ................................................................. 5,69
Costes indirectos ............................... 2% 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,80
DESMONTAJE Y RETIRADA DE SANITARIOS I/GRIFERÍA01.28 ud

O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 6,710,500
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,280,140

Suma la partida ................................................................. 14,23
Costes indirectos ............................... 2% 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,51
DESMONTADO ESCALERA01.29 m²

O01OB160 hAyudante carpintero 14,34 10,040,700
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 13,411,000
M11MM030 hMotosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV 2,35 1,610,687
M06CM030 hCompre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 5,89 2,360,400
M06MR110 hMartillo manual rompedor neum. 22 kg. 2,00 0,800,400
P13B190 m²Apeo forjado hasta 5 m. 8,90 0,890,100
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,580,291

Suma la partida ................................................................. 29,69
Costes indirectos ............................... 2% 0,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,28
TALADRO D=200mm S/FCA DFE FACHADA01.30 ud

O01OC070 hEspecialista cosidos estáticos 15,39 61,564,000
O01OC040 hPeón especialista taladros 13,41 53,644,000
P01DW010 m³Agua 0,91 0,290,314
M12T020 hEquipo perforador diamante D=200 mm. 4,06 16,244,000
M06CH010 hCompresor portátil eléctrico 2 m3/min. 2,96 11,844,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 2,871,436

Suma la partida ................................................................. 146,44
Costes indirectos ............................... 2% 2,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 149,37
RETIRADA DE ELEMENTOS DE FACHADA01.31 ud

O01OA030 hOficial primera 15,10 120,808,000
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 160,9212,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 5,632,817

Suma la partida ................................................................. 287,35
Costes indirectos ............................... 2% 5,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 293,10
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RETIRADA DE DEPÓSITO ENTERRADO EN DESUSO01.32 ud
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 217,2015,000
O01OA060 hPeón especializado 13,42 201,3015,000
M05RN060 hRetro-pala con martillo rompedor 44,70 11,180,250
M06MR110 hMartillo manual rompedor neum. 22 kg. 2,00 0,500,250
%02 %Medios auxiliares 2,00 8,604,302

Suma la partida ................................................................. 438,78
Costes indirectos ............................... 2% 8,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 447,56
LEVANTADO BAJANTE01.33 m

O01OA040 hOficial segunda 14,48 2,900,200
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 3,350,250
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,130,063

Suma la partida ................................................................. 6,38
Costes indirectos ............................... 2% 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,51
APER.HUECOS >1m2 L.MAC.C/COMP.01.34 m³

O01OA060 hPeón especializado 13,42 48,313,600
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 48,283,600
M06CM010 hCompre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 2,35 11,755,000
M06MR110 hMartillo manual rompedor neum. 22 kg. 2,00 10,005,000
P01DW010 m³Agua 0,91 0,010,010
%02 %Medios auxiliares 2,00 2,371,184

Suma la partida ................................................................. 120,72
Costes indirectos ............................... 2% 2,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 123,13
DESMONTADO DE CHIMENEAS EN ANTIGUA SALA DE CALDERAS01.35 ud

O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 28,962,000
O01OA060 hPeón especializado 13,42 26,842,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,120,558

Suma la partida ................................................................. 56,92
Costes indirectos ............................... 2% 1,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 58,06
DEMOLICIÓN DE CELOSÍA DE HORMIGÓN Y PAVÉS EN VENTANAS01.36 m²

O01OA060 hPeón especializado 13,42 13,421,000
M06MI010 hMartillo manual picador neumático 9 kg 2,68 1,340,500
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,300,148

Suma la partida ................................................................. 15,06
Costes indirectos ............................... 2% 0,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,36
DESMONTADO DE ELEMENTOS EMPOTRADOS EN PARAMENTOS01.37 ud

O01OA050 hAyudante 14,08 3,520,250
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,340,100
M06MR110 hMartillo manual rompedor neum. 22 kg. 2,00 0,200,100
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,100,051

Suma la partida ................................................................. 5,16
Costes indirectos ............................... 2% 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,26
DESMONTADO DE PILARES DE FUNDICIÓN CON RECUPERACIÓN01.38 ud

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 33,982,250
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 31,932,250
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 30,172,250
M11O010 hEquipo oxicorte 6,90 15,532,250
%02 %Medios auxiliares 2,00 2,231,116

Suma la partida ................................................................. 113,84
Costes indirectos ............................... 2% 2,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 116,12
DEMOLIC. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO01.39 m³

O01OA060 hPeón especializado 13,42 100,657,500
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 100,587,500
M06CM030 hCompre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 5,89 43,007,300
M06MR110 hMartillo manual rompedor neum. 22 kg. 2,00 14,607,300
P01DW010 m³Agua 0,91 0,010,015
%02 %Medios auxiliares 2,00 5,182,588
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Suma la partida ................................................................. 264,02
Costes indirectos ............................... 2% 5,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 269,30
ADECUACIÓN ACCESO A MUSEO01.40 ud

O01OA030 hOficial primera 15,10 37,752,500
O01OA050 hAyudante 14,08 35,202,500
O01OA040 hOficial segunda 14,48 115,848,000
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 107,288,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 38,102,500
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 35,852,500
O01OB230 hOficial 1ª pintura 13,83 13,831,000
O01OB240 hAyudante pintura 12,89 10,310,800
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 9,060,600
P20TA070 mTubería acero negro soldado 2¨ 3,34 16,705,000
P23FL090 kgPintura imprimación 3,41 0,340,100
P23FL091 udVálvulas 14,89 29,782,000
P04PY045 m²Placa yeso laminado normal 15x1200 mm 6,61 99,9415,120
P04PW590 kgpasta de juntas SN 1,10 3,172,880
P04PW010 mCinta juntas yeso 0,05 0,479,360
P04PW240 mcanal 48 mm 1,52 10,406,840
P04PW160 mmontante 48mm 1,74 29,2016,780
P04PW520 udtornillo 3.9x55 0,01 1,57157,000
P04PW550 mjunta estanca al agua 48 mm 0,22 0,743,380
P25OZ040 le. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 6,00 4,620,770
P25OG040 kgMasilla ultra fina acabados 1,27 0,840,660
P25EI050 lP.pl. vinílica b/col mate 1,86 6,143,300
P25WW220 udpequeño material 0,74 0,741,000
TRANS1 m³TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MAN. 148,54 0,740,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 12,176,086

Suma la partida ................................................................. 620,78
Costes indirectos ............................... 2% 12,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 633,20
DESMONTADO DE ELEMENTOS DE FÁBRICA01.41 m³

O01OA040 hOficial segunda 14,48 50,683,500
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 46,943,500
P01DW010 m³Agua 0,91 0,010,010
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,950,976

Suma la partida ................................................................. 99,58
Costes indirectos ............................... 2% 1,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 101,57
PICADO DE ZÓCALO PROYECTADO01.42 m²

O01OA060 hPeón especializado 13,42 4,030,300
M06MI010 hMartillo manual picador neumático 9 kg 2,68 0,800,300
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,100,048

Suma la partida ................................................................. 4,93
Costes indirectos ............................... 2% 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,03
RETIRADA DE CALDERAS, CRUPOS DE PRESIÓN, TERMOS EN DESUSO01.43 ud

O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 72,405,000
O01OA040 hOficial segunda 14,48 72,405,000
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 67,055,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 4,242,119

Suma la partida ................................................................. 216,09
Costes indirectos ............................... 2% 4,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 220,41
DESMONTAJE Y RETIRADA DE FRIGORÍFICOS INDUSTRIALES01.44 ud

O01OA060 hPeón especializado 13,42 858,8864,000
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 858,2464,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 34,3417,171

Suma la partida ................................................................. 1.751,46
Costes indirectos ............................... 2% 35,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.786,49
DEMOLICIÓN DE SOLADOS01.45 m²

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 12,870,960
M06MI010 hMartillo manual picador neumático 9 kg 2,68 2,570,960
7.01 mBajante de escombros 11,08 0,280,025
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,310,157
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Suma la partida ................................................................. 16,03
Costes indirectos ............................... 2% 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,35
DEMOLICIÓN ENTREVIGADO FORJADO VIGUETA METÁL.-REVOLTÓN C/MARTILLO01.46 m²

O01OA060 hPeón especializado 13,42 3,360,250
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 3,350,250
M06CM030 hCompre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 5,89 1,180,200
M06MR110 hMartillo manual rompedor neum. 22 kg. 2,00 0,400,200
P01DW010 m³Agua 0,91 0,010,010
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,170,083

Suma la partida ................................................................. 8,47
Costes indirectos ............................... 2% 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,64
CORTE HORMIGÓN CON DISCO e=30 cm01.47 m

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 0,550,041
P33BCH010 mCorte en hormigón e=30 cm 110,00 110,001,000
P01DW010 m³Agua 0,91 0,010,011
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 2,460,150
%02 %Medios auxiliares 2,00 2,261,130

Suma la partida ................................................................. 115,28
Costes indirectos ............................... 2% 2,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 117,59
DEMOLICIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO A MAQUINA01.48 m³

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 2,010,150
M05EN030 hRetroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv 45,31 6,800,150
M05EN030B hPico rompedor 10,45 1,570,150
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,210,104

Suma la partida ................................................................. 10,59
Costes indirectos ............................... 2% 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,80
DEMOLICIÓN DE CIMIENTO A MAQUINA01.49 m³

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 2,680,200
M05EN030 hRetroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv 45,31 9,060,200
M05EN030B hPico rompedor 10,45 2,090,200
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,280,138

Suma la partida ................................................................. 14,11
Costes indirectos ............................... 2% 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,39
DEM.VIGAS-PILARES METAL. MANO01.50 m

O01OA040 hOficial segunda 14,48 8,690,600
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 8,050,600
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,330,167

Suma la partida ................................................................. 17,07
Costes indirectos ............................... 2% 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,41
EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENO COMPACTO01.51 m³

O01OA040 hOficial segunda 14,48 2,320,160
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 2,010,150
M05EN030 hRetroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv 45,31 12,690,280
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,340,170

Suma la partida ................................................................. 17,36
Costes indirectos ............................... 2% 0,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,71
EXCAVACIÓN POZOS A MANO T.COMPACTO01.52 m³

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 32,182,400
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,640,322

Suma la partida ................................................................. 32,82
Costes indirectos ............................... 2% 0,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,48
EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS01.53 m³

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 2,010,150
M05EN030 hRetroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv 45,31 6,800,150
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,180,088
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Suma la partida ................................................................. 8,99
Costes indirectos ............................... 2% 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,17
RELLENO DE FOSO EXISTENTE EN ALMACÉN01.54 ud

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 107,288,000
O01OA050 hAyudante 14,08 112,648,000
E04SE090 m³HORMIGÓN HA-25/F/20/I central 83,98 50,390,600
E04AM020 m²MALLA 15x15 cm. D=5 mm. 0,72 4,326,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 5,492,747

Suma la partida ................................................................. 280,20
Costes indirectos ............................... 2% 5,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 285,80
JORNADA DE SUPERVISIÓN ARQUEOLÓGICA01.55 ud

O01OC275 hArqueólogo titulado 15,46 123,688,000
MT51AR1020 udMaterial y utillaje para trabajos de arqueología. 1.150,00 57,500,050
%02 %Medios auxiliares 2,00 3,621,812

Suma la partida ................................................................. 184,80
Costes indirectos ............................... 2% 3,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 188,50
PICADO DE JUNTAS01.56 m²

O01OA060 hPeón especializado 13,42 6,710,500
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,130,067

Suma la partida ................................................................. 6,84
Costes indirectos ............................... 2% 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,98
TRABAJOS DE SELLADO Y SECTORIZACIÓN ZONAS EN USO01.57 ud

O01OA050 hAyudante 14,08 211,2015,000
O01OB160 hAyudante carpintero 14,34 215,1015,000
P06SL180 m²Lámina polietileno 3,30 82,5025,000
P06CA180 mCinta adhesiva aislante para marcos de puertas 2,15 118,2555,000
A01A030 m³PASTA DE YESO NEGRO 83,11 83,111,000
P01LH010 mudLadrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm. 73,50 5,290,072
P01LT020 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 63,03 23,950,380
P11WP050 udClavos de acero 0,05 5,00100,000
P11SS050 kgSilicona selladora 3,00 75,0025,000
P11LM050 m³Listones de madera 520,00 520,001,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 26,7913,394

Suma la partida ................................................................. 1.366,19
Costes indirectos ............................... 2% 27,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.393,51
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C.02 ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES INTERIORES

t1A-TRASDOS.AUTOPORT.e=78mm./400(15+15+48) I/ AISLAMIENTO 48mm02.01 m²
O01OA030 hOficial primera 15,10 5,290,350
O01OA050 hAyudante 14,08 4,930,350
P04PY045 m²Placa yeso laminado normal 15x1200 mm 6,61 13,882,100
P04PW590 kgpasta de juntas SN 1,10 0,440,400
P04PW010 mCinta juntas yeso 0,05 0,071,300
P04PW240 mcanal 48 mm 1,52 1,440,950
P04PW160 mmontante 48mm 1,74 4,352,500
P04PW520 udtornillo 3.9x55 0,01 0,1414,000
P04PW550 mjunta estanca al agua 48 mm 0,22 0,221,000
P05EW120 kgCemento cola 0,34 0,170,500
P07TR0889 m²Panel lana mineral 1350x600mm 48 mm. 3,50 3,851,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,700,349

Suma la partida ................................................................. 35,56
Costes indirectos ............................... 2% 0,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,27
t1B-TRASDOS.AUTOPORT.e=78mm./400(15WA+15+48) I/ AISLAMIENTO 48mm02.02 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 5,290,350
O01OA050 hAyudante 14,08 4,930,350
P04PY140 m²Placa de yeso repelente al agua 9,41 9,881,050
P04PY045 m²Placa yeso laminado normal 15x1200 mm 6,61 6,941,050
P04PW590 kgpasta de juntas SN 1,10 0,440,400
P04PW010 mCinta juntas yeso 0,05 0,071,300
P04PW240 mcanal 48 mm 1,52 1,440,950
P04PW160 mmontante 48mm 1,74 4,352,500
P04PW520 udtornillo 3.9x55 0,01 0,1414,000
P04PW550 mjunta estanca al agua 48 mm 0,22 0,221,000
P05EW120 kgCemento cola 0,34 0,170,500
P07TR0889 m²Panel lana mineral 1350x600mm 48 mm. 3,50 3,851,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,760,378

Suma la partida ................................................................. 38,56
Costes indirectos ............................... 2% 0,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,33
t2A-TRASDOS.AUTOPORT.e=100mm./400(15+15+70) I/ AISLAMIENTO 70mm02.03 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 5,290,350
O01OA050 hAyudante 14,08 4,930,350
P04PY045 m²Placa yeso laminado normal 15x1200 mm 6,61 13,882,100
P04PW590 kgpasta de juntas SN 1,10 0,990,900
P04PW005 mCinta de juntas rollo 150 m 0,01 0,033,150
P04PW250 mCanal 70 mm. 1,12 2,131,900
P04PW170 mMontante de 70 mm. 1,30 3,252,500
P04PW065 udTornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,2222,000
P04PW560 mJunta estanca al agua 70 mm. 0,37 0,391,050
P07TR110 m²Panel lana de roca 70 mm. 2,35 5,172,200
P05EW120 kgCemento cola 0,34 0,341,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,730,367

Suma la partida ................................................................. 37,43
Costes indirectos ............................... 2% 0,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,18
t2B-TRASDOS.AUTOPORT.e=100mm./400(15WA+15+70) I/ AISLAMIENTO 70mm02.04 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 5,290,350
O01OA050 hAyudante 14,08 4,930,350
P04PY140 m²Placa de yeso repelente al agua 9,41 9,881,050
P04PY045 m²Placa yeso laminado normal 15x1200 mm 6,61 6,941,050
P04PW590 kgpasta de juntas SN 1,10 0,990,900
P04PW005 mCinta de juntas rollo 150 m 0,01 0,033,150
P04PW250 mCanal 70 mm. 1,12 2,131,900
P04PW170 mMontante de 70 mm. 1,30 3,252,500
P04PW065 udTornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,2222,000
P04PW560 mJunta estanca al agua 70 mm. 0,37 0,391,050
P07TR110 m²Panel lana de roca 70 mm. 2,35 5,172,200
P05EW120 kgCemento cola 0,34 0,341,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,790,396

Suma la partida ................................................................. 40,43
Costes indirectos ............................... 2% 0,81

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,24
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t3-TRASDOS.AUTOPORT.e=74mm./400(13X2PERFORADA+48) I/ AISLAMIENTO 48mm02.05 m²
O01OA030 hOficial primera 15,10 5,290,350
O01OA050 hAyudante 14,08 4,930,350
P04PY0451 m²Placa yeso laminado perforada 1200mm e:13mm 9,71 20,392,100
P04PW590 kgpasta de juntas SN 1,10 0,440,400
P04PW010 mCinta juntas yeso 0,05 0,071,300
P04PW240 mcanal 48 mm 1,52 1,440,950
P04PW160 mmontante 48mm 1,74 4,352,500
P04PW520 udtornillo 3.9x55 0,01 0,1414,000
P04PW550 mjunta estanca al agua 48 mm 0,22 0,221,000
P05EW120 kgCemento cola 0,34 0,170,500
P07TR088 m²Panel lana mineral 48 mm. 3,50 3,851,100
P04PW241 udanclajes a muro soporte trasdosados de gran altura 0,56 0,180,330
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,830,416

Suma la partida ................................................................. 42,38
Costes indirectos ............................... 2% 0,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,23
REJILLAS LINEALES VENTILACIÓN CAMARA SANITARIA02.06 ud

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 0,760,050
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 1,420,100
P25PCE020 udRejilla s/ descripción 35,00 35,001,000
P23PPB011 udTornillos de acero 19/22mm 0,03 0,124,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,750,374

Suma la partida ................................................................. 38,13
Costes indirectos ............................... 2% 0,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,89
T1- FABRICA LADRILLO PERFORADO TOSCO ARMADO 1 PIE C/MORT.M-502.07 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 9,820,650
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 8,720,650
P01LT020 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 63,03 6,560,104
A01MC040 m³Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 64,03 3,460,054
P07AAF010 udArmadura s/ descripción 3,25 4,481,377
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,660,331

Suma la partida ................................................................. 33,78
Costes indirectos ............................... 2% 0,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,46
T2 - TABIQUE SENCILLO (15+48+15) e=78mm/40002.08 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 5,290,350
O01OA050 hAyudante 14,08 4,930,350
P04PY045 m²Placa yeso laminado normal 15x1200 mm 6,61 13,882,100
P04PW240 mcanal 48 mm 1,52 1,440,950
P04PPM020 mMontante tabique PYL 46 mm 0,74 1,852,500
P04PNB010 mBanda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 0,34 0,601,750
P04POP010 udTornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,3636,000
P04POC020 udTornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,044,000
P04PNA010 kgPasta de agarre PYL estándar 0,47 0,050,100
P04PNJ010 kgPasta para juntas PYL estándar 0,95 0,710,750
P04PNC010 mCinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,133,150
P04PNC020 mCinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,51 0,130,250
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%PM0050 %Pequeño Material 0,50 0,150,295
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,590,296

Suma la partida ................................................................. 30,23
Costes indirectos ............................... 2% 0,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,83
T3A - TABIQUE SENCILLO (15x2+48+15x2) e=108mm/400 i/ AISLAMIENTO 48mm02.09 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 6,040,400
O01OA050 hAyudante 14,08 5,630,400
P04PY045 m²Placa yeso laminado normal 15x1200 mm 6,61 27,764,200
P04PW240 mcanal 48 mm 1,52 1,440,950
P04PPM020 mMontante tabique PYL 46 mm 0,74 1,852,500
P04PNB010 mBanda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 0,34 0,601,750
P04POP010 udTornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,3636,000
P04POC020 udTornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,044,000
P04PNA010 kgPasta de agarre PYL estándar 0,47 0,050,100
P04PNJ010 kgPasta para juntas PYL estándar 0,95 0,710,750
P04PNC010 mCinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,133,150
P04PNC020 mCinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,51 0,130,250
P07TR0889 m²Panel lana mineral 1350x600mm 48 mm. 3,50 3,851,100
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R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%PM0050 %Pequeño Material 0,50 0,240,487
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,980,489

Suma la partida ................................................................. 49,89
Costes indirectos ............................... 2% 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,89
T3B - TABIQUE SENCILLO (15WA+15+48+15x2) e=108mm/400 i/ AISLAMIENTO 48mm02.10 m²

O01OA050 hAyudante 14,08 5,630,400
O01OA030 hOficial primera 15,10 6,040,400
P04PHH0201 m²Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 15 mm 6,82 7,161,050
P04PY045 m²Placa yeso laminado normal 15x1200 mm 6,61 20,823,150
P04PW240 mcanal 48 mm 1,52 1,440,950
P04PPM020 mMontante tabique PYL 46 mm 0,74 2,463,330
P04PNB010 mBanda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 0,34 0,601,750
P04POP010 udTornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,3636,000
P04POC020 udTornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,044,000
P04PNA010 kgPasta de agarre PYL estándar 0,47 0,050,100
P04PNJ020 kgPasta para juntas PYL ambiente húmedo 1,36 1,020,750
P04PNC010 mCinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,133,150
P04PNC020 mCinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,51 0,130,250
P07TR0889 m²Panel lana mineral 1350x600mm 48 mm. 3,50 3,851,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%PM0050 %Pequeño Material 0,50 0,250,498
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,000,501

Suma la partida ................................................................. 51,06
Costes indirectos ............................... 2% 1,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,08
T3C - TABIQUE SENCILLO (15WA+15+48+15+15WA) e=108mm/400 i/ AISLAMIENTO 48mm02.11 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 6,800,450
O01OA050 hAyudante 14,08 6,340,450
P04PHH0201 m²Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 15 mm 6,82 14,322,100
P04PY045 m²Placa yeso laminado normal 15x1200 mm 6,61 13,882,100
P04PW240 mcanal 48 mm 1,52 1,440,950
P04PPM020 mMontante tabique PYL 46 mm 0,74 2,463,330
P04PNB010 mBanda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 0,34 0,601,750
P04POP010 udTornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,3636,000
P04POC020 udTornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,044,000
P04PNA010 kgPasta de agarre PYL estándar 0,47 0,050,100
P04PNJ020 kgPasta para juntas PYL ambiente húmedo 1,36 1,020,750
P04PNC010 mCinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,133,150
P04PNC020 mCinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,51 0,130,250
P07TR0889 m²Panel lana mineral 1350x600mm 48 mm. 3,50 3,851,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,030,515

Suma la partida ................................................................. 52,53
Costes indirectos ............................... 2% 1,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 53,58
T4A- TAB ESTR DOBLE (15x2+48+15+48+15x2) e=171mm/400 i/ AISLAM 2x48mm02.12 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 6,040,400
O01OA050 hAyudante 14,08 5,630,400
P04PY045 m²Placa yeso laminado normal 15x1200 mm 6,61 34,705,250
P04PW240 mcanal 48 mm 1,52 2,891,900
P04PPM020 mMontante tabique PYL 46 mm 0,74 2,463,330
P04PNB010 mBanda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 0,34 0,601,750
P04POP010 udTornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,3636,000
P04POC020 udTornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,044,000
P04PNA010 kgPasta de agarre PYL estándar 0,47 0,050,100
P04PNJ020 kgPasta para juntas PYL ambiente húmedo 1,36 1,020,750
P04PNC010 mCinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,133,150
P04PNC020 mCinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,51 0,130,250
P07TR0889 m²Panel lana mineral 1350x600mm 48 mm. 3,50 7,702,200
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,240,618

Suma la partida ................................................................. 63,07
Costes indirectos ............................... 2% 1,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 64,33
T4B- TAB ESTR DOBLE (15WA+15+48+15+48+15x2) e=171mm/400 i/ AISLAM 2x48mm02.13 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 6,040,400
O01OA050 hAyudante 14,08 5,630,400
P04PY140 m²Placa de yeso repelente al agua 9,41 9,881,050
P04PY045 m²Placa yeso laminado normal 15x1200 mm 6,61 27,764,200
P04PW590 kgpasta de juntas SN 1,10 0,880,800
P04PW010 mCinta juntas yeso 0,05 0,132,600
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P04PW240 mcanal 48 mm 1,52 2,891,900
P04PW160 mmontante 48mm 1,74 8,705,000
P04PW520 udtornillo 3.9x55 0,01 0,2828,000
P04PW550 mjunta estanca al agua 48 mm 0,22 0,221,000
P07TR088 m²Panel lana mineral 48 mm. 3,50 7,702,200
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,400,702

Suma la partida ................................................................. 71,59
Costes indirectos ............................... 2% 1,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 73,02
T4C- TAB ESTR DOBLE (15WA+15+48+15+48+15+15WA) e=171mm/400 i/ AISLAM 2x48mm02.14 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 6,800,450
O01OA050 hAyudante 14,08 6,340,450
P04PY140 m²Placa de yeso repelente al agua 9,41 19,762,100
P04PY045 m²Placa yeso laminado normal 15x1200 mm 6,61 20,823,150
P04PW590 kgpasta de juntas SN 1,10 0,880,800
P04PW010 mCinta juntas yeso 0,05 0,132,600
P04PW240 mcanal 48 mm 1,52 2,891,900
P04PW160 mmontante 48mm 1,74 8,705,000
P04PW520 udtornillo 3.9x55 0,01 0,2828,000
P04PW550 mjunta estanca al agua 48 mm 0,22 0,221,000
P07TR088 m²Panel lana mineral 48 mm. 3,50 7,702,200
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,490,746

Suma la partida ................................................................. 76,09
Costes indirectos ............................... 2% 1,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 77,61
FABRICA LADRILLO PERFORADO TOSCO 1/2 PIE C/MORT.M-502.15 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 6,040,400
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 5,360,400
P01LT020 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 63,03 3,280,052
A01MC040 m³Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 64,03 1,730,027
TRANS1 m³TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MAN. 148,54 0,740,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,340,172

Suma la partida ................................................................. 17,49
Costes indirectos ............................... 2% 0,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,84
FABRICA LADRILLO HUECO DOBLE 1/2 PIE C/MORT. M-502.16 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 6,040,400
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 5,360,400
P01LH015 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x7 cm. 30,70 1,070,035
A01MC040 m³Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 64,03 1,470,023
TRANS1 m³TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MAN. 148,54 0,740,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,290,147

Suma la partida ................................................................. 14,97
Costes indirectos ............................... 2% 0,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,27
FORMACIÓN DE EMBOCADURA DE PLACA DE YESO EN LUNETOS02.17 ud

O01OA030 hOficial primera 15,10 60,404,000
O01OA050 hAyudante 14,08 56,324,000
P04PY045 m²Placa yeso laminado normal 15x1200 mm 6,61 59,499,000
P04PW590 kgpasta de juntas SN 1,10 0,440,400
P04PW010 mCinta juntas yeso 0,05 0,071,300
P04PW520 udtornillo 3.9x55 0,01 0,1414,000
P04PW550 mjunta estanca al agua 48 mm 0,22 0,221,000
P05EW120 kgCemento cola 0,34 0,170,500
P07TR091 m²Panel lana mineral 30 mm 2,80 25,209,000
P04PW011 mPerfil omega 30mm 3,15 28,359,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 4,622,309

Suma la partida ................................................................. 235,50
Costes indirectos ............................... 2% 4,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 240,21
FORMACIÓN DE EMBOCADURA DE PLACA DE YESO EN VENTANAS DIMENSIÓN MEDIA 6-10m02.18 ud

O01OA030 hOficial primera 15,10 75,505,000
O01OA050 hAyudante 14,08 70,405,000
P04PY045 m²Placa yeso laminado normal 15x1200 mm 6,61 109,0716,500
P04PW590 kgpasta de juntas SN 1,10 0,440,400
P04PW010 mCinta juntas yeso 0,05 0,071,300
P04PW520 udtornillo 3.9x55 0,01 0,1414,000
P04PW550 mjunta estanca al agua 48 mm 0,22 0,221,000
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P05EW120 kgCemento cola 0,34 0,170,500
P07TR091 m²Panel lana mineral 30 mm 2,80 46,2016,500
P04PW011 mPerfil omega 30mm 3,15 47,2515,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 6,993,495

Suma la partida ................................................................. 356,53
Costes indirectos ............................... 2% 7,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 363,66
FORMACIÓN DE EMBOCADURA DE PLACA DE YESO EN VENTANAS DIMENSIÓN MEDIA
10-15m

02.19 ud

O01OA030 hOficial primera 15,10 120,808,000
O01OA050 hAyudante 14,08 112,648,000
P04PY045 m²Placa yeso laminado normal 15x1200 mm 6,61 148,7322,500
P04PW590 kgpasta de juntas SN 1,10 0,440,400
P04PW010 mCinta juntas yeso 0,05 0,071,300
P04PW520 udtornillo 3.9x55 0,01 0,1414,000
P04PW550 mjunta estanca al agua 48 mm 0,22 0,221,000
P05EW120 kgCemento cola 0,34 0,170,500
P07TR091 m²Panel lana mineral 30 mm 2,80 63,0022,500
P04PW011 mPerfil omega 30mm 3,15 59,8519,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 10,125,061

Suma la partida ................................................................. 516,26
Costes indirectos ............................... 2% 10,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 526,59
FORMACIÓN DE EMBOCADURA DE PLACA DE YESO LAMINADO EN HUECO DE GRANDES
DIMENSIONES

02.20 ud

O01OA030 hOficial primera 15,10 241,6016,000
O01OA050 hAyudante 14,08 225,2816,000
P04PY045 m²Placa yeso laminado normal 15x1200 mm 6,61 330,5050,000
P04PW590 kgpasta de juntas SN 1,10 0,880,800
P04PW010 mCinta juntas yeso 0,05 0,132,600
P04PW520 udtornillo 3.9x55 0,01 0,2828,000
P04PW550 mjunta estanca al agua 48 mm 0,22 0,663,000
P05EW120 kgCemento cola 0,34 0,341,000
P07TR091 m²Panel lana mineral 30 mm 2,80 140,0050,000
P04PW011 mPerfil omega 30mm 3,15 78,7525,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 20,3710,185

Suma la partida ................................................................. 1.038,87
Costes indirectos ............................... 2% 20,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.059,65
ARQUETA A PIE DE BAJANTE DE FÁBRICA DE LADRILLO02.21 ud

O01OA030 hOficial primera 15,10 25,221,670
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 33,122,470
mt10hmf010rwe m³Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR. 101,65 19,010,187
mt04lma010b udLadrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir, 25x12x5

cm,
0,23 23,00100,000

mt08aaa010a m³Agua. 0,91 0,020,019
mt09mif010ca tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²)
67,24 4,710,070

mt11ppl010a udCodo 45° de PVC liso, D=125 mm. 4,95 4,951,000
mt09mif010la tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-15
41,79 1,460,035

mt11var100 udConjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al
paso de olores mefíticos en arquetas de saneamiento

8,25 8,251,000

mt11arf010b udTapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x5 cm. 17,50 17,501,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,160,010
%02 %Medios auxiliares 2,00 2,751,374

Suma la partida ................................................................. 140,15
Costes indirectos ............................... 2% 2,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 142,95
ARQUETA DE PASO DE FÁBRICA DE LADRILLO02.22 ud

O01OA030 hOficial primera 15,10 25,811,709
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 19,711,470
O01OA050 hAyudante 14,08 21,491,526
mt10hmf010kn m³Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 103,85 18,900,182
mt04lma010b udLadrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir, 25x12x5

cm,
0,23 23,00100,000

mt08aaa010a m³Agua. 0,91 0,020,019
mt09mif010ca tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²)
67,24 4,710,070

mt11var130 udColector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con tapa de
registro.

37,50 37,501,000
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registro.
mt09mif010la tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-15
41,79 1,460,035

mt11var100 udConjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al
paso de olores mefíticos en arquetas de saneamiento

8,25 8,251,000

mt11arf010b udTapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x5 cm. 17,50 17,501,000
au00auh020 Canaleta para vertido del hormigón. 0,00 0,001,000
au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico. 0,00 0,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,160,010
%02 %Medios auxiliares 2,00 3,571,785

Suma la partida ................................................................. 182,08
Costes indirectos ............................... 2% 3,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 185,72
COSIDO FCA < 3m  B 500 S/10mm EPOXY02.23 m

O01OC070 hEspecialista cosidos estáticos 15,39 11,540,750
O01OA030 hOficial primera 15,10 8,310,550
O01OA050 hAyudante 14,08 7,740,550
O01OA060 hPeón especializado 13,42 10,070,750
P33A140 kgMasilla aradlt 812/813 4,22 0,420,100
A02S220 lMORTERO EPOXÍDICO TIXOTRÓPICO 3,34 16,705,000
P03AC200 kgAcero corrugado B 500 S 0,40 0,250,617
P01DW010 m³Agua 0,91 0,010,008
M10TS030 hGrupo electrógeno STD 40 KVAs 3,84 1,340,350
M10PI020 hEq. de inyección manual resinas 1,37 0,410,300
M06B020 hBarrena de rotopercusión aire 9,58 3,350,350
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,200,602

Suma la partida ................................................................. 61,42
Costes indirectos ............................... 2% 1,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 62,65
FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO TOSCO MORT.02.24 m

O01OA030 hOficial primera 15,10 4,230,280
O01OA060 hPeón especializado 13,42 3,760,280
P01LT020 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 63,03 1,200,019
A02A080 m³MORTERO CEMENTO M-5 67,24 1,010,015
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,210,103

Suma la partida ................................................................. 10,49
Costes indirectos ............................... 2% 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,70
FORMACIÓN DE PLATAFORMA ELEVADA02.25 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 2,420,160
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 2,150,160
O01OA050 hAyudante 14,08 2,110,150
P01LT020 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 63,03 1,260,020
P01LT051 m²Placa prefabricada de hormigón armado, de 1500x500x50 mm 7,05 7,191,020
P01DW010 m³Agua 0,91 0,010,006
A02A080 m³MORTERO CEMENTO M-5 67,24 2,020,030
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,340,172

Suma la partida ................................................................. 17,58
Costes indirectos ............................... 2% 0,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,93
TAPADO DE HUECOS EN PARAMENTOS CON LADRILLO02.26 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 10,570,700
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 9,390,700
P01LH020 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 55,07 2,590,047
A01MC040 m³Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 64,03 1,470,023
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,480,241

Suma la partida ................................................................. 24,58
Costes indirectos ............................... 2% 0,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,07
EJECUCIÓN DE CAMA DE MORTERO COMO VIERTEAGUAS EN HUECOS02.27 m

O01OA030 hOficial primera 15,10 15,101,000
O01OA060 hPeón especializado 13,42 13,421,000
A02M020 m³MORT.BAST.CAL 1/1/6 CEM II/A-P 32,5R 66,53 1,600,024
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,600,302
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Suma la partida ................................................................. 30,80
Costes indirectos ............................... 2% 0,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,42
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CARGADEROS METÁLICO PARA HUECOS DE GRAN PORTE02.28 ud

O01OA030 hOficial primera 15,10 5,440,360
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 4,830,360
mt07ala110ab mPerfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie IPN 80, laminado en caliente

s/ descripción
10,08 56,455,600

mt07ala011d kgPletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones
estructurales.

1,34 2,141,600

R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,380,689

Suma la partida ................................................................. 70,32
Costes indirectos ............................... 2% 1,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 71,73
AYUDAS ALBAÑILERIA INST. ELECTRICIDAD BAJA TENSION02.29 ud

Ay.BT udAyudas albañilería Instalaciones electricidad baja tensión 1.474.800,68 1.474.800,681,000

Suma la partida ................................................................. 1.474.800,68
Costes indirectos ............................... 2% 29.496,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.504.296,69
AYUDAS ALBAÑILERIA INST. CLIMATIZACION02.30 ud

AY.CL udAyudas albañilería inst. climatización 1.512.989,13 1.512.989,131,000

Suma la partida ................................................................. 1.512.989,13
Costes indirectos ............................... 2% 30.259,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.543.248,91
AYUDAS ALBAÑILERÍA INST. PCI02.31 ud

ay.pci UDAyudas albañilería inst. pci 494.593,66 494.593,661,000

Suma la partida ................................................................. 494.593,66
Costes indirectos ............................... 2% 9.891,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 504.485,53
AYUDAS ALBAÑILERIA INST. GAS02.32 ud

ay.gas UDAyudas albañilería inst. GAS 9.865,07 9.865,071,000

Suma la partida ................................................................. 9.865,07
Costes indirectos ............................... 2% 197,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.062,37
AYUDAS ALBAÑILERIA INST. ASCENSORES02.33 ud

AY.ASC udAyudas albañilería ascensores 158.218,77 158.218,771,000

Suma la partida ................................................................. 158.218,77
Costes indirectos ............................... 2% 3.164,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 161.383,15
AYUDAS ALBAÑILERIA INST. MEGAFONÍA02.34 ud

AY.MEG udAyudas albañilería inst. megafonía 28.742,19 28.742,191,000

Suma la partida ................................................................. 28.742,19
Costes indirectos ............................... 2% 574,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 29.317,03
AYUDAS ALBAÑILERIA INST. FONTANERÍA02.35 ud

AY.FONT udAyudas albañilería inst. fontanería 76.953,61 76.953,611,000

Suma la partida ................................................................. 76.953,61
Costes indirectos ............................... 2% 1.539,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 78.492,68
AYUDAS ALBAÑILERIA INST. SANEAMIENTO02.36 ud

AY.SN udAyudas albañilería inst. saneamiento 111.458,42 111.458,421,000

Suma la partida ................................................................. 111.458,42
Costes indirectos ............................... 2% 2.229,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 113.687,59
AYUDAS ALBAÑILERIA INST. ESPECIALES02.37 ud

AY.ESP udAyudas albañilería inst. especiales 354.344,65 354.344,651,000
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Suma la partida ................................................................. 354.344,65
Costes indirectos ............................... 2% 7.086,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 361.431,54
AYUDAS ALBAÑILERIA INST. ELECTRICIDAD MEDIA TENSION02.38 ud

Ay.MT udAyudas albañilería inst. electricidad media tensión 257.088,09 257.088,091,000

Suma la partida ................................................................. 257.088,09
Costes indirectos ............................... 2% 5.141,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 262.229,85
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C.03 FACHADAS

LIMPIEZA MECÁNICA EN SECO AIRE A PRESIÓN EN FACHADA DE LADRILLO CARA VISTA03.01 m²
O01OA030 hOficial primera 15,10 3,870,256
O01OA060 hPeón especializado 13,42 3,440,256
E-mq08lch030 hEquipo de chorro de aire a presión. 2,85 0,720,253
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,160,081

Suma la partida ................................................................. 8,27
Costes indirectos ............................... 2% 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,44
LIMPIEZA CON SOLUCIÓN JABONOSA NEUTRA EN FACHADA DE LADRILLO CARA VISTA03.02 m²

O01OC180 hEspecialista restaurador 15,39 1,540,100
O01OA060 hPeón especializado 13,42 1,340,100
P33I060 lDisolución neutra limpieza fachada 0,93 1,351,452
P33J160 lAmoníaco limpieza 5-10 % (perfumado) 0,75 0,220,290
P01DW010 m³Agua 0,91 0,280,308
M14FG010 hHidrolimpiadora gasolina 170 bar - 750 l/h - 6,5 CV 3,63 0,260,073
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,100,051

Suma la partida ................................................................. 5,17
Costes indirectos ............................... 2% 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,27
TRATAMIENTO BIOCIDA EN FACHADA DE LADRILLO CARA VISTA03.03 m²

O01OC180 hEspecialista restaurador 15,39 3,850,250
O01OA060 hPeón especializado 13,42 2,010,150
P33J171 lagua destilada 0,13 0,040,300
P3352OPMC lCloruro de Benzalconio 6,25 1,560,250
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,150,075

Suma la partida ................................................................. 7,69
Costes indirectos ............................... 2% 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,84
DESALADO DE FACHADA DE LADRILLO CARA VISTA03.04 m²

O01OC180 hEspecialista restaurador 15,39 7,700,500
O01OA060 hPeón especializado 13,42 6,710,500
P33XB102 kgácido acético 1,50 0,230,150
P33J051 kgDecapante 3,50 2,280,650
P33J171 lagua destilada 0,13 0,040,300
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,340,170

Suma la partida ................................................................. 17,38
Costes indirectos ............................... 2% 0,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,73
CONSOLIDANTE EN FACHADA DE LADRILLO CARA VISTA03.05 m²

O01OC180 hEspecialista restaurador 15,39 10,770,700
O01OA060 hPeón especializado 13,42 2,680,200
P33F010 kgConsolidante 15,68 0,160,010
P33A240 m³Pigmento mineral 60,00 0,600,010
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,290,143

Suma la partida ................................................................. 14,58
Costes indirectos ............................... 2% 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,87
RETACADO DE LADRILLO EN FACHADA DE LADRILLO TEJAR CARA VISTA03.06 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 7,550,500
O01OA050 hAyudante 14,08 7,040,500
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 5,360,400
P01DW010 m³Agua 0,91 0,010,015
A02M040 m³MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R 108,79 2,180,020
P01LM0403 udLadrillo de tejar similar al existente 0,43 44,72104,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,340,669

Suma la partida ................................................................. 68,28
Costes indirectos ............................... 2% 1,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,65
REJUNTADO CON MOR. DE CAL HIDRÚLICA EN FACHADAS03.07 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 8,310,550
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O01OA050 hAyudante 14,08 7,740,550
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 7,380,550
A02M070 m³M.B.C:II/B-P 32,5N BL-II/A-L 42,5R M-7,5 102,95 1,030,010
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,490,245

Suma la partida ................................................................. 25,03
Costes indirectos ............................... 2% 0,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,53
FORMACIÓN DE EMBOCADURAS DE LADRILLO CARA VISTA TEJAR EN HUECOS DE
FACHADA

03.08 m

O01OA030 hOficial primera 15,10 3,780,250
O01OA050 hAyudante 14,08 3,520,250
P01DW010 m³Agua 0,91 0,010,015
A01MM040 m³M.BAST.CAL M-5 CEM BL-II 42,5R 100,79 2,020,020
P01LM0403 udLadrillo de tejar similar al existente 0,43 5,1612,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,290,146

Suma la partida ................................................................. 14,86
Costes indirectos ............................... 2% 0,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,16
FORMACIÓN DE EMBOCADURAS DE LADRILLO CARA VISTA APLANTILLADO EN HUECOS
DE FACHADA

03.09 m

O01OA030 hOficial primera 15,10 3,780,250
O01OA050 hAyudante 14,08 3,520,250
P01DW010 m³Agua 0,91 0,010,015
A01MM040 m³M.BAST.CAL M-5 CEM BL-II 42,5R 100,79 0,500,005
P01LM0402 udLadrillo aplantillado juntas a hueso similar al existente 0,34 4,0812,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,240,120

Suma la partida ................................................................. 12,21
Costes indirectos ............................... 2% 0,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,45
FORMACIÓN DE EMBOCADURAS DE LADRILLO MACIZO PARA REVESTIR EN HUECOS DE
FACHADA

03.10 m

O01OA030 hOficial primera 15,10 3,780,250
O01OA050 hAyudante 14,08 3,520,250
P01DW010 m³Agua 0,91 0,010,015
A02M040 m³MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R 108,79 2,180,020
P01LT010 udLadrillo perfora. tosco 25x12x10 0,14 1,6812,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,230,113

Suma la partida ................................................................. 11,48
Costes indirectos ............................... 2% 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,71
RETACADO DE LADRILLO CARA VISTA APLANTILLADO JUNTA A HUESO03.11 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 7,550,500
O01OA050 hAyudante 14,08 7,040,500
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 3,220,240
P01DW010 m³Agua 0,91 0,010,015
A01MC030 m³MORTERO DE CAL 1/4 50,50 0,400,008
P01LM0402 udLadrillo aplantillado juntas a hueso similar al existente 0,34 45,22133,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,270,635

Suma la partida ................................................................. 64,79
Costes indirectos ............................... 2% 1,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 66,09
RECUPERACIÓN PAÑOS LADRILLO CON MORTERO DE RESTAURACION03.12 m²

O01OC175 hEspecialista reintegraciones e injertos 15,39 15,391,000
O01OC120 hEspecialista en anclajes 15,39 7,700,500
O01OA030 hOficial primera 15,10 3,020,200
O01OA060 hPeón especializado 13,42 6,710,500
P330320 kgMortero de restauración de cal hidráulica ladrillo 1,72 5,933,450
P33A090 kgAdhesivo epoxi 100/35 7,18 1,080,150
M12W010 hEquipo chorro aire presión 2,47 0,250,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,800,402

Suma la partida ................................................................. 40,96
Costes indirectos ............................... 2% 0,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,78
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SELLADO DE GRIETAS EN FACHADAS DE FABRICA DE LADRILLO CARA VISTA03.13 m
O01OC180 hEspecialista restaurador 15,39 7,700,500
O01OA030 hOficial primera 15,10 3,780,250
O01OC120 hEspecialista en anclajes 15,39 2,310,150
O01OA060 hPeón especializado 13,42 3,360,250
A02C010 m³MORTERO DE CAL 1/2 75,49 0,750,010
P330320 kgMortero de restauración de cal hidráulica ladrillo 1,72 1,630,950
P33OB010 mVarilla fibra de vidrio D=4mm 4,43 1,550,350
P01DW010 m³Agua 0,91 0,010,008
P01LM0402 udLadrillo aplantillado juntas a hueso similar al existente 0,34 7,4822,000
P33A090 kgAdhesivo epoxi 100/35 7,18 0,720,100
M12W010 hEquipo chorro aire presión 2,47 0,120,050
M11PI020 hEq. de inyección manual resinas 1,58 0,080,050
P33OE150 udBoquilla de inyección manual resinas 0,04 0,010,250
M06B010 hBarrenadora a rotación con agua 24,15 0,480,020
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,600,301

Suma la partida ................................................................. 30,66
Costes indirectos ............................... 2% 0,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,27
CEGADO DE HUECOS CON LADRILLO DE TEJAR SIMILAR AL EXISTENTE03.14 m²

A01MM040 m³M.BAST.CAL M-5 CEM BL-II 42,5R 100,79 7,260,072
P01DW010 m³Agua 0,91 0,010,008
P01LG190 udRasillón cerámico m-h 100x30x5 1,12 4,484,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
E06LST020 m²FÁB.LADRILLO TEJAR CARA VISTA 88,93 97,821,100
E06LP020 m²FÁB.LADR.PERF.REV.10cm 1/2p. 20,24 22,261,100
%02 %Medios auxiliares 2,00 2,641,319

Suma la partida ................................................................. 134,55
Costes indirectos ............................... 2% 2,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 137,24
CEGADO DE HUECO CON LADRILLO APLANTILLADO SIMILAR AL EXISTENTE03.15 m²

A01MM040 m³M.BAST.CAL M-5 CEM BL-II 42,5R 100,79 3,120,031
P01DW010 m³Agua 0,91 0,010,008
P01LG190 udRasillón cerámico m-h 100x30x5 1,12 4,484,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
E06LSS010 m²FÁB.LADR.CARA VISTA APLANTILLADO JUNTA A HUESO 84,53 92,981,100
E06LP020 m²FÁB.LADR.PERF.REV.10cm 1/2p. 20,24 22,261,100
%02 %Medios auxiliares 2,00 2,461,229

Suma la partida ................................................................. 125,39
Costes indirectos ............................... 2% 2,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 127,90
CEGADO DE HUECOS CON LADRILLO TOSCO A REVESTIR03.16 m²

A01MM040 m³M.BAST.CAL M-5 CEM BL-II 42,5R 100,79 3,120,031
P01DW010 m³Agua 0,91 0,010,008
P01LG190 udRasillón cerámico m-h 100x30x5 1,12 4,484,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
E06LP020 m²FÁB.LADR.PERF.REV.10cm 1/2p. 20,24 44,532,200
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,040,522

Suma la partida ................................................................. 53,26
Costes indirectos ............................... 2% 1,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,33
LIMPIEZA PREVIA AL PATINADO FINAL EN LA FACHADA DE LADRILLO CARA VISTA03.17 m²

O01OC180 hEspecialista restaurador 15,39 0,770,050
O01OA060 hPeón especializado 13,42 0,670,050
P33I060 lDisolución neutra limpieza fachada 0,93 1,351,452
P33J160 lAmoníaco limpieza 5-10 % (perfumado) 0,75 0,220,290
P01DW010 m³Agua 0,91 0,280,308
M14FG010 hHidrolimpiadora gasolina 170 bar - 750 l/h - 6,5 CV 3,63 0,260,073
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,070,036

Suma la partida ................................................................. 3,70
Costes indirectos ............................... 2% 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,77
PATINADO-ENTONADO DE FACHADA DE LADRILLO CARA VISTA03.18 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 4,530,300
P33F010 kgConsolidante 15,68 7,840,500
O01OA060 hPeón especializado 13,42 4,030,300
P33A240 m³Pigmento mineral 60,00 0,300,005
A01A015A m³Agua de cal 2,00 1,000,500
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M12AF020 hEquipo atomizador agua 1,20 0,360,300
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,360,181

Suma la partida ................................................................. 18,50
Costes indirectos ............................... 2% 0,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,87
REVOCO LISO CAL EN FACHADA EXTERIOR03.19 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 11,330,750
O01OA060 hPeón especializado 13,42 10,070,750
O01OA050 hAyudante 14,08 10,560,750
A01A033 NUEV m³MORTERO YESO, CAL Y ARCILLA 100,23 3,010,030
mt09mor050d m³Mortero de cal aérea o apagada (1:4), confeccionado en obra capa base 120,30 1,200,010
mt09mor050c m³Mortero de cal aérea o apagada (1:3), confeccionado en obra capa final 126,30 1,260,010
mt09var030a m²Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10 mm de

luz de malla, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µm
1,55 1,861,200

mt09pmr010 kgPigmento para morteros y revocos. 6,00 0,060,010
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,790,394

Suma la partida ................................................................. 40,22
Costes indirectos ............................... 2% 0,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,02
HIDROFUGANTE EN FACHADA DE LADRILLO CARA VISTA03.20 m²

O01OC180 hEspecialista restaurador 15,39 2,800,182
O01OA060 hPeón especializado 13,42 2,440,182
mt09rmr060a lImpregnación transpirable e hidrófuga 17,56 5,270,300
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,210,106

Suma la partida ................................................................. 10,80
Costes indirectos ............................... 2% 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,02
ORGANIZACIÓN DE CABLEADO EXISTENTE EN FACHADA03.21 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 120,808,000
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 115,848,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%PM0050 %Pequeño Material 0,50 1,182,367
%02 %Medios auxiliares 2,00 4,762,379

Suma la partida ................................................................. 242,66
Costes indirectos ............................... 2% 4,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 247,51
RETIRADA DE ELEMENTOS VEGETALES COMPLETOS EN FACHADA-CORNISA03.22 ud

O01OA030 hOficial primera 15,10 1,510,100
O01OA050 hAyudante 14,08 1,410,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,060,030

Suma la partida ................................................................. 3,06
Costes indirectos ............................... 2% 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,12
TRATAMIENTO BIOCIDA SOBRE CORNISAS DE PIEDRA03.23 m

O01OC180 hEspecialista restaurador 15,39 2,310,150
O01OA060 hPeón especializado 13,42 2,010,150
P33J170 kgresinas acrílicas 0,07 0,020,300
P3352OPMC lCloruro de Benzalconio 6,25 1,560,250
P0245LPMC udPequeño material 10,00 1,000,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,140,070

Suma la partida ................................................................. 7,12
Costes indirectos ............................... 2% 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,26
REPASO Y REPARACIÓN DE ALERO DECORATIVO DE MADERA03.24 m

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 15,14 7,570,500
O01OA030 hOficial primera 15,10 5,290,350
O01OA050 hAyudante 14,08 4,930,350
P05NM010 udCanecillo madera 80x10x15 cm. 16,26 6,500,400
P25MU060 lXiloprotector madera ex t. al agua 22,32 4,460,200
P01OA08MC lFondo tapaporos de madera 3,45 0,690,200
P010A09MC lProtector madera color 6,15 1,230,200
P05EM030 m²Tabla madera m-h 23 mm. 12,82 0,380,030
P25WD070 kgDisolvente 1,97 0,390,200
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
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%02 %Medios auxiliares 2,00 0,630,315

Suma la partida ................................................................. 32,15
Costes indirectos ............................... 2% 0,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,79
LIMPIEZA EN SECO Y ELIMINACIÓN DE JUNTAS DE MORTERO EN PIEDRA CALIZA DE
ELEMENTOS DE FACHADA

03.25 m²

O01OC180 hEspecialista restaurador 15,39 3,080,200
O01OA060 hPeón especializado 13,42 1,340,100
O01OC380 hBiólogo 25,98 2,600,100
eM11V050 hAspirador en seco 35l. 10,29 0,510,050
P33OC175 udBrocas de Carborundo 1,50 0,750,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
M11W010 hEquipo chorro aire presión 2,47 0,190,075
M06CH030 hCompresor portátil eléctrico 7 m3/min. 7,67 0,770,100
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,190,093

Suma la partida ................................................................. 9,51
Costes indirectos ............................... 2% 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,70
DESALADO DE PIEDRA CALIZA EN ELEMENTOS DE FACHADA03.26 m²

O01OC180 hEspecialista restaurador 15,39 3,850,250
O01OA060 hPeón especializado 13,42 3,360,250
P33J170 kgresinas acrílicas 0,07 0,040,500
P33XB100 kgdetergente para desalado 100-N 11,89 1,780,150
P33J050 kgSepiolita triactivada 3,50 2,280,650
o02oa01C udmaterial vario 125,00 0,130,001
O01.0251 hcontrol técnico 25,00 0,100,004
O01OA01MC udredacción de informe 415,00 0,420,001
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,240,120

Suma la partida ................................................................. 12,28
Costes indirectos ............................... 2% 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,53
REINTEGRACIÓN VOLUMÉTRICA CON MORTERO DE RESTAURACIÓN HASTA e<7cm EN
ELEMENTOS DE PIEDRA CALIZA

03.27 dm³

O01OC175 hEspecialista reintegraciones e injertos 15,39 15,391,000
O01OC120 hEspecialista en anclajes 15,39 7,700,500
O01OA030 hOficial primera 15,10 3,020,200
O01OA060 hPeón especializado 13,42 6,710,500
P33A320 kgMortero de restauración de cal hidráulica con carga de piedra 1,95 6,733,450
P33OB010 mVarilla fibra de vidrio D=4mm 4,43 6,651,500
P33A090 kgAdhesivo epoxi 100/35 7,18 1,080,150
M12W010 hEquipo chorro aire presión 2,47 0,250,100
M11PI020 hEq. de inyección manual resinas 1,58 0,160,100
P33OE150 udBoquilla de inyección manual resinas 0,04 0,082,000
M06B010 hBarrenadora a rotación con agua 24,15 1,930,080
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,000,498

Suma la partida ................................................................. 50,78
Costes indirectos ............................... 2% 1,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,80
INJERTO PIEDRA CALIZA EN FALTAS e>7cm03.28 dm³

O01OC175 hEspecialista reintegraciones e injertos 15,39 7,700,500
O01OC120 hEspecialista en anclajes 15,39 7,700,500
O01OB070 hOficial cantero 15,10 15,101,000
O01OB080 hAyudante cantero 14,54 14,541,000
O01OA030 hOficial primera 15,10 15,101,000
O01OA060 hPeón especializado 13,42 13,421,000
M12W010 hEquipo chorro aire presión 2,47 1,240,500
M11PI020 hEq. de inyección manual resinas 1,58 0,160,100
P33OE150 udBoquilla de inyección manual resinas 0,04 0,082,000
M06B010 hBarrenadora a rotación con agua 24,15 2,420,100
P01SM240 m³Bloque piedra caliza sin escuadrar 500,00 0,500,001
P33OB010 mVarilla fibra de vidrio D=4mm 4,43 0,660,150
P33A090 kgAdhesivo epoxi 100/35 7,18 0,220,030
P33A320 kgMortero de restauración de cal hidráulica con carga de piedra 1,95 0,880,450
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,600,798

Suma la partida ................................................................. 81,40
Costes indirectos ............................... 2% 1,63

TOTAL PARTIDA ................................................... 83,03
REJUNTADO DE PIEDRA CALIZA CON MORTERO DE CAL03.29 m²

21



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

O01OC180 hEspecialista restaurador 15,39 2,310,150
O01OA030 hOficial primera 15,10 3,020,200
O01OA060 hPeón especializado 13,42 1,340,100
A02C020 m³MORTERO DE CAL 1/3 65,65 0,390,006
P01DW210 kgPigmentos de piedra natural 2,75 0,140,050
P01DW010 m³Agua 0,91 0,010,010
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,150,073

Suma la partida ................................................................. 7,44
Costes indirectos ............................... 2% 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,59
RECUPERACIÓN DE PIEZA ENTERA EN IMPOSTA CON PIEDRA CALIZA03.30 m³

O01OB070 hOficial cantero 15,10 13,740,910
O01OB080 hAyudante cantero 14,54 15,941,096
O01A070 hPeón ordinario 13,41 13,411,000
uyrolteuoletul mImposta de piedra caliza labrada 100,69 100,691,000
mt08aaa010a m³Agua. 0,91 0,000,004
mt01arg005b tArena de mármol blanco, para mortero preparado en obra. 115,00 2,760,024
mt08cem040b kgCemento blanco BL-22,5 X, en sacos, según UNE 80305. 0,14 0,564,032
mt08cal020a kgCal aérea CL-90, en sacos, según UNE-EN 459-1. 0,21 0,854,032
7O868O789P mbarra corrugada y pletina de sujección embebida y fijador sellante 0,90 0,230,250
mq06hor010 hHormigonera. 1,68 0,030,015
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 2,971,483

Suma la partida ................................................................. 151,26
Costes indirectos ............................... 2% 3,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 154,29
RECUPERACIÓN DE PIEZA ENTERA EN CORNISA CON PIEDRA CALIZA03.31 m³

O01OB070 hOficial cantero 15,10 13,740,910
O01OB080 hAyudante cantero 14,54 15,941,096
O01A070 hPeón ordinario 13,41 13,411,000
mt06crl010f mCornisa de piedra caliza labrada 110,69 110,691,000
mt08aaa010a m³Agua. 0,91 0,000,004
mt01arg005b tArena de mármol blanco, para mortero preparado en obra. 115,00 2,760,024
mt08cem040b kgCemento blanco BL-22,5 X, en sacos, según UNE 80305. 0,14 0,564,032
mt08cal020a kgCal aérea CL-90, en sacos, según UNE-EN 459-1. 0,21 0,854,032
7O868O789P mbarra corrugada y pletina de sujección embebida y fijador sellante 0,90 0,230,250
mq06hor010 hHormigonera. 1,68 0,030,015
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 3,171,583

Suma la partida ................................................................. 161,46
Costes indirectos ............................... 2% 3,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 164,69
RECUPERACIÓN DE PIEZA ENTERA EN ZÓCALO CON PIEDRA CALIZA03.32 m³

O01OB070 hOficial cantero 15,10 11,330,750
O01OB080 hAyudante cantero 14,54 10,910,750
O01A070 hPeón ordinario 13,41 13,411,000
mt18bgn010aab m²Placa de piedra caliza 127,00 133,351,050
P01FA905 kgAdhesivo cementoso 1,56 3,902,500
mt18acc050b udCrucetas de PVC para separación entre 3 y 15 mm. 0,03 0,3612,000
mt08aaa010a m³Agua. 0,91 0,000,004
mt01arg005b tArena de mármol blanco, para mortero preparado en obra. 115,00 2,760,024
mt08cem040b kgCemento blanco BL-22,5 X, en sacos, según UNE 80305. 0,14 0,564,032
mt08cal020a kgCal aérea CL-90, en sacos, según UNE-EN 459-1. 0,21 0,854,032
op00sie030 hSierra de disco de diamante, para mesa de trabajo, de corte húmedo. 0,69 0,010,015
op00tal010 hTaladro. 1,25 0,020,015
mq06hor010 hHormigonera. 1,68 0,030,015
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 3,551,776

Suma la partida ................................................................. 181,12
Costes indirectos ............................... 2% 3,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 184,74
RECUPERACIÓN DE RECERCADO COMPLETO DE HUECO CON MORTERO DE
RESTAURACIÓN

03.33 m

O01OC175 hEspecialista reintegraciones e injertos 15,39 18,471,200
O01OC120 hEspecialista en anclajes 15,39 4,620,300
O01OA030 hOficial primera 15,10 3,020,200
O01OA060 hPeón especializado 13,42 10,740,800
P33A320 kgMortero de restauración de cal hidráulica con carga de piedra 1,95 19,5010,000
P33OB010 mVarilla fibra de vidrio D=4mm 4,43 13,293,000
M12W010 hEquipo chorro aire presión 2,47 0,250,100
M11PI020 hEq. de inyección manual resinas 1,58 0,320,200
P33OE150 udBoquilla de inyección manual resinas 0,04 0,082,000
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M06B010 hBarrenadora a rotación con agua 24,15 2,420,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,460,728

Suma la partida ................................................................. 74,25
Costes indirectos ............................... 2% 1,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 75,74
RESTAURACIÓN Y FIJADO PARCIAL DE RECERCADO DE HUECO CON MORTERO DE
RESTAURACIÓN

03.34 m

O01OC175 hEspecialista reintegraciones e injertos 15,39 9,230,600
O01OC120 hEspecialista en anclajes 15,39 3,850,250
O01OA030 hOficial primera 15,10 3,020,200
O01OA060 hPeón especializado 13,42 6,710,500
P33A320 kgMortero de restauración de cal hidráulica con carga de piedra 1,95 9,755,000
P33OB010 mVarilla fibra de vidrio D=4mm 4,43 6,651,500
P33A090 kgAdhesivo epoxi 100/35 7,18 1,080,150
M12W010 hEquipo chorro aire presión 2,47 0,250,100
M11PI020 hEq. de inyección manual resinas 1,58 0,160,100
P33OE150 udBoquilla de inyección manual resinas 0,04 0,082,000
M06B010 hBarrenadora a rotación con agua 24,15 1,930,080
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,860,428

Suma la partida ................................................................. 43,65
Costes indirectos ............................... 2% 0,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,52
RECUPERACIÓN DE ARCOS DE LADRILLO03.35 m

O01OA030 hOficial primera 15,10 2,270,150
O01OA040 hOficial segunda 14,48 2,170,150
O01OA050 hAyudante 14,08 2,110,150
M12W010 hEquipo chorro aire presión 2,47 0,490,200
M06MI010 hMartillo manual picador neumático 9 kg 2,68 0,270,100
P01AA900 tÁrido siliceo seleccionado 151,76 22,760,150
P27B010 udLadrillo de tejar similar exist. 0,43 0,220,500
P01DW010 m³Agua 0,91 0,010,008
A02M070 m³M.B.C:II/B-P 32,5N BL-II/A-L 42,5R M-7,5 102,95 1,030,010
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,630,314

Suma la partida ................................................................. 32,04
Costes indirectos ............................... 2% 0,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,68
ELIMINACIÓN DE PINTURA EN ZÓCALOS DE PIEDRA03.36 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 3,780,250
O01OA060 hPeón especializado 13,42 2,010,150
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 2,010,150
O01OA050 hAyudante 14,08 2,110,150
M12W010 hEquipo chorro aire presión 2,47 0,620,250
P01AA900 tÁrido siliceo seleccionado 151,76 22,760,150
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,670,334

Suma la partida ................................................................. 34,04
Costes indirectos ............................... 2% 0,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,72
RECUPERACIÓN DE RECERCADO POLICROMADO EN HUECO03.37 m

O01OC175 hEspecialista reintegraciones e injertos 15,39 9,230,600
O01OC120 hEspecialista en anclajes 15,39 4,620,300
O01OA030 hOficial primera 15,10 4,530,300
O01OA060 hPeón especializado 13,42 8,050,600
O01OC180 hEspecialista restaurador 15,39 15,391,000
P33A320 kgMortero de restauración de cal hidráulica con carga de piedra 1,95 1,951,000
P33OB010 mVarilla fibra de vidrio D=4mm 4,43 3,320,750
P33A090 kgAdhesivo epoxi 100/35 7,18 1,080,150
P34T170 udpolicromado 6,11 6,111,000
P34P090 udFungible pincel genérico nº6-12 5,00 5,001,000
P34P040 udFungible algodón en paquetes 2,53 0,630,250
P34D010 kgConsolidante acrílico 15,68 0,470,030
P34H150 lDisolvente tolueno 9,60 0,960,100
M12W010 hEquipo chorro aire presión 2,47 0,250,100
M11PI020 hEq. de inyección manual resinas 1,58 0,160,100
P33OE150 udBoquilla de inyección manual resinas 0,04 0,082,000
M06B010 hBarrenadora a rotación con agua 24,15 1,930,080
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,280,638
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Suma la partida ................................................................. 65,12
Costes indirectos ............................... 2% 1,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 66,42
RECUPERACIÓN DE ESCUDOS DE PIEDRA EN FACHADA03.38 ud

O01OC180 hEspecialista restaurador 15,39 615,6040,000
O01OA060 hPeón especializado 13,42 268,4020,000
O01OA040 hOficial segunda 14,48 289,6020,000
P33J160 lAmoníaco limpieza 5-10 % (perfumado) 0,75 0,230,300
P33I140 lAlcohol etílico 2,25 1,130,500
P01DW010 m³Agua 0,91 0,010,010
P33F010 kgConsolidante 15,68 14,110,900
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
M12W010 hEquipo chorro aire presión 2,47 0,740,300
%02 %Medios auxiliares 2,00 23,8011,899

Suma la partida ................................................................. 1.213,70
Costes indirectos ............................... 2% 24,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.237,97
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C.04 CUBIERTAS

RASTRELADO DE MONTAJE PANEL SANDWICH04.01 m²
O01OA030 hOficial primera 15,10 2,270,150
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 2,010,150
P05EW100M m³Rastrel madera de pino tratado 325,62 4,230,013
P01UC016 udPuntas 2,8-3x50 acero esti galv 1,61 0,020,010
A02A080 m³MORTERO CEMENTO M-5 67,24 0,670,010
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,190,093

Suma la partida ................................................................. 9,47
Costes indirectos ............................... 2% 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,66
PANEL SANDWICH MACHIHEMBRADO AGLORADO HIDRÓFUGO + AISLAMIENTO DE
POLIESTIRENO EXTRUIDO e:138mm

04.02 m²

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 15,14 3,790,250
O01OB160 hAyudante carpintero 14,34 3,590,250
mt13pso010daa m²Panel sándwich machihembrado s/ descripción 43,35 43,351,000
t4hwmnmy m Junta de estanqueidad 0,90 1,802,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
rsykky udTornillo autorroscante de 6,5x130mm de acero inoxidable, con arandela 0,80 6,408,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,180,590

Suma la partida ................................................................. 60,19
Costes indirectos ............................... 2% 1,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 61,39
TABLERO ONDULADO PLACAS ASFÁLTICAS, COBERTURA TEJA CERÁMICA04.03 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 2,040,135
O01OA050 hAyudante 14,08 0,960,068
P05FO010 m²Placa asfáltica ondulada bajo teja s/ descripción 7,85 7,851,000
P05FO120 udClavo cabeza PVC Onduline, con arandela 0,08 0,243,000
P06BL240 mBanda autoadhesiva 7,5 cm. Ondufilm 0,76 0,080,110
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,230,113

Suma la partida ................................................................. 11,48
Costes indirectos ............................... 2% 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,71
CUBRICION TEJA ÁRABE 30-33ud/m204.04 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 4,530,300
O01OA040 hOficial segunda 14,48 4,340,300
O01OA060 hPeón especializado 13,42 4,030,300
P05TC030 udTeja curva-40 cm. vieja 0,09 0,728,000
P05TC010 udTeja curva roja 40x19 0,07 1,1917,000
P101 m²malla gallinero galvanizada 0,54 0,591,100
p102 udGancho de acero sujección teja para soldar 0,05 0,8517,000
A02M020 m³MORT.BAST.CAL 1/1/6 CEM II/A-P 32,5R 66,53 2,660,040
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,380,190

Suma la partida ................................................................. 19,37
Costes indirectos ............................... 2% 0,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,76
COBERTURA DE BANDEJAS DE ZINC e: 0,7mm04.05 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 7,700,510
O01OA050 hAyudante 14,08 7,180,510
mt13ccz010a m²Bandeja de zinc de 0,7 mm de espesor y 580 mm entre ejes, acabado

natural, para sistema de junta alzada de 25 mm de altura.
30,92 45,271,464

mt14gdo010a m²Lámina drenante de estructura nodular de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE)

1,51 1,591,050

mt13ccz100 udKit de accesorios de fijación, para bandejas de zinc, en cubiertas inclinadas. 1,92 1,921,000
mt13ccz110b udKit de accesorios para la resolución de uniones transversales mediante junta

solapada doble de bandejas de zinc
1,92 1,921,000

R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,310,657

Suma la partida ................................................................. 66,97
Costes indirectos ............................... 2% 1,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,31
ENCUENTRO DE FALDÓN DE TEJA CON PARAMENTO VERTICAL04.06 m

O01OA030 hOficial primera 15,10 4,230,280
O01OA050 hAyudante 14,08 3,940,280
P01DW010 m³Agua 0,91 0,010,006
A01MA050A01MM040 m³MORTERO CEMENTO M-5 67,24 0,670,010
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mt13aen020a mPerfil para encuentro de faldón con paramento vertical en tejados s/
descripción

16,63 18,291,100

R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,540,272

Suma la partida ................................................................. 27,76
Costes indirectos ............................... 2% 0,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,32
ENCUENTRO DE CUBIERTA ZINC CON PARAMENTO VERTICAL04.07 m

O01OA030 hOficial primera 15,10 2,820,187
O01OA050 hAyudante 14,08 1,320,094
mt13ccz030oc mChapa plegada de zinc, de 0,7 mm de espesor, 25 cm de desarrollo y 8

pliegues s/ descripción
6,57 6,571,000

mt13ccg030d udTornillo autorroscante de 6,5x130 mm de acero galvanizado, con arandela. 0,35 2,106,000
mt21vva011 lMasilla de base neutra monocomponente, para sellado de juntas; para

aplicar con pistola.
14,13 0,350,025

R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,260,132

Suma la partida ................................................................. 13,50
Costes indirectos ............................... 2% 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,77
FORRADO CHIMEN. C/LADR.PERF.04.08 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 16,011,060
O01OA050 hAyudante 14,08 14,921,060
O01A070 hPeón ordinario 13,41 14,211,060
P01LT020 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 63,03 6,930,110
P10CM005 mCond.vent.chapa galvan. e=1mm D=20cm 13,47 16,841,250
P10CM140 udSombr.normal chapa galvanizada D=20cm 11,02 8,270,750
P06SL090 m²Lám.PVC.arm FP 1,2mm. GA 12,47 13,971,120
P06SL250 kgAdhesivo soldador PVC PG-30 8,59 5,930,690
P06SL260 kgSellante líquido de PVC PG-40 9,71 0,300,031
A01MA030 m³MORTERO CEMENTO M-10 79,22 2,540,032
A01MA050A01MM040 m³MORTERO CEMENTO M-5 67,24 6,720,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 2,131,067

Suma la partida ................................................................. 108,85
Costes indirectos ............................... 2% 2,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 111,03
ENCUENTRO DE CHIMENEA CON CUBIERTA04.09 m

O01OA030 hOficial primera 15,10 4,230,280
O01OA050 hAyudante 14,08 3,940,280
mt08aaa010a m³Agua. 0,91 0,010,006
mt09mif010ca tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²)
67,24 0,400,006

mt13aen020a mPerfil para encuentro de faldón con paramento vertical en tejados s/
descripción

16,63 18,291,100

R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,540,270

Suma la partida ................................................................. 27,49
Costes indirectos ............................... 2% 0,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,04
ENCUENTRO DE CUBIERTA CON CIERRES DE CERRAJERÍA EN BUHARDAS04.10 m

O01OA030 hOficial primera 15,10 3,780,250
O01OA050 hAyudante 14,08 3,520,250
P01DW010 m³Agua 0,91 0,010,006
A01MA050A01MM040 m³MORTERO CEMENTO M-5 67,24 0,670,010
MT13AEN020 mPerfil para encuentro de faldón con cierres de cerrrajería en buhardas de

cubierta s/ descripción
15,25 16,781,100

R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,500,248

Suma la partida ................................................................. 25,34
Costes indirectos ............................... 2% 0,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,85
LÍNEA DE ANCLAJE HORIZONTAL PERMANENTE DE CABLE DE ACERO04.11 ud

O01OA030 hOficial primera 15,10 12,080,800
O01A070 hPeón ordinario 13,41 16,091,200
mt50spl010 udAnclaje terminal de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante. 18,96 37,922,000
mt50spl005 udFijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acero inoxidable

de 12 mm de diámetro y 80 mm de longitud.
5,76 80,6414,000

mt50spl020 udAnclaje intermedio de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante. 64,00 64,001,000
mt50spl030 mCable flexible de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de diámetro,

compuesto por 7 cordones de 19 hilos, incluso prensado
5,22 44,378,500
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mt50spl090 udPoste de acero inoxidable AISI 316, con placa de anclaje, acabado brillante,
para fijación a paramento horizontal o vertical

116,00 116,001,000

mt50spl040 udTensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo
opuesto.

79,20 79,201,000

mt50spl050 udConjunto de un sujetacables y un terminal manual, de acero inoxidable. 30,00 30,001,000
mt50spl080 udProtector para cabo, de PVC, color amarillo. 4,80 4,801,000
mt50spl060 udPlaca de señalización de la línea de anclaje. 14,88 14,881,000
mt50spl070 udConjunto de dos precintos de seguridad. 18,00 18,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 10,365,181

Suma la partida ................................................................. 528,42
Costes indirectos ............................... 2% 10,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 538,99
ANCLAJE NORMALIZADO PARA ENGANCHE CON PERTIGA EN CUBIERTA04.12 ud

O01OA030 hOficial primera 15,10 12,080,800
O01A070 hPeón ordinario 13,41 16,091,200
mt50spl011 udAnclaje normalizado para enganche con pértiga de cubierta s/ descripción 478,42 478,421,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 10,135,067

Suma la partida ................................................................. 516,80
Costes indirectos ............................... 2% 10,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 527,14
PARTIDA DE RECRECIDO Y RECUPERACIÓN DE ALERO04.13 m

O01OA030 hOficial primera 15,10 7,550,500
O01OA050 hAyudante 14,08 7,040,500
E07TBL060 m²TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm. 11,55 5,780,500
A02A080 m³MORTERO CEMENTO M-5 67,24 8,410,125
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,580,289

Suma la partida ................................................................. 29,44
Costes indirectos ............................... 2% 0,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,03
PROTECCIÓN CORNISA CON ZINC 2,0mm04.14 m

O01OA090 hCuadrilla A 35,89 9,870,275
P05CP030 m²Chapa de plomo de 2,00 mm. 16,56 17,391,050
P05CGG010 m²Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,6mm 4,60 0,460,100
P05CP160 udPatilla j/alzada vertiente Pb 3 0,36 0,722,000
P01UC010 udClavo cobre D=3 mm. 0,02 0,084,000
P05CP360 udArandela plomo p/replegar 0,05 0,204,000
P33A310 lMortero epoxídico tixotrópico 4,40 1,210,275
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,600,300

Suma la partida ................................................................. 30,61
Costes indirectos ............................... 2% 0,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,22
FORMACIÓN DE PENDIENTE CUBIERTA PLANA DE BUHARDA04.15 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 3,020,200
O01OA050 hAyudante 14,08 2,820,200
A02A080 m³MORTERO CEMENTO M-5 67,24 1,340,020
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,150,073

Suma la partida ................................................................. 7,41
Costes indirectos ............................... 2% 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,56
SOLADO DE BALDOSA DRENANTE ELEVADA04.16 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 3,780,250
O01OA050 hAyudante 14,08 3,520,250
P06BG030 m²Fieltro geotextil 0,52 0,551,050
P06BF020 m²Losa hormigón poroso 60x60 cm.gris s/ descripción 10,50 11,031,050
P068F021 udPlots de pvc 1,06 7,957,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,540,269

Suma la partida ................................................................. 27,45
Costes indirectos ............................... 2% 0,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,00
GÁRGOLA DESAGÜE CUBIERTA PLANA04.17 ud

O01OA030 hOficial primera 15,10 4,230,280
O01OA050 hAyudante 14,08 4,080,290
P01OA677 udGárgola s/ descripción 36,90 36,901,000
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P01DW090 udPequeño material 1,35 1,351,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,930,466

Suma la partida ................................................................. 47,57
Costes indirectos ............................... 2% 0,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,52
FORMACIÓN DE CUBIERTA DE CHAPA PERFILADA DE ACERO GALVANIZADO PRELACADO04.18 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 4,230,280
O01OA050 hAyudante 14,08 1,970,140
mt13ccp010m m²Chapa perfilada de acero galvanizado prelacado, de 1,2 mm de espesor,

con nervios de entre 40 y 50 mm de altura de cresta.
11,27 11,831,050

mt13ccp030 udKit de accesorios de fijación, para chapas perfiladas, en cubiertas inclinadas. 1,00 1,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,380,191

Suma la partida ................................................................. 19,49
Costes indirectos ............................... 2% 0,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,88
BANCADA DE AISLAMIENTO LOSA DE INERCIA PARA INSTALACIONES DE CUBIERTA04.19 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 15,101,000
O01OA050 hAyudante 14,08 14,081,000
P07W540 uAmortiguador de caucho 5,75 8,631,500
P04MD010 m2Tablero DM desnudo 10 mm 6,47 12,942,000
P07AL111 m2Lámina de polietileno reticulado 5mm 1,74 1,911,100
P07W031 mCinta de sellado 0,50 0,200,400
A02A080 m³MORTERO CEMENTO M-5 67,24 4,030,060
P07W021 mDesolidarizador perimetral 1,20 0,600,500
%MA01000100 %Medios auxiliares 1,00 0,580,575

Suma la partida ................................................................. 58,07
Costes indirectos ............................... 2% 1,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,23
SISTEMA ANTIVIBRATORIO PARA MAQUINARIA04.20 m²

P07AC010 uAmortiguador acústico antivibratorio para maquinaria 109,00 872,008,000

Suma la partida ................................................................. 872,00
Costes indirectos ............................... 2% 17,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 889,44
SILENCIADORES SECCIÓN CUADRADA CHAPA ADMISIÓN04.21 ud

O01OA030 hOficial primera 15,10 3,780,250
O01OA050 hAyudante 14,08 3,520,250
P21MS060 udSilenciador cuadrado chapa admisión 9.980,00 9.980,001,000
%PM12001200 %Pequeño Material 12,00 1.198,4899,873

Suma la partida ................................................................. 11.185,78
Costes indirectos ............................... 2% 223,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 11.409,50
SILENCIADORES SECCIÓN CUADRADA CHAPA EXPULSIÓN04.22 ud

O01OA030 hOficial primera 15,10 3,780,250
O01OA050 hAyudante 14,08 3,520,250
P21MS061 udSilenciador cuadrado chapa expulsión 6.380,00 6.380,001,000
%PM12001200 %Pequeño Material 12,00 766,4863,873

Suma la partida ................................................................. 7.153,78
Costes indirectos ............................... 2% 143,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.296,86
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C.05 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

AISL. BAJO PAVIMENTO e:40 mm.05.01 m²
O01OA030 hOficial primera 15,10 2,270,150
O01OA050 hAyudante 14,08 2,110,150
mt16pxa010aa m²Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie

lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm
4,88 5,371,100

mt16png010d m²Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184 g/m² de masa superficial. 0,37 0,411,100
mt16aaa030 mCinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,120,400
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,210,104

Suma la partida ................................................................. 10,57
Costes indirectos ............................... 2% 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,78
AISLAMIENTO BAJO PAVIMENTO e:80mm05.02 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 2,280,151
O01OA050 hAyudante 14,08 2,130,151
mt16pxa010af m²Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie

lisa y mecanizado lateral a media madera, de 80 mm
9,12 10,031,100

mt16png010d m²Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184 g/m² de masa superficial. 0,37 0,411,100
mt16aaa030 mCinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,120,400
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,300,151

Suma la partida ................................................................. 15,35
Costes indirectos ............................... 2% 0,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,66
IMPERMEABILIZACIÓN DE FOSO DE ASCENSOR05.03 ud

O01OA090 hCuadrilla A 35,89 71,782,000
mt09bmr220a kgimpermeabilización de foso de ascensor s/ descripción 1,50 90,0060,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 3,241,619

Suma la partida ................................................................. 165,10
Costes indirectos ............................... 2% 3,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 168,40
DRENAJE MUROS DE SÓTANO05.04 m

O01OA030 hOficial primera 15,10 30,202,000
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 26,822,000
M08RB020 hBandeja vibrante 300 kg 7,53 0,380,050
P01MC040 m³Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 3,200,050
P01AG130 m³Grava machaqueo 40/80 mm 21,92 26,301,200
P06BG083 mLámina drenante 8,47 12,711,500
P02EM105 udFijación autoadhesiva p/membranas drenantes 0,94 3,293,500
P02EM110 mPerfil de remate p/membranas drenantes 1,99 2,191,100
P02RHP010 mTubo drenaje HM poroso junta machihembrada D=150 mm 6,77 7,451,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%PM0500B PM 5,00 5,631,126
%02 %Medios auxiliares 2,00 2,371,183

Suma la partida ................................................................. 120,62
Costes indirectos ............................... 2% 2,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 123,03
PROYECTADO DE ESPUMA DE POLIURETANO EN PAREDES Y TECHO e:80mm05.05 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 6,430,426
O01OA050 hAyudante 14,08 6,000,426
mt16pop010de m²Espuma rígida de poliuretano proyectado "in situ", densidad mínima 45

kg/m³, conductividad térmica 0,035 W/(mK) y Euroclase E
6,33 6,651,050

mq08mpa030 hMaquinaria para proyección de productos aislantes. 15,25 4,300,282
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,470,235

Suma la partida ................................................................. 23,93
Costes indirectos ............................... 2% 0,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,41
AISLAMIENTO ACÚSTICO LANA DE ROCA e:45mm 21 kg/m305.06 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 2,270,150
O01OA050 hAyudante 14,08 2,110,150
mt16lri060fc m²Panel semirrígido de lana de roca, según UNE-EN 13162, revestido por una

de sus caras con un velo mineral negro, e:45mm
3,50 3,851,100

R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,170,083
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Suma la partida ................................................................. 8,48
Costes indirectos ............................... 2% 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,65
IMPERMEABILIZACION BITELA CUBIERTA PLANA05.07 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 3,020,200
O01OA050 hAyudante 14,08 2,820,200
P06BI020 kglámina armada con poliolefinas 0,57 0,170,300
P06BL050 m²lámina impermeabilizante autoadhesiva 7,00 7,701,100
P06BS170 m²lámina impermeabiliziante antoprotegida 9,50 10,451,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,480,242

Suma la partida ................................................................. 24,72
Costes indirectos ............................... 2% 0,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,21
REFUERZO IMPERMEABILIZACIÓN BITELA PERIMETRO CUBIERTA PLANA05.08 m

O01OA030 hOficial primera 15,10 4,230,280
O01A070 hPeón ordinario 13,41 1,340,100
O01OA050 hAyudante 14,08 2,530,180
mt14iea020c kgEmulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231. 1,46 0,220,150
mt14lba010g m²Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5

mm de espesor, masa nominal 4 kg/m²
4,55 2,390,525

mt14lga010ea m²Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, de
3,5 mm de espesor, masa nominal 5 kg/m²

6,18 3,090,500

mt15acc020c mPerfil de chapa de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, desarrollo 300 mm,
y 2 pliegues.

1,17 1,171,000

mt15sja020a udCartucho de masilla de poliuretano, de 310 cm³. 7,01 1,190,170
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,320,162

Suma la partida ................................................................. 16,56
Costes indirectos ............................... 2% 0,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,89
LAMINA ANTIMPACTO 10mm05.09 m²

O01OA050 hAyudante 14,08 1,410,100
P07AL121 m2Lámina de polietileno reticulado 10mm 2,73 2,871,050
mt16pnc030a mBanda de polietileno, de 5 mm de espesor y 20 cm de anchura, densidad 20

kg/m³
0,31 0,331,050

mt16pnc010a mCinta viscoelástica autoadhesiva, con autoprotección de aluminio, de 50 mm
de anchura y de 1,5 mm de espesor

0,80 0,080,100

R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,100,048

Suma la partida ................................................................. 4,87
Costes indirectos ............................... 2% 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,97
LAMINA ANTIMPACTO 5mm05.10 m²

O01OA050 hAyudante 14,08 1,410,100
P07AL111 m2Lámina de polietileno reticulado 5mm 1,74 1,831,050
mt16pnc030a mBanda de polietileno, de 5 mm de espesor y 20 cm de anchura, densidad 20

kg/m³
0,31 0,331,050

mt16pnc010a mCinta viscoelástica autoadhesiva, con autoprotección de aluminio, de 50 mm
de anchura y de 1,5 mm de espesor

0,80 0,080,100

R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,070,037

Suma la partida ................................................................. 3,80
Costes indirectos ............................... 2% 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,88
AISLAMIENTO DE BAJANTES DE PVC BIBLIOTECA05.11 m

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 22,651,500
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 21,291,500
O01OA030 hOficial primera 15,10 7,550,500
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 6,710,500
P13TC060 Chapa lisa negra de 1,5 mm. 0,51 0,511,000
P01AA020 m³Arena de rio 0/5 mm. 5,91 0,440,075
P01AA021 aislamiento acústico s/ descripción 4,04 4,041,000
TRANS1 m³TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MAN. 148,54 0,740,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,280,639

Suma la partida ................................................................. 65,21
Costes indirectos ............................... 2% 1,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 66,51
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AGLOMERADO DE ESPUMA DE POLIURETANO 4cm AISLAMIENTO SUELO FLOTANTE PARA
RECINTOS DE INSTALACIONES

05.12 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 3,780,250
O01OA050 hAyudante 14,08 3,520,250
P07AL995 m2Panel de aglomerado de espuma de poliuretano 40mm 11,03 12,131,100
P07AL1210 m2Lámina plástica polietileno 2,73 3,001,100
P07W031 mCinta de sellado 0,50 0,200,400
A02A080 m³MORTERO CEMENTO M-5 67,24 3,360,050
P07W021 mDesolidarizador perimetral 1,20 0,600,500
%MA01000100 %Medios auxiliares 1,00 0,270,266

Suma la partida ................................................................. 26,86
Costes indirectos ............................... 2% 0,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,40
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C.06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

R1-ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER. >3 m.06.01 m²
O01OA030 hOficial primera 15,10 4,530,300
O01OA050 hAyudante 14,08 4,220,300
A02A050 m³MORTERO CEMENTO M-15 57,12 1,140,020
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,200,100

Suma la partida ................................................................. 10,17
Costes indirectos ............................... 2% 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,37
R2-GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO DE YESO06.02 m²

O01OB110 hOficial yesero o escayolista 15,10 3,780,250
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 3,350,250
P04RW060 mGuardavivos plástico y metal 0,36 0,080,215
mt28vye020 m²malla fibra de vidrio 0,76 0,080,105
A01A030 m³PASTA DE YESO NEGRO 83,11 1,000,012
A01A040 m³PASTA DE YESO BLANCO 89,48 0,890,010
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,190,093

Suma la partida ................................................................. 9,45
Costes indirectos ............................... 2% 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,64
ENLUCIDO PARAMENTOS HORIZONTALES06.03 m²

O01OB110 hOficial yesero o escayolista 15,10 4,530,300
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 4,020,300
P04RW060 mGuardavivos plástico y metal 0,36 0,080,215
mt28vye020 m²malla fibra de vidrio 0,76 0,080,105
A01A030 m³PASTA DE YESO NEGRO 83,11 1,000,012
A01A040 m³PASTA DE YESO BLANCO 89,48 0,890,010
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,210,107

Suma la partida ................................................................. 10,89
Costes indirectos ............................... 2% 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,11
COSIDO DE FISURAS EN YESOS06.04 m

O01OC180 hEspecialista restaurador 15,39 15,391,000
O01OA060 hPeón especializado 13,42 9,390,700
P33OB010 mVarilla fibra de vidrio D=4mm 4,43 7,091,600
P254889MC kgSulfato cálcico con harina de cuarzo y silice 4,35 2,720,625
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,690,347

Suma la partida ................................................................. 35,36
Costes indirectos ............................... 2% 0,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,07
P. PLAST. VINÍLICA LISA MATE LAV.MÁX.CALID. PARAMENTOS VERTICALES06.05 m²

O01OB230 hOficial 1ª pintura 13,83 1,110,080
O01OB240 hAyudante pintura 12,89 1,030,080
P25OZ040 le. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 6,00 0,420,070
P25OG040 kgMasilla ultra fina acabados 1,27 0,010,006
P25EI050 lP.pl. vinílica b/col mate 1,86 0,560,300
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 0,060,031
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,070,033

Suma la partida ................................................................. 3,34
Costes indirectos ............................... 2% 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,41
P. PLASTICA VINILICA LISA MATE PARAMENTOS HORIZONTALES06.06 m²

O01OB230 hOficial 1ª pintura 13,83 1,660,120
O01OB240 hAyudante pintura 12,89 1,550,120
P25OZ040 le. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 6,00 0,420,070
P25OG040 kgMasilla ultra fina acabados 1,27 0,010,006
P25EI051 lP.pl. vinílica blanca mate 0,82 0,250,300
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 0,080,039
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,080,041
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Suma la partida ................................................................. 4,13
Costes indirectos ............................... 2% 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,21
ESMALTE TIPO FORJA06.07 m²

O01OB230 hOficial 1ª pintura 13,83 5,570,403
O01OB240 hAyudante pintura 12,89 5,160,400
P05.04.03 m²Pintura tipo forja, s/ descripción 3,12 3,121,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,280,139

Suma la partida ................................................................. 14,21
Costes indirectos ............................... 2% 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,49
ESM.-LACADO DE EXTERIORES PARA CHIMENEAS06.08 m²

O01OB230 hOficial 1ª pintura 13,83 20,751,500
O01OB240 hAyudante pintura 12,89 19,341,500
p05.04.031 m2Esmalte lacado chimenea chapa s/ descripción 56,00 56,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,920,962

Suma la partida ................................................................. 98,09
Costes indirectos ............................... 2% 1,96

TOTAL PARTIDA ................................................... 100,05
PINTURA CLOROCAUCHO EN PARAMENTOS VERTICALES06.09 m²

O01OB230 hOficial 1ª pintura 13,83 3,460,250
O01OB240 hAyudante pintura 12,89 3,220,250
P25OZ005 lSolución de ácido clorhídrico diluido en diez partes de agua. 2,52 0,760,300
P25FC020 lPintura al clorocaucho 15,01 5,160,344
P25F 124 lDisolvente a base de hidrocarburos 5,65 0,180,031
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 0,260,128
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,260,131

Suma la partida ................................................................. 13,38
Costes indirectos ............................... 2% 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,65
MORTERO IGNÍFUGO R-180 SOBRE CARA INFERIOR DE FORJADO06.10 m²

O01OB230 hOficial 1ª pintura 13,83 2,770,200
O01OB240 hAyudante pintura 12,89 2,580,200
P23FL080 lMortero ignífugo verniculita 0,18 1,448,000
M01MP040 hEquipo proyección mortero ignífugo 6,70 1,340,200
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,160,082

Suma la partida ................................................................. 8,37
Costes indirectos ............................... 2% 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,54
FALSO TECHO DE PLACA DE YESO LAMINADO CONTINUO PARA PINTAR SEGUN DF06.11 m²

O01OB110 hOficial yesero o escayolista 15,10 4,530,300
O01OB120 hAyudante yesero o escayolista 14,34 4,300,300
P04PY030 m²Placa yeso laminado N-13 3,57 3,751,050
P04PW040 kgPasta para juntas yeso 2,01 0,940,470
P04PW010 mCinta juntas yeso 0,05 0,091,890
P04PW150 mPerfil laminado U 34x31x34 mm 0,86 0,600,700
P04TW070 mPerfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,67 1,742,600
P04PW090 udTornillo 3,9 x 25 0,01 0,1010,000
P04PW100 udTornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,01 0,055,000
P04TW080 udPieza empalme techo yeso laminado T-47 0,19 0,060,320
P04TW090 udHorquilla techo yeso laminado T-47 0,30 0,381,260
P04PW030 kgMaterial de agarre yeso 0,26 0,140,530
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 0,330,167
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,340,171

Suma la partida ................................................................. 17,43
Costes indirectos ............................... 2% 0,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,78
FALSO TECHO DE PLACA DE YESO LAMINADO REPELENTE AL AGUA06.12 m²

O01OB110 hOficial yesero o escayolista 15,10 3,780,250
O01OB120 hAyudante yesero o escayolista 14,34 3,590,250
P04PY140 m²Placa de yeso repelente al agua 9,41 9,411,000
P04PW040 kgPasta para juntas yeso 2,01 0,940,470
P04PW010 mCinta juntas yeso 0,05 0,091,890
P04PW150 mPerfil laminado U 34x31x34 mm 0,86 0,600,700
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P04TW070 mPerfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,67 1,742,600
P04PW090 udTornillo 3,9 x 25 0,01 0,1010,000
P04PW100 udTornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,01 0,055,000
P04TW080 udPieza empalme techo yeso laminado T-47 0,19 0,060,320
P04TW090 udHorquilla techo yeso laminado T-47 0,30 0,381,260
P04PW030 kgMaterial de agarre yeso 0,26 0,140,530
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 0,420,209
E02TT010 m³TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN. 12,36 0,100,008
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,430,214

Suma la partida ................................................................. 21,83
Costes indirectos ............................... 2% 0,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,27
F.TECHO PLACA DE YESO LAMINADO REGISTRABLE 60x60 P.O. PLACA LISA06.13 m²

O01OB110 hOficial yesero o escayolista 15,10 5,290,350
O01OB120 hAyudante yesero o escayolista 14,34 5,020,350
P04TE040 m²Placa yeso laminado 60x60 cm P.O. placa lisa 6,72 7,061,050
P04TW100 mPerfil primario 3600-24x36 mm 1,60 0,380,240
P04TW110 mPerfil secundario 1200-24x27 mm 0,90 1,441,600
P04TW120 mPerfil secundario 600-24x27 mm 0,90 1,441,600
P04TW130 mÁngulo 3000-24x24 mm 0,90 0,410,450
P04TW040 udPieza cuelgue 0,25 0,261,050
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 0,430,213
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,440,218

Suma la partida ................................................................. 22,25
Costes indirectos ............................... 2% 0,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,70
F.TECHO PLACA DE YESO LAMINADO REGISTRABLE 60x60 P.O. PLACA PERFORADA06.14 m²

O01OB110 hOficial yesero o escayolista 15,10 5,290,350
O01OB120 hAyudante yesero o escayolista 14,34 5,020,350
P04TE041 m²Placa yeso laminado 60x60 cm P.O. placa perforada 7,50 7,881,050
P04TW100 mPerfil primario 3600-24x36 mm 1,60 0,380,240
P04TW110 mPerfil secundario 1200-24x27 mm 0,90 1,441,600
P04TW120 mPerfil secundario 600-24x27 mm 0,90 1,441,600
P04TW130 mÁngulo 3000-24x24 mm 0,90 0,410,450
P04TW040 udPieza cuelgue 0,25 0,261,050
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 0,440,221
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,450,226

Suma la partida ................................................................. 23,09
Costes indirectos ............................... 2% 0,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,55
F.TECHO PLACA DE YESO LAMINADO REGISTRABLE 60x60 P.O. PLACA RANURADA06.15 m²

O01OB110 hOficial yesero o escayolista 15,10 5,290,350
O01OB120 hAyudante yesero o escayolista 14,34 5,020,350
P04TE042 m²Placa yeso laminado 60x60 cm P.O. placa ranurada 8,10 8,511,050
P04TW100 mPerfil primario 3600-24x36 mm 1,60 0,380,240
P04TW110 mPerfil secundario 1200-24x27 mm 0,90 1,441,600
P04TW120 mPerfil secundario 600-24x27 mm 0,90 1,441,600
P04TW130 mÁngulo 3000-24x24 mm 0,90 0,410,450
P04TW040 udPieza cuelgue 0,25 0,261,050
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 0,460,228
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,470,233

Suma la partida ................................................................. 23,76
Costes indirectos ............................... 2% 0,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,24
FALSO TECHO PLACA DE YESO LAMINADO REGISTRABLE 120x60 P.O. PLACA LISA06.16 m²

O01OB110 hOficial yesero o escayolista 15,10 6,040,400
O01OB120 hAyudante yesero o escayolista 14,34 5,740,400
P04TE041B m²Placa yeso laminado 120x60 cm P.O. placa lisa 9,00 9,451,050
P04TW100 mPerfil primario 3600-24x36 mm 1,60 0,380,240
P04TW110 mPerfil secundario 1200-24x27 mm 0,90 1,441,600
P04TW120 mPerfil secundario 600-24x27 mm 0,90 1,441,600
P04TW130 mÁngulo 3000-24x24 mm 0,90 0,410,450
P04TW040 udPieza cuelgue 0,25 0,261,050
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 0,500,252
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,510,257
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Suma la partida ................................................................. 26,25
Costes indirectos ............................... 2% 0,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,78
FALSO TECHO PLACA DE YESO LAMINADO REGISTRABLE 120x60 P.O. PLACA RANURADA06.17 m²

O01OB110 hOficial yesero o escayolista 15,10 6,040,400
O01OB120 hAyudante yesero o escayolista 14,34 5,740,400
P04TE040B m²Placa yeso laminado 120x60 cm P.O. placa ranurada 9,25 12,031,300
P04TW100 mPerfil primario 3600-24x36 mm 1,60 0,380,240
P04TW110 mPerfil secundario 1200-24x27 mm 0,90 1,441,600
P04TW120 mPerfil secundario 600-24x27 mm 0,90 1,441,600
P04TW130 mÁngulo 3000-24x24 mm 0,90 0,410,450
P04TW040 udPieza cuelgue 0,25 0,261,050
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 0,550,277
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,570,284

Suma la partida ................................................................. 28,94
Costes indirectos ............................... 2% 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,52
FAJA PERIMETRAL PANEL YESO LAMINADO06.18 m

O01OB110 hOficial yesero o escayolista 15,10 7,550,500
O01OB120 hAyudante yesero o escayolista 14,34 7,170,500
P04PY030 m²Placa yeso laminado N-13 3,57 1,430,400
P04PW040 kgPasta para juntas yeso 2,01 0,940,470
P04PW010 mCinta juntas yeso 0,05 0,091,890
P04PW150 mPerfil laminado U 34x31x34 mm 0,86 0,600,700
P04TW070 mPerfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,67 1,742,600
P04PW090 udTornillo 3,9 x 25 0,01 0,1010,000
P04PW100 udTornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,01 0,055,000
P04TW080 udPieza empalme techo yeso laminado T-47 0,19 0,060,320
P04TW090 udHorquilla techo yeso laminado T-47 0,30 0,381,260
P04PW030 kgMaterial de agarre yeso 0,26 0,140,530
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 0,410,203
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,410,207

Suma la partida ................................................................. 21,15
Costes indirectos ............................... 2% 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,57
FOSEADO PERIMETRAL FALSO TECHO06.19 m

O01OA030 hOficial primera 15,10 6,040,400
O01OA050 hAyudante 14,08 5,630,400
P04PY032 m²Placa yeso laminado normal 13x1.200 mm. 5,40 2,160,400
P04PW590 kgpasta de juntas SN 1,10 0,440,400
P04PW010 mCinta juntas yeso 0,05 0,071,400
P04PW480 mCanal de 35 mm. 1,33 0,560,420
P04PW570 mMontante de 34 mm. 1,88 2,821,500
P04PW090 udTornillo 3,9 x 25 0,01 0,2020,000
P04PW550 mjunta estanca al agua 48 mm 0,22 0,090,420
P04PW530 mBanda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm 0,23 0,120,500
P07TR090 m²Panel rigido lana de roca 30 mm. 3,06 1,470,480
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,390,197

Suma la partida ................................................................. 20,07
Costes indirectos ............................... 2% 0,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,47
TRAMPILLA DE REGISTRO DE 600x600 mm PLACA YESO LAMINADO PLACA LISA06.20 ud

O01OB110 hOficial yesero o escayolista 15,10 4,530,300
O01OB120 hAyudante yesero o escayolista 14,34 2,150,150
mt12ppk060aeegbe udTrampilla de registro de 600x600 mm, i/ cerco s/ descripción 61,62 61,621,000
op00fre010 Fresadora. 0,00 0,000,100
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 1,370,683
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,400,698

Suma la partida ................................................................. 71,15
Costes indirectos ............................... 2% 1,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 72,57
TABICA VERTICAL EN CAMBIO DE NIVEL DE FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO
LAMINADO

06.21 m²

O01OB110 hOficial yesero o escayolista 15,10 7,550,500
O01OB120 hAyudante yesero o escayolista 14,34 7,170,500
mt12psg010c m²Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 18 / con los

bordes longitudinales afinados.
6,69 1,550,231
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mt12psg035a kgPasta de agarre, según UNE-EN 14496. 0,51 0,150,300
mt12psg030a kgPasta de juntas, según UNE-EN 13963. 1,10 0,440,400
mt12psg040a mCinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963. 0,03 0,062,100
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 0,340,169
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,350,173

Suma la partida ................................................................. 17,69
Costes indirectos ............................... 2% 0,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,04
FALSO TECHO LAMAS DE MADERA NO REGISTRABLE a:15cm06.22 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 9,060,600
O01OA050 hAyudante 14,08 8,450,600
mt22lsg010cc m²Parrilla de 340x3000 mm, formada por 4 lamas de madera maciza de 30x55

mm
98,00 98,001,000

mt12flg010a m²Estructura soporte para falsos techos registrables tipo grid parrillas de lamas
de madera maciza, de entramado metálico oculto

6,25 6,251,000

%PM0200 %Pequeño Material 2,00 2,441,218
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 2,491,243

Suma la partida ................................................................. 126,77
Costes indirectos ............................... 2% 2,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 129,31
FALSO TECHO LAMAS METÁLICAS REGISTRABLES a:15cm06.23 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 3,170,210
O01OA050 hAyudante 14,08 2,960,210
P04TLL010 mLama falso techo aluminio a=30 mm lisa abierta 3,93 78,6020,000
P07AL780 m2Panel lana mineral natural con velo negro e=50 mm 6,45 7,101,100
P04TO300 mRastrel soporte techo lamas aluminio a=30 mm. Paso 50 mm 3,52 3,631,030
P04TO290 mRemate perímetro techo lama metal 2,27 0,910,400
P04TO280 mRemate junquillo unión lama techo metal 2,27 0,340,150
P04TJ070 mVarilla roscada cuelgue falso techo 0,96 0,961,000
P04TJ060 uPieza de cuelgue falso techo 0,16 0,161,000
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 1,960,978
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 2,000,999

Suma la partida ................................................................. 101,87
Costes indirectos ............................... 2% 2,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 103,91
FALSO TECHO ACUSTICO CONTINUO PYL PLACA 15 mm06.24 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 5,290,350
O01OA050 hAyudante 14,08 4,930,350
A01A040 m³PASTA DE YESO BLANCO 89,48 1,340,015
P07W540 uAmortiguador de caucho 5,75 8,631,500
P04PPW010 mPerfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 0,98 0,390,400
P04PPO030 mMaestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm 1,38 4,423,200
P04TO010 udCuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL 0,82 1,231,500
P04TO040 uVarilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,47 0,711,500
P07AL171 m2Panel de lana de roca 50mm 4,68 10,302,200
P04TO020 udConector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,23 0,140,600
P04TO030 uCaballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,41 1,192,900
P04PNB005 mBanda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 0,19 0,080,400
P04PA010 mPlaca yeso laminado acústica 15 mm 6,63 7,291,100
P04POP010 udTornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,099,000
P04POP020 uTornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 0,1717,000
P04PNA010 kgPasta de agarre PYL estándar 0,47 0,050,100
P04PNJ010 kgPasta para juntas PYL estándar 0,95 0,380,400
P04PNC010 mCinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,061,500
%PM01000100 %Pequeño Material 1,00 0,470,467
%MA01000100 %Medios auxiliares 1,00 0,470,472

Suma la partida ................................................................. 47,63
Costes indirectos ............................... 2% 0,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,58
FALSO TECHO ACÚSTICO CONTINUO PYL DOBLE PLACA 15 mm06.25 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 6,340,420
O01OA050 hAyudante 14,08 5,910,420
A01A040 m³PASTA DE YESO BLANCO 89,48 1,340,015
P07W540 uAmortiguador de caucho 5,75 8,631,500
P04PPW010 mPerfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 0,98 0,390,400
P04PPO030 mMaestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm 1,38 4,423,200
P04TO010 udCuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL 0,82 1,231,500
P04TO040 uVarilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,47 0,711,500
P07AL171 m2Panel de lana de roca 50mm 4,68 10,302,200
P04TO020 udConector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,23 0,140,600
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P04TO030 uCaballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,41 1,192,900
P04PNB005 mBanda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 0,19 0,080,400
P04PA010 mPlaca yeso laminado acústica 15 mm 6,63 13,922,100
P04POP010 udTornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,099,000
P04POP020 uTornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 0,1717,000
P04PNA010 kgPasta de agarre PYL estándar 0,47 0,050,100
P04PNJ010 kgPasta para juntas PYL estándar 0,95 0,380,400
P04PNC010 mCinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,061,500
%PM01000100 %Pequeño Material 1,00 0,550,554
%MA01000100 %Medios auxiliares 1,00 0,560,559

Suma la partida ................................................................. 56,46
Costes indirectos ............................... 2% 1,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 57,59
FALSO TECHO ACÚSTICO CONTINUO PYL TRIPLE PLACA 15 mm06.26 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 6,800,450
O01OA050 hAyudante 14,08 6,340,450
P07W540 uAmortiguador de caucho 5,75 8,631,500
P04PPO010 mMaestra acero galvanizado omega PYL 82x16 mm 0,83 5,646,800
P04PPW010 mPerfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 0,98 0,390,400
P04PPO030 mMaestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm 1,38 8,836,400
P04TO040 uVarilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,47 1,413,000
P04TO010 udCuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL 0,82 2,463,000
P07AL171 m2Panel de lana de roca 50mm 4,68 5,151,100
P04PA010 mPlaca yeso laminado acústica 15 mm 6,63 20,883,150
P04POP010 udTornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,3534,800
P04PNB005 mBanda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 0,19 0,150,800
P04PNA010 kgPasta de agarre PYL estándar 0,47 0,090,200
P04PNJ010 kgPasta para juntas PYL estándar 0,95 0,760,800
P04PNC010 mCinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,123,000
%PM01000100 %Pequeño Material 1,00 0,680,680
%MA01000100 %Medios auxiliares 1,00 0,690,687

Suma la partida ................................................................. 69,37
Costes indirectos ............................... 2% 1,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 70,76
FALSO TECHO ACÚSTICO CONTINUO PYL PERFORADA REDONDA R10/2306.27 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 3,780,250
O01OA050 hAyudante 14,08 3,520,250
P04TKC051 m2Placa 1196x2001x12,5 mm rect. redonda velo blanco 20,34 21,361,050
P07AL171 m2Panel de lana de roca 50mm 4,68 5,151,100
P04PNB006 mBanda acústica 30 mm (rollo 30 m) 0,15 0,060,400
P04PPW011 mPerfil U 30/30 mm 0,85 0,340,400
P04PPO031 mMaestra CD 60/27/0,6 mm Z1 1,23 5,294,300
P04TO011 udCuelgue combinado 50/40 0,49 0,641,300
P04TO041 uVarilla de cuelgue 1000 mm 0,36 0,471,300
P04TO021 udEmpalme maestra 60/27 0,17 0,150,900
P04TO031 uCaballete maestra 60/27 0,27 1,003,700
P04POP121 uTornillo 3,5x30 mm 0,01 0,2424,000
P04POP011 uTornillo fijación placa-metal 3,5x25 mm 0,01 0,1717,000
P04PNA011 kgPasta de agarre (saco 20 kg) 0,53 0,050,100
P04PNJ041 uPasta para juntas sin cinta (saco 25 kg) 1,29 0,390,300
%PM01000100 %Pequeño Material 1,00 0,430,426

Suma la partida ................................................................. 43,04
Costes indirectos ............................... 2% 0,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,90
FALSO TECHO ACÚSTICO MDF NO REGISTRABLE 1200x600mm PLACA PERFORADA06.28 m²

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 15,14 4,590,303
O01OB160 hAyudante carpintero 14,34 4,350,303
PT29TMA140 Kgadhesivo de caucho 4,10 0,410,100
PT29TMA030C m²Panel perforado acústico techo 1200X600 s/ descripción MDF 86,55 90,881,050
P07TR088 m²Panel lana mineral 48 mm. 3,50 3,851,100
P0129MA032 udLengüeta MDF 2440x18x4mm 0,54 0,470,870
P04PW240 mcanal 48 mm 1,52 3,802,500
P04PW520 udtornillo 3.9x55 0,01 0,2828,000
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 2,171,086
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 2,221,109

Suma la partida ................................................................. 113,10
Costes indirectos ............................... 2% 2,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 115,36
FALSO TECHO ACÚSTICO MDF NO REGISTRABLE 600x600mm PLACA PERFORADA06.29 m²

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 15,14 4,590,303
O01OB160 hAyudante carpintero 14,34 4,350,303
PT29TMA031 m²Panel perforado acústico techo 600X600 s/ descripción MDF 65,55 68,831,050
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PT29TMA140 Kgadhesivo de caucho 4,10 0,410,100
P07TR088 m²Panel lana mineral 48 mm. 3,50 3,851,100
P0129MA032 udLengüeta MDF 2440x18x4mm 0,54 0,470,870
P04PW240 mcanal 48 mm 1,52 3,802,500
P04PW520 udtornillo 3.9x55 0,01 0,2828,000
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 1,730,866
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,770,884

Suma la partida ................................................................. 90,16
Costes indirectos ............................... 2% 1,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 91,96
SISTEMA ACÚSTICO DOBLE FALSO TECHO DOBLE CONTINUO PYL PLACAS06.30 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 6,800,450
O01OA050 hAyudante 14,08 6,340,450
P07W540 uAmortiguador de caucho 5,75 8,631,500
P04PA010 mPlaca yeso laminado acústica 15 mm 6,63 34,815,250
P04PPO010 mMaestra acero galvanizado omega PYL 82x16 mm 0,83 5,646,800
P04POP010 udTornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,5858,000
P04PPW010 mPerfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 0,98 0,390,400
P04PPO030 mMaestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm 1,38 8,836,400
P04TO010 udCuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL 0,82 2,463,000
P04TO040 uVarilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,47 1,413,000
P07AL171 m2Panel de lana de roca 50mm 4,68 10,302,200
P04TO020 udConector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,23 0,281,200
P04TO030 uCaballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,41 2,385,800
P04PNB005 mBanda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 0,19 0,150,800
P04POP020 uTornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 0,3434,000
P04PNA010 kgPasta de agarre PYL estándar 0,47 0,090,200
P04PNJ010 kgPasta para juntas PYL estándar 0,95 0,760,800
P04PNC010 mCinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,123,000
%PM01000100 %Pequeño Material 1,00 0,900,903
%MA01000100 %Medios auxiliares 1,00 0,910,912

Suma la partida ................................................................. 92,12
Costes indirectos ............................... 2% 1,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 93,96
PANEL ACÚSTICO ABSORBENTE LANA DE ROCA 600x600x20 mm06.31 m²

O01OB110 hOficial yesero o escayolista 15,10 3,020,200
O01OB120 hAyudante yesero o escayolista 14,34 2,870,200
P04TF351 m2Panel techo mod. Lana de roca 600x600x20 mm canto recto 17,51 18,391,050
P04D171 kgPegamento especial para el panelado 5,07 11,912,350

Suma la partida ................................................................. 36,19
Costes indirectos ............................... 2% 0,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,91
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C.07 SOLADOS Y ALICATADOS

RECRECIDO 6cm MORTERO M5 SOPORTE PAVIMENTOS+LAMINA ANTIMPACTO 10mm07.01 m²
O01OA030 hOficial primera 15,10 3,470,230
O01OA050 hAyudante 14,08 2,820,200
A02A080 m³MORTERO CEMENTO M-5 67,24 4,030,060
P07AL121 m2Lámina de polietileno reticulado 10mm 2,73 2,871,050
mt16pnc030a mBanda de polietileno, de 5 mm de espesor y 20 cm de anchura, densidad 20

kg/m³
0,31 0,331,050

mt16pnc010a mCinta viscoelástica autoadhesiva, con autoprotección de aluminio, de 50 mm
de anchura y de 1,5 mm de espesor

0,80 0,080,100

R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,270,137

Suma la partida ................................................................. 13,95
Costes indirectos ............................... 2% 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,23
RECRECIDO 6cm MORTERO M5 SOPORTE PAVIMENTOS+LAMINA ANTIMPACTO 5mm07.02 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 3,470,230
O01OA050 hAyudante 14,08 2,820,200
A02A080 m³MORTERO CEMENTO M-5 67,24 4,030,060
P07AL111 m2Lámina de polietileno reticulado 5mm 1,74 1,831,050
mt16pnc030a mBanda de polietileno, de 5 mm de espesor y 20 cm de anchura, densidad 20

kg/m³
0,31 0,331,050

mt16pnc010a mCinta viscoelástica autoadhesiva, con autoprotección de aluminio, de 50 mm
de anchura y de 1,5 mm de espesor

0,80 0,080,100

R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,250,126

Suma la partida ................................................................. 12,89
Costes indirectos ............................... 2% 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,15
RECRECIDO 6cm MORTERO M5 SOPORTE PAVIMENTOS07.03 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 3,470,230
O01OA050 hAyudante 14,08 2,110,150
A02A080 m³MORTERO CEMENTO M-5 67,24 4,030,060
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,190,097

Suma la partida ................................................................. 9,88
Costes indirectos ............................... 2% 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,08
RECRECIDO 8cm MORTERO M5 SOPORTE PAVIMENTOS+LAMINA ANTIMPACTO 10mm07.04 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 3,470,230
O01OA050 hAyudante 14,08 2,820,200
A02A080 m³MORTERO CEMENTO M-5 67,24 5,380,080
P07AL121 m2Lámina de polietileno reticulado 10mm 2,73 2,871,050
mt16pnc030a mBanda de polietileno, de 5 mm de espesor y 20 cm de anchura, densidad 20

kg/m³
0,31 0,331,050

mt16pnc010a mCinta viscoelástica autoadhesiva, con autoprotección de aluminio, de 50 mm
de anchura y de 1,5 mm de espesor

0,80 0,080,100

R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,300,150

Suma la partida ................................................................. 15,33
Costes indirectos ............................... 2% 0,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,64
SOLADO MÁRMOL CREMA MARFIL 60x40x3 cm07.05 m²

O01OB070 hOficial cantero 15,10 7,550,500
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 6,710,500
P08AB010 m²Mármol crema marfil 60x40x3 cm. 36,57 36,571,000
P01AA020 m³Arena de rio 0/5 mm. 5,91 0,120,020
P01CC120 tCemento blanco BL 22,5 X sacos 110,41 0,110,001
P08WB010 mPerfil aluminio anodiz. natural 14x40mm 3,46 3,461,000
P13TF020 mAngular acero 20x20x3 mm. 0,78 0,250,320
A01L090 m³LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 64,96 0,060,001
A02A140 m³MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA granel 64,49 1,930,030
mq08war150 hPulidora para pavimentos de piedra natural o de terrazo 4,15 0,920,222
mq08war155 hAbrillantadora para el cristalizado o el abrillantado de pavimentos de piedra

natural o de terrazo
2,15 0,260,121

R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,160,580
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Suma la partida ................................................................. 59,18
Costes indirectos ............................... 2% 1,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,36
CHAP.MÁRMOL CREMA MARFIL 60x40x2cm07.06 m²

O01OB070 hOficial cantero 15,10 12,080,800
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 10,730,800
P09CA030 m²Mármol crema marfil 60x40x2 cm. 30,25 31,761,050
P01FA905 kgAdhesivo cementoso 1,56 6,244,000
P01FJ415 mJunta mineral Gris Perla 1,39 0,180,128
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,220,611

Suma la partida ................................................................. 62,29
Costes indirectos ............................... 2% 1,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 63,54
ENCIMERA MÁRMOL CREMA MARFIL e=3cm07.07 m

O01OB070 hOficial cantero 15,10 7,550,500
O01OB080 hAyudante cantero 14,54 7,270,500
P09EM020 m²Encimera mármol crema marfil e=3cm i/ pulido 36,12 23,480,650
P09BER01 mFaldon mármol crema marfil e=2cm, 10 cm 8,83 8,831,000
P09ED030 udMaterial aux. anclaje encimera 4,33 4,331,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,030,515

Suma la partida ................................................................. 52,57
Costes indirectos ............................... 2% 1,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 53,62
REPISA DE MARMOL CON DESPIECE IRREGULAR07.08 ud

O01OA030 hOficial primera 15,10 7,550,500
O01OA050 hAyudante 14,08 7,040,500
O01A070 hPeón ordinario 13,41 3,350,250
A01AL090 m³LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 156,24 0,160,001
P01FA905 kgAdhesivo cementoso 1,56 1,561,000
P09CA030B udPlaca mármol crema marfil 2cm en despiece gran tamaño i/ pulido 40,67 203,355,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 4,462,231

Suma la partida ................................................................. 227,55
Costes indirectos ............................... 2% 4,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 232,10
PARQUET INDUSTRIAL ROBLE07.09 m²

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 15,14 3,790,250
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 3,350,250
P08MQ010 m²Parquet industrial roble 12,50 13,131,050
P08MA010 kgPegamento s/madera 1,73 1,901,100
E11RT010 m²ACUCHILLADO Y BARNIZADO 7,21 7,211,000
E11CCC050 m²SOLERA PARA PARQUET M-15 6,11 6,111,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,710,356

Suma la partida ................................................................. 36,28
Costes indirectos ............................... 2% 0,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,01
PAVIMENTO DE LINÓLEO07.10 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 3,020,200
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 2,680,200
P08SL111 m²Pavimento LINÓLEO s/ descripción 46,00 55,201,200
P08MA020 kgAdhesivo contacto 2,02 0,710,350
P08MA021 kgImprimación 1,12 0,100,085
P08MA040 kgPasta niveladora 0,39 0,782,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,250,626

Suma la partida ................................................................. 63,82
Costes indirectos ............................... 2% 1,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 65,10
RODAPIÉ DE CHAPA PLEGADA ACERO INOX. 150x30 mm.07.11 m

O01OA030 hOficial primera 15,10 1,510,100
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 0,130,010
P08WB001 mChapa de acero inoxidable 150x30 8,50 8,501,000
P08MA020 kgAdhesivo contacto 2,02 0,200,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,210,104
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Suma la partida ................................................................. 10,63
Costes indirectos ............................... 2% 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,84
RODAPIE DM PVC 15X1,5cm07.12 m

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 15,14 1,510,100
P08MR110 mRodapié DM PVC 15X1,5cm 2,27 2,381,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,080,040

Suma la partida ................................................................. 4,05
Costes indirectos ............................... 2% 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,13
SOLADO DE PIEDRA CALIZA 60x40x3 cm.07.13 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 6,040,400
O01OA050 hAyudante 14,08 5,630,400
O01A070 hPeón ordinario 13,41 2,410,180
P08PC080 m²P.cal.campaspero 60x40x3 tex.na. 36,26 38,071,050
P01AA030 tArena de río 0/6 mm 10,08 0,200,020
A01AL090 m³LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 156,24 0,160,001
A01MA090 m³MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA sacos 70,90 2,130,030
mq08war150 hPulidora para pavimentos de piedra natural o de terrazo 4,15 0,920,222
mq08war155 hAbrillantadora para el cristalizado o el abrillantado de pavimentos de piedra

natural o de terrazo
2,15 0,260,121

R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,120,559

Suma la partida ................................................................. 57,02
Costes indirectos ............................... 2% 1,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 58,16
SOLADO DE CALIZA CON DESPIECE IRREGULAR07.14 ud

O01OA030 hOficial primera 15,10 7,550,500
O01OA050 hAyudante 14,08 7,040,500
O01A070 hPeón ordinario 13,41 3,350,250
P01FA905 kgAdhesivo cementoso 1,56 1,561,000
P09CA03OA udPlaca caliza 3cm en despiece gran tamaño 39,00 195,005,000
A01AL090 m³LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 156,24 0,160,001
mq08war150 hPulidora para pavimentos de piedra natural o de terrazo 4,15 0,920,222
mq08war155 hAbrillantadora para el cristalizado o el abrillantado de pavimentos de piedra

natural o de terrazo
2,15 0,260,121

R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 4,322,159

Suma la partida ................................................................. 220,24
Costes indirectos ............................... 2% 4,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 224,64
ENCINTADO DE PIEDRA CALIZA 20cm07.15 m

O01OA030 hOficial primera 15,10 3,020,200
O01OA050 hAyudante 14,08 2,820,200
O01A070 hPeón ordinario 13,41 1,210,090
P08PC081 m²P.cal.campaspero 60x10x3 tex.na. 32,26 6,450,200
P01AA030 tArena de río 0/6 mm 10,08 0,200,020
A01AL090 m³LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 156,24 0,160,001
A01MA090 m³MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA sacos 70,90 2,130,030
mq08war150 hPulidora para pavimentos de piedra natural o de terrazo 4,15 0,920,222
mq08war155 hAbrillantadora para el cristalizado o el abrillantado de pavimentos de piedra

natural o de terrazo
2,15 0,260,121

R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,350,173

Suma la partida ................................................................. 17,60
Costes indirectos ............................... 2% 0,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,95
ENCINTADO DE PIEDRA CALIZA 40cm07.16 m

O01OA030 hOficial primera 15,10 4,530,300
O01OA050 hAyudante 14,08 4,220,300
O01A070 hPeón ordinario 13,41 1,210,090
P08PC080 m²P.cal.campaspero 60x40x3 tex.na. 36,26 14,500,400
P01AA030 tArena de río 0/6 mm 10,08 0,810,080
A01AL090 m³LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 156,24 0,160,001
A01MA090 m³MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA sacos 70,90 2,130,030
mq08war150 hPulidora para pavimentos de piedra natural o de terrazo 4,15 0,920,222
mq08war155 hAbrillantadora para el cristalizado o el abrillantado de pavimentos de piedra

natural o de terrazo
2,15 0,260,121

R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,580,288
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Suma la partida ................................................................. 29,40
Costes indirectos ............................... 2% 0,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,99
ENCINTADO DE PIEDRA CALIZA HASTA 1m07.17 m

O01OA030 hOficial primera 15,10 3,780,250
O01OA050 hAyudante 14,08 3,520,250
O01A070 hPeón ordinario 13,41 1,210,090
P08PC080 m²P.cal.campaspero 60x40x3 tex.na. 36,26 36,261,000
P01AA030 tArena de río 0/6 mm 10,08 0,810,080
A01AL090 m³LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 156,24 0,160,001
A01MA090 m³MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA sacos 70,90 2,130,030
mq08war150 hPulidora para pavimentos de piedra natural o de terrazo 4,15 0,920,222
mq08war155 hAbrillantadora para el cristalizado o el abrillantado de pavimentos de piedra

natural o de terrazo
2,15 0,260,121

R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,980,491

Suma la partida ................................................................. 50,11
Costes indirectos ............................... 2% 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,11
RODAPIE DE PIEDRA CALIZA 15x1,5cm07.18 m

O01OA030 hOficial primera 15,10 1,360,090
O01A070 hPeón ordinario 13,41 1,210,090
P08PÑ030 mRodapié piedra caliza 10x2 cm. 6,18 6,181,000
A01MA050A01MM040 m³MORTERO CEMENTO M-5 67,24 2,020,030
A01AL090 m³LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 156,24 0,160,001
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,220,110

Suma la partida ................................................................. 11,23
Costes indirectos ............................... 2% 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,45
REMATE DE RODAPIÉ EMPOTRADO07.19a m

O010B100 hMaestro yesero 15,10 0,760,050
O01OB120 hAyudante yesero o escayolista 14,34 0,720,050
A01A033 NUEV m³MORTERO YESO, CAL Y ARCILLA 100,23 5,010,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,130,066

Suma la partida ................................................................. 6,70
Costes indirectos ............................... 2% 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,83
PAVIMENTO HORMIGÓN PULIDO e=6 cm GRIS NATURAL07.20 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 0,820,054
O01OA050 hAyudante 14,08 0,760,054
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 0,360,027
P03AMV020 m²Malla electrosoldada B500 SD/T #200x200x5 mm - 1,400 kg/m2 1,95 2,241,150
P01HAV370 m³Hormigón HA-25/B/20/IIa central 67,02 4,160,062
P08H010 kgEndurec. superf. pavim. hormigón árido cuarzo color natural 0,73 3,655,000
P08H040 lAditivo curado pavim. hormigón / mortero incoloro 4,07 0,450,111
E10W020 mPERFIL PARA JUNTA/PERIMETRO METAL 31,46 6,290,200
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,380,188

Suma la partida ................................................................. 19,19
Costes indirectos ............................... 2% 0,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,57
PAVIMENTO TERRAZO CONTINUO07.21 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 7,550,500
O01OA050 hAyudante 14,08 0,700,050
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 3,020,225
P03AM020 m²Malla 15x15x5 2,078 kg/m2 0,43 0,471,100
mt28mct010 kgImprimación epoxi de dos componentes puente adherencia 18,20 7,280,400
mt28mct020a kgMortero epoxi de dos componentes, a base de resinas epoxi y áridos

seleccionados de cuarzo coloreado
4,51 56,3812,500

mt28mct030 kgSellador acrílico, transparente, para pavimentos continuos de terrazo "in
situ", aplicado con rodillo.

12,65 8,860,700

mq08war150 hPulidora para pavimentos de piedra natural o de terrazo 4,15 0,910,220
mq08war155 hAbrillantadora para el cristalizado o el abrillantado de pavimentos de piedra

natural o de terrazo
2,15 0,260,120

E10W020 mPERFIL PARA JUNTA/PERIMETRO METAL 31,46 6,290,200
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,840,918
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Suma la partida ................................................................. 93,64
Costes indirectos ............................... 2% 1,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 95,51
SOLADO GRES RECTIFICADO ANTIDESLIZANTE 44x44 cm07.22 m²

O01OB090 hOficial solador, alicatador 15,10 6,190,410
O01OB100 hAyudante solador, alicatador 14,19 5,820,410
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 3,350,250
P08EPO130 m²Baldosa gres antideslizante 44x44 cm 15,38 16,151,050
P01FA050 kgAdhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco 0,82 2,463,000
P01FJ006 kgMortero cementoso rejuntado mejorado CG2 2-15 mm color 2,23 0,670,300
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,690,347

Suma la partida ................................................................. 35,41
Costes indirectos ............................... 2% 0,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,12
SOLADO GRES RECTIFICADO 44x44 cm07.23 m²

O01OB090 hOficial solador, alicatador 15,10 6,190,410
O01OB100 hAyudante solador, alicatador 14,19 5,820,410
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 3,350,250
P01FA050 kgAdhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco 0,82 2,463,000
P01FJ006 kgMortero cementoso rejuntado mejorado CG2 2-15 mm color 2,23 0,670,300
P08EPO131 m²Baldosa gres 44x44 cm 14,38 15,101,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,670,337

Suma la partida ................................................................. 34,34
Costes indirectos ............................... 2% 0,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,03
RODAPIÉ GRES 60x10 cm07.24 m

O01OB090 hOficial solador, alicatador 15,10 1,510,100
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,340,100
P08TP080 mRodapié gres 60x10 cm 3,94 4,141,050
A02A140 m³MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA granel 64,49 0,060,001
P01CC120 tCemento blanco BL 22,5 X sacos 110,41 0,110,001
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,140,072

Suma la partida ................................................................. 7,38
Costes indirectos ............................... 2% 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,53
ALIC.AZU.BLA.20x20 1ª C/PEGAMEN. S/CART.YES.07.25 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 4,530,300
O01OA050 hAyudante 14,08 4,220,300
O01A070 hPeón ordinario 13,41 2,010,150
P09AC080 m²Azulejo blanco 20x20 cm. 1ª 7,56 7,941,050
A01MS210 m²MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR 4,00 4,241,060
A01AL090 m³LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 156,24 0,160,001
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,460,232

Suma la partida ................................................................. 23,64
Costes indirectos ............................... 2% 0,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,11
TARIMA FLOTANTE ROBLE 3 LAMAS ESP.16 mm./ENCOLAR.07.19 m²

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 15,14 8,930,590
O01OB160 hAyudante carpintero 14,34 4,300,300
P08MT330 m²Tarima cap.Roble 4mm 3 l. 2200x188x16 mm 39,21 41,561,060
P06SL290 m²Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor 3,30 3,501,060
P08MA010 kgPegamento s/madera 1,73 0,100,060
P08MR210 mRodapié chapado Roble 7x1,6cm. 2,74 3,011,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,230,615

Suma la partida ................................................................. 62,71
Costes indirectos ............................... 2% 1,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 63,96
PELDAÑO TARIMA ROBLE 3 LAMAS ESP. 16 mm/ENCOLAR07.27 m

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 15,14 4,540,300
O01OA050 hAyudante 14,08 4,220,300
P08MP030 mPeldaño huella/tabica roble 1ª 68,57 68,571,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,550,774
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Suma la partida ................................................................. 78,96
Costes indirectos ............................... 2% 1,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,54
PLINTO PARA COLUMNAS07.28 ud

O01OA030 hOficial primera 15,10 13,590,900
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 9,390,700
P08PC080 m²P.cal.campaspero 60x40x3 tex.na. 36,26 45,331,250
P01AA030 tArena de río 0/6 mm 10,08 0,810,080
A01AL090 m³LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 156,24 0,160,001
A01MA090 m³MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA sacos 70,90 2,130,030
mq08war150 hPulidora para pavimentos de piedra natural o de terrazo 4,15 0,920,222
mq08war155 hAbrillantadora para el cristalizado o el abrillantado de pavimentos de piedra

natural o de terrazo
2,15 0,260,121

P01LT020 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 63,03 5,040,080
A01MC040 m³Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 64,03 3,460,054
P07AAF010 udArmadura s/ descripción 3,25 4,481,377
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,710,857

Suma la partida ................................................................. 87,36
Costes indirectos ............................... 2% 1,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 89,11
SOLADO DE TABLERO ESTRUCTURAL RECHAPADO EN ROBLE07.29 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 3,710,246
O01OA050 hAyudante 14,08 3,460,246
mt07tdm060b m²Tablero estructural contrachapado de madera de pino insigne (Pinus

radiata), para uso exterior
17,02 34,042,000

mt07emr111d udClavo, de 4 mm de diámetro y 75 mm de longitud, de acero galvanizado de
alta adherencia.

0,08 2,1326,667

R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,870,434

Suma la partida ................................................................. 44,29
Costes indirectos ............................... 2% 0,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 45,18
PAV.ELEVA.MADE.VINILO 38 ALT.20007.30 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 6,340,420
O01A070 hPeón ordinario 13,41 2,950,220
P08DR010 m²Pav.elev.made.vinilo 38 altu.200 s/ descripción 58,19 61,681,060
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,420,711

Suma la partida ................................................................. 72,47
Costes indirectos ............................... 2% 1,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 73,92
PELDAÑO TERRAZO MICROCHINA07.31 m

O01OA030 hOficial primera 15,10 3,320,220
O01OA050 hAyudante 14,08 3,100,220
mt18ppt010fa udPeldaño prefabricado de terrazo, en "L", para interiores, uso normal,

micrograno (menor o igual a 6 mm), color Marfil, longitud
45,00 45,001,000

mt18zpt010m mZanquín de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), para interiores, color
Marfil, de una pieza a montacaballo

17,20 6,880,400

P01FA050 kgAdhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco 0,82 2,463,000
P01FJ006 kgMortero cementoso rejuntado mejorado CG2 2-15 mm color 2,23 0,670,300
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,230,615

Suma la partida ................................................................. 62,74
Costes indirectos ............................... 2% 1,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 63,99
BALDOSAS RELLANOS TERRAZO MICROCHINA 80x8007.32 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 3,780,250
O01OA050 hAyudante 14,08 3,520,250
O01A070 hPeón ordinario 13,41 2,410,180
P08TB140 m²Baldosa de terrazo 80x80 micrograno 26,37 27,951,060
A01MA090 m³MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA sacos 70,90 1,770,025
P01AA030 tArena de río 0/6 mm 10,08 0,210,021
A01AL090 m³LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 156,24 0,160,001
P01CC160 tCemento blanco BL-V 22,5 sacos* 257,19 0,260,001
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,800,401
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Suma la partida ................................................................. 40,94
Costes indirectos ............................... 2% 0,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,76
FELPUDO METÁLICO07.33 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 1,210,080
O01OA050 hAyudante 14,08 1,130,080
mt18fel100acd m²Felpudo formado por perfiles de aluminio, de 27 mm de anchura

s/descripción
315,25 315,251,000

R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 6,353,177

Suma la partida ................................................................. 324,02
Costes indirectos ............................... 2% 6,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 330,50
PAVIMENTO TACTO-VISUAL PELDAÑOS DE ESCALERA07.34 m

O01OA030 hOficial primera 15,10 1,510,100
ACC-01 mLama polipropileno texturizado 2,5mm RAL elegir por DF 32,50 32,501,000
ACC-AHDSV udCinta doble faz espuma acrílica con adhesivo VHB sensible a la presión 2,10 2,101,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,720,362

Suma la partida ................................................................. 36,91
Costes indirectos ............................... 2% 0,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,65
PREAVISO PODOTÁCTIL PARA DESEMBARCO DE ASCENSORES07.35 ud

O01OA030 hOficial primera 15,10 4,530,300
ACC-02 udLamas Polipropileno 1200mmx1200mm texturizado 2.5mm RAL elegir por

DF
366,00 366,001,000

ACC-AHDSV udCinta doble faz espuma acrílica con adhesivo VHB sensible a la presión 2,10 10,505,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 7,623,811

Suma la partida ................................................................. 388,73
Costes indirectos ............................... 2% 7,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 396,50
PREAVISO PODOTÁCTIL PARA DESEMBARCO Y RELLANOS ESCALERAS07.36 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 3,020,200
ACC-03 m2Lamas polipropileno texturizado 2.5mm RAL elegir por DF 247,50 247,501,000
ACC-AHDSV udCinta doble faz espuma acrílica con adhesivo VHB sensible a la presión 2,10 10,505,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 5,222,611

Suma la partida ................................................................. 266,32
Costes indirectos ............................... 2% 5,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 271,65
FRANJA-GUÍA ENCAMINAMIENTO EN ITINERARIOS07.37 m

O01OA030 hOficial primera 15,10 1,510,100
ACC-04 udLama polipropileno 400mm texturizado 2.5mm RAL elegir por DF 18,50 92,505,000
ACC-AHDSV udCinta doble faz espuma acrílica con adhesivo VHB sensible a la presión 2,10 10,505,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 2,091,046

Suma la partida ................................................................. 106,68
Costes indirectos ............................... 2% 2,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 108,81
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C.08 VIDRIERÍA

ESPEJO PLATEADO 3 mm.08.01 m²
O01OB250 hOficial 1ª vidriería 15,10 12,840,850
P14G010 m²Espejo plateado 3 mm 27,68 27,851,006
P14KC010 mCanteado espejo 2,76 11,044,000
P14KW070 udTaladro espejo D<10 mm. 0,90 3,604,000
TRANS1 m³TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MAN. 148,54 0,740,005
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,120,562

Suma la partida ................................................................. 57,27
Costes indirectos ............................... 2% 1,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 58,42
PUERTA AUTOMÁTICA DE ENTRADA08.02 ud

O01OA030 hOficial primera 15,10 45,303,000
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 40,233,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 27,941,850
O01OB250 hOficial 1ª vidriería 15,10 12,840,850
P13CA122 udP. automática telesc. alum. 1ª calidad, instalada s/ descripción 2.495,50 2.495,501,000
TRANS1 m³TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MAN. 148,54 0,740,005
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 52,4526,226

Suma la partida ................................................................. 2.675,08
Costes indirectos ............................... 2% 53,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.728,58
BARANDILLA DE VIDRIO08.03 m

O01OB250 hOficial 1ª vidriería 15,10 12,840,850
O01OB260 hAyudante vidriería 14,08 10,140,720
mt25dfc070a mbarandilla de vidrio s/ descripción 99,22 99,221,000
mt26aaq011a udAnclaje químico con varilla roscada de acero zincado, de 10 mm de

diámetro, tuerca y arandela.
0,95 3,804,000

mt21ves015g m²Vidrio templado laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 8 mm de
espesor, unidas s/ descripción

125,11 134,491,075

R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 5,212,606

Suma la partida ................................................................. 265,78
Costes indirectos ............................... 2% 5,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 271,10
DOBLE ACRISTALAMIENTO 4+4 // 16 ARGÓN // 4+408.04 m²

O01OB250 hOficial 1ª vidriería 15,10 9,060,600
P14ESS0701 m²doble acristalamiento  4+4 // 16 ARGÓN // 4+4 102,00 102,611,006
P14KW065 mSellado con silicona neutra 0,71 2,844,000
P01DW090 udPequeño material 1,35 2,031,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 2,331,166

Suma la partida ................................................................. 118,95
Costes indirectos ............................... 2% 2,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 121,33
DOBLE ACRISTALAMIENTO 4+4 // 16 ARGÓN // 3+308.05 m²

O01OB250 hOficial 1ª vidriería 15,10 9,060,600
P14ESS0702 m²doble acristalamiento  4+4 // 16 ARGÓN // 3+3 94,00 94,561,006
P14KW065 mSellado con silicona neutra 0,71 2,844,000
P01DW090 udPequeño material 1,35 2,031,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 2,171,086

Suma la partida ................................................................. 110,74
Costes indirectos ............................... 2% 2,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 112,95
DOBLE ACRISTALAMIENTO 8+8.SR // 16 // 6+6.SR08.06 m²

O01OB250 hOficial 1ª vidriería 15,10 9,060,600
P14ESS0703 m²doble acristalamiento  8+8.SR // 16 // 6+6.SR 108,00 108,651,006
P14KW065 mSellado con silicona neutra 0,71 2,844,000
P01DW090 udPequeño material 1,35 2,031,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 2,451,227

Suma la partida ................................................................. 125,11
Costes indirectos ............................... 2% 2,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 127,61
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DOBLE ACRISTALAMIENTO 8+8.SR // 16 // 6+6.SR + TRATAMIENTO REFLECTANTE08.07 m²
O01OB250 hOficial 1ª vidriería 15,10 9,060,600
P14ESS0703B m²doble acristalamiento  8+8.SR // 16 // 6+6.SR + Tratamiento reflectante 138,00 138,831,006
P14KW065 mSellado con silicona neutra 0,71 2,844,000
P01DW090 udPequeño material 1,35 2,031,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 3,061,528

Suma la partida ................................................................. 155,90
Costes indirectos ............................... 2% 3,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 159,02
DOBLE ACRISTALAMIENTO 4+4 // 16 // 4+408.08 m²

O01OB250 hOficial 1ª vidriería 15,10 9,060,600
P14ESS0704 m²Doble acristalamiento 4+4 // 16 // 4+4 57,00 57,341,006
P14KW065 mSellado con silicona neutra 0,71 2,844,000
P01DW090 udPequeño material 1,35 2,031,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,430,714

Suma la partida ................................................................. 72,78
Costes indirectos ............................... 2% 1,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 74,24
SUPLEMENTO DE BUTIRAL TRANSLUCIDO CON DIBUJO08.09 m²

P1513BER01 m²inclusión de butiral translúcido con dibujo en fábrica 31,25 31,251,000

Suma la partida ................................................................. 31,25
Costes indirectos ............................... 2% 0,63

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,88
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C.09 CARPINTERÍA DE ALUMINIO

VIERTEAGUAS DE ALUMINIO EN HUECOS09.01 m
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 2,420,160
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 1,140,080
CHAPAPLEG m²Vierteaguas de chapa plegada de aluminio s/ descripción 25,60 12,800,500
mt20wwr010 kgAdhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 0,580,095
mt22www010d udCartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro 5,29 1,060,200
TRANS1 m³TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MAN. 148,54 0,740,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,370,187

Suma la partida ................................................................. 19,11
Costes indirectos ............................... 2% 0,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,49
FORMACIÓN DE EMBOCADURAS DE HUECOS INTERIORES CON CHAPA DE ALUMINIO
LACADO

09.02 m

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 2,420,160
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 1,140,080
mt20chapaj m²chapa plegada aluminio para embocadura de huecos s/descripción 23,95 11,980,500
mt20wwr010 kgAdhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 0,580,095
mt22www010d udCartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro 5,29 1,060,200
TRANS1 m³TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MAN. 148,54 0,740,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,360,179

Suma la partida ................................................................. 18,28
Costes indirectos ............................... 2% 0,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,65
C.08_ARCO ACCESO PATIO DE ARMAS PERFIL 65 mm09.03 ud

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 120,808,000
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 113,528,000
O01OA030 hOficial primera 15,10 120,808,000
O01OA050 hAyudante 14,08 112,648,000
mt25mcc010p1 mMontante vertical de perfil extruido de aluminio reciclado s/ descripción 25,48 271,3610,650
mt25mcc020a1 mTravesaño horizontal perfil extruido de aluminio reciclado s/ descripción 45,95 45,951,000
mt25mcc030a1 mBastidor exterior perfil extruido de aluminio reciclado s/descripción 93,35 2.193,7323,500
mt25mcc030b mprecerco de acero galvanizado 4,53 106,4623,500
mt25mcc031b mtapajuntas de aluminio extrusionado 7,35 172,7323,500
mt25mcc100e2 udRepercución por ud de curvado de perfil exterior grande 1.500,00 1.500,001,000
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 237,9047,580
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 99,9249,960

Suma la partida ................................................................. 5.095,89
Costes indirectos ............................... 2% 101,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.197,81
VE.01, VE.02 VE.03_VENTANA PRACTICABLE PERFIL 65 mm 2F+1P09.04 m²

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 4,530,300
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 2,410,170
P124ADCC m²ventana practicable perfil 65mm 2F+1P s/ descripción 237,38 237,381,000
mt25mcc030b mprecerco de acero galvanizado 4,53 9,202,030
mt25mcc031b mtapajuntas de aluminio extrusionado 7,35 14,922,030
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 13,422,684
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 5,642,819

Suma la partida ................................................................. 287,58
Costes indirectos ............................... 2% 5,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 293,33
VE.05_VENTANA PRACTICABLE PERFIL 65 mm + FIJO PANEL SANDWICH 2F+1P09.05 m²

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 4,530,300
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 2,410,170
P124ADCC m²ventana practicable perfil 65mm 2F+1P s/ descripción 237,38 237,381,000
mt12ppl110a m²Panel sándwich aislante para fachadas, e: 80mm s/ descripción 53,00 6,890,130
mt25mcc030b mprecerco de acero galvanizado 4,53 9,202,030
mt25mcc031b mtapajuntas de aluminio extrusionado 7,35 14,922,030
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 13,772,753
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 5,782,892

Suma la partida ................................................................. 294,96
Costes indirectos ............................... 2% 5,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 300,86
VE.07_VENTANA FIJO RECTANGULAR PEQUEÑA PERFIL 65 mm F09.06 m²

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 4,530,300
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 2,410,170
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P124ADCE m²ventana fijo rectangular pequeña s/ descripción 160,50 160,501,000
mt25mcc030b mprecerco de acero galvanizado 4,53 16,723,690
mt25mcc031b mtapajuntas de aluminio extrusionado 7,35 27,123,690
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 10,572,113
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 4,442,219

Suma la partida ................................................................. 226,37
Costes indirectos ............................... 2% 4,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 230,90
VE.08_LUNETO PERFIL 65 mm F09.07 m²

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 4,530,300
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 2,410,170
VE08 m²Luneto perfil 65mm s/descripción 197,00 197,001,000
mt25mcc030b mprecerco de acero galvanizado 4,53 9,202,030
mt25mcc031b mtapajuntas de aluminio extrusionado 7,35 14,922,030
mt25mcc100p udRepercusión, por m², de curvado de perfil exterior pequeño 278,50 278,501,000
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 25,335,066
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 10,645,320

Suma la partida ................................................................. 542,61
Costes indirectos ............................... 2% 10,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 553,46
VE.09_VENTANA CAPIALZADO CURVO PERFIL 65 mm 3F+1P09.08 m²

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 4,530,300
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 2,410,170
VE09 m²ventana capialzado curvo s/ descripción 196,88 196,881,000
mt25mcc030b mprecerco de acero galvanizado 4,53 9,202,030
mt25mcc031b mtapajuntas de aluminio extrusionado 7,35 14,922,030
mt25mcc100p udRepercusión, por m², de curvado de perfil exterior pequeño 278,50 278,501,000
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 25,325,064
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 10,645,318

Suma la partida ................................................................. 542,48
Costes indirectos ............................... 2% 10,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 553,33
MARQUESINA METÁLICA DE ACCESO09.09 ud

O01OA030 hOficial primera 15,10 302,0020,000
O01OA050 hAyudante 14,08 281,6020,000
mt25mcc031v udMarquesina de acceso s/ descripción 5.805,46 5.805,461,000
mt25mcc031b mtapajuntas de aluminio extrusionado 7,35 7,060,960
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 319,8163,961
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 134,3267,160

Suma la partida ................................................................. 6.850,33
Costes indirectos ............................... 2% 137,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.987,34
VI.01-Vi.02_PARTICIÓN ACRISTALADA FIJA CORREDOR PERFIL 50 mm (sin RPT)09.10 m²

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 1,510,100
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 1,420,100
O01OA030 hOficial primera 15,10 0,760,050
O01OA050 hAyudante 14,08 0,700,050
V01-02 m²Partición acristalada fija perfil 50mm sin RPT s/ descripción 44,97 44,971,000
mt25mcc030b mprecerco de acero galvanizado 4,53 8,611,900
mt25mcc031b mtapajuntas de aluminio extrusionado 7,35 13,971,900
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 3,600,719
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,510,756

Suma la partida ................................................................. 77,13
Costes indirectos ............................... 2% 1,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,67
VI.03-VI04_PARTICIÓN ACRISTALADA INTERIOR MURO CORTINA09.11 m²

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 9,060,600
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 8,510,600
O01OA030 hOficial primera 15,10 10,570,700
O01OA050 hAyudante 14,08 9,860,700
VI.03-VI.04 m²partición acristalada interior muro cortina s/ descripción 137,79 137,791,000
mt25mcc030b mprecerco de acero galvanizado 4,53 4,350,960
mt25mcc031b mtapajuntas de aluminio extrusionado 7,35 7,060,960
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 9,361,872
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 3,931,966
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Suma la partida ................................................................. 200,57
Costes indirectos ............................... 2% 4,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 204,58
VI.06_ARCOS CORREDOR c/ PUERTA PASO PERFIL 50 mm sin RPT09.12 m²

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 12,080,800
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 11,350,800
O01OA030 hOficial primera 15,10 12,080,800
O01OA050 hAyudante 14,08 24,641,750
VI06 m²Acristalamiento arcos corredor perfil 50mm sin RPT s/ descripción 65,00 65,001,000
mt25mcc030b mprecerco de acero galvanizado 4,53 3,990,880
mt25mcc031b mtapajuntas de aluminio extrusionado 7,35 6,470,880
mt25mcc100e udRepercusión, por m², de curvado de perfil exterior grande 103,60 103,601,000
mt25mcc101e m²puerta de dos hojas abatibles 459,12 105,600,230
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 17,243,448
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 7,243,621

Suma la partida ................................................................. 369,37
Costes indirectos ............................... 2% 7,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 376,76
VI.07_ARCOS ARCHIVO s/ PUERTA PASO PERFIL 50 mm sin RPT09.13 m²

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 7,550,500
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 11,350,800
O01OA030 hOficial primera 15,10 18,121,200
O01OA050 hAyudante 14,08 24,641,750
vi.07 m²Acristalamiento arcos archivo perfil 50mm sin RPT s/ descripción 134,20 134,201,000
mt25mcc030b mprecerco de acero galvanizado 4,53 5,351,180
mt25mcc031b mtapajuntas de aluminio extrusionado 7,35 8,671,180
mt25mcc100e udRepercusión, por m², de curvado de perfil exterior grande 103,60 103,601,000
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 15,683,135
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 6,583,292

Suma la partida ................................................................. 335,82
Costes indirectos ............................... 2% 6,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 342,54
VI.08_ARCOS ARCHIVO c/ PUERTA PASO PERFIL 50 mm sin RPT09.14 m²

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 7,550,500
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 11,350,800
O01OA030 hOficial primera 15,10 18,121,200
O01OA050 hAyudante 14,08 24,641,750
vi.07 m²Acristalamiento arcos archivo perfil 50mm sin RPT s/ descripción 134,20 134,201,000
mt25mcc030b mprecerco de acero galvanizado 4,53 5,351,180
mt25mcc031b mtapajuntas de aluminio extrusionado 7,35 8,671,180
mt25mcc100e udRepercusión, por m², de curvado de perfil exterior grande 103,60 103,601,000
mt25mcc101e m²puerta de dos hojas abatibles 459,12 105,600,230
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 20,964,191
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 8,804,401

Suma la partida ................................................................. 448,92
Costes indirectos ............................... 2% 8,98

TOTAL PARTIDA ................................................... 457,90
VI.09-VI.10_PARTICIÓN ACRISTALADA ARCHIVO PERFIL 50 mm sin RPT09.15 m²

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 3,020,200
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 2,840,200
O01OA030 hOficial primera 15,10 3,020,200
O01OA050 hAyudante 14,08 2,820,200
vi09-vi10 m²Partición acristalada archivo perfil 50mm sin RPT s/ descripción 35,00 35,001,000
mt25mcc030b mprecerco de acero galvanizado 4,53 7,021,550
mt25mcc031b mtapajuntas de aluminio extrusionado 7,35 11,391,550
mt25mcc101f m²puerta de una hoja abatible 616,96 172,750,280
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 11,902,379
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 5,002,498

Suma la partida ................................................................. 254,84
Costes indirectos ............................... 2% 5,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 259,94
P.06 PUERTA EN MURO CORTINA INTERIOR PERFIL 50 mm sin RPT 2550x1120mm09.16 ud

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 37,752,500
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 35,482,500
O01OA030 hOficial primera 15,10 45,303,000
O01OA050 hAyudante 14,08 42,243,000
P.06 udPuerta en muro cortina inteiror P.06 s/ descripción 1.039,00 1.039,001,000
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%PM0500 %Pequeño Material 5,00 59,9911,998
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 25,2012,598

Suma la partida ................................................................. 1.285,04
Costes indirectos ............................... 2% 25,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.310,74
P.11 PUERTA PERFIL 50 mm sin RPT 2 HOJAS ABATIBLES DESIGUALES+FIJO SUPERIOR
3400x1500mm

09.17 ud

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 37,752,500
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 35,482,500
O01OA030 hOficial primera 15,10 45,303,000
O01OA050 hAyudante 14,08 42,243,000
P.11 udPuerta en muro cortina interior P.11 s/ descripción 1.594,00 1.594,001,000
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 87,7417,548
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 36,8518,426

Suma la partida ................................................................. 1.879,44
Costes indirectos ............................... 2% 37,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.917,03
P.12 PUERTA PERFIL 50 mm SIN RPT 2 HOJAS ABATIBLES DESIGUALES+ FIJO SUPERIOR
3400x1800mm

09.18 ud

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 37,752,500
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 35,482,500
O01OA030 hOficial primera 15,10 45,303,000
O01OA050 hAyudante 14,08 42,243,000
P.12 udPuerta en muro cortina interior P.12 s/ descripción 1.621,00 1.621,001,000
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 89,0917,818
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 37,4218,709

Suma la partida ................................................................. 1.908,36
Costes indirectos ............................... 2% 38,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.946,53
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C.10 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA

SOLADO DE CHAPA LAGRIMADA10.01 m²
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 4,380,290
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 4,120,290
mt07res020aa m²solado de chapa lagrimada s/ descripción 89,40 89,401,000
mq08sol020 hEquipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,09 0,900,290
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,980,989

Suma la partida ................................................................. 100,86
Costes indirectos ............................... 2% 2,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 102,88
RODAPIE DE CHAPA GALVANIZADA10.02 m

O01OB090 hOficial solador, alicatador 15,10 1,810,120
mt18rpp010a mRodapié liso de chapa galvanizada 13,13 13,791,050
mt47adc110a kgAdhesivo especial de poliuretano bicomponente. 4,67 0,280,060
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,320,160

Suma la partida ................................................................. 16,28
Costes indirectos ............................... 2% 0,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,61
CIERRE DE LAMAS BUHARDAS A UN AGUA10.03 m²

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 15,101,000
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 21,291,500
O01OA030 hOficial primera 15,10 2,270,150
O01OA050 hAyudante 14,08 4,220,300
P13TT080 kgTubo rectangular 60x60x2mm 2,75 10,733,900
P13DE029 m²Lama horizontal en forma de "z" de chapa de acero 0,8 mm 25,00 25,001,000
P25OU080 lMinio electrolitico 7,47 2,610,350
ESMALTE lEsmalte glicero. 1ª cal. mate 2,38 0,480,200
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 4,090,817
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,720,859

Suma la partida ................................................................. 87,59
Costes indirectos ............................... 2% 1,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 89,34
CIERRE DE LAMASTEJAS BUHARDAS10.04 m²

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 11,330,750
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 10,640,750
O01OA030 hOficial primera 15,10 7,550,500
O01OA050 hAyudante 14,08 7,040,500
P13TT080 kgTubo rectangular 60x60x2mm 2,75 41,6915,160
P13DE029A udCartelas en T de apoyo para sujección de teja 1,20 14,4012,000
P102S udGancho de acero sujección teja para soldar 0,15 3,6024,000
P25OU080 lMinio electrolitico 7,47 1,490,200
ESPOL udEspuma poliuretano adhesiva de intemperie 1,50 1,501,000
P05TC030 udTeja curva-40 cm. vieja 0,09 1,0812,000
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 5,021,003
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 2,111,054

Suma la partida ................................................................. 107,53
Costes indirectos ............................... 2% 2,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 109,68
PASARELA DE TRAMEX BAJO CUBIERTA10.05 m

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 19,631,300
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 18,451,300
mt07rel010e m²Rejilla electrosoldada antideslizante de 34x38 mm de paso de malla,

acabado galvanizado en caliente
34,97 34,971,000

mt26dbe010c mBarandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío s/ descripción 62,44 62,441,000
mt26aaa031 udRepercusión, por m de barandilla, de elementos de fijación 2,04 2,041,000
mq08sol020 hEquipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,09 0,310,101
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 6,891,378
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 2,901,448

Suma la partida ................................................................. 147,71
Costes indirectos ............................... 2% 2,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 150,66
SALTOS DE INSTALACIONES PASARELA DE TRAMEX BAJO CUBIERTA10.06 ud

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 120,808,000
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 113,528,000
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EFSSALES2 udPasarela sube y baja con plataforma de 1m s/ descripción 1.933,90 1.933,901,000
EFSSALESC53 udContrapesos base escalera 200 kg para escalera s/ descripción 840,00 840,001,000
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 150,4130,082
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 63,1731,587

Suma la partida ................................................................. 3.221,88
Costes indirectos ............................... 2% 64,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.286,32
TRAMPILLA DE SALIDA A CUBIERTA INTEGRADA EN CIERRES DE LAMAS DE CUBIERTA10.07 ud

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 15,101,000
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 21,291,500
O01OA030 hOficial primera 15,10 2,270,150
O01OA050 hAyudante 14,08 2,110,150
P13TT080 kgTubo rectangular 60x60x2mm 2,75 10,733,900
P13DE029 m²Lama horizontal en forma de "z" de chapa de acero 0,8 mm 25,00 25,001,000
P02MM010MC udConjunto herrajes completo 9,19 9,191,000
P01262 udManilla de Acero Inoxidable 5,73 5,731,000
ESMALTE lEsmalte glicero. 1ª cal. mate 2,38 0,480,200
P25OU080 lMinio electrolitico 7,47 2,610,350
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 4,730,945
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,990,993

Suma la partida ................................................................. 101,31
Costes indirectos ............................... 2% 2,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 103,34
REJA LUNETO NUEVA10.08 ud

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 15,101,000
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 21,291,500
O01OA030 hOficial primera 15,10 7,550,500
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 4,020,300
mt26aac010aa mReja de perfil macizo de acero laminado en caliente s/ detalle 5,66 103,7518,330
mt08aaa010a m³Agua. 0,91 0,010,006
A01MA050A01MM040 m³MORTERO CEMENTO M-5 67,24 1,010,015
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 7,641,527
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 3,211,605

Suma la partida ................................................................. 163,66
Costes indirectos ............................... 2% 3,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 166,93
VE.04_CIERRE CIEGO HUECO DE VENTANA10.09 ud

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 22,651,500
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 28,382,000
chapa cc010A m²Chapa lisa aluminio lacado RAL 7012 e: 2mm 10,97 45,644,160
mt26aacc010a mtubo rectangular hueco de acero de 100x50mm e:3mm para pintar RAL7012 14,40 165,6011,500
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 13,122,623
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 5,512,755

Suma la partida ................................................................. 280,98
Costes indirectos ............................... 2% 5,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 286,60
VE.10_CIERRE CIEGO HUECO DE VENTANA CON CAPIALZADO10.10 ud

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 22,651,500
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 28,382,000
chapa cc010A m²Chapa lisa aluminio lacado RAL 7012 e: 2mm 10,97 44,984,100
mt26aacc010a mtubo rectangular hueco de acero de 100x50mm e:3mm para pintar RAL7012 14,40 187,7813,040
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 14,192,838
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 5,962,981

Suma la partida ................................................................. 304,02
Costes indirectos ............................... 2% 6,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 310,10
VE.11_BASTIDOR CON LAMAS + PANEL SANDWICH10.11 ud

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 15,101,000
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 14,191,000
V011 mBastidor formado por perfil de 65mm s/ descripción 42,03 495,1111,780
P13DE029 m²Lama horizontal en forma de "z" de chapa de acero 0,8 mm 25,00 83,253,330
mt12ppl110a m²Panel sándwich aislante para fachadas, e: 80mm s/ descripción 53,00 176,493,330
mt25mcc030b mprecerco de acero galvanizado 4,53 40,058,840
mt25mcc031b mtapajuntas de aluminio extrusionado 7,35 129,9517,680
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 47,719,541
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005

53



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

%02 %Medios auxiliares 2,00 20,0410,019

Suma la partida ................................................................. 1.021,97
Costes indirectos ............................... 2% 20,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.042,41
VE.12_BASTIDOR CON LAMAS PARA VENTILACIÓN DE ESTANCIA SIN RPT10.12 ud

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 15,101,000
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 14,191,000
V012 mBastidor formado por perfil de 65mm sin RPT s/ descripción 32,03 377,3111,780
P13DE029 m²Lama horizontal en forma de "z" de chapa de acero 0,8 mm 25,00 83,253,330
mt25mcc030b mprecerco de acero galvanizado 4,53 40,058,840
mt25mcc031b mtapajuntas de aluminio extrusionado 7,35 129,9517,680
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 33,006,599
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 13,866,929

Suma la partida ................................................................. 706,79
Costes indirectos ............................... 2% 14,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 720,93
C.01_PUERTA DE GARAGE SERVICIO DE CORREOS10.13 ud

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 25,371,680
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 23,841,680
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 9,660,720
O01OA030 hOficial primera 15,10 10,870,720
mt26pgs010bf udPuerta seccional para garaje, formada por lamas de textura acanalada, de

panel sándwich s/ descripción i/ todos sus elementos
2.197,64 2.197,641,000

p13cp0812 udPuerta abatible panel sandwich 2430x900mm integrada en puerta
seccionable i/ herrajes

350,52 350,521,000

%PM0500 %Pequeño Material 5,00 130,9026,179
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 54,9827,489

Suma la partida ................................................................. 2.803,86
Costes indirectos ............................... 2% 56,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.859,94
C.02_PUERTA ACCESO ALMACENES 4350x2520mm 2H10.14 ud

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 12,080,800
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 11,350,800
12.02.03.01 kgACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 2,75 275,55100,200
P13CP081 udPuerta exterior panel sandwich 2420x860mm chapa lisa lacada color a

definir
210,17 420,342,000

mt12ppl35 m²Fijo Panel sándwich aislante e:35mm 23,18 156,706,760
P11RB040 udherrajes de colgar 0,34 2,728,000
mt23var010a udKit de cerradura de seguridad maestreada 25,58 25,581,000
mt23hbl010aa udTirador i/ escudo 8,12 16,242,000
UIFHGRWIU udCierrapuertas de brazo para puertas reversible 28,49 28,491,000
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 47,469,491
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 19,939,966

Suma la partida ................................................................. 1.016,52
Costes indirectos ............................... 2% 20,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.036,85
C.03_PUERTA ACCESO SERVICIO SALON DE LA CIUDAD 2230x1600mm 1H10.15 ud

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 7,550,500
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 7,100,500
12.02.03.01 kgACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 2,75 115,3941,960
P13CP081A udpuerta exterior panel sandwich 2200x900mm chapa lisa lacada color a definir 199,95 199,951,000
p4411afa-fij m²Fijo para doble vidrio perfiles de acero laminado sin incluir vidrio 230,73 121,830,528
mt12ppl35 m²Fijo Panel sándwich aislante e:35mm 23,18 18,780,810
P11RB040 udherrajes de colgar 0,34 1,364,000
mt23var010a udKit de cerradura de seguridad maestreada 25,58 25,581,000
mt23hbl010aa udTirador i/ escudo 8,12 16,242,000
UIFHGRWIU udCierrapuertas de brazo para puertas reversible 28,49 28,491,000
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 27,125,423
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 11,395,695

Suma la partida ................................................................. 580,86
Costes indirectos ............................... 2% 11,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 592,48
C.04_PUERTA ACCESO SERVICIO CALLE AZUCENA 2200x1410mm 2H DES10.16 ud

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 11,330,750
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 10,640,750
12.02.03.01 kgACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 2,75 75,4127,420
p13cp081B udpuerta exterior panel sandwich 2170X920mm chapa lisa lacada color a

definir
201,61 201,611,000
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definir
p13cp081c udpuerta exterior panel sandwich 2170x400mm chapa lisa lacada color a definir 87,65 87,651,000
P11RB040 udherrajes de colgar 0,34 2,728,000
mt23var010a udKit de cerradura de seguridad maestreada 25,58 25,581,000
mt23hbl010aa udTirador i/ escudo 8,12 16,242,000
UIFHGRWIU udCierrapuertas de brazo para puertas reversible 28,49 28,491,000
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 22,994,597
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 9,654,827

Suma la partida ................................................................. 492,39
Costes indirectos ............................... 2% 9,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 502,24
C.05_REJA PASO A PATIOS INTERIORES DESDE SALÓN DE LA CIUDAD10.17 ud

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 27,181,800
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 25,541,800
O01OA030 hOficial primera 15,10 74,754,950
O01OA050 hAyudante 14,08 76,035,400
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 82,075,435
P01HAV180 m³Hormigón HA-25/F/20/I central 64,02 8,640,135
P01DW010 m³Agua 0,91 0,030,031
A01MA090 m³MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA sacos 70,90 11,980,169
mt26vpc010f m²Puerta cancela metálica, s/ descripción 255,63 3.642,7314,250
mt26egm010pe udEquipo de motorización para apertura y cierre automático 850,00 850,001,000
mt26egm012 udAccesorios (cerradura, pulsador, emisor, receptor y fotocélula) 305,00 305,001,000
%PM005 %Pequeño Material 0,50 25,5251,040
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 102,5951,296

Suma la partida ................................................................. 5.232,14
Costes indirectos ............................... 2% 104,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.336,78
C.06_PUERTA ACCESO PASADIZO CRUJÍA CENTRAL 4430x1800mm 2H10.18 ud

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 12,080,800
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 11,350,800
12.02.03.01 kgACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 2,75 185,0867,300
p13cp081a2 udpuerta exterior panel sándwich 3230x850mm chapa lisa lacada color a definir 277,26 554,522,000
p4411afa-fij m²Fijo para doble vidrio perfiles de acero laminado sin incluir vidrio 230,73 427,771,854
mt12ppl35 m²Fijo Panel sándwich aislante e:35mm 23,18 5,010,216
P11RB040 udherrajes de colgar 0,34 2,728,000
mt23var010a udKit de cerradura de seguridad maestreada 25,58 25,581,000
mt23hbl010aa udTirador i/ escudo 8,12 16,242,000
UIFHGRWIU udCierrapuertas de brazo para puertas reversible 28,49 28,491,000
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 63,4412,688
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 26,6513,324

Suma la partida ................................................................. 1.359,01
Costes indirectos ............................... 2% 27,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.386,19
C.07_PUERTA ACCESO A REPROGRAFIA 3700x1950mm 2H10.19 ud

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 12,080,800
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 11,350,800
12.02.03.01 kgACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 2,75 229,1083,308
p13cp081a3 udpuerta exterior panel sandwich 2200x860mm chapa lisa lacada color a definir 191,06 382,122,000
mt12ppl35 m²Fijo Panel sándwich aislante e:35mm 23,18 75,753,268
P11RB040 udherrajes de colgar 0,34 2,728,000
mt23var010a udKit de cerradura de seguridad maestreada 25,58 25,581,000
mt23hbl010aa udTirador i/ escudo 8,12 16,242,000
UIFHGRWIU udCierrapuertas de brazo para puertas reversible 28,49 28,491,000
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 39,177,834
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 16,458,227

Suma la partida ................................................................. 839,13
Costes indirectos ............................... 2% 16,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 855,91
C.09_PUERTA ACCESO DE SERVICIO REPROGRAFIA 4590x1400mm 2H DES10.20 ud

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 12,080,800
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 11,350,800
12.02.03.01 kgACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 2,75 173,6663,150
P13CP081A udpuerta exterior panel sandwich 2200x900mm chapa lisa lacada color a definir 199,95 199,951,000
p13cp081b udpuerta exterior panel sandwich 2200x400mm chapa lisa lacada color a definir 88,87 88,871,000
p4411afa-fij m²Fijo para doble vidrio perfiles de acero laminado sin incluir vidrio 230,73 371,481,610
mt12ppl35 m²Fijo Panel sándwich aislante e:35mm 23,18 38,481,660
P11RB040 udherrajes de colgar 0,34 2,728,000
mt23var010a udKit de cerradura de seguridad maestreada 25,58 25,581,000
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mt23hbl010aa udTirador i/ escudo 8,12 16,242,000
UIFHGRWIU udCierrapuertas de brazo para puertas reversible 28,49 28,491,000
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 48,459,689
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 20,3510,174

Suma la partida ................................................................. 1.037,78
Costes indirectos ............................... 2% 20,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.058,54
C.10_PUERTA SALIDA ESCALERAS EVACUACIÓN CCP 4590x1800mm 2H10.21 ud

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 12,080,800
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 11,350,800
12.02.03.01 kgACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 2,75 189,2668,820
P13CP081D udpuerta exterior panel sandwich 2200x850mm chapa lisa lacada color a definir 188,85 377,702,000
p4411afa-fij m²Fijo para doble vidrio perfiles de acero laminado sin incluir vidrio 230,73 477,612,070
mt12ppl35 m²Fijo Panel sándwich aislante e:35mm 23,18 49,652,142
P11RB040 udherrajes de colgar 0,34 2,728,000
mt23var010a udKit de cerradura de seguridad maestreada 25,58 25,581,000
mt23hbl010aa udTirador i/ escudo 8,12 16,242,000
UIFHGRWIU udCierrapuertas de brazo para puertas reversible 28,49 28,491,000
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 59,5411,907
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 25,0112,503

Suma la partida ................................................................. 1.275,31
Costes indirectos ............................... 2% 25,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.300,82
C.11_ PUERTA SALIDA A GALERÍAS 4430x1500mm 2H DES10.22 ud

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 12,080,800
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 11,350,800
12.02.03.01 kgACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 2,75 173,4163,059
p13cp08192 udpuerta exterior panel sándwich 3230x920mm chapa lisa lacada color a definir 300,09 300,091,000
p13cp01850 udpuerta exterior panel sándwich 3230x500mm chapa lisa lacada color a definir 163,09 163,091,000
p4411afa-fij m²Fijo para doble vidrio perfiles de acero laminado sin incluir vidrio 230,73 356,481,545
mt12ppl35 m²Fijo Panel sándwich aislante e:35mm 23,18 4,170,180
P11RB040 udherrajes de colgar 0,34 2,728,000
mt23var010a udKit de cerradura de seguridad maestreada 25,58 25,581,000
mt23hbl010aa udTirador i/ escudo 8,12 16,242,000
UIFHGRWIU udCierrapuertas de brazo para puertas reversible 28,49 28,491,000
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 54,6910,937
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 22,9711,485

Suma la partida ................................................................. 1.171,44
Costes indirectos ............................... 2% 23,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.194,87
C.12_PUERTA SALIDA A GALERÍAS 4430x1500mm 2H10.23 ud

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 12,080,800
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 11,350,800
12.02.03.01 kgACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 2,75 173,4263,060
p13cp08175 udpuerta exterior panel sandwich 3230x720mm chapa lisa lacada color a definir 234,86 469,722,000
p4411afa-fij m²Fijo para doble vidrio perfiles de acero laminado sin incluir vidrio 230,73 366,861,590
mt12ppl35 m²Fijo Panel sándwich aislante e:35mm 23,18 4,170,180
P11RB040 udherrajes de colgar 0,34 2,728,000
mt23var010a udKit de cerradura de seguridad maestreada 25,58 25,581,000
mt23hbl010aa udTirador i/ escudo 8,12 16,242,000
UIFHGRWIU udCierrapuertas de brazo para puertas reversible 28,49 28,491,000
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 55,5311,106
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 23,3211,662

Suma la partida ................................................................. 1.189,56
Costes indirectos ............................... 2% 23,79

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.213,35
C.13_PUERTA SALIDA A GALERÍAS 4430x2000mm 2H10.24 ud

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 12,080,800
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 11,350,800
12.02.03.01 kgACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 2,75 192,8670,130
p13cp08176 udpuerta exterior penal sandwich 3230x960mm chapa lisa lacada color a definir 313,14 626,282,000
p4411afa-fij m²Fijo para doble vidrio perfiles de acero laminado sin incluir vidrio 230,73 489,152,120
mt12ppl35 m²Fijo Panel sándwich aislante e:35mm 23,18 5,560,240
P11RB040 udherrajes de colgar 0,34 2,728,000
mt23var010a udKit de cerradura de seguridad maestreada 25,58 25,581,000
mt23hbl010aa udTirador i/ escudo 8,12 16,242,000
UIFHGRWIU udCierrapuertas de brazo para puertas reversible 28,49 28,491,000
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 70,5214,103
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
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%02 %Medios auxiliares 2,00 29,6214,809

Suma la partida ................................................................. 1.510,53
Costes indirectos ............................... 2% 30,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.540,74
C.14_PUERTA VIDRIO SALIDA AUDITORIO 4350x1690mm 2H10.25 ud

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 12,080,800
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 11,350,800
12.02.03.01 kgACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 2,75 178,7264,990
mt25pfz250aatg udpuerta de acero laminado en frio lacada 3330x800mm 500,26 1.000,522,000
p4411afa-fij m²Fijo para doble vidrio perfiles de acero laminado sin incluir vidrio 230,73 378,171,639
mt23var010a udKit de cerradura de seguridad maestreada 25,58 25,581,000
P11RB040 udherrajes de colgar 0,34 2,728,000
mt23hbl010aa udTirador i/ escudo 8,12 16,242,000
UIFHGRWIU udCierrapuertas de brazo para puertas reversible 28,49 28,491,000
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 82,7016,539
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 34,7317,367

Suma la partida ................................................................. 1.771,38
Costes indirectos ............................... 2% 35,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.806,81
C.15_PUERTA SALIDA A GALERÍAS 4430x1800mm 2H10.26 ud

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 12,080,800
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 11,350,800
12.02.03.01 kgACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 2,75 185,0967,307
p13cp0885 udpuerta exterior panel sándwich 3230x850mm chapa lisa lacada color a definir 277,26 554,522,000
p4411afa-fij m²Fijo para doble vidrio perfiles de acero laminado sin incluir vidrio 230,73 440,231,908
mt12ppl35 m²Fijo Panel sándwich aislante e:35mm 23,18 5,420,234
P11RB040 udherrajes de colgar 0,34 2,728,000
mt23var010a udKit de cerradura de seguridad maestreada 25,58 25,581,000
mt23hbl010aa udTirador i/ escudo 8,12 16,242,000
UIFHGRWIU udCierrapuertas de brazo para puertas reversible 28,49 28,491,000
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 64,0912,817
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 26,9213,459

Suma la partida ................................................................. 1.372,81
Costes indirectos ............................... 2% 27,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.400,27
C.16_PUERTA ACCESO A DEPÓSITOS 1 4380x1400mm 2H DES10.27 ud

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 11,330,750
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 10,640,750
12.02.03.01 kgACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 2,75 168,2261,170
p13cp08192 udpuerta exterior panel sándwich 3230x920mm chapa lisa lacada color a definir 300,09 300,091,000
p13cp01840 udpuerta exterior panel sándwich 3230x400mm chapa lisa lacada color a definir 130,48 130,481,000
p4411afa-fij m²Fijo para doble vidrio perfiles de acero laminado sin incluir vidrio 230,73 306,871,330
mt12ppl35 m²Fijo Panel sándwich aislante e:35mm 23,18 5,190,224
P11RB040 udherrajes de colgar 0,34 2,728,000
mt23var010a udKit de cerradura de seguridad maestreada 25,58 25,581,000
mt23hbl010aa udTirador i/ escudo 8,12 16,242,000
UIFHGRWIU udCierrapuertas de brazo para puertas reversible 28,49 28,491,000
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 50,3010,059
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 21,1210,562

Suma la partida ................................................................. 1.077,35
Costes indirectos ............................... 2% 21,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.098,90
C.17_PUERTA ACCESO A DEPÓSITOS 2 4380x2500mm 2H10.28 ud

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 12,840,850
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 12,060,850
12.02.03.01 kgACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 2,75 295,94107,616
p13cp08192 udpuerta exterior panel sándwich 3230x920mm chapa lisa lacada color a definir 300,09 600,182,000
p4411afa-fij m²Fijo para doble vidrio perfiles de acero laminado sin incluir vidrio 230,73 547,982,375
mt12ppl35 m²Fijo Panel sándwich aislante e:35mm 23,18 54,752,362
P11RB040 udherrajes de colgar 0,34 2,728,000
mt23var010a udKit de cerradura de seguridad maestreada 25,58 25,581,000
mt23hbl010aa udTirador i/ escudo 8,12 16,242,000
UIFHGRWIU udCierrapuertas de brazo para puertas reversible 28,49 28,491,000
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 79,8415,968
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 33,5316,767
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Suma la partida ................................................................. 1.710,23
Costes indirectos ............................... 2% 34,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.744,43
C.18_ENREJADO DE ACERO LACADO CRUJÍA CENTRAL UTAS10.29 ud

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 27,181,800
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 25,541,800
O01OA030 hOficial primera 15,10 74,754,950
O01OA050 hAyudante 14,08 76,035,400
A01MA090 m³MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA sacos 70,90 11,980,169
mt26pvc010r m²reja metálica, s/ descripción 255,63 5.774,6822,590
m26pvc010s udpuerta abatible 452,32 452,321,000
%PM005 %Pequeño Material 0,50 32,2164,425
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 129,5064,748

Suma la partida ................................................................. 6.604,27
Costes indirectos ............................... 2% 132,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.736,36
RECOLOCACIÓN DE PUERTA DE CARRUAJES10.30 ud

E02PA030 m³EXC.POZOS A MANO <2m.T.COMPACT 28,16 28,161,000
E04CA010 m³H.ARM. HA-25/F/32/IIa CIM. V.MANUAL 104,51 104,511,000
12.02.03.01 kgACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 2,75 3.861,001.404,000
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 199,6939,937
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 83,8741,934

Suma la partida ................................................................. 4.277,31
Costes indirectos ............................... 2% 85,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.362,86
R.04_PUERTA CHAPA EI2 60 - C5 1 H 2180x1060mm PINTURA EPOXI POLIMERIZADA10.31 ud

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 3,780,250
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 3,550,250
O01OA030 hOficial primera 15,10 3,780,250
O01OA050 hAyudante 14,08 3,520,250
P23FM130B udpuerta de chapa EI2 60 - C5 2100x900mm s/ descripción 299,13 299,131,000
P25JA091 lPintura epoxi polimerizada al horno color blanco 12,00 6,010,501
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 15,993,198
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 6,723,358

Suma la partida ................................................................. 342,56
Costes indirectos ............................... 2% 6,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 349,41
R.06_PUERTA CHAPA EI2 60 - C5 2 H 2180x1770mm PINTURA EPOXI POLIMERIZADA10.32 ud

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 5,290,350
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 4,970,350
O01OA030 hOficial primera 15,10 5,290,350
O01OA050 hAyudante 14,08 4,930,350
P23FM1309 udR.06_puerta de chapa EI2 60 - C5 2100x800mm s/ descripción 265,89 531,782,000
P25JA091 lPintura epoxi polimerizada al horno color blanco 12,00 12,001,000
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 28,225,643
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 11,855,926

Suma la partida ................................................................. 604,41
Costes indirectos ............................... 2% 12,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 616,50
R.08_PUERTA CHAPA EI2 60 - C5 2 H 2180x1570mm PINTURA EPOXI POLIMERIZADA i/
BARRA ANTIPÁNICO

10.33 ud

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 5,290,350
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 4,970,350
O01OA030 hOficial primera 15,10 5,290,350
O01OA050 hAyudante 14,08 4,930,350
P23FM1308 udR.08_puerta de chapa EI2 60 - C5 2100x700mm s/ descripción 232,66 465,322,000
P23FM360 udCierre antipánico 2H. 125,65 125,651,000
P25JA091 lPintura epoxi polimerizada al horno color blanco 12,00 12,001,000
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 31,186,235
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 13,096,547

Suma la partida ................................................................. 667,80
Costes indirectos ............................... 2% 13,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 681,16
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R.12_PUERTA CHAPA EI2 60 - C5 2 H DES 2180x1400mm PINTURA EPOXI POLIMERIZADA i/
BARRA ANTIPÁNICO

10.34 ud

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 3,780,250
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 3,550,250
O01OA030 hOficial primera 15,10 3,780,250
O01OA050 hAyudante 14,08 3,520,250
P23FM130B udpuerta de chapa EI2 60 - C5 2100x900mm s/ descripción 299,13 299,131,000
P23FM130B-1 udpuerta de chapa EI2 60 - C5 2100x320mm s/ descripción 106,36 106,361,000
P23FM340 udCierre antipánico 1H 68,45 68,451,000
P25JA091 lPintura epoxi polimerizada al horno color blanco 12,00 6,010,501
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 24,734,946
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 10,395,194

Suma la partida ................................................................. 529,78
Costes indirectos ............................... 2% 10,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 540,38
PUERTA DE REGISTRO CORTAFUEGOS PARA INSTALACIONES EI2-12010.35 ud

O01OA030 hOficial primera 15,10 3,470,230
O01OA050 hAyudante 14,08 3,240,230
mt26rca014gbi udPuerta de registro cortafuegos para instalaciones, pivotante, homologada,

EI2 120, según UNE-EN 1634-1, de una hoja de 74 mm
349,30 349,301,000

%PM0500 %Pequeño Material 5,00 17,803,560
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 7,483,739

Suma la partida ................................................................. 381,37
Costes indirectos ............................... 2% 7,63

TOTAL PARTIDA ................................................... 389,00
CUBREBAJANTES ACERO GALVANIZADO LACADO10.36 ud

O01OA030 hOficial primera 15,10 4,230,280
O01OA050 hAyudante 14,08 4,080,290
P01OA678 udProtector de bajantes 39,05 39,051,000
P01DW090 udPequeño material 1,35 1,351,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,980,488

Suma la partida ................................................................. 49,77
Costes indirectos ............................... 2% 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,77
FIJACION PILARES DE FORJA10.37 ud

O01BC041 hOficial 1ª Cerrajero 15,10 15,101,000
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 14,191,000
M11O010 hEquipo oxicorte 6,90 0,350,050
P13TP050 kgPalastro 15 mm. 0,70 9,8014,000
P24OU050 kgMinio electrolítico 11,34 0,110,010
ESMALTE lEsmalte glicero. 1ª cal. mate 2,38 1,190,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,820,408

Suma la partida ................................................................. 41,64
Costes indirectos ............................... 2% 0,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,47
EMBELLECEDOR METÁLICO PARA ENCUENTROS INFERIORES PILARES DE FORJA LACADO10.38 ud

O01A130 hCuadrilla E 28,51 57,022,000
P13WF010-1 m²Chapa para pintar e:1,5mm s/ descripción 7,60 7,601,000
P01DW020 udPequeño material 0,85 0,851,000
ESMALTE lEsmalte glicero. 1ª cal. mate 2,38 0,480,200
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,320,660
P25OU080 lMinio electrolitico 7,47 1,490,200

Suma la partida ................................................................. 68,84
Costes indirectos ............................... 2% 1,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 70,22
CERCO TAPA DE ARQUETA PARA INTEGRAR EN EL SOLADO10.39 ud

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 15,101,000
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 14,191,000
P08WB010 mPerfil aluminio anodiz. natural 14x40mm 3,46 3,461,000
P13TF020 mAngular acero 20x20x3 mm. 0,78 1,562,000
A01L090 m³LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 64,96 0,060,001
A02A140 m³MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA granel 64,49 1,930,030
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,730,364
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Suma la partida ................................................................. 37,11
Costes indirectos ............................... 2% 0,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,85
FRISO INSTALACIONES ESTRUCTURA Y CHAPA METÁLICA10.40 m

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 9,060,600
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 8,510,600
O01OA030 hOficial primera 15,10 12,080,800
P13TT080 kgTubo rectangular 60x60x2mm 2,75 1,380,500
P01265 kgPletina de acero 50x3 mm 9,50 4,750,500
p25163 m²Chapa lisa lacada 13,50 13,501,000
%PM005 %Pequeño Material 0,50 0,250,493
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,990,496

Suma la partida ................................................................. 50,60
Costes indirectos ............................... 2% 1,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,61
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLAS METÁLICAS ACERO LACADO10.41 m

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 8,000,530
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 4,680,330
P13P071 mBarandilla de acero lacado s/ descripción i/ todos sus elementos 80,00 80,001,000
%PM005 %Pequeño Material 0,50 0,460,927
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,860,932

Suma la partida ................................................................. 95,08
Costes indirectos ............................... 2% 1,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 96,98
BASTIDOR TUBO PETO ESCALERA10.42 m

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 2,270,150
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 2,130,150
P13TT081 uTubo de acero 1,30 18,8514,500
khgliw kgFijación 16,00 0,320,020
P25OU080 lMinio electrolitico 7,47 0,070,010
%PM005 %Pequeño Material 0,50 0,120,236
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,480,238

Suma la partida ................................................................. 24,32
Costes indirectos ............................... 2% 0,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,81
BASTIDOR TUBO PETO ESCALERA TABICADA10.43 m

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 3,020,200
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 2,840,200
P13TT081 uTubo de acero 1,30 18,8514,500
P13TT081B udChapa 60x15x0.5cm 3,90 11,703,000
khgliw kgFijación 16,00 0,320,020
P25OU080 lMinio electrolitico 7,47 0,070,010
%PM005 %Pequeño Material 0,50 0,180,368
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,740,371

Suma la partida ................................................................. 37,80
Costes indirectos ............................... 2% 0,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,56
REMATE SUP. CHIMENEA ACERO LACADO AL HORNO10.44 ud

O01OA030 hOficial primera 15,10 15,101,000
P13WW360L m²Caperuza de ventilación lacada según indicaciones de DF 105,29 105,291,000
%PM005 %Pequeño Material 0,50 0,601,204
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 2,421,211

Suma la partida ................................................................. 123,49
Costes indirectos ............................... 2% 2,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 125,96
SUBESTRUCTURA ACERO F.T. MADERA10.45 m²

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 0,300,020
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 0,280,020
P03AL005 kgAcero laminado A-42b 4,03 4,231,050
P1322BER01 kgTubo acero 40.40.4 (4.09 kg/ml) 0,65 5,498,450
P25OU080 lMinio electrolitico 7,47 0,040,005
P01DW090 udPequeño material 1,35 0,070,050
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,210,104
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Suma la partida ................................................................. 10,62
Costes indirectos ............................... 2% 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,83
REJA ELECTROSOLDADA METÁLICA ESPACIO CLIMATIZACIÓN VESTÍBULO PRINCIPAL10.46 m²

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 5,290,350
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 3,550,250
mt26btr010a m²Rejilla electrosoldada con pletina de acero galvanizado de 30x2 mm en

cuadrícula de 30x30 mm, con bastidor electrosoldado.
51,70 51,701,000

mt26aaa033a udAnclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado, de
cabeza avellanada.

0,29 1,164,000

%PM005 %Pequeño Material 0,50 0,310,617
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,240,621

Suma la partida ................................................................. 63,33
Costes indirectos ............................... 2% 1,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 64,60
TOTEM TECLADO INFORMACIÓN10.47 ud

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 7,550,500
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 7,100,500
PLT2mm KgPletina de 2mm de acero soldada 2,75 46,7517,000
P25OU080 lMinio electrolitico 7,47 1,270,170
ESMALTE lEsmalte glicero. 1ª cal. mate 2,38 0,480,200
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 3,160,632
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,330,664

Suma la partida ................................................................. 67,72
Costes indirectos ............................... 2% 1,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,07
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C.11 CARPINTERIA DE MADERA

P.01_PUERTA PASO 1H 2180x1060mm DM LACADA BLANCO11.01 ud
O01OB150 hOficial 1ª carpintero 15,14 7,570,500
O01OB160 hAyudante carpintero 14,34 7,170,500
O01OB230 hOficial 1ª pintura 13,83 8,020,580
O01OB240 hAyudante pintura 12,89 7,480,580
P11L10agac udP.paso ciega lisa lacada abatible 2100x900mm s/ descripción 142,50 142,501,000
P11PP040 mPrecerco de pino 1,42 7,705,420
P11P10g mcerco DM lacado 1,53 8,295,420
P11T05g mTapajuntas DM lacado 0,67 7,2610,840
P11RB040 udherrajes de colgar 0,34 1,364,000
P11WP080 udTornillo ensamble 0,04 0,7218,000
P25MA030 lImp. p. abierto fungi. incol. 4,36 0,730,167
P25JA090 lEsmalte sintético tipo laca pigmentada mate blanco, 7,00 3,510,501
mt23ppb200 udcerradura maestreada i/ pestillo 11,29 11,291,000
mt23hbl010aa udTirador i/ escudo 8,12 16,242,000
P13WW050 udTope goma reforzado 2,57 2,571,000
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 11,622,324
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 4,882,441

Suma la partida ................................................................. 248,99
Costes indirectos ............................... 2% 4,98

TOTAL PARTIDA ................................................... 253,97
P.02_PUERTA PASO 1H 2180x1060 mm. CORREDERA DM LACADA BLANCO11.02 ud

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 15,14 37,852,500
O01OB160 hAyudante carpintero 14,34 35,852,500
O01OB230 hOficial 1ª pintura 13,83 8,020,580
O01OB240 hAyudante pintura 12,89 7,480,580
P11L11 udP. paso corredera P.02 DM lacada 2100x900 s/ descripción 156,92 156,921,000
P11PP010 mPrecerco de pino 1,42 15,3910,840
P11P10g mcerco DM lacado 1,53 16,5910,840
P11T05g mTapajuntas DM lacado 0,67 7,2610,840
P11RW040 udJuego accesorios puerta corredera 7,02 7,021,000
P11RW050 mPerfil susp. p.corred. galv. 1,47 2,501,700
P11WP080 udTornillo ensamble 0,04 0,164,000
P25MA030 lImp. p. abierto fungi. incol. 4,36 0,730,167
P25JA090 lEsmalte sintético tipo laca pigmentada mate blanco, 7,00 3,510,501
mt23ppb200 udcerradura maestreada i/ pestillo 11,29 11,291,000
mt23hbl010aa udTirador i/ escudo 8,12 16,242,000
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 16,343,268
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 6,863,432

Suma la partida ................................................................. 350,09
Costes indirectos ............................... 2% 7,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 357,09
P.03_PUERTA PASO 1H 2180x1060 mm. CORREDERA DM RECHAPADO ROBLE11.03 ud

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 15,14 37,852,500
O01OB160 hAyudante carpintero 14,34 35,852,500
O01OB230 hOficial 1ª pintura 13,83 8,020,580
O01OB240 hAyudante pintura 12,89 7,480,580
P11L11-ROB udP. paso corredera DM rechapada roble P.03 1060x2200 s/ descripción 176,52 176,521,000
P11PP010 mPrecerco de pino 1,42 15,3910,840
P11P10G-rob mCerco macizo de roble 2,53 27,4310,840
P11T05G-rob mTapajuntas DM rechapado roble 1,67 18,1010,840
P11RW040 udJuego accesorios puerta corredera 7,02 7,021,000
P11RW050 mPerfil susp. p.corred. galv. 1,47 2,501,700
P11WP080 udTornillo ensamble 0,04 0,164,000
mt23ppb200 udcerradura maestreada i/ pestillo 11,29 11,291,000
mt23hbl010aa udTirador i/ escudo 8,12 16,242,000
P25MB040 lBarniz sintét. universal satinado 9,49 5,500,580
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 18,473,694
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 7,763,879

Suma la partida ................................................................. 395,66
Costes indirectos ............................... 2% 7,91

TOTAL PARTIDA ................................................... 403,57
P.05_PUERTA PASO 1H 2600x1230mm DM RECHAPADO ROBLE11.04 ud

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 15,14 7,570,500
O01OB160 hAyudante carpintero 14,34 7,170,500
O01OB230 hOficial 1ª pintura 13,83 11,890,860
O01OB240 hAyudante pintura 12,89 11,090,860
p.05 udP.paso ciega lisa DM rechapada roble P.05 2550x1100mm s/ descripción 375,72 375,721,000
P11PP040 mPrecerco de pino 1,42 9,136,430
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P11P10G-rob mCerco macizo de roble 2,53 16,276,430
P11T05G-rob mTapajuntas DM rechapado roble 1,67 21,4812,860
P11RB040 udherrajes de colgar 0,34 1,364,000
P11WP080 udTornillo ensamble 0,04 0,7218,000
mt23ppb200 udcerradura maestreada i/ pestillo 11,29 11,291,000
mt23hbl010aa udTirador i/ escudo 8,12 16,242,000
P13WW050 udTope goma reforzado 2,57 2,571,000
P25MB040 lBarniz sintét. universal satinado 9,49 8,160,860
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 25,045,007
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 10,525,258

Suma la partida ................................................................. 536,30
Costes indirectos ............................... 2% 10,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 547,03
P.08_PUERTA PASO 1H 2180x1060mm DM RECHAPADO ROBLE11.05 ud

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 15,14 7,570,500
O01OB160 hAyudante carpintero 14,34 7,170,500
O01OB230 hOficial 1ª pintura 13,83 8,020,580
O01OB240 hAyudante pintura 12,89 7,480,580
P11L10ag-rob udP.paso ciega lisa rechapado roble P.08  2100x900mm s/ descripción 253,16 253,161,000
P11PP040 mPrecerco de pino 1,42 7,705,420
P11P10G-rob mCerco macizo de roble 2,53 13,715,420
P11T05G-rob mTapajuntas DM rechapado roble 1,67 18,1010,840
P11RB040 udherrajes de colgar 0,34 1,364,000
P11WP080 udTornillo ensamble 0,04 0,7218,000
mt23ppb200 udcerradura maestreada i/ pestillo 11,29 11,291,000
mt23hbl010aa udTirador i/ escudo 8,12 16,242,000
P13WW050 udTope goma reforzado 2,57 2,571,000
P25MB040 lBarniz sintét. universal satinado 9,49 5,500,580
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 18,033,606
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 7,573,787

Suma la partida ................................................................. 386,27
Costes indirectos ............................... 2% 7,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 394,00
P.09_PUERTA PASO 2H 2180x1770mm DM LACADA BLANCO11.06 ud

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 15,14 9,080,600
O01OB160 hAyudante carpintero 14,34 8,600,600
O01OB230 hOficial 1ª pintura 13,83 8,020,580
O01OB240 hAyudante pintura 12,89 7,480,580
p.09 udP.paso ciega lisa lacada blanco P.09 2100x800mm s/ descripción 126,66 253,322,000
P11PP040 mPrecerco de pino 1,42 8,706,130
P11P10g mcerco DM lacado 1,53 9,386,130
P11T05g mTapajuntas DM lacado 0,67 8,2112,260
P11RB040 udherrajes de colgar 0,34 2,728,000
P11WP080 udTornillo ensamble 0,04 1,4436,000
P25MA030 lImp. p. abierto fungi. incol. 4,36 1,460,334
P25JA090 lEsmalte sintético tipo laca pigmentada mate blanco, 7,00 7,001,000
mt23ppb200 udcerradura maestreada i/ pestillo 11,29 11,291,000
mt23hbl010aa udTirador i/ escudo 8,12 16,242,000
P13WW050 udTope goma reforzado 2,57 2,571,000
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 17,783,555
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 7,473,734

Suma la partida ................................................................. 380,84
Costes indirectos ............................... 2% 7,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 388,46
P.10_PUERTA PASO 2H DES. 2180x1370mm DM LACADA BLANCO11.07 ud

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 15,14 10,600,700
O01OB160 hAyudante carpintero 14,34 10,040,700
O01OB230 hOficial 1ª pintura 13,83 8,020,580
O01OB240 hAyudante pintura 12,89 7,480,580
P11L10agac udP.paso ciega lisa lacada abatible 2100x900mm s/ descripción 142,50 142,501,000
p44l10AFA-1 udP.paso ciega lisa lacada abatible 2100x320mm s/ descripción 50,66 50,661,000
P11PP040 mPrecerco de pino 1,42 8,145,730
P11P10g mcerco DM lacado 1,53 8,775,730
P11T05g mTapajuntas DM lacado 0,67 7,6811,460
P11RB040 udherrajes de colgar 0,34 1,364,000
P11WP080 udTornillo ensamble 0,04 0,7218,000
P25MA030 lImp. p. abierto fungi. incol. 4,36 0,730,167
P25JA090 lEsmalte sintético tipo laca pigmentada mate blanco, 7,00 3,510,501
mt23ppb200 udcerradura maestreada i/ pestillo 11,29 11,291,000
mt23hbl010aa udTirador i/ escudo 8,12 16,242,000
P13WW050 udTope goma reforzado 2,57 2,571,000
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 14,522,903
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R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 6,103,049

Suma la partida ................................................................. 311,01
Costes indirectos ............................... 2% 6,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 317,23
P.13_PUERTA PASO 1H +FIJO VIDRIO 2550x1480mm DM LACADA BLANCO11.08 ud

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 15,14 10,600,700
O01OB160 hAyudante carpintero 14,34 10,040,700
O01OB230 hOficial 1ª pintura 13,83 8,020,580
O01OB240 hAyudante pintura 12,89 7,480,580
P11L10AGAC2 udP.paso ciega lisa lacada abatible P.13 2490x920mm s/ descripción 172,71 172,711,000
p4411afa-fij m²Fijo para doble vidrio perfiles de acero laminado sin incluir vidrio 230,73 320,711,390
P11PP040 mPrecerco de pino 1,42 9,346,580
P11P10g mcerco DM lacado 1,53 10,076,580
P11T05g mTapajuntas DM lacado 0,67 8,8213,160
P11RB040 udherrajes de colgar 0,34 1,364,000
P11WP080 udTornillo ensamble 0,04 0,7218,000
P25MA030 lImp. p. abierto fungi. incol. 4,36 0,730,167
P25JA090 lEsmalte sintético tipo laca pigmentada mate blanco, 7,00 3,510,501
mt23ppb200 udcerradura maestreada i/ pestillo 11,29 11,291,000
mt23hbl010aa udTirador i/ escudo 8,12 16,242,000
P13WW050 udTope goma reforzado 2,57 2,571,000
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 29,715,942
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 12,486,240

Suma la partida ................................................................. 636,48
Costes indirectos ............................... 2% 12,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 649,21
P.14_PUERTA VIDRIO MADERA LAMINADA 70mm 2550x2560mm TEÑIDA ROBLE11.09 ud

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 15,14 26,871,775
O01OB160 hAyudante carpintero 14,34 25,101,750
O01OB230 hOficial 1ª pintura 13,83 3,460,250
O01OB240 hAyudante pintura 12,89 3,220,250
mt22rom030fcx udPuerta de madera laminada, una hoja oscilobatiente, dimensiones

2500x1200 mm
621,72 621,721,000

p441afa-jkfds udFijo para vidrio 2500x1300mm perfiles de acero laminado 400,26 400,261,000
P11PP040 mPrecerco de pino 1,42 10,887,660
P11P10G-rob mCerco macizo de roble 2,53 19,387,660
P11T05G-rob mTapajuntas DM rechapado roble 1,67 25,5815,320
P11RB040 udherrajes de colgar 0,34 1,364,000
P11WP080 udTornillo ensamble 0,04 0,7218,000
P25MA030 lImp. p. abierto fungi. incol. 4,36 0,730,167
P25MB041 lTinte tono roble 12,45 9,960,800
mt23ppb200 udcerradura maestreada i/ pestillo 11,29 11,291,000
mt23hbl010aa udTirador i/ escudo 8,12 16,242,000
P13WW050 udTope goma reforzado 2,57 2,571,000
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 58,9711,793
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 24,7712,384

Suma la partida ................................................................. 1.263,16
Costes indirectos ............................... 2% 25,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.288,42
R.01_PUERTA PASO RF EI1 60-C5 2H DES 3400x1500mm MADERA LACADA BLANCO i/
BARRA ANTIPÁNICO

11.10 ud

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 15,14 18,931,250
O01OB160 hAyudante carpintero 14,34 15,061,050
O01OB230 hOficial 1ª pintura 13,83 8,020,580
O01OB240 hAyudante pintura 12,89 7,480,580
mt22bcf030iBR.02.1 udpuerta de paso madera lacada blanco RF EI1 60-C5- 2200x900 730,56 730,561,000
mt22bcf030iBR.01 udpuerta de paso madera lacada blanco RF EI1 60-C5- 2200x500 405,87 405,871,000
mt22aap011jb mPrecerco de madera de pino, 90x35 mm 3,42 28,398,300
P11P10G-maz mCerco madera maciza 2,63 21,838,300
P11T05g-1 mTapajuntas DM lacado para puerta RF 0,77 12,7816,600
mt22www041a udAerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, ignífuga, de

poliuretano monocomponente. RF-240
12,86 1,290,100

P25MA030 lImp. p. abierto fungi. incol. 4,36 0,730,167
P25JA090 lEsmalte sintético tipo laca pigmentada mate blanco, 7,00 3,510,501
P11RB040 udherrajes de colgar 0,34 2,728,000
P11WP080 udTornillo ensamble 0,04 0,7218,000
P13WW050 udTope goma reforzado 2,57 5,142,000
P23FM360 udCierre antipánico 2H. 125,65 125,651,000
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 69,4413,887
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 29,1614,582
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Suma la partida ................................................................. 1.487,36
Costes indirectos ............................... 2% 29,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.517,11
R.02_PUERTA PASO RF EI1 60-C5 2H DES 3400x1650mm MADERA LACADA BLANCO i/
BARRA ANTIPÁNICO

11.11 ud

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 15,14 18,931,250
O01OB160 hAyudante carpintero 14,34 15,061,050
O01OB230 hOficial 1ª pintura 13,83 8,020,580
O01OB240 hAyudante pintura 12,89 7,480,580
mt22bcf030iBR.02.1 udpuerta de paso madera lacada blanco RF EI1 60-C5- 2200x900 730,56 730,561,000
mt22bcf030iBR.02.2 udpuerta de paso madera lacada blanco RF 2H EI1 60-C5- 2200x650 527,63 527,631,000
mt22aap011jb mPrecerco de madera de pino, 90x35 mm 3,42 28,908,450
P11P10G-maz mCerco madera maciza 2,63 22,228,450
P11T05g-1 mTapajuntas DM lacado para puerta RF 0,77 13,0116,900
P11RB040 udherrajes de colgar 0,34 2,728,000
P11WP080 udTornillo ensamble 0,04 0,7218,000
P13WW050 udTope goma reforzado 2,57 5,142,000
mt22www041a udAerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, ignífuga, de

poliuretano monocomponente. RF-240
12,86 1,290,100

P25MA030 lImp. p. abierto fungi. incol. 4,36 0,730,167
P25JA090 lEsmalte sintético tipo laca pigmentada mate blanco, 7,00 3,510,501
P23FM360 udCierre antipánico 2H. 125,65 125,651,000
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 75,5815,116
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 31,7415,872

Suma la partida ................................................................. 1.618,97
Costes indirectos ............................... 2% 32,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.651,35
R.03_PUERTA PASO RF EI1 60-C5 1H 2180X1060mm MADERA LACADA BLANCO i/ BARRA
ANTIPÁNICO

11.12 ud

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 15,14 18,931,250
O01OB160 hAyudante carpintero 14,34 15,061,050
O01OB230 hOficial 1ª pintura 13,83 8,020,580
O01OB240 hAyudante pintura 12,89 7,480,580
mt22bcf030ibR.03 udpuerta de paso madera lacada blanco 1 H RF EI1 60-C5 2100x900 697,35 697,351,000
mt22aap011jb mPrecerco de madera de pino, 90x35 mm 3,42 18,545,420
P11P10G-maz mCerco madera maciza 2,63 14,255,420
P11T05g-1 mTapajuntas DM lacado para puerta RF 0,77 8,3510,840
P11RB040 udherrajes de colgar 0,34 2,728,000
P11WP080 udTornillo ensamble 0,04 0,7218,000
P13WW050 udTope goma reforzado 2,57 5,142,000
mt22www041a udAerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, ignífuga, de

poliuretano monocomponente. RF-240
12,86 1,290,100

P25MA030 lImp. p. abierto fungi. incol. 4,36 0,730,167
P25JA090 lEsmalte sintético tipo laca pigmentada mate blanco, 7,00 3,510,501
P23FM340 udCierre antipánico 1H 68,45 68,451,000
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 43,538,705
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 18,289,142

Suma la partida ................................................................. 932,43
Costes indirectos ............................... 2% 18,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 951,08
R.05_PUERTA PASO RF EI1 60-C5 1H 2550X1120mm MADERA RECHAPADA ROBLE11.13 ud

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 15,14 18,931,250
O01OB160 hAyudante carpintero 14,34 15,061,050
O01OB230 hOficial 1ª pintura 13,83 8,020,580
O01OB240 hAyudante pintura 12,89 7,480,580
mt22bcf030bR.05 udpuerta de paso madera rechapada roble RF EI1 60-C5 1H  2490x930 885,92 885,921,000
mt22aap011jb mPrecerco de madera de pino, 90x35 mm 3,42 21,276,220
P11P10G-maz mCerco madera maciza 2,63 16,366,220
P11T05G-rob RF mTapajuntas DM rechapado roble RF 1,87 23,2612,440
P11RB040 udherrajes de colgar 0,34 2,728,000
P11WP080 udTornillo ensamble 0,04 0,7218,000
P13WW050 udTope goma reforzado 2,57 5,142,000
mt22www041a udAerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, ignífuga, de

poliuretano monocomponente. RF-240
12,86 1,290,100

P25MA030 lImp. p. abierto fungi. incol. 4,36 0,730,167
P25JA090 lEsmalte sintético tipo laca pigmentada mate blanco, 7,00 3,510,501
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 50,5210,104
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 21,2210,610
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Suma la partida ................................................................. 1.082,23
Costes indirectos ............................... 2% 21,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.103,87
R.07_PUERTA PASO RF EI1 60-C5 2H 2180X1770mm MADERA LACADA BLANCO i/ BARRA
ANTIPÁNICO

11.14 ud

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 15,14 18,931,250
O01OB160 hAyudante carpintero 14,34 15,061,050
O01OB230 hOficial 1ª pintura 13,83 8,020,580
O01OB240 hAyudante pintura 12,89 7,480,580
mt22bcf030iBR.07 udpuerta de paso RF EI1 60-C5 1H 2200x800 649,39 1.298,782,000
mt22aap011jb mPrecerco de madera de pino, 90x35 mm 3,42 20,966,130
P11P10G-maz mCerco madera maciza 2,63 16,126,130
P11T05g-1 mTapajuntas DM lacado para puerta RF 0,77 9,4412,260
P11RB040 udherrajes de colgar 0,34 2,728,000
P11WP080 udTornillo ensamble 0,04 0,7218,000
P13WW050 udTope goma reforzado 2,57 5,142,000
mt22www041a udAerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, ignífuga, de

poliuretano monocomponente. RF-240
12,86 1,290,100

P25MA030 lImp. p. abierto fungi. incol. 4,36 0,730,167
P25JA090 lEsmalte sintético tipo laca pigmentada mate blanco, 7,00 3,510,501
P23FM360 udCierre antipánico 2H. 125,65 125,651,000
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 76,7315,346
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 32,2316,114

Suma la partida ................................................................. 1.643,59
Costes indirectos ............................... 2% 32,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.676,46
R.10_PUERTA PASO RF EI1 60-C5 1H 2180X860mm MADERA RECHAPADA ROBLE11.15 ud

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 15,14 18,931,250
O01OB160 hAyudante carpintero 14,34 15,061,050
O01OB230 hOficial 1ª pintura 13,83 8,020,580
O01OB240 hAyudante pintura 12,89 7,480,580
mt22bcf030bR.10 udpuerta de paso madera rechapada roble RF EI1 60-C5 1H 2100x700 562,38 562,381,000
mt22aap011jb mPrecerco de madera de pino, 90x35 mm 3,42 17,855,220
P11P10G-maz mCerco madera maciza 2,63 13,735,220
P11T05G-rob RF mTapajuntas DM rechapado roble RF 1,87 19,5210,440
P11RB040 udherrajes de colgar 0,34 2,728,000
P11WP080 udTornillo ensamble 0,04 0,7218,000
P13WW050 udTope goma reforzado 2,57 5,142,000
mt22www041a udAerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, ignífuga, de

poliuretano monocomponente. RF-240
12,86 1,290,100

P25MB040 lBarniz sintét. universal satinado 9,49 5,500,580
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 33,926,783
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 14,257,123

Suma la partida ................................................................. 726,59
Costes indirectos ............................... 2% 14,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 741,12
R.11_PUERTA PASO RF EI1 60-C5 2H DES 2180x1400mm MADERA LACADO BLANCO i/
BARRA ANTIPÁNICO

11.16 ud

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 15,14 18,931,250
O01OB160 hAyudante carpintero 14,34 15,061,050
O01OB230 hOficial 1ª pintura 13,83 8,020,580
O01OB240 hAyudante pintura 12,89 7,480,580
mt22bcf030ibR.03 udpuerta de paso madera lacada blanco 1 H RF EI1 60-C5 2100x900 697,35 697,351,000
mt22bcf030lB-R.11 udpuerta de paso madera lacada blanco 1 H RF EI1 60-C5 2100x320 247,95 247,951,000
mt22aap011jb mPrecerco de madera de pino, 90x35 mm 3,42 19,705,760
P11P10G-maz mCerco madera maciza 2,63 15,155,760
P11T05g-1 mTapajuntas DM lacado para puerta RF 0,77 8,8711,520
P11RB040 udherrajes de colgar 0,34 2,728,000
P11WP080 udTornillo ensamble 0,04 0,7218,000
P13WW050 udTope goma reforzado 2,57 5,142,000
mt22www041a udAerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, ignífuga, de

poliuretano monocomponente. RF-240
12,86 1,290,100

P25MA030 lImp. p. abierto fungi. incol. 4,36 0,730,167
P25JA090 lEsmalte sintético tipo laca pigmentada mate blanco, 7,00 3,510,501
P23FM340 udCierre antipánico 1H 68,45 68,451,000
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 56,0611,211
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 23,5411,772

Suma la partida ................................................................. 1.200,75
Costes indirectos ............................... 2% 24,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.224,77
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R.14_PUERTA PASO RF ACÚSTICA 1H 2580X1220mm MADERA RECHAPADA ROBLE i/
BARRA ANTIPÁNICO

11.17 ud

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 15,14 22,711,500
O01OB160 hAyudante carpintero 14,34 21,511,500
O01OB230 hOficial 1ª pintura 13,83 8,020,580
O01OB240 hAyudante pintura 12,89 7,480,580
P11UP130 udPta.acúst.mad. 45 dB 1H 2500x1100 1.013,22 1.013,221,000
P11PP020 mPrecerco de pino 90x40 mm. 2,16 13,786,380
P11P10G-maz mCerco madera maciza 2,63 16,786,380
P11T05G-rob RF mTapajuntas DM rechapado roble RF 1,87 23,8612,760
P11RB040 udherrajes de colgar 0,34 2,728,000
P11WP080 udTornillo ensamble 0,04 0,7218,000
P13WW050 udTope goma reforzado 2,57 5,142,000
mt22www041a udAerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, ignífuga, de

poliuretano monocomponente. RF-240
12,86 1,290,100

P25MA030 lImp. p. abierto fungi. incol. 4,36 0,730,167
P25JA090 lEsmalte sintético tipo laca pigmentada mate blanco, 7,00 3,510,501
P23FM340 udCierre antipánico 1H 68,45 68,451,000
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 60,5012,099
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 25,4112,705

Suma la partida ................................................................. 1.295,91
Costes indirectos ............................... 2% 25,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.321,83
CIERRE DE LISTONES DE SALON DE ACTOS11.18 m²

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 15,14 4,540,300
O01OB160 hAyudante carpintero 14,34 4,300,300
O01OB230 hOficial 1ª pintura 13,83 3,460,250
O01OB240 hAyudante pintura 12,89 3,220,250
mt26aaa033a udAnclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado, de

cabeza avellanada.
0,29 1,164,000

mt22pce010a m²Celosía de listones verticales de madera s/ descripción 115,36 115,361,000
P25MB040 lBarniz sintét. universal satinado 9,49 2,370,250
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 6,721,344
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 2,821,412

Suma la partida ................................................................. 144,03
Costes indirectos ............................... 2% 2,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 146,91
REPISA DE MADERA DMA BLANCA EN PETOS DE VENTANAS11.19 m²

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 15,14 3,030,200
O01OB160 hAyudante carpintero 14,34 2,870,200
O01OB230 hOficial 1ª pintura 13,83 8,020,580
O01OB240 hAyudante pintura 12,89 7,480,580
P11NB020A m²Tablero DM lacado blanco 5,00 5,001,000
P25MA030 lImp. p. abierto fungi. incol. 4,36 0,730,167
P25JA090 lEsmalte sintético tipo laca pigmentada mate blanco, 7,00 1,750,250
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 1,450,289
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,610,304

Suma la partida ................................................................. 31,02
Costes indirectos ............................... 2% 0,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,64
VI.05_FIJO DE MADERA CARPINTERÍA OCULTA11.20 m²

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 15,14 30,282,000
O01OB160 hAyudante carpintero 14,34 28,682,000
O01OB230 hOficial 1ª pintura 13,83 8,020,580
O01OB240 hAyudante pintura 12,89 7,480,580
p11PP020-1 udfijo oculto para vidrio VI.05 95,00 95,001,000
P11PP020 mPrecerco de pino 90x40 mm. 2,16 20,959,700
P01EFG270 mjunquillos DM 0,89 8,639,700
P25MB040 lBarniz sintét. universal satinado 9,49 5,500,580
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 10,232,045
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 4,302,149

Suma la partida ................................................................. 219,15
Costes indirectos ............................... 2% 4,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 223,53
CABINA TABLERO FENÓLICO 900x1500 mm y H:2134 mm e:13 mm COLOR A ELEGIR FRENTE
PUERTA Y DOS LATERALES

11.21 ud

O01OA030 hOficial primera 15,10 7,550,500
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 6,710,500
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mt45cvg010a udCabina de 900x1500 mm y 2134 mm Tablero fenólico HPL, de 13 mm frente
puerta y dos laterales

743,79 743,791,000

R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 15,167,581

Suma la partida ................................................................. 773,29
Costes indirectos ............................... 2% 15,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 788,76
CABINA TABLERO FENÓLICO 900x1500 mm y H:2134 mm e:13 mm COLOR A ELEGIR FRENTE
PUERTA Y UN LATERAL

11.22 ud

O01OA030 hOficial primera 15,10 6,800,450
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 6,030,450
mt45cvg010e udCabina de 900x1500 mm y 2134 mm Tablero fenólico HPL, de 13 mm frente

puerta y un lateral
623,51 623,511,000

R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 12,736,364

Suma la partida ................................................................. 649,15
Costes indirectos ............................... 2% 12,98

TOTAL PARTIDA ................................................... 662,13
CABINA TABLERO FENÓLICO 900x1500 mm y H:2134 mm e:13 mm COLOR A ELEGIR FRENTE
PUERTA

11.23 ud

O01OA030 hOficial primera 15,10 6,040,400
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 5,360,400
mt45cvg010i udCabina de 900x1500 mm y 2134 mm Tablero fenólico HPL, de 13 mm frente

puerta
380,51 380,511,000

R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 7,843,920

Suma la partida ................................................................. 399,83
Costes indirectos ............................... 2% 8,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 407,83
FORRADO DE PETO DE ESCALERA11.24 m²

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 15,14 18,931,250
O01OB160 hAyudante carpintero 14,34 17,931,250
O01OB230 hOficial 1ª pintura 13,83 8,020,580
O01OB240 hAyudante pintura 12,89 7,480,580
P11NB020 m²Tablero aglomerado rechapado roble 12,65 13,921,100
mt13blw010d mRastrel de madera de pino 0,47 1,413,000
P11MR051 mlCanto vivo de madera maciza 0,50 0,230,450
P11MR053 mlPasamanos madera maciza 4,85 4,851,000
P25MB040 lBarniz sintét. universal satinado 9,49 5,500,580
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 3,920,783
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,650,823

Suma la partida ................................................................. 83,92
Costes indirectos ............................... 2% 1,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 85,60
FORRADO DE PETO DE ESCALERA TABICADA11.25 m²

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 15,14 30,282,000
O01OB160 hAyudante carpintero 14,34 28,682,000
O01OB230 hOficial 1ª pintura 13,83 6,920,500
O01OB240 hAyudante pintura 12,89 6,450,500
P11NB020 m²Tablero aglomerado rechapado roble 12,65 13,921,100
mt13blw010d mRastrel de madera de pino 0,47 1,413,000
P11MR051 mlCanto vivo de madera maciza 0,50 0,230,450
P11MR053 mlPasamanos madera maciza 4,85 4,851,000
P11WH033 udPequeño material 2,25 2,251,000
P11WH034 udRepercusión curvado de perfiles 30,00 30,001,000
P25MB040 lBarniz sintét. universal satinado 9,49 5,500,580
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 6,531,305
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 2,741,371

Suma la partida ................................................................. 139,84
Costes indirectos ............................... 2% 2,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 142,64
PASAMANOS MADERA ROBLE11.26 m

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 15,14 3,030,200
O01OA040 hOficial segunda 14,48 2,900,200
P11GP030 mPasamanos de mad. roble 16,45 16,451,000
P11WX010 udSoporte de acero inox. 13,00 26,002,000
P11WP080 udTornillo ensamble 0,04 0,164,000
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 2,430,485
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
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%02 %Medios auxiliares 2,00 1,020,511

Suma la partida ................................................................. 52,07
Costes indirectos ............................... 2% 1,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 53,11
FORRADO DE MADERA11.27 m²

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 15,14 21,951,450
O01OB160 hAyudante carpintero 14,34 20,791,450
P11NB020 m²Tablero aglomerado rechapado roble 12,65 13,921,100
mt13blw010d mRastrel de madera de pino 0,47 1,413,000
P11MR051 mlCanto vivo de madera maciza 0,50 0,501,000
P11WH031 udBisagra desplazable 1,00 0,200,200
P11WH032 udCierre presión 2,00 0,200,100
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 2,950,590
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,240,620

Suma la partida ................................................................. 63,24
Costes indirectos ............................... 2% 1,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 64,50
R3A-PANELADO ACUSTICO MICROPERFORADO11.28 m²

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 15,14 4,590,303
O01OB160 hAyudante carpintero 14,34 4,350,303
PT29TMA030A m²panel microperforado acústico s/ descripción 149,98 157,481,050
PT29TMA140 Kgadhesivo de caucho 4,10 0,410,100
P07TR088 m²Panel lana mineral 48 mm. 3,50 3,851,100
P0129MA030 udRastrel MDF 2440x45x40mm 6,50 5,720,880
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 3,531,765
%02 %Medios auxiliares 2,00 3,601,800

Suma la partida ................................................................. 183,61
Costes indirectos ............................... 2% 3,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 187,28
R3B-PANELADO MICROPERFORADO11.29 m²

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 15,14 4,590,303
O01OB160 hAyudante carpintero 14,34 4,350,303
PT29TMA030B m²panel microperforado decorativo s/ descripción 129,60 136,081,050
PT29TMA141 udMecanizado escudo universidad 1.500,00 12,000,008
PT29TMA140 Kgadhesivo de caucho 4,10 0,410,100
P0129MA031 udRastrel MDF 2440X45X15mm 3,80 3,500,920
P0129MA032 udLengüeta MDF 2440x18x4mm 0,54 0,500,920
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 3,231,615
%02 %Medios auxiliares 2,00 3,291,647

Suma la partida ................................................................. 168,03
Costes indirectos ............................... 2% 3,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 171,39
ESMALTADO-LACADO MADERA MATE/SATINADO INTERIORES11.30 m²

O01OB230 hOficial 1ª pintura 13,83 4,150,300
P25MA030 lImp. p. abierto fungi. incol. 4,36 0,220,050
P25ME020 lesmalte laca poliuretano satinado 44,68 4,470,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,180,089

Suma la partida ................................................................. 9,10
Costes indirectos ............................... 2% 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,28
MOSTRADOR VESTÍBULO PRINCIPAL11.31 ud

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 15,14 605,6040,000
O01OB160 hAyudante carpintero 14,34 573,6040,000
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 362,4024,000
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 340,5624,000
O01OB230 hOficial 1ª pintura 13,83 110,648,000
O01OB250 hOficial 1ª vidriería 15,10 120,808,000
P03AL005 kgAcero laminado A-42b 4,03 1.177,89292,280
P25OU080 lMinio electrolitico 7,47 37,355,000
P11NB020 m²Tablero aglomerado rechapado roble 12,65 383,5530,320
mt13blw010d mRastrel de madera de pino 0,47 6,5613,950
P11MR051 mlCanto vivo de madera maciza 0,50 39,3078,600
P25MA030 lImp. p. abierto fungi. incol. 4,36 21,805,000
P25ME020 lesmalte laca poliuretano satinado 44,68 223,405,000
P13CV130 m²carpintería para acristalar acero laminado en frío oculto 61,29 592,679,670
P14EL030 m²Vidrio laminar 4+4 but. 108,84 1.052,489,670
P14KW065 mSellado con silicona neutra 0,71 6,879,670
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P11PP040 mPrecerco de pino 1,42 8,285,830
P11RB040 udherrajes de colgar 0,34 1,364,000
P11WP080 udTornillo ensamble 0,04 0,7218,000
mt23ppb200 udcerradura maestreada i/ pestillo 11,29 11,291,000
mt23hbl010aa udTirador i/ escudo 8,12 16,242,000
P13WW050 udTope goma reforzado 2,57 2,571,000
P11P10G-rob mCerco macizo de roble 2,53 14,755,830
p11pp041 udP.paso ciega lisa DM rechapada roble 2490x850mm s/ descripción 283,50 283,501,000
P11T05G-rob mTapajuntas DM rechapado roble 1,67 19,4711,660
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 300,6960,137
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 126,2963,144

Suma la partida ................................................................. 6.440,71
Costes indirectos ............................... 2% 128,81

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.569,52
MOSTRADOR CONTROL DE ACCESO MUSEO11.32 ud

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 15,14 605,6040,000
O01OB160 hAyudante carpintero 14,34 573,6040,000
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 362,4024,000
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 340,5624,000
O01OB230 hOficial 1ª pintura 13,83 110,648,000
O01OB250 hOficial 1ª vidriería 15,10 120,808,000
P03AL005 kgAcero laminado A-42b 4,03 1.992,59494,440
P25OU080 lMinio electrolitico 7,47 59,768,000
P11NB020 m²Tablero aglomerado rechapado roble 12,65 1.374,30108,640
mt13blw010d mRastrel de madera de pino 0,47 8,4618,000
P11MR051 mlCanto vivo de madera maciza 0,50 53,00106,000
P25MA030 lImp. p. abierto fungi. incol. 4,36 34,888,000
P25ME020 lesmalte laca poliuretano satinado 44,68 223,405,000
P13CV130 m²carpintería para acristalar acero laminado en frío oculto 61,29 682,1611,130
P14EL030 m²Vidrio laminar 4+4 but. 108,84 1.211,3911,130
P14KW065 mSellado con silicona neutra 0,71 6,879,670
P11PP040 mPrecerco de pino 1,42 8,285,830
P11RB040 udherrajes de colgar 0,34 1,364,000
P11WP080 udTornillo ensamble 0,04 0,8020,000
mt23ppb200 udcerradura maestreada i/ pestillo 11,29 11,291,000
mt23hbl010aa udTirador i/ escudo 8,12 16,242,000
P13WW050 udTope goma reforzado 2,57 2,571,000
P11P10G-rob mCerco macizo de roble 2,53 14,755,830
p11pp041 udP.paso ciega lisa DM rechapada roble 2490x850mm s/ descripción 283,50 283,501,000
P11T05G-rob mTapajuntas DM rechapado roble 1,67 19,4711,660
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 405,9481,187
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 170,4985,247

Suma la partida ................................................................. 8.695,18
Costes indirectos ............................... 2% 173,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.869,08
MOSTRADOR SALA DE PRÉSTAMO ARCHIVO11.33 ud

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 15,14 605,6040,000
O01OB160 hAyudante carpintero 14,34 573,6040,000
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 362,4024,000
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 340,5624,000
O01OB230 hOficial 1ª pintura 13,83 110,648,000
O01OB250 hOficial 1ª vidriería 15,10 120,808,000
P03AL005 kgAcero laminado A-42b 4,03 490,17121,630
P25OU080 lMinio electrolitico 7,47 22,413,000
P11NB020 m²Tablero aglomerado rechapado roble 12,65 1.037,3082,000
mt13blw010d mRastrel de madera de pino 0,47 8,4618,000
P11MR051 mlCanto vivo de madera maciza 0,50 24,0048,000
P25MA030 lImp. p. abierto fungi. incol. 4,36 21,805,000
P25ME020 lesmalte laca poliuretano satinado 44,68 223,405,000
P13CV130 m²carpintería para acristalar acero laminado en frío oculto 61,29 967,7715,790
P14EL030 m²Vidrio laminar 4+4 but. 108,84 1.718,5815,790
P14KW065 mSellado con silicona neutra 0,71 12,7818,000
P11PP040 mPrecerco de pino 1,42 8,285,830
P11RB040 udherrajes de colgar 0,34 1,364,000
P11WP080 udTornillo ensamble 0,04 0,8020,000
mt23ppb200 udcerradura maestreada i/ pestillo 11,29 11,291,000
mt23hbl010aa udTirador i/ escudo 8,12 16,242,000
P13WW050 udTope goma reforzado 2,57 2,571,000
P11P10G-rob mCerco macizo de roble 2,53 14,755,830
p11pp041 udP.paso ciega lisa DM rechapada roble 2490x850mm s/ descripción 283,50 283,501,000
P11T05G-rob mTapajuntas DM rechapado roble 1,67 19,4711,660
%PM0500 %Pequeño Material 5,00 349,9369,985
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 146,9773,485

70



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Suma la partida ................................................................. 7.495,51
Costes indirectos ............................... 2% 149,91

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.645,42
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C12 ESTRUCTURA

12.01 ACTUACIONES ESTRUCTURA EXISTENTE

12.01.01 FORJADOS PISO

REPARACIÓN ENTREVIGADO REVOLTÓN CERÁMICO12.01.01.01 m²
O01OA030 hOficial primera 15,10 0,300,020
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 0,800,060
P03NN010 m²Panel malla acero nervada 2500x600x0,5 mm 4,55 0,050,010
P01HL030 kgHormigón ligero arcilla expandida estructural H-25 en sacos 0,27 0,010,050
A02M010 m³MORTERO BASTARDO CAL M-7,5 CEM II/B-P 32,5 N 94,59 0,570,006
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,040,018

Suma la partida ................................................................. 1,85
Costes indirectos ............................... 2% 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,89
LIMPIEZA MECÁNICA ACERO VIGUETAS I./ IMPRIM.12.01.01.02 m²

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 3,020,200
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 7,100,500
P25OU020 lImprimación anticorrosiva minio blanco 6,66 0,400,060
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,160,010
%PM0100 %Pequeño Material 1,00 0,110,107
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,220,108

Suma la partida ................................................................. 11,01
Costes indirectos ............................... 2% 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,23
REFUERZO FORJ. VIGUETA H220/60 LOSA H=100 MM CONECT. MECÁNICOS12.01.01.03 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 1,130,075
O01OA050 hAyudante 14,08 1,060,075
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,010,075
M12W100 hClavadora de explosión 2,35 0,180,075
P01HAV190 m³Hormigón HA-25/F/20/IIa central 67,02 6,700,100
P03OC010 udConector forjado chapa colab. h=100-125 mm 5,38 43,048,000
A05SF010 m²APEO METÁLICO DE FORJADO - 7 kN/m2 19,89 9,950,500
E04AB040 kgACERO CORR. PREFOR. B 500 S 1,40 14,0010,000
A03VG070 m³VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN FORJADOS 16,10 1,610,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,160,010
%PM0050 %Pequeño Material 0,50 0,390,788
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,580,792

Suma la partida ................................................................. 80,81
Costes indirectos ............................... 2% 1,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 82,43
REFUERZO FORJADO VIGUETA IPN-140 LOSA H=80 MM CONECT. MECÁNICOS12.01.01.04 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 1,130,075
O01OA050 hAyudante 14,08 1,060,075
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,010,075
M12W100 hClavadora de explosión 2,35 0,180,075
P03OC010 udConector forjado chapa colab. h=100-125 mm 5,38 43,048,000
P01HAV190 m³Hormigón HA-25/F/20/IIa central 67,02 0,540,008
A05SF010 m²APEO METÁLICO DE FORJADO - 7 kN/m2 19,89 9,950,500
E04AB040 kgACERO CORR. PREFOR. B 500 S 1,40 7,005,000
A03VG070 m³VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN FORJADOS 16,10 0,130,008
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,160,010
%PM0050 %Pequeño Material 0,50 0,320,642
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,290,645

Suma la partida ................................................................. 65,81
Costes indirectos ............................... 2% 1,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 67,13
REFUERZO FORJADO VIGUETA IPN-160 LOSA H=80 MM CONECT. MECÁNICOS12.01.01.05 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 1,130,075
O01OA050 hAyudante 14,08 1,060,075
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,010,075
M12W100 hClavadora de explosión 2,35 0,180,075
P03OC010 udConector forjado chapa colab. h=100-125 mm 5,38 18,833,500
P01HAV190 m³Hormigón HA-25/F/20/IIa central 67,02 0,540,008
A05SF010 m²APEO METÁLICO DE FORJADO - 7 kN/m2 19,89 9,950,500
E04AB040 kgACERO CORR. PREFOR. B 500 S 1,40 4,203,000
A03VG070 m³VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN FORJADOS 16,10 0,130,008
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,160,010
%PM0050 %Pequeño Material 0,50 0,190,372
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,750,374
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Suma la partida ................................................................. 38,13
Costes indirectos ............................... 2% 0,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,89
REFUERZO FORJADO VIGUETA IPN-200 LOSA H=100 MM CONECT. MECÁNICOS12.01.01.06 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 1,130,075
O01OA050 hAyudante 14,08 1,060,075
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,010,075
M12W100 hClavadora de explosión 2,35 0,180,075
P03OC010 udConector forjado chapa colab. h=100-125 mm 5,38 53,8010,000
P01HAV190 m³Hormigón HA-25/F/20/IIa central 67,02 6,700,100
A05SF010 m²APEO METÁLICO DE FORJADO - 7 kN/m2 19,89 9,950,500
E04AB040 kgACERO CORR. PREFOR. B 500 S 1,40 7,005,000
A03VG070 m³VERTIDO HORMIGÓN CON GRÚA EN FORJADOS 16,10 1,610,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,160,010
%PM0050 %Pequeño Material 0,50 0,410,826
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,660,830

Suma la partida ................................................................. 84,67
Costes indirectos ............................... 2% 1,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 86,36
PROTECC. INCENDIO ESTRUCT. METÁLICA PINTURA IGNÍFUGA REI=60E26IMP020 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 3,320,220
O01OA050 hAyudante 14,08 3,100,220
M11U080 hAirless medio 8,18 1,800,220
P23J290 kgPintura intumescente monocomponente al agua 8,90 18,692,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%PM0050 %Pequeño Material 0,50 0,140,270
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,540,271

Suma la partida ................................................................. 27,67
Costes indirectos ............................... 2% 0,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,22
PROTECC. INCENDIO ESTRUCT. METÁLICA PINTURA IGNÍFUGA REI=90E26IMP030 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 4,230,280
O01OA050 hAyudante 14,08 3,940,280
M11U080 hAirless medio 8,18 2,290,280
P23J290 kgPintura intumescente monocomponente al agua 8,90 32,043,600
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%PM0050 %Pequeño Material 0,50 0,210,426
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,860,428

Suma la partida ................................................................. 43,65
Costes indirectos ............................... 2% 0,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,52
PROTECC. INCENDIO ESTRUCT. METÁLICA MORTERO IGNÍFUGO R-120E26IMM050 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 2,270,150
O01OA050 hAyudante 14,08 2,110,150
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,010,075
M11HM020 hEquipo de proyección mortero 7,76 1,160,150
P23I080 m³TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO <20 KM CAMIÓN 16,37 0,160,010
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,130,067

Suma la partida ................................................................. 6,84
Costes indirectos ............................... 2% 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,98
PROTECC. INCENDIO ESTRUCT. METÁLICA MORTERO IGNÍFUGO R-180E26IMM060 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 3,020,200
O01OA050 hAyudante 14,08 2,820,200
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,340,100
M11HM020 hEquipo de proyección mortero 7,76 1,550,200
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,160,010
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,180,089

Suma la partida ................................................................. 9,07
Costes indirectos ............................... 2% 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,25
REPOSICIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA FORJADOS12.01.01.12 kg

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 2,270,150
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 2,130,150
P03ALP010 kgAcero laminado S275JR 0,99 1,071,080
P25OU020 lImprimación anticorrosiva minio blanco 6,66 0,400,060
%PM0100 %Pequeño Material 1,00 0,060,059
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,160,010
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,120,061
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Suma la partida ................................................................. 6,21
Costes indirectos ............................... 2% 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,33

12.01.02 ESTRUCTURA CUBIERTAS Y PILARES DE FUNDICIÓN

CHORREADO Y PROTECCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA12.01.02.02 m²
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 2,040,135
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 1,920,135
O01OB230 hOficial 1ª pintura 13,83 0,280,020
M12W010 hEquipo chorro aire presión 2,47 0,370,150
P01AA900 tÁrido siliceo seleccionado 151,76 2,280,015
P33I160 lAlcohol industrial de quemar 0,72 0,010,010
P25OU020 lImprimación anticorrosiva minio blanco 6,66 0,400,060
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,150,074

Suma la partida ................................................................. 7,53
Costes indirectos ............................... 2% 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,68
MODIFICACIÓN PENDIENTES CUBIERTAS GALERÍA12.01.02.03 m²

O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 4,260,300
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 2,270,150
P03ALP010 kgAcero laminado S275JR 0,99 1,071,080
A02S250 m³MORTERO M-20 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA 110,47 0,880,008
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,160,010
%PM0100 %Pequeño Material 1,00 0,090,086

Suma la partida ................................................................. 8,73
Costes indirectos ............................... 2% 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,90
PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO R3012.01.02.04 m²

O01OB230 hOficial 1ª pintura 13,83 1,510,109
O01OB240 hAyudante pintura 12,89 1,410,109
P25OU030 lImprimación epoxídica 2 componentes 12,90 3,230,250
P25PF020 lPintura intumescente para metal/madera/obra 9,10 5,720,629
P25WW220 udpequeño material 0,74 0,070,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,240,120

Suma la partida ................................................................. 12,26
Costes indirectos ............................... 2% 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,51
REPOSICIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CUBIERTA O CERCHAS12.01.02.05 kg

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 2,270,150
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 2,130,150
P03ALP010 kgAcero laminado S275JR 0,99 1,071,080
P25OU020 lImprimación anticorrosiva minio blanco 6,66 0,400,060
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%PM0100 %Pequeño Material 1,00 0,060,060
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,120,060

Suma la partida ................................................................. 6,13
Costes indirectos ............................... 2% 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,25

12.01.03 SOLERAS ARMADAS ELEVADAS VENTILADAS ELEMENTOS PREFABRICADOS PP-PET

SOLERA ARMADA ELEVADA VENTILADA 25+5  ELEMENTOS PREFABRICADOS PP-PET12.01.03.01 m²
O01OB010 hOficial 1ª encofrador 15,10 0,170,011
O01OA060 hPeón especializado 13,42 1,010,075
mq06cor020 hEquipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 9,50 0,710,075
M13EE051_01 m²Encofrado perdido sistema elementos prefabricados PP-PET 750x500 mm 8,57 9,001,050
mq06vib020 hRegla vibrante de 3 m. 4,67 0,380,082
mt07aco010c kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,

UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.
0,81 4,055,000

mt16pea020c m²Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado
lateral recto, de 30 mm de espesor

2,01 0,180,092

P01HAV190 m³Hormigón HA-25/F/20/IIa central 67,02 9,580,143
mt08efa010 m²Sistema de encofrado recuperable de tableros de madera para zunchos

perimetrales.
1,24 0,120,100

NGL010 m²Lámina separadora de polietileno, de 0,05 mm de espesor y 46 g/m² de
masa superficial

0,85 0,851,000

E04AMQ030 m²MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #150x150x6 mm 4,15 4,361,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,160,010
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,610,306
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Suma la partida ................................................................. 31,18
Costes indirectos ............................... 2% 0,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,80
SOLERA ARMADA ELEVADA VENTILADA 25+10 ELEMENTOS PREFABRICADOS PP-PET12.01.03.02 m²

O01OB010 hOficial 1ª encofrador 15,10 0,170,011
O01OA060 hPeón especializado 13,42 1,010,075
mq06cor020 hEquipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 9,50 0,710,075
mq06vib020 hRegla vibrante de 3 m. 4,67 0,380,082
M13EE051_01 m²Encofrado perdido sistema elementos prefabricados PP-PET 750x500 mm 8,57 9,001,050
mt07aco010c kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,

UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.
0,81 4,055,000

mt16pea020c m²Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado
lateral recto, de 30 mm de espesor

2,01 0,180,092

mt08efa010 m²Sistema de encofrado recuperable de tableros de madera para zunchos
perimetrales.

1,24 0,120,100

P01HAV190_01 m³Hormigón HA-25/F/20/IIa central 67,02 12,470,186
NGL010 m²Lámina separadora de polietileno, de 0,05 mm de espesor y 46 g/m² de

masa superficial
0,85 0,851,000

E04AMQ030 m²MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #150x150x6 mm 4,15 4,361,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,160,010
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,670,335

Suma la partida ................................................................. 34,13
Costes indirectos ............................... 2% 0,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,81

12.02 ESTRUCTURAS AUDITORIO

12.02.01 GRADERIO AUDITORIO

ENCOF. / DESENCOF. LOSA HORMIGÓN HORIZONTAL12.02.01.01 m²
O01OB010 hOficial 1ª encofrador 15,10 0,830,055
O01OB020 hAyudante encofrador 14,54 0,800,055
M13EQA230 udAlq. mensual tabica de canto metálica 1000x300 mm 2,22 0,890,400
P01EM205 m³Tabloncillo pino 2,50/5500x205x55 247,33 0,490,002
P01EM225 m³Tabla pino 2,00/2,50 m de 26 mm 245,20 0,490,002
P01UC030 kgPuntas 20x100 3,24 0,320,100
P03AAA020 kgAlambre atar 1,30 mm. 0,88 0,180,200
A08MH010 hCAMIÓN-GRÚA 25 t 62,22 2,180,035
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,330,020
A07PF020 m²ALQUILER DIARIO SIST. ENCOFRADO PLANO RECUP. LOSA 4,53 4,531,000
S02I025 m²RED SEGURIDAD BAJO ENCOFRADO FORJADO 3,05 3,051,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,280,141

Suma la partida ................................................................. 14,37
Costes indirectos ............................... 2% 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,66
LOSA HORM. ARM. HA-25/F/20/I - VERT. MANUAL12.02.01.02 m³

E04AB040 kgACERO CORR. PREFOR. B 500 S 1,40 84,0060,000
A03VM030 m³VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN LOSAS 78,91 78,911,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,160,010
%02 %Medios auxiliares 2,00 3,261,631

Suma la partida ................................................................. 166,33
Costes indirectos ............................... 2% 3,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 169,66
SIST. FORJ. RETIC. HORMIGÓN 30+5 cm - 70x70 cm C/VIGAS HA-25/F/20/IIa12.02.01.03 m²

E05FRF010 m²FORJADO RETICULAR HORMIGÓN 30+5 cm - 70x70 cm HA-25/F/20/IIa 93,12 71,890,772
E05HV1bbc m³HORM. ARM. HA-25/F/20/IIa VIGA PLANA VERT. BOMBA 448,68 21,990,049
E05HV5bbc m³HORM. ARMADO HA-25/F/20/IIa ZUNCHO PLANO VERT. BOMBA 372,68 11,550,031

Suma la partida ................................................................. 105,43
Costes indirectos ............................... 2% 2,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 107,54
HORM. ARM. HA-25/F/20/I VIGA CUELGUE VERT. MANUAL12.02.01.04 m³

P01HAV180 m³Hormigón HA-25/F/20/I central 64,02 69,141,080
E05HVE030 m²ENCOFRADO MADERA VIGAS / JÁCENAS DE CUELGUE 24,60 98,404,000
E04AB040 kgACERO CORR. PREFOR. B 500 S 1,40 210,00150,000
A03VM090 m³VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN VIGAS / JÁCENAS 9,29 9,291,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 7,743,869

Suma la partida ................................................................. 394,65
Costes indirectos ............................... 2% 7,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 402,54
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12.02.02 ESTRUCTURA  AUXILIAR TRASDOSADO ACÚSTICO

ACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA12.07.01 kg
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 0,230,015
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 0,210,015
P03ALP010 kgAcero laminado S275JR 0,99 1,041,050
P25OU080 lMinio electrolitico 7,47 0,070,010
P01DW090 udPequeño material 1,35 0,140,100
A08MH010 hCAMIÓN-GRÚA 25 t 62,22 0,930,015
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,050,027

Suma la partida ................................................................. 2,75
Costes indirectos ............................... 2% 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,81

12.02.03 TRUSS AUDITORIO

ACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA12.02.02.01 kg
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 0,230,015
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 0,210,015
P03ALP010 kgAcero laminado S275JR 0,99 1,041,050
P25OU080 lMinio electrolitico 7,47 0,070,010
P01DW090 udPequeño material 1,35 0,140,100
A08MH010 hCAMIÓN-GRÚA 25 t 62,22 0,930,015
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,050,027

Suma la partida ................................................................. 2,75
Costes indirectos ............................... 2% 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,81
HORMIGÓN RELLENO POZOS CIMENT. HM-20/F/40/IIa VERT. TUBERÍA12.02.03.03 m³

A03VT010 m³VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN POZOS 33,34 33,341,000
P01HMV150 m³Hormigón HM-20/F/40/IIa central 67,66 71,041,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 2,091,045

Suma la partida ................................................................. 106,55
Costes indirectos ............................... 2% 2,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 108,68
HORMIGÓN ARMADO CIMENT. ZAPATAS HA-25/F/20/IIa VERT. TUBERÍA12.02.03.04 m³

A03VT020 m³VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN ZAPATAS / ZANJAS 34,48 34,481,000
E04AB040 kgACERO CORR. PREFOR. B 500 S 1,40 84,0060,000
P01HAV190 m³Hormigón HA-25/F/20/IIa central 67,02 72,381,080
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 3,821,909

Suma la partida ................................................................. 194,76
Costes indirectos ............................... 2% 3,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 198,66

12.02.04 ESTRUCTURA ESCENARIO

ACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA12.07.01 kg
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 0,230,015
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 0,210,015
P03ALP010 kgAcero laminado S275JR 0,99 1,041,050
P25OU080 lMinio electrolitico 7,47 0,070,010
P01DW090 udPequeño material 1,35 0,140,100
A08MH010 hCAMIÓN-GRÚA 25 t 62,22 0,930,015
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,050,027

Suma la partida ................................................................. 2,75
Costes indirectos ............................... 2% 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,81
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12.03 NÚCLEOS COMUNICACIONES

HORMIGÓN ARM. MURO 2 CARAS e=30 cm h<3 m HA-25/F/20/IIa VERT. TUBERÍA12.03.01 m³
E04FMM010 m²ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m 21,70 62,002,857
E04AB040 kgACERO CORR. PREFOR. B 500 S 1,40 105,0075,000
A03VT060 m³VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN MUROS 43,98 43,981,000
P01HAV190 m³Hormigón HA-25/F/20/IIa central 67,02 73,721,100
E10IJ_01 mSELLAD. JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 5,32 15,062,830
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,160,010
%02 %Medios auxiliares 2,00 6,002,999

Suma la partida ................................................................. 305,92
Costes indirectos ............................... 2% 6,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 312,04
HORMIGÓN ARM. MURO 2 CARAS e=25 cm h<3 m HA-25/F/20/IIa VERT. TUBERÍA12.03.02 m³

E04FMM010 m²ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m 21,70 62,002,857
E04AB040 kgACERO CORR. PREFOR. B 500 S 1,40 105,0075,000
A03VT060 m³VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN MUROS 43,98 43,981,000
P01HAV190 m³Hormigón HA-25/F/20/IIa central 67,02 73,721,100
E10IJ_01 mSELLAD. JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 5,32 15,062,830
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,160,010
%02 %Medios auxiliares 2,00 6,002,999

Suma la partida ................................................................. 305,92
Costes indirectos ............................... 2% 6,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 312,04
HORMIGÓN ARM. MURO 2 CARAS e=24 cm h<3 m HA-25/F/20/IIa VERT. TUBERÍA12.03.03 m³

E04FMM010 m²ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m 21,70 62,002,857
E04AB040 kgACERO CORR. PREFOR. B 500 S 1,40 105,0075,000
A03VT060 m³VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN MUROS 43,98 43,981,000
P01HAV190 m³Hormigón HA-25/F/20/IIa central 67,02 73,721,100
E10IJ_01 mSELLAD. JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 5,32 15,062,830
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,160,010
%02 %Medios auxiliares 2,00 6,002,999

Suma la partida ................................................................. 305,92
Costes indirectos ............................... 2% 6,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 312,04
LOSA HORM. ARM. HA-25/F/20/I - 80 kg/m3 VERT. MANUAL12.03.04 m³

E04AB040 kgACERO CORR. PREFOR. B 500 S 1,40 112,0080,000
A03VM030 m³VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN LOSAS 78,91 78,911,000
P01HAV180 m³Hormigón HA-25/F/20/I central 64,02 69,141,080
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,160,010
%02 %Medios auxiliares 2,00 5,202,602

Suma la partida ................................................................. 265,41
Costes indirectos ............................... 2% 5,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 270,72
ENCOF. / DESENCOF. LOSA HORMIGÓN INCLINADA12.03.05 m²

O01OB010 hOficial 1ª encofrador 15,10 2,520,167
O01OB020 hAyudante encofrador 14,54 2,430,167
A07PF020 m²ALQUILER DIARIO SIST. ENCOFRADO PLANO RECUP. LOSA 4,53 4,531,000
S02I025 m²RED SEGURIDAD BAJO ENCOFRADO FORJADO 3,05 3,051,000
M13EQA230 udAlq. mensual tabica de canto metálica 1000x300 mm 2,22 0,890,400
P01EM205 m³Tabloncillo pino 2,50/5500x205x55 247,33 0,490,002
P01EM225 m³Tabla pino 2,00/2,50 m de 26 mm 245,20 0,490,002
P01UC030 kgPuntas 20x100 3,24 0,320,100
P03AAA020 kgAlambre atar 1,30 mm. 0,88 0,180,200
A08MH010 hCAMIÓN-GRÚA 25 t 62,22 12,440,200
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,330,020
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,550,277

Suma la partida ................................................................. 28,22
Costes indirectos ............................... 2% 0,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,78
ENCOF. / DESENCOF. LOSA HORMIGÓN HORIZONTAL12.02.01.01 m²

O01OB010 hOficial 1ª encofrador 15,10 0,830,055
O01OB020 hAyudante encofrador 14,54 0,800,055
M13EQA230 udAlq. mensual tabica de canto metálica 1000x300 mm 2,22 0,890,400
P01EM205 m³Tabloncillo pino 2,50/5500x205x55 247,33 0,490,002
P01EM225 m³Tabla pino 2,00/2,50 m de 26 mm 245,20 0,490,002
P01UC030 kgPuntas 20x100 3,24 0,320,100
P03AAA020 kgAlambre atar 1,30 mm. 0,88 0,180,200
A08MH010 hCAMIÓN-GRÚA 25 t 62,22 2,180,035
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,330,020
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A07PF020 m²ALQUILER DIARIO SIST. ENCOFRADO PLANO RECUP. LOSA 4,53 4,531,000
S02I025 m²RED SEGURIDAD BAJO ENCOFRADO FORJADO 3,05 3,051,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,280,141

Suma la partida ................................................................. 14,37
Costes indirectos ............................... 2% 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,66
HORMIGÓN RELLENO POZOS CIMENT. HM-20/F/40/IIa VERT. TUBERÍA12.02.03.03 m³

A03VT010 m³VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN POZOS 33,34 33,341,000
P01HMV150 m³Hormigón HM-20/F/40/IIa central 67,66 71,041,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 2,091,045

Suma la partida ................................................................. 106,55
Costes indirectos ............................... 2% 2,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 108,68
HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/F/40/IIaSR VERT. BOMBA12.03.09 m³

A03VB020 m³VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN ZAPATAS / ZANJAS 28,07 28,071,000
P01HMV160 m³Hormigón HM-20/F/40/IIaSR central 67,66 71,041,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,980,992

Suma la partida ................................................................. 101,17
Costes indirectos ............................... 2% 2,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 103,19
HORMIGÓN ARMADO CIMENT. ZAPATAS HA-25/F/20/IIa VERT. TUBERÍA12.03.10 m³

A03VT020 m³VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN ZAPATAS / ZANJAS 34,48 34,481,000
E04AB040 kgACERO CORR. PREFOR. B 500 S 1,40 84,0060,000
P01HAV190 m³Hormigón HA-25/F/20/IIa central 67,02 72,381,080
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 3,821,909

Suma la partida ................................................................. 194,76
Costes indirectos ............................... 2% 3,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 198,66
ACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA12.02.02.01 kg

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 0,230,015
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 0,210,015
P03ALP010 kgAcero laminado S275JR 0,99 1,041,050
P25OU080 lMinio electrolitico 7,47 0,070,010
P01DW090 udPequeño material 1,35 0,140,100
A08MH010 hCAMIÓN-GRÚA 25 t 62,22 0,930,015
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,050,027

Suma la partida ................................................................. 2,75
Costes indirectos ............................... 2% 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,81
PARTICIÓN INT. 1 HOJA LADRILLO PERF. 10 cm 1 PIE REVEST. YESO12.03.12 m²

E07LP180 m²FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1P INTERIOR MORTERO M-5 25,72 27,011,050
E08PEM010 m²GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO 8,45 17,752,100
03.01.01 mArmadura de tendel redonda con recubrimiento epoxi 2,88 5,762,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,010,506

Suma la partida ................................................................. 51,61
Costes indirectos ............................... 2% 1,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,64
FORJADO LOSA CHAPA COLABORANTE HA-25/F/20/IIa CANTO 120 mm12.03.13 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 2,270,150
O01OA050 hAyudante 14,08 2,110,150
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 2,010,150
M12W100 hClavadora de explosión 2,35 0,350,150
P03NC010 m² Chapa colaborante galvaniz. e=0,8 mm 70/210/840 mm 19,89 20,881,050
P01HAV190 m³Hormigón HA-25/F/20/IIa central 67,02 6,700,100
P03OC010 udConector forjado chapa colab. h=100-125 mm 5,38 32,286,000
R06HA040 kgACERO CORRUGADO ELABORADO/ARMADO B 500 S/SD 1,82 3,642,000
R06HMQ030 m²MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #150x150x6 mm 4,46 4,461,000
A03VT070 m³VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN FORJADOS 37,24 3,910,105
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,160,010
A05SF010 m²APEO METÁLICO DE FORJADO - 7 kN/m2 19,89 19,891,000
%PM0050 %Pequeño Material 0,50 0,490,987
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,980,992
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Suma la partida ................................................................. 101,13
Costes indirectos ............................... 2% 2,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 103,15

12.04 CARGADEROS VESTÍBULO ACCESO PRINCIPAL

CARGADERO METÁLICO 2IPE-300 EMPARCHADO LADRILLO12.04.01 m
O01OA030 hOficial primera 15,10 4,360,289
O01OA060 hPeón especializado 13,42 3,880,289
P03ALP010 kgAcero laminado S275JR 0,99 89,1090,000
P01LH240 muLadrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm 73,50 1,320,018
A02S250 m³MORTERO M-20 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA 110,47 3,310,030
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 2,041,021

Suma la partida ................................................................. 104,09
Costes indirectos ............................... 2% 2,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 106,17
HORM. ARM. HA-25/F/20/I VIGA PLANA 150 kg/m3 VERT. MANUAL12.04.02 m³

E05HVE010 m²ENCOFRADO MADERA VIGAS / JÁCENAS PLANAS 18,46 61,533,333
E04AB040 kgACERO CORR. PREFOR. B 500 S 1,40 210,00150,000
A03VM090 m³VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN VIGAS / JÁCENAS 9,29 9,291,000
P01HAV180 m³Hormigón HA-25/F/20/I central 64,02 69,141,080
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 7,003,500

Suma la partida ................................................................. 357,04
Costes indirectos ............................... 2% 7,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 364,18

12.05 CUBIERTAS INSTALACIONES

ACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA12.02.02.01 kg
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 0,230,015
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 0,210,015
P03ALP010 kgAcero laminado S275JR 0,99 1,041,050
P25OU080 lMinio electrolitico 7,47 0,070,010
P01DW090 udPequeño material 1,35 0,140,100
A08MH010 hCAMIÓN-GRÚA 25 t 62,22 0,930,015
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,050,027

Suma la partida ................................................................. 2,75
Costes indirectos ............................... 2% 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,81
FORJADO LOSA CHAPA COLABORANTE HA-25/F/20/IIa CANTO 120 mm12.03.13 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 2,270,150
O01OA050 hAyudante 14,08 2,110,150
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 2,010,150
M12W100 hClavadora de explosión 2,35 0,350,150
P03NC010 m² Chapa colaborante galvaniz. e=0,8 mm 70/210/840 mm 19,89 20,881,050
P01HAV190 m³Hormigón HA-25/F/20/IIa central 67,02 6,700,100
P03OC010 udConector forjado chapa colab. h=100-125 mm 5,38 32,286,000
R06HA040 kgACERO CORRUGADO ELABORADO/ARMADO B 500 S/SD 1,82 3,642,000
R06HMQ030 m²MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #150x150x6 mm 4,46 4,461,000
A03VT070 m³VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN FORJADOS 37,24 3,910,105
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,160,010
A05SF010 m²APEO METÁLICO DE FORJADO - 7 kN/m2 19,89 19,891,000
%PM0050 %Pequeño Material 0,50 0,490,987
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,980,992

Suma la partida ................................................................. 101,13
Costes indirectos ............................... 2% 2,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 103,15
FORJ. LOSA CHAPA COLABORANTE HA-25/F/20/IIa CANTO 140 mm VERT. TUBERÍA12.05.03 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 1,360,090
O01OA050 hAyudante 14,08 1,270,090
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,210,090
M12W100 hClavadora de explosión 2,35 0,210,090
A05SF010 m²APEO METÁLICO DE FORJADO - 7 kN/m2 19,89 9,950,500
P03NC010 m² Chapa colaborante galvaniz. e=0,8 mm 70/210/840 mm 19,89 20,881,050
P03OC010 udConector forjado chapa colab. h=100-125 mm 5,38 26,905,000
E04AB040 kgACERO CORR. PREFOR. B 500 S 1,40 2,802,000
E04AMQ030 m²MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #150x150x6 mm 4,15 4,151,000
A03VT070 m³VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN FORJADOS 37,24 3,910,105
P01HAV190 m³Hormigón HA-25/F/20/IIa central 67,02 7,770,116
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R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,330,020
%PM0050 %Pequeño Material 0,50 0,400,807
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,620,811

Suma la partida ................................................................. 82,76
Costes indirectos ............................... 2% 1,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 84,42

12.06 ACCESO MUSEO AMPLIACIÓN

CORTE HORMIGÓN CON DISCO e=30 cm12.06.01 m
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 0,550,041
P33BCH010 mCorte en hormigón e=30 cm 110,00 110,001,000
P01DW010 m³Agua 0,91 0,010,011
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 2,460,150
%02 %Medios auxiliares 2,00 2,261,130

Suma la partida ................................................................. 115,28
Costes indirectos ............................... 2% 2,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 117,59
DESESCOMBRO MANUAL EN SACOS12.06.02 m³

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 16,801,253
P01DW010 m³Agua 0,91 0,010,008
P33P710 udSaco escombro pequeño rafia plástico 0,20 6,0030,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,460,228

Suma la partida ................................................................. 23,27
Costes indirectos ............................... 2% 0,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,74

12.07 ENTREPLANTAS

ACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA12.02.02.01 kg
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 0,230,015
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 0,210,015
P03ALP010 kgAcero laminado S275JR 0,99 1,041,050
P25OU080 lMinio electrolitico 7,47 0,070,010
P01DW090 udPequeño material 1,35 0,140,100
A08MH010 hCAMIÓN-GRÚA 25 t 62,22 0,930,015
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,050,027

Suma la partida ................................................................. 2,75
Costes indirectos ............................... 2% 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,81
PLACA DE ANCLAJE S275JR 400x400x14 mm12.07.02 ud

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 6,190,410
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 5,820,410
O01OB010 hOficial 1ª encofrador 15,10 3,020,200
P13TP020 kgPalastro 20 mm 1,60 22,4014,000
P03ACA080 kgAcero corrugado B 400 S/SD en barra 0,70 1,121,600
M11O010 hEquipo oxicorte 6,90 0,350,050
P01DW090 udPequeño material 1,35 0,160,120
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,780,391

Suma la partida ................................................................. 39,92
Costes indirectos ............................... 2% 0,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,72
ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA12.07.03 kg

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 15,10 0,300,020
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,19 0,210,015
P03ALT030 kgAcero en tubo cuadrado 1,54 1,621,050
P25OU080 lMinio electrolitico 7,47 0,070,010
A08MH010 hCAMIÓN-GRÚA 25 t 62,22 1,240,020
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,070,034

Suma la partida ................................................................. 3,51
Costes indirectos ............................... 2% 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,58
FORJADO LOSA CHAPA COLABORANTE HA-25/F/20/IIa CANTO 120 mm12.03.13 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 2,270,150
O01OA050 hAyudante 14,08 2,110,150
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 2,010,150
M12W100 hClavadora de explosión 2,35 0,350,150
P03NC010 m² Chapa colaborante galvaniz. e=0,8 mm 70/210/840 mm 19,89 20,881,050
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P01HAV190 m³Hormigón HA-25/F/20/IIa central 67,02 6,700,100
P03OC010 udConector forjado chapa colab. h=100-125 mm 5,38 32,286,000
R06HA040 kgACERO CORRUGADO ELABORADO/ARMADO B 500 S/SD 1,82 3,642,000
R06HMQ030 m²MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #150x150x6 mm 4,46 4,461,000
A03VT070 m³VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN FORJADOS 37,24 3,910,105
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,160,010
A05SF010 m²APEO METÁLICO DE FORJADO - 7 kN/m2 19,89 19,891,000
%PM0050 %Pequeño Material 0,50 0,490,987
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,980,992

Suma la partida ................................................................. 101,13
Costes indirectos ............................... 2% 2,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 103,15
FORJ. LOSA CHAPA COLABORANTE HA-25/F/20/IIa CANTO 140 mm VERT. TUBERÍA12.05.03 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 1,360,090
O01OA050 hAyudante 14,08 1,270,090
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,210,090
M12W100 hClavadora de explosión 2,35 0,210,090
A05SF010 m²APEO METÁLICO DE FORJADO - 7 kN/m2 19,89 9,950,500
P03NC010 m² Chapa colaborante galvaniz. e=0,8 mm 70/210/840 mm 19,89 20,881,050
P03OC010 udConector forjado chapa colab. h=100-125 mm 5,38 26,905,000
E04AB040 kgACERO CORR. PREFOR. B 500 S 1,40 2,802,000
E04AMQ030 m²MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #150x150x6 mm 4,15 4,151,000
A03VT070 m³VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN FORJADOS 37,24 3,910,105
P01HAV190 m³Hormigón HA-25/F/20/IIa central 67,02 7,770,116
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,330,020
%PM0050 %Pequeño Material 0,50 0,400,807
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,620,811

Suma la partida ................................................................. 82,76
Costes indirectos ............................... 2% 1,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 84,42
HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/F/40/IIaSR VERT. BOMBA12.03.09 m³

A03VB020 m³VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN ZAPATAS / ZANJAS 28,07 28,071,000
P01HMV160 m³Hormigón HM-20/F/40/IIaSR central 67,66 71,041,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,980,992

Suma la partida ................................................................. 101,17
Costes indirectos ............................... 2% 2,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 103,19
HORMIGÓN RELLENO POZOS CIMENT. HM-20/F/40/IIa VERT. TUBERÍA12.02.03.03 m³

A03VT010 m³VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN POZOS 33,34 33,341,000
P01HMV150 m³Hormigón HM-20/F/40/IIa central 67,66 71,041,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 2,091,045

Suma la partida ................................................................. 106,55
Costes indirectos ............................... 2% 2,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 108,68
HORMIGÓN ARMADO CIMENT. ZAPATAS HA-25/F/20/IIa VERT. TUBERÍA12.02.03.04 m³

A03VT020 m³VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN ZAPATAS / ZANJAS 34,48 34,481,000
E04AB040 kgACERO CORR. PREFOR. B 500 S 1,40 84,0060,000
P01HAV190 m³Hormigón HA-25/F/20/IIa central 67,02 72,381,080
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 3,821,909

Suma la partida ................................................................. 194,76
Costes indirectos ............................... 2% 3,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 198,66
HORMIGÓN ARM. MURO 2 CARAS e=40 cm h<3 m HA-25/F/20/IIa VERT. TUBERÍAE04MDT060_01 m³

E04FMM010 m²ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m 21,70 62,002,857
E04AB040 kgACERO CORR. PREFOR. B 500 S 1,40 105,0075,000
A03VT060 m³VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN MUROS 43,98 43,981,000
E10IJ_01 mSELLAD. JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 5,32 5,851,100
P01HAV190 m³Hormigón HA-25/F/20/IIa central 67,02 73,721,100
%02 %Medios auxiliares 2,00 5,812,906

Suma la partida ................................................................. 296,36
Costes indirectos ............................... 2% 5,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 302,29
SOL. HORM. HA-25/F/20/IIa #150x150x6 mm e=15 cm C/ENCAH. NAT. 40/80 15 cm TUB.12.03.11 m²

E04CN050 m²ENCACHADO PIEDRA NATURAL 40/80 e=15 cm 15,64 15,641,000
E04SAT020 m²SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIa #150x150x6 mm VERT.

TUBERÍA e=15 cm
21,39 21,391,000
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Suma la partida ................................................................. 37,03
Costes indirectos ............................... 2% 0,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,77

82



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C.13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN

13.01 MECANISMOS

INTERRUPTOR SENCILLO13.01.01 ud
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 1,510,100
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 1,430,100
P15GK050 udCaja mecan. empotrar enlazable 0,15 0,151,000
P15MSE010 udInterruptor unipolar 0,53 0,531,000
P15MSE110 udTecla interrup. y conmut 0,63 0,631,000
P15MSE120 udMarco 1 elemento blanco 1,31 1,311,000
P01DW090NNN udPequeño material 0,09 0,091,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,060,057

Suma la partida ................................................................. 5,79
Costes indirectos ............................... 2% 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,91
CONMUTADOR SENCILLO13.01.02 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 1,510,100
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 1,430,100
P15GK050 udCaja mecan. empotrar enlazable 0,15 0,151,000
P15MSD020 udConmutador 1,50 1,501,000
P15MSD110 udTecla interrup. y conmutad 1,11 1,111,000
P15MSD120 udMarco 1 elemento blanco 0,82 0,821,000
P01DW090NNN udPequeño material 0,09 0,091,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,070,067

Suma la partida ................................................................. 6,76
Costes indirectos ............................... 2% 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,90
BASE ENCHUFE SCHUKO13.01.03 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 1,510,100
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 1,430,100
P15GK050 udCaja mecan. empotrar enlazable 0,15 0,151,000
P15MSE070 udBase ench. t.t. latera 1,11 1,111,000
P15MSE150 udTapa ench.2p+t.t. lateral+seg 1,35 1,351,000
P15MSE120 udMarco 1 elemento blanco 1,31 1,311,000
P01DW090NNN udPequeño material 0,09 0,091,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,070,070

Suma la partida ................................................................. 7,10
Costes indirectos ............................... 2% 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,24
BASE ENCHUFE DOBLE SCHUKO13.01.04 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 1,660,110
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 1,580,110
P15GK050 udCaja mecan. empotrar enlazable 0,15 0,302,000
P15MSE070 udBase ench. t.t. latera 1,11 2,222,000
P15MSE150 udTapa ench.2p+t.t. lateral+seg 1,35 2,702,000
P01DW090NNN udPequeño material 0,09 0,091,000
P15MSE120X udMarco 2 elemento blanco 1,11 1,111,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,100,097

Suma la partida ................................................................. 9,84
Costes indirectos ............................... 2% 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,04
PUESTO DE TRABAJO EN PARED 2RED+2SAI+2RJ4513.01.05 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,320,220
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 3,150,220
P07MEU008M udBase enchufe 3,43 6,862,000
P07MEU008O udBase enchufe 3,43 6,862,000
P07MEURJ45M udAdaptador para 1 conector RJ-45 1,89 3,782,000
P07MEUB1M udPuesto de trabajo de empotrar 3 columnas 9,19 9,191,000
P01DW090NNN udPequeño material 0,09 0,091,000
P07MEURJ45P udTapa Ciega 0,92 0,921,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,340,343

Suma la partida ................................................................. 34,59
Costes indirectos ............................... 2% 0,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,28
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PUESTO DE TRABAJO EN TECHO 2 RJ4513.01.06 ud
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,780,250
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 3,590,250
P07MEURJ45M udAdaptador para 1 conector RJ-45 1,89 3,782,000
P01DW090NNN udPequeño material 0,09 0,091,000
P07MEURJ45P udTapa Ciega 0,92 0,921,000
P07MEUB1SU udPuesto de trabajo de superficie 3 columnas 12,63 12,631,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,250,249

Suma la partida ................................................................. 25,12
Costes indirectos ............................... 2% 0,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,62
PUESTO DE TRABAJO EN TECHO 2 RED +USB+HDMI13.01.07 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 4,530,300
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 4,300,300
P07MEU008M udBase enchufe 3,43 6,862,000
P07MEU008O udBase enchufe 3,43 6,862,000
P01DW090NNN udPequeño material 0,09 0,091,000
P07MEURJ45P udTapa Ciega 0,92 0,921,000
PEGSD udUSB 1,26 1,261,000
P235YGERG udHDMI 2,81 2,811,000
P07MEUB1SU udPuesto de trabajo de superficie 3 columnas 12,63 12,631,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,400,403

Suma la partida ................................................................. 40,74
Costes indirectos ............................... 2% 0,81

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,55
PUESTO RED TECHO RED+RJ45+TUB 25MM13.01.08 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 4,830,320
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 4,590,320
P07MEU008M udBase enchufe 3,43 3,431,000
P07MEURJ45M udAdaptador para 1 conector RJ-45 1,89 1,891,000
P01DW090NNN udPequeño material 0,09 0,091,000
P07MEURJ45P udTapa Ciega 0,92 0,921,000
P07MEUB1SU udPuesto de trabajo de superficie 3 columnas 12,63 12,631,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
P15GB030 mTubo PVC corrugado M 25/gp5 0,59 4,728,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,330,332

Suma la partida ................................................................. 33,51
Costes indirectos ............................... 2% 0,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,18
B. ENCHUFE (ESTANCO)13.01.09 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,520,233
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 3,340,233
P07MS44004 udB. enchufe 1,89 1,891,000
P01DW090NNN udPequeño material 0,09 0,091,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,090,089

Suma la partida ................................................................. 9,01
Costes indirectos ............................... 2% 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,19
DETECTOR DE PRESENCIA13.01.10 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 1,510,100
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 1,430,100
P17MDSX udDetector movimiento mds 21,98 21,981,000
P17MEU050X udCaja mecan. empotrar enlazable 0,09 0,091,000
P01DW090NNN udPequeño material 0,09 0,091,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,250,252

Suma la partida ................................................................. 25,43
Costes indirectos ............................... 2% 0,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,94
PULSADOR DOBLE13.01.11 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 1,510,100
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 1,430,100
P15GK050 udCaja mecan. empotrar enlazable 0,15 0,151,000
P15MSE110 udTecla interrup. y conmut 0,63 0,631,000
P15MSE120 udMarco 1 elemento blanco 1,31 1,311,000
MTN670802 udInterface de pulsador de 2 el. 7,38 7,381,000
P01DW090NNN udPequeño material 0,09 0,091,000
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R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,130,126

Suma la partida ................................................................. 12,71
Costes indirectos ............................... 2% 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,96
DETECTOR DE PRESENCIA/LUMINOSIDAD13.01.12 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 1,510,100
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 1,430,100
P17MEU050X udCaja mecan. empotrar enlazable 0,09 0,091,000
P17MDSXS udDETECTOR PRESENCIA LUMINOSIDAD 48,00 48,001,000
P01DW090NNN udPequeño material 0,09 0,091,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,510,512

Suma la partida ................................................................. 51,71
Costes indirectos ............................... 2% 1,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,74
CAJA PRECABLEADA13.01.13 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 1,510,100
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 1,430,100
P15GK050WF udCaja PRECABLEADA 172,00 172,001,000
P01DW090NNN udPequeño material 0,09 0,091,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,751,751

Suma la partida ................................................................. 176,86
Costes indirectos ............................... 2% 3,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 180,40
PUESTO DE TRABAJO EN TECHO 2 RED + 2 RJ45 +2 TUB 40+CAJA DOBLE13.01.14 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 4,530,300
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 4,300,300
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
P15GB050A m.Tubo PVC corrugado M 40/gp5 0,21 3,3616,000
P07MEU008M udBase enchufe 3,43 6,862,000
P07MEU008O udBase enchufe 3,43 6,862,000
P07MEUB1M udPuesto de trabajo de empotrar 3 columnas 9,19 9,191,000
P01DW090NNN udPequeño material 0,09 0,091,000
P07MEURJ45P udTapa Ciega 0,92 0,921,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,360,362

Suma la partida ................................................................. 36,55
Costes indirectos ............................... 2% 0,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,28
PUESTO DE TRABAJO EN TECHO 2 RED + 2 RJ45 +1 TUB 4013.01.15 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 4,530,300
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 4,300,300
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
P07MEU008M udBase enchufe 3,43 6,862,000
P07MEURJ45M udAdaptador para 1 conector RJ-45 1,89 3,782,000
P07MEUB1M udPuesto de trabajo de empotrar 3 columnas 9,19 9,191,000
P01DW090NNN udPequeño material 0,09 0,091,000
P07MEURJ45P udTapa Ciega 0,92 0,921,000
P15GB050A m.Tubo PVC corrugado M 40/gp5 0,21 1,688,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,310,314

Suma la partida ................................................................. 31,74
Costes indirectos ............................... 2% 0,63

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,37
PUESTO DE 1 TUBO 25MM+TAPA CIEGA13.01.16 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 4,530,300
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 4,300,300
P01DW090NNN udPequeño material 0,09 0,091,000
P07MEURJ45P udTapa Ciega 0,92 0,921,000
P245H42HR TUBOS 25MM 1,12 1,121,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,110,110

Suma la partida ................................................................. 11,15
Costes indirectos ............................... 2% 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,37
PUESTO DE TRABAJO 4 ENCH 2 RJ45 1 TUBO 40MM+caja doble13.01.17 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,320,220
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 3,150,220
P07MEU008M udBase enchufe 3,43 6,862,000
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P07MEU008O udBase enchufe 3,43 6,862,000
P07MEURJ45M udAdaptador para 1 conector RJ-45 1,89 3,782,000
P07MEUB1M udPuesto de trabajo de empotrar 3 columnas 9,19 9,191,000
P01DW090NNN udPequeño material 0,09 0,091,000
P07MEURJ45P udTapa Ciega 0,92 1,842,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
P15GB050A m.Tubo PVC corrugado M 40/gp5 0,21 0,211,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,350,354

Suma la partida ................................................................. 35,73
Costes indirectos ............................... 2% 0,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,44
PUESTO DE TRABAJO 4  RJ45 + automatico13.01.18 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,320,220
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 3,150,220
P07MEURJ45M udAdaptador para 1 conector RJ-45 1,89 7,564,000
P01DW090NNN udPequeño material 0,09 0,091,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
P3245H345RH2G UDPROTECCION AUTOMATICA 26,35 26,351,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,410,406

Suma la partida ................................................................. 40,96
Costes indirectos ............................... 2% 0,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,78
PUESTO DE TRABAJO EN TECHO 2 RED + 2 RJ4513.01.19 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 4,530,300
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 4,300,300
P07MEU008M udBase enchufe 3,43 6,862,000
P07MEURJ45M udAdaptador para 1 conector RJ-45 1,89 3,782,000
P07MEUB1M udPuesto de trabajo de empotrar 3 columnas 9,19 9,191,000
P01DW090NNN udPequeño material 0,09 0,091,000
P07MEURJ45P udTapa Ciega 0,92 0,921,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,300,298

Suma la partida ................................................................. 30,05
Costes indirectos ............................... 2% 0,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,65

13.02 CONDUCTORES

Cirt. 1x35+1x35+TT35  RZ1 0,6/1 kV   Cca-s1b,d1,a113.02.01 m
P15AI050 m.C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x35mm2 Cu 5,68 17,043,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 5,290,350
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,220,224

Suma la partida ................................................................. 22,63
Costes indirectos ............................... 2% 0,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,08
Cirt. 3x(1x35)+1x35+TT35  RZ1  0,6/1 kV   Cca-s1b,d1,a113.02.02 m.

P15AI050 m.C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x35mm2 Cu 5,68 28,405,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 5,290,350
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,340,338

Suma la partida ................................................................. 34,11
Costes indirectos ............................... 2% 0,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,79
Cirt. 3x(1x50)+1x50+TT50  RZ1  0,6/1 kV   Cca-s1b,d1,a113.02.03 m.

P15AI060 m.C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x50mm2 Cu 6,74 33,705,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 7,550,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,410,413

Suma la partida ................................................................. 41,74
Costes indirectos ............................... 2% 0,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,57
Cirt. 3x(1x95)+1x95+TT95  RZ1  0,6/1 kV   Cca-s1b,d1,a113.02.04 m

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 11,330,750
P15AI080 m.C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x95mm2 Cu 11,18 55,905,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,670,673

86



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Suma la partida ................................................................. 67,98
Costes indirectos ............................... 2% 1,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,34
Cirt. 3x(1x150)+1x150+TT150 RZ1 0,6/1 kV   Cca-s1b,d1,a113.02.05 m

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 15,101,000
P15AI100 m.C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x150mm2 Cu 17,86 89,305,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,051,045

Suma la partida ................................................................. 105,53
Costes indirectos ............................... 2% 2,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 107,64
Cirt. 3x(1x240)+1x240+TT240 RZ1 0,6/1kV   Cca-s1b,d1,a113.02.06 m.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 18,121,200
P15AI120 m.C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x240mm2 Cu 29,15 145,755,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,641,640

Suma la partida ................................................................. 165,59
Costes indirectos ............................... 2% 3,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 168,90
Cirt. 3x(1x240)+TT240 RZ1 0,6/1kV   Cca-s1b,d1,a113.02.07 m.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 18,121,200
P15AI120 m.C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x240mm2 Cu 29,15 116,604,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,351,348

Suma la partida ................................................................. 136,15
Costes indirectos ............................... 2% 2,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 138,87
Cirt. 3x1,5 RZ1 0,6/1 kV   Cca-s1b,d1,a113.02.08 m.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 2,270,150
P15AI150 m.C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 1,52 1,521,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,040,039

Suma la partida ................................................................. 3,91
Costes indirectos ............................... 2% 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,99
Cirt. 3x2,5 RZ1 0,6/1 kV   Cca-s1b,d1,a113.02.09 m.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 2,270,150
P15AI160 m.C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x2,5mm2 Cu 2,46 2,461,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,050,048

Suma la partida ................................................................. 4,86
Costes indirectos ............................... 2% 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,96
Cirt. 3x4 RZ1 0,6/1 kV   Cca-s1b,d1,a113.02.10 m.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
P15AI170 m.C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x4mm2 Cu 3,45 3,451,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,070,066

Suma la partida ................................................................. 6,62
Costes indirectos ............................... 2% 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,75
Cirt. 3x6 RZ1 0,6/1 kV   Cca-s1b,d1,a113.02.11 m.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
P15AI171 m.C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x6mm2 Cu 3,45 3,451,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,070,066

Suma la partida ................................................................. 6,62
Costes indirectos ............................... 2% 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,75
Cirt. 3x10  RZ1  0,6/1 kV   Cca-s1b,d1,a113.02.12 m.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,780,250
P15AI172 m.C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x10mm2 Cu 5,58 5,581,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,090,094
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Suma la partida ................................................................. 9,53
Costes indirectos ............................... 2% 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,72
Cirt. 5x2,5 RZ1 0,6/1kV   Cca-s1b,d1,a113.02.13 m.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
P15AI250 m.C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 5x2,5mm2 Cu 2,88 2,881,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,060,060

Suma la partida ................................................................. 6,04
Costes indirectos ............................... 2% 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,16
Cirt. 5x4  RZ1  0,6/1 kV   Cca-s1b,d1,a113.02.14 m.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
P15AI260 m.C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 5x4mm2 Cu 3,90 3,901,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,070,070

Suma la partida ................................................................. 7,07
Costes indirectos ............................... 2% 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,21
Cirt. 5x6  RZ1  0,6/1 kV   Cca-s1b,d1,a113.02.15 m.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,780,250
P15AI270 m.C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 5x6mm2 Cu 5,29 5,291,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,090,092

Suma la partida ................................................................. 9,24
Costes indirectos ............................... 2% 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,42
Cirt. 5x10  RZ1  0,6/1 kV   Cca-s1b,d1,a113.02.16 m.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,780,250
P15AI280 m.C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 5x10mm2 Cu 8,71 8,711,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,130,126

Suma la partida ................................................................. 12,70
Costes indirectos ............................... 2% 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,95
Cirt. 5x16  RZ1  0,6/1 kV   Cca-s1b,d1,a113.02.17 m.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 4,530,300
P15AI290 m.C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 5x16mm2 Cu 11,77 11,771,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,160,164

Suma la partida ................................................................. 16,54
Costes indirectos ............................... 2% 0,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,87
Cirt. 5x25  RZ1  0,6/1 kV   Cca-s1b,d1,a113.02.18 m.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 4,530,300
P07LCCU592N m.Cond.aisla. RZ1 0,6-1kV 5x25 mm2 Cu 13,13 13,131,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,180,177

Suma la partida ................................................................. 17,92
Costes indirectos ............................... 2% 0,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,28
Cirt. 3x(1x185)+1x185+TT185  SZ1  0,6/1 kV  Cca-s1b,d1,a113.02.19 m.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 7,550,500
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 7,170,500
P01DW090 udPequeño material 1,35 2,031,500
P15AI110A m.C.aisl.l.halóg.SZ1-k 0,6/1kV 1x185mm2 Cu 24,75 123,755,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,411,406

Suma la partida ................................................................. 141,99
Costes indirectos ............................... 2% 2,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 144,83
Cirt.AL  3x(1x185)+1x185+TT185 RZ1 0,6/1 kV   Cca-s1b,d1,a113.02.20 m

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 15,101,000
P15AL030AL mConductor aislante RV Al 0,6/1 kV 185 mm2 6,64 33,205,000
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R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,480,484

Suma la partida ................................................................. 48,86
Costes indirectos ............................... 2% 0,98

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,84
Cirt. AL 3x(1x240)+1x240+TT240 RZ1 0,6/1kV   Cca-s1b,d1,a113.02.21 m.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 18,121,200
P15AI120 m.C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x240mm2 Cu 29,15 145,755,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,641,640

Suma la partida ................................................................. 165,59
Costes indirectos ............................... 2% 3,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 168,90

13.03 CANALIZACIONES

TUBO PVC CORRUGADO Ø20MM.13.03.01 m
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 0,230,015
P15GB010 m.Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,07 0,071,000
P01DW090 udPequeño material 1,35 0,680,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,030,011

Suma la partida ................................................................. 1,09
Costes indirectos ............................... 2% 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,11
TUBO PVC CORRUGADO Ø25MM.13.03.02 m

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 0,230,015
P15GB020 m.Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,10 0,101,000
P01DW090 udPequeño material 1,35 0,680,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,030,011

Suma la partida ................................................................. 1,12
Costes indirectos ............................... 2% 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,14
TUBO PVC CORRUGADO Ø32MM.13.03.03 m

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 0,230,015
P15GB025 m.Tubo PVC corrugado M 32/gp5 0,07 0,071,000
P01DW090 udPequeño material 1,35 0,680,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,030,011

Suma la partida ................................................................. 1,09
Costes indirectos ............................... 2% 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,11
TUBO PVC CORRUGADO Ø40MM.13.03.04 m

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 0,300,020
P01DW090 udPequeño material 1,35 0,680,500
P15GB040 m.Tubo PVC corrugado M 40/gp5 0,15 0,151,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,040,012

Suma la partida ................................................................. 1,25
Costes indirectos ............................... 2% 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,28
TUBO RIGIDO DE PVC Ø 20MM.13.03.05 m

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 1,510,100
P07CTVH032 m.Tubo libre de halogenos rigido Ø20mm. 0,15 0,151,000
P01DW090 udPequeño material 1,35 1,351,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,090,031

Suma la partida ................................................................. 3,18
Costes indirectos ............................... 2% 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,24
TUBO RIGIDO DE PVC Ø 32MM.13.03.06 m

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 1,510,100
P01DW090 udPequeño material 1,35 1,351,000
P15GD010 m.Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5 0,18 0,181,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,090,031
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Suma la partida ................................................................. 3,21
Costes indirectos ............................... 2% 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,27
TUBO RIGIDO DE PVC Ø 40MM.13.03.07 m

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 1,510,100
P01DW090 udPequeño material 1,35 1,351,000
P15GD020 m.Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5 0,23 0,231,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,100,032

Suma la partida ................................................................. 3,27
Costes indirectos ............................... 2% 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,34
TUBO ACERO  Ø 32MM.13.03.08 m

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
P01DW090 udPequeño material 1,35 4,053,000
P15GM030 m.Tubo de acero enchufable pg.M 32 2,02 2,021,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,280,092

Suma la partida ................................................................. 9,45
Costes indirectos ............................... 2% 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,64
TUBO ACERO  Ø 40MM.13.03.09 m

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
P01DW090 udPequeño material 1,35 4,053,000
P15GM040 m.Tubo de acero enchufable pg.M 40 2,63 2,631,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,290,098

Suma la partida ................................................................. 10,07
Costes indirectos ............................... 2% 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,27
TUBO ACERO  Ø 50MM.13.03.10 m

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
P01DW090 udPequeño material 1,35 4,053,000
P15GM050 m.Tubo de acero enchufable pg.M 50 3,43 3,431,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,320,106

Suma la partida ................................................................. 10,90
Costes indirectos ............................... 2% 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,12
TUBO ACERO  Ø 63MM.13.03.11 m

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
P01DW090 udPequeño material 1,35 4,053,000
P15GM070 m.Tubo de acero enchufable pg.M 63 5,35 5,351,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,380,125

Suma la partida ................................................................. 12,88
Costes indirectos ............................... 2% 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,14
ARQ.PREF.PP 58x58x60 cm.13.03.12 ud

O01OA030 hOficial primera 15,10 3,760,249
O01OA060 hPeón especializado 13,42 6,670,497
P01AA020 m³Arena de rio 0/5 mm. 5,91 0,050,009
P15AA170 udTapa cuadrada fundición dúctil 60x60 10,70 10,701,000
P15AA240 udArq.cuadrada poliprop.58x58x60 cm. 16,42 16,421,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 1,130,377

Suma la partida ................................................................. 38,81
Costes indirectos ............................... 2% 0,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,59
CANALIZACION B.T ACERA 2+2R ACERA13.03.13 m.

O01OA030 hOficial primera 15,10 0,760,050
O01OA040 hOficial segunda 14,48 0,720,050
E02EM010 m3EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG. 5,01 4,510,900
E04EM010 m³HORM.MASA HA-25/P/20/IIa  V.MAN. 74,09 44,450,600
E02SZ060 m3RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT. 6,83 6,150,900
P15AH010 m.Cinta señalizadora 0,05 0,051,000
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P15AH020 m.Placa cubrecables 0,28 0,281,000
P01DW090NNN udPequeño material 0,09 0,091,000
P15AF09063A m.Tubo corrugado D 63mm. 0,19 0,764,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 1,740,579

Suma la partida ................................................................. 59,59
Costes indirectos ............................... 2% 1,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,78
BANDEJA DE REJILLA 60x150+tierra21.01.03 m

O01OB222 h.Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 1,400,093
O01OB223 h.Oficial 2ª Instalador telecomunicación 14,48 1,350,093
P01DW090SW udPequeño material 4,18 2,510,600
REJ1457G100 mBANDEJA  60X150 5,11 5,111,000
P15EB020SEG m.Conduc cobre desnudo 16 mm2 0,68 0,681,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0500 %Medios auxiliares 5,00 0,560,111

Suma la partida ................................................................. 11,69
Costes indirectos ............................... 2% 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,92
BANDEJA DE REJILLA  100x300+tierra21.01.04 m

O01OB222 h.Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 1,400,093
O01OB223 h.Oficial 2ª Instalador telecomunicación 14,48 1,350,093
P01DW090SW udPequeño material 4,18 2,510,600
REJ1457G200 mBANDEJA 100X300 REJILLA 6,32 6,321,000
P15EB020SEG m.Conduc cobre desnudo 16 mm2 0,68 0,681,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0500 %Medios auxiliares 5,00 0,620,123

Suma la partida ................................................................. 12,96
Costes indirectos ............................... 2% 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,22
BANDEJA DE REJILLA  100x500+tierra21.01.05 m

O01OB222 h.Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 1,400,093
O01OB223 h.Oficial 2ª Instalador telecomunicación 14,48 1,350,093
P01DW090SW udPequeño material 4,18 2,510,600
REJ1457G300 mBANDEJA REJIBAND 60X300 metálica 9,83 9,831,000
P15EB020SEG m.Conduc cobre desnudo 16 mm2 0,68 0,681,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0500 %Medios auxiliares 5,00 0,800,159

Suma la partida ................................................................. 16,65
Costes indirectos ............................... 2% 0,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,98
BANDEJA DE REJILLA  60x200+tierra13.03.17 m

O01OB222 h.Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 1,400,093
O01OB223 h.Oficial 2ª Instalador telecomunicación 14,48 1,350,093
P01DW090SW udPequeño material 4,18 2,510,600
P15EB020SEG m.Conduc cobre desnudo 16 mm2 0,68 0,681,000
REJ1457G2A00 mBANDEJA 100X300 REJILLA 6,32 6,321,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0500 %Medios auxiliares 5,00 0,620,123

Suma la partida ................................................................. 12,96
Costes indirectos ............................... 2% 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,22

13.04 EQUIPOS

BATERIA DE CONDENSADORES 400 kVAR13.04.01 ud
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 42,052,785
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 40,332,785
E02EM0_BAT9 udBatería de condensadores 18.255,00 18.255,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 550,13183,375

Suma la partida ................................................................. 18.887,59
Costes indirectos ............................... 2% 377,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 19.265,34
SAI 60KVAs13.04.02 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 42,052,785
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 40,332,785
P6THBX udMTS 100 1.681,89 1.681,891,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
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%0300 %Medios auxiliares 3,00 52,9317,644

Suma la partida ................................................................. 1.817,28
Costes indirectos ............................... 2% 36,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.853,63
GRUPO ELECTRÓGENO 250 KVAs T5  INSONORIZADO13.04.03 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 56,083,714
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 53,783,714
PDW-645TGE udGrupo electrógeno insonorizado estándar de emergencia 4.837,89 4.837,891,000
PWQ34444E udChimenea doble pared aislada 1.949,57 1.949,571,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 206,9268,974

Suma la partida ................................................................. 7.104,32
Costes indirectos ............................... 2% 142,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.246,41

13.05 CUADROS

CUADRO ENCENDIDOS13.05.01 ud
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 42,052,785
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 40,332,785
P15APV08XX3 udAPARAMENTA  y armario 58,27 58,271,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 4,221,407

Suma la partida ................................................................. 144,95
Costes indirectos ............................... 2% 2,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 147,85
CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION RED-GRUPO-SAI  PdC50kA IP3013.05.02 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 308,4620,428
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 295,8020,428
P243HY2435H udCGBT 109.582,00 109.582,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 3.305,591.101,863

Suma la partida ................................................................. 113.491,93
Costes indirectos ............................... 2% 2.269,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 115.761,77
CUADRO C.S.CATER RED-GRUPO PdC25kA IP3013.05.03 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 266,3817,641
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 255,4417,641
P243H245H udCS CAT 4.928,00 4.928,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 163,5054,499

Suma la partida ................................................................. 5.613,40
Costes indirectos ............................... 2% 112,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.725,67
CUADRO C.S.CLIMA PdC15kA IP3013.05.04 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 140,209,285
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 134,459,285
P23GHER udCLIMA B 25.654,00 25.654,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 777,86259,287

Suma la partida ................................................................. 26.706,59
Costes indirectos ............................... 2% 534,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 27.240,72
CUADRO C.S  RED-GRUPO SALON DE ACTOS PdC10kA IP3013.05.05 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 70,094,642
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 67,224,642
P32H45EDG udC.S. RED-GRUPO SALON DE ACTOS 6.584,00 6.584,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 201,6467,214

Suma la partida ................................................................. 6.923,03
Costes indirectos ............................... 2% 138,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.061,49
CUADRO C.S.BMS RED-SAI PdC10kA IP3013.05.06 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 42,052,785
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 40,332,785
P234GH3ERG udBMS 2.526,25 2.526,251,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
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%0300 %Medios auxiliares 3,00 78,2626,087

Suma la partida ................................................................. 2.686,97
Costes indirectos ............................... 2% 53,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.740,71
CUADRO C.S.ESCENARIO PdC10kA IP3013.05.07 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 140,209,285
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 134,459,285
P2Q34GH3ERG34 udSA01 8.254,00 8.254,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 255,8685,287

Suma la partida ................................................................. 8.784,59
Costes indirectos ............................... 2% 175,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.960,28
CUADRO C.S CLI.NORTE.1 PdC10kA IP3013.05.08 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 70,094,642
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 67,224,642
PQ234GHQREWG udC.S CLI.NORTE1 1.425,00 1.425,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 46,8715,624

Suma la partida ................................................................. 1.609,26
Costes indirectos ............................... 2% 32,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.641,45
CUADRO C.S CLI.NORTE.2 PdC10kA IP3013.05.09 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 140,209,285
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 134,459,285
PWQ345HQWRH udC.S CLI.NORTE.2 1.357,00 1.357,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 48,9516,317

Suma la partida ................................................................. 1.680,68
Costes indirectos ............................... 2% 33,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.714,29
CUADRO C.S CLI CENTRAL PdC10kA IP3013.05.10 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 70,094,642
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 67,224,642
P234GHER udCLI CENTRAL 1.539,00 1.539,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 50,2916,764

Suma la partida ................................................................. 1.726,68
Costes indirectos ............................... 2% 34,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.761,21
CUADRO C.S.CLI.ACTOS  PdC10kA IP3013.05.11 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 140,209,285
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 134,459,285
PQ34GQEWRG udC.S.CLI.ACTOS 1.453,00 1.453,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 51,8317,277

Suma la partida ................................................................. 1.779,56
Costes indirectos ............................... 2% 35,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.815,15
CUADRO C.S CLI.OESTE PdC10kA IP3013.05.12 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 140,209,285
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 134,459,285
P234TGWERG udCLI.OESTE 1.524,00 1.524,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 53,9617,987

Suma la partida ................................................................. 1.852,69
Costes indirectos ............................... 2% 37,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.889,74
CUADRO C.S.CLI.SUR PdC10kA IP3013.05.13 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 70,094,642
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 67,224,642
P2W35HER udCS 13 1.524,00 1.524,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 49,8416,614
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Suma la partida ................................................................. 1.711,23
Costes indirectos ............................... 2% 34,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.745,45
CUADRO C.S.P2  RED-GRUPO-SAI  PdC10kA IP3013.05.14 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 42,052,785
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 40,332,785
PQW34HG134 udP2 5.280,00 5.280,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 160,8853,625

Suma la partida ................................................................. 5.523,34
Costes indirectos ............................... 2% 110,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.633,81
CUADRO C.S.P1.N  RED-GRUPO-SAI PdC10kA IP3013.05.15 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 42,052,785
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 40,332,785
P3YH324HG udCuadro C.S.P1.N 13.680,00 13.680,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 412,88137,625

Suma la partida ................................................................. 14.175,34
Costes indirectos ............................... 2% 283,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 14.458,85
CUADRO C.S.P1.S  RED-GRUPO-SAI PdC10kA IP3013.05.16 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 42,052,785
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 40,332,785
P34GEWQRG udCS21 9.828,00 9.828,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 297,3299,105

Suma la partida ................................................................. 10.207,78
Costes indirectos ............................... 2% 204,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.411,94
CUADRO C.S.P1.E  RED-GRUPO-SAI  PdC10kA IP3013.05.17 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 42,052,785
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 40,332,785
P3124GE3R4 udC.S.P1.E 6.400,00 6.400,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 194,4864,825

Suma la partida ................................................................. 6.676,94
Costes indirectos ............................... 2% 133,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.810,48
CUADRO C.S.CORREOS RED-GRUPO PdC10kA IP3013.05.18 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 42,052,785
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 40,332,785
P234GEWRG udCuadro c.s.correos red-grupo 1.824,00 1.824,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 57,2019,065

Suma la partida ................................................................. 1.963,66
Costes indirectos ............................... 2% 39,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.002,93
CUADRO C.S.PB ALM PdC10kA IP3013.05.19 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 42,052,785
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 40,332,785
P3W4GWE udCS CLI SUR 6.448,00 6.448,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 195,9265,305

Suma la partida ................................................................. 6.726,38
Costes indirectos ............................... 2% 134,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.860,91
CUADRO C.S.RECEP   RED-GRUPO-SAI  PdC10kA IP3013.05.20 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 42,052,785
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 40,332,785
P321GWERG udC.S.PB ARCHIVO 6.557,00 6.557,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 199,1966,395
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Suma la partida ................................................................. 6.838,65
Costes indirectos ............................... 2% 136,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.975,42
CUADRO C.S.CPD RED-SAI PdC10kA IP3013.05.21 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 42,052,785
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 40,332,785
PQ34GWREG udCS CPD 2.145,00 2.145,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 66,8322,275

Suma la partida ................................................................. 2.294,29
Costes indirectos ............................... 2% 45,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.340,18
CUADRO C.S.RACK S RED-SAI  PdC10kA IP3013.05.22 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 42,052,785
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 40,332,785
P3EGERG udCS RACK 12 1.172,74 1.172,741,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 37,6612,552

Suma la partida ................................................................. 1.292,86
Costes indirectos ............................... 2% 25,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.318,72
CUADRO C.S.RACK N  RED-SAI  PdC10kA IP3013.05.23 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 42,052,785
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 40,332,785
P3EGERG udCS RACK 12 1.172,74 1.172,741,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 37,6612,552

Suma la partida ................................................................. 1.292,86
Costes indirectos ............................... 2% 25,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.318,72
CUADRO C.S.RACK C  RED-SAI PdC10kA IP3013.05.24 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 42,052,785
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 40,332,785
P3QWG324G udCS RACK 13 1.172,74 1.172,741,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 37,6612,552

Suma la partida ................................................................. 1.292,86
Costes indirectos ............................... 2% 25,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.318,72
CUADRO C.S.RACK P2 RED-SAI  PdC10kA IP3013.05.25 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 42,052,785
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 40,332,785
P312GTWERG udCS RACK 01 1.172,74 1.172,741,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 37,6612,552

Suma la partida ................................................................. 1.292,86
Costes indirectos ............................... 2% 25,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.318,72
CUADRO C.S.PB DESPOS  RED-GRUPO-SAI  PdC10kA IP3013.05.26 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 42,052,785
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 40,332,785
P321GWERG udC.S.PB ARCHIVO 6.557,00 6.557,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 199,1966,395

Suma la partida ................................................................. 6.838,65
Costes indirectos ............................... 2% 136,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.975,42
CUADRO C.S.ALM MUSEO  PdC10kA IP3013.05.27 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 42,052,785
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 40,332,785
4U456U udmrut 2.170,00 2.170,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 67,5822,525
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Suma la partida ................................................................. 2.320,04
Costes indirectos ............................... 2% 46,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.366,44
CUADRO C.S.PB ARCHIVO RED-GRUPO-SAI  PdC10kA IP3013.05.28 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 42,052,785
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 40,332,785
P321GWERG47 udCuadro CS PB ARCHIVO RED-GRUPO-SAI 5.863,00 5.863,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 178,3759,455

Suma la partida ................................................................. 6.123,83
Costes indirectos ............................... 2% 122,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.246,31
CUADRO C.S.PB SALAS RED-GRUPO-SAI  PdC10kA IP3013.05.29 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 42,052,785
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 40,332,785
47JK67U ud67k 13.525,00 13.525,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 408,23136,075

Suma la partida ................................................................. 14.015,69
Costes indirectos ............................... 2% 280,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 14.296,00

13.06 RED DE TIERRAS

RED DE TIERRAS UNESA 8/22 G.E:13.06.01 ud
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 112,187,429
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 107,577,429
P15EA010 udPica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 4,93 9,862,000
P15EB020 m.Conduc cobre desnudo 50 mm2 1,21 12,1010,000
P15ED020 udSold. alumino t. cable/redondo 1,45 2,902,000
P15AD060 m.Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 50 mm2 Cu 2,81 33,7212,000
P01DW090NNN udPequeño material 0,09 0,9010,000
P15EC010 udRegistro de comprobación + tapa 6,68 6,681,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 2,862,860

Suma la partida ................................................................. 288,85
Costes indirectos ............................... 2% 5,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 294,63
PUENTE DE CONEXIÓN Y COMPROBACIÓN EN ARQUETA13.06.02 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 6,800,450
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 6,450,450
P15EC010 udRegistro de comprobación + tapa 6,68 6,681,000
P15EC020 udPuente de prueba 5,06 5,061,000
P01DW090NNN udPequeño material 0,09 0,091,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,250,252

Suma la partida ................................................................. 25,41
Costes indirectos ............................... 2% 0,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,92
ARQUETA CON PICA DE PUESTA A TIERRA13.06.03 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 7,550,500
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 7,170,500
P23PD200 udElectrodo acero cobrizado D=14mm y 2 m long. 26,52 26,521,000
P23PD220 udArqueta reg.polipropileno 250x250x250mm 89,15 89,151,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,311,305

Suma la partida ................................................................. 131,78
Costes indirectos ............................... 2% 2,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 134,42
CABLE Cu  DESNUDO 35 mm213.06.04 m.

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 6,040,400
P15EB010 m.Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,13 1,131,000
P01DW090 udPequeño material 1,35 1,351,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,090,086

Suma la partida ................................................................. 8,69
Costes indirectos ............................... 2% 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,86
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CONDUCTOR Cu AISLADO 70 mm213.06.05 m
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 2,900,200
P07CTVE003 m.Tubo PVC rígido Ø 25 mm. 0,71 0,711,000
P01DW090 udPequeño material 1,35 1,351,000
P15AI070 m.C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x70mm2 Cu 4,57 4,571,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,130,126

Suma la partida ................................................................. 12,76
Costes indirectos ............................... 2% 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,02

13.07 PROTECCION DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

PARARRAYOS R=80m13.07.01 ud
O01OA040 hOficial segunda 14,48 21,721,500
O01OA030 hOficial primera 15,10 22,651,500
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 90,606,000
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 86,046,000
P01DW090 udPequeño material 1,35 31,0523,000
SDFSDSDFSDF udPCR cebado 4.145,95 4.145,951,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 43,9843,981

Suma la partida ................................................................. 4.442,07
Costes indirectos ............................... 2% 88,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.530,91
INSPECCION ACREDITADA POR ENAC13.07.02 ud

O01OA040 hOficial segunda 14,48 21,721,500
O01OA030 hOficial primera 15,10 22,651,500
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 90,606,000
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 86,046,000
P01DW090 udPequeño material 1,35 31,0523,000
%MA %Medios auxiliares 1,00 2,522,521
SDFDSADFAS udINSPECCION ACREDITADA POR ENAC 313,00 313,001,000

Suma la partida ................................................................. 567,58
Costes indirectos ............................... 2% 11,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 578,93

13.08 EMERGENCIAS E ILUMINACION

13.08.01 EMERGENCIAS

BLQ.AUT.EMERG  150Lm13.08.01.01 ud
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 6,040,400
P01DW090NNN udPequeño material 0,09 0,141,500
P16EDD050X udluminaria 30 34,64 34,641,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 1,230,409

Suma la partida ................................................................. 42,13
Costes indirectos ............................... 2% 0,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,97
BLQ.AUT.EMERG  300Lm13.08.01.02 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 7,550,500
P01DW090NNN udPequeño material 0,09 0,141,500
P16EDD030X udluminaria emergencia 22,11 22,111,000
P234GHWQER udEquipo emergencia 11,61 11,611,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 1,250,415

Suma la partida ................................................................. 42,74
Costes indirectos ............................... 2% 0,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,59
BALIZA CIRCULAR 70mm13.08.01.03 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 7,550,500
P01DW090NNN udPequeño material 0,09 0,141,500
P234GHWQER udEquipo emergencia 11,61 11,611,000
PWQ35GH2W35 udLuminaria emergencia 6 28,64 28,641,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 1,440,480
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Suma la partida ................................................................. 49,46
Costes indirectos ............................... 2% 0,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,45
CENTRAL C24-100M BALIZAMIENTO13.08.01.04 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 2,870,200
P31254HG342W5 udcentral c24 1.250,00 1.250,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 12,5612,560

Suma la partida ................................................................. 1.268,53
Costes indirectos ............................... 2% 25,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.293,90
BATERIA  ACUP12V713.08.01.05 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 2,870,200
P2W34HG3G udbateria ACUP12V7 235,00 235,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 2,412,410

Suma la partida ................................................................. 243,38
Costes indirectos ............................... 2% 4,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 248,25

13.08.02 ILUMINACION

DOWNLIGHT UGR19 IP44 2500LM LED DALI13.08.02.01 ud
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 2,870,200
P23YHWER uddw 2500 44 145,00 145,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 4,531,510

Suma la partida ................................................................. 155,50
Costes indirectos ............................... 2% 3,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 158,61
ESTANCA IP65 4800LM DALI13.08.02.02 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 2,870,200
M1600LMFIL udestanca 4800 145,14 145,141,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 4,531,511

Suma la partida ................................................................. 155,64
Costes indirectos ............................... 2% 3,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 158,75
ESTANCA 6300LM 1575MM DALI13.08.02.03 ud

O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 7,130,497
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 7,500,497
P16AH030 udestancas 6300 135,00 135,001,000
P01DW090 udPequeño material 1,35 6,755,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 4,701,565

Suma la partida ................................................................. 161,16
Costes indirectos ............................... 2% 3,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 164,38
LINEAL 1137mm 3738 Lm prismatica DALI13.08.02.04 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 2,870,200
PQ34GQ3EG udlineal 1137 297,00 297,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 9,093,030

Suma la partida ................................................................. 312,06
Costes indirectos ............................... 2% 6,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 318,30
LINEAL 800mm 2630 Lm prismatica DALI13.08.02.05 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 2,870,200
PQ34GQ3EGD ud800 2630 215,00 215,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 6,632,210
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Suma la partida ................................................................. 227,60
Costes indirectos ............................... 2% 4,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 232,15
LINEAL 600mm 1972 Lm prismatica DALI13.08.02.06 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 2,870,200
PQ34DGQ3EG ud600mm 1972 182,00 182,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 5,641,880

Suma la partida ................................................................. 193,61
Costes indirectos ............................... 2% 3,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 197,48
LINEAL 1120mm 1746 Lm DALI13.08.02.07 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 2,870,200
PQ34GQ3EGA udlineal 1120 297,00 297,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 9,093,030

Suma la partida ................................................................. 312,06
Costes indirectos ............................... 2% 6,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 318,30
DOWNLIGHT 3550LM13.08.02.08 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 2,870,200
PFQ34G uddw 3550 115,00 115,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 3,631,210

Suma la partida ................................................................. 124,60
Costes indirectos ............................... 2% 2,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 127,09
DOWNLIGHT 740LM IP4413.08.02.09 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 2,870,200
WGEWG uddw 740 44 46,00 46,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 1,560,520

Suma la partida ................................................................. 53,53
Costes indirectos ............................... 2% 1,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,60
DOWNLIGHT 740LM IP6513.08.02.10 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 2,870,200
PFQ34GSD uddw 740 65 52,00 52,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 1,740,580

Suma la partida ................................................................. 59,71
Costes indirectos ............................... 2% 1,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,90
LINEAL OPAL 3900 DALI13.08.02.11 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 2,870,200
WGEWGAS udlineal opal 3900 172,00 172,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 5,341,780

Suma la partida ................................................................. 183,31
Costes indirectos ............................... 2% 3,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 186,98
PROYECTOR  INDIRECTO DALI13.08.02.12 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 1,390,092
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 1,320,092
M09IEBT04EF udproyector indirecto 98,00 98,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 3,021,008

99



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Suma la partida ................................................................. 103,81
Costes indirectos ............................... 2% 2,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 105,89
TIRA LED LINEAL13.08.02.13 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 1,400,093
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 1,330,093
XDV<D<SFSF mtira led 42,00 42,001,000
RE32G4 uregulador 32,00 32,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,770,768

Suma la partida ................................................................. 77,58
Costes indirectos ............................... 2% 1,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 79,13
CARRIL ELECTRIFICADO DALI  PARA FOCOS13.08.02.14 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 1,400,093
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 1,330,093
SGSGAGGDG mcarril focos 45,00 45,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,480,478

Suma la partida ................................................................. 48,29
Costes indirectos ............................... 2% 0,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,26
PROYECTOR 220 4000 DALI13.08.02.15 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 7,550,500
W87TGY87 UDproyector dali 148,00 148,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 4,671,556

Suma la partida ................................................................. 160,30
Costes indirectos ............................... 2% 3,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 163,51
APLIQUE DE PARED DALI13.08.02.16 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 7,550,500
W87TGY874 udaplique pared 107,00 107,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 3,441,146

Suma la partida ................................................................. 118,07
Costes indirectos ............................... 2% 2,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 120,43
DOWNLIGHT TUBO DESCOLGAR13.08.02.17 ud

W87TGY874 udaplique pared 107,00 107,001,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 7,550,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 3,441,146

Suma la partida ................................................................. 118,07
Costes indirectos ............................... 2% 2,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 120,43
LUMINARIA CIRCULAR DE ADOSAR 900MM 9676LM13.08.02.18 ud

W87TGY874F ud900MM 458,00 458,001,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 7,550,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 13,974,656

Suma la partida ................................................................. 479,60
Costes indirectos ............................... 2% 9,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 489,19
LUMINARIA CIRCULAR DE ADOSAR 400MM 2389 LM13.08.02.19 ud

W87TGY874SS ud400mm 382,00 382,001,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 7,550,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 11,693,896

Suma la partida ................................................................. 401,32
Costes indirectos ............................... 2% 8,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 409,35
DOWNLIGHT CUADRADO 3500LM13.08.02.20 ud

W87TSDFG UDCUADRADO 3500 125,00 125,001,000
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O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 7,550,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 3,981,326

Suma la partida ................................................................. 136,61
Costes indirectos ............................... 2% 2,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 139,34
APLIQUE PARED SUPERFICIE IP66 34.6w13.08.02.21 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 7,550,500
W87TSDFGDF ud34.6w aplique apred 113,50 113,501,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 3,631,211

Suma la partida ................................................................. 124,76
Costes indirectos ............................... 2% 2,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 127,26
APLIQUE PARED EMPOTRADO IP65 450lm13.08.02.22 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 7,550,500
P34JWETRH udaplique pared pared empotrado 450lm 85,00 85,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 2,780,926

Suma la partida ................................................................. 95,41
Costes indirectos ............................... 2% 1,91

TOTAL PARTIDA ................................................... 97,32

13.09 LEGALIZACION

LEGALIZACION13.09.01 ud
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 30,202,000
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 28,682,000
FGHXFDHD mConjunto de Tramitación documentación 7.854,25 7.854,251,000
%MA %Medios auxiliares 1,00 79,1379,131

Suma la partida ................................................................. 7.992,26
Costes indirectos ............................... 2% 159,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.152,11
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C.14 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

14.01 BOMBA DE CALOR

BOMBA DE CALOR c=415kw F=372 kw14.01.01 ud.
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 636,7641,782
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 605,0041,782
M02GE010 hGrúa telescópica autoprop. 20 t. 37,50 37,501,000
P23E0001NS udsilent blocks 2,61 31,3212,000
P2330RCECESD1 udBDC 98.652,00 98.652,001,000
P04ASNV200S udManguito antivibratorio 70,30 281,204,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1.002,441.002,439

Suma la partida ................................................................. 101.246,30
Costes indirectos ............................... 2% 2.024,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 103.271,23

14.02 CALDERAS

ROOFTOP 479,60 kw14.02.01 ud
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 113,227,429
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 107,577,429
P20CVICASCSAS udRooftop condensación gas 32.980,00 32.980,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 16,371,000
%0300 %Medios auxiliares 3,00 996,52332,172

Suma la partida ................................................................. 34.213,68
Costes indirectos ............................... 2% 684,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 34.897,95
CHIMENEA DOBLE PARED AISL. INOX AISI-316L/AISI-304 D=300 mm14.02.02 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
PQ34G34G udchimenea 300 390,00 390,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 12,154,049

Suma la partida ................................................................. 417,09
Costes indirectos ............................... 2% 8,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 425,43
CHIMENEA DOBLE PARED AISL. INOX AISI-316L/AISI-304 D=510  mm14.02.03 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
PQ34G3DS udchimenea 510 485,00 485,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 15,004,999

Suma la partida ................................................................. 514,94
Costes indirectos ............................... 2% 10,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 525,24

14.03 EQUIPOS-FANCOILS

FAN-COIL 114.03.01 ud
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 14,140,928
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 13,440,928
P17SC001 udDesagüe de Climatizador DN25-32 3,34 3,341,000
P21KFCPD46 udFan-coil modelo 1 400,00 400,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 12,934,310

Suma la partida ................................................................. 443,93
Costes indirectos ............................... 2% 8,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 452,81
FAN-COIL 214.03.02 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 14,140,928
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 13,440,928
P17SC001 udDesagüe de Climatizador DN25-32 3,34 3,341,000
P21KFCPR243R udFan-coil 2 445,00 445,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 14,284,760

Suma la partida ................................................................. 490,28
Costes indirectos ............................... 2% 9,81

TOTAL PARTIDA ................................................... 500,09
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FAN-COIL 314.03.03 ud
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 14,140,928
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 13,440,928
P17SC001 udDesagüe de Climatizador DN25-32 3,34 3,341,000
P21KFCPVFV udFan-coil 3 545,00 545,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 17,285,760

Suma la partida ................................................................. 593,28
Costes indirectos ............................... 2% 11,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 605,15
FAN-COIL 414.03.04 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 14,140,928
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 13,440,928
P17SC001 udDesagüe de Climatizador DN25-32 3,34 3,341,000
P21KFCPRXWQXS udFan-coil 4 655,00 655,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 20,586,860

Suma la partida ................................................................. 706,58
Costes indirectos ............................... 2% 14,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 720,71
FAN-COIL 514.03.05 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 14,140,928
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 13,440,928
P17SC001 udDesagüe de Climatizador DN25-32 3,34 3,341,000
P21KFCPSDCSDC udFan-coil 5 670,00 670,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 21,037,010

Suma la partida ................................................................. 722,03
Costes indirectos ............................... 2% 14,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 736,47
FAN-COIL 614.03.06 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 14,140,928
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 13,440,928
P17SC001 udDesagüe de Climatizador DN25-32 3,34 3,341,000
P21KFCPSAXASX udFan-coil 6 850,00 850,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 26,438,810

Suma la partida ................................................................. 907,43
Costes indirectos ............................... 2% 18,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 925,58
SPLIT MURAL  de 2,5 Kw14.03.07 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 14,140,928
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 13,440,928
P17SC001 udDesagüe de Climatizador DN25-32 3,34 3,341,000
P23GH34G udSPLIT MURAL 2,5KW 1.167,86 1.167,861,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 35,9711,989

Suma la partida ................................................................. 1.234,83
Costes indirectos ............................... 2% 24,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.259,53
1x1 CASSETE TECHO de 4,5 Kw14.03.08 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 14,140,928
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 13,440,928
P17SC001 udDesagüe de Climatizador DN25-32 3,34 3,341,000
P23GH34GF udcassete 4,5KW 2.450,00 2.450,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 74,4324,810

Suma la partida ................................................................. 2.555,43
Costes indirectos ............................... 2% 51,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.606,54
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14.04 EQUIPOS-CLIMATIZADORES

UTA CENTRAL14.04.01 ud
O01OA300 h.Cuadrilla 21,15 186,568,821
M02GE010 hGrúa telescópica autoprop. 20 t. 37,50 150,004,000
MODALASUP udClimatizador CENTRAL 9.675,77 9.675,771,000
P2354GH2435 udHumectador 4.264,40 4.264,401,000
P23G4324G uddesagüe 30,43 30,431,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 429,22143,072

Suma la partida ................................................................. 14.736,46
Costes indirectos ............................... 2% 294,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 15.031,19
UTA NORTE 114.04.02 ud

O01OA300 h.Cuadrilla 21,15 186,568,821
M02GE010 hGrúa telescópica autoprop. 20 t. 37,50 150,004,000
P245HW45H uClimatizador NORTE 1 12.578,50 12.578,501,000
P23G4324G uddesagüe 30,43 30,431,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 388,37129,456

Suma la partida ................................................................. 13.333,94
Costes indirectos ............................... 2% 266,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 13.600,62
UTA NORTE 214.04.03 ud

O01OA300 h.Cuadrilla 21,15 186,568,821
M02GE010 hGrúa telescópica autoprop. 20 t. 37,50 150,004,000
P235HJ536J uClimatizador NORTE 2 11.610,93 11.610,931,000
P23G4324G uddesagüe 30,43 30,431,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 359,34119,780

Suma la partida ................................................................. 12.337,34
Costes indirectos ............................... 2% 246,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 12.584,09
UTA OESTE14.04.04 ud

O01OA300 h.Cuadrilla 21,15 186,568,821
M02GE010 hGrúa telescópica autoprop. 20 t. 37,50 150,004,000
P245H34H uClimatizador OESTE 9.675,77 9.675,771,000
P23G4324G uddesagüe 30,43 30,431,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 301,28100,428

Suma la partida ................................................................. 10.344,12
Costes indirectos ............................... 2% 206,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.551,00
UTA SALON DE ACTOS14.04.05 ud

O01OA300 h.Cuadrilla 21,15 186,568,821
M02GE010 hGrúa telescópica autoprop. 20 t. 37,50 150,004,000
P235HW345H udClimatizador SALON DE ACTOS 18.867,76 18.867,761,000
P23G4324G uddesagüe 30,43 30,431,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 577,04192,348

Suma la partida ................................................................. 19.811,87
Costes indirectos ............................... 2% 396,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 20.208,11
UTA SUR14.04.06 ud

O01OA030 hOficial primera 15,10 30,202,000
O01OA050 hAyudante 14,08 28,162,000
P23HG34 udCLIMATIZADOR  SUR 16.352,00 16.352,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 492,31164,104

Suma la partida ................................................................. 16.902,75
Costes indirectos ............................... 2% 338,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 17.240,81
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14.05 TUBERIAS  + ACCESORIOS

VÁLVULAS DE EQUILIBRADO 5"14.05.01 ud
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 30,482,000
P2354H34H udValvulas de equilibrado de  5" 753,35 753,351,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 23,527,839

Suma la partida ................................................................. 807,43
Costes indirectos ............................... 2% 16,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 823,58
VÁLVULAS DE EQUILIBRADO  6"14.05.02 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 30,482,000
PW45H234H udValvulas de equilibrado de  6" 986,93 986,931,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 30,5310,175

Suma la partida ................................................................. 1.048,02
Costes indirectos ............................... 2% 20,96

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.068,98
VÁLVULA DE RETENCIÓN 6 "14.05.03 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,070,464
P234H64DSG4 udVálvula de retención 6" 112,00 112,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 3,581,192

Suma la partida ................................................................. 122,73
Costes indirectos ............................... 2% 2,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 125,18
VÁLVULA DE RETENCIÓN 5 "14.05.04 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,070,464
P234H64DSG udVálvula de retención 5" 102,00 102,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 3,281,092

Suma la partida ................................................................. 112,43
Costes indirectos ............................... 2% 2,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 114,68
VÁLVULA DE RETENCIÓN 4"14.05.05 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,070,464
P234YH64DSG4 udVálvula de retención 4" 87,00 87,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 2,830,942

Suma la partida ................................................................. 96,98
Costes indirectos ............................... 2% 1,94

TOTAL PARTIDA ................................................... 98,92
VÁLVULA DE EQUILIBRADO Y CONTROL 6 "14.05.06 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 30,482,000
P2345Y234GT udVálvula de equilibrado y control 6'' 3.254,00 3.254,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 98,5432,846

Suma la partida ................................................................. 3.383,10
Costes indirectos ............................... 2% 67,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.450,76
VÁLVULA DE EQUILIBRADO Y CONTROL 5"14.05.07 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 30,482,000
P235HG234GG udVálvula de equilibrado y control 5'' 2.352,00 2.352,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 71,4823,826

Suma la partida ................................................................. 2.454,04
Costes indirectos ............................... 2% 49,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.503,12
VÁLVULA DE EQUILIBRADO Y CONTROL 2 "14.05.08 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 30,482,000
1274.60 udVálvula de equilibrado y control 2'' 846,29 846,291,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 26,318,769
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Suma la partida ................................................................. 903,16
Costes indirectos ............................... 2% 18,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 921,22
VALVULA CORTE 6"14.05.09 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,070,464
P04VBO80FS udVálvula de bola de fundición 6" 146,93 146,931,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 4,621,541

Suma la partida ................................................................. 158,70
Costes indirectos ............................... 2% 3,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 161,87
VALVULA CORTE 5"14.05.10 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,070,464
P04VBOE80F udVálvula de bola de fundición 5" 117,61 117,611,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 3,741,248

Suma la partida ................................................................. 128,50
Costes indirectos ............................... 2% 2,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 131,07
VALVULA CORTE 4"14.05.11 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,070,464
P04VBO80F udVálvula de bola de fundición 4" 86,60 86,601,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 2,810,938

Suma la partida ................................................................. 96,56
Costes indirectos ............................... 2% 1,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 98,49
VALVULA CORTE 4"14.05.12 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,070,464
P04VBO80F udVálvula de bola de fundición 4" 86,60 86,601,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 2,810,938

Suma la partida ................................................................. 96,56
Costes indirectos ............................... 2% 1,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 98,49
VALVULA CORTE 3"14.05.13 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,070,464
P04VBO80 udVálvula de bola de fundición 3" 36,87 36,871,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 1,320,440

Suma la partida ................................................................. 45,34
Costes indirectos ............................... 2% 0,91

TOTAL PARTIDA ................................................... 46,25
VALVULA CORTE 2"14.05.14 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 5,650,371
P04VBO50 udVálvula de bola de fundición 2" 28,25 28,251,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 1,020,340

Suma la partida ................................................................. 35,00
Costes indirectos ............................... 2% 0,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,70
VALVULA CORTE 1"14.05.15 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 2,820,185
P04VBO25 udVálvula de bola de fundición 1" 9,29 9,291,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,370,122

Suma la partida ................................................................. 12,56
Costes indirectos ............................... 2% 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,81
VALVULA CORTE 1 1/4"14.05.16 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 4,970,326
P04VBO404 udVálvula de bola de fundición 1 1/4" 17,32 17,321,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,670,224
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Suma la partida ................................................................. 23,04
Costes indirectos ............................... 2% 0,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,50
VALVULA CORTE 1 1/2"14.05.17 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 4,970,326
P04VBO40 udVálvula de bola de fundición 1 1/2" 17,32 17,321,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,670,224

Suma la partida ................................................................. 23,04
Costes indirectos ............................... 2% 0,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,50
VAINA DE CONEXIÓN14.05.18 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 6,400,420
P876TG78 udvaina 9,82 9,821,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,490,163

Suma la partida ................................................................. 16,79
Costes indirectos ............................... 2% 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,13
VACIADO DE LA INSTALACIÓN14.05.19 ud

O01OA160 h.Cuadrilla H 29,18 43,771,500
P34YHGWERG udvaciado de la instalación 39,19 39,191,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 2,490,830

Suma la partida ................................................................. 85,53
Costes indirectos ............................... 2% 1,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 87,24
tubería PP-R RP Compuesto con FV DN25 AISLADA14.05.20 m

AB115028AZ udMaterial aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa 1,20 2,642,200
TNIRFBRP2574 mTubo PP-R RP Compuesto con FV:PP-R SDR DN 25 3,14 3,141,000
coelPRFC25a m2Aislamiento térmico: Plancha elastomérica flexible de 25 mm de e 47,41 3,790,080
adcoel520 cm3Adhesivo para extremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch 0,02 0,3718,260
mo002 hOficial 1ª calefactor. 15,24 1,680,110
mo053 hAyudante calefactor. 14,34 1,580,110
NMAN25 udAccesorio Manguito, PP-R 80, D= 25 mm 0,57 0,140,250
NG25 udAccesorio Codo Socket, PP-R 80, D= 25 mm 0,68 0,070,100
NT25 udAccesorio Te, PP-R 80, D= 25 mm 0,88 0,090,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,140,136

Suma la partida ................................................................. 13,72
Costes indirectos ............................... 2% 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,99
tubería PP-R RP Compuesto con FV DN20 AISLADA14.05.21 m

AB115022AZ udMaterial aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa 1,09 2,792,560
TNIRFBRP2074 mTubo PP-R RP Compuesto con FV: PP-R SDR DN 20 2,23 2,231,000
coelPRFC25a m2Aislamiento térmico: Plancha elastomérica flexible de 25 mm de e 47,41 2,840,060
adcoel520 cm3Adhesivo para extremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch 0,02 0,3718,260
mo002 hOficial 1ª calefactor. 15,24 1,680,110
mo053 hAyudante calefactor. 14,34 1,580,110
NMAN20 udAccesorio Manguito, PP-R 80, D= 20 mm 0,47 0,120,250
NT20 udAccesorio Te, PP-R 80, D= 20 mm 0,66 0,070,100
NG20 udAccesorio Codo Socket, PP-R 80, D= 20 mm 0,55 0,060,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,120,118

Suma la partida ................................................................. 11,94
Costes indirectos ............................... 2% 0,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,18
tubería PP-R RP Compuesto con FV DN 40 AISLADA14.05.22 m

AB115040AZ udMaterial aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa 1,55 2,391,540
TNIRFBRP409 mTubo PP-R RP Compuesto con FV: PP-R SDR DN 40 8,11 8,111,000
coelPRFC32a m2Aislamiento térmico: Plancha elastomérica flexible de 32 mm de e 60,05 7,810,130
adcoel520 cm3Adhesivo para extremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch 0,02 0,4422,220
mo002 hOficial 1ª calefactor. 15,24 1,830,120
mo053 hAyudante calefactor. 14,34 1,720,120
NMAN40 udAccesorio Manguito, PP-R 80, D= 40 mm 1,57 0,390,250
NG40 udAccesorio Codo Socket, PP-R 80, D= 40 mm 2,12 0,210,100
NT40 udAccesorio Te, PP-R 80, D= 40 mm 2,68 0,270,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,230,233
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Suma la partida ................................................................. 23,48
Costes indirectos ............................... 2% 0,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,95
tubería PP-R RP Compuesto con FV DN 32 AISLADA14.05.23 m

AB115035AZ udMaterial aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa 1,30 2,501,920
TNIRFBRP329 mTubo PP-R RP Compuesto con FV: PP-R SDR DN 32 4,81 4,811,000
coelPRFC25a m2Aislamiento térmico: Plancha elastomérica flexible de 25 mm de e 47,41 4,740,100
adcoel520 cm3Adhesivo para extremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch 0,02 0,3718,260
mo002 hOficial 1ª calefactor. 15,24 1,830,120
mo053 hAyudante calefactor. 14,34 1,720,120
NMAN32 udAccesorio Manguito, PP-R 80, D= 32 mm 0,87 0,220,250
NG32 udAccesorio Codo Socket, PP-R 80, D= 32 mm 1,11 0,110,100
NT32 udAccesorio Te, PP-R 80, D= 32 mm 1,39 0,140,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,170,165

Suma la partida ................................................................. 16,69
Costes indirectos ............................... 2% 0,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,02
tubería PP-R RP Compuesto con FV  DN 90 AISLADA14.05.24 m

AB115090AZ udMaterial aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa 3,90 2,730,700
TNIRFBRP909 mTubo PP-R RP Compuesto con FV: PP-R SDR DN 90 36,18 36,181,000
coelPRFC32a m2Aislamiento térmico: Plancha elastomérica flexible de 32 mm de e 60,05 16,810,280
adcoel520 cm3Adhesivo para extremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch 0,02 0,4422,220
mo002 hOficial 1ª calefactor. 15,24 2,150,141
mo053 hAyudante calefactor. 14,34 2,020,141
NMAN90 udAccesorio Manguito, PP-R RP, D= 90 mm 12,27 3,070,250
NT90 udAccesorio Te, PP-R RP, D= 90 mm 24,51 2,450,100
NG90 udAccesorio Codo Socket, PP-R RP, D= 90 mm 21,56 2,160,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,680,681

Suma la partida ................................................................. 68,77
Costes indirectos ............................... 2% 1,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 70,15
tubería PP-R RP Compuesto con FV  DN 75 AISLADA14.05.25 m

AB115075AZ udMaterial aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa 3,30 2,810,850
TNIRFBRP759 mTubo PP-R RP Compuesto con FV: PP-R SDR DN 75 24,95 24,951,000
coelPRFC32a m2Aislamiento térmico: Plancha elastomérica flexible de 32 mm de e 60,05 14,410,240
adcoel520 cm3Adhesivo para extremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch 0,02 0,4422,220
mo002 hOficial 1ª calefactor. 15,24 2,060,135
mo053 hAyudante calefactor. 14,34 1,940,135
NMAN75 udAccesorio Manguito, PP-R RP, D= 75 mm 6,73 1,680,250
NG75 udAccesorio Codo Socket, PP-R RP, D= 75 mm 12,79 1,280,100
NT75 udAccesorio Te, PP-R RP, D= 75 mm 14,36 1,440,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,510,511

Suma la partida ................................................................. 51,60
Costes indirectos ............................... 2% 1,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,63
tubería PP-R RP Compuesto con FV  DN 63 AISLADA14.05.26 m

AB115060AZ udMaterial aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa 2,80 2,881,030
TNIRFBRP639 mTubo PP-R RP Compuesto con FV: PP-R SDR DN 63 16,52 16,521,000
coelPRFC32a m2Aislamiento térmico: Plancha elastomérica flexible de 32 mm de e 60,05 12,010,200
adcoel520 cm3Adhesivo para extremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch 0,02 0,4422,220
mo002 hOficial 1ª calefactor. 15,24 2,060,135
mo053 hAyudante calefactor. 14,34 1,940,135
NMAN63 udAccesorio Manguito, PP-R 80, D= 63 mm 4,35 1,090,250
NG63 udAccesorio Codo Socket, PP-R 80, D= 63 mm 6,99 0,700,100
NT63 udAccesorio Te, PP-R 80, D= 63 mm 9,19 0,920,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,390,386

Suma la partida ................................................................. 39,03
Costes indirectos ............................... 2% 0,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,81
tubería PP-R RP Compuesto con FV  DN 50 AISLADA14.05.27 m

AB115048AZ udMaterial aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa 2,38 3,051,280
TNIRFBRP509 mTubo PP-R RP Compuesto con FV: PP-R SDR DN 50 11,72 11,721,000
coelPRFC32a m2Aislamiento térmico: Plancha elastomérica flexible de 32 mm de e 60,05 9,610,160
adcoel520 cm3Adhesivo para extremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch 0,02 0,4422,220
mo002 hOficial 1ª calefactor. 15,24 2,060,135
mo053 hAyudante calefactor. 14,34 1,940,135
NMAN50 udAccesorio Manguito, PP-R 80, D= 50 mm 2,68 0,670,250
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NT50 udAccesorio Te, PP-R 80, D= 50 mm 5,69 0,570,100
NG50 udAccesorio Codo Socket, PP-R 80, D= 50 mm 4,23 0,420,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,310,306

Suma la partida ................................................................. 30,87
Costes indirectos ............................... 2% 0,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,49
tubería PP-R RP Compuesto con FV  DN 160 AISLADA+AL14.05.28a m

AB115110AZ udMaterial aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa 4,95 2,920,590
coelPRFC32a m2Aislamiento térmico: Plancha elastomérica flexible de 32 mm de e 60,05 21,020,350
adcoel520 cm3Adhesivo para extremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch 0,02 0,4422,220
TNIRFBRP1109R mTubo PP-R RP Compuesto con FV:  PP-R SDR DN 160 62,88 62,881,000
mo002 hOficial 1ª calefactor. 15,24 2,150,141
mo053 hAyudante calefactor. 14,34 2,020,141
NMAN110W udAccesorio Manguito, PP-R RP, D= 160 mm 36,00 9,000,250
NT110W udAccesorio Te, PP-R RP, D= 160 mm 62,50 6,250,100
NG110W udAccesorio Codo Socket, PP-R RP, D= 160 mm 63,25 6,330,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,131,131

Suma la partida ................................................................. 114,22
Costes indirectos ............................... 2% 2,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 116,50
tubería PP-R RP Compuesto con FV  DN 160 AISLADA14.05.29 m

AB115110AZ udMaterial aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa 4,95 2,920,590
coelPRFC32a m2Aislamiento térmico: Plancha elastomérica flexible de 32 mm de e 60,05 21,020,350
adcoel520 cm3Adhesivo para extremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch 0,02 0,4422,220
TNIRFBRP1109R mTubo PP-R RP Compuesto con FV:  PP-R SDR DN 160 62,88 62,881,000
mo002 hOficial 1ª calefactor. 15,24 2,150,141
mo053 hAyudante calefactor. 14,34 2,020,141
NMAN110W udAccesorio Manguito, PP-R RP, D= 160 mm 36,00 9,000,250
NT110W udAccesorio Te, PP-R RP, D= 160 mm 62,50 6,250,100
NG110W udAccesorio Codo Socket, PP-R RP, D= 160 mm 63,25 6,330,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,131,131

Suma la partida ................................................................. 114,22
Costes indirectos ............................... 2% 2,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 116,50
tubería PP-R RP Compuesto con FV  DN 125 AISLADA+AL14.05.30 m

AB115110AZ udMaterial aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa 4,95 2,920,590
TNIRFRF09R mTubo PP-R RP Compuesto con FV: PP-R SDR DN 125 46,25 46,251,000
coelPRFC32a m2Aislamiento térmico: Plancha elastomérica flexible de 32 mm de e 60,05 21,020,350
adcoel520 cm3Adhesivo para extremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch 0,02 0,4422,220
mo002 hOficial 1ª calefactor. 15,24 2,150,141
mo053 hAyudante calefactor. 14,34 2,020,141
NMAN110WF udAccesorio Manguito, PP-R RP, D= 125 mm 28,00 7,000,250
NT110WF udAccesorio Te, PP-R RP, D= 125 mm 53,00 5,300,100
NG110WF udAccesorio Codo Socket, PP-R RP, D= 125 mm 51,00 5,100,100
P25GQR3G mREFUERZO EXT ALUMINIO 25,00 25,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,171,173

Suma la partida ................................................................. 118,45
Costes indirectos ............................... 2% 2,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 120,82
tubería PP-R RP Compuesto con FV  DN 125 AISLADA14.05.31 m

AB115110AZ udMaterial aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa 4,95 2,920,590
TNIRFRF09R mTubo PP-R RP Compuesto con FV: PP-R SDR DN 125 46,25 46,251,000
coelPRFC32a m2Aislamiento térmico: Plancha elastomérica flexible de 32 mm de e 60,05 21,020,350
adcoel520 cm3Adhesivo para extremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch 0,02 0,4422,220
mo002 hOficial 1ª calefactor. 15,24 2,150,141
mo053 hAyudante calefactor. 14,34 2,020,141
NMAN110WF udAccesorio Manguito, PP-R RP, D= 125 mm 28,00 7,000,250
NT110WF udAccesorio Te, PP-R RP, D= 125 mm 53,00 5,300,100
NG110WF udAccesorio Codo Socket, PP-R RP, D= 125 mm 51,00 5,100,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,920,923

Suma la partida ................................................................. 93,20
Costes indirectos ............................... 2% 1,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 95,06
tubería PP-R RP Compuesto con FV  DN 110 AISLADA14.05.32 m

AB115110AZ udMaterial aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa 4,95 2,920,590
TNIRFBRP1109 mTubo PP-R RP Compuesto con FV: PP-R SDR DN 110 49,76 49,761,000
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coelPRFC32a m2Aislamiento térmico: Plancha elastomérica flexible de 32 mm de e 60,05 21,020,350
adcoel520 cm3Adhesivo para extremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch 0,02 0,4422,220
mo002 hOficial 1ª calefactor. 15,24 2,150,141
mo053 hAyudante calefactor. 14,34 2,020,141
NMAN110 udAccesorio Manguito, PP-R RP, D= 110 mm 18,84 4,710,250
NT110 udAccesorio Te, PP-R RP, D= 110 mm 42,67 4,270,100
NG110 udAccesorio Codo Socket, PP-R RP, D= 110 mm 34,30 3,430,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,910,908

Suma la partida ................................................................. 91,71
Costes indirectos ............................... 2% 1,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 93,54
TERMÓMETRO DE ESFERA14.05.33 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 6,400,420
P3H345H udtermometro esfera 14,47 14,471,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,630,210

Suma la partida ................................................................. 21,58
Costes indirectos ............................... 2% 0,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,01
PURGADOR RAPIDO AUTOMATICO14.05.34 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 6,100,400
CEXAASXB upurgador automatico 60,00 60,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,660,662

Suma la partida ................................................................. 66,84
Costes indirectos ............................... 2% 1,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,18
PURGADOR PUNTOS ALTOS14.05.35 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 2,820,185
P2345HGQW3RG uPurgador puntos altos 15,20 15,201,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,540,181

Suma la partida ................................................................. 18,64
Costes indirectos ............................... 2% 0,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,01
MANÓMETRO DIFERENCIAL14.05.36 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 6,400,420
P24YH43 udManometro diferencial 43,78 43,781,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 1,510,503

Suma la partida ................................................................. 51,77
Costes indirectos ............................... 2% 1,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,81
MANGUITOS ANTIVIBRATORIOS 6"14.05.37 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 30,482,000
P234GH34G udAntivibratorio 6" 93,76 93,761,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 3,731,243

Suma la partida ................................................................. 128,05
Costes indirectos ............................... 2% 2,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,61
MANGUITOS ANTIVIBRATORIOS 5"14.05.38 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 30,482,000
P234GHD34G udAntivibratorio 5" 83,89 83,891,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 3,441,145

Suma la partida ................................................................. 117,89
Costes indirectos ............................... 2% 2,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 120,25
MANGUITOS ANTIVIBRATORIOS 4"14.05.39 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 2,820,185
P234GHER34G udantivibratorio 4" 60,28 60,281,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 1,900,632
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Suma la partida ................................................................. 65,08
Costes indirectos ............................... 2% 1,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 66,38
MANGUITOS ANTIVIBRATORIOS 3"14.05.40 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 2,820,185
P234GHWE udantivibratorio 3" 48,00 48,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 1,530,509

Suma la partida ................................................................. 52,43
Costes indirectos ............................... 2% 1,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 53,48
LLENADO DE LA INSTALACIÓN14.05.41 ud

O01OA160 h.Cuadrilla H 29,18 61,282,100
PA45H3 udllenado de la instalación 552,97 552,971,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 18,436,143

Suma la partida ................................................................. 632,76
Costes indirectos ............................... 2% 12,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 645,42
FILTRO 6 "14.05.42 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 2,820,185
P3654GFE udfiltro 6" 320,07 320,071,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 9,693,230

Suma la partida ................................................................. 332,66
Costes indirectos ............................... 2% 6,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 339,31
FILTRO 6 "14.05.28 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 2,820,185
P3654GFE udfiltro 6" 320,07 320,071,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 9,693,230

Suma la partida ................................................................. 332,66
Costes indirectos ............................... 2% 6,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 339,31
FILTRO 5 "14.05.44 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 2,820,185
P24H4235H udfiltro 5" 267,73 267,731,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 8,122,706

Suma la partida ................................................................. 278,75
Costes indirectos ............................... 2% 5,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 284,33
FILTRO 4 "14.05.45 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 2,820,185
P234GH34GWER udFiltro 4" 227,42 227,421,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 6,912,303

Suma la partida ................................................................. 237,23
Costes indirectos ............................... 2% 4,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 241,97
FILTRO 3 "14.05.46 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,070,464
P254YH2E4 udFiltro 3" 128,79 128,791,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 4,081,359

Suma la partida ................................................................. 140,02
Costes indirectos ............................... 2% 2,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 142,82
FILTRO 2 "14.05.47 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,070,464
P25HW45H udFiltro 2" 28,88 28,881,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 1,080,360
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Suma la partida ................................................................. 37,11
Costes indirectos ............................... 2% 0,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,85
COLECTOR 8" FRÍO14.05.48 ud

O01OA160 h.Cuadrilla H 29,18 135,454,642
P20COL25AF udAislamiento Cubretuberia. DN-10 64,00 320,005,000
P20TA008CT udAcabado aluminio 0,6 mm. 45,82 183,284,000
P22COL250 udColector 1.675,27 6.701,084,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 220,2073,399

Suma la partida ................................................................. 7.560,09
Costes indirectos ............................... 2% 151,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.711,29
COLECTOR 8" CALOR14.05.49 ud

O01OA160 h.Cuadrilla H 29,18 135,454,642
P20COL25AF udAislamiento Cubretuberia. DN-10 64,00 320,005,000
P20TA008CT udAcabado aluminio 0,6 mm. 45,82 183,284,000
P22COL250 udColector 1.675,27 6.701,084,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 220,2073,399

Suma la partida ................................................................. 7.560,09
Costes indirectos ............................... 2% 151,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.711,29
COLECTOR DE FRÍO 8" 3m14.05.50 ud

O01OA160 h.Cuadrilla H 29,18 135,454,642
P20COL250AF udAislamiento Cubretuberia. DN-10 140,74 422,223,000
P20TA008CT udAcabado aluminio 0,6 mm. 45,82 137,463,000
P34YWE4TGS udColector  de frío de 8" 3m 688,91 688,911,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 41,5213,841

Suma la partida ................................................................. 1.425,64
Costes indirectos ............................... 2% 28,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.454,15
COLECTOR DE CALOR 8" 3m 4 CONEXIONES 5"14.05.51 ud

O01OA160 h.Cuadrilla H 29,18 135,454,642
P20COL250AF udAislamiento Cubretuberia. DN-10 140,74 422,223,000
P20TA008CT udAcabado aluminio 0,6 mm. 45,82 137,463,000
PWQ35H435H udcolector de calor 8'' 3 m 4 conexiones 5 '' 889,93 889,931,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 47,5515,851

Suma la partida ................................................................. 1.632,69
Costes indirectos ............................... 2% 32,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.665,34
AISLAMIENTO VALVULERIA14.05.52 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 254,7116,713
P07CV212AFX m.Coquilla AF 2 1/2" e=30 mm 6,87 4.341,84632,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 137,9045,966

Suma la partida ................................................................. 4.734,53
Costes indirectos ............................... 2% 94,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.829,22

14.06 BOMBAS

BOMBA CIRCUITO PRIMARIO FRÍO 100/190-1.1/K +VF14.06.01 ud
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 28,301,857
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 26,891,857
MDECSAV udBomba circuito 25/8 1.208,00 1.208,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 37,9012,633

Suma la partida ................................................................. 1.301,17
Costes indirectos ............................... 2% 26,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.327,19
BOMBA CIRCUITO SECUNDARIO FRÍO 100/190-3.0 KSV14.06.02 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 28,301,857
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 26,891,857
MDEACASCS udb sec frio 4.374,00 4.374,001,000
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R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 132,8844,293

Suma la partida ................................................................. 4.562,15
Costes indirectos ............................... 2% 91,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.653,39
BOMBA BYPASS CRAI FRIO 100/190-2.2/K14.06.03 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 28,301,857
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 26,891,857
PN86YF90876 udBomba bypass crai frio 100/190-2.2/k 2.312,00 2.312,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 71,0223,673

Suma la partida ................................................................. 2.438,29
Costes indirectos ............................... 2% 48,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.487,06
BOMBA CIRCUITO PRIMARIO CALOR 100/190-0.55/K+VF14.06.04 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 28,301,857
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 26,891,857
MOXQWDQW udBomba circuito primario calor 100/190-0.55/k+vf 2.008,00 2.008,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 61,9020,633

Suma la partida ................................................................. 2.125,17
Costes indirectos ............................... 2% 42,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.167,67
BOMBA CIRCUITO SECUNDARIO CALOR 100/190-3.0 KSV14.06.05 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 28,301,857
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 26,891,857
MDASCACSASS udBomba circuito secundario calor 100/190-3.0 ksv 6.214,00 6.214,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 188,0862,693

Suma la partida ................................................................. 6.457,35
Costes indirectos ............................... 2% 129,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.586,50
BOMBA CIRCUITO SECUNDARIO CALOR 65/190.1-0.9 KSV14.06.06 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 28,301,857
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 26,891,857
MDASCACSASS udBomba circuito secundario calor 100/190-3.0 ksv 6.214,00 6.214,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 188,0862,693

Suma la partida ................................................................. 6.457,35
Costes indirectos ............................... 2% 129,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.586,50
BOMBA BYPASS CRAI CALOR 100/190-1.5/K14.06.07 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 28,301,857
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 26,891,857
MDECCASDACS udBomba bypass crai calor 100/190-1.5/k 2.204,00 2.204,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 67,7822,593

Suma la partida ................................................................. 2.327,05
Costes indirectos ............................... 2% 46,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.373,59
BOMBA CIRCUITO PRIMARIO ACS 40/8-14.06.08 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 28,301,857
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 26,891,857
B1DASD udBomba circuito primario 40/8- 1.529,00 1.529,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 47,5315,843

Suma la partida ................................................................. 1.631,80
Costes indirectos ............................... 2% 32,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.664,44
BOMBA CIRCUITO RACS 25/814.06.09 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 28,301,857
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 26,891,857
MDECSAV udBomba circuito 25/8 1.208,00 1.208,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 37,9012,633
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Suma la partida ................................................................. 1.301,17
Costes indirectos ............................... 2% 26,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.327,19

14.07 DEPOSITOS

VASO EXPANSIÓN 800 l14.07.01 ud
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 21,211,392
P04MV1500LWE udVaso de expansion de 800L 2.359,00 2.359,001,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 20,161,392
P17SS005 udDesagüe en PVC DN-25 3,34 3,341,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 72,1124,038

Suma la partida ................................................................. 2.475,90
Costes indirectos ............................... 2% 49,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.525,42
VASO EXPANSIÓN 200 l14.07.02 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
P20SD23D udVaso de expansion de 200 l VESC y VEF 775,00 775,001,000
P17SS005 udDesagüe en PVC DN-25 3,34 3,341,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 23,587,860

Suma la partida ................................................................. 809,62
Costes indirectos ............................... 2% 16,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 825,81
DEPÓSITO DE INERCIA 4000 l14.07.03 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
P17SS005 udDesagüe en PVC DN-25 3,34 3,341,000
P20CQWCQ udDepósito inercia acero negro 4.000 l 6.515,00 6.515,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 195,7865,260

Suma la partida ................................................................. 6.721,82
Costes indirectos ............................... 2% 134,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.856,26
DEPÓSITO DE INERCIA 5000 l14.07.04 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
P20CQWCQS udDepósito inercia acero negro 5.000 l 7.142,00 7.142,001,000
P17SS005 udDesagüe en PVC DN-25 3,34 3,341,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 214,5971,530

Suma la partida ................................................................. 7.367,63
Costes indirectos ............................... 2% 147,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.514,98
DEPÓSITO INTERACUMULADOR 2500L14.07.05 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
P20CQWCQSRF udDepósito INTER 2500 7.370,00 7.370,001,000
P17SS005 udDesagüe en PVC DN-25 3,34 3,341,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 221,4373,810

Suma la partida ................................................................. 7.602,47
Costes indirectos ............................... 2% 152,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.754,52

14.08 CONDUCTOS

CONDUCTO LANA DE VIDRIO DE ALTA DENSIDAD CON BARRERA DE VAPOR14.08.01 m²
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 6,100,400
P3245H3H udPanel ALTA DENSIDAD NEGRO 7,25 7,251,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,130,134

Suma la partida ................................................................. 13,56
Costes indirectos ............................... 2% 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,83
CONDUCTO RECTANGULAR CHAPA GALV. AISLADO CON IBR-55 + AL14.08.02 m²

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 2,290,150
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 2,170,150
P21CC10 m2Chapa ac.galvanizada 0,6-1mm. 7,39 7,391,000
P21CC11 m2Manta de lana de vidrio IBR-55 1,61 1,611,000
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P21CC12 m2Lamina de aluminio 2,26 2,261,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,160,158

Suma la partida ................................................................. 15,96
Costes indirectos ............................... 2% 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,28
CONDUCTO CIRCULAR  DIAMETRO Ø 1000 mm.AISLADO INTERIORMENTE14.08.03 m

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 9,140,600
O01OA060 hPeón especializado 13,42 8,050,600
143E23DC3T308 udConducto circular de chapa de ø 1000 mm aislado interiormente 305,00 305,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,820,050
%0100 %Medios auxiliares 1,00 3,233,230

Suma la partida ................................................................. 326,24
Costes indirectos ............................... 2% 6,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 332,76
CONDUCTO CIRCULAR  DIAMETRO Ø 950 mm.AISLADO INTERIORMENTE14.08.04 m.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 9,140,600
O01OA060 hPeón especializado 13,42 8,050,600
143E21324R308 udConducto circular de chapa de ø 950 mm aislado interiormente 292,00 292,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 3,093,093

Suma la partida ................................................................. 312,36
Costes indirectos ............................... 2% 6,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 318,61
CONDUCTO CIRCULAR  DIAMETRO Ø 900 mm.AISLADO INTERIORMENTE14.08.05 m.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 9,140,600
O01OA060 hPeón especializado 13,42 8,050,600
143E23DCH2308 udConducto circular de chapa de ø 900 mm aislado interiormente 281,00 281,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 2,982,983

Suma la partida ................................................................. 301,25
Costes indirectos ............................... 2% 6,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 307,28
CONDUCTO CIRCULAR  DIAMETRO Ø 850 mm.AISLADO INTERIORMENTE14.08.06 m.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 9,140,600
O01OA060 hPeón especializado 13,42 8,050,600
 diE23DE308 udConducto circular de chapa de ø 850 mm aislado interiormente 235,00 235,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 2,522,523

Suma la partida ................................................................. 254,79
Costes indirectos ............................... 2% 5,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 259,89
CONDUCTO CIRCULAR  DIAMETRO Ø 800 mm.AISLADO INTERIORMENTE14.08.07 m.

 diE23DCH2308 udConducto circular de chapa de ø 800 mm aislado interiormente 230,00 230,001,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 9,140,600
O01OA060 hPeón especializado 13,42 8,050,600
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 2,472,473

Suma la partida ................................................................. 249,74
Costes indirectos ............................... 2% 4,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 254,73
CONDUCTO CIRCULAR  DIAMETRO Ø 700 mm.AISLADO INTERIORMENTE14.08.08 m.

 diE23DCH2306 udConducto circular de chapa de ø 700 mm aislado interiormente 220,00 220,001,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 9,140,600
O01OA060 hPeón especializado 13,42 8,050,600
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 2,372,373

Suma la partida ................................................................. 239,64
Costes indirectos ............................... 2% 4,79

TOTAL PARTIDA ................................................... 244,43
CONDUCTO CIRCULAR  DIAMETRO Ø 650 mm.AISLADO INTERIORMENTE14.08.09 m.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 9,140,600
O01OA060 hPeón especializado 13,42 8,050,600
WERGDCH2305 udConducto circular de chapa de ø 650 mm aislado interiormente 215,00 215,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 2,322,323
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Suma la partida ................................................................. 234,59
Costes indirectos ............................... 2% 4,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 239,28
CONDUCTO CIRCULAR  DIAMETRO Ø 600 mm.AISLADO INTERIORMENTE14.08.10 m.

 diE23DCH2305 udConducto circular de chapa de ø 600 mm aislado interiormente 206,00 206,001,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 9,140,600
O01OA060 hPeón especializado 13,42 8,050,600
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 2,232,233

Suma la partida ................................................................. 225,50
Costes indirectos ............................... 2% 4,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 230,01
CONDUCTO CIRCULAR  DIAMETRO Ø 550 mm.AISLADO INTERIORMENTE14.08.11 m.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 9,140,600
O01OA060 hPeón especializado 13,42 8,050,600
 diE23DCHS05E udConducto circular de chapa de ø 550 mm aislado interiormente 194,00 194,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 2,112,113

Suma la partida ................................................................. 213,38
Costes indirectos ............................... 2% 4,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 217,65
CONDUCTO CIRCULAR  DIAMETRO Ø 500 mm.AISLADO INTERIORMENTE14.08.12 m.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 9,140,600
O01OA060 hPeón especializado 13,42 8,050,600
 diE23DCHS05 udConducto circular de chapa de ø 500 mm aislado interiormente 186,00 186,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 2,032,033

Suma la partida ................................................................. 205,30
Costes indirectos ............................... 2% 4,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 209,41
CONDUCTO CIRCULAR  DIAMETRO Ø 450 mm.AISLADO INTERIORMENTE14.08.13 m.

 diE23DCH2304 udConducto circular de chapa de ø 450 mm aislado interiormente 175,00 175,001,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 9,140,600
O01OA060 hPeón especializado 13,42 8,050,600
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,921,923

Suma la partida ................................................................. 194,19
Costes indirectos ............................... 2% 3,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 198,07
CONDUCTO CIRCULAR  DIAMETRO Ø 400 mm.AISLADO INTERIORMENTE14.08.14 m.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 9,140,600
O01OA060 hPeón especializado 13,42 8,050,600
32Q4G34G mConducto circular de chapa de ø 400 mm aislado interiormente 145,00 145,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,621,623

Suma la partida ................................................................. 163,89
Costes indirectos ............................... 2% 3,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 167,17
CONDUCTO CIRCULAR  DIAMETRO Ø 350 mm.AISLADO INTERIORMENTE14.08.15 m.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 9,140,600
O01OA060 hPeón especializado 13,42 8,050,600
2345HG45 mConducto circular de chapa de ø 350 mm aislado interiormente 136,00 136,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,531,533

Suma la partida ................................................................. 154,80
Costes indirectos ............................... 2% 3,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 157,90
CONDUCTO CIRCULAR  DIAMETRO Ø 300 mm.AISLADO INTERIORMENTE14.08.16 m.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 9,140,600
O01OA060 hPeón especializado 13,42 8,050,600
2534H45H mConducto circular de chapa de ø 300 mm aislado interiormente 119,00 119,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,361,363
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Suma la partida ................................................................. 137,63
Costes indirectos ............................... 2% 2,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 140,38
CONDUCTO CIRCULAR  DIAMETRO Ø 250 mm.AISLADO INTERIORMENTE14.08.17 m.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 9,140,600
O01OA060 hPeón especializado 13,42 8,050,600
3WQ2HG345H mConducto circular de chapa de ø 250 mm aislado interiormente 109,00 109,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,261,263

Suma la partida ................................................................. 127,53
Costes indirectos ............................... 2% 2,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,08
CONDUCTO CIRCULAR  DIAMETRO Ø 200 mm.AISLADO INTERIORMENTE14.08.18 m.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 9,140,600
O01OA060 hPeón especializado 13,42 8,050,600
324G34G udPUESTO CONTROL 74,00 74,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,910,913

Suma la partida ................................................................. 92,18
Costes indirectos ............................... 2% 1,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 94,02
CONDUCTO CIRCULAR  DIAMETRO Ø 150 mm.AISLADO INTERIORMENTE14.08.19 m.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 9,140,600
O01OA060 hPeón especializado 13,42 8,050,600
324G34G udPUESTO CONTROL 74,00 74,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,910,913

Suma la partida ................................................................. 92,18
Costes indirectos ............................... 2% 1,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 94,02
CONDUCTO CIRCULAR  DIAMETRO Ø 150 mm.14.08.20 m.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
P21CCH150 udConducto circular de chapa de ø 150  mm 6,07 6,071,000
%000VT5 %Accesorios,  pruebas y puesta en servicio 5,00 1,050,209
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,220,221

Suma la partida ................................................................. 22,28
Costes indirectos ............................... 2% 0,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,73
CONDUCTO CIRCULAR  DIAMETRO Ø 200 mm.14.08.21 m.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
P21CCH200 udConducto circular de chapa de ø 200  mm 8,09 8,091,000
%000VT5 %Accesorios,  pruebas y puesta en servicio 5,00 1,150,230
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,240,242

Suma la partida ................................................................. 24,42
Costes indirectos ............................... 2% 0,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,91
CONDUCTO CIRCULAR  DIAMETRO Ø 250 mm.14.08.22 m.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
P21CCH250 udConducto circular de chapa de ø 250  mm 9,99 9,991,000
%000VT5 %Accesorios,  pruebas y puesta en servicio 5,00 1,250,249
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,260,262

Suma la partida ................................................................. 26,44
Costes indirectos ............................... 2% 0,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,97
CONDUCTO CIRCULAR  DIAMETRO Ø 300 mm.14.08.23 m.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
P21CCHSD udConducto circular de chapa de ø 250  mm 9,99 9,991,000
%000VT5 %Accesorios,  pruebas y puesta en servicio 5,00 1,250,249
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
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%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,260,262

Suma la partida ................................................................. 26,44
Costes indirectos ............................... 2% 0,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,97

14.09 DIFUSORES

DIFUSOR ROTACIONAL 300 m3/h   x 16 + CR14.09.01 ud.
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
P21VDW3008.1 ud300 m3/h  x 16 60,78 60,781,000
P21CR160AIS udCompuerta de regulación 6,80 6,801,000
%000VT5 %Accesorios,  pruebas y puesta en servicio 5,00 3,760,752
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 2,370,790

Suma la partida ................................................................. 81,41
Costes indirectos ............................... 2% 1,63

TOTAL PARTIDA ................................................... 83,04
DIFUSOR LINEAL 2vias 1000mm + CR14.09.02 ud.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
P21VDW60024.1 udDifusor lineal 1000mm 41,86 41,861,000
P21CR160AIS udCompuerta de regulación 6,80 6,801,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 1,690,564

Suma la partida ................................................................. 58,05
Costes indirectos ............................... 2% 1,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,21
MULTITOBERA DE LARGO ALCANCE 1025x32514.09.03 ud.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
P21VDW60048.1 udmultitobera 59,50 59,501,000
P21CR160AIS udCompuerta de regulación 6,80 6,801,000
%000VT5 %Accesorios,  pruebas y puesta en servicio 5,00 3,700,739
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 2,330,777

Suma la partida ................................................................. 80,03
Costes indirectos ............................... 2% 1,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 81,63
DIFUSOR DE SUELO BAJA VELOCIDAD + CR14.09.04 ud

DFRO-3262PQAR Udbaja vel 173,00 173,001,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 5,330,350
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,781,784

Suma la partida ................................................................. 180,19
Costes indirectos ............................... 2% 3,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 183,79
BOCA DE EXTRACCION 12514.09.05 ud

GPD-125 uBoca extraccion 125 13,25 13,251,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 5,330,350
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,190,187

Suma la partida ................................................................. 18,85
Costes indirectos ............................... 2% 0,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,23

14.10 EQUIPOS VENTILACION ALMACENES Y ASEOS

RECUPERADOR DE CALOR 450 M3/H 0.45KW 230V14.10.01 ud
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 12,190,800
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 11,580,800
341G34 ud450m3h 3.992,00 3.992,001,000
P01DW090 udPequeño material 1,35 6,755,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 120,6840,226

Suma la partida ................................................................. 4.143,28
Costes indirectos ............................... 2% 82,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.226,15
RECUPERADOR DE CALOR 800 M3/H 0.6KW 230V14.10.02 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 12,190,800
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 11,580,800
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P01DW090 udPequeño material 1,35 6,755,000
341G34W ud800m3h 4.521,00 4.521,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 136,5545,516

Suma la partida ................................................................. 4.688,15
Costes indirectos ............................... 2% 93,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.781,91
RECUPERADOR DE CALOR 2100 M3/H 1.4KW 230V14.10.03 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 12,190,800
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 11,580,800
P01DW090 udPequeño material 1,35 6,755,000
341G34WA ud2100m3h 4.958,00 4.958,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 149,6649,886

Suma la partida ................................................................. 5.138,26
Costes indirectos ............................... 2% 102,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.241,03
RECUPERADOR DE CALOR 2700 M3/H 2KW 230V14.10.04 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 12,190,800
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 11,580,800
P01DW090 udPequeño material 1,35 6,755,000
341G34WA2 ud2700m3h 5.125,00 5.125,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 154,6751,556

Suma la partida ................................................................. 5.310,27
Costes indirectos ............................... 2% 106,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.416,48
RECUPERADOR DE CALOR 3300 M3/H 2.4KW 400V14.10.05 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 12,190,800
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 11,580,800
341G34WAS ud3300m3h 5.324,00 5.324,001,000
P01DW090 udPequeño material 1,35 6,755,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 160,6453,546

Suma la partida ................................................................. 5.515,24
Costes indirectos ............................... 2% 110,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.625,54
EXTRACTOR  CAUDAL MAX 270 M3/H14.10.06 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 15,241,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 14,481,000
P04TD350.125 Ud.EXTRACTOR 270 250,00 250,001,000
%C04VT1 %Accesorios, transporte, pruebas y puesta en servicio 1,00 2,802,797
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 2,832,826

Suma la partida ................................................................. 285,43
Costes indirectos ............................... 2% 5,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 291,14
EXTRACTOR  CAUDAL MAX 360 M3/H14.10.07 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 15,241,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 14,481,000
P04TD500.160 Ud.EXTRACTOR 360 215,00 215,001,000
%C04VT1 %Accesorios, transporte, pruebas y puesta en servicio 1,00 2,452,447
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 2,472,473

Suma la partida ................................................................. 249,72
Costes indirectos ............................... 2% 4,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 254,71
EXTRACTOR  CAUDAL MAX 540 M3/H14.10.08 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 15,241,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 14,481,000
P04TD350.125R Ud.EXTRACTOR 270 250,00 250,001,000
%C04VT1 %Accesorios, transporte, pruebas y puesta en servicio 1,00 2,802,797
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 2,832,826

Suma la partida ................................................................. 285,43
Costes indirectos ............................... 2% 5,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 291,14
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EXTRACTOR  CAUDAL MAX 900 M3/H14.10.09 ud
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 15,241,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 14,481,000
P04TD350.125D Ud.EXTRACTOR 900 365,00 365,001,000
%C04VT1 %Accesorios, transporte, pruebas y puesta en servicio 1,00 3,953,947
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 3,993,988

Suma la partida ................................................................. 402,74
Costes indirectos ............................... 2% 8,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 410,79
EXTRACTOR  CAUDAL MAX 1080 M3/H14.10.10 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 15,241,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 14,481,000
P04TD350.125S Ud.EXTRACTOR 1080 382,00 382,001,000
%C04VT1 %Accesorios, transporte, pruebas y puesta en servicio 1,00 4,124,117
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 4,164,159

Suma la partida ................................................................. 420,08
Costes indirectos ............................... 2% 8,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 428,48

14.11 REJILLAS

TAE de  1 m214.11.01 ud
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 15,241,000
P21TDF500C udToma/Salida de aire 1m2 58,42 35,050,600
P21CR160AIS udCompuerta de regulación 6,80 6,801,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,570,572

Suma la partida ................................................................. 57,74
Costes indirectos ............................... 2% 1,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 58,89
REJILLA RETORNO 525x12514.11.02 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 3,810,250
P21MMAR525125 udMarco de montaje serie AR 525 x 125 6,40 6,401,000
P21ARA525125 udRejilla retorno 525x125 31,20 31,201,000
%C04VT1 %Accesorios, transporte, pruebas y puesta en servicio 1,00 0,410,414
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,420,419

Suma la partida ................................................................. 42,32
Costes indirectos ............................... 2% 0,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,17
REJILLA RETORNO  625x12514.11.03 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 3,810,250
P21MMAR625125 udMarco de montaje serie AR 625 x 125 7,70 7,701,000
P21ARA625125 udRejilla retorno 625x125 33,70 33,701,000
%C04VT1 %Accesorios, transporte, pruebas y puesta en servicio 1,00 0,450,452
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,460,457

Suma la partida ................................................................. 46,20
Costes indirectos ............................... 2% 0,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 47,12
REJILLA RETORNO 1000x10014.11.04 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 3,810,250
P21MMAR102512 udMarco de montaje serie AR 1025 x 125 11,40 11,401,000
P21ARA102512 udRejilla retorno 1025x125 48,40 48,401,000
%C04VT1 %Accesorios, transporte, pruebas y puesta en servicio 1,00 0,640,636
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,640,643

Suma la partida ................................................................. 64,97
Costes indirectos ............................... 2% 1,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 66,27
REJILLA RETORNO  300x20014.11.05 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 3,810,250
P21MMAR325225 udMarco de montaje serie AR 325 x 225 6,10 6,101,000
P21ARA325225 udRejilla retorno 325x225 30,20 30,201,000
%C04VT1 %Accesorios, transporte, pruebas y puesta en servicio 1,00 0,400,401
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,410,406

120



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Suma la partida ................................................................. 41,00
Costes indirectos ............................... 2% 0,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,82
REJILLA RETORNO  825x22514.11.06 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 3,810,250
P21MMAR825225 udMarco de montaje serie AR 825 x 225 9,60 9,601,000
P21ARA825225 udRejilla retorno 825x225 58,10 58,101,000
%C04VT1 %Accesorios, transporte, pruebas y puesta en servicio 1,00 0,720,715
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,720,723

Suma la partida ................................................................. 73,03
Costes indirectos ............................... 2% 1,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 74,49
REJILLA RETORNO  1000x30014.11.07 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 3,810,250
P21MMAR122532 udMarco de montaje serie AR 1225 x 325 13,70 13,701,000
P21ARA122532 udRejilla retorno 1225x325 99,60 99,601,000
%C04VT1 %Accesorios, transporte, pruebas y puesta en servicio 1,00 1,171,171
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,181,184

Suma la partida ................................................................. 119,54
Costes indirectos ............................... 2% 2,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 121,93
REJILLA impulsion 625x16514.11.08 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 3,810,250
P21MMAT625165 udmarco montaje rejilla AT 625x165 7,80 7,801,000
P21ATDG625165 udRejilla   625x165 77,10 77,101,000
%C04VT1 %Accesorios, transporte, pruebas y puesta en servicio 1,00 0,890,887
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,900,897

Suma la partida ................................................................. 90,58
Costes indirectos ............................... 2% 1,81

TOTAL PARTIDA ................................................... 92,39
REJILLA impulsion 300x20014.11.09 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 3,810,250
P21MMAT325225 udmarco montaje rejilla AT 325x225 6,10 6,101,000
P21ATDG325225 udRejilla   325x225 52,50 52,501,000
%C04VT1 %Accesorios, transporte, pruebas y puesta en servicio 1,00 0,620,624
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,630,631

Suma la partida ................................................................. 63,74
Costes indirectos ............................... 2% 1,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 65,01
REJILLA impulsion 400x20014.11.10 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 3,810,250
P21MMAT3DS udmarco montaje rejilla AT 400x200 6,10 6,101,000
P21ATDSD225 udRejilla   400x200 58,00 58,001,000
%C04VT1 %Accesorios, transporte, pruebas y puesta en servicio 1,00 0,680,679
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,690,687

Suma la partida ................................................................. 69,36
Costes indirectos ............................... 2% 1,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 70,75
REJILLA RETORNO 400x20014.11.11 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 3,810,250
P21MMADF125 udMarco de montaje serie 400x200 6,40 6,401,000
P21ARDF525125 udRejilla retorno 400x200 35,27 35,271,000
%C04VT1 %Accesorios, transporte, pruebas y puesta en servicio 1,00 0,460,455
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,460,460

Suma la partida ................................................................. 46,48
Costes indirectos ............................... 2% 0,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 47,41
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14.12 COMPUERTAS

COMPUERTA DE REGULACIÓN 150 x 15014.12.01 ud
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 30,482,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 28,962,000
PFEN2010CSS udCompuerta reg 150x150 54,21 54,211,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,141,137

Suma la partida ................................................................. 114,87
Costes indirectos ............................... 2% 2,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 117,17
COMPUERTA DE REGULACIÓN 150 x 20014.12.02 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 30,482,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 28,962,000
PFEN201ED udCompuerta reg 150x200 56,20 56,201,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,161,157

Suma la partida ................................................................. 116,88
Costes indirectos ............................... 2% 2,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 119,22
COMPUERTA DE REGULACIÓN 200 x 20014.12.03 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 30,482,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 28,962,000
PFEN2WQED udCompuerta reg 200x200 59,25 59,251,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,191,188

Suma la partida ................................................................. 119,96
Costes indirectos ............................... 2% 2,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 122,36
COMPUERTA DE REGULACIÓN 250 x 20014.12.04 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 30,482,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 28,962,000
PFEN2010CS udCompuerta reg 250x200 61,25 61,251,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,211,208

Suma la partida ................................................................. 121,98
Costes indirectos ............................... 2% 2,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 124,42
COMPUERTA DE REGULACIÓN 300 x 20014.12.05 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
PFEN4030JZSAS udCompuerta reg 300x200 63,47 63,471,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,780,784

Suma la partida ................................................................. 79,19
Costes indirectos ............................... 2% 1,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,77
COMPUERTA DE REGULACIÓN 300 x 25014.12.06 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
PFJZA400X840 udCompuerta reg 300x250 72,81 72,811,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,880,878

Suma la partida ................................................................. 88,63
Costes indirectos ............................... 2% 1,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 90,40
COMPUERTA DE REGULACIÓN 250 x 25014.12.07 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 30,482,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 28,962,000
PFEN123 udCompuerta reg 250x250 61,25 61,251,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,211,208

Suma la partida ................................................................. 121,98
Costes indirectos ............................... 2% 2,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 124,42
COMPUERTA DE REGULACIÓN 350 x 25014.12.08 ud
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O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
PFJZA400X1005 udCompuerta reg 350x250 72,81 72,811,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,880,878

Suma la partida ................................................................. 88,63
Costes indirectos ............................... 2% 1,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 90,40
COMPUERTA DE REGULACIÓN 350 x 30014.12.09 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
P254HUJ245 udCompuerta reg 350x300 75,47 75,471,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,900,904

Suma la partida ................................................................. 91,31
Costes indirectos ............................... 2% 1,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 93,14
COMPUERTA DE REGULACIÓN 400 x 25014.12.10 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
P2345H2345H udCompuerta reg 400x250 74,20 74,201,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,890,891

Suma la partida ................................................................. 90,03
Costes indirectos ............................... 2% 1,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 91,83
COMPUERTA DE REGULACIÓN 400 x 30014.12.11 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
PW35H34D udCompuerta reg 450x300 78,52 78,521,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,940,935

Suma la partida ................................................................. 94,40
Costes indirectos ............................... 2% 1,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 96,29
COMPUERTA DE REGULACIÓN 300 x 30014.12.12 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
P254HUJ2E45 udCompuerta reg 300x300 73,58 73,581,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,890,885

Suma la partida ................................................................. 89,41
Costes indirectos ............................... 2% 1,79

TOTAL PARTIDA ................................................... 91,20
COMPUERTA DE REGULACIÓN 300 x 15014.12.13 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
PFEN4030JZSA3 udCompuerta reg 300x150 60,25 60,251,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,750,752

Suma la partida ................................................................. 75,94
Costes indirectos ............................... 2% 1,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 77,46
COMPUERTA DE REGULACIÓN 450 x 25014.12.14 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
PW35H34WD udCompuerta reg 450x250 76,47 76,471,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,910,914

Suma la partida ................................................................. 92,32
Costes indirectos ............................... 2% 1,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 94,17
COMPUERTA DE REGULACIÓN 350 x 35014.12.15 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
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P254HUJ245F udCompuerta reg 350x350 76,25 76,251,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,910,912

Suma la partida ................................................................. 92,10
Costes indirectos ............................... 2% 1,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 93,94
COMPUERTA DE REGULACIÓN 450 x 40014.12.16 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
PWQ345HWERE udCompuerta reg 450x400 91,25 91,251,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,061,062

Suma la partida ................................................................. 107,25
Costes indirectos ............................... 2% 2,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 109,40
COMPUERTA DE REGULACIÓN 600 x 30014.12.17 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
P245J345H udCompuerta reg 600x300 95,79 95,791,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,111,107

Suma la partida ................................................................. 111,84
Costes indirectos ............................... 2% 2,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 114,08
COMPUERTA DE REGULACIÓN 450 x 35014.12.18 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
PQ235YH234G5 udCompuerta reg 450x350 86,84 86,841,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,021,018

Suma la partida ................................................................. 102,80
Costes indirectos ............................... 2% 2,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 104,86
COMPUERTA DE REGULACIÓN 500 x 30014.12.19 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
P245J345HR udCompuerta reg 500x300 98,56 98,561,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,141,135

Suma la partida ................................................................. 114,64
Costes indirectos ............................... 2% 2,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 116,93
COMPUERTA DE REGULACIÓN 450 x 50014.12.20 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
PWQ345HWER udCompuerta reg 450x500 99,52 99,521,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,151,145

Suma la partida ................................................................. 115,61
Costes indirectos ............................... 2% 2,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 117,92
COMPUERTA DE REGULACIÓN 250 x 10014.12.21 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 30,482,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 28,962,000
PFEN2010CSW udCompuerta reg 250x100 59,68 59,681,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,191,192

Suma la partida ................................................................. 120,39
Costes indirectos ............................... 2% 2,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 122,80
COMPUERTA DE REGULACIÓN 150 x 10014.12.22 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 30,482,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 28,962,000
PFEN2010CSD udCompuerta reg 150x100 49,50 49,501,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,091,090
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Suma la partida ................................................................. 110,11
Costes indirectos ............................... 2% 2,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 112,31
COMPUERTA DE REGULACIÓN 1200 x 45014.12.23 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
P5H234HRS udCompuerta reg 1200x450 235,00 235,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
2354HGERG udMotorizacion y final de carrera 78,00 78,001,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 3,283,279

Suma la partida ................................................................. 331,22
Costes indirectos ............................... 2% 6,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 337,84
COMPUERTA DE REGULACIÓN 500 x 20014.12.24 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
P2345H2345HRD udCompuerta reg 500x200 82,00 82,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,970,969

Suma la partida ................................................................. 97,91
Costes indirectos ............................... 2% 1,96

TOTAL PARTIDA ................................................... 99,87
COMPUERTA DE REGULACION 800x80014.12.25 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
PFJZA800X840 udCompuerta de regulación de caudal  800x800 291,10 291,101,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 3,063,060

Suma la partida ................................................................. 309,10
Costes indirectos ............................... 2% 6,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 315,28
COMPUERTA DE REGULACIÓN 400 x 25014.12.26 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
P2345H2345HR udCompuerta reg 450x250 89,20 89,201,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,041,041

Suma la partida ................................................................. 105,18
Costes indirectos ............................... 2% 2,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 107,28
COMPUERTA DE REGULACIÓN 350 x 30014.12.27 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
P254HUJ245 udCompuerta reg 350x300 75,47 75,471,000
2354HGERG udMotorizacion y final de carrera 78,00 78,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,681,684

Suma la partida ................................................................. 170,09
Costes indirectos ............................... 2% 3,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 173,49
COMPUERTA DE REGULACION DE CAUDAL RN-15014.12.28 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 30,482,000
PFRN150 udCompuerta de regulación de caudal RN150 208,25 208,251,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 28,962,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 2,682,678

Suma la partida ................................................................. 270,45
Costes indirectos ............................... 2% 5,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 275,86
COMPUERTA DE REGULACION DE CAUDAL RN-20014.12.29 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 30,482,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 28,962,000
PFRN200 udCompuerta de regulación de caudal RN200 213,40 213,401,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 2,732,729
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Suma la partida ................................................................. 275,65
Costes indirectos ............................... 2% 5,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 281,16
COMPUERTA DE REGULACION DE CAUDAL RN-25014.12.30 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 30,482,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 28,962,000
PFRN250 udCompuerta de regulación de caudal RN250 226,30 226,301,000
%C04VT1 %Accesorios, transporte, pruebas y puesta en servicio 1,00 2,862,857
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 2,892,887

Suma la partida ................................................................. 291,57
Costes indirectos ............................... 2% 5,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 297,40
COMPUERTA DE REGULACION DE CAUDAL RN-35014.12.31 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 30,482,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 28,962,000
PFRN350 udCompuerta de regulación de caudal RN350 261,25 261,251,000
%C04VT1 %Accesorios, transporte, pruebas y puesta en servicio 1,00 3,213,207
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 3,243,240

Suma la partida ................................................................. 327,22
Costes indirectos ............................... 2% 6,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 333,76
COMPUERTA DE REGULACION DE CAUDAL RN-45014.12.32 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 30,482,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 28,962,000
PFRN350E udCompuerta de regulación de caudal RN450 291,00 291,001,000
%C04VT1 %Accesorios, transporte, pruebas y puesta en servicio 1,00 3,503,504
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 3,543,540

Suma la partida ................................................................. 357,56
Costes indirectos ............................... 2% 7,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 364,71
COMPUERTA DE REGULACION DE CAUDAL RN-50014.12.33 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 30,482,000
PFRN350ED udCompuerta de regulación de caudal RN500 291,00 291,001,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 28,962,000
%C04VT1 %Accesorios, transporte, pruebas y puesta en servicio 1,00 3,503,504
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 3,543,540

Suma la partida ................................................................. 357,56
Costes indirectos ............................... 2% 7,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 364,71
COMPUERTA DE REGULACION DE CAUDAL RN-100014.12.34 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 30,482,000
PFRN400ER udCompuerta de regulación de caudal RN1000 532,00 532,001,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 28,962,000
%C04VT1 %Accesorios, transporte, pruebas y puesta en servicio 1,00 5,915,914
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 5,975,974

Suma la partida ................................................................. 603,40
Costes indirectos ............................... 2% 12,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 615,47
COMPUERTA DE REGULACION DE CAUDAL RN-65014.12.35 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 30,482,000
PFRN350EDE udCompuerta de regulación de caudal RN650 325,00 325,001,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 28,962,000
%C04VT1 %Accesorios, transporte, pruebas y puesta en servicio 1,00 3,843,844
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 3,883,884

Suma la partida ................................................................. 392,24
Costes indirectos ............................... 2% 7,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 400,08
COMPUERTA DE REGULACION DE CAUDAL RN-60014.12.36 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 30,482,000
PFRN350EDEE udCompuerta de regulación de caudal RN600 312,00 312,001,000
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O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 28,962,000
%C04VT1 %Accesorios, transporte, pruebas y puesta en servicio 1,00 3,713,714
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 3,753,752

Suma la partida ................................................................. 378,98
Costes indirectos ............................... 2% 7,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 386,56
COMPUERTA DE REGULACION DE CAUDAL RN-55014.12.37 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 30,482,000
PFRN350EDEF udCompuerta de regulación de caudal RN550 295,00 295,001,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 28,962,000
%C04VT1 %Accesorios, transporte, pruebas y puesta en servicio 1,00 3,543,544
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 3,583,581

Suma la partida ................................................................. 361,64
Costes indirectos ............................... 2% 7,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 368,87
COMPUERTA DE REGULACION DE CAUDAL RN-80014.12.38 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 30,482,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 28,962,000
PFRN3503EDES udCompuerta de regulación de caudal RN800 480,00 480,001,000
%C04VT1 %Accesorios, transporte, pruebas y puesta en servicio 1,00 5,395,394
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 5,455,449

Suma la partida ................................................................. 550,36
Costes indirectos ............................... 2% 11,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 561,37
COMPUERTA DE REGULACION DE CAUDAL RN-70014.12.39 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 30,482,000
PFRN3503EDEE udCompuerta de regulación de caudal RN700 432,00 432,001,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 28,962,000
%C04VT1 %Accesorios, transporte, pruebas y puesta en servicio 1,00 4,914,914
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 4,964,964

Suma la partida ................................................................. 501,39
Costes indirectos ............................... 2% 10,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 511,42
COMPUERTA CORTAFUEGOS 900x800 mm motorizada14.12.40 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
PFKA3SCASCE udCompuerta cortafuegos 900x800 345,00 345,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
2354HGERG udMotorizacion y final de carrera 78,00 78,001,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 4,384,379

Suma la partida ................................................................. 442,32
Costes indirectos ............................... 2% 8,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 451,17
COMPUERTA CORTAFUEGOS 150x200 mm motorizada14.12.41 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
PFKA3.3020 udCompuerta cortafuegos 150x200 133,29 133,291,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
2354HGERG udMotorizacion y final de carrera 78,00 78,001,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 2,262,262

Suma la partida ................................................................. 228,49
Costes indirectos ............................... 2% 4,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 233,06
COMPUERTA CORTAFUEGOS 700x500 mm motorizada14.12.42 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
PFKA3SCDQWD udCompuerta cortafuegos 700x500 200,33 200,331,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
2354HGERG udMotorizacion y final de carrera 78,00 78,001,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 2,932,933

Suma la partida ................................................................. 296,20
Costes indirectos ............................... 2% 5,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 302,12
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COMPUERTA CORTAFUEGOS 350x250 mm motorizada14.12.43 ud
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
PFKA3.5030 udCompuerta cortafuegos 350x250 135,61 135,611,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
2354HGERG udMotorizacion y final de carrera 78,00 78,001,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 2,292,286

Suma la partida ................................................................. 230,84
Costes indirectos ............................... 2% 4,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 235,46
COMPUERTA CORTAFUEGOS 300x200 mm motorizada14.12.44 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
PFKA3.4035 udCompuerta cortafuegos 300x200 135,75 135,751,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
2354HGERG udMotorizacion y final de carrera 78,00 78,001,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 2,292,287

Suma la partida ................................................................. 230,98
Costes indirectos ............................... 2% 4,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 235,60
COMPUERTA CORTAFUEGOS 600x300 mm motorizada14.12.45 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
2354HGERG udMotorizacion y final de carrera 78,00 78,001,000
PFKA3.4025RF udCompuerta cortafuegos 600x300 356,00 356,001,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 4,494,489

Suma la partida ................................................................. 453,43
Costes indirectos ............................... 2% 9,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 462,50
COMPUERTA CORTAFUEGOS 750x600 mm motorizada14.12.46 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
2354HGERG udMotorizacion y final de carrera 78,00 78,001,000
PFKA3.402OPR udCompuerta cortafuegos 750x600 385,00 385,001,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 4,784,779

Suma la partida ................................................................. 482,72
Costes indirectos ............................... 2% 9,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 492,37
COMPUERTA CORTAFUEGOS 900x600 mm motorizada14.12.47 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
PFKA3.4023424 udCompuerta cortafuegos 900x600 425,00 425,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
2354HGERG udMotorizacion y final de carrera 78,00 78,001,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 5,185,179

Suma la partida ................................................................. 523,12
Costes indirectos ............................... 2% 10,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 533,58
COMPUERTA CORTAFUEGOS 500x300 mm motorizada14.12.48 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
PFKA3.4025 udCompuerta cortafuegos 500x300 173,68 173,681,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
2354HGERG udMotorizacion y final de carrera 78,00 78,001,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 2,672,666

Suma la partida ................................................................. 269,29
Costes indirectos ............................... 2% 5,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 274,68
COMPUERTA CORTAFUEGOS 950x600 mm motorizada14.12.49 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
PFKA3SAD udCompuerta cortafuegos 950x600 222,97 222,971,000
2354HGERG udMotorizacion y final de carrera 78,00 78,001,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 3,163,159
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Suma la partida ................................................................. 319,07
Costes indirectos ............................... 2% 6,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 325,45
COMPUERTA CORTAFUEGOS 800x600 mm motorizada14.12.50 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
PFKA3SCASC8 udCompuerta cortafuegos 800x600 219,00 219,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
2354HGERG udMotorizacion y final de carrera 78,00 78,001,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 3,123,119

Suma la partida ................................................................. 315,06
Costes indirectos ............................... 2% 6,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 321,36
COMPUERTA CORTAFUEGOS 600x500 mm motorizada14.12.51 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
2354HGERG udMotorizacion y final de carrera 78,00 78,001,000
PFKA3SCDQWDA udCompuerta cortafuegos 600x500 187,50 187,501,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 2,802,804

Suma la partida ................................................................. 283,24
Costes indirectos ............................... 2% 5,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 288,90
COMPUERTA CORTAFUEGOS 600x450 mm motorizada14.12.52 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
PFKA3SCDQWD7 udCompuerta cortafuegos 600x450 199,00 199,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
2354HGERG udMotorizacion y final de carrera 78,00 78,001,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 2,922,919

Suma la partida ................................................................. 294,86
Costes indirectos ............................... 2% 5,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 300,76
COMPUERTA CORTAFUEGOS 600x400 mm motorizada14.12.53 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
2354HGERG udMotorizacion y final de carrera 78,00 78,001,000
PFKA3SCDQWDS udCompuerta cortafuegos 600x400 200,33 200,331,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 2,932,933

Suma la partida ................................................................. 296,20
Costes indirectos ............................... 2% 5,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 302,12
COMPUERTA CORTAFUEGOS 300x250 mm motorizada14.12.54 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
PFKA3.3030 udCompuerta cortafuegos 300x250 169,72 169,721,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
2354HGERG udMotorizacion y final de carrera 78,00 78,001,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 2,632,627

Suma la partida ................................................................. 265,29
Costes indirectos ............................... 2% 5,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 270,60
COMPUERTA CORTAFUEGOS CIR 250mm motorizada14.12.55 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
PFKAER20W udcir250 169,00 169,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
2354HGERG udMotorizacion y final de carrera 78,00 78,001,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 2,622,619

Suma la partida ................................................................. 264,56
Costes indirectos ............................... 2% 5,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 269,85
COMPUERTA CORTAFUEGOS CIR 900 mm motorizada14.12.56 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
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PFKA3SCDQWFD udcir 900 368,00 368,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
2354HGERG udMotorizacion y final de carrera 78,00 78,001,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 4,614,609

Suma la partida ................................................................. 465,55
Costes indirectos ............................... 2% 9,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 474,86
COMPUERTA CORTAFUEGOS CIR 200mm motorizada14.12.57 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
PFKA3.2520W udcir200 163,00 163,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,781,779

Suma la partida ................................................................. 179,72
Costes indirectos ............................... 2% 3,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 183,31
COMPUERTA CORTAFUEGOS CIR 300mm motorizada14.12.58 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
2354HGERG udMotorizacion y final de carrera 78,00 78,001,000
PFKA3.2520D udCompuerta cortafuegos 300 169,00 169,001,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 2,622,619

Suma la partida ................................................................. 264,56
Costes indirectos ............................... 2% 5,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 269,85
COMPUERTA DE REGULACIÓN JZ de 500 x 500 motorizada14.12.59 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
2354HGERG udMotorizacion y final de carrera 78,00 78,001,000
PWQ345SD udCompuerta reg 500x500 99,52 99,521,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,931,925

Suma la partida ................................................................. 194,39
Costes indirectos ............................... 2% 3,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 198,28
COMPUERTA DE REGULACIÓN JZ de 600 x 600 motorizada14.12.60 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
P24R45H udCompuerta reg 600x600 174,00 174,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
2354HGERG udMotorizacion y final de carrera 78,00 78,001,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 2,672,669

Suma la partida ................................................................. 269,61
Costes indirectos ............................... 2% 5,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 275,00
COMPUERTA DE REGULACIÓN JZ de 600 x 700 motorizada14.12.61 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
P24R45HF udCompuerta reg 700x600 192,00 192,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
2354HGERG udMotorizacion y final de carrera 78,00 78,001,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 2,852,849

Suma la partida ................................................................. 287,79
Costes indirectos ............................... 2% 5,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 293,55
COMPUERTA DE REGULACIÓN JZ de 250 x 200 motorizada14.12.62 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 30,482,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 28,962,000
PFEN2010CS udCompuerta reg 250x200 61,25 61,251,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
2354HGERG udMotorizacion y final de carrera 78,00 78,001,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,991,988

Suma la partida ................................................................. 200,76
Costes indirectos ............................... 2% 4,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 204,78
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COMPUERTA DE REGULACIÓN JZ de 300 x 250 motorizada14.12.63 ud
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
PFJZA400X840 udCompuerta reg 300x250 72,81 72,811,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
2354HGERG udMotorizacion y final de carrera 78,00 78,001,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,661,658

Suma la partida ................................................................. 167,41
Costes indirectos ............................... 2% 3,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 170,76
COMPUERTA DE REGULACIÓN JZ de 1050 x 400 motorizada14.12.64 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
P5H234HR udCompuerta reg 1050x400 235,00 235,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
2354HGERG udMotorizacion y final de carrera 78,00 78,001,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 3,283,279

Suma la partida ................................................................. 331,22
Costes indirectos ............................... 2% 6,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 337,84
COMPUERTA DE REGULACIÓN JZ de 500 x 700 motorizada14.12.65 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
P24R45HFF udCompuerta reg 700x500 182,00 182,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
2354HGERG udMotorizacion y final de carrera 78,00 78,001,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 2,752,749

Suma la partida ................................................................. 277,69
Costes indirectos ............................... 2% 5,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 283,24
COMPUERTA DE REGULACIÓN JZ de 600 x 500 motorizada14.12.66 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
P24R45HWER udCompuerta reg 600x500 162,00 162,001,000
2354HGERG udMotorizacion y final de carrera 78,00 78,001,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 2,552,549

Suma la partida ................................................................. 257,49
Costes indirectos ............................... 2% 5,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 262,64
COMPUERTA DE REGULACIÓN JZ de 400 x 300 motorizada14.12.67 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
PW35H34 udCompuerta reg 450x300 79,34 79,341,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
2354HGERG udMotorizacion y final de carrera 78,00 78,001,000
PW35H34A udCompuerta reg 400x300 79,34 79,341,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 2,522,516

Suma la partida ................................................................. 254,14
Costes indirectos ............................... 2% 5,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 259,22
COMPUERTA DE REGULACIÓN JZ de 450 x 400 motorizada14.12.68 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
2354HGERG udMotorizacion y final de carrera 78,00 78,001,000
AQ3F4 udCompuerta reg 450x400 82,30 82,301,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,751,752

Suma la partida ................................................................. 176,99
Costes indirectos ............................... 2% 3,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 180,53
COMPUERTA DE REGULACIÓN JZ de 350 x 300 motorizada14.12.69 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
P254HUJ245 udCompuerta reg 350x300 75,47 75,471,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
2354HGERG udMotorizacion y final de carrera 78,00 78,001,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,681,684
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Suma la partida ................................................................. 170,09
Costes indirectos ............................... 2% 3,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 173,49
COMPUERTA DE REGULACIÓN JZ de 350 x 350 motorizada14.12.70 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
2354HGERG udMotorizacion y final de carrera 78,00 78,001,000
P254HUJ245S udCompuerta reg 350x350 76,39 76,391,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,691,693

Suma la partida ................................................................. 171,02
Costes indirectos ............................... 2% 3,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 174,44
COMPUERTA DE REGULACIÓN JZ de 500 x 300 motorizada14.12.71 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
P245J345HR udCompuerta reg 500x300 98,56 98,561,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
2354HGERG udMotorizacion y final de carrera 78,00 78,001,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,921,915

Suma la partida ................................................................. 193,42
Costes indirectos ............................... 2% 3,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 197,29
COMPUERTA DE REGULACIÓN JZ de 600 x 300 motorizada14.12.72 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
P245J345H udCompuerta reg 600x300 95,79 95,791,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
2354HGERG udMotorizacion y final de carrera 78,00 78,001,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,891,887

Suma la partida ................................................................. 190,62
Costes indirectos ............................... 2% 3,81

TOTAL PARTIDA ................................................... 194,43
COMPUERTA DE REGULACIÓN JZ de 300 x 250 motorizada14.12.73 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
PFJZA400X840 udCompuerta reg 300x250 72,81 72,811,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
2354HGERG udMotorizacion y final de carrera 78,00 78,001,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,661,658

Suma la partida ................................................................. 167,41
Costes indirectos ............................... 2% 3,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 170,76
COMPUERTA CORTAFUEGOS 400x200 mm motorizada14.12.74 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
PFKA3.4035S udCompuerta cortafuegos 400x200 142,00 142,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
2354HGERG udMotorizacion y final de carrera 78,00 78,001,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 2,352,349

Suma la partida ................................................................. 237,29
Costes indirectos ............................... 2% 4,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 242,04
COMPUERTA CORTAFUEGOS 250x200 mm motorizada14.12.75 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 7,240,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
2354HGERG udMotorizacion y final de carrera 78,00 78,001,000
PFKA3.4035SS udCompuerta cortafuegos 250x200 142,00 142,001,000
%0100 %Medios auxiliares 1,00 2,352,349

Suma la partida ................................................................. 237,29
Costes indirectos ............................... 2% 4,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 242,04
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14.13 EQUILIBRADO Y CONTROL

CONTADOR ELECTRICO14.13.01 ud
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 15,241,000
O01OB222 h.Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 6,040,400
CWDCSWCSAA udcontador de impulsos 408,00 408,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 4,294,294

Suma la partida ................................................................. 433,65
Costes indirectos ............................... 2% 8,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 442,32
EQUILIBRADO Y CONTROL FANCOILS 2 3 4 514.13.02 ud

P20TV020DASD udby`pass 52,00 52,001,000
P20TV341ASDAS udFiltro 11,00 11,001,000
P21V2VDDASDA udvalvuleria de equilibrado y control 48,00 48,001,000
TERMOSNCS udtermostato 60,00 60,001,000

Suma la partida ................................................................. 171,00
Costes indirectos ............................... 2% 3,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 174,42
EQUILIBRADO Y CONTROL FANCOILS 6 Y 714.13.03 ud

P20TV020DASD udby`pass 52,00 104,002,000
P20TV341ASDAS udFiltro 11,00 22,002,000
P21V2VDDASDA udvalvuleria de equilibrado y control 48,00 96,002,000
TERMOSNCS udtermostato 60,00 120,002,000

Suma la partida ................................................................. 342,00
Costes indirectos ............................... 2% 6,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 348,84
EQUILIBRADO Y CONTROL UTA S N1 N214.13.04 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,070,464
GREEN K2 5D udGreen K2 50 1.354,00 1.354,001,000

Suma la partida ................................................................. 1.361,07
Costes indirectos ............................... 2% 27,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.388,29
EQUILIBRADO Y CONTROL UTA C O14.13.05 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,070,464
GREEN K2 50 udGreen K2 25 735,00 735,001,000

Suma la partida ................................................................. 742,07
Costes indirectos ............................... 2% 14,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 756,91
EQUILIBRADO Y CONTROL UTA SALON DE ACTOS14.13.06 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,070,464
GREEN KAD udGreen K3.2 1.735,00 1.735,001,000

Suma la partida ................................................................. 1.742,07
Costes indirectos ............................... 2% 34,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.776,91
CONTADOR 440 60m3/h14.13.07 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 15,241,000
CWDCSWEC ud440 60m3/h 2.456,00 2.456,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 24,7124,713

Suma la partida ................................................................. 2.496,03
Costes indirectos ............................... 2% 49,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.545,95
CONTADOR 440 100m3/h14.13.08 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 15,241,000
CWDCSWECD ud440 100m3/h 2.925,00 2.925,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 29,4029,403

Suma la partida ................................................................. 2.969,72
Costes indirectos ............................... 2% 59,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.029,11
CONTADOR 440 50m3/h14.13.09 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 15,241,000
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CWDCSWECD5 ud440 50m3/h 1.452,00 1.452,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 14,6714,673

Suma la partida ................................................................. 1.481,99
Costes indirectos ............................... 2% 29,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.511,63
CONTADOR 440 1.5m3/h14.13.10 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 15,241,000
CWDCSW65D5 ud440 1.5m3/h 325,00 325,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 3,403,403

Suma la partida ................................................................. 343,72
Costes indirectos ............................... 2% 6,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 350,59
ELIMINACION DE AIRE Y LODOS14.13.11 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 15,241,000
3124GWERGF udAIRE LODOS 10.235,00 10.235,001,000

Suma la partida ................................................................. 10.250,24
Costes indirectos ............................... 2% 205,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.455,24
CONTROL HVAC14.13.12 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 15,241,000
PQ234GF3 udPB 14.864,00 14.864,001,000
PQ234GF3G UDUTA 1.962,00 11.772,006,000
PQ234RF udP2 1.674,00 1.674,001,000
PQ234RF4 UDFANCOILS 33.475,00 33.475,001,000
P2345HWTR4H udELEMENTOS DE CAMPO 9.332,00 9.332,001,000
2354HG345H UDPUESTA EN MARCHA 2.500,00 2.500,001,000

Suma la partida ................................................................. 73.632,24
Costes indirectos ............................... 2% 1.472,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 75.104,88

14.14 LEGALIZACION DE LA INST. DE CLIMA

LEGALIZACION INST. CLIMATIZACIÓN14.14.01 UD
Sin descomposición

Costes indirectos ............................... 2% 125,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.379,08

6.254,00
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C.15 INSTALACIÓN DE PCI

15.01 EXTINCION PCI

B.I.E. 25 mm - 20 m ABATIBLE ARMARIO CON PUERTA INOX15.01.01 u
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 11,430,750
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 10,760,750
P23BV020 uBIE 25 mm - 20 m armario c/puerta inox 360,01 360,011,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%PM0100 %Pequeño Material 1,00 3,823,823
%0100 %Medios auxiliares 1,00 3,863,861

Suma la partida ................................................................. 389,96
Costes indirectos ............................... 2% 7,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 397,76
TUBO ACERO UNE-EN-10255 N. PINT. ROJO 1 1/4" (DN-32)15.01.02 m

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 8,840,580
O01OB230 hOficial 1ª pintura 13,83 0,690,050
P23FL090 kgPintura imprimación 3,41 0,070,020
P20TA040 m.Tubería acero negro sold. 1 1/4" 1,23 1,231,000
P20TV250 udAccesorios acero negro 4,23 1,270,300
P23FL090A kgEsmalte sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar sobre super 1,94 0,070,034
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,120,123

Suma la partida ................................................................. 12,37
Costes indirectos ............................... 2% 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,62
TUBO ACERO UNE-EN-10255 N. PINT. ROJO 1 1/2" (DN-40)15.01.03 m

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 7,620,500
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 7,170,500
O01OB230 hOficial 1ª pintura 13,83 0,690,050
P20TA060 m.Tubería acero negro sold.1 1/2" 0,77 0,771,000
P23FL090 kgPintura imprimación 3,41 0,070,020
P23FL090A kgEsmalte sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar sobre super 1,94 0,070,034
P20TV250 udAccesorios acero negro 4,23 1,690,400
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,180,182

Suma la partida ................................................................. 18,34
Costes indirectos ............................... 2% 0,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,71
TUBO ACERO UNE-EN-10255 N. PINT. ROJO 2" (DN-50)15.01.04 m

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 11,430,750
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 10,760,750
O01OB230 hOficial 1ª pintura 13,83 0,690,050
P20TA070 mTubería acero negro soldado 2¨ 3,34 3,341,000
P23FL090 kgPintura imprimación 3,41 0,070,020
P20TV250 udAccesorios acero negro 4,23 1,270,300
P23FL090A kgEsmalte sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar sobre super 1,94 0,070,034
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,280,277

Suma la partida ................................................................. 27,99
Costes indirectos ............................... 2% 0,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,55
TUBO ACERO UNE-EN-10255 N. PINT. ROJO 2 1/2" (DN-65)15.01.05 m

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 11,430,750
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 10,760,750
O01OB230 hOficial 1ª pintura 13,83 0,690,050
P20TA080 m.Tubería acero negro sold.2 1/2" 2,13 2,131,000
P23FL090 kgPintura imprimación 3,41 0,050,016
P20TV250 udAccesorios acero negro 4,23 1,270,300
P23FL090A kgEsmalte sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar sobre super 1,94 0,070,034
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,270,265

Suma la partida ................................................................. 26,75
Costes indirectos ............................... 2% 0,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,29
EXTINTOR POLVO 21A-113B ABC 6 kg.15.01.06 ud

O01OA060 hPeón especializado 13,42 4,700,350
PCEC500A udExtintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 20,17 20,171,000
mt41bEX5INX Udarmario extintor INOX 77,69 77,691,000
P23FK190 udSeñal poliprop. 210x297mm.fotolumi. 0,97 0,971,000
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R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,041,036

Suma la partida ................................................................. 104,65
Costes indirectos ............................... 2% 2,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 106,74
EXTINTOR CO2 5 kg.15.01.07 ud

O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 5,620,392
mP23FJ130 udExtintor CO2 5 kg. de acero 96,25 96,251,000
mt41bEX5INX Udarmario extintor INOX 77,69 77,691,000
P23FK190 udSeñal poliprop. 210x297mm.fotolumi. 0,97 0,971,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,811,806

Suma la partida ................................................................. 182,42
Costes indirectos ............................... 2% 3,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 186,07
EXTINTOR POLVO 34A/183B ABC 6 kg.15.01.08 ud

O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 5,620,392
mP23FJ030 udExtintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 20,17 20,171,000
mt41bEX5INX Udarmario extintor INOX 77,69 77,691,000
P23FK190 udSeñal poliprop. 210x297mm.fotolumi. 0,97 0,971,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,051,045

Suma la partida ................................................................. 105,58
Costes indirectos ............................... 2% 2,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 107,69
BAT. IG-55 11 CILINDROS 140 L DOBLE FILA15.01.09 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 33,532,200
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 35,852,500
O01OB230 hOficial 1ª pintura 13,83 29,042,100
255S22 udBAT. IG-55 11 CILINDROS 140 L DOBLE FILA 31.011,00 31.011,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 311,10311,095

Suma la partida ................................................................. 31.420,60
Costes indirectos ............................... 2% 628,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 32.049,01
BAT. IG-55 16 CILINDROS 140 L DOBLE FILA15.01.10 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 33,532,200
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 35,852,500
O01OB230 hOficial 1ª pintura 13,83 29,042,100
255S22FG udBAT. IG-55 16 CILINDROS 140 L DOBLE FILA 44.935,00 44.935,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 450,34450,335

Suma la partida ................................................................. 45.483,84
Costes indirectos ............................... 2% 909,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 46.393,52
BAT. IG-55 18 CILINDROS 140 L DOBLE FILA15.01.11 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 33,532,200
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 35,852,500
O01OB230 hOficial 1ª pintura 13,83 29,042,100
255S22FGEEA udBAT. IG-55 18 CILINDROS 140 L DOBLE FILA 50.315,00 50.315,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 504,14504,135

Suma la partida ................................................................. 50.917,64
Costes indirectos ............................... 2% 1.018,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 51.935,99
BAT. IG-55 20 CILINDROS 140 L DOBLE FILA15.01.12 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 33,532,200
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 35,852,500
O01OB230 hOficial 1ª pintura 13,83 29,042,100
255S22FGEE udBAT. IG-55 20 CILINDROS 140 L DOBLE FILA 55.900,00 55.900,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 559,99559,985

Suma la partida ................................................................. 56.558,49
Costes indirectos ............................... 2% 1.131,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 57.689,66
DIFUSOR RADIAL 1 1/2" CALIBRADO15.01.13 ud
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O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 3,050,200
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 2,870,200
225DKJG uDIFUSOR RADIAL 1 1/2" CALIBRADO 40,06 40,061,000

Suma la partida ................................................................. 45,98
Costes indirectos ............................... 2% 0,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 46,90
CARTEL AVISO DE EXTINCION ESPAÑOL15.01.14 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 3,050,200
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 2,870,200
LLDF2 udCARTEL AVISO DE EXTINCION ESPAÑOL 12,01 12,011,000

Suma la partida ................................................................. 17,93
Costes indirectos ............................... 2% 0,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,29
HERRAMIENTAS RESETEO SOLENOIDE15.01.15 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 4,570,300
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 7,170,500
22D55E2 udherramietno reseteo solenoide 39,01 39,011,000

Suma la partida ................................................................. 50,75
Costes indirectos ............................... 2% 1,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,77
COMPUERTA ALIVIO 100 Pa 8500cm215.01.16 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 4,570,300
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 7,170,500
W5HW45H udalivio 100pa 8500cm2 3.719,00 3.719,001,000

Suma la partida ................................................................. 3.730,74
Costes indirectos ............................... 2% 74,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.805,35
PERSIANA DE PROTECCION COMPUERTA15.01.17 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 4,570,300
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 7,170,500
W4JWT4HR mpersiana 817,00 817,001,000

Suma la partida ................................................................. 828,74
Costes indirectos ............................... 2% 16,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 845,31

15.02 DETECCIÓN

INTALACIÓN DE LAZO ANALOGICO 2X1,5-LHR BAJO TUBO PVC RIGIDO15.02.01 m
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 1,060,070
TO01801 hAyudante de oficial 1ª electricista 14,34 1,000,070
2X1.5-LHR ud2x1.5-LHR Cable de 2 x 1,5 libre de halógenos y resistente al fu 1,55 1,551,000
88IN0099 uTubo de PVC rígido de Ø 16 mm 1,10 1,101,000
WW00300 udMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.E 0,33 0,100,300
%PM0100 %Pequeño Material 1,00 0,050,048
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,050,049

Suma la partida ................................................................. 4,99
Costes indirectos ............................... 2% 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,09
INSTALACIÓN ALIMENT. AUXILIAR BAJO TUBO PVC RIGIDO 2X1,5-LH15.02.02 m

2x1.5-LH ud2x1.5-LH Cable con funda y pantalla libre de halógenos 0,92 0,921,000
88IN0099 uTubo de PVC rígido de Ø 16 mm 1,10 1,101,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 1,060,070
TO01801 hAyudante de oficial 1ª electricista 14,34 1,000,070
WW00300 udMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.E 0,33 0,100,300
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,040,043

Suma la partida ................................................................. 4,30
Costes indirectos ............................... 2% 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,39
CENTRAL DE 8 BUCLES + Baterias recargables15.02.03 ud

PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 14,0010,000
OGENO01.0016 hCuadrilla H 29,18 320,9811,000
OGENO01.0128 hIntegrador 40,20 201,005,000
FHGFHGFHD udCentral de 8 bucles 1.549,09 1.549,091,000
DSDGDGD uBaterias recargables 12V/ 17Ah 91,52 183,042,000
ZFGSDFASF uTARJETA 2 BUCLES 2 HILOS 266,11 1.064,444,000
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EFGEDGEA uPROGRAMADOR DE DIRECCIONES SIST.ALGORIT. 95,55 95,551,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 34,2834,282

Suma la partida ................................................................. 3.462,46
Costes indirectos ............................... 2% 69,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.531,71
DETECTOR OPTICO-TERMICO15.02.04 ud

HGDSFHDF uZócalo para detectores algorítmicos 5,61 5,611,000
PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 11,208,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
SDFSDFSDF udDETECTOR OPTICO TERMICO 22,46 22,461,000
LDKKGA udSuplemento para tubo visto 0,90 0,901,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,430,433

Suma la partida ................................................................. 43,70
Costes indirectos ............................... 2% 0,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,57
FUENTE ALIMENTACION CONMUTADA 5A ALGORIT15.02.05 ud

PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 11,208,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
KFGS2 udfuente de alimentación conmutada 5a 526,63 526,631,000
DSDGDGD uBaterias recargables 12V/ 17Ah 91,52 183,042,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 7,247,240

Suma la partida ................................................................. 731,21
Costes indirectos ............................... 2% 14,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 745,83
DETECTOR OPTICO BAJO PERFIL ALGORITMICO15.02.06 ud

GFHSDGDG udDetector óptico 42,47 42,471,000
PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 11,208,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,570,568

Suma la partida ................................................................. 57,34
Costes indirectos ............................... 2% 1,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 58,49
DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO ALGORIT15.02.07 ud

PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 11,208,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
GFHSDGDG1 udDetector termovelocimetrico 41,07 41,071,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,550,554

Suma la partida ................................................................. 55,92
Costes indirectos ............................... 2% 1,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 57,04
SUPLEMENTO DETECTOR PARA SUPERFICIE15.02.08 ud

PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 2,802,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
GFHSDGDG2 uSuplementeo detector para superficie 0,98 0,981,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,070,069

Suma la partida ................................................................. 6,95
Costes indirectos ............................... 2% 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,09
ZOCALO DETECTOR CON AISLADOR15.02.09 ud

PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 2,802,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
GFHSDGDG3 uzocalo detector con aislador 21,10 21,101,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,270,270

Suma la partida ................................................................. 27,27
Costes indirectos ............................... 2% 0,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,82
ZOCALO DETECTOR ALGORIT15.02.10 ud

PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 2,802,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
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GFHSDGDG4 uzocalo detectores algorit 3,36 3,361,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,090,093

Suma la partida ................................................................. 9,35
Costes indirectos ............................... 2% 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,54
MODULO MASTER 1 ZONA DETECTORES CONV15.02.11 ud

PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 11,208,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
PA1 umodulo master 1 zona 56,40 56,401,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,710,707

Suma la partida ................................................................. 71,41
Costes indirectos ............................... 2% 1,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 72,84
DETECTOR OPTICO PARA CONDUCTOS ALGORIT15.02.12 ud

PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 11,208,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
DFEGF23 udDetector optico para conductos 143,75 143,751,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,581,581

Suma la partida ................................................................. 159,63
Costes indirectos ............................... 2% 3,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 162,82
PULSADOR ALGORITMICO CON AISLADOR15.02.13 u

PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 11,208,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
XCFBDCBD uPULSADOR ALGORITMICO CON AISLADOR 29,50 29,501,000
DFGDFGADG uBASE ALTA PARA PULSADOR 40MM 1,54 1,541,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,450,453

Suma la partida ................................................................. 45,79
Costes indirectos ............................... 2% 0,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 46,71
SIRENA ALGORITMICA FOCO Y AISLADOR15.02.14 u

PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 11,208,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 4,530,300
ZBZDVZGZG uSirena algoritmica foco y aislador 141,10 141,101,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,571,569

Suma la partida ................................................................. 158,48
Costes indirectos ............................... 2% 3,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 161,65
SISTEMA DE ASISTENCIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS15.02.15 u

PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 11,208,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
P132G3 usistema asistencial 107,07 107,071,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,211,214

Suma la partida ................................................................. 122,58
Costes indirectos ............................... 2% 2,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 125,03
MODULO ALGORITMICO 2 SALIDAS MANIOBRAS15.02.16 ud

PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 11,208,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
25324 udmodulo algoritmico 2 salidas 50,90 50,901,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,650,652

Suma la partida ................................................................. 65,85
Costes indirectos ............................... 2% 1,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 67,17
MODULO ALGORITMICO 8 ENTRADAS15.02.17 ud

PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 11,208,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
253243 udmodulo Algoritmico 8 entradas 48,11 48,111,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
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%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,620,624

Suma la partida ................................................................. 63,03
Costes indirectos ............................... 2% 1,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 64,29
PANEL DE CONTROL EXTINCION ALGORIT15.02.18 ud

PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 11,208,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 30,202,000
LDOKJKGF14 udPanel de control extinción 601,27 601,271,000
KKOLDF13 udbateria recargable 12V /7A 32,00 64,002,000
LLKOK25 UDplaca de reles auxiliares para PX2 22,43 22,431,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 7,297,292

Suma la partida ................................................................. 736,47
Costes indirectos ............................... 2% 14,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 751,20
PULSADOR DE BLOQUEO EXTINCION15.02.19 ud

PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 11,208,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
LOPÑHY325 udPulsador de bloqueo extinción 16,30 16,301,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,310,306

Suma la partida ................................................................. 30,91
Costes indirectos ............................... 2% 0,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,53
PULSADOR DE DISPARO EXTINCIÓN15.02.20 ud

PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 11,208,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
LLOK25 udPulsador de disparo 16,30 16,301,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,310,306

Suma la partida ................................................................. 30,91
Costes indirectos ............................... 2% 0,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,53
CARTEL EXTINCION OPTICO-ACUSTICO15.02.21 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
PGENP15.01612 uPequeño material 1,40 11,208,000
KOLFA213 udCARTEL EXTINCION OPTICO-ACUSTICO USO 97,48 97,481,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,121,118

Suma la partida ................................................................. 112,90
Costes indirectos ............................... 2% 2,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 115,16
SIRENA ELECTRONICA CON FOCO15.02.22 ud

PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 11,208,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 4,530,300
ZBZDVZGZG136 uSirena electronica 90,75 90,751,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,071,066

Suma la partida ................................................................. 107,63
Costes indirectos ............................... 2% 2,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 109,78
MODULO ALGORITMICO 2 SALIDAS MANIOBRAS15.02.23 ud

PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 11,208,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
LLJL21 udModulo algoritmico 2 salidas 50,90 50,901,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,650,652

Suma la partida ................................................................. 65,85
Costes indirectos ............................... 2% 1,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 67,17
RETENEDOR PUERTAS CORTAFUEGOS C/DESBLOQUEO SUELO-PARED15.02.24 ud

PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 11,208,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
P23PG030 uRetenedor electromagnético suelo-pared 400 N c/botón desbloqueo 67,88 67,881,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,820,822
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Suma la partida ................................................................. 83,00
Costes indirectos ............................... 2% 1,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 84,66
MODULO DE MANIOBRAS RELE 230V15.02.25 ud

PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 11,208,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
LLPOLÑ21 udModulo de maniobras 50,58 50,581,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,650,649

Suma la partida ................................................................. 65,53
Costes indirectos ............................... 2% 1,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 66,84
FILTRO ESTANDAR PARA PARTICULAS DE POLVO15.02.26 ud

PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 14,0010,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 4,830,320
LLPOLÑ21361 udFILTRO ESTANDAR PARA PARTICULAS DE POLVO 154,83 154,831,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,741,737

Suma la partida ................................................................. 175,48
Costes indirectos ............................... 2% 3,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 178,99
TARJETA ALGORÍTMICA  CON AISLADOR15.02.27 ud

PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 11,208,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
LLPOLÑ213611 udTarjeta algorítmica con aislador 79,27 79,271,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,940,936

Suma la partida ................................................................. 94,51
Costes indirectos ............................... 2% 1,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 96,40
TUBO 25 mm. ABS ROJO 3 m DE LONGITUD15.02.28 ud

PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 11,208,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
LLPOL253 udTUBO 25 mm. ABS ROJO 3 m DE LONGITUD 10,77 10,771,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,250,251

Suma la partida ................................................................. 25,32
Costes indirectos ............................... 2% 0,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,83
CONEXION TUBOS 25 mm. ABS ROJO15.02.29 ud

PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 2,802,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
LLPOL2531 udAEVPIP-002 CONEXION TUBOS 25 mm. ABS ROJO 0,98 0,981,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,070,069

Suma la partida ................................................................. 6,95
Costes indirectos ............................... 2% 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,09
CURVA 90º DE RADIO LARGO ABS ROJO15.02.30 ud

PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 2,802,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
LLPOL25311 udCURVA 90º DE RADIO LARGO ABS ROJO 5,60 5,601,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,120,115

Suma la partida ................................................................. 11,62
Costes indirectos ............................... 2% 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,85
TAPON TERMINAL ABS ROJO15.02.31 ud

PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 2,802,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
LLPOL253111 udTAPON TERMINAL ABS ROJO 1,25 1,251,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,070,072
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Suma la partida ................................................................. 7,22
Costes indirectos ............................... 2% 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,36
BIFURCACION EN T DE 25 mm. ABS ROJO15.02.32 ud

PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 2,802,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
LLPOL252546 udBIFURCACION EN T DE 25 mm. ABS ROJO 2,43 2,431,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,080,083

Suma la partida ................................................................. 8,41
Costes indirectos ............................... 2% 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,58
ABRAZADERA SUJECION DEL TUBO ABS ROJO15.02.33 ud

PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 2,802,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
LLPOL2525461 udBIFURCACION EN T DE 25 mm. ABS ROJO 2,43 2,431,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,080,083

Suma la partida ................................................................. 8,41
Costes indirectos ............................... 2% 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,58
PUNTOS DE MUESTREO CAPILAR 12x9 mm15.02.34 ud

PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 2,802,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
LLPOL25254546 udPUNTOS DE MUESTREO CAPILAR 12x9 mm 12,36 12,361,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,180,183

Suma la partida ................................................................. 18,44
Costes indirectos ............................... 2% 0,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,81
CAPILAR DE MUESTREO 12x9 mm15.02.35 ud

PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 2,802,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 1,510,100
LLP3653 udCAPILAR DE MUESTREO 12x9 mm 2,11 2,111,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,070,065

Suma la partida ................................................................. 6,57
Costes indirectos ............................... 2% 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,70
ETIQUETA ADHESIVA DE CALIBRACION 3.4 mm/ 3.6mm/4.4m15.02.36 ud

PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 0,280,200
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 1,510,100
LLP365336 udETIQUETA ADHESIVA DE CALIBRACION 3.4 mm 1,67 1,671,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,040,035

Suma la partida ................................................................. 3,58
Costes indirectos ............................... 2% 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,65
CINTA PROTECTORA DE ETIQUETA CALIBRACION15.02.37 ud

PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 0,280,200
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 1,510,100
LLP3653361 udCINTA PROTECTORA DE ETIQUETA CALIBRACION 1,67 1,671,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,040,035

Suma la partida ................................................................. 3,58
Costes indirectos ............................... 2% 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,65
DET.ASPIRAC.FUSION 2 DET. 0,1/0,515.02.38 ud

PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 14,0010,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 4,830,320
LLPOLÑ213636 udDet. aspieracón fusión 2.101,00 2.101,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 21,2021,199
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Suma la partida ................................................................. 2.141,11
Costes indirectos ............................... 2% 42,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.183,93
TRAMO TUBERIA EN "Y" ABS GRIS15.02.39 ud

PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 11,208,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
LLPOL253369 udTRAMO TUBERIA EN "Y" ABS GRIS 62,27 62,271,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,770,766

Suma la partida ................................................................. 77,34
Costes indirectos ............................... 2% 1,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,89
PUESTA EN MARCHA15.02.40 UD

PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 21,0015,000
OGENO01.0016 hCuadrilla H 29,18 1.050,4836,000

Suma la partida ................................................................. 1.071,48
Costes indirectos ............................... 2% 21,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.092,91
DET.ASPIRAC TP1 SILENCIOSO DETECT. 0,115.02.41 ud

PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 14,0010,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 4,830,320
LLPOLÑ213636D udPRO-SENS TP1 SILENCIOSO DETECT. 0,1 2.808,00 2.808,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 28,2728,269

Suma la partida ................................................................. 2.855,18
Costes indirectos ............................... 2% 57,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.912,28
DET.ASPIRAC TP1 0.015/0.1 DOBLE DETECT.15.02.42 ud

PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 14,0010,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 4,830,320
LLPOSD213636D udcentral deteccion de aspiracion 1 bucle 4.137,00 4.137,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 41,5641,559

Suma la partida ................................................................. 4.197,47
Costes indirectos ............................... 2% 83,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.281,42
TARJETA 2 BUCLES 2 HILOS15.02.43 u

PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 11,208,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
SDFSDFSDFS uTARJETA 2 BUCLES 2 HILOS 266,00 266,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 2,802,803

Suma la partida ................................................................. 283,10
Costes indirectos ............................... 2% 5,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 288,76
PUESTO DE CONTROL15.02.44 u

PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 11,208,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
EWRTG234 uPUESTO DE CONTROL 5.750,00 5.750,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 57,6457,643

Suma la partida ................................................................. 5.821,94
Costes indirectos ............................... 2% 116,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.938,38
MODULO COMUNICACIONES ALGORIT.15.02.45 ud

PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 11,208,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
EWRTG234TR udMODULO COMUNICACIONES ALGORIT. 47,36 47,361,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,620,617

Suma la partida ................................................................. 62,28
Costes indirectos ............................... 2% 1,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 63,53
DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO ALGORIT15.02.46 ud
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PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 11,208,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
P25H34RG udtermovelocimetrico 41,00 41,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,550,553

Suma la partida ................................................................. 55,85
Costes indirectos ............................... 2% 1,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 56,97
MODULO ALGORITMICO 2 ENTRADAS VIGILADAS15.02.47 ud

PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 11,208,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
LLJL21F udMODULO ALGORITMICO 2 ENTRADAS VIGILADAS 51,86 51,861,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,660,662

Suma la partida ................................................................. 66,82
Costes indirectos ............................... 2% 1,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,16
FLASH EN 54-23 MONT.TECHO BASE BLANC BJ15.02.48 ud

PGENP15.0161 uPequeño material eléctrico 1,40 11,208,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
LLJL21Fa udFLASH EN 54-23 MONT.TECHO BASE BLANC BJ 81,14 81,141,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,950,954

Suma la partida ................................................................. 96,39
Costes indirectos ............................... 2% 1,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 98,32

15.03 HIDRANTES

HIDRANTE COLUMNA HÚMEDA 6"-DN15015.03.01 ud
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 11,430,750
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 10,760,750
P23HCH030 udHidrante columna húmeda 6"-DN150 1.211,27 1.211,271,000
%PM0100 %Pequeño Material 1,00 12,3412,335
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 12,4612,459

Suma la partida ................................................................. 1.258,34
Costes indirectos ............................... 2% 25,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.283,51
CODO FIJO PARA HIDRANTE DN100 SALIDA D=100 mm15.03.02 u

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 1,780,117
P23HOF030 uCodo fijo para hidrante DN100 salida 100 mm 343,82 343,821,000
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 6,913,456
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 3,533,526

Suma la partida ................................................................. 356,12
Costes indirectos ............................... 2% 7,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 363,24
LLAVE PARA HIDRANTE DE COLUMNA15.03.03 u

O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 0,470,033
P23HW050 uLlave para hidrante de columna cuadradillo 30x30 mm 22,13 22,131,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,230,227

Suma la partida ................................................................. 22,91
Costes indirectos ............................... 2% 0,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,37
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15.04 SELLADO PASO INSTALACIONES

SELLADO H. INSTAL. MORTERO EI-18015.04.01 dm2
O01OA060 hPeón especializado 13,42 2,680,200
P23FL140 kgMortero seco para sellados 2,30 5,522,400
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,080,083

Suma la partida ................................................................. 8,36
Costes indirectos ............................... 2% 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,53
SELLADO HUECO INTAL. ALMOHADILLAS EI 18015.04.02 dm2

O01OA060 hPeón especializado 13,42 2,680,200
P23FL120 dm2Almohadilla intumescente 29,63 29,631,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,320,324

Suma la partida ................................................................. 32,71
Costes indirectos ............................... 2% 0,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,36
SELL. PAS.CABLES ESP.INTUM15.04.03 dm2

O01OA060 hPeón especializado 13,42 1,070,080
P23FR050 udEspuma intumescente  FX 49,26 34,480,700
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,360,356

Suma la partida ................................................................. 35,99
Costes indirectos ............................... 2% 0,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,71
SELL. BAN.CABLES ALMOH.INT15.04.04 dm2

O01OA060 hPeón especializado 13,42 2,280,170
P23FR040 udAlmohadilla intumescente  M 30,96 9,290,300
P23FR030 udAlmohadilla intumescente L 33,65 30,290,900
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,420,419

Suma la partida ................................................................. 42,36
Costes indirectos ............................... 2% 0,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,21
SELLADO TUB. COMBUSTIBLE  EI 18015.04.05 dm2

O01OA060 hPeón especializado 13,42 2,680,200
P23FR150 udAbrazadera RS-10 50 mm 32,13 64,262,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,670,670

Suma la partida ................................................................. 67,69
Costes indirectos ............................... 2% 1,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,04

15.05 SEÑALIZACIÓN

SEÑAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.15.05.01 ud
mP23FK100 udSeñal poliprop. 297x420mm.fotolumi. 2,21 2,211,000
O01OA060 hPeón especializado 13,42 0,660,049
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,030,030

Suma la partida ................................................................. 2,98
Costes indirectos ............................... 2% 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,04

15.06 LEGALIZACIÓN

LEGALIZACION DE LA INST. DE PCI15.06.01 u
ASDGZDFGASDG UDLEGALIZACION INST. PCI. 4.215,00 4.215,001,000

Suma la partida ................................................................. 4.215,00
Costes indirectos ............................... 2% 84,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.299,30
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C.16 INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE GAS

ACOMETIDA DE GAS DN 4016.01 ud
O01OA130 h.Cuadrilla E 28,51 19,960,700
P01AA020 m³Arena de rio 0/5 mm. 5,91 5,911,000
P01HM030 m3Hormigón HM-25/P/20/I central 62,60 46,950,750
P19TPW006 udvalvula esfera latón 2 1/2" 155,69 155,691,000
P19TPW160 udSoporte para válvula-acometida 12,39 12,391,000
P19TPW170 udArqueta polipropi. válv.-acomet. 10,55 10,551,000
P19Y010 udCertif. de acometida interior 120,47 120,471,000
P19Z010 udPruebas de presión 131,30 131,301,000
E02CM040 m3EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP 12,79 19,191,500
U08TP040D m.TUBERÍA GAS PE D=40 mm.SDR 11 29,48 147,405,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 6,706,699

Suma la partida ................................................................. 676,59
Costes indirectos ............................... 2% 13,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 690,12
ARMARIO DE REGULACION MPB/MPA. mod. A-7516.02 ud

O01OA130 h.Cuadrilla E 28,51 99,793,500
P19RA040 udArm.regulación mod A-75 1.207,73 1.207,731,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 13,0813,076

Suma la partida ................................................................. 1.320,68
Costes indirectos ............................... 2% 26,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.347,09
CONTADOR PISTONES G-65 ACTARIS DN-50 DISTANCIA BRIDAS 171 MM16.03 ud

O01OA130 h.Cuadrilla E 28,51 313,6111,000
P19CM080 udContador pistones s/descripción 1.645,75 1.645,751,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 19,5919,594

Suma la partida ................................................................. 1.979,03
Costes indirectos ............................... 2% 39,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.018,61
INST.ELECTROVÁL 2 1/2" 200mbar N/C16.04 ud

O01OA130 h.Cuadrilla E 28,51 99,793,500
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 22,651,500
P19SC010 udElectroválv.2 1/2" 200 mbar n/cer 256,00 256,001,000
P19SC080 udCentralita electrónica 231,17 231,171,000
P19SC120 uSonda gas/natural aliment=12 Vcc 165,73 165,731,000
%AP010 %Accesorios, pruebas, etc. 10,00 77,537,753
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 8,538,530

Suma la partida ................................................................. 861,48
Costes indirectos ............................... 2% 17,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 878,71
TUBERÍA GAS PE D=63 mm.SDR 11 ENVAINADA16.05 m

O01OA130 h.Cuadrilla E 28,51 18,530,650
M05EN010 h.Excav.hidráulica neumáticos 67 CV 34,04 2,830,083
P19TPA040EW m.Tubería PE 80 D=63 mm.SDR-11 y vaina 16,23 16,231,000
P01AA020 m³Arena de rio 0/5 mm. 5,91 0,090,015
P01HM010 m3Hormigón HM-20/P/20/I central 64,91 0,780,012
%AP010 %Accesorios, pruebas, etc. 10,00 3,850,385
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,420,424

Suma la partida ................................................................. 42,81
Costes indirectos ............................... 2% 0,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,67
TUBERÍA GAS PE D=63 mm.SDR 1116.06 m

O01OA130 h.Cuadrilla E 28,51 18,530,650
M05EN010 h.Excav.hidráulica neumáticos 67 CV 34,04 2,830,083
P01AA020 m³Arena de rio 0/5 mm. 5,91 0,090,015
P19TPA040EDF m.Tubería PE 80 D=63 mm.SDR-11 9,56 9,561,000
P01HM010 m3Hormigón HM-20/P/20/I central 64,91 0,780,012
%AP010 %Accesorios, pruebas, etc. 10,00 3,180,318
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,350,351

146



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Suma la partida ................................................................. 35,40
Costes indirectos ............................... 2% 0,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,11
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C.17 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES

Tipo 1 -CORE-E 800 KG-10pax 4P THYSSENKRUPP o equivalente17.01 ud
O01OB950 h.Oficial 1ª Instalador de aparatos elevadores 15,10 2.114,00140,000
O01OB960 h.Ayudante instalador aparatos elevadores 14,34 2.007,60140,000
2354G3425G udCore E 800 36.500,00 36.500,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 1.218,65406,217

Suma la partida ................................................................. 41.840,33
Costes indirectos ............................... 2% 836,81

TOTAL PARTIDA ................................................... 42.677,14
Tipo 2 SYNERGY 200 630 KG 2P  THYSSENKRUPP o equivalente17.02 ud

O01OB950 h.Oficial 1ª Instalador de aparatos elevadores 15,10 2.114,00140,000
O01OB960 h.Ayudante instalador aparatos elevadores 14,34 2.007,60140,000
2354GS3425G udSYNERGY 200 2p o equivalente 19.300,00 19.300,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 702,65234,217

Suma la partida ................................................................. 24.124,33
Costes indirectos ............................... 2% 482,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 24.606,82
Tipo 3 -CORE-E 800 KG-10 3P THYSSENKRUPP o equivalente17.03 ud

O01OB950 h.Oficial 1ª Instalador de aparatos elevadores 15,10 2.114,00140,000
O01OB960 h.Ayudante instalador aparatos elevadores 14,34 2.007,60140,000
2354G3425G2 udSYNERGY 200 3P o equivalente 20.500,00 20.500,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 738,65246,217

Suma la partida ................................................................. 25.360,33
Costes indirectos ............................... 2% 507,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 25.867,54
SALVAESCALERAS THYSSENKRUPP PH40017.04 ud

O01OB950 h.Oficial 1ª Instalador de aparatos elevadores 15,10 302,0020,000
O01OB960 h.Ayudante instalador aparatos elevadores 14,34 286,8020,000
EL218G302A udSALVAESCALERAS THYSSENKRUPP PH400 o EQUIVALENTE 14.800,00 14.800,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 153,89153,889

Suma la partida ................................................................. 15.542,77
Costes indirectos ............................... 2% 310,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 15.853,63
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C.18 INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA

18.01 CENTRALIZACION

CONTROLADOR  EN54-16 PARA SISTEMAS EVACUACION EN 54-1618.01.01 ud
O01OB222 h.Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 1,510,100
O01OB224 h.Ayudante Instalador telecomunicación 13,00 1,300,100
ME928D002A udCONTROLADOR  EN54-16 PARA SISTEMAS EVACUACION EN 54-16 1.750,00 1.750,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 17,5317,529

Suma la partida ................................................................. 1.770,42
Costes indirectos ............................... 2% 35,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.805,83
MUEBLE RACK 19'' ABIERTO DE 40U18.01.02 ud

O01OB224 h.Ayudante Instalador telecomunicación 13,00 286,0022,000
O01OB222 h.Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 332,2022,000
ME124F001A udMueble Rack 19'' Abierto de 40U 310,06 310,061,000
ME124F001B udPuerta Posterior p/Rack 40 U c/cerradura 105,76 105,761,000
ME124F001C udPuerta Frontal p/Rack 40U 238,12 238,121,000
ME928D011C udConjunto de 4 ruedas 30,67 30,671,000
ME124F001D udPanel 19'' Ventilación 1U 14,37 14,371,000
ME124F001E udConjunto de 40 tuercas M5 para Racks 6,24 6,241,000
ME124F001F udConjunto de 20 tornillos y arandel Racks 3,48 3,481,000
ME928D011F udTapa ciega PRO 7,93 87,2311,000
ME928D011G udBalda p/Rack 2/3/4 U. 34,35 34,351,000
ME124F001G udCable Trenzado Bicolor 2x1´5mm2 750V B.Halog 0,53 53,00100,000
ME124F001H udManguera 9 vías 750V 0 halogenos c/cub 1,50 150,00100,000
ME124F001I udChasis para armario Rack 19'' 62,31 124,622,000
ME124F001K udPanel monitor con altavoz e interruptor general 177,22 177,221,000
ME124F001L udUnidad Distribución de red c/8 tomas m. 116,69 116,691,000
ME124f001M udPanel 19'' con 2 ventiladores 220 Vac 1U 207,15 207,151,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 22,7722,772

Suma la partida ................................................................. 2.300,01
Costes indirectos ............................... 2% 46,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.346,01
ETAPA MODULAR DE 500W EN54-1618.01.03 ud

O01OB222 h.Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 1,510,100
O01OB224 h.Ayudante Instalador telecomunicación 13,00 1,300,100
ME928D003A udETAPA MODULAR DE 500W EN54-16 1.300,00 1.300,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 13,0313,029

Suma la partida ................................................................. 1.315,92
Costes indirectos ............................... 2% 26,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.342,24
ETAPA MODULAR DE 250W EN54-1618.01.04 ud

O01OB222 h.Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 1,510,100
ME928D003AD udETAPA MODULAR DE 250W EN54-16 890,00 890,001,000
O01OB224 h.Ayudante Instalador telecomunicación 13,00 1,300,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 8,938,929

Suma la partida ................................................................. 901,82
Costes indirectos ............................... 2% 18,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 919,86
ETAPA MODULAR DE 125W EN54-1618.01.05 ud

O01OB222 h.Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 1,510,100
ME928D003ADS udETAPA MODULAR DE 125W EN54-16 750,00 750,001,000
O01OB224 h.Ayudante Instalador telecomunicación 13,00 1,300,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 7,537,529

Suma la partida ................................................................. 760,42
Costes indirectos ............................... 2% 15,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 775,63
Batería VRLA 12 Vdc de 102,5 Ah18.01.06 ud

O01OB222 h.Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 1,510,100
ME928D003ADSS udBatería VRLA 12 Vdc de 102,5 Ah 519,00 519,001,000
O01OB224 h.Ayudante Instalador telecomunicación 13,00 1,300,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 5,225,219
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Suma la partida ................................................................. 527,11
Costes indirectos ............................... 2% 10,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 537,65
CONSOLA DIGITAL DE AVISOS PARA 6 ZONAS18.01.07 ud

O01OB222 h.Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 1,510,100
ME928SDV udConsola digital de avisos para 6 zonas 270,00 270,001,000
O01OB224 h.Ayudante Instalador telecomunicación 13,00 1,300,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 2,732,729

Suma la partida ................................................................. 275,62
Costes indirectos ............................... 2% 5,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 281,13
CABLE DE 10M APANTALLADO CAT5E SFTP18.01.08 ud

O01OB222 h.Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 1,510,100
ERG udCABLE DE 10M APANTALLADO CAT5E SFTP 36,00 36,001,000
O01OB224 h.Ayudante Instalador telecomunicación 13,00 1,300,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,390,389

Suma la partida ................................................................. 39,28
Costes indirectos ............................... 2% 0,79

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,07

18.02 ALTAVOCES

Altavoz 5`` 6-3-1,75W 100V Rejilla18.02.01 ud
O01OB222 h.Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 1,510,100
O01OB224 h.Ayudante Instalador telecomunicación 13,00 1,300,100
34U45HE udAltavoz 5`` 6-3-1,75W 100V Rejilla 40,54 40,541,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,430,434

Suma la partida ................................................................. 43,86
Costes indirectos ............................... 2% 0,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,74
BOCINA LINEA 100V 20W 116 dB18.02.02 ud

O01OB222 h.Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 1,510,100
O01OB224 h.Ayudante Instalador telecomunicación 13,00 1,300,100
W4RETH udBOCINA LINEA 100V 20W 116 dB 108,00 108,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,111,109

Suma la partida ................................................................. 112,00
Costes indirectos ............................... 2% 2,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 114,24
C. BIPOLAR V/N TRENZ LIBRE HALOG.Resis Fuego  AS+Cca-s1b,d1,a118.02.03 m

3235584DD3 udbipolar CONDUC TRENZ LIBRE HALOG.Resis Fuego  AS+Cca-s1b,d1,a1 1,42 1,421,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 0,760,050
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 0,720,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,030,030

Suma la partida ................................................................. 3,01
Costes indirectos ............................... 2% 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,07
CABLE 9 CONDUC TRENZ LIBRE HALOG.Resis Fuego  AS+Cca-s1b,d1,a118.02.04 m

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 0,760,050
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 0,720,050
3235584 udCABLE 9 CONDUC TRENZ LIBRE HALOG.Resis Fuego  AS+Cca-s1b,d1,a1 2,35 2,351,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,040,039

Suma la partida ................................................................. 3,95
Costes indirectos ............................... 2% 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,03
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18.03 PROGRAMACION DEL SISTEMA

INGENIERÍA SISTEMAS DE MEGAFONÍA18.03.01 ud
MEG043D31A udINGENIERÍA SISTEMAS DE MEGAFONÍA 489,79 489,791,000

Suma la partida ................................................................. 489,79
Costes indirectos ............................... 2% 9,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 499,59
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C.19 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

19.01 ACOMETIDA

ALIMENTACIÓN DESDE ACOMETIDA EXISTENTE19.01.01 ud
P2002 udManómetro de glicerina, graduado de 0-1600 kPa, para presión de 22,00 22,001,000
C1857B udVálvula de retención de disco 42,00 42,001,000
P1876 udGrifo vaciado de latón, montaje roscado, mando manual por palanc 7,65 7,651,000
C1908B udFiltro para agua, cuerpo fundición gris y filtro acer 68,00 68,001,000
C2010B udContador de lectura directa, de chorro simple 66,00 66,001,000
C1826B udVálvula mariposa oblea, montaje bridas, mando manual palanca, de 34,25 68,502,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 2,742,742

Suma la partida ................................................................. 276,97
Costes indirectos ............................... 2% 5,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 282,51

19.02 GRUPO DE PRESIÓN

GRUPO DE PRESION 4.3l/s 46m19.02.01 ud
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 304,8020,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 144,8010,000
FO218G001A udGRUPO DE PRESION 14.964,00 14.964,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 154,14154,137

Suma la partida ................................................................. 15.567,82
Costes indirectos ............................... 2% 311,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 15.879,18
ALJIBE 4000 l CON DISP. RENOVACION19.02.02 ud

O01OA030 hOficial primera 15,10 15,101,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 15,241,000
FODD070B udDispositivo automático de renovación 154,61 154,611,000
P17XC030 udVálv.compuerta latón roscar 1" 3,89 3,891,000
P17XE120 udVálvula esfera PVC PN-10 roscar 1" 3,22 3,221,000
P01MC020 m3Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-10/CEM 35,21 5,280,150
FODD075Aa udDepósito PRFV. cilín.c/tapa 4000 l. 595,56 595,561,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 7,937,930

Suma la partida ................................................................. 800,91
Costes indirectos ............................... 2% 16,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 816,93
CONJUNTO DE VACIADO19.02.03 ud

O01OA120 h.Cuadrilla D 31,42 65,672,090
CLA050A udconjunto de vaciado 844,63 844,631,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 9,109,104

Suma la partida ................................................................. 919,48
Costes indirectos ............................... 2% 18,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 937,87
CONJUNTO DE DESAIRE Y PURGA19.02.04 ud

O01OA120 h.Cuadrilla D 31,42 65,672,090
CLA030A udCONJUNTO DE DESAIRE Y PURGA 570,18 570,181,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 6,366,359

Suma la partida ................................................................. 642,29
Costes indirectos ............................... 2% 12,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 655,14
LLAVE DE COMPUERTA (50 mm)19.02.05 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 3,810,250
P17XC070 udVálv.compuerta latón roscar 2" 21,13 21,131,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,250,250

Suma la partida ................................................................. 25,27
Costes indirectos ............................... 2% 0,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,78
LLAVE DE COMPUERTA (32mm)19.02.06 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 3,810,250
VC32 uVálv.compuerta roscar 32 18,06 18,061,000
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R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,220,220

Suma la partida ................................................................. 22,17
Costes indirectos ............................... 2% 0,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,61

19.03 DISTRIBUCIÓN

TUB.POLIPROPILENO SDR-6 20x3,4mm19.03.01 m
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 2,900,190
P17LT020 mTubo polipropil. SDR-6 20x3,4 1,38 1,381,000
P17LP020 udCodo 90º polipropileno 20 mm. 0,44 0,180,400
P17LP100 udTe polipropileno 20 mm. 0,55 0,110,200
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,050,047

Suma la partida ................................................................. 4,70
Costes indirectos ............................... 2% 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,79
TUB.POLIPROPILENO SDR-6 25x4,2mm19.03.02 m

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 2,900,190
P17LT030 mTubo polipropil. SDR-6 25x4,2 2,22 2,221,000
P17LP110 udTe polipropileno 25 mm. 0,61 0,240,400
P17LP190 udManguito polipropileno 25 mm. 0,47 0,090,200
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,060,055

Suma la partida ................................................................. 5,59
Costes indirectos ............................... 2% 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,70
TUB.POLIPROPILENO SDR-6 32x5,4mm19.03.03 m

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 2,440,160
P17LT040 mTubo polipropil. SDR-6 32x5,4 3,44 3,441,000
P17LP040 udCodo 90º polipropileno 32 mm. 1,05 0,320,300
P17LP200 udManguito polipropileno 32 mm. 0,67 0,070,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,060,064

Suma la partida ................................................................. 6,41
Costes indirectos ............................... 2% 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,54
TUB.POLIPROPILENO SDR-6 40x6,7mm19.03.04 m

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 2,440,160
P17LT050 m.Tubo polipropil. PN20 40x6,7 4,48 4,481,000
P17LP050 udCodo 90º polipropileno 40 mm. 1,18 0,350,300
P17LP210 udManguito polipropileno 40 mm. 0,89 0,090,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,070,074

Suma la partida ................................................................. 7,51
Costes indirectos ............................... 2% 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,66
TUB.POLIPROPILENO SDR-6 63x10,5mm19.03.05 m

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 2,440,160
P17LT070 mTubo polipropil. SDR-6 63x10,5 13,30 13,301,000
P17LP070 udCodo 90º polipropileno 63 mm. 5,65 1,700,300
P17LP230 udManguito polipropileno 63 mm. 6,62 0,660,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,180,182

Suma la partida ................................................................. 18,36
Costes indirectos ............................... 2% 0,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,73
COQ.ELAST. D=22; e=9 mm. AUTOAD.19.03.06 m.

P07CE380 m.Coq.elastom.autoadh.D=22;e=9mm. 1,39 1,461,050
P07CE300 l.Adhesivo coquilla elastomérica 6,45 0,130,020
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 3,170,221
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,050,048

Suma la partida ................................................................. 4,89
Costes indirectos ............................... 2% 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,99
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COQ.ELAST. D=28; e=9 mm. AUTOAD.19.03.07 m.
P07CE390 m.Coq.elastom.autoadh.D=28;e=9mm. 1,63 1,711,050
P07CE300 l.Adhesivo coquilla elastomérica 6,45 0,130,020
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 3,530,246
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,060,055

Suma la partida ................................................................. 5,51
Costes indirectos ............................... 2% 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,62
COQ.ELAST. D=35; e=9 mm. AUTOAD.19.03.08 m.

P07CE400 m.Coq.elastom.autoadh.D=35;e=9mm. 2,00 2,101,050
P07CE300 l.Adhesivo coquilla elastomérica 6,45 0,260,040
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 3,870,270
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,060,063

Suma la partida ................................................................. 6,37
Costes indirectos ............................... 2% 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,50
COQ.ELAST. D=42; e=9 mm. AUTOAD.19.03.09 m.

P07CE410 m.Coq.elastom.autoadh.D=42;e=9mm. 2,48 2,601,050
P07CE300 l.Adhesivo coquilla elastomérica 6,45 0,260,040
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 4,240,296
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,070,072

Suma la partida ................................................................. 7,25
Costes indirectos ............................... 2% 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,40
COQ.ELAST. D=2 1/2" e=9 mm. AUTOAD.19.03.10 m.

P07CE240 m.Coq. elastomérica D=2 1/2" e=9 5,19 5,451,050
P07CE300 l.Adhesivo coquilla elastomérica 6,45 0,260,040
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 5,380,375
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,110,112

Suma la partida ................................................................. 11,28
Costes indirectos ............................... 2% 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,51
COQUILLA ELASTOMÉRICA  D=22 mm e=30 mm19.03.11 m

O01OA050 hAyudante 14,08 4,220,300
P07CE300 l.Adhesivo coquilla elastomérica 6,45 0,130,020
P07CE6801 mCoquilla elastomérica  D=22 mm e=30 mm 6,54 6,871,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,110,113

Suma la partida ................................................................. 11,41
Costes indirectos ............................... 2% 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,64
COQUILLA ELASTOMÉRICA  D=28 mm e=30 mm19.03.12 m

O01OA050 hAyudante 14,08 4,220,300
P07CE300 l.Adhesivo coquilla elastomérica 6,45 0,130,020
P07CE6802 mCoquilla elastomérica  D=28 mm e=30 mm 8,54 8,971,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,130,134

Suma la partida ................................................................. 13,53
Costes indirectos ............................... 2% 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,80
COQUILLA ELASTOMÉRICA  D=35 mm e=30 mm19.03.13 m

O01OA050 hAyudante 14,08 4,220,300
P07CE300 l.Adhesivo coquilla elastomérica 6,45 0,130,020
P07CE6803 mCoquilla elastomérica  D=35 mm e=30 mm 9,21 9,671,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,140,141

Suma la partida ................................................................. 14,24
Costes indirectos ............................... 2% 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,52
COQUILLA ELASTOMÉRICA  D=63mm e=40 mm19.03.14 m

O01OA050 hAyudante 14,08 4,220,300
P07CE300 l.Adhesivo coquilla elastomérica 6,45 0,130,020
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P07CE6804R mCoquilla elastomérica  D=67 mm e=40 mm 11,32 11,891,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,160,163

Suma la partida ................................................................. 16,48
Costes indirectos ............................... 2% 0,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,81
VÁLVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 3/4"19.03.15 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 3,810,250
P17XE110 udVálvula esfera PVC PN-10 roscar 3/4" 5,13 5,131,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,090,090

Suma la partida ................................................................. 9,11
Costes indirectos ............................... 2% 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,29
VÁLVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 1"19.03.16 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 4,570,300
P17XE120 udVálvula esfera PVC PN-10 roscar 1" 3,22 3,221,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,080,079

Suma la partida ................................................................. 7,95
Costes indirectos ............................... 2% 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,11
VÁLVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 1 1/4"19.03.17 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 6,100,400
P17XE130 udVálvula esfera PVC PN-10 roscar 1 1/4" 8,08 8,081,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,140,143

Suma la partida ................................................................. 14,40
Costes indirectos ............................... 2% 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,69
VÁLVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 1 1/2"19.03.18 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 6,100,400
P17XE140 udVálvula esfera PVC PN-10 roscar 1 1/2" 10,88 10,881,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,170,171

Suma la partida ................................................................. 17,23
Costes indirectos ............................... 2% 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,57
VÁLVULA DE ESFERA PVC PN10 2"19.03.19 u

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 9,910,650
P17XEP060 uVálvula esfera PVC PN-10 roscar 2" 31,27 31,271,000
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 0,820,412
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,420,421

Suma la partida ................................................................. 42,50
Costes indirectos ............................... 2% 0,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,35
VALVULERIA BASE MONTANTE19.03.20 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 9,140,600
P17XEP030 uVálvula esfera PVC PN-10 roscar 1" 16,25 16,251,000
P17XRL140 uVálvula retención latón roscar 2 1/2" 65,69 65,691,000
P17XW040 udGrifo normal de pared 1/2" 15,21 15,211,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,061,064

Suma la partida ................................................................. 107,43
Costes indirectos ............................... 2% 2,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 109,58
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C.20 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN

ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO CRAI20.01 ud
O01OA040 hOficial segunda 14,48 43,443,000
O01OA060 hPeón especializado 13,42 40,263,000
M06CM010 hCompre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 2,35 2,821,200
M06MI010 hMartillo manual picador neumático 9 kg 2,68 3,221,200
E02ES020 m3EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO 48,83 351,587,200
P02THE150 m.Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm 5,91 47,288,000
P01HM020 m³HORMIGÓN H-200 kg/cm2 Tmáx.40 15,30 8,870,580
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0500 %Medios auxiliares 5,00 24,884,976

Suma la partida ................................................................. 522,43
Costes indirectos ............................... 2% 10,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 532,88
POZO DE BOMBEO PREFABRICADO20.02 ud

O01OA030 hOficial primera 15,10 120,808,000
O01OA060 hPeón especializado 13,42 134,2010,000
M01DS171 udBomba impulsión fecales 0,5 kW 185,21 370,422,000
P02EAP0706B udTapa circular Fundicion D=600mm 25,15 25,151,000
P02EAV0506B udbomb pe Darq=600 Dtub=200 236,21 236,211,000
E02PM030 m3EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT. 13,37 60,174,500
20.18 m³RELL/COMP.ZANJA C/RANA 18,55 33,391,800
%0100 %Medios auxiliares 1,00 9,809,803

Suma la partida ................................................................. 990,14
Costes indirectos ............................... 2% 19,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.009,94
ARQUETA LADRILLO ARENERO 51X51X65 CM20.03 ud

O01OA030 hOficial primera 15,10 41,532,750
O01OA060 hPeón especializado 13,42 21,471,600
P01HM020 m³HORMIGÓN H-200 kg/cm2 Tmáx.40 15,30 1,220,080
P01LT020 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 63,03 5,990,095
P01MC040 m³Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 2,560,040
P04RR070 kgMortero revoco CSIV-W2 0,58 0,871,500
P03AM070 m2Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2 0,16 0,120,720
P02EAT030 uTapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 11,29 11,291,000
E02PM030 m3EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT. 13,37 6,020,450
20.18 m³RELL/COMP.ZANJA C/RANA 18,55 4,640,250
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,960,958

Suma la partida ................................................................. 96,75
Costes indirectos ............................... 2% 1,94

TOTAL PARTIDA ................................................... 98,69
ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 51X51X65CM20.04 u

O01OA030 hOficial primera 15,10 41,532,750
O01OA060 hPeón especializado 13,42 21,471,600
P01HM020 m³HORMIGÓN H-200 kg/cm2 Tmáx.40 15,30 1,300,085
P01LT020 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 63,03 5,360,085
P01MC040 m³Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 2,240,035
P04RR070 kgMortero revoco CSIV-W2 0,58 0,811,400
P02CVC010 uCodo M-H PVC junta elást. 45º DN 160mm 7,28 7,281,000
P02EAT030 uTapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 11,29 11,291,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,910,914

Suma la partida ................................................................. 92,27
Costes indirectos ............................... 2% 1,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 94,12
ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51X51X65 CM20.05 ud

O01OA030 hOficial primera 15,10 41,532,750
O01OA060 hPeón especializado 13,42 21,471,600
P01HM020 m³HORMIGÓN H-200 kg/cm2 Tmáx.40 15,30 0,900,059
P01LT020 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 63,03 5,360,085
P01MC040 m³Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 2,240,035
P04RR070 kgMortero revoco CSIV-W2 0,58 0,811,400
P03AM070 m2Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2 0,16 0,100,620
P02EAT030 uTapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 11,29 11,291,000
E02PM030 m3EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT. 13,37 5,350,400
20.18 m³RELL/COMP.ZANJA C/RANA 18,55 3,710,200
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,930,928
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Suma la partida ................................................................. 93,77
Costes indirectos ............................... 2% 1,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 95,65
POZO LADRI.REGISTRO D=100CM.H=2,50 M. I/EXC.20.06 ud

O01OA030 hOficial primera 15,10 483,2032,000
O01OA060 hPeón especializado 13,42 389,1829,000
P01HA020 m3Hormigón HA-25/P/40/I central 28,32 4,250,150
P03AM070 m2Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2 0,16 0,261,600
P01LT020 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 63,03 56,730,900
A01MC040 m³Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 64,03 31,370,490
P01MC010 m3Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 13,81 2,620,190
P02EPW010 udPates PP 30x25 2,15 12,906,000
P02EPT220 udTapa circular fund. gris D=625mm 6,49 6,491,000
E02PM030 m3EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT. 13,37 53,484,000
20.18 m³RELL/COMP.ZANJA C/RANA 18,55 29,681,600
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 10,7010,702

Suma la partida ................................................................. 1.080,94
Costes indirectos ............................... 2% 21,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.102,56
TUBO ENTERRADO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 125 MM20.07 m

O01OA030 hOficial primera 15,10 3,020,200
O01OA060 hPeón especializado 13,42 2,680,200
162.32 m3Arena de río 0/6 mm 17,09 4,050,237
P02TVO320 mTubo PVC liso multicapa celular encolado D=125 mm 4,47 4,471,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,140,143

Suma la partida ................................................................. 14,44
Costes indirectos ............................... 2% 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,73
TUBO PVC PARED CORRUGADA JUNTA ELÁSTICA SN8 COLOR TEJA 160 MM20.08 m

O01OA030 hOficial primera 15,10 4,230,280
O01OA060 hPeón especializado 13,42 3,760,280
162.32 m3Arena de río 0/6 mm 17,09 6,650,389
P02CVW010 kgLubricante tubos PVC junta elástica 9,93 0,050,005
P02CBM0301 udManguito unión c/tope PVC corrugado-corrugado DN160 mm 29,47 5,890,200
P02TVC0201 mTubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN 160 mm 16,37 16,371,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,370,370

Suma la partida ................................................................. 37,40
Costes indirectos ............................... 2% 0,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,15
VALVULA ANTI-RETORNO DN=160 MM20.09 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 15,241,000
SAEBA010A udVALVULA ANTI-RETORNO JIMTEN DN=160 mm 57,92 57,921,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,730,732

Suma la partida ................................................................. 73,97
Costes indirectos ............................... 2% 1,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 75,45
TUBERIA DE PVC CLASE B 110 MM.20.11 m

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 3,810,250
FOWBA040A m.Tubo PVC evac.multicapa j.peg.110mm 2,82 2,821,000
FOWBA040B udCodo  PVC evacuación 110mm.j.peg. 2,40 0,720,300
FOWBA040C udManguito PVC evac.110mm.j.labiad 0,95 0,100,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,080,075

Suma la partida ................................................................. 7,61
Costes indirectos ............................... 2% 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,76
TUBERÍA DE PVC CLASE B 40 MM.20.12 m

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 4,570,300
P39 mTUBERÍA DE PVC CLASE B 40 mm. 1,62 1,621,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,060,063
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Suma la partida ................................................................. 6,33
Costes indirectos ............................... 2% 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,46
DESAGÜE PVC C/SIFÓN20.13 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 2,290,150
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 2,170,150
P17SS0501 udSifón 3,92 3,921,000
P17VC0201 mTubo PVC serie B junta pegada 1,89 0,570,300
P17VPC0201 uCodo M-H 87º PVC serie B junta pegada 0,94 0,941,000
P17VPM0201 uManguito H-H PVC serie B junta pegada 0,89 0,891,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,110,109

Suma la partida ................................................................. 10,97
Costes indirectos ............................... 2% 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,19
CANALÓN ZINCTITANIO CIRCULAR DESARROLLO 333 MM20.14 m

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 2,670,175
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 2,530,175
P17NZ010 mCanalón ZnTi redondo 333x0,65 mm 10,80 13,501,250
P17NA270 uPalomilla ZnTi redonda 333x25x4 mm 2,60 5,202,000
%PM1000 %Pequeño Material 10,00 2,390,239
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,790,264

Suma la partida ................................................................. 27,16
Costes indirectos ............................... 2% 0,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,70
BAJANTE ZINCTITANIO D=100 MM20.15 m

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 1,520,100
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 1,450,100
P17JZ020 mBajante ZnTi D=100 mm e=0,65 mm 15,10 16,611,100
P17JZ360 udAbrazadera ZnTi  D=100 mm 1,95 1,460,750
%PM1000 %Pequeño Material 10,00 2,100,210
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,230,232

Suma la partida ................................................................. 23,45
Costes indirectos ............................... 2% 0,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,92
COLECTOR COLGADO PVC INSONORIZADO D=125 MM20.16 m

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 1,140,075
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 1,090,075
P17VI050 mTubo PVC  insonorizado 125 mm 18,48 18,481,000
P17VGC050 uCodo M-H PVC insonorizado 87º 125 mm 19,61 5,880,300
P17VGA030 udAbrazadera isofónica tubo PVC 125 mm 5,18 3,370,650
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 0,600,300
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,310,306

Suma la partida ................................................................. 30,95
Costes indirectos ............................... 2% 0,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,57
EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MÁQUINA TERRENO DURO20.17 m³

M05EC110 hMiniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t 27,55 5,510,200
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 10,730,800

Suma la partida ................................................................. 16,24
Costes indirectos ............................... 2% 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,56
RELL/COMP.ZANJA C/RANA20.18 m³

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 16,011,194
M08RI010 hPisón vibrante 70 kg. 2,36 1,630,689
P01DW010 m³Agua 0,91 0,911,000

Suma la partida ................................................................. 18,55
Costes indirectos ............................... 2% 0,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,92
MEON (BUZON + TUBO) ZINC20.19 m

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 2,670,175
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 2,530,175
PETH45T6H udmeon cinc 15,20 15,201,000
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%PM1000 %Pequeño Material 10,00 2,040,204
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,230,225

Suma la partida ................................................................. 22,75
Costes indirectos ............................... 2% 0,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,21
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C.21 INSTALACIONES ESPECIALES

21.01 CANALIZACIONES

TUBO PVC CORRUGADO Ø50MM.21.01.01 m
P01DW090NNN udPequeño material 0,09 0,010,150
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 0,760,050
P15GB050 m.Tubo PVC corrugado M 50/gp5 0,21 0,211,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0500 %Medios auxiliares 5,00 0,060,011

Suma la partida ................................................................. 1,12
Costes indirectos ............................... 2% 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,14
TUBO PVC CORRUGADO Ø32MM.21.01.02 m

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 0,300,020
P15GB025 m.Tubo PVC corrugado M 32/gp5 0,07 0,071,000
P01DW090 udPequeño material 1,35 0,610,450
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0500 %Medios auxiliares 5,00 0,060,011

Suma la partida ................................................................. 1,12
Costes indirectos ............................... 2% 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,14
BANDEJA DE REJILLA 60x150+tierra21.01.03 m

O01OB222 h.Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 1,400,093
O01OB223 h.Oficial 2ª Instalador telecomunicación 14,48 1,350,093
P01DW090SW udPequeño material 4,18 2,510,600
REJ1457G100 mBANDEJA  60X150 5,11 5,111,000
P15EB020SEG m.Conduc cobre desnudo 16 mm2 0,68 0,681,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0500 %Medios auxiliares 5,00 0,560,111

Suma la partida ................................................................. 11,69
Costes indirectos ............................... 2% 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,92
BANDEJA DE REJILLA  100x300+tierra21.01.04 m

O01OB222 h.Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 1,400,093
O01OB223 h.Oficial 2ª Instalador telecomunicación 14,48 1,350,093
P01DW090SW udPequeño material 4,18 2,510,600
REJ1457G200 mBANDEJA 100X300 REJILLA 6,32 6,321,000
P15EB020SEG m.Conduc cobre desnudo 16 mm2 0,68 0,681,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0500 %Medios auxiliares 5,00 0,620,123

Suma la partida ................................................................. 12,96
Costes indirectos ............................... 2% 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,22
BANDEJA DE REJILLA  100x500+tierra21.01.05 m

O01OB222 h.Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 1,400,093
O01OB223 h.Oficial 2ª Instalador telecomunicación 14,48 1,350,093
P01DW090SW udPequeño material 4,18 2,510,600
REJ1457G300 mBANDEJA REJIBAND 60X300 metálica 9,83 9,831,000
P15EB020SEG m.Conduc cobre desnudo 16 mm2 0,68 0,681,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0500 %Medios auxiliares 5,00 0,800,159

Suma la partida ................................................................. 16,65
Costes indirectos ............................... 2% 0,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,98
BANDEJA DE REJILLA 60x100+tierra21.01.06 m

O01OB222 h.Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 1,400,093
O01OB223 h.Oficial 2ª Instalador telecomunicación 14,48 1,350,093
P01DW090SW udPequeño material 4,18 2,510,600
P15EB020SEG m.Conduc cobre desnudo 16 mm2 0,68 0,681,000
REJ1457G100R mBANDEJA  60X100 4,85 4,851,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0500 %Medios auxiliares 5,00 0,550,109

Suma la partida ................................................................. 11,42
Costes indirectos ............................... 2% 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,65
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21.02 CONTROL

21.02.01 SUBESTACIONES DE CONTROL

CC01 Salon de actos21.02.01.01 ud
1_1_1_ARM uSUBESTACION DE CONTROL T5_01 6.890,24 6.890,241,000
006902371 uSensor humedad relativa exterior Vista 364,90 364,901,000
8751011000 uTres puntos o todo/nada / 10 Nm / 230V 142,10 568,404,000
004701070 uPresostato Aire 500Pa 45,30 90,602,000
006902331 uSensor combinado HR+Temp conducto Vista 348,10 1.392,404,000
EPD302 uSensor Presion/Veloc aire tuberia 0à250/500/1,000/2,500 Pa 207,90 1.247,406,000
5152304000 uSens. cond. CO2-Temp-HR 564,80 1.129,602,000
TCSESU053FN0 uswitch 5x100txRJ45 139,98 139,981,000
SXWADBUND1000 udAdvance Display_v2 10' + Kit Montaje en Pared 191,99 191,991,000
234G234G hINGENIERIA PROGRAMACION Y GRAFICOS 27,00 378,0014,000
45H345H udINSTALACION DE EQUIPOS Y CABLEADO 6,79 149,3822,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 16,371,000
%0500 %Medios auxiliares 5,00 627,97125,593

Suma la partida ................................................................. 13.187,23
Costes indirectos ............................... 2% 263,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 13.450,97
CC02 UTA (Norte 1)21.02.01.02 ud

1_1_2_ARM uSUBESTACION DE CONTROL T1_02 2.364,84 2.364,841,000
8751011000 uTres puntos o todo/nada / 10 Nm / 230V 142,10 284,202,000
004701070 uPresostato Aire 500Pa 45,30 45,301,000
006902331 uSensor combinado HR+Temp conducto Vista 348,10 696,202,000
EPD302 uSensor Presion/Veloc aire tuberia 0à250/500/1,000/2,500 Pa 207,90 623,703,000
5152304000 uSens. cond. CO2-Temp-HR 564,80 564,801,000
234G234G hINGENIERIA PROGRAMACION Y GRAFICOS 27,00 378,0014,000
45H345H udINSTALACION DE EQUIPOS Y CABLEADO 6,79 149,3822,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 16,371,000
%0500 %Medios auxiliares 5,00 256,1451,228

Suma la partida ................................................................. 5.378,93
Costes indirectos ............................... 2% 107,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.486,51
CC03 UTA (Norte 2.1)21.02.01.03 ud

1_1_3_ARM uSUBESTACION DE CONTROL 21_0002IA CCT1_03 2.364,84 2.364,841,000
8751011000 uTres puntos o todo/nada / 10 Nm / 230V 142,10 284,202,000
004701070 uPresostato Aire 500Pa 45,30 45,301,000
006902331 uSensor combinado HR+Temp conducto Vista 348,10 696,202,000
EPD302 uSensor Presion/Veloc aire tuberia 0à250/500/1,000/2,500 Pa 207,90 623,703,000
5152304000 uSens. cond. CO2-Temp-HR 564,80 564,801,000
234G234G hINGENIERIA PROGRAMACION Y GRAFICOS 27,00 378,0014,000
45H345H udINSTALACION DE EQUIPOS Y CABLEADO 6,79 149,3822,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 16,371,000
%0500 %Medios auxiliares 5,00 256,1451,228

Suma la partida ................................................................. 5.378,93
Costes indirectos ............................... 2% 107,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.486,51
CC04 UTA (Oeste)21.02.01.04 ud

1_1_4_ARM uSUBESTACION DE CONTROL 21_0002IA CCT1_04 2.364,84 2.364,841,000
8751011000 uTres puntos o todo/nada / 10 Nm / 230V 142,10 284,202,000
004701070 uPresostato Aire 500Pa 45,30 45,301,000
006902331 uSensor combinado HR+Temp conducto Vista 348,10 696,202,000
EPD302 uSensor Presion/Veloc aire tuberia 0à250/500/1,000/2,500 Pa 207,90 623,703,000
5152304000 uSens. cond. CO2-Temp-HR 564,80 564,801,000
234G234G hINGENIERIA PROGRAMACION Y GRAFICOS 27,00 378,0014,000
45H345H udINSTALACION DE EQUIPOS Y CABLEADO 6,79 149,3822,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 16,371,000
%0500 %Medios auxiliares 5,00 256,1451,228

Suma la partida ................................................................. 5.378,93
Costes indirectos ............................... 2% 107,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.486,51
CC05 UTA (Sur)21.02.01.05 ud

1_1_5_ARM uSUBESTACION DE CONTROL 21_0002IA CCT1_05 559,34 559,341,000
8751011000 uTres puntos o todo/nada / 10 Nm / 230V 142,10 284,202,000
004701070 uPresostato Aire 500Pa 45,30 45,301,000
006902331 uSensor combinado HR+Temp conducto Vista 348,10 696,202,000
EPD302 uSensor Presion/Veloc aire tuberia 0à250/500/1,000/2,500 Pa 207,90 623,703,000
5152304000 uSens. cond. CO2-Temp-HR 564,80 564,801,000
234G234G hINGENIERIA PROGRAMACION Y GRAFICOS 27,00 378,0014,000
45H345H udINSTALACION DE EQUIPOS Y CABLEADO 6,79 149,3822,000
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R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 16,371,000
%0500 %Medios auxiliares 5,00 165,8733,173

Suma la partida ................................................................. 3.483,16
Costes indirectos ............................... 2% 69,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.552,82
CUADROS ELECTRICOS21.02.01.06 ud

SXWRCF16A1000 udControlador de zona 16IO 230V 331,60 4.310,8013,000
234G234G hINGENIERIA PROGRAMACION Y GRAFICOS 27,00 216,008,000
45H345H udINSTALACION DE EQUIPOS Y CABLEADO 6,79 88,2713,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 16,371,000
%0500 %Medios auxiliares 5,00 231,5746,314

Suma la partida ................................................................. 4.863,01
Costes indirectos ............................... 2% 97,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.960,27
CC03 UTA (Norte 2.2)21.02.01.07 ud

1_1_3_ARM uSUBESTACION DE CONTROL 21_0002IA CCT1_03 2.364,84 2.364,841,000
8751011000 uTres puntos o todo/nada / 10 Nm / 230V 142,10 284,202,000
004701070 uPresostato Aire 500Pa 45,30 45,301,000
006902331 uSensor combinado HR+Temp conducto Vista 348,10 696,202,000
EPD302 uSensor Presion/Veloc aire tuberia 0à250/500/1,000/2,500 Pa 207,90 623,703,000
5152304000 uSens. cond. CO2-Temp-HR 564,80 564,801,000
234G234G hINGENIERIA PROGRAMACION Y GRAFICOS 27,00 378,0014,000
45H345H udINSTALACION DE EQUIPOS Y CABLEADO 6,79 149,3822,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 16,371,000
%0500 %Medios auxiliares 5,00 256,1451,228

Suma la partida ................................................................. 5.378,93
Costes indirectos ............................... 2% 107,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.486,51

21.02.02 UNIDADES TERMINALES

Fan Coils21.02.02.01 u
SXWRCF16A1000 udControlador de zona 16IO 230V 331,60 9.948,0030,000
SXWSBTHXXSXX udBase Sensor con Temp, humedad 198,10 10.895,5055,000
SXWSCDXSELXX uFrontal Sensor, Pantalla Tactil 85,00 4.675,0055,000
234G234G hINGENIERIA PROGRAMACION Y GRAFICOS 27,00 2.592,0096,000
45H345H udINSTALACION DE EQUIPOS Y CABLEADO 6,79 950,60140,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 16,371,000
%0500 %Medios auxiliares 5,00 1.453,88290,775

Suma la partida ................................................................. 30.531,35
Costes indirectos ............................... 2% 610,63

TOTAL PARTIDA ................................................... 31.141,98

21.02.03 PUESTO CENTRAL

Puesto de Supervision y Control21.02.03.01 u
SXWSWESXX0001 uEnterprise Server para 10 SmartX Server 2.731,80 2.731,801,000
THA-ELITE 720 uSERVIDOR 1.627,35 1.627,351,000
234G234G hINGENIERIA PROGRAMACION Y GRAFICOS 27,00 1.458,0054,000
45H345H udINSTALACION DE EQUIPOS Y CABLEADO 6,79 40,746,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 16,371,000
%0500 %Medios auxiliares 5,00 293,7258,743

Suma la partida ................................................................. 6.167,98
Costes indirectos ............................... 2% 123,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.291,34

21.02.04 INGENIERIA SISTEMA DE CONTROL

Ingenieria, Programacion y Puesta en marcha21.02.04.01 ud
PEMCLIM6092.9 uIngenieria Clima 8.123,97 8.123,971,000
234G234G hINGENIERIA PROGRAMACION Y GRAFICOS 27,00 27,001,000
%0500 %Medios auxiliares 5,00 407,5581,510

Suma la partida ................................................................. 8.558,52
Costes indirectos ............................... 2% 171,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.729,69
Integraciones21.02.04.02 u

Int_P.Frio_Ca uIntegracion Grupo produccion Frio-Calor(1 Ud) 3.500,00 3.500,001,000
Int_GE_1 uIntegracion GE (1 Ud) 450,00 450,001,000
Int_Celec_21_ uIntegracion Circuitos Electricos 21_0002IA 4.500,00 4.500,001,000
Int_CT uIntegracion Centro de Transformacion 1.550,00 1.550,001,000
3Q54HG3Q45H upasarelas 895,00 3.580,004,000
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234G234G hINGENIERIA PROGRAMACION Y GRAFICOS 27,00 621,0023,000
%0500 %Medios auxiliares 5,00 710,05142,010

Suma la partida ................................................................. 14.911,05
Costes indirectos ............................... 2% 298,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 15.209,27

21.02.05 INSTALACION SISTEMA DE CONTROL

Instalacion21.02.05.01 ud
INSTCLIM16707 uInstalacion y Montaje Clima 20.883,75 20.883,751,000

Suma la partida ................................................................. 20.883,75
Costes indirectos ............................... 2% 417,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 21.301,43

21.02.06 CONTROL ALUMBRADO

Fuente alimentacion KNX 640mA21.02.06.01 u
234G234G hINGENIERIA PROGRAMACION Y GRAFICOS 27,00 27,001,000
P23549GH34 Fuente de alimentación  KNX de 640mA 330,60 330,601,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 3,583,577

Suma la partida ................................................................. 361,26
Costes indirectos ............................... 2% 7,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 368,49
KNX/IP Router KNX21.02.06.02 u

234G234G hINGENIERIA PROGRAMACION Y GRAFICOS 27,00 27,001,000
P23G32G4 udrouter 474,63 474,631,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 5,025,017

Suma la partida ................................................................. 506,73
Costes indirectos ............................... 2% 10,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 516,86
KNX DALI-Gateway Basic REG-K/2/16/6421.02.06.03 u

234G234G hINGENIERIA PROGRAMACION Y GRAFICOS 27,00 27,001,000
PW549GH34YG udgateway knx DALI 646,38 646,381,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 6,746,735

Suma la partida ................................................................. 680,20
Costes indirectos ............................... 2% 13,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 693,80
Actuador master KNX binario21.02.06.04 ud

234G234G hINGENIERIA PROGRAMACION Y GRAFICOS 27,00 27,001,000
P234G34GR3 udactuador knx binario 318,40 318,401,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 3,463,455

Suma la partida ................................................................. 348,94
Costes indirectos ............................... 2% 6,98

TOTAL PARTIDA ................................................... 355,92
Actuador estension KNX binario21.02.06.05 ud

234G234G hINGENIERIA PROGRAMACION Y GRAFICOS 27,00 27,001,000
P235WQ3RGEWQ udactuador extension KNX 198,80 198,801,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 2,262,259

Suma la partida ................................................................. 228,14
Costes indirectos ............................... 2% 4,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 232,70
KNX estación meteorológica básica21.02.06.06 u

234G234G hINGENIERIA PROGRAMACION Y GRAFICOS 27,00 43,201,600
P31248G7WEFG udEstacion meterologica 640,62 640,621,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 6,846,839

Suma la partida ................................................................. 690,74
Costes indirectos ............................... 2% 13,81

TOTAL PARTIDA ................................................... 704,55
Detector presencia receptor iR +reg.21.02.06.07 ud

234G234G hINGENIERIA PROGRAMACION Y GRAFICOS 27,00 27,001,000
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P45JH4TJR uddetector IR y regulador 214,80 214,801,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 2,422,419

Suma la partida ................................................................. 244,30
Costes indirectos ............................... 2% 4,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 249,19
Detector de presencia KNX Larga Distancia21.02.06.08 ud

234G234G hINGENIERIA PROGRAMACION Y GRAFICOS 27,00 27,001,000
P23G432G udDetec larga distancio 185,61 185,611,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 2,132,127

Suma la partida ................................................................. 214,82
Costes indirectos ............................... 2% 4,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 219,12
Pulsador21.02.06.09 ud

234G234G hINGENIERIA PROGRAMACION Y GRAFICOS 27,00 27,001,000
P2349F7YT3EF udpulsador 159,12 159,121,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,861,862

Suma la partida ................................................................. 188,06
Costes indirectos ............................... 2% 3,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 191,82
Servidor Web21.02.06.10 u

234G234G hINGENIERIA PROGRAMACION Y GRAFICOS 27,00 135,005,000
PQ348OFG7YT udservidor web 1.708,20 1.708,201,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 18,4318,433

Suma la partida ................................................................. 1.861,71
Costes indirectos ............................... 2% 37,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.898,94
Fuente alimentacion REG DC 24V/0 4A21.02.06.11 u

234G234G hINGENIERIA PROGRAMACION Y GRAFICOS 27,00 27,001,000
P3Y32G udFuente de alimentación REG DC 24 V/0 4 A 126,11 126,111,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,531,532

Suma la partida ................................................................. 154,72
Costes indirectos ............................... 2% 3,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 157,81
Ingenieria Iluminacion21.02.06.12 ud

234G234G hINGENIERIA PROGRAMACION Y GRAFICOS 27,00 1.215,0045,000
P23G3W2EG34G Ingenieria 23.450,00 23.450,001,000

Suma la partida ................................................................. 24.665,00
Costes indirectos ............................... 2% 493,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 25.158,30
Detector de Movimiento No KNX21.02.06.13 ud

234G234G hINGENIERIA PROGRAMACION Y GRAFICOS 27,00 8,100,300
P2354G3G uddetector de mov no knx 52,00 52,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,600,602

Suma la partida ................................................................. 60,78
Costes indirectos ............................... 2% 1,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 62,00

21.03 CABLEADO ESTRUCTURADO

Cable CAT6a S/FTP 23 AWG LSZH ORANGE Dca s1d0a121.03.01 m
O01OB222 h.Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 0,380,025
P22IB080 m.CAT6a S/FTP 23 AWG LSZH ORANGE 0,68 0,681,000
P01DW090NNN udPequeño material 0,09 0,000,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0500 %Medios auxiliares 5,00 0,060,011

Suma la partida ................................................................. 1,20
Costes indirectos ............................... 2% 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,22
Cable CAT6a S/FTP 23 AWG LSZH BLUE Dca s1d0a121.03.02 m

164



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

O01OB222 h.Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 0,380,025
P22IB080 m.CAT6a S/FTP 23 AWG LSZH ORANGE 0,68 0,681,000
P01DW090NNN udPequeño material 0,09 0,000,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0500 %Medios auxiliares 5,00 0,060,011

Suma la partida ................................................................. 1,20
Costes indirectos ............................... 2% 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,22
Cable-OF UC 12x Multimode 50/125 OM3 LSZH Dca s1d0a121.03.03 m

O01OB222 h.Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 0,350,023
O01OB223 h.Oficial 2ª Instalador telecomunicación 14,48 0,360,025
P01DW090NNN udPequeño material 0,09 0,020,200
PQ3H134H udOF UC 12x Multimode 50/125 OM4 LSZH o equiv 3,16 3,161,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0500 %Medios auxiliares 5,00 0,200,040

Suma la partida ................................................................. 4,17
Costes indirectos ............................... 2% 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,25
LATIGUILLO RJ45 CAT.6a 1.5M21.03.04 UD

UEREVD7M UDLATIGUILLO RJ45/RJ/45 CAT.6a 1,19 1,191,000

Suma la partida ................................................................. 1,19
Costes indirectos ............................... 2% 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,21
LATIGUILLO RJ45 CAT.6a 1M21.03.05 UD

UEREVD7M3 UDLATIGUILLO RJ45/RJ/45 CAT.6 1,01 1,011,000

Suma la partida ................................................................. 1,01
Costes indirectos ............................... 2% 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,03
LATIGUILLO RJ45 CAT.6a 2M21.03.06 UD

UEREVD7MA UDLATIGUILLO RJ45/RJ/45 CAT.6 1,44 1,441,000

Suma la partida ................................................................. 1,44
Costes indirectos ............................... 2% 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,47
RACK P221.03.07 ud

O01OB225 h.Técnico programador de redes 16,45 1,970,120
O01OB222 h.Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 22,651,500
O01OB223 h.Oficial 2ª Instalador telecomunicación 14,48 21,721,500
UEREVD3 UDREGLETA DE CORRIENTE 11,60 23,202,000
IMC2RACKTO udTornilleria 5,78 5,781,000
IMC2RACKRU udConjunto 4 Ruedas Rack 14,39 14,391,000
BAN345FR UDBandeja fija 19" 7,22 14,442,000
P22IF140X udCordón MULT. SC/APC -SC/APC de 2 m 4,22 67,5216,000
UEREVD8R UDPATCH PANEL 19"  Cat 6 1U 24P 37,34 224,046,000
UEREVD6 UDPANEL 50 PUERTOS 19,66 19,661,000
UEREVD2 UDPLACA VENTILADORES 22,20 22,201,000
UEREVD4 UDPASAHILOS HORIZONTAL 2,83 11,324,000
UEREVD4V UDPASAHILOS VERTICAL 4,22 4,221,000
UEREVD1 UDArmario VDI 19", 42U, 800x800 mm 325,00 325,001,000
UEREVD7B UDPANEL ADAPTADOR 4,72 4,721,000
P22II160 udCaja terminal 6 SC dobles ó 12 ST simple 10,13 10,131,000
P22IF250 udFusión 12 fibras c/medida reflectométrica 115,02 115,021,000
P324GH34G udFusionado fibra 95,36 381,444,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0500 %Medios auxiliares 5,00 64,4812,895

Suma la partida ................................................................. 1.353,98
Costes indirectos ............................... 2% 27,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.381,06
RACK P121.03.08 ud

O01OB225 h.Técnico programador de redes 16,45 1,970,120
O01OB222 h.Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 22,651,500
O01OB223 h.Oficial 2ª Instalador telecomunicación 14,48 21,721,500
UEREVD3 UDREGLETA DE CORRIENTE 11,60 23,202,000
IMC2RACKTO udTornilleria 5,78 5,781,000
IMC2RACKRU udConjunto 4 Ruedas Rack 14,39 14,391,000
BAN345FR UDBandeja fija 19" 7,22 14,442,000
P22IF140X udCordón MULT. SC/APC -SC/APC de 2 m 4,22 67,5216,000
UEREVD8R UDPATCH PANEL 19"  Cat 6 1U 24P 37,34 224,046,000
UEREVD6 UDPANEL 50 PUERTOS 19,66 19,661,000
UEREVD2 UDPLACA VENTILADORES 22,20 22,201,000
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UEREVD4 UDPASAHILOS HORIZONTAL 2,83 11,324,000
UEREVD4V UDPASAHILOS VERTICAL 4,22 4,221,000
UEREVD1 UDArmario VDI 19", 42U, 800x800 mm 325,00 325,001,000
UEREVD7B UDPANEL ADAPTADOR 4,72 4,721,000
P22II160 udCaja terminal 6 SC dobles ó 12 ST simple 10,13 10,131,000
P22IF250 udFusión 12 fibras c/medida reflectométrica 115,02 115,021,000
P324GH34G udFusionado fibra 95,36 381,444,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0500 %Medios auxiliares 5,00 64,4812,895

Suma la partida ................................................................. 1.353,98
Costes indirectos ............................... 2% 27,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.381,06
RACK PB N21.03.09 ud

O01OB225 h.Técnico programador de redes 16,45 1,970,120
O01OB222 h.Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 22,651,500
O01OB223 h.Oficial 2ª Instalador telecomunicación 14,48 21,721,500
UEREVD3 UDREGLETA DE CORRIENTE 11,60 23,202,000
IMC2RACKTO udTornilleria 5,78 5,781,000
IMC2RACKRU udConjunto 4 Ruedas Rack 14,39 14,391,000
BAN345FR UDBandeja fija 19" 7,22 14,442,000
P22IF140X udCordón MULT. SC/APC -SC/APC de 2 m 4,22 67,5216,000
UEREVD8R UDPATCH PANEL 19"  Cat 6 1U 24P 37,34 224,046,000
UEREVD6 UDPANEL 50 PUERTOS 19,66 19,661,000
UEREVD2 UDPLACA VENTILADORES 22,20 22,201,000
UEREVD4 UDPASAHILOS HORIZONTAL 2,83 11,324,000
UEREVD4V UDPASAHILOS VERTICAL 4,22 4,221,000
UEREVD1 UDArmario VDI 19", 42U, 800x800 mm 325,00 325,001,000
UEREVD7B UDPANEL ADAPTADOR 4,72 4,721,000
P22II160 udCaja terminal 6 SC dobles ó 12 ST simple 10,13 10,131,000
P22IF250 udFusión 12 fibras c/medida reflectométrica 115,02 115,021,000
P324GH34G udFusionado fibra 95,36 381,444,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0500 %Medios auxiliares 5,00 64,4812,895

Suma la partida ................................................................. 1.353,98
Costes indirectos ............................... 2% 27,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.381,06
RACK PB S21.03.10 ud

O01OB225 h.Técnico programador de redes 16,45 1,970,120
O01OB222 h.Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 22,651,500
O01OB223 h.Oficial 2ª Instalador telecomunicación 14,48 21,721,500
UEREVD3 UDREGLETA DE CORRIENTE 11,60 23,202,000
IMC2RACKTO udTornilleria 5,78 5,781,000
IMC2RACKRU udConjunto 4 Ruedas Rack 14,39 14,391,000
BAN345FR UDBandeja fija 19" 7,22 14,442,000
P22IF140X udCordón MULT. SC/APC -SC/APC de 2 m 4,22 67,5216,000
UEREVD8R UDPATCH PANEL 19"  Cat 6 1U 24P 37,34 224,046,000
UEREVD6 UDPANEL 50 PUERTOS 19,66 19,661,000
UEREVD2 UDPLACA VENTILADORES 22,20 22,201,000
UEREVD4 UDPASAHILOS HORIZONTAL 2,83 11,324,000
UEREVD4V UDPASAHILOS VERTICAL 4,22 4,221,000
UEREVD1 UDArmario VDI 19", 42U, 800x800 mm 325,00 325,001,000
UEREVD7B UDPANEL ADAPTADOR 4,72 4,721,000
P22II160 udCaja terminal 6 SC dobles ó 12 ST simple 10,13 10,131,000
P22IF250 udFusión 12 fibras c/medida reflectométrica 115,02 115,021,000
P324GH34G udFusionado fibra 95,36 381,444,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0500 %Medios auxiliares 5,00 64,4812,895

Suma la partida ................................................................. 1.353,98
Costes indirectos ............................... 2% 27,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.381,06
CERTIFICACION CABLEADO Y TOMAS21.03.11 ud

O01OB222 h.Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 1.872,40124,000
O01OB223 h.Oficial 2ª Instalador telecomunicación 14,48 1.795,52124,000
%0500 %Medios auxiliares 5,00 183,4036,679

Suma la partida ................................................................. 3.851,32
Costes indirectos ............................... 2% 77,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.928,35
RACKs CPD21.03.12 ud

O01OB225 h.Técnico programador de redes 16,45 1,970,120
O01OB222 h.Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 22,651,500
O01OB223 h.Oficial 2ª Instalador telecomunicación 14,48 21,721,500
UEREVD3 UDREGLETA DE CORRIENTE 11,60 23,202,000
IMC2RACKTO udTornilleria 5,78 5,781,000
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IMC2RACKRU udConjunto 4 Ruedas Rack 14,39 14,391,000
BAN345FR UDBandeja fija 19" 7,22 14,442,000
P22IF140X udCordón MULT. SC/APC -SC/APC de 2 m 4,22 67,5216,000
UEREVD8R UDPATCH PANEL 19"  Cat 6 1U 24P 37,34 224,046,000
UEREVD6 UDPANEL 50 PUERTOS 19,66 19,661,000
UEREVD2 UDPLACA VENTILADORES 22,20 22,201,000
UEREVD4 UDPASAHILOS HORIZONTAL 2,83 11,324,000
UEREVD4V UDPASAHILOS VERTICAL 4,22 4,221,000
UEREVD1 UDArmario VDI 19", 42U, 800x800 mm 325,00 325,001,000
UEREVD7B UDPANEL ADAPTADOR 4,72 4,721,000
P22II160 udCaja terminal 6 SC dobles ó 12 ST simple 10,13 10,131,000
P22IF250 udFusión 12 fibras c/medida reflectométrica 115,02 115,021,000
P324GH34G udFusionado fibra 95,36 381,444,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0500 %Medios auxiliares 5,00 64,4812,895

Suma la partida ................................................................. 1.353,98
Costes indirectos ............................... 2% 27,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.381,06

21.04 SEGURIDAD ANTIINTRUSIÓN

CONTRAL INTRUSION21.04.01 ud
O01OB222 h.Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 42,052,785
O01OB223 h.Oficial 2ª Instalador telecomunicación 14,48 40,332,785
P01DW090NNN udPequeño material 0,09 0,637,000
M14IT0258D udCENTRAL 332,32 332,321,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0500 %Medios auxiliares 5,00 20,774,154

Suma la partida ................................................................. 436,18
Costes indirectos ............................... 2% 8,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 444,90
F.A.INTELIGENTE 12V 3A21.04.02 ud

O01OB222 h.Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 3,520,233
O01OB223 h.Oficial 2ª Instalador telecomunicación 14,48 3,370,233
P01DW090NNN udPequeño material 0,09 0,637,000
M14IT02D01 udFuente de Alimentación Inteligente 12V 3A. 104,68 104,681,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0500 %Medios auxiliares 5,00 5,621,123

Suma la partida ................................................................. 117,90
Costes indirectos ............................... 2% 2,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 120,26
TECLADO LCD21.04.03 ud

O01OB222 h.Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 3,520,233
O01OB223 h.Oficial 2ª Instalador telecomunicación 14,48 3,370,233
P01DW090NNN udPequeño material 0,09 0,637,000
M14IT02D02 udTeclado LCD   o equiv 49,20 49,201,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0500 %Medios auxiliares 5,00 2,840,568

Suma la partida ................................................................. 59,64
Costes indirectos ............................... 2% 1,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,83
CONTACTO MAGNETICO21.04.04 ud

O01OB222 h.Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 1,400,093
O01OB223 h.Oficial 2ª Instalador telecomunicación 14,48 1,350,093
P01DW090NNN udPequeño material 0,09 0,637,000
M14IT02D05 udContacto magnético 14,73 14,731,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0500 %Medios auxiliares 5,00 0,910,182

Suma la partida ................................................................. 19,10
Costes indirectos ............................... 2% 0,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,48
CABLE APANTALLADO ALARMA21.04.05 ud

O01OB222 h.Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 0,290,019
O01OB223 h.Oficial 2ª Instalador telecomunicación 14,48 0,280,019
M14IT02D08 udcableado 0,68 0,681,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0500 %Medios auxiliares 5,00 0,070,013

Suma la partida ................................................................. 1,40
Costes indirectos ............................... 2% 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,43
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21.05 ACCESIBILIDAD

AMPLIFICADOR21.05.01 ud
O01OB222 h.Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 1,330,088
O01OB223 h.Oficial 2ª Instalador telecomunicación 14,48 1,270,088
WG32WQ4G udpequeño material 1,19 8,337,000
234G534GT uAmplificador 339,51 339,511,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 3,513,505

Suma la partida ................................................................. 354,03
Costes indirectos ............................... 2% 7,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 361,11
CONTROLADOR DE BUCLE MAGNÉTICO21.05.02 ud

O01OB222 h.Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 1,330,088
O01OB223 h.Oficial 2ª Instalador telecomunicación 14,48 1,270,088
WG32WQ4G udpequeño material 1,19 8,337,000
2345G345G udControlador de bucle magnético 1.900,32 1.900,321,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 19,1119,113

Suma la partida ................................................................. 1.930,44
Costes indirectos ............................... 2% 38,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.969,05
AMPLIFICADOR DE INDUCCIÓN21.05.03 ud

O01OB222 h.Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 1,330,088
O01OB223 h.Oficial 2ª Instalador telecomunicación 14,48 1,270,088
WG32WQ4G udpequeño material 1,19 8,337,000
342G2345G Amplificador de inducción 791,04 791,041,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 8,028,021

Suma la partida ................................................................. 810,07
Costes indirectos ............................... 2% 16,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 826,27
CINTA DE COBRE DE 25X12.5X0.1 MM21.05.04 ml

O01OB222 h.Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 1,330,088
O01OB223 h.Oficial 2ª Instalador telecomunicación 14,48 1,270,088
WG32WQ4G udpequeño material 1,19 0,020,020
Q345G2345H Cinta de cobre de 25x12.5x0.1 mm 2,39 2,391,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,050,051

Suma la partida ................................................................. 5,14
Costes indirectos ............................... 2% 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,24
CINTA ADHESIVA PARA SEÑALIZACIÓN21.05.05 ml

O01OB222 h.Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 1,330,088
O01OB223 h.Oficial 2ª Instalador telecomunicación 14,48 1,270,088
WG32WQ4G udpequeño material 1,19 0,030,025
134G23452G54 Cinta adhesiva para señalización 2,18 2,181,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,050,049

Suma la partida ................................................................. 4,94
Costes indirectos ............................... 2% 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,04
PLACA SEÑALIZACIÓN SISTEMA INDUCCIÓN MAGNÉTICA21.05.06 ud

O01OB222 h.Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 1,330,088
O01OB223 h.Oficial 2ª Instalador telecomunicación 14,48 1,270,088
WG32WQ4G udpequeño material 1,19 0,030,025
24234G Placa señalización sistema inducción magnética de 11,77 11,771,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,150,145

Suma la partida ................................................................. 14,63
Costes indirectos ............................... 2% 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,92
PICTOGRAMA PLAZAS ACCESIBLES21.05.07 ud

O01OA050 hAyudante 14,08 1,410,100
PICT-ACC udPictograma para plazas accesibles para adherir 7,85 7,851,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,090,093
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Suma la partida ................................................................. 9,43
Costes indirectos ............................... 2% 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,62
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C.22 INSTALACION MEDIA TENSION

22.01 OBRA CIVIL

EDIFICIO DE TRANSFORMACIÓN SUBTERRANEO22.01.01 ud
O01OA020 hCapataz 15,63 18,761,200
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 16,091,200
M05EC020 hExcavadora hidráulica cadenas 135 cv 62,23 124,462,000
M06MR230 hMartillo rompedor hidraúlico 600 kg. 7,42 8,901,200
M07CB030 hCamión basculante 6x4 de 20 t 32,79 786,9624,000
DJJOLJEEFD udEDIFICIO DE TRANSFORMACIÓN 24.572,00 24.572,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 255,27255,273

Suma la partida ................................................................. 25.782,52
Costes indirectos ............................... 2% 515,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 26.298,17
EDIFICIO DE SECCIONAMIENTO22.01.02 ud

O01OA020 hCapataz 15,63 12,500,800
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 10,730,800
M05EC020 hExcavadora hidráulica cadenas 135 cv 62,23 99,571,600
M06MR230 hMartillo rompedor hidraúlico 600 kg. 7,42 5,940,800
M07CB030 hCamión basculante 6x4 de 20 t 32,79 655,8020,000
DKDKDIE34F udEDIFICIO DE SECCIONAMIENTO 7.523,00 7.523,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 83,0883,076

Suma la partida ................................................................. 8.390,70
Costes indirectos ............................... 2% 167,81

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.558,51
CUADRO DE CONTADORES UFD22.04.07 u

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 75,505,000
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 72,405,000
PDFED ucabina precableado 640,90 640,901,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0500 %Medios auxiliares 5,00 39,457,889

Suma la partida ................................................................. 828,33
Costes indirectos ............................... 2% 16,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 844,90

22.02 ACOMETIDA MT

RED M.T.CALZ. 3(1x240) Al 12/20kV22.02.01 m
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 2,900,200
E02EMA010 m3EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A

BORDES
4,40 3,080,700

E02SZ060 m3RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT. 6,83 4,100,600
P15AF050 mTubo rígido PVC D 160 mm 9,28 18,562,000
P01HM060 m3Hormigón HM-20/P/20/I central 64,91 11,680,180
P01HM090 m3Hormigón HM-20/P/40/I central 64,91 18,820,290
P15AC050 mConductor Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x240 H16 22,98 68,943,000
P01DW090 udPequeño material 1,35 1,351,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,331,325

Suma la partida ................................................................. 133,86
Costes indirectos ............................... 2% 2,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 136,54
ENTRONQUE SUBTERRANEO-SUBTERRÁNEO22.02.02 u

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 226,5015,000
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 217,2015,000
P15EA020 uPlaca Cu toma de tierra 500x500x2 mm 274,70 274,701,000
P15EB020 m.Conduc cobre desnudo 50 mm2 1,21 24,2020,000
P15AC130 uPararrayos-autoválvula 21 Kv 10 KA  óxido zinc 82,28 246,843,000
P01DW090 udPequeño material 1,35 36,4527,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 10,2610,260

Suma la partida ................................................................. 1.036,23
Costes indirectos ............................... 2% 20,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.056,95
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22.03 LINEA CS-CT

RED M.T.CALZ. 3(1x240) Al 12/20kV22.02.01 m
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,020,200
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 2,900,200
E02EMA010 m3EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS A

BORDES
4,40 3,080,700

E02SZ060 m3RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT. 6,83 4,100,600
P15AF050 mTubo rígido PVC D 160 mm 9,28 18,562,000
P01HM060 m3Hormigón HM-20/P/20/I central 64,91 11,680,180
P01HM090 m3Hormigón HM-20/P/40/I central 64,91 18,820,290
P15AC050 mConductor Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x240 H16 22,98 68,943,000
P01DW090 udPequeño material 1,35 1,351,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 1,331,325

Suma la partida ................................................................. 133,86
Costes indirectos ............................... 2% 2,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 136,54
ARQ.PREF.PP 100x100x80 cm.22.03.02 ud

O01OA030 hOficial primera 15,10 3,760,249
O01OA060 hPeón especializado 13,42 6,670,497
P01AA020 m³Arena de rio 0/5 mm. 5,91 0,050,009
P15AA170S udTapa cuadrada fundición dúctil 80x80 31,10 31,101,000
P15AA240S udArq.cuadrada poliprop.100x100x80 cm. 40,92 40,921,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 0,830,826

Suma la partida ................................................................. 83,41
Costes indirectos ............................... 2% 1,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 85,08

22.04 EQUIPO DE MEDIA TENSIÓN CT

CABINA DE REMONTE22.04.01 u
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 15,101,000
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 14,481,000
225DEEDK ucabina de remonte 1.653,25 1.653,251,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 16,8316,829

Suma la partida ................................................................. 1.699,74
Costes indirectos ............................... 2% 33,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.733,73
PUENTES MT TRANSFORMADOR 1: CABLES MT 12/20 KV22.04.02 u

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 45,303,000
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 43,443,000
MDFED upuentes mt transformador 391,00 391,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 4,804,798

Suma la partida ................................................................. 484,62
Costes indirectos ............................... 2% 9,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 494,31
CELDA SECCIONADOR 24kV 400A 16kA22.04.03 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 15,101,000
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 14,481,000
SM62EIM41 udcelda seccionameinto 2.030,14 2.030,141,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 20,6020,598

Suma la partida ................................................................. 2.080,40
Costes indirectos ............................... 2% 41,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.122,01
CELDA AUTOMATICO  24kV 400A 16kA22.04.04 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 15,101,000
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 14,481,000
SM62EDM1DS41P udcelda automatico 9.150,50 9.150,501,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 91,8091,802

Suma la partida ................................................................. 9.271,96
Costes indirectos ............................... 2% 185,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.457,40
CELDA MEDIDA 24kV 400A 16kA22.04.05 ud
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O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 15,101,000
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 14,481,000
SM62EGBCAT41 udcelda medida 5.391,29 5.391,291,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 54,2154,210

Suma la partida ................................................................. 5.475,16
Costes indirectos ............................... 2% 109,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.584,66
CELDA PROTEC TRAFO 24kV 400A 16kA22.04.06 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 15,101,000
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 14,481,000
SM62EDM1S41PF udcelda proteccion 9.590,80 19.181,602,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 192,11192,113

Suma la partida ................................................................. 19.403,37
Costes indirectos ............................... 2% 388,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 19.791,44
CUADRO DE CONTADORES UFD22.04.07 u

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 75,505,000
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 72,405,000
PDFED ucabina precableado 640,90 640,901,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0500 %Medios auxiliares 5,00 39,457,889

Suma la partida ................................................................. 828,33
Costes indirectos ............................... 2% 16,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 844,90

22.05 EQUIPO DE MEDIA TENSIÓN CS

CENTROS PREFABRICADOS MANIOBRA Y SECCIONAMEINTO22.05.01 ud
O01OA090 hCuadrilla A 35,89 71,782,000
M02GC110 hGrúa celosía s/camión 30 t 118,67 356,013,000
E02CMA030 m3EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS <2 m ACOPIO

OBRA
3,19 51,0416,000

E02SA020 m2COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA C/APORTE 12,25 392,0032,000
P01DW090 udPequeño material 1,35 36,4527,000
PDDFA udcentro seccionameinto 7.850,00 7.850,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 87,5787,574

Suma la partida ................................................................. 8.844,93
Costes indirectos ............................... 2% 176,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.021,83
3LA+ARMARIO COMUNICACIONES+TELEMANDO+TELEGESTION22.05.02 ud

O01OA090 hCuadrilla A 35,89 71,782,000
M02GC110 hGrúa celosía s/camión 30 t 118,67 356,013,000
E02CMA030 m3EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS <2 m ACOPIO

OBRA
3,19 51,0416,000

E02SA020 m2COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA C/APORTE 12,25 392,0032,000
P01DW090 udPequeño material 1,35 36,4527,000
PEDAG ud3LA ARMARIO COMUNICACIONES TELEMANDO TELEGESTIÓN 45.235,00 45.235,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 461,42461,424

Suma la partida ................................................................. 46.603,78
Costes indirectos ............................... 2% 932,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 47.535,86
3 CONECTORES APANTALLADOS EN "T"22.05.03 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 30,202,000
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 28,962,000
P01DW090 udPequeño material 1,35 18,9014,000
PDFEF udConectores apantallados 348,50 348,501,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 4,274,266

Suma la partida ................................................................. 430,91
Costes indirectos ............................... 2% 8,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 439,53
3 CONECTORES APANTALLADOS ENCHUFABLES RECTOS22.05.04 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 30,202,000
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 28,962,000
P01DW090 udPequeño material 1,35 18,9014,000
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PEFFE udConectores apantallados 180,20 180,201,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 2,582,583

Suma la partida ................................................................. 260,92
Costes indirectos ............................... 2% 5,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 266,14

22.06 TRANSFORMADOR

TRAFO  630KVA 24/0.42kV22.06.01 u
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 151,0010,000
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 144,8010,000
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 143,4010,000
TRIHAL630-24 ud630KVA 24/0.42kV 16.200,55 32.401,102,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 328,40328,404

Suma la partida ................................................................. 33.168,78
Costes indirectos ............................... 2% 663,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 33.832,16

22.07 EQUIPO DE BAJA TENSIÓN

PUENTES BT - B2 TRANSFORMADOR 1: PUENTES TRANSFORMADOR-BTV22.07.01 u
5525E uPuentes BT - B2 Transformador 1: Puentes transformador-BTV 665,55 665,551,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 6,666,656

Suma la partida ................................................................. 672,29
Costes indirectos ............................... 2% 13,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 685,74
BATERIA CONDENSADORES TRAFOS22.07.02 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 75,505,000
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 72,405,000
PJJDJE uBATERIA DE CONDENSADORES 367,20 367,201,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 5,155,152

Suma la partida ................................................................. 520,33
Costes indirectos ............................... 2% 10,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 530,74

22.08 RED DE TIERRAS

TIERRAS EXTERIORES PROT TRANSFORMACIÓN: PICAS ALINEADAS22.08.01 ud
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 15,101,000
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 14,341,000
PDFEE udTIERRAS EXTERIORES 273,70 273,701,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 3,033,032

Suma la partida ................................................................. 306,25
Costes indirectos ............................... 2% 6,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 312,38
TIERRAS EXTERIORES SERV TRANSFORMACIÓN: PICAS ALINEADAS22.08.02 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 15,101,000
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 14,341,000
PEEWFR udTIERRAS EXTERIORES 273,70 273,701,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 3,033,032

Suma la partida ................................................................. 306,25
Costes indirectos ............................... 2% 6,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 312,38
TIERRAS INTERIORES PROT TRANSFORMACIÓN: INSTALACIÓN INTERIOR TIE22.08.03 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 15,101,000
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 14,341,000
PEEEFF2 udTIERRAS INTERIORES 273,70 273,701,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 3,033,032

Suma la partida ................................................................. 306,25
Costes indirectos ............................... 2% 6,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 312,38
TIERRAS INTERIORES SERV TRANSFORMACIÓN: INSTALACIÓN INTERIOR TIE22.08.04 ud
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O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 15,101,000
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 14,341,000
P22563 udTIERRAS INTERIORES 273,70 273,701,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 3,033,032

Suma la partida ................................................................. 306,25
Costes indirectos ............................... 2% 6,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 312,38
TIERRAS INTERIORES PROT SECCIONAMIENTO: INSTALACIÓN INTERIOR TIE22.08.05 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 15,101,000
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 14,341,000
PEERF udTIERRAS INTERIOES 273,70 273,701,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 3,033,032

Suma la partida ................................................................. 306,25
Costes indirectos ............................... 2% 6,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 312,38

22.09 VARIOS

DEFENSA DE TRANSFORMADOR : PROTECCIÓN FÍSICA TRANSFORMADOR22.09.01 ud
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 15,101,000
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 14,341,000
P225D udDefensa de transformador 312,80 312,801,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 3,423,423

Suma la partida ................................................................. 345,74
Costes indirectos ............................... 2% 6,91

TOTAL PARTIDA ................................................... 352,65
MANIOBRA DE TRANSFORMACIÓN: EQUIPO DE SEGURIDAD Y MANIOBRA22.09.02 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 15,101,000
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 14,341,000
PEED23 udmaniobra de transformación 391,00 391,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 4,214,205

Suma la partida ................................................................. 424,73
Costes indirectos ............................... 2% 8,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 433,22
CARTELERIA Y ROTULADO22.09.03 u

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 15,101,000
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 14,341,000
PDFE23 uCarteleria y rotulado 272,85 272,851,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 3,023,024

Suma la partida ................................................................. 305,39
Costes indirectos ............................... 2% 6,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 311,50
EQUIPOS DE PROTECCION.22.09.04 u

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 15,101,000
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 14,341,000
PYYED uEquipos de proteccón 277,10 277,101,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 3,073,066

Suma la partida ................................................................. 309,69
Costes indirectos ............................... 2% 6,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 315,88
EQUIPACION EDIFICIO22.09.05 u

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 15,101,000
O01OB220 h.Ayudante electricista 14,34 14,341,000
LLVMEHC7T2DAB udcentral deteccion de aspiracion 2 bucles 2.459,13 2.459,131,000
SM62EFINCUADR uKit de personalizaci¾n centro transforma 297,50 297,501,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%0100 %Medios auxiliares 1,00 27,8627,862

Suma la partida ................................................................. 2.814,01
Costes indirectos ............................... 2% 56,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.870,29
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22.10 PROYECTO Y LEGALIZACION MT

PROYECTO EJECUCION/LEGALIZACION MT CS22.10.01 u
KKIED uPROYECTO EJECUCION/LEGALIZACION MT CS 1.574,20 1.574,201,000

Suma la partida ................................................................. 1.574,20
Costes indirectos ............................... 2% 31,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.605,68
PROYECTO EJECUCION/LEGALIZACION MT CT22.10.02 u

LLOED uPROYECTO EJECUCIÓN 2.758,25 2.758,251,000

Suma la partida ................................................................. 2.758,25
Costes indirectos ............................... 2% 55,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.813,42
TRAMITES Y LEGALIZACION MT22.10.03 u

555EDF uTramites y legalización MT 808,35 808,351,000

Suma la partida ................................................................. 808,35
Costes indirectos ............................... 2% 16,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 824,52
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C.23 APARATOS SANITARIOS

INODORO GAMA ALTA DOBLE PULSADOR23.01 ud
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 15,241,000
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 14,341,000
FSINODAMADOP udTaza para tanque bajo 122,19 122,191,000
FSTANQUEDP udTanque con tapa y mecanismo doble pulsador 133,72 133,721,000
FSASTAPDAMA udAsiento y tapa para inodoro 50,13 50,131,000
U26AG001 udLlave de escuadra 1/2" cromado 2,21 4,422,000
U26XA001 udLatiguillo flexible 20 cm. 2,43 2,431,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 6,853,426

Suma la partida ................................................................. 349,40
Costes indirectos ............................... 2% 6,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 356,39
INODORO ACCESSIBLE GAMA ALTA DOBLE PULSADOR23.02 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 15,241,000
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 14,341,000
FSINODACCESS udTaza para tanque altura especial 153,85 153,851,000
FSTANQUEACCES udTanque accesible con tapa 168,14 168,141,000
FSASTAPACCESS udAsiento y tapa para inodoro accesible 79,90 79,901,000
U26AG001 udLlave de escuadra 1/2" cromado 2,21 4,422,000
U26XA001 udLatiguillo flexible 20 cm. 2,43 2,431,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 8,774,384

Suma la partida ................................................................. 447,17
Costes indirectos ............................... 2% 8,94

TOTAL PARTIDA ................................................... 456,11
URINARIO MURAL GAMA ALTA23.03 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 15,241,000
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 14,341,000
URIROCAMURAL udUrinario 330x350mm 240,07 240,071,000
FLUX312A udFluxometro 54,70 54,701,000
VALANTIRFLUX udVálvula antirretorno fluxor 42,07 42,071,000
U26AG001 udLlave de escuadra 1/2" cromado 2,21 4,422,000
U26XA001 udLatiguillo flexible 20 cm. 2,43 2,431,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 7,473,734

Suma la partida ................................................................. 380,82
Costes indirectos ............................... 2% 7,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 388,44
PULSADOR URINARIO23.04 ud

O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 2,900,200
P3053301 udPulsador urinario 18,08 18,081,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,420,211

Suma la partida ................................................................. 21,48
Costes indirectos ............................... 2% 0,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,91
VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED23.05 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 11,430,750
P18WV010 udVerted.porc.c/rej.48x50cm.blan. 62,15 62,151,000
P18GF030 udGrif.mezcl.pared fregadero cromo s.n. 38,45 38,451,000
P17SV070 udVálv.gigante inox.p/fregade.40mm 5,05 5,051,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 2,341,172

Suma la partida ................................................................. 119,50
Costes indirectos ............................... 2% 2,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 121,89
PLATO DE DUCHA 900x800 GAMA ALTA23.06 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 15,241,000
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 14,341,000
FSDUCMAL8080 udplato de Ducha 900x800 158,42 158,421,000
FSFMSIF001 udSifón botella 11/4" 9,45 9,451,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 3,951,975
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Suma la partida ................................................................. 201,48
Costes indirectos ............................... 2% 4,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 205,51
PLATO DE DUCHA ACRÍLICO PARA MINUSVÁLIDOS23.07 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 12,190,800
mt30pap010a udPlato de ducha acrílico para minusválidos 900x900x40 mm, con fondo

antideslizante s/descripción
321,26 321,261,000

mt30www005 udCartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente 6,00 0,220,036
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 6,683,338

Suma la partida ................................................................. 340,43
Costes indirectos ............................... 2% 6,81

TOTAL PARTIDA ................................................... 347,24
GRIFO MONOMANDO DUCHA23.08 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 4,570,300
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 4,300,300
FSDUCVICT udGrifo ducha monomando 111,81 111,811,000
FSRTELEFDUC udDucha teléfono flexible 1,50 m 28,18 28,181,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 2,981,489

Suma la partida ................................................................. 151,92
Costes indirectos ............................... 2% 3,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 154,96
LAVABO SOBRE ENCIMERA PORCELANA SANITARIA23.09 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 16,761,100
mt30lps040ab udLavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, 100,88 100,881,000
mt36www005d udAcoplamiento a pared acodado con plafón, ABS, serie B, acabado cromado 56,10 56,101,000
mt30www005 udCartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente 6,00 0,070,012
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 3,481,739

Suma la partida ................................................................. 177,37
Costes indirectos ............................... 2% 3,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 180,92
GRIFO TEMPORIZADO ELECTRONICO PARA LAVABO23.10 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 4,570,300
O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 4,300,300
FPRESDOML udGrifería con transformador s/ descripción 99,09 99,091,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 2,161,080

Suma la partida ................................................................. 110,20
Costes indirectos ............................... 2% 2,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 112,40
LAVABO ACCESIBLE MURAL23.11 ud

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 16,761,100
mt30lpp010ad udLavabo accesible mural de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de

680x580 mm accesible i/ grifo s/ descripción
510,71 510,711,000

mt30asp030a udBastidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster, como soporte de
lavabo suspendido

152,97 152,971,000

mt30www005 udCartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente 6,00 0,070,012
P18GL160 udGrif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom 140,00 140,001,000
P18GW040 udLatiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,77 3,542,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 16,488,241

Suma la partida ................................................................. 840,61
Costes indirectos ............................... 2% 16,81

TOTAL PARTIDA ................................................... 857,42
ESPEJO RECLINABLE PARA MINUSVÁLIDOS23.12 ud

O01OB190 hAyudante fontanero 14,34 5,740,400
mt31abp170a udEspejo reclinable para minusválidos s/ descripción 355,02 355,021,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 7,223,608

Suma la partida ................................................................. 368,06
Costes indirectos ............................... 2% 7,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 375,42
ACCESORIOS ACCESIBILIDAD MINUSVALIDOS23.13 ud

O01OA060 hPeón especializado 13,42 2,010,150

177



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P18CB140 udBarra abat.giro vert. acero inox AISI 304, 85 cm. 118,25 118,251,000
P18CB270 udBarra apoyo a.inox. pared-suelo 80/85cm 36,45 36,451,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 3,141,568

Suma la partida ................................................................. 159,93
Costes indirectos ............................... 2% 3,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 163,13
PORTATOALLAS DE PAPEL DE MANOS23.14 ud

O01OA060 hPeón especializado 13,42 4,700,350
P34OA130 udPortatoallas empot. acero inox. 84,65 84,651,000
P01DW090 udPequeño material 1,35 1,351,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,820,908

Suma la partida ................................................................. 92,60
Costes indirectos ............................... 2% 1,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 94,45
JABONERA ACERO INOX.23.15 ud

O01OA060 hPeón especializado 13,42 3,360,250
P34OABER01 udDispensador jabon ind. acero inox 54,68 54,681,000
P01DW090 udPequeño material 1,35 1,351,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,190,595

Suma la partida ................................................................. 60,66
Costes indirectos ............................... 2% 1,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 61,87
PORTARROLLOS PAPEL HIGIENICO23.16 ud

O01OA060 hPeón especializado 13,42 2,010,150
P34OABER03 udPortarrollos industrial acero inox 71,24 71,241,000
P01DW090 udPequeño material 1,35 1,351,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,490,747

Suma la partida ................................................................. 76,17
Costes indirectos ............................... 2% 1,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 77,69
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C.24 INSTALACIÓN DE RIEGO

PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 6 EST24.01 ud
O01OB280 hPeón jardinería 13,41 1,340,100
O01OB270 hOficial 1ª jardinería 14,35 1,440,100
PRG udProgramador electrónico 159,04 159,041,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 3,241,618

Suma la partida ................................................................. 165,06
Costes indirectos ............................... 2% 3,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 168,36
LINEA ELEC.RIEGO 5X1MM2 D=50MM24.02 m

O01OB280 hPeón jardinería 13,41 3,350,250
O01OB270 hOficial 1ª jardinería 14,35 3,590,250
LINEARIEGO mLinea electrica de riego 5x1mm2 D50mm 0,68 0,681,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,150,076

Suma la partida ................................................................. 7,77
Costes indirectos ............................... 2% 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,93
ELECTROV.NYLON C/SOLEN. REG.Q 1"24.03 ud

O01OB280 hPeón jardinería 13,41 2,010,150
O01OB270 hOficial 1ª jardinería 14,35 2,150,150
ELECTROVVL udElectrovalvula Nylon 41,58 41,581,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,910,457

Suma la partida ................................................................. 46,65
Costes indirectos ............................... 2% 0,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 47,58
MANÓMETRO INOX.GLICERINA 0-10 BAR24.04 ud

O01OB280 hPeón jardinería 13,41 2,010,150
O01OB270 hOficial 1ª jardinería 14,35 2,150,150
MANOM udManometro inox 10,58 10,581,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,290,147

Suma la partida ................................................................. 15,03
Costes indirectos ............................... 2% 0,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,33
FILTRO MALLA PLÁST.1"24.05 ud

O01OB280 hPeón jardinería 13,41 2,680,200
O01OB270 hOficial 1ª jardinería 14,35 2,870,200
FILTROMALL udFiltro de malla plast. 1" 42,17 42,171,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,950,477

Suma la partida ................................................................. 48,67
Costes indirectos ............................... 2% 0,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,64
VÁLV. ESFERA LATÓN D=1"24.06 ud

O01OB280 hPeón jardinería 13,41 2,010,150
O01OB270 hOficial 1ª jardinería 14,35 2,150,150
VESF1 udValvula esfera laton D=1" 14,34 14,341,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,370,185

Suma la partida ................................................................. 18,87
Costes indirectos ............................... 2% 0,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,25
VÁLV. ESFERA LATÓN D=3/4"24.07 ud

O01OB280 hPeón jardinería 13,41 2,010,150
O01OB270 hOficial 1ª jardinería 14,35 2,150,150
VESFER3-4 udValvula esfera laton D=3/4" 9,34 9,341,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,270,135

Suma la partida ................................................................. 13,77
Costes indirectos ............................... 2% 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,05
ARQUETA CIRCULAR 1-2 VÁLV.24.08 ud

O01OB280 hPeón jardinería 13,41 1,340,100
O01OB270 hOficial 1ª jardinería 14,35 1,440,100
ARQ CIRC udArqueta circular de plástico 3,42 3,421,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,120,062
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Suma la partida ................................................................. 6,32
Costes indirectos ............................... 2% 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,45
TUB.POLIE.PE-100 10 ATM D=32MM24.09 m

O01OB280 hPeón jardinería 13,41 0,270,020
TPOLIET10-D32 mTubo polietileno PE100 10atm D32mm 0,60 0,601,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,020,009

Suma la partida ................................................................. 0,89
Costes indirectos ............................... 2% 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,91
TUB.POLIE.PE-100 10 ATM D=25MM24.10 m

O01OB280 hPeón jardinería 13,41 0,270,020
TPOLIET10-D25 mTubo polietileno PE100 10atm D25mm 0,44 0,441,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,010,007

Suma la partida ................................................................. 0,72
Costes indirectos ............................... 2% 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,73
TUB.POLIE.PE-100 16 ATM D=20MM24.11 m

O01OB280 hPeón jardinería 13,41 0,270,020
TPOLIET16-D20 mTubo polietileno PE100 16atm D20mm 0,34 0,341,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,010,006

Suma la partida ................................................................. 0,62
Costes indirectos ............................... 2% 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,63
BOCA RIEGO JARDÍN LATÓN 3/4"24.12 ud

O01OB280 hPeón jardinería 13,41 2,010,150
O01OB270 hOficial 1ª jardinería 14,35 2,150,150
BOCARIEG3-4 udBoca de riego de laton 3/4" 18,48 18,481,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,450,226

Suma la partida ................................................................. 23,09
Costes indirectos ............................... 2% 0,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,55
LLAVE DE RACOR LOCO D=3/4"24.13 ud

O01OB280 hPeón jardinería 13,41 1,340,100
O01OB270 hOficial 1ª jardinería 14,35 1,440,100
LLVRACORLOCO udLlave de racor loco 3/4" 9,99 9,991,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,260,128

Suma la partida ................................................................. 13,03
Costes indirectos ............................... 2% 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,29
MANGUERA POLIPROPILENO D=25MM24.14 m

O01OB280 hPeón jardinería 13,41 0,670,050
MANGPPROL
D25

mManguera de polipropileno D=25mm 1,00 1,001,000

%02 %Medios auxiliares 2,00 0,030,017

Suma la partida ................................................................. 1,70
Costes indirectos ............................... 2% 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,73
DIFUSOR AÉREO SECTOR REGULABLE24.15 ud

O01OB280 hPeón jardinería 13,41 2,010,150
O01OB270 hOficial 1ª jardinería 14,35 2,150,150
DIFUSOR udDifusor aereo sector regulable 6,80 6,801,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,220,110

Suma la partida ................................................................. 11,18
Costes indirectos ............................... 2% 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,40
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C.25 URBANIZACIÓN

TUBO CORRUGADO CON GUIA25.01 m
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 0,670,050
P15AF070 mTubo rígido PVC D 125 mm. 3,16 3,321,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,080,041

Suma la partida ................................................................. 4,15
Costes indirectos ............................... 2% 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,23
ENCACHADO PIEDRA 40/8025.02 m²

O01A070 hPeón ordinario 13,41 5,360,400
P01AG150 m³Grava 40/80 mm. 8,99 1,800,200
M08RI010 hPisón vibrante 70 kg. 2,36 2,361,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,190,096

Suma la partida ................................................................. 9,79
Costes indirectos ............................... 2% 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,99
FIELTRO GEOTEXTIL FP-115g/m225.03 m²

O01A070 hPeón ordinario 13,41 0,130,010
P06BG050 m²Fieltro geotextil FP-115g/m2 0,61 0,651,060
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,020,009

Suma la partida ................................................................. 0,88
Costes indirectos ............................... 2% 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,90
SOLER.HA-25/F/16/IIa 10cm.#15x15/625.04 m²

E04SE070 m³HORMIGÓN HA-25/F/16/IIa en solera 83,47 5,010,060
E04AM060 m²ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2,2 3,73 4,661,250

Suma la partida ................................................................. 9,67
Costes indirectos ............................... 2% 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,86
BORDILLO CALIZA 15X20 CM.25.05 m

O01OB070 hOficial cantero 15,10 7,550,500
O01OB080 hAyudante cantero 14,54 7,270,500
A01MA080 m³MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 45,57 0,090,002
P28VPBOR1 mBordillo caliza 15x20 cm. 12,00 12,001,000
A01AL020 m³LECHADA DE CEMENTO 1/2 53,75 0,050,001
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,540,270

Suma la partida ................................................................. 27,58
Costes indirectos ............................... 2% 0,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,13
ENCINTADO DE PIEDRA CALIZA ABUJARDADA a: 60cm25.06 m

O01OA030 hOficial primera 15,10 3,020,200
O01OA050 hAyudante 14,08 2,820,200
O01A070 hPeón ordinario 13,41 1,210,090
P08PCB050 m²Piedra caliza colmenar 60x40x4 cm apomazada 59,20 35,520,600
P01AA030 tArena de río 0/6 mm 10,08 0,810,080
A01AL090 m³LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 156,24 0,160,001
P01CC160 tCemento blanco BL-V 22,5 sacos* 257,19 0,260,001
A01MA090 m³MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA sacos 70,90 2,130,030
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,920,460

Suma la partida ................................................................. 46,93
Costes indirectos ............................... 2% 0,94

TOTAL PARTIDA ................................................... 47,87
PAVIMENTO HORMIGÓN DESACTIVADO25.07 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 3,650,242
O01OA050 hAyudante 14,08 5,420,385
mt09hil100f m³Hormigón HM-20/B/20/X0 Desactivado, con fibras de polipropileno incluidas,

fabricado en central
102,17 10,730,105

mt09hil200 kgDesactivante del fraguado 22,48 6,740,300
mt09hil030a lResina selladora, incolora, formada por una dispersión de resina acrílica

estirenada
6,13 1,840,300

mq06vib020 hRegla vibrante de 3 m. 4,67 0,100,022
mq08lch040 hHidrolimpiadora a presión. 4,69 0,770,165
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R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
E10W020 mPERFIL PARA JUNTA/PERIMETRO METAL 31,46 6,290,200
E10W021 mPerfil para perímetro 5,00 1,000,200
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,730,366

Suma la partida ................................................................. 37,35
Costes indirectos ............................... 2% 0,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,10
FORMAC.PRADERA CON TEPES <1000m225.08 m²

O01OB270 hOficial 1ª jardinería 14,35 0,720,050
O01BJ280 hPeón 11,91 1,790,150
P28MT020 m³Tepe gramín.cult.s/plást. 2 sieg 7,73 7,731,000
P28DA100 m³Materia orgánica seleccionada 27,33 0,080,003
P28DF010 kgAbono mineral NPK 15-15-15 0,31 0,020,050
P28DA070 m³Mantillo limpio cribado 44,06 0,440,010
M09AO010 hMotocultor 60/80 cm. 7,72 0,190,025
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,220,111

Suma la partida ................................................................. 11,27
Costes indirectos ............................... 2% 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,50
ARQUETA DE PASO GRAN PORTE25.09 ud

O01OA030 hOficial primera 15,10 23,471,554
O01A070 hPeón ordinario 13,41 18,611,388
mt10hmf010rwe m³Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR. 101,65 18,500,182
mt04lma010b udLadrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir, 25x12x5

cm,
0,23 23,00100,000

mt08aaa010a m³Agua. 0,91 0,020,019
mt09mif010ca tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²)
67,24 4,710,070

mt11var130 udColector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con tapa de
registro.

37,50 37,501,000

mt09mif010la tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-15

41,79 1,460,035

mt11var100 udConjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al
paso de olores mefíticos en arquetas de saneamiento

8,25 8,251,000

mt11arf010b udTapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x5 cm. 17,50 17,501,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 3,061,530

Suma la partida ................................................................. 156,08
Costes indirectos ............................... 2% 3,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 159,20
SUMINISTRO ZAHORRA 0-20 RECICLADA C/RETRO-PALA EXCAVADORA25.10 m²

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,140,085
P01ARH020 tZahorra 0-20 reciclada 2T/m3 3,72 1,900,510
M08NM020 hMotoniveladora de 200 CV 72,00 1,080,015
M08RN050 hRodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 47,88 4,070,085
M08CA110 hCisterna agua s/camión 10.000 l. 22,00 0,440,020
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,37 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,260,087

Suma la partida ................................................................. 8,97
Costes indirectos ............................... 2% 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,15

182



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C.26 MEDIOS AUXILIARES

ALQUILER DE ANDAMIAJE EN PARAMENTOS VERTICALES26.001 dxm²
M13AM010 díam2. alq. andamio en paramentos verticales s/ descripción 0,05 0,051,050
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,000,001

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,05
MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIAJE26.002 m²

M13AM070 m²Montaje y desm. andamiaje s/ descripción 4,93 4,931,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,100,049

Suma la partida ................................................................. 5,03
Costes indirectos ............................... 2% 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,13
TRANSPORTE DE ANDAMIAJE26.003 m²

M13AM290 m²Tr. entr./recog. camión trailer. 700 m2 0,42 0,421,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,010,004

Suma la partida ................................................................. 0,43
Costes indirectos ............................... 2% 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,44
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C.27 GESTIÓN DE RESIDUOS

GESTION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS27.01 m³
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,340,100
M07CB010 hCamión basculante 4x2 10 t. 17,45 5,240,300
M07N060 m³Canon e imp. CAM de vertido en vertedero 8,00 8,001,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,290,146

Suma la partida ................................................................. 14,87
Costes indirectos ............................... 2% 0,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,17
GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS (AMIANTO)27.02 ud

23.02.01 mlDESMONTAJE DE BAJANTES DE FIBROCEMENTO 33,77 506,5515,000
23.02.02 udRETIRADA DE DEPÓSITOS DE AGUA EN DESUSO DE FIBROCEMENTO 234,52 469,042,000
23.02.03 m²DESMONTAJE DE COBERTURA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO CON

AMIANTO EN CUBIERTA INCLINADA
22,93 6.191,10270,000

23.02.04 udPROYECTO DE DESAMIANTADO 850,00 850,001,000

Suma la partida ................................................................. 8.016,69
Costes indirectos ............................... 2% 160,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.177,02
INERTIZACIÓN DEPOSITOS GASOIL27.03 ud

23.03.01 udTRASIEGO DE COMBUSTIBLE 71,40 71,401,000
23.03.02 udEXTRACCIÓN RESIDUOS Y LIMPIEZA DE ARQUETA Y TANQUE 255,00 255,001,000
23.03.03 udLIMPIEZA Y DESGASIFICACIÓN DE TUBERIAS 20,40 20,401,000
23.03.04 udGESTIÓN DE RESIDUOS 127,50 127,501,000
23.03.05 udCERTIFICADO DE FUERA DE SERVICIO POR EMPRESA AUTORIZADA 122,40 122,401,000
23.03.06 udCERTIFICADO DE FUERA DE SERVICIO POR O.C.A 132,60 132,601,000

Suma la partida ................................................................. 729,30
Costes indirectos ............................... 2% 14,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 743,89
TRANSPORTE DE ELEMENTOS A RECUPERAR CAMIÓN27.04 m³

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,340,100
M07CB010 hCamión basculante 4x2 10 t. 17,45 8,730,500
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,300,101

Suma la partida ................................................................. 10,37
Costes indirectos ............................... 2% 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,58
TRANSPORTE PLANTA RCD DE TIERRAS LIMPIAS<20 km CARGA MECÁNICA27.05 m³

M07CB030 hCamión basculante 6x4 de 20 t 32,79 4,920,150
M07N080 m³Canon de tierras a vertedero 9,08 9,081,000

Suma la partida ................................................................. 14,00
Costes indirectos ............................... 2% 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,28
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C.28 SEGURIDAD Y SALUD

C28.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR

ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x6 mm224.01.01 ud
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 3,780,250
P31CE035 mManguera flexible 750 V 4x6 mm2 3,37 16,855,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,410,206

Suma la partida ................................................................. 21,04
Costes indirectos ............................... 2% 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,46
ACOMETIDA PROVISIONAL TELÉFONO A CASETA24.01.02 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 15,101,000
P31BA040 udAcometida provisional teléfono a caseta 185,98 185,981,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 4,022,011

Suma la partida ................................................................. 205,10
Costes indirectos ............................... 2% 4,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 209,20
ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m224.01.03 mes

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,140,085
P31BC190 udAlquiler mes caseta comedor 7,92x2,45 m 258,30 258,301,000
P31BC340 udTransporte 150 km entrega y recogida 1 módulo 497,24 42,270,085
%02 %Medios auxiliares 2,00 6,033,017

Suma la partida ................................................................. 307,74
Costes indirectos ............................... 2% 6,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 313,89
ALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 m224.01.04 mes

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,140,085
P31BC130 udAlquiler mes caseta almacén 7,92x2,45 m 213,87 213,871,000
P31BC340 udTransporte 150 km entrega y recogida 1 módulo 497,24 42,270,085
%02 %Medios auxiliares 2,00 5,152,573

Suma la partida ................................................................. 262,43
Costes indirectos ............................... 2% 5,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 267,68
TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL24.01.05 ud

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,340,100
P31BM090 udTaquilla metálica individual 81,83 27,250,333
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,570,286

Suma la partida ................................................................. 29,16
Costes indirectos ............................... 2% 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,74
MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS24.01.06 ud

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,340,100
P31BM100 udMesa melamina para 10 personas 161,51 53,780,333
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,100,551

Suma la partida ................................................................. 56,22
Costes indirectos ............................... 2% 1,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 57,34
BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS24.01.07 ud

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,340,100
P31BM110 udBanco madera para 5 personas 90,16 30,020,333
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,630,314

Suma la partida ................................................................. 31,99
Costes indirectos ............................... 2% 0,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,63
DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS24.01.08 ud

P31BM120 udDepósito-cubo basuras 11,31 5,660,500
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,110,057

Suma la partida ................................................................. 5,77
Costes indirectos ............................... 2% 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,89
BOTIQUÍN DE URGENCIA24.01.09 ud

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,340,100
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P31BM130 udBotiquín de urgencias 49,60 49,601,000
P31BM170 udReposición de botiquín 16,82 16,821,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,360,678

Suma la partida ................................................................. 69,12
Costes indirectos ............................... 2% 1,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 70,50
REPOSICIÓN BOTIQUÍN24.01.10 ud

P31BM170 udReposición de botiquín 16,82 16,821,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,340,168

Suma la partida ................................................................. 17,16
Costes indirectos ............................... 2% 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,50
CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES24.01.11 ud

P31BM140 udCamilla portátil evacuaciones 109,93 10,990,100
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,220,110

Suma la partida ................................................................. 11,21
Costes indirectos ............................... 2% 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,43
CONVECTOR ELÉCTRICO MURAL 1500 W24.01.12 ud

P31BM150 udRadiador eléctrico 1500 W 48,46 48,461,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,970,485

Suma la partida ................................................................. 49,43
Costes indirectos ............................... 2% 0,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,42
ARMARIO PARA EPIS MEDIANO24.01.13 ud

P31BM190 udArmario para EPIs mediano 74,29 24,740,333
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,490,247

Suma la partida ................................................................. 25,23
Costes indirectos ............................... 2% 0,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,73
ADECUACIÓN DE SALA EXISTENTE EN EDIFICIO BIENESTAR24.01.14 ud

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 214,5616,000
P01DW090 udPequeño material 1,35 4,053,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 60,404,000
P31CE035 mManguera flexible 750 V 4x6 mm2 3,37 168,5050,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 8,954,475

Suma la partida ................................................................. 456,46
Costes indirectos ............................... 2% 9,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 465,59
ACOMETIDAS PROVISIONALES DE OBRA24.01.15 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 120,808,000
P325648OP udAcometida 1.859,78 1.859,781,000
P31CE035 mManguera flexible 750 V 4x6 mm2 3,37 337,00100,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 46,3523,176

Suma la partida ................................................................. 2.363,93
Costes indirectos ............................... 2% 47,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.411,21

C28.02 SEÑALIZACIÓN

CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm24.02.01 m
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 0,670,050
P31SB010 mCinta balizamiento bicolor 8 cm 0,06 0,071,100
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,010,007

Suma la partida ................................................................. 0,75
Costes indirectos ............................... 2% 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,77
CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70 cm24.02.02 ud

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,340,100
P31SB070 udCono balizamiento estándar h=70 cm 7,50 1,880,250
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,060,032
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Suma la partida ................................................................. 3,28
Costes indirectos ............................... 2% 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,35
BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE24.02.03 ud

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,340,100
P31SB080 udBaliza luminosa intermitente 21,18 5,300,250
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,130,066

Suma la partida ................................................................. 6,77
Costes indirectos ............................... 2% 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,91
BASE COLUMNA PORTA CADENAS24.02.04 ud

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 4,020,300
P31SB140 udBase columna porta cadenas 10,16 2,540,250
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,130,066

Suma la partida ................................................................. 6,69
Costes indirectos ............................... 2% 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,82
CADENA POLIETILENO PARA COLUMNAS24.02.05 m

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 4,020,300
P31SB150 mCadena para columna 1,42 0,360,250
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,090,044

Suma la partida ................................................................. 4,47
Costes indirectos ............................... 2% 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,56
CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA24.02.06 ud

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,340,100
P31SC010 udCartel PVC 220x300 mm obligación/prohibición/advertencia 2,85 2,851,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,080,042

Suma la partida ................................................................. 4,27
Costes indirectos ............................... 2% 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,36
CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA ICENDIO24.02.07 ud

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,340,100
P31SC020 udCartel PVC señalización extintor/boca incendios 8,01 8,011,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,190,094

Suma la partida ................................................................. 9,54
Costes indirectos ............................... 2% 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,73
PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm24.02.08 ud

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,340,100
P31SC030 udPanel completo PVC 700x1000 mm 13,95 13,951,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,310,153

Suma la partida ................................................................. 15,60
Costes indirectos ............................... 2% 0,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,91
SEÑAL TRIANGULAR L=90 cm CON SOPORTE24.02.09 ud

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 4,020,300
P31SV020 udSeñal triangular L=90 cm reflexivo E.G. 67,53 13,510,200
P31SV080 udPoste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 20,19 4,040,200
A03H060 m³HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 mm 57,00 3,650,064
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,500,252

Suma la partida ................................................................. 25,72
Costes indirectos ............................... 2% 0,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,23
SEÑAL CUADRADA L=60 cm CON SOPORTE24.02.10 ud

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 4,020,300
P31SV030 udSeñal cuadrada L=60 cm reflexivo E.G. 50,61 10,120,200
P31SV080 udPoste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 20,19 4,040,200
A03H060 m³HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 mm 57,00 3,650,064
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,440,218

Suma la partida ................................................................. 22,27
Costes indirectos ............................... 2% 0,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,72
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SEÑAL CIRCULAR D=90 cm CON SOPORTE24.02.11 ud
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 4,020,300
P31SV050 udSeñal circular D=90 cm reflexivo E.G. 129,36 25,870,200
P31SV080 udPoste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 20,19 4,040,200
A03H060 m³HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 mm 57,00 3,650,064
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,750,376

Suma la partida ................................................................. 38,33
Costes indirectos ............................... 2% 0,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,10
SEÑAL STOP D=60 cm CON SOPORTE24.02.12 ud

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 4,020,300
P31SV060 udSeñal octogonal D=60 cm reflexivo E.G. 62,40 12,480,200
P31SV080 udPoste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 20,19 4,040,200
A03H060 m³HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 mm 57,00 3,650,064
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,480,242

Suma la partida ................................................................. 24,67
Costes indirectos ............................... 2% 0,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,16
PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBLIGATORIA24.02.13 ud

P31SV090 udPaleta manual 2 caras stop-dirección obligatoria 17,82 8,910,500
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,180,089

Suma la partida ................................................................. 9,09
Costes indirectos ............................... 2% 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,27
PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO24.02.14 ud

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 2,010,150
P31SV120 udPlaca informativa PVC 50x30 cm 7,03 3,520,500
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,110,055

Suma la partida ................................................................. 5,64
Costes indirectos ............................... 2% 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,75

C28.03 PROTECCIONES COLECTIVAS

TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63 cm24.03.01 ud
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,340,100
P31CA030 udTapa provisional arqueta 63x63 cm 9,39 4,700,500
P01DW090 udPequeño material 1,35 1,351,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,150,074

Suma la partida ................................................................. 7,54
Costes indirectos ............................... 2% 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,69
BARANDILLA GUARDACUERPOS TUBOS24.03.02 m

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 4,020,300
P31CB030 udGuardacuerpos metálico 10,79 0,700,065
P31CB310 mPasamanos tubo D=50 mm 5,21 1,250,240
P31CB090 m³Tabla madera pino 15x5 cm 225,61 0,680,003
P31CB340 udCápsula y tapa para guardacuerpos 0,49 0,160,330
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,140,068

Suma la partida ................................................................. 6,95
Costes indirectos ............................... 2% 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,09
QUITAMIEDOS PUNTALES Y RED POLIAMIDA24.03.03 m

O01OA030 hOficial primera 15,10 1,510,100
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,340,100
P31CB010 udPuntal metálico telescópico 3 m 15,28 0,990,065
P31CR030 m²Red seguridad poliamida 10x10 cm 2,58 1,030,400
P31CR150 udGancho montaje red D=10 mm 0,18 0,432,400
P31SB030 mBanderola señalización reflectante 0,64 0,220,350
P31CR210 mCuerda de unión redes de seguridad 0,42 0,360,850
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,120,059

Suma la partida ................................................................. 6,00
Costes indirectos ............................... 2% 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,12
BARANDILLA ESCALERA GUARDACUERPOS MADERA24.03.04 m

O01OA030 hOficial primera 15,10 2,270,150
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 2,010,150
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P31CB030 udGuardacuerpos metálico 10,79 1,620,150
P31CB080 m³Tabloncillo madera pino 20x5 cm 235,94 0,940,004
P31CB090 m³Tabla madera pino 15x5 cm 225,61 0,680,003
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,150,075

Suma la partida ................................................................. 7,67
Costes indirectos ............................... 2% 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,82
BARANDILLA PROTECCIÓN HUECOS VERTICALES24.03.05 m

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 2,680,200
P31CB310 mPasamanos tubo D=50 mm 5,21 2,710,520
P31CB090 m³Tabla madera pino 15x5 cm 225,61 0,230,001
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,110,056

Suma la partida ................................................................. 5,73
Costes indirectos ............................... 2% 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,84
BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS24.03.06 m

O01OA030 hOficial primera 15,10 1,510,100
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,340,100
P31CB070 m³Tablón madera pino 20x7 cm 239,92 2,640,011
P31CB290 mPuntal de pino 2,5 m D=8/10 mm 1,47 0,980,667
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,130,065

Suma la partida ................................................................. 6,60
Costes indirectos ............................... 2% 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,73
VALLA ENREJADO GALVANIZADO24.03.07 m

O01OA050 hAyudante 14,08 0,700,050
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 0,670,050
P31CB180 mValla enrejado móvil 3,5x2 m 19,63 3,930,200
P31CB200 udPie de hormigón con 4 agujeros 3,51 1,170,333
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,130,065

Suma la partida ................................................................. 6,60
Costes indirectos ............................... 2% 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,73
PUERTA PEATONAL CHAPA 1,00x2,00 m24.03.08 ud

O01OA050 hAyudante 14,08 0,700,050
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 0,670,050
P31CB220 udPuerta chapa galvanizada 1x2 m 226,27 45,250,200
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,930,466

Suma la partida ................................................................. 47,55
Costes indirectos ............................... 2% 0,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,50
BARANDILLA SARGENTOS METÁLICOS24.03.09 m

O01OA030 hOficial primera 15,10 2,270,150
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 2,010,150
P31CB030 udGuardacuerpos metálico 10,79 0,700,065
P31CB310 mPasamanos tubo D=50 mm 5,21 1,250,240
P31CB090 m³Tabla madera pino 15x5 cm 225,61 0,680,003
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,140,069

Suma la partida ................................................................. 7,05
Costes indirectos ............................... 2% 0,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,19
LÁMPARA PORTÁTIL MANO24.03.10 ud

P31CE010 udLámpara portátil mano 13,15 4,380,333
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,090,044

Suma la partida ................................................................. 4,47
Costes indirectos ............................... 2% 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,56
TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=150 Ohm24.03.11 ud

O01OA030 hOficial primera 15,10 22,651,500
O01OA050 hAyudante 14,08 10,560,750
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 6,710,500
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 15,101,000
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48 14,481,000
P01LT040 muLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 63,03 2,840,045
A02A080 m³MORTERO CEMENTO M-5 67,24 1,340,020
P04RR070 kgMortero revoco CSIV-W2 0,58 0,550,950
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P02EAT020 udTapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm 16,28 16,281,000
P17VPC040 udCodo M-H 87º PVC serie B junta pegada 75 mm 1,91 0,960,500
P31CE040 mPica cobre para toma tierra 14,3 mm 12,66 25,322,000
P31CE020 mCable cobre desnudo D=35 mm 1,63 4,893,000
P31CE050 udGrapa para pica 2,67 2,671,000
P15EC020 udPuente de prueba 5,06 5,061,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 2,591,294

Suma la partida ................................................................. 132,00
Costes indirectos ............................... 2% 2,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 134,64
TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD24.03.12 ud

O01OA030 hOficial primera 15,10 1,510,100
P31CE060 udTransformador seguridad 24 V 1000 W 155,71 31,140,200
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,650,327

Suma la partida ................................................................. 33,30
Costes indirectos ............................... 2% 0,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,97
CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx. 40 kW24.03.13 ud

O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,10 18,121,200
P31CE160 udCuadro secundario obra potencia máxima 40 kW 1.398,11 349,530,250
%02 %Medios auxiliares 2,00 7,353,677

Suma la partida ................................................................. 375,00
Costes indirectos ............................... 2% 7,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 382,50
EXTINTOR POLVO ABC 9 kg PROTECCIÓN INCENDIOS24.03.14 ud

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,340,100
P31CI030 udExtintor polvo ABC 9 kg 34A/144B 55,24 55,241,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,130,566

Suma la partida ................................................................. 57,71
Costes indirectos ............................... 2% 1,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 58,86
EXTINTOR CO2 2 kg ACERO24.03.15 ud

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 1,340,100
P31CI040 udExtintor CO2 2 kg acero 34B 85,87 85,871,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 1,740,872

Suma la partida ................................................................. 88,95
Costes indirectos ............................... 2% 1,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 90,73
PROTECCIÓN HUECO 2,00x1,00 m CON MALLAZO24.03.16 ud

O01OA030 hOficial primera 15,10 2,420,160
O01OA060 hPeón especializado 13,42 2,150,160
P31CR160 m²Mallazo 150x150x5 mm 1938 kg/m2 0,41 4,9212,000
P31SB010 mCinta balizamiento bicolor 8 cm 0,06 0,427,000
P31SV080 udPoste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 20,19 20,191,000
P01DW090 udPequeño material 1,35 2,702,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,660,328

Suma la partida ................................................................. 33,46
Costes indirectos ............................... 2% 0,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,13
PROTECCIÓN HUECO 2,00x2,00 m CON MALLAZO24.03.17 ud

O01OA030 hOficial primera 15,10 3,620,240
O01OA060 hPeón especializado 13,42 3,220,240
P31CR160 m²Mallazo 150x150x5 mm 1938 kg/m2 0,41 6,5616,000
P31SB010 mCinta balizamiento bicolor 8 cm 0,06 0,549,000
P31SV080 udPoste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 20,19 20,191,000
P01DW090 udPequeño material 1,35 4,053,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,760,382

Suma la partida ................................................................. 38,94
Costes indirectos ............................... 2% 0,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,72
PROTECCIÓN HUECO 3,00x3,00 m CON MALLAZO24.03.18 ud

O01OA030 hOficial primera 15,10 4,830,320
O01OA060 hPeón especializado 13,42 4,290,320
P31CR160 m²Mallazo 150x150x5 mm 1938 kg/m2 0,41 10,2525,000
P31SB010 mCinta balizamiento bicolor 8 cm 0,06 0,7813,000
P31SV080 udPoste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 20,19 20,191,000
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P01DW090 udPequeño material 1,35 5,404,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,910,457

Suma la partida ................................................................. 46,65
Costes indirectos ............................... 2% 0,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 47,58
PROTECCIÓN HUECO HORIZONTAL CON MALLAZO24.03.19 m²

O01OA030 hOficial primera 15,10 1,210,080
O01OA060 hPeón especializado 13,42 1,070,080
P31CR160 m²Mallazo 150x150x5 mm 1938 kg/m2 0,41 0,922,250
P31SB010 mCinta balizamiento bicolor 8 cm 0,06 0,071,100
P31SV080 udPoste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 20,19 2,520,125
P01DW090 udPequeño material 1,35 1,351,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,140,071

Suma la partida ................................................................. 7,28
Costes indirectos ............................... 2% 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,43
MARQUESINA VISERA FACHADA 3,50 m24.03.20 m

O01OB010 hOficial 1ª encofrador 15,10 12,080,800
O01OB020 hAyudante encofrador 14,54 11,630,800
P31CM070 udBrazo marquesina IPN-180 107,59 12,910,120
P31CR140 udGancho anclaje forjado D=16 mm 1,89 1,891,000
P31CB070 m³Tablón madera pino 20x7 cm 239,92 1,920,008
P31CB080 m³Tabloncillo madera pino 20x5 cm 235,94 1,180,005
P01DW090 udPequeño material 1,35 5,404,000
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,940,470

Suma la partida ................................................................. 47,95
Costes indirectos ............................... 2% 0,96

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,91
RED SEGURIDAD TIPO HORCA 2ª PLANTA24.03.21 m

O01OA030 hOficial primera 15,10 2,270,150
O01OA070 hPeón ordinario 13,41 2,010,150
P31CR030 m²Red seguridad poliamida 10x10 cm 2,58 1,550,600
P31CR130 udPescante/horca 7,50 m 80x40x1,5 mm 133,98 2,680,020
P31CR140 udGancho anclaje forjado D=16 mm 1,89 1,320,700
P31CR150 udGancho montaje red D=10 mm 0,18 0,201,100
P31CR210 mCuerda de unión redes de seguridad 0,42 0,250,600
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,210,103

Suma la partida ................................................................. 10,49
Costes indirectos ............................... 2% 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,70
TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS24.03.22 ud

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 0,010,001
P31CR230 udTapón protector puntas acero tipo seta 0,07 0,020,333

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,03
ALQUILER BAJANTE DE ESCOMBROS PVC24.03.23 ud

O01OA070 hPeón ordinario 13,41 5,360,400
P31CW060 udAlquiler/mes bajante escombros PVC 1 m 25,93 25,931,000
P31CW070 udAlquiler/mes boca carga bajante escombros PVC 39,42 9,860,250
P31CB010 udPuntal metálico telescópico 3 m 15,28 2,440,160
%02 %Medios auxiliares 2,00 0,870,436

Suma la partida ................................................................. 44,46
Costes indirectos ............................... 2% 0,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 45,35

C28.04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA24.04.01 ud
P31IA030 udCasco seguridad con rueda 9,32 9,321,000

Suma la partida ................................................................. 9,32
Costes indirectos ............................... 2% 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,51
CASCO + PROTECTOR DE OÍDOS24.04.02 ud

P31IA040 udCasco seguridad + protector oídos 18,24 18,241,000

Suma la partida ................................................................. 18,24
Costes indirectos ............................... 2% 0,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,60
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CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO24.04.03 ud
P31IA060 udCasco seguridad dieléctrica con pantalla 18,40 3,680,200

Suma la partida ................................................................. 3,68
Costes indirectos ............................... 2% 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,75
PANTALLA DE MANO SOLDADOR24.04.04 ud

P31IA070 udPantalla de mano soldador 8,90 1,780,200

Suma la partida ................................................................. 1,78
Costes indirectos ............................... 2% 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,82
PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR24.04.05 ud

P31IA090 udCasco + pantalla soldador 15,74 3,150,200

Suma la partida ................................................................. 3,15
Costes indirectos ............................... 2% 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,21
GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA24.04.06 ud

P31IA110 udGafas soldar oxiacetilénica 5,29 1,060,200

Suma la partida ................................................................. 1,06
Costes indirectos ............................... 2% 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,08
PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS24.04.07 ud

P31IA100 udPantalla protección contra partículas 8,68 1,740,200

Suma la partida ................................................................. 1,74
Costes indirectos ............................... 2% 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,77
GAFAS CONTRA IMPACTOS24.04.08 ud

P31IA120 udGafas protectoras 8,33 2,770,333

Suma la partida ................................................................. 2,77
Costes indirectos ............................... 2% 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,83
GAFAS ANTIPOLVO24.04.09 ud

P31IA140 udGafas antipolvo 8,13 2,710,333

Suma la partida ................................................................. 2,71
Costes indirectos ............................... 2% 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,76
SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO24.04.10 ud

P31IA150 udSemi-mascarilla 1 filtro 16,97 5,650,333

Suma la partida ................................................................. 5,65
Costes indirectos ............................... 2% 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,76
FILTRO RECAMBIO MASCARILLA24.04.11 ud

P31IA180 udFiltro antipolvo 1,67 1,671,000

Suma la partida ................................................................. 1,67
Costes indirectos ............................... 2% 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,70
MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE24.04.12 ud

P31IA170 udMascarilla celulosa desechable 1,45 1,451,000

Suma la partida ................................................................. 1,45
Costes indirectos ............................... 2% 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,48
CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS24.04.13 ud

P31IA190 udCascos protectores auditivos 11,32 3,770,333

Suma la partida ................................................................. 3,77
Costes indirectos ............................... 2% 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,85
OREJERAS PARA CASCO DE SEGURIDAD24.04.14 ud

P31IA050 udOrejeras para casco de seguridad 16,46 5,430,330
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Suma la partida ................................................................. 5,43
Costes indirectos ............................... 2% 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,54
CASCO TRABAJOS EN ALTURA24.04.15 ud

P31IA240 udCasco trabajos en altura 15,91 15,911,000

Suma la partida ................................................................. 15,91
Costes indirectos ............................... 2% 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,23
FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR24.04.16 ud

P31IC010 udFaja protección lumbar 23,08 5,770,250

Suma la partida ................................................................. 5,77
Costes indirectos ............................... 2% 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,89
CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS24.04.17 ud

P31IC030 udCinturón portaherramientas 15,93 3,980,250

Suma la partida ................................................................. 3,98
Costes indirectos ............................... 2% 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,06
PETO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN24.04.18 ud

P31IC050 udPeto de trabajo poliéster-algodón 12,75 12,751,000

Suma la partida ................................................................. 12,75
Costes indirectos ............................... 2% 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,01
CHALECO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN24.04.19 ud

P31IC060 udChaleco de trabajo poliéster-algodón 12,02 12,021,000

Suma la partida ................................................................. 12,02
Costes indirectos ............................... 2% 0,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,26
MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN24.04.20 ud

P31IC070 udMono de trabajo poliéster-algodón 16,03 16,031,000

Suma la partida ................................................................. 16,03
Costes indirectos ............................... 2% 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,35
TRAJE IMPERMEABLE24.04.21 ud

P31IC090 udTraje impermeable 2 piezas PVC 8,96 8,961,000

Suma la partida ................................................................. 8,96
Costes indirectos ............................... 2% 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,14
ABRIGO PARA EL FRÍO24.04.22 ud

P31IC120 udAbrigo para frío 32,32 10,760,333

Suma la partida ................................................................. 10,76
Costes indirectos ............................... 2% 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,98
PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD24.04.23 ud

P31IC150 udPeto reflectante amarillo/naranja 3,65 3,651,000

Suma la partida ................................................................. 3,65
Costes indirectos ............................... 2% 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,72
CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE24.04.24 ud

P31IC180 udChaleco de obras reflectante 2,85 2,851,000

Suma la partida ................................................................. 2,85
Costes indirectos ............................... 2% 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,91
PAR GUANTES LONA24.04.25 ud

P31IM010 udPar guantes lona protección estándar 1,42 1,421,000
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Suma la partida ................................................................. 1,42
Costes indirectos ............................... 2% 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,45
PAR GUANTES LONA REFORZADOS24.04.26 ud

P31IM020 udPar guantes lona reforzados 3,02 3,021,000

Suma la partida ................................................................. 3,02
Costes indirectos ............................... 2% 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,08
PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE24.04.27 ud

P31IM070 udPar guantes uso general serraje 2,39 2,391,000

Suma la partida ................................................................. 2,39
Costes indirectos ............................... 2% 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,44
PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE24.04.28 ud

P31IM090 udPar guantes alta resistencia al corte 5,07 5,071,000

Suma la partida ................................................................. 5,07
Costes indirectos ............................... 2% 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,17
PAR GUANTES SOLDADOR24.04.29 ud

P31IM100 udPar guantes para soldador 2,77 1,390,500

Suma la partida ................................................................. 1,39
Costes indirectos ............................... 2% 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,42
PAR GUANTES AISLANTES 5000 V24.04.30 ud

P31IM110 udPar guantes aislamiento 5000 V 27,64 9,200,333

Suma la partida ................................................................. 9,20
Costes indirectos ............................... 2% 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,38
PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD24.04.31 ud

P31IP060 udPar botas de agua de seguridad 13,58 13,581,000

Suma la partida ................................................................. 13,58
Costes indirectos ............................... 2% 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,85
PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD24.04.32 ud

P31IP070 udPar botas de seguridad 26,08 26,081,000

Suma la partida ................................................................. 26,08
Costes indirectos ............................... 2% 0,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,60
PAR DE POLAINAS SOLDADURA24.04.33 ud

P31IP090 udPar polainas para soldador 4,39 1,460,333

Suma la partida ................................................................. 1,46
Costes indirectos ............................... 2% 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,49
PAR DE RODILLERAS24.04.34 ud

P31IP150 udPar rodilleras 13,76 4,580,333

Suma la partida ................................................................. 4,58
Costes indirectos ............................... 2% 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,67
ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTURÓN24.04.35 ud

P31IS080 udArnés amarre dorsal hebillas automáticas + cinturón 192,45 38,490,200

Suma la partida ................................................................. 38,49
Costes indirectos ............................... 2% 0,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,26
CINTURÓN DE AMARRE LATERAL ANILLAS GRANDES24.04.36 ud

P31IS160 udCinturón doble regulación anillas forjadas anchas 46,86 11,720,250
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Suma la partida ................................................................. 11,72
Costes indirectos ............................... 2% 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,95
DISTANCIADOR DE SUJECIÓN CON REGULACIÓN 4,00 m 16 mm24.04.37 ud

P31IS190 udDistanciador de sujección con regulación 4 m 16 mm 23,89 5,970,250

Suma la partida ................................................................. 5,97
Costes indirectos ............................... 2% 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,09
ESLINGA 12 mm 2,00 m 2 MOSQUETONES24.04.38 ud

P31IS230 udEslinga 12 mm 2 m 2 mosquetones 18,97 4,740,250

Suma la partida ................................................................. 4,74
Costes indirectos ............................... 2% 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,83
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PRECIOS UNITARIOS
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 diE23DCH2304 203,000 udConducto circular de chapa de ø 450 mm aislado interiormente 175,00 35.525,00
 diE23DCH2305 97,000 udConducto circular de chapa de ø 600 mm aislado interiormente 206,00 19.982,00
 diE23DCH2306 21,000 udConducto circular de chapa de ø 700 mm aislado interiormente 220,00 4.620,00
 diE23DCH2308 11,000 udConducto circular de chapa de ø 800 mm aislado interiormente 230,00 2.530,00
 diE23DCHS05 61,000 udConducto circular de chapa de ø 500 mm aislado interiormente 186,00 11.346,00
 diE23DCHS05E 63,000 udConducto circular de chapa de ø 550 mm aislado interiormente 194,00 12.222,00
 diE23DE308 5,000 udConducto circular de chapa de ø 850 mm aislado interiormente 235,00 1.175,00

Grupo  di..................................................... 87.400,00

004701070 7,000 uPresostato Aire 500Pa 45,30 317,10

Grupo 004................................................... 317,10

006902331 14,000 uSensor combinado HR+Temp conducto Vista 348,10 4.873,40
006902371 1,000 uSensor humedad relativa exterior Vista 364,90 364,90

Grupo 006................................................... 5.238,30

03.01.01 1.321,440 mArmadura de tendel redonda con recubrimiento epoxi 2,88 3.805,75

Grupo 03..................................................... 3.805,75

1274.60 1,000 udVálvula de equilibrado y control 2'' 846,29 846,29

Grupo 127................................................... 846,29

134G23452G54 72,000Cinta adhesiva para señalización 2,18 156,96

Grupo 134................................................... 156,96

14.14.01 1,000 UDLEGALIZACION INST. CLIMATIZACIÓN 6.254,00 6.254,00

Grupo 14..................................................... 6.254,00

143E21324R308 18,000 udConducto circular de chapa de ø 950 mm aislado interiormente 292,00 5.256,00
143E23DC3T308 52,000 udConducto circular de chapa de ø 1000 mm aislado interiormente 305,00 15.860,00
143E23DCH2308 11,000 udConducto circular de chapa de ø 900 mm aislado interiormente 281,00 3.091,00

Grupo 143................................................... 24.207,00

162.32 171,120 m3Arena de río 0/6 mm 17,09 2.924,44

Grupo 162................................................... 2.924,44

1_1_1_ARM 1,000 uSUBESTACION DE CONTROL T5_01 6.890,24 6.890,24
1_1_2_ARM 1,000 uSUBESTACION DE CONTROL T1_02 2.364,84 2.364,84
1_1_3_ARM 2,000 uSUBESTACION DE CONTROL 21_0002IA CCT1_03 2.364,84 4.729,68
1_1_4_ARM 1,000 uSUBESTACION DE CONTROL 21_0002IA CCT1_04 2.364,84 2.364,84
1_1_5_ARM 1,000 uSUBESTACION DE CONTROL 21_0002IA CCT1_05 559,34 559,34

Grupo 1_1................................................... 16.908,94

225DEEDK 1,000 ucabina de remonte 1.653,25 1.653,25
225DKJG 32,000 uDIFUSOR RADIAL 1 1/2" CALIBRADO 40,06 1.281,92

Grupo 225................................................... 2.935,17

22D55E2 1,000 udherramietno reseteo solenoide 39,01 39,01

Grupo 22D.................................................. 39,01

2302.04 1,000 udproyecto de desamiantado 850,00 850,00

Grupo 230................................................... 850,00

2345G345G 2,000 udControlador de bucle magnético 1.900,32 3.800,64
2345HG45 217,000 mConducto circular de chapa de ø 350 mm aislado interiormente 136,00 29.512,00
234G234G 585,100 hINGENIERIA PROGRAMACION Y GRAFICOS 27,00 15.797,70
234G534GT 2,000 uAmplificador 339,51 679,02

Grupo 234................................................... 49.789,36

2354G3425G 1,000 udCore E 800 36.500,00 36.500,00
2354G3425G2 1,000 udSYNERGY 200 3P o equivalente 20.500,00 20.500,00
2354GS3425G 3,000 udSYNERGY 200 2p o equivalente 19.300,00 57.900,00
2354HG345H 1,000 UDPUESTA EN MARCHA 2.500,00 2.500,00
2354HGERG 64,000 udMotorizacion y final de carrera 78,00 4.992,00

Grupo 235................................................... 122.392,00

24234G 2,000Placa señalización sistema inducción magnética de 11,77 23,54

Grupo 242................................................... 23,54

25324 7,000 udmodulo algoritmico 2 salidas 50,90 356,30
253243 1,000 udmodulo Algoritmico 8 entradas 48,11 48,11
2534H45H 278,000 mConducto circular de chapa de ø 300 mm aislado interiormente 119,00 33.082,00
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Grupo 253................................................... 33.486,41

255S22 2,000 udBAT. IG-55 11 CILINDROS 140 L DOBLE FILA 31.011,00 62.022,00
255S22FG 1,000 udBAT. IG-55 16 CILINDROS 140 L DOBLE FILA 44.935,00 44.935,00
255S22FGEE 1,000 udBAT. IG-55 20 CILINDROS 140 L DOBLE FILA 55.900,00 55.900,00
255S22FGEEA 1,000 udBAT. IG-55 18 CILINDROS 140 L DOBLE FILA 50.315,00 50.315,00

Grupo 255................................................... 213.172,00

2X1.5-LHR 9.750,000 ud2x1.5-LHR Cable de 2 x 1,5 libre de halógenos y resistente al fu 1,55 15.112,50

Grupo 2X1 .................................................. 15.112,50

2x1.5-LH 750,000 ud2x1.5-LH Cable con funda y pantalla libre de halógenos 0,92 690,00

Grupo 2x1................................................... 690,00

3124GWERGF 1,000 udAIRE LODOS 10.235,00 10.235,00

Grupo 312................................................... 10.235,00

3235584 1.321,000 udCABLE 9 CONDUC TRENZ LIBRE HALOG.Resis Fuego  AS+Cca-s1b,d1,a1 2,35 3.104,35
3235584DD3 1.092,000 udbipolar CONDUC TRENZ LIBRE HALOG.Resis Fuego  AS+Cca-s1b,d1,a1 1,42 1.550,64

Grupo 323................................................... 4.654,99

324G34G 196,000 udPUESTO CONTROL 74,00 14.504,00

Grupo 324................................................... 14.504,00

32Q4G34G 206,000 mConducto circular de chapa de ø 400 mm aislado interiormente 145,00 29.870,00

Grupo 32Q.................................................. 29.870,00

341G34 1,000 ud450m3h 3.992,00 3.992,00
341G34W 2,000 ud800m3h 4.521,00 9.042,00
341G34WA 2,000 ud2100m3h 4.958,00 9.916,00
341G34WA2 3,000 ud2700m3h 5.125,00 15.375,00
341G34WAS 1,000 ud3300m3h 5.324,00 5.324,00

Grupo 341................................................... 43.649,00

342G2345G 2,000Amplificador de inducción 791,04 1.582,08

Grupo 342................................................... 1.582,08

34U45HE 195,000 udAltavoz 5`` 6-3-1,75W 100V Rejilla 40,54 7.905,30

Grupo 34U.................................................. 7.905,30

3Q54HG3Q45H 4,000 upasarelas 895,00 3.580,00

Grupo 3Q5.................................................. 3.580,00

3WQ2HG345H 239,000 mConducto circular de chapa de ø 250 mm aislado interiormente 109,00 26.051,00

Grupo 3WQ ................................................ 26.051,00

45H345H 291,000 udINSTALACION DE EQUIPOS Y CABLEADO 6,79 1.975,89

Grupo 45H.................................................. 1.975,89

47JK67U 1,000 ud67k 13.525,00 13.525,00

Grupo 47J................................................... 13.525,00

4U456U 1,000 udmrut 2.170,00 2.170,00

Grupo 4U4 .................................................. 2.170,00

5152304000 7,000 uSens. cond. CO2-Temp-HR 564,80 3.953,60

Grupo 515................................................... 3.953,60

5525E 2,000 uPuentes BT - B2 Transformador 1: Puentes transformador-BTV 665,55 1.331,10

Grupo 552................................................... 1.331,10

555EDF 1,000 uTramites y legalización MT 808,35 808,35

Grupo 555................................................... 808,35

7.01 59,315 mBajante de escombros 11,08 657,20
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Grupo 7.0.................................................... 657,20

7O868O789P 2,528 mbarra corrugada y pletina de sujección embebida y fijador sellante 0,90 2,27

Grupo 7O8.................................................. 2,27

8751011000 14,000 uTres puntos o todo/nada / 10 Nm / 230V 142,10 1.989,40

Grupo 875................................................... 1.989,40

88IN0099 10.500,000 uTubo de PVC rígido de Ø 16 mm 1,10 11.550,00

Grupo 88I.................................................... 11.550,00

A01A015A 1.574,995 m³Agua de cal 2,00 3.149,99
A01A033 NUEV 226,888 m³MORTERO YESO, CAL Y ARCILLA 100,23 22.741,01

Grupo A01 .................................................. 25.891,00

A02C010 0,360 m³MORTERO DE CAL 1/2 75,49 27,18
A02M040 37,801 m³MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R 108,79 4.112,37

Grupo A02 .................................................. 4.139,55

AB115022AZ 353,280 udMaterial aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa 1,09 385,08
AB115028AZ 1.056,000 udMaterial aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa 1,20 1.267,20
AB115035AZ 1.399,680 udMaterial aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa 1,30 1.819,58
AB115040AZ 49,280 udMaterial aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa 1,55 76,38
AB115048AZ 51,200 udMaterial aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa 2,38 121,86
AB115060AZ 1.720,100 udMaterial aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa 2,80 4.816,28
AB115075AZ 456,450 udMaterial aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa 3,30 1.506,29
AB115090AZ 266,000 udMaterial aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa 3,90 1.037,40
AB115110AZ 442,500 udMaterial aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa 4,95 2.190,38

Grupo AB1 ................................................. 13.220,45

ACC-01 366,000 mLama polipropileno texturizado 2,5mm RAL elegir por DF 32,50 11.895,00
ACC-02 11,000 udLamas Polipropileno 1200mmx1200mm texturizado 2.5mm RAL elegir por DF 366,00 4.026,00
ACC-03 102,660 m2Lamas polipropileno texturizado 2.5mm RAL elegir por DF 247,50 25.408,35
ACC-04 29,250 udLama polipropileno 400mm texturizado 2.5mm RAL elegir por DF 18,50 541,13
ACC-AHDSV 963,550 udCinta doble faz espuma acrílica con adhesivo VHB sensible a la presión 2,10 2.023,46

Grupo ACC................................................. 43.893,94

AQ3F4 1,000 udCompuerta reg 450x400 82,30 82,30

Grupo AQ3 ................................................. 82,30

ARQ CIRC 8,000 udArqueta circular de plástico 3,42 27,36

Grupo ARQ................................................. 27,36

ASDGZDFGASDG 1,000 UDLEGALIZACION INST. PCI. 4.215,00 4.215,00

Grupo ASD ................................................. 4.215,00

AY.ASC 0,020 udAyudas albañilería ascensores 158.218,77 3.164,38
AY.CL 0,020 udAyudas albañilería inst. climatización 1.512.989,13 30.259,78
AY.ESP 0,020 udAyudas albañilería inst. especiales 354.344,65 7.086,89
AY.FONT 0,020 udAyudas albañilería inst. fontanería 76.953,61 1.539,07
AY.MEG 0,020 udAyudas albañilería inst. megafonía 28.742,19 574,84
AY.SN 0,020 udAyudas albañilería inst. saneamiento 111.458,42 2.229,17

Grupo AY.................................................... 44.854,13

Ay.BT 0,020 udAyudas albañilería Instalaciones electricidad baja tensión 1.474.800,68 29.496,01
Ay.MT 0,020 udAyudas albañilería inst. electricidad media tensión 257.088,09 5.141,76

Grupo Ay. ................................................... 34.637,77

B1DASD 2,000 udBomba circuito primario 40/8- 1.529,00 3.058,00

Grupo B1D ................................................. 3.058,00

BAN345FR 18,000 UDBandeja fija 19" 7,22 129,96

Grupo BAN................................................. 129,96

BOCARIEG3-4 2,000 udBoca de riego de laton 3/4" 18,48 36,96

Grupo BOC................................................. 36,96

C1826B 2,000 udVálvula mariposa oblea, montaje bridas, mando manual palanca, de 34,25 68,50
C1857B 1,000 udVálvula de retención de disco 42,00 42,00

Grupo C18 .................................................. 110,50

C1908B 1,000 udFiltro para agua, cuerpo fundición gris y filtro acer 68,00 68,00
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Grupo C19 .................................................. 68,00

C2010B 1,000 udContador de lectura directa, de chorro simple 66,00 66,00

Grupo C20 .................................................. 66,00

CERTIFEMP 2,000 udCERTIFICADO EMPRESA AUTORIZADA 120,00 240,00
CERTIFOCA 2,000 udCERTIFICADO POR O.C.A 130,00 260,00

Grupo CER ................................................. 500,00

CEXAASXB 55,000 upurgador automatico 60,00 3.300,00

Grupo CEX ................................................. 3.300,00

CHAPAPLEG 250,325 m²Vierteaguas de chapa plegada de aluminio s/ descripción 25,60 6.408,32

Grupo CHA................................................. 6.408,32

CLA030A 1,000 udCONJUNTO DE DESAIRE Y PURGA 570,18 570,18
CLA050A 1,000 udconjunto de vaciado 844,63 844,63

Grupo CLA ................................................. 1.414,81

CWDCSW65D5 1,000 ud440 1.5m3/h 325,00 325,00
CWDCSWCSAA 9,000 udcontador de impulsos 408,00 3.672,00
CWDCSWEC 1,000 ud440 60m3/h 2.456,00 2.456,00
CWDCSWECD 2,000 ud440 100m3/h 2.925,00 5.850,00
CWDCSWECD5 1,000 ud440 50m3/h 1.452,00 1.452,00

Grupo CWD................................................ 13.755,00

DFEGF23 11,000 udDetector optico para conductos 143,75 1.581,25

Grupo DFE ................................................. 1.581,25

DFGDFGADG 56,000 uBASE ALTA PARA PULSADOR 40MM 1,54 86,24

Grupo DFG................................................. 86,24

DFRO-3262PQAR 216,000 Udbaja vel 173,00 37.368,00

Grupo DFR ................................................. 37.368,00

DIFUSOR 20,000 udDifusor aereo sector regulable 6,80 136,00

Grupo DIF................................................... 136,00

DJJOLJEEFD 1,000 udEDIFICIO DE TRANSFORMACIÓN 24.572,00 24.572,00

Grupo DJJ .................................................. 24.572,00

DKDKDIE34F 1,000 udEDIFICIO DE SECCIONAMIENTO 7.523,00 7.523,00

Grupo DKD................................................. 7.523,00

DSDGDGD 12,000 uBaterias recargables 12V/ 17Ah 91,52 1.098,24

Grupo DSD ................................................. 1.098,24

E-mq08lch030 796,947 hEquipo de chorro de aire a presión. 2,85 2.271,30

Grupo E-m.................................................. 2.271,30

E02EM0_BAT9 1,000 udBatería de condensadores 18.255,00 18.255,00

Grupo E02 .................................................. 18.255,00

E10W021 606,052 mPerfil para perímetro 5,00 3.030,26

Grupo E10 .................................................. 3.030,26

EFGEDGEA 1,000 uPROGRAMADOR DE DIRECCIONES SIST.ALGORIT. 95,55 95,55

Grupo EFG ................................................. 95,55

EFSSALES2 12,000 udPasarela sube y baja con plataforma de 1m s/ descripción 1.933,90 23.206,80
EFSSALESC53 12,000 udContrapesos base escalera 200 kg para escalera s/ descripción 840,00 10.080,00

Grupo EFS.................................................. 33.286,80

EL218G302A 1,000 udSALVAESCALERAS THYSSENKRUPP PH400 o EQUIVALENTE 14.800,00 14.800,00

Grupo EL2 .................................................. 14.800,00

ELECTROVVL 4,000 udElectrovalvula Nylon 41,58 166,32

Grupo ELE.................................................. 166,32

EPD302 21,000 uSensor Presion/Veloc aire tuberia 0à250/500/1,000/2,500 Pa 207,90 4.365,90
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Grupo EPD ................................................. 4.365,90

ERG 1,000 udCABLE DE 10M APANTALLADO CAT5E SFTP 36,00 36,00

Grupo ERG................................................. 36,00

ESMALTE 45,944 lEsmalte glicero. 1ª cal. mate 2,38 109,35

Grupo ESM................................................. 109,35

ESPOL 281,600 udEspuma poliuretano adhesiva de intemperie 1,50 422,40

Grupo ESP ................................................. 422,40

EWRTG234 1,000 uPUESTO DE CONTROL 5.750,00 5.750,00
EWRTG234TR 1,000 udMODULO COMUNICACIONES ALGORIT. 47,36 47,36

Grupo EWR ................................................ 5.797,36

EXTRACCIÓN 2,000 udEXTRACCIÓN Y LIMPIEZA 250,00 500,00

Grupo EXT.................................................. 500,00

FGHXFDHD 1,000 mConjunto de Tramitación documentación 7.854,25 7.854,25

Grupo FGH ................................................. 7.854,25

FHGFHGFHD 1,000 udCentral de 8 bucles 1.549,09 1.549,09

Grupo FHG................................................. 1.549,09

FILTROMALL 4,000 udFiltro de malla plast. 1" 42,17 168,68

Grupo FIL ................................................... 168,68

FLUX312A 19,000 udFluxometro 54,70 1.039,30

Grupo FLU.................................................. 1.039,30

FO218G001A 1,000 udGRUPO DE PRESION 14.964,00 14.964,00

Grupo FO2.................................................. 14.964,00

FODD070B 1,000 udDispositivo automático de renovación 154,61 154,61
FODD075Aa 1,000 udDepósito PRFV. cilín.c/tapa 4000 l. 595,56 595,56

Grupo FOD ................................................. 750,17

FOWBA040A 95,000 m.Tubo PVC evac.multicapa j.peg.110mm 2,82 267,90
FOWBA040B 28,500 udCodo  PVC evacuación 110mm.j.peg. 2,40 68,40
FOWBA040C 9,500 udManguito PVC evac.110mm.j.labiad 0,95 9,03

Grupo FOW ................................................ 345,33

FPRESDOML 56,000 udGrifería con transformador s/ descripción 99,09 5.549,04

Grupo FPR ................................................. 5.549,04

FSASTAPACCESS 13,000 udAsiento y tapa para inodoro accesible 79,90 1.038,70
FSASTAPDAMA 50,000 udAsiento y tapa para inodoro 50,13 2.506,50

Grupo FSA ................................................. 3.545,20

FSDUCMAL8080 2,000 udplato de Ducha 900x800 158,42 316,84
FSDUCVICT 4,000 udGrifo ducha monomando 111,81 447,24

Grupo FSD ................................................. 764,08

FSFMSIF001 2,000 udSifón botella 11/4" 9,45 18,90

Grupo FSF.................................................. 18,90

FSINODACCESS 13,000 udTaza para tanque altura especial 153,85 2.000,05
FSINODAMADOP 50,000 udTaza para tanque bajo 122,19 6.109,50

Grupo FSI ................................................... 8.109,55

FSRTELEFDUC 4,000 udDucha teléfono flexible 1,50 m 28,18 112,72

Grupo FSR ................................................. 112,72

FSTANQUEACCES 13,000 udTanque accesible con tapa 168,14 2.185,82
FSTANQUEDP 50,000 udTanque con tapa y mecanismo doble pulsador 133,72 6.686,00

Grupo FST.................................................. 8.871,82

GESTIÓN 2,000 udGESTION RESIDUOS 125,00 250,00

Grupo GES................................................. 250,00
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GFHSDGDG 396,000 udDetector óptico 42,47 16.818,12
GFHSDGDG1 8,000 udDetector termovelocimetrico 41,07 328,56
GFHSDGDG2 178,000 uSuplementeo detector para superficie 0,98 174,44
GFHSDGDG3 21,000 uzocalo detector con aislador 21,10 443,10
GFHSDGDG4 386,000 uzocalo detectores algorit 3,36 1.296,96

Grupo GFH................................................. 19.061,18

GPD-125 88,000 uBoca extraccion 125 13,25 1.166,00

Grupo GPD................................................. 1.166,00

GREEN K2 50 2,000 udGreen K2 25 735,00 1.470,00
GREEN K2 5D 3,000 udGreen K2 50 1.354,00 4.062,00
GREEN KAD 2,000 udGreen K3.2 1.735,00 3.470,00

Grupo GRE................................................. 9.002,00

HGDSFHDF 4,000 uZócalo para detectores algorítmicos 5,61 22,44

Grupo HGD................................................. 22,44

IMC2RACKRU 9,000 udConjunto 4 Ruedas Rack 14,39 129,51
IMC2RACKTO 9,000 udTornilleria 5,78 52,02

Grupo IMC .................................................. 181,53

INSTCLIM16707 1,000 uInstalacion y Montaje Clima 20.883,75 20.883,75

Grupo INS................................................... 20.883,75

Int_CT 1,000 uIntegracion Centro de Transformacion 1.550,00 1.550,00
Int_Celec_21_ 1,000 uIntegracion Circuitos Electricos 21_0002IA 4.500,00 4.500,00
Int_GE_1 1,000 uIntegracion GE (1 Ud) 450,00 450,00
Int_P.Frio_Ca 1,000 uIntegracion Grupo produccion Frio-Calor(1 Ud) 3.500,00 3.500,00

Grupo Int .................................................... 10.000,00

KFGS2 5,000 udfuente de alimentación conmutada 5a 526,63 2.633,15

Grupo KFG................................................. 2.633,15

KKIED 1,000 uPROYECTO EJECUCION/LEGALIZACION MT CS 1.574,20 1.574,20

Grupo KKI .................................................. 1.574,20

KKOLDF13 8,000 udbateria recargable 12V /7A 32,00 256,00

Grupo KKO................................................. 256,00

KOLFA213 7,000 udCARTEL EXTINCION OPTICO-ACUSTICO USO 97,48 682,36

Grupo KOL ................................................. 682,36

KTNUYVF 5,511 udCanon e imp. CAM de vertido residuos peligroso 141,83 781,69

Grupo KTN ................................................. 781,69

LDKKGA 4,000 udSuplemento para tubo visto 0,90 3,60

Grupo LDK ................................................. 3,60

LDOKJKGF14 4,000 udPanel de control extinción 601,27 2.405,08

Grupo LDO................................................. 2.405,08

LEV 2,000 udRetirada de depósito fibrocemento i/ gestión empresa autorizada 200,00 400,00

Grupo LEV.................................................. 400,00

LIMPIEZA 2,000 udLIMPIEZA Y DESGASIFICACIÓN 20,00 40,00

Grupo LIM .................................................. 40,00

LINEARIEGO 60,000 mLinea electrica de riego 5x1mm2 D50mm 0,68 40,80

Grupo LIN................................................... 40,80

LLDF2 7,000 udCARTEL AVISO DE EXTINCION ESPAÑOL 12,01 84,07

Grupo LLD.................................................. 84,07

LLJL21 38,000 udModulo algoritmico 2 salidas 50,90 1.934,20
LLJL21F 3,000 udMODULO ALGORITMICO 2 ENTRADAS VIGILADAS 51,86 155,58
LLJL21Fa 13,000 udFLASH EN 54-23 MONT.TECHO BASE BLANC BJ 81,14 1.054,82

Grupo LLJ .................................................. 3.144,60

LLKOK25 4,000 UDplaca de reles auxiliares para PX2 22,43 89,72
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Grupo LLK.................................................. 89,72

LLOED 1,000 uPROYECTO EJECUCIÓN 2.758,25 2.758,25
LLOK25 7,000 udPulsador de disparo 16,30 114,10

Grupo LLO ................................................. 2.872,35

LLP3653 10,000 udCAPILAR DE MUESTREO 12x9 mm 2,11 21,10
LLP365336 95,000 udETIQUETA ADHESIVA DE CALIBRACION 3.4 mm 1,67 158,65
LLP3653361 83,000 udCINTA PROTECTORA DE ETIQUETA CALIBRACION 1,67 138,61
LLPOL25254546 10,000 udPUNTOS DE MUESTREO CAPILAR 12x9 mm 12,36 123,60
LLPOL252546 16,000 udBIFURCACION EN T DE 25 mm. ABS ROJO 2,43 38,88
LLPOL2525461 306,000 udBIFURCACION EN T DE 25 mm. ABS ROJO 2,43 743,58
LLPOL253 153,000 udTUBO 25 mm. ABS ROJO 3 m DE LONGITUD 10,77 1.647,81
LLPOL2531 21,000 udAEVPIP-002 CONEXION TUBOS 25 mm. ABS ROJO 0,98 20,58
LLPOL25311 34,000 udCURVA 90º DE RADIO LARGO ABS ROJO 5,60 190,40
LLPOL253111 11,000 udTAPON TERMINAL ABS ROJO 1,25 13,75
LLPOL253369 4,000 udTRAMO TUBERIA EN "Y" ABS GRIS 62,27 249,08
LLPOLÑ21 3,000 udModulo de maniobras 50,58 151,74
LLPOLÑ21361 5,000 udFILTRO ESTANDAR PARA PARTICULAS DE POLVO 154,83 774,15
LLPOLÑ213611 1,000 udTarjeta algorítmica con aislador 79,27 79,27
LLPOLÑ213636 3,000 udDet. aspieracón fusión 2.101,00 6.303,00
LLPOLÑ213636D 1,000 udPRO-SENS TP1 SILENCIOSO DETECT. 0,1 2.808,00 2.808,00
LLPOSD213636D 1,000 udcentral deteccion de aspiracion 1 bucle 4.137,00 4.137,00

Grupo LLP.................................................. 17.599,20

LLVMEHC7T2DAB 1,000 udcentral deteccion de aspiracion 2 bucles 2.459,13 2.459,13
LLVRACORLOCO 2,000 udLlave de racor loco 3/4" 9,99 19,98

Grupo LLV.................................................. 2.479,11

LOPÑHY325 7,000 udPulsador de bloqueo extinción 16,30 114,10

Grupo LOP ................................................. 114,10

M01DS171 2,000 udBomba impulsión fecales 0,5 kW 185,21 370,42
M01HBC010 5,198 hBombeo hormigón hasta 40 m3 pluma 43 m 154,00 800,55
M01HBC020 41,804 m³Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 43 m 27,65 1.155,88
M01HBN010 12,137 hDesplazamiento bomba 110,00 1.335,11
M01HBN020 3,161 kmDesplazamiento camión-bomba d>40 km 2,00 6,32
M01HBT030 15,240 m³Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 17,60 268,22
M01HBU020 325,520 m³Bombeo hormigón 41 a 55 m3 con tubería 26,66 8.678,37
M01HBU030 146,740 m³Bombeo hormigón 56 a 75 m3 con tubería 23,76 3.486,54
M01MH020 0,535 hHormigonera 250 l. eléctrica 1,62 0,87
M01MP040 299,404 hEquipo proyección mortero ignífugo 6,70 2.006,01

Grupo M01.................................................. 18.108,29

M02CA010 8,100 hCarretilla elevadora diesel ST 1,3 t 6,18 50,06
M02CA040 478,995 hCarretilla elevadora eléctrica 1800 kg 3 ruedas 4,30 m 7,30 3.496,66
M02GAH060 13,346 hGrúa telescópica autopropulsada 60 t 121,00 1.614,81
M02GC110 6,000 hGrúa celosía s/camión 30 t 118,67 712,02
M02GE010 21,000 hGrúa telescópica autoprop. 20 t. 37,50 787,50
M02GMH010 1.969,100 hCamión-grúa articulada telescópica 25 t 62,22 122.517,42
M02GT250 2,224 mesAlquiler grúa torre 40 m 1000 kg 1.064,87 2.368,55
M02GT320 0,371 udMontaje/desmontaje grúa torre 40 m flecha 3.150,10 1.167,77
M02GT360 2,224 mesContrato mantenimiento 104,28 231,95
M02GT370 2,224 mesAlquiler telemando 58,50 130,12
M02GT380 0,371 udTramo de empotramiento grúa torre <40 m 1.436,24 532,43

Grupo M02.................................................. 133.609,29

M03HH010 6,564 hHormigonera 160 l. gasolina 1,51 9,91
M03HH020 63,370 hHormigonera 200 l. 31,00 1.964,48
M03HH030 95,647 hHormigonera 300 l gasolina 4,00 382,59

Grupo M03.................................................. 2.356,98

M05EC010 1,280 hRetroexcavadora hidráulica cadenas 90 CV 38,46 49,23
M05EC020 3,600 hExcavadora hidráulica cadenas 135 cv 62,23 224,03
M05EC030 0,064 hExcavadora hidráulica cadenas 195 cv 76,75 4,91
M05EC110 99,840 hMiniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t 27,55 2.750,59
M05EN010 10,707 h.Excav.hidráulica neumáticos 67 CV 34,04 364,47
M05EN020 11,880 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 CV 39,83 473,18
M05EN030 681,072 hRetroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv 45,31 30.859,35
M05EN030B 350,992 hPico rompedor 10,45 3.667,87
M05RN020 21,675 h.Retrocargadora neumáticos 75 CV 20,42 442,60
M05RN060 337,570 hRetro-pala con martillo rompedor 44,70 15.089,36

Grupo M05.................................................. 53.925,59

M06B010 50,494 hBarrenadora a rotación con agua 24,15 1.219,44
M06B020 10,500 hBarrena de rotopercusión aire 9,58 100,59
M06CH010 140,000 hCompresor portátil eléctrico 2 m3/min. 2,96 414,40
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M06CH030 333,605 hCompresor portátil eléctrico 7 m3/min. 7,67 2.558,75
M06CM010 1.823,250 hCompre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 2,35 4.284,64
M06CM030 3.244,853 hCompre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 5,89 19.112,18
M06MI010 5.318,881 hMartillo manual picador neumático 9 kg 2,68 14.254,60
M06MR010 3.153,616 hMartillo manual rompedor eléct. 16 kg. 5,00 15.768,08
M06MR110 5.716,330 hMartillo manual rompedor neum. 22 kg. 2,00 11.432,66
M06MR230 2,000 hMartillo rompedor hidraúlico 600 kg. 7,42 14,84

Grupo M06.................................................. 69.160,18

M07AA030 6,400 hDumper rígido autocargable 2000 kg - 4x4 7,03 44,99
M07CB010 7.616,957 hCamión basculante 4x2 10 t. 17,45 132.915,89
M07CB015 404,465 hCamión basculante de 12 t 33,71 13.634,52
M07CB030 353,256 hCamión basculante 6x4 de 20 t 32,79 11.583,25
M07N020 6,400 m3Canon tierras de préstamos 1,55 9,92
M07N060 25.251,462 m³Canon e imp. CAM de vertido en vertedero 8,00 202.011,70
M07N070 3.235,721 m³Canon de escombros a vertedero 9,95 32.195,42
M07N080 2.050,610 m³Canon de tierras a vertedero 9,08 18.619,54

Grupo M07.................................................. 411.015,23

M08CA110 95,448 hCisterna agua s/camión 10.000 l. 22,00 2.099,85
M08NM020 70,626 hMotoniveladora de 200 CV 72,00 5.085,05
M08RB020 3,213 hBandeja vibrante 300 kg 7,53 24,19
M08RI010 4.364,618 hPisón vibrante 70 kg. 2,36 10.300,50
M08RN050 400,212 hRodillo compactador mixto 18 t  a=222 cm 47,88 19.162,16
M08RT020 9,600 hRodillo compactador tándem 2500 kg  a=110 cm 45,00 432,00

Grupo M08.................................................. 37.103,75

M09AO010 11,226 hMotocultor 60/80 cm. 7,72 86,67
M09IEBT04EF 78,000 udproyector indirecto 98,00 7.644,00

Grupo M09.................................................. 7.730,67

M10HV080 144,349 hVibrador hormigón gasolina 75 mm 2,43 350,77
M10PI020 9,000 hEq. de inyección manual resinas 1,37 12,33
M10Q010 75,791 hMezcladora-batidora mort. 0,81 61,39
M10TS030 10,500 hGrupo electrógeno STD 40 KVAs 3,84 40,32

Grupo M10.................................................. 464,81

M11HM020 56,049 hEquipo de proyección mortero 7,76 434,94
M11HR010 132,206 hRegla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 2,25 297,46
M11HV150 218,355 hVibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 1,50 327,53
M11MM030 61,521 hMotosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV 2,35 144,57
M11O010 48,500 hEquipo oxicorte 6,90 334,65
M11PI020 67,747 hEq. de inyección manual resinas 1,58 107,04
M11U080 262,263 hAirless medio 8,18 2.145,31
M11W010 250,204 hEquipo chorro aire presión 2,47 618,00

Grupo M11.................................................. 4.409,50

M12AF020 944,997 hEquipo atomizador agua 1,20 1.134,00
M12R010 282,707 hRadial Disco 230 mm 1900 W 0,95 268,57
M12T020 140,000 hEquipo perforador diamante D=200 mm. 4,06 568,40
M12W010 2.706,279 hEquipo chorro aire presión 2,47 6.684,51
M12W100 689,955 hClavadora de explosión 2,35 1.621,39

Grupo M12.................................................. 10.276,87

M13AM010 2.028.959,877 díam2. alq. andamio en paramentos verticales s/ descripción 0,05 101.447,99
M13AM070 14.475,830 m²Montaje y desm. andamiaje s/ descripción 4,93 71.365,84
M13AM290 14.475,830 m²Tr. entr./recog. camión trailer. 700 m2 0,42 6.079,85
M13EAA010 180,654 udAlquiler diario panel encof. met.-fenólico 3000x1000 mm 1,07 193,30
M13EAA060 541,893 udAlquiler diario mordaza unión paneles encofrado 0,08 43,35
M13EAA080 812,839 udAlquiler diario placa-tuerca encofrado 0,02 16,26
M13EAA090 812,839 udAlquiler diario tuerca barra unión encof. 0,02 16,26
M13EAA100 406,420 udAlquiler diario barra roscada tipo dywidag 1000 mm 0,02 8,13
M13EE051_01 4.587,240 m²Encofrado perdido sistema elementos prefabricados PP-PET 750x500 mm 8,57 39.312,65
M13EM030 59,736 m²Tablero encofrar 22 mm 4 posturas 2,28 136,20
M13EQA010 8.394,864 udAlq. diario tablero encof. mad. tricapa 970x500x27 mm 0,20 1.678,97
M13EQA010____1 3.218,644 udAlq. diario tablero encof. mad. tricapa 970x500x27 mm 0,20 643,73
M13EQA010____2 3.218,644 udAlq. diario tablero encof. mad. tricapa 970x500x27 mm 0,20 643,73
M13EQA040 377,769 udAlquiler diario guía 4,20 m sist. encof. plano 0,14 52,89
M13EQA040____1 144,839 udAlquiler diario guía 4,20 m sist. encof. plano 0,14 20,28
M13EQA040____2 144,839 udAlquiler diario guía 4,20 m sist. encof. plano 0,14 20,28
M13EQA060 83,949 udAlquiler diario guía 2,10 m sist. encof. plano 0,10 8,39
M13EQA060____1 32,186 udAlquiler diario guía 2,10 m sist. encof. plano 0,10 3,22
M13EQA060____2 32,186 udAlquiler diario guía 2,10 m sist. encof. plano 0,10 3,22
M13EQA070 3.547,106 udAlquiler diario porta-sopanda 4 m sist. encof. plano 0,14 496,59
M13EQA070____1 2.253,051 udAlquiler diario porta-sopanda 4 m sist. encof. plano 0,14 315,43
M13EQA070____2 2.253,051 udAlquiler diario porta-sopanda 4 m sist. encof. plano 0,14 315,43
M13EQA071 732,479 udAlquiler diario porta-sopanda 3 m sist. encof. plano 0,12 87,90
M13EQA071____1 370,144 udAlquiler diario porta-sopanda 3 m sist. encof. plano 0,12 44,42
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M13EQA071____2 370,144 udAlquiler diario porta-sopanda 3 m sist. encof. plano 0,12 44,42
M13EQA080 258,151 udAlquiler diario porta-sopanda 2 m sist. encof. plano 0,10 25,82
M13EQA080____1 128,746 udAlquiler diario porta-sopanda 2 m sist. encof. plano 0,10 12,87
M13EQA080____2 128,746 udAlquiler diario porta-sopanda 2 m sist. encof. plano 0,10 12,87
M13EQA230 362,538 udAlq. mensual tabica de canto metálica 1000x300 mm 2,22 804,83
M13EQV020 9,956 udTablero encof. madera tricapa 1970x500x27 mm 20,37 202,80
M13MPA010 18.667,949 udAlquiler diario puntal metálico telescópico hasta 3 m altura 0,04 746,72
M13MPA010____1 9.012,204 udAlquiler diario puntal metálico telescópico hasta 3 m altura 0,04 360,49
M13MPA010____2 9.012,204 udAlquiler diario puntal metálico telescópico hasta 3 m altura 0,04 360,49
M13MX010 4.540,355 udEquipo metálico para apeos 1,94 8.808,29

Grupo M13.................................................. 234.333,91

M14FG010 459,899 hHidrolimpiadora gasolina 170 bar - 750 l/h - 6,5 CV 3,63 1.669,43
M14IT0258D 1,000 udCENTRAL 332,32 332,32
M14IT02D01 1,000 udFuente de Alimentación Inteligente 12V 3A. 104,68 104,68
M14IT02D02 1,000 udTeclado LCD   o equiv 49,20 49,20
M14IT02D05 66,000 udContacto magnético 14,73 972,18
M14IT02D08 1.357,000 udcableado 0,68 922,76

Grupo M14.................................................. 4.050,57

M1600LMFIL 92,000 udestanca 4800 145,14 13.352,88

Grupo M16.................................................. 13.352,88

MANGPPROL D25 15,000 mManguera de polipropileno D=25mm 1,00 15,00
MANOM 1,000 udManometro inox 10,58 10,58

Grupo MAN ................................................ 25,58

MDASCACSASS 4,000 udBomba circuito secundario calor 100/190-3.0 ksv 6.214,00 24.856,00

Grupo MDA ................................................ 24.856,00

MDEACASCS 4,000 udb sec frio 4.374,00 17.496,00
MDECCASDACS 2,000 udBomba bypass crai calor 100/190-1.5/k 2.204,00 4.408,00
MDECSAV 4,000 udBomba circuito 25/8 1.208,00 4.832,00

Grupo MDE................................................. 26.736,00

MDFED 2,000 upuentes mt transformador 391,00 782,00

Grupo MDF................................................. 782,00

ME124F001A 1,000 udMueble Rack 19'' Abierto de 40U 310,06 310,06
ME124F001B 1,000 udPuerta Posterior p/Rack 40 U c/cerradura 105,76 105,76
ME124F001C 1,000 udPuerta Frontal p/Rack 40U 238,12 238,12
ME124F001D 1,000 udPanel 19'' Ventilación 1U 14,37 14,37
ME124F001E 1,000 udConjunto de 40 tuercas M5 para Racks 6,24 6,24
ME124F001F 1,000 udConjunto de 20 tornillos y arandel Racks 3,48 3,48
ME124F001G 100,000 udCable Trenzado Bicolor 2x1´5mm2 750V B.Halog 0,53 53,00
ME124F001H 100,000 udManguera 9 vías 750V 0 halogenos c/cub 1,50 150,00
ME124F001I 2,000 udChasis para armario Rack 19'' 62,31 124,62
ME124F001K 1,000 udPanel monitor con altavoz e interruptor general 177,22 177,22
ME124F001L 1,000 udUnidad Distribución de red c/8 tomas m. 116,69 116,69
ME124f001M 1,000 udPanel 19'' con 2 ventiladores 220 Vac 1U 207,15 207,15

Grupo ME1 ................................................. 1.506,71

ME928D002A 1,000 udCONTROLADOR  EN54-16 PARA SISTEMAS EVACUACION EN 54-16 1.750,00 1.750,00
ME928D003A 2,000 udETAPA MODULAR DE 500W EN54-16 1.300,00 2.600,00
ME928D003AD 1,000 udETAPA MODULAR DE 250W EN54-16 890,00 890,00
ME928D003ADS 1,000 udETAPA MODULAR DE 125W EN54-16 750,00 750,00
ME928D003ADSS 2,000 udBatería VRLA 12 Vdc de 102,5 Ah 519,00 1.038,00
ME928D011C 1,000 udConjunto de 4 ruedas 30,67 30,67
ME928D011F 11,000 udTapa ciega PRO 7,93 87,23
ME928D011G 1,000 udBalda p/Rack 2/3/4 U. 34,35 34,35
ME928SDV 1,000 udConsola digital de avisos para 6 zonas 270,00 270,00

Grupo ME9 ................................................. 7.450,25

MEG043D31A 1,000 udINGENIERÍA SISTEMAS DE MEGAFONÍA 489,79 489,79

Grupo MEG ................................................ 489,79

MODALASUP 1,000 udClimatizador CENTRAL 9.675,77 9.675,77

Grupo MOD ................................................ 9.675,77

MOXQWDQW 4,000 udBomba circuito primario calor 100/190-0.55/k+vf 2.008,00 8.032,00

Grupo MOX ................................................ 8.032,00

MQELEVHOR 10,000 hMaquina elevadora diesel 23,75 237,50

Grupo MQE ................................................ 237,50
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MT13AEN020 393,052 mPerfil para encuentro de faldón con cierres de cerrrajería en buhardas de cubierta s/
descripción

15,25 5.994,04

Grupo MT1 ................................................. 5.994,04

MT51AR1020 1,100 udMaterial y utillaje para trabajos de arqueología. 1.150,00 1.265,00

Grupo MT5 ................................................. 1.265,00

MTN670802 2,000 udInterface de pulsador de 2 el. 7,38 14,76
Interface de pulsadores de 2 elementos. Modulos de entradas binarias para
conectar reles o contactos independientes y actuar sobre el bus en funcion
de los eventos a la entrada.
Para montaje en caja universal detras de mecanismos convencionales o
caja de

Grupo MTN................................................. 14,76

NG110 44,500 udAccesorio Codo Socket, PP-R RP, D= 110 mm 34,30 1.526,35
NG110W 13,800 udAccesorio Codo Socket, PP-R RP, D= 160 mm 63,25 872,85
NG110WF 16,700 udAccesorio Codo Socket, PP-R RP, D= 125 mm 51,00 851,70

Grupo NG1 ................................................. 3.250,90

NG20 13,800 udAccesorio Codo Socket, PP-R 80, D= 20 mm 0,55 7,59
NG25 48,000 udAccesorio Codo Socket, PP-R 80, D= 25 mm 0,68 32,64

Grupo NG2 ................................................. 40,23

NG32 72,900 udAccesorio Codo Socket, PP-R 80, D= 32 mm 1,11 80,92

Grupo NG3 ................................................. 80,92

NG40 3,200 udAccesorio Codo Socket, PP-R 80, D= 40 mm 2,12 6,78

Grupo NG4 ................................................. 6,78

NG50 4,000 udAccesorio Codo Socket, PP-R 80, D= 50 mm 4,23 16,92

Grupo NG5 ................................................. 16,92

NG63 167,000 udAccesorio Codo Socket, PP-R 80, D= 63 mm 6,99 1.167,33

Grupo NG6 ................................................. 1.167,33

NG75 53,700 udAccesorio Codo Socket, PP-R RP, D= 75 mm 12,79 686,82

Grupo NG7 ................................................. 686,82

NG90 38,000 udAccesorio Codo Socket, PP-R RP, D= 90 mm 21,56 819,28

Grupo NG9 ................................................. 819,28

NMAN110 111,250 udAccesorio Manguito, PP-R RP, D= 110 mm 18,84 2.095,95
NMAN110W 34,500 udAccesorio Manguito, PP-R RP, D= 160 mm 36,00 1.242,00
NMAN110WF 41,750 udAccesorio Manguito, PP-R RP, D= 125 mm 28,00 1.169,00
NMAN20 34,500 udAccesorio Manguito, PP-R 80, D= 20 mm 0,47 16,22
NMAN25 120,000 udAccesorio Manguito, PP-R 80, D= 25 mm 0,57 68,40
NMAN32 182,250 udAccesorio Manguito, PP-R 80, D= 32 mm 0,87 158,56
NMAN40 8,000 udAccesorio Manguito, PP-R 80, D= 40 mm 1,57 12,56
NMAN50 10,000 udAccesorio Manguito, PP-R 80, D= 50 mm 2,68 26,80
NMAN63 417,500 udAccesorio Manguito, PP-R 80, D= 63 mm 4,35 1.816,13
NMAN75 134,250 udAccesorio Manguito, PP-R RP, D= 75 mm 6,73 903,50
NMAN90 95,000 udAccesorio Manguito, PP-R RP, D= 90 mm 12,27 1.165,65

Grupo NMA ................................................ 8.674,77

NT110 44,500 udAccesorio Te, PP-R RP, D= 110 mm 42,67 1.898,82
NT110W 13,800 udAccesorio Te, PP-R RP, D= 160 mm 62,50 862,50
NT110WF 16,700 udAccesorio Te, PP-R RP, D= 125 mm 53,00 885,10

Grupo NT1.................................................. 3.646,42

NT20 13,800 udAccesorio Te, PP-R 80, D= 20 mm 0,66 9,11
NT25 48,000 udAccesorio Te, PP-R 80, D= 25 mm 0,88 42,24

Grupo NT2.................................................. 51,35

NT32 72,900 udAccesorio Te, PP-R 80, D= 32 mm 1,39 101,33

Grupo NT3.................................................. 101,33

NT40 3,200 udAccesorio Te, PP-R 80, D= 40 mm 2,68 8,58

Grupo NT4.................................................. 8,58
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NT50 4,000 udAccesorio Te, PP-R 80, D= 50 mm 5,69 22,76

Grupo NT5.................................................. 22,76

NT63 167,000 udAccesorio Te, PP-R 80, D= 63 mm 9,19 1.534,73

Grupo NT6.................................................. 1.534,73

NT75 53,700 udAccesorio Te, PP-R RP, D= 75 mm 14,36 771,13

Grupo NT7.................................................. 771,13

NT90 38,000 udAccesorio Te, PP-R RP, D= 90 mm 24,51 931,38

Grupo NT9.................................................. 931,38

O01.0251 6,672 hcontrol técnico 25,00 166,80
O010B100 51,840 hMaestro yesero 15,10 782,78
O01A070 3.494,067 hPeón ordinario 13,41 46.855,44
O01BC041 17,000 hOficial 1ª Cerrajero 15,10 256,70
O01BE010 0,260 hOficial 1ª Encofrador 15,10 3,93
O01BJ280 67,358 hPeón 11,91 802,23
O01OA01MC 1,668 udredacción de informe 415,00 692,23
O01OA020 2,032 hCapataz 15,63 31,76
O01OA030 50.282,542 hOficial primera 15,10 759.266,38
O01OA040 4.140,019 hOficial segunda 14,48 59.947,47
O01OA050 31.509,622 hAyudante 14,08 443.655,47
O01OA060 28.871,508 hPeón especializado 13,42 387.455,64
O01OA070 47.106,852 hPeón ordinario 13,41 631.702,89
O01OA080 8,100 hMaquinista o conductor 12,31 99,71
O01OA300 44,105 h.Cuadrilla 21,15 932,82
O01OB010 514,256 hOficial 1ª encofrador 15,10 7.765,26
O01OB020 464,859 hAyudante encofrador 14,54 6.759,05
O01OB030 1.544,552 hOficial 1ª ferralla 15,10 23.322,73
O01OB040 1.544,552 hAyudante ferralla 14,54 22.457,78
O01OB070 1.614,119 hOficial cantero 15,10 24.373,19
O01OB080 409,468 hAyudante cantero 14,54 5.953,67
O01OB090 366,531 hOficial solador, alicatador 15,10 5.534,62
O01OB100 313,584 hAyudante solador, alicatador 14,19 4.449,76
O01OB110 4.692,780 hOficial yesero o escayolista 15,10 70.860,97
O01OB120 4.220,972 hAyudante yesero o escayolista 14,34 60.528,73
O01OB130 7.565,350 hOficial 1ª cerrajero 15,10 114.236,78
O01OB140 8.169,630 hAyudante cerrajero 14,19 115.927,05
O01OB150 6.228,610 hOficial 1ª carpintero 15,14 94.301,15
O01OB160 5.531,476 hAyudante carpintero 14,34 79.321,36
O01OB170 6.972,340 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,24 106.258,47
O01OB180 1.186,127 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48 17.175,12
O01OB190 1.222,399 hAyudante fontanero 14,34 17.529,19
O01OB200 17.222,897 hOficial 1ª electricista 15,10 260.065,74
O01OB210 364,295 hOficial 2ª electricista 14,48 5.274,99
O01OB220 703,847 h.Ayudante electricista 14,34 10.093,17
O01OB222 1.807,733 h.Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,10 27.296,77
O01OB223 427,433 h.Oficial 2ª Instalador telecomunicación 14,48 6.189,23
O01OB224 43,200 h.Ayudante Instalador telecomunicación 13,00 561,60
O01OB225 1,080 h.Técnico programador de redes 16,45 17,77
O01OB230 4.184,382 hOficial 1ª pintura 13,83 57.870,00
O01OB240 3.759,088 hAyudante pintura 12,89 48.454,64
O01OB250 814,751 hOficial 1ª vidriería 15,10 12.302,74
O01OB260 6,336 hAyudante vidriería 14,08 89,21
O01OB270 44,603 hOficial 1ª jardinería 14,35 640,05

Cupressus sempervirens stricta (Ciprés piramidal) de 4,5 a 5 m. de altura,
suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m. con los medios
indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.

O01OB280 28,700 hPeón jardinería 13,41 384,87
O01OB950 720,000 h.Oficial 1ª Instalador de aparatos elevadores 15,10 10.872,00
O01OB960 720,000 h.Ayudante instalador aparatos elevadores 14,34 10.324,80
O01OC040 140,000 hPeón especialista taladros 13,41 1.877,40
O01OC070 162,500 hEspecialista cosidos estáticos 15,39 2.500,88
O01OC120 298,343 hEspecialista en anclajes 15,39 4.591,49
O01OC175 647,472 hEspecialista reintegraciones e injertos 15,39 9.964,59
O01OC180 3.978,947 hEspecialista restaurador 15,39 61.236,00
O01OC275 176,000 hArqueólogo titulado 15,46 2.720,96
O01OC380 333,605 hBiólogo 25,98 8.667,06

Grupo O01.................................................. 3.651.403,09

OGENO01.0128 5,000 hIntegrador 40,20 201,00

Grupo OGE................................................. 201,00

P.06 6,000 udPuerta en muro cortina inteiror P.06 s/ descripción 1.039,00 6.234,00
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Grupo P.0 ................................................... 6.234,00

P.11 1,000 udPuerta en muro cortina interior P.11 s/ descripción 1.594,00 1.594,00
P.12 2,000 udPuerta en muro cortina interior P.12 s/ descripción 1.621,00 3.242,00

Grupo P.1 ................................................... 4.836,00

P010A09MC 28,354 lProtector madera color 6,15 174,38
P01262 2,000 udManilla de Acero Inoxidable 5,73 11,46
P01265 138,265 kgPletina de acero 50x3 mm 9,50 1.313,52
P0129MA030 505,507 udRastrel MDF 2440x45x40mm 6,50 3.285,80
P0129MA031 209,530 udRastrel MDF 2440X45X15mm 3,80 796,21
P0129MA032 835,217 udLengüeta MDF 2440x18x4mm 0,54 451,02
P01AA010 6,400 m3Tierra vegetal 16,41 105,02
P01AA020 120,904 m³Arena de rio 0/5 mm. 5,91 714,54
P01AA021 40,000aislamiento acústico s/ descripción 4,04 161,60
P01AA030 388,095 tArena de río 0/6 mm 10,08 3.912,00
P01AA036 14,808 tArena de río 2/6 mm 9,61 142,31
P01AA060 13,939 m³Arena de miga cribada 13,32 185,66
P01AA070 13,198 m³Arena blanca nº 2 9,90 130,66
P01AA100 161,194 m³Arena de miga cribada 13,32 2.147,11
P01AA900 414,050 tÁrido siliceo seleccionado 151,76 62.836,15
P01AG060 7,322 tGravilla 20/40 mm 16,66 121,98
P01AG130 86,010 m³Grava machaqueo 40/80 mm 21,92 1.885,34
P01AG150 799,716 m³Grava 40/80 mm. 8,99 7.189,45
P01ARH020 2.401,274 tZahorra 0-20 reciclada 2T/m3 3,72 8.932,74
P01CC020 55,814 tCemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 53,86 3.006,17
P01CC120 0,980 tCemento blanco BL 22,5 X sacos 110,41 108,23
P01CC140 5,249 tCemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos 101,46 532,59
P01CC160 5,624 tCemento blanco BL-V 22,5 sacos* 257,19 1.446,53
P01CC180 2,156 tCemento blanco BL-II 42,5R sacos* 235,56 507,79
P01CC270 59,367 tCemento CEM II/B-P 32,5 N granel 117,11 6.952,48
P01CL030 7,721 tCal apagada en sacos 123,46 953,24
P01CY010 128,788 tYeso negro en sacos YG 57,68 7.428,48
P01CY030 100,727 tYeso blanco en sacos YF 68,35 6.884,71
P01DA010 2.859,074 kgMortero cola gris 0,20 571,81
P01DA050 172,579 kgMortero cola gris altas prestac. 0,38 65,58
P01DC030 45,158 lDesencofrante alta calidad mat. no porosos-metal 2,33 105,22
P01DW010 3.024,568 m³Agua 0,91 2.752,36
P01DW020 13,000 udPequeño material 0,85 11,05
P01DW090 44.129,382 udPequeño material 1,35 59.574,67
P01DW090NNN 5.551,700 udPequeño material 0,09 499,65
P01DW090SW 1.392,000 udPequeño material 4,18 5.818,56
P01DW210 166,803 kgPigmentos de piedra natural 2,75 458,71
P01EFG270 743,796 mjunquillos DM 0,89 661,98
P01EM205 1,142 m³Tabloncillo pino 2,50/5500x205x55 247,33 282,40
P01EM225 1,142 m³Tabla pino 2,00/2,50 m de 26 mm 245,20 279,97
P01EM280 0,597 m³Madera pino encofrar 22 mm 228,53 136,39
P01EM290 2,788 m³Madera pino encofrar 26 mm 274,12 764,16
P01FA050 4.010,820 kgAdhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco 0,82 3.288,87
P01FA905 5.399,905 kgAdhesivo cementoso 1,56 8.423,85
P01FJ006 401,082 kgMortero cementoso rejuntado mejorado CG2 2-15 mm color 2,23 894,41
P01FJ415 165,564 mJunta mineral Gris Perla 1,39 230,13
P01HA010 2,400 m³Hormigón HA-25/F/20/I central 64,02 153,65
P01HA020 1,650 m3Hormigón HA-25/P/40/I central 28,32 46,73
P01HAV180 229,862 m³Hormigón HA-25/F/20/I central 64,02 14.715,75
P01HAV190 1.589,766 m³Hormigón HA-25/F/20/IIa central 67,02 106.546,09
P01HAV190_01 144,215 m³Hormigón HA-25/F/20/IIa central 67,02 9.665,30
P01HAV270 18,417 m³Hormigón HA-25/F/40/IIa central 69,02 1.271,13
P01HAV370 183,710 m³Hormigón HA-25/B/20/IIa central 67,02 12.312,27
P01HC086 1,060 m³Hormigón HA-25/F/32/IIa central 60,97 64,63
P01HC173 254,310 m³Hormigón HA-25/F/16/IIa central 61,23 15.571,38
P01HL030 377,500 kgHormigón ligero arcilla expandida estructural H-25 en sacos 0,27 101,93
P01HM010 1,548 m3Hormigón HM-20/P/20/I central 64,91 100,48
P01HM010N 25,200 m³Hormigón HA-25/F/20/I central 64,02 1.613,30
P01HM020 2,626 m³HORMIGÓN H-200 kg/cm2 Tmáx.40 15,30 40,18
P01HM030 0,750 m3Hormigón HM-25/P/20/I central 62,60 46,95
P01HM060 25,740 m3Hormigón HM-20/P/20/I central 64,91 1.670,78
P01HM090 41,470 m3Hormigón HM-20/P/40/I central 64,91 2.691,82
P01HMV150 70,802 m³Hormigón HM-20/F/40/IIa central 67,66 4.790,43
P01HMV160 16,002 m³Hormigón HM-20/F/40/IIaSR central 67,66 1.082,70
P01LG190 658,840 udRasillón cerámico m-h 100x30x5 1,12 737,90
P01LH010 0,072 mudLadrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm. 73,50 5,29
P01LH015 2,625 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x7 cm. 30,70 80,59
P01LH020 34,671 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 55,07 1.909,33
P01LH240 0,108 muLadrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm 73,50 7,94
P01LM0401 6,487 muLadrillo de tejar 28x14x4.5cm 646,17 4.191,94
P01LM0402 107.021,814 udLadrillo aplantillado juntas a hueso similar al existente 0,34 36.387,42
P01LM0403 59.782,740 udLadrillo de tejar similar al existente 0,43 25.706,58
P01LT010 26.259,120 udLadrillo perfora. tosco 25x12x10 0,14 3.676,28
P01LT020 382,678 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 63,03 24.120,19
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P01LT040 0,225 muLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 63,03 14,18
P01LT051 67,565 m²Placa prefabricada de hormigón armado, de 1500x500x50 mm 7,05 476,33
P01LT060 52,725 muLadrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm 69,82 3.681,29
P01MC010 2,090 m3Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 13,81 28,86
P01MC020 0,150 m3Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-10/CEM 35,21 5,28
P01MC040 4,273 m³Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 273,57
P01MC045 36,075 m³Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 58,10 2.095,98
P01OA08MC 28,354 lFondo tapaporos de madera 3,45 97,82
P01OA677 27,000 udGárgola s/ descripción 36,90 996,30
P01OA678 72,000 udProtector de bajantes 39,05 2.811,60
P01SM240 0,024 m³Bloque piedra caliza sin escuadrar 500,00 12,00
P01UC010 5.128,200 udClavo cobre D=3 mm. 0,02 102,56
P01UC016 245,775 udPuntas 2,8-3x50 acero esti galv 1,61 395,70
P01UC030 96,788 kgPuntas 20x100 3,24 313,59

Grupo P01 .................................................. 487.750,96

P0245LPMC 114,028 udPequeño material 10,00 1.140,28
P02AA020 1,472 m³Arena de río 0/5 mm. 5,91 8,70
P02CBM0301 63,000 udManguito unión c/tope PVC corrugado-corrugado DN160 mm 29,47 1.856,61
P02CC020 0,619 tCemento II-Z/35A  sacos 61,55 38,10
P02CVC010 9,000 uCodo M-H PVC junta elást. 45º DN 160mm 7,28 65,52
P02CVW010 1,575 kgLubricante tubos PVC junta elástica 9,93 15,64
P02EAP0706B 1,000 udTapa circular Fundicion D=600mm 25,15 25,15
P02EAT020 5,000 udTapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm 16,28 81,40
P02EAT030 30,000 uTapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 11,29 338,70
P02EAV0506B 1,000 udbomb pe Darq=600 Dtub=200 236,21 236,21
P02EM105 224,875 udFijación autoadhesiva p/membranas drenantes 0,94 211,38
P02EM110 70,675 mPerfil de remate p/membranas drenantes 1,99 140,64
P02EPT220 11,000 udTapa circular fund. gris D=625mm 6,49 71,39
P02EPW010 66,000 udPates PP 30x25 2,15 141,90
P02MM010MC 2,000 udConjunto herrajes completo 9,19 18,38
P02RHP010 70,675 mTubo drenaje HM poroso junta machihembrada D=150 mm 6,77 478,47
P02THE150 8,000 m.Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm 5,91 47,28
P02TVC0201 315,000 mTubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN 160 mm 16,37 5.156,55
P02TVO320 205,000 mTubo PVC liso multicapa celular encolado D=125 mm 4,47 916,35

Grupo P02 .................................................. 10.988,65

P03AA020 0,200 kgAlambre atar 1,30 mm. 0,88 0,18
P03AAA020 818,849 kgAlambre atar 1,30 mm. 0,88 720,59
P03AC200 61,710 kgAcero corrugado B 500 S 0,40 24,68
P03ACA080 12,800 kgAcero corrugado B 400 S/SD en barra 0,70 8,96
P03ACD010 104.428,459 kgAcero corrugado elab. B 500 S 0,93 97.118,47
P03AL005 1.597,864 kgAcero laminado A-42b 4,03 6.439,39
P03ALP010 128.510,328 kgAcero laminado S275JR 0,99 127.225,22
P03ALT030 8.376,974 kgAcero en tubo cuadrado 1,54 12.900,54
P03AM020 628,555 m²Malla 15x15x5 2,078 kg/m2 0,43 270,28
P03AM030 5.762,953 m²ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2.2 (2,663 kg/m2) 3,03 17.461,75
P03AM070 30,820 m2Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2 0,16 4,93
P03AME020 353,103 m²Malla electrosoldada B500 SD/T #200x300x5 mm - 1,142 kg/m2 1,92 677,96
P03AMQ030 7.934,185 m²Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm - 2,792 kg/m2 2,95 23.405,85
P03AMV020 3.407,531 m²Malla electrosoldada B500 SD/T #200x200x5 mm - 1,400 kg/m2 1,95 6.644,68
P03BHR040 1.839,367 udBloque hormigón forj. reticular/in situ 60x20x27 cm 1,24 2.280,82
P03NC010 1.674,603 m² Chapa colaborante galvaniz. e=0,8 mm 70/210/840 mm 19,89 33.307,85
P03NN010 75,500 m²Panel malla acero nervada 2500x600x0,5 mm 4,55 343,53
P03OC010 59.819,895 udConector forjado chapa colab. h=100-125 mm 5,38 321.831,04

Grupo P03 .................................................. 650.666,72

P04ASNV200S 4,000 udManguito antivibratorio 70,30 281,20
P04D171 394,236 kgPegamento especial para el panelado 5,07 1.998,78
P04MD010 336,000 m2Tablero DM desnudo 10 mm 6,47 2.173,92
P04MV1500LWE 1,000 udVaso de expansion de 800L 2.359,00 2.359,00
P04PA010 2.916,899 mPlaca yeso laminado acústica 15 mm 6,63 19.339,04
P04PHH0201 284,309 m²Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 15 mm 6,82 1.938,98
P04PNA010 428,002 kgPasta de agarre PYL estándar 0,47 201,16
P04PNA011 58,618 kgPasta de agarre (saco 20 kg) 0,53 31,07
P04PNB005 602,532 mBanda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 0,19 114,48
P04PNB006 234,472 mBanda acústica 30 mm (rollo 30 m) 0,15 35,17
P04PNB010 4.853,958 mBanda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 0,34 1.650,35
P04PNC010 10.996,619 mCinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 439,86
P04PNC020 693,423 mCinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,51 353,65
P04PNJ010 1.156,580 kgPasta para juntas PYL estándar 0,95 1.098,75
P04PNJ020 1.526,220 kgPasta para juntas PYL ambiente húmedo 1,36 2.075,66
P04PNJ041 175,854 uPasta para juntas sin cinta (saco 25 kg) 1,29 226,85
P04POC020 11.094,760 udTornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 110,95
P04POP010 124.231,698 udTornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 1.242,32
P04POP011 9.965,060 uTornillo fijación placa-metal 3,5x25 mm 0,01 99,65
P04POP020 14.195,170 uTornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 141,95
P04POP121 14.068,320 uTornillo 3,5x30 mm 0,01 140,68
P04PPM020 8.623,242 mMontante tabique PYL 46 mm 0,74 6.381,20
P04PPO010 3.163,564 mMaestra acero galvanizado omega PYL 82x16 mm 0,83 2.625,76
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P04PPO030 4.820,256 mMaestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm 1,38 6.651,95
P04PPO031 2.520,574 mMaestra CD 60/27/0,6 mm Z1 1,23 3.100,31
P04PPW010 416,440 mPerfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 0,98 408,11
P04PPW011 234,472 mPerfil U 30/30 mm 0,85 199,30
P04PW005 19.973,583 mCinta de juntas rollo 150 m 0,01 199,74
P04PW010 17.127,715 mCinta juntas yeso 0,05 856,39
P04PW011 3.135,000 mPerfil omega 30mm 3,15 9.875,25
P04PW030 2.185,370 kgMaterial de agarre yeso 0,26 568,20
P04PW040 1.937,970 kgPasta para juntas yeso 2,01 3.895,32
P04PW065 139.498,040 udTornillo PM 3,9x25 mm 0,01 1.394,98
P04PW090 92.904,000 udTornillo 3,9 x 25 0,01 929,04
P04PW100 20.616,700 udTornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,01 206,17
P04PW150 2.886,338 mPerfil laminado U 34x31x34 mm 0,86 2.482,25
P04PW160 10.469,280 mmontante 48mm 1,74 18.216,55
P04PW170 15.852,050 mMontante de 70 mm. 1,30 20.607,67
P04PW240 10.192,711 mcanal 48 mm 1,52 15.492,92
P04PW241 84,087 udanclajes a muro soporte trasdosados de gran altura 0,56 47,09
P04PW250 12.047,558 mCanal 70 mm. 1,12 13.493,26
P04PW480 1.085,083 mCanal de 35 mm. 1,33 1.443,16
P04PW520 81.768,040 udtornillo 3.9x55 0,01 817,68
P04PW530 1.291,765 mBanda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm 0,23 297,11
P04PW550 4.334,173 mjunta estanca al agua 48 mm 0,22 953,52
P04PW560 6.657,861 mJunta estanca al agua 70 mm. 0,37 2.463,41
P04PW570 3.875,295 mMontante de 34 mm. 1,88 7.285,55
P04PW590 8.499,430 kgpasta de juntas SN 1,10 9.349,37
P04PY030 3.935,794 m²Placa yeso laminado N-13 3,57 14.050,78
P04PY032 1.033,412 m²Placa yeso laminado normal 13x1.200 mm. 5,40 5.580,42
P04PY045 36.522,008 m²Placa yeso laminado normal 15x1200 mm 6,61 241.410,47
P04PY0451 535,101 m²Placa yeso laminado perforada 1200mm e:13mm 9,71 5.195,83
P04PY140 2.460,921 m²Placa de yeso repelente al agua 9,41 23.157,27
P04RR070 46,950 kgMortero revoco CSIV-W2 0,58 27,23
P04RW060 2.398,413 mGuardavivos plástico y metal 0,36 863,43
P04RW061 298,315 mGuardavivos PVC para yeso 0,21 62,65
P04TD350.125 4,000 Ud.EXTRACTOR 270 250,00 1.000,00
P04TD350.125D 3,000 Ud.EXTRACTOR 900 365,00 1.095,00
P04TD350.125R 1,000 Ud.EXTRACTOR 270 250,00 250,00
P04TD350.125S 1,000 Ud.EXTRACTOR 1080 382,00 382,00
P04TD500.160 8,000 Ud.EXTRACTOR 360 215,00 1.720,00
P04TE040 102,816 m²Placa yeso laminado 60x60 cm P.O. placa lisa 6,72 690,92
P04TE040B 116,064 m²Placa yeso laminado 120x60 cm P.O. placa ranurada 9,25 1.073,59
P04TE041 71,064 m²Placa yeso laminado 60x60 cm P.O. placa perforada 7,50 532,98
P04TE041B 21,168 m²Placa yeso laminado 120x60 cm P.O. placa lisa 9,00 190,51
P04TE042 75,600 m²Placa yeso laminado 60x60 cm P.O. placa ranurada 8,10 612,36
P04TF351 176,148 m2Panel techo mod. Lana de roca 600x600x20 mm canto recto 17,51 3.084,35
P04TJ060 396,210 uPieza de cuelgue falso techo 0,16 63,39
P04TJ070 396,210 mVarilla roscada cuelgue falso techo 0,96 380,36
P04TKC051 615,489 m2Placa 1196x2001x12,5 mm rect. redonda velo blanco 20,34 12.519,05
P04TLL010 7.924,200 mLama falso techo aluminio a=30 mm lisa abierta 3,93 31.142,11
P04TO010 2.259,495 udCuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL 0,82 1.852,79
P04TO011 762,034 udCuelgue combinado 50/40 0,49 373,40
P04TO020 501,006 udConector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,23 115,23
P04TO021 527,562 udEmpalme maestra 60/27 0,17 89,69
P04TO030 2.421,529 uCaballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,41 992,83
P04TO031 2.168,866 uCaballete maestra 60/27 0,27 585,59
P04TO040 2.259,495 uVarilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,47 1.061,96
P04TO041 762,034 uVarilla de cuelgue 1000 mm 0,36 274,33
P04TO280 59,432 mRemate junquillo unión lama techo metal 2,27 134,91
P04TO290 158,484 mRemate perímetro techo lama metal 2,27 359,76
P04TO300 408,096 mRastrel soporte techo lamas aluminio a=30 mm. Paso 50 mm 3,52 1.436,50
P04TW040 364,392 udPieza cuelgue 0,25 91,10
P04TW070 10.720,684 mPerfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,67 7.182,86
P04TW080 1.319,469 udPieza empalme techo yeso laminado T-47 0,19 250,70
P04TW090 5.195,408 udHorquilla techo yeso laminado T-47 0,30 1.558,62
P04TW100 83,290 mPerfil primario 3600-24x36 mm 1,60 133,26
P04TW110 555,264 mPerfil secundario 1200-24x27 mm 0,90 499,74
P04TW120 555,264 mPerfil secundario 600-24x27 mm 0,90 499,74
P04TW130 156,168 mÁngulo 3000-24x24 mm 0,90 140,55
P04VBO25 6,000 udVálvula de bola de fundición 1" 9,29 55,74
P04VBO40 6,000 udVálvula de bola de fundición 1 1/2" 17,32 103,92
P04VBO404 6,000 udVálvula de bola de fundición 1 1/4" 17,32 103,92
P04VBO50 16,000 udVálvula de bola de fundición 2" 28,25 452,00
P04VBO80 31,000 udVálvula de bola de fundición 3" 36,87 1.142,97
P04VBO80F 22,000 udVálvula de bola de fundición 4" 86,60 1.905,20
P04VBO80FS 28,000 udVálvula de bola de fundición 6" 146,93 4.114,04
P04VBOE80F 39,000 udVálvula de bola de fundición 5" 117,61 4.586,79

Grupo P04 .................................................. 541.477,57

P05.04.03 180,630 m²Pintura tipo forja, s/ descripción 3,12 563,57
P05CGG010 128,205 m²Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,6mm 4,60 589,74
P05CP030 1.346,153 m²Chapa de plomo de 2,00 mm. 16,56 22.292,29
P05CP160 2.564,100 udPatilla j/alzada vertiente Pb 3 0,36 923,08
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P05CP360 5.128,200 udArandela plomo p/replegar 0,05 256,41
P05EM030 4,253 m²Tabla madera m-h 23 mm. 12,82 54,52
P05EW100M 319,507 m³Rastrel madera de pino tratado 325,62 104.037,86
P05EW120 7.390,030 kgCemento cola 0,34 2.512,61
P05FO010 10.535,560 m²Placa asfáltica ondulada bajo teja s/ descripción 7,85 82.704,15
P05FO120 31.606,680 udClavo cabeza PVC Onduline, con arandela 0,08 2.528,53
P05NM010 56,708 udCanecillo madera 80x10x15 cm. 16,26 922,07
P05TC010 179.104,520 udTeja curva roja 40x19 0,07 12.537,32
P05TC030 87.663,680 udTeja curva-40 cm. vieja 0,09 7.889,73

Grupo P05 .................................................. 237.811,88

P068F021 6.985,275 udPlots de pvc 1,06 7.404,39
P06BF020 977,939 m²Losa hormigón poroso 60x60 cm.gris s/ descripción 10,50 10.268,35
P06BG030 977,939 m²Fieltro geotextil 0,52 508,53
P06BG050 4.238,495 m²Fieltro geotextil FP-115g/m2 0,61 2.585,48
P06BG083 96,375 mLámina drenante 8,47 816,30
P06BI020 329,811 kglámina armada con poliolefinas 0,57 187,99
P06BL050 1.209,307 m²lámina impermeabilizante autoadhesiva 7,00 8.465,15
P06BL240 1.158,912 mBanda autoadhesiva 7,5 cm. Ondufilm 0,76 880,77
P06BS170 1.209,307 m²lámina impermeabiliziante antoprotegida 9,50 11.488,42
P06CA180 55,000 mCinta adhesiva aislante para marcos de puertas 2,15 118,25
P06SL090 4,301 m²Lám.PVC.arm FP 1,2mm. GA 12,47 53,63

1.12

P06SL180 25,000 m²Lámina polietileno 3,30 82,50
P06SL250 2,650 kgAdhesivo soldador PVC PG-30 8,59 22,76

0.69

P06SL260 0,119 kgSellante líquido de PVC PG-40 9,71 1,16
P06SL290 323,629 m²Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor 3,30 1.067,97
P06WA155 331,556 mjunta de construcción vertical WATERBAR A-32 de SIKA o equivalente 4,63 1.535,10

Grupo P06 .................................................. 45.486,75

P07AAF010 4.653,076 udArmadura s/ descripción 3,25 15.122,50
P07AC010 56,000 uAmortiguador acústico antivibratorio para maquinaria 109,00 6.104,00
P07AL111 2.264,430 m2Lámina de polietileno reticulado 5mm 1,74 3.940,11
P07AL121 2.058,147 m2Lámina de polietileno reticulado 10mm 2,73 5.618,74
P07AL1210 362,285 m2Lámina plástica polietileno 2,73 989,04
P07AL171 2.565,992 m2Panel de lana de roca 50mm 4,68 12.008,84
P07AL780 435,831 m2Panel lana mineral natural con velo negro e=50 mm 6,45 2.811,11
P07AL995 362,285 m2Panel de aglomerado de espuma de poliuretano 40mm 11,03 3.996,00
P07CE240 87,150 m.Coq. elastomérica D=2 1/2" e=9 5,19 452,31
P07CE300 87,910 l.Adhesivo coquilla elastomérica 6,45 567,02
P07CE380 1.297,800 m.Coq.elastom.autoadh.D=22;e=9mm. 1,39 1.803,94
P07CE390 668,850 m.Coq.elastom.autoadh.D=28;e=9mm. 1,63 1.090,23
P07CE400 380,100 m.Coq.elastom.autoadh.D=35;e=9mm. 2,00 760,20
P07CE410 61,425 m.Coq.elastom.autoadh.D=42;e=9mm. 2,48 152,33
P07CE6801 1.150,800 mCoquilla elastomérica  D=22 mm e=30 mm 6,54 7.526,23
P07CE6802 349,125 mCoquilla elastomérica  D=28 mm e=30 mm 8,54 2.981,53
P07CE6803 77,700 mCoquilla elastomérica  D=35 mm e=30 mm 9,21 715,62
P07CE6804R 13,650 mCoquilla elastomérica  D=67 mm e=40 mm 11,32 154,52
P07CTVE003 204,000 m.Tubo PVC rígido Ø 25 mm. 0,71 144,84
P07CTVH032 8.242,000 m.Tubo libre de halogenos rigido Ø20mm. 0,15 1.236,30
P07CV212AFX 632,000 m.Coquilla AF 2 1/2" e=30 mm 6,87 4.341,84
P07LCCU592N 783,000 m.Cond.aisla. RZ1 0,6-1kV 5x25 mm2 Cu 13,13 10.280,79
P07MEU008M 583,000 udBase enchufe 3,43 1.999,69
P07MEU008O 538,000 udBase enchufe 3,43 1.845,34
P07MEUB1M 262,000 udPuesto de trabajo de empotrar 3 columnas 9,19 2.407,78
P07MEUB1SU 55,000 udPuesto de trabajo de superficie 3 columnas 12,63 694,65
P07MEURJ45M 579,000 udAdaptador para 1 conector RJ-45 1,89 1.094,31
P07MEURJ45P 343,000 udTapa Ciega 0,92 315,56
P07MS44004 43,000 udB. enchufe 1,89 81,27
P07TR088 4.225,111 m²Panel lana mineral 48 mm. 3,50 14.787,89
P07TR0889 6.392,309 m²Panel lana mineral 1350x600mm 48 mm. 3,50 22.373,08
P07TR090 1.240,094 m²Panel rigido lana de roca 30 mm. 3,06 3.794,69
P07TR091 3.519,500 m²Panel lana mineral 30 mm 2,80 9.854,60
P07TR110 13.949,804 m²Panel lana de roca 70 mm. 2,35 32.782,04
P07W021 248,675 mDesolidarizador perimetral 1,20 298,41
P07W031 198,940 mCinta de sellado 0,50 99,47
P07W540 1.813,650 uAmortiguador de caucho 5,75 10.428,49

Grupo P07 .................................................. 185.655,31

P08AB010 343,510 m²Mármol crema marfil 60x40x3 cm. 36,57 12.562,16
P08DR010 116,123 m²Pav.elev.made.vinilo 38 altu.200 s/ descripción 58,19 6.757,20
P08EPO130 592,883 m²Baldosa gres antideslizante 44x44 cm 15,38 9.118,53
P08EPO131 210,200 m²Baldosa gres 44x44 cm 14,38 3.022,67
P08H010 14.815,350 kgEndurec. superf. pavim. hormigón árido cuarzo color natural 0,73 10.815,21
P08H040 328,901 lAditivo curado pavim. hormigón / mortero incoloro 4,07 1.338,63
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P08MA010 906,261 kgPegamento s/madera 1,73 1.567,83
P08MA020 457,859 kgAdhesivo contacto 2,02 924,88
P08MA021 101,852 kgImprimación 1,12 114,07
P08MA040 2.396,520 kgPasta niveladora 0,39 934,64
P08MP030 409,210 mPeldaño huella/tabica roble 1ª 68,57 28.059,53
P08MQ010 847,581 m²Parquet industrial roble 12,50 10.594,76
P08MR110 1.047,711 mRodapié DM PVC 15X1,5cm 2,27 2.378,30
P08MR210 335,841 mRodapié chapado Roble 7x1,6cm. 2,74 920,20
P08MT330 323,629 m²Tarima cap.Roble 4mm 3 l. 2200x188x16 mm 39,21 12.689,48
P08PC080 1.285,506 m²P.cal.campaspero 60x40x3 tex.na. 36,26 46.612,43
P08PC081 177,032 m²P.cal.campaspero 60x10x3 tex.na. 32,26 5.711,05
P08PCB050 1.052,442 m²Piedra caliza colmenar 60x40x4 cm apomazada 59,20 62.304,57
P08PÑ030 2.073,580 mRodapié piedra caliza 10x2 cm. 6,18 12.814,72
P08SL111 1.437,912 m²Pavimento LINÓLEO s/ descripción 46,00 66.143,95
P08TB140 88,393 m²Baldosa de terrazo 80x80 micrograno 26,37 2.330,93
P08TP080 496,167 mRodapié gres 60x10 cm 3,94 1.954,90
P08WB001 384,680 mChapa de acero inoxidable 150x30 8,50 3.269,78
P08WB010 410,510 mPerfil aluminio anodiz. natural 14x40mm 3,46 1.420,36
P08WP090 1.385,865 mPerfil Alum. y EPDM mismo nivel h=26 mm. 19,93 27.620,29

Grupo P08 .................................................. 331.981,07

P09AC080 472,017 m²Azulejo blanco 20x20 cm. 1ª 7,56 3.568,45
P09BER01 45,310 mFaldon mármol crema marfil e=2cm, 10 cm 8,83 400,09
P09CA030 1.358,144 m²Mármol crema marfil 60x40x2 cm. 30,25 41.083,84
P09CA030B 25,000 udPlaca mármol crema marfil 2cm en despiece gran tamaño i/ pulido 40,67 1.016,75
P09CA03OA 820,000 udPlaca caliza 3cm en despiece gran tamaño 39,00 31.980,00
P09ED030 45,310 udMaterial aux. anclaje encimera 4,33 196,19
P09EM020 29,452 m²Encimera mármol crema marfil e=3cm i/ pulido 36,12 1.063,79

Grupo P09 .................................................. 79.309,11

P101 11.589,116 m²malla gallinero galvanizada 0,54 6.258,12
P102S 6.758,400 udGancho de acero sujección teja para soldar 0,15 1.013,76
P10CM005 4,800 mCond.vent.chapa galvan. e=1mm D=20cm 13,47 64,66
P10CM140 2,880 udSombr.normal chapa galvanizada D=20cm 11,02 31,74

Grupo P10 .................................................. 7.368,28

P11GP030 320,430 mPasamanos de mad. roble 16,45 5.271,07
P11L10AGAC2 1,000 udP.paso ciega lisa lacada abatible P.13 2490x920mm s/ descripción 172,71 172,71
P11L10ag-rob 12,000 udP.paso ciega lisa rechapado roble P.08  2100x900mm s/ descripción 253,16 3.037,92
P11L10agac 35,000 udP.paso ciega lisa lacada abatible 2100x900mm s/ descripción 142,50 4.987,50
P11L11 12,000 udP. paso corredera P.02 DM lacada 2100x900 s/ descripción 156,92 1.883,04
P11L11-ROB 3,000 udP. paso corredera DM rechapada roble P.03 1060x2200 s/ descripción 176,52 529,56
P11LM050 1,000 m³Listones de madera 520,00 520,00
P11MR051 1.050,699 mlCanto vivo de madera maciza 0,50 525,35
P11MR053 172,620 mlPasamanos madera maciza 4,85 837,21
P11NB020 1.225,304 m²Tablero aglomerado rechapado roble 12,65 15.500,10
P11NB020A 246,230 m²Tablero DM lacado blanco 5,00 1.231,15
P11P10G-maz 216,190 mCerco madera maciza 2,63 568,58
P11P10G-rob 157,320 mCerco macizo de roble 2,53 398,02
P11P10g 340,170 mcerco DM lacado 1,53 520,46
P11PP010 162,600 mPrecerco de pino 1,42 230,89
P11PP020 782,076 mPrecerco de pino 90x40 mm. 2,16 1.689,28
P11PP040 334,890 mPrecerco de pino 1,42 475,54
P11RB040 772,000 udherrajes de colgar 0,34 262,48
P11RW040 15,000 udJuego accesorios puerta corredera 7,02 105,30
P11RW050 25,500 mPerfil susp. p.corred. galv. 1,47 37,49
P11SS050 25,000 kgSilicona selladora 3,00 75,00
P11T05G-rob 282,120 mTapajuntas DM rechapado roble 1,67 471,14
P11T05G-rob RF 130,760 mTapajuntas DM rechapado roble RF 1,87 244,52
P11T05g 550,260 mTapajuntas DM lacado 0,67 368,67
P11T05g-1 301,620 mTapajuntas DM lacado para puerta RF 0,77 232,25
P11UP130 6,000 udPta.acúst.mad. 45 dB 1H 2500x1100 1.013,22 6.079,32
P11WH031 148,084 udBisagra desplazable 1,00 148,08
P11WH032 74,042 udCierre presión 2,00 148,08
P11WH033 35,720 udPequeño material 2,25 80,37
P11WH034 35,720 udRepercusión curvado de perfiles 30,00 1.071,60
P11WP050 100,000 udClavos de acero 0,05 5,00
P11WP080 3.073,720 udTornillo ensamble 0,04 122,95
P11WX010 640,860 udSoporte de acero inox. 13,00 8.331,18

Grupo P11 .................................................. 56.161,81

P124ADCC 585,440 m²ventana practicable perfil 65mm 2F+1P s/ descripción 237,38 138.971,75
P124ADCE 2,550 m²ventana fijo rectangular pequeña s/ descripción 160,50 409,28

Grupo P12 .................................................. 139.381,03

P1322BER01 5.548,946 kgTubo acero 40.40.4 (4.09 kg/ml) 0,65 3.606,81
P132G3 13,000 usistema asistencial 107,07 1.391,91
P13B190 8,955 m²Apeo forjado hasta 5 m. 8,90 79,70
P13CA122 2,000 udP. automática telesc. alum. 1ª calidad, instalada s/ descripción 2.495,50 4.991,00
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P13CP081 2,000 udPuerta exterior panel sandwich 2420x860mm chapa lisa lacada color a definir 210,17 420,34
P13CP081A 3,000 udpuerta exterior panel sandwich 2200x900mm chapa lisa lacada color a definir 199,95 599,85
P13CP081D 6,000 udpuerta exterior panel sandwich 2200x850mm chapa lisa lacada color a definir 188,85 1.133,10
P13CV130 36,590 m²carpintería para acristalar acero laminado en frío oculto 61,29 2.242,60
P13DE029 212,840 m²Lama horizontal en forma de "z" de chapa de acero 0,8 mm 25,00 5.321,00
P13DE029A 3.379,200 udCartelas en T de apoyo para sujección de teja 1,20 4.055,04
P13P071 54,560 mBarandilla de acero lacado s/ descripción i/ todos sus elementos 80,00 4.364,80
P13TC060 40,000Chapa lisa negra de 1,5 mm. 0,51 20,40
P13TF020 243,923 mAngular acero 20x20x3 mm. 0,78 190,26
P13TP020 112,000 kgPalastro 20 mm 1,60 179,20
P13TP050 238,000 kgPalastro 15 mm. 0,70 166,60
P13TT080 5.055,579 kgTubo rectangular 60x60x2mm 2,75 13.902,84
P13TT081 2.502,990 uTubo de acero 1,30 3.253,89
P13TT081B 107,160 udChapa 60x15x0.5cm 3,90 417,92
P13WF010-1 13,000 m²Chapa para pintar e:1,5mm s/ descripción 7,60 98,80
P13WW050 129,000 udTope goma reforzado 2,57 331,53
P13WW360L 8,000 m²Caperuza de ventilación lacada según indicaciones de DF 105,29 842,32

Grupo P13 .................................................. 47.609,91

P14EL030 36,590 m²Vidrio laminar 4+4 but. 108,84 3.982,46
P14ESS0701 10,483 m²doble acristalamiento  4+4 // 16 ARGÓN // 4+4 102,00 1.069,22
P14ESS0702 730,195 m²doble acristalamiento  4+4 // 16 ARGÓN // 3+3 94,00 68.638,33
P14ESS0703 160,377 m²doble acristalamiento  8+8.SR // 16 // 6+6.SR 108,00 17.320,66
P14ESS0703B 9,849 m²doble acristalamiento  8+8.SR // 16 // 6+6.SR + Tratamiento reflectante 138,00 1.359,13
P14ESS0704 270,383 m²Doble acristalamiento 4+4 // 16 // 4+4 57,00 15.411,81
P14G010 91,164 m²Espejo plateado 3 mm 27,68 2.523,41
P14KC010 362,480 mCanteado espejo 2,76 1.000,44
P14KW065 4.734,300 mSellado con silicona neutra 0,71 3.361,35
P14KW070 362,480 udTaladro espejo D<10 mm. 0,90 326,23

Grupo P14 .................................................. 114.993,04

P1513BER01 87,210 m²inclusión de butiral translúcido con dibujo en fábrica 31,25 2.725,31
P15AA170 4,000 udTapa cuadrada fundición dúctil 60x60 10,70 42,80
P15AA170S 11,000 udTapa cuadrada fundición dúctil 80x80 31,10 342,10
P15AA240 4,000 udArq.cuadrada poliprop.58x58x60 cm. 16,42 65,68
P15AA240S 11,000 udArq.cuadrada poliprop.100x100x80 cm. 40,92 450,12
P15AC050 429,000 mConductor Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x240 H16 22,98 9.858,42
P15AC130 3,000 uPararrayos-autoválvula 21 Kv 10 KA  óxido zinc 82,28 246,84
P15AD060 12,000 m.Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 50 mm2 Cu 2,81 33,72
P15AF050 286,000 mTubo rígido PVC D 160 mm 9,28 2.654,08
P15AF070 466,988 mTubo rígido PVC D 125 mm. 3,16 1.475,68
P15AF09063A 160,000 m.Tubo corrugado D 63mm. 0,19 30,40
P15AH010 40,000 m.Cinta señalizadora 0,05 2,00
P15AH020 40,000 m.Placa cubrecables 0,28 11,20
P15AI050 4.145,000 m.C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x35mm2 Cu 5,68 23.543,60
P15AI060 4.355,000 m.C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x50mm2 Cu 6,74 29.352,70
P15AI070 204,000 m.C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x70mm2 Cu 4,57 932,28
P15AI080 1.660,000 m.C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x95mm2 Cu 11,18 18.558,80
P15AI100 360,000 m.C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x150mm2 Cu 17,86 6.429,60
P15AI110A 125,000 m.C.aisl.l.halóg.SZ1-k 0,6/1kV 1x185mm2 Cu 24,75 3.093,75
P15AI120 4.838,000 m.C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x240mm2 Cu 29,15 141.027,70
P15AI150 27.138,000 m.C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 1,52 41.249,76
P15AI160 24.838,000 m.C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x2,5mm2 Cu 2,46 61.101,48
P15AI171 1.607,000 m.C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x6mm2 Cu 3,45 5.544,15
P15AI172 40,000 m.C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x10mm2 Cu 5,58 223,20
P15AI250 375,000 m.C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 5x2,5mm2 Cu 2,88 1.080,00
P15AI260 1.472,000 m.C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 5x4mm2 Cu 3,90 5.740,80
P15AI270 321,000 m.C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 5x6mm2 Cu 5,29 1.698,09
P15AI280 802,000 m.C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 5x10mm2 Cu 8,71 6.985,42
P15AI290 1.910,000 m.C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 5x16mm2 Cu 11,77 22.480,70
P15AL030AL 2.825,000 mConductor aislante RV Al 0,6/1 kV 185 mm2 6,64 18.758,00
P15APV08XX3 15,000 udAPARAMENTA  y armario 58,27 874,05
P15EA010 2,000 udPica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 4,93 9,86
P15EA020 1,000 uPlaca Cu toma de tierra 500x500x2 mm 274,70 274,70
P15EB010 42,000 m.Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,13 47,46
P15EB020 30,000 m.Conduc cobre desnudo 50 mm2 1,21 36,30
P15EB020SEG 2.320,000 m.Conduc cobre desnudo 16 mm2 0,68 1.577,60
P15EC010 12,000 udRegistro de comprobación + tapa 6,68 80,16
P15EC020 16,000 udPuente de prueba 5,06 80,96
P15ED020 2,000 udSold. alumino t. cable/redondo 1,45 2,90
P15GB010 11.250,000 m.Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,07 787,50
P15GB020 6.821,000 m.Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,10 682,10
P15GB025 8.564,000 m.Tubo PVC corrugado M 32/gp5 0,07 599,48
P15GB030 200,000 mTubo PVC corrugado M 25/gp5 0,59 118,00
P15GB040 704,000 m.Tubo PVC corrugado M 40/gp5 0,15 105,60
P15GB050 3.424,000 m.Tubo PVC corrugado M 50/gp5 0,21 719,04
P15GB050A 150,000 m.Tubo PVC corrugado M 40/gp5 0,21 31,50
P15GD010 4.875,000 m.Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5 0,18 877,50
P15GD020 1.550,000 m.Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5 0,23 356,50
P15GK050 589,000 udCaja mecan. empotrar enlazable 0,15 88,35
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P15GK050WF 4,000 udCaja PRECABLEADA 172,00 688,00
P15GM030 216,000 m.Tubo de acero enchufable pg.M 32 2,02 436,32
P15GM040 72,000 m.Tubo de acero enchufable pg.M 40 2,63 189,36
P15GM050 15,000 m.Tubo de acero enchufable pg.M 50 3,43 51,45
P15GM070 21,000 m.Tubo de acero enchufable pg.M 63 5,35 112,35
P15MSD020 5,000 udConmutador 1,50 7,50
P15MSD110 5,000 udTecla interrup. y conmutad 1,11 5,55
P15MSD120 5,000 udMarco 1 elemento blanco 0,82 4,10
P15MSE010 24,000 udInterruptor unipolar 0,53 12,72
P15MSE070 558,000 udBase ench. t.t. latera 1,11 619,38
P15MSE110 26,000 udTecla interrup. y conmut 0,63 16,38
P15MSE120 172,000 udMarco 1 elemento blanco 1,31 225,32
P15MSE120X 206,000 udMarco 2 elemento blanco 1,11 228,66
P15MSE150 558,000 udTapa ench.2p+t.t. lateral+seg 1,35 753,30

Grupo P15 .................................................. 416.438,33

P16AH030 127,000 udestancas 6300 135,00 17.145,00
P16EDD030X 289,000 udluminaria emergencia 22,11 6.389,79
P16EDD050X 109,000 udluminaria 30 34,64 3.775,76

Grupo P16 .................................................. 27.310,55

P17JZ020 925,100 mBajante ZnTi D=100 mm e=0,65 mm 15,10 13.969,01
P17JZ360 630,750 udAbrazadera ZnTi  D=100 mm 1,95 1.229,96
P17LP020 961,600 udCodo 90º polipropileno 20 mm. 0,44 423,10
P17LP040 130,800 udCodo 90º polipropileno 32 mm. 1,05 137,34
P17LP050 17,550 udCodo 90º polipropileno 40 mm. 1,18 20,71
P17LP070 28,800 udCodo 90º polipropileno 63 mm. 5,65 162,72
P17LP100 480,800 udTe polipropileno 20 mm. 0,55 264,44
P17LP110 387,800 udTe polipropileno 25 mm. 0,61 236,56
P17LP190 193,900 udManguito polipropileno 25 mm. 0,47 91,13
P17LP200 43,600 udManguito polipropileno 32 mm. 0,67 29,21
P17LP210 5,850 udManguito polipropileno 40 mm. 0,89 5,21
P17LP230 9,600 udManguito polipropileno 63 mm. 6,62 63,55
P17LT020 2.404,000 mTubo polipropil. SDR-6 20x3,4 1,38 3.317,52
P17LT030 969,500 mTubo polipropil. SDR-6 25x4,2 2,22 2.152,29
P17LT040 436,000 mTubo polipropil. SDR-6 32x5,4 3,44 1.499,84
P17LT050 58,500 m.Tubo polipropil. PN20 40x6,7 4,48 262,08
P17LT070 96,000 mTubo polipropil. SDR-6 63x10,5 13,30 1.276,80
P17MDSX 108,000 udDetector movimiento mds 21,98 2.373,84
P17MDSXS 19,000 udDETECTOR PRESENCIA LUMINOSIDAD 48,00 912,00
P17MEU050X 127,000 udCaja mecan. empotrar enlazable 0,09 11,43
P17NA270 2.240,000 uPalomilla ZnTi redonda 333x25x4 mm 2,60 5.824,00
P17NZ010 1.400,000 mCanalón ZnTi redondo 333x0,65 mm 10,80 15.120,00
P17SC001 72,000 udDesagüe de Climatizador DN25-32 3,34 240,48
P17SS005 9,000 udDesagüe en PVC DN-25 3,34 30,06
P17SS0501 168,000 udSifón 3,92 658,56
P17SV070 5,000 udVálv.gigante inox.p/fregade.40mm 5,05 25,25
P17VC0201 50,400 mTubo PVC serie B junta pegada 1,89 95,26
P17VGA030 140,400 udAbrazadera isofónica tubo PVC 125 mm 5,18 727,27
P17VGC050 64,800 uCodo M-H PVC insonorizado 87º 125 mm 19,61 1.270,73
P17VI050 216,000 mTubo PVC  insonorizado 125 mm 18,48 3.991,68
P17VPC0201 168,000 uCodo M-H 87º PVC serie B junta pegada 0,94 157,92
P17VPC040 2,500 udCodo M-H 87º PVC serie B junta pegada 75 mm 1,91 4,78
P17VPM0201 168,000 uManguito H-H PVC serie B junta pegada 0,89 149,52
P17XC030 1,000 udVálv.compuerta latón roscar 1" 3,89 3,89
P17XC070 1,000 udVálv.compuerta latón roscar 2" 21,13 21,13
P17XE110 88,000 udVálvula esfera PVC PN-10 roscar 3/4" 5,13 451,44
P17XE120 42,000 udVálvula esfera PVC PN-10 roscar 1" 3,22 135,24
P17XE130 16,000 udVálvula esfera PVC PN-10 roscar 1 1/4" 8,08 129,28
P17XE140 3,000 udVálvula esfera PVC PN-10 roscar 1 1/2" 10,88 32,64
P17XEP030 21,000 uVálvula esfera PVC PN-10 roscar 1" 16,25 341,25
P17XEP060 6,000 uVálvula esfera PVC PN-10 roscar 2" 31,27 187,62
P17XRL140 21,000 uVálvula retención latón roscar 2 1/2" 65,69 1.379,49
P17XW040 21,000 udGrifo normal de pared 1/2" 15,21 319,41

Grupo P17 .................................................. 59.735,64

P1876 1,000 udGrifo vaciado de latón, montaje roscado, mando manual por palanc 7,65 7,65
P18CB140 15,000 udBarra abat.giro vert. acero inox AISI 304, 85 cm. 118,25 1.773,75
P18CB270 15,000 udBarra apoyo a.inox. pared-suelo 80/85cm 36,45 546,75
P18GF030 5,000 udGrif.mezcl.pared fregadero cromo s.n. 38,45 192,25
P18GL160 13,000 udGrif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom 140,00 1.820,00
P18GW040 26,000 udLatiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,77 46,02
P18WV010 5,000 udVerted.porc.c/rej.48x50cm.blan. 62,15 310,75

Grupo P18 .................................................. 4.697,17

P19CM080 1,000 udContador pistones s/descripción 1.645,75 1.645,75
P19RA040 1,000 udArm.regulación mod A-75 1.207,73 1.207,73
P19SC010 1,000 udElectroválv.2 1/2" 200 mbar n/cer 256,00 256,00
P19SC080 1,000 udCentralita electrónica 231,17 231,17
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P19SC120 1,000 uSonda gas/natural aliment=12 Vcc 165,73 165,73
P19TPA040E 5,000 m.Tubería PE 80 D=40 mm.SDR-11 4,23 21,15
P19TPA040EDF 60,000 m.Tubería PE 80 D=63 mm.SDR-11 9,56 573,60
P19TPA040EW 64,000 m.Tubería PE 80 D=63 mm.SDR-11 y vaina 16,23 1.038,72
P19TPW006 1,000 udvalvula esfera latón 2 1/2" 155,69 155,69
P19TPW160 1,000 udSoporte para válvula-acometida 12,39 12,39
P19TPW170 1,000 udArqueta polipropi. válv.-acomet. 10,55 10,55
P19Y010 1,000 udCertif. de acometida interior 120,47 120,47
P19Z010 1,000 udPruebas de presión 131,30 131,30

Grupo P19 .................................................. 5.570,25

P2002 1,000 udManómetro de glicerina, graduado de 0-1600 kPa, para presión de 22,00 22,00
P20COL250AF 12,000 udAislamiento Cubretuberia. DN-10 140,74 1.688,88
P20COL25AF 60,000 udAislamiento Cubretuberia. DN-10 64,00 3.840,00
P20CQWCQ 2,000 udDepósito inercia acero negro 4.000 l 6.515,00 13.030,00
P20CQWCQS 2,000 udDepósito inercia acero negro 5.000 l 7.142,00 14.284,00
P20CQWCQSRF 2,000 udDepósito INTER 2500 7.370,00 14.740,00
P20CVICASCSAS 1,000 udRooftop condensación gas 32.980,00 32.980,00
P20SD23D 2,000 udVaso de expansion de 200 l VESC y VEF 775,00 1.550,00
P20TA008CT 60,000 udAcabado aluminio 0,6 mm. 45,82 2.749,20
P20TA040 503,660 m.Tubería acero negro sold. 1 1/4" 1,23 619,50
P20TA060 184,130 m.Tubería acero negro sold.1 1/2" 0,77 141,78
P20TA070 426,210 mTubería acero negro soldado 2¨ 3,34 1.423,54
P20TA080 21,320 m.Tubería acero negro sold.2 1/2" 2,13 45,41
P20TV020DASD 160,000 udby`pass 52,00 8.320,00
P20TV250 357,509 udAccesorios acero negro 4,23 1.512,26
P20TV341ASDAS 160,000 udFiltro 11,00 1.760,00

Grupo P20 .................................................. 98.706,57

P21ARA102512 10,000 udRejilla retorno 1025x125 48,40 484,00
P21ARA122532 10,000 udRejilla retorno 1225x325 99,60 996,00
P21ARA325225 206,000 udRejilla retorno 325x225 30,20 6.221,20
P21ARA525125 30,000 udRejilla retorno 525x125 31,20 936,00
P21ARA625125 41,000 udRejilla retorno 625x125 33,70 1.381,70
P21ARA825225 20,000 udRejilla retorno 825x225 58,10 1.162,00
P21ARDF525125 4,000 udRejilla retorno 400x200 35,27 141,08
P21ATDG325225 3,000 udRejilla   325x225 52,50 157,50
P21ATDG625165 38,000 udRejilla   625x165 77,10 2.929,80
P21ATDSD225 4,000 udRejilla   400x200 58,00 232,00
P21CC10 158,000 m2Chapa ac.galvanizada 0,6-1mm. 7,39 1.167,62
P21CC11 158,000 m2Manta de lana de vidrio IBR-55 1,61 254,38
P21CC12 158,000 m2Lamina de aluminio 2,26 357,08
P21CCH150 72,000 udConducto circular de chapa de ø 150  mm 6,07 437,04
P21CCH200 208,000 udConducto circular de chapa de ø 200  mm 8,09 1.682,72
P21CCH250 6,000 udConducto circular de chapa de ø 250  mm 9,99 59,94
P21CCHSD 72,000 udConducto circular de chapa de ø 250  mm 9,99 719,28
P21CR160AIS 422,000 udCompuerta de regulación 6,80 2.869,60
P21KFCPD46 8,000 udFan-coil modelo 1 400,00 3.200,00
P21KFCPR243R 10,000 udFan-coil 2 445,00 4.450,00
P21KFCPRXWQXS 15,000 udFan-coil 4 655,00 9.825,00
P21KFCPSAXASX 4,000 udFan-coil 6 850,00 3.400,00
P21KFCPSDCSDC 16,000 udFan-coil 5 670,00 10.720,00
P21KFCPVFV 12,000 udFan-coil 3 545,00 6.540,00
P21MMADF125 4,000 udMarco de montaje serie 400x200 6,40 25,60
P21MMAR102512 10,000 udMarco de montaje serie AR 1025 x 125 11,40 114,00
P21MMAR122532 10,000 udMarco de montaje serie AR 1225 x 325 13,70 137,00
P21MMAR325225 206,000 udMarco de montaje serie AR 325 x 225 6,10 1.256,60
P21MMAR525125 30,000 udMarco de montaje serie AR 525 x 125 6,40 192,00
P21MMAR625125 41,000 udMarco de montaje serie AR 625 x 125 7,70 315,70
P21MMAR825225 20,000 udMarco de montaje serie AR 825 x 225 9,60 192,00
P21MMAT325225 3,000 udmarco montaje rejilla AT 325x225 6,10 18,30
P21MMAT3DS 4,000 udmarco montaje rejilla AT 400x200 6,10 24,40
P21MMAT625165 38,000 udmarco montaje rejilla AT 625x165 7,80 296,40
P21MS060 1,000 udSilenciador cuadrado chapa admisión 9.980,00 9.980,00
P21MS061 1,000 udSilenciador cuadrado chapa expulsión 6.380,00 6.380,00
P21TDF500C 9,600 udToma/Salida de aire 1m2 58,42 560,83
P21V2VDDASDA 160,000 udvalvuleria de equilibrado y control 48,00 7.680,00
P21VDW3008.1 116,000 ud300 m3/h  x 16 60,78 7.050,48
P21VDW60024.1 274,000 udDifusor lineal 1000mm 41,86 11.469,64
P21VDW60048.1 16,000 udmultitobera 59,50 952,00

Grupo P21 .................................................. 106.968,89

P22563 1,000 udTIERRAS INTERIORES 273,70 273,70
P225D 2,000 udDefensa de transformador 312,80 625,60
P22COL250 48,000 udColector 1.675,27 80.412,96
P22IB080 53.422,000 m.CAT6a S/FTP 23 AWG LSZH ORANGE 0,68 36.326,96
P22IF140X 144,000 udCordón MULT. SC/APC -SC/APC de 2 m 4,22 607,68
P22IF250 9,000 udFusión 12 fibras c/medida reflectométrica 115,02 1.035,18
P22II160 9,000 udCaja terminal 6 SC dobles ó 12 ST simple 10,13 91,17

19



PRECIOS UNITARIOS
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

Grupo P22 .................................................. 119.373,25

P2330RCECESD1 1,000 udBDC 98.652,00 98.652,00
P2345H2345H 1,000 udCompuerta reg 400x250 74,20 74,20
P2345H2345HR 1,000 udCompuerta reg 450x250 89,20 89,20
P2345H2345HRD 27,000 udCompuerta reg 500x200 82,00 2.214,00
P2345HGQW3RG 22,000 uPurgador puntos altos 15,20 334,40
P2345HWTR4H 1,000 udELEMENTOS DE CAMPO 9.332,00 9.332,00
P2345Y234GT 1,000 udVálvula de equilibrado y control 6'' 3.254,00 3.254,00
P2349F7YT3EF 93,000 udpulsador 159,12 14.798,16
P234G34GR3 9,000 udactuador knx binario 318,40 2.865,60
P234GEWRG 1,000 udCuadro c.s.correos red-grupo 1.824,00 1.824,00
P234GH34G 8,000 udAntivibratorio 6" 93,76 750,08
P234GH34GWER 8,000 udFiltro 4" 227,42 1.819,36
P234GH3ERG 1,000 udBMS 2.526,25 2.526,25
P234GHD34G 12,000 udAntivibratorio 5" 83,89 1.006,68
P234GHER 1,000 udCLI CENTRAL 1.539,00 1.539,00
P234GHER34G 14,000 udantivibratorio 4" 60,28 843,92
P234GHWE 12,000 udantivibratorio 3" 48,00 576,00
P234GHWQER 377,000 udEquipo emergencia 11,61 4.376,97
P234H64DSG 8,000 udVálvula de retención 5" 102,00 816,00
P234H64DSG4 2,000 udVálvula de retención 6" 112,00 224,00
P234TGWERG 1,000 udCLI.OESTE 1.524,00 1.524,00
P234YH64DSG4 2,000 udVálvula de retención 4" 87,00 174,00
P23549GH34 6,000Fuente de alimentación  KNX de 640mA 330,60 1.983,60
P2354G3G 5,000 uddetector de mov no knx 52,00 260,00
P2354GH2435 1,000 udHumectador 4.264,40 4.264,40
P2354H34H 6,000 udValvulas de equilibrado de  5" 753,35 4.520,10
P235HG234GG 6,000 udVálvula de equilibrado y control 5'' 2.352,00 14.112,00
P235HJ536J 1,000 uClimatizador NORTE 2 11.610,93 11.610,93
P235HW345H 1,000 udClimatizador SALON DE ACTOS 18.867,76 18.867,76
P235WQ3RGEWQ 9,000 udactuador extension KNX 198,80 1.789,20
P235YGERG 17,000 udHDMI 2,81 47,77
P23BV020 50,000 uBIE 25 mm - 20 m armario c/puerta inox 360,01 18.000,50
P23E0001NS 12,000 udsilent blocks 2,61 31,32
P23FK190 204,000 udSeñal poliprop. 210x297mm.fotolumi. 0,97 197,88
P23FL080 11.976,160 lMortero ignífugo verniculita 0,18 2.155,71
P23FL090 22,621 kgPintura imprimación 3,41 77,14
P23FL090A 38,431 kgEsmalte sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar sobre super 1,94 74,56
P23FL091 2,000 udVálvulas 14,89 29,78
P23FL120 69,000 dm2Almohadilla intumescente 29,63 2.044,47
P23FL140 117,600 kgMortero seco para sellados 2,30 270,48
P23FM1308 12,000 udR.08_puerta de chapa EI2 60 - C5 2100x700mm s/ descripción 232,66 2.791,92
P23FM1309 40,000 udR.06_puerta de chapa EI2 60 - C5 2100x800mm s/ descripción 265,89 10.635,60
P23FM130B 26,000 udpuerta de chapa EI2 60 - C5 2100x900mm s/ descripción 299,13 7.777,38
P23FM130B-1 2,000 udpuerta de chapa EI2 60 - C5 2100x320mm s/ descripción 106,36 212,72
P23FM340 23,000 udCierre antipánico 1H 68,45 1.574,35
P23FM360 15,000 udCierre antipánico 2H. 125,65 1.884,75
P23FR030 86,400 udAlmohadilla intumescente L 33,65 2.907,36
P23FR040 28,800 udAlmohadilla intumescente  M 30,96 891,65
P23FR050 84,700 udEspuma intumescente  FX 49,26 4.172,32
P23FR150 72,000 udAbrazadera RS-10 50 mm 32,13 2.313,36
P23G32G4 5,000 udrouter 474,63 2.373,15
P23G3W2EG34G 1,000Ingenieria 23.450,00 23.450,00
P23G4324G 5,000 uddesagüe 30,43 152,15
P23G432G 17,000 udDetec larga distancio 185,61 3.155,37
P23GH34G 5,000 udSPLIT MURAL 2,5KW 1.167,86 5.839,30
P23GH34GF 2,000 udcassete 4,5KW 2.450,00 4.900,00
P23GHER 1,000 udCLIMA B 25.654,00 25.654,00
P23HCH030 2,000 udHidrante columna húmeda 6"-DN150 1.211,27 2.422,54
P23HG34 1,000 udCLIMATIZADOR  SUR 16.352,00 16.352,00
P23HOF030 2,000 uCodo fijo para hidrante DN100 salida 100 mm 343,82 687,64
P23HW050 1,000 uLlave para hidrante de columna cuadradillo 30x30 mm 22,13 22,13
P23I080 1,870 m³TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO <20 KM CAMIÓN 16,37 30,62
P23J290 2.912,664 kgPintura intumescente monocomponente al agua 8,90 25.922,71
P23PD200 20,000 udElectrodo acero cobrizado D=14mm y 2 m long. 26,52 530,40
P23PD220 20,000 udArqueta reg.polipropileno 250x250x250mm 89,15 1.783,00
P23PG030 38,000 uRetenedor electromagnético suelo-pared 400 N c/botón desbloqueo 67,88 2.579,44
P23PPB011 488,000 udTornillos de acero 19/22mm 0,03 14,64
P23YHWER 206,000 uddw 2500 44 145,00 29.870,00

Grupo P23 .................................................. 410.851,92

P243H245H 1,000 udCS CAT 4.928,00 4.928,00
P243HY2435H 1,000 udCGBT 109.582,00 109.582,00
P245H34H 1,000 uClimatizador OESTE 9.675,77 9.675,77
P245H42HR 12,000TUBOS 25MM 1,12 13,44
P245HW45H 1,000 uClimatizador NORTE 1 12.578,50 12.578,50
P245J345H 4,000 udCompuerta reg 600x300 95,79 383,16
P245J345HR 6,000 udCompuerta reg 500x300 98,56 591,36
P24H4235H 6,000 udfiltro 5" 267,73 1.606,38
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P24OU050 0,170 kgMinio electrolítico 11,34 1,93
P24R45H 2,000 udCompuerta reg 600x600 174,00 348,00
P24R45HF 2,000 udCompuerta reg 700x600 192,00 384,00
P24R45HFF 1,000 udCompuerta reg 700x500 182,00 182,00
P24R45HWER 2,000 udCompuerta reg 600x500 162,00 324,00
P24YH43 20,000 udManometro diferencial 43,78 875,60

Grupo P24 .................................................. 141.474,14

P254889MC 31,250 kgSulfato cálcico con harina de cuarzo y silice 4,35 135,94
P254HUJ245 5,000 udCompuerta reg 350x300 75,47 377,35
P254HUJ245F 2,000 udCompuerta reg 350x350 76,25 152,50
P254HUJ245S 3,000 udCompuerta reg 350x350 76,39 229,17
P254HUJ2E45 1,000 udCompuerta reg 300x300 73,58 73,58
P254YH2E4 2,000 udFiltro 3" 128,79 257,58
P25EI050 5.777,283 lP.pl. vinílica b/col mate 1,86 10.745,75
P25EI051 2.676,849 lP.pl. vinílica blanca mate 0,82 2.195,02
P25F 124 23,982 lDisolvente a base de hidrocarburos 5,65 135,50
P25FC020 266,125 lPintura al clorocaucho 15,01 3.994,54
P25GQR3G 12,000 mREFUERZO EXT ALUMINIO 25,00 300,00
P25H34RG 8,000 udtermovelocimetrico 41,00 328,00
P25HW45H 2,000 udFiltro 2" 28,88 57,76
P25JA090 103,137 lEsmalte sintético tipo laca pigmentada mate blanco, 7,00 721,96
P25JA091 39,026 lPintura epoxi polimerizada al horno color blanco 12,00 468,31
P25MA030 77,232 lImp. p. abierto fungi. incol. 4,36 336,73
P25MB040 224,994 lBarniz sintét. universal satinado 9,49 2.135,19
P25MB041 2,400 lTinte tono roble 12,45 29,88
P25ME020 22,500 lesmalte laca poliuretano satinado 44,68 1.005,30
P25MU060 28,354 lXiloprotector madera ex t. al agua 22,32 632,86
P25MW010 605,415 lBarniz poliuret. monocomp. parquet-madera 4,80 2.905,99
P25OG040 169,677 kgMasilla ultra fina acabados 1,27 215,49
P25OU020 1.417,738 lImprimación anticorrosiva minio blanco 6,66 9.442,14
P25OU030 290,318 lImprimación epoxídica 2 componentes 12,90 3.745,10
P25OU080 1.351,685 lMinio electrolitico 7,47 10.097,09
P25OZ005 232,086 lSolución de ácido clorhídrico diluido en diez partes de agua. 2,52 584,86
P25OZ040 1.972,631 le. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 6,00 11.835,78
P25PCE020 122,000 udRejilla s/ descripción 35,00 4.270,00
P25PF020 730,439 lPintura intumescente para metal/madera/obra 9,10 6.646,99
P25WD070 28,354 kgDisolvente 1,97 55,86
P25WW220 117,127 udpequeño material 0,74 86,67

Grupo P25 .................................................. 74.198,89

P27B010 205,725 udLadrillo de tejar similar exist. 0,43 88,46

Grupo P27 .................................................. 88,46

P28DA070 4,491 m³Mantillo limpio cribado 44,06 197,85
P28DA100 1,347 m³Materia orgánica seleccionada 27,33 36,82
P28DF010 22,453 kgAbono mineral NPK 15-15-15 0,31 6,96
P28MT020 449,050 m³Tepe gramín.cult.s/plást. 2 sieg 7,73 3.471,16
P28VPBOR1 669,250 mBordillo caliza 15x20 cm. 12,00 8.031,00

Grupo P28 .................................................. 11.743,79

P2Q34GH3ERG34 1,000 udSA01 8.254,00 8.254,00

Grupo P2Q ................................................. 8.254,00

P2W34HG3G 8,000 udbateria ACUP12V7 235,00 1.880,00
P2W35HER 1,000 udCS 13 1.524,00 1.524,00

Grupo P2W................................................. 3.404,00

P3053301 19,000 udPulsador urinario 18,08 343,52

Grupo P30 .................................................. 343,52

P31248G7WEFG 1,000 udEstacion meterologica 640,62 640,62
P3124GE3R4 1,000 udC.S.P1.E 6.400,00 6.400,00
P31254HG342W5 4,000 udcentral c24 1.250,00 5.000,00
P312GTWERG 1,000 udCS RACK 01 1.172,74 1.172,74
P31BA040 4,000 udAcometida provisional teléfono a caseta 185,98 743,92
P31BC130 96,000 udAlquiler mes caseta almacén 7,92x2,45 m 213,87 20.531,52
P31BC190 96,000 udAlquiler mes caseta comedor 7,92x2,45 m 258,30 24.796,80
P31BC340 16,320 udTransporte 150 km entrega y recogida 1 módulo 497,24 8.114,96
P31BM090 25,308 udTaquilla metálica individual 81,83 2.070,95
P31BM100 1,998 udMesa melamina para 10 personas 161,51 322,70
P31BM110 3,996 udBanco madera para 5 personas 90,16 360,28
P31BM120 5,000 udDepósito-cubo basuras 11,31 56,55
P31BM130 1,000 udBotiquín de urgencias 49,60 49,60
P31BM140 0,300 udCamilla portátil evacuaciones 109,93 32,98
P31BM150 8,000 udRadiador eléctrico 1500 W 48,46 387,68
P31BM170 11,000 udReposición de botiquín 16,82 185,02
P31BM190 1,332 udArmario para EPIs mediano 74,29 98,95
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P31CA030 5,000 udTapa provisional arqueta 63x63 cm 9,39 46,95
P31CB010 27,250 udPuntal metálico telescópico 3 m 15,28 416,38
P31CB030 21,500 udGuardacuerpos metálico 10,79 231,99
P31CB070 1,500 m³Tablón madera pino 20x7 cm 239,92 359,88
P31CB080 0,650 m³Tabloncillo madera pino 20x5 cm 235,94 153,36
P31CB090 0,650 m³Tabla madera pino 15x5 cm 225,61 146,65
P31CB180 40,000 mValla enrejado móvil 3,5x2 m 19,63 785,20
P31CB200 66,600 udPie de hormigón con 4 agujeros 3,51 233,77
P31CB220 1,000 udPuerta chapa galvanizada 1x2 m 226,27 226,27
P31CB290 66,700 mPuntal de pino 2,5 m D=8/10 mm 1,47 98,05
P31CB310 50,000 mPasamanos tubo D=50 mm 5,21 260,50
P31CB340 16,500 udCápsula y tapa para guardacuerpos 0,49 8,09
P31CE010 6,660 udLámpara portátil mano 13,15 87,58
P31CE020 15,000 mCable cobre desnudo D=35 mm 1,63 24,45
P31CE035 520,000 mManguera flexible 750 V 4x6 mm2 3,37 1.752,40
P31CE040 10,000 mPica cobre para toma tierra 14,3 mm 12,66 126,60
P31CE050 5,000 udGrapa para pica 2,67 13,35
P31CE060 0,200 udTransformador seguridad 24 V 1000 W 155,71 31,14
P31CE160 1,250 udCuadro secundario obra potencia máxima 40 kW 1.398,11 1.747,64
P31CI030 20,000 udExtintor polvo ABC 9 kg 34A/144B 55,24 1.104,80
P31CI040 20,000 udExtintor CO2 2 kg acero 34B 85,87 1.717,40
P31CM070 6,000 udBrazo marquesina IPN-180 107,59 645,54
P31CR030 50,000 m²Red seguridad poliamida 10x10 cm 2,58 129,00
P31CR130 1,000 udPescante/horca 7,50 m 80x40x1,5 mm 133,98 133,98
P31CR140 85,000 udGancho anclaje forjado D=16 mm 1,89 160,65
P31CR150 1.719,121 udGancho montaje red D=10 mm 0,18 309,44
P31CR160 755,000 m²Mallazo 150x150x5 mm 1938 kg/m2 0,41 309,55
P31CR210 72,500 mCuerda de unión redes de seguridad 0,42 30,45
P31CR220 193,015 m²Redes bajo encofrado de forjado 1,62 312,68
P31CR230 33,300 udTapón protector puntas acero tipo seta 0,07 2,33
P31CW060 150,000 udAlquiler/mes bajante escombros PVC 1 m 25,93 3.889,50
P31CW070 37,500 udAlquiler/mes boca carga bajante escombros PVC 39,42 1.478,25
P31IA030 76,000 udCasco seguridad con rueda 9,32 708,32
P31IA040 76,000 udCasco seguridad + protector oídos 18,24 1.386,24
P31IA050 25,080 udOrejeras para casco de seguridad 16,46 412,82
P31IA060 7,000 udCasco seguridad dieléctrica con pantalla 18,40 128,80
P31IA070 7,000 udPantalla de mano soldador 8,90 62,30
P31IA090 7,000 udCasco + pantalla soldador 15,74 110,18
P31IA100 15,200 udPantalla protección contra partículas 8,68 131,94
P31IA110 7,000 udGafas soldar oxiacetilénica 5,29 37,03
P31IA120 25,308 udGafas protectoras 8,33 210,82
P31IA140 25,308 udGafas antipolvo 8,13 205,75
P31IA150 166,500 udSemi-mascarilla 1 filtro 16,97 2.825,51
P31IA170 500,000 udMascarilla celulosa desechable 1,45 725,00
P31IA180 76,000 udFiltro antipolvo 1,67 126,92
P31IA190 25,308 udCascos protectores auditivos 11,32 286,49
P31IA240 35,000 udCasco trabajos en altura 15,91 556,85
P31IC010 19,000 udFaja protección lumbar 23,08 438,52
P31IC030 19,000 udCinturón portaherramientas 15,93 302,67
P31IC050 76,000 udPeto de trabajo poliéster-algodón 12,75 969,00
P31IC060 76,000 udChaleco de trabajo poliéster-algodón 12,02 913,52
P31IC070 76,000 udMono de trabajo poliéster-algodón 16,03 1.218,28
P31IC090 76,000 udTraje impermeable 2 piezas PVC 8,96 680,96
P31IC120 25,308 udAbrigo para frío 32,32 817,95
P31IC150 76,000 udPeto reflectante amarillo/naranja 3,65 277,40
P31IC180 76,000 udChaleco de obras reflectante 2,85 216,60
P31IM010 76,000 udPar guantes lona protección estándar 1,42 107,92
P31IM020 76,000 udPar guantes lona reforzados 3,02 229,52
P31IM070 76,000 udPar guantes uso general serraje 2,39 181,64
P31IM090 76,000 udPar guantes alta resistencia al corte 5,07 385,32
P31IM100 17,500 udPar guantes para soldador 2,77 48,48
P31IM110 11,655 udPar guantes aislamiento 5000 V 27,64 322,14
P31IP060 76,000 udPar botas de agua de seguridad 13,58 1.032,08
P31IP070 76,000 udPar botas de seguridad 26,08 1.982,08
P31IP090 11,655 udPar polainas para soldador 4,39 51,17
P31IP150 11,655 udPar rodilleras 13,76 160,37
P31IS080 7,000 udArnés amarre dorsal hebillas automáticas + cinturón 192,45 1.347,15
P31IS160 8,750 udCinturón doble regulación anillas forjadas anchas 46,86 410,03
P31IS190 8,750 udDistanciador de sujección con regulación 4 m 16 mm 23,89 209,04
P31IS230 8,750 udEslinga 12 mm 2 m 2 mosquetones 18,97 165,99
P31SB010 620,000 mCinta balizamiento bicolor 8 cm 0,06 37,20
P31SB030 17,500 mBanderola señalización reflectante 0,64 11,20
P31SB070 5,000 udCono balizamiento estándar h=70 cm 7,50 37,50
P31SB080 2,500 udBaliza luminosa intermitente 21,18 52,95
P31SB140 1,250 udBase columna porta cadenas 10,16 12,70
P31SB150 12,500 mCadena para columna 1,42 17,75
P31SC010 10,000 udCartel PVC 220x300 mm obligación/prohibición/advertencia 2,85 28,50
P31SC020 5,000 udCartel PVC señalización extintor/boca incendios 8,01 40,05
P31SC030 10,000 udPanel completo PVC 700x1000 mm 13,95 139,50
P31SV020 4,000 udSeñal triangular L=90 cm reflexivo E.G. 67,53 270,12
P31SV030 4,000 udSeñal cuadrada L=60 cm reflexivo E.G. 50,61 202,44
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P31SV050 4,000 udSeñal circular D=90 cm reflexivo E.G. 129,36 517,44
P31SV060 4,000 udSeñal octogonal D=60 cm reflexivo E.G. 62,40 249,60
P31SV080 58,500 udPoste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 20,19 1.181,12
P31SV090 2,500 udPaleta manual 2 caras stop-dirección obligatoria 17,82 44,55
P31SV120 5,000 udPlaca informativa PVC 50x30 cm 7,03 35,15

Grupo P31 .................................................. 111.199,66

P321GWERG 2,000 udC.S.PB ARCHIVO 6.557,00 13.114,00
P321GWERG47 1,000 udCuadro CS PB ARCHIVO RED-GRUPO-SAI 5.863,00 5.863,00
P3245H345RH2G 3,000 UDPROTECCION AUTOMATICA 26,35 79,05
P3245H3H 6.314,000 udPanel ALTA DENSIDAD NEGRO 7,25 45.776,50
P324GH34G 36,000 udFusionado fibra 95,36 3.432,96
P325648OP 1,000 udAcometida 1.859,78 1.859,78
P32H45EDG 1,000 udC.S. RED-GRUPO SALON DE ACTOS 6.584,00 6.584,00

Grupo P32 .................................................. 76.709,29

P330320 745,556 kgMortero de restauración de cal hidráulica ladrillo 1,72 1.282,36
P3352OPMC 542,780 lCloruro de Benzalconio 6,25 3.392,38
P33A090 113,253 kgAdhesivo epoxi 100/35 7,18 813,16
P33A140 3,000 kgMasilla aradlt 812/813 4,22 12,66
P33A240 26,633 m³Pigmento mineral 60,00 1.598,00
P33A310 352,564 lMortero epoxídico tixotrópico 4,40 1.551,28
P33A320 2.960,230 kgMortero de restauración de cal hidráulica con carga de piedra 1,95 5.772,45
P33BCH010 24,000 mCorte en hormigón e=30 cm 110,00 2.640,00
P33F010 1.587,678 kgConsolidante 15,68 24.894,80
P33I060 9.147,571 lDisolución neutra limpieza fachada 0,93 8.507,24
P33I140 1,000 lAlcohol etílico 2,25 2,25
P33I160 155,518 lAlcohol industrial de quemar 0,72 111,97
P33J050 1.084,220 kgSepiolita triactivada 3,50 3.794,77
P33J051 670,046 kgDecapante 3,50 2.345,16
P33J160 1.827,594 lAmoníaco limpieza 5-10 % (perfumado) 0,75 1.370,70
P33J170 1.176,099 kgresinas acrílicas 0,07 82,33
P33J171 618,504 lagua destilada 0,13 80,41
P33LA090 223,470 kgAditivo expansi.alta resistencia inicial 1,09 243,58
P33OB010 1.041,545 mVarilla fibra de vidrio D=4mm 4,43 4.614,04
P33OC175 1.668,025 udBrocas de Carborundo 1,50 2.502,04
P33OE150 1.212,500 udBoquilla de inyección manual resinas 0,04 48,50
P33P710 32.387,210 udSaco escombro pequeño rafia plástico 0,20 6.477,44
P33XB100 250,205 kgdetergente para desalado 100-N 11,89 2.974,93
P33XB102 154,626 kgácido acético 1,50 231,94

Grupo P33 .................................................. 75.344,39

P34D010 0,314 kgConsolidante acrílico 15,68 4,93
P34GEWQRG 1,000 udCS21 9.828,00 9.828,00
P34H150 1,048 lDisolvente tolueno 9,60 10,06
P34JWETRH 48,000 udaplique pared pared empotrado 450lm 85,00 4.080,00
P34OA130 34,000 udPortatoallas empot. acero inox. 84,65 2.878,10
P34OABER01 69,000 udDispensador jabon ind. acero inox 54,68 3.772,92
P34OABER03 63,000 udPortarrollos industrial acero inox 71,24 4.488,12
P34P040 2,620 udFungible algodón en paquetes 2,53 6,63
P34P090 10,480 udFungible pincel genérico nº6-12 5,00 52,40
P34T170 10,480 udpolicromado 6,11 64,03
P34YHGWERG 24,000 udvaciado de la instalación 39,19 940,56
P34YWE4TGS 2,000 udColector  de frío de 8" 3m 688,91 1.377,82

Grupo P34 .................................................. 27.503,57

P35BA010 1,500 udFormaliz.document.legal product. res. 9,50 14,25
P35BP215 3.240,000 kgTratamiento amianto 0,69 2.235,60
P35BT040 5,400 udRetirada camión 7,5 t pma 200 km exclusivo 166,65 899,91
P35BV12 0,150 udElaboración del plan de trabajo 450,56 67,58
P35BV140 2,700 udPalet zona residuos 8,27 22,33
P35BV152 0,150 udAnalíticas ambientales 115,00 17,25

Grupo P35 .................................................. 3.256,92

P3654GFE 8,000 udfiltro 6" 320,07 2.560,56

Grupo P36 .................................................. 2.560,56

P39 95,000 mTUBERÍA DE PVC CLASE B 40 mm. 1,62 153,90

Grupo P39 .................................................. 153,90

P3EGERG 2,000 udCS RACK 12 1.172,74 2.345,48

Grupo P3E.................................................. 2.345,48

P3H345H 22,000 udtermometro esfera 14,47 318,34

Grupo P3H.................................................. 318,34

P3QWG324G 1,000 udCS RACK 13 1.172,74 1.172,74
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Grupo P3Q ................................................. 1.172,74

P3W4GWE 1,000 udCS CLI SUR 6.448,00 6.448,00

Grupo P3W................................................. 6.448,00

P3Y32G 2,000 udFuente de alimentación REG DC 24 V/0 4 A 126,11 252,22
P3YH324HG 1,000 udCuadro C.S.P1.N 13.680,00 13.680,00

Grupo P3Y.................................................. 13.932,22

P45JH4TJR 98,000 uddetector IR y regulador 214,80 21.050,40

Grupo P45 .................................................. 21.050,40

P5H234HR 1,000 udCompuerta reg 1050x400 235,00 235,00
P5H234HRS 1,000 udCompuerta reg 1200x450 235,00 235,00

Grupo P5H.................................................. 470,00

P6THBX 1,000 udMTS 100 1.681,89 1.681,89

Grupo P6T .................................................. 1.681,89

P876TG78 22,000 udvaina 9,82 216,04

Grupo P87 .................................................. 216,04

PA1 13,000 umodulo master 1 zona 56,40 733,20

Grupo PA1.................................................. 733,20

PA45H3 3,000 udllenado de la instalación 552,97 1.658,91

Grupo PA4.................................................. 1.658,91

PCEC500A 87,000 udExtintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 20,17 1.754,79

Grupo PCE ................................................. 1.754,79

PDDFA 1,000 udcentro seccionameinto 7.850,00 7.850,00

Grupo PDD................................................. 7.850,00

PDFE23 1,000 uCarteleria y rotulado 272,85 272,85
PDFED 2,000 ucabina precableado 640,90 1.281,80
PDFEE 1,000 udTIERRAS EXTERIORES 273,70 273,70
PDFEF 2,000 udConectores apantallados 348,50 697,00

Grupo PDF ................................................. 2.525,35

PDW-645TGE 1,000 udGrupo electrógeno insonorizado estándar de emergencia 4.837,89 4.837,89

Grupo PDW ................................................ 4.837,89

PEDAG 1,000 ud3LA ARMARIO COMUNICACIONES TELEMANDO TELEGESTIÓN 45.235,00 45.235,00

Grupo PED ................................................. 45.235,00

PEED23 1,000 udmaniobra de transformación 391,00 391,00
PEEEFF2 1,000 udTIERRAS INTERIORES 273,70 273,70
PEERF 1,000 udTIERRAS INTERIOES 273,70 273,70
PEEWFR 2,000 udTIERRAS EXTERIORES 273,70 547,40

Grupo PEE ................................................. 1.485,80

PEFFE 1,000 udConectores apantallados 180,20 180,20

Grupo PEF.................................................. 180,20

PEGSD 17,000 udUSB 1,26 21,42

Grupo PEG................................................. 21,42

PEMCLIM6092.9 1,000 uIngenieria Clima 8.123,97 8.123,97

Grupo PEM................................................. 8.123,97

PETH45T6H 36,000 udmeon cinc 15,20 547,20

Grupo PET.................................................. 547,20

PFEN123 2,000 udCompuerta reg 250x250 61,25 122,50
PFEN2010CS 7,000 udCompuerta reg 250x200 61,25 428,75
PFEN2010CSD 3,000 udCompuerta reg 150x100 49,50 148,50
PFEN2010CSS 1,000 udCompuerta reg 150x150 54,21 54,21
PFEN2010CSW 4,000 udCompuerta reg 250x100 59,68 238,72
PFEN201ED 6,000 udCompuerta reg 150x200 56,20 337,20
PFEN2WQED 9,000 udCompuerta reg 200x200 59,25 533,25
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PFEN4030JZSA3 1,000 udCompuerta reg 300x150 60,25 60,25
PFEN4030JZSAS 7,000 udCompuerta reg 300x200 63,47 444,29

Grupo PFE.................................................. 2.367,67

PFJZA400X1005 7,000 udCompuerta reg 350x250 72,81 509,67
PFJZA400X840 9,000 udCompuerta reg 300x250 72,81 655,29
PFJZA800X840 1,000 udCompuerta de regulación de caudal  800x800 291,10 291,10

Grupo PFJ .................................................. 1.456,06

PFKA3.2520D 1,000 udCompuerta cortafuegos 300 169,00 169,00
PFKA3.2520W 1,000 udcir200 163,00 163,00
PFKA3.3020 1,000 udCompuerta cortafuegos 150x200 133,29 133,29
PFKA3.3030 1,000 udCompuerta cortafuegos 300x250 169,72 169,72
PFKA3.4023424 1,000 udCompuerta cortafuegos 900x600 425,00 425,00
PFKA3.4025 1,000 udCompuerta cortafuegos 500x300 173,68 173,68
PFKA3.4025RF 1,000 udCompuerta cortafuegos 600x300 356,00 356,00
PFKA3.402OPR 1,000 udCompuerta cortafuegos 750x600 385,00 385,00
PFKA3.4035 1,000 udCompuerta cortafuegos 300x200 135,75 135,75
PFKA3.4035S 2,000 udCompuerta cortafuegos 400x200 142,00 284,00
PFKA3.4035SS 4,000 udCompuerta cortafuegos 250x200 142,00 568,00
PFKA3.5030 7,000 udCompuerta cortafuegos 350x250 135,61 949,27
PFKA3SAD 1,000 udCompuerta cortafuegos 950x600 222,97 222,97
PFKA3SCASC8 1,000 udCompuerta cortafuegos 800x600 219,00 219,00
PFKA3SCASCE 1,000 udCompuerta cortafuegos 900x800 345,00 345,00
PFKA3SCDQWD 1,000 udCompuerta cortafuegos 700x500 200,33 200,33
PFKA3SCDQWD7 1,000 udCompuerta cortafuegos 600x450 199,00 199,00
PFKA3SCDQWDA 3,000 udCompuerta cortafuegos 600x500 187,50 562,50
PFKA3SCDQWDS 1,000 udCompuerta cortafuegos 600x400 200,33 200,33
PFKA3SCDQWFD 3,000 udcir 900 368,00 1.104,00
PFKAER20W 4,000 udcir250 169,00 676,00

Grupo PFK ................................................. 7.640,84

PFQ34G 12,000 uddw 3550 115,00 1.380,00
PFQ34GSD 7,000 uddw 740 65 52,00 364,00

Grupo PFQ ................................................. 1.744,00

PFRN150 1,000 udCompuerta de regulación de caudal RN150 208,25 208,25
PFRN200 6,000 udCompuerta de regulación de caudal RN200 213,40 1.280,40
PFRN250 4,000 udCompuerta de regulación de caudal RN250 226,30 905,20
PFRN350 2,000 udCompuerta de regulación de caudal RN350 261,25 522,50
PFRN3503EDEE 1,000 udCompuerta de regulación de caudal RN700 432,00 432,00
PFRN3503EDES 2,000 udCompuerta de regulación de caudal RN800 480,00 960,00
PFRN350E 5,000 udCompuerta de regulación de caudal RN450 291,00 1.455,00
PFRN350ED 6,000 udCompuerta de regulación de caudal RN500 291,00 1.746,00
PFRN350EDE 2,000 udCompuerta de regulación de caudal RN650 325,00 650,00
PFRN350EDEE 3,000 udCompuerta de regulación de caudal RN600 312,00 936,00
PFRN350EDEF 1,000 udCompuerta de regulación de caudal RN550 295,00 295,00
PFRN400ER 1,000 udCompuerta de regulación de caudal RN1000 532,00 532,00

Grupo PFR ................................................. 9.922,35

PGENP15.0161 9.058,600 uPequeño material eléctrico 1,40 12.682,04
PGENP15.01612 56,000 uPequeño material 1,40 78,40

Grupo PGE................................................. 12.760,44

PICT-ACC 11,000 udPictograma para plazas accesibles para adherir 7,85 86,35

Grupo PIC................................................... 86,35

PJJDJE 2,000 uBATERIA DE CONDENSADORES 367,20 734,40

Grupo PJJ .................................................. 734,40

PLT2mm 136,000 KgPletina de 2mm de acero soldada 2,75 374,00

Grupo PLT.................................................. 374,00

PN86YF90876 2,000 udBomba bypass crai frio 100/190-2.2/k 2.312,00 4.624,00

Grupo PN8.................................................. 4.624,00

PQ234GF3 1,000 udPB 14.864,00 14.864,00
PQ234GF3G 6,000 UDUTA 1.962,00 11.772,00
PQ234GHQREWG 1,000 udC.S CLI.NORTE1 1.425,00 1.425,00
PQ234RF 1,000 udP2 1.674,00 1.674,00
PQ234RF4 1,000 UDFANCOILS 33.475,00 33.475,00
PQ235YH234G5 4,000 udCompuerta reg 450x350 86,84 347,36

Grupo PQ2 ................................................. 63.557,36

PQ348OFG7YT 2,000 udservidor web 1.708,20 3.416,40
PQ34DGQ3EG 12,000 ud600mm 1972 182,00 2.184,00
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PQ34G34G 23,000 udchimenea 300 390,00 8.970,00
PQ34G3DS 18,000 udchimenea 510 485,00 8.730,00
PQ34GQ3EG 489,000 udlineal 1137 297,00 145.233,00
PQ34GQ3EGA 136,000 udlineal 1120 297,00 40.392,00
PQ34GQ3EGD 60,000 ud800 2630 215,00 12.900,00
PQ34GQEWRG 1,000 udC.S.CLI.ACTOS 1.453,00 1.453,00
PQ34GWREG 1,000 udCS CPD 2.145,00 2.145,00
PQ3H134H 1.025,000 udOF UC 12x Multimode 50/125 OM4 LSZH o equiv 3,16 3.239,00

Grupo PQ3 ................................................. 228.662,40

PQW34HG134 1,000 udP2 5.280,00 5.280,00

Grupo PQW................................................ 5.280,00

PRG 1,000 udProgramador electrónico 159,04 159,04

Grupo PRG................................................. 159,04

PT29TMA030A 603,162 m²panel microperforado acústico s/ descripción 149,98 90.462,24
PT29TMA030B 239,138 m²panel microperforado decorativo s/ descripción 129,60 30.992,22
PT29TMA030C 707,511 m²Panel perforado acústico techo 1200X600 s/ descripción MDF 86,55 61.235,08
PT29TMA031 47,628 m²Panel perforado acústico techo 600X600 s/ descripción MDF 65,55 3.122,02
PT29TMA140 152,137 Kgadhesivo de caucho 4,10 623,76
PT29TMA141 1,822 udMecanizado escudo universidad 1.500,00 2.733,00

Grupo PT2 .................................................. 189.168,32

PW35H34 2,000 udCompuerta reg 450x300 79,34 158,68
PW35H34A 2,000 udCompuerta reg 400x300 79,34 158,68
PW35H34D 1,000 udCompuerta reg 450x300 78,52 78,52
PW35H34WD 3,000 udCompuerta reg 450x250 76,47 229,41

Grupo PW3................................................. 625,29

PW45H234H 1,000 udValvulas de equilibrado de  6" 986,93 986,93

Grupo PW4................................................. 986,93

PW549GH34YG 22,000 udgateway knx DALI 646,38 14.220,36

Grupo PW5................................................. 14.220,36

PWQ34444E 1,000 udChimenea doble pared aislada 1.949,57 1.949,57
PWQ345HQWRH 1,000 udC.S CLI.NORTE.2 1.357,00 1.357,00
PWQ345HWER 1,000 udCompuerta reg 450x500 99,52 99,52
PWQ345HWERE 1,000 udCompuerta reg 450x400 91,25 91,25
PWQ345SD 1,000 udCompuerta reg 500x500 99,52 99,52
PWQ35GH2W35 88,000 udLuminaria emergencia 6 28,64 2.520,32
PWQ35H435H 2,000 udcolector de calor 8'' 3 m 4 conexiones 5 '' 889,93 1.779,86

Grupo PWQ................................................ 7.897,04

PYYED 1,000 uEquipos de proteccón 277,10 277,10

Grupo PYY ................................................. 277,10

Q345G2345H 72,000Cinta de cobre de 25x12.5x0.1 mm 2,39 172,08

Grupo Q34.................................................. 172,08

RE32G4 19,000 uregulador 32,00 608,00

Grupo RE3.................................................. 608,00

REJ1457G100 235,000 mBANDEJA  60X150 5,11 1.200,85
REJ1457G100R 58,000 mBANDEJA  60X100 4,85 281,30
REJ1457G200 431,000 mBANDEJA 100X300 REJILLA 6,32 2.723,92
REJ1457G2A00 58,000 mBANDEJA 100X300 REJILLA 6,32 366,56
REJ1457G300 1.538,000 mBANDEJA REJIBAND 60X300 metálica 9,83 15.118,54

Grupo REJ.................................................. 19.691,17

SAEBA010A 2,000 udVALVULA ANTI-RETORNO JIMTEN DN=160 mm 57,92 115,84

Grupo SAE ................................................. 115,84

SDFDSADFAS 1,000 udINSPECCION ACREDITADA POR ENAC 313,00 313,00
SDFSDFSDF 4,000 udDETECTOR OPTICO TERMICO 22,46 89,84
SDFSDFSDFS 4,000 uTARJETA 2 BUCLES 2 HILOS 266,00 1.064,00
SDFSDSDFSDF 2,000 udPCR cebado 4.145,95 8.291,90

Grupo SDF ................................................. 9.758,74

SGSGAGGDG 252,000 mcarril focos 45,00 11.340,00

Grupo SGS................................................. 11.340,00
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Grupo SM6 ................................................. 55.232,63

SXWADBUND1000 1,000 udAdvance Display_v2 10' + Kit Montaje en Pared 191,99 191,99
SXWRCF16A1000 43,000 udControlador de zona 16IO 230V 331,60 14.258,80
SXWSBTHXXSXX 55,000 udBase Sensor con Temp, humedad 198,10 10.895,50
SXWSCDXSELXX 55,000 uFrontal Sensor, Pantalla Tactil 85,00 4.675,00
SXWSWESXX0001 1,000 uEnterprise Server para 10 SmartX Server 2.731,80 2.731,80

Grupo SXW ................................................ 32.753,09

TCSESU053FN0 1,000 uswitch 5x100txRJ45 139,98 139,98

Grupo TCS ................................................. 139,98

TERMOSNCS 160,000 udtermostato 60,00 9.600,00

Grupo TER ................................................. 9.600,00

THA-ELITE 720 1,000 uSERVIDOR 1.627,35 1.627,35

Grupo THA ................................................. 1.627,35

TNIRFBRP1109 445,000 mTubo PP-R RP Compuesto con FV: PP-R SDR DN 110 49,76 22.143,20
TNIRFBRP1109R 138,000 mTubo PP-R RP Compuesto con FV:  PP-R SDR DN 160 62,88 8.677,44
TNIRFBRP2074 138,000 mTubo PP-R RP Compuesto con FV: PP-R SDR DN 20 2,23 307,74
TNIRFBRP2574 480,000 mTubo PP-R RP Compuesto con FV:PP-R SDR DN 25 3,14 1.507,20
TNIRFBRP329 729,000 mTubo PP-R RP Compuesto con FV: PP-R SDR DN 32 4,81 3.506,49
TNIRFBRP409 32,000 mTubo PP-R RP Compuesto con FV: PP-R SDR DN 40 8,11 259,52
TNIRFBRP509 40,000 mTubo PP-R RP Compuesto con FV: PP-R SDR DN 50 11,72 468,80
TNIRFBRP639 1.670,000 mTubo PP-R RP Compuesto con FV: PP-R SDR DN 63 16,52 27.588,40
TNIRFBRP759 537,000 mTubo PP-R RP Compuesto con FV: PP-R SDR DN 75 24,95 13.398,15
TNIRFBRP909 380,000 mTubo PP-R RP Compuesto con FV: PP-R SDR DN 90 36,18 13.748,40
TNIRFRF09R 167,000 mTubo PP-R RP Compuesto con FV: PP-R SDR DN 125 46,25 7.723,75

Grupo TNI................................................... 99.329,09

TO01801 735,000 hAyudante de oficial 1ª electricista 14,34 10.539,90
Ayudante de oficial 1ª electricista.

Grupo TO0.................................................. 10.539,90

TPOLIET10-D25 100,000 mTubo polietileno PE100 10atm D25mm 0,44 44,00
TPOLIET10-D32 70,000 mTubo polietileno PE100 10atm D32mm 0,60 42,00
TPOLIET16-D20 120,000 mTubo polietileno PE100 16atm D20mm 0,34 40,80

Grupo TPO ................................................. 126,80

TRASIEGO 2,000 udTRASIEGO COMBUSTIBLE 70,00 140,00

Grupo TRA ................................................. 140,00

TRIHAL630-24 4,000 ud630KVA 24/0.42kV 16.200,55 64.802,20

Grupo TRI................................................... 64.802,20

U26AG001 164,000 udLlave de escuadra 1/2" cromado 2,21 362,44
U26XA001 82,000 udLatiguillo flexible 20 cm. 2,43 199,26

Grupo U26 .................................................. 561,70

UEREVD1 9,000 UDArmario VDI 19", 42U, 800x800 mm 325,00 2.925,00
UEREVD2 9,000 UDPLACA VENTILADORES 22,20 199,80
UEREVD3 18,000 UDREGLETA DE CORRIENTE 11,60 208,80
UEREVD4 36,000 UDPASAHILOS HORIZONTAL 2,83 101,88
UEREVD4V 9,000 UDPASAHILOS VERTICAL 4,22 37,98
UEREVD6 9,000 UDPANEL 50 PUERTOS 19,66 176,94
UEREVD7B 9,000 UDPANEL ADAPTADOR 4,72 42,48
UEREVD7M 464,000 UDLATIGUILLO RJ45/RJ/45 CAT.6a 1,19 552,16
UEREVD7M3 220,000 UDLATIGUILLO RJ45/RJ/45 CAT.6 1,01 222,20
UEREVD7MA 172,000 UDLATIGUILLO RJ45/RJ/45 CAT.6 1,44 247,68
UEREVD8R 54,000 UDPATCH PANEL 19"  Cat 6 1U 24P 37,34 2.016,36

Grupo UER ................................................. 6.731,28

UIFHGRWIU 32,000 udCierrapuertas de brazo para puertas reversible 28,49 911,68

Grupo UIF................................................... 911,68

URIROCAMURAL 19,000 udUrinario 330x350mm 240,07 4.561,33

Grupo URI .................................................. 4.561,33

V01-02 55,210 m²Partición acristalada fija perfil 50mm sin RPT s/ descripción 44,97 2.482,79
V011 141,360 mBastidor formado por perfil de 65mm s/ descripción 42,03 5.941,36
V012 23,560 mBastidor formado por perfil de 65mm sin RPT s/ descripción 32,03 754,63
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Grupo V01 .................................................. 9.178,78

VALANTIRFLUX 19,000 udVálvula antirretorno fluxor 42,07 799,33

Grupo VAL ................................................. 799,33

VC32 4,000 uVálv.compuerta roscar 32 18,06 72,24

Grupo VC3.................................................. 72,24

VE08 75,460 m²Luneto perfil 65mm s/descripción 197,00 14.865,62
VE09 33,410 m²ventana capialzado curvo s/ descripción 196,88 6.577,76

Grupo VE0.................................................. 21.443,38

VESF1 4,000 udValvula esfera laton D=1" 14,34 57,36
VESFER3-4 4,000 udValvula esfera laton D=3/4" 9,34 37,36

Grupo VES ................................................. 94,72

VI.03-VI.04 141,900 m²partición acristalada interior muro cortina s/ descripción 137,79 19.552,40

Grupo VI. .................................................... 19.552,40

VI06 28,520 m²Acristalamiento arcos corredor perfil 50mm sin RPT s/ descripción 65,00 1.853,80

Grupo VI0 ................................................... 1.853,80

W4JWT4HR 7,000 mpersiana 817,00 5.719,00

Grupo W4J ................................................. 5.719,00

W4RETH 8,000 udBOCINA LINEA 100V 20W 116 dB 108,00 864,00

Grupo W4R................................................. 864,00

W5HW45H 7,000 udalivio 100pa 8500cm2 3.719,00 26.033,00

Grupo W5H................................................. 26.033,00

W87TGY87 166,000 UDproyector dali 148,00 24.568,00
W87TGY874 78,000 udaplique pared 107,00 8.346,00
W87TGY874F 2,000 ud900MM 458,00 916,00
W87TGY874SS 15,000 ud400mm 382,00 5.730,00
W87TSDFG 70,000 UDCUADRADO 3500 125,00 8.750,00
W87TSDFGDF 30,000 ud34.6w aplique apred 113,50 3.405,00

Grupo W87 ................................................. 51.715,00

WERGDCH2305 15,000 udConducto circular de chapa de ø 650 mm aislado interiormente 215,00 3.225,00

Grupo WER ................................................ 3.225,00

WG32WQ4G 45,290 udpequeño material 1,19 53,90

Grupo WG3 ................................................ 53,90

WGEWG 198,000 uddw 740 44 46,00 9.108,00
WGEWGAS 103,000 udlineal opal 3900 172,00 17.716,00

Grupo WGE................................................ 26.824,00

WW00300 3.150,000 udMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.E 0,33 1.039,50

Grupo WW0................................................ 1.039,50

XCFBDCBD 56,000 uPULSADOR ALGORITMICO CON AISLADOR 29,50 1.652,00

Grupo XCF ................................................. 1.652,00

XDV<D<SFSF 19,000 mtira led 42,00 798,00

Grupo XDV ................................................. 798,00

ZBZDVZGZG 61,000 uSirena algoritmica foco y aislador 141,10 8.607,10
ZBZDVZGZG136 4,000 uSirena electronica 90,75 363,00

Grupo ZBZ.................................................. 8.970,10

ZFGSDFASF 4,000 uTARJETA 2 BUCLES 2 HILOS 266,11 1.064,44

Grupo ZFG ................................................. 1.064,44

adcoel520 100.344,200 cm3Adhesivo para extremos y costura longitudinal de Coquilla/Planch 0,02 2.006,88

Grupo adc .................................................. 2.006,88

au00auh020 2,000Canaleta para vertido del hormigón. 0,00 0,00
au00auh040 2,000Vibrador de hormigón, eléctrico. 0,00 0,00

28



PRECIOS UNITARIOS
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

ay.gas 0,020 UDAyudas albañilería inst. GAS 9.865,07 197,30
ay.pci 0,020 UDAyudas albañilería inst. pci 494.593,66 9.891,87

Grupo ay..................................................... 10.089,17

chapa cc010A 447,480 m²Chapa lisa aluminio lacado RAL 7012 e: 2mm 10,97 4.908,86

Grupo cha .................................................. 4.908,86

coelPRFC25a 119,580 m2Aislamiento térmico: Plancha elastomérica flexible de 25 mm de e 47,41 5.669,29
coelPRFC32a 842,340 m2Aislamiento térmico: Plancha elastomérica flexible de 32 mm de e 60,05 50.582,52

Grupo coe .................................................. 56.251,81

eM11V050 166,803 hAspirador en seco 35l. 10,29 1.716,40

Grupo eM1.................................................. 1.716,40

khgliw 3,452 kgFijación 16,00 55,24

Grupo khg .................................................. 55,24

m26pvc010s 2,000 udpuerta abatible 452,32 904,64

Grupo m26 ................................................. 904,64

mP23FJ030 90,000 udExtintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 20,17 1.815,30
mP23FJ130 27,000 udExtintor CO2 5 kg. de acero 96,25 2.598,75
mP23FK100 140,000 udSeñal poliprop. 297x420mm.fotolumi. 2,21 309,40

Grupo mP2 ................................................. 4.723,45

mo002 621,975 hOficial 1ª calefactor. 15,24 9.478,90
mo053 621,975 hAyudante calefactor. 14,34 8.919,12

Grupo mo0 ................................................. 18.398,02

mq06cor020 327,660 hEquipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 9,50 3.112,77
mq06hor010 0,494 hHormigonera. 1,68 0,83
mq06vib020 424,907 hRegla vibrante de 3 m. 4,67 1.984,32
mq08lch040 499,993 hHidrolimpiadora a presión. 4,69 2.344,97
mq08mpa030 1.128,750 hMaquinaria para proyección de productos aislantes. 15,25 17.213,44
mq08sol020 42,993 hEquipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,09 132,85
mq08war150 908,111 hPulidora para pavimentos de piedra natural o de terrazo 4,15 3.768,66
mq08war155 495,011 hAbrillantadora para el cristalizado o el abrillantado de pavimentos de piedra natural o de

terrazo
2,15 1.064,27

Grupo mq0 ................................................. 29.622,11

mt01arg005b 0,790 tArena de mármol blanco, para mortero preparado en obra. 115,00 90,86
mt04lma010b 1.600,000 udLadrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir, 25x12x5 cm, 0,23 368,00
mt06crl010f 5,600 mCornisa de piedra caliza labrada 110,69 619,86
mt07aco010c 21.844,000 kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500

S, de varios diámetros.
0,81 17.693,64

mt07ala011d 8,000 kgPletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones estructurales. 1,34 10,72
mt07ala110ab 28,000 mPerfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie IPN 80, laminado en caliente s/ descripción 10,08 282,24
mt07emr111d 1.330,683 udClavo, de 4 mm de diámetro y 75 mm de longitud, de acero galvanizado de alta adherencia. 0,08 106,45
mt07rel010e 205,500 m²Rejilla electrosoldada antideslizante de 34x38 mm de paso de malla, acabado galvanizado en

caliente
34,97 7.186,34

mt07res020aa 76,680 m²solado de chapa lagrimada s/ descripción 89,40 6.855,19
mt07tdm060b 99,800 m²Tablero estructural contrachapado de madera de pino insigne (Pinus radiata), para uso

exterior
17,02 1.698,60

mt08aaa010a 0,947 m³Agua. 0,91 0,86
mt08cal020a 132,733 kgCal aérea CL-90, en sacos, según UNE-EN 459-1. 0,21 27,87
mt08cem040b 132,733 kgCemento blanco BL-22,5 X, en sacos, según UNE 80305. 0,14 18,58
mt08efa010 436,880 m²Sistema de encofrado recuperable de tableros de madera para zunchos perimetrales. 1,24 541,73
mt09bmr220a 300,000 kgimpermeabilización de foso de ascensor s/ descripción 1,50 450,00
mt09hil030a 909,078 lResina selladora, incolora, formada por una dispersión de resina acrílica estirenada 6,13 5.572,65
mt09hil100f 318,177 m³Hormigón HM-20/B/20/X0 Desactivado, con fibras de polipropileno incluidas, fabricado en

central
102,17 32.508,17

mt09hil200 909,078 kgDesactivante del fraguado 22,48 20.436,07
mt09mif010ca 1,295 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²)
67,24 87,09

mt09mif010la 0,560 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría
M-15

41,79 23,40

mt09mor050c 58,350 m³Mortero de cal aérea o apagada (1:3), confeccionado en obra capa final 126,30 7.369,55
mt09mor050d 58,350 m³Mortero de cal aérea o apagada (1:4), confeccionado en obra capa base 120,30 7.019,46
mt09pmr010 58,350 kgPigmento para morteros y revocos. 6,00 350,10
mt09rmr060a 94,506 lImpregnación transpirable e hidrófuga 17,56 1.659,53
mt09var030a 7.001,952 m²Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz de malla,

antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µm
1,55 10.853,03

Grupo mt0 .................................................. 121.829,99

mt10hmf010kn 0,364 m³Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 103,85 37,80
mt10hmf010rwe 2,558 m³Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR. 101,65 260,02
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mt11arf010b 16,000 udTapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x5 cm. 17,50 280,00
mt11ppl010a 2,000 udCodo 45° de PVC liso, D=125 mm. 4,95 9,90
mt11var100 16,000 udConjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso de olores

mefíticos en arquetas de saneamiento
8,25 132,00

mt11var130 14,000 udColector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con tapa de registro. 37,50 525,00
mt12flg010a 68,070 m²Estructura soporte para falsos techos registrables tipo grid parrillas de lamas de madera

maciza, de entramado metálico oculto
6,25 425,44

mt12ppk060aeegbe 36,000 udTrampilla de registro de 600x600 mm, i/ cerco s/ descripción 61,62 2.218,32
mt12ppl110a 42,200 m²Panel sándwich aislante para fachadas, e: 80mm s/ descripción 53,00 2.236,59
mt12ppl35 31,294 m²Fijo Panel sándwich aislante e:35mm 23,18 725,39
mt12psg010c 24,220 m²Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 18 / con los bordes longitudinales

afinados.
6,69 162,03

mt12psg030a 41,940 kgPasta de juntas, según UNE-EN 13963. 1,10 46,13
mt12psg035a 31,455 kgPasta de agarre, según UNE-EN 14496. 0,51 16,04
mt12psg040a 220,185 mCinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963. 0,03 6,61
mt13aen020a 107,987 mPerfil para encuentro de faldón con paramento vertical en tejados s/ descripción 16,63 1.795,82
mt13blw010d 2.789,070 mRastrel de madera de pino 0,47 1.310,86
mt13ccg030d 1.641,960 udTornillo autorroscante de 6,5x130 mm de acero galvanizado, con arandela. 0,35 574,69
mt13ccp010m 283,500 m²Chapa perfilada de acero galvanizado prelacado, de 1,2 mm de espesor, con nervios de entre

40 y 50 mm de altura de cresta.
11,27 3.195,05

mt13ccp030 270,000 udKit de accesorios de fijación, para chapas perfiladas, en cubiertas inclinadas. 1,00 270,00
mt13ccz010a 2.566,641 m²Bandeja de zinc de 0,7 mm de espesor y 580 mm entre ejes, acabado natural, para sistema

de junta alzada de 25 mm de altura.
30,92 79.360,54

mt13ccz030oc 273,660 mChapa plegada de zinc, de 0,7 mm de espesor, 25 cm de desarrollo y 8 pliegues s/
descripción

6,57 1.797,95

mt13ccz100 1.753,170 udKit de accesorios de fijación, para bandejas de zinc, en cubiertas inclinadas. 1,92 3.366,09
mt13ccz110b 1.753,170 udKit de accesorios para la resolución de uniones transversales mediante junta solapada doble

de bandejas de zinc
1,92 3.366,09

mt13pso010daa 12.288,730 m²Panel sándwich machihembrado s/ descripción 43,35 532.716,45
mt14gdo010a 1.840,829 m²Lámina drenante de estructura nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) 1,51 2.779,65
mt14iea020c 60,569 kgEmulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231. 1,46 88,43
mt14lba010g 211,990 m²Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm de espesor,

masa nominal 4 kg/m²
4,55 964,55

mt14lga010ea 201,895 m²Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, de 3,5 mm de
espesor, masa nominal 5 kg/m²

6,18 1.247,71

mt15acc020c 403,790 mPerfil de chapa de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, desarrollo 300 mm, y 2 pliegues. 1,17 472,43
mt15sja020a 68,644 udCartucho de masilla de poliuretano, de 310 cm³. 7,01 481,20
mt16aaa030 3.024,116 mCinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 907,23
mt16lri060fc 6.155,424 m²Panel semirrígido de lana de roca, según UNE-EN 13162, revestido por una de sus caras con

un velo mineral negro, e:45mm
3,50 21.543,98

mt16pea020c 401,930 m²Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de
30 mm de espesor

2,01 807,88

mt16pnc010a 394,074 mCinta viscoelástica autoadhesiva, con autoprotección de aluminio, de 50 mm de anchura y de
1,5 mm de espesor

0,80 315,26

mt16pnc030a 4.137,777 mBanda de polietileno, de 5 mm de espesor y 20 cm de anchura, densidad 20 kg/m³ 0,31 1.282,71
mt16png010a 5.024,120 m²Film de polietileno de 0,05 mm de espesor y 46 g/m² de masa superficial. 0,17 854,10
mt16png010d 8.316,319 m²Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184 g/m² de masa superficial. 0,37 3.077,04
mt16pop010de 4.202,793 m²Espuma rígida de poliuretano proyectado "in situ", densidad mínima 45 kg/m³, conductividad

térmica 0,035 W/(mK) y Euroclase E
6,33 26.603,68

mt16pxa010aa 5.822,135 m²Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado
lateral a media madera, de 40 mm

4,88 28.412,02

mt16pxa010af 2.494,184 m²Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado
lateral a media madera, de 80 mm

9,12 22.746,96

mt18acc050b 273,720 udCrucetas de PVC para separación entre 3 y 15 mm. 0,03 8,21
mt18bgn010aab 23,951 m²Placa de piedra caliza 127,00 3.041,71
mt18fel100acd 7,640 m²Felpudo formado por perfiles de aluminio, de 27 mm de anchura s/descripción 315,25 2.408,51
mt18ppt010fa 572,100 udPeldaño prefabricado de terrazo, en "L", para interiores, uso normal, micrograno (menor o

igual a 6 mm), color Marfil, longitud
45,00 25.744,50

mt18rpp010a 49,812 mRodapié liso de chapa galvanizada 13,13 654,03
mt18zpt010m 228,840 mZanquín de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), para interiores, color Marfil, de una

pieza a montacaballo
17,20 3.936,05

Grupo mt1 .................................................. 783.212,65

mt20chapaj 103,010 m²chapa plegada aluminio para embocadura de huecos s/descripción 23,95 2.467,09
mt20wwr010 67,134 kgAdhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 408,17
mt21ves015g 9,460 m²Vidrio templado laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 8 mm de espesor, unidas

s/ descripción
125,11 1.183,54

mt21vva011 6,842 lMasilla de base neutra monocomponente, para sellado de juntas; para aplicar con pistola. 14,13 96,67
mt22aap011jb 177,910 mPrecerco de madera de pino, 90x35 mm 3,42 608,45
mt22bcf030bR.05 1,000 udpuerta de paso madera rechapada roble RF EI1 60-C5 1H  2490x930 885,92 885,92
mt22bcf030bR.10 4,000 udpuerta de paso madera rechapada roble RF EI1 60-C5 1H 2100x700 562,38 2.249,52
mt22bcf030iBR.01 4,000 udpuerta de paso madera lacada blanco RF EI1 60-C5- 2200x500 405,87 1.623,48
mt22bcf030iBR.02.1 6,000 udpuerta de paso madera lacada blanco RF EI1 60-C5- 2200x900 730,56 4.383,36
mt22bcf030iBR.02.2 2,000 udpuerta de paso madera lacada blanco RF 2H EI1 60-C5- 2200x650 527,63 1.055,26
mt22bcf030iBR.07 6,000 udpuerta de paso RF EI1 60-C5 1H 2200x800 649,39 3.896,34
mt22bcf030ibR.03 15,000 udpuerta de paso madera lacada blanco 1 H RF EI1 60-C5 2100x900 697,35 10.460,25
mt22bcf030lB-R.11 3,000 udpuerta de paso madera lacada blanco 1 H RF EI1 60-C5 2100x320 247,95 743,85
mt22lsg010cc 68,070 m²Parrilla de 340x3000 mm, formada por 4 lamas de madera maciza de 30x55 mm 98,00 6.670,86
mt22pce010a 267,200 m²Celosía de listones verticales de madera s/ descripción 115,36 30.824,19
mt22rom030fcx 3,000 udPuerta de madera laminada, una hoja oscilobatiente, dimensiones 2500x1200 mm 621,72 1.865,16
mt22www010d 141,334 udCartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro 5,29 747,66
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mt22www041a 3,500 udAerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, ignífuga, de poliuretano
monocomponente. RF-240

12,86 45,01

mt23hbl010aa 212,000 udTirador i/ escudo 8,12 1.721,44
mt23ppb200 74,000 udcerradura maestreada i/ pestillo 11,29 835,46
mt23var010a 32,000 udKit de cerradura de seguridad maestreada 25,58 818,56
mt25dfc070a 8,800 mbarandilla de vidrio s/ descripción 99,22 873,14
mt25mcc010p1 10,650 mMontante vertical de perfil extruido de aluminio reciclado s/ descripción 25,48 271,36
mt25mcc020a1 1,000 mTravesaño horizontal perfil extruido de aluminio reciclado s/ descripción 45,95 45,95
mt25mcc030a1 23,500 mBastidor exterior perfil extruido de aluminio reciclado s/descripción 93,35 2.193,73
mt25mcc030b 1.944,437 mprecerco de acero galvanizado 4,53 8.808,30
mt25mcc031b 2.069,157 mtapajuntas de aluminio extrusionado 7,35 15.208,31
mt25mcc031v 1,000 udMarquesina de acceso s/ descripción 5.805,46 5.805,46
mt25mcc100e 100,820 udRepercusión, por m², de curvado de perfil exterior grande 103,60 10.444,95
mt25mcc100e2 1,000 udRepercución por ud de curvado de perfil exterior grande 1.500,00 1.500,00
mt25mcc100p 108,870 udRepercusión, por m², de curvado de perfil exterior pequeño 278,50 30.320,30
mt25mcc101e 14,874 m²puerta de dos hojas abatibles 459,12 6.829,00
mt25mcc101f 4,838 m²puerta de una hoja abatible 616,96 2.985,10
mt25pfz250aatg 4,000 udpuerta de acero laminado en frio lacada 3330x800mm 500,26 2.001,04
mt26aaa031 205,500 udRepercusión, por m de barandilla, de elementos de fijación 2,04 419,22
mt26aaa033a 1.101,520 udAnclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado, de cabeza avellanada. 0,29 319,44
mt26aac010aa 1.026,480 mReja de perfil macizo de acero laminado en caliente s/ detalle 5,66 5.809,88
mt26aacc010a 1.288,200 mtubo rectangular hueco de acero de 100x50mm e:3mm para pintar RAL7012 14,40 18.550,08
mt26aaq011a 35,200 udAnclaje químico con varilla roscada de acero zincado, de 10 mm de diámetro, tuerca y

arandela.
0,95 33,44

mt26btr010a 8,180 m²Rejilla electrosoldada con pletina de acero galvanizado de 30x2 mm en cuadrícula de 30x30
mm, con bastidor electrosoldado.

51,70 422,91

mt26dbe010c 205,500 mBarandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío s/ descripción 62,44 12.831,42
mt26egm010pe 1,000 udEquipo de motorización para apertura y cierre automático 850,00 850,00
mt26egm012 1,000 udAccesorios (cerradura, pulsador, emisor, receptor y fotocélula) 305,00 305,00
mt26pgs010bf 1,000 udPuerta seccional para garaje, formada por lamas de textura acanalada, de panel sándwich s/

descripción i/ todos sus elementos
2.197,64 2.197,64

mt26pvc010r 45,180 m²reja metálica, s/ descripción 255,63 11.549,36
mt26rca014gbi 5,000 udPuerta de registro cortafuegos para instalaciones, pivotante, homologada, EI2 120, según

UNE-EN 1634-1, de una hoja de 74 mm
349,30 1.746,50

mt26vpc010f 14,250 m²Puerta cancela metálica, s/ descripción 255,63 3.642,73
mt28mct010 217,508 kgImprimación epoxi de dos componentes puente adherencia 18,20 3.958,65
mt28mct020a 6.797,125 kgMortero epoxi de dos componentes, a base de resinas epoxi y áridos seleccionados de

cuarzo coloreado
4,51 30.655,03

mt28mct030 380,639 kgSellador acrílico, transparente, para pavimentos continuos de terrazo "in situ", aplicado con
rodillo.

12,65 4.815,08

mt28vye020 1.171,318 m²malla fibra de vidrio 0,76 890,20

Grupo mt2 .................................................. 259.873,46

mt30asp030a 13,000 udBastidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster, como soporte de lavabo
suspendido

152,97 1.988,61

mt30lpp010ad 13,000 udLavabo accesible mural de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm
accesible i/ grifo s/ descripción

510,71 6.639,23

mt30lps040ab 56,000 udLavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, 100,88 5.649,28
mt30pap010a 2,000 udPlato de ducha acrílico para minusválidos 900x900x40 mm, con fondo antideslizante

s/descripción
321,26 642,52

mt30www005 0,900 udCartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente 6,00 5,40
mt31abp170a 13,000 udEspejo reclinable para minusválidos s/ descripción 355,02 4.615,26
mt36www005d 56,000 udAcoplamiento a pared acodado con plafón, ABS, serie B, acabado cromado 56,10 3.141,60

Grupo mt3 .................................................. 22.681,90

mt41bEX5INX 204,000 Udarmario extintor INOX 77,69 15.848,76
mt45cvg010a 11,000 udCabina de 900x1500 mm y 2134 mm Tablero fenólico HPL, de 13 mm frente puerta y dos

laterales
743,79 8.181,69

mt45cvg010e 25,000 udCabina de 900x1500 mm y 2134 mm Tablero fenólico HPL, de 13 mm frente puerta y un
lateral

623,51 15.587,75

mt45cvg010i 9,000 udCabina de 900x1500 mm y 2134 mm Tablero fenólico HPL, de 13 mm frente puerta 380,51 3.424,59
mt47adc110a 2,846 kgAdhesivo especial de poliuretano bicomponente. 4,67 13,29

Grupo mt4 .................................................. 43.056,08

mt50spl005 952,000 udFijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acero inoxidable de 12 mm de
diámetro y 80 mm de longitud.

5,76 5.483,52

mt50spl010 136,000 udAnclaje terminal de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante. 18,96 2.578,56
mt50spl011 28,000 udAnclaje normalizado para enganche con pértiga de cubierta s/ descripción 478,42 13.395,76
mt50spl020 68,000 udAnclaje intermedio de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante. 64,00 4.352,00
mt50spl030 578,000 mCable flexible de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7

cordones de 19 hilos, incluso prensado
5,22 3.017,16

mt50spl040 68,000 udTensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto. 79,20 5.385,60
mt50spl050 68,000 udConjunto de un sujetacables y un terminal manual, de acero inoxidable. 30,00 2.040,00
mt50spl060 68,000 udPlaca de señalización de la línea de anclaje. 14,88 1.011,84
mt50spl070 68,000 udConjunto de dos precintos de seguridad. 18,00 1.224,00
mt50spl080 68,000 udProtector para cabo, de PVC, color amarillo. 4,80 326,40
mt50spl090 68,000 udPoste de acero inoxidable AISI 316, con placa de anclaje, acabado brillante, para fijación a

paramento horizontal o vertical
116,00 7.888,00
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Grupo mt5 .................................................. 46.702,84

o02oa01C 1,668 udmaterial vario 125,00 208,50

Grupo o02 .................................................. 208,50

op00fre010 3,600Fresadora. 0,00 0,00
op00sie030 0,342 hSierra de disco de diamante, para mesa de trabajo, de corte húmedo. 0,69 0,24
op00tal010 0,342 hTaladro. 1,25 0,43

Grupo op0 .................................................. 0,67

p.05 3,000 udP.paso ciega lisa DM rechapada roble P.05 2550x1100mm s/ descripción 375,72 1.127,16
p.09 4,000 udP.paso ciega lisa lacada blanco P.09 2100x800mm s/ descripción 126,66 506,64

Grupo p.0 ................................................... 1.633,80

p05.04.031 29,000 m2Esmalte lacado chimenea chapa s/ descripción 56,00 1.624,00

Grupo p05 .................................................. 1.624,00

p102 179.104,520 udGancho de acero sujección teja para soldar 0,05 8.955,23

Grupo p10 .................................................. 8.955,23

p11PP020-1 76,680 udfijo oculto para vidrio VI.05 95,00 7.284,60
p11pp041 3,000 udP.paso ciega lisa DM rechapada roble 2490x850mm s/ descripción 283,50 850,50

Grupo p11 .................................................. 8.135,10

p13cp01840 2,000 udpuerta exterior panel sándwich 3230x400mm chapa lisa lacada color a definir 130,48 260,96
p13cp01850 7,000 udpuerta exterior panel sándwich 3230x500mm chapa lisa lacada color a definir 163,09 1.141,63
p13cp0812 1,000 udPuerta abatible panel sandwich 2430x900mm integrada en puerta seccionable i/ herrajes 350,52 350,52
p13cp08175 8,000 udpuerta exterior panel sandwich 3230x720mm chapa lisa lacada color a definir 234,86 1.878,88
p13cp08176 2,000 udpuerta exterior penal sandwich 3230x960mm chapa lisa lacada color a definir 313,14 626,28
p13cp08192 13,000 udpuerta exterior panel sándwich 3230x920mm chapa lisa lacada color a definir 300,09 3.901,17
p13cp081B 1,000 udpuerta exterior panel sandwich 2170X920mm chapa lisa lacada color a definir 201,61 201,61
p13cp081a2 4,000 udpuerta exterior panel sándwich 3230x850mm chapa lisa lacada color a definir 277,26 1.109,04
p13cp081a3 4,000 udpuerta exterior panel sandwich 2200x860mm chapa lisa lacada color a definir 191,06 764,24
p13cp081b 1,000 udpuerta exterior panel sandwich 2200x400mm chapa lisa lacada color a definir 88,87 88,87
p13cp081c 1,000 udpuerta exterior panel sandwich 2170x400mm chapa lisa lacada color a definir 87,65 87,65
p13cp0885 4,000 udpuerta exterior panel sándwich 3230x850mm chapa lisa lacada color a definir 277,26 1.109,04

Grupo p13 .................................................. 11.519,89

p25163 276,530 m²Chapa lisa lacada 13,50 3.733,16

Grupo p25 .................................................. 3.733,16

p4411afa-fij 47,773 m²Fijo para doble vidrio perfiles de acero laminado sin incluir vidrio 230,73 11.022,66
p441afa-jkfds 3,000 udFijo para vidrio 2500x1300mm perfiles de acero laminado 400,26 1.200,78
p44l10AFA-1 5,000 udP.paso ciega lisa lacada abatible 2100x320mm s/ descripción 50,66 253,30

Grupo p44 .................................................. 12.476,74

rsykky 98.309,840 udTornillo autorroscante de 6,5x130mm de acero inoxidable, con arandela 0,80 78.647,87

Grupo rsy ................................................... 78.647,87

t4hwmnmy 24.577,460 m Junta de estanqueidad 0,90 22.119,71

Grupo t4h ................................................... 22.119,71

uyrolteuoletul 4,510 mImposta de piedra caliza labrada 100,69 454,11

Grupo uyr ................................................... 454,11

vi.07 72,300 m²Acristalamiento arcos archivo perfil 50mm sin RPT s/ descripción 134,20 9.702,66

Grupo vi...................................................... 9.702,66

vi09-vi10 17,280 m²Partición acristalada archivo perfil 50mm sin RPT s/ descripción 35,00 604,80

Grupo vi0.................................................... 604,80

TOTAL................................................................................. 13.515.919,40
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