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¿Los archivos a anexar como máximo deben ser de 8 Mgb? 

Existe un límite de peso máximo para archivos firmado y es 8mb, este límite lo pone @firma 
pues el que se encarga de validar los certificados de firma que contienen los documentos. 

 

¿Se puede dividir la documentación en varios documentos? 

Sí 

 

Cuál es el importe de las tasas e impuestos 

ICIO: 432.708,91.-€ 

Licencia Urbanística: 45.000,00.-€ 

Fianza de residuos: 60.000,00.-€ 

 

¿Cuál es el listado de puntos del control? 

Para poder valorar el control de las instalaciones, necesitamos que nos faciliten el listado de 
señales de control, al que se hace referencia en el presupuesto: “Suministro e instalación de 
SUBESTACION DE CONTROL TIPO 1, con armario y equipos para el control según listado de 
señales…..” 

Los puntos de control están descritos en cada partida del capítulo 21.02 del presupuesto. 
Como ejemplo esta relación de puntos de la partida de CC03 UTA (Norte 2.1): 
 
SUBESTACION DE CONTROL T1_02      1 

Tres puntos o todo/nada / 10 Nm / 230V                   2 

Presostato Aire -500Pa                                                                 1 

Sensor combinado HR+Temp conducto Vista                             2 

Sensor Presion/Veloc aire tuberia 0à250/500/1,000/2,500 Pa     3 

Sens. cond. CO2-Temp-HR                                                         1 

 

Nos pueden facilitar los planos de estructura 

Los planos en formato editable se aportarán a la empresa adjudicataria. 
 

Cuáles son las características técnicas de los Climatizadores, ¿Podrían enviárnosla? 



Las características de los Climatizadores están descritas en cada una de las partidas del 
presupuesto (C14.04) 

 

El Sistema de climatización ¿es aislado o está integrado con el de la biblioteca o con otros 
edificios adjuntos? 

El sistema de climatización es independiente del sistema de climatización existente en la 
biblioteca. Únicamente se realizara en previsión un by-pass entre ambas instalaciones. 

 
 

Hemos visto que existe un acceso a un solar y que se emplea para aparcamiento, con un gran 
portón a la Calle Azucena. ¿Nos podrían indicar en qué horario está abierto para los usuarios de 
la Universidad, y si se podría utilizar para acceso a la obra? Hemos visto que las calles de 
alrededor son todas peatonales y hay bolardos que impiden el paso. 

El portón de la calle Azucena está abierto 24h para los usuarios de la universidad. 
Tal y como se indicó en la visita, este acceso será el acceso a la obra y a él se llega por vías no 
peatonales en todo caso sin existir en ningún caso bolardos que impidan el paso. 
 
 
 
El pliego establece una extensión para la Memoria de Ejecución de las obras de 20 páginas A4, 
y los planos en A3 que sean precisos para desarrollar la propuesta. Entendemos que los planos 
A3 no computan en el límite de las 20 páginas, ¿Es correcto?  

Es correcto, el número máximo de folios a aportar para la memoria será de 20 páginas escritas 
a una cara en A4 y los planos en A3 que sean precisos para desarrollar la propuesta.   

 
 
Se indica que no hay límite de hojas para el programa de trabajo, esto se refiere únicamente al 
Diagrama de Gant o también incluye el resto de documentación gráfica que se pueda aportar 
para explicar dicho programa de actividades, con sus precedencias, camino crítico, etc...  

Las tablas de rendimientos de las actividades, Calendario de certificaciones mensuales y a 
origen, Gantt crítico, y demás documentación gráfica relativa al programa de trabajo, ¿no 
computará dentro de la limitación de páginas o por el contrario se refiere exclusivamente al 
DIAGRAMA DE GANTT? 

Dentro del programa de trabajo no hay límite de hojas ni para el diagrama de GANT ni para la 
documentación gráfica que el licitador considere oportuno presentar. 

 

 

En los planos de proyecto, dónde se encuentran los depósitos enterrados a demoler, así como 
los frigoríficos industriales, calderas y grupos de presión. 

En los planos de demolición aparecen reflejados los elementos a demoler a excepción de los 
depósitos enterrados ubicados en el patio sur junto a la crujía cierre patio. 



 

En el pliego en su cláusula 7.2 CRITERIOS CUALITATIVOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE 
JUICIOS DE VALOR. ENTREGA DE UNA MEMORIA DESCRIPTIVA, PROGRAMA DE TRABAJOS Y 
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD, solicitan el porcentaje destinado al control de calidad y 
justificación del mismo. Respecto a este criterio en concreto, ¿existe alguna limitación por 
umbral superior o por criterio de temeridad, o está totalmente abierto a juicio del licitador? 

No existe ningún umbral superior, está abierto a juicio del licitador. 

 

Respecto del Organigrama a entregar en la memoria de ejecución, en el caso de presentarlo 
como un diagrama en A·, entendemos no computaría en el límite de las 20 páginas escritas a 
una cara ¿es así? 

Dentro de la memoria de 20 páginas se debe indicar el organigrama básico del equipo que va a 
participar en la obra. En la documentación gráfica (sin límite de páginas) se podrá aportar el 
diagrama en A completando la información incluida en la memoria. 

 

¿Las cartas de compromiso de los subcontratistas, en caso de aportarlas, tampoco computarán 
para el límite de 20 páginas? 

Las cartas de compromiso de los subcontratistas no computan dentro del límite de las 20 
páginas. 

 

¿El índice y la portada entrarían dentro del límite de las 20 páginas? 

El índice y la portada no computan dentro del límite de las 20 páginas. 

 

Para la presentación del apartado correspondiente al programa de trabajo, ¿es posible 
presentar los gantt en tamaño mayor a un A3? 

El formato tiene que ser A3. Se podrán entregar tantos A3 como se considere necesario, 
pudiendo luego superponerse unos a otros para lograr un formato de mayor dimensión. 

 

Respecto a los criterios cualitativos que dependen de juicios de valor, el plano de implantación 
necesario para representar la organización de la obra, ¿puede presentarse como parte de la 
documentación gráfica complementaria en formato A3? ¿O debe estar incluido en formato A4 
dentro de las 20 páginas de la Memoria de Ejecución de las obras? 

El plano de implantación necesario para representar la organización de la obra forma parte de 
la documentación gráfica complementaria en formato A3 y no computa dentro de las 20 páginas 
de la memoria de ejecución de las obras. 

 


