
 
 
Información General
 
Entidad : Gerencia de la Universidad de Alcalá
Organismo : Servicio de contratación Compras e Inventario
Expediente : 2022/037.OBR.ABRS.MC
Objeto : Obras de consolidación de cubiertas y estructura de la Antigua Cárcel de Mujeres “La Galera”
Modalidad : Obras
Procedimiento : Abierto Simplificado
Forma de Adjudicación : Pluralidad de Criterios
Tramitación : Ordinaria
Importe de licitación sin impuestos : 1.279.175,20€
Importe de licitación con impuestos : 1.547.801,99€
Fecha Publicación : 29 - 06 - 2022
Plazo de presentación de ofertas :
-  Inicio del plazo : 30 - 06 - 2022 00:00
-  Fin del plazo : 20 - 07 - 2022 14:00
Fecha Apertura Ofertas : 06 - 09 - 2022
C.P.V. :
[ 45110000 ]  Trabajos de demolición de inmuebles y movimiento de tierras.
[ 45200000 ]  Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.
[ 45400000 ]  Acabado de edificios.
 
 
Documentos
 

Nombre Huella electrónica
(Algoritmo SHA1 base64)

[B. Pliego de Condiciones] 023-100_PE_B Pliego de
Condiciones.pdf

2c40wzc/GYFFZUD8sXG8ADHESKE=

[C. Presupuesto] 023-100_PE_C Presupuesto.pdf TM+u641TW2Bu2Gck9KOcTu5ri24=

[C. Presupuesto en formato bc3] 023-100_PE_C Presupuesto.zip IwnO8fU4cWw+zWcMbU1/35vil4E=

[D. Planos portadillas] 023-100_PE_D Planos Portadillas.pdf MbNcgJSS1vJRvtxHAiPRbIi0kyM=

[D1. Planos estado actual] 023-100_PE_D1_Planos Estado
Actual.zip

f3lVBRyMfHojPjC6bfn7vwrt71A=

[D2. Planos estado reformado] 023-100_PE_D2_Planos Estado
Reformado.zip

KNov8Foj0K6BFBrcOSy4C37u35c=

[D3. Plano gestión residuos] 023-100_PE_D3_Plano Gestion
Residuos.pdf

H06t/hdVzbt+VfqWY/IkidpUB/o=

[D4. Planos seguridad y salud] 023-100_PE_D4_Planos
Seguridad y Salud.pdf

lZJNqOG9LTapUBRvbj6rlknhrVg=

[E. Estudio de gestión de residuos] 023-100_PE_E Estudio de
gestion de residuos.pdf

HCO/jaRDwQt2g56AUN2gUX6jTok=

[F. Estudio Seguridad y Salud] 023-100_PE_F Estudio Seguridad
y Salud.zip

c/MoqMR9VwcenYJFg0aYkuz9rzM=

[G. Plan de control de calidad] 023-100_PE_G Plan de control de
calidad.pdf

/uHnMPiBxHoe9LCbLW45hikxoSs=

[H. Plan de obra] 023-100_PE_H Plan de obra.pdf SCYc7wAuz8bulDXzGEqNgaOG0zg=C
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