
RESUMEN DE PRESUPUESTO
Ambientales_Fachadas
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

01 ACTUACIONES EXTERIORES ...................................................................................................................................... 67.356,48
02 ACTUACIONES INTERIORES ....................................................................................................................................... 4.750,43
03 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................................... 589,73
04 SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN.................................................................................................................................... 1.736,64

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 74.433,28

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  CIENTO SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 9.676,33
6,00 % Beneficio industrial ...... 4.466,00

Suma ..................................................... 14.142,33

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 88.575,61

21% IVA ................................................ 18.600,88

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 107.176,49

, junio 2022.
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DESB1mm Desbastadora de disco para hormigon 205,793 h 2,00 411,59 
  _________________  
 Grupo DES ................................................  411,59 
DcpntACI Decapante 27,439 l 18,93 519,42 
  _________________  
 Grupo Dcp .................................................  519,42 
E01MX023a Mortero tixotrópico epoxídico 280,434 l 3,19 894,58 
  _________________  
 Grupo E01 .................................................  894,58 
ELMTFJCION Elemento de fijación para espesor variable (flejes, fijación mecánica, mortero cementoso 8,400 ud 9,99 83,92 
 flexible)  
  _________________  
 Grupo ELM ................................................  83,92 
ELVR24m Maquinaria elevadora 728,106 h 38,00 27.668,03 
  _________________  
 Grupo ELV .................................................  27.668,03 
Elmnt-Prtct Elementos de protección (plástico, carton, etc.) 2,000 ud 20,00 40,00 
  _________________  
 Grupo Elm .................................................  40,00 
Escayola Escayola en saco 17,600 Kg 2,01 35,38 
  _________________  
 Grupo Esc .................................................  35,38 
Esparto Fibras vegetales en rollo 8,800 kg 1,75 15,40 
  _________________  
 Grupo Esp .................................................  15,40 
FndJnt40mm Fondo de junta espuma de polietileno 40mm 279,000 m 0,90 251,10 
  _________________  
 Grupo Fnd .................................................  251,10 
LDRLLVISTA Ladrillo cara vista similar al existente 2,322 mud 60,70 140,92 
LDRLLVISTA-RC Ladrillo cara vista similar al existente de espesor variable cortado a mano 0,336 mud 70,70 23,76 
  _________________  
 Grupo LDR ................................................  164,68 
M06MR010 Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 34,900 h 5,00 174,50 
  _________________  
 Grupo M06 .................................................  174,50 
M07CB015 Camión basculante de 12 t 11,720 h 33,71 395,08 
M07N060 Canon e imp. CAM de vertido en vertedero 29,340 u 12,10 355,01 
M07N070 Canon de escombros a vertedero 56,205 m³ 9,95 559,24 
  _________________  
 Grupo M07 .................................................  1.309,33 
M11PI020 Eq. de inyección manual resinas 50,988 h. 1,40 71,38 
  _________________  
 Grupo M11 .................................................  71,38 
MRTM5 Mortero M5 entonado 3,189 m3 64,03 204,19 
MRTR-FLEX Mortero flexible cementoso 8,160 kg 4,59 37,45 
  _________________  
 Grupo MRT ................................................  241,64 
O01OA030 Oficial primera 448,600 h 16,84 7.554,42 
O01OA070 Peón ordinario 805,812 h 14,54 11.716,50 
O01OB110 Oficial yesero o escayolista 27,816 h 16,84 468,42 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 135,804 h 16,84 2.286,93 
O01OB240 Ayudante pintura 135,804 h 15,10 2.050,63 
O01OCJ050 Oficial primera cerrajero 44,220 h 15,10 667,72 
O01OE070ELEC Oficial Electricista 12,000 h 16,84 202,08 
  _________________  
 Grupo O01 .................................................  24.946,70 
P04RW060 Guardavivos plástico y metal 13,932 m 0,36 5,02 
  _________________  
 Grupo P04 .................................................  5,02 
P25E10555 Pintura de exterior para hormigón b/col mate 456,533 l 5,54 2.529,19 
P25EI050 P.pl. vinílica b/col mate 36,396 l 1,86 67,70 
P25OG040 Masilla ultra fina acabados para exterior 4,878 kg 1,27 6,20 
P25OZ040 Fijador penetrante imprimado para exterior 37,545 l 6,00 225,27 
  _________________  
 Grupo P25 .................................................  2.828,36 
P31BM110 Botiquín de urgencias 1,000 ud 33,31 33,31 
P31BM120 Reposición de botiquín 1,000 ud 32,43 32,43 
P31SB010 Cinta balizamiento bicolor 8 cm 300,000 m 0,02 6,00 
P31SC010 Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 2,000 u 1,01 2,02 
P31SC030 Panel completo PVC 700x1000 mm. 3,000 u 5,08 15,24 
P31SV010 Señal triangular L=70 cm reflexivo E.G. 3,000 u 18,52 55,56 
P31SV020 Señal cuadrada L=60 cm 3,000 u 18,37 55,11 
P31SV035 Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 3,000 u 47,09 141,27 
P31SV110 Soporte panel direc. metálico 1,000 u 5,33 5,33 
P31SV155 Caballete para señal D=60 L=90,70 3,000 u 11,89 35,67 
  _________________  
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 Grupo P31 .................................................  381,94 
P33P710 Saco escombro pequeño rafia plástico 562,050 ud 0,20 112,41 
  _________________  
 Grupo P33 .................................................  112,41 
PRFMETL50 L de acero galvanizado 50x50mm con taladros para sujección 29,480 m 22,15 652,98 
  _________________  
 Grupo PRF.................................................  652,98 
Plc_Escayola Placa de escayola nervada de 100x60cm, de 8mm de espesor, canto recto 18,480 m2 3,27 60,43 
  _________________  
 Grupo Plc ..................................................  60,43 
RDLd50 Radial de disco para ladrillo 139,500 3,15 439,43 
  _________________  
 Grupo RDL ................................................  439,43 
SlltElastico Sellante de masilla elástica para exterior en color a elegir por la DF 638,060 ud 2,15 1.371,83 
  _________________  
 Grupo Sll ...................................................  1.371,83 
TALD65 Taladro percutor 50,988 h 9,54 486,43 
  _________________  
 Grupo TAL .................................................  486,43 
TORN-FIJ Tacos de impacto de fijación de hormigón con cabeza hexagonal 117,920 ud 0,75 88,44 
  _________________  
 Grupo TOR ................................................  88,44 
VARILLAFV Varilla de fibra de vidrio 407,904 ml 4,12 1.680,56 
  _________________  
 Grupo VAR ................................................  1.680,56 
VLLDO-PH Valla electrosoldada de 3x2 con dos pies de hormigón 12,000 ud 11,00 132,00 
  _________________  
 Grupo VLL .................................................  132,00 
m21O01OA070 Peón ordinario 0,340 h 18,50 6,29 
m21P31BC290 Alquiler mes caseta prefabricada aseo+oficina 4,00x2,05 m 2,000 mes 158,34 316,68 
m21P31BC300 Alquiler mes caseta almacén 3,55x2,23 m 2,000 mes 69,08 138,16 
m21P31BC390 Transporte 150 km entrega y recogida de módulo 0,340 ud 510,57 173,59 
  _________________  
 Grupo m21.................................................  634,72 
mt28vye020 malla fibra de vidrio 6,804 m² 0,76 5,17 
  _________________  
 Grupo mt2 .................................................  5,17 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ................................................................................  65.707,37 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01 ACTUACIONES EXTERIORES

Apertura cuidadosa y ejecución de juntas de trabajo en fachada01.01 m

Apertura cuidadosa y ejecución de juntas de trabajo en fachada,
mediante replanteo de las juntas en todas las fachadas del edificio,
corte con máquina radial del ladrillo visto en toda la altura de la fa-
chada, colocación de un fondo de junta y sellado de la misma con
masilla elástica de alta durabilidad y resistencia en color a elegir por
la DF tras la realización de muestras , i/ p.p. de limpieza final y retira-
da de escombros a pie de carga,  sin transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materia-
les de la partida. Medida la longitud realmente ejecutada.

O01OA030 hOficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 hPeón ordinario 14,54 3,640,250
RDLd50 Radial de disco para ladrillo 3,15 1,580,500
SlltElastico udSellante de masilla elástica para exterior en color a elegir por la DF 2,15 2,151,000
FndJnt40mm mFondo de junta espuma de polietileno 40mm 0,90 0,901,000
ELVR24m hMaquinaria elevadora 38,00 19,000,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,39 0,820,050
%2 %Pequeño material 2,00 0,730,365
%8 %Medios auxiliares 8,00 2,980,372
%CI3 %Costes indirectos 3,00 1,210,402

TOTAL PARTIDA................................................... 41,43

Limpieza cuidadosa mecánica de fisuras y grietas en ladrillo cara vista01.02 m

Limpieza cuidadosa de todas las grietas y fisuras de fachada con so-
pladora, pequeños aportes de agua y cepillados u otros medios ne-
cesarios para eliminar los elementos sueltos, la polución y el polvo
existente en los elementos, i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y canon de verti-
do y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida la longitud realmente ejecutada.

O01OA070 hPeón ordinario 14,54 3,640,250
ELVR24m hMaquinaria elevadora 38,00 9,500,250
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,39 0,080,005
%2 %Pequeño material 2,00 0,260,132
%8 %Medios auxiliares 8,00 1,080,135
%CI3 %Costes indirectos 3,00 0,440,146

TOTAL PARTIDA................................................... 15,00
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Apertura de grietas en ladrillo cara vista01.03 m

Apertura cuidadosa de grietas por medios mecánicos y/o manuales
donde posteriormente se procederá a reponer ladrillos completos o
se sellará la grieta. Se eliminarán partes sueltas, suciedad, se sanea-
rán los bordes y aristas, se prespará la superficie para realizar la so-
lución final según indicaciones de la DF   i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga,sin transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y 
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la longitud realmente ejecutada.

O01OA070 hPeón ordinario 14,54 5,820,400
ELVR24m hMaquinaria elevadora 38,00 15,200,400
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,39 0,080,005
%2 %Pequeño material 2,00 0,420,211
%8 %Medios auxiliares 8,00 1,720,215
%CI3 %Costes indirectos 3,00 0,700,232

TOTAL PARTIDA................................................... 23,94

Desmontado de fachada de ladrillo01.04 m²

Desmotaje completo de hoja de fachada de fábrica de ladrillo de
hasta 1/2 pie de espesor, por medios manuales o mecanicos según
sea necesario, incluso parte proporcional de corte con radial para
separar la zona sana de la de desmontaje, dejando el corte sin ele-
mentos sueltos y retirando todos los morteros y elementos de aga-
rre existentes i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pe-
queño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Me-
dida la superficie realmente ejecutada.

O01OA070 hPeón ordinario 14,54 7,270,500
M06MR010 hMartillo manual rompedor eléct. 16 kg. 5,00 2,500,500
ELVR24m hMaquinaria elevadora 38,00 19,000,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,39 1,640,100
%2 %Pequeño material 2,00 0,610,304
%8 %Medios auxiliares 8,00 2,480,310
%CI3 %Costes indirectos 3,00 1,010,335

TOTAL PARTIDA................................................... 34,51
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Sellado de fisuras en ladrillo cara vista01.05 m

Sellado de fisuras con masilla elástica en color enrasada en la cara
del ladrillo (sin sobresalir) en fisuras de mínimas demensiones en las
que no se pueda actuar según indicaciones de la DF. El color será
elegido por la DF tras la realizción de muestras, i/ p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y 
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la longitud realmente ejecutada.

O01OA030 hOficial primera 16,84 4,210,250
O01OA070 hPeón ordinario 14,54 1,820,125
SlltElastico udSellante de masilla elástica para exterior en color a elegir por la DF 2,15 2,151,000
ELVR24m hMaquinaria elevadora 38,00 19,000,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,39 0,820,050
%2 %Pequeño material 2,00 0,560,280
%8 %Medios auxiliares 8,00 2,290,286
%CI3 %Costes indirectos 3,00 0,930,309

TOTAL PARTIDA................................................... 31,78

Cosido y sellado de grietas en ladrillo cara vista01.06 m

Cosido previo de fisuras en fabrica de ladrillo mediante varillas cru-
zadas de fiba de vidrio inyectadas con resina de resistencia en tala-
dros cuidadosos de precisión (disimulados y sellados posteriormen-
te) y tras esto se realizará el sellado de las fisuras con masilla elásti-
ca en color enrasada en la cara del ladrillo (sin sobresalir) en fisuras
de mínimas demensiones en las que no se pueda actuar según indi-
caciones de la DF. El color será elegido por la DF tras la realización
de muestras. i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pe-
queño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Me-
dida la longitud realmente ejecutada.

O01OA030 hOficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 hPeón ordinario 14,54 3,640,250
SlltElastico udSellante de masilla elástica para exterior en color a elegir por la DF 2,15 2,151,000
VARILLAFV mlVarilla de fibra de vidrio 4,12 6,591,600
E01MX023a lMortero tixotrópico epoxídico 3,19 3,511,100
TALD65 hTaladro percutor 9,54 1,910,200
M11PI020 h.Eq. de inyección manual resinas 1,40 0,280,200
ELVR24m hMaquinaria elevadora 38,00 19,000,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,39 0,820,050
%2 %Pequeño material 2,00 0,930,463
%8 %Medios auxiliares 8,00 3,780,473
%CI3 %Costes indirectos 3,00 1,530,510

TOTAL PARTIDA................................................... 52,56
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Reposición en grietas de ladrillo cara vista similar al existente01.07 m

Reposición de ladrillos de 1/2 pie de espesor de ladrillo cara vista si-
milar al existente en grietas de fachada, en zonas previamente reti-
radas. Recibido del ladrillo con juntas de mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central, con to-
no similar al existente y suministrado a pie de obra. El ladrillo será
aprobado previamente por la DF tras la aprobación de muestras, al
igual que el tono de las juntas de mortero i/replanteo, nivelación y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las pie-
zas, rejuntados  i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Me-
dida la longitud realmente ejecutada.

O01OA030 hOficial primera 16,84 16,841,000
O01OA070 hPeón ordinario 14,54 14,541,000
LDRLLVISTA mudLadrillo cara vista similar al existente 60,70 1,210,020
MRTM5 m3Mortero M5 entonado 64,03 1,280,020
ELVR24m hMaquinaria elevadora 38,00 38,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,39 1,640,100
%2 %Pequeño material 2,00 1,470,735
%8 %Medios auxiliares 8,00 6,000,750
%CI3 %Costes indirectos 3,00 2,430,810

TOTAL PARTIDA................................................... 83,41

Reconstrucción fachada cara vista con ladrillo similar al existente01.08 m²

Fábrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor de ladrillo cara vista similar
al existente, recibido con juntas de mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central, con tono simi-
lar al existente y suministrado a pie de obra. El ladrillo será aproba-
do previamente por la DF tras la aprobación de muestras, al igual
que el tono de las juntas de mortero i/replanteo, nivelación y aplo-
mado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas,
rejuntados i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. peque-
ño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la superficie realmente ejecutada.

O01OA030 hOficial primera 16,84 33,682,000
O01OA070 hPeón ordinario 14,54 29,082,000
LDRLLVISTA mudLadrillo cara vista similar al existente 60,70 2,430,040
MRTM5 m3Mortero M5 entonado 64,03 3,200,050
ELVR24m hMaquinaria elevadora 38,00 76,002,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,39 1,640,100
%2 %Pequeño material 2,00 2,921,460
%8 %Medios auxiliares 8,00 11,921,490
%CI3 %Costes indirectos 3,00 4,831,609

TOTAL PARTIDA................................................... 165,70
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Reconstrucción fachada cara vista con estructura metálica y ladrillo similar al existente01.09 m²

Fábrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor de ladrillo cara vista similar
al existente, recibido con juntas de mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central, con tono simi-
lar al existente y suministrado a pie de obra. El ladrillo será aproba-
do previamente por la DF tras la aprobación de muestras, al igual
que el tono de las juntas de mortero i/replanteo, nivelación y aplo-
mado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas,
rejuntados Se ejecutará estructura de sustentación de la fábrica me-
diante dos angulares de 50mm con un ala taladrada y de acero gal-
vanizado, anclados al canto de forjado mediante tacos mecánicos
de cabeza exagonal, i/ preparación de superficie de canto de forja-
do, replanteo, taladrados en canto, limpieza de agujeros, fijación de
elementos aplomados y nivelados. Todo de acuerdo a indicaciones
de la DF i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. peque-
ño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la superficie realmente ejecutada.

O01OA030 hOficial primera 16,84 50,523,000
O01OA070 hPeón ordinario 14,54 43,623,000
O01OCJ050 hOficial primera cerrajero 15,10 45,303,000
TORN-FIJ udTacos de impacto de fijación de hormigón con cabeza hexagonal 0,75 6,008,000
PRFMETL50 mL de acero galvanizado 50x50mm con taladros para sujección 22,15 44,302,000
LDRLLVISTA mudLadrillo cara vista similar al existente 60,70 2,430,040
MRTM5 m3Mortero M5 entonado 64,03 3,200,050
ELVR24m hMaquinaria elevadora 38,00 114,003,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,39 0,820,050
%2 %Pequeño material 2,00 6,203,102
%8 %Medios auxiliares 8,00 25,313,164
%CI3 %Costes indirectos 3,00 10,253,417

TOTAL PARTIDA................................................... 351,95
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Reparación de fachada cara vista con piezas cerámicas de espesor variable01.10 m²

Reparación de fábrica de ladrillo mediante piezas de espesor varia-
ble (inferior a 1/2 pie) de ladrillo cara vista similar al existente, recibi-
do con juntas de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, preparado en central, con tono similar al existente y
suministrado a pie de obra. El ladrillo será aprobado previamente
por la DF tras la aprobación de muestras, al igual que el tono de las
juntas de mortero. Las piezas, debido a su esbeltez iran fijadas con
ayuda de fijaciones metálicas, flejes, mortero cementoso flexible
que asegure la fijación de las piezas al canto i/replanteo, nivelación
y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las
piezas, rejuntados i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Me-
dida la superficie realmente ejecutada.

O01OA030 hOficial primera 16,84 33,682,000
O01OA070 hPeón ordinario 14,54 29,082,000
LDRLLVISTA-RC mudLadrillo cara vista similar al existente de espesor variable cortado a mano 70,70 2,830,040
ELMTFJCION udElemento de fijación para espesor variable (flejes, fijación mecánica, mortero

cementoso flexible)
9,99 9,991,000

MRTM5 m3Mortero M5 entonado 64,03 3,200,050
ELVR24m hMaquinaria elevadora 38,00 76,002,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,39 1,640,100
%2 %Pequeño material 2,00 3,131,564
%8 %Medios auxiliares 8,00 12,771,596
%CI3 %Costes indirectos 3,00 5,171,723

TOTAL PARTIDA................................................... 177,49

Retirada de capas de pintura en pilares de hormigón01.11 m²

Retirada de capas antiguas de pintura adheridas en hormigón de pi-
lares por medios manuales, mecánicos o químicos hasta dejar el so-
porte listo para la aplicación posterior de revestimiento aprobado
por la DF pero sin sacar el grano superdicial del propio homigón, i/
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño mate-
rial,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superfi-
cie realmente ejecutada.

O01OA070 hPeón ordinario 14,54 10,910,750
DESB1mm hDesbastadora de disco para hormigon 2,00 1,500,750
DcpntACI lDecapante 18,93 1,890,100
ELVR24m hMaquinaria elevadora 38,00 28,500,750
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,39 0,080,005
%2 %Pequeño material 2,00 0,860,429
%8 %Medios auxiliares 8,00 3,500,437
%CI3 %Costes indirectos 3,00 1,420,472

623 junio 2022

Código Seguro De Verificación NC/Dg1//Pj/p7CFGTrIh9w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Alberto Ruiz Sánchez Firmado 23/06/2022 18:30:47

Miguel Angel Sánchez Ranera Firmado 23/06/2022 18:06:46

Carlos Chamorro Cuenca Firmado 23/06/2022 17:04:48

Elena Martínez Pérez-Herrera Firmado 23/06/2022 16:53:42

Observaciones Página 9/40

Url De Verificación https://vfirma.uah.es/vfirma/code/NC/Dg1//Pj/p7CFGTrIh9w==

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://vfirma.uah.es/vfirma/code/NC/Dg1//Pj/p7CFGTrIh9w==


CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Ambientales_Fachadas
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA................................................... 48,66

Retirada de capas de pintura en elementos horizontales de hormigón01.12 m²

Retirada de capas antiguas de pintura adheridas en hormigón de
paramentos horizontales por medios manuales, mecánicos o quími-
cos hasta dejar el soporte listo para la aplicación posterior de reves-
timiento aprobado por la DF pero sin sacar el grano superdicial del
propio homigón, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Me-
dida la superficie realmente ejecutada.

O01OA070 hPeón ordinario 14,54 10,910,750
DESB1mm hDesbastadora de disco para hormigon 2,00 1,500,750
DcpntACI lDecapante 18,93 1,890,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,39 0,080,005
%2 %Pequeño material 2,00 0,290,144
%8 %Medios auxiliares 8,00 1,180,147
%CI3 %Costes indirectos 3,00 0,480,159

TOTAL PARTIDA................................................... 16,33

Pintura de exterior en ral a elegir en pilares de hormigón01.13 m²

Pintura lisa mate de exterior sobre superficie de pilares de hormi-
gón, en dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido pre-
vio si fuera preciso. Según indicaciones de la DF en acabado y color,
elegido sobre muestras realizadas "in situ", i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y 
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OB230 hOficial 1ª pintura 16,84 4,210,250
O01OB240 hAyudante pintura 15,10 3,780,250
P25OZ040 lFijador penetrante imprimado para exterior 6,00 0,420,070
P25OG040 kgMasilla ultra fina acabados para exterior 1,27 0,010,010
P25E10555 lPintura de exterior para hormigón b/col mate 5,54 6,091,100
ELVR24m hMaquinaria elevadora 38,00 9,500,250
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,39 0,080,005
%2 %Pequeño material 2,00 0,480,241
%8 %Medios auxiliares 8,00 1,970,246
%CI3 %Costes indirectos 3,00 0,800,265

TOTAL PARTIDA................................................... 27,34

Pintura de exterior en ral a elegir en paramentos horizontales01.14 m²

Pintura lisa mate de exterior sobre paramentos de hormigón hori-
zontales, en dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido
previo si fuera preciso. Según indicaciones de la DF en acabado y
color, elegido sobre muestras realizadas "in situ", i/ p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
y canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y
 medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada.
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O01OB230 hOficial 1ª pintura 16,84 4,210,250
O01OB240 hAyudante pintura 15,10 3,780,250
P25OZ040 lFijador penetrante imprimado para exterior 6,00 0,420,070
P25OG040 kgMasilla ultra fina acabados para exterior 1,27 0,010,010
P25E10555 lPintura de exterior para hormigón b/col mate 5,54 6,091,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,39 0,080,005
%2 %Pequeño material 2,00 0,290,146
%8 %Medios auxiliares 8,00 1,190,149
%CI3 %Costes indirectos 3,00 0,480,161

TOTAL PARTIDA................................................... 16,55
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02 ACTUACIONES INTERIORES

Retirada y protección de mobiliario02.01 u

Retirada y/o protección de mobiliario de la sala para la realización
de trabajos, consistente en la liberación de las paredes y suelos de
las zonas de actuación, agrupando elementos para protegerlos y
que no sufran deterioros durante los trabajos. La protección se reali-
zará con plásticos y cartones que aseguren la integridad de los ele-
mentos bajo ellos. Según indicaciones de la DF i/ p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y 
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la unidad realmente ejecutada.

O01OA070 hPeón ordinario 14,54 116,328,000
Elmnt-Prtct udElementos de protección (plástico, carton, etc.) 20,00 20,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,39 0,080,005
%3 %Medios auxiliares 3,00 4,091,364
%CI3 %Costes indirectos 3,00 4,221,405

TOTAL PARTIDA................................................... 144,71

Desmontaje de instalaciones02.02 u

Desmontaje de instalaciones existentes en paramentos, tanto hori-
zontales como verticales, para la realización de los trabajos. Los tra-
bajos comprenden la retirada de luminaris, enchufes, interruptores,
detectores PCI y demás elementos, siempre desconectados de la co-
rriente y cuidadosamente para su reposición posterior, siguiendo in-
dicaciones de la DF i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Me-
dida la unidad realmente ejecutada.

O01OA070 hPeón ordinario 14,54 43,623,000
O01OE070ELEC hOficial Electricista 16,84 50,523,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,39 0,080,005
%2 %Pequeño material 2,00 1,880,942
%3 %Medios auxiliares 3,00 2,880,961
%CI3 %Costes indirectos 3,00 2,970,990

TOTAL PARTIDA................................................... 101,95
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Picado de revestimiento interior02.03 m²

Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por me-
dios manuales, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica
soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, i/ elimina-
ción de molduras, siguiendo indicaciones de la DF, i/ p.p. de limpie-
za final y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-
tedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios au-
xiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

O01OA070 hPeón ordinario 14,54 4,800,330
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,39 0,820,050
%3 %Medios auxiliares 3,00 0,170,056
%CI3 %Costes indirectos 3,00 0,170,058

TOTAL PARTIDA................................................... 5,96

Demolición cuidadosa de techo de escayola02.04 m²

Demolición cuidadosa de falso techo de cualquier tipo, situado a
una altura menor de 6 m, por medios manuales i/retirada de las pla-
cas si las hubiera con recuperación, retirando todos sus elementos:
estructura metálica de sujeción, falsas vigas, remates existentes..., si-
guiendo indicaciones de la DF , i/ p.p. de limpieza final y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA070 hPeón ordinario 14,54 7,270,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,39 0,820,050
%3 %Medios auxiliares 3,00 0,240,081
%CI3 %Costes indirectos 3,00 0,250,083

TOTAL PARTIDA................................................... 8,58
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Desmontaje de rodapie de terrazo con recuperación02.05 m

Desmontaje cuidadoso de rodapie existente con recuperación, para
posterior recolocación, según indicaciones de la DF i/ p.p. de limpie-
za final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida. Medida la longitud realmente eje-
cutada.

O01OA070 hPeón ordinario 14,54 5,820,400
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,39 0,080,005
%3 %Medios auxiliares 3,00 0,180,059
%CI3 %Costes indirectos 3,00 0,180,061

TOTAL PARTIDA................................................... 6,26

Cosido grietas en fabricas interiores02.06 m

Cosido de grietas en fabrica de ladrillo mediante varillas cruzadas
de fibra de vidrio inyectadas con resina de resistencia en taladros
cuidadosos de precisión (disimulados y sellados posteriormente) y
tras esto se realizará el sellado de las fisuras con masilla elástica en
color enrasada en la cara del ladrillo (sin sobresalir) en fisuras de mí-
nimas demensiones en las que no se pueda actuar según indicacio-
nes de la DF. El color será elegido por la DF tras la realización de
muestras i/saneado previo y limpieza de la grieta para poder reali-
zar los trabajos, con p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Me-
dida la longitud realmente ejecutada.

O01OA070 hPeón ordinario 14,54 5,820,400
O01OA030 hOficial primera 16,84 6,740,400
SlltElastico udSellante de masilla elástica para exterior en color a elegir por la DF 2,15 2,151,000
VARILLAFV mlVarilla de fibra de vidrio 4,12 6,591,600
E01MX023a lMortero tixotrópico epoxídico 3,19 3,511,100
TALD65 hTaladro percutor 9,54 1,910,200
M11PI020 h.Eq. de inyección manual resinas 1,40 0,280,200
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,39 0,160,010
%3 %Medios auxiliares 3,00 0,820,272
%2 %Pequeño material 2,00 0,560,280
%CI3 %Costes indirectos 3,00 0,860,285

TOTAL PARTIDA................................................... 29,40
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Guarnecido y Enlucido de yeso02.07 m²

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco
en paramentos verticales de 15 mm de espesor, con maestras cada
1,50 m, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, re-
mates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y co-
locación de andamios, s/NTE-RPG, i/ colocación de malla de fibra
de vidrio tejida, de 5x5 mm de luz, flexible e imputrescible en el
tiempo, de 70 g/m² de masa superficial y 0,40 mm de espesor de hi-
lo, para armar yesos considerando un 10% de la superficie, , i/ p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,  me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias pa-
ra realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie re-
almente ejecutada.

O01OB110 hOficial yesero o escayolista 16,84 4,210,250
O01OA070 hPeón ordinario 14,54 3,640,250
P04RW060 mGuardavivos plástico y metal 0,36 0,080,215
mt28vye020 m²malla fibra de vidrio 0,76 0,080,105
A01A030YN m3Yeso negro 92,08 2,760,030
A01A040YB m3Yeso blanco 98,08 0,980,010
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,39 0,080,005
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,350,118
%CI3 %Costes indirectos 3,00 0,370,122

TOTAL PARTIDA................................................... 12,55

Montaje Rodapie terrazo02.08 m

Montaje de rodapie de terrazo retirado previamente, con mortero
flexible, en el plano existente anteriormente y según indicaciones
de la DF i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. peque-
ño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la longitud realmente ejecutada.

O01OA030 hOficial primera 16,84 7,580,450
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,39 0,080,005
MRTR-FLEX kgMortero flexible cementoso 4,59 1,840,400
%2 %Pequeño material 2,00 0,190,095
%3 %Medios auxiliares 3,00 0,290,097
%CI3 %Costes indirectos 3,00 0,300,100

TOTAL PARTIDA................................................... 10,28
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Reposición de falso techo de escayola02.09 m²

Suministro y montaje de techo de placas de escayola, con canto rec-
to y acabado liso, similar al existente, suspendido mediante estopa-
das colgantes i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pe-
queño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Me-
dida la superficie realmente ejecutada.

O01OB110 hOficial yesero o escayolista 16,84 11,110,660
O01OA070 hPeón ordinario 14,54 9,600,660
Plc_Escayola m2Placa de escayola nervada de 100x60cm, de 8mm de espesor, canto recto 3,27 3,431,050
Esparto kgFibras vegetales en rollo 1,75 0,880,500
Escayola KgEscayola en saco 2,01 2,011,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,39 0,080,005
%2 %Pequeño material 2,00 0,540,271
%3 %Medios auxiliares 3,00 0,830,277
%CI3 %Costes indirectos 3,00 0,860,285

TOTAL PARTIDA................................................... 29,34

Pintura plástica vinílica mate lavable en paramentos verticales02.10 m²

Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco
o pigmentada según indicaciones de la DF, sobre paramentos verti-
cales, dos manos, incluso mano de imprimación de fondo, plasteci-
do y mano de acabado., i/ jambas y dinteles de huecos  , i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios
auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para rea-
lizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

O01OB230 hOficial 1ª pintura 16,84 4,210,250
O01OB240 hAyudante pintura 15,10 3,780,250
P25OZ040 lFijador penetrante imprimado para exterior 6,00 0,420,070
P25OG040 kgMasilla ultra fina acabados para exterior 1,27 0,010,006
P25EI050 lP.pl. vinílica b/col mate 1,86 0,560,300
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,39 0,080,005
%2 %Pequeño material 2,00 0,180,091
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,280,092
%CI3 %Costes indirectos 3,00 0,290,095

TOTAL PARTIDA................................................... 9,81
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Pintura plástica vinílica mate lavable en paramentos horizontales02.11 m²

Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco
o pigmentada según indicaciones de la DF, sobre paramentos hori-
zontales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido, i/
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, 
medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN
y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie
realmente ejecutada.

O01OB230 hOficial 1ª pintura 16,84 5,050,300
O01OB240 hAyudante pintura 15,10 4,530,300
P25OZ040 lFijador penetrante imprimado para exterior 6,00 0,420,070
P25OG040 kgMasilla ultra fina acabados para exterior 1,27 0,010,006
P25EI050 lP.pl. vinílica b/col mate 1,86 0,560,300
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,39 0,080,005
%2 %Pequeño material 2,00 0,210,107
%03 %Medios auxiliares 3,00 0,330,109
%CI3 %Costes indirectos 3,00 0,340,112

TOTAL PARTIDA................................................... 11,53

Montaje de instalaciones retiradas02.12 u

Recolocación de todas las instalaciones retiradas previamente a los
trabajos, totalmente instaladas y funcionando i/ p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y 
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la unidad realmente ejecutada.

O01OA070 hPeón ordinario 14,54 43,623,000
O01OE070ELEC hOficial Electricista 16,84 50,523,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,39 0,080,005
%2 %Pequeño material 2,00 1,880,942
%3 %Medios auxiliares 3,00 2,880,961
%CI3 %Costes indirectos 3,00 2,970,990

TOTAL PARTIDA................................................... 101,95
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Recolocación de mobiliario retirado02.13 u

Recolocación, retirada de protecciones y limpieza de mobiliario exis-
tente a su posición inicial según indicaciones de la DF i/ p.p. de lim-
pieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a ver-
tedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios au-
xiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad realmente
ejecutada.

O01OA070 hPeón ordinario 14,54 116,328,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 16,39 0,080,005
%3 %Medios auxiliares 3,00 3,491,164
%CI3 %Costes indirectos 3,00 3,601,199

TOTAL PARTIDA................................................... 123,49
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03 GESTIÓN DE RESIDUOS

GESTION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS03.01 m3

Carga y transporte de residuos no peligrosos a vertedero autoriza-
do por la CAM, considerando ida y vuelta, con camión basculante o
contenedor cargado a mano o con medios mecanicos, canon de
vertedero autorizado y el impuesto de la Comunidad de Madrid de
vertidos i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad nece-
sarios. Medido los residuos realmente gestionados, acreditado me-
diante la presentación de los correspondientes documentos emiti-
dos por el vertedero autorizado y albaranes de transporte con cada
certificación de obra a la DF.

O01OA070 hPeón ordinario 14,54 1,450,100
M07N060 uCanon e imp. CAM de vertido en vertedero 12,10 12,101,000
M07CB015 hCamión basculante de 12 t 33,71 5,390,160
%3 %Medios auxiliares 3,00 0,570,189
%CI3 %Costes indirectos 3,00 0,590,195

TOTAL PARTIDA................................................... 20,10
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04 SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN

SEÑALIZACIÓN DE OBRA04.01 ud

Suministro y colocación de carteleria variada para la señalización de
la obra completa, serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6
mm. de espesor nominal, de diferentes tamaños según las indicacio-
nes de la D.F. como mínimo tendrán señales de obligación, prohibi-
ción y advertencia, Panel tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir
hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a to-
da persona ajena a la obra", Señal de seguridad triangular de L=70
cm, normalizada, con trípode tubular, Señal de seguridad circular de
D=90 cm., normalizada, con trípode tubular, banderola de obra ma-
nual con mango, panel direccional reflectante de 165x45 cm., con
soporte metálico, , Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de ma-
terial plástico. Incluso bases de hormigón, soportes, colocación y
montaje, normalizada, amortizable en cuatro usos, desmontaje. lim-
pieza, rematado, retirada de  escombro a pie de carga y carga sobre
camión o contenedor y transporte al vertedero, (amortizados en cin-
co usos), con p.p. de pequeño material,  medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materia-
les de la partida, Según R.D. 486/97. Medidas las unidades instala-
das.

O01OA070 hPeón ordinario 14,54 232,6416,000
P31SC010 uCartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,01 2,022,000
P31SV110 uSoporte panel direc. metálico 5,33 5,331,000
P31SV155 uCaballete para señal D=60 L=90,70 11,89 35,673,000
P31SV035 uSeñal circular D=90 cm reflexivo E.G. 47,09 141,273,000
P31SV020 uSeñal cuadrada L=60 cm 18,37 55,113,000
P31SV010 uSeñal triangular L=70 cm reflexivo E.G. 18,52 55,563,000
P31SC030 uPanel completo PVC 700x1000 mm. 5,08 15,243,000
P31SB010 mCinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 4,00200,000
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 10,945,468
%0300 %Medios auxiliares 2,50 13,955,578
%CI3 %Costes indirectos 3,00 17,155,717

TOTAL PARTIDA................................................... 588,88

PROTECCIONES COLECTIVAS04.02 ud

Suministro e instalación de protecciones colectivas móviles según
las necesidades de uso de la obra, consitente en vallados y baliza-
dos perimetrales de la zona de actuación y aledaños, para evitar
riesgo a los usuarios del edificio. Las protecciones colectivas consis-
tirán en vallados de malla electrosoldada con pies de hormigón, cin-
tas de balización y señalética, Incluso colocación y desmontaje en
todas las zonas de actuación de la obra alrededor del edifcio. s/R.D.
486/97; c p.p. de limpieza,  pequeño material,  medios auxiliares y 
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, s/R.D. 486/97. Medida la unidad.

O01OA070 hPeón ordinario 14,54 232,6416,000
VLLDO-PH udValla electrosoldada de 3x2 con dos pies de hormigón 11,00 132,0012,000
P31SB010 mCinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 2,00100,000
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 7,333,666
%0300 %Medios auxiliares 2,50 9,353,740
%CI3 %Costes indirectos 3,00 11,503,833

TOTAL PARTIDA................................................... 394,82
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ALQUILER CASETA VESTUARIO+ASEO 8,20 m204.03 mes

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un vestuario y aseo de
obra de 4,00x2,05x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galva-
nizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido dos ventana
de 0,84x0,80 m de aluminio anodizado, correderas, con rejas y lunas
de 6 mm, termo eléctrico de 50 l, dos inodoros y dos lavabos de
porcelana vitrificada, suelo contrachapado hidrófugo con capa feno-
lítica antideslizante y resistente al desgaste. Divisiones en tablero de
melamina. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustacio-
nes, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica a 220 V
con automático. Completamente instalada y conectada. Con trans-
porte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con ca-
mión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Medido el tiempo de
uso de la caseta desde estar completamente instalada y en funcio-
namiento

m21O01OA070 hPeón ordinario 18,50 1,570,085
m21P31BC290 mesAlquiler mes caseta prefabricada aseo+oficina 4,00x2,05 m 158,34 158,341,000
m21P31BC390 udTransporte 150 km entrega y recogida de módulo 510,57 43,400,085
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 4,072,033
%0300 %Medios auxiliares 2,50 5,192,074
%CI3 %Costes indirectos 3,00 6,382,126

TOTAL PARTIDA................................................... 218,95

ALQUILER CASETA COMEDOR 7,91 m204.04 mes

Mes de alquiler de caseta prefabricada diáfana para almacén, ves-
tuario, comedor, etc.. de obra de 3,55x2,23x2,45 m de 7,91 m2. Es-
tructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de cha-
pa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm reforzada con perfiles de ace-
ro, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm
puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con cerradura.
Ventana fija de cristal de 6 mm, recercado con perfil de goma. Con
transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Completamen-
te instalada y conectada.  Medido el tiempo de uso de la caseta des-
de estar completamente instalada y en funcionamiento

m21O01OA070 hPeón ordinario 18,50 1,570,085
m21P31BC300 mesAlquiler mes caseta almacén 3,55x2,23 m 69,08 69,081,000
m21P31BC390 udTransporte 150 km entrega y recogida de módulo 510,57 43,400,085
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 2,281,141
%0300 %Medios auxiliares 2,50 2,911,163
%CI3 %Costes indirectos 3,00 3,581,192

TOTAL PARTIDA................................................... 122,82

BOTIQUÍN DE URGENCIA Y REPOSICION04.05 ud

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pinta-
do al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color
blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. incluso dos
reposiciones de material de botiquín de urgencia. Medida la unidad.

P31BM110 udBotiquín de urgencias 33,31 33,311,000
P31BM120 udReposición de botiquín 32,43 32,431,000
%0300 %Medios auxiliares 2,50 1,640,657
%CI3 %Costes indirectos 3,00 2,020,674

TOTAL PARTIDA................................................... 69,40
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01 ACTUACIONES EXTERIORES

01.01 m Apertura cuidadosa y ejecución de juntas de trabajo en fachada

Apertura cuidadosa y ejecución de juntas de trabajo en fachada,
mediante replanteo de las juntas en todas las fachadas del edificio,
corte con máquina radial del ladrillo visto en toda la altura de la fa-
chada, colocación de un fondo de junta y sellado de la misma con
masilla elástica de alta durabilidad y resistencia en color a elegir por
la DF tras la realización de muestras , i/ p.p. de limpieza final y retira-
da de escombros a pie de carga,  sin transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materia-
les de la partida. Medida la longitud realmente ejecutada.

Esquina Principal-Lateral edificio 2 24,15 48,30
Esquina principal-modulo lateral 2 16,65 33,30
Esquina principal-modulo central 2 19,55 39,10
Esquina posterior-Esquina pilares 4 20,55 82,20
Esquina posterior-modulo lateral 2 20,90 41,80
Esquina posterior-módulo central 2 17,15 34,30

279,00 41,43 11.558,97

01.02 m Limpieza cuidadosa mecánica de fisuras y grietas en ladrillo cara vista

Limpieza cuidadosa de todas las grietas y fisuras de fachada con so-
pladora, pequeños aportes de agua y cepillados u otros medios ne-
cesarios para eliminar los elementos sueltos, la polución y el polvo
existente en los elementos, i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y canon de verti-
do y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida la longitud realmente ejecutada.

Modulo lateral izquierdo 6 2,20 3,96 0.3
Modulo lateral izquierdo 1 2,00 0,60 0.3
Modulo lateral izquierdo 2 1,70 1,02 0.3
Modulo lateral izquierdo 1 1,00 0,30 0.3
Modulo lateral izquierdo 1 1,20 0,36 0.3
Modulo lateral izquierdo 1 1,60 0,48 0.3
Modulo lateral izquierdo 1 1,80 0,54 0.3
Modulo lateral izquierdo 1 1,50 0,45 0.3
Modulo lateral izquierdo 1 1,60 0,48 0.3
Modulo lateral izquierdo 1 3,40 1,02 0.3
Modulo central izquierda 3 2,65 2,39 0.3
Modulo central izquierda 1 2,30 0,69 0.3
Modulo central izquierda 1 1,30 0,39 0.3
Modulo central izquierda 1 4,20 1,26 0.3
Modulo central izquierda 1 0,90 0,27 0.3
Modulo central derecha 1 6,80 2,04 0.3
Modulo central derecha 1 3,00 0,90 0.3
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Modulo central derecha 1 2,40 0,72 0.3
Modulo central derecha 1 2,60 0,78 0.3
Modulo central derecha 1 0,90 0,27 0.3
Modulo central derecha 1 1,30 0,39 0.3
Modulo central derecha 1 0,90 0,27 0.3
Modulo central derecha 1 0,60 0,18 0.3
Modulo central derecha 1 1,80 0,54 0.3
Modulo lateral derecho 6 2,20 3,96 0.3
Modulo lateral derecho 1 0,70 0,21 0.3
Modulo lateral derecho 1 0,70 0,21 0.3
Modulo lateral derecho 1 1,10 0,33 0.3
Modulo lateral derecho 1 7,00 2,10 0.3
Modulo lateral derecho 1 2,10 0,63 0.3
Modulo lateral derecho 1 1,30 0,39 0.3
Modulo lateral derecho 1 1,00 0,30 0.3
Modulo lateral derecho 1 1,30 0,39 0.3
Modulo lateral derecho 1 1,90 0,57 0.3
Modulo lateral derecho 1 1,90 0,57 0.3
Zona central 23 2,20 15,18 0.3
Zona central 1 9,00 2,70 0.3
Zona central 2 0,90 0,54 0.3
Zona central 1 1,50 0,45 0.3
Zona central 1 1,40 0,42 0.3
Zona central 1 1,30 0,39 0.3
Zona central 2 1,35 0,81 0.3
Zona central 1 1,60 0,48 0.3
Zona central 1 1,90 0,57 0.3
Zona central 1 1,10 0,33 0.3
Zona central 1 1,30 0,39 0.3
Zona central 1 0,50 0,15 0.3
Zona central 1 1,00 0,30 0.3
Modulo lateral derecho 1 11,20 3,36 0.3
Lateral 1 6,90 2,07 0.3
Lateral 1 2,40 0,72 0.3
Lateral 2 1,30 0,78 0.3
Lateral 1 19,80 5,94 0.3
Lateral 1 15,00 4,50 0.3
Lateral 1 17,30 5,19 0.3
Lateral 1 6,50 1,95 0.3
Lateral 1 1,12 0,34 0.3
Lateral 1 15,00 4,50 0.3
Lateral 1 1,20 0,36 0.3
Lateral 1 1,60 0,48 0.3
Lateral 2 1,45 0,87 0.3
Lateral 1 1,50 0,45 0.3
Lateral 1 3,00 0,90 0.3
Lateral 1 13,48 4,04 0.3
Principal 1 15,00 4,50 0.3
Posterior 1 15,00 4,50 0.3
Lateral 2 10,00 6,00 0.3

104,12 15,00 1.561,80

01.03 m Apertura de grietas en ladrillo cara vista

Apertura cuidadosa de grietas por medios mecánicos y/o manuales
donde posteriormente se procederá a reponer ladrillos completos o
se sellará la grieta. Se eliminarán partes sueltas, suciedad, se sanea-
rán los bordes y aristas, se prespará la superficie para realizar la so-
lución final según indicaciones de la DF   i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga,sin transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y 
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la longitud realmente ejecutada.

Modulo lateral izquierdo 6 2,20 9,24 0.7
Modulo lateral izquierdo 1 2,00 1,40 0.7
Modulo lateral izquierdo 2 1,70 2,38 0.7
Modulo lateral izquierdo 1 1,00 0,70 0.7
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Modulo lateral izquierdo 1 1,20 0,84 0.7
Modulo lateral izquierdo 1 1,60 1,12 0.7
Modulo lateral izquierdo 1 1,80 1,26 0.7
Modulo lateral izquierdo 1 1,50 1,05 0.7
Modulo lateral izquierdo 1 1,60 1,12 0.7
Modulo lateral izquierdo 1 3,40 2,38 0.7
Modulo central izquierda 3 2,65 5,57 0.7
Modulo central izquierda 1 2,30 1,61 0.7
Modulo central izquierda 1 1,30 0,91 0.7
Modulo central izquierda 1 4,20 2,94 0.7
Modulo central izquierda 1 0,90 0,63 0.7
Modulo central derecha 1 6,80 4,76 0.7
Modulo central derecha 1 3,00 2,10 0.7
Modulo central derecha 1 2,40 1,68 0.7
Modulo central derecha 1 2,60 1,82 0.7
Modulo central derecha 1 0,90 0,63 0.7
Modulo central derecha 1 1,30 0,91 0.7
Modulo central derecha 1 0,90 0,63 0.7
Modulo central derecha 1 0,60 0,42 0.7
Modulo central derecha 1 1,80 1,26 0.7
Modulo lateral derecho 6 2,20 9,24 0.7
Modulo lateral derecho 1 0,70 0,49 0.7
Modulo lateral derecho 1 0,70 0,49 0.7
Modulo lateral derecho 1 1,10 0,77 0.7
Modulo lateral derecho 1 7,00 4,90 0.7
Modulo lateral derecho 1 2,10 1,47 0.7
Modulo lateral derecho 1 1,30 0,91 0.7
Modulo lateral derecho 1 1,00 0,70 0.7
Modulo lateral derecho 1 1,30 0,91 0.7
Modulo lateral derecho 1 1,90 1,33 0.7
Modulo lateral derecho 1 1,90 1,33 0.7
Zona central 23 2,20 35,42 0.7
Zona central 1 9,00 6,30 0.7
Zona central 2 0,90 1,26 0.7
Zona central 1 1,50 1,05 0.7
Zona central 1 1,40 0,98 0.7
Zona central 1 1,30 0,91 0.7
Zona central 2 1,35 1,89 0.7
Zona central 1 1,60 1,12 0.7
Zona central 1 1,90 1,33 0.7
Zona central 1 1,10 0,77 0.7
Zona central 1 1,30 0,91 0.7
Zona central 1 0,50 0,35 0.7
Zona central 1 1,00 0,70 0.7
Modulo lateral derecho 1 11,20 7,84 0.7
Lateral 1 6,90 4,83 0.7
Lateral 1 2,40 1,68 0.7
Lateral 2 1,30 1,82 0.7
Lateral 1 19,80 13,86 0.7
Lateral 1 15,00 10,50 0.7
Lateral 1 17,30 12,11 0.7
Lateral 1 6,50 4,55 0.7
Lateral 1 1,12 0,78 0.7
Lateral 1 15,00 10,50 0.7
Lateral 1 1,20 0,84 0.7
Lateral 1 1,60 1,12 0.7
Lateral 2 1,45 2,03 0.7
Lateral 1 1,50 1,05 0.7
Lateral 1 3,00 2,10 0.7
Lateral 1 13,48 9,44 0.7
Principal 1 15,00 10,50 0.7
Posterior 1 15,00 10,50 0.7
Lateral 2 10,00 14,00 0.7

242,94 23,94 5.815,98
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01.04 m² Desmontado de fachada de ladrillo

Desmotaje completo de hoja de fachada de fábrica de ladrillo de
hasta 1/2 pie de espesor, por medios manuales o mecanicos según
sea necesario, incluso parte proporcional de corte con radial para
separar la zona sana de la de desmontaje, dejando el corte sin ele-
mentos sueltos y retirando todos los morteros y elementos de aga-
rre existentes i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pe-
queño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Me-
dida la superficie realmente ejecutada.

Alzado principal 1 4,20 2,00 8,40
1 5,00 2,00 10,00
1 2,50 4,40 11,00
1 0,85 4,40 3,74

Terraza izquierda 1 3,00 0,75 0.25
Terraza izquierda 1 1,00 0,25 0.25
Terraza derecha 1 0,60 0,15 0.25
Terraza derecha 1 0,50 0,13 0.25
Terraza derecha 1 1,00 0,25 0.25
Terraza derecha 1 1,80 0,45 0.25
Terraza 1 3,60 0,90 0.25
Terraza 1 5,10 1,28 0.25
Terraza 2 5,00 2,50 0.25
Terraza 2 5,00 3,00 30,00

69,80 34,51 2.408,80

01.05 m Sellado de fisuras en ladrillo cara vista

Sellado de fisuras con masilla elástica en color enrasada en la cara
del ladrillo (sin sobresalir) en fisuras de mínimas demensiones en las
que no se pueda actuar según indicaciones de la DF. El color será
elegido por la DF tras la realizción de muestras, i/ p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y 
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la longitud realmente ejecutada.

Modulo lateral izquierdo 6 2,20 3,96 0.3
Modulo lateral izquierdo 1 2,00 0,60 0.3
Modulo lateral izquierdo 2 1,70 1,02 0.3
Modulo lateral izquierdo 1 1,00 0,30 0.3
Modulo lateral izquierdo 1 1,20 0,36 0.3
Modulo lateral izquierdo 1 1,60 0,48 0.3
Modulo lateral izquierdo 1 1,80 0,54 0.3
Modulo lateral izquierdo 1 1,50 0,45 0.3
Modulo lateral izquierdo 1 1,60 0,48 0.3
Modulo lateral izquierdo 1 3,40 1,02 0.3
Modulo central izquierda 3 2,65 2,39 0.3
Modulo central izquierda 1 2,30 0,69 0.3
Modulo central izquierda 1 1,30 0,39 0.3
Modulo central izquierda 1 4,20 1,26 0.3
Modulo central izquierda 1 0,90 0,27 0.3
Modulo central derecha 1 6,80 2,04 0.3
Modulo central derecha 1 3,00 0,90 0.3
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Modulo central derecha 1 2,40 0,72 0.3
Modulo central derecha 1 2,60 0,78 0.3
Modulo central derecha 1 0,90 0,27 0.3
Modulo central derecha 1 1,30 0,39 0.3
Modulo central derecha 1 0,90 0,27 0.3
Modulo central derecha 1 0,60 0,18 0.3
Modulo central derecha 1 1,80 0,54 0.3
Modulo lateral derecho 6 2,20 3,96 0.3
Modulo lateral derecho 1 0,70 0,21 0.3
Modulo lateral derecho 1 0,70 0,21 0.3
Modulo lateral derecho 1 1,10 0,33 0.3
Modulo lateral derecho 1 7,00 2,10 0.3
Modulo lateral derecho 1 2,10 0,63 0.3
Modulo lateral derecho 1 1,30 0,39 0.3
Modulo lateral derecho 1 1,00 0,30 0.3
Modulo lateral derecho 1 1,30 0,39 0.3
Modulo lateral derecho 1 1,90 0,57 0.3
Modulo lateral derecho 1 1,90 0,57 0.3
Zona central 23 2,20 15,18 0.3
Zona central 1 9,00 2,70 0.3
Zona central 2 0,90 0,54 0.3
Zona central 1 1,50 0,45 0.3
Zona central 1 1,40 0,42 0.3
Zona central 1 1,30 0,39 0.3
Zona central 2 1,35 0,81 0.3
Zona central 1 1,60 0,48 0.3
Zona central 1 1,90 0,57 0.3
Zona central 1 1,10 0,33 0.3
Zona central 1 1,30 0,39 0.3
Zona central 1 0,50 0,15 0.3
Zona central 1 1,00 0,30 0.3
Modulo lateral derecho 1 11,20 3,36 0.3
Lateral 1 6,90 2,07 0.3
Lateral 1 2,40 0,72 0.3
Lateral 2 1,30 0,78 0.3
Lateral 1 19,80 5,94 0.3
Lateral 1 15,00 4,50 0.3
Lateral 1 17,30 5,19 0.3
Lateral 1 6,50 1,95 0.3
Lateral 1 1,12 0,34 0.3
Lateral 1 15,00 4,50 0.3
Lateral 1 1,20 0,36 0.3
Lateral 1 1,60 0,48 0.3
Lateral 2 1,45 0,87 0.3
Lateral 1 1,50 0,45 0.3
Lateral 1 3,00 0,90 0.3
Lateral 1 13,48 4,04 0.3
Principal 1 15,00 4,50 0.3
Posterior 1 15,00 4,50 0.3
Lateral 2 10,00 6,00 0.3

104,12 31,78 3.308,93
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01.06 m Cosido y sellado de grietas en ladrillo cara vista

Cosido previo de fisuras en fabrica de ladrillo mediante varillas cru-
zadas de fiba de vidrio inyectadas con resina de resistencia en tala-
dros cuidadosos de precisión (disimulados y sellados posteriormen-
te) y tras esto se realizará el sellado de las fisuras con masilla elásti-
ca en color enrasada en la cara del ladrillo (sin sobresalir) en fisuras
de mínimas demensiones en las que no se pueda actuar según indi-
caciones de la DF. El color será elegido por la DF tras la realización
de muestras. i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pe-
queño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Me-
dida la longitud realmente ejecutada.

Modulo lateral izquierdo 6 2,20 9,24 0.7
Modulo lateral izquierdo 1 2,00 1,40 0.7
Modulo lateral izquierdo 2 1,70 2,38 0.7
Modulo lateral izquierdo 1 1,00 0,70 0.7
Modulo lateral izquierdo 1 1,20 0,84 0.7
Modulo lateral izquierdo 1 1,60 1,12 0.7
Modulo lateral izquierdo 1 1,80 1,26 0.7
Modulo lateral izquierdo 1 1,50 1,05 0.7
Modulo lateral izquierdo 1 1,60 1,12 0.7
Modulo lateral izquierdo 1 3,40 2,38 0.7
Modulo central izquierda 3 2,65 5,57 0.7
Modulo central izquierda 1 2,30 1,61 0.7
Modulo central izquierda 1 1,30 0,91 0.7
Modulo central izquierda 1 4,20 2,94 0.7
Modulo central izquierda 1 0,90 0,63 0.7
Modulo central derecha 1 6,80 4,76 0.7
Modulo central derecha 1 3,00 2,10 0.7
Modulo central derecha 1 2,40 1,68 0.7
Modulo central derecha 1 2,60 1,82 0.7
Modulo central derecha 1 0,90 0,63 0.7
Modulo central derecha 1 1,30 0,91 0.7
Modulo central derecha 1 0,90 0,63 0.7
Modulo central derecha 1 0,60 0,42 0.7
Modulo central derecha 1 1,80 1,26 0.7
Modulo lateral derecho 6 2,20 9,24 0.7
Modulo lateral derecho 1 0,70 0,49 0.7
Modulo lateral derecho 1 0,70 0,49 0.7
Modulo lateral derecho 1 1,10 0,77 0.7
Modulo lateral derecho 1 7,00 4,90 0.7
Modulo lateral derecho 1 2,10 1,47 0.7
Modulo lateral derecho 1 1,30 0,91 0.7
Modulo lateral derecho 1 1,00 0,70 0.7
Modulo lateral derecho 1 1,30 0,91 0.7
Modulo lateral derecho 1 1,90 1,33 0.7
Modulo lateral derecho 1 1,90 1,33 0.7
Zona central 23 2,20 35,42 0.7
Zona central 1 9,00 6,30 0.7
Zona central 2 0,90 1,26 0.7
Zona central 1 1,50 1,05 0.7
Zona central 1 1,40 0,98 0.7
Zona central 1 1,30 0,91 0.7
Zona central 2 1,35 1,89 0.7
Zona central 1 1,60 1,12 0.7
Zona central 1 1,90 1,33 0.7
Zona central 1 1,10 0,77 0.7
Zona central 1 1,30 0,91 0.7
Zona central 1 0,50 0,35 0.7
Zona central 1 1,00 0,70 0.7
Modulo lateral derecho 1 11,20 7,84 0.7
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Lateral 1 6,90 4,83 0.7
Lateral 1 2,40 1,68 0.7
Lateral 2 1,30 1,82 0.7
Lateral 1 19,80 13,86 0.7
Lateral 1 15,00 10,50 0.7
Lateral 1 17,30 12,11 0.7
Lateral 1 6,50 4,55 0.7
Lateral 1 1,12 0,78 0.7
Lateral 1 15,00 10,50 0.7
Lateral 1 1,20 0,84 0.7
Lateral 1 1,60 1,12 0.7
Lateral 2 1,45 2,03 0.7
Lateral 1 1,50 1,05 0.7
Lateral 1 3,00 2,10 0.7
Lateral 1 13,48 9,44 0.7
Principal 1 15,00 10,50 0.7
Posterior 1 15,00 10,50 0.7
Lateral 2 10,00 14,00 0.7

242,94 52,56 12.768,93

01.07 m Reposición en grietas de ladrillo cara vista similar al existente

Reposición de ladrillos de 1/2 pie de espesor de ladrillo cara vista si-
milar al existente en grietas de fachada, en zonas previamente reti-
radas. Recibido del ladrillo con juntas de mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central, con to-
no similar al existente y suministrado a pie de obra. El ladrillo será
aprobado previamente por la DF tras la aprobación de muestras, al
igual que el tono de las juntas de mortero i/replanteo, nivelación y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las pie-
zas, rejuntados  i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Me-
dida la longitud realmente ejecutada.

Terraza izquierda 1 3,00 3,00
Terraza izquierda 1 1,00 1,00
Terraza derecha 1 0,60 0,60
Terraza derecha 1 0,50 0,50
Terraza derecha 1 1,00 1,00
Terraza derecha 1 1,80 1,80
Terraza 1 3,60 3,60
Terraza 1 5,10 5,10
Terraza 2 5,00 10,00

26,60 83,41 2.218,71
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01.08 m² Reconstrucción fachada cara vista con ladrillo similar al existente

Fábrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor de ladrillo cara vista similar
al existente, recibido con juntas de mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central, con tono simi-
lar al existente y suministrado a pie de obra. El ladrillo será aproba-
do previamente por la DF tras la aprobación de muestras, al igual
que el tono de las juntas de mortero i/replanteo, nivelación y aplo-
mado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas,
rejuntados i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. peque-
ño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la superficie realmente ejecutada.

Terraza 2 5,00 3,00 30,00

30,00 165,70 4.971,00

01.09 m² Reconstrucción fachada cara vista con estructura metálica y ladrillo similar al
existente

Fábrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor de ladrillo cara vista similar
al existente, recibido con juntas de mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central, con tono simi-
lar al existente y suministrado a pie de obra. El ladrillo será aproba-
do previamente por la DF tras la aprobación de muestras, al igual
que el tono de las juntas de mortero i/replanteo, nivelación y aplo-
mado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas,
rejuntados Se ejecutará estructura de sustentación de la fábrica me-
diante dos angulares de 50mm con un ala taladrada y de acero gal-
vanizado, anclados al canto de forjado mediante tacos mecánicos
de cabeza exagonal, i/ preparación de superficie de canto de forja-
do, replanteo, taladrados en canto, limpieza de agujeros, fijación de
elementos aplomados y nivelados. Todo de acuerdo a indicaciones
de la DF i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. peque-
ño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la superficie realmente ejecutada.

Alzado principal 1 2,50 4,40 11,00
1 0,85 4,40 3,74

14,74 351,95 5.187,74
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01.10 m² Reparación de fachada cara vista con piezas cerámicas de espesor variable

Reparación de fábrica de ladrillo mediante piezas de espesor varia-
ble (inferior a 1/2 pie) de ladrillo cara vista similar al existente, recibi-
do con juntas de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, preparado en central, con tono similar al existente y
suministrado a pie de obra. El ladrillo será aprobado previamente
por la DF tras la aprobación de muestras, al igual que el tono de las
juntas de mortero. Las piezas, debido a su esbeltez iran fijadas con
ayuda de fijaciones metálicas, flejes, mortero cementoso flexible
que asegure la fijación de las piezas al canto i/replanteo, nivelación
y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las
piezas, rejuntados i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Me-
dida la superficie realmente ejecutada.

Alzado principal 1 4,20 2,00 8,40

8,40 177,49 1.490,92

01.11 m² Retirada de capas de pintura en pilares de hormigón

Retirada de capas antiguas de pintura adheridas en hormigón de pi-
lares por medios manuales, mecánicos o químicos hasta dejar el so-
porte listo para la aplicación posterior de revestimiento aprobado
por la DF pero sin sacar el grano superdicial del propio homigón, i/
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño mate-
rial,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superfi-
cie realmente ejecutada.

Pilar 60 2 1,89 19,40 73,33
Pilar 25 12 0,79 3,80 36,02

109,35 48,66 5.320,97
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01.12 m² Retirada de capas de pintura en elementos horizontales de hormigón

Retirada de capas antiguas de pintura adheridas en hormigón de
paramentos horizontales por medios manuales, mecánicos o quími-
cos hasta dejar el soporte listo para la aplicación posterior de reves-
timiento aprobado por la DF pero sin sacar el grano superdicial del
propio homigón, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Me-
dida la superficie realmente ejecutada.

PLATAFORMA PILARES 2 70,32 140,64 1
CANTO PLATAFORMA PILARES 2 10,98 0,60 13,18

2 9,35 0,60 11,22

165,04 16,33 2.695,10

01.13 m² Pintura de exterior en ral a elegir en pilares de hormigón

Pintura lisa mate de exterior sobre superficie de pilares de hormi-
gón, en dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido pre-
vio si fuera preciso. Según indicaciones de la DF en acabado y color,
elegido sobre muestras realizadas "in situ", i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y 
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada.

Pilar 60 2 1,89 19,40 73,33
Pilar 25 12 0,79 3,80 36,02

109,35 27,34 2.989,63

01.14 m² Pintura de exterior en ral a elegir en paramentos horizontales

Pintura lisa mate de exterior sobre paramentos de hormigón hori-
zontales, en dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido
previo si fuera preciso. Según indicaciones de la DF en acabado y
color, elegido sobre muestras realizadas "in situ", i/ p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
y canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y
 medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada.

PLATAFORMA PILARES 4 70,32 281,28 1
CANTO PLATAFORMA PILARES 2 10,98 0,60 13,18

2 9,35 0,60 11,22

305,68 16,55 5.059,00

TOTAL 01......................................................................................................................................... 67.356,48
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02 ACTUACIONES INTERIORES

02.01 u Retirada y protección de mobiliario

Retirada y/o protección de mobiliario de la sala para la realización
de trabajos, consistente en la liberación de las paredes y suelos de
las zonas de actuación, agrupando elementos para protegerlos y
que no sufran deterioros durante los trabajos. La protección se reali-
zará con plásticos y cartones que aseguren la integridad de los ele-
mentos bajo ellos. Según indicaciones de la DF i/ p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y 
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la unidad realmente ejecutada.

DESPACHO 2 2,00

2,00 144,71 289,42

02.02 u Desmontaje de instalaciones

Desmontaje de instalaciones existentes en paramentos, tanto hori-
zontales como verticales, para la realización de los trabajos. Los tra-
bajos comprenden la retirada de luminaris, enchufes, interruptores,
detectores PCI y demás elementos, siempre desconectados de la co-
rriente y cuidadosamente para su reposición posterior, siguiendo in-
dicaciones de la DF i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Me-
dida la unidad realmente ejecutada.

TECHO 2 2,00

2,00 101,95 203,90
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02.03 m² Picado de revestimiento interior

Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por me-
dios manuales, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica
soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, i/ elimina-
ción de molduras, siguiendo indicaciones de la DF, i/ p.p. de limpie-
za final y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-
tedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios au-
xiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

Paramento lateral 4 3,90 3,00 46,80
Paramento frontal 2 4,40 3,00 26,40
AD puerta terraza -2 2,00 2,10 -8,40

64,80 5,96 386,21

02.04 m² Demolición cuidadosa de techo de escayola

Demolición cuidadosa de falso techo de cualquier tipo, situado a
una altura menor de 6 m, por medios manuales i/retirada de las pla-
cas si las hubiera con recuperación, retirando todos sus elementos:
estructura metálica de sujeción, falsas vigas, remates existentes..., si-
guiendo indicaciones de la DF , i/ p.p. de limpieza final y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada.

ZONA SALIDA TERRAZA 2 2,00 4,40 17,60

17,60 8,58 151,01
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02.05 m Desmontaje de rodapie de terrazo con recuperación

Desmontaje cuidadoso de rodapie existente con recuperación, para
posterior recolocación, según indicaciones de la DF i/ p.p. de limpie-
za final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida. Medida la longitud realmente eje-
cutada.

Paramento lateral 4 3,90 15,60
Paramento frontal 2 4,40 8,80
AD puerta terraza -2 2,00 -4,00

20,40 6,26 127,70

02.06 m Cosido grietas en fabricas interiores

Cosido de grietas en fabrica de ladrillo mediante varillas cruzadas
de fibra de vidrio inyectadas con resina de resistencia en taladros
cuidadosos de precisión (disimulados y sellados posteriormente) y
tras esto se realizará el sellado de las fisuras con masilla elástica en
color enrasada en la cara del ladrillo (sin sobresalir) en fisuras de mí-
nimas demensiones en las que no se pueda actuar según indicacio-
nes de la DF. El color será elegido por la DF tras la realización de
muestras i/saneado previo y limpieza de la grieta para poder reali-
zar los trabajos, con p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Me-
dida la longitud realmente ejecutada.

Grieta 4 3,00 12,00

12,00 29,40 352,80
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02.07 m² Guarnecido y Enlucido de yeso

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco
en paramentos verticales de 15 mm de espesor, con maestras cada
1,50 m, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, re-
mates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y co-
locación de andamios, s/NTE-RPG, i/ colocación de malla de fibra
de vidrio tejida, de 5x5 mm de luz, flexible e imputrescible en el
tiempo, de 70 g/m² de masa superficial y 0,40 mm de espesor de hi-
lo, para armar yesos considerando un 10% de la superficie, , i/ p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,  me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias pa-
ra realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie re-
almente ejecutada.

Paramento lateral 4 3,90 3,00 46,80
Paramento frontal 2 4,40 3,00 26,40
AD puerta terraza -2 2,00 2,10 -8,40

64,80 12,55 813,24

02.08 m Montaje Rodapie terrazo

Montaje de rodapie de terrazo retirado previamente, con mortero
flexible, en el plano existente anteriormente y según indicaciones
de la DF i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. peque-
ño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la longitud realmente ejecutada.

Paramento lateral 4 3,90 15,60
Paramento frontal 2 4,40 8,80
AD puerta terraza -2 2,00 -4,00

20,40 10,28 209,71
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02.09 m² Reposición de falso techo de escayola

Suministro y montaje de techo de placas de escayola, con canto rec-
to y acabado liso, similar al existente, suspendido mediante estopa-
das colgantes i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pe-
queño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Me-
dida la superficie realmente ejecutada.

ZONA SALIDA TERRAZA 2 2,00 4,40 17,60

17,60 29,34 516,38

02.10 m² Pintura plástica vinílica mate lavable en paramentos verticales

Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco
o pigmentada según indicaciones de la DF, sobre paramentos verti-
cales, dos manos, incluso mano de imprimación de fondo, plasteci-
do y mano de acabado., i/ jambas y dinteles de huecos  , i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios
auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para rea-
lizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

Paramento lateral 4 3,90 3,00 46,80
Paramento frontal 4 4,40 3,00 52,80
AD puerta terraza -2 2,00 2,10 -8,40
AD puerta terraza -2 1,00 2,10 -4,20

87,00 9,81 853,47

02.11 m² Pintura plástica vinílica mate lavable en paramentos horizontales

Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco
o pigmentada según indicaciones de la DF, sobre paramentos hori-
zontales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido, i/
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, 
medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN
y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie
realmente ejecutada.

ZONA SALIDA TERRAZA 2 3,90 4,40 34,32

34,32 11,53 395,71
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02.12 u Montaje de instalaciones retiradas

Recolocación de todas las instalaciones retiradas previamente a los
trabajos, totalmente instaladas y funcionando i/ p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y 
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la unidad realmente ejecutada.

TECHO 2 2,00

2,00 101,95 203,90

02.13 u Recolocación de mobiliario retirado

Recolocación, retirada de protecciones y limpieza de mobiliario exis-
tente a su posición inicial según indicaciones de la DF i/ p.p. de lim-
pieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a ver-
tedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios au-
xiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad realmente
ejecutada.

DESPACHO 2 2,00

2,00 123,49 246,98

TOTAL 02......................................................................................................................................... 4.750,43
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03 GESTIÓN DE RESIDUOS

03.01 m3 GESTION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

Carga y transporte de residuos no peligrosos a vertedero autoriza-
do por la CAM, considerando ida y vuelta, con camión basculante o
contenedor cargado a mano o con medios mecanicos, canon de
vertedero autorizado y el impuesto de la Comunidad de Madrid de
vertidos i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad nece-
sarios. Medido los residuos realmente gestionados, acreditado me-
diante la presentación de los correspondientes documentos emiti-
dos por el vertedero autorizado y albaranes de transporte con cada
certificación de obra a la DF.

01.01 Apertura de juntas de trabajo 1 0,02 5,58 =01/01.01.CanPres
01.02 Limpieza de fisuras 1 0,01 1,04 =01/01.02.CanPres
01.03 Apertura de grietas 1 0,02 4,86 =01/01.03.CanPres
01.04 Desmontado de fachada 1 0,12 8,38 =01/01.04.CanPres
01.11 Retirada de pintura hormigón en verticales 1 0,01 1,09 =01/01.11.CanPres
01.12 Retirada de pintura hormigón en horizontal 1 0,01 1,65 =01/01.12.CanPres
02.03 Picado yeso 1 0,02 1,30 =02/02.03.CanPres
02.04 Demolicion techo escayola 1 0,03 0,53 =02/02.04.CanPres
Otros 1 0,20 4,91 24.53

29,34 20,10 589,73

TOTAL 03......................................................................................................................................... 589,73
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04 SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN

04.01 ud SEÑALIZACIÓN DE OBRA

Suministro y colocación de carteleria variada para la señalización de
la obra completa, serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6
mm. de espesor nominal, de diferentes tamaños según las indicacio-
nes de la D.F. como mínimo tendrán señales de obligación, prohibi-
ción y advertencia, Panel tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir
hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a to-
da persona ajena a la obra", Señal de seguridad triangular de L=70
cm, normalizada, con trípode tubular, Señal de seguridad circular de
D=90 cm., normalizada, con trípode tubular, banderola de obra ma-
nual con mango, panel direccional reflectante de 165x45 cm., con
soporte metálico, , Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de ma-
terial plástico. Incluso bases de hormigón, soportes, colocación y
montaje, normalizada, amortizable en cuatro usos, desmontaje. lim-
pieza, rematado, retirada de  escombro a pie de carga y carga sobre
camión o contenedor y transporte al vertedero, (amortizados en cin-
co usos), con p.p. de pequeño material,  medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materia-
les de la partida, Según R.D. 486/97. Medidas las unidades instala-
das.

1 1,00

1,00 588,88 588,88

04.02 ud PROTECCIONES COLECTIVAS

Suministro e instalación de protecciones colectivas móviles según
las necesidades de uso de la obra, consitente en vallados y baliza-
dos perimetrales de la zona de actuación y aledaños, para evitar
riesgo a los usuarios del edificio. Las protecciones colectivas consis-
tirán en vallados de malla electrosoldada con pies de hormigón, cin-
tas de balización y señalética, Incluso colocación y desmontaje en
todas las zonas de actuación de la obra alrededor del edifcio. s/R.D.
486/97; c p.p. de limpieza,  pequeño material,  medios auxiliares y 
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, s/R.D. 486/97. Medida la unidad.

1 1,00

1,00 394,82 394,82
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04.03 mes ALQUILER CASETA VESTUARIO+ASEO 8,20 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un vestuario y aseo de
obra de 4,00x2,05x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galva-
nizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido dos ventana
de 0,84x0,80 m de aluminio anodizado, correderas, con rejas y lunas
de 6 mm, termo eléctrico de 50 l, dos inodoros y dos lavabos de
porcelana vitrificada, suelo contrachapado hidrófugo con capa feno-
lítica antideslizante y resistente al desgaste. Divisiones en tablero de
melamina. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustacio-
nes, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica a 220 V
con automático. Completamente instalada y conectada. Con trans-
porte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con ca-
mión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Medido el tiempo de
uso de la caseta desde estar completamente instalada y en funcio-
namiento

2 2,00

2,00 218,95 437,90

04.04 mes ALQUILER CASETA COMEDOR 7,91 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada diáfana para almacén, ves-
tuario, comedor, etc.. de obra de 3,55x2,23x2,45 m de 7,91 m2. Es-
tructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de cha-
pa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm reforzada con perfiles de ace-
ro, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm
puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con cerradura.
Ventana fija de cristal de 6 mm, recercado con perfil de goma. Con
transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. Completamen-
te instalada y conectada.  Medido el tiempo de uso de la caseta des-
de estar completamente instalada y en funcionamiento

2 2,00

2,00 122,82 245,64

04.05 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA Y REPOSICION

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pinta-
do al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color
blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. incluso dos
reposiciones de material de botiquín de urgencia. Medida la unidad.

1 1,00

1,00 69,40 69,40

TOTAL 04......................................................................................................................................... 1.736,64

TOTAL............................................................................................................................................................. 74.433,28
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