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CAPÍTULO 1.-  RESUMEN DE PRESUPUESTO  
 

 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

C01 MEDIOS AUXILIARES .................................................................................................................................................... 19.422,55 16,39

C02 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS ............................................................................................................. 10.733,44 9,06

C03 ALBAÑILERÍA Y FACHADAS ......................................................................................................................................... 28.878,07 24,37

C04 CUBIERTA....................................................................................................................................................................... 19.040,35 16,06

C05 IMPERMEABILIZACIONES ............................................................................................................................................ 1.013,79 0,86

C06 SOLADOS........................................................................................................................................................................ 11.608,12 9,79

C07 ACABADOS Y REVESTIMIENTOS................................................................................................................................ 14.884,57 12,56

C08 CERRAJERÍA .................................................................................................................................................................. 4.899,79 4,13

C09 ESTRUCTURA DE MADERA ......................................................................................................................................... 889,37 0,75

C10 CARPINTERIA DE MADERA.......................................................................................................................................... 857,16 0,72

C11 INSTALACIONES............................................................................................................................................................ 2.263,78 1,91

C12 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 2.937,62 2,48

C13 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 1.092,47 0,92

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 118.521,08

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 15.407,74
6,00 % Beneficio industrial ...... 7.111,26

Suma..................................................... 22.519,00

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 141.040,08

21% IVA ................................................ 29.618,42

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 170.658,50

En Alcalá de Henares, 13 de enero de 2023.
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CAPÍTULO 2.- PRECIOS UNITARIOS  
 

 



PRECIOS UNITARIOS
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

01.09.01 udSuministro e instalación de tapa de aqueta integrada en solado 160,00
A01AA010 m³PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 77,38
A02M020 m³MORT.BAST.CAL 1/1/6 CEM II/A-P 32,5R 86,53
ACA09j m²Acabado apomazado 10,33
Ay. alb %Ayudas albañilería saneamiento y fontanería 581,80
BARNIZ lAceite antioxido mate 10,00
CAS-VEST-COM mesAlquiler Caseta Comedor-Vestuario 90,00
Decap01 lDecapante biodegradable en gel 35,00
E-mq08lch030 hEquipo de chorro de aire a presión. 2,85
M03HH020 hHormigonera 200 l gasolina 2,54
M03HH030 hHormigonera 300 l gasolina 3,87
M06CE030 hCompresor estático eléctrico m.p. 5 m3/min 4,74
M06MR010 hMartillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 15,21
M07CB010 hCamión basculante 4x2 10 t. 22,00
M07CB015 hCamión basculante de 12 t 33,71
M07N060 m³Canon de escombros a vertedero 9,95
M11MM030 hMotosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 9,13
M12T010 hTaladro eléctrico 2,44
M12W020 hRodillo giratorio de hilos 5,58
M13AM010 díam2. alq. andamio en paramentos verticales s/ descripción 0,05
M13AM070 m²Montaje y desm. andamiaje s/ descripción 6,15
M13AM290 m²Tr. entr./recog. camión trailer. 700 m2 0,65
M14FG010 hHidrolimpiadora gasolina 170 bar - 750 l/h - 6,5 CV 5,63
M14S010 hHidrolimpiadora gasolina agua-arena 200 bar - 900 l/h - 12CV 7,63
O01A070 hPeón ordinario 13,41
O01OA030 hOficial primera 15,95
O01OA040 hOficial segunda 14,48
O01OA050 hAyudante 14,87
O01OA060 hPeón especializado 14,18
O01OA070 hPeón ordinario 14,17
O01OB090 hOficial solador alicatador 15,95
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 16,00
O01OB140 hAyudante cerrajero 14,99
O01OB150 hOficial 1ª carpintero 16,00
O01OB160 hAyudante carpintero 15,15
O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 15,95
O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 14,48
O01OB190 hAyudante fontanero 15,15
O01OB200 hOficial 1ª electricista 15,95
O01OB210 hOficial 2ª electricista 14,48
O01OB230 hOficial 1ª pintura 15,95
O01OB232 hEspecialista letra latina 25,00
O01OB240 hAyudante pintura 14,87
O01OC120 hEspecialista en anclajes 15,39
O01OC175 hEspecialista reintegraciones e injertos 15,39
O01OC180 hEspecialista restaurador 17,39
P01003 TCemento blanco BL-V/22,5 en sacos (p.o.) 147,12
P01AA030 TArena de río 0/6 mm 17,69
P01AC05MC udMaterial vario 12,00
P01AG020 TGarbancillo 4/20 mm 14,12
P01CC020 TCemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,62
P01CC120 TCemento blanco BL 22,5 X sacos 140,44
P01CC180 TCemento blanco BL-II 42,5R sacos* 235,56
P01CC270 tCemento CEM II/B-P 32,5 N granel 117,11
P01CY010 TYeso negro en sacos 60,00
P01DW010 m³Agua 1,50
P01DW060 m³Agua jabonosa 1,51
P01DW090 udPequeño material 1,35
P01DW210MC kgPigmentos minerales 45,00
P01EFB080 m³Pino Valsaín c/III-65 <8 m secado 1 año 975,63
P01LG910 udRasillón cerámico machihembrado 100x25x4 cm 1,36
P01LM0403 udLadrillo de tejar similar al existente 1,20
P01LT020 udLadrillo tosco 25x12x7 0,25
P01LT040 udLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,23
P01SCR030 mRodapié piedra caliza de Colmenar 10x3 cm 38,00
P01SCS010 m³Bordillo de piedra caliza labrada 22cm alto, 3cm espesor 65,00
P01SX060 kgMortero juntas cementoso CG1 junta mínima 0,15-0,3 cm 0,70
P01UC010 udClavo cobre D=3 mm. 0,02
P02001 m³Arena (en cantera) 15,82
P02EAT020 udTapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 14,95
P02MM010MC udConjunto de herrajes completo 18,45
P02MM011 mJunta estanqueidad 0,10
P03AM080 m²Malla electrosoldada #150x300x6 mm - 2,096 kg/m2 2,55
P03REP070 udReparación completa fuente 535,00
P03REP071 udPrueba servicio 325,00
P03W030 Entrevigado revoltón lad. H/S 10,18
P05CGG010 m²Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,6mm 4,60
P05CP031 mChapa de zinc de e: 2,00 mm. 55,32
P05CP160 udPatilla j/alzada vertiente Pb 3 0,36
P05CP360 udArandela plomo p/replegar 0,05
P05FO010 m²Placa asfáltica ondulada bajo teja s/ descripción 8,25
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CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

P05FO120 udClavo cabeza PVC, con arandela 0,08
P05TC010 udTeja curva roja 40x19 0,14
P05TC030 udTeja curva-40 cm. vieja 0,20
P06BL050 mjuntas de dilatación 12,00
P06BL240 mBanda autoadhesiva 7,5 cm 0,76
P06SL160 m²Malla fibra vidrio 60 g/m2 1,50
P06SR180 kgRevestimiento impermeabilizante s/ descripción 25,65
P101 m²malla gallinero galvanizada 1,20
P11tr45deft6 m²Solado piedra caliza Colmenar e=3cm. 97,65
P123act lactivador de oxido para acero corten 12,94
P123bar lbarniz acero corten 9,95
P123inh linhibidor de óxido para acero corten 25,23
P13AC570 udMontaje y conexionado cortavientos completo 987,55
P13BA060 mBarandilla rampa T 50/6 mm y pasamanos 50x4 mm 252,00
P25JM010 lEsmalte metálico rugoso 13,08
P25MA030 lImprimación poro abierto fungicida incoloro 20,50
P25MS030 lLasur mate transparente f./acabado ext/int base agua 45,00
P25OU020 lImprimación anticorrosiva minio blanco 6,66
P25OU060 lMinio de plomo marino 10,05
P26IB020 m³Plaste 2,28
P26IB030 kgPasta temple blanco 0,15
P26MB011MC m³Cera microcristalina 14,25
P31BA020 udAcometida prov. fonta y san. a caseta 95,68
P31BC220 udTransp.150km.entr.y rec.1 módulo 65,00
P31BM090 udTaquilla metálica individual 81,83
P31BM100 udMesa melamina para 10 personas 161,51
P31BM110 udBotiquín de urgencias 23,87
P31BM120 udReposición de botiquín 23,87
P31BM140 udCamilla portátil evacuaciones 109,93
P31BM150 udRadiador eléctrico 1500 W 48,46
P31BM190 udArmario para EPIs mediano 74,29
P31CB010 udPuntal metálico telescópico 3 m 15,28
P31CB110 mValla enrejado móvil 3x2m. 19,00
P31CE010 udLámpara portátil mano 11,35
P31CE035 mManguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 4,61
P31CE100 udCuadro general obra pmáx. 40 kW. 432,82
P31CI010 udExtintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 30,48
P31CR030 m²Red seguridad poliamida 10x10 cm 2,58
P31CR130 udPescante/horca 7,50 m 80x40x1,5 mm 133,98
P31CR140 udGancho anclaje forjado D=16 mm 1,89
P31CR150 udGancho montaje red D=10 mm 0,18
P31CR210 mCuerda de unión redes de seguridad 0,42
P31CW060 udAlquiler/mes bajante escombros PVC 1 m 25,93
P31CW070 udAlquiler/mes boca carga bajante escombros PVC 39,42
P31SB010 mCinta balizamiento bicolor 8 cm 0,06
P31SB070 udCono balizamiento estándar h=70 cm 7,50
P31SV015 udSeñal triang. L=90 cm.reflex. EG 32,29
P31SV030 udSeñal circul. D=60 cm.reflex.EG 25,64
P31SV090 udPaleta manual 2c. stop-d.obli 27,19
P31SV120 udPlaca informativa PVC 50x30 5,54
P31SV155 udCaballete para señal D=60 L=90,70 22,92
P330320 kgMortero de restauración de cal hidráulica 5,65
P3352OPMC lCloruro de Benzalconio 6,25
P33A090 kgAdhesivo epoxi 100/35 7,18
P33A150 kgResina epoxi líquida madera 14,44
P33A310 lMortero epoxídico tixotrópico 4,40
P33C060 kgCola sintética en envase de 25 kg 1,07
P33F010 kgConsolidante 15,68
P33F011 kgveladura de entonación 25,02
P33H030 lDisolvente sintético aguarrás mi 3,94
P33I015 lAcido acético al 3% 1,67
P33I060 lDisolución neutra limpieza fachada 0,93
P33J160 lAmoníaco limpieza 5-10 % (perfumado) 0,75
P33J171 lagua destilada 0,13
P33M130 lBarniz de resinas sintéticas incoloro 7,54
P33P710 udSaco escombro pequeño rafia plástico 0,20
mq06hor010 hHormigonera 1,95
mq09bro010 hDesbrozadora equipada con disco de dienteas de sierra o con hilo de corte, de 0,42 kM de

potencia
4,48

mt08aaa010a m³Agua. 1,50
mt08lim130 lLíquido limpiador para la eliminación de mohos, hongos y manchas de grasa, de aplicación

en fachadas y cubiertas.
1,65

mt09bnc235a lImprimación monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas sin disolventes, de
color amarillo, para la adherencia de mo

8,34

mt09mcp200a kgPasta niveladora de suelos, CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, compuesta por cementos
especiales, áridos seleccionados y aditivos

0,87

mt09mif010ca TMortero industrIal de cemento color gris categoría M-5 33,86
mt09mor050c m³Mortero de cal aérea o apagada (1:3), confeccionado en obra capa final 126,30
mt09mor050d m³Mortero de cal aérea o apagada (1:4), confeccionado en obra capa base 120,30
mt09var030a m²Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz de malla,

antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µm
1,55
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PRECIOS UNITARIOS
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

mt09var030d m³Material de relleno 45,20
mt09var030s lConsolidante específico para tierra compactada con propiedades permeables al vapor de

agua
50,00

mt13aen020a mPerfil para encuentro de faldón con paramento vertical en tejados s/ descripción 25,63
mt13blm010d m²Tablero de madera de pino hidrofugada, espesor 22 mm. 9,81
mt13eag021 udTornillo autotaladrante no oxidable para fijación de tableros de madera a soporte en cubiertas

inclinadas.
0,07

mt27eer030a lEsmalte sintético de secado rápido, para interior, color blanco, acabado brillante, a base de
resinas alquídicas, pigmentos orgá

38,25

mt27pmr010a lImprimación sintética antioxidante de secado rápido, color gris, acabado mate, a base de
resinas alquídicas, pigmentos orgánicos

26,85

mt45rsv010a udRótulo de señalización accesibilidad 250,00
mt50spa010o udPórtico de andamio metálico tubular de 1,65 m de ancho y 3 m de altura. 40,65
mt50spa020c udDiagonalización de arriostramiento para módulo de andamio de 3 m de altura. 16,14
mt50spa030a udBase regulable para pórtico. 19,21
mt50spa040d udLongitudinal para andamio de 3 m de longitud. 11,25
mt50spa050g m³Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm. 424,80
mt50sph020 kgPuntas planas de acero de 20x100 mm. 1,21
mt50spr050 m²Lona de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta, blanca, 60% de porcentaje

de cortaviento, con orificios
0,30

p102 udGancho de acero sujección teja para soldar 0,10
p31m1211 udCubo 22,12
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.01 dxm² ALQUILER DE ANDAMIAJE EN PARAMENTOS VERTICALES
M13AM010 día m2. alq. andamio en paramentos verticales s/ descripción 0,050,051,050
%03 ud Medios auxiliares (3%) 0,003,000,001
%2 % Costes indirectos...(s/total) 0,002,000,001

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,05

01.01.01 ud Desmontaje y desconexionado cortavientos completo

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 405,25
Sin descomposición

01.02 m² MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIAJE
M13AM070 m² Montaje y desm. andamiaje s/ descripción 6,156,151,000
%03 ud Medios auxiliares (3%) 0,193,000,062
%2 % Costes indirectos...(s/total) 0,132,000,063

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6,47

01.03 m² TRANSPORTE DE ANDAMIAJE
M13AM290 m² Tr. entr./recog. camión trailer. 700 m2 0,650,651,000
%03 ud Medios auxiliares (3%) 0,023,000,007
%2 % Costes indirectos...(s/total) 0,012,000,007

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,68

01.04 m² LONA DE PROTECCIÓN ANDAMIO BLANCO
O01OA070 h Peón ordinario 2,1314,170,150
mt50spr050 m² Lona de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta, blanca,

60% de porcentaje de cortaviento, con orificios
0,150,300,500

%03 ud Medios auxiliares (3%) 0,073,000,023
%2 % Costes indirectos...(s/total) 0,052,000,024

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2,40

01.05 m MARQUESINA DE PROTECCIÓN DE PASO PEATONAL EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO.
O01OA030 h Oficial primera 5,5815,950,350
O01OA070 h Peón ordinario 4,9614,170,350
mt50spa010o ud Pórtico de andamio metálico tubular de 1,65 m de ancho y 3 m de altura. 2,7240,650,067
mt50spa020c ud Diagonalización de arriostramiento para módulo de andamio de 3 m de altura. 2,1616,140,134
mt50spa030a ud Base regulable para pórtico. 2,5719,210,134
mt50spa040d ud Longitudinal para andamio de 3 m de longitud. 0,7511,250,067
mt13blm010d m² Tablero de madera de pino hidrofugada, espesor 22 mm. 3,689,810,375
mt50spa050g m³ Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm. 2,97424,800,007
mt50sph020 kg Puntas planas de acero de 20x100 mm. 0,021,210,019
%03 ud Medios auxiliares (3%) 0,763,000,254
%2 % Costes indirectos...(s/total) 0,522,000,262

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 26,69

02.01 m² DEMOLICIÓN SOLADO PIEDRA C/MARTILLO
O01OA060 h Peón especializado 7,0914,180,500
O01OA070 h Peón ordinario 7,0914,170,500
M06MR010 h Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 7,6115,210,500
%03 ud Medios auxiliares (3%) 0,653,000,218
%2 % Costes indirectos...(s/total) 0,452,000,224

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 22,89

02.02 m LEVANTADO DE RODAPIÉ DE PIEDRA A MANO C/RECUPERACIÓN
O01OA070 h Peón ordinario 11,3414,170,800
%03 ud Medios auxiliares (3%) 0,343,000,113
%2 % Costes indirectos...(s/total) 0,232,000,117

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 11,91

02.03 m DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/FORMACIÓN PELDAÑO C/MARTILLO
O01OA070 h Peón ordinario 42,5114,173,000
M06MR010 h Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 45,6315,213,000
%03 ud Medios auxiliares (3%) 2,643,000,881
%2 % Costes indirectos...(s/total) 1,822,000,908

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 92,60

02.04 m² LEVANTADO DE FELPUDO
O01OA070 h Peón ordinario 70,8514,175,000
%03 ud Medios auxiliares (3%) 2,133,000,709
%2 % Costes indirectos...(s/total) 1,462,000,730

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 74,44

02.05 m DESMONTAJE AISLADO VIGA DE MADERA
O01OB160 h Ayudante carpintero 6,0615,150,400
O01OA070 h Peón ordinario 5,6714,170,400
M11MM030 h Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 3,659,130,400
%03 ud Medios auxiliares (3%) 0,463,000,154
%2 % Costes indirectos...(s/total) 0,322,000,158

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 16,16
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CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.06 m³ DESMONTAJE HILADAS DE LADRILLO
O01OA060 h Peón especializado 113,4414,188,000
O01OA070 h Peón ordinario 113,3614,178,000
%03 ud Medios auxiliares (3%) 6,803,002,268
%2 % Costes indirectos...(s/total) 4,672,002,336

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 238,27

02.07 ud DESMONTAJE CARPINTERÍA EN MUROS A MANO C/RECUPERACIÓN
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 128,0016,008,000
O01OA070 h Peón ordinario 113,3614,178,000
%03 ud Medios auxiliares (3%) 7,243,002,414
%2 % Costes indirectos...(s/total) 4,972,002,486

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 253,57

02.08 ud DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE CORTA VIENTOS
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 64,0016,004,000
O01OB140 h Ayudante cerrajero 59,9614,994,000
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 63,8015,954,000
O01OA060 h Peón especializado 56,7214,184,000
01.01.01 ud Desmontaje y desconexionado cortavientos completo 405,25405,251,000
P13AC570 ud Montaje y conexionado cortavientos completo 987,55987,551,000
P01DW090 ud Pequeño material 6,751,355,000
%03 ud Medios auxiliares (3%) 49,323,0016,440
%2 % Costes indirectos...(s/total) 33,872,0016,934

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.727,22

02.09 m² PICADO REVOCOS DE CAL DISGREGADOS
O01OA050 h Ayudante 7,5814,870,510
O01OA070 h Peón ordinario 7,2414,170,511
%03 ud Medios auxiliares (3%) 0,443,000,148
%2 % Costes indirectos...(s/total) 0,312,000,153

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 15,57

02.10 m² DESBROCE Y LIMPIEZA
O01OA070 h Peón ordinario 7,0914,170,500
mq09bro010 h Desbrozadora equipada con disco de dienteas de sierra o con hilo de corte,

de 0,42 kM de potencia
2,244,480,500

%03 ud Medios auxiliares (3%) 0,283,000,093
%2 % Costes indirectos...(s/total) 0,192,000,096

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9,80

02.11 m² DESMONTAJE DE TEJAS C/RECUPERACIÓN
O01OA030 h Oficial primera 7,9815,950,500
O01OA070 h Peón ordinario 7,0914,170,500
%03 ud Medios auxiliares (3%) 0,453,000,151
%2 % Costes indirectos...(s/total) 0,312,000,155

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 15,83

02.12 ud RETIRADA Y RECOLOCACIÓN DE BANCOS EXISTENTES
O01OA030 h Oficial primera 31,9015,952,000
O01OA070 h Peón ordinario 28,3414,172,000
P01DW090 ud Pequeño material 22,951,3517,000
%03 ud Medios auxiliares (3%) 2,503,000,832
%2 % Costes indirectos...(s/total) 1,712,000,857

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 87,40

02.13 m² DESMONTAJE DE ELEMENTOS DE FORMACIÓN DE CUBIERTA INCLINADA COMPLETA
O01OA090 h Cuadrilla A 30,3337,910,800
%03 ud Medios auxiliares (3%) 0,913,000,303
%2 % Costes indirectos...(s/total) 0,622,000,312

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 31,86

03.01 m² FORMACIÓN DE RAMPAS Y ELEVACIONES
O01OA030 h Oficial primera 31,9015,952,000
O01OA070 h Peón ordinario 28,3414,172,000
O01OA050 h Ayudante 29,7414,872,000
P01DW010 m³ Agua 0,021,500,012
P01LT040 ud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 2,760,2312,000
P01LG910 ud Rasillón cerámico machihembrado 100x25x4 cm 5,771,364,240
P03AM080 m² Malla electrosoldada #150x300x6 mm - 2,096 kg/m2 2,932,551,150
A02A080 m³ MORTERO CEMENTO M-5 2,0267,240,030
A03H090 m³ HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 330 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm 1,5477,240,020
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,390,005
%03 ud Medios auxiliares (3%) 3,153,001,051

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 108,25

03.02 m² RETACADO AL 50% DE MURO DE LADRILLO TEJAR RECIBIDO CON MORTERO
O01OA030 h Oficial primera 31,9015,952,000
O01OA050 h Ayudante 22,3114,871,500
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O01OA070 h Peón ordinario 21,2614,171,500
P01LM0403 ud Ladrillo de tejar similar al existente 69,301,2057,750
P01DW010 m³ Agua 0,021,500,015
A01MC030 kg MORTERO DE CAL 1/4 0,040,450,080
mq06hor010 h Hormigonera 0,081,950,040
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,390,005
%03 ud Medios auxiliares (3%) 4,353,001,450
%2 % Costes indirectos...(s/total) 2,992,001,493

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 152,33

03.03 m² FÁBRICA LADRILLO CARA VISTA DE TEJAR EN PARTE SUPERIOR DEL MURO
O01OA030 h Oficial primera 63,8015,954,000
O01OA070 h Peón ordinario 56,6814,174,000
P01LM0403 ud Ladrillo de tejar similar al existente 88,201,2073,500
A01MM040 m³ M.BAST.CAL M-5 CEM BL-II 42,5R 10,97109,680,100
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,390,005
%03 ud Medios auxiliares (3%) 6,593,002,197
%2 % Costes indirectos...(s/total) 4,532,002,263

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 230,85

03.04 m² CAPA FINA (10 mm) DE MORTERO AUTONIVELANTE DE CEMENTO
O01OA030 h Oficial primera 2,3915,950,150
O01OA070 h Peón ordinario 2,1314,170,150
mt09mcp200a kg Pasta niveladora de suelos, CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, compuesta

por cementos especiales, áridos seleccionados y aditivos
3,480,874,000

mt09bnc235a l Imprimación monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas sin
disolventes, de color amarillo, para la adherencia de mo

1,048,340,125

R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,390,005
%03 ud Medios auxiliares (3%) 0,273,000,091
%2 % Costes indirectos...(s/total) 0,192,000,094

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9,58

03.07 m² RESTAURACION TECHO MADERA-REVOLTONES
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 5,5815,950,350
O01OB240 h Ayudante pintura 5,2014,870,350
P26IB030 kg Pasta temple blanco 0,040,150,250
P03W030 Entrevigado revoltón lad. H/S 0,1010,180,010
P01CY010 T Yeso negro en sacos 1,5060,000,025
P26IB020 m³ Plaste 0,112,280,050
P26MB011MC m³ Cera microcristalina 2,8514,250,200
U44NA5 m³ Teñ.con nog.,ani.y/o tie.de oxi. naturales 2,133,040,700
P01DW090 ud Pequeño material 0,071,350,050
E02TT010 m³ TRANSPORTE VERTEDERO <10 km CARGA MANUAL 0,0737,320,002
%03 ud Medios auxiliares (3%) 0,533,000,177
%2 % Costes indirectos...(s/total) 0,362,000,182

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 18,54

03.08 m RESTAURACIÓN DE CORNISA MOLDURADA DE FABRICA DE LADRILLO DE TEJAR
O01OA030 h Oficial primera 39,8815,952,500
O01OA070 h Peón ordinario 35,4314,172,500
O01OC175 h Especialista reintegraciones e injertos 30,7815,392,000
O01OC120 h Especialista en anclajes 30,7815,392,000
O01OA060 h Peón especializado 35,4514,182,500
O01OC180 h Especialista restaurador 43,4817,392,500
P01LM0403 ud Ladrillo de tejar similar al existente 14,401,2012,000
A01MM040 m³ M.BAST.CAL M-5 CEM BL-II 42,5R 27,42109,680,250
mt08aaa010a m³ Agua. 0,381,500,250
P33I060 l Disolución neutra limpieza fachada 1,670,931,800
P33J160 l Amoníaco limpieza 5-10 % (perfumado) 0,380,750,500
P33J171 l agua destilada 0,070,130,500
P3352OPMC l Cloruro de Benzalconio 3,136,250,500
E-mq08lch030 h Equipo de chorro de aire a presión. 1,432,850,500
M14FG010 h Hidrolimpiadora gasolina 170 bar - 750 l/h - 6,5 CV 2,825,630,500
P330320 kg Mortero de restauración de cal hidráulica 4,245,650,750
P33A090 kg Adhesivo epoxi 100/35 1,807,180,250
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,390,005
%03 ud Medios auxiliares (3%) 8,213,002,736
%2 % Costes indirectos...(s/total) 5,642,002,818

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 287,47

03.09 m² VELADURA DE ENTONACIÓN
O01OC180 h Especialista restaurador 11,7417,390,675
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 10,7715,950,675
O01OA060 h Peón especializado 6,3814,180,450
P33F010 kg Consolidante 0,0815,680,005
P01DW210MC kg Pigmentos minerales 1,3545,000,030
P01DW010 m³ Agua 0,001,500,003
P01AC05MC ud Material vario 1,2012,000,100
P33F011 kg veladura de entonación 0,5025,020,020
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,390,005

313 enero 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

%03 ud Medios auxiliares (3%) 0,963,000,321
%2 % Costes indirectos...(s/total) 0,662,000,331

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 33,72

04.01 m² LIMPIEZA Y RETIRADA DE VEGETACIÓN DE COBERTURA DE TEJAS EN CUBIERTA INCLINADA
O01OA070 h Peón ordinario 8,0314,170,567
mt08lim130 l Líquido limpiador para la eliminación de mohos, hongos y manchas de grasa,

de aplicación en fachadas y cubiertas.
0,211,650,130

R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,390,005
%03 ud Medios auxiliares (3%) 0,253,000,083
%2 % Costes indirectos...(s/total) 0,172,000,086

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8,74

04.02 m² TABLERO ONDULADO PLACAS ASFÁLTICAS, COBERTURA TEJA CERÁMICA
O01OA030 h Oficial primera 2,1515,950,135
O01OA050 h Ayudante 1,0114,870,068
P05FO010 m² Placa asfáltica ondulada bajo teja s/ descripción 8,258,251,000
P05FO120 ud Clavo cabeza PVC, con arandela 0,240,083,000
P06BL240 m Banda autoadhesiva 7,5 cm 0,080,760,110
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,390,005
%03 ud Medios auxiliares (3%) 0,353,000,118
%2 % Costes indirectos...(s/total) 0,242,000,122

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 12,40

04.03 m² RETEJADO DE FALDÓN DE CUBIERTA TEJA ÁRABE 30-33ud/m2
O01OA030 h Oficial primera 7,9815,950,500
O01OA040 h Oficial segunda 7,2414,480,500
O01OA060 h Peón especializado 7,0914,180,500
P05TC030 ud Teja curva-40 cm. vieja 1,600,208,000
P05TC010 ud Teja curva roja 40x19 2,380,1417,000
P101 m² malla gallinero galvanizada 1,321,201,100
p102 ud Gancho de acero sujección teja para soldar 1,700,1017,000
P01DW010 m³ Agua 0,151,500,100
A02M020 m³ MORT.BAST.CAL 1/1/6 CEM II/A-P 32,5R 8,6586,530,100
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,390,005
%03 ud Medios auxiliares (3%) 1,153,000,382
%2 % Costes indirectos...(s/total) 0,792,000,393

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 40,13

04.04 m PROTECCIÓN ALERO CHAPA ZINC CON GOTERÓN
O01OA090 h Cuadrilla A 10,4337,910,275
P05CP031 m Chapa de zinc de e: 2,00 mm. 58,0955,321,050
P05CGG010 m² Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,6mm 0,464,600,100
P05CP160 ud Patilla j/alzada vertiente Pb 3 0,720,362,000
P01UC010 ud Clavo cobre D=3 mm. 0,080,024,000
P05CP360 ud Arandela plomo p/replegar 0,200,054,000
P33A310 l Mortero epoxídico tixotrópico 1,214,400,275
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,390,005
%03 ud Medios auxiliares (3%) 2,143,000,713
%2 % Costes indirectos...(s/total) 1,472,000,734

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 74,88

04.05 m² TABLERO DE MADERA DE PINO HIDROFUGADA BAJO PLACA ASFÁLTICA
O01OA030 h Oficial primera 7,9115,950,496
O01OA050 h Ayudante 3,6914,870,248
mt13blm010d m² Tablero de madera de pino hidrofugada, espesor 22 mm. 10,799,811,100
mt13eag021 ud Tornillo autotaladrante no oxidable para fijación de tableros de madera a

soporte en cubiertas inclinadas.
0,350,075,000

R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,390,005
%03 ud Medios auxiliares (3%) 0,683,000,228
%2 % Costes indirectos...(s/total) 0,472,000,235

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 23,97

04.06 m² RECOLOCACIÓN DE TEJAS EN BORDE ALERO
O01OA030 h Oficial primera 15,9515,951,000
O01OA040 h Oficial segunda 14,4814,481,000
O01OA060 h Peón especializado 14,1814,181,000
P05TC030 ud Teja curva-40 cm. vieja 1,600,208,000
P05TC010 ud Teja curva roja 40x19 2,380,1417,000
P01DW010 m³ Agua 0,151,500,100
A02M020 m³ MORT.BAST.CAL 1/1/6 CEM II/A-P 32,5R 8,6586,530,100
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,390,005
%03 ud Medios auxiliares (3%) 1,733,000,575
%2 % Costes indirectos...(s/total) 1,182,000,592

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 60,38

04.07 m REMATE ENCUENTRO ENTRE PARAMENTO VERTICAL Y CUBIERTA INCLINADA
O01OA030 h Oficial primera 7,9815,950,500
O01OA050 h Ayudante 7,4414,870,500
P01DW010 m³ Agua 0,011,500,006
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A01MA050A01MM040 m³ MORTERO CEMENTO M-5 0,7675,630,010
mt13aen020a m Perfil para encuentro de faldón con paramento vertical en tejados s/

descripción
28,1925,631,100

P05TC030 ud Teja curva-40 cm. vieja 0,400,202,000
P05TC010 ud Teja curva roja 40x19 0,420,143,000
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,390,005
%03 ud Medios auxiliares (3%) 1,363,000,453
%2 % Costes indirectos...(s/total) 0,932,000,466

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 47,57

05.01 m² IMPERMEABILIZACIÓN REVESTIMIENTO ELÁSTICO ARMADO
O01OA030 h Oficial primera 15,9515,951,000
O01OA050 h Ayudante 14,8714,871,000
P06SR180 kg Revestimiento impermeabilizante s/ descripción 33,3525,651,300
P06SL160 m² Malla fibra vidrio 60 g/m2 1,801,501,200
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,390,005
%03 ud Medios auxiliares (3%) 1,983,000,661
%2 % Costes indirectos...(s/total) 1,362,000,680

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 69,39

06.01 m² SOLADO DE PIEDRA CALIZA DE 3 CM. CON DESPIECE APOMAZADO
O01OB090 h Oficial solador alicatador 8,7715,950,550
O01OA070 h Peón ordinario 4,9614,170,350
P11tr45deft6 m² Solado piedra caliza Colmenar e=3cm. 97,6597,651,000
ACA09j m² Acabado apomazado 10,3310,331,000
mt09mcr210 kg Adhesivo cementos mejorado 0,031,150,030
P02001 m³ Arena (en cantera) 0,3215,820,020
A01L090 m³ LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 0,1099,930,001
P01003 T Cemento blanco BL-V/22,5 en sacos (p.o.) 0,15147,120,001
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,390,005
%03 ud Medios auxiliares (3%) 3,673,001,224
%2 % Costes indirectos...(s/total) 2,522,001,261

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 128,58

06.02 m RODAPIE DE PIEDRA CALIZA
O01OB090 h Oficial solador alicatador 7,9815,950,500
P01SCR030 m Rodapié piedra caliza de Colmenar 10x3 cm 39,9038,001,050
P01SX060 kg Mortero juntas cementoso CG1 junta mínima 0,15-0,3 cm 0,060,700,080
mt09mcr210 kg Adhesivo cementos mejorado 0,641,150,560
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,390,005
%03 ud Medios auxiliares (3%) 1,463,000,487
%2 % Costes indirectos...(s/total) 1,002,000,501

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 51,12

06.03 m BORDILLO MACIZO PIEDRA CALIZA DE COLMENAR
O01OB090 h Oficial solador alicatador 7,9815,950,500
O01OA030 h Oficial primera 7,9815,950,500
O01OA050 h Ayudante 1,4914,870,100
P01SCS010 m³ Bordillo de piedra caliza labrada 22cm alto, 3cm espesor 65,0065,001,000
mt09mcr210 kg Adhesivo cementos mejorado 0,351,150,300
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,390,005
%03 ud Medios auxiliares (3%) 2,493,000,829
%2 % Costes indirectos...(s/total) 1,712,000,854

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 87,08

06.04 ud TAPA DE ARQUETA PARA INTEGRAR EN SOLADO
O01OA030 h Oficial primera 7,9815,950,500
O01OA070 h Peón ordinario 7,0914,170,500
01.09.01 ud Suministro e instalación de tapa de aqueta integrada en solado 160,00160,001,000
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,390,005
%03 ud Medios auxiliares (3%) 5,263,001,752
%2 % Costes indirectos...(s/total) 3,612,001,804

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 184,02

07.01 m² DECAPADO DE PINTURA O BARNIZ EXISTENTE EN SUPERFICIES DE CARPINTERÍA
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 127,6015,958,000
O01OB240 h Ayudante pintura 89,2214,876,000
Decap01 l Decapante biodegradable en gel 15,7535,000,450
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,390,005
%03 ud Medios auxiliares (3%) 6,983,002,327
%2 % Costes indirectos...(s/total) 4,792,002,396

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 244,42

07.02 m² LASUR MATE TRANSPARENTE EXTERIOR/INTERIOR
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 39,8815,952,500
O01OB240 h Ayudante pintura 37,1814,872,500
P25MA030 l Imprimación poro abierto fungicida incoloro 2,0520,500,100
P25MS030 l Lasur mate transparente f./acabado ext/int base agua 2,6645,000,059
P01DW090 ud Pequeño material 0,271,350,200
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,390,005
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%03 ud Medios auxiliares (3%) 2,463,000,821
%2 % Costes indirectos...(s/total) 1,692,000,846

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 86,27

07.03 m² NUEVA ROTULACIÓN DEL TÍTULO
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 12,7615,950,800
O01OB232 h Especialista letra latina 33,7525,001,350
E27HS030 m² PINTURA TIPO FERRO 5,395,391,000
E27HA040 m² IMPRIMACIÓN METAL 2,352,351,000
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,390,005
%03 ud Medios auxiliares (3%) 1,633,000,543
%2 % Costes indirectos...(s/total) 1,122,000,560

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 57,08

07.04 m² SANEADO DE TAPIAL EN MURO
O01OA030 h Oficial primera 23,9315,951,500
O01OA050 h Ayudante 14,8714,871,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,1714,171,000
mt09mor050d m³ Mortero de cal aérea o apagada (1:4), confeccionado en obra capa base 3,61120,300,030
mt09mor050c m³ Mortero de cal aérea o apagada (1:3), confeccionado en obra capa final 1,89126,300,015
mt09var030a m² Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10 mm de

luz de malla, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µm
1,861,551,200

P01DW210MC kg Pigmentos minerales 0,4545,000,010
mt09var030s l Consolidante específico para tierra compactada con propiedades permeables

al vapor de agua
12,5050,000,250

mt09var030d m³ Material de relleno 2,2645,200,050
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,390,005
%03 ud Medios auxiliares (3%) 2,273,000,756
%2 % Costes indirectos...(s/total) 1,562,000,779

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 79,45

07.05 m² REJUNTADO CON MORTERO DE CAL HIDRÁULICA
O01OC180 h Especialista restaurador 13,9117,390,800
O01OA030 h Oficial primera 12,7615,950,800
O01OA060 h Peón especializado 5,6714,180,400
P330320 kg Mortero de restauración de cal hidráulica 5,375,650,950
P01DW210MC kg Pigmentos minerales 2,2545,000,050
P01DW010 m³ Agua 0,021,500,010
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,390,005
%03 ud Medios auxiliares (3%) 1,203,000,401
%2 % Costes indirectos...(s/total) 0,832,000,413

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 42,09

07.06 m² LIMPIEZA DE CHAPA DE ACERO CORTEN
O01OA030 h Oficial primera 28,7115,951,800
O01OA060 h Peón especializado 25,5214,181,800
M14S010 h Hidrolimpiadora gasolina agua-arena 200 bar - 900 l/h - 12CV 13,737,631,800
P123act l activador de oxido para acero corten 3,2412,940,250
P123inh l inhibidor de óxido para acero corten 6,0625,230,240
P123bar l barniz acero corten 2,499,950,250
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,390,005
%03 ud Medios auxiliares (3%) 2,393,000,798
%2 % Costes indirectos...(s/total) 1,642,000,822

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 83,86

07.07 m² LIMPIEZA DEL VASO DE PIEDRA NATURAL
O01OA070 h Peón ordinario 25,5114,171,800
P01DW060 m³ Agua jabonosa 0,151,510,100
P33I015 l Acido acético al 3% 0,171,670,100
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,390,005
%03 ud Medios auxiliares (3%) 0,783,000,259
%2 % Costes indirectos...(s/total) 0,532,000,267

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 27,22

07.08 m² ESMALTE SOBRE BARANDILLA DE ACERO
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 19,1415,951,200
O01OB240 h Ayudante pintura 17,8414,871,200
O01OA070 h Peón ordinario 11,3414,170,800
mt27pmr010a l Imprimación sintética antioxidante de secado rápido, color gris, acabado

mate, a base de resinas alquídicas, pigmentos orgánicos
3,3626,850,125

mt27eer030a l Esmalte sintético de secado rápido, para interior, color blanco, acabado
brillante, a base de resinas alquídicas, pigmentos orgá

5,8938,250,154

R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,390,005
%03 ud Medios auxiliares (3%) 1,733,000,577
%2 % Costes indirectos...(s/total) 1,192,000,594

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 60,57

07.09 m² FELPUDO METÁLICO
O01OA030 h Oficial primera 1,2815,950,080
O01OA070 h Peón ordinario 1,1314,170,080
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mt18fel100acd m² Felpudo formado por perfiles de aluminio, de 27 mm de anchura, unidos
entre sí mediante cable de acero inoxidable, distancia ent

315,25315,251,000

R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,390,005
%03 ud Medios auxiliares (3%) 9,533,003,177
%2 % Costes indirectos...(s/total) 6,552,003,273

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 333,82

07.10 ud ELEMENTO DE SEÑALIZACIÓN
O01OA070 h Peón ordinario 2,1314,170,150
mt45rsv010a ud Rótulo de señalización accesibilidad 250,00250,001,000
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,390,005
%03 ud Medios auxiliares (3%) 7,573,002,522
%2 % Costes indirectos...(s/total) 5,202,002,598

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 264,98

08.01 m BARANDILLA DE RAMPA
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 11,5216,000,720
O01OB140 h Ayudante cerrajero 6,3014,990,420
O01OA030 h Oficial primera 6,0615,950,380
O01OA070 h Peón ordinario 3,6814,170,260
P13BA060 m Barandilla rampa T 50/6 mm y pasamanos 50x4 mm 252,00252,001,000
P01DW010 m³ Agua 0,011,500,006
mt09mif010ca T Mortero industrIal de cemento color gris categoría M-5 0,5133,860,015
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,390,005
%03 ud Medios auxiliares (3%) 8,413,002,802
%2 % Costes indirectos...(s/total) 5,772,002,886

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 294,34

08.02 m PROTECCIÓN CORONACIÓN DE MURO
O01OA030 h Oficial primera 4,7915,950,300
O01OA060 h Peón especializado 4,2514,180,300
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 5,6016,000,350
O01OB140 h Ayudante cerrajero 3,0014,990,200
P05CP031 m Chapa de zinc de e: 2,00 mm. 55,3255,321,000
P06BL050 m juntas de dilatación 12,6012,001,050
A01MC030 kg MORTERO DE CAL 1/4 8,100,4518,000
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,390,005
%03 ud Medios auxiliares (3%) 2,813,000,937
%2 % Costes indirectos...(s/total) 1,932,000,966

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 98,48

09.01 m³ MADERA ASERRADA
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 120,0016,007,500
O01OB160 h Ayudante carpintero 113,6315,157,500
P01EFB080 m³ Pino Valsaín c/III-65 <8 m secado 1 año 975,63975,631,000
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,390,005
%03 ud Medios auxiliares (3%) 36,283,0012,093
%2 % Costes indirectos...(s/total) 24,912,0012,456

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.270,53

10.01 m² RESTAURACIÓN DE CARPINTERÍA EN VENTANA i/ TRAT ANTIXILOFAGOS
O01OC180 h Especialista restaurador 121,7317,397,000
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 72,0016,004,500
O01OB160 h Ayudante carpintero 68,1815,154,500
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 47,8515,953,000
O01OB140 h Ayudante cerrajero 22,4914,991,500
O01OB240 h Ayudante pintura 14,8714,871,000
O01OA070 h Peón ordinario 10,6314,170,750
P33C060 kg Cola sintética en envase de 25 kg 0,541,070,500
P33A150 kg Resina epoxi líquida madera 2,1714,440,150
BARNIZ l Aceite antioxido mate 2,0010,000,200
P02MM010MC ud Conjunto de herrajes completo 4,6118,450,250
P02MM011 m Junta estanqueidad 0,530,105,300
P01DW090 ud Pequeño material 2,031,351,500
P33M130 l Barniz de resinas sintéticas incoloro 0,757,540,100
P33H030 l Disolvente sintético aguarrás mi 0,103,940,025
M11MM030 h Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 2,289,130,250
M12W020 h Rodillo giratorio de hilos 1,665,580,298
M12T010 h Taladro eléctrico 0,612,440,250
M06CE030 h Compresor estático eléctrico m.p. 5 m3/min 0,244,740,050
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,390,005
%03 ud Medios auxiliares (3%) 11,263,003,754
%2 % Costes indirectos...(s/total) 7,732,003,866

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 394,34

10.02 ud MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANA RESTAURADA
O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 67,2016,004,200
O01OB160 h Ayudante carpintero 37,8815,152,500
O01OA070 h Peón ordinario 28,3414,172,000
P01DW090 ud Pequeño material 6,751,355,000
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R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,390,005
%03 ud Medios auxiliares (3%) 4,213,001,403
%2 % Costes indirectos...(s/total) 2,892,001,445

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 147,35

11.01 ud REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE FUENTE
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 287,1015,9518,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 260,6414,4818,000
O01OB190 h Ayudante fontanero 227,2515,1515,000
Ay. alb % Ayudas albañilería saneamiento y fontanería 145,45581,800,250
P03REP070 ud Reparación completa fuente 535,00535,001,000
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,390,005
%03 ud Medios auxiliares (3%) 43,673,0014,555
%2 % Costes indirectos...(s/total) 29,982,0014,992

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.529,17

11.02 ud PRUEBA SERVICIO DE SISTEMA DE FUENTE
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 95,7015,956,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 72,4014,485,000
O01OB190 h Ayudante fontanero 60,6015,154,000
P03REP071 ud Prueba servicio 325,00325,001,000
Ay. alb % Ayudas albañilería saneamiento y fontanería 145,45581,800,250
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,390,005
%03 ud Medios auxiliares (3%) 20,983,006,992
%2 % Costes indirectos...(s/total) 14,402,007,202

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 734,61

12.01.01 mes MES DE ALQUILER DE CASETA VESTUARIO+ASEO
O01OA070 h Peón ordinario 14,1714,171,000
CAS-VEST-COM mes Alquiler Caseta Comedor-Vestuario 90,0090,001,000
P31BC220 ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 65,0065,001,000
%01 % Medios auxiliares (1%) 1,691,001,692
%2 % Costes indirectos...(s/total) 3,422,001,709

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 174,28

12.01.02 ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA Y SANEAMIENTO A CASETAS
P31BA020 ud Acometida prov. fonta y san. a caseta 95,6895,681,000
%01 % Medios auxiliares (1%) 0,961,000,957
%2 % Costes indirectos...(s/total) 1,932,000,966

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 98,57

12.01.03 ud BOTIQUÍN DE OBRA
O01OA070 h Peón ordinario 1,4214,170,100
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 23,8723,871,000
P31BM120 ud Reposición de botiquín 23,8723,871,000
%2 % Costes indirectos...(s/total) 0,982,000,492

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 50,14

12.01.04 ud ADECUACIÓN DE SALA EXISTENTE EN EDIFICIO BIENESTAR
O01OA070 h Peón ordinario 99,1914,177,000
P01DW090 ud Pequeño material 4,051,353,000
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 47,8515,953,000
P31CE035 m Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 115,254,6125,000
%03 ud Medios auxiliares (3%) 7,993,002,663
%2 % Costes indirectos...(s/total) 5,492,002,743

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 279,82

12.01.05 ud ARMARIO PARA EPIS MEDIANO
P31BM190 ud Armario para EPIs mediano 24,7474,290,333
%2 % Costes indirectos...(s/total) 0,492,000,247

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 25,23

12.01.06 ud CONVECTOR ELÉCTRICO MURAL 1500 W
P31BM150 ud Radiador eléctrico 1500 W 48,4648,461,000
%2 % Costes indirectos...(s/total) 0,972,000,485

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 49,43

12.01.07 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
O01OA070 h Peón ordinario 1,4214,170,100
P31BM090 ud Taquilla metálica individual 27,2581,830,333
%2 % Costes indirectos...(s/total) 0,572,000,287

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 29,24

12.01.08 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
O01OA070 h Peón ordinario 1,4214,170,100
P31BM100 ud Mesa melamina para 10 personas 53,78161,510,333
%2 % Costes indirectos...(s/total) 1,102,000,552

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 56,30
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12.01.09 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
O01OA070 h Peón ordinario 1,4214,170,100
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 7,9523,870,333
%2 % Costes indirectos...(s/total) 0,192,000,094

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9,56

12.01.10 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
p31m1211 ud Cubo 22,1222,121,000
%2 % Costes indirectos...(s/total) 0,442,000,221

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 22,56

12.01.11 ud CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES
P31BM140 ud Camilla portátil evacuaciones 10,99109,930,100
%2 % Costes indirectos...(s/total) 0,222,000,110

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 11,21

12.02.01 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
O01OA070 h Peón ordinario 2,1314,170,150
P31SV120 ud Placa informativa PVC 50x30 1,845,540,333
%01 % Medios auxiliares (1%) 0,041,000,040
%2 % Costes indirectos...(s/total) 0,082,000,040

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,09

12.02.02 ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm.
O01OA070 h Peón ordinario 2,8314,170,200
P31SV030 ud Señal circul. D=60 cm.reflex.EG 5,1325,640,200
%01 % Medios auxiliares (1%) 0,081,000,080
%2 % Costes indirectos...(s/total) 0,162,000,080

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8,20

12.02.03 ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm.
O01OA050 h Ayudante 2,2314,870,150
P31SV015 ud Señal triang. L=90 cm.reflex. EG 6,4632,290,200
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 4,5822,920,200
%01 % Medios auxiliares (1%) 0,131,000,133
%2 % Costes indirectos...(s/total) 0,272,000,134

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 13,67

12.02.04 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
P31SV090 ud Paleta manual 2c. stop-d.obli 13,6027,190,500
%01 % Medios auxiliares (1%) 0,141,000,136
%2 % Costes indirectos...(s/total) 0,272,000,137

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 14,01

12.02.05 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO
O01OA070 h Peón ordinario 0,7114,170,050
P31CB110 m Valla enrejado móvil 3x2m. 3,8019,000,200
%01 % Medios auxiliares (1%) 0,051,000,045
%2 % Costes indirectos...(s/total) 0,092,000,046

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 4,65

12.02.06 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm
O01OA070 h Peón ordinario 0,7114,170,050
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,070,061,100
%01 % Medios auxiliares (1%) 0,011,000,008
%2 % Costes indirectos...(s/total) 0,022,000,008

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 0,81

12.02.07 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70 cm
O01OA070 h Peón ordinario 1,4214,170,100
P31SB070 ud Cono balizamiento estándar h=70 cm 1,887,500,250
%01 % Medios auxiliares (1%) 0,031,000,033
%2 % Costes indirectos...(s/total) 0,072,000,033

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,40

12.03.01 ud EXTINTOR DE POLVO ABC
O01OA070 h Peón ordinario 1,4214,170,100
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 30,4830,481,000
%2 % Costes indirectos...(s/total) 0,642,000,319

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 32,54

12.03.02 ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW.
P31CE100 ud Cuadro general obra pmáx. 40 kW. 108,21432,820,250
%01 % Medios auxiliares (1%) 1,081,001,082
%2 % Costes indirectos...(s/total) 2,192,001,093

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 111,48

12.03.03 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m
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O01OA030 h Oficial primera 23,9315,951,500
O01OA050 h Ayudante 11,1514,870,750
O01OA070 h Peón ordinario 7,0914,170,500
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 15,9515,951,000
O01OB210 h Oficial 2ª electricista 14,4814,481,000
P01LT020 ud Ladrillo tosco 25x12x7 0,010,250,045
mt09mcr210 kg Adhesivo cementos mejorado 0,021,150,020
A02A050 m³ MORTERO CEMENTO M-15 1,3086,580,015
P02EAT020 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 14,9514,951,000
%01 % Medios auxiliares (1%) 0,891,000,889
%2 % Costes indirectos...(s/total) 1,802,000,898

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 91,57

12.03.04 ud LÁMPARA PORTATIL MANO
P31CE010 ud Lámpara portátil mano 3,7811,350,333
%2 % Costes indirectos...(s/total) 0,082,000,038

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,86

12.03.05 m RED SEGURIDAD TIPO HORCA 2ª PLANTA
O01OA070 h Peón ordinario 2,1314,170,150
P31CR030 m² Red seguridad poliamida 10x10 cm 1,552,580,600
P31CR130 ud Pescante/horca 7,50 m 80x40x1,5 mm 2,68133,980,020
P31CR140 ud Gancho anclaje forjado D=16 mm 1,321,890,700
P31CR150 ud Gancho montaje red D=10 mm 0,200,181,100
P31CR210 m Cuerda de unión redes de seguridad 0,250,420,600
%03 ud Medios auxiliares (3%) 0,243,000,081
%2 % Costes indirectos...(s/total) 0,172,000,084

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 8,54

12.03.06 ud ALQUILER BAJANTE DE ESCOMBROS PVC
O01OA070 h Peón ordinario 5,6714,170,400
P31CW060 ud Alquiler/mes bajante escombros PVC 1 m 25,9325,931,000
P31CW070 ud Alquiler/mes boca carga bajante escombros PVC 9,8639,420,250
P31CB010 ud Puntal metálico telescópico 3 m 2,4415,280,160
%03 ud Medios auxiliares (3%) 1,323,000,439
%2 % Costes indirectos...(s/total) 0,902,000,452

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 46,12

13.01 m³ GESTION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
O01OA070 h Peón ordinario 2,8314,170,200
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 t. 8,8022,000,400
M07N060 m³ Canon de escombros a vertedero 9,959,951,000
%03 ud Medios auxiliares (3%) 0,653,000,216
%2 % Costes indirectos...(s/total) 0,442,000,222

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 22,67

E02TT010 m³ TRANSPORTE VERTEDERO <10 km CARGA MANUAL
O01OA070 h Peón ordinario 14,1714,171,000
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 t. 13,2022,000,600
M07N060 m³ Canon de escombros a vertedero 9,959,951,000

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 37,32

R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN
O01OA070 h Peón ordinario 0,2314,170,016
M07CB015 h Camión basculante de 12 t 4,2133,710,125
M07N060 m³ Canon de escombros a vertedero 9,959,951,000
P33P710 ud Saco escombro pequeño rafia plástico 2,000,2010,000

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 16,39

U44NA5 m³ Teñ.con nog.,ani.y/o tie.de oxi. naturales

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3,04
Sin descomposición

mt18fel100acd m² Felpudo formado por perfiles de aluminio, de 27 mm de anchura, unidos entre sí mediante cable
de acero inoxidable, distancia ent

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 315,25
Sin descomposición
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C01 MEDIOS AUXILIARES

01.01 dxm² ALQUILER DE ANDAMIAJE EN PARAMENTOS VERTICALES

Alquiler de andamiaje con doble barandilla quitamiedo exterior de

seguridad, rodapié perimetral exterior, plataformas de acero anti-

vuelco, y escalera de acceso tipo "barco", de seguridad, homologa-

do, proyecto visado y certificado de andamios, así como certifica-

dos quincenales de revisión, sin incluir montaje ni desmontaje ni

transporte al lugar de su colocación, siguiendo la actual normativa

sobre disposiciones mínimas de seguridad para trabajos tempora-

les en altura Real Decreto 2177/2004, listo para realizar los traba-

jos. y montaje según UNE-EN-12810-2005. No se computarán los

tiempos de parada por falta de personal, o personal insuficiente pa-

ra los trabajos a desarrollar según indicaciones de Dirección de

obra, o falta de material, o los producidos por cualquier causa impu-

table a la empresa. Medido el tiempo real que esté colocado el an-

damio y la superficie real de fachada andamiada protegida en pro-

yección sobre el plano vertical, considerando como p.p. lo que ten-

ga que suplementarse a la superficie de fachada para proteger ale-

ros y esquinas.

Andamio Patio de columnas 2 15,00 11,00 49.500,00 150PT
2 20,00 11,00 66.000,00 150PT

Andamio muro Jardín Jovellanos 2 35,00 4,50 28.350,00 90MJ

143.850,00 0,05 7.192,50

01.02 m² MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIAJE

Montaje y desmontaje de andamio metalico tubular de acero de
3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble
barandilla quitamiedo de seguridad, rodapie perimetral, plataformas
de acero, malla antiproyección y escalera de acceso tipo barco, in-
cluso p.p. de arriostramientos necesarios, i/ p.p. de formación de vo-
lados, colocacion de mensulas, pasarelas de paso, pasos y otros
elementos singulares para el correcto funcionamiento de la obra
p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apo-
yos, con piezas de reparto de madera teniendo precaucion en la lo-
calización de los apoyos. Segun normativa CE. Acarreo hasta lugar
de montaje y transporte sobre camion hasta la obra incluido. inclu-
so revisiones periódicas cada 15 dias de anclajes y piezas de pro-
tección por empresa instaladora con certificado de revision, i/ repo-
sición de elementos de cerramiento inteiror que hayan podido resul-
tar dañados por la colocación de los andamios una vez retirado es-
tos y durante su tiempo de utilización, con p.p. de medios auxiliares
y la totalidad de elementos de protección necesarios para la realiza-
ción de los trabajos y el uso de los mismos. Medida la superficie de
fachada realmente andamiada en proyeccion sobre el plano vertical.

Andamio Patio de columnas 2 15,00 11,00 330,00PT
2 20,00 11,00 440,00PT

Andamio muro Jardín Jovellanos 2 35,00 4,50 315,00MJ

1.085,00 6,47 7.019,95
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01.03 m² TRANSPORTE DE ANDAMIAJE

Transporte de material de andamiaje hasta su lugar de colocación y
retirada una vez desmontado.  i/ p.p. de limpieza final y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de verti-
do y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Medida la superficie de fachada realmente anda-
miada en proyeccion sobre el plano vertical.

Andamio Patio de columnas 2 15,00 11,00 330,00PT
2 20,00 11,00 440,00PT

Andamio muro Jardín Jovellanos 2 35,00 4,50 315,00MJ

1.085,00 0,68 737,80

01.04 m² LONA DE PROTECCIÓN ANDAMIO BLANCO

Protección de andamio con lona de polietileno de alta densidad,
con tratamiento ultravioleta, color blanco (amortizable en 2 usos).
Incluye: Colocación de la lona y sus fijaciones. Comprobación. Des-
montaje posterior. p.p. de limpieza final y retirada de residuos resul-
tantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para rea-
lizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Totalmente terminado medi-
da la superficie realmente ejecutada.

1.085,00 =C01/01.02.CanPresPT

1.085,00 2,40 2.604,00

01.05 m MARQUESINA DE PROTECCIÓN DE PASO PEATONAL EN EL INTERIOR DEL
EDIFICIO.

Marquesina de protección de paso peatonal en el interior del edifi-
cio ante la posible caída de objetos formada por: estructura metáli-
ca tubular de 1,65 m de ancho y 3,00 m de altura, amortizable en 8
usos y plataforma de tablero de madera de pino de 22 mm de espe-
sor, reforzado en su parte inferior por tabloncillos clavados con pun-
tas planas de acero, en sentido contrario, amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente mon-
tada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguri-
dad y Salud.

Andamio Patio de columnas 2 15,00 30,00PT
2 20,00 40,00PT

70,00 26,69 1.868,30

TOTAL C01 ...................................................................................................................................... 19.422,55
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C02 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS

02.01 m² DEMOLICIÓN SOLADO PIEDRA C/MARTILLO

Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de bal-
dosas de piedra de cualquier material, con medios mecánicos o ma-
nuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Inclu-
so limpieza y retirada de escombros manual a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional
de medios auxiliares,. Medición de superficie realmente ejecutada.

Solado de vestíbulo de entrada 1 6,85 7,79 53,36VB
Muro Jardín de Jovellanos 1 10,00 1,50 15,00MJ
A justificar 1 2,00 5,00 10,00Spc0010

78,36 22,89 1.793,66

02.02 m LEVANTADO DE RODAPIÉ DE PIEDRA A MANO C/RECUPERACIÓN

Levantado de rodapié de caliza empotrado o no en paramento, con
medios manuales y recuperación del material para su posterior reu-
tilización en un porcentaje del 75%. Según RD 105/2008 y
NTE-ADD, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, In-
cluso limpieza y retirada de escombros manual a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional
de medios auxiliares . El precio incluye el picado del material de
agarre adherido a su superficie y al soporte. Medición de longitud re-
almente ejecutada.

Rodapie en vestíbulo 1 4,49 4,49VB
1 4,89 4,89VB
1 4,10 4,10VB
1 4,30 4,30VB

17,78 11,91 211,76

02.03 m DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/FORMACIÓN PELDAÑO C/MARTILLO

Demolición de peldañeado y de su revestimiento de piedra natural,
con medios manuales o mecánicos, Incluso limpieza y retirada de
escombros manual a pie de carga, sin transporte a vertedero o plan-
ta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares,. Medi-
ción de longitud realmente ejecutada.

Peldaño en vestíbulo 1 5,20 5,20VB

5,20 92,60 481,52

02.04 m² LEVANTADO DE FELPUDO

Levantado de felpudo encastrado en suelo incluso perfiles del recer-
cado del perímetro del hueco , incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje
y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superfi-
cie realmente ejecutada.

Felpudo encastrado en vestíbulo 1 1,85 1,20 2,22VB

2,22 74,44 165,26

02.05 m DESMONTAJE AISLADO VIGA DE MADERA

Desmontaje aislado de viga de madera de hasta 1000 cm² de sec-
ción y hasta 4 m de longitud media, con medios manuales y moto-
sierra sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso
limpieza y retirada de escombros manual a pie de carga, sin trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares,. Medición de longitud realmente ejecutada.

Vigas cargadero huecos de muro 3 4,00 12,00MJ
Vigas cargadero huecos de muro 3 4,00 12,00MJ
Viga cargadero ventana de muro 1 1,30 1,30MJ
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25,30 16,16 408,85

02.06 m³ DESMONTAJE HILADAS DE LADRILLO

Desmontaje de hiladas de ladrillo en la zona superior del muro del
Jardín de Jovellanos, sobre los dinteles de madera, realizada por
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos conti-
guos conforme a NTE ADD-13. Incluso limpieza y retirada de es-
combros manual a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares,. Medi-
ción del volumen realmente ejecutado.

Hiladas de ladrillo sobre vigas de madera 2 4,00 0,55 0,25 1,10MJ

1,10 238,27 262,10

02.07 ud DESMONTAJE CARPINTERÍA EN MUROS A MANO C/RECUPERACIÓN

Desmontaje de hoja de carpintería de madera situada en fachada,
incluso cargadero, de menos de 3 m² de superficie, con medios ma-
nuales y recuperación del material para su posterior restauración
(no incluída en esta partida) y montaje (no incluído en esta partida),
sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. In-
cluso desmontaje de todas las piezas que forman toda la ventana,
hoja, contraventana y cerco, montantes, casetones....extracción de
bisagras que hayan perdido su anclaje físico creando descuelgues
y que no tengan posibilidad de reutilización por existir holguras. In-
cluso p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero ni canon de vertido y con p.p. de peque-
ño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos. Medida la unidad ejecuta-
da.

Ventana en el muro del Patio de Jovellanos 1 1,00MJ

1,00 253,57 253,57

02.08 ud DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE CORTA VIENTOS

Desmontaje y posterior montaje de cortavientos existente conforma-
do por perfiles metálicos y vidrio, incluidos cercos, herrajes, goznes,
frenos, hojas, i/ todos sus accesorios, por medios manuales, con re-
cuperación para su posterior montaje, teniendo en cuenta que las
piezas que se deterioren o desajusten tendrán que ser repuestas
por la empresa, incluso desmontaje y posterior montaje de todos
los mecanismos electrónicos propios de la puerta, asegurando su
funcionamiento una vez montado, conexionado, p.p. de pequeño
material. I/ limpieza, medios auxiliares y elementos de protección
necesarios, medida la unidad realmente ejecutada.

Cortavientos en vestíbulo de entrada 1 1,00VB

1,00 1.727,22 1.727,22

02.09 m² PICADO REVOCOS DE CAL DISGREGADOS

Picado de revocos de cal disgregados y en mal estado de paramen-
tos verticales según criterio de la dirección facultativa, realizado por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de me-
dios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

Franjas de revoco del muro del  Jardín de Jovellanos 1 7,77 1,16 9,01MJ
1 7,77 0,85 6,60MJ
2 8,07 0,85 13,72MJ
1 7,77 1,16 9,01MJ
1 7,77 0,85 6,60MJ
2 8,07 0,85 13,72MJ
1 7,90 1,16 9,16MJ
1 7,90 0,85 6,72MJ
2 8,26 0,85 14,04MJ

A justificar 1 2,00 10,00 20,00Spc0010
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108,58 15,57 1.690,59

02.10 m² DESBROCE Y LIMPIEZA

Desbroce y limpieza superficial incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte pro-
porcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente
ejecutada.

Alrededor del muro del Jardín de Jovellanos 2 35,00 1,50 105,00MJ

105,00 9,80 1.029,00

02.11 m² DESMONTAJE DE TEJAS C/RECUPERACIÓN

Retirada de cobertura de teja para recolocación posterior (sin in-
cluir) por medios manuales recuperando el material desmontado en
buen estado, incluso limpieza, carga sobre camión de los elemen-
tos demolidos para su transporte a vertedero (sin incluir transporte)
y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos. Medida la su-
perficie ejecutada en verdadera magnitud.

Primeras hiladas Patio de Columnas 1 67,22 0,75 50,42PT
Cubierta inclinada sobre aseos 1 3,00 0,75 2,25PT
a justificar 1 20,00 20,00PT

72,67 15,83 1.150,37

02.12 ud RETIRADA Y RECOLOCACIÓN DE BANCOS EXISTENTES

Retirada de bancos existentes, para su posterior montaje una vez
terminados los trabajos de restauración del muro. Incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie
realmente ejecutada.

Muro Jardín de Jovellanos 3 3,00MJ

3,00 87,40 262,20

02.13 m² DESMONTAJE DE ELEMENTOS DE FORMACIÓN DE CUBIERTA INCLINADA
COMPLETA

Retirada completa de cubierta de teja cerámica curva, incluidos ca-
balletes, limas, remates laterales, encuentros con paramentos, etc.,
incluso enrastrelado y cualquier capa de agarre y tablero de cual-
quier material, hasta llegar a la estructura, por medios manuales re-
cuperando el material desmontado en buen estado, incluso limpie-
za, carga sobre camión de los elementos demolidos para su trans-
porte a vertedero (sin incluir transporte) y con p.p.pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos. Medida la superficie ejecutada en verda-
dera magnitud.

1 6,75 3,07 20,72PT
a justificar 1 20,00 20,00PT

40,72 31,86 1.297,34

TOTAL C02 ...................................................................................................................................... 10.733,44
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C03 ALBAÑILERÍA Y FACHADAS

03.01 m² FORMACIÓN DE RAMPAS Y ELEVACIONES

Formación de rampas y elevaciones, formado por tabiquillos de la-
drillo tosco y tablero de rasillón hueco sencillo, recibido con morte-
ro de cemento y arena de río, capa de compresión de 3 cm. de mor-
tero armado con mallazo de acero 15x15x6, incluso replanteo, nive-
lación, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las pie-
zas, rejuntado, limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
 transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño mate-
rial y medios auxiliares y elementos de protección necesarios, medi-
da la superficie realmente ejecutada.

Vestíbulo de entrada 1 3,15 2,06 6,49VB

6,49 108,25 702,54

03.02 m² RETACADO AL 50% DE MURO DE LADRILLO TEJAR RECIBIDO CON MORTERO

Retacado de muro de fábrica de tejar, hasta un 50% de la superfi-
cie, construida con ladrillo de tejar similar al existente, comprendien-
do el picado puntual de las zonas degradadas y desmontaje de los
ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje final y retirada de
escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de verti-
do y con p.p.pequeño material y reposición puntual pieza a pieza
mediante taqueo de los ladrillos que faltan, recibido con mortero de
cal, incluso medios de carga y descarga, replanteo, nivelación, par-
te proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y
limpieza. , p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes
de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertede-
ro y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxilia-
res y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida. Totalmente terminado medida la
superficie realmente ejecutada.

Muro Jardín de Jovellanos 50% de 35.27 m2 0,5 35,27 17,64MJ
Muro Jardín de Jovellanos 50% de 35.27 m2 0,5 35,27 17,64MJ
A justificar 1 10,00 10,00Spc0010

45,28 152,33 6.897,50

03.03 m² FÁBRICA LADRILLO CARA VISTA DE TEJAR EN PARTE SUPERIOR DEL MURO

Fábrica de ladrillo cara vista de tejar similar al existente de hasta 1
pie y medio de espesor en parte superior del muro, recibido con
mortero de cal, de similares características al existente, con juntas
horizontales y verticales de las mismas características a las existen-
tes, p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la eje-
cución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y me-
didas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Totalmente terminado medida la superficie
realmente ejecutada.

Hiladas de ladrillo sobre vigas de madera 2 4,00 0,25 2,00MJ
Hiladas bajo albardilla de zinc 1 35,00 0,40 14,00MJ
A justificar 1 2,00 0,25 0,50Spc0010

16,50 230,85 3.809,03
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03.04 m² CAPA FINA (10 mm) DE MORTERO AUTONIVELANTE DE CEMENTO

Capa fina de pasta niveladora de suelos, CT - C20 - F6 según
UNE-EN 13813, aplicada manualmente, para la regularización y ni-
velación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, pre-
via aplicación de imprimación monocomponente a base de resinas
sintéticas modificadas sin disolventes, de color amarillo, preparada
para recibir pavimento de piedra. Criterio de valoración económica:
El precio no incluye el soporte de hormigón ni el revestimiento. In-
cluye: Replanteo y marcado de niveles de acabado. Preparación de
las juntas perimetrales de dilatación. Aplicación de la imprimación.
Amasado con batidor eléctrico. Vertido y extendido de la mezcla.
Curado del mortero, p.p. de limpieza final y retirada de residuos re-
sultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para rea-
lizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Totalmente terminado medi-
da la superficie realmente ejecutada.
.

Solado de vestíbulo de entrada 1 6,85 7,79 53,36VB

53,36 9,58 511,19

03.07 m² RESTAURACION TECHO MADERA-REVOLTONES

Restauración de techo de madera y revoltones de yeso, mediante
el decapado de las vigas de madera con disolventes, eliminando las
sucesivas capas de pintura y barnices existentes, con posterior apli-
cación sobre las vigas de tinte con tono a elegir por la DF sobre
muestras y aplicación final de cera de microcristalina, y actuación
sobre yesones en revoltones mediante limpieza pictorica y de sales
de los yesos i/ vendado de grietas, picado y saneado de yesos arrui-
nados y posterior guarnecido y enlucido de los mismos, emplasteci-
do, pintado al temple de los mismos en tono a elegir según mues-
tras de la DF, con p.p. de andamiajes, medios auxiliares y elemen-
tos de protección necesarios, i/ p.p.de instalaciones y pequeño ma-
terial,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según
norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
superficie ejecutada.

Interior galería 2º planta 1 7,00 3,00 21,00PT
A justificar 1 10,00 10,00PT

31,00 18,54 574,74

03.08 m RESTAURACIÓN DE CORNISA MOLDURADA DE FABRICA DE LADRILLO DE TEJAR

Restauración de cornisa moldurada de fábrica de ladrillo realizada
por mano de restaurador, previas muestras a aprobar por la DF,con-
sistente en los siguientes trabajos:

1. Limpieza de paramentos, mediante medios manuales en seco o
con el mínimo aporte de agua, hasta dejar los elementos que com-
ponen las fábricas limpias de restos desnaturalizados. Esta limpie-
za dejará vistas las reintegraciones volumétricas de otros materia-
les existentes no adecuados en las diferentes superficies, aristas y
planos. Limpieza posterior de la zona de trabajo y paramentos me-
diante aspirado, recogida y acarreo de restos, carga sobre saca o
contenedor situado en nivel inferior, medios de elevación y auxilia-
res necesarios, terminado para la ejecución de la siguiente interven-
ción.
  
 2. Saneado manual según indicaciones de la DF, mediante pique-
tas y alcotanas de forma cuidadosa, con ayuda de medios mecáni-
cos ligeros en caso necesario y de forma controlada, sin dañar ele-
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mentos existentes anexos junto a las zonas a intervenir, de las zo-
nas en mal estado, sueltas y con peligro de desprendimiento, llegan-
do hasta la zona estable del soporte. Se eliminarán por completo
los elementos inestables, desnaturalizados afectados, así como los
morteros no adecuados en todas sus caras vistas. Limpieza y retira-
da de escombros, con acarreos y carga de restos sobre saca o con-
tenedor. 

 3. Consolidación superficial de las zonas deterioradas de poco volu-
men, mediante la impregnación con consolidante apto para las su-
perficies, aplicado mediante rodillo o pistola hasta saturación del
elemento. Limpieza del exceso de consolidante aplicado 

 4. Tratamiento de fisuras y grietas mediante el descarnado en pro-
fundidad y rellenos con morteros de restauración atado con varillas
de fibra de vidrio según los casos.. 
 
 5. Recuperación y reintegración volumétrica de las cornisas en zo-
nas que presenten perdidas de material significativas, mediante téc-
nicas de sustitución y reposición de ladrillo de tejar para volúmenes
de mayor entidad, o moldeados y aterrajados in situ empleando
morteros de restauración sin retracción, con marcado de despieces
de fábricas para el resto de los casos, comprendiendo los trabajos
de: 

 .- inclusión de armaduras a base de varillas de fibra de vidrio de di-
ferentes diámetros según el volumen a recuperar y mallas atadas
del mismo material, mediante la ejecución de taladros en zona esta-
ble, inyectadas con resina epoxídica de la dosificación y fluidez ade-
cuada. 
 .- retacados con ladrillo similar al existente en las zonas donde la
perdida de material sea suficientemente importante como para recu-
perar el volumen perdido mediante la utilización de cargas comple-
tas. 
.- recuperación volumétrica realizada con morteros compatibles a la
base, de la misma granulometría y porosidad, recuperando las tex-
turas superficiales de cada zona de intervención. 
 .- en caso de que aparezcan elementos metálicos embebidos que
no puedan ser eliminados se procederá al corte, limpieza y pasiva-
ción de superficies metálicas, mediante la aplicación de productos
inhibidores adecuados. 
 .- limpieza manual de la zona de actuación, con retirada de escom-
bros y restos a pie de carga y carga de estos sobre saca o contene-
dor final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p.pequeño material. Completamen-
te terminado, siguiendo indicaciones de proyecto y de la DF. 

 Criterio de medición: Medición por metro lineal de cara de cornisa
en verdadera magnitud a cinta corrida, se considera incluido en la
medición el desarrollo completo de la misma. 

Incluso limpieza final, p.p. de medios auxiliares y elementos de pro-
tección necesarios para la realización de los trabajos y retirada de
escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de verti-
do y con p.p. de pequeño material, con p.p. de medios auxiliares y
elementos de protección necesarios para la realización de los traba-
jos.

Cornisas Patio de Columnas 70% de todo el perímetro
67,5 m

0,7 67,50 47,25PT

47,25 287,47 13.582,96
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03.09 m² VELADURA DE ENTONACIÓN

Homogeneización final de la superficie tratada por personal especia-
lizado en restauración aprobado por la DF, mediante la aplicación
en superficie de pigmentos minerales disueltos en agua desioniza-
da con un 1% de producto específico para restauranción que forme
un film transparente de alta resistencia a la luz ultravioleta y al calor
para conseguir su fijación, usando los productos, metodología y en
un porcentaje a definir por la dirección facultativa, aplicadas a modo
de veladuras en diferentes capas, según el grado de patinado que
se desee conseguir, siguiendo los criterios de intervención y las indi-
caciones de la dirección facultativa, i/ porte de material necesario
hasta pie de tajo i/ transporte y retirada de escombros resultantes a
pie de camión o contenedor para su transporte a vertedero i/ p.p.
de medios auxiliares, andamiaje y elementos de protección necesa-
rios. Medido lo realmente ejecutado.

Cornisas Patio de Columnas 70% de todo el perímetro
67,5 m

0,7 67,50 0,45 21,26PT

Hiladas de ladrillo sobre vigas de madera 2 4,00 0,25 2,00MJ
Hiladas bajo albardilla de zinc 1 35,00 0,40 14,00MJ
A justificar 1 2,00 0,25 0,50Spc0010
Muro Jardín de Jovellanos 50% de 35.27 m2 0,5 35,27 17,64MJ
Muro Jardín de Jovellanos 50% de 35.27 m2 0,5 35,27 17,64MJ
A justificar 1 10,00 10,00Spc0010

83,04 33,72 2.800,11

TOTAL C03 ...................................................................................................................................... 28.878,07
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C04 CUBIERTA

04.01 m² LIMPIEZA Y RETIRADA DE VEGETACIÓN DE COBERTURA DE TEJAS EN CUBIERTA
INCLINADA

Limpieza de cobertura de tejas en cubierta inclinada, retirando la su-
ciedad acumulada (escombros, nidos, hojas, etc.), con medios ma-
nuales, y aplicación de líquido limpiador para la eliminación de mo-
hos, hongos y manchas de grasa, p.p. de limpieza final y retirada
de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de car-
ga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad ne-
cesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según
norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. totalmente
terminado, Medida la superficie en verdadera magnitud, 

Claustro 1 81,94 0,76 62,27PT
1 67,03 0,76 50,94PT
1 75,66 0,76 57,50PT
1 15,34 0,76 11,66PT

182,37 8,74 1.593,91

04.02 m² TABLERO ONDULADO PLACAS ASFÁLTICAS, COBERTURA TEJA CERÁMICA

Suministro y colocación de placa ondulada asfáltica con longitud su-
ficiente y adecuada para la sujeción de teja cerámica vieja existente
en el edificio, clavada directamente sobre tablero existente, incluso
cortes a inglete y piezas especiales. Lista para sentar sobre ella la
teja previa capa de apoyo de mortero y malla de gallinero sin incluir
en esta partida. Según NTE-QTF-17 y NTE-QTS-5. p.p. de unión
con cubiertas existentes no objeto de proyecto garantizando la es-
tanqueidad del conjunto, remate necesario con paramento vertical
para garantizar la estanqueidad,  p.p. de limpieza final y retirada de
residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño mate-
rial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. totalmente termi-
nado, Medida la superficie en verdadera magnitud, 

40,72 =C02/02.13.CanPresPT

40,72 12,40 504,93
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04.03 m² RETEJADO DE FALDÓN DE CUBIERTA TEJA ÁRABE 30-33ud/m2

Cubierta de teja curva formada por: retejado de faldón de cubierta,
a canal y cobija, con teja cerámica curva tipo árabe vieja en cobija
de la recuperada del faldon (un 50%) y teja nueva en canal si no
hay suficientes de recuperacion, a razón de 30-33 ud/m2 y recibien-
do con mortero bastardo CAL 1/1/6 CEM II/A-P 32,5R  una de cada
5 hiladas perpendiculares y paralelas al alero, con colocación de
malla de gallinero para mejor agarre del mismo, siguiendo indicacio-
nes de la DF, y colocación de ganchos para teja de acero inoxida-
ble lacado en color teja de 72x12x2,4mm resistentes a los rayos
UV, peso neto 0.004kg incluso replanteo, colocación de las tejas
con escantillón asentadas sobre torta de mortero bastardo comen-
zando por la línea de alero, garantizando la sujeción de cada teja
de la totalidad de la cubierta, incluso limpieza y regado de la superfi-
cie, según NTE/QTT-11; incluidos medios auxiliares de elevacion
de material y necesarios para la correcta ejecucion del tajo tales co-
mo lineas de vida durante la ejecución para sujetar la cuerda del ar-
nes en faldones de mayor inclinación y cuales fueran necesarios.
Completamente terminada, incluso p.p. de formación de bordes li-
bres, aleros con colocación de la canal de borde en su lado más an-
cho al exterior y emboquillado, tomando como modelo las ya realiza-
das en el Colegio de San Pedro y San Pablo, limas, encuentros con
paramentos, y p.p de piezas especiales de ventilación, p.p. de
unión con cubiertas existentes no objeto de proyecto garantizando
la estanqueidad del conjunto p.p. de limpieza final y retirada de resi-
duos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño mate-
rial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. totalmente termi-
nado, Medida la superficie en verdadera magnitud, 

40,72 =C02/02.13.CanPresPT

40,72 40,13 1.634,09

04.04 m PROTECCIÓN ALERO CHAPA ZINC CON GOTERÓN

Remate perimetral de alero realizado mediante colocación de plan-
cha de zinc de 2mm de espesor y hasta 0,50m de desarrollo atorni-
llada a pletina de acero galvanizado, según detalles constructivos
de la documentación gráfica de proyecto y siguiendo las indicacio-
nes de la DF en obra, incluso solapes, gatillos y elementos de fija-
ción, con formación de goterón, según diseño aprobado por la direc-
ción de obra sobre muestras elaboradas; limpieza final y retirada de
residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido. p.p. de limpieza final y re-
tirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pe-
queño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. to-
talmente terminado, Medida la longitud totalmente ejecutada

72,67 =C02/02.11.CanPresPT

72,67 74,88 5.441,53
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04.05 m² TABLERO DE MADERA DE PINO HIDROFUGADA BAJO PLACA ASFÁLTICA

Formación de tablero de madera de pino hidrofugada, en cubierta
inclinada, fijado mecánicamente sobre entramado estructural (no in-
cluido en este precio). Incluso p/p de replanteo, corte de las piezas y
fijaciones mecánicas. Incluye: Replanteo. Corte de las piezas. Fijación
mecánica de las piezas al soporte. p.p. de limpieza final y retirada de
residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño mate-
rial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. totalmente termi-
nado, Medida la superficie totalmente ejecutada

40,72 =C04/04.03.CanPresPT

40,72 23,97 976,06

04.06 m² RECOLOCACIÓN DE TEJAS EN BORDE ALERO

Primeras hiladas Patio de Columnas 1 67,22 0,75 50,42PT
Cubierta inclinada sobre aseos 1 3,00 0,75 2,25PT
a justificar 1 20,00 20,00PT

72,67 60,38 4.387,81

04.07 m REMATE ENCUENTRO ENTRE PARAMENTO VERTICAL Y CUBIERTA INCLINADA

Ejecución de encuentro de faldón de tejado de tejas con paramento vertical consis-
tente en: repaso y revisión de la teja de la parte superior de faldón, eliminando im-
perfecciones e irregularidades, y sustituyendo aquellas tejas en mal estado, garan-
tizando la sujeción de todas ellas, colocación de perfil compuesto por aleación de
aluminio y zinc y lámina flexible de plomo natural de 1 mm de espesor, con un ex-
tremo alojado en la roza practicada en el paramento y el otro apoyado en las tejas
del faldón, solapando 50 mm como mínimo. Incluso p.p. de impermeabilización de
vierteaguas de ventanas. Incluso solapes, apertura de rozas, corte, preparación y
recibido del perfil con mortero de cemento, industrial, M-5, i/ apertura de roza en el
paramento vertical, formación del encuentro, según detalle constructivos de pro-
yecto y de las indicaciones dadas por la DF en obra. p.p. de limpieza final y retira-
da de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transpor-
te a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. totalmente termi-
nado, Medida la longitud ejecutada.

Cubiertas claustro 2 22,39 44,78PT
2 23,43 46,86PT

Cubierta inclinada sobre aseos 1 3,00 3,00PT

94,64 47,57 4.502,02

TOTAL C04 ...................................................................................................................................... 19.040,35
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C05 IMPERMEABILIZACIONES

05.01 m² IMPERMEABILIZACIÓN REVESTIMIENTO ELÁSTICO ARMADO

Impermeabilización realizada con revestimiento continuo elástico a
base de polímeros acrílicos en emulsión acuosa, aplicado a rodillo
con un rendimiento de 1,3 Kg/m2, armado con velo de poliéster so-
bre paños interiores, y de color idéntico al de la piedra caliza de la
fuente, realizadas las verificaciones y tratamientos previos de prepa-
ración del soporte según ficha técnica del producto. Según CTE
DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.pequeño material

Vaso de piedra de la fuenteFJ
Paredes laterales 2 6,80 0,70 9,52FJ

2 0,62 0,70 0,87FJ
Fondo 1 6,80 0,62 4,22FJ

14,61 69,39 1.013,79

TOTAL C05 ...................................................................................................................................... 1.013,79
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C06 SOLADOS

06.01 m² SOLADO DE PIEDRA CALIZA DE 3 CM. CON DESPIECE APOMAZADO

Solado de piedra caliza de Colmenar 3 cm. de espesor con acaba-
do apomazado y con aristas sin mellas cortadas a medida según
despiece de planos de Proyecto, recibido con mortero de cemento y
arena de miga o con mortero cola, rejuntado con lechada de cemen-
to blanco para junta mínima (entre 1,5 y 3mm), p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos
a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. totalmente terminado, Medida la superficie realmente ejecutada.

Vestíbulo de entrada 1 44,05 44,05VB
Rampa 1 2,06 3,13 6,45VB
Muro Jardín de Jovellanos 1 10,00 1,50 15,00MJ
A justificar 1 2,00 5,00 10,00Spc0010

75,50 128,58 9.707,79

06.02 m RODAPIE DE PIEDRA CALIZA

Rodapié de piedra caliza de Colmenar con acabado apomazado en
piezas de 3 cm. de espesor y 10 cm. de altura, recibido con mortero
cola, rejuntado con lechada de cemento blanco, p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos
a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. totalmente terminado, Medida la longitud realmente ejecutada.

Rodapie en vestíbulo. (20% recuperado) 0,8 4,49 3,59VB
0,8 4,89 3,91VB
0,8 4,10 3,28VB
0,8 4,30 3,44VB

A justificar 1 5,00 5,00Spc0010

19,22 51,12 982,53

06.03 m BORDILLO MACIZO PIEDRA CALIZA DE COLMENAR

Bordillo macizo de piedra caliza de Colmenar en laterales de rampa
con acabado apomazado, de 22cm de altura y 3cm de espesor,
canto apomazado y aristas matadas, en piezas de largos variables
según despieza de Proyecto, recibido con mortero de cemento y
arena de miga o con mortero cola, incluso rejuntado con lechada de
cemento blanco, i/ tapeta superior de remate del mismo material,
p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecu-
ción de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. totalmente terminado, Medida la longitud real-
mente ejecutada

Bordillos laterales rampa 2 2,10 4,20VB

4,20 87,08 365,74
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06.04 ud TAPA DE ARQUETA PARA INTEGRAR EN SOLADO

Tapa metálica rectangular de arqueta según planos, para integrar
solado posteriormente, de acero galvanizado sin pintar no superior
a 10cm de ala en laterales y fondo formado de chapa de acero lisa
para el apoyo posterior del solado con p.p de replanteo, ingletado,
soldado, repasado de soldaduras, 2 manos de minio, fijado y tirador
de acero inoxidable según DF i/ porte de material necesario hasta
pie de tajo de manera manual o con carretillas siguiendo itinerario
indicado por la DF hasta la zona de obra, p.p. de limpieza final y reti-
rada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pe-
queño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. to-
talmente terminado, Medida la unidad realmente ejecutada.

Arquetas vestíbulo entrada 1 1,00VB
1 1,00VB

A justificar 1 1,00Spc0010

3,00 184,02 552,06

TOTAL C06 ...................................................................................................................................... 11.608,12
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C07 ACABADOS Y REVESTIMIENTOS

07.01 m² DECAPADO DE PINTURA O BARNIZ EXISTENTE EN SUPERFICIES DE CARPINTERÍA

Decapado de pinturas existentes sobre ventana de carpintería de
madera, a dos caras, con disolventes, eliminando las sucesivas ca-
pas de pintura existentes, por medios manuales, p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos
a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. totalmente terminado, Medida la superficie realmente ejecutada.

Ventana en el muro del Patio de Jovellanos 1 1,50 1,50 2,25MJ

2,25 244,42 549,95

07.02 m² LASUR MATE TRANSPARENTE EXTERIOR/INTERIOR

Suministro y aplicación de tratamiento tipo Lasur de todo tipo super-
ficies de madera (ventanas, vigas) de maderas blandas, medias y
duras con lasur microporoso, satinado, transparente coloreado en
base agua para exterior con alta resistencia a intemperie, rayos
U.V, hongos y azulado de la madera., con entonación a definir por
la dirección facultativa. Aplicando 1 mano de imprimación de fondo
+ 2 manos de acabado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, con
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño mate-
rial, medios auxiliares y de elevación necesarios, medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida la superficie ejecutada.

Ventana en el muro del Patio de Jovellanos 1 1,50 1,50 2,25MJ
Vigas de madera 3 4,00 0,60 7,20MJ

3 4,00 0,60 7,20MJ
Viga cargadero ventana de muro 1 1,30 0,60 0,78MJ

17,43 86,27 1.503,69

07.03 m² NUEVA ROTULACIÓN DEL TÍTULO

Nueva rotulación en la chapa de acero corten idéntica a la original
realizada por especialista en letra latina, color blanco roto, de igua-
les características y resultado al existente. Incluye p.p. de limpieza
final y retirada de escombros resultantes de la ejecución de los tra-
bajos a pie de carga, con transporte a vertedero y canon de vertido
y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y de elevación nece-
sarios, medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida. Medida la superficie ejecutada.

Rotulación en chapa acero corten 1 7,40 1,05 7,77FJ

7,77 57,08 443,51
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07.04 m² SANEADO DE TAPIAL EN MURO

Saneado de muro de tapial consistente en: picado de irregularida-
des y zonas disgregadas, aplicación de consolidante específico pa-
ra tierra compactada con propiedades permeables al vapor de
agua, relleno puntual para conseguir la trabazón de grandes zonas
perdidas mediante ladrillo o mampuestos ,mezclado con una mez-
cla similar a la existente reforazada con cal o mortero a base de cal
y arena, revestimiento final sobre cajones de tapial con mortero de
cal aérea mezclado con pigmentos naturales de color a definir en
obra mediante muestras que deberán ser aprobadas por la DF, es-
pesor según soporte, mínimo 10 mm, aplicado manualmente y re-
gleado, aplicado directamente sobre el soporte con colocación inter-
media de malla de fibra de vidrio para refuerzo, Incluye p.p. de lim-
pieza final y retirada de escombros resultantes de la ejecución de
los trabajos a pie de carga, con transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y de eleva-
ción necesarios, medidas de protección y seguridad necesarias pa-
ra realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN
y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie
ejecutada.

Franjas de revoco del muro del  Jardín de Jovellanos 1 7,77 1,16 9,01MJ
1 7,77 0,85 6,60MJ
2 8,07 0,85 13,72MJ
1 7,77 1,16 9,01MJ
1 7,77 0,85 6,60MJ
2 8,07 0,85 13,72MJ
1 7,90 1,16 9,16MJ
1 7,90 0,85 6,72MJ
2 8,26 0,85 14,04MJ

A justificar 1 2,00 10,00 20,00Spc0010

108,58 79,45 8.626,68

07.05 m² REJUNTADO CON MORTERO DE CAL HIDRÁULICA

Rejuntado con mortero de cal hidráulica, en las zonas que lo requie-
ran, con color natural, previa eliminación de restos de mortero exis-
tente deteriorado, se realizará mediante rejuntado a punta de paleta
con espátula hasta enrase, eliminando las rebabas de mortero y lim-
pieza de la superficie a medida que se realiza el rejuntado, siempre
bajo indicaciones de la dirección facultativa, i/ porte de material ne-
cesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, con
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño mate-
rial, medios auxiliares y de elevación necesarios, medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida la superficie ejecutada.

Muro Jardín de Jovellanos 50% de 35.27 m2 0,5 35,27 17,64MJ
Muro Jardín de Jovellanos 50% de 35.27 m2 0,5 35,27 17,64MJ

35,28 42,09 1.484,94
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07.06 m² LIMPIEZA DE CHAPA DE ACERO CORTEN

Proceso de tratamiento del acero corten consistente en:
1_ Limpieza de superficie de acero corten con equipo adecuado pa-
ra chorro de arena para dejar la chapa preparada para el proceso
de oxidación.
2- Activación del óxido: Proceso de oxidación que se realizará con
productos específicos y adecuados para ello, pulverizando la super-
ficies y extendiendo posteriormente con rodillo aplicando dos ma-
nos de producto.
3- Limpieza de restos de óxido con agua a presión.
4- Baño de paro con una solución con agua al 50%, aplicado conn
pistola y rodillo en 2 o 3 manos.
5- Barniz para exteriores aplicado en dos manos.
p.p. de limpieza final y retirada de escombros resultantes de la eje-
cución de los trabajos a pie de carga, con transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y
de elevación necesarios, medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según
norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
superficie ejecutada.

Chapa acero corten 1 7,40 1,05 7,77FJ

7,77 83,86 651,59

07.07 m² LIMPIEZA DEL VASO DE PIEDRA NATURAL

Limpieza de baldosas de piedra natural previa eliminación del pol-
vo, utilizando agua jabonosa y detergentes no abrasivos. I/p.p. pro-
ductos de limpieza y medios auxiliares. Se evitarán todos aquellos
productos que puedan alterar la composición en los materiales. Me-
dida la superficie real ejecutada. de limpieza final y retirada de es-
combros resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga,
con transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño
material, medios auxiliares y de elevación necesarios, medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los mate-
riales de la partida. Medida la superficie ejecutada.

(FMU) Vaso de piedra de la fuenteFJ
(FMU) Paredes laterales 2 6,80 0,70 9,52FJ

2 0,62 0,70 0,87FJ
(FMU) Fondo 1 6,80 0,62 4,22FJ

14,61 27,22 397,68

07.08 m² ESMALTE SOBRE BARANDILLA DE ACERO

Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rá-
pido, a base de resinas alquídicas, color blanco, acabado brillante,
(rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una ma-
no de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base
de resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125
l/m²), sobre barandilla interior con entrepaño de barrotes, de ace-
ro.Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplica-
ción de una mano de imprimación. Aplicación de dos manos de aca-
bado. p.p. de limpieza final y retirada de escombros resultantes de
la ejecución de los trabajos a pie de carga, con transporte a vertede-
ro y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxilia-
res y de elevación necesarios, medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la superficie ejecutada.

Barandilla sobre rampa 2 2,00 0,91 3,64VB
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3,64 60,57 220,47

07.09 m² FELPUDO METÁLICO

Felpudo formado por perfiles de aluminio, de 27 mm de anchura, unidos entre sí
mediante cable de acero inoxidable, distancia entre perfiles 4 mm, acabado super-
ficial con rizos de vinilo entrelazados de color a elegir, espesor total 12 mm, uso in-
terior y exterior, enrollable, instalado Incluso preparación de la superficie soporte, 
i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

Felpudo encastrado en vestíbulo 1 1,85 1,20 2,22VB

2,22 333,82 741,08

07.10 ud ELEMENTO DE SEÑALIZACIÓN

Suministro e instalación de rótulo para señalización de accesibilidad
en vestíbulo de entrada, p.p. de pequeño material  i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a
los materiales de la partida. Medida la unidad completamente colocada

Vestíbulo de entrada 1 1,00VB

1,00 264,98 264,98

TOTAL C07 ...................................................................................................................................... 14.884,57
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C08 CERRAJERÍA

08.01 m BARANDILLA DE RAMPA

Suministro y colocación de barandilla de acero para imprimir y pin-
tar con color a definir por la Dirección Facultatica, en varios tramos
independientes con postes extremos y doble pasamanos de perfiles
en T formados por pletinas de 50x5 mm, y postes intermedios de
pletinas de 50x5 mm, fijados a la solera con tacos químicos y pla-
cas de anclaje, con remates de pasamanos de madera de haya bar-
nizada incluso con imprimación y barniz satinado, de sección rectan-
gular de 5x3 cm. con las aristas superiores matadas 2-3 mm. con
atornillado inferior desde las alas de los perfiles en T con tornillos
avellanados para que no sean vistos, con p.p. de medios auxiliares
y elementos de protección necesarios para la realización de los tra-
bajos, medida la longitud completamente colocada. Limpieza final y
retirada de escombros resultantes de la ejecución de los trabajos a
pie de carga, con transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. pequeño material, medios auxiliares y de elevación necesarios,
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cum-
plimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a
los materiales de la partida. 

Barandilla sobre rampa 2 2,05 4,10VB

4,10 294,34 1.206,79

08.02 m PROTECCIÓN CORONACIÓN DE MURO

Protección de coronación de muro, consistente en regulación a ba-
se de mortero de cal y protección con plancha de zinc de 2,00 mm.
de espesor y hasta 0.95 m. de desarrollo (la unión de placas de rea-
lizará mediante juntas de dilatación con tapa cada 0.95m), incluso
saneado y de los mismos por babero de zinc, i/ corte ,colocación y
fijación, i/ solapes, gatillos y elementos de fijación, necesarios, con
formación de goterón, uniones en esquinas y rincones, según dise-
ño aprobado por la direccion de obra sobre muestras elaboradas; i/
lámina impermebilizante inferior si fuese necesario y formación de
pendiente adecuada garantizando la total evacuación del agua, i/
porte de material necesario hasta pie de tajo i/ transporte y retirada
de escombros resultantes a pie de camión o contenedor para su
transporte y gestión en vertedero i/ p.p. de medios auxiliares y ele-
mentos de protección necesarios. Medido lo realmente ejecutado

Muro Jardín de Jovellanos 1 35,00 35,00MJ
A justificar 1 2,50 2,50VB

37,50 98,48 3.693,00

TOTAL C08 ...................................................................................................................................... 4.899,79

2013 enero 2023



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C09 ESTRUCTURA DE MADERA

09.01 m³ MADERA ASERRADA

Suministro y colocación de elemento de madera nacional, con gra-
do de secado natural de un año, de Pino Valsaín, Pinus Sylvestris
de Guadarrama, de densidad 0,50-0,85 kg/dm3, para estructura,
manufacturada en longitudes menores de 8 m, y escuadrías según
necesidades, de calidad según normativa AENOR III-65 con las si-
guientes exigencias: crecimiento anillos/cm 2,4, fisuras tamaño rela-
tivo 0,33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0,12,
nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0,30, en caras extre-
mos 0,18 y en caras centro 0,30, compresión 0,30, tracción 0,80;
entonada en color según indicaciones de la dirección facultativa (no
incluída en esta partida, sino en la 06.02) , transportada a obra des-
de almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para
uso en obra. Limpieza final y retirada de escombros resultantes de
la ejecución de los trabajos a pie de carga, con transporte a vertede-
ro y canon de vertido y con p.p. pequeño material. Medido volumen
de madera realmente colocado.

Vigas cargadero huecos de muro 3 4,50 0,15 0,15 0,30MJ
3 4,50 0,15 0,15 0,30MJ

Viga cargadero ventana de muro 3 1,50 0,15 0,15 0,10MJ

0,70 1.270,53 889,37

TOTAL C09 ...................................................................................................................................... 889,37
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C10 CARPINTERIA DE MADERA

10.01 m² RESTAURACIÓN DE CARPINTERÍA EN VENTANA i/ TRAT ANTIXILOFAGOS

Restauración de carpintería de madera existente ya desmontada y
decapada consistente en los siguientes trabajos:

· Realización de prótesis en las piezas existentes o realización de
nuevas piezas para conseguir la rigidez de los nudos que confor-
man el cerco de la hoja, ensambles similares a los existentes, inclui-
do el enmasillado de grietas o pequeñas faltas al exterior para impe-
dir la entrada y posterior agrietamiento progresivo con aplicación de
distintas manos, con cepillado posterior dejando superficies prepa-
radas para acabado, decapado de herrajes, aplicación de entonado
inicial en piezas nuevas, (no incluye la aplicación del lasur), coloca-
ción de herrajes tratados con aceite antióxidomate y reposición de
piezas perdidas con piezas estandar de igual terminación, coloca-
ción de nuevas bisagras sobrepuestas con acabado con aceite an-
tioxido mate si fuese necesario fabricados expresamente, i/ aplica-
ción de productos antixilófagos, siguiendo las indicaciones de la DF,

i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga con
transporte a vertedero, canon de vertido  de residuos resultantes y
carga y traslado a taller y a obra posterior, y con p.p. pequeño mate-
rial, medios auxiliares y de elevación necesarios, medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medido la superficie realmente ejecutada. 

Ventana en el muro del Patio de Jovellanos 1 1,20 1,50 1,80MJ

1,80 394,34 709,81

10.02 ud MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANA RESTAURADA

Montaje e instalación de conjunto de ventana previamente restaura-
da, garantizando la correcta sujeción y estabilidad, sin dañar los ele-
mentos constructivos colindantes existentes, y aplicando las mis-
mas técnicas de fijación existentes. Incluye limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.pequeño material y medios auxiliares y elementos
de protección necesarios, medida la unidad realmente colocada.

Conjunto de ventana restaurada 1 1,00MJ

1,00 147,35 147,35

TOTAL C10 ...................................................................................................................................... 857,16
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C11 INSTALACIONES

11.01 ud REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE FUENTE

Inspección general y reparación de los elementos dañados de la

fuente (desagüe, grifo, etc) y su sistema de saneamiento y evacua-

ción existente para garantizar su adecuado funcionamiento, compro-

bando su estado general de conservación y mantenimiento, inclu-

yendo revisión e inspección visual y reparación o sustitución de los

elementos y accesorios que conforman la instalación del mismo. I/

ayudas de albañilería. Medida la unidad realizada; i/ limpieza final y

retirada de escombros resultantes de la ejecución de los trabajos a

pie de carga, con transporte a vertedero y canon de vertido y con

p.p. pequeño material.

Fuente junto al muro del Jardín de Jovellanos 1 1,00FJ

1,00 1.529,17 1.529,17

11.02 ud PRUEBA SERVICIO DE SISTEMA DE FUENTE

Realización de prueba de servicio para comprobar el funcionamien-
to de la fuente y su red de saneamiento y evacuación. I/ ayudas de
albañilería. Limpieza final y retirada de escombros resultantes de la
ejecución de los trabajos a pie de carga, con transporte a vertedero
y canon de vertido y con p.p. pequeño material.

prueba de red de abastecimiento 1 1,00FJ

1,00 734,61 734,61

TOTAL C11 ...................................................................................................................................... 2.263,78
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C12 SEGURIDAD Y SALUD

INSTALACIONES DE BIENESTAR12.01

12.01.01 mes MES DE ALQUILER DE CASETA VESTUARIO+ASEO

Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de
13m2 totales útiles, con estructura metálica mediante perfiles con-
formados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vi-
drio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de
P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de
aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, inclu-
so instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuer-
za con toma exterior a 220 V. Completamente equipada para dar
servicio al número de trabajadores en obra (taquillas, perchas, ban-
cos, espejos, toalleros, secamanos, secador, escobillas, portarro-
llos, etc.)

5 5,00Spc0010
Spc0010

5,00 174,28 871,40

12.01.02 ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA Y SANEAMIENTO A CASETAS

Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 98,57 98,57

12.01.03 ud BOTIQUÍN DE OBRA

Botiquín de obra instalado.

2 2,00Spc0010
Spc0010

2,00 50,14 100,28

12.01.04 ud ADECUACIÓN DE SALA EXISTENTE EN EDIFICIO BIENESTAR

Adecuación de sala existente en el edificio para su uso provisional
durante la ejecución de las obras por los trabajadores de la empre-
sa contratista

1 1,00Spc0010

1,00 279,82 279,82

12.01.05 ud ARMARIO PARA EPIS MEDIANO

Armario especialmente diseñado para almacenar equipos de protec-
ción individual. Fabricado en acero laminado en frío de 0,7 mm de
grosor con cerradura de llave y dos bandejas regulables en altura y
de dimensiones 750x500x225 mm.

4 4,00Spc0010

4,00 25,23 100,92

12.01.06 ud CONVECTOR ELÉCTRICO MURAL 1500 W

Convector eléctrico mural de 1500 W instalado (amortizable en 5
usos).

2 2,00Spc0010

2,00 49,43 98,86

12.01.07 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m de altura en
acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosi-
vo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada (amortizable en 3 usos).

5 5,00Spc0010

5,00 29,24 146,20
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12.01.08 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10
personas (amortizable en 3 usos).

1 1,00Spc0010

1,00 56,30 56,30

12.01.09 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS

Banco de madera con capacidad para 5 personas (amortizable en 3
usos).

2 2,00Spc0010

2,00 9,56 19,12

12.01.10 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS

Cubo para recogida de basuras (amortizable en 2 usos).

2 2,00Spc0010

2,00 22,56 45,12

12.01.11 ud CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES

Camilla portátil para evacuaciones con estructura de alta resisten-
cia, en tela de nailon plastificada y en color naranja. Resistencia de
160 Kg y peso propio de 5 Kg (amortizable en 10 usos). Incluso fun-
da de transporte.

1 1,00Spc0010

1,00 11,21 11,21

TOTAL 12.01........................................................................................... 1.827,80

SEÑALIZACION12.02

12.02.01 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm.,
fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

3 3,00Spc0010
Spc0010

3,00 4,09 12,27

12.02.02 ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm.

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, de acero
galvanizado de 80x40x2 mm., amortizable en cinco usos, i/p.p. colo-
cación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

3 3,00Spc0010
Spc0010

3,00 8,20 24,60

12.02.03 ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm.

Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípo-
de tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.

3 3,00Spc0010
Spc0010

3,00 13,67 41,01

12.02.04 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en
un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 14,01 14,01
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12.02.05 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO

Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de
altura, enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores
horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvani-
zado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de
230x600x150 mm, separados cada 3,00 m., accesorios de fijación,
considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje y malla plástica
negra opaca como quitavista.  s/R.D. 486/97.

1 80,00 80,00Spc0010
Spc0010

80,00 4,65 372,00

12.02.06 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, inclu-
so colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.

50 50,00Spc0010

50,00 0,81 40,50

12.02.07 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70 cm

Cono de balizamiento reflectante de 70 cm de altura (amortizable
en 4 usos), s/R.D. 485/97.

10 10,00Spc0010

10,00 3,40 34,00

TOTAL 12.02........................................................................................... 538,39

PROTECCIÓN COLECTIVA12.03

12.03.01 ud EXTINTOR DE POLVO ABC

Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fue-
go de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios
de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, ma-
nómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmen-
te instalado.Certificado por AENOR.

3 3,00Spc0010
Spc0010

3,00 32,54 97,62

12.03.02 ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW.

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia
máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico con revesti-
miento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con
cerradura, interruptor automático magnetotérmico más diferencial
de 4x125 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x63 A.,
y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., inclu-
yendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de sa-
lida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de
80 Ohmios, instalado. (amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 111,48 111,48

12.03.03 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una
resistividad R=150 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de
38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75
mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundi-
dad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35
mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  s/ R.D.
486/97.

1 1,00Spc0010
Spc0010

1,00 91,57 91,57
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12.03.04 ud LÁMPARA PORTATIL MANO

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante,
(amortizable en 3 usos).   s/R.D. 486/97.

2 2,00Spc0010
Spc0010

2,00 3,86 7,72

12.03.05 m RED SEGURIDAD TIPO HORCA 2ª PLANTA

Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm de
paso, ennudada con cuerda de D=3 mm en módulos de 10x5 m in-
cluso pescante metálico tipo horca de 7,50x2,00 m en tubo de
80x40x1,5 mm colocados cada 4,50 m, soporte mordaza (amortiza-
ble en 20 usos), anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortiza-
ble en 10 usos) incluso colocación y desmontaje en puestas sucesi-
vas, s/R.D. 486/97.

20 20,00Spc0010

20,00 8,54 170,80

12.03.06 ud ALQUILER BAJANTE DE ESCOMBROS PVC

Mes de alquiler de bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm,
incluido p.p. de bocas de vertido de PVC, arandelas de sujeción y
puntales de acodalamiento, colocación y desmontaje.

2 2,00Spc0010

2,00 46,12 92,24

TOTAL 12.03........................................................................................... 571,43

TOTAL C12 ...................................................................................................................................... 2.937,62
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C13 GESTIÓN DE RESIDUOS

13.01 m³ GESTION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

Transporte de residuos al vertedero, considerando ida y vuelta, con
camión basculante o contenedor cargado a mano o con medios me-
canicos, canon de vertedero autorizado y el impuesto de la Comuni-
dad de Madrid de vertidos i/ p.p. de medios auxiliares y elementos
de seguridad necesarios. Medido los residuos realmente gestiona-
dos, acreditado mediante la presentación de los correspondientes
documentos emitidos por el vertedero autorizado.

demolición solado de piedra 1 78,36 0,15 14,10 1.2Spc0010
demolición de peldaños 1 5,20 0,30 0,20 0,37 1.2Spc0010
levantado de felpudo 1 2,22 0,05 0,11 1PT
viga de madera 1 25,30 0,30 0,30 2,28 1PT
hiladas de ladrillo 1 1,10 1,38 1.25PT
picado revocos 1 108,58 0,05 5,97 1.10PT
desbroce y limpieza 1 105,00 0,10 11,55 1.10PT
desmontaje de cubierta 1 20,72 0,50 12,43 1.2PT

48,19 22,67 1.092,47

TOTAL C13 ...................................................................................................................................... 1.092,47

TOTAL............................................................................................................................................................. 118.521,08
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