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OBRAS DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS DE LA ANTIGUA 

CÁRCEL DE MUJERES “LA GALERA”DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO E INSUFICIENCIA DE MEDIOS 
 

1‐ NECESIDADES A SATISFACER  
 

Con fecha 23 de abril de 2019 se recibe requerimiento por parte del Excelentísimo Ayuntamiento de 

Alcalá de Henares en el que se ordena la “reparación de los elementos desprendidos de las cubiertas: 

tejas  y  aleros  particularmente  en  el  edificio  ubicado  en  el  interior  de  la  parcela,  fondo  noroeste, 

instalando,  una  vez  reparadas  lonas  de  protección  en  las  zonas  que  presentan  mayor  deterioro; 

cerramiento de  todos  los huecos de  fachada  con el  fin de  evitar  las entradas de aves, o elementos 

extraños al edificio y limpieza y acondicionamiento de los dos espacios libres de parcela que hacen frente 

a  la calle Santo Tomás, así como el  frente de tapia, verja y puerta que hacen  frente a dicha calle en 

edificio en c/ Santo Tomás de Aquino, 3 “La Galera”.  

 

Tras un análisis del estado del edificio, la Universidad de Alcalá estima necesario realizar una actuación 

que, además de evitar el riesgo de accidentes por caída de objetos, paralice el estado de deterioro del 

edificio. 

 

Así, el objetivo de las actuaciones que se plantean en este proyecto es realizar una acción general que 

recupere la envolvente y la estructura de los edificios dejándolos preparados para una posterior fase de 

actuación cuando se sepa su uso definitivo. 

 
 

 

2.‐ INSUFICIENCIA DE MEDIOS PROPIOS  
 

La OGIM de la Universidad de Alcalá no dispone de la estructura ni de los medios humanos y técnicos 

propios necesarios para llevar a cabo estas obras. Ningún otro servicio de la Universidad posee tampoco 

los medios necesarios. 

 

Dado el carácter puntual de esta necesidad que no es previsible que se vuelva a presentar en mucho 

tiempo, no procede ampliar la plantilla de la Universidad para acometerla. 

 

Por tanto, es razonable encomendar estos trabajos a una empresa externa que los lleve a cabo. 

 

En Alcalá de Henares, a 06 de septiembre de 2022 
 

 
Fdo. Elena Martínez Pérez‐Herrera  

Arquitecto Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento de la Universidad de Alcalá 
 

 

 

 
Fdo. Manuel Ocaña Miguel 

Director de la Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento 
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