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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

C.01 TRABAJOS PREVIOS..................................................................................................................................................... 56.465,98 3,93

C.02 DESMONTADOS............................................................................................................................................................. 113.035,58 7,86

C.03 CIMENTACIONES ........................................................................................................................................................... 18.250,35 1,27

C.04 ESTRUCTURAS .............................................................................................................................................................. 298.301,09 20,75

C.05 CUBIERTAS..................................................................................................................................................................... 533.637,64 37,13

C.06 FACHADAS EXTERIORES Y ALBAÑILERÍA ................................................................................................................. 84.727,15 5,89

C.07 TRATAMIENTOS............................................................................................................................................................. 42.775,37 2,98

C.08 CONSOLIDACIONES...................................................................................................................................................... 20.843,34 1,45

C.09 INSTALACIONES ............................................................................................................................................................ 6.447,89 0,45

C.10 MEDIOS AUXILIARES..................................................................................................................................................... 167.076,80 11,62

C.11 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................................... 69.913,05 4,86

C.12 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................................... 25.831,93 1,80

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.437.306,17

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y
SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 186.849,80
6,00 % Beneficio industrial ...... 86.238,37

Suma ..................................................... 273.088,17

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 1.710.394,34

21% IVA ................................................ 359.182,81

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 2.069.577,15

Alcalá de Henares, 6 de septiembre de 2022.

16 septiembre 2022
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C.01 TRABAJOS PREVIOS

1.01 ud Estudio Geotécnico

Realización y presentación de estudio geotécnico de cimentación
para la ejecución de muros y pilares en las zonas indicadas, con los
ensayos necesarios para comprobar la resistencia, la formación del
terreno y la cota de profundidad del firme para cimentar la nueva
estructura (mínimo 3penetrómetros y 1 sondeo). Con p.p. de limpie-
za final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los tra-
bajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material, medios auxiliares (equipos auxiliares pa-
ra sus traslados, levantados, manipulación, etc.) y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos. Medida la
unidad completamente terminada, realmente ejecutada y entrega-
do el estudio al completo a la DF

Nave sur (zona nueva) 1 1,00
Nave este 1 1,00

2,00 1.081,58 2.163,16

1.02 ud Retirada de mobiliario y elementos existente

Desmontado y retirada de elementos en la totalidad de edificio, mo-
biliario, enseres y demás elementos existentes, siguiendo indicacio-
nes de la DF, sin recuperación i/ porte de material necesario hasta
pie de tajo con p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultan-
tes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxi-
liares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida. Medida la unidad completamente
terminada y realmente ejecutada

Obra completa 1 1,00

1,00 997,28 997,28

16 septiembre 2022
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1.03 m² Desbroce y limpieza de vegetación y restos varios

Levantado de la vegetación en la totalidad de los patios y jardines
de la parcela, con compactación de zona adyacente a las fachadas
exteriores para la colocación de los andamios y los posicionamien-
tos de la maquinaria, mediante el desbrozado, arrancado de raiz,
destoconado, corte y posterior retirada de los mismos, todo ello a
máquina y a mano. Se incluyen posibles árboles de porte elevado.
Con p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la
ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares (equi-
pos auxiliares para sus traslados, levantados, manipulación, etc.) y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos. Medida la unidad completamente terminada y realmente eje-
cutada

Patio frontal oeste 1 109,74 54,87 0.5
Patio lateral norte 1 390,70 195,35 0.5
Patio lateral sur 1 421,69 210,85 0.5
Patio entre naves 1 190,42 95,21 0.5
Patio trasero 1 4.509,90 2.254,95 0.5

2.811,23 2,44 6.859,40

1.04 m² Limpieza y retirada de elementos y escombros en zona de apoyos

Desmontado de rellenos, obras de apoyo de otras atuaciones, así
como los restos espúreos del derrumbe producido (natural o de ac-
tuaciones anteriores), existentes en la panda norte y oeste, dejando
las fábricas de ladrillo y mampostería al descubierto (tengan el espe-
sor que tengan) , por medios mecánicos de pequeña envergadura o
manuales de forma cuidadosa para su posterior reutilización, Con
p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecu-
ción de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares (equipos
auxiliares para sus traslados, levantados, manipulación, etc.) y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos.
Medida la unidad completamente terminada y realmente ejecutada

para apoyo de andamios exteriores 1 28,50 1,00 28,50
1 63,50 1,00 63,50
1 9,80 1,00 9,80
1 61,50 1,00 61,50
1 37,50 1,00 37,50
1 37,10 1,00 37,10
1 13,50 1,00 13,50
1 18,25 1,00 18,25
1 13,50 1,00 13,50
1 30,50 5,00 152,50

435,65 4,30 1.873,30

26 septiembre 2022
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1.05 m² Capa de hormigón de apoyo armado HL-150/B/20 de 10 cm de espesor

Formación de capa de hormigón armado para nivelado de las plan-
tas bajas de la totalidad de los módulos, de 10 cm de espesor, de
hormigón HL-150/B/20, (con mallazo 15x15x12), fabricado en cen-
tral y vertido desde camión. Incluye: Replanteo. Colocación de to-
ques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormi-
gón. Coronación y enrase del hormigón i/ porte de material necesa-
rio hasta pie de tajo con p.p. de limpieza final y retirada de residuos
resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie comple-
tamente terminada y realmente ejecutada

NAVE NORTE 2 30,00 2,95 177,00
1 30,00 4,00 120,00

NAVE OESTE 1 13,00 15,25 198,25
NAVE ESTE 1 57,90 7,85 454,52
NAVE SUR 1 37,10 10,50 389,55

1.339,32 14,15 18.951,38

1.06 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 de 10 cm de espesor.

Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de los anda-
mios exteriores de la totalidad de los módulos, de 10 cm de espe-
sor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde
camión, en plataforma lisa exterior tras el desmonatado de la vege-
tación existente previamente realizada. Incluye: Replanteo. Coloca-
ción de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación
del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. i/ porte de mate-
rial necesario hasta pie de tajo con p.p. de limpieza final y retirada
de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de car-
ga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad ne-
cesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según
norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
superficie completamente terminada y realmente ejecutada

para apoyo de andamios exteriores 1 28,50 1,00 28,50
1 63,50 1,00 63,50
1 9,80 1,00 9,80
1 61,50 1,00 61,50
1 37,50 1,00 37,50
1 37,10 1,00 37,10
1 13,50 1,00 13,50
1 18,25 1,00 18,25
1 13,50 1,00 13,50
1 30,50 5,00 152,50

435,65 8,35 3.637,68

36 septiembre 2022
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1.07 ud Apeo hueco cruz S.Andrés ventanas

Cruz de San Andrés para apeo de huecos de paso y ventanas, de di-
mensiones medias 1,00x2,00 m.  ejecutada con tablones de obra,
constituida por 1 módulo construído mediante solera inferior, pies
derechos y sopanda superior jabalconada en sus dos diagonales,
con escuadría uniforme de 15x5 cm. comprendiendo aporte de ma-
dera, elaboración, cortes, mermas, puesta en carga mediante cuñas,
y posterior retirada del apeo y limpieza del lugar de trabajo. i/ porte
de material necesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y retira-
da de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad ne-
cesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según
norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
unidad completamente terminada y realmente ejecutada

planta 3 nave este 46 46,00

46,00 39,50 1.817,00

1.08 ml Formación durmientes perimetrales

Formación de estructura de madera perimetral de apoyo de las es-
tructuras de cubierta formada por madera de pino abeto 1ª de es-
cuadrías 20x20 cm. o similar, completamente seca y tratada en auto-
clave contra xilófagos. Las escuadrías serán, previamente a su colo-
cación, cepilladas superficialmente en las caras vistas, manualmente,
de tal modo que su acabado no sea en ningún caso el procedente
de la mecanización. El acabado será con antixilófagos fondo dos
manos. La unión entre piezas será a media madera según detalles.
Se incluira la colocación de los perfiles metálicos de apoyo, realizar
aperturas o mechinales de apoyo. En el muro inferior irán anclado
al muro mediante zoquetes de madera, quedando anclados a éste y
al muro mediante varillas roscadas de acero inoxidable con tuerca y
arandela vista. i/ porte de material necesario hasta pie de tajo con
p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecu-
ción de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida la longitud completamente terminada y real-
mente ejecutada

NAVA ESTE
zona derrumbada 2 36,60 73,20

2 36,60 73,20
NAVE SUR
zona faltante 2 4,60 9,20

2 4,60 9,20

164,80 71,28 11.746,94
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1.09 ud Tirante de madera laminada en parte superior de muro de nave este

Formación de estructura provisional de atado entre fachadas me-
diante el suministro y colocación de un tirante de madera laminada
para la sujección y atado de la parte alta del muro de la crujía late-
ral de la nave este, formada por láminas con escuadría final 20x20
cm. completamente seca y tratada en autoclave contra xilófagos. El
acabado será con antixilófagos fondo dos manos. Se incluirá la colo-
cación de placa metálica de 3mm en forma de "U" invertida en la ca-
beza del muro y fijada con tirafondos resinados roscados a esa ca-
beza para sujección del tirante. El anclaje al muro será al durmiente
mediante varillas roscadas de acero inoxidable con tuerca y arande-
la vista para fijar a la placa y al durmiente de canbeza a la que que-
dará anclado el tirante. Se incluye la posterior retirada cuidadosa
del conjunto completo al comenzar los trabajos de montaje estrutu-
ral de la cubierta y la cabeza de los muros i/ porte de material nece-
sario hasta pie de tajo con p.p. de limpieza final y retirada de resi-
duos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño mate-
rial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad
completamente terminada y realmente ejecutada

Tirantes atado - nave este 9 9,00

9,00 558,34 5.025,06

1.10 ud Trabajos de afianzamiento en pasillos en voladizo de nave norte

Trabajos de afianzamiento de los pasillos en voladizo de la nave
norte mediante pizas en acero UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles la-
minados estandard y con uniones soldadas en obra. Trabajado y
montado en obra, con preparación de superficies en el frente de las
barandillas, con aplicación posterior de dos manos de imprimación
con pintura de minio electrolítico con un espesor de 40 micras por
mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en
obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura.
se incluyen trabajos de reparación de bordes, soldaduras, cortes,
piezas especiales, despuntes y reparación en obra de las piezas da-
ñadas que no aseguren su estabilidad. Se incluyen trabajos de colo-
cación de placas de anclaje. Incluye: Limpieza y preparación del pla-
no de apoyo. Replanteo y marcado de las actuaciones. Colocación y
fijación provisional de las piezas a sustitur, con aplomado y nivela-
ción. de las mismas. se incluye la reparación de defectos superficia-
les. i/ porte de material necesario hasta pie de tajo con i/ porte de
material necesario hasta pie de tajo con p.p. de limpieza final y reti-
rada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad ne-
cesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según
norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
unidad completamente terminada y realmente ejecutada

completa para los pasillos en voladizo en pisos de nave
norte

1 1,00

56 septiembre 2022

Código Seguro De Verificación E/FYqS79B/KHVHzki8QRdg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Miguel Angel Sánchez Ranera Firmado 12/09/2022 10:43:24

Elena González Martínez Firmado 08/09/2022 13:59:38

Observaciones Página 13/171

Url De Verificación https://vfirma.uah.es/vfirma/code/E/FYqS79B/KHVHzki8QRdg==

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://vfirma.uah.es/vfirma/code/E/FYqS79B/KHVHzki8QRdg==


PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 1.894,82 1.894,82

1.11 ud Limpieza y afianzamiento de escaleras existentes

Trabajos de limpieza y afianzamiento de la totalidad de las escaleras
existentes en cada una de las naves de la obra. Se dejará completa-
mente libre la zona de paso de los escalones y mesetas de escom-
bros, con ejecución de apeos de emergencia y posteriores trabajos
de reparación puntual de escalones, anclaje de petos de protección
existentes o reposición en zonas faltantes, así como la formación de
estos con fábricas de ladrillo hueco doble. Se incluirán la p.p. de me-
dios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfec-
ta ejecución i/ porte de material necesario hasta pie de tajo con i/
porte de material necesario hasta pie de tajo con p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos
a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida.
Medida la unidad completamente terminada y realmente ejecutada

Nave norte 1 1,00
Nave sur 1 1,00
Nave este 1 1,00
Nave oeste 2 2,00

5,00 232,44 1.162,20

1.12 ud Inspección de soleras en planta baja

Trabajos de inspección y existencia de soleras en planta baja para
ser utilizadas como base de los apeos generales, así como compro-
bación de las dimensiones posible armado de la misma. Se realiza-
rán por medios mecánicos de pequeña envergadura o manuales de
forma cuidadosa i/ porte de material necesario hasta pie de tajo
con i/ porte de material necesario hasta pie de tajo con p.p. de lim-
pieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los
trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la unidad completamente terminada y realmente ejecu-
tada

inspección de 2 catas por nave 8 8,00

8,00 42,22 337,76

TOTAL C.01 ..................................................................................................................................... 56.465,98
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C.02 DESMONTADOS

02.01 m² Apertura de huecos en fachada con cargadero

Apertura de fabrica de ladrillo en fachada para paso de equipos ne-
cesarios para los trabajos de trasiego de la obra,  por medios ma-
nuales y mecánicos, Se incluye la realización de cargaderos de sus-
tentación mediante dintel de hueco recto con goterón, formado
por chapa galvanizada de 125 mm de ancho, 2 cm de goterón y 4
mm de espesor, reforzada con un IPN-100 pintado con pintura de
minio de plomo, soldado a la chapa y colocado sobre apoyos de fá-
brica con p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de
la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares
(equipos auxiliares para sus traslados, levantados, manipulación,
etc.) y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida. totalmente terminado, Medida la
superficie completamente terminada y realmente ejecutada

acceso de maquinaria mini en planta baja 7 3,00 3,00 63,00

63,00 56,45 3.556,35

02.02 m² Apertura de huecos en interiores sin cargadero

Apertura de fabrica de ladrillo en muros interiores para paso de
equipos necesarios para los trabajos de trasiego de la obra,  por me-
dios manuales y mecánicos, sin cargaderor con p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos
a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material, medios auxiliares (equipos auxiliares para sus
traslados, levantados, manipulación, etc.) y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida.
totalmente terminado, Medida la superficie completamente termi-
nada y realmente ejecutada

Muros interiores 7 3,00 3,00 63,00

63,00 23,74 1.495,62
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02.03 m³ Desmontado cuidadoso de estructura inestables

Trabajos de desmontado de elementos estructurales en cubiertas y
en forjados interiores desde plataformas elevadoras y con la ayuda
de una grua de apoyo para sujección de los elementos de gran por-
te o peso mediante eslingado. Todos los trabajos, las metodologías
y las zonas a actuar serán aprobados previamente por la DF. Se in-
cluiran tanto todas las estructuras sueltas, en mal estado o con ries-
go de caida, tales como armaduras o elementos de sustentación de
madera (pares, correas, tirantes, hileras, pilares, vigas, viguetas, dur-
mientes, etc.), como el resto de materiales que se encuentren inesta-
bles (tableros de ripia, aleros, canecillos, ceramientos, etc.) El corte
de los elementos de madera se realizarán con corte por la zona cer-
cana a los apoyos, y posterior levantado del encuentro con estas. Se
dejará completamente libre la zona de actuación para ejecución de
apeos de emergencia y posteriores trabajos de restauración de las
cubiertas y forjados. El desmontaje será cuidadoso y asegurado pa-
ra evitar deterioros ocasionados por caidas de elementos de alturas
superiores a inferiores. Se intentará recuperar los elementos estruc-
turales en buen estado en la medida de lo posible, desplazando di-
chos elementos recuperados a la zona de acopio estimada. con p.p.
de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución
de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares (equipos au-
xiliares para sus traslados, levantados, manipulación, etc.) y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. totalmente terminado, Medida la superficie completa-
mente terminada y realmente ejecutada

NAVE ESTE 1 50,92 7,86 13,00 5.203,01
1 50,92 7,86 4,65 930,54 0.5

NAVE SUR 1 5,00 10,60 12,75 675,75
1 5,00 10,60 5,60 148,40 0.5

NAVE OESTE 1 3,00 15,00 13,05 587,25
1 3,00 15,00 5,60 126,00 0.5

7.670,95 7,24 55.537,68

02.04 m² Demolición de muros cerramiento lucero

Demolición de fabrica de ladrillo en fachada de luceros,  por medios
manuales y mecánicos. La demolición se realizará de manera cuida-
dosa, intentando evitar la caida de escombros de gran tamaño al in-
terior que pudieran producir desperfectos con p.p. de limpieza final
y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material, medios auxiliares (equipos auxiliares para sus
traslados, levantados, manipulación, etc.) y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida.
totalmente terminado, Medida la superficie completamente termi-
nada y realmente ejecutada

fachada buardilla lineal en nave este 2 18,00 1,00 36,00
2 11,50 1,00 23,00

fachada buhardilla lineal en nave sur 2 5,00 1,00 10,00
fachada buhardilla lineal en nave oeste 2 3,00 1,00 6,00
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75,00 34,69 2.601,75

02.05 m2 Desmontaje completo de cubierta con recuperación de teja

Desmontado de cubierta completa de teja curva en caballetes, li-
mas, aleros, remates laterales, y encuentros con paramentos, estos
trabajos incluirán la retirada de los elementos de relleno, de sujec-
ción, de formación de pendiente (ya sea mediante entablado, table-
ros cerámicos u otro material), dejando la estructura de cubierta
completamente al descubierto, todo ello por medios manuales, de
forma cuidadosa con recuperación de las tejas para su posterior reu-
tilización i/porte, organización, paletizado y protección de las mis-
mas hasta zona de acopio para posterior reutilización i/retirada de
elementos salientes verticalmente (chimeneas, antenas, etc) con p.p.
de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución
de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares (equipos au-
xiliares para sus traslados, levantados, manipulación, etc.) y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. totalmente terminado, Medida la superficie completa-
mente terminada y realmente ejecutada en verdadera magnitud

NAVE NORTE 2 31,60 4,35 274,92
2 31,60 3,00 189,60

NAVE ESTE 2 63,70 4,75 605,15
2 63,70 2,40 305,76

zona derrumbada -2 36,60 4,75 -347,70
-2 36,60 2,40 -175,68

NAVE SUR 2 37,40 4,85 362,78
2 37,40 3,45 258,06

zona faltante -2 4,60 4,85 -44,62
-2 4,60 3,45 -31,74

NAVE OESTE 2 15,40 6,80 209,44
2 15,40 3,00 92,40

Zona derrumbada -2 10,00 3,00 -60,00

1.638,37 19,82 32.472,49

02.06 m3 Eliminación y clasificación de elementos desprendidos

Clasificación y retirada de escombros en interiores procedentes de
los derrumbes superiores, consistente en la clasificación del mate-
rial para la recuperación de tejas y elementos de madera en buen
estado para su reutilización (sobretodo elementos estructurales co-
mo viguetas, vigas, pares, etc.) en obra procediendo a su acopio y
paletización. El resto de escombros se gestionarán normalmente
con p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la eje-
cución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares (equi-
pos auxiliares para sus traslados, levantados, manipulación, etc.) y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. totalmente terminado, Medida el volumen
completamente terminado y realmente ejecutado

NAVE OESTE
Zona derrumbada 2 10,00 3,00 24,00 0.4
Entrevigados forjados 4 3,00 10,70 12,84 0.1
NAVE ESTE
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zona derrumbada 2 36,60 4,75 139,08 0.4
2 36,60 2,40 70,27 0.4

Entrevigados forjados 3 36,60 7,90 86,74 0.1
NAVE SUR
zona faltante 2 4,60 4,85 17,85 0.4

2 4,60 3,45 12,70 0.4
Entrevigados forjados 4 5,00 10,70 21,40 0.1
NAVE NORTE
Entrevigados forjados 3 6,00 6,00 10,80 0.1

395,68 26,70 10.564,66

02.07 m Retirada de canalón exterior visto

Retirada de canalón visto, con medios manuales incluso el desmon-
taje del material de sujeción, de los accesorios y de las piezas espe-
ciales y la obturación de las conducciones conectadas al elemento
con p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la eje-
cución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares (equi-
pos auxiliares para sus traslados, levantados, manipulación, etc.) y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. totalmente terminado, Medida la longitud
completamente terminada y realmente ejecutada

Nave este 1 18,34 18,34
1 18,32 18,32
1 18,08 18,08
1 10,73 10,73

65,47 11,46 750,29

02.08 m Retirada de bajante exterior vista

Retirada de bajante vista, con medios manuales incluso el desmon-
taje del material de sujeción, de los accesorios y de las piezas espe-
ciales y la obturación de las conducciones conectadas al elemento
con p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la eje-
cución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares (equi-
pos auxiliares para sus traslados, levantados, manipulación, etc.) y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. totalmente terminado, Medida la longitud
completamente terminada y realmente ejecutada

Nave este 1 13,40 13,40
1 7,39 7,39
1 5,73 5,73
1 5,50 5,50
1 13,14 13,14
1 3,49 3,49
1 13,43 13,43

62,08 8,65 536,99
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02.09 m2 Desmontado de falsos techos

Desmontados de los falsos techos sin aprovechamiento (o picado
de guarnecidos en mal estado), con p.p. de limpieza final y retirada
de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de car-
ga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño
material, medios auxiliares (equipos auxiliares para sus traslados, le-
vantados, manipulación, etc.) y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según
norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. totalmente
terminado, Medida la superficie completamente terminada y real-
mente ejecutada

Nave oeste 2 13,00 15,25 396,50
-2 5,00 3,00 -30,00
-2 5,00 3,00 -30,00

336,50 4,88 1.642,12

02.10 m² Limpieza y picado de parte superior de los forjados

Limpieza superficial de elementos existentes (suciedad, desperdi-
cios, etc.) y picado de los forjados por su parte superior dejando las
estructuras (bien de madera, metálicas o de hormigón) al descubier-
to (tengan el espesor que tengan, incluyendo la palomina) , por me-
dios mecánicos de pequeña envergadura o manuales de forma cui-
dadosa para posteriores trabajos, i/ porte de material necesario has-
ta pie de tajo con i/ porte de material necesario hasta pie de tajo
con p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la eje-
cución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y me-
didas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie completamente termi-
nada y realmente ejecutada

NAVE NORTE
Planta primera 1 255,15 255,15
NAVE ESTE
Planta primera 1 68,91 68,91

1 399,10 399,10
-1 8,00 2,50 -20,00
-1 4,00 2,00 -8,00

NAVE OESTE
planta primera 1 149,82 149,82
NAVE SUR
planta primera 1 120,85 120,85

1 202,57 202,57

1.168,40 3,01 3.516,88
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02.11 ud Desmontado de cierres existentes

Desmontaje completo de cierres interiores verticales de conexiona-
do con módulo en uso, por medios manuales y mecánicos, con p.p.
de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución
de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares (equipos au-
xiliares para sus traslados, levantados, manipulación, etc.) y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. totalmente terminado, Medida la unidad completa-
mente terminada y realmente ejecutada

1 1,00

1,00 360,75 360,75

TOTAL C.02 ..................................................................................................................................... 113.035,58
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C.03 CIMENTACIONES

03.01 m2 Sondeos arqueológicos

Sondeo arqueológico consistente en la excavación superficial con-
trolada del terreno marcado por medios manuales y con la presen-
cia y supervisión continua de al menos un arqueólogo titulado para
la comprobación de las características de la zona a revisar y su valor
o no, según indicaciones de la DF. Se incluirá:
-Material fotográfico: carretes de diapositivas, carretes fotografías,
revelados diapositivas y revelados fotografias.
-Elaboración de informe de análisis arqueológico de los sondeos,
donde recoja las conclusiones de los trabajos. Constará de diversos
apartados en los que se reflejará la totalidad de los datos recogi-
dos, así como la interpretación y conclusiones de los mismos, con-
venientemente argumentados por medio de la exposición de la se-
cuencia estratigráfica del área supervisada.
Con p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la
ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares (equi-
pos auxiliares para sus traslados, levantados, manipulación, etc.) y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos. Medida la superficie completamente terminada y realmente
ejecutada

SONDEO 1 1 10,00 2,50 25,00
SONDEO 2 1 10,00 2,00 20,00
SONDEO 3 1 10,00 2,00 20,00
SONDEO 4 1 10,00 2,00 20,00
SONDEO 5 1 5,00 1,00 5,00
SONDEO 6 1 5,00 1,00 5,00
SONDEO 7 1 5,00 1,00 5,00

100,00 122,55 12.255,00
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03.02 ud Jornada Supervision Arqueológica

Jornada de supervisión arqueológica para todos los trabajos de ex-
cavaciones, levantados, etc.., con inclusión de presencia continua de
al menos un arqueólogo titulado, dietas y desplazamiento, (sin ma-
quinaria), por un total de 8 horas. Los trabajos se centrarán en el
desmontado de forjados, muros, excavaciones y vaciados, tanto en
suelos, paramentos y cubiertas para la observación de su sistema
constructivo, funcional y estado. Se incluirá:
-Material fotográfico: carretes de diapositivas, carretes fotografías,
revelados diapositivas y revelados fotografias.
-Elaboración de informe de la supervisión arqueológica, donde reco-
ja las conclusiones de los trabajos. Constará de diversos apartados
en los que se reflejará la totalidad de los datos recogidos, así como
la interpretación y conclusiones de los mismos, convenientemente
argumentados por medio de la exposición de la secuencia estrati-
gráfica del área supervisada.
Con p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la
ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares (equi-
pos auxiliares para sus traslados, levantados, manipulación, etc.) y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos. Medida la superficie completamente terminada y realmente
ejecutada

para la totalidad de la obra 4 4,00

4,00 216,88 867,52

03.03 ud Informe actuación arqueológica completa

Informe completo de la actuación arqueológica realizada en la tota-
lidad del inmueble, incluyendo memoria de los trabajos realizados,
inventario de los materiales recuperados, documentación fotográfi-
ca y planimétrica y peritación. Por cuadruplicado, siendo una copia
para la entidad contratante, dos para la Administración que debe
autorizar la actuación y otra para el arquitecto director.
Medida la unidad completamente terminada y realmente ejecutada

completo para la obra 1 1,00

1,00 709,14 709,14
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03.04 m3 Excavación rellenos, restos soleras, pavimentos y terreno a mano y pequeña
maquinaria

Excavación y retirada de rellenos, restos de soleras, pavimentos, así
como terreno disgregado por medios manuales y pequeños com-
presores mecánicos, con extracción de tierras al exterior, con carga
y transporte al vertedero Con p.p. de limpieza final y retirada de re-
siduos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño mate-
rial, medios auxiliares (equipos auxiliares para sus traslados, levanta-
dos, manipulación, etc.) y medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos. Medido el volumen completamente
terminado y realmente ejecutado

NAVE SUR 1 10,50 1,00 1,00 10,50

10,50 64,34 675,57

03.05 m2 Hormigón de limpieza HM-20/P/20/I  V.MAN

Hormigón en masa HL-150/B/20., consistencia plástica, Tmáx.20
mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y ni-
velado de fondo de cimentación, de 10 cm de espesor, incluso verti-
do por medios manuales y colocación. con i/ porte de material ne-
cesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada de residuos
resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares (equipos auxiliares para sus traslados, levantados, manipu-
lación, etc.) y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. totalmente terminado, Medi-
da la superficie completamente terminada y realmente ejecutada

NAVE SUR 1 10,50 1,00 10,50

10,50 8,35 87,68

03.06 m3 Hormigón armado HA-25/P/20/I /SR Zapatas y vigas centradoras con bomba

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., SR (resistente a sulfatos) para ambiente normal, elaborado en
central en zapatas de cimentación, incluso armadura (102,25
kg/m3.), vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado y
encofrado y desencofrado.  Todo según planos y datos facilitados
por la D.F. Según normas NTE-CSL, EME y EHE. i/ porte de material
necesario hasta pie de tajo con p.p. de limpieza final y retirada de
residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño mate-
rial, medios auxiliares (equipos auxiliares para sus traslados, levanta-
dos, manipulación, etc.) y medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. totalmente termi-
nado, Medido el volumen completamente montado y realmente eje-
cutado

NAVE SUR 1 10,50 1,00 1,00 10,50
1 11,00 0,40 0,40 1,76
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12,26 298,16 3.655,44

TOTAL C.03 ..................................................................................................................................... 18.250,35

166 septiembre 2022

Código Seguro De Verificación E/FYqS79B/KHVHzki8QRdg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Miguel Angel Sánchez Ranera Firmado 12/09/2022 10:43:24

Elena González Martínez Firmado 08/09/2022 13:59:38

Observaciones Página 24/171

Url De Verificación https://vfirma.uah.es/vfirma/code/E/FYqS79B/KHVHzki8QRdg==

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://vfirma.uah.es/vfirma/code/E/FYqS79B/KHVHzki8QRdg==


PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C.04 ESTRUCTURAS

4.01 m² Capa de refuerzo de forjado Tipo N1

Capa de refuerzo de forjados de madera tipo N1 realizará el refuer-
zo completo del forjado de viguetas de madera, mediante la realiza-
ción de taladros en las viguetas de madera para colocación de co-
nectores (en número indicado en los cálculos por m² de forjado),
formados por tornillos de acero galvanizado (calidad 6.8 según
UNE-EN ISO 898-1), de 12 mm de diámetro y 130 mm de longitud
colocados cada 15cm, con cabeza hexagonal, rosca métrica total,
tuercas y arandelas; colocacion de refuerzo negativo junto a mu-
ros sobre viguetas de diametro 12 mm en longitudes de 1me-
tros lineales en cada empotramiento de vigueta de altura 18cm en
muro de carga (introducidos al menos uns 20 cm. en taladro practi-
cado en muro); colocación de malla electrosoldada ME 20x20 Ø
8-8 B 500 UNE-EN 10080 (o similar según cálculo) con solapes en-
tre mallazo suficientes según normativa y vertido de capa de com-
presión de 6 cm de espesor de hormigón ligero con arcilla expandi-
da estructural HLE-25/F/10/IIa, (podrá ser de mayor espesor para
absorber sobreexceso de mortero por ser elevada la cota de nivela-
ción) densidad entre 1200 y 1500 kg/m³, (cantidad mínima de ce-
mento 275 kg/m³), fabricado en central, y vertido con grúa. Incluso
p/p de replanteo, realización de taladros en la madera, colocación
de lámina plástica y limpieza de la cara superior del forjado. Se in-
cluirá la revisión de la seguridad de las estabilidad de los elementos
de entrevigado antes de hormigonar para evitar desprendimiento y
pérdidas de material que conforma la capa de compresión. Se inclu-
ye el replanteo y realización de los taladros en vigas y viguetas, lim-
pieza de los taladros, colocación de los conectores en los taladros,
colocación de la malla electrosoldada con separadores homologa-
dos. Se incluye el vertido y compactación del hormigón, el regleado
y nivelación de la capa de compresión, curado del hormigón y repa-
ración de defectos superficiales que pudieran aparecer a la finaliza-
ción del curado (fisuraciones, grietas, desniveles, etc). i/ porte de
material necesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada
de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de car-
ga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad ne-
cesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según
norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
superficie completamente terminada y realmente ejecutada

NAVE NORTE CRUJIA LATERAL 1 87,56 87,56
1 86,73 86,73

174,29 58,01 10.110,56
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4.02 m² Capa de refuerzo de forjado Tipo N2

Capa de refuerzo de forjados de madera tipo N2 realizará el refuer-
zo completo del forjado de viguetas de madera, mediante la realiza-
ción de taladros en las viguetas de madera para colocación de co-
nectores (en número indicado en los cálculos por m² de forjado),
formados por tornillos de acero galvanizado (calidad 6.8 según
UNE-EN ISO 898-1), de 12 mm de diámetro y 130 mm de longitud
montando 1 unidad en viguetas de 18cm de alto cada 15cm y 2
unidades en viguetas de 14cm de alto cada 15cm, con cabeza he-
xagonal, rosca métrica total, tuercas y arandelas; colocacion de re-
fuerzo negativo sobre viguetas de diametro 12 mm con longi-
tud de 2,30 metros; colocación de malla electrosoldada ME 20x20
Ø 8-8 B 500 UNE-EN 10080 (o similar según cálculo) con solapes
entre mallazo suficientes según normativa y vertido de capa de
compresión de 6 cm de espesor de hormigón ligero con  arcilla ex-
pandida estructural HLE-25/F/10/IIa, (podrá ser de mayor espesor
para absorber sobreexceso de mortero por ser elevada la cota de ni-
velación) densidad entre 1200 y 1500 kg/m³, (cantidad mínima de
cemento 275 kg/m³), fabricado en central, y vertido con grúa. Inclu-
so p/p de replanteo, realización de taladros en la madera, coloca-
ción de lámina plástica y limpieza de la cara superior del forjado. Se
incluirá la revisión de la seguridad de las estabilidad de los elemen-
tos de entrevigado antes de hormigonar para evitar desprendimien-
to y pérdidas de material que conforma la capa de compresión. Se
incluye el replanteo y realización de los taladros en vigas y viguetas,
limpieza de los taladros, colocación de los conectores en los tala-
dros, colocación de la malla electrosoldada con separadores homo-
logados. Se incluye el vertido y compactación del hormigón, el re-
gleado y nivelación de la capa de compresión, curado del hormigón
y reparación de defectos superficiales que pudieran aparecer a la fi-
nalización del curado (fisuraciones, grietas, desniveles, etc). Según
documentación gráfica de proyecto e indicaciones de la DF  i/ porte
de material necesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y retira-
da de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad ne-
cesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según
norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
superficie completamente terminada y realmente ejecutada

NAVE NORTE CRUJIA CENTRAL 1 117,03 117,03
AD escalera -1 41,06 -41,06
AD hueco central -1 8,76 -8,76

67,21 62,28 4.185,84
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4.03 m² Capa de refuerzo de forjado Tipo O1

Capa de refuerzo de forjados de madera tipo O1 realizará el refuer-
zo completo del forjado de viguetas de madera, mediante la realiza-
ción de taladros en las viguetas de madera para colocación de co-
nectores (en número indicado en los cálculos por m² de forjado),
formados por tornillos de acero galvanizado (calidad 6.8 según
UNE-EN ISO 898-1), de 12 mm de diámetro y 130 mm de longitud
colocados cada 20cm, con cabeza hexagonal, rosca métrica total,
tuercas y arandelas; colocacion de refuerzo negativo junto a mu-
ros perimetrales sobre viguetas de diametro 8 mm en longitu-
des de 1metros lineales en cada empotramiento de vigueta en mu-
ro de carga (introducidos al menos uns 20 cm. en taladro practica-
do en muro); colocación de malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8
B 500 UNE-EN 10080 (o similar según cálculo) con solapes entre
mallazo suficientes según normativa y vertido de capa de compre-
sión de 6 cm de espesor de hormigón ligero con  arcilla expandida
estructural HLE-25/F/10/IIa, (podrá ser de mayor espesor para ab-
sorber sobreexceso de mortero por ser elevada la cota de nivela-
ción) densidad entre 1200 y 1500 kg/m³, (cantidad mínima de ce-
mento 275 kg/m³), fabricado en central, y vertido con grúa. Incluso
p/p de replanteo, realización de taladros en la madera, colocación
de lámina plástica y limpieza de la cara superior del forjado. Se in-
cluirá la revisión de la seguridad de las estabilidad de los elementos
de entrevigado antes de hormigonar para evitar desprendimiento y
pérdidas de material que conforma la capa de compresión. Se inclu-
ye el replanteo y realización de los taladros en vigas y viguetas, lim-
pieza de los taladros, colocación de los conectores en los taladros,
colocación de la malla electrosoldada con separadores homologa-
dos. Se incluye el vertido y compactación del hormigón, el regleado
y nivelación de la capa de compresión, curado del hormigón y repa-
ración de defectos superficiales que pudieran aparecer a la finaliza-
ción del curado (fisuraciones, grietas, desniveles, etc). Según docu-
mentación gráfica de proyecto e indicaciones de la DF i/ porte de
material necesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada
de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de car-
ga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad ne-
cesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según
norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
superficie completamente terminada y realmente ejecutada

NAVE OESTE ZONA FRONTAL 1 49,78 49,78

49,78 54,22 2.699,07
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Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
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4.04 m² Capa de refuerzo de forjado Tipo O2

Capa de refuerzo de forjados de madera tipo O2 realizará el refuer-
zo completo del forjado de viguetas de madera, mediante la realiza-
ción de taladros en las viguetas de madera para colocación de co-
nectores (en número indicado en los cálculos por m² de forjado),
formados por tornillos de acero galvanizado (calidad 6.8 según
UNE-EN ISO 898-1), de 12 mm de diámetro y 130 mm de longitud
colocados cada 11cm, con cabeza hexagonal, rosca métrica total,
tuercas y arandelas; colocacion de refuerzo negativo junto a mu-
ros exteriores sobre viguetas de diametro 12 mm en longitudes
de 1.50metros  y colocación de refuerzo de negativos sobre mu-
ro interior sobre viguetas de diametro 12 mm en longitudas de
2.5metros lineales en cada empotramiento de vigueta en muro de
carga (introducidos al menos uns 20 cm. en taladro practicado en
muro); colocación de malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500
UNE-EN 10080 (o similar según cálculo) con solapes entre mallazo
suficientes según normativa y vertido de capa de compresión de 6
cm de espesor de hormigón ligero con  arcilla expandida estructural
HLE-25/F/10/IIa, (podrá ser de mayor espesor para absorber sobre-
exceso de mortero por ser elevada la cota de nivelación) densidad
entre 1200 y 1500 kg/m³, (cantidad mínima de cemento 275 kg/m³),
fabricado en central, y vertido con grúa. Incluso p/p de replanteo,
realización de taladros en la madera, colocación de lámina plástica
y limpieza de la cara superior del forjado. Se incluirá la revisión de
la seguridad de las estabilidad de los elementos de entrevigado an-
tes de hormigonar para evitar desprendimiento y pérdidas de mate-
rial que conforma la capa de compresión. Se incluye el replanteo y
realización de los taladros en vigas y viguetas, limpieza de los tala-
dros, colocación de los conectores en los taladros, colocación de la
malla electrosoldada con separadores homologados. Se incluye el
vertido y compactación del hormigón, el regleado y nivelación de la
capa de compresión, curado del hormigón y reparación de defectos
superficiales que pudieran aparecer a la finalización del curado (fisu-
raciones, grietas, desniveles, etc). Según documentación gráfica de
proyecto e indicaciones de la DF  i/ porte de material necesario has-
ta pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultan-
tes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxilia-
res y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cum-
plimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a
los materiales de la partida. Medida la superficie completamente
terminada y realmente ejecutada

NAVE OESTE ZONA TRASERA 1 148,20 148,20

148,20 62,28 9.229,90
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4.05 m² Capa de refuerzo de forjado Tipo E1 (Nuevo)

Capa de refuerzo de forjados de madera tipo E1 realizará el refuer-
zo completo del forjado de viguetas de madera, mediante la realiza-
ción de taladros en las viguetas de madera para colocación de co-
nectores (en número indicado en los cálculos por m² de forjado),
formados por tornillos de acero galvanizado (calidad 6.8 según
UNE-EN ISO 898-1), de 12 mm de diámetro y 130 mm de longitud
colocados cada 11cm, con cabeza hexagonal, rosca métrica total,
tuercas y arandelas; colocacion de refuerzo negativo sobre vigue-
tas de diametro 10 mm en longitudes de 2.20 metros  y coloca-
ción de refuerzo extra de negativos sobre viga central y vigue-
tas de diametro 16 mm en longitudas de 2.5metros lineales en
cada empotramiento de vigueta en muro de carga (introducidos al
menos uns 20 cm. en taladro practicado en muro); colocación de
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 UNE-EN 10080 (o simi-
lar según cálculo) con solapes entre mallazo suficientes según nor-
mativa y vertido de capa de compresión de 6 cm de espesor de hor-
migón ligero con  arcilla expandida estructural HLE-25/F/10/IIa, (po-
drá ser de mayor espesor para absorber sobreexceso de mortero
por ser elevada la cota de nivelación) densidad entre 1200 y 1500
kg/m³, (cantidad mínima de cemento 275 kg/m³), fabricado en cen-
tral, y vertido con grúa. Incluso p/p de replanteo, realización de tala-
dros en la madera, colocación de lámina plástica y limpieza de la ca-
ra superior del forjado. Se incluirá la revisión de la seguridad de las
estabilidad de los elementos de entrevigado antes de hormigonar
para evitar desprendimiento y pérdidas de material que conforma
la capa de compresión. Se incluye el replanteo y realización de los
taladros en vigas y viguetas, limpieza de los taladros, colocación de
los conectores en los taladros, colocación de la malla electrosolda-
da con separadores homologados. Se incluye el vertido y compacta-
ción del hormigón, el regleado y nivelación de la capa de compre-
sión, curado del hormigón y reparación de defectos superficiales
que pudieran aparecer a la finalización del curado (fisuraciones,
grietas, desniveles, etc). Según documentación gráfica de proyecto
e indicaciones de la DF  i/ porte de material necesario hasta pie de
tajo p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la eje-
cución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y me-
didas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie completamente termi-
nada y realmente ejecutada

NAVE ESTE COMPLETA 1 509,08 509,08

509,08 65,75 33.472,01
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4.06 m² Capa de refuerzo de forjado Tipo S1 (Nuevo)

Capa de refuerzo de forjados de madera tipo S1 realizará el refuer-
zo completo del forjado de viguetas de madera, mediante la realiza-
ción de taladros en las viguetas de madera para colocación de co-
nectores (en número indicado en los cálculos por m² de forjado),
formados por tornillos de acero galvanizado (calidad 6.8 según
UNE-EN ISO 898-1), de 12 mm de diámetro y 130 mm de longitud
colocados cada 20cm, con cabeza hexagonal, rosca métrica total,
tuercas y arandelas; colocacion de refuerzo negativo cada vigue-
tas junto a muros de diametro 12 mm en longitudes de 1.20me-
tros y colocacion de refuerzo negativos sobre vigas cada vigue-
tas de diametro 12 mm en longitudes de 2.20metros lineales en
cada empotramiento de vigueta en muro de carga (introducidos al
menos uns 20 cm. en taladro practicado en muro); colocación de
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 UNE-EN 10080 (o simi-
lar según cálculo) con solapes entre mallazo suficientes según nor-
mativa y vertido de capa de compresión de 6 cm de espesor de hor-
migón ligero con  arcilla expandida estructural HLE-25/F/10/IIa, (po-
drá ser de mayor espesor para absorber sobreexceso de mortero
por ser elevada la cota de nivelación) densidad entre 1200 y 1500
kg/m³, (cantidad mínima de cemento 275 kg/m³), fabricado en cen-
tral, y vertido con grúa. Incluso p/p de replanteo, realización de tala-
dros en la madera, colocación de lámina plástica y limpieza de la ca-
ra superior del forjado. Se incluirá la revisión de la seguridad de las
estabilidad de los elementos de entrevigado antes de hormigonar
para evitar desprendimiento y pérdidas de material que conforma
la capa de compresión. Se incluye el replanteo y realización de los
taladros en vigas y viguetas, limpieza de los taladros, colocación de
los conectores en los taladros, colocación de la malla electrosolda-
da con separadores homologados. Se incluye el vertido y compacta-
ción del hormigón, el regleado y nivelación de la capa de compre-
sión, curado del hormigón y reparación de defectos superficiales
que pudieran aparecer a la finalización del curado (fisuraciones,
grietas, desniveles, etc). Según documentación gráfica de proyecto
e indicaciones de la DF  i/ porte de material necesario hasta pie de
tajo p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la eje-
cución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y me-
didas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie completamente termi-
nada y realmente ejecutada

NAVE SUR COMPLETA 1 386,35 96,59 0.25

96,59 58,47 5.647,62
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4.07 m² Capa de refuerzo de forjado Tipo S2

Capa de refuerzo de forjados de madera tipo S2 realizará el refuer-
zo completo del forjado de viguetas de madera, mediante la realiza-
ción de taladros en las viguetas de madera para colocación de co-
nectores (en número indicado en los cálculos por m² de forjado),
formados por tornillos de acero galvanizado (calidad 6.8 según
UNE-EN ISO 898-1), de 12 mm de diámetro y 130 mm de longitud
colocados cada 11cm, con cabeza hexagonal, rosca métrica total,
tuercas y arandelas; colocacion de refuerzo negativo cada vigue-
tas junto a muros de diametro 12 mm en longitudes de 1.20me-
tros y colocacion de refuerzo negativos sobre vigas cada vigue-
tas de diametro 12 mm en longitudes de 2.20metros lineales en
cada empotramiento de vigueta en muro de carga (introducidos al
menos uns 20 cm. en taladro practicado en muro); colocación de
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 UNE-EN 10080 (o simi-
lar según cálculo) con solapes entre mallazo suficientes según nor-
mativa y vertido de capa de compresión de 6 cm de espesor de hor-
migón ligero con  arcilla expandida estructural HLE-25/F/10/IIa, (po-
drá ser de mayor espesor para absorber sobreexceso de mortero
por ser elevada la cota de nivelación) densidad entre 1200 y 1500
kg/m³, (cantidad mínima de cemento 275 kg/m³), fabricado en cen-
tral, y vertido con grúa. Incluso p/p de replanteo, realización de tala-
dros en la madera, colocación de lámina plástica y limpieza de la ca-
ra superior del forjado. Se incluirá la revisión de la seguridad de las
estabilidad de los elementos de entrevigado antes de hormigonar
para evitar desprendimiento y pérdidas de material que conforma
la capa de compresión. Se incluye el replanteo y realización de los
taladros en vigas y viguetas, limpieza de los taladros, colocación de
los conectores en los taladros, colocación de la malla electrosolda-
da con separadores homologados. Se incluye el vertido y compacta-
ción del hormigón, el regleado y nivelación de la capa de compre-
sión, curado del hormigón y reparación de defectos superficiales
que pudieran aparecer a la finalización del curado (fisuraciones,
grietas, desniveles, etc). Según documentación gráfica de proyecto
e indicaciones de la DF i/ porte de material necesario hasta pie de
tajo p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la eje-
cución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y me-
didas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie completamente termi-
nada y realmente ejecutada

NAVE SUR COMPLETA 1 386,35 289,76 0.75

289,76 62,28 18.046,25
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4.08 m² Reparación puntual inferior de revoltones

Reparación puntual de inferior de revoltones de yeso u otros ele-
mentos que conformen la cara inferior del forjado, consistente en la
retirada de trozos semi sueltos de revoltones o protecciones de al-
bañilería (capas de yeso, cañizo, etc:) superficiales que se encuen-
tren con posibilidades de caerse, así como aplicación sobre ellos de
nuevo morteros de yeso o guarnecido de yeso negro para evitar fi-
suraciones y favorecer la fijación mediante uniones a la parte anti-
gua en buen estado, previamente saneada y con poro abierto para
la adherencia Con p.p. de limpieza final y retirada de residuos resul-
tantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, apeos,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN
y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie
completamente terminados y realmente ejecutados

NAVE NORTE CRUJIA LATERAL 1 87,56 43,78 0.5
1 86,73 43,37 0.5

NAVE NORTE CRUJIA CENTRAL 1 117,03 58,52 0.5
AD escalera -1 41,06 -20,53 0.5
AD hueco central -1 8,76 -4,38 0.5
NAVE OESTE ZONA FRONTAL 1 49,78 37,34 0.75
NAVE OESTE ZONA TRASERA 1 148,20 111,15 0.75
NAVE SUR 1 386,35 289,76 0.75

559,01 4,01 2.241,63

4.09 m² Entrevigado de ladrillo y yeso

Formación de entrevigado aligerado de ladrillo hueco doble y yeso,
con guarnecido y enlucido de yeso en su capa de acabado, de simi-
lares características al existente en las zonas adyacentes según indi-
caciones de la DF 
i/replanteo, anclajes ade sujección a viguetas, nivelación y aploma-
do, mermas, roturas, humedecido de las piezas i/ porte de material
necesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada de resi-
duos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño mate-
rial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superfi-
cie completamente terminada y realmente ejecutada

Nave norte 3 3,00 3,00 27,00
Nave oeste 3 3,00 3,00 27,00
Nave sur 3 3,00 3,00 27,00

81,00 13,90 1.125,90
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4.10 m² Malla nervada de suplemento en forjados

Suministro y montaje de malla nervada de lámina de acero lamina-
do en frío con acabado cincado, de 0.05mm de espesor de acero
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 1,1 kg/m², como encofrado perdido
para elaboración de refuerzo de forjado sobre viguetas de madera
con parte proporcional de montaje, solapes, recortes, elaboración
de huecos mínimos para el montaje de conectores sobre las vigue-
tas Con p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la
ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, apeos, medios auxilia-
res y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cum-
plimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a
los materiales de la partida. Medida la superficie completamente
terminados y realmente ejecutada

NAVE ESTE COMPLETA 1 509,08 509,08 1
NAVE SUR COMPLETA 1 386,35 96,59 0.25
NAVE NORTE CRUJIA LATERAL 1 87,56 43,78 0.5

1 86,73 43,37 0.5
NAVE NORTE CRUJIA CENTRAL 1 117,03 58,52 0.5
AD escalera -1 41,06 -20,53 0.5
AD hueco central -1 8,76 -4,38 0.5
NAVE OESTE ZONA FRONTAL 1 49,78 12,45 0.25
NAVE OESTE ZONA TRASERA 1 148,20 37,05 0.25

775,93 7,71 5.982,42

4.11 m² Descarnado y limpieza cara superior de forjado metálico

Descarnado cuidadoso de la capa superior del forjado metálico a re-
forzar, realizado por medios manuales o pequeña maquinaria eléc-
trica hasta encontrar el ala superior de las viguetas metálicas, demo-
liendo la capa de compresión hasta el plano horizontal que marcan
las viguetas del forjado, incluso retirada de escombros y transporte
a vertedero. Previo a la demolición se habrá realizado el sopandado
del forjado repartiendo convenientemente las cargas a los pisos in-
feriores. Con p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes
de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertede-
ro y canon de vertido y con p.p. pequeño material, apeos, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie comple-
tamente terminados y realmente ejecutados

NAVE OESTE
planta primera 1 4,20 3,10 13,02

13,02 9,86 128,38
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4.12 m² Refuerzo forjado metálico

Refuerzo de forjado de viguetas metálicas por la parte superior de
los perfiles, con limpieza a fondo de la parte superior e inferior de
los perfiles con un cepillo de alambres mecánico, soldado por la ca-
ra superior de conectores realizados con AE 215-L de diámetro 12
mm. distanciados según cálculos y planos. Se habrá colocado pre-
viamente un apeo de sustentación del forjados. Posterior coloca-
ción del mallazo de diámetro 6 mm. en retícula de 20 cm. y refuerzo
de negativos con barra de diámetro 12 mm. en una longitud de
1.00 m. Se  hormigonará una nueva capa de compresión de 6 cm.,
con HA-25, con desapuntalamiento del forjado cuando el hormigón
de la nueva capa de compresión tenga una resistencia de 150
kg/cm² y no menos de 7 días, Con p.p. de limpieza final y retirada
de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de car-
ga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño
material, apeos, medios auxiliares y medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la superficie completamente terminados y realmente ejecutados

NAVE OESTE
planta primera 1 4,20 3,10 13,02

13,02 48,70 634,07

4.13 kg Acero laminado vigas, correas y apoyos laterales

Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas, co-
rreas y apoyos laterales compuestas por perfiles laminados en ca-
liente, de las series IPE, HEB, IL con uniones soldadas en obra. Traba-
jado y montado en taller, con preparación de superficies en grado
SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos ma-
nos de imprimación con pintura de minio electrolítico con un espe-
sor de 40 micras por mano, excepto en la zona en que deban reali-
zarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el bor-
de de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldadu-
ras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de
cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de trans-
porte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación
de superficies e imprimación. Incluso placas de anclaje. Incluye: Lim-
pieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de
los ejes. Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y ni-
velación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superfi-
ciales con p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de
la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. totalmente terminado, Medidos los kilogra-
mos completamente montados y realmente ejecutados

NAVE ESTE
HEB-140 10 5,00 33,70 1.685,00
NAVE SUR.
IPE-160 11 4,20 15,80 729,96
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22 3,05 15,80 1.060,18
omega 20-60-50-e:1.5 3 23,00 2,48 171,12
casquillos y varios 66 3,50 231,00
UPN 100 6 23,00 10,60 1.462,80
NAVE OESTE
IPE-200 11 14,30 22,40 3.523,52
omega 20-60-50-e:1.5 3 10,50 2,48 78,12
casquillos y varios 4 3,50 14,00
UPN100 6 10,50 10,60 667,80
RESTO NAVES
+UPN120 9 4,00 11,10 399,60
+IPE200 6 10,00 22,40 1.344,00

11.367,10 2,58 29.327,12

4.14 m3 Directriz recta de madera laminada

Pieza de madera laminada de calidad GL24h encolada de directriz
longitudinal RECTA y seccion transversal uniforme según proyecto,
realizada en taller, para sustentación de escaleras con vanos inter-
medios y otros elementos con retirada previa de las existentes tras
el apeo de sustentación de las zancas actuales; todo ello según pla-
nos de detalle, incluso cortes, ajustes, taladros, montea, aplomado,
nivelación, elevación de la pieza y recibido según útiles de montaje,
Constituida por láminas elementales de 2-3 cm. de espesor, encola-
das con cola de resorcina en sus caras, de ancho mayor y testas pa-
ra alcanzar las longitudes deseadas unidas en prensa hidráulica de
directriz RECTA por presión e insuflado de aire caliente, compren-
diendo: suministro de madera pino morte quintas en láminas, seca-
do en cámara hasta un grado de humedad del 15%, cepillado de ca-
da lámina en todas sus caras y testas con eliminación de repellos y
polvo, corte para empalme y extendido automático de la resorcina
todo en tren automático de rodillos, formación de la pieza por acu-
mulación de láminas elementales cara con cara contrapeando las fi-
bras, sobre bancada hidráulica presionando unas piezas contra las
siguientes, secado mediante aire caliente en embolsados de polieti-
leno, cortes y taladros para montaje y pulverización de imprima-
ción, fondo para tratamiento contra xylófagos. Incluso transporte
de madera a obra, acero laminado cincado en caliente, y mecaniza-
do, con taladros para montaje de estructura. Se incluirá todas las ac-
tuaciones indicadas por la Dirección, para su perfecta ejecución. La
medición Incluye pies derechos anclados a los muros perimetrales
con placas de anclaje facilmente desmontable y reversibles, según
planos p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la
ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y me-
didas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. totalmente terminado, Medido el volumen
completamente montado y realmente ejecutado

VIGAS PUENTE NAVE NORTE Linea altura cubierta 14 4,20 0,20 0,20 2,35
VIGAS PUENTE NAVE NORTE Linea altura forjado 7 4,20 0,20 0,20 1,18

3,53 2.266,59 8.001,06
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4.15 m3 Ejecucion de estructuras de madera sustentacion

Trabajos de ejecucion de montaje de nuevas estructuras de susten-
tación vertical y horizontal para completar las estructuras faltantes,
según planos de detalle, conteniendo pies derechos, zapatas, carre-
ras, jabalcones, pórticos, pendolones, etc... Formada por madera de
pino abeto 1ª de clase resistente C-24 con escuadrías similares a las
existentes. La madera estará completamente seca y tratada en auto-
clave ante agresiones de xilófagos. Las escuadrías de todas las ma-
deras serán, previamente a su colocación, cepilladas superficialmen-
te en las caras vistas, manualmente, de tal modo que su acabado
no sea en ningún caso el procedente de la mecanización. Se incluye
ejecucion de elementos de acero necesarios para uniones y apoyos.
Se incluirá desmontaje previo de las estructuras en mal estado, la
p.p. de medios auxiliares según indicaciones del la DF con p.p. de
limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de
los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de verti-
do y con p.p. pequeño material, medios auxiliares (equipos auxilia-
res para sus traslados, levantados, manipulación, etc.) y medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. totalmente terminado, Medido el volumen completa-
mente montado y realmente ejecutado

NAVE NORTE PILARES Y VIGAS EXISTENTES
Pilares 90 3,50 0,35 0,25 4,13 0.15
Vigas 6 29,70 0,25 0,25 1,67 0.15
durmientes 6 14,65 0,25 0,25 0,82 0.15
Pilares intermedios entramado 84 3,50 0,20 0,20 1,76 0.15
NAVE SUR PILARES Y VIGAS EXISTENTES
Pilares 90 3,50 0,25 0,25 5,91 0.3
Vigas 10 17,90 0,25 0,25 3,36 0.3
durmientes 10 8,85 0,25 0,25 1,66 0.3
Jabalcones 10 8,85 0,25 0,25 1,66 0.3
NAVE SUR PILARES Y VIGAS NUEVOS
Pilares 30 3,50 0,25 0,25 6,56 1
Vigas 10 7,20 0,25 0,25 4,50 1
durmientes 10 3,50 0,25 0,25 2,19 1
Jabalcones 10 3,50 0,25 0,25 2,19 1
NAVE ESTE PILARES Y VIGAS NUEVOS
Pilares 75 3,50 0,25 0,25 16,41 1
Vigas 5 51,20 0,25 0,25 16,00 1
durmientes 5 25,50 0,25 0,25 7,97 1
Jabalcones 5 25,50 0,25 0,25 7,97 1
NAVE OESTE PILARES Y VIGAS EXISTENTES
Pilares 40 3,50 0,25 0,25 1,75 0.2
Vigas 10 10,10 0,25 0,25 1,26 0.2
durmientes 10 4,95 0,25 0,25 0,62 0.2
Jabalcones 10 4,95 0,25 0,25 0,62 0.2
NAVE OESTE PILARES Y VIGAS EXIST. FRONTAL
Pilares 40 3,50 0,25 0,25 1,75 0.2
Vigas 5 15,00 0,25 0,25 0,94 0.2
durmientes 5 7,30 0,25 0,25 0,46 0.2
Jabalcones 5 7,30 0,25 0,25 0,46 0.2
TESTEROS CUBIERTA NAVES (Menos norte) 6 3,50 0,25 0,25 0,26 0.2
VIGUETAS POR NAVES
NORTE LATERAL 1 46 3,30 0,14 0,18 1,91 0.5
NORTE LATERAL 1 46 3,30 0,14 0,16 1,70 0.5
NORTE LATERAL 2 46 3,30 0,14 0,18 1,91 0.5
NORTE LATERAL 2 46 3,30 0,14 0,16 1,70 0.5
NORTE CENTRAL 7 4,30 0,14 0,18 0,38 0.5
NORTE CENTRAL 7 4,30 0,14 0,16 0,34 0.5
NORTE VOLADIZO 40 1,10 0,14 0,18 0,55 0.5
NORTE VOLADIZO 40 1,10 0,14 0,16 0,49 0.5
SUR LATERAL 1 64 4,46 0,14 0,13 1,30 0.25
SUR LATERAL 2 64 4,46 0,14 0,13 1,30 0.25
SUR CENTRAL 64 5,51 0,14 0,13 1,60 0.25
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SUR NUEVA LATERAL 1 22 4,46 0,14 0,18 2,47 1
SUR NUEVA LATERAL 2 22 4,46 0,14 0,18 2,47 1
SUR NUEVA CENTRAL 22 5,51 0,14 0,18 3,05 1
ESTE LATERAL 1 165 4,76 0,15 0,15 17,67 1
ESTE LATERAL 1 Atado (2alturas pilares alternos) 15 4,76 0,15 0,15 1,61 1
ESTE LATERAL 2 165 4,76 0,15 0,15 17,67 1
ESTE LATERAL 2 Atado (2alturas pilares alternos) 15 4,76 0,15 0,15 1,61 1
OESTE LATERAL 1 16 5,98 0,15 0,16 0,57 0.25
OESTE LATERAL 1 16 5,98 0,14 0,14 0,47 0.25
OESTE LATERAL 2 16 5,98 0,15 0,16 0,57 0.25
OESTE LATERAL 2 16 5,98 0,14 0,14 0,47 0.25
OESTE CENTRAL 16 5,73 0,15 0,16 0,55 0.25
OESTE CENTRAL 16 5,73 0,14 0,14 0,45 0.25
OESTE FRONTAL 57 3,30 0,13 0,16 0,98 0.25

156,67 1.068,93 167.469,26

TOTAL C.04 ..................................................................................................................................... 298.301,09
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C.05 CUBIERTAS

05.01 m³ Formación entramado de cubierta

Estructura de cubierta a base de escuadrías de pino abeto de 1ª cla-
se de clase resistente C-24 , según planos de detalle, completamen-
te seca y tratada en autoclave contra xilófagos. Las escuadrías de to-
das las maderas se indican todas en los planos de detalle, y serán,
previamente a su colocación, cepilladas superficialmente en las ca-
ras vistas, manualmente, de tal modo que su acabado no sea en nin-
gún caso el procedente de la mecanización. Separación entre ejes
de escuadrías según detalles, incluyendo las piezas de atirantado de
madera, los aleros, los cortes y ensamblados en ángulo, la tornille-
ría, los trabajos de barbillas, zoquetes, piezas de apoyo, ensambles,
etc..y todas las piezas de madera que conforman la cubierta desde
el muro de fábrica, todo ello según planos e indicaciones de la DF;
incluso ejecución de caja de apoyo en durmientes perimetrales de
modo que estas piezas no se empotren en dichos muros e incluso
el trabajado para darle forma a las cabezas de los tirantes y otros
elementos donde la pieza quede vista al exterior para la formación
del canecillo del alero según forma existente en el edificio e indica-
ciones de la DF. Se incluyen las ayudas de albañilería a la ejecución
de los paños y apoyos en durmientes i/ porte de material necesario
hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada de residuos resul-
tantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida el volumen comple-
tamente terminado y realmente ejecutado

Tirante inferior 20 9,91 0,30 0,20 11,89 1
Pares inferiores 40 6,47 0,30 0,20 15,53 1
Montante central 20 2,75 0,20 0,20 2,20 1
Tirante superior 20 2,59 0,20 0,20 2,07 1
Pares superiores 306 2,07 0,20 0,15 19,00 1
Contrapares 153 5,44 0,20 0,20 33,29 1
Tirantes de montaje 133 9,91 0,20 0,20 52,72 1
Estribos inferiores 2 63,05 0,25 0,20 6,31 1
Hilera inferior 1 63,05 0,30 0,20 3,78 1
Estribos medios 2 63,05 0,15 0,20 3,78 1
Estribos medios superiores 2 63,05 0,15 0,20 3,78 1
Estribos superiores 2 63,05 0,20 0,20 5,04 1
Hilera superior 1 63,05 0,20 0,10 1,26 1
Refuerzo lucera - jabalcones 40 2,01 0,20 0,20 3,22 1
Refuerzo lucera - correa inf. 1 63,05 0,25 0,25 3,94 1
Refuerzo lucera - correas sup. 2 63,05 0,25 0,25 7,88 1
Pares inferiores 154 4,47 0,20 0,15 12,39 0.6
Tirante 20 5,28 0,30 0,20 3,80 0.6
Tirantes de montaje 57 4,54 0,20 0,15 4,66 0.6
Pares superiores 40 2,94 0,30 0,20 4,23 0.6
Contrapares 154 3,76 0,15 0,15 7,82 0.6
Estribos inferiores 2 37,77 0,20 0,20 1,81 0.6
Estribos medios 2 37,77 0,20 0,15 1,36 0.6
Estribos medios superiores 2 37,77 0,20 0,15 1,36 0.6
Estribos superiores 2 37,77 0,20 0,15 1,36 0.6
Hilera 1 37,77 0,30 0,20 1,36 0.6
Correas 4 37,77 0,15 0,15 2,04 0.6
Pares inferiores 34 6,06 0,25 0,20 1,55 0.15
Tirantes 5 4,69 0,30 0,20 0,21 0.15
Tirantes de montaje 12 4,69 0,20 0,20 0,34 0.15
Nudillo 17 3,30 0,25 0,25 0,53 0.15
Pares superiores 34 3,47 0,25 0,20 0,88 0.15
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Estribos inferiores 2 14,37 0,25 0,20 0,22 0.15
Estribos medios 2 14,37 0,20 0,20 0,17 0.15
Estribos superiores 2 2 14,37 0,20 0,20 0,17 0.15
Estribos superiores 3 2 14,37 0,20 0,20 0,17 0.15
Hilera 1 14,37 0,30 0,20 0,13 0.15

222,25 1.082,65 240.618,96

05.02 m² Capa de nivelación de mortero con arcilla expandida

Ejecución de capa de nivelación en la zona de alero mediante la for-
mación de capa con Mortero aislante de arcilla expandida de espe-
sor medio 10cm. Será vertido manualmente y vibrado, con coloca-
ción de mallazo de acero corrugado y conectores al tresbolillo por
toda la superficie de la misma, de manera que asegure el anclaje de
la misma. Incluida parte proporcional de medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad necesarios para su perfecta ejecución. i/ porte de
material necesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada
de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de car-
ga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad ne-
cesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según
norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
superficie completamente terminada y realmente ejecutada

NAVE NORTE 1 28,50 1,00 28,50
1 30,50 1,00 30,50

NAVE ESTE 1 63,50 1,00 63,50
1 9,80 1,00 9,80
1 61,50 1,00 61,50

NAVE SUR 1 37,50 1,00 37,50
1 37,10 1,00 37,10

NAVE OESTE 1 13,50 1,00 13,50
1 18,25 1,00 18,25
1 13,50 1,00 13,50

313,65 16,95 5.316,37

05.03 m² Formación de entablado de cubierta con tabla de ripia

º

NAVE NORTE 2 31,60 4,35 274,92
2 31,60 3,00 189,60

Testero Norte 4 4,35 0,50 8,70
Testero Norte 4 3,00 0,50 6,00
NAVE ESTE 2 63,70 4,75 605,15

2 63,70 2,40 305,76
Testero Este 4 4,75 0,50 9,50
Testero Este 4 2,40 0,50 4,80
NAVE SUR 2 37,40 4,85 362,78

2 37,40 3,45 258,06
Testero Sur 4 4,85 0,50 9,70
Testero Sur 4 3,45 0,50 6,90
NAVE OESTE 2 15,40 6,80 209,44

2 15,40 3,00 92,40
Testero Oeste 4 6,80 0,50 13,60
Testero Oeste 4 3,00 0,50 6,00

2.363,31 29,31 69.268,62
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05.03A m² Tablero ondulado de placas asfalticas

Placa ondulada de placas asfálticas con longitud suficiente y ade-
cuada para la sujeción de teja cerámica vieja existente en el edificio,
clavada directamente sobre dicho tablero, incluso cortes a inglete y
piezas especiales. Lista para sentar sobre ella la teja previa capa de
apoyo de mortero y malla de gallinero sin incluir en esta partida. Se-
gún NTE-QTF-17 y NTE-QTS-5. p.p. de unión con cubiertas existen-
tes no objeto de proyecto garantizando la estanqueidad del conjun-
to,  p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la eje-
cución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y me-
didas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. totalmente terminado, Medida la superficie
en verdadera magnitud, 

NAVE NORTE 2 31,60 4,35 274,92
2 31,60 3,00 189,60

Testero Norte 4 4,35 0,50 8,70
Testero Norte 4 3,00 0,50 6,00
NAVE ESTE 2 63,70 4,75 605,15

2 63,70 2,40 305,76
Testero Este 4 4,75 0,50 9,50
Testero Este 4 2,40 0,50 4,80
NAVE SUR 2 37,40 4,85 362,78

2 37,40 3,45 258,06
Testero Sur 4 4,85 0,50 9,70
Testero Sur 4 3,45 0,50 6,90
NAVE OESTE 2 15,40 6,80 209,44

2 15,40 3,00 92,40
Testero Oeste 4 6,80 0,50 13,60
Testero Oeste 4 3,00 0,50 6,00

2.363,31 12,49 29.517,74
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05.04 m² Cubrición teja curva vieja

Cubierta de teja curva formada por: retejado de faldón de cubierta,
a canal y cobija, con teja cerámica curva tipo árabe vieja de la recu-
perada del faldon en cobija y teja nueva en canal si no hay suficien-
tes de recuperacion, y recibiendo con mortero bastardo CAL 1/1/6
CEM II/A-P 32,5R  una de cada 5 hiladas perpendiculares y paralelas
al alero, con colocación de malla de gallinero cubriendo la cumbre-
ra y ambos faldones para mejor agarre del mismo, siguiendo indica-
ciones de la DF, y colocación de ganchos para teja de acero inoxida-
ble lacado en color teja de 72x12x2,4mm resistentes a los rayos UV,
peso neto 0.004kg incluso replanteo, colocación de las tejas con es-
cantillón asentadas sobre torta de mortero bastardo comenzando
por la línea de alero, garantizando la sujeción de cada teja de la to-
talidad de la cubierta, incluso limpieza y regado de la superficie, se-
gún NTE/QTT-11; incluidos medios auxiliares de elevacion de mate-
rial y necesarios para la correcta ejecucion del tajo tales como  line-
as de vida durante la ejecución para sujetar la cuerda del arnes en
faldones de mayor inclinación y cuales fueran necesarios. Completa-
mente terminada, incluso p.p. de formación de bordes libres, aleros
con colocación de la canal de borde en su lado más ancho al exte-
rior y emboquillado, tomando como modelo las ya realizadas en el
Colegio de San Pedro y San Pablo, limas, cumbrera, encuentros con
paramentos, y p.p de piezas especiales de ventilación, p.p. de unión
con cubiertas existentes no objeto de proyecto garantizando la es-
tanqueidad del conjunto p.p. de limpieza final y retirada de residuos
resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. totalmente terminado, Medi-
da la superficie completamente terminada y realmente ejecutada en
verdadera magnitud.

NAVE NORTE 2 31,60 4,35 274,92
2 31,60 3,00 189,60

Testero Norte 4 4,35 0,50 8,70
Testero Norte 4 3,00 0,50 6,00
NAVE ESTE 2 63,70 4,75 605,15

2 63,70 2,40 305,76
Testero Este 4 4,75 0,50 9,50
Testero Este 4 2,40 0,50 4,80
NAVE SUR 2 37,40 4,85 362,78

2 37,40 3,45 258,06
Testero Sur 4 4,85 0,50 9,70
Testero Sur 4 3,45 0,50 6,90
NAVE OESTE 2 15,40 6,80 209,44

2 15,40 3,00 92,40
Testero Oeste 4 6,80 0,50 13,60
Testero Oeste 4 3,00 0,50 6,00

2.363,31 33,15 78.343,73
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05.05 m² Pesebrón de plomo - cubrición

Realización de emplomado sobre soporte de cubiertas, con revesti-
miento de planchas de plomo de 2 mm. de espesor, tanto en en-
cuentro laterales de muros como en encuentro de faldones, con
p.p. de piezas especiales, solapes, soldaduras, conexiones con para-
mentos y aleros. Se incluirá el replanteo, limpieza, medios auxiliares
y elementos de seguridad necesarios. Totalmente terminado. Se eje-
cutarán con doble engatillado de unión entre piezas, y con doblez
de 10 cm. en el borde libre, recibiendo el conjunto, con solape de la
cubrición sobre la teja. Los bordes libres se ejecutarán mediante tu-
bo rígido de 20x20 mm y doble pliegue de la plancha de plomo al-
rededor del mismo. p.p. de limpieza final y retirada de residuos re-
sultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. totalmente terminado, Medi-
da la superficie completamente terminada y realmente ejecutada en
verdadera magnitud.

encuentro entre nave norte y oeste 1 3,00 3,00
encuentro entre nave oeste y sur 1 3,00 3,00
encuentro entre nave norte y capilla 1 13,50 13,50
Nave norte camerinos 1 8,00 8,00

27,50 123,01 3.382,78

05.06 ml Sobrebabero de plomo (encuentro de plomo con testero)

Realización de sobrebabero emplomado sobre las tejas de cubri-
ción, con revestimiento de planchas de plomo de 2 mm. de espesor
y 50 cm. de ancho (y largor máximos de 1 metro), en encuentro de
las cubiertas con los paramentos verticales de los cuerpos altos ad-
yacentes, con p.p. de piezas especiales, solapes, soldaduras, cone-
xiones con paramentos y aleros. Se incluirá el replanteo, limpieza,
medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. Totalmente
terminado. Se ejecutarán con doble engatillado de unión entre pie-
zas, y con realización de roza en  muros adyacentes para recibir el
plomo, donde se introducirá el plomo al menos 3 cm., con solape
de la cubrición de teja del resto del desarrollo, y acoplamiento a las
curvas de las tejas mediante golpeo con martillo de goma. p.p. de
limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de
los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de verti-
do y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la
partida. Medida la longitud completamente terminada y realmente
ejecutada en verdadera magnitud.

NAVE NORTE 2 31,60 63,20
NAVE ESTE 2 63,70 127,40
NAVE SUR 2 37,40 74,80
NAVE OESTE 2 15,40 30,80
Nave Sur-Aulario 3 5,00 15,00

311,20 58,38 18.167,86
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05.07 ml Reparación o nuevo alero de madera

Reparación o nuevo alero de madera formado por todas las piezas
indicadas en los planos de detalle (cabezas de tirantes, aliceres, tabi-
cas entre pares, canecillos, tablas planas entre canecillos, y todas las
piezas existentes en el alero, incluyendo el prefabricado bajo el ale-
ro). Las escuadrías de todas las maderas se indican todas en los pla-
nos de detalle, y serán, previamente a su colocación, cepilladas su-
perficialmente en las caras vistas, manualmente, de tal modo que su
acabado no sea en ningún caso el procedente de la mecanización.
El acabado será con dos manos de fondo incoloro con base disol-
vente para la protección preventiva de la madera contra hongos de
pudrición, azulado y contra los insectos xylófagos (carcomas y poli-
llas) (EN46 y EN152) y teñido y protección superficial de la misma a
intemperie p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes
de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertede-
ro y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxilia-
res y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cum-
plimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a
los materiales de la partida. Medida la longitud completamente ter-
minada y realmente ejecutada

NAVE ESTE 4 63,70 254,80
NAVE SUR 4 37,40 149,60
NAVE OESTE 4 15,40 61,60
TESTEROS NAVE ESTE 4 4,75 19,00

4 2,40 9,60
TESTEROS NAVE SUR 4 4,85 19,40

4 3,45 13,80
TESTEROS NAVE OESTE 4 6,80 27,20

4 3,00 12,00

567,00 38,40 21.772,80

05.08 ml Restauración o nuevos aleros de fábrica de ladillo

Nueva ejecución de aleros de ladrillo o restauración de los que se
mantienen, con morteros bastardos y piezas de semejantes caracte-
rísticas al existente, con cajeado y preparación de la base, introdu-
ciendo piezas cerámicas con posterior rejuntado con mortero bas-
tardo 1/1/4 P-350B, segun proyecto e indicaciones de la D.F. i/ por-
te de material necesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y re-
tirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pe-
queño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la longitud completamente terminada y realmente ejecutada

NAVE NORTE 4 31,60 126,40
TESTEROS NAVE NORTE 4 4,35 17,40

4 3,00 12,00

155,80 47,18 7.350,64
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05.09 ml Restauración de moldura

Restauración de moldura existente, realizado por mano de restaura-
dor, mediante limpiezas superficial mediante soplado y cepillado le-
ve superficial para eliminar detritus, revisión de la estabilidad del
elemento y fijación, si fuera preciso, con varillas de fibra de vidrio
de diámetro 4 mm,  introducidas en pequeños taladros, de diáme-
tro sensiblemente mayor al de la varilla, y practicados sobre el so-
porte saneado, con taladradoras de rotación con coronas de widia
o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los
detritus y material pulvurulento, y posterior aplicacion de adhesivo
epoxy tixotrópico de dos componentes y de dosificación 100/34, im-
pregnando las varillas e introducciendolas en los taladros y dejando
fraguar, incluso entonado de las zonas de actuacion y patinado line-
al del elemento; incluso cortes, retaceos, retirada de elementos suel-
tos, Siempre bajo indicaciones de la dirección facultativa y realizado
por mano de restaurador y siguiendo los criterios de intervención
definidos, i/ porte de material necesario hasta pie de tajo p.p. de
limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de
los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de verti-
do y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la
partida. Medida la longitud completamente terminada y realmente
ejecutada

NAVE ESTE 2 63,70 12,74 0.1
NAVE SUR 2 37,40 7,48 0.1
NAVE OESTE 2 15,40 3,08 0.1

23,30 25,40 591,82
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05.10 ml Ejecución de moldura con mortero de restauración

Ejecución de moldura con desarrollo similar al existente, realizado
por mano de restaurador, mediante el modelado, con mortero de
restauración de cal hidráulica con carga de piedra y porosidad supe-
rior a la piedra, con ajuste de color, para lo cual será preciso sanear
la base eliminando cualquier resto descohesionado, se realizará ar-
mado interior de la prótesis a injertar mediante varillas de fibra de
vidrio de diámetro 4 mm,  introducidas en pequeños taladros, de
diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, y practicados sobre
el soporte saneado, con taladradoras de rotación con coronas de
widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para elimi-
nar los detritus y material pulvurulento, y posterior aplicacion de ad-
hesivo epoxy tixotrópico de dos componentes y de dosificación
100/34, impregnando las varillas e introducciendolas en los taladros
y dejando fraguar, sobre esta armadura se modelará la prótesis pro-
puesta, que una vez fraguada, se labrará en seco para reproducir las
texturas y marcas de labra originales, incluso entonado de las zonas
de actuacion; incluso cortes, retaceos, retirada de elementos suel-
tos, Siempre bajo indicaciones de la dirección facultativa y realizado
por mano de restaurador y siguiendo los criterios de intervención
definidos, i/ porte de material necesario hasta pie de tajo p.p. de
limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de
los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de verti-
do y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la
partida. Medida la longitud completamente terminada y realmente
ejecutada

NAVE ESTE 2 63,70 114,66 0.9
NAVE SUR 2 37,40 67,32 0.9
NAVE OESTE 2 15,40 27,72 0.9

209,70 36,61 7.677,12

05.11 ml Mortero sobre alero de ladrillo

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero bastardo de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N, cal y arena de río 1/1/4, en aleros de ladrillo,
respetando la forma existente del mismo, de 20 mm. de espesor
medio según planeidad del paramento, i/regleado, sacado de aris-
tas, rincones y andamiaje, s/NTE-RPE-5/6. i/ porte de material nece-
sario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada de residuos
resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie comple-
tamente terminada y realmente ejecutada

NAVE NORTE 4 31,60 126,40
TESTEROS NAVE NORTE 4 4,35 17,40

4 3,00 12,00

155,80 14,93 2.326,09
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05.12 ml Prótesis en cabezas de pares de cubiertas de madera

Consolidación de estructuras de madera mediante sistema de lámi-
nas encoladas para la realización de prótesis en cabezas dañadas.
Se procederá a la restauración in situ de piezas estructurales de ma-
dera por el procedimiento de láminas de madera encoladas con re-
sorcina, restituyendo así las propiedades mecánicas de la pieza. Se-
rá válida la partida hasta secciones rectangulares de 600 centíme-
tros cuadrados, y de 1 m. de longitud de pieza nueva mediante ma-
dera laminada "in situ", así como el corte de la cabeza de la vigueta
según límites de la madera sana siguiendo láminas longitudinales
en el sentido de la fibra, ayudados por una plantilla escalonada con
los bordes a 45º, cepillado y limpieza de los planos de encoladura y
cortes para el encaje posterior de las láminas de madera de pino se-
leccionadas sin nudos para completar la cabeza perdida, que ten-
drán la anchura de la vigueta, un espesor no superior a 4 cm. y una
humedad relativa no superior a 12%, colocadas y pegadas con re-
sorcina en juntas de menos de 2 mm., presionadas mediante gatos,
además las láminas irán unidas por tirafondos bicromados de 10
cm. de longitud que aseguren una perfecta unión mientras fragua
la resorcina, para lo que habrá que mantener durante ese tiempo
las condiciones de temperatura que indique el fabricante, incluso
apeo temporal de la pieza en cuestión y su posterior retirada. i/ por-
te de material necesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y re-
tirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pe-
queño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. total-
mente terminado medido la longitud ejecutada. Medida la longitud
completamente terminada y realmente ejecutada

Nave Norte 10 10,00
Nave Sur 20 20,00
Nave Este 30 30,00
Nave Oeste 20 20,00

80,00 115,29 9.223,20

386 septiembre 2022

Código Seguro De Verificación E/FYqS79B/KHVHzki8QRdg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Miguel Angel Sánchez Ranera Firmado 12/09/2022 10:43:24

Elena González Martínez Firmado 08/09/2022 13:59:38

Observaciones Página 46/171

Url De Verificación https://vfirma.uah.es/vfirma/code/E/FYqS79B/KHVHzki8QRdg==

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://vfirma.uah.es/vfirma/code/E/FYqS79B/KHVHzki8QRdg==


PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.13 ud Puerta de registro acceso a cubierta teatro.

Puerta de registro para instalaciones, de una hoja de 38 mm de es-
pesor, anchura total entre 300 y 710 mm y altura total entre 350 y
549 mm, acabado lacado en color blanco formada por dos chapas
de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor plegadas, ensambladas
y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre
cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de an-
claje a obra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. 
Incluye: Desmontaje de puerta anterior y transporte a vertedero,
marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Recibido y fija-
ción del cerco al paramento. Sellado de juntas. Colocación de la
puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
ayudas de albañilería. i/ porte de material necesario hasta pie de ta-
jo p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la eje-
cución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y me-
didas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. totalmente terminado medido la longitud
ejecutada. Medida la unidad completamente terminada y realmente
ejecutada

1 1,00

1,00 107,89 107,89

05.14 ud Cerramiento de salida a cubierta

Suministro y montaje de cierre metálico de chapa lisa lacada con ce-
rradura, maneta y llaves interior para salida a cubierta, lacado al hor-
no en el color elegido según indicaciones de la DF formado por cer-
co metálico con garras para recibir en paramento de ladrillo y hoja
batiente de dimensiones no superiores a 1m2 y con los pernios sufi-
cientes para aguantar el peso propio de la hoja y cerco con junta es-
tanca de neopreno de 2 cm de anchura y 5mm de espesor p.p. de
limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de
los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de verti-
do y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la
partida. totalmente terminado, Medida la unidad completamente
terminada y realmente ejecutada

NAVE NORTE 2 2,00
NAVE ESTE 2 2,00
NAVE SUR 2 2,00
NAVE OESTE 2 2,00

8,00 201,24 1.609,92
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05.15 ud Sistema de salida y anclaje a cubierta

Sistema de salida a cubierta y mantenimiento consistente en una
plataforma metálica de chapa lagrimada de acero galvanizado laca-
do en color a elegir por la DF. La plataforma ira soldada sobre 4 pa-
tes anclados, recibidos e impermeabilizados previamente a cubierta
y tendra en su superficie dos casquillos soldados para sujetar las pa-
tas de una escalera de aluminio de un tramo desmontable de longi-
tud suficiente para ascender a la cubierta superior del lucero, inclu-
yendo esta también con p.p. de limpieza final y retirada de residuos
resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. totalmente terminado, Medi-
da la unidad completamente terminada y realmente ejecutada

NAVE NORTE 2 2,00
NAVE ESTE 2 2,00
NAVE SUR 2 2,00
NAVE OESTE 2 2,00

8,00 572,31 4.578,48

05.16 ud Anclaje normalizado para enganche con pértiga en cubierta

Suministro y colocación de anclaje normalizado para enganche con
pértiga en cubierta provisto de apertura máxima 60mm y dimetro
de orificio de conexión 20mm, resistencia a la rotura en plano verti-
cal 20kN y peso 540 gramos, conforme a norma EN 362, totalmente
colocado y funcionando, p.p. de limpieza final y retirada de residuos
resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. totalmente terminado, Medi-
da la unidad completamente terminada y realmente ejecutada

Salida a faldón Norte 2 2,00
Salida a faldón Sur 2 2,00
Salida a faldón Este 2 2,00
Salida a faldón Oeste 2 2,00

8,00 413,86 3.310,88
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05.17 ud Línea de anclaje horizontal permanente de cable de acero

Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin
amortiguador de caídas, de 8 m de longitud, clase C, compuesta
por 2 anclajes terminales de acero inoxidable AISI 316, acabado bri-
llante; 1 anclaje intermedio de acero inoxidable AISI 316, acabado
brillante; cable flexible de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de
diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 1 poste de acero
inoxidable AISI 316, con placa de anclaje; tensor de caja abierta, con
ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de
un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de
señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fija-
ciones para la sujeción de los componentes de la línea de anclaje al
soporte, p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de
la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. totalmente terminado. Medida la unidad
completamente terminada y realmente ejecutada

NAVE NORTE (faldones y cumbrera) 2 6,00 3
NAVE ESTE (faldones y cumbrera) 4 12,00 3
NAVE SUR (faldones y cumbrera) 8 24,00 3
NAVE OESTE (faldones y cumbrera) 4 12,00 3

54,00 564,31 30.472,74

TOTAL C.05 ..................................................................................................................................... 533.637,64
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C.06 FACHADAS EXTERIORES Y ALBAÑILERÍA

06.01 m2 Picados puntuales de revestimientos bufados o despegados

Picado cuidadoso de revocos existentes agrietados o que no sea po-
sible su recuperación, dejando la fábrica lista para posterior trabajos
de restauración i/ porte de material necesario hasta pie de tajo p.p.
de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución
de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida la superficie completamente terminada y real-
mente ejecutada

zona superior de aleros 1 28,50 1,00 28,50
1 63,50 1,00 63,50
1 9,80 1,00 9,80
1 61,50 1,00 61,50
1 37,50 1,00 37,50
1 37,10 1,00 37,10
1 13,50 1,00 13,50
1 18,25 1,00 18,25
1 13,50 1,00 13,50
1 30,50 1,00 30,50

2% fachadas nave norte 0,02 748,20 14,96
2% fachadas nave oeste 0,02 558,57 11,17
2% fachadas nave sur 0,02 980,40 19,61
2% fachadas nave este 0,02 1.722,15 34,44

393,83 8,56 3.371,18

06.02 m2 Rejuntado fábrica de ladrillo

Rejuntado de la fábrica de ladrillo tras los trabajos de picado pun-
tual de paramentos con empleo de un mortero formulado a base
de cal apagada, arena de rio de baja granulometría y marmolina en
polvo, de dosificación y caractarísticas semejantes al existente en el
resto de los morteros originales en rejuntados de la fábrica de ladri-
llo incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamen-
te se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad sufi-
ciente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se
habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles o el rejuntado
de las fábricas i/ porte de material necesario hasta pie de tajo p.p.
de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución
de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida la superficie completamente terminada y real-
mente ejecutada

Zonas picadas de partes superiores de aleros 0,6 313,65 188,19
2% fachadas nave norte 0,02 748,20 14,96
2% fachadas nave oeste 0,02 558,57 11,17
2% fachadas nave sur 0,02 980,40 19,61
2% fachadas nave este 0,02 1.722,15 34,44

268,37 21,09 5.659,92
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06.03 m2 Reposición fábricas deterioradas

Reposición de fábricas de ladrillo perdidos o muy deteriorados de
las fachadas en paños rectos, recercados, embocaduras y salientes
de las fachadas, con entresacado de las piezas susceptibles de ser
cambiadas o que no exista pieza por caída de esta, con ladrillos de
iguales características al existente, recibidos con morteros de cal de
las mismas características que el existente, y con posterior rejunta-
do de la zona de actuación. i/ porte de material necesario hasta pie
de tajo p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la
ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y me-
didas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie completamente termi-
nada y realmente ejecutada

Zonas picadas de partes superiores de aleros 0,4 313,65 125,46
2% fachadas nave norte 0,02 748,20 14,96
2% fachadas nave oeste 0,02 558,57 11,17
2% fachadas nave sur 0,02 980,40 19,61
2% fachadas nave este 0,02 1.722,15 34,44

205,64 61,78 12.704,44

06.04 ml Enjarje de muros a fábricas adyacentes

Realización de enjarjes de fábrica de los muros en los encuentros
con resto de fábricas, mediante la apertura y colocación de fábricas
de ladrillo en encuentro entre juntas mediante traba, con posterior
cosido con varillas de fibra de vidrio. Se realizará el cajeado y prepa-
ración de la zona de unión y posterior rejuntado con mortero bas-
tardo 1/1/4 P-350B, segun proyecto e indicaciones de la D.F. i/ por-
te de material necesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y re-
tirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pe-
queño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la unidad completamente terminada y realmente ejecutada

NAVE SUR 2 15,50 31,00
NAVE ESTE 2 14,00 28,00

59,00 110,91 6.543,69
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06.05 ud Cierre de huecos de ventana con malla de gallinero y listón perimetral de madera

Suministro y colocación de cierre de ventana y/o hueco exterior de
fachada para evitar la entrada de aves al interior, mediante un basti-
dor perimetral con listón de 30x30 mm. con malla de gallinero en la
superficie total del hueco y envolviendo el listón, con atornillado
del conjunto a la fábrica interior mediante taco o a la carpinteria
i/atrancado previo de hojas de ventanas (si existen en el hueco) con
tornillos i/porte de material necesario hasta pie de tajo p.p. de lim-
pieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los
trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la unidad completamente terminada y realmente ejecu-
tada

Nave norte 102 102,00
Nave este 141 141,00
Nave sur 146 146,00
Nave oeste 51 51,00
Nave norte lucero cubierta 14 14,00
testeros 2 2,00
Nave sur lucero cubierta 12 12,00
testeros 1 1,00
Nave este lucero cubierta 26 26,00
testeros 2 2,00
Nave oeste lucero cubierta 6 6,00
testeros 4 4,00

507,00 22,44 11.377,08

06.06 m² Cierre de huecos para ventilación con ladrillo perforado tosco vertical

Ejecución de cierre de ventana y/o hueco exterior de fachada para
evitar la entrada de aves al interior, mediante fábrica de ladrillo per-
forado tosco de 24x11,5x10 cm, colocado sobre el canto con la ta-
bla de perforaciones vista sobre el hueco para permitir ventilacion
interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjar-
jes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargade-
ros, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Se-
gún UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  NBE-FL90 y RL-88, i/ por-
te de material necesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y re-
tirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pe-
queño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la superficie completamente terminada y realmente ejecutada

huecos planta baja sur 19 1,00 2,00 38,00
huecos planta baja nave oeste 8 1,00 2,00 16,00

446 septiembre 2022

Código Seguro De Verificación E/FYqS79B/KHVHzki8QRdg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Miguel Angel Sánchez Ranera Firmado 12/09/2022 10:43:24

Elena González Martínez Firmado 08/09/2022 13:59:38

Observaciones Página 52/171

Url De Verificación https://vfirma.uah.es/vfirma/code/E/FYqS79B/KHVHzki8QRdg==

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://vfirma.uah.es/vfirma/code/E/FYqS79B/KHVHzki8QRdg==


PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

huecos planta baja nave norte 22 1,00 2,00 44,00
huecos planta baja nave este 7 1,00 2,00 14,00
Nave norte lucero cubierta 14 1,40 1,00 19,60
testeros 2 1,00 2,00 4,00
Nave sur lucero cubierta 6 2,44 0,70 10,25
Nave sur lucero cubierta 6 1,00 0,70 4,20
testeros 1 1,00 2,00 2,00
Nave este lucero cubierta 26 0,80 0,60 12,48
testeros 2 1,00 2,00 4,00
Nave oeste lucero cubierta 6 0,80 0,60 2,88
testeros 4 1,00 2,00 8,00

179,41 18,65 3.346,00

06.07 m² Fábrica ladrillo perforado 10cm. 1/2P.INT.MORT.M-5 i/armado

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1/2 pie de
espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado
a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p.
de armado estructural en tendeles según necesidades de cargas, en-
jarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, carga-
deros, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares.
Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  NBE-FL90 y RL-88, i/
porte de material necesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y
retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pe-
queño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la superficie completamente terminada y realmente ejecutada

fachada buardilla lineal en nave este 2 45,00 1,00 90,00
AD Huecos Nave este lucero cubierta -26 0,80 0,60 -12,48
fachada buhardilla lineal en nave sur 2 7,50 1,00 15,00
AD Huecos Nave sur lucero cubierta -6 2,44 0,70 -10,25
AD Huecos Nave sur lucero cubierta -6 1,00 0,70 -4,20
fachada buhardilla lineal en nave oeste 2 15,00 30,00
AD Huecos Nave oeste lucero cubierta -6 0,80 0,60 -2,88
acceso de maquinaria mini en planta baja 7 3,00 3,00 63,00

168,19 23,71 3.987,78

456 septiembre 2022

Código Seguro De Verificación E/FYqS79B/KHVHzki8QRdg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Miguel Angel Sánchez Ranera Firmado 12/09/2022 10:43:24

Elena González Martínez Firmado 08/09/2022 13:59:38

Observaciones Página 53/171

Url De Verificación https://vfirma.uah.es/vfirma/code/E/FYqS79B/KHVHzki8QRdg==

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://vfirma.uah.es/vfirma/code/E/FYqS79B/KHVHzki8QRdg==


PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.08 m² Fábrica ladrillo perforado 10cm. 1P INT.MORT.M-5 i/armado

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. para muro de
cerramiento de un pie de espesor , recibido con mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central
y suministrado a pie de obra, para revestir,  i/replanteo, nivelación y
aplomado, p.p. de armado estructural en tendeles según necesida-
des de cargas, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y
medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, 
NBE-FL90 y RL-88, medida sin deducir huecos por inclusión de los
cargaderos de puertas y ventanas, así como las brencas y jambas. i/
porte de material necesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y
retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pe-
queño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la superficie completamente terminada y realmente ejecutada

Cierre nave sur con aulario 1 10,50 15,00 157,50
NAVE OESTE FACHADA 13
Planta tercera 1 1,19 2,55 3,03
Planta Segunda

2,42 2,42
1 1,36 2,55 3,47

Planta primera 2 1,50 2,55 7,65

174,07 51,33 8.935,01

06.09 m² Fábrica ladrillo perforado 10cm. 1P Mortero bastardo i/armado

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. para muro de
cerramiento de un pie de espesor , recibido con mortero bastardo
de cal 1/1/6 CEM BL-II/A-L 42,5 R , preparado y amasado en obra 
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de armado estructural en
tendeles según necesidades de cargas, enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaque-
tas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  NBE-FL90 y RL-88, medida
sin deducir huecos por inclusión de los cargaderos de puertas y ven-
tanas, así como las brencas y jambas. i/ porte de material necesario
hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada de residuos resul-
tantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie comple-
tamente terminada y realmente ejecutada

Testero nave este (zona superior) 2 11,00 4,60 50,60 0.5
Testero nave oeste (zona superior) 2 17,30 5,60 96,88 0.5
Testero nave sur (zona superior) 2 13,30 5,60 74,48 0.5
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221,96 53,03 11.770,54

06.10 m³ Acabado cierre fachada con fabrica de ladrillo perforado y mortero bastardo

Fábrica de ladrillo perforado tosco en volumen de 24x11,5x10 cm.
para muro de cerramiento de gran porte, recibido con mortero bas-
tardo de cal 1/1/6 CEM BL-II/A-L 42,5 R , preparado y amasado en
obra  i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de preparación de su-
perficie de muro existente para enjarjes, fibra de vidrio para cosi-
dos, armado estructural en tendeles según necesidades de cargas,
enjarjes, enjarjes con paramento existente, mermas, roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas,
esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,
RC-03, NTE-FFL,  NBE-FL90 y RL-88, medida sin deducir huecos por
inclusión de los cargaderos de puertas y ventanas, así como las
brencas y jambas. i/ porte de material necesario hasta pie de tajo
p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecu-
ción de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida el volumen completamente terminado y real-
mente ejecutado

Nave sur cierre fachada 1 0,60 1,00 13,00 7,80

7,80 169,25 1.320,15

06.11 m2 Enfoscado exterior de protección mortero bastardo

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero bastardo de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N, cal y arena de río 1/1/4, en paramentos verti-
cales exteriores nuevos, de 20 mm. de espesor medio según planei-
dad del paramento, i/regleado, jambas, cargaderos, albardillas, saca-
do de aristas, rincones y andamiaje, s/NTE-RPE-5/6. i/ porte de ma-
terial necesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada de
residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño mate-
rial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superfi-
cie completamente terminada y realmente ejecutada

cierre nave sur con aulario 1 10,50 15,00 157,50
fachada buardilla lineal en nave este 2 45,00 1,00 90,00
fachada buhardilla lineal en nave sur 2 7,50 1,00 15,00
fachada buhardilla lineal en nave oeste 2 15,00 1,00 30,00
acceso de maquinaria mini en planta baja 7 3,00 3,00 63,00
Zonas picadas 1 313,65 313,65
Testero nave este (zona superior) 2 11,00 4,60 50,60 0.5
Testero nave oeste (zona superior) 2 17,30 5,60 96,88 0.5
Testero nave sur (zona superior) 2 13,30 5,60 74,48 0.5

891,11 11,30 10.069,54
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06.12 ud Puerta metálica de acceso rodado dos hojas

Suministro y colocación de puerta exterior metálica según diseño
de la documentación gráfica de proyecto de 3000x3000mm de me-
didas totales formada por dos hojas de 3000x1500mm, con cerco
perímetral en tubo de acero de 50x50x2mm con garras para anclar
en paramento y hojas formadas por bastidor en tubo de acero de
50x50x2mm (perimetrales e intermedios para dar rigidez) y chapa li-
sa de 2mm. Todo ello protegido con minio electrolítico y acabado
en pintura lacada al horno en RAL a definir por la DF en obra sobre
carta o muestras, i/ albañilería para recibido, replanteo, nivelado y
aplomado, y elementos como bisagras y pernios soldados al cerco y
a la hoja, cerradura embutida de cierre a un punto, cilindro de latón
con llave, fallevas, fijación de hoja inactiva a suelo mediante barra
de acero aperturable, escudos, manivelas de nylon color negro y ro-
damientos en extremo inferior de la hoja para evitar el vuelco de la
misma en el uso de apertura i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la unidad completamente colocada i/ recibido, las medi-
das se adaptarán en todo caso al hueco existente en obra.

Nave este 1 1,00
Unión nave este-norte 1 1,00

2,00 1.128,11 2.256,22

06.13 ud Puerta de chapa galvanizada de doble hoja 1970x2000 de luz de paso

Puerta de paso ciega de dos hojas de 38 mm de espesor,
1970x2000 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado de ca-
da hoja formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm
de espesor, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre
cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de an-
claje a obra, incluso bisagras soldadas al cerco y remachadas a la
hoja, cerradura embutida de cierre a un punto, cilindro de latón con
llave, escudos y manivelas de nylon color negro i/ recibido de la
misma en paramento con fijación de garras y remates entre puerta
y jambas y cargaderos , i/ porte de material necesario hasta pie de
tajo p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la eje-
cución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y me-
didas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la unidad completamente termina-
da y realmente ejecutada

Testero a patio nave oeste 1 1,00
Testero a patio nave norte 1 1,00
Testero a patio nave sur 1 1,00
Lateral nave este 1 1,00
Muro unión nave este-sur 1 1,00

5,00 253,55 1.267,75
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06.14 m2 Trasdosado autoportante de cierre. e=63mm./400(15+48)

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400
mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48
mm., atornillado por la cara externa de una placa de yeso laminado
de 15 mm. de espesor con un ancho total de 63 mm i/p.p. de ancla-
jes a muro soporte colocados a una altura de 2m cada 3m de dis-
tancia,  i/p.p. de corte y adhesivo de colocación, refuerzo de pasos
de puerta, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, junta elástica es-
tanca en encuentros con paramentos  p.p. de limpieza final y retira-
da de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o
decorar, Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo hue-
cos de más de 1m2

Nave NORTE 1 5,00 3,50 17,50
Nave SUR 1 3,00 3,50 10,50
Nave ESTE 1 3,50 3,50 12,25
Nave OESTE 2 2,00 3,50 14,00

54,25 28,94 1.570,00

06.15 ud Puerta de chapa galvanizada de hoja simple 970x2000 de luz de paso

Puerta de paso ciega de una hoja de 38 mm de espesor, 970x2000
mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado de la hoja forma-
da por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, con
cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero gal-
vanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, inclu-
so bisagras soldadas al cerco y remachadas a la hoja, cerradura em-
butida de cierre a un punto, cilindro de latón con llave, escudos y
manivelas de nylon color negro i/ recibido de la misma en paramen-
to sea cual sea el material del mismo, con fijación de garras o atorni-
llado y remates entre puerta y jambas y cargaderos , i/ porte de ma-
terial necesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada de
residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño mate-
rial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad
completamente terminada y realmente ejecutada

Nave NORTE 1 1,00
Nave SUR 1 1,00
Nave ESTE 1 1,00
Nave OESTE 2 2,00

5,00 109,57 547,85

TOTAL C.06 ..................................................................................................................................... 84.727,15
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C.07 TRATAMIENTOS

07.01 m³ Preparación de madera recuperada de derribo

Trabajos de recuperación de madera obtenida del derribo para rea-
provechamiento en obra en puntos determinados, segun indicacio-
nes de la DF, consistente en la limpieza, saneado, corte para adap-
tar y aplanar a dimensiones y caras necesarias,  con cepillado, saca-
do de aristas y lijado superficial para eliminación de imperfecciones
y astillas, preparado para aplicación de acabado superficial de pro-
tección final o restos y adecuación de la planeidad del elemento en
las zonas necesarias para el apoyo según necesidades i/ porte de
material necesario hasta pie de taller en obra y pie de tajo p.p. de
limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de
los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de verti-
do y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos. Medida el
volumen completamente recuperado y realmente ejecutada

Viguetas 120 6,00 0,20 0,20 28,80
Jabalcones 100 3,00 0,20 0,20 12,00
Durmientes 100 3,00 0,20 0,20 12,00
Vigas 30 6,00 0,25 0,25 11,25
Pilares 30 4,00 0,30 0,25 9,00

73,05 82,73 6.043,43

07.02 m² Preparación superficial de madera existente

Trabajos de preparación de madera existente en estructura en pun-
tos determinados, segun indicaciones de la DF, consistente en la
limpieza, eliminación de elementos anclados, saneado, cepillado y li-
jado superficial para eliminación de imperfecciones y astillas, y pre-
parado de superficie para la aplicación de protección final i/porte
de material necesario hasta pie de taller y pie de tajo p.p. de limpie-
za final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los tra-
bajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos. Medida el vo-
lumen completamente recuperado y realmente ejecutada

ARMADO DE CUBIERTA
Pares inferiores 154 4,47 0,70 192,75 0.4
Tirante 20 5,28 1,00 42,24 0.4
Tirantes de montaje 57 4,54 0,70 72,46 0.4
Pares superiores 40 2,94 1,00 47,04 0.4
Contrapares 154 3,76 0,60 138,97 0.4
Estribos inferiores 2 37,77 0,80 24,17 0.4
Estribos medios 2 37,77 0,70 21,15 0.4
Estribos medios superiores 2 37,77 0,70 21,15 0.4
Estribos superiores 2 37,77 0,70 21,15 0.4
Hilera 1 37,77 1,00 15,11 0.4
Correas 4 37,77 0,60 36,26 0.4
Pares inferiores 34 6,06 0,90 157,62 0.85
Tirantes 5 4,69 1,00 19,93 0.85
Tirantes de montaje 12 4,69 0,80 38,27 0.85
Nudillo 17 3,30 1,00 47,69 0.85
Pares superiores 34 3,47 0,90 90,25 0.85
Estribos inferiores 2 14,37 0,90 21,99 0.85
Estribos medios 2 14,37 0,80 19,54 0.85
Estribos superiores 2 2 14,37 0,80 19,54 0.85
Estribos superiores 3 2 14,37 0,80 19,54 0.85
Hilera 1 14,37 1,00 12,21 0.85
ESTRUCTURA INTERIOR HORIZONTAL Y VERTICAL
NAVE NORTE PILARES Y VIGAS EXISTENTES
Pilares 90 3,50 1,20 321,30 0.85
Vigas 6 29,70 1,00 151,47 0.85
durmientes 6 14,65 1,00 74,72 0.85
NAVE SUR PILARES Y VIGAS EXISTENTES
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Pilares 90 3,50 1,00 220,50 0.7
Vigas 10 17,90 1,00 125,30 0.7
durmientes 10 8,85 1,00 61,95 0.7
Jabalcones 10 8,85 1,00 61,95 0.7
NAVE OESTE PILARES Y VIGAS EXISTENTES
Pilares 40 3,50 1,00 112,00 0.8
Vigas 10 10,10 1,00 80,80 0.8
durmientes 10 4,95 1,00 39,60 0.8
Jabalcones 10 4,95 1,00 39,60 0.8
NAVE OESTE PILARES Y VIGAS EXIST. FRONTAL
Pilares 40 3,50 1,00 112,00 0.8
Vigas 5 15,00 1,00 60,00 0.8
durmientes 5 7,30 1,00 29,20 0.8
Jabalcones 5 7,30 1,00 29,20 0.8
TESTEROS CUBIERTA NAVES (Menos norte) 6 3,50 1,00 16,80 0.8
VIGUETAS POR NAVES
NORTE LATERAL 1 46 3,30 0,64 48,58 0.5
NORTE LATERAL 1 46 3,30 0,60 45,54 0.5
NORTE LATERAL 2 46 3,30 0,64 48,58 0.5
NORTE LATERAL 2 46 3,30 0,60 45,54 0.5
NORTE CENTRAL 7 4,30 0,64 9,63 0.5
NORTE CENTRAL 7 4,30 0,60 9,03 0.5
NORTE VOLADIZO 40 1,10 0,64 14,08 0.5
NORTE VOLADIZO 40 1,10 0,60 13,20 0.5
SUR LATERAL 1 64 4,46 0,54 115,60 0.75
SUR LATERAL 2 64 4,46 0,54 115,60 0.75
SUR CENTRAL 64 5,51 0,54 142,82 0.75
OESTE LATERAL 1 16 5,98 0,62 44,49 0.75
OESTE LATERAL 1 16 5,98 0,56 40,19 0.75
OESTE LATERAL 2 16 5,98 0,62 44,49 0.75
OESTE LATERAL 2 16 5,98 0,56 40,19 0.75
OESTE CENTRAL 16 5,73 0,62 42,63 0.75
OESTE CENTRAL 16 5,73 0,56 38,51 0.75
OESTE FRONTAL 57 3,30 0,58 81,82 0.75

3.755,86 3,75 14.084,48

07.03 m2 Tratamiento superficial de protección de madera

Trabajos de protección de estructuras de madera existente con pro-
tector antixilofagos microporoso, satinado, transparente coloreado
en base agua para interior con alta resistencia, rayos U.V, hongos y
azulado de la madera. Aplicando 1 mano de imprimación de fondo
+ 2 manos de acabado i/ porte de material necesario hasta pie de
tajo p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la eje-
cución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y me-
didas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie completamente termi-
nada y realmente ejecutada

MADERA RECUPERADA DE DERRIBO
Viguetas 120 6,00 0,80 576,00 1
Jabalcones 100 3,00 0,80 240,00 1
Durmientes 100 3,00 0,80 240,00 1
Vigas 30 6,00 1,00 180,00 1
Pilares 30 4,00 1,10 132,00 1
ARMADO DE CUBIERTA
Pares inferiores 154 4,47 0,70 192,75 0.4
Tirante 20 5,28 1,00 42,24 0.4
Tirantes de montaje 57 4,54 0,70 72,46 0.4
Pares superiores 40 2,94 1,00 47,04 0.4
Contrapares 154 3,76 0,60 138,97 0.4
Estribos inferiores 2 37,77 0,80 24,17 0.4
Estribos medios 2 37,77 0,70 21,15 0.4
Estribos medios superiores 2 37,77 0,70 21,15 0.4
Estribos superiores 2 37,77 0,70 21,15 0.4
Hilera 1 37,77 1,00 15,11 0.4
Correas 4 37,77 0,60 36,26 0.4
Pares inferiores 34 6,06 0,90 157,62 0.85
Tirantes 5 4,69 1,00 19,93 0.85
Tirantes de montaje 12 4,69 0,80 38,27 0.85
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Nudillo 17 3,30 1,00 47,69 0.85
Pares superiores 34 3,47 0,90 90,25 0.85
Estribos inferiores 2 14,37 0,90 21,99 0.85
Estribos medios 2 14,37 0,80 19,54 0.85
Estribos superiores 2 2 14,37 0,80 19,54 0.85
Estribos superiores 3 2 14,37 0,80 19,54 0.85
Hilera 1 14,37 1,00 12,21 0.85
ESTRUCTURA INTERIOR HORIZONTAL Y VERTICAL
NAVE NORTE PILARES Y VIGAS EXISTENTES
Pilares 90 3,50 1,20 321,30 0.85
Vigas 6 29,70 1,00 151,47 0.85
durmientes 6 14,65 1,00 74,72 0.85
Pilares intermedios entramado 84 3,50 0,80 199,92 0.85
NAVE SUR PILARES Y VIGAS EXISTENTES
Pilares 90 3,50 1,00 220,50 0.7
Vigas 10 17,90 1,00 125,30 0.7
durmientes 10 8,85 1,00 61,95 0.7
Jabalcones 10 8,85 1,00 61,95 0.7
NAVE OESTE PILARES Y VIGAS EXISTENTES
Pilares 40 3,50 1,00 112,00 0.8
Vigas 10 10,10 1,00 80,80 0.8
durmientes 10 4,95 1,00 39,60 0.8
Jabalcones 10 4,95 1,00 39,60 0.8
NAVE OESTE PILARES Y VIGAS EXIST. FRONTAL
Pilares 40 3,50 1,00 112,00 0.8
Vigas 5 15,00 1,00 60,00 0.8
durmientes 5 7,30 1,00 29,20 0.8
Jabalcones 5 7,30 1,00 29,20 0.8
TESTEROS CUBIERTA NAVES (Menos norte) 6 3,50 1,00 16,80 0.8
VIGUETAS POR NAVES
NORTE LATERAL 1 46 3,30 0,64 48,58 0.5
NORTE LATERAL 1 46 3,30 0,60 45,54 0.5
NORTE LATERAL 2 46 3,30 0,64 48,58 0.5
NORTE LATERAL 2 46 3,30 0,60 45,54 0.5
NORTE CENTRAL 7 4,30 0,64 9,63 0.5
NORTE CENTRAL 7 4,30 0,60 9,03 0.5
NORTE VOLADIZO 40 1,10 0,64 14,08 0.5
NORTE VOLADIZO 40 1,10 0,60 13,20 0.5
SUR LATERAL 1 64 4,46 0,54 115,60 0.75
SUR LATERAL 2 64 4,46 0,54 115,60 0.75
SUR CENTRAL 64 5,51 0,54 142,82 0.75
OESTE LATERAL 1 16 5,98 0,62 44,49 0.75
OESTE LATERAL 1 16 5,98 0,56 40,19 0.75
OESTE LATERAL 2 16 5,98 0,62 44,49 0.75
OESTE LATERAL 2 16 5,98 0,56 40,19 0.75
OESTE CENTRAL 16 5,73 0,62 42,63 0.75
OESTE CENTRAL 16 5,73 0,56 38,51 0.75
OESTE FRONTAL 57 3,30 0,58 81,82 0.75

5.123,86 4,42 22.647,46

TOTAL C.07 ..................................................................................................................................... 42.775,37
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C.08 CONSOLIDACIONES

08.01 ud Reparación de cargadero dañado

Reparación de cargadero adintelado mediante fábrica en muros,
con dos o mas palos de 20cm. de sección , con sustitución de estos
más el jambeado de ladrillos de 25x12x5 cm., sentado con mortero
mixto (bastardo) de dosificación 1/1/7 (M-40 b), incluso rotura de
muro para enjarje, roturas laterales para apoyo, replanteo, nivela-
ción y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas, roturas,
cimbras, apeos, etc, humedecido de las piezas y limpieza. Medida la
unidad completamente ejecutada i/ porte de material necesario has-
ta pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultan-
tes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxilia-
res y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cum-
plimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a
los materiales de la partida. Medida la unidad completamente termi-
nada y realmente ejecutada

estimación de reparación de cargaderos 11 11,00

11,00 240,85 2.649,35

08.02 ml Descarnado de grietas

Descarnado y picado de grieta visible y continuación por debajo de
los paramentos aparentemente no dañados, en paramentos vertica-
les de muralla exteriores, por medios manuales, eliminándolos en
su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto en toda la
longitud de la grieta, (incluyéndose el seguimiento arqueológico
del mismo con presencia continuada durante la totalidad de los tra-
bajos), para su posterior cosido, i/ porte de material necesario hasta
pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes
de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertede-
ro y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares
y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la longitud completamente termi-
nada y realmente ejecutada

120 120,00

120,00 8,71 1.045,20
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08.03 ml Aspiración de grietas

Aspiración mediante aspiradora industrial de grieta existente des-
pués del picado de la misma, hasta eliminar los posibles detritus de
la demolición o polvo del mismo, dejándola lista para la aplicación
de productos de restauración. i/ porte de material necesario hasta
pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes
de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertede-
ro y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares
y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la longitud completamente termi-
nada y realmente ejecutada

120 120,00

120,00 9,34 1.120,80

08.04 ml Lavado y consolidación de grietas

Lavado de grieta en muro mediante consolidante de resinas acríli-
cas, aplicadas mediante pistola a presión, en toda la longitud de la
grieta, dejando secar. Se incluirán todos los medios de utillaje de
restauracióni/ porte de material necesario hasta pie de tajo p.p. de
limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de
los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de verti-
do y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la
partida. Medida la longitud completamente terminada y realmente
ejecutada

120 120,00

120,00 11,25 1.350,00

08.05 ml Inyección cal hidraúlica en taladros practicados

Inyección de lechada de cal  hidráulica con carga de árido impalpa-
ble y una pequeña adición de resina acrílica en emulsión que favore-
ce la adherencia, rellenando el espesor de la grieta, hasta regulari-
zar con el paramento exterior vertical. Se incluirán todos los medios
de utillaje de restauración, i/ porte de material necesario hasta pie
de tajo p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la
ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y me-
didas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la longitud completamente termi-
nada y realmente ejecutada

120 120,00

120,00 14,60 1.752,00
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08.06 ml Taladros en muro

Realización de taladros practicados en muros de 24 mm. de diame-
tro y 50 cm de longitud, cruzados en diagonal, sobre la línea de la
grieta ya saturada de cal hidráulica, abarcando todo el espesor del
muro a lo largo de las grietas, practicado sobre el soporte, con bro-
cas de rotación con coronas de vidia o tungsteno. i/ porte de mate-
rial necesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada de re-
siduos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño mate-
rial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la longi-
tud completamente terminada y realmente ejecutada
(3 taladros por ml de grieta)

120 0,50 3,00 180,00

180,00 3,59 646,20

08.07 ml Colocación de varillas de fibra de vidrio

Introducción de varilla de fibra de vidrio de espesor 12 mm. de es-
pesor en los taladros en muros y paramentos verticales, aplicando
en la colocación de la misma lechada de cal hidraúlica con adicción
de resinas eposídicas, a base de árido de arena de sílice, cuarzo y re-
sina, en proporciones establecidas por la DF, rellenando el espesor
del taladro hasta saturación del mismo. i/ porte de material necesa-
rio hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada de residuos re-
sultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la longitud comple-
tamente terminada y realmente ejecutada

120 0,50 3,00 180,00

180,00 19,19 3.454,20
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08.08 ml Tapado con mortero bastardo de cal

Tapado con mortero bastardo de cal,  en paramentos verticales ex-
teriores (se realizará posteriormente retacado y rejuntado de las fá-
bricas, incluído en sus respectivas partidas), de 15 mm. de espesor,
tapando la línea de la grieta y regularizando con el paño vertical del
paramento. Se incluirán todos los medios de utillaje de restaura-
ción, i/ porte de material necesario hasta pie de tajo p.p. de limpie-
za final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los tra-
bajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la longitud completamente terminada y realmente eje-
cutada

120 120,00

120,00 4,83 579,60

08.09 ud Colocación de berenjenos de llenado

Colocación de berenjenos de PVC flexibles para el llenado de cal hi-
draúlica, con colocación de uno de ellos cada 50 cm. de grieta, en
toda su longitud. Se colocarán en taladros practicados en muros de
20 mm. de diametro, cruzados en diagonal, sobre la línea de la grie-
ta, abarcando el espesor necesario para que el llenado sea el ido-
neo, practicado sobre el soporte con brocas de rotación con coro-
nas de vidia o tungsteno. Serán indicados en su colocación y ubica-
ción por DF. i/ porte de material necesario hasta pie de tajo p.p. de
limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de
los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de verti-
do y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la
partida. Medida la unidad completamente terminada y realmente
ejecutada

1 1,00

1,00 783,00 783,00
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08.10 m3 Inyección de mortero de cal hidráulica fluido

Inyección de lechada de cal  hidráulica con carga de árido impalpa-
ble y una pequeña adición de resina acrílica en emulsión que favore-
ce la adherencia, sobre fisuras o grietas, comprendiendo, limpieza
de la zona a tratar, enmasillado completo superficial de las juntas
colindantes con masilla tixotrópica, secado, colocación de boquillas
de inyección sobre el enmasillado y relleno de lechada mediante in-
yección, primeramente será vertido por gravedad, y después me-
diente compresor a baja presión de manera que se colmaten las
oquedades o espacios vacíos, posterior desenmasillado arrancando
la película desmoldeante, i/ porte de material necesario hasta pie
de tajo p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la
ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y me-
didas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida realmente inuectada

15,4 15,40

15,40 484,61 7.462,99

TOTAL C.08 ..................................................................................................................................... 20.843,34
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C.09 INSTALACIONES

09.01 ud Extintor de polvo ABC 6 KG.

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
21A-133B con soporte, manómetro comprobable, boquilla con difu-
sor, según Norma UNE 23110. Instalado, colocado colgado y funcio-
nando i/ porte de material necesario hasta pie de tajo p.p. de lim-
pieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los
trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la unidad completamente terminada

Modulo norte PB 1 2,00 2
Modulo norte resto de plantas 1 2,00 2
Modulo sur PB 1 2,00 2
Modulo sur resto de plantas 1 2,00 2
Modulo oeste PB 1 1,00 1
Modulo oeste resto de plantas 1 1,00 1
Modulo este PB 1 3,00 3
Modulo este resto de plantas 1 3,00 3
Junto cuadro 1 1,00 1

17,00 82,37 1.400,29

09.02 ud Señal de poliestireno 297x297mm.

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de ries-
go diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salva-
mento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
297 x 297 mm. Medida la unidad totalmente instalada. i/ porte de
material necesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada
de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de car-
ga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad ne-
cesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según
norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
unidad completamente terminada

Modulo norte PB 1 2,00 2
Modulo norte resto de plantas 1 2,00 2
Modulo sur PB 1 2,00 2
Modulo sur resto de plantas 1 2,00 2
Modulo oeste PB 1 1,00 1
Modulo oeste resto de plantas 1 1,00 1
Modulo este PB 1 3,00 3
Modulo este resto de plantas 1 3,00 3
Junto cuadro 1 1,00 1

17,00 7,54 128,18
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09.03 ud Linea de conexionado a cuadro general

Linea de conexionado eléctrico de sección suficiente para la instala-
ción del cuadro de encendidos y sus necesidades de potencia, te-
niendo en cuenta el 20% adicional de ampliación futura (no inclui-
do). Realizada desde el cuadro más próximo indicado por la DF, i/ la
aparamenta necesaria en el cuadro existende de conexionado para
proteger el cuadro de encendidos y las lineas de iluminación i/ par-
te proporcional de elementos libres de Halógenos, elementos de fi-
jación a paramentos, conexionados, montajes, recortes, perqueño
material y demás elementos necesario para la correcta instalación.
i/ porte de material necesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final
y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida.
Medida la unidad completamente terminada

TEATRO-CUADRO ILUMINACIóN 1 1,00

1,00 448,88 448,88

596 septiembre 2022

Código Seguro De Verificación E/FYqS79B/KHVHzki8QRdg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Miguel Angel Sánchez Ranera Firmado 12/09/2022 10:43:24

Elena González Martínez Firmado 08/09/2022 13:59:38

Observaciones Página 67/171

Url De Verificación https://vfirma.uah.es/vfirma/code/E/FYqS79B/KHVHzki8QRdg==

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://vfirma.uah.es/vfirma/code/E/FYqS79B/KHVHzki8QRdg==


PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

09.04 ud Cuadro de encendidos estanco

Suministro e instalación de Cuadro DE ENCENDIDOS ESTANCO ,
aprobado por la direccion facultativa, con estructura, soportes de fi-
jación, puerta transparente, elementos modulares, paneles, tapas y
kits de unión. La carpintería metálica es de chapa galvanizada en ca-
liente, sometida a un tratamiento anticorrosión. Todo conforme a la
norma UNE-EN 60439-1.  Incluye en su interior la aparamenta nece-
saria para dar servicio, a todas las cargas de alimentacion a cada
unidad. 
i.- El cuadro estara montado, cableado y probado en taller.
ii.- En el cuadros existira selectividad total.
iii.- El cuadro ira señalizado con placas de baquelita grabada indele-
blemente, con letras en negro y fondo blanco para red, rojo para so-
corrro y amarillo SAI.
iv.-Se pondra placa metalica adherida a los modulos, con el graba-
do del nombre de la empresa instaladora y año de montaje de la
instalacion.
v.- El cuadro dispondra de esquema unifilar en gran formato, provis-
to de cristal de proteccion y marco.
vi.- Todo el cableado sera libre de halogenos 0.6/1kV, y segun nece-
sidaddes AS o AS+
Vii - El cuadro irá cerrado con llave y se facilitarán las mismas a la DF
Viii - Contactores para todos los circuitos de encendidos
Habilitando espacio libre de reserva del 20% como mínimo en la
parte inferior del cuadro para futuras ampliaciones. Incluso trans-
porte, montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño ma-
terial auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales necesarios
para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyec-
to, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas,
documentación final con planos as built y legalización de la instala-
ción según normativa viegente,  i/ porte de material necesario hasta
pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes
de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertede-
ro y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares
y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la unidad completamente termina-
da

Acceso 1 1,00

1,00 808,66 808,66
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09.05 ud Circuito iluminación interior 10A + T.T

Circuito para iluminación en interior de naves (hasta un máximo de
12 puntos de luz), por conductores de cobre rígido H07V-K 3x1,5
mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo
PVC corrugado M16/gp5 en superficie, en sistema monofásico (fa-
se, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro, regletas
de conexión, canalización e interruptor de encendido. Instalación y
conexionado; según REBT, ITC-BT-25. i/ porte de material necesario
hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada de residuos resul-
tantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad completa-
mente terminada

Nave norte 2 2,00
Nave sur 2 2,00
Nave este 3 3,00
Nave oeste 2 2,00

9,00 192,54 1.732,86

09.06 ud Luminaria estanca 2x58w

Luminaria fluorescente estanca de superficie IP 67 clase II, con cha-
sis en poliester reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbona-
to y reflector, equipo electrónica 220 HFP, incluso tubos 58W, 100%
reciclable, accesorios, fijaciones y pequeño material. La unidad total-
mente instalada, probada y funcionando, i/ porte de material nece-
sario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada de residuos
resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad completa-
mente terminada

Modulo norte PB 1 4,00 4
Modulo norte resto de plantas 1 3,00 3
Modulo sur PB 1 4,00 4
Modulo sur resto de plantas 1 3,00 3
Modulo oeste PB 1 3,00 3
Modulo oeste resto de plantas 1 2,00 2
Modulo este PB 1 6,00 6
Modulo este resto de plantas 1 5,00 5
Sobre cuadro 1 1,00

31,00 60,24 1.867,44
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09.07 ud Interruptor sencillo

Suministro e instalación de interruptor sencillo blanco ártico apro-
bado por la direccion facultativa, incluyendo caja de mecanismo uni-
versal con tornillos, tecla, mecanismo con soporte y marco. Color a
definir por la direccion facultativa.

Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de ac-
cesorios y pequeño material auxiliar, color a definir por la DF. Com-
prende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la uni-
dad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado
de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación fi-
nal con planos as built y legalización de la instalación según norma-
tiva viegente,  pi/ porte de material necesario hasta pie de tajo p.p.
de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución
de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida la unidad completamente terminada

Modulo norte PB 1 1,00
Modulo sur PB 1 1,00
Modulo oeste PB 1 1,00
Modulo este PB 1 1,00
Cuadro 1 1,00

5,00 6,38 31,90

09.08 ud Conmutador sencillo

Suministro e instalación de interruptor conmutado blanco ártico
aprobado por la direccion facultativa, incluyendo caja de mecanis-
mo universal con tornillos, tecla, mecanismo con soporte y marco.
Color a definir por la direccion facultativa.

Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de ac-
cesorios, pequeño material auxiliar y color a definir por la DF. Com-
prende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la uni-
dad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado
de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación fi-
nal con planos as built y legalización de la instalación según norma-
tiva viegente,  i/ porte de material necesario hasta pie de tajo p.p.
de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución
de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida la unidad completamente terminada

Modulo norte resto de plantas (3) 1 1,00
Modulo sur resto de plantas (4) 1 1,00
Modulo oeste resto de plantas (4) 1 1,00
Modulo este resto de plantas (3) 1 1,00
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4,00 7,42 29,68

TOTAL C.09 ..................................................................................................................................... 6.447,89
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C.10 MEDIOS AUXILIARES

10.01 dxm² ALQUILER DE ANDAMIAJE EN PARAMENTOS VERTICALES

Alquiler de andamiaje con doble barandilla quitamiedo exterior de
seguridad, rodapié perimetral exterior, plataformas de acero anti-
vuelco, y escalera de acceso tipo "barco", de seguridad, homologa-
do, proyecto visado y certificado de andamios, así como certifica-
dos quincenales de revisión, sin incluir montaje ni desmontaje ni
transporte al lugar de su colocación, siguiendo la actual normativa
sobre disposiciones mínimas de seguridad para trabajos temporales
en altura Real Decreto 2177/2004, listo para realizar los trabajos. y
montaje según UNE-EN-12810-2005. No se computaran los tiem-
pos de parada por falta de personal, o personal insuficiente para los
trabajos a desarrollar según indicaciones de Dirección de obra, o fal-
ta de material, o los producidos por cualquier causa imputable a la
empresa. Medido el tiempo real que esté colocado el andamio y la
superficie real de fachada andamiada protegida en proyeccion so-
bre el plano vertical, considerando como p.p. lo que tenga que su-
plementarse a la superficie de fachada para proteger aleros y esqui-
nas.

FACHADAS EXTERIORES
NAVE NORTE 1 28,50 13,50 80.797,50 210

1 30,50 13,50 86.467,50 210
NAVE ESTE 1 63,50 13,50 180.022,50 210

1 9,80 13,50 27.783,00 210
1 61,50 13,50 174.352,50 210

NAVE SUR 1 37,50 13,50 106.312,50 210
1 37,10 13,50 105.178,50 210

NAVE OESTE 1 13,50 13,50 38.272,50 210
1 18,25 13,50 51.738,75 210
1 13,50 13,50 38.272,50 210

889.197,75 0,05 44.459,89

10.02 m² MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIAJE

Montaje y desmontaje de andamio metalico tubular de acero de
3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble
barandilla quitamiedo de seguridad, rodapie perimetral, platafor-
mas de acero, malla antiproyección y escalera de acceso tipo barco,
incluso p.p. de arriostramientos necesarios, i/ p.p. de formación de
volados, colocacion de mensulas, pasarelas de paso, pasos y otros
elementos singulares para el correcto funcionamiento de la obra
p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apo-
yos, con piezas de reparto de madera teniendo precaucion en la lo-
calización de los apoyos. Segun normativa CE. Acarreo hasta lugar
de montaje y transporte sobre camion hasta la obra incluido. inclu-
so revisiones periódicas cada 15 dias de anclajes y piezas de protec-
ción por empresa instaladora con certificado de revision, i/ reposi-
ción de elementos de cerramiento inteiror que hayan podido resul-
tar dañados por la colocación de los andamios una vez retirado es-
tos y durante su tiempo de utilización, con p.p. de medios auxiliares
y la totalidad de elementos de protección necesarios para la realiza-
ción de los trabajos y el uso de los mismos. Medida la superficie de
fachada realmente andamiada en proyeccion sobre el plano vertical.

FACHADAS EXTERIORES
NAVE NORTE 1 28,50 13,50 384,75

1 30,50 13,50 411,75
NAVE ESTE 1 63,50 13,50 857,25

1 9,80 13,50 132,30
1 61,50 13,50 830,25

NAVE SUR 1 37,50 13,50 506,25
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1 37,10 13,50 500,85
NAVE OESTE 1 13,50 13,50 182,25

1 18,25 13,50 246,38
1 13,50 13,50 182,25

4.234,28 6,29 26.633,62

10.03 m² TRANSPORTE DE ANDAMIAJE

Transporte de material de andamiaje hasta su lugar de colocación y
retirada una vez desmontado.  i/ p.p. de limpieza final y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de verti-
do y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida la superficie de fachada realmente andamiada
en proyeccion sobre el plano vertical.

FACHADAS EXTERIORES
NAVE NORTE 1 28,50 13,50 384,75

1 30,50 13,50 411,75
NAVE ESTE 1 63,50 13,50 857,25

1 9,80 13,50 132,30
1 61,50 13,50 830,25

NAVE SUR 1 37,50 13,50 506,25
1 37,10 13,50 500,85

NAVE OESTE 1 13,50 13,50 182,25
1 18,25 13,50 246,38
1 13,50 13,50 182,25

4.234,28 0,44 1.863,08

10.04 m² Montaje, alquiler y desmontaje de apeo

Ejecución de apeo, con altura libre de planta hasta 4 m, compuesto
por puntales metálicos telescópicos, amortizables en 150 usos y ta-
blones de madera de pino, amortizables en 10 usos, colocados me-
diante durmientes en la base inferior de apoyo de los puntales y
con sopandas en la parte superior de los mismos. Incluso p/p de
arriostramientos horizontales necesarios, nivelación, fijación con cla-
vos de acero, mermas, cortes y trabajos de montaje, puesta en car-
ga y retirada del apeo tras su uso, con los medios adecuados.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y corte de
tablones. Colocación de los puntales. Instalación y puesta en carga
del apeo. Desmontaje y retirada del apeo tras la finalización de las
obras y alquiler del mismo.

NAVE ESTE 3 17,75 7,80 415,35
NAVE SUR 4 19,50 10,20 795,60
NAVE OESTE 4 12,75 15,10 770,10
NAVE NORTE 8 29,50 5,05 1.191,80
CUBIERTA ESTE 1,5 17,75 7,80 207,68
CUBIERTA SUR 1,5 19,50 10,20 298,35
CUBIERTA OESTE 1,5 12,75 15,10 288,79
CUBIERTA NORTE 1,5 29,50 5,05 223,46

4.191,13 8,42 35.289,31
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10.05 m³ Andamio tubular en volumen para forjados faltantes y bajo cubiertas

Andamio tubular en volumen para trabajos de restauración de es-
tructuras de cubierta y forjados inferiores según se vayan repararn-
do las zonas superiores, con formación de plataformas de trabajo.
Todo ello homologado con alquiler durante el tiempo que duren
los trabajos, consistente en: suministro en alquiler, montaje y des-
montaje, arriostramientos, escalera de transito de personas (no es-
calerillas con trampilla) con acceso al nivel superior de trabajo, pre-
paración de base apta, cumpliendo las medidas de seguridad nece-
sarias, así como las indicaciones del coordinador en materia de se-
guridad durante la ejecución de los trabajos, completamente nivela-
do y aplomado, totalmente montado y desmontado.. No se compu-
taran los tiempos de parada por falta de personal, o personal insufi-
ciente para los trabajos a desarrollar según indicaciones de Direc-
ción de obra, o falta de material, o los producidos por cualquier cau-
sa imputable a la empresa. Medido el tiempo real que esté coloca-
do el andamio y la superficie real de fachada andamiada protegida
en proyeccion sobre el plano vertical, considerando como p.p. lo
que tenga que suplementarse a la superficie de fachada para prote-
ger aleros y esquinas.

NAVE ESTE zona derrumbada 1 32,60 7,80 13,40 3.407,35
1 32,60 2,00 4,20 273,84

NAVE ESTE zona de cubierta que se mantiene 1 12,10 7,80 3,00 283,14
1 17,75 7,80 3,00 415,35
1 12,10 2,00 4,20 101,64
1 17,75 2,00 4,20 149,10

NAVE SUR planta bajo cubierta 1 37,50 4,20 4,50 708,75
NAVE NORTE interior de galerías 1 19,00 2,00 10,50 399,00
de galería a b/c 1 29,00 4,00 7,00 812,00
NAVE OESTE planta b/c 1 13,00 4,10 3,50 186,55

6.736,72 7,17 48.302,28

10.06 m² plataformas trabajo en superficie para cubiertas

Plataformas de trabajo sobre sistema de andamio tubular homolo-
gado para realizaciónde trabajos en las cubiertas en las zonas colap-
sadas, con alquiler durante el tiempo que duren los trabajos, consis-
tente en: suministro en alquiler, montaje y desmontaje, de vigas ce-
losía ancladas a los andamios existentes, creando plataformas de
trabajo con arriostramientos, mediante planchas metálicas (nunca
de madera), rodapiés, barandillas de protección, colocando los ele-
mentos necesarios para no dejar huecos entre fachada y platafor-
mas, cumpliendo las medidas de seguridad necesarias, así como las
indicaciones del coordinador en materia de seguridad durante la
ejecución de los trabajos, completamente nivelado y aplomado, to-
talmente montado y desmontado.. No se computaran los tiempos
de parada por falta de personal, o personal insuficiente para los tra-
bajos a desarrollar según indicaciones de Dirección de obra, o falta
de material, o los producidos por cualquier causa imputable a la
empresa. Medido el tiempo real que esté colocado el andamio y la
superficie real de fachada andamiada protegida en proyeccion so-
bre el plano vertical, considerando como p.p. lo que tenga que su-
plementarse a la superficie de fachada para proteger aleros y esqui-
nas.
 

NAVE ESTE zona derrumbada 1 32,60 7,80 254,28
1 32,60 2,00 65,20

NAVE ESTE zona de cubierta que se mantiene 1 12,10 7,80 94,38
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1 17,75 7,80 138,45
1 12,10 2,00 24,20
1 17,75 2,00 35,50

NAVE SUR 1 37,00 4,20 155,40
NAVE OESTE 1 13,00 4,10 53,30
NAVE NORTE 1 29,00 4,00 116,00

936,71 11,24 10.528,62

TOTAL C.10 ..................................................................................................................................... 167.076,80
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C.11 GESTIÓN DE RESIDUOS

11.01 m³ GESTION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS NATURALEZA PETREA

Carga y transporte de residuos no peligroso de naturaleza petrea a
vertedero autorizado por la CAM, considerando ida y vuelta, con ca-
mión basculante o contenedor cargado a mano o con medios meca-
nicos, canon de vertedero autorizado y el impuesto de la Comuni-
dad de Madrid de vertidos i/ p.p. de medios auxiliares y elementos
de seguridad necesarios. Medido los residuos realmente gestiona-
dos, acreditado mediante la presentación de los correspondientes
documentos emitidos por el vertedero autorizado y albaranes de
transporte con cada certificación de obra a la DF. 

Apertura huecos fachada 1 0,75 47,25 =C.02/02.01.CanPres
Apertura huecos interiores 1 0,10 6,30 =C.02/02.02.CanPres
Demolicion muro luceros 1 0,12 9,00 =C.02/02.04.CanPres

62,55 19,58 1.224,73

11.02 m³ GESTION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS NATURALEZA NO PETREA

Carga y transporte de residuos no peligroso de naturaleza no pe-
trea a vertedero autorizado por la CAM, considerando ida y vuelta,
con camión basculante o contenedor cargado a mano o con me-
dios mecanicos, canon de vertedero autorizado y el impuesto de la
Comunidad de Madrid de vertidos i/ p.p. de medios auxiliares y ele-
mentos de seguridad necesarios. Medido los residuos realmente
gestionados, acreditado mediante la presentación de los correspon-
dientes documentos emitidos por el vertedero autorizado y albara-
nes de transporte con cada certificación de obra a la DF. 

Retirada mobiliario 1 300,00 0,20 60,00 =C.01/1.02.CanPres
Desbroce y limpieza 1 0,08 224,90 =C.01/1.03.CanPres
Limpieza de zonas apoyo 1 0,10 43,57 =C.01/1.04.CanPres
Limpieza escaleras 1 0,05 0,25 =C.01/1.11.CanPres
Inspección soleras 1 0,10 0,80 =C.01/1.12.CanPres
Desmontado estructuras inestables 1 0,20 1.534,19 =C.02/02.03.CanPres
Desmontado de cubierta 1 0,20 327,67 =C.02/02.05.CanPres
Eliminacion y clasificación elementos desprendidos 1 0,75 296,76 =C.02/02.06.CanPres
Retirada canalon 1 0,01 0,65 =C.02/02.07.CanPres
Retirada bajante 1 0,01 0,62 =C.02/02.08.CanPres
Desmontado falsos techos 1 0,05 16,83 =C.02/02.09.CanPres
Limpieza y picado parte superior forjados 1 0,05 58,42 =C.02/02.10.CanPres
Excavación zapatas 1 0,75 7,88 =C.03/03.04.CanPres
Picado puntual revestimiento 1 0,02 7,88 =C.06/06.01.CanPres

2.580,42 20,53 52.976,02
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11.03 ml DESMONTAJE DE BAJANTES DE FIBROCEMENTO

Levantado y retirada de bajante de fibrocemento, empotrada en
muro o por fachada, por medios manuales y/o mecánicos necesa-
rios. Con preparación de superficies para empresa autorizada de la
retirada, incluyendo todos los elementos necesarios de protección
de los trabajadores (elementos de protección personal específico
para trabajos con riesgo de amianto, unidad de descontaminación
de amianto, etc.) elementos de protección personal para trabajos
con riesgo de caida, toma de muestras personales y ambientales y
su posterior analisis en un laboratorio homologado, elaboración de
Plan de Trabajo y tramitación para su aprobación. Adecuación del
residuo (embalaje y etiquetado), transporte y vertido en centro au-
torizado. Con ayudas necesarias de albañilería, limpieza posterior,
transporte a vertedero de escombros, pequeño material y medios
auxiliares y de protección necesarios. Medido lo realmente ejecuta-
do y gestionado, confirmado con vales de aceptación en vertedero
autorizado.

MODULO NORTE Verticales saneamiento 14 10,20 142,80
MODULO NORTE Entronques saneamiento 14 2,00 28,00
MODULO NORTE Pluviales 2 10,20 20,40
MODULO OESTE Verticales saneamiento 4 10,20 40,80
MODULO OESTE Entronques saneamiento 4 2,00 8,00
MODULO OESTE Pluviales 2 10,20 20,40
MODULO ESTE Verticales saneamiento 4 10,20 40,80
MODULO ESTE Entronques saneamiento 4 2,00 8,00
MODULO ESTE Pluviales 2 10,20 20,40
MODULO SUR Verticales saneamiento 4 10,20 40,80
MODULO SUR Entronques saneamiento 4 2,00 8,00
MODULO SUR Pluviales 2 10,20 20,40

398,80 34,75 13.858,30

11.04 ud PROYECTO DE DESAMIANTADO

Proyecto de desamiantado completo i/ presentación en la comuni-
dad de Madrid para la aprobación del mismo, plan de actuación cm-
pleto s/ normativa vigente

1 1,00

1,00 1.854,00 1.854,00

TOTAL C.11 ..................................................................................................................................... 69.913,05
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C.12 SEGURIDAD Y SALUD

INSTALACIONES DE BIENESTARC.12.01

12.01.01 ud ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x6 mm2

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general
formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V, incorporan-
do conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada
2,50 m. Instalada.

1 1,00

1,00 21,69 21,69

12.01.02 mes ALQUILER CASETA VESTURIO/COMEDOR 19,40 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada particionada para comedor de obra y ves-
tuario de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galva-
nizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con
tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil
de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomera-
do revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en
base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de cha-
pa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerra-
dura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvani-
zado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de
40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150
km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97.

12 12,00

12,00 310,91 3.730,92

12.01.03 mes ALQUILER CASETA ASEOS/DUCHAS 19,40 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario y aseos de 7,92x2,45x2,45
m de 19,40 m2. Con inodoros, duchas, lavabos y espejos. Estructura y cerramien-
to de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextin-
guible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada re-
forzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado.
Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50
mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de
0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20
mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contra-
ventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, auto-
mático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60
W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con ca-
mión grúa. Según R.D. 486/97.

12 12,00

12,00 265,14 3.181,68

12.01.04 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m de altura en acero laminado
en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno,
cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada (amorti-
zable en 3 usos).

8 8,00

8,00 29,62 236,96

12.01.05 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas (amor-
tizable en 3 usos).

2 2,00

2,00 56,95 113,90
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12.01.06 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS

Banco de madera con capacidad para 5 personas (amortizable en 3 usos).

4 4,00

4,00 12,47 49,88

12.01.07 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS

Cubo para recogida de basuras (amortizable en 2 usos).

2 2,00

2,00 5,83 11,66

12.01.08 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con
tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos míni-
mos obligatorios, colocado.

2 2,00

2,00 69,97 139,94

12.01.09 ud CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES

Camilla portátil para evacuaciones con estructura de alta resistencia, en tela de
nailon plastificada y en color naranja. Resistencia de 160 Kg y peso propio de 5
Kg (amortizable en 10 usos). Incluso funda de transporte.

1 1,00

1,00 11,32 11,32

12.01.10 ud CONVECTOR ELÉCTRICO MURAL 1500 W

Convector eléctrico mural de 1500 W instalado (amortizable en 5 usos).

4 4,00

4,00 49,92 199,68

TOTAL C.12.01 ....................................................................................... 7.697,63

SEÑALIZACIÓNC.12.02

12.02.01 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y
desmontaje, s/R.D. 485/97.

500 500,00

500,00 0,85 425,00

12.02.02 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70 cm

Cono de balizamiento reflectante de 70 cm de altura (amortizable en 4 usos),
s/R.D. 485/97.

20 20,00

20,00 3,49 69,80

12.02.03 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

Foco de balizamiento intermitente (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.

20 20,00

20,00 3,27 65,40

12.02.04 ud CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal.
Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y adverten-
cia, incluido colocación, s/R.D. 485/97.

10 10,00

10,00 4,49 44,90
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12.02.05 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor
nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales,
incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", incluido coloca-
ción, s/R.D. 485/97.

10 10,00

10,00 15,93 159,30

12.02.06 ud SEÑAL TRIANGULAR L=90 cm CON SOPORTE

Señal de seguridad triangular de L=90 cm, normalizada, con soporte de acero gal-
vanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p.
de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje, s/R.D.
485/97.

10 10,00

10,00 27,89 278,90

12.02.07 ud SEÑAL CUADRADA L=60 cm CON SOPORTE

Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, con soporte de acero gal-
vanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p.
de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje, s/R.D.
485/97.

10 10,00

10,00 24,40 244,00

12.02.08 ud SEÑAL CIRCULAR D=90 cm CON SOPORTE

Señal de seguridad circular de D=90 cm, normalizada, con soporte metálico de
acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), in-
cluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje,
s/R.D. 485/97.

10 10,00

10,00 40,62 406,20

12.02.09 ud SEÑAL STOP D=60 cm CON SOPORTE

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con soporte de acero gal-
vanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p.
de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje, s/R.D.
485/97.

10 10,00

10,00 26,83 268,30

12.02.10 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBLIGATORIA

Señal de seguridad manual a dos caras: stop-dirección obligatoria, tipo paleta
(amortizable en dos usos), s/R.D. 485/97.

5 5,00

5,00 9,18 45,90

12.02.11 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm, fijada mecánica-
mente (amortizable en 2 usos), incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.

20 20,00

20,00 5,96 119,20

TOTAL C.12.02 ....................................................................................... 2.126,90
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PROTECCIONES COLECTIVASC.12.03

12.03.01 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63 cm

Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm, huecos de forjado o asimilables, for-
mada mediante tablones de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, in-
cluso colocación (amortizable en dos usos).

20 20,00

20,00 7,19 143,80

12.03.02 m BARANDILLA GUARDACUERPOS TUBOS

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos
metálico cada 2,50 m (amortizable en 8 usos), anclados mediante cápsulas de
plástico embebidas en el forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por
tubo 50 mm (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo, y rodapié de 15x5 cm
(amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje,
s/R.D. 486/97.

250 250,00

250,00 7,54 1.885,00

12.03.03 m QUITAMIEDOS PUNTALES Y RED POLIAMIDA

Quitamiedos de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales me-
tálicos telescópicos colocados cada 2,50 m (amortizable en 8 usos), fijado por
apriete al forjado, malla de poliamida de paso 10x10 cm ennudada con cuerda de
D=3 mm (amortizable en 3 usos), ganchos al forjado cada 50 cm arriostramiento
de barandilla con cuerda de D=10 mm y banderolas de señalización, para abertu-
ras corridas, incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 486/97.

250 250,00

250,00 6,41 1.602,50

12.03.04 m BARANDILLA ESCALERA GUARDACUERPOS MADERA

Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos metálico ca-
da 1,50 m (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos forma-
do por tablón de madera de pino de 20x5 cm, rodapié y travesaño intermedio de
15x5 cm (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 486/97.

250 250,00

250,00 8,28 2.070,00

12.03.05 m BARANDILLA PROTECCIÓN HUECOS VERTICALES

Barandilla protección de 1,00 m de altura en aberturas verticales de puertas de as-
censor y balcones, formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm
con pasamanos y travesaño intermedio con verticales cada metro (amortizable en
10 usos) y rodapié de madera de pino de 15x5 cm incluso montaje y desmontaje,
s/R.D. 486/97.

250 250,00

250,00 6,14 1.535,00

12.03.06 m BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de
pino de 20x7 cm y estaquillas de madera de D=8 cm hincadas en el terreno cada
1,00 m (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 486/97.

250 250,00

250,00 7,01 1.752,50

12.03.07 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enreja-
dos de 330x70 mm y D=5 mm de espesor, batidores horizontales de D=42 mm y
1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón
prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación,
considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje, s/R.D. 486/97.

300 300,00

300,00 6,82 2.046,00
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12.03.08 ud PUERTA PEATONAL CHAPA 1,00x2,00 m

Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m para colocación
en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, mon-
taje y desmontaje, s/R.D. 486/97.

5 5,00

5,00 48,17 240,85

12.03.09 m BARANDILLA SARGENTOS METÁLICOS

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos
metálico cada 2,50 m (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasa-
manos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm (amortizable en 10 usos),
pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm (amortizable en 3 usos), para
aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 486/97.

300 300,00

300,00 7,65 2.295,00

12.03.10 ud LÁMPARA PORTÁTIL MANO

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante (amortizable en 3
usos), s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.

10 10,00

10,00 4,51 45,10

12.03.11 ud TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=150 Ohm

Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistividad
R=150 Ohm formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hor-
migón armado, tubo de PVC de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm
y 200 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de
35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. s/R.D. 486/97, R.D.
614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

1 1,00

1,00 145,49 145,49

12.03.12 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx. 40 kW

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW compuesto por
armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm, índice de protec-
ción IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico+diferencial de
4x125 A, dos interruptores automático magnetotérmico de 4x63 A, dos de 4x30 A,
dos de 2x25 A y dos de 2x16 A, dos bases de enchufe IP 447 de 400 V 63 A
3p+T, dos de 400 V 32 A 3p+T, dos de 230 V 32 A 2p+T y dos de 230 V 16 A
2p+T, incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida
y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohm, instalado
(amortizable en 4 obras), s/R.D. 486/97, ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 y
R.D. 614/2001.

2 2,00

2,00 380,83 761,66

12.03.13 ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg PROTECCIÓN INCENDIOS

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg
de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor.
Medida la unidad instalada, s/R.D. 486/97.

10 10,00

10,00 58,45 584,50

12.03.14 ud EXTINTOR CO2 2 kg ACERO

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor,
construido en acero, con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instala-
da, s/R.D. 486/97.

10 10,00

10,00 90,00 900,00

TOTAL C.12.03 ....................................................................................... 16.007,40

TOTAL C.12 ..................................................................................................................................... 25.831,93
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TOTAL............................................................................................................................................................. 1.437.306,17
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PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS 
DE LA ANTIGUA CARCEL DE MUJERES “LA GALERA” 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.01 m² Apertura de huecos en fachada con cargadero

Apertura de fabrica de ladrillo en fachada para paso de equipos ne-
cesarios para los trabajos de trasiego de la obra,  por medios manua-
les y mecánicos, Se incluye la realización de cargaderos de sustenta-
ción mediante dintel de hueco recto con goterón, formado por cha-
pa galvanizada de 125 mm de ancho, 2 cm de goterón y 4 mm de
espesor, reforzada con un IPN-100 pintado con pintura de minio de
plomo, soldado a la chapa y colocado sobre apoyos de fábrica con
p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecu-
ción de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares (equipos
auxiliares para sus traslados, levantados, manipulación, etc.) y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materia-
les de la partida. totalmente terminado, Medida la superficie comple-
tamente terminada y realmente ejecutada

O01OA070 h Peón ordinario construcción 18,1215,101,200
M06MR010 h Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 4,804,001,200
O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 3,3716,840,200
O01OA030 h Oficial 1ª construcción 3,3716,840,200
P13TC170 kg Chapa galvanizada e=4 mm 6,923,462,000
P03ALP162 kg Perfil IPN de 100 mm 5,132,112,430
P25OU080 l. Minio electrolitico 1,668,900,186
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 9,8416,400,600
%3 % Medios auxiliares 3% 1,603,000,532
%CI3 % Costes indirectos 1,643,000,548

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 56,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.02 m² Apertura de huecos en interiores sin cargadero

Apertura de fabrica de ladrillo en muros interiores para paso de
equipos necesarios para los trabajos de trasiego de la obra,  por me-
dios manuales y mecánicos, sin cargaderor con p.p. de limpieza final
y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material, medios auxiliares (equipos auxiliares para sus tras-
lados, levantados, manipulación, etc.) y medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. total-
mente terminado, Medida la superficie completamente terminada y
realmente ejecutada

O01OA070 h Peón ordinario construcción 15,1015,101,000
M06MR010 h Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 4,004,001,000
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 3,2816,400,200
%3 % Medios auxiliares 3% 0,673,000,224
%CI3 % Costes indirectos 0,693,000,231

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 23,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

16 septiembre 2022
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.03 m³ Desmontado cuidadoso de estructura inestables

Trabajos de desmontado de elementos estructurales en cubiertas y
en forjados interiores desde plataformas elevadoras y con la ayuda
de una grua de apoyo para sujección de los elementos de gran por-
te o peso mediante eslingado. Todos los trabajos, las metodologías
y las zonas a actuar serán aprobados previamente por la DF. Se in-
cluiran tanto todas las estructuras sueltas, en mal estado o con ries-
go de caida, tales como armaduras o elementos de sustentación de
madera (pares, correas, tirantes, hileras, pilares, vigas, viguetas, dur-
mientes, etc.), como el resto de materiales que se encuentren inesta-
bles (tableros de ripia, aleros, canecillos, ceramientos, etc.) El corte
de los elementos de madera se realizarán con corte por la zona cer-
cana a los apoyos, y posterior levantado del encuentro con estas. Se
dejará completamente libre la zona de actuación para ejecución de
apeos de emergencia y posteriores trabajos de restauración de las
cubiertas y forjados. El desmontaje será cuidadoso y asegurado para
evitar deterioros ocasionados por caidas de elementos de alturas su-
periores a inferiores. Se intentará recuperar los elementos estructura-
les en buen estado en la medida de lo posible, desplazando dichos
elementos recuperados a la zona de acopio estimada. con p.p. de
limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de
los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de verti-
do y con p.p. pequeño material, medios auxiliares (equipos auxiliares
para sus traslados, levantados, manipulación, etc.) y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la
partida. totalmente terminado, Medida la superficie completamente
terminada y realmente ejecutada

O01OB160 h Ayudante carpintería 0,5015,100,033
M11MM030 h. Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV 0,154,550,033
O01OA070 h Peón ordinario construcción 0,5015,100,033
M06MR010 h Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 0,134,000,033
M02PA070 h. P.elev.tel.art.18m Q=250kg peso=8890kg 0,3811,530,033
M02GMH050 h Camión-grúa apoyo 2,2668,500,033
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 2,4616,400,150
%8 % Medios auxiliares 8% 0,518,000,064
%2 % Pequeño material 0,142,000,069
%CI3 % Costes indirectos 0,213,000,070

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 7,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

26 septiembre 2022
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.04 m² Demolición de muros cerramiento lucero

Demolición de fabrica de ladrillo en fachada de luceros,  por medios
manuales y mecánicos. La demolición se realizará de manera cuida-
dosa, intentando evitar la caida de escombros de gran tamaño al in-
terior que pudieran producir desperfectos con p.p. de limpieza final
y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material, medios auxiliares (equipos auxiliares para sus tras-
lados, levantados, manipulación, etc.) y medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. total-
mente terminado, Medida la superficie completamente terminada y
realmente ejecutada

O01OA070 h Peón ordinario construcción 11,3315,100,750
M06MR010 h Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 3,004,000,750
M02PA070 h. P.elev.tel.art.18m Q=250kg peso=8890kg 8,6511,530,750
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 8,2016,400,500
%8 % Medios auxiliares 8% 2,508,000,312
%CI3 % Costes indirectos 1,013,000,337

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 34,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.05 m2 Desmontaje completo de cubierta con recuperación de teja

Desmontado de cubierta completa de teja curva en caballetes, limas,
aleros, remates laterales, y encuentros con paramentos, estos traba-
jos incluirán la retirada de los elementos de relleno, de sujección, de
formación de pendiente (ya sea mediante entablado, tableros cerá-
micos u otro material), dejando la estructura de cubierta completa-
mente al descubierto, todo ello por medios manuales, de forma cui-
dadosa con recuperación de las tejas para su posterior reutilización
i/porte, organización, paletizado y protección de las mismas hasta
zona de acopio para posterior reutilización i/retirada de elementos
salientes verticalmente (chimeneas, antenas, etc) con p.p. de limpie-
za final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los tra-
bajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material, medios auxiliares (equipos auxiliares para
sus traslados, levantados, manipulación, etc.) y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. totalmente terminado, Medida la superficie completamente ter-
minada y realmente ejecutada en verdadera magnitud

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 4,2116,840,250
O01OA070 h Peón ordinario construcción 7,5515,100,500
PLTTJ m3 Paletizado de tejas i/palet y plastico para sujección 2,001,901,050
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 4,9216,400,300
%3 % Medios auxiliares 3% 0,563,000,187
%CI3 % Costes indirectos 0,583,000,192

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 19,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

36 septiembre 2022
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.06 m3 Eliminación y clasificación de elementos desprendidos

Clasificación y retirada de escombros en interiores procedentes de
los derrumbes superiores, consistente en la clasificación del material
para la recuperación de tejas y elementos de madera en buen esta-
do para su reutilización (sobretodo elementos estructurales como vi-
guetas, vigas, pares, etc.) en obra procediendo a su acopio y paleti-
zación. El resto de escombros se gestionarán normalmente con p.p.
de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución
de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares (equipos auxilia-
res para sus traslados, levantados, manipulación, etc.) y medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. totalmente terminado, Medida el volumen completamen-
te terminado y realmente ejecutado

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 11,7916,840,700
O01OA070 h Peón ordinario construcción 10,5715,100,700
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 1,6416,400,100
%8 % Medios auxiliares 8% 1,928,000,240
%CI3 % Costes indirectos 0,783,000,259

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 26,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

02.07 m Retirada de canalón exterior visto

Retirada de canalón visto, con medios manuales incluso el desmon-
taje del material de sujeción, de los accesorios y de las piezas espe-
ciales y la obturación de las conducciones conectadas al elemento
con p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la eje-
cución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares (equipos
auxiliares para sus traslados, levantados, manipulación, etc.) y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materia-
les de la partida. totalmente terminado, Medida la longitud comple-
tamente terminada y realmente ejecutada

O01OA070 h Peón ordinario construcción 6,0415,100,400
M02PA070 h. P.elev.tel.art.18m Q=250kg peso=8890kg 4,6111,530,400
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,1616,400,010
%3 % Medios auxiliares 3% 0,323,000,108
%CI3 % Costes indirectos 0,333,000,111

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 11,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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02.08 m Retirada de bajante exterior vista

Retirada de bajante vista, con medios manuales incluso el desmonta-
je del material de sujeción, de los accesorios y de las piezas especia-
les y la obturación de las conducciones conectadas al elemento con
p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecu-
ción de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares (equipos
auxiliares para sus traslados, levantados, manipulación, etc.) y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materia-
les de la partida. totalmente terminado, Medida la longitud comple-
tamente terminada y realmente ejecutada

O01OA070 h Peón ordinario construcción 4,5315,100,300
M02PA070 h. P.elev.tel.art.18m Q=250kg peso=8890kg 3,4611,530,300
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,1616,400,010
%3 % Medios auxiliares 3% 0,253,000,082
%CI3 % Costes indirectos 0,253,000,084

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 8,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

02.09 m2 Desmontado de falsos techos

Desmontados de los falsos techos sin aprovechamiento (o picado de
guarnecidos en mal estado), con p.p. de limpieza final y retirada de
residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño mate-
rial, medios auxiliares (equipos auxiliares para sus traslados, levanta-
dos, manipulación, etc.) y medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. totalmente termi-
nado, Medida la superficie completamente terminada y realmente
ejecutada

O01OA070 h Peón ordinario construcción 3,7815,100,250
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,8216,400,050
%3 % Medios auxiliares 3% 0,143,000,046
%CI3 % Costes indirectos 0,143,000,047

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 4,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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02.10 m² Limpieza y picado de parte superior de los forjados

Limpieza superficial de elementos existentes (suciedad, desperdicios,
etc.) y picado de los forjados por su parte superior dejando las es-
tructuras (bien de madera, metálicas o de hormigón) al descubierto
(tengan el espesor que tengan, incluyendo la palomina) , por medios
mecánicos de pequeña envergadura o manuales de forma cuidado-
sa para posteriores trabajos, i/ porte de material necesario hasta pie
de tajo con i/ porte de material necesario hasta pie de tajo con p.p.
de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución
de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. Medida la superficie completamente terminada y realmen-
te ejecutada

O01OA070 h Peón ordinario construcción 1,5115,100,100
M06MP110 h. Martillo manual perforador neumat.20 kg 0,061,170,050
M06CM040 h. Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 0,458,980,050
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,8216,400,050
%3 % Medios auxiliares 3% 0,083,000,028
%CI3 % Costes indirectos 0,093,000,029

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 3,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

02.11 ud Desmontado de cierres existentes

Desmontaje completo de cierres interiores verticales de conexiona-
do con módulo en uso, por medios manuales y mecánicos, con p.p.
de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución
de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares (equipos auxilia-
res para sus traslados, levantados, manipulación, etc.) y medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. totalmente terminado, Medida la unidad completamente
terminada y realmente ejecutada

O01OA070 h Peón ordinario construcción 241,6015,1016,000
M06MR010 h Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 64,004,0016,000
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 34,4416,402,100
%3 % Medios auxiliares 3% 10,203,003,400
%CI3 % Costes indirectos 10,513,003,502

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 360,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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03.01 m2 Sondeos arqueológicos

Sondeo arqueológico consistente en la excavación superficial contro-
lada del terreno marcado por medios manuales y con la presencia y
supervisión continua de al menos un arqueólogo titulado para la
comprobación de las características de la zona a revisar y su valor o
no, según indicaciones de la DF. Se incluirá:
-Material fotográfico: carretes de diapositivas, carretes fotografías,
revelados diapositivas y revelados fotografias.
-Elaboración de informe de análisis arqueológico de los sondeos,
donde recoja las conclusiones de los trabajos. Constará de diversos
apartados en los que se reflejará la totalidad de los datos recogidos,
así como la interpretación y conclusiones de los mismos, convenien-
temente argumentados por medio de la exposición de la secuencia
estratigráfica del área supervisada.
Con p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la eje-
cución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares (equipos
auxiliares para sus traslados, levantados, manipulación, etc.) y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos.
Medida la superficie completamente terminada y realmente ejecuta-
da

O01OC270 h. Arqueólogo 39,9219,962,000
O01OC275 h. Ayudante de Arqueólogo 30,2015,102,000
O01OA070 h Peón ordinario construcción 30,2015,102,000
MED.MATER ud Conjunto materiales fungibles / herramientas mano 15,0015,001,000
Infor-sondeo ud Informe de sondeos arqueológicos 3,58358,000,010
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%CI3 % Costes indirectos 3,573,001,190

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 122,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDÓS EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
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03.02 ud Jornada Supervision Arqueológica

Jornada de supervisión arqueológica para todos los trabajos de exca-
vaciones, levantados, etc.., con inclusión de presencia continua de al
menos un arqueólogo titulado, dietas y desplazamiento, (sin maqui-
naria), por un total de 8 horas. Los trabajos se centrarán en el des-
montado de forjados, muros, excavaciones y vaciados, tanto en sue-
los, paramentos y cubiertas para la observación de su sistema cons-
tructivo, funcional y estado. Se incluirá:
-Material fotográfico: carretes de diapositivas, carretes fotografías,
revelados diapositivas y revelados fotografias.
-Elaboración de informe de la supervisión arqueológica, donde reco-
ja las conclusiones de los trabajos. Constará de diversos apartados
en los que se reflejará la totalidad de los datos recogidos, así como
la interpretación y conclusiones de los mismos, convenientemente
argumentados por medio de la exposición de la secuencia estratigrá-
fica del área supervisada.
Con p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la eje-
cución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares (equipos
auxiliares para sus traslados, levantados, manipulación, etc.) y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos.
Medida la superficie completamente terminada y realmente ejecuta-
da

O01OC270 h. Arqueólogo 159,6819,968,000
MED.MATER ud Conjunto materiales fungibles / herramientas mano 15,0015,001,000
Infor-superv ud Informe supervisión arqueológica 35,80358,000,100
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%CI3 % Costes indirectos 6,323,002,106

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 216,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.03 ud Informe actuación arqueológica completa

Informe completo de la actuación arqueológica realizada en la totali-
dad del inmueble, incluyendo memoria de los trabajos realizados, in-
ventario de los materiales recuperados, documentación fotográfica y
planimétrica y peritación. Por cuadruplicado, siendo una copia para
la entidad contratante, dos para la Administración que debe autori-
zar la actuación y otra para el arquitecto director.
Medida la unidad completamente terminada y realmente ejecutada

O01OC270 h. Arqueólogo 159,6819,968,000
O01OC275 h. Ayudante de Arqueólogo 120,8015,108,000
infor-complet ud Informe completo de actuación arqueológica 408,00408,001,000
%CI3 % Costes indirectos 20,663,006,885

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 709,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NUEVE EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.04 m3 Excavación rellenos, restos soleras, pavimentos y terreno a mano y pequeña maquinaria

Excavación y retirada de rellenos, restos de soleras, pavimentos, así
como terreno disgregado por medios manuales y pequeños compre-
sores mecánicos, con extracción de tierras al exterior, con carga y
transporte al vertedero Con p.p. de limpieza final y retirada de resi-
duos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,
medios auxiliares (equipos auxiliares para sus traslados, levantados,
manipulación, etc.) y medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos. Medido el volumen completamente termi-
nado y realmente ejecutado

O01OA070 h Peón ordinario construcción 30,2015,102,000
M06CM030 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 6,962,323,000
M06MR110 h. Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 7,262,423,000
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 18,0416,401,100
%CI3 % Costes indirectos 1,883,000,625

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 64,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.05 m2 Hormigón de limpieza HM-20/P/20/I  V.MAN

Hormigón en masa HL-150/B/20., consistencia plástica, Tmáx.20
mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y ni-
velado de fondo de cimentación, de 10 cm de espesor, incluso verti-
do por medios manuales y colocación. con i/ porte de material nece-
sario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada de residuos re-
sultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares (equipos auxiliares para sus traslados, levantados, manipu-
lación, etc.) y medidas de protección y seguridad necesarias para re-
alizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. totalmente terminado, Medida la
superficie completamente terminada y realmente ejecutada

O01OA070 h Peón ordinario construcción 0,7615,100,050
mt10hmf011fb m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 7,0366,910,105
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%3 % Medios auxiliares 3% 0,243,000,079
%CI3 % Costes indirectos 0,243,000,081

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 8,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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03.06 m3 Hormigón armado HA-25/P/20/I /SR Zapatas y vigas centradoras con bomba

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., SR (resistente a sulfatos) para ambiente normal, elaborado en
central en zapatas de cimentación, incluso armadura (102,25
kg/m3.), vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado y
encofrado y desencofrado.  Todo según planos y datos facilitados
por la D.F. Según normas NTE-CSL, EME y EHE. i/ porte de material
necesario hasta pie de tajo con p.p. de limpieza final y retirada de re-
siduos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño mate-
rial, medios auxiliares (equipos auxiliares para sus traslados, levanta-
dos, manipulación, etc.) y medidas de protección y seguridad nece-
sarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. totalmente termi-
nado, Medido el volumen completamente montado y realmente eje-
cutado

E04LM050 m3 HORM. HA-25/P/20/I/SR  V.BOM. 104,07104,071,000
E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 176,891,73102,250
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%3 % Medios auxiliares 3% 8,433,002,810
%CI3 % Costes indirectos 8,693,002,895

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 298,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
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05.01 m³ Formación entramado de cubierta

Estructura de cubierta a base de escuadrías de pino abeto de 1ª cla-
se de clase resistente C-24 , según planos de detalle, completamen-
te seca y tratada en autoclave contra xilófagos. Las escuadrías de to-
das las maderas se indican todas en los planos de detalle, y serán,
previamente a su colocación, cepilladas superficialmente en las caras
vistas, manualmente, de tal modo que su acabado no sea en ningún
caso el procedente de la mecanización. Separación entre ejes de es-
cuadrías según detalles, incluyendo las piezas de atirantado de ma-
dera, los aleros, los cortes y ensamblados en ángulo, la tornillería,
los trabajos de barbillas, zoquetes, piezas de apoyo, ensambles,
etc..y todas las piezas de madera que conforman la cubierta desde
el muro de fábrica, todo ello según planos e indicaciones de la DF;
incluso ejecución de caja de apoyo en durmientes perimetrales de
modo que estas piezas no se empotren en dichos muros e incluso el
trabajado para darle forma a las cabezas de los tirantes y otros ele-
mentos donde la pieza quede vista al exterior para la formación del
canecillo del alero según forma existente en el edificio e indicacio-
nes de la DF. Se incluyen las ayudas de albañilería a la ejecución de
los paños y apoyos en durmientes i/ porte de material necesario has-
ta pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes
de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero
y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida el volumen completamente termi-
nado y realmente ejecutado

O01OB150 h Oficial 1ª carpintería 16,8416,841,000
O01OB160 h Ayudante carpintería 15,1015,101,000
O01OA070 h Peón ordinario construcción 15,1015,101,000
M11MM030 h. Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV 1,374,550,300
M03B060 h. Cepilladora de caras y testa 1,852,640,700
P03MS080-a m3 Madera de pino tratada de clase resistente C-24 950,00950,001,000
MATEAUXILI ud Materiales auxiliares y elementos de fijación 0,150,760,200
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%2 % Pequeño material 20,012,0010,005
%3 % Medios auxiliares 3% 30,623,0010,205
%CI3 % Costes indirectos 31,533,0010,511

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 1.082,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.02 m² Capa de nivelación de mortero con arcilla expandida

Ejecución de capa de nivelación en la zona de alero mediante la for-
mación de capa con Mortero aislante de arcilla expandida de espe-
sor medio 10cm. Será vertido manualmente y vibrado, con coloca-
ción de mallazo de acero corrugado y conectores al tresbolillo por
toda la superficie de la misma, de manera que asegure el anclaje de
la misma. Incluida parte proporcional de medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad necesarios para su perfecta ejecución. i/ porte de
material necesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada
de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de car-
ga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño ma-
terial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie
completamente terminada y realmente ejecutada

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 3,3716,840,200
A02S093 m3 MORTERO AISLANTE ARCILLA EXPANDIDA A-5 1/6 M-40 10,81108,060,100
P04AM050 m2 Mallazo 15x15x12  + negativos + conectores 1,711,551,100
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%3 % Medios auxiliares 3% 0,483,000,160
%CI3 % Costes indirectos 0,503,000,165

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 16,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

05.03 m² Formación de entablado de cubierta con tabla de ripia

º

O01OB150 h Oficial 1ª carpintería 3,0316,840,180
O01OB160 h Ayudante carpintería 1,5115,100,100
TABripia15 m2 Tablero ripia hidrofugada 22 mm 20,3520,351,000
CONEC-TORN ud Conectores y tornillería 0,565,630,100
TEÑ.01 m2 Antixilófagos para teñido fondo dos manos 1,551,551,000
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%2 % Pequeño material 0,542,000,271
%3 % Medios auxiliares 3% 0,833,000,276
%CI3 % Costes indirectos 0,863,000,285

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 29,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS
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05.03A m² Tablero ondulado de placas asfalticas

Placa ondulada de placas asfálticas con longitud suficiente y adecua-
da para la sujeción de teja cerámica vieja existente en el edificio, cla-
vada directamente sobre dicho tablero, incluso cortes a inglete y pie-
zas especiales. Lista para sentar sobre ella la teja previa capa de apo-
yo de mortero y malla de gallinero sin incluir en esta partida. Según
NTE-QTF-17 y NTE-QTS-5. p.p. de unión con cubiertas existentes no
objeto de proyecto garantizando la estanqueidad del conjunto,  p.p.
de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución
de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del re-
glamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de
la partida. totalmente terminado, Medida la superficie en verdadera
magnitud, 

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 2,2716,840,135
O01OA050 h Ayudante construcción 1,0315,100,068
P05FO010 m² Placa asfáltica ondulada bajo teja s/ descripción 7,857,851,000
P05FO120 ud Clavo cabeza PVC Onduline, con arandela 0,240,083,000
P06BL240 m Banda autoadhesiva 7,5 cm. Ondufilm 0,080,760,110
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%2 % Pequeño material 0,232,000,116
%3 % Medios auxiliares 3% 0,353,000,118
%CI3 % Costes indirectos 0,363,000,121

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 12,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.04 m² Cubrición teja curva vieja

Cubierta de teja curva formada por: retejado de faldón de cubierta, a
canal y cobija, con teja cerámica curva tipo árabe vieja de la recupe-
rada del faldon en cobija y teja nueva en canal si no hay suficientes
de recuperacion, y recibiendo con mortero bastardo CAL 1/1/6 CEM
II/A-P 32,5R  una de cada 5 hiladas perpendiculares y paralelas al ale-
ro, con colocación de malla de gallinero cubriendo la cumbrera y
ambos faldones para mejor agarre del mismo, siguiendo indicacio-
nes de la DF, y colocación de ganchos para teja de acero inoxidable
lacado en color teja de 72x12x2,4mm resistentes a los rayos UV, pe-
so neto 0.004kg incluso replanteo, colocación de las tejas con escan-
tillón asentadas sobre torta de mortero bastardo comenzando por la
línea de alero, garantizando la sujeción de cada teja de la totalidad
de la cubierta, incluso limpieza y regado de la superficie, según
NTE/QTT-11; incluidos medios auxiliares de elevacion de material y
necesarios para la correcta ejecucion del tajo tales como  lineas de
vida durante la ejecución para sujetar la cuerda del arnes en faldo-
nes de mayor inclinación y cuales fueran necesarios. Completamente
terminada, incluso p.p. de formación de bordes libres, aleros con co-
locación de la canal de borde en su lado más ancho al exterior y em-
boquillado, tomando como modelo las ya realizadas en el Colegio
de San Pedro y San Pablo, limas, cumbrera, encuentros con para-
mentos, y p.p de piezas especiales de ventilación, p.p. de unión con
cubiertas existentes no objeto de proyecto garantizando la estan-
queidad del conjunto p.p. de limpieza final y retirada de residuos re-
sultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. totalmente terminado, Medida la
superficie completamente terminada y realmente ejecutada en ver-
dadera magnitud.

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 8,4216,840,500
O01OA040 h. Oficial segunda 7,5515,100,500
O01OA060 h. Peón especializado 7,5515,100,500
P05TC030 ud Teja curva-40 cm. vieja 1,080,0912,000
P05TC010 ud Teja curva roja 40x19 1,260,0718,000
P101 m² malla gallinero galvanizada 0,590,541,100
p102 ud Gancho de acero sujección teja para soldar 0,900,0518,000
A02M020 m3 MORT.BAST.CAL 1/1/6 CEM II/A-P 32,5R 3,2080,060,040
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%2 % Pequeño material 0,612,000,306
%3 % Medios auxiliares 3% 0,943,000,312
%CI3 % Costes indirectos 0,973,000,322

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 33,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.05 m² Pesebrón de plomo - cubrición

Realización de emplomado sobre soporte de cubiertas, con revesti-
miento de planchas de plomo de 2 mm. de espesor, tanto en en-
cuentro laterales de muros como en encuentro de faldones, con p.p.
de piezas especiales, solapes, soldaduras, conexiones con paramen-
tos y aleros. Se incluirá el replanteo, limpieza, medios auxiliares y ele-
mentos de seguridad necesarios. Totalmente terminado. Se ejecuta-
rán con doble engatillado de unión entre piezas, y con doblez de 10
cm. en el borde libre, recibiendo el conjunto, con solape de la cubri-
ción sobre la teja. Los bordes libres se ejecutarán mediante tubo rígi-
do de 20x20 mm y doble pliegue de la plancha de plomo alrededor
del mismo. p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes
de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero
y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. totalmente terminado, Medida la superficie
completamente terminada y realmente ejecutada en verdadera mag-
nitud.

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 16,8416,841,000
O01OA050 h Ayudante construcción 15,1015,101,000
P08GGDET m² Plancha plomo e=2 mm. ancho=1metro 78,8875,121,050
E01MX020 m3 MORTERO BAST.CAL 1/1/6 II-Z/35A 2,7892,720,030
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%2 % Pequeño material 2,272,001,137
%3 % Medios auxiliares 3% 3,483,001,160
%CI3 % Costes indirectos 3,583,001,194

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 123,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRÉS EUROS con UN
CÉNTIMOS

05.06 ml Sobrebabero de plomo (encuentro de plomo con testero)

Realización de sobrebabero emplomado sobre las tejas de cubrición,
con revestimiento de planchas de plomo de 2 mm. de espesor y 50
cm. de ancho (y largor máximos de 1 metro), en encuentro de las cu-
biertas con los paramentos verticales de los cuerpos altos adyacen-
tes, con p.p. de piezas especiales, solapes, soldaduras, conexiones
con paramentos y aleros. Se incluirá el replanteo, limpieza, medios
auxiliares y elementos de seguridad necesarios. Totalmente termina-
do. Se ejecutarán con doble engatillado de unión entre piezas, y con
realización de roza en  muros adyacentes para recibir el plomo, don-
de se introducirá el plomo al menos 3 cm., con solape de la cubri-
ción de teja del resto del desarrollo, y acoplamiento a las curvas de
las tejas mediante golpeo con martillo de goma. p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos
a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la longitud completamente terminada y realmente ejecutada en
verdadera magnitud.

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 6,7416,840,400
O01OA050 h Ayudante construcción 3,0215,100,200
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P08GGDES ml Plancha plomo e=2 mm. ancho=50 cm. 43,1841,121,050
E01MX020 m3 MORTERO BAST.CAL 1/1/6 II-Z/35A 0,9392,720,010
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%2 % Pequeño material 1,082,000,540
%3 % Medios auxiliares 3% 1,653,000,550
%CI3 % Costes indirectos 1,703,000,567

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 58,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.07 ml Reparación o nuevo alero de madera

Reparación o nuevo alero de madera formado por todas las piezas
indicadas en los planos de detalle (cabezas de tirantes, aliceres, tabi-
cas entre pares, canecillos, tablas planas entre canecillos, y todas las
piezas existentes en el alero, incluyendo el prefabricado bajo el ale-
ro). Las escuadrías de todas las maderas se indican todas en los pla-
nos de detalle, y serán, previamente a su colocación, cepilladas su-
perficialmente en las caras vistas, manualmente, de tal modo que su
acabado no sea en ningún caso el procedente de la mecanización. El
acabado será con dos manos de fondo incoloro con base disolvente
para la protección preventiva de la madera contra hongos de pudri-
ción, azulado y contra los insectos xylófagos (carcomas y polillas)
(EN46 y EN152) y teñido y protección superficial de la misma a in-
temperie p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de
la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la longitud completamente termina-
da y realmente ejecutada

O01OB150 h Oficial 1ª carpintería 5,0516,840,300
O01OB160 h Ayudante carpintería 4,5315,100,300
P03MS080-a m3 Madera de pino tratada de clase resistente C-24 20,90950,000,022
TEÑ.01 m2 Antixilófagos para teñido fondo dos manos 1,551,551,000
O01OA030 h Oficial 1ª construcción 3,3716,840,200
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%2 % Pequeño material 0,712,000,355
%3 % Medios auxiliares 3% 1,093,000,362
%CI3 % Costes indirectos 1,123,000,373

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 38,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
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05.08 ml Restauración o nuevos aleros de fábrica de ladillo

Nueva ejecución de aleros de ladrillo o restauración de los que se
mantienen, con morteros bastardos y piezas de semejantes caracte-
rísticas al existente, con cajeado y preparación de la base, introdu-
ciendo piezas cerámicas con posterior rejuntado con mortero bastar-
do 1/1/4 P-350B, segun proyecto e indicaciones de la D.F. i/ porte
de material necesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y retira-
da de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad ne-
cesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la lon-
gitud completamente terminada y realmente ejecutada

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 13,4716,840,800
O01OA050 h Ayudante construcción 6,0415,100,400
P01LM0403 ud Ladrillo de tejar similar al existente 23,040,9624,000
P01DW010 m³ Agua 0,021,050,015
A02M040 m3 MORT.BAST.CAL 1/1/6 CEM BL-II/A-L 42,5 R 1,8291,100,020
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%3 % Medios auxiliares 3% 1,343,000,445
%CI3 % Costes indirectos 1,373,000,458

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 47,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

05.09 ml Restauración de moldura

Restauración de moldura existente, realizado por mano de restaura-
dor, mediante limpiezas superficial mediante soplado y cepillado le-
ve superficial para eliminar detritus, revisión de la estabilidad del ele-
mento y fijación, si fuera preciso, con varillas de fibra de vidrio de
diámetro 4 mm,  introducidas en pequeños taladros, de diámetro
sensiblemente mayor al de la varilla, y practicados sobre el soporte
saneado, con taladradoras de rotación con coronas de widia o tungs-
teno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus y
material pulvurulento, y posterior aplicacion de adhesivo epoxy tixo-
trópico de dos componentes y de dosificación 100/34, impregnando
las varillas e introducciendolas en los taladros y dejando fraguar, in-
cluso entonado de las zonas de actuacion y patinado lineal del ele-
mento; incluso cortes, retaceos, retirada de elementos sueltos, Siem-
pre bajo indicaciones de la dirección facultativa y realizado por ma-
no de restaurador y siguiendo los criterios de intervención definidos,
i/ porte de material necesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final
y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pe-
queño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según
norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
longitud completamente terminada y realmente ejecutada

O01OC175 h Especialista reintegraciones e injertos 5,5616,840,330
O01OA030 h Oficial 1ª construcción 8,4216,840,500
P33OB010 m Varilla fibra de vidrio D=4mm 8,864,432,000
M12W010 h Equipo chorro aire presión 0,252,470,100
M11PI020 h. Eq. de inyección manual resinas 0,141,400,100
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P33OE150 ud Boquilla de inyección manual resinas 0,160,082,000
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%2 % Pequeño material 0,472,000,235
%3 % Medios auxiliares 3% 0,723,000,239
%CI3 % Costes indirectos 0,743,000,247

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 25,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

05.10 ml Ejecución de moldura con mortero de restauración

Ejecución de moldura con desarrollo similar al existente, realizado
por mano de restaurador, mediante el modelado, con mortero de
restauración de cal hidráulica con carga de piedra y porosidad supe-
rior a la piedra, con ajuste de color, para lo cual será preciso sanear
la base eliminando cualquier resto descohesionado, se realizará ar-
mado interior de la prótesis a injertar mediante varillas de fibra de vi-
drio de diámetro 4 mm,  introducidas en pequeños taladros, de diá-
metro sensiblemente mayor al de la varilla, y practicados sobre el so-
porte saneado, con taladradoras de rotación con coronas de widia o
tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para eliminar los de-
tritus y material pulvurulento, y posterior aplicacion de adhesivo
epoxy tixotrópico de dos componentes y de dosificación 100/34, im-
pregnando las varillas e introducciendolas en los taladros y dejando
fraguar, sobre esta armadura se modelará la prótesis propuesta, que
una vez fraguada, se labrará en seco para reproducir las texturas y
marcas de labra originales, incluso entonado de las zonas de actua-
cion; incluso cortes, retaceos, retirada de elementos sueltos, Siempre
bajo indicaciones de la dirección facultativa y realizado por mano de
restaurador y siguiendo los criterios de intervención definidos, i/ por-
te de material necesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y reti-
rada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad ne-
cesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la lon-
gitud completamente terminada y realmente ejecutada

O01OC175 h Especialista reintegraciones e injertos 8,4216,840,500
O01OA030 h Oficial 1ª construcción 4,2116,840,250
P33A320 kg Mortero de restauración de cal hidráulica con carga de piedra 11,701,956,000
P33OB010 m Varilla fibra de vidrio D=4mm 8,864,432,000
M12W010 h Equipo chorro aire presión 0,252,470,100
M11PI020 h. Eq. de inyección manual resinas 0,141,400,100
P33OE150 ud Boquilla de inyección manual resinas 0,160,082,000
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%2 % Pequeño material 0,682,000,338
%3 % Medios auxiliares 3% 1,043,000,345
%CI3 % Costes indirectos 1,073,000,355

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 36,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.11 ml Mortero sobre alero de ladrillo

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero bastardo de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N, cal y arena de río 1/1/4, en aleros de ladrillo,
respetando la forma existente del mismo, de 20 mm. de espesor me-
dio según planeidad del paramento, i/regleado, sacado de aristas,
rincones y andamiaje, s/NTE-RPE-5/6. i/ porte de material necesario
hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada de residuos resul-
tantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios au-
xiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable
a los materiales de la partida. Medida la superficie completamente
terminada y realmente ejecutada

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 8,4216,840,500
O01OA050 h Ayudante construcción 3,7815,100,250
A02M010 m3 MORT.BAST.CAL 1/1/4 CEM II/A-P 32,5R 1,7989,550,020
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%3 % Medios auxiliares 3% 0,423,000,141
%CI3 % Costes indirectos 0,443,000,145

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 14,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

05.12 ml Prótesis en cabezas de pares de cubiertas de madera

Consolidación de estructuras de madera mediante sistema de lámi-
nas encoladas para la realización de prótesis en cabezas dañadas. Se
procederá a la restauración in situ de piezas estructurales de madera
por el procedimiento de láminas de madera encoladas con resorci-
na, restituyendo así las propiedades mecánicas de la pieza. Será váli-
da la partida hasta secciones rectangulares de 600 centímetros cua-
drados, y de 1 m. de longitud de pieza nueva mediante madera lami-
nada "in situ", así como el corte de la cabeza de la vigueta según lí-
mites de la madera sana siguiendo láminas longitudinales en el sen-
tido de la fibra, ayudados por una plantilla escalonada con los bor-
des a 45º, cepillado y limpieza de los planos de encoladura y cortes
para el encaje posterior de las láminas de madera de pino seleccio-
nadas sin nudos para completar la cabeza perdida, que tendrán la
anchura de la vigueta, un espesor no superior a 4 cm. y una hume-
dad relativa no superior a 12%, colocadas y pegadas con resorcina
en juntas de menos de 2 mm., presionadas mediante gatos, además
las láminas irán unidas por tirafondos bicromados de 10 cm. de lon-
gitud que aseguren una perfecta unión mientras fragua la resorcina,
para lo que habrá que mantener durante ese tiempo las condiciones
de temperatura que indique el fabricante, incluso apeo temporal de
la pieza en cuestión y su posterior retirada. i/ porte de material nece-
sario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada de residuos re-
sultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios au-
xiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable
a los materiales de la partida. totalmente terminado medido la longi-
tud ejecutada. Medida la longitud completamente terminada y real-
mente ejecutada
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

O01OB150 h Oficial 1ª carpintería 28,6316,841,700
O01OB160 h Ayudante carpintería 25,6715,101,700
O01OA070 h Peón ordinario construcción 4,5315,100,300
LAMENCO ML Lámina de madera para prótesis 17,2017,201,000
COLERESO Kg Cola resorcina 13,729,801,400
EXPRESN Kg Expesante 12,6214,020,900
P01UT991 u Tirafondos bicromado 5x70 mm 2,160,1218,000
P02DW090 ud Pequeño material 1,930,772,500
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%2 % Pequeño material 2,132,001,065
%3 % Medios auxiliares 3% 3,263,001,087
%CI3 % Costes indirectos 3,363,001,119

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 115,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

05.13 ud Puerta de registro acceso a cubierta teatro.

Puerta de registro para instalaciones, de una hoja de 38 mm de es-
pesor, anchura total entre 300 y 710 mm y altura total entre 350 y
549 mm, acabado lacado en color blanco formada por dos chapas
de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor plegadas, ensambladas
y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre
cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de an-
claje a obra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. 
Incluye: Desmontaje de puerta anterior y transporte a vertedero,
marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Recibido y fija-
ción del cerco al paramento. Sellado de juntas. Colocación de la
puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
ayudas de albañilería. i/ porte de material necesario hasta pie de ta-
jo p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecu-
ción de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. totalmente terminado medido la longitud ejecutada.
Medida la unidad completamente terminada y realmente ejecutada

mt26rpa014ac Ud Puerta de registro para acceso cubierta 94,8394,831,000
mo020 h Oficial 1ª construcción. 2,5316,840,150
mo077 h Ayudante construcción. 2,2715,100,150
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%2 % Pequeño material 1,992,000,997
%3 % Medios auxiliares 3% 3,053,001,017
%CI3 % Costes indirectos 3,143,001,048

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 107,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.14 ud Cerramiento de salida a cubierta

Suministro y montaje de cierre metálico de chapa lisa lacada con ce-
rradura, maneta y llaves interior para salida a cubierta, lacado al hor-
no en el color elegido según indicaciones de la DF formado por cer-
co metálico con garras para recibir en paramento de ladrillo y hoja
batiente de dimensiones no superiores a 1m2 y con los pernios sufi-
cientes para aguantar el peso propio de la hoja y cerco con junta es-
tanca de neopreno de 2 cm de anchura y 5mm de espesor p.p. de
limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de
los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de verti-
do y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la
partida. totalmente terminado, Medida la unidad completamente
terminada y realmente ejecutada

O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 8,4216,840,500
O01OA030 h Oficial 1ª construcción 8,4216,840,500
O01OA050 h Ayudante construcción 7,5515,100,500
CRRLCD ud Cerramiento abisagrado lacado según DF de chapa de acero y bastidor de

tubo con garras
161,50161,501,000

R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%2 % Pequeño material 3,722,001,860
%3 % Medios auxiliares 3% 5,693,001,897
%CI3 % Costes indirectos 5,863,001,954

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 201,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

05.15 ud Sistema de salida y anclaje a cubierta

Sistema de salida a cubierta y mantenimiento consistente en una
plataforma metálica de chapa lagrimada de acero galvanizado laca-
do en color a elegir por la DF. La plataforma ira soldada sobre 4 pa-
tes anclados, recibidos e impermeabilizados previamente a cubierta
y tendra en su superficie dos casquillos soldados para sujetar las pa-
tas de una escalera de aluminio de un tramo desmontable de longi-
tud suficiente para ascender a la cubierta superior del lucero, inclu-
yendo esta también con p.p. de limpieza final y retirada de residuos
resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. totalmente terminado, Medida la
unidad completamente terminada y realmente ejecutada

O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 33,6816,842,000
Impermeab h Oficial impermeabilizador 33,6816,842,000
O01OA030 h Oficial 1ª construcción 33,6816,842,000
O01OA050 h Ayudante construcción 30,2015,102,000
PTSCUB ud Pates en cubierta montado e impermeabilizados 106,0026,504,000
PLTFMA ud Plataforma de chapa lagrimada para anclar en pates lacada según DF y con

casquillos de anclaje soldados
125,75125,751,000

SCALA ud Escalera de aluminio de un tramo con pisas antideslizantes 165,80165,801,000
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%2 % Pequeño material 10,582,005,289
%3 % Medios auxiliares 3% 16,193,005,395
%CI3 % Costes indirectos 16,673,005,556
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 572,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

05.16 ud Anclaje normalizado para enganche con pértiga en cubierta

Suministro y colocación de anclaje normalizado para enganche con
pértiga en cubierta provisto de apertura máxima 60mm y dimetro
de orificio de conexión 20mm, resistencia a la rotura en plano verti-
cal 20kN y peso 540 gramos, conforme a norma EN 362, totalmente
colocado y funcionando, p.p. de limpieza final y retirada de residuos
resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. totalmente terminado, Medida la
unidad completamente terminada y realmente ejecutada

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 33,6816,842,000
O01A070 h Peón ordinario 30,2015,102,000
mt50spl011 ud Anclaje normalizado para enganche con pértiga de cubierta s/ descripción 318,50318,501,000
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%2 % Pequeño material 7,652,003,825
%3 % Medios auxiliares 3% 11,703,003,901
%CI3 % Costes indirectos 12,053,004,018

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 413,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.17 ud Línea de anclaje horizontal permanente de cable de acero

Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amor-
tiguador de caídas, de 8 m de longitud, clase C, compuesta por 2 an-
clajes terminales de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1
anclaje intermedio de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante;
cable flexible de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de diámetro,
compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 1 poste de acero inoxidable
AISI 316, con placa de anclaje; tensor de caja abierta, con ojo en un
extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetaca-
bles y un terminal manual; protector para cabo; placa de señaliza-
ción y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones pa-
ra la sujeción de los componentes de la línea de anclaje al soporte,
p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecu-
ción de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. totalmente terminado. Medida la unidad completa-
mente terminada y realmente ejecutada

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 13,4716,840,800
O01A070 h Peón ordinario 18,1215,101,200
mt50spl010 ud Anclaje terminal de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante. 37,9218,962,000
mt50spl005 ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acero inoxidable

de 12 mm de diámetro y 80 mm de longitud.
80,645,7614,000

mt50spl020 ud Anclaje intermedio de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante. 64,0064,001,000
mt50spl030 m Cable flexible de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de diámetro,

compuesto por 7 cordones de 19 hilos, incluso prensado
44,375,228,500
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

mt50spl090 ud Poste de acero inoxidable AISI 316, con placa de anclaje, acabado brillante,
para fijación a paramento horizontal o vertical

116,00116,001,000

mt50spl040 ud Tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo
opuesto.

79,2079,201,000

mt50spl050 ud Conjunto de un sujetacables y un terminal manual, de acero inoxidable. 30,0030,001,000
mt50spl080 ud Protector para cabo, de PVC, color amarillo. 4,804,801,000
mt50spl060 ud Placa de señalización de la línea de anclaje. 14,8814,881,000
mt50spl070 ud Conjunto de dos precintos de seguridad. 18,0018,001,000
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%2 % Pequeño material 10,432,005,215
%3 % Medios auxiliares 3% 15,963,005,319
%CI3 % Costes indirectos 16,443,005,479

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 564,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

06.01 m2 Picados puntuales de revestimientos bufados o despegados

Picado cuidadoso de revocos existentes agrietados o que no sea po-
sible su recuperación, dejando la fábrica lista para posterior trabajos
de restauración i/ porte de material necesario hasta pie de tajo p.p.
de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución
de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la
partida. Medida la superficie completamente terminada y realmente
ejecutada

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 4,2116,840,250
O01OA070 h Peón ordinario construcción 3,7815,100,250
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%3 % Medios auxiliares 3% 0,243,000,081
%CI3 % Costes indirectos 0,253,000,083

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 8,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

06.02 m2 Rejuntado fábrica de ladrillo

Rejuntado de la fábrica de ladrillo tras los trabajos de picado pun-
tual de paramentos con empleo de un mortero formulado a base de
cal apagada, arena de rio de baja granulometría y marmolina en pol-
vo, de dosificación y caractarísticas semejantes al existente en el res-
to de los morteros originales en rejuntados de la fábrica de ladrillo
incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente
se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad suficien-
te para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se ha-
brán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles o el rejuntado de
las fábricas i/ porte de material necesario hasta pie de tajo p.p. de
limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de
los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de verti-
do y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la
partida. Medida la superficie completamente terminada y realmente
ejecutada
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 8,4216,840,500
O01OA070 h Peón ordinario construcción 7,5515,100,500
Mat.Ladr ud materiales res. ladrillo 1,042,610,400
E01MX020 m3 MORTERO BAST.CAL 1/1/6 II-Z/35A 2,7892,720,030
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%3 % Medios auxiliares 3% 0,603,000,199
%CI3 % Costes indirectos 0,623,000,205

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 21,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

06.03 m2 Reposición fábricas deterioradas

Reposición de fábricas de ladrillo perdidos o muy deteriorados de
las fachadas en paños rectos, recercados, embocaduras y salientes
de las fachadas, con entresacado de las piezas susceptibles de ser
cambiadas o que no exista pieza por caída de esta, con ladrillos de
iguales características al existente, recibidos con morteros de cal de
las mismas características que el existente, y con posterior rejuntado
de la zona de actuación. i/ porte de material necesario hasta pie de
tajo p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la eje-
cución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida la superficie completamente terminada y real-
mente ejecutada

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 16,8416,841,000
O01OA070 h Peón ordinario construcción 15,1015,101,000
P06LH0201 ud Ladrillo macizo manual 25x12x5 22,000,5540,000
PEPM.5D1 m3 Mortero bastardo 1:1:4 3,44114,680,030
M01MATE ud Pequeño material 0,770,771,000
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%3 % Medios auxiliares 3% 1,753,000,582
%CI3 % Costes indirectos 1,803,000,600

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 61,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

06.04 ml Enjarje de muros a fábricas adyacentes

Realización de enjarjes de fábrica de los muros en los encuentros
con resto de fábricas, mediante la apertura y colocación de fábricas
de ladrillo en encuentro entre juntas mediante traba, con posterior
cosido con varillas de fibra de vidrio. Se realizará el cajeado y prepa-
ración de la zona de unión y posterior rejuntado con mortero bastar-
do 1/1/4 P-350B, segun proyecto e indicaciones de la D.F. i/ porte
de material necesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y retira-
da de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad ne-
cesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la uni-
dad completamente terminada y realmente ejecutada

O01OA070 h Peón ordinario construcción 22,6515,101,500
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 25,2616,841,500
P01LE070 mud Ladrillo macizo manual 28x14x3 9,56956,000,010
E01MX020 m3 MORTERO BAST.CAL 1/1/6 II-Z/35A 4,6492,720,050
VARILLAFV ml Varilla de fibra de vidrio 10,304,122,500
E01MX520a m3 Mto cal hidraúlica fluída 6,42128,490,050
E01MX023a l Mortero tixotrópico epoxídico 4,523,231,400
TALD65 h Taladro percutor 4,779,540,500
P01CL060 t. Cal hidráulica 3,44172,150,020
P33A250 kg Árido impalpable espesante 7,441,864,000
P33F030 kg Consolidante acrílico 10/90  trementina 2,663,330,800
M11PI020 h. Eq. de inyección manual resinas 2,801,402,000
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%3 % Medios auxiliares 3% 3,143,001,045
%CI3 % Costes indirectos 3,233,001,077

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 110,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

06.05 ud Cierre de huecos de ventana con malla de gallinero y listón perimetral de madera

Suministro y colocación de cierre de ventana y/o hueco exterior de
fachada para evitar la entrada de aves al interior, mediante un basti-
dor perimetral con listón de 30x30 mm. con malla de gallinero en la
superficie total del hueco y envolviendo el listón, con atornillado del
conjunto a la fábrica interior mediante taco o a la carpinteria i/atran-
cado previo de hojas de ventanas (si existen en el hueco) con torni-
llos i/porte de material necesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos
a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida.
Medida la unidad completamente terminada y realmente ejecutada

O01OB160 h Ayudante carpintería 1,5115,100,100
P11PP030b ml listón perimetral de madera 12,902,156,000
MGLL m² Malla de metálica de gallinero electrosoldada o simple torsión 5,482,492,200
P01DW090 ud Pequeño material 0,770,771,000
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%2 % Pequeño material 0,412,000,207
%3 % Medios auxiliares 3% 0,643,000,212
%CI3 % Costes indirectos 0,653,000,218

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 22,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.06 m² Cierre de huecos para ventilación con ladrillo perforado tosco vertical

Ejecución de cierre de ventana y/o hueco exterior de fachada para
evitar la entrada de aves al interior, mediante fábrica de ladrillo per-
forado tosco de 24x11,5x10 cm, colocado sobre el canto con la tabla
de perforaciones vista sobre el hueco para permitir ventilacion inte-
rior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, pa-
ra revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mo-
chetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  NBE-FL90 y RL-88, i/ porte de
material necesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada
de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de car-
ga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño ma-
terial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie
completamente terminada y realmente ejecutada

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 4,2116,840,250
O01OA070 h Peón ordinario construcción 3,7815,100,250
P01LT010 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm. 8,28180,000,046
P01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5 1,2361,590,020
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%3 % Medios auxiliares 3% 0,533,000,176
%CI3 % Costes indirectos 0,543,000,181

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 18,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

06.07 m² Fábrica ladrillo perforado 10cm. 1/2P.INT.MORT.M-5 i/armado

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1/2 pie de
espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado
a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p.
de armado estructural en tendeles según necesidades de cargas, en-
jarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, carga-
deros, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares.
Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  NBE-FL90 y RL-88, i/
porte de material necesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y
retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.peque-
ño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la su-
perficie completamente terminada y realmente ejecutada

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 4,2116,840,250
O01OA070 h Peón ordinario construcción 3,7815,100,250
P01LT010 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm. 9,36180,000,052
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5 1,2361,590,020
P07AAF010 ml Armadura s/ descripción 1,801,801,000
CRG ml Cargadero para hueco 1,891,351,400
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%3 % Medios auxiliares 3% 0,673,000,224
%CI3 % Costes indirectos 0,693,000,230

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 23,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

06.08 m² Fábrica ladrillo perforado 10cm. 1P INT.MORT.M-5 i/armado

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. para muro de
cerramiento de un pie de espesor , recibido con mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir,  i/replanteo, nivelación y
aplomado, p.p. de armado estructural en tendeles según necesida-
des de cargas, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y me-
dios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, 
NBE-FL90 y RL-88, medida sin deducir huecos por inclusión de los
cargaderos de puertas y ventanas, así como las brencas y jambas. i/
porte de material necesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y
retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.peque-
ño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la su-
perficie completamente terminada y realmente ejecutada

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 10,9516,840,650
O01OA070 h Peón ordinario construcción 9,8215,100,650
P01LT010 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm. 18,72180,000,104
P01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5 3,3361,590,054
P07AAF010 ml Armadura s/ descripción 3,601,802,000
CRG ml Cargadero para hueco 1,891,351,400
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%3 % Medios auxiliares 3% 1,453,000,484
%CI3 % Costes indirectos 1,493,000,498

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 51,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS

276 septiembre 2022

Código Seguro De Verificación E/FYqS79B/KHVHzki8QRdg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Miguel Angel Sánchez Ranera Firmado 12/09/2022 10:43:24

Elena González Martínez Firmado 08/09/2022 13:59:38

Observaciones Página 113/171

Url De Verificación https://vfirma.uah.es/vfirma/code/E/FYqS79B/KHVHzki8QRdg==

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://vfirma.uah.es/vfirma/code/E/FYqS79B/KHVHzki8QRdg==


CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.09 m² Fábrica ladrillo perforado 10cm. 1P Mortero bastardo i/armado

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. para muro de
cerramiento de un pie de espesor , recibido con mortero bastardo
de cal 1/1/6 CEM BL-II/A-L 42,5 R , preparado y amasado en obra 
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de armado estructural en
tendeles según necesidades de cargas, enjarjes, mermas, roturas, hu-
medecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas,
esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,
RC-03, NTE-FFL,  NBE-FL90 y RL-88, medida sin deducir huecos por
inclusión de los cargaderos de puertas y ventanas, así como las bren-
cas y jambas. i/ porte de material necesario hasta pie de tajo p.p. de
limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de
los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de verti-
do y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la
partida. Medida la superficie completamente terminada y realmente
ejecutada

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 10,9516,840,650
O01OA070 h Peón ordinario construcción 9,8215,100,650
P01LT010 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm. 18,72180,000,104
A02M040 m3 MORT.BAST.CAL 1/1/6 CEM BL-II/A-L 42,5 R 4,9291,100,054
P07AAF010 ml Armadura s/ descripción 3,601,802,000
CRG ml Cargadero para hueco 1,891,351,400
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%3 % Medios auxiliares 3% 1,503,000,500
%CI3 % Costes indirectos 1,553,000,515

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 53,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TRES
CÉNTIMOS

06.10 m³ Acabado cierre fachada con fabrica de ladrillo perforado y mortero bastardo

Fábrica de ladrillo perforado tosco en volumen de 24x11,5x10 cm.
para muro de cerramiento de gran porte, recibido con mortero bas-
tardo de cal 1/1/6 CEM BL-II/A-L 42,5 R , preparado y amasado en
obra  i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de preparación de su-
perficie de muro existente para enjarjes, fibra de vidrio para cosidos,
armado estructural en tendeles según necesidades de cargas, enjar-
jes, enjarjes con paramento existente, mermas, roturas, humedecido
de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL,  NBE-FL90 y RL-88, medida sin deducir huecos por inclu-
sión de los cargaderos de puertas y ventanas, así como las brencas y
jambas. i/ porte de material necesario hasta pie de tajo p.p. de lim-
pieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los
trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida el volumen completamente terminado y realmente eje-
cutado

O01OA070 h Peón ordinario construcción 45,3015,103,000
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O01OA030 h Oficial 1ª construcción 33,6816,842,000
P01LT010 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm. 45,90180,000,255
A02M040 m3 MORT.BAST.CAL 1/1/6 CEM BL-II/A-L 42,5 R 19,1391,100,210
P07AAF010 ml Armadura s/ descripción 7,201,804,000
VARILLAFV ml Varilla de fibra de vidrio 8,244,122,000
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%3 % Medios auxiliares 3% 4,793,001,595
%CI3 % Costes indirectos 4,933,001,643

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 169,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

06.11 m2 Enfoscado exterior de protección mortero bastardo

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero bastardo de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N, cal y arena de río 1/1/4, en paramentos vertica-
les exteriores nuevos, de 20 mm. de espesor medio según planeidad
del paramento, i/regleado, jambas, cargaderos, albardillas, sacado
de aristas, rincones y andamiaje, s/NTE-RPE-5/6. i/ porte de material
necesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada de resi-
duos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie
completamente terminada y realmente ejecutada

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 6,0616,840,360
O01OA050 h Ayudante construcción 2,7215,100,180
A02M010 m3 MORT.BAST.CAL 1/1/4 CEM II/A-P 32,5R 1,7989,550,020
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%3 % Medios auxiliares 3% 0,323,000,107
%CI3 % Costes indirectos 0,333,000,110

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 11,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.12 ud Puerta metálica de acceso rodado dos hojas

Suministro y colocación de puerta exterior metálica según diseño de
la documentación gráfica de proyecto de 3000x3000mm de medidas
totales formada por dos hojas de 3000x1500mm, con cerco períme-
tral en tubo de acero de 50x50x2mm con garras para anclar en para-
mento y hojas formadas por bastidor en tubo de acero de
50x50x2mm (perimetrales e intermedios para dar rigidez) y chapa li-
sa de 2mm. Todo ello protegido con minio electrolítico y acabado
en pintura lacada al horno en RAL a definir por la DF en obra sobre
carta o muestras, i/ albañilería para recibido, replanteo, nivelado y
aplomado, y elementos como bisagras y pernios soldados al cerco y
a la hoja, cerradura embutida de cierre a un punto, cilindro de latón
con llave, fallevas, fijación de hoja inactiva a suelo mediante barra de
acero aperturable, escudos, manivelas de nylon color negro y roda-
mientos en extremo inferior de la hoja para evitar el vuelco de la
misma en el uso de apertura i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la unidad completamente colocada i/ recibido, las medi-
das se adaptarán en todo caso al hueco existente en obra.

O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 50,5216,843,000
O01OB140 h. Ayudante cerrajero 45,3015,103,000
P03ALP010 kg Acero laminado S 275 JR 175,121,18148,410
P03AL005 kg Acero laminado A-42b 580,252,11275,000
P11RB040 ud herrajes de colgar 2,720,348,000
mt23var010a ud Kit de cerradura de seguridad maestreada 25,5825,581,000
mt23hbl010aa ud Tirador i/ escudo 16,248,122,000
UIFHGRWIU ud Cierrapuertas de brazo para puertas reversible 28,4928,491,000
RdPC ud Rodamiento para puerta carruajes 19,309,652,000
O01OA030 h Oficial 1ª construcción 50,5216,843,000
O01OA050 h Ayudante construcción 45,3015,103,000
P01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5 3,0861,590,050
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%2 % Pequeño material 20,852,0010,425
%3 % Medios auxiliares 3% 31,903,0010,634
%CI3 % Costes indirectos 32,863,0010,953

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 1.128,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con
ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.13 ud Puerta de chapa galvanizada de doble hoja 1970x2000 de luz de paso

Puerta de paso ciega de dos hojas de 38 mm de espesor, 1970x2000
mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado de cada hoja for-
mada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor,
con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, in-
cluso bisagras soldadas al cerco y remachadas a la hoja, cerradura
embutida de cierre a un punto, cilindro de latón con llave, escudos y
manivelas de nylon color negro i/ recibido de la misma en paramen-
to con fijación de garras y remates entre puerta y jambas y cargade-
ros , i/ porte de material necesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza
final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los traba-
jos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida.
Medida la unidad completamente terminada y realmente ejecutada

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 16,8416,841,000
O01OA050 h Ayudante construcción 15,1015,101,000
P2H ud Puerta de chapa galvanizada de doble hoja 1970x2000 de ancho total (i/cerco) 201,05201,051,000
P01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5 1,2361,590,020
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%2 % Pequeño material 4,692,002,343
%3 % Medios auxiliares 3% 7,173,002,390
%CI3 % Costes indirectos 7,393,002,462

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 253,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.14 m2 Trasdosado autoportante de cierre. e=63mm./400(15+48)

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400
mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm.,
atornillado por la cara externa de una placa de yeso laminado de 15
mm. de espesor con un ancho total de 63 mm i/p.p. de anclajes a
muro soporte colocados a una altura de 2m cada 3m de distancia, 
i/p.p. de corte y adhesivo de colocación, refuerzo de pasos de puer-
ta, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y techo, junta elástica estanca en en-
cuentros con paramentos  p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida.
Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar, Medi-
da la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos de más de
1m2

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 5,0516,840,300
O01OA050 h Ayudante construcción 4,5315,100,300
P04PY045 m² Placa yeso laminado normal 15x1200 mm 6,946,611,050
P04PW590 kg pasta de juntas SN 0,441,100,400
P04PW010 m Cinta juntas yeso 0,070,051,300
P04PW240 m canal 48 mm 1,441,520,950
P04PW160 m montante 48mm 4,351,742,500
P04PW520 ud tornillo 3.9x55 0,140,0114,000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P04PW550 m junta estanca al agua 48 mm 0,220,221,000
P05EW120 kg Cemento cola 0,170,340,500
P07TR0889 m² Panel lana mineral 1350x600mm 48 mm. 3,853,501,100
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%3 % Medios auxiliares 3% 0,823,000,273
%CI3 % Costes indirectos 0,843,000,281

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 28,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

06.15 ud Puerta de chapa galvanizada de hoja simple 970x2000 de luz de paso

Puerta de paso ciega de una hoja de 38 mm de espesor, 970x2000
mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado de la hoja forma-
da por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, con
cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero gal-
vanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, incluso
bisagras soldadas al cerco y remachadas a la hoja, cerradura embuti-
da de cierre a un punto, cilindro de latón con llave, escudos y mani-
velas de nylon color negro i/ recibido de la misma en paramento sea
cual sea el material del mismo, con fijación de garras o atornillado y
remates entre puerta y jambas y cargaderos , i/ porte de material ne-
cesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada de residuos
resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. Medida la unidad completamen-
te terminada y realmente ejecutada

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 16,8416,841,000
O01OA050 h Ayudante construcción 15,1015,101,000
P1H ud Puerta de chapa galvanizada de hoja senciall 970x2000 de ancho total

(i/cerco)
68,0068,001,000

P01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5 1,2361,590,020
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%2 % Pequeño material 2,032,001,013
%3 % Medios auxiliares 3% 3,103,001,033
%CI3 % Costes indirectos 3,193,001,064

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 109,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

07.01 m³ Preparación de madera recuperada de derribo

Trabajos de recuperación de madera obtenida del derribo para rea-
provechamiento en obra en puntos determinados, segun indicacio-
nes de la DF, consistente en la limpieza, saneado, corte para adaptar
y aplanar a dimensiones y caras necesarias,  con cepillado, sacado
de aristas y lijado superficial para eliminación de imperfecciones y
astillas, preparado para aplicación de acabado superficial de protec-
ción final o restos y adecuación de la planeidad del elemento en las
zonas necesarias para el apoyo según necesidades i/ porte de mate-
rial necesario hasta pie de taller en obra y pie de tajo p.p. de limpie-
za final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los tra-
bajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos. Medida el volu-
men completamente recuperado y realmente ejecutada

O01OB150 h Oficial 1ª carpintería 25,2616,841,500
O01OB160 h Ayudante carpintería 15,1015,101,000
O01OA070 h Peón ordinario construcción 30,2015,102,000
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M11MM030 h. Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV 4,554,551,000
M03B060 h. Cepilladora de caras y testa 2,642,641,000
P25WW220 ud Pequeño material 0,150,770,200
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%3 % Medios auxiliares 3% 2,343,000,780
%CI3 % Costes indirectos 2,413,000,803

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 82,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA
Y TRES CÉNTIMOS

07.02 m² Preparación superficial de madera existente

Trabajos de preparación de madera existente en estructura en pun-
tos determinados, segun indicaciones de la DF, consistente en la lim-
pieza, eliminación de elementos anclados, saneado, cepillado y lija-
do superficial para eliminación de imperfecciones y astillas, y prepa-
rado de superficie para la aplicación de protección final i/porte de
material necesario hasta pie de taller y pie de tajo p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos
a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos. Medida el volumen
completamente recuperado y realmente ejecutada

O01OB150 h Oficial 1ª carpintería 1,6816,840,100
O01OB160 h Ayudante carpintería 1,5115,100,100
M03B060 h. Cepilladora de caras y testa 0,262,640,100
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%3 % Medios auxiliares 3% 0,113,000,035
%CI3 % Costes indirectos 0,113,000,036

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 3,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

07.03 m2 Tratamiento superficial de protección de madera

Trabajos de protección de estructuras de madera existente con pro-
tector antixilofagos microporoso, satinado, transparente coloreado
en base agua para interior con alta resistencia, rayos U.V, hongos y
azulado de la madera. Aplicando 1 mano de imprimación de fondo
+ 2 manos de acabado i/ porte de material necesario hasta pie de ta-
jo p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecu-
ción de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida la superficie completamente terminada y real-
mente ejecutada

O01OB150 h Oficial 1ª carpintería 2,5316,840,150
TEÑ.01 m2 Antixilófagos para teñido fondo dos manos 1,551,551,000
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%3 % Medios auxiliares 3% 0,133,000,042
%CI3 % Costes indirectos 0,133,000,043

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 4,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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08.01 ud Reparación de cargadero dañado

Reparación de cargadero adintelado mediante fábrica en muros, con
dos o mas palos de 20cm. de sección , con sustitución de estos más
el jambeado de ladrillos de 25x12x5 cm., sentado con mortero mixto
(bastardo) de dosificación 1/1/7 (M-40 b), incluso rotura de muro pa-
ra enjarje, roturas laterales para apoyo, replanteo, nivelación y aplo-
mado, parte proporcional de enjarjes, mermas, roturas, cimbras, ape-
os, etc, humedecido de las piezas y limpieza. Medida la unidad com-
pletamente ejecutada i/ porte de material necesario hasta pie de ta-
jo p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecu-
ción de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida la unidad completamente terminada y real-
mente ejecutada

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 33,6816,842,000
O01OA070 h Peón ordinario construcción 30,2015,102,000
O01OB140 h. Ayudante cerrajero 30,2015,102,000
P03AL005 kg Acero laminado A-42b 83,352,1139,500
P01LT030 mud Ladrillo perfora. tosco 25x12x5 9,00180,000,050
PBMN.8a m3 Pino silvestre primera 4,75950,000,005
P33XB210 ud Repercusión de apeo 30,4160,820,500
A02M040 m3 MORT.BAST.CAL 1/1/6 CEM BL-II/A-L 42,5 R 0,9191,100,010
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%2 % Pequeño material 4,452,002,226
%3 % Medios auxiliares 3% 6,813,002,270
%CI3 % Costes indirectos 7,013,002,338

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 240,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.02 ml Descarnado de grietas

Descarnado y picado de grieta visible y continuación por debajo de
los paramentos aparentemente no dañados, en paramentos vertica-
les de muralla exteriores, por medios manuales, eliminándolos en su
totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto en toda la lon-
gitud de la grieta, (incluyéndose el seguimiento arqueológico del
mismo con presencia continuada durante la totalidad de los traba-
jos), para su posterior cosido, i/ porte de material necesario hasta
pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes
de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero
y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la longitud completamente termina-
da y realmente ejecutada

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 6,2116,840,369
O01OA070 h Peón ordinario construcción 1,5115,100,100
O01OC270 h. Arqueólogo 0,4019,960,020
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%3 % Medios auxiliares 3% 0,253,000,082
%CI3 % Costes indirectos 0,263,000,085
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 8,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

08.03 ml Aspiración de grietas

Aspiración mediante aspiradora industrial de grieta existente des-
pués del picado de la misma, hasta eliminar los posibles detritus de
la demolición o polvo del mismo, dejándola lista para la aplicación
de productos de restauración. i/ porte de material necesario hasta
pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes
de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero
y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la longitud completamente termina-
da y realmente ejecutada

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 3,3716,840,200
O01OA070 h Peón ordinario construcción 3,0215,100,200
ASP01POL9 h. aspiradora industrial 2,3411,720,200
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%3 % Medios auxiliares 3% 0,263,000,088
%CI3 % Costes indirectos 0,273,000,091

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 9,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

08.04 ml Lavado y consolidación de grietas

Lavado de grieta en muro mediante consolidante de resinas acríli-
cas, aplicadas mediante pistola a presión, en toda la longitud de la
grieta, dejando secar. Se incluirán todos los medios de utillaje de res-
tauracióni/ porte de material necesario hasta pie de tajo p.p. de lim-
pieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los
trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la longitud completamente terminada y realmente ejecu-
tada

O01OB540 h. Restaurador licenciado ob.medias 2,0019,960,100
P02SX095 ud Medios utillaje especiales rest. 0,878,740,100
MATFUNG ud Material fungible 1,8618,630,100
M01MATE ud Pequeño material 0,080,770,100
RESEPOXDIL l. Consolidante a base de resina epoxi diluida 3,376,730,500
PISTPRES01 h. Pistola a presión 2,3411,720,200
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%3 % Medios auxiliares 3% 0,323,000,106
%CI3 % Costes indirectos 0,333,000,109

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 11,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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08.05 ml Inyección cal hidraúlica en taladros practicados

Inyección de lechada de cal  hidráulica con carga de árido impalpa-
ble y una pequeña adición de resina acrílica en emulsión que favore-
ce la adherencia, rellenando el espesor de la grieta, hasta regularizar
con el paramento exterior vertical. Se incluirán todos los medios de
utillaje de restauración, i/ porte de material necesario hasta pie de
tajo p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la eje-
cución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida la longitud completamente terminada y real-
mente ejecutada

O01OB540 h. Restaurador licenciado ob.medias 3,9919,960,200
P02SX095 ud Medios utillaje especiales rest. 0,878,740,100
MATFUNG ud Material fungible 1,8618,630,100
M01MATE ud Pequeño material 0,080,770,100
A02C110 m3 Mortero de cal hidráulica M15 (1:3) 6,6188,090,075
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%2 % Pequeño material 0,272,000,135
%3 % Medios auxiliares 3% 0,413,000,138
%CI3 % Costes indirectos 0,433,000,142

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 14,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

08.06 ml Taladros en muro

Realización de taladros practicados en muros de 24 mm. de diame-
tro y 50 cm de longitud, cruzados en diagonal, sobre la línea de la
grieta ya saturada de cal hidráulica, abarcando todo el espesor del
muro a lo largo de las grietas, practicado sobre el soporte, con bro-
cas de rotación con coronas de vidia o tungsteno. i/ porte de mate-
rial necesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada de re-
siduos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño mate-
rial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la longitud com-
pletamente terminada y realmente ejecutada
(3 taladros por ml de grieta)

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 1,6816,840,100
TALD65 h Taladro percutor 1,629,540,170
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%3 % Medios auxiliares 3% 0,103,000,034
%CI3 % Costes indirectos 0,113,000,035

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 3,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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08.07 ml Colocación de varillas de fibra de vidrio

Introducción de varilla de fibra de vidrio de espesor 12 mm. de espe-
sor en los taladros en muros y paramentos verticales, aplicando en
la colocación de la misma lechada de cal hidraúlica con adicción de
resinas eposídicas, a base de árido de arena de sílice, cuarzo y resi-
na, en proporciones establecidas por la DF, rellenando el espesor del
taladro hasta saturación del mismo. i/ porte de material necesario
hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada de residuos resul-
tantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios au-
xiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable
a los materiales de la partida. Medida la longitud completamente
terminada y realmente ejecutada

O01OB540 h. Restaurador licenciado ob.medias 3,9919,960,200
P02SX095 ud Medios utillaje especiales rest. 0,878,740,100
MATFUNG ud Material fungible 1,8618,630,100
M01MATE ud Pequeño material 0,080,770,100
VARILLAFV ml Varilla de fibra de vidrio 4,334,121,050
A02C090 m3 Mortero de cal hidráulica (1:1) 6,88137,690,050
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%3 % Medios auxiliares 3% 0,543,000,181
%CI3 % Costes indirectos 0,563,000,186

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 19,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

08.08 ml Tapado con mortero bastardo de cal

Tapado con mortero bastardo de cal,  en paramentos verticales exte-
riores (se realizará posteriormente retacado y rejuntado de las fábri-
cas, incluído en sus respectivas partidas), de 15 mm. de espesor, ta-
pando la línea de la grieta y regularizando con el paño vertical del
paramento. Se incluirán todos los medios de utillaje de restauración,
i/ porte de material necesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final
y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pe-
queño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según
norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
longitud completamente terminada y realmente ejecutada

O01OB540 h. Restaurador licenciado ob.medias 2,0019,960,100
O01OA070 h Peón ordinario construcción 1,5115,100,100
A02C090 m3 Mortero de cal hidráulica (1:1) 0,96137,690,007
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%3 % Medios auxiliares 3% 0,143,000,046
%CI3 % Costes indirectos 0,143,000,047

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 4,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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08.09 ud Colocación de berenjenos de llenado

Colocación de berenjenos de PVC flexibles para el llenado de cal hi-
draúlica, con colocación de uno de ellos cada 50 cm. de grieta, en to-
da su longitud. Se colocarán en taladros practicados en muros de 20
mm. de diametro, cruzados en diagonal, sobre la línea de la grieta,
abarcando el espesor necesario para que el llenado sea el idoneo,
practicado sobre el soporte con brocas de rotación con coronas de
vidia o tungsteno. Serán indicados en su colocación y ubicación por
DF. i/ porte de material necesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza
final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los traba-
jos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida.
Medida la unidad completamente terminada y realmente ejecutada

O01OB540 h. Restaurador licenciado ob.medias 239,5219,9612,000
P02SX095 ud Medios utillaje especiales rest. 209,768,7424,000
MATFUNG ud Material fungible 279,4518,6315,000
M01MATE ud Pequeño material 9,240,7712,000
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%3 % Medios auxiliares 3% 22,143,007,381
%CI3 % Costes indirectos 22,813,007,602

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 783,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS

08.10 m3 Inyección de mortero de cal hidráulica fluido

Inyección de lechada de cal  hidráulica con carga de árido impalpa-
ble y una pequeña adición de resina acrílica en emulsión que favore-
ce la adherencia, sobre fisuras o grietas, comprendiendo, limpieza
de la zona a tratar, enmasillado completo superficial de las juntas co-
lindantes con masilla tixotrópica, secado, colocación de boquillas de
inyección sobre el enmasillado y relleno de lechada mediante inyec-
ción, primeramente será vertido por gravedad, y después mediente
compresor a baja presión de manera que se colmaten las oqueda-
des o espacios vacíos, posterior desenmasillado arrancando la pelí-
cula desmoldeante, i/ porte de material necesario hasta pie de tajo
p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecu-
ción de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida realmente inuectada

O01OC110 h. Especialista en inyecciones 151,5616,849,000
O01OA060 h. Peón especializado 135,9015,109,000
A02C090 m3 Mortero de cal hidráulica (1:1) 137,69137,691,000
P33A140 kg Masilla aradlt 812/813 16,328,162,000
P33OE150 ud Boquilla de inyección manual resinas 0,800,0810,000
P33A250 kg Árido impalpable espesante 10,111,865,438
P33F030 kg Consolidante acrílico 10/90  trementina 0,833,330,250
M11PI020 h. Eq. de inyección manual resinas 3,501,402,500
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
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%3 % Medios auxiliares 3% 13,703,004,568
%CI3 % Costes indirectos 14,123,004,705

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 484,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

09.01 ud Extintor de polvo ABC 6 KG.

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
21A-133B con soporte, manómetro comprobable, boquilla con difu-
sor, según Norma UNE 23110. Instalado, colocado colgado y funcio-
nando i/ porte de material necesario hasta pie de tajo p.p. de limpie-
za final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los tra-
bajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la unidad completamente terminada

O01OA060 h. Peón especializado 3,0215,100,200
Extabc6k u Extintor polvo ABC 6kg 73,0273,021,000
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%2 % Pequeño material 1,522,000,761
%3 % Medios auxiliares 3% 2,333,000,776
%CI3 % Costes indirectos 2,403,000,800

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 82,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

09.02 ud Señal de poliestireno 297x297mm.

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de ries-
go diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salva-
mento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
297 x 297 mm. Medida la unidad totalmente instalada. i/ porte de
material necesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada
de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de car-
ga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño ma-
terial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad com-
pletamente terminada

O01OA060 h. Peón especializado 3,7815,100,250
P23FK240 ud Señal poliprop. 297x297mm.fotolumi. 3,253,251,000
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%3 % Medios auxiliares 3% 0,213,000,071
%CI3 % Costes indirectos 0,223,000,073

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 7,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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09.03 ud Linea de conexionado a cuadro general

Linea de conexionado eléctrico de sección suficiente para la instala-
ción del cuadro de encendidos y sus necesidades de potencia, te-
niendo en cuenta el 20% adicional de ampliación futura (no inclui-
do). Realizada desde el cuadro más próximo indicado por la DF, i/ la
aparamenta necesaria en el cuadro existende de conexionado para
proteger el cuadro de encendidos y las lineas de iluminación i/ parte
proporcional de elementos libres de Halógenos, elementos de fija-
ción a paramentos, conexionados, montajes, recortes, perqueño ma-
terial y demás elementos necesario para la correcta instalación. i/
porte de material necesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y
retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.peque-
ño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la uni-
dad completamente terminada

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 5,0516,840,300
O01OB220 h. Ayudante electricista 4,5315,100,300
ACMTD ud Manguera electrica suficiente de conexionado 263,80263,801,000
PIEC17fg ud Tubo corrugado PVC ¢36 mm complet 22,0122,011,000
APRMT ud Aparamenta de cabecera en cuadro antiguo 115,50115,501,000
P02DW090 ud Pequeño material 3,850,775,000
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%2 % Pequeño material 8,302,004,148
%3 % Medios auxiliares 3% 12,693,004,231
%CI3 % Costes indirectos 13,073,004,358

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 448,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.04 ud Cuadro de encendidos estanco

Suministro e instalación de Cuadro DE ENCENDIDOS ESTANCO ,
aprobado por la direccion facultativa, con estructura, soportes de fi-
jación, puerta transparente, elementos modulares, paneles, tapas y
kits de unión. La carpintería metálica es de chapa galvanizada en ca-
liente, sometida a un tratamiento anticorrosión. Todo conforme a la
norma UNE-EN 60439-1.  Incluye en su interior la aparamenta nece-
saria para dar servicio, a todas las cargas de alimentacion a cada uni-
dad. 
i.- El cuadro estara montado, cableado y probado en taller.
ii.- En el cuadros existira selectividad total.
iii.- El cuadro ira señalizado con placas de baquelita grabada indele-
blemente, con letras en negro y fondo blanco para red, rojo para so-
corrro y amarillo SAI.
iv.-Se pondra placa metalica adherida a los modulos, con el grabado
del nombre de la empresa instaladora y año de montaje de la insta-
lacion.
v.- El cuadro dispondra de esquema unifilar en gran formato, provis-
to de cristal de proteccion y marco.
vi.- Todo el cableado sera libre de halogenos 0.6/1kV, y segun nece-
sidaddes AS o AS+
Vii - El cuadro irá cerrado con llave y se facilitarán las mismas a la DF
Viii - Contactores para todos los circuitos de encendidos
Habilitando espacio libre de reserva del 20% como mínimo en la par-
te inferior del cuadro para futuras ampliaciones. Incluso transporte,
montaje,  p.p. de piezas especiales, accesorios y pequeño material
auxiliar. Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para
dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfec-
to estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, docu-
mentación final con planos as built y legalización de la instalación se-
gún normativa viegente,  i/ porte de material necesario hasta pie de
tajo p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la eje-
cución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida la unidad completamente terminada

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 46,9016,842,785
O01OB210 h Oficial 2ª electricista 42,0515,102,785
P15APV08XX3 ud APARAMENTA  y armario 658,27658,271,000
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%3 % Medios auxiliares 3% 22,423,007,473
%2 % Pequeño material 15,392,007,697
%CI3 % Costes indirectos 23,553,007,851

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 808,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHO EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.05 ud Circuito iluminación interior 10A + T.T

Circuito para iluminación en interior de naves (hasta un máximo de
12 puntos de luz), por conductores de cobre rígido H07V-K 3x1,5
mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo
PVC corrugado M16/gp5 en superficie, en sistema monofásico (fase,
neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro, regletas de
conexión, canalización e interruptor de encendido. Instalación y co-
nexionado; según REBT, ITC-BT-25. i/ porte de material necesario
hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada de residuos resul-
tantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios au-
xiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable
a los materiales de la partida. Medida la unidad completamente ter-
minada

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 5,0516,840,300
O01OB220 h. Ayudante electricista 4,5315,100,300
P15AI060af ud Conductor unipolar cobre 1,5 mm2 Cu + aislam 750v 142,40142,401,000
PIEC17fg ud Tubo corrugado PVC ¢36 mm complet 22,0122,011,000
P02DW090 ud Pequeño material 3,850,775,000
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%2 % Pequeño material 3,562,001,779
%3 % Medios auxiliares 3% 5,453,001,815
%CI3 % Costes indirectos 5,613,001,869

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 192,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.06 ud Luminaria estanca 2x58w

Luminaria fluorescente estanca de superficie IP 67 clase II, con chasis
en poliester reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato y
reflector, equipo electrónica 220 HFP, incluso tubos 58W, 100% reci-
clable, accesorios, fijaciones y pequeño material. La unidad totalmen-
te instalada, probada y funcionando, i/ porte de material necesario
hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada de residuos resul-
tantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios au-
xiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable
a los materiales de la partida. Medida la unidad completamente ter-
minada

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 5,0516,840,300
O01OB220 h. Ayudante electricista 4,5315,100,300
Impersupflu ud fluorescente estanca de superficie IP 67 clase II 46,0146,011,000
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%2 % Pequeño material 1,112,000,557
%3 % Medios auxiliares 3% 1,703,000,568
%CI3 % Costes indirectos 1,763,000,585

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 60,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.07 ud Interruptor sencillo

Suministro e instalación de interruptor sencillo blanco ártico aproba-
do por la direccion facultativa, incluyendo caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, tecla, mecanismo con soporte y marco. Color a defi-
nir por la direccion facultativa.

Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de ac-
cesorios y pequeño material auxiliar, color a definir por la DF. Com-
prende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la uni-
dad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado
de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa
viegente,  pi/ porte de material necesario hasta pie de tajo p.p. de
limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de
los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de verti-
do y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la
partida. Medida la unidad completamente terminada

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 1,6816,840,100
O01OB220 h. Ayudante electricista 1,5115,100,100
P15GK050 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,150,151,000
P15MSE010 ud Interruptor unipolar 0,530,531,000
P15MSE110 ud Tecla interrup. y conmut 0,630,631,000
P15MSE120 ud Marco 1 elemento blanco 1,311,311,000
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%2 % Pequeño material 0,122,000,059
%3 % Medios auxiliares 3% 0,183,000,060
%CI3 % Costes indirectos 0,193,000,062

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 6,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.08 ud Conmutador sencillo

Suministro e instalación de interruptor conmutado blanco ártico
aprobado por la direccion facultativa, incluyendo caja de mecanismo
universal con tornillos, tecla, mecanismo con soporte y marco. Color
a definir por la direccion facultativa.

Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de ac-
cesorios, pequeño material auxiliar y color a definir por la DF. Com-
prende todos los trabajos y materiales  necesarios para dejar la uni-
dad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado
de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente,  i/ p.p. de pruebas, documentación final
con planos as built y legalización de la instalación según normativa
viegente,  i/ porte de material necesario hasta pie de tajo p.p. de lim-
pieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los
trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la unidad completamente terminada

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 1,6816,840,100
O01OB220 h. Ayudante electricista 1,5115,100,100
P15GK050 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,150,151,000
P15MSD020 ud Conmutador 1,501,501,000
P15MSD110 ud Tecla interrup. y conmutad 1,111,111,000
P15MSD120 ud Marco 1 elemento blanco 0,820,821,000
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%2 % Pequeño material 0,142,000,069
%3 % Medios auxiliares 3% 0,213,000,070
%CI3 % Costes indirectos 0,223,000,072

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 7,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

1.01 ud Estudio Geotécnico

Realización y presentación de estudio geotécnico de cimentación pa-
ra la ejecución de muros y pilares en las zonas indicadas, con los en-
sayos necesarios para comprobar la resistencia, la formación del te-
rreno y la cota de profundidad del firme para cimentar la nueva es-
tructura (mínimo 3penetrómetros y 1 sondeo). Con p.p. de limpieza
final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los traba-
jos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. pequeño material, medios auxiliares (equipos auxiliares para sus
traslados, levantados, manipulación, etc.) y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos. Medida la unidad
completamente terminada, realmente ejecutada y entregado el estu-
dio al completo a la DF

EGEOT ud Estudio Geotécnico 1.050,001.050,001,000
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%CI3 % Costes indirectos 31,503,0010,501

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 1.081,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1.02 ud Retirada de mobiliario y elementos existente

Desmontado y retirada de elementos en la totalidad de edificio, mo-
biliario, enseres y demás elementos existentes, siguiendo indicacio-
nes de la DF, sin recuperación i/ porte de material necesario hasta
pie de tajo con p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultan-
tes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxilia-
res y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cum-
plimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a
los materiales de la partida. Medida la unidad completamente termi-
nada y realmente ejecutada

O01OA070 h Peón ordinario construcción 724,8015,1048,000
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 196,8016,4012,000
%2 % Pequeño material 18,432,009,216
%3 % Medios auxiliares 3% 28,203,009,400
%CI3 % Costes indirectos 29,053,009,682

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 997,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

1.03 m² Desbroce y limpieza de vegetación y restos varios

Levantado de la vegetación en la totalidad de los patios y jardines
de la parcela, con compactación de zona adyacente a las fachadas
exteriores para la colocación de los andamios y los posicionamien-
tos de la maquinaria, mediante el desbrozado, arrancado de raiz,
destoconado, corte y posterior retirada de los mismos, todo ello a
máquina y a mano. Se incluyen posibles árboles de porte elevado.
Con p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la eje-
cución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares (equipos
auxiliares para sus traslados, levantados, manipulación, etc.) y medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos.
Medida la unidad completamente terminada y realmente ejecutada

O01OA070 h Peón ordinario construcción 0,0815,100,005
M01ME050 h. Retro-Pala excavadora midi 0,1325,240,005
mq02rov010i h Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t,

anchura de trabajo 213,4 cm.
0,3263,530,005

mq02cia020j h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,2040,870,005
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 1,6416,400,100
%CI3 % Costes indirectos 0,073,000,024

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 2,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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1.04 m² Limpieza y retirada de elementos y escombros en zona de apoyos

Desmontado de rellenos, obras de apoyo de otras atuaciones, así co-
mo los restos espúreos del derrumbe producido (natural o de actua-
ciones anteriores), existentes en la panda norte y oeste, dejando las
fábricas de ladrillo y mampostería al descubierto (tengan el espesor
que tengan) , por medios mecánicos de pequeña envergadura o ma-
nuales de forma cuidadosa para su posterior reutilización, Con p.p.
de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución
de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares (equipos auxilia-
res para sus traslados, levantados, manipulación, etc.) y medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos. Medida
la unidad completamente terminada y realmente ejecutada

O01OA070 h Peón ordinario construcción 1,5115,100,100
M06MP110 h. Martillo manual perforador neumat.20 kg 0,121,170,100
M06CM040 h. Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 0,908,980,100
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 1,6416,400,100
%CI3 % Costes indirectos 0,133,000,042

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 4,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

1.05 m² Capa de hormigón de apoyo armado HL-150/B/20 de 10 cm de espesor

Formación de capa de hormigón armado para nivelado de las plan-
tas bajas de la totalidad de los módulos, de 10 cm de espesor, de
hormigón HL-150/B/20, (con mallazo 15x15x12), fabricado en cen-
tral y vertido desde camión. Incluye: Replanteo. Colocación de to-
ques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormi-
gón. Coronación y enrase del hormigón i/ porte de material necesa-
rio hasta pie de tajo con p.p. de limpieza final y retirada de residuos
resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE apli-
cable a los materiales de la partida. Medida la superficie completa-
mente terminada y realmente ejecutada

O01OA070 h Peón ordinario construcción 3,7815,100,250
mt10hmf011fb m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 7,0366,910,105
P04AM050 m2 Mallazo 15x15x12  + negativos + conectores 1,711,551,100
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,8216,400,050
%3 % Medios auxiliares 3% 0,403,000,133
%CI3 % Costes indirectos 0,413,000,137

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 14,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
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1.06 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 de 10 cm de espesor.

Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de los anda-
mios exteriores de la totalidad de los módulos, de 10 cm de espesor,
de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde ca-
mión, en plataforma lisa exterior tras el desmonatado de la vegeta-
ción existente previamente realizada. Incluye: Replanteo. Colocación
de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase del hormigón. i/ porte de material
necesario hasta pie de tajo con p.p. de limpieza final y retirada de re-
siduos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño mate-
rial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie
completamente terminada y realmente ejecutada

O01OA070 h Peón ordinario construcción 0,7615,100,050
mt10hmf011fb m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 7,0366,910,105
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%3 % Medios auxiliares 3% 0,243,000,079
%CI3 % Costes indirectos 0,243,000,081

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 8,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

1.07 ud Apeo hueco cruz S.Andrés ventanas

Cruz de San Andrés para apeo de huecos de paso y ventanas, de di-
mensiones medias 1,00x2,00 m.  ejecutada con tablones de obra,
constituida por 1 módulo construído mediante solera inferior, pies
derechos y sopanda superior jabalconada en sus dos diagonales,
con escuadría uniforme de 15x5 cm. comprendiendo aporte de ma-
dera, elaboración, cortes, mermas, puesta en carga mediante cuñas,
y posterior retirada del apeo y limpieza del lugar de trabajo. i/ porte
de material necesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y retira-
da de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad ne-
cesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la uni-
dad completamente terminada y realmente ejecutada

O01OB150 h Oficial 1ª carpintería 8,4216,840,500
O01OB160 h Ayudante carpintería 7,5515,100,500
O01OA070 h Peón ordinario construcción 3,0215,100,200
P01UC020 kg Puntas 17x70 0,927,000,131
P03MS080-a m3 Madera de pino tratada de clase resistente C-24 7,60950,000,008
P01ET090 ud Cuña grande de madera de pino 3,000,754,000
M12T010 h. Taladro eléctrico 1,662,760,600
M11MM030 h. Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV 1,824,550,400
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,8216,400,050
%2 % Pequeño material 0,702,000,348
%8 % Medios auxiliares 8% 2,848,000,355
%CI3 % Costes indirectos 1,153,000,384

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 39,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1.08 ml Formación durmientes perimetrales

Formación de estructura de madera perimetral de apoyo de las es-
tructuras de cubierta formada por madera de pino abeto 1ª de es-
cuadrías 20x20 cm. o similar, completamente seca y tratada en auto-
clave contra xilófagos. Las escuadrías serán, previamente a su coloca-
ción, cepilladas superficialmente en las caras vistas, manualmente,
de tal modo que su acabado no sea en ningún caso el procedente
de la mecanización. El acabado será con antixilófagos fondo dos ma-
nos. La unión entre piezas será a media madera según detalles. Se
incluira la colocación de los perfiles metálicos de apoyo, realizar
aperturas o mechinales de apoyo. En el muro inferior irán anclado al
muro mediante zoquetes de madera, quedando anclados a éste y al
muro mediante varillas roscadas de acero inoxidable con tuerca y
arandela vista. i/ porte de material necesario hasta pie de tajo con
p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecu-
ción de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida la longitud completamente terminada y real-
mente ejecutada

O01OB150 h Oficial 1ª carpintería 6,7416,840,400
O01OB160 h Ayudante carpintería 6,0415,100,400
O01OB129 h. Oficial 1ª metal 5,0516,840,300
P03AL005 kg Acero laminado A-42b 2,282,111,080
R06AV070 t. GALVANIZADO (D) EN CALIENTE 0,39385,870,001
A01MC020 M3 MORTERO DE CAL 1/3 0,7070,280,010
P03MS080-a m3 Madera de pino tratada de clase resistente C-24 42,75950,000,045
TEÑ.01 m2 Antixilófagos para teñido fondo dos manos 1,091,550,700
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,8216,400,050
%2 % Pequeño material 1,322,000,659
%3 % Medios auxiliares 3% 2,023,000,672
%CI3 % Costes indirectos 2,083,000,692

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 71,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1.09 ud Tirante de madera laminada en parte superior de muro de nave este

Formación de estructura provisional de atado entre fachadas me-
diante el suministro y colocación de un tirante de madera laminada
para la sujección y atado de la parte alta del muro de la crujía lateral
de la nave este, formada por láminas con escuadría final 20x20 cm.
completamente seca y tratada en autoclave contra xilófagos. El aca-
bado será con antixilófagos fondo dos manos. Se incluirá la coloca-
ción de placa metálica de 3mm en forma de "U" invertida en la cabe-
za del muro y fijada con tirafondos resinados roscados a esa cabeza
para sujección del tirante. El anclaje al muro será al durmiente me-
diante varillas roscadas de acero inoxidable con tuerca y arandela
vista para fijar a la placa y al durmiente de canbeza a la que quedará
anclado el tirante. Se incluye la posterior retirada cuidadosa del con-
junto completo al comenzar los trabajos de montaje estrutural de la
cubierta y la cabeza de los muros i/ porte de material necesario has-
ta pie de tajo con p.p. de limpieza final y retirada de residuos resul-
tantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios au-
xiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable
a los materiales de la partida. Medida la unidad completamente ter-
minada y realmente ejecutada

O01OB150 h Oficial 1ª carpintería 16,8416,841,000
O01OB160 h Ayudante carpintería 7,5515,100,500
O01OB129 h. Oficial 1ª metal 35,3616,842,100
P03AL005 kg Acero laminado A-42b 74,912,1135,500
R06AV070 t. GALVANIZADO (D) EN CALIENTE 1,16385,870,003
A01MC020 M3 MORTERO DE CAL 1/3 0,7070,280,010
Tirafnd ud Tirafondo resinado 21,202,658,000
P03MS080lam m3 Madera laminada tratada 352,001.100,000,320
TEÑ.01 m2 Antixilófagos para teñido fondo dos manos 5,431,553,500
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,8216,400,050
%3 % Medios auxiliares 3% 15,483,005,160
%2 % Pequeño material 10,632,005,315
%CI3 % Costes indirectos 16,263,005,421

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 558,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1.10 ud Trabajos de afianzamiento en pasillos en voladizo de nave norte

Trabajos de afianzamiento de los pasillos en voladizo de la nave nor-
te mediante pizas en acero UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles lami-
nados estandard y con uniones soldadas en obra. Trabajado y mon-
tado en obra, con preparación de superficies en el frente de las ba-
randillas, con aplicación posterior de dos manos de imprimación con
pintura de minio electrolítico con un espesor de 40 micras por ma-
no, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra,
en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. se inclu-
yen trabajos de reparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas es-
peciales, despuntes y reparación en obra de las piezas dañadas que
no aseguren su estabilidad. Se incluyen trabajos de colocación de
placas de anclaje. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apo-
yo. Replanteo y marcado de las actuaciones. Colocación y fijación
provisional de las piezas a sustitur, con aplomado y nivelación. de
las mismas. se incluye la reparación de defectos superficiales. i/ por-
te de material necesario hasta pie de tajo con i/ porte de material
necesario hasta pie de tajo con p.p. de limpieza final y retirada de re-
siduos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño mate-
rial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad com-
pletamente terminada y realmente ejecutada

O01OA070 h Peón ordinario construcción 211,4015,1014,000
O01OB129 h. Oficial 1ª metal 926,2016,8455,000
MATEAUXILI ud Materiales auxiliares y elementos de fijación 57,000,7675,000
A01MC020 M3 MORTERO DE CAL 1/3 28,1170,280,400
P03AL005 kg Acero laminado A-42b 527,502,11250,000
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,8216,400,050
%3 % Medios auxiliares 3% 52,533,0017,510
%2 % Pequeño material 36,072,0018,036
%CI3 % Costes indirectos 55,193,0018,396

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 1.894,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1.11 ud Limpieza y afianzamiento de escaleras existentes

Trabajos de limpieza y afianzamiento de la totalidad de las escaleras
existentes en cada una de las naves de la obra. Se dejará completa-
mente libre la zona de paso de los escalones y mesetas de escom-
bros, con ejecución de apeos de emergencia y posteriores trabajos
de reparación puntual de escalones, anclaje de petos de protección
existentes o reposición en zonas faltantes, así como la formación de
estos con fábricas de ladrillo hueco doble. Se incluirán la p.p. de me-
dios auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su perfecta
ejecución i/ porte de material necesario hasta pie de tajo con i/ por-
te de material necesario hasta pie de tajo con p.p. de limpieza final y
retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.peque-
ño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la uni-
dad completamente terminada y realmente ejecutada

O01OA070 h Peón ordinario construcción 181,2015,1012,000
P01LT010 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm. 18,00180,000,100
P01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5 12,3261,590,200
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 3,2816,400,200
%2 % Pequeño material 4,302,002,148
%3 % Medios auxiliares 3% 6,573,002,191
%CI3 % Costes indirectos 6,773,002,257

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 232,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.12 ud Inspección de soleras en planta baja

Trabajos de inspección y existencia de soleras en planta baja para
ser utilizadas como base de los apeos generales, así como compro-
bación de las dimensiones posible armado de la misma. Se realiza-
rán por medios mecánicos de pequeña envergadura o manuales de
forma cuidadosa i/ porte de material necesario hasta pie de tajo con
i/ porte de material necesario hasta pie de tajo con p.p. de limpieza
final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los traba-
jos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida.
Medida la unidad completamente terminada y realmente ejecutada

O01OA070 h Peón ordinario construcción 30,2015,102,000
M06MR010 h Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 8,004,002,000
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,8216,400,050
%2 % Pequeño material 0,782,000,390
%3 % Medios auxiliares 3% 1,193,000,398
%CI3 % Costes indirectos 1,233,000,410

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 42,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.01 dxm² ALQUILER DE ANDAMIAJE EN PARAMENTOS VERTICALES

Alquiler de andamiaje con doble barandilla quitamiedo exterior de
seguridad, rodapié perimetral exterior, plataformas de acero anti-
vuelco, y escalera de acceso tipo "barco", de seguridad, homologa-
do, proyecto visado y certificado de andamios, así como certificados
quincenales de revisión, sin incluir montaje ni desmontaje ni trans-
porte al lugar de su colocación, siguiendo la actual normativa sobre
disposiciones mínimas de seguridad para trabajos temporales en al-
tura Real Decreto 2177/2004, listo para realizar los trabajos. y monta-
je según UNE-EN-12810-2005. No se computaran los tiempos de pa-
rada por falta de personal, o personal insuficiente para los trabajos a
desarrollar según indicaciones de Dirección de obra, o falta de mate-
rial, o los producidos por cualquier causa imputable a la empresa.
Medido el tiempo real que esté colocado el andamio y la superficie
real de fachada andamiada protegida en proyeccion sobre el plano
vertical, considerando como p.p. lo que tenga que suplementarse a
la superficie de fachada para proteger aleros y esquinas.

M13AM010 día m2. alq. andamio en paramentos verticales s/ descripción 0,050,051,050
%CI3 % Costes indirectos 0,003,000,001

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 0,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

10.02 m² MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIAJE

Montaje y desmontaje de andamio metalico tubular de acero de
3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble
barandilla quitamiedo de seguridad, rodapie perimetral, plataformas
de acero, malla antiproyección y escalera de acceso tipo barco, inclu-
so p.p. de arriostramientos necesarios, i/ p.p. de formación de vola-
dos, colocacion de mensulas, pasarelas de paso, pasos y otros ele-
mentos singulares para el correcto funcionamiento de la obra p.p.
de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos, con
piezas de reparto de madera teniendo precaucion en la localización
de los apoyos. Segun normativa CE. Acarreo hasta lugar de montaje
y transporte sobre camion hasta la obra incluido. incluso revisiones
periódicas cada 15 dias de anclajes y piezas de protección por em-
presa instaladora con certificado de revision, i/ reposición de ele-
mentos de cerramiento inteiror que hayan podido resultar dañados
por la colocación de los andamios una vez retirado estos y durante
su tiempo de utilización, con p.p. de medios auxiliares y la totalidad
de elementos de protección necesarios para la realización de los tra-
bajos y el uso de los mismos. Medida la superficie de fachada real-
mente andamiada en proyeccion sobre el plano vertical.

M13AM070 m² Montaje y desm. andamiaje s/ descripción 5,935,931,000
%3 % Medios auxiliares 3% 0,183,000,059
%CI3 % Costes indirectos 0,183,000,061

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 6,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.03 m² TRANSPORTE DE ANDAMIAJE

Transporte de material de andamiaje hasta su lugar de colocación y
retirada una vez desmontado.  i/ p.p. de limpieza final y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido
y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la superficie de fachada realmente andamiada en proyec-
cion sobre el plano vertical.

M13AM290 m² Tr. entr./recog. camión trailer. 700 m2 0,420,421,000
%3 % Medios auxiliares 3% 0,013,000,004
%CI3 % Costes indirectos 0,013,000,004

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

10.04 m² Montaje, alquiler y desmontaje de apeo

Ejecución de apeo, con altura libre de planta hasta 4 m, compuesto
por puntales metálicos telescópicos, amortizables en 150 usos y ta-
blones de madera de pino, amortizables en 10 usos, colocados me-
diante durmientes en la base inferior de apoyo de los puntales y con
sopandas en la parte superior de los mismos. Incluso p/p de arrios-
tramientos horizontales necesarios, nivelación, fijación con clavos de
acero, mermas, cortes y trabajos de montaje, puesta en carga y reti-
rada del apeo tras su uso, con los medios adecuados.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y corte de
tablones. Colocación de los puntales. Instalación y puesta en carga
del apeo. Desmontaje y retirada del apeo tras la finalización de las
obras y alquiler del mismo.

O01OB150 h Oficial 1ª carpintería 2,5316,840,150
O01OA070 h Peón ordinario construcción 2,2715,100,150
mt50spa050n m³ Tablón de madera de pino, dimensiones 20x10 cm. 1,38344,010,004
mt50spa101 kg Clavos de acero. 0,071,460,045
mt50spa081d Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura. 1,528,450,180
%2 % Pequeño material 0,162,000,078
%3 % Medios auxiliares 3% 0,243,000,079
%CI3 % Costes indirectos 0,253,000,082

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 8,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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10.05 m³ Andamio tubular en volumen para forjados faltantes y bajo cubiertas

Andamio tubular en volumen para trabajos de restauración de es-
tructuras de cubierta y forjados inferiores según se vayan repararn-
do las zonas superiores, con formación de plataformas de trabajo.
Todo ello homologado con alquiler durante el tiempo que duren los
trabajos, consistente en: suministro en alquiler, montaje y desmonta-
je, arriostramientos, escalera de transito de personas (no escalerillas
con trampilla) con acceso al nivel superior de trabajo, preparación
de base apta, cumpliendo las medidas de seguridad necesarias, así
como las indicaciones del coordinador en materia de seguridad du-
rante la ejecución de los trabajos, completamente nivelado y aplo-
mado, totalmente montado y desmontado.. No se computaran los
tiempos de parada por falta de personal, o personal insuficiente pa-
ra los trabajos a desarrollar según indicaciones de Dirección de obra,
o falta de material, o los producidos por cualquier causa imputable a
la empresa. Medido el tiempo real que esté colocado el andamio y
la superficie real de fachada andamiada protegida en proyeccion so-
bre el plano vertical, considerando como p.p. lo que tenga que su-
plementarse a la superficie de fachada para proteger aleros y esqui-
nas.

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 1,3516,840,080
O01OA050 h Ayudante construcción 1,2115,100,080
Alq-and90 d Transporte, montaje y alquiler de andamio de volumen (7 meses) 4,200,02210,000
%3 % Medios auxiliares 3% 0,203,000,068
%CI3 % Costes indirectos 0,213,000,070

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 7,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

10.06 m² plataformas trabajo en superficie para cubiertas

Plataformas de trabajo sobre sistema de andamio tubular homologa-
do para realizaciónde trabajos en las cubiertas en las zonas colapsa-
das, con alquiler durante el tiempo que duren los trabajos, consisten-
te en: suministro en alquiler, montaje y desmontaje, de vigas celosía
ancladas a los andamios existentes, creando plataformas de trabajo
con arriostramientos, mediante planchas metálicas (nunca de made-
ra), rodapiés, barandillas de protección, colocando los elementos ne-
cesarios para no dejar huecos entre fachada y plataformas, cum-
pliendo las medidas de seguridad necesarias, así como las indicacio-
nes del coordinador en materia de seguridad durante la ejecución
de los trabajos, completamente nivelado y aplomado, totalmente
montado y desmontado.. No se computaran los tiempos de parada
por falta de personal, o personal insuficiente para los trabajos a de-
sarrollar según indicaciones de Dirección de obra, o falta de mate-
rial, o los producidos por cualquier causa imputable a la empresa.
Medido el tiempo real que esté colocado el andamio y la superficie
real de fachada andamiada protegida en proyeccion sobre el plano
vertical, considerando como p.p. lo que tenga que suplementarse a
la superficie de fachada para proteger aleros y esquinas.
 

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 3,3716,840,200
O01OA050 h Ayudante construcción 3,0215,100,200
PlataAn45 d Transporte, montaje y alquiler de plataformas y vigas celosía (7 meses) 4,200,02210,000
%3 % Medios auxiliares 3% 0,323,000,106
%CI3 % Costes indirectos 0,333,000,109
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COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 11,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

11.01 m³ GESTION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS NATURALEZA PETREA

Carga y transporte de residuos no peligroso de naturaleza petrea a
vertedero autorizado por la CAM, considerando ida y vuelta, con ca-
mión basculante o contenedor cargado a mano o con medios meca-
nicos, canon de vertedero autorizado y el impuesto de la Comuni-
dad de Madrid de vertidos i/ p.p. de medios auxiliares y elementos
de seguridad necesarios. Medido los residuos realmente gestiona-
dos, acreditado mediante la presentación de los correspondientes
documentos emitidos por el vertedero autorizado y albaranes de
transporte con cada certificación de obra a la DF. 

O01OA070 h Peón ordinario construcción 1,5115,100,100
M07CB010 h. Camión basculante 4x2 10 t. 8,9429,810,300
M07N060 m³ Canon e imp. CAM de vertido en vertedero de naturaleza petrea 8,008,001,000
%3 % Medios auxiliares 3% 0,563,000,185
%CI3 % Costes indirectos 0,573,000,190

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 19,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

11.02 m³ GESTION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS NATURALEZA NO PETREA

Carga y transporte de residuos no peligroso de naturaleza no petrea
a vertedero autorizado por la CAM, considerando ida y vuelta, con
camión basculante o contenedor cargado a mano o con medios me-
canicos, canon de vertedero autorizado y el impuesto de la Comuni-
dad de Madrid de vertidos i/ p.p. de medios auxiliares y elementos
de seguridad necesarios. Medido los residuos realmente gestiona-
dos, acreditado mediante la presentación de los correspondientes
documentos emitidos por el vertedero autorizado y albaranes de
transporte con cada certificación de obra a la DF. 

O01OA070 h Peón ordinario construcción 1,5115,100,100
M07CB010 h. Camión basculante 4x2 10 t. 8,9429,810,300
M07N061 m³ Canon e imp. CAM de vertido en vertedero residuo no petreo 8,908,901,000
%3 % Medios auxiliares 3% 0,583,000,194
%CI3 % Costes indirectos 0,603,000,199

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 20,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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11.03 ml DESMONTAJE DE BAJANTES DE FIBROCEMENTO

Levantado y retirada de bajante de fibrocemento, empotrada en mu-
ro o por fachada, por medios manuales y/o mecánicos necesarios.
Con preparación de superficies para empresa autorizada de la retira-
da, incluyendo todos los elementos necesarios de protección de los
trabajadores (elementos de protección personal específico para tra-
bajos con riesgo de amianto, unidad de descontaminación de amian-
to, etc.) elementos de protección personal para trabajos con riesgo
de caida, toma de muestras personales y ambientales y su posterior
analisis en un laboratorio homologado, elaboración de Plan de Tra-
bajo y tramitación para su aprobación. Adecuación del residuo (em-
balaje y etiquetado), transporte y vertido en centro autorizado. Con
ayudas necesarias de albañilería, limpieza posterior, transporte a ver-
tedero de escombros, pequeño material y medios auxiliares y de
protección necesarios. Medido lo realmente ejecutado y gestionado,
confirmado con vales de aceptación en vertedero autorizado.

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 13,4716,840,800
O01OA050 h Ayudante construcción 12,0815,100,800
M06MR010 h Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 0,604,000,150
P35BV12 ud Elaboración del plan de trabajo 4,51450,560,010
P35BV152 ud Analíticas ambientales 1,15115,000,010
P35BA010 ud Formaliz.document.legal product. res. 0,959,500,100
%3 % Medios auxiliares 3% 0,983,000,328
%CI3 % Costes indirectos 1,013,000,337

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 34,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.04 ud PROYECTO DE DESAMIANTADO

Proyecto de desamiantado completo i/ presentación en la comuni-
dad de Madrid para la aprobación del mismo, plan de actuación cm-
pleto s/ normativa vigente

2302.04 ud proyecto de desamiantado 1.800,001.800,001,000
%CI3 % Costes indirectos 54,003,0018,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 1.854,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS

12.01.01 ud ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x6 mm2
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general for-
mada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V, incorporando
conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada
2,50 m. Instalada.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 4,2116,840,250
P31CE035 m Manguera flexible 750 V 4x6 mm2 16,853,375,000
%CI3 % Costes indirectos 0,633,000,211

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 21,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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12.01.02 mes ALQUILER CASETA VESTURIO/COMEDOR 19,40 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada particionada para comedor de obra y ves-
tuario de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galva-
nizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con
tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil
de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base
de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa gal-
vanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura.
Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.
Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W,
enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida
y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070 h Peón ordinario construcción 1,2815,100,085
P31BC190 ud Alquiler mes caseta comedor-vestuario 7,92x2,45 m 258,30258,301,000
P31BC340 ud Transporte 150 km entrega y recogida 1 módulo 42,27497,240,085
%CI3 % Costes indirectos 9,063,003,019

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 310,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

12.01.03 mes ALQUILER CASETA ASEOS/DUCHAS 19,40 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario y aseos de 7,92x2,45x2,45
m de 19,40 m2. Con inodoros, duchas, lavabos y espejos. Estructura y cerramiento
de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextingui-
ble, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada refor-
zada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo
de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con
apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00
m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picapor-
te y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de ace-
ro galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluores-
centes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transpor-
te a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según
R.D. 486/97.

O01OA070 h Peón ordinario construcción 1,2815,100,085
P31BC130 ud Alquiler mes caseta aseos-ducha 7,92x2,45 m 213,87213,871,000
P31BC340 ud Transporte 150 km entrega y recogida 1 módulo 42,27497,240,085
%CI3 % Costes indirectos 7,723,002,574

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 265,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

12.01.04 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m de altura en acero laminado
en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno,
cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada (amortiza-
ble en 3 usos).

O01OA070 h Peón ordinario construcción 1,5115,100,100
P31BM090 ud Taquilla metálica individual 27,2581,830,333
%CI3 % Costes indirectos 0,863,000,288

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 29,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

12.01.05 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas (amorti-
zable en 3 usos).

O01OA070 h Peón ordinario construcción 1,5115,100,100
P31BM100 ud Mesa melamina para 10 personas 53,78161,510,333
%CI3 % Costes indirectos 1,663,000,553

576 septiembre 2022

Código Seguro De Verificación E/FYqS79B/KHVHzki8QRdg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Miguel Angel Sánchez Ranera Firmado 12/09/2022 10:43:24

Elena González Martínez Firmado 08/09/2022 13:59:38

Observaciones Página 143/171

Url De Verificación https://vfirma.uah.es/vfirma/code/E/FYqS79B/KHVHzki8QRdg==

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://vfirma.uah.es/vfirma/code/E/FYqS79B/KHVHzki8QRdg==


CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 56,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.01.06 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas (amortizable en 3 usos).

O01OA070 h Peón ordinario construcción 1,5115,100,100
P31BM110 ud Banco madera para 5 personas 10,6031,830,333
%CI3 % Costes indirectos 0,363,000,121

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 12,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

12.01.07 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras (amortizable en 2 usos).

P31BM120 ud Depósito-cubo basuras 5,6611,310,500
%CI3 % Costes indirectos 0,173,000,057

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 5,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

12.01.08 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con
tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos míni-
mos obligatorios, colocado.

O01OA070 h Peón ordinario construcción 1,5115,100,100
P31BM130 ud Botiquín de urgencias 49,6049,601,000
P31BM170 ud Reposición de botiquín 16,8216,821,000
%CI3 % Costes indirectos 2,043,000,679

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 69,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.01.09 ud CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES
Camilla portátil para evacuaciones con estructura de alta resistencia, en tela de nai-
lon plastificada y en color naranja. Resistencia de 160 Kg y peso propio de 5 Kg
(amortizable en 10 usos). Incluso funda de transporte.

P31BM140 ud Camilla portátil evacuaciones 10,99109,930,100
%CI3 % Costes indirectos 0,333,000,110

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 11,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

12.01.10 ud CONVECTOR ELÉCTRICO MURAL 1500 W
Convector eléctrico mural de 1500 W instalado (amortizable en 5 usos).

P31BM150 ud Radiador eléctrico 1500 W 48,4648,461,000
%CI3 % Costes indirectos 1,463,000,485

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 49,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

12.02.01 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y
desmontaje, s/R.D. 485/97.

O01OA070 h Peón ordinario construcción 0,7615,100,050
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,070,061,100
%CI3 % Costes indirectos 0,023,000,008

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 0,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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12.02.02 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70 cm
Cono de balizamiento reflectante de 70 cm de altura (amortizable en 4 usos),
s/R.D. 485/97.

O01OA070 h Peón ordinario construcción 1,5115,100,100
P31SB070 ud Cono balizamiento estándar h=70 cm 1,887,500,250
%CI3 % Costes indirectos 0,103,000,034

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 3,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

12.02.03 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.

O01OA070 h Peón ordinario construcción 1,5115,100,100
P31SB080 ud Baliza luminosa intermitente 1,666,620,250
%CI3 % Costes indirectos 0,103,000,032

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 3,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

12.02.04 ud CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal.
Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y adverten-
cia, incluido colocación, s/R.D. 485/97.

O01OA070 h Peón ordinario construcción 1,5115,100,100
P31SC010 ud Cartel PVC 220x300 mm obligación/prohibición/advertencia 2,852,851,000
%CI3 % Costes indirectos 0,133,000,044

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 4,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

12.02.05 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor
nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales,
incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", incluido coloca-
ción, s/R.D. 485/97.

O01OA070 h Peón ordinario construcción 1,5115,100,100
P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm 13,9513,951,000
%CI3 % Costes indirectos 0,473,000,155

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 15,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

12.02.06 ud SEÑAL TRIANGULAR L=90 cm CON SOPORTE
Señal de seguridad triangular de L=90 cm, normalizada, con soporte de acero gal-
vanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p.
de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje, s/R.D.
485/97.

O01OA070 h Peón ordinario construcción 4,5315,100,300
P31SV020 ud Señal triangular L=90 cm reflexivo E.G. 13,5167,530,200
P31SV080 ud Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 4,0420,190,200
A03H060 m³ HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 mm 5,0078,060,064
%CI3 % Costes indirectos 0,813,000,271

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 27,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

12.02.07 ud SEÑAL CUADRADA L=60 cm CON SOPORTE
Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, con soporte de acero gal-
vanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p.
de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje, s/R.D.
485/97.

O01OA070 h Peón ordinario construcción 4,5315,100,300
P31SV030 ud Señal cuadrada L=60 cm reflexivo E.G. 10,1250,610,200
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P31SV080 ud Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 4,0420,190,200
A03H060 m³ HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 mm 5,0078,060,064
%CI3 % Costes indirectos 0,713,000,237

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 24,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

12.02.08 ud SEÑAL CIRCULAR D=90 cm CON SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=90 cm, normalizada, con soporte metálico de ace-
ro galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), inclui-
do p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje,
s/R.D. 485/97.

O01OA070 h Peón ordinario construcción 4,5315,100,300
P31SV050 ud Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 25,87129,360,200
P31SV080 ud Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 4,0420,190,200
A03H060 m³ HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 mm 5,0078,060,064
%CI3 % Costes indirectos 1,183,000,394

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 40,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

12.02.09 ud SEÑAL STOP D=60 cm CON SOPORTE
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con soporte de acero gal-
vanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en cinco usos), incluido p.p.
de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje, s/R.D.
485/97.

O01OA070 h Peón ordinario construcción 4,5315,100,300
P31SV060 ud Señal octogonal D=60 cm reflexivo E.G. 12,4862,400,200
P31SV080 ud Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 4,0420,190,200
A03H060 m³ HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 mm 5,0078,060,064
%CI3 % Costes indirectos 0,783,000,261

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 26,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

12.02.10 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBLIGATORIA
Señal de seguridad manual a dos caras: stop-dirección obligatoria, tipo paleta
(amortizable en dos usos), s/R.D. 485/97.

P31SV090 ud Paleta manual 2 caras stop-dirección obligatoria 8,9117,820,500
%CI3 % Costes indirectos 0,273,000,089

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 9,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

12.02.11 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm, fijada mecánica-
mente (amortizable en 2 usos), incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.

O01OA070 h Peón ordinario construcción 2,2715,100,150
P31SV120 ud Placa informativa PVC 50x30 cm 3,527,030,500
%CI3 % Costes indirectos 0,173,000,058

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 5,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

12.03.01 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63 cm
Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm, huecos de forjado o asimilables, for-
mada mediante tablones de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, inclu-
so colocación (amortizable en dos usos).

O01OA070 h Peón ordinario construcción 1,5115,100,100
P31CA030 ud Tapa provisional arqueta 63x63 cm 4,709,390,500
P01DW090 ud Pequeño material 0,770,771,000
%CI3 % Costes indirectos 0,213,000,070
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COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 7,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

12.03.02 m BARANDILLA GUARDACUERPOS TUBOS
Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos
metálico cada 2,50 m (amortizable en 8 usos), anclados mediante cápsulas de plás-
tico embebidas en el forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo
50 mm (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo, y rodapié de 15x5 cm (amorti-
zable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje, s/R.D.
486/97.

O01OA070 h Peón ordinario construcción 4,5315,100,300
P31CB030 ud Guardacuerpos metálico 0,7010,790,065
P31CB310 m Pasamanos tubo D=50 mm 1,255,210,240
P31CB090 m³ Tabla madera pino 15x5 cm 0,68225,610,003
P31CB340 ud Cápsula y tapa para guardacuerpos 0,160,490,330
%CI3 % Costes indirectos 0,223,000,073

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 7,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

12.03.03 m QUITAMIEDOS PUNTALES Y RED POLIAMIDA
Quitamiedos de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales me-
tálicos telescópicos colocados cada 2,50 m (amortizable en 8 usos), fijado por
apriete al forjado, malla de poliamida de paso 10x10 cm ennudada con cuerda de
D=3 mm (amortizable en 3 usos), ganchos al forjado cada 50 cm arriostramiento de
barandilla con cuerda de D=10 mm y banderolas de señalización, para aberturas
corridas, incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 486/97.

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 1,6816,840,100
O01OA070 h Peón ordinario construcción 1,5115,100,100
P31CB010 ud Puntal metálico telescópico 3 m 0,9915,280,065
P31CR030 m² Red seguridad poliamida 10x10 cm 1,032,580,400
P31CR150 ud Gancho montaje red D=10 mm 0,430,182,400
P31SB030 m Banderola señalización reflectante 0,220,640,350
P31CR210 m Cuerda de unión redes de seguridad 0,360,420,850
%CI3 % Costes indirectos 0,193,000,062

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 6,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

12.03.04 m BARANDILLA ESCALERA GUARDACUERPOS MADERA
Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos metálico ca-
da 1,50 m (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos forma-
do por tablón de madera de pino de 20x5 cm, rodapié y travesaño intermedio de
15x5 cm (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 486/97.

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 2,5316,840,150
O01OA070 h Peón ordinario construcción 2,2715,100,150
P31CB030 ud Guardacuerpos metálico 1,6210,790,150
P31CB080 m³ Tabloncillo madera pino 20x5 cm 0,94235,940,004
P31CB090 m³ Tabla madera pino 15x5 cm 0,68225,610,003
%CI3 % Costes indirectos 0,243,000,080

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 8,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

12.03.05 m BARANDILLA PROTECCIÓN HUECOS VERTICALES
Barandilla protección de 1,00 m de altura en aberturas verticales de puertas de as-
censor y balcones, formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm
con pasamanos y travesaño intermedio con verticales cada metro (amortizable en
10 usos) y rodapié de madera de pino de 15x5 cm incluso montaje y desmontaje,
s/R.D. 486/97.

O01OA070 h Peón ordinario construcción 3,0215,100,200
P31CB310 m Pasamanos tubo D=50 mm 2,715,210,520
P31CB090 m³ Tabla madera pino 15x5 cm 0,23225,610,001
%CI3 % Costes indirectos 0,183,000,060
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COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 6,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

12.03.06 m BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS
Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de
pino de 20x7 cm y estaquillas de madera de D=8 cm hincadas en el terreno cada
1,00 m (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 486/97.

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 1,6816,840,100
O01OA070 h Peón ordinario construcción 1,5115,100,100
P31CB070 m³ Tablón madera pino 20x7 cm 2,64239,920,011
P31CB290 m Puntal de pino 2,5 m D=8/10 mm 0,981,470,667
%CI3 % Costes indirectos 0,203,000,068

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 7,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

12.03.07 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO
Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados
de 330x70 mm y D=5 mm de espesor, batidores horizontales de D=42 mm y 1,50
mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón pre-
fabricado de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación,
considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje, s/R.D. 486/97.

O01OA050 h Ayudante construcción 0,7615,100,050
O01OA070 h Peón ordinario construcción 0,7615,100,050
P31CB180 m Valla enrejado móvil 3,5x2 m 3,9319,630,200
P31CB200 ud Pie de hormigón con 4 agujeros 1,173,510,333
%CI3 % Costes indirectos 0,203,000,066

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

12.03.08 ud PUERTA PEATONAL CHAPA 1,00x2,00 m
Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m para colocación
en valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, monta-
je y desmontaje, s/R.D. 486/97.

O01OA050 h Ayudante construcción 0,7615,100,050
O01OA070 h Peón ordinario construcción 0,7615,100,050
P31CB220 ud Puerta chapa galvanizada 1x2 m 45,25226,270,200
%CI3 % Costes indirectos 1,403,000,468

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 48,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

12.03.09 m BARANDILLA SARGENTOS METÁLICOS
Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos
metálico cada 2,50 m (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasama-
nos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm (amortizable en 10 usos), pin-
tado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm (amortizable en 3 usos), para aber-
turas corridas, incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 486/97.

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 2,5316,840,150
O01OA070 h Peón ordinario construcción 2,2715,100,150
P31CB030 ud Guardacuerpos metálico 0,7010,790,065
P31CB310 m Pasamanos tubo D=50 mm 1,255,210,240
P31CB090 m³ Tabla madera pino 15x5 cm 0,68225,610,003
%CI3 % Costes indirectos 0,223,000,074

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 7,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

12.03.10 ud LÁMPARA PORTÁTIL MANO
Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante (amortizable en 3
usos), s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.

P31CE010 ud Lámpara portátil mano 4,3813,150,333
%CI3 % Costes indirectos 0,133,000,044
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COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 4,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

12.03.11 ud TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=150 Ohm
Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistividad
R=150 Ohm formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hor-
migón armado, tubo de PVC de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm
y 200 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de
35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. s/R.D. 486/97, R.D.
614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 25,2616,841,500
O01OA050 h Ayudante construcción 11,3315,100,750
O01OA070 h Peón ordinario construcción 7,5515,100,500
O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 16,8416,841,000
O01OB210 h Oficial 2ª electricista 15,1015,101,000
P01LT040 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 8,10180,000,045
A02A080 m³ MORTERO CEMENTO M-5 1,3467,240,020
P04RR070 kg Mortero revoco CSIV-W2 0,550,580,950
P02EAT020 ud Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm 16,2816,281,000
P17VPC040 ud Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 75 mm 0,961,910,500
P31CE040 m Pica cobre para toma tierra 14,3 mm 25,3212,662,000
P31CE020 m Cable cobre desnudo D=35 mm 4,891,633,000
P31CE050 ud Grapa para pica 2,672,671,000
P15EC020 ud Puente de prueba 5,065,061,000
%CI3 % Costes indirectos 4,243,001,413

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 145,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS
con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.03.12 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx. 40 kW
Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW compuesto por ar-
mario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm, índice de protección IP
559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A,
dos interruptores automático magnetotérmico de 4x63 A, dos de 4x30 A, dos de
2x25 A y dos de 2x16 A, dos bases de enchufe IP 447 de 400 V 63 A 3p+T, dos de
400 V 32 A 3p+T, dos de 230 V 32 A 2p+T y dos de 230 V 16 A 2p+T, incluyendo
cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión
a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohm, instalado (amortizable en 4
obras), s/R.D. 486/97, ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 y R.D. 614/2001.

O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 20,2116,841,200
P31CE160 ud Cuadro secundario obra potencia máxima 40 kW 349,531.398,110,250
%CI3 % Costes indirectos 11,093,003,697

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 380,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

12.03.13 ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg PROTECCIÓN INCENDIOS
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg
de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor.
Medida la unidad instalada, s/R.D. 486/97.

O01OA070 h Peón ordinario construcción 1,5115,100,100
P31CI030 ud Extintor polvo ABC 9 kg 34A/144B 55,2455,241,000
%CI3 % Costes indirectos 1,703,000,568

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 58,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.03.14 ud EXTINTOR CO2 2 kg ACERO
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor,
construido en acero, con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada,
s/R.D. 486/97.

O01OA070 h Peón ordinario construcción 1,5115,100,100
P31CI040 ud Extintor CO2 2 kg acero 34B 85,8785,871,000
%CI3 % Costes indirectos 2,623,000,874
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COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 90,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS

4.01 m² Capa de refuerzo de forjado Tipo N1

Capa de refuerzo de forjados de madera tipo N1 realizará el refuer-
zo completo del forjado de viguetas de madera, mediante la realiza-
ción de taladros en las viguetas de madera para colocación de co-
nectores (en número indicado en los cálculos por m² de forjado), for-
mados por tornillos de acero galvanizado (calidad 6.8 según
UNE-EN ISO 898-1), de 12 mm de diámetro y 130 mm de longitud
colocados cada 15cm, con cabeza hexagonal, rosca métrica total,
tuercas y arandelas; colocacion de refuerzo negativo junto a mu-
ros sobre viguetas de diametro 12 mm en longitudes de 1me-
tros lineales en cada empotramiento de vigueta de altura 18cm en
muro de carga (introducidos al menos uns 20 cm. en taladro practi-
cado en muro); colocación de malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8
B 500 UNE-EN 10080 (o similar según cálculo) con solapes entre ma-
llazo suficientes según normativa y vertido de capa de compresión
de 6 cm de espesor de hormigón ligero con arcilla expandida estruc-
tural HLE-25/F/10/IIa, (podrá ser de mayor espesor para absorber so-
breexceso de mortero por ser elevada la cota de nivelación) densi-
dad entre 1200 y 1500 kg/m³, (cantidad mínima de cemento 275
kg/m³), fabricado en central, y vertido con grúa. Incluso p/p de re-
planteo, realización de taladros en la madera, colocación de lámina
plástica y limpieza de la cara superior del forjado. Se incluirá la revi-
sión de la seguridad de las estabilidad de los elementos de entrevi-
gado antes de hormigonar para evitar desprendimiento y pérdidas
de material que conforma la capa de compresión. Se incluye el re-
planteo y realización de los taladros en vigas y viguetas, limpieza de
los taladros, colocación de los conectores en los taladros, colocación
de la malla electrosoldada con separadores homologados. Se inclu-
ye el vertido y compactación del hormigón, el regleado y nivelación
de la capa de compresión, curado del hormigón y reparación de de-
fectos superficiales que pudieran aparecer a la finalización del cura-
do (fisuraciones, grietas, desniveles, etc). i/ porte de material necesa-
rio hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada de residuos re-
sultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios au-
xiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable
a los materiales de la partida. Medida la superficie completamente
terminada y realmente ejecutada

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 11,7916,840,700
O01OA060 h. Peón especializado 10,5715,100,700
A02S091 m3 MORTERO LIGERO S/POROS A.EXPAND. M-5 6,61110,090,060
mt07rem020er Ud Tornillo de acero galvanizado calidad 6.8 según UNE-EN ISO 898-1, tipo

M-12, de cabeza hexagonal y rosca métrica total según DIN
7,020,3918,000

O01OB030 h. Oficial 1ª ferralla 8,4216,840,500
mt07ame010s m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T UNE-EN 10080. 4,984,741,050
mt07aco010c kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,

UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.
4,141,552,670

R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%2 % Pequeño material 1,072,000,536
%3 % Medios auxiliares 3% 1,643,000,547
%CI3 % Costes indirectos 1,693,000,563
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 58,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con UN
CÉNTIMOS

4.02 m² Capa de refuerzo de forjado Tipo N2

Capa de refuerzo de forjados de madera tipo N2 realizará el refuer-
zo completo del forjado de viguetas de madera, mediante la realiza-
ción de taladros en las viguetas de madera para colocación de co-
nectores (en número indicado en los cálculos por m² de forjado), for-
mados por tornillos de acero galvanizado (calidad 6.8 según
UNE-EN ISO 898-1), de 12 mm de diámetro y 130 mm de longitud
montando 1 unidad en viguetas de 18cm de alto cada 15cm y 2
unidades en viguetas de 14cm de alto cada 15cm, con cabeza he-
xagonal, rosca métrica total, tuercas y arandelas; colocacion de re-
fuerzo negativo sobre viguetas de diametro 12 mm con longi-
tud de 2,30 metros; colocación de malla electrosoldada ME 20x20
Ø 8-8 B 500 UNE-EN 10080 (o similar según cálculo) con solapes en-
tre mallazo suficientes según normativa y vertido de capa de com-
presión de 6 cm de espesor de hormigón ligero con  arcilla expandi-
da estructural HLE-25/F/10/IIa, (podrá ser de mayor espesor para ab-
sorber sobreexceso de mortero por ser elevada la cota de nivela-
ción) densidad entre 1200 y 1500 kg/m³, (cantidad mínima de ce-
mento 275 kg/m³), fabricado en central, y vertido con grúa. Incluso
p/p de replanteo, realización de taladros en la madera, colocación
de lámina plástica y limpieza de la cara superior del forjado. Se in-
cluirá la revisión de la seguridad de las estabilidad de los elementos
de entrevigado antes de hormigonar para evitar desprendimiento y
pérdidas de material que conforma la capa de compresión. Se inclu-
ye el replanteo y realización de los taladros en vigas y viguetas, lim-
pieza de los taladros, colocación de los conectores en los taladros,
colocación de la malla electrosoldada con separadores homologa-
dos. Se incluye el vertido y compactación del hormigón, el regleado
y nivelación de la capa de compresión, curado del hormigón y repa-
ración de defectos superficiales que pudieran aparecer a la finaliza-
ción del curado (fisuraciones, grietas, desniveles, etc). Según docu-
mentación gráfica de proyecto e indicaciones de la DF  i/ porte de
material necesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada
de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de car-
ga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño ma-
terial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie
completamente terminada y realmente ejecutada

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 12,6316,840,750
O01OA060 h. Peón especializado 11,3315,100,750
A02S091 m3 MORTERO LIGERO S/POROS A.EXPAND. M-5 6,61110,090,060
mt07rem020er Ud Tornillo de acero galvanizado calidad 6.8 según UNE-EN ISO 898-1, tipo

M-12, de cabeza hexagonal y rosca métrica total según DIN
9,360,3924,000

O01OB030 h. Oficial 1ª ferralla 8,4216,840,500
mt07ame010s m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T UNE-EN 10080. 4,984,741,050
mt07aco010c kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,

UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.
4,141,552,670

R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%2 % Pequeño material 1,152,000,576
%3 % Medios auxiliares 3% 1,763,000,587
%CI3 % Costes indirectos 1,823,000,605
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 62,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

4.03 m² Capa de refuerzo de forjado Tipo O1

Capa de refuerzo de forjados de madera tipo O1 realizará el refuer-
zo completo del forjado de viguetas de madera, mediante la realiza-
ción de taladros en las viguetas de madera para colocación de co-
nectores (en número indicado en los cálculos por m² de forjado), for-
mados por tornillos de acero galvanizado (calidad 6.8 según
UNE-EN ISO 898-1), de 12 mm de diámetro y 130 mm de longitud
colocados cada 20cm, con cabeza hexagonal, rosca métrica total,
tuercas y arandelas; colocacion de refuerzo negativo junto a mu-
ros perimetrales sobre viguetas de diametro 8 mm en longitu-
des de 1metros lineales en cada empotramiento de vigueta en mu-
ro de carga (introducidos al menos uns 20 cm. en taladro practicado
en muro); colocación de malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B
500 UNE-EN 10080 (o similar según cálculo) con solapes entre malla-
zo suficientes según normativa y vertido de capa de compresión de
6 cm de espesor de hormigón ligero con  arcilla expandida estructu-
ral HLE-25/F/10/IIa, (podrá ser de mayor espesor para absorber so-
breexceso de mortero por ser elevada la cota de nivelación) densi-
dad entre 1200 y 1500 kg/m³, (cantidad mínima de cemento 275
kg/m³), fabricado en central, y vertido con grúa. Incluso p/p de re-
planteo, realización de taladros en la madera, colocación de lámina
plástica y limpieza de la cara superior del forjado. Se incluirá la revi-
sión de la seguridad de las estabilidad de los elementos de entrevi-
gado antes de hormigonar para evitar desprendimiento y pérdidas
de material que conforma la capa de compresión. Se incluye el re-
planteo y realización de los taladros en vigas y viguetas, limpieza de
los taladros, colocación de los conectores en los taladros, colocación
de la malla electrosoldada con separadores homologados. Se inclu-
ye el vertido y compactación del hormigón, el regleado y nivelación
de la capa de compresión, curado del hormigón y reparación de de-
fectos superficiales que pudieran aparecer a la finalización del cura-
do (fisuraciones, grietas, desniveles, etc). Según documentación grá-
fica de proyecto e indicaciones de la DF i/ porte de material necesa-
rio hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada de residuos re-
sultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios au-
xiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable
a los materiales de la partida. Medida la superficie completamente
terminada y realmente ejecutada

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 11,7916,840,700
O01OA060 h. Peón especializado 10,5715,100,700
A02S091 m3 MORTERO LIGERO S/POROS A.EXPAND. M-5 6,61110,090,060
mt07rem020er Ud Tornillo de acero galvanizado calidad 6.8 según UNE-EN ISO 898-1, tipo

M-12, de cabeza hexagonal y rosca métrica total según DIN
5,850,3915,000

O01OB030 h. Oficial 1ª ferralla 8,4216,840,500
mt07ame010s m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T UNE-EN 10080. 4,984,741,050
mt07aco010c kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,

UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.
1,811,551,170

R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%2 % Pequeño material 1,002,000,501
%3 % Medios auxiliares 3% 1,533,000,511
%CI3 % Costes indirectos 1,583,000,526
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 54,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

4.04 m² Capa de refuerzo de forjado Tipo O2

Capa de refuerzo de forjados de madera tipo O2 realizará el refuer-
zo completo del forjado de viguetas de madera, mediante la realiza-
ción de taladros en las viguetas de madera para colocación de co-
nectores (en número indicado en los cálculos por m² de forjado), for-
mados por tornillos de acero galvanizado (calidad 6.8 según
UNE-EN ISO 898-1), de 12 mm de diámetro y 130 mm de longitud
colocados cada 11cm, con cabeza hexagonal, rosca métrica total,
tuercas y arandelas; colocacion de refuerzo negativo junto a mu-
ros exteriores sobre viguetas de diametro 12 mm en longitudes
de 1.50metros  y colocación de refuerzo de negativos sobre mu-
ro interior sobre viguetas de diametro 12 mm en longitudas de
2.5metros lineales en cada empotramiento de vigueta en muro de
carga (introducidos al menos uns 20 cm. en taladro practicado en
muro); colocación de malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500
UNE-EN 10080 (o similar según cálculo) con solapes entre mallazo
suficientes según normativa y vertido de capa de compresión de 6
cm de espesor de hormigón ligero con  arcilla expandida estructural
HLE-25/F/10/IIa, (podrá ser de mayor espesor para absorber sobre-
exceso de mortero por ser elevada la cota de nivelación) densidad
entre 1200 y 1500 kg/m³, (cantidad mínima de cemento 275 kg/m³),
fabricado en central, y vertido con grúa. Incluso p/p de replanteo, re-
alización de taladros en la madera, colocación de lámina plástica y
limpieza de la cara superior del forjado. Se incluirá la revisión de la
seguridad de las estabilidad de los elementos de entrevigado antes
de hormigonar para evitar desprendimiento y pérdidas de material
que conforma la capa de compresión. Se incluye el replanteo y reali-
zación de los taladros en vigas y viguetas, limpieza de los taladros,
colocación de los conectores en los taladros, colocación de la malla
electrosoldada con separadores homologados. Se incluye el vertido
y compactación del hormigón, el regleado y nivelación de la capa de
compresión, curado del hormigón y reparación de defectos superfi-
ciales que pudieran aparecer a la finalización del curado (fisuracio-
nes, grietas, desniveles, etc). Según documentación gráfica de pro-
yecto e indicaciones de la DF  i/ porte de material necesario hasta
pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes
de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero
y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie completamente termi-
nada y realmente ejecutada

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 12,6316,840,750
O01OA060 h. Peón especializado 11,3315,100,750
A02S091 m3 MORTERO LIGERO S/POROS A.EXPAND. M-5 6,61110,090,060
mt07rem020er Ud Tornillo de acero galvanizado calidad 6.8 según UNE-EN ISO 898-1, tipo

M-12, de cabeza hexagonal y rosca métrica total según DIN
9,360,3924,000

O01OB030 h. Oficial 1ª ferralla 8,4216,840,500
mt07ame010s m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T UNE-EN 10080. 4,984,741,050
mt07aco010c kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,

UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.
4,141,552,670

R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%2 % Pequeño material 1,152,000,576
%3 % Medios auxiliares 3% 1,763,000,587
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

%CI3 % Costes indirectos 1,823,000,605

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 62,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

4.05 m² Capa de refuerzo de forjado Tipo E1 (Nuevo)

Capa de refuerzo de forjados de madera tipo E1 realizará el refuerzo
completo del forjado de viguetas de madera, mediante la realización
de taladros en las viguetas de madera para colocación de conecto-
res (en número indicado en los cálculos por m² de forjado), forma-
dos por tornillos de acero galvanizado (calidad 6.8 según UNE-EN
ISO 898-1), de 12 mm de diámetro y 130 mm de longitud colocados
cada 11cm, con cabeza hexagonal, rosca métrica total, tuercas y
arandelas; colocacion de refuerzo negativo sobre viguetas de dia-
metro 10 mm en longitudes de 2.20 metros  y colocación de re-
fuerzo extra de negativos sobre viga central y viguetas de dia-
metro 16 mm en longitudas de 2.5metros lineales en cada empo-
tramiento de vigueta en muro de carga (introducidos al menos uns
20 cm. en taladro practicado en muro); colocación de malla electro-
soldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 UNE-EN 10080 (o similar según cál-
culo) con solapes entre mallazo suficientes según normativa y verti-
do de capa de compresión de 6 cm de espesor de hormigón ligero
con  arcilla expandida estructural HLE-25/F/10/IIa, (podrá ser de ma-
yor espesor para absorber sobreexceso de mortero por ser elevada
la cota de nivelación) densidad entre 1200 y 1500 kg/m³, (cantidad
mínima de cemento 275 kg/m³), fabricado en central, y vertido con
grúa. Incluso p/p de replanteo, realización de taladros en la madera,
colocación de lámina plástica y limpieza de la cara superior del forja-
do. Se incluirá la revisión de la seguridad de las estabilidad de los
elementos de entrevigado antes de hormigonar para evitar despren-
dimiento y pérdidas de material que conforma la capa de compre-
sión. Se incluye el replanteo y realización de los taladros en vigas y
viguetas, limpieza de los taladros, colocación de los conectores en
los taladros, colocación de la malla electrosoldada con separadores
homologados. Se incluye el vertido y compactación del hormigón, el
regleado y nivelación de la capa de compresión, curado del hormi-
gón y reparación de defectos superficiales que pudieran aparecer a
la finalización del curado (fisuraciones, grietas, desniveles, etc). Se-
gún documentación gráfica de proyecto e indicaciones de la DF  i/
porte de material necesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y
retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.peque-
ño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según nor-
ma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la su-
perficie completamente terminada y realmente ejecutada

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 12,6316,840,750
O01OA060 h. Peón especializado 11,3315,100,750
A02S091 m3 MORTERO LIGERO S/POROS A.EXPAND. M-5 6,61110,090,060
mt07rem020er Ud Tornillo de acero galvanizado calidad 6.8 según UNE-EN ISO 898-1, tipo

M-12, de cabeza hexagonal y rosca métrica total según DIN
9,360,3924,000

O01OB030 h. Oficial 1ª ferralla 8,4216,840,500
mt07ame010s m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T UNE-EN 10080. 4,984,741,050
mt07aco010c kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,

UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.
7,351,554,740

R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%2 % Pequeño material 1,222,000,608
%3 % Medios auxiliares 3% 1,863,000,620
%CI3 % Costes indirectos 1,913,000,638
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 65,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

4.06 m² Capa de refuerzo de forjado Tipo S1 (Nuevo)

Capa de refuerzo de forjados de madera tipo S1 realizará el refuer-
zo completo del forjado de viguetas de madera, mediante la realiza-
ción de taladros en las viguetas de madera para colocación de co-
nectores (en número indicado en los cálculos por m² de forjado), for-
mados por tornillos de acero galvanizado (calidad 6.8 según
UNE-EN ISO 898-1), de 12 mm de diámetro y 130 mm de longitud
colocados cada 20cm, con cabeza hexagonal, rosca métrica total,
tuercas y arandelas; colocacion de refuerzo negativo cada vigue-
tas junto a muros de diametro 12 mm en longitudes de 1.20me-
tros y colocacion de refuerzo negativos sobre vigas cada vigue-
tas de diametro 12 mm en longitudes de 2.20metros lineales en
cada empotramiento de vigueta en muro de carga (introducidos al
menos uns 20 cm. en taladro practicado en muro); colocación de
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 UNE-EN 10080 (o simi-
lar según cálculo) con solapes entre mallazo suficientes según nor-
mativa y vertido de capa de compresión de 6 cm de espesor de hor-
migón ligero con  arcilla expandida estructural HLE-25/F/10/IIa, (po-
drá ser de mayor espesor para absorber sobreexceso de mortero
por ser elevada la cota de nivelación) densidad entre 1200 y 1500
kg/m³, (cantidad mínima de cemento 275 kg/m³), fabricado en cen-
tral, y vertido con grúa. Incluso p/p de replanteo, realización de tala-
dros en la madera, colocación de lámina plástica y limpieza de la ca-
ra superior del forjado. Se incluirá la revisión de la seguridad de las
estabilidad de los elementos de entrevigado antes de hormigonar
para evitar desprendimiento y pérdidas de material que conforma la
capa de compresión. Se incluye el replanteo y realización de los tala-
dros en vigas y viguetas, limpieza de los taladros, colocación de los
conectores en los taladros, colocación de la malla electrosoldada
con separadores homologados. Se incluye el vertido y compactación
del hormigón, el regleado y nivelación de la capa de compresión, cu-
rado del hormigón y reparación de defectos superficiales que pudie-
ran aparecer a la finalización del curado (fisuraciones, grietas, desni-
veles, etc). Según documentación gráfica de proyecto e indicaciones
de la DF  i/ porte de material necesario hasta pie de tajo p.p. de lim-
pieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los
trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la superficie completamente terminada y realmente eje-
cutada

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 12,6316,840,750
O01OA060 h. Peón especializado 11,3315,100,750
A02S091 m3 MORTERO LIGERO S/POROS A.EXPAND. M-5 6,61110,090,060
mt07rem020er Ud Tornillo de acero galvanizado calidad 6.8 según UNE-EN ISO 898-1, tipo

M-12, de cabeza hexagonal y rosca métrica total según DIN
5,850,3915,000

O01OB030 h. Oficial 1ª ferralla 8,4216,840,500
mt07ame010s m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T UNE-EN 10080. 4,984,741,050
mt07aco010c kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,

UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.
4,141,552,670

R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%2 % Pequeño material 1,082,000,540
%3 % Medios auxiliares 3% 1,653,000,551

696 septiembre 2022

Código Seguro De Verificación E/FYqS79B/KHVHzki8QRdg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Miguel Angel Sánchez Ranera Firmado 12/09/2022 10:43:24

Elena González Martínez Firmado 08/09/2022 13:59:38

Observaciones Página 155/171

Url De Verificación https://vfirma.uah.es/vfirma/code/E/FYqS79B/KHVHzki8QRdg==

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://vfirma.uah.es/vfirma/code/E/FYqS79B/KHVHzki8QRdg==


CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

%CI3 % Costes indirectos 1,703,000,568

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 58,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

4.07 m² Capa de refuerzo de forjado Tipo S2

Capa de refuerzo de forjados de madera tipo S2 realizará el refuer-
zo completo del forjado de viguetas de madera, mediante la realiza-
ción de taladros en las viguetas de madera para colocación de co-
nectores (en número indicado en los cálculos por m² de forjado), for-
mados por tornillos de acero galvanizado (calidad 6.8 según
UNE-EN ISO 898-1), de 12 mm de diámetro y 130 mm de longitud
colocados cada 11cm, con cabeza hexagonal, rosca métrica total,
tuercas y arandelas; colocacion de refuerzo negativo cada vigue-
tas junto a muros de diametro 12 mm en longitudes de 1.20me-
tros y colocacion de refuerzo negativos sobre vigas cada vigue-
tas de diametro 12 mm en longitudes de 2.20metros lineales en
cada empotramiento de vigueta en muro de carga (introducidos al
menos uns 20 cm. en taladro practicado en muro); colocación de
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 UNE-EN 10080 (o simi-
lar según cálculo) con solapes entre mallazo suficientes según nor-
mativa y vertido de capa de compresión de 6 cm de espesor de hor-
migón ligero con  arcilla expandida estructural HLE-25/F/10/IIa, (po-
drá ser de mayor espesor para absorber sobreexceso de mortero
por ser elevada la cota de nivelación) densidad entre 1200 y 1500
kg/m³, (cantidad mínima de cemento 275 kg/m³), fabricado en cen-
tral, y vertido con grúa. Incluso p/p de replanteo, realización de tala-
dros en la madera, colocación de lámina plástica y limpieza de la ca-
ra superior del forjado. Se incluirá la revisión de la seguridad de las
estabilidad de los elementos de entrevigado antes de hormigonar
para evitar desprendimiento y pérdidas de material que conforma la
capa de compresión. Se incluye el replanteo y realización de los tala-
dros en vigas y viguetas, limpieza de los taladros, colocación de los
conectores en los taladros, colocación de la malla electrosoldada
con separadores homologados. Se incluye el vertido y compactación
del hormigón, el regleado y nivelación de la capa de compresión, cu-
rado del hormigón y reparación de defectos superficiales que pudie-
ran aparecer a la finalización del curado (fisuraciones, grietas, desni-
veles, etc). Según documentación gráfica de proyecto e indicaciones
de la DF i/ porte de material necesario hasta pie de tajo p.p. de lim-
pieza final y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los
trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la superficie completamente terminada y realmente eje-
cutada

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 12,6316,840,750
O01OA060 h. Peón especializado 11,3315,100,750
A02S091 m3 MORTERO LIGERO S/POROS A.EXPAND. M-5 6,61110,090,060
mt07rem020er Ud Tornillo de acero galvanizado calidad 6.8 según UNE-EN ISO 898-1, tipo

M-12, de cabeza hexagonal y rosca métrica total según DIN
9,360,3924,000

O01OB030 h. Oficial 1ª ferralla 8,4216,840,500
mt07ame010s m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T UNE-EN 10080. 4,984,741,050
mt07aco010c kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,

UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.
4,141,552,670

R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%2 % Pequeño material 1,152,000,576
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

%3 % Medios auxiliares 3% 1,763,000,587
%CI3 % Costes indirectos 1,823,000,605

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 62,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

4.08 m² Reparación puntual inferior de revoltones

Reparación puntual de inferior de revoltones de yeso u otros ele-
mentos que conformen la cara inferior del forjado, consistente en la
retirada de trozos semi sueltos de revoltones o protecciones de alba-
ñilería (capas de yeso, cañizo, etc:) superficiales que se encuentren
con posibilidades de caerse, así como aplicación sobre ellos de nue-
vo morteros de yeso o guarnecido de yeso negro para evitar fisura-
ciones y favorecer la fijación mediante uniones a la parte antigua en
buen estado, previamente saneada y con poro abierto para la adhe-
rencia Con p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes
de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero
y canon de vertido y con p.p. pequeño material, apeos, medios auxi-
liares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable
a los materiales de la partida. Medida la superficie completamente
terminados y realmente ejecutados

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 1,6816,840,100
O01OB110 h. Oficial yesero o escayolista 1,6816,840,100
A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 0,1680,500,002
A01A040 m3 PASTA DE YESO BLANCO 0,1889,840,002
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%3 % Medios auxiliares 3% 0,113,000,038
%CI3 % Costes indirectos 0,123,000,039

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 4,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

4.09 m² Entrevigado de ladrillo y yeso

Formación de entrevigado aligerado de ladrillo hueco doble y yeso,
con guarnecido y enlucido de yeso en su capa de acabado, de simila-
res características al existente en las zonas adyacentes según indica-
ciones de la DF 
i/replanteo, anclajes ade sujección a viguetas, nivelación y aploma-
do, mermas, roturas, humedecido de las piezas i/ porte de material
necesario hasta pie de tajo p.p. de limpieza final y retirada de resi-
duos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie
completamente terminada y realmente ejecutada

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 4,2116,840,250
O01OB110 h. Oficial yesero o escayolista 4,2116,840,250
A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 0,1680,500,002
A01A040 m3 PASTA DE YESO BLANCO 0,1889,840,002
LHD mud Ladrillo hueco doble 3,76150,200,025
Clavos ud Clavo, de 4 mm de diámetro y 50 mm de longitud, de acero galvanizado de

alta adherencia.
0,240,064,000

R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%2 % Pequeño material 0,262,000,128
%3 % Medios auxiliares 3% 0,393,000,131
%CI3 % Costes indirectos 0,413,000,135
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 13,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

4.10 m² Malla nervada de suplemento en forjados

Suministro y montaje de malla nervada de lámina de acero laminado
en frío con acabado cincado, de 0.05mm de espesor de acero
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 1,1 kg/m², como encofrado perdido
para elaboración de refuerzo de forjado sobre viguetas de madera
con parte proporcional de montaje, solapes, recortes, elaboración de
huecos mínimos para el montaje de conectores sobre las viguetas
Con p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la eje-
cución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p. pequeño material, apeos, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie completamente termi-
nados y realmente ejecutada

O01OB030 h. Oficial 1ª ferralla 1,6816,840,100
MllNrv m² Malla nervada de chapa de acero laminado en frío, acabado cincado y 0.5mm

espesor
5,124,651,100

Clavos ud Clavo, de 4 mm de diámetro y 50 mm de longitud, de acero galvanizado de
alta adherencia.

0,240,064,000

R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%2 % Pequeño material 0,142,000,071
%3 % Medios auxiliares 3% 0,223,000,073
%CI3 % Costes indirectos 0,233,000,075

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 7,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

4.11 m² Descarnado y limpieza cara superior de forjado metálico

Descarnado cuidadoso de la capa superior del forjado metálico a re-
forzar, realizado por medios manuales o pequeña maquinaria eléctri-
ca hasta encontrar el ala superior de las viguetas metálicas, demo-
liendo la capa de compresión hasta el plano horizontal que marcan
las viguetas del forjado, incluso retirada de escombros y transporte
a vertedero. Previo a la demolición se habrá realizado el sopandado
del forjado repartiendo convenientemente las cargas a los pisos infe-
riores. Con p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes
de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero
y canon de vertido y con p.p. pequeño material, apeos, medios auxi-
liares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable
a los materiales de la partida. Medida la superficie completamente
terminados y realmente ejecutados

O01OA060 h. Peón especializado 2,2715,100,150
O01OA070 h Peón ordinario construcción 3,7815,100,250
M06MI010 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 0,271,800,150
APEOESTR M2 Apeo de estructuras por el interior 2,152,051,050
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,8216,400,050
%3 % Medios auxiliares 3% 0,283,000,093
%CI3 % Costes indirectos 0,293,000,096

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 9,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

4.12 m² Refuerzo forjado metálico

Refuerzo de forjado de viguetas metálicas por la parte superior de
los perfiles, con limpieza a fondo de la parte superior e inferior de
los perfiles con un cepillo de alambres mecánico, soldado por la cara
superior de conectores realizados con AE 215-L de diámetro 12 mm.
distanciados según cálculos y planos. Se habrá colocado previamen-
te un apeo de sustentación del forjados. Posterior colocación del
mallazo de diámetro 6 mm. en retícula de 20 cm. y refuerzo de nega-
tivos con barra de diámetro 12 mm. en una longitud de 1.00 m. Se 
hormigonará una nueva capa de compresión de 6 cm., con HA-25,
con desapuntalamiento del forjado cuando el hormigón de la nueva
capa de compresión tenga una resistencia de 150 kg/cm² y no me-
nos de 7 días, Con p.p. de limpieza final y retirada de residuos resul-
tantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, apeos,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie
completamente terminados y realmente ejecutados

O01OA030 h Oficial 1ª construcción 5,0516,840,300
O01OA070 h Peón ordinario construcción 4,5315,100,300
O01OB030 h. Oficial 1ª ferralla 3,3716,840,200
O01OB040 h. Ayudante ferralla 3,0215,100,200
E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 12,981,737,500
mt07ame010s m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T UNE-EN 10080. 5,214,741,100
mt07aco010c kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,

UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.
2,851,551,840

A02S091 m3 MORTERO LIGERO S/POROS A.EXPAND. M-5 8,81110,090,080
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%3 % Medios auxiliares 3% 1,383,000,459
%CI3 % Costes indirectos 1,423,000,473

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 48,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

4.13 kg Acero laminado vigas, correas y apoyos laterales

Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas, co-
rreas y apoyos laterales compuestas por perfiles laminados en calien-
te, de las series IPE, HEB, IL con uniones soldadas en obra. Trabajado
y montado en taller, con preparación de superficies en grado
SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos ma-
nos de imprimación con pintura de minio electrolítico con un espe-
sor de 40 micras por mano, excepto en la zona en que deban reali-
zarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el bor-
de de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldadu-
ras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de
cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de trans-
porte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación
de superficies e imprimación. Incluso placas de anclaje. Incluye: Lim-
pieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los
ejes. Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivela-
ción. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales
con p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la eje-
cución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. totalmente terminado, Medidos los kilogramos com-
pletamente montados y realmente ejecutados

O01OB140 h. Ayudante cerrajero 0,3015,100,020
P03ALP010 kg Acero laminado S 275 JR 1,241,181,050
O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 0,5116,840,030
P25OU080 l. Minio electrolitico 0,098,900,010
M07CG010 h Camión con grúa 6 t 0,1742,890,004
P01DW090 ud Pequeño material 0,040,770,050
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%3 % Medios auxiliares 3% 0,073,000,024
%CI3 % Costes indirectos 0,083,000,025

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

4.14 m3 Directriz recta de madera laminada

Pieza de madera laminada de calidad GL24h encolada de directriz
longitudinal RECTA y seccion transversal uniforme según proyecto,
realizada en taller, para sustentación de escaleras con vanos interme-
dios y otros elementos con retirada previa de las existentes tras el
apeo de sustentación de las zancas actuales; todo ello según planos
de detalle, incluso cortes, ajustes, taladros, montea, aplomado, nive-
lación, elevación de la pieza y recibido según útiles de montaje,
Constituida por láminas elementales de 2-3 cm. de espesor, encola-
das con cola de resorcina en sus caras, de ancho mayor y testas para
alcanzar las longitudes deseadas unidas en prensa hidráulica de di-
rectriz RECTA por presión e insuflado de aire caliente, comprendien-
do: suministro de madera pino morte quintas en láminas, secado en
cámara hasta un grado de humedad del 15%, cepillado de cada lámi-
na en todas sus caras y testas con eliminación de repellos y polvo,
corte para empalme y extendido automático de la resorcina todo en
tren automático de rodillos, formación de la pieza por acumulación
de láminas elementales cara con cara contrapeando las fibras, sobre
bancada hidráulica presionando unas piezas contra las siguientes, se-
cado mediante aire caliente en embolsados de polietileno, cortes y
taladros para montaje y pulverización de imprimación, fondo para
tratamiento contra xylófagos. Incluso transporte de madera a obra,
acero laminado cincado en caliente, y mecanizado, con taladros para
montaje de estructura. Se incluirá todas las actuaciones indicadas
por la Dirección, para su perfecta ejecución. La medición Incluye pies
derechos anclados a los muros perimetrales con placas de anclaje fa-
cilmente desmontable y reversibles, según planos p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos
a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. total-
mente terminado, Medido el volumen completamente montado y re-
almente ejecutado

O01OB150 h Oficial 1ª carpintería 168,4016,8410,000
O01OB160 h Ayudante carpintería 151,0015,1010,000
P03MS080lam m3 Madera laminada tratada 1.155,001.100,001,050
P33C070 kg Cola resorcina p.madera laminada 6,026,021,000
M03B040 h. Compre.aire caliente secado mad. 17,0717,071,000
P33E080 kg Fungicida doble f 7,459,310,800
M03B050 m3 Suplemento secado madera cámara 21,8621,861,000
M03B060 h. Cepilladora de caras y testa 13,202,645,000
M03B010 h. Equipo de encolar resorcina 13,655,462,500
M03B020 h. Cortadora textas a diente sierra 12,835,132,500
M03B030 d. Prensa hidráulica bancada recta 10,2510,251,000
O01OA050 h Ayudante construcción 90,6015,106,000
O01OA070 h Peón ordinario construcción 90,6015,106,000
M12T010 h. Taladro eléctrico 2,762,761,000
M11MM030 h. Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV 4,554,551,000
MedElevGat h Tracteles o gatos de manipulación grandes pesos madera 9,6512,060,800
Maa13B190 m2 Apeo 85,0085,001,000
M07CB005 h. Camión basculante de 8 t. 60,0030,002,000
O01OB129 h. Oficial 1ª metal 67,3616,844,000
P03AL005 kg Acero laminado A-42b 103,392,1149,000
R06AV070 t. GALVANIZADO (D) EN CALIENTE 3,86385,870,010
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%2 % Pequeño material 41,892,0020,946
%3 % Medios auxiliares 3% 64,103,0021,365
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

%CI3 % Costes indirectos 66,023,0022,006

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 2.266,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

4.15 m3 Ejecucion de estructuras de madera sustentacion

Trabajos de ejecucion de montaje de nuevas estructuras de sustenta-
ción vertical y horizontal para completar las estructuras faltantes, se-
gún planos de detalle, conteniendo pies derechos, zapatas, carreras,
jabalcones, pórticos, pendolones, etc... Formada por madera de pino
abeto 1ª de clase resistente C-24 con escuadrías similares a las exis-
tentes. La madera estará completamente seca y tratada en autoclave
ante agresiones de xilófagos. Las escuadrías de todas las maderas se-
rán, previamente a su colocación, cepilladas superficialmente en las
caras vistas, manualmente, de tal modo que su acabado no sea en
ningún caso el procedente de la mecanización. Se incluye ejecucion
de elementos de acero necesarios para uniones y apoyos. Se incluirá
desmontaje previo de las estructuras en mal estado, la p.p. de me-
dios auxiliares según indicaciones del la DF con p.p. de limpieza final
y retirada de residuos resultantes de la ejecución de los trabajos a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material, medios auxiliares (equipos auxiliares para sus tras-
lados, levantados, manipulación, etc.) y medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. total-
mente terminado, Medido el volumen completamente montado y re-
almente ejecutado

O01OB150 h Oficial 1ª carpintería 12,6316,840,750
O01OB160 h Ayudante carpintería 11,3315,100,750
O01OA070 h Peón ordinario construcción 11,3315,100,750
M11MM030 h. Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV 1,374,550,300
M03B060 h. Cepilladora de caras y testa 0,922,640,350
P03MS080-a m3 Madera de pino tratada de clase resistente C-24 950,00950,001,000
MATEAUXILI ud Materiales auxiliares y elementos de fijación 0,150,760,200
R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 0,0816,400,005
%2 % Pequeño material 19,762,009,878
%3 % Medios auxiliares 3% 30,233,0010,076
%CI3 % Costes indirectos 31,133,0010,378

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 1.068,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E01MX020 m3 MORTERO BAST.CAL 1/1/6 II-Z/35A

Mortero bastardo con cemento II-Z/35A (PA-350) cal y arena de río
de dosificación 1/1/6 confeccionado con hormigonera de 250 l.,
s/RC-93.

O01OA070 h Peón ordinario construcción 52,8515,103,500
E01AP010 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 11,6938,970,300
P02CC020 tm Cemento II-Z/35A (PA-350) sacos 15,1869,000,220
P02AA020 m3 Arena de río 0/5 mm. 11,5710,521,100
P01DW050 m3 Agua 0,271,050,258
M01MH020 h. Hormigonera 250 l. eléctrica 1,161,930,600

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 92,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS

E01MX520a m3 Mto cal hidraúlica fluída

Mortero de cal hidraúlica muy fluída de dosificación 1:1 realizado
con arena de granulometria 0/3 lavada, confeccionado en obra y
amasado a mano.

O01OA070 h Peón ordinario construcción 55,8715,103,700
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PBAK.3a Kg Cal hidraúlica 0,190,082,430
PBRA.1bbb t Arena 0/3 de rio  10 km 16,408,202,000
P01DW050 m3 Agua 0,161,050,156
O01OA060 h. Peón especializado 55,8715,103,700

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 128,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE.

O01OB030 h. Oficial 1ª ferralla 0,2216,840,013
O01OB040 h. Ayudante ferralla 0,2015,100,013
P03AC200 kg Acero corrugado B 500 SD 1,301,181,100
P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,011,330,006

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E04LM050 m3 HORM. HA-25/P/20/I/SR  V.BOM.

Hormigón en masa para armar HA-25 N/mm2 consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relle-
no de losas de cimentación, incluso vertido por medio de ca-
mión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL y EHE.

O01OA070 h Peón ordinario construcción 3,0215,100,200
E04LM010 m3 HORM. HA-25/L/20/RS  LOSA V. MAN. 87,0687,061,000
P01HB021 m3 Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m 13,4413,441,000
P01HB090 h. Desplazamiento bomba 0,55110,260,005

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 104,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

Infor-sondeo ud Informe de sondeos arqueológicos

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 358,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS

Infor-superv ud Informe supervisión arqueológica

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 358,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS

R03TD100 m³ TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN
Transporte de escombros a vertedero autorizado en camión basculante de hasta
12 t, a una distancia menor de 20 km (ida), sin carga; i/p.p. de canon de vertido y
personal auxiliar de maniobra.

O01OA070 h Peón ordinario construcción 0,2415,100,016
M07CB015 h Camión basculante de 12 t 4,2133,710,125
M07N070 m³ Canon de escombros a vertedero 9,959,951,000
P33P710 ud Saco escombro pequeño rafia plástico 2,000,2010,000

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 16,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

RESEPOXDIL l. Consolidante a base de resina epoxi diluida

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 6,73
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

infor-complet ud Informe completo de actuación arqueológica

COSTE UNITARIO TOTAL.................................. 408,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS
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PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS 
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CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
Consolidacion estructural y de cubiertas LA GALERA
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

2302.04 1,000 udproyecto de desamiantado 1.800,00 1.800,00
ACMTD 1,000 udManguera electrica suficiente de conexionado 263,80 263,80
APEOESTR 13,671 M2Apeo de estructuras por el interior 2,05 28,03
APRMT 1,000 udAparamenta de cabecera en cuadro antiguo 115,50 115,50
ASP01POL9 24,000 h.aspiradora industrial 11,72 281,28
Alq-and90 1.414.711,200 dTransporte, montaje y alquiler de andamio de volumen (7 meses) 0,02 28.294,22
COLERESO 112,000 KgCola resorcina 9,80 1.097,60
CONEC-TORN 236,331 udConectores y tornillería 5,63 1.330,54
CRG 789,908 mlCargadero para hueco 1,35 1.066,38
CRRLCD 8,000 udCerramiento abisagrado lacado según DF de chapa de acero y bastidor de tubo con garras 161,50 1.292,00
Clavos 3.427,720 udClavo, de 4 mm de diámetro y 50 mm de longitud, de acero galvanizado de alta adherencia. 0,06 205,66
EGEOT 2,000 udEstudio Geotécnico 1.050,00 2.100,00
EXPRESN 72,000 KgExpesante 14,02 1.009,44
Extabc6k 17,000 uExtintor polvo ABC 6kg 73,02 1.241,34
Impermeab 16,000 hOficial impermeabilizador 16,84 269,44
Impersupflu 31,000 udfluorescente estanca de superficie IP 67 clase II 46,01 1.426,31
LAMENCO 80,000 MLLámina de madera para prótesis 17,20 1.376,00
LHD 2,025 mudLadrillo hueco doble 150,20 304,16
M01MATE 259,640 udPequeño material 0,77 199,92
M01ME050 14,056 h.Retro-Pala excavadora midi 25,24 354,78
M02GMH050 253,141 hCamión-grúa apoyo 68,50 17.340,18
M02PA070 354,203 h.P.elev.tel.art.18m Q=250kg peso=8890kg 11,53 4.083,96
M03B010 8,825 h.Equipo de encolar resorcina 5,46 48,18
M03B020 8,825 h.Cortadora textas a diente sierra 5,13 45,27
M03B030 3,530 d.Prensa hidráulica bancada recta 10,25 36,18
M03B040 3,530 h.Compre.aire caliente secado mad. 17,07 60,26
M03B050 3,530 m3Suplemento secado madera cámara 21,86 77,17
M03B060 676,696 h.Cepilladora de caras y testa 2,64 1.786,48
M03HH020 78,706 h.Hormigonera 200 l. gasolina 1,93 151,90
M03HH030 1,408 hHormigonera 300 l gasolina 4,00 5,63
M03HH070 40,568 h.Hormigonera 250 l. eléctrica 1,53 62,07
M03N010 0,227 udMaq. y energía t. galvanización 102,72 23,33
M03N020 0,227 udElementos químic.t.galvanización 53,77 12,21
M03N030 15,897 kgZinc fundido para galvanización 2,47 39,27
M06CM030 31,500 h.Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 2,32 73,08
M06CM040 101,985 h.Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 8,98 915,83
M06MI010 1,953 h.Martillo manual picador neumático 9 kg 1,80 3,52
M06MP110 101,985 h.Martillo manual perforador neumat.20 kg 1,17 119,32
M06MR010 539,811 hMartillo manual rompedor eléct. 16 kg. 4,00 2.159,25
M06MR110 31,500 h.Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 2,42 76,23
M07CB005 7,060 h.Camión basculante de 8 t. 30,00 211,80
M07CB010 792,976 h.Camión basculante 4x2 10 t. 29,81 23.638,62
M07CG010 45,468 hCamión con grúa 6 t 42,89 1.950,14
M07N060 62,550 m³Canon e imp. CAM de vertido en vertedero de naturaleza petrea 8,00 500,40
M07N061 2.580,420 m³Canon e imp. CAM de vertido en vertedero residuo no petreo 8,90 22.965,74
M11MM030 461,797 h.Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV 4,55 2.101,18
M11PI020 179,800 h.Eq. de inyección manual resinas 1,40 251,72
M12T010 31,130 h.Taladro eléctrico 2,76 85,92
M12W010 23,300 hEquipo chorro aire presión 2,47 57,55
M13AM010 933.657,638 díam2. alq. andamio en paramentos verticales s/ descripción 0,05 46.682,88
M13AM070 4.234,280 m²Montaje y desm. andamiaje s/ descripción 5,93 25.109,28
M13AM290 4.234,280 m²Tr. entr./recog. camión trailer. 700 m2 0,42 1.778,40
MATEAUXILI 150,784 udMateriales auxiliares y elementos de fijación 0,76 114,60
MATFUNG 57,000 udMaterial fungible 18,63 1.061,91
MED.MATER 104,000 udConjunto materiales fungibles / herramientas mano 15,00 1.560,00
MGLL 1.115,400 m²Malla de metálica de gallinero electrosoldada o simple torsión 2,49 2.777,35
MMMA73a 33,040 udRepercusión batidera mecánica 0,70 23,13
Maa13B190 3,530 m2Apeo 85,00 300,05
Mat.Ladr 107,348 udmateriales res. ladrillo 2,61 280,18
MedElevGat 2,824 hTracteles o gatos de manipulación grandes pesos madera 12,06 34,06
MllNrv 853,523 m²Malla nervada de chapa de acero laminado en frío, acabado cincado y 0.5mm espesor 4,65 3.968,88
O01A070 80,800 hPeón ordinario 15,10 1.220,08
O01OA030 6.472,364 hOficial 1ª construcción 16,84 108.994,61
O01OA040 1.182,811 h.Oficial segunda 15,10 17.860,45
O01OA050 1.678,254 hAyudante construcción 15,10 25.341,64
O01OA060 2.415,048 h.Peón especializado 15,10 36.467,23
O01OA070 5.749,552 hPeón ordinario construcción 15,10 86.818,24
O01OB030 747,652 h.Oficial 1ª ferralla 16,84 12.590,46
O01OB040 2,604 h.Ayudante ferralla 15,10 39,32
O01OB110 76,151 h.Oficial yesero o escayolista 16,84 1.282,38
O01OB129 137,460 h.Oficial 1ª metal 16,84 2.314,83
O01OB130 379,613 h.Oficial 1ª cerrajero 16,84 6.392,68
O01OB140 255,342 h.Ayudante cerrajero 15,10 3.855,66
O01OB150 3.086,878 hOficial 1ª carpintería 16,84 51.983,02
O01OB160 1.763,381 hAyudante carpintería 15,10 26.627,05
O01OB200 19,635 h.Oficial 1ª electricista 16,84 330,65
O01OB210 3,785 hOficial 2ª electricista 15,10 57,15
O01OB220 13,200 h.Ayudante electricista 15,10 199,32
O01OB540 96,000 h.Restaurador licenciado ob.medias 19,96 1.916,16
O01OC110 138,600 h.Especialista en inyecciones 16,84 2.334,02
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O01OC175 112,539 hEspecialista reintegraciones e injertos 16,84 1.895,16
O01OC270 242,400 h.Arqueólogo 19,96 4.838,30
O01OC275 208,000 h.Ayudante de Arqueólogo 15,10 3.140,80
P01AA020 129,406 m3Arena de río 0/6 mm. 15,70 2.031,68
P01AA030 66,739 t.Arena de río 0/6 mm. 17,69 1.180,62
P01AA083 30,006 tArena 0/5 mm triturada lavada 13,09 392,77
P01AG060 3,661 tGravilla 20/40 mm 16,66 60,99
P01AL010 52,739 m3Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel 70,40 3.712,79
P01AL060 31,365 m3Arena Arcilla Expandida A-5 (0-4mm) granel 48,10 1.508,66
P01CC020 57,209 t.Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 115,30 6.596,15
P01CC140 3,707 t.Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos 165,52 613,58
P01CL030 8,756 t.Cal hidratada en sacos 79,52 696,29
P01CL060 17,436 t.Cal hidráulica 172,15 3.001,68
P01CY010 1,088 t.Yeso negro en sacos 49,55 53,91
P01CY030 1,037 t.Yeso blanco en sacos 63,47 65,81
P01DW010 2,749 m³Agua 1,05 2,89
P01DW050 78,362 m3Agua 1,05 82,28
P01DW090 1.095,355 udPequeño material 0,77 843,42
P01ET090 184,000 udCuña grande de madera de pino 0,75 138,00
P01LE070 0,590 mudLadrillo macizo manual 28x14x3 956,00 564,04
P01LM0403 3.739,200 udLadrillo de tejar similar al existente 0,96 3.589,63
P01LT010 60,675 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm. 180,00 10.921,47
P01LT030 0,550 mudLadrillo perfora. tosco 25x12x5 180,00 99,00
P01LT040 0,045 muLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 180,00 8,10
P01MC040 17,652 m3Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5 61,59 1.087,17
P01UC020 6,026 kgPuntas 17x70 7,00 42,18
P01UT991 1.440,000 uTirafondos bicromado 5x70 mm 0,12 172,80
P02DW090 250,000 udPequeño material 0,77 192,50
P02EAT020 1,000 udTapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm 16,28 16,28
P02SX095 66,000 udMedios utillaje especiales rest. 8,74 576,84
P03AL005 1.904,954 kgAcero laminado A-42b 2,11 4.019,45
P03ALP010 12.232,275 kgAcero laminado S 275 JR 1,18 14.434,08
P03ALP162 153,090 kgPerfil IPN de 100 mm 2,11 323,02
P03MS080-a 399,178 m3Madera de pino tratada de clase resistente C-24 950,00 379.219,10
P03MS080lam 6,587 m3Madera laminada tratada 1.100,00 7.245,15
P04AM050 1.818,267 m2Mallazo 15x15x12  + negativos + conectores 1,55 2.818,31
P04PW010 70,525 mCinta juntas yeso 0,05 3,53
P04PW160 135,625 mmontante 48mm 1,74 235,99
P04PW240 51,538 mcanal 48 mm 1,52 78,34
P04PW520 759,500 udtornillo 3.9x55 0,01 7,60
P04PW550 54,250 mjunta estanca al agua 48 mm 0,22 11,94
P04PW590 21,700 kgpasta de juntas SN 1,10 23,87
P04PY045 56,963 m²Placa yeso laminado normal 15x1200 mm 6,61 376,52
P04RR070 0,950 kgMortero revoco CSIV-W2 0,58 0,55
P05EW120 27,125 kgCemento cola 0,34 9,22
P05FO010 2.363,310 m²Placa asfáltica ondulada bajo teja s/ descripción 7,85 18.551,98
P05FO120 7.089,930 udClavo cabeza PVC Onduline, con arandela 0,08 567,19
P05TC010 42.539,580 udTeja curva roja 40x19 0,07 2.977,77
P05TC030 28.359,720 udTeja curva-40 cm. vieja 0,09 2.552,37
P06BL240 259,964 mBanda autoadhesiva 7,5 cm. Ondufilm 0,76 197,57
P06LH0201 8.225,600 udLadrillo macizo manual 25x12x5 0,55 4.524,08
P07AAF010 991,450 mlArmadura s/ descripción 1,80 1.784,61
P07TR0889 59,675 m²Panel lana mineral 1350x600mm 48 mm. 3,50 208,86
P08GGDES 326,760 mlPlancha plomo e=2 mm. ancho=50 cm. 41,12 13.436,37
P08GGDET 28,875 m²Plancha plomo e=2 mm. ancho=1metro 75,12 2.169,09
P101 2.599,641 m²malla gallinero galvanizada 0,54 1.403,81
P11PP030b 3.042,000 mllistón perimetral de madera 2,15 6.540,30
P11RB040 16,000 udherrajes de colgar 0,34 5,44
P13TC170 126,000 kgChapa galvanizada e=4 mm 3,46 435,96
P15AI060af 9,000 udConductor unipolar cobre 1,5 mm2 Cu + aislam 750v 142,40 1.281,60
P15APV08XX3 1,000 udAPARAMENTA  y armario 658,27 658,27
P15EC020 1,000 udPuente de prueba 5,06 5,06
P15GK050 9,000 udCaja mecan. empotrar enlazable 0,15 1,35
P15MSD020 4,000 udConmutador 1,50 6,00
P15MSD110 4,000 udTecla interrup. y conmutad 1,11 4,44
P15MSD120 4,000 udMarco 1 elemento blanco 0,82 3,28
P15MSE010 5,000 udInterruptor unipolar 0,53 2,65
P15MSE110 5,000 udTecla interrup. y conmut 0,63 3,15
P15MSE120 5,000 udMarco 1 elemento blanco 1,31 6,55
P17VPC040 0,500 udCodo M-H 87º PVC serie B junta pegada 75 mm 1,91 0,96
P1H 5,000 udPuerta de chapa galvanizada de hoja senciall 970x2000 de ancho total (i/cerco) 68,00 340,00
P23FK240 17,000 udSeñal poliprop. 297x297mm.fotolumi. 3,25 55,25
P25OU080 125,389 l.Minio electrolitico 8,90 1.115,96
P25WW220 14,610 udPequeño material 0,77 11,25
P2H 5,000 udPuerta de chapa galvanizada de doble hoja 1970x2000 de ancho total (i/cerco) 201,05 1.005,25
P31BC130 12,000 udAlquiler mes caseta aseos-ducha 7,92x2,45 m 213,87 2.566,44
P31BC190 12,000 udAlquiler mes caseta comedor-vestuario 7,92x2,45 m 258,30 3.099,60
P31BC340 2,040 udTransporte 150 km entrega y recogida 1 módulo 497,24 1.014,37
P31BM090 2,664 udTaquilla metálica individual 81,83 218,00
P31BM100 0,666 udMesa melamina para 10 personas 161,51 107,57
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P31BM110 1,332 udBanco madera para 5 personas 31,83 42,40
P31BM120 1,000 udDepósito-cubo basuras 11,31 11,31
P31BM130 2,000 udBotiquín de urgencias 49,60 99,20
P31BM140 0,100 udCamilla portátil evacuaciones 109,93 10,99
P31BM150 4,000 udRadiador eléctrico 1500 W 48,46 193,84
P31BM170 2,000 udReposición de botiquín 16,82 33,64
P31CA030 10,000 udTapa provisional arqueta 63x63 cm 9,39 93,90
P31CB010 16,250 udPuntal metálico telescópico 3 m 15,28 248,30
P31CB030 73,250 udGuardacuerpos metálico 10,79 790,37
P31CB070 2,750 m³Tablón madera pino 20x7 cm 239,92 659,78
P31CB080 1,000 m³Tabloncillo madera pino 20x5 cm 235,94 235,94
P31CB090 2,650 m³Tabla madera pino 15x5 cm 225,61 597,87
P31CB180 60,000 mValla enrejado móvil 3,5x2 m 19,63 1.177,80
P31CB200 99,900 udPie de hormigón con 4 agujeros 3,51 350,65
P31CB220 1,000 udPuerta chapa galvanizada 1x2 m 226,27 226,27
P31CB290 166,750 mPuntal de pino 2,5 m D=8/10 mm 1,47 245,12
P31CB310 262,000 mPasamanos tubo D=50 mm 5,21 1.365,02
P31CB340 82,500 udCápsula y tapa para guardacuerpos 0,49 40,43
P31CE010 3,330 udLámpara portátil mano 13,15 43,79
P31CE020 3,000 mCable cobre desnudo D=35 mm 1,63 4,89
P31CE035 5,000 mManguera flexible 750 V 4x6 mm2 3,37 16,85
P31CE040 2,000 mPica cobre para toma tierra 14,3 mm 12,66 25,32
P31CE050 1,000 udGrapa para pica 2,67 2,67
P31CE160 0,500 udCuadro secundario obra potencia máxima 40 kW 1.398,11 699,06
P31CI030 10,000 udExtintor polvo ABC 9 kg 34A/144B 55,24 552,40
P31CI040 10,000 udExtintor CO2 2 kg acero 34B 85,87 858,70
P31CR030 100,000 m²Red seguridad poliamida 10x10 cm 2,58 258,00
P31CR150 600,000 udGancho montaje red D=10 mm 0,18 108,00
P31CR210 212,500 mCuerda de unión redes de seguridad 0,42 89,25
P31SB010 550,000 mCinta balizamiento bicolor 8 cm 0,06 33,00
P31SB030 87,500 mBanderola señalización reflectante 0,64 56,00
P31SB070 5,000 udCono balizamiento estándar h=70 cm 7,50 37,50
P31SB080 5,000 udBaliza luminosa intermitente 6,62 33,10
P31SC010 10,000 udCartel PVC 220x300 mm obligación/prohibición/advertencia 2,85 28,50
P31SC030 10,000 udPanel completo PVC 700x1000 mm 13,95 139,50
P31SV020 2,000 udSeñal triangular L=90 cm reflexivo E.G. 67,53 135,06
P31SV030 2,000 udSeñal cuadrada L=60 cm reflexivo E.G. 50,61 101,22
P31SV050 2,000 udSeñal circular D=90 cm reflexivo E.G. 129,36 258,72
P31SV060 2,000 udSeñal octogonal D=60 cm reflexivo E.G. 62,40 124,80
P31SV080 8,000 udPoste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 20,19 161,52
P31SV090 2,500 udPaleta manual 2 caras stop-dirección obligatoria 17,82 44,55
P31SV120 10,000 udPlaca informativa PVC 50x30 cm 7,03 70,30
P33A140 30,800 kgMasilla aradlt 812/813 8,16 251,33
P33A250 319,745 kgÁrido impalpable espesante 1,86 594,73
P33A320 1.258,200 kgMortero de restauración de cal hidráulica con carga de piedra 1,95 2.453,49
P33C070 3,530 kgCola resorcina p.madera laminada 6,02 21,25
P33E080 2,824 kgFungicida doble f 9,31 26,29
P33F030 51,050 kgConsolidante acrílico 10/90  trementina 3,33 170,00
P33OB010 466,000 mVarilla fibra de vidrio D=4mm 4,43 2.064,38
P33OE150 620,000 udBoquilla de inyección manual resinas 0,08 49,60
P33XB210 5,500 udRepercusión de apeo 60,82 334,51
P35BA010 39,880 udFormaliz.document.legal product. res. 9,50 378,86
P35BV12 3,988 udElaboración del plan de trabajo 450,56 1.796,83
P35BV152 3,988 udAnalíticas ambientales 115,00 458,62
PBAC.2hb 1,431 tCemento BL-II/42,5 envasado 124,48 178,16
PBAK.1a 0,635 tCal apagada en sacos de 12kg 104,90 66,66
PBMN.8a 0,055 m3Pino silvestre primera 950,00 52,25
PBRA.1bbb 10,192 tArena 0/3 de rio  10 km 8,20 83,57
PBRA.5a 61,950 KgArenilla y polvo de mármol 0,06 3,72
PBUA49a 12,390 KgAdhesivo epoxy 100/35 14,00 173,46
PBUA53a 8,260 KgCarga inerte formulación resinas 1,40 11,56
PIEC17fg 10,000 udTubo corrugado PVC ¢36 mm complet 22,01 220,10
PISTPRES01 24,000 h.Pistola a presión 11,72 281,28
PLTFMA 8,000 udPlataforma de chapa lagrimada para anclar en pates lacada según DF y con casquillos de

anclaje soldados
125,75 1.006,00

PLTTJ 1.720,289 m3Paletizado de tejas i/palet y plastico para sujección 1,90 3.268,55
PTSCUB 32,000 udPates en cubierta montado e impermeabilizados 26,50 848,00
PlataAn45 196.709,100 dTransporte, montaje y alquiler de plataformas y vigas celosía (7 meses) 0,02 3.934,18
RdPC 4,000 udRodamiento para puerta carruajes 9,65 38,60
SCALA 8,000 udEscalera de aluminio de un tramo con pisas antideslizantes 165,80 1.326,40
TABripia15 2.363,310 m2Tablero ripia hidrofugada 22 mm 20,35 48.093,36
TALD65 60,100 hTaladro percutor 9,54 573,35
TEÑ.01 8.201,030 m2Antixilófagos para teñido fondo dos manos 1,55 12.711,60
Tirafnd 72,000 udTirafondo resinado 2,65 190,80
UIFHGRWIU 2,000 udCierrapuertas de brazo para puertas reversible 28,49 56,98
VARILLAFV 352,100 mlVarilla de fibra de vidrio 4,12 1.450,65
mo020 0,150 hOficial 1ª construcción. 16,84 2,53
mo077 0,150 hAyudante construcción. 15,10 2,27
mq02cia020j 14,056 hCamión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,87 574,47
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mq02rov010i 14,056 hCompactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, anchura de
trabajo 213,4 cm.

63,53 892,99

mt07aco010c 4.567,292 kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500
S, de varios diámetros.

1,55 7.079,30

mt07ame010s 1.415,978 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T UNE-EN 10080. 4,74 6.711,73
mt07rem020er 29.674,770 UdTornillo de acero galvanizado calidad 6.8 según UNE-EN ISO 898-1, tipo M-12, de cabeza

hexagonal y rosca métrica total según DIN
0,39 11.573,16

mt10hmf011fb 187,474 m³Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 66,91 12.543,91
mt23hbl010aa 4,000 udTirador i/ escudo 8,12 32,48
mt23var010a 2,000 udKit de cerradura de seguridad maestreada 25,58 51,16
mt26rpa014ac 1,000 UdPuerta de registro para acceso cubierta 94,83 94,83
mt50spa050n 16,765 m³Tablón de madera de pino, dimensiones 20x10 cm. 344,01 5.767,16
mt50spa081d 754,403 UdPuntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura. 8,45 6.374,71
mt50spa101 188,601 kgClavos de acero. 1,46 275,36
mt50spl005 756,000 udFijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acero inoxidable de 12 mm de

diámetro y 80 mm de longitud.
5,76 4.354,56

mt50spl010 108,000 udAnclaje terminal de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante. 18,96 2.047,68
mt50spl011 8,000 udAnclaje normalizado para enganche con pértiga de cubierta s/ descripción 318,50 2.548,00
mt50spl020 54,000 udAnclaje intermedio de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante. 64,00 3.456,00
mt50spl030 459,000 mCable flexible de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones

de 19 hilos, incluso prensado
5,22 2.395,98

mt50spl040 54,000 udTensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto. 79,20 4.276,80
mt50spl050 54,000 udConjunto de un sujetacables y un terminal manual, de acero inoxidable. 30,00 1.620,00
mt50spl060 54,000 udPlaca de señalización de la línea de anclaje. 14,88 803,52
mt50spl070 54,000 udConjunto de dos precintos de seguridad. 18,00 972,00
mt50spl080 54,000 udProtector para cabo, de PVC, color amarillo. 4,80 259,20
mt50spl090 54,000 udPoste de acero inoxidable AISI 316, con placa de anclaje, acabado brillante, para fijación a

paramento horizontal o vertical
116,00 6.264,00

p102 42.539,580 udGancho de acero sujección teja para soldar 0,05 2.126,98

TOTAL................................................................................. 1.293.624,75
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PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS 
DE LA ANTIGUA CARCEL DE MUJERES “LA GALERA” 
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