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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO E INSUFICIENCIA DE MEDIOS 

1. NECESIDADES A SATISFACER  
 
El objeto de este proyecto consiste en la realización de las obras de mejora de la eficiencia energética 
de las envolventes de las viviendas de la Ciudad Universitaria del Campus Científico-Tecnológico de 
la Universidad de Alcalá. 

 
El estado de las envolventes de las viviendas es el original, construido en los años 90 y no presentan 
una buena respuesta térmica al gasto energético. Se han solicitado ayudas para la rehabilitación 
dentro del Programa PREE del IDAE y se ha concedido una subvención del 30% del valor previsto para 
la ejecución de las obras.  
 
Una de las condiciones de la Subvención es ejecutar la rehabilitación en un plazo estimado de 24 
meses contados a partir de la recepción de la Notificación de concesión de la ayuda para poder 
percibir la ayuda concedida. Lo que nos llevaría a realizar íntegramente la obra y finalizarla, con fecha 
tope, hasta junio del 2024.  

 
2. INSUFICIENCIA DE MEDIOS PROPIOS 
 
Las actuaciones previstas a ejecutar en las envolventes consisten en un gran volumen de trabajo 
especializado tanto en la instalación de fachada ventilada con acabado cerámico específico como en 
el aislamiento térmico de las envolventes y en la sustitución de carpinterías. 
La Universidad de Alcalá no dispone de la estructura ni de los medios humanos y técnicos propios 
necesarios para llevar a cabo la ejecución de obras. 
 
 

Por tanto, es necesario contratar estos trabajos a una empresa especializada, experimentada y 
homologada externa que los lleve a cabo.  

 
En Alcalá de Henares, a 7 de febrero de 2023 
 

 
Fdo. Elena Martínez Pérez-Herrera  
Arquitecto Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento de la Universidad de Alcalá 
 

 

Vº Bº Manuel Ocaña Miguel 
Director de la Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento 
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