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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
MEJORAS ENERGETICAS RESIDENCIA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 EXP. 852 - VIVENDA A1.1_2 (G1)

01.01 TRABAJOS PREVIOS
01.01.01 ud Desmontaje  de elementos e instalaciones en envolvente

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 269,4416,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 238,4016,000
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 5,085,078
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,265,129
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,465,232

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 533,64 533,64
01.01.02 m² Desmontaje de cerrajería metálica

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OA060 h Peón especializado 14,90 2,980,200
M12O010 h Equipo oxicorte 2,69 0,030,012
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,060,064
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,130,064
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,130,066

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

55,02 6,70 368,63
01.01.03 m² Desmontaje de carpintería

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 3,290,227
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,033
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,14 0,35 0,35 1,54

1,54Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

Lucernario 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

Lucernario 3 1 5,95 0,95 5,65

5,65Subtotal

Puertas de entrada 3 1,00 2,10 6,30

Pueta de terraza 2 1,00 2,40 4,80

11,10Subtotal

76,04 3,43 260,82
01.01.04 m Demolición de vierteaguas de ventanas

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 14,90 3,350,225
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,034
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 4,50

4,50Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 5,20

5,20Subtotal

Pueta de terraza 2 1,00 2,00

Terazas 1 2,60 2,60

4,60Subtotal

28,10 3,49 98,07
01.01.05 m² Limpieza mecánica de fachada

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 1,680,100
O01OA060 h Peón especializado 14,90 1,490,100
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,070,044
mt08lim060 kg Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y algas, de

aplicación en fachadas y paramentos interiores.
7,95 1,190,150

mq08lch020c h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 6,06 0,610,100
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,050,050
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,100,051
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,100,052

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

Lateral de Torreón 1 1,00 7,41 7,41

1 3,72 2,40 8,93

1 1,24 2,92 3,62

A deducir

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

266,86Subtotal

266,86 5,29 1.411,69
01.01.06 ud Medios auxiliares

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 404,1624,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 357,6024,000
mq13ats010a m² Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de hasta

10 m de altura máxima de trabajo
4,01 1.323,30330,000

LON 2232 m² Lona 0,10 33,00330,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 10,5921,181
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 42,5721,287
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 43,4221,712

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
vivenda 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 2.214,64 2.214,64

TOTAL 01.01 ................................................................................... 4.887,49
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01.02 ENVOLVENTES
01.02.01 m² Fachada ventilada con aislamiento

Descomposición
mo052 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 16,891,003
mo099 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 15,151,003
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,340,139
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 2,100,139
mt16lva070b m² Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm de espesor,

revestido por una de sus caras con un velo negro
18,25 19,161,050

mt16aaa020ab ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados
directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,804,000

mt19agp100h m² Subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento exterior de
piezas cerámicas mediante el sistema de encaje

24,87 24,871,000

mt18bgg025cbeiblm² Piezas cerámicas de mediano formato 40,00 40,001,000
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt07lsf080b kg Acero conformado en frío, galvanizado en perfiles mecanizados en taller 2,44 2,461,010
M 00034 ud piezas especiales y tornilleria 2,85 17,106,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,711,410
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,831,417
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,891,445

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

Lateral de Torreón 1 1,00 7,41 7,41

1 3,72 2,40 8,93

1 1,24 2,92 3,62

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

266,86Subtotal

266,86 147,43 39.343,17
01.02.02 ud Modificación de elementos e instalaciones de fachada

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,84 168,4010,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,10 151,0010,000
O01OA030 h Oficial primera 16,84 168,4010,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 149,0010,000
P21LW020 ud Kit derivación, junta, tubos, aislamiento 74,00 370,005,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,0310,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 20,2410,118
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 20,6410,321

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1,00 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.052,71 1.052,71
01.02.03 m² Cerramiento LCV240+MW110+YL15

Descomposición
E07LSB060 m² FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 65,97 69,271,050
E08PNE030 m² ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS 5,39 5,661,050
E10ATV055 m² AISLAMIENTO TÉRMICO MW 50 mm 4,52 4,751,050
E07YAV010 m² TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+125

c/400 mm
23,68 24,861,050

E07YAC005 m² INCREM. ADIC. AISLAM. TRASDOS. AUTOPORT. PANEL LANA
MINERAL e=45 mm MW

3,33 3,501,050
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%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,541,080
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,171,086
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,221,108

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,10 3,25 3,58

3,58Subtotal

3,58 112,97 404,43
01.02.04 m² Trasdosado en techo y paredes  con aislamiento 8cm

Descomposición
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,020,120
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 1,130,075
mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,84 6,060,360
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,10 3,400,225
mt12psg041a m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de

celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 30 mm de anchura
0,15 0,151,000

mt12qso010 m Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, de 20 mm de altura de
alma, y 15 mm y 25 mm de longitud ala

0,60 0,601,000

mt12psg220 ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,101,600
mt12qso030a ud Apoyo para paneles de lana mineral de 160 mm de espesor máximo. 1,08 2,162,000
mt12qso031 ud Accesorio de unión para perfiles 0,94 1,882,000
mt16lri010fo m² Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido de

yeso 80 mm de espesor
5,00 5,251,050

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt12qso020a m Maestra 240, de acero galvanizado. 1,35 2,702,000
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,1616,000
mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,

según UNE-EN 13501-1
1,10 0,390,350

mt12plj010a m Cinta microperforada de papel, de 50 mm de anchura, según UNE-EN
13963, para acabado de juntas de placas de yeso laminado

0,04 0,061,400

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,262
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,263
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,269

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Remates interiores entrada 1 2,85 2,60 7,41

7,41Subtotal

Techo salón-cocina 1 43,50 43,50

43,50Subtotal

Bajo forjado interior 1 90,60 90,60

90,60Subtotal

Garaje 1 2,30 2,30

2,30Subtotal

143,81 27,39 3.938,96
01.02.05 m² Paneles sándwich aislados cierre lucernarios

Descomposición
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,84 1,360,081
mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,10 1,220,081
mt13dcp010qll m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40mm de espesor

y 1150 mm de ancho
25,28 26,541,050

mt13ccg030d ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 1,503,000
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,310,306
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,620,309
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,630,316

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Cierre Lucernarios 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

8,25 32,18 265,49

TOTAL 01.02 ................................................................................... 45.004,76
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01.03 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
01.03.01 m² Modificación y colocación de cerrajería metálica

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 6,820,405
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 6,600,455
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10
38,05 0,720,019

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,070,142
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,280,142
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,290,145

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

13,00 14,79 192,27
01.03.02 ud Ventana habitaciones de aluminio RPT abatible

Descomposición
mt2 ud Ventana de aluminio RPT de 1,00x2,40m 340,00 340,001,000
mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos

para la fijación al paramento
2,20 15,186,900

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 27,211,616
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,960,858
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 98,287,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,555,094
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,245,119
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,445,222

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 8 8,00

8,00Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

12,00 532,60 6.391,20
01.03.03 ud Ventana salon y coicna de aluminio RPT corredera

Descomposición
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 30,651,820
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 21,441,420
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,

superelástico, a base de polímero MS, color blanco
5,29 9,171,734

mt25spr045gG ud Puerta de aluminio, dos hojas correderas, dimensiones 2600x250 852,03 852,031,000
mt25pem015a m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante

escuadras y con patillas de anclaje
2,20 22,4410,200

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 147,4210,500

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,5011,002
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 22,1111,057
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 22,5611,278

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Salon y cocina 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 1.150,34 2.300,68
01.03.04 ud Ventanas circulares de aluminio con RPT oscilante

Descomposición
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Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alo010uaa ud Ventana circular de aluminio RPT, una hoja oscilante, con apertura

hacia el interior, dimensiones D:700
230,00 230,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 11,445,200

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 30,892,200

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

4,00 375,85 1.503,40
01.03.05 ud Ventanas cuadradas de alumnio RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 24,921,480
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 11,930,790
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alf030iaa ud Ventana oscilante de aluminio, de una hoja apertura hacía interior, RPT

dimensiones 750x750 mm
220,00 220,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 8,804,000

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 42,123,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños 6 6,00

6,00Subtotal

6,00 375,85 2.255,10
01.03.06 ud Lucernario de aluminio fijo con RPT

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 126,647,520
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 47,723,160
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 25,261,500
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mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 23,411,550
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt25ite010azaa ud Ventana fijo de aluminio con rotura de puente térmico, 1000 x 900 mm,

lacado color para vidrio 3+3 y 4 mm camara 15 argón
142,93 714,655,000

mt25ite005b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,27 29,5113,000

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 30,756,500

mt21veg015fnGgam² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/15/ 3+3, conjunto
formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm

122,38 611,905,000

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,0716,134
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 32,4316,215
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 33,0816,539

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Lucernario 3 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.687,01 1.687,01
01.03.07 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica

Descomposición
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 5,730,340
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 5,130,340
mt21veg011xeHccm² Doble acristalamiento 4/16 aire/4 , conjunto formado por vidrio exterior 66,34 66,741,006
mt21vva015a ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A

aproximada de 23
5,77 3,350,580

mt21vva021 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,410,822
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,650,826
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,690,843

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,18 0,12 1,53

1,53Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

46,71 85,96 4.015,19
01.03.08 m² Persiana enrollable de lamas de PVC

Descomposición
mo011 h Oficial 1ª montador. 16,84 3,700,220
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25pco015aaaam² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de altura, color blanco,

equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios
18,50 19,431,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,265
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,266
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,271

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

28,80 27,65 796,32
01.03.09 ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 7,250,500
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22paa020g ud Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160

mm de espesor, con 8 garras de acero antipalanca
35,00 35,001,000
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mt22paa010caa ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, normalizada metálica, de
una hoja, de 85x203 cm

94,00 94,001,000

mt22www040 ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva 5,00 0,500,100
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 70,205,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,332,666
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,362,679
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,462,732

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
P. Entrada 1 1,00

P. entrada Posterior 1 1,00

P. Terraza 2 2,00

4,00Subtotal

4,00 278,70 1.114,80
01.03.10 m Albardilla de acero prelacado

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 2,530,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 1,130,075
mt20ame020va m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

prelacado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 400 mm
6,36 6,361,000

mt20wwa021 m Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, transparente

5,29 1,060,200

mt12www050 ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,05 0,102,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,060,112
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,220,112
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,230,115

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Petos Cubiertas 2 14,57 29,14

2 5,94 11,88

Petos terrazas 2 4,82 9,64

2 9,47 18,94

69,60Subtotal

69,60 11,69 813,62

TOTAL 01.03 ................................................................................... 21.069,59

01.04 SEGURIDAD Y SALUD
01.04.01 ud Señalización de obra

Descomposición
O01OB510 h Ayudante 15,10 45,303,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 43,503,000
P31SC010 ud Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,01 1,011,000
P31SV100 ud Panel direc. reflec. 60x90 cm. 50,30 50,301,000
P31SV110 ud Soporte panel direc. metalico 5,33 5,331,000
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 11,89 11,891,000
P31SV035 ud Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 47,09 47,091,000
P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG 18,37 18,371,000
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 18,52 18,521,000
P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 5,08 5,081,000
P31SC020 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,92 2,921,000
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 2,00100,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,262,513
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,052,526
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,152,576

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 262,77 262,77
01.04.02 ud EPI  Individuales

Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
P31IA105 ud Casco pantalla soldador 5,73 2,290,400
P31IA120 ud Gafas protectoras homologadas 1,22 0,490,400
P31IA130 ud Gafas seguridad radiaciones 3,49 1,400,400
P31IA140 ud Gafas antipolvo 0,43 0,431,000
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P31IA150 ud Mascarilla contra emanaciones tóxicas 4,68 1,870,400
P31IA160 ud Filtro antipolvo 0,57 0,571,000
P31IA158 ud filtro mecánico polvo 1,04 1,041,000
P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 4,11 4,111,000
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 3,35 3,351,000
P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,90 13,901,000
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 7,10 7,101,000
P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 2,16 0,860,400
P31IC140 ud Peto reflectante amarillo/naranja 1,30 1,301,000
P31IC170 ud Chaleco de obras reflectante. 1,01 1,011,000
P31IC220 ud Chubasquero alta visibilidad 3,60 3,601,000
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,08 1,081,000
P31IM025 ud Par guantes nitrilo amarillo 0,43 0,431,000
P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 5,33 2,130,400
P31IP010 ud Par botas altas de agua (negras) 2,55 2,551,000
P31IP025 ud Par botas de seguridad 9,37 9,371,000
P31IP050 ud Par polainas para soldador 5,00 2,000,400
P31IP100 ud Par rodilleras 5,00 2,000,400
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,290,646

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 65,90 65,90
01.04.03 ud Botiquín de urgencia y reposición

Descomposición
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 47,90 47,901,000
P31BM120 ud Reposición de botiquín 16,28 48,843,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,930,967

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 98,67 49,34
01.04.04 ud Cuadro de obra y pica de tierra

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 20,211,200
P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48 427,620,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,244,478
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 9,004,501
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 9,184,591

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,25 0,25

0,25Subtotal

0,25 468,25 117,06
01.04.05 ud Extintor polvo contra incendios

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40 34,401,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,720,359

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 36,57 18,29

TOTAL 01.04 ................................................................................... 513,36

01.05 GESTIÓN DE RESIDUOS
01.05.01 m³ Gestión de los residuos de la construcción

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 T 25,00 7,500,300
M07N070 m³ Canon de escombros a vertedero 8,98 8,981,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,360,179
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,370,183

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 18,66 186,60
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TOTAL 01.05 ................................................................................... 186,60

TOTAL 01 ............................................................................................................................................................... 71.661,80
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02 EXP. 854 - VIVIENDA A1.3_4 (G2)

02.01 TRABAJOS PREVIOS
02.01.01 ud Desmontaje  de elementos e instalaciones en envolvente

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 269,4416,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 238,4016,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,165,078
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,365,180

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachada 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 528,36 528,36
02.01.02 m² Desmontaje de cerrajería metálica

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OA060 h Peón especializado 14,90 2,980,200
M12O010 h Equipo oxicorte 2,69 0,030,012
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,130,064
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,130,065

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

55,02 6,64 365,33
02.01.03 m² Desmontaje de carpintería

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 3,290,227
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,033
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,14 0,35 0,35 1,54

1,54Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

Lucernario 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

Lucernario 3 1 5,95 0,95 5,65

5,65Subtotal

Puertas de entrada 3 1,00 2,10 6,30

Pueta de terraza 2 1,00 2,40 4,80

11,10Subtotal

76,04 3,43 260,82
02.01.04 m Demolición de vierteaguas de ventanas

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 14,90 3,350,225
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,034
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 4,50

4,50Subtotal
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Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 5,20

5,20Subtotal

Pueta de terraza 2 1,00 2,00

Terazas 1 2,60 2,60

4,60Subtotal

28,10 3,49 98,07
02.01.05 m² Limpieza mecánica de fachada

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 1,680,100
O01OA060 h Peón especializado 14,90 1,490,100
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,070,044
mt08lim060 kg Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y algas, de

aplicación en fachadas y paramentos interiores.
7,95 1,190,150

mq08lch020c h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 6,06 0,610,100
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,100,050
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,100,051

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

246,90Subtotal

246,90 5,24 1.293,76
02.01.06 ud Medios auxiliares

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 336,8020,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 298,0020,000
mq13ats010a m² Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de hasta

10 m de altura máxima de trabajo
4,01 1.058,64264,000

LON 2232 m² Lona 0,10 26,40264,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,6017,198
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 34,5717,284
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 35,2617,630

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.798,27 1.798,27

TOTAL 02.01 ................................................................................... 4.344,61
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02.02 ENVOLVENTE
02.02.01 m² Fachada ventilada con aislamiento

Descomposición
mo052 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 16,891,003
mo099 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 15,151,003
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,340,139
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 2,100,139
mt16lva070b m² Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm de espesor,

revestido por una de sus caras con un velo negro
18,25 19,161,050

mt16aaa020ab ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados
directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,804,000

mt19agp100h m² Subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento exterior de
piezas cerámicas mediante el sistema de encaje

24,87 24,871,000

mt18bgg025cbeiblm² Piezas cerámicas de mediano formato 40,00 40,001,000
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt07lsf080b kg Acero conformado en frío, galvanizado en perfiles mecanizados en taller 2,44 2,461,010
M 00034 ud piezas especiales y tornilleria 2,85 17,106,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,711,410
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,831,417
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,891,445

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

244,74Subtotal

244,74 147,43 36.082,02
02.02.02 ud Modificación de elementos e instalaciones de fachada

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,84 168,4010,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,10 151,0010,000
O01OA030 h Oficial primera 16,84 168,4010,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 149,0010,000
P21LW020 ud Kit derivación, junta, tubos, aislamiento 74,00 370,005,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,0310,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 20,2410,118
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 20,6410,321

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1,00 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.052,71 1.052,71
02.02.03 m² Trasdosado en techo y paredes  con aislamiento 8cm

Descomposición
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,020,120
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 1,130,075
mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,84 6,060,360
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,10 3,400,225
mt12psg041a m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de

celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 30 mm de anchura
0,15 0,151,000

mt12qso010 m Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, de 20 mm de altura de
alma, y 15 mm y 25 mm de longitud ala

0,60 0,601,000

mt12psg220 ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,101,600
mt12qso030a ud Apoyo para paneles de lana mineral de 160 mm de espesor máximo. 1,08 2,162,000
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mt12qso031 ud Accesorio de unión para perfiles 0,94 1,882,000
mt16lri010fo m² Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido de

yeso 80 mm de espesor
5,00 5,251,050

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt12qso020a m Maestra 240, de acero galvanizado. 1,35 2,702,000
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,1616,000
mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,

según UNE-EN 13501-1
1,10 0,390,350

mt12plj010a m Cinta microperforada de papel, de 50 mm de anchura, según UNE-EN
13963, para acabado de juntas de placas de yeso laminado

0,04 0,061,400

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,262
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,263
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,269

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Remates interiores entrada 1 2,85 2,60 7,41

7,41Subtotal

Techo salón-cocina 1 43,50 43,50

43,50Subtotal

Bajo forjado interior 1 90,60 90,60

90,60Subtotal

Garaje 1 2,30 2,30

2,30Subtotal

143,81 27,39 3.938,96
02.02.04 m² Paneles sándwich aislados cierre lucernarios

Descomposición
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,84 1,360,081
mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,10 1,220,081
mt13dcp010qll m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40mm de espesor

y 1150 mm de ancho
25,28 26,541,050

mt13ccg030d ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 1,503,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,150,306
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,620,308
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,630,314

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Cierre Lucernarios 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

8,25 32,02 264,17
02.02.05 m² Cerramiento LCV240+MW110+YL15

Descomposición
E07LSB060 m² FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 65,97 69,271,050
E08PNE030 m² ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS 5,39 5,661,050
E10ATV055 m² AISLAMIENTO TÉRMICO MW 50 mm 4,52 4,751,050
E07YAV010 m² TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+125

c/400 mm
23,68 24,861,050

E07YAC005 m² INCREM. ADIC. AISLAM. TRASDOS. AUTOPORT. PANEL LANA
MINERAL e=45 mm MW

3,33 3,501,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,541,080
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,171,086
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,221,108

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,10 3,25 3,58

3,58Subtotal

3,58 112,97 404,43

TOTAL 02.02 ................................................................................... 41.742,29

02.03 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA
02.03.01 m² Modificación y colocación de cerrajería metálica

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 6,820,405
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 6,600,455
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10
38,05 0,720,019

%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,140,142
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,290,143
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,290,146
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

13,00 14,87 193,31
02.03.02 ud Ventana habitaciones de aluminio RPT abatible

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 27,211,616
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,960,858
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt2 ud Ventana de aluminio RPT de 1,00x2,40m 340,00 340,001,000
mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos

para la fijación al paramento
2,20 15,186,900

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 98,287,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,555,094
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,245,119
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,445,222

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 8 8,00

8,00Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

12,00 532,60 6.391,20
02.03.03 ud Ventana salon y coicna de aluminio RPT corredera

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 30,651,820
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 21,441,420
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,

superelástico, a base de polímero MS, color blanco
5,29 9,171,734

mt25spr045gG ud Puerta de aluminio, dos hojas correderas, dimensiones 2600x250 852,03 852,031,000
mt25pem015a m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante

escuadras y con patillas de anclaje
2,20 22,4410,200

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 147,4210,500

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,5011,002
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 22,1111,057
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 22,5611,278

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Salon y cocina 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 1.150,34 2.300,68
02.03.04 ud Ventanas circulares de aluminio con RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alo010uaa ud Ventana circular de aluminio RPT, una hoja oscilante, con apertura

hacia el interior, dimensiones D:700
230,00 230,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 11,445,200

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816
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permanente y curado rápido, color blanco
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 30,892,200

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

4,00 375,85 1.503,40
02.03.05 ud Ventanas cuadradas de alumnio RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 24,921,480
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 11,930,790
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alf030iaa ud Ventana oscilante de aluminio, de una hoja apertura hacía interior, RPT

dimensiones 750x750 mm
220,00 220,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 8,804,000

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 42,123,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,783,569
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,173,587
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,323,658

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños 6 6,00

6,00Subtotal

6,00 373,14 2.238,84
02.03.06 ud Lucernario de aluminio fijo con RPT

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 126,647,520
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 47,723,160
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 25,261,500
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 23,411,550
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt25ite010azaa ud Ventana fijo de aluminio con rotura de puente térmico, 1000 x 900 mm,

lacado color para vidrio 3+3 y 4 mm camara 15 argón
142,93 714,655,000

mt25ite005b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,27 29,5113,000

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 30,756,500

mt21veg015fnGgam² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/15/ 3+3, conjunto
formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm

122,38 611,905,000

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
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%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,0716,134
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 32,4316,215
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 33,0816,539

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Lucernario 3 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.687,01 1.687,01
02.03.07 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica

Descomposición
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 5,730,340
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 5,130,340
mt21veg011xeHccm² Doble acristalamiento 4/16 aire/4 , conjunto formado por vidrio exterior 66,34 66,741,006
mt21vva015a ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A

aproximada de 23
5,77 3,350,580

mt21vva021 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,410,822
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,650,826
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,690,843

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,18 0,12 1,53

1,53Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

46,71 85,96 4.015,19
02.03.08 m² Persiana enrollable de lamas de PVC

Descomposición
mo011 h Oficial 1ª montador. 16,84 3,700,220
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25pco015aaaam² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de altura, color blanco,

equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios
18,50 19,431,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,265
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,266
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,271

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

28,80 27,65 796,32
02.03.09 ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 7,250,500
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22paa020g ud Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160

mm de espesor, con 8 garras de acero antipalanca
35,00 35,001,000

mt22paa010caa ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, normalizada metálica, de
una hoja, de 85x203 cm

94,00 94,001,000

mt22www040 ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva 5,00 0,500,100
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 70,205,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,332,666
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,362,679
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,462,732
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
P. Entrada 1 1,00

P. entrada Posterior 1 1,00

P. Terraza 2 2,00

4,00Subtotal

4,00 278,70 1.114,80
02.03.10 m Albardilla de acero prelacado

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 2,530,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 1,130,075
mt20ame020va m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

prelacado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 400 mm
6,36 6,361,000

mt20wwa021 m Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, transparente

5,29 1,060,200

mt12www050 ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,05 0,102,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,060,112
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,220,112
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,230,115

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Petos Cubiertas 2 14,57 29,14

2 5,94 11,88

Petos terrazas 2 4,82 9,64

2 9,47 18,94

69,60Subtotal

69,60 11,69 813,62

TOTAL 02.03 ................................................................................... 21.054,37

02.04 SEGURIDAD Y SALUD
02.04.01 ud Señalización de obra

Descomposición
O01OB510 h Ayudante 15,10 45,303,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 43,503,000
P31SC010 ud Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,01 1,011,000
P31SV100 ud Panel direc. reflec. 60x90 cm. 50,30 50,301,000
P31SV110 ud Soporte panel direc. metalico 5,33 5,331,000
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 11,89 11,891,000
P31SV035 ud Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 47,09 47,091,000
P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG 18,37 18,371,000
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 18,52 18,521,000
P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 5,08 5,081,000
P31SC020 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,92 2,921,000
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 2,00100,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,262,513
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,052,526
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,152,576

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 262,77 262,77
02.04.02 ud EPI  Individuales

Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
P31IA105 ud Casco pantalla soldador 5,73 2,290,400
P31IA120 ud Gafas protectoras homologadas 1,22 0,490,400
P31IA130 ud Gafas seguridad radiaciones 3,49 1,400,400
P31IA140 ud Gafas antipolvo 0,43 0,431,000
P31IA150 ud Mascarilla contra emanaciones tóxicas 4,68 1,870,400
P31IA160 ud Filtro antipolvo 0,57 0,571,000
P31IA158 ud filtro mecánico polvo 1,04 1,041,000
P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 4,11 4,111,000
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 3,35 3,351,000
P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,90 13,901,000
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 7,10 7,101,000
P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 2,16 0,860,400
P31IC140 ud Peto reflectante amarillo/naranja 1,30 1,301,000
P31IC170 ud Chaleco de obras reflectante. 1,01 1,011,000
P31IC220 ud Chubasquero alta visibilidad 3,60 3,601,000
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,08 1,081,000
P31IM025 ud Par guantes nitrilo amarillo 0,43 0,431,000
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P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 5,33 2,130,400
P31IP010 ud Par botas altas de agua (negras) 2,55 2,551,000
P31IP025 ud Par botas de seguridad 9,37 9,371,000
P31IP050 ud Par polainas para soldador 5,00 2,000,400
P31IP100 ud Par rodilleras 5,00 2,000,400
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,290,646

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
5 5,00

5,00Subtotal

5,00 65,90 329,50
02.04.03 ud Botiquín de urgencia y reposición

Descomposición
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 47,90 47,901,000
P31BM120 ud Reposición de botiquín 16,28 48,843,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,930,967

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 98,67 49,34
02.04.04 ud Cuadro de obra y pica de tierra

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 20,211,200
P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48 427,620,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,244,478
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 9,004,501
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 9,184,591

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,25 0,25

0,25Subtotal

0,25 468,25 117,06
02.04.05 ud Extintor polvo contra incendios

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40 34,401,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,720,359

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 36,57 18,29

TOTAL 02.04 ................................................................................... 776,96

02.05 GESTION DE RESIDUOS
02.05.01 m³ Gestión de los residuos de la construcción

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 T 25,00 7,500,300
M07N070 m³ Canon de escombros a vertedero 8,98 8,981,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,360,179
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,370,183

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 18,66 186,60

TOTAL 02.05 ................................................................................... 186,60

TOTAL 02 ............................................................................................................................................................... 68.104,83
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03 EXP. 856 - VIVIENDA A1.5_6 (G2)

03.01 TRABAJOS PREVIOS
03.01.01 ud Desmontaje  de elementos e instalaciones en envolvente

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 269,4416,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 238,4016,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,165,078
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,365,180

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachada 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 528,36 528,36
03.01.02 m² Desmontaje de cerrajería metálica

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OA060 h Peón especializado 14,90 2,980,200
M12O010 h Equipo oxicorte 2,69 0,030,012
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,130,064
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,130,065

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

55,02 6,64 365,33
03.01.03 m² Desmontaje de carpintería

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 3,290,227
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,033
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,14 0,35 0,35 1,54

1,54Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

Lucernario 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

Lucernario 3 1 5,95 0,95 5,65

5,65Subtotal

Puertas de entrada 3 1,00 2,10 6,30

Pueta de terraza 2 1,00 2,40 4,80

11,10Subtotal

76,04 3,43 260,82
03.01.04 m Demolición de vierteaguas de ventanas

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 14,90 3,350,225
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,034
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 4,50

4,50Subtotal
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Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 5,20

5,20Subtotal

Pueta de terraza 2 1,00 2,00

Terazas 1 2,60 2,60

4,60Subtotal

28,10 3,49 98,07
03.01.05 m² Limpieza mecánica de fachada

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 1,680,100
O01OA060 h Peón especializado 14,90 1,490,100
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,070,044
mt08lim060 kg Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y algas, de

aplicación en fachadas y paramentos interiores.
7,95 1,190,150

mq08lch020c h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 6,06 0,610,100
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,100,050
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,100,051

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

246,90Subtotal

246,90 5,24 1.293,76
03.01.06 ud Medios auxiliares

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 336,8020,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 298,0020,000
mq13ats010a m² Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de hasta

10 m de altura máxima de trabajo
4,01 1.058,64264,000

LON 2232 m² Lona 0,10 26,40264,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,6017,198
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 34,5717,284
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 35,2617,630

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.798,27 1.798,27

TOTAL 03.01 ................................................................................... 4.344,61
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03.02 ENVOLVENTE
03.02.01 m² Fachada ventilada con aislamiento

Descomposición
mo052 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 16,891,003
mo099 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 15,151,003
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,340,139
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 2,100,139
mt16lva070b m² Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm de espesor,

revestido por una de sus caras con un velo negro
18,25 19,161,050

mt16aaa020ab ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados
directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,804,000

mt19agp100h m² Subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento exterior de
piezas cerámicas mediante el sistema de encaje

24,87 24,871,000

mt18bgg025cbeiblm² Piezas cerámicas de mediano formato 40,00 40,001,000
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt07lsf080b kg Acero conformado en frío, galvanizado en perfiles mecanizados en taller 2,44 2,461,010
M 00034 ud piezas especiales y tornilleria 2,85 17,106,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,711,410
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,831,417
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,891,445

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

244,74Subtotal

244,74 147,43 36.082,02
03.02.02 ud Modificación de elementos e instalaciones de fachada

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,84 168,4010,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,10 151,0010,000
O01OA030 h Oficial primera 16,84 168,4010,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 149,0010,000
P21LW020 ud Kit derivación, junta, tubos, aislamiento 74,00 370,005,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,0310,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 20,2410,118
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 20,6410,321

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1,00 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.052,71 1.052,71
03.02.03 m² Trasdosado en techo y paredes  con aislamiento 8cm

Descomposición
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,020,120
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 1,130,075
mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,84 6,060,360
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,10 3,400,225
mt12psg041a m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de

celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 30 mm de anchura
0,15 0,151,000

mt12qso010 m Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, de 20 mm de altura de
alma, y 15 mm y 25 mm de longitud ala

0,60 0,601,000

mt12psg220 ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,101,600
mt12qso030a ud Apoyo para paneles de lana mineral de 160 mm de espesor máximo. 1,08 2,162,000
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mt12qso031 ud Accesorio de unión para perfiles 0,94 1,882,000
mt16lri010fo m² Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido de

yeso 80 mm de espesor
5,00 5,251,050

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt12qso020a m Maestra 240, de acero galvanizado. 1,35 2,702,000
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,1616,000
mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,

según UNE-EN 13501-1
1,10 0,390,350

mt12plj010a m Cinta microperforada de papel, de 50 mm de anchura, según UNE-EN
13963, para acabado de juntas de placas de yeso laminado

0,04 0,061,400

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,262
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,263
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,269

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Remates interiores entrada 1 2,85 2,60 7,41

7,41Subtotal

Techo salón-cocina 1 43,50 43,50

43,50Subtotal

Bajo forjado interior 1 90,60 90,60

90,60Subtotal

Garaje 1 2,30 2,30

2,30Subtotal

143,81 27,39 3.938,96
03.02.04 m² Paneles sándwich aislados cierre lucernarios

Descomposición
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,84 1,360,081
mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,10 1,220,081
mt13dcp010qll m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40mm de espesor

y 1150 mm de ancho
25,28 26,541,050

mt13ccg030d ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 1,503,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,150,306
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,620,308
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,630,314

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Cierre Lucernarios 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

8,25 32,02 264,17
03.02.05 m² Cerramiento LCV240+MW110+YL15

Descomposición
E07LSB060 m² FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 65,97 69,271,050
E08PNE030 m² ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS 5,39 5,661,050
E10ATV055 m² AISLAMIENTO TÉRMICO MW 50 mm 4,52 4,751,050
E07YAV010 m² TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+125

c/400 mm
23,68 24,861,050

E07YAC005 m² INCREM. ADIC. AISLAM. TRASDOS. AUTOPORT. PANEL LANA
MINERAL e=45 mm MW

3,33 3,501,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,541,080
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,171,086
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,221,108

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,10 3,25 3,58

3,58Subtotal

3,58 112,97 404,43

TOTAL 03.02 ................................................................................... 41.742,29

03.03 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA
03.03.01 m² Modificación y colocación de cerrajería metálica

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 6,820,405
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 6,600,455
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10
38,05 0,720,019

%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,140,142
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,290,143
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,290,146
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

13,00 14,87 193,31
03.03.02 ud Ventana habitaciones de aluminio RPT abatible

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 27,211,616
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,960,858
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt2 ud Ventana de aluminio RPT de 1,00x2,40m 340,00 340,001,000
mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos

para la fijación al paramento
2,20 15,186,900

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 98,287,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,555,094
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,245,119
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,445,222

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 8 8,00

8,00Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

12,00 532,60 6.391,20
03.03.03 ud Ventana salon y coicna de aluminio RPT corredera

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 30,651,820
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 21,441,420
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,

superelástico, a base de polímero MS, color blanco
5,29 9,171,734

mt25spr045gG ud Puerta de aluminio, dos hojas correderas, dimensiones 2600x250 852,03 852,031,000
mt25pem015a m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante

escuadras y con patillas de anclaje
2,20 22,4410,200

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 147,4210,500

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,5011,002
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 22,1111,057
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 22,5611,278

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Salon y cocina 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 1.150,34 2.300,68
03.03.04 ud Ventanas circulares de aluminio con RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alo010uaa ud Ventana circular de aluminio RPT, una hoja oscilante, con apertura

hacia el interior, dimensiones D:700
230,00 230,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 11,445,200

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816
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permanente y curado rápido, color blanco
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 30,892,200

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

4,00 375,85 1.503,40
03.03.05 ud Ventanas cuadradas de alumnio RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 24,921,480
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 11,930,790
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alf030iaa ud Ventana oscilante de aluminio, de una hoja apertura hacía interior, RPT

dimensiones 750x750 mm
220,00 220,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 8,804,000

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 42,123,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,783,569
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,173,587
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,323,658

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños 6 6,00

6,00Subtotal

6,00 373,14 2.238,84
03.03.06 ud Lucernario de aluminio fijo con RPT

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 126,647,520
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 47,723,160
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 25,261,500
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 23,411,550
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt25ite010azaa ud Ventana fijo de aluminio con rotura de puente térmico, 1000 x 900 mm,

lacado color para vidrio 3+3 y 4 mm camara 15 argón
142,93 714,655,000

mt25ite005b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,27 29,5113,000

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 30,756,500

mt21veg015fnGgam² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/15/ 3+3, conjunto
formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm

122,38 611,905,000

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
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%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,0716,134
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 32,4316,215
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 33,0816,539

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Lucernario 3 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.687,01 1.687,01
03.03.07 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica

Descomposición
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 5,730,340
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 5,130,340
mt21veg011xeHccm² Doble acristalamiento 4/16 aire/4 , conjunto formado por vidrio exterior 66,34 66,741,006
mt21vva015a ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A

aproximada de 23
5,77 3,350,580

mt21vva021 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,410,822
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,650,826
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,690,843

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,18 0,12 1,53

1,53Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

46,71 85,96 4.015,19
03.03.08 m² Persiana enrollable de lamas de PVC

Descomposición
mo011 h Oficial 1ª montador. 16,84 3,700,220
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25pco015aaaam² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de altura, color blanco,

equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios
18,50 19,431,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,265
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,266
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,271

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

28,80 27,65 796,32
03.03.09 ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 7,250,500
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22paa020g ud Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160

mm de espesor, con 8 garras de acero antipalanca
35,00 35,001,000

mt22paa010caa ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, normalizada metálica, de
una hoja, de 85x203 cm

94,00 94,001,000

mt22www040 ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva 5,00 0,500,100
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 70,205,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,332,666
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,362,679
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,462,732
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
P. Entrada 1 1,00

P. entrada Posterior 1 1,00

P. Terraza 2 2,00

4,00Subtotal

4,00 278,70 1.114,80
03.03.10 m Albardilla de acero prelacado

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 2,530,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 1,130,075
mt20ame020va m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

prelacado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 400 mm
6,36 6,361,000

mt20wwa021 m Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, transparente

5,29 1,060,200

mt12www050 ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,05 0,102,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,060,112
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,220,112
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,230,115

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Petos Cubiertas 2 14,57 29,14

2 5,94 11,88

Petos terrazas 2 4,82 9,64

2 9,47 18,94

69,60Subtotal

69,60 11,69 813,62

TOTAL 03.03 ................................................................................... 21.054,37

03.04 SEGURIDAD Y SALUD
03.04.01 ud Señalización de obra

Descomposición
O01OB510 h Ayudante 15,10 45,303,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 43,503,000
P31SC010 ud Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,01 1,011,000
P31SV100 ud Panel direc. reflec. 60x90 cm. 50,30 50,301,000
P31SV110 ud Soporte panel direc. metalico 5,33 5,331,000
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 11,89 11,891,000
P31SV035 ud Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 47,09 47,091,000
P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG 18,37 18,371,000
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 18,52 18,521,000
P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 5,08 5,081,000
P31SC020 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,92 2,921,000
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 2,00100,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,262,513
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,052,526
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,152,576

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 262,77 262,77
03.04.02 ud EPI  Individuales

Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
P31IA105 ud Casco pantalla soldador 5,73 2,290,400
P31IA120 ud Gafas protectoras homologadas 1,22 0,490,400
P31IA130 ud Gafas seguridad radiaciones 3,49 1,400,400
P31IA140 ud Gafas antipolvo 0,43 0,431,000
P31IA150 ud Mascarilla contra emanaciones tóxicas 4,68 1,870,400
P31IA160 ud Filtro antipolvo 0,57 0,571,000
P31IA158 ud filtro mecánico polvo 1,04 1,041,000
P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 4,11 4,111,000
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 3,35 3,351,000
P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,90 13,901,000
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 7,10 7,101,000
P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 2,16 0,860,400
P31IC140 ud Peto reflectante amarillo/naranja 1,30 1,301,000
P31IC170 ud Chaleco de obras reflectante. 1,01 1,011,000
P31IC220 ud Chubasquero alta visibilidad 3,60 3,601,000
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,08 1,081,000
P31IM025 ud Par guantes nitrilo amarillo 0,43 0,431,000
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P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 5,33 2,130,400
P31IP010 ud Par botas altas de agua (negras) 2,55 2,551,000
P31IP025 ud Par botas de seguridad 9,37 9,371,000
P31IP050 ud Par polainas para soldador 5,00 2,000,400
P31IP100 ud Par rodilleras 5,00 2,000,400
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,290,646

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
5 5,00

5,00Subtotal

5,00 65,90 329,50
03.04.03 ud Botiquín de urgencia y reposición

Descomposición
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 47,90 47,901,000
P31BM120 ud Reposición de botiquín 16,28 48,843,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,930,967

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 98,67 49,34
03.04.04 ud Cuadro de obra y pica de tierra

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 20,211,200
P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48 427,620,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,244,478
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 9,004,501
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 9,184,591

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,25 0,25

0,25Subtotal

0,25 468,25 117,06
03.04.05 ud Extintor polvo contra incendios

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40 34,401,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,720,359

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 36,57 18,29

TOTAL 03.04 ................................................................................... 776,96

03.05 GESTION DE RESIDUOS
03.05.01 m³ Gestión de los residuos de la construcción

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 T 25,00 7,500,300
M07N070 m³ Canon de escombros a vertedero 8,98 8,981,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,360,179
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,370,183

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 18,66 186,60

TOTAL 03.05 ................................................................................... 186,60

TOTAL 03 ............................................................................................................................................................... 68.104,83
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04 EXP. 857 - VIVIENDA A1.7_8 (G2)

04.01 TRABAJOS PREVIOS
04.01.01 ud Desmontaje  de elementos e instalaciones en envolvente

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 269,4416,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 238,4016,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,165,078
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,365,180

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachada 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 528,36 528,36
04.01.02 m² Desmontaje de cerrajería metálica

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OA060 h Peón especializado 14,90 2,980,200
M12O010 h Equipo oxicorte 2,69 0,030,012
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,130,064
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,130,065

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

55,02 6,64 365,33
04.01.03 m² Desmontaje de carpintería

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 3,290,227
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,033
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,14 0,35 0,35 1,54

1,54Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

Lucernario 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

Lucernario 3 1 5,95 0,95 5,65

5,65Subtotal

Puertas de entrada 3 1,00 2,10 6,30

Pueta de terraza 2 1,00 2,40 4,80

11,10Subtotal

76,04 3,43 260,82
04.01.04 m Demolición de vierteaguas de ventanas

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 14,90 3,350,225
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,034
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 4,50

4,50Subtotal
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Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 5,20

5,20Subtotal

Pueta de terraza 2 1,00 2,00

Terazas 1 2,60 2,60

4,60Subtotal

28,10 3,49 98,07
04.01.05 m² Limpieza mecánica de fachada

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 1,680,100
O01OA060 h Peón especializado 14,90 1,490,100
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,070,044
mt08lim060 kg Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y algas, de

aplicación en fachadas y paramentos interiores.
7,95 1,190,150

mq08lch020c h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 6,06 0,610,100
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,100,050
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,100,051

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

246,90Subtotal

246,90 5,24 1.293,76
04.01.06 ud Medios auxiliares

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 336,8020,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 298,0020,000
mq13ats010a m² Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de hasta

10 m de altura máxima de trabajo
4,01 1.058,64264,000

LON 2232 m² Lona 0,10 26,40264,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,6017,198
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 34,5717,284
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 35,2617,630

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.798,27 1.798,27

TOTAL 04.01 ................................................................................... 4.344,61
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04.02 ENVOLVENTE
04.02.01 m² Fachada ventilada con aislamiento

Descomposición
mo052 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 16,891,003
mo099 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 15,151,003
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,340,139
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 2,100,139
mt16lva070b m² Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm de espesor,

revestido por una de sus caras con un velo negro
18,25 19,161,050

mt16aaa020ab ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados
directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,804,000

mt19agp100h m² Subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento exterior de
piezas cerámicas mediante el sistema de encaje

24,87 24,871,000

mt18bgg025cbeiblm² Piezas cerámicas de mediano formato 40,00 40,001,000
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt07lsf080b kg Acero conformado en frío, galvanizado en perfiles mecanizados en taller 2,44 2,461,010
M 00034 ud piezas especiales y tornilleria 2,85 17,106,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,711,410
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,831,417
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,891,445

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

244,74Subtotal

244,74 147,43 36.082,02
04.02.02 ud Modificación de elementos e instalaciones de fachada

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,84 168,4010,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,10 151,0010,000
O01OA030 h Oficial primera 16,84 168,4010,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 149,0010,000
P21LW020 ud Kit derivación, junta, tubos, aislamiento 74,00 370,005,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,0310,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 20,2410,118
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 20,6410,321

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1,00 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.052,71 1.052,71
04.02.03 m² Trasdosado en techo y paredes  con aislamiento 8cm

Descomposición
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,020,120
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 1,130,075
mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,84 6,060,360
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,10 3,400,225
mt12psg041a m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de

celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 30 mm de anchura
0,15 0,151,000

mt12qso010 m Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, de 20 mm de altura de
alma, y 15 mm y 25 mm de longitud ala

0,60 0,601,000

mt12psg220 ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,101,600
mt12qso030a ud Apoyo para paneles de lana mineral de 160 mm de espesor máximo. 1,08 2,162,000
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mt12qso031 ud Accesorio de unión para perfiles 0,94 1,882,000
mt16lri010fo m² Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido de

yeso 80 mm de espesor
5,00 5,251,050

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt12qso020a m Maestra 240, de acero galvanizado. 1,35 2,702,000
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,1616,000
mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,

según UNE-EN 13501-1
1,10 0,390,350

mt12plj010a m Cinta microperforada de papel, de 50 mm de anchura, según UNE-EN
13963, para acabado de juntas de placas de yeso laminado

0,04 0,061,400

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,262
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,263
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,269

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Remates interiores entrada 1 2,85 2,60 7,41

7,41Subtotal

Techo salón-cocina 1 43,50 43,50

43,50Subtotal

Bajo forjado interior 1 90,60 90,60

90,60Subtotal

Garaje 1 2,30 2,30

2,30Subtotal

143,81 27,39 3.938,96
04.02.04 m² Paneles sándwich aislados cierre lucernarios

Descomposición
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,84 1,360,081
mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,10 1,220,081
mt13dcp010qll m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40mm de espesor

y 1150 mm de ancho
25,28 26,541,050

mt13ccg030d ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 1,503,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,150,306
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,620,308
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,630,314

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Cierre Lucernarios 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

8,25 32,02 264,17
04.02.05 m² Cerramiento LCV240+MW110+YL15

Descomposición
E07LSB060 m² FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 65,97 69,271,050
E08PNE030 m² ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS 5,39 5,661,050
E10ATV055 m² AISLAMIENTO TÉRMICO MW 50 mm 4,52 4,751,050
E07YAV010 m² TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+125

c/400 mm
23,68 24,861,050

E07YAC005 m² INCREM. ADIC. AISLAM. TRASDOS. AUTOPORT. PANEL LANA
MINERAL e=45 mm MW

3,33 3,501,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,541,080
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,171,086
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,221,108

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,10 3,25 3,58

3,58Subtotal

3,58 112,97 404,43

TOTAL 04.02 ................................................................................... 41.742,29

04.03 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA
04.03.01 m² Modificación y colocación de cerrajería metálica

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 6,820,405
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 6,600,455
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10
38,05 0,720,019

%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,140,142
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,290,143
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,290,146
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

13,00 14,87 193,31
04.03.02 ud Ventana habitaciones de aluminio RPT abatible

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 27,211,616
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,960,858
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt2 ud Ventana de aluminio RPT de 1,00x2,40m 340,00 340,001,000
mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos

para la fijación al paramento
2,20 15,186,900

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 98,287,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,555,094
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,245,119
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,445,222

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 8 8,00

8,00Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

12,00 532,60 6.391,20
04.03.03 ud Ventana salon y coicna de aluminio RPT corredera

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 30,651,820
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 21,441,420
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,

superelástico, a base de polímero MS, color blanco
5,29 9,171,734

mt25spr045gG ud Puerta de aluminio, dos hojas correderas, dimensiones 2600x250 852,03 852,031,000
mt25pem015a m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante

escuadras y con patillas de anclaje
2,20 22,4410,200

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 147,4210,500

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,5011,002
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 22,1111,057
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 22,5611,278

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Salon y cocina 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 1.150,34 2.300,68
04.03.04 ud Ventanas circulares de aluminio con RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alo010uaa ud Ventana circular de aluminio RPT, una hoja oscilante, con apertura

hacia el interior, dimensiones D:700
230,00 230,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 11,445,200

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816
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permanente y curado rápido, color blanco
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 30,892,200

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

4,00 375,85 1.503,40
04.03.05 ud Ventanas cuadradas de alumnio RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 24,921,480
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 11,930,790
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alf030iaa ud Ventana oscilante de aluminio, de una hoja apertura hacía interior, RPT

dimensiones 750x750 mm
220,00 220,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 8,804,000

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 42,123,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,783,569
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,173,587
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,323,658

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños 6 6,00

6,00Subtotal

6,00 373,14 2.238,84
04.03.06 ud Lucernario de aluminio fijo con RPT

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 126,647,520
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 47,723,160
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 25,261,500
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 23,411,550
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt25ite010azaa ud Ventana fijo de aluminio con rotura de puente térmico, 1000 x 900 mm,

lacado color para vidrio 3+3 y 4 mm camara 15 argón
142,93 714,655,000

mt25ite005b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,27 29,5113,000

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 30,756,500

mt21veg015fnGgam² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/15/ 3+3, conjunto
formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm

122,38 611,905,000

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
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%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,0716,134
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 32,4316,215
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 33,0816,539

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Lucernario 3 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.687,01 1.687,01
04.03.07 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica

Descomposición
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 5,730,340
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 5,130,340
mt21veg011xeHccm² Doble acristalamiento 4/16 aire/4 , conjunto formado por vidrio exterior 66,34 66,741,006
mt21vva015a ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A

aproximada de 23
5,77 3,350,580

mt21vva021 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,410,822
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,650,826
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,690,843

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,18 0,12 1,53

1,53Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

46,71 85,96 4.015,19
04.03.08 m² Persiana enrollable de lamas de PVC

Descomposición
mo011 h Oficial 1ª montador. 16,84 3,700,220
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25pco015aaaam² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de altura, color blanco,

equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios
18,50 19,431,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,265
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,266
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,271

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

28,80 27,65 796,32
04.03.09 ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 7,250,500
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22paa020g ud Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160

mm de espesor, con 8 garras de acero antipalanca
35,00 35,001,000

mt22paa010caa ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, normalizada metálica, de
una hoja, de 85x203 cm

94,00 94,001,000

mt22www040 ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva 5,00 0,500,100
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 70,205,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,332,666
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,362,679
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,462,732
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
P. Entrada 1 1,00

P. entrada Posterior 1 1,00

P. Terraza 2 2,00

4,00Subtotal

4,00 278,70 1.114,80
04.03.10 m Albardilla de acero prelacado

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 2,530,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 1,130,075
mt20ame020va m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

prelacado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 400 mm
6,36 6,361,000

mt20wwa021 m Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, transparente

5,29 1,060,200

mt12www050 ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,05 0,102,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,060,112
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,220,112
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,230,115

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Petos Cubiertas 2 14,57 29,14

2 5,94 11,88

Petos terrazas 2 4,82 9,64

2 9,47 18,94

69,60Subtotal

69,60 11,69 813,62

TOTAL 04.03 ................................................................................... 21.054,37

04.04 SEGURIDAD Y SALUD
04.04.01 ud Señalización de obra

Descomposición
O01OB510 h Ayudante 15,10 45,303,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 43,503,000
P31SC010 ud Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,01 1,011,000
P31SV100 ud Panel direc. reflec. 60x90 cm. 50,30 50,301,000
P31SV110 ud Soporte panel direc. metalico 5,33 5,331,000
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 11,89 11,891,000
P31SV035 ud Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 47,09 47,091,000
P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG 18,37 18,371,000
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 18,52 18,521,000
P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 5,08 5,081,000
P31SC020 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,92 2,921,000
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 2,00100,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,262,513
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,052,526
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,152,576

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 262,77 262,77
04.04.02 ud EPI  Individuales

Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
P31IA105 ud Casco pantalla soldador 5,73 2,290,400
P31IA120 ud Gafas protectoras homologadas 1,22 0,490,400
P31IA130 ud Gafas seguridad radiaciones 3,49 1,400,400
P31IA140 ud Gafas antipolvo 0,43 0,431,000
P31IA150 ud Mascarilla contra emanaciones tóxicas 4,68 1,870,400
P31IA160 ud Filtro antipolvo 0,57 0,571,000
P31IA158 ud filtro mecánico polvo 1,04 1,041,000
P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 4,11 4,111,000
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 3,35 3,351,000
P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,90 13,901,000
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 7,10 7,101,000
P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 2,16 0,860,400
P31IC140 ud Peto reflectante amarillo/naranja 1,30 1,301,000
P31IC170 ud Chaleco de obras reflectante. 1,01 1,011,000
P31IC220 ud Chubasquero alta visibilidad 3,60 3,601,000
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,08 1,081,000
P31IM025 ud Par guantes nitrilo amarillo 0,43 0,431,000
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P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 5,33 2,130,400
P31IP010 ud Par botas altas de agua (negras) 2,55 2,551,000
P31IP025 ud Par botas de seguridad 9,37 9,371,000
P31IP050 ud Par polainas para soldador 5,00 2,000,400
P31IP100 ud Par rodilleras 5,00 2,000,400
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,290,646

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
5 5,00

5,00Subtotal

5,00 65,90 329,50
04.04.03 ud Botiquín de urgencia y reposición

Descomposición
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 47,90 47,901,000
P31BM120 ud Reposición de botiquín 16,28 48,843,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,930,967

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 98,67 49,34
04.04.04 ud Cuadro de obra y pica de tierra

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 20,211,200
P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48 427,620,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,244,478
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 9,004,501
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 9,184,591

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,25 0,25

0,25Subtotal

0,25 468,25 117,06
04.04.05 ud Extintor polvo contra incendios

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40 34,401,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,720,359

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 36,57 18,29

TOTAL 04.04 ................................................................................... 776,96

04.05 GESTION DE RESIDUOS
04.05.01 m³ Gestión de los residuos de la construcción

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 T 25,00 7,500,300
M07N070 m³ Canon de escombros a vertedero 8,98 8,981,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,360,179
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,370,183

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 18,66 186,60

TOTAL 04.05 ................................................................................... 186,60

TOTAL 04 ............................................................................................................................................................... 68.104,83
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05 EXP. 859 - VIVIENDA A1.9_10 (G3)

05.01 TRABAJOS PREVIOS
05.01.01 ud Desmontaje  de elementos e instalaciones en envolvente

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 269,4416,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 238,4016,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,165,078
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,365,180

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachada 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 528,36 528,36
05.01.02 m² Desmontaje de cerrajería metálica

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OA060 h Peón especializado 14,90 2,980,200
M12O010 h Equipo oxicorte 2,69 0,030,012
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,130,064
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,130,065

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

55,02 6,64 365,33
05.01.03 m² Desmontaje de carpintería

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 3,290,227
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,033
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,14 0,35 0,35 1,54

1,54Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

Lucernario 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

Lucernario 3 1 5,95 0,95 5,65

5,65Subtotal

Puertas de entrada 3 1,00 2,10 6,30

Pueta de terraza 2 1,00 2,40 4,80

11,10Subtotal

76,04 3,43 260,82
05.01.04 m Demolición de vierteaguas de ventanas

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 14,90 3,350,225
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,034
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 4,50

4,50Subtotal
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Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 5,20

5,20Subtotal

Pueta de terraza 2 1,00 2,00

Terazas 1 2,60 2,60

4,60Subtotal

28,10 3,49 98,07
05.01.05 m² Limpieza mecánica de fachada

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 1,680,100
O01OA060 h Peón especializado 14,90 1,490,100
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,070,044
mt08lim060 kg Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y algas, de

aplicación en fachadas y paramentos interiores.
7,95 1,190,150

mq08lch020c h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 6,06 0,610,100
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,100,050
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,100,051

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

304,47Subtotal

Zona aula 1 8,95 3,77 33,74

33,74Subtotal

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

-59,73Subtotal

278,48 5,24 1.459,24
05.01.06 ud Medios auxiliares

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 404,1624,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 357,6024,000
mq13ats010a m² Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de hasta

10 m de altura máxima de trabajo
4,01 1.323,30330,000

LON 2232 m² Lona 0,10 33,00330,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 10,5921,181
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 42,5721,287
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 43,4221,712

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 2.214,64 2.214,64

TOTAL 05.01 ................................................................................... 4.926,46
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05.02 ENVOLVENTES
05.02.01 m² Fachada ventilada con aislamiento

Descomposición
mo052 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 16,891,003
mo099 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 15,151,003
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,340,139
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 2,100,139
mt16lva070b m² Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm de espesor,

revestido por una de sus caras con un velo negro
18,25 19,161,050

mt16aaa020ab ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados
directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,804,000

mt19agp100h m² Subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento exterior de
piezas cerámicas mediante el sistema de encaje

24,87 24,871,000

mt18bgg025cbeiblm² Piezas cerámicas de mediano formato 40,00 40,001,000
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt07lsf080b kg Acero conformado en frío, galvanizado en perfiles mecanizados en taller 2,44 2,461,010
M 00034 ud piezas especiales y tornilleria 2,85 17,106,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,711,410
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,831,417
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,891,445

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

304,47Subtotal

Zona aula 1 8,95 3,77 33,74

33,74Subtotal

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

-59,73Subtotal

278,48 147,43 41.056,31
05.02.02 ud Modificación de elementos  e instalaciones de fachada

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,84 168,4010,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,10 151,0010,000
O01OA030 h Oficial primera 16,84 168,4010,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 149,0010,000
P21LW020 ud Kit derivación, junta, tubos, aislamiento 74,00 370,005,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,0310,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 20,2410,118
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 20,6410,321

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1,00 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.052,71 1.052,71
05.02.03 m² Cerramiento LCV240+MW110+YL15

Descomposición
E07LSB060 m² FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 65,97 69,271,050
E08PNE030 m² ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS 5,39 5,661,050
E10ATV055 m² AISLAMIENTO TÉRMICO MW 50 mm 4,52 4,751,050
E07YAV010 m² TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+125

c/400 mm
23,68 24,861,050

E07YAC005 m² INCREM. ADIC. AISLAM. TRASDOS. AUTOPORT. PANEL LANA
MINERAL e=45 mm MW

3,33 3,501,050
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MINERAL e=45 mm MW
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,541,080
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,171,086
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,221,108

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,10 3,25 3,58

3,58Subtotal

3,58 112,97 404,43
05.02.04 m² Trasdosado en techo y paredes  con aislamiento 8cm

Descomposición
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,020,120
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 1,130,075
mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,84 6,060,360
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,10 3,400,225
mt12psg041a m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de

celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 30 mm de anchura
0,15 0,151,000

mt12qso010 m Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, de 20 mm de altura de
alma, y 15 mm y 25 mm de longitud ala

0,60 0,601,000

mt12psg220 ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,101,600
mt12qso030a ud Apoyo para paneles de lana mineral de 160 mm de espesor máximo. 1,08 2,162,000
mt12qso031 ud Accesorio de unión para perfiles 0,94 1,882,000
mt16lri010fo m² Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido de

yeso 80 mm de espesor
5,00 5,251,050

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt12qso020a m Maestra 240, de acero galvanizado. 1,35 2,702,000
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,1616,000
mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,

según UNE-EN 13501-1
1,10 0,390,350

mt12plj010a m Cinta microperforada de papel, de 50 mm de anchura, según UNE-EN
13963, para acabado de juntas de placas de yeso laminado

0,04 0,061,400

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,262
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,263
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,269

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Remates interiores entrada 1 2,85 2,60 7,41

7,41Subtotal

Techo salón-cocina 1 43,50 43,50

43,50Subtotal

Bajo forjado interior 1 90,60 90,60

90,60Subtotal

Garaje 1 2,30 2,30

2,30Subtotal

143,81 27,39 3.938,96
05.02.05 m² Paneles sándwich aislados cierre lucernarios

Descomposición
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,84 1,360,081
mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,10 1,220,081
mt13dcp010qll m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40mm de espesor

y 1150 mm de ancho
25,28 26,541,050

mt13ccg030d ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 1,503,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,150,306
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,620,308
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,630,314

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Cierre Lucernarios 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

8,25 32,02 264,17

TOTAL 05.02 ................................................................................... 46.716,58
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05.03 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
05.03.01 m² Modificación y colocación de cerrajería metálica

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 6,820,405
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 6,600,455
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10
38,05 0,720,019

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,070,142
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,280,142
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,290,145

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

45,18 14,79 668,21
05.03.02 ud Ventana habitaciones de aluminio RPT abatible

Descomposición
mt2 ud Ventana de aluminio RPT de 1,00x2,40m 340,00 340,001,000
mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos

para la fijación al paramento
2,20 15,186,900

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 27,211,616
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,960,858
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 98,287,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,555,094
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,245,119
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,445,222

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 8 8,00

8,00Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

12,00 532,60 6.391,20
05.03.03 ud Ventana salon y coicna de aluminio RPT corredera

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 30,651,820
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 21,441,420
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,

superelástico, a base de polímero MS, color blanco
5,29 9,171,734

mt25spr045gG ud Puerta de aluminio, dos hojas correderas, dimensiones 2600x250 852,03 852,031,000
mt25pem015a m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante

escuadras y con patillas de anclaje
2,20 22,4410,200

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 147,4210,500

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,5011,002
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 22,1111,057
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 22,5611,278
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Salon y cocina 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 1.150,34 2.300,68
05.03.04 ud Ventanas circulares de aluminio con RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alo010uaa ud Ventana circular de aluminio RPT, una hoja oscilante, con apertura

hacia el interior, dimensiones D:700
230,00 230,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 11,445,200

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 30,892,200

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

4,00 375,85 1.503,40
05.03.05 ud Ventanas cuadradas de alumnio RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 24,921,480
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 11,930,790
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alf030iaa ud Ventana oscilante de aluminio, de una hoja apertura hacía interior, RPT

dimensiones 750x750 mm
220,00 220,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 8,804,000

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 42,123,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,783,569
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,173,587
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,323,658

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños 6 6,00

6,00Subtotal

6,00 373,14 2.238,84
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05.03.06 ud Lucernario de aluminio fijo con RPT

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 126,647,520
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 47,723,160
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 25,261,500
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 23,411,550
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt25ite010azaa ud Ventana fijo de aluminio con rotura de puente térmico, 1000 x 900 mm,

lacado color para vidrio 3+3 y 4 mm camara 15 argón
142,93 714,655,000

mt25ite005b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,27 29,5113,000

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 30,756,500

mt21veg015fnGgam² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/15/ 3+3, conjunto
formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm

122,38 611,905,000

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,0716,134
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 32,4316,215
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 33,0816,539

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Lucernario 3 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.687,01 1.687,01
05.03.07 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica

Descomposición
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 5,730,340
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 5,130,340
mt21veg011xeHccm² Doble acristalamiento 4/16 aire/4 , conjunto formado por vidrio exterior 66,34 66,741,006
mt21vva015a ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A

aproximada de 23
5,77 3,350,580

mt21vva021 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,410,822
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,650,826
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,690,843

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,18 0,12 1,53

1,53Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

46,71 85,96 4.015,19
05.03.08 m² Persiana enrollable de lamas de PVC

Descomposición
mo011 h Oficial 1ª montador. 16,84 3,700,220
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25pco015aaaam² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de altura, color blanco,

equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios
18,50 19,431,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,265
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,266
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,271

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

28,80 27,65 796,32
05.03.09 ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda i/ instalación de tarjetero

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 7,250,500
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O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
03.10 ud Instalación de tarjetero 6,11 1,220,200
mt22paa020g ud Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160

mm de espesor, con 8 garras de acero antipalanca
35,00 35,001,000

mt22paa010caa ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, normalizada metálica, de
una hoja, de 85x203 cm

94,00 94,001,000

mt22www040 ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva 5,00 0,500,100
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 70,205,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,342,678
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,382,691
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,492,745

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
5 5,00

5,00Subtotal

5,00 279,98 1.399,90
05.03.10 m Albardilla de acero prelacado

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 2,530,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 1,130,075
mt20ame020va m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

prelacado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 400 mm
6,36 6,361,000

mt20wwa021 m Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, transparente

5,29 1,060,200

mt12www050 ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,05 0,102,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,060,112
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,220,112
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,230,115

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Petos Cubiertas 2 14,57 29,14

2 6,22 12,44

Petos terrazas 2 4,82 9,64

2 9,71 19,42

70,64Subtotal

70,64 11,69 825,78

TOTAL 05.03 ................................................................................... 21.826,53

05.04 SEGURIDAD Y SALUD
05.04.01 ud Señalización de obra

Descomposición
O01OB510 h Ayudante 15,10 45,303,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 43,503,000
P31SC010 ud Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,01 1,011,000
P31SV100 ud Panel direc. reflec. 60x90 cm. 50,30 50,301,000
P31SV110 ud Soporte panel direc. metalico 5,33 5,331,000
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 11,89 11,891,000
P31SV035 ud Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 47,09 47,091,000
P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG 18,37 18,371,000
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 18,52 18,521,000
P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 5,08 5,081,000
P31SC020 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,92 2,921,000
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 2,00100,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,262,513
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,052,526
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,152,576

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 262,77 262,77
05.04.02 ud EPI  Individuales

Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
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Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
P31IA105 ud Casco pantalla soldador 5,73 2,290,400
P31IA120 ud Gafas protectoras homologadas 1,22 0,490,400
P31IA130 ud Gafas seguridad radiaciones 3,49 1,400,400
P31IA140 ud Gafas antipolvo 0,43 0,431,000
P31IA150 ud Mascarilla contra emanaciones tóxicas 4,68 1,870,400
P31IA160 ud Filtro antipolvo 0,57 0,571,000
P31IA158 ud filtro mecánico polvo 1,04 1,041,000
P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 4,11 4,111,000
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 3,35 3,351,000
P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,90 13,901,000
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 7,10 7,101,000
P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 2,16 0,860,400
P31IC140 ud Peto reflectante amarillo/naranja 1,30 1,301,000
P31IC170 ud Chaleco de obras reflectante. 1,01 1,011,000
P31IC220 ud Chubasquero alta visibilidad 3,60 3,601,000
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,08 1,081,000
P31IM025 ud Par guantes nitrilo amarillo 0,43 0,431,000
P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 5,33 2,130,400
P31IP010 ud Par botas altas de agua (negras) 2,55 2,551,000
P31IP025 ud Par botas de seguridad 9,37 9,371,000
P31IP050 ud Par polainas para soldador 5,00 2,000,400
P31IP100 ud Par rodilleras 5,00 2,000,400
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,290,646

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 65,90 65,90
05.04.03 ud Botiquín de urgencia y reposición

Descomposición
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 47,90 47,901,000
P31BM120 ud Reposición de botiquín 16,28 48,843,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,930,967

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 98,67 98,67
05.04.04 ud Cuadro de obra y pica de tierra

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 20,211,200
P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48 427,620,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,244,478
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 9,004,501
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 9,184,591

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,25 0,25

0,25Subtotal

0,25 468,25 117,06
05.04.05 ud Extintor polvo contra incendios

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40 34,401,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,720,359

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00

2,00Subtotal

2,00 36,57 73,14

TOTAL 05.04 ................................................................................... 617,54

4616 diciembre 2022

Código Seguro De Verificación y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jorge Carlos Delgado García Firmado 08/02/2023 06:58:07

Ellen Luiza Paterno Rodegheri Firmado 07/02/2023 16:23:55

Observaciones Página 47/412

Url De Verificación https://vfirma.uah.es/vfirma/code/y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA==

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://vfirma.uah.es/vfirma/code/y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA==


PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
MEJORAS ENERGETICAS RESIDENCIA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.05 GESTIÓN DE RESIDUOS
05.05.01 m³ Gestión de los residuos de la construcción

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 T 25,00 7,500,300
M07N070 m³ Canon de escombros a vertedero 8,98 8,981,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,360,179
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,370,183

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 18,66 186,60

TOTAL 05.05 ................................................................................... 186,60

TOTAL 05 ............................................................................................................................................................... 74.273,71
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06 EXP. 862 - VIVIENDA A2.1_2 (G1)

06.01 TRABAJOS PREVIOS
06.01.01 ud Desmontaje  de elementos e instalaciones en envolvente

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 269,4416,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 238,4016,000
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 5,085,078
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,265,129
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,465,232

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 533,64 533,64
06.01.02 m² Desmontaje de cerrajería metálica

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OA060 h Peón especializado 14,90 2,980,200
M12O010 h Equipo oxicorte 2,69 0,030,012
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,060,064
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,130,064
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,130,066

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

55,02 6,70 368,63
06.01.03 m² Desmontaje de carpintería

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 3,290,227
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,033
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,14 0,35 0,35 1,54

1,54Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

Lucernario 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

Lucernario 3 1 5,95 0,95 5,65

5,65Subtotal

Puertas de entrada 3 1,00 2,10 6,30

Pueta de terraza 2 1,00 2,40 4,80

11,10Subtotal

76,04 3,43 260,82
06.01.04 m Demolición de vierteaguas de ventanas

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 14,90 3,350,225
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,034
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 4,50

4,50Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 5,20

5,20Subtotal

Pueta de terraza 2 1,00 2,00

Terazas 1 2,60 2,60

4,60Subtotal

28,10 3,49 98,07
06.01.05 m² Limpieza mecánica de fachada

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 1,680,100
O01OA060 h Peón especializado 14,90 1,490,100
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,070,044
mt08lim060 kg Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y algas, de

aplicación en fachadas y paramentos interiores.
7,95 1,190,150

mq08lch020c h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 6,06 0,610,100
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,050,050
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,100,051
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,100,052

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

Lateral de Torreón 1 1,00 7,41 7,41

1 3,72 2,40 8,93

1 1,24 2,92 3,62

A deducir

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

266,86Subtotal

266,86 5,29 1.411,69
06.01.06 ud Medios auxiliares

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 404,1624,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 357,6024,000
mq13ats010a m² Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de hasta

10 m de altura máxima de trabajo
4,01 1.323,30330,000

LON 2232 m² Lona 0,10 33,00330,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 10,5921,181
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 42,5721,287
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 43,4221,712

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
vivenda 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 2.214,64 2.214,64

TOTAL 06.01 ................................................................................... 4.887,49
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06.02 ENVOLVENTES
06.02.01 m² Fachada ventilada con aislamiento

Descomposición
mo052 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 16,891,003
mo099 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 15,151,003
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,340,139
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 2,100,139
mt16lva070b m² Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm de espesor,

revestido por una de sus caras con un velo negro
18,25 19,161,050

mt16aaa020ab ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados
directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,804,000

mt19agp100h m² Subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento exterior de
piezas cerámicas mediante el sistema de encaje

24,87 24,871,000

mt18bgg025cbeiblm² Piezas cerámicas de mediano formato 40,00 40,001,000
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt07lsf080b kg Acero conformado en frío, galvanizado en perfiles mecanizados en taller 2,44 2,461,010
M 00034 ud piezas especiales y tornilleria 2,85 17,106,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,711,410
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,831,417
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,891,445

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

Lateral de Torreón 1 1,00 7,41 7,41

1 3,72 2,40 8,93

1 1,24 2,92 3,62

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

266,86Subtotal

266,86 147,43 39.343,17
06.02.02 ud Modificación de elementos e instalaciones de fachada

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,84 168,4010,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,10 151,0010,000
O01OA030 h Oficial primera 16,84 168,4010,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 149,0010,000
P21LW020 ud Kit derivación, junta, tubos, aislamiento 74,00 370,005,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,0310,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 20,2410,118
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 20,6410,321

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1,00 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.052,71 1.052,71
06.02.03 m² Cerramiento LCV240+MW110+YL15

Descomposición
E07LSB060 m² FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 65,97 69,271,050
E08PNE030 m² ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS 5,39 5,661,050
E10ATV055 m² AISLAMIENTO TÉRMICO MW 50 mm 4,52 4,751,050
E07YAV010 m² TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+125

c/400 mm
23,68 24,861,050

E07YAC005 m² INCREM. ADIC. AISLAM. TRASDOS. AUTOPORT. PANEL LANA
MINERAL e=45 mm MW

3,33 3,501,050
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%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,541,080
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,171,086
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,221,108

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,10 3,25 3,58

3,58Subtotal

3,58 112,97 404,43
06.02.04 m² Trasdosado en techo y paredes  con aislamiento 8cm

Descomposición
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,020,120
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 1,130,075
mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,84 6,060,360
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,10 3,400,225
mt12psg041a m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de

celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 30 mm de anchura
0,15 0,151,000

mt12qso010 m Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, de 20 mm de altura de
alma, y 15 mm y 25 mm de longitud ala

0,60 0,601,000

mt12psg220 ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,101,600
mt12qso030a ud Apoyo para paneles de lana mineral de 160 mm de espesor máximo. 1,08 2,162,000
mt12qso031 ud Accesorio de unión para perfiles 0,94 1,882,000
mt16lri010fo m² Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido de

yeso 80 mm de espesor
5,00 5,251,050

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt12qso020a m Maestra 240, de acero galvanizado. 1,35 2,702,000
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,1616,000
mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,

según UNE-EN 13501-1
1,10 0,390,350

mt12plj010a m Cinta microperforada de papel, de 50 mm de anchura, según UNE-EN
13963, para acabado de juntas de placas de yeso laminado

0,04 0,061,400

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,262
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,263
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,269

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Remates interiores entrada 1 2,85 2,60 7,41

7,41Subtotal

Techo salón-cocina 1 43,50 43,50

43,50Subtotal

Bajo forjado interior 1 90,60 90,60

90,60Subtotal

Garaje 1 2,30 2,30

2,30Subtotal

143,81 27,39 3.938,96
06.02.05 m² Paneles sándwich aislados cierre lucernarios

Descomposición
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,84 1,360,081
mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,10 1,220,081
mt13dcp010qll m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40mm de espesor

y 1150 mm de ancho
25,28 26,541,050

mt13ccg030d ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 1,503,000
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,310,306
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,620,309
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,630,316

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Cierre Lucernarios 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

8,25 32,18 265,49

TOTAL 06.02 ................................................................................... 45.004,76
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06.03 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
06.03.01 m² Modificación y colocación de cerrajería metálica

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 6,820,405
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 6,600,455
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10
38,05 0,720,019

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,070,142
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,280,142
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,290,145

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

13,00 14,79 192,27
06.03.02 ud Ventana habitaciones de aluminio RPT abatible

Descomposición
mt2 ud Ventana de aluminio RPT de 1,00x2,40m 340,00 340,001,000
mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos

para la fijación al paramento
2,20 15,186,900

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 27,211,616
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,960,858
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 98,287,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,555,094
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,245,119
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,445,222

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 8 8,00

8,00Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

12,00 532,60 6.391,20
06.03.03 ud Ventana salon y coicna de aluminio RPT corredera

Descomposición
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 30,651,820
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 21,441,420
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,

superelástico, a base de polímero MS, color blanco
5,29 9,171,734

mt25spr045gG ud Puerta de aluminio, dos hojas correderas, dimensiones 2600x250 852,03 852,031,000
mt25pem015a m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante

escuadras y con patillas de anclaje
2,20 22,4410,200

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 147,4210,500

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,5011,002
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 22,1111,057
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 22,5611,278

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Salon y cocina 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 1.150,34 2.300,68
06.03.04 ud Ventanas circulares de aluminio con RPT oscilante

Descomposición
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Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alo010uaa ud Ventana circular de aluminio RPT, una hoja oscilante, con apertura

hacia el interior, dimensiones D:700
230,00 230,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 11,445,200

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 30,892,200

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

4,00 375,85 1.503,40
06.03.05 ud Ventanas cuadradas de alumnio RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 24,921,480
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 11,930,790
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alf030iaa ud Ventana oscilante de aluminio, de una hoja apertura hacía interior, RPT

dimensiones 750x750 mm
220,00 220,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 8,804,000

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 42,123,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños 6 6,00

6,00Subtotal

6,00 375,85 2.255,10
06.03.06 ud Lucernario de aluminio fijo con RPT

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 126,647,520
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 47,723,160
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 25,261,500
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mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 23,411,550
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt25ite010azaa ud Ventana fijo de aluminio con rotura de puente térmico, 1000 x 900 mm,

lacado color para vidrio 3+3 y 4 mm camara 15 argón
142,93 714,655,000

mt25ite005b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,27 29,5113,000

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 30,756,500

mt21veg015fnGgam² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/15/ 3+3, conjunto
formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm

122,38 611,905,000

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,0716,134
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 32,4316,215
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 33,0816,539

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Lucernario 3 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.687,01 1.687,01
06.03.07 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica

Descomposición
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 5,730,340
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 5,130,340
mt21veg011xeHccm² Doble acristalamiento 4/16 aire/4 , conjunto formado por vidrio exterior 66,34 66,741,006
mt21vva015a ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A

aproximada de 23
5,77 3,350,580

mt21vva021 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,410,822
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,650,826
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,690,843

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,18 0,12 1,53

1,53Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

46,71 85,96 4.015,19
06.03.08 m² Persiana enrollable de lamas de PVC

Descomposición
mo011 h Oficial 1ª montador. 16,84 3,700,220
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25pco015aaaam² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de altura, color blanco,

equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios
18,50 19,431,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,265
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,266
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,271

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

28,80 27,65 796,32
06.03.09 ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 7,250,500
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22paa020g ud Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160

mm de espesor, con 8 garras de acero antipalanca
35,00 35,001,000
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mt22paa010caa ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, normalizada metálica, de
una hoja, de 85x203 cm

94,00 94,001,000

mt22www040 ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva 5,00 0,500,100
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 70,205,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,332,666
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,362,679
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,462,732

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
P. Entrada 1 1,00

P. entrada Posterior 1 1,00

P. Terraza 2 2,00

4,00Subtotal

4,00 278,70 1.114,80
06.03.10 m Albardilla de acero prelacado

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 2,530,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 1,130,075
mt20ame020va m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

prelacado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 400 mm
6,36 6,361,000

mt20wwa021 m Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, transparente

5,29 1,060,200

mt12www050 ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,05 0,102,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,060,112
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,220,112
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,230,115

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Petos Cubiertas 2 14,57 29,14

2 5,94 11,88

Petos terrazas 2 4,82 9,64

2 9,47 18,94

69,60Subtotal

69,60 11,69 813,62

TOTAL 06.03 ................................................................................... 21.069,59

06.04 SEGURIDAD Y SALUD
06.04.01 ud Señalización de obra

Descomposición
O01OB510 h Ayudante 15,10 45,303,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 43,503,000
P31SC010 ud Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,01 1,011,000
P31SV100 ud Panel direc. reflec. 60x90 cm. 50,30 50,301,000
P31SV110 ud Soporte panel direc. metalico 5,33 5,331,000
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 11,89 11,891,000
P31SV035 ud Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 47,09 47,091,000
P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG 18,37 18,371,000
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 18,52 18,521,000
P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 5,08 5,081,000
P31SC020 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,92 2,921,000
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 2,00100,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,262,513
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,052,526
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,152,576

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 262,77 262,77
06.04.02 ud EPI  Individuales

Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
P31IA105 ud Casco pantalla soldador 5,73 2,290,400
P31IA120 ud Gafas protectoras homologadas 1,22 0,490,400
P31IA130 ud Gafas seguridad radiaciones 3,49 1,400,400
P31IA140 ud Gafas antipolvo 0,43 0,431,000
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P31IA150 ud Mascarilla contra emanaciones tóxicas 4,68 1,870,400
P31IA160 ud Filtro antipolvo 0,57 0,571,000
P31IA158 ud filtro mecánico polvo 1,04 1,041,000
P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 4,11 4,111,000
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 3,35 3,351,000
P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,90 13,901,000
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 7,10 7,101,000
P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 2,16 0,860,400
P31IC140 ud Peto reflectante amarillo/naranja 1,30 1,301,000
P31IC170 ud Chaleco de obras reflectante. 1,01 1,011,000
P31IC220 ud Chubasquero alta visibilidad 3,60 3,601,000
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,08 1,081,000
P31IM025 ud Par guantes nitrilo amarillo 0,43 0,431,000
P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 5,33 2,130,400
P31IP010 ud Par botas altas de agua (negras) 2,55 2,551,000
P31IP025 ud Par botas de seguridad 9,37 9,371,000
P31IP050 ud Par polainas para soldador 5,00 2,000,400
P31IP100 ud Par rodilleras 5,00 2,000,400
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,290,646

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 65,90 65,90
06.04.03 ud Botiquín de urgencia y reposición

Descomposición
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 47,90 47,901,000
P31BM120 ud Reposición de botiquín 16,28 48,843,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,930,967

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 98,67 49,34
06.04.04 ud Cuadro de obra y pica de tierra

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 20,211,200
P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48 427,620,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,244,478
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 9,004,501
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 9,184,591

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,25 0,25

0,25Subtotal

0,25 468,25 117,06
06.04.05 ud Extintor polvo contra incendios

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40 34,401,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,720,359

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 36,57 18,29

TOTAL 06.04 ................................................................................... 513,36

06.05 GESTIÓN DE RESIDUOS
06.05.01 m³ Gestión de los residuos de la construcción

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 T 25,00 7,500,300
M07N070 m³ Canon de escombros a vertedero 8,98 8,981,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,360,179
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,370,183

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 18,66 186,60
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TOTAL 06.05 ................................................................................... 186,60

TOTAL 06 ............................................................................................................................................................... 71.661,80
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07 EXP. 864 - VIVIENDA A2.3_4 (G4)

07.01 TRABAJOS PREVIOS
07.01.01 ud Desmontaje  de elementos e instalaciones en envolvente

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 269,4416,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 238,4016,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,165,078
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,365,180

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 528,36 528,36
07.01.02 m² Desmontaje de cerrajería metálica

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OA060 h Peón especializado 14,90 2,980,200
M12O010 h Equipo oxicorte 2,69 0,030,012
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,130,064
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,130,065

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

55,02 6,64 365,33
07.01.03 m² Desmontaje de carpintería

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 3,290,227
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,033
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,14 0,35 0,35 1,54

1,54Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

Lucernario 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

Lucernario 3 1 5,95 0,95 5,65

5,65Subtotal

Puertas de entrada 3 1,00 2,10 6,30

Pueta de terraza 2 1,00 2,40 4,80

11,10Subtotal

76,04 3,43 260,82
07.01.04 m Demolición de vierteaguas de ventanas

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 14,90 3,350,225
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,034
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 4,50

4,50Subtotal
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Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 5,20

5,20Subtotal

Pueta de terraza 2 1,00 2,00

Terazas 1 2,60 2,60

4,60Subtotal

28,10 3,49 98,07
07.01.05 m² Limpieza mecánica de fachada

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 1,680,100
O01OA060 h Peón especializado 14,90 1,490,100
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,070,044
mt08lim060 kg Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y algas, de

aplicación en fachadas y paramentos interiores.
7,95 1,190,150

mq08lch020c h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 6,06 0,610,100
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,100,050
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,100,051

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

Fachada Lateral 1 1,00 7,41 7,41

1 6,30 7,15 45,05

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

299,36Subtotal

299,36 5,24 1.568,65
07.01.06 ud Medios auxiliares

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 437,8426,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 387,4026,000
mq13ats010a m² Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de hasta

10 m de altura máxima de trabajo
4,01 1.323,30330,000

LON 2232 m² Lona 0,10 33,00330,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 10,9121,815
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 43,8521,925
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 44,7322,363

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
vivenda 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 2.281,03 2.281,03

TOTAL 07.01 ................................................................................... 5.102,26
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07.02 ENVOLVENTES
07.02.01 m² Fachada ventilada con aislamiento

Descomposición
mo052 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 16,891,003
mo099 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 15,151,003
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,340,139
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 2,100,139
mt16lva070b m² Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm de espesor,

revestido por una de sus caras con un velo negro
18,25 19,161,050

mt16aaa020ab ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados
directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,804,000

mt19agp100h m² Subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento exterior de
piezas cerámicas mediante el sistema de encaje

24,87 24,871,000

mt18bgg025cbeiblm² Piezas cerámicas de mediano formato 40,00 40,001,000
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt07lsf080b kg Acero conformado en frío, galvanizado en perfiles mecanizados en taller 2,44 2,461,010
M 00034 ud piezas especiales y tornilleria 2,85 17,106,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,711,410
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,831,417
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,891,445

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

Fachada Lateral 1 1,00 7,41 7,41

1 6,30 7,15 45,05

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

299,36Subtotal

299,36 147,43 44.134,64
07.02.02 ud Modificación de elementos  e instalaciones de fachada

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,84 168,4010,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,10 151,0010,000
O01OA030 h Oficial primera 16,84 168,4010,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 149,0010,000
P21LW020 ud Kit derivación, junta, tubos, aislamiento 74,00 370,005,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,0310,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 20,2410,118
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 20,6410,321

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1,00 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.052,71 1.052,71
07.02.03 m² Cerramiento LCV240+MW110+YL15

Descomposición
E07LSB060 m² FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 65,97 69,271,050
E08PNE030 m² ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS 5,39 5,661,050
E10ATV055 m² AISLAMIENTO TÉRMICO MW 50 mm 4,52 4,751,050
E07YAV010 m² TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+125

c/400 mm
23,68 24,861,050

E07YAC005 m² INCREM. ADIC. AISLAM. TRASDOS. AUTOPORT. PANEL LANA
MINERAL e=45 mm MW

3,33 3,501,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,541,080
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,171,086
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%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,221,108

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,10 3,25 3,58

3,58Subtotal

3,58 112,97 404,43
07.02.04 m² Trasdosado en techo y paredes  con aislamiento 8cm

Descomposición
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,020,120
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 1,130,075
mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,84 6,060,360
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,10 3,400,225
mt12psg041a m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de

celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 30 mm de anchura
0,15 0,151,000

mt12qso010 m Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, de 20 mm de altura de
alma, y 15 mm y 25 mm de longitud ala

0,60 0,601,000

mt12psg220 ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,101,600
mt12qso030a ud Apoyo para paneles de lana mineral de 160 mm de espesor máximo. 1,08 2,162,000
mt12qso031 ud Accesorio de unión para perfiles 0,94 1,882,000
mt16lri010fo m² Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido de

yeso 80 mm de espesor
5,00 5,251,050

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt12qso020a m Maestra 240, de acero galvanizado. 1,35 2,702,000
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,1616,000
mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,

según UNE-EN 13501-1
1,10 0,390,350

mt12plj010a m Cinta microperforada de papel, de 50 mm de anchura, según UNE-EN
13963, para acabado de juntas de placas de yeso laminado

0,04 0,061,400

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,262
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,263
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,269

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Remates interiores entrada 1 2,85 2,60 7,41

7,41Subtotal

Techo salón-cocina 1 43,50 43,50

43,50Subtotal

Bajo forjado interior 1 90,60 90,60

90,60Subtotal

Garaje 1 2,30 2,30

2,30Subtotal

143,81 27,39 3.938,96
07.02.05 m² Paneles sándwich aislados cierre lucernarios

Descomposición
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,84 1,360,081
mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,10 1,220,081
mt13dcp010qll m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40mm de espesor

y 1150 mm de ancho
25,28 26,541,050

mt13ccg030d ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 1,503,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,150,306
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,620,308
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,630,314

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Cierre Lucernarios 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

8,25 32,02 264,17

TOTAL 07.02 ................................................................................... 49.794,91
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07.03 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
07.03.01 m² Modificación y colocación de cerrajería metálica

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 6,820,405
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 6,600,455
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10
38,05 0,720,019

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,070,142
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,280,142
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,290,145

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

13,00 14,79 192,27
07.03.02 ud Ventana habitaciones de aluminio RPT abatible

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 27,211,616
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,960,858
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt2 ud Ventana de aluminio RPT de 1,00x2,40m 340,00 340,001,000
mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos

para la fijación al paramento
2,20 15,186,900

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 98,287,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,535,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,195,093
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,395,195

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 8 8,00

8,00Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

12,00 529,90 6.358,80
07.03.03 ud Ventana salon y coicna de aluminio RPT corredera

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 30,651,820
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 21,441,420
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,

superelástico, a base de polímero MS, color blanco
5,29 9,171,734

mt25spr045gG ud Puerta de aluminio, dos hojas correderas, dimensiones 2600x250 852,03 852,031,000
mt25pem015a m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante

escuadras y con patillas de anclaje
2,20 22,4410,200

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 147,4210,500

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,5011,002
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 22,1111,057
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 22,5611,278

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Salon y cocina 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 1.150,34 2.300,68
07.03.04 ud Ventanas circulares de aluminio con RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
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Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alo010uaa ud Ventana circular de aluminio RPT, una hoja oscilante, con apertura

hacia el interior, dimensiones D:700
230,00 230,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 11,445,200

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 30,892,200

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

4,00 375,85 1.503,40
07.03.05 ud Ventanas cuadradas de alumnio RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 24,921,480
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 11,930,790
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alf030iaa ud Ventana oscilante de aluminio, de una hoja apertura hacía interior, RPT

dimensiones 750x750 mm
220,00 220,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 8,804,000

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 42,123,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,783,569
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,173,587
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,323,658

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños 6 6,00

6,00Subtotal

6,00 373,14 2.238,84
07.03.06 ud Lucernario de aluminio fijo con RPT

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 126,647,520
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 47,723,160
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 25,261,500
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 23,411,550
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
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O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt25ite010azaa ud Ventana fijo de aluminio con rotura de puente térmico, 1000 x 900 mm,

lacado color para vidrio 3+3 y 4 mm camara 15 argón
142,93 714,655,000

mt25ite005b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,27 29,5113,000

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 30,756,500

mt21veg015fnGgam² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/15/ 3+3, conjunto
formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm

122,38 611,905,000

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,0716,134
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 32,4316,215
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 33,0816,539

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Lucernario 3 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.687,01 1.687,01
07.03.07 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica

Descomposición
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 5,730,340
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 5,130,340
mt21veg011xeHccm² Doble acristalamiento 4/16 aire/4 , conjunto formado por vidrio exterior 66,34 66,741,006
mt21vva015a ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A

aproximada de 23
5,77 3,350,580

mt21vva021 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,410,822
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,650,826
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,690,843

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,18 0,12 1,53

1,53Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

46,71 85,96 4.015,19
07.03.08 m² Persiana enrollable de lamas de PVC

Descomposición
mo011 h Oficial 1ª montador. 16,84 3,700,220
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25pco015aaaam² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de altura, color blanco,

equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios
18,50 19,431,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,265
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,266
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,271

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

28,80 27,65 796,32
07.03.09 ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 7,250,500
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22paa020g ud Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160

mm de espesor, con 8 garras de acero antipalanca
35,00 35,001,000

mt22paa010caa ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, normalizada metálica, de
una hoja, de 85x203 cm

94,00 94,001,000
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mt22www040 ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva 5,00 0,500,100
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 70,205,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,332,666
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,362,679
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,462,732

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
P. Entrada 1 1,00

P. entrada Posterior 1 1,00

P. Terraza 2 2,00

4,00Subtotal

4,00 278,70 1.114,80
07.03.10 m Albardilla de acero prelacado

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 2,530,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 1,130,075
mt20ame020va m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

prelacado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 400 mm
6,36 6,361,000

mt20wwa021 m Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, transparente

5,29 1,060,200

mt12www050 ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,05 0,102,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,060,112
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,220,112
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,230,115

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Petos Cubiertas 2 14,57 29,14

2 5,94 11,88

Petos terrazas 2 4,82 9,64

2 9,47 18,94

69,60Subtotal

69,60 11,69 813,62

TOTAL 07.03 ................................................................................... 21.020,93

07.04 SEGURIDAD Y SALUD
07.04.01 ud Señalización de obra

Descomposición
O01OB510 h Ayudante 15,10 45,303,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 43,503,000
P31SC010 ud Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,01 1,011,000
P31SV100 ud Panel direc. reflec. 60x90 cm. 50,30 50,301,000
P31SV110 ud Soporte panel direc. metalico 5,33 5,331,000
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 11,89 11,891,000
P31SV035 ud Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 47,09 47,091,000
P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG 18,37 18,371,000
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 18,52 18,521,000
P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 5,08 5,081,000
P31SC020 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,92 2,921,000
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 2,00100,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,262,513
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,052,526
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,152,576

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 262,77 262,77
07.04.02 ud EPI  Individuales

Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
P31IA105 ud Casco pantalla soldador 5,73 2,290,400
P31IA120 ud Gafas protectoras homologadas 1,22 0,490,400
P31IA130 ud Gafas seguridad radiaciones 3,49 1,400,400
P31IA140 ud Gafas antipolvo 0,43 0,431,000
P31IA150 ud Mascarilla contra emanaciones tóxicas 4,68 1,870,400
P31IA160 ud Filtro antipolvo 0,57 0,571,000
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P31IA158 ud filtro mecánico polvo 1,04 1,041,000
P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 4,11 4,111,000
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 3,35 3,351,000
P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,90 13,901,000
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 7,10 7,101,000
P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 2,16 0,860,400
P31IC140 ud Peto reflectante amarillo/naranja 1,30 1,301,000
P31IC170 ud Chaleco de obras reflectante. 1,01 1,011,000
P31IC220 ud Chubasquero alta visibilidad 3,60 3,601,000
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,08 1,081,000
P31IM025 ud Par guantes nitrilo amarillo 0,43 0,431,000
P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 5,33 2,130,400
P31IP010 ud Par botas altas de agua (negras) 2,55 2,551,000
P31IP025 ud Par botas de seguridad 9,37 9,371,000
P31IP050 ud Par polainas para soldador 5,00 2,000,400
P31IP100 ud Par rodilleras 5,00 2,000,400
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,290,646

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 65,90 65,90
07.04.03 ud Botiquín de urgencia y reposición

Descomposición
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 47,90 47,901,000
P31BM120 ud Reposición de botiquín 16,28 48,843,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,930,967

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 98,67 49,34
07.04.04 ud Cuadro de obra y pica de tierra

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 20,211,200
P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48 427,620,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,244,478
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 9,004,501
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 9,184,591

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,25 0,25

0,25Subtotal

0,25 468,25 117,06
07.04.05 ud Extintor polvo contra incendios

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40 34,401,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,720,359

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 36,57 18,29

TOTAL 07.04 ................................................................................... 513,36

07.05 GESTIÓN DE RESIDUOS
07.05.01 m³ Gestión de los residuos de la construcción

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 T 25,00 7,500,300
M07N070 m³ Canon de escombros a vertedero 8,98 8,981,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,360,179
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,370,183

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 18,66 186,60

TOTAL 07.05 ................................................................................... 186,60
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TOTAL 07 ............................................................................................................................................................... 76.618,06
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08 EXP. 866 - VIVIENDA A2.5_6 (G4)

08.01 TRABAJOS PREVIOS
08.01.01 ud Desmontaje  de elementos e instalaciones en envolvente

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 269,4416,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 238,4016,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,165,078
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,365,180

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 528,36 528,36
08.01.02 m² Desmontaje de cerrajería metálica

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OA060 h Peón especializado 14,90 2,980,200
M12O010 h Equipo oxicorte 2,69 0,030,012
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,130,064
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,130,065

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

55,02 6,64 365,33
08.01.03 m² Desmontaje de carpintería

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 3,290,227
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,033
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,14 0,35 0,35 1,54

1,54Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

Lucernario 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

Lucernario 3 1 5,95 0,95 5,65

5,65Subtotal

Puertas de entrada 3 1,00 2,10 6,30

Pueta de terraza 2 1,00 2,40 4,80

11,10Subtotal

76,04 3,43 260,82
08.01.04 m Demolición de vierteaguas de ventanas

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 14,90 3,350,225
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,034
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 4,50

4,50Subtotal
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Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 5,20

5,20Subtotal

Pueta de terraza 2 1,00 2,00

Terazas 1 2,60 2,60

4,60Subtotal

28,10 3,49 98,07
08.01.05 m² Limpieza mecánica de fachada

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 1,680,100
O01OA060 h Peón especializado 14,90 1,490,100
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,070,044
mt08lim060 kg Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y algas, de

aplicación en fachadas y paramentos interiores.
7,95 1,190,150

mq08lch020c h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 6,06 0,610,100
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,100,050
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,100,051

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

Fachada Lateral 1 1,00 7,41 7,41

1 6,30 7,15 45,05

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

299,36Subtotal

299,36 5,24 1.568,65
08.01.06 ud Medios auxiliares

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 437,8426,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 387,4026,000
mq13ats010a m² Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de hasta

10 m de altura máxima de trabajo
4,01 1.323,30330,000

LON 2232 m² Lona 0,10 33,00330,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 10,9121,815
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 43,8521,925
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 44,7322,363

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
vivenda 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 2.281,03 2.281,03

TOTAL 08.01 ................................................................................... 5.102,26
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08.02 ENVOLVENTES
08.02.01 m² Fachada ventilada con aislamiento

Descomposición
mo052 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 16,891,003
mo099 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 15,151,003
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,340,139
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 2,100,139
mt16lva070b m² Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm de espesor,

revestido por una de sus caras con un velo negro
18,25 19,161,050

mt16aaa020ab ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados
directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,804,000

mt19agp100h m² Subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento exterior de
piezas cerámicas mediante el sistema de encaje

24,87 24,871,000

mt18bgg025cbeiblm² Piezas cerámicas de mediano formato 40,00 40,001,000
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt07lsf080b kg Acero conformado en frío, galvanizado en perfiles mecanizados en taller 2,44 2,461,010
M 00034 ud piezas especiales y tornilleria 2,85 17,106,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,711,410
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,831,417
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,891,445

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

Fachada Lateral 1 1,00 7,41 7,41

1 6,30 7,15 45,05

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

299,36Subtotal

299,36 147,43 44.134,64
08.02.02 ud Modificación de elementos  e instalaciones de fachada

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,84 168,4010,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,10 151,0010,000
O01OA030 h Oficial primera 16,84 168,4010,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 149,0010,000
P21LW020 ud Kit derivación, junta, tubos, aislamiento 74,00 370,005,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,0310,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 20,2410,118
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 20,6410,321

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1,00 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.052,71 1.052,71
08.02.03 m² Cerramiento LCV240+MW110+YL15

Descomposición
E07LSB060 m² FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 65,97 69,271,050
E08PNE030 m² ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS 5,39 5,661,050
E10ATV055 m² AISLAMIENTO TÉRMICO MW 50 mm 4,52 4,751,050
E07YAV010 m² TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+125

c/400 mm
23,68 24,861,050

E07YAC005 m² INCREM. ADIC. AISLAM. TRASDOS. AUTOPORT. PANEL LANA
MINERAL e=45 mm MW

3,33 3,501,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,541,080
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,171,086
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%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,221,108

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,10 3,25 3,58

3,58Subtotal

3,58 112,97 404,43
08.02.04 m² Trasdosado en techo y paredes  con aislamiento 8cm

Descomposición
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,020,120
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 1,130,075
mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,84 6,060,360
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,10 3,400,225
mt12psg041a m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de

celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 30 mm de anchura
0,15 0,151,000

mt12qso010 m Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, de 20 mm de altura de
alma, y 15 mm y 25 mm de longitud ala

0,60 0,601,000

mt12psg220 ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,101,600
mt12qso030a ud Apoyo para paneles de lana mineral de 160 mm de espesor máximo. 1,08 2,162,000
mt12qso031 ud Accesorio de unión para perfiles 0,94 1,882,000
mt16lri010fo m² Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido de

yeso 80 mm de espesor
5,00 5,251,050

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt12qso020a m Maestra 240, de acero galvanizado. 1,35 2,702,000
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,1616,000
mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,

según UNE-EN 13501-1
1,10 0,390,350

mt12plj010a m Cinta microperforada de papel, de 50 mm de anchura, según UNE-EN
13963, para acabado de juntas de placas de yeso laminado

0,04 0,061,400

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,262
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,263
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,269

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Remates interiores entrada 1 2,85 2,60 7,41

7,41Subtotal

Techo salón-cocina 1 43,50 43,50

43,50Subtotal

Bajo forjado interior 1 90,60 90,60

90,60Subtotal

Garaje 1 2,30 2,30

2,30Subtotal

143,81 27,39 3.938,96
08.02.05 m² Paneles sándwich aislados cierre lucernarios

Descomposición
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,84 1,360,081
mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,10 1,220,081
mt13dcp010qll m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40mm de espesor

y 1150 mm de ancho
25,28 26,541,050

mt13ccg030d ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 1,503,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,150,306
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,620,308
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,630,314

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Cierre Lucernarios 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

8,25 32,02 264,17

TOTAL 08.02 ................................................................................... 49.794,91
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08.03 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
08.03.01 m² Modificación y colocación de cerrajería metálica

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 6,820,405
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 6,600,455
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10
38,05 0,720,019

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,070,142
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,280,142
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,290,145

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

13,00 14,79 192,27
08.03.02 ud Ventana habitaciones de aluminio RPT abatible

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 27,211,616
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,960,858
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt2 ud Ventana de aluminio RPT de 1,00x2,40m 340,00 340,001,000
mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos

para la fijación al paramento
2,20 15,186,900

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 98,287,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,535,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,195,093
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,395,195

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 8 8,00

8,00Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

12,00 529,90 6.358,80
08.03.03 ud Ventana salon y coicna de aluminio RPT corredera

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 30,651,820
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 21,441,420
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,

superelástico, a base de polímero MS, color blanco
5,29 9,171,734

mt25spr045gG ud Puerta de aluminio, dos hojas correderas, dimensiones 2600x250 852,03 852,031,000
mt25pem015a m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante

escuadras y con patillas de anclaje
2,20 22,4410,200

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 147,4210,500

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,5011,002
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 22,1111,057
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 22,5611,278

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Salon y cocina 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 1.150,34 2.300,68
08.03.04 ud Ventanas circulares de aluminio con RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
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Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alo010uaa ud Ventana circular de aluminio RPT, una hoja oscilante, con apertura

hacia el interior, dimensiones D:700
230,00 230,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 11,445,200

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 30,892,200

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

4,00 375,85 1.503,40
08.03.05 ud Ventanas cuadradas de alumnio RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 24,921,480
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 11,930,790
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alf030iaa ud Ventana oscilante de aluminio, de una hoja apertura hacía interior, RPT

dimensiones 750x750 mm
220,00 220,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 8,804,000

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 42,123,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,783,569
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,173,587
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,323,658

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños 6 6,00

6,00Subtotal

6,00 373,14 2.238,84
08.03.06 ud Lucernario de aluminio fijo con RPT

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 126,647,520
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 47,723,160
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 25,261,500
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 23,411,550
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
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O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt25ite010azaa ud Ventana fijo de aluminio con rotura de puente térmico, 1000 x 900 mm,

lacado color para vidrio 3+3 y 4 mm camara 15 argón
142,93 714,655,000

mt25ite005b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,27 29,5113,000

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 30,756,500

mt21veg015fnGgam² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/15/ 3+3, conjunto
formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm

122,38 611,905,000

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,0716,134
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 32,4316,215
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 33,0816,539

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Lucernario 3 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.687,01 1.687,01
08.03.07 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica

Descomposición
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 5,730,340
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 5,130,340
mt21veg011xeHccm² Doble acristalamiento 4/16 aire/4 , conjunto formado por vidrio exterior 66,34 66,741,006
mt21vva015a ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A

aproximada de 23
5,77 3,350,580

mt21vva021 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,410,822
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,650,826
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,690,843

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,18 0,12 1,53

1,53Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

46,71 85,96 4.015,19
08.03.08 m² Persiana enrollable de lamas de PVC

Descomposición
mo011 h Oficial 1ª montador. 16,84 3,700,220
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25pco015aaaam² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de altura, color blanco,

equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios
18,50 19,431,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,265
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,266
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,271

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

28,80 27,65 796,32
08.03.09 ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 7,250,500
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22paa020g ud Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160

mm de espesor, con 8 garras de acero antipalanca
35,00 35,001,000

mt22paa010caa ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, normalizada metálica, de
una hoja, de 85x203 cm

94,00 94,001,000
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mt22www040 ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva 5,00 0,500,100
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 70,205,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,332,666
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,362,679
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,462,732

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
P. Entrada 1 1,00

P. entrada Posterior 1 1,00

P. Terraza 2 2,00

4,00Subtotal

4,00 278,70 1.114,80
08.03.10 m Albardilla de acero prelacado

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 2,530,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 1,130,075
mt20ame020va m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

prelacado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 400 mm
6,36 6,361,000

mt20wwa021 m Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, transparente

5,29 1,060,200

mt12www050 ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,05 0,102,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,060,112
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,220,112
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,230,115

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Petos Cubiertas 2 14,57 29,14

2 5,94 11,88

Petos terrazas 2 4,82 9,64

2 9,47 18,94

69,60Subtotal

69,60 11,69 813,62

TOTAL 08.03 ................................................................................... 21.020,93

08.04 SEGURIDAD Y SALUD
08.04.01 ud Señalización de obra

Descomposición
O01OB510 h Ayudante 15,10 45,303,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 43,503,000
P31SC010 ud Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,01 1,011,000
P31SV100 ud Panel direc. reflec. 60x90 cm. 50,30 50,301,000
P31SV110 ud Soporte panel direc. metalico 5,33 5,331,000
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 11,89 11,891,000
P31SV035 ud Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 47,09 47,091,000
P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG 18,37 18,371,000
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 18,52 18,521,000
P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 5,08 5,081,000
P31SC020 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,92 2,921,000
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 2,00100,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,262,513
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,052,526
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,152,576

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 262,77 262,77
08.04.02 ud EPI  Individuales

Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
P31IA105 ud Casco pantalla soldador 5,73 2,290,400
P31IA120 ud Gafas protectoras homologadas 1,22 0,490,400
P31IA130 ud Gafas seguridad radiaciones 3,49 1,400,400
P31IA140 ud Gafas antipolvo 0,43 0,431,000
P31IA150 ud Mascarilla contra emanaciones tóxicas 4,68 1,870,400
P31IA160 ud Filtro antipolvo 0,57 0,571,000
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P31IA158 ud filtro mecánico polvo 1,04 1,041,000
P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 4,11 4,111,000
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 3,35 3,351,000
P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,90 13,901,000
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 7,10 7,101,000
P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 2,16 0,860,400
P31IC140 ud Peto reflectante amarillo/naranja 1,30 1,301,000
P31IC170 ud Chaleco de obras reflectante. 1,01 1,011,000
P31IC220 ud Chubasquero alta visibilidad 3,60 3,601,000
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,08 1,081,000
P31IM025 ud Par guantes nitrilo amarillo 0,43 0,431,000
P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 5,33 2,130,400
P31IP010 ud Par botas altas de agua (negras) 2,55 2,551,000
P31IP025 ud Par botas de seguridad 9,37 9,371,000
P31IP050 ud Par polainas para soldador 5,00 2,000,400
P31IP100 ud Par rodilleras 5,00 2,000,400
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,290,646

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 65,90 65,90
08.04.03 ud Botiquín de urgencia y reposición

Descomposición
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 47,90 47,901,000
P31BM120 ud Reposición de botiquín 16,28 48,843,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,930,967

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 98,67 49,34
08.04.04 ud Cuadro de obra y pica de tierra

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 20,211,200
P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48 427,620,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,244,478
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 9,004,501
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 9,184,591

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,25 0,25

0,25Subtotal

0,25 468,25 117,06
08.04.05 ud Extintor polvo contra incendios

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40 34,401,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,720,359

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 36,57 18,29

TOTAL 08.04 ................................................................................... 513,36

08.05 GESTIÓN DE RESIDUOS
08.05.01 m³ Gestión de los residuos de la construcción

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 T 25,00 7,500,300
M07N070 m³ Canon de escombros a vertedero 8,98 8,981,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,360,179
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,370,183

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 18,66 186,60

TOTAL 08.05 ................................................................................... 186,60
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TOTAL 08 ............................................................................................................................................................... 76.618,06
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09 EXP. 868 - VIVIENDA A2.7_8 (G2)

09.01 TRABAJOS PREVIOS
09.01.01 ud Desmontaje  de elementos e instalaciones en envolvente

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 269,4416,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 238,4016,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,165,078
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,365,180

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachada 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 528,36 528,36
09.01.02 m² Desmontaje de cerrajería metálica

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OA060 h Peón especializado 14,90 2,980,200
M12O010 h Equipo oxicorte 2,69 0,030,012
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,130,064
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,130,065

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

55,02 6,64 365,33
09.01.03 m² Desmontaje de carpintería

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 3,290,227
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,033
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,14 0,35 0,35 1,54

1,54Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

Lucernario 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

Lucernario 3 1 5,95 0,95 5,65

5,65Subtotal

Puertas de entrada 3 1,00 2,10 6,30

Pueta de terraza 2 1,00 2,40 4,80

11,10Subtotal

76,04 3,43 260,82
09.01.04 m Demolición de vierteaguas de ventanas

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 14,90 3,350,225
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,034
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 4,50

4,50Subtotal
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Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 5,20

5,20Subtotal

Pueta de terraza 2 1,00 2,00

Terazas 1 2,60 2,60

4,60Subtotal

28,10 3,49 98,07
09.01.05 m² Limpieza mecánica de fachada

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 1,680,100
O01OA060 h Peón especializado 14,90 1,490,100
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,070,044
mt08lim060 kg Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y algas, de

aplicación en fachadas y paramentos interiores.
7,95 1,190,150

mq08lch020c h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 6,06 0,610,100
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,100,050
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,100,051

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

246,90Subtotal

246,90 5,24 1.293,76
09.01.06 ud Medios auxiliares

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 336,8020,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 298,0020,000
mq13ats010a m² Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de hasta

10 m de altura máxima de trabajo
4,01 1.058,64264,000

LON 2232 m² Lona 0,10 26,40264,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,6017,198
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 34,5717,284
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 35,2617,630

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.798,27 1.798,27

TOTAL 09.01 ................................................................................... 4.344,61
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09.02 ENVOLVENTE
09.02.01 m² Fachada ventilada con aislamiento

Descomposición
mo052 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 16,891,003
mo099 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 15,151,003
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,340,139
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 2,100,139
mt16lva070b m² Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm de espesor,

revestido por una de sus caras con un velo negro
18,25 19,161,050

mt16aaa020ab ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados
directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,804,000

mt19agp100h m² Subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento exterior de
piezas cerámicas mediante el sistema de encaje

24,87 24,871,000

mt18bgg025cbeiblm² Piezas cerámicas de mediano formato 40,00 40,001,000
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt07lsf080b kg Acero conformado en frío, galvanizado en perfiles mecanizados en taller 2,44 2,461,010
M 00034 ud piezas especiales y tornilleria 2,85 17,106,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,711,410
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,831,417
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,891,445

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

244,74Subtotal

244,74 147,43 36.082,02
09.02.02 ud Modificación de elementos e instalaciones de fachada

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,84 168,4010,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,10 151,0010,000
O01OA030 h Oficial primera 16,84 168,4010,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 149,0010,000
P21LW020 ud Kit derivación, junta, tubos, aislamiento 74,00 370,005,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,0310,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 20,2410,118
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 20,6410,321

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1,00 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.052,71 1.052,71
09.02.03 m² Trasdosado en techo y paredes  con aislamiento 8cm

Descomposición
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,020,120
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 1,130,075
mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,84 6,060,360
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,10 3,400,225
mt12psg041a m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de

celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 30 mm de anchura
0,15 0,151,000

mt12qso010 m Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, de 20 mm de altura de
alma, y 15 mm y 25 mm de longitud ala

0,60 0,601,000

mt12psg220 ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,101,600
mt12qso030a ud Apoyo para paneles de lana mineral de 160 mm de espesor máximo. 1,08 2,162,000
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mt12qso031 ud Accesorio de unión para perfiles 0,94 1,882,000
mt16lri010fo m² Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido de

yeso 80 mm de espesor
5,00 5,251,050

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt12qso020a m Maestra 240, de acero galvanizado. 1,35 2,702,000
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,1616,000
mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,

según UNE-EN 13501-1
1,10 0,390,350

mt12plj010a m Cinta microperforada de papel, de 50 mm de anchura, según UNE-EN
13963, para acabado de juntas de placas de yeso laminado

0,04 0,061,400

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,262
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,263
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,269

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Remates interiores entrada 1 2,85 2,60 7,41

7,41Subtotal

Techo salón-cocina 1 43,50 43,50

43,50Subtotal

Bajo forjado interior 1 90,60 90,60

90,60Subtotal

Garaje 1 2,30 2,30

2,30Subtotal

143,81 27,39 3.938,96
09.02.04 m² Paneles sándwich aislados cierre lucernarios

Descomposición
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,84 1,360,081
mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,10 1,220,081
mt13dcp010qll m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40mm de espesor

y 1150 mm de ancho
25,28 26,541,050

mt13ccg030d ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 1,503,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,150,306
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,620,308
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,630,314

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Cierre Lucernarios 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

8,25 32,02 264,17
09.02.05 m² Cerramiento LCV240+MW110+YL15

Descomposición
E07LSB060 m² FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 65,97 69,271,050
E08PNE030 m² ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS 5,39 5,661,050
E10ATV055 m² AISLAMIENTO TÉRMICO MW 50 mm 4,52 4,751,050
E07YAV010 m² TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+125

c/400 mm
23,68 24,861,050

E07YAC005 m² INCREM. ADIC. AISLAM. TRASDOS. AUTOPORT. PANEL LANA
MINERAL e=45 mm MW

3,33 3,501,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,541,080
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,171,086
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,221,108

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,10 3,25 3,58

3,58Subtotal

3,58 112,97 404,43

TOTAL 09.02 ................................................................................... 41.742,29

09.03 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA
09.03.01 m² Modificación y colocación de cerrajería metálica

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 6,820,405
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 6,600,455
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10
38,05 0,720,019

%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,140,142
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,290,143
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,290,146

8116 diciembre 2022

Código Seguro De Verificación y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jorge Carlos Delgado García Firmado 08/02/2023 06:58:07

Ellen Luiza Paterno Rodegheri Firmado 07/02/2023 16:23:55

Observaciones Página 82/412

Url De Verificación https://vfirma.uah.es/vfirma/code/y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA==

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://vfirma.uah.es/vfirma/code/y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA==


PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
MEJORAS ENERGETICAS RESIDENCIA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

13,00 14,87 193,31
09.03.02 ud Ventana habitaciones de aluminio RPT abatible

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 27,211,616
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,960,858
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt2 ud Ventana de aluminio RPT de 1,00x2,40m 340,00 340,001,000
mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos

para la fijación al paramento
2,20 15,186,900

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 98,287,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,555,094
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,245,119
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,445,222

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 8 8,00

8,00Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

12,00 532,60 6.391,20
09.03.03 ud Ventana salon y coicna de aluminio RPT corredera

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 30,651,820
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 21,441,420
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,

superelástico, a base de polímero MS, color blanco
5,29 9,171,734

mt25spr045gG ud Puerta de aluminio, dos hojas correderas, dimensiones 2600x250 852,03 852,031,000
mt25pem015a m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante

escuadras y con patillas de anclaje
2,20 22,4410,200

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 147,4210,500

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,5011,002
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 22,1111,057
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 22,5611,278

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Salon y cocina 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 1.150,34 2.300,68
09.03.04 ud Ventanas circulares de aluminio con RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alo010uaa ud Ventana circular de aluminio RPT, una hoja oscilante, con apertura

hacia el interior, dimensiones D:700
230,00 230,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 11,445,200

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816
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permanente y curado rápido, color blanco
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 30,892,200

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

4,00 375,85 1.503,40
09.03.05 ud Ventanas cuadradas de alumnio RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 24,921,480
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 11,930,790
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alf030iaa ud Ventana oscilante de aluminio, de una hoja apertura hacía interior, RPT

dimensiones 750x750 mm
220,00 220,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 8,804,000

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 42,123,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,783,569
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,173,587
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,323,658

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños 6 6,00

6,00Subtotal

6,00 373,14 2.238,84
09.03.06 ud Lucernario de aluminio fijo con RPT

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 126,647,520
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 47,723,160
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 25,261,500
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 23,411,550
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt25ite010azaa ud Ventana fijo de aluminio con rotura de puente térmico, 1000 x 900 mm,

lacado color para vidrio 3+3 y 4 mm camara 15 argón
142,93 714,655,000

mt25ite005b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,27 29,5113,000

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 30,756,500

mt21veg015fnGgam² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/15/ 3+3, conjunto
formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm

122,38 611,905,000

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
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%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,0716,134
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 32,4316,215
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 33,0816,539

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Lucernario 3 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.687,01 1.687,01
09.03.07 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica

Descomposición
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 5,730,340
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 5,130,340
mt21veg011xeHccm² Doble acristalamiento 4/16 aire/4 , conjunto formado por vidrio exterior 66,34 66,741,006
mt21vva015a ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A

aproximada de 23
5,77 3,350,580

mt21vva021 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,410,822
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,650,826
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,690,843

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,18 0,12 1,53

1,53Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

46,71 85,96 4.015,19
09.03.08 m² Persiana enrollable de lamas de PVC

Descomposición
mo011 h Oficial 1ª montador. 16,84 3,700,220
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25pco015aaaam² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de altura, color blanco,

equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios
18,50 19,431,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,265
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,266
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,271

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

28,80 27,65 796,32
09.03.09 ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 7,250,500
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22paa020g ud Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160

mm de espesor, con 8 garras de acero antipalanca
35,00 35,001,000

mt22paa010caa ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, normalizada metálica, de
una hoja, de 85x203 cm

94,00 94,001,000

mt22www040 ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva 5,00 0,500,100
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 70,205,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,332,666
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,362,679
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,462,732
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
P. Entrada 1 1,00

P. entrada Posterior 1 1,00

P. Terraza 2 2,00

4,00Subtotal

4,00 278,70 1.114,80
09.03.10 m Albardilla de acero prelacado

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 2,530,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 1,130,075
mt20ame020va m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

prelacado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 400 mm
6,36 6,361,000

mt20wwa021 m Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, transparente

5,29 1,060,200

mt12www050 ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,05 0,102,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,060,112
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,220,112
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,230,115

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Petos Cubiertas 2 14,57 29,14

2 5,94 11,88

Petos terrazas 2 4,82 9,64

2 9,47 18,94

69,60Subtotal

69,60 11,69 813,62

TOTAL 09.03 ................................................................................... 21.054,37

09.04 SEGURIDAD Y SALUD
09.04.01 ud Señalización de obra

Descomposición
O01OB510 h Ayudante 15,10 45,303,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 43,503,000
P31SC010 ud Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,01 1,011,000
P31SV100 ud Panel direc. reflec. 60x90 cm. 50,30 50,301,000
P31SV110 ud Soporte panel direc. metalico 5,33 5,331,000
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 11,89 11,891,000
P31SV035 ud Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 47,09 47,091,000
P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG 18,37 18,371,000
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 18,52 18,521,000
P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 5,08 5,081,000
P31SC020 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,92 2,921,000
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 2,00100,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,262,513
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,052,526
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,152,576

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 262,77 262,77
09.04.02 ud EPI  Individuales

Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
P31IA105 ud Casco pantalla soldador 5,73 2,290,400
P31IA120 ud Gafas protectoras homologadas 1,22 0,490,400
P31IA130 ud Gafas seguridad radiaciones 3,49 1,400,400
P31IA140 ud Gafas antipolvo 0,43 0,431,000
P31IA150 ud Mascarilla contra emanaciones tóxicas 4,68 1,870,400
P31IA160 ud Filtro antipolvo 0,57 0,571,000
P31IA158 ud filtro mecánico polvo 1,04 1,041,000
P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 4,11 4,111,000
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 3,35 3,351,000
P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,90 13,901,000
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 7,10 7,101,000
P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 2,16 0,860,400
P31IC140 ud Peto reflectante amarillo/naranja 1,30 1,301,000
P31IC170 ud Chaleco de obras reflectante. 1,01 1,011,000
P31IC220 ud Chubasquero alta visibilidad 3,60 3,601,000
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,08 1,081,000
P31IM025 ud Par guantes nitrilo amarillo 0,43 0,431,000
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P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 5,33 2,130,400
P31IP010 ud Par botas altas de agua (negras) 2,55 2,551,000
P31IP025 ud Par botas de seguridad 9,37 9,371,000
P31IP050 ud Par polainas para soldador 5,00 2,000,400
P31IP100 ud Par rodilleras 5,00 2,000,400
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,290,646

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
5 5,00

5,00Subtotal

5,00 65,90 329,50
09.04.03 ud Botiquín de urgencia y reposición

Descomposición
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 47,90 47,901,000
P31BM120 ud Reposición de botiquín 16,28 48,843,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,930,967

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 98,67 49,34
09.04.04 ud Cuadro de obra y pica de tierra

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 20,211,200
P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48 427,620,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,244,478
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 9,004,501
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 9,184,591

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,25 0,25

0,25Subtotal

0,25 468,25 117,06
09.04.05 ud Extintor polvo contra incendios

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40 34,401,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,720,359

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 36,57 18,29

TOTAL 09.04 ................................................................................... 776,96

09.05 GESTION DE RESIDUOS
09.05.01 m³ Gestión de los residuos de la construcción

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 T 25,00 7,500,300
M07N070 m³ Canon de escombros a vertedero 8,98 8,981,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,360,179
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,370,183

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 18,66 186,60

TOTAL 09.05 ................................................................................... 186,60

TOTAL 09 ............................................................................................................................................................... 68.104,83
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10 EXP. 872 - VIVIENDA A2.9_10 (G3)

10.01 TRABAJOS PREVIOS
10.01.01 ud Desmontaje  de elementos e instalaciones en envolvente

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 269,4416,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 238,4016,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,165,078
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,365,180

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachada 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 528,36 528,36
10.01.02 m² Desmontaje de cerrajería metálica

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OA060 h Peón especializado 14,90 2,980,200
M12O010 h Equipo oxicorte 2,69 0,030,012
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,130,064
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,130,065

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

55,02 6,64 365,33
10.01.03 m² Desmontaje de carpintería

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 3,290,227
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,033
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,14 0,35 0,35 1,54

1,54Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

Lucernario 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

Lucernario 3 1 5,95 0,95 5,65

5,65Subtotal

Puertas de entrada 3 1,00 2,10 6,30

Pueta de terraza 2 1,00 2,40 4,80

11,10Subtotal

76,04 3,43 260,82
10.01.04 m Demolición de vierteaguas de ventanas

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 14,90 3,350,225
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,034
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 4,50

4,50Subtotal
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Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 5,20

5,20Subtotal

Pueta de terraza 2 1,00 2,00

Terazas 1 2,60 2,60

4,60Subtotal

28,10 3,49 98,07
10.01.05 m² Limpieza mecánica de fachada

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 1,680,100
O01OA060 h Peón especializado 14,90 1,490,100
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,070,044
mt08lim060 kg Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y algas, de

aplicación en fachadas y paramentos interiores.
7,95 1,190,150

mq08lch020c h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 6,06 0,610,100
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,100,050
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,100,051

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

304,47Subtotal

Zona aula 1 8,95 3,77 33,74

33,74Subtotal

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

-59,73Subtotal

278,48 5,24 1.459,24
10.01.06 ud Medios auxiliares

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 404,1624,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 357,6024,000
mq13ats010a m² Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de hasta

10 m de altura máxima de trabajo
4,01 1.323,30330,000

LON 2232 m² Lona 0,10 33,00330,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 10,5921,181
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 42,5721,287
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 43,4221,712

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 2.214,64 2.214,64

TOTAL 10.01 ................................................................................... 4.926,46
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10.02 ENVOLVENTES
10.02.01 m² Fachada ventilada con aislamiento

Descomposición
mo052 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 16,891,003
mo099 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 15,151,003
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,340,139
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 2,100,139
mt16lva070b m² Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm de espesor,

revestido por una de sus caras con un velo negro
18,25 19,161,050

mt16aaa020ab ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados
directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,804,000

mt19agp100h m² Subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento exterior de
piezas cerámicas mediante el sistema de encaje

24,87 24,871,000

mt18bgg025cbeiblm² Piezas cerámicas de mediano formato 40,00 40,001,000
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt07lsf080b kg Acero conformado en frío, galvanizado en perfiles mecanizados en taller 2,44 2,461,010
M 00034 ud piezas especiales y tornilleria 2,85 17,106,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,711,410
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,831,417
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,891,445

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

304,47Subtotal

Zona aula 1 8,95 3,77 33,74

33,74Subtotal

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

-59,73Subtotal

278,48 147,43 41.056,31
10.02.02 ud Modificación de elementos  e instalaciones de fachada

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,84 168,4010,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,10 151,0010,000
O01OA030 h Oficial primera 16,84 168,4010,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 149,0010,000
P21LW020 ud Kit derivación, junta, tubos, aislamiento 74,00 370,005,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,0310,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 20,2410,118
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 20,6410,321

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1,00 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.052,71 1.052,71
10.02.03 m² Cerramiento LCV240+MW110+YL15

Descomposición
E07LSB060 m² FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 65,97 69,271,050
E08PNE030 m² ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS 5,39 5,661,050
E10ATV055 m² AISLAMIENTO TÉRMICO MW 50 mm 4,52 4,751,050
E07YAV010 m² TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+125

c/400 mm
23,68 24,861,050

E07YAC005 m² INCREM. ADIC. AISLAM. TRASDOS. AUTOPORT. PANEL LANA
MINERAL e=45 mm MW

3,33 3,501,050
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MINERAL e=45 mm MW
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,541,080
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,171,086
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,221,108

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,10 3,25 3,58

3,58Subtotal

3,58 112,97 404,43
10.02.04 m² Trasdosado en techo y paredes  con aislamiento 8cm

Descomposición
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,020,120
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 1,130,075
mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,84 6,060,360
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,10 3,400,225
mt12psg041a m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de

celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 30 mm de anchura
0,15 0,151,000

mt12qso010 m Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, de 20 mm de altura de
alma, y 15 mm y 25 mm de longitud ala

0,60 0,601,000

mt12psg220 ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,101,600
mt12qso030a ud Apoyo para paneles de lana mineral de 160 mm de espesor máximo. 1,08 2,162,000
mt12qso031 ud Accesorio de unión para perfiles 0,94 1,882,000
mt16lri010fo m² Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido de

yeso 80 mm de espesor
5,00 5,251,050

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt12qso020a m Maestra 240, de acero galvanizado. 1,35 2,702,000
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,1616,000
mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,

según UNE-EN 13501-1
1,10 0,390,350

mt12plj010a m Cinta microperforada de papel, de 50 mm de anchura, según UNE-EN
13963, para acabado de juntas de placas de yeso laminado

0,04 0,061,400

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,262
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,263
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,269

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Remates interiores entrada 1 2,85 2,60 7,41

7,41Subtotal

Techo salón-cocina 1 43,50 43,50

43,50Subtotal

Bajo forjado interior 1 90,60 90,60

90,60Subtotal

Garaje 1 2,30 2,30

2,30Subtotal

143,81 27,39 3.938,96
10.02.05 m² Paneles sándwich aislados cierre lucernarios

Descomposición
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,84 1,360,081
mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,10 1,220,081
mt13dcp010qll m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40mm de espesor

y 1150 mm de ancho
25,28 26,541,050

mt13ccg030d ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 1,503,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,150,306
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,620,308
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,630,314

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Cierre Lucernarios 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

8,25 32,02 264,17

TOTAL 10.02 ................................................................................... 46.716,58
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10.03 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
10.03.01 m² Modificación y colocación de cerrajería metálica

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 6,820,405
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 6,600,455
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10
38,05 0,720,019

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,070,142
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,280,142
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,290,145

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

45,18 14,79 668,21
10.03.02 ud Ventana habitaciones de aluminio RPT abatible

Descomposición
mt2 ud Ventana de aluminio RPT de 1,00x2,40m 340,00 340,001,000
mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos

para la fijación al paramento
2,20 15,186,900

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 27,211,616
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,960,858
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 98,287,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,555,094
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,245,119
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,445,222

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 8 8,00

8,00Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

12,00 532,60 6.391,20
10.03.03 ud Ventana salon y coicna de aluminio RPT corredera

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 30,651,820
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 21,441,420
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,

superelástico, a base de polímero MS, color blanco
5,29 9,171,734

mt25spr045gG ud Puerta de aluminio, dos hojas correderas, dimensiones 2600x250 852,03 852,031,000
mt25pem015a m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante

escuadras y con patillas de anclaje
2,20 22,4410,200

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 147,4210,500

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,5011,002
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 22,1111,057
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 22,5611,278
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Salon y cocina 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 1.150,34 2.300,68
10.03.04 ud Ventanas circulares de aluminio con RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alo010uaa ud Ventana circular de aluminio RPT, una hoja oscilante, con apertura

hacia el interior, dimensiones D:700
230,00 230,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 11,445,200

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 30,892,200

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

4,00 375,85 1.503,40
10.03.05 ud Ventanas cuadradas de alumnio RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 24,921,480
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 11,930,790
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alf030iaa ud Ventana oscilante de aluminio, de una hoja apertura hacía interior, RPT

dimensiones 750x750 mm
220,00 220,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 8,804,000

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 42,123,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,783,569
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,173,587
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,323,658

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños 6 6,00

6,00Subtotal

6,00 373,14 2.238,84
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10.03.06 ud Lucernario de aluminio fijo con RPT

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 126,647,520
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 47,723,160
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 25,261,500
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 23,411,550
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt25ite010azaa ud Ventana fijo de aluminio con rotura de puente térmico, 1000 x 900 mm,

lacado color para vidrio 3+3 y 4 mm camara 15 argón
142,93 714,655,000

mt25ite005b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,27 29,5113,000

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 30,756,500

mt21veg015fnGgam² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/15/ 3+3, conjunto
formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm

122,38 611,905,000

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,0716,134
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 32,4316,215
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 33,0816,539

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Lucernario 3 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.687,01 1.687,01
10.03.07 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica

Descomposición
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 5,730,340
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 5,130,340
mt21veg011xeHccm² Doble acristalamiento 4/16 aire/4 , conjunto formado por vidrio exterior 66,34 66,741,006
mt21vva015a ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A

aproximada de 23
5,77 3,350,580

mt21vva021 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,410,822
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,650,826
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,690,843

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,18 0,12 1,53

1,53Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

46,71 85,96 4.015,19
10.03.08 m² Persiana enrollable de lamas de PVC

Descomposición
mo011 h Oficial 1ª montador. 16,84 3,700,220
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25pco015aaaam² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de altura, color blanco,

equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios
18,50 19,431,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,265
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,266
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,271

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

28,80 27,65 796,32
10.03.09 ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda i/ instalación de tarjetero

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 7,250,500
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O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
03.10 ud Instalación de tarjetero 6,11 1,220,200
mt22paa020g ud Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160

mm de espesor, con 8 garras de acero antipalanca
35,00 35,001,000

mt22paa010caa ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, normalizada metálica, de
una hoja, de 85x203 cm

94,00 94,001,000

mt22www040 ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva 5,00 0,500,100
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 70,205,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,342,678
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,382,691
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,492,745

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
5 5,00

5,00Subtotal

5,00 279,98 1.399,90
10.03.10 m Albardilla de acero prelacado

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 2,530,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 1,130,075
mt20ame020va m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

prelacado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 400 mm
6,36 6,361,000

mt20wwa021 m Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, transparente

5,29 1,060,200

mt12www050 ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,05 0,102,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,060,112
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,220,112
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,230,115

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Petos Cubiertas 2 14,57 29,14

2 6,22 12,44

Petos terrazas 2 4,82 9,64

2 9,71 19,42

70,64Subtotal

70,64 11,69 825,78

TOTAL 10.03 ................................................................................... 21.826,53

10.04 SEGURIDAD Y SALUD
10.04.01 ud Señalización de obra

Descomposición
O01OB510 h Ayudante 15,10 45,303,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 43,503,000
P31SC010 ud Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,01 1,011,000
P31SV100 ud Panel direc. reflec. 60x90 cm. 50,30 50,301,000
P31SV110 ud Soporte panel direc. metalico 5,33 5,331,000
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 11,89 11,891,000
P31SV035 ud Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 47,09 47,091,000
P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG 18,37 18,371,000
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 18,52 18,521,000
P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 5,08 5,081,000
P31SC020 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,92 2,921,000
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 2,00100,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,262,513
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,052,526
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,152,576

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 262,77 262,77
10.04.02 ud EPI  Individuales

Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
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Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
P31IA105 ud Casco pantalla soldador 5,73 2,290,400
P31IA120 ud Gafas protectoras homologadas 1,22 0,490,400
P31IA130 ud Gafas seguridad radiaciones 3,49 1,400,400
P31IA140 ud Gafas antipolvo 0,43 0,431,000
P31IA150 ud Mascarilla contra emanaciones tóxicas 4,68 1,870,400
P31IA160 ud Filtro antipolvo 0,57 0,571,000
P31IA158 ud filtro mecánico polvo 1,04 1,041,000
P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 4,11 4,111,000
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 3,35 3,351,000
P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,90 13,901,000
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 7,10 7,101,000
P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 2,16 0,860,400
P31IC140 ud Peto reflectante amarillo/naranja 1,30 1,301,000
P31IC170 ud Chaleco de obras reflectante. 1,01 1,011,000
P31IC220 ud Chubasquero alta visibilidad 3,60 3,601,000
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,08 1,081,000
P31IM025 ud Par guantes nitrilo amarillo 0,43 0,431,000
P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 5,33 2,130,400
P31IP010 ud Par botas altas de agua (negras) 2,55 2,551,000
P31IP025 ud Par botas de seguridad 9,37 9,371,000
P31IP050 ud Par polainas para soldador 5,00 2,000,400
P31IP100 ud Par rodilleras 5,00 2,000,400
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,290,646

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 65,90 65,90
10.04.03 ud Botiquín de urgencia y reposición

Descomposición
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 47,90 47,901,000
P31BM120 ud Reposición de botiquín 16,28 48,843,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,930,967

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 98,67 98,67
10.04.04 ud Cuadro de obra y pica de tierra

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 20,211,200
P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48 427,620,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,244,478
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 9,004,501
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 9,184,591

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,25 0,25

0,25Subtotal

0,25 468,25 117,06
10.04.05 ud Extintor polvo contra incendios

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40 34,401,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,720,359

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00

2,00Subtotal

2,00 36,57 73,14

TOTAL 10.04 ................................................................................... 617,54
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10.05 GESTIÓN DE RESIDUOS
10.05.01 m³ Gestión de los residuos de la construcción

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 T 25,00 7,500,300
M07N070 m³ Canon de escombros a vertedero 8,98 8,981,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,360,179
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,370,183

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 18,66 186,60

TOTAL 10.05 ................................................................................... 186,60

TOTAL 10 ............................................................................................................................................................... 74.273,71
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11 EXP. 873 - VIVIENDA A3.1_2 (G1)

11.01 TRABAJOS PREVIOS
11.01.01 ud Desmontaje  de elementos e instalaciones en envolvente

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 269,4416,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 238,4016,000
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 5,085,078
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,265,129
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,465,232

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 533,64 533,64
11.01.02 m² Desmontaje de cerrajería metálica

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OA060 h Peón especializado 14,90 2,980,200
M12O010 h Equipo oxicorte 2,69 0,030,012
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,060,064
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,130,064
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,130,066

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

55,02 6,70 368,63
11.01.03 m² Desmontaje de carpintería

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 3,290,227
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,033
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,14 0,35 0,35 1,54

1,54Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

Lucernario 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

Lucernario 3 1 5,95 0,95 5,65

5,65Subtotal

Puertas de entrada 3 1,00 2,10 6,30

Pueta de terraza 2 1,00 2,40 4,80

11,10Subtotal

76,04 3,43 260,82
11.01.04 m Demolición de vierteaguas de ventanas

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 14,90 3,350,225
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,034
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 4,50

4,50Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 5,20

5,20Subtotal

Pueta de terraza 2 1,00 2,00

Terazas 1 2,60 2,60

4,60Subtotal

28,10 3,49 98,07
11.01.05 m² Limpieza mecánica de fachada

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 1,680,100
O01OA060 h Peón especializado 14,90 1,490,100
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,070,044
mt08lim060 kg Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y algas, de

aplicación en fachadas y paramentos interiores.
7,95 1,190,150

mq08lch020c h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 6,06 0,610,100
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,050,050
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,100,051
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,100,052

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

Lateral de Torreón 1 1,00 7,41 7,41

1 3,72 2,40 8,93

1 1,24 2,92 3,62

A deducir

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

266,86Subtotal

266,86 5,29 1.411,69
11.01.06 ud Medios auxiliares

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 404,1624,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 357,6024,000
mq13ats010a m² Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de hasta

10 m de altura máxima de trabajo
4,01 1.323,30330,000

LON 2232 m² Lona 0,10 33,00330,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 10,5921,181
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 42,5721,287
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 43,4221,712

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
vivenda 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 2.214,64 2.214,64

TOTAL 11.01 ................................................................................... 4.887,49
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11.02 ENVOLVENTES
11.02.01 m² Fachada ventilada con aislamiento

Descomposición
mo052 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 16,891,003
mo099 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 15,151,003
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,340,139
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 2,100,139
mt16lva070b m² Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm de espesor,

revestido por una de sus caras con un velo negro
18,25 19,161,050

mt16aaa020ab ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados
directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,804,000

mt19agp100h m² Subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento exterior de
piezas cerámicas mediante el sistema de encaje

24,87 24,871,000

mt18bgg025cbeiblm² Piezas cerámicas de mediano formato 40,00 40,001,000
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt07lsf080b kg Acero conformado en frío, galvanizado en perfiles mecanizados en taller 2,44 2,461,010
M 00034 ud piezas especiales y tornilleria 2,85 17,106,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,711,410
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,831,417
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,891,445

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

Lateral de Torreón 1 1,00 7,41 7,41

1 3,72 2,40 8,93

1 1,24 2,92 3,62

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

266,86Subtotal

266,86 147,43 39.343,17
11.02.02 ud Modificación de elementos e instalaciones de fachada

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,84 168,4010,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,10 151,0010,000
O01OA030 h Oficial primera 16,84 168,4010,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 149,0010,000
P21LW020 ud Kit derivación, junta, tubos, aislamiento 74,00 370,005,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,0310,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 20,2410,118
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 20,6410,321

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1,00 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.052,71 1.052,71
11.02.03 m² Cerramiento LCV240+MW110+YL15

Descomposición
E07LSB060 m² FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 65,97 69,271,050
E08PNE030 m² ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS 5,39 5,661,050
E10ATV055 m² AISLAMIENTO TÉRMICO MW 50 mm 4,52 4,751,050
E07YAV010 m² TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+125

c/400 mm
23,68 24,861,050

E07YAC005 m² INCREM. ADIC. AISLAM. TRASDOS. AUTOPORT. PANEL LANA
MINERAL e=45 mm MW

3,33 3,501,050
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%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,541,080
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,171,086
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,221,108

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,10 3,25 3,58

3,58Subtotal

3,58 112,97 404,43
11.02.04 m² Trasdosado en techo y paredes  con aislamiento 8cm

Descomposición
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,020,120
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 1,130,075
mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,84 6,060,360
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,10 3,400,225
mt12psg041a m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de

celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 30 mm de anchura
0,15 0,151,000

mt12qso010 m Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, de 20 mm de altura de
alma, y 15 mm y 25 mm de longitud ala

0,60 0,601,000

mt12psg220 ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,101,600
mt12qso030a ud Apoyo para paneles de lana mineral de 160 mm de espesor máximo. 1,08 2,162,000
mt12qso031 ud Accesorio de unión para perfiles 0,94 1,882,000
mt16lri010fo m² Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido de

yeso 80 mm de espesor
5,00 5,251,050

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt12qso020a m Maestra 240, de acero galvanizado. 1,35 2,702,000
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,1616,000
mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,

según UNE-EN 13501-1
1,10 0,390,350

mt12plj010a m Cinta microperforada de papel, de 50 mm de anchura, según UNE-EN
13963, para acabado de juntas de placas de yeso laminado

0,04 0,061,400

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,262
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,263
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,269

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Remates interiores entrada 1 2,85 2,60 7,41

7,41Subtotal

Techo salón-cocina 1 43,50 43,50

43,50Subtotal

Bajo forjado interior 1 90,60 90,60

90,60Subtotal

Garaje 1 2,30 2,30

2,30Subtotal

143,81 27,39 3.938,96
11.02.05 m² Paneles sándwich aislados cierre lucernarios

Descomposición
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,84 1,360,081
mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,10 1,220,081
mt13dcp010qll m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40mm de espesor

y 1150 mm de ancho
25,28 26,541,050

mt13ccg030d ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 1,503,000
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,310,306
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,620,309
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,630,316

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Cierre Lucernarios 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

8,25 32,18 265,49

TOTAL 11.02 ................................................................................... 45.004,76
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11.03 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
11.03.01 m² Modificación y colocación de cerrajería metálica

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 6,820,405
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 6,600,455
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10
38,05 0,720,019

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,070,142
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,280,142
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,290,145

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

13,00 14,79 192,27
11.03.02 ud Ventana habitaciones de aluminio RPT abatible

Descomposición
mt2 ud Ventana de aluminio RPT de 1,00x2,40m 340,00 340,001,000
mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos

para la fijación al paramento
2,20 15,186,900

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 27,211,616
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,960,858
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 98,287,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,555,094
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,245,119
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,445,222

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 8 8,00

8,00Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

12,00 532,60 6.391,20
11.03.03 ud Ventana salon y coicna de aluminio RPT corredera

Descomposición
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 30,651,820
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 21,441,420
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,

superelástico, a base de polímero MS, color blanco
5,29 9,171,734

mt25spr045gG ud Puerta de aluminio, dos hojas correderas, dimensiones 2600x250 852,03 852,031,000
mt25pem015a m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante

escuadras y con patillas de anclaje
2,20 22,4410,200

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 147,4210,500

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,5011,002
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 22,1111,057
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 22,5611,278

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Salon y cocina 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 1.150,34 2.300,68
11.03.04 ud Ventanas circulares de aluminio con RPT oscilante

Descomposición
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Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alo010uaa ud Ventana circular de aluminio RPT, una hoja oscilante, con apertura

hacia el interior, dimensiones D:700
230,00 230,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 11,445,200

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 30,892,200

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

4,00 375,85 1.503,40
11.03.05 ud Ventanas cuadradas de alumnio RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 24,921,480
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 11,930,790
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alf030iaa ud Ventana oscilante de aluminio, de una hoja apertura hacía interior, RPT

dimensiones 750x750 mm
220,00 220,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 8,804,000

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 42,123,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños 6 6,00

6,00Subtotal

6,00 375,85 2.255,10
11.03.06 ud Lucernario de aluminio fijo con RPT

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 126,647,520
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 47,723,160
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 25,261,500
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mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 23,411,550
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt25ite010azaa ud Ventana fijo de aluminio con rotura de puente térmico, 1000 x 900 mm,

lacado color para vidrio 3+3 y 4 mm camara 15 argón
142,93 714,655,000

mt25ite005b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,27 29,5113,000

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 30,756,500

mt21veg015fnGgam² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/15/ 3+3, conjunto
formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm

122,38 611,905,000

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,0716,134
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 32,4316,215
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 33,0816,539

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Lucernario 3 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.687,01 1.687,01
11.03.07 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica

Descomposición
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 5,730,340
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 5,130,340
mt21veg011xeHccm² Doble acristalamiento 4/16 aire/4 , conjunto formado por vidrio exterior 66,34 66,741,006
mt21vva015a ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A

aproximada de 23
5,77 3,350,580

mt21vva021 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,410,822
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,650,826
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,690,843

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,18 0,12 1,53

1,53Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

46,71 85,96 4.015,19
11.03.08 m² Persiana enrollable de lamas de PVC

Descomposición
mo011 h Oficial 1ª montador. 16,84 3,700,220
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25pco015aaaam² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de altura, color blanco,

equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios
18,50 19,431,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,265
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,266
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,271

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

28,80 27,65 796,32
11.03.09 ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 7,250,500
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22paa020g ud Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160

mm de espesor, con 8 garras de acero antipalanca
35,00 35,001,000
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mt22paa010caa ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, normalizada metálica, de
una hoja, de 85x203 cm

94,00 94,001,000

mt22www040 ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva 5,00 0,500,100
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 70,205,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,332,666
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,362,679
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,462,732

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
P. Entrada 1 1,00

P. entrada Posterior 1 1,00

P. Terraza 2 2,00

4,00Subtotal

4,00 278,70 1.114,80
11.03.10 m Albardilla de acero prelacado

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 2,530,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 1,130,075
mt20ame020va m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

prelacado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 400 mm
6,36 6,361,000

mt20wwa021 m Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, transparente

5,29 1,060,200

mt12www050 ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,05 0,102,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,060,112
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,220,112
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,230,115

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Petos Cubiertas 2 14,57 29,14

2 5,94 11,88

Petos terrazas 2 4,82 9,64

2 9,47 18,94

69,60Subtotal

69,60 11,69 813,62

TOTAL 11.03 ................................................................................... 21.069,59

11.04 SEGURIDAD Y SALUD
11.04.01 ud Señalización de obra

Descomposición
O01OB510 h Ayudante 15,10 45,303,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 43,503,000
P31SC010 ud Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,01 1,011,000
P31SV100 ud Panel direc. reflec. 60x90 cm. 50,30 50,301,000
P31SV110 ud Soporte panel direc. metalico 5,33 5,331,000
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 11,89 11,891,000
P31SV035 ud Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 47,09 47,091,000
P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG 18,37 18,371,000
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 18,52 18,521,000
P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 5,08 5,081,000
P31SC020 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,92 2,921,000
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 2,00100,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,262,513
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,052,526
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,152,576

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 262,77 262,77
11.04.02 ud EPI  Individuales

Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
P31IA105 ud Casco pantalla soldador 5,73 2,290,400
P31IA120 ud Gafas protectoras homologadas 1,22 0,490,400
P31IA130 ud Gafas seguridad radiaciones 3,49 1,400,400
P31IA140 ud Gafas antipolvo 0,43 0,431,000
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P31IA150 ud Mascarilla contra emanaciones tóxicas 4,68 1,870,400
P31IA160 ud Filtro antipolvo 0,57 0,571,000
P31IA158 ud filtro mecánico polvo 1,04 1,041,000
P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 4,11 4,111,000
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 3,35 3,351,000
P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,90 13,901,000
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 7,10 7,101,000
P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 2,16 0,860,400
P31IC140 ud Peto reflectante amarillo/naranja 1,30 1,301,000
P31IC170 ud Chaleco de obras reflectante. 1,01 1,011,000
P31IC220 ud Chubasquero alta visibilidad 3,60 3,601,000
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,08 1,081,000
P31IM025 ud Par guantes nitrilo amarillo 0,43 0,431,000
P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 5,33 2,130,400
P31IP010 ud Par botas altas de agua (negras) 2,55 2,551,000
P31IP025 ud Par botas de seguridad 9,37 9,371,000
P31IP050 ud Par polainas para soldador 5,00 2,000,400
P31IP100 ud Par rodilleras 5,00 2,000,400
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,290,646

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 65,90 65,90
11.04.03 ud Botiquín de urgencia y reposición

Descomposición
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 47,90 47,901,000
P31BM120 ud Reposición de botiquín 16,28 48,843,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,930,967

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 98,67 49,34
11.04.04 ud Cuadro de obra y pica de tierra

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 20,211,200
P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48 427,620,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,244,478
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 9,004,501
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 9,184,591

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,25 0,25

0,25Subtotal

0,25 468,25 117,06
11.04.05 ud Extintor polvo contra incendios

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40 34,401,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,720,359

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 36,57 18,29

TOTAL 11.04 ................................................................................... 513,36

11.05 GESTIÓN DE RESIDUOS
11.05.01 m³ Gestión de los residuos de la construcción

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 T 25,00 7,500,300
M07N070 m³ Canon de escombros a vertedero 8,98 8,981,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,360,179
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,370,183

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 18,66 186,60
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TOTAL 11.05 ................................................................................... 186,60

TOTAL 11 ............................................................................................................................................................... 71.661,80
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12 EXP. 874 - VIVIENDA A3.3_4 (G6)

12.01 TRABAJOS PREVIOS
12.01.01 ud Desmontaje  de elementos e instalaciones en envolvente

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 269,4416,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 238,4016,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,165,078
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,365,180

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 528,36 528,36
12.01.02 m² Desmontaje de cerrajería metálica

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OA060 h Peón especializado 14,90 2,980,200
M12O010 h Equipo oxicorte 2,69 0,030,012
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,130,064
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,130,065

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

55,02 6,64 365,33
12.01.03 m² Desmontaje de carpintería

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 3,290,227
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,033
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,14 0,35 0,35 1,54

1,54Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

Lucernario 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

Lucernario 3 1 5,95 0,95 5,65

5,65Subtotal

Puertas de entrada 3 1,00 2,10 6,30

Pueta de terraza 2 1,00 2,40 4,80

11,10Subtotal

76,04 3,43 260,82
12.01.04 m Demolición de vierteaguas de ventanas

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 14,90 3,350,225
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,034
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 4,50

4,50Subtotal
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Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 5,20

5,20Subtotal

Pueta de terraza 2 1,00 2,00

Terazas 1 2,60 2,60

4,60Subtotal

28,10 3,49 98,07
12.01.05 m² Limpieza mecánica de fachada

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 1,680,100
O01OA060 h Peón especializado 14,90 1,490,100
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,070,044
mt08lim060 kg Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y algas, de

aplicación en fachadas y paramentos interiores.
7,95 1,190,150

mq08lch020c h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 6,06 0,610,100
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,100,050
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,100,051

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

Fachada Lateral 1 1,00 7,41 7,41

1 6,30 7,15 45,05

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

299,36Subtotal

299,36 5,24 1.568,65
12.01.06 ud Medios auxiliares

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 437,8426,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 387,4026,000
mq13ats010a m² Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de hasta

10 m de altura máxima de trabajo
4,01 1.323,30330,000

LON 2232 m² Lona 0,10 33,00330,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 10,9121,815
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 43,8521,925
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 44,7322,363

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
vivenda 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 2.281,03 2.281,03

TOTAL 12.01 ................................................................................... 5.102,26
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12.02 ENVOLVENTES
12.02.01 m² Fachada ventilada con aislamiento

Descomposición
mo052 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 16,891,003
mo099 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 15,151,003
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,340,139
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 2,100,139
mt16lva070b m² Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm de espesor,

revestido por una de sus caras con un velo negro
18,25 19,161,050

mt16aaa020ab ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados
directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,804,000

mt19agp100h m² Subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento exterior de
piezas cerámicas mediante el sistema de encaje

24,87 24,871,000

mt18bgg025cbeiblm² Piezas cerámicas de mediano formato 40,00 40,001,000
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt07lsf080b kg Acero conformado en frío, galvanizado en perfiles mecanizados en taller 2,44 2,461,010
M 00034 ud piezas especiales y tornilleria 2,85 17,106,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,711,410
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,831,417
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,891,445

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

Fachada Lateral 1 1,00 7,41 7,41

1 6,30 7,15 45,05

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

299,36Subtotal

299,36 147,43 44.134,64
12.02.02 ud Modificación de elementos  e instalaciones de fachada

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,84 168,4010,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,10 151,0010,000
O01OA030 h Oficial primera 16,84 168,4010,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 149,0010,000
P21LW020 ud Kit derivación, junta, tubos, aislamiento 74,00 370,005,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,0310,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 20,2410,118
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 20,6410,321

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1,00 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.052,71 1.052,71
12.02.03 m² Cerramiento LCV240+MW110+YL15

Descomposición
E07LSB060 m² FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 65,97 69,271,050
E08PNE030 m² ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS 5,39 5,661,050
E10ATV055 m² AISLAMIENTO TÉRMICO MW 50 mm 4,52 4,751,050
E07YAV010 m² TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+125

c/400 mm
23,68 24,861,050

E07YAC005 m² INCREM. ADIC. AISLAM. TRASDOS. AUTOPORT. PANEL LANA
MINERAL e=45 mm MW

3,33 3,501,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,541,080
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,171,086
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%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,221,108

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,10 3,25 3,58

3,58Subtotal

3,58 112,97 404,43
12.02.04 m² Trasdosado en techo y paredes  con aislamiento 8cm

Descomposición
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,020,120
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 1,130,075
mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,84 6,060,360
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,10 3,400,225
mt12psg041a m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de

celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 30 mm de anchura
0,15 0,151,000

mt12qso010 m Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, de 20 mm de altura de
alma, y 15 mm y 25 mm de longitud ala

0,60 0,601,000

mt12psg220 ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,101,600
mt12qso030a ud Apoyo para paneles de lana mineral de 160 mm de espesor máximo. 1,08 2,162,000
mt12qso031 ud Accesorio de unión para perfiles 0,94 1,882,000
mt16lri010fo m² Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido de

yeso 80 mm de espesor
5,00 5,251,050

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt12qso020a m Maestra 240, de acero galvanizado. 1,35 2,702,000
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,1616,000
mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,

según UNE-EN 13501-1
1,10 0,390,350

mt12plj010a m Cinta microperforada de papel, de 50 mm de anchura, según UNE-EN
13963, para acabado de juntas de placas de yeso laminado

0,04 0,061,400

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,262
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,263
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,269

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Remates interiores entrada 1 2,85 2,60 7,41

7,41Subtotal

Techo salón-cocina 1 43,50 43,50

43,50Subtotal

Bajo forjado interior 1 90,60 90,60

90,60Subtotal

Garaje 1 2,30 2,30

2,30Subtotal

143,81 27,39 3.938,96
12.02.05 m² Paneles sándwich aislados cierre lucernarios

Descomposición
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,84 1,360,081
mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,10 1,220,081
mt13dcp010qll m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40mm de espesor

y 1150 mm de ancho
25,28 26,541,050

mt13ccg030d ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 1,503,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,150,306
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,620,308
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,630,314

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Cierre Lucernarios 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

8,25 32,02 264,17

TOTAL 12.02 ................................................................................... 49.794,91
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12.03 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
12.03.01 m² Modificación y colocación de cerrajería metálica

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 6,820,405
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 6,600,455
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10
38,05 0,720,019

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,070,142
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,280,142
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,290,145

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

13,00 14,79 192,27
12.03.02 ud Ventana habitaciones de aluminio RPT abatible

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 27,211,616
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,960,858
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt2 ud Ventana de aluminio RPT de 1,00x2,40m 340,00 340,001,000
mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos

para la fijación al paramento
2,20 15,186,900

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 98,287,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,535,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,195,093
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,395,195

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 8 8,00

8,00Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

12,00 529,90 6.358,80
12.03.03 ud Ventana salon y coicna de aluminio RPT corredera

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 30,651,820
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 21,441,420
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,

superelástico, a base de polímero MS, color blanco
5,29 9,171,734

mt25spr045gG ud Puerta de aluminio, dos hojas correderas, dimensiones 2600x250 852,03 852,031,000
mt25pem015a m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante

escuadras y con patillas de anclaje
2,20 22,4410,200

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 147,4210,500

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,5011,002
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 22,1111,057
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 22,5611,278

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Salon y cocina 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 1.150,34 2.300,68
12.03.04 ud Ventanas circulares de aluminio con RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
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Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alo010uaa ud Ventana circular de aluminio RPT, una hoja oscilante, con apertura

hacia el interior, dimensiones D:700
230,00 230,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 11,445,200

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 30,892,200

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

4,00 375,85 1.503,40
12.03.05 ud Ventanas cuadradas de alumnio RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 24,921,480
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 11,930,790
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alf030iaa ud Ventana oscilante de aluminio, de una hoja apertura hacía interior, RPT

dimensiones 750x750 mm
220,00 220,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 8,804,000

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 42,123,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,783,569
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,173,587
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,323,658

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños 6 6,00

6,00Subtotal

6,00 373,14 2.238,84
12.03.06 ud Lucernario de aluminio fijo con RPT

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 126,647,520
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 47,723,160
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 25,261,500
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 23,411,550
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
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O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt25ite010azaa ud Ventana fijo de aluminio con rotura de puente térmico, 1000 x 900 mm,

lacado color para vidrio 3+3 y 4 mm camara 15 argón
142,93 714,655,000

mt25ite005b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,27 29,5113,000

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 30,756,500

mt21veg015fnGgam² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/15/ 3+3, conjunto
formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm

122,38 611,905,000

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,0716,134
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 32,4316,215
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 33,0816,539

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Lucernario 3 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.687,01 1.687,01
12.03.07 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica

Descomposición
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 5,730,340
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 5,130,340
mt21veg011xeHccm² Doble acristalamiento 4/16 aire/4 , conjunto formado por vidrio exterior 66,34 66,741,006
mt21vva015a ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A

aproximada de 23
5,77 3,350,580

mt21vva021 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,410,822
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,650,826
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,690,843

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,18 0,12 1,53

1,53Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

46,71 85,96 4.015,19
12.03.08 m² Persiana enrollable de lamas de PVC

Descomposición
mo011 h Oficial 1ª montador. 16,84 3,700,220
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25pco015aaaam² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de altura, color blanco,

equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios
18,50 19,431,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,265
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,266
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,271

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

28,80 27,65 796,32
12.03.09 ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 7,250,500
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22paa020g ud Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160

mm de espesor, con 8 garras de acero antipalanca
35,00 35,001,000

mt22paa010caa ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, normalizada metálica, de
una hoja, de 85x203 cm

94,00 94,001,000
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mt22www040 ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva 5,00 0,500,100
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 70,205,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,332,666
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,362,679
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,462,732

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
P. Entrada 1 1,00

P. entrada Posterior 1 1,00

P. Terraza 2 2,00

4,00Subtotal

4,00 278,70 1.114,80
12.03.10 m Albardilla de acero prelacado

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 2,530,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 1,130,075
mt20ame020va m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

prelacado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 400 mm
6,36 6,361,000

mt20wwa021 m Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, transparente

5,29 1,060,200

mt12www050 ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,05 0,102,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,060,112
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,220,112
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,230,115

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Petos Cubiertas 2 14,57 29,14

2 5,94 11,88

Petos terrazas 2 4,82 9,64

2 9,47 18,94

69,60Subtotal

69,60 11,69 813,62

TOTAL 12.03 ................................................................................... 21.020,93

12.04 SEGURIDAD Y SALUD
12.04.01 ud Señalización de obra

Descomposición
O01OB510 h Ayudante 15,10 45,303,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 43,503,000
P31SC010 ud Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,01 1,011,000
P31SV100 ud Panel direc. reflec. 60x90 cm. 50,30 50,301,000
P31SV110 ud Soporte panel direc. metalico 5,33 5,331,000
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 11,89 11,891,000
P31SV035 ud Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 47,09 47,091,000
P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG 18,37 18,371,000
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 18,52 18,521,000
P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 5,08 5,081,000
P31SC020 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,92 2,921,000
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 2,00100,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,262,513
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,052,526
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,152,576

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 262,77 262,77
12.04.02 ud EPI  Individuales

Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
P31IA105 ud Casco pantalla soldador 5,73 2,290,400
P31IA120 ud Gafas protectoras homologadas 1,22 0,490,400
P31IA130 ud Gafas seguridad radiaciones 3,49 1,400,400
P31IA140 ud Gafas antipolvo 0,43 0,431,000
P31IA150 ud Mascarilla contra emanaciones tóxicas 4,68 1,870,400
P31IA160 ud Filtro antipolvo 0,57 0,571,000
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P31IA158 ud filtro mecánico polvo 1,04 1,041,000
P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 4,11 4,111,000
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 3,35 3,351,000
P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,90 13,901,000
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 7,10 7,101,000
P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 2,16 0,860,400
P31IC140 ud Peto reflectante amarillo/naranja 1,30 1,301,000
P31IC170 ud Chaleco de obras reflectante. 1,01 1,011,000
P31IC220 ud Chubasquero alta visibilidad 3,60 3,601,000
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,08 1,081,000
P31IM025 ud Par guantes nitrilo amarillo 0,43 0,431,000
P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 5,33 2,130,400
P31IP010 ud Par botas altas de agua (negras) 2,55 2,551,000
P31IP025 ud Par botas de seguridad 9,37 9,371,000
P31IP050 ud Par polainas para soldador 5,00 2,000,400
P31IP100 ud Par rodilleras 5,00 2,000,400
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,290,646

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 65,90 65,90
12.04.03 ud Botiquín de urgencia y reposición

Descomposición
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 47,90 47,901,000
P31BM120 ud Reposición de botiquín 16,28 48,843,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,930,967

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 98,67 49,34
12.04.04 ud Cuadro de obra y pica de tierra

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 20,211,200
P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48 427,620,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,244,478
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 9,004,501
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 9,184,591

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,25 0,25

0,25Subtotal

0,25 468,25 117,06
12.04.05 ud Extintor polvo contra incendios

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40 34,401,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,720,359

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 36,57 18,29

TOTAL 12.04 ................................................................................... 513,36

12.05 GESTIÓN DE RESIDUOS
12.05.01 m³ Gestión de los residuos de la construcción

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 T 25,00 7,500,300
M07N070 m³ Canon de escombros a vertedero 8,98 8,981,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,360,179
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,370,183

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 18,66 186,60

TOTAL 12.05 ................................................................................... 186,60
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TOTAL 12 ............................................................................................................................................................... 76.618,06
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13 EXP. 875 - VIVIENDA A3.5_6 (G6)

13.01 TRABAJOS PREVIOS
13.01.01 ud Desmontaje  de elementos e instalaciones en envolvente

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 269,4416,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 238,4016,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,165,078
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,365,180

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 528,36 528,36
13.01.02 m² Desmontaje de cerrajería metálica

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OA060 h Peón especializado 14,90 2,980,200
M12O010 h Equipo oxicorte 2,69 0,030,012
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,130,064
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,130,065

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

55,02 6,64 365,33
13.01.03 m² Desmontaje de carpintería

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 3,290,227
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,033
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,14 0,35 0,35 1,54

1,54Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

Lucernario 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

Lucernario 3 1 5,95 0,95 5,65

5,65Subtotal

Puertas de entrada 3 1,00 2,10 6,30

Pueta de terraza 2 1,00 2,40 4,80

11,10Subtotal

76,04 3,43 260,82
13.01.04 m Demolición de vierteaguas de ventanas

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 14,90 3,350,225
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,034
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 4,50

4,50Subtotal
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Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 5,20

5,20Subtotal

Pueta de terraza 2 1,00 2,00

Terazas 1 2,60 2,60

4,60Subtotal

28,10 3,49 98,07
13.01.05 m² Limpieza mecánica de fachada

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 1,680,100
O01OA060 h Peón especializado 14,90 1,490,100
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,070,044
mt08lim060 kg Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y algas, de

aplicación en fachadas y paramentos interiores.
7,95 1,190,150

mq08lch020c h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 6,06 0,610,100
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,100,050
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,100,051

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

Fachada Lateral 1 1,00 7,41 7,41

1 6,30 7,15 45,05

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

299,36Subtotal

299,36 5,24 1.568,65
13.01.06 ud Medios auxiliares

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 437,8426,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 387,4026,000
mq13ats010a m² Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de hasta

10 m de altura máxima de trabajo
4,01 1.323,30330,000

LON 2232 m² Lona 0,10 33,00330,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 10,9121,815
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 43,8521,925
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 44,7322,363

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
vivenda 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 2.281,03 2.281,03

TOTAL 13.01 ................................................................................... 5.102,26
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13.02 ENVOLVENTES
13.02.01 m² Fachada ventilada con aislamiento

Descomposición
mo052 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 16,891,003
mo099 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 15,151,003
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,340,139
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 2,100,139
mt16lva070b m² Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm de espesor,

revestido por una de sus caras con un velo negro
18,25 19,161,050

mt16aaa020ab ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados
directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,804,000

mt19agp100h m² Subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento exterior de
piezas cerámicas mediante el sistema de encaje

24,87 24,871,000

mt18bgg025cbeiblm² Piezas cerámicas de mediano formato 40,00 40,001,000
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt07lsf080b kg Acero conformado en frío, galvanizado en perfiles mecanizados en taller 2,44 2,461,010
M 00034 ud piezas especiales y tornilleria 2,85 17,106,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,711,410
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,831,417
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,891,445

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

Fachada Lateral 1 1,00 7,41 7,41

1 6,30 7,15 45,05

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

299,36Subtotal

299,36 147,43 44.134,64
13.02.02 ud Modificación de elementos  e instalaciones de fachada

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,84 168,4010,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,10 151,0010,000
O01OA030 h Oficial primera 16,84 168,4010,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 149,0010,000
P21LW020 ud Kit derivación, junta, tubos, aislamiento 74,00 370,005,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,0310,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 20,2410,118
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 20,6410,321

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1,00 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.052,71 1.052,71
13.02.03 m² Cerramiento LCV240+MW110+YL15

Descomposición
E07LSB060 m² FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 65,97 69,271,050
E08PNE030 m² ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS 5,39 5,661,050
E10ATV055 m² AISLAMIENTO TÉRMICO MW 50 mm 4,52 4,751,050
E07YAV010 m² TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+125

c/400 mm
23,68 24,861,050

E07YAC005 m² INCREM. ADIC. AISLAM. TRASDOS. AUTOPORT. PANEL LANA
MINERAL e=45 mm MW

3,33 3,501,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,541,080
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,171,086
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%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,221,108

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,10 3,25 3,58

3,58Subtotal

3,58 112,97 404,43
13.02.04 m² Trasdosado en techo y paredes  con aislamiento 8cm

Descomposición
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,020,120
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 1,130,075
mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,84 6,060,360
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,10 3,400,225
mt12psg041a m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de

celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 30 mm de anchura
0,15 0,151,000

mt12qso010 m Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, de 20 mm de altura de
alma, y 15 mm y 25 mm de longitud ala

0,60 0,601,000

mt12psg220 ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,101,600
mt12qso030a ud Apoyo para paneles de lana mineral de 160 mm de espesor máximo. 1,08 2,162,000
mt12qso031 ud Accesorio de unión para perfiles 0,94 1,882,000
mt16lri010fo m² Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido de

yeso 80 mm de espesor
5,00 5,251,050

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt12qso020a m Maestra 240, de acero galvanizado. 1,35 2,702,000
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,1616,000
mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,

según UNE-EN 13501-1
1,10 0,390,350

mt12plj010a m Cinta microperforada de papel, de 50 mm de anchura, según UNE-EN
13963, para acabado de juntas de placas de yeso laminado

0,04 0,061,400

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,262
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,263
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,269

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Remates interiores entrada 1 2,85 2,60 7,41

7,41Subtotal

Techo salón-cocina 1 43,50 43,50

43,50Subtotal

Bajo forjado interior 1 90,60 90,60

90,60Subtotal

Garaje 1 2,30 2,30

2,30Subtotal

143,81 27,39 3.938,96
13.02.05 m² Paneles sándwich aislados cierre lucernarios

Descomposición
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,84 1,360,081
mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,10 1,220,081
mt13dcp010qll m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40mm de espesor

y 1150 mm de ancho
25,28 26,541,050

mt13ccg030d ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 1,503,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,150,306
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,620,308
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,630,314

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Cierre Lucernarios 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

8,25 32,02 264,17

TOTAL 13.02 ................................................................................... 49.794,91
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13.03 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
13.03.01 m² Modificación y colocación de cerrajería metálica

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 6,820,405
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 6,600,455
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10
38,05 0,720,019

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,070,142
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,280,142
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,290,145

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

13,00 14,79 192,27
13.03.02 ud Ventana habitaciones de aluminio RPT abatible

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 27,211,616
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,960,858
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt2 ud Ventana de aluminio RPT de 1,00x2,40m 340,00 340,001,000
mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos

para la fijación al paramento
2,20 15,186,900

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 98,287,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,535,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,195,093
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,395,195

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 8 8,00

8,00Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

12,00 529,90 6.358,80
13.03.03 ud Ventana salon y coicna de aluminio RPT corredera

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 30,651,820
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 21,441,420
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,

superelástico, a base de polímero MS, color blanco
5,29 9,171,734

mt25spr045gG ud Puerta de aluminio, dos hojas correderas, dimensiones 2600x250 852,03 852,031,000
mt25pem015a m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante

escuadras y con patillas de anclaje
2,20 22,4410,200

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 147,4210,500

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,5011,002
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 22,1111,057
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 22,5611,278

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Salon y cocina 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 1.150,34 2.300,68
13.03.04 ud Ventanas circulares de aluminio con RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
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Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alo010uaa ud Ventana circular de aluminio RPT, una hoja oscilante, con apertura

hacia el interior, dimensiones D:700
230,00 230,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 11,445,200

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 30,892,200

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

4,00 375,85 1.503,40
13.03.05 ud Ventanas cuadradas de alumnio RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 24,921,480
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 11,930,790
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alf030iaa ud Ventana oscilante de aluminio, de una hoja apertura hacía interior, RPT

dimensiones 750x750 mm
220,00 220,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 8,804,000

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 42,123,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,783,569
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,173,587
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,323,658

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños 6 6,00

6,00Subtotal

6,00 373,14 2.238,84
13.03.06 ud Lucernario de aluminio fijo con RPT

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 126,647,520
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 47,723,160
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 25,261,500
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 23,411,550
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096

12216 diciembre 2022

Código Seguro De Verificación y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jorge Carlos Delgado García Firmado 08/02/2023 06:58:07

Ellen Luiza Paterno Rodegheri Firmado 07/02/2023 16:23:55

Observaciones Página 123/412

Url De Verificación https://vfirma.uah.es/vfirma/code/y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA==

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://vfirma.uah.es/vfirma/code/y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA==


PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
MEJORAS ENERGETICAS RESIDENCIA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt25ite010azaa ud Ventana fijo de aluminio con rotura de puente térmico, 1000 x 900 mm,

lacado color para vidrio 3+3 y 4 mm camara 15 argón
142,93 714,655,000

mt25ite005b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,27 29,5113,000

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 30,756,500

mt21veg015fnGgam² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/15/ 3+3, conjunto
formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm

122,38 611,905,000

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,0716,134
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 32,4316,215
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 33,0816,539

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Lucernario 3 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.687,01 1.687,01
13.03.07 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica

Descomposición
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 5,730,340
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 5,130,340
mt21veg011xeHccm² Doble acristalamiento 4/16 aire/4 , conjunto formado por vidrio exterior 66,34 66,741,006
mt21vva015a ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A

aproximada de 23
5,77 3,350,580

mt21vva021 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,410,822
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,650,826
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,690,843

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,18 0,12 1,53

1,53Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

46,71 85,96 4.015,19
13.03.08 m² Persiana enrollable de lamas de PVC

Descomposición
mo011 h Oficial 1ª montador. 16,84 3,700,220
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25pco015aaaam² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de altura, color blanco,

equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios
18,50 19,431,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,265
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,266
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,271

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

28,80 27,65 796,32
13.03.09 ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 7,250,500
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22paa020g ud Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160

mm de espesor, con 8 garras de acero antipalanca
35,00 35,001,000

mt22paa010caa ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, normalizada metálica, de
una hoja, de 85x203 cm

94,00 94,001,000
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mt22www040 ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva 5,00 0,500,100
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 70,205,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,332,666
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,362,679
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,462,732

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
P. Entrada 1 1,00

P. entrada Posterior 1 1,00

P. Terraza 2 2,00

4,00Subtotal

4,00 278,70 1.114,80
13.03.10 m Albardilla de acero prelacado

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 2,530,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 1,130,075
mt20ame020va m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

prelacado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 400 mm
6,36 6,361,000

mt20wwa021 m Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, transparente

5,29 1,060,200

mt12www050 ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,05 0,102,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,060,112
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,220,112
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,230,115

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Petos Cubiertas 2 14,57 29,14

2 5,94 11,88

Petos terrazas 2 4,82 9,64

2 9,47 18,94

69,60Subtotal

69,60 11,69 813,62

TOTAL 13.03 ................................................................................... 21.020,93

13.04 SEGURIDAD Y SALUD
13.04.01 ud Señalización de obra

Descomposición
O01OB510 h Ayudante 15,10 45,303,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 43,503,000
P31SC010 ud Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,01 1,011,000
P31SV100 ud Panel direc. reflec. 60x90 cm. 50,30 50,301,000
P31SV110 ud Soporte panel direc. metalico 5,33 5,331,000
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 11,89 11,891,000
P31SV035 ud Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 47,09 47,091,000
P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG 18,37 18,371,000
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 18,52 18,521,000
P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 5,08 5,081,000
P31SC020 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,92 2,921,000
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 2,00100,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,262,513
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,052,526
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,152,576

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 262,77 262,77
13.04.02 ud EPI  Individuales

Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
P31IA105 ud Casco pantalla soldador 5,73 2,290,400
P31IA120 ud Gafas protectoras homologadas 1,22 0,490,400
P31IA130 ud Gafas seguridad radiaciones 3,49 1,400,400
P31IA140 ud Gafas antipolvo 0,43 0,431,000
P31IA150 ud Mascarilla contra emanaciones tóxicas 4,68 1,870,400
P31IA160 ud Filtro antipolvo 0,57 0,571,000
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P31IA158 ud filtro mecánico polvo 1,04 1,041,000
P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 4,11 4,111,000
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 3,35 3,351,000
P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,90 13,901,000
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 7,10 7,101,000
P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 2,16 0,860,400
P31IC140 ud Peto reflectante amarillo/naranja 1,30 1,301,000
P31IC170 ud Chaleco de obras reflectante. 1,01 1,011,000
P31IC220 ud Chubasquero alta visibilidad 3,60 3,601,000
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,08 1,081,000
P31IM025 ud Par guantes nitrilo amarillo 0,43 0,431,000
P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 5,33 2,130,400
P31IP010 ud Par botas altas de agua (negras) 2,55 2,551,000
P31IP025 ud Par botas de seguridad 9,37 9,371,000
P31IP050 ud Par polainas para soldador 5,00 2,000,400
P31IP100 ud Par rodilleras 5,00 2,000,400
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,290,646

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 65,90 65,90
13.04.03 ud Botiquín de urgencia y reposición

Descomposición
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 47,90 47,901,000
P31BM120 ud Reposición de botiquín 16,28 48,843,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,930,967

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 98,67 49,34
13.04.04 ud Cuadro de obra y pica de tierra

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 20,211,200
P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48 427,620,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,244,478
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 9,004,501
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 9,184,591

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,25 0,25

0,25Subtotal

0,25 468,25 117,06
13.04.05 ud Extintor polvo contra incendios

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40 34,401,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,720,359

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 36,57 18,29

TOTAL 13.04 ................................................................................... 513,36

13.05 GESTIÓN DE RESIDUOS
13.05.01 m³ Gestión de los residuos de la construcción

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 T 25,00 7,500,300
M07N070 m³ Canon de escombros a vertedero 8,98 8,981,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,360,179
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,370,183

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 18,66 186,60

TOTAL 13.05 ................................................................................... 186,60
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TOTAL 13 ............................................................................................................................................................... 76.618,06
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14 EXP. 876 - VIVIENDA A3.7_8 (G7)

14.01 TRABAJOS PREVIOS
14.01.01 ud Desmontaje  de elementos e instalaciones en envolvente

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 269,4416,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 238,4016,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,165,078
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,365,180

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachada 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 528,36 528,36
14.01.02 m² Desmontaje de cerrajería metálica

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OA060 h Peón especializado 14,90 2,980,200
M12O010 h Equipo oxicorte 2,69 0,030,012
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,130,064
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,130,065

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

55,02 6,64 365,33
14.01.03 m² Desmontaje de carpintería

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 3,290,227
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,033
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,14 0,35 0,35 1,54

1,54Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

Lucernario 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

Lucernario 3 1 5,95 0,95 5,65

5,65Subtotal

Puertas de entrada 3 1,00 2,10 6,30

Pueta de terraza 2 1,00 2,40 4,80

11,10Subtotal

76,04 3,43 260,82
14.01.04 m Demolición de vierteaguas de ventanas

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 14,90 3,350,225
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,034
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 4,50

4,50Subtotal
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Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 5,20

5,20Subtotal

Pueta de terraza 2 1,00 2,00

Terazas 1 2,60 2,60

4,60Subtotal

28,10 3,49 98,07
14.01.05 m² Limpieza mecánica de fachada

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 1,680,100
O01OA060 h Peón especializado 14,90 1,490,100
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,070,044
mt08lim060 kg Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y algas, de

aplicación en fachadas y paramentos interiores.
7,95 1,190,150

mq08lch020c h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 6,06 0,610,100
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,100,050
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,100,051

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

246,90Subtotal

246,90 5,24 1.293,76
14.01.06 ud Medios auxiliares

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 336,8020,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 298,0020,000
mq13ats010a m² Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de hasta

10 m de altura máxima de trabajo
4,01 1.058,64264,000

LON 2232 m² Lona 0,10 26,40264,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,6017,198
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 34,5717,284
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 35,2617,630

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.798,27 1.798,27

TOTAL 14.01 ................................................................................... 4.344,61
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14.02 ENVOLVENTE
14.02.01 m² Fachada ventilada con aislamiento

Descomposición
mo052 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 16,891,003
mo099 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 15,151,003
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,340,139
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 2,100,139
mt16lva070b m² Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm de espesor,

revestido por una de sus caras con un velo negro
18,25 19,161,050

mt16aaa020ab ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados
directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,804,000

mt19agp100h m² Subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento exterior de
piezas cerámicas mediante el sistema de encaje

24,87 24,871,000

mt18bgg025cbeiblm² Piezas cerámicas de mediano formato 40,00 40,001,000
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt07lsf080b kg Acero conformado en frío, galvanizado en perfiles mecanizados en taller 2,44 2,461,010
M 00034 ud piezas especiales y tornilleria 2,85 17,106,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,711,410
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,831,417
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,891,445

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

244,74Subtotal

244,74 147,43 36.082,02
14.02.02 ud Modificación de elementos e instalaciones de fachada

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,84 168,4010,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,10 151,0010,000
O01OA030 h Oficial primera 16,84 168,4010,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 149,0010,000
P21LW020 ud Kit derivación, junta, tubos, aislamiento 74,00 370,005,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,0310,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 20,2410,118
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 20,6410,321

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1,00 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.052,71 1.052,71
14.02.03 m² Trasdosado en techo y paredes  con aislamiento 8cm

Descomposición
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,020,120
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 1,130,075
mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,84 6,060,360
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,10 3,400,225
mt12psg041a m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de

celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 30 mm de anchura
0,15 0,151,000

mt12qso010 m Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, de 20 mm de altura de
alma, y 15 mm y 25 mm de longitud ala

0,60 0,601,000

mt12psg220 ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,101,600
mt12qso030a ud Apoyo para paneles de lana mineral de 160 mm de espesor máximo. 1,08 2,162,000
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mt12qso031 ud Accesorio de unión para perfiles 0,94 1,882,000
mt16lri010fo m² Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido de

yeso 80 mm de espesor
5,00 5,251,050

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt12qso020a m Maestra 240, de acero galvanizado. 1,35 2,702,000
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,1616,000
mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,

según UNE-EN 13501-1
1,10 0,390,350

mt12plj010a m Cinta microperforada de papel, de 50 mm de anchura, según UNE-EN
13963, para acabado de juntas de placas de yeso laminado

0,04 0,061,400

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,262
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,263
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,269

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Remates interiores entrada 1 2,85 2,60 7,41

7,41Subtotal

Techo salón-cocina 1 43,50 43,50

43,50Subtotal

Bajo forjado interior 1 90,60 90,60

90,60Subtotal

Garaje 1 2,30 2,30

2,30Subtotal

143,81 27,39 3.938,96
14.02.04 m² Paneles sándwich aislados cierre lucernarios

Descomposición
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,84 1,360,081
mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,10 1,220,081
mt13dcp010qll m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40mm de espesor

y 1150 mm de ancho
25,28 26,541,050

mt13ccg030d ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 1,503,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,150,306
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,620,308
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,630,314

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Cierre Lucernarios 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

8,25 32,02 264,17
14.02.05 m² Cerramiento LCV240+MW110+YL15

Descomposición
E07LSB060 m² FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 65,97 69,271,050
E08PNE030 m² ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS 5,39 5,661,050
E10ATV055 m² AISLAMIENTO TÉRMICO MW 50 mm 4,52 4,751,050
E07YAV010 m² TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+125

c/400 mm
23,68 24,861,050

E07YAC005 m² INCREM. ADIC. AISLAM. TRASDOS. AUTOPORT. PANEL LANA
MINERAL e=45 mm MW

3,33 3,501,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,541,080
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,171,086
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,221,108

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,10 3,25 3,58

3,58Subtotal

3,58 112,97 404,43

TOTAL 14.02 ................................................................................... 41.742,29

14.03 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA
14.03.01 m² Modificación y colocación de cerrajería metálica

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 6,820,405
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 6,600,455
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10
38,05 0,720,019

%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,140,142
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,290,143
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,290,146
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

13,00 14,87 193,31
14.03.02 ud Ventana habitaciones de aluminio RPT abatible

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 27,211,616
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,960,858
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt2 ud Ventana de aluminio RPT de 1,00x2,40m 340,00 340,001,000
mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos

para la fijación al paramento
2,20 15,186,900

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 98,287,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,555,094
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,245,119
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,445,222

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 8 8,00

8,00Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

12,00 532,60 6.391,20
14.03.03 ud Ventana salon y coicna de aluminio RPT corredera

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 30,651,820
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 21,441,420
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,

superelástico, a base de polímero MS, color blanco
5,29 9,171,734

mt25spr045gG ud Puerta de aluminio, dos hojas correderas, dimensiones 2600x250 852,03 852,031,000
mt25pem015a m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante

escuadras y con patillas de anclaje
2,20 22,4410,200

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 147,4210,500

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,5011,002
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 22,1111,057
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 22,5611,278

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Salon y cocina 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 1.150,34 2.300,68
14.03.04 ud Ventanas circulares de aluminio con RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alo010uaa ud Ventana circular de aluminio RPT, una hoja oscilante, con apertura

hacia el interior, dimensiones D:700
230,00 230,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 11,445,200

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816
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permanente y curado rápido, color blanco
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 30,892,200

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

4,00 375,85 1.503,40
14.03.05 ud Ventanas cuadradas de alumnio RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 24,921,480
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 11,930,790
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alf030iaa ud Ventana oscilante de aluminio, de una hoja apertura hacía interior, RPT

dimensiones 750x750 mm
220,00 220,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 8,804,000

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 42,123,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,783,569
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,173,587
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,323,658

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños 6 6,00

6,00Subtotal

6,00 373,14 2.238,84
14.03.06 ud Lucernario de aluminio fijo con RPT

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 126,647,520
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 47,723,160
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 25,261,500
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 23,411,550
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt25ite010azaa ud Ventana fijo de aluminio con rotura de puente térmico, 1000 x 900 mm,

lacado color para vidrio 3+3 y 4 mm camara 15 argón
142,93 714,655,000

mt25ite005b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,27 29,5113,000

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 30,756,500

mt21veg015fnGgam² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/15/ 3+3, conjunto
formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm

122,38 611,905,000

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
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%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,0716,134
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 32,4316,215
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 33,0816,539

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Lucernario 3 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.687,01 1.687,01
14.03.07 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica

Descomposición
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 5,730,340
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 5,130,340
mt21veg011xeHccm² Doble acristalamiento 4/16 aire/4 , conjunto formado por vidrio exterior 66,34 66,741,006
mt21vva015a ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A

aproximada de 23
5,77 3,350,580

mt21vva021 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,410,822
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,650,826
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,690,843

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,18 0,12 1,53

1,53Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

46,71 85,96 4.015,19
14.03.08 m² Persiana enrollable de lamas de PVC

Descomposición
mo011 h Oficial 1ª montador. 16,84 3,700,220
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25pco015aaaam² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de altura, color blanco,

equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios
18,50 19,431,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,265
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,266
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,271

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

28,80 27,65 796,32
14.03.09 ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 7,250,500
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22paa020g ud Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160

mm de espesor, con 8 garras de acero antipalanca
35,00 35,001,000

mt22paa010caa ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, normalizada metálica, de
una hoja, de 85x203 cm

94,00 94,001,000

mt22www040 ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva 5,00 0,500,100
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 70,205,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,332,666
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,362,679
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,462,732
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
P. Entrada 1 1,00

P. entrada Posterior 1 1,00

P. Terraza 2 2,00

4,00Subtotal

4,00 278,70 1.114,80
14.03.10 m Albardilla de acero prelacado

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 2,530,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 1,130,075
mt20ame020va m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

prelacado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 400 mm
6,36 6,361,000

mt20wwa021 m Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, transparente

5,29 1,060,200

mt12www050 ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,05 0,102,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,060,112
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,220,112
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,230,115

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Petos Cubiertas 2 14,57 29,14

2 5,94 11,88

Petos terrazas 2 4,82 9,64

2 9,47 18,94

69,60Subtotal

69,60 11,69 813,62

TOTAL 14.03 ................................................................................... 21.054,37

14.04 SEGURIDAD Y SALUD
14.04.01 ud Señalización de obra

Descomposición
O01OB510 h Ayudante 15,10 45,303,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 43,503,000
P31SC010 ud Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,01 1,011,000
P31SV100 ud Panel direc. reflec. 60x90 cm. 50,30 50,301,000
P31SV110 ud Soporte panel direc. metalico 5,33 5,331,000
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 11,89 11,891,000
P31SV035 ud Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 47,09 47,091,000
P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG 18,37 18,371,000
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 18,52 18,521,000
P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 5,08 5,081,000
P31SC020 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,92 2,921,000
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 2,00100,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,262,513
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,052,526
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,152,576

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 262,77 262,77
14.04.02 ud EPI  Individuales

Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
P31IA105 ud Casco pantalla soldador 5,73 2,290,400
P31IA120 ud Gafas protectoras homologadas 1,22 0,490,400
P31IA130 ud Gafas seguridad radiaciones 3,49 1,400,400
P31IA140 ud Gafas antipolvo 0,43 0,431,000
P31IA150 ud Mascarilla contra emanaciones tóxicas 4,68 1,870,400
P31IA160 ud Filtro antipolvo 0,57 0,571,000
P31IA158 ud filtro mecánico polvo 1,04 1,041,000
P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 4,11 4,111,000
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 3,35 3,351,000
P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,90 13,901,000
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 7,10 7,101,000
P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 2,16 0,860,400
P31IC140 ud Peto reflectante amarillo/naranja 1,30 1,301,000
P31IC170 ud Chaleco de obras reflectante. 1,01 1,011,000
P31IC220 ud Chubasquero alta visibilidad 3,60 3,601,000
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,08 1,081,000
P31IM025 ud Par guantes nitrilo amarillo 0,43 0,431,000
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P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 5,33 2,130,400
P31IP010 ud Par botas altas de agua (negras) 2,55 2,551,000
P31IP025 ud Par botas de seguridad 9,37 9,371,000
P31IP050 ud Par polainas para soldador 5,00 2,000,400
P31IP100 ud Par rodilleras 5,00 2,000,400
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,290,646

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
5 5,00

5,00Subtotal

5,00 65,90 329,50
14.04.03 ud Botiquín de urgencia y reposición

Descomposición
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 47,90 47,901,000
P31BM120 ud Reposición de botiquín 16,28 48,843,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,930,967

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 98,67 49,34
14.04.04 ud Cuadro de obra y pica de tierra

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 20,211,200
P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48 427,620,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,244,478
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 9,004,501
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 9,184,591

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,25 0,25

0,25Subtotal

0,25 468,25 117,06
14.04.05 ud Extintor polvo contra incendios

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40 34,401,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,720,359

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 36,57 18,29

TOTAL 14.04 ................................................................................... 776,96

14.05 GESTION DE RESIDUOS
14.05.01 m³ Gestión de los residuos de la construcción

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 T 25,00 7,500,300
M07N070 m³ Canon de escombros a vertedero 8,98 8,981,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,360,179
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,370,183

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 18,66 186,60

TOTAL 14.05 ................................................................................... 186,60

TOTAL 14 ............................................................................................................................................................... 68.104,83
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15 EXP. 878 - VIVIENDA A3.9_10 (G5)

15.01 TRABAJOS PREVIOS
15.01.01 ud Desmontaje  de elementos e instalaciones en envolvente

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 269,4416,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 238,4016,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,165,078
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,365,180

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachada 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 528,36 528,36
15.01.02 m² Desmontaje de cerrajería metálica

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OA060 h Peón especializado 14,90 2,980,200
M12O010 h Equipo oxicorte 2,69 0,030,012
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,130,064
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,130,065

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

55,02 6,64 365,33
15.01.03 m² Desmontaje de carpintería

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 3,290,227
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,033
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,14 0,35 0,35 1,54

1,54Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

Lucernario 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

Lucernario 3 1 5,95 0,95 5,65

5,65Subtotal

Puertas de entrada 3 1,00 2,10 6,30

Pueta de terraza 2 1,00 2,40 4,80

11,10Subtotal

76,04 3,43 260,82
15.01.04 m Demolición de vierteaguas de ventanas

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 14,90 3,350,225
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,034
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 4,50

4,50Subtotal
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Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 5,20

5,20Subtotal

Pueta de terraza 2 1,00 2,00

Terazas 1 2,60 2,60

4,60Subtotal

28,10 3,49 98,07
15.01.05 m² Limpieza mecánica de fachada

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 1,680,100
O01OA060 h Peón especializado 14,90 1,490,100
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,070,044
mt08lim060 kg Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y algas, de

aplicación en fachadas y paramentos interiores.
7,95 1,190,150

mq08lch020c h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 6,06 0,610,100
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,100,050
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,100,051

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

304,47Subtotal

Zona aula 1 8,95 3,77 33,74

33,74Subtotal

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

-59,73Subtotal

278,48 5,24 1.459,24
15.01.06 ud Medios auxiliares

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 404,1624,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 357,6024,000
mq13ats010a m² Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de hasta

10 m de altura máxima de trabajo
4,01 1.323,30330,000

LON 2232 m² Lona 0,10 33,00330,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 10,5921,181
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 42,5721,287
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 43,4221,712

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 2.214,64 2.214,64

TOTAL 15.01 ................................................................................... 4.926,46

13716 diciembre 2022

Código Seguro De Verificación y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jorge Carlos Delgado García Firmado 08/02/2023 06:58:07

Ellen Luiza Paterno Rodegheri Firmado 07/02/2023 16:23:55

Observaciones Página 138/412

Url De Verificación https://vfirma.uah.es/vfirma/code/y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA==

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://vfirma.uah.es/vfirma/code/y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA==


PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
MEJORAS ENERGETICAS RESIDENCIA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

15.02 ENVOLVENTES
15.02.01 m² Fachada ventilada con aislamiento

Descomposición
mo052 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 16,891,003
mo099 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 15,151,003
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,340,139
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 2,100,139
mt16lva070b m² Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm de espesor,

revestido por una de sus caras con un velo negro
18,25 19,161,050

mt16aaa020ab ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados
directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,804,000

mt19agp100h m² Subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento exterior de
piezas cerámicas mediante el sistema de encaje

24,87 24,871,000

mt18bgg025cbeiblm² Piezas cerámicas de mediano formato 40,00 40,001,000
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt07lsf080b kg Acero conformado en frío, galvanizado en perfiles mecanizados en taller 2,44 2,461,010
M 00034 ud piezas especiales y tornilleria 2,85 17,106,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,711,410
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,831,417
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,891,445

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

304,47Subtotal

Zona aula 1 8,95 3,77 33,74

33,74Subtotal

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

-59,73Subtotal

278,48 147,43 41.056,31
15.02.02 ud Modificación de elementos  e instalaciones de fachada

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,84 168,4010,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,10 151,0010,000
O01OA030 h Oficial primera 16,84 168,4010,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 149,0010,000
P21LW020 ud Kit derivación, junta, tubos, aislamiento 74,00 370,005,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,0310,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 20,2410,118
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 20,6410,321

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1,00 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.052,71 1.052,71
15.02.03 m² Cerramiento LCV240+MW110+YL15

Descomposición
E07LSB060 m² FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 65,97 69,271,050
E08PNE030 m² ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS 5,39 5,661,050
E10ATV055 m² AISLAMIENTO TÉRMICO MW 50 mm 4,52 4,751,050
E07YAV010 m² TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+125

c/400 mm
23,68 24,861,050

E07YAC005 m² INCREM. ADIC. AISLAM. TRASDOS. AUTOPORT. PANEL LANA
MINERAL e=45 mm MW

3,33 3,501,050
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MINERAL e=45 mm MW
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,541,080
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,171,086
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,221,108

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,10 3,25 3,58

3,58Subtotal

3,58 112,97 404,43
15.02.04 m² Trasdosado en techo y paredes  con aislamiento 8cm

Descomposición
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,020,120
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 1,130,075
mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,84 6,060,360
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,10 3,400,225
mt12psg041a m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de

celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 30 mm de anchura
0,15 0,151,000

mt12qso010 m Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, de 20 mm de altura de
alma, y 15 mm y 25 mm de longitud ala

0,60 0,601,000

mt12psg220 ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,101,600
mt12qso030a ud Apoyo para paneles de lana mineral de 160 mm de espesor máximo. 1,08 2,162,000
mt12qso031 ud Accesorio de unión para perfiles 0,94 1,882,000
mt16lri010fo m² Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido de

yeso 80 mm de espesor
5,00 5,251,050

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt12qso020a m Maestra 240, de acero galvanizado. 1,35 2,702,000
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,1616,000
mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,

según UNE-EN 13501-1
1,10 0,390,350

mt12plj010a m Cinta microperforada de papel, de 50 mm de anchura, según UNE-EN
13963, para acabado de juntas de placas de yeso laminado

0,04 0,061,400

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,262
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,263
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,269

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Remates interiores entrada 1 2,85 2,60 7,41

7,41Subtotal

Techo salón-cocina 1 43,50 43,50

43,50Subtotal

Bajo forjado interior 1 90,60 90,60

90,60Subtotal

Garaje 1 2,30 2,30

2,30Subtotal

143,81 27,39 3.938,96
15.02.05 m² Paneles sándwich aislados cierre lucernarios

Descomposición
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,84 1,360,081
mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,10 1,220,081
mt13dcp010qll m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40mm de espesor

y 1150 mm de ancho
25,28 26,541,050

mt13ccg030d ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 1,503,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,150,306
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,620,308
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,630,314

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Cierre Lucernarios 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

8,25 32,02 264,17

TOTAL 15.02 ................................................................................... 46.716,58
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15.03 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
15.03.01 m² Modificación y colocación de cerrajería metálica

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 6,820,405
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 6,600,455
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10
38,05 0,720,019

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,070,142
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,280,142
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,290,145

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

45,18 14,79 668,21
15.03.02 ud Ventana habitaciones de aluminio RPT abatible

Descomposición
mt2 ud Ventana de aluminio RPT de 1,00x2,40m 340,00 340,001,000
mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos

para la fijación al paramento
2,20 15,186,900

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 27,211,616
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,960,858
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 98,287,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,555,094
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,245,119
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,445,222

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 8 8,00

8,00Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

12,00 532,60 6.391,20
15.03.03 ud Ventana salon y coicna de aluminio RPT corredera

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 30,651,820
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 21,441,420
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,

superelástico, a base de polímero MS, color blanco
5,29 9,171,734

mt25spr045gG ud Puerta de aluminio, dos hojas correderas, dimensiones 2600x250 852,03 852,031,000
mt25pem015a m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante

escuadras y con patillas de anclaje
2,20 22,4410,200

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 147,4210,500

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,5011,002
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 22,1111,057
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 22,5611,278
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Salon y cocina 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 1.150,34 2.300,68
15.03.04 ud Ventanas circulares de aluminio con RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alo010uaa ud Ventana circular de aluminio RPT, una hoja oscilante, con apertura

hacia el interior, dimensiones D:700
230,00 230,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 11,445,200

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 30,892,200

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

4,00 375,85 1.503,40
15.03.05 ud Ventanas cuadradas de alumnio RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 24,921,480
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 11,930,790
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alf030iaa ud Ventana oscilante de aluminio, de una hoja apertura hacía interior, RPT

dimensiones 750x750 mm
220,00 220,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 8,804,000

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 42,123,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,783,569
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,173,587
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,323,658

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños 6 6,00

6,00Subtotal

6,00 373,14 2.238,84
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15.03.06 ud Lucernario de aluminio fijo con RPT

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 126,647,520
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 47,723,160
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 25,261,500
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 23,411,550
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt25ite010azaa ud Ventana fijo de aluminio con rotura de puente térmico, 1000 x 900 mm,

lacado color para vidrio 3+3 y 4 mm camara 15 argón
142,93 714,655,000

mt25ite005b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,27 29,5113,000

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 30,756,500

mt21veg015fnGgam² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/15/ 3+3, conjunto
formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm

122,38 611,905,000

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,0716,134
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 32,4316,215
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 33,0816,539

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Lucernario 3 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.687,01 1.687,01
15.03.07 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica

Descomposición
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 5,730,340
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 5,130,340
mt21veg011xeHccm² Doble acristalamiento 4/16 aire/4 , conjunto formado por vidrio exterior 66,34 66,741,006
mt21vva015a ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A

aproximada de 23
5,77 3,350,580

mt21vva021 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,410,822
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,650,826
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,690,843

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,18 0,12 1,53

1,53Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

46,71 85,96 4.015,19
15.03.08 m² Persiana enrollable de lamas de PVC

Descomposición
mo011 h Oficial 1ª montador. 16,84 3,700,220
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25pco015aaaam² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de altura, color blanco,

equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios
18,50 19,431,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,265
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,266
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,271

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

28,80 27,65 796,32
15.03.09 ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda i/ instalación de tarjetero

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 7,250,500

14216 diciembre 2022

Código Seguro De Verificación y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jorge Carlos Delgado García Firmado 08/02/2023 06:58:07

Ellen Luiza Paterno Rodegheri Firmado 07/02/2023 16:23:55

Observaciones Página 143/412

Url De Verificación https://vfirma.uah.es/vfirma/code/y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA==

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://vfirma.uah.es/vfirma/code/y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA==


PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
MEJORAS ENERGETICAS RESIDENCIA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
03.10 ud Instalación de tarjetero 6,11 1,220,200
mt22paa020g ud Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160

mm de espesor, con 8 garras de acero antipalanca
35,00 35,001,000

mt22paa010caa ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, normalizada metálica, de
una hoja, de 85x203 cm

94,00 94,001,000

mt22www040 ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva 5,00 0,500,100
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 70,205,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,342,678
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,382,691
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,492,745

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
5 5,00

5,00Subtotal

5,00 279,98 1.399,90
15.03.10 m Albardilla de acero prelacado

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 2,530,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 1,130,075
mt20ame020va m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

prelacado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 400 mm
6,36 6,361,000

mt20wwa021 m Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, transparente

5,29 1,060,200

mt12www050 ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,05 0,102,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,060,112
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,220,112
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,230,115

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Petos Cubiertas 2 14,57 29,14

2 6,22 12,44

Petos terrazas 2 4,82 9,64

2 9,71 19,42

70,64Subtotal

70,64 11,69 825,78

TOTAL 15.03 ................................................................................... 21.826,53

15.04 SEGURIDAD Y SALUD
15.04.01 ud Señalización de obra

Descomposición
O01OB510 h Ayudante 15,10 45,303,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 43,503,000
P31SC010 ud Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,01 1,011,000
P31SV100 ud Panel direc. reflec. 60x90 cm. 50,30 50,301,000
P31SV110 ud Soporte panel direc. metalico 5,33 5,331,000
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 11,89 11,891,000
P31SV035 ud Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 47,09 47,091,000
P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG 18,37 18,371,000
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 18,52 18,521,000
P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 5,08 5,081,000
P31SC020 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,92 2,921,000
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 2,00100,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,262,513
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,052,526
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,152,576

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 262,77 262,77
15.04.02 ud EPI  Individuales

Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
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Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
P31IA105 ud Casco pantalla soldador 5,73 2,290,400
P31IA120 ud Gafas protectoras homologadas 1,22 0,490,400
P31IA130 ud Gafas seguridad radiaciones 3,49 1,400,400
P31IA140 ud Gafas antipolvo 0,43 0,431,000
P31IA150 ud Mascarilla contra emanaciones tóxicas 4,68 1,870,400
P31IA160 ud Filtro antipolvo 0,57 0,571,000
P31IA158 ud filtro mecánico polvo 1,04 1,041,000
P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 4,11 4,111,000
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 3,35 3,351,000
P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,90 13,901,000
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 7,10 7,101,000
P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 2,16 0,860,400
P31IC140 ud Peto reflectante amarillo/naranja 1,30 1,301,000
P31IC170 ud Chaleco de obras reflectante. 1,01 1,011,000
P31IC220 ud Chubasquero alta visibilidad 3,60 3,601,000
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,08 1,081,000
P31IM025 ud Par guantes nitrilo amarillo 0,43 0,431,000
P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 5,33 2,130,400
P31IP010 ud Par botas altas de agua (negras) 2,55 2,551,000
P31IP025 ud Par botas de seguridad 9,37 9,371,000
P31IP050 ud Par polainas para soldador 5,00 2,000,400
P31IP100 ud Par rodilleras 5,00 2,000,400
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,290,646

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 65,90 65,90
15.04.03 ud Botiquín de urgencia y reposición

Descomposición
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 47,90 47,901,000
P31BM120 ud Reposición de botiquín 16,28 48,843,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,930,967

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 98,67 98,67
15.04.04 ud Cuadro de obra y pica de tierra

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 20,211,200
P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48 427,620,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,244,478
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 9,004,501
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 9,184,591

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,25 0,25

0,25Subtotal

0,25 468,25 117,06
15.04.05 ud Extintor polvo contra incendios

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40 34,401,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,720,359

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00

2,00Subtotal

2,00 36,57 73,14

TOTAL 15.04 ................................................................................... 617,54
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15.05 GESTIÓN DE RESIDUOS
15.05.01 m³ Gestión de los residuos de la construcción

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 T 25,00 7,500,300
M07N070 m³ Canon de escombros a vertedero 8,98 8,981,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,360,179
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,370,183

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 18,66 186,60

TOTAL 15.05 ................................................................................... 186,60

TOTAL 15 ............................................................................................................................................................... 74.273,71
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16 EXP. 879 - VIVIENDA A4.1_2 (G1)

16.01 TRABAJOS PREVIOS
16.01.01 ud Desmontaje  de elementos e instalaciones en envolvente

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 269,4416,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 238,4016,000
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 5,085,078
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,265,129
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,465,232

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 533,64 533,64
16.01.02 m² Desmontaje de cerrajería metálica

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OA060 h Peón especializado 14,90 2,980,200
M12O010 h Equipo oxicorte 2,69 0,030,012
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,060,064
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,130,064
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,130,066

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

55,02 6,70 368,63
16.01.03 m² Desmontaje de carpintería

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 3,290,227
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,033
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,14 0,35 0,35 1,54

1,54Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

Lucernario 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

Lucernario 3 1 5,95 0,95 5,65

5,65Subtotal

Puertas de entrada 3 1,00 2,10 6,30

Pueta de terraza 2 1,00 2,40 4,80

11,10Subtotal

76,04 3,43 260,82
16.01.04 m Demolición de vierteaguas de ventanas

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 14,90 3,350,225
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,034
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 4,50

4,50Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 5,20

5,20Subtotal

Pueta de terraza 2 1,00 2,00

Terazas 1 2,60 2,60

4,60Subtotal

28,10 3,49 98,07
16.01.05 m² Limpieza mecánica de fachada

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 1,680,100
O01OA060 h Peón especializado 14,90 1,490,100
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,070,044
mt08lim060 kg Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y algas, de

aplicación en fachadas y paramentos interiores.
7,95 1,190,150

mq08lch020c h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 6,06 0,610,100
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,050,050
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,100,051
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,100,052

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

Lateral de Torreón 1 1,00 7,41 7,41

1 3,72 2,40 8,93

1 1,24 2,92 3,62

A deducir

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

266,86Subtotal

266,86 5,29 1.411,69
16.01.06 ud Medios auxiliares

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 404,1624,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 357,6024,000
mq13ats010a m² Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de hasta

10 m de altura máxima de trabajo
4,01 1.323,30330,000

LON 2232 m² Lona 0,10 33,00330,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 10,5921,181
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 42,5721,287
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 43,4221,712

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
vivenda 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 2.214,64 2.214,64

TOTAL 16.01 ................................................................................... 4.887,49
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16.02 ENVOLVENTES
16.02.01 m² Fachada ventilada con aislamiento

Descomposición
mo052 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 16,891,003
mo099 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 15,151,003
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,340,139
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 2,100,139
mt16lva070b m² Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm de espesor,

revestido por una de sus caras con un velo negro
18,25 19,161,050

mt16aaa020ab ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados
directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,804,000

mt19agp100h m² Subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento exterior de
piezas cerámicas mediante el sistema de encaje

24,87 24,871,000

mt18bgg025cbeiblm² Piezas cerámicas de mediano formato 40,00 40,001,000
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt07lsf080b kg Acero conformado en frío, galvanizado en perfiles mecanizados en taller 2,44 2,461,010
M 00034 ud piezas especiales y tornilleria 2,85 17,106,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,711,410
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,831,417
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,891,445

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

Lateral de Torreón 1 1,00 7,41 7,41

1 3,72 2,40 8,93

1 1,24 2,92 3,62

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

266,86Subtotal

266,86 147,43 39.343,17
16.02.02 ud Modificación de elementos e instalaciones de fachada

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,84 168,4010,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,10 151,0010,000
O01OA030 h Oficial primera 16,84 168,4010,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 149,0010,000
P21LW020 ud Kit derivación, junta, tubos, aislamiento 74,00 370,005,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,0310,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 20,2410,118
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 20,6410,321

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1,00 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.052,71 1.052,71
16.02.03 m² Cerramiento LCV240+MW110+YL15

Descomposición
E07LSB060 m² FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 65,97 69,271,050
E08PNE030 m² ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS 5,39 5,661,050
E10ATV055 m² AISLAMIENTO TÉRMICO MW 50 mm 4,52 4,751,050
E07YAV010 m² TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+125

c/400 mm
23,68 24,861,050

E07YAC005 m² INCREM. ADIC. AISLAM. TRASDOS. AUTOPORT. PANEL LANA
MINERAL e=45 mm MW

3,33 3,501,050
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%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,541,080
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,171,086
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,221,108

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,10 3,25 3,58

3,58Subtotal

3,58 112,97 404,43
16.02.04 m² Trasdosado en techo y paredes  con aislamiento 8cm

Descomposición
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,020,120
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 1,130,075
mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,84 6,060,360
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,10 3,400,225
mt12psg041a m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de

celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 30 mm de anchura
0,15 0,151,000

mt12qso010 m Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, de 20 mm de altura de
alma, y 15 mm y 25 mm de longitud ala

0,60 0,601,000

mt12psg220 ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,101,600
mt12qso030a ud Apoyo para paneles de lana mineral de 160 mm de espesor máximo. 1,08 2,162,000
mt12qso031 ud Accesorio de unión para perfiles 0,94 1,882,000
mt16lri010fo m² Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido de

yeso 80 mm de espesor
5,00 5,251,050

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt12qso020a m Maestra 240, de acero galvanizado. 1,35 2,702,000
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,1616,000
mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,

según UNE-EN 13501-1
1,10 0,390,350

mt12plj010a m Cinta microperforada de papel, de 50 mm de anchura, según UNE-EN
13963, para acabado de juntas de placas de yeso laminado

0,04 0,061,400

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,262
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,263
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,269

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Remates interiores entrada 1 2,85 2,60 7,41

7,41Subtotal

Techo salón-cocina 1 43,50 43,50

43,50Subtotal

Bajo forjado interior 1 90,60 90,60

90,60Subtotal

Garaje 1 2,30 2,30

2,30Subtotal

143,81 27,39 3.938,96
16.02.05 m² Paneles sándwich aislados cierre lucernarios

Descomposición
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,84 1,360,081
mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,10 1,220,081
mt13dcp010qll m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40mm de espesor

y 1150 mm de ancho
25,28 26,541,050

mt13ccg030d ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 1,503,000
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,310,306
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,620,309
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,630,316

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Cierre Lucernarios 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

8,25 32,18 265,49

TOTAL 16.02 ................................................................................... 45.004,76
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16.03 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
16.03.01 m² Modificación y colocación de cerrajería metálica

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 6,820,405
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 6,600,455
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10
38,05 0,720,019

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,070,142
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,280,142
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,290,145

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

13,00 14,79 192,27
16.03.02 ud Ventana habitaciones de aluminio RPT abatible

Descomposición
mt2 ud Ventana de aluminio RPT de 1,00x2,40m 340,00 340,001,000
mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos

para la fijación al paramento
2,20 15,186,900

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 27,211,616
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,960,858
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 98,287,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,555,094
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,245,119
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,445,222

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 8 8,00

8,00Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

12,00 532,60 6.391,20
16.03.03 ud Ventana salon y coicna de aluminio RPT corredera

Descomposición
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 30,651,820
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 21,441,420
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,

superelástico, a base de polímero MS, color blanco
5,29 9,171,734

mt25spr045gG ud Puerta de aluminio, dos hojas correderas, dimensiones 2600x250 852,03 852,031,000
mt25pem015a m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante

escuadras y con patillas de anclaje
2,20 22,4410,200

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 147,4210,500

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,5011,002
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 22,1111,057
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 22,5611,278

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Salon y cocina 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 1.150,34 2.300,68
16.03.04 ud Ventanas circulares de aluminio con RPT oscilante

Descomposición
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Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alo010uaa ud Ventana circular de aluminio RPT, una hoja oscilante, con apertura

hacia el interior, dimensiones D:700
230,00 230,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 11,445,200

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 30,892,200

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

4,00 375,85 1.503,40
16.03.05 ud Ventanas cuadradas de alumnio RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 24,921,480
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 11,930,790
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alf030iaa ud Ventana oscilante de aluminio, de una hoja apertura hacía interior, RPT

dimensiones 750x750 mm
220,00 220,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 8,804,000

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 42,123,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños 6 6,00

6,00Subtotal

6,00 375,85 2.255,10
16.03.06 ud Lucernario de aluminio fijo con RPT

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 126,647,520
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 47,723,160
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 25,261,500
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mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 23,411,550
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt25ite010azaa ud Ventana fijo de aluminio con rotura de puente térmico, 1000 x 900 mm,

lacado color para vidrio 3+3 y 4 mm camara 15 argón
142,93 714,655,000

mt25ite005b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,27 29,5113,000

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 30,756,500

mt21veg015fnGgam² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/15/ 3+3, conjunto
formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm

122,38 611,905,000

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,0716,134
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 32,4316,215
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 33,0816,539

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Lucernario 3 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.687,01 1.687,01
16.03.07 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica

Descomposición
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 5,730,340
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 5,130,340
mt21veg011xeHccm² Doble acristalamiento 4/16 aire/4 , conjunto formado por vidrio exterior 66,34 66,741,006
mt21vva015a ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A

aproximada de 23
5,77 3,350,580

mt21vva021 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,410,822
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,650,826
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,690,843

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,18 0,12 1,53

1,53Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

46,71 85,96 4.015,19
16.03.08 m² Persiana enrollable de lamas de PVC

Descomposición
mo011 h Oficial 1ª montador. 16,84 3,700,220
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25pco015aaaam² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de altura, color blanco,

equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios
18,50 19,431,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,265
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,266
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,271

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

28,80 27,65 796,32
16.03.09 ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 7,250,500
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22paa020g ud Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160

mm de espesor, con 8 garras de acero antipalanca
35,00 35,001,000
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mt22paa010caa ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, normalizada metálica, de
una hoja, de 85x203 cm

94,00 94,001,000

mt22www040 ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva 5,00 0,500,100
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 70,205,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,332,666
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,362,679
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,462,732

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
P. Entrada 1 1,00

P. entrada Posterior 1 1,00

P. Terraza 2 2,00

4,00Subtotal

4,00 278,70 1.114,80
16.03.10 m Albardilla de acero prelacado

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 2,530,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 1,130,075
mt20ame020va m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

prelacado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 400 mm
6,36 6,361,000

mt20wwa021 m Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, transparente

5,29 1,060,200

mt12www050 ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,05 0,102,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,060,112
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,220,112
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,230,115

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Petos Cubiertas 2 14,57 29,14

2 5,94 11,88

Petos terrazas 2 4,82 9,64

2 9,47 18,94

69,60Subtotal

69,60 11,69 813,62

TOTAL 16.03 ................................................................................... 21.069,59

16.04 SEGURIDAD Y SALUD
16.04.01 ud Señalización de obra

Descomposición
O01OB510 h Ayudante 15,10 45,303,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 43,503,000
P31SC010 ud Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,01 1,011,000
P31SV100 ud Panel direc. reflec. 60x90 cm. 50,30 50,301,000
P31SV110 ud Soporte panel direc. metalico 5,33 5,331,000
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 11,89 11,891,000
P31SV035 ud Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 47,09 47,091,000
P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG 18,37 18,371,000
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 18,52 18,521,000
P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 5,08 5,081,000
P31SC020 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,92 2,921,000
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 2,00100,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,262,513
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,052,526
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,152,576

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 262,77 262,77
16.04.02 ud EPI  Individuales

Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
P31IA105 ud Casco pantalla soldador 5,73 2,290,400
P31IA120 ud Gafas protectoras homologadas 1,22 0,490,400
P31IA130 ud Gafas seguridad radiaciones 3,49 1,400,400
P31IA140 ud Gafas antipolvo 0,43 0,431,000
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P31IA150 ud Mascarilla contra emanaciones tóxicas 4,68 1,870,400
P31IA160 ud Filtro antipolvo 0,57 0,571,000
P31IA158 ud filtro mecánico polvo 1,04 1,041,000
P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 4,11 4,111,000
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 3,35 3,351,000
P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,90 13,901,000
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 7,10 7,101,000
P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 2,16 0,860,400
P31IC140 ud Peto reflectante amarillo/naranja 1,30 1,301,000
P31IC170 ud Chaleco de obras reflectante. 1,01 1,011,000
P31IC220 ud Chubasquero alta visibilidad 3,60 3,601,000
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,08 1,081,000
P31IM025 ud Par guantes nitrilo amarillo 0,43 0,431,000
P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 5,33 2,130,400
P31IP010 ud Par botas altas de agua (negras) 2,55 2,551,000
P31IP025 ud Par botas de seguridad 9,37 9,371,000
P31IP050 ud Par polainas para soldador 5,00 2,000,400
P31IP100 ud Par rodilleras 5,00 2,000,400
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,290,646

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 65,90 65,90
16.04.03 ud Botiquín de urgencia y reposición

Descomposición
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 47,90 47,901,000
P31BM120 ud Reposición de botiquín 16,28 48,843,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,930,967

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 98,67 49,34
16.04.04 ud Cuadro de obra y pica de tierra

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 20,211,200
P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48 427,620,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,244,478
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 9,004,501
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 9,184,591

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,25 0,25

0,25Subtotal

0,25 468,25 117,06
16.04.05 ud Extintor polvo contra incendios

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40 34,401,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,720,359

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 36,57 18,29

TOTAL 16.04 ................................................................................... 513,36

16.05 GESTIÓN DE RESIDUOS
16.05.01 m³ Gestión de los residuos de la construcción

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 T 25,00 7,500,300
M07N070 m³ Canon de escombros a vertedero 8,98 8,981,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,360,179
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,370,183

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 18,66 186,60
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TOTAL 16.05 ................................................................................... 186,60

TOTAL 16 ............................................................................................................................................................... 71.661,80

15516 diciembre 2022

Código Seguro De Verificación y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jorge Carlos Delgado García Firmado 08/02/2023 06:58:07

Ellen Luiza Paterno Rodegheri Firmado 07/02/2023 16:23:55

Observaciones Página 156/412

Url De Verificación https://vfirma.uah.es/vfirma/code/y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA==

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://vfirma.uah.es/vfirma/code/y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA==


PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
MEJORAS ENERGETICAS RESIDENCIA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

17 EXP. 880 - VIVIENDA A4.3_4 (G3)

17.01 TRABAJOS PREVIOS
17.01.01 ud Desmontaje  de elementos e instalaciones en envolvente

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 269,4416,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 238,4016,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,165,078
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,365,180

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachada 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 528,36 528,36
17.01.02 m² Desmontaje de cerrajería metálica

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OA060 h Peón especializado 14,90 2,980,200
M12O010 h Equipo oxicorte 2,69 0,030,012
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,130,064
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,130,065

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

55,02 6,64 365,33
17.01.03 m² Desmontaje de carpintería

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 3,290,227
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,033
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,14 0,35 0,35 1,54

1,54Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

Lucernario 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

Lucernario 3 1 5,95 0,95 5,65

5,65Subtotal

Puertas de entrada 3 1,00 2,10 6,30

Pueta de terraza 2 1,00 2,40 4,80

11,10Subtotal

76,04 3,43 260,82
17.01.04 m Demolición de vierteaguas de ventanas

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 14,90 3,350,225
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,034
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 4,50

4,50Subtotal
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Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 5,20

5,20Subtotal

Pueta de terraza 2 1,00 2,00

Terazas 1 2,60 2,60

4,60Subtotal

28,10 3,49 98,07
17.01.05 m² Limpieza mecánica de fachada

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 1,680,100
O01OA060 h Peón especializado 14,90 1,490,100
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,070,044
mt08lim060 kg Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y algas, de

aplicación en fachadas y paramentos interiores.
7,95 1,190,150

mq08lch020c h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 6,06 0,610,100
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,100,050
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,100,051

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

304,47Subtotal

Zona aula 1 8,95 3,77 33,74

33,74Subtotal

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

-59,73Subtotal

278,48 5,24 1.459,24
17.01.06 ud Medios auxiliares

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 404,1624,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 357,6024,000
mq13ats010a m² Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de hasta

10 m de altura máxima de trabajo
4,01 1.323,30330,000

LON 2232 m² Lona 0,10 33,00330,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 10,5921,181
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 42,5721,287
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 43,4221,712

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 2.214,64 2.214,64

TOTAL 17.01 ................................................................................... 4.926,46
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17.02 ENVOLVENTES
17.02.01 m² Fachada ventilada con aislamiento

Descomposición
mo052 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 16,891,003
mo099 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 15,151,003
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,340,139
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 2,100,139
mt16lva070b m² Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm de espesor,

revestido por una de sus caras con un velo negro
18,25 19,161,050

mt16aaa020ab ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados
directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,804,000

mt19agp100h m² Subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento exterior de
piezas cerámicas mediante el sistema de encaje

24,87 24,871,000

mt18bgg025cbeiblm² Piezas cerámicas de mediano formato 40,00 40,001,000
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt07lsf080b kg Acero conformado en frío, galvanizado en perfiles mecanizados en taller 2,44 2,461,010
M 00034 ud piezas especiales y tornilleria 2,85 17,106,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,711,410
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,831,417
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,891,445

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

304,47Subtotal

Zona aula 1 8,95 3,77 33,74

33,74Subtotal

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

-59,73Subtotal

278,48 147,43 41.056,31
17.02.02 ud Modificación de elementos  e instalaciones de fachada

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,84 168,4010,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,10 151,0010,000
O01OA030 h Oficial primera 16,84 168,4010,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 149,0010,000
P21LW020 ud Kit derivación, junta, tubos, aislamiento 74,00 370,005,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,0310,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 20,2410,118
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 20,6410,321

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1,00 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.052,71 1.052,71
17.02.03 m² Cerramiento LCV240+MW110+YL15

Descomposición
E07LSB060 m² FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 65,97 69,271,050
E08PNE030 m² ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS 5,39 5,661,050
E10ATV055 m² AISLAMIENTO TÉRMICO MW 50 mm 4,52 4,751,050
E07YAV010 m² TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+125

c/400 mm
23,68 24,861,050

E07YAC005 m² INCREM. ADIC. AISLAM. TRASDOS. AUTOPORT. PANEL LANA
MINERAL e=45 mm MW

3,33 3,501,050
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MINERAL e=45 mm MW
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,541,080
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,171,086
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,221,108

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,10 3,25 3,58

3,58Subtotal

3,58 112,97 404,43
17.02.04 m² Trasdosado en techo y paredes  con aislamiento 8cm

Descomposición
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,020,120
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 1,130,075
mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,84 6,060,360
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,10 3,400,225
mt12psg041a m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de

celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 30 mm de anchura
0,15 0,151,000

mt12qso010 m Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, de 20 mm de altura de
alma, y 15 mm y 25 mm de longitud ala

0,60 0,601,000

mt12psg220 ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,101,600
mt12qso030a ud Apoyo para paneles de lana mineral de 160 mm de espesor máximo. 1,08 2,162,000
mt12qso031 ud Accesorio de unión para perfiles 0,94 1,882,000
mt16lri010fo m² Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido de

yeso 80 mm de espesor
5,00 5,251,050

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt12qso020a m Maestra 240, de acero galvanizado. 1,35 2,702,000
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,1616,000
mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,

según UNE-EN 13501-1
1,10 0,390,350

mt12plj010a m Cinta microperforada de papel, de 50 mm de anchura, según UNE-EN
13963, para acabado de juntas de placas de yeso laminado

0,04 0,061,400

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,262
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,263
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,269

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Remates interiores entrada 1 2,85 2,60 7,41

7,41Subtotal

Techo salón-cocina 1 43,50 43,50

43,50Subtotal

Bajo forjado interior 1 90,60 90,60

90,60Subtotal

Garaje 1 2,30 2,30

2,30Subtotal

143,81 27,39 3.938,96
17.02.05 m² Paneles sándwich aislados cierre lucernarios

Descomposición
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,84 1,360,081
mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,10 1,220,081
mt13dcp010qll m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40mm de espesor

y 1150 mm de ancho
25,28 26,541,050

mt13ccg030d ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 1,503,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,150,306
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,620,308
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,630,314

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Cierre Lucernarios 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

8,25 32,02 264,17

TOTAL 17.02 ................................................................................... 46.716,58
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17.03 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
17.03.01 m² Modificación y colocación de cerrajería metálica

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 6,820,405
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 6,600,455
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10
38,05 0,720,019

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,070,142
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,280,142
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,290,145

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

45,18 14,79 668,21
17.03.02 ud Ventana habitaciones de aluminio RPT abatible

Descomposición
mt2 ud Ventana de aluminio RPT de 1,00x2,40m 340,00 340,001,000
mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos

para la fijación al paramento
2,20 15,186,900

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 27,211,616
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,960,858
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 98,287,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,555,094
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,245,119
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,445,222

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 8 8,00

8,00Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

12,00 532,60 6.391,20
17.03.03 ud Ventana salon y coicna de aluminio RPT corredera

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 30,651,820
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 21,441,420
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,

superelástico, a base de polímero MS, color blanco
5,29 9,171,734

mt25spr045gG ud Puerta de aluminio, dos hojas correderas, dimensiones 2600x250 852,03 852,031,000
mt25pem015a m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante

escuadras y con patillas de anclaje
2,20 22,4410,200

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 147,4210,500

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,5011,002
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 22,1111,057
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 22,5611,278
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Salon y cocina 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 1.150,34 2.300,68
17.03.04 ud Ventanas circulares de aluminio con RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alo010uaa ud Ventana circular de aluminio RPT, una hoja oscilante, con apertura

hacia el interior, dimensiones D:700
230,00 230,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 11,445,200

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 30,892,200

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

4,00 375,85 1.503,40
17.03.05 ud Ventanas cuadradas de alumnio RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 24,921,480
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 11,930,790
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alf030iaa ud Ventana oscilante de aluminio, de una hoja apertura hacía interior, RPT

dimensiones 750x750 mm
220,00 220,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 8,804,000

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 42,123,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,783,569
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,173,587
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,323,658

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños 6 6,00

6,00Subtotal

6,00 373,14 2.238,84
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17.03.06 ud Lucernario de aluminio fijo con RPT

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 126,647,520
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 47,723,160
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 25,261,500
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 23,411,550
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt25ite010azaa ud Ventana fijo de aluminio con rotura de puente térmico, 1000 x 900 mm,

lacado color para vidrio 3+3 y 4 mm camara 15 argón
142,93 714,655,000

mt25ite005b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,27 29,5113,000

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 30,756,500

mt21veg015fnGgam² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/15/ 3+3, conjunto
formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm

122,38 611,905,000

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,0716,134
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 32,4316,215
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 33,0816,539

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Lucernario 3 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.687,01 1.687,01
17.03.07 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica

Descomposición
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 5,730,340
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 5,130,340
mt21veg011xeHccm² Doble acristalamiento 4/16 aire/4 , conjunto formado por vidrio exterior 66,34 66,741,006
mt21vva015a ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A

aproximada de 23
5,77 3,350,580

mt21vva021 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,410,822
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,650,826
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,690,843

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,18 0,12 1,53

1,53Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

46,71 85,96 4.015,19
17.03.08 m² Persiana enrollable de lamas de PVC

Descomposición
mo011 h Oficial 1ª montador. 16,84 3,700,220
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25pco015aaaam² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de altura, color blanco,

equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios
18,50 19,431,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,265
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,266
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,271

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

28,80 27,65 796,32
17.03.09 ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda i/ instalación de tarjetero

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 7,250,500
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O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
03.10 ud Instalación de tarjetero 6,11 1,220,200
mt22paa020g ud Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160

mm de espesor, con 8 garras de acero antipalanca
35,00 35,001,000

mt22paa010caa ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, normalizada metálica, de
una hoja, de 85x203 cm

94,00 94,001,000

mt22www040 ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva 5,00 0,500,100
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 70,205,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,342,678
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,382,691
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,492,745

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
5 5,00

5,00Subtotal

5,00 279,98 1.399,90
17.03.10 m Albardilla de acero prelacado

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 2,530,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 1,130,075
mt20ame020va m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

prelacado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 400 mm
6,36 6,361,000

mt20wwa021 m Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, transparente

5,29 1,060,200

mt12www050 ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,05 0,102,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,060,112
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,220,112
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,230,115

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Petos Cubiertas 2 14,57 29,14

2 6,22 12,44

Petos terrazas 2 4,82 9,64

2 9,71 19,42

70,64Subtotal

70,64 11,69 825,78

TOTAL 17.03 ................................................................................... 21.826,53

17.04 SEGURIDAD Y SALUD
17.04.01 ud Señalización de obra

Descomposición
O01OB510 h Ayudante 15,10 45,303,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 43,503,000
P31SC010 ud Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,01 1,011,000
P31SV100 ud Panel direc. reflec. 60x90 cm. 50,30 50,301,000
P31SV110 ud Soporte panel direc. metalico 5,33 5,331,000
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 11,89 11,891,000
P31SV035 ud Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 47,09 47,091,000
P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG 18,37 18,371,000
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 18,52 18,521,000
P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 5,08 5,081,000
P31SC020 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,92 2,921,000
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 2,00100,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,262,513
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,052,526
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,152,576

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 262,77 262,77
17.04.02 ud EPI  Individuales

Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
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Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
P31IA105 ud Casco pantalla soldador 5,73 2,290,400
P31IA120 ud Gafas protectoras homologadas 1,22 0,490,400
P31IA130 ud Gafas seguridad radiaciones 3,49 1,400,400
P31IA140 ud Gafas antipolvo 0,43 0,431,000
P31IA150 ud Mascarilla contra emanaciones tóxicas 4,68 1,870,400
P31IA160 ud Filtro antipolvo 0,57 0,571,000
P31IA158 ud filtro mecánico polvo 1,04 1,041,000
P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 4,11 4,111,000
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 3,35 3,351,000
P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,90 13,901,000
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 7,10 7,101,000
P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 2,16 0,860,400
P31IC140 ud Peto reflectante amarillo/naranja 1,30 1,301,000
P31IC170 ud Chaleco de obras reflectante. 1,01 1,011,000
P31IC220 ud Chubasquero alta visibilidad 3,60 3,601,000
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,08 1,081,000
P31IM025 ud Par guantes nitrilo amarillo 0,43 0,431,000
P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 5,33 2,130,400
P31IP010 ud Par botas altas de agua (negras) 2,55 2,551,000
P31IP025 ud Par botas de seguridad 9,37 9,371,000
P31IP050 ud Par polainas para soldador 5,00 2,000,400
P31IP100 ud Par rodilleras 5,00 2,000,400
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,290,646

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 65,90 65,90
17.04.03 ud Botiquín de urgencia y reposición

Descomposición
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 47,90 47,901,000
P31BM120 ud Reposición de botiquín 16,28 48,843,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,930,967

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 98,67 98,67
17.04.04 ud Cuadro de obra y pica de tierra

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 20,211,200
P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48 427,620,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,244,478
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 9,004,501
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 9,184,591

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,25 0,25

0,25Subtotal

0,25 468,25 117,06
17.04.05 ud Extintor polvo contra incendios

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40 34,401,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,720,359

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00

2,00Subtotal

2,00 36,57 73,14

TOTAL 17.04 ................................................................................... 617,54
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17.05 GESTIÓN DE RESIDUOS
17.05.01 m³ Gestión de los residuos de la construcción

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 T 25,00 7,500,300
M07N070 m³ Canon de escombros a vertedero 8,98 8,981,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,360,179
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,370,183

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 18,66 186,60

TOTAL 17.05 ................................................................................... 186,60

TOTAL 17 ............................................................................................................................................................... 74.273,71
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18 EXP. 881 - VIVIENDA A5.1_2 (G8)

18.01 TRABAJOS PREVIOS
18.01.01 ud Desmontaje  de elementos e instalaciones en envolvente

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 269,4416,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 238,4016,000
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 5,085,078
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,265,129
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,465,232

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 533,64 533,64
18.01.02 m² Desmontaje de cerrajería metálica

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OA060 h Peón especializado 14,90 2,980,200
M12O010 h Equipo oxicorte 2,69 0,030,012
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,060,064
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,130,064
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,130,066

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

55,02 6,70 368,63
18.01.03 m² Desmontaje de carpintería

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 3,290,227
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,033
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,14 0,35 0,35 1,54

1,54Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

Lucernario 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

Lucernario 3 1 5,95 0,95 5,65

5,65Subtotal

Puertas de entrada 3 1,00 2,10 6,30

Pueta de terraza 2 1,00 2,40 4,80

11,10Subtotal

76,04 3,43 260,82
18.01.04 m Demolición de vierteaguas de ventanas

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 14,90 3,350,225
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,034
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 4,50

4,50Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 5,20

5,20Subtotal

Pueta de terraza 2 1,00 2,00

Terazas 1 2,60 2,60

4,60Subtotal

28,10 3,49 98,07
18.01.05 m² Limpieza mecánica de fachada

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 1,680,100
O01OA060 h Peón especializado 14,90 1,490,100
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,070,044
mt08lim060 kg Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y algas, de

aplicación en fachadas y paramentos interiores.
7,95 1,190,150

mq08lch020c h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 6,06 0,610,100
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,050,050
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,100,051
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,100,052

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

Lateral de Torreón 1 1,00 7,41 7,41

1 3,72 2,40 8,93

1 1,24 2,92 3,62

A deducir

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

266,86Subtotal

266,86 5,29 1.411,69
18.01.06 ud Medios auxiliares

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 404,1624,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 357,6024,000
mq13ats010a m² Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de hasta

10 m de altura máxima de trabajo
4,01 1.323,30330,000

LON 2232 m² Lona 0,10 33,00330,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 10,5921,181
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 42,5721,287
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 43,4221,712

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
vivenda 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 2.214,64 2.214,64

TOTAL 18.01 ................................................................................... 4.887,49
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18.02 ENVOLVENTES
18.02.01 m² Fachada ventilada con aislamiento

Descomposición
mo052 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 16,891,003
mo099 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 15,151,003
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,340,139
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 2,100,139
mt16lva070b m² Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm de espesor,

revestido por una de sus caras con un velo negro
18,25 19,161,050

mt16aaa020ab ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados
directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,804,000

mt19agp100h m² Subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento exterior de
piezas cerámicas mediante el sistema de encaje

24,87 24,871,000

mt18bgg025cbeiblm² Piezas cerámicas de mediano formato 40,00 40,001,000
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt07lsf080b kg Acero conformado en frío, galvanizado en perfiles mecanizados en taller 2,44 2,461,010
M 00034 ud piezas especiales y tornilleria 2,85 17,106,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,711,410
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,831,417
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,891,445

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

Lateral de Torreón 1 1,00 7,41 7,41

1 3,72 2,40 8,93

1 1,24 2,92 3,62

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

266,86Subtotal

266,86 147,43 39.343,17
18.02.02 ud Modificación de elementos e instalaciones de fachada

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,84 168,4010,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,10 151,0010,000
O01OA030 h Oficial primera 16,84 168,4010,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 149,0010,000
P21LW020 ud Kit derivación, junta, tubos, aislamiento 74,00 370,005,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,0310,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 20,2410,118
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 20,6410,321

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1,00 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.052,71 1.052,71
18.02.03 m² Cerramiento LCV240+MW110+YL15

Descomposición
E07LSB060 m² FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 65,97 69,271,050
E08PNE030 m² ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS 5,39 5,661,050
E10ATV055 m² AISLAMIENTO TÉRMICO MW 50 mm 4,52 4,751,050
E07YAV010 m² TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+125

c/400 mm
23,68 24,861,050

E07YAC005 m² INCREM. ADIC. AISLAM. TRASDOS. AUTOPORT. PANEL LANA
MINERAL e=45 mm MW

3,33 3,501,050
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%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,541,080
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,171,086
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,221,108

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,10 3,25 3,58

3,58Subtotal

3,58 112,97 404,43
18.02.04 m² Trasdosado en techo y paredes  con aislamiento 8cm

Descomposición
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,020,120
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 1,130,075
mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,84 6,060,360
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,10 3,400,225
mt12psg041a m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de

celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 30 mm de anchura
0,15 0,151,000

mt12qso010 m Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, de 20 mm de altura de
alma, y 15 mm y 25 mm de longitud ala

0,60 0,601,000

mt12psg220 ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,101,600
mt12qso030a ud Apoyo para paneles de lana mineral de 160 mm de espesor máximo. 1,08 2,162,000
mt12qso031 ud Accesorio de unión para perfiles 0,94 1,882,000
mt16lri010fo m² Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido de

yeso 80 mm de espesor
5,00 5,251,050

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt12qso020a m Maestra 240, de acero galvanizado. 1,35 2,702,000
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,1616,000
mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,

según UNE-EN 13501-1
1,10 0,390,350

mt12plj010a m Cinta microperforada de papel, de 50 mm de anchura, según UNE-EN
13963, para acabado de juntas de placas de yeso laminado

0,04 0,061,400

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,262
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,263
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,269

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Remates interiores entrada 1 2,85 2,60 7,41

7,41Subtotal

Techo salón-cocina 1 43,50 43,50

43,50Subtotal

Bajo forjado interior 1 90,60 90,60

90,60Subtotal

Garaje 1 2,30 2,30

2,30Subtotal

143,81 27,39 3.938,96
18.02.05 m² Paneles sándwich aislados cierre lucernarios

Descomposición
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,84 1,360,081
mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,10 1,220,081
mt13dcp010qll m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40mm de espesor

y 1150 mm de ancho
25,28 26,541,050

mt13ccg030d ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 1,503,000
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,310,306
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,620,309
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,630,316

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Cierre Lucernarios 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

8,25 32,18 265,49

TOTAL 18.02 ................................................................................... 45.004,76
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18.03 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
18.03.01 m² Modificación y colocación de cerrajería metálica

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 6,820,405
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 6,600,455
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10
38,05 0,720,019

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,070,142
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,280,142
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,290,145

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

13,00 14,79 192,27
18.03.02 ud Ventana habitaciones de aluminio RPT abatible

Descomposición
mt2 ud Ventana de aluminio RPT de 1,00x2,40m 340,00 340,001,000
mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos

para la fijación al paramento
2,20 15,186,900

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 27,211,616
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,960,858
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 98,287,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,555,094
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,245,119
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,445,222

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 8 8,00

8,00Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

12,00 532,60 6.391,20
18.03.03 ud Ventana salon y coicna de aluminio RPT corredera

Descomposición
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 30,651,820
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 21,441,420
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,

superelástico, a base de polímero MS, color blanco
5,29 9,171,734

mt25spr045gG ud Puerta de aluminio, dos hojas correderas, dimensiones 2600x250 852,03 852,031,000
mt25pem015a m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante

escuadras y con patillas de anclaje
2,20 22,4410,200

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 147,4210,500

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,5011,002
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 22,1111,057
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 22,5611,278

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Salon y cocina 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 1.150,34 2.300,68
18.03.04 ud Ventanas circulares de aluminio con RPT oscilante

Descomposición
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Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alo010uaa ud Ventana circular de aluminio RPT, una hoja oscilante, con apertura

hacia el interior, dimensiones D:700
230,00 230,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 11,445,200

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 30,892,200

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

4,00 375,85 1.503,40
18.03.05 ud Ventanas cuadradas de alumnio RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 24,921,480
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 11,930,790
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alf030iaa ud Ventana oscilante de aluminio, de una hoja apertura hacía interior, RPT

dimensiones 750x750 mm
220,00 220,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 8,804,000

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 42,123,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños 6 6,00

6,00Subtotal

6,00 375,85 2.255,10
18.03.06 ud Lucernario de aluminio fijo con RPT

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 126,647,520
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 47,723,160
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 25,261,500
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mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 23,411,550
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt25ite010azaa ud Ventana fijo de aluminio con rotura de puente térmico, 1000 x 900 mm,

lacado color para vidrio 3+3 y 4 mm camara 15 argón
142,93 714,655,000

mt25ite005b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,27 29,5113,000

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 30,756,500

mt21veg015fnGgam² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/15/ 3+3, conjunto
formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm

122,38 611,905,000

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,0716,134
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 32,4316,215
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 33,0816,539

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Lucernario 3 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.687,01 1.687,01
18.03.07 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica

Descomposición
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 5,730,340
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 5,130,340
mt21veg011xeHccm² Doble acristalamiento 4/16 aire/4 , conjunto formado por vidrio exterior 66,34 66,741,006
mt21vva015a ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A

aproximada de 23
5,77 3,350,580

mt21vva021 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,410,822
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,650,826
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,690,843

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,18 0,12 1,53

1,53Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

46,71 85,96 4.015,19
18.03.08 m² Persiana enrollable de lamas de PVC

Descomposición
mo011 h Oficial 1ª montador. 16,84 3,700,220
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25pco015aaaam² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de altura, color blanco,

equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios
18,50 19,431,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,265
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,266
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,271

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

28,80 27,65 796,32
18.03.09 ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 7,250,500
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22paa020g ud Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160

mm de espesor, con 8 garras de acero antipalanca
35,00 35,001,000
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mt22paa010caa ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, normalizada metálica, de
una hoja, de 85x203 cm

94,00 94,001,000

mt22www040 ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva 5,00 0,500,100
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 70,205,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,332,666
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,362,679
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,462,732

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
P. Entrada 1 1,00

P. entrada Posterior 1 1,00

P. Terraza 2 2,00

4,00Subtotal

4,00 278,70 1.114,80
18.03.10 m Albardilla de acero prelacado

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 2,530,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 1,130,075
mt20ame020va m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

prelacado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 400 mm
6,36 6,361,000

mt20wwa021 m Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, transparente

5,29 1,060,200

mt12www050 ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,05 0,102,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,060,112
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,220,112
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,230,115

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Petos Cubiertas 2 14,57 29,14

2 5,94 11,88

Petos terrazas 2 4,82 9,64

2 9,47 18,94

69,60Subtotal

69,60 11,69 813,62

TOTAL 18.03 ................................................................................... 21.069,59

18.04 SEGURIDAD Y SALUD
18.04.01 ud Señalización de obra

Descomposición
O01OB510 h Ayudante 15,10 45,303,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 43,503,000
P31SC010 ud Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,01 1,011,000
P31SV100 ud Panel direc. reflec. 60x90 cm. 50,30 50,301,000
P31SV110 ud Soporte panel direc. metalico 5,33 5,331,000
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 11,89 11,891,000
P31SV035 ud Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 47,09 47,091,000
P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG 18,37 18,371,000
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 18,52 18,521,000
P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 5,08 5,081,000
P31SC020 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,92 2,921,000
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 2,00100,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,262,513
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,052,526
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,152,576

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 262,77 262,77
18.04.02 ud EPI  Individuales

Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
P31IA105 ud Casco pantalla soldador 5,73 2,290,400
P31IA120 ud Gafas protectoras homologadas 1,22 0,490,400
P31IA130 ud Gafas seguridad radiaciones 3,49 1,400,400
P31IA140 ud Gafas antipolvo 0,43 0,431,000
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P31IA150 ud Mascarilla contra emanaciones tóxicas 4,68 1,870,400
P31IA160 ud Filtro antipolvo 0,57 0,571,000
P31IA158 ud filtro mecánico polvo 1,04 1,041,000
P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 4,11 4,111,000
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 3,35 3,351,000
P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,90 13,901,000
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 7,10 7,101,000
P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 2,16 0,860,400
P31IC140 ud Peto reflectante amarillo/naranja 1,30 1,301,000
P31IC170 ud Chaleco de obras reflectante. 1,01 1,011,000
P31IC220 ud Chubasquero alta visibilidad 3,60 3,601,000
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,08 1,081,000
P31IM025 ud Par guantes nitrilo amarillo 0,43 0,431,000
P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 5,33 2,130,400
P31IP010 ud Par botas altas de agua (negras) 2,55 2,551,000
P31IP025 ud Par botas de seguridad 9,37 9,371,000
P31IP050 ud Par polainas para soldador 5,00 2,000,400
P31IP100 ud Par rodilleras 5,00 2,000,400
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,290,646

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 65,90 65,90
18.04.03 ud Botiquín de urgencia y reposición

Descomposición
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 47,90 47,901,000
P31BM120 ud Reposición de botiquín 16,28 48,843,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,930,967

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 98,67 49,34
18.04.04 ud Cuadro de obra y pica de tierra

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 20,211,200
P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48 427,620,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,244,478
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 9,004,501
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 9,184,591

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,25 0,25

0,25Subtotal

0,25 468,25 117,06
18.04.05 ud Extintor polvo contra incendios

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40 34,401,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,720,359

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 36,57 18,29

TOTAL 18.04 ................................................................................... 513,36

18.05 GESTIÓN DE RESIDUOS
18.05.01 m³ Gestión de los residuos de la construcción

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 T 25,00 7,500,300
M07N070 m³ Canon de escombros a vertedero 8,98 8,981,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,360,179
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,370,183

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 18,66 186,60
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TOTAL 18.05 ................................................................................... 186,60

TOTAL 18 ............................................................................................................................................................... 71.661,80
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19 EXP. 882 - VIVIENDA A5.3_4 (G5)

19.01 TRABAJOS PREVIOS
19.01.01 ud Desmontaje  de elementos e instalaciones en envolvente

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 269,4416,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 238,4016,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,165,078
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,365,180

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachada 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 528,36 528,36
19.01.02 m² Desmontaje de cerrajería metálica

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OA060 h Peón especializado 14,90 2,980,200
M12O010 h Equipo oxicorte 2,69 0,030,012
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,130,064
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,130,065

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

55,02 6,64 365,33
19.01.03 m² Desmontaje de carpintería

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 3,290,227
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,033
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,14 0,35 0,35 1,54

1,54Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

Lucernario 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

Lucernario 3 1 5,95 0,95 5,65

5,65Subtotal

Puertas de entrada 3 1,00 2,10 6,30

Pueta de terraza 2 1,00 2,40 4,80

11,10Subtotal

76,04 3,43 260,82
19.01.04 m Demolición de vierteaguas de ventanas

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 14,90 3,350,225
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,034
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 4,50

4,50Subtotal
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Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 5,20

5,20Subtotal

Pueta de terraza 2 1,00 2,00

Terazas 1 2,60 2,60

4,60Subtotal

28,10 3,49 98,07
19.01.05 m² Limpieza mecánica de fachada

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 1,680,100
O01OA060 h Peón especializado 14,90 1,490,100
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,070,044
mt08lim060 kg Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y algas, de

aplicación en fachadas y paramentos interiores.
7,95 1,190,150

mq08lch020c h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 6,06 0,610,100
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,100,050
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,100,051

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

304,47Subtotal

Zona aula 1 8,95 3,77 33,74

33,74Subtotal

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

-59,73Subtotal

278,48 5,24 1.459,24
19.01.06 ud Medios auxiliares

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 404,1624,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 357,6024,000
mq13ats010a m² Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de hasta

10 m de altura máxima de trabajo
4,01 1.323,30330,000

LON 2232 m² Lona 0,10 33,00330,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 10,5921,181
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 42,5721,287
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 43,4221,712

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 2.214,64 2.214,64

TOTAL 19.01 ................................................................................... 4.926,46
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19.02 ENVOLVENTES
19.02.01 m² Fachada ventilada con aislamiento

Descomposición
mo052 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 16,891,003
mo099 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 15,151,003
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,340,139
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 2,100,139
mt16lva070b m² Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm de espesor,

revestido por una de sus caras con un velo negro
18,25 19,161,050

mt16aaa020ab ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados
directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,804,000

mt19agp100h m² Subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento exterior de
piezas cerámicas mediante el sistema de encaje

24,87 24,871,000

mt18bgg025cbeiblm² Piezas cerámicas de mediano formato 40,00 40,001,000
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt07lsf080b kg Acero conformado en frío, galvanizado en perfiles mecanizados en taller 2,44 2,461,010
M 00034 ud piezas especiales y tornilleria 2,85 17,106,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,711,410
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,831,417
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,891,445

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

304,47Subtotal

Zona aula 1 8,95 3,77 33,74

33,74Subtotal

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

-59,73Subtotal

278,48 147,43 41.056,31
19.02.02 ud Modificación de elementos  e instalaciones de fachada

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,84 168,4010,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,10 151,0010,000
O01OA030 h Oficial primera 16,84 168,4010,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 149,0010,000
P21LW020 ud Kit derivación, junta, tubos, aislamiento 74,00 370,005,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,0310,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 20,2410,118
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 20,6410,321

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1,00 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.052,71 1.052,71
19.02.03 m² Cerramiento LCV240+MW110+YL15

Descomposición
E07LSB060 m² FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 65,97 69,271,050
E08PNE030 m² ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS 5,39 5,661,050
E10ATV055 m² AISLAMIENTO TÉRMICO MW 50 mm 4,52 4,751,050
E07YAV010 m² TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+125

c/400 mm
23,68 24,861,050

E07YAC005 m² INCREM. ADIC. AISLAM. TRASDOS. AUTOPORT. PANEL LANA
MINERAL e=45 mm MW

3,33 3,501,050
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MINERAL e=45 mm MW
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,541,080
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,171,086
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,221,108

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,10 3,25 3,58

3,58Subtotal

3,58 112,97 404,43
19.02.04 m² Trasdosado en techo y paredes  con aislamiento 8cm

Descomposición
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,020,120
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 1,130,075
mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,84 6,060,360
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,10 3,400,225
mt12psg041a m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de

celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 30 mm de anchura
0,15 0,151,000

mt12qso010 m Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, de 20 mm de altura de
alma, y 15 mm y 25 mm de longitud ala

0,60 0,601,000

mt12psg220 ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,101,600
mt12qso030a ud Apoyo para paneles de lana mineral de 160 mm de espesor máximo. 1,08 2,162,000
mt12qso031 ud Accesorio de unión para perfiles 0,94 1,882,000
mt16lri010fo m² Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido de

yeso 80 mm de espesor
5,00 5,251,050

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt12qso020a m Maestra 240, de acero galvanizado. 1,35 2,702,000
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,1616,000
mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,

según UNE-EN 13501-1
1,10 0,390,350

mt12plj010a m Cinta microperforada de papel, de 50 mm de anchura, según UNE-EN
13963, para acabado de juntas de placas de yeso laminado

0,04 0,061,400

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,262
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,263
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,269

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Remates interiores entrada 1 2,85 2,60 7,41

7,41Subtotal

Techo salón-cocina 1 43,50 43,50

43,50Subtotal

Bajo forjado interior 1 90,60 90,60

90,60Subtotal

Garaje 1 2,30 2,30

2,30Subtotal

143,81 27,39 3.938,96
19.02.05 m² Paneles sándwich aislados cierre lucernarios

Descomposición
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,84 1,360,081
mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,10 1,220,081
mt13dcp010qll m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40mm de espesor

y 1150 mm de ancho
25,28 26,541,050

mt13ccg030d ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 1,503,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,150,306
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,620,308
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,630,314

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Cierre Lucernarios 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

8,25 32,02 264,17

TOTAL 19.02 ................................................................................... 46.716,58
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19.03 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
19.03.01 m² Modificación y colocación de cerrajería metálica

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 6,820,405
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 6,600,455
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10
38,05 0,720,019

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,070,142
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,280,142
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,290,145

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

45,18 14,79 668,21
19.03.02 ud Ventana habitaciones de aluminio RPT abatible

Descomposición
mt2 ud Ventana de aluminio RPT de 1,00x2,40m 340,00 340,001,000
mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos

para la fijación al paramento
2,20 15,186,900

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 27,211,616
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,960,858
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 98,287,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,555,094
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,245,119
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,445,222

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 8 8,00

8,00Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

12,00 532,60 6.391,20
19.03.03 ud Ventana salon y coicna de aluminio RPT corredera

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 30,651,820
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 21,441,420
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,

superelástico, a base de polímero MS, color blanco
5,29 9,171,734

mt25spr045gG ud Puerta de aluminio, dos hojas correderas, dimensiones 2600x250 852,03 852,031,000
mt25pem015a m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante

escuadras y con patillas de anclaje
2,20 22,4410,200

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 147,4210,500

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,5011,002
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 22,1111,057
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 22,5611,278
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Salon y cocina 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 1.150,34 2.300,68
19.03.04 ud Ventanas circulares de aluminio con RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alo010uaa ud Ventana circular de aluminio RPT, una hoja oscilante, con apertura

hacia el interior, dimensiones D:700
230,00 230,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 11,445,200

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 30,892,200

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

4,00 375,85 1.503,40
19.03.05 ud Ventanas cuadradas de alumnio RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 24,921,480
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 11,930,790
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alf030iaa ud Ventana oscilante de aluminio, de una hoja apertura hacía interior, RPT

dimensiones 750x750 mm
220,00 220,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 8,804,000

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 42,123,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,783,569
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,173,587
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,323,658

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños 6 6,00

6,00Subtotal

6,00 373,14 2.238,84
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19.03.06 ud Lucernario de aluminio fijo con RPT

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 126,647,520
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 47,723,160
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 25,261,500
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 23,411,550
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt25ite010azaa ud Ventana fijo de aluminio con rotura de puente térmico, 1000 x 900 mm,

lacado color para vidrio 3+3 y 4 mm camara 15 argón
142,93 714,655,000

mt25ite005b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,27 29,5113,000

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 30,756,500

mt21veg015fnGgam² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/15/ 3+3, conjunto
formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm

122,38 611,905,000

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,0716,134
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 32,4316,215
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 33,0816,539

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Lucernario 3 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.687,01 1.687,01
19.03.07 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica

Descomposición
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 5,730,340
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 5,130,340
mt21veg011xeHccm² Doble acristalamiento 4/16 aire/4 , conjunto formado por vidrio exterior 66,34 66,741,006
mt21vva015a ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A

aproximada de 23
5,77 3,350,580

mt21vva021 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,410,822
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,650,826
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,690,843

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,18 0,12 1,53

1,53Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

46,71 85,96 4.015,19
19.03.08 m² Persiana enrollable de lamas de PVC

Descomposición
mo011 h Oficial 1ª montador. 16,84 3,700,220
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25pco015aaaam² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de altura, color blanco,

equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios
18,50 19,431,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,265
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,266
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,271

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

28,80 27,65 796,32
19.03.09 ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda i/ instalación de tarjetero

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 7,250,500
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O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
03.10 ud Instalación de tarjetero 6,11 1,220,200
mt22paa020g ud Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160

mm de espesor, con 8 garras de acero antipalanca
35,00 35,001,000

mt22paa010caa ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, normalizada metálica, de
una hoja, de 85x203 cm

94,00 94,001,000

mt22www040 ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva 5,00 0,500,100
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 70,205,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,342,678
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,382,691
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,492,745

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
5 5,00

5,00Subtotal

5,00 279,98 1.399,90
19.03.10 m Albardilla de acero prelacado

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 2,530,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 1,130,075
mt20ame020va m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

prelacado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 400 mm
6,36 6,361,000

mt20wwa021 m Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, transparente

5,29 1,060,200

mt12www050 ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,05 0,102,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,060,112
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,220,112
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,230,115

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Petos Cubiertas 2 14,57 29,14

2 6,22 12,44

Petos terrazas 2 4,82 9,64

2 9,71 19,42

70,64Subtotal

70,64 11,69 825,78

TOTAL 19.03 ................................................................................... 21.826,53

19.04 SEGURIDAD Y SALUD
19.04.01 ud Señalización de obra

Descomposición
O01OB510 h Ayudante 15,10 45,303,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 43,503,000
P31SC010 ud Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,01 1,011,000
P31SV100 ud Panel direc. reflec. 60x90 cm. 50,30 50,301,000
P31SV110 ud Soporte panel direc. metalico 5,33 5,331,000
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 11,89 11,891,000
P31SV035 ud Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 47,09 47,091,000
P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG 18,37 18,371,000
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 18,52 18,521,000
P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 5,08 5,081,000
P31SC020 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,92 2,921,000
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 2,00100,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,262,513
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,052,526
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,152,576

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 262,77 262,77
19.04.02 ud EPI  Individuales

Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
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Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
P31IA105 ud Casco pantalla soldador 5,73 2,290,400
P31IA120 ud Gafas protectoras homologadas 1,22 0,490,400
P31IA130 ud Gafas seguridad radiaciones 3,49 1,400,400
P31IA140 ud Gafas antipolvo 0,43 0,431,000
P31IA150 ud Mascarilla contra emanaciones tóxicas 4,68 1,870,400
P31IA160 ud Filtro antipolvo 0,57 0,571,000
P31IA158 ud filtro mecánico polvo 1,04 1,041,000
P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 4,11 4,111,000
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 3,35 3,351,000
P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,90 13,901,000
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 7,10 7,101,000
P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 2,16 0,860,400
P31IC140 ud Peto reflectante amarillo/naranja 1,30 1,301,000
P31IC170 ud Chaleco de obras reflectante. 1,01 1,011,000
P31IC220 ud Chubasquero alta visibilidad 3,60 3,601,000
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,08 1,081,000
P31IM025 ud Par guantes nitrilo amarillo 0,43 0,431,000
P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 5,33 2,130,400
P31IP010 ud Par botas altas de agua (negras) 2,55 2,551,000
P31IP025 ud Par botas de seguridad 9,37 9,371,000
P31IP050 ud Par polainas para soldador 5,00 2,000,400
P31IP100 ud Par rodilleras 5,00 2,000,400
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,290,646

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 65,90 65,90
19.04.03 ud Botiquín de urgencia y reposición

Descomposición
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 47,90 47,901,000
P31BM120 ud Reposición de botiquín 16,28 48,843,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,930,967

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 98,67 98,67
19.04.04 ud Cuadro de obra y pica de tierra

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 20,211,200
P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48 427,620,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,244,478
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 9,004,501
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 9,184,591

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,25 0,25

0,25Subtotal

0,25 468,25 117,06
19.04.05 ud Extintor polvo contra incendios

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40 34,401,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,720,359

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00

2,00Subtotal

2,00 36,57 73,14

TOTAL 19.04 ................................................................................... 617,54
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19.05 GESTIÓN DE RESIDUOS
19.05.01 m³ Gestión de los residuos de la construcción

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 T 25,00 7,500,300
M07N070 m³ Canon de escombros a vertedero 8,98 8,981,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,360,179
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,370,183

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 18,66 186,60

TOTAL 19.05 ................................................................................... 186,60

TOTAL 19 ............................................................................................................................................................... 74.273,71

18516 diciembre 2022

Código Seguro De Verificación y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jorge Carlos Delgado García Firmado 08/02/2023 06:58:07

Ellen Luiza Paterno Rodegheri Firmado 07/02/2023 16:23:55

Observaciones Página 186/412

Url De Verificación https://vfirma.uah.es/vfirma/code/y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA==

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://vfirma.uah.es/vfirma/code/y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA==


PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
MEJORAS ENERGETICAS RESIDENCIA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

20 EXP. 883 - VIVIENDA A6.1_2 (G1)

20.01 TRABAJOS PREVIOS
20.01.01 ud Desmontaje  de elementos e instalaciones en envolvente

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 269,4416,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 238,4016,000
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 5,085,078
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,265,129
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,465,232

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 533,64 533,64
20.01.02 m² Desmontaje de cerrajería metálica

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OA060 h Peón especializado 14,90 2,980,200
M12O010 h Equipo oxicorte 2,69 0,030,012
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,060,064
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,130,064
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,130,066

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

55,02 6,70 368,63
20.01.03 m² Desmontaje de carpintería

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 3,290,227
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,033
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,14 0,35 0,35 1,54

1,54Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

Lucernario 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

Lucernario 3 1 5,95 0,95 5,65

5,65Subtotal

Puertas de entrada 3 1,00 2,10 6,30

Pueta de terraza 2 1,00 2,40 4,80

11,10Subtotal

76,04 3,43 260,82
20.01.04 m Demolición de vierteaguas de ventanas

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 14,90 3,350,225
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,034
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 4,50

4,50Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 5,20

5,20Subtotal

Pueta de terraza 2 1,00 2,00

Terazas 1 2,60 2,60

4,60Subtotal

28,10 3,49 98,07
20.01.05 m² Limpieza mecánica de fachada

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 1,680,100
O01OA060 h Peón especializado 14,90 1,490,100
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,070,044
mt08lim060 kg Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y algas, de

aplicación en fachadas y paramentos interiores.
7,95 1,190,150

mq08lch020c h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 6,06 0,610,100
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,050,050
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,100,051
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,100,052

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

Lateral de Torreón 1 1,00 7,41 7,41

1 3,72 2,40 8,93

1 1,24 2,92 3,62

A deducir

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

266,86Subtotal

266,86 5,29 1.411,69
20.01.06 ud Medios auxiliares

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 404,1624,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 357,6024,000
mq13ats010a m² Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de hasta

10 m de altura máxima de trabajo
4,01 1.323,30330,000

LON 2232 m² Lona 0,10 33,00330,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 10,5921,181
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 42,5721,287
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 43,4221,712

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
vivenda 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 2.214,64 2.214,64

TOTAL 20.01 ................................................................................... 4.887,49
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20.02 ENVOLVENTES
20.02.01 m² Fachada ventilada con aislamiento

Descomposición
mo052 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 16,891,003
mo099 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 15,151,003
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,340,139
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 2,100,139
mt16lva070b m² Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm de espesor,

revestido por una de sus caras con un velo negro
18,25 19,161,050

mt16aaa020ab ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados
directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,804,000

mt19agp100h m² Subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento exterior de
piezas cerámicas mediante el sistema de encaje

24,87 24,871,000

mt18bgg025cbeiblm² Piezas cerámicas de mediano formato 40,00 40,001,000
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt07lsf080b kg Acero conformado en frío, galvanizado en perfiles mecanizados en taller 2,44 2,461,010
M 00034 ud piezas especiales y tornilleria 2,85 17,106,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,711,410
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,831,417
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,891,445

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

Lateral de Torreón 1 1,00 7,41 7,41

1 3,72 2,40 8,93

1 1,24 2,92 3,62

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

266,86Subtotal

266,86 147,43 39.343,17
20.02.02 ud Modificación de elementos e instalaciones de fachada

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,84 168,4010,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,10 151,0010,000
O01OA030 h Oficial primera 16,84 168,4010,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 149,0010,000
P21LW020 ud Kit derivación, junta, tubos, aislamiento 74,00 370,005,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,0310,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 20,2410,118
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 20,6410,321

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1,00 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.052,71 1.052,71
20.02.03 m² Cerramiento LCV240+MW110+YL15

Descomposición
E07LSB060 m² FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 65,97 69,271,050
E08PNE030 m² ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS 5,39 5,661,050
E10ATV055 m² AISLAMIENTO TÉRMICO MW 50 mm 4,52 4,751,050
E07YAV010 m² TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+125

c/400 mm
23,68 24,861,050

E07YAC005 m² INCREM. ADIC. AISLAM. TRASDOS. AUTOPORT. PANEL LANA
MINERAL e=45 mm MW

3,33 3,501,050
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%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,541,080
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,171,086
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,221,108

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,10 3,25 3,58

3,58Subtotal

3,58 112,97 404,43
20.02.04 m² Trasdosado en techo y paredes  con aislamiento 8cm

Descomposición
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,020,120
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 1,130,075
mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,84 6,060,360
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,10 3,400,225
mt12psg041a m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de

celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 30 mm de anchura
0,15 0,151,000

mt12qso010 m Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, de 20 mm de altura de
alma, y 15 mm y 25 mm de longitud ala

0,60 0,601,000

mt12psg220 ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,101,600
mt12qso030a ud Apoyo para paneles de lana mineral de 160 mm de espesor máximo. 1,08 2,162,000
mt12qso031 ud Accesorio de unión para perfiles 0,94 1,882,000
mt16lri010fo m² Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido de

yeso 80 mm de espesor
5,00 5,251,050

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt12qso020a m Maestra 240, de acero galvanizado. 1,35 2,702,000
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,1616,000
mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,

según UNE-EN 13501-1
1,10 0,390,350

mt12plj010a m Cinta microperforada de papel, de 50 mm de anchura, según UNE-EN
13963, para acabado de juntas de placas de yeso laminado

0,04 0,061,400

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,262
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,263
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,269

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Remates interiores entrada 1 2,85 2,60 7,41

7,41Subtotal

Techo salón-cocina 1 43,50 43,50

43,50Subtotal

Bajo forjado interior 1 90,60 90,60

90,60Subtotal

Garaje 1 2,30 2,30

2,30Subtotal

143,81 27,39 3.938,96
20.02.05 m² Paneles sándwich aislados cierre lucernarios

Descomposición
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,84 1,360,081
mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,10 1,220,081
mt13dcp010qll m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40mm de espesor

y 1150 mm de ancho
25,28 26,541,050

mt13ccg030d ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 1,503,000
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,310,306
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,620,309
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,630,316

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Cierre Lucernarios 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

8,25 32,18 265,49

TOTAL 20.02 ................................................................................... 45.004,76
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20.03 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
20.03.01 m² Modificación y colocación de cerrajería metálica

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 6,820,405
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 6,600,455
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10
38,05 0,720,019

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,070,142
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,280,142
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,290,145

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

13,00 14,79 192,27
20.03.02 ud Ventana habitaciones de aluminio RPT abatible

Descomposición
mt2 ud Ventana de aluminio RPT de 1,00x2,40m 340,00 340,001,000
mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos

para la fijación al paramento
2,20 15,186,900

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 27,211,616
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,960,858
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 98,287,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,555,094
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,245,119
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,445,222

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 8 8,00

8,00Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

12,00 532,60 6.391,20
20.03.03 ud Ventana salon y coicna de aluminio RPT corredera

Descomposición
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 30,651,820
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 21,441,420
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,

superelástico, a base de polímero MS, color blanco
5,29 9,171,734

mt25spr045gG ud Puerta de aluminio, dos hojas correderas, dimensiones 2600x250 852,03 852,031,000
mt25pem015a m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante

escuadras y con patillas de anclaje
2,20 22,4410,200

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 147,4210,500

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,5011,002
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 22,1111,057
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 22,5611,278

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Salon y cocina 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 1.150,34 2.300,68
20.03.04 ud Ventanas circulares de aluminio con RPT oscilante

Descomposición
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Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alo010uaa ud Ventana circular de aluminio RPT, una hoja oscilante, con apertura

hacia el interior, dimensiones D:700
230,00 230,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 11,445,200

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 30,892,200

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

4,00 375,85 1.503,40
20.03.05 ud Ventanas cuadradas de alumnio RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 24,921,480
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 11,930,790
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alf030iaa ud Ventana oscilante de aluminio, de una hoja apertura hacía interior, RPT

dimensiones 750x750 mm
220,00 220,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 8,804,000

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 42,123,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños 6 6,00

6,00Subtotal

6,00 375,85 2.255,10
20.03.06 ud Lucernario de aluminio fijo con RPT

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 126,647,520
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 47,723,160
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 25,261,500
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mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 23,411,550
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt25ite010azaa ud Ventana fijo de aluminio con rotura de puente térmico, 1000 x 900 mm,

lacado color para vidrio 3+3 y 4 mm camara 15 argón
142,93 714,655,000

mt25ite005b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,27 29,5113,000

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 30,756,500

mt21veg015fnGgam² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/15/ 3+3, conjunto
formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm

122,38 611,905,000

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,0716,134
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 32,4316,215
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 33,0816,539

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Lucernario 3 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.687,01 1.687,01
20.03.07 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica

Descomposición
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 5,730,340
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 5,130,340
mt21veg011xeHccm² Doble acristalamiento 4/16 aire/4 , conjunto formado por vidrio exterior 66,34 66,741,006
mt21vva015a ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A

aproximada de 23
5,77 3,350,580

mt21vva021 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,410,822
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,650,826
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,690,843

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,18 0,12 1,53

1,53Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

46,71 85,96 4.015,19
20.03.08 m² Persiana enrollable de lamas de PVC

Descomposición
mo011 h Oficial 1ª montador. 16,84 3,700,220
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25pco015aaaam² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de altura, color blanco,

equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios
18,50 19,431,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,265
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,266
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,271

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

28,80 27,65 796,32
20.03.09 ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 7,250,500
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22paa020g ud Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160

mm de espesor, con 8 garras de acero antipalanca
35,00 35,001,000
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mt22paa010caa ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, normalizada metálica, de
una hoja, de 85x203 cm

94,00 94,001,000

mt22www040 ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva 5,00 0,500,100
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 70,205,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,332,666
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,362,679
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,462,732

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
P. Entrada 1 1,00

P. entrada Posterior 1 1,00

P. Terraza 2 2,00

4,00Subtotal

4,00 278,70 1.114,80
20.03.10 m Albardilla de acero prelacado

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 2,530,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 1,130,075
mt20ame020va m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

prelacado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 400 mm
6,36 6,361,000

mt20wwa021 m Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, transparente

5,29 1,060,200

mt12www050 ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,05 0,102,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,060,112
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,220,112
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,230,115

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Petos Cubiertas 2 14,57 29,14

2 5,94 11,88

Petos terrazas 2 4,82 9,64

2 9,47 18,94

69,60Subtotal

69,60 11,69 813,62

TOTAL 20.03 ................................................................................... 21.069,59

20.04 SEGURIDAD Y SALUD
20.04.01 ud Señalización de obra

Descomposición
O01OB510 h Ayudante 15,10 45,303,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 43,503,000
P31SC010 ud Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,01 1,011,000
P31SV100 ud Panel direc. reflec. 60x90 cm. 50,30 50,301,000
P31SV110 ud Soporte panel direc. metalico 5,33 5,331,000
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 11,89 11,891,000
P31SV035 ud Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 47,09 47,091,000
P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG 18,37 18,371,000
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 18,52 18,521,000
P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 5,08 5,081,000
P31SC020 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,92 2,921,000
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 2,00100,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,262,513
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,052,526
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,152,576

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 262,77 262,77
20.04.02 ud EPI  Individuales

Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
P31IA105 ud Casco pantalla soldador 5,73 2,290,400
P31IA120 ud Gafas protectoras homologadas 1,22 0,490,400
P31IA130 ud Gafas seguridad radiaciones 3,49 1,400,400
P31IA140 ud Gafas antipolvo 0,43 0,431,000
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P31IA150 ud Mascarilla contra emanaciones tóxicas 4,68 1,870,400
P31IA160 ud Filtro antipolvo 0,57 0,571,000
P31IA158 ud filtro mecánico polvo 1,04 1,041,000
P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 4,11 4,111,000
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 3,35 3,351,000
P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,90 13,901,000
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 7,10 7,101,000
P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 2,16 0,860,400
P31IC140 ud Peto reflectante amarillo/naranja 1,30 1,301,000
P31IC170 ud Chaleco de obras reflectante. 1,01 1,011,000
P31IC220 ud Chubasquero alta visibilidad 3,60 3,601,000
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,08 1,081,000
P31IM025 ud Par guantes nitrilo amarillo 0,43 0,431,000
P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 5,33 2,130,400
P31IP010 ud Par botas altas de agua (negras) 2,55 2,551,000
P31IP025 ud Par botas de seguridad 9,37 9,371,000
P31IP050 ud Par polainas para soldador 5,00 2,000,400
P31IP100 ud Par rodilleras 5,00 2,000,400
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,290,646

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 65,90 65,90
20.04.03 ud Botiquín de urgencia y reposición

Descomposición
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 47,90 47,901,000
P31BM120 ud Reposición de botiquín 16,28 48,843,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,930,967

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 98,67 49,34
20.04.04 ud Cuadro de obra y pica de tierra

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 20,211,200
P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48 427,620,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,244,478
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 9,004,501
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 9,184,591

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,25 0,25

0,25Subtotal

0,25 468,25 117,06
20.04.05 ud Extintor polvo contra incendios

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40 34,401,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,720,359

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 36,57 18,29

TOTAL 20.04 ................................................................................... 513,36

20.05 GESTIÓN DE RESIDUOS
20.05.01 m³ Gestión de los residuos de la construcción

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 T 25,00 7,500,300
M07N070 m³ Canon de escombros a vertedero 8,98 8,981,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,360,179
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,370,183

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 18,66 186,60

19416 diciembre 2022

Código Seguro De Verificación y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jorge Carlos Delgado García Firmado 08/02/2023 06:58:07

Ellen Luiza Paterno Rodegheri Firmado 07/02/2023 16:23:55

Observaciones Página 195/412

Url De Verificación https://vfirma.uah.es/vfirma/code/y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA==

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://vfirma.uah.es/vfirma/code/y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA==


PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
MEJORAS ENERGETICAS RESIDENCIA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL 20.05 ................................................................................... 186,60

TOTAL 20 ............................................................................................................................................................... 71.661,80
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21 EXP. 885 - VIVIENDA A6.3_4 (G3)

21.01 TRABAJOS PREVIOS
21.01.01 ud Desmontaje  de elementos e instalaciones en envolvente

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 269,4416,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 238,4016,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,165,078
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,365,180

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachada 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 528,36 528,36
21.01.02 m² Desmontaje de cerrajería metálica

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OA060 h Peón especializado 14,90 2,980,200
M12O010 h Equipo oxicorte 2,69 0,030,012
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,130,064
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,130,065

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

55,02 6,64 365,33
21.01.03 m² Desmontaje de carpintería

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 3,290,227
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,033
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,14 0,35 0,35 1,54

1,54Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

Lucernario 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

Lucernario 3 1 5,95 0,95 5,65

5,65Subtotal

Puertas de entrada 3 1,00 2,10 6,30

Pueta de terraza 2 1,00 2,40 4,80

11,10Subtotal

76,04 3,43 260,82
21.01.04 m Demolición de vierteaguas de ventanas

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 14,90 3,350,225
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,034
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 4,50

4,50Subtotal
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Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 5,20

5,20Subtotal

Pueta de terraza 2 1,00 2,00

Terazas 1 2,60 2,60

4,60Subtotal

28,10 3,49 98,07
21.01.05 m² Limpieza mecánica de fachada

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 1,680,100
O01OA060 h Peón especializado 14,90 1,490,100
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,070,044
mt08lim060 kg Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y algas, de

aplicación en fachadas y paramentos interiores.
7,95 1,190,150

mq08lch020c h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 6,06 0,610,100
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,100,050
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,100,051

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

304,47Subtotal

Zona aula 1 8,95 3,77 33,74

33,74Subtotal

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

-59,73Subtotal

278,48 5,24 1.459,24
21.01.06 ud Medios auxiliares

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 404,1624,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 357,6024,000
mq13ats010a m² Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de hasta

10 m de altura máxima de trabajo
4,01 1.323,30330,000

LON 2232 m² Lona 0,10 33,00330,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 10,5921,181
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 42,5721,287
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 43,4221,712

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 2.214,64 2.214,64

TOTAL 21.01 ................................................................................... 4.926,46
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21.02 ENVOLVENTES
21.02.01 m² Fachada ventilada con aislamiento

Descomposición
mo052 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 16,891,003
mo099 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 15,151,003
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,340,139
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 2,100,139
mt16lva070b m² Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm de espesor,

revestido por una de sus caras con un velo negro
18,25 19,161,050

mt16aaa020ab ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados
directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,804,000

mt19agp100h m² Subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento exterior de
piezas cerámicas mediante el sistema de encaje

24,87 24,871,000

mt18bgg025cbeiblm² Piezas cerámicas de mediano formato 40,00 40,001,000
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt07lsf080b kg Acero conformado en frío, galvanizado en perfiles mecanizados en taller 2,44 2,461,010
M 00034 ud piezas especiales y tornilleria 2,85 17,106,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,711,410
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,831,417
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,891,445

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

304,47Subtotal

Zona aula 1 8,95 3,77 33,74

33,74Subtotal

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

-59,73Subtotal

278,48 147,43 41.056,31
21.02.02 ud Modificación de elementos  e instalaciones de fachada

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,84 168,4010,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,10 151,0010,000
O01OA030 h Oficial primera 16,84 168,4010,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 149,0010,000
P21LW020 ud Kit derivación, junta, tubos, aislamiento 74,00 370,005,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,0310,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 20,2410,118
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 20,6410,321

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1,00 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.052,71 1.052,71
21.02.03 m² Cerramiento LCV240+MW110+YL15

Descomposición
E07LSB060 m² FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 65,97 69,271,050
E08PNE030 m² ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS 5,39 5,661,050
E10ATV055 m² AISLAMIENTO TÉRMICO MW 50 mm 4,52 4,751,050
E07YAV010 m² TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+125

c/400 mm
23,68 24,861,050

E07YAC005 m² INCREM. ADIC. AISLAM. TRASDOS. AUTOPORT. PANEL LANA
MINERAL e=45 mm MW

3,33 3,501,050
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MEJORAS ENERGETICAS RESIDENCIA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

MINERAL e=45 mm MW
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,541,080
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,171,086
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,221,108

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,10 3,25 3,58

3,58Subtotal

3,58 112,97 404,43
21.02.04 m² Trasdosado en techo y paredes  con aislamiento 8cm

Descomposición
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,020,120
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 1,130,075
mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,84 6,060,360
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,10 3,400,225
mt12psg041a m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de

celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 30 mm de anchura
0,15 0,151,000

mt12qso010 m Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, de 20 mm de altura de
alma, y 15 mm y 25 mm de longitud ala

0,60 0,601,000

mt12psg220 ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,101,600
mt12qso030a ud Apoyo para paneles de lana mineral de 160 mm de espesor máximo. 1,08 2,162,000
mt12qso031 ud Accesorio de unión para perfiles 0,94 1,882,000
mt16lri010fo m² Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido de

yeso 80 mm de espesor
5,00 5,251,050

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt12qso020a m Maestra 240, de acero galvanizado. 1,35 2,702,000
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,1616,000
mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,

según UNE-EN 13501-1
1,10 0,390,350

mt12plj010a m Cinta microperforada de papel, de 50 mm de anchura, según UNE-EN
13963, para acabado de juntas de placas de yeso laminado

0,04 0,061,400

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,262
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,263
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,269

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Remates interiores entrada 1 2,85 2,60 7,41

7,41Subtotal

Techo salón-cocina 1 43,50 43,50

43,50Subtotal

Bajo forjado interior 1 90,60 90,60

90,60Subtotal

Garaje 1 2,30 2,30

2,30Subtotal

143,81 27,39 3.938,96
21.02.05 m² Paneles sándwich aislados cierre lucernarios

Descomposición
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,84 1,360,081
mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,10 1,220,081
mt13dcp010qll m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40mm de espesor

y 1150 mm de ancho
25,28 26,541,050

mt13ccg030d ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 1,503,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,150,306
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,620,308
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,630,314

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Cierre Lucernarios 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

8,25 32,02 264,17

TOTAL 21.02 ................................................................................... 46.716,58
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MEJORAS ENERGETICAS RESIDENCIA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

21.03 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
21.03.01 m² Modificación y colocación de cerrajería metálica

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 6,820,405
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 6,600,455
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10
38,05 0,720,019

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,070,142
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,280,142
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,290,145

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

45,18 14,79 668,21
21.03.02 ud Ventana habitaciones de aluminio RPT abatible

Descomposición
mt2 ud Ventana de aluminio RPT de 1,00x2,40m 340,00 340,001,000
mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos

para la fijación al paramento
2,20 15,186,900

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 27,211,616
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,960,858
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 98,287,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,555,094
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,245,119
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,445,222

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 8 8,00

8,00Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

12,00 532,60 6.391,20
21.03.03 ud Ventana salon y coicna de aluminio RPT corredera

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 30,651,820
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 21,441,420
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,

superelástico, a base de polímero MS, color blanco
5,29 9,171,734

mt25spr045gG ud Puerta de aluminio, dos hojas correderas, dimensiones 2600x250 852,03 852,031,000
mt25pem015a m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante

escuadras y con patillas de anclaje
2,20 22,4410,200

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 147,4210,500

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,5011,002
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 22,1111,057
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 22,5611,278
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Salon y cocina 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 1.150,34 2.300,68
21.03.04 ud Ventanas circulares de aluminio con RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alo010uaa ud Ventana circular de aluminio RPT, una hoja oscilante, con apertura

hacia el interior, dimensiones D:700
230,00 230,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 11,445,200

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 30,892,200

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

4,00 375,85 1.503,40
21.03.05 ud Ventanas cuadradas de alumnio RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 24,921,480
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 11,930,790
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alf030iaa ud Ventana oscilante de aluminio, de una hoja apertura hacía interior, RPT

dimensiones 750x750 mm
220,00 220,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 8,804,000

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 42,123,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,783,569
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,173,587
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,323,658

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños 6 6,00

6,00Subtotal

6,00 373,14 2.238,84
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21.03.06 ud Lucernario de aluminio fijo con RPT

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 126,647,520
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 47,723,160
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 25,261,500
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 23,411,550
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt25ite010azaa ud Ventana fijo de aluminio con rotura de puente térmico, 1000 x 900 mm,

lacado color para vidrio 3+3 y 4 mm camara 15 argón
142,93 714,655,000

mt25ite005b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,27 29,5113,000

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 30,756,500

mt21veg015fnGgam² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/15/ 3+3, conjunto
formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm

122,38 611,905,000

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,0716,134
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 32,4316,215
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 33,0816,539

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Lucernario 3 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.687,01 1.687,01
21.03.07 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica

Descomposición
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 5,730,340
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 5,130,340
mt21veg011xeHccm² Doble acristalamiento 4/16 aire/4 , conjunto formado por vidrio exterior 66,34 66,741,006
mt21vva015a ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A

aproximada de 23
5,77 3,350,580

mt21vva021 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,410,822
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,650,826
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,690,843

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,18 0,12 1,53

1,53Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

46,71 85,96 4.015,19
21.03.08 m² Persiana enrollable de lamas de PVC

Descomposición
mo011 h Oficial 1ª montador. 16,84 3,700,220
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25pco015aaaam² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de altura, color blanco,

equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios
18,50 19,431,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,265
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,266
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,271

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

28,80 27,65 796,32
21.03.09 ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda i/ instalación de tarjetero

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 7,250,500

20216 diciembre 2022

Código Seguro De Verificación y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jorge Carlos Delgado García Firmado 08/02/2023 06:58:07

Ellen Luiza Paterno Rodegheri Firmado 07/02/2023 16:23:55

Observaciones Página 203/412

Url De Verificación https://vfirma.uah.es/vfirma/code/y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA==

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://vfirma.uah.es/vfirma/code/y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA==


PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
MEJORAS ENERGETICAS RESIDENCIA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
03.10 ud Instalación de tarjetero 6,11 1,220,200
mt22paa020g ud Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160

mm de espesor, con 8 garras de acero antipalanca
35,00 35,001,000

mt22paa010caa ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, normalizada metálica, de
una hoja, de 85x203 cm

94,00 94,001,000

mt22www040 ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva 5,00 0,500,100
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 70,205,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,342,678
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,382,691
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,492,745

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
5 5,00

5,00Subtotal

5,00 279,98 1.399,90
21.03.10 m Albardilla de acero prelacado

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 2,530,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 1,130,075
mt20ame020va m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

prelacado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 400 mm
6,36 6,361,000

mt20wwa021 m Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, transparente

5,29 1,060,200

mt12www050 ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,05 0,102,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,060,112
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,220,112
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,230,115

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Petos Cubiertas 2 14,57 29,14

2 6,22 12,44

Petos terrazas 2 4,82 9,64

2 9,71 19,42

70,64Subtotal

70,64 11,69 825,78

TOTAL 21.03 ................................................................................... 21.826,53

21.04 SEGURIDAD Y SALUD
21.04.01 ud Señalización de obra

Descomposición
O01OB510 h Ayudante 15,10 45,303,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 43,503,000
P31SC010 ud Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,01 1,011,000
P31SV100 ud Panel direc. reflec. 60x90 cm. 50,30 50,301,000
P31SV110 ud Soporte panel direc. metalico 5,33 5,331,000
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 11,89 11,891,000
P31SV035 ud Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 47,09 47,091,000
P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG 18,37 18,371,000
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 18,52 18,521,000
P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 5,08 5,081,000
P31SC020 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,92 2,921,000
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 2,00100,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,262,513
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,052,526
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,152,576

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 262,77 262,77
21.04.02 ud EPI  Individuales

Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
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Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
P31IA105 ud Casco pantalla soldador 5,73 2,290,400
P31IA120 ud Gafas protectoras homologadas 1,22 0,490,400
P31IA130 ud Gafas seguridad radiaciones 3,49 1,400,400
P31IA140 ud Gafas antipolvo 0,43 0,431,000
P31IA150 ud Mascarilla contra emanaciones tóxicas 4,68 1,870,400
P31IA160 ud Filtro antipolvo 0,57 0,571,000
P31IA158 ud filtro mecánico polvo 1,04 1,041,000
P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 4,11 4,111,000
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 3,35 3,351,000
P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,90 13,901,000
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 7,10 7,101,000
P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 2,16 0,860,400
P31IC140 ud Peto reflectante amarillo/naranja 1,30 1,301,000
P31IC170 ud Chaleco de obras reflectante. 1,01 1,011,000
P31IC220 ud Chubasquero alta visibilidad 3,60 3,601,000
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,08 1,081,000
P31IM025 ud Par guantes nitrilo amarillo 0,43 0,431,000
P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 5,33 2,130,400
P31IP010 ud Par botas altas de agua (negras) 2,55 2,551,000
P31IP025 ud Par botas de seguridad 9,37 9,371,000
P31IP050 ud Par polainas para soldador 5,00 2,000,400
P31IP100 ud Par rodilleras 5,00 2,000,400
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,290,646

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 65,90 65,90
21.04.03 ud Botiquín de urgencia y reposición

Descomposición
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 47,90 47,901,000
P31BM120 ud Reposición de botiquín 16,28 48,843,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,930,967

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 98,67 98,67
21.04.04 ud Cuadro de obra y pica de tierra

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 20,211,200
P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48 427,620,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,244,478
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 9,004,501
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 9,184,591

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,25 0,25

0,25Subtotal

0,25 468,25 117,06
21.04.05 ud Extintor polvo contra incendios

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40 34,401,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,720,359

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00

2,00Subtotal

2,00 36,57 73,14

TOTAL 21.04 ................................................................................... 617,54
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21.05 GESTIÓN DE RESIDUOS
21.05.01 m³ Gestión de los residuos de la construcción

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 T 25,00 7,500,300
M07N070 m³ Canon de escombros a vertedero 8,98 8,981,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,360,179
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,370,183

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 18,66 186,60

TOTAL 21.05 ................................................................................... 186,60

TOTAL 21 ............................................................................................................................................................... 74.273,71
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22 EXP. 886 - VIVIENDA A7.1_2 (G8)

22.01 TRABAJOS PREVIOS
22.01.01 ud Desmontaje  de elementos e instalaciones en envolvente

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 269,4416,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 238,4016,000
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 5,085,078
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,265,129
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,465,232

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 533,64 533,64
22.01.02 m² Desmontaje de cerrajería metálica

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OA060 h Peón especializado 14,90 2,980,200
M12O010 h Equipo oxicorte 2,69 0,030,012
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,060,064
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,130,064
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,130,066

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

55,02 6,70 368,63
22.01.03 m² Desmontaje de carpintería

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 3,290,227
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,033
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,14 0,35 0,35 1,54

1,54Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

Lucernario 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

Lucernario 3 1 5,95 0,95 5,65

5,65Subtotal

Puertas de entrada 3 1,00 2,10 6,30

Pueta de terraza 2 1,00 2,40 4,80

11,10Subtotal

76,04 3,43 260,82
22.01.04 m Demolición de vierteaguas de ventanas

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 14,90 3,350,225
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,034
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 4,50

4,50Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 5,20

5,20Subtotal

Pueta de terraza 2 1,00 2,00

Terazas 1 2,60 2,60

4,60Subtotal

28,10 3,49 98,07
22.01.05 m² Limpieza mecánica de fachada

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 1,680,100
O01OA060 h Peón especializado 14,90 1,490,100
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,070,044
mt08lim060 kg Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y algas, de

aplicación en fachadas y paramentos interiores.
7,95 1,190,150

mq08lch020c h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 6,06 0,610,100
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,050,050
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,100,051
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,100,052

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

Lateral de Torreón 1 1,00 7,41 7,41

1 3,72 2,40 8,93

1 1,24 2,92 3,62

A deducir

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

266,86Subtotal

266,86 5,29 1.411,69
22.01.06 ud Medios auxiliares

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 404,1624,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 357,6024,000
mq13ats010a m² Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de hasta

10 m de altura máxima de trabajo
4,01 1.323,30330,000

LON 2232 m² Lona 0,10 33,00330,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 10,5921,181
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 42,5721,287
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 43,4221,712

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
vivenda 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 2.214,64 2.214,64

TOTAL 22.01 ................................................................................... 4.887,49
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22.02 ENVOLVENTES
22.02.01 m² Fachada ventilada con aislamiento

Descomposición
mo052 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 16,891,003
mo099 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 15,151,003
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,340,139
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 2,100,139
mt16lva070b m² Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm de espesor,

revestido por una de sus caras con un velo negro
18,25 19,161,050

mt16aaa020ab ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados
directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,804,000

mt19agp100h m² Subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento exterior de
piezas cerámicas mediante el sistema de encaje

24,87 24,871,000

mt18bgg025cbeiblm² Piezas cerámicas de mediano formato 40,00 40,001,000
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt07lsf080b kg Acero conformado en frío, galvanizado en perfiles mecanizados en taller 2,44 2,461,010
M 00034 ud piezas especiales y tornilleria 2,85 17,106,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,711,410
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,831,417
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,891,445

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

Lateral de Torreón 1 1,00 7,41 7,41

1 3,72 2,40 8,93

1 1,24 2,92 3,62

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

266,86Subtotal

266,86 147,43 39.343,17
22.02.02 ud Modificación de elementos e instalaciones de fachada

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,84 168,4010,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,10 151,0010,000
O01OA030 h Oficial primera 16,84 168,4010,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 149,0010,000
P21LW020 ud Kit derivación, junta, tubos, aislamiento 74,00 370,005,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,0310,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 20,2410,118
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 20,6410,321

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1,00 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.052,71 1.052,71
22.02.03 m² Cerramiento LCV240+MW110+YL15

Descomposición
E07LSB060 m² FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 65,97 69,271,050
E08PNE030 m² ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS 5,39 5,661,050
E10ATV055 m² AISLAMIENTO TÉRMICO MW 50 mm 4,52 4,751,050
E07YAV010 m² TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+125

c/400 mm
23,68 24,861,050

E07YAC005 m² INCREM. ADIC. AISLAM. TRASDOS. AUTOPORT. PANEL LANA
MINERAL e=45 mm MW

3,33 3,501,050
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%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,541,080
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,171,086
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,221,108

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,10 3,25 3,58

3,58Subtotal

3,58 112,97 404,43
22.02.04 m² Trasdosado en techo y paredes  con aislamiento 8cm

Descomposición
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,020,120
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 1,130,075
mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,84 6,060,360
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,10 3,400,225
mt12psg041a m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de

celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 30 mm de anchura
0,15 0,151,000

mt12qso010 m Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, de 20 mm de altura de
alma, y 15 mm y 25 mm de longitud ala

0,60 0,601,000

mt12psg220 ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,101,600
mt12qso030a ud Apoyo para paneles de lana mineral de 160 mm de espesor máximo. 1,08 2,162,000
mt12qso031 ud Accesorio de unión para perfiles 0,94 1,882,000
mt16lri010fo m² Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido de

yeso 80 mm de espesor
5,00 5,251,050

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt12qso020a m Maestra 240, de acero galvanizado. 1,35 2,702,000
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,1616,000
mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,

según UNE-EN 13501-1
1,10 0,390,350

mt12plj010a m Cinta microperforada de papel, de 50 mm de anchura, según UNE-EN
13963, para acabado de juntas de placas de yeso laminado

0,04 0,061,400

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,262
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,263
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,269

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Remates interiores entrada 1 2,85 2,60 7,41

7,41Subtotal

Techo salón-cocina 1 43,50 43,50

43,50Subtotal

Bajo forjado interior 1 90,60 90,60

90,60Subtotal

Garaje 1 2,30 2,30

2,30Subtotal

143,81 27,39 3.938,96
22.02.05 m² Paneles sándwich aislados cierre lucernarios

Descomposición
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,84 1,360,081
mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,10 1,220,081
mt13dcp010qll m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40mm de espesor

y 1150 mm de ancho
25,28 26,541,050

mt13ccg030d ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 1,503,000
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,310,306
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,620,309
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,630,316

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Cierre Lucernarios 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

8,25 32,18 265,49

TOTAL 22.02 ................................................................................... 45.004,76
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22.03 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
22.03.01 m² Modificación y colocación de cerrajería metálica

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 6,820,405
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 6,600,455
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10
38,05 0,720,019

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,070,142
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,280,142
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,290,145

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

13,00 14,79 192,27
22.03.02 ud Ventana habitaciones de aluminio RPT abatible

Descomposición
mt2 ud Ventana de aluminio RPT de 1,00x2,40m 340,00 340,001,000
mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos

para la fijación al paramento
2,20 15,186,900

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 27,211,616
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,960,858
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 98,287,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,555,094
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,245,119
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,445,222

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 8 8,00

8,00Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

12,00 532,60 6.391,20
22.03.03 ud Ventana salon y coicna de aluminio RPT corredera

Descomposición
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 30,651,820
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 21,441,420
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,

superelástico, a base de polímero MS, color blanco
5,29 9,171,734

mt25spr045gG ud Puerta de aluminio, dos hojas correderas, dimensiones 2600x250 852,03 852,031,000
mt25pem015a m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante

escuadras y con patillas de anclaje
2,20 22,4410,200

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 147,4210,500

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,5011,002
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 22,1111,057
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 22,5611,278

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Salon y cocina 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 1.150,34 2.300,68
22.03.04 ud Ventanas circulares de aluminio con RPT oscilante

Descomposición
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Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alo010uaa ud Ventana circular de aluminio RPT, una hoja oscilante, con apertura

hacia el interior, dimensiones D:700
230,00 230,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 11,445,200

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 30,892,200

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

4,00 375,85 1.503,40
22.03.05 ud Ventanas cuadradas de alumnio RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 24,921,480
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 11,930,790
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alf030iaa ud Ventana oscilante de aluminio, de una hoja apertura hacía interior, RPT

dimensiones 750x750 mm
220,00 220,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 8,804,000

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 42,123,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños 6 6,00

6,00Subtotal

6,00 375,85 2.255,10
22.03.06 ud Lucernario de aluminio fijo con RPT

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 126,647,520
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 47,723,160
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 25,261,500
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mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 23,411,550
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt25ite010azaa ud Ventana fijo de aluminio con rotura de puente térmico, 1000 x 900 mm,

lacado color para vidrio 3+3 y 4 mm camara 15 argón
142,93 714,655,000

mt25ite005b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,27 29,5113,000

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 30,756,500

mt21veg015fnGgam² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/15/ 3+3, conjunto
formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm

122,38 611,905,000

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,0716,134
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 32,4316,215
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 33,0816,539

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Lucernario 3 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.687,01 1.687,01
22.03.07 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica

Descomposición
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 5,730,340
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 5,130,340
mt21veg011xeHccm² Doble acristalamiento 4/16 aire/4 , conjunto formado por vidrio exterior 66,34 66,741,006
mt21vva015a ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A

aproximada de 23
5,77 3,350,580

mt21vva021 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,410,822
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,650,826
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,690,843

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,18 0,12 1,53

1,53Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

46,71 85,96 4.015,19
22.03.08 m² Persiana enrollable de lamas de PVC

Descomposición
mo011 h Oficial 1ª montador. 16,84 3,700,220
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25pco015aaaam² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de altura, color blanco,

equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios
18,50 19,431,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,265
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,266
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,271

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

28,80 27,65 796,32
22.03.09 ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 7,250,500
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22paa020g ud Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160

mm de espesor, con 8 garras de acero antipalanca
35,00 35,001,000
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mt22paa010caa ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, normalizada metálica, de
una hoja, de 85x203 cm

94,00 94,001,000

mt22www040 ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva 5,00 0,500,100
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 70,205,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,332,666
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,362,679
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,462,732

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
P. Entrada 1 1,00

P. entrada Posterior 1 1,00

P. Terraza 2 2,00

4,00Subtotal

4,00 278,70 1.114,80
22.03.10 m Albardilla de acero prelacado

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 2,530,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 1,130,075
mt20ame020va m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

prelacado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 400 mm
6,36 6,361,000

mt20wwa021 m Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, transparente

5,29 1,060,200

mt12www050 ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,05 0,102,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,060,112
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,220,112
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,230,115

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Petos Cubiertas 2 14,57 29,14

2 5,94 11,88

Petos terrazas 2 4,82 9,64

2 9,47 18,94

69,60Subtotal

69,60 11,69 813,62

TOTAL 22.03 ................................................................................... 21.069,59

22.04 SEGURIDAD Y SALUD
22.04.01 ud Señalización de obra

Descomposición
O01OB510 h Ayudante 15,10 45,303,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 43,503,000
P31SC010 ud Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,01 1,011,000
P31SV100 ud Panel direc. reflec. 60x90 cm. 50,30 50,301,000
P31SV110 ud Soporte panel direc. metalico 5,33 5,331,000
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 11,89 11,891,000
P31SV035 ud Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 47,09 47,091,000
P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG 18,37 18,371,000
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 18,52 18,521,000
P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 5,08 5,081,000
P31SC020 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,92 2,921,000
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 2,00100,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,262,513
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,052,526
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,152,576

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 262,77 262,77
22.04.02 ud EPI  Individuales

Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
P31IA105 ud Casco pantalla soldador 5,73 2,290,400
P31IA120 ud Gafas protectoras homologadas 1,22 0,490,400
P31IA130 ud Gafas seguridad radiaciones 3,49 1,400,400
P31IA140 ud Gafas antipolvo 0,43 0,431,000
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P31IA150 ud Mascarilla contra emanaciones tóxicas 4,68 1,870,400
P31IA160 ud Filtro antipolvo 0,57 0,571,000
P31IA158 ud filtro mecánico polvo 1,04 1,041,000
P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 4,11 4,111,000
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 3,35 3,351,000
P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,90 13,901,000
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 7,10 7,101,000
P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 2,16 0,860,400
P31IC140 ud Peto reflectante amarillo/naranja 1,30 1,301,000
P31IC170 ud Chaleco de obras reflectante. 1,01 1,011,000
P31IC220 ud Chubasquero alta visibilidad 3,60 3,601,000
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,08 1,081,000
P31IM025 ud Par guantes nitrilo amarillo 0,43 0,431,000
P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 5,33 2,130,400
P31IP010 ud Par botas altas de agua (negras) 2,55 2,551,000
P31IP025 ud Par botas de seguridad 9,37 9,371,000
P31IP050 ud Par polainas para soldador 5,00 2,000,400
P31IP100 ud Par rodilleras 5,00 2,000,400
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,290,646

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 65,90 65,90
22.04.03 ud Botiquín de urgencia y reposición

Descomposición
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 47,90 47,901,000
P31BM120 ud Reposición de botiquín 16,28 48,843,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,930,967

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 98,67 49,34
22.04.04 ud Cuadro de obra y pica de tierra

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 20,211,200
P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48 427,620,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,244,478
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 9,004,501
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 9,184,591

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,25 0,25

0,25Subtotal

0,25 468,25 117,06
22.04.05 ud Extintor polvo contra incendios

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40 34,401,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,720,359

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 36,57 18,29

TOTAL 22.04 ................................................................................... 513,36

22.05 GESTIÓN DE RESIDUOS
22.05.01 m³ Gestión de los residuos de la construcción

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 T 25,00 7,500,300
M07N070 m³ Canon de escombros a vertedero 8,98 8,981,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,360,179
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,370,183

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 18,66 186,60
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TOTAL 22.05 ................................................................................... 186,60

TOTAL 22 ............................................................................................................................................................... 71.661,80
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23 EXP. 887 - VIVIENDA A7.3_4 (G5)

23.01 TRABAJOS PREVIOS
23.01.01 ud Desmontaje  de elementos e instalaciones en envolvente

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 269,4416,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 238,4016,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,165,078
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,365,180

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachada 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 528,36 528,36
23.01.02 m² Desmontaje de cerrajería metálica

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OA060 h Peón especializado 14,90 2,980,200
M12O010 h Equipo oxicorte 2,69 0,030,012
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,130,064
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,130,065

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

55,02 6,64 365,33
23.01.03 m² Desmontaje de carpintería

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 3,290,227
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,033
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,14 0,35 0,35 1,54

1,54Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

Lucernario 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

Lucernario 3 1 5,95 0,95 5,65

5,65Subtotal

Puertas de entrada 3 1,00 2,10 6,30

Pueta de terraza 2 1,00 2,40 4,80

11,10Subtotal

76,04 3,43 260,82
23.01.04 m Demolición de vierteaguas de ventanas

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 14,90 3,350,225
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,034
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 4,50

4,50Subtotal
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Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 5,20

5,20Subtotal

Pueta de terraza 2 1,00 2,00

Terazas 1 2,60 2,60

4,60Subtotal

28,10 3,49 98,07
23.01.05 m² Limpieza mecánica de fachada

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 1,680,100
O01OA060 h Peón especializado 14,90 1,490,100
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,070,044
mt08lim060 kg Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y algas, de

aplicación en fachadas y paramentos interiores.
7,95 1,190,150

mq08lch020c h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 6,06 0,610,100
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,100,050
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,100,051

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

304,47Subtotal

Zona aula 1 8,95 3,77 33,74

33,74Subtotal

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

-59,73Subtotal

278,48 5,24 1.459,24
23.01.06 ud Medios auxiliares

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 404,1624,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 357,6024,000
mq13ats010a m² Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de hasta

10 m de altura máxima de trabajo
4,01 1.323,30330,000

LON 2232 m² Lona 0,10 33,00330,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 10,5921,181
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 42,5721,287
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 43,4221,712

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 2.214,64 2.214,64

TOTAL 23.01 ................................................................................... 4.926,46

21716 diciembre 2022

Código Seguro De Verificación y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jorge Carlos Delgado García Firmado 08/02/2023 06:58:07

Ellen Luiza Paterno Rodegheri Firmado 07/02/2023 16:23:55

Observaciones Página 218/412

Url De Verificación https://vfirma.uah.es/vfirma/code/y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA==

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://vfirma.uah.es/vfirma/code/y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA==


PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
MEJORAS ENERGETICAS RESIDENCIA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

23.02 ENVOLVENTES
23.02.01 m² Fachada ventilada con aislamiento

Descomposición
mo052 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 16,891,003
mo099 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 15,151,003
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,340,139
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 2,100,139
mt16lva070b m² Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm de espesor,

revestido por una de sus caras con un velo negro
18,25 19,161,050

mt16aaa020ab ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados
directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,804,000

mt19agp100h m² Subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento exterior de
piezas cerámicas mediante el sistema de encaje

24,87 24,871,000

mt18bgg025cbeiblm² Piezas cerámicas de mediano formato 40,00 40,001,000
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt07lsf080b kg Acero conformado en frío, galvanizado en perfiles mecanizados en taller 2,44 2,461,010
M 00034 ud piezas especiales y tornilleria 2,85 17,106,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,711,410
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,831,417
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,891,445

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

304,47Subtotal

Zona aula 1 8,95 3,77 33,74

33,74Subtotal

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

-59,73Subtotal

278,48 147,43 41.056,31
23.02.02 ud Modificación de elementos  e instalaciones de fachada

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,84 168,4010,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,10 151,0010,000
O01OA030 h Oficial primera 16,84 168,4010,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 149,0010,000
P21LW020 ud Kit derivación, junta, tubos, aislamiento 74,00 370,005,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,0310,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 20,2410,118
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 20,6410,321

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1,00 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.052,71 1.052,71
23.02.03 m² Cerramiento LCV240+MW110+YL15

Descomposición
E07LSB060 m² FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 65,97 69,271,050
E08PNE030 m² ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS 5,39 5,661,050
E10ATV055 m² AISLAMIENTO TÉRMICO MW 50 mm 4,52 4,751,050
E07YAV010 m² TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+125

c/400 mm
23,68 24,861,050

E07YAC005 m² INCREM. ADIC. AISLAM. TRASDOS. AUTOPORT. PANEL LANA
MINERAL e=45 mm MW

3,33 3,501,050
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MINERAL e=45 mm MW
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,541,080
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,171,086
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,221,108

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,10 3,25 3,58

3,58Subtotal

3,58 112,97 404,43
23.02.04 m² Trasdosado en techo y paredes  con aislamiento 8cm

Descomposición
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,020,120
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 1,130,075
mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,84 6,060,360
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,10 3,400,225
mt12psg041a m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de

celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 30 mm de anchura
0,15 0,151,000

mt12qso010 m Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, de 20 mm de altura de
alma, y 15 mm y 25 mm de longitud ala

0,60 0,601,000

mt12psg220 ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,101,600
mt12qso030a ud Apoyo para paneles de lana mineral de 160 mm de espesor máximo. 1,08 2,162,000
mt12qso031 ud Accesorio de unión para perfiles 0,94 1,882,000
mt16lri010fo m² Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido de

yeso 80 mm de espesor
5,00 5,251,050

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt12qso020a m Maestra 240, de acero galvanizado. 1,35 2,702,000
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,1616,000
mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,

según UNE-EN 13501-1
1,10 0,390,350

mt12plj010a m Cinta microperforada de papel, de 50 mm de anchura, según UNE-EN
13963, para acabado de juntas de placas de yeso laminado

0,04 0,061,400

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,262
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,263
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,269

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Remates interiores entrada 1 2,85 2,60 7,41

7,41Subtotal

Techo salón-cocina 1 43,50 43,50

43,50Subtotal

Bajo forjado interior 1 90,60 90,60

90,60Subtotal

Garaje 1 2,30 2,30

2,30Subtotal

143,81 27,39 3.938,96
23.02.05 m² Paneles sándwich aislados cierre lucernarios

Descomposición
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,84 1,360,081
mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,10 1,220,081
mt13dcp010qll m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40mm de espesor

y 1150 mm de ancho
25,28 26,541,050

mt13ccg030d ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 1,503,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,150,306
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,620,308
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,630,314

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Cierre Lucernarios 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

8,25 32,02 264,17

TOTAL 23.02 ................................................................................... 46.716,58
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23.03 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
23.03.01 m² Modificación y colocación de cerrajería metálica

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 6,820,405
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 6,600,455
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10
38,05 0,720,019

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,070,142
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,280,142
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,290,145

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

45,18 14,79 668,21
23.03.02 ud Ventana habitaciones de aluminio RPT abatible

Descomposición
mt2 ud Ventana de aluminio RPT de 1,00x2,40m 340,00 340,001,000
mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos

para la fijación al paramento
2,20 15,186,900

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 27,211,616
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,960,858
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 98,287,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,555,094
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,245,119
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,445,222

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 8 8,00

8,00Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

12,00 532,60 6.391,20
23.03.03 ud Ventana salon y coicna de aluminio RPT corredera

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 30,651,820
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 21,441,420
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,

superelástico, a base de polímero MS, color blanco
5,29 9,171,734

mt25spr045gG ud Puerta de aluminio, dos hojas correderas, dimensiones 2600x250 852,03 852,031,000
mt25pem015a m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante

escuadras y con patillas de anclaje
2,20 22,4410,200

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 147,4210,500

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,5011,002
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 22,1111,057
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 22,5611,278
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
MEJORAS ENERGETICAS RESIDENCIA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Salon y cocina 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 1.150,34 2.300,68
23.03.04 ud Ventanas circulares de aluminio con RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alo010uaa ud Ventana circular de aluminio RPT, una hoja oscilante, con apertura

hacia el interior, dimensiones D:700
230,00 230,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 11,445,200

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 30,892,200

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

4,00 375,85 1.503,40
23.03.05 ud Ventanas cuadradas de alumnio RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 24,921,480
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 11,930,790
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alf030iaa ud Ventana oscilante de aluminio, de una hoja apertura hacía interior, RPT

dimensiones 750x750 mm
220,00 220,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 8,804,000

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 42,123,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,783,569
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,173,587
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,323,658

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños 6 6,00

6,00Subtotal

6,00 373,14 2.238,84

22116 diciembre 2022

Código Seguro De Verificación y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jorge Carlos Delgado García Firmado 08/02/2023 06:58:07

Ellen Luiza Paterno Rodegheri Firmado 07/02/2023 16:23:55

Observaciones Página 222/412

Url De Verificación https://vfirma.uah.es/vfirma/code/y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA==

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://vfirma.uah.es/vfirma/code/y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA==


PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
MEJORAS ENERGETICAS RESIDENCIA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

23.03.06 ud Lucernario de aluminio fijo con RPT

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 126,647,520
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 47,723,160
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 25,261,500
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 23,411,550
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt25ite010azaa ud Ventana fijo de aluminio con rotura de puente térmico, 1000 x 900 mm,

lacado color para vidrio 3+3 y 4 mm camara 15 argón
142,93 714,655,000

mt25ite005b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,27 29,5113,000

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 30,756,500

mt21veg015fnGgam² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/15/ 3+3, conjunto
formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm

122,38 611,905,000

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,0716,134
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 32,4316,215
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 33,0816,539

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Lucernario 3 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.687,01 1.687,01
23.03.07 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica

Descomposición
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 5,730,340
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 5,130,340
mt21veg011xeHccm² Doble acristalamiento 4/16 aire/4 , conjunto formado por vidrio exterior 66,34 66,741,006
mt21vva015a ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A

aproximada de 23
5,77 3,350,580

mt21vva021 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,410,822
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,650,826
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,690,843

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,18 0,12 1,53

1,53Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

46,71 85,96 4.015,19
23.03.08 m² Persiana enrollable de lamas de PVC

Descomposición
mo011 h Oficial 1ª montador. 16,84 3,700,220
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25pco015aaaam² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de altura, color blanco,

equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios
18,50 19,431,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,265
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,266
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,271

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

28,80 27,65 796,32
23.03.09 ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda i/ instalación de tarjetero

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 7,250,500
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O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
03.10 ud Instalación de tarjetero 6,11 1,220,200
mt22paa020g ud Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160

mm de espesor, con 8 garras de acero antipalanca
35,00 35,001,000

mt22paa010caa ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, normalizada metálica, de
una hoja, de 85x203 cm

94,00 94,001,000

mt22www040 ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva 5,00 0,500,100
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 70,205,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,342,678
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,382,691
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,492,745

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
5 5,00

5,00Subtotal

5,00 279,98 1.399,90
23.03.10 m Albardilla de acero prelacado

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 2,530,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 1,130,075
mt20ame020va m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

prelacado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 400 mm
6,36 6,361,000

mt20wwa021 m Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, transparente

5,29 1,060,200

mt12www050 ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,05 0,102,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,060,112
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,220,112
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,230,115

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Petos Cubiertas 2 14,57 29,14

2 6,22 12,44

Petos terrazas 2 4,82 9,64

2 9,71 19,42

70,64Subtotal

70,64 11,69 825,78

TOTAL 23.03 ................................................................................... 21.826,53

23.04 SEGURIDAD Y SALUD
23.04.01 ud Señalización de obra

Descomposición
O01OB510 h Ayudante 15,10 45,303,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 43,503,000
P31SC010 ud Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,01 1,011,000
P31SV100 ud Panel direc. reflec. 60x90 cm. 50,30 50,301,000
P31SV110 ud Soporte panel direc. metalico 5,33 5,331,000
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 11,89 11,891,000
P31SV035 ud Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 47,09 47,091,000
P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG 18,37 18,371,000
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 18,52 18,521,000
P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 5,08 5,081,000
P31SC020 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,92 2,921,000
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 2,00100,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,262,513
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,052,526
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,152,576

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 262,77 262,77
23.04.02 ud EPI  Individuales

Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
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Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
P31IA105 ud Casco pantalla soldador 5,73 2,290,400
P31IA120 ud Gafas protectoras homologadas 1,22 0,490,400
P31IA130 ud Gafas seguridad radiaciones 3,49 1,400,400
P31IA140 ud Gafas antipolvo 0,43 0,431,000
P31IA150 ud Mascarilla contra emanaciones tóxicas 4,68 1,870,400
P31IA160 ud Filtro antipolvo 0,57 0,571,000
P31IA158 ud filtro mecánico polvo 1,04 1,041,000
P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 4,11 4,111,000
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 3,35 3,351,000
P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,90 13,901,000
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 7,10 7,101,000
P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 2,16 0,860,400
P31IC140 ud Peto reflectante amarillo/naranja 1,30 1,301,000
P31IC170 ud Chaleco de obras reflectante. 1,01 1,011,000
P31IC220 ud Chubasquero alta visibilidad 3,60 3,601,000
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,08 1,081,000
P31IM025 ud Par guantes nitrilo amarillo 0,43 0,431,000
P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 5,33 2,130,400
P31IP010 ud Par botas altas de agua (negras) 2,55 2,551,000
P31IP025 ud Par botas de seguridad 9,37 9,371,000
P31IP050 ud Par polainas para soldador 5,00 2,000,400
P31IP100 ud Par rodilleras 5,00 2,000,400
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,290,646

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 65,90 65,90
23.04.03 ud Botiquín de urgencia y reposición

Descomposición
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 47,90 47,901,000
P31BM120 ud Reposición de botiquín 16,28 48,843,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,930,967

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 98,67 98,67
23.04.04 ud Cuadro de obra y pica de tierra

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 20,211,200
P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48 427,620,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,244,478
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 9,004,501
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 9,184,591

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,25 0,25

0,25Subtotal

0,25 468,25 117,06
23.04.05 ud Extintor polvo contra incendios

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40 34,401,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,720,359

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00

2,00Subtotal

2,00 36,57 73,14

TOTAL 23.04 ................................................................................... 617,54
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23.05 GESTIÓN DE RESIDUOS
23.05.01 m³ Gestión de los residuos de la construcción

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 T 25,00 7,500,300
M07N070 m³ Canon de escombros a vertedero 8,98 8,981,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,360,179
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,370,183

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 18,66 186,60

TOTAL 23.05 ................................................................................... 186,60

TOTAL 23 ............................................................................................................................................................... 74.273,71
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24 EXP. 890 - VIVIENDA A8.1_2 (G1)

24.01 TRABAJOS PREVIOS
24.01.01 ud Desmontaje  de elementos e instalaciones en envolvente

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 269,4416,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 238,4016,000
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 5,085,078
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,265,129
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,465,232

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 533,64 533,64
24.01.02 m² Desmontaje de cerrajería metálica

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OA060 h Peón especializado 14,90 2,980,200
M12O010 h Equipo oxicorte 2,69 0,030,012
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,060,064
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,130,064
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,130,066

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

55,02 6,70 368,63
24.01.03 m² Desmontaje de carpintería

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 3,290,227
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,033
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,14 0,35 0,35 1,54

1,54Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

Lucernario 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

Lucernario 3 1 5,95 0,95 5,65

5,65Subtotal

Puertas de entrada 3 1,00 2,10 6,30

Pueta de terraza 2 1,00 2,40 4,80

11,10Subtotal

76,04 3,43 260,82
24.01.04 m Demolición de vierteaguas de ventanas

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 14,90 3,350,225
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,034
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 4,50

4,50Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 5,20

5,20Subtotal

Pueta de terraza 2 1,00 2,00

Terazas 1 2,60 2,60

4,60Subtotal

28,10 3,49 98,07
24.01.05 m² Limpieza mecánica de fachada

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 1,680,100
O01OA060 h Peón especializado 14,90 1,490,100
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,070,044
mt08lim060 kg Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y algas, de

aplicación en fachadas y paramentos interiores.
7,95 1,190,150

mq08lch020c h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 6,06 0,610,100
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,050,050
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,100,051
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,100,052

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

Lateral de Torreón 1 1,00 7,41 7,41

1 3,72 2,40 8,93

1 1,24 2,92 3,62

A deducir

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

266,86Subtotal

266,86 5,29 1.411,69
24.01.06 ud Medios auxiliares

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 404,1624,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 357,6024,000
mq13ats010a m² Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de hasta

10 m de altura máxima de trabajo
4,01 1.323,30330,000

LON 2232 m² Lona 0,10 33,00330,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 10,5921,181
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 42,5721,287
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 43,4221,712

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
vivenda 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 2.214,64 2.214,64

TOTAL 24.01 ................................................................................... 4.887,49
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24.02 ENVOLVENTES
24.02.01 m² Fachada ventilada con aislamiento

Descomposición
mo052 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 16,891,003
mo099 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 15,151,003
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,340,139
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 2,100,139
mt16lva070b m² Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm de espesor,

revestido por una de sus caras con un velo negro
18,25 19,161,050

mt16aaa020ab ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados
directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,804,000

mt19agp100h m² Subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento exterior de
piezas cerámicas mediante el sistema de encaje

24,87 24,871,000

mt18bgg025cbeiblm² Piezas cerámicas de mediano formato 40,00 40,001,000
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt07lsf080b kg Acero conformado en frío, galvanizado en perfiles mecanizados en taller 2,44 2,461,010
M 00034 ud piezas especiales y tornilleria 2,85 17,106,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,711,410
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,831,417
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,891,445

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

Lateral de Torreón 1 1,00 7,41 7,41

1 3,72 2,40 8,93

1 1,24 2,92 3,62

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

266,86Subtotal

266,86 147,43 39.343,17
24.02.02 ud Modificación de elementos e instalaciones de fachada

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,84 168,4010,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,10 151,0010,000
O01OA030 h Oficial primera 16,84 168,4010,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 149,0010,000
P21LW020 ud Kit derivación, junta, tubos, aislamiento 74,00 370,005,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,0310,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 20,2410,118
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 20,6410,321

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1,00 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.052,71 1.052,71
24.02.03 m² Cerramiento LCV240+MW110+YL15

Descomposición
E07LSB060 m² FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 65,97 69,271,050
E08PNE030 m² ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS 5,39 5,661,050
E10ATV055 m² AISLAMIENTO TÉRMICO MW 50 mm 4,52 4,751,050
E07YAV010 m² TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+125

c/400 mm
23,68 24,861,050

E07YAC005 m² INCREM. ADIC. AISLAM. TRASDOS. AUTOPORT. PANEL LANA
MINERAL e=45 mm MW

3,33 3,501,050
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%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,541,080
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,171,086
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,221,108

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,10 3,25 3,58

3,58Subtotal

3,58 112,97 404,43
24.02.04 m² Trasdosado en techo y paredes  con aislamiento 8cm

Descomposición
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,020,120
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 1,130,075
mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,84 6,060,360
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,10 3,400,225
mt12psg041a m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de

celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 30 mm de anchura
0,15 0,151,000

mt12qso010 m Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, de 20 mm de altura de
alma, y 15 mm y 25 mm de longitud ala

0,60 0,601,000

mt12psg220 ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,101,600
mt12qso030a ud Apoyo para paneles de lana mineral de 160 mm de espesor máximo. 1,08 2,162,000
mt12qso031 ud Accesorio de unión para perfiles 0,94 1,882,000
mt16lri010fo m² Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido de

yeso 80 mm de espesor
5,00 5,251,050

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt12qso020a m Maestra 240, de acero galvanizado. 1,35 2,702,000
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,1616,000
mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,

según UNE-EN 13501-1
1,10 0,390,350

mt12plj010a m Cinta microperforada de papel, de 50 mm de anchura, según UNE-EN
13963, para acabado de juntas de placas de yeso laminado

0,04 0,061,400

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,262
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,263
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,269

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Remates interiores entrada 1 2,85 2,60 7,41

7,41Subtotal

Techo salón-cocina 1 43,50 43,50

43,50Subtotal

Bajo forjado interior 1 90,60 90,60

90,60Subtotal

Garaje 1 2,30 2,30

2,30Subtotal

143,81 27,39 3.938,96
24.02.05 m² Paneles sándwich aislados cierre lucernarios

Descomposición
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,84 1,360,081
mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,10 1,220,081
mt13dcp010qll m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40mm de espesor

y 1150 mm de ancho
25,28 26,541,050

mt13ccg030d ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 1,503,000
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,310,306
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,620,309
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,630,316

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Cierre Lucernarios 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

8,25 32,18 265,49

TOTAL 24.02 ................................................................................... 45.004,76

22916 diciembre 2022

Código Seguro De Verificación y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jorge Carlos Delgado García Firmado 08/02/2023 06:58:07

Ellen Luiza Paterno Rodegheri Firmado 07/02/2023 16:23:55

Observaciones Página 230/412

Url De Verificación https://vfirma.uah.es/vfirma/code/y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA==

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://vfirma.uah.es/vfirma/code/y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA==


PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
MEJORAS ENERGETICAS RESIDENCIA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

24.03 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
24.03.01 m² Modificación y colocación de cerrajería metálica

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 6,820,405
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 6,600,455
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10
38,05 0,720,019

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,070,142
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,280,142
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,290,145

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

13,00 14,79 192,27
24.03.02 ud Ventana habitaciones de aluminio RPT abatible

Descomposición
mt2 ud Ventana de aluminio RPT de 1,00x2,40m 340,00 340,001,000
mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos

para la fijación al paramento
2,20 15,186,900

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 27,211,616
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,960,858
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 98,287,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,555,094
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,245,119
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,445,222

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 8 8,00

8,00Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

12,00 532,60 6.391,20
24.03.03 ud Ventana salon y coicna de aluminio RPT corredera

Descomposición
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 30,651,820
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 21,441,420
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,

superelástico, a base de polímero MS, color blanco
5,29 9,171,734

mt25spr045gG ud Puerta de aluminio, dos hojas correderas, dimensiones 2600x250 852,03 852,031,000
mt25pem015a m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante

escuadras y con patillas de anclaje
2,20 22,4410,200

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 147,4210,500

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,5011,002
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 22,1111,057
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 22,5611,278

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Salon y cocina 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 1.150,34 2.300,68
24.03.04 ud Ventanas circulares de aluminio con RPT oscilante

Descomposición
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Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alo010uaa ud Ventana circular de aluminio RPT, una hoja oscilante, con apertura

hacia el interior, dimensiones D:700
230,00 230,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 11,445,200

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 30,892,200

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

4,00 375,85 1.503,40
24.03.05 ud Ventanas cuadradas de alumnio RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 24,921,480
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 11,930,790
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alf030iaa ud Ventana oscilante de aluminio, de una hoja apertura hacía interior, RPT

dimensiones 750x750 mm
220,00 220,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 8,804,000

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 42,123,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños 6 6,00

6,00Subtotal

6,00 375,85 2.255,10
24.03.06 ud Lucernario de aluminio fijo con RPT

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 126,647,520
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 47,723,160
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 25,261,500
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mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 23,411,550
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt25ite010azaa ud Ventana fijo de aluminio con rotura de puente térmico, 1000 x 900 mm,

lacado color para vidrio 3+3 y 4 mm camara 15 argón
142,93 714,655,000

mt25ite005b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,27 29,5113,000

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 30,756,500

mt21veg015fnGgam² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/15/ 3+3, conjunto
formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm

122,38 611,905,000

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,0716,134
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 32,4316,215
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 33,0816,539

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Lucernario 3 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.687,01 1.687,01
24.03.07 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica

Descomposición
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 5,730,340
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 5,130,340
mt21veg011xeHccm² Doble acristalamiento 4/16 aire/4 , conjunto formado por vidrio exterior 66,34 66,741,006
mt21vva015a ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A

aproximada de 23
5,77 3,350,580

mt21vva021 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,410,822
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,650,826
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,690,843

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,18 0,12 1,53

1,53Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

46,71 85,96 4.015,19
24.03.08 m² Persiana enrollable de lamas de PVC

Descomposición
mo011 h Oficial 1ª montador. 16,84 3,700,220
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25pco015aaaam² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de altura, color blanco,

equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios
18,50 19,431,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,265
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,266
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,271

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

28,80 27,65 796,32
24.03.09 ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 7,250,500
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22paa020g ud Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160

mm de espesor, con 8 garras de acero antipalanca
35,00 35,001,000
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mt22paa010caa ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, normalizada metálica, de
una hoja, de 85x203 cm

94,00 94,001,000

mt22www040 ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva 5,00 0,500,100
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 70,205,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,332,666
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,362,679
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,462,732

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
P. Entrada 1 1,00

P. entrada Posterior 1 1,00

P. Terraza 2 2,00

4,00Subtotal

4,00 278,70 1.114,80
24.03.10 m Albardilla de acero prelacado

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 2,530,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 1,130,075
mt20ame020va m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

prelacado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 400 mm
6,36 6,361,000

mt20wwa021 m Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, transparente

5,29 1,060,200

mt12www050 ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,05 0,102,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,060,112
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,220,112
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,230,115

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Petos Cubiertas 2 14,57 29,14

2 5,94 11,88

Petos terrazas 2 4,82 9,64

2 9,47 18,94

69,60Subtotal

69,60 11,69 813,62

TOTAL 24.03 ................................................................................... 21.069,59

24.04 SEGURIDAD Y SALUD
24.04.01 ud Señalización de obra

Descomposición
O01OB510 h Ayudante 15,10 45,303,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 43,503,000
P31SC010 ud Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,01 1,011,000
P31SV100 ud Panel direc. reflec. 60x90 cm. 50,30 50,301,000
P31SV110 ud Soporte panel direc. metalico 5,33 5,331,000
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 11,89 11,891,000
P31SV035 ud Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 47,09 47,091,000
P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG 18,37 18,371,000
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 18,52 18,521,000
P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 5,08 5,081,000
P31SC020 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,92 2,921,000
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 2,00100,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,262,513
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,052,526
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,152,576

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 262,77 262,77
24.04.02 ud EPI  Individuales

Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
P31IA105 ud Casco pantalla soldador 5,73 2,290,400
P31IA120 ud Gafas protectoras homologadas 1,22 0,490,400
P31IA130 ud Gafas seguridad radiaciones 3,49 1,400,400
P31IA140 ud Gafas antipolvo 0,43 0,431,000
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P31IA150 ud Mascarilla contra emanaciones tóxicas 4,68 1,870,400
P31IA160 ud Filtro antipolvo 0,57 0,571,000
P31IA158 ud filtro mecánico polvo 1,04 1,041,000
P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 4,11 4,111,000
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 3,35 3,351,000
P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,90 13,901,000
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 7,10 7,101,000
P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 2,16 0,860,400
P31IC140 ud Peto reflectante amarillo/naranja 1,30 1,301,000
P31IC170 ud Chaleco de obras reflectante. 1,01 1,011,000
P31IC220 ud Chubasquero alta visibilidad 3,60 3,601,000
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,08 1,081,000
P31IM025 ud Par guantes nitrilo amarillo 0,43 0,431,000
P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 5,33 2,130,400
P31IP010 ud Par botas altas de agua (negras) 2,55 2,551,000
P31IP025 ud Par botas de seguridad 9,37 9,371,000
P31IP050 ud Par polainas para soldador 5,00 2,000,400
P31IP100 ud Par rodilleras 5,00 2,000,400
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,290,646

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 65,90 65,90
24.04.03 ud Botiquín de urgencia y reposición

Descomposición
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 47,90 47,901,000
P31BM120 ud Reposición de botiquín 16,28 48,843,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,930,967

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 98,67 49,34
24.04.04 ud Cuadro de obra y pica de tierra

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 20,211,200
P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48 427,620,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,244,478
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 9,004,501
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 9,184,591

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,25 0,25

0,25Subtotal

0,25 468,25 117,06
24.04.05 ud Extintor polvo contra incendios

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40 34,401,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,720,359

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 36,57 18,29

TOTAL 24.04 ................................................................................... 513,36

24.05 GESTIÓN DE RESIDUOS
24.05.01 m³ Gestión de los residuos de la construcción

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 T 25,00 7,500,300
M07N070 m³ Canon de escombros a vertedero 8,98 8,981,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,360,179
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,370,183

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 18,66 186,60
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TOTAL 24.05 ................................................................................... 186,60

TOTAL 24 ............................................................................................................................................................... 71.661,80
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25 EXP. 891 - VIVIENDA A8.3_4 (G3)

25.01 TRABAJOS PREVIOS
25.01.01 ud Desmontaje  de elementos e instalaciones en envolvente

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 269,4416,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 238,4016,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,165,078
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,365,180

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachada 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 528,36 528,36
25.01.02 m² Desmontaje de cerrajería metálica

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OA060 h Peón especializado 14,90 2,980,200
M12O010 h Equipo oxicorte 2,69 0,030,012
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,130,064
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,130,065

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

55,02 6,64 365,33
25.01.03 m² Desmontaje de carpintería

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 3,290,227
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,033
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,14 0,35 0,35 1,54

1,54Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

Lucernario 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

Lucernario 3 1 5,95 0,95 5,65

5,65Subtotal

Puertas de entrada 3 1,00 2,10 6,30

Pueta de terraza 2 1,00 2,40 4,80

11,10Subtotal

76,04 3,43 260,82
25.01.04 m Demolición de vierteaguas de ventanas

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 14,90 3,350,225
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,034
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 4,50

4,50Subtotal

23616 diciembre 2022

Código Seguro De Verificación y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jorge Carlos Delgado García Firmado 08/02/2023 06:58:07

Ellen Luiza Paterno Rodegheri Firmado 07/02/2023 16:23:55

Observaciones Página 237/412

Url De Verificación https://vfirma.uah.es/vfirma/code/y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA==

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://vfirma.uah.es/vfirma/code/y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA==


PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
MEJORAS ENERGETICAS RESIDENCIA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 5,20

5,20Subtotal

Pueta de terraza 2 1,00 2,00

Terazas 1 2,60 2,60

4,60Subtotal

28,10 3,49 98,07
25.01.05 m² Limpieza mecánica de fachada

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 1,680,100
O01OA060 h Peón especializado 14,90 1,490,100
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,070,044
mt08lim060 kg Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y algas, de

aplicación en fachadas y paramentos interiores.
7,95 1,190,150

mq08lch020c h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 6,06 0,610,100
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,100,050
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,100,051

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

304,47Subtotal

Zona aula 1 8,95 3,77 33,74

33,74Subtotal

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

-59,73Subtotal

278,48 5,24 1.459,24
25.01.06 ud Medios auxiliares

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 404,1624,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 357,6024,000
mq13ats010a m² Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de hasta

10 m de altura máxima de trabajo
4,01 1.323,30330,000

LON 2232 m² Lona 0,10 33,00330,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 10,5921,181
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 42,5721,287
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 43,4221,712

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 2.214,64 2.214,64

TOTAL 25.01 ................................................................................... 4.926,46
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25.02 ENVOLVENTES
25.02.01 m² Fachada ventilada con aislamiento

Descomposición
mo052 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 16,891,003
mo099 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 15,151,003
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,340,139
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 2,100,139
mt16lva070b m² Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm de espesor,

revestido por una de sus caras con un velo negro
18,25 19,161,050

mt16aaa020ab ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados
directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,804,000

mt19agp100h m² Subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento exterior de
piezas cerámicas mediante el sistema de encaje

24,87 24,871,000

mt18bgg025cbeiblm² Piezas cerámicas de mediano formato 40,00 40,001,000
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt07lsf080b kg Acero conformado en frío, galvanizado en perfiles mecanizados en taller 2,44 2,461,010
M 00034 ud piezas especiales y tornilleria 2,85 17,106,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,711,410
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,831,417
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,891,445

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

304,47Subtotal

Zona aula 1 8,95 3,77 33,74

33,74Subtotal

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

-59,73Subtotal

278,48 147,43 41.056,31
25.02.02 ud Modificación de elementos  e instalaciones de fachada

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,84 168,4010,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,10 151,0010,000
O01OA030 h Oficial primera 16,84 168,4010,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 149,0010,000
P21LW020 ud Kit derivación, junta, tubos, aislamiento 74,00 370,005,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,0310,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 20,2410,118
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 20,6410,321

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1,00 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.052,71 1.052,71
25.02.03 m² Cerramiento LCV240+MW110+YL15

Descomposición
E07LSB060 m² FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 65,97 69,271,050
E08PNE030 m² ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS 5,39 5,661,050
E10ATV055 m² AISLAMIENTO TÉRMICO MW 50 mm 4,52 4,751,050
E07YAV010 m² TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+125

c/400 mm
23,68 24,861,050

E07YAC005 m² INCREM. ADIC. AISLAM. TRASDOS. AUTOPORT. PANEL LANA
MINERAL e=45 mm MW

3,33 3,501,050
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MINERAL e=45 mm MW
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,541,080
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,171,086
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,221,108

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,10 3,25 3,58

3,58Subtotal

3,58 112,97 404,43
25.02.04 m² Trasdosado en techo y paredes  con aislamiento 8cm

Descomposición
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,020,120
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 1,130,075
mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,84 6,060,360
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,10 3,400,225
mt12psg041a m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de

celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 30 mm de anchura
0,15 0,151,000

mt12qso010 m Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, de 20 mm de altura de
alma, y 15 mm y 25 mm de longitud ala

0,60 0,601,000

mt12psg220 ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,101,600
mt12qso030a ud Apoyo para paneles de lana mineral de 160 mm de espesor máximo. 1,08 2,162,000
mt12qso031 ud Accesorio de unión para perfiles 0,94 1,882,000
mt16lri010fo m² Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido de

yeso 80 mm de espesor
5,00 5,251,050

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt12qso020a m Maestra 240, de acero galvanizado. 1,35 2,702,000
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,1616,000
mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,

según UNE-EN 13501-1
1,10 0,390,350

mt12plj010a m Cinta microperforada de papel, de 50 mm de anchura, según UNE-EN
13963, para acabado de juntas de placas de yeso laminado

0,04 0,061,400

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,262
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,263
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,269

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Remates interiores entrada 1 2,85 2,60 7,41

7,41Subtotal

Techo salón-cocina 1 43,50 43,50

43,50Subtotal

Bajo forjado interior 1 90,60 90,60

90,60Subtotal

Garaje 1 2,30 2,30

2,30Subtotal

143,81 27,39 3.938,96
25.02.05 m² Paneles sándwich aislados cierre lucernarios

Descomposición
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,84 1,360,081
mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,10 1,220,081
mt13dcp010qll m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40mm de espesor

y 1150 mm de ancho
25,28 26,541,050

mt13ccg030d ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 1,503,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,150,306
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,620,308
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,630,314

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Cierre Lucernarios 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

8,25 32,02 264,17

TOTAL 25.02 ................................................................................... 46.716,58
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25.03 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
25.03.01 m² Modificación y colocación de cerrajería metálica

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 6,820,405
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 6,600,455
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10
38,05 0,720,019

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,070,142
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,280,142
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,290,145

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

45,18 14,79 668,21
25.03.02 ud Ventana habitaciones de aluminio RPT abatible

Descomposición
mt2 ud Ventana de aluminio RPT de 1,00x2,40m 340,00 340,001,000
mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos

para la fijación al paramento
2,20 15,186,900

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 27,211,616
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,960,858
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 98,287,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,555,094
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,245,119
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,445,222

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 8 8,00

8,00Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

12,00 532,60 6.391,20
25.03.03 ud Ventana salon y coicna de aluminio RPT corredera

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 30,651,820
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 21,441,420
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,

superelástico, a base de polímero MS, color blanco
5,29 9,171,734

mt25spr045gG ud Puerta de aluminio, dos hojas correderas, dimensiones 2600x250 852,03 852,031,000
mt25pem015a m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante

escuadras y con patillas de anclaje
2,20 22,4410,200

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 147,4210,500

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,5011,002
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 22,1111,057
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 22,5611,278
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Salon y cocina 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 1.150,34 2.300,68
25.03.04 ud Ventanas circulares de aluminio con RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alo010uaa ud Ventana circular de aluminio RPT, una hoja oscilante, con apertura

hacia el interior, dimensiones D:700
230,00 230,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 11,445,200

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 30,892,200

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

4,00 375,85 1.503,40
25.03.05 ud Ventanas cuadradas de alumnio RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 24,921,480
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 11,930,790
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alf030iaa ud Ventana oscilante de aluminio, de una hoja apertura hacía interior, RPT

dimensiones 750x750 mm
220,00 220,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 8,804,000

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 42,123,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,783,569
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,173,587
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,323,658

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños 6 6,00

6,00Subtotal

6,00 373,14 2.238,84
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25.03.06 ud Lucernario de aluminio fijo con RPT

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 126,647,520
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 47,723,160
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 25,261,500
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 23,411,550
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt25ite010azaa ud Ventana fijo de aluminio con rotura de puente térmico, 1000 x 900 mm,

lacado color para vidrio 3+3 y 4 mm camara 15 argón
142,93 714,655,000

mt25ite005b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,27 29,5113,000

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 30,756,500

mt21veg015fnGgam² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/15/ 3+3, conjunto
formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm

122,38 611,905,000

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,0716,134
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 32,4316,215
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 33,0816,539

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Lucernario 3 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.687,01 1.687,01
25.03.07 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica

Descomposición
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 5,730,340
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 5,130,340
mt21veg011xeHccm² Doble acristalamiento 4/16 aire/4 , conjunto formado por vidrio exterior 66,34 66,741,006
mt21vva015a ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A

aproximada de 23
5,77 3,350,580

mt21vva021 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,410,822
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,650,826
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,690,843

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,18 0,12 1,53

1,53Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

46,71 85,96 4.015,19
25.03.08 m² Persiana enrollable de lamas de PVC

Descomposición
mo011 h Oficial 1ª montador. 16,84 3,700,220
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25pco015aaaam² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de altura, color blanco,

equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios
18,50 19,431,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,265
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,266
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,271

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

28,80 27,65 796,32
25.03.09 ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda i/ instalación de tarjetero

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 7,250,500
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O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
03.10 ud Instalación de tarjetero 6,11 1,220,200
mt22paa020g ud Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160

mm de espesor, con 8 garras de acero antipalanca
35,00 35,001,000

mt22paa010caa ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, normalizada metálica, de
una hoja, de 85x203 cm

94,00 94,001,000

mt22www040 ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva 5,00 0,500,100
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 70,205,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,342,678
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,382,691
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,492,745

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
5 5,00

5,00Subtotal

5,00 279,98 1.399,90
25.03.10 m Albardilla de acero prelacado

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 2,530,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 1,130,075
mt20ame020va m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

prelacado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 400 mm
6,36 6,361,000

mt20wwa021 m Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, transparente

5,29 1,060,200

mt12www050 ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,05 0,102,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,060,112
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,220,112
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,230,115

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Petos Cubiertas 2 14,57 29,14

2 6,22 12,44

Petos terrazas 2 4,82 9,64

2 9,71 19,42

70,64Subtotal

70,64 11,69 825,78

TOTAL 25.03 ................................................................................... 21.826,53

25.04 SEGURIDAD Y SALUD
25.04.01 ud Señalización de obra

Descomposición
O01OB510 h Ayudante 15,10 45,303,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 43,503,000
P31SC010 ud Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,01 1,011,000
P31SV100 ud Panel direc. reflec. 60x90 cm. 50,30 50,301,000
P31SV110 ud Soporte panel direc. metalico 5,33 5,331,000
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 11,89 11,891,000
P31SV035 ud Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 47,09 47,091,000
P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG 18,37 18,371,000
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 18,52 18,521,000
P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 5,08 5,081,000
P31SC020 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,92 2,921,000
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 2,00100,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,262,513
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,052,526
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,152,576

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 262,77 262,77
25.04.02 ud EPI  Individuales

Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
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Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
P31IA105 ud Casco pantalla soldador 5,73 2,290,400
P31IA120 ud Gafas protectoras homologadas 1,22 0,490,400
P31IA130 ud Gafas seguridad radiaciones 3,49 1,400,400
P31IA140 ud Gafas antipolvo 0,43 0,431,000
P31IA150 ud Mascarilla contra emanaciones tóxicas 4,68 1,870,400
P31IA160 ud Filtro antipolvo 0,57 0,571,000
P31IA158 ud filtro mecánico polvo 1,04 1,041,000
P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 4,11 4,111,000
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 3,35 3,351,000
P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,90 13,901,000
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 7,10 7,101,000
P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 2,16 0,860,400
P31IC140 ud Peto reflectante amarillo/naranja 1,30 1,301,000
P31IC170 ud Chaleco de obras reflectante. 1,01 1,011,000
P31IC220 ud Chubasquero alta visibilidad 3,60 3,601,000
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,08 1,081,000
P31IM025 ud Par guantes nitrilo amarillo 0,43 0,431,000
P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 5,33 2,130,400
P31IP010 ud Par botas altas de agua (negras) 2,55 2,551,000
P31IP025 ud Par botas de seguridad 9,37 9,371,000
P31IP050 ud Par polainas para soldador 5,00 2,000,400
P31IP100 ud Par rodilleras 5,00 2,000,400
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,290,646

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 65,90 65,90
25.04.03 ud Botiquín de urgencia y reposición

Descomposición
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 47,90 47,901,000
P31BM120 ud Reposición de botiquín 16,28 48,843,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,930,967

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 98,67 98,67
25.04.04 ud Cuadro de obra y pica de tierra

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 20,211,200
P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48 427,620,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,244,478
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 9,004,501
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 9,184,591

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,25 0,25

0,25Subtotal

0,25 468,25 117,06
25.04.05 ud Extintor polvo contra incendios

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40 34,401,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,720,359

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00

2,00Subtotal

2,00 36,57 73,14

TOTAL 25.04 ................................................................................... 617,54
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25.05 GESTIÓN DE RESIDUOS
25.05.01 m³ Gestión de los residuos de la construcción

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 T 25,00 7,500,300
M07N070 m³ Canon de escombros a vertedero 8,98 8,981,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,360,179
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,370,183

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 18,66 186,60

TOTAL 25.05 ................................................................................... 186,60

TOTAL 25 ............................................................................................................................................................... 74.273,71
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26 EXP. 892 - VIVIENDA A9.1_2 (G8)

26.01 TRABAJOS PREVIOS
26.01.01 ud Desmontaje  de elementos e instalaciones en envolvente

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 269,4416,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 238,4016,000
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 5,085,078
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,265,129
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,465,232

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 533,64 533,64
26.01.02 m² Desmontaje de cerrajería metálica

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OA060 h Peón especializado 14,90 2,980,200
M12O010 h Equipo oxicorte 2,69 0,030,012
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,060,064
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,130,064
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,130,066

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

55,02 6,70 368,63
26.01.03 m² Desmontaje de carpintería

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 3,290,227
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,033
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,14 0,35 0,35 1,54

1,54Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

Lucernario 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

Lucernario 3 1 5,95 0,95 5,65

5,65Subtotal

Puertas de entrada 3 1,00 2,10 6,30

Pueta de terraza 2 1,00 2,40 4,80

11,10Subtotal

76,04 3,43 260,82
26.01.04 m Demolición de vierteaguas de ventanas

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 14,90 3,350,225
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,034
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 4,50

4,50Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 5,20

5,20Subtotal

Pueta de terraza 2 1,00 2,00

Terazas 1 2,60 2,60

4,60Subtotal

28,10 3,49 98,07
26.01.05 m² Limpieza mecánica de fachada

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 1,680,100
O01OA060 h Peón especializado 14,90 1,490,100
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,070,044
mt08lim060 kg Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y algas, de

aplicación en fachadas y paramentos interiores.
7,95 1,190,150

mq08lch020c h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 6,06 0,610,100
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,050,050
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,100,051
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,100,052

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

Lateral de Torreón 1 1,00 7,41 7,41

1 3,72 2,40 8,93

1 1,24 2,92 3,62

A deducir

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

266,86Subtotal

266,86 5,29 1.411,69
26.01.06 ud Medios auxiliares

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 404,1624,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 357,6024,000
mq13ats010a m² Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de hasta

10 m de altura máxima de trabajo
4,01 1.323,30330,000

LON 2232 m² Lona 0,10 33,00330,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 10,5921,181
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 42,5721,287
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 43,4221,712

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
vivenda 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 2.214,64 2.214,64

TOTAL 26.01 ................................................................................... 4.887,49
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26.02 ENVOLVENTES
26.02.01 m² Fachada ventilada con aislamiento

Descomposición
mo052 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 16,891,003
mo099 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 15,151,003
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,340,139
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 2,100,139
mt16lva070b m² Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm de espesor,

revestido por una de sus caras con un velo negro
18,25 19,161,050

mt16aaa020ab ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados
directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,804,000

mt19agp100h m² Subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento exterior de
piezas cerámicas mediante el sistema de encaje

24,87 24,871,000

mt18bgg025cbeiblm² Piezas cerámicas de mediano formato 40,00 40,001,000
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt07lsf080b kg Acero conformado en frío, galvanizado en perfiles mecanizados en taller 2,44 2,461,010
M 00034 ud piezas especiales y tornilleria 2,85 17,106,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,711,410
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,831,417
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,891,445

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

Lateral de Torreón 1 1,00 7,41 7,41

1 3,72 2,40 8,93

1 1,24 2,92 3,62

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

266,86Subtotal

266,86 147,43 39.343,17
26.02.02 ud Modificación de elementos e instalaciones de fachada

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,84 168,4010,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,10 151,0010,000
O01OA030 h Oficial primera 16,84 168,4010,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 149,0010,000
P21LW020 ud Kit derivación, junta, tubos, aislamiento 74,00 370,005,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,0310,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 20,2410,118
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 20,6410,321

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1,00 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.052,71 1.052,71
26.02.03 m² Cerramiento LCV240+MW110+YL15

Descomposición
E07LSB060 m² FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 65,97 69,271,050
E08PNE030 m² ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS 5,39 5,661,050
E10ATV055 m² AISLAMIENTO TÉRMICO MW 50 mm 4,52 4,751,050
E07YAV010 m² TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+125

c/400 mm
23,68 24,861,050

E07YAC005 m² INCREM. ADIC. AISLAM. TRASDOS. AUTOPORT. PANEL LANA
MINERAL e=45 mm MW

3,33 3,501,050

24816 diciembre 2022

Código Seguro De Verificación y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jorge Carlos Delgado García Firmado 08/02/2023 06:58:07

Ellen Luiza Paterno Rodegheri Firmado 07/02/2023 16:23:55

Observaciones Página 249/412

Url De Verificación https://vfirma.uah.es/vfirma/code/y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA==

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://vfirma.uah.es/vfirma/code/y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA==


PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
MEJORAS ENERGETICAS RESIDENCIA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,541,080
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,171,086
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,221,108

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,10 3,25 3,58

3,58Subtotal

3,58 112,97 404,43
26.02.04 m² Trasdosado en techo y paredes  con aislamiento 8cm

Descomposición
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,020,120
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 1,130,075
mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,84 6,060,360
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,10 3,400,225
mt12psg041a m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de

celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 30 mm de anchura
0,15 0,151,000

mt12qso010 m Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, de 20 mm de altura de
alma, y 15 mm y 25 mm de longitud ala

0,60 0,601,000

mt12psg220 ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,101,600
mt12qso030a ud Apoyo para paneles de lana mineral de 160 mm de espesor máximo. 1,08 2,162,000
mt12qso031 ud Accesorio de unión para perfiles 0,94 1,882,000
mt16lri010fo m² Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido de

yeso 80 mm de espesor
5,00 5,251,050

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt12qso020a m Maestra 240, de acero galvanizado. 1,35 2,702,000
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,1616,000
mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,

según UNE-EN 13501-1
1,10 0,390,350

mt12plj010a m Cinta microperforada de papel, de 50 mm de anchura, según UNE-EN
13963, para acabado de juntas de placas de yeso laminado

0,04 0,061,400

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,262
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,263
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,269

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Remates interiores entrada 1 2,85 2,60 7,41

7,41Subtotal

Techo salón-cocina 1 43,50 43,50

43,50Subtotal

Bajo forjado interior 1 90,60 90,60

90,60Subtotal

Garaje 1 2,30 2,30

2,30Subtotal

143,81 27,39 3.938,96
26.02.05 m² Paneles sándwich aislados cierre lucernarios

Descomposición
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,84 1,360,081
mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,10 1,220,081
mt13dcp010qll m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40mm de espesor

y 1150 mm de ancho
25,28 26,541,050

mt13ccg030d ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 1,503,000
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,310,306
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,620,309
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,630,316

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Cierre Lucernarios 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

8,25 32,18 265,49

TOTAL 26.02 ................................................................................... 45.004,76
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26.03 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
26.03.01 m² Modificación y colocación de cerrajería metálica

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 6,820,405
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 6,600,455
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10
38,05 0,720,019

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,070,142
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,280,142
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,290,145

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

13,00 14,79 192,27
26.03.02 ud Ventana habitaciones de aluminio RPT abatible

Descomposición
mt2 ud Ventana de aluminio RPT de 1,00x2,40m 340,00 340,001,000
mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos

para la fijación al paramento
2,20 15,186,900

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 27,211,616
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,960,858
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 98,287,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,555,094
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,245,119
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,445,222

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 8 8,00

8,00Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

12,00 532,60 6.391,20
26.03.03 ud Ventana salon y coicna de aluminio RPT corredera

Descomposición
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 30,651,820
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 21,441,420
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,

superelástico, a base de polímero MS, color blanco
5,29 9,171,734

mt25spr045gG ud Puerta de aluminio, dos hojas correderas, dimensiones 2600x250 852,03 852,031,000
mt25pem015a m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante

escuadras y con patillas de anclaje
2,20 22,4410,200

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 147,4210,500

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,5011,002
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 22,1111,057
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 22,5611,278

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Salon y cocina 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 1.150,34 2.300,68
26.03.04 ud Ventanas circulares de aluminio con RPT oscilante

Descomposición
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Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alo010uaa ud Ventana circular de aluminio RPT, una hoja oscilante, con apertura

hacia el interior, dimensiones D:700
230,00 230,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 11,445,200

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 30,892,200

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

4,00 375,85 1.503,40
26.03.05 ud Ventanas cuadradas de alumnio RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 24,921,480
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 11,930,790
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alf030iaa ud Ventana oscilante de aluminio, de una hoja apertura hacía interior, RPT

dimensiones 750x750 mm
220,00 220,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 8,804,000

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 42,123,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños 6 6,00

6,00Subtotal

6,00 375,85 2.255,10
26.03.06 ud Lucernario de aluminio fijo con RPT

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 126,647,520
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 47,723,160
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 25,261,500
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mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 23,411,550
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt25ite010azaa ud Ventana fijo de aluminio con rotura de puente térmico, 1000 x 900 mm,

lacado color para vidrio 3+3 y 4 mm camara 15 argón
142,93 714,655,000

mt25ite005b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,27 29,5113,000

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 30,756,500

mt21veg015fnGgam² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/15/ 3+3, conjunto
formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm

122,38 611,905,000

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,0716,134
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 32,4316,215
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 33,0816,539

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Lucernario 3 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.687,01 1.687,01
26.03.07 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica

Descomposición
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 5,730,340
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 5,130,340
mt21veg011xeHccm² Doble acristalamiento 4/16 aire/4 , conjunto formado por vidrio exterior 66,34 66,741,006
mt21vva015a ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A

aproximada de 23
5,77 3,350,580

mt21vva021 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,410,822
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,650,826
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,690,843

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,18 0,12 1,53

1,53Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

46,71 85,96 4.015,19
26.03.08 m² Persiana enrollable de lamas de PVC

Descomposición
mo011 h Oficial 1ª montador. 16,84 3,700,220
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25pco015aaaam² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de altura, color blanco,

equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios
18,50 19,431,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,265
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,266
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,271

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

28,80 27,65 796,32
26.03.09 ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 7,250,500
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22paa020g ud Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160

mm de espesor, con 8 garras de acero antipalanca
35,00 35,001,000
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mt22paa010caa ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, normalizada metálica, de
una hoja, de 85x203 cm

94,00 94,001,000

mt22www040 ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva 5,00 0,500,100
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 70,205,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,332,666
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,362,679
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,462,732

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
P. Entrada 1 1,00

P. entrada Posterior 1 1,00

P. Terraza 2 2,00

4,00Subtotal

4,00 278,70 1.114,80
26.03.10 m Albardilla de acero prelacado

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 2,530,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 1,130,075
mt20ame020va m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

prelacado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 400 mm
6,36 6,361,000

mt20wwa021 m Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, transparente

5,29 1,060,200

mt12www050 ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,05 0,102,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,060,112
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,220,112
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,230,115

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Petos Cubiertas 2 14,57 29,14

2 5,94 11,88

Petos terrazas 2 4,82 9,64

2 9,47 18,94

69,60Subtotal

69,60 11,69 813,62

TOTAL 26.03 ................................................................................... 21.069,59

26.04 SEGURIDAD Y SALUD
26.04.01 ud Señalización de obra

Descomposición
O01OB510 h Ayudante 15,10 45,303,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 43,503,000
P31SC010 ud Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,01 1,011,000
P31SV100 ud Panel direc. reflec. 60x90 cm. 50,30 50,301,000
P31SV110 ud Soporte panel direc. metalico 5,33 5,331,000
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 11,89 11,891,000
P31SV035 ud Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 47,09 47,091,000
P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG 18,37 18,371,000
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 18,52 18,521,000
P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 5,08 5,081,000
P31SC020 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,92 2,921,000
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 2,00100,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,262,513
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,052,526
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,152,576

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 262,77 262,77
26.04.02 ud EPI  Individuales

Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
P31IA105 ud Casco pantalla soldador 5,73 2,290,400
P31IA120 ud Gafas protectoras homologadas 1,22 0,490,400
P31IA130 ud Gafas seguridad radiaciones 3,49 1,400,400
P31IA140 ud Gafas antipolvo 0,43 0,431,000
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P31IA150 ud Mascarilla contra emanaciones tóxicas 4,68 1,870,400
P31IA160 ud Filtro antipolvo 0,57 0,571,000
P31IA158 ud filtro mecánico polvo 1,04 1,041,000
P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 4,11 4,111,000
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 3,35 3,351,000
P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,90 13,901,000
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 7,10 7,101,000
P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 2,16 0,860,400
P31IC140 ud Peto reflectante amarillo/naranja 1,30 1,301,000
P31IC170 ud Chaleco de obras reflectante. 1,01 1,011,000
P31IC220 ud Chubasquero alta visibilidad 3,60 3,601,000
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,08 1,081,000
P31IM025 ud Par guantes nitrilo amarillo 0,43 0,431,000
P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 5,33 2,130,400
P31IP010 ud Par botas altas de agua (negras) 2,55 2,551,000
P31IP025 ud Par botas de seguridad 9,37 9,371,000
P31IP050 ud Par polainas para soldador 5,00 2,000,400
P31IP100 ud Par rodilleras 5,00 2,000,400
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,290,646

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 65,90 65,90
26.04.03 ud Botiquín de urgencia y reposición

Descomposición
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 47,90 47,901,000
P31BM120 ud Reposición de botiquín 16,28 48,843,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,930,967

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 98,67 49,34
26.04.04 ud Cuadro de obra y pica de tierra

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 20,211,200
P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48 427,620,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,244,478
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 9,004,501
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 9,184,591

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,25 0,25

0,25Subtotal

0,25 468,25 117,06
26.04.05 ud Extintor polvo contra incendios

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40 34,401,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,720,359

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 36,57 18,29

TOTAL 26.04 ................................................................................... 513,36

26.05 GESTIÓN DE RESIDUOS
26.05.01 m³ Gestión de los residuos de la construcción

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 T 25,00 7,500,300
M07N070 m³ Canon de escombros a vertedero 8,98 8,981,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,360,179
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,370,183

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 18,66 186,60
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TOTAL 26.05 ................................................................................... 186,60

TOTAL 26 ............................................................................................................................................................... 71.661,80
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27 EXP. 893 - VIVIENDA A9.3_4 (G5)

27.01 TRABAJOS PREVIOS
27.01.01 ud Desmontaje  de elementos e instalaciones en envolvente

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 269,4416,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 238,4016,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,165,078
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,365,180

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachada 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 528,36 528,36
27.01.02 m² Desmontaje de cerrajería metálica

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OA060 h Peón especializado 14,90 2,980,200
M12O010 h Equipo oxicorte 2,69 0,030,012
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,130,064
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,130,065

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

55,02 6,64 365,33
27.01.03 m² Desmontaje de carpintería

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 3,290,227
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,033
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,14 0,35 0,35 1,54

1,54Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

Lucernario 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

Lucernario 3 1 5,95 0,95 5,65

5,65Subtotal

Puertas de entrada 3 1,00 2,10 6,30

Pueta de terraza 2 1,00 2,40 4,80

11,10Subtotal

76,04 3,43 260,82
27.01.04 m Demolición de vierteaguas de ventanas

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 14,90 3,350,225
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,034
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 4,50

4,50Subtotal
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Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 5,20

5,20Subtotal

Pueta de terraza 2 1,00 2,00

Terazas 1 2,60 2,60

4,60Subtotal

28,10 3,49 98,07
27.01.05 m² Limpieza mecánica de fachada

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 1,680,100
O01OA060 h Peón especializado 14,90 1,490,100
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,070,044
mt08lim060 kg Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y algas, de

aplicación en fachadas y paramentos interiores.
7,95 1,190,150

mq08lch020c h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 6,06 0,610,100
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,100,050
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,100,051

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

304,47Subtotal

Zona aula 1 8,95 3,77 33,74

33,74Subtotal

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

-59,73Subtotal

278,48 5,24 1.459,24
27.01.06 ud Medios auxiliares

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 404,1624,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 357,6024,000
mq13ats010a m² Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de hasta

10 m de altura máxima de trabajo
4,01 1.323,30330,000

LON 2232 m² Lona 0,10 33,00330,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 10,5921,181
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 42,5721,287
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 43,4221,712

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 2.214,64 2.214,64

TOTAL 27.01 ................................................................................... 4.926,46
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27.02 ENVOLVENTES
27.02.01 m² Fachada ventilada con aislamiento

Descomposición
mo052 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 16,891,003
mo099 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 15,151,003
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,340,139
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 2,100,139
mt16lva070b m² Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm de espesor,

revestido por una de sus caras con un velo negro
18,25 19,161,050

mt16aaa020ab ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados
directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,804,000

mt19agp100h m² Subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento exterior de
piezas cerámicas mediante el sistema de encaje

24,87 24,871,000

mt18bgg025cbeiblm² Piezas cerámicas de mediano formato 40,00 40,001,000
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt07lsf080b kg Acero conformado en frío, galvanizado en perfiles mecanizados en taller 2,44 2,461,010
M 00034 ud piezas especiales y tornilleria 2,85 17,106,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,711,410
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,831,417
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,891,445

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

304,47Subtotal

Zona aula 1 8,95 3,77 33,74

33,74Subtotal

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

-59,73Subtotal

278,48 147,43 41.056,31
27.02.02 ud Modificación de elementos  e instalaciones de fachada

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,84 168,4010,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,10 151,0010,000
O01OA030 h Oficial primera 16,84 168,4010,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 149,0010,000
P21LW020 ud Kit derivación, junta, tubos, aislamiento 74,00 370,005,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,0310,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 20,2410,118
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 20,6410,321

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1,00 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.052,71 1.052,71
27.02.03 m² Cerramiento LCV240+MW110+YL15

Descomposición
E07LSB060 m² FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 65,97 69,271,050
E08PNE030 m² ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS 5,39 5,661,050
E10ATV055 m² AISLAMIENTO TÉRMICO MW 50 mm 4,52 4,751,050
E07YAV010 m² TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+125

c/400 mm
23,68 24,861,050

E07YAC005 m² INCREM. ADIC. AISLAM. TRASDOS. AUTOPORT. PANEL LANA
MINERAL e=45 mm MW

3,33 3,501,050
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MINERAL e=45 mm MW
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,541,080
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,171,086
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,221,108

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,10 3,25 3,58

3,58Subtotal

3,58 112,97 404,43
27.02.04 m² Trasdosado en techo y paredes  con aislamiento 8cm

Descomposición
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,020,120
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 1,130,075
mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,84 6,060,360
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,10 3,400,225
mt12psg041a m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de

celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 30 mm de anchura
0,15 0,151,000

mt12qso010 m Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, de 20 mm de altura de
alma, y 15 mm y 25 mm de longitud ala

0,60 0,601,000

mt12psg220 ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,101,600
mt12qso030a ud Apoyo para paneles de lana mineral de 160 mm de espesor máximo. 1,08 2,162,000
mt12qso031 ud Accesorio de unión para perfiles 0,94 1,882,000
mt16lri010fo m² Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido de

yeso 80 mm de espesor
5,00 5,251,050

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt12qso020a m Maestra 240, de acero galvanizado. 1,35 2,702,000
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,1616,000
mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,

según UNE-EN 13501-1
1,10 0,390,350

mt12plj010a m Cinta microperforada de papel, de 50 mm de anchura, según UNE-EN
13963, para acabado de juntas de placas de yeso laminado

0,04 0,061,400

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,262
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,263
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,269

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Remates interiores entrada 1 2,85 2,60 7,41

7,41Subtotal

Techo salón-cocina 1 43,50 43,50

43,50Subtotal

Bajo forjado interior 1 90,60 90,60

90,60Subtotal

Garaje 1 2,30 2,30

2,30Subtotal

143,81 27,39 3.938,96
27.02.05 m² Paneles sándwich aislados cierre lucernarios

Descomposición
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,84 1,360,081
mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,10 1,220,081
mt13dcp010qll m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40mm de espesor

y 1150 mm de ancho
25,28 26,541,050

mt13ccg030d ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 1,503,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,150,306
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,620,308
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,630,314

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Cierre Lucernarios 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

8,25 32,02 264,17

TOTAL 27.02 ................................................................................... 46.716,58
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27.03 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
27.03.01 m² Modificación y colocación de cerrajería metálica

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 6,820,405
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 6,600,455
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10
38,05 0,720,019

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,070,142
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,280,142
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,290,145

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

45,18 14,79 668,21
27.03.02 ud Ventana habitaciones de aluminio RPT abatible

Descomposición
mt2 ud Ventana de aluminio RPT de 1,00x2,40m 340,00 340,001,000
mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos

para la fijación al paramento
2,20 15,186,900

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 27,211,616
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,960,858
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 98,287,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,555,094
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,245,119
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,445,222

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 8 8,00

8,00Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

12,00 532,60 6.391,20
27.03.03 ud Ventana salon y coicna de aluminio RPT corredera

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 30,651,820
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 21,441,420
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,

superelástico, a base de polímero MS, color blanco
5,29 9,171,734

mt25spr045gG ud Puerta de aluminio, dos hojas correderas, dimensiones 2600x250 852,03 852,031,000
mt25pem015a m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante

escuadras y con patillas de anclaje
2,20 22,4410,200

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 147,4210,500

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,5011,002
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 22,1111,057
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 22,5611,278
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Salon y cocina 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 1.150,34 2.300,68
27.03.04 ud Ventanas circulares de aluminio con RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alo010uaa ud Ventana circular de aluminio RPT, una hoja oscilante, con apertura

hacia el interior, dimensiones D:700
230,00 230,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 11,445,200

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 30,892,200

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

4,00 375,85 1.503,40
27.03.05 ud Ventanas cuadradas de alumnio RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 24,921,480
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 11,930,790
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alf030iaa ud Ventana oscilante de aluminio, de una hoja apertura hacía interior, RPT

dimensiones 750x750 mm
220,00 220,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 8,804,000

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 42,123,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,783,569
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,173,587
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,323,658

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños 6 6,00

6,00Subtotal

6,00 373,14 2.238,84
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27.03.06 ud Lucernario de aluminio fijo con RPT

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 126,647,520
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 47,723,160
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 25,261,500
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 23,411,550
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt25ite010azaa ud Ventana fijo de aluminio con rotura de puente térmico, 1000 x 900 mm,

lacado color para vidrio 3+3 y 4 mm camara 15 argón
142,93 714,655,000

mt25ite005b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,27 29,5113,000

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 30,756,500

mt21veg015fnGgam² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/15/ 3+3, conjunto
formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm

122,38 611,905,000

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,0716,134
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 32,4316,215
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 33,0816,539

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Lucernario 3 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.687,01 1.687,01
27.03.07 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica

Descomposición
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 5,730,340
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 5,130,340
mt21veg011xeHccm² Doble acristalamiento 4/16 aire/4 , conjunto formado por vidrio exterior 66,34 66,741,006
mt21vva015a ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A

aproximada de 23
5,77 3,350,580

mt21vva021 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,410,822
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,650,826
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,690,843

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,18 0,12 1,53

1,53Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

46,71 85,96 4.015,19
27.03.08 m² Persiana enrollable de lamas de PVC

Descomposición
mo011 h Oficial 1ª montador. 16,84 3,700,220
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25pco015aaaam² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de altura, color blanco,

equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios
18,50 19,431,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,265
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,266
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,271

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

28,80 27,65 796,32
27.03.09 ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda i/ instalación de tarjetero

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 7,250,500
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O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
03.10 ud Instalación de tarjetero 6,11 1,220,200
mt22paa020g ud Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160

mm de espesor, con 8 garras de acero antipalanca
35,00 35,001,000

mt22paa010caa ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, normalizada metálica, de
una hoja, de 85x203 cm

94,00 94,001,000

mt22www040 ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva 5,00 0,500,100
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 70,205,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,342,678
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,382,691
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,492,745

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
5 5,00

5,00Subtotal

5,00 279,98 1.399,90
27.03.10 m Albardilla de acero prelacado

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 2,530,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 1,130,075
mt20ame020va m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

prelacado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 400 mm
6,36 6,361,000

mt20wwa021 m Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, transparente

5,29 1,060,200

mt12www050 ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,05 0,102,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,060,112
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,220,112
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,230,115

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Petos Cubiertas 2 14,57 29,14

2 6,22 12,44

Petos terrazas 2 4,82 9,64

2 9,71 19,42

70,64Subtotal

70,64 11,69 825,78

TOTAL 27.03 ................................................................................... 21.826,53

27.04 SEGURIDAD Y SALUD
27.04.01 ud Señalización de obra

Descomposición
O01OB510 h Ayudante 15,10 45,303,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 43,503,000
P31SC010 ud Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,01 1,011,000
P31SV100 ud Panel direc. reflec. 60x90 cm. 50,30 50,301,000
P31SV110 ud Soporte panel direc. metalico 5,33 5,331,000
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 11,89 11,891,000
P31SV035 ud Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 47,09 47,091,000
P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG 18,37 18,371,000
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 18,52 18,521,000
P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 5,08 5,081,000
P31SC020 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,92 2,921,000
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 2,00100,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,262,513
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,052,526
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,152,576

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 262,77 262,77
27.04.02 ud EPI  Individuales

Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
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Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
P31IA105 ud Casco pantalla soldador 5,73 2,290,400
P31IA120 ud Gafas protectoras homologadas 1,22 0,490,400
P31IA130 ud Gafas seguridad radiaciones 3,49 1,400,400
P31IA140 ud Gafas antipolvo 0,43 0,431,000
P31IA150 ud Mascarilla contra emanaciones tóxicas 4,68 1,870,400
P31IA160 ud Filtro antipolvo 0,57 0,571,000
P31IA158 ud filtro mecánico polvo 1,04 1,041,000
P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 4,11 4,111,000
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 3,35 3,351,000
P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,90 13,901,000
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 7,10 7,101,000
P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 2,16 0,860,400
P31IC140 ud Peto reflectante amarillo/naranja 1,30 1,301,000
P31IC170 ud Chaleco de obras reflectante. 1,01 1,011,000
P31IC220 ud Chubasquero alta visibilidad 3,60 3,601,000
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,08 1,081,000
P31IM025 ud Par guantes nitrilo amarillo 0,43 0,431,000
P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 5,33 2,130,400
P31IP010 ud Par botas altas de agua (negras) 2,55 2,551,000
P31IP025 ud Par botas de seguridad 9,37 9,371,000
P31IP050 ud Par polainas para soldador 5,00 2,000,400
P31IP100 ud Par rodilleras 5,00 2,000,400
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,290,646

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 65,90 65,90
27.04.03 ud Botiquín de urgencia y reposición

Descomposición
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 47,90 47,901,000
P31BM120 ud Reposición de botiquín 16,28 48,843,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,930,967

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 98,67 98,67
27.04.04 ud Cuadro de obra y pica de tierra

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 20,211,200
P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48 427,620,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,244,478
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 9,004,501
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 9,184,591

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,25 0,25

0,25Subtotal

0,25 468,25 117,06
27.04.05 ud Extintor polvo contra incendios

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40 34,401,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,720,359

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00

2,00Subtotal

2,00 36,57 73,14

TOTAL 27.04 ................................................................................... 617,54
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27.05 GESTIÓN DE RESIDUOS
27.05.01 m³ Gestión de los residuos de la construcción

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 T 25,00 7,500,300
M07N070 m³ Canon de escombros a vertedero 8,98 8,981,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,360,179
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,370,183

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 18,66 186,60

TOTAL 27.05 ................................................................................... 186,60

TOTAL 27 ............................................................................................................................................................... 74.273,71
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28 EXP. 895 - VIVIENDA A10.1_2 (G8)

28.01 TRABAJOS PREVIOS
28.01.01 ud Desmontaje  de elementos e instalaciones en envolvente

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 269,4416,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 238,4016,000
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 5,085,078
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,265,129
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,465,232

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 533,64 533,64
28.01.02 m² Desmontaje de cerrajería metálica

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OA060 h Peón especializado 14,90 2,980,200
M12O010 h Equipo oxicorte 2,69 0,030,012
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,060,064
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,130,064
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,130,066

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

55,02 6,70 368,63
28.01.03 m² Desmontaje de carpintería

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 3,290,227
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,033
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,14 0,35 0,35 1,54

1,54Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

Lucernario 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

Lucernario 3 1 5,95 0,95 5,65

5,65Subtotal

Puertas de entrada 3 1,00 2,10 6,30

Pueta de terraza 2 1,00 2,40 4,80

11,10Subtotal

76,04 3,43 260,82
28.01.04 m Demolición de vierteaguas de ventanas

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 14,90 3,350,225
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,034
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 4,50

4,50Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 5,20

5,20Subtotal

Pueta de terraza 2 1,00 2,00

Terazas 1 2,60 2,60

4,60Subtotal

28,10 3,49 98,07
28.01.05 m² Limpieza mecánica de fachada

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 1,680,100
O01OA060 h Peón especializado 14,90 1,490,100
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,070,044
mt08lim060 kg Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y algas, de

aplicación en fachadas y paramentos interiores.
7,95 1,190,150

mq08lch020c h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 6,06 0,610,100
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,050,050
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,100,051
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,100,052

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

Lateral de Torreón 1 1,00 7,41 7,41

1 3,72 2,40 8,93

1 1,24 2,92 3,62

A deducir

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

266,86Subtotal

266,86 5,29 1.411,69
28.01.06 ud Medios auxiliares

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 404,1624,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 357,6024,000
mq13ats010a m² Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de hasta

10 m de altura máxima de trabajo
4,01 1.323,30330,000

LON 2232 m² Lona 0,10 33,00330,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 10,5921,181
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 42,5721,287
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 43,4221,712

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
vivenda 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 2.214,64 2.214,64

TOTAL 28.01 ................................................................................... 4.887,49
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28.02 ENVOLVENTES
28.02.01 m² Fachada ventilada con aislamiento

Descomposición
mo052 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 16,891,003
mo099 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 15,151,003
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,340,139
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 2,100,139
mt16lva070b m² Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm de espesor,

revestido por una de sus caras con un velo negro
18,25 19,161,050

mt16aaa020ab ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados
directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,804,000

mt19agp100h m² Subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento exterior de
piezas cerámicas mediante el sistema de encaje

24,87 24,871,000

mt18bgg025cbeiblm² Piezas cerámicas de mediano formato 40,00 40,001,000
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt07lsf080b kg Acero conformado en frío, galvanizado en perfiles mecanizados en taller 2,44 2,461,010
M 00034 ud piezas especiales y tornilleria 2,85 17,106,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,711,410
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,831,417
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,891,445

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

Lateral de Torreón 1 1,00 7,41 7,41

1 3,72 2,40 8,93

1 1,24 2,92 3,62

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

266,86Subtotal

266,86 147,43 39.343,17
28.02.02 ud Modificación de elementos e instalaciones de fachada

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,84 168,4010,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,10 151,0010,000
O01OA030 h Oficial primera 16,84 168,4010,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 149,0010,000
P21LW020 ud Kit derivación, junta, tubos, aislamiento 74,00 370,005,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,0310,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 20,2410,118
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 20,6410,321

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1,00 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.052,71 1.052,71
28.02.03 m² Cerramiento LCV240+MW110+YL15

Descomposición
E07LSB060 m² FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 65,97 69,271,050
E08PNE030 m² ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS 5,39 5,661,050
E10ATV055 m² AISLAMIENTO TÉRMICO MW 50 mm 4,52 4,751,050
E07YAV010 m² TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+125

c/400 mm
23,68 24,861,050

E07YAC005 m² INCREM. ADIC. AISLAM. TRASDOS. AUTOPORT. PANEL LANA
MINERAL e=45 mm MW

3,33 3,501,050
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%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,541,080
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,171,086
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,221,108

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,10 3,25 3,58

3,58Subtotal

3,58 112,97 404,43
28.02.04 m² Trasdosado en techo y paredes  con aislamiento 8cm

Descomposición
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,020,120
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 1,130,075
mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,84 6,060,360
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,10 3,400,225
mt12psg041a m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de

celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 30 mm de anchura
0,15 0,151,000

mt12qso010 m Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, de 20 mm de altura de
alma, y 15 mm y 25 mm de longitud ala

0,60 0,601,000

mt12psg220 ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,101,600
mt12qso030a ud Apoyo para paneles de lana mineral de 160 mm de espesor máximo. 1,08 2,162,000
mt12qso031 ud Accesorio de unión para perfiles 0,94 1,882,000
mt16lri010fo m² Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido de

yeso 80 mm de espesor
5,00 5,251,050

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt12qso020a m Maestra 240, de acero galvanizado. 1,35 2,702,000
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,1616,000
mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,

según UNE-EN 13501-1
1,10 0,390,350

mt12plj010a m Cinta microperforada de papel, de 50 mm de anchura, según UNE-EN
13963, para acabado de juntas de placas de yeso laminado

0,04 0,061,400

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,262
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,263
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,269

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Remates interiores entrada 1 2,85 2,60 7,41

7,41Subtotal

Techo salón-cocina 1 43,50 43,50

43,50Subtotal

Bajo forjado interior 1 90,60 90,60

90,60Subtotal

Garaje 1 2,30 2,30

2,30Subtotal

143,81 27,39 3.938,96
28.02.05 m² Paneles sándwich aislados cierre lucernarios

Descomposición
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,84 1,360,081
mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,10 1,220,081
mt13dcp010qll m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40mm de espesor

y 1150 mm de ancho
25,28 26,541,050

mt13ccg030d ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 1,503,000
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,310,306
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,620,309
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,630,316

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Cierre Lucernarios 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

8,25 32,18 265,49

TOTAL 28.02 ................................................................................... 45.004,76
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28.03 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
28.03.01 m² Modificación y colocación de cerrajería metálica

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 6,820,405
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 6,600,455
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10
38,05 0,720,019

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,070,142
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,280,142
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,290,145

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

13,00 14,79 192,27
28.03.02 ud Ventana habitaciones de aluminio RPT abatible

Descomposición
mt2 ud Ventana de aluminio RPT de 1,00x2,40m 340,00 340,001,000
mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos

para la fijación al paramento
2,20 15,186,900

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 27,211,616
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,960,858
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 98,287,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,555,094
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,245,119
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,445,222

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 8 8,00

8,00Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

12,00 532,60 6.391,20
28.03.03 ud Ventana salon y coicna de aluminio RPT corredera

Descomposición
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 30,651,820
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 21,441,420
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,

superelástico, a base de polímero MS, color blanco
5,29 9,171,734

mt25spr045gG ud Puerta de aluminio, dos hojas correderas, dimensiones 2600x250 852,03 852,031,000
mt25pem015a m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante

escuadras y con patillas de anclaje
2,20 22,4410,200

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 147,4210,500

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,5011,002
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 22,1111,057
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 22,5611,278

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Salon y cocina 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 1.150,34 2.300,68
28.03.04 ud Ventanas circulares de aluminio con RPT oscilante

Descomposición
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Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alo010uaa ud Ventana circular de aluminio RPT, una hoja oscilante, con apertura

hacia el interior, dimensiones D:700
230,00 230,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 11,445,200

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 30,892,200

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

4,00 375,85 1.503,40
28.03.05 ud Ventanas cuadradas de alumnio RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 24,921,480
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 11,930,790
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alf030iaa ud Ventana oscilante de aluminio, de una hoja apertura hacía interior, RPT

dimensiones 750x750 mm
220,00 220,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 8,804,000

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 42,123,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños 6 6,00

6,00Subtotal

6,00 375,85 2.255,10
28.03.06 ud Lucernario de aluminio fijo con RPT

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 126,647,520
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 47,723,160
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 25,261,500
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mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 23,411,550
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt25ite010azaa ud Ventana fijo de aluminio con rotura de puente térmico, 1000 x 900 mm,

lacado color para vidrio 3+3 y 4 mm camara 15 argón
142,93 714,655,000

mt25ite005b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,27 29,5113,000

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 30,756,500

mt21veg015fnGgam² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/15/ 3+3, conjunto
formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm

122,38 611,905,000

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,0716,134
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 32,4316,215
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 33,0816,539

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Lucernario 3 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.687,01 1.687,01
28.03.07 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica

Descomposición
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 5,730,340
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 5,130,340
mt21veg011xeHccm² Doble acristalamiento 4/16 aire/4 , conjunto formado por vidrio exterior 66,34 66,741,006
mt21vva015a ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A

aproximada de 23
5,77 3,350,580

mt21vva021 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,410,822
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,650,826
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,690,843

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,18 0,12 1,53

1,53Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

46,71 85,96 4.015,19
28.03.08 m² Persiana enrollable de lamas de PVC

Descomposición
mo011 h Oficial 1ª montador. 16,84 3,700,220
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25pco015aaaam² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de altura, color blanco,

equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios
18,50 19,431,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,265
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,266
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,271

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

28,80 27,65 796,32
28.03.09 ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 7,250,500
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22paa020g ud Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160

mm de espesor, con 8 garras de acero antipalanca
35,00 35,001,000
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mt22paa010caa ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, normalizada metálica, de
una hoja, de 85x203 cm

94,00 94,001,000

mt22www040 ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva 5,00 0,500,100
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 70,205,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,332,666
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,362,679
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,462,732

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
P. Entrada 1 1,00

P. entrada Posterior 1 1,00

P. Terraza 2 2,00

4,00Subtotal

4,00 278,70 1.114,80
28.03.10 m Albardilla de acero prelacado

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 2,530,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 1,130,075
mt20ame020va m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

prelacado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 400 mm
6,36 6,361,000

mt20wwa021 m Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, transparente

5,29 1,060,200

mt12www050 ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,05 0,102,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,060,112
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,220,112
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,230,115

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Petos Cubiertas 2 14,57 29,14

2 5,94 11,88

Petos terrazas 2 4,82 9,64

2 9,47 18,94

69,60Subtotal

69,60 11,69 813,62

TOTAL 28.03 ................................................................................... 21.069,59

28.04 SEGURIDAD Y SALUD
28.04.01 ud Señalización de obra

Descomposición
O01OB510 h Ayudante 15,10 45,303,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 43,503,000
P31SC010 ud Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,01 1,011,000
P31SV100 ud Panel direc. reflec. 60x90 cm. 50,30 50,301,000
P31SV110 ud Soporte panel direc. metalico 5,33 5,331,000
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 11,89 11,891,000
P31SV035 ud Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 47,09 47,091,000
P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG 18,37 18,371,000
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 18,52 18,521,000
P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 5,08 5,081,000
P31SC020 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,92 2,921,000
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 2,00100,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,262,513
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,052,526
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,152,576

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 262,77 262,77
28.04.02 ud EPI  Individuales

Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
P31IA105 ud Casco pantalla soldador 5,73 2,290,400
P31IA120 ud Gafas protectoras homologadas 1,22 0,490,400
P31IA130 ud Gafas seguridad radiaciones 3,49 1,400,400
P31IA140 ud Gafas antipolvo 0,43 0,431,000
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P31IA150 ud Mascarilla contra emanaciones tóxicas 4,68 1,870,400
P31IA160 ud Filtro antipolvo 0,57 0,571,000
P31IA158 ud filtro mecánico polvo 1,04 1,041,000
P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 4,11 4,111,000
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 3,35 3,351,000
P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,90 13,901,000
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 7,10 7,101,000
P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 2,16 0,860,400
P31IC140 ud Peto reflectante amarillo/naranja 1,30 1,301,000
P31IC170 ud Chaleco de obras reflectante. 1,01 1,011,000
P31IC220 ud Chubasquero alta visibilidad 3,60 3,601,000
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,08 1,081,000
P31IM025 ud Par guantes nitrilo amarillo 0,43 0,431,000
P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 5,33 2,130,400
P31IP010 ud Par botas altas de agua (negras) 2,55 2,551,000
P31IP025 ud Par botas de seguridad 9,37 9,371,000
P31IP050 ud Par polainas para soldador 5,00 2,000,400
P31IP100 ud Par rodilleras 5,00 2,000,400
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,290,646

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 65,90 65,90
28.04.03 ud Botiquín de urgencia y reposición

Descomposición
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 47,90 47,901,000
P31BM120 ud Reposición de botiquín 16,28 48,843,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,930,967

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 98,67 49,34
28.04.04 ud Cuadro de obra y pica de tierra

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 20,211,200
P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48 427,620,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,244,478
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 9,004,501
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 9,184,591

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,25 0,25

0,25Subtotal

0,25 468,25 117,06
28.04.05 ud Extintor polvo contra incendios

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40 34,401,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,720,359

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 36,57 18,29

TOTAL 28.04 ................................................................................... 513,36

28.05 GESTIÓN DE RESIDUOS
28.05.01 m³ Gestión de los residuos de la construcción

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 T 25,00 7,500,300
M07N070 m³ Canon de escombros a vertedero 8,98 8,981,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,360,179
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,370,183

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 18,66 186,60
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TOTAL 28.05 ................................................................................... 186,60

TOTAL 28 ............................................................................................................................................................... 71.661,80
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29 EXP. 896 - VIVIENDA A10.3_4 (G7)

29.01 TRABAJOS PREVIOS
29.01.01 ud Desmontaje  de elementos e instalaciones en envolvente

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 269,4416,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 238,4016,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,165,078
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,365,180

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachada 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 528,36 528,36
29.01.02 m² Desmontaje de cerrajería metálica

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OA060 h Peón especializado 14,90 2,980,200
M12O010 h Equipo oxicorte 2,69 0,030,012
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,130,064
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,130,065

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

55,02 6,64 365,33
29.01.03 m² Desmontaje de carpintería

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 3,290,227
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,033
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,14 0,35 0,35 1,54

1,54Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

Lucernario 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

Lucernario 3 1 5,95 0,95 5,65

5,65Subtotal

Puertas de entrada 3 1,00 2,10 6,30

Pueta de terraza 2 1,00 2,40 4,80

11,10Subtotal

76,04 3,43 260,82
29.01.04 m Demolición de vierteaguas de ventanas

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 14,90 3,350,225
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,034
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 4,50

4,50Subtotal
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 5,20

5,20Subtotal

Pueta de terraza 2 1,00 2,00

Terazas 1 2,60 2,60

4,60Subtotal

28,10 3,49 98,07
29.01.05 m² Limpieza mecánica de fachada

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 1,680,100
O01OA060 h Peón especializado 14,90 1,490,100
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,070,044
mt08lim060 kg Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y algas, de

aplicación en fachadas y paramentos interiores.
7,95 1,190,150

mq08lch020c h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 6,06 0,610,100
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,100,050
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,100,051

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

246,90Subtotal

246,90 5,24 1.293,76
29.01.06 ud Medios auxiliares

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 336,8020,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 298,0020,000
mq13ats010a m² Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de hasta

10 m de altura máxima de trabajo
4,01 1.058,64264,000

LON 2232 m² Lona 0,10 26,40264,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,6017,198
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 34,5717,284
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 35,2617,630

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.798,27 1.798,27

TOTAL 29.01 ................................................................................... 4.344,61
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29.02 ENVOLVENTE
29.02.01 m² Fachada ventilada con aislamiento

Descomposición
mo052 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 16,891,003
mo099 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 15,151,003
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,340,139
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 2,100,139
mt16lva070b m² Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm de espesor,

revestido por una de sus caras con un velo negro
18,25 19,161,050

mt16aaa020ab ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados
directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,804,000

mt19agp100h m² Subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento exterior de
piezas cerámicas mediante el sistema de encaje

24,87 24,871,000

mt18bgg025cbeiblm² Piezas cerámicas de mediano formato 40,00 40,001,000
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt07lsf080b kg Acero conformado en frío, galvanizado en perfiles mecanizados en taller 2,44 2,461,010
M 00034 ud piezas especiales y tornilleria 2,85 17,106,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,711,410
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,831,417
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,891,445

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

244,74Subtotal

244,74 147,43 36.082,02
29.02.02 ud Modificación de elementos e instalaciones de fachada

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,84 168,4010,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,10 151,0010,000
O01OA030 h Oficial primera 16,84 168,4010,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 149,0010,000
P21LW020 ud Kit derivación, junta, tubos, aislamiento 74,00 370,005,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,0310,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 20,2410,118
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 20,6410,321

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1,00 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.052,71 1.052,71
29.02.03 m² Trasdosado en techo y paredes  con aislamiento 8cm

Descomposición
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,020,120
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 1,130,075
mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,84 6,060,360
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,10 3,400,225
mt12psg041a m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de

celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 30 mm de anchura
0,15 0,151,000

mt12qso010 m Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, de 20 mm de altura de
alma, y 15 mm y 25 mm de longitud ala

0,60 0,601,000

mt12psg220 ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,101,600
mt12qso030a ud Apoyo para paneles de lana mineral de 160 mm de espesor máximo. 1,08 2,162,000
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mt12qso031 ud Accesorio de unión para perfiles 0,94 1,882,000
mt16lri010fo m² Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido de

yeso 80 mm de espesor
5,00 5,251,050

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt12qso020a m Maestra 240, de acero galvanizado. 1,35 2,702,000
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,1616,000
mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,

según UNE-EN 13501-1
1,10 0,390,350

mt12plj010a m Cinta microperforada de papel, de 50 mm de anchura, según UNE-EN
13963, para acabado de juntas de placas de yeso laminado

0,04 0,061,400

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,262
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,263
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,269

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Remates interiores entrada 1 2,85 2,60 7,41

7,41Subtotal

Techo salón-cocina 1 43,50 43,50

43,50Subtotal

Bajo forjado interior 1 90,60 90,60

90,60Subtotal

Garaje 1 2,30 2,30

2,30Subtotal

143,81 27,39 3.938,96
29.02.04 m² Paneles sándwich aislados cierre lucernarios

Descomposición
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,84 1,360,081
mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,10 1,220,081
mt13dcp010qll m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40mm de espesor

y 1150 mm de ancho
25,28 26,541,050

mt13ccg030d ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 1,503,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,150,306
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,620,308
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,630,314

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Cierre Lucernarios 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

8,25 32,02 264,17
29.02.05 m² Cerramiento LCV240+MW110+YL15

Descomposición
E07LSB060 m² FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 65,97 69,271,050
E08PNE030 m² ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS 5,39 5,661,050
E10ATV055 m² AISLAMIENTO TÉRMICO MW 50 mm 4,52 4,751,050
E07YAV010 m² TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+125

c/400 mm
23,68 24,861,050

E07YAC005 m² INCREM. ADIC. AISLAM. TRASDOS. AUTOPORT. PANEL LANA
MINERAL e=45 mm MW

3,33 3,501,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,541,080
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,171,086
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,221,108

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,10 3,25 3,58

3,58Subtotal

3,58 112,97 404,43

TOTAL 29.02 ................................................................................... 41.742,29

29.03 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA
29.03.01 m² Modificación y colocación de cerrajería metálica

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 6,820,405
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 6,600,455
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10
38,05 0,720,019

%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,140,142
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,290,143
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,290,146
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

13,00 14,87 193,31
29.03.02 ud Ventana habitaciones de aluminio RPT abatible

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 27,211,616
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,960,858
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt2 ud Ventana de aluminio RPT de 1,00x2,40m 340,00 340,001,000
mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos

para la fijación al paramento
2,20 15,186,900

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 98,287,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,555,094
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,245,119
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,445,222

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 8 8,00

8,00Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

12,00 532,60 6.391,20
29.03.03 ud Ventana salon y coicna de aluminio RPT corredera

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 30,651,820
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 21,441,420
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,

superelástico, a base de polímero MS, color blanco
5,29 9,171,734

mt25spr045gG ud Puerta de aluminio, dos hojas correderas, dimensiones 2600x250 852,03 852,031,000
mt25pem015a m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante

escuadras y con patillas de anclaje
2,20 22,4410,200

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 147,4210,500

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,5011,002
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 22,1111,057
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 22,5611,278

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Salon y cocina 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 1.150,34 2.300,68
29.03.04 ud Ventanas circulares de aluminio con RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alo010uaa ud Ventana circular de aluminio RPT, una hoja oscilante, con apertura

hacia el interior, dimensiones D:700
230,00 230,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 11,445,200

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816
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permanente y curado rápido, color blanco
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 30,892,200

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

4,00 375,85 1.503,40
29.03.05 ud Ventanas cuadradas de alumnio RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 24,921,480
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 11,930,790
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alf030iaa ud Ventana oscilante de aluminio, de una hoja apertura hacía interior, RPT

dimensiones 750x750 mm
220,00 220,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 8,804,000

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 42,123,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,783,569
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,173,587
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,323,658

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños 6 6,00

6,00Subtotal

6,00 373,14 2.238,84
29.03.06 ud Lucernario de aluminio fijo con RPT

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 126,647,520
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 47,723,160
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 25,261,500
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 23,411,550
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt25ite010azaa ud Ventana fijo de aluminio con rotura de puente térmico, 1000 x 900 mm,

lacado color para vidrio 3+3 y 4 mm camara 15 argón
142,93 714,655,000

mt25ite005b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,27 29,5113,000

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 30,756,500

mt21veg015fnGgam² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/15/ 3+3, conjunto
formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm

122,38 611,905,000

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
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%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,0716,134
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 32,4316,215
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 33,0816,539

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Lucernario 3 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.687,01 1.687,01
29.03.07 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica

Descomposición
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 5,730,340
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 5,130,340
mt21veg011xeHccm² Doble acristalamiento 4/16 aire/4 , conjunto formado por vidrio exterior 66,34 66,741,006
mt21vva015a ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A

aproximada de 23
5,77 3,350,580

mt21vva021 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,410,822
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,650,826
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,690,843

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,18 0,12 1,53

1,53Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

46,71 85,96 4.015,19
29.03.08 m² Persiana enrollable de lamas de PVC

Descomposición
mo011 h Oficial 1ª montador. 16,84 3,700,220
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25pco015aaaam² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de altura, color blanco,

equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios
18,50 19,431,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,265
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,266
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,271

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

28,80 27,65 796,32
29.03.09 ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 7,250,500
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22paa020g ud Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160

mm de espesor, con 8 garras de acero antipalanca
35,00 35,001,000

mt22paa010caa ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, normalizada metálica, de
una hoja, de 85x203 cm

94,00 94,001,000

mt22www040 ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva 5,00 0,500,100
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 70,205,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,332,666
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,362,679
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,462,732
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
P. Entrada 1 1,00

P. entrada Posterior 1 1,00

P. Terraza 2 2,00

4,00Subtotal

4,00 278,70 1.114,80
29.03.10 m Albardilla de acero prelacado

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 2,530,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 1,130,075
mt20ame020va m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

prelacado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 400 mm
6,36 6,361,000

mt20wwa021 m Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, transparente

5,29 1,060,200

mt12www050 ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,05 0,102,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,060,112
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,220,112
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,230,115

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Petos Cubiertas 2 14,57 29,14

2 5,94 11,88

Petos terrazas 2 4,82 9,64

2 9,47 18,94

69,60Subtotal

69,60 11,69 813,62

TOTAL 29.03 ................................................................................... 21.054,37

29.04 SEGURIDAD Y SALUD
29.04.01 ud Señalización de obra

Descomposición
O01OB510 h Ayudante 15,10 45,303,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 43,503,000
P31SC010 ud Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,01 1,011,000
P31SV100 ud Panel direc. reflec. 60x90 cm. 50,30 50,301,000
P31SV110 ud Soporte panel direc. metalico 5,33 5,331,000
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 11,89 11,891,000
P31SV035 ud Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 47,09 47,091,000
P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG 18,37 18,371,000
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 18,52 18,521,000
P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 5,08 5,081,000
P31SC020 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,92 2,921,000
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 2,00100,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,262,513
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,052,526
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,152,576

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 262,77 262,77
29.04.02 ud EPI  Individuales

Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
P31IA105 ud Casco pantalla soldador 5,73 2,290,400
P31IA120 ud Gafas protectoras homologadas 1,22 0,490,400
P31IA130 ud Gafas seguridad radiaciones 3,49 1,400,400
P31IA140 ud Gafas antipolvo 0,43 0,431,000
P31IA150 ud Mascarilla contra emanaciones tóxicas 4,68 1,870,400
P31IA160 ud Filtro antipolvo 0,57 0,571,000
P31IA158 ud filtro mecánico polvo 1,04 1,041,000
P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 4,11 4,111,000
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 3,35 3,351,000
P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,90 13,901,000
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 7,10 7,101,000
P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 2,16 0,860,400
P31IC140 ud Peto reflectante amarillo/naranja 1,30 1,301,000
P31IC170 ud Chaleco de obras reflectante. 1,01 1,011,000
P31IC220 ud Chubasquero alta visibilidad 3,60 3,601,000
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,08 1,081,000
P31IM025 ud Par guantes nitrilo amarillo 0,43 0,431,000
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P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 5,33 2,130,400
P31IP010 ud Par botas altas de agua (negras) 2,55 2,551,000
P31IP025 ud Par botas de seguridad 9,37 9,371,000
P31IP050 ud Par polainas para soldador 5,00 2,000,400
P31IP100 ud Par rodilleras 5,00 2,000,400
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,290,646

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
5 5,00

5,00Subtotal

5,00 65,90 329,50
29.04.03 ud Botiquín de urgencia y reposición

Descomposición
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 47,90 47,901,000
P31BM120 ud Reposición de botiquín 16,28 48,843,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,930,967

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 98,67 49,34
29.04.04 ud Cuadro de obra y pica de tierra

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 20,211,200
P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48 427,620,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,244,478
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 9,004,501
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 9,184,591

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,25 0,25

0,25Subtotal

0,25 468,25 117,06
29.04.05 ud Extintor polvo contra incendios

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40 34,401,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,720,359

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 36,57 18,29

TOTAL 29.04 ................................................................................... 776,96

29.05 GESTION DE RESIDUOS
29.05.01 m³ Gestión de los residuos de la construcción

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 T 25,00 7,500,300
M07N070 m³ Canon de escombros a vertedero 8,98 8,981,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,360,179
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,370,183

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 18,66 186,60

TOTAL 29.05 ................................................................................... 186,60

TOTAL 29 ............................................................................................................................................................... 68.104,83
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30 EXP. 899 - VIVIENDA A10.5_6 (G6)

30.01 TRABAJOS PREVIOS
30.01.01 ud Desmontaje  de elementos e instalaciones en envolvente

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 269,4416,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 238,4016,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,165,078
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,365,180

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 528,36 528,36
30.01.02 m² Desmontaje de cerrajería metálica

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OA060 h Peón especializado 14,90 2,980,200
M12O010 h Equipo oxicorte 2,69 0,030,012
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,130,064
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,130,065

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

55,02 6,64 365,33
30.01.03 m² Desmontaje de carpintería

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 3,290,227
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,033
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,14 0,35 0,35 1,54

1,54Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

Lucernario 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

Lucernario 3 1 5,95 0,95 5,65

5,65Subtotal

Puertas de entrada 3 1,00 2,10 6,30

Pueta de terraza 2 1,00 2,40 4,80

11,10Subtotal

76,04 3,43 260,82
30.01.04 m Demolición de vierteaguas de ventanas

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 14,90 3,350,225
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,034
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 4,50

4,50Subtotal
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Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 5,20

5,20Subtotal

Pueta de terraza 2 1,00 2,00

Terazas 1 2,60 2,60

4,60Subtotal

28,10 3,49 98,07
30.01.05 m² Limpieza mecánica de fachada

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 1,680,100
O01OA060 h Peón especializado 14,90 1,490,100
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,070,044
mt08lim060 kg Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y algas, de

aplicación en fachadas y paramentos interiores.
7,95 1,190,150

mq08lch020c h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 6,06 0,610,100
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,100,050
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,100,051

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

Fachada Lateral 1 1,00 7,41 7,41

1 6,30 7,15 45,05

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

299,36Subtotal

299,36 5,24 1.568,65
30.01.06 ud Medios auxiliares

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 437,8426,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 387,4026,000
mq13ats010a m² Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de hasta

10 m de altura máxima de trabajo
4,01 1.323,30330,000

LON 2232 m² Lona 0,10 33,00330,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 10,9121,815
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 43,8521,925
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 44,7322,363

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
vivenda 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 2.281,03 2.281,03

TOTAL 30.01 ................................................................................... 5.102,26
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30.02 ENVOLVENTES
30.02.01 m² Fachada ventilada con aislamiento

Descomposición
mo052 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 16,891,003
mo099 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 15,151,003
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,340,139
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 2,100,139
mt16lva070b m² Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm de espesor,

revestido por una de sus caras con un velo negro
18,25 19,161,050

mt16aaa020ab ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados
directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,804,000

mt19agp100h m² Subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento exterior de
piezas cerámicas mediante el sistema de encaje

24,87 24,871,000

mt18bgg025cbeiblm² Piezas cerámicas de mediano formato 40,00 40,001,000
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt07lsf080b kg Acero conformado en frío, galvanizado en perfiles mecanizados en taller 2,44 2,461,010
M 00034 ud piezas especiales y tornilleria 2,85 17,106,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,711,410
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,831,417
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,891,445

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

Fachada Lateral 1 1,00 7,41 7,41

1 6,30 7,15 45,05

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

299,36Subtotal

299,36 147,43 44.134,64
30.02.02 ud Modificación de elementos  e instalaciones de fachada

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,84 168,4010,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,10 151,0010,000
O01OA030 h Oficial primera 16,84 168,4010,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 149,0010,000
P21LW020 ud Kit derivación, junta, tubos, aislamiento 74,00 370,005,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,0310,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 20,2410,118
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 20,6410,321

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1,00 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.052,71 1.052,71
30.02.03 m² Cerramiento LCV240+MW110+YL15

Descomposición
E07LSB060 m² FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 65,97 69,271,050
E08PNE030 m² ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS 5,39 5,661,050
E10ATV055 m² AISLAMIENTO TÉRMICO MW 50 mm 4,52 4,751,050
E07YAV010 m² TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+125

c/400 mm
23,68 24,861,050

E07YAC005 m² INCREM. ADIC. AISLAM. TRASDOS. AUTOPORT. PANEL LANA
MINERAL e=45 mm MW

3,33 3,501,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,541,080
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,171,086
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%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,221,108

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,10 3,25 3,58

3,58Subtotal

3,58 112,97 404,43
30.02.04 m² Trasdosado en techo y paredes  con aislamiento 8cm

Descomposición
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,020,120
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 1,130,075
mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,84 6,060,360
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,10 3,400,225
mt12psg041a m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de

celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 30 mm de anchura
0,15 0,151,000

mt12qso010 m Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, de 20 mm de altura de
alma, y 15 mm y 25 mm de longitud ala

0,60 0,601,000

mt12psg220 ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,101,600
mt12qso030a ud Apoyo para paneles de lana mineral de 160 mm de espesor máximo. 1,08 2,162,000
mt12qso031 ud Accesorio de unión para perfiles 0,94 1,882,000
mt16lri010fo m² Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido de

yeso 80 mm de espesor
5,00 5,251,050

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt12qso020a m Maestra 240, de acero galvanizado. 1,35 2,702,000
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,1616,000
mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,

según UNE-EN 13501-1
1,10 0,390,350

mt12plj010a m Cinta microperforada de papel, de 50 mm de anchura, según UNE-EN
13963, para acabado de juntas de placas de yeso laminado

0,04 0,061,400

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,262
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,263
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,269

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Remates interiores entrada 1 2,85 2,60 7,41

7,41Subtotal

Techo salón-cocina 1 43,50 43,50

43,50Subtotal

Bajo forjado interior 1 90,60 90,60

90,60Subtotal

Garaje 1 2,30 2,30

2,30Subtotal

143,81 27,39 3.938,96
30.02.05 m² Paneles sándwich aislados cierre lucernarios

Descomposición
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,84 1,360,081
mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,10 1,220,081
mt13dcp010qll m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40mm de espesor

y 1150 mm de ancho
25,28 26,541,050

mt13ccg030d ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 1,503,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,150,306
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,620,308
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,630,314

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Cierre Lucernarios 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

8,25 32,02 264,17

TOTAL 30.02 ................................................................................... 49.794,91
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30.03 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
30.03.01 m² Modificación y colocación de cerrajería metálica

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 6,820,405
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 6,600,455
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10
38,05 0,720,019

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,070,142
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,280,142
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,290,145

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

13,00 14,79 192,27
30.03.02 ud Ventana habitaciones de aluminio RPT abatible

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 27,211,616
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,960,858
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt2 ud Ventana de aluminio RPT de 1,00x2,40m 340,00 340,001,000
mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos

para la fijación al paramento
2,20 15,186,900

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 98,287,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,535,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,195,093
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,395,195

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 8 8,00

8,00Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

12,00 529,90 6.358,80
30.03.03 ud Ventana salon y coicna de aluminio RPT corredera

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 30,651,820
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 21,441,420
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,

superelástico, a base de polímero MS, color blanco
5,29 9,171,734

mt25spr045gG ud Puerta de aluminio, dos hojas correderas, dimensiones 2600x250 852,03 852,031,000
mt25pem015a m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante

escuadras y con patillas de anclaje
2,20 22,4410,200

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 147,4210,500

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,5011,002
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 22,1111,057
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 22,5611,278

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Salon y cocina 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 1.150,34 2.300,68
30.03.04 ud Ventanas circulares de aluminio con RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
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Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alo010uaa ud Ventana circular de aluminio RPT, una hoja oscilante, con apertura

hacia el interior, dimensiones D:700
230,00 230,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 11,445,200

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 30,892,200

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

4,00 375,85 1.503,40
30.03.05 ud Ventanas cuadradas de alumnio RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 24,921,480
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 11,930,790
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alf030iaa ud Ventana oscilante de aluminio, de una hoja apertura hacía interior, RPT

dimensiones 750x750 mm
220,00 220,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 8,804,000

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 42,123,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,783,569
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,173,587
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,323,658

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños 6 6,00

6,00Subtotal

6,00 373,14 2.238,84
30.03.06 ud Lucernario de aluminio fijo con RPT

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 126,647,520
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 47,723,160
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 25,261,500
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 23,411,550
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
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O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt25ite010azaa ud Ventana fijo de aluminio con rotura de puente térmico, 1000 x 900 mm,

lacado color para vidrio 3+3 y 4 mm camara 15 argón
142,93 714,655,000

mt25ite005b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,27 29,5113,000

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 30,756,500

mt21veg015fnGgam² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/15/ 3+3, conjunto
formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm

122,38 611,905,000

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,0716,134
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 32,4316,215
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 33,0816,539

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Lucernario 3 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.687,01 1.687,01
30.03.07 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica

Descomposición
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 5,730,340
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 5,130,340
mt21veg011xeHccm² Doble acristalamiento 4/16 aire/4 , conjunto formado por vidrio exterior 66,34 66,741,006
mt21vva015a ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A

aproximada de 23
5,77 3,350,580

mt21vva021 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,410,822
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,650,826
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,690,843

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,18 0,12 1,53

1,53Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

46,71 85,96 4.015,19
30.03.08 m² Persiana enrollable de lamas de PVC

Descomposición
mo011 h Oficial 1ª montador. 16,84 3,700,220
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25pco015aaaam² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de altura, color blanco,

equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios
18,50 19,431,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,265
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,266
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,271

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

28,80 27,65 796,32
30.03.09 ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 7,250,500
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22paa020g ud Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160

mm de espesor, con 8 garras de acero antipalanca
35,00 35,001,000

mt22paa010caa ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, normalizada metálica, de
una hoja, de 85x203 cm

94,00 94,001,000
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mt22www040 ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva 5,00 0,500,100
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 70,205,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,332,666
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,362,679
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,462,732

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
P. Entrada 1 1,00

P. entrada Posterior 1 1,00

P. Terraza 2 2,00

4,00Subtotal

4,00 278,70 1.114,80
30.03.10 m Albardilla de acero prelacado

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 2,530,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 1,130,075
mt20ame020va m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

prelacado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 400 mm
6,36 6,361,000

mt20wwa021 m Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, transparente

5,29 1,060,200

mt12www050 ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,05 0,102,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,060,112
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,220,112
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,230,115

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Petos Cubiertas 2 14,57 29,14

2 5,94 11,88

Petos terrazas 2 4,82 9,64

2 9,47 18,94

69,60Subtotal

69,60 11,69 813,62

TOTAL 30.03 ................................................................................... 21.020,93

30.04 SEGURIDAD Y SALUD
30.04.01 ud Señalización de obra

Descomposición
O01OB510 h Ayudante 15,10 45,303,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 43,503,000
P31SC010 ud Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,01 1,011,000
P31SV100 ud Panel direc. reflec. 60x90 cm. 50,30 50,301,000
P31SV110 ud Soporte panel direc. metalico 5,33 5,331,000
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 11,89 11,891,000
P31SV035 ud Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 47,09 47,091,000
P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG 18,37 18,371,000
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 18,52 18,521,000
P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 5,08 5,081,000
P31SC020 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,92 2,921,000
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 2,00100,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,262,513
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,052,526
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,152,576

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 262,77 262,77
30.04.02 ud EPI  Individuales

Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
P31IA105 ud Casco pantalla soldador 5,73 2,290,400
P31IA120 ud Gafas protectoras homologadas 1,22 0,490,400
P31IA130 ud Gafas seguridad radiaciones 3,49 1,400,400
P31IA140 ud Gafas antipolvo 0,43 0,431,000
P31IA150 ud Mascarilla contra emanaciones tóxicas 4,68 1,870,400
P31IA160 ud Filtro antipolvo 0,57 0,571,000
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P31IA158 ud filtro mecánico polvo 1,04 1,041,000
P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 4,11 4,111,000
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 3,35 3,351,000
P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,90 13,901,000
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 7,10 7,101,000
P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 2,16 0,860,400
P31IC140 ud Peto reflectante amarillo/naranja 1,30 1,301,000
P31IC170 ud Chaleco de obras reflectante. 1,01 1,011,000
P31IC220 ud Chubasquero alta visibilidad 3,60 3,601,000
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,08 1,081,000
P31IM025 ud Par guantes nitrilo amarillo 0,43 0,431,000
P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 5,33 2,130,400
P31IP010 ud Par botas altas de agua (negras) 2,55 2,551,000
P31IP025 ud Par botas de seguridad 9,37 9,371,000
P31IP050 ud Par polainas para soldador 5,00 2,000,400
P31IP100 ud Par rodilleras 5,00 2,000,400
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,290,646

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 65,90 65,90
30.04.03 ud Botiquín de urgencia y reposición

Descomposición
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 47,90 47,901,000
P31BM120 ud Reposición de botiquín 16,28 48,843,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,930,967

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 98,67 49,34
30.04.04 ud Cuadro de obra y pica de tierra

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 20,211,200
P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48 427,620,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,244,478
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 9,004,501
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 9,184,591

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,25 0,25

0,25Subtotal

0,25 468,25 117,06
30.04.05 ud Extintor polvo contra incendios

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40 34,401,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,720,359

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 36,57 18,29

TOTAL 30.04 ................................................................................... 513,36

30.05 GESTIÓN DE RESIDUOS
30.05.01 m³ Gestión de los residuos de la construcción

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 T 25,00 7,500,300
M07N070 m³ Canon de escombros a vertedero 8,98 8,981,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,360,179
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,370,183

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 18,66 186,60

TOTAL 30.05 ................................................................................... 186,60
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TOTAL 30 ............................................................................................................................................................... 76.618,06
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31 EXP. 903 - VIVIENDA A10.7_8 (G6)

31.01 TRABAJOS PREVIOS
31.01.01 ud Desmontaje  de elementos e instalaciones en envolvente

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 269,4416,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 238,4016,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,165,078
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,365,180

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 528,36 528,36
31.01.02 m² Desmontaje de cerrajería metálica

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OA060 h Peón especializado 14,90 2,980,200
M12O010 h Equipo oxicorte 2,69 0,030,012
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,130,064
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,130,065

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

55,02 6,64 365,33
31.01.03 m² Desmontaje de carpintería

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 3,290,227
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,033
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,14 0,35 0,35 1,54

1,54Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

Lucernario 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

Lucernario 3 1 5,95 0,95 5,65

5,65Subtotal

Puertas de entrada 3 1,00 2,10 6,30

Pueta de terraza 2 1,00 2,40 4,80

11,10Subtotal

76,04 3,43 260,82
31.01.04 m Demolición de vierteaguas de ventanas

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 14,90 3,350,225
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,034
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 4,50

4,50Subtotal
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Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 5,20

5,20Subtotal

Pueta de terraza 2 1,00 2,00

Terazas 1 2,60 2,60

4,60Subtotal

28,10 3,49 98,07
31.01.05 m² Limpieza mecánica de fachada

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 1,680,100
O01OA060 h Peón especializado 14,90 1,490,100
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,070,044
mt08lim060 kg Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y algas, de

aplicación en fachadas y paramentos interiores.
7,95 1,190,150

mq08lch020c h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 6,06 0,610,100
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,100,050
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,100,051

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

Fachada Lateral 1 1,00 7,41 7,41

1 6,30 7,15 45,05

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

299,36Subtotal

299,36 5,24 1.568,65
31.01.06 ud Medios auxiliares

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 437,8426,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 387,4026,000
mq13ats010a m² Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de hasta

10 m de altura máxima de trabajo
4,01 1.323,30330,000

LON 2232 m² Lona 0,10 33,00330,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 10,9121,815
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 43,8521,925
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 44,7322,363

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
vivenda 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 2.281,03 2.281,03

TOTAL 31.01 ................................................................................... 5.102,26

29616 diciembre 2022

Código Seguro De Verificación y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jorge Carlos Delgado García Firmado 08/02/2023 06:58:07

Ellen Luiza Paterno Rodegheri Firmado 07/02/2023 16:23:55

Observaciones Página 297/412

Url De Verificación https://vfirma.uah.es/vfirma/code/y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA==

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://vfirma.uah.es/vfirma/code/y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA==


PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
MEJORAS ENERGETICAS RESIDENCIA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

31.02 ENVOLVENTES
31.02.01 m² Fachada ventilada con aislamiento

Descomposición
mo052 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 16,891,003
mo099 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 15,151,003
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,340,139
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 2,100,139
mt16lva070b m² Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm de espesor,

revestido por una de sus caras con un velo negro
18,25 19,161,050

mt16aaa020ab ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados
directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,804,000

mt19agp100h m² Subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento exterior de
piezas cerámicas mediante el sistema de encaje

24,87 24,871,000

mt18bgg025cbeiblm² Piezas cerámicas de mediano formato 40,00 40,001,000
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt07lsf080b kg Acero conformado en frío, galvanizado en perfiles mecanizados en taller 2,44 2,461,010
M 00034 ud piezas especiales y tornilleria 2,85 17,106,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,711,410
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,831,417
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,891,445

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

Fachada Lateral 1 1,00 7,41 7,41

1 6,30 7,15 45,05

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

299,36Subtotal

299,36 147,43 44.134,64
31.02.02 ud Modificación de elementos  e instalaciones de fachada

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,84 168,4010,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,10 151,0010,000
O01OA030 h Oficial primera 16,84 168,4010,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 149,0010,000
P21LW020 ud Kit derivación, junta, tubos, aislamiento 74,00 370,005,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,0310,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 20,2410,118
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 20,6410,321

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1,00 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.052,71 1.052,71
31.02.03 m² Cerramiento LCV240+MW110+YL15

Descomposición
E07LSB060 m² FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 65,97 69,271,050
E08PNE030 m² ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS 5,39 5,661,050
E10ATV055 m² AISLAMIENTO TÉRMICO MW 50 mm 4,52 4,751,050
E07YAV010 m² TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+125

c/400 mm
23,68 24,861,050

E07YAC005 m² INCREM. ADIC. AISLAM. TRASDOS. AUTOPORT. PANEL LANA
MINERAL e=45 mm MW

3,33 3,501,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,541,080
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,171,086
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%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,221,108

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,10 3,25 3,58

3,58Subtotal

3,58 112,97 404,43
31.02.04 m² Trasdosado en techo y paredes  con aislamiento 8cm

Descomposición
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,020,120
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 1,130,075
mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,84 6,060,360
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,10 3,400,225
mt12psg041a m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de

celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 30 mm de anchura
0,15 0,151,000

mt12qso010 m Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, de 20 mm de altura de
alma, y 15 mm y 25 mm de longitud ala

0,60 0,601,000

mt12psg220 ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,101,600
mt12qso030a ud Apoyo para paneles de lana mineral de 160 mm de espesor máximo. 1,08 2,162,000
mt12qso031 ud Accesorio de unión para perfiles 0,94 1,882,000
mt16lri010fo m² Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido de

yeso 80 mm de espesor
5,00 5,251,050

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt12qso020a m Maestra 240, de acero galvanizado. 1,35 2,702,000
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,1616,000
mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,

según UNE-EN 13501-1
1,10 0,390,350

mt12plj010a m Cinta microperforada de papel, de 50 mm de anchura, según UNE-EN
13963, para acabado de juntas de placas de yeso laminado

0,04 0,061,400

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,262
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,263
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,269

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Remates interiores entrada 1 2,85 2,60 7,41

7,41Subtotal

Techo salón-cocina 1 43,50 43,50

43,50Subtotal

Bajo forjado interior 1 90,60 90,60

90,60Subtotal

Garaje 1 2,30 2,30

2,30Subtotal

143,81 27,39 3.938,96
31.02.05 m² Paneles sándwich aislados cierre lucernarios

Descomposición
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,84 1,360,081
mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,10 1,220,081
mt13dcp010qll m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40mm de espesor

y 1150 mm de ancho
25,28 26,541,050

mt13ccg030d ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 1,503,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,150,306
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,620,308
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,630,314

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Cierre Lucernarios 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

8,25 32,02 264,17

TOTAL 31.02 ................................................................................... 49.794,91
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31.03 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
31.03.01 m² Modificación y colocación de cerrajería metálica

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 6,820,405
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 6,600,455
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10
38,05 0,720,019

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,070,142
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,280,142
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,290,145

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

13,00 14,79 192,27
31.03.02 ud Ventana habitaciones de aluminio RPT abatible

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 27,211,616
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,960,858
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt2 ud Ventana de aluminio RPT de 1,00x2,40m 340,00 340,001,000
mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos

para la fijación al paramento
2,20 15,186,900

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 98,287,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,535,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,195,093
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,395,195

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 8 8,00

8,00Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

12,00 529,90 6.358,80
31.03.03 ud Ventana salon y coicna de aluminio RPT corredera

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 30,651,820
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 21,441,420
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,

superelástico, a base de polímero MS, color blanco
5,29 9,171,734

mt25spr045gG ud Puerta de aluminio, dos hojas correderas, dimensiones 2600x250 852,03 852,031,000
mt25pem015a m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante

escuadras y con patillas de anclaje
2,20 22,4410,200

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 147,4210,500

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,5011,002
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 22,1111,057
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 22,5611,278

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Salon y cocina 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 1.150,34 2.300,68
31.03.04 ud Ventanas circulares de aluminio con RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
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Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alo010uaa ud Ventana circular de aluminio RPT, una hoja oscilante, con apertura

hacia el interior, dimensiones D:700
230,00 230,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 11,445,200

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 30,892,200

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

4,00 375,85 1.503,40
31.03.05 ud Ventanas cuadradas de alumnio RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 24,921,480
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 11,930,790
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alf030iaa ud Ventana oscilante de aluminio, de una hoja apertura hacía interior, RPT

dimensiones 750x750 mm
220,00 220,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 8,804,000

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 42,123,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,783,569
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,173,587
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,323,658

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños 6 6,00

6,00Subtotal

6,00 373,14 2.238,84
31.03.06 ud Lucernario de aluminio fijo con RPT

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 126,647,520
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 47,723,160
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 25,261,500
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 23,411,550
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
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O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt25ite010azaa ud Ventana fijo de aluminio con rotura de puente térmico, 1000 x 900 mm,

lacado color para vidrio 3+3 y 4 mm camara 15 argón
142,93 714,655,000

mt25ite005b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,27 29,5113,000

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 30,756,500

mt21veg015fnGgam² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/15/ 3+3, conjunto
formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm

122,38 611,905,000

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,0716,134
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 32,4316,215
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 33,0816,539

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Lucernario 3 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.687,01 1.687,01
31.03.07 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica

Descomposición
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 5,730,340
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 5,130,340
mt21veg011xeHccm² Doble acristalamiento 4/16 aire/4 , conjunto formado por vidrio exterior 66,34 66,741,006
mt21vva015a ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A

aproximada de 23
5,77 3,350,580

mt21vva021 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,410,822
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,650,826
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,690,843

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,18 0,12 1,53

1,53Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

46,71 85,96 4.015,19
31.03.08 m² Persiana enrollable de lamas de PVC

Descomposición
mo011 h Oficial 1ª montador. 16,84 3,700,220
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25pco015aaaam² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de altura, color blanco,

equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios
18,50 19,431,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,265
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,266
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,271

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

28,80 27,65 796,32
31.03.09 ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 7,250,500
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22paa020g ud Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160

mm de espesor, con 8 garras de acero antipalanca
35,00 35,001,000

mt22paa010caa ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, normalizada metálica, de
una hoja, de 85x203 cm

94,00 94,001,000
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mt22www040 ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva 5,00 0,500,100
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 70,205,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,332,666
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,362,679
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,462,732

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
P. Entrada 1 1,00

P. entrada Posterior 1 1,00

P. Terraza 2 2,00

4,00Subtotal

4,00 278,70 1.114,80
31.03.10 m Albardilla de acero prelacado

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 2,530,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 1,130,075
mt20ame020va m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

prelacado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 400 mm
6,36 6,361,000

mt20wwa021 m Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, transparente

5,29 1,060,200

mt12www050 ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,05 0,102,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,060,112
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,220,112
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,230,115

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Petos Cubiertas 2 14,57 29,14

2 5,94 11,88

Petos terrazas 2 4,82 9,64

2 9,47 18,94

69,60Subtotal

69,60 11,69 813,62

TOTAL 31.03 ................................................................................... 21.020,93

31.04 SEGURIDAD Y SALUD
31.04.01 ud Señalización de obra

Descomposición
O01OB510 h Ayudante 15,10 45,303,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 43,503,000
P31SC010 ud Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,01 1,011,000
P31SV100 ud Panel direc. reflec. 60x90 cm. 50,30 50,301,000
P31SV110 ud Soporte panel direc. metalico 5,33 5,331,000
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 11,89 11,891,000
P31SV035 ud Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 47,09 47,091,000
P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG 18,37 18,371,000
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 18,52 18,521,000
P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 5,08 5,081,000
P31SC020 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,92 2,921,000
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 2,00100,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,262,513
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,052,526
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,152,576

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 262,77 262,77
31.04.02 ud EPI  Individuales

Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
P31IA105 ud Casco pantalla soldador 5,73 2,290,400
P31IA120 ud Gafas protectoras homologadas 1,22 0,490,400
P31IA130 ud Gafas seguridad radiaciones 3,49 1,400,400
P31IA140 ud Gafas antipolvo 0,43 0,431,000
P31IA150 ud Mascarilla contra emanaciones tóxicas 4,68 1,870,400
P31IA160 ud Filtro antipolvo 0,57 0,571,000
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P31IA158 ud filtro mecánico polvo 1,04 1,041,000
P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 4,11 4,111,000
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 3,35 3,351,000
P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,90 13,901,000
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 7,10 7,101,000
P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 2,16 0,860,400
P31IC140 ud Peto reflectante amarillo/naranja 1,30 1,301,000
P31IC170 ud Chaleco de obras reflectante. 1,01 1,011,000
P31IC220 ud Chubasquero alta visibilidad 3,60 3,601,000
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,08 1,081,000
P31IM025 ud Par guantes nitrilo amarillo 0,43 0,431,000
P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 5,33 2,130,400
P31IP010 ud Par botas altas de agua (negras) 2,55 2,551,000
P31IP025 ud Par botas de seguridad 9,37 9,371,000
P31IP050 ud Par polainas para soldador 5,00 2,000,400
P31IP100 ud Par rodilleras 5,00 2,000,400
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,290,646

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 65,90 65,90
31.04.03 ud Botiquín de urgencia y reposición

Descomposición
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 47,90 47,901,000
P31BM120 ud Reposición de botiquín 16,28 48,843,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,930,967

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 98,67 49,34
31.04.04 ud Cuadro de obra y pica de tierra

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 20,211,200
P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48 427,620,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,244,478
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 9,004,501
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 9,184,591

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,25 0,25

0,25Subtotal

0,25 468,25 117,06
31.04.05 ud Extintor polvo contra incendios

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40 34,401,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,720,359

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 36,57 18,29

TOTAL 31.04 ................................................................................... 513,36

31.05 GESTIÓN DE RESIDUOS
31.05.01 m³ Gestión de los residuos de la construcción

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 T 25,00 7,500,300
M07N070 m³ Canon de escombros a vertedero 8,98 8,981,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,360,179
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,370,183

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 18,66 186,60

TOTAL 31.05 ................................................................................... 186,60
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TOTAL 31 ............................................................................................................................................................... 76.618,06
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32 EXP. 904 - VIVIENDA A10.9_10 (G7)

32.01 TRABAJOS PREVIOS
32.01.01 ud Desmontaje  de elementos e instalaciones en envolvente

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 269,4416,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 238,4016,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,165,078
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,365,180

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachada 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 528,36 528,36
32.01.02 m² Desmontaje de cerrajería metálica

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OA060 h Peón especializado 14,90 2,980,200
M12O010 h Equipo oxicorte 2,69 0,030,012
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,130,064
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,130,065

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

55,02 6,64 365,33
32.01.03 m² Desmontaje de carpintería

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 3,290,227
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,033
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,14 0,35 0,35 1,54

1,54Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

Lucernario 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

Lucernario 3 1 5,95 0,95 5,65

5,65Subtotal

Puertas de entrada 3 1,00 2,10 6,30

Pueta de terraza 2 1,00 2,40 4,80

11,10Subtotal

76,04 3,43 260,82
32.01.04 m Demolición de vierteaguas de ventanas

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 14,90 3,350,225
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,034
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 4,50

4,50Subtotal
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Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 5,20

5,20Subtotal

Pueta de terraza 2 1,00 2,00

Terazas 1 2,60 2,60

4,60Subtotal

28,10 3,49 98,07
32.01.05 m² Limpieza mecánica de fachada

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 1,680,100
O01OA060 h Peón especializado 14,90 1,490,100
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,070,044
mt08lim060 kg Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y algas, de

aplicación en fachadas y paramentos interiores.
7,95 1,190,150

mq08lch020c h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 6,06 0,610,100
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,100,050
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,100,051

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

246,90Subtotal

246,90 5,24 1.293,76
32.01.06 ud Medios auxiliares

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 336,8020,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 298,0020,000
mq13ats010a m² Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de hasta

10 m de altura máxima de trabajo
4,01 1.058,64264,000

LON 2232 m² Lona 0,10 26,40264,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,6017,198
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 34,5717,284
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 35,2617,630

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.798,27 1.798,27

TOTAL 32.01 ................................................................................... 4.344,61
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32.02 ENVOLVENTE
32.02.01 m² Fachada ventilada con aislamiento

Descomposición
mo052 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 16,891,003
mo099 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 15,151,003
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,340,139
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 2,100,139
mt16lva070b m² Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm de espesor,

revestido por una de sus caras con un velo negro
18,25 19,161,050

mt16aaa020ab ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados
directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,804,000

mt19agp100h m² Subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento exterior de
piezas cerámicas mediante el sistema de encaje

24,87 24,871,000

mt18bgg025cbeiblm² Piezas cerámicas de mediano formato 40,00 40,001,000
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt07lsf080b kg Acero conformado en frío, galvanizado en perfiles mecanizados en taller 2,44 2,461,010
M 00034 ud piezas especiales y tornilleria 2,85 17,106,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,711,410
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,831,417
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,891,445

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

244,74Subtotal

244,74 147,43 36.082,02
32.02.02 ud Modificación de elementos e instalaciones de fachada

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,84 168,4010,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,10 151,0010,000
O01OA030 h Oficial primera 16,84 168,4010,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 149,0010,000
P21LW020 ud Kit derivación, junta, tubos, aislamiento 74,00 370,005,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,0310,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 20,2410,118
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 20,6410,321

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1,00 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.052,71 1.052,71
32.02.03 m² Trasdosado en techo y paredes  con aislamiento 8cm

Descomposición
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,020,120
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 1,130,075
mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,84 6,060,360
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,10 3,400,225
mt12psg041a m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de

celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 30 mm de anchura
0,15 0,151,000

mt12qso010 m Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, de 20 mm de altura de
alma, y 15 mm y 25 mm de longitud ala

0,60 0,601,000

mt12psg220 ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,101,600
mt12qso030a ud Apoyo para paneles de lana mineral de 160 mm de espesor máximo. 1,08 2,162,000
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mt12qso031 ud Accesorio de unión para perfiles 0,94 1,882,000
mt16lri010fo m² Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido de

yeso 80 mm de espesor
5,00 5,251,050

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt12qso020a m Maestra 240, de acero galvanizado. 1,35 2,702,000
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,1616,000
mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,

según UNE-EN 13501-1
1,10 0,390,350

mt12plj010a m Cinta microperforada de papel, de 50 mm de anchura, según UNE-EN
13963, para acabado de juntas de placas de yeso laminado

0,04 0,061,400

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,262
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,263
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,269

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Remates interiores entrada 1 2,85 2,60 7,41

7,41Subtotal

Techo salón-cocina 1 43,50 43,50

43,50Subtotal

Bajo forjado interior 1 90,60 90,60

90,60Subtotal

Garaje 1 2,30 2,30

2,30Subtotal

143,81 27,39 3.938,96
32.02.04 m² Paneles sándwich aislados cierre lucernarios

Descomposición
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,84 1,360,081
mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,10 1,220,081
mt13dcp010qll m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40mm de espesor

y 1150 mm de ancho
25,28 26,541,050

mt13ccg030d ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 1,503,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,150,306
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,620,308
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,630,314

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Cierre Lucernarios 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

8,25 32,02 264,17
32.02.05 m² Cerramiento LCV240+MW110+YL15

Descomposición
E07LSB060 m² FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 65,97 69,271,050
E08PNE030 m² ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS 5,39 5,661,050
E10ATV055 m² AISLAMIENTO TÉRMICO MW 50 mm 4,52 4,751,050
E07YAV010 m² TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+125

c/400 mm
23,68 24,861,050

E07YAC005 m² INCREM. ADIC. AISLAM. TRASDOS. AUTOPORT. PANEL LANA
MINERAL e=45 mm MW

3,33 3,501,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,541,080
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,171,086
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,221,108

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,10 3,25 3,58

3,58Subtotal

3,58 112,97 404,43

TOTAL 32.02 ................................................................................... 41.742,29

32.03 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA
32.03.01 m² Modificación y colocación de cerrajería metálica

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 6,820,405
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 6,600,455
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10
38,05 0,720,019

%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,140,142
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,290,143
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,290,146
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

13,00 14,87 193,31
32.03.02 ud Ventana habitaciones de aluminio RPT abatible

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 27,211,616
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,960,858
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt2 ud Ventana de aluminio RPT de 1,00x2,40m 340,00 340,001,000
mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos

para la fijación al paramento
2,20 15,186,900

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 98,287,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,555,094
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,245,119
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,445,222

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 8 8,00

8,00Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

12,00 532,60 6.391,20
32.03.03 ud Ventana salon y coicna de aluminio RPT corredera

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 30,651,820
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 21,441,420
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,

superelástico, a base de polímero MS, color blanco
5,29 9,171,734

mt25spr045gG ud Puerta de aluminio, dos hojas correderas, dimensiones 2600x250 852,03 852,031,000
mt25pem015a m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante

escuadras y con patillas de anclaje
2,20 22,4410,200

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 147,4210,500

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,5011,002
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 22,1111,057
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 22,5611,278

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Salon y cocina 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 1.150,34 2.300,68
32.03.04 ud Ventanas circulares de aluminio con RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alo010uaa ud Ventana circular de aluminio RPT, una hoja oscilante, con apertura

hacia el interior, dimensiones D:700
230,00 230,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 11,445,200

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816
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permanente y curado rápido, color blanco
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 30,892,200

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

4,00 375,85 1.503,40
32.03.05 ud Ventanas cuadradas de alumnio RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 24,921,480
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 11,930,790
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alf030iaa ud Ventana oscilante de aluminio, de una hoja apertura hacía interior, RPT

dimensiones 750x750 mm
220,00 220,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 8,804,000

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 42,123,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,783,569
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,173,587
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,323,658

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños 6 6,00

6,00Subtotal

6,00 373,14 2.238,84
32.03.06 ud Lucernario de aluminio fijo con RPT

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 126,647,520
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 47,723,160
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 25,261,500
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 23,411,550
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt25ite010azaa ud Ventana fijo de aluminio con rotura de puente térmico, 1000 x 900 mm,

lacado color para vidrio 3+3 y 4 mm camara 15 argón
142,93 714,655,000

mt25ite005b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,27 29,5113,000

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 30,756,500

mt21veg015fnGgam² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/15/ 3+3, conjunto
formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm

122,38 611,905,000

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
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%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,0716,134
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 32,4316,215
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 33,0816,539

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Lucernario 3 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.687,01 1.687,01
32.03.07 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica

Descomposición
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 5,730,340
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 5,130,340
mt21veg011xeHccm² Doble acristalamiento 4/16 aire/4 , conjunto formado por vidrio exterior 66,34 66,741,006
mt21vva015a ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A

aproximada de 23
5,77 3,350,580

mt21vva021 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,410,822
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,650,826
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,690,843

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,18 0,12 1,53

1,53Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

46,71 85,96 4.015,19
32.03.08 m² Persiana enrollable de lamas de PVC

Descomposición
mo011 h Oficial 1ª montador. 16,84 3,700,220
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25pco015aaaam² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de altura, color blanco,

equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios
18,50 19,431,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,265
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,266
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,271

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

28,80 27,65 796,32
32.03.09 ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 7,250,500
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22paa020g ud Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160

mm de espesor, con 8 garras de acero antipalanca
35,00 35,001,000

mt22paa010caa ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, normalizada metálica, de
una hoja, de 85x203 cm

94,00 94,001,000

mt22www040 ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva 5,00 0,500,100
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 70,205,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,332,666
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,362,679
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,462,732
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
P. Entrada 1 1,00

P. entrada Posterior 1 1,00

P. Terraza 2 2,00

4,00Subtotal

4,00 278,70 1.114,80
32.03.10 m Albardilla de acero prelacado

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 2,530,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 1,130,075
mt20ame020va m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

prelacado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 400 mm
6,36 6,361,000

mt20wwa021 m Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, transparente

5,29 1,060,200

mt12www050 ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,05 0,102,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,060,112
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,220,112
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,230,115

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Petos Cubiertas 2 14,57 29,14

2 5,94 11,88

Petos terrazas 2 4,82 9,64

2 9,47 18,94

69,60Subtotal

69,60 11,69 813,62

TOTAL 32.03 ................................................................................... 21.054,37

32.04 SEGURIDAD Y SALUD
32.04.01 ud Señalización de obra

Descomposición
O01OB510 h Ayudante 15,10 45,303,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 43,503,000
P31SC010 ud Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,01 1,011,000
P31SV100 ud Panel direc. reflec. 60x90 cm. 50,30 50,301,000
P31SV110 ud Soporte panel direc. metalico 5,33 5,331,000
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 11,89 11,891,000
P31SV035 ud Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 47,09 47,091,000
P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG 18,37 18,371,000
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 18,52 18,521,000
P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 5,08 5,081,000
P31SC020 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,92 2,921,000
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 2,00100,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,262,513
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,052,526
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,152,576

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 262,77 262,77
32.04.02 ud EPI  Individuales

Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
P31IA105 ud Casco pantalla soldador 5,73 2,290,400
P31IA120 ud Gafas protectoras homologadas 1,22 0,490,400
P31IA130 ud Gafas seguridad radiaciones 3,49 1,400,400
P31IA140 ud Gafas antipolvo 0,43 0,431,000
P31IA150 ud Mascarilla contra emanaciones tóxicas 4,68 1,870,400
P31IA160 ud Filtro antipolvo 0,57 0,571,000
P31IA158 ud filtro mecánico polvo 1,04 1,041,000
P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 4,11 4,111,000
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 3,35 3,351,000
P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,90 13,901,000
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 7,10 7,101,000
P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 2,16 0,860,400
P31IC140 ud Peto reflectante amarillo/naranja 1,30 1,301,000
P31IC170 ud Chaleco de obras reflectante. 1,01 1,011,000
P31IC220 ud Chubasquero alta visibilidad 3,60 3,601,000
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,08 1,081,000
P31IM025 ud Par guantes nitrilo amarillo 0,43 0,431,000
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P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 5,33 2,130,400
P31IP010 ud Par botas altas de agua (negras) 2,55 2,551,000
P31IP025 ud Par botas de seguridad 9,37 9,371,000
P31IP050 ud Par polainas para soldador 5,00 2,000,400
P31IP100 ud Par rodilleras 5,00 2,000,400
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,290,646

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
5 5,00

5,00Subtotal

5,00 65,90 329,50
32.04.03 ud Botiquín de urgencia y reposición

Descomposición
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 47,90 47,901,000
P31BM120 ud Reposición de botiquín 16,28 48,843,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,930,967

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 98,67 49,34
32.04.04 ud Cuadro de obra y pica de tierra

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 20,211,200
P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48 427,620,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,244,478
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 9,004,501
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 9,184,591

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,25 0,25

0,25Subtotal

0,25 468,25 117,06
32.04.05 ud Extintor polvo contra incendios

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40 34,401,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,720,359

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 36,57 18,29

TOTAL 32.04 ................................................................................... 776,96

32.05 GESTION DE RESIDUOS
32.05.01 m³ Gestión de los residuos de la construcción

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 T 25,00 7,500,300
M07N070 m³ Canon de escombros a vertedero 8,98 8,981,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,360,179
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,370,183

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 18,66 186,60

TOTAL 32.05 ................................................................................... 186,60

TOTAL 32 ............................................................................................................................................................... 68.104,83
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33 EXP. 905 - VIVIENDA A10.11_12 (G7)

33.01 TRABAJOS PREVIOS
33.01.01 ud Desmontaje  de elementos e instalaciones en envolvente

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 269,4416,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 238,4016,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,165,078
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,365,180

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachada 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 528,36 528,36
33.01.02 m² Desmontaje de cerrajería metálica

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OA060 h Peón especializado 14,90 2,980,200
M12O010 h Equipo oxicorte 2,69 0,030,012
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,130,064
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,130,065

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

55,02 6,64 365,33
33.01.03 m² Desmontaje de carpintería

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 3,290,227
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,033
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,14 0,35 0,35 1,54

1,54Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

Lucernario 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

Lucernario 3 1 5,95 0,95 5,65

5,65Subtotal

Puertas de entrada 3 1,00 2,10 6,30

Pueta de terraza 2 1,00 2,40 4,80

11,10Subtotal

76,04 3,43 260,82
33.01.04 m Demolición de vierteaguas de ventanas

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 14,90 3,350,225
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,034
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 4,50

4,50Subtotal
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MEJORAS ENERGETICAS RESIDENCIA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 5,20

5,20Subtotal

Pueta de terraza 2 1,00 2,00

Terazas 1 2,60 2,60

4,60Subtotal

28,10 3,49 98,07
33.01.05 m² Limpieza mecánica de fachada

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 1,680,100
O01OA060 h Peón especializado 14,90 1,490,100
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,070,044
mt08lim060 kg Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y algas, de

aplicación en fachadas y paramentos interiores.
7,95 1,190,150

mq08lch020c h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 6,06 0,610,100
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,100,050
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,100,051

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

246,90Subtotal

246,90 5,24 1.293,76
33.01.06 ud Medios auxiliares

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 336,8020,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 298,0020,000
mq13ats010a m² Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de hasta

10 m de altura máxima de trabajo
4,01 1.058,64264,000

LON 2232 m² Lona 0,10 26,40264,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,6017,198
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 34,5717,284
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 35,2617,630

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.798,27 1.798,27

TOTAL 33.01 ................................................................................... 4.344,61
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33.02 ENVOLVENTE
33.02.01 m² Fachada ventilada con aislamiento

Descomposición
mo052 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 16,891,003
mo099 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 15,151,003
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,340,139
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 2,100,139
mt16lva070b m² Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm de espesor,

revestido por una de sus caras con un velo negro
18,25 19,161,050

mt16aaa020ab ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados
directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,804,000

mt19agp100h m² Subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento exterior de
piezas cerámicas mediante el sistema de encaje

24,87 24,871,000

mt18bgg025cbeiblm² Piezas cerámicas de mediano formato 40,00 40,001,000
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt07lsf080b kg Acero conformado en frío, galvanizado en perfiles mecanizados en taller 2,44 2,461,010
M 00034 ud piezas especiales y tornilleria 2,85 17,106,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,711,410
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,831,417
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,891,445

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

244,74Subtotal

244,74 147,43 36.082,02
33.02.02 ud Modificación de elementos e instalaciones de fachada

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,84 168,4010,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,10 151,0010,000
O01OA030 h Oficial primera 16,84 168,4010,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 149,0010,000
P21LW020 ud Kit derivación, junta, tubos, aislamiento 74,00 370,005,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,0310,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 20,2410,118
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 20,6410,321

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1,00 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.052,71 1.052,71
33.02.03 m² Trasdosado en techo y paredes  con aislamiento 8cm

Descomposición
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,020,120
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 1,130,075
mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,84 6,060,360
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,10 3,400,225
mt12psg041a m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de

celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 30 mm de anchura
0,15 0,151,000

mt12qso010 m Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, de 20 mm de altura de
alma, y 15 mm y 25 mm de longitud ala

0,60 0,601,000

mt12psg220 ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,101,600
mt12qso030a ud Apoyo para paneles de lana mineral de 160 mm de espesor máximo. 1,08 2,162,000
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mt12qso031 ud Accesorio de unión para perfiles 0,94 1,882,000
mt16lri010fo m² Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido de

yeso 80 mm de espesor
5,00 5,251,050

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt12qso020a m Maestra 240, de acero galvanizado. 1,35 2,702,000
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,1616,000
mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,

según UNE-EN 13501-1
1,10 0,390,350

mt12plj010a m Cinta microperforada de papel, de 50 mm de anchura, según UNE-EN
13963, para acabado de juntas de placas de yeso laminado

0,04 0,061,400

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,262
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,263
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,269

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Remates interiores entrada 1 2,85 2,60 7,41

7,41Subtotal

Techo salón-cocina 1 43,50 43,50

43,50Subtotal

Bajo forjado interior 1 90,60 90,60

90,60Subtotal

Garaje 1 2,30 2,30

2,30Subtotal

143,81 27,39 3.938,96
33.02.04 m² Paneles sándwich aislados cierre lucernarios

Descomposición
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,84 1,360,081
mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,10 1,220,081
mt13dcp010qll m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40mm de espesor

y 1150 mm de ancho
25,28 26,541,050

mt13ccg030d ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 1,503,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,150,306
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,620,308
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,630,314

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Cierre Lucernarios 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

8,25 32,02 264,17
33.02.05 m² Cerramiento LCV240+MW110+YL15

Descomposición
E07LSB060 m² FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 65,97 69,271,050
E08PNE030 m² ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS 5,39 5,661,050
E10ATV055 m² AISLAMIENTO TÉRMICO MW 50 mm 4,52 4,751,050
E07YAV010 m² TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+125

c/400 mm
23,68 24,861,050

E07YAC005 m² INCREM. ADIC. AISLAM. TRASDOS. AUTOPORT. PANEL LANA
MINERAL e=45 mm MW

3,33 3,501,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,541,080
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,171,086
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,221,108

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,10 3,25 3,58

3,58Subtotal

3,58 112,97 404,43

TOTAL 33.02 ................................................................................... 41.742,29

33.03 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA
33.03.01 m² Modificación y colocación de cerrajería metálica

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 6,820,405
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 6,600,455
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10
38,05 0,720,019

%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,140,142
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,290,143
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,290,146
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

13,00 14,87 193,31
33.03.02 ud Ventana habitaciones de aluminio RPT abatible

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 27,211,616
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,960,858
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt2 ud Ventana de aluminio RPT de 1,00x2,40m 340,00 340,001,000
mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos

para la fijación al paramento
2,20 15,186,900

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 98,287,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,555,094
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,245,119
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,445,222

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 8 8,00

8,00Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

12,00 532,60 6.391,20
33.03.03 ud Ventana salon y coicna de aluminio RPT corredera

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 30,651,820
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 21,441,420
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,

superelástico, a base de polímero MS, color blanco
5,29 9,171,734

mt25spr045gG ud Puerta de aluminio, dos hojas correderas, dimensiones 2600x250 852,03 852,031,000
mt25pem015a m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante

escuadras y con patillas de anclaje
2,20 22,4410,200

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 147,4210,500

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,5011,002
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 22,1111,057
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 22,5611,278

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Salon y cocina 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 1.150,34 2.300,68
33.03.04 ud Ventanas circulares de aluminio con RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alo010uaa ud Ventana circular de aluminio RPT, una hoja oscilante, con apertura

hacia el interior, dimensiones D:700
230,00 230,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 11,445,200

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816
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permanente y curado rápido, color blanco
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 30,892,200

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

4,00 375,85 1.503,40
33.03.05 ud Ventanas cuadradas de alumnio RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 24,921,480
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 11,930,790
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alf030iaa ud Ventana oscilante de aluminio, de una hoja apertura hacía interior, RPT

dimensiones 750x750 mm
220,00 220,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 8,804,000

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 42,123,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,783,569
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,173,587
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,323,658

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños 6 6,00

6,00Subtotal

6,00 373,14 2.238,84
33.03.06 ud Lucernario de aluminio fijo con RPT

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 126,647,520
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 47,723,160
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 25,261,500
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 23,411,550
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt25ite010azaa ud Ventana fijo de aluminio con rotura de puente térmico, 1000 x 900 mm,

lacado color para vidrio 3+3 y 4 mm camara 15 argón
142,93 714,655,000

mt25ite005b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,27 29,5113,000

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 30,756,500

mt21veg015fnGgam² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/15/ 3+3, conjunto
formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm

122,38 611,905,000

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
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%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,0716,134
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 32,4316,215
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 33,0816,539

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Lucernario 3 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.687,01 1.687,01
33.03.07 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica

Descomposición
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 5,730,340
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 5,130,340
mt21veg011xeHccm² Doble acristalamiento 4/16 aire/4 , conjunto formado por vidrio exterior 66,34 66,741,006
mt21vva015a ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A

aproximada de 23
5,77 3,350,580

mt21vva021 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,410,822
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,650,826
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,690,843

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,18 0,12 1,53

1,53Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

46,71 85,96 4.015,19
33.03.08 m² Persiana enrollable de lamas de PVC

Descomposición
mo011 h Oficial 1ª montador. 16,84 3,700,220
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25pco015aaaam² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de altura, color blanco,

equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios
18,50 19,431,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,265
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,266
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,271

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

28,80 27,65 796,32
33.03.09 ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 7,250,500
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22paa020g ud Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160

mm de espesor, con 8 garras de acero antipalanca
35,00 35,001,000

mt22paa010caa ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, normalizada metálica, de
una hoja, de 85x203 cm

94,00 94,001,000

mt22www040 ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva 5,00 0,500,100
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 70,205,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,332,666
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,362,679
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,462,732
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
P. Entrada 1 1,00

P. entrada Posterior 1 1,00

P. Terraza 2 2,00

4,00Subtotal

4,00 278,70 1.114,80
33.03.10 m Albardilla de acero prelacado

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 2,530,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 1,130,075
mt20ame020va m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

prelacado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 400 mm
6,36 6,361,000

mt20wwa021 m Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, transparente

5,29 1,060,200

mt12www050 ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,05 0,102,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,060,112
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,220,112
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,230,115

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Petos Cubiertas 2 14,57 29,14

2 5,94 11,88

Petos terrazas 2 4,82 9,64

2 9,47 18,94

69,60Subtotal

69,60 11,69 813,62

TOTAL 33.03 ................................................................................... 21.054,37

33.04 SEGURIDAD Y SALUD
33.04.01 ud Señalización de obra

Descomposición
O01OB510 h Ayudante 15,10 45,303,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 43,503,000
P31SC010 ud Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,01 1,011,000
P31SV100 ud Panel direc. reflec. 60x90 cm. 50,30 50,301,000
P31SV110 ud Soporte panel direc. metalico 5,33 5,331,000
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 11,89 11,891,000
P31SV035 ud Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 47,09 47,091,000
P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG 18,37 18,371,000
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 18,52 18,521,000
P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 5,08 5,081,000
P31SC020 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,92 2,921,000
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 2,00100,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,262,513
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,052,526
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,152,576

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 262,77 262,77
33.04.02 ud EPI  Individuales

Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
P31IA105 ud Casco pantalla soldador 5,73 2,290,400
P31IA120 ud Gafas protectoras homologadas 1,22 0,490,400
P31IA130 ud Gafas seguridad radiaciones 3,49 1,400,400
P31IA140 ud Gafas antipolvo 0,43 0,431,000
P31IA150 ud Mascarilla contra emanaciones tóxicas 4,68 1,870,400
P31IA160 ud Filtro antipolvo 0,57 0,571,000
P31IA158 ud filtro mecánico polvo 1,04 1,041,000
P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 4,11 4,111,000
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 3,35 3,351,000
P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,90 13,901,000
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 7,10 7,101,000
P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 2,16 0,860,400
P31IC140 ud Peto reflectante amarillo/naranja 1,30 1,301,000
P31IC170 ud Chaleco de obras reflectante. 1,01 1,011,000
P31IC220 ud Chubasquero alta visibilidad 3,60 3,601,000
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,08 1,081,000
P31IM025 ud Par guantes nitrilo amarillo 0,43 0,431,000
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P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 5,33 2,130,400
P31IP010 ud Par botas altas de agua (negras) 2,55 2,551,000
P31IP025 ud Par botas de seguridad 9,37 9,371,000
P31IP050 ud Par polainas para soldador 5,00 2,000,400
P31IP100 ud Par rodilleras 5,00 2,000,400
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,290,646

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
5 5,00

5,00Subtotal

5,00 65,90 329,50
33.04.03 ud Botiquín de urgencia y reposición

Descomposición
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 47,90 47,901,000
P31BM120 ud Reposición de botiquín 16,28 48,843,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,930,967

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 98,67 49,34
33.04.04 ud Cuadro de obra y pica de tierra

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 20,211,200
P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48 427,620,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,244,478
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 9,004,501
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 9,184,591

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,25 0,25

0,25Subtotal

0,25 468,25 117,06
33.04.05 ud Extintor polvo contra incendios

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40 34,401,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,720,359

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 36,57 18,29

TOTAL 33.04 ................................................................................... 776,96

33.05 GESTION DE RESIDUOS
33.05.01 m³ Gestión de los residuos de la construcción

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 T 25,00 7,500,300
M07N070 m³ Canon de escombros a vertedero 8,98 8,981,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,360,179
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,370,183

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 18,66 186,60

TOTAL 33.05 ................................................................................... 186,60

TOTAL 33 ............................................................................................................................................................... 68.104,83
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34 EXP. 906 - VIVIENDA A10.13_14 (G5)

34.01 TRABAJOS PREVIOS
34.01.01 ud Desmontaje  de elementos e instalaciones en envolvente

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 269,4416,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 238,4016,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,165,078
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,365,180

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachada 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 528,36 528,36
34.01.02 m² Desmontaje de cerrajería metálica

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OA060 h Peón especializado 14,90 2,980,200
M12O010 h Equipo oxicorte 2,69 0,030,012
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,130,064
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,130,065

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

55,02 6,64 365,33
34.01.03 m² Desmontaje de carpintería

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 3,290,227
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,033
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,14 0,35 0,35 1,54

1,54Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

Lucernario 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

Lucernario 3 1 5,95 0,95 5,65

5,65Subtotal

Puertas de entrada 3 1,00 2,10 6,30

Pueta de terraza 2 1,00 2,40 4,80

11,10Subtotal

76,04 3,43 260,82
34.01.04 m Demolición de vierteaguas de ventanas

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 14,90 3,350,225
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,034
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 4,50

4,50Subtotal
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Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 5,20

5,20Subtotal

Pueta de terraza 2 1,00 2,00

Terazas 1 2,60 2,60

4,60Subtotal

28,10 3,49 98,07
34.01.05 m² Limpieza mecánica de fachada

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 1,680,100
O01OA060 h Peón especializado 14,90 1,490,100
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,070,044
mt08lim060 kg Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y algas, de

aplicación en fachadas y paramentos interiores.
7,95 1,190,150

mq08lch020c h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 6,06 0,610,100
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,100,050
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,100,051

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

304,47Subtotal

Zona aula 1 8,95 3,77 33,74

33,74Subtotal

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

-59,73Subtotal

278,48 5,24 1.459,24
34.01.06 ud Medios auxiliares

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 404,1624,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 357,6024,000
mq13ats010a m² Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de hasta

10 m de altura máxima de trabajo
4,01 1.323,30330,000

LON 2232 m² Lona 0,10 33,00330,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 10,5921,181
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 42,5721,287
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 43,4221,712

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 2.214,64 2.214,64

TOTAL 34.01 ................................................................................... 4.926,46
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34.02 ENVOLVENTES
34.02.01 m² Fachada ventilada con aislamiento

Descomposición
mo052 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 16,891,003
mo099 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 15,151,003
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,340,139
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 2,100,139
mt16lva070b m² Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm de espesor,

revestido por una de sus caras con un velo negro
18,25 19,161,050

mt16aaa020ab ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados
directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,804,000

mt19agp100h m² Subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento exterior de
piezas cerámicas mediante el sistema de encaje

24,87 24,871,000

mt18bgg025cbeiblm² Piezas cerámicas de mediano formato 40,00 40,001,000
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt07lsf080b kg Acero conformado en frío, galvanizado en perfiles mecanizados en taller 2,44 2,461,010
M 00034 ud piezas especiales y tornilleria 2,85 17,106,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,711,410
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,831,417
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,891,445

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

304,47Subtotal

Zona aula 1 8,95 3,77 33,74

33,74Subtotal

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

-59,73Subtotal

278,48 147,43 41.056,31
34.02.02 ud Modificación de elementos  e instalaciones de fachada

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,84 168,4010,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,10 151,0010,000
O01OA030 h Oficial primera 16,84 168,4010,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 149,0010,000
P21LW020 ud Kit derivación, junta, tubos, aislamiento 74,00 370,005,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,0310,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 20,2410,118
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 20,6410,321

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1,00 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.052,71 1.052,71
34.02.03 m² Cerramiento LCV240+MW110+YL15

Descomposición
E07LSB060 m² FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 65,97 69,271,050
E08PNE030 m² ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS 5,39 5,661,050
E10ATV055 m² AISLAMIENTO TÉRMICO MW 50 mm 4,52 4,751,050
E07YAV010 m² TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+125

c/400 mm
23,68 24,861,050

E07YAC005 m² INCREM. ADIC. AISLAM. TRASDOS. AUTOPORT. PANEL LANA
MINERAL e=45 mm MW

3,33 3,501,050
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MINERAL e=45 mm MW
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,541,080
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,171,086
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,221,108

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,10 3,25 3,58

3,58Subtotal

3,58 112,97 404,43
34.02.04 m² Trasdosado en techo y paredes  con aislamiento 8cm

Descomposición
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,020,120
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 1,130,075
mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,84 6,060,360
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,10 3,400,225
mt12psg041a m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de

celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 30 mm de anchura
0,15 0,151,000

mt12qso010 m Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, de 20 mm de altura de
alma, y 15 mm y 25 mm de longitud ala

0,60 0,601,000

mt12psg220 ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,101,600
mt12qso030a ud Apoyo para paneles de lana mineral de 160 mm de espesor máximo. 1,08 2,162,000
mt12qso031 ud Accesorio de unión para perfiles 0,94 1,882,000
mt16lri010fo m² Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido de

yeso 80 mm de espesor
5,00 5,251,050

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt12qso020a m Maestra 240, de acero galvanizado. 1,35 2,702,000
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,1616,000
mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,

según UNE-EN 13501-1
1,10 0,390,350

mt12plj010a m Cinta microperforada de papel, de 50 mm de anchura, según UNE-EN
13963, para acabado de juntas de placas de yeso laminado

0,04 0,061,400

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,262
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,263
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,269

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Remates interiores entrada 1 2,85 2,60 7,41

7,41Subtotal

Techo salón-cocina 1 43,50 43,50

43,50Subtotal

Bajo forjado interior 1 90,60 90,60

90,60Subtotal

Garaje 1 2,30 2,30

2,30Subtotal

143,81 27,39 3.938,96
34.02.05 m² Paneles sándwich aislados cierre lucernarios

Descomposición
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,84 1,360,081
mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,10 1,220,081
mt13dcp010qll m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40mm de espesor

y 1150 mm de ancho
25,28 26,541,050

mt13ccg030d ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 1,503,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,150,306
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,620,308
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,630,314

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Cierre Lucernarios 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

8,25 32,02 264,17

TOTAL 34.02 ................................................................................... 46.716,58
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34.03 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
34.03.01 m² Modificación y colocación de cerrajería metálica

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 6,820,405
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 6,600,455
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10
38,05 0,720,019

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,070,142
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,280,142
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,290,145

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

45,18 14,79 668,21
34.03.02 ud Ventana habitaciones de aluminio RPT abatible

Descomposición
mt2 ud Ventana de aluminio RPT de 1,00x2,40m 340,00 340,001,000
mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos

para la fijación al paramento
2,20 15,186,900

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 27,211,616
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,960,858
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 98,287,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,555,094
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,245,119
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,445,222

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 8 8,00

8,00Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

12,00 532,60 6.391,20
34.03.03 ud Ventana salon y coicna de aluminio RPT corredera

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 30,651,820
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 21,441,420
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,

superelástico, a base de polímero MS, color blanco
5,29 9,171,734

mt25spr045gG ud Puerta de aluminio, dos hojas correderas, dimensiones 2600x250 852,03 852,031,000
mt25pem015a m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante

escuadras y con patillas de anclaje
2,20 22,4410,200

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 147,4210,500

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,5011,002
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 22,1111,057
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 22,5611,278
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Salon y cocina 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 1.150,34 2.300,68
34.03.04 ud Ventanas circulares de aluminio con RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alo010uaa ud Ventana circular de aluminio RPT, una hoja oscilante, con apertura

hacia el interior, dimensiones D:700
230,00 230,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 11,445,200

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 30,892,200

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

4,00 375,85 1.503,40
34.03.05 ud Ventanas cuadradas de alumnio RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 24,921,480
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 11,930,790
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alf030iaa ud Ventana oscilante de aluminio, de una hoja apertura hacía interior, RPT

dimensiones 750x750 mm
220,00 220,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 8,804,000

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 42,123,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,783,569
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,173,587
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,323,658

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños 6 6,00

6,00Subtotal

6,00 373,14 2.238,84
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34.03.06 ud Lucernario de aluminio fijo con RPT

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 126,647,520
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 47,723,160
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 25,261,500
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 23,411,550
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt25ite010azaa ud Ventana fijo de aluminio con rotura de puente térmico, 1000 x 900 mm,

lacado color para vidrio 3+3 y 4 mm camara 15 argón
142,93 714,655,000

mt25ite005b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,27 29,5113,000

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 30,756,500

mt21veg015fnGgam² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/15/ 3+3, conjunto
formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm

122,38 611,905,000

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,0716,134
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 32,4316,215
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 33,0816,539

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Lucernario 3 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.687,01 1.687,01
34.03.07 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica

Descomposición
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 5,730,340
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 5,130,340
mt21veg011xeHccm² Doble acristalamiento 4/16 aire/4 , conjunto formado por vidrio exterior 66,34 66,741,006
mt21vva015a ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A

aproximada de 23
5,77 3,350,580

mt21vva021 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,410,822
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,650,826
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,690,843

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,18 0,12 1,53

1,53Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

46,71 85,96 4.015,19
34.03.08 m² Persiana enrollable de lamas de PVC

Descomposición
mo011 h Oficial 1ª montador. 16,84 3,700,220
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25pco015aaaam² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de altura, color blanco,

equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios
18,50 19,431,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,265
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,266
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,271

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

28,80 27,65 796,32
34.03.09 ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda i/ instalación de tarjetero

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 7,250,500
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O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
03.10 ud Instalación de tarjetero 6,11 1,220,200
mt22paa020g ud Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160

mm de espesor, con 8 garras de acero antipalanca
35,00 35,001,000

mt22paa010caa ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, normalizada metálica, de
una hoja, de 85x203 cm

94,00 94,001,000

mt22www040 ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva 5,00 0,500,100
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 70,205,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,342,678
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,382,691
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,492,745

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
5 5,00

5,00Subtotal

5,00 279,98 1.399,90
34.03.10 m Albardilla de acero prelacado

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 2,530,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 1,130,075
mt20ame020va m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

prelacado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 400 mm
6,36 6,361,000

mt20wwa021 m Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, transparente

5,29 1,060,200

mt12www050 ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,05 0,102,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,060,112
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,220,112
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,230,115

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Petos Cubiertas 2 14,57 29,14

2 6,22 12,44

Petos terrazas 2 4,82 9,64

2 9,71 19,42

70,64Subtotal

70,64 11,69 825,78

TOTAL 34.03 ................................................................................... 21.826,53

34.04 SEGURIDAD Y SALUD
34.04.01 ud Señalización de obra

Descomposición
O01OB510 h Ayudante 15,10 45,303,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 43,503,000
P31SC010 ud Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,01 1,011,000
P31SV100 ud Panel direc. reflec. 60x90 cm. 50,30 50,301,000
P31SV110 ud Soporte panel direc. metalico 5,33 5,331,000
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 11,89 11,891,000
P31SV035 ud Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 47,09 47,091,000
P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG 18,37 18,371,000
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 18,52 18,521,000
P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 5,08 5,081,000
P31SC020 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,92 2,921,000
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 2,00100,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,262,513
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,052,526
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,152,576

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 262,77 262,77
34.04.02 ud EPI  Individuales

Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
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Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
P31IA105 ud Casco pantalla soldador 5,73 2,290,400
P31IA120 ud Gafas protectoras homologadas 1,22 0,490,400
P31IA130 ud Gafas seguridad radiaciones 3,49 1,400,400
P31IA140 ud Gafas antipolvo 0,43 0,431,000
P31IA150 ud Mascarilla contra emanaciones tóxicas 4,68 1,870,400
P31IA160 ud Filtro antipolvo 0,57 0,571,000
P31IA158 ud filtro mecánico polvo 1,04 1,041,000
P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 4,11 4,111,000
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 3,35 3,351,000
P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,90 13,901,000
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 7,10 7,101,000
P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 2,16 0,860,400
P31IC140 ud Peto reflectante amarillo/naranja 1,30 1,301,000
P31IC170 ud Chaleco de obras reflectante. 1,01 1,011,000
P31IC220 ud Chubasquero alta visibilidad 3,60 3,601,000
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,08 1,081,000
P31IM025 ud Par guantes nitrilo amarillo 0,43 0,431,000
P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 5,33 2,130,400
P31IP010 ud Par botas altas de agua (negras) 2,55 2,551,000
P31IP025 ud Par botas de seguridad 9,37 9,371,000
P31IP050 ud Par polainas para soldador 5,00 2,000,400
P31IP100 ud Par rodilleras 5,00 2,000,400
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,290,646

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 65,90 65,90
34.04.03 ud Botiquín de urgencia y reposición

Descomposición
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 47,90 47,901,000
P31BM120 ud Reposición de botiquín 16,28 48,843,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,930,967

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 98,67 98,67
34.04.04 ud Cuadro de obra y pica de tierra

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 20,211,200
P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48 427,620,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,244,478
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 9,004,501
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 9,184,591

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,25 0,25

0,25Subtotal

0,25 468,25 117,06
34.04.05 ud Extintor polvo contra incendios

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40 34,401,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,720,359

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00

2,00Subtotal

2,00 36,57 73,14

TOTAL 34.04 ................................................................................... 617,54
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34.05 GESTIÓN DE RESIDUOS
34.05.01 m³ Gestión de los residuos de la construcción

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 T 25,00 7,500,300
M07N070 m³ Canon de escombros a vertedero 8,98 8,981,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,360,179
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,370,183

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 18,66 186,60

TOTAL 34.05 ................................................................................... 186,60

TOTAL 34 ............................................................................................................................................................... 74.273,71
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35 EXP. 907 - VIVIENDA A11.1_2 (G1)

35.01 TRABAJOS PREVIOS
35.01.01 ud Desmontaje  de elementos e instalaciones en envolvente

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 269,4416,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 238,4016,000
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 5,085,078
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,265,129
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,465,232

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 533,64 533,64
35.01.02 m² Desmontaje de cerrajería metálica

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OA060 h Peón especializado 14,90 2,980,200
M12O010 h Equipo oxicorte 2,69 0,030,012
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,060,064
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,130,064
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,130,066

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

55,02 6,70 368,63
35.01.03 m² Desmontaje de carpintería

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 3,290,227
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,033
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,14 0,35 0,35 1,54

1,54Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

Lucernario 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

Lucernario 3 1 5,95 0,95 5,65

5,65Subtotal

Puertas de entrada 3 1,00 2,10 6,30

Pueta de terraza 2 1,00 2,40 4,80

11,10Subtotal

76,04 3,43 260,82
35.01.04 m Demolición de vierteaguas de ventanas

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 14,90 3,350,225
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,034
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 4,50

4,50Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 5,20

5,20Subtotal

Pueta de terraza 2 1,00 2,00

Terazas 1 2,60 2,60

4,60Subtotal

28,10 3,49 98,07
35.01.05 m² Limpieza mecánica de fachada

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 1,680,100
O01OA060 h Peón especializado 14,90 1,490,100
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,070,044
mt08lim060 kg Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y algas, de

aplicación en fachadas y paramentos interiores.
7,95 1,190,150

mq08lch020c h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 6,06 0,610,100
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,050,050
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,100,051
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,100,052

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

Lateral de Torreón 1 1,00 7,41 7,41

1 3,72 2,40 8,93

1 1,24 2,92 3,62

A deducir

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

266,86Subtotal

266,86 5,29 1.411,69
35.01.06 ud Medios auxiliares

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 404,1624,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 357,6024,000
mq13ats010a m² Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de hasta

10 m de altura máxima de trabajo
4,01 1.323,30330,000

LON 2232 m² Lona 0,10 33,00330,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 10,5921,181
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 42,5721,287
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 43,4221,712

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
vivenda 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 2.214,64 2.214,64

TOTAL 35.01 ................................................................................... 4.887,49
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35.02 ENVOLVENTES
35.02.01 m² Fachada ventilada con aislamiento

Descomposición
mo052 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 16,891,003
mo099 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 15,151,003
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,340,139
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 2,100,139
mt16lva070b m² Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm de espesor,

revestido por una de sus caras con un velo negro
18,25 19,161,050

mt16aaa020ab ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados
directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,804,000

mt19agp100h m² Subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento exterior de
piezas cerámicas mediante el sistema de encaje

24,87 24,871,000

mt18bgg025cbeiblm² Piezas cerámicas de mediano formato 40,00 40,001,000
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt07lsf080b kg Acero conformado en frío, galvanizado en perfiles mecanizados en taller 2,44 2,461,010
M 00034 ud piezas especiales y tornilleria 2,85 17,106,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,711,410
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,831,417
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,891,445

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

Lateral de Torreón 1 1,00 7,41 7,41

1 3,72 2,40 8,93

1 1,24 2,92 3,62

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

266,86Subtotal

266,86 147,43 39.343,17
35.02.02 ud Modificación de elementos e instalaciones de fachada

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,84 168,4010,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,10 151,0010,000
O01OA030 h Oficial primera 16,84 168,4010,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 149,0010,000
P21LW020 ud Kit derivación, junta, tubos, aislamiento 74,00 370,005,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,0310,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 20,2410,118
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 20,6410,321

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1,00 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.052,71 1.052,71
35.02.03 m² Cerramiento LCV240+MW110+YL15

Descomposición
E07LSB060 m² FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 65,97 69,271,050
E08PNE030 m² ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS 5,39 5,661,050
E10ATV055 m² AISLAMIENTO TÉRMICO MW 50 mm 4,52 4,751,050
E07YAV010 m² TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+125

c/400 mm
23,68 24,861,050

E07YAC005 m² INCREM. ADIC. AISLAM. TRASDOS. AUTOPORT. PANEL LANA
MINERAL e=45 mm MW

3,33 3,501,050
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%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,541,080
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,171,086
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,221,108

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,10 3,25 3,58

3,58Subtotal

3,58 112,97 404,43
35.02.04 m² Trasdosado en techo y paredes  con aislamiento 8cm

Descomposición
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,020,120
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 1,130,075
mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,84 6,060,360
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,10 3,400,225
mt12psg041a m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de

celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 30 mm de anchura
0,15 0,151,000

mt12qso010 m Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, de 20 mm de altura de
alma, y 15 mm y 25 mm de longitud ala

0,60 0,601,000

mt12psg220 ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,101,600
mt12qso030a ud Apoyo para paneles de lana mineral de 160 mm de espesor máximo. 1,08 2,162,000
mt12qso031 ud Accesorio de unión para perfiles 0,94 1,882,000
mt16lri010fo m² Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido de

yeso 80 mm de espesor
5,00 5,251,050

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt12qso020a m Maestra 240, de acero galvanizado. 1,35 2,702,000
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,1616,000
mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,

según UNE-EN 13501-1
1,10 0,390,350

mt12plj010a m Cinta microperforada de papel, de 50 mm de anchura, según UNE-EN
13963, para acabado de juntas de placas de yeso laminado

0,04 0,061,400

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,262
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,263
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,269

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Remates interiores entrada 1 2,85 2,60 7,41

7,41Subtotal

Techo salón-cocina 1 43,50 43,50

43,50Subtotal

Bajo forjado interior 1 90,60 90,60

90,60Subtotal

Garaje 1 2,30 2,30

2,30Subtotal

143,81 27,39 3.938,96
35.02.05 m² Paneles sándwich aislados cierre lucernarios

Descomposición
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,84 1,360,081
mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,10 1,220,081
mt13dcp010qll m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40mm de espesor

y 1150 mm de ancho
25,28 26,541,050

mt13ccg030d ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 1,503,000
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,310,306
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,620,309
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,630,316

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Cierre Lucernarios 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

8,25 32,18 265,49

TOTAL 35.02 ................................................................................... 45.004,76
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35.03 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
35.03.01 m² Modificación y colocación de cerrajería metálica

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 6,820,405
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 6,600,455
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10
38,05 0,720,019

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,070,142
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,280,142
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,290,145

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

13,00 14,79 192,27
35.03.02 ud Ventana habitaciones de aluminio RPT abatible

Descomposición
mt2 ud Ventana de aluminio RPT de 1,00x2,40m 340,00 340,001,000
mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos

para la fijación al paramento
2,20 15,186,900

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 27,211,616
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,960,858
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 98,287,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,555,094
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,245,119
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,445,222

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 8 8,00

8,00Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

12,00 532,60 6.391,20
35.03.03 ud Ventana salon y coicna de aluminio RPT corredera

Descomposición
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 30,651,820
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 21,441,420
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,

superelástico, a base de polímero MS, color blanco
5,29 9,171,734

mt25spr045gG ud Puerta de aluminio, dos hojas correderas, dimensiones 2600x250 852,03 852,031,000
mt25pem015a m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante

escuadras y con patillas de anclaje
2,20 22,4410,200

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 147,4210,500

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,5011,002
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 22,1111,057
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 22,5611,278

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Salon y cocina 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 1.150,34 2.300,68
35.03.04 ud Ventanas circulares de aluminio con RPT oscilante

Descomposición
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Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alo010uaa ud Ventana circular de aluminio RPT, una hoja oscilante, con apertura

hacia el interior, dimensiones D:700
230,00 230,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 11,445,200

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 30,892,200

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

4,00 375,85 1.503,40
35.03.05 ud Ventanas cuadradas de alumnio RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 24,921,480
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 11,930,790
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alf030iaa ud Ventana oscilante de aluminio, de una hoja apertura hacía interior, RPT

dimensiones 750x750 mm
220,00 220,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 8,804,000

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 42,123,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños 6 6,00

6,00Subtotal

6,00 375,85 2.255,10
35.03.06 ud Lucernario de aluminio fijo con RPT

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 126,647,520
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 47,723,160
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 25,261,500
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mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 23,411,550
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt25ite010azaa ud Ventana fijo de aluminio con rotura de puente térmico, 1000 x 900 mm,

lacado color para vidrio 3+3 y 4 mm camara 15 argón
142,93 714,655,000

mt25ite005b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,27 29,5113,000

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 30,756,500

mt21veg015fnGgam² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/15/ 3+3, conjunto
formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm

122,38 611,905,000

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,0716,134
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 32,4316,215
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 33,0816,539

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Lucernario 3 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.687,01 1.687,01
35.03.07 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica

Descomposición
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 5,730,340
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 5,130,340
mt21veg011xeHccm² Doble acristalamiento 4/16 aire/4 , conjunto formado por vidrio exterior 66,34 66,741,006
mt21vva015a ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A

aproximada de 23
5,77 3,350,580

mt21vva021 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,410,822
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,650,826
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,690,843

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,18 0,12 1,53

1,53Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

46,71 85,96 4.015,19
35.03.08 m² Persiana enrollable de lamas de PVC

Descomposición
mo011 h Oficial 1ª montador. 16,84 3,700,220
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25pco015aaaam² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de altura, color blanco,

equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios
18,50 19,431,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,265
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,266
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,271

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

28,80 27,65 796,32
35.03.09 ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 7,250,500
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22paa020g ud Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160

mm de espesor, con 8 garras de acero antipalanca
35,00 35,001,000
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mt22paa010caa ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, normalizada metálica, de
una hoja, de 85x203 cm

94,00 94,001,000

mt22www040 ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva 5,00 0,500,100
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 70,205,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,332,666
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,362,679
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,462,732

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
P. Entrada 1 1,00

P. entrada Posterior 1 1,00

P. Terraza 2 2,00

4,00Subtotal

4,00 278,70 1.114,80
35.03.10 m Albardilla de acero prelacado

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 2,530,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 1,130,075
mt20ame020va m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

prelacado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 400 mm
6,36 6,361,000

mt20wwa021 m Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, transparente

5,29 1,060,200

mt12www050 ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,05 0,102,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,060,112
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,220,112
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,230,115

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Petos Cubiertas 2 14,57 29,14

2 5,94 11,88

Petos terrazas 2 4,82 9,64

2 9,47 18,94

69,60Subtotal

69,60 11,69 813,62

TOTAL 35.03 ................................................................................... 21.069,59

35.04 SEGURIDAD Y SALUD
35.04.01 ud Señalización de obra

Descomposición
O01OB510 h Ayudante 15,10 45,303,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 43,503,000
P31SC010 ud Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,01 1,011,000
P31SV100 ud Panel direc. reflec. 60x90 cm. 50,30 50,301,000
P31SV110 ud Soporte panel direc. metalico 5,33 5,331,000
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 11,89 11,891,000
P31SV035 ud Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 47,09 47,091,000
P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG 18,37 18,371,000
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 18,52 18,521,000
P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 5,08 5,081,000
P31SC020 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,92 2,921,000
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 2,00100,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,262,513
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,052,526
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,152,576

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 262,77 262,77
35.04.02 ud EPI  Individuales

Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
P31IA105 ud Casco pantalla soldador 5,73 2,290,400
P31IA120 ud Gafas protectoras homologadas 1,22 0,490,400
P31IA130 ud Gafas seguridad radiaciones 3,49 1,400,400
P31IA140 ud Gafas antipolvo 0,43 0,431,000
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P31IA150 ud Mascarilla contra emanaciones tóxicas 4,68 1,870,400
P31IA160 ud Filtro antipolvo 0,57 0,571,000
P31IA158 ud filtro mecánico polvo 1,04 1,041,000
P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 4,11 4,111,000
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 3,35 3,351,000
P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,90 13,901,000
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 7,10 7,101,000
P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 2,16 0,860,400
P31IC140 ud Peto reflectante amarillo/naranja 1,30 1,301,000
P31IC170 ud Chaleco de obras reflectante. 1,01 1,011,000
P31IC220 ud Chubasquero alta visibilidad 3,60 3,601,000
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,08 1,081,000
P31IM025 ud Par guantes nitrilo amarillo 0,43 0,431,000
P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 5,33 2,130,400
P31IP010 ud Par botas altas de agua (negras) 2,55 2,551,000
P31IP025 ud Par botas de seguridad 9,37 9,371,000
P31IP050 ud Par polainas para soldador 5,00 2,000,400
P31IP100 ud Par rodilleras 5,00 2,000,400
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,290,646

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 65,90 65,90
35.04.03 ud Botiquín de urgencia y reposición

Descomposición
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 47,90 47,901,000
P31BM120 ud Reposición de botiquín 16,28 48,843,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,930,967

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 98,67 49,34
35.04.04 ud Cuadro de obra y pica de tierra

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 20,211,200
P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48 427,620,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,244,478
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 9,004,501
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 9,184,591

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,25 0,25

0,25Subtotal

0,25 468,25 117,06
35.04.05 ud Extintor polvo contra incendios

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40 34,401,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,720,359

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 36,57 18,29

TOTAL 35.04 ................................................................................... 513,36

35.05 GESTIÓN DE RESIDUOS
35.05.01 m³ Gestión de los residuos de la construcción

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 T 25,00 7,500,300
M07N070 m³ Canon de escombros a vertedero 8,98 8,981,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,360,179
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,370,183

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 18,66 186,60
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TOTAL 35.05 ................................................................................... 186,60

TOTAL 35 ............................................................................................................................................................... 71.661,80
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36 EXP. 908 - VIVIENDA A11.3_4 (G2)

36.01 TRABAJOS PREVIOS
36.01.01 ud Desmontaje  de elementos e instalaciones en envolvente

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 269,4416,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 238,4016,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,165,078
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,365,180

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachada 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 528,36 528,36
36.01.02 m² Desmontaje de cerrajería metálica

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OA060 h Peón especializado 14,90 2,980,200
M12O010 h Equipo oxicorte 2,69 0,030,012
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,130,064
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,130,065

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

55,02 6,64 365,33
36.01.03 m² Desmontaje de carpintería

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 3,290,227
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,033
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,14 0,35 0,35 1,54

1,54Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

Lucernario 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

Lucernario 3 1 5,95 0,95 5,65

5,65Subtotal

Puertas de entrada 3 1,00 2,10 6,30

Pueta de terraza 2 1,00 2,40 4,80

11,10Subtotal

76,04 3,43 260,82
36.01.04 m Demolición de vierteaguas de ventanas

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 14,90 3,350,225
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,034
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 4,50

4,50Subtotal
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Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 5,20

5,20Subtotal

Pueta de terraza 2 1,00 2,00

Terazas 1 2,60 2,60

4,60Subtotal

28,10 3,49 98,07
36.01.05 m² Limpieza mecánica de fachada

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 1,680,100
O01OA060 h Peón especializado 14,90 1,490,100
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,070,044
mt08lim060 kg Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y algas, de

aplicación en fachadas y paramentos interiores.
7,95 1,190,150

mq08lch020c h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 6,06 0,610,100
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,100,050
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,100,051

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

246,90Subtotal

246,90 5,24 1.293,76
36.01.06 ud Medios auxiliares

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 336,8020,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 298,0020,000
mq13ats010a m² Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de hasta

10 m de altura máxima de trabajo
4,01 1.058,64264,000

LON 2232 m² Lona 0,10 26,40264,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,6017,198
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 34,5717,284
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 35,2617,630

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.798,27 1.798,27

TOTAL 36.01 ................................................................................... 4.344,61
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36.02 ENVOLVENTE
36.02.01 m² Fachada ventilada con aislamiento

Descomposición
mo052 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 16,891,003
mo099 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 15,151,003
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,340,139
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 2,100,139
mt16lva070b m² Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm de espesor,

revestido por una de sus caras con un velo negro
18,25 19,161,050

mt16aaa020ab ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados
directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,804,000

mt19agp100h m² Subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento exterior de
piezas cerámicas mediante el sistema de encaje

24,87 24,871,000

mt18bgg025cbeiblm² Piezas cerámicas de mediano formato 40,00 40,001,000
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt07lsf080b kg Acero conformado en frío, galvanizado en perfiles mecanizados en taller 2,44 2,461,010
M 00034 ud piezas especiales y tornilleria 2,85 17,106,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,711,410
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,831,417
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,891,445

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

244,74Subtotal

244,74 147,43 36.082,02
36.02.02 ud Modificación de elementos e instalaciones de fachada

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,84 168,4010,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,10 151,0010,000
O01OA030 h Oficial primera 16,84 168,4010,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 149,0010,000
P21LW020 ud Kit derivación, junta, tubos, aislamiento 74,00 370,005,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,0310,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 20,2410,118
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 20,6410,321

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1,00 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.052,71 1.052,71
36.02.03 m² Trasdosado en techo y paredes  con aislamiento 8cm

Descomposición
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,020,120
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 1,130,075
mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,84 6,060,360
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,10 3,400,225
mt12psg041a m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de

celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 30 mm de anchura
0,15 0,151,000

mt12qso010 m Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, de 20 mm de altura de
alma, y 15 mm y 25 mm de longitud ala

0,60 0,601,000

mt12psg220 ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,101,600
mt12qso030a ud Apoyo para paneles de lana mineral de 160 mm de espesor máximo. 1,08 2,162,000
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mt12qso031 ud Accesorio de unión para perfiles 0,94 1,882,000
mt16lri010fo m² Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido de

yeso 80 mm de espesor
5,00 5,251,050

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt12qso020a m Maestra 240, de acero galvanizado. 1,35 2,702,000
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,1616,000
mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,

según UNE-EN 13501-1
1,10 0,390,350

mt12plj010a m Cinta microperforada de papel, de 50 mm de anchura, según UNE-EN
13963, para acabado de juntas de placas de yeso laminado

0,04 0,061,400

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,262
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,263
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,269

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Remates interiores entrada 1 2,85 2,60 7,41

7,41Subtotal

Techo salón-cocina 1 43,50 43,50

43,50Subtotal

Bajo forjado interior 1 90,60 90,60

90,60Subtotal

Garaje 1 2,30 2,30

2,30Subtotal

143,81 27,39 3.938,96
36.02.04 m² Paneles sándwich aislados cierre lucernarios

Descomposición
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,84 1,360,081
mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,10 1,220,081
mt13dcp010qll m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40mm de espesor

y 1150 mm de ancho
25,28 26,541,050

mt13ccg030d ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 1,503,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,150,306
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,620,308
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,630,314

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Cierre Lucernarios 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

8,25 32,02 264,17
36.02.05 m² Cerramiento LCV240+MW110+YL15

Descomposición
E07LSB060 m² FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 65,97 69,271,050
E08PNE030 m² ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS 5,39 5,661,050
E10ATV055 m² AISLAMIENTO TÉRMICO MW 50 mm 4,52 4,751,050
E07YAV010 m² TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+125

c/400 mm
23,68 24,861,050

E07YAC005 m² INCREM. ADIC. AISLAM. TRASDOS. AUTOPORT. PANEL LANA
MINERAL e=45 mm MW

3,33 3,501,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,541,080
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,171,086
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,221,108

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,10 3,25 3,58

3,58Subtotal

3,58 112,97 404,43

TOTAL 36.02 ................................................................................... 41.742,29

36.03 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA
36.03.01 m² Modificación y colocación de cerrajería metálica

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 6,820,405
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 6,600,455
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10
38,05 0,720,019

%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,140,142
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,290,143
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,290,146
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

13,00 14,87 193,31
36.03.02 ud Ventana habitaciones de aluminio RPT abatible

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 27,211,616
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,960,858
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt2 ud Ventana de aluminio RPT de 1,00x2,40m 340,00 340,001,000
mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos

para la fijación al paramento
2,20 15,186,900

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 98,287,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,555,094
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,245,119
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,445,222

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 8 8,00

8,00Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

12,00 532,60 6.391,20
36.03.03 ud Ventana salon y coicna de aluminio RPT corredera

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 30,651,820
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 21,441,420
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,

superelástico, a base de polímero MS, color blanco
5,29 9,171,734

mt25spr045gG ud Puerta de aluminio, dos hojas correderas, dimensiones 2600x250 852,03 852,031,000
mt25pem015a m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante

escuadras y con patillas de anclaje
2,20 22,4410,200

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 147,4210,500

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,5011,002
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 22,1111,057
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 22,5611,278

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Salon y cocina 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 1.150,34 2.300,68
36.03.04 ud Ventanas circulares de aluminio con RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alo010uaa ud Ventana circular de aluminio RPT, una hoja oscilante, con apertura

hacia el interior, dimensiones D:700
230,00 230,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 11,445,200

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816
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permanente y curado rápido, color blanco
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 30,892,200

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

4,00 375,85 1.503,40
36.03.05 ud Ventanas cuadradas de alumnio RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 24,921,480
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 11,930,790
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alf030iaa ud Ventana oscilante de aluminio, de una hoja apertura hacía interior, RPT

dimensiones 750x750 mm
220,00 220,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 8,804,000

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 42,123,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,783,569
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,173,587
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,323,658

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños 6 6,00

6,00Subtotal

6,00 373,14 2.238,84
36.03.06 ud Lucernario de aluminio fijo con RPT

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 126,647,520
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 47,723,160
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 25,261,500
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 23,411,550
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt25ite010azaa ud Ventana fijo de aluminio con rotura de puente térmico, 1000 x 900 mm,

lacado color para vidrio 3+3 y 4 mm camara 15 argón
142,93 714,655,000

mt25ite005b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,27 29,5113,000

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 30,756,500

mt21veg015fnGgam² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/15/ 3+3, conjunto
formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm

122,38 611,905,000

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
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%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,0716,134
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 32,4316,215
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 33,0816,539

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Lucernario 3 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.687,01 1.687,01
36.03.07 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica

Descomposición
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 5,730,340
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 5,130,340
mt21veg011xeHccm² Doble acristalamiento 4/16 aire/4 , conjunto formado por vidrio exterior 66,34 66,741,006
mt21vva015a ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A

aproximada de 23
5,77 3,350,580

mt21vva021 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,410,822
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,650,826
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,690,843

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,18 0,12 1,53

1,53Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

46,71 85,96 4.015,19
36.03.08 m² Persiana enrollable de lamas de PVC

Descomposición
mo011 h Oficial 1ª montador. 16,84 3,700,220
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25pco015aaaam² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de altura, color blanco,

equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios
18,50 19,431,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,265
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,266
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,271

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

28,80 27,65 796,32
36.03.09 ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 7,250,500
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22paa020g ud Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160

mm de espesor, con 8 garras de acero antipalanca
35,00 35,001,000

mt22paa010caa ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, normalizada metálica, de
una hoja, de 85x203 cm

94,00 94,001,000

mt22www040 ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva 5,00 0,500,100
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 70,205,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,332,666
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,362,679
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,462,732
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
P. Entrada 1 1,00

P. entrada Posterior 1 1,00

P. Terraza 2 2,00

4,00Subtotal

4,00 278,70 1.114,80
36.03.10 m Albardilla de acero prelacado

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 2,530,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 1,130,075
mt20ame020va m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

prelacado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 400 mm
6,36 6,361,000

mt20wwa021 m Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, transparente

5,29 1,060,200

mt12www050 ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,05 0,102,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,060,112
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,220,112
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,230,115

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Petos Cubiertas 2 14,57 29,14

2 5,94 11,88

Petos terrazas 2 4,82 9,64

2 9,47 18,94

69,60Subtotal

69,60 11,69 813,62

TOTAL 36.03 ................................................................................... 21.054,37

36.04 SEGURIDAD Y SALUD
36.04.01 ud Señalización de obra

Descomposición
O01OB510 h Ayudante 15,10 45,303,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 43,503,000
P31SC010 ud Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,01 1,011,000
P31SV100 ud Panel direc. reflec. 60x90 cm. 50,30 50,301,000
P31SV110 ud Soporte panel direc. metalico 5,33 5,331,000
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 11,89 11,891,000
P31SV035 ud Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 47,09 47,091,000
P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG 18,37 18,371,000
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 18,52 18,521,000
P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 5,08 5,081,000
P31SC020 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,92 2,921,000
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 2,00100,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,262,513
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,052,526
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,152,576

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 262,77 262,77
36.04.02 ud EPI  Individuales

Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
P31IA105 ud Casco pantalla soldador 5,73 2,290,400
P31IA120 ud Gafas protectoras homologadas 1,22 0,490,400
P31IA130 ud Gafas seguridad radiaciones 3,49 1,400,400
P31IA140 ud Gafas antipolvo 0,43 0,431,000
P31IA150 ud Mascarilla contra emanaciones tóxicas 4,68 1,870,400
P31IA160 ud Filtro antipolvo 0,57 0,571,000
P31IA158 ud filtro mecánico polvo 1,04 1,041,000
P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 4,11 4,111,000
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 3,35 3,351,000
P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,90 13,901,000
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 7,10 7,101,000
P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 2,16 0,860,400
P31IC140 ud Peto reflectante amarillo/naranja 1,30 1,301,000
P31IC170 ud Chaleco de obras reflectante. 1,01 1,011,000
P31IC220 ud Chubasquero alta visibilidad 3,60 3,601,000
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,08 1,081,000
P31IM025 ud Par guantes nitrilo amarillo 0,43 0,431,000
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P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 5,33 2,130,400
P31IP010 ud Par botas altas de agua (negras) 2,55 2,551,000
P31IP025 ud Par botas de seguridad 9,37 9,371,000
P31IP050 ud Par polainas para soldador 5,00 2,000,400
P31IP100 ud Par rodilleras 5,00 2,000,400
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,290,646

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
5 5,00

5,00Subtotal

5,00 65,90 329,50
36.04.03 ud Botiquín de urgencia y reposición

Descomposición
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 47,90 47,901,000
P31BM120 ud Reposición de botiquín 16,28 48,843,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,930,967

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 98,67 49,34
36.04.04 ud Cuadro de obra y pica de tierra

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 20,211,200
P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48 427,620,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,244,478
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 9,004,501
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 9,184,591

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,25 0,25

0,25Subtotal

0,25 468,25 117,06
36.04.05 ud Extintor polvo contra incendios

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40 34,401,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,720,359

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 36,57 18,29

TOTAL 36.04 ................................................................................... 776,96

36.05 GESTION DE RESIDUOS
36.05.01 m³ Gestión de los residuos de la construcción

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 T 25,00 7,500,300
M07N070 m³ Canon de escombros a vertedero 8,98 8,981,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,360,179
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,370,183

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 18,66 186,60

TOTAL 36.05 ................................................................................... 186,60

TOTAL 36 ............................................................................................................................................................... 68.104,83
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37 EXP. 909 - VIVIENDA A11.5_6 (G4)

37.01 TRABAJOS PREVIOS
37.01.01 ud Desmontaje  de elementos e instalaciones en envolvente

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 269,4416,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 238,4016,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,165,078
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,365,180

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 528,36 528,36
37.01.02 m² Desmontaje de cerrajería metálica

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OA060 h Peón especializado 14,90 2,980,200
M12O010 h Equipo oxicorte 2,69 0,030,012
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,130,064
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,130,065

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

55,02 6,64 365,33
37.01.03 m² Desmontaje de carpintería

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 3,290,227
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,033
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,14 0,35 0,35 1,54

1,54Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

Lucernario 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

Lucernario 3 1 5,95 0,95 5,65

5,65Subtotal

Puertas de entrada 3 1,00 2,10 6,30

Pueta de terraza 2 1,00 2,40 4,80

11,10Subtotal

76,04 3,43 260,82
37.01.04 m Demolición de vierteaguas de ventanas

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 14,90 3,350,225
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,034
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 4,50

4,50Subtotal
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Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 5,20

5,20Subtotal

Pueta de terraza 2 1,00 2,00

Terazas 1 2,60 2,60

4,60Subtotal

28,10 3,49 98,07
37.01.05 m² Limpieza mecánica de fachada

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 1,680,100
O01OA060 h Peón especializado 14,90 1,490,100
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,070,044
mt08lim060 kg Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y algas, de

aplicación en fachadas y paramentos interiores.
7,95 1,190,150

mq08lch020c h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 6,06 0,610,100
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,100,050
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,100,051

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

Fachada Lateral 1 1,00 7,41 7,41

1 6,30 7,15 45,05

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

299,36Subtotal

299,36 5,24 1.568,65
37.01.06 ud Medios auxiliares

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 437,8426,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 387,4026,000
mq13ats010a m² Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de hasta

10 m de altura máxima de trabajo
4,01 1.323,30330,000

LON 2232 m² Lona 0,10 33,00330,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 10,9121,815
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 43,8521,925
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 44,7322,363

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
vivenda 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 2.281,03 2.281,03

TOTAL 37.01 ................................................................................... 5.102,26
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37.02 ENVOLVENTES
37.02.01 m² Fachada ventilada con aislamiento

Descomposición
mo052 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 16,891,003
mo099 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 15,151,003
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,340,139
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 2,100,139
mt16lva070b m² Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm de espesor,

revestido por una de sus caras con un velo negro
18,25 19,161,050

mt16aaa020ab ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados
directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,804,000

mt19agp100h m² Subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento exterior de
piezas cerámicas mediante el sistema de encaje

24,87 24,871,000

mt18bgg025cbeiblm² Piezas cerámicas de mediano formato 40,00 40,001,000
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt07lsf080b kg Acero conformado en frío, galvanizado en perfiles mecanizados en taller 2,44 2,461,010
M 00034 ud piezas especiales y tornilleria 2,85 17,106,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,711,410
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,831,417
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,891,445

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

Fachada Lateral 1 1,00 7,41 7,41

1 6,30 7,15 45,05

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

299,36Subtotal

299,36 147,43 44.134,64
37.02.02 ud Modificación de elementos  e instalaciones de fachada

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,84 168,4010,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,10 151,0010,000
O01OA030 h Oficial primera 16,84 168,4010,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 149,0010,000
P21LW020 ud Kit derivación, junta, tubos, aislamiento 74,00 370,005,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,0310,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 20,2410,118
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 20,6410,321

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1,00 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.052,71 1.052,71
37.02.03 m² Cerramiento LCV240+MW110+YL15

Descomposición
E07LSB060 m² FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 65,97 69,271,050
E08PNE030 m² ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS 5,39 5,661,050
E10ATV055 m² AISLAMIENTO TÉRMICO MW 50 mm 4,52 4,751,050
E07YAV010 m² TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+125

c/400 mm
23,68 24,861,050

E07YAC005 m² INCREM. ADIC. AISLAM. TRASDOS. AUTOPORT. PANEL LANA
MINERAL e=45 mm MW

3,33 3,501,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,541,080
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,171,086
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%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,221,108

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,10 3,25 3,58

3,58Subtotal

3,58 112,97 404,43
37.02.04 m² Trasdosado en techo y paredes  con aislamiento 8cm

Descomposición
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,020,120
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 1,130,075
mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,84 6,060,360
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,10 3,400,225
mt12psg041a m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de

celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 30 mm de anchura
0,15 0,151,000

mt12qso010 m Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, de 20 mm de altura de
alma, y 15 mm y 25 mm de longitud ala

0,60 0,601,000

mt12psg220 ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,101,600
mt12qso030a ud Apoyo para paneles de lana mineral de 160 mm de espesor máximo. 1,08 2,162,000
mt12qso031 ud Accesorio de unión para perfiles 0,94 1,882,000
mt16lri010fo m² Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido de

yeso 80 mm de espesor
5,00 5,251,050

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt12qso020a m Maestra 240, de acero galvanizado. 1,35 2,702,000
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,1616,000
mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,

según UNE-EN 13501-1
1,10 0,390,350

mt12plj010a m Cinta microperforada de papel, de 50 mm de anchura, según UNE-EN
13963, para acabado de juntas de placas de yeso laminado

0,04 0,061,400

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,262
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,263
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,269

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Remates interiores entrada 1 2,85 2,60 7,41

7,41Subtotal

Techo salón-cocina 1 43,50 43,50

43,50Subtotal

Bajo forjado interior 1 90,60 90,60

90,60Subtotal

Garaje 1 2,30 2,30

2,30Subtotal

143,81 27,39 3.938,96
37.02.05 m² Paneles sándwich aislados cierre lucernarios

Descomposición
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,84 1,360,081
mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,10 1,220,081
mt13dcp010qll m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40mm de espesor

y 1150 mm de ancho
25,28 26,541,050

mt13ccg030d ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 1,503,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,150,306
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,620,308
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,630,314

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Cierre Lucernarios 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

8,25 32,02 264,17

TOTAL 37.02 ................................................................................... 49.794,91
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37.03 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
37.03.01 m² Modificación y colocación de cerrajería metálica

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 6,820,405
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 6,600,455
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10
38,05 0,720,019

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,070,142
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,280,142
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,290,145

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

13,00 14,79 192,27
37.03.02 ud Ventana habitaciones de aluminio RPT abatible

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 27,211,616
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,960,858
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt2 ud Ventana de aluminio RPT de 1,00x2,40m 340,00 340,001,000
mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos

para la fijación al paramento
2,20 15,186,900

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 98,287,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,535,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,195,093
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,395,195

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 8 8,00

8,00Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

12,00 529,90 6.358,80
37.03.03 ud Ventana salon y coicna de aluminio RPT corredera

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 30,651,820
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 21,441,420
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,

superelástico, a base de polímero MS, color blanco
5,29 9,171,734

mt25spr045gG ud Puerta de aluminio, dos hojas correderas, dimensiones 2600x250 852,03 852,031,000
mt25pem015a m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante

escuadras y con patillas de anclaje
2,20 22,4410,200

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 147,4210,500

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,5011,002
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 22,1111,057
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 22,5611,278

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Salon y cocina 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 1.150,34 2.300,68
37.03.04 ud Ventanas circulares de aluminio con RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
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Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alo010uaa ud Ventana circular de aluminio RPT, una hoja oscilante, con apertura

hacia el interior, dimensiones D:700
230,00 230,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 11,445,200

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 30,892,200

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

4,00 375,85 1.503,40
37.03.05 ud Ventanas cuadradas de alumnio RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 24,921,480
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 11,930,790
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alf030iaa ud Ventana oscilante de aluminio, de una hoja apertura hacía interior, RPT

dimensiones 750x750 mm
220,00 220,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 8,804,000

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 42,123,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,783,569
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,173,587
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,323,658

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños 6 6,00

6,00Subtotal

6,00 373,14 2.238,84
37.03.06 ud Lucernario de aluminio fijo con RPT

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 126,647,520
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 47,723,160
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 25,261,500
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 23,411,550
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
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O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt25ite010azaa ud Ventana fijo de aluminio con rotura de puente térmico, 1000 x 900 mm,

lacado color para vidrio 3+3 y 4 mm camara 15 argón
142,93 714,655,000

mt25ite005b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,27 29,5113,000

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 30,756,500

mt21veg015fnGgam² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/15/ 3+3, conjunto
formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm

122,38 611,905,000

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,0716,134
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 32,4316,215
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 33,0816,539

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Lucernario 3 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.687,01 1.687,01
37.03.07 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica

Descomposición
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 5,730,340
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 5,130,340
mt21veg011xeHccm² Doble acristalamiento 4/16 aire/4 , conjunto formado por vidrio exterior 66,34 66,741,006
mt21vva015a ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A

aproximada de 23
5,77 3,350,580

mt21vva021 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,410,822
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,650,826
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,690,843

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,18 0,12 1,53

1,53Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

46,71 85,96 4.015,19
37.03.08 m² Persiana enrollable de lamas de PVC

Descomposición
mo011 h Oficial 1ª montador. 16,84 3,700,220
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25pco015aaaam² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de altura, color blanco,

equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios
18,50 19,431,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,265
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,266
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,271

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

28,80 27,65 796,32
37.03.09 ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 7,250,500
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22paa020g ud Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160

mm de espesor, con 8 garras de acero antipalanca
35,00 35,001,000

mt22paa010caa ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, normalizada metálica, de
una hoja, de 85x203 cm

94,00 94,001,000
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mt22www040 ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva 5,00 0,500,100
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 70,205,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,332,666
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,362,679
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,462,732

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
P. Entrada 1 1,00

P. entrada Posterior 1 1,00

P. Terraza 2 2,00

4,00Subtotal

4,00 278,70 1.114,80
37.03.10 m Albardilla de acero prelacado

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 2,530,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 1,130,075
mt20ame020va m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

prelacado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 400 mm
6,36 6,361,000

mt20wwa021 m Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, transparente

5,29 1,060,200

mt12www050 ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,05 0,102,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,060,112
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,220,112
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,230,115

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Petos Cubiertas 2 14,57 29,14

2 5,94 11,88

Petos terrazas 2 4,82 9,64

2 9,47 18,94

69,60Subtotal

69,60 11,69 813,62

TOTAL 37.03 ................................................................................... 21.020,93

37.04 SEGURIDAD Y SALUD
37.04.01 ud Señalización de obra

Descomposición
O01OB510 h Ayudante 15,10 45,303,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 43,503,000
P31SC010 ud Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,01 1,011,000
P31SV100 ud Panel direc. reflec. 60x90 cm. 50,30 50,301,000
P31SV110 ud Soporte panel direc. metalico 5,33 5,331,000
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 11,89 11,891,000
P31SV035 ud Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 47,09 47,091,000
P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG 18,37 18,371,000
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 18,52 18,521,000
P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 5,08 5,081,000
P31SC020 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,92 2,921,000
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 2,00100,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,262,513
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,052,526
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,152,576

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 262,77 262,77
37.04.02 ud EPI  Individuales

Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
P31IA105 ud Casco pantalla soldador 5,73 2,290,400
P31IA120 ud Gafas protectoras homologadas 1,22 0,490,400
P31IA130 ud Gafas seguridad radiaciones 3,49 1,400,400
P31IA140 ud Gafas antipolvo 0,43 0,431,000
P31IA150 ud Mascarilla contra emanaciones tóxicas 4,68 1,870,400
P31IA160 ud Filtro antipolvo 0,57 0,571,000
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P31IA158 ud filtro mecánico polvo 1,04 1,041,000
P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 4,11 4,111,000
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 3,35 3,351,000
P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,90 13,901,000
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 7,10 7,101,000
P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 2,16 0,860,400
P31IC140 ud Peto reflectante amarillo/naranja 1,30 1,301,000
P31IC170 ud Chaleco de obras reflectante. 1,01 1,011,000
P31IC220 ud Chubasquero alta visibilidad 3,60 3,601,000
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,08 1,081,000
P31IM025 ud Par guantes nitrilo amarillo 0,43 0,431,000
P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 5,33 2,130,400
P31IP010 ud Par botas altas de agua (negras) 2,55 2,551,000
P31IP025 ud Par botas de seguridad 9,37 9,371,000
P31IP050 ud Par polainas para soldador 5,00 2,000,400
P31IP100 ud Par rodilleras 5,00 2,000,400
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,290,646

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 65,90 65,90
37.04.03 ud Botiquín de urgencia y reposición

Descomposición
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 47,90 47,901,000
P31BM120 ud Reposición de botiquín 16,28 48,843,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,930,967

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 98,67 49,34
37.04.04 ud Cuadro de obra y pica de tierra

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 20,211,200
P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48 427,620,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,244,478
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 9,004,501
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 9,184,591

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,25 0,25

0,25Subtotal

0,25 468,25 117,06
37.04.05 ud Extintor polvo contra incendios

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40 34,401,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,720,359

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 36,57 18,29

TOTAL 37.04 ................................................................................... 513,36

37.05 GESTIÓN DE RESIDUOS
37.05.01 m³ Gestión de los residuos de la construcción

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 T 25,00 7,500,300
M07N070 m³ Canon de escombros a vertedero 8,98 8,981,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,360,179
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,370,183

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 18,66 186,60

TOTAL 37.05 ................................................................................... 186,60
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TOTAL 37 ............................................................................................................................................................... 76.618,06
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38 EXP. 910 - VIVIENDA A11.7_8 (G4)

38.01 TRABAJOS PREVIOS
38.01.01 ud Desmontaje  de elementos e instalaciones en envolvente

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 269,4416,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 238,4016,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,165,078
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,365,180

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 528,36 528,36
38.01.02 m² Desmontaje de cerrajería metálica

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OA060 h Peón especializado 14,90 2,980,200
M12O010 h Equipo oxicorte 2,69 0,030,012
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,130,064
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,130,065

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

55,02 6,64 365,33
38.01.03 m² Desmontaje de carpintería

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 3,290,227
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,033
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,14 0,35 0,35 1,54

1,54Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

Lucernario 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

Lucernario 3 1 5,95 0,95 5,65

5,65Subtotal

Puertas de entrada 3 1,00 2,10 6,30

Pueta de terraza 2 1,00 2,40 4,80

11,10Subtotal

76,04 3,43 260,82
38.01.04 m Demolición de vierteaguas de ventanas

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 14,90 3,350,225
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,034
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 4,50

4,50Subtotal
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Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 5,20

5,20Subtotal

Pueta de terraza 2 1,00 2,00

Terazas 1 2,60 2,60

4,60Subtotal

28,10 3,49 98,07
38.01.05 m² Limpieza mecánica de fachada

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 1,680,100
O01OA060 h Peón especializado 14,90 1,490,100
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,070,044
mt08lim060 kg Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y algas, de

aplicación en fachadas y paramentos interiores.
7,95 1,190,150

mq08lch020c h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 6,06 0,610,100
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,100,050
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,100,051

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

Fachada Lateral 1 1,00 7,41 7,41

1 6,30 7,15 45,05

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

299,36Subtotal

299,36 5,24 1.568,65
38.01.06 ud Medios auxiliares

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 437,8426,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 387,4026,000
mq13ats010a m² Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de hasta

10 m de altura máxima de trabajo
4,01 1.323,30330,000

LON 2232 m² Lona 0,10 33,00330,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 10,9121,815
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 43,8521,925
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 44,7322,363

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
vivenda 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 2.281,03 2.281,03

TOTAL 38.01 ................................................................................... 5.102,26
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38.02 ENVOLVENTES
38.02.01 m² Fachada ventilada con aislamiento

Descomposición
mo052 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 16,891,003
mo099 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 15,151,003
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,340,139
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 2,100,139
mt16lva070b m² Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm de espesor,

revestido por una de sus caras con un velo negro
18,25 19,161,050

mt16aaa020ab ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados
directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,804,000

mt19agp100h m² Subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento exterior de
piezas cerámicas mediante el sistema de encaje

24,87 24,871,000

mt18bgg025cbeiblm² Piezas cerámicas de mediano formato 40,00 40,001,000
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt07lsf080b kg Acero conformado en frío, galvanizado en perfiles mecanizados en taller 2,44 2,461,010
M 00034 ud piezas especiales y tornilleria 2,85 17,106,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,711,410
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,831,417
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,891,445

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

Fachada Lateral 1 1,00 7,41 7,41

1 6,30 7,15 45,05

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

299,36Subtotal

299,36 147,43 44.134,64
38.02.02 ud Modificación de elementos  e instalaciones de fachada

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,84 168,4010,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,10 151,0010,000
O01OA030 h Oficial primera 16,84 168,4010,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 149,0010,000
P21LW020 ud Kit derivación, junta, tubos, aislamiento 74,00 370,005,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,0310,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 20,2410,118
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 20,6410,321

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1,00 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.052,71 1.052,71
38.02.03 m² Cerramiento LCV240+MW110+YL15

Descomposición
E07LSB060 m² FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 65,97 69,271,050
E08PNE030 m² ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS 5,39 5,661,050
E10ATV055 m² AISLAMIENTO TÉRMICO MW 50 mm 4,52 4,751,050
E07YAV010 m² TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+125

c/400 mm
23,68 24,861,050

E07YAC005 m² INCREM. ADIC. AISLAM. TRASDOS. AUTOPORT. PANEL LANA
MINERAL e=45 mm MW

3,33 3,501,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,541,080
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,171,086
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%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,221,108

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,10 3,25 3,58

3,58Subtotal

3,58 112,97 404,43
38.02.04 m² Trasdosado en techo y paredes  con aislamiento 8cm

Descomposición
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,020,120
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 1,130,075
mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,84 6,060,360
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,10 3,400,225
mt12psg041a m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de

celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 30 mm de anchura
0,15 0,151,000

mt12qso010 m Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, de 20 mm de altura de
alma, y 15 mm y 25 mm de longitud ala

0,60 0,601,000

mt12psg220 ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,101,600
mt12qso030a ud Apoyo para paneles de lana mineral de 160 mm de espesor máximo. 1,08 2,162,000
mt12qso031 ud Accesorio de unión para perfiles 0,94 1,882,000
mt16lri010fo m² Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido de

yeso 80 mm de espesor
5,00 5,251,050

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt12qso020a m Maestra 240, de acero galvanizado. 1,35 2,702,000
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,1616,000
mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,

según UNE-EN 13501-1
1,10 0,390,350

mt12plj010a m Cinta microperforada de papel, de 50 mm de anchura, según UNE-EN
13963, para acabado de juntas de placas de yeso laminado

0,04 0,061,400

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,262
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,263
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,269

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Remates interiores entrada 1 2,85 2,60 7,41

7,41Subtotal

Techo salón-cocina 1 43,50 43,50

43,50Subtotal

Bajo forjado interior 1 90,60 90,60

90,60Subtotal

Garaje 1 2,30 2,30

2,30Subtotal

143,81 27,39 3.938,96
38.02.05 m² Paneles sándwich aislados cierre lucernarios

Descomposición
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,84 1,360,081
mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,10 1,220,081
mt13dcp010qll m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40mm de espesor

y 1150 mm de ancho
25,28 26,541,050

mt13ccg030d ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 1,503,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,150,306
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,620,308
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,630,314

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Cierre Lucernarios 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

8,25 32,02 264,17

TOTAL 38.02 ................................................................................... 49.794,91
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38.03 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
38.03.01 m² Modificación y colocación de cerrajería metálica

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 6,820,405
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 6,600,455
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10
38,05 0,720,019

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,070,142
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,280,142
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,290,145

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

13,00 14,79 192,27
38.03.02 ud Ventana habitaciones de aluminio RPT abatible

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 27,211,616
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,960,858
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt2 ud Ventana de aluminio RPT de 1,00x2,40m 340,00 340,001,000
mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos

para la fijación al paramento
2,20 15,186,900

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 98,287,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,535,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,195,093
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,395,195

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 8 8,00

8,00Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

12,00 529,90 6.358,80
38.03.03 ud Ventana salon y coicna de aluminio RPT corredera

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 30,651,820
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 21,441,420
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,

superelástico, a base de polímero MS, color blanco
5,29 9,171,734

mt25spr045gG ud Puerta de aluminio, dos hojas correderas, dimensiones 2600x250 852,03 852,031,000
mt25pem015a m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante

escuadras y con patillas de anclaje
2,20 22,4410,200

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 147,4210,500

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,5011,002
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 22,1111,057
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 22,5611,278

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Salon y cocina 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 1.150,34 2.300,68
38.03.04 ud Ventanas circulares de aluminio con RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
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Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alo010uaa ud Ventana circular de aluminio RPT, una hoja oscilante, con apertura

hacia el interior, dimensiones D:700
230,00 230,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 11,445,200

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 30,892,200

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

4,00 375,85 1.503,40
38.03.05 ud Ventanas cuadradas de alumnio RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 24,921,480
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 11,930,790
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alf030iaa ud Ventana oscilante de aluminio, de una hoja apertura hacía interior, RPT

dimensiones 750x750 mm
220,00 220,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 8,804,000

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 42,123,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,783,569
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,173,587
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,323,658

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños 6 6,00

6,00Subtotal

6,00 373,14 2.238,84
38.03.06 ud Lucernario de aluminio fijo con RPT

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 126,647,520
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 47,723,160
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 25,261,500
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 23,411,550
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
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O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt25ite010azaa ud Ventana fijo de aluminio con rotura de puente térmico, 1000 x 900 mm,

lacado color para vidrio 3+3 y 4 mm camara 15 argón
142,93 714,655,000

mt25ite005b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,27 29,5113,000

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 30,756,500

mt21veg015fnGgam² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/15/ 3+3, conjunto
formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm

122,38 611,905,000

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,0716,134
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 32,4316,215
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 33,0816,539

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Lucernario 3 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.687,01 1.687,01
38.03.07 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica

Descomposición
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 5,730,340
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 5,130,340
mt21veg011xeHccm² Doble acristalamiento 4/16 aire/4 , conjunto formado por vidrio exterior 66,34 66,741,006
mt21vva015a ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A

aproximada de 23
5,77 3,350,580

mt21vva021 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,410,822
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,650,826
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,690,843

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,18 0,12 1,53

1,53Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

46,71 85,96 4.015,19
38.03.08 m² Persiana enrollable de lamas de PVC

Descomposición
mo011 h Oficial 1ª montador. 16,84 3,700,220
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25pco015aaaam² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de altura, color blanco,

equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios
18,50 19,431,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,265
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,266
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,271

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

28,80 27,65 796,32
38.03.09 ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 7,250,500
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22paa020g ud Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160

mm de espesor, con 8 garras de acero antipalanca
35,00 35,001,000

mt22paa010caa ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, normalizada metálica, de
una hoja, de 85x203 cm

94,00 94,001,000
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mt22www040 ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva 5,00 0,500,100
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 70,205,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,332,666
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,362,679
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,462,732

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
P. Entrada 1 1,00

P. entrada Posterior 1 1,00

P. Terraza 2 2,00

4,00Subtotal

4,00 278,70 1.114,80
38.03.10 m Albardilla de acero prelacado

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 2,530,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 1,130,075
mt20ame020va m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

prelacado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 400 mm
6,36 6,361,000

mt20wwa021 m Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, transparente

5,29 1,060,200

mt12www050 ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,05 0,102,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,060,112
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,220,112
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,230,115

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Petos Cubiertas 2 14,57 29,14

2 5,94 11,88

Petos terrazas 2 4,82 9,64

2 9,47 18,94

69,60Subtotal

69,60 11,69 813,62

TOTAL 38.03 ................................................................................... 21.020,93

38.04 SEGURIDAD Y SALUD
38.04.01 ud Señalización de obra

Descomposición
O01OB510 h Ayudante 15,10 45,303,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 43,503,000
P31SC010 ud Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,01 1,011,000
P31SV100 ud Panel direc. reflec. 60x90 cm. 50,30 50,301,000
P31SV110 ud Soporte panel direc. metalico 5,33 5,331,000
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 11,89 11,891,000
P31SV035 ud Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 47,09 47,091,000
P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG 18,37 18,371,000
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 18,52 18,521,000
P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 5,08 5,081,000
P31SC020 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,92 2,921,000
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 2,00100,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,262,513
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,052,526
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,152,576

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 262,77 262,77
38.04.02 ud EPI  Individuales

Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
P31IA105 ud Casco pantalla soldador 5,73 2,290,400
P31IA120 ud Gafas protectoras homologadas 1,22 0,490,400
P31IA130 ud Gafas seguridad radiaciones 3,49 1,400,400
P31IA140 ud Gafas antipolvo 0,43 0,431,000
P31IA150 ud Mascarilla contra emanaciones tóxicas 4,68 1,870,400
P31IA160 ud Filtro antipolvo 0,57 0,571,000
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P31IA158 ud filtro mecánico polvo 1,04 1,041,000
P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 4,11 4,111,000
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 3,35 3,351,000
P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,90 13,901,000
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 7,10 7,101,000
P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 2,16 0,860,400
P31IC140 ud Peto reflectante amarillo/naranja 1,30 1,301,000
P31IC170 ud Chaleco de obras reflectante. 1,01 1,011,000
P31IC220 ud Chubasquero alta visibilidad 3,60 3,601,000
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,08 1,081,000
P31IM025 ud Par guantes nitrilo amarillo 0,43 0,431,000
P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 5,33 2,130,400
P31IP010 ud Par botas altas de agua (negras) 2,55 2,551,000
P31IP025 ud Par botas de seguridad 9,37 9,371,000
P31IP050 ud Par polainas para soldador 5,00 2,000,400
P31IP100 ud Par rodilleras 5,00 2,000,400
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,290,646

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 65,90 65,90
38.04.03 ud Botiquín de urgencia y reposición

Descomposición
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 47,90 47,901,000
P31BM120 ud Reposición de botiquín 16,28 48,843,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,930,967

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 98,67 49,34
38.04.04 ud Cuadro de obra y pica de tierra

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 20,211,200
P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48 427,620,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,244,478
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 9,004,501
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 9,184,591

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,25 0,25

0,25Subtotal

0,25 468,25 117,06
38.04.05 ud Extintor polvo contra incendios

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40 34,401,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,720,359

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 36,57 18,29

TOTAL 38.04 ................................................................................... 513,36

38.05 GESTIÓN DE RESIDUOS
38.05.01 m³ Gestión de los residuos de la construcción

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 T 25,00 7,500,300
M07N070 m³ Canon de escombros a vertedero 8,98 8,981,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,360,179
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,370,183

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 18,66 186,60

TOTAL 38.05 ................................................................................... 186,60
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TOTAL 38 ............................................................................................................................................................... 76.618,06
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39 EXP. 912 - VIVIENDA A11.9_10 (G2)

39.01 TRABAJOS PREVIOS
39.01.01 ud Desmontaje  de elementos e instalaciones en envolvente

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 269,4416,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 238,4016,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,165,078
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,365,180

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachada 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 528,36 528,36
39.01.02 m² Desmontaje de cerrajería metálica

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OA060 h Peón especializado 14,90 2,980,200
M12O010 h Equipo oxicorte 2,69 0,030,012
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,130,064
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,130,065

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

55,02 6,64 365,33
39.01.03 m² Desmontaje de carpintería

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 3,290,227
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,033
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,14 0,35 0,35 1,54

1,54Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

Lucernario 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

Lucernario 3 1 5,95 0,95 5,65

5,65Subtotal

Puertas de entrada 3 1,00 2,10 6,30

Pueta de terraza 2 1,00 2,40 4,80

11,10Subtotal

76,04 3,43 260,82
39.01.04 m Demolición de vierteaguas de ventanas

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 14,90 3,350,225
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,034
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 4,50

4,50Subtotal
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Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 5,20

5,20Subtotal

Pueta de terraza 2 1,00 2,00

Terazas 1 2,60 2,60

4,60Subtotal

28,10 3,49 98,07
39.01.05 m² Limpieza mecánica de fachada

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 1,680,100
O01OA060 h Peón especializado 14,90 1,490,100
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,070,044
mt08lim060 kg Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y algas, de

aplicación en fachadas y paramentos interiores.
7,95 1,190,150

mq08lch020c h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 6,06 0,610,100
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,100,050
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,100,051

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

246,90Subtotal

246,90 5,24 1.293,76
39.01.06 ud Medios auxiliares

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 336,8020,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 298,0020,000
mq13ats010a m² Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de hasta

10 m de altura máxima de trabajo
4,01 1.058,64264,000

LON 2232 m² Lona 0,10 26,40264,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,6017,198
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 34,5717,284
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 35,2617,630

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.798,27 1.798,27

TOTAL 39.01 ................................................................................... 4.344,61
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39.02 ENVOLVENTE
39.02.01 m² Fachada ventilada con aislamiento

Descomposición
mo052 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 16,891,003
mo099 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 15,151,003
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,340,139
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 2,100,139
mt16lva070b m² Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm de espesor,

revestido por una de sus caras con un velo negro
18,25 19,161,050

mt16aaa020ab ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados
directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,804,000

mt19agp100h m² Subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento exterior de
piezas cerámicas mediante el sistema de encaje

24,87 24,871,000

mt18bgg025cbeiblm² Piezas cerámicas de mediano formato 40,00 40,001,000
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt07lsf080b kg Acero conformado en frío, galvanizado en perfiles mecanizados en taller 2,44 2,461,010
M 00034 ud piezas especiales y tornilleria 2,85 17,106,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,711,410
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,831,417
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,891,445

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

244,74Subtotal

244,74 147,43 36.082,02
39.02.02 ud Modificación de elementos e instalaciones de fachada

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,84 168,4010,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,10 151,0010,000
O01OA030 h Oficial primera 16,84 168,4010,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 149,0010,000
P21LW020 ud Kit derivación, junta, tubos, aislamiento 74,00 370,005,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,0310,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 20,2410,118
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 20,6410,321

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1,00 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.052,71 1.052,71
39.02.03 m² Trasdosado en techo y paredes  con aislamiento 8cm

Descomposición
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,020,120
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 1,130,075
mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,84 6,060,360
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,10 3,400,225
mt12psg041a m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de

celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 30 mm de anchura
0,15 0,151,000

mt12qso010 m Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, de 20 mm de altura de
alma, y 15 mm y 25 mm de longitud ala

0,60 0,601,000

mt12psg220 ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,101,600
mt12qso030a ud Apoyo para paneles de lana mineral de 160 mm de espesor máximo. 1,08 2,162,000
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mt12qso031 ud Accesorio de unión para perfiles 0,94 1,882,000
mt16lri010fo m² Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido de

yeso 80 mm de espesor
5,00 5,251,050

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt12qso020a m Maestra 240, de acero galvanizado. 1,35 2,702,000
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,1616,000
mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,

según UNE-EN 13501-1
1,10 0,390,350

mt12plj010a m Cinta microperforada de papel, de 50 mm de anchura, según UNE-EN
13963, para acabado de juntas de placas de yeso laminado

0,04 0,061,400

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,262
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,263
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,269

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Remates interiores entrada 1 2,85 2,60 7,41

7,41Subtotal

Techo salón-cocina 1 43,50 43,50

43,50Subtotal

Bajo forjado interior 1 90,60 90,60

90,60Subtotal

Garaje 1 2,30 2,30

2,30Subtotal

143,81 27,39 3.938,96
39.02.04 m² Paneles sándwich aislados cierre lucernarios

Descomposición
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,84 1,360,081
mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,10 1,220,081
mt13dcp010qll m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40mm de espesor

y 1150 mm de ancho
25,28 26,541,050

mt13ccg030d ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 1,503,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,150,306
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,620,308
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,630,314

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Cierre Lucernarios 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

8,25 32,02 264,17
39.02.05 m² Cerramiento LCV240+MW110+YL15

Descomposición
E07LSB060 m² FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 65,97 69,271,050
E08PNE030 m² ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS 5,39 5,661,050
E10ATV055 m² AISLAMIENTO TÉRMICO MW 50 mm 4,52 4,751,050
E07YAV010 m² TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+125

c/400 mm
23,68 24,861,050

E07YAC005 m² INCREM. ADIC. AISLAM. TRASDOS. AUTOPORT. PANEL LANA
MINERAL e=45 mm MW

3,33 3,501,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,541,080
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,171,086
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,221,108

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,10 3,25 3,58

3,58Subtotal

3,58 112,97 404,43

TOTAL 39.02 ................................................................................... 41.742,29

39.03 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA
39.03.01 m² Modificación y colocación de cerrajería metálica

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 6,820,405
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 6,600,455
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10
38,05 0,720,019

%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,140,142
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,290,143
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,290,146
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

13,00 14,87 193,31
39.03.02 ud Ventana habitaciones de aluminio RPT abatible

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 27,211,616
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,960,858
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt2 ud Ventana de aluminio RPT de 1,00x2,40m 340,00 340,001,000
mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos

para la fijación al paramento
2,20 15,186,900

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 98,287,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,555,094
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,245,119
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,445,222

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 8 8,00

8,00Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

12,00 532,60 6.391,20
39.03.03 ud Ventana salon y coicna de aluminio RPT corredera

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 30,651,820
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 21,441,420
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,

superelástico, a base de polímero MS, color blanco
5,29 9,171,734

mt25spr045gG ud Puerta de aluminio, dos hojas correderas, dimensiones 2600x250 852,03 852,031,000
mt25pem015a m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante

escuadras y con patillas de anclaje
2,20 22,4410,200

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 147,4210,500

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,5011,002
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 22,1111,057
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 22,5611,278

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Salon y cocina 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 1.150,34 2.300,68
39.03.04 ud Ventanas circulares de aluminio con RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alo010uaa ud Ventana circular de aluminio RPT, una hoja oscilante, con apertura

hacia el interior, dimensiones D:700
230,00 230,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 11,445,200

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816
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permanente y curado rápido, color blanco
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 30,892,200

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

4,00 375,85 1.503,40
39.03.05 ud Ventanas cuadradas de alumnio RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 24,921,480
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 11,930,790
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alf030iaa ud Ventana oscilante de aluminio, de una hoja apertura hacía interior, RPT

dimensiones 750x750 mm
220,00 220,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 8,804,000

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 42,123,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,783,569
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,173,587
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,323,658

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños 6 6,00

6,00Subtotal

6,00 373,14 2.238,84
39.03.06 ud Lucernario de aluminio fijo con RPT

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 126,647,520
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 47,723,160
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 25,261,500
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 23,411,550
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt25ite010azaa ud Ventana fijo de aluminio con rotura de puente térmico, 1000 x 900 mm,

lacado color para vidrio 3+3 y 4 mm camara 15 argón
142,93 714,655,000

mt25ite005b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,27 29,5113,000

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 30,756,500

mt21veg015fnGgam² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/15/ 3+3, conjunto
formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm

122,38 611,905,000

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
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%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,0716,134
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 32,4316,215
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 33,0816,539

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Lucernario 3 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.687,01 1.687,01
39.03.07 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica

Descomposición
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 5,730,340
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 5,130,340
mt21veg011xeHccm² Doble acristalamiento 4/16 aire/4 , conjunto formado por vidrio exterior 66,34 66,741,006
mt21vva015a ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A

aproximada de 23
5,77 3,350,580

mt21vva021 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,410,822
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,650,826
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,690,843

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,18 0,12 1,53

1,53Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

46,71 85,96 4.015,19
39.03.08 m² Persiana enrollable de lamas de PVC

Descomposición
mo011 h Oficial 1ª montador. 16,84 3,700,220
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25pco015aaaam² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de altura, color blanco,

equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios
18,50 19,431,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,265
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,266
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,271

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

28,80 27,65 796,32
39.03.09 ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 7,250,500
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22paa020g ud Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160

mm de espesor, con 8 garras de acero antipalanca
35,00 35,001,000

mt22paa010caa ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, normalizada metálica, de
una hoja, de 85x203 cm

94,00 94,001,000

mt22www040 ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva 5,00 0,500,100
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 70,205,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,332,666
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,362,679
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,462,732
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
P. Entrada 1 1,00

P. entrada Posterior 1 1,00

P. Terraza 2 2,00

4,00Subtotal

4,00 278,70 1.114,80
39.03.10 m Albardilla de acero prelacado

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 2,530,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 1,130,075
mt20ame020va m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

prelacado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 400 mm
6,36 6,361,000

mt20wwa021 m Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, transparente

5,29 1,060,200

mt12www050 ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,05 0,102,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,060,112
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,220,112
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,230,115

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Petos Cubiertas 2 14,57 29,14

2 5,94 11,88

Petos terrazas 2 4,82 9,64

2 9,47 18,94

69,60Subtotal

69,60 11,69 813,62

TOTAL 39.03 ................................................................................... 21.054,37

39.04 SEGURIDAD Y SALUD
39.04.01 ud Señalización de obra

Descomposición
O01OB510 h Ayudante 15,10 45,303,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 43,503,000
P31SC010 ud Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,01 1,011,000
P31SV100 ud Panel direc. reflec. 60x90 cm. 50,30 50,301,000
P31SV110 ud Soporte panel direc. metalico 5,33 5,331,000
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 11,89 11,891,000
P31SV035 ud Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 47,09 47,091,000
P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG 18,37 18,371,000
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 18,52 18,521,000
P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 5,08 5,081,000
P31SC020 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,92 2,921,000
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 2,00100,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,262,513
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,052,526
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,152,576

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 262,77 262,77
39.04.02 ud EPI  Individuales

Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
P31IA105 ud Casco pantalla soldador 5,73 2,290,400
P31IA120 ud Gafas protectoras homologadas 1,22 0,490,400
P31IA130 ud Gafas seguridad radiaciones 3,49 1,400,400
P31IA140 ud Gafas antipolvo 0,43 0,431,000
P31IA150 ud Mascarilla contra emanaciones tóxicas 4,68 1,870,400
P31IA160 ud Filtro antipolvo 0,57 0,571,000
P31IA158 ud filtro mecánico polvo 1,04 1,041,000
P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 4,11 4,111,000
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 3,35 3,351,000
P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,90 13,901,000
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 7,10 7,101,000
P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 2,16 0,860,400
P31IC140 ud Peto reflectante amarillo/naranja 1,30 1,301,000
P31IC170 ud Chaleco de obras reflectante. 1,01 1,011,000
P31IC220 ud Chubasquero alta visibilidad 3,60 3,601,000
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,08 1,081,000
P31IM025 ud Par guantes nitrilo amarillo 0,43 0,431,000
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P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 5,33 2,130,400
P31IP010 ud Par botas altas de agua (negras) 2,55 2,551,000
P31IP025 ud Par botas de seguridad 9,37 9,371,000
P31IP050 ud Par polainas para soldador 5,00 2,000,400
P31IP100 ud Par rodilleras 5,00 2,000,400
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,290,646

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
5 5,00

5,00Subtotal

5,00 65,90 329,50
39.04.03 ud Botiquín de urgencia y reposición

Descomposición
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 47,90 47,901,000
P31BM120 ud Reposición de botiquín 16,28 48,843,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,930,967

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 98,67 49,34
39.04.04 ud Cuadro de obra y pica de tierra

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 20,211,200
P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48 427,620,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,244,478
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 9,004,501
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 9,184,591

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,25 0,25

0,25Subtotal

0,25 468,25 117,06
39.04.05 ud Extintor polvo contra incendios

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40 34,401,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,720,359

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 36,57 18,29

TOTAL 39.04 ................................................................................... 776,96

39.05 GESTION DE RESIDUOS
39.05.01 m³ Gestión de los residuos de la construcción

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 T 25,00 7,500,300
M07N070 m³ Canon de escombros a vertedero 8,98 8,981,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,360,179
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,370,183

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 18,66 186,60

TOTAL 39.05 ................................................................................... 186,60

TOTAL 39 ............................................................................................................................................................... 68.104,83
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40 EXP. 913 - VIVIENDA A11.11_12 (G2)

40.01 TRABAJOS PREVIOS
40.01.01 ud Desmontaje  de elementos e instalaciones en envolvente

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 269,4416,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 238,4016,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,165,078
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,365,180

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachada 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 528,36 528,36
40.01.02 m² Desmontaje de cerrajería metálica

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OA060 h Peón especializado 14,90 2,980,200
M12O010 h Equipo oxicorte 2,69 0,030,012
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,130,064
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,130,065

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

55,02 6,64 365,33
40.01.03 m² Desmontaje de carpintería

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 3,290,227
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,033
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,14 0,35 0,35 1,54

1,54Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

Lucernario 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

Lucernario 3 1 5,95 0,95 5,65

5,65Subtotal

Puertas de entrada 3 1,00 2,10 6,30

Pueta de terraza 2 1,00 2,40 4,80

11,10Subtotal

76,04 3,43 260,82
40.01.04 m Demolición de vierteaguas de ventanas

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 14,90 3,350,225
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,034
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 4,50

4,50Subtotal
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Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 5,20

5,20Subtotal

Pueta de terraza 2 1,00 2,00

Terazas 1 2,60 2,60

4,60Subtotal

28,10 3,49 98,07
40.01.05 m² Limpieza mecánica de fachada

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 1,680,100
O01OA060 h Peón especializado 14,90 1,490,100
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,070,044
mt08lim060 kg Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y algas, de

aplicación en fachadas y paramentos interiores.
7,95 1,190,150

mq08lch020c h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 6,06 0,610,100
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,100,050
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,100,051

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

246,90Subtotal

246,90 5,24 1.293,76
40.01.06 ud Medios auxiliares

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 336,8020,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 298,0020,000
mq13ats010a m² Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de hasta

10 m de altura máxima de trabajo
4,01 1.058,64264,000

LON 2232 m² Lona 0,10 26,40264,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,6017,198
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 34,5717,284
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 35,2617,630

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.798,27 1.798,27

TOTAL 40.01 ................................................................................... 4.344,61
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40.02 ENVOLVENTE
40.02.01 m² Fachada ventilada con aislamiento

Descomposición
mo052 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 16,891,003
mo099 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 15,151,003
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,340,139
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 2,100,139
mt16lva070b m² Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm de espesor,

revestido por una de sus caras con un velo negro
18,25 19,161,050

mt16aaa020ab ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados
directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,804,000

mt19agp100h m² Subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento exterior de
piezas cerámicas mediante el sistema de encaje

24,87 24,871,000

mt18bgg025cbeiblm² Piezas cerámicas de mediano formato 40,00 40,001,000
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt07lsf080b kg Acero conformado en frío, galvanizado en perfiles mecanizados en taller 2,44 2,461,010
M 00034 ud piezas especiales y tornilleria 2,85 17,106,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,711,410
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,831,417
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,891,445

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

244,74Subtotal

244,74 147,43 36.082,02
40.02.02 ud Modificación de elementos e instalaciones de fachada

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,84 168,4010,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,10 151,0010,000
O01OA030 h Oficial primera 16,84 168,4010,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 149,0010,000
P21LW020 ud Kit derivación, junta, tubos, aislamiento 74,00 370,005,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,0310,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 20,2410,118
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 20,6410,321

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1,00 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.052,71 1.052,71
40.02.03 m² Trasdosado en techo y paredes  con aislamiento 8cm

Descomposición
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,020,120
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 1,130,075
mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,84 6,060,360
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,10 3,400,225
mt12psg041a m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de

celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 30 mm de anchura
0,15 0,151,000

mt12qso010 m Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, de 20 mm de altura de
alma, y 15 mm y 25 mm de longitud ala

0,60 0,601,000

mt12psg220 ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,101,600
mt12qso030a ud Apoyo para paneles de lana mineral de 160 mm de espesor máximo. 1,08 2,162,000
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mt12qso031 ud Accesorio de unión para perfiles 0,94 1,882,000
mt16lri010fo m² Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido de

yeso 80 mm de espesor
5,00 5,251,050

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt12qso020a m Maestra 240, de acero galvanizado. 1,35 2,702,000
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,1616,000
mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,

según UNE-EN 13501-1
1,10 0,390,350

mt12plj010a m Cinta microperforada de papel, de 50 mm de anchura, según UNE-EN
13963, para acabado de juntas de placas de yeso laminado

0,04 0,061,400

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,262
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,263
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,269

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Remates interiores entrada 1 2,85 2,60 7,41

7,41Subtotal

Techo salón-cocina 1 43,50 43,50

43,50Subtotal

Bajo forjado interior 1 90,60 90,60

90,60Subtotal

Garaje 1 2,30 2,30

2,30Subtotal

143,81 27,39 3.938,96
40.02.04 m² Paneles sándwich aislados cierre lucernarios

Descomposición
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,84 1,360,081
mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,10 1,220,081
mt13dcp010qll m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40mm de espesor

y 1150 mm de ancho
25,28 26,541,050

mt13ccg030d ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 1,503,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,150,306
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,620,308
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,630,314

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Cierre Lucernarios 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

8,25 32,02 264,17
40.02.05 m² Cerramiento LCV240+MW110+YL15

Descomposición
E07LSB060 m² FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 65,97 69,271,050
E08PNE030 m² ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS 5,39 5,661,050
E10ATV055 m² AISLAMIENTO TÉRMICO MW 50 mm 4,52 4,751,050
E07YAV010 m² TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+125

c/400 mm
23,68 24,861,050

E07YAC005 m² INCREM. ADIC. AISLAM. TRASDOS. AUTOPORT. PANEL LANA
MINERAL e=45 mm MW

3,33 3,501,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,541,080
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,171,086
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,221,108

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,10 3,25 3,58

3,58Subtotal

3,58 112,97 404,43

TOTAL 40.02 ................................................................................... 41.742,29

40.03 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA
40.03.01 m² Modificación y colocación de cerrajería metálica

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 6,820,405
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 6,600,455
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10
38,05 0,720,019

%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,140,142
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,290,143
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,290,146
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

13,00 14,87 193,31
40.03.02 ud Ventana habitaciones de aluminio RPT abatible

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 27,211,616
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,960,858
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt2 ud Ventana de aluminio RPT de 1,00x2,40m 340,00 340,001,000
mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos

para la fijación al paramento
2,20 15,186,900

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 98,287,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,555,094
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,245,119
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,445,222

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 8 8,00

8,00Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

12,00 532,60 6.391,20
40.03.03 ud Ventana salon y coicna de aluminio RPT corredera

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 30,651,820
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 21,441,420
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,

superelástico, a base de polímero MS, color blanco
5,29 9,171,734

mt25spr045gG ud Puerta de aluminio, dos hojas correderas, dimensiones 2600x250 852,03 852,031,000
mt25pem015a m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante

escuadras y con patillas de anclaje
2,20 22,4410,200

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 147,4210,500

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,5011,002
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 22,1111,057
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 22,5611,278

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Salon y cocina 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 1.150,34 2.300,68
40.03.04 ud Ventanas circulares de aluminio con RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alo010uaa ud Ventana circular de aluminio RPT, una hoja oscilante, con apertura

hacia el interior, dimensiones D:700
230,00 230,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 11,445,200

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816
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permanente y curado rápido, color blanco
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 30,892,200

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

4,00 375,85 1.503,40
40.03.05 ud Ventanas cuadradas de alumnio RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 24,921,480
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 11,930,790
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alf030iaa ud Ventana oscilante de aluminio, de una hoja apertura hacía interior, RPT

dimensiones 750x750 mm
220,00 220,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 8,804,000

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 42,123,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,783,569
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,173,587
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,323,658

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños 6 6,00

6,00Subtotal

6,00 373,14 2.238,84
40.03.06 ud Lucernario de aluminio fijo con RPT

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 126,647,520
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 47,723,160
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 25,261,500
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 23,411,550
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt25ite010azaa ud Ventana fijo de aluminio con rotura de puente térmico, 1000 x 900 mm,

lacado color para vidrio 3+3 y 4 mm camara 15 argón
142,93 714,655,000

mt25ite005b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,27 29,5113,000

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 30,756,500

mt21veg015fnGgam² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/15/ 3+3, conjunto
formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm

122,38 611,905,000

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
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%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,0716,134
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 32,4316,215
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 33,0816,539

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Lucernario 3 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.687,01 1.687,01
40.03.07 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica

Descomposición
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 5,730,340
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 5,130,340
mt21veg011xeHccm² Doble acristalamiento 4/16 aire/4 , conjunto formado por vidrio exterior 66,34 66,741,006
mt21vva015a ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A

aproximada de 23
5,77 3,350,580

mt21vva021 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,410,822
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,650,826
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,690,843

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,18 0,12 1,53

1,53Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

46,71 85,96 4.015,19
40.03.08 m² Persiana enrollable de lamas de PVC

Descomposición
mo011 h Oficial 1ª montador. 16,84 3,700,220
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25pco015aaaam² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de altura, color blanco,

equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios
18,50 19,431,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,265
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,266
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,271

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

28,80 27,65 796,32
40.03.09 ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 7,250,500
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22paa020g ud Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160

mm de espesor, con 8 garras de acero antipalanca
35,00 35,001,000

mt22paa010caa ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, normalizada metálica, de
una hoja, de 85x203 cm

94,00 94,001,000

mt22www040 ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva 5,00 0,500,100
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 70,205,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,332,666
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,362,679
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,462,732

38716 diciembre 2022

Código Seguro De Verificación y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jorge Carlos Delgado García Firmado 08/02/2023 06:58:07

Ellen Luiza Paterno Rodegheri Firmado 07/02/2023 16:23:55

Observaciones Página 388/412

Url De Verificación https://vfirma.uah.es/vfirma/code/y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA==

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://vfirma.uah.es/vfirma/code/y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA==


PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES
MEJORAS ENERGETICAS RESIDENCIA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
P. Entrada 1 1,00

P. entrada Posterior 1 1,00

P. Terraza 2 2,00

4,00Subtotal

4,00 278,70 1.114,80
40.03.10 m Albardilla de acero prelacado

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 2,530,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 1,130,075
mt20ame020va m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

prelacado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 400 mm
6,36 6,361,000

mt20wwa021 m Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, transparente

5,29 1,060,200

mt12www050 ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,05 0,102,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,060,112
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,220,112
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,230,115

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Petos Cubiertas 2 14,57 29,14

2 5,94 11,88

Petos terrazas 2 4,82 9,64

2 9,47 18,94

69,60Subtotal

69,60 11,69 813,62

TOTAL 40.03 ................................................................................... 21.054,37

40.04 SEGURIDAD Y SALUD
40.04.01 ud Señalización de obra

Descomposición
O01OB510 h Ayudante 15,10 45,303,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 43,503,000
P31SC010 ud Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,01 1,011,000
P31SV100 ud Panel direc. reflec. 60x90 cm. 50,30 50,301,000
P31SV110 ud Soporte panel direc. metalico 5,33 5,331,000
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 11,89 11,891,000
P31SV035 ud Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 47,09 47,091,000
P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG 18,37 18,371,000
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 18,52 18,521,000
P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 5,08 5,081,000
P31SC020 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,92 2,921,000
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 2,00100,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,262,513
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,052,526
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,152,576

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 262,77 262,77
40.04.02 ud EPI  Individuales

Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
P31IA105 ud Casco pantalla soldador 5,73 2,290,400
P31IA120 ud Gafas protectoras homologadas 1,22 0,490,400
P31IA130 ud Gafas seguridad radiaciones 3,49 1,400,400
P31IA140 ud Gafas antipolvo 0,43 0,431,000
P31IA150 ud Mascarilla contra emanaciones tóxicas 4,68 1,870,400
P31IA160 ud Filtro antipolvo 0,57 0,571,000
P31IA158 ud filtro mecánico polvo 1,04 1,041,000
P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 4,11 4,111,000
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 3,35 3,351,000
P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,90 13,901,000
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 7,10 7,101,000
P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 2,16 0,860,400
P31IC140 ud Peto reflectante amarillo/naranja 1,30 1,301,000
P31IC170 ud Chaleco de obras reflectante. 1,01 1,011,000
P31IC220 ud Chubasquero alta visibilidad 3,60 3,601,000
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,08 1,081,000
P31IM025 ud Par guantes nitrilo amarillo 0,43 0,431,000
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P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 5,33 2,130,400
P31IP010 ud Par botas altas de agua (negras) 2,55 2,551,000
P31IP025 ud Par botas de seguridad 9,37 9,371,000
P31IP050 ud Par polainas para soldador 5,00 2,000,400
P31IP100 ud Par rodilleras 5,00 2,000,400
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,290,646

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
5 5,00

5,00Subtotal

5,00 65,90 329,50
40.04.03 ud Botiquín de urgencia y reposición

Descomposición
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 47,90 47,901,000
P31BM120 ud Reposición de botiquín 16,28 48,843,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,930,967

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 98,67 49,34
40.04.04 ud Cuadro de obra y pica de tierra

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 20,211,200
P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48 427,620,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,244,478
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 9,004,501
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 9,184,591

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,25 0,25

0,25Subtotal

0,25 468,25 117,06
40.04.05 ud Extintor polvo contra incendios

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40 34,401,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,720,359

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,5 0,50

0,50Subtotal

0,50 36,57 18,29

TOTAL 40.04 ................................................................................... 776,96

40.05 GESTION DE RESIDUOS
40.05.01 m³ Gestión de los residuos de la construcción

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 T 25,00 7,500,300
M07N070 m³ Canon de escombros a vertedero 8,98 8,981,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,360,179
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,370,183

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 18,66 186,60

TOTAL 40.05 ................................................................................... 186,60

TOTAL 40 ............................................................................................................................................................... 68.104,83
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41 EXP. 914 - VIVIENDA A11.13_14 (G3)

41.01 TRABAJOS PREVIOS
41.01.01 ud Desmontaje  de elementos e instalaciones en envolvente

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 269,4416,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 238,4016,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,165,078
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,365,180

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachada 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 528,36 528,36
41.01.02 m² Desmontaje de cerrajería metálica

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OA060 h Peón especializado 14,90 2,980,200
M12O010 h Equipo oxicorte 2,69 0,030,012
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,130,064
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,130,065

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,80 19,32

19,32Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

55,02 6,64 365,33
41.01.03 m² Desmontaje de carpintería

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 3,290,227
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,033
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,14 0,35 0,35 1,54

1,54Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 2,40 16,56

16,56Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

Lucernario 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

Lucernario 3 1 5,95 0,95 5,65

5,65Subtotal

Puertas de entrada 3 1,00 2,10 6,30

Pueta de terraza 2 1,00 2,40 4,80

11,10Subtotal

76,04 3,43 260,82
41.01.04 m Demolición de vierteaguas de ventanas

Descomposición
O01OA060 h Peón especializado 14,90 3,350,225
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,070,034
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,070,034

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 4,50

4,50Subtotal
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Ventanas habitación Planta baja 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,15 6,90

6,90Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 5,20

5,20Subtotal

Pueta de terraza 2 1,00 2,00

Terazas 1 2,60 2,60

4,60Subtotal

28,10 3,49 98,07
41.01.05 m² Limpieza mecánica de fachada

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 1,680,100
O01OA060 h Peón especializado 14,90 1,490,100
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,070,044
mt08lim060 kg Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y algas, de

aplicación en fachadas y paramentos interiores.
7,95 1,190,150

mq08lch020c h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 6,06 0,610,100
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,100,050
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,100,051

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

304,47Subtotal

Zona aula 1 8,95 3,77 33,74

33,74Subtotal

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

-59,73Subtotal

278,48 5,24 1.459,24
41.01.06 ud Medios auxiliares

Descomposición
O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 404,1624,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 357,6024,000
mq13ats010a m² Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de hasta

10 m de altura máxima de trabajo
4,01 1.323,30330,000

LON 2232 m² Lona 0,10 33,00330,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 10,5921,181
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 42,5721,287
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 43,4221,712

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 2.214,64 2.214,64

TOTAL 41.01 ................................................................................... 4.926,46
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41.02 ENVOLVENTES
41.02.01 m² Fachada ventilada con aislamiento

Descomposición
mo052 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 16,891,003
mo099 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 15,151,003
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,340,139
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 2,100,139
mt16lva070b m² Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm de espesor,

revestido por una de sus caras con un velo negro
18,25 19,161,050

mt16aaa020ab ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados
directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,804,000

mt19agp100h m² Subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento exterior de
piezas cerámicas mediante el sistema de encaje

24,87 24,871,000

mt18bgg025cbeiblm² Piezas cerámicas de mediano formato 40,00 40,001,000
mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt07lsf080b kg Acero conformado en frío, galvanizado en perfiles mecanizados en taller 2,44 2,461,010
M 00034 ud piezas especiales y tornilleria 2,85 17,106,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,711,410
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,831,417
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,891,445

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 2 14,70 7,15 210,21

Laterales 2 5,95 4,07 48,43

Garaje 2 4,85 3,25 31,53

1 4,40 3,25 14,30

304,47Subtotal

Zona aula 1 8,95 3,77 33,74

33,74Subtotal

A deducir

V. Dor F. Principal

Puerta principal -1 0,90 2,10 -1,89

V salón -2 2,40 2,40 -11,52

V dor 1 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 2 -2 1,05 2,30 -4,83

puerta terraza -2 0,90 2,30 -4,14

V Dor F. trasera

Puerta trasera -1 0,90 3,25 -2,93

V dor 3 -2 1,05 5,60 -11,76

V dor 4 -2 1,05 2,40 -5,04

V circulares -4 3,14 0,35 0,35 -1,54

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

V baños -6 0,60 0,60 -2,16

-59,73Subtotal

278,48 147,43 41.056,31
41.02.02 ud Modificación de elementos  e instalaciones de fachada

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,84 168,4010,000
O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,10 151,0010,000
O01OA030 h Oficial primera 16,84 168,4010,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 149,0010,000
P21LW020 ud Kit derivación, junta, tubos, aislamiento 74,00 370,005,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,0310,068
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 20,2410,118
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 20,6410,321

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1,00 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.052,71 1.052,71
41.02.03 m² Cerramiento LCV240+MW110+YL15

Descomposición
E07LSB060 m² FÁBRICA LCV 1P PERFORADO 5 cm MORTERO M-5 65,97 69,271,050
E08PNE030 m² ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS 5,39 5,661,050
E10ATV055 m² AISLAMIENTO TÉRMICO MW 50 mm 4,52 4,751,050
E07YAV010 m² TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+125

c/400 mm
23,68 24,861,050

E07YAC005 m² INCREM. ADIC. AISLAM. TRASDOS. AUTOPORT. PANEL LANA
MINERAL e=45 mm MW

3,33 3,501,050
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MINERAL e=45 mm MW
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,541,080
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,171,086
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,221,108

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,10 3,25 3,58

3,58Subtotal

3,58 112,97 404,43
41.02.04 m² Trasdosado en techo y paredes  con aislamiento 8cm

Descomposición
mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 2,020,120
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 1,130,075
mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,84 6,060,360
mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,10 3,400,225
mt12psg041a m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de

celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 30 mm de anchura
0,15 0,151,000

mt12qso010 m Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, de 20 mm de altura de
alma, y 15 mm y 25 mm de longitud ala

0,60 0,601,000

mt12psg220 ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,101,600
mt12qso030a ud Apoyo para paneles de lana mineral de 160 mm de espesor máximo. 1,08 2,162,000
mt12qso031 ud Accesorio de unión para perfiles 0,94 1,882,000
mt16lri010fo m² Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido de

yeso 80 mm de espesor
5,00 5,251,050

mt16aaa030 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,130,440
mt12qso020a m Maestra 240, de acero galvanizado. 1,35 2,702,000
mt12psg081c ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 0,1616,000
mt12plm010a kg Pasta de secado en polvo; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego,

según UNE-EN 13501-1
1,10 0,390,350

mt12plj010a m Cinta microperforada de papel, de 50 mm de anchura, según UNE-EN
13963, para acabado de juntas de placas de yeso laminado

0,04 0,061,400

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,262
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,263
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,269

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Remates interiores entrada 1 2,85 2,60 7,41

7,41Subtotal

Techo salón-cocina 1 43,50 43,50

43,50Subtotal

Bajo forjado interior 1 90,60 90,60

90,60Subtotal

Garaje 1 2,30 2,30

2,30Subtotal

143,81 27,39 3.938,96
41.02.05 m² Paneles sándwich aislados cierre lucernarios

Descomposición
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,84 1,360,081
mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,10 1,220,081
mt13dcp010qll m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40mm de espesor

y 1150 mm de ancho
25,28 26,541,050

mt13ccg030d ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 1,503,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,150,306
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,620,308
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,630,314

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Cierre Lucernarios 1 y 2 2 2,75 1,50 8,25

8,25Subtotal

8,25 32,02 264,17

TOTAL 41.02 ................................................................................... 46.716,58
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41.03 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
41.03.01 m² Modificación y colocación de cerrajería metálica

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 6,820,405
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 6,600,455
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,006
mt09mif010ka T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-10
38,05 0,720,019

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,070,142
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,280,142
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,290,145

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,60 2,50 13,00

13,00Subtotal

45,18 14,79 668,21
41.03.02 ud Ventana habitaciones de aluminio RPT abatible

Descomposición
mt2 ud Ventana de aluminio RPT de 1,00x2,40m 340,00 340,001,000
mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos

para la fijación al paramento
2,20 15,186,900

P01DW090 ud Pequeño material 0,86 2,583,000
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 27,211,616
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,960,858
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 98,287,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,555,094
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 10,245,119
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 10,445,222

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 8 8,00

8,00Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

12,00 532,60 6.391,20
41.03.03 ud Ventana salon y coicna de aluminio RPT corredera

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 30,651,820
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 21,441,420
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,

superelástico, a base de polímero MS, color blanco
5,29 9,171,734

mt25spr045gG ud Puerta de aluminio, dos hojas correderas, dimensiones 2600x250 852,03 852,031,000
mt25pem015a m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante

escuadras y con patillas de anclaje
2,20 22,4410,200

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 147,4210,500

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 5,5011,002
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 22,1111,057
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 22,5611,278
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Salon y cocina 2 2,00

2,00Subtotal

2,00 1.150,34 2.300,68
41.03.04 ud Ventanas circulares de aluminio con RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alo010uaa ud Ventana circular de aluminio RPT, una hoja oscilante, con apertura

hacia el interior, dimensiones D:700
230,00 230,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 11,445,200

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 30,892,200

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,803,595
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,233,613
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,373,685

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños planta alta 4 4,00

4,00Subtotal

4,00 375,85 1.503,40
41.03.05 ud Ventanas cuadradas de alumnio RPT oscilante

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 24,921,480
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 11,930,790
mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 7,410,440
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25alf030iaa ud Ventana oscilante de aluminio, de una hoja apertura hacía interior, RPT

dimensiones 750x750 mm
220,00 220,001,000

mt25pem015b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,20 8,804,000

mt22www010a ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco

5,29 9,171,734

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 3,860,816

mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 42,123,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.

115,30 3,460,030

mt19aba100cm m² Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillante,
gama básica, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII

10,56 11,091,050

mt09mcp020lE kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión

1,53 0,380,250

mt18acc100a ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,40 0,840,350

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,783,569
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,173,587
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,323,658

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Baños 6 6,00

6,00Subtotal

6,00 373,14 2.238,84
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41.03.06 ud Lucernario de aluminio fijo con RPT

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 126,647,520
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 47,723,160
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 25,261,500
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 23,411,550
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
mt25ite010azaa ud Ventana fijo de aluminio con rotura de puente térmico, 1000 x 900 mm,

lacado color para vidrio 3+3 y 4 mm camara 15 argón
142,93 714,655,000

mt25ite005b m Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornillos
para la fijación al paramento

2,27 29,5113,000

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 30,756,500

mt21veg015fnGgam² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/15/ 3+3, conjunto
formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm

122,38 611,905,000

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 8,0716,134
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 32,4316,215
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 33,0816,539

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Lucernario 3 1 1,00

1,00Subtotal

1,00 1.687,01 1.687,01
41.03.07 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica

Descomposición
mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 5,730,340
mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 5,130,340
mt21veg011xeHccm² Doble acristalamiento 4/16 aire/4 , conjunto formado por vidrio exterior 66,34 66,741,006
mt21vva015a ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A

aproximada de 23
5,77 3,350,580

mt21vva021 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,410,822
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,650,826
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,690,843

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas circulares 4 3,18 0,12 1,53

1,53Subtotal

Ventanas cuadradas baños 6 0,75 0,75 3,38

3,38Subtotal

Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas Salón-cocina 2 2,50 2,60 13,00

13,00Subtotal

46,71 85,96 4.015,19
41.03.08 m² Persiana enrollable de lamas de PVC

Descomposición
mo011 h Oficial 1ª montador. 16,84 3,700,220
O01OB510 h Ayudante 15,10 3,320,220
mt25pco015aaaam² Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de altura, color blanco,

equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios
18,50 19,431,050

%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,130,265
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,530,266
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,540,271

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Ventanas habitación Planta baja 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

Ventanas habitación Planta alta 6 1,00 2,40 14,40

14,40Subtotal

28,80 27,65 796,32
41.03.09 ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda i/ instalación de tarjetero

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 7,250,500
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O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 25,731,528
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 12,290,814
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 1,620,096
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 1,450,096
03.10 ud Instalación de tarjetero 6,11 1,220,200
mt22paa020g ud Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160

mm de espesor, con 8 garras de acero antipalanca
35,00 35,001,000

mt22paa010caa ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, normalizada metálica, de
una hoja, de 85x203 cm

94,00 94,001,000

mt22www040 ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva 5,00 0,500,100
mt20wwr010 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 6,08 8,511,400
mt20ffm010pq m Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras

espesor mínimo de película seca, e:1,2 mm
14,04 70,205,000

mt22www010b ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color gris

5,29 1,060,200

mt27tem020c kg Pasta temple de picar blanco. 0,43 0,471,100
mq08war020 ud Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 0,050,050
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,342,678
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,382,691
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,492,745

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
5 5,00

5,00Subtotal

5,00 279,98 1.399,90
41.03.10 m Albardilla de acero prelacado

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 2,530,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 1,130,075
mt20ame020va m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

prelacado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 400 mm
6,36 6,361,000

mt20wwa021 m Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, transparente

5,29 1,060,200

mt12www050 ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,05 0,102,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 0,060,112
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,220,112
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,230,115

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Petos Cubiertas 2 14,57 29,14

2 6,22 12,44

Petos terrazas 2 4,82 9,64

2 9,71 19,42

70,64Subtotal

70,64 11,69 825,78

TOTAL 41.03 ................................................................................... 21.826,53

41.04 SEGURIDAD Y SALUD
41.04.01 ud Señalización de obra

Descomposición
O01OB510 h Ayudante 15,10 45,303,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 43,503,000
P31SC010 ud Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,01 1,011,000
P31SV100 ud Panel direc. reflec. 60x90 cm. 50,30 50,301,000
P31SV110 ud Soporte panel direc. metalico 5,33 5,331,000
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 11,89 11,891,000
P31SV035 ud Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 47,09 47,091,000
P31SV020 ud Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG 18,37 18,371,000
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 18,52 18,521,000
P31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 5,08 5,081,000
P31SC020 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,92 2,921,000
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 2,00100,000
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 1,262,513
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 5,052,526
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 5,152,576

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 262,77 262,77
41.04.02 ud EPI  Individuales

Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
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Descomposición
P31IA005 ud Casco seguridad básico 1,73 1,731,000
P31IA105 ud Casco pantalla soldador 5,73 2,290,400
P31IA120 ud Gafas protectoras homologadas 1,22 0,490,400
P31IA130 ud Gafas seguridad radiaciones 3,49 1,400,400
P31IA140 ud Gafas antipolvo 0,43 0,431,000
P31IA150 ud Mascarilla contra emanaciones tóxicas 4,68 1,870,400
P31IA160 ud Filtro antipolvo 0,57 0,571,000
P31IA158 ud filtro mecánico polvo 1,04 1,041,000
P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 4,11 4,111,000
P31IC060 ud Cinturón portaherramientas 3,35 3,351,000
P31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 13,90 13,901,000
P31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 7,10 7,101,000
P31IC130 ud Mandil cuero para soldador 2,16 0,860,400
P31IC140 ud Peto reflectante amarillo/naranja 1,30 1,301,000
P31IC170 ud Chaleco de obras reflectante. 1,01 1,011,000
P31IC220 ud Chubasquero alta visibilidad 3,60 3,601,000
P31IM006 ud Par guantes lona reforzados 1,08 1,081,000
P31IM025 ud Par guantes nitrilo amarillo 0,43 0,431,000
P31IM050 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 5,33 2,130,400
P31IP010 ud Par botas altas de agua (negras) 2,55 2,551,000
P31IP025 ud Par botas de seguridad 9,37 9,371,000
P31IP050 ud Par polainas para soldador 5,00 2,000,400
P31IP100 ud Par rodilleras 5,00 2,000,400
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,290,646

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 65,90 65,90
41.04.03 ud Botiquín de urgencia y reposición

Descomposición
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 47,90 47,901,000
P31BM120 ud Reposición de botiquín 16,28 48,843,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,930,967

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
1 1,00

1,00Subtotal

1,00 98,67 98,67
41.04.04 ud Cuadro de obra y pica de tierra

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 20,211,200
P31CE170 ud Cuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48 427,620,250
%PM0050 % Pequeño Material 0,50 2,244,478
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 9,004,501
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 9,184,591

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
0,25 0,25

0,25Subtotal

0,25 468,25 117,06
41.04.05 ud Extintor polvo contra incendios

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40 34,401,000
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,720,359

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 2,00

2,00Subtotal

2,00 36,57 73,14

TOTAL 41.04 ................................................................................... 617,54
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41.05 GESTIÓN DE RESIDUOS
41.05.01 m³ Gestión de los residuos de la construcción

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 T 25,00 7,500,300
M07N070 m³ Canon de escombros a vertedero 8,98 8,981,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,360,179
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,370,183

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
10 10,00

10,00Subtotal

10,00 18,66 186,60

TOTAL 41.05 ................................................................................... 186,60

TOTAL 41 ............................................................................................................................................................... 74.273,71
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42 OTRAS MEJORAS

42.01 INSTALACIONES
42.01.01 ud Alumbrado de emergencia en zonas comunes.

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 3,370,200
O01OB220 h Ayudante electricista. 15,10 3,020,200
mt34aem010d ud Luminaria de emergencia, LED, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes,

carcasa de 245x110x58 mm, clase II,
41,73 41,731,000

P15GB020 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,45 0,451,000
P15GA020 m Conductor H07V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu 0,55 1,653,000
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,500,502
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,010,507
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,030,517

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
3 41,00 123,00

123,00Subtotal

123,00 52,76 6.489,48
42.01.02 ud Instalación de tarjetero en puerta de entrada principal

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 16,841,000
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,170,168
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,340,170
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,350,174

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
82 82,00

82,00Subtotal

82,00 17,70 1.451,40
42.01.03 ud Modificación de cuadro general de mando y protección de vivienda

Descomposición
O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 16,841,000
P15FH020 ud Caja con puerta opaca ICP (4)+14 elementos 40 A 28,91 28,911,000
P15FD040 ud Diferencial 40 A/2P/30 mA tipo AC 69,51 69,511,000
P15FR040 ud PIA (I+N) 20 A 6 kA curva C 19,99 19,991,000
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 1,351,353
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,731,366
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,791,393

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
41 41,00

41,00Subtotal

41,00 142,12 5.826,92

TOTAL 42.01 ................................................................................... 13.767,80

42.02 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS
42.02.01 m² Albañilería petos terrazas y puertas

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 7,480,444
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 3,490,241
mt04lvc010i ud Ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, para uso en

fábrica protegida (pieza P), densidad 810 kg/m³
0,28 5,0418,000

mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,004
mt09mif010cb T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²)
30,98 0,560,018

mq06mms010 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco,
suministrado a granel.

1,94 0,130,067

mt28mif010e T Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente, de cemento
suministrado en sacos, según UNE-EN 99

44,10 0,840,019

%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,180,176
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,350,177
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,360,181

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Terrazas 41 16,00 0,30 196,80

Puertas 41 2,10 0,80 68,88

265,68Subtotal

265,68 18,44 4.899,14
42.02.02 ud Gárgola de aluminio.

Descomposición
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Descomposición
mt15sja100 ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,13 0,310,100
mt20gal010a ud Gárgola de aluminio anodizado, de 50x200x50 mm, realizada a partir de

perfil cuadrado de aluminio
2,00 2,001,000

mt20wwa035 ud Cartucho de 250 cm³ de imprimación para masillas. 5,35 0,090,016
mt20wwa030 ud Cartucho de 310 cm³ de masilla de poliuretano impermeable. 7,32 0,230,032
O01OA030 h Oficial primera 16,84 1,680,100
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,060,058
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,120,058
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,120,059

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
4 por Viviendas 41 4,00 164,00

164,00Subtotal

164,00 6,06 993,84
42.02.03 m Bajantes exteriores aguas pluviales

Descomposición
O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,84 2,610,155
O01OB190 h Ayudante fontanero. 15,10 1,160,077
mt36tit400h ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de

PVC, serie B, de 125 mm de diámetro.
0,35 0,351,000

mt36tit010he m Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor,
según UNE-EN 1329-1, i/ accesorios y piezas especiales

6,70 6,701,000

mt11var009 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios
de PVC.

16,54 0,380,023

mt11var010 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 22,91 0,270,012
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,120,115
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,230,116
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,240,118

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
bajantes pluviales (2 en fachada princ. y 2 en posterior) 41 4,00 5,50 902,00

902,00Subtotal

902,00 12,06 10.878,12
42.02.04 m² Zócalo de mortero

Descomposición
mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 0,010,005
mt28mif010e T Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente, de cemento

suministrado en sacos, según UNE-EN 99
44,10 1,230,028

mt09var030a m² Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10 mm
de luz de malla, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µm d

1,55 0,330,210

O01OA030 h Oficial primera 16,84 7,480,444
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 3,490,241
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,130,125
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,250,127
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,260,129

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Torreones y cuartos máquinas 11 33,15 0,50 182,33

182,33Subtotal

Aulas y trasteros 11 12,15 0,50 66,83

66,83Subtotal

Zócalo fachada perimetro 41 43,90 0,30 539,97

539,97Subtotal

789,13 13,18 10.400,73
42.02.05 m² Pavimento de hormigón árido rodado alcorques

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 3,370,200
O01OA060 h Peón especializado 14,90 4,470,300
P01HD700 m³ Hormigón H-200 árido rodado 8 mm central 55,00 5,500,100
P08XVC100 kg Fibra polipropileno armado hormigón 8,14 0,730,090
P08XVC070 kg Desactivante de fraguado 15,36 4,610,300
P08XW030 ud Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento 0,60 0,601,000
P08XVC090 l Resina acabado pavimento hormigón impreso 5,11 1,530,300
M10AF010 h Sulfatadora mochila 2,00 0,040,020
M11HR010 h Regla vibrante eléctrica 2 m 5,93 0,120,020
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,210,210
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,420,212
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,430,216
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Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Reducción alcorques 41 1,00 3,00 123,00

123,00Subtotal

123,00 22,03 2.709,69
42.02.06 m² Rejas de tubo de acero pintado al horno

Descomposición
mt26aab010aa m Tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5

mm, montado en taller con tratamiento anticorrosión
4,31 23,715,500

mt26aac010aa m Cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12
mm, montado en taller con tratamiento anticorrosión

5,66 39,627,000

mt26aaa033a ud Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado, de
cabeza avellanada.

0,29 1,746,000

mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 5,890,350
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 3,780,250
mt27pmr010a l Imprimación sintética antioxidante de secado rápido, color gris, acabado

mate, a base de resinas alquídicas, pigmentos orgánicos
3,11 0,390,125

mt27eer030c l Esmalte sintético de secado rápido, para exterior, color blanco, acabado
brillante, a base de resinas alquídicas, pigmentos orgá

13,28 2,050,154

%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,770,772
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,560,780
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,590,795

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
planta baja 41 4,00 1,00 1,65 270,60

270,60Subtotal

270,60 81,10 21.945,66
42.02.07 m² Cobertura de policarbonato

Descomposición
mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,84 1,520,090
mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,10 1,360,090
mt13lpo155 ud Kit de accesorios de fijación, para placas planas de policarbonato

celular, en cubiertas inclinadas
12,64 1,900,150

mt13lpo110r m² Placa translúcida plana de policarbonato celular, PC Celular de 6 mm de
espesor, s/ descripción

11,48 11,481,000

mt13lpo112f m² Perfil en H de policarbonato, de 6 mm de espesor, para la unión de
placas translúcidas planas de policarbonato

3,51 1,790,510

mt13lpo114f m² Perfil en U de policarbonato, de 6 mm de espesor, para el cierre lateral
de placas translúcidas planas de policarbonato

1,01 0,330,330

mt13lpo165b m Cinta autoadhesiva de aluminio de 25 mm de anchura, para sellado de
bordes inferiores de placas policarbonato

0,34 0,060,165

mt13lpo160b m Cinta autoadhesiva microperforada de aluminio, de 25 mm de anchura,
para sellado de bordes superiores de placas

0,87 0,140,165

mt22www050a ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco

4,73 1,420,300

%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,200,200
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,400,202
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,410,206

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Entradas principales 41 1,20 49,20

49,20Subtotal

49,20 21,01 1.033,69
42.02.08 m² Sistema SATE

Descomposición
mt28mop080j m Perfil de arranque de aluminio, de 100 mm de anchura, para nivelación y

soporte de los paneles aislantes
21,00 12,600,600

mt28mpc020a kg Mortero polimérico de altas prestaciones, para la fijación y regularización
de placas de aislamiento térmico

0,68 3,234,750

mt16lri100v m² Panel rígido de lana de roca volcánica de alta densidad, no revestido, de
100 mm de espesor, según UNE-EN 13162

15,19 15,951,050

mt16aaa021a ud Taco de expansión y clavo de polipropileno, con aro de estanqueidad,
para fijación mecánica de paneles aislantes.

0,08 0,486,000

mt28mpc020a__1kg Mortero polimérico de altas prestaciones, para la fijación y regularización
de placas de aislamiento térmico

0,68 4,086,000

mt28mop070d m Perfil de esquina de PVC con malla, para remate lateral. 3,10 0,930,300
mt28mon040a m² Malla de fibra de vidrio, de 10x10 mm de luz de malla, antiálcalis, de 200

a 250 g/m² de masa superficial y 750 a 900 micras de
2,41 2,531,050

mt28mpc010aa1akg Mortero monocapa de ligantes mixtos, para la impermeabilización y
decoración de fachadas

0,63 9,1414,500

mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 1,700,101
mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 1,530,101
mo039 h Oficial 1ª revocador. 16,84 10,210,606
mo079 h Ayudante revocador. 15,10 9,150,606
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%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,720,715
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,450,723
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,470,737

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Entradas 11 2,50 1,50 41,25

41,25Subtotal

41,25 75,17 3.100,76
42.02.09 m Albardilla de acero prelacado

Descomposición
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 2,530,150
O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 1,130,075
mt20ame020va m Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de acero

prelacado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 400 mm
6,36 6,361,000

mt20wwa021 m Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, transparente

5,29 1,060,200

mt12www050 ud Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,05 0,102,000
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,110,112
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,230,113
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,230,115

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Remates de Cubiertas 84 14,70 1.234,80

1.234,80Subtotal

30 6,00 180,00

180,00Subtotal

1.414,80 11,75 16.623,90
42.02.10 m² Pintura plástica sobre paramento exterior.

Descomposición
mt27pfs100cf l Imprimación acrílica, reguladora de la absorción a base de copolímeros

acrílicos, color blanco, con un contenido de sustancias o
7,09 0,680,096

mt27pii020kI l Pintura para exterior, a base de polímeros acrílicos en emulsión acuosa,
color blanco, acabado mate, textura lisa

12,25 2,450,200

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 2,610,155
O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 2,340,155
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,080,081
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,160,082
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,170,083

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Garajes

0,00Subtotal

41 5,85 5,92 1.419,91

1.419,91Subtotal

1.419,91 8,49 12.055,04
42.02.11 m² Esmalte brillo exterior

Descomposición
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 6,230,370
P25RO060 l Esmalte brillo exterior base disolvente 11,11 0,780,070
P25OU030 l Imprimación epoxidica 2 componentes 9,01 2,700,300
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,100,097
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,200,098
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,200,100

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Barandillas

Torreones 11 8,30 0,30 27,39

11 7,40 0,30 24,42

11 5,90 0,30 19,47

11 4,97 0,30 16,40

Aulas 11 6,10 0,30 20,13

11 2,60 0,30 8,58

11 2,60 0,30 8,58

viviendas 82 14,55 0,30 357,93

30 6,00 0,30 54,00

536,90Subtotal

536,90 10,21 5.481,75
42.02.12 m² Revestimiento mortero monocapa fotocatalitico autolimpiante/descontaminante

Descomposición
mo039 h Oficial 1ª revocador. 16,84 7,410,440
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Descomposición
mo039 h Oficial 1ª revocador. 16,84 7,410,440
O01OA060 h Peón especializado 14,90 3,280,220
mt28moc010bk kg Mortero monocapa fotocatalítico, color a elegir, tipo OC CSIII W1 según

UNE-EN 998-1, compuesto de cemento blanc
0,40 7,8019,500

mt28mon020b kg Árido de mármol, procedente de machaqueo, para proyectar sobre
mortero, de granulometría comprendida entre 5 y 9 mm.

0,35 5,2515,000

mt28maw050e m² Malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 7x6,5 mm de luz de malla, 195
g/m² de masa superficial, 0,65 mm de espesor y de 0,11x50

1,59 0,330,210

mt28mon030 m Junquillo de PVC. 0,35 0,260,750
mt28mon050 m Perfil de PVC rígido para formación de aristas en revestimientos de

mortero monocapa.
0,37 0,461,250

mt27wav020a m Cinta adhesiva de pintor, de 25 mm de anchura. 0,10 0,101,000
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 0,250,249
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,500,251
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,510,256

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Fachadas 82 14,70 0,40 482,16

Laterales 82 5,95 0,40 195,16

Garaje 41 4,85 0,40 79,54

82 4,40 0,40 144,32

901,18Subtotal

Fachada lateral torreón 22 6,30 4,26 590,44

22 3,00 1,89 124,74

11 7,77 4,26 364,10

Zona aula 22 6,22 3,67 502,20

22 2,69 3,67 217,19

1.798,67Subtotal

A deducir 0,40 0,40

Puerta principal -11 0,90 0,40 -3,96

Puerta trasera -11 0,90 0,40 -3,96

-7,52Subtotal

huecos Zona aula -33 0,87 2,50 -71,78

-71,78Subtotal

2.620,55 26,15 68.527,38

TOTAL 42.02 ................................................................................... 158.649,70

42.03 GESTION RESIDUOS
42.03.01 m³ GESTION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,450,100
M07N060 ud Canon e imp. CAM de vertido en vertedero 8,00 8,001,000
M07CB015 h Camión basculante de 12 T 33,71 5,390,160
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 0,300,148
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 0,300,151

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
fachada 16 cms 41 0,01 0,16 0,07

fachada 5 cms 41 0,01 0,05 0,02

peto terrazas 41 0,01 0,11 11,98 =SC 42.02/42.02.01.CanPres

zócalo mortero 41 0,01 0,03 9,71 =SC 42.02/42.02.04.CanPres

pavimento hormigón 41 0,01 0,10 5,04 =SC 42.02/42.02.05.CanPres

chapa metálica 41 0,01 0,01

chapa metálica 41 0,01 0,01

26,82Subtotal

26,82 15,44 414,10
42.03.02 mesALQUILER CONTENEDOR RCD 8 m3

Descomposición
M13O470 mes Alquiler contenedor RCD 8 m3 82,73 82,731,000
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 1,650,827
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 1,690,844

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
6 6,00

6,00Subtotal

6,00 86,07 516,42

TOTAL 42.03 ................................................................................... 930,52
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42.04 SEGURIDAD Y SALUD
42.04.01 ud PROTECCIONES COLECTIVAS

Descomposición
O01OA030 h Oficial primera 16,84 134,728,000
O01OA060 h Peón especializado 14,90 119,208,000
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 116,008,000
%PM 01 % Pequeño material 1% 1,00 3,703,699
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 7,473,736
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 7,623,811

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2 11,00 22,00

22,00Subtotal

22,00 388,71 8.551,62
42.04.02 mesALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 8,20 m2

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,230,085
m21P31BC290 mes Alquiler mes caseta prefabricada aseo+oficina 4,00x2,05 m 158,34 158,341,000
m21P31BC390 ud Transporte 150 km entrega y recogida de módulo 510,57 43,400,085
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 4,062,030
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 4,142,070

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
14 14,00

14,00Subtotal

14,00 211,17 2.956,38
42.04.03 mesALQUILER CASETA DIÁFANA 7,91 m2

Descomposición
O01OA070 h Peón ordinario 14,50 1,230,085
m21P31BC300 mes Alquiler mes caseta almacén 3,55x2,23 m 69,08 69,081,000
m21P31BC390 ud Transporte 150 km entrega y recogida de módulo 510,57 43,400,085
%MA 02 % Medios auxiliares 2% 2,00 2,271,137
%CI 02 % Costes indirectos (2%) 2,00 2,321,160

Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
14 14,00

14,00Subtotal

14,00 118,30 1.656,20

TOTAL 42.04 ................................................................................... 13.164,20

TOTAL 42 ............................................................................................................................................................... 186.512,22

TOTAL ............................................................................................................................................................... 3.153.900,44
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LON 2232 m²  Lona 0,10 

M 00034 ud  piezas especiales y tornilleria 2,85 

M07CB010 h Camión basculante 4x2 10 T 25,00 

M07CB015 h Camión basculante de 12 T 33,71 

M07N060 ud  Canon e imp. CAM de vertido en vertedero 8,00 

M07N070 m³  Canon de escombros a vertedero 8,98 

M10AF010 h Sulfatadora mochila 2,00 

M11HR010 h Regla vibrante eléctrica 2 m 5,93 

M12O010 h Equipo oxicorte 2,69 

M13O470 mes  Alquiler contenedor RCD 8 m3 82,73 

O01OA030 h Oficial primera 16,84 

O01OA060 h Peón especializado 14,90 

O01OA070 h Peón ordinario 14,50 

O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 16,84 

O01OB140 h Ayudante cerrajero. 15,10 

O01OB170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 16,84 

O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 15,10 

O01OB190 h Ayudante fontanero. 15,10 

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 16,84 

O01OB220 h Ayudante electricista. 15,10 

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 16,84 

O01OB240 h Ayudante pintor. 15,10 

O01OB510 h Ayudante 15,10 

P01DW090 ud  Pequeño material 0,86 

P01HD700 m³  Hormigón H-200 árido rodado 8 mm central 55,00 

P01LVV080 mu  Ladrillo cara vista liso 24x11,5x5 cm 150,39 

P01MC040 m³  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 

P04PNA010 kg  Pasta de agarre PYL estándar 0,47 

P04PNB010 m  Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 0,34 

P04PNB020 m  Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,49 

P04PNC010 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 

P04PNC020 m  Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,51 

P04PNJ010 kg  Pasta para juntas PYL estándar 0,95 

P04POC020 ud  Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 

P04POP010 ud  Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 

P04PPC050 m  Canal tabiquería PYL 125 mm 2,16 

P04PPM050 m  Montante tabique PYL 125 mm 2,40 

P04PS040 m²  Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A) 4,20 

P04RR040 kg  Mortero revoco CSIII-W1 0,46 

Código Seguro De Verificación y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jorge Carlos Delgado García Firmado 08/02/2023 06:58:07

Ellen Luiza Paterno Rodegheri Firmado 07/02/2023 16:23:55

Observaciones Página 407/412

Url De Verificación https://vfirma.uah.es/vfirma/code/y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA==

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://vfirma.uah.es/vfirma/code/y+jPqpS0/CAbvGatqSDZXA==


LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS 

MEJORAS ENERGETICAS RESIDENCIA 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________  
Página 2 

P07TL760 m²  Panel MW 50 C=0,037 W/mK 2,45 

P07TL990 m²  Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK) 2,86 

P08XVC070 kg  Desactivante de fraguado 15,36 

P08XVC090 l Resina acabado pavimento hormigón impreso 5,11 

P08XVC100 kg  Fibra polipropileno armado hormigón 8,14 

P08XW030 ud  Junta dilatación 10 cm/16 m2 pavimento 0,60 

P15FD040 ud  Diferencial 40 A/2P/30 mA tipo AC 69,51 

P15FH020 ud  Caja con puerta opaca ICP (4)+14 elementos 40 A 28,91 

P15FR040 ud  PIA (I+N) 20 A 6 kA curva C 19,99 

P15GA020 m  Conductor H07V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu 0,55 

P15GB020 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,45 

P21LW020 ud  Kit derivación, junta, tubos, aislamiento 74,00 

P25OU030 l Imprimación epoxidica 2 componentes 9,01 

P25RO060 l Esmalte brillo exterior base disolvente 11,11 

P31BM110 ud  Botiquín de urgencias 47,90 

P31BM120 ud  Reposición de botiquín 16,28 

P31CE170 ud  Cuadro de obra 63 A Modelo 1 1.710,48 

P31CI010 ud  Extintor polvo ABC 3 kg 13A/55B 34,40 

P31IA005 ud  Casco seguridad básico 1,73 

P31IA105 ud  Casco pantalla soldador 5,73 

P31IA120 ud  Gafas protectoras homologadas 1,22 

P31IA130 ud  Gafas seguridad radiaciones 3,49 

P31IA140 ud  Gafas antipolvo 0,43 

P31IA150 ud  Mascarilla contra emanaciones tóxicas 4,68 

P31IA158 ud  filtro mecánico polvo 1,04 

P31IA160 ud  Filtro antipolvo 0,57 

P31IA200 ud  Cascos protectores auditivos 4,11 

P31IC060 ud   Cinturón portaherramientas 3,35 

P31IC098 ud  Mono de trabajo poliéster-algod. 13,90 

P31IC100 ud  Traje impermeable 2 p. PVC 7,10 

P31IC130 ud  Mandil cuero para soldador 2,16 

P31IC140 ud  Peto reflectante amarillo/naranja 1,30 

P31IC170 ud  Chaleco de obras reflectante. 1,01 

P31IC220 ud  Chubasquero alta visibilidad 3,60 

P31IM006 ud  Par guantes lona reforzados 1,08 

P31IM025     ud  Par guantes nitrilo amarillo 0,43 

P31IM050 ud  Par guantes aislam. 5.000 V. 5,33 

P31IP010 ud  Par botas altas de agua (negras) 2,55 

P31IP025 ud  Par botas de seguridad 9,37 
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P31IP050 ud  Par polainas para soldador 5,00 

P31IP100 ud  Par rodilleras 5,00 

P31SB010 m  Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02 

P31SC010 ud  Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,01 

P31SC020 ud  Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 2,92 

P31SC030 ud  Panel completo PVC 700x1000 mm. 5,08 

P31SV010 ud  Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 18,52 

P31SV020 ud  Señal cuadrada L=60 cm.reflex.EG 18,37 

P31SV035 ud  Señal circular D=90 cm reflexivo E.G. 47,09 

P31SV100 ud  Panel direc. reflec. 60x90 cm. 50,30 

P31SV110 ud  Soporte panel direc. metalico 5,33 

P31SV155 ud  Caballete para señal D=60 L=90,70 11,89 

m21P31BC290 mes  Alquiler mes caseta prefabricada aseo+oficina 4,00x2,05 m 158,34 

m21P31BC300 mes  Alquiler mes caseta almacén 3,55x2,23 m 69,08 

m21P31BC390 ud  Transporte 150 km entrega y recogida de módulo 510,57 

mo011 h Oficial 1ª montador. 16,84 

mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 16,84 

mo024 h Oficial 1ª alicatador. 16,84 

mo039 h Oficial 1ª revocador. 16,84 

mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,84 

mo052 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 

mo053 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,84 

mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 

mo055 h Oficial 1ª cristalero. 16,84 

mo079 h Ayudante revocador. 15,10 

mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,10 

mo099 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 

mo100 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,10 

mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 15,10 

mo110 h Ayudante cristalero. 15,10 

mq06mms010 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su 1,94 

mq08lch020c h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de 6,06 

mq08war020 ud  Equipo completo para aplicación de pintura con textura gotelé. 1,07 

mq13ats010a m²  Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, 4,01 

mt04lvc010i ud  Ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, para 0,28 

mt07lsf080b kg  Acero conformado en frío, galvanizado en perfiles mecanizados en 2,44 

mt08aaa010a m³  Agua. 1,50 

mt08lim060 kg  Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y alg 7,95 

mt09mcp020lE kg  Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua redu 1,53 
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mt09mif010cb T  Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 30,98 

mt09mif010ka T  Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 38,05 

mt09mor010c m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 115,30 

mt09var030a m²  Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x 1,55 

mt11var009 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 16,54 

mt11var010 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 22,91 

mt12plj010a m  Cinta microperforada de papel, de 50 mm de anchura, según UNE-EN 0,04 

mt12plm010a kg  Pasta de secado en polvo; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fue 1,10 

mt12psg041a m  Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de c 0,15 

mt12psg081c ud  Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 

mt12psg220 ud  Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 

mt12qso010 m  Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, de 20 mm de altura 0,60 

mt12qso020a m  Maestra 240, de acero galvanizado. 1,35 

mt12qso030a ud  Apoyo para paneles de lana mineral de 160 mm de espesor máximo. 1,08 

mt12qso031 ud  Accesorio de unión para perfiles 0,94 

mt12www050 ud  Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,05 

mt13ccg030d ud  Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con ara 0,50 

mt13dcp010qll m²  Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 40mm de esp 25,28 

mt13lpo110r m²  Placa translúcida plana de policarbonato celular, PC Celular de 11,48 

mt13lpo112f m²  Perfil en H de policarbonato, de 6 mm de espesor, para la unión 3,51 

mt13lpo114f m²  Perfil en U de policarbonato, de 6 mm de espesor, para el cierre 1,01 

mt13lpo155 ud  Kit de accesorios de fijación, para placas planas de policarbona 12,64 

mt13lpo160b m  Cinta autoadhesiva microperforada de aluminio, de 25 mm de anchu 0,87 

mt13lpo165b m  Cinta autoadhesiva de aluminio de 25 mm de anchura, para sellado 0,34 

mt15sja100 ud  Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,13 

mt16aaa020ab ud  Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, coloca 0,20 

mt16aaa021a ud  Taco de expansión y clavo de polipropileno, con aro de estanquei 0,08 

mt16aaa030 m  Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 

mt16lri010fo m²  Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido 5,00 

mt16lri100v m²  Panel rígido de lana de roca volcánica de alta densidad, no reve 15,19 

mt16lva070b m²  Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm de espesor, re 18,25 

mt18acc100a ud  Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas 2,40 

mt18bgg025cbe m²  Piezas cerámicas de mediano formato 40,00 

mt19aba100cm m²  Piezas de azulejo, de 200x200 mm, color blanco, acabado brillant 10,56 

mt19agp100h m²  Subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento ex 24,87 

mt2 ud   Ventana de aluminio RPT de 1,00x2,40m 340,00 

mt20ame020va m  Albardilla metálica para cubrición de muros, de chapa plegada de 6,36 

mt20ffm010pq m  Recercado chapa plegada de aluminio lacado color, con 60 micras 14,04 
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mt20gal010a ud  Gárgola de aluminio anodizado, de 50x200x50 mm, realizada a part 2,00 

mt20wwa021 m  Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, 5,29 

mt20wwa030 ud  Cartucho de 310 cm³ de masilla de poliuretano impermeable. 7,32 

mt20wwa035 ud  Cartucho de 250 cm³ de imprimación para masillas. 5,35 

mt20wwr010 kg  Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas 6,08 

mt21veg011xeH m²  Doble acristalamiento 4/16 aire/4 , conjunto formado por vidrio 66,34 

mt21veg015fnG m²  Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/15/ 3+3, conjunt 122,38 

mt21vva015a ud  Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A 5,77 

mt21vva021 ud  Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 

mt22paa010caa ud  Block de puerta exterior de entrada a vivienda, normalizada metá 94,00 

mt22paa020g ud  Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 35,00 

mt22www010a ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, 5,29 

mt22www010b ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, 5,29 

mt22www040 ud  Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva 5,00 

mt22www050a ud  Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe 4,73 

mt25alf030iaa ud  Ventana oscilante de aluminio, de una hoja apertura hacía interi 220,00 

mt25alo010uaa ud  Ventana circular de aluminio RPT, una hoja oscilante, con apertu 230,00 

mt25ite005b m  Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornil 2,27 

mt25ite010aza ud  Ventana fijo de aluminio con rotura de puente térmico, 1000 x 90 142,93 

mt25pco015aaa m²  Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de altura, color b 18,50 

mt25pem015a m  Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante escua 2,20 

mt25pem015b m  Premarco de aluminio, ensamblado mediante escuadras y con tornil 2,20 

mt25spr045gG ud  Puerta de aluminio, dos hojas correderas, dimensiones 2600x250 852,03 

mt26aaa033a ud  Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero galvaniza 0,29 

mt26aab010aa m  Tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20 4,31 

mt26aac010aa m  Cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12 5,66 

mt27eer030c l Esmalte sintético de secado rápido, para exterior, color blanco, 13,28 

mt27pfs100cf l Imprimación acrílica, reguladora de la absorción a base de copol 7,09 

mt27pii020kI l Pintura para exterior, a base de polímeros acrílicos en emulsión 12,25 

mt27pmr010a l Imprimación sintética antioxidante de secado rápido, color gris, 3,11 

mt27tem020c kg  Pasta temple de picar blanco. 0,43 

mt27wav020a m  Cinta adhesiva de pintor, de 25 mm de anchura. 0,10 

mt28maw050e m²  Malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 7x6,5 mm de luz de mall 1,59 

mt28mif010e T  Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente, de c 44,10 

mt28moc010bk kg  Mortero monocapa fotocatalítico, color a elegir, tipo OC CSIII W 0,40 

mt28mon020b kg  Árido de mármol, procedente de machaqueo, para proyectar sobre m 0,35 

mt28mon030 m  Junquillo de PVC. 0,35 

mt28mon040a m²  Malla de fibra de vidrio, de 10x10 mm de luz de malla, antiálcal 2,41 

mt28mon050 m  Perfil de PVC rígido para formación de aristas en revestimientos 0,37 
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mt28mop070d m  Perfil de esquina de PVC con malla, para remate lateral. 3,10 

mt28mop080j m  Perfil de arranque de aluminio, de 100 mm de anchura, para nivel 21,00 

mt28mpc010aa1 kg  Mortero monocapa de ligantes mixtos, para la impermeabilización 0,63 

mt28mpc020a kg  Mortero polimérico de altas prestaciones, para la fijación y reg 0,68 

mt28mpc020a__ kg  Mortero polimérico de altas prestaciones, para la fijación y reg 0,68 

mt34aem010d ud  Luminaria de emergencia, LED, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmen 41,73 

mt36tit010he m  Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 6,70 

mt36tit400h ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,35 
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