

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS ENVOLVENTES DEL EDIFICIO E
INSTALACIÓN DE GAS NATURAL EN LABORATORIOS, EN LA FACULTAD DE FARMACIA DEL CAMPUS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA
UAH



PROYECTO BÁSICO DE LAS OBRAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
DE LAS ENVOLVENTES DEL EDIFICIO E INSTALACIÓN DE GAS NATURAL EN
LABORATORIOS, EN LA FACULTAD DE FARMACIA DEL CAMPUS CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICO DE LA UAH

TOMO II_PLANOS

ALCALÁ DE HENARES
OFICINA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO

OFICINA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO, UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

MARZO 2023

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ · PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD · WORLD HERITAGE · WWW.UAH.ES



“Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU”

INDICE

1- PLANOS

Número de plano	Nombre	Formato
A01	Situación	A2
A02-01	Estado Actual. Planta baja	A1
A02-02	Estado Actual. Planta primera	A1
A02-03	Estado Actual. Planta segunda	A1
A02-04	Estado Actual. Planta tercera	A1
A02-05	Estado Actual. Planta cubierta	A1
A03-01	Estado Actual. Tabla de superficies útiles	A1
A03-02	Estado Actual. Esquemas de envolventes	A1
A04-01	Est. Act. Patologías. Fach. N-O y S-E y Alz. int. S-E 3 y N-O 1	A1
A04-02	Est. Actual. Patologías. Alz. int. N-O 3, S-E 1, S-E 2 y N-O 2	A1
A04-03	Estado Actual. Patologías. Fachada Noreste	A1
A04-04	Estado Actual. Patologías. Fachada Suroeste	A1
P01-01	Resumen de Intervenciones - Planta baja	A2
P01-02	Resumen de Intervenciones - Planta primera	A2
P01-03	Resumen de Intervenciones - Planta segunda	A2
P01-04	Resumen de Intervenciones - Planta tercera	A2
P01-05	Resumen de Intervenciones - Planta cubiertas	A2
P01-06	Res. de Interv. - Alzados int. N-O 3, S-E 1, N-O 2 y S-E 2	A1
P01-07	Res. de Interv. - Fach. N-O y S-E y Alz. int. N-O 1 y S-E 3	A1
P01-08	Resumen de Intervenciones - Fachadas S-O y N-E	A1
P01-09	Esquema de fases de ejecución (plantas)	A1
P01-10	Esquemas de fases de ejecución - Módulo de servicios generales	A1
P01-11	Esquemas de fases de ejecución módulos I, II y III	A1
P01-12	Cerramientos provisionales	A1
P02-01	Estado Proyectado - Alzados NOROESTE Y SUROESTE	A1 extendido
P02-02	Estado Proyectado - Alzados NORESTE Y SURESTE	A1 extendido

P02-03	Estado Proyectoado - Alzados INTERIORES NORESTE MI Y SG	A1 extendido
P02-04	Estado Proyectoado - Alzados INTERIORES SURESTE MI Y NOROESTE MII	A1 extendido
P02-05	Estado Proyectoado - Alzado INTERIORES SURESTE MII Y MIII	A1 extendido
P03-01	EA Carpinterías I	A1
P03-02	EA Carpinterías II	A1
P03-03	EP Carpinterías I	A1
P03-04	EP Carpinterías II	A1
P04-01	EP Detalle tipo - Remate de zócalo y voladizo de aulas y biblioteca	A3
P04-02	EP Detalle tipo - Remates perimetrales de carpintería	A3
P04-03	EP Detalle tipo - Remate de peto de cubierta	A3
P04-04	EP Detalle tipo - Cajón de instalaciones	A3
P04-05	EP Detalles tipo - Bajantes de pluviales y cajón de instalaciones	A3
P04-06	EP Detalle constructivo - Pasarelas central (2) y norte (3)	A3
P04-07	EP Detalle constructivo - Pasarela sur (2) - Sección 1	A3
P04-08	EP Detalle constructivo - Pasarela sur (2) - Sección 2	A3
P04-09	EP Detalle constructivo - Elementos de cubierta	A3
P04-10	EP Detalle constructivo - Salida 2 (Entrada cafetería)	A3
P04-11	EP Detalle constructivo - Salida 1 (Entrada principal)	A3
P05-01	EP Intervención puntual en salidas de emergencia-Situación	A1
P05-02	EP Intervención puntual salidas emergencia 31 y 38	A2
P05-03	EP Intervención puntual salidas emergencia 33 y 36	A2

I01-01	Acometida e instalación de gas - PB (bloque I), P1 (bloque II) y Cubierta	A1+
I01-02	Acometida e instalación de gas - P2 (bloques II y III)	A1+
I01-03	Acometida e instalación de gas - P3 (bloques I y II)	A1+
I01-04	Acometida e instalación de gas - Esquema en sección (bloques I, II y III)	A1+

SS-02	ESQUEMAS DE FASES DE EJACUCIÓN	A3
SS-03	NUCLEO 11 - SALIDA 032	A3
SS-04	NUCLEO 9 - SALIDA 037	A3
SS-05	NUCLEO 12 - SALIDA 035	A3
SS-06	NUCLEO 14 - SALIDA 034	A3
SS-01	SITUACIÓN E IMPLANTACIÓN	A3

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS ENVOLVENTES DEL EDIFICIO E
INSTALACIÓN DE GAS NATURAL EN LABORATORIOS, EN LA FACULTAD DE FARMACIA DEL CAMPUS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA
UAH

SS-07	CUBIERTA GENERAL	A3
SS-08	EVACUACIÓN -FASE A Y E PLANTA BAJA	A3
SS-09	EVACUACIÓN -FASE A Y E PLANTA 1ª	A3
SS-10	EVACUACIÓN -FASE A Y E PLANTA 2ª	A3
SS-11	EVACUACIÓN -FASE A Y E PLANTA 3ª	A3
SS-12	EVACUACIÓN -FASE C Y F PLANTA 1ª	A3
SS-13	EVACUACIÓN -FASE C Y F PLANTA 2ª	A3
SS-14	EVACUACIÓN -FASE C Y F PLANTA 3ª	A3
SS-15	EVACUACIÓN -FASE F PLANTA CUBIERTA	A3
SS-16	EVACUACIÓN -FASE B,D Y G PLANTA BAJA	A3
SS-17	EVACUACIÓN -FASE B,D Y G PLANTA 1ª	A3
SS-18	EVACUACIÓN -FASE B,D Y G PLANTA 2ª	A3
SS-19	EVACUACIÓN -FASE B,D Y G PLANTA 3ª	A3

En Alcalá de Henares a fecha de firma digital

Fdo. Cristina Álvarez Vicente
Arquitecta

Fdo. Elena González Martínez
Arquitecta

Fdo. Ellen Luiza Paterno Rodegheri
Arquitecta

Fdo. Katty Triguero Naharro
Arquitecta Técnica

Fdo. Miguel Ángel Sánchez Ranera
Arquitecto Técnico