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RESUMEN DE PRESUPUESTO
TRABAJOS EN LA ENVOLVENTE DE LA FACULTAD FARMACIA UAH
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

CAP01 MEJORAS EFICIENCIA ENERGÉTICA FACULTAD DE FARMACIA ........................................................................... 4.381.989,14 72,04
C01.01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ................................................................................ 423.098,72
C01.02 ENVOLVENTES .......................................................................................................................... 1.979.931,27
C01.03 CARPINTERÍA ALUMINIO Y VIDRIO ......................................................................................... 1.613.819,87
C01.04 MEDIOS AUXILIARES ................................................................................................................ 365.139,28

CAP02 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO FACULTAD DE FARMACIA........................................................................... 1.466.442,02 24,11
C02.01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ................................................................................ 225.268,75
C02.02 ALBAÑILERÍA y ESTRUCTURA................................................................................................. 258.477,17
C02.03 FACHADAS ................................................................................................................................. 23.191,70
C02.05 CERRAJERIA .............................................................................................................................. 166.590,29
C02.06 TECHOS...................................................................................................................................... 26.032,83
C02.07 SUELOS ...................................................................................................................................... 32.098,02
C02.08 CARPINTERIA DE MADERA...................................................................................................... 155.621,78
C02.09 ACABADOS................................................................................................................................. 115.388,68
C02.10 URBANIZACIÓN.......................................................................................................................... 18.887,77
C02.11 INSTALACIONES FONTANERIA, GAS Y EVACUACIÓN ......................................................... 23.595,11
C02.12 INSTALACIONES ELECTRICAS ................................................................................................ 91.992,87
C02.13 INSTALACIONES CLIMATIZACION........................................................................................... 103.259,11
C02.14 INSTALACIONES PCI-EXTRACCION-VENTILACION .............................................................. 7.702,12
C02.15 INSTALACIONES MECHEROS BUNSEN.................................................................................. 218.335,82

CAP03 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................................... 145.889,36 2,40

CAP04 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................................... 88.257,17 1,45

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 6.082.577,69

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 790.735,10
6,00 % Beneficio industrial ...... 364.954,66

Suma ..................................................... 1.155.689,76

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 7.238.267,45

21% IVA ................................................ 1.520.036,16

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 8.758.303,61

ALCALA DE HENARES, 22 de marzo 2023.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TRABAJOS EN LA ENVOLVENTE DE LA FACULTAD FARMACIA UAH
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAP01 MEJORAS EFICIENCIA ENERGÉTICA FACULTAD DE FARMACIA

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOSC01.01

01.01.01 m² Levantado de carpintería acristalada de aluminio

Levantado completo de manera cuidadosa y con recuperación de
carpintería acristaladas de aluminio de cualquier tipo existentes en
la obra, según indicaciónes de proyecto y de la DF, por medios ma-
nuales y/o mecánicos, sin deteriorar ninguno de los elementos que
componen la carpintería (vidrio, cerco, manetas, cierres, pernios, vi-
sagras y resto de partes importantes) ni los elementos constructivos
a los que está sujeta, incluso carga y descarga sobre camión para su
desplazamiento a zona de acopio definitiva indicada por la DF den-
tro del Campus Externo de la UAH i/p.p. de paletizado, numerado y
nomenclado, protección antigolpes completo, marcado de dimen-
siones en zona visible para su ubicación en zona de acopio, ordena-
do lógico dentro de la zona de acopio, elaborado de plano de locali-
zación y protección con lonas de todo los acopiado una vez ubica-
das en su posición definitiva ) i/ p.p. de limpieza final y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de verti-
do y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida la superficie completamente terminada y real-
mente ejecutada.

PUERTA DE EMERGENCIA 3 2,30 1,30 8,97AISE-3_ZI
VENT_M 54 1,49 1,00 80,46AISE-3_ZI
VENT_K 18 1,00 1,00 18,00AISE-3_ZC
PUERTA TORREON 1 1,00 2,10 2,10AISE-3_ZC
VENT_M 54 1,49 1,00 80,46AISE-3_ZD
PUERTA DE EMERGENCIA 3 2,30 1,30 8,97AISE-3_ZD
VENT_M 27 1,49 1,00 40,23SO-1
VENT_K 2 1,00 1,00 2,00SO-1
VENT_M 27 1,49 1,00 40,23NE-7
VENT_K 2 1,00 1,00 2,00NE-7
PUERTA DE EMERGENCIA 1 1,95 1,20 2,34NO-1
PUERTA TORREON 1 2,15 0,90 1,94NO-1
VENT T7 1 1,00 24,58 24,58SO-2
VENT T8 1 1,00 31,00 31,00SO-2
VENT T9 1 1,00 31,97 31,97SO-2
VENT T7 1 1,00 28,58 28,58NE-6
VENT T8 1 1,00 29,22 29,22NE-6
VENT T9 1 1,00 30,08 30,08NE-6
PUERTA DE EMERGENCIA 3 2,30 1,30 8,97AISE-2_ ZI
VENT_M 54 1,49 1,00 80,46AISE-2_ ZI
VENT_K 18 1,00 1,00 18,00AISE-2_ ZC
PUERTA TORREON 1 2,60 1,04 2,70AISE-2_ ZC
VENT_M_1 9 1,49 1,00 13,41AISE-2_ZD
VENT_M 45 1,49 1,00 67,05AISE-2_ZD
PUERTA DE EMERGENCIA 3 2,30 1,30 8,97AISE-2_ZD
VENT_M 27 1,49 1,00 40,23SO-3
VENT_K 2 1,00 1,00 2,00SO-3
VENT_M 27 1,49 1,00 40,23NE-5
VENT_K 2 1,00 1,00 2,00NE-5
PUERTA TORREON 1 2,10 1,00 2,10AINO-1_ZC
VENT T4 1 1,00 24,58 24,58SO-4
VENT T5 1 1,00 31,00 31,00SO-4
VENT T6 1 1,00 31,97 31,97SO-4
VENT T4 1 1,00 28,58 28,58NE-4
VENT T5 1 1,00 29,22 29,22NE-4
VENT T6 1 1,00 30,08 30,08NE-4
VENT_M 36 1,49 1,00 53,64AISE-1_ZI
VENT_K 8 1,00 1,00 8,00AISE-1_ZI
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PUERTA DE EMERGENCIA 2 2,30 1,30 5,98AISE-1_ZI
PUERTA DE EMERGENCIA 1 2,48 1,05 2,60AISE-1_ZI
VENT_K 12 1,00 1,00 12,00AISE-1_ZC
VENT_M 52 1,49 1,00 77,48AISE-1_ZD
VENT_M_1 2 1,49 1,00 2,98AISE-1_ZD
VENT_K 9 1,00 1,00 9,00AISE-1_ZD
PUERTA DE EMERGENCIA 3 2,30 1,30 8,97AISE-1_ZD
VENT_M 18 1,49 1,00 26,82SO-5
VENT_K 2 1,00 1,00 2,00SO-5
VENT_M 27 1,49 1,00 40,23NE-3
VENT_K 2 1,00 1,00 2,00NE-3
PUERTA DE EMERGENCIA 1 2,10 1,50 3,15NE-3
PUERTA TORREON 1 2,10 1,00 2,10AINO-2_ZC
VENT T1 1 1,00 30,01 30,01NE-2
VENT T2 1 1,00 35,72 35,72NE-2
VENT T3 1 1,00 35,29 35,29NE-2
VENT T1 1 1,00 30,01 30,01SO-6
VENT T2 1 1,00 35,72 35,72SO-6
VENT T3 1 1,00 35,29 35,29SO-6
VENT_B 26 1,15 1,20 35,88SE-1_ZI
VENT_D 5 0,58 0,60 1,74SE-1_ZI
VENT_I 1 1,50 3,77 5,66SE-1_ZI
VENT_C 12 0,81 0,85 8,26SE-1_ZC
 VENT_A 4 1,58 1,65 10,43SE-1_ZC
VENT_F 4 1,22 1,63 7,95SE-1_ZC
VENT_B 12 1,15 1,20 16,56SE-1_ZC
PUERTA TORREON 2 2,30 1,00 4,60SE-1_ZC
VENT_G 10 1,00 3,10 31,00SE-1_ZD
VENT_G-1 1 1,00 3,10 3,10SE-1_ZD
VENT_H 8 2,10 3,30 55,44SE-1_ZD
VENT_H (C/Rejilla ventilación) 3 2,10 3,30 20,79SE-1_ZD
 VENT_A 12 1,58 1,65 31,28SO-7_ZI
VENT_L 1 0,73 0,76 0,55SO-7_ZC
VENT_I 1 1,50 3,11 4,67SO-7_ZC
VENT_B 5 1,15 1,20 6,90SO-7_ZD
 VENT_N 4 0,77 0,80 2,46NE-1_ZD
PUERTA DE EMERGENCIA 1 2,12 1,02 2,16NE-1_ZD
PUERTA TORREON 1 2,10 1,00 2,10NE-1_ZD
VENT_K 5 1,00 1,00 5,00NE-1_ZD
VENT_B 4 1,15 1,20 5,52NE-1_ZI
VENT_B 10 1,15 1,20 13,80NE-1_ZI
VENT_B 4 1,15 1,20 5,52AINO-3_ZI
VENT_B 40 1,15 1,20 55,20AINO-3_ZI
PUERTA DE EMERGENCIA 1 2,30 1,00 2,30AINO-3_ZI
VENT_B 2 1,15 1,20 2,76AINO-3_ZD
VENT_B c/reja 5 1,15 1,20 6,90AINO-3_ZD
PUERTA DE EMERGENCIA 2 2,55 1,03 5,25AINO-3_ZD
VENT_B 3 1,15 1,20 4,14AINO-3_ZD
VENT_Q 2 1,70 2,40 8,16AINO-3_ZD
VENT_R 7 2,95 3,25 67,11AINO-3_ZD
VENT_R 2 2,95 3,25 19,18AINO-3_ZD
Lucernario 1 1,50 28,55 42,83Cubierta
VENT_H 10 2,10 3,30 69,30Cubierta
VENT_J-1 1 10,22 3,00 30,66SE-1_Z1
VENT_J-2 1 8,77 3,00 26,31SO_7

2.005,14 90,08 180.623,01
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01.01.02 m² Levantado, acopio y posterior recolocación de los filtrante con aislante

Desmontaje de losas filtrantes con aislante y acopio de las mismas
en zona indicada por la DF de manera repartida y ordenada dentro
de la cubierta o de facil porte para posterior montaje en su posición
original i/ porte de material necesario hasta pie de tajo, marcado de
elementos por zonas para evitar pérdidas, paletizado y protección
de elementos i/p.p. de reposición de elementos en caso de deterio-
ro por causas imputables a la empresa (golpes, mal acopio, agolpa-
miento de elementos y otras causas) i/ p.p. de limpieza final y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida la superficie completamente terminada y real-
mente ejecutada.

C14 1 1.277,79 1.277,79C14
T14a 1 76,75 76,75T14a
C6 1 23,01 23,01C6
C13 1 23,01 23,01C13
C7 1 64,25 64,25C7
C12 1 1.277,89 1.277,89C12
T12a 1 76,75 76,75T12a
C4 1 23,01 23,01C4
C5 1 23,01 23,01C5
C11 1 64,25 64,25C11
C10 1 1.277,89 1.277,89C10
T10a 1 76,75 76,75T10a
C9 1 56,52 56,52C9
C1 1 86,30 86,30C1
C2 1 94,22 94,22C2
C3 1 706,84 706,84C3
AD L8,01 -1 42,00 -42,00AD L8,01
AD L8.02 -1 77,76 -77,76AD L8.02
T8a 1 36,05 36,05T8a
C8.01 1 980,75 980,75C8.01
C8.04 1 12,78 12,78C8.04
C8.07 1 80,10 80,10C8.07
C8.08 1 428,85 428,85C8.08
C8.09 1 101,00 101,00C8.09
C8.10 1 29,04 29,04C8.10
C8.11 1 41,50 41,50C8.11

6.818,55 21,30 145.235,12

01.01.03 m² Retirada de lámina textil

Retirada completa de lámina textil existente i/ p.p. de limpieza final
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y 
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie completamente termi-
nada y realmente ejecutada.

C14 1 1.277,79 1.277,79C14
T14a 1 76,75 76,75T14a
C6 1 23,01 23,01C6
C13 1 23,01 23,01C13
C7 1 64,25 64,25C7
C12 1 1.277,89 1.277,89C12
T12a 1 76,75 76,75T12a
C4 1 23,01 23,01C4
C5 1 23,01 23,01C5

322 marzo 2023



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TRABAJOS EN LA ENVOLVENTE DE LA FACULTAD FARMACIA UAH
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C11 1 64,25 64,25C11
C10 1 1.277,89 1.277,89C10
T10a 1 76,75 76,75T10a
C9 1 56,52 56,52C9
C1 1 86,30 86,30C1
C2 1 94,22 94,22C2
C3 1 706,84 706,84C3
AD L8,01 -1 42,00 -42,00AD L8,01
AD L8.02 -1 77,76 -77,76AD L8.02
T8a 1 36,05 36,05T8a
C8.01 1 980,75 980,75C8.01
C8.04 1 12,78 12,78C8.04
C8.07 1 80,10 80,10C8.07
C8.08 1 428,85 428,85C8.08
C8.09 1 101,00 101,00C8.09
C8.10 1 29,04 29,04C8.10
C8.11 1 41,50 41,50C8.11

6.818,55 2,36 16.091,78

01.01.04 m² Limpieza de soporte de fachada

Limpieza mecánica de fachada de fábrica de ladrillos cerámicos cara
vista en estado de conservación regular, mediante la aplicación de
lanza de agua a presión a diferentes temperaturas (fría, caliente o
vapor de agua), y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado
mediante el vehículo acuoso, comenzando por la parte más alta de
la fachada en franjas horizontales de 2 a 4 m de altura, hasta disol-
ver la suciedad superficial. Incluso pruebas previas necesarias para
ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en los materia-
les, transporte, montaje y desmontaje de equipo; eliminación de los
detritus acumulados en las zonas inferiores con agua abundante y
manualmente en vuelos, cornisas y salientes; acopio, retirada y car-
ga de restos generados sobre camión o contenedor; considerando
un grado de complejidad medio. Incluye: Montaje y preparación del
equipo. Realización de pruebas para ajuste de los parámetros de
limpieza. Aplicación mecánica del chorro de agua con lanza de
agua. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte. Re-
tirada y acopio del material proyectado y los restos generados. i/
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, 
medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN
y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie
completamente terminada y realmente ejecutada.

Módulo SG Fachada SE 1 1.226,83 613,42 0.5
Módulo SG Fachada NE 1 455,48 227,74 0.5
Módulo SG Fachada NO 1 1.213,68 606,84 0.5
Módulo SG Fachada SO 1 465,63 232,82 0.5
Módulo I Fachada SE 1 1.804,25 902,13 0.5
Módulo I Fachaada NE 1 246,21 123,11 0.5
Módulo I Fachada NO 1 905,39 452,70 0.5
Módulo I Fachada SO 1 248,80 124,40 0.5
Módulo II Fachada SE 1 908,67 454,34 0.5
Módulo II Fachada NE 1 246,78 123,39 0.5
Módulo II Fachada NO 1 907,98 453,99 0.5
Módulo II Fachada SO 1 246,78 123,39 0.5
Módulo III Fachada SE 1 907,98 453,99 0.5
Módulo III Fachada NE 1 246,96 123,48 0.5
Módulo III Fachada NO 1 1.021,44 510,72 0.5
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Módulo III Fachada SO 1 244,92 122,46 0.5

5.648,92 5,45 30.786,61

01.01.05 m² Regularización y limpieza de fachada

Regularización puntual de fachada para soporte o montaje de su-
bestructura o aislante, mediante la aplicación de mortero M-5 o la-
drillos toscos enteros o cortados en función de la zona a regularizar
para rellenado de huecos, previa limpieza de moho, vegetación y
eflorescencias y retirada de elementos del soporte y sujetos median-
te mortero, adhesivo o elementos mecánicos i/ p.p. de montaje de
flejes para sujección de mortero, adherido de "galletas"(ladrillos cor-
tados según profunddidad) con mortero adhesivo y flejes, corte de
piezas, replanteo, aplomado y todo tipo de trabajos para llegar a la
regularización de superficie según indicaciones de la DF i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios
auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para rea-
lizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie comple-
tamente terminada y realmente ejecutada.

Módulo SG Fachada SE 1 1.226,83 306,71 0.25
Módulo SG Fachada NE 1 455,48 113,87 0.25
Módulo SG Fachada NO 1 1.213,68 303,42 0.25
Módulo SG Fachada SO 1 465,63 116,41 0.25
Módulo I Fachada SE 1 1.804,25 451,06 0.25
Módulo I Fachaada NE 1 246,21 61,55 0.25
Módulo I Fachada NO 1 905,39 226,35 0.25
Módulo I Fachada SO 1 248,80 62,20 0.25
Módulo II Fachada SE 1 908,67 227,17 0.25
Módulo II Fachada NE 1 246,78 61,70 0.25
Módulo II Fachada NO 1 907,98 227,00 0.25
Módulo II Fachada SO 1 246,78 61,70 0.25
Módulo III Fachada SE 1 907,98 227,00 0.25
Módulo III Fachada NE 1 246,96 61,74 0.25
Módulo III Fachada NO 1 1.021,44 255,36 0.25
Módulo III Fachada SO 1 244,92 61,23 0.25

2.824,47 8,12 22.934,70

01.01.06 m Desmontado cuidadoso, acopio y posterior montaje de barandilla metálica
contapesada

Desmontaje de sistema de barandillas autoportantes contrapesadas
y acopio de las mismas con todos sus elementos en zona indicada
por la DF de manera repartida y ordenada dentro de la cubierta o
de facil porte para posterior montaje en su posición original i/ porte
de material necesario hasta pie de tajo, marcado de elementos por
zonas para evitar pérdidas, paletizado y protección de elementos
i/p.p. de reposición de elementos en caso de pérdida o deterioro
por causas imputables a la empresa (golpes, mal acopio, agolpa-
miento de elementos y otras causas) i/ p.p. de limpieza final y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida la longitud completamente terminada y real-
mente ejecutada.
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Existente 1 191,75 191,75C14
Existente 1 35,72 35,72T14a
Existente 1 191,75 191,75C12
Existente 1 35,72 35,72T12a
Existente 1 191,75 191,75C10
Existente 1 35,72 35,72T10a
Existente 2 15,70 31,40C9
Existente 1 18,65 18,65C1
Existente 1 19,57 19,57C2
Existente 1 55,95 55,95C3
Existente 1 29,63 29,63T8a
Existente 1 134,08 134,08C8.01
Existente 1 7,15 7,15C8.04
Existente 1 25,15 25,15C8.07
Existente 1 59,33 59,33C8.08
Existente 1 44,73 44,73C8.09
Existente 1 11,55 11,55C8.10
Existente 1 29,40 29,40C8.11
Existente 1 16,70 16,70C8.11

1.165,70 15,75 18.359,78

01.01.07 m² Desmontaje de cerramiento de perfiles de vidrio en U con recuperación

Desmontaje completo de cerramiento de perfiles de vidrios en U
por medios manuales o mecánicos sin deteriorar elementos cons-
tructivos contiguos existentes I/ p.p. de desmontaje de perfilería pe-
rimetral y complementos hasta dejar limpio soporte. ) i/ p.p. de lim-
pieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a ver-
tedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios au-
xiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie comple-
tamente terminada y realmente ejecutada.

Conex SG-MI-SO
T1_VENT 43,72 43,72
T2_VENT 1 49,39 49,39
T3_VENT 1 48,98 48,98
Conex MI-MII-SO
T4_VENT 1 36,61 36,61
T5_VENT 1 36,13 36,13
T6_VENT 1 36,13 36,13
Conex MII-MIII-SO
T4_VENT 1 36,61 36,61
T5_VENT 1 36,13 36,13
T6_VENT 1 36,13 36,13
Conex SG-MI-NE
T1_VENT 1 43,72 43,72
T2_VENT 1 49,39 49,39
T3_VENT 1 48,98 48,98
Conex MI-MII-NE
T4_VENT 1 36,61 36,61
T5_VENT 1 36,13 36,13
T6_VENT 1 36,13 36,13
Conex MII-MIII-NE
T4_VENT 1 36,61 36,61
T5_VENT 1 36,13 36,13
T6_VENT 1 36,13 36,13

719,66 12,60 9.067,72

TOTAL C01.01 ........................................................................................ 423.098,72
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ENVOLVENTESC01.02

01.02.01 m² Aislamiento térmico de panel de lana mineral 100mm + velo

Aislamiento térmico: panel de lana mineral, según UNE-EN 13162,
de 100 mm de espesor, con barrera de vapor revestido por una de
sus caras con un velo negro, resistencia térmica 3,226m²K/W, con-
ductividad térmica 0,032W/(mK), colocado a tope, fijado mecánica-
mente sobre fachada existente . Incluye: Replanteo del aislamiento,
juntas de dilatación y paños de trabajo, corte y preparación del ais-
lamiento según zonas a aislar (formación de esquinas y embocadu-
ras, remates, cortes, etc.), fijación del aislamiento sobre el paramen-
to mediante el uso de tacos especializados para sujección de este ti-
po de elmentos (mecánicos con rosetas plásticas), sellado de junta
con banda de protección compatible con este tipo de aislamientos,
todo previa aprobación por parte de la DF i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y 
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie completamente termi-
nada y realmente ejecutada.

AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 878,66 702,93 0.8AISE-3
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 208,33 166,66 0.8SO-1
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 208,33 166,66 0.8NE-7
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 525,03 420,02 0.8NO-1
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 70,56 56,45 0.8SO-2
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 76,20 60,96 0.8NE-6
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 878,66 702,93 0.8AISE-2
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 208,33 166,66 0.8SO-3
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 208,33 166,66 0.8NE-5
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 414,92 331,94 0.8AINO-1
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 70,56 56,45 0.8SO-4
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 76,20 60,96 0.8NE-4
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 927,17 741,74 0.8AISE-1
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 156,66 125,33 0.8SO-5
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 208,33 166,66 0.8NE-3
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 342,46 273,97 0.8AINO-2
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 61,59 49,27 0.8NE-2
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 61,59 49,27 0.8SO-6
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 327,58 262,06 0.8SE-1_ZI
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 182,98 146,38 0.8SE-1_ZC
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 76,63 61,30 0.8SE-1_ZC
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 289,04 231,23 0.8SE-1_ZD
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 228,86 183,09 0.8SO-7_ZI
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 41,15 32,92 0.8SO-7_ZC
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 84,56 67,65 0.8SO-7_ZD
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 149,65 119,72 0.8NE-1_ZI
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 58,86 47,09 0.8NE-1_ZD
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 107,35 85,88 0.8NE-1_ZD
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 771,08 616,86 0.8AINO-3

6.319,70 32,24 203.747,13
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01.02.02 m² Aislamiento térmico de panel XPS 100mm

Suministro y aplicación aislamiento térmico por el exterior, de pla-
cas de poliestireno extruido (XPS) de 20Kg/m3 conductividad térmi-
ca 0,032W/(mK),. de medidas 1200x600x100 mm (estabilizadas para
no tener mermas dimensionales) adheridas al soporte con mortero
polimérico, monocomponente, transpirable e impermeable, armado
con fibras HD (fibra de vidrio de alta dispersión) en su composición,
predosificado, (con el espesor necesario para su adecuado aploma-
do); reforzado con fijaciones a base de anclajes mecánicos (espigas
de 115 mm. de Ø) de polipropileno del medida 90-120 mm. en nú-
mero de 7 unidades por/m2, incluso todo el pequeño material nece-
sario, porte y elevación de todos los elementos a pie de tajo y parte
proporcional de cortes, ajustes y pequeñas modificiaciones de to-
dos los elementos. Incluso p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material, medios auxiliares y  medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la superficie completamente terminada y realmente eje-
cutada.

AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 878,66 175,73 0.2AISE-3
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 208,33 41,67 0.2SO-1
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 208,33 41,67 0.2NE-7
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 525,03 105,01 0.2NO-1
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 70,56 14,11 0.2SO-2
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 76,20 15,24 0.2NE-6
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 878,66 175,73 0.2AISE-2
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 208,33 41,67 0.2SO-3
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 208,33 41,67 0.2NE-5
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 414,92 82,98 0.2AINO-1
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 70,56 14,11 0.2SO-4
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 76,20 15,24 0.2NE-4
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 927,17 185,43 0.2AISE-1
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 156,66 31,33 0.2SO-5
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 208,33 41,67 0.2NE-3
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 342,46 68,49 0.2AINO-2
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 61,59 12,32 0.2NE-2
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 61,59 12,32 0.2SO-6
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 327,58 65,52 0.2SE-1_ZI
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 182,98 36,60 0.2SE-1_ZC
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 76,63 15,33 0.2SE-1_ZC
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 289,04 57,81 0.2SE-1_ZD
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 228,86 45,77 0.2SO-7_ZI
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 41,15 8,23 0.2SO-7_ZC
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 84,56 16,91 0.2SO-7_ZD
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 149,65 29,93 0.2NE-1_ZI
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 58,86 11,77 0.2NE-1_ZD
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 107,35 21,47 0.2NE-1_ZD
AISLANTE FACHADA VENTILADA 1 1,00 771,08 154,22 0.2AINO-3

1.579,95 30,49 48.172,68
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01.02.03 m² Sistema de fachada ventilada con subestructura vertical y placas cerámicas estriadas

Sistema de fachada ventilada para montaje de placas planas lisas
en sentido vertical, consistente en las siguientes partes:
- Subestructura con sistema de anclaje a forjado de anclaje hori-
zontal de piezas de cerámica extruida en posición vertical com-
puesto por ménsulas de sustentación y de retención (Tipo L
120x60x120x3 mm y 120x60x60x3 mm respectivamente, en acero
galvanizado); perfiles verticales (tubo 100x50x3 mm en acero gal-
vanizado), horizontales (tubo 60x30x2 mm en acero galvanizado) y
clips de fijación de las piezas cerámicas (inox. calidad AISI 430). Ele-
mentos de conexión entre ménsulas-perfil (tornillos autotaladran-
tes 5,5x25 con arandela acero al carbono galvanizado), entre perfi-
les (tornillo autotaladrantes 4.6x52 acero al carbono galvanizado)
entre perfil-clip (tornillos autotaladrantes 4.2x13 acero al carbono
galvanizado). La fijación de las ménsulas al hormigón se realizará
mediante taco metálico de acero zincado 8x75 mm y al ladrillo por
medio de tornillos con taco de poliamida 10x80-120 mm. SDF-10H
zincados.
-Revestimiento de fachada ciega, con piezas corrugadas estriadas
a base de piezas de cerámica extruida volumétrica de formato
600xhasta 1400 mm de longitudx50 mm, según diseño de DF, aca-
bado natural a base de arcillas rojas naturales en masa, colocadas
sobre la subestructura sistema de anclaje a forjado. para coloca-
ción en horizontal y vertical formando juntas horizontales y vertica-
les estándar de 8 mm. 
-Banda de poliamida de 42mm para rotura de puente termico con-
tra fachada

Previa aprobación de muestras por parte de la DF, incluso todo el
pequeño material necesario, porte y elevación de todos los elemen-
tos a pie de tajo y parte proporcional de cortes, ajustes y pequeñas
modificiaciones de todos los elementos. Incluso p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y 
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie completamente termi-
nada y realmente ejecutada.

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN VERTICAL

1 1,21 1,21SO-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN VERTICAL

1 1,21 1,21SO-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN VERTICAL

1 1,21 1,21SO-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN VERTICAL

1 1,21 1,21SO-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN VERTICAL

1 1,21 1,21NE-6

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN VERTICAL

1 1,21 1,21NE-6

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN VERTICAL

1 1,21 1,21NE-6

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN VERTICAL

1 1,21 1,21NE-6

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN VERTICAL

1 1,21 1,21SO-4

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN VERTICAL

1 1,21 1,21SO-4

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN VERTICAL

1 1,21 1,21SO-4
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PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN VERTICAL

1 1,21 1,21NE-4

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN VERTICAL

1 1,21 1,21NE-4

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN VERTICAL

1 1,21 1,21NE-4

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN VERTICAL

1 1,21 1,21NE-4

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN VERTICAL

1 12,50 12,50SO-7

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN VERTICAL

1 140,88 140,88SE -1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN VERTICAL

1 141,86 141,86SE -1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN VERTICAL

1 113,12 113,12SE -1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN VERTICAL

1 25,38 25,38AINO-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN VERTICAL

1 6,29 6,29AINO-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN VERTICAL

1 7,18 7,18AINO-3

465,36 170,21 79.208,93

01.02.04 m² Sistema de fachada ventilada con subestructura horizontal y placas cerámicas lisas

Sistema de fachada ventilada para montaje de placas planas lisas en
sentido horizontal, consistente en las siguientes partes:
-Subestructura con sistema de anclaje a forjado para anclaje hori-
zontal de piezas de cerámica extruida en posición horizontal com-
puesta por ménsulas de sustentación y de retención (Tipo L
120x60x120x3 mm y 120x60x60x3 mm respectivamente, en acero
galvanizado); perfiles verticales (tubo 100x50x3 mm en acero gal-
vanizado) y clips de fijación de las piezas cerámicas (inox. calidad
AISI 430). Elementos de conexión entre ménsulas-perfil (tornillos
autotaladrantes DIN 7504K 5,5x22 con arandela calidad AISI 304),
entre perfil-clip (tornillos autotaladrantes DIN 7504K 5,5x19 con ca-
lidad AISI 304). La fijación de las ménsulas al hormigón se realizará
mediante taco metálico de acero zincado 8x75 mm y al ladrillo por
medio de tornillos con taco de poliamida 10x80-120 mm. SDF-10H
zincados.
-Revestimiento de fachada ciega con piezas planas lisas, a base de
piezas de cerámica extruida de formato 600xhasta 1400 mm de
longitudx20 mm, acabado natural a base de arcillas rojas naturales
en masa, colocadas sobre la subestructura con sistema de anclaje
a forjado para colocación en horizontal y vertical formando juntas
horizontales y verticales estándar de 8 mm. 
-Banda de poliamida de 42mm para rotura de puente termico con-
tra fachada

Previa aprobación de muestras por parte de la DF, incluso todo el
pequeño material necesario, porte y elevación de todos los elemen-
tos a pie de tajo y parte proporcional de cortes, ajustes y pequeñas
modificiaciones de todos los elementos. Incluso p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y 
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie completamente termi-
nada y realmente ejecutada.
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PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 3,44 3,44NO-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 35,11 35,11NO-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 4,19 4,19NO-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 2,39 2,39NO-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,38 1,38NO-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 0,89 0,89NO-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 3,43 3,43NO-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 33,29 33,29NO-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 7,44 7,44NO-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 23,08 23,08NE-7

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 0,35 0,35NE-7

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 0,35 0,35NE-7

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 0,35 0,35NE-7

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 0,35 0,35NE-7

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,40 1,40NE-7

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,98 1,98NE-7

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 3,84 3,84NE-7

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 41,73 41,73NE-7

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 0,71 0,71NE-7

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 0,71 0,71NE-7

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 65,45 65,45SO-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 38,90 38,90AISE-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 18,63 18,63AISE-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 19,75 19,75AISE-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 8,42 8,42AISE-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 19,27 19,27AISE-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 7,99 7,99AISE-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 8,14 8,14AISE-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 2,04 2,04AISE-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 12,28 12,28AISE-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 16,76 16,76AISE-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 8,33 8,33AISE-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 8,37 8,37AISE-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 23,25 23,25AISE-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 3,50 3,50AISE-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 3,76 3,76AISE-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 40,93 40,93AISE-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 35,30 35,30AISE-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 3,76 3,76AISE-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,32 1,32AISE-3
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PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 9,92 9,92AISE-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 2,40 2,40AISE-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 5,26 5,26AISE-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,28 1,28AISE-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 19,28 19,28AISE-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 18,63 18,63AISE-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 14,70 14,70AISE-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 6,55 6,55AISE-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 7,68 7,68SO-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 15,54 15,54SO-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 4,88 4,88SO-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 0,95 0,95SO-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 0,26 0,26SO-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 3,43 3,43SO-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 4,04 4,04SO-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 4,04 4,04SO-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 4,04 4,04SO-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 3,08 3,08SO-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,21 1,21SO-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,43 1,43SO-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,43 1,43SO-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,43 1,43SO-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,09 1,09SO-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 7,68 7,68NE-6

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 15,54 15,54NE-6

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 4,88 4,88NE-6

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 0,95 0,95NE-6

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 0,26 0,26NE-6

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 3,43 3,43NE-6

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 4,04 4,04NE-6

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 4,04 4,04NE-6

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 4,04 4,04NE-6

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 3,08 3,08NE-6

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,21 1,21NE-6

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,43 1,43NE-6

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,43 1,43NE-6

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,43 1,43NE-6

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,09 1,09NE-6

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 23,08 23,08NE-5

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 41,07 41,07NE-5
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PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,75 1,75NE-5

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,39 1,39NE-5

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,98 1,98NE-5

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 3,84 3,84NE-5

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,42 1,42NE-5

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 16,23 16,23SO-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 10,89 10,89SO-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 45,29 45,29SO-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,40 1,40SO-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 38,90 38,90AISE-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 18,63 18,63AISE-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 19,75 19,75AISE-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 8,42 8,42AISE-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 19,27 19,27AISE-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 7,99 7,99AISE-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 8,14 8,14AISE-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 2,04 2,04AISE-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 12,28 12,28AISE-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 16,76 16,76AISE-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 8,33 8,33AISE-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 8,37 8,37AISE-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 23,25 23,25AISE-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 3,50 3,50AISE-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 3,76 3,76AISE-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 40,93 40,93AISE-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 35,30 35,30AISE-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 3,76 3,76AISE-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,32 1,32AISE-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 9,92 9,92AISE-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 2,40 2,40AISE-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 5,26 5,26AISE-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,28 1,28AISE-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 19,28 19,28AISE-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 18,63 18,63AISE-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 14,70 14,70AISE-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 6,55 6,55AISE-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 2,98 2,98AINO - 1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 43,36 43,36AINO - 1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 16,38 16,38AINO - 1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 9,48 9,48AINO - 1
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PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,56 1,56AINO - 1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 3,05 3,05AINO - 1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 40,93 40,93AINO - 1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 7,68 7,68SO-4

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 15,54 15,54SO-4

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 4,88 4,88SO-4

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 0,95 0,95SO-4

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 0,26 0,26SO-4

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 3,43 3,43SO-4

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 4,04 4,04SO-4

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 4,04 4,04SO-4

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 4,04 4,04SO-4

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 3,08 3,08SO-4

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,21 1,21SO-4

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,43 1,43SO-4

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,43 1,43SO-4

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,43 1,43SO-4

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,09 1,09SO-4

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 7,68 7,68NE-4

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 15,54 15,54NE-4

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 4,88 4,88NE-4

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 0,95 0,95NE-4

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 0,26 0,26NE-4

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 3,43 3,43NE-4

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 4,04 4,04NE-4

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 4,04 4,04NE-4

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 4,04 4,04NE-4

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 3,08 3,08NE-4

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,21 1,21NE-4

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,43 1,43NE-4

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,43 1,43NE-4

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,43 1,43NE-4

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,09 1,09NE-4

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 79,63 79,63SO-5

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 22,77 22,77NE-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,40 1,40NE-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 0,35 0,35NE-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 0,35 0,35NE-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 0,35 0,35NE-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 0,35 0,35NE-3
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PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 0,35 0,35NE-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 2,03 2,03NE-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 3,88 3,88NE-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 41,39 41,39NE-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 0,71 0,71NE-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 0,25 0,25NE-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 15,49 15,49AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 19,11 19,11AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 27,17 27,17AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 2,87 2,87AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 22,16 22,16AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,54 1,54AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 7,46 7,46AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 4,75 4,75AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,65 1,65AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,30 1,30AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,32 1,32AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 0,75 0,75AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 5,76 5,76AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 5,26 5,26AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 2,61 2,61AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,27 1,27AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 16,76 16,76AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,32 1,32AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 41,86 41,86AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 7,96 7,96AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 11,22 11,22AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 11,32 11,32AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 8,22 8,22AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 6,46 6,46AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 2,39 2,39AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 4,32 4,32AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 2,39 2,39AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 5,97 5,97AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,46 1,46AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,66 1,66AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,31 1,31AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 2,39 2,39AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 4,32 4,32AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 5,97 5,97AISE-1
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PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,46 1,46AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 0,65 0,65AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,31 1,31AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 8,40 8,40AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,60 1,60AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 3,77 3,77AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,31 1,31AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 0,65 0,65AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 14,46 14,46AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 14,59 14,59AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 19,05 19,05AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 0,71 0,71AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 20,39 20,39AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 18,22 18,22AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 0,55 0,55AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 0,75 0,75AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 18,22 18,22AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 4,44 4,44AISE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 3,29 3,29AINO-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 38,25 38,25AINO-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 8,20 8,20AINO-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 8,22 8,22AINO-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 4,68 4,68AINO-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 2,70 2,70AINO-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 33,86 33,86AINO-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 9,00 9,00NE-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 9,04 9,04NE-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 2,42 2,42NE-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 9,11 9,11NE-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 18,44 18,44NE-2

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 9,00 9,00SO-6

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 2,97 2,97SO-6

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 9,04 9,04SO-6

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 18,44 18,44SO-6

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 9,11 9,11SO-6

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 47,01 47,01NE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 22,38 22,38NE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 20,52 20,52NE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 13,13 13,13NE-1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 84,88 84,88SO-7
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PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 12,57 12,57SO-7

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 54,87 54,87SO-7

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 21,22 21,22SE -1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 4,50 4,50SE -1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 4,21 4,21SE -1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 6,02 6,02SE -1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 10,57 10,57SE -1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 10,29 10,29SE -1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 125,74 125,74SE -1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 1,82 1,82SE -1

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 5,92 5,92AINO-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 4,22 4,22AINO-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 5,75 5,75AINO-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 8,48 8,48AINO-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 7,73 7,73AINO-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 7,87 7,87AINO-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 16,29 16,29AINO-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 2,88 2,88AINO-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 5,57 5,57AINO-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 8,17 8,17AINO-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 0,68 0,68AINO-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 9,73 9,73AINO-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 10,14 10,14AINO-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 4,90 4,90AINO-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 46,40 46,40AINO-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 9,16 9,16AINO-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 8,10 8,10AINO-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 4,11 4,11AINO-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 14,41 14,41AINO-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 4,53 4,53AINO-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 6,28 6,28AINO-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 6,37 6,37AINO-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 12,02 12,02AINO-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 7,55 7,55AINO-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 10,53 10,53AINO-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 10,28 10,28AINO-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 7,04 7,04AINO-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 49,19 49,19AINO-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 4,44 4,44AINO-3

PIEZA CERÁMICA LISA COLOR A
ELEGIR POR LA DF

1 28,45 28,45AINO-3

1722 marzo 2023
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2.938,30 135,32 397.610,76

01.02.05 m² Sistema de fachada ventilada con subestructura horizontal y placas cerámicas
estriadas

Sistema de fachada ventilada para montaje de placas corrugadas es-
triadas en sentido horizontal, consistente en las siguientes partes:
-Subestructura con sistema de anclaje a forjado para anclaje hori-
zontal de piezas de cerámica extruida en posición horizontal com-
puesta por ménsulas de sustentación y de retención (Tipo L
120x60x120x3 mm y 120x60x60x3 mm respectivamente, en acero
galvanizado); perfiles verticales (tubo 100x50x3 mm en acero gal-
vanizado) y clips de fijación de las piezas cerámicas (inox. calidad
AISI 430). Elementos de conexión entre ménsulas-perfil (tornillos
autotaladrantes DIN 7504K 5,5x22 con arandela calidad AISI 304),
entre perfil-clip (tornillos autotaladrantes DIN 7504K 5,5x19 con ca-
lidad AISI 304). La fijación de las ménsulas al hormigón se realizará
mediante taco metálico de acero zincado 8x75 mm y al ladrillo por
medio de tornillos con taco de poliamida 10x80-120 mm. SDF-10H
zincados.
-Revestimiento de fachada ciega, con piezas corrugadas estriadas
a base de piezas de cerámica extruida volumétrica de formato
600xhasta 1400 mm de longitudx50 mm, según diseño de DF, aca-
bado natural a base de arcillas rojas naturales en masa, colocadas
sobre la subestructura sistema de anclaje a forjado. para coloca-
ción en horizontal y vertical formando juntas horizontales y vertica-
les estándar de 8 mm. 
-Banda de poliamida de 42mm para rotura de puente termico con-
tra fachada

Previa aprobación de muestras por parte de la DF, incluso todo el
pequeño material necesario, porte y elevación de todos los elemen-
tos a pie de tajo y parte proporcional de cortes, ajustes y pequeñas
modificiaciones de todos los elementos. Incluso p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y 
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie completamente termi-
nada y realmente ejecutada.

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 5,94 5,94NO-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 1,98 1,98NO-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 4,32 4,32NO-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 13,96 13,96NO-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 1,80 1,80NO-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 43,94 43,94NO-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 4,65 4,65NO-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 4,67 4,67NO-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 3,88 3,88NO-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 17,23 17,23NO-1
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PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 17,16 17,16NO-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 14,37 14,37NO-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 14,71 14,71NO-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 14,65 14,65NO-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 8,33 8,33NO-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 17,23 17,23NO-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 17,16 17,16NO-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 14,28 14,28NO-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 5,92 5,92NO-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 5,92 5,92NO-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 5,92 5,92NO-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 5,40 5,40NO-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 1,11 1,11NO-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 8,28 8,28NO-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 7,03 7,03NO-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 34,79 34,79NE-7

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 6,43 6,43NE-7

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 14,52 14,52NE-7

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 8,25 8,25NE-7

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 5,76 5,76NE-7

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 2,85 2,85NE-7

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 3,95 3,95NE-7

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 1,92 1,92NE-7

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 6,72 6,72NE-7

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 0,70 0,70NE-7

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 0,70 0,70NE-7

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 0,70 0,70NE-7

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 0,70 0,70NE-7

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 0,70 0,70NE-7

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 0,70 0,70NE-7

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 0,70 0,70NE-7

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 0,70 0,70NE-7

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 34,64 34,64SO-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 6,29 6,29SO-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 15,98 15,98SO-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 2,88 2,88SO-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 33,97 33,97SO-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 8,78 8,78AISE-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 3,03 3,03AISE-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 4,72 4,72AISE-3
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PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 8,57 8,57AISE-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 3,50 3,50AISE-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 6,85 6,85AISE-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 4,18 4,18AISE-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 9,43 9,43AISE-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 14,60 14,60AISE-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 8,40 8,40AISE-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 4,22 4,22AISE-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 3,24 3,24AISE-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 6,05 6,05AISE-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 22,84 22,84AISE-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 6,84 6,84AISE-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 3,24 3,24AISE-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 9,48 9,48AISE-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 4,21 4,21AISE-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 14,28 14,28AISE-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 3,20 3,20AISE-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 8,78 8,78AISE-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 4,72 4,72AISE-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 3,24 3,24AISE-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 3,53 3,53AISE-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 8,57 8,57AISE-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 34,77 34,77NE-5

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 14,51 14,51NE-5

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 32,95 32,95NE-5

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 1,94 1,94NE-5

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 34,60 34,60SO-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 5,36 5,36SO-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 15,98 15,98SO-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 33,56 33,56SO-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 8,78 8,78AISE-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 3,03 3,03AISE-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 4,72 4,72AISE-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 8,57 8,57AISE-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 3,50 3,50AISE-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 6,85 6,85AISE-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 4,18 4,18AISE-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 9,43 9,43AISE-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 14,60 14,60AISE-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 8,40 8,40AISE-2

2022 marzo 2023
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PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 4,22 4,22AISE-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 3,24 3,24AISE-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 6,05 6,05AISE-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 22,84 22,84AISE-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 6,84 6,84AISE-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 3,24 3,24AISE-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 9,48 9,48AISE-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 4,21 4,21AISE-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 14,28 14,28AISE-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 3,20 3,20AISE-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 8,78 8,78AISE-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 4,72 4,72AISE-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 3,24 3,24AISE-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 3,53 3,53AISE-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 8,57 8,57AISE-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 9,74 9,74AINO - 1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 6,77 6,77AINO - 1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 5,40 5,40AINO - 1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 5,95 5,95AINO - 1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 7,18 7,18AINO - 1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 5,53 5,53AINO - 1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 13,12 13,12AINO - 1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 17,16 17,16AINO - 1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 14,50 14,50AINO - 1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 15,90 15,90AINO - 1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 5,78 5,78AINO - 1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 3,58 3,58AINO - 1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 6,42 6,42AINO - 1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 7,46 7,46AINO - 1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 3,28 3,28AINO - 1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 13,12 13,12AINO - 1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 34,18 34,18AINO - 1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 15,08 15,08AINO - 1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 4,32 4,32AINO - 1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 12,00 12,00AINO - 1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 5,33 5,33AINO - 1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 5,43 5,43AINO - 1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 1,00 1,00AINO - 1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 5,46 5,46AINO - 1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 1,16 1,16AINO - 1
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PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 7,22 7,22AINO - 1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 34,76 34,76SO-5

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 5,37 5,37SO-5

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 6,68 6,68SO-5

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 8,30 8,30SO-5

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 14,75 14,75SO-5

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 2,88 2,88SO-5

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 2,49 2,49SO-5

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 92,00 92,00NE-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 7,76 7,76AISE-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 2,43 2,43AISE-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 1,00 1,00AISE-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 4,59 4,59AISE-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 3,22 3,22AISE-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 1,95 1,95AISE-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 7,54 7,54AISE-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 7,32 7,32AISE-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 16,80 16,80AISE-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 2,57 2,57AISE-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 1,30 1,30AISE-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 3,41 3,41AISE-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 2,64 2,64AISE-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 7,12 7,12AISE-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 3,28 3,28AISE-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 3,24 3,24AISE-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 1,30 1,30AISE-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 1,05 1,05AISE-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 0,95 0,95AISE-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 1,12 1,12AISE-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 1,56 1,56AISE-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 1,57 1,57AISE-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 13,28 13,28AISE-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 6,52 6,52AISE-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 4,41 4,41AISE-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 5,09 5,09AISE-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 10,32 10,32AISE-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 6,84 6,84AISE-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 19,38 19,38AISE-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 6,55 6,55AISE-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 7,15 7,15AISE-1
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PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 1,02 1,02AISE-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 7,61 7,61AISE-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 0,96 0,96AISE-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 8,79 8,79AISE-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 3,02 3,02AISE-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 4,65 4,65AISE-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 9,18 9,18AISE-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 2,56 2,56AISE-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 4,92 4,92AINO-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 1,08 1,08AINO-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 5,40 5,40AINO-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 1,08 1,08AINO-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 11,38 11,38AINO-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 4,33 4,33AINO-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 5,62 5,62AINO-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 5,62 5,62AINO-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 4,35 4,35AINO-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 13,17 13,17AINO-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 17,05 17,05AINO-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 17,05 17,05AINO-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 13,17 13,17AINO-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 2,90 2,90AINO-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 3,76 3,76AINO-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 3,76 3,76AINO-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 2,90 2,90AINO-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 3,77 3,77AINO-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 3,77 3,77AINO-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 2,90 2,90AINO-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 17,05 17,05AINO-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 17,05 17,05AINO-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 13,44 13,44AINO-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 4,18 4,18AINO-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 5,62 5,62AINO-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 5,62 5,62AINO-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 3,60 3,60AINO-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 1,08 1,08AINO-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 7,20 7,20AINO-2

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 72,06 72,06NE-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 53,74 53,74NE-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 17,12 17,12NE-1
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PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 2,73 2,73NE-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 3,78 3,78NE-1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 35,19 35,19SO-7

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 4,53 4,53SO-7

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 13,04 13,04SO-7

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 29,89 29,89SO-7

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 9,59 9,59SO-7

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 4,71 4,71SO-7

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 2,16 2,16SO-7

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 29,59 29,59SE -1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 66,15 66,15SE -1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 53,78 53,78SE -1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 11,00 11,00SE -1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 21,66 21,66SE -1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 4,22 4,22SE -1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 6,00 6,00SE -1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 3,66 3,66SE -1

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 19,09 19,09AINO-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 22,94 22,94AINO-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 11,04 11,04AINO-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 5,07 5,07AINO-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 6,28 6,28AINO-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 16,48 16,48AINO-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 3,73 3,73AINO-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 8,82 8,82AINO-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 4,08 4,08AINO-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 2,04 2,04AINO-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 2,17 2,17AINO-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 68,06 68,06AINO-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 1,86 1,86AINO-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 9,53 9,53AINO-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 20,13 20,13AINO-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 37,87 37,87AINO-3

PIEZA CERÁMICA ESTRIADA EN
POSICIÓN HORIZONTAL

1 39,99 39,99AINO-3

2.502,01 163,46 408.978,55
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01.02.06 m Sistema de fachada ventilada con subestructura horizontal y conjunto de lamas
cerámicas

Sistema de fachada ventilada para montaje de sistema de lamas ce-
rámicas cerámicas de distinto espesor, consistente en las siguientes
partes:
-Subestructura con sistema de anclaje a forjado para anclaje hori-
zontal de piezas de cerámica extruida en posición horizontal com-
puesta por ménsulas de sustentación y de retención (Tipo L
120x60x120x3 mm y 120x60x60x3 mm respectivamente, en acero
galvanizado); perfiles verticales (tubo 100x50x3 mm en acero gal-
vanizado) y clips de fijación de las piezas cerámicas (inox. calidad
AISI 430). Elementos de conexión entre ménsulas-perfil (tornillos
autotaladrantes DIN 7504K 5,5x22 con arandela calidad AISI 304),
entre perfil-clip (tornillos autotaladrantes DIN 7504K 5,5x19 con ca-
lidad AISI 304). La fijación de las ménsulas al hormigón se realizará
mediante taco metálico de acero zincado 8x75 mm y al ladrillo por
medio de tornillos con taco de poliamida 10x80-120 mm. SDF-10H
zincados.
-Sistema de anclaje pletinas para piezas de lama triangular de dis-
tinta medida compuesto por perfil tubular interior con gusano
40x40x2 mm en aluminio 6063 T-5 y pletinas laterales de aluminio
3 mm de espesor 6063 T-5, tornillo rosca chapa avellanado Phil
punta 5.5x22 A2 calidad AISI304, arandela de neopreno y tornillo
de fijación autotaladrante 5.5x25 a estructura portante.
-Revestimiento de fachada aireada en lamas, a base de piezas de
cerámica extruida triangular de formato 120 hasta 1400 mm de
longitud y 50 mm de espesor, acabado natural a base de arcillas
rojas naturales en masa, colocadas sobre la subestructura sistema
especial de anclaje con pletinas para colocación en horizontal for-
mando juntas verticales de 3 mm. 
-Revestimiento de fachada aireada en lamas, a base de piezas de
cerámica extruida triangular de formato 90 hasta 1400 mm de lon-
gitud y 50 mm de espesor, acabado natural a base de arcillas rojas
naturales en masa, colocadas sobre la subestructura sistema espe-
cial de anclaje con pletinas para colocación en horizontal forman-
do juntas verticales de 3 mm. 
-Banda de poliamida de 42mm para rotura de puente termico con-
tra fachada

Previa aprobación de muestras por parte de la DF, incluso todo el
pequeño material necesario, porte y elevación de todos los elemen-
tos a pie de tajo y parte proporcional de cortes, ajustes y pequeñas
modificiaciones de todos los elementos. Incluso p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y 
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la longitud completamente termi-
nada y realmente ejecutada.

3 4,93 4,93NO-1
2 6,18 6,18NO-1
1 6,27 6,27NO-1
6 18,76 18,76NO-1
2 15,96 15,96NO-1
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1 10,94 10,94NO-1
65 1,6 1,60AISE-3
1 1,07 1,07AISE-3
65 1,6 1,60AISE-2
1 1,07 1,07AISE-2
2 6,19 6,19AINO-2
3 6,18 6,18AINO-2
3 18,75 18,75AINO-2
3 4,13 4,13AINO-2
2 4,15 4,15AINO-2
2 18,76 18,76AINO-2
6 6,18 6,18AINO - 1
3 18,75 18,75AINO - 1
3 18,76 18,76AINO - 1
3 4,13 4,13AINO - 1
3 4,14 4,14AINO - 1
77 1,6 1,60AISE-1
6 1,07 1,07AISE-1
1 1,17 1,17AISE-1
1 1,16 1,16AISE-1
1 2,6 2,60AISE-1
5 6,18 6,18AINO - 2
3 18,75 18,75AINO - 2
2 18,76 18,76AINO - 2
3 4,13 4,13AINO - 2
2 4,15 4,15AINO - 2

238,07 191,73 45.645,16

01.02.07 m Remate de esquina de cerámica-cerámica Incremento por ingletado de piezas

Incremento por ejecución de ingletado a 45º de piezas cerámicas
en esquinas de fachadas con encuentro ceramica-cerámica. Este tra-
bajo se realizará en la última columna de piezas de ambas fachadas
que formen la esquina según indicación de la DF, dejando un rema-
te de esquina a 90º uniforme y limpio
Previa aprobación de muestras por parte de la DF, incluso todo el
pequeño material necesario, porte y elevación de todos los elemen-
tos a pie de tajo y parte proporcional de cortes, ajustes y pequeñas
modificiaciones de todos los elementos. Incluso p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y 
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la longitud completamente termi-
nada y realmente ejecutada.

Ceramica-ceramica 2 11,82 23,64NO-7
Ceramica-ceramica 2 11,82 23,64SO-1
Ceramica-ceramica 2 11,82 23,64NO-5
Ceramica-ceramica 2 11,82 23,64SO-3
Ceramica-ceramica 2 11,82 23,64NO-3
Ceramica-ceramica 2 11,82 23,64SO-5
Ceramica-ceramica 1 13,42 13,42SE-1
Ceramica-ceramica 1 6,98 6,98SE-1
Ceramica-ceramica 1 12,79 12,79SE-1
Ceramica-ceramica 2 10,85 21,70SO-7
Ceramica-ceramica 2 11,22 22,44NE-1
Ceramica-ceramica 1 7,15 7,15NE-1
Ceramica-ceramica 1 8,45 8,45NE-1

234,77 6,92 1.624,61
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01.02.08 m Sistema de barandillas con subestructura metálica y lamas cerámicas

Barandilla galvanizada autoportante con sistema de fachada ventila-
da (de altura máxima hasta 1,5m) anclado para montaje de sistema
de lamas cerámicas cerámicas triangulares de distinto espesor, con-
sistente en las siguientes partes:
-Barandilla portante de estructura soldada, de verticales con tubos
80x80x2 anclados al forjado con placas de anclaje y tacos mecáni-
cos/químicos, barras horizontales de tubo 50x50x2 y rodapie de
chapa lineal 1000x150x2. Todo galvanizado en caliente en horno y
montado en taller.  
-Sistema de anclaje pletinas para piezas de lama triangular de dis-
tinta medida compuesto por perfil tubular interior con gusano
40x40x2 mm en aluminio 6063 T-5 y pletinas laterales de aluminio
3 mm de espesor 6063 T-5, tornillo rosca chapa avellanado Phil
punta 5.5x22 A2 calidad AISI304, arandela de neopreno y tornillo
de fijación autotaladrante 5.5x25 a estructura portante.
-Revestimiento de fachada aireada en lamas, a base de piezas de
cerámica extruida triangular de formato 120 hasta 1400 mm de
longitud y 50 mm de espesor, acabado natural a base de arcillas
rojas naturales en masa, colocadas sobre la subestructura sistema
especial de anclaje con pletinas para colocación en horizontal for-
mando juntas verticales de 3 mm. 
-Revestimiento de fachada aireada en lamas, a base de piezas de
cerámica extruida triangular de formato 90 hasta 1400 mm de lon-
gitud y 50 mm de espesor, acabado natural a base de arcillas rojas
naturales en masa, colocadas sobre la subestructura sistema espe-
cial de anclaje con pletinas para colocación en horizontal forman-
do juntas verticales de 3 mm. 

Previa aprobación de muestras por parte de la DF, incluso todo el
pequeño material necesario, porte y elevación de todos los elemen-
tos a pie de tajo y parte proporcional de cortes, ajustes y pequeñas
modificiaciones de todos los elementos. Incluso p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y 
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la longitud completamente termi-
nada y realmente ejecutada.

Entrada principal terraza frontal 1 9,00 9,00NE-1
Entrada principal terraza lateral 1 3,90 3,90NE-1

12,90 484,57 6.250,95
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01.02.09 m² Sistema de cerrajería con subestructura métálica y lamas cerámicas

Reja antiintrusion autoportante con sistema de fachada ventilada
anclado para montaje de sistema de lamas cerámicas cerámicas
triangulares de distinto espesor, consistente en las siguientes partes:
-Cerrajería de portante de estructura soldada, de tubos verticales y
horizontales anclados a elementos sustentantes con placas de an-
claje y tacos mecánicos/químicos, tanto el bastidor como las ba-
rras horizontales serán de tubo 50x50x2. Todo galvanizado en ca-
liente en horno y montado en taller.  
-Sistema de anclaje pletinas para piezas de lama triangular de dis-
tinta medida compuesto por perfil tubular interior con gusano
40x40x2 mm en aluminio 6063 T-5 y pletinas laterales de aluminio
3 mm de espesor 6063 T-5, tornillo rosca chapa avellanado Phil
punta 5.5x22 A2 calidad AISI304, arandela de neopreno y tornillo
de fijación autotaladrante 5.5x25 a estructura portante.
-Revestimiento de fachada aireada en lamas, a base de piezas de
cerámica extruida triangular de formato 120 hasta 1400 mm de
longitud y 50 mm de espesor, acabado natural a base de arcillas
rojas naturales en masa, colocadas sobre la subestructura sistema
especial de anclaje con pletinas para colocación en horizontal for-
mando juntas verticales de 3 mm. 
-Revestimiento de fachada aireada en lamas, a base de piezas de
cerámica extruida triangular de formato 90 hasta 1400 mm de lon-
gitud y 50 mm de espesor, acabado natural a base de arcillas rojas
naturales en masa, colocadas sobre la subestructura sistema espe-
cial de anclaje con pletinas para colocación en horizontal forman-
do juntas verticales de 3 mm. 

Previa aprobación de muestras por parte de la DF, incluso todo el
pequeño material necesario, porte y elevación de todos los elemen-
tos a pie de tajo y parte proporcional de cortes, ajustes y pequeñas
modificiaciones de todos los elementos. Incluso p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y 
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie completamente termi-
nada y realmente ejecutada.

Entrada principal Izq puerta 1 13,20 1,00 13,20NE-1
Entrada principal Der puerta 1 4,50 1,00 4,50NE-1
Entrada pricipal lateral 1 7,75 1,00 7,75NE-1

25,45 509,31 12.961,94

2822 marzo 2023



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TRABAJOS EN LA ENVOLVENTE DE LA FACULTAD FARMACIA UAH
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.02.10 m² Sistema SATE de fachada

Suministro y aplicación del Sistema de aislamiento térmico por el
exterior, consistente en: Suministro de placas de poliestireno extrui-
do (XPS) de 20Kg/m3. de medidas 1200x600x100 mm (estabilizadas
para no tener mermas dimensionales) adheridas al soporte con mor-
tero polimérico, monocomponente, transpirable e impermeable, ar-
mado con fibras HD (fibra de vidrio de alta dispersión) en su com-
posición, predosificado, (con el espesor necesario para su adecuado
aplomado); reforzado con fijaciones a base de anclajes mecánicos
(espigas de 115 mm. de Ø) de polipropileno del medida 90-120
mm. en número de 7 unidades por/m2, posterior enfoscado de las
placas de EPS con dos manos de mortero especial de base(espesor
de 3mm.), armado con malla de fibra de vidrio (160gr./m2. y cuadri-
cula de 4x4 mm y 4% deformabilidad); y colocación de los acceso-
rios del sistema (perfiles de arranque y esquineros con malla, esqui-
neros con goterón, juntas de dilatación, etc., requeridos por el siste-
ma; y revestimiento final con mortero mineral, de ligantes mixtos,
de baja tracción mecánica y alta deformabilidad (modulo < 3000
Mpa.), impermeable,(capilaridad inferior a 0,1 g/dm2 x min ½) y
transpirable, gran dureza y alta resistencia a la abrasión ,en espeso-
res de 3 mm según granulometría del revestimiento y acabado fra-
tasado, color a definir por la DF por medio de muestras; de acuerdo
con la memoria técnica del fabricante del sitema y el DITE corres-
pondiente y manual de aplicación.
Previa aprobación de muestras por parte de la DF, incluso todo el
pequeño material necesario, porte y elevación de todos los elemen-
tos a pie de tajo y parte proporcional de cortes, ajustes y pequeñas
modificiaciones de todos los elementos. Incluso p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y 
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie completamente termi-
nada y realmente ejecutada.

FACHADA SATE 1 1,00 23,56 23,56SO-1
AD VENT_K -2 1,00 1,00 -2,00SO-1
FACHADA SATE 1 1,00 21,96 21,96NE-7
AD VENT_K -2 1,00 1,00 -2,00NE-7
FACHADA SATE 1 1,00 30,21 30,21NO-1
AD PUERTA TORREON -1 2,15 0,90 -1,94NO-1
FACHADA SATE 1 1,00 23,56 23,56SO-3
AD VENT_K -2 1,00 1,00 -2,00SO-3
FACHADA SATE 1 1,00 21,96 21,96NE-5
AD VENT_K -2 1,00 1,00 -2,00NE-5
FACHADA SATE 1 1,00 33,61 33,61AINO-1_ZC
AD PUERTA TORREON -1 2,10 1,00 -2,10AINO-1_ZC
FACHADA SATE 1 1,00 23,56 23,56SO-5
AD VENT_K -2 1,00 1,00 -2,00SO-5
FACHADA VENTILADA 1 1,00 208,33 208,33NE-3
 AD VENT_M -27 1,49 1,00 -40,23NE-3
FACHADA SATE 1 1,00 25,48 25,48NE-3
AD VENT_K -2 0,96 1,00 -1,92NE-3
FACHADA SATE 1 1,00 13,45 13,45NE-3
AD PUERTA DE EMERGENCIA -1 2,10 1,50 -3,15NE-3
FACHADA SATE 1 1,00 32,00 32,00AINO-2_ZC
AD PUERTA TORREON -1 2,10 1,00 -2,10AINO-2_ZC
FACHADA SATE 1 1,00 28,70 28,70SE-1_ZC
FACHADA SATE 1 1,00 39,65 39,65SE-1_ZC
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AD PUERTA TORREON -2 2,30 1,00 -4,60SE-1_ZC
FACHADA SATE 1 1,00 10,23 10,23SO-7_ZI
FACHADA SATE 1 1,00 47,33 47,33AINO-3_ZI
FACHADA SATE 1 1,00 133,42 133,42AINO-3_ZD
FACHADA SATE INT PETOS CUB 1 191,75 1,00 191,75C14
FACHADA SATE INT PETOS CUB 1 35,72 1,00 35,72T14a
FACHADA SATE INT PETOS CUB 2 16,20 1,00 32,40C13
FACHADA SATE INT PETOS CUB 1 16,20 1,00 16,20C6
FACHADA SATE INT PETOS CUB 1 16,20 1,00 16,20C7
FACHADA SATE INT PETOS CUB 1 191,75 1,00 191,75C12
FACHADA SATE INT PETOS CUB 1 35,72 1,00 35,72T12a
FACHADA SATE INT PETOS CUB 2 16,20 1,00 32,40C11
FACHADA SATE INT PETOS CUB 1 16,20 1,00 16,20C4
FACHADA SATE INT PETOS CUB 1 16,20 1,00 16,20C5
FACHADA SATE INT PETOS CUB 1 191,75 1,00 191,75C10
FACHADA SATE INT PETOS CUB 1 35,72 1,00 35,72T10a
FACHADA SATE INT PETOS CUB 2 15,70 1,00 31,40C9
FACHADA SATE INT PETOS CUB 1 18,65 1,00 18,65C1
FACHADA SATE INT PETOS CUB 1 19,57 1,00 19,57C2
FACHADA SATE INT PETOS CUB 1 55,95 1,00 55,95C3
FACHADA SATE INT PETOS CUB 1 29,63 1,00 29,63T8a
FACHADA SATE INT PETOS CUB 1 134,08 1,00 134,08C8.01
FACHADA SATE INT PETOS CUB 1 7,15 1,00 7,15C8.04
FACHADA SATE INT PETOS CUB 1 25,15 1,00 25,15C8.07
FACHADA SATE INT PETOS CUB 1 59,33 1,00 59,33C8.08
FACHADA SATE INT PETOS CUB 1 44,73 1,00 44,73C8.09
FACHADA SATE INT PETOS CUB 1 11,55 1,00 11,55C8.10
FACHADA SATE INT PETOS CUB 1 29,40 1,00 29,40C8.11
FACHADA SATE INT PETOS CUB 1 16,70 1,00 16,70C8.11
FACHADA SATE + CELOSIA 1 1,00 19,63 19,63SE-1_ZI
FACHADA SATE + CELOSIA 1 1,00 23,26 23,26SE-1_ZC
FACHADA SATE + CELOSIA 1 1,00 19,30 19,30SO-7_ZD

2.008,46 69,87 140.331,10
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01.02.11 m² Celosía cerámica colgada

Envolvente para fachada a modo de celosía confeccinoado median-
te tejido cerámico flexible de con un peso de masa superficial de
25-30kg/m2 y modulación a multiplos de 105mm, formado por pie-
zas extruidas de terracorta sin esmaltar 250x105x30mm tipo una ca-
ra vista acabado liso a concretar dentro de los tonos estandares dis-
ponibles segun decisión de la DF sobre muestras aportadas por la
contrata, mallas de sustentación de acero inox ansi 316 de alta resis-
tencia, de 2mm de diametro en vertical (urdimbre) preondulados en
zifzag, y horizontales (trama) trenzadas para conformar la cuadrícu-
la de dimensiones nominales 250mm de ancho por 105mm de alto,
para la fijación de los elementos detecorativos determinados de te-
rracota
El tejido cerámico de longitud y anchos variables estará formado ha-
bitualmente por mallas de 3-4 columnas, acorde con las modulacio-
nes necesarias para la adecuación del proyecto en cuestión. el por-
centaje de llenado de las retículas sera de un 70% del total de la su-
perficie. El suministro de tejido se complementará con toda la perfi-
lería necesaria de elementos de sustentación y soportería necesaria
en inox (anclajes superiores a estructura portante, vientos interme-
dios, pletinas de cosido, tornilleria y fijaciones, etc.) para la correcta
instalación de una manera segura, correcta y adecuada según fabri-
cante y DF. Previa aprobación de muestras por parte de la DF, inclu-
so todo el pequeño material necesario, porte y elevación de todos
los elementos a pie de tajo y parte proporcional de cortes, ajustes y
pequeñas modificiaciones de todos los elementos. Incluso p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para rea-
lizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie comple-
tamente terminada y realmente ejecutada.

FACHADA SATE + CELOSIA 1 1,00 19,63 19,63SE-1_ZI
FACHADA SATE + CELOSIA 1 1,00 23,26 23,26SE-1_ZC
FACHADA SATE + CELOSIA 1 1,00 19,30 19,30SO-7_ZD

62,19 383,22 23.832,45
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01.02.12 m² Lámina textil separadora

Lámina textil separadora compuesto por fibras de poliéster unidas
por agujeteado, (150 g/m²), con una resistencia a la tracción longitu-
dinal de 1,88 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,49
kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica se-
gún UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzo-
namiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m², según
UNE-EN 13252, incluso extendido superficial, fijado, solapado, pro-
tección y bordeado de elmentos puntuales i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y 
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie completamente termi-
nada y realmente ejecutada.

C14 2 1.277,79 2.555,58C14
T14a 2 76,75 153,50T14a
C6 2 23,01 46,02C6
C13 2 23,01 46,02C13
C7 2 64,25 128,50C7
C12 2 1.277,89 2.555,78C12
T12a 2 76,75 153,50T12a
C4 2 23,01 46,02C4
C5 2 23,01 46,02C5
C11 2 64,25 128,50C11
C10 2 1.277,89 2.555,78C10
T10a 2 76,75 153,50T10a
C9 2 56,52 113,04C9
C1 2 86,30 172,60C1
C2 2 94,22 188,44C2
C3 2 706,84 1.413,68C3
AD L8,01 -2 42,00 -84,00AD L8,01
AD L8.02 -2 77,76 -155,52AD L8.02
T8a 2 36,05 72,10T8a
C8.01 2 980,75 1.961,50C8.01
C8.04 2 12,78 25,56C8.04
C8.07 2 80,10 160,20C8.07
C8.08 2 428,85 857,70C8.08
C8.09 2 101,00 202,00C8.09
C8.10 2 29,04 58,08C8.10
C8.11 2 41,50 83,00C8.11

13.637,10 3,75 51.139,13
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01.02.13 m² Panel rígido Poliestireno extruido 10cm espesor

Aislamiento de panel rígido de poliestireno extruido machihembra-
do, según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral a
media madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >=
300 kPa, conductividad térmica 0,032W/(mK), Euroclase E de reac-
ción al fuego 
Incluye: Replanteo de todos los puntos singulares, corte, ajuste, bor-
deado de elementos y colocación de las placas, sellado de juntas de
unión con banda resistente compatible con el material i/ p.p. de lim-
pieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a ver-
tedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios au-
xiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie comple-
tamente terminada y realmente ejecutada.

C14 1 1.277,79 1.277,79C14
T14a 1 76,75 76,75T14a
C6 1 23,01 23,01C6
C13 1 23,01 23,01C13
C7 1 64,25 64,25C7
C12 1 1.277,89 1.277,89C12
T12a 1 76,75 76,75T12a
C4 1 23,01 23,01C4
C5 1 23,01 23,01C5
C11 1 64,25 64,25C11
C10 1 1.277,89 1.277,89C10
T10a 1 76,75 76,75T10a
C9 1 56,52 56,52C9
C1 1 86,30 86,30C1
C2 1 94,22 94,22C2
C3 1 706,84 706,84C3
AD L8,01 -1 42,00 -42,00AD L8,01
AD L8.02 -1 77,76 -77,76AD L8.02
T8a 1 36,05 36,05T8a
C8.01 1 980,75 980,75C8.01
C8.04 1 12,78 12,78C8.04
C8.07 1 80,10 80,10C8.07
C8.08 1 428,85 428,85C8.08
C8.09 1 101,00 101,00C8.09
C8.10 1 29,04 29,04C8.10
C8.11 1 41,50 41,50C8.11
Entrada principal 2 9,00 2,40 43,20PB
Entrada profesores 2 4,36 2,00 17,44PB

6.879,19 24,56 168.952,91
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01.02.14 m² Formación de pendientes y capa de protección de mortero de cemento

Formación de pendiente realizada con mortero de cemento elabora-
do en central, maestreada y con acabado liso y regular listo para ad-
hesión de impermeabilización, con escocias en encuentros perime-
trales y de elementos de cubierta, formación de tabicas y maestras
de LHD y banda de porexpán de 2cm de espesor en juntas de dilata-
ción, de trabajo y encuentros con paramentos verticales o elemen-
tos, p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes de la eje-
cución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y me-
didas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. totalmente terminado, Medida la superficie
realmente ejecutada 

C14 1 1.277,79 1.277,79C14
T14a 1 76,75 76,75T14a
C6 1 23,01 23,01C6
C13 1 23,01 23,01C13
C7 1 64,25 64,25C7
C12 1 1.277,89 1.277,89C12
T12a 1 76,75 76,75T12a
C4 1 23,01 23,01C4
C5 1 23,01 23,01C5
C11 1 64,25 64,25C11
C10 1 1.277,89 1.277,89C10
T10a 1 76,75 76,75T10a
C9 1 56,52 56,52C9
C1 1 86,30 86,30C1
C2 1 94,22 94,22C2
C3 1 706,84 706,84C3
AD L8,01 -1 42,00 -42,00AD L8,01
AD L8.02 -1 77,76 -77,76AD L8.02
T8a 1 36,05 36,05T8a
C8.01 1 980,75 980,75C8.01
C8.04 1 12,78 12,78C8.04
C8.07 1 80,10 80,10C8.07
C8.08 1 428,85 428,85C8.08
C8.09 1 101,00 101,00C8.09
C8.10 1 29,04 29,04C8.10
C8.11 1 41,50 41,50C8.11
Entrada principal 1 9,00 2,40 21,60PB
Entrada profesores 1 4,36 2,00 8,72PB

6.848,87 17,66 120.951,04
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01.02.15 m² Impermeabilización bitela asfáltica

Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: imprima-
ción asfáltica, de betún modificado con elastómero, de 2,5 mm de
espesor, masa nominal 3 kg/m², con armadura de fieltro de fibra de
vidrio de 60 g/m², de superficie no protegida. Según UNE-EN
13707, totalmente adherida al soporte con soplete; Lámina de be-
tún modificado con elastómero, de 2,5 mm de espesor, masa nomi-
nal 4 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabi-
lizado de 160 g/m², con autoprotección mineral. Según UNE-EN
13707, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir
juntas entre capas, i/ p.p. de refuerzo en petos, remates y encuen-
tros con cazoletas, sumideros y otros elementos como apoyos de
sujección de maquinaria, ejecución de juntas de dilatación median-
te la realización de encuentros elásticos de telas ("fuelles") y encuen-
tros con paramentos de 15cm de altura mínima en el punto más
desfavorable p.p. de limpieza final y retirada de residuos resultantes
de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a vertede-
ro y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxilia-
res y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cum-
plimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a
los materiales de la partida. totalmente terminado, Medida la super-
ficie totalmente ejecutada

C14 1 1.277,79 1.277,79C14
T14a 1 76,75 76,75T14a
C6 1 23,01 23,01C6
C13 1 23,01 23,01C13
C7 1 64,25 64,25C7
C12 1 1.277,89 1.277,89C12
T12a 1 76,75 76,75T12a
C4 1 23,01 23,01C4
C5 1 23,01 23,01C5
C11 1 64,25 64,25C11
C10 1 1.277,89 1.277,89C10
T10a 1 76,75 76,75T10a
C9 1 56,52 56,52C9
C1 1 86,30 86,30C1
C2 1 94,22 94,22C2
C3 1 706,84 706,84C3
AD L8,01 -1 42,00 -42,00AD L8,01
AD L8.02 -1 77,76 -77,76AD L8.02
T8a 1 36,05 36,05T8a
C8.01 1 980,75 980,75C8.01
C8.04 1 12,78 12,78C8.04
C8.07 1 80,10 80,10C8.07
C8.08 1 428,85 428,85C8.08
C8.09 1 101,00 101,00C8.09
C8.10 1 29,04 29,04C8.10
C8.11 1 41,50 41,50C8.11
Entrada principal 1 9,00 2,40 21,60PB
Entrada profesores 1 4,36 2,00 8,72PB

6.848,87 29,15 199.644,56
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01.02.16 m Refuerzo de impermeabilización bitela en arrimes y perfiles de protección

Suministro y colocación de refuerzo lateral de impermeabilización
formado por: perfil de chapa de acero galvanizado, espesor 0,8 mm,
desarrollo 300 mm, y 2 pliegues, para remate y protección de la im-
permeabilización formada por: banda de refuerzo de 50 cm de an-
chura, realizada a partir de lámina de betún modificado con elastó-
mero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no
tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida
al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica
aniónica con cargas tipo EB. Remate con banda de terminación de
50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con elastóme-
ro SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, con armadura de fieltro de poliéster re-
forzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral de
color gris. Incluso cordón de sellado aplicado entre el perfil metáli-
co y el paramento, i/ Limpieza y preparación de la superficie. Aplica-
ción de la emulsión asfáltica. Colocación de la banda de refuerzo.
Colocación de la banda de terminación. Replanteo del perfil metáli-
co. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rinco-
nes. Colocación del perfil metálico. Aplicación del cordón de sellado
entre el perfil y el muro, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección
y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida.
Medida la longitud completamente terminada y realmente ejecuta-
da.

PERIMETRO 1 206,25 206,25C14
P14a 1 3,64 3,64C14
P14b 1 8,00 8,00C14
P14c 1 3,60 3,60C14
P14d 1 3,86 3,86C14
P12e 1 12,36 12,36C14
P14f 1 14,79 14,79C14
P14g 1 13,46 13,46C14
PERIMETRO 1 35,72 35,72T14a
PERIMETRO 1 35,24 35,24C6
Pilares 4 1,00 4,00C6
PERIMETRO 1 40,16 40,16C13
PERIMETRO 1 35,24 35,24C7
Pilares 4 1,00 4,00C7
PERIMETRO 1 206,25 206,25C12
P12a 1 4,72 4,72C12
P12b 1 8,50 8,50C12
P12c 1 0,50 0,50C12
P12d 1 3,38 3,38C12
P12e 1 11,19 11,19C12
P12f 1 3,32 3,32C12
P12g 1 8,12 8,12C12
PERIMETRO 1 35,72 35,72T12a
PERIMETRO 1 35,24 35,24C4
Pilares 4 1,00 4,00C4
PERIMETRO 1 35,24 35,24C5
Pilares 4 1,00 4,00C5
PERIMETRO 1 40,32 40,32C11
PERIMETRO 1 206,25 206,25C10
P10a 1 5,42 5,42C10
P10b 1 7,46 7,46C10
P10c 1 3,93 3,93C10
P10d 1 8,02 8,02C10
P10e 1 8,30 8,30C10
P10f 1 3,88 3,88C10
P10g 1 5,14 5,14C10
P10h 1 3,60 3,60C10
P10i 1 3,60 3,60C10
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PERIMETRO 1 35,72 35,72T10a
PERIMETRO 1 38,60 38,60C9
PERIMETRO 1 37,45 37,45C1
LUCERNARIOS 6 1,70 10,20C1
PERIMETRO 1 39,14 39,14C2
PERIMETRO 1 121,18 121,18C3
LUCERNARIO_L8.01 1 59,00 59,00C3
LUCERNARIO_L8.02 1 62,26 62,26C3
PERIMETRO 1 29,63 29,63T8a
PERIMETRO 1 152,64 152,64C8.01
P8f 1 4,34 4,34C8.01
P8b 1 5,94 5,94C8.01
P8a 1 6,50 6,50C8.01
P8c 1 8,00 8,00C8.01
P8d 1 4,35 4,35C8.01
PERIMETRO 1 14,30 14,30C8.04
PERIMETRO 1 51,70 51,70C8.07
PERIMETRO 1 61,96 61,96C8.08
PERIMETRO 1 61,40 61,40C8.09
PERIMETRO 1 23,10 23,10C8.10
PERIMETRO 1 29,40 29,40C8.11

1.933,23 18,62 35.996,74

01.02.17 u Suministro y montaje de sumideros nuevos

Cazoleta  con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 90
mm de diámetro, con rejilla plana de polipropileno de 200x200 mm,
color negro, para recogida de aguas pluviales o de locales húme-
dos. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos
de sujeción, morrión de protección y preparado para remate de im-
permeabilización a su alrededor y en su interior para evitar filtracio-
nes i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño mate-
rial,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad
completamente terminada y realmente ejecutada.

Sumidero original 8 8,00C14
Sumidero original 1 1,00T14a
Sumidero original 2 2,00C6
Sumidero original 2 2,00C13
Sumidero original 2 2,00C7
Sumidero original 8 8,00C12
Sumidero original 1 1,00T12a
Sumidero original 2 2,00C4
Sumidero original 2 2,00C5
Sumidero original 2 2,00C11
Sumidero original 8 8,00C10
Sumidero original 1 1,00TORREON_T10a
Sumidero original 1 1,00C9
Sumidero original 1 1,00C1
Sumidero original 1 1,00C2
Sumidero original 2 2,00C8.08
Sumidero original 2 2,00C8.09
Sumidero original 1 1,00C8.10
Sumidero original 1 1,00C8.11
Sumidero original 4 4,00C3
Sumidero original 1 1,00TORREON _T8a
Sumidero original 4 4,00C8.01

57,00 46,21 2.633,97
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01.02.18 m² Reposición de baldosas filtrantes

Reposición y montaje de baldosa filtrante similar a la existente en el
edificio formada por mortero poroso y aislante de 80mm de polies-
tireno extruido con parte proporcional de cortes, replanteo, roturas,
etc. I/p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño mate-
rial,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superfi-
cie completamente terminada y realmente ejecutada.

C14 1 1.277,79 127,78 0.1C14
T14a 1 76,75 7,68 0.1T14a
C6 1 23,01 2,30 0.1C6
C13 1 23,01 2,30 0.1C13
C7 1 64,25 6,43 0.1C7
C12 1 1.277,89 127,79 0.1C12
T12a 1 76,75 7,68 0.1T12a
C4 1 23,01 2,30 0.1C4
C5 1 23,01 2,30 0.1C5
C11 1 64,25 6,43 0.1C11
C10 1 1.277,89 127,79 0.1C10
T10a 1 76,75 7,68 0.1T10a
C9 1 56,52 5,65 0.1C9
C1 1 86,30 8,63 0.1C1
C2 1 94,22 9,42 0.1C2
C3 1 706,84 70,68 0.1C3
AD L8,01 -1 42,00 -4,20 0.1AD L8,01
AD L8.02 -1 77,76 -7,78 0.1AD L8.02
T8a 1 36,05 3,61 0.1T8a
C8.01 1 980,75 98,08 0.1C8.01
C8.04 1 12,78 1,28 0.1C8.04
C8.07 1 80,10 8,01 0.1C8.07
C8.08 1 428,85 42,89 0.1C8.08
C8.09 1 101,00 10,10 0.1C8.09
C8.10 1 29,04 2,90 0.1C8.10
C8.11 1 41,50 4,15 0.1C8.11

681,88 32,66 22.270,20
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01.02.19 u Suministro y montaje de ventana de cubierta plana 90x120cm

Suministro y montaje de sistema de ventana para cubierta plana
con cúpula paraólica translucida de polimetilmetacrilato (PMMA)
practicable con apertura proyectante de accionamiento manual has-
ta 15 cm mediante barra telescópica, de 90x120 cm, marco y hoja
de PVC, color blanco, con aislamiento interior de poliestireno con
doble acristalamiento interior aislante de seguridad(73Q) (vidrio in-
terior laminar de 3+3 mm, cámara de aire rellena de gas argón
de14,5 mm, vidrio exterior Float de 4 mm con recubrimiento aislan-
te y separador deacero inoxidable) colocada sobre soporte, inclu-
yendo el sellado completo del perímetro, ajuste, fijación al soporte
y el asegurado completo de la estanqueidad del conjunto i/p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios
auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para rea-
lizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad completa-
mente terminada y realmente ejecutada.

6 6,00

6,00 1.069,43 6.416,58

01.02.20 u Suministro y montaje de ventana de cubierta plana 80x80cm

Suministro y montaje de sistema de ventana para cubierta plana
con cúpula paraólica translucida de polimetilmetacrilato (PMMA)
practicable con apertura proyectante de accionamiento manual has-
ta 15 cm mediante barra telescópica, de 80x80 cm, marco y hoja de
PVC, color blanco, con aislamiento interior de poliestireno con do-
ble acristalamiento interior aislante de seguridad(73Q) (vidrio inte-
rior laminar de 3+3 mm, cámara de aire rellena de gas argón de14,5
mm, vidrio exterior Float de 4 mm con recubrimiento aislante y se-
parador deacero inoxidable) colocada sobre soporte, incluyendo el
sellado completo del perímetro, ajuste, fijación al soporte y el ase-
gurado completo de la estanqueidad del conjunto i/p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
y canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y
 medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la unidad completamente termina-
da y realmente ejecutada

4 4,00

4,00 890,47 3.561,88

TOTAL C01.02 ........................................................................................ 1.979.931,27
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CARPINTERÍA ALUMINIO Y VIDRIOC01.03

01.03.01 m² Carpintería de aluminio RPT <2m2

Suministro y colocación de ventanas/puertas abisagradas de canal
europeo, compuestas por perfiles tsac de aleación de aluminio
6063 y tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una profundi-
dad de 70 mm. y 78 mm. respectivamente tanto en ventanas como
en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5
mm. en ventanas y 1,7 en puertas, y una capacidad máxima de
acristalamiento de 65,5 mm. Los perfiles de aluminio están provis-
tos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas
aislantes de poliamida 6.6, reforzadas con un 25 % de fibra de vi-
drio, y de profundidad de 32 a 35mm contemplando tres opciones
de transmitancia térmica de marco para adaptarse a las distintas
necesidades de proyecto . Estanqueidad por un sistema de triple
junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homolo-
gados. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, torni-
llería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios
y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fi-
jación, membrana inteligente, sellado perimetral de juntas por me-
dio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería,
juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN
14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elabo-
rada en taller. Incluye colocación del precerco, tapetas de aluminio,
premarco, colocación de la carpintería, sellados y ajuste final de las
hojas para un correcto funcionamiento. Sellado de juntas perimetra-
les. Realización de pruebas de servicio
Categorías alcanzadas en banco de ensayos
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000
CLASE 4 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000
CLASE E1200 Resistencia al viento según Norma UNE-EN
12211:2000
CLASE C5 Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultati-
va 
Cumplimiento montaje UNE 85219/2016
Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las ope-
raciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y se-
llado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por
el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 micras
Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengra-
se, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación con-
trolada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con
aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad
de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT es-
tando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras
Distribución de elementos (divisiones intermedias, fijos, abatimien-
tos de hojas, etc.) y dimensiones según documentación gráfica de
proyecto y medición en obra según indicaciones de la DF. Hasta
una dimensión máxima de 2m2 de superficie real de la carpintería
Incluso p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño
material,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según
norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
superficie completamente terminada y realmente ejecutada.

VENT_M 54 1,49 1,00 80,46AISE-3_ZI
VENT_K 18 1,00 1,00 18,00AISE-3_ZC
VENT_M 54 1,49 1,00 80,46AISE-3_ZD
VENT_M 27 1,49 1,00 40,23SO-1
VENT_K2 2 1,00 1,00 2,00SO-1
VENT_M 27 1,49 1,00 40,23NE-7
VENT_K2 2 1,00 1,00 2,00NE-7
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VENT_M 54 1,49 1,00 80,46AISE-2_ ZI
VENT_K 18 1,00 1,00 18,00AISE-2_ ZC
VENT_M 54 1,49 1,00 80,46AISE-2_ZD
VENT_M 27 1,49 1,00 40,23SO-3
VENT_K2 2 1,00 1,00 2,00SO-3
VENT_M 27 1,49 1,00 40,23NE-5
VENT_K2 2 1,00 1,00 2,00NE-5
VENT_M 36 1,49 1,00 53,64AISE-1_ZI
VENT_K1 8 1,00 1,00 8,00AISE-1_ZI
VENT_K 10 1,00 1,00 10,00AISE-1_ZC
VENT_M 54 1,49 1,00 80,46AISE-1_ZD
VENT_K2 1 1,00 1,00 1,00AISE-1_ZC
VENT_K1 1 1,00 1,00 1,00AISE-1_ZC
VENT_K 9 1,00 1,00 9,00AISE-1_ZD
VENT_M 18 1,49 1,00 26,82SO-5
VENT_K2 2 1,00 1,00 2,00SO-5
VENT_M 27 1,49 1,00 40,23NE-3
VENT_K2 2 1,00 1,00 2,00NE-3
VENT_B1 13 1,15 1,20 17,94SE-1_ZI
VENT_B1 5 1,15 1,20 6,90SE-1_ZI
VENT_B2 8 1,15 1,20 11,04SE-1_ZI
VENT_D 5 0,58 0,60 1,74SE-1_ZI
VENT_C 12 0,81 0,85 8,26SE-1_ZC
VENT_F 4 1,22 1,63 7,95SE-1_ZC
VENT_B1 12 1,15 1,20 16,56SE-1_ZC
VENT_L 1 0,73 0,76 0,55SO-7_ZC
VENT_B1 5 1,15 1,20 6,90SO-7_ZD
 VENT_N 4 0,77 0,80 2,46NE-1_ZD
VENT_K2 5 1,00 1,00 5,00NE-1_ZD
VENT_B1 4 1,15 1,20 5,52NE-1_ZI
VENT_B1 10 1,15 1,20 13,80NE-1_ZI
VENT_B1 2 1,15 1,20 2,76AINO-3_ZI
VENT_B1 2 1,15 1,20 2,76AINO-3_ZI
VENT_B1 25 1,15 1,20 34,50AINO-3_ZI
VENT_B1 15 1,15 1,20 20,70AINO-3_ZI
VENT_B1 2 1,15 1,20 2,76AINO-3_ZD
VENT_B1 5 1,15 1,20 6,90AINO-3_ZD
VENT_B1 3 1,15 1,20 4,14AINO-3_ZD

940,05 344,65 323.988,23
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01.03.02 m² Carpintería de aluminio RPT >2m2

Suministro y colocación de ventanas/puertas abisagradas de canal
europeo, compuestas por perfiles tsac de aleación de aluminio
6063 y tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una profundi-
dad de 70 mm. y 78 mm. respectivamente tanto en ventanas como
en puertas. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5
mm. en ventanas y 1,7 en puertas, y una capacidad máxima de
acristalamiento de 65,5 mm. Los perfiles de aluminio están provis-
tos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas
aislantes de poliamida 6.6, reforzadas con un 25 % de fibra de vi-
drio, y de profundidad de 32 a 35mm contemplando tres opciones
de transmitancia térmica de marco para adaptarse a las distintas
necesidades de proyecto . Estanqueidad por un sistema de triple
junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homolo-
gados. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, torni-
llería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios
y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fi-
jación, membrana inteligente, sellado perimetral de juntas por me-
dio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería,
juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN
14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elabo-
rada en taller. Incluye colocación del precerco, tapetas de aluminio,
premarco, colocación de la carpintería, sellados y ajuste final de las
hojas para un correcto funcionamiento. Sellado de juntas perimetra-
les. Realización de pruebas de servicio
Categorías alcanzadas en banco de ensayos
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000
CLASE 4 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000
CLASE E1200 Resistencia al viento según Norma UNE-EN
12211:2000
CLASE C5 Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultati-
va 
Cumplimiento montaje UNE 85219/2016
Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las ope-
raciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y se-
llado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por
el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 micras
Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengra-
se, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación con-
trolada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con
aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad
de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT es-
tando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras
Distribución de elementos (divisiones intermedias, fijos, abatimien-
tos de hojas, etc.) y dimensiones según documentación gráfica de
proyecto y medición en obra según indicaciones de la DF. Dimen-
sión a partir de 2m2 de superficie real de la carpintería
Incluso p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño
material,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según
norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
superficie completamente terminada y realmente ejecutada.

VENT_I 1 1,50 3,20 4,80SE-1_ZI
 VENT_A3 4 1,58 1,65 10,43SE-1_ZC
VENT_G 11 1,00 3,10 34,10SE-1_ZD
VENT_H 11 2,10 3,30 76,23SE-1_ZD
 VENT_A2 6 1,58 1,65 15,64SO-7_ZI
 VENT_A1 6 1,58 1,65 15,64SO-7_ZI
VENT_I 1 1,50 3,20 4,80SO-7_ZC
VENT_Q 2 1,70 2,40 8,16AINO-3_ZD
VENT_R1 8 2,65 3,25 68,90AINO-3_ZD
VENT_R2 1 2,65 3,25 8,61AINO-3_ZD
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Lucernario 2 1,50 28,55 85,65Cubierta
VENT_H 11 2,10 3,30 76,23Cubierta
VENT_J-1 1 10,22 1,90 19,42SE-1_Z1
VENT_J-2 1 8,02 1,90 15,24SO_7
VENT_T4A 5 2,39 1,66 19,84SO-2
VENT_T4B 3 1,03 2,23 6,89SO-2
VENT_T4C 1 1,03 2,23 2,30SO-2
VENT_T5A 4 2,39 1,76 16,83SO-2
VENT_T5B 4 1,03 2,28 9,39SO-2
VENT_T5C 1 2,39 1,76 4,21SO-2
VENT_T6A 5 2,39 1,81 21,63SO-2
VENT_T6B 3 1,03 2,41 7,45SO-2
VENT_T6C 1 1,03 2,41 2,48SO-2
VENT_T4A 5 2,39 1,66 19,84NE-6
VENT_T4B 3 1,03 2,23 6,89NE-6
VENT_T4C 1 1,03 2,23 2,30NE-6
VENT_T5A 4 2,39 1,76 16,83NE-6
VENT_T5B 4 1,03 2,28 9,39NE-6
VENT_T5C 1 2,39 1,76 4,21NE-6
VENT_T6A 5 2,39 1,81 21,63NE-6
VENT_T6B 3 1,03 2,41 7,45NE-6
VENT_T6C 1 1,03 2,41 2,48NE-6
VENT_T4A 5 2,39 1,66 19,84SO-4
VENT_T4B 3 1,03 2,23 6,89SO-4
VENT_T4C 1 1,03 2,23 2,30SO-4
VENT_T5A 4 2,39 1,76 16,83SO-4
VENT_T5B 4 1,03 2,28 9,39SO-4
VENT_T5C 1 2,39 1,76 4,21SO-4
VENT_T6A 5 2,39 1,81 21,63SO-4
VENT_T6B 3 1,03 2,41 7,45SO-4
VENT_T6C 1 1,03 2,41 2,48SO-4
VENT_T4A 5 2,39 1,66 19,84NE-4
VENT_T4B 3 1,03 2,23 6,89NE-4
VENT_T4C 1 1,03 2,23 2,30NE-4
VENT_T5A 4 2,39 1,76 16,83NE-4
VENT_T5B 4 1,03 2,28 9,39NE-4
VENT_T5C 1 2,39 1,76 4,21NE-4
VENT_T6A 5 2,39 1,81 21,63NE-4
VENT_T6B 3 1,03 2,41 7,45NE-4
VENT_T6C 1 1,03 2,41 2,48NE-4
VENT_T1A 2 3,22 1,83 11,79NE-2
VENT_T1B 2 1,03 2,27 4,68NE-2
VENT_T1C 1 6,61 1,83 12,10NE-2
VENT_T2A 2 3,22 2,20 14,17NE-2
VENT_T2B 2 1,03 2,66 5,48NE-2
VENT_T2C 1 6,61 2,20 14,54NE-2
VENT_T3A 2 3,22 2,17 13,97NE-2
VENT_T3B 2 1,03 2,69 5,54NE-2
VENT_T3C 1 6,61 2,17 14,34NE-2
VENT_T1A 2 3,22 1,83 11,79SO-6
VENT_T1B 2 1,03 2,27 4,68SO-6
VENT_T1C 1 6,61 1,83 12,10SO-6
VENT_T2A 2 3,22 2,17 13,97SO-6
VENT_T2B 2 1,03 2,66 5,48SO-6
VENT_T2C 1 6,61 2,17 14,34SO-6
VENT_T3A 2 3,22 2,17 13,97SO-6
VENT_T3B 2 1,03 2,69 5,54SO-6
VENT_T3C 1 6,61 2,17 14,34SO-6
VENT_X 1 1,60 1,50 2,40SO-7
Entrada principal Izq puerta 1 13,20 1,00 13,20NE-1
Entrada principal Der puerta 1 4,50 1,00 4,50NE-1
Entrada pricipal lateral 1 7,75 1,00 7,75NE-1

1.028,60 364,73 375.161,28
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01.03.03 u Conjunto de Persiana electrica

Conjunto de persiana electrica consistente en capialzado de carpin-
tería con persiana, conjunto de dos motores para la motorización
del capialzado,p ersiana enrollable de lamas de aluminio inyectado
de 33 mm de altura, con cajón térmico mejorado (monoblockcon
con permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207 y transmi-
tancia térmica menor de 1,2 W/m²K. Según UNE-EN 13659), equipa-
da con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios guías, remates,
con accionamiento automático con motores eléctricos incluso cable-
ado hasta interruptor, interruptor de accionamiento, maniobra, co-
nexionado. Todos los elementos en color de las carpinterias a las
que se adosen, previa aporbación de muestras por parte de la DF
de color incluso p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pe-
queño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Me-
dida la unidad completamente terminada y realmente ejecutada.

VENT_H 11 11,00SE-1_ZD
VENT_H 11 11,00Cubierta

22,00 403,01 8.866,22

01.03.04 u Dispositivo de oscurecimiento integrable en la carpintería

Dispositivo de oscurecimiento para carpinterías de aluminio inclui-
ble en la carpintería mediante tejido plisse lavable en nido de abaja
con una opacidad del 100% incluso p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida la unidad completamente instalada y realmen-
te ejecutada.

VENT_I 1 1,00SE-1_ZI
VENT_G 11 11,00SE-1_ZD
VENT_I 1 1,00SO-7_ZC

13,00 385,73 5.014,49
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01.03.05 m Barra anticaida integrable en carpintería

Suministro y montaje de barras de protección anticaida de aluminio
para integrar en las carpinterías de aluminio según documentación
gráfica e indicaciones de la DF, con características iguales en color
y acabado a las carpinterías de aluminio de proyecto. Incluso torni-
llería, fijado, soldado, sellado, fijado y ajuste a las zonas donde se
ubicarán. Las barras de protección deben tener una resistencia y ri‐
gidez suficiente para resistir la fuerza horizontal de 1,6 KN/m apli‐
cada en el borde superior del elemento, según lo determinado en
el Documento Básico de utilización y accesibilidad (DB SUA 1) y el
Documento Básico de Seguridad estructural en su apartado de Ac‐

ciones de le Edificación. (DB SE AE). Incluso p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y 
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la longitud completamente termi-
nada y realmente ejecutada.

VENT_M 54 1,00 54,00AISE-3_ZI
VENT_M 54 1,00 54,00AISE-3_ZD
VENT_M 27 1,00 27,00SO-1
VENT_M 27 1,00 27,00NE-7
VENT_M 54 1,00 54,00AISE-2_ ZI
VENT_M 54 1,00 54,00AISE-2_ZD
VENT_M 27 1,00 27,00SO-3
VENT_M 27 1,00 27,00NE-5
VENT_M 36 1,00 36,00AISE-1_ZI
VENT_M 54 1,00 54,00AISE-1_ZD
VENT_M 18 1,00 18,00SO-5
VENT_M 27 1,00 27,00NE-3
VENT_B1 13 1,20 15,60SE-1_ZI
VENT_B1 2 1,20 2,40AINO-3_ZI
VENT_B1 15 1,20 18,00AINO-3_ZI
VENT_B1 2 1,20 2,40AINO-3_ZD
VENT_B1 3 1,20 3,60AINO-3_ZD
VENT_Q 2 2,40 4,80AINO-3_ZD
VENT_T1A 2 1,83 3,66NE-2
VENT_T1B 2 2,27 4,54NE-2
VENT_T1C 1 1,83 1,83NE-2
VENT_T2A 2 2,20 4,40NE-2
VENT_T2B 2 2,66 5,32NE-2
VENT_T2C 1 2,20 2,20NE-2
VENT_T3A 2 2,17 4,34NE-2
VENT_T3B 2 2,69 5,38NE-2
VENT_T3C 1 2,17 2,17NE-2
VENT_T1A 2 1,83 3,66SO-6
VENT_T1B 2 2,27 4,54SO-6
VENT_T1C 1 1,83 1,83SO-6
VENT_T2A 2 2,17 4,34SO-6
VENT_T2B 2 2,66 5,32SO-6
VENT_T2C 1 2,17 2,17SO-6
VENT_T3A 2 2,17 4,34SO-6
VENT_T3B 2 2,69 5,38SO-6
VENT_T3C 1 2,17 2,17SO-6

573,39 69,41 39.799,00
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01.03.06 u Manetas con cerraduras y llaves amaestradas

Suministro y montaje de maneta de aluminio para carpintería de
aluminio de similares características a las instaladas en el resto de
carpinterías pero con cerradura con llaves amaestreadas según do-
cumentación gráfica e indicaciones de la DF, con características
iguales en color y acabado a las carpinterías de aluminio de proyec-
to. Incluso tornillería, fijado, soldado, sellado, fijado y ajuste a las
zonas donde se ubicarán incluso p.p. de limpieza final y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de verti-
do y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida la longitud completamente terminada y real-
mente ejecutada.

VENT_K1 8 8,00AISE-1_ZI
VENT_K1 1 1,00AISE-1_ZC
VENT_B2 8 8,00SE-1_ZI
VENT_I 1 1,00SE-1_ZI
VENT_C 12 12,00SE-1_ZC
 VENT_A3 4 4,00SE-1_ZC
VENT_G 11 11,00SE-1_ZD
VENT_H 11 11,00SE-1_ZD
 VENT_A1 6 6,00SO-7_ZI
VENT_I 1 1,00SO-7_ZC
 VENT_N 4 4,00NE-1_ZD
VENT_Q 2 2,00AINO-3_ZD
VENT_R2 1 1,00AINO-3_ZD
VENT_H 11 11,00Cubierta
VENT_T4C 1 1,00SO-2
VENT_T5B 4 4,00SO-2
VENT_T5C 1 1,00SO-2
VENT_T6C 1 1,00SO-2
VENT_T4C 1 1,00NE-6
VENT_T5B 4 4,00NE-6
VENT_T5C 1 1,00NE-6
VENT_T6C 1 1,00NE-6
VENT_T4C 1 1,00SO-4
VENT_T5B 4 4,00SO-4
VENT_T5C 1 1,00SO-4
VENT_T6C 1 1,00SO-4
VENT_T4C 1 1,00NE-4
VENT_T5B 4 4,00NE-4
VENT_T5C 1 1,00NE-4
VENT_T6C 1 1,00NE-4
VENT_T1A 2 2,00NE-2
VENT_T2A 2 2,00NE-2
VENT_T3A 2 2,00NE-2
VENT_T1A 2 2,00SO-6
VENT_T2A 2 2,00SO-6
VENT_T3A 2 2,00SO-6

121,00 47,83 5.787,43
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01.03.07 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica 4/16/6

Doble acristalamiento 4/16/6 conforme UNE EN 1279 y sello de cali-
dad AENOR o equivalente, formado por un vidrio de seguridad cla-
sificado 2B2 conforme UNE EN 12600, 4.1 (0.38 mm PVB) en el vi-
drio exterior y un vidrio de seguridad clasificado 2B2 conforme UNE
EN 12600, 6.1 (0.50 mm PVB) en el vidrio interior, separados por cá-
mara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de alumi-
nio y doble sellado perimetral. Atenuación del conjunto aproximada
37 dBA (-1;-4). Transmitancia 1,3 W/m2K, i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y me-
didas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida, totalmente colocado, medida la superficie
completa ejecutada.

VENT_M 54 1,49 1,00 80,46AISE-3_ZI
VENT_K 18 1,00 1,00 18,00AISE-3_ZC
VENT_M 54 1,49 1,00 80,46AISE-3_ZD
VENT_M 27 1,49 1,00 40,23SO-1
VENT_K2 2 1,00 1,00 2,00SO-1
VENT_M 27 1,49 1,00 40,23NE-7
VENT_K2 2 1,00 1,00 2,00NE-7
VENT_M 54 1,49 1,00 80,46AISE-2_ ZI
VENT_K 18 1,00 1,00 18,00AISE-2_ ZC
VENT_M 54 1,49 1,00 80,46AISE-2_ZD
VENT_M 27 1,49 1,00 40,23SO-3
VENT_K2 2 1,00 1,00 2,00SO-3
VENT_M 27 1,49 1,00 40,23NE-5
VENT_K2 2 1,00 1,00 2,00NE-5
VENT_M 36 1,49 1,00 53,64AISE-1_ZI
VENT_K1 8 1,00 1,00 8,00AISE-1_ZI
VENT_K 10 1,00 1,00 10,00AISE-1_ZC
VENT_M 54 1,49 1,00 80,46AISE-1_ZD
VENT_K2 1 1,00 1,00 1,00AISE-1_ZC
VENT_K1 1 1,00 1,00 1,00AISE-1_ZC
VENT_K 9 1,00 1,00 9,00AISE-1_ZD
VENT_M 18 1,49 1,00 26,82SO-5
VENT_K2 2 1,00 1,00 2,00SO-5
VENT_M 27 1,49 1,00 40,23NE-3
VENT_K2 2 1,00 1,00 2,00NE-3
VENT_B1 13 1,15 1,20 17,94SE-1_ZI
VENT_B1 5 1,15 1,20 6,90SE-1_ZI
VENT_B2 8 1,15 1,20 11,04SE-1_ZI
VENT_D 5 0,58 0,60 1,74SE-1_ZI
VENT_C 12 0,81 0,85 8,26SE-1_ZC
VENT_F 4 1,22 1,63 7,95SE-1_ZC
VENT_B1 12 1,15 1,20 16,56SE-1_ZC
VENT_L 1 0,73 0,76 0,55SO-7_ZC
VENT_B1 5 1,15 1,20 6,90SO-7_ZD
 VENT_N 4 0,77 0,80 2,46NE-1_ZD
VENT_K2 5 1,00 1,00 5,00NE-1_ZD
VENT_B1 4 1,15 1,20 5,52NE-1_ZI
VENT_B1 10 1,15 1,20 13,80NE-1_ZI
VENT_B1 2 1,15 1,20 2,76AINO-3_ZI
VENT_B1 2 1,15 1,20 2,76AINO-3_ZI
VENT_B1 25 1,15 1,20 34,50AINO-3_ZI
VENT_B1 15 1,15 1,20 20,70AINO-3_ZI
VENT_B1 2 1,15 1,20 2,76AINO-3_ZD
VENT_B1 5 1,15 1,20 6,90AINO-3_ZD
VENT_B1 3 1,15 1,20 4,14AINO-3_ZD
VENT_K3 -9 1,00 1,00 -9,00SEGURIDAD
VENT_B1 -8 1,15 1,20 -11,04SEGURIDAD

920,01 151,66 139.528,72
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01.03.08 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica 4+4/16/6+6

Doble acristalamiento 4+4/16/6+6 conforme UNE EN 1279 y sello
de calidad AENOR o equivalente, formado por un vidrio laminado
de seguridad clasificado 2B2 conforme UNE EN 12600, 4+4.1 (0.38
mm PVB) en el vidrio exterior y un vidrio laminado de seguridad cla-
sificado 2B2 conforme UNE EN 12600, 6+6.1 (0.50 mm PVB) en el vi-
drio interior, separados por cámara de aire deshidratado de 16 mm
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral. Atenua-
ción del conjunto aproximada 37 dBA (-1;-4). Transmitancia 1,3
W/m2K, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. peque-
ño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según
norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida, totalmente
colocado, medida la superficie completa ejecutada.

VENT_I 1 1,50 3,20 4,80SE-1_ZI
 VENT_A3 4 1,58 1,65 10,43SE-1_ZC
VENT_G 11 1,00 3,10 34,10SE-1_ZD
VENT_H 11 2,10 3,30 76,23SE-1_ZD
 VENT_A2 6 1,58 1,65 15,64SO-7_ZI
 VENT_A1 6 1,58 1,65 15,64SO-7_ZI
VENT_I 1 1,50 3,20 4,80SO-7_ZC
VENT_Q 2 1,70 2,40 8,16AINO-3_ZD
VENT_R1 8 2,65 3,25 68,90AINO-3_ZD
VENT_R2 1 2,65 3,25 8,61AINO-3_ZD
Lucernario 2 1,50 28,55 85,65Cubierta
VENT_H 11 2,10 3,30 76,23Cubierta
VENT_J-1 1 10,22 1,90 19,42SE-1_Z1
VENT_J-2 1 8,02 1,90 15,24SO_7
VENT_T4A 5 2,39 1,66 19,84SO-2
VENT_T4B 3 1,03 2,23 6,89SO-2
VENT_T4C 1 1,03 2,23 2,30SO-2
VENT_T5A 4 2,39 1,76 16,83SO-2
VENT_T5B 4 1,03 2,28 9,39SO-2
VENT_T5C 1 2,39 1,76 4,21SO-2
VENT_T6A 5 2,39 1,81 21,63SO-2
VENT_T6B 3 1,03 2,41 7,45SO-2
VENT_T6C 1 1,03 2,41 2,48SO-2
VENT_T4A 5 2,39 1,66 19,84NE-6
VENT_T4B 3 1,03 2,23 6,89NE-6
VENT_T4C 1 1,03 2,23 2,30NE-6
VENT_T5A 4 2,39 1,76 16,83NE-6
VENT_T5B 4 1,03 2,28 9,39NE-6
VENT_T5C 1 2,39 1,76 4,21NE-6
VENT_T6A 5 2,39 1,81 21,63NE-6
VENT_T6B 3 1,03 2,41 7,45NE-6
VENT_T6C 1 1,03 2,41 2,48NE-6
VENT_T4A 5 2,39 1,66 19,84SO-4
VENT_T4B 3 1,03 2,23 6,89SO-4
VENT_T4C 1 1,03 2,23 2,30SO-4
VENT_T5A 4 2,39 1,76 16,83SO-4
VENT_T5B 4 1,03 2,28 9,39SO-4
VENT_T5C 1 2,39 1,76 4,21SO-4
VENT_T6A 5 2,39 1,81 21,63SO-4
VENT_T6B 3 1,03 2,41 7,45SO-4
VENT_T6C 1 1,03 2,41 2,48SO-4
VENT_T4A 5 2,39 1,66 19,84NE-4
VENT_T4B 3 1,03 2,23 6,89NE-4
VENT_T4C 1 1,03 2,23 2,30NE-4
VENT_T5A 4 2,39 1,76 16,83NE-4
VENT_T5B 4 1,03 2,28 9,39NE-4
VENT_T5C 1 2,39 1,76 4,21NE-4
VENT_T6A 5 2,39 1,81 21,63NE-4
VENT_T6B 3 1,03 2,41 7,45NE-4
VENT_T6C 1 1,03 2,41 2,48NE-4
VENT_T1A 2 3,22 1,83 11,79NE-2
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VENT_T1B 2 1,03 2,27 4,68NE-2
VENT_T1C 1 6,61 1,83 12,10NE-2
VENT_T2A 2 3,22 2,20 14,17NE-2
VENT_T2B 2 1,03 2,66 5,48NE-2
VENT_T2C 1 6,61 2,20 14,54NE-2
VENT_T3A 2 3,22 2,17 13,97NE-2
VENT_T3B 2 1,03 2,69 5,54NE-2
VENT_T3C 1 6,61 2,17 14,34NE-2
VENT_T1A 2 3,22 1,83 11,79SO-6
VENT_T1B 2 1,03 2,27 4,68SO-6
VENT_T1C 1 6,61 1,83 12,10SO-6
VENT_T2A 2 3,22 2,17 13,97SO-6
VENT_T2B 2 1,03 2,66 5,48SO-6
VENT_T2C 1 6,61 2,17 14,34SO-6
VENT_T3A 2 3,22 2,17 13,97SO-6
VENT_T3B 2 1,03 2,69 5,54SO-6
VENT_T3C 1 6,61 2,17 14,34SO-6
VENT_X 1 1,60 1,50 2,40SO-7
Entrada principal Izq puerta 1 13,20 1,00 13,20NE-1
Entrada principal Der puerta 1 4,50 1,00 4,50NE-1
Entrada pricipal lateral 1 7,75 1,00 7,75NE-1
VENT_K3 9 1,00 1,00 9,00SEGURIDAD
VENT_B1 8 1,15 1,20 11,04SEGURIDAD

1.048,64 184,14 193.096,57

01.03.09 m P05-01 Bastidor de embocadura al horno

Suministro y colocación de recercados/embocadura completo para
4 lados (vierteaguas, cargadero y jambas), de chapa metálica de 1
mm de espesor lacada al horno el color a elegir por la DF, medidos
en obra y según documentación gráfica e indicaciones de la DF con
parte proporcional de cortes, goterones, pliegues solapes, sellados,
tornillería anclajes, piezas adicionales de montaje y demás elemen-
tos necesarios para su correcta ejecución i/ p.p. de limpieza final y
retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución
de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; Medida
la unidad longitud completamente terminada y realmente ejecutada.

VENT_M 54 4,98 268,92AISE-3_ZI
VENT_K 18 4,00 72,00AISE-3_ZC
VENT_M 54 4,98 268,92AISE-3_ZD
VENT_M 27 4,98 134,46SO-1
VENT_K 2 4,00 8,00SO-1
VENT_M 27 4,98 134,46NE-7
VENT_K 2 4,00 8,00NE-7
VENT_M 54 4,98 268,92AISE-2_ ZI
VENT_K 18 4,00 72,00AISE-2_ ZC
VENT_M_1 9 4,98 44,82AISE-2_ZD
VENT_M 45 4,98 224,10AISE-2_ZD
VENT_M 27 4,98 134,46SO-3
VENT_K 2 4,00 8,00SO-3
VENT_M 27 4,98 134,46NE-5
VENT_K 2 4,00 8,00NE-5
VENT_M 36 4,98 179,28AISE-1_ZI
VENT_K 8 4,00 32,00AISE-1_ZI
VENT_K 12 4,00 48,00AISE-1_ZC
VENT_M 52 4,98 258,96AISE-1_ZD
VENT_M_1 2 4,98 9,96AISE-1_ZD
VENT_K c/ Reja 9 3,92 35,28AISE-1_ZD
VENT_M 18 4,98 89,64SO-5
VENT_K 2 4,00 8,00SO-5
VENT_M 27 4,98 134,46NE-3
VENT_K 2 4,00 8,00NE-3
VENT_B 18 4,70 84,60SE-1_ZI
VENT_B c/reja 8 4,70 37,60SE-1_ZI
VENT_D 5 2,36 11,80SE-1_ZI
VENT_I 1 10,54 10,54SE-1_ZI
VENT_J-1 1 26,44 26,44SE-1_ZC
VENT_C 12 3,32 39,84SE-1_ZC
 VENT_A 4 6,46 25,84SE-1_ZC
VENT_F 4 5,70 22,80SE-1_ZC
VENT_B 12 4,70 56,40SE-1_ZC
 VENT_A 12 6,46 77,52SO-7_ZI
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VENT_L 1 2,98 2,98SO-7_ZC
VENT_I 1 9,22 9,22SO-7_ZC
VENT_B 5 4,70 23,50SO-7_ZD
VENT_J-2 1 23,54 23,54SO-7_ZD
 VENT_N 4 3,14 12,56NE-1_ZD
VENT_K 5 4,00 20,00NE-1_ZD
VENT_B 4 4,70 18,80NE-1_ZI
VENT_B 10 4,70 47,00NE-1_ZI
VENT_B 4 4,70 18,80AINO-3_ZI
VENT_B 40 4,70 188,00AINO-3_ZI
VENT_B 2 4,70 9,40AINO-3_ZD
VENT_B c/reja 5 4,70 23,50AINO-3_ZD
VENT_B 3 4,70 14,10AINO-3_ZD
VENT_Q 2 8,20 16,40AINO-3_ZD

3.414,28 45,42 155.076,60

01.03.10 m P05-02 Albardillas chapa lacada al horno

Suministro y colocación de albardilla de chapa metálica de 1 mm de
espesor lacada al horno el color a elegir por la DF, medidos en obra
y según documentación gráfica e indicaciones de la DF con parte
proporcional de cortes, goterones, pliegues solapes, sellados, torni-
llería anclajes, piezas adicionales de montaje y demás elementos ne-
cesarios para su correcta ejecución i/ p.p. de limpieza final y retirada
de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los tra-
bajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; Medida la uni-
dad longitud completamente terminada y realmente ejecutada.

1/2 Pie 1 191,75 191,75C14
1/2 Pie 1 35,72 35,72T14a
1/2 Pie 2 16,20 32,40C13
1/2 Pie 1 16,20 16,20C6
1/2 Pie 1 16,20 16,20C7
1/2 Pie 1 191,75 191,75C12
1/2 Pie 1 35,72 35,72T12a
1/2 Pie 2 16,20 32,40C11
1/2 Pie 1 16,20 16,20C4
1/2 Pie 1 16,20 16,20C5
1/2 Pie 1 191,75 191,75C10
1/2 Pie 1 35,72 35,72T10a
1/2 Pie 2 15,70 31,40C9
1 Pie 1 18,65 18,65C1
1/2 Pie 1 19,57 19,57C2
1/2 Pie 1 55,95 55,95C3
1/2 Pie 1 29,63 29,63T8a
1/2 Pie 1 134,08 134,08C8.01
1/2 Pie 1 7,15 7,15C8.04
1/2 Pie 1 25,15 25,15C8.07
1/2 Pie 1 59,33 59,33C8.08
1/2 Pie 1 44,73 44,73C8.09
1/2 Pie 1 11,55 11,55C8.10
1/2 Pie 1 29,40 29,40C8.11
1/2 Pie 1 16,70 16,70C8.11

1.295,30 63,89 82.756,72
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01.03.11 m P05-03 Testas lucernarios

Suministro y colocación de testas de protección de lucernarios for-
mado por dos elementos (uno superior y otro inferior) para la pro-
tección de elementos que conforman el lucernario, fabricados cha-
pa metálica de 1 mm de espesor galvanizada, medidos en obra y se-
gún documentación gráfica e indicaciones de la DF con parte pro-
porcional de cortes, goterones, pliegues solapes, sellados, tornillería
anclajes, piezas adicionales de montaje y demás elementos necesa-
rios para su correcta ejecución i/ p.p. de limpieza final y retirada de
los posibles residuos que se generen con la ejecución de los traba-
jos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; Medida la unidad
longitud completamente terminada y realmente ejecutada.

Lucernarios Frontal 4 28,55 114,20Cubierta
Lucernarios Lateral 2 2,00 4,00Cubierta

118,20 50,08 5.919,46

01.03.12 m P05-04A Remate inferiór de chapa perforada para ventilación

Suministro y colocación de remate inferior de ventilación de facha-
da ventilada en chapa de acero de 1 mm de espesor lacada al hor-
no el color a elegir por la DF y con 20 taladros de ventilación repar-
tidos por ml de diameto 1cm, remates medidos en obra y según do-
cumentación gráfica e indicaciones de la DF con parte proporcional
de cortes, goterones, pliegues solapes, sellados, tornillería anclajes,
piezas adicionales de montaje y demás elementos necesarios para
su correcta ejecución i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posi-
bles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pe-
queño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; Medida la unidad longitud
completamente terminada y realmente ejecutada.

Bajo fachada 1 78,65 78,65NO-1
Bajo fachada 1 17,62 17,62NO-7
Bajo fachada 1 17,62 17,62SO-1
Esquinas 2 1,70 3,40AISE-3
Esquinas 2 1,70 3,40AISE-2
Bajo fachada 1 17,62 17,62NO-5
Bajo fachada 1 17,62 17,62SO-3
Esquinas 1 1,70 1,70AINO-1_ZI
Esquinas 1 1,70 1,70AINO-1_ZD
Bajo fachada 1 17,62 17,62NO-3
Bajo fachada 1 17,62 17,62SO-5
Bajo fachada 1 37,08 37,08AISE-1_ZI
Esquina 1 1,50 1,50AINO-2_ZI
Patio ingles 1 9,96 9,96AINO-2_ZI
Bajo fachada 1 36,30 36,30AINO-2_ZD
Bajo aulas 1 40,08 40,08SE-1_ZI
Zona biblioteca 1 21,54 21,54SO-7
Zona aulas 1 13,23 13,23NE-1_ZI
Zona entrada 1 20,10 20,10NE-1_ZD
Zona biblioteca 1 36,17 36,17AINO-3_ZD
Lateral entrada 1 3,70 3,70AINO-3_ZI
Bajo fachada 1 36,30 36,30AISE-3_ZI
Bajo fachada 1 36,30 36,30AISE-3_ZD
Bajo fachada 1 36,30 36,30AISE-2_ZI
Bajo fachada 1 36,30 36,30AISE-2_ZD

559,43 30,42 17.017,86
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01.03.13 m P05-04B Remate de transición inferior de fachada ventilada con ladrillo

Suministro y colocación de remate de transición en forma de L de
chapa metálica de 1 mm de espesor lacada al horno en color a ele-
gir por la DF, medidos en obra y según documentación gráfica e in-
dicaciones de la DF con parte proporcional de cortes, goterones,
pliegues solapes, sellados, tornillería anclajes, piezas adicionales de
montaje y demás elementos necesarios para su correcta ejecución
i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos que se ge-
neren con la ejecución de los trabajos a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; Medida la unidad longitud completamente termina-
da y realmente ejecutada.

Bajo fachada 1 78,65 78,65NO-1
Bajo fachada 1 17,62 17,62NO-7
Bajo fachada 1 17,62 17,62SO-1
Esquinas 2 1,70 3,40AISE-3
Esquinas 2 1,70 3,40AISE-2
Bajo fachada 1 17,62 17,62NO-5
Bajo fachada 1 17,62 17,62SO-3
Esquinas 1 1,70 1,70AINO-1_ZI
Esquinas 1 1,70 1,70AINO-1_ZD
Bajo fachada 1 17,62 17,62NO-3
Bajo fachada 1 17,62 17,62SO-5
Bajo fachada 1 37,08 37,08AISE-1_ZI
Esquina 1 1,50 1,50AINO-2_ZI
Patio ingles 1 9,96 9,96AINO-2_ZI
Bajo fachada 1 36,30 36,30AINO-2_ZD
Bajo aulas 1 40,08 40,08SE-1_ZI
Zona biblioteca 1 21,54 21,54SO-7
Zona aulas 1 13,23 13,23NE-1_ZI
Zona entrada 1 20,10 20,10NE-1_ZD
Zona biblioteca 1 36,17 36,17AINO-3_ZD
Lateral entrada 1 3,70 3,70AINO-3_ZI
Bajo fachada 1 36,30 36,30AISE-3_ZI
Bajo fachada 1 36,30 36,30AISE-3_ZD
Bajo fachada 1 36,30 36,30AISE-2_ZI
Bajo fachada 1 36,30 36,30AISE-2_ZD

559,43 32,78 18.338,12

01.03.14 m² P05-04C y P-10y11 Forrado voladizos

Suministro y colocación de forrado completo de voladizo, tanto pa-
ra zonas inferiores, superiores o cantos de chapa metálica de 1 mm
de espesor lacada al horno el color a elegir por la DF, fijado a subes-
tructura metálica (sin incluir esta) medidos en obra y según docu-
mentación gráfica e indicaciones de la DF con parte proporcional
de cortes, goterones, pliegues solapes, sellados, tornillería anclajes,
piezas adicionales de montaje y demás elementos necesarios para
su correcta ejecución i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posi-
bles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pe-
queño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; Medida la unidad longitud
completamente terminada y realmente ejecutada.

Forjado aulas 2 39,95 1,00 79,90 1P1
1 39,95 0,40 15,98 1P1
2 1,00 0,40 0,80 1P1

Escalera 1 1,40 1,00 1,40 1P1
1 2,52 1,00 2,52 1P1
1 2,52 0,40 1,01 1P1
1 2,10 1,00 2,10 1P1
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2 2,00 1,00 4,00 1P1
1 2,00 0,20 0,40 1P1
2 5,30 1,00 10,60 1P1
1 5,30 0,20 1,06P1

Biblioteca 1 32,60 0,40 13,04 1P2
2 32,60 1,00 65,20 1P2
2 1,00 0,40 0,80 1P2

Entrada profesores 2 4,36 2,00 17,44 1PB
2 2,00 0,40 1,60 1PB
1 4,36 0,40 1,74 1PB

Entrada principal 2 9,00 2,40 43,20 1PB
1 9,00 0,40 3,60 1PB
2 2,40 0,40 1,92 1PB

268,31 77,81 20.877,20

01.03.15 m P05-5,6,7 Remate inferior y superior de carpinterías

Suministro y colocación de recercados/embocadura para 2 lados
(vierteaguas y cargaderos), de chapa metálica de 1 mm de espesor
lacada al horno el color a elegir por la DF, medidos en obra y según
documentación gráfica e indicaciones de la DF con parte proporcio-
nal de cortes, goterones, pliegues solapes, sellados, tornillería ancla-
jes, piezas adicionales de montaje y demás elementos necesarios
para su correcta ejecución i/ p.p. de limpieza final y retirada de los
posibles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos; Medida la unidad lon-
gitud completamente terminada y realmente ejecutada.

VENT_O 58 6,20 359,60NO-1
VENT_O 3 7,10 21,30NO-1
VENT_O_1 2 5,90 11,80NO-1
VENT_O-3A 1 7,10 7,10NO-1
VENT T7 1 39,50 39,50SO-2
VENT T8 1 39,50 39,50SO-2
VENT T9 1 39,50 39,50SO-2
VENT T7 1 39,50 39,50NE-6
VENT T8 1 39,50 39,50NE-6
VENT T9 1 39,50 39,50NE-6
 VENT_P 3 5,31 15,93AINO-1_ZI
VENT_O 2 7,10 14,20AINO-1_ZI
VENT_O-3 1 7,10 7,10AINO-1_ZI
VENT_O 24 6,20 148,80AINO-1_ZI
 VENT_O-2 2 6,20 12,40AINO-1_ZI
 VENT_P 3 5,31 15,93AINO-1_ZD
 VENT_O 3 7,10 21,30AINO-1_ZD
 VENT_O 24 6,20 148,80AINO-1_ZD
VENT T4 1 39,50 39,50SO-4
VENT T5 1 39,50 39,50SO-4
VENT T6 1 39,50 39,50SO-4
VENT T4 1 39,50 39,50NE-4
VENT T5 1 39,50 39,50NE-4
VENT T6 1 39,50 39,50NE-4
 VENT_O 19 6,20 117,80AINO-2_ZI
 VENT_O 3 7,10 21,30AINO-2_ZI
 VENT_O-2 2 6,20 12,40AINO-2_ZI
 VENT_P 5 5,31 26,55AINO-2_ZC
 VENT_O-2 2 6,20 12,40AINO-2_ZC
VENT_O 3 6,20 18,60AINO-2_ZC
VENT_O 3 7,10 21,30AINO-2_ZD
VENT_O 12 6,20 74,40AINO-2_ZD
 VENT_O-2 2 6,20 12,40AINO-2_ZD
VENT T1 1 38,30 38,30NE-2
VENT T2 1 38,30 38,30NE-2
VENT T3 1 38,30 38,30NE-2
VENT T1 1 38,30 38,30SO-6
VENT T2 1 38,30 38,30SO-6
VENT T3 1 38,30 38,30SO-6
VENT_G 9 6,20 55,80SE-1_ZD
VENT_G 1 5,10 5,10SE-1_ZD
VENT_G-1 1 5,10 5,10SE-1_ZD
VENT_H 6 6,60 39,60SE-1_ZD
VENT_H 2 7,50 15,00SE-1_ZD
VENT_H (C/ rejilla ventilación) 3 6,60 19,80SE-1_ZD
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VENT_R 7 6,50 45,50AINO-3_ZD
VENT_R 2 9,15 18,30AINO-3_ZD
VENT_H 8 6,66 53,28Cubierta
VENT_H 2 7,53 15,06Cubierta

2.077,75 41,87 86.995,39

01.03.16 m P05-08 Embocadura 3 lados y Remate de esquina de cerámica-varios materiales

Suministro y colocación de recercados/embocadura para 3 lados
(jambas y cargadero) así como transiciones de materiales verticales
de fachada ventilada con materiales, de chapa metálica de 1 mm de
espesor lacada al horno el color a elegir por la DF, medidos en obra
y según documentación gráfica e indicaciones de la DF con parte
proporcional de cortes, goterones pliegues solapes, sellados, torni-
llería anclajes, piezas adicionales de montaje y demás elementos ne-
cesarios para su correcta ejecución i/ p.p. de limpieza final y retirada
de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los tra-
bajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; Medida la uni-
dad longitud completamente terminada y realmente ejecutada.

PUERTA DE EMERGENCIA 3 5,90 17,70AISE-3_ZI
PUERTA TORREON 1 4,10 4,10AISE-3_ZC
PUERTA DE EMERGENCIA 3 5,90 17,70AISE-3_ZD
PUERTA DE EMERGENCIA 1 5,10 5,10NO-1
PUERTA TORREON 1 5,20 5,20NO-1
PUERTA DE EMERGENCIA 3 5,90 17,70AISE-2_ ZI
PUERTA TORREON 1 6,24 6,24AISE-2_ ZC
PUERTA DE EMERGENCIA 3 5,90 17,70AISE-2_ZD
PUERTA TORREON 1 5,20 5,20AINO-1_ZC
PUERTA DE EMERGENCIA 2 5,90 11,80AISE-1_ZI
PUERTA DE EMERGENCIA 1 6,01 6,01AISE-1_ZI
PUERTA DE EMERGENCIA 3 5,90 17,70AISE-1_ZD
PUERTA DE EMERGENCIA 1 5,70 5,70NE-3
PUERTA TORREON 1 5,20 5,20AINO-2_ZC
PUERTA TORREON 2 5,60 11,20SE-1_ZC
PUERTA DE EMERGENCIA 1 5,26 5,26NE-1_ZD
PUERTA TORREON 1 5,26 5,26NE-1_ZD
PUERTA DE EMERGENCIA 1 5,60 5,60AINO-3_ZI
PUERTA DE EMERGENCIA 2 6,13 12,26AINO-3_ZD
Ceramica-SATE 2 2,96 5,92AISE-3
Ceramica-SATE 2 2,96 5,92AISE-2
Ceramica-SATE 2 2,84 5,68AISE-3
Ceramica-SATE 1 4,00 4,00AINO-3
Ceramica-SATE 1 14,45 14,45AINO-3
SATE-Ladrillo 1 3,79 3,79AINO-3
Ceramica-celosia ceramica 1 13,63 13,63SO-7

236,02 38,36 9.053,73

01.03.17 m P05-09 Cajón desmontable en dos piezas

Suministro y colocación de cajón (parasol) de chapa metálica des-
montable formado por cajón en L y tapa con goterón de chapa me-
tálica de 1 mm de espesor lacada al horno el color a elegir por la
DF, fijado a subestructura metálica (sin incluir esta) medidos en
obra y según documentación gráfica e indicaciones de la DF con
parte proporcional de cortes, goterones, pliegues solapes, sellados,
tornillería anclajes, piezas adicionales de montaje y demás elemen-
tos necesarios para su correcta ejecución i/ p.p. de limpieza final y
retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecución
de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; Medida
la unidad longitud completamente terminada y realmente ejecutada.

Tubo hueco 40x40x2 Horizontal 3 67,60 202,80PARASOL
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Tubo hueco 40x40x2 Horizontal 3 29,95 89,85PARASOL
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal 3 29,95 89,85PARASOL
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal 3 29,95 89,85PARASOL
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal 3 29,95 89,85PARASOL
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal 1 3,77 3,77PARASOL
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal 2 39,29 78,58PARASOL
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal 1 32,32 32,32PARASOL

676,87 121,00 81.901,27

01.03.18 m P05-12 Cubrebajantes desmontable

Suministro y colocación de cubrebajante de chapa metálica des-
montable formado por cajón en U de chapa metálica de 1 mm de
espesor lacada al horno el color a elegir por la DF, fijado a subes-
tructura metálica (sin incluir esta) medidos en obra y según docu-
mentación gráfica e indicaciones de la DF con parte proporcional
de cortes, goterones, pliegues solapes, sellados, tornillería anclajes,
piezas adicionales de montaje y demás elementos necesarios para
su correcta ejecución i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posi-
bles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pe-
queño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; Medida la unidad longitud
completamente terminada y realmente ejecutada.

BAJANTE ADICIONAL CON
CUBREBAJANTE

1 6,19 6,19AISE-3_ZI

BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 11,50 23,00AISE-3_ZI
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 11,50 23,00AISE-3_ZD
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 4 13,14 52,56NO-1
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 7,53 15,06SO-2
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 7,53 15,06NE-6
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 11,50 23,00AISE-2_ ZI
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 11,50 23,00AISE-2_ZD
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 11,62 23,24AINO-1_ZI
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 11,62 23,24AINO-1_ZD
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 7,53 15,06SO-4
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 7,53 15,06NE-4
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 14,45 28,90AISE-1_ZI
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 12,94 25,88AISE-1_ZD
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 11,48 22,96AINO-2_ZI
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 11,55 23,10AINO-2_ZD
BAJANTE ADICIONAL CON
CUBREBAJANTE

1 12,74 12,74SE-1_ZI

BAJANTE CON CUBREBAJANTE 1 14,45 14,45SE-1_ZI
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 1 13,46 13,46SE-1_ZI
BAJANTE ADICIONAL CON
CUBREBAJANTE

1 2,16 2,16SE-1_ZC

BAJANTE ADICIONAL CON
CUBREBAJANTE

1 2,66 2,66SE-1_ZC

BAJANTE ADICIONAL CON
CUBREBAJANTE

1 6,98 6,98SE-1_ZC

BAJANTE CON CUBREBAJANTE 1 2,63 2,63SE-1_ZC
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 1 3,00 3,00SE-1_ZC
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 1 7,62 7,62SE-1_ZC
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 12,42 24,84SE-1_ZD
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 1 9,65 9,65NE-1_ZI
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 10,70 21,40AINO-3_ZI
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 1 15,61 15,61AINO-3_ZD
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 1 16,45 16,45AINO-3_ZD
BAJANTE ADICIONAL CON
CUBREBAJANTE

2 12,41 24,82NE-2

BAJANTE ADICIONAL CON
CUBREBAJANTE

2 12,41 24,82SO-6

561,60 79,49 44.641,58

TOTAL C01.03 ........................................................................................ 1.613.819,87
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MEDIOS AUXILIARESC01.04

01.04.01 dxm² ALQUILER DE ANDAMIAJE EN PARAMENTOS VERTICALES

Alquiler de andamiaje con doble barandilla quitamiedo exterior de
seguridad, rodapié perimetral exterior, plataformas de acero anti-
vuelco, y escalera de acceso tipo "barco", de seguridad, homologa-
do, proyecto visado y certificado de andamios, así como certifica-
dos quincenales de revisión, sin incluir montaje ni desmontaje ni
transporte al lugar de su colocación, siguiendo la actual normativa
sobre disposiciones mínimas de seguridad para trabajos temporales
en altura Real Decreto 2177/2004, listo para realizar los trabajos. y
montaje según UNE-EN-12810-2005. No se computaran los tiem-
pos de parada por falta de personal, o personal insuficiente para los
trabajos a desarrollar según indicaciones de Dirección de obra, o fal-
ta de material, o los producidos por cualquier causa imputable a la
empresa. Medido el tiempo real que esté colocado el andamio y la
superficie real de fachada andamiada protegida en proyeccion so-
bre el plano vertical, considerando como p.p. lo que tenga que su-
plementarse a la superficie de fachada para proteger aleros y esqui-
nas.

ANDAMIOS GENERALES 1 998,13 239.551,20 240AISE-3
ANDAMIOS GENERALES 1 263,01 63.122,40 240SO-1
ANDAMIOS TORREON 1 34,96 8.390,40 240SO-1
ANDAMIOS GENERALES 1 265,89 63.813,60 240NE-7
ANDAMIOS TORREON 1 32,76 7.862,40 240NE-7
ANDAMIOS GENERALES 1 1.143,93 274.543,20 240NO-1
ANDAMIOS TORREON 1 46,11 11.066,40 240NO-1
ANDAMIOS GENERALES 1 143,61 34.466,40 240SO-2
ANDAMIO GALERIA EXTERIOR 1 71,11 17.066,40 240SO-2
ANDAMIOS GENERALES 1 143,61 34.466,40 240NE-6
ANDAMIO GALERIA EXTERIOR 1 71,11 17.066,40 240NE-6
ANDAMIOS GENERALES 1 998,16 239.558,40 240AISE-2
ANDAMIOS GENERALES 1 261,21 62.690,40 240SO-3
ANDAMIOS TORREON 1 35,02 8.404,80 240SO-3
ANDAMIOS GENERALES 1 265,77 63.784,80 240NE-5
ANDAMIOS TORREON 1 34,58 8.299,20 240NE-5
ANDAMIOS GENERALES 1 979,71 235.130,40 240AINO-1
ANDAMIOS GENERALES 1 46,11 11.066,40 240AINO-1
ANDAMIOS GENERALES 1 143,61 34.466,40 240SO-4
ANDAMIO GALERIA EXTERIOR 1 71,11 17.066,40 240SO-4
ANDAMIOS GENERALES 1 143,61 34.466,40 240NE-4
ANDAMIO GALERIA EXTERIOR 1 71,11 17.066,40 240NE-4
ANDAMIOS GENERALES 1 1.157,01 277.682,40 240AISE-1
ANDAMIOS GENERALES 1 258,03 61.927,20 240SO-5
ANDAMIOS TORREON 1 34,97 8.392,80 240SO-5
ANDAMIOS GENERALES 1 264,88 63.571,20 240NE-3
ANDAMIOS TORREON 1 34,96 8.390,40 240NE-3
ANDAMIOS GENERALES 1 1.066,62 255.988,80 240AINO-2
ANDAMIOS TORREON 1 46,10 11.064,00 240AINO-2
ANDAMIOS GENERALES 1 216,53 51.967,20 240NE-2
ANDAMIOS GENERALES 1 254,61 61.106,40 240SO-6
ANDAMIOS GENERALES D 1 564,19 135.405,60 240SE-1
ANDAMIOS GENERALES 1 103,06 24.734,40 240SE-1
ANDAMIOS GENERALES 1 244,38 58.651,20 240SE-1
ANDAMIOS GENERALES 1 61,81 14.834,40 240SE-1
ANDAMIOS GENERALES 1 55,05 13.212,00 240SE-1
ANDAMIOS GENERALES 1 44,01 10.562,40 240SE-1
ANDAMIOS GENERALES 1 365,53 87.727,20 240SE-1
ANDAMIOS TORREON 1 65,27 15.664,80 240SE-1
ANDAMIOS GENERALES 1 338,94 81.345,60 240SO-7
ANDAMIOS GENERALES 1 37,51 9.002,40 240SO-7
ANDAMIOS GENERALES 1 20,16 4.838,40 240SO-7
ANDAMIOS GENERALES 1 49,77 11.944,80 240SO-7
ANDAMIOS GENERALES 1 41,84 10.041,60 240SO-7
ANDAMIOS GENERALES 1 60,70 14.568,00 240SO-7
ANDAMIOS TORREON 1 14,36 3.446,40 240SO-7
ANDAMIOS GENERALES 1 202,43 48.583,20 240NE-1
ANDAMIOS GENERALES 1 131,52 31.564,80 240NE-1
ANDAMIOS GENERALES 1 89,75 21.540,00 240NE-1
ANDAMIOS GENERALES 1 56,82 13.636,80 240NE-1
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ANDAMIOS TORREON 1 125,65 30.156,00 240NE-1
ANDAMIOS GENERALES 1 1.351,53 324.367,20 240AINO-3
ANDAMIOS TORREON 1 63,66 15.278,40 240AINO-3

3.284.611,20 0,08 262.768,90

01.04.02 m² MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIAJE

Montaje y desmontaje de andamio metalico tubular de acero de
3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble
barandilla quitamiedo de seguridad, rodapie perimetral, platafor-
mas de acero, malla antiproyección y escalera de acceso tipo barco,
incluso p.p. de arriostramientos necesarios, i/ p.p. de formación de
volados, colocacion de mensulas, pasarelas de paso, pasos y otros
elementos singulares para el correcto funcionamiento de la obra
p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apo-
yos, con piezas de reparto de madera teniendo precaucion en la lo-
calización de los apoyos. Segun normativa CE. Acarreo hasta lugar
de montaje y transporte sobre camion hasta la obra incluido. inclu-
so revisiones periódicas cada 15 dias de anclajes y piezas de protec-
ción por empresa instaladora con certificado de revision, i/ reposi-
ción de elementos de cerramiento inteiror que hayan podido resul-
tar dañados por la colocación de los andamios una vez retirado es-
tos y durante su tiempo de utilización, con p.p. de medios auxiliares
y la totalidad de elementos de protección necesarios para la realiza-
ción de los trabajos y el uso de los mismos. Medida la superficie de
fachada realmente andamiada en proyeccion sobre el plano vertical.

ANDAMIOS GENERALES 1 998,13 998,13AISE-3
ANDAMIOS GENERALES 1 263,01 263,01SO-1
ANDAMIOS TORREON 1 34,96 34,96SO-1
ANDAMIOS GENERALES 1 265,89 265,89NE-7
ANDAMIOS TORREON 1 32,76 32,76NE-7
ANDAMIOS GENERALES 1 1.143,93 1.143,93NO-1
ANDAMIOS TORREON 1 46,11 46,11NO-1
ANDAMIOS GENERALES 1 143,61 143,61SO-2
ANDAMIO GALERIA EXTERIOR 1 71,11 71,11SO-2
ANDAMIOS GENERALES 1 143,61 143,61NE-6
ANDAMIO GALERIA EXTERIOR 1 71,11 71,11NE-6
ANDAMIOS GENERALES 1 998,16 998,16AISE-2
ANDAMIOS GENERALES 1 261,21 261,21SO-3
ANDAMIOS TORREON 1 35,02 35,02SO-3
ANDAMIOS GENERALES 1 265,77 265,77NE-5
ANDAMIOS TORREON 1 34,58 34,58NE-5
ANDAMIOS GENERALES 1 979,71 979,71AINO-1
ANDAMIOS GENERALES 1 46,11 46,11AINO-1
ANDAMIOS GENERALES 1 143,61 143,61SO-4
ANDAMIO GALERIA EXTERIOR 1 71,11 71,11SO-4
ANDAMIOS GENERALES 1 143,61 143,61NE-4
ANDAMIO GALERIA EXTERIOR 1 71,11 71,11NE-4
ANDAMIOS GENERALES 1 1.157,01 1.157,01AISE-1
ANDAMIOS GENERALES 1 258,03 258,03SO-5
ANDAMIOS TORREON 1 34,97 34,97SO-5
ANDAMIOS GENERALES 1 264,88 264,88NE-3
ANDAMIOS TORREON 1 34,96 34,96NE-3
ANDAMIOS GENERALES 1 1.066,62 1.066,62AINO-2
ANDAMIOS TORREON 1 46,10 46,10AINO-2
ANDAMIOS GENERALES 1 216,53 216,53NE-2
ANDAMIOS GENERALES 1 254,61 254,61SO-6
ANDAMIOS GENERALES D 1 564,19 564,19SE-1
ANDAMIOS GENERALES 1 103,06 103,06SE-1
ANDAMIOS GENERALES 1 244,38 244,38SE-1
ANDAMIOS GENERALES 1 61,81 61,81SE-1
ANDAMIOS GENERALES 1 55,05 55,05SE-1
ANDAMIOS GENERALES 1 44,01 44,01SE-1
ANDAMIOS GENERALES 1 365,53 365,53SE-1
ANDAMIOS TORREON 1 65,27 65,27SE-1
ANDAMIOS GENERALES 1 338,94 338,94SO-7
ANDAMIOS GENERALES 1 37,51 37,51SO-7
ANDAMIOS GENERALES 1 20,16 20,16SO-7
ANDAMIOS GENERALES 1 49,77 49,77SO-7
ANDAMIOS GENERALES 1 41,84 41,84SO-7
ANDAMIOS GENERALES 1 60,70 60,70SO-7
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ANDAMIOS TORREON 1 14,36 14,36SO-7
ANDAMIOS GENERALES 1 202,43 202,43NE-1
ANDAMIOS GENERALES 1 131,52 131,52NE-1
ANDAMIOS GENERALES 1 89,75 89,75NE-1
ANDAMIOS GENERALES 1 56,82 56,82NE-1
ANDAMIOS TORREON 1 125,65 125,65NE-1
ANDAMIOS GENERALES 1 1.351,53 1.351,53AINO-3
ANDAMIOS TORREON 1 63,66 63,66AINO-3

13.685,88 6,57 89.916,23

01.04.03 m² TRANSPORTE DE ANDAMIAJE

Transporte de material de andamiaje hasta su lugar de colocación y
retirada una vez desmontado.  i/ p.p. de limpieza final y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de verti-
do y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida la superficie de fachada realmente andamiada
en proyeccion sobre el plano vertical.

ANDAMIOS GENERALES 1 998,13 998,13AISE-3
ANDAMIOS GENERALES 1 263,01 263,01SO-1
ANDAMIOS TORREON 1 34,96 34,96SO-1
ANDAMIOS GENERALES 1 265,89 265,89NE-7
ANDAMIOS TORREON 1 32,76 32,76NE-7
ANDAMIOS GENERALES 1 1.143,93 1.143,93NO-1
ANDAMIOS TORREON 1 46,11 46,11NO-1
ANDAMIOS GENERALES 1 143,61 143,61SO-2
ANDAMIO GALERIA EXTERIOR 1 71,11 71,11SO-2
ANDAMIOS GENERALES 1 143,61 143,61NE-6
ANDAMIO GALERIA EXTERIOR 1 71,11 71,11NE-6
ANDAMIOS GENERALES 1 998,16 998,16AISE-2
ANDAMIOS GENERALES 1 261,21 261,21SO-3
ANDAMIOS TORREON 1 35,02 35,02SO-3
ANDAMIOS GENERALES 1 265,77 265,77NE-5
ANDAMIOS TORREON 1 34,58 34,58NE-5
ANDAMIOS GENERALES 1 979,71 979,71AINO-1
ANDAMIOS GENERALES 1 46,11 46,11AINO-1
ANDAMIOS GENERALES 1 143,61 143,61SO-4
ANDAMIO GALERIA EXTERIOR 1 71,11 71,11SO-4
ANDAMIOS GENERALES 1 143,61 143,61NE-4
ANDAMIO GALERIA EXTERIOR 1 71,11 71,11NE-4
ANDAMIOS GENERALES 1 1.157,01 1.157,01AISE-1
ANDAMIOS GENERALES 1 258,03 258,03SO-5
ANDAMIOS TORREON 1 34,97 34,97SO-5
ANDAMIOS GENERALES 1 264,88 264,88NE-3
ANDAMIOS TORREON 1 34,96 34,96NE-3
ANDAMIOS GENERALES 1 1.066,62 1.066,62AINO-2
ANDAMIOS TORREON 1 46,10 46,10AINO-2
ANDAMIOS GENERALES 1 216,53 216,53NE-2
ANDAMIOS GENERALES 1 254,61 254,61SO-6
ANDAMIOS GENERALES D 1 564,19 564,19SE-1
ANDAMIOS GENERALES 1 103,06 103,06SE-1
ANDAMIOS GENERALES 1 244,38 244,38SE-1
ANDAMIOS GENERALES 1 61,81 61,81SE-1
ANDAMIOS GENERALES 1 55,05 55,05SE-1
ANDAMIOS GENERALES 1 44,01 44,01SE-1
ANDAMIOS GENERALES 1 365,53 365,53SE-1
ANDAMIOS TORREON 1 65,27 65,27SE-1
ANDAMIOS GENERALES 1 338,94 338,94SO-7
ANDAMIOS GENERALES 1 37,51 37,51SO-7
ANDAMIOS GENERALES 1 20,16 20,16SO-7
ANDAMIOS GENERALES 1 49,77 49,77SO-7
ANDAMIOS GENERALES 1 41,84 41,84SO-7
ANDAMIOS GENERALES 1 60,70 60,70SO-7
ANDAMIOS TORREON 1 14,36 14,36SO-7
ANDAMIOS GENERALES 1 202,43 202,43NE-1
ANDAMIOS GENERALES 1 131,52 131,52NE-1
ANDAMIOS GENERALES 1 89,75 89,75NE-1
ANDAMIOS GENERALES 1 56,82 56,82NE-1
ANDAMIOS TORREON 1 125,65 125,65NE-1
ANDAMIOS GENERALES 1 1.351,53 1.351,53AINO-3
ANDAMIOS TORREON 1 63,66 63,66AINO-3
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13.685,88 0,91 12.454,15

TOTAL C01.04 ........................................................................................ 365.139,28

TOTAL CAP01 ................................................................................................................................. 4.381.989,14
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CAP02 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO FACULTAD DE FARMACIA

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOSC02.01

02.01.01 m² Desmontado de fachada de ladrillo

Desmotaje completo de hoja de fachada de fábrica de ladrillo, por
medios manuales o mecanicos según sea necesario, incluso parte
proporcional de corte con radial para separar la zona sana de la de
desmontaje, dejando el corte sin elementos sueltos y retirando to-
dos los morteros y elementos de agarre existentes i/ p.p. de limpie-
za final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida. Medida la superficie completa-
mente terminada y realmente ejecutada.

Canto planta baja 1 17,22 2,00 34,44NE-7
Canto planta segunda 1 21,45 2,00 42,90SO-7

77,34 17,64 1.364,28

02.01.02 m² Retirada de rejas en huecos de ventana con recuperación

Desmontaje de rejas con recuperación en fachadas del edificio por
medios manuales o mecánicos, realizando el trabajo cuidadosamen-
te en los anclajes a los paramentos i/ p.p. de limpieza final y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida la superficie completamente terminada y real-
mente ejecutada.

VENT_K c/ Reja 9 0,96 1,00 8,64AISE-1_ZD
VENT_B c/reja 8 1,15 1,20 11,04SE-1_ZI
VENT_B c/reja 5 1,15 1,20 6,90AINO-3_ZD

26,58 30,03 798,20

02.01.03 m Apertura de junta de dilatación

Apertura de junta de dilatación en fachada, consistente en la retira-
da de los elementos adhsesivos antiguos, fondo de junta, elemen-
tos sueltos, suciedad, etc. hasta dejar la junta limpia para posterior
aplicación de una nueva en su lugar i/ p.p. de limpieza final y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida la longitud completamente terminada y real-
mente ejecutada.

JUNTA DE DILATACION 2 11,30 22,60AISE-3_ZC
JUNTA DE DILATACION 2 12,45 24,90NO-1
JUNTA DE DILATACION 2 11,30 22,60AISE-2_ ZC
JUNTA DE DILATACION 2 11,30 22,60AINO-1
JUNTA DE DILATACION 2 14,20 28,40AISE-1_ZC
JUNTA DE DILATACION 2 11,30 22,60AINO-2_ZC
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143,70 5,44 781,73

02.01.04 u Demolición de marquesinas

Demolición de marquesines, consistente en la eliminación completa
de los elementos que la conforman (cubierta, subestructura y es-
tructura de anclaje) con p.p. de retirada de los elementos empotra-
dos en la fachada, corte de los mismos y retirado del paramento,
dejando la supercie regularizada quitando elemntos sueltos y tapan-
do agujeros con mortero o ladrillo similar al existente, siguiendo ins-
trucciones de la DF i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Me-
dida la unidad completamente terminada y realmente ejecutada.

Nucleos emergencia 1 1,00Alzado Noroeste
Nucleos emergencia 2 2,00Alzado Sureste
Nucleos emergencia 2 2,00Alzado Sureste
Nucleos emergencia 2 2,00Alzado Sureste

7,00 150,28 1.051,96

02.01.05 m Desmontaje de bajantes

Desmontaje completo de bajantes de cualquier material, excepto fi-
brocemento, incluyendo todos los elementos que la conforman, co-
mo codos, injertos, cambios de dirección, buzones, anclajes, cubre-
bajantes y otros elementos relativos a la instalación i/ p.p. de limpie-
za final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida. Medida la longitud completamen-
te terminada y realmente ejecutada.

BAJANTE 2 10,85 21,70AISE-3_ZI
BAJANTE 2 10,85 21,70AISE-3_ZD
BAJANTE 4 12,61 50,44NO-1
BAJANTE A RETIRAR 1 6,80 6,80SO-2
BAJANTE 2 7,12 14,24SO-2
BAJANTE A RETIRAR 1 6,80 6,80NE-6
BAJANTE 2 7,12 14,24NE-6
BAJANTE 2 10,85 21,70AISE-2_ ZI
BAJANTE 2 10,85 21,70AISE-2_ZD
BAJANTE 2 11,08 22,16AINO-1_ZI
BAJANTE 2 11,08 22,16AINO-1_ZD
BAJANTE A RETIRAR 1 6,38 6,38SO-4
BAJANTE 2 7,28 14,56SO-4
BAJANTE A RETIRAR 1 6,38 6,38NE-4
BAJANTE 2 7,28 14,56NE-4
BAJANTE 2 13,77 27,54AISE-1_ZI
BAJANTE 2 12,25 24,50AISE-1_ZD
BAJANTE (TUBO DESAGÚE DESDE
BAJANTE)

1 1,43 1,43AINO-2_ZI

BAJANTE 2 10,93 21,86AINO-2_ZI
BAJANTE 2 10,89 21,78AINO-2_ZD
BAJANTE 1 13,87 13,87SE-1_ZI
BAJANTE 2 11,92 23,84SE-1_ZD
BAJANTE 1 9,62 9,62NE-1_ZI
BAJANTE 2 9,69 19,38AINO-3_ZI
BAJANTE 1 14,87 14,87AINO-3_ZD
BAJANTE 1 13,71 13,71AINO-3_ZD

457,92 8,00 3.663,36
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02.01.06 u Desmontaje de instalción eléctrica

Desmontaje completo cuidadoso y acopio de instalación completa
electrica repartida en cubierta, incluyendo todos los elementos que
la conforman (tubos corrugados, cableado, cajas, canaletas, canali-
zaciones en general y elementos particulares etc.) con recuperación
de lo que se encuentre en buen estado, siguiento indicaciones de la
DF, incluso desconexionado y protección de las conexiones de don-
de se retiren, trabajando sin tensión i/ p.p. de limpieza final y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida la unidad completamente terminada y real-
mente ejecutada.

1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00

4,00 341,74 1.366,96

02.01.07 m Desmontaje de remates de chapa en conductos

Retirada de remantes de chapa para protección de conductoas, por
medios mecánicos o manuales, incluyendo la retirada de los ele-
mentos de fijación hasta dejar limpio el soporte i/ p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
y canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y
 medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la longitud completamente termi-
nada y realmente ejecutada.

1 150,00 150,00
1 75,00 75,00
1 75,00 75,00
1 75,00 75,00

375,00 6,89 2.583,75

02.01.08 m Desmontaje de vierteaguas exteriores

Retirada de vierteaguas, por medios mecánicos o manuales, inclu-
yendo la retirada de los elementos de fijación hasta dejar limpio el
soporte i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. peque-
ño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la longitud completamente terminada y realmente ejecutada.

PUERTA DE EMERGENCIA 3 1,30 3,90AISE-3_ZI
VENT_M 54 1,00 54,00AISE-3_ZI
VENT_K 18 1,00 18,00AISE-3_ZC
PUERTA TORREON 1 2,10 2,10AISE-3_ZC
VENT_M 54 1,00 54,00AISE-3_ZD
PUERTA DE EMERGENCIA 3 1,30 3,90AISE-3_ZD
VENT_M 27 1,00 27,00SO-1
VENT_K 2 1,00 2,00SO-1
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VENT_M 27 1,00 27,00NE-7
VENT_K 2 1,00 2,00NE-7
PUERTA DE EMERGENCIA 1 1,20 1,20NO-1
PUERTA TORREON 1 0,90 0,90NO-1
VENT T7 1 24,58 24,58SO-2
VENT T8 1 31,00 31,00SO-2
VENT T9 1 31,97 31,97SO-2
VENT T7 1 28,58 28,58NE-6
VENT T8 1 29,22 29,22NE-6
VENT T9 1 30,08 30,08NE-6
PUERTA DE EMERGENCIA 3 1,30 3,90AISE-2_ ZI
VENT_M 54 1,00 54,00AISE-2_ ZI
VENT_K 18 1,00 18,00AISE-2_ ZC
PUERTA TORREON 1 1,04 1,04AISE-2_ ZC
VENT_M_1 9 1,00 9,00AISE-2_ZD
VENT_M 45 1,00 45,00AISE-2_ZD
PUERTA DE EMERGENCIA 3 1,30 3,90AISE-2_ZD
VENT_M 27 1,00 27,00SO-3
VENT_K 2 1,00 2,00SO-3
VENT_M 27 1,00 27,00NE-5
VENT_K 2 1,00 2,00NE-5
PUERTA TORREON 1 1,00 1,00AINO-1_ZC
VENT T4 1 24,58 24,58SO-4
VENT T5 1 31,00 31,00SO-4
VENT T6 1 31,97 31,97SO-4
VENT T4 1 28,58 28,58NE-4
VENT T5 1 29,22 29,22NE-4
VENT T6 1 30,08 30,08NE-4
VENT_M 36 1,00 36,00AISE-1_ZI
VENT_K 8 1,00 8,00AISE-1_ZI
PUERTA DE EMERGENCIA 2 1,30 2,60AISE-1_ZI
PUERTA DE EMERGENCIA 1 1,05 1,05AISE-1_ZI
VENT_K 12 1,00 12,00AISE-1_ZC
VENT_M 52 1,00 52,00AISE-1_ZD
VENT_M_1 2 1,00 2,00AISE-1_ZD
VENT_K 9 1,00 9,00AISE-1_ZD
PUERTA DE EMERGENCIA 3 1,30 3,90AISE-1_ZD
VENT_M 18 1,00 18,00SO-5
VENT_K 2 1,00 2,00SO-5
VENT_M 27 1,00 27,00NE-3
VENT_K 2 1,00 2,00NE-3
PUERTA DE EMERGENCIA 1 1,50 1,50NE-3
PUERTA TORREON 1 1,00 1,00AINO-2_ZC
VENT T1 1 30,01 30,01NE-2
VENT T2 1 35,72 35,72NE-2
VENT T3 1 35,29 35,29NE-2
VENT T1 1 30,01 30,01SO-6
VENT T2 1 35,72 35,72SO-6
VENT T3 1 35,29 35,29SO-6
VENT_B 26 1,20 31,20SE-1_ZI
VENT_D 5 0,60 3,00SE-1_ZI
VENT_I 1 3,77 3,77SE-1_ZI
VENT_C 12 0,85 10,20SE-1_ZC
 VENT_A 4 1,65 6,60SE-1_ZC
VENT_F 4 1,63 6,52SE-1_ZC
VENT_B 12 1,20 14,40SE-1_ZC
PUERTA TORREON 2 1,00 2,00SE-1_ZC
VENT_G 10 3,10 31,00SE-1_ZD
VENT_G-1 1 3,10 3,10SE-1_ZD
VENT_H 8 3,30 26,40SE-1_ZD
VENT_H (C/Rejilla ventilación) 3 3,30 9,90SE-1_ZD
 VENT_A 12 1,65 19,80SO-7_ZI
VENT_L 1 0,76 0,76SO-7_ZC
VENT_I 1 3,11 3,11SO-7_ZC
VENT_B 5 1,20 6,00SO-7_ZD
 VENT_N 4 0,80 3,20NE-1_ZD
PUERTA DE EMERGENCIA 1 1,02 1,02NE-1_ZD
PUERTA TORREON 1 1,00 1,00NE-1_ZD
VENT_K 5 1,00 5,00NE-1_ZD
VENT_B 4 1,20 4,80NE-1_ZI
VENT_B 10 1,20 12,00NE-1_ZI
VENT_B 4 1,20 4,80AINO-3_ZI
VENT_B 40 1,20 48,00AINO-3_ZI
PUERTA DE EMERGENCIA 1 1,00 1,00AINO-3_ZI
VENT_B 2 1,20 2,40AINO-3_ZD
VENT_B c/reja 5 1,20 6,00AINO-3_ZD
PUERTA DE EMERGENCIA 2 1,03 2,06AINO-3_ZD
VENT_B 3 1,20 3,60AINO-3_ZD
VENT_Q 2 2,40 4,80AINO-3_ZD
VENT_R 7 3,25 22,75AINO-3_ZD
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VENT_R 2 3,25 6,50AINO-3_ZD
Lucernario 1 28,55 28,55Cubierta
VENT_H 10 3,30 33,00Cubierta
VENT_J-1 1 10,22 10,22SE-1_Z1
VENT_J-2 1 8,77 8,77SO_7

1.508,02 7,83 11.807,80

02.01.09 m Desmontaje de jambas exteriores

Retirada de jambas exteriores de carpinteria, por medios mecánicos
o manuales, incluyendo la retirada de los elementos de fijación has-
ta dejar limpio el soporte i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la longitud completamente terminada y realmente eje-
cutada.

VENT_M 54 1,49 2,00 160,92AISE-3_ZI
VENT_K 18 1,00 2,00 36,00AISE-3_ZC
VENT_M 54 1,49 2,00 160,92AISE-3_ZD
VENT_M 27 1,49 2,00 80,46SO-1
VENT_K 2 1,00 2,00 4,00SO-1
VENT_M 27 1,49 2,00 80,46NE-7
VENT_K 2 1,00 2,00 4,00NE-7
VENT T7 1 1,00 2,00 2,00SO-2
VENT T8 1 1,00 2,00 2,00SO-2
VENT T9 1 1,00 2,00 2,00SO-2
VENT T7 1 1,00 2,00 2,00NE-6
VENT T8 1 1,00 2,00 2,00NE-6
VENT T9 1 1,00 2,00 2,00NE-6
VENT_M 54 1,49 2,00 160,92AISE-2_ ZI
VENT_K 18 1,00 2,00 36,00AISE-2_ ZC
VENT_M_1 9 1,49 2,00 26,82AISE-2_ZD
VENT_M 45 1,49 2,00 134,10AISE-2_ZD
VENT_M 27 1,49 2,00 80,46SO-3
VENT_K 2 1,00 2,00 4,00SO-3
VENT_M 27 1,49 2,00 80,46NE-5
VENT_K 2 1,00 2,00 4,00NE-5
VENT T4 1 1,00 2,00 2,00SO-4
VENT T5 1 1,00 2,00 2,00SO-4
VENT T6 1 1,00 2,00 2,00SO-4
VENT T4 1 1,00 2,00 2,00NE-4
VENT T5 1 1,00 2,00 2,00NE-4
VENT T6 1 1,00 2,00 2,00NE-4
VENT_M 36 1,49 2,00 107,28AISE-1_ZI
VENT_K 8 0,96 2,00 15,36AISE-1_ZI
VENT_K 12 0,96 2,00 23,04AISE-1_ZC
VENT_M 52 1,49 2,00 154,96AISE-1_ZD
VENT_M_1 2 1,49 2,00 5,96AISE-1_ZD
VENT_K 9 0,96 2,00 17,28AISE-1_ZD
VENT_M 18 1,49 2,00 53,64SO-5
VENT_K 2 1,00 2,00 4,00SO-5
VENT_M 27 1,49 2,00 80,46NE-3
VENT_K 2 0,96 2,00 3,84NE-3
VENT T1 1 1,00 2,00 2,00NE-2
VENT T2 1 1,00 2,00 2,00NE-2
VENT T3 1 1,00 2,00 2,00NE-2
VENT T1 1 1,00 2,00 2,00SO-6
VENT T2 1 1,00 2,00 2,00SO-6
VENT T3 1 1,00 2,00 2,00SO-6
VENT_B 26 1,15 2,00 59,80SE-1_ZI
VENT_D 5 0,58 2,00 5,80SE-1_ZI
VENT_C 12 0,81 2,00 19,44SE-1_ZC
 VENT_A 4 1,58 2,00 12,64SE-1_ZC
VENT_F 4 1,22 2,00 9,76SE-1_ZC
VENT_B 12 1,15 2,00 27,60SE-1_ZC
VENT_G 10 1,00 2,00 20,00SE-1_ZD
VENT_G-1 1 1,00 2,00 2,00SE-1_ZD
VENT_H (S/REJA) 8 2,10 2,00 33,60SE-1_ZD
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VENT_H (C/REJA) 3 2,10 2,00 12,60SE-1_ZD
 VENT_A 12 1,58 2,00 37,92SO-7_ZI
VENT_L 1 0,73 2,00 1,46SO-7_ZC
VENT_I 1 1,50 2,00 3,00SO-7_ZC
VENT_B 5 1,15 2,00 11,50SO-7_ZD
 VENT_N 4 0,77 2,00 6,16NE-1_ZD
VENT_B 4 1,15 2,00 9,20NE-1_ZI
VENT_B 10 1,15 2,00 23,00NE-1_ZI
VENT_B 4 1,15 2,00 9,20AINO-3_ZI
VENT_B 40 1,15 2,00 92,00AINO-3_ZI
VENT_B 7 1,15 2,00 16,10AINO-3_ZD
VENT_B 3 1,15 2,00 6,90AINO-3_ZD
VENT_Q 2 1,70 2,00 6,80AINO-3_ZD
VENT_R 9 2,95 2,00 53,10AINO-3_ZD
Lucernario 1 1,50 2,00 3,00Cubierta
VENT_H 10 2,10 2,00 42,00Cubierta

2.079,92 6,41 13.332,29

02.01.10 m² Demolición de peto de cubierta

Demolición cuidadoso completo de hoja de fachada de fábrica de
ladrillo de hasta 1/2 pie de espesor en formación de peto, por me-
dios manuales o mecanicos según sea necesario, dejando la superfi-
cie sin elementos sueltos y retirando todos los morteros y elemen-
tos de agarre existentes siguiendo las indicaciones de la dirección
facultariva y realizando los trabajos cuidadosos, ayudandose de cor-
tes con radial horizontales para no comprometer la estabilidad del
resto del cerramiento de fachada i/ p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida la superficie completamente terminada y real-
mente ejecutada.

1/2 Pie 1 191,75 1,00 191,75C14
1/2 Pie 1 35,72 1,00 35,72T14a
1/2 Pie 2 16,20 1,00 32,40C13
1/2 Pie 1 16,20 1,00 16,20C6
1/2 Pie 1 16,20 1,00 16,20C7
1/2 Pie 1 191,75 1,00 191,75C12
1/2 Pie 1 35,72 1,00 35,72T12a
1/2 Pie 2 16,20 1,00 32,40C11
1/2 Pie 1 16,20 1,00 16,20C4
1/2 Pie 1 16,20 1,00 16,20C5
1/2 Pie 1 191,75 1,00 191,75C10
1/2 Pie 1 35,72 1,00 35,72T10a
1/2 Pie 2 15,70 1,00 31,40C9
1 Pie 1 18,65 1,00 18,65C1
1/2 Pie 1 19,57 1,00 19,57C2
1/2 Pie 1 55,95 1,00 55,95C3
1/2 Pie 1 29,63 1,00 29,63T8a
1/2 Pie 1 134,08 1,00 134,08C8.01
1/2 Pie 1 7,15 1,00 7,15C8.04
1/2 Pie 1 25,15 1,00 25,15C8.07
1/2 Pie 1 59,33 1,00 59,33C8.08
1/2 Pie 1 44,73 1,00 44,73C8.09
1/2 Pie 1 11,55 1,00 11,55C8.10
1/2 Pie 1 29,40 1,00 29,40C8.11
1/2 Pie 1 16,70 1,00 16,70C8.11

1.295,30 28,10 36.397,93

6522 marzo 2023



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TRABAJOS EN LA ENVOLVENTE DE LA FACULTAD FARMACIA UAH
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.01.11 m Desmontaje de escaleras de pates

Desmontaje de escaleras de pates, consistente en la eliminación
completa de los elementos que la conforman (pisas, barrotes, ancla-
jes) con p.p. de retirada de los elementos empotrados en la facha-
da, corte de los mismos y retirado del paramento, dejando la super-
cie regularizada quitando elementos sueltos y tapando agujeros
con mortero o ladrillo similar al existente, siguiendo instrucciones
de la DF i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. peque-
ño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la longitud completamente terminada y realmente ejecutada.

Accesos a terraza 4 3,02 12,08Cubierta
Accesos a terraza 4 3,02 12,08Cubierta
Accesos a terraza 1 4,05 4,05BP02
Accesos a terraza 1 4,62 4,62BP03
Accesos a terraza 1 5,80 5,80BP04
Accesos a terraza 1 2,50 2,50BP05

41,13 22,16 911,44

02.01.12 m2 Desmontaje de cubrición de lucernarios

Desmontaje completo de cubrición de lucernario, su estructura y de
la totalidad de los elementos que la conforman (a excepción de la
carpintería de aluminio) con p.p. de retirada de los elementos em-
potrados en cubierta, desmontaje de estructura, corte de los mis-
mos y retirado del paramento, dejando la supercie regularizada qui-
tando elementos sueltos y tapando agujeros con mortero o ladrillo,
siguiendo instrucciones de la DF i/ p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida la superficie completamente terminada y real-
mente ejecutada.

Lucernario 1 1 28,55 1,50 42,83Cubierta
Lucernario 2 1 28,55 1,50 42,83Cubierta

85,66 65,56 5.615,87
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02.01.13 m Desmontaje de barandillas fijas

Desmontaje de barandillas metálicas fijas, consistente en la elimina-
ción completa de los elementos que la conforman (pies, barrotes,
pasamanos, anclajes) con p.p. de retirada de los elementos empo-
trados en paramentos, corte de los mismos y retirado del paramen-
to, dejando la supercie regularizada quitando elementos sueltos y
tapando agujeros con mortero o ladrillo similar al existente, siguien-
do instrucciones de la DF i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la longitud completamente terminada y realmente eje-
cutada.

Barrotes 6 15,35 92,10INTERIORES
Cubierta 2 15,35 30,70CUBIERTA
Barrotes 6 15,35 92,10INTERIORES
Cubierta 2 15,35 30,70CUBIERTA
Tramo largo 1 8,80 8,80ENTRADA

CAPETERIA
Tramo corto 1 3,80 3,80
Tramo largo 1 39,95 39,95VOLADIZO

AULAS
Tramo corto 1 2,00 2,00
Rellano 1 3,00 3,00ESCALERA

VOLADIZO
AULAS

Lateral 1 8,30 8,30
Tramo largo 1 32,60 32,60VOLADIZO

BIBLIOTECA
Tramo corto 2 1,50 3,00
Tramo largo 1 7,00 7,00ESCALERA DE

EMERGENCIA
Tramo corto 1 2,00 2,00ESCALERA DE

EMERGENCIA

356,05 18,17 6.469,43

02.01.14 m² Eliminación de pintura de elementos metálicos

Retirada de capas antiguas de pintura adheridas a elementos metáli-
cos por medios manuales, mecánicos o químicos hasta dejar el so-
porte listo para la aplicación posterior de imprimación y pintura, to-
do aprobado por la DF sobre la realización de muestras i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios
auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para rea-
lizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie comple-
tamente terminada y realmente ejecutada.

Reja 3 1,50 0,60 2,70SO-1
Hidrante 1 1,00 1,00 1,00SO-1
Puerta sotano 2 2,30 1,50 6,90SO-1
Reja pequeña 3 0,50 0,50 0,75NE-7
Puerta emergencia 2 2,10 1,50 6,30NE-7
Hidrante 1 1,00 1,00 1,00NE-7
Puerta 2 2,00 1,02 4,08NO-1
Rejas Corrida 1 8,90 0,30 2,67NO-1
Reja Grande 1 3,30 1,25 4,13NO-1
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Rejas inferiores 3 0,90 0,30 0,81NO-1
Reja 3 1,50 0,60 2,70SO-3
Hidrante 1 1,00 1,00 1,00SO-3
Puerta sotano 2 2,30 1,50 6,90SO-3
Reja pequeña 3 0,50 0,50 0,75NE-5
Puerta emergencia 2 2,10 1,50 6,30NE-5
Hidrante 1 1,00 1,00 1,00NE-5
Puerta Sotano 2 2,47 1,00 4,94AISE-1_ZI
Reja sotano 1 6,10 3,07 18,73AISE-1_ZI
Puerta 2 3,01 2,22 13,36AISE-1_ZC
Reja sotano 1 2,05 1,08 2,21AISE-1_ZC
Reja 1 3,00 1,50 4,50SO-5
Puerta carruajes 2 2,50 1,95 9,75SO-5
Puertas armarios 2 1,90 2,45 9,31SO-5
Puerta doble 2 2,10 1,40 5,88SO-5
Hidrante 1 1,00 1,00 1,00SO-5
Reja grande 2 1,00 0,45 0,90NE-3
Reja pequeña 2 0,50 0,50 0,50NE-3
Puerta emergencia 2 2,10 1,50 6,30NE-3
Hidrante 1 1,00 1,00 1,00NE-3
Reja ventanas E 11 1,00 0,80 8,80SE-1_ZD
PUERTA 2 2,95 1,50 8,85SO-7_ZI
Reja MA 1 0,73 0,73 0,53NE-1_ZI
REJA K_1 1 1,00 1,00 1,00AINO-3_ZI
Puerta Sotano 4 2,55 1,08 11,02AINO-3_ZD
Puerta sotano carruajes 2 3,01 2,85 17,16AINO-3_ZD
Reja Sotano 1 1 1,15 1,25 1,44AINO-2_ZI
Reja sotano 2 1 6,60 1,25 8,25AINO-2_ZI
Rejas PB 7 2,00 0,80 11,20AINO-2_ZD
Rejas PB 1 0,80 0,80 0,64AINO-2_ZD
Puertas chapa 4 2,00 0,80 6,40AINO-2_ZD
PUERTA DE EMERGENCIA 6 2,30 1,30 17,94AISE-3_ZI
PUERTA TORREON 2 1,00 2,10 4,20AISE-3_ZC
PUERTA DE EMERGENCIA 6 2,30 1,30 17,94AISE-3_ZD
PUERTA DE EMERGENCIA 2 1,95 1,20 4,68NO-1
PUERTA TORREON 2 2,15 0,90 3,87NO-1
PUERTA DE EMERGENCIA 6 2,30 1,30 17,94AISE-2_ ZI
PUERTA TORREON 2 2,60 1,04 5,41AISE-2_ ZC
PUERTA DE EMERGENCIA 6 2,30 1,30 17,94AISE-2_ZD
PUERTA TORREON 2 2,10 1,00 4,20AINO-1_ZC
PUERTA DE EMERGENCIA 4 2,30 1,30 11,96AISE-1_ZI
PUERTA DE EMERGENCIA 2 2,48 1,05 5,21AISE-1_ZI
PUERTA DE EMERGENCIA 6 2,30 1,30 17,94AISE-1_ZD
PUERTA DE EMERGENCIA 2 2,10 1,50 6,30NE-3
PUERTA TORREON 2 2,10 1,00 4,20AINO-2_ZC
PUERTA TORREON 4 2,30 1,00 9,20SE-1_ZC
PUERTA DE EMERGENCIA 2 2,12 1,02 4,32NE-1_ZD
PUERTA TORREON 2 2,10 1,00 4,20NE-1_ZD
PUERTA DE EMERGENCIA 2 2,30 1,00 4,60AINO-3_ZI
PUERTA DE EMERGENCIA 4 2,55 1,03 10,51AINO-3_ZD
EM PASARELA PLANTA 2 10,78 2,50 53,90NO-1
EM PASARELA BARANDILLAS y
VIGAS

2 1,08 1,30 2,81NO-1

EM TRAMO INCLINADO PLANTA 2 2,27 1,25 5,68NO-1
EM TRAMO INCLINADO TABICAS 2 1,54 1,25 3,85NO-1
EM TRAMO INCLINADO
BARANDILLAS Y VIGAS

2 2,77 1,30 7,20NO-1

EM RELLANO PLANTA 2 2,50 1,50 7,50NO-1
EM RELLANO BARANDILLAS 2 5,50 1,30 14,30NO-1
EM TRAMO INCLINADO PLANTA 2 2,27 1,25 5,68NO-1
EM TRAMO INCLINADO TABICAS 2 1,36 1,25 3,40NO-1
EM TRAMO INCLINADO
BARANDILLAS

2 2,09 1,30 5,43NO-1

EM PILARES 2 0,80 2,67 4,27NO-1
EM BARANDILLA ARRANQUE 2 2,09 1,30 5,43NO-1
EM 3 TRAMOS SUBIDA PLANTA 6 7,00 1,50 63,00AISE-3_ZI
EM 3 TRAMOS SUBIDA BARANDILLA
Y VIGAS

6 8,00 1,30 62,40AISE-3_ZI

EM 3 TRAMOS BAJADA PLANTA 6 7,00 1,50 63,00AISE-3_ZI
EM 3 TRAMOS BAJADA
BARANDILLA Y VIGAS

6 8,00 1,30 62,40AISE-3_ZI

EM TRAMO INFERIOR PLANTA 2 4,30 1,50 12,90AISE-3_ZI
EM TRAMO INFERIOR BARANDILLA
Y VIGAS

2 4,70 1,30 12,22AISE-3_ZI

EM TABICAS 2 11,32 3,00 67,92AISE-3_ZI
EM PILARES 2 0,80 9,00 14,40AISE-3_ZI
EM PILARES 2 0,80 11,35 18,16AISE-3_ZI
EM 3 TRAMOS SUBIDA PLANTA 4 7,00 1,50 42,00AISE-3_ZD
EM 3 TRAMOS SUBIDA BARANDILLA
Y VIGAS

4 8,00 1,30 41,60AISE-3_ZD
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EM 3 TRAMOS BAJADA PLANTA 4 7,00 1,50 42,00AISE-3_ZD
EM 3 TRAMOS BAJADA
BARANDILLA Y VIGAS

4 8,00 1,30 41,60AISE-3_ZD

EM TRAMO INFERIOR PLANTA 2 4,30 1,50 12,90AISE-3_ZD
EM TRAMO INFERIOR BARANDILLA
Y VIGAS

2 4,70 1,30 12,22AISE-3_ZD

EM TABICAS 2 9,56 3,00 57,36AISE-3_ZD
EM PILARES 2 0,80 9,00 14,40AISE-3_ZD
EM PILARES 2 0,80 7,40 11,84AISE-3_ZD
EM 3 TRAMOS SUBIDA PLANTA 4 7,00 1,50 42,00AISE-2_ZI
EM 3 TRAMOS SUBIDA BARANDILLA
Y VIGAS

4 8,00 1,30 41,60AISE-2_ZI

EM 3 TRAMOS BAJADA PLANTA 2 7,00 1,50 21,00AISE-2_ZI
EM 3 TRAMOS BAJADA
BARANDILLA Y VIGAS

2 8,00 1,30 20,80AISE-2_ZI

EM TRAMO INFERIOR PLANTA 2 4,30 1,50 12,90AISE-2_ZI
EM TRAMO INFERIOR BARANDILLA
Y VIGAS

2 4,70 1,30 12,22AISE-2_ZI

EM TABICAS 2 8,76 3,00 52,56AISE-2_ZI
EM PILARES 2 0,80 7,75 12,40AISE-2_ZI
EM PILARES 2 0,80 6,00 9,60AISE-2_ZI
EM 3 TRAMOS SUBIDA PLANTA 4 7,00 1,50 42,00AISE-2_ZD
EM 3 TRAMOS SUBIDA BARANDILLA
Y VIGAS

4 8,00 1,30 41,60AISE-2_ZD

EM 3 TRAMOS BAJADA PLANTA 2 7,00 1,50 21,00AISE-2_ZD
EM 3 TRAMOS BAJADA
BARANDILLA Y VIGAS

2 8,00 1,30 20,80AISE-2_ZD

EM TRAMO INFERIOR PLANTA 2 4,30 1,50 12,90AISE-2_ZD
EM TRAMO INFERIOR BARANDILLA
Y VIGAS

2 4,70 1,30 12,22AISE-2_ZD

EM TABICAS 2 8,76 3,00 52,56AISE-2_ZD
EM PILARES 2 0,80 7,75 12,40AISE-2_ZD
EM PILARES 2 0,80 6,00 9,60AISE-2_ZD
EM 3 TRAMOS SUBIDA PLANTA 4 7,00 1,50 42,00AISE-1_ZI
EM 3 TRAMOS SUBIDA BARANDILLA
Y VIGAS

4 8,00 1,30 41,60AISE-1_ZI

EM 3 TRAMOS BAJADA PLANTA 2 7,00 1,50 21,00AISE-1_ZI
EM 3 TRAMOS BAJADA
BARANDILLA Y VIGAS

2 8,00 1,30 20,80AISE-1_ZI

EM TRAMO INFERIOR PLANTA 2 4,30 1,50 12,90AISE-1_ZI
EM TRAMO INFERIOR BARANDILLA
Y VIGAS

2 4,70 1,30 12,22AISE-1_ZI

EM TABICAS 2 8,76 3,00 52,56AISE-1_ZI
EM PILARES 2 0,80 7,75 12,40AISE-1_ZI
EM PILARES 2 0,80 6,00 9,60AISE-1_ZI
EM 3 TRAMOS SUBIDA PLANTA 4 7,00 1,50 42,00AISE-1_ZD
EM 3 TRAMOS SUBIDA BARANDILLA
Y VIGAS

4 8,00 1,30 41,60AISE-1_ZD

EM 3 TRAMOS BAJADA PLANTA 2 7,00 1,50 21,00AISE-1_ZD
EM 3 TRAMOS BAJADA
BARANDILLA Y VIGAS

2 8,00 1,30 20,80AISE-1_ZD

EM TRAMO INFERIOR PLANTA 2 4,30 1,50 12,90AISE-1_ZD
EM TRAMO INFERIOR BARANDILLA
Y VIGAS

2 4,70 1,30 12,22AISE-1_ZD

EM TABICAS 2 8,76 3,00 52,56AISE-1_ZD
EM PILARES 2 0,80 7,75 12,40AISE-1_ZD
EM PILARES 2 0,80 6,00 9,60AISE-1_ZD
EM PILARES (3 Plantas) 42 0,80 3,20 107,52INTERIORES
EM VIGAS (3 Plantas) 6 1,20 15,30 110,16INTERIORES
EM NUDOS (3 Plantas) 78 1,00 0,50 39,00INTERIORES
Barandilla exterior plana 1 45,00 1,30 58,50SOTANO
Barandilla exterior inclinada rampa 1 10,00 1,30 13,00SOTANO
Barandilla entrada de emergencia 1 10,00 1,30 13,00SOTANO
Barandilla patios ingleses 1 14,00 1,30 18,20SOTANO
Tramo largo 1 7,00 7,00ESCALERA DE

EMERGENCIA
Tramo corto 1 2,00 2,00ESCALERA DE

EMERGENCIA

2.415,69 13,05 31.524,75
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02.01.15 m² Lijado de capas en elementos de hormigón, petreos o cerámicos

Retirada de capas antiguas de pintura o vegetación adheridas en re-
vestimientos de hormigón, petreos o cerámicos por medios manua-
les, mecánicos o químicos sin sacar el grano superdicial del propio
material hasta dejar el soporte listo para la aplicación posterior de
revestimiento y acabado, todo aprobado mediante la ejecución de
muestras y la aprobación de las mismas por parte de la DF i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios
auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para rea-
lizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie comple-
tamente terminada y realmente ejecutada.

Pilares 8 2,37 0,27 20,48 4Terraza
Vigas 8 1,07 0,55 9,42 2Terraza

8 1,07 0,25 4,28 2Terraza
Pilares 8 2,37 0,27 20,48 4Terraza
Vigas 8 1,07 0,55 9,42 2Terraza

8 1,07 0,25 4,28 2Terraza
Fondo 1 6,00 1,00 6,00Salida

emergencia
Peldaños 7 1,00 0,50 3,50Salida

emergencia
EM PASARELA PLANTA 1 10,78 2,50 26,95NO-1
EM TRAMO INCLINADO PLANTA 1 2,27 1,25 2,84NO-1
EM TRAMO INCLINADO TABICAS 1 1,54 1,25 1,93NO-1
EM RELLANO PLANTA 1 2,50 1,50 3,75NO-1
EM TRAMO INCLINADO PLANTA 1 2,27 1,25 2,84NO-1
EM TRAMO INCLINADO TABICAS 1 1,36 1,25 1,70NO-1

117,87 15,77 1.858,81

02.01.16 m³ Excavación a máquina en terrenos compactos

Excavación de terrenos compactos a máquina con retirado de mate-
rial a borde de zanja, en terrenos de cualquier cohesión, contando
el volumen movido sin esponjar i/ rellenado y apisonado de zanja
con los materiales obtenidos de la excavación y pequeño aporte si
fuera necesario para nivelar p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medido el volumen completamente terminada y realmente eje-
cutada.

Excavación zanja saneamiento 2 15,80 1,00 1,00 31,60Pasarelas
Excavación zanja saneamiento 2 15,80 1,00 1,00 31,60Pasarelas

63,20 49,01 3.097,43
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02.01.17 m³ Demolición de elementos de hormigón

Demolición de muro de hormigón armado, por medios mecánicos
o manuales, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pe-
queño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Me-
dido el volumen completamente terminada y realmente ejecutada.

Voladizo 1 3,00 2,40 0,50 3,60Entrada cafetería
Peldaños y rellano Horizontal 1 4,00 2,40 0,30 2,88Entrada cafetería
Peldaños y rellano Horizontal 1 1,00 2,40 0,30 0,72Entrada cafetería
Peldaños y rellano Vertical 1 4,00 1,20 0,30 1,44Entrada

emergencia
Peldaños y rellano Vertical 1 1,50 1,20 0,30 0,54Entrada

emergencia

9,18 113,20 1.039,18

02.01.18 m² Demolición de muro de paves

Demolición completa de muro de paves incluso encuentros, ele-
mentos de unión, por medios mecánicos o manuales, i/ p.p. de lim-
pieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a ver-
tedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios au-
xiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie comple-
tamente terminada y realmente ejecutada.

Cierre desplazamiento puerta 1 3,00 1,00 3,00Entrada sotano
Cegado de cierre 4 2,30 1,70 15,64Entrada

profesores
Cegado de cierre 2 3,00 0,50 3,00Entrada cafeteria

21,64 13,88 300,36

02.01.19 m² Demolición de fabrica de ladrillo 1/2 pie

Demolición completa de fabrica de ladrillo de medio pie, por me-
dios mecánicos o manuales, i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la superficie completamente terminada y realmente eje-
cutada.

BAJOS VENTANAS TIPO H 1 35,55 1,10 39,11CUBIERTA

39,11 12,83 501,78
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02.01.20 m² Demolición de ladrillo de ladrillo 1 pie

Demolición completa de fabrica de ladrillo de un pie, por medios
mecánicos o manuales, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección
y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida.
Medida la superficie completamente terminada y realmente ejecuta-
da.

Arranque U Glass P1yP2 4 15,80 0,50 31,60INTERIOR
Arranque U Glass P1yP2 4 15,80 0,50 31,60INTERIOR
Arranque U Glass P1yP2 4 15,80 0,50 31,60INTERIOR

94,80 23,99 2.274,25

02.01.21 m³ Demolición de banco interior

Demolición completa de banco de ladrillo macizo, por medios me-
cánicos o manuales, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Me-
dido el volumen completamente terminada y realmente ejecutada.

Banco 2 15,80 0,70 0,70 15,48P0
Banco 2 15,80 0,70 0,70 15,48P1
Banco 1 15,80 0,70 0,70 7,74P2
Banco 2 15,80 0,70 0,70 15,48P0
Banco 2 15,80 0,70 0,70 15,48P1
Banco 1 15,80 0,70 0,70 7,74P2

77,40 96,02 7.431,95

02.01.22 m² Demolición de falso techo

Demolición de falso techo de cualquier tipo, por medios manuales
o mecánicos i/retirada de las placas y luminarias empotradas si las
hubiera, sin recuperación, retirando todos sus elementos: estructura
metálica de sujeción, falsas vigas, remates existentes..., siguiendo in-
dicaciones de la DF, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Me-
dida la superficie completamente terminada y realmente ejecutada.

Bajo pasarela 1 56,52 56,52
EM PASARELA PLANTA 1 10,78 2,50 26,95NO-1
EM TRAMO INCLINADO PLANTA 1 2,27 1,25 2,84NO-1
EM TRAMO INCLINADO TABICAS 1 1,54 1,25 1,93NO-1
EM RELLANO PLANTA 1 2,50 1,50 3,75NO-1
EM TRAMO INCLINADO PLANTA 1 2,27 1,25 2,84NO-1
EM TRAMO INCLINADO TABICAS 1 1,36 1,25 1,70NO-1

96,53 11,99 1.157,39
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02.01.23 m² Demolición de solado

Demolición de solados de cualquier material i/mortero o elemento
de agarre, por medios manuales o mecánicos, dejando vista la capa
de compresión del forjado o superficie de apoyo, i/p.p. de rodapié,
siguiendo indicaciones de la DF, i/ p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida la superficie completamente terminada y real-
mente ejecutada.

Galería conexión 2 15,80 5,40 170,64PB y P1
1 15,80 3,60 56,88P2

Galería conexión 2 15,80 5,40 170,64PB y P1
1 15,80 3,60 56,88P2

Galería conexión 3 15,30 3,30 151,47PB P1 y p2
Solado entrada profesores 1 5,00 4,00 20,001 Planta
Escaleras Huellas 1 7,40 1,50 11,10PB y P1
Escaleras Tabicas 1 3,60 1,50 5,40PB y P1
Escaleras Huellas 1 7,40 1,50 11,10PB y P1
Escaleras Tabicas 1 3,60 1,50 5,40PB y P1

659,51 21,64 14.271,80

02.01.24 m² Desmontaje de elementos de forrado de madera

Desmontaje de elementos de forrado de madera consistente en la
retirada completa del elemento, incluyendo adhesivos, elementos
de agarra o fijación, hasta dejar la superficie limpia i/ p.p. de limpie-
za final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida. Medida la superficie completa-
mente terminada y realmente ejecutada.

 VENT_A1 6 6,46 0,40 15,50SO-7_ZI
 VENT_A2 6 6,46 0,40 15,50SO-7_ZI
 VENT_A3 ZONA ESCALERA 4 6,46 0,50 12,92SE-1_ZC
VENT_B1 13 4,70 0,40 24,44SE-1_ZI
VENT_B1 5 4,70 0,40 9,40SE-1_ZI
VENT_B1 12 4,70 0,40 22,56SE-1_ZC
VENT_B1 5 4,70 0,40 9,40SO-7_ZD
VENT_B1 4 4,70 0,40 7,52NE-1_ZI
VENT_B1 10 4,70 0,40 18,80NE-1_ZI
VENT_B1 2 4,70 0,40 3,76AINO-3_ZI
VENT_B1 2 4,70 0,40 3,76AINO-3_ZI
VENT_B1 25 4,70 0,40 47,00AINO-3_ZI
VENT_B1 15 4,70 0,40 28,20AINO-3_ZI
VENT_B1 2 4,70 0,40 3,76AINO-3_ZD
VENT_B1 5 4,70 0,40 9,40AINO-3_ZD
VENT_B1 3 4,70 0,40 5,64AINO-3_ZD
VENT_B2 8 4,70 0,40 15,04SE-1_ZI
VENT_C 12 3,32 0,40 15,94SE-1_ZC
VENT_D 5 2,36 0,40 4,72SE-1_ZI
VENT_F  ZONA ESCALERA 4 5,70 0,50 11,40SE-1_ZC
VENT_G 11 8,20 0,70 63,14SE-1_ZD
VENT_H 11 10,80 0,70 83,16SE-1_ZD
VENT_H 11 10,80 0,70 83,16Cubierta
VENT_I 1 9,40 0,40 3,76SE-1_ZI
VENT_I 1 9,40 0,40 3,76SO-7_ZC
VENT_J-1 1 24,24 0,70 16,97SE-1_Z1
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VENT_J-2 1 19,84 0,70 13,89SO_7
VENT_K 18 4,00 0,40 28,80AISE-3_ZC
VENT_K 18 4,00 0,40 28,80AISE-2_ ZC
VENT_K 10 4,00 0,40 16,00AISE-1_ZC
VENT_K 9 4,00 0,40 14,40AISE-1_ZD
VENT_K1 8 4,00 0,40 12,80AISE-1_ZI
VENT_K1 1 4,00 0,40 1,60AISE-1_ZC
VENT_K2 2 4,00 0,40 3,20SO-1
VENT_K2 2 4,00 0,40 3,20NE-7
VENT_K2 2 4,00 0,40 3,20SO-3
VENT_K2 2 4,00 0,40 3,20NE-5
VENT_K2 1 4,00 0,40 1,60AISE-1_ZC
VENT_K2 2 4,00 0,40 3,20SO-5
VENT_K2 2 4,00 0,40 3,20NE-3
VENT_K2 5 4,00 0,40 8,00NE-1_ZD
VENT_L 1 2,98 0,40 1,19SO-7_ZC
VENT_M 54 4,98 0,40 107,57AISE-3_ZI
VENT_M 54 4,98 0,40 107,57AISE-3_ZD
VENT_M 27 4,98 0,40 53,78SO-1
VENT_M 27 4,98 0,40 53,78NE-7
VENT_M 54 4,98 0,40 107,57AISE-2_ ZI
VENT_M 54 4,98 0,40 107,57AISE-2_ZD
VENT_M 27 4,98 0,40 53,78SO-3
VENT_M 27 4,98 0,40 53,78NE-5
VENT_M 36 4,98 0,40 71,71AISE-1_ZI
VENT_M 54 4,98 0,40 107,57AISE-1_ZD
VENT_M 18 4,98 0,40 35,86SO-5
VENT_M 27 4,98 0,40 53,78NE-3
 VENT_N 4 3,14 0,40 5,02NE-1_ZD
VENT_Q 2 8,20 0,40 6,56AINO-3_ZD
VENT_R1 8 11,80 0,40 37,76AINO-3_ZD
VENT_R2 1 11,80 0,40 4,72AINO-3_ZD
Cubrición H 2 15,80 0,75 23,70Banco
Cubrición V 2 15,80 0,75 23,70Banco
Cubrición H 2 15,80 0,75 23,70Banco
Cubrición V 2 15,80 0,75 23,70Banco
Cubrición H 2 15,80 0,75 23,70Banco
Cubrición V 2 15,80 0,75 23,70Banco
Cubrición H 2 15,80 0,75 23,70Banco
Cubrición V 2 15,80 0,75 23,70Banco
Cubrición H 2 15,80 0,75 23,70Banco
Cubrición V 2 15,80 0,75 23,70Banco
Cubrición H 2 15,80 0,75 23,70Banco
Cubrición V 2 15,80 0,75 23,70Banco
Tramo PB (zona fichometro) 1 7,27 1,00 7,27Escalera PPAL

PB
Tramo PB (zona fichometro) 1 10,67 1,00 10,67Escalera PPAL

PB
Tramo PB (zona fichometro) 1 6,14 1,00 6,14Escalera PPAL

PB
Tramo PB (zona fichometro) 1 14,12 1,00 14,12Escalera PPAL

PB
Tramo PB (zona fichometro) 1 25,46 1,00 25,46Escalera PPAL

PB
A fachada 1 18,45 1,00 18,45ESCALERA

PPAL DESC 1
Ext

A fachada perímetro hueco 1 15,42 0,75 11,57ESCALERA
PPAL DESC 1

Ext
Derecha 1 8,33 1,00 8,33ESCALERA

PPAL DESC 1
Ext

Derecha 1 5,75 1,00 5,75ESCALERA
PPAL DESC 1

Ext
Izquierda 1 20,02 1,00 20,02ESCALERA

PPAL DESC 1
Ext

A fachada 2 1,82 1,00 3,64ESCALERA
PPAL DESC 1

Interior
A edificio 2 1,98 1,00 3,96ESCALERA

PPAL DESC 1
Interior

A edificio 2 2,50 1,00 5,00ESCALERA
PPAL DESC 1

Interior
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Derecha 2 5,98 1,00 11,96ESCALERA
PPAL DESC 1

Interior
Izquierda 2 4,14 1,00 8,28ESCALERA

PPAL DESC 1
Interior

Pasamananos 1 10,68 0,30 3,20ESCALERA
PPAL DESC 1

Interior
A fachada 1 30,30 1,00 30,30ESCALERA

PPAL DESC 2
Ext

A fachada perímetro hueco 1 23,50 0,75 17,63ESCALERA
PPAL DESC 2

Ext
Derecha 1 26,62 1,00 26,62ESCALERA

PPAL DESC 2
Ext

Izquierda 1 15,88 1,00 15,88ESCALERA
PPAL DESC 2

Ext
A fachada 2 4,32 1,00 8,64ESCALERA

PPAL DESC 2
Interior

A edificio 2 4,80 1,00 9,60ESCALERA
PPAL DESC 2

Interior
Derecha 2 5,98 1,00 11,96ESCALERA

PPAL DESC 2
Interior

Izquierda 2 3,90 1,00 7,80ESCALERA
PPAL DESC 2

Interior
Pasamananos 1 13,40 0,30 4,02ESCALERA

PPAL DESC 2
Interior

Derecha 1 6,73 1,00 6,73ESCALERA
SECD DESC 1

EXT
Izquierda 1 11,87 1,00 11,87ESCALERA

SECD DESC 1
EXT

A fachada 1 10,76 1,00 10,76ESCALERA
SECD DESC 1

EXT
Interior 2 3,58 1,00 7,16ESCALERA

SECD DESC 1
INT

Pasamanos 1 3,30 0,30 0,99ESCALERA
SECD DESC 1

INT
Derecha 1 16,68 1,00 16,68ESCALERA

SECD DESC 2
INT

Izquierda 1 16,82 1,00 16,82ESCALERA
SECD DESC 2

INT
A fachada 1 14,28 1,00 14,28ESCALERA

SECD DESC 2
INT

Interior 2 2,65 1,00 5,30ESCALERA
SECD DESC 2

INT
Pasamanos 1 3,30 0,30 0,99ESCALERA

SECD DESC 2
INT

Interior 2 6,87 1,00 13,74ESCALERA
SECD DESC 2

INT
Interior 2 5,77 1,00 11,54ESCALERA

SECD DESC 2
INT

Pasamanos 1 7,73 0,30 2,32ESCALERA
SECD DESC 2

INT

2.353,12 14,96 35.202,68
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02.01.25 m² Picado de paramentos hasta soporte vertical

Picado de revestimiento en paramentos verticales hasta soporte ori-
ginal eliminando todas las capas y elementos exisitentes, dejando la
superficie limpia y preparada para un futurible revestimiento i/ p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,  me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias pa-
ra realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie
completamente terminada y realmente ejecutada.

GENERAL 0,5 12,35 1,58 9,76NE-7
GENERAL 0,5 3,16 1,00 1,58NE-7
GENERAL 0,5 12,35 1,58 9,76SO-1
GENERAL 0,5 3,16 1,00 1,58NO-1
GENERAL 0,5 3,30 2,58 4,26NO-1
GENERAL 0,5 5,16 1,00 2,58SO-1
LABORATORIO - 144,0 0,5 7,40 3,30 12,21NE-7
LABORATORIO - 144,0 0,5 6,60 1,00 3,30NE-7
LABORATORIO - 148,0 0,5 2,60 3,28 4,26NE-7
LABORATORIO - 148,0 0,5 6,56 1,00 3,28NE-7
LABORATORIO - 150,0 0,5 2,60 2,80 3,64NE-7
LABORATORIO - 150,0 0,5 5,60 1,00 2,80NE-7
BIBLIOTECA - 120,0 0,5 9,00 2,70 12,15SO-1
BIBLIOTECA - 120,0 0,5 5,40 1,00 2,70SO-1
DESPACHO - 119,0 0,5 5,80 2,80 8,12SO-1
DESPACHO - 119,0 0,5 5,60 1,00 2,80SO-1
LABORATORIO - 150,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-3
LABORATORIO - 150,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-3
 DESPACHO - 151,0 0,5 2,60 2,83 3,68AISE-3
 DESPACHO - 151,0 0,5 5,66 1,00 2,83AISE-3
DESPACHO - 152,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-3
DESPACHO - 152,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-3
 SEMINARIOS - 154,0 0,5 12,20 2,80 17,08AISE-3
 SEMINARIOS - 154,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-3
 DESPACHO - 155,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-3
 DESPACHO - 155,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-3
DESPACHO - 156,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-3
DESPACHO - 156,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-3
 ASEOS - 157,0 0,5 2,60 2,40 3,12AISE-3
 ASEOS - 157,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-3
ASEOS - 110,0 0,5 2,60 2,40 3,12AISE-3
ASEOS - 110,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-3
DESPACHO - 111,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-3
DESPACHO - 111,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-3
DESPACHO - 112,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-3
DESPACHO - 112,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-3
 DESPACHO - 113,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-3
 DESPACHO - 113,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-3
DESPACHO - 114,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-3
DESPACHO - 114,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-3
 DESPACHO - 115,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-3
 DESPACHO - 115,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-3
LABORATORIO - 116,0 0,5 4,20 2,80 5,88AISE-3
LABORATORIO - 116,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-3
 DESPACHO - 117,0 0,5 4,20 2,80 5,88AISE-3
 DESPACHO - 117,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-3
DESPACHO - 119,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-3
DESPACHO - 119,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-3
DESPACHO - 155,0 0,5 2,60 2,80 3,64NE-7
DESPACHO - 155,0 0,5 5,60 1,00 2,80NE-7
 DESPACHO - 156,0 0,5 2,60 2,80 3,64NE-7
 DESPACHO - 156,0 0,5 5,60 1,00 2,80NE-7
DESPACHO - 157,0 0,5 2,60 2,80 3,64NE-7
DESPACHO - 157,0 0,5 5,60 1,00 2,80NE-7
ALUMNOS - 158,0 0,5 2,60 2,80 3,64NE-7
ALUMNOS - 158,0 0,5 5,60 1,00 2,80NE-7
 DESPACHO - 159,0 0,5 1,00 2,80 1,40NE-7
 DESPACHO - 159,0 0,5 5,60 1,00 2,80NE-7
LABORATORIO - 129,0 0,5 4,20 3,30 6,93SO-1
LABORATORIO - 129,0 0,5 6,60 1,00 3,30SO-1
SALA APARATAJE - 127,0 0,5 4,20 3,30 6,93SO-1
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SALA APARATAJE - 127,0 0,5 6,60 1,00 3,30SO-1
 DESPACHO - 126,0 0,5 2,60 2,80 3,64SO-1
 DESPACHO - 126,0 0,5 5,60 1,00 2,80SO-1
DESPACHO - 125,0 0,5 1,00 2,80 1,40SO-1
DESPACHO - 125,0 0,5 5,60 1,00 2,80SO-1
 DESPACHO - 159,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-3
 DESPACHO - 159,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-3
 DESPACHO - 160,0 0,5 2,60 2,75 3,58AISE-3
 DESPACHO - 160,0 0,5 5,50 1,00 2,75AISE-3
 BIBLIOTECA - 161,0 0,5 7,40 2,83 10,47AISE-3
 BIBLIOTECA - 161,0 0,5 5,66 1,00 2,83AISE-3
DESPACHO - 162,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-3
DESPACHO - 162,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-3
 DESPACHO - 163,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-3
 DESPACHO - 163,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-3
DESPACHO - 164,A 0,5 1,00 2,85 1,43AISE-3
DESPACHO - 164,A 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-3
 LABORATORIO - 164,0 0,5 4,20 2,85 5,99AISE-3
 LABORATORIO - 164,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-3
 LABORATORIO - 164,B 0,5 1,00 2,83 1,42AISE-3
 LABORATORIO - 164,B 0,5 5,66 1,00 2,83AISE-3
 ASEOS - 165,0 0,5 2,60 2,40 3,12AISE-3
ASEOS - 165,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-3
ASEOS - 115,0 0,5 0,94 2,40 1,13AISE-3
ASEOS - 115,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-3
ASEOS - 114,0 0,5 0,94 2,40 1,13AISE-3
ASEOS - 114,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-3
ASEOS - 118,0 0,5 2,60 2,40 3,12AISE-3
ASEOS - 118,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-3
 SEMINARIOS - 119,0 0,5 5,80 2,85 8,27AISE-3
 SEMINARIOS - 119,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-3
 DESPACHO - 120,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-3
 DESPACHO - 120,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-3
DESPACHO - 121,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-3
DESPACHO - 121,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-3
 DESPACHO - 122,0 0,5 4,20 2,85 5,99AISE-3
 DESPACHO - 122,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-3
LABORATORIO - 123,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-3
LABORATORIO - 123,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-3
 DESPACHO - 124,0 0,5 4,20 2,85 5,99AISE-3
 DESPACHO - 124,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-3
 DESPACHO - 125,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-3
 DESPACHO - 125,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-3
 LABORATORIO - 123,A 0,5 4,20 2,79 5,86NE-7
 LABORATORIO - 123,A 0,5 5,58 1,00 2,79NE-7
DESPACHO - 123,B 0,5 4,20 2,80 5,88NE-7
DESPACHO - 123,B 0,5 5,60 1,00 2,80NE-7
 DESPACHO - 124,0 0,5 4,20 2,79 5,86NE-7
 DESPACHO - 124,0 0,5 5,58 1,00 2,79NE-7
BIBLIOTECA - 105,0 0,5 9,00 2,70 12,15SO-1
BIBLIOTECA - 105,0 0,5 5,40 1,00 2,70SO-1
 DESPACHO - 104,0 0,5 4,20 2,80 5,88SO-1
 DESPACHO - 104,0 0,5 5,60 1,00 2,80SO-1
DESPACHO - 124,0 0,5 2,60 2,79 3,63AISE-3
DESPACHO - 124,0 0,5 5,58 1,00 2,79AISE-3
 SALA ORDENADOR - 125,0 0,5 1,00 2,78 1,39AISE-3
 SALA ORDENADOR - 125,0 0,5 5,56 1,00 2,78AISE-3
 DESPACHO - 126,0 0,5 2,60 2,88 3,74AISE-3
 DESPACHO - 126,0 0,5 5,76 1,00 2,88AISE-3
DESPACHO - 127,0 0,5 2,60 2,88 3,74AISE-3
DESPACHO - 127,0 0,5 5,76 1,00 2,88AISE-3
 DESPACHO - 128,0 0,5 2,60 2,88 3,74AISE-3
 DESPACHO - 128,0 0,5 5,76 1,00 2,88AISE-3
SALA ORDENADOR - 128,A 0,5 2,60 2,88 3,74AISE-3
SALA ORDENADOR - 128,A 0,5 5,76 1,00 2,88AISE-3
 SALA ORDENADOR - 129,A 0,5 2,60 2,88 3,74AISE-3
 SALA ORDENADOR - 129,A 0,5 5,76 1,00 2,88AISE-3
 SEMINARIOS - 129,0 0,5 7,40 2,88 10,66AISE-3
 SEMINARIOS - 129,0 0,5 5,76 1,00 2,88AISE-3
 ASEOS - 130,0 0,5 2,60 2,40 3,12AISE-3
 ASEOS - 130,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-3
 ASEOS - 093,0 0,5 0,95 2,40 1,14AISE-3
 ASEOS - 093,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-3
ASEOS - 092,0 0,5 0,95 2,40 1,14AISE-3
ASEOS - 092,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-3
ASEOS - 096,0 0,5 2,60 2,40 3,12AISE-3
ASEOS - 096,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-3
 LABORATORIO - 097,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-3
 LABORATORIO - 097,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-3
 DESPACHO - 097,A 0,5 4,20 2,85 5,99AISE-3
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 DESPACHO - 097,A 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-3
DESPACHO - 098,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-3
DESPACHO - 098,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-3
DESPACHO - 099,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-3
DESPACHO - 099,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-3
 DESPACHO - 100,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-3
 DESPACHO - 100,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-3
DESPACHO - 101,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-3
DESPACHO - 101,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-3
 DESPACHO - 102,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-3
 DESPACHO - 102,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-3
SALA ORDENADOR - 103,0 0,5 1,00 2,88 1,44AISE-3
SALA ORDENADOR - 103,0 0,5 5,76 1,00 2,88AISE-3
DESPACHO - 104,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-3
DESPACHO - 104,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-3
CUARTO ASCENSOR - 010,0 0,5 4,21 2,50 5,26NE-7
CUARTO ASCENSOR - 010,0 0,5 5,00 1,00 2,50NE-7
 INSTALACIONES - 009,0 0,5 4,21 2,45 5,16SO-1
 INSTALACIONES - 009,0 0,5 4,90 1,00 2,45SO-1
GENERAL 0,5 12,35 1,58 9,76NE-5
GENERAL 0,5 3,16 1,00 1,58NE-5
GENERAL 0,5 12,35 1,58 9,76SO-3
GENERAL 0,5 3,16 1,00 1,58SO-3
SALA ORDENADOR - 096,0 0,5 2,60 2,80 3,64NE-5
SALA ORDENADOR - 096,0 0,5 5,60 1,00 2,80NE-5
 DESPACHO - 097,A 0,5 2,60 2,75 3,58NE-5
 DESPACHO - 097,A 0,5 5,50 1,00 2,75NE-5
DESPACHO - 097,0 0,5 2,60 2,80 3,64NE-5
DESPACHO - 097,0 0,5 5,60 1,00 2,80NE-5
 DESPACHO - 098,0 0,5 4,20 2,80 5,88NE-5
 DESPACHO - 098,0 0,5 5,60 1,00 2,80NE-5
 BIBLIOTECA - 080,0 0,5 9,00 2,70 12,15SO-3
 BIBLIOTECA - 080,0 0,5 5,40 1,00 2,70SO-3
DESPACHO - 079,0 0,5 4,20 2,80 5,88SO-3
DESPACHO - 079,0 0,5 5,60 1,00 2,80SO-3
DESPACHO - 098,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-2
DESPACHO - 098,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-2
DESPACHO - 099,0 0,5 4,20 2,85 5,99AISE-2
DESPACHO - 099,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
SALA APARATOS - 100,0 0,5 5,80 2,83 8,21AISE-2
SALA APARATOS - 100,0 0,5 5,66 1,00 2,83AISE-2
 SALA APARATOS - 101,0 0,5 4,20 2,85 5,99AISE-2
 SALA APARATOS - 101,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
 DESPACHO - 102,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-2
 DESPACHO - 102,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
DESPACHO - 103,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-2
DESPACHO - 103,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
 DESPACHO - 104,0 0,5 2,60 2,83 3,68AISE-2
 DESPACHO - 104,0 0,5 5,66 1,00 2,83AISE-2
ASEOS - 105,0 0,5 2,60 2,40 3,12AISE-2
ASEOS - 105,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-2
 ASEOS - 070,0 0,5 0,94 2,40 1,13AISE-2
 ASEOS - 070,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-2
 ASEOS - 069,0 0,5 0,94 2,40 1,13AISE-2
 ASEOS - 069,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-2
ASEOS - 072,0 0,5 2,60 2,40 3,12AISE-2
ASEOS - 072,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-2
SEMINARIOS - 073,0 0,5 7,40 2,85 10,55AISE-2
SEMINARIOS - 073,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
DESPACHO - 074,0 0,5 5,80 2,80 8,12AISE-2
DESPACHO - 074,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-2
DESPACHO - 075,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-2
DESPACHO - 075,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
 DESPACHO - 076,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-2
 DESPACHO - 076,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
 DIRECCION - 077,0 0,5 4,20 2,85 5,99AISE-2
 DIRECCION - 077,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
DESPACHO - 079,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-2
DESPACHO - 079,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-2
BIBLIOTECA - 103,0 0,5 5,80 2,72 7,89NE-5
BIBLIOTECA - 103,0 0,5 5,44 1,00 2,72NE-5
 DESPACHO - 104,A 0,5 2,60 2,70 3,51NE-5
 DESPACHO - 104,A 0,5 5,40 1,00 2,70NE-5
 DESPACHO - 104,0 0,5 4,20 2,70 5,67NE-5
 DESPACHO - 104,0 0,5 5,40 1,00 2,70NE-5
DESPACHO - 082,B 0,5 2,60 2,80 3,64SO-3
DESPACHO - 082,B 0,5 5,60 1,00 2,80SO-3
 DESPACHO - 082,A 0,5 2,60 2,80 3,64SO-3
 DESPACHO - 082,A 0,5 5,60 1,00 2,80SO-3
BIBLIOTECA - 082,0 0,5 2,60 2,70 3,51SO-3
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BIBLIOTECA - 082,0 0,5 5,40 1,00 2,70SO-3
DESPACHO - 081,A 0,5 2,60 2,80 3,64SO-3
DESPACHO - 081,A 0,5 5,60 1,00 2,80SO-3
 DESPACHO - 081,0 0,5 1,00 2,80 1,40SO-3
 DESPACHO - 081,0 0,5 5,60 1,00 2,80SO-3
 DESPACHO - 104,0 0,5 2,60 2,70 3,51AISE-2
 DESPACHO - 104,0 0,5 5,40 1,00 2,70AISE-2
 LABORATORIO - 105,0 0,5 1,00 2,75 1,38AISE-2
 LABORATORIO - 105,0 0,5 5,50 1,00 2,75AISE-2
DESPACHO - 106,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-2
DESPACHO - 106,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
DESPACHO - 107,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-2
DESPACHO - 107,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
 DESPACHO - 108,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-2
 DESPACHO - 108,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
 DESPACHO - 109,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-2
 DESPACHO - 109,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
  DESPACHO - 110,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-2
  DESPACHO - 110,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
SEMINARIOS - 111,0 0,5 7,40 2,86 10,58AISE-2
SEMINARIOS - 111,0 0,5 5,72 1,00 2,86AISE-2
ASEOS - 112,0 0,5 2,60 2,40 3,12AISE-2
ASEOS - 112,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-2
 ASEOS - 072,0 0,5 0,94 2,40 1,13AISE-2
 ASEOS - 072,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-2
 ASEOS - 071,0 0,5 0,94 2,40 1,13AISE-2
 ASEOS - 071,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-2
 ASEOS - 075,0 0,5 2,60 2,40 3,12AISE-2
 ASEOS - 075,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-2
SEMINARIOS - 076,0 0,5 5,80 2,85 8,27AISE-2
SEMINARIOS - 076,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
 DESPACHO - 076,A 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-2
 DESPACHO - 076,A 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
 DESPACHO - 077,0 0,5 4,20 2,85 5,99AISE-2
 DESPACHO - 077,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
 DESPACHO - 078,0 0,5 4,20 2,85 5,99AISE-2
 DESPACHO - 078,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
 DESPACHO - 079,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-2
 DESPACHO - 079,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
DESPACHO - 080,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-2
DESPACHO - 080,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
 DESPACHO - 081,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-2
 DESPACHO - 081,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-3
 DESPACHO - 079,0 0,5 2,60 2,78 3,61NE-5
 DESPACHO - 079,0 0,5 5,56 1,00 2,78NE-5
 DESPACHO - 080,0 0,5 2,60 2,80 3,64NE-5
 DESPACHO - 080,0 0,5 5,60 1,00 2,80NE-5
DESPACHO - 081,0 0,5 2,60 2,80 3,64NE-5
DESPACHO - 081,0 0,5 5,60 1,00 2,80NE-5
 DESPACHO - 082,0 0,5 4,20 2,80 5,88NE-5
 DESPACHO - 082,0 0,5 5,60 1,00 2,80NE-5
BIBLIOTECA - 060,B 0,5 4,20 2,70 5,67SO-3
BIBLIOTECA - 060,B 0,5 5,40 1,00 2,70SO-3
 DESPACHO - 060,A 0,5 4,20 2,80 5,88SO-3
 DESPACHO - 060,A 0,5 5,60 1,00 2,80SO-3
 DIRECCION - 059,0 0,5 4,20 2,80 5,88SO-3
 DIRECCION - 059,0 0,5 5,60 1,00 2,80SO-3
DESPACHO - 082,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-2
DESPACHO - 082,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-2
 LABORATORIO - 083,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-2
 LABORATORIO - 083,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
 DESPACHO - 084,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-2
 DESPACHO - 084,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
DESPACHO - 085,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-2
DESPACHO - 085,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
 DESPACHO - 086,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-2
 DESPACHO - 086,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
DESPACHO - 087,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-2
DESPACHO - 087,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
 DESPACHO - 087,A 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-2
 DESPACHO - 087,A 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
SEMINARIOS - 088,0 0,5 5,80 2,85 8,27AISE-2
SEMINARIOS - 088,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
 ASEOS - 089,0 0,5 2,60 2,40 3,12AISE-2
 ASEOS - 089,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-2
 ASEOS - 050,C 0,5 0,90 2,40 1,08AISE-2
 ASEOS - 050,C 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-2
ASEOS - 050,A 0,5 0,90 2,40 1,08AISE-2
ASEOS - 050,A 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-2
 ASEOS - 053,0 0,5 2,60 2,40 3,12AISE-2
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 ASEOS - 053,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-2
 SEMINARIOS - 054,0 0,5 9,00 2,80 12,60AISE-2
 SEMINARIOS - 054,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-2
 DESPACHO - 055,0 0,5 4,20 2,80 5,88AISE-2
 DESPACHO - 055,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-2
DESPACHO - 056,0 0,5 4,20 2,80 5,88AISE-2
DESPACHO - 056,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-2
DESPACHO - 057,0 0,5 5,80 2,80 8,12AISE-2
DESPACHO - 057,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-2
 DIRECCION - 059,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-2
 DIRECCION - 059,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-2
 INSTALACIONES - 008,0 0,5 4,21 2,42 5,09NE-5
 INSTALACIONES - 008,0 0,5 4,84 1,00 2,42NE-5
 INSTALACIONES - 008,0 0,5 4,21 2,42 5,09SO-3
 INSTALACIONES - 008,0 0,5 4,84 1,00 2,42SO-3
RAYOS X - 054,A 0,5 0,94 2,58 1,21AISE-1
RAYOS X - 054,A 0,5 5,16 1,00 2,58AISE-1
 RAYOS X - 054,0 0,5 0,94 2,58 1,21AISE-1
 RAYOS X - 054,0 0,5 5,16 1,00 2,58AISE-1
 RAYOS X - 055,A 0,5 0,94 2,58 1,21AISE-1
 RAYOS X - 055,A 0,5 5,16 1,00 2,58AISE-1
RAYOS X - 055,0 0,5 0,94 2,58 1,21AISE-1
RAYOS X - 055,0 0,5 5,16 1,00 2,58AISE-1
 RAYOS X - 056,0 0,5 0,94 2,58 1,21AISE-1
 RAYOS X - 056,0 0,5 5,16 1,00 2,58AISE-1
RAYOS X - 057,0 0,5 0,94 2,58 1,21AISE-1
RAYOS X - 057,0 0,5 5,16 1,00 2,58AISE-1
 RAYOS X - 058,0 0,5 0,94 2,58 1,21AISE-1
 RAYOS X - 058,0 0,5 5,16 1,00 2,58AISE-1
 RAYOS X - 059,0 0,5 0,94 2,58 1,21AISE-1
 RAYOS X - 059,0 0,5 5,16 1,00 2,58AISE-1
RAYOS X - 060,0 0,5 0,94 2,58 1,21AISE-1
RAYOS X - 060,0 0,5 5,16 1,00 2,58AISE-1
 DISTRIBUIDOR - 039,0 0,5 3,30 2,53 4,17AISE-1
 DISTRIBUIDOR - 039,0 0,5 5,06 1,00 2,53AISE-1
GENERAL - 043,0 0,5 0,94 2,40 1,13AISE-1
GENERAL - 043,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-1
MANTENIMIENTO - 047,C 0,5 0,94 2,43 1,14AISE-1
MANTENIMIENTO - 047,C 0,5 4,86 1,00 2,43AISE-1
 MANTENIMIENTO - 047,B 0,5 4,14 2,43 5,03AISE-1
 MANTENIMIENTO - 047,B 0,5 4,86 1,00 2,43AISE-1
ALMACEN - 047,0 0,5 10,54 2,43 12,81AISE-1
ALMACEN - 047,0 0,5 4,86 1,00 2,43AISE-1
SALA ORDENADOR - 058,C 0,5 1,00 3,24 1,62NE-3
SALA ORDENADOR - 058,C 0,5 6,48 1,00 3,24NE-3
 DESPACHO - 058,0 0,5 2,60 3,24 4,21NE-3
 DESPACHO - 058,0 0,5 6,48 1,00 3,24NE-3
DESPACHO - 059,A 0,5 2,60 2,70 3,51NE-3
DESPACHO - 059,A 0,5 5,40 1,00 2,70NE-3
 DESPACHO - 059,0 0,5 2,60 2,70 3,51NE-3
 DESPACHO - 059,0 0,5 5,40 1,00 2,70NE-3
DESPACHO - 060,0 0,5 2,60 2,70 3,51NE-3
DESPACHO - 060,0 0,5 5,40 1,00 2,70NE-3
DESPACHO - 060,0 0,5 2,60 2,70 3,51AISE-1
DESPACHO - 060,0 0,5 5,40 1,00 2,70AISE-1
DESPACHO - 061,0 0,5 4,20 2,84 5,96AISE-1
DESPACHO - 061,0 0,5 5,68 1,00 2,84AISE-1
DESPACHO - 062,0 0,5 2,60 2,84 3,69AISE-1
DESPACHO - 062,0 0,5 5,68 1,00 2,84AISE-1
DESPACHO - 063,0 0,5 4,20 2,84 5,96AISE-1
DESPACHO - 063,0 0,5 5,68 1,00 2,84AISE-1
DESPACHO - 064,0 0,5 4,20 2,84 5,96AISE-1
DESPACHO - 064,0 0,5 5,68 1,00 2,84AISE-1
DESPACHO - 065,0 0,5 7,40 2,84 10,51AISE-1
DESPACHO - 065,0 0,5 5,68 1,00 2,84AISE-1
DESPACHO - 066,0 0,5 2,60 2,40 3,12AISE-1
DESPACHO - 066,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-1
DESPACHO - 035,0 0,5 1,00 2,39 1,20AISE-1
DESPACHO - 035,0 0,5 4,78 1,00 2,39AISE-1
DESPACHO - 036,0 0,5 26,60 2,40 31,92AISE-1
DESPACHO - 036,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-1
SALA ORDENADOR - 061,0 0,5 2,60 2,70 3,51NE-3
SALA ORDENADOR - 061,0 0,5 5,40 1,00 2,70NE-3
DESPACHO - 061,A 0,5 2,60 2,70 3,51NE-3
DESPACHO - 061,A 0,5 5,40 1,00 2,70NE-3
DESPACHO - 062,A 0,5 2,60 2,70 3,51NE-3
DESPACHO - 062,A 0,5 5,40 1,00 2,70NE-3
DESPACHO - 062,0 0,5 4,20 2,80 5,88NE-3
DESPACHO - 062,0 0,5 5,60 1,00 2,80NE-3
SALA ORDENADOR - 045,B 0,5 2,60 2,70 3,51SO-5
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SALA ORDENADOR - 045,B 0,5 5,40 1,00 2,70SO-5
DESPACHO - 045,A 0,5 2,60 2,80 3,64SO-5
DESPACHO - 045,A 0,5 5,60 1,00 2,80SO-5
DESPACHO - 045,0 0,5 2,63 2,80 3,68SO-5
DESPACHO - 045,0 0,5 5,60 1,00 2,80SO-5
DESPACHO - 044,0 0,5 4,20 2,80 5,88SO-5
DESPACHO - 044,0 0,5 5,60 1,00 2,80SO-5
DESPACHO - 062,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-1
DESPACHO - 062,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-1
SALA SERVICIOS - 063,0 0,5 1,00 2,85 1,43AISE-1
SALA SERVICIOS - 063,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-1
DESPACHO - 064,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-1
DESPACHO - 064,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-1
DESPACHO - 065,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-1
DESPACHO - 065,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-1
DESPACHO - 066,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-1
DESPACHO - 066,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-1
DESPACHO - 065,0 0,5 7,40 2,84 10,51AISE-1
DESPACHO - 065,0 0,5 5,68 1,00 2,84AISE-1
DESPACHO - 066,0 0,5 2,60 2,40 3,12AISE-1
DESPACHO - 066,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-1
SEMINARIOS - 067,0 0,5 10,60 2,80 14,84AISE-1
SEMINARIOS - 067,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-1
SALA APARATOS - 068,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-1
SALA APARATOS - 068,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-1
ASEOS - 069,0 0,5 2,60 2,40 3,12AISE-1
ASEOS - 069,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-1
ASEOS - 037,0 0,5 2,60 2,40 3,12AISE-1
ASEOS - 037,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-1
DESPACHO - 038,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-1
DESPACHO - 038,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-1
DESPACHO - 039,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-1
DESPACHO - 039,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-1
LABORATORIO - 040,0 0,5 5,80 2,85 8,27AISE-1
LABORATORIO - 040,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-1
SALA APARATOS - 041,0 0,5 7,40 2,85 10,55AISE-1
SALA APARATOS - 041,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-1
DESPACHO - 042,0 0,5 4,20 2,85 5,99AISE-1
DESPACHO - 042,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-1
DESPACHO - 044,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-1
DESPACHO - 044,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-1
ALMACEN - 042,A 0,5 1,00 2,69 1,35NE-3
ALMACEN - 042,A 0,5 5,38 1,00 2,69NE-3
BIBLIOTECA - 042,0 0,5 7,40 2,70 9,99NE-3
BIBLIOTECA - 042,0 0,5 5,40 1,00 2,70NE-3
DESPACHO - 043,0 0,5 4,20 2,70 5,67NE-3
DESPACHO - 043,0 0,5 5,40 1,00 2,70NE-3
DESPACHO - 021,0 0,5 2,60 2,70 3,51SO-5
DESPACHO - 021,0 0,5 5,40 1,00 2,70SO-5
DESPACHO - 021,A 0,5 2,60 2,70 3,51SO-5
DESPACHO - 021,A 0,5 5,40 1,00 2,70SO-5
DESPACHO - 020,A 0,5 2,63 2,70 3,55SO-5
DESPACHO - 020,A 0,5 5,40 1,00 2,70SO-5
DESPACHO - 020,0 0,5 4,20 2,70 5,67SO-5
DESPACHO - 020,0 0,5 5,40 1,00 2,70SO-5
DESPACHO - 043,0 0,5 2,60 2,70 3,51AISE-1
DESPACHO - 043,0 0,5 5,40 1,00 2,70AISE-1
DESPACHO - 044,0 0,5 2,60 2,82 3,67AISE-1
DESPACHO - 044,0 0,5 5,64 1,00 2,82AISE-1
DESPACHO - 045,0 0,5 2,60 2,82 3,67AISE-1
DESPACHO - 045,0 0,5 5,64 1,00 2,82AISE-1
DESPACHO - 046,0 0,5 2,60 2,82 3,67AISE-1
DESPACHO - 046,0 0,5 5,64 1,00 2,82AISE-1
DESPACHO - 046,1 0,5 4,20 2,82 5,92AISE-1
DESPACHO - 046,1 0,5 5,64 1,00 2,82AISE-1
DIRECCION - 047,0 0,5 2,60 2,82 3,67AISE-1
DIRECCION - 047,0 0,5 5,64 1,00 2,82AISE-1
SEMINARIOS - 048,0 0,5 7,40 2,82 10,43AISE-1
SEMINARIOS - 048,0 0,5 5,64 1,00 2,82AISE-1
ASEOS - 049,0 0,5 2,60 2,40 3,12AISE-1
ASEOS - 049,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-1
ASEOS - 013,0 0,5 2,60 2,40 3,12AISE-1
ASEOS - 013,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-1
SEMINARIOS - 014,0 0,5 7,40 2,85 10,55AISE-1
SEMINARIOS - 014,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-1
DESPACHO - 015,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-1
DESPACHO - 015,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-1
DESPACHO - 015,A 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-1
DESPACHO - 015,A 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-1
DESPACHO - 016,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-1
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DESPACHO - 016,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-1
DESPACHO - 017,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-1
DESPACHO - 017,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-1
DESPACHO - 018,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-1
DESPACHO - 018,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-1
DESPACHO - 019,0 0,5 1,00 2,86 1,43AISE-1
DESPACHO - 019,0 0,5 5,72 1,00 2,86AISE-1
DESPACHO - 020,0 0,5 2,60 2,70 3,51AISE-1
DESPACHO - 020,0 0,5 5,40 1,00 2,70AISE-1
INSTALACIONES - 007,0 0,5 1,00 2,43 1,22NE-3
INSTALACIONES - 007,0 0,5 4,86 1,00 2,43NE-3
INSTALACIONES - 007,0 0,5 1,00 2,43 1,22SO-5
INSTALACIONES - 007,0 0,5 4,86 1,00 2,43SO-5
MONTACARGAS - 006,0 0,5 1,00 2,45 1,23SO-5
MONTACARGAS - 006,0 0,5 4,90 1,00 2,45SO-5
MONTACARGAS - 006,0 0,5 0,98 2,45 1,20AISE-1
MONTACARGAS - 006,0 0,5 4,90 1,00 2,45AISE-1
DESPACHO - 038,0 0,5 5,90 2,18 6,43NE-1
DESPACHO - 038,0 0,5 4,36 1,00 2,18NE-1
CORTAVIENTOS - 001,0 0,5 14,10 2,20 15,51NE-1
CORTAVIENTOS - 001,0 0,5 4,40 1,00 2,20NE-1
MUSEO - 008,0 0,5 33,40 2,00 33,40SE-1
MUSEO - 008,0 0,5 4,00 1,00 2,00SE-1
ALMACEN - 007,0 0,5 1,00 2,30 1,15SE-1
ALMACEN - 007,0 0,5 4,60 1,00 2,30SE-1
COMEDOR - 006,F 0,5 10,30 2,94 15,14SE-1
COMEDOR - 006,F 0,5 5,88 1,00 2,94SE-1
CAFETERIA - 006,0 0,5 10,28 3,00 15,42SE-1
CAFETERIA - 006,0 0,5 6,00 1,00 3,00SE-1
VESTIBULO - 010,0 0,5 1,20 2,85 1,71SE-1
VESTIBULO - 010,0 0,5 5,70 1,00 2,85SE-1
ASEOS - 013,0 0,5 1,20 2,40 1,44SE-1
ASEOS - 013,0 0,5 4,80 1,00 2,40SE-1
VESTIBULO - 014,0 0,5 1,20 2,40 1,44SE-1
VESTIBULO - 014,0 0,5 4,80 1,00 2,40SE-1
LOCAL AUX - 015,0 0,5 1,20 2,37 1,42SE-1
LOCAL AUX - 015,0 0,5 4,74 1,00 2,37SE-1
ALMACEN - 016,0 0,5 1,20 2,37 1,42SE-1
ALMACEN - 016,0 0,5 4,74 1,00 2,37SE-1
CAFETERIA - 006,0 0,5 7,87 3,00 11,81SO-7
CAFETERIA - 006,0 0,5 6,00 1,00 3,00SO-7
ESCALERA - 036,A 0,5 1,20 2,00 1,20AINO-3
ESCALERA - 036,A 0,5 4,00 1,00 2,00AINO-3
REPROGRAFIA - 036,0 0,5 8,43 3,42 14,42AINO-3
REPROGRAFIA - 036,0 0,5 6,84 1,00 3,42AINO-3
LABORATORIO - 030,0 0,5 9,26 3,52 16,30AINO-3
LABORATORIO - 030,0 0,5 7,04 1,00 3,52AINO-3
DISTRIBUIDOR - 029,0 0,5 7,90 2,94 11,61AINO-3
DISTRIBUIDOR - 029,0 0,5 5,88 1,00 2,94AINO-3
GENERAL - 027,0 0,5 1,20 2,82 1,69AINO-3
GENERAL - 027,0 0,5 5,64 1,00 2,82AINO-3
COCINA - 023,0 0,5 6,60 2,57 8,48AINO-3
COCINA - 023,0 0,5 5,14 1,00 2,57AINO-3
AULA 11 - 007,0 0,5 5,00 2,53 6,33NE-1
AULA 11 - 007,0 0,5 5,06 1,00 2,53NE-1
VESTIB PRINCIPAL - 002,0 0,5 3,00 3,00 4,50NE-1
VESTIB PRINCIPAL - 002,0 0,5 6,00 1,00 3,00NE-1
AULA 14 - 004,0 0,5 8,40 3,00 12,60NE-1
AULA 14 - 004,0 0,5 6,00 1,00 3,00NE-1
AULA MAGNA - 021,0 0,5 11,87 4,91 29,14SO-7
AULA MAGNA - 021,0 0,5 9,82 1,00 4,91SO-7
ESCALERA - 019,A 0,5 1,50 2,12 1,59SO-7
ESCALERA - 019,A 0,5 4,24 1,00 2,12SO-7
GENERAL - 013,0 0,5 1,20 2,42 1,45SO-7
GENERAL - 013,0 0,5 4,84 1,00 2,42SO-7
ADMINISTRACION - 013,C 0,5 4,80 3,20 7,68SO-7
ADMINISTRACION - 013,C 0,5 6,40 1,00 3,20SO-7
AULA 11 - 007,0 0,5 10,65 2,65 14,11SE-1
AULA 11 - 007,0 0,5 5,30 1,00 2,65SE-1
AULA 12 - 009,0 0,5 14,40 2,65 19,08SE-1
AULA 12 - 009,0 0,5 5,30 1,00 2,65SE-1
AULA 13 - 011,0 0,5 14,25 2,65 18,88SE-1
AULA 13 - 011,0 0,5 5,30 1,00 2,65SE-1
JEFATURA - 013,A 0,5 3,00 2,40 3,60SE-1
JEFATURA - 013,A 0,5 4,80 1,00 2,40SE-1
NEGOCIADO - 013,B 0,5 3,00 3,20 4,80SE-1
NEGOCIADO - 013,B 0,5 6,40 1,00 3,20SE-1
ADMINISTRACION - 013,C 0,5 3,05 3,20 4,88SE-1
ADMINISTRACION - 013,C 0,5 6,40 1,00 3,20SE-1
ASEOS - 014,0 0,5 2,75 2,40 3,30SE-1
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ASEOS - 014,0 0,5 4,80 1,00 2,40SE-1
ASEOS - 015,0 0,5 2,75 2,40 3,30SE-1
ASEOS - 015,0 0,5 4,80 1,00 2,40SE-1
ESCALERA - 016,0 0,5 2,40 7,85 9,42SE-1
ESCALERA - 016,0 0,5 15,70 1,00 7,85SE-1
AULA INFORMATICA - 018,0 0,5 12,00 3,20 19,20SE-1
AULA INFORMATICA - 018,0 0,5 6,40 1,00 3,20SE-1
AULA INFORMATICA - 019,0 0,5 3,00 3,23 4,85SE-1
AULA INFORMATICA - 019,0 0,5 6,46 1,00 3,23SE-1
VESTIB PRINCIPAL - 002,0 0,5 3,00 3,00 4,50AINO-3
VESTIB PRINCIPAL - 002,0 0,5 6,00 1,00 3,00AINO-3
SECRETARIA - 032,0 0,5 2,99 3,04 4,54AINO-3
SECRETARIA - 032,0 0,5 6,08 1,00 3,04AINO-3
SECRETARIA - 031,0 0,5 2,98 3,05 4,54AINO-3
SECRETARIA - 031,0 0,5 6,10 1,00 3,05AINO-3
SECRETARIA - 030,0 0,5 11,97 3,05 18,25AINO-3
SECRETARIA - 030,0 0,5 6,10 1,00 3,05AINO-3
ASEOS - 027,0 0,5 1,20 2,60 1,56AINO-3
ASEOS - 027,0 0,5 5,20 1,00 2,60AINO-3
ENTRADA - 026,0 0,5 4,16 2,22 4,62AINO-3
ENTRADA - 026,0 0,5 4,44 1,00 2,22AINO-3
GENERAL - 025,0 0,5 1,20 2,78 1,67AINO-3
GENERAL - 025,0 0,5 5,56 1,00 2,78AINO-3
VESTIB PRINCIPAL - 002,0 0,5 12,89 3,04 19,59AINO-3
VESTIB PRINCIPAL - 002,0 0,5 6,08 1,00 3,04AINO-3
AULA MAGNA - 021,0 0,5 1,10 2,66 1,46AINO-3
AULA MAGNA - 021,0 0,5 5,32 1,00 2,66AINO-3
VESTIB PRINCIPAL - 001,0 0,5 3,00 2,74 4,11NE-1
VESTIB PRINCIPAL - 001,0 0,5 5,48 1,00 2,74NE-1
SALA DE GRADOS - 025,0 0,5 8,40 2,84 11,93NE-1
SALA DE GRADOS - 025,0 0,5 5,68 1,00 2,84NE-1
SALA DE LECTURA - 008,0 0,5 13,65 6,70 45,73SO-7
SALA DE LECTURA - 008,0 0,5 13,40 1,00 6,70SO-7
MOSTRADOR BIBLIO - 006,0 0,5 3,25 2,45 3,98SO-7
MOSTRADOR BIBLIO - 006,0 0,5 4,90 1,00 2,45SO-7
AULA 21 - 028,0 0,5 10,65 2,40 12,78SE-1
AULA 21 - 028,0 0,5 4,80 1,00 2,40SE-1
AULA 22 - 030,0 0,5 14,40 2,40 17,28SE-1
AULA 22 - 030,0 0,5 4,80 1,00 2,40SE-1
AULA 23 - 032,0 0,5 7,20 2,40 8,64SE-1
AULA 23 - 032,0 0,5 4,80 1,00 2,40SE-1
AULA 24 - 033,0 0,5 7,05 2,40 8,46SE-1
AULA 24 - 033,0 0,5 4,80 1,00 2,40SE-1
ESCALERA - 001,A 0,5 8,50 4,26 18,11SE-1
ESCALERA - 001,A 0,5 8,52 1,00 4,26SE-1
ASEOS - 004,0 0,5 2,75 2,37 3,26SE-1
ASEOS - 004,0 0,5 4,74 1,00 2,37SE-1
ASEOS - 005,0 0,5 2,75 2,37 3,26SE-1
ASEOS - 005,0 0,5 4,74 1,00 2,37SE-1
MOSTRADOR BIBLIO - 006,0 0,5 3,10 2,45 3,80SE-1
MOSTRADOR BIBLIO - 006,0 0,5 4,90 1,00 2,45SE-1
DEPOSITO LIBROS - 007,0 0,5 15,00 2,40 18,00SE-1
DEPOSITO LIBROS - 007,0 0,5 4,80 1,00 2,40SE-1
VESTIB PRINCIPAL - 001,0 0,5 3,00 2,74 4,11AINO-3
VESTIB PRINCIPAL - 001,0 0,5 5,48 1,00 2,74AINO-3
DECANATO - 019,0 0,5 8,43 3,23 13,61AINO-3
DECANATO - 019,0 0,5 6,46 1,00 3,23AINO-3
SALA DE ESPERA - 017,0 0,5 4,77 3,24 7,73AINO-3
SALA DE ESPERA - 017,0 0,5 6,48 1,00 3,24AINO-3
SECRETARIA - 016,0 0,5 4,77 3,23 7,70AINO-3
SECRETARIA - 016,0 0,5 6,46 1,00 3,23AINO-3
ASEOS - 012,0 0,5 1,20 2,39 1,43AINO-3
ASEOS - 012,0 0,5 4,78 1,00 2,39AINO-3
VESTIBULO - 009,0 0,5 4,80 2,82 6,77AINO-3
VESTIBULO - 009,0 0,5 5,64 1,00 2,82AINO-3
VESTIB PRINCIPAL - 001,0 0,5 1,20 2,94 1,76AINO-3
VESTIB PRINCIPAL - 001,0 0,5 5,88 1,00 2,94AINO-3
SALA BIBLIOTECA - 003,B 0,5 1,20 2,57 1,54AINO-3
SALA BIBLIOTECA - 003,B 0,5 5,14 1,00 2,57AINO-3
SALA LECTURA - 008,0 0,5 1,48 6,70 4,96AINO-3
SALA LECTURA - 008,0 0,5 13,40 1,00 6,70AINO-3
PASILLO - 004,0 0,5 8,50 4,26 18,11SE-1
PASILLO - 004,0 0,5 8,52 1,00 4,26SE-1
DESPACHO - 005,A 0,5 0,85 2,47 1,05SE-1
DESPACHO - 005,A 0,5 4,94 1,00 2,47SE-1
DESPACHO - 005,B 0,5 2,75 2,47 3,40SE-1
DESPACHO - 005,B 0,5 4,94 1,00 2,47SE-1
INFORMACION - 005,C 0,5 0,85 2,97 1,26SE-1
INFORMACION - 005,C 0,5 5,94 1,00 2,97SE-1
SALA LECTURA - 006,0 0,5 22,80 3,80 43,32SE-1
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SALA LECTURA - 006,0 0,5 7,60 1,00 3,80SE-1
PASARELA - 006,A 0,5 32,00 2,95 47,20AINO-3
PASARELA - 006,A 0,5 5,90 1,00 2,95AINO-3
INFORMACION - 005,C 0,5 0,76 2,97 1,13SO-7
INFORMACION - 005,C 0,5 5,94 1,00 2,97SO-7
GENERAL - 002,0 0,5 1,00 2,75 1,38NE-1
GENERAL - 002,0 0,5 5,50 1,00 2,75NE-1
SALA JUNTAS - 003,0 0,5 11,60 2,55 14,79NE-1
SALA JUNTAS - 003,0 0,5 5,10 1,00 2,55NE-1
CUARTO ASCENSOR - 002,0 0,5 1,00 2,64 1,32AINO-3
CUARTO ASCENSOR - 002,0 0,5 5,28 1,00 2,64AINO-3

2.708,92 11,19 30.312,81

02.01.26 m² Picado de paramentoa hasta soporte horizontal

Picado de revestimiento de paramentos horizontales hasta soporte
original eliminando todas las capas y elementos exisitentes, dejan-
do la superficie limpia y preparada para un futurible revestimiento
i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño mate-
rial,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superfi-
cie completamente terminada y realmente ejecutada.

GENERAL 0,5 12,35 1,00 6,18NE-7
GENERAL 0,5 12,35 1,00 6,18SO-1
GENERAL 0,5 3,30 1,00 1,65NO-1
LABORATORIO - 144,0 0,5 7,40 1,00 3,70NE-7
LABORATORIO - 148,0 0,5 2,60 1,00 1,30NE-7
LABORATORIO - 150,0 0,5 2,60 1,00 1,30NE-7
BIBLIOTECA - 120,0 0,5 9,00 1,00 4,50SO-1
DESPACHO - 119,0 0,5 5,80 1,00 2,90SO-1
LABORATORIO - 150,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
 DESPACHO - 151,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
DESPACHO - 152,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
 SEMINARIOS - 154,0 0,5 12,20 1,00 6,10AISE-3
 DESPACHO - 155,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
DESPACHO - 156,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
 ASEOS - 157,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
ASEOS - 110,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
DESPACHO - 111,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
DESPACHO - 112,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
 DESPACHO - 113,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
DESPACHO - 114,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
 DESPACHO - 115,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
LABORATORIO - 116,0 0,5 4,20 1,00 2,10AISE-3
 DESPACHO - 117,0 0,5 4,20 1,00 2,10AISE-3
DESPACHO - 119,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
DESPACHO - 155,0 0,5 2,60 1,00 1,30NE-7
 DESPACHO - 156,0 0,5 2,60 1,00 1,30NE-7
DESPACHO - 157,0 0,5 2,60 1,00 1,30NE-7
ALUMNOS - 158,0 0,5 2,60 1,00 1,30NE-7
 DESPACHO - 159,0 0,5 1,00 1,00 0,50NE-7
LABORATORIO - 129,0 0,5 4,20 1,00 2,10SO-1
SALA APARATAJE - 127,0 0,5 4,20 1,00 2,10SO-1
 DESPACHO - 126,0 0,5 2,60 1,00 1,30SO-1
DESPACHO - 125,0 0,5 1,00 1,00 0,50SO-1
 DESPACHO - 159,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
 DESPACHO - 160,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
 BIBLIOTECA - 161,0 0,5 7,40 1,00 3,70AISE-3
DESPACHO - 162,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
 DESPACHO - 163,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
DESPACHO - 164,A 0,5 1,00 1,00 0,50AISE-3
 LABORATORIO - 164,0 0,5 4,20 1,00 2,10AISE-3
 LABORATORIO - 164,B 0,5 1,00 1,00 0,50AISE-3
 ASEOS - 165,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
ASEOS - 115,0 0,5 0,94 1,00 0,47AISE-3
ASEOS - 114,0 0,5 0,94 1,00 0,47AISE-3
ASEOS - 118,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
 SEMINARIOS - 119,0 0,5 5,80 1,00 2,90AISE-3
 DESPACHO - 120,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
DESPACHO - 121,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
 DESPACHO - 122,0 0,5 4,20 1,00 2,10AISE-3
LABORATORIO - 123,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
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 DESPACHO - 124,0 0,5 4,20 1,00 2,10AISE-3
 DESPACHO - 125,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
 LABORATORIO - 123,A 0,5 4,20 1,00 2,10NE-7
DESPACHO - 123,B 0,5 4,20 1,00 2,10NE-7
 DESPACHO - 124,0 0,5 4,20 1,00 2,10NE-7
BIBLIOTECA - 105,0 0,5 9,00 1,00 4,50SO-1
 DESPACHO - 104,0 0,5 4,20 1,00 2,10SO-1
DESPACHO - 124,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
 SALA ORDENADOR - 125,0 0,5 1,00 1,00 0,50AISE-3
 DESPACHO - 126,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
DESPACHO - 127,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
 DESPACHO - 128,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
SALA ORDENADOR - 128,A 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
 SALA ORDENADOR - 129,A 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
 SEMINARIOS - 129,0 0,5 7,40 1,00 3,70AISE-3
 ASEOS - 130,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
 ASEOS - 093,0 0,5 0,95 1,00 0,48AISE-3
ASEOS - 092,0 0,5 0,95 1,00 0,48AISE-3
ASEOS - 096,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
 LABORATORIO - 097,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
 DESPACHO - 097,A 0,5 4,20 1,00 2,10AISE-3
DESPACHO - 098,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
DESPACHO - 099,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
 DESPACHO - 100,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
DESPACHO - 101,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
 DESPACHO - 102,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
SALA ORDENADOR - 103,0 0,5 1,00 1,00 0,50AISE-3
DESPACHO - 104,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
CUARTO ASCENSOR - 010,0 0,5 4,21 1,00 2,11NE-7
 INSTALACIONES - 009,0 0,5 4,21 1,00 2,11SO-1
GENERAL 0,5 12,35 1,00 6,18NE-5
GENERAL 0,5 12,35 1,00 6,18SO-3
SALA ORDENADOR - 096,0 0,5 2,60 1,00 1,30NE-5
 DESPACHO - 097,A 0,5 2,60 1,00 1,30NE-5
DESPACHO - 097,0 0,5 2,60 1,00 1,30NE-5
 DESPACHO - 098,0 0,5 4,20 1,00 2,10NE-5
 BIBLIOTECA - 080,0 0,5 9,00 1,00 4,50SO-3
DESPACHO - 079,0 0,5 4,20 1,00 2,10SO-3
DESPACHO - 098,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
DESPACHO - 099,0 0,5 4,20 1,00 2,10AISE-2
SALA APARATOS - 100,0 0,5 5,80 1,00 2,90AISE-2
 SALA APARATOS - 101,0 0,5 4,20 1,00 2,10AISE-2
 DESPACHO - 102,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
DESPACHO - 103,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
 DESPACHO - 104,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
ASEOS - 105,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
 ASEOS - 070,0 0,5 0,94 1,00 0,47AISE-2
 ASEOS - 069,0 0,5 0,94 1,00 0,47AISE-2
ASEOS - 072,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
SEMINARIOS - 073,0 0,5 7,40 1,00 3,70AISE-2
DESPACHO - 074,0 0,5 5,80 1,00 2,90AISE-2
DESPACHO - 075,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
 DESPACHO - 076,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
 DIRECCION - 077,0 0,5 4,20 1,00 2,10AISE-2
DESPACHO - 079,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
BIBLIOTECA - 103,0 0,5 5,80 1,00 2,90NE-5
 DESPACHO - 104,A 0,5 2,60 1,00 1,30NE-5
 DESPACHO - 104,0 0,5 4,20 1,00 2,10NE-5
DESPACHO - 082,B 0,5 2,60 1,00 1,30SO-3
 DESPACHO - 082,A 0,5 2,60 1,00 1,30SO-3
BIBLIOTECA - 082,0 0,5 2,60 1,00 1,30SO-3
DESPACHO - 081,A 0,5 2,60 1,00 1,30SO-3
 DESPACHO - 081,0 0,5 1,00 1,00 0,50SO-3
 DESPACHO - 104,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
 LABORATORIO - 105,0 0,5 1,00 1,00 0,50AISE-2
DESPACHO - 106,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
DESPACHO - 107,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
 DESPACHO - 108,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
 DESPACHO - 109,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
  DESPACHO - 110,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
SEMINARIOS - 111,0 0,5 7,40 1,00 3,70AISE-2
ASEOS - 112,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
 ASEOS - 072,0 0,5 0,94 1,00 0,47AISE-2
 ASEOS - 071,0 0,5 0,94 1,00 0,47AISE-2
 ASEOS - 075,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
SEMINARIOS - 076,0 0,5 5,80 1,00 2,90AISE-2
 DESPACHO - 076,A 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
 DESPACHO - 077,0 0,5 4,20 1,00 2,10AISE-2
 DESPACHO - 078,0 0,5 4,20 1,00 2,10AISE-2
 DESPACHO - 079,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
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DESPACHO - 080,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
 DESPACHO - 081,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
 DESPACHO - 079,0 0,5 2,60 1,00 1,30NE-5
 DESPACHO - 080,0 0,5 2,60 1,00 1,30NE-5
DESPACHO - 081,0 0,5 2,60 1,00 1,30NE-5
 DESPACHO - 082,0 0,5 4,20 1,00 2,10NE-5
BIBLIOTECA - 060,B 0,5 4,20 1,00 2,10SO-3
 DESPACHO - 060,A 0,5 4,20 1,00 2,10SO-3
 DIRECCION - 059,0 0,5 4,20 1,00 2,10SO-3
DESPACHO - 082,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
 LABORATORIO - 083,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
 DESPACHO - 084,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
DESPACHO - 085,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
 DESPACHO - 086,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
DESPACHO - 087,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
 DESPACHO - 087,A 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
SEMINARIOS - 088,0 0,5 5,80 1,00 2,90AISE-2
 ASEOS - 089,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
 ASEOS - 050,C 0,5 0,90 1,00 0,45AISE-2
ASEOS - 050,A 0,5 0,90 1,00 0,45AISE-2
 ASEOS - 053,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
 SEMINARIOS - 054,0 0,5 9,00 1,00 4,50AISE-2
 DESPACHO - 055,0 0,5 4,20 1,00 2,10AISE-2
DESPACHO - 056,0 0,5 4,20 1,00 2,10AISE-2
DESPACHO - 057,0 0,5 5,80 1,00 2,90AISE-2
 DIRECCION - 059,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
 INSTALACIONES - 008,0 0,5 4,21 1,00 2,11NE-5
 INSTALACIONES - 008,0 0,5 4,21 1,00 2,11SO-3
RAYOS X - 054,A 0,5 0,94 1,00 0,47AISE-1
 RAYOS X - 054,0 0,5 0,94 1,00 0,47AISE-1
 RAYOS X - 055,A 0,5 0,94 1,00 0,47AISE-1
RAYOS X - 055,0 0,5 0,94 1,00 0,47AISE-1
 RAYOS X - 056,0 0,5 0,94 1,00 0,47AISE-1
RAYOS X - 057,0 0,5 0,94 1,00 0,47AISE-1
 RAYOS X - 058,0 0,5 0,94 1,00 0,47AISE-1
 RAYOS X - 059,0 0,5 0,94 1,00 0,47AISE-1
RAYOS X - 060,0 0,5 0,94 1,00 0,47AISE-1
 DISTRIBUIDOR - 039,0 0,5 3,30 1,00 1,65AISE-1
GENERAL - 043,0 0,5 0,94 1,00 0,47AISE-1
MANTENIMIENTO - 047,C 0,5 0,94 1,00 0,47AISE-1
 MANTENIMIENTO - 047,B 0,5 4,14 1,00 2,07AISE-1
ALMACEN - 047,0 0,5 10,54 1,00 5,27AISE-1
SALA ORDENADOR - 058,C 0,5 1,00 1,00 0,50NE-3
 DESPACHO - 058,0 0,5 2,60 1,00 1,30NE-3
DESPACHO - 059,A 0,5 2,60 1,00 1,30NE-3
 DESPACHO - 059,0 0,5 2,60 1,00 1,30NE-3
DESPACHO - 060,0 0,5 2,60 1,00 1,30NE-3
DESPACHO - 060,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
DESPACHO - 061,0 0,5 4,20 1,00 2,10AISE-1
DESPACHO - 062,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
DESPACHO - 063,0 0,5 4,20 1,00 2,10AISE-1
DESPACHO - 064,0 0,5 4,20 1,00 2,10AISE-1
DESPACHO - 065,0 0,5 7,40 1,00 3,70AISE-1
DESPACHO - 066,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
DESPACHO - 035,0 0,5 1,00 1,00 0,50AISE-1
DESPACHO - 036,0 0,5 26,60 1,00 13,30AISE-1
SALA ORDENADOR - 061,0 0,5 2,60 1,00 1,30NE-3
DESPACHO - 061,A 0,5 2,60 1,00 1,30NE-3
DESPACHO - 062,A 0,5 2,60 1,00 1,30NE-3
DESPACHO - 062,0 0,5 4,20 1,00 2,10NE-3
SALA ORDENADOR - 045,B 0,5 2,60 1,00 1,30SO-5
DESPACHO - 045,A 0,5 2,60 1,00 1,30SO-5
DESPACHO - 045,0 0,5 2,63 1,00 1,32SO-5
DESPACHO - 044,0 0,5 4,20 1,00 2,10SO-5
DESPACHO - 062,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
SALA SERVICIOS - 063,0 0,5 1,00 1,00 0,50AISE-1
DESPACHO - 064,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
DESPACHO - 065,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
DESPACHO - 066,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
DESPACHO - 065,0 0,5 7,40 1,00 3,70AISE-1
DESPACHO - 066,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
SEMINARIOS - 067,0 0,5 10,60 1,00 5,30AISE-1
SALA APARATOS - 068,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
ASEOS - 069,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
ASEOS - 037,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
DESPACHO - 038,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
DESPACHO - 039,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
LABORATORIO - 040,0 0,5 5,80 1,00 2,90AISE-1
SALA APARATOS - 041,0 0,5 7,40 1,00 3,70AISE-1
DESPACHO - 042,0 0,5 4,20 1,00 2,10AISE-1
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DESPACHO - 044,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
ALMACEN - 042,A 0,5 1,00 1,00 0,50NE-3
BIBLIOTECA - 042,0 0,5 7,40 1,00 3,70NE-3
DESPACHO - 043,0 0,5 4,20 1,00 2,10NE-3
DESPACHO - 021,0 0,5 2,60 1,00 1,30SO-5
DESPACHO - 021,A 0,5 2,60 1,00 1,30SO-5
DESPACHO - 020,A 0,5 2,63 1,00 1,32SO-5
DESPACHO - 020,0 0,5 4,20 1,00 2,10SO-5
DESPACHO - 043,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
DESPACHO - 044,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
DESPACHO - 045,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
DESPACHO - 046,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
DESPACHO - 046,1 0,5 4,20 1,00 2,10AISE-1
DIRECCION - 047,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
SEMINARIOS - 048,0 0,5 7,40 1,00 3,70AISE-1
ASEOS - 049,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
ASEOS - 013,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
SEMINARIOS - 014,0 0,5 7,40 1,00 3,70AISE-1
DESPACHO - 015,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
DESPACHO - 015,A 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
DESPACHO - 016,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
DESPACHO - 017,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
DESPACHO - 018,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
DESPACHO - 019,0 0,5 1,00 1,00 0,50AISE-1
DESPACHO - 020,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
INSTALACIONES - 007,0 0,5 1,00 1,00 0,50NE-3
INSTALACIONES - 007,0 0,5 1,00 1,00 0,50SO-5
MONTACARGAS - 006,0 0,5 1,00 1,00 0,50SO-5
MONTACARGAS - 006,0 0,5 0,98 1,00 0,49AISE-1
DESPACHO - 038,0 0,5 5,90 1,00 2,95NE-1
CORTAVIENTOS - 001,0 0,5 14,10 1,00 7,05NE-1
MUSEO - 008,0 0,5 33,40 1,00 16,70SE-1
ALMACEN - 007,0 0,5 1,00 1,00 0,50SE-1
COMEDOR - 006,F 0,5 10,30 1,00 5,15SE-1
CAFETERIA - 006,0 0,5 10,28 1,00 5,14SE-1
VESTIBULO - 010,0 0,5 1,20 1,00 0,60SE-1
ASEOS - 013,0 0,5 1,20 1,00 0,60SE-1
VESTIBULO - 014,0 0,5 1,20 1,00 0,60SE-1
LOCAL AUX - 015,0 0,5 1,20 1,00 0,60SE-1
ALMACEN - 016,0 0,5 1,20 1,00 0,60SE-1
CAFETERIA - 006,0 0,5 7,87 1,00 3,94SO-7
ESCALERA - 036,A 0,5 1,20 1,00 0,60AINO-3
REPROGRAFIA - 036,0 0,5 8,43 1,00 4,22AINO-3
LABORATORIO - 030,0 0,5 9,26 1,00 4,63AINO-3
DISTRIBUIDOR - 029,0 0,5 7,90 1,00 3,95AINO-3
GENERAL - 027,0 0,5 1,20 1,00 0,60AINO-3
COCINA - 023,0 0,5 6,60 1,00 3,30AINO-3
AULA 11 - 007,0 0,5 5,00 1,00 2,50NE-1
VESTIB PRINCIPAL - 002,0 0,5 3,00 1,00 1,50NE-1
AULA 14 - 004,0 0,5 8,40 1,00 4,20NE-1
AULA MAGNA - 021,0 0,5 11,87 1,00 5,94SO-7
ESCALERA - 019,A 0,5 1,50 1,00 0,75SO-7
GENERAL - 013,0 0,5 1,20 1,00 0,60SO-7
ADMINISTRACION - 013,C 0,5 4,80 1,00 2,40SO-7
AULA 11 - 007,0 0,5 10,65 1,00 5,33SE-1
AULA 12 - 009,0 0,5 14,40 1,00 7,20SE-1
AULA 13 - 011,0 0,5 14,25 1,00 7,13SE-1
JEFATURA - 013,A 0,5 3,00 1,00 1,50SE-1
NEGOCIADO - 013,B 0,5 3,00 1,00 1,50SE-1
ADMINISTRACION - 013,C 0,5 3,05 1,00 1,53SE-1
ASEOS - 014,0 0,5 2,75 1,00 1,38SE-1
ASEOS - 015,0 0,5 2,75 1,00 1,38SE-1
ESCALERA - 016,0 0,5 2,40 1,00 1,20SE-1
AULA INFORMATICA - 018,0 0,5 12,00 1,00 6,00SE-1
AULA INFORMATICA - 019,0 0,5 3,00 1,00 1,50SE-1
VESTIB PRINCIPAL - 002,0 0,5 3,00 1,00 1,50AINO-3
SECRETARIA - 032,0 0,5 2,99 1,00 1,50AINO-3
SECRETARIA - 031,0 0,5 2,98 1,00 1,49AINO-3
SECRETARIA - 030,0 0,5 11,97 1,00 5,99AINO-3
ASEOS - 027,0 0,5 1,20 1,00 0,60AINO-3
ENTRADA - 026,0 0,5 4,16 1,00 2,08AINO-3
GENERAL - 025,0 0,5 1,20 1,00 0,60AINO-3
VESTIB PRINCIPAL - 002,0 0,5 12,89 1,00 6,45AINO-3
AULA MAGNA - 021,0 0,5 1,10 1,00 0,55AINO-3
VESTIB PRINCIPAL - 001,0 0,5 3,00 1,00 1,50NE-1
SALA DE GRADOS - 025,0 0,5 8,40 1,00 4,20NE-1
SALA DE LECTURA - 008,0 0,5 13,65 1,00 6,83SO-7
MOSTRADOR BIBLIO - 006,0 0,5 3,25 1,00 1,63SO-7
AULA 21 - 028,0 0,5 10,65 1,00 5,33SE-1
AULA 22 - 030,0 0,5 14,40 1,00 7,20SE-1
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AULA 23 - 032,0 0,5 7,20 1,00 3,60SE-1
AULA 24 - 033,0 0,5 7,05 1,00 3,53SE-1
ESCALERA - 001,A 0,5 8,50 1,00 4,25SE-1
ASEOS - 004,0 0,5 2,75 1,00 1,38SE-1
ASEOS - 005,0 0,5 2,75 1,00 1,38SE-1
MOSTRADOR BIBLIO - 006,0 0,5 3,10 1,00 1,55SE-1
DEPOSITO LIBROS - 007,0 0,5 15,00 1,00 7,50SE-1
VESTIB PRINCIPAL - 001,0 0,5 3,00 1,00 1,50AINO-3
DECANATO - 019,0 0,5 8,43 1,00 4,22AINO-3
SALA DE ESPERA - 017,0 0,5 4,77 1,00 2,39AINO-3
SECRETARIA - 016,0 0,5 4,77 1,00 2,39AINO-3
ASEOS - 012,0 0,5 1,20 1,00 0,60AINO-3
VESTIBULO - 009,0 0,5 4,80 1,00 2,40AINO-3
VESTIB PRINCIPAL - 001,0 0,5 1,20 1,00 0,60AINO-3
SALA BIBLIOTECA - 003,B 0,5 1,20 1,00 0,60AINO-3
SALA LECTURA - 008,0 0,5 1,48 1,00 0,74AINO-3
PASILLO - 004,0 0,5 8,50 1,00 4,25SE-1
DESPACHO - 005,A 0,5 0,85 1,00 0,43SE-1
DESPACHO - 005,B 0,5 2,75 1,00 1,38SE-1
INFORMACION - 005,C 0,5 0,85 1,00 0,43SE-1
SALA LECTURA - 006,0 0,5 22,80 1,00 11,40SE-1
PASARELA - 006,A 0,5 32,00 1,00 16,00AINO-3
INFORMACION - 005,C 0,5 0,76 1,00 0,38SO-7
GENERAL - 002,0 0,5 1,00 1,00 0,50NE-1
SALA JUNTAS - 003,0 0,5 11,60 1,00 5,80NE-1
CUARTO ASCENSOR - 002,0 0,5 1,00 1,00 0,50AINO-3

652,70 12,79 8.348,03

02.01.27 u Desmontaje de cazoleta de evacuación

Desmontaje cuidadoso de cazoleta de evacuación en cubierta plana
sin comprometer la impermeabilización existente y dejando la zona
preparada poder conectar y montar una nueva cazoleta ajustada a
la nueva altura de la cubierta y a la impermeabilización i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios
auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para rea-
lizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad completa-
mente terminada y realmente ejecutada.

Sumidero original 8 8,00C14
Sumidero original 1 1,00T14a
Sumidero original 1 1,00C6
Sumidero original 2 2,00C13
Sumidero original 1 1,00C7
Sumidero original 8 8,00C12
Sumidero original 1 1,00T12a
Sumidero original 1 1,00C4
Sumidero original 2 2,00C5
Sumidero original 1 1,00C11
Sumidero original 8 8,00C10
Sumidero original 1 1,00TORREON_T10a
Sumidero original 1 1,00C9
Sumidero original 1 1,00C1
Sumidero original 1 1,00C2
Sumidero original 2 2,00C8.08
Sumidero original 2 2,00C8.09
Sumidero original 1 1,00C8.10
Sumidero original 1 1,00C8.11
Sumidero original 4 4,00C3
Sumidero original 1 1,00TORREON _T8a
Sumidero original 4 4,00C8.01

53,00 34,01 1.802,53

TOTAL C02.01 ........................................................................................ 225.268,75
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ALBAÑILERÍA y ESTRUCTURAC02.02

02.02.01 m² Reposición de fabrica de ladrillo cara vista

Reposición de ladrillos de 1/2 pie de espesor de ladrillo cara vista si-
milar al existente, en zonas previamente retiradas. Recibido del ladri-
llo con juntas de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, preparado en central, con tono similar al existente y
suministrado a pie de obra. El ladrillo será aprobado previamente
por la DF tras la presentación de muestras, al igual que el tono de
las juntas de mortero i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de en-
jarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntados i/en el
caso de zonas de poco espesor, corte de piezas según necesidad,
adherido con mortero eláctico e inclusión de elementos de fijación
mecánicos tipo fleje i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Me-
dida la superficie completamente terminada y realmente ejecutada.

Canto planta baja 1 17,22 2,00 34,44NE-7
Canto planta segunda 1 21,45 2,00 42,90SO-7
Entrada sótano (zona desplazamiento
de puerta)

1 4,00 3,00 12,00

89,34 58,02 5.183,51

02.02.02 m Pendientes vierteaguas

Ejecución de cama de Mortero hidrófugo M7.5 para formación de
pendiente y regularización de superficie, fratasada para recibido de
acabado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. peque-
ño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la longitud completamente terminada y realmente ejecutada.

VENT_M 54 1,00 54,00AISE-3_ZI
VENT_K 18 1,00 18,00AISE-3_ZC
VENT_M 54 1,00 54,00AISE-3_ZD
VENT_M 27 1,00 27,00SO-1
VENT_K 2 1,00 2,00SO-1
VENT_M 27 1,00 27,00NE-7
VENT_K 2 1,00 2,00NE-7
VENT T7 1 24,58 24,58SO-2
VENT T8 1 31,00 31,00SO-2
VENT T9 1 31,97 31,97SO-2
VENT T7 1 28,58 28,58NE-6
VENT T8 1 29,22 29,22NE-6
VENT T9 1 30,08 30,08NE-6
VENT_M 54 1,00 54,00AISE-2_ ZI
VENT_K 18 1,00 18,00AISE-2_ ZC
VENT_M_1 9 1,00 9,00AISE-2_ZD
VENT_M 45 1,00 45,00AISE-2_ZD
VENT_M 27 1,00 27,00SO-3
VENT_K 2 1,00 2,00SO-3
VENT_M 27 1,00 27,00NE-5
VENT_K 2 1,00 2,00NE-5
VENT T4 1 24,58 24,58SO-4
VENT T5 1 31,00 31,00SO-4
VENT T6 1 31,97 31,97SO-4
VENT T4 1 28,58 28,58NE-4
VENT T5 1 29,22 29,22NE-4
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VENT T6 1 30,08 30,08NE-4
VENT_M 36 1,00 36,00AISE-1_ZI
VENT_K 8 1,00 8,00AISE-1_ZI
VENT_K 12 1,00 12,00AISE-1_ZC
VENT_M 52 1,00 52,00AISE-1_ZD
VENT_M_1 2 1,00 2,00AISE-1_ZD
VENT_K 9 1,00 9,00AISE-1_ZD
VENT_M 18 1,00 18,00SO-5
VENT_K 2 1,00 2,00SO-5
VENT_M 27 1,00 27,00NE-3
VENT_K 2 1,00 2,00NE-3
VENT T1 1 30,01 30,01NE-2
VENT T2 1 35,72 35,72NE-2
VENT T3 1 35,29 35,29NE-2
VENT T1 1 30,01 30,01SO-6
VENT T2 1 35,72 35,72SO-6
VENT T3 1 35,29 35,29SO-6
VENT_B 26 1,20 31,20SE-1_ZI
VENT_D 5 0,60 3,00SE-1_ZI
VENT_C 12 0,85 10,20SE-1_ZC
 VENT_A 4 1,65 6,60SE-1_ZC
VENT_F 4 1,63 6,52SE-1_ZC
VENT_B 12 1,20 14,40SE-1_ZC
VENT_G 10 3,10 31,00SE-1_ZD
VENT_G-1 1 3,10 3,10SE-1_ZD
VENT_H (S/REJA) 8 3,30 26,40SE-1_ZD
VENT_H (C/REJA) 3 3,30 9,90SE-1_ZD
 VENT_A 12 1,65 19,80SO-7_ZI
VENT_L 1 0,76 0,76SO-7_ZC
VENT_I 1 3,11 3,11SO-7_ZC
VENT_B 5 1,20 6,00SO-7_ZD
 VENT_N 4 0,80 3,20NE-1_ZD
VENT_B 4 1,20 4,80NE-1_ZI
VENT_B 10 1,20 12,00NE-1_ZI
VENT_B 4 1,20 4,80AINO-3_ZI
VENT_B 40 1,20 48,00AINO-3_ZI
VENT_B 7 1,20 8,40AINO-3_ZD
VENT_B 3 1,20 3,60AINO-3_ZD
VENT_Q 2 2,40 4,80AINO-3_ZD
VENT_R 9 3,25 29,25AINO-3_ZD
Lucernario 1 28,55 28,55Cubierta
VENT_H 10 3,33 33,30Cubierta
Forjado aulas 1 39,95 39,95P1
Biblioteca 1 32,60 32,60P2

1.514,14 24,06 36.430,21
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02.02.03 u Modificación de arqueta a pie de bajante

Reparación de arqueta a pie de bajante enterrada, mediante la repa-
ración de las zonas o elementos que la componen, fábrica de ladri-
llo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50 cm,
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de es-
pesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo
de hormigón, enfoscado y bruñido interiormente con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y
esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° colocado en dado
de hormigón, para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la
solera, incluso reparación y acople de nueva tapa de cierre superior
con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al
paso de los olores. Incluso mortero para sellado de juntas, I/Replan-
teo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humede-
cidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la
arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfos-
cado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y
de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del codo de PVC
en el dado de hormigón. Realización del cierre hermético y coloca-
ción de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto fun-
cionamiento. Realización de pruebas de servicio, i/ p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
y canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y
 medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la unidad completamente termina-
da y realmente ejecutada.

BAJANTE ADICIONAL CON
CUBREBAJANTE

1 1,00AISE-3_ZI

BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 2,00AISE-3_ZI
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 2,00AISE-3_ZD
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 4 4,00NO-1
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 2,00AISE-2_ ZI
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 2,00AISE-2_ZD
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 2,00AINO-1_ZI
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 2,00AINO-1_ZD
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 2,00AISE-1_ZI
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 2,00AISE-1_ZD
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 2,00AINO-2_ZI
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 2,00AINO-2_ZD
BAJANTE ADICIONAL CON
CUBREBAJANTE

1 1,00SE-1_ZI

BAJANTE CON CUBREBAJANTE 1 1,00SE-1_ZI
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 1 1,00SE-1_ZI
BAJANTE ADICIONAL CON
CUBREBAJANTE

1 1,00SE-1_ZC

BAJANTE ADICIONAL CON
CUBREBAJANTE

1 1,00SE-1_ZC

BAJANTE ADICIONAL CON
CUBREBAJANTE

1 1,00SE-1_ZC

BAJANTE CON CUBREBAJANTE 1 1,00SE-1_ZC
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 1 1,00SE-1_ZC
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 1 1,00SE-1_ZC
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 2,00SE-1_ZD
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 1 1,00NE-1_ZI
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 2,00AINO-3_ZI
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 1 1,00AINO-3_ZD
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 1 1,00AINO-3_ZD

41,00 119,49 4.899,09
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02.02.04 u Modificación de pozo

Modificación de pozo consistente en la reparación y adaptación de
la parte superior del mismo, incluyendo la modificación y saneado
del cuello de salida de la boca del pozo de ladrillo y la reubicación
de la tapa en una zona libre de impedimentos para su correcta aper-
tura. Toda la actuación incluirá la retirada de la tapa existente, la de-
molición de la boca de salida actual hasta dejar la zona preparada
para la reconstrucción, la reconstrucción de la boca con el desplaza-
miento del cuello del pozo según indicaciones de la DF para poste-
riormente reubicar la tapa retirada y el trabajo sobre ella para her-
metizarla. Todo el trabajo será ejecutado en ladrillo macizo tosco y
mortero de cemento hidrófugo i/ replanteo recortes de piezas, eje-
cución de enjarjes, mermas, roturas, macizado de piezas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, fijado de la tapa y ejecución de superfi-
cie de mortero fratasado alrededor de la tapa y hermetizado de la
tapa con bandas de neopreno continuas o solución técnica similar
aprobada por la DF i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Me-
dida la unidad completamente terminada y realmente ejecutada.

1 1,00

1,00 578,56 578,56
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02.02.05 u Formación de arqueta con tapa de hormigón

Arqueta a pie de bajante, registrable, enterrada, construida con fá-
brica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores
50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñi-
da interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hi-
drófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con codo
de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, para evitar el golpe
de bajada en la pendiente de la solera, cerrada superiormente con
tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al pa-
so de los olores. Incluso mortero para sellado de juntas, I/Replan-
teo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humede-
cidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la
arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfos-
cado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y
de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del codo de PVC
en el dado de hormigón. Realización del cierre hermético y coloca-
ción de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto fun-
cionamiento. Realización de pruebas de servicio, i/ excavación a ma-
no de pozo necesario y relleno de trasdos posterior con tierras pro-
cedentes de la excavaciónpi/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la unidad completamente terminada y realmente ejecu-
tada.

Nuevas bajantes 4 4,00
Nuevas bajantes 4 4,00

8,00 148,81 1.190,48

02.02.06 m² Fabrica de ladrillo 1/2pie

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjar-
jes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargade-
ros, mochetas, plaquetas, esquinas, i/ p.p. de limpieza final y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida la superficie completamente terminada y real-
mente ejecutada.

Lucernario 1 2 28,55 1,00 57,10
2 2,00 1,00 4,00

Lucernario 2 2 28,55 1,00 57,10
2 2,00 1,00 4,00

Inferior ventanas H 10 3,30 1,00 33,00
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Claraboyas 6 3,20 0,50 9,60
Claraboyas 4 4,20 0,50 8,40
Cegado de cierre 4 2,30 1,70 15,64Entrada

profesores
Cegado de cierre 1 3,00 0,50 1,50Entrada cafeteria

190,34 23,38 4.450,15

02.02.07 m² Fabrica de ladrillo 1pie

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra,
para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes,
mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos,
mochetas, plaquetas, esquinas, i/ p.p. de limpieza final y retirada de
escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de verti-
do y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida la superficie completamente terminada y real-
mente ejecutada.

Canto planta baja 1 17,22 2,00 34,44NE-7
ARRANQUE AMPLIACIÓN
ESCALERA

2 5,30 1,50 15,90NE-1

ARRANQUE AMPLIACIÓN
ESCALERA

2 2,00 1,50 6,00NE-1

Bajo escalones 2 2,50 0,75 3,75NE-1

60,09 44,87 2.696,24

02.02.08 m³ Enanos de ladrillo tosco enfoscados

Formación de enanos de ladrillo enfoscados mediante trabado tridi-
mensional de fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm.,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, enfos-
cado con el mismo mortero, i/replanteo, nivelación y aplomado,
p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejunta-
do, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, i/ p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y 
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida el volumen completamente termi-
nado y realmente ejecutada.

32 0,50 0,50 0,50 4,00C14
4 0,50 0,50 0,50 0,50T14a
4 0,50 0,50 0,50 0,50C6
8 0,50 0,50 0,50 1,00C13
4 0,50 0,50 0,50 0,50C7

32 0,50 0,50 0,50 4,00C12
4 0,50 0,50 0,50 0,50T12a
4 0,50 0,50 0,50 0,50C4
8 0,50 0,50 0,50 1,00C5
4 0,50 0,50 0,50 0,50C11

32 0,50 0,50 0,50 4,00C10
4 0,50 0,50 0,50 0,50TORREON_T10a
4 0,50 0,50 0,50 0,50C9
4 0,50 0,50 0,50 0,50C1
4 0,50 0,50 0,50 0,50C2
8 0,50 0,50 0,50 1,00C8.08
8 0,50 0,50 0,50 1,00C8.09
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4 0,50 0,50 0,50 0,50C8.10
4 0,50 0,50 0,50 0,50C8.11

16 0,50 0,50 0,50 2,00C3
4 0,50 0,50 0,50 0,50TORREON _T8a

16 0,50 0,50 0,50 2,00C8.01
Caracolas 22 0,50 0,50 0,50 2,75Cubierta
Caracolas 18 0,50 0,50 0,50 2,25Cubierta
Caracolas 20 0,50 0,50 0,50 2,50Cubierta

34,00 282,12 9.592,08

02.02.09 m Preparación de arranques de petos

Preparación de arranques de petos mediante el macizado de los la-
drillos de la última hilada existente con mortero M-5 y el montaje
taladrado de varillas resinadasy corrugadas de acero galvanizado de
diámetro 10mm recibidas con resina epoxi bicomponente de alta re-
sistencia cada 25cm a tresbolillo en la longitud de la fábrica y una
entrega mínima de 25cm tanto en anclaje inferior como superior i/
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, 
medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN
y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la longitud
completamente terminada y realmente ejecutada.

1/2 Pie 1 191,75 191,75C14
1/2 Pie 1 35,72 35,72T14a
1/2 Pie 2 16,20 32,40C13
1/2 Pie 1 16,20 16,20C6
1/2 Pie 1 16,20 16,20C7
1/2 Pie 1 191,75 191,75C12
1/2 Pie 1 35,72 35,72T12a
1/2 Pie 2 16,20 32,40C11
1/2 Pie 1 16,20 16,20C4
1/2 Pie 1 16,20 16,20C5
1/2 Pie 1 191,75 191,75C10
1/2 Pie 1 35,72 35,72T10a
1/2 Pie 2 15,70 31,40C9
1 Pie 1 18,65 18,65C1
1/2 Pie 1 19,57 19,57C2
1/2 Pie 1 55,95 55,95C3
1/2 Pie 1 29,63 29,63T8a
1/2 Pie 1 134,08 134,08C8.01
1/2 Pie 1 7,15 7,15C8.04
1/2 Pie 1 25,15 25,15C8.07
1/2 Pie 1 59,33 59,33C8.08
1/2 Pie 1 44,73 44,73C8.09
1/2 Pie 1 11,55 11,55C8.10
1/2 Pie 1 29,40 29,40C8.11
1/2 Pie 1 16,70 16,70C8.11

1.295,30 25,10 32.512,03
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02.02.10 m² Reconstrucción de petos ladrillo de 1/2pie armado

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., armada hori-
zontalmente y de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en cen-
tral y suministrado a pie de obra, para revestir, con armadura hori-
zontal de acero galvanizado de 4mm de espesor y 80mm de ancho,
galvanizada en caliente y piezas de longitud 3,05m con parte pro-
porcional de ganchos para dinteles, esquineros, llaves de junta y su-
plemento en esquinas, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de
enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, car-
gaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, i/ p.p. de limpieza final y re-
tirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materia-
les de la partida. Medida la superficie completamente terminada y
realmente ejecutada.

1/2 Pie 1 191,75 191,75C14
1/2 Pie 1 35,72 35,72T14a
1/2 Pie 2 16,20 32,40C13
1/2 Pie 1 16,20 16,20C6
1/2 Pie 1 16,20 16,20C7
1/2 Pie 1 191,75 191,75C12
1/2 Pie 1 35,72 35,72T12a
1/2 Pie 2 16,20 32,40C11
1/2 Pie 1 16,20 16,20C4
1/2 Pie 1 16,20 16,20C5
1/2 Pie 1 191,75 191,75C10
1/2 Pie 1 35,72 35,72T10a
1/2 Pie 2 15,70 31,40C9
1/2 Pie 1 19,57 19,57C2
1/2 Pie 1 55,95 55,95C3
1/2 Pie 1 29,63 29,63T8a
1/2 Pie 1 134,08 134,08C8.01
1/2 Pie 1 7,15 7,15C8.04
1/2 Pie 1 25,15 25,15C8.07
1/2 Pie 1 59,33 59,33C8.08
1/2 Pie 1 44,73 44,73C8.09
1/2 Pie 1 11,55 11,55C8.10
1/2 Pie 1 29,40 29,40C8.11
1/2 Pie 1 16,70 16,70C8.11

1.276,65 31,21 39.844,25
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02.02.11 m² Reconstrucción de petos ladrillo de 1pie armado

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., armada hori-
zontalmente y de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central
y suministrado a pie de obra, para revestir, con armadura horizontal
de acero galvanizado de 4mm de espesor y 150mm de ancho, gal-
vanizada en caliente y piezas de longitud 3,05m con parte propor-
cional de ganchos para dinteles, esquineros, llaves de junta y suple-
mento en esquinas, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de en-
jarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, carga-
deros, mochetas, plaquetas, esquinas, i/ p.p. de limpieza final y reti-
rada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materia-
les de la partida. Medida la superficie completamente terminada y
realmente ejecutada.

1 Pie 1 18,65 18,65C1

18,65 53,05 989,38

02.02.12 u Modificación de hueco de puerta

Ejecución de cambio hueco de puerta, consistente en la retirada cui-
dadosa con acopio de la puerta existente, demolición, cambio y re-
construcción del hueco existente hasta las dimensiones necesarias
para la ubicación de una nueva hoja de puerta (sin incluir esta). La
actuación consistirá en la demolición del cerramiento sobre el car-
gadero existente, la inclusión de un nuevo cargadero de hormigón
en el hueco donde se ubicará la nueva puerta (respetando unas en-
tregas del 20% del ancho del hueco en ambos lados del cargadero),
demolición del cargadero antiguo y de los sobrantes en las jambas
de ladrillo mediante medios mecánicos y corte de radial para respe-
tar la alineación hasta llegar a las dimensiones precisas, reconstruc-
ción de fabrica de ladrillo en cargaderos, peldaño y dinteles con la-
drillo visto similar al existente en la fachada, dejando la totalidad de
las superficies interiores listas para aplicar acabado y el peldaño in-
ferior revestido con mortero m-5 en la zona de pisada. Todos los
trabajos, según indicaciones de la DF i/replanteo, nivelación y aplo-
mado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, cargaderos, mochetas, remates de esquinas i/ p.p. de lim-
pieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a ver-
tedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios au-
xiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad completa-
mente terminada y realmente ejecutada.

1 1,00P14f
2 2,00T14a
2 2,00T12a
1 1,00T10a
1 1,00C3
1 1,00T8a

8,00 403,93 3.231,44
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02.02.13 u Modificación de hueco, recuperación de puerta y reubicación de puerta doble hoja

Ejecución de desplazamiento de puerta consistente en el cambio
hueco de puerta, la retirada cuidados y acopio de la puerta existen-
te, demolición, cambio y reconstrucción del hueco existente hasta
las dimensiones necesarias para la ubicación de la hoja retirada e
instalación de la misma. La actuación consistirá en la demolición del
cerramiento sobre el cargadero existente, la inclusión de un nuevo
cargadero de hormigón en el hueco donde se ubicará la nueva
puerta (respetando unas entregas del 20% del ancho del hueco en
ambos lados del cargadero), demolición del cargadero antiguo y de
los sobrantes en las jambas de ladrillo mediante medios mecánicos
y corte de radial para respetar la alineación hasta llegar a las dimen-
siones precisas, reconstrucción de fabrica de ladrillo en cargaderos,
peldaño y dinteles con ladrillo visto similar al existente en la facha-
da, dejando la totalidad de las superficies interiores listas para apli-
car acabado y el peldaño inferior revestido con mortero m-5 en la
zona de pisada, soldado de patillas si fuera preciso, recibido de
puerta y remate de bordes. Todos los trabajos, según indicaciones
de la DF i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mo-
chetas, remates de esquinas i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la unidad completamente terminada y realmente ejecu-
tada.

Desplazamiento de puerta 1 1,00Sotano

1,00 698,22 698,22

02.02.14 m² Guarnecido y enlucido de yeso paramentos verticales

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco
en paramentos verticales de 15 mm de espesor, con maestras cada
1,50 m, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, re-
mates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y co-
locación de andamios, i/ colocación de malla de fibra de vidrio teji-
da, de 5x5 mm de luz, flexible e imputrescible en el tiempo, de 70
g/m² de masa superficial y 0,40 mm de espesor de hilo, para armar
yesos considerando un 10% de la superficie, i/ p.p. de limpieza final
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y 
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie completamente termi-
nada y realmente ejecutada.

GENERAL 0,5 12,35 1,58 9,76NE-7
GENERAL 0,5 3,16 1,00 1,58NE-7
GENERAL 0,5 12,35 1,58 9,76SO-1
GENERAL 0,5 3,16 1,00 1,58NO-1
GENERAL 0,5 3,30 2,58 4,26NO-1
GENERAL 0,5 5,16 1,00 2,58SO-1
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LABORATORIO - 144,0 0,5 7,40 3,30 12,21NE-7
LABORATORIO - 144,0 0,5 6,60 1,00 3,30NE-7
LABORATORIO - 148,0 0,5 2,60 3,28 4,26NE-7
LABORATORIO - 148,0 0,5 6,56 1,00 3,28NE-7
LABORATORIO - 150,0 0,5 2,60 2,80 3,64NE-7
LABORATORIO - 150,0 0,5 5,60 1,00 2,80NE-7
BIBLIOTECA - 120,0 0,5 9,00 2,70 12,15SO-1
BIBLIOTECA - 120,0 0,5 5,40 1,00 2,70SO-1
DESPACHO - 119,0 0,5 5,80 2,80 8,12SO-1
DESPACHO - 119,0 0,5 5,60 1,00 2,80SO-1
LABORATORIO - 150,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-3
LABORATORIO - 150,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-3
 DESPACHO - 151,0 0,5 2,60 2,83 3,68AISE-3
 DESPACHO - 151,0 0,5 5,66 1,00 2,83AISE-3
DESPACHO - 152,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-3
DESPACHO - 152,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-3
 SEMINARIOS - 154,0 0,5 12,20 2,80 17,08AISE-3
 SEMINARIOS - 154,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-3
 DESPACHO - 155,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-3
 DESPACHO - 155,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-3
DESPACHO - 156,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-3
DESPACHO - 156,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-3
 ASEOS - 157,0 0,5 2,60 2,40 3,12AISE-3
 ASEOS - 157,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-3
ASEOS - 110,0 0,5 2,60 2,40 3,12AISE-3
ASEOS - 110,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-3
DESPACHO - 111,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-3
DESPACHO - 111,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-3
DESPACHO - 112,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-3
DESPACHO - 112,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-3
 DESPACHO - 113,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-3
 DESPACHO - 113,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-3
DESPACHO - 114,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-3
DESPACHO - 114,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-3
 DESPACHO - 115,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-3
 DESPACHO - 115,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-3
LABORATORIO - 116,0 0,5 4,20 2,80 5,88AISE-3
LABORATORIO - 116,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-3
 DESPACHO - 117,0 0,5 4,20 2,80 5,88AISE-3
 DESPACHO - 117,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-3
DESPACHO - 119,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-3
DESPACHO - 119,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-3
DESPACHO - 155,0 0,5 2,60 2,80 3,64NE-7
DESPACHO - 155,0 0,5 5,60 1,00 2,80NE-7
 DESPACHO - 156,0 0,5 2,60 2,80 3,64NE-7
 DESPACHO - 156,0 0,5 5,60 1,00 2,80NE-7
DESPACHO - 157,0 0,5 2,60 2,80 3,64NE-7
DESPACHO - 157,0 0,5 5,60 1,00 2,80NE-7
ALUMNOS - 158,0 0,5 2,60 2,80 3,64NE-7
ALUMNOS - 158,0 0,5 5,60 1,00 2,80NE-7
 DESPACHO - 159,0 0,5 1,00 2,80 1,40NE-7
 DESPACHO - 159,0 0,5 5,60 1,00 2,80NE-7
LABORATORIO - 129,0 0,5 4,20 3,30 6,93SO-1
LABORATORIO - 129,0 0,5 6,60 1,00 3,30SO-1
SALA APARATAJE - 127,0 0,5 4,20 3,30 6,93SO-1
SALA APARATAJE - 127,0 0,5 6,60 1,00 3,30SO-1
 DESPACHO - 126,0 0,5 2,60 2,80 3,64SO-1
 DESPACHO - 126,0 0,5 5,60 1,00 2,80SO-1
DESPACHO - 125,0 0,5 1,00 2,80 1,40SO-1
DESPACHO - 125,0 0,5 5,60 1,00 2,80SO-1
 DESPACHO - 159,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-3
 DESPACHO - 159,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-3
 DESPACHO - 160,0 0,5 2,60 2,75 3,58AISE-3
 DESPACHO - 160,0 0,5 5,50 1,00 2,75AISE-3
 BIBLIOTECA - 161,0 0,5 7,40 2,83 10,47AISE-3
 BIBLIOTECA - 161,0 0,5 5,66 1,00 2,83AISE-3
DESPACHO - 162,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-3
DESPACHO - 162,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-3
 DESPACHO - 163,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-3
 DESPACHO - 163,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-3
DESPACHO - 164,A 0,5 1,00 2,85 1,43AISE-3
DESPACHO - 164,A 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-3
 LABORATORIO - 164,0 0,5 4,20 2,85 5,99AISE-3
 LABORATORIO - 164,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-3
 LABORATORIO - 164,B 0,5 1,00 2,83 1,42AISE-3
 LABORATORIO - 164,B 0,5 5,66 1,00 2,83AISE-3
 ASEOS - 165,0 0,5 2,60 2,40 3,12AISE-3
ASEOS - 165,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-3
ASEOS - 115,0 0,5 0,94 2,40 1,13AISE-3
ASEOS - 115,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-3
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ASEOS - 114,0 0,5 0,94 2,40 1,13AISE-3
ASEOS - 114,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-3
ASEOS - 118,0 0,5 2,60 2,40 3,12AISE-3
ASEOS - 118,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-3
 SEMINARIOS - 119,0 0,5 5,80 2,85 8,27AISE-3
 SEMINARIOS - 119,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-3
 DESPACHO - 120,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-3
 DESPACHO - 120,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-3
DESPACHO - 121,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-3
DESPACHO - 121,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-3
 DESPACHO - 122,0 0,5 4,20 2,85 5,99AISE-3
 DESPACHO - 122,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-3
LABORATORIO - 123,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-3
LABORATORIO - 123,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-3
 DESPACHO - 124,0 0,5 4,20 2,85 5,99AISE-3
 DESPACHO - 124,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-3
 DESPACHO - 125,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-3
 DESPACHO - 125,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-3
 LABORATORIO - 123,A 0,5 4,20 2,79 5,86NE-7
 LABORATORIO - 123,A 0,5 5,58 1,00 2,79NE-7
DESPACHO - 123,B 0,5 4,20 2,80 5,88NE-7
DESPACHO - 123,B 0,5 5,60 1,00 2,80NE-7
 DESPACHO - 124,0 0,5 4,20 2,79 5,86NE-7
 DESPACHO - 124,0 0,5 5,58 1,00 2,79NE-7
BIBLIOTECA - 105,0 0,5 9,00 2,70 12,15SO-1
BIBLIOTECA - 105,0 0,5 5,40 1,00 2,70SO-1
 DESPACHO - 104,0 0,5 4,20 2,80 5,88SO-1
 DESPACHO - 104,0 0,5 5,60 1,00 2,80SO-1
DESPACHO - 124,0 0,5 2,60 2,79 3,63AISE-3
DESPACHO - 124,0 0,5 5,58 1,00 2,79AISE-3
 SALA ORDENADOR - 125,0 0,5 1,00 2,78 1,39AISE-3
 SALA ORDENADOR - 125,0 0,5 5,56 1,00 2,78AISE-3
 DESPACHO - 126,0 0,5 2,60 2,88 3,74AISE-3
 DESPACHO - 126,0 0,5 5,76 1,00 2,88AISE-3
DESPACHO - 127,0 0,5 2,60 2,88 3,74AISE-3
DESPACHO - 127,0 0,5 5,76 1,00 2,88AISE-3
 DESPACHO - 128,0 0,5 2,60 2,88 3,74AISE-3
 DESPACHO - 128,0 0,5 5,76 1,00 2,88AISE-3
SALA ORDENADOR - 128,A 0,5 2,60 2,88 3,74AISE-3
SALA ORDENADOR - 128,A 0,5 5,76 1,00 2,88AISE-3
 SALA ORDENADOR - 129,A 0,5 2,60 2,88 3,74AISE-3
 SALA ORDENADOR - 129,A 0,5 5,76 1,00 2,88AISE-3
 SEMINARIOS - 129,0 0,5 7,40 2,88 10,66AISE-3
 SEMINARIOS - 129,0 0,5 5,76 1,00 2,88AISE-3
 ASEOS - 130,0 0,5 2,60 2,40 3,12AISE-3
 ASEOS - 130,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-3
 ASEOS - 093,0 0,5 0,95 2,40 1,14AISE-3
 ASEOS - 093,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-3
ASEOS - 092,0 0,5 0,95 2,40 1,14AISE-3
ASEOS - 092,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-3
ASEOS - 096,0 0,5 2,60 2,40 3,12AISE-3
ASEOS - 096,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-3
 LABORATORIO - 097,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-3
 LABORATORIO - 097,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-3
 DESPACHO - 097,A 0,5 4,20 2,85 5,99AISE-3
 DESPACHO - 097,A 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-3
DESPACHO - 098,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-3
DESPACHO - 098,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-3
DESPACHO - 099,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-3
DESPACHO - 099,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-3
 DESPACHO - 100,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-3
 DESPACHO - 100,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-3
DESPACHO - 101,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-3
DESPACHO - 101,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-3
 DESPACHO - 102,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-3
 DESPACHO - 102,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-3
SALA ORDENADOR - 103,0 0,5 1,00 2,88 1,44AISE-3
SALA ORDENADOR - 103,0 0,5 5,76 1,00 2,88AISE-3
DESPACHO - 104,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-3
DESPACHO - 104,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-3
CUARTO ASCENSOR - 010,0 0,5 4,21 2,50 5,26NE-7
CUARTO ASCENSOR - 010,0 0,5 5,00 1,00 2,50NE-7
 INSTALACIONES - 009,0 0,5 4,21 2,45 5,16SO-1
 INSTALACIONES - 009,0 0,5 4,90 1,00 2,45SO-1
GENERAL 0,5 12,35 1,58 9,76NE-5
GENERAL 0,5 3,16 1,00 1,58NE-5
GENERAL 0,5 12,35 1,58 9,76SO-3
GENERAL 0,5 3,16 1,00 1,58SO-3
SALA ORDENADOR - 096,0 0,5 2,60 2,80 3,64NE-5
SALA ORDENADOR - 096,0 0,5 5,60 1,00 2,80NE-5
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 DESPACHO - 097,A 0,5 2,60 2,75 3,58NE-5
 DESPACHO - 097,A 0,5 5,50 1,00 2,75NE-5
DESPACHO - 097,0 0,5 2,60 2,80 3,64NE-5
DESPACHO - 097,0 0,5 5,60 1,00 2,80NE-5
 DESPACHO - 098,0 0,5 4,20 2,80 5,88NE-5
 DESPACHO - 098,0 0,5 5,60 1,00 2,80NE-5
 BIBLIOTECA - 080,0 0,5 9,00 2,70 12,15SO-3
 BIBLIOTECA - 080,0 0,5 5,40 1,00 2,70SO-3
DESPACHO - 079,0 0,5 4,20 2,80 5,88SO-3
DESPACHO - 079,0 0,5 5,60 1,00 2,80SO-3
DESPACHO - 098,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-2
DESPACHO - 098,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-2
DESPACHO - 099,0 0,5 4,20 2,85 5,99AISE-2
DESPACHO - 099,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
SALA APARATOS - 100,0 0,5 5,80 2,83 8,21AISE-2
SALA APARATOS - 100,0 0,5 5,66 1,00 2,83AISE-2
 SALA APARATOS - 101,0 0,5 4,20 2,85 5,99AISE-2
 SALA APARATOS - 101,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
 DESPACHO - 102,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-2
 DESPACHO - 102,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
DESPACHO - 103,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-2
DESPACHO - 103,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
 DESPACHO - 104,0 0,5 2,60 2,83 3,68AISE-2
 DESPACHO - 104,0 0,5 5,66 1,00 2,83AISE-2
ASEOS - 105,0 0,5 2,60 2,40 3,12AISE-2
ASEOS - 105,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-2
 ASEOS - 070,0 0,5 0,94 2,40 1,13AISE-2
 ASEOS - 070,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-2
 ASEOS - 069,0 0,5 0,94 2,40 1,13AISE-2
 ASEOS - 069,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-2
ASEOS - 072,0 0,5 2,60 2,40 3,12AISE-2
ASEOS - 072,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-2
SEMINARIOS - 073,0 0,5 7,40 2,85 10,55AISE-2
SEMINARIOS - 073,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
DESPACHO - 074,0 0,5 5,80 2,80 8,12AISE-2
DESPACHO - 074,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-2
DESPACHO - 075,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-2
DESPACHO - 075,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
 DESPACHO - 076,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-2
 DESPACHO - 076,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
 DIRECCION - 077,0 0,5 4,20 2,85 5,99AISE-2
 DIRECCION - 077,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
DESPACHO - 079,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-2
DESPACHO - 079,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-2
BIBLIOTECA - 103,0 0,5 5,80 2,72 7,89NE-5
BIBLIOTECA - 103,0 0,5 5,44 1,00 2,72NE-5
 DESPACHO - 104,A 0,5 2,60 2,70 3,51NE-5
 DESPACHO - 104,A 0,5 5,40 1,00 2,70NE-5
 DESPACHO - 104,0 0,5 4,20 2,70 5,67NE-5
 DESPACHO - 104,0 0,5 5,40 1,00 2,70NE-5
DESPACHO - 082,B 0,5 2,60 2,80 3,64SO-3
DESPACHO - 082,B 0,5 5,60 1,00 2,80SO-3
 DESPACHO - 082,A 0,5 2,60 2,80 3,64SO-3
 DESPACHO - 082,A 0,5 5,60 1,00 2,80SO-3
BIBLIOTECA - 082,0 0,5 2,60 2,70 3,51SO-3
BIBLIOTECA - 082,0 0,5 5,40 1,00 2,70SO-3
DESPACHO - 081,A 0,5 2,60 2,80 3,64SO-3
DESPACHO - 081,A 0,5 5,60 1,00 2,80SO-3
 DESPACHO - 081,0 0,5 1,00 2,80 1,40SO-3
 DESPACHO - 081,0 0,5 5,60 1,00 2,80SO-3
 DESPACHO - 104,0 0,5 2,60 2,70 3,51AISE-2
 DESPACHO - 104,0 0,5 5,40 1,00 2,70AISE-2
 LABORATORIO - 105,0 0,5 1,00 2,75 1,38AISE-2
 LABORATORIO - 105,0 0,5 5,50 1,00 2,75AISE-2
DESPACHO - 106,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-2
DESPACHO - 106,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
DESPACHO - 107,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-2
DESPACHO - 107,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
 DESPACHO - 108,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-2
 DESPACHO - 108,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
 DESPACHO - 109,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-2
 DESPACHO - 109,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
  DESPACHO - 110,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-2
  DESPACHO - 110,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
SEMINARIOS - 111,0 0,5 7,40 2,86 10,58AISE-2
SEMINARIOS - 111,0 0,5 5,72 1,00 2,86AISE-2
ASEOS - 112,0 0,5 2,60 2,40 3,12AISE-2
ASEOS - 112,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-2
 ASEOS - 072,0 0,5 0,94 2,40 1,13AISE-2
 ASEOS - 072,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-2
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 ASEOS - 071,0 0,5 0,94 2,40 1,13AISE-2
 ASEOS - 071,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-2
 ASEOS - 075,0 0,5 2,60 2,40 3,12AISE-2
 ASEOS - 075,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-2
SEMINARIOS - 076,0 0,5 5,80 2,85 8,27AISE-2
SEMINARIOS - 076,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
 DESPACHO - 076,A 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-2
 DESPACHO - 076,A 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
 DESPACHO - 077,0 0,5 4,20 2,85 5,99AISE-2
 DESPACHO - 077,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
 DESPACHO - 078,0 0,5 4,20 2,85 5,99AISE-2
 DESPACHO - 078,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
 DESPACHO - 079,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-2
 DESPACHO - 079,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
DESPACHO - 080,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-2
DESPACHO - 080,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
 DESPACHO - 081,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-2
 DESPACHO - 081,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-3
 DESPACHO - 079,0 0,5 2,60 2,78 3,61NE-5
 DESPACHO - 079,0 0,5 5,56 1,00 2,78NE-5
 DESPACHO - 080,0 0,5 2,60 2,80 3,64NE-5
 DESPACHO - 080,0 0,5 5,60 1,00 2,80NE-5
DESPACHO - 081,0 0,5 2,60 2,80 3,64NE-5
DESPACHO - 081,0 0,5 5,60 1,00 2,80NE-5
 DESPACHO - 082,0 0,5 4,20 2,80 5,88NE-5
 DESPACHO - 082,0 0,5 5,60 1,00 2,80NE-5
BIBLIOTECA - 060,B 0,5 4,20 2,70 5,67SO-3
BIBLIOTECA - 060,B 0,5 5,40 1,00 2,70SO-3
 DESPACHO - 060,A 0,5 4,20 2,80 5,88SO-3
 DESPACHO - 060,A 0,5 5,60 1,00 2,80SO-3
 DIRECCION - 059,0 0,5 4,20 2,80 5,88SO-3
 DIRECCION - 059,0 0,5 5,60 1,00 2,80SO-3
DESPACHO - 082,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-2
DESPACHO - 082,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-2
 LABORATORIO - 083,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-2
 LABORATORIO - 083,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
 DESPACHO - 084,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-2
 DESPACHO - 084,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
DESPACHO - 085,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-2
DESPACHO - 085,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
 DESPACHO - 086,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-2
 DESPACHO - 086,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
DESPACHO - 087,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-2
DESPACHO - 087,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
 DESPACHO - 087,A 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-2
 DESPACHO - 087,A 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
SEMINARIOS - 088,0 0,5 5,80 2,85 8,27AISE-2
SEMINARIOS - 088,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-2
 ASEOS - 089,0 0,5 2,60 2,40 3,12AISE-2
 ASEOS - 089,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-2
 ASEOS - 050,C 0,5 0,90 2,40 1,08AISE-2
 ASEOS - 050,C 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-2
ASEOS - 050,A 0,5 0,90 2,40 1,08AISE-2
ASEOS - 050,A 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-2
 ASEOS - 053,0 0,5 2,60 2,40 3,12AISE-2
 ASEOS - 053,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-2
 SEMINARIOS - 054,0 0,5 9,00 2,80 12,60AISE-2
 SEMINARIOS - 054,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-2
 DESPACHO - 055,0 0,5 4,20 2,80 5,88AISE-2
 DESPACHO - 055,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-2
DESPACHO - 056,0 0,5 4,20 2,80 5,88AISE-2
DESPACHO - 056,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-2
DESPACHO - 057,0 0,5 5,80 2,80 8,12AISE-2
DESPACHO - 057,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-2
 DIRECCION - 059,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-2
 DIRECCION - 059,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-2
 INSTALACIONES - 008,0 0,5 4,21 2,42 5,09NE-5
 INSTALACIONES - 008,0 0,5 4,84 1,00 2,42NE-5
 INSTALACIONES - 008,0 0,5 4,21 2,42 5,09SO-3
 INSTALACIONES - 008,0 0,5 4,84 1,00 2,42SO-3
RAYOS X - 054,A 0,5 0,94 2,58 1,21AISE-1
RAYOS X - 054,A 0,5 5,16 1,00 2,58AISE-1
 RAYOS X - 054,0 0,5 0,94 2,58 1,21AISE-1
 RAYOS X - 054,0 0,5 5,16 1,00 2,58AISE-1
 RAYOS X - 055,A 0,5 0,94 2,58 1,21AISE-1
 RAYOS X - 055,A 0,5 5,16 1,00 2,58AISE-1
RAYOS X - 055,0 0,5 0,94 2,58 1,21AISE-1
RAYOS X - 055,0 0,5 5,16 1,00 2,58AISE-1
 RAYOS X - 056,0 0,5 0,94 2,58 1,21AISE-1
 RAYOS X - 056,0 0,5 5,16 1,00 2,58AISE-1
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RAYOS X - 057,0 0,5 0,94 2,58 1,21AISE-1
RAYOS X - 057,0 0,5 5,16 1,00 2,58AISE-1
 RAYOS X - 058,0 0,5 0,94 2,58 1,21AISE-1
 RAYOS X - 058,0 0,5 5,16 1,00 2,58AISE-1
 RAYOS X - 059,0 0,5 0,94 2,58 1,21AISE-1
 RAYOS X - 059,0 0,5 5,16 1,00 2,58AISE-1
RAYOS X - 060,0 0,5 0,94 2,58 1,21AISE-1
RAYOS X - 060,0 0,5 5,16 1,00 2,58AISE-1
 DISTRIBUIDOR - 039,0 0,5 3,30 2,53 4,17AISE-1
 DISTRIBUIDOR - 039,0 0,5 5,06 1,00 2,53AISE-1
GENERAL - 043,0 0,5 0,94 2,40 1,13AISE-1
GENERAL - 043,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-1
MANTENIMIENTO - 047,C 0,5 0,94 2,43 1,14AISE-1
MANTENIMIENTO - 047,C 0,5 4,86 1,00 2,43AISE-1
 MANTENIMIENTO - 047,B 0,5 4,14 2,43 5,03AISE-1
 MANTENIMIENTO - 047,B 0,5 4,86 1,00 2,43AISE-1
ALMACEN - 047,0 0,5 10,54 2,43 12,81AISE-1
ALMACEN - 047,0 0,5 4,86 1,00 2,43AISE-1
SALA ORDENADOR - 058,C 0,5 1,00 3,24 1,62NE-3
SALA ORDENADOR - 058,C 0,5 6,48 1,00 3,24NE-3
 DESPACHO - 058,0 0,5 2,60 3,24 4,21NE-3
 DESPACHO - 058,0 0,5 6,48 1,00 3,24NE-3
DESPACHO - 059,A 0,5 2,60 2,70 3,51NE-3
DESPACHO - 059,A 0,5 5,40 1,00 2,70NE-3
 DESPACHO - 059,0 0,5 2,60 2,70 3,51NE-3
 DESPACHO - 059,0 0,5 5,40 1,00 2,70NE-3
DESPACHO - 060,0 0,5 2,60 2,70 3,51NE-3
DESPACHO - 060,0 0,5 5,40 1,00 2,70NE-3
DESPACHO - 060,0 0,5 2,60 2,70 3,51AISE-1
DESPACHO - 060,0 0,5 5,40 1,00 2,70AISE-1
DESPACHO - 061,0 0,5 4,20 2,84 5,96AISE-1
DESPACHO - 061,0 0,5 5,68 1,00 2,84AISE-1
DESPACHO - 062,0 0,5 2,60 2,84 3,69AISE-1
DESPACHO - 062,0 0,5 5,68 1,00 2,84AISE-1
DESPACHO - 063,0 0,5 4,20 2,84 5,96AISE-1
DESPACHO - 063,0 0,5 5,68 1,00 2,84AISE-1
DESPACHO - 064,0 0,5 4,20 2,84 5,96AISE-1
DESPACHO - 064,0 0,5 5,68 1,00 2,84AISE-1
DESPACHO - 065,0 0,5 7,40 2,84 10,51AISE-1
DESPACHO - 065,0 0,5 5,68 1,00 2,84AISE-1
DESPACHO - 066,0 0,5 2,60 2,40 3,12AISE-1
DESPACHO - 066,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-1
DESPACHO - 035,0 0,5 1,00 2,39 1,20AISE-1
DESPACHO - 035,0 0,5 4,78 1,00 2,39AISE-1
DESPACHO - 036,0 0,5 26,60 2,40 31,92AISE-1
DESPACHO - 036,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-1
SALA ORDENADOR - 061,0 0,5 2,60 2,70 3,51NE-3
SALA ORDENADOR - 061,0 0,5 5,40 1,00 2,70NE-3
DESPACHO - 061,A 0,5 2,60 2,70 3,51NE-3
DESPACHO - 061,A 0,5 5,40 1,00 2,70NE-3
DESPACHO - 062,A 0,5 2,60 2,70 3,51NE-3
DESPACHO - 062,A 0,5 5,40 1,00 2,70NE-3
DESPACHO - 062,0 0,5 4,20 2,80 5,88NE-3
DESPACHO - 062,0 0,5 5,60 1,00 2,80NE-3
SALA ORDENADOR - 045,B 0,5 2,60 2,70 3,51SO-5
SALA ORDENADOR - 045,B 0,5 5,40 1,00 2,70SO-5
DESPACHO - 045,A 0,5 2,60 2,80 3,64SO-5
DESPACHO - 045,A 0,5 5,60 1,00 2,80SO-5
DESPACHO - 045,0 0,5 2,63 2,80 3,68SO-5
DESPACHO - 045,0 0,5 5,60 1,00 2,80SO-5
DESPACHO - 044,0 0,5 4,20 2,80 5,88SO-5
DESPACHO - 044,0 0,5 5,60 1,00 2,80SO-5
DESPACHO - 062,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-1
DESPACHO - 062,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-1
SALA SERVICIOS - 063,0 0,5 1,00 2,85 1,43AISE-1
SALA SERVICIOS - 063,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-1
DESPACHO - 064,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-1
DESPACHO - 064,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-1
DESPACHO - 065,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-1
DESPACHO - 065,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-1
DESPACHO - 066,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-1
DESPACHO - 066,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-1
DESPACHO - 065,0 0,5 7,40 2,84 10,51AISE-1
DESPACHO - 065,0 0,5 5,68 1,00 2,84AISE-1
DESPACHO - 066,0 0,5 2,60 2,40 3,12AISE-1
DESPACHO - 066,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-1
SEMINARIOS - 067,0 0,5 10,60 2,80 14,84AISE-1
SEMINARIOS - 067,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-1
SALA APARATOS - 068,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-1
SALA APARATOS - 068,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-1
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ASEOS - 069,0 0,5 2,60 2,40 3,12AISE-1
ASEOS - 069,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-1
ASEOS - 037,0 0,5 2,60 2,40 3,12AISE-1
ASEOS - 037,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-1
DESPACHO - 038,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-1
DESPACHO - 038,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-1
DESPACHO - 039,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-1
DESPACHO - 039,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-1
LABORATORIO - 040,0 0,5 5,80 2,85 8,27AISE-1
LABORATORIO - 040,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-1
SALA APARATOS - 041,0 0,5 7,40 2,85 10,55AISE-1
SALA APARATOS - 041,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-1
DESPACHO - 042,0 0,5 4,20 2,85 5,99AISE-1
DESPACHO - 042,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-1
DESPACHO - 044,0 0,5 2,60 2,80 3,64AISE-1
DESPACHO - 044,0 0,5 5,60 1,00 2,80AISE-1
ALMACEN - 042,A 0,5 1,00 2,69 1,35NE-3
ALMACEN - 042,A 0,5 5,38 1,00 2,69NE-3
BIBLIOTECA - 042,0 0,5 7,40 2,70 9,99NE-3
BIBLIOTECA - 042,0 0,5 5,40 1,00 2,70NE-3
DESPACHO - 043,0 0,5 4,20 2,70 5,67NE-3
DESPACHO - 043,0 0,5 5,40 1,00 2,70NE-3
DESPACHO - 021,0 0,5 2,60 2,70 3,51SO-5
DESPACHO - 021,0 0,5 5,40 1,00 2,70SO-5
DESPACHO - 021,A 0,5 2,60 2,70 3,51SO-5
DESPACHO - 021,A 0,5 5,40 1,00 2,70SO-5
DESPACHO - 020,A 0,5 2,63 2,70 3,55SO-5
DESPACHO - 020,A 0,5 5,40 1,00 2,70SO-5
DESPACHO - 020,0 0,5 4,20 2,70 5,67SO-5
DESPACHO - 020,0 0,5 5,40 1,00 2,70SO-5
DESPACHO - 043,0 0,5 2,60 2,70 3,51AISE-1
DESPACHO - 043,0 0,5 5,40 1,00 2,70AISE-1
DESPACHO - 044,0 0,5 2,60 2,82 3,67AISE-1
DESPACHO - 044,0 0,5 5,64 1,00 2,82AISE-1
DESPACHO - 045,0 0,5 2,60 2,82 3,67AISE-1
DESPACHO - 045,0 0,5 5,64 1,00 2,82AISE-1
DESPACHO - 046,0 0,5 2,60 2,82 3,67AISE-1
DESPACHO - 046,0 0,5 5,64 1,00 2,82AISE-1
DESPACHO - 046,1 0,5 4,20 2,82 5,92AISE-1
DESPACHO - 046,1 0,5 5,64 1,00 2,82AISE-1
DIRECCION - 047,0 0,5 2,60 2,82 3,67AISE-1
DIRECCION - 047,0 0,5 5,64 1,00 2,82AISE-1
SEMINARIOS - 048,0 0,5 7,40 2,82 10,43AISE-1
SEMINARIOS - 048,0 0,5 5,64 1,00 2,82AISE-1
ASEOS - 049,0 0,5 2,60 2,40 3,12AISE-1
ASEOS - 049,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-1
ASEOS - 013,0 0,5 2,60 2,40 3,12AISE-1
ASEOS - 013,0 0,5 4,80 1,00 2,40AISE-1
SEMINARIOS - 014,0 0,5 7,40 2,85 10,55AISE-1
SEMINARIOS - 014,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-1
DESPACHO - 015,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-1
DESPACHO - 015,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-1
DESPACHO - 015,A 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-1
DESPACHO - 015,A 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-1
DESPACHO - 016,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-1
DESPACHO - 016,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-1
DESPACHO - 017,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-1
DESPACHO - 017,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-1
DESPACHO - 018,0 0,5 2,60 2,85 3,71AISE-1
DESPACHO - 018,0 0,5 5,70 1,00 2,85AISE-1
DESPACHO - 019,0 0,5 1,00 2,86 1,43AISE-1
DESPACHO - 019,0 0,5 5,72 1,00 2,86AISE-1
DESPACHO - 020,0 0,5 2,60 2,70 3,51AISE-1
DESPACHO - 020,0 0,5 5,40 1,00 2,70AISE-1
INSTALACIONES - 007,0 0,5 1,00 2,43 1,22NE-3
INSTALACIONES - 007,0 0,5 4,86 1,00 2,43NE-3
INSTALACIONES - 007,0 0,5 1,00 2,43 1,22SO-5
INSTALACIONES - 007,0 0,5 4,86 1,00 2,43SO-5
MONTACARGAS - 006,0 0,5 1,00 2,45 1,23SO-5
MONTACARGAS - 006,0 0,5 4,90 1,00 2,45SO-5
MONTACARGAS - 006,0 0,5 0,98 2,45 1,20AISE-1
MONTACARGAS - 006,0 0,5 4,90 1,00 2,45AISE-1
DESPACHO - 038,0 0,5 5,90 2,18 6,43NE-1
DESPACHO - 038,0 0,5 4,36 1,00 2,18NE-1
CORTAVIENTOS - 001,0 0,5 14,10 2,20 15,51NE-1
CORTAVIENTOS - 001,0 0,5 4,40 1,00 2,20NE-1
MUSEO - 008,0 0,5 33,40 2,00 33,40SE-1
MUSEO - 008,0 0,5 4,00 1,00 2,00SE-1
ALMACEN - 007,0 0,5 1,00 2,30 1,15SE-1
ALMACEN - 007,0 0,5 4,60 1,00 2,30SE-1
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COMEDOR - 006,F 0,5 10,30 2,94 15,14SE-1
COMEDOR - 006,F 0,5 5,88 1,00 2,94SE-1
CAFETERIA - 006,0 0,5 10,28 3,00 15,42SE-1
CAFETERIA - 006,0 0,5 6,00 1,00 3,00SE-1
VESTIBULO - 010,0 0,5 1,20 2,85 1,71SE-1
VESTIBULO - 010,0 0,5 5,70 1,00 2,85SE-1
ASEOS - 013,0 0,5 1,20 2,40 1,44SE-1
ASEOS - 013,0 0,5 4,80 1,00 2,40SE-1
VESTIBULO - 014,0 0,5 1,20 2,40 1,44SE-1
VESTIBULO - 014,0 0,5 4,80 1,00 2,40SE-1
LOCAL AUX - 015,0 0,5 1,20 2,37 1,42SE-1
LOCAL AUX - 015,0 0,5 4,74 1,00 2,37SE-1
ALMACEN - 016,0 0,5 1,20 2,37 1,42SE-1
ALMACEN - 016,0 0,5 4,74 1,00 2,37SE-1
CAFETERIA - 006,0 0,5 7,87 3,00 11,81SO-7
CAFETERIA - 006,0 0,5 6,00 1,00 3,00SO-7
ESCALERA - 036,A 0,5 1,20 2,00 1,20AINO-3
ESCALERA - 036,A 0,5 4,00 1,00 2,00AINO-3
REPROGRAFIA - 036,0 0,5 8,43 3,42 14,42AINO-3
REPROGRAFIA - 036,0 0,5 6,84 1,00 3,42AINO-3
LABORATORIO - 030,0 0,5 9,26 3,52 16,30AINO-3
LABORATORIO - 030,0 0,5 7,04 1,00 3,52AINO-3
DISTRIBUIDOR - 029,0 0,5 7,90 2,94 11,61AINO-3
DISTRIBUIDOR - 029,0 0,5 5,88 1,00 2,94AINO-3
GENERAL - 027,0 0,5 1,20 2,82 1,69AINO-3
GENERAL - 027,0 0,5 5,64 1,00 2,82AINO-3
COCINA - 023,0 0,5 6,60 2,57 8,48AINO-3
COCINA - 023,0 0,5 5,14 1,00 2,57AINO-3
AULA 11 - 007,0 0,5 5,00 2,53 6,33NE-1
AULA 11 - 007,0 0,5 5,06 1,00 2,53NE-1
VESTIB PRINCIPAL - 002,0 0,5 3,00 3,00 4,50NE-1
VESTIB PRINCIPAL - 002,0 0,5 6,00 1,00 3,00NE-1
AULA 14 - 004,0 0,5 8,40 3,00 12,60NE-1
AULA 14 - 004,0 0,5 6,00 1,00 3,00NE-1
AULA MAGNA - 021,0 0,5 11,87 4,91 29,14SO-7
AULA MAGNA - 021,0 0,5 9,82 1,00 4,91SO-7
ESCALERA - 019,A 0,5 1,50 2,12 1,59SO-7
ESCALERA - 019,A 0,5 4,24 1,00 2,12SO-7
GENERAL - 013,0 0,5 1,20 2,42 1,45SO-7
GENERAL - 013,0 0,5 4,84 1,00 2,42SO-7
ADMINISTRACION - 013,C 0,5 4,80 3,20 7,68SO-7
ADMINISTRACION - 013,C 0,5 6,40 1,00 3,20SO-7
AULA 11 - 007,0 0,5 10,65 2,65 14,11SE-1
AULA 11 - 007,0 0,5 5,30 1,00 2,65SE-1
AULA 12 - 009,0 0,5 14,40 2,65 19,08SE-1
AULA 12 - 009,0 0,5 5,30 1,00 2,65SE-1
AULA 13 - 011,0 0,5 14,25 2,65 18,88SE-1
AULA 13 - 011,0 0,5 5,30 1,00 2,65SE-1
JEFATURA - 013,A 0,5 3,00 2,40 3,60SE-1
JEFATURA - 013,A 0,5 4,80 1,00 2,40SE-1
NEGOCIADO - 013,B 0,5 3,00 3,20 4,80SE-1
NEGOCIADO - 013,B 0,5 6,40 1,00 3,20SE-1
ADMINISTRACION - 013,C 0,5 3,05 3,20 4,88SE-1
ADMINISTRACION - 013,C 0,5 6,40 1,00 3,20SE-1
ASEOS - 014,0 0,5 2,75 2,40 3,30SE-1
ASEOS - 014,0 0,5 4,80 1,00 2,40SE-1
ASEOS - 015,0 0,5 2,75 2,40 3,30SE-1
ASEOS - 015,0 0,5 4,80 1,00 2,40SE-1
ESCALERA - 016,0 0,5 2,40 7,85 9,42SE-1
ESCALERA - 016,0 0,5 15,70 1,00 7,85SE-1
AULA INFORMATICA - 018,0 0,5 12,00 3,20 19,20SE-1
AULA INFORMATICA - 018,0 0,5 6,40 1,00 3,20SE-1
AULA INFORMATICA - 019,0 0,5 3,00 3,23 4,85SE-1
AULA INFORMATICA - 019,0 0,5 6,46 1,00 3,23SE-1
VESTIB PRINCIPAL - 002,0 0,5 3,00 3,00 4,50AINO-3
VESTIB PRINCIPAL - 002,0 0,5 6,00 1,00 3,00AINO-3
SECRETARIA - 032,0 0,5 2,99 3,04 4,54AINO-3
SECRETARIA - 032,0 0,5 6,08 1,00 3,04AINO-3
SECRETARIA - 031,0 0,5 2,98 3,05 4,54AINO-3
SECRETARIA - 031,0 0,5 6,10 1,00 3,05AINO-3
SECRETARIA - 030,0 0,5 11,97 3,05 18,25AINO-3
SECRETARIA - 030,0 0,5 6,10 1,00 3,05AINO-3
ASEOS - 027,0 0,5 1,20 2,60 1,56AINO-3
ASEOS - 027,0 0,5 5,20 1,00 2,60AINO-3
ENTRADA - 026,0 0,5 4,16 2,22 4,62AINO-3
ENTRADA - 026,0 0,5 4,44 1,00 2,22AINO-3
GENERAL - 025,0 0,5 1,20 2,78 1,67AINO-3
GENERAL - 025,0 0,5 5,56 1,00 2,78AINO-3
VESTIB PRINCIPAL - 002,0 0,5 12,89 3,04 19,59AINO-3
VESTIB PRINCIPAL - 002,0 0,5 6,08 1,00 3,04AINO-3
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AULA MAGNA - 021,0 0,5 1,10 2,66 1,46AINO-3
AULA MAGNA - 021,0 0,5 5,32 1,00 2,66AINO-3
VESTIB PRINCIPAL - 001,0 0,5 3,00 2,74 4,11NE-1
VESTIB PRINCIPAL - 001,0 0,5 5,48 1,00 2,74NE-1
SALA DE GRADOS - 025,0 0,5 8,40 2,84 11,93NE-1
SALA DE GRADOS - 025,0 0,5 5,68 1,00 2,84NE-1
SALA DE LECTURA - 008,0 0,5 13,65 6,70 45,73SO-7
SALA DE LECTURA - 008,0 0,5 13,40 1,00 6,70SO-7
MOSTRADOR BIBLIO - 006,0 0,5 3,25 2,45 3,98SO-7
MOSTRADOR BIBLIO - 006,0 0,5 4,90 1,00 2,45SO-7
AULA 21 - 028,0 0,5 10,65 2,40 12,78SE-1
AULA 21 - 028,0 0,5 4,80 1,00 2,40SE-1
AULA 22 - 030,0 0,5 14,40 2,40 17,28SE-1
AULA 22 - 030,0 0,5 4,80 1,00 2,40SE-1
AULA 23 - 032,0 0,5 7,20 2,40 8,64SE-1
AULA 23 - 032,0 0,5 4,80 1,00 2,40SE-1
AULA 24 - 033,0 0,5 7,05 2,40 8,46SE-1
AULA 24 - 033,0 0,5 4,80 1,00 2,40SE-1
ESCALERA - 001,A 0,5 8,50 4,26 18,11SE-1
ESCALERA - 001,A 0,5 8,52 1,00 4,26SE-1
ASEOS - 004,0 0,5 2,75 2,37 3,26SE-1
ASEOS - 004,0 0,5 4,74 1,00 2,37SE-1
ASEOS - 005,0 0,5 2,75 2,37 3,26SE-1
ASEOS - 005,0 0,5 4,74 1,00 2,37SE-1
MOSTRADOR BIBLIO - 006,0 0,5 3,10 2,45 3,80SE-1
MOSTRADOR BIBLIO - 006,0 0,5 4,90 1,00 2,45SE-1
DEPOSITO LIBROS - 007,0 0,5 15,00 2,40 18,00SE-1
DEPOSITO LIBROS - 007,0 0,5 4,80 1,00 2,40SE-1
VESTIB PRINCIPAL - 001,0 0,5 3,00 2,74 4,11AINO-3
VESTIB PRINCIPAL - 001,0 0,5 5,48 1,00 2,74AINO-3
DECANATO - 019,0 0,5 8,43 3,23 13,61AINO-3
DECANATO - 019,0 0,5 6,46 1,00 3,23AINO-3
SALA DE ESPERA - 017,0 0,5 4,77 3,24 7,73AINO-3
SALA DE ESPERA - 017,0 0,5 6,48 1,00 3,24AINO-3
SECRETARIA - 016,0 0,5 4,77 3,23 7,70AINO-3
SECRETARIA - 016,0 0,5 6,46 1,00 3,23AINO-3
ASEOS - 012,0 0,5 1,20 2,39 1,43AINO-3
ASEOS - 012,0 0,5 4,78 1,00 2,39AINO-3
VESTIBULO - 009,0 0,5 4,80 2,82 6,77AINO-3
VESTIBULO - 009,0 0,5 5,64 1,00 2,82AINO-3
VESTIB PRINCIPAL - 001,0 0,5 1,20 2,94 1,76AINO-3
VESTIB PRINCIPAL - 001,0 0,5 5,88 1,00 2,94AINO-3
SALA BIBLIOTECA - 003,B 0,5 1,20 2,57 1,54AINO-3
SALA BIBLIOTECA - 003,B 0,5 5,14 1,00 2,57AINO-3
SALA LECTURA - 008,0 0,5 1,48 6,70 4,96AINO-3
SALA LECTURA - 008,0 0,5 13,40 1,00 6,70AINO-3
PASILLO - 004,0 0,5 8,50 4,26 18,11SE-1
PASILLO - 004,0 0,5 8,52 1,00 4,26SE-1
DESPACHO - 005,A 0,5 0,85 2,47 1,05SE-1
DESPACHO - 005,A 0,5 4,94 1,00 2,47SE-1
DESPACHO - 005,B 0,5 2,75 2,47 3,40SE-1
DESPACHO - 005,B 0,5 4,94 1,00 2,47SE-1
INFORMACION - 005,C 0,5 0,85 2,97 1,26SE-1
INFORMACION - 005,C 0,5 5,94 1,00 2,97SE-1
SALA LECTURA - 006,0 0,5 22,80 3,80 43,32SE-1
SALA LECTURA - 006,0 0,5 7,60 1,00 3,80SE-1
PASARELA - 006,A 0,5 32,00 2,95 47,20AINO-3
PASARELA - 006,A 0,5 5,90 1,00 2,95AINO-3
INFORMACION - 005,C 0,5 0,76 2,97 1,13SO-7
INFORMACION - 005,C 0,5 5,94 1,00 2,97SO-7
GENERAL - 002,0 0,5 1,00 2,75 1,38NE-1
GENERAL - 002,0 0,5 5,50 1,00 2,75NE-1
SALA JUNTAS - 003,0 0,5 11,60 2,55 14,79NE-1
SALA JUNTAS - 003,0 0,5 5,10 1,00 2,55NE-1
CUARTO ASCENSOR - 002,0 0,5 1,00 2,64 1,32AINO-3
CUARTO ASCENSOR - 002,0 0,5 5,28 1,00 2,64AINO-3
Cierre desplazamiento puerta 1 3,00 0,25 0,75Entrada sotano
Cegado de cierre 4 2,30 1,70 15,64Entrada

profesores
Cegado de cierre 1 3,00 0,50 1,50Entrada cafeteria

2.726,81 12,60 34.357,81
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02.02.15 m² Enfoscado maestreado fratasado

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de río (M-15) en paramentos verticales de 30
mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maes-
tras cada 3 m i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pe-
queño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Me-
dida la superficie completamente terminada y realmente ejecutada.

Lucernario 1 2 28,55 57,10
2 2,00 4,00

Lucernario 2 2 28,55 57,10
2 2,00 4,00

Inferior ventanas H 10 3,30 33,00
Claraboyas 6 3,20 0,50 9,60
Claraboyas 4 4,20 0,50 8,40
ARRANQUE AMPLIACIÓN
ESCALERA

2 5,30 1,50 15,90NE-1

ARRANQUE AMPLIACIÓN
ESCALERA

2 2,00 1,50 6,00NE-1

Bajo escalones 2 2,50 0,75 3,75NE-1
Cierre desplazamiento puerta 1 3,00 0,25 0,75Entrada sotano
Cegado de cierre 4 2,30 1,70 15,64Entrada

profesores
Cegado de cierre 1 3,00 0,50 1,50Entrada cafeteria

216,74 10,33 2.238,92

02.02.16 m² Reparación de elementos de hormigón armado

Reparación de elementos de hormigón armado mediante elimina-
ción de hormigón disgregado y expandido dejando la armadura al
descubierto, limpieza de óxido y restos de hormigón adherido a las
armaduras descubiertas y protección de estas mediante la aplica-
ción de pasivador-convertidor de óxido y protección anticorrosiva y
posterior aplicación de mortero de reparación estructural reforzado
con fibras sintéticas y con inhibidores de corrosión en capas de un
espesor máximo de 50mm previa imprimación con lechada de adhe-
rencia, hasta la reconstrucción total del canto del forjado i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios
auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para rea-
lizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie comple-
tamente terminada y realmente ejecutada.

Pilares 8 2,37 0,27 20,48 4Terraza
Vigas 8 1,07 0,55 9,42 2Terraza

8 1,07 0,25 4,28 2Terraza
Pilares 8 2,37 0,27 20,48 4Terraza
Vigas 8 1,07 0,55 9,42 2Terraza

8 1,07 0,25 4,28 2Terraza
Pilares Cristaleta cafeteria 5 2,63 0,40 21,04 4PB
Forjado aulas 2 39,95 1,00 79,90 1P1

1 39,95 0,40 15,98 1P1
2 1,00 0,40 0,80 1P1

Escalera 1 1,40 1,00 1,40 1P1
1 2,52 1,00 2,52 1P1
1 2,52 0,40 1,01 1P1
1 2,10 1,00 2,10 1P1
2 2,00 1,00 4,00 1P1
1 2,00 0,20 0,40 1P1
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2 5,30 1,00 10,60 1P1
1 5,30 0,20 1,06P1

Entrada principal 2 9,00 2,40 43,20 1PB
1 9,00 0,40 3,60 1PB
2 2,40 0,40 1,92 1PB

Entrada profesores 2 4,36 2,00 17,44 1PB
2 2,00 0,40 1,60 1PB
1 4,36 0,40 1,74 1PB

Biblioteca 1 32,60 0,40 13,04 1P2
2 32,60 1,00 65,20 1P2
2 1,00 0,40 0,80 1P2

357,71 80,20 28.688,34

02.02.17 m² Mortero de reparación estructural estético de hormigón en base cemento

Aplicación manual de mortero ligero tixotrópico estético, mono-
componente, modificado con polímeros, reforzado con fibras y re-
sistente a los sulfatos, de elevada resistencia mecánica y retracción
compensada con una resistencia a compresión a 28 días mayor o
igual a 35 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a
15000 N/mm², clase R3 según UNE-EN 1504-3, compuesto de ce-
mento, áridos de granulometría seleccionada, polímeros y fibras sin-
téticas de poliacrilonitrilo, con bajo contenido en cromato y exento
de cloruros, en capa de 15 mm de espesor medio, con acabado su-
perficial fratasado con esponja o fratás, para reparación y refuerzo
estructural de elemento de hormigón con parte proporcional de
aplicación de puente de unión de agarre y ejecución de terminación
final en esquinas, vivos, berenjenos, encuentros, .i/ p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
y canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y
 medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie completamente termi-
nada y realmente ejecutada.

Pilares 8 2,37 0,27 20,48 4Terraza
Vigas 8 1,07 0,55 9,42 2Terraza

8 1,07 0,25 4,28 2Terraza
Pilares 8 2,37 0,27 20,48 4Terraza
Vigas 8 1,07 0,55 9,42 2Terraza

8 1,07 0,25 4,28 2Terraza
Pilares Cristaleta cafeteria 5 2,63 0,40 21,04 4PB

89,40 61,35 5.484,69

02.02.18 m Formación de peldaños de ladrillo tosco

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico perfora-
do tosco, macizado y recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación
y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, esquinas i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la longitud completamente terminada y realmente eje-
cutada.

Salidas de emergencia 6 1,00 6,00PB
Salidas de emergencia 6 1,00 6,00PB

12,00 11,81 141,72
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02.02.19 m² Formación de banco corrido de ladrillo

Formación de plataformas elevadas sobre forjados ejecutadas con
ladrillo hueco tosco recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados entre si 70 cm y de
una altura media de hasta 70 cm y tablero de rasilla machihembra-
da y capa de compresión de mortero armado con mallazo, con ma-
estra de remate superior del mismo mortero, relleno de las juntas
entre las piezas de dos tramos contiguos con mortero de cemento,
industrial, M-5, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes,
mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado. Corte de las
piezas i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de car-
ga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño
material,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según
norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
superficie completamente terminada y realmente ejecutada.

Banco 2 15,80 0,70 22,12P0
Banco 2 15,80 0,70 22,12P1
Banco 1 15,80 0,70 11,06P2
Banco 2 15,80 0,70 22,12P0
Banco 2 15,80 0,70 22,12P1
Banco 1 15,80 0,70 11,06P2

110,60 45,22 5.001,33
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02.02.20 m² Forjado losa chapa colaborante HA-25/F/20/IIa Canto 120 mm

Forjado mixto de 120 mm de canto total, formado por losa de hor-
migón HA-25/F/20/IIa, elaborado en central, de resistencia caracte-
rística a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia fluida, tama-
ño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interio-
res sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a con-
densaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; sobre
soporte-encofrado de paneles de chapa colaborante galvanizado
de 0,8 mm de espesor, troquelada en obra según posicion de co-
nectores en vigas; y armada con barras de acero corrugado
B-500-S/SD (según cuantía que se desprende de la documentación
gráfica del proyecto) y mallazo de reparto #150x150x6 mm (según
cuantía que se desprende de la documentación gráfica del proyec-
to) de acero B 500 SD/T electrosoldado. Montado sobre estructura
existente metálica, de madera, hormigón o cerámica (no incluida),
incluyendo mermas de homigón o acero por fabricación, montaje y
transporte de los elementos de hormigón armado; i/p.p. de replan-
teos, montaje y desmontaje de apeos y medios auxiliares (excepto
elevación y/o transporte); armados; y conectores estructurales metá-
licos sobre viguetas según cálculo de Proyecto y especificaciones
del fabricante. Medida la superficie ejecutada. No incluye conexión
de losa a muros perimetrales en el caso que proceda. Hormigón,
mallazo y conectores con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011. i/p.p. de limpie-
za final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios au-
xiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones, cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida.
Medida la superficie realmente ejecutada. 

Lucernario 2 1,50 28,55 85,65Cubierta

85,65 94,40 8.085,36

02.02.21 m² Solera de Hormigón armado

Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/16/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y
armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fra-
tasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.  i/ Encacha-
do de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y com-
pactado con pisón p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Me-
dida la superficie realmente ejecutada.

ARRANQUE AMPLIACIÓN
ESCALERA

1 5,30 1,00 5,30NE-1

ARRANQUE AMPLIACIÓN
ESCALERA

1 2,00 1,00 2,00NE-1

Bajo escalones 1 2,50 1,00 2,50NE-1
Rampas salidas emergencia 2 2,00 2,00 8,00PB
Rampas salidas emergencia 2 2,00 2,00 8,00PB
Ampliación rampa 1 2,00 2,00 4,00Sotano

29,80 25,17 750,07
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02.02.22 m² Ampliación de forjado de escaleras y pasarela

Ampliación de escalera de paso mediante la ejecución de una losa
de  hormigón armado HA-25/F/20/I, elaborado en central, de resis-
tencia característica a compresión de 25 MPa (N/mm2), de consis-
tencia fluida, tamaño máximo del árido de 20 mm. Totalmente eje-
cutada; i/p.p. de varillas de 16 galvanizadas atornilladas al canto
existente a modo de conector mediante resina epoxídica para hor-
migón de alta resistencia, encofrado de la forma del canto de la lo-
sa y peldaños por el lateral con tablero de pino y por la parte infe-
rior sobre el muro de ladrillo de 1 pie existente (sin incluir este) se-
gún documentación gráficay armadura de acero corrugado B 500
S/SD conforme a UNE 36068:2011, según cuantía que se desprende
de la documentación gráfica del proyecto; despuntes; vertido por
medios manuales, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE
DB-SE, incluyendo mermas de homigón o acero por fabricación,
montaje y transporte de los elementos de hormigón armado. Com-
ponentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011. i/p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, me-
dios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones, cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la superficie realmente ejecutada.

ARRANQUE AMPLIACIÓN
ESCALERA

1 5,30 0,50 2,65NE-1

ARRANQUE AMPLIACIÓN
ESCALERA

1 2,00 0,50 1,00NE-1

Bajo escalones 1 2,50 0,50 1,25NE-1

4,90 725,86 3.556,71

02.02.23 m² Trasdosado autoportante e=100mm/400(15+15+70) i/AISLAMIENTO 70mm

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400
mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70mm.,
atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15
mm. de espesor con un ancho total de 100 mm, paso de instalacio-
nes, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes
para suelo y techo, junta elástica estanca en encuentros con para-
mentos, i/ aislamiento de lana de roca de 48mm de espesor adheri-
do con pelladas de cemento cola al cerramiento, colocados a tope
para evitar cualquier eventual puente térmico, i/p.p. de anclajes a
muro soporte colocados a una altura de 2m cada 3m de distancia, 
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN
y UNE aplicable a los materiales de la partida. Totalmente termina-
do y listo para imprimar y pintar o decorar, medida la superficie re-
almente ejecutada

Zona de aislamiento interior 1 10,00 5,00 50,00Junto entrada

50,00 52,32 2.616,00
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02.02.24 m Cosido y sellado de grietas en ladrillo

Cosido previo de fisuras en fabrica de ladrillo mediante varillas cru-
zadas de fiba de vidrio inyectadas con resina de resistencia en tala-
dros cuidadosos de precisión (disimulados y sellados posteriormen-
te) y tras esto se realizará el sellado de las fisuras con masilla elásti-
ca en color enrasada en la cara del ladrillo (sin sobresalir) en fisuras
de mínimas demensiones en las que no se pueda actuar según indi-
caciones de la DF. El color será elegido por la DF tras la realización
de muestras. i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pe-
queño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Me-
dida la longitud realmente ejecutada.

Fachada 1 25,00 25,00
Fachada 1 25,00 25,00
Fachada 1 25,00 25,00
Fachada 1 25,00 25,00
Interiores 1 120,00 120,00

220,00 52,33 11.512,60

02.02.25 u Ayudas de albañileria a instalaciones

Conjunto de ayudas de albañilería para la totalidad de las instalacio-
nes de la obra, completamente terminada, incluyendo:
-Apertura y tapado de rozas.
-Apertura de agujeros en paramentos tanto de varios diametros co-
mo dimensiones rectas
-Colocación de pasamuros.
-Fijación de soportes.
-Construcción de bancadas puntuales
-Construcción y recibido de cajas para elementos empotrados.
-Apertura de agujeros en falsos techos.
-Carga, descarga y elevación de materiales.
-Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
-Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
-Aperta de huecos para rejillas de ventilación de gas
-Desplazamiento de apoyos de hormigón o fabrica de instalaciones
-En general, todo aquello necesario para el montaje de la instala-
ción, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño mate-
rial,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad
completamente terminada y realmente ejecutada.

1 1,00

1,00 13.747,98 13.747,98

TOTAL C02.02 ........................................................................................ 258.477,17

11222 marzo 2023



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TRABAJOS EN LA ENVOLVENTE DE LA FACULTAD FARMACIA UAH
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

FACHADASC02.03

02.03.01 m Ejecución de juntas de dilatación

Ejecución de juntas de trabajo en fachada mediante la colocación
de un fondo de junta y sellado de la misma con masilla elástica de
alta durabilidad y resistencia en color a elegir por la DF tras la reali-
zación de muestras i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Me-
dida la longitud completamente terminada y realmente ejecutada.

JUNTA DE DILATACION 2 11,30 22,60AISE-3_ZC
JUNTA DE DILATACION 2 12,45 24,90NO-1
JUNTA DE DILATACION 2 11,30 22,60AISE-2_ ZC
JUNTA DE DILATACION 2 11,30 22,60AINO-1
JUNTA DE DILATACION 2 14,20 28,40AISE-1_ZC
JUNTA DE DILATACION 2 11,30 22,60AINO-2_ZC

143,70 15,06 2.164,12

02.03.02 u Desmontaje y recolocación de escudo de la UAH

Desmontaje y posterior recolocación de escudo de la UAH según in-
dicaciónes de la DF i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Me-
dida la longitud completamente terminada y realmente ejecutada.

Entrada Principal 1 1,00Alzado NE

1,00 138,53 138,53

02.03.03 u Letra en relieve de acero galvanizado lacado al horno en ral a elegir

Formación de letra en relieve de chapa galvanizada DX51D y protec-
ción Z275, de tres milimetros según documentación gráfica, lacada
al horno en ral a elegir por la DF, tras aprobación de muestras, inclu-
yendo plieges, soldaduras y recortes necesarios para la formación
de cada una de las letras, la fijación de cada letra a la estructura por-
tante para poder anclarla de manera segura y estable, segun indica-
ciones de la DF i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material,  medios auxiliares y medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Me-
dida la longitud completamente terminada y realmente ejecutada.

"FARMACIA" en horizontal 8 8,00ALzado cafetería
"FARMACIA" en vertical 8 8,00ALzado entrada

principal

16,00 465,79 7.452,64
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02.03.04 m Banda de Poliamida para RPT

Montaje de banda de poliamida de 42mm de espesor para rotrura
de puente térmico, montada en elementos metálicos en contacto
con fachadas o elementos a aislar termicamente i/ p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
y canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la longitud completamente termi-
nada y realmente ejecutada.

Tubo hueco 40x40x2 vertical 1 6,19 2,00 12,38CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 2 11,50 2,00 46,00CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 2 11,50 2,00 46,00CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 4 13,14 2,00 105,12CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 2 7,53 2,00 30,12CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 2 7,53 2,00 30,12CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 2 11,50 2,00 46,00CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 2 11,50 2,00 46,00CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 2 11,62 2,00 46,48CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 2 11,62 2,00 46,48CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 2 7,53 2,00 30,12CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 2 7,53 2,00 30,12CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 2 14,45 2,00 57,80CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 2 12,94 2,00 51,76CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 2 11,48 2,00 45,92CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 2 11,55 2,00 46,20CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 1 12,74 2,00 25,48CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 1 14,45 2,00 28,90CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 1 13,46 2,00 26,92CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 1 2,16 2,00 4,32CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 1 2,66 2,00 5,32CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 1 6,98 2,00 13,96CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 1 2,63 2,00 5,26CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 1 3,00 2,00 6,00CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 1 7,62 2,00 15,24CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 2 12,42 2,00 49,68CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 1 9,65 2,00 19,30CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 2 10,70 2,00 42,80CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 1 15,61 2,00 31,22CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 1 16,45 2,00 32,90CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 2 12,41 2,00 49,64CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 2 12,41 2,00 49,64CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal 3 67,60 2,00 405,60PARASOL
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal 3 29,95 2,00 179,70PARASOL
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal 3 29,95 2,00 179,70PARASOL
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal 3 29,95 2,00 179,70PARASOL
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal 3 29,95 2,00 179,70PARASOL
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal 1 3,77 2,00 7,54PARASOL
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal 2 39,29 2,00 157,16PARASOL
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal 1 32,32 2,00 64,64PARASOL
Tubo hueco 40x40x2 Vertical en
cuadrado

3 0,80 68,00 163,20PARASOL

Tubo hueco 40x40x2 Vertical en
cuadrado

3 0,80 30,00 72,00PARASOL

Tubo hueco 40x40x2 Vertical en
cuadrado

3 0,80 30,00 72,00PARASOL

Tubo hueco 40x40x2 Vertical en
cuadrado

3 0,80 30,00 72,00PARASOL

Tubo hueco 40x40x2 Vertical en
cuadrado

3 0,80 30,00 72,00PARASOL

Tubo hueco 40x40x2 Vertical en
cuadrado

1 0,80 4,00 3,20PARASOL

Tubo hueco 40x40x2 Vertical en
cuadrado

2 0,80 40,00 64,00PARASOL

Tubo hueco 40x40x2 Vertical en
cuadrado

1 0,80 33,00 26,40PARASOL

Tubo hueco 40x40x2 Horizontal 4 39,95 1,00 159,80Aulas
Tubo hueco 40x40x2 Vertical 1 2,00 40,00 80,00Aulas
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal 4 32,60 1,00 130,40Biblioteca
Tubo hueco 40x40x2 Vertical 1 2,00 40,00 80,00Biblioteca

3.471,94 3,87 13.436,41
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TOTAL C02.03 ........................................................................................ 23.191,70

CERRAJERIAC02.05

02.05.01 kg Acero S275JR en estructura soldada

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente, mediante
uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de
plomo, montado y colocado, según UNE-EN 10025-1:2006,
NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. i/p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pe-
queño material, medios auxiliares y de elevación necesarios, p.p. de
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones, cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida los kg realmente montados y ejecu-
tados en obra

Tubo hueco 100x100x3 Horizontal 4 2,45 8,00 9,32 730,69Bancadas
Climatización

Tubo hueco 100x100x3 vertical 4 0,50 9,00 9,32 167,76Bancadas
Climatización

Tubo hueco 100x100x3 Horizontal 2 2,45 8,00 9,32 365,34Bancadas
Climatización

Tubo hueco 100x100x3 vertical 2 0,50 9,00 9,32 83,88Bancadas
Climatización

Tubo hueco 100x100x3 Horizontal 10 2,45 8,00 9,32 1.826,72Bancadas
Climatización

Tubo hueco 100x100x3 vertical 10 0,50 9,00 9,32 419,40Bancadas
Climatización

Tubo hueco 100x100x3 Horizontal 8 2,45 8,00 9,32 1.461,38Bancadas
Climatización

Tubo hueco 100x100x3 vertical 8 0,50 9,00 9,32 335,52Bancadas
Climatización

Tubo hueco 100x100x3 Horizontal 10 2,45 8,00 9,32 1.826,72Bancadas
Climatización

Tubo hueco 100x100x3 vertical 10 0,50 9,00 9,32 419,40Bancadas
Climatización

Tubo hueco 100x100x3 Horizontal 8 2,45 8,00 9,32 1.461,38Modificación
bancadas

Tubo hueco 100x100x3 vertical 8 0,50 9,00 9,32 335,52Modificación
bancadas

Tubo hueco 50x50x3 Horizontal 3 26,00 1,00 4,42 344,76Suplemento
estructura
caracolas

Tubo hueco 50x50x3 Vertical 3 0,50 26,00 4,42 172,38Suplemento
estructura
caracolas

Tubo hueco 50x50x3 Horizontal 2 26,00 1,00 4,42 229,84Suplemento
estructura
caracolas

Tubo hueco 50x50x3 Vertical 2 0,50 26,00 4,42 114,92Suplemento
estructura
caracolas

Tubo hueco 50x50x3 Horizontal 3 26,00 1,00 4,42 344,76Suplemento
estructura
caracolas

Tubo hueco 50x50x3 Vertical 3 0,50 26,00 4,42 172,38Suplemento
estructura
caracolas

Tubo hueco 50x50x3 Horizontal 1 26,00 1,00 4,42 114,92Suplemento
estructura
caracolas

Tubo hueco 50x50x3 Vertical 1 0,50 26,00 4,42 57,46Suplemento
estructura
caracolas

Tubo hueco 40x40x2 vertical 1 6,19 4,00 2,48 61,40CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 2 11,50 4,00 2,48 228,16CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 2 11,50 4,00 2,48 228,16CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 4 13,14 4,00 2,48 521,40CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 2 7,53 4,00 2,48 149,40CUBREBAJANTE
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Tubo hueco 40x40x2 vertical 2 7,53 4,00 2,48 149,40CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 2 11,50 4,00 2,48 228,16CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 2 11,50 4,00 2,48 228,16CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 2 11,62 4,00 2,48 230,54CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 2 11,62 4,00 2,48 230,54CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 2 7,53 4,00 2,48 149,40CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 2 7,53 4,00 2,48 149,40CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 2 14,45 4,00 2,48 286,69CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 2 12,94 4,00 2,48 256,73CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 2 11,48 4,00 2,48 227,76CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 2 11,55 4,00 2,48 229,15CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 1 12,74 4,00 2,48 126,38CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 1 14,45 4,00 2,48 143,34CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 1 13,46 4,00 2,48 133,52CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 1 2,16 4,00 2,48 21,43CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 1 2,66 4,00 2,48 26,39CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 1 6,98 4,00 2,48 69,24CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 1 2,63 4,00 2,48 26,09CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 1 3,00 4,00 2,48 29,76CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 1 7,62 4,00 2,48 75,59CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 2 12,42 4,00 2,48 246,41CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 1 9,65 4,00 2,48 95,73CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 2 10,70 4,00 2,48 212,29CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 1 15,61 4,00 2,48 154,85CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 1 16,45 4,00 2,48 163,18CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 2 12,41 4,00 2,48 246,21CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 vertical 2 12,41 4,00 2,48 246,21CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal en U 1 1,20 7,00 2,48 20,83CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal en U 2 1,20 12,00 2,48 71,42CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal en U 2 1,20 12,00 2,48 71,42CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal en U 4 1,20 14,00 2,48 166,66CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal en U 2 1,20 8,00 2,48 47,62CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal en U 2 1,20 8,00 2,48 47,62CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal en U 2 1,20 12,00 2,48 71,42CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal en U 2 1,20 12,00 2,48 71,42CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal en U 2 1,20 12,00 2,48 71,42CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal en U 2 1,20 12,00 2,48 71,42CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal en U 2 1,20 8,00 2,48 47,62CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal en U 2 1,20 8,00 2,48 47,62CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal en U 2 1,20 15,00 2,48 89,28CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal en U 2 1,20 13,00 2,48 77,38CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal en U 2 1,20 12,00 2,48 71,42CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal en U 2 1,20 12,00 2,48 71,42CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal en U 1 1,20 13,00 2,48 38,69CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal en U 1 1,20 15,00 2,48 44,64CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal en U 1 1,20 14,00 2,48 41,66CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal en U 1 1,20 3,00 2,48 8,93CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal en U 1 1,20 3,00 2,48 8,93CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal en U 1 1,20 7,00 2,48 20,83CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal en U 1 1,20 3,00 2,48 8,93CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal en U 1 1,20 3,00 2,48 8,93CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal en U 1 1,20 8,00 2,48 23,81CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal en U 2 1,20 13,00 2,48 77,38CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal en U 1 1,20 10,00 2,48 29,76CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal en U 2 1,20 11,00 2,48 65,47CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal en U 1 1,20 16,00 2,48 47,62CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal en U 1 1,20 17,00 2,48 50,59CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal en U 2 1,20 13,00 2,48 77,38CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal en U 2 1,20 13,00 2,48 77,38CUBREBAJANTE
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal 3 67,60 4,00 2,48 2.011,78PARASOL
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal 3 29,95 4,00 2,48 891,31PARASOL
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal 3 29,95 4,00 2,48 891,31PARASOL
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal 3 29,95 4,00 2,48 891,31PARASOL
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal 3 29,95 4,00 2,48 891,31PARASOL
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal 1 3,77 4,00 2,48 37,40PARASOL
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal 2 39,29 4,00 2,48 779,51PARASOL
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal 1 32,32 4,00 2,48 320,61PARASOL
Tubo hueco 40x40x2 Vertical en
cuadrado

3 1,60 68,00 2,48 809,47PARASOL

Tubo hueco 40x40x2 Vertical en
cuadrado

3 1,60 30,00 2,48 357,12PARASOL

Tubo hueco 40x40x2 Vertical en
cuadrado

3 1,60 30,00 2,48 357,12PARASOL

Tubo hueco 40x40x2 Vertical en
cuadrado

3 1,60 30,00 2,48 357,12PARASOL

Tubo hueco 40x40x2 Vertical en
cuadrado

3 1,60 30,00 2,48 357,12PARASOL

Tubo hueco 40x40x2 Vertical en
cuadrado

1 1,60 4,00 2,48 15,87PARASOL
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Tubo hueco 40x40x2 Vertical en
cuadrado

2 1,60 40,00 2,48 317,44PARASOL

Tubo hueco 40x40x2 Vertical en
cuadrado

1 1,60 33,00 2,48 130,94PARASOL

Tubo hueco 40x40x2 Horizontal 1 10,50 3,00 2,48 78,12POLICARBONATO
AULAS

Tubo hueco 40x40x2 Vertical 1 2,00 11,00 2,48 54,56POLICARBONATO
AULAS

Tubo hueco 40x40x2 Horizontal 1 14,15 3,00 2,48 105,28POLICARBONATO
AULAS

Tubo hueco 40x40x2 Vertical 1 2,00 15,00 2,48 74,40POLICARBONATO
AULAS

Tubo hueco 40x40x2 Horizontal 1 14,15 3,00 2,48 105,28POLICARBONATO
AULAS

Tubo hueco 40x40x2 Vertical 1 2,00 15,00 2,48 74,40POLICARBONATO
AULAS

Tubo hueco 40x40x2 Horizontal 1 10,50 3,00 2,48 78,12POLICARBONATO
AULAS

Tubo hueco 40x40x2 Vertical 1 2,00 11,00 2,48 54,56POLICARBONATO
AULAS

Tubo hueco 40x40x2 Horizontal 1 14,20 3,00 2,48 105,65POLICARBONATO
AULAS

Tubo hueco 40x40x2 Vertical 1 2,00 15,00 2,48 74,40POLICARBONATO
AULAS

Tubo hueco 40x40x2 Horizontal 1 7,00 3,00 2,48 52,08POLICARBONATO
AULAS

Tubo hueco 40x40x2 Vertical 1 2,00 7,00 2,48 34,72POLICARBONATO
AULAS

Tubo hueco 40x40x2 Horizontal 1 6,95 3,00 2,48 51,71POLICARBONATO
AULAS

Tubo hueco 40x40x2 Vertical 1 2,00 7,00 2,48 34,72POLICARBONATO
AULAS

Tubo hueco 100x100x3 Zancas 1 4,00 5,00 9,32 186,40ESCALERAS
ENTRE

MODULOS
Tubo hueco 100x100x3 Peldaños 1 2,00 5,00 9,32 93,20ESCALERAS

ENTRE
MODULOS

Tubo hueco 100x100x3 Zancas 1 4,00 5,00 9,32 186,40ESCALERAS
ENTRE

MODULOS
Tubo hueco 100x100x3 Peldaños 1 2,00 5,00 9,32 93,20ESCALERAS

ENTRE
MODULOS

Tubo hueco 100x100x3 Zancas 1 4,00 5,00 9,32 186,40ESCALERAS
ENTRE

MODULOS
Tubo hueco 100x100x3 Peldaños 1 2,00 5,00 9,32 93,20ESCALERAS

ENTRE
MODULOS

IPE 100x200 1 10,22 1,00 22,96 234,65Apoyo celosía
cerámica

IPE 100x200 1 4,02 1,00 22,96 92,30Apoyo celosía
cerámica

IPE 100x200 1 8,77 1,00 22,96 201,36Apoyo celosía
cerámica

Tubo hueco 40x40x2 Horizontal 4 39,95 1,00 2,48 396,30Aulas
Tubo hueco 40x40x2 Vertical 1 2,00 40,00 2,48 198,40Aulas
Tubo hueco 40x40x2 Horizontal 4 32,60 1,00 2,48 323,39Biblioteca
Tubo hueco 40x40x2 Vertical 1 2,00 40,00 2,48 198,40Biblioteca

31.181,46 2,88 89.802,60
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02.05.02 m² Rejilla electrosoldada de cuadricula 30x30mm

Rejilla electrosoldada formada por pletina de acero galvanizado, de
30x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con unio-
nes electrosoldadas, montaje mediante apoyo en estructura metáli-
ca con casquillos de acero soldados o atornillados i/p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero
y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxilia-
res y de elevación necesarios, p.p. de medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones, cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da superficie realmente montados y ejecutados en obra

Bancadas 6 3,00 2,00 36,00Cubierta
Bancadas 10 3,00 2,00 60,00Cubierta
Bancadas 8 3,00 2,00 48,00Cubierta
Bancadas 10 3,00 2,00 60,00Cubierta

204,00 66,83 13.633,32

02.05.03 m² Solado chapa lagrimada

Solado de chapa lagrimada, tipo T, según UNE-EN 10363, de acero
galvanizado UNE-EN 10025 S235JR, de 3 mm de espesor nominal y
de 5 mm de espesor total, masa nominal 26 kg/m² y 1 pliegue, con
uniones soldadas sobre la perfilería existente, i/ replanteo. Coloca-
ción y fijación de la chapa. Limpieza final, i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga,  transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y  me-
didas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada.

Tabicas 6 2,00 0,30 3,60ESCALERAS
ENTRE

MODULOS
Peldaños 6 2,00 0,40 4,80ESCALERAS

ENTRE
MODULOS

Tabicas 6 2,00 0,30 3,60ESCALERAS
ENTRE

MODULOS
Peldaños 6 2,00 0,40 4,80ESCALERAS

ENTRE
MODULOS

Tabicas 6 2,00 0,30 3,60ESCALERAS
ENTRE

MODULOS
Peldaños 6 2,00 0,40 4,80ESCALERAS

ENTRE
MODULOS

25,20 73,27 1.846,40
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02.05.04 m Barandillas fijas galvanizadas

Barandilla de acero galvanizado, según detalles y diseño de proyec-
to, mediante pie de tubo hueco de 50x50mm con pared de 2mm y
placa de anclaje bajo de 250x250x2mm con 4 perforaciones, pasa-
manos de tubo hueco redondo de diámetro 50mm con pared de
1.5mm, 1 barra intermedia de tubo hueco redondo de diámetro
35mm con pared de 1.5mm, rodapie de chapa de
1000x150x2mmm. Todos los elementos serán replanteados en obra,
estarán hechos de acero soldado en taller, galvanizados en caliente
para evitar repasos de soldaduras posteriores, fijación al paramento
mediante tacos mecánicos o químicos según zona de anclaje de mé-
trica o con cabeza hexagonal, suministro y montaje desde taller, rea-
lizando uniones entre elementos completos traidos de taller por
medio de pasadores roscados o ganchos dejando holguras para di-
lataciones. Tanto pasamanos como barras horizontales serán corri-
dos lo máximo posible (hasta tramos de 6m de longitud), realizan-
do trabajos en los pies para adaptar la forma redonda en la parte
superior como realizando perforaciones a media altura para pasar
corridas las barras intermedias. Todo el conjunto aprobado previa-
mente por la DF i/ p.p. de transporte de elementos a pie de tajo,
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, medios
auxiliares (de elevación de personal y de garga de los elementos a
montar a pie de tajo de forma cuidadosa y segura) medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la
partida. Totalmente terminada, medida la longitud realmente ejecu-
tada

Cubierta 4 15,35 61,40CUBIERTA
Cubierta 4 15,35 61,40CUBIERTA
Tramo largo 1 8,80 8,80ENTRADA

CAFETERIA
Tramo corto 1 3,80 3,80
Tramo largo 1 39,95 39,95VOLADIZO

AULAS
Tramo corto 1 2,00 2,00
Rellano 1 3,00 3,00ESCALERA

VOLADIZO
AULAS

Lateral 1 8,30 8,30
Tramo largo 1 32,60 32,60VOLADIZO

BIBLIOTECA
Tramo corto 2 1,50 3,00
Tramo largo 1 7,00 7,00ESCALERA DE

EMERGENCIA
Tramo corto 1 2,00 2,00ESCALERA DE

EMERGENCIA

233,25 68,81 16.049,93
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02.05.05 m Barandillas fijas lacadas al horno

Barandilla de acero lacado al horno en color a elegir por la DF, se-
gún detalles y diseño de proyecto, mediante pie de T de 50mm con
pared de 2mm y placa de anclaje bajo de 250x250x2mm con 4 per-
foraciones, pasamanos de tubo hueco redondo de diámetro 50mm
con pared de 1.5mm, 1 barra intermedia de T de 50mm de 2mm, ro-
dapie de chapa de 1000x150x2mmm. Todos los elementos serán re-
planteados en obra, estarán hechos de acero soldado en taller, laca-
dos al horno para evitar repasos de soldaduras posteriores, fijación
al paramento mediante tacos mecánicos o químicos según zona de
anclaje de métrica o con cabeza hexagonal, suministro y montaje
desde taller, realizando uniones entre elementos completos traidos
de taller por medio de pasadores roscados o ganchos dejando hol-
guras para dilataciones. Tanto pasamanos como barras horizontales
serán corridos lo máximo posible (hasta tramos de 6m de longitud),
realizando trabajos en los pies para adaptar la forma redonda en la
parte superior como realizando perforaciones a media altura para
pasar corridas las barras intermedias. Todo el conjunto aprobado
previamente por la DF i/ p.p. de transporte de elementos a pie de
tajo, limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, me-
dios auxiliares (de elevación de personal y de garga de los elemen-
tos a montar a pie de tajo de forma cuidadosa y segura) medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Totalmente terminada, medida la longitud realmente
ejecutada

Tramo largo 1 8,80 8,80ENTRADA
CAFETERIA

Tramo corto 1 3,80 3,80
Tramo largo 1 39,95 39,95VOLADIZO

AULAS
Tramo corto 1 2,00 2,00
Rellano 1 3,00 3,00ESCALERA

VOLADIZO
AULAS

Lateral 1 8,30 8,30
Tramo largo 1 32,60 32,60VOLADIZO

BIBLIOTECA
Tramo corto 2 1,50 3,00

101,45 73,99 7.506,29
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02.05.06 m² Rejas de seguridad en ventanas barrotes

Reja de seguridad de acero lacado al horno en color a elegir por la
DF, según detalles y diseño de proyecto, mediante bastidor de tubo
rectangular 50x50x2 y barrotes verticales pie de T de 50mm con pa-
red de 2mm y garras de acero con perforaciones para fijación apara-
mento. Todos los elementos serán replanteados en obra, estarán
hechos de acero soldado en taller, lacados al horno para evitar repa-
sos de soldaduras posteriores, fijación al paramento mediante tacos
mecánicos o químicos según zona de anclaje de métrica o con cabe-
za hexagonal, suministro y montaje desde taller. Todo el conjunto
aprobado previamente por la DF i/ p.p. de transporte de elementos
a pie de tajo, limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño mate-
rial, medios auxiliares (de elevación de personal y de garga de los
elementos a montar a pie de tajo de forma cuidadosa y segura) me-
didas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Totalmente terminada, medida la superficie
realmente ejecutada

VENT_K c/ Reja 9 0,96 1,00 8,64AISE-1_ZD
VENT_B c/reja 8 1,15 1,20 11,04SE-1_ZI
VENT_B c/reja 5 1,15 1,20 6,90AINO-3_ZD

26,58 93,64 2.488,95

02.05.07 m Escalera fija con protección de espalda

Escaleras fijas fabricadas completamente en acero galvanizado con
aros y tirantes de protección de espalda para la subida vertical de
manera segura a la caida a distinto y mismo nivel. Las medidas con
el aro superior alcanzan los 4700 mm y presentará un peldaño pro-
longado en el descansillo, peldaños antideslizantes, anclajes a para-
mentos y asegurado completo del elemento ante movimientos. Pre-
via aprobación por parte de la DF mediante aportación de muestras
y documentación de fabricante. Se pueden personalizar con acceso-
rios disponibles: puerta de seguridad, piezas de anclaje al suelo, pla-
taforma intermedia, etc. i/ p.p. de transporte de elementos a pie de
tajo, limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, me-
dios auxiliares (de elevación de personal y de garga de los elemen-
tos a montar a pie de tajo de forma cuidadosa y segura) medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Totalmente terminada, medida la longitud realmente
ejecutada

Accesos a terraza 1 4,05 4,05BP02
Accesos a terraza 1 4,62 4,62BP03
Accesos a terraza 1 5,80 5,80BP04
Accesos a terraza 1 2,50 2,50BP05
Acceso a pasarela de zona aulas 1 4,00 4,00
Accesos sotano 2 3,10 6,20

27,17 340,18 9.242,69
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02.05.08 u Puertas de chapa EI2 60 1hoja 2180x1060mm Pintura epoxi polimerizada

Suministro y colocacion de puerta metálica cortafuegos de
2180x1060mm de dimensiones totales y hoja abatible de 0,90x2,10
m., homologada EI2 60 - C5, construida con dos chapas de acero
electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de ma-
terial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galva-
nizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas recibido en obra,
incluso ayudas albañileria y material necesario para su colocación,
cerradura embutida, herrajes y cremona de cierre automático, elabo-
rada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura
epoxi polimerizada al horno en color a elegir por la D.F., totalmente
instalada, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posibles residuos
que se generen con la ejecución de los trabajos a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño mate-
rial, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; Medida la unidad completamente eje-
cutada.

1 1,00P14f
2 2,00T14a
2 2,00T12a
1 1,00T10a
1 1,00C3
1 1,00T8a

8,00 344,20 2.753,60

02.05.09 u Puertas de chapa EI2 60 2hoja 2180x1770mm Pintura epoxi polimerizada

Suministro y colocacion de puerta metálica cortafuegos de
2180x1770mm de dimensiones totales, formada por 2 hojas abati-
bles de 0,80x2,10 m., homologada EI2 60 - C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara
intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de cha-
pa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas
recibido en obra, incluso ayudas albañileria y material necesario pa-
ra su colocación, cerradura embutida y cremona de cierre automáti-
co, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en
pintura epoxi polimerizada al horno en color a elegir por la D.F., to-
talmente instalada,, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posi-
bles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pe-
queño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; Medida la unidad comple-
tamente ejecutada.

1 1,00

1,00 604,86 604,86
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02.05.10 u Adaptación y aislado de puertas

Adaptación y aislado de puertas existente de dos hojas consistente
en la retirada de las chapas exteriores que conforman las caras, re-
cortar la estructura de la puerta (tanto hoja como cerco) hasta la al-
tura precisa según indicaciones de la DF, soldado de tubos de acero
similares a los existentes para mantener la rigidez del bastidor, su-
plementación del cerco mediante tubo de acero hueco 40x40x2 pa-
ra ganar el grosor necesario para introducir un aislante XPS de
100mm en el interior total de toda la hoja y suministro y montaje
de chapa de 2 milimitros lacado al horno en color a elegir por la DF.
Con parte proporcional de revisión, limpieza, engrasado, sustitución
si fuera preciso de herrajes, pomos y demás elementos que confor-
man la puerta, todo según indicaciones de la DF. i/ p.p. de limpieza
final y retirada de los posibles residuos que se generen con la ejecu-
ción de los trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; Me-
dida la unidad completamente ejecutada.

1 1,00Entrada cafetería
2 2,00Entrada principal
1 1,00Entrada

profesores

4,00 1.524,48 6.097,92

02.05.11 u Conjunto de 3 mastiles lacados al horno

Conjunto de tres mástiles de tubo de acero lacado al horno en co-
lor a elegir por la DF, de 100x4, de 5m de longitud cada uno, placa
de sujección fijada mecánicamente a soporte y soldada a los 3 tu-
bos, tapa de cierre de tubos, poleas y cuerdas para hizado de ban-
deras y barras de atado de cuerdas i/ p.p. de limpieza final y retira-
da de los posibles residuos que se generen con la ejecución de los
trabajos a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p. pequeño material, medios auxiliares y medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; Medida la uni-
dad completamente ejecutada.

1 1,00Cubierta

1,00 584,82 584,82

02.05.12 m² Remates de chapa galvanizada

Suministro y colocación de recercados/embocadura completo con 4
lados de chapa metálica galvanizada de 1 mm de espesor lacada al
horno el color a elegir por la DF, medidos en obra y según docu-
mentación gráfica e indicaciones de la DF con parte proporcional
de goterones, cortes, pliegues solapes, sellados, tornillería anclajes,
piezas adicionales de montaje y demás elementos necesarios para
su correcta ejecución i/ p.p. de limpieza final y retirada de los posi-
bles residuos que se generen con la ejecución de los trabajos a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pe-
queño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; Medida la unidad longitud
completamente terminada y realmente ejecutada.

P14a Cubierta 1 0,81 0,81C14
P14b Cubierta 1 4,00 4,00C14
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P14c Cubierta 1 0,81 0,81C14
P14d Cubierta 1 0,93 0,93C14
P12e Cubierta 1 9,40 9,40C14
P14f Cubierta 1 13,66 13,66C14
P14g Cubierta 1 11,32 11,32C14
P14a goteron 4x0,25 1 3,64 3,64C14
P14b goteron 4x0,25 1 8,00 8,00C14
P14c goteron 4x0,25 1 3,60 3,60C14
P14d goteron 4x0,25 1 3,86 3,86C14
P12e goteron 4x0,25 1 12,36 12,36C14
P14f goteron 4x0,25 1 14,79 14,79C14
P14g goteron 4x0,25 1 13,46 13,46C14
P12a Cubierta 1 1,35 1,35C12
P12b Cubierta 1 3,34 3,34C12
P12c Cubierta 1 0,77 0,77C12
P12d Cubierta 1 0,71 0,71C12
P12e Cubierta 1 4,39 4,39C12
P12f Cubierta 1 0,69 0,69C12
P12g Cubierta 1 3,33 3,33C12
P12a goteron 4x0,25 1 4,72 4,72C12
P12b goteron 4x0,25 1 8,50 8,50C12
P12c goteron 4x0,25 1 0,50 0,50C12
P12d goteron 4x0,25 1 3,38 3,38C12
P12e goteron 4x0,25 1 11,19 11,19C12
P12f goteron 4x0,25 1 3,32 3,32C12
P12g goteron 4x0,25 1 8,12 8,12C12
P10a Cubierta 1 1,75 1,75C10
P10b Cubierta 1 2,80 2,80C10
P10c Cubierta 1 0,94 0,94C10
P10d Cubierta 1 3,16 3,16C10
P10e Cubierta 1 3,11 3,11C10
P10f Cubierta 1 0,92 0,92C10
P10g Cubierta 1 1,45 1,45C10
P10h Cubierta 1 0,80 0,80C10
P10i Cubierta 1 0,80 0,80C10
P10a goteron 4x0,25 1 5,42 5,42C10
P10b goteron 4x0,25 1 7,46 7,46C10
P10c goteron 4x0,25 1 3,93 3,93C10
P10d goteron 4x0,25 1 8,02 8,02C10
P10e goteron 4x0,25 1 8,30 8,30C10
P10f goteron 4x0,25 1 3,88 3,88C10
P10g goteron 4x0,25 1 5,14 5,14C10
P10h goteron 4x0,25 1 3,60 3,60C10
P10i goteron 4x0,25 1 3,60 3,60C10
P8f Cubierta 1 1,17 1,17C8.01
P8b Cubierta 1 2,19 2,19C8.01
P8a Cubierta 1 2,61 2,61C8.01
P8c Cubierta 1 3,94 3,94C8.01
P8d Cubierta 1 1,19 1,19C8.01
P8f goteron 4x0,25 1 4,34 4,34C8.01
P8b goteron 4x0,25 1 5,94 5,94C8.01
P8a goteron 4x0,25 1 6,50 6,50C8.01
P8c goteron 4x0,25 1 8,00 8,00C8.01
P8d goteron 4x0,25 1 4,35 4,35C8.01
Lateral zona inclinada 0,5 39,60 19,80C8.09
Lateral zona inclinada 0,5 2,60 1,30C8.09
Remates entradas conductos 7 2,00 14,00C14
Vierteaguas cargadero puerta 0,5 1,50 0,75C14
Remates entradas conductos 7 2,00 14,00C12
Vierteaguas cargadero puerta 0,5 1,50 0,75C12
Remates entradas conductos 9 2,00 18,00C10
Vierteaguas cargadero puerta 0,5 1,50 0,75C10
Remates entradas conductos 5 2,00 10,00C8.01
Vierteaguas cargadero puerta 0,5 1,50 0,75C8.01
Remates entradas conductos 5 2,00 10,00C8.01
Vierteaguas cargadero puerta 0,5 1,50 0,75C8.01
Lateral losas filtron 1 2,64 2,64BP6

353,75 42,22 14.935,33
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02.05.13 m² Formación de cubierta de chapa perfilada de acero galvanizado prelacado

Cobertura de chapa perfilada de acero galvanizado prelacado, de
1,2 mm de espesor, con nervios de entre 40 y 50 mm de altura de
cresta, a una separación de entre 250 y 270 mm, colocada con un
solape de la chapa superior de 200 mm y un solape lateral de un
trapecio y fijada mecánicamente sobre entramado ligero metálico
existente, en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 5%.
Incluso accesorios de fijación de las chapas, remate de chapa del
mismo color que la chapa perfilada sobre encuentro con paramento
y sellado del mismo con el paramento tras encajarlo dentro del pa-
ramento mediante corte con radial i/ Limpieza de la superficie so-
porte. Replanteo de las chapas por faldón. Corte, preparación y co-
locación de las chapas. Fijación mecánica de las chapas, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios
auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para rea-
lizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie comple-
tamente terminada y realmente ejecutada.

Cuarto gases 1 5,00 2,00 10,00Zona
desamiantado

Ascensor 1 2,50 2,50 6,25Cubierta
ascensor

16,25 64,22 1.043,58

TOTAL C02.05 ........................................................................................ 166.590,29

TECHOSC02.06

02.06.01 m² Proyección de espuma de poliuretano

Aislamiento térmico a base de espuma rígida de poliuretano fabrica-
da in situ y proyectada sobre la cara inferior de forjado en techo,
con una densidad mínima de 35 kg/m3 y un espesor mínimo de 10
cm, y transmitancia mínima de 0.028 W/mK  con clasificación de re-
acción al fuego Euroclase E, i/p.p. de protección de zona de trabajo
y adyacentes ante las partículas en suspensión con plásticos, i/ p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,  me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias pa-
ra realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie
completamente terminada y realmente ejecutada.

Bajo pasarela 1 56,52 56,52
Bajo forjado Lucernario 2 1,50 28,55 85,65Cubierta

142,17 11,85 1.684,71
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02.06.02 m² Falso techo continuo antihumedad de exterior

Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de
espesor, WA repelente al agua, colocada sobre una estructura ocul-
ta de acero galvanizado, formada por perfiles de 40 mm. cada 40
cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios
de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios
auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para rea-
lizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie comple-
tamente terminada y realmente ejecutada.

Bajo pasarela 1 56,52 56,52
EM PASARELA PLANTA 1 10,78 2,50 26,95NO-1
EM TRAMO INCLINADO PLANTA 1 2,27 1,25 2,84NO-1
EM TRAMO INCLINADO TABICAS 1 1,54 1,25 1,93NO-1
EM RELLANO PLANTA 1 2,50 1,50 3,75NO-1
EM TRAMO INCLINADO PLANTA 1 2,27 1,25 2,84NO-1
EM TRAMO INCLINADO TABICAS 1 1,36 1,25 1,70NO-1
Bajo forjado Lucernario 2 1,50 28,55 85,65Cubierta

182,18 31,49 5.736,85

02.06.03 m² Guarnecido y enlucido de yeso paramentos horizontales

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco
en paramentos horizontales de 15 mm de espesor, con maestras ca-
da 1,50 m, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos,
remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y
colocación de andamios, i/ colocación de malla de fibra de vidrio te-
jida, de 5x5 mm de luz, flexible e imputrescible en el tiempo, de 70
g/m² de masa superficial y 0,40 mm de espesor de hilo, para armar
yesos considerando un 10% de la superficie, i/ p.p. de limpieza final
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y 
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie completamente termi-
nada y realmente ejecutada.

GENERAL 0,5 12,35 1,00 6,18NE-7
GENERAL 0,5 12,35 1,00 6,18SO-1
GENERAL 0,5 3,30 1,00 1,65NO-1
LABORATORIO - 144,0 0,5 7,40 1,00 3,70NE-7
LABORATORIO - 148,0 0,5 2,60 1,00 1,30NE-7
LABORATORIO - 150,0 0,5 2,60 1,00 1,30NE-7
BIBLIOTECA - 120,0 0,5 9,00 1,00 4,50SO-1
DESPACHO - 119,0 0,5 5,80 1,00 2,90SO-1
LABORATORIO - 150,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
 DESPACHO - 151,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
DESPACHO - 152,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
 SEMINARIOS - 154,0 0,5 12,20 1,00 6,10AISE-3
 DESPACHO - 155,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
DESPACHO - 156,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
 ASEOS - 157,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
ASEOS - 110,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
DESPACHO - 111,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
DESPACHO - 112,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
 DESPACHO - 113,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
DESPACHO - 114,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
 DESPACHO - 115,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
LABORATORIO - 116,0 0,5 4,20 1,00 2,10AISE-3
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 DESPACHO - 117,0 0,5 4,20 1,00 2,10AISE-3
DESPACHO - 119,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
DESPACHO - 155,0 0,5 2,60 1,00 1,30NE-7
 DESPACHO - 156,0 0,5 2,60 1,00 1,30NE-7
DESPACHO - 157,0 0,5 2,60 1,00 1,30NE-7
ALUMNOS - 158,0 0,5 2,60 1,00 1,30NE-7
 DESPACHO - 159,0 0,5 1,00 1,00 0,50NE-7
LABORATORIO - 129,0 0,5 4,20 1,00 2,10SO-1
SALA APARATAJE - 127,0 0,5 4,20 1,00 2,10SO-1
 DESPACHO - 126,0 0,5 2,60 1,00 1,30SO-1
DESPACHO - 125,0 0,5 1,00 1,00 0,50SO-1
 DESPACHO - 159,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
 DESPACHO - 160,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
 BIBLIOTECA - 161,0 0,5 7,40 1,00 3,70AISE-3
DESPACHO - 162,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
 DESPACHO - 163,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
DESPACHO - 164,A 0,5 1,00 1,00 0,50AISE-3
 LABORATORIO - 164,0 0,5 4,20 1,00 2,10AISE-3
 LABORATORIO - 164,B 0,5 1,00 1,00 0,50AISE-3
 ASEOS - 165,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
ASEOS - 115,0 0,5 0,94 1,00 0,47AISE-3
ASEOS - 114,0 0,5 0,94 1,00 0,47AISE-3
ASEOS - 118,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
 SEMINARIOS - 119,0 0,5 5,80 1,00 2,90AISE-3
 DESPACHO - 120,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
DESPACHO - 121,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
 DESPACHO - 122,0 0,5 4,20 1,00 2,10AISE-3
LABORATORIO - 123,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
 DESPACHO - 124,0 0,5 4,20 1,00 2,10AISE-3
 DESPACHO - 125,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
 LABORATORIO - 123,A 0,5 4,20 1,00 2,10NE-7
DESPACHO - 123,B 0,5 4,20 1,00 2,10NE-7
 DESPACHO - 124,0 0,5 4,20 1,00 2,10NE-7
BIBLIOTECA - 105,0 0,5 9,00 1,00 4,50SO-1
 DESPACHO - 104,0 0,5 4,20 1,00 2,10SO-1
DESPACHO - 124,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
 SALA ORDENADOR - 125,0 0,5 1,00 1,00 0,50AISE-3
 DESPACHO - 126,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
DESPACHO - 127,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
 DESPACHO - 128,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
SALA ORDENADOR - 128,A 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
 SALA ORDENADOR - 129,A 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
 SEMINARIOS - 129,0 0,5 7,40 1,00 3,70AISE-3
 ASEOS - 130,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
 ASEOS - 093,0 0,5 0,95 1,00 0,48AISE-3
ASEOS - 092,0 0,5 0,95 1,00 0,48AISE-3
ASEOS - 096,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
 LABORATORIO - 097,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
 DESPACHO - 097,A 0,5 4,20 1,00 2,10AISE-3
DESPACHO - 098,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
DESPACHO - 099,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
 DESPACHO - 100,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
DESPACHO - 101,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
 DESPACHO - 102,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
SALA ORDENADOR - 103,0 0,5 1,00 1,00 0,50AISE-3
DESPACHO - 104,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-3
CUARTO ASCENSOR - 010,0 0,5 4,21 1,00 2,11NE-7
 INSTALACIONES - 009,0 0,5 4,21 1,00 2,11SO-1
GENERAL 0,5 12,35 1,00 6,18NE-5
GENERAL 0,5 12,35 1,00 6,18SO-3
SALA ORDENADOR - 096,0 0,5 2,60 1,00 1,30NE-5
 DESPACHO - 097,A 0,5 2,60 1,00 1,30NE-5
DESPACHO - 097,0 0,5 2,60 1,00 1,30NE-5
 DESPACHO - 098,0 0,5 4,20 1,00 2,10NE-5
 BIBLIOTECA - 080,0 0,5 9,00 1,00 4,50SO-3
DESPACHO - 079,0 0,5 4,20 1,00 2,10SO-3
DESPACHO - 098,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
DESPACHO - 099,0 0,5 4,20 1,00 2,10AISE-2
SALA APARATOS - 100,0 0,5 5,80 1,00 2,90AISE-2
 SALA APARATOS - 101,0 0,5 4,20 1,00 2,10AISE-2
 DESPACHO - 102,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
DESPACHO - 103,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
 DESPACHO - 104,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
ASEOS - 105,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
 ASEOS - 070,0 0,5 0,94 1,00 0,47AISE-2
 ASEOS - 069,0 0,5 0,94 1,00 0,47AISE-2
ASEOS - 072,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
SEMINARIOS - 073,0 0,5 7,40 1,00 3,70AISE-2
DESPACHO - 074,0 0,5 5,80 1,00 2,90AISE-2
DESPACHO - 075,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
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 DESPACHO - 076,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
 DIRECCION - 077,0 0,5 4,20 1,00 2,10AISE-2
DESPACHO - 079,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
BIBLIOTECA - 103,0 0,5 5,80 1,00 2,90NE-5
 DESPACHO - 104,A 0,5 2,60 1,00 1,30NE-5
 DESPACHO - 104,0 0,5 4,20 1,00 2,10NE-5
DESPACHO - 082,B 0,5 2,60 1,00 1,30SO-3
 DESPACHO - 082,A 0,5 2,60 1,00 1,30SO-3
BIBLIOTECA - 082,0 0,5 2,60 1,00 1,30SO-3
DESPACHO - 081,A 0,5 2,60 1,00 1,30SO-3
 DESPACHO - 081,0 0,5 1,00 1,00 0,50SO-3
 DESPACHO - 104,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
 LABORATORIO - 105,0 0,5 1,00 1,00 0,50AISE-2
DESPACHO - 106,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
DESPACHO - 107,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
 DESPACHO - 108,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
 DESPACHO - 109,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
  DESPACHO - 110,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
SEMINARIOS - 111,0 0,5 7,40 1,00 3,70AISE-2
ASEOS - 112,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
 ASEOS - 072,0 0,5 0,94 1,00 0,47AISE-2
 ASEOS - 071,0 0,5 0,94 1,00 0,47AISE-2
 ASEOS - 075,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
SEMINARIOS - 076,0 0,5 5,80 1,00 2,90AISE-2
 DESPACHO - 076,A 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
 DESPACHO - 077,0 0,5 4,20 1,00 2,10AISE-2
 DESPACHO - 078,0 0,5 4,20 1,00 2,10AISE-2
 DESPACHO - 079,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
DESPACHO - 080,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
 DESPACHO - 081,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
 DESPACHO - 079,0 0,5 2,60 1,00 1,30NE-5
 DESPACHO - 080,0 0,5 2,60 1,00 1,30NE-5
DESPACHO - 081,0 0,5 2,60 1,00 1,30NE-5
 DESPACHO - 082,0 0,5 4,20 1,00 2,10NE-5
BIBLIOTECA - 060,B 0,5 4,20 1,00 2,10SO-3
 DESPACHO - 060,A 0,5 4,20 1,00 2,10SO-3
 DIRECCION - 059,0 0,5 4,20 1,00 2,10SO-3
DESPACHO - 082,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
 LABORATORIO - 083,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
 DESPACHO - 084,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
DESPACHO - 085,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
 DESPACHO - 086,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
DESPACHO - 087,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
 DESPACHO - 087,A 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
SEMINARIOS - 088,0 0,5 5,80 1,00 2,90AISE-2
 ASEOS - 089,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
 ASEOS - 050,C 0,5 0,90 1,00 0,45AISE-2
ASEOS - 050,A 0,5 0,90 1,00 0,45AISE-2
 ASEOS - 053,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
 SEMINARIOS - 054,0 0,5 9,00 1,00 4,50AISE-2
 DESPACHO - 055,0 0,5 4,20 1,00 2,10AISE-2
DESPACHO - 056,0 0,5 4,20 1,00 2,10AISE-2
DESPACHO - 057,0 0,5 5,80 1,00 2,90AISE-2
 DIRECCION - 059,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-2
 INSTALACIONES - 008,0 0,5 4,21 1,00 2,11NE-5
 INSTALACIONES - 008,0 0,5 4,21 1,00 2,11SO-3
RAYOS X - 054,A 0,5 0,94 1,00 0,47AISE-1
 RAYOS X - 054,0 0,5 0,94 1,00 0,47AISE-1
 RAYOS X - 055,A 0,5 0,94 1,00 0,47AISE-1
RAYOS X - 055,0 0,5 0,94 1,00 0,47AISE-1
 RAYOS X - 056,0 0,5 0,94 1,00 0,47AISE-1
RAYOS X - 057,0 0,5 0,94 1,00 0,47AISE-1
 RAYOS X - 058,0 0,5 0,94 1,00 0,47AISE-1
 RAYOS X - 059,0 0,5 0,94 1,00 0,47AISE-1
RAYOS X - 060,0 0,5 0,94 1,00 0,47AISE-1
 DISTRIBUIDOR - 039,0 0,5 3,30 1,00 1,65AISE-1
GENERAL - 043,0 0,5 0,94 1,00 0,47AISE-1
MANTENIMIENTO - 047,C 0,5 0,94 1,00 0,47AISE-1
 MANTENIMIENTO - 047,B 0,5 4,14 1,00 2,07AISE-1
ALMACEN - 047,0 0,5 10,54 1,00 5,27AISE-1
SALA ORDENADOR - 058,C 0,5 1,00 1,00 0,50NE-3
 DESPACHO - 058,0 0,5 2,60 1,00 1,30NE-3
DESPACHO - 059,A 0,5 2,60 1,00 1,30NE-3
 DESPACHO - 059,0 0,5 2,60 1,00 1,30NE-3
DESPACHO - 060,0 0,5 2,60 1,00 1,30NE-3
DESPACHO - 060,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
DESPACHO - 061,0 0,5 4,20 1,00 2,10AISE-1
DESPACHO - 062,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
DESPACHO - 063,0 0,5 4,20 1,00 2,10AISE-1
DESPACHO - 064,0 0,5 4,20 1,00 2,10AISE-1
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DESPACHO - 065,0 0,5 7,40 1,00 3,70AISE-1
DESPACHO - 066,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
DESPACHO - 035,0 0,5 1,00 1,00 0,50AISE-1
DESPACHO - 036,0 0,5 26,60 1,00 13,30AISE-1
SALA ORDENADOR - 061,0 0,5 2,60 1,00 1,30NE-3
DESPACHO - 061,A 0,5 2,60 1,00 1,30NE-3
DESPACHO - 062,A 0,5 2,60 1,00 1,30NE-3
DESPACHO - 062,0 0,5 4,20 1,00 2,10NE-3
SALA ORDENADOR - 045,B 0,5 2,60 1,00 1,30SO-5
DESPACHO - 045,A 0,5 2,60 1,00 1,30SO-5
DESPACHO - 045,0 0,5 2,63 1,00 1,32SO-5
DESPACHO - 044,0 0,5 4,20 1,00 2,10SO-5
DESPACHO - 062,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
SALA SERVICIOS - 063,0 0,5 1,00 1,00 0,50AISE-1
DESPACHO - 064,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
DESPACHO - 065,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
DESPACHO - 066,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
DESPACHO - 065,0 0,5 7,40 1,00 3,70AISE-1
DESPACHO - 066,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
SEMINARIOS - 067,0 0,5 10,60 1,00 5,30AISE-1
SALA APARATOS - 068,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
ASEOS - 069,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
ASEOS - 037,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
DESPACHO - 038,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
DESPACHO - 039,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
LABORATORIO - 040,0 0,5 5,80 1,00 2,90AISE-1
SALA APARATOS - 041,0 0,5 7,40 1,00 3,70AISE-1
DESPACHO - 042,0 0,5 4,20 1,00 2,10AISE-1
DESPACHO - 044,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
ALMACEN - 042,A 0,5 1,00 1,00 0,50NE-3
BIBLIOTECA - 042,0 0,5 7,40 1,00 3,70NE-3
DESPACHO - 043,0 0,5 4,20 1,00 2,10NE-3
DESPACHO - 021,0 0,5 2,60 1,00 1,30SO-5
DESPACHO - 021,A 0,5 2,60 1,00 1,30SO-5
DESPACHO - 020,A 0,5 2,63 1,00 1,32SO-5
DESPACHO - 020,0 0,5 4,20 1,00 2,10SO-5
DESPACHO - 043,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
DESPACHO - 044,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
DESPACHO - 045,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
DESPACHO - 046,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
DESPACHO - 046,1 0,5 4,20 1,00 2,10AISE-1
DIRECCION - 047,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
SEMINARIOS - 048,0 0,5 7,40 1,00 3,70AISE-1
ASEOS - 049,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
ASEOS - 013,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
SEMINARIOS - 014,0 0,5 7,40 1,00 3,70AISE-1
DESPACHO - 015,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
DESPACHO - 015,A 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
DESPACHO - 016,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
DESPACHO - 017,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
DESPACHO - 018,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
DESPACHO - 019,0 0,5 1,00 1,00 0,50AISE-1
DESPACHO - 020,0 0,5 2,60 1,00 1,30AISE-1
INSTALACIONES - 007,0 0,5 1,00 1,00 0,50NE-3
INSTALACIONES - 007,0 0,5 1,00 1,00 0,50SO-5
MONTACARGAS - 006,0 0,5 1,00 1,00 0,50SO-5
MONTACARGAS - 006,0 0,5 0,98 1,00 0,49AISE-1
DESPACHO - 038,0 0,5 5,90 1,00 2,95NE-1
CORTAVIENTOS - 001,0 0,5 14,10 1,00 7,05NE-1
MUSEO - 008,0 0,5 33,40 1,00 16,70SE-1
ALMACEN - 007,0 0,5 1,00 1,00 0,50SE-1
COMEDOR - 006,F 0,5 10,30 1,00 5,15SE-1
CAFETERIA - 006,0 0,5 10,28 1,00 5,14SE-1
VESTIBULO - 010,0 0,5 1,20 1,00 0,60SE-1
ASEOS - 013,0 0,5 1,20 1,00 0,60SE-1
VESTIBULO - 014,0 0,5 1,20 1,00 0,60SE-1
LOCAL AUX - 015,0 0,5 1,20 1,00 0,60SE-1
ALMACEN - 016,0 0,5 1,20 1,00 0,60SE-1
CAFETERIA - 006,0 0,5 7,87 1,00 3,94SO-7
ESCALERA - 036,A 0,5 1,20 1,00 0,60AINO-3
REPROGRAFIA - 036,0 0,5 8,43 1,00 4,22AINO-3
LABORATORIO - 030,0 0,5 9,26 1,00 4,63AINO-3
DISTRIBUIDOR - 029,0 0,5 7,90 1,00 3,95AINO-3
GENERAL - 027,0 0,5 1,20 1,00 0,60AINO-3
COCINA - 023,0 0,5 6,60 1,00 3,30AINO-3
AULA 11 - 007,0 0,5 5,00 1,00 2,50NE-1
VESTIB PRINCIPAL - 002,0 0,5 3,00 1,00 1,50NE-1
AULA 14 - 004,0 0,5 8,40 1,00 4,20NE-1
AULA MAGNA - 021,0 0,5 11,87 1,00 5,94SO-7
ESCALERA - 019,A 0,5 1,50 1,00 0,75SO-7
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GENERAL - 013,0 0,5 1,20 1,00 0,60SO-7
ADMINISTRACION - 013,C 0,5 4,80 1,00 2,40SO-7
AULA 11 - 007,0 0,5 10,65 1,00 5,33SE-1
AULA 12 - 009,0 0,5 14,40 1,00 7,20SE-1
AULA 13 - 011,0 0,5 14,25 1,00 7,13SE-1
JEFATURA - 013,A 0,5 3,00 1,00 1,50SE-1
NEGOCIADO - 013,B 0,5 3,00 1,00 1,50SE-1
ADMINISTRACION - 013,C 0,5 3,05 1,00 1,53SE-1
ASEOS - 014,0 0,5 2,75 1,00 1,38SE-1
ASEOS - 015,0 0,5 2,75 1,00 1,38SE-1
ESCALERA - 016,0 0,5 2,40 1,00 1,20SE-1
AULA INFORMATICA - 018,0 0,5 12,00 1,00 6,00SE-1
AULA INFORMATICA - 019,0 0,5 3,00 1,00 1,50SE-1
VESTIB PRINCIPAL - 002,0 0,5 3,00 1,00 1,50AINO-3
SECRETARIA - 032,0 0,5 2,99 1,00 1,50AINO-3
SECRETARIA - 031,0 0,5 2,98 1,00 1,49AINO-3
SECRETARIA - 030,0 0,5 11,97 1,00 5,99AINO-3
ASEOS - 027,0 0,5 1,20 1,00 0,60AINO-3
ENTRADA - 026,0 0,5 4,16 1,00 2,08AINO-3
GENERAL - 025,0 0,5 1,20 1,00 0,60AINO-3
VESTIB PRINCIPAL - 002,0 0,5 12,89 1,00 6,45AINO-3
AULA MAGNA - 021,0 0,5 1,10 1,00 0,55AINO-3
VESTIB PRINCIPAL - 001,0 0,5 3,00 1,00 1,50NE-1
SALA DE GRADOS - 025,0 0,5 8,40 1,00 4,20NE-1
SALA DE LECTURA - 008,0 0,5 13,65 1,00 6,83SO-7
MOSTRADOR BIBLIO - 006,0 0,5 3,25 1,00 1,63SO-7
AULA 21 - 028,0 0,5 10,65 1,00 5,33SE-1
AULA 22 - 030,0 0,5 14,40 1,00 7,20SE-1
AULA 23 - 032,0 0,5 7,20 1,00 3,60SE-1
AULA 24 - 033,0 0,5 7,05 1,00 3,53SE-1
ESCALERA - 001,A 0,5 8,50 1,00 4,25SE-1
ASEOS - 004,0 0,5 2,75 1,00 1,38SE-1
ASEOS - 005,0 0,5 2,75 1,00 1,38SE-1
MOSTRADOR BIBLIO - 006,0 0,5 3,10 1,00 1,55SE-1
DEPOSITO LIBROS - 007,0 0,5 15,00 1,00 7,50SE-1
VESTIB PRINCIPAL - 001,0 0,5 3,00 1,00 1,50AINO-3
DECANATO - 019,0 0,5 8,43 1,00 4,22AINO-3
SALA DE ESPERA - 017,0 0,5 4,77 1,00 2,39AINO-3
SECRETARIA - 016,0 0,5 4,77 1,00 2,39AINO-3
ASEOS - 012,0 0,5 1,20 1,00 0,60AINO-3
VESTIBULO - 009,0 0,5 4,80 1,00 2,40AINO-3
VESTIB PRINCIPAL - 001,0 0,5 1,20 1,00 0,60AINO-3
SALA BIBLIOTECA - 003,B 0,5 1,20 1,00 0,60AINO-3
SALA LECTURA - 008,0 0,5 1,48 1,00 0,74AINO-3
PASILLO - 004,0 0,5 8,50 1,00 4,25SE-1
DESPACHO - 005,A 0,5 0,85 1,00 0,43SE-1
DESPACHO - 005,B 0,5 2,75 1,00 1,38SE-1
INFORMACION - 005,C 0,5 0,85 1,00 0,43SE-1
SALA LECTURA - 006,0 0,5 22,80 1,00 11,40SE-1
PASARELA - 006,A 0,5 32,00 1,00 16,00AINO-3
INFORMACION - 005,C 0,5 0,76 1,00 0,38SO-7
GENERAL - 002,0 0,5 1,00 1,00 0,50NE-1
SALA JUNTAS - 003,0 0,5 11,60 1,00 5,80NE-1
CUARTO ASCENSOR - 002,0 0,5 1,00 1,00 0,50AINO-3

652,70 13,60 8.876,72

02.06.04 m² Falso techo de placa de yeso laminado registrable 60x60 Perfilería oculta y placa lisa

Falso techo desmontable de placas lisas de yeso laminado de 60x60
cm., suspendido de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate
y accesorios de fijación, instalado s/NTE-RTP, p.p. de apertura de
huecos necesaria para colocación de luminarias empotradas o cual-
quier otro elemento de las distintas instalaciones, según el caso y
replanteo en obra i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga,transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pe-
queño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Me-
dida la superficie realmente ejecutada. 

1 10,00 10,00
1 10,00 10,00
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1 10,00 10,00
1 10,00 10,00
3 15,30 3,30 151,47PB, P1 y P2

191,47 32,48 6.218,95

02.06.05 m Faja perimetral de yeso laminado

Faja continua perimetral de placa de yeso laminado de 13 mm. de
espesor, colocada sobre estructura oculta de acero galvanizado, for-
mada por perfiles de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34
mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso
de juntas con cinta y pasta, para pintar según indicaciones de DF,
sin incluir pintura, i/p.p. de elementos de remate y accesorios de fi-
jación, instalado s/NTE-RTP, p.p. de apertura de huecos para instala-
ciones, según el caso, s/ replanteo en obra y distribución indicada
en la documentación gráfica de proyecto, i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y me-
didas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la longitud de faja considerando
un ancho de hasta 40cm. Medido lo realmente ejecutado y comple-
tamente terminado

1 10,00 10,00
1 10,00 10,00
1 10,00 10,00
1 10,00 10,00
6 15,30 91,80PB, P1 y P2
6 3,30 19,80PB, P1 y P2

151,60 23,19 3.515,60

TOTAL C02.06 ........................................................................................ 26.032,83

SUELOSC02.07
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02.07.01 m² Solado de terrazo continuo

Ejecución de terrazo continuo in situ, formado por lámina de polieti-
leno G-400 sobre la superficie a pavimentar, mortero de nivelación
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4 (M-80) de 6cm de
espesor medio, armado con mallazo electrosoldado 15x15 D=5, jun-
tas de latón de 25mm de anchura y 0,8mm de espesor según des-
piece indicado en documentación gráfica, y aplicación sucesiva de:
capa (de 0,4 kg/m²) de imprimación epoxi de dos componentes, sin
disolventes; capa (de 12,5 kg/m²) de mortero epoxi de dos compo-
nentes, a base de resinas epoxi y áridos seleccionados de cuarzo co-
loreado, color y acabado a elegir por la DF, de granulometría com-
prendida entre 2 y 3 mm; capa de sellado formada por una mano
(de 0,7 kg/m²) de sellador acrílico, transparente. Incluso replanteo,
protección de las zonas alefectadas verticales con plásticos y marca-
do de los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores
de nivel y limpieza final. Totalmente terminado, con p.p. de forma-
ción de tapas de arquetas con acabado en el mismo material, i/ p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

Galería conexión 4 15,80 0,50 31,60PB y P1
2 15,80 0,50 15,80P2

Galería conexión 4 15,80 0,50 31,60PB y P1
2 15,80 0,50 15,80P2

Galería conexión 6 15,30 0,50 45,90PB P1 y p2
Solado entrada profesores 2 5,00 4,00 40,001 Planta

180,70 97,24 17.571,27

02.07.02 m Solado de terrazo en peldaños

Revestimiento de peldaño recto de escalera mediante forrado con
peldaño prefabricado de terrazo, en "L", para interiores, uso normal,
micrograno (menor o igual a 6 mm), color a definir en obra median-
te aportación de muestras, zanquín de terrazo de una pieza a mon-
tacaballo, recibido con mortero adhesivo. Aprobado el color según
indicaciones de la DF, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida.
Medida la longitud ejecutada.

Peldaños 36 1,50 54,00PB y P1
Peldaños 36 1,50 54,00PB y P1

108,00 65,25 7.047,00
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02.07.03 m Rodapie de terrazo

Rodapié de terrazo similar al del solado y peldaños según indicaciones de la DF
tras aprobación de muestras, tras recibido con mortero adhesivo, i/rejuntado con
lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2, i/ p.p. de limpieza final y retirada de los
posibles restos resultantes de la ejecución de los trabajos a pie de carga, transpor-
te a vertedero y canon de vertido y con p.p. de pequeño material, medios auxilia-
res y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
longitud ejecutada i/ formación de jambas.

Galería conexión 4 15,80 63,20PB y P1
2 15,80 31,60P2

Galería conexión 4 15,80 63,20PB y P1
2 15,80 31,60P2

Galería conexión 6 15,30 91,80PB P1 y p2

281,40 22,39 6.300,55

02.07.04 m Rodapie de DM PVC 15x1.5

Rodapié de DM acabado en PVC en color a definir por la D.F.de
15x1,5 cm., clavado en paramentos, en formación de tapajuntas y/o
molduras de puertas, recercados por las dos caras e interior de las
mamparas, s/NTE-RSR-27, i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y
con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protec-
ción y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamen-
to (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la parti-
da. Medida la longitud realmente ejecutada.

Despachos 1 20,00 20,00
Despachos 1 20,00 20,00
Despachos 1 20,00 20,00
Aulas 1 50,00 50,00

110,00 10,72 1.179,20

TOTAL C02.07 ........................................................................................ 32.098,02

CARPINTERIA DE MADERAC02.08

02.08.01 m² PANELADOS DE MADERA MDF 25 mm HIDRÓFUGA LACADA TIPO 1

Panelado de paramentos interiores horizontales y verticales por el
interior con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de den-
sidad media (MDF), hidrófugo, sin recubrimiento, para lacar in situ,
con pintura al esmalte sintético con laca nitrocelulósica terminación
satinada, sobre carpintería de madera previo sellado de nudos, ma-
no de imprimación, aparejo, lijados, mano de pistola y mano final
de laca satinada,  color de pintura a definir por la DF, de 25 mm de
espesor, adherido al paramento vertical mediante adhesivo de cau-
cho,fleje i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de
carga,con transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pe-
queño material, medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la superficie completamente terminada y realmente ejecutada.

 VENT_A3 ZONA ESCALERA 4 6,46 0,50 12,92SE-1_ZC
VENT_F  ZONA ESCALERA 4 5,70 0,50 11,40SE-1_ZC
Tramo PB (zona fichometro) 1 7,27 1,00 7,27Escalera PPAL

PB
Tramo PB (zona fichometro) 1 10,67 1,00 10,67Escalera PPAL

PB
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Tramo PB (zona fichometro) 1 6,14 1,00 6,14Escalera PPAL
PB

Tramo PB (zona fichometro) 1 14,12 1,00 14,12Escalera PPAL
PB

Tramo PB (zona fichometro) 1 25,46 1,00 25,46Escalera PPAL
PB

A fachada 1 18,45 1,00 18,45ESCALERA
PPAL DESC 1

Ext
A fachada perímetro hueco 1 15,42 0,75 11,57ESCALERA

PPAL DESC 1
Ext

Derecha 1 8,33 1,00 8,33ESCALERA
PPAL DESC 1

Ext
Derecha 1 5,75 1,00 5,75ESCALERA

PPAL DESC 1
Ext

Izquierda 1 20,02 1,00 20,02ESCALERA
PPAL DESC 1

Ext
A fachada 2 1,82 1,00 3,64ESCALERA

PPAL DESC 1
Interior

A edificio 2 1,98 1,00 3,96ESCALERA
PPAL DESC 1

Interior
A edificio 2 2,50 1,00 5,00ESCALERA

PPAL DESC 1
Interior

Derecha 2 5,98 1,00 11,96ESCALERA
PPAL DESC 1

Interior
Izquierda 2 4,14 1,00 8,28ESCALERA

PPAL DESC 1
Interior

Pasamananos 1 10,68 0,30 3,20ESCALERA
PPAL DESC 1

Interior
A fachada 1 30,30 1,00 30,30ESCALERA

PPAL DESC 2
Ext

A fachada perímetro hueco 1 23,50 0,75 17,63ESCALERA
PPAL DESC 2

Ext
Derecha 1 26,62 1,00 26,62ESCALERA

PPAL DESC 2
Ext

Izquierda 1 15,88 1,00 15,88ESCALERA
PPAL DESC 2

Ext
A fachada 2 4,32 1,00 8,64ESCALERA

PPAL DESC 2
Interior

A edificio 2 4,80 1,00 9,60ESCALERA
PPAL DESC 2

Interior
Derecha 2 5,98 1,00 11,96ESCALERA

PPAL DESC 2
Interior

Izquierda 2 3,90 1,00 7,80ESCALERA
PPAL DESC 2

Interior
Pasamananos 1 13,40 0,30 4,02ESCALERA

PPAL DESC 2
Interior

Derecha 1 6,73 1,00 6,73ESCALERA
SECD DESC 1

EXT
Izquierda 1 11,87 1,00 11,87ESCALERA

SECD DESC 1
EXT

A fachada 1 10,76 1,00 10,76ESCALERA
SECD DESC 1

EXT
Interior 2 3,58 1,00 7,16ESCALERA

SECD DESC 1
INT
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Pasamanos 1 3,30 0,30 0,99ESCALERA
SECD DESC 1

INT
Derecha 1 16,68 1,00 16,68ESCALERA

SECD DESC 2
INT

Izquierda 1 16,82 1,00 16,82ESCALERA
SECD DESC 2

INT
A fachada 1 14,28 1,00 14,28ESCALERA

SECD DESC 2
INT

Interior 2 2,65 1,00 5,30ESCALERA
SECD DESC 2

INT
Pasamanos 1 3,30 0,30 0,99ESCALERA

SECD DESC 2
INT

Interior 2 6,87 1,00 13,74ESCALERA
SECD DESC 2

INT
Interior 2 5,77 1,00 11,54ESCALERA

SECD DESC 2
INT

Pasamanos 1 7,73 0,30 2,32ESCALERA
SECD DESC 2

INT

439,77 70,80 31.135,72

02.08.02 m² PANELADOS DE MADERA MDF 19 mm HIDRÓFUGA LACADA TIPO 2

Panelado de paramentos interiores horizontales y verticales por el
interior con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de den-
sidad media (MDF), hidrófugo, sin recubrimiento, para lacar in situ,
con pintura al esmalte sintético con laca nitrocelulósica terminación
satinada, sobre carpintería de madera previo sellado de nudos, ma-
no de imprimación, aparejo, lijados, mano de pistola y mano final
de laca satinada, color de pintura a definir por la DF, de 19 mm de
espesor, adherido al paramento vertical mediante adhesivo de cau-
cho,fleje i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de
carga, con transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pe-
queño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Me-
dida la superficie completamente terminada y realmente ejecutada.

VENT_G 11 8,20 0,70 63,14SE-1_ZD
VENT_H 11 10,80 0,70 83,16SE-1_ZD
VENT_H 11 10,80 0,70 83,16Cubierta
VENT_J-1 1 24,24 0,70 16,97SE-1_Z1
VENT_J-2 1 19,84 0,70 13,89SO_7

260,32 64,06 16.676,10
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02.08.03 m² PANELADOS DE MADERA MDF 19 mm HIDRÓFUGA LACADA TIPO 3

Panelado de paramentos interiores horizontales y verticales para re-
cercados en ventanas por el interior con tablero de fibras de made-
ra y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, sin recu-
brimiento, para lacar in situ, con pintura al esmalte sintético con la-
ca nitrocelulósica terminación satinada, sobre carpintería de madera
previo sellado de nudos, mano de imprimación, aparejo, lijados, ma-
no de pistola y mano final de laca satinada, color de pintura a defi-
nir por la DF, de 19 mm de espesor, adherido al paramento vertical
mediante adhesivo de caucho,fleje i/ p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga,  con transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materia-
les de la partida. Medida la superficie completamente terminada y
realmente ejecutada.

 VENT_A1 6 6,46 0,40 15,50SO-7_ZI
 VENT_A2 6 6,46 0,40 15,50SO-7_ZI
VENT_B1 13 4,70 0,40 24,44SE-1_ZI
VENT_B1 5 4,70 0,40 9,40SE-1_ZI
VENT_B1 12 4,70 0,40 22,56SE-1_ZC
VENT_B1 5 4,70 0,40 9,40SO-7_ZD
VENT_B1 4 4,70 0,40 7,52NE-1_ZI
VENT_B1 10 4,70 0,40 18,80NE-1_ZI
VENT_B1 2 4,70 0,40 3,76AINO-3_ZI
VENT_B1 2 4,70 0,40 3,76AINO-3_ZI
VENT_B1 25 4,70 0,40 47,00AINO-3_ZI
VENT_B1 15 4,70 0,40 28,20AINO-3_ZI
VENT_B1 2 4,70 0,40 3,76AINO-3_ZD
VENT_B1 5 4,70 0,40 9,40AINO-3_ZD
VENT_B1 3 4,70 0,40 5,64AINO-3_ZD
VENT_B2 8 4,70 0,40 15,04SE-1_ZI
VENT_C 12 3,32 0,40 15,94SE-1_ZC
VENT_D 5 2,36 0,40 4,72SE-1_ZI
VENT_I 1 9,40 0,40 3,76SE-1_ZI
VENT_I 1 9,40 0,40 3,76SO-7_ZC
VENT_K 18 4,00 0,40 28,80AISE-3_ZC
VENT_K 18 4,00 0,40 28,80AISE-2_ ZC
VENT_K 10 4,00 0,40 16,00AISE-1_ZC
VENT_K 9 4,00 0,40 14,40AISE-1_ZD
VENT_K1 8 4,00 0,40 12,80AISE-1_ZI
VENT_K1 1 4,00 0,40 1,60AISE-1_ZC
VENT_K2 2 4,00 0,40 3,20SO-1
VENT_K2 2 4,00 0,40 3,20NE-7
VENT_K2 2 4,00 0,40 3,20SO-3
VENT_K2 2 4,00 0,40 3,20NE-5
VENT_K2 1 4,00 0,40 1,60AISE-1_ZC
VENT_K2 2 4,00 0,40 3,20SO-5
VENT_K2 2 4,00 0,40 3,20NE-3
VENT_K2 5 4,00 0,40 8,00NE-1_ZD
VENT_L 1 2,98 0,40 1,19SO-7_ZC
VENT_M 54 4,98 0,40 107,57AISE-3_ZI
VENT_M 54 4,98 0,40 107,57AISE-3_ZD
VENT_M 27 4,98 0,40 53,78SO-1
VENT_M 27 4,98 0,40 53,78NE-7
VENT_M 54 4,98 0,40 107,57AISE-2_ ZI
VENT_M 54 4,98 0,40 107,57AISE-2_ZD
VENT_M 27 4,98 0,40 53,78SO-3
VENT_M 27 4,98 0,40 53,78NE-5
VENT_M 36 4,98 0,40 71,71AISE-1_ZI
VENT_M 54 4,98 0,40 107,57AISE-1_ZD
VENT_M 18 4,98 0,40 35,86SO-5
VENT_M 27 4,98 0,40 53,78NE-3
 VENT_N 4 3,14 0,40 5,02NE-1_ZD
VENT_Q 2 8,20 0,40 6,56AINO-3_ZD
VENT_R1 8 11,80 0,40 37,76AINO-3_ZD
VENT_R2 1 11,80 0,40 4,72AINO-3_ZD

1.368,63 64,06 87.674,44
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02.08.04 m² PANELADOS DE MADERA MDF 25 mm HIDRÓFUGA LACADA TIPO 4

Panelado de paramentos interiores horizontales y verticales con ta-
blero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media
(MDF), hidrófugo, sin recubrimiento, para lacar in situ, con pintura
al esmalte sintético con laca nitrocelulósica terminación satinada,
sobre carpintería de madera previo sellado de nudos, mano de im-
primación, aparejo, lijados, mano de pistola y mano final de laca sa-
tinada, color de pintura a definir por la DF, de 25 mm de espesor,
adherido al paramento vertical mediante adhesivo de caucho,fleje i/
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,  con
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño mate-
rial,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la superfi-
cie completamente terminada y realmente ejecutada.

Cubrición H 2 15,80 0,75 23,70Banco
Cubrición V 2 15,80 0,75 23,70Banco
Cubrición H 2 15,80 0,75 23,70Banco
Cubrición V 2 15,80 0,75 23,70Banco
Cubrición H 2 15,80 0,75 23,70Banco
Cubrición V 2 15,80 0,75 23,70Banco
Cubrición H 2 15,80 0,75 23,70Banco
Cubrición V 2 15,80 0,75 23,70Banco
Cubrición H 2 15,80 0,75 23,70Banco
Cubrición V 2 15,80 0,75 23,70Banco
Cubrición H 2 15,80 0,75 23,70Banco
Cubrición V 2 15,80 0,75 23,70Banco

284,40 70,80 20.135,52

TOTAL C02.08 ........................................................................................ 155.621,78

ACABADOSC02.09

02.09.01 m² Recuperación superficial y volumétrica de puertas metálicas

Recuperación superficial y volumétrica de puertas metálicas, por
ambas caras, incluyendo cantos y cercos, consitente en el lijado de
superficie, el sacado de hundidos, el enmasillado de golpes, roturas
y arañazos, el lijado de superficies y la preparación para la aplica-
ción de esmalte de metal i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga,  transporte a vertedero y canon de vertido
y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de pro-
tección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del regla-
mento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la
partida. Medida la superficie realmente ejecutada

Puerta sotano 2 2,30 1,50 6,90SO-1
Puerta emergencia 2 2,10 1,50 6,30NE-7
Puerta 2 2,00 1,02 4,08NO-1
Puerta sotano 2 2,30 1,50 6,90SO-3
Puerta emergencia 2 2,10 1,50 6,30NE-5
Puerta Sotano 2 2,47 1,00 4,94AISE-1_ZI
Puerta 2 3,01 2,22 13,36AISE-1_ZC
Puerta carruajes 2 2,50 1,95 9,75SO-5
Puertas armarios 2 1,90 2,45 9,31SO-5
Puerta doble 2 2,10 1,40 5,88SO-5
Puerta emergencia 2 2,10 1,50 6,30NE-3
PUERTA 2 2,95 1,50 8,85SO-7_ZI
Puerta Sotano 4 2,55 1,08 11,02AINO-3_ZD
Puerta sotano carruajes 2 3,01 2,85 17,16AINO-3_ZD
Puertas chapa 4 2,00 0,80 6,40AINO-2_ZD
PUERTA DE EMERGENCIA 6 2,30 1,30 17,94AISE-3_ZI
PUERTA DE EMERGENCIA 6 2,30 1,30 17,94AISE-3_ZD
PUERTA DE EMERGENCIA 2 1,95 1,20 4,68NO-1
PUERTA DE EMERGENCIA 6 2,30 1,30 17,94AISE-2_ ZI
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PUERTA DE EMERGENCIA 6 2,30 1,30 17,94AISE-2_ZD
PUERTA DE EMERGENCIA 4 2,30 1,30 11,96AISE-1_ZI
PUERTA DE EMERGENCIA 2 2,48 1,05 5,21AISE-1_ZI
PUERTA DE EMERGENCIA 6 2,30 1,30 17,94AISE-1_ZD
PUERTA DE EMERGENCIA 2 2,10 1,50 6,30NE-3
PUERTA DE EMERGENCIA 2 2,12 1,02 4,32NE-1_ZD
PUERTA DE EMERGENCIA 2 2,30 1,00 4,60AINO-3_ZI
PUERTA DE EMERGENCIA 4 2,55 1,03 10,51AINO-3_ZD

260,73 8,73 2.276,17

02.09.02 m² Esmaltado elementos metálicos para exterior

Esmaltado de elementos metálicos mediante la aplicación de pintu-
ra al esmalte sobre soporte metálico para exterior en aplicaicón a
dos manos, i/lijado superficial, mano de fijador/imprimación para
exterior, limpieza manual previa y preparación del soporte si fuera
preciso, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de
carga,  transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.peque-
ño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la superficie realmente ejecutada

Reja 3 1,50 0,60 2,70SO-1
Hidrante 1 1,00 1,00 1,00SO-1
Puerta sotano 2 2,30 1,50 6,90SO-1
Reja pequeña 3 0,50 0,50 0,75NE-7
Puerta emergencia 2 2,10 1,50 6,30NE-7
Hidrante 1 1,00 1,00 1,00NE-7
Puerta 2 2,00 1,02 4,08NO-1
Rejas Corrida 1 8,90 0,30 2,67NO-1
Reja Grande 1 3,30 1,25 4,13NO-1
Rejas inferiores 3 0,90 0,30 0,81NO-1
Reja 3 1,50 0,60 2,70SO-3
Hidrante 1 1,00 1,00 1,00SO-3
Puerta sotano 2 2,30 1,50 6,90SO-3
Reja pequeña 3 0,50 0,50 0,75NE-5
Puerta emergencia 2 2,10 1,50 6,30NE-5
Hidrante 1 1,00 1,00 1,00NE-5
Puerta Sotano 2 2,47 1,00 4,94AISE-1_ZI
Reja sotano 1 6,10 3,07 18,73AISE-1_ZI
Puerta 2 3,01 2,22 13,36AISE-1_ZC
Reja sotano 1 2,05 1,08 2,21AISE-1_ZC
Reja 1 3,00 1,50 4,50SO-5
Puerta carruajes 2 2,50 1,95 9,75SO-5
Puertas armarios 2 1,90 2,45 9,31SO-5
Puerta doble 2 2,10 1,40 5,88SO-5
Hidrante 1 1,00 1,00 1,00SO-5
Reja grande 2 1,00 0,45 0,90NE-3
Reja pequeña 2 0,50 0,50 0,50NE-3
Puerta emergencia 2 2,10 1,50 6,30NE-3
Hidrante 1 1,00 1,00 1,00NE-3
Reja ventanas E 11 1,00 0,80 8,80SE-1_ZD
PUERTA 2 2,95 1,50 8,85SO-7_ZI
Reja MA 1 0,73 0,73 0,53NE-1_ZI
REJA K_1 1 1,00 1,00 1,00AINO-3_ZI
Puerta Sotano 4 2,55 1,08 11,02AINO-3_ZD
Puerta sotano carruajes 2 3,01 2,85 17,16AINO-3_ZD
Reja Sotano 1 1 1,15 1,25 1,44AINO-2_ZI
Reja sotano 2 1 6,60 1,25 8,25AINO-2_ZI
Rejas PB 7 2,00 0,80 11,20AINO-2_ZD
Rejas PB 1 0,80 0,80 0,64AINO-2_ZD
Puertas chapa 4 2,00 0,80 6,40AINO-2_ZD
PUERTA DE EMERGENCIA 6 2,30 1,30 17,94AISE-3_ZI
PUERTA TORREON 2 1,00 2,10 4,20AISE-3_ZC
PUERTA DE EMERGENCIA 6 2,30 1,30 17,94AISE-3_ZD
PUERTA DE EMERGENCIA 2 1,95 1,20 4,68NO-1
PUERTA TORREON 2 2,15 0,90 3,87NO-1
PUERTA DE EMERGENCIA 6 2,30 1,30 17,94AISE-2_ ZI
PUERTA TORREON 2 2,60 1,04 5,41AISE-2_ ZC
PUERTA DE EMERGENCIA 6 2,30 1,30 17,94AISE-2_ZD
PUERTA TORREON 2 2,10 1,00 4,20AINO-1_ZC
PUERTA DE EMERGENCIA 4 2,30 1,30 11,96AISE-1_ZI
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PUERTA DE EMERGENCIA 2 2,48 1,05 5,21AISE-1_ZI
PUERTA DE EMERGENCIA 6 2,30 1,30 17,94AISE-1_ZD
PUERTA DE EMERGENCIA 2 2,10 1,50 6,30NE-3
PUERTA TORREON 2 2,10 1,00 4,20AINO-2_ZC
PUERTA TORREON 4 2,30 1,00 9,20SE-1_ZC
PUERTA DE EMERGENCIA 2 2,12 1,02 4,32NE-1_ZD
PUERTA TORREON 2 2,10 1,00 4,20NE-1_ZD
PUERTA DE EMERGENCIA 2 2,30 1,00 4,60AINO-3_ZI
PUERTA DE EMERGENCIA 4 2,55 1,03 10,51AINO-3_ZD
EM PASARELA PLANTA 2 10,78 2,50 53,90NO-1
EM PASARELA BARANDILLAS y
VIGAS

2 1,08 1,30 2,81NO-1

EM TRAMO INCLINADO PLANTA 2 2,27 1,25 5,68NO-1
EM TRAMO INCLINADO TABICAS 2 1,54 1,25 3,85NO-1
EM TRAMO INCLINADO
BARANDILLAS Y VIGAS

2 2,77 1,30 7,20NO-1

EM RELLANO PLANTA 2 2,50 1,50 7,50NO-1
EM RELLANO BARANDILLAS 2 5,50 1,30 14,30NO-1
EM TRAMO INCLINADO PLANTA 2 2,27 1,25 5,68NO-1
EM TRAMO INCLINADO TABICAS 2 1,36 1,25 3,40NO-1
EM TRAMO INCLINADO
BARANDILLAS

2 2,09 1,30 5,43NO-1

EM PILARES 2 0,80 2,67 4,27NO-1
EM BARANDILLA ARRANQUE 2 2,09 1,30 5,43NO-1
EM 3 TRAMOS SUBIDA PLANTA 6 7,00 1,50 63,00AISE-3_ZI
EM 3 TRAMOS SUBIDA BARANDILLA
Y VIGAS

6 8,00 1,30 62,40AISE-3_ZI

EM 3 TRAMOS BAJADA PLANTA 6 7,00 1,50 63,00AISE-3_ZI
EM 3 TRAMOS BAJADA
BARANDILLA Y VIGAS

6 8,00 1,30 62,40AISE-3_ZI

EM TRAMO INFERIOR PLANTA 2 4,30 1,50 12,90AISE-3_ZI
EM TRAMO INFERIOR BARANDILLA
Y VIGAS

2 4,70 1,30 12,22AISE-3_ZI

EM TABICAS 2 11,32 3,00 67,92AISE-3_ZI
EM PILARES 2 0,80 9,00 14,40AISE-3_ZI
EM PILARES 2 0,80 11,35 18,16AISE-3_ZI
EM 3 TRAMOS SUBIDA PLANTA 4 7,00 1,50 42,00AISE-3_ZD
EM 3 TRAMOS SUBIDA BARANDILLA
Y VIGAS

4 8,00 1,30 41,60AISE-3_ZD

EM 3 TRAMOS BAJADA PLANTA 4 7,00 1,50 42,00AISE-3_ZD
EM 3 TRAMOS BAJADA
BARANDILLA Y VIGAS

4 8,00 1,30 41,60AISE-3_ZD

EM TRAMO INFERIOR PLANTA 2 4,30 1,50 12,90AISE-3_ZD
EM TRAMO INFERIOR BARANDILLA
Y VIGAS

2 4,70 1,30 12,22AISE-3_ZD

EM TABICAS 2 9,56 3,00 57,36AISE-3_ZD
EM PILARES 2 0,80 9,00 14,40AISE-3_ZD
EM PILARES 2 0,80 7,40 11,84AISE-3_ZD
EM 3 TRAMOS SUBIDA PLANTA 4 7,00 1,50 42,00AISE-2_ZI
EM 3 TRAMOS SUBIDA BARANDILLA
Y VIGAS

4 8,00 1,30 41,60AISE-2_ZI

EM 3 TRAMOS BAJADA PLANTA 2 7,00 1,50 21,00AISE-2_ZI
EM 3 TRAMOS BAJADA
BARANDILLA Y VIGAS

2 8,00 1,30 20,80AISE-2_ZI

EM TRAMO INFERIOR PLANTA 2 4,30 1,50 12,90AISE-2_ZI
EM TRAMO INFERIOR BARANDILLA
Y VIGAS

2 4,70 1,30 12,22AISE-2_ZI

EM TABICAS 2 8,76 3,00 52,56AISE-2_ZI
EM PILARES 2 0,80 7,75 12,40AISE-2_ZI
EM PILARES 2 0,80 6,00 9,60AISE-2_ZI
EM 3 TRAMOS SUBIDA PLANTA 4 7,00 1,50 42,00AISE-2_ZD
EM 3 TRAMOS SUBIDA BARANDILLA
Y VIGAS

4 8,00 1,30 41,60AISE-2_ZD

EM 3 TRAMOS BAJADA PLANTA 2 7,00 1,50 21,00AISE-2_ZD
EM 3 TRAMOS BAJADA
BARANDILLA Y VIGAS

2 8,00 1,30 20,80AISE-2_ZD

EM TRAMO INFERIOR PLANTA 2 4,30 1,50 12,90AISE-2_ZD
EM TRAMO INFERIOR BARANDILLA
Y VIGAS

2 4,70 1,30 12,22AISE-2_ZD

EM TABICAS 2 8,76 3,00 52,56AISE-2_ZD
EM PILARES 2 0,80 7,75 12,40AISE-2_ZD
EM PILARES 2 0,80 6,00 9,60AISE-2_ZD
EM 3 TRAMOS SUBIDA PLANTA 4 7,00 1,50 42,00AISE-1_ZI
EM 3 TRAMOS SUBIDA BARANDILLA
Y VIGAS

4 8,00 1,30 41,60AISE-1_ZI

EM 3 TRAMOS BAJADA PLANTA 2 7,00 1,50 21,00AISE-1_ZI
EM 3 TRAMOS BAJADA
BARANDILLA Y VIGAS

2 8,00 1,30 20,80AISE-1_ZI

EM TRAMO INFERIOR PLANTA 2 4,30 1,50 12,90AISE-1_ZI
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EM TRAMO INFERIOR BARANDILLA
Y VIGAS

2 4,70 1,30 12,22AISE-1_ZI

EM TABICAS 2 8,76 3,00 52,56AISE-1_ZI
EM PILARES 2 0,80 7,75 12,40AISE-1_ZI
EM PILARES 2 0,80 6,00 9,60AISE-1_ZI
EM 3 TRAMOS SUBIDA PLANTA 4 7,00 1,50 42,00AISE-1_ZD
EM 3 TRAMOS SUBIDA BARANDILLA
Y VIGAS

4 8,00 1,30 41,60AISE-1_ZD

EM 3 TRAMOS BAJADA PLANTA 2 7,00 1,50 21,00AISE-1_ZD
EM 3 TRAMOS BAJADA
BARANDILLA Y VIGAS

2 8,00 1,30 20,80AISE-1_ZD

EM TRAMO INFERIOR PLANTA 2 4,30 1,50 12,90AISE-1_ZD
EM TRAMO INFERIOR BARANDILLA
Y VIGAS

2 4,70 1,30 12,22AISE-1_ZD

EM TABICAS 2 8,76 3,00 52,56AISE-1_ZD
EM PILARES 2 0,80 7,75 12,40AISE-1_ZD
EM PILARES 2 0,80 6,00 9,60AISE-1_ZD
EM PILARES (3 Plantas) 42 0,80 3,20 107,52INTERIORES
EM VIGAS (3 Plantas) 6 1,20 15,30 110,16INTERIORES
EM NUDOS (3 Plantas) 78 1,00 0,50 39,00INTERIORES
Barandilla exterior plana 1 45,00 1,30 58,50SOTANO
Barandilla exterior inclinada rampa 1 10,00 1,30 13,00SOTANO
Barandilla entrada de emergencia 1 10,00 1,30 13,00SOTANO
Barandilla patios ingleses 1 14,00 1,30 18,20SOTANO
Tramo largo 1 7,00 7,00ESCALERA DE

EMERGENCIA
Tramo corto 1 2,00 2,00ESCALERA DE

EMERGENCIA

2.415,69 19,83 47.903,13

02.09.03 m² Pintura plástica vinílica mate lavable en paramentos verticales

Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco
o pigmentada según indicaciones de la DF, sobre paramentos verti-
cales, dos manos, incluso lijado, preparación de soporte, mano de
imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado., i/ jambas y
dinteles de huecos, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros
a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Me-
dida la superficie realmente ejecutada.

GENERAL 1 12,35 1,58 19,51NE-7
GENERAL 1 3,16 1,00 3,16NE-7
GENERAL 1 12,35 1,58 19,51SO-1
GENERAL 1 3,16 1,00 3,16NO-1
GENERAL 1 3,30 2,58 8,51NO-1
GENERAL 1 5,16 1,00 5,16SO-1
LABORATORIO - 144,0 1 7,40 3,30 24,42NE-7
LABORATORIO - 144,0 1 6,60 1,00 6,60NE-7
LABORATORIO - 148,0 1 2,60 3,28 8,53NE-7
LABORATORIO - 148,0 1 6,56 1,00 6,56NE-7
LABORATORIO - 150,0 1 2,60 2,80 7,28NE-7
LABORATORIO - 150,0 1 5,60 1,00 5,60NE-7
BIBLIOTECA - 120,0 1 9,00 2,70 24,30SO-1
BIBLIOTECA - 120,0 1 5,40 1,00 5,40SO-1
DESPACHO - 119,0 1 5,80 2,80 16,24SO-1
DESPACHO - 119,0 1 5,60 1,00 5,60SO-1
LABORATORIO - 150,0 1 2,60 2,80 7,28AISE-3
LABORATORIO - 150,0 1 5,60 1,00 5,60AISE-3
 DESPACHO - 151,0 1 2,60 2,83 7,36AISE-3
 DESPACHO - 151,0 1 5,66 1,00 5,66AISE-3
DESPACHO - 152,0 1 2,60 2,80 7,28AISE-3
DESPACHO - 152,0 1 5,60 1,00 5,60AISE-3
 SEMINARIOS - 154,0 1 12,20 2,80 34,16AISE-3
 SEMINARIOS - 154,0 1 5,60 1,00 5,60AISE-3
 DESPACHO - 155,0 1 2,60 2,80 7,28AISE-3
 DESPACHO - 155,0 1 5,60 1,00 5,60AISE-3
DESPACHO - 156,0 1 2,60 2,80 7,28AISE-3
DESPACHO - 156,0 1 5,60 1,00 5,60AISE-3
 ASEOS - 157,0 1 2,60 2,40 6,24AISE-3
 ASEOS - 157,0 1 4,80 1,00 4,80AISE-3
ASEOS - 110,0 1 2,60 2,40 6,24AISE-3
ASEOS - 110,0 1 4,80 1,00 4,80AISE-3
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DESPACHO - 111,0 1 2,60 2,80 7,28AISE-3
DESPACHO - 111,0 1 5,60 1,00 5,60AISE-3
DESPACHO - 112,0 1 2,60 2,80 7,28AISE-3
DESPACHO - 112,0 1 5,60 1,00 5,60AISE-3
 DESPACHO - 113,0 1 2,60 2,80 7,28AISE-3
 DESPACHO - 113,0 1 5,60 1,00 5,60AISE-3
DESPACHO - 114,0 1 2,60 2,80 7,28AISE-3
DESPACHO - 114,0 1 5,60 1,00 5,60AISE-3
 DESPACHO - 115,0 1 2,60 2,80 7,28AISE-3
 DESPACHO - 115,0 1 5,60 1,00 5,60AISE-3
LABORATORIO - 116,0 1 4,20 2,80 11,76AISE-3
LABORATORIO - 116,0 1 5,60 1,00 5,60AISE-3
 DESPACHO - 117,0 1 4,20 2,80 11,76AISE-3
 DESPACHO - 117,0 1 5,60 1,00 5,60AISE-3
DESPACHO - 119,0 1 2,60 2,80 7,28AISE-3
DESPACHO - 119,0 1 5,60 1,00 5,60AISE-3
DESPACHO - 155,0 1 2,60 2,80 7,28NE-7
DESPACHO - 155,0 1 5,60 1,00 5,60NE-7
 DESPACHO - 156,0 1 2,60 2,80 7,28NE-7
 DESPACHO - 156,0 1 5,60 1,00 5,60NE-7
DESPACHO - 157,0 1 2,60 2,80 7,28NE-7
DESPACHO - 157,0 1 5,60 1,00 5,60NE-7
ALUMNOS - 158,0 1 2,60 2,80 7,28NE-7
ALUMNOS - 158,0 1 5,60 1,00 5,60NE-7
 DESPACHO - 159,0 1 1,00 2,80 2,80NE-7
 DESPACHO - 159,0 1 5,60 1,00 5,60NE-7
LABORATORIO - 129,0 1 4,20 3,30 13,86SO-1
LABORATORIO - 129,0 1 6,60 1,00 6,60SO-1
SALA APARATAJE - 127,0 1 4,20 3,30 13,86SO-1
SALA APARATAJE - 127,0 1 6,60 1,00 6,60SO-1
 DESPACHO - 126,0 1 2,60 2,80 7,28SO-1
 DESPACHO - 126,0 1 5,60 1,00 5,60SO-1
DESPACHO - 125,0 1 1,00 2,80 2,80SO-1
DESPACHO - 125,0 1 5,60 1,00 5,60SO-1
 DESPACHO - 159,0 1 2,60 2,80 7,28AISE-3
 DESPACHO - 159,0 1 5,60 1,00 5,60AISE-3
 DESPACHO - 160,0 1 2,60 2,75 7,15AISE-3
 DESPACHO - 160,0 1 5,50 1,00 5,50AISE-3
 BIBLIOTECA - 161,0 1 7,40 2,83 20,94AISE-3
 BIBLIOTECA - 161,0 1 5,66 1,00 5,66AISE-3
DESPACHO - 162,0 1 2,60 2,85 7,41AISE-3
DESPACHO - 162,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-3
 DESPACHO - 163,0 1 2,60 2,85 7,41AISE-3
 DESPACHO - 163,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-3
DESPACHO - 164,A 1 1,00 2,85 2,85AISE-3
DESPACHO - 164,A 1 5,70 1,00 5,70AISE-3
 LABORATORIO - 164,0 1 4,20 2,85 11,97AISE-3
 LABORATORIO - 164,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-3
 LABORATORIO - 164,B 1 1,00 2,83 2,83AISE-3
 LABORATORIO - 164,B 1 5,66 1,00 5,66AISE-3
 ASEOS - 165,0 1 2,60 2,40 6,24AISE-3
ASEOS - 165,0 1 4,80 1,00 4,80AISE-3
ASEOS - 115,0 1 0,94 2,40 2,26AISE-3
ASEOS - 115,0 1 4,80 1,00 4,80AISE-3
ASEOS - 114,0 1 0,94 2,40 2,26AISE-3
ASEOS - 114,0 1 4,80 1,00 4,80AISE-3
ASEOS - 118,0 1 2,60 2,40 6,24AISE-3
ASEOS - 118,0 1 4,80 1,00 4,80AISE-3
 SEMINARIOS - 119,0 1 5,80 2,85 16,53AISE-3
 SEMINARIOS - 119,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-3
 DESPACHO - 120,0 1 2,60 2,85 7,41AISE-3
 DESPACHO - 120,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-3
DESPACHO - 121,0 1 2,60 2,85 7,41AISE-3
DESPACHO - 121,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-3
 DESPACHO - 122,0 1 4,20 2,85 11,97AISE-3
 DESPACHO - 122,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-3
LABORATORIO - 123,0 1 2,60 2,85 7,41AISE-3
LABORATORIO - 123,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-3
 DESPACHO - 124,0 1 4,20 2,85 11,97AISE-3
 DESPACHO - 124,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-3
 DESPACHO - 125,0 1 2,60 2,80 7,28AISE-3
 DESPACHO - 125,0 1 5,60 1,00 5,60AISE-3
 LABORATORIO - 123,A 1 4,20 2,79 11,72NE-7
 LABORATORIO - 123,A 1 5,58 1,00 5,58NE-7
DESPACHO - 123,B 1 4,20 2,80 11,76NE-7
DESPACHO - 123,B 1 5,60 1,00 5,60NE-7
 DESPACHO - 124,0 1 4,20 2,79 11,72NE-7
 DESPACHO - 124,0 1 5,58 1,00 5,58NE-7
BIBLIOTECA - 105,0 1 9,00 2,70 24,30SO-1
BIBLIOTECA - 105,0 1 5,40 1,00 5,40SO-1

14122 marzo 2023



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TRABAJOS EN LA ENVOLVENTE DE LA FACULTAD FARMACIA UAH
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

 DESPACHO - 104,0 1 4,20 2,80 11,76SO-1
 DESPACHO - 104,0 1 5,60 1,00 5,60SO-1
DESPACHO - 124,0 1 2,60 2,79 7,25AISE-3
DESPACHO - 124,0 1 5,58 1,00 5,58AISE-3
 SALA ORDENADOR - 125,0 1 1,00 2,78 2,78AISE-3
 SALA ORDENADOR - 125,0 1 5,56 1,00 5,56AISE-3
 DESPACHO - 126,0 1 2,60 2,88 7,49AISE-3
 DESPACHO - 126,0 1 5,76 1,00 5,76AISE-3
DESPACHO - 127,0 1 2,60 2,88 7,49AISE-3
DESPACHO - 127,0 1 5,76 1,00 5,76AISE-3
 DESPACHO - 128,0 1 2,60 2,88 7,49AISE-3
 DESPACHO - 128,0 1 5,76 1,00 5,76AISE-3
SALA ORDENADOR - 128,A 1 2,60 2,88 7,49AISE-3
SALA ORDENADOR - 128,A 1 5,76 1,00 5,76AISE-3
 SALA ORDENADOR - 129,A 1 2,60 2,88 7,49AISE-3
 SALA ORDENADOR - 129,A 1 5,76 1,00 5,76AISE-3
 SEMINARIOS - 129,0 1 7,40 2,88 21,31AISE-3
 SEMINARIOS - 129,0 1 5,76 1,00 5,76AISE-3
 ASEOS - 130,0 1 2,60 2,40 6,24AISE-3
 ASEOS - 130,0 1 4,80 1,00 4,80AISE-3
 ASEOS - 093,0 1 0,95 2,40 2,28AISE-3
 ASEOS - 093,0 1 4,80 1,00 4,80AISE-3
ASEOS - 092,0 1 0,95 2,40 2,28AISE-3
ASEOS - 092,0 1 4,80 1,00 4,80AISE-3
ASEOS - 096,0 1 2,60 2,40 6,24AISE-3
ASEOS - 096,0 1 4,80 1,00 4,80AISE-3
 LABORATORIO - 097,0 1 2,60 2,85 7,41AISE-3
 LABORATORIO - 097,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-3
 DESPACHO - 097,A 1 4,20 2,85 11,97AISE-3
 DESPACHO - 097,A 1 5,70 1,00 5,70AISE-3
DESPACHO - 098,0 1 2,60 2,85 7,41AISE-3
DESPACHO - 098,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-3
DESPACHO - 099,0 1 2,60 2,85 7,41AISE-3
DESPACHO - 099,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-3
 DESPACHO - 100,0 1 2,60 2,85 7,41AISE-3
 DESPACHO - 100,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-3
DESPACHO - 101,0 1 2,60 2,85 7,41AISE-3
DESPACHO - 101,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-3
 DESPACHO - 102,0 1 2,60 2,85 7,41AISE-3
 DESPACHO - 102,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-3
SALA ORDENADOR - 103,0 1 1,00 2,88 2,88AISE-3
SALA ORDENADOR - 103,0 1 5,76 1,00 5,76AISE-3
DESPACHO - 104,0 1 2,60 2,80 7,28AISE-3
DESPACHO - 104,0 1 5,60 1,00 5,60AISE-3
CUARTO ASCENSOR - 010,0 1 4,21 2,50 10,53NE-7
CUARTO ASCENSOR - 010,0 1 5,00 1,00 5,00NE-7
 INSTALACIONES - 009,0 1 4,21 2,45 10,31SO-1
 INSTALACIONES - 009,0 1 4,90 1,00 4,90SO-1
GENERAL 1 12,35 1,58 19,51NE-5
GENERAL 1 3,16 1,00 3,16NE-5
GENERAL 1 12,35 1,58 19,51SO-3
GENERAL 1 3,16 1,00 3,16SO-3
SALA ORDENADOR - 096,0 1 2,60 2,80 7,28NE-5
SALA ORDENADOR - 096,0 1 5,60 1,00 5,60NE-5
 DESPACHO - 097,A 1 2,60 2,75 7,15NE-5
 DESPACHO - 097,A 1 5,50 1,00 5,50NE-5
DESPACHO - 097,0 1 2,60 2,80 7,28NE-5
DESPACHO - 097,0 1 5,60 1,00 5,60NE-5
 DESPACHO - 098,0 1 4,20 2,80 11,76NE-5
 DESPACHO - 098,0 1 5,60 1,00 5,60NE-5
 BIBLIOTECA - 080,0 1 9,00 2,70 24,30SO-3
 BIBLIOTECA - 080,0 1 5,40 1,00 5,40SO-3
DESPACHO - 079,0 1 4,20 2,80 11,76SO-3
DESPACHO - 079,0 1 5,60 1,00 5,60SO-3
DESPACHO - 098,0 1 2,60 2,80 7,28AISE-2
DESPACHO - 098,0 1 5,60 1,00 5,60AISE-2
DESPACHO - 099,0 1 4,20 2,85 11,97AISE-2
DESPACHO - 099,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-2
SALA APARATOS - 100,0 1 5,80 2,83 16,41AISE-2
SALA APARATOS - 100,0 1 5,66 1,00 5,66AISE-2
 SALA APARATOS - 101,0 1 4,20 2,85 11,97AISE-2
 SALA APARATOS - 101,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-2
 DESPACHO - 102,0 1 2,60 2,85 7,41AISE-2
 DESPACHO - 102,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-2
DESPACHO - 103,0 1 2,60 2,85 7,41AISE-2
DESPACHO - 103,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-2
 DESPACHO - 104,0 1 2,60 2,83 7,36AISE-2
 DESPACHO - 104,0 1 5,66 1,00 5,66AISE-2
ASEOS - 105,0 1 2,60 2,40 6,24AISE-2
ASEOS - 105,0 1 4,80 1,00 4,80AISE-2
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 ASEOS - 070,0 1 0,94 2,40 2,26AISE-2
 ASEOS - 070,0 1 4,80 1,00 4,80AISE-2
 ASEOS - 069,0 1 0,94 2,40 2,26AISE-2
 ASEOS - 069,0 1 4,80 1,00 4,80AISE-2
ASEOS - 072,0 1 2,60 2,40 6,24AISE-2
ASEOS - 072,0 1 4,80 1,00 4,80AISE-2
SEMINARIOS - 073,0 1 7,40 2,85 21,09AISE-2
SEMINARIOS - 073,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-2
DESPACHO - 074,0 1 5,80 2,80 16,24AISE-2
DESPACHO - 074,0 1 5,60 1,00 5,60AISE-2
DESPACHO - 075,0 1 2,60 2,85 7,41AISE-2
DESPACHO - 075,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-2
 DESPACHO - 076,0 1 2,60 2,85 7,41AISE-2
 DESPACHO - 076,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-2
 DIRECCION - 077,0 1 4,20 2,85 11,97AISE-2
 DIRECCION - 077,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-2
DESPACHO - 079,0 1 2,60 2,80 7,28AISE-2
DESPACHO - 079,0 1 5,60 1,00 5,60AISE-2
BIBLIOTECA - 103,0 1 5,80 2,72 15,78NE-5
BIBLIOTECA - 103,0 1 5,44 1,00 5,44NE-5
 DESPACHO - 104,A 1 2,60 2,70 7,02NE-5
 DESPACHO - 104,A 1 5,40 1,00 5,40NE-5
 DESPACHO - 104,0 1 4,20 2,70 11,34NE-5
 DESPACHO - 104,0 1 5,40 1,00 5,40NE-5
DESPACHO - 082,B 1 2,60 2,80 7,28SO-3
DESPACHO - 082,B 1 5,60 1,00 5,60SO-3
 DESPACHO - 082,A 1 2,60 2,80 7,28SO-3
 DESPACHO - 082,A 1 5,60 1,00 5,60SO-3
BIBLIOTECA - 082,0 1 2,60 2,70 7,02SO-3
BIBLIOTECA - 082,0 1 5,40 1,00 5,40SO-3
DESPACHO - 081,A 1 2,60 2,80 7,28SO-3
DESPACHO - 081,A 1 5,60 1,00 5,60SO-3
 DESPACHO - 081,0 1 1,00 2,80 2,80SO-3
 DESPACHO - 081,0 1 5,60 1,00 5,60SO-3
 DESPACHO - 104,0 1 2,60 2,70 7,02AISE-2
 DESPACHO - 104,0 1 5,40 1,00 5,40AISE-2
 LABORATORIO - 105,0 1 1,00 2,75 2,75AISE-2
 LABORATORIO - 105,0 1 5,50 1,00 5,50AISE-2
DESPACHO - 106,0 1 2,60 2,85 7,41AISE-2
DESPACHO - 106,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-2
DESPACHO - 107,0 1 2,60 2,85 7,41AISE-2
DESPACHO - 107,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-2
 DESPACHO - 108,0 1 2,60 2,85 7,41AISE-2
 DESPACHO - 108,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-2
 DESPACHO - 109,0 1 2,60 2,85 7,41AISE-2
 DESPACHO - 109,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-2
  DESPACHO - 110,0 1 2,60 2,85 7,41AISE-2
  DESPACHO - 110,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-2
SEMINARIOS - 111,0 1 7,40 2,86 21,16AISE-2
SEMINARIOS - 111,0 1 5,72 1,00 5,72AISE-2
ASEOS - 112,0 1 2,60 2,40 6,24AISE-2
ASEOS - 112,0 1 4,80 1,00 4,80AISE-2
 ASEOS - 072,0 1 0,94 2,40 2,26AISE-2
 ASEOS - 072,0 1 4,80 1,00 4,80AISE-2
 ASEOS - 071,0 1 0,94 2,40 2,26AISE-2
 ASEOS - 071,0 1 4,80 1,00 4,80AISE-2
 ASEOS - 075,0 1 2,60 2,40 6,24AISE-2
 ASEOS - 075,0 1 4,80 1,00 4,80AISE-2
SEMINARIOS - 076,0 1 5,80 2,85 16,53AISE-2
SEMINARIOS - 076,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-2
 DESPACHO - 076,A 1 2,60 2,85 7,41AISE-2
 DESPACHO - 076,A 1 5,70 1,00 5,70AISE-2
 DESPACHO - 077,0 1 4,20 2,85 11,97AISE-2
 DESPACHO - 077,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-2
 DESPACHO - 078,0 1 4,20 2,85 11,97AISE-2
 DESPACHO - 078,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-2
 DESPACHO - 079,0 1 2,60 2,85 7,41AISE-2
 DESPACHO - 079,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-2
DESPACHO - 080,0 1 2,60 2,85 7,41AISE-2
DESPACHO - 080,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-2
 DESPACHO - 081,0 1 2,60 2,80 7,28AISE-2
 DESPACHO - 081,0 1 5,60 1,00 5,60AISE-3
 DESPACHO - 079,0 1 2,60 2,78 7,23NE-5
 DESPACHO - 079,0 1 5,56 1,00 5,56NE-5
 DESPACHO - 080,0 1 2,60 2,80 7,28NE-5
 DESPACHO - 080,0 1 5,60 1,00 5,60NE-5
DESPACHO - 081,0 1 2,60 2,80 7,28NE-5
DESPACHO - 081,0 1 5,60 1,00 5,60NE-5
 DESPACHO - 082,0 1 4,20 2,80 11,76NE-5
 DESPACHO - 082,0 1 5,60 1,00 5,60NE-5
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BIBLIOTECA - 060,B 1 4,20 2,70 11,34SO-3
BIBLIOTECA - 060,B 1 5,40 1,00 5,40SO-3
 DESPACHO - 060,A 1 4,20 2,80 11,76SO-3
 DESPACHO - 060,A 1 5,60 1,00 5,60SO-3
 DIRECCION - 059,0 1 4,20 2,80 11,76SO-3
 DIRECCION - 059,0 1 5,60 1,00 5,60SO-3
DESPACHO - 082,0 1 2,60 2,80 7,28AISE-2
DESPACHO - 082,0 1 5,60 1,00 5,60AISE-2
 LABORATORIO - 083,0 1 2,60 2,85 7,41AISE-2
 LABORATORIO - 083,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-2
 DESPACHO - 084,0 1 2,60 2,85 7,41AISE-2
 DESPACHO - 084,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-2
DESPACHO - 085,0 1 2,60 2,85 7,41AISE-2
DESPACHO - 085,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-2
 DESPACHO - 086,0 1 2,60 2,85 7,41AISE-2
 DESPACHO - 086,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-2
DESPACHO - 087,0 1 2,60 2,85 7,41AISE-2
DESPACHO - 087,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-2
 DESPACHO - 087,A 1 2,60 2,85 7,41AISE-2
 DESPACHO - 087,A 1 5,70 1,00 5,70AISE-2
SEMINARIOS - 088,0 1 5,80 2,85 16,53AISE-2
SEMINARIOS - 088,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-2
 ASEOS - 089,0 1 2,60 2,40 6,24AISE-2
 ASEOS - 089,0 1 4,80 1,00 4,80AISE-2
 ASEOS - 050,C 1 0,90 2,40 2,16AISE-2
 ASEOS - 050,C 1 4,80 1,00 4,80AISE-2
ASEOS - 050,A 1 0,90 2,40 2,16AISE-2
ASEOS - 050,A 1 4,80 1,00 4,80AISE-2
 ASEOS - 053,0 1 2,60 2,40 6,24AISE-2
 ASEOS - 053,0 1 4,80 1,00 4,80AISE-2
 SEMINARIOS - 054,0 1 9,00 2,80 25,20AISE-2
 SEMINARIOS - 054,0 1 5,60 1,00 5,60AISE-2
 DESPACHO - 055,0 1 4,20 2,80 11,76AISE-2
 DESPACHO - 055,0 1 5,60 1,00 5,60AISE-2
DESPACHO - 056,0 1 4,20 2,80 11,76AISE-2
DESPACHO - 056,0 1 5,60 1,00 5,60AISE-2
DESPACHO - 057,0 1 5,80 2,80 16,24AISE-2
DESPACHO - 057,0 1 5,60 1,00 5,60AISE-2
 DIRECCION - 059,0 1 2,60 2,80 7,28AISE-2
 DIRECCION - 059,0 1 5,60 1,00 5,60AISE-2
 INSTALACIONES - 008,0 1 4,21 2,42 10,19NE-5
 INSTALACIONES - 008,0 1 4,84 1,00 4,84NE-5
 INSTALACIONES - 008,0 1 4,21 2,42 10,19SO-3
 INSTALACIONES - 008,0 1 4,84 1,00 4,84SO-3
RAYOS X - 054,A 1 0,94 2,58 2,43AISE-1
RAYOS X - 054,A 1 5,16 1,00 5,16AISE-1
 RAYOS X - 054,0 1 0,94 2,58 2,43AISE-1
 RAYOS X - 054,0 1 5,16 1,00 5,16AISE-1
 RAYOS X - 055,A 1 0,94 2,58 2,43AISE-1
 RAYOS X - 055,A 1 5,16 1,00 5,16AISE-1
RAYOS X - 055,0 1 0,94 2,58 2,43AISE-1
RAYOS X - 055,0 1 5,16 1,00 5,16AISE-1
 RAYOS X - 056,0 1 0,94 2,58 2,43AISE-1
 RAYOS X - 056,0 1 5,16 1,00 5,16AISE-1
RAYOS X - 057,0 1 0,94 2,58 2,43AISE-1
RAYOS X - 057,0 1 5,16 1,00 5,16AISE-1
 RAYOS X - 058,0 1 0,94 2,58 2,43AISE-1
 RAYOS X - 058,0 1 5,16 1,00 5,16AISE-1
 RAYOS X - 059,0 1 0,94 2,58 2,43AISE-1
 RAYOS X - 059,0 1 5,16 1,00 5,16AISE-1
RAYOS X - 060,0 1 0,94 2,58 2,43AISE-1
RAYOS X - 060,0 1 5,16 1,00 5,16AISE-1
 DISTRIBUIDOR - 039,0 1 3,30 2,53 8,35AISE-1
 DISTRIBUIDOR - 039,0 1 5,06 1,00 5,06AISE-1
GENERAL - 043,0 1 0,94 2,40 2,26AISE-1
GENERAL - 043,0 1 4,80 1,00 4,80AISE-1
MANTENIMIENTO - 047,C 1 0,94 2,43 2,28AISE-1
MANTENIMIENTO - 047,C 1 4,86 1,00 4,86AISE-1
 MANTENIMIENTO - 047,B 1 4,14 2,43 10,06AISE-1
 MANTENIMIENTO - 047,B 1 4,86 1,00 4,86AISE-1
ALMACEN - 047,0 1 10,54 2,43 25,61AISE-1
ALMACEN - 047,0 1 4,86 1,00 4,86AISE-1
SALA ORDENADOR - 058,C 1 1,00 3,24 3,24NE-3
SALA ORDENADOR - 058,C 1 6,48 1,00 6,48NE-3
 DESPACHO - 058,0 1 2,60 3,24 8,42NE-3
 DESPACHO - 058,0 1 6,48 1,00 6,48NE-3
DESPACHO - 059,A 1 2,60 2,70 7,02NE-3
DESPACHO - 059,A 1 5,40 1,00 5,40NE-3
 DESPACHO - 059,0 1 2,60 2,70 7,02NE-3
 DESPACHO - 059,0 1 5,40 1,00 5,40NE-3
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DESPACHO - 060,0 1 2,60 2,70 7,02NE-3
DESPACHO - 060,0 1 5,40 1,00 5,40NE-3
DESPACHO - 060,0 1 2,60 2,70 7,02AISE-1
DESPACHO - 060,0 1 5,40 1,00 5,40AISE-1
DESPACHO - 061,0 1 4,20 2,84 11,93AISE-1
DESPACHO - 061,0 1 5,68 1,00 5,68AISE-1
DESPACHO - 062,0 1 2,60 2,84 7,38AISE-1
DESPACHO - 062,0 1 5,68 1,00 5,68AISE-1
DESPACHO - 063,0 1 4,20 2,84 11,93AISE-1
DESPACHO - 063,0 1 5,68 1,00 5,68AISE-1
DESPACHO - 064,0 1 4,20 2,84 11,93AISE-1
DESPACHO - 064,0 1 5,68 1,00 5,68AISE-1
DESPACHO - 065,0 1 7,40 2,84 21,02AISE-1
DESPACHO - 065,0 1 5,68 1,00 5,68AISE-1
DESPACHO - 066,0 1 2,60 2,40 6,24AISE-1
DESPACHO - 066,0 1 4,80 1,00 4,80AISE-1
DESPACHO - 035,0 1 1,00 2,39 2,39AISE-1
DESPACHO - 035,0 1 4,78 1,00 4,78AISE-1
DESPACHO - 036,0 1 26,60 2,40 63,84AISE-1
DESPACHO - 036,0 1 4,80 1,00 4,80AISE-1
SALA ORDENADOR - 061,0 1 2,60 2,70 7,02NE-3
SALA ORDENADOR - 061,0 1 5,40 1,00 5,40NE-3
DESPACHO - 061,A 1 2,60 2,70 7,02NE-3
DESPACHO - 061,A 1 5,40 1,00 5,40NE-3
DESPACHO - 062,A 1 2,60 2,70 7,02NE-3
DESPACHO - 062,A 1 5,40 1,00 5,40NE-3
DESPACHO - 062,0 1 4,20 2,80 11,76NE-3
DESPACHO - 062,0 1 5,60 1,00 5,60NE-3
SALA ORDENADOR - 045,B 1 2,60 2,70 7,02SO-5
SALA ORDENADOR - 045,B 1 5,40 1,00 5,40SO-5
DESPACHO - 045,A 1 2,60 2,80 7,28SO-5
DESPACHO - 045,A 1 5,60 1,00 5,60SO-5
DESPACHO - 045,0 1 2,63 2,80 7,36SO-5
DESPACHO - 045,0 1 5,60 1,00 5,60SO-5
DESPACHO - 044,0 1 4,20 2,80 11,76SO-5
DESPACHO - 044,0 1 5,60 1,00 5,60SO-5
DESPACHO - 062,0 1 2,60 2,80 7,28AISE-1
DESPACHO - 062,0 1 5,60 1,00 5,60AISE-1
SALA SERVICIOS - 063,0 1 1,00 2,85 2,85AISE-1
SALA SERVICIOS - 063,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-1
DESPACHO - 064,0 1 2,60 2,80 7,28AISE-1
DESPACHO - 064,0 1 5,60 1,00 5,60AISE-1
DESPACHO - 065,0 1 2,60 2,80 7,28AISE-1
DESPACHO - 065,0 1 5,60 1,00 5,60AISE-1
DESPACHO - 066,0 1 2,60 2,80 7,28AISE-1
DESPACHO - 066,0 1 5,60 1,00 5,60AISE-1
DESPACHO - 065,0 1 7,40 2,84 21,02AISE-1
DESPACHO - 065,0 1 5,68 1,00 5,68AISE-1
DESPACHO - 066,0 1 2,60 2,40 6,24AISE-1
DESPACHO - 066,0 1 4,80 1,00 4,80AISE-1
SEMINARIOS - 067,0 1 10,60 2,80 29,68AISE-1
SEMINARIOS - 067,0 1 5,60 1,00 5,60AISE-1
SALA APARATOS - 068,0 1 2,60 2,80 7,28AISE-1
SALA APARATOS - 068,0 1 5,60 1,00 5,60AISE-1
ASEOS - 069,0 1 2,60 2,40 6,24AISE-1
ASEOS - 069,0 1 4,80 1,00 4,80AISE-1
ASEOS - 037,0 1 2,60 2,40 6,24AISE-1
ASEOS - 037,0 1 4,80 1,00 4,80AISE-1
DESPACHO - 038,0 1 2,60 2,85 7,41AISE-1
DESPACHO - 038,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-1
DESPACHO - 039,0 1 2,60 2,85 7,41AISE-1
DESPACHO - 039,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-1
LABORATORIO - 040,0 1 5,80 2,85 16,53AISE-1
LABORATORIO - 040,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-1
SALA APARATOS - 041,0 1 7,40 2,85 21,09AISE-1
SALA APARATOS - 041,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-1
DESPACHO - 042,0 1 4,20 2,85 11,97AISE-1
DESPACHO - 042,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-1
DESPACHO - 044,0 1 2,60 2,80 7,28AISE-1
DESPACHO - 044,0 1 5,60 1,00 5,60AISE-1
ALMACEN - 042,A 1 1,00 2,69 2,69NE-3
ALMACEN - 042,A 1 5,38 1,00 5,38NE-3
BIBLIOTECA - 042,0 1 7,40 2,70 19,98NE-3
BIBLIOTECA - 042,0 1 5,40 1,00 5,40NE-3
DESPACHO - 043,0 1 4,20 2,70 11,34NE-3
DESPACHO - 043,0 1 5,40 1,00 5,40NE-3
DESPACHO - 021,0 1 2,60 2,70 7,02SO-5
DESPACHO - 021,0 1 5,40 1,00 5,40SO-5
DESPACHO - 021,A 1 2,60 2,70 7,02SO-5
DESPACHO - 021,A 1 5,40 1,00 5,40SO-5

14522 marzo 2023



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TRABAJOS EN LA ENVOLVENTE DE LA FACULTAD FARMACIA UAH
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

DESPACHO - 020,A 1 2,63 2,70 7,10SO-5
DESPACHO - 020,A 1 5,40 1,00 5,40SO-5
DESPACHO - 020,0 1 4,20 2,70 11,34SO-5
DESPACHO - 020,0 1 5,40 1,00 5,40SO-5
DESPACHO - 043,0 1 2,60 2,70 7,02AISE-1
DESPACHO - 043,0 1 5,40 1,00 5,40AISE-1
DESPACHO - 044,0 1 2,60 2,82 7,33AISE-1
DESPACHO - 044,0 1 5,64 1,00 5,64AISE-1
DESPACHO - 045,0 1 2,60 2,82 7,33AISE-1
DESPACHO - 045,0 1 5,64 1,00 5,64AISE-1
DESPACHO - 046,0 1 2,60 2,82 7,33AISE-1
DESPACHO - 046,0 1 5,64 1,00 5,64AISE-1
DESPACHO - 046,1 1 4,20 2,82 11,84AISE-1
DESPACHO - 046,1 1 5,64 1,00 5,64AISE-1
DIRECCION - 047,0 1 2,60 2,82 7,33AISE-1
DIRECCION - 047,0 1 5,64 1,00 5,64AISE-1
SEMINARIOS - 048,0 1 7,40 2,82 20,87AISE-1
SEMINARIOS - 048,0 1 5,64 1,00 5,64AISE-1
ASEOS - 049,0 1 2,60 2,40 6,24AISE-1
ASEOS - 049,0 1 4,80 1,00 4,80AISE-1
ASEOS - 013,0 1 2,60 2,40 6,24AISE-1
ASEOS - 013,0 1 4,80 1,00 4,80AISE-1
SEMINARIOS - 014,0 1 7,40 2,85 21,09AISE-1
SEMINARIOS - 014,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-1
DESPACHO - 015,0 1 2,60 2,85 7,41AISE-1
DESPACHO - 015,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-1
DESPACHO - 015,A 1 2,60 2,85 7,41AISE-1
DESPACHO - 015,A 1 5,70 1,00 5,70AISE-1
DESPACHO - 016,0 1 2,60 2,85 7,41AISE-1
DESPACHO - 016,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-1
DESPACHO - 017,0 1 2,60 2,85 7,41AISE-1
DESPACHO - 017,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-1
DESPACHO - 018,0 1 2,60 2,85 7,41AISE-1
DESPACHO - 018,0 1 5,70 1,00 5,70AISE-1
DESPACHO - 019,0 1 1,00 2,86 2,86AISE-1
DESPACHO - 019,0 1 5,72 1,00 5,72AISE-1
DESPACHO - 020,0 1 2,60 2,70 7,02AISE-1
DESPACHO - 020,0 1 5,40 1,00 5,40AISE-1
INSTALACIONES - 007,0 1 1,00 2,43 2,43NE-3
INSTALACIONES - 007,0 1 4,86 1,00 4,86NE-3
INSTALACIONES - 007,0 1 1,00 2,43 2,43SO-5
INSTALACIONES - 007,0 1 4,86 1,00 4,86SO-5
MONTACARGAS - 006,0 1 1,00 2,45 2,45SO-5
MONTACARGAS - 006,0 1 4,90 1,00 4,90SO-5
MONTACARGAS - 006,0 1 0,98 2,45 2,40AISE-1
MONTACARGAS - 006,0 1 4,90 1,00 4,90AISE-1
DESPACHO - 038,0 1 5,90 2,18 12,86NE-1
DESPACHO - 038,0 1 4,36 1,00 4,36NE-1
CORTAVIENTOS - 001,0 1 14,10 2,20 31,02NE-1
CORTAVIENTOS - 001,0 1 4,40 1,00 4,40NE-1
MUSEO - 008,0 1 33,40 2,00 66,80SE-1
MUSEO - 008,0 1 4,00 1,00 4,00SE-1
ALMACEN - 007,0 1 1,00 2,30 2,30SE-1
ALMACEN - 007,0 1 4,60 1,00 4,60SE-1
COMEDOR - 006,F 1 10,30 2,94 30,28SE-1
COMEDOR - 006,F 1 5,88 1,00 5,88SE-1
CAFETERIA - 006,0 1 10,28 3,00 30,84SE-1
CAFETERIA - 006,0 1 6,00 1,00 6,00SE-1
VESTIBULO - 010,0 1 1,20 2,85 3,42SE-1
VESTIBULO - 010,0 1 5,70 1,00 5,70SE-1
ASEOS - 013,0 1 1,20 2,40 2,88SE-1
ASEOS - 013,0 1 4,80 1,00 4,80SE-1
VESTIBULO - 014,0 1 1,20 2,40 2,88SE-1
VESTIBULO - 014,0 1 4,80 1,00 4,80SE-1
LOCAL AUX - 015,0 1 1,20 2,37 2,84SE-1
LOCAL AUX - 015,0 1 4,74 1,00 4,74SE-1
ALMACEN - 016,0 1 1,20 2,37 2,84SE-1
ALMACEN - 016,0 1 4,74 1,00 4,74SE-1
CAFETERIA - 006,0 1 7,87 3,00 23,61SO-7
CAFETERIA - 006,0 1 6,00 1,00 6,00SO-7
ESCALERA - 036,A 1 1,20 2,00 2,40AINO-3
ESCALERA - 036,A 1 4,00 1,00 4,00AINO-3
REPROGRAFIA - 036,0 1 8,43 3,42 28,83AINO-3
REPROGRAFIA - 036,0 1 6,84 1,00 6,84AINO-3
LABORATORIO - 030,0 1 9,26 3,52 32,60AINO-3
LABORATORIO - 030,0 1 7,04 1,00 7,04AINO-3
DISTRIBUIDOR - 029,0 1 7,90 2,94 23,23AINO-3
DISTRIBUIDOR - 029,0 1 5,88 1,00 5,88AINO-3
GENERAL - 027,0 1 1,20 2,82 3,38AINO-3
GENERAL - 027,0 1 5,64 1,00 5,64AINO-3
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COCINA - 023,0 1 6,60 2,57 16,96AINO-3
COCINA - 023,0 1 5,14 1,00 5,14AINO-3
AULA 11 - 007,0 1 5,00 2,53 12,65NE-1
AULA 11 - 007,0 1 5,06 1,00 5,06NE-1
VESTIB PRINCIPAL - 002,0 1 3,00 3,00 9,00NE-1
VESTIB PRINCIPAL - 002,0 1 6,00 1,00 6,00NE-1
AULA 14 - 004,0 1 8,40 3,00 25,20NE-1
AULA 14 - 004,0 1 6,00 1,00 6,00NE-1
AULA MAGNA - 021,0 1 11,87 4,91 58,28SO-7
AULA MAGNA - 021,0 1 9,82 1,00 9,82SO-7
ESCALERA - 019,A 1 1,50 2,12 3,18SO-7
ESCALERA - 019,A 1 4,24 1,00 4,24SO-7
GENERAL - 013,0 1 1,20 2,42 2,90SO-7
GENERAL - 013,0 1 4,84 1,00 4,84SO-7
ADMINISTRACION - 013,C 1 4,80 3,20 15,36SO-7
ADMINISTRACION - 013,C 1 6,40 1,00 6,40SO-7
AULA 11 - 007,0 1 10,65 2,65 28,22SE-1
AULA 11 - 007,0 1 5,30 1,00 5,30SE-1
AULA 12 - 009,0 1 14,40 2,65 38,16SE-1
AULA 12 - 009,0 1 5,30 1,00 5,30SE-1
AULA 13 - 011,0 1 14,25 2,65 37,76SE-1
AULA 13 - 011,0 1 5,30 1,00 5,30SE-1
JEFATURA - 013,A 1 3,00 2,40 7,20SE-1
JEFATURA - 013,A 1 4,80 1,00 4,80SE-1
NEGOCIADO - 013,B 1 3,00 3,20 9,60SE-1
NEGOCIADO - 013,B 1 6,40 1,00 6,40SE-1
ADMINISTRACION - 013,C 1 3,05 3,20 9,76SE-1
ADMINISTRACION - 013,C 1 6,40 1,00 6,40SE-1
ASEOS - 014,0 1 2,75 2,40 6,60SE-1
ASEOS - 014,0 1 4,80 1,00 4,80SE-1
ASEOS - 015,0 1 2,75 2,40 6,60SE-1
ASEOS - 015,0 1 4,80 1,00 4,80SE-1
ESCALERA - 016,0 1 2,40 7,85 18,84SE-1
ESCALERA - 016,0 1 15,70 1,00 15,70SE-1
AULA INFORMATICA - 018,0 1 12,00 3,20 38,40SE-1
AULA INFORMATICA - 018,0 1 6,40 1,00 6,40SE-1
AULA INFORMATICA - 019,0 1 3,00 3,23 9,69SE-1
AULA INFORMATICA - 019,0 1 6,46 1,00 6,46SE-1
VESTIB PRINCIPAL - 002,0 1 3,00 3,00 9,00AINO-3
VESTIB PRINCIPAL - 002,0 1 6,00 1,00 6,00AINO-3
SECRETARIA - 032,0 1 2,99 3,04 9,09AINO-3
SECRETARIA - 032,0 1 6,08 1,00 6,08AINO-3
SECRETARIA - 031,0 1 2,98 3,05 9,09AINO-3
SECRETARIA - 031,0 1 6,10 1,00 6,10AINO-3
SECRETARIA - 030,0 1 11,97 3,05 36,51AINO-3
SECRETARIA - 030,0 1 6,10 1,00 6,10AINO-3
ASEOS - 027,0 1 1,20 2,60 3,12AINO-3
ASEOS - 027,0 1 5,20 1,00 5,20AINO-3
ENTRADA - 026,0 1 4,16 2,22 9,24AINO-3
ENTRADA - 026,0 1 4,44 1,00 4,44AINO-3
GENERAL - 025,0 1 1,20 2,78 3,34AINO-3
GENERAL - 025,0 1 5,56 1,00 5,56AINO-3
VESTIB PRINCIPAL - 002,0 1 12,89 3,04 39,19AINO-3
VESTIB PRINCIPAL - 002,0 1 6,08 1,00 6,08AINO-3
AULA MAGNA - 021,0 1 1,10 2,66 2,93AINO-3
AULA MAGNA - 021,0 1 5,32 1,00 5,32AINO-3
VESTIB PRINCIPAL - 001,0 1 3,00 2,74 8,22NE-1
VESTIB PRINCIPAL - 001,0 1 5,48 1,00 5,48NE-1
SALA DE GRADOS - 025,0 1 8,40 2,84 23,86NE-1
SALA DE GRADOS - 025,0 1 5,68 1,00 5,68NE-1
SALA DE LECTURA - 008,0 1 13,65 6,70 91,46SO-7
SALA DE LECTURA - 008,0 1 13,40 1,00 13,40SO-7
MOSTRADOR BIBLIO - 006,0 1 3,25 2,45 7,96SO-7
MOSTRADOR BIBLIO - 006,0 1 4,90 1,00 4,90SO-7
AULA 21 - 028,0 1 10,65 2,40 25,56SE-1
AULA 21 - 028,0 1 4,80 1,00 4,80SE-1
AULA 22 - 030,0 1 14,40 2,40 34,56SE-1
AULA 22 - 030,0 1 4,80 1,00 4,80SE-1
AULA 23 - 032,0 1 7,20 2,40 17,28SE-1
AULA 23 - 032,0 1 4,80 1,00 4,80SE-1
AULA 24 - 033,0 1 7,05 2,40 16,92SE-1
AULA 24 - 033,0 1 4,80 1,00 4,80SE-1
ESCALERA - 001,A 1 8,50 4,26 36,21SE-1
ESCALERA - 001,A 1 8,52 1,00 8,52SE-1
ASEOS - 004,0 1 2,75 2,37 6,52SE-1
ASEOS - 004,0 1 4,74 1,00 4,74SE-1
ASEOS - 005,0 1 2,75 2,37 6,52SE-1
ASEOS - 005,0 1 4,74 1,00 4,74SE-1
MOSTRADOR BIBLIO - 006,0 1 3,10 2,45 7,60SE-1
MOSTRADOR BIBLIO - 006,0 1 4,90 1,00 4,90SE-1
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DEPOSITO LIBROS - 007,0 1 15,00 2,40 36,00SE-1
DEPOSITO LIBROS - 007,0 1 4,80 1,00 4,80SE-1
VESTIB PRINCIPAL - 001,0 1 3,00 2,74 8,22AINO-3
VESTIB PRINCIPAL - 001,0 1 5,48 1,00 5,48AINO-3
DECANATO - 019,0 1 8,43 3,23 27,23AINO-3
DECANATO - 019,0 1 6,46 1,00 6,46AINO-3
SALA DE ESPERA - 017,0 1 4,77 3,24 15,45AINO-3
SALA DE ESPERA - 017,0 1 6,48 1,00 6,48AINO-3
SECRETARIA - 016,0 1 4,77 3,23 15,41AINO-3
SECRETARIA - 016,0 1 6,46 1,00 6,46AINO-3
ASEOS - 012,0 1 1,20 2,39 2,87AINO-3
ASEOS - 012,0 1 4,78 1,00 4,78AINO-3
VESTIBULO - 009,0 1 4,80 2,82 13,54AINO-3
VESTIBULO - 009,0 1 5,64 1,00 5,64AINO-3
VESTIB PRINCIPAL - 001,0 1 1,20 2,94 3,53AINO-3
VESTIB PRINCIPAL - 001,0 1 5,88 1,00 5,88AINO-3
SALA BIBLIOTECA - 003,B 1 1,20 2,57 3,08AINO-3
SALA BIBLIOTECA - 003,B 1 5,14 1,00 5,14AINO-3
SALA LECTURA - 008,0 1 1,48 6,70 9,92AINO-3
SALA LECTURA - 008,0 1 13,40 1,00 13,40AINO-3
PASILLO - 004,0 1 8,50 4,26 36,21SE-1
PASILLO - 004,0 1 8,52 1,00 8,52SE-1
DESPACHO - 005,A 1 0,85 2,47 2,10SE-1
DESPACHO - 005,A 1 4,94 1,00 4,94SE-1
DESPACHO - 005,B 1 2,75 2,47 6,79SE-1
DESPACHO - 005,B 1 4,94 1,00 4,94SE-1
INFORMACION - 005,C 1 0,85 2,97 2,52SE-1
INFORMACION - 005,C 1 5,94 1,00 5,94SE-1
SALA LECTURA - 006,0 1 22,80 3,80 86,64SE-1
SALA LECTURA - 006,0 1 7,60 1,00 7,60SE-1
PASARELA - 006,A 1 32,00 2,95 94,40AINO-3
PASARELA - 006,A 1 5,90 1,00 5,90AINO-3
INFORMACION - 005,C 1 0,76 2,97 2,26SO-7
INFORMACION - 005,C 1 5,94 1,00 5,94SO-7
GENERAL - 002,0 1 1,00 2,75 2,75NE-1
GENERAL - 002,0 1 5,50 1,00 5,50NE-1
SALA JUNTAS - 003,0 1 11,60 2,55 29,58NE-1
SALA JUNTAS - 003,0 1 5,10 1,00 5,10NE-1
CUARTO ASCENSOR - 002,0 1 1,00 2,64 2,64AINO-3
CUARTO ASCENSOR - 002,0 1 5,28 1,00 5,28AINO-3
Cierre desplazamiento puerta 1 3,00 0,25 0,75Entrada sotano
Cegado de cierre 4 2,30 1,70 15,64Entrada

profesores
Cegado de cierre 1 3,00 0,50 1,50Entrada cafeteria

5.435,20 8,00 43.481,60

02.09.04 m² Pintura plástica vinílica mate lavable en paramentos horizontales

Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco
o pigmentada según indicaciones de la DF, sobre paramentos hori-
zontales, dos manos, incluso lijado, preparación de soporte, mano
de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado., i/ jambas
y dinteles de huecos, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección
y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida.
Medida la superficie realmente ejecutada.

GENERAL 1 12,35 1,00 12,35NE-7
GENERAL 1 12,35 1,00 12,35SO-1
GENERAL 1 3,30 1,00 3,30NO-1
LABORATORIO - 144,0 1 7,40 1,00 7,40NE-7
LABORATORIO - 148,0 1 2,60 1,00 2,60NE-7
LABORATORIO - 150,0 1 2,60 1,00 2,60NE-7
BIBLIOTECA - 120,0 1 9,00 1,00 9,00SO-1
DESPACHO - 119,0 1 5,80 1,00 5,80SO-1
LABORATORIO - 150,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-3
 DESPACHO - 151,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-3
DESPACHO - 152,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-3
 SEMINARIOS - 154,0 1 12,20 1,00 12,20AISE-3
 DESPACHO - 155,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-3
DESPACHO - 156,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-3
 ASEOS - 157,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-3
ASEOS - 110,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-3
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DESPACHO - 111,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-3
DESPACHO - 112,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-3
 DESPACHO - 113,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-3
DESPACHO - 114,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-3
 DESPACHO - 115,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-3
LABORATORIO - 116,0 1 4,20 1,00 4,20AISE-3
 DESPACHO - 117,0 1 4,20 1,00 4,20AISE-3
DESPACHO - 119,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-3
DESPACHO - 155,0 1 2,60 1,00 2,60NE-7
 DESPACHO - 156,0 1 2,60 1,00 2,60NE-7
DESPACHO - 157,0 1 2,60 1,00 2,60NE-7
ALUMNOS - 158,0 1 2,60 1,00 2,60NE-7
 DESPACHO - 159,0 1 1,00 1,00 1,00NE-7
LABORATORIO - 129,0 1 4,20 1,00 4,20SO-1
SALA APARATAJE - 127,0 1 4,20 1,00 4,20SO-1
 DESPACHO - 126,0 1 2,60 1,00 2,60SO-1
DESPACHO - 125,0 1 1,00 1,00 1,00SO-1
 DESPACHO - 159,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-3
 DESPACHO - 160,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-3
 BIBLIOTECA - 161,0 1 7,40 1,00 7,40AISE-3
DESPACHO - 162,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-3
 DESPACHO - 163,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-3
DESPACHO - 164,A 1 1,00 1,00 1,00AISE-3
 LABORATORIO - 164,0 1 4,20 1,00 4,20AISE-3
 LABORATORIO - 164,B 1 1,00 1,00 1,00AISE-3
 ASEOS - 165,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-3
ASEOS - 115,0 1 0,94 1,00 0,94AISE-3
ASEOS - 114,0 1 0,94 1,00 0,94AISE-3
ASEOS - 118,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-3
 SEMINARIOS - 119,0 1 5,80 1,00 5,80AISE-3
 DESPACHO - 120,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-3
DESPACHO - 121,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-3
 DESPACHO - 122,0 1 4,20 1,00 4,20AISE-3
LABORATORIO - 123,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-3
 DESPACHO - 124,0 1 4,20 1,00 4,20AISE-3
 DESPACHO - 125,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-3
 LABORATORIO - 123,A 1 4,20 1,00 4,20NE-7
DESPACHO - 123,B 1 4,20 1,00 4,20NE-7
 DESPACHO - 124,0 1 4,20 1,00 4,20NE-7
BIBLIOTECA - 105,0 1 9,00 1,00 9,00SO-1
 DESPACHO - 104,0 1 4,20 1,00 4,20SO-1
DESPACHO - 124,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-3
 SALA ORDENADOR - 125,0 1 1,00 1,00 1,00AISE-3
 DESPACHO - 126,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-3
DESPACHO - 127,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-3
 DESPACHO - 128,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-3
SALA ORDENADOR - 128,A 1 2,60 1,00 2,60AISE-3
 SALA ORDENADOR - 129,A 1 2,60 1,00 2,60AISE-3
 SEMINARIOS - 129,0 1 7,40 1,00 7,40AISE-3
 ASEOS - 130,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-3
 ASEOS - 093,0 1 0,95 1,00 0,95AISE-3
ASEOS - 092,0 1 0,95 1,00 0,95AISE-3
ASEOS - 096,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-3
 LABORATORIO - 097,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-3
 DESPACHO - 097,A 1 4,20 1,00 4,20AISE-3
DESPACHO - 098,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-3
DESPACHO - 099,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-3
 DESPACHO - 100,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-3
DESPACHO - 101,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-3
 DESPACHO - 102,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-3
SALA ORDENADOR - 103,0 1 1,00 1,00 1,00AISE-3
DESPACHO - 104,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-3
CUARTO ASCENSOR - 010,0 1 4,21 1,00 4,21NE-7
 INSTALACIONES - 009,0 1 4,21 1,00 4,21SO-1
GENERAL 1 12,35 1,00 12,35NE-5
GENERAL 1 12,35 1,00 12,35SO-3
SALA ORDENADOR - 096,0 1 2,60 1,00 2,60NE-5
 DESPACHO - 097,A 1 2,60 1,00 2,60NE-5
DESPACHO - 097,0 1 2,60 1,00 2,60NE-5
 DESPACHO - 098,0 1 4,20 1,00 4,20NE-5
 BIBLIOTECA - 080,0 1 9,00 1,00 9,00SO-3
DESPACHO - 079,0 1 4,20 1,00 4,20SO-3
DESPACHO - 098,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-2
DESPACHO - 099,0 1 4,20 1,00 4,20AISE-2
SALA APARATOS - 100,0 1 5,80 1,00 5,80AISE-2
 SALA APARATOS - 101,0 1 4,20 1,00 4,20AISE-2
 DESPACHO - 102,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-2
DESPACHO - 103,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-2
 DESPACHO - 104,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-2
ASEOS - 105,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-2
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 ASEOS - 070,0 1 0,94 1,00 0,94AISE-2
 ASEOS - 069,0 1 0,94 1,00 0,94AISE-2
ASEOS - 072,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-2
SEMINARIOS - 073,0 1 7,40 1,00 7,40AISE-2
DESPACHO - 074,0 1 5,80 1,00 5,80AISE-2
DESPACHO - 075,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-2
 DESPACHO - 076,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-2
 DIRECCION - 077,0 1 4,20 1,00 4,20AISE-2
DESPACHO - 079,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-2
BIBLIOTECA - 103,0 1 5,80 1,00 5,80NE-5
 DESPACHO - 104,A 1 2,60 1,00 2,60NE-5
 DESPACHO - 104,0 1 4,20 1,00 4,20NE-5
DESPACHO - 082,B 1 2,60 1,00 2,60SO-3
 DESPACHO - 082,A 1 2,60 1,00 2,60SO-3
BIBLIOTECA - 082,0 1 2,60 1,00 2,60SO-3
DESPACHO - 081,A 1 2,60 1,00 2,60SO-3
 DESPACHO - 081,0 1 1,00 1,00 1,00SO-3
 DESPACHO - 104,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-2
 LABORATORIO - 105,0 1 1,00 1,00 1,00AISE-2
DESPACHO - 106,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-2
DESPACHO - 107,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-2
 DESPACHO - 108,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-2
 DESPACHO - 109,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-2
  DESPACHO - 110,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-2
SEMINARIOS - 111,0 1 7,40 1,00 7,40AISE-2
ASEOS - 112,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-2
 ASEOS - 072,0 1 0,94 1,00 0,94AISE-2
 ASEOS - 071,0 1 0,94 1,00 0,94AISE-2
 ASEOS - 075,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-2
SEMINARIOS - 076,0 1 5,80 1,00 5,80AISE-2
 DESPACHO - 076,A 1 2,60 1,00 2,60AISE-2
 DESPACHO - 077,0 1 4,20 1,00 4,20AISE-2
 DESPACHO - 078,0 1 4,20 1,00 4,20AISE-2
 DESPACHO - 079,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-2
DESPACHO - 080,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-2
 DESPACHO - 081,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-2
 DESPACHO - 079,0 1 2,60 1,00 2,60NE-5
 DESPACHO - 080,0 1 2,60 1,00 2,60NE-5
DESPACHO - 081,0 1 2,60 1,00 2,60NE-5
 DESPACHO - 082,0 1 4,20 1,00 4,20NE-5
BIBLIOTECA - 060,B 1 4,20 1,00 4,20SO-3
 DESPACHO - 060,A 1 4,20 1,00 4,20SO-3
 DIRECCION - 059,0 1 4,20 1,00 4,20SO-3
DESPACHO - 082,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-2
 LABORATORIO - 083,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-2
 DESPACHO - 084,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-2
DESPACHO - 085,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-2
 DESPACHO - 086,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-2
DESPACHO - 087,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-2
 DESPACHO - 087,A 1 2,60 1,00 2,60AISE-2
SEMINARIOS - 088,0 1 5,80 1,00 5,80AISE-2
 ASEOS - 089,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-2
 ASEOS - 050,C 1 0,90 1,00 0,90AISE-2
ASEOS - 050,A 1 0,90 1,00 0,90AISE-2
 ASEOS - 053,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-2
 SEMINARIOS - 054,0 1 9,00 1,00 9,00AISE-2
 DESPACHO - 055,0 1 4,20 1,00 4,20AISE-2
DESPACHO - 056,0 1 4,20 1,00 4,20AISE-2
DESPACHO - 057,0 1 5,80 1,00 5,80AISE-2
 DIRECCION - 059,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-2
 INSTALACIONES - 008,0 1 4,21 1,00 4,21NE-5
 INSTALACIONES - 008,0 1 4,21 1,00 4,21SO-3
RAYOS X - 054,A 1 0,94 1,00 0,94AISE-1
 RAYOS X - 054,0 1 0,94 1,00 0,94AISE-1
 RAYOS X - 055,A 1 0,94 1,00 0,94AISE-1
RAYOS X - 055,0 1 0,94 1,00 0,94AISE-1
 RAYOS X - 056,0 1 0,94 1,00 0,94AISE-1
RAYOS X - 057,0 1 0,94 1,00 0,94AISE-1
 RAYOS X - 058,0 1 0,94 1,00 0,94AISE-1
 RAYOS X - 059,0 1 0,94 1,00 0,94AISE-1
RAYOS X - 060,0 1 0,94 1,00 0,94AISE-1
 DISTRIBUIDOR - 039,0 1 3,30 1,00 3,30AISE-1
GENERAL - 043,0 1 0,94 1,00 0,94AISE-1
MANTENIMIENTO - 047,C 1 0,94 1,00 0,94AISE-1
 MANTENIMIENTO - 047,B 1 4,14 1,00 4,14AISE-1
ALMACEN - 047,0 1 10,54 1,00 10,54AISE-1
SALA ORDENADOR - 058,C 1 1,00 1,00 1,00NE-3
 DESPACHO - 058,0 1 2,60 1,00 2,60NE-3
DESPACHO - 059,A 1 2,60 1,00 2,60NE-3
 DESPACHO - 059,0 1 2,60 1,00 2,60NE-3
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DESPACHO - 060,0 1 2,60 1,00 2,60NE-3
DESPACHO - 060,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-1
DESPACHO - 061,0 1 4,20 1,00 4,20AISE-1
DESPACHO - 062,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-1
DESPACHO - 063,0 1 4,20 1,00 4,20AISE-1
DESPACHO - 064,0 1 4,20 1,00 4,20AISE-1
DESPACHO - 065,0 1 7,40 1,00 7,40AISE-1
DESPACHO - 066,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-1
DESPACHO - 035,0 1 1,00 1,00 1,00AISE-1
DESPACHO - 036,0 1 26,60 1,00 26,60AISE-1
SALA ORDENADOR - 061,0 1 2,60 1,00 2,60NE-3
DESPACHO - 061,A 1 2,60 1,00 2,60NE-3
DESPACHO - 062,A 1 2,60 1,00 2,60NE-3
DESPACHO - 062,0 1 4,20 1,00 4,20NE-3
SALA ORDENADOR - 045,B 1 2,60 1,00 2,60SO-5
DESPACHO - 045,A 1 2,60 1,00 2,60SO-5
DESPACHO - 045,0 1 2,63 1,00 2,63SO-5
DESPACHO - 044,0 1 4,20 1,00 4,20SO-5
DESPACHO - 062,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-1
SALA SERVICIOS - 063,0 1 1,00 1,00 1,00AISE-1
DESPACHO - 064,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-1
DESPACHO - 065,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-1
DESPACHO - 066,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-1
DESPACHO - 065,0 1 7,40 1,00 7,40AISE-1
DESPACHO - 066,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-1
SEMINARIOS - 067,0 1 10,60 1,00 10,60AISE-1
SALA APARATOS - 068,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-1
ASEOS - 069,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-1
ASEOS - 037,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-1
DESPACHO - 038,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-1
DESPACHO - 039,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-1
LABORATORIO - 040,0 1 5,80 1,00 5,80AISE-1
SALA APARATOS - 041,0 1 7,40 1,00 7,40AISE-1
DESPACHO - 042,0 1 4,20 1,00 4,20AISE-1
DESPACHO - 044,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-1
ALMACEN - 042,A 1 1,00 1,00 1,00NE-3
BIBLIOTECA - 042,0 1 7,40 1,00 7,40NE-3
DESPACHO - 043,0 1 4,20 1,00 4,20NE-3
DESPACHO - 021,0 1 2,60 1,00 2,60SO-5
DESPACHO - 021,A 1 2,60 1,00 2,60SO-5
DESPACHO - 020,A 1 2,63 1,00 2,63SO-5
DESPACHO - 020,0 1 4,20 1,00 4,20SO-5
DESPACHO - 043,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-1
DESPACHO - 044,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-1
DESPACHO - 045,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-1
DESPACHO - 046,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-1
DESPACHO - 046,1 1 4,20 1,00 4,20AISE-1
DIRECCION - 047,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-1
SEMINARIOS - 048,0 1 7,40 1,00 7,40AISE-1
ASEOS - 049,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-1
ASEOS - 013,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-1
SEMINARIOS - 014,0 1 7,40 1,00 7,40AISE-1
DESPACHO - 015,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-1
DESPACHO - 015,A 1 2,60 1,00 2,60AISE-1
DESPACHO - 016,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-1
DESPACHO - 017,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-1
DESPACHO - 018,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-1
DESPACHO - 019,0 1 1,00 1,00 1,00AISE-1
DESPACHO - 020,0 1 2,60 1,00 2,60AISE-1
INSTALACIONES - 007,0 1 1,00 1,00 1,00NE-3
INSTALACIONES - 007,0 1 1,00 1,00 1,00SO-5
MONTACARGAS - 006,0 1 1,00 1,00 1,00SO-5
MONTACARGAS - 006,0 1 0,98 1,00 0,98AISE-1
DESPACHO - 038,0 1 5,90 1,00 5,90NE-1
CORTAVIENTOS - 001,0 1 14,10 1,00 14,10NE-1
MUSEO - 008,0 1 33,40 1,00 33,40SE-1
ALMACEN - 007,0 1 1,00 1,00 1,00SE-1
COMEDOR - 006,F 1 10,30 1,00 10,30SE-1
CAFETERIA - 006,0 1 10,28 1,00 10,28SE-1
VESTIBULO - 010,0 1 1,20 1,00 1,20SE-1
ASEOS - 013,0 1 1,20 1,00 1,20SE-1
VESTIBULO - 014,0 1 1,20 1,00 1,20SE-1
LOCAL AUX - 015,0 1 1,20 1,00 1,20SE-1
ALMACEN - 016,0 1 1,20 1,00 1,20SE-1
CAFETERIA - 006,0 1 7,87 1,00 7,87SO-7
ESCALERA - 036,A 1 1,20 1,00 1,20AINO-3
REPROGRAFIA - 036,0 1 8,43 1,00 8,43AINO-3
LABORATORIO - 030,0 1 9,26 1,00 9,26AINO-3
DISTRIBUIDOR - 029,0 1 7,90 1,00 7,90AINO-3
GENERAL - 027,0 1 1,20 1,00 1,20AINO-3
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COCINA - 023,0 1 6,60 1,00 6,60AINO-3
AULA 11 - 007,0 1 5,00 1,00 5,00NE-1
VESTIB PRINCIPAL - 002,0 1 3,00 1,00 3,00NE-1
AULA 14 - 004,0 1 8,40 1,00 8,40NE-1
AULA MAGNA - 021,0 1 11,87 1,00 11,87SO-7
ESCALERA - 019,A 1 1,50 1,00 1,50SO-7
GENERAL - 013,0 1 1,20 1,00 1,20SO-7
ADMINISTRACION - 013,C 1 4,80 1,00 4,80SO-7
AULA 11 - 007,0 1 10,65 1,00 10,65SE-1
AULA 12 - 009,0 1 14,40 1,00 14,40SE-1
AULA 13 - 011,0 1 14,25 1,00 14,25SE-1
JEFATURA - 013,A 1 3,00 1,00 3,00SE-1
NEGOCIADO - 013,B 1 3,00 1,00 3,00SE-1
ADMINISTRACION - 013,C 1 3,05 1,00 3,05SE-1
ASEOS - 014,0 1 2,75 1,00 2,75SE-1
ASEOS - 015,0 1 2,75 1,00 2,75SE-1
ESCALERA - 016,0 1 2,40 1,00 2,40SE-1
AULA INFORMATICA - 018,0 1 12,00 1,00 12,00SE-1
AULA INFORMATICA - 019,0 1 3,00 1,00 3,00SE-1
VESTIB PRINCIPAL - 002,0 1 3,00 1,00 3,00AINO-3
SECRETARIA - 032,0 1 2,99 1,00 2,99AINO-3
SECRETARIA - 031,0 1 2,98 1,00 2,98AINO-3
SECRETARIA - 030,0 1 11,97 1,00 11,97AINO-3
ASEOS - 027,0 1 1,20 1,00 1,20AINO-3
ENTRADA - 026,0 1 4,16 1,00 4,16AINO-3
GENERAL - 025,0 1 1,20 1,00 1,20AINO-3
VESTIB PRINCIPAL - 002,0 1 12,89 1,00 12,89AINO-3
AULA MAGNA - 021,0 1 1,10 1,00 1,10AINO-3
VESTIB PRINCIPAL - 001,0 1 3,00 1,00 3,00NE-1
SALA DE GRADOS - 025,0 1 8,40 1,00 8,40NE-1
SALA DE LECTURA - 008,0 1 13,65 1,00 13,65SO-7
MOSTRADOR BIBLIO - 006,0 1 3,25 1,00 3,25SO-7
AULA 21 - 028,0 1 10,65 1,00 10,65SE-1
AULA 22 - 030,0 1 14,40 1,00 14,40SE-1
AULA 23 - 032,0 1 7,20 1,00 7,20SE-1
AULA 24 - 033,0 1 7,05 1,00 7,05SE-1
ESCALERA - 001,A 1 8,50 1,00 8,50SE-1
ASEOS - 004,0 1 2,75 1,00 2,75SE-1
ASEOS - 005,0 1 2,75 1,00 2,75SE-1
MOSTRADOR BIBLIO - 006,0 1 3,10 1,00 3,10SE-1
DEPOSITO LIBROS - 007,0 1 15,00 1,00 15,00SE-1
VESTIB PRINCIPAL - 001,0 1 3,00 1,00 3,00AINO-3
DECANATO - 019,0 1 8,43 1,00 8,43AINO-3
SALA DE ESPERA - 017,0 1 4,77 1,00 4,77AINO-3
SECRETARIA - 016,0 1 4,77 1,00 4,77AINO-3
ASEOS - 012,0 1 1,20 1,00 1,20AINO-3
VESTIBULO - 009,0 1 4,80 1,00 4,80AINO-3
VESTIB PRINCIPAL - 001,0 1 1,20 1,00 1,20AINO-3
SALA BIBLIOTECA - 003,B 1 1,20 1,00 1,20AINO-3
SALA LECTURA - 008,0 1 1,48 1,00 1,48AINO-3
PASILLO - 004,0 1 8,50 1,00 8,50SE-1
DESPACHO - 005,A 1 0,85 1,00 0,85SE-1
DESPACHO - 005,B 1 2,75 1,00 2,75SE-1
INFORMACION - 005,C 1 0,85 1,00 0,85SE-1
SALA LECTURA - 006,0 1 22,80 1,00 22,80SE-1
PASARELA - 006,A 1 32,00 1,00 32,00AINO-3
INFORMACION - 005,C 1 0,76 1,00 0,76SO-7
GENERAL - 002,0 1 1,00 1,00 1,00NE-1
SALA JUNTAS - 003,0 1 11,60 1,00 11,60NE-1
CUARTO ASCENSOR - 002,0 1 1,00 1,00 1,00AINO-3
Bajo forjado Lucernario 2 1,50 28,55 85,65Cubierta

1.390,70 9,71 13.503,70

02.09.05 m² Pintura de exterior de paramentos verticales

Pintura lisa mate de exterior sobre paramentos horizontales, en dos
manos, incluso mano de imprimación y plastecido previo si fuera
preciso. Según indicaciones de la DF en acabado y color, elegido so-
bre muestras realizadas "in situ", i/ p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada.
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ARRANQUE AMPLIACIÓN
ESCALERA

2 5,30 1,50 15,90NE-1

ARRANQUE AMPLIACIÓN
ESCALERA

2 2,00 1,50 6,00NE-1

Bajo escalones 2 2,50 0,75 3,75NE-1
Bajada a acceso laterales 2 5,00 1,50 15,00Salida

emergencia
Bajada a acceso fondo 1 1,00 1,50 1,50Salida

emergencia

42,15 14,60 615,39

02.09.06 m² Cobertura de placas de policarbonato celular

Cobertura de placas translúcidas planas de policarbonato celular,
de 16 mm de espesor, con una transmisión de luminosidad del
90%, fijadas mecánicamente sobre entramado ligero. Incluso acce-
sorios de fijación de las placas perfiles en H de policarbonato para
la unión entre placas, perfiles en U de policarbonato para el cierre
lateral de las placas, cinta autoadhesiva microperforada de aluminio
para el sellado de los bordes inferiores de las placas, cinta autoad-
hesiva de aluminio para el sellado de los bordes superiores de las
placas y silicona neutra oxímica, para sellado de juntas i/ p.p. de lim-
pieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a ver-
tedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios au-
xiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para reali-
zar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

1 10,50 2,00 21,00AULAS
1 14,15 2,00 28,30AULAS
1 14,15 2,00 28,30AULAS
1 10,50 2,00 21,00AULAS
1 14,20 2,00 28,40AULAS
1 7,00 2,00 14,00AULAS
1 6,95 2,00 13,90AULAS

154,90 49,12 7.608,69

TOTAL C02.09 ........................................................................................ 115.388,68

URBANIZACIÓNC02.10

02.10.01 m² Chapado de granito

Chapado de granito similar al existente en color, textura y despiece,
de textura natural de 3 cm. de espesor, recibido con mortero adhesi-
vo, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5, s/ planos
de replanteo a aportar por la DF en obra, y aprobación de color y
textura tras aprobación de muestras, con p.p. de formación de ta-
pas de arquetas con acabado en el mismo material, i/ p.p. de limpie-
za final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida. Medida la superficie realmente
ejecutada

Salida de emergencia 1 5,30 1,40 7,42PB
Salida de emergencia lateral peldaños 1 3,00 0,70 2,10PB
Salida de emergencia Plataforma 1 5,30 1,40 7,42PB
Bajos carpinterias 1 20,10 1,00 20,10Entrada principal
Laterales 2 4,00 1,00 8,00Entrada cafetería

45,04 97,51 4.391,85
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02.10.02 m² Solado de granito

Solado de granito similar al existente en color, textura y despiece,
de textura natural de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5),
cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5, s/ planos de replanteo a aportar por la DF
en obra, y aprobación de color y textura tras aprobación de mues-
tras, con p.p. de formación de tapas de arquetas con acabado en el
mismo material, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida.
Medida la superficie realmente ejecutada

Salida de emergencia Plataforma 1 6,30 1,40 8,82PB
Salida principal 1 20,10 2,00 40,20PB
Peldaños y rellano Horizontal 1 4,00 2,40 9,60Entrada cafetería

58,62 92,77 5.438,18

02.10.03 m Peldaños de granito

Peldaño de granito similar al existente en color, textura y despiece,
de textura natural de 3 cm. de espesor, formado por huella y tabica
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de mi-
ga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5, s/ planos de re-
planteo a aportar por la DF en obra, y aprobación de color y textura
tras aprobación de muestras, con p.p. de formación de tapas de ar-
quetas con acabado en el mismo material, i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p.pequeño material,  medios auxiliares y  me-
didas de protección y seguridad necesarias para realizar los traba-
jos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la superficie realmente ejecutada

Salida de emergencia 7 1,40 9,80PB
Salida cafetería 5 2,40 12,00PB

21,80 95,32 2.077,98

02.10.04 m² Pintura de exterior para suelo resistente a la abrasión

Pintura de exteriór para aplicación en solados, apta para el tránsito
de personas, resistente a la abrasión, aplicada en dos manos, anti-
deslizante, en color a elegir por la DF tras selección de muestras.
Con parte proporcional de preparación del soporte y limpieza para
aplicación i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de
carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.pequeño
material,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según
norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
superficie realmente ejecutada

Fondo 1 6,00 1,00 6,00Salida
emergencia

Peldaños 7 1,00 0,50 3,50Salida
emergencia

EM PASARELA PLANTA 1 10,78 2,50 26,95NO-1
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EM TRAMO INCLINADO PLANTA 1 2,27 1,25 2,84NO-1
EM TRAMO INCLINADO TABICAS 1 1,54 1,25 1,93NO-1
EM RELLANO PLANTA 1 2,50 1,50 3,75NO-1
EM TRAMO INCLINADO PLANTA 1 2,27 1,25 2,84NO-1
EM TRAMO INCLINADO TABICAS 1 1,36 1,25 1,70NO-1
Rampas salidas emergencia 2 2,00 2,00 8,00PB
Rampas salidas emergencia 2 2,00 2,00 8,00PB
Ampliación rampa 1 2,00 2,00 4,00Sotano

69,51 27,27 1.895,54

02.10.05 m Vallado de malla de simple torsión y acabado galvanizado

Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm
de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y
postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de altu-
ra, empotrados en dados de hormigón, en pozos excavados en el
terreno. Incluso accesorios para la fijación de la malla de simple tor-
sión a los postes metálicos. i/Replanteo. Excavación de pozos en el
terreno. Colocación de los postes en los pozos. Vertido del hormi-
gón. Aplomado y alineación de los postes y tornapuntas. Coloca-
ción de la malla. i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Me-
dida la longitud completamente terminada y realmente ejecutada.

Deportes 1 200,00 200,00

200,00 21,07 4.214,00

02.10.06 u Puerta para carruajes para valla de simple torsión

Puerta de carruajes cancela constituida por cercos de tubo de acero
galvanizado de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5 mm, bastidor de tubo de
acero galvanizado de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm y por
malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diá-
metro, acabado galvanizado, fijada a los cercos y atirantada, para
acceso peatonal en vallado de parcela de malla metálica. Incluso
postes de refuerzo, hormigón HM-20/B/20/X0 para recibido de los
postes y accesorios de fijación y montaje. Incluye: Replanteo de ali-
neaciones y niveles. Apertura de huecos en el terreno. Colocación
de los postes. Vertido del hormigón. Montaje de la puerta. Fijación
del bastidor sobre los postes. Colocación de los herrajes de cierre.
Ajuste final de la hoja. i/ p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección
y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida.
Medida la unidad completamente terminada y realmente ejecutada.

Deportes 2 2,00

2,00 435,11 870,22

TOTAL C02.10 ........................................................................................ 18.887,77
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INSTALACIONES FONTANERIA, GAS Y EVACUACIÓNC02.11

02.11.01 u Suplementación buzones en bajantes fachada

Suministro e instalacion de suplementación de PVC en buzon para
recogida de aguas ,colocado bien ebocado a la tubería existente
con codo de PVC de 125 mm, y colocación de abrazaderas al tu-
bo,en instalaciones de bajantes de evacuación de aguas pluviales
de la cubierta. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas, i/
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño mate-
rial,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad
completamente terminada y realmente ejecutada.

BAJANTE ADICIONAL CON
CUBREBAJANTE

1 1,00AISE-3_ZI

BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 2,00AISE-3_ZI
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 2,00AISE-3_ZD
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 4 4,00NO-1
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 2,00AISE-2_ ZI
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 2,00AISE-2_ZD
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 2,00AINO-1_ZI
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 2,00AINO-1_ZD
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 2,00AISE-1_ZI
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 2,00AISE-1_ZD
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 2,00AINO-2_ZI
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 2,00AINO-2_ZD
BAJANTE ADICIONAL CON
CUBREBAJANTE

1 1,00SE-1_ZI

BAJANTE CON CUBREBAJANTE 1 1,00SE-1_ZI
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 1 1,00SE-1_ZI
BAJANTE ADICIONAL CON
CUBREBAJANTE

1 1,00SE-1_ZC

BAJANTE ADICIONAL CON
CUBREBAJANTE

1 1,00SE-1_ZC

BAJANTE ADICIONAL CON
CUBREBAJANTE

1 1,00SE-1_ZC

BAJANTE CON CUBREBAJANTE 1 1,00SE-1_ZC
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 1 1,00SE-1_ZC
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 1 1,00SE-1_ZC
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 2,00SE-1_ZD
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 1 1,00NE-1_ZI
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 2,00AINO-3_ZI
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 1 1,00AINO-3_ZD
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 1 1,00AINO-3_ZD

41,00 12,82 525,62

02.11.02 m Nuevas bajantes I/pp cambio direccion al entran en arquetas

Suministro e instalación de bajantes nuevas circulares de PVC, de
125 mm de diámetro, para recogida de aguas, formada por piezas
preformadas, con sistema de unión por junta elástica, colocada con
abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especia-
les de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5.
Incluye la parte proporcional y las piezas necesarias para el cambio
de dirección al entrar en las arquetas, i/ p.p. de limpieza final y reti-
rada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y 
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la longitud completamente termi-
nada y realmente ejecutada

BAJANTE ADICIONAL CON
CUBREBAJANTE

1 6,19 6,19AISE-3_ZI
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BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 11,50 23,00AISE-3_ZI
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 11,50 23,00AISE-3_ZD
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 4 13,14 52,56NO-1
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 7,53 15,06SO-2
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 7,53 15,06NE-6
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 11,50 23,00AISE-2_ ZI
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 11,50 23,00AISE-2_ZD
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 11,62 23,24AINO-1_ZI
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 11,62 23,24AINO-1_ZD
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 7,53 15,06SO-4
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 7,53 15,06NE-4
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 14,45 28,90AISE-1_ZI
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 12,94 25,88AISE-1_ZD
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 11,48 22,96AINO-2_ZI
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 11,55 23,10AINO-2_ZD
BAJANTE ADICIONAL CON
CUBREBAJANTE

1 12,74 12,74SE-1_ZI

BAJANTE CON CUBREBAJANTE 1 14,45 14,45SE-1_ZI
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 1 13,46 13,46SE-1_ZI
BAJANTE ADICIONAL CON
CUBREBAJANTE

1 2,16 2,16SE-1_ZC

BAJANTE ADICIONAL CON
CUBREBAJANTE

1 2,66 2,66SE-1_ZC

BAJANTE ADICIONAL CON
CUBREBAJANTE

1 6,98 6,98SE-1_ZC

BAJANTE CON CUBREBAJANTE 1 2,63 2,63SE-1_ZC
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 1 3,00 3,00SE-1_ZC
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 1 7,62 7,62SE-1_ZC
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 12,42 24,84SE-1_ZD
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 1 9,65 9,65NE-1_ZI
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 10,70 21,40AINO-3_ZI
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 1 15,61 15,61AINO-3_ZD
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 1 16,45 16,45AINO-3_ZD
BAJANTE ADICIONAL CON
CUBREBAJANTE

2 12,41 24,82NE-2

BAJANTE ADICIONAL CON
CUBREBAJANTE

2 12,41 24,82SO-6

561,60 20,64 11.591,42

02.11.03 u Modificación solución bajantes

Desmontaje, desplazamiento e instalación de bajantes nuevas circu-
lares de PVC, de 125 mm de diámetro,con cubrebajantes, para reco-
gida de aguas del centro de las pasarelas a las esquinas, cambiando
la recogida de aguas de 1 actualmente a 2 bajantes, formada por
piezas preformadas, con sistema de unión por junta elástica, coloca-
da con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5.
Y desmontaje, desplazamiento e instalación de bajantes circulares
de PVC, de 125 mm de diámetro,con cubrebajantes, para cambio de
las bajantes de las dos terrazas sobre cafetería, para cambiar la ubi-
cación de las bajantes y ocultarlas, formada por piezas preforma-
das, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazade-
ras metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando. Según CTE-HS-5.
Incluye la parte proporcional y las piezas necesarias para el cambio
de dirección al entrar en las arquetas, i/ p.p. de limpieza final y reti-
rada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y 
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la unidad completamente termina-
da y realmente ejecutada.

BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 2,00SO-2
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 2,00NE-6
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 2,00SO-4
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 2,00NE-4
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BAJANTE ADICIONAL CON
CUBREBAJANTE

2 2,00NE-2

BAJANTE ADICIONAL CON
CUBREBAJANTE

2 2,00SO-6

12,00 267,45 3.209,40

02.11.04 m Tubería saneamiento enterrado

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada do-
ble color gris y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm y con
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno la-
teralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado pos-
terior de las zanjas, s/ CTE-HS-5, i/ p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materia-
les de la partida. Medida la longitud completamente terminada y re-
almente ejecutada.

Tubería saneamiento enterrada 4 15,80 63,20

63,20 37,51 2.370,63

02.11.05 u Desplazamiento de conjunto de tuberías de gas en fachada

Desmontaje, desplazamiento y reinstalación de conjunto de tuberí-
as de gas en fachada. La acción incluirá el corte y suplementación
de tuberías, soldado con tubos de igual diametro, protección de tu-
berías con pintura especial, fijado a nuevo paramento, llenado y
probado de la instalación y legalización de la misma para volverla a
poner en funcionamiento, i/ p.p. de limpieza final y retirada de es-
combros a pie de carga, con transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida la unidad completamente terminada y real-
mente ejecutada.

1 1,00
1 1,00

2,00 2.949,02 5.898,04

TOTAL C02.11 ........................................................................................ 23.595,11

INSTALACIONES ELECTRICASC02.12
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02.12.01 u Desplazamiento de Iluminación existente en fachadas

Desplazamiento de la iluminación existente en fachadas a nueva fa-
chada ventilada, utilizando la luminaria existente y la canalización
existente. Incluye la retirada de la luminaria de fachada existente, fi-
jación en la nueva subestructura, completamente instalada y funcio-
nando; i/p.p. de medios auxiliares. Incluyendo la retirada del cablea-
do existente e introducción del nuevo cableado si fuera necesario
por medios manuales e incluso caja estanca si fuera preciso i/ p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte
a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,  me-
dios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias pa-
ra realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad com-
pletamente terminada y realmente ejecutada.

SO-1 1,00 1,00
NE-7 1,00 1,00
NO-1 3,00 3,00
SO-2 1,00 1,00
NE-6 1,00 1,00
SO-3 1,00 1,00
NE-5 1,00 1,00
SO-4 1,00 1,00
NE-4 1,00 1,00
SO-5 1,00 1,00
NE-3 1,00 1,00
SE-1_ZC 1,00 1,00
SO-7_ZI 1,00 1,00
NE-1_ZI 1,00 1,00
AINO-3_ZI 1,00 1,00
AINO-3_ZD 1,00 1,00

18,00 48,57 874,26

02.12.02 m Canalización de cableado en cubierta

Suministro e instalación de canaleta de chapa galvanizada de exte-
riore para cables de 90 mm x 65 mm, resistente a la corrosión, baja
inflamabilidad, autoextinguible y  baja resistencia a la presión, con
pinzas de fijación, en color a definir por la DF. Resistente a tempera-
turas de -5 °C a +60 °C., según Norma U.N.E. EN 60670. Incluye el
replanteo y montaje mediante tacos y tornillos. Y suministro y colo-
cación de caja de superficie ESTANCA para empalme o derivación
de instalación eléctrica, de dimensiones 220x170x80 mm, en color a
definir por la DF, con tapa fijada a la caja mediante tornillos, estan-
ca con grado de protección IP55-IK07, según Norma U.N.E. EN
60670, fabricada en material termoplástico libre de halógeno, resis-
tente al fuego según Norma U.N.E. EN 60695. Incluye el replanteo y
montaje de la caja mediante tacos y tornillos; Según indicaciones
de la DF y previa aprobación mediante presentación de muestras
I/p.p. de limpieza, pequeño material y medios auxiliares. i/ p.p. de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a
vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios
auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias para rea-
lizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicable a los materiales de la partida. Medida la longitud comple-
tamente terminada y realmente ejecutada.

1/2 Pie 1 191,75 191,75C14
1/2 Pie 1 35,72 35,72T14a
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1/2 Pie 2 16,20 32,40C13
1/2 Pie 1 16,20 16,20C6
1/2 Pie 1 16,20 16,20C7
1/2 Pie 1 191,75 191,75C12
1/2 Pie 1 35,72 35,72T12a
1/2 Pie 2 16,20 32,40C11
1/2 Pie 1 16,20 16,20C4
1/2 Pie 1 16,20 16,20C5
1/2 Pie 1 191,75 191,75C10
1/2 Pie 1 35,72 35,72T10a
1/2 Pie 2 15,70 31,40C9
1 Pie 1 18,65 18,65C1
1/2 Pie 1 19,57 19,57C2
1/2 Pie 1 55,95 55,95C3
1/2 Pie 1 29,63 29,63T8a
1/2 Pie 1 134,08 134,08C8.01
1/2 Pie 1 7,15 7,15C8.04
1/2 Pie 1 25,15 25,15C8.07
1/2 Pie 1 59,33 59,33C8.08
1/2 Pie 1 44,73 44,73C8.09
1/2 Pie 1 11,55 11,55C8.10
1/2 Pie 1 29,40 29,40C8.11
1/2 Pie 1 16,70 16,70C8.11

1.295,30 30,05 38.923,77

02.12.03 u Focos iluminación exterior

Suministro y colocación de proyector LED simétrico o asimétrico
con carcasa de fundición de aluminio pintado con pintura anticorro-
sión en color gris, cierre vidrio templado, grado de protección IP65
- IK08 / Clase I, según UNE-EN60598 y EN-50102; equipado con mó-
dulo de LED de 4000 lm y consumo de 40W y temperatura de color
blanco neutro (4000K), driver integrado; para iluminación de áreas
de tamaño mediano, y fachadas. Con marcado CE según Reglamen-
to (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de an-
claje y conexionado, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección
y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida.
Medida la unidad completamente terminada y realmente ejecutada.

2 2,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00

5,00 333,22 1.666,10
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02.12.04 u Instalación de emergencia con batería en escaleras de emergencia

Suministro y colocación de bloque autónomo de emergencia estan-
co, de superficie, carcasa de material autoextinguible y difusor trans-
parente, grado de protección IP42 - IK 07, según
UNE-EN60598-2-22, EN-50102 y UNE 20-392-93; de 250 lm con
lámpara de emergencia T8 de 11W, piloto testigo de carga LED ver-
de, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto me-
dioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado
CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado, i/ p.p. de limpieza final y retira-
da de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida la unidad completamente terminada y real-
mente ejecutada.

PUERTA DE EMERGENCIA 3 3,00AISE-3_ZI
PUERTA DE EMERGENCIA 3 3,00AISE-3_ZD
PUERTA DE EMERGENCIA 1 1,00NO-1
PUERTA DE EMERGENCIA 3 3,00AISE-2_ ZI
PUERTA DE EMERGENCIA 3 3,00AISE-2_ZD
PUERTA DE EMERGENCIA 2 2,00AISE-1_ZI
PUERTA DE EMERGENCIA 1 1,00AISE-1_ZI
PUERTA DE EMERGENCIA 3 3,00AISE-1_ZD
PUERTA DE EMERGENCIA 1 1,00NE-3
PUERTA DE EMERGENCIA 1 1,00NE-1_ZD
PUERTA DE EMERGENCIA 1 1,00AINO-3_ZI
PUERTA DE EMERGENCIA 4 4,00AINO-3_ZD

26,00 143,40 3.728,40

02.12.05 u Cableado de emeregencias i/aparamenta si es necesario nuevos circuitos

Suministro e instalación de cableados para iluminación de emergen-
cias,circuito para iluminación por conductores unipolares de cobre
aislados H07V-K 3x1,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750
V, realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 empotrado, en siste-
ma monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas
de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; se-
gún REBT, ITC-BT-25, y cuadro general de mando y protección, elec-
trificación básica (5.750 W), formado por caja empotrable de doble
aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 14
elementos, perfil omega, embarrado de proteción, alojamiento del
interruptor de control de potencia (no incluido) independiente y
precintable, 1 IGA de corte omnipolar 32A (2P), 1 interruptor dife-
rencial 40 A/2 P/30 mA y 5 PIAS (I+N) de corte omnipolar: 1 de 10
A , 1 de 16 A y 1 de 20. Instalado, conexionado y rotulado; según
REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 e ITC-BT-25.Incluye el replanteo y mon-
taje de la caja mediante tacos y tornillos; I/p.p. de limpieza, peque-
ño material y medios auxiliares. i/ p.p. de limpieza final y retirada de
escombros a pie de carga,con transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida la unidad completamente terminada y real-
mente ejecutada.
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ESCALERAS DE EMERGENCIA 2 2,00AISE-3
ESCALERAS DE EMERGENCIA 2 2,00AISE-2
ESCALERAS DE EMERGENCIA 2 2,00AISE-1
SALIDAS EMERGENCIA 2 2,00NE-1

8,00 927,35 7.418,80

02.12.06 m Desplazamiento de canaletas de instalaciones y recolocación posterior a nivel

Desplazamiento de canaletas de instalaciones existentes, y recoloca-
ción posterior. Incluye la retirada de la canaleta, clazdo, apoyos
completamente instalada y funcionando; i/p.p. de medios auxiliares.
Incluyendo la retirada del cableado existente e introducción del nue-
vo cableado si fuera necesario por medios manuales e incluso caja
estanta si fuera preciso, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escom-
bros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con
p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección
y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida.
Medida la longitud completamente terminada y realmente ejecuta-
da.

Paralela 1 78,53 78,53
Perpendicular 4 17,11 68,44
Paralela 1 78,53 78,53
Perpendicular 4 17,11 68,44
Paralela 1 78,53 78,53
Perpendicular 4 17,11 68,44
Paralela 1 78,53 78,53
Perpendicular 4 17,11 68,44

587,88 17,20 10.111,54

02.12.07 u Instalación de conexionado para motorización de persianas

Suministro e instalación de cableados para carpinterías motoriza-
das,circuito para tomas de uso general,por conductores unipolares
de cobre aislados H07V-K 3x2,5 mm2, para una tensión nominal de
450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado,
en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido automá-
tico y diferencial de cabecera en circuito de 32A p.p./ de cajas de re-
gistro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según
REBT, ITC-BT-25. Incluye el replanteo y montaje de la caja mediante
tacos y tornillos; I/p.p. de limpieza, pequeño material y medios auxi-
liares. i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de car-
ga,con transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. peque-
ño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguri-
dad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), se-
gún norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medi-
da la unidad completamente terminada y realmente ejecutada.

VENT_H 11 11,00SE-1_ZD
VENT_H 11 11,00Cubierta

22,00 179,48 3.948,56
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02.12.08 u Desplazamiento y protección red de pararayos

Desplazamiento de protección de red pararayos, utilizando el exis-
tente y la canalización existente. Incluye desconectado de la existen-
te, retirada de elementos de fijación, distribución de nueva canaliza-
ción fijada a la nueva estructura, redistribución según indicaciones
de la DF, empalmado en caja estanca, y conexionado de la misma,
dejandola de nuevo completamente instalada, probada y funcionan-
do; i/p.p. de medios auxiliares. Incluyendo la retirada del cableado
existente e introducción del nuevo cableado si fuera necesario por
medios manuales e incluso caja estanta si fuera preciso, existentes
i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño mate-
rial,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad
completamente terminada y realmente ejecutada.

1 1,00
1 1,00

2,00 523,08 1.046,16

02.12.09 u Desplazamiento y protección de tomas de tierra salientes en fachada

Desplazamiento y protección de tomas de tierra salientes en facha-
da, completamente instalada y funcionando; consistente en el des-
conectado, montaje en canalizaciones del cableado existente más lo
empalmado si fuera preciso, totalmente conexionado, probado y
funcionando i/p.p. de medios auxiliares. Incluyendo la retirada del
cableado existente e introducción del nuevo cableado si fuera nece-
sario por medios manuales e incluso caja estanta si fuera preciso, i/
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, 
medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN
y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad
completamente terminada y realmente ejecutada.

Planta baja 5 5,00

5,00 168,63 843,15

02.12.10 u Red de tierras en patio

Conexionado de subestructura de fachada a red de tierras con dos
picas y cable desnudo de 35mm2, totalmente terminada, revisada y
funcionando i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie
de carga, transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pe-
queño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y segu-
ridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Me-
dida la unidad completamente terminada y realmente ejecutada.

Patios exteriores 2 2,00
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Patios entre modulos 2 2,00
Patios entre modulos 2 2,00
Patios entre modulos 2 2,00
Patios exteriores 2 2,00

10,00 454,86 4.548,60

02.12.11 u Conexionado de elementos metálicos a red de tierras

Conexionado de elementos metálicos de cubierta a red de tierras
existente mediante cable electrico protegido canalizado, totalmente
terminada, revisada y funcionando i/ p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y canon de ver-
tido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida la unidad completamente terminada y real-
mente ejecutada.

Bancadas 6 6,00Cubierta
Bancadas 10 10,00Cubierta
Bancadas 8 8,00Cubierta
Bancadas 10 10,00Cubierta

34,00 77,37 2.630,58

02.12.12 m Tubo corrugado 32mm de exterior

Tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, de co-
lor gris, de 32 mm de diámetro nominal, para canalización exterior
protegida. Resistencia a la compresión 750 N, resistencia al impacto
2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de pro-
tección IP547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22.., totalmente montado según indicaciones de la DF inclu-
so empalmes, fijaciones, y ajustes precisos. i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y 
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la unidad completamente termina-
da y realmente ejecutada.

PARASOL 3 67,60 405,60 2
PARASOL 3 29,95 179,70 2
PARASOL 3 29,95 179,70 2
PARASOL 3 29,95 179,70 2
PARASOL 3 29,95 179,70 2
PARASOL 1 3,77 7,54 2
PARASOL 2 39,29 157,16 2
PARASOL 1 32,32 64,64 2
BAJANTE ADICIONAL CON
CUBREBAJANTE

1 6,19 12,38 2AISE-3_ZI

BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 11,50 46,00 2AISE-3_ZI
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 11,50 46,00 2AISE-3_ZD
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 4 13,14 105,12 2NO-1
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 7,53 30,12 2SO-2
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 7,53 30,12 2NE-6
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 11,50 46,00 2AISE-2_ ZI
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 11,50 46,00 2AISE-2_ZD
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 11,62 46,48 2AINO-1_ZI
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 11,62 46,48 2AINO-1_ZD
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 7,53 30,12 2SO-4
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 7,53 30,12 2NE-4
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BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 14,45 57,80 2AISE-1_ZI
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 12,94 51,76 2AISE-1_ZD
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 11,48 45,92 2AINO-2_ZI
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 11,55 46,20 2AINO-2_ZD
BAJANTE ADICIONAL CON
CUBREBAJANTE

1 12,74 25,48 2SE-1_ZI

BAJANTE CON CUBREBAJANTE 1 14,45 28,90 2SE-1_ZI
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 1 13,46 26,92 2SE-1_ZI
BAJANTE ADICIONAL CON
CUBREBAJANTE

1 2,16 4,32 2SE-1_ZC

BAJANTE ADICIONAL CON
CUBREBAJANTE

1 2,66 5,32 2SE-1_ZC

BAJANTE ADICIONAL CON
CUBREBAJANTE

1 6,98 13,96 2SE-1_ZC

BAJANTE CON CUBREBAJANTE 1 2,63 5,26 2SE-1_ZC
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 1 3,00 6,00 2SE-1_ZC
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 1 7,62 15,24 2SE-1_ZC
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 12,42 49,68 2SE-1_ZD
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 1 9,65 19,30 2NE-1_ZI
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 2 10,70 42,80 2AINO-3_ZI
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 1 15,61 31,22 2AINO-3_ZD
BAJANTE CON CUBREBAJANTE 1 16,45 32,90 2AINO-3_ZD
BAJANTE ADICIONAL CON
CUBREBAJANTE

2 12,41 49,64 2NE-2

BAJANTE ADICIONAL CON
CUBREBAJANTE

2 12,41 49,64 2SO-6

2.476,94 3,77 9.338,06

02.12.13 u Desplazamiento de canaleta horizontal gran dimension

Desplazamiento de canaletas HORIZONTAL de GRAN DIMENSIÓN
de instalaciones existentes, y recolocación posterior. Incluye la reti-
rada de la canaleta, completamente instalada y funcionando; i/p.p.
de medios auxiliares. Incluyendo la retirada del cableado existente e
introducción del nuevo cableado si fuera necesario por medios ma-
nuales e incluso caja estanta si fuera preciso, ; i/ p.p. de limpieza fi-
nal y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y 
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la unidad completamente termina-
da y realmente ejecutada.

Cubierta pasarela 1 1,00

1,00 684,63 684,63

02.12.14 u Desplazamiento de canaleta vertical gran dimensión

Desplazamiento de canaletas VERTICAL de GRAN DIMENSIÓN de
instalaciones existentes, y recolocación posterior. Incluye la retirada
de la canaleta, completamente instalada y funcionando; i/p.p. de
medios auxiliares. Incluyendo la retirada del cableado existente e in-
troducción del nuevo cableado si fuera necesario por medios ma-
nuales e incluso caja estanta si fuera preciso, i/ p.p. de limpieza final
y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y 
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la unidad completamente termina-
da y realmente ejecutada.

Encuentro pasarela-fahcada 1 1,00
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1,00 1.026,92 1.026,92

02.12.15 u Retirada de cuadro electrico en desuso

Conserjería 1 1,00

1,00 133,94 133,94

02.12.16 u Modificación del boletin eléctrico del edificio por partidas electicas modificadas

Conjunto de trabajos necesarios para la legalización y modificación
completa del boletín eléctrico del edificio tras la inclusión de la tota-
lidad de las partidas electricas de la obra, realizado al final de la
obra, comprendiendo tanto las actuaciones recogidas en este capí-
tulo como las recogidas en el resto de capitulos de instalaciones y
las modificaciones que se pudieran dar en el proyecto durante la
ejecución de la obra).
Ud de Pruebas y puesta en marcha de la instalación segun Regla-
mento de electricidad que incluirá:
- Documentación de todos y cada uno de los productos utilizados
en la obra.
- Protolocolos de pruebas de las instalaciones.
- Ensayos de control de calidad.
- Puesta en marcha y pruebas de cada una de las instalaciones.
- Garantía de la instalación así como de todos y cada uno de los ma-
teriales utilizados.
Ud de Documentación final de obra que, al menos incluya:
- Protocolos de prueba de la instalación.
- Planos as built de la instalación.
- Instrucciones de uso y mantenimiento.
- Certificado CE de todos y cada uno de los materiales colocados.
- Ensayos de laboratorios homologados.
- Certificados de la instalación según documento oficial de los orga-
nismos competentes de la comunidad autónoma
Ud. de Proyecto Técnico y legalización de todas las instalaciones de
electricidad que se vean afectadas en este capítulo de los presu-
puestos, incluyendo la preparación y visados de proyectos en el Co-
legio Profesional correspondiente y la presentación y seguimiento
hasta buen fin de los expedientes ante los Servicios Territoriales de
Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas
correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos
que haya que realizar con cualquier organismo oficial para llevar a
buen término las instalaciones de este capítulo, así como el contra-
to de mantenimiento preceptivo y obligatorio que marque el Servi-
cio de Industria ante la presentación del expediente.
Ud de documentación visada por el Organismo de Control Autoriza-
do designado por la propiedad o por la dirección facultativa.
Medida la unidad completamente ejecutada, con la emisión del bo-
letín correctamente termindo y legalizado

1 1,00

1,00 5.069,40 5.069,40

TOTAL C02.12 ........................................................................................ 91.992,87
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INSTALACIONES CLIMATIZACIONC02.13

Desplazamiento de elementos en fachada02.13.01

02.13.01.01 Ud Desmontaje de unidad de aire acondicionado.

Desmontaje de unidad interior de sistema de aire acondicionado,
de pared, de 100 kg de peso máximo, con medios manuales, y recu-
peración del material para su posterior ubicación en otro emplaza-
miento, y carga manual sobre camión o contenedor.Incluye el des-
montaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas
al elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a
reutilizar.Carga manual del material a reutilizar sobre camión, i/ p.p.
de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, con trans-
porte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño material, 
medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN
y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad
completamente terminada y realmente ejecutada.

1 1,00
4 4,00

Módulo II equipo ventana 1 1,00
Módulo I Fachada izquierda 4 4,00
3ª planta modulo II Derecha 1 1,00
2ª planta módulo III (izquierda) 1 1,00
Módulo I (izquierda) Fachada derecha 2 2,00

14,00 129,21 1.808,94

02.13.01.02 Ud Perforación en hormigón para el paso de instalaciones.

Perforación por vía seca en muro de hormigón macizo, de 37 mm
de diámetro, hasta una profundidad máxima de 35 cm, realizada
con perforadora con corona diamantada, para el paso de instalacio-
nes.
Incluye el replanteo de las zonas a perforar. Perforación con corona
diamantada. Fragmentación de los escombros en piezas maneja-
bles, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño
material,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según
norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la
unidad completamente terminada y realmente ejecutada.

Peforaciones pasos instalaciones 12 12,00

12,00 26,13 313,56
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02.13.01.03 Ud Sistema de sellado de paso de tubería metálica, de 110 de diámetro exterior, en muro,
de 100 mm de espesor, con una anchura medi

Sistema de sellado de paso de tubería metálica, de 110 de diámetro
exterior, en muro, de 100 mm de espesor, con una anchura media
de junta de 10,5 mm, para protección pasiva contra incendios y ga-
rantizar la resistencia al fuego EI 120, formado por material de relle-
no de nódulos de lana de roca, de 45 kg/m³ de densidad, recubier-
to por ambas caras por una capa de 10 mm de espesor de sellador
acrílico con propiedades ignífugas, color blanco. Incluye la limpieza
y preparación de la junta. Inserción del material de relleno. Aplica-
ción del sellador. Alisado con espátula, i/ p.p. de limpieza final y reti-
rada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y 
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la unidad completamente termina-
da y realmente ejecutada.

15 15,00

15,00 9,19 137,85

02.13.01.04 ud Sellado de paso de tubería metálica, con sellador acrílico.

Sistema de sellado de paso de tubería metálica, de 110 de diámetro
exterior, en muro, de 100 mm de espesor, con una anchura media
de junta de 10,5 mm, para protección pasiva contra incendios y ga-
rantizar la resistencia al fuego EI 120, formado por material de relle-
no de nódulos de lana de roca, de 45 kg/m³ de densidad, recubier-
to por ambas caras por una capa de 10 mm de espesor de sellador
acrílico con propiedades ignífugas, color blanco, i/ p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida. Medida la unidad completamente
terminada y realmente ejecutada.

15 15,00

15,00 9,19 137,85
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02.13.01.05 u Conjunto split aire acondicionado R-32

Tipo de producto:conjunto split aire acondicionado
Modelo unidad interior: pared
Capacidad nominal refrigeración: 4200
Capacidad nominal calorífica: 4700
Tipo de refrigerante: R-32
Clase eficiencia energética frío: A++
Voltaje de conexión: 230 V
Diámetro nominal tubería de gas: 3/8"
Diámetro tubería líquido: 1/4"
Máxima longitud tubería: 20
Máxima diferencia de altura: 12
Profundo unidad exterior: 285
Alto unidad exterior: 550
Ancho unidad exterior: 800
EER: 3,13
COP: 3,62
SEER eficiencia energética estacional: 6,5
SCOP coeficiente de eficiencia estacional: 5,2
i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño mate-
rial,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad
completamente terminada y realmente ejecutada.

1 1,00
Administración y despacho serigrafía 1 1,00
Módulo III (izquierda) fachada derecha
ext

1 1,00

Módulo I (izquierda) Fachada derecha 1 1,00
Laboratorio prácticas des. 130 técnicos 1 1,00
Módulo II (Derecha) 1 1,00
Módulo II FAchad derecha 5 5,00
Módulo II bis 4 4,00

15,00 3.999,94 59.999,10
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02.13.01.06 u Eterior + 4 unidades interior pared

Suministro e instalación Unidad exterior trifásica, bomba de calor, 1
módulo, capacidad nominal refrigeración/calefacción 28/31,5 kW,
consumo nominal refrigeración/calefacción 5,78/6,04 kW, eficiencia
energética EER/COP 4,84/5,21, eficiencia energética SEER/SCOP
8,47/4,42, interiores conectables: capacidad total 50 - 130%, mode-
lo/cantidad P15-P250/1-21, alimentación fases, V/ Hz 3,
380-415V/50-60 Hz, intensidad máxima 17,8 A, diam. tuberías líq.

gas 9,52 mm (3/8") (12,7 mm (1/2") si long  90 m)/ y gas 22,2

(7/8") mm, nivel sonoro (refrigeración/calefacción) 60,0/61,0 dB(A),
ventilador caudal de aire 185 m³/min, dimensiones (AxHxF)
920x1.858x740 mm, refrigerante ecológico R410A con carga de fá-
brica 6,5 kg, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie
de carga, con transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material,  medios auxiliares y  medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Me-
dida la unidad completamente terminada y realmente ejecutada.

1 1,00

1,00 24.224,95 24.224,95

TOTAL 02.13.01...................................................................................... 86.622,25

02.13.01 u Desplazamiento de elementos en fachada

1,00 86.622,25 86.622,25

02.13.02 u Movimiento de máquina para elevar bancada i/desconexión y conexión

Desmontaje, desplazamiento e instalación de maquinas de climati-
zación en cubierta. Totalmente montada,conexionada y funcionan-
do, incluyendo p.p. de piezas, i/ p.p. de limpieza final y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y canon de
vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales
de la partida. Medida la unidad completamente terminada y real-
mente ejecutada.

MOVIMIENTO MAQUINAS
CLIMATIZACIÓN

34 34,00

34,00 239,67 8.148,78
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02.13.03 u Modificación de desagües de condensados salientes de fachada

Desmontaje, e instalación de desagües de condensados de máqui-
nas interiores, formada por piezas preformadas de PVC, con sistema
de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, ins-
talada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.
Totalmente montados y conexionados, incluyendo p.p. de piezas, i/
p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p. pequeño mate-
rial,  medios auxiliares y  medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad
completamente terminada y realmente ejecutada.

5 5,00
5 5,00
5 5,00
5 5,00

20,00 79,43 1.588,60

02.13.04 u Desmontaje y remontaje de conductos de maquinaria de gran porte

Desmontaje, acopio ordenado y cuidadoso, y posrterior remontaje
de conductos de chapa de climatizadoras para realizar impermeabi-
lización bajo ellas sin incluir esta. Totalmente montados, sellados y
conexionados, incluyendo p.p. de piezas, i/ p.p. de limpieza final y
retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y
canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y 
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la unidad completamente termina-
da y realmente ejecutada.

1 1,00
2 2,00
2 2,00
2 2,00

7,00 985,64 6.899,48

TOTAL C02.13 ........................................................................................ 103.259,11

INSTALACIONES PCI-EXTRACCION-VENTILACIONC02.14

02.14.01 u Desmontaje y desplazamiento de chimenea

Desmontaje, desplazamiento e instalación de chimenea de ventila-
ción de la cafetería en fachada AINO -3, módulo SG, colocada con
abrazaderas metálicas,hasta unir a fachada de ladrillo existente,com-
letamente instalada y  funcionando, i/ p.p. de limpieza final y retira-
da de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y ca-
non de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y 
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los tra-
bajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumpli-
miento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los
materiales de la partida. Medida la unidad completamente termina-
da y realmente ejecutada.

CHIMENEA FACHADA AINO 3
MÓDULO SG

1 1,00

1,00 1.275,01 1.275,01
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02.14.02 u Desmontaje y desplazamiento de conductos torreones cubierta

Desmontaje, desplazamiento e instalación de chimenea de ventila-
ción de conductos de torreones en Cubiertas, colocada con abraza-
deras metálicas,hasta unir a fachada de ladrillo existente,comleta-
mente instalada y  funcionando, i/ p.p. de limpieza final y retirada
de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y canon
de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxiliares y  medi-
das de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento
del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materia-
les de la partida. Medida la unidad completamente terminada y real-
mente ejecutada.

CONDUCTOS TORREONES
CUBIERTA

30 30,00

30,00 137,00 4.110,00

02.14.03 u Desplazamiento de hidrante

Desmontaje, desplazamiento e instalación de hidrante de columna
seca de 4" DN 100 mm, con toma recta a la red, incluye los elemen-
tos de fijación, i/ p.p. de limpieza final y retirada de escombros a pie
de carga, con transporte a vertedero y canon de vertido y con p.p.
pequeño material, medios auxiliares y  medidas de protección y se-
guridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE),
según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Me-
dida la unidad completamente terminada y realmente ejecutada.

DESPLAZAMIENTO HIDRANTE
ENTRE AULAS Y CAFETERIA

1 1,00

1,00 306,11 306,11

02.14.04 u Modificación de posición de sistema de caracolas de extracción

Modificación de instalación de caracola de extracción consistente
en el desconectado del sistema, elementos y anclajes, corte, despla-
zamiento, recorte o suplementación, empalme y reconexión de ele-
mentos de la instalación según indicaciones de la DF. Los trabajos
incluirán el ajuste de la altura de los elementos de hormigón o me-
tálicos de apoyo de las tuberías. Desmontaje, desplazamiento e ins-
talación ,comletamente instalada y  funcionando, i/ p.p. de limpieza
final y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a verte-
dero y canon de vertido y con p.p. pequeño material,  medios auxi-
liares y  medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplica-
ble a los materiales de la partida. Medida la unidad completamente
terminada y realmente ejecutada.

5 5,00
5 5,00
5 5,00
5 5,00

20,00 100,55 2.011,00

TOTAL C02.14 ........................................................................................ 7.702,12
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INSTALACIONES MECHEROS BUNSENC02.15

MONTAJE MECHEROS BUNSEN02.15.01

02.15.01.01 ml TUBERÍA 5" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440

Ml. de tubería de acero negro estirado DIN 2440 con uniones solda-
das, desengrasada, pintada con dos capas de imprimación y pintura
de acabado. Incluso parte  proporcional de accesorios, soportes y
material de soldadura en 5" de diámetro. Incluso pruebas según RI-
GLO. 

Totalmente instalada, conexionada y puesta en marcha según UNE
60670-1

Comprende todos los trabajos, materiales, piezas especiales, acceso-
rios y pequeño material auxiliar necesario para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-
namiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, transporte, montaje, i/p.p. de pruebas, documen-
tación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa vigente, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte al vertedero y canon de vertido y con p.p.
de medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicables a los materiales de la partida, i/p.p. tasas de in-
dustria, colegiación y organismos de control autorizado, ocupacio-
nes de vía pública y otras tasas municipales. Criterio de medición
medida la longitud completamente terminada y realmente ejecuta-
da.

Vaina distribución instalación 1 95,00 95,00

95,00 82,97 7.882,15
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02.15.01.02 ml TUBERÍA 4" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440

Ml. de tubería de acero negro estirado DIN 2440 con uniones solda-
das, desengrasada, pintada con dos capas de imprimación y pintura
de acabado. Incluso parte  proporcional de accesorios, soportes y
material de soldadura en 4" de diámetro. Incluso pruebas según RI-
GLO. 

Totalmente instalada, conexionada y puesta en marcha según UNE
60670-1

Comprende todos los trabajos, materiales, piezas especiales, acceso-
rios y pequeño material auxiliar necesario para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-
namiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, transporte, montaje, i/p.p. de pruebas, documen-
tación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa vigente, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte al vertedero y canon de vertido y con p.p.
de medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicables a los materiales de la partida, i/p.p. tasas de in-
dustria, colegiación y organismos de control autorizado, ocupacio-
nes de vía pública y otras tasas municipales. Criterio de medición
medida la longitud completamente terminada y realmente ejecuta-
da.

Vaina distribución instalación 1 40,00 40,00

40,00 69,84 2.793,60
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02.15.01.03 ml TUBERÍA 3" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440

Ml. de tubería de acero negro estirado DIN 2440 con uniones solda-
das, desengrasada, pintada con dos capas de imprimación y pintura
de acabado. Incluso parte  proporcional de accesorios, soportes y
material de soldadura en 3" de diámetro. Incluso pruebas según RI-
GLO. 

Totalmente instalada, conexionada y puesta en marcha según UNE
60670-1

Comprende todos los trabajos, materiales, piezas especiales, acceso-
rios y pequeño material auxiliar necesario para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-
namiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, transporte, montaje, i/p.p. de pruebas, documen-
tación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa vigente, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte al vertedero y canon de vertido y con p.p.
de medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicables a los materiales de la partida, i/p.p. tasas de in-
dustria, colegiación y organismos de control autorizado, ocupacio-
nes de vía pública y otras tasas municipales. Criterio de medición
medida la longitud completamente terminada y realmente ejecuta-
da.

Distribución instalacion 1 95,00 95,00
Vaina distribución instalación 1 16,00 16,00

111,00 61,26 6.799,86

17522 marzo 2023



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TRABAJOS EN LA ENVOLVENTE DE LA FACULTAD FARMACIA UAH
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.15.01.04 ml TUBERÍA 2 1/2" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440

Ml. de tubería de acero negro estirado DIN 2440 con uniones solda-
das, desengrasada, pintada con dos capas de imprimación y pintura
de acabado. Incluso parte  proporcional de accesorios, soportes y
material de soldadura en 2 1/2" de diámetro. Incluso pruebas según
RIGLO. 

Totalmente instalada, conexionada y puesta en marcha según UNE
60670-1

Comprende todos los trabajos, materiales, piezas especiales, acceso-
rios y pequeño material auxiliar necesario para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-
namiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, transporte, montaje, i/p.p. de pruebas, documen-
tación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa vigente, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte al vertedero y canon de vertido y con p.p.
de medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicables a los materiales de la partida, i/p.p. tasas de in-
dustria, colegiación y organismos de control autorizado, ocupacio-
nes de vía pública y otras tasas municipales. Criterio de medición
medida la longitud completamente terminada y realmente ejecuta-
da.

Distribución instalacion 1 40,00 40,00
Vaina distribución instalación 1 55,00 55,00

95,00 49,94 4.744,30

17622 marzo 2023



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TRABAJOS EN LA ENVOLVENTE DE LA FACULTAD FARMACIA UAH
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.15.01.05 ml TUBERÍA 2" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440

Ml. de tubería de acero negro estirado DIN 2440 con uniones solda-
das, desengrasada, pintada con dos capas de imprimación y pintura
de acabado. Incluso parte  proporcional de accesorios, soportes y
material de soldadura en 2" de diámetro. Incluso pruebas según RI-
GLO. 

Totalmente instalada, conexionada y puesta en marcha según UNE
60670-1

Comprende todos los trabajos, materiales, piezas especiales, acceso-
rios y pequeño material auxiliar necesario para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-
namiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, transporte, montaje, i/p.p. de pruebas, documen-
tación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa vigente, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte al vertedero y canon de vertido y con p.p.
de medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicables a los materiales de la partida, i/p.p. tasas de in-
dustria, colegiación y organismos de control autorizado, ocupacio-
nes de vía pública y otras tasas municipales. Criterio de medición
medida la longitud completamente terminada y realmente ejecuta-
da.

Distribución instalacion 1 16,00 16,00
Vaina distribución instalación 1 145,00 145,00

161,00 44,36 7.141,96

17722 marzo 2023



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TRABAJOS EN LA ENVOLVENTE DE LA FACULTAD FARMACIA UAH
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.15.01.06 ML TUBERÍA 1 1/2" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440

Ml. de tubería de acero negro estirado DIN 2440 con uniones solda-
das, desengrasada, pintada con dos capas de imprimación y pintura
de acabado, incluso parte  proporcional de accesorios, soportes y
material de soldadura en 1 1/2" de diámetro, incluso pruebas según
RIGLO, 

Totalmente instalada, conexionada y puesta en marcha según UNE
60670-1

Comprende todos los trabajos, materiales, piezas especiales, acceso-
rios y pequeño material auxiliar necesario para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-
namiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, transporte, montaje, i/p.p. de pruebas, documen-
tación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa vigente, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte al vertedero y canon de vertido y con p.p.
de medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicables a los materiales de la partida, i/p.p. tasas de in-
dustria, colegiación y organismos de control autorizado, ocupacio-
nes de vía pública y otras tasas municipales. Criterio de medición
medida la longitud completamente terminada y realmente ejecuta-
da.

Distribución instalacion 1 55,00 55,00
Vaina distribución instalación 1 495,00 495,00

550,00 39,11 21.510,50

17822 marzo 2023



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TRABAJOS EN LA ENVOLVENTE DE LA FACULTAD FARMACIA UAH
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.15.01.07 ml TUBERÍA 1 1/4" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440

Ml. de tubería de acero negro estirado DIN 2440 con uniones solda-
das, desengrasada, pintada con dos capas de imprimación y pintura
de acabado. Incluso parte  proporcional de accesorios, soportes y
material de soldadura en 1 1/4" de diámetro. Incluso pruebas según
RIGLO. 

Totalmente instalada, conexionada y puesta en marcha según UNE
60670-1

Comprende todos los trabajos, materiales, piezas especiales, acceso-
rios y pequeño material auxiliar necesario para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-
namiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, transporte, montaje, i/p.p. de pruebas, documen-
tación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa vigente, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte al vertedero y canon de vertido y con p.p.
de medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicables a los materiales de la partida, i/p.p. tasas de in-
dustria, colegiación y organismos de control autorizado, ocupacio-
nes de vía pública y otras tasas municipales. Criterio de medición
medida la longitud completamente terminada y realmente ejecuta-
da.

Distribución instalacion 1 145,00 145,00
Vaina distribución instalación 1 500,00 500,00

645,00 28,66 18.485,70

17922 marzo 2023



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TRABAJOS EN LA ENVOLVENTE DE LA FACULTAD FARMACIA UAH
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.15.01.08 ML TUBERÍA 1" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440

Ml. De tubería de acero negro estirado DIN 2440 con uniones solda-
das, desengrasada, pintada con dos capas de imprimación y pintura
de acabado, incluso parte  proporcional de accesorios, soportes y
material de soldadura en 1" de diámetro, incluso pruebas según RI-
GLO, 

Totalmente instalada, conexionada y puesta en marcha según UNE
60670-1

Comprende todos los trabajos, materiales, piezas especiales, acceso-
rios y pequeño material auxiliar necesario para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-
namiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, transporte, montaje, i/p.p. de pruebas, documen-
tación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa vigente, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte al vertedero y canon de vertido y con p.p.
de medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicables a los materiales de la partida, i/p.p. tasas de in-
dustria, colegiación y organismos de control autorizado, ocupacio-
nes de vía pública y otras tasas municipales. Criterio de medición
medida la longitud completamente terminada y realmente ejecuta-
da.

Distribución instalacion 1 495,00 495,00
Vaina distribución instalación 1 355,00 355,00

850,00 23,44 19.924,00

18022 marzo 2023



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TRABAJOS EN LA ENVOLVENTE DE LA FACULTAD FARMACIA UAH
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.15.01.09 ml TUBERÍA 3/4" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440

Ml. de tubería de acero negro estirado DIN 2440 con uniones solda-
das, desengrasada, pintada con dos capas de imprimación y pintura
de acabado. Incluso parte  proporcional de accesorios, soportes y
material de soldadura en 3/4" de diámetro. Incluso pruebas según
RIGLO. 

Totalmente instalada, conexionada y puesta en marcha según UNE
60670-1

Comprende todos los trabajos, materiales, piezas especiales, acceso-
rios y pequeño material auxiliar necesario para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-
namiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, transporte, montaje, i/p.p. de pruebas, documen-
tación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa vigente, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte al vertedero y canon de vertido y con p.p.
de medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicables a los materiales de la partida, i/p.p. tasas de in-
dustria, colegiación y organismos de control autorizado, ocupacio-
nes de vía pública y otras tasas municipales. Criterio de medición
medida la longitud completamente terminada y realmente ejecuta-
da.

Distribución instalacion 1 500,00 500,00
Vaina distribución instalación 1 395,00 395,00

895,00 20,84 18.651,80

18122 marzo 2023



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TRABAJOS EN LA ENVOLVENTE DE LA FACULTAD FARMACIA UAH
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.15.01.10 ml TUBERÍA 1/2" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440

Ml. de tubería de acero negro estirado DIN 2440 con uniones solda-
das, desengrasada, pintada con dos capas de imprimación y pintura
de acabado. Incluso parte  proporcional de accesorios, soportes y
material de soldadura en 1/2" de diámetro. Incluso pruebas según
RIGLO. 

Totalmente instalada, conexionada y puesta en marcha según UNE
60670-1

Comprende todos los trabajos, materiales, piezas especiales, acceso-
rios y pequeño material auxiliar necesario para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-
namiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, transporte, montaje, i/p.p. de pruebas, documen-
tación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa vigente, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte al vertedero y canon de vertido y con p.p.
de medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicables a los materiales de la partida, i/p.p. tasas de in-
dustria, colegiación y organismos de control autorizado, ocupacio-
nes de vía pública y otras tasas municipales. Criterio de medición
medida la longitud completamente terminada y realmente ejecuta-
da.

Distribución instalacion 1 355,00 355,00

355,00 19,09 6.776,95

18222 marzo 2023



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TRABAJOS EN LA ENVOLVENTE DE LA FACULTAD FARMACIA UAH
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.15.01.11 ml TUBERÍA 3/8" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440

Ml. de tubería de acero negro estirado DIN 2440 con uniones solda-
das, desengrasada, pintada con dos capas de imprimación y pintura
de acabado. Incluso parte  proporcional de accesorios, soportes y
material de soldadura en 3/8" de diámetro. Incluso pruebas según
RIGLO. 

Totalmente instalada, conexionada y puesta en marcha según UNE
60670-1

Comprende todos los trabajos, materiales, piezas especiales, acceso-
rios y pequeño material auxiliar necesario para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-
namiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, transporte, montaje, i/p.p. de pruebas, documen-
tación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa vigente, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte al vertedero y canon de vertido y con p.p.
de medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicables a los materiales de la partida, i/p.p. tasas de in-
dustria, colegiación y organismos de control autorizado, ocupacio-
nes de vía pública y otras tasas municipales. Criterio de medición
medida la longitud completamente terminada y realmente ejecuta-
da.

Distribución instalacion 1 395,00 395,00

395,00 17,84 7.046,80

18322 marzo 2023



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TRABAJOS EN LA ENVOLVENTE DE LA FACULTAD FARMACIA UAH
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.15.01.12 ud TOMA DE PRESIÓN

Ud. de toma de presión de débil calibre, tipo Pitterson, con llave de
corte 3/8" y accionamiento por palanca. Incluso parte proporcional
de accesorios. 

Totalmente instalada, conexionada y puesta en marcha según UNE
60670-1

Comprende todos los trabajos, materiales, piezas especiales, acceso-
rios y pequeño material auxiliar necesario para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-
namiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, transporte, montaje, i/p.p. de pruebas, documen-
tación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa vigente, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte al vertedero y canon de vertido y con p.p.
de medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicables a los materiales de la partida, i/p.p. tasas de in-
dustria, colegiación y organismos de control autorizado, ocupacio-
nes de vía pública y otras tasas municipales. Criterio de medición
unidad realmente ejecutada.

Planta 1 1 6,00 6,00
Planta 2 1 10,00 10,00
Planta 3 1 12,00 12,00

28,00 55,45 1.552,60

02.15.01.13 ud MANÓMETRO PULSADOR RANGO 0-150 MBAR

Ud. de manómetro pulsador rango 0-150 mbar. Incluso parte pro-
porcional de accesorios. 

Totalmente instalada, conexionada y puesta en marcha según UNE
60670-1

Comprende todos los trabajos, materiales, piezas especiales, acceso-
rios y pequeño material auxiliar necesario para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-
namiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, transporte, montaje, i/p.p. de pruebas, documen-
tación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa vigente, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte al vertedero y canon de vertido y con p.p.
de medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicables a los materiales de la partida, i/p.p. tasas de in-
dustria, colegiación y organismos de control autorizado, ocupacio-
nes de vía pública y otras tasas municipales. Criterio de medición
unidad realmente ejecutada.

Varios 1 10,00 10,00

10,00 36,83 368,30

18422 marzo 2023



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TRABAJOS EN LA ENVOLVENTE DE LA FACULTAD FARMACIA UAH
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.15.01.14 ud JUEGO CARTELES DE GAS

Ud. de juego de carteles avisadores de la existencia de gas inflama-
ble, colocado.
Totalmente instalada, conexionada y puesta en marcha.

Comprende todos los trabajos, materiales, piezas especiales, acceso-
rios y pequeño material auxiliar necesario para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-
namiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, transporte, montaje, i/p.p. de pruebas, documen-
tación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa vigente, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte al vertedero y canon de vertido y con p.p.
de medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicables a los materiales de la partida, i/p.p. tasas de in-
dustria, colegiación y organismos de control autorizado, ocupacio-
nes de vía pública y otras tasas municipales. Criterio de medición
unidad realmente ejecutada.

Varios 1 40,00 40,00

40,00 25,41 1.016,40

02.15.01.15 ud VÁLVULA DE CORTE GAS NATURAL DN 15

Ud. de válvula de corte para la instalación de gas natural , según
norma UNE 60.718, de 15mm de diámetro, PN-6 , de accionamiento
manual y homologada por la compañía suministradora. Incluso par-
te proporcional de accesorios. 

Totalmente instalada, conexionada y puesta en marcha según UNE
60670-1

Comprende todos los trabajos, materiales, piezas especiales, acceso-
rios y pequeño material auxiliar necesario para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-
namiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, transporte, montaje, i/p.p. de pruebas, documen-
tación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa vigente, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte al vertedero y canon de vertido y con p.p.
de medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicables a los materiales de la partida, i/p.p. tasas de in-
dustria, colegiación y organismos de control autorizado, ocupacio-
nes de vía pública y otras tasas municipales. Criterio de medición
unidad realmente ejecutada.

Planta 1 1 6,00 6,00
Planta 2 1 9,00 9,00
Planta 3 1 12,00 12,00

27,00 16,42 443,34

18522 marzo 2023



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TRABAJOS EN LA ENVOLVENTE DE LA FACULTAD FARMACIA UAH
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.15.01.16 ud VÁLVULA DE CORTE GAS NATURAL DN 25

Ud. de válvula de corte para la instalación de gas natural , según
norma UNE 60.718, de 25 de diámetro, PN-6 , de accionamiento
manual y homologada por la compañía suministradora. Incluso par-
te proporcional de accesorios. 

Totalmente instalada, conexionada y puesta en marcha según UNE
60670-1

Comprende todos los trabajos, materiales, piezas especiales, acceso-
rios y pequeño material auxiliar necesario para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-
namiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, transporte, montaje, i/p.p. de pruebas, documen-
tación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa vigente, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte al vertedero y canon de vertido y con p.p.
de medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicables a los materiales de la partida, i/p.p. tasas de in-
dustria, colegiación y organismos de control autorizado, ocupacio-
nes de vía pública y otras tasas municipales. Criterio de medición
unidad realmente ejecutada.

Planta 2 1 1,00 1,00

1,00 21,10 21,10

TOTAL 02.15.01...................................................................................... 125.159,36

VENTILACIÓN SALAS02.15.02

18622 marzo 2023



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TRABAJOS EN LA ENVOLVENTE DE LA FACULTAD FARMACIA UAH
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.15.02.01 ud VENTILADOR EXTRACCIÓN 1.680 M3/H

Ud. de extractor axial directo, potencia maxima absobida de 52w y
un caudal maximo de 1680m3/h.

- Motor monofásico 230V-50/60Hz, IP44, Clase B, regulable por va-
riación de tensión, con protector térmico, rodamientos a bolas y ca-
ble de conexión de 50 cm.
- Lonas antivibratorias en bocas de entrada y salida.
- Boca de entrada y babero en posición no standard a definir en
obra.
- Aislamiento acústico en zona de extractor en base a filtro de fibras
textiles de denisdad superior a 80 kg/cm2 en zonas interiores del
conducto de aspiración próximas al extractor.
- Instalación eléctrica, temporizador regulable, incluso accesorios
necesarios para su correcta colocación, bayonetas, etc.

Totalmente instalado, montado y puesto en marcha.
Comprende todos los trabajos, materiales, piezas especiales, acceso-
rios y pequeño material auxiliar necesario para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-
namiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, transporte, montaje, i/p.p. de pruebas, documen-
tación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa vigente, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte al vertedero y canon de vertido y con p.p.
de medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicables a los materiales de la partida, i/p.p. tasas de in-
dustria, colegiación y organismos de control autorizado, ocupacio-
nes de vía pública y otras tasas municipales. Criterio de medición,
medida la unidad completamente terminada y realmente ejecutada.

Extracción A133.0 1 1,00 1,00

1,00 351,24 351,24

18722 marzo 2023
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02.15.02.02 ud REJILLA IMPULSIÓN / RETORNO 250X200

Ud. de rejilla de retorno, toma o expulsión de aire exterior, de di-
mensiones 250x200 mm, de aletas horizontales fijas a 45º , paso de
25 mm entre ellas, con diseño que impide la visión a través de ella.
Por su estética se puede aplicar en interior de locales y en dimensio-
nes reducidas en exterior.
Acabado en aluminio anodizado o pintado en RAL a definir.

Totalmente instalado, montado y puesto en marcha.
Comprende todos los trabajos, materiales, piezas especiales, acceso-
rios y pequeño material auxiliar necesario para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-
namiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, transporte, montaje, i/p.p. de pruebas, documen-
tación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa vigente, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte al vertedero y canon de vertido y con p.p.
de medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicables a los materiales de la partida, i/p.p. tasas de in-
dustria, colegiación y organismos de control autorizado, ocupacio-
nes de vía pública y otras tasas municipales. Criterio de medición,
medida la unidad completamente terminada y realmente ejecutada.

Planta 1 1 18,00 18,00
Planta 2 1 16,00 16,00
Planta 3 1 12,00 12,00

46,00 35,26 1.621,96

18822 marzo 2023
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02.15.02.03 ud REJILLA IMPULSIÓN / RETORNO 300 x 200

Ud. de rejilla de retorno, toma o expulsión de aire exterior, de di-
mensiones 300x200 mm, de aletas horizontales fijas a 45º , paso de
25 mm entre ellas, con diseño que impide la visión a través de ella.
Por su estética se puede aplicar en interior de locales y en dimensio-
nes reducidas en exterior.
Acabado en aluminio anodizado o pintado en RAL a definir.

Totalmente instalado, montado y puesto en marcha.
Comprende todos los trabajos, materiales, piezas especiales, acceso-
rios y pequeño material auxiliar necesario para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-
namiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, transporte, montaje, i/p.p. de pruebas, documen-
tación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa vigente, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte al vertedero y canon de vertido y con p.p.
de medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicables a los materiales de la partida, i/p.p. tasas de in-
dustria, colegiación y organismos de control autorizado, ocupacio-
nes de vía pública y otras tasas municipales. Criterio de medición,
medida la unidad completamente terminada y realmente ejecutada.

Planta 1 1 2,00 2,00
Planta 2 1 2,00 2,00
Planta 3 1 2,00 2,00

6,00 38,15 228,90

18922 marzo 2023
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02.15.02.04 ud REJILLA IMPULSIÓN / RETORNO 400 x 200

Ud. de rejilla de retorno, toma o expulsión de aire exterior, de di-
mensiones 400x200 mm, de aletas horizontales fijas a 45º , paso de
25 mm entre ellas, con diseño que impide la visión a través de ella.
Por su estética se puede aplicar en interior de locales y en dimensio-
nes reducidas en exterior.
Acabado en aluminio anodizado o pintado en RAL a definir.

Totalmente instalado, montado y puesto en marcha.
Comprende todos los trabajos, materiales, piezas especiales, acceso-
rios y pequeño material auxiliar necesario para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-
namiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, transporte, montaje, i/p.p. de pruebas, documen-
tación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa vigente, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte al vertedero y canon de vertido y con p.p.
de medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicables a los materiales de la partida, i/p.p. tasas de in-
dustria, colegiación y organismos de control autorizado, ocupacio-
nes de vía pública y otras tasas municipales. Criterio de medición,
medida la unidad completamente terminada y realmente ejecutada.

Planta 2 1 2,00 2,00

2,00 44,05 88,10

02.15.02.05 ud REJILLA IMPULSIÓN / RETORNO 800 x 200

Ud. de rejilla de retorno, toma o expulsión de aire exterior, de di-
mensiones 800x200 mm, de aletas horizontales fijas a 45º , paso de
25 mm entre ellas, con diseño que impide la visión a través de ella.
Por su estética se puede aplicar en interior de locales y en dimensio-
nes reducidas en exterior.
Acabado en aluminio anodizado o pintado en RAL a definir.

Totalmente instalado, montado y puesto en marcha.
Comprende todos los trabajos, materiales, piezas especiales, acceso-
rios y pequeño material auxiliar necesario para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-
namiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, transporte, montaje, i/p.p. de pruebas, documen-
tación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa vigente, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte al vertedero y canon de vertido y con p.p.
de medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicables a los materiales de la partida, i/p.p. tasas de in-
dustria, colegiación y organismos de control autorizado, ocupacio-
nes de vía pública y otras tasas municipales. Criterio de medición,
medida la unidad completamente terminada y realmente ejecutada.

Planta 2 1 2,00 2,00

2,00 78,97 157,94

19022 marzo 2023
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02.15.02.06 ud REJILLA RETORNO 1000 x 300

Ud. de rejilla de retorno, toma o expulsión de aire exterior, de di-
mensiones1000x300 mm, de aletas horizontales fijas a 45º , paso de
25 mm entre ellas, con diseño que impide la visión a través de ella.
Por su estética se puede aplicar en interior de locales y en dimensio-
nes reducidas en exterior.
Acabado en aluminio anodizado o pintado en RAL a definir.

Totalmente instalado, montado y puesto en marcha.
Comprende todos los trabajos, materiales, piezas especiales, acceso-
rios y pequeño material auxiliar necesario para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-
namiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, transporte, montaje, i/p.p. de pruebas, documen-
tación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa vigente, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte al vertedero y canon de vertido y con p.p.
de medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicables a los materiales de la partida, i/p.p. tasas de in-
dustria, colegiación y organismos de control autorizado, ocupacio-
nes de vía pública y otras tasas municipales. Criterio de medición,
medida la unidad completamente terminada y realmente ejecutada.

Planta 2 A130.0 1 1,00 1,00

1,00 116,39 116,39

TOTAL 02.15.02...................................................................................... 2.564,53

SISTEMA DE ALARMA Y DETECCIÓN02.15.03

19122 marzo 2023
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02.15.03.01 ud ARMARIO PARA MODULOS DE CONTROL

Ud. de armario estanco de poliester IP 66, fijación mural con puerta
transparente. Sistema modular.
Dimensiones: 500x430x210mm

Totalmente instalada, probada y puesta en marcha.
Comprende todos los trabajos, materiales, piezas especiales, acceso-
rios y pequeño material auxiliar necesario para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-
namiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, transporte, montaje, i/p.p. de pruebas, documen-
tación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa vigente, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte al vertedero y canon de vertido y con p.p.
de medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicables a los materiales de la partida, i/p.p. tasas de in-
dustria, colegiación y organismos de control autorizado, ocupacio-
nes de vía pública y otras tasas municipales. Criterio de medición,
medida la unidad completamente terminada y realmente ejecutada.

Planta 1 1 1,00 1,00
Planta 2 1 1,00 1,00
Planta 3 1 1,00 1,00

3,00 286,68 860,04

02.15.03.02 ud MODULO DE CONTROL MC-CPU MODBUS-MODBUS

Ud. de control de alarma de gas, para conectar hasta15 dispositivos
actuadores , salidas de tensión a 230 V, 50/60Hz.
- Alimentación 12-24 Vdc.  
- Dimensiones: 106(L) x 90(A) x 58(An) mm
- Salidas: 2 LP Conmutada.
- Peso: 225 gr.

Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha,
certificada según la UNE EN 61779 y la directiva ATEX 94/9/CE.
Comprende todos los trabajos, materiales, piezas especiales, acceso-
rios y pequeño material auxiliar necesario para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-
namiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, transporte, montaje, i/p.p. de pruebas, documen-
tación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa vigente, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte al vertedero y canon de vertido y con p.p.
de medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicables a los materiales de la partida, i/p.p. tasas de in-
dustria, colegiación y organismos de control autorizado, ocupacio-
nes de vía pública y otras tasas municipales. Criterio de medición,
medida la unidad completamente terminada y realmente ejecutada.

Planta 1 1 1,00 1,00
Planta 2 1 1,00 1,00
Planta 3 1 3,00 3,00

19222 marzo 2023
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5,00 615,94 3.079,70

02.15.03.03 ud MODULO MODBUS MC-MOD-MB

Ud. de módulo maestro,  que puede acoplarse simultáneamente a
uno o dos buses de comunicaciones MODBUS RTU mediante cone-
xión RS-485. 
Permite conectar hasta 15 dispositivos.
- Alimentacion 12-24 Vdc.
- Medidas 36(L) x 90 (A) x 58 (An) mm
- Peso 100gr
- Fuente de alimentacion carril DIN 85-264VAC/24VDC 60W 2,5A

Totalmente instalada, probada y puesta en marcha
Comprende todos los trabajos, materiales, piezas especiales, acceso-
rios y pequeño material auxiliar necesario para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-
namiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, transporte, montaje, i/p.p. de pruebas, documen-
tación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa vigente, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte al vertedero y canon de vertido y con p.p.
de medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicables a los materiales de la partida, i/p.p. tasas de in-
dustria, colegiación y organismos de control autorizado, ocupacio-
nes de vía pública y otras tasas municipales. Criterio de medición,
medida la unidad completamente terminada y realmente ejecutada.

Planta 1 1 2,00 2,00
Planta 2 1 4,00 4,00
Planta 3 1 3,00 3,00

9,00 406,64 3.659,76

19322 marzo 2023
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02.15.03.04 ud MODULO ACTUADOR MC-ACT

Ud. de módulo actuador, con 4 salidas conmutadas que permite al
maestro actuar remotamente sobre dispositivos externos como alar-
mas o ventilaciones. 
También dispone de 4 entradas que permiten actual localmente so-
bre las salidas. Apto para su instalación en carril DIN.
- Alimentacion 12-24 Vdc.
- Medidas 106x90x58 mm
- Consumo 2,5W
- Peso 100gr

Totalmente instalada, probada y puesta en marcha
Comprende todos los trabajos, materiales, piezas especiales, acceso-
rios y pequeño material auxiliar necesario para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-
namiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, transporte, montaje, i/p.p. de pruebas, documen-
tación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa vigente, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte al vertedero y canon de vertido y con p.p.
de medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicables a los materiales de la partida, i/p.p. tasas de in-
dustria, colegiación y organismos de control autorizado, ocupacio-
nes de vía pública y otras tasas municipales. Criterio de medición,
medida la unidad completamente terminada y realmente ejecutada.

Planta 1 1 5,00 5,00
Planta 2 1 7,00 7,00
Planta 3 1 6,00 6,00

18,00 269,82 4.856,76

19422 marzo 2023
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02.15.03.05 ud SENSOR REMOTO S/3-2

Ud. de sentor remoto de deteccion de gas natural catalítico, alimen-
tación 12/24 Vdc., consumo 4-20mA, sensor de tipo catalítico de 4
años de vida útil, protección EEx d II C T6.
-Peso 1150gr
- Dimensiones 140 x 162 x 91 mm
-Envolvente  IP66
-Certificado según Normas: EN 60079-29-1, EN 61779-1 y EN
61779-4

 Incluso parte proporcional de accesorios:
- Módulo MS3- RS485 V1: módulo de comunicación para sensores
remotos.
- Soporte LSE3 para sensores a techo.

Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha.
Comprende todos los trabajos, materiales, piezas especiales, acceso-
rios y pequeño material auxiliar necesario para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-
namiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, transporte, montaje, i/p.p. de pruebas, documen-
tación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa vigente, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte al vertedero y canon de vertido y con p.p.
de medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicables a los materiales de la partida, i/p.p. tasas de in-
dustria, colegiación y organismos de control autorizado, ocupacio-
nes de vía pública y otras tasas municipales. Criterio de medición,
medida la unidad completamente terminada y realmente ejecutada.

Planta 1 1 20,00 20,00
Planta 2 1 32,00 32,00
Planta 3 1 26,00 26,00

78,00 502,08 39.162,24

19522 marzo 2023
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02.15.03.06 ud ALARMA AL-3 24 Vdc

Ud. de alarma AL-3 óptico acústico 104DB a 1 metro mas flash lumi-
noso y alimentacion 24Vdc
-Dimensiones 155x114x44 mm

Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha.
Comprende todos los trabajos, materiales, piezas especiales, acceso-
rios y pequeño material auxiliar necesario para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-
namiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, transporte, montaje, i/p.p. de pruebas, documen-
tación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa vigente, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte al vertedero y canon de vertido y con p.p.
de medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicables a los materiales de la partida, i/p.p. tasas de in-
dustria, colegiación y organismos de control autorizado, ocupacio-
nes de vía pública y otras tasas municipales. Criterio de medición,
medida la unidad completamente terminada y realmente ejecutada.

Planta 1 1 11,00 11,00
Planta 2 1 11,00 11,00
Planta 3 1 12,00 12,00

34,00 184,16 6.261,44

02.15.03.07 ud ELECTROVÁVULA DE GAS DN DN15

Ud. de válvula electromagnética M16/MRO laton, de cierre rápido y
rearme manual, con conexión mediante bridas de 16 mm de diáme-
tro, Pmax-6bar, con alimentación a 230Vac.
Incluso parte proporcional de accesorios. 

Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha.
Comprende todos los trabajos, materiales, piezas especiales, acceso-
rios y pequeño material auxiliar necesario para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-
namiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, transporte, montaje, i/p.p. de pruebas, documen-
tación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa vigente, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte al vertedero y canon de vertido y con p.p.
de medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicables a los materiales de la partida, i/p.p. tasas de in-
dustria, colegiación y organismos de control autorizado, ocupacio-
nes de vía pública y otras tasas municipales. Criterio de medición,
medida la unidad completamente terminada y realmente ejecutada.

Planta 1 1 6,00 6,00
Planta 2 1 9,00 9,00
Planta 3 1 12,00 12,00

27,00 80,99 2.186,73

19622 marzo 2023
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02.15.03.08 ud ELECTROVÁVULA DE GAS DN DN25

Ud. de válvula electromagnética M16/MRO laton, de cierre rápido y
rearme manual, con conexión mediante bridas de 25mm de diáme-
tro, Pmax-6bar, con alimentación a 230Vac.
Incluso parte proporcional de accesorios. 

Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha.
Comprende todos los trabajos, materiales, piezas especiales, acceso-
rios y pequeño material auxiliar necesario para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-
namiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, transporte, montaje, i/p.p. de pruebas, documen-
tación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa vigente, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte al vertedero y canon de vertido y con p.p.
de medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicables a los materiales de la partida, i/p.p. tasas de in-
dustria, colegiación y organismos de control autorizado, ocupacio-
nes de vía pública y otras tasas municipales. Criterio de medición,
medida la unidad completamente terminada y realmente ejecutada.

Planta 2 1 1,00 1,00

1,00 114,78 114,78

02.15.03.09 ud CABLEADO CONEXIONADO SISTEMA DETECCIÓN

Ud. de cableado RS-485 GRIS 2x2x0,5 mm , rollos de 100m. Cone-
xionado de sistema de detección de gas natural según normativa vi-
gente, incluso protección desde cuadro eléctrico, conexionado con
electroválvula de gas, cableado desde central a detectores median-
te manguera designada y homologada por el fabricante y todo el
material y mano de obra necesario para el correcto funcinamiento
de la instalación.

Totalmente instalado, conexionado, probado y puesto en marcha,
incluso emisión y tramitación de certificados.
Comprende todos los trabajos, materiales, piezas especiales, acceso-
rios y pequeño material auxiliar necesario para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-
namiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, transporte, montaje, i/p.p. de pruebas, documen-
tación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa vigente, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte al vertedero y canon de vertido y con p.p.
de medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicables a los materiales de la partida, i/p.p. tasas de in-
dustria, colegiación y organismos de control autorizado, ocupacio-
nes de vía pública y otras tasas municipales. Criterio de medición,
medida la unidad completamente terminada y realmente ejecutada.
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Instalacion 1 500,00 500,00
interconexión desde centralitas de
planta hasta central superv

1 225,00 225,00

725,00 4,46 3.233,50

02.15.03.10 ud CENTRAL MASTER CONTROL + PANTALLA 10"

Ud de central de control MASTER para supervisión de todas las cen-
trales del edificio, integrado en armario incluido en el precio, así co-
mo escada de control. El software de control permite la integración
a un BMS general. Pantalla de visualización presencial de 10"., Todo
ello conectado, programado, probado y puesto en marcha, incluso
p.p. de accesorios, cableado, mano de obra y cualquier elemento ac-
cesorio necesario para el correcto funcionamiento del sistema de
monitorización.
Comprende todos los trabajos, materiales, piezas especiales, acceso-
rios y pequeño material auxiliar necesario para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-
namiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, transporte, montaje, i/p.p. de pruebas, documen-
tación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa vigente, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte al vertedero y canon de vertido y con p.p.
de medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicables a los materiales de la partida, i/p.p. tasas de in-
dustria, colegiación y organismos de control autorizado, ocupacio-
nes de vía pública y otras tasas municipales. Criterio de medición,
medida la unidad completamente terminada y realmente ejecutada.

conserjería 1 1,00

1,00 2.162,19 2.162,19

TOTAL 02.15.03...................................................................................... 65.577,14

INSTALACIÓN ELÉCTRICA02.15.04
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02.15.04.01 UD LINEA DE DISTRIBUCION

Ml. línea de derivación en cobre flexible con aislamiento en 750 V.
de 2(1x2,5)+1x2,5 mm2 de sección, marca de mejor calidad,
H07Z1-K (AS) CPR, sobresobre bandeja/bajo tubo de PVC flexible
de diámetro 20 mm PG.13, para circuito de alumbrado y T.C., inclu-
so material auxiliar y mano de obra.
Los conductores serán:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 ).
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 ).
- Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos ( UNE-EN
50267 ).
- Baja emisión de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emisión gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión gases tóxicos ( NES-713 ).
- Cables exentos de plomo.

totalmente instalado y probado.
Comprende todos los trabajos, materiales, piezas especiales, acceso-
rios y pequeño material auxiliar necesario para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-
namiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, transporte, montaje, i/p.p. de pruebas, documen-
tación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa vigente, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte al vertedero y canon de vertido y con p.p.
de medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicables a los materiales de la partida, i/p.p. tasas de in-
dustria, colegiación y organismos de control autorizado, ocupacio-
nes de vía pública y otras tasas municipales. Criterio de medición,
medida la longitud completamente terminada y realmente ejecuta-
da.

Planta 1 20 25,00 500,00
Planta 2 32 25,00 800,00
Planta 3 26 25,00 650,00

1.950,00 6,03 11.758,50
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02.15.04.02 UD TUBO CANALIZACION PVC RIGIDO

Ml. de tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de co-
lor negro, de 20 mm de diámetro nominal, para canalización fija en
superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impac-
to 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
protección IP547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios
(curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles)

totalmente instalado y probado.

Comprende todos los trabajos, materiales, piezas especiales, acceso-
rios y pequeño material auxiliar necesario para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-
namiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, transporte, montaje, i/p.p. de pruebas, documen-
tación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa vigente, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte al vertedero y canon de vertido y con p.p.
de medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicables a los materiales de la partida, i/p.p. tasas de in-
dustria, colegiación y organismos de control autorizado, ocupacio-
nes de vía pública y otras tasas municipales. Criterio de medición
longitud realmente ejecutada.

Planta 1 20 25,00 500,00
Planta 2 32 25,00 800,00
Planta 3 26 25,00 650,00

1.950,00 2,22 4.329,00

20022 marzo 2023



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TRABAJOS EN LA ENVOLVENTE DE LA FACULTAD FARMACIA UAH
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.15.04.03 UD BANDEJA PERFORADA DE PVC

ML. de bandeja perforada de PVC, de 60x75 mm, resistencia al im-
pacto 5 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la
llama, estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento a
la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, según
UNE-EN 61537, suministrada en tramos de 3 m de longitud, para so-
porte y conducción de cables eléctricos.
totalmente instalado y probado.

Comprende todos los trabajos, materiales, piezas especiales, acceso-
rios y pequeño material auxiliar necesario para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-
namiento, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, transporte, montaje, i/p.p. de pruebas, documen-
tación final con planos as built y legalización de la instalación según
normativa vigente, p.p. de limpieza final y retirada de escombros a
pie de carga, transporte al vertedero y canon de vertido y con p.p.
de medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesa-
rias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicables a los materiales de la partida, i/p.p. tasas de in-
dustria, colegiación y organismos de control autorizado, ocupacio-
nes de vía pública y otras tasas municipales. Criterio de medición
longitud realmente ejecutada.

Planta 1 1 67,00 67,00
Planta 2 2 65,00 130,00
Planta 3 2 67,00 134,00

331,00 20,30 6.719,30

TOTAL 02.15.04...................................................................................... 22.806,80

PRUEBAS DE SERVICIO DE LAS INSTALACIONES02.15.05

02.15.05.01 ud COMISIONADO DE LA INSTALACIÓN

Ud de Pruebas y puesta en marcha de la instalación segun Regla-
mento de gas que incluirá:

- Documentación de todos y cada uno de los productos utilizados
en la obra.
- Protolocolos de pruebas de las instalaciones.
- Ensayos de control de calidad.
- Puesta en marcha y pruebas de cada una de las instalaciones.
- Garantía de la instalación así como de todos y cada uno de los ma-
teriales utilizados.

En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos
la propiedad designará una entidad que realize las mismas, previa
autorización de la dirección facultativa y bajo su supervisión.

1,00 560,38 560,38
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02.15.05.02 ud DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA

Ud de Documentación final de obra que, al menos incluya:

- Protocolos de prueba de la instalación.
- Planos as built de la instalación.
- Instrucciones de uso y mantenimiento.
- Certificado CE de todos y cada uno de los materiales colocados.
- Ensayos de laboratorios homologados.
- Certificados de la instalación según documento oficial de los orga-
nismos competentes de la comunidad autónoma.

En el caso de que el instalador no se haga cargo de estos trabajos
la propiedad designará una entidad que realize las mismas, previa
autorización de la dirección facultativa y bajo su supervisión.

1,00 717,96 717,96

02.15.05.03 ud LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Ud. de legalización de todas las instalaciones de gas natural que se
vean afectadas en este capítulo de los presupuestos, incluyendo la
preparación y visados de proyectos en el Colegio Profesional corres-
pondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los ex-
pedientes ante los Servicios Territoriales de Industria y Entidades
Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se
incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar
con cualquier organismo oficial para llevar a buen término las insta-
laciones de este capítulo, así como el contrato de mantenimiento
preceptivo y obligatorio que marque el Servicio de Industria ante la
presentación del expediente.

1,00 783,12 783,12

02.15.05.04 ud DOCUMENTACIÓN DEL OCA

Ud de documentación visada por el Organismo de Control Autoriza-
do designado por la propiedad o por la dirección facultativa.

1,00 166,53 166,53

TOTAL 02.15.05...................................................................................... 2.227,99

TOTAL C02.15 ........................................................................................ 218.335,82

TOTAL CAP02 ................................................................................................................................. 1.466.442,02
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CAP03 SEGURIDAD Y SALUD

C03.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR

1,00 26.299,57 26.299,57

C03.02 SEÑALIZACIÓN

1,00 3.747,22 3.747,22

C03.03 PROTECCIONES COLECTIVAS

1,00 113.943,45 113.943,45

C03.04 ADAPTACIÓN VÍA DE EVACUACIÓN FACHADA NE-1 SG PL BAJA

salida provisional en la fachada NE-1, MODULO DE SERVICIOS GE-
NERALES, Planta baja, para la fase de inteverncion E

1,00 293,36 293,36

C03.05 ADAPTACIÓN VÍAS EVACUACIÓN ESCALERAS

1,00 1.605,76 1.605,76

TOTAL CAP03 ................................................................................................................................. 145.889,36

20322 marzo 2023



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TRABAJOS EN LA ENVOLVENTE DE LA FACULTAD FARMACIA UAH
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAP04 GESTIÓN DE RESIDUOS

04.01 m³ Gestión de residuos no peligrosos

Carga y transporte de residuos no peligrosos a vertedero autoriza-
do por la CAM, considerando ida y vuelta, con camión basculante o
contenedor cargado a mano o con medios mecanicos, canon de
vertedero autorizado y el impuesto de la Comunidad de Madrid de
vertidos i/ p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad nece-
sarios. Medido los residuos realmente gestionados, acreditado me-
diante la presentación de los correspondientes documentos emiti-
dos por el vertedero autorizado y albaranes de transporte con cada
certificación de obra a la DF. 

1,00 3.778,18 3.778,18

3.778,18 22,38 84.555,67

04.02 m² Desmontado de Residuos amianto

Levantado y retirada de elementos de fibrocemento, empotrada, su-
jetado o anclado a fachada, por medios manuales y/o mecánicos
necesarios. Con preparación de superficies para empresa autorizada
de la retirada, incluyendo todos los elementos necesarios de protec-
ción de los trabajadores (elementos de protección personal específi-
co para trabajos con riesgo de amianto, unidad de descontamina-
ción de amianto, etc.) elementos de protección personal para traba-
jos con riesgo de caida, toma de muestras personales y ambientales
y su posterior analisis en un laboratorio homologado, elaboración
de Plan de Trabajo y tramitación para su aprobación. Adecuación
del residuo (embalaje y etiquetado), transporte y vertido en centro
autorizado. Con ayudas necesarias de albañilería, limpieza posterior,
transporte a vertedero de escombros, pequeño material y medios
auxiliares y de protección necesarios. Medido lo realmente retirado,
ejecutado y gestionado, confirmado con vales de aceptación en ver-
tedero autorizado.

1 5,00 2,00 10,00Zona
desamiantado

10,00 186,55 1.865,50

04.03 ud Proyecto de desamiantado

Proyecto de desamiantado completo i/ presentación en la comuni-
dad de Madrid para la aprobación del mismo, plan de actuación cm-
pleto s/ normativa vigente

1 1,00

1,00 1.836,00 1.836,00

TOTAL CAP04 ................................................................................................................................. 88.257,17

TOTAL............................................................................................................................................................. 6.082.577,69
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TRABAJOS EN LA ENVOLVENTE DE LA FACULTAD FARMACIA UAH
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAP01 MEJORAS EFICIENCIA ENERGÉTICA FACULTAD DE FARMACIA

C01.01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

Levantado de carpintería acristalada de aluminio01.01.01 m²
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 14,901,000
O01OA050 hAyudante 15,10 15,101,000
M07CB015B hCamión de transporte con autodescarga 31,95 31,951,000
PLSPTRC m2Pláscticos de protección antigolpes de esquina y otras zonas vulnerables 1,97 2,171,100
Palet udPalet europeo 12,95 12,951,000
Lona de
protección

m2Lona de protección de intemperie 3,51 3,861,100

R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,750,050
%PM2 %Pequeño material 2,00 1,630,817
%MA6 %Medios auxiliares 6% 6,00 5,000,833
%CI2 %Costes indirectos 2,00 1,770,883

TOTAL PARTIDA................................................... 90,08

Levantado, acopio y posterior recolocación de los filtrante con aislante01.01.02 m²
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 20,121,350
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,610,203
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,420,209

TOTAL PARTIDA................................................... 21,30

Retirada de lámina textil01.01.03 m²
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 1,490,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,750,050
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,070,022
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,050,023

TOTAL PARTIDA................................................... 2,36

Limpieza de soporte de fachada01.01.04 m²
O01OA020 hOficial 1ª construcción. 16,84 1,680,100
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 1,490,100
mt08aaa010a m³Agua. 1,50 0,050,036
mt27prb010 kgProtector químico insecticida-fungicida. 7,95 0,970,122
mq08lch020c hEquipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 5,41 0,540,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,450,030
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,160,052
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,110,053

TOTAL PARTIDA................................................... 5,45

Regularización y limpieza de fachada01.01.05 m²
O01OA030 hOficial primera 16,84 1,680,100
O01OA050 hAyudante 15,10 1,510,100
mt04lma010b udLadrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir, 25x12x5

cm,
0,23 1,386,000

A01MC040 m³Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 64,03 1,920,030
MortCemAdhExt kgMortero cemento adhesivo-cola para aplicación en exterior 0,70 0,701,000
Flj mFleje 1,20 0,240,200
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%pm2 %Pequeño material 2,00 0,150,076
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,230,077
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,160,080

TOTAL PARTIDA................................................... 8,12

Desmontado cuidadoso, acopio y posterior montaje de barandilla metálica contapesada01.01.06 m
O01OA050 hAyudante 15,10 7,250,480
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 7,150,480
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,300,020
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,290,147
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,450,150
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,310,154

TOTAL PARTIDA................................................... 15,75

Desmontaje de cerramiento de perfiles de vidrio en U con recuperación01.01.07 m²
m0054-1 hOficial 1º Cristalero 16,84 4,210,250
mo108 hAyudante cristalero 15,10 3,780,250
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 3,760,250
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,240,118
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,360,120
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,250,124

TOTAL PARTIDA................................................... 12,60
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C01.02 ENVOLVENTES

Aislamiento térmico de panel de lana mineral 100mm + velo01.02.01 m²
mo052 hOficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 2,530,150
mo099 hAyudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 2,270,150
mt16lva070b m²Panel lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm espesor, Con barrera de

vapor revestida con velo en 1cara 0.032W(mk)
17,90 19,691,100

mt16aaa020ab UdFijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados
directamente sobre la superficie soporte.

0,33 1,655,000

mt16aaa030 mCinta autoadhesiva para sellado de juntas. 1,60 3,202,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,750,050
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,600,301
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,920,307
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,630,316

TOTAL PARTIDA................................................... 32,24

Aislamiento térmico de panel XPS 100mm01.02.02 m²
mo052 hOficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 2,530,150
mo099 hAyudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 2,270,150
mt16pep010dd m2Placas de poliestireno extruido (XPS) 100mm de 20Kg/m3 18,50 19,431,050
mt16pep100C kgMortero polimérico armado adhesivo 8,00 2,000,250
mt16pec100d udAnclajes especiales para aislante de espiga y roseta de amarre 0,21 1,477,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,750,050
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,570,285
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,870,290
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,600,299

TOTAL PARTIDA................................................... 30,49

Sistema de fachada ventilada con subestructura vertical y placas cerámicas estriadas01.02.03 m²
mo052 hOficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 21,051,250
mo099 hAyudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 18,881,250
mt19agp100V m²Sistema de subestructura de fachada ventilada para colocacion de placas

verticales según descripción
44,00 46,201,050

FVCeramE m2Placa cerámica extruida de acabado estriado 600x1400x20 67,00 70,351,050
BndPlmd42 mBanda poliamida 42mm para RPT 1,52 1,601,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,750,050
%PM2 %Pequeño material 2,00 3,181,588
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 4,861,620
%CI2 %Costes indirectos 2,00 3,341,669

TOTAL PARTIDA................................................... 170,21

Sistema de fachada ventilada con subestructura horizontal y placas cerámicas lisas01.02.04 m²
mo052 hOficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 21,051,250
mo099 hAyudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 18,881,250
mt19agp100H m²Sistema de subestructura de fachada ventilada para colocacion de placas

horizontales según descripción
38,00 39,901,050

FVCeramL m²Placa cerámica extruida de acabado liso 600x1400x20 42,00 44,101,050
BndPlmd42 mBanda poliamida 42mm para RPT 1,52 1,601,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,750,050
%PM2 %Pequeño material 2,00 2,531,263
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 3,861,288
%CI2 %Costes indirectos 2,00 2,651,327

TOTAL PARTIDA................................................... 135,32

Sistema de fachada ventilada con subestructura horizontal y placas cerámicas estriadas01.02.05 m²
mo052 hOficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 21,051,250
mo099 hAyudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 18,881,250
mt19agp100H m²Sistema de subestructura de fachada ventilada para colocacion de placas

horizontales según descripción
38,00 39,901,050

FVCeramE m2Placa cerámica extruida de acabado estriado 600x1400x20 67,00 70,351,050
BndPlmd42 mBanda poliamida 42mm para RPT 1,52 1,601,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,750,050
%PM2 %Pequeño material 2,00 3,051,525
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 4,671,556
%CI2 %Costes indirectos 2,00 3,211,603

TOTAL PARTIDA................................................... 163,46

Sistema de fachada ventilada con subestructura horizontal y conjunto de lamas cerámicas01.02.06 m
mo052 hOficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 25,261,500
mo099 hAyudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 22,651,500
mt19agp100H m²Sistema de subestructura de fachada ventilada para colocacion de placas

horizontales según descripción
38,00 24,700,650

mt19agp100Lm mSistema de subestructura de anclaje de lamas horizontales según descripción 14,00 44,103,150
FVCeramlm90 mLama cerámica extruida triangular de 90x1400x40 19,00 59,853,150
BndPlmd42 mBanda poliamida 42mm para RPT 1,52 1,601,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,750,050
%PM2 %Pequeño material 2,00 3,581,789
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 5,481,825
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%CI2 %Costes indirectos 2,00 3,761,880

TOTAL PARTIDA................................................... 191,73

Remate de esquina de cerámica-cerámica Incremento por ingletado de piezas01.02.07 m
IngltPiezas mIngletado a 45 grados de piezas de esquina de cerámica extrusionada 6,00 6,301,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,130,065
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,200,066
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,140,068

TOTAL PARTIDA................................................... 6,92

Sistema de barandillas con subestructura metálica y lamas cerámicas01.02.08 m
mo052 hOficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 16,841,000
mo099 hAyudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 15,101,000
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 16,84 16,841,000
O01OA030B hOficial primera 16,84 16,841,000
Tbr80 kgTubo cuadrado hueco 80x80 pared 4mm altura 1.50m 2,95 44,2515,000
Plc80 kgTapa tubo hueco 80x80mm e=2mm 2,95 3,541,200
Tb50x50x2 KgTubo cuadrado hueco 500x500 pared 2mm 2,95 26,859,100
Plc50 kgPlaca 500x250 e2mm 4 perforaciones 2,95 11,804,000
Rdp10 kgRodapie chapa acero lineal 150mm e:2mm 2,95 7,082,400
GlvzC udGalvanizado en caliente 15,10 15,101,000
mt19agp100Lm mSistema de subestructura de anclaje de lamas horizontales según descripción 14,00 117,608,400
FVCeramlm90 mLama cerámica extruida triangular de 90x1400x40 19,00 159,608,400
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,750,050
%PM2 %Pequeño material 2,00 9,044,522
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 13,844,612
%CI2 %Costes indirectos 2,00 9,504,751

TOTAL PARTIDA................................................... 484,57

Sistema de cerrajería con subestructura métálica y lamas cerámicas01.02.09 m²
mo052 hOficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 16,841,000
mo099 hAyudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 15,101,000
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 16,84 16,841,000
O01OA030B hOficial primera 16,84 16,841,000
Tb50x50x2 KgTubo cuadrado hueco 500x500 pared 2mm 2,95 70,8024,000
Plc50 kgPlaca 500x250 e2mm 4 perforaciones 2,95 5,902,000
GlvzC udGalvanizado en caliente 15,10 15,101,000
mt19agp100Lm mSistema de subestructura de anclaje de lamas horizontales según descripción 14,00 58,804,200
FVCeramlm90 mLama cerámica extruida triangular de 90x1400x40 19,00 119,706,300
FVCeramlm120 mLama cerámica extruida triangular de 120x1400x40 22,00 138,606,300
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,750,050
%PM2 %Pequeño material 2,00 9,514,753
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 14,544,848
%CI2 %Costes indirectos 2,00 9,994,993

TOTAL PARTIDA................................................... 509,31

Sistema SATE de fachada01.02.10 m²
mo054 hOficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 1,680,100
mo101 hAyudante montador de aislamientos. 15,10 1,510,100
mt16pep010dd m2Placas de poliestireno extruido (XPS) 100mm de 20Kg/m3 18,50 19,431,050
mt16pep100C kgMortero polimérico armado adhesivo 8,00 2,000,250
mt16pec100d udAnclajes especiales para aislante de espiga y roseta de amarre 0,21 1,477,000
mo039 hOficial 1ª revocador 16,84 10,100,600
mo079 hAyudante revocador 15,10 9,060,600
mt28mop320d kgMortero de base s/descripción I/perfiles de remate necesarios 0,88 7,929,000
mt28mop310ug kgMortero acrílico final s/descripción con acabado a elegir por la DF 3,84 9,602,500
mt28mop050e m2Malla de fibra de vidrio 1,60 1,681,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,750,050
%PM2 %Pequeño material 2,00 1,300,652
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 2,000,665
%CI2 %Costes indirectos 2,00 1,370,685

TOTAL PARTIDA................................................... 69,87

Celosía cerámica colgada01.02.11 m²
mo052 hOficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 35,362,100
mo099 hAyudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 31,712,100
ClsCeram m2Sistema de celosía cerámica según descripción 276,00 289,801,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,750,050
%PM2 %Pequeño material 2,00 7,153,576
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 10,943,648
%CI2 %Costes indirectos 2,00 7,513,757

TOTAL PARTIDA................................................... 383,22

Lámina textil separadora01.02.12 m²
O01OA050 hAyudante 15,10 2,270,150
mt14gsa020bc m²Lámina téxtil 150g/m2 0,52 0,551,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,750,050
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%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,110,036
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,070,037

TOTAL PARTIDA................................................... 3,75

Panel rígido Poliestireno extruido 10cm espesor01.02.13 m²
mo054 hOficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 1,680,100
mo101 hAyudante montador de aislamientos. 15,10 1,510,100
mt16pxa010af m²Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie

lisa y mecanizado lateral a media madera, de 80 mm
17,90 18,801,050

mt16aaa030 mCinta autoadhesiva para sellado de juntas. 1,60 0,640,400
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,750,050
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,700,234
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,480,241

TOTAL PARTIDA................................................... 24,56

Formación de pendientes y capa de protección de mortero de cemento01.02.14 m²
O01OA020 hOficial 1ª construcción. 16,84 6,740,400
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 5,960,400
A02A080 m³MORTERO CEMENTO M-5 67,24 3,360,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,750,050
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,500,168
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,350,173

TOTAL PARTIDA................................................... 17,66

Impermeabilización bitela asfáltica01.02.15 m²
mo029 hOficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 16,84 9,770,580
mo067 hAyudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 15,10 4,380,290
P06BL010IA m2Imprimación asfática de betún 1,01 1,111,100
P06BL050 m²lámina impermeabilizante autoadhesiva de betún modificado con elastómero

e 3,5 mm de espesor, masa nominal 4 kg/m²
4,81 5,291,100

P06BS170 m²lámina impermeabiliziante autoadhesiva autoprotegida de betún modificado
con elastómero e 3,5 mm de espesor, masa nominal 4 kg/m

5,86 6,451,100

R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,750,050
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,830,278
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,570,286

TOTAL PARTIDA................................................... 29,15

Refuerzo de impermeabilización bitela en arrimes y perfiles de protección01.02.16 m
O01OA030 hOficial primera 16,84 5,050,300
O01OA050 hAyudante 15,10 4,530,300
mt14iea020c kgEmulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231. 1,46 0,220,150
mt14lba010g m²Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5

mm de espesor, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fielt
4,55 2,390,525

mt14lga010ea m²Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, de
3,5 mm de espesor, masa nominal 5 kg/m²

6,18 3,090,500

mt15acc020c mPerfil de chapa de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, desarrollo 300 mm, y
2 pliegues.

1,17 1,171,000

mt15sja020a udCartucho de masilla de poliuretano, de 310 cm³. 7,01 1,190,170
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,530,177
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,370,183

TOTAL PARTIDA................................................... 18,62

Suministro y montaje de sumideros nuevos01.02.17 u
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 8,420,500
mt11var020 uKit de accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción,

para saneamiento.
5,75 5,751,000

mt11cal010f uCaldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 90 mm de
diámetro, con rejilla plana de polipropileno de 200x200 m

28,87 28,871,000

R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,860,431
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 1,320,440
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,910,453

TOTAL PARTIDA................................................... 46,21

Reposición de baldosas filtrantes01.02.18 m²
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 3,730,250
mt25lfc010c m2Baldosa filtrante de similares características a la existente 25,91 27,211,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,930,311
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,640,320

TOTAL PARTIDA................................................... 32,66

Suministro y montaje de ventana de cubierta plana 90x120cm01.02.19 u
O01OA030 hOficial primera 16,84 33,682,000
O01OA050 hAyudante 15,10 30,202,000
VPC90x120 udVentana de cubierta según descripción de 90x120cm 681,00 681,001,000
VPC90x120SPrt udSoporte para montaje de ventana de cubierta según descripción de 253,00 253,001,000
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90x120cm y 15cm alto
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 19,969,980
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 30,5410,179
%CI2 %Costes indirectos 2,00 20,9710,485

TOTAL PARTIDA................................................... 1.069,43

Suministro y montaje de ventana de cubierta plana 80x80cm01.02.20 u
O01OA030 hOficial primera 16,84 33,682,000
O01OA050 hAyudante 15,10 30,202,000
VPC80x80 udVentana de cubierta según descripción de 80x80cm 530,00 530,001,000
VPC80x80SPrt udSoporte para montaje de ventana de cubierta según descripción de 80x80cm

y 15cm alto
237,00 237,001,000

R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 16,628,310
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 25,438,476
%CI2 %Costes indirectos 2,00 17,468,730

TOTAL PARTIDA................................................... 890,47

C01.03 CARPINTERÍA ALUMINIO Y VIDRIO

Carpintería de aluminio RPT <2m201.03.01 m²
mo018 hOficial 1ª cerrajero. 16,84 20,211,200
mo059 hAyudante cerrajero. 15,10 9,060,600
mt25pem015b m²Premarco de aluminio RPT 14,70 15,441,050
ertyufgh m2Ventana de aluminio RPT según descripción de proyecto y s/indicaciones de

la DF
248,53 260,961,050

mt25mcc031b m²tapajuntas de aluminio extrusionado 9,35 9,821,050
MmbrnSmrt mMembrana inteligente 2,88 6,052,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 6,433,216
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 9,843,281
%CI2 %Costes indirectos 2,00 6,763,379

TOTAL PARTIDA................................................... 344,65

Carpintería de aluminio RPT >2m201.03.02 m²
mo018 hOficial 1ª cerrajero. 16,84 20,211,200
mo059 hAyudante cerrajero. 15,10 9,060,600
mt25pem015b m²Premarco de aluminio RPT 14,70 15,441,050
ertyufgh m2Ventana de aluminio RPT según descripción de proyecto y s/indicaciones de

la DF
248,53 260,961,050

mt25mcc031b m²tapajuntas de aluminio extrusionado 9,35 9,821,050
MmbrnSmrt mMembrana inteligente 2,88 6,052,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 6,433,216
%MA9 %Medios auxiliares 9% 9,00 29,533,281
%CI2 %Costes indirectos 2,00 7,153,576

TOTAL PARTIDA................................................... 364,73

Conjunto de Persiana electrica01.03.03 u
mo018 hOficial 1ª cerrajero. 16,84 20,211,200
mo059 hAyudante cerrajero. 15,10 18,121,200
mt25pco015sgkc uPersiana enrollable de lamas de aluminio inyectado s/descripcion 227,67 227,671,000
Mtrzcn uConjunto de motorización de persiana (cableado, interruptor, etc.) 110,00 110,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 7,523,761
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 11,513,836
%CI2 %Costes indirectos 2,00 7,903,951

TOTAL PARTIDA................................................... 403,01

Dispositivo de oscurecimiento integrable en la carpintería01.03.04 u
OscDsp udDispositivo de oscurecimiento 359,87 359,871,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 7,203,600
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 11,023,672
%CI2 %Costes indirectos 2,00 7,563,782

TOTAL PARTIDA................................................... 385,73

Barra anticaida integrable en carpintería01.03.05 m
mo018 hOficial 1ª cerrajero. 16,84 4,210,250
mo059 hAyudante cerrajero. 15,10 3,780,250
BRRSGR mBarandilla de protección según documentación gráfica e indicaciones de la

DF
54,00 56,701,050

R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 1,300,648
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 1,980,661
%CI2 %Costes indirectos 2,00 1,360,681
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TOTAL PARTIDA................................................... 69,41

Manetas con cerraduras y llaves amaestradas01.03.06 u
mo018 hOficial 1ª cerrajero. 16,84 5,560,330
MNTAMST uManeta similara a la de las carpinterías con llave amaestreada según

documentación gráfica e indicaciones de la DF
38,99 38,991,000

R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,890,446
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 1,370,455
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,940,469

TOTAL PARTIDA................................................... 47,83

Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica 4/16/601.03.07 m²
mo055 hOficial 1ª cristalero. 16,84 8,790,522
mo108 hAyudante cristalero 15,10 7,880,522
mt21veg011xeHcc m²Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica, 4/16/6 118,99 120,181,010
mt21vva015a UdCartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A aproximada

de 23, según UNE-EN ISO 868 y recuperación elástica >
5,77 3,340,579

mt21vva021 UdMaterial auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 2,831,415
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 4,331,444
%CI2 %Costes indirectos 2,00 2,971,487

TOTAL PARTIDA................................................... 151,66

Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica 4+4/16/6+601.03.08 m²
mo055 hOficial 1ª cristalero. 16,84 8,790,522
mo108 hAyudante cristalero 15,10 7,880,522
mt21veg011xeHcc2 m2Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica, 4+4/16/6+6 148,99 150,481,010
mt21vva015a UdCartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A aproximada

de 23, según UNE-EN ISO 868 y recuperación elástica >
5,77 3,340,579

mt21vva021 UdMaterial auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 1,261,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 3,441,718
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 5,261,753
%CI2 %Costes indirectos 2,00 3,611,805

TOTAL PARTIDA................................................... 184,14

P05-01 Bastidor de embocadura al horno01.03.09 m
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OB140 hAyudante cerrajero 15,10 3,020,200
AcrChp1mm m2Chapa acero de 1mm de espesor, plegado s/documentación gráfica y

descripción
29,62 13,330,450

P25JA091 lPintura epoxi polimerizada al horno color a elegir 12,00 6,000,500
mt21vva015a UdCartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A aproximada

de 23, según UNE-EN ISO 868 y recuperación elástica >
5,77 3,460,600

mt21vva021b UdMaterial acero lacado o metálico, auxiliar para el montaje de remate 13,05 13,051,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,850,424
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 1,300,432
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,890,445

TOTAL PARTIDA................................................... 45,42

P05-02 Albardillas chapa lacada al horno01.03.10 m
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OB140 hAyudante cerrajero 15,10 3,020,200
AcrChp1mm m2Chapa acero de 1mm de espesor, plegado s/documentación gráfica y

descripción
29,62 20,730,700

P25JA091 lPintura epoxi polimerizada al horno color a elegir 12,00 6,010,501
mt21vva015a UdCartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A aproximada

de 23, según UNE-EN ISO 868 y recuperación elástica >
5,77 3,340,579

mt21vva021b UdMaterial acero lacado o metálico, auxiliar para el montaje de remate 13,05 13,051,000
PzsSjj udPiezas de anclaje para atornillado de albardilla a soporte 2,49 9,964,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%PM2 %Pequeño material 2,00 1,190,596
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 1,820,608
%CI2 %Costes indirectos 2,00 1,250,626

TOTAL PARTIDA................................................... 63,89

P05-03 Testas lucernarios01.03.11 m
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 16,84 5,560,330
O01OB140 hAyudante cerrajero 15,10 4,980,330
mt21vva015a UdCartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A aproximada

de 23, según UNE-EN ISO 868 y recuperación elástica >
5,77 3,340,579

ChpGLV m2Chapa acero galvanizado 1mm espesor 31,15 32,711,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,930,467
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 1,430,477
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%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,980,491

TOTAL PARTIDA................................................... 50,08

P05-04A Remate inferiór de chapa perforada para ventilación01.03.12 m
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OB140 hAyudante cerrajero 15,10 3,020,200
ChpPerf m2Chapa de acero de 1mm de espesor, plegada en forma de L y con 20

perforaciones cada metro s/documentación grafica y descripción
41,62 12,490,300

P25JA091 lPintura epoxi polimerizada al horno color a elegir 12,00 6,010,501
mt21vva015a UdCartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A aproximada

de 23, según UNE-EN ISO 868 y recuperación elástica >
5,77 3,340,579

R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,570,284
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,870,290
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,600,298

TOTAL PARTIDA................................................... 30,42

P05-04B Remate de transición inferior de fachada ventilada con ladrillo01.03.13 m
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 16,84 2,530,150
O01OB140 hAyudante cerrajero 15,10 2,270,150
AcrChp1mm m2Chapa acero de 1mm de espesor, plegado s/documentación gráfica y

descripción
29,62 16,290,550

P25JA091 lPintura epoxi polimerizada al horno color a elegir 12,00 6,010,501
mt21vva015a UdCartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A aproximada

de 23, según UNE-EN ISO 868 y recuperación elástica >
5,77 3,340,579

R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,610,306
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,940,312
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,640,321

TOTAL PARTIDA................................................... 32,78

P05-04C y P-10y11 Forrado voladizos01.03.14 m²
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 16,84 5,560,330
O01OB140 hAyudante cerrajero 15,10 4,980,330
AcrChp1mm m2Chapa acero de 1mm de espesor, plegado s/documentación gráfica y

descripción
29,62 31,101,050

P25JA091 lPintura epoxi polimerizada al horno color a elegir 12,00 12,001,000
mt21vva015a UdCartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A aproximada

de 23, según UNE-EN ISO 868 y recuperación elástica >
5,77 5,771,000

mt21vva021b UdMaterial acero lacado o metálico, auxiliar para el montaje de remate 13,05 13,051,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%PM2 %Pequeño material 2,00 1,450,726
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 2,220,741
%CI2 %Costes indirectos 2,00 1,530,763

TOTAL PARTIDA................................................... 77,81

P05-5,6,7 Remate inferior y superior de carpinterías01.03.15 m
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 16,84 1,680,100
O01OB140 hAyudante cerrajero 15,10 1,510,100
AcrChp1mm m2Chapa acero de 1mm de espesor, plegado s/documentación gráfica y

descripción
29,62 13,330,450

P25JA091 lPintura epoxi polimerizada al horno color a elegir 12,00 6,010,501
mt21vva015a UdCartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A aproximada

de 23, según UNE-EN ISO 868 y recuperación elástica >
5,77 3,340,579

mt21vva021b UdMaterial acero lacado o metálico, auxiliar para el montaje de remate 13,05 13,051,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,780,391
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 1,200,399
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,820,411

TOTAL PARTIDA................................................... 41,87

P05-08 Embocadura 3 lados y Remate de esquina de cerámica-varios materiales01.03.16 m
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 16,84 2,530,150
O01OB140 hAyudante cerrajero 15,10 2,270,150
AcrChp1mm m2Chapa acero de 1mm de espesor, plegado s/documentación gráfica y

descripción
29,62 8,890,300

P25JA091 lPintura epoxi polimerizada al horno color a elegir 12,00 6,010,501
mt21vva015a UdCartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A aproximada

de 23, según UNE-EN ISO 868 y recuperación elástica >
5,77 2,890,500

mt21vva021b UdMaterial acero lacado o metálico, auxiliar para el montaje de remate 13,05 13,051,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,720,358
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 1,100,365
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,750,376

TOTAL PARTIDA................................................... 38,36

P05-09 Cajón desmontable en dos piezas01.03.17 m
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 16,84 5,560,330
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O01OB140 hAyudante cerrajero 15,10 4,980,330
CHPprsCJ m2Cajón desmontable en forma de L de chapa de acero de 1mm

s/documentación gráfica y descripción
33,62 31,940,950

CHPprsTP m2Tapa desmontable en forma de L de chapa de acero de 1mm
s/documentación gráfica y descripción

33,62 21,850,650

P25JA091 lPintura epoxi polimerizada al horno color a elegir 12,00 12,121,010
mt21vva015a UdCartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A aproximada

de 23, según UNE-EN ISO 868 y recuperación elástica >
5,77 10,211,770

mt21vva021b UdMaterial acero lacado o metálico, auxiliar para el montaje de remate 13,05 26,102,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%PM2 %Pequeño material 2,00 2,261,129
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 3,461,152
%CI2 %Costes indirectos 2,00 2,371,186

TOTAL PARTIDA................................................... 121,00

P05-12 Cubrebajantes desmontable01.03.18 m
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 16,84 5,050,300
O01OB140 hAyudante cerrajero 15,10 4,530,300
CHPcbb m2Tapa en forma de U desmontable de chapa de acero de 1mm

s/documentación gráfica y descripción
29,62 28,140,950

P25JA091 lPintura epoxi polimerizada al horno color a elegir 12,00 12,121,010
mt21vva015a UdCartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A aproximada

de 23, según UNE-EN ISO 868 y recuperación elástica >
5,77 11,141,930

mt21vva021b UdMaterial acero lacado o metálico, auxiliar para el montaje de remate 13,05 13,051,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%PM2 %Pequeño material 2,00 1,480,742
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 2,270,757
%CI2 %Costes indirectos 2,00 1,560,779

TOTAL PARTIDA................................................... 79,49

C01.04 MEDIOS AUXILIARES

ALQUILER DE ANDAMIAJE EN PARAMENTOS VERTICALES01.04.01 dxm²
M13AM010 díam2. alq. andamio en paramentos verticales s/ descripción 0,08 0,081,050
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,000,001
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,000,001

TOTAL PARTIDA................................................... 0,08

MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIAJE01.04.02 m²
M13AM070 m²Montaje y desm. andamiaje s/ descripción 6,13 6,131,000
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,120,061
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,190,063
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,130,064

TOTAL PARTIDA................................................... 6,57

TRANSPORTE DE ANDAMIAJE01.04.03 m²
M13AM290 m²Tr. entr./recog. camión trailer. 700 m2 0,84 0,841,000
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,020,008
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,030,009
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,020,009

TOTAL PARTIDA................................................... 0,91
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CAP02 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO FACULTAD DE FARMACIA

C02.01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

Desmontado de fachada de ladrillo02.01.01 m²
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 9,690,650
M06MR010 hMartillo manual rompedor eléct. 16 kg. 5,00 3,250,650
RDLd50 hRadial de disco 3,15 1,260,400
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 2,260,150
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,330,165
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,500,168
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,350,173

TOTAL PARTIDA................................................... 17,64

Retirada de rejas en huecos de ventana con recuperación02.01.02 m²
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 22,351,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 1,500,100
RDLd50 hRadial de disco 3,15 4,731,500
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,860,286
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,590,294

TOTAL PARTIDA................................................... 30,03

Apertura de junta de dilatación02.01.03 m
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 4,920,330
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,100,051
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,160,052
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,110,053

TOTAL PARTIDA................................................... 5,44

Demolición de marquesinas02.01.04 u
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 59,604,000
O01OA050 hAyudante 15,10 30,202,000
RDLd50 hRadial de disco 3,15 18,906,000
LDRLLVISTA udLadrillo cara vista similar al existente 0,30 18,0060,000
MRTM5 m3Mortero M5 entonado 64,03 1,280,020
M06MR010 hMartillo manual rompedor eléct. 16 kg. 5,00 10,002,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 2,260,150
%PM2 %Pequeño material 2,00 2,801,402
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 4,291,430
%CI2 %Costes indirectos 2,00 2,951,473

TOTAL PARTIDA................................................... 150,28

Desmontaje de bajantes02.01.05 m
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 4,920,330
RDLd50 hRadial de disco 3,15 1,040,330
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 1,500,100
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,150,075
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,230,076
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,160,078

TOTAL PARTIDA................................................... 8,00

Desmontaje de instalción eléctrica02.01.06 u
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 149,0010,000
O01OB200 hOficial 1ª electricista 16,84 168,4010,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 1,500,100
%PM2 %Pequeño material 2,00 6,383,189
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 9,763,253
%CI2 %Costes indirectos 2,00 6,703,350

TOTAL PARTIDA................................................... 341,74

Desmontaje de remates de chapa en conductos02.01.07 m
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 4,920,330
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 1,500,100
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,130,064
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,200,066
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,140,068

TOTAL PARTIDA................................................... 6,89

Desmontaje de vierteaguas exteriores02.01.08 m
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 4,920,330
M06MR010 hMartillo manual rompedor eléct. 16 kg. 5,00 0,880,175
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 1,500,100
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,150,073
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,230,075
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,150,077
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TOTAL PARTIDA................................................... 7,83

Desmontaje de jambas exteriores02.01.09 m
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 3,730,250
M06MR010 hMartillo manual rompedor eléct. 16 kg. 5,00 0,750,150
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 1,500,100
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,120,060
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,180,061
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,130,063

TOTAL PARTIDA................................................... 6,41

Demolición de peto de cubierta02.01.10 m²
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 11,920,800
O01OA050 hAyudante 15,10 6,040,400
RDLd50 hRadial de disco 3,15 1,260,400
M06MR010 hMartillo manual rompedor eléct. 16 kg. 5,00 4,000,800
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 3,010,200
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,520,262
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,800,268
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,550,276

TOTAL PARTIDA................................................... 28,10

Desmontaje de escaleras de pates02.01.11 m
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 8,940,600
O01OA050 hAyudante 15,10 4,530,300
RDLd50 hRadial de disco 3,15 1,890,600
M06MR010 hMartillo manual rompedor eléct. 16 kg. 5,00 1,500,300
LDRLLVISTA udLadrillo cara vista similar al existente 0,30 1,806,000
MRTM5 m3Mortero M5 entonado 64,03 1,280,020
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,750,050
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,410,207
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,630,211
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,430,217

TOTAL PARTIDA................................................... 22,16

Desmontaje de cubrición de lucernarios02.01.12 m2
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 22,351,500
O01OA050 hAyudante 15,10 22,651,500
RDLd50 hRadial de disco 3,15 3,151,000
M06MR010 hMartillo manual rompedor eléct. 16 kg. 5,00 5,001,000
LDRLLVISTA udLadrillo cara vista similar al existente 0,30 6,0020,000
MRTM5 m3Mortero M5 entonado 64,03 1,280,020
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,750,050
%PM2 %Pequeño material 2,00 1,220,612
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 1,870,624
%CI2 %Costes indirectos 2,00 1,290,643

TOTAL PARTIDA................................................... 65,56

Desmontaje de barandillas fijas02.01.13 m
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 7,450,500
O01OA050 hAyudante 15,10 3,780,250
RDLd50 hRadial de disco 3,15 1,580,500
M06MR010 hMartillo manual rompedor eléct. 16 kg. 5,00 1,250,250
LDRLLVISTA udLadrillo cara vista similar al existente 0,30 1,505,000
MRTM5 m3Mortero M5 entonado 64,03 0,640,010
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,750,050
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,340,170
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,520,173
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,360,178

TOTAL PARTIDA................................................... 18,17

Eliminación de pintura de elementos metálicos02.01.14 m²
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 8,940,600
DESB1mm hDesbastadora de disco 2,00 1,200,600
DcpntACI lDecapante 18,93 1,890,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,240,122
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,370,124
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,260,128

TOTAL PARTIDA................................................... 13,05

Lijado de capas en elementos de hormigón, petreos o cerámicos02.01.15 m²
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 11,180,750
DESB1mm hDesbastadora de disco 2,00 1,500,750
DcpntACI lDecapante 18,93 1,890,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,290,147
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,450,150
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%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,310,155

TOTAL PARTIDA................................................... 15,77

Excavación a máquina en terrenos compactos02.01.16 m³
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 7,450,500
M05EN030 hRetroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv 45,31 22,660,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 16,541,100
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 1,400,467
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,960,481

TOTAL PARTIDA................................................... 49,01

Demolición de elementos de hormigón02.01.17 m³
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 59,604,000
M06CM030 hCompre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 5,89 23,564,000
M06MR110 hMartillo manual rompedor neum. 22 kg. 2,00 8,004,000
P01DW010 m³Agua 0,91 0,050,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 16,541,100
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 3,231,078
%CI2 %Costes indirectos 2,00 2,221,110

TOTAL PARTIDA................................................... 113,20

Demolición de muro de paves02.01.18 m²
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 8,200,550
M06MR010 hMartillo manual rompedor eléct. 16 kg. 5,00 2,750,550
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 2,260,150
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,400,132
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,270,136

TOTAL PARTIDA................................................... 13,88

Demolición de fabrica de ladrillo 1/2 pie02.01.19 m²
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 7,450,500
M06MR010 hMartillo manual rompedor eléct. 16 kg. 5,00 2,500,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 2,260,150
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,370,122
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,250,126

TOTAL PARTIDA................................................... 12,83

Demolición de ladrillo de ladrillo 1 pie02.01.20 m²
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 14,901,000
M06CM030 hCompre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 5,89 2,950,500
M06MR110 hMartillo manual rompedor neum. 22 kg. 2,00 1,000,500
P01DW010 m³Agua 0,91 0,230,250
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 3,760,250
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,680,228
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,470,235

TOTAL PARTIDA................................................... 23,99

Demolición de banco interior02.01.21 m³
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 59,604,000
M06CM030 hCompre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 5,89 11,782,000
M06MR110 hMartillo manual rompedor neum. 22 kg. 2,00 4,002,000
P01DW010 m³Agua 0,91 0,230,250
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 15,791,050
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 2,740,914
%CI2 %Costes indirectos 2,00 1,880,941

TOTAL PARTIDA................................................... 96,02

Demolición de falso techo02.01.22 m²
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 9,690,650
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 1,500,100
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,220,112
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,340,114
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,240,118

TOTAL PARTIDA................................................... 11,99

Demolición de solado02.01.23 m²
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 14,300,960
M06MR010 hMartillo manual rompedor eléct. 16 kg. 5,00 4,800,960
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 1,500,100
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,620,206
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,420,212

TOTAL PARTIDA................................................... 21,64

Desmontaje de elementos de forrado de madera02.01.24 m²
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 9,690,650
RDLd50 hRadial de disco 3,15 1,260,400
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 3,010,200
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%PM2 %Pequeño material 2,00 0,280,140
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,430,142
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,290,147

TOTAL PARTIDA................................................... 14,96

Picado de paramentos hasta soporte vertical02.01.25 m²
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 9,690,650
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,750,050
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,210,104
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,320,107
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,220,110

TOTAL PARTIDA................................................... 11,19

Picado de paramentoa hasta soporte horizontal02.01.26 m²
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 11,180,750
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,750,050
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,240,119
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,370,122
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,250,125

TOTAL PARTIDA................................................... 12,79

Desmontaje de cazoleta de evacuación02.01.27 u
O01OA030 hOficial primera 16,84 16,841,000
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 14,901,000
%pm2 %Pequeño material 2,00 0,630,317
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,970,324
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,670,333

TOTAL PARTIDA................................................... 34,01

C02.02 ALBAÑILERÍA y ESTRUCTURA

Reposición de fabrica de ladrillo cara vista02.02.01 m²
O01OA030 hOficial primera 16,84 16,841,000
O01OA050 hAyudante 15,10 15,101,000
LDRLLVISTA udLadrillo cara vista similar al existente 0,30 18,0060,000
MRTM5 m3Mortero M5 entonado 64,03 1,280,020
MortCemAdhExt kgMortero cemento adhesivo-cola para aplicación en exterior 0,70 0,701,000
Flj mFleje 1,20 0,720,600
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 1,500,100
%pm2 %Pequeño material 2,00 1,080,541
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 1,660,552
%CI2 %Costes indirectos 2,00 1,140,569

TOTAL PARTIDA................................................... 58,02

Pendientes vierteaguas02.02.02 m
O01OA030 hOficial primera 16,84 6,740,400
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 5,960,400
MrtHdrf1 kgMortero M7.5 ensacado hidrófugo para formación de pendiente 1,92 9,605,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%pm2 %Pequeño material 2,00 0,450,225
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,690,229
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,470,236

TOTAL PARTIDA................................................... 24,06

Modificación de arqueta a pie de bajante02.02.03 u
O01OA030 hOficial primera 16,84 20,211,200
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 28,311,900
mt10hmf010rwe m³Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR. 101,65 19,010,187
mt04lma010b udLadrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir, 25x12x5

cm,
0,23 11,5050,000

mt08aaa010a m³Agua. 1,50 0,030,019
mt09mif010ca tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s
33,86 2,370,070

mt11ppl010a udCodo 45° de PVC liso, D=125 mm. 4,95 4,951,000
mt09mif010la tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-15
41,79 1,460,035

mt11var100 udConjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al
paso de olores en arquetas de saneamiento

8,25 8,251,000

mt11arf010b udTapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x5 cm. 17,50 17,501,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 3,411,137
%CI2 %Costes indirectos 2,00 2,341,172

TOTAL PARTIDA................................................... 119,49

Modificación de pozo02.02.04 u
O01OA030 hOficial primera 16,84 168,4010,000
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 298,0020,000
mt04lma010b udLadrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir, 25x12x5 0,23 46,00200,000
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cm,
mt08aaa010a m³Agua. 1,50 0,150,100
mt09mif010la tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-15
41,79 20,900,500

mt11var100 udConjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al
paso de olores en arquetas de saneamiento

8,25 16,502,000

R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,750,050
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 16,525,507
%CI2 %Costes indirectos 2,00 11,345,672

TOTAL PARTIDA................................................... 578,56

Formación de arqueta con tapa de hormigón02.02.05 u
O01OA030 hOficial primera 16,84 28,121,670
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 36,802,470
mt10hmf010rwe m³Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR. 101,65 19,010,187
mt04lma010b udLadrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir, 25x12x5

cm,
0,23 23,00100,000

mt08aaa010a m³Agua. 1,50 0,030,019
mt09mif010ca tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s
33,86 2,370,070

mt11ppl010a udCodo 45° de PVC liso, D=125 mm. 4,95 4,951,000
mt09mif010la tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo

hidrófugo, categoría M-15
41,79 1,460,035

mt11var100 udConjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al
paso de olores en arquetas de saneamiento

8,25 8,251,000

mt11arf010b udTapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x5 cm. 17,50 17,501,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 4,251,416
%CI2 %Costes indirectos 2,00 2,921,459

TOTAL PARTIDA................................................... 148,81

Fabrica de ladrillo 1/2pie02.02.06 m²
O01OA030 hOficial primera 16,84 5,560,330
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 4,920,330
mt04lma010b udLadrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir, 25x12x5

cm,
0,23 9,8943,000

A01MC040 m³Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 64,03 1,730,027
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,670,223
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,460,229

TOTAL PARTIDA................................................... 23,38

Fabrica de ladrillo 1pie02.02.07 m²
O01OA030 hOficial primera 16,84 9,260,550
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 8,200,550
mt04lma010b udLadrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir, 25x12x5

cm,
0,23 22,5498,000

A01MC040 m³Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 64,03 2,560,040
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 1,280,427
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,880,440

TOTAL PARTIDA................................................... 44,87

Enanos de ladrillo tosco enfoscados02.02.08 m³
O01OA030 hOficial primera 16,84 67,364,000
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 59,604,000
mt04lma010b udLadrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir, 25x12x5

cm,
0,23 96,60420,000

A01MC040 m³Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 64,03 44,820,700
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 8,062,685
%CI2 %Costes indirectos 2,00 5,532,766

TOTAL PARTIDA................................................... 282,12

Preparación de arranques de petos02.02.09 m
O01OA030 hOficial primera 16,84 4,210,250
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 3,730,250
A01MC040 m³Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 64,03 2,560,040
RSN2CMP lResina de alta resistencia bicomponente 12,63 7,580,600
BRRGLVZ mBarra corrugada 16mm galvanizada 2,47 5,192,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,470,234
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,720,239
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,490,246

TOTAL PARTIDA................................................... 25,10

Reconstrucción de petos ladrillo de 1/2pie armado02.02.10 m²
O01OA030 hOficial primera 16,84 5,890,350
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O01OA070 hPeón ordinario 14,90 5,220,350
mt04lma010b udLadrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir, 25x12x5

cm,
0,23 9,8943,000

A01MC040 m³Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 64,03 1,730,027
P07AAF010A mArmadura para fábrica de 1/2 pie 80mm 3,25 6,832,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,890,297
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,610,306

TOTAL PARTIDA................................................... 31,21

Reconstrucción de petos ladrillo de 1pie armado02.02.11 m²
O01OA030 hOficial primera 16,84 10,100,600
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 8,940,600
mt04lma010b udLadrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir, 25x12x5

cm,
0,23 22,5498,000

A01MC040 m³Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 64,03 2,560,040
P07AAF010B mArmadura para fábrica de 1 pie 150mm 2,95 6,202,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 1,520,505
%CI2 %Costes indirectos 2,00 1,040,520

TOTAL PARTIDA................................................... 53,05

Modificación de hueco de puerta02.02.12 u
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 59,604,000
RDLd50 hRadial de disco 3,15 6,302,000
M06MR010 hMartillo manual rompedor eléct. 16 kg. 5,00 10,002,000
O01OA030 hOficial primera 16,84 134,728,000
O01OA050 hAyudante 15,10 120,808,000
CRGDHPRTN mVigueta de hormigón ST12 6,55 13,102,000
mt04lma010b udLadrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir, 25x12x5

cm,
0,23 23,00100,000

A01MC040 m³Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 64,03 6,400,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 3,010,200
%PM2 %Pequeño material 2,00 7,543,769
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 11,543,845
%CI2 %Costes indirectos 2,00 7,923,960

TOTAL PARTIDA................................................... 403,93

Modificación de hueco, recuperación de puerta y reubicación de puerta doble hoja02.02.13 u
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 89,406,000
RDLd50 hRadial de disco 3,15 9,453,000
M06MR010 hMartillo manual rompedor eléct. 16 kg. 5,00 15,003,000
O01OA030 hOficial primera 16,84 235,7614,000
O01OA050 hAyudante 15,10 211,4014,000
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 16,84 16,841,000
O01OB140 hAyudante cerrajero 15,10 15,101,000
CRGDHPRTN mVigueta de hormigón ST12 6,55 26,204,000
mt04lma010b udLadrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir, 25x12x5

cm,
0,23 23,00100,000

A01MC040 m³Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 64,03 6,400,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 3,010,200
%PM2 %Pequeño material 2,00 13,036,516
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 19,946,646
%CI2 %Costes indirectos 2,00 13,696,845

TOTAL PARTIDA................................................... 698,22

Guarnecido y enlucido de yeso paramentos verticales02.02.14 m²
O01OB110 hOficial yesero o escayolista 16,84 4,210,250
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 3,730,250
P04RW060 mGuardavivos plástico y metal 0,36 0,080,215
mt28vye020 m²malla fibra de vidrio 0,76 0,080,105
A01A030YN m3Yeso negro 92,08 2,760,030
A01A040YB m3Yeso blanco 98,08 0,980,010
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,360,120
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,250,124

TOTAL PARTIDA................................................... 12,60

Enfoscado maestreado fratasado02.02.15 m²
O01OA030 hOficial primera 16,84 4,210,250
O01OA050 hAyudante 15,10 3,780,250
A02A050 m³MORTERO CEMENTO M-15 58,99 1,770,030
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,290,098
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,200,101

TOTAL PARTIDA................................................... 10,33

Reparación de elementos de hormigón armado02.02.16 m²
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O01OA030B hOficial primera 16,84 25,261,500
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 11,180,750
MX-PSSVE kgPasivador-convertidor de óxido 5,85 23,404,000
MXTE-500 kgMortero de reparación estructural con fibra e inhibidores de corrosión 1,35 13,5010,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 1,500,100
%pm2 %Pequeño material 2,00 1,500,748
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 2,290,763
%CI2 %Costes indirectos 2,00 1,570,786

TOTAL PARTIDA................................................... 80,20

Mortero de reparación estructural estético de hormigón en base cemento02.02.17 m²
O01OA030B hOficial primera 16,84 12,630,750
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 11,180,750
mt08aaa010a m³Agua. 1,50 0,300,200
mt09reh050a kgMortero ligero tixotrópico de reparación 1,14 25,6522,500
PNTUNN kgPuente de unión 5,99 5,991,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 1,500,100
%pm2 %Pequeño material 2,00 1,150,573
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 1,750,584
%CI2 %Costes indirectos 2,00 1,200,602

TOTAL PARTIDA................................................... 61,35

Formación de peldaños de ladrillo tosco02.02.18 m
O01OA030 hOficial primera 16,84 4,720,280
O01OA050 hAyudante 15,10 4,230,280
P01LT020 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 63,03 1,200,019
A02A080 m³MORTERO CEMENTO M-5 67,24 1,010,015
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,340,112
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,230,116

TOTAL PARTIDA................................................... 11,81

Formación de banco corrido de ladrillo02.02.19 m²
O01OA030 hOficial primera 16,84 12,630,750
O01OA050 hAyudante 15,10 11,330,750
mt04lvg020e udTablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 100x30x3,5 cm, con

las testas rectas, según UNE 67041.
0,84 3,364,000

P01LT020 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 63,03 6,870,109
A02A080 m³MORTERO CEMENTO M-5 67,24 6,720,100
Mllz15x15x4 m²Mallazo 15x15x4 1,95 2,051,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 1,290,430
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,890,443

TOTAL PARTIDA................................................... 45,22

Forjado losa chapa colaborante HA-25/F/20/IIa Canto 120 mm02.02.20 m²
O01OA030 hOficial primera 16,84 5,560,330
O01OA050 hAyudante 15,10 4,980,330
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 4,920,330
M12W100 hClavadora de explosión 2,35 0,350,150
P03NC010 m² Chapa colaborante galvaniz. e=0,8 mm 70/210/840 mm 19,89 20,881,050
P01HAV190 m³Hormigón HA-25/F/20/IIa central 67,02 6,700,100
P03OC010 udConector forjado chapa colab. h=100-125 mm 5,38 32,286,000
R06HA040 kgACERO CORRUGADO ELABORADO/ARMADO B 500 S/SD 1,88 3,762,000
R06HMQ030 m²MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #150x150x6 mm 4,51 4,511,000
A03VT070 m³VERTIDO HORMIGÓN CON TUBERÍA EN FORJADOS 38,07 4,000,105
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%PM2 %Pequeño material 2,00 1,760,881
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 2,700,899
%CI2 %Costes indirectos 2,00 1,850,926

TOTAL PARTIDA................................................... 94,40

Solera de Hormigón armado02.02.21 m²
O01A070 hPeón ordinario 14,90 5,960,400
P01AG150 m³Grava 40/80 mm. 8,99 1,800,200
M08RI010 hPisón vibrante 70 kg. 2,36 2,361,000
E04AM060 m²ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2,2 3,74 4,681,250
E04SE070 m³HORMIGÓN HA-25/F/16/IIa en solera 85,40 8,540,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,470,235
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,720,240
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,490,247

TOTAL PARTIDA................................................... 25,17

Ampliación de forjado de escaleras y pasarela02.02.22 m²
O01OB010 hOficial 1ª encofrador 16,84 101,046,000
O01OB020 hAyudante encofrador 15,10 90,606,000
P01EM205 m³Tabloncillo pino 2,50/5500x205x55 247,33 24,730,100
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P01EM225 m³Tabla pino 2,00/2,50 m de 26 mm 245,20 24,520,100
P01UC030 kgPuntas 20x100 3,24 0,320,100
P03AAA020 kgAlambre atar 1,30 mm. 0,88 0,180,200
O01OA030 hOficial primera 16,84 50,523,000
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 44,703,000
RSN2CMP lResina de alta resistencia bicomponente 12,63 50,524,000
BRRGLVZ mBarra corrugada 16mm galvanizada 2,47 25,9410,500
E04AB040 kgACERO CORR. PREFOR. B 500 S 1,44 115,2080,000
A03VM030 m³VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN LOSAS 79,79 79,791,000
P01HAV180 m³Hormigón HA-25/F/20/I central 64,02 69,141,080
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%PM2 %Pequeño material 2,00 13,556,774
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 20,736,909
%CI2 %Costes indirectos 2,00 14,237,116

TOTAL PARTIDA................................................... 725,86

Trasdosado autoportante e=100mm/400(15+15+70) i/AISLAMIENTO 70mm02.02.23 m²
O01OA030 hOficial primera 16,84 8,420,500
O01OA050 hAyudante 15,10 7,550,500
P04PY045 m²Placa yeso laminado normal 15x1200 mm 9,61 20,182,100
P04PW590 kgpasta de juntas SN 1,10 0,990,900
P04PW005 mCinta de juntas rollo 150 m 0,01 0,033,150
P04PW250 mCanal 70 mm. 1,12 2,131,900
P04PW170 mMontante de 70 mm. 1,30 3,252,500
P04PW065 udTornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,2222,000
P04PW560 mJunta estanca al agua 70 mm. 0,37 0,391,050
P07TR110 m²Panel lana de roca 70 mm. 2,35 5,172,200
P05EW120 kgCemento cola 0,34 0,341,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,980,488
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 1,490,498
%CI2 %Costes indirectos 2,00 1,030,513

TOTAL PARTIDA................................................... 52,32

Cosido y sellado de grietas en ladrillo02.02.24 m
O01OA030 hOficial primera 16,84 16,841,000
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 14,901,000
SlltElastico udSellante de masilla elástica para exterior en color a elegir por la DF 4,65 4,651,000
VARILLAFV mlVarilla de fibra de vidrio 4,12 6,591,600
E01MX023a lMortero tixotrópico epoxídico 3,19 3,511,100
TALD65 hTaladro percutor 9,54 1,910,200
M11PI020 h.Eq. de inyección manual resinas 1,40 0,280,200
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,980,488
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 1,490,498
%CI2 %Costes indirectos 2,00 1,030,513

TOTAL PARTIDA................................................... 52,33

Ayudas de albañileria a instalaciones02.02.25 u
AYDS udAyudas de instalaciones 449.280,23 13.478,410,030
%CI2 %Costes indirectos 2,00 269,57134,784

TOTAL PARTIDA................................................... 13.747,98

C02.03 FACHADAS

Ejecución de juntas de dilatación02.03.01 m
O01OA030B hOficial primera 16,84 8,420,500
SlltElastico udSellante de masilla elástica para exterior en color a elegir por la DF 4,65 4,881,050
FndJnt40mm mFondo de junta espuma de polietileno 40mm 0,90 0,951,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,430,143
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,300,148

TOTAL PARTIDA................................................... 15,06

Desmontaje y recolocación de escudo de la UAH02.03.02 u
O01OA030 hOficial primera 16,84 67,364,000
O01OA050 hAyudante 15,10 60,404,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 1,500,100
%PM2 %Pequeño material 2,00 2,591,293
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 3,961,319
%CI2 %Costes indirectos 2,00 2,721,358

TOTAL PARTIDA................................................... 138,53

Letra en relieve de acero galvanizado lacado al horno en ral a elegir02.03.03 u
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 16,84 67,364,000
O01OA030 hOficial primera 16,84 67,364,000
LTRACRGLV udLetra acero galvanizado e=3mm con anclajes,pliegues y soldaduras

necesarias para formación de cada letra s/descripción
298,45 298,451,000
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R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 1,500,100
%PM2 %Pequeño material 2,00 8,694,347
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 13,304,434
%CI2 %Costes indirectos 2,00 9,134,567

TOTAL PARTIDA................................................... 465,79

Banda de Poliamida para RPT02.03.04 m
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 16,84 0,510,030
BndPlmd42 mBanda poliamida 42mm para RPT 1,52 1,601,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 1,500,100
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,070,036
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,110,037
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,080,038

TOTAL PARTIDA................................................... 3,87

C02.05 CERRAJERIA

Acero S275JR en estructura soldada02.05.01 kg
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 16,84 0,510,030
O01OB140 hAyudante cerrajero 15,10 0,450,030
P03ALP010 kgAcero laminado S275JR 1,50 1,581,050
P25OU080 lMinio electrolitico 7,47 0,070,010
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,050,027
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,080,027
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,060,028

TOTAL PARTIDA................................................... 2,88

Rejilla electrosoldada de cuadricula 30x30mm02.05.02 m²
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 16,84 1,680,100
O01OB140 hAyudante cerrajero 15,10 1,510,100
P03ALP010 kgAcero laminado S275JR 1,50 4,733,150
P25OU080 lMinio electrolitico 7,47 0,070,010
mt26btr010a m²Rejilla electrosoldada con pletina de acero galvanizado de 30x2 mm en

cuadrícula de 30x30 mm, con bastidor electrosoldado.
51,70 54,291,050

R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 1,250,624
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 1,910,636
%CI2 %Costes indirectos 2,00 1,310,655

TOTAL PARTIDA................................................... 66,83

Solado chapa lagrimada02.05.03 m²
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 16,84 4,210,250
O01OB140 hAyudante cerrajero 15,10 3,780,250
mt07res020aa m²solado de chapa lagrimada s/ descripción 59,40 59,401,000
mq08sol020 hEquipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,09 0,900,290
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 1,370,684
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 2,090,697
%CI2 %Costes indirectos 2,00 1,440,718

TOTAL PARTIDA................................................... 73,27

Barandillas fijas galvanizadas02.05.04 m
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 16,84 8,420,500
O01OA030B hOficial primera 16,84 8,420,500
Tb50x50x2 KgTubo cuadrado hueco 500x500 pared 2mm 2,95 8,883,010
TbR50C KgTubo redondo hueco diametro 50 pared 1.5mm 2,95 5,902,000
T50.2 kgT 50 mm e=2mm 2,95 4,431,500
Plc50 kgPlaca 500x250 e2mm 4 perforaciones 2,95 5,902,000
Rdp10 kgRodapie chapa acero lineal 150mm e:2mm 2,95 7,082,400
GlvzC udGalvanizado en caliente 15,10 15,101,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 1,280,642
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 1,970,655
%CI2 %Costes indirectos 2,00 1,350,675

TOTAL PARTIDA................................................... 68,81

Barandillas fijas lacadas al horno02.05.05 m
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 16,84 8,420,500
O01OA030B hOficial primera 16,84 8,420,500
TbR50C KgTubo redondo hueco diametro 50 pared 1.5mm 2,95 5,902,000
T50.2 kgT 50 mm e=2mm 2,95 20,657,000
Plc50 kgPlaca 500x250 e2mm 4 perforaciones 2,95 5,902,000
Rdp10 kgRodapie chapa acero lineal 150mm e:2mm 2,95 7,082,400
P25JA091 lPintura epoxi polimerizada al horno color a elegir 12,00 12,601,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 1,380,691
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 2,110,704
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%CI2 %Costes indirectos 2,00 1,450,725

TOTAL PARTIDA................................................... 73,99

Rejas de seguridad en ventanas barrotes02.05.06 m²
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 16,84 8,420,500
O01OA030B hOficial primera 16,84 8,420,500
Tb50x50x2 KgTubo cuadrado hueco 500x500 pared 2mm 2,95 17,736,010
T50.2 kgT 50 mm e=2mm 2,95 35,4012,000
P03ALP010 kgAcero laminado S275JR 1,50 4,733,150
P25JA091 lPintura epoxi polimerizada al horno color a elegir 12,00 12,601,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 1,750,874
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 2,670,891
%CI2 %Costes indirectos 2,00 1,840,918

TOTAL PARTIDA................................................... 93,64

Escalera fija con protección de espalda02.05.07 m
O01OA030 hOficial primera 16,84 6,740,400
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 5,960,400
ESC-ANLL mEscalera prefabricada de seguridad con jaula 295,00 295,001,000
MrtHdrf1 kgMortero M7.5 ensacado hidrófugo para formación de pendiente 1,92 9,605,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%pm2 %Pequeño material 2,00 6,353,175
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 9,713,238
%CI2 %Costes indirectos 2,00 6,673,335

TOTAL PARTIDA................................................... 340,18

Puertas de chapa EI2 60 1hoja 2180x1060mm Pintura epoxi polimerizada02.05.08 u
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 16,84 4,210,250
O01OB140 hAyudante cerrajero 15,10 3,780,250
O01OA030 hOficial primera 16,84 4,210,250
O01OA050 hAyudante 15,10 3,780,250
P23FM130B udpuerta de chapa EI2 60 - C5 2100x900mm s/ descripción 299,13 299,131,000
P25JA091 lPintura epoxi polimerizada al horno color a elegir 12,00 6,010,501
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 6,423,212
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 9,833,276
%CI2 %Costes indirectos 2,00 6,753,375

TOTAL PARTIDA................................................... 344,20

Puertas de chapa EI2 60 2hoja 2180x1770mm Pintura epoxi polimerizada02.05.09 u
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 16,84 5,890,350
O01OB140 hAyudante cerrajero 15,10 5,290,350
O01OA030 hOficial primera 16,84 5,890,350
O01OA050 hAyudante 15,10 5,290,350
P23FM1309 udPuertas de chapa EI2 60 2hoja 2180x1770mm 530,00 530,001,000
P25JA091 lPintura epoxi polimerizada al horno color a elegir 12,00 12,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 11,295,644
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 17,275,757
%CI2 %Costes indirectos 2,00 11,865,930

TOTAL PARTIDA................................................... 604,86

Adaptación y aislado de puertas02.05.10 u
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 16,84 269,4416,000
O01OB140 hAyudante cerrajero 15,10 241,6016,000
Tb40x40x2 kgTubo cuadrado huevo 40x40 pared 2mm 2,95 220,5174,749
O01OA030 hOficial primera 16,84 50,523,000
O01OA050 hAyudante 15,10 45,303,000
CHP2mm m2Chapa de acero de 2mm 54,59 354,846,500
mt16pep010dd m2Placas de poliestireno extruido (XPS) 100mm de 20Kg/m3 18,50 120,256,500
P25JA091 lPintura epoxi polimerizada al horno color a elegir 12,00 120,0010,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%PM2 %Pequeño material 2,00 28,4514,226
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 43,5314,511
%CI2 %Costes indirectos 2,00 29,8914,946

TOTAL PARTIDA................................................... 1.524,48

Conjunto de 3 mastiles lacados al horno02.05.11 u
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 16,84 8,420,500
O01OA030B hOficial primera 16,84 8,420,500
TbD80x3 KgTubo redondo hueco diametro 80 pared 3 2,95 274,3593,000
Plc100x50 kgPlaca 1000x50 e:2mm 8 perforaciones 2,95 35,4012,000
P25JA091 lPintura epoxi polimerizada al horno color a elegir 12,00 144,0012,000
CjPLyCD uConjunto poleas y cuerdas para banderas 25,00 75,003,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%PM2 %Pequeño material 2,00 10,915,457
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 16,705,567
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%CI2 %Costes indirectos 2,00 11,475,734

TOTAL PARTIDA................................................... 584,82

Remates de chapa galvanizada02.05.12 m²
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 16,84 1,680,100
O01OB140 hAyudante cerrajero 15,10 1,510,100
mt21vva015a UdCartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A aproximada

de 23, según UNE-EN ISO 868 y recuperación elástica >
5,77 3,340,579

ChpGLV m2Chapa acero galvanizado 1mm espesor 31,15 32,711,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,790,394
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 1,210,402
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,830,414

TOTAL PARTIDA................................................... 42,22

Formación de cubierta de chapa perfilada de acero galvanizado prelacado02.05.13 m²
O01OA030 hOficial primera 16,84 12,630,750
O01OA050 hAyudante 15,10 11,330,750
mt13ccp010m m²Chapa perfilada de acero galvanizado prelacado, de 1,2 mm de espesor, con

nervios de entre 40 y 50 mm de altura de cresta.
24,27 25,481,050

mt13ccp010R mRemate de chapa perfilada contra paramento y laterales 4,27 6,411,500
mt13ccp030 udKit de accesorios de fijación, para chapas perfiladas, en cubiertas inclinadas. 4,00 4,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 1,200,599
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 1,830,611
%CI2 %Costes indirectos 2,00 1,260,630

TOTAL PARTIDA................................................... 64,22

C02.06 TECHOS

Proyección de espuma de poliuretano02.06.01 m²
O01OA030 hOficial primera 16,84 1,680,100
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 2,240,150
mt16pop010I m2Espuma rígida de poliuretano proyectado "in situ", densidad mínima 35

kg/m³, espesor medio mínimo 100 mm.
6,35 6,991,100

PLSPLIMP m2Plastico fino de protección 0,20 0,221,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,340,113
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,230,116

TOTAL PARTIDA................................................... 11,85

Falso techo continuo antihumedad de exterior02.06.02 m²
O01OB110 hOficial yesero o escayolista 16,84 8,420,500
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 7,450,500
P04PY140 m²Placa de yeso repelente al agua 9,41 9,411,000
P04PW040 kgPasta para juntas yeso 2,01 0,940,470
P04PW010 mCinta juntas yeso 0,05 0,091,890
P04PW150 mPerfil laminado U 34x31x34 mm 0,86 0,600,700
P04TW070 mPerfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,67 1,742,600
P04PW090 udTornillo 3,9 x 25 0,01 0,1010,000
P04PW100 udTornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,01 0,055,000
P04TW080 udPieza empalme techo yeso laminado T-47 0,19 0,060,320
P04TW090 udHorquilla techo yeso laminado T-47 0,30 0,381,260
P04PW030 kgMaterial de agarre yeso 0,26 0,140,530
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,590,294
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,900,300
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,620,309

TOTAL PARTIDA................................................... 31,49

Guarnecido y enlucido de yeso paramentos horizontales02.06.03 m²
O01OB110 hOficial yesero o escayolista 16,84 4,720,280
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 4,170,280
P04RW060 mGuardavivos plástico y metal 0,36 0,080,215
mt28vye020 m²malla fibra de vidrio 0,76 0,080,105
A01A030YN m3Yeso negro 92,08 2,760,030
A01A040YB m3Yeso blanco 98,08 0,980,010
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,390,129
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,270,133

TOTAL PARTIDA................................................... 13,60

Falso techo de placa de yeso laminado registrable 60x60 Perfilería oculta y placa lisa02.06.04 m²
O01OB110 hOficial yesero o escayolista 16,84 10,100,600
O01OB120 hAyudante yesero o escayolista 15,10 9,060,600
P04TE040 m²Placa yeso laminado 60x60 cm P.O. placa lisa 6,72 7,061,050
P04TW100 mPerfil primario 3600-24x36 mm 1,60 0,380,240
P04TW110 mPerfil secundario 1200-24x27 mm 0,90 1,441,600
P04TW120 mPerfil secundario 600-24x27 mm 0,90 1,441,600
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P04TW130 mÁngulo 3000-24x24 mm 0,90 0,410,450
P04TW040 udPieza cuelgue 0,25 0,261,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,610,303
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,930,309
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,640,318

TOTAL PARTIDA................................................... 32,48

Faja perimetral de yeso laminado02.06.05 m
O01OB110 hOficial yesero o escayolista 16,84 8,420,500
O01OB120 hAyudante yesero o escayolista 15,10 7,550,500
P04PY030 m²Placa yeso laminado N-13 3,57 1,430,400
P04PW040 kgPasta para juntas yeso 2,01 0,940,470
P04PW010 mCinta juntas yeso 0,05 0,091,890
P04PW150 mPerfil laminado U 34x31x34 mm 0,86 0,600,700
P04TW070 mPerfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,67 1,742,600
P04PW090 udTornillo 3,9 x 25 0,01 0,1010,000
P04PW100 udTornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,01 0,055,000
P04TW080 udPieza empalme techo yeso laminado T-47 0,19 0,060,320
P04TW090 udHorquilla techo yeso laminado T-47 0,30 0,381,260
P04PW030 kgMaterial de agarre yeso 0,26 0,140,530
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,430,217
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,660,221
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,450,227

TOTAL PARTIDA................................................... 23,19

C02.07 SUELOS

Solado de terrazo continuo02.07.01 m²
O01OA030 hOficial primera 16,84 8,420,500
O01OA050 hAyudante 15,10 3,400,225
P03AM020 m²Malla 15x15x5 2,078 kg/m2 0,43 0,471,100
mt28mct010 kgImprimación epoxi de dos componentes puente adherencia 18,20 7,280,400
mt28mct020a kgMortero epoxi de dos componentes, a base de resinas epoxi y áridos

seleccionados de cuarzo coloreado
4,51 56,3812,500

mt28mct030 kgSellador acrílico, transparente, para pavimentos continuos de terrazo "in
situ", aplicado con rodillo.

12,65 8,860,700

mq08war150 hPulidora para pavimentos de piedra natural o de terrazo 4,15 0,910,220
mq08war155 hAbrillantadora para el cristalizado o el abrillantado de pavimentos de piedra

natural o de terrazo
2,15 0,260,120

E10W020 mPERFIL PARA JUNTA/PERIMETRO METAL 32,43 6,490,200
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 2,780,926
%CI2 %Costes indirectos 2,00 1,910,953

TOTAL PARTIDA................................................... 97,24

Solado de terrazo en peldaños02.07.02 m
O01OA030 hOficial primera 16,84 3,700,220
O01OA050 hAyudante 15,10 3,320,220
mt18ppt010fa udPeldaño prefabricado de terrazo, en "L", para interiores, uso normal,

micrograno (menor o igual a 6 mm), color Marfil, longitud
45,00 45,001,000

mt18zpt010m mZanquín de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), para interiores, color
Marfil, de una pieza a montacaballo

17,20 6,880,400

P01FA050 kgAdhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco 0,82 2,463,000
P01FJ006 kgMortero cementoso rejuntado mejorado CG2 2-15 mm color 2,23 0,670,300
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 1,860,621
%CI2 %Costes indirectos 2,00 1,280,640

TOTAL PARTIDA................................................... 65,25

Rodapie de terrazo02.07.03 m
O01OA030 hOficial primera 16,84 3,700,220
O01OA050 hAyudante 15,10 3,320,220
RDPTRRZ mRodapie de terrazo según indicaciones de la DF 10,55 11,081,050
P01FA050 kgAdhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco 0,82 2,463,000
P01FJ006 kgMortero cementoso rejuntado mejorado CG2 2-15 mm color 2,23 0,670,300
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,640,213
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,440,220

TOTAL PARTIDA................................................... 22,39

Rodapie de DM PVC 15x1.502.07.04 m
O01OB150 hOficial 1ª carpintero 16,84 1,680,100
P08MR110 mRodapié DM PVC 15X1,5cm 7,85 8,241,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,200,100
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,310,102
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%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,210,105

TOTAL PARTIDA................................................... 10,72

C02.08 CARPINTERIA DE MADERA

PANELADOS DE MADERA MDF 25 mm HIDRÓFUGA LACADA TIPO 102.08.01 m²
O01OB150 hOficial 1ª carpintero 16,84 5,100,303
O01OB160 hAyudante carpintero 15,10 4,580,303
mt29tma030a m²Tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF),

hidrófugo, sin recubrimiento, de 25 mm espesor
20,74 21,781,050

mt29tma140 kgAdhesivo de caucho sintético, de aplicación a dos caras, para revestimientos
decorativos de madera.

4,10 0,410,100

O01OB230 hOficial 1ª pintura 16,84 14,630,869
O01OB240 hAyudante pintura 15,10 13,120,869
P25MA030 lImprimación poro abierto fungicida incoloro 10,31 1,030,100
P25MC040 lLaca nitrocelulósica incoloro brillo c.madera 4,95 0,740,150
P25OF005 lAparejo 4,25 2,760,650
P25WD070 kgDisolvente especial lacas-aparejo 2,82 0,420,150
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 1,500,100
%PM2 %Pequeño material 2,00 1,320,661
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 2,020,674
%CI2 %Costes indirectos 2,00 1,390,694

TOTAL PARTIDA................................................... 70,80

PANELADOS DE MADERA MDF 19 mm HIDRÓFUGA LACADA TIPO 202.08.02 m²
O01OB150 hOficial 1ª carpintero 16,84 5,100,303
O01OB160 hAyudante carpintero 15,10 4,580,303
mt29tma030b m²Tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF),

hidrófugo, sin recubrimiento, de 19 mm de espesor
14,74 15,481,050

mt29tma140 kgAdhesivo de caucho sintético, de aplicación a dos caras, para revestimientos
decorativos de madera.

4,10 0,410,100

O01OB230 hOficial 1ª pintura 16,84 14,630,869
O01OB240 hAyudante pintura 15,10 13,120,869
P25MA030 lImprimación poro abierto fungicida incoloro 10,31 1,030,100
P25MC040 lLaca nitrocelulósica incoloro brillo c.madera 4,95 0,740,150
P25OF005 lAparejo 4,25 2,760,650
P25WD070 kgDisolvente especial lacas-aparejo 2,82 0,420,150
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 1,500,100
%PM2 %Pequeño material 2,00 1,200,598
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 1,830,610
%CI2 %Costes indirectos 2,00 1,260,628

TOTAL PARTIDA................................................... 64,06

PANELADOS DE MADERA MDF 19 mm HIDRÓFUGA LACADA TIPO 302.08.03 m²
O01OB150 hOficial 1ª carpintero 16,84 5,100,303
O01OB160 hAyudante carpintero 15,10 4,580,303
mt29tma030b m²Tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF),

hidrófugo, sin recubrimiento, de 19 mm de espesor
14,74 15,481,050

mt29tma140 kgAdhesivo de caucho sintético, de aplicación a dos caras, para revestimientos
decorativos de madera.

4,10 0,410,100

O01OB230 hOficial 1ª pintura 16,84 14,630,869
O01OB240 hAyudante pintura 15,10 13,120,869
P25MA030 lImprimación poro abierto fungicida incoloro 10,31 1,030,100
P25MC040 lLaca nitrocelulósica incoloro brillo c.madera 4,95 0,740,150
P25OF005 lAparejo 4,25 2,760,650
P25WD070 kgDisolvente especial lacas-aparejo 2,82 0,420,150
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 1,500,100
%PM2 %Pequeño material 2,00 1,200,598
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 1,830,610
%CI2 %Costes indirectos 2,00 1,260,628

TOTAL PARTIDA................................................... 64,06

PANELADOS DE MADERA MDF 25 mm HIDRÓFUGA LACADA TIPO 402.08.04 m²
O01OB150 hOficial 1ª carpintero 16,84 5,100,303
O01OB160 hAyudante carpintero 15,10 4,580,303
mt29tma030a m²Tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF),

hidrófugo, sin recubrimiento, de 25 mm espesor
20,74 21,781,050

mt29tma140 kgAdhesivo de caucho sintético, de aplicación a dos caras, para revestimientos
decorativos de madera.

4,10 0,410,100

O01OB230 hOficial 1ª pintura 16,84 14,630,869
O01OB240 hAyudante pintura 15,10 13,120,869
P25MA030 lImprimación poro abierto fungicida incoloro 10,31 1,030,100
P25MC040 lLaca nitrocelulósica incoloro brillo c.madera 4,95 0,740,150
P25OF005 lAparejo 4,25 2,760,650
P25WD070 kgDisolvente especial lacas-aparejo 2,82 0,420,150
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 1,500,100
%PM2 %Pequeño material 2,00 1,320,661
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 2,020,674
%CI2 %Costes indirectos 2,00 1,390,694
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TOTAL PARTIDA................................................... 70,80

C02.09 ACABADOS

Recuperación superficial y volumétrica de puertas metálicas02.09.01 m²
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 16,84 3,370,200
O01OB140 hAyudante cerrajero 15,10 3,020,200
msllacero KgMasilla para reparación de chapa metálica 5,35 1,610,300
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,160,082
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,250,083
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,170,086

TOTAL PARTIDA................................................... 8,73

Esmaltado elementos metálicos para exterior02.09.02 m²
O01OB230 hOficial 1ª pintura 16,84 4,210,250
O01OB240 hAyudante pintura 15,10 3,780,250
Esmlt lEsmalte sobre metal para exterior, color según DF 9,10 10,011,100
P25OZ040 lFijador penetrante imprimado para exterior 6,00 0,420,070
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,370,185
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,570,189
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,390,194

TOTAL PARTIDA................................................... 19,83

Pintura plástica vinílica mate lavable en paramentos verticales02.09.03 m²
O01OB230 hOficial 1ª pintura 16,84 3,370,200
O01OB240 hAyudante pintura 15,10 3,020,200
P25OZ040 lFijador penetrante imprimado para exterior 6,00 0,420,070
P25OG040 kgMasilla ultra fina acabados para exterior 1,27 0,010,006
P25EI050 lP.pl. vinílica b/col mate 1,86 0,560,300
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,150,075
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,230,076
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,160,078

TOTAL PARTIDA................................................... 8,00

Pintura plástica vinílica mate lavable en paramentos horizontales02.09.04 m²
O01OB230 hOficial 1ª pintura 16,84 4,210,250
O01OB240 hAyudante pintura 15,10 3,780,250
P25OZ040 lFijador penetrante imprimado para exterior 6,00 0,420,070
P25OG040 kgMasilla ultra fina acabados para exterior 1,27 0,010,006
P25EI050 lP.pl. vinílica b/col mate 1,86 0,560,300
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,180,091
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,280,092
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,190,095

TOTAL PARTIDA................................................... 9,71

Pintura de exterior de paramentos verticales02.09.05 m²
O01OB230 hOficial 1ª pintura 16,84 4,210,250
O01OB240 hAyudante pintura 15,10 3,780,250
P25OZ040 lFijador penetrante imprimado para exterior 6,00 0,420,070
P25OG040 kgMasilla ultra fina acabados para exterior 1,27 0,010,010
P25E10555 lPintura de exterior color mate 8,54 5,120,600
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,270,136
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,420,139
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,290,143

TOTAL PARTIDA................................................... 14,60

Cobertura de placas de policarbonato celular02.09.06 m²
mo051 hOficial 1ªMontador de cerramientos 16,84 1,680,100
mo098 hAyudante montador de cerramientos 15,10 1,510,100
mt13lpo110t m²Placa translúcida plana de policarbonato celular de 16 mm de espesor, con

una transmisión de luminosidad
20,86 21,901,050

mt13lpo155 uKit de accesorios de fijación, para placas planas de policarbonato celular 15,64 15,641,000
mt13lpo112h m²Perfil en H de policarbonato de 16 mm de espesor, para unión de placas

translúcidas
5,32 2,710,510

mt13lpo114h m²Perfil en U de policarbonato de 16 mm de espesor, para el cierre lateral de
placas translúcidas

2,12 0,700,330

mt13lpo165b mCinta autoadhesiva de aluminio de 25 mm de anchura, para sellado de
bordes superiores de placas

0,34 0,060,165

mt13lpo160b mCinta autoadhesiva microperforada de aluminio de 25 mm de anchura, para
sellado de bordes inferiores de placas

0,87 0,140,165

mt22www050a uartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad permanente y
curado rápido

4,73 1,420,300

R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
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%PM2 %Pequeño material 2,00 0,920,458
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 1,400,468
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,960,482

TOTAL PARTIDA................................................... 49,12

C02.10 URBANIZACIÓN

Chapado de granito02.10.01 m²
O01OA030 hOficial primera 16,84 8,420,500
O01OA050 hAyudante 15,10 7,550,500
O01A070 hPeón ordinario 14,90 3,730,250
PZGrnt m²Granito 3cm de similares caracteristicas al existente en color, acabado y

textura
66,57 69,901,050

P01FA050 kgAdhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco 0,82 2,463,000
P01FJ006 kgMortero cementoso rejuntado mejorado CG2 2-15 mm color 2,23 0,670,300
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%CI2 %Costes indirectos 2,00 1,860,928
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 2,840,947

TOTAL PARTIDA................................................... 97,51

Solado de granito02.10.02 m²
O01OA030 hOficial primera 16,84 6,740,400
O01OA050 hAyudante 15,10 6,040,400
O01A070 hPeón ordinario 14,90 2,980,200
PZGrnt m²Granito 3cm de similares caracteristicas al existente en color, acabado y

textura
66,57 69,901,050

P01AA030 tArena de río 0/6 mm 10,08 0,200,020
A01AL090 m³LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 159,22 0,160,001
A01MA090 m³MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA sacos 73,43 2,200,030
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%CI2 %Costes indirectos 2,00 1,770,883
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 2,700,901

TOTAL PARTIDA................................................... 92,77

Peldaños de granito02.10.03 m
O01OA030 hOficial primera 16,84 13,470,800
O01OA050 hAyudante 15,10 12,080,800
O01A070 hPeón ordinario 14,90 5,960,400
PZGrnt m²Granito 3cm de similares caracteristicas al existente en color, acabado y

textura
66,57 56,580,850

P01AA030 tArena de río 0/6 mm 10,08 0,200,020
A01AL090 m³LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 159,22 0,160,001
A01MA090 m³MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA sacos 73,43 2,200,030
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%CI2 %Costes indirectos 2,00 1,810,907
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 2,780,925

TOTAL PARTIDA................................................... 95,32

Pintura de exterior para suelo resistente a la abrasión02.10.04 m²
O01OB230 hOficial 1ª pintura 16,84 8,420,500
O01OB240 hAyudante pintura 15,10 7,550,500
mt27upx010a kgPintura de exterior para suelo resistente a la abrasión en RAL a elegir por la

DF
18,02 9,910,550

R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,780,260
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,530,267

TOTAL PARTIDA................................................... 27,27

Vallado de malla de simple torsión y acabado galvanizado02.10.05 m
O01OA030 hOficial primera 16,84 1,680,100
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 16,84 1,680,100
O01OA030B hOficial primera 16,84 1,680,100
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 1,490,100
mt52vst030e UdPoste intermedio de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5

mm de espesor, altura 2 m.
11,23 2,470,220

mt52vst030m UdPoste interior de refuerzo de tubo de acero galvanizado, de 48 mm de
diámetro y 1,5 mm de espesor, altura 2 m.

16,69 1,000,060

mt52vst030u UdPoste extremo de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5
mm de espesor, altura 2 m.

14,41 0,580,040

mt52vst030C UdPoste en escuadra de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y
1,5 mm de espesor, altura 2 m.

15,49 3,100,200

mt52vst010aa m²Malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro,
acabado galvanizado.

1,40 3,362,400

mt52vpm055 UdAccesorios para la fijación de la malla de simple torsión a los postes
metálicos.

1,00 1,001,000

P01HM060 m3Hormigón HM-20/P/20/I central 58,25 0,870,015
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,750,050
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,390,197
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%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,400,201
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,620,205

TOTAL PARTIDA................................................... 21,07

Puerta para carruajes para valla de simple torsión02.10.06 u
O01OA030 hOficial primera 16,84 8,420,500
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 16,84 8,420,500
O01OA030B hOficial primera 16,84 8,420,500
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 7,450,500
mt52vst030m UdPoste interior de refuerzo de tubo de acero galvanizado, de 48 mm de

diámetro y 1,5 mm de espesor, altura 2 m.
16,69 1,000,060

mt52vst030C UdPoste en escuadra de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y
1,5 mm de espesor, altura 2 m.

15,49 3,100,200

mt52vpm055 UdAccesorios para la fijación de la malla de simple torsión a los postes
metálicos.

1,00 1,001,000

mt52vst040aa UdPuerta cancela carruajes acero galvanizado de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5
mm, bastidor de tubo de acero galva

366,61 366,611,000

P01HM060 m3Hormigón HM-20/P/20/I central 58,25 0,870,015
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,750,050
%PM2 %Pequeño material 2,00 8,124,060
%CI2 %Costes indirectos 2,00 8,284,142
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 12,674,224

TOTAL PARTIDA................................................... 435,11

C02.11 INSTALACIONES FONTANERIA, GAS Y EVACUACIÓN

Suplementación buzones en bajantes fachada02.11.01 u
P17VPC040 uCodo M-H 87º PVC serie B junta pegada 125 mm 1,85 1,851,000
P17VPA020 uAbrazadera tubo PVC 125 mm 1,71 3,422,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 2,530,150
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 2,270,150
RDLd50 hRadial de disco 3,15 0,390,125
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 1,500,100
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,240,120
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,370,122
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,250,126

TOTAL PARTIDA................................................... 12,82

Nuevas bajantes I/pp cambio direccion al entran en arquetas02.11.02 m
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 2,530,150
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 2,270,150
P17VF040 mTubo PVC evac.pluv.j.elást. 125 mm 7,98 8,781,100
P17VP070 uCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 125mm 5,11 2,040,400
P17JP080 uCollarín bajante PVC c/cierre D=125mm 2,40 1,800,750
mt11var010 lAdhesivo para tubos de PVC 22,91 0,340,015
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 1,500,100
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,390,193
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,590,197
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,400,202

TOTAL PARTIDA................................................... 20,64

Modificación solución bajantes02.11.03 u
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 67,364,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 60,404,000
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 29,802,000
P17VF040 mTubo PVC evac.pluv.j.elást. 125 mm 7,98 63,848,000
P17VP070 uCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 125mm 5,11 10,222,000
P17JP080 uCollarín bajante PVC c/cierre D=125mm 2,40 9,604,000
mt11var010 lAdhesivo para tubos de PVC 22,91 5,730,250
RDLd50 hRadial de disco 3,15 1,130,360
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 1,500,100
%PM2 %Pequeño material 2,00 4,992,496
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 7,642,546
%CI2 %Costes indirectos 2,00 5,242,622

TOTAL PARTIDA................................................... 267,45

Tubería saneamiento enterrado02.11.04 m
O01OA030 hOficial primera 16,84 4,720,280
O01OA060 hPeón especializado 14,90 4,170,280
P01AA020 m³Arena de rio 0/5 mm. 5,91 2,300,389
P02CBM030 uManguito unión c/tope PVC corrugado-corrugado DN=200 mm 29,47 5,890,200
P02CVW010 kgLubricante tubos PVC junta elástica 9,93 0,050,005
P02TVC003 mTubo PVC corrugado doble junta elástica SN4 DN=200 mm 16,37 16,371,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 1,500,100
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,700,350
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 1,070,357
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,740,368

TOTAL PARTIDA................................................... 37,51
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Desplazamiento de conjunto de tuberías de gas en fachada02.11.05 u
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 336,8020,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 302,0020,000
P19TIA050 mTubería acero inoxidable AISI-316 D=12x1 mm 3,45 345,00100,000
P19TIA090 mTubería acero inoxidable AISI-316 D=22x1,2 mm 5,51 551,00100,000
P19TPW160 uSoporte para tubería 1,00 50,0050,000
P19Z010 uPrueba de presión gas 354,00 354,001,000
P19Z010B uLegalización de instalación 750,00 750,001,000
RDLd50 hRadial de disco 3,15 63,0020,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%PM2 %Pequeño material 2,00 55,0427,520
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 84,2128,070
%CI2 %Costes indirectos 2,00 57,8228,912

TOTAL PARTIDA................................................... 2.949,02

C02.12 INSTALACIONES ELECTRICAS

Desplazamiento de Iluminación existente en fachadas02.12.01 u
O01OB200 hOficial 1ª electricista 16,84 18,521,100
O01OB220 h.Ayudante electricista 15,10 16,611,100
E17CV020 mCIRCUITO ILUMINACIÓN 10 A+TOMA TIERRA (C1) 1,74 8,705,000
P15GK105 uCaja registro superficie 220x170x80 mm precintado tapa tornillos 14,14 1,410,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,910,453
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 1,390,462
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,950,476

TOTAL PARTIDA................................................... 48,57

Canalización de cableado en cubierta02.12.02 m
O01OB200 hOficial 1ª electricista 16,84 8,370,497
O01OB220 h.Ayudante electricista 15,10 7,500,497
P15GK105 uCaja registro superficie 220x170x80 mm precintado tapa tornillos 14,14 1,410,100
KTNKJHH35 mCanaleta metálica de exterior para cables de 90 mm x 65 mm 10,68 10,681,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,560,280
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,860,286
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,590,295

TOTAL PARTIDA................................................... 30,05

Focos iluminación exterior02.12.03 u
O01OB200 hOficial 1ª electricista 16,84 8,370,497
O01OB220 h.Ayudante electricista 15,10 7,500,497
P16AB460 uProyector sim./asim. 40 LED mono. NW 295,00 295,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 6,223,110
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 9,523,172
%CI2 %Costes indirectos 2,00 6,533,267

TOTAL PARTIDA................................................... 333,22

Instalación de emergencia con batería en escaleras de emergencia02.12.04 u
O01OB200 hOficial 1ª electricista 16,84 8,370,497
O01OB220 h.Ayudante electricista 15,10 7,500,497
P16EE080 uBloque autónomo de emergencia estanco T8 11W 250 lm 117,86 117,861,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 2,681,338
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 4,101,365
%CI2 %Costes indirectos 2,00 2,811,406

TOTAL PARTIDA................................................... 143,40

Cableado de emeregencias i/aparamenta si es necesario nuevos circuitos02.12.05 u
O01OB200 hOficial 1ª electricista 16,84 269,4416,000
O01OB220 h.Ayudante electricista 15,10 241,6016,000
E17CB030 uCUADRO GENERAL MANDO Y PROTEC.ELECTR. BÁSICA 3 CIRCUITOS 249,86 249,861,000
E17CV020 mCIRCUITO ILUMINACIÓN 10 A+TOMA TIERRA (C1) 1,74 104,4060,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 17,318,654
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 26,488,827
%CI2 %Costes indirectos 2,00 18,189,092

TOTAL PARTIDA................................................... 927,35

Desplazamiento de canaletas de instalaciones y recolocación posterior a nivel02.12.06 m
O01OB200 hOficial 1ª electricista 16,84 8,420,500
O01OB220 h.Ayudante electricista 15,10 7,550,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,320,161
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,490,164
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,340,169

2522 marzo 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TRABAJOS EN LA ENVOLVENTE DE LA FACULTAD FARMACIA UAH
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA................................................... 17,20

Instalación de conexionado para motorización de persianas02.12.07 u
O01OB200 hOficial 1ª electricista 16,84 25,261,500
O01OB220 h.Ayudante electricista 15,10 22,651,500
E17CV030 mCIRCUITO USOS VARIOS 16 A 2,40 60,0025,000
DifyMGTT udDiferencial y magnetotérmico de 32A en cabecera 119,00 59,500,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 3,351,675
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 5,121,708
%CI2 %Costes indirectos 2,00 3,521,760

TOTAL PARTIDA................................................... 179,48

Desplazamiento y protección red de pararayos02.12.08 u
O01OB200 hOficial 1ª electricista 16,84 134,728,000
O01OB220 h.Ayudante electricista 15,10 120,808,000
t35ttc010b mConductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,81 126,4545,000
mt35tts010b udSoldadura aluminotérmica del cable conductor a redondo. 4,13 16,524,000
mt35aia070aa mTubo corrugado de exterior de 40mm de diametro con resistencia a

compresión de 450N
1,99 89,5545,000

R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 9,764,881
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 14,944,979
%CI2 %Costes indirectos 2,00 10,265,128

TOTAL PARTIDA................................................... 523,08

Desplazamiento y protección de tomas de tierra salientes en fachada02.12.09 u
O01OB200 hOficial 1ª electricista 16,84 16,841,000
O01OB220 h.Ayudante electricista 15,10 15,101,000
t35ttc010b2 mConductor de cobre desnudo, de 2mm2 1,91 57,3030,000
mt35tts010b udSoldadura aluminotérmica del cable conductor a redondo. 4,13 8,262,000
mt35aia070aa mTubo corrugado de exterior de 40mm de diametro con resistencia a

compresión de 450N
1,99 59,7030,000

R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%PM2 %Pequeño material 2,00 3,151,574
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 4,821,605
%CI2 %Costes indirectos 2,00 3,311,653

TOTAL PARTIDA................................................... 168,63

Red de tierras en patio02.12.10 u
O01OB200 hOficial 1ª electricista 16,84 33,682,000
O01OB220 h.Ayudante electricista 15,10 30,202,000
t35ttc010b mConductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,81 140,5050,000
mt35tts010d uSoldadura aluminotérmica del cable conductor a cara del pilar metálico, con

doble cordón de soldadura de 50 mm de longitud reali
7,00 56,008,000

mt35tte010b uElectrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabricado en
acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud.

18,00 36,002,000

mt35tta040 uGrapa abarcón para conexión de pica. 1,00 4,004,000
mt35tta010 uArqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, con tapa de

registro.
44,00 88,002,000

mt35tta030 uPuente para comprobación de puesta a tierra de la instalación eléctrica. 36,00 36,001,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 8,494,245
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 12,994,330
%CI2 %Costes indirectos 2,00 8,924,459

TOTAL PARTIDA................................................... 454,86

Conexionado de elementos metálicos a red de tierras02.12.11 u
O01OB200 hOficial 1ª electricista 16,84 4,210,250
O01OB220 h.Ayudante electricista 15,10 3,780,250
CbldRT mCable electrico protegido para conexionado a red de tierras existente 1,81 36,2020,000
mt35tts010b udSoldadura aluminotérmica del cable conductor a redondo. 4,13 8,262,000
TBCRRG2mm mTubo corrugado de 20mm2 de exterior 0,98 19,6020,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%PM2 %Pequeño material 2,00 1,440,722
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 2,210,736
%CI2 %Costes indirectos 2,00 1,520,759

TOTAL PARTIDA................................................... 77,37

Tubo corrugado 32mm de exterior02.12.12 m
O01OB200 hOficial 1ª electricista 16,84 0,840,050
O01OB220 h.Ayudante electricista 15,10 0,760,050
mt35aia040c mTubo corrugado de PVC 32mm de exterior 1,69 1,771,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,070,035
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,110,036
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,070,037
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TOTAL PARTIDA................................................... 3,77

Desplazamiento de canaleta horizontal gran dimension02.12.13 u
O01OB200 hOficial 1ª electricista 16,84 336,8020,000
O01OB220 h.Ayudante electricista 15,10 302,0020,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 12,786,389
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 19,556,517
%CI2 %Costes indirectos 2,00 13,426,712

TOTAL PARTIDA................................................... 684,63

Desplazamiento de canaleta vertical gran dimensión02.12.14 u
O01OB200 hOficial 1ª electricista 16,84 505,2030,000
O01OB220 h.Ayudante electricista 15,10 453,0030,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 19,179,583
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 29,339,775
%CI2 %Costes indirectos 2,00 20,1410,068

TOTAL PARTIDA................................................... 1.026,92

Retirada de cuadro electrico en desuso02.12.15 u
O01OB200 hOficial 1ª electricista 16,84 33,682,000
O01OB220 h.Ayudante electricista 15,10 30,202,000
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 59,604,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 1,500,100
%PM2 %Pequeño material 2,00 2,501,250
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 3,831,275
%CI2 %Costes indirectos 2,00 2,631,313

TOTAL PARTIDA................................................... 133,94

Modificación del boletin eléctrico del edificio por partidas electicas modificadas02.12.16 u
FG012345 uDOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 590,00 590,001,000
FG012346 uPRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA 530,00 530,001,000
FG012347 uPROYECTO Y LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN 2.650,00 2.650,001,000
KT0123654 uDOCUMENTACIÓN DEL OCA 1.200,00 1.200,001,000
%CI2 %Costes indirectos 2,00 99,4049,700

TOTAL PARTIDA................................................... 5.069,40

C02.13 INSTALACIONES CLIMATIZACION

02.13.01 Desplazamiento de elementos en fachada

Desmontaje de unidad de aire acondicionado.02.13.01.01 Ud
mo004 hOficial 1ª calefactor. 16,84 55,453,293
mo103 hAyudante calefactor. 15,10 49,723,293
mo113 hPeón ordinario construcción. 14,90 15,331,029
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 2,411,206
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 3,691,230
%CI2 %Costes indirectos 2,00 2,531,267

TOTAL PARTIDA................................................... 129,21

Perforación en hormigón para el paso de instalaciones.02.13.01.02 Ud
mq05per010 hPerforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda. 33,10 15,230,460
mo113 hPeón ordinario construcción. 14,90 9,070,609
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,490,244
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,750,249
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,510,256

TOTAL PARTIDA................................................... 26,13

Sistema de sellado de paso de tubería metálica, de 110 de diámetro exterior, en muro, de 100
mm de espesor, con una anchura medi

02.13.01.03 Ud

mt16lra011a kgNódulos de lana de roca, de 45 kg/m³ de densidad, para relleno de
hendiduras y juntas.

3,20 0,070,021

mt41phi010a UdCartucho de 310 ml de sellador acrílico con propiedades ignífugas, color
blanco, para sellado de juntas y aberturas lineales.

16,10 4,960,308

mo113 hPeón ordinario construcción. 14,90 3,470,233
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,170,086
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,260,088
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,180,090

TOTAL PARTIDA................................................... 9,19

Sellado de paso de tubería metálica, con sellador acrílico.02.13.01.04 ud
mt16lra011a kgNódulos de lana de roca, de 45 kg/m³ de densidad, para relleno de

hendiduras y juntas.
3,20 0,070,021
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mt41phi010a UdCartucho de 310 ml de sellador acrílico con propiedades ignífugas, color
blanco, para sellado de juntas y aberturas lineales.

16,10 4,960,308

mo113 hPeón ordinario construcción. 14,90 3,470,233
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 0,170,086
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,260,088
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,180,090

TOTAL PARTIDA................................................... 9,19

Conjunto split aire acondicionado R-3202.13.01.05 u
MSZ-HR42VF uESPLIT 870,28 870,281,000
1900020020 mlTubo PVC de evacuación Hidrotubo Ø20mm PVC 4,46 31,227,000
4251000023 uBomba de condensados Nass con depósito para calderas y spits Ø7mm 65,49 65,491,000
4250000045 uAmortiguador antivibratorio Bultmeier 85Kg M8 negro A45 2,74 2,741,000
3288121 mmlCobre aislado 1/4-3/8 0.8 20M M1 121,33 2.426,6020,000
MOOA.Frigorista hOficial 1ª frigorista 16,84 178,3910,593
MOOA.PN hPeón 14,90 157,8410,593
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 74,6537,326
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 114,2238,073
%CI2 %Costes indirectos 2,00 78,4339,215

TOTAL PARTIDA................................................... 3.999,94

Eterior + 4 unidades interior pared02.13.01.06 u
UMITPUHYP250YNWA2 uUd. exterior Y (YNW), 28-31,5 kW, trifásica, bomba de calor, 1 módulo 8.998,74 8.998,741,000
UMITPKFYP100VKME uUd. interior pared 1.281,69 5.126,764,000
PMITCMBP104VJ1 uControlador BC 3.006,87 3.006,871,000
PMITCMYY102SSG2 ukit de distribución 93,94 93,941,000
PMITPACSH75DME ubomba drenaje 169,68 169,681,000
203024 mlTubo de cobre rígido de 1-3/8" x 1,25 mm 17,17 1.287,7575,000
203028 mlTubo de cobre rígido de 2-1/8" x 1,25 mm 26,69 667,2525,000
203107 mlTubo de cobre rígido reforzado de 5/8" x 1 mm 6,94 347,0050,000
241247 mlMetros de aislamiento de tubería Armaflex en coquillaAF-4-035 10,16 1.016,00100,000
241155 mlMetros de aislamiento de tubería Armaflex en coquilla AF-1-028-A 4,22 211,0050,000
MOOA.Frigorista hOficial 1ª frigorista 16,84 891,8852,962
MOOA.PN hPeón 14,90 789,1352,962
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 452,12226,061
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 691,75230,582
%CI2 %Costes indirectos 2,00 475,00237,500

TOTAL PARTIDA................................................... 24.224,95

Movimiento de máquina para elevar bancada i/desconexión y conexión02.13.02 u
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 117,887,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 105,707,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 4,472,237
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 6,842,281
%CI2 %Costes indirectos 2,00 4,702,350

TOTAL PARTIDA................................................... 239,67

Modificación de desagües de condensados salientes de fachada02.13.03 u
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 16,841,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 15,101,000
KT6879 mTubo PVC evac.climatización 30mm 6,50 35,755,500
KT6945 uCodo M-H 87º PVC evac. clima 30mm 4,10 4,101,000
KT98469 uCollarín bajante PVC c/ cierre D=30mm 1,10 1,101,000
mt11var010 lAdhesivo para tubos de PVC 22,91 1,150,050
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 1,480,741
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 2,270,756
%CI2 %Costes indirectos 2,00 1,560,779

TOTAL PARTIDA................................................... 79,43

Desmontaje y remontaje de conductos de maquinaria de gran porte02.13.04 u
mo004 hOficial 1ª calefactor. 16,84 202,0812,000
mo103 hAyudante calefactor. 15,10 181,2012,000
mo113 hPeón ordinario construcción. 14,90 536,4036,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 18,409,198
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 28,159,382
%CI2 %Costes indirectos 2,00 19,339,663

TOTAL PARTIDA................................................... 985,64
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C02.14 INSTALACIONES PCI-EXTRACCION-VENTILACION

Desmontaje y desplazamiento de chimenea02.14.01 u
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 404,1624,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 362,4024,000
mo113 hPeón ordinario construcción. 14,90 357,6024,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%PM2 %Pequeño material 2,00 22,4911,243
%MA9 %Medios auxiliares 9% 9,00 103,2111,468
%CI2 %Costes indirectos 2,00 25,0012,500

TOTAL PARTIDA................................................... 1.275,01

Desmontaje y desplazamiento de conductos torreones cubierta02.14.02 u
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 67,364,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 60,404,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,080,005
%PM2 %Pequeño material 2,00 2,561,278
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 3,911,304
%CI2 %Costes indirectos 2,00 2,691,343

TOTAL PARTIDA................................................... 137,00

Desplazamiento de hidrante02.14.03 u
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 151,569,000
O01OB190 hAyudante fontanero 14,90 134,109,000
%PM2 %Pequeño material 2,00 5,712,857
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 8,742,914
%CI2 %Costes indirectos 2,00 6,003,001

TOTAL PARTIDA................................................... 306,11

Modificación de posición de sistema de caracolas de extracción02.14.04 u
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 33,682,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 30,202,000
mo113 hPeón ordinario construcción. 14,90 29,802,000
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%PM2 %Pequeño material 2,00 1,880,938
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 2,870,957
%CI2 %Costes indirectos 2,00 1,970,986

TOTAL PARTIDA................................................... 100,55

C02.15 INSTALACIONES MECHEROS BUNSEN

02.15.01 MONTAJE MECHEROS BUNSEN

TUBERÍA 5" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 244002.15.01.01 ml
GACDN125.1 UDTUBERÍA 5" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 38,10 38,101,000
GACDN125.2 UDACCESORIOS TUBERÍA 5" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 26,34 26,341,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 7,580,450
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 6,800,450
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 2,370,790
%CI2 %Costes indirectos 2,00 1,630,813

TOTAL PARTIDA................................................... 82,97

TUBERÍA 4" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 244002.15.01.02 ml
GACD100.1 UDTUBERIA 4ª ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 29,94 29,941,000
GACD100.2 UDACCESORIOS TUBERIA 4ª ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 22,00 22,001,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 7,580,450
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 6,800,450
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 2,000,665
%CI2 %Costes indirectos 2,00 1,370,685

TOTAL PARTIDA................................................... 69,84

TUBERÍA 3" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 244002.15.01.03 ml
GACDN80.1 UDTUBERÍA 3" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 25,59 25,591,000
GACDN80.2 UDACCESORIOS TUBERÍA 3" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 18,19 18,191,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 7,580,450
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 6,800,450
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 1,750,583
%CI2 %Costes indirectos 2,00 1,200,601

TOTAL PARTIDA................................................... 61,26

TUBERÍA 2 1/2" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 244002.15.01.04 ml
GACDN65.1 UDTUBERÍA 2 1/2" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 17,80 17,801,000
GACDN65.2 UDACCESORIOS TUBERÍA 2 1/2" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 15,20 15,201,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 7,580,450
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O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 6,800,450
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 1,430,475
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,980,490

TOTAL PARTIDA................................................... 49,94

TUBERÍA 2" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 244002.15.01.05 ml
GACDN50.1 UDTUBERÍA 2" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 15,68 15,681,000
GACDN50.2 UDACCESORIOS TUBERÍA 2" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 12,01 12,011,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 7,580,450
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 6,800,450
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 1,270,422
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,870,435

TOTAL PARTIDA................................................... 44,36

TUBERÍA 1 1/2" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 244002.15.01.06 ML
GACDN40.1 UdTUBERÍA 1 1/2" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 15,03 15,031,000
GACDN40.2 UdACCESORIOS TUBERÍA 1 1/2" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 12,46 12,461,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 5,050,300
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 4,530,300
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 1,120,372
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,770,383

TOTAL PARTIDA................................................... 39,11

TUBERÍA 1 1/4" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 244002.15.01.07 ml
GACDN32.1 UDTUBERÍA 1 1/4" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 10,75 10,751,000
GACDN32.2 UDACCESORIOS TUBERÍA 1 1/4" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 6,80 6,801,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 5,050,300
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 4,530,300
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,820,273
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,560,281

TOTAL PARTIDA................................................... 28,66

TUBERÍA 1" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 244002.15.01.08 ML
GACDN25.1 UdTUBERÍA 1" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 7,32 7,321,000
GACDN25.2 UdACCESORIOS TUBERÍA 1" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 5,26 5,261,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 5,050,300
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 4,530,300
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,670,223
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,460,230

TOTAL PARTIDA................................................... 23,44

TUBERÍA 3/4" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 244002.15.01.09 ml
GACDN20.1 UDTUBERÍA 3/4" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 6,36 6,361,000
GACDN20.2 UDACCESORIOS TUBERÍA 3/4" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 3,75 3,751,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 5,050,300
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 4,530,300
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,590,198
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,410,204

TOTAL PARTIDA................................................... 20,84

TUBERÍA 1/2" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 244002.15.01.10 ml
GACDN15.1 UDTUBERÍA 1/2" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 5,26 5,261,000
GACDN15.2 UDACCESORIOS TUBERÍA 1/2" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 3,18 3,181,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 5,050,300
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 4,530,300
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,550,182
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,370,187

TOTAL PARTIDA................................................... 19,09

TUBERÍA 3/8" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 244002.15.01.11 ml
GACDN10.1 UDTUBERÍA 3/8" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 4,07 4,071,000
GACDN10.2 UDACCESORIOS TUBERÍA 3/8" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 3,18 3,181,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 5,050,300
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 4,530,300
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,510,170
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,350,175

TOTAL PARTIDA................................................... 17,84

TOMA DE PRESIÓN02.15.01.12 ud
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XGN2.1.1 UDTOMA DE PRESIÓN 38,25 38,251,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 7,580,450
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 6,800,450
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 1,580,528
%CI2 %Costes indirectos 2,00 1,090,544

TOTAL PARTIDA................................................... 55,45

MANÓMETRO PULSADOR RANGO 0-150 MBAR02.15.01.13 ud
MANPUL.01 UDMANÓMETRO PULSADOR RANGO 0-150 MBAR 25,51 25,511,000
MANPUL.02 UdVaina rosca  GAS 6,21 6,211,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 1,680,100
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 1,510,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 1,050,351
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,720,361

TOTAL PARTIDA................................................... 36,83

JUEGO CARTELES DE GAS02.15.01.14 ud
CARTELES.01 UDJUEGO CARTELES DE GAS 20,84 20,841,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 1,680,100
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 1,510,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,730,242
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,500,249

TOTAL PARTIDA................................................... 25,41

VÁLVULA DE CORTE GAS NATURAL DN 1502.15.01.15 ud
GASVDN15.01 UDVÁLVULA DE CORTE GAS NATURAL DN 15 12,29 12,291,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 1,680,100
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 1,510,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,470,156
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,320,161

TOTAL PARTIDA................................................... 16,42

VÁLVULA DE CORTE GAS NATURAL DN 2502.15.01.16 ud
GASVDN25.01 udVÁLVULA DE CORTE GAS NATURAL DN 25 16,75 16,751,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 1,680,100
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 1,510,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,600,201
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,410,207

TOTAL PARTIDA................................................... 21,10

02.15.02 VENTILACIÓN SALAS

VENTILADOR EXTRACCIÓN 1.680 M3/H02.15.02.01 ud
IG04.01.1 udVENTILADOR EXTRACCIÓN 1.680 M3/H 318,20 318,201,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 8,420,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 7,550,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 10,033,343
%CI2 %Costes indirectos 2,00 6,893,444

TOTAL PARTIDA................................................... 351,24

REJILLA IMPULSIÓN / RETORNO 250X20002.15.02.02 ud
IG04.02.1 udREJILLA IMPULSIÓN / RETORNO 250X200 28,61 28,611,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 2,530,150
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 2,270,150
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 1,010,336
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,690,346

TOTAL PARTIDA................................................... 35,26

REJILLA IMPULSIÓN / RETORNO 300 x 20002.15.02.03 ud
IG04.03.1 udREJILLA IMPULSIÓN / RETORNO 300 x 200 31,36 31,361,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 2,530,150
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 2,270,150
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 1,090,363
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,750,374

TOTAL PARTIDA................................................... 38,15

REJILLA IMPULSIÓN / RETORNO 400 x 20002.15.02.04 ud
IG04.04.1 udREJILLA IMPULSIÓN / RETORNO 400 x 200 36,98 36,981,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 2,530,150
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O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 2,270,150
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 1,260,419
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,860,432

TOTAL PARTIDA................................................... 44,05

REJILLA IMPULSIÓN / RETORNO 800 x 20002.15.02.05 ud
IG04.05.1 udREJILLA IMPULSIÓN / RETORNO 800 x 200 70,21 70,211,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 2,530,150
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 2,270,150
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 2,260,752
%CI2 %Costes indirectos 2,00 1,550,774

TOTAL PARTIDA................................................... 78,97

REJILLA RETORNO 1000 x 30002.15.02.06 ud
IG04.06.1 udREJILLA RETORNO 1000 x 300 105,84 105,841,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 2,530,150
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 2,270,150
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 3,321,108
%CI2 %Costes indirectos 2,00 2,281,141

TOTAL PARTIDA................................................... 116,39

02.15.03 SISTEMA DE ALARMA Y DETECCIÓN

ARMARIO PARA MODULOS DE CONTROL02.15.03.01 ud
IG05.1.1 udARMARIO PARA MODULOS DE CONTROL 264,73 264,731,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 4,210,250
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 3,780,250
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 8,192,729
%CI2 %Costes indirectos 2,00 5,622,811

TOTAL PARTIDA................................................... 286,68

MODULO DE CONTROL MC-CPU MODBUS-MODBUS02.15.03.02 ud
IG05.2.1 udMODULO DE CONTROL MC-CPU MODBUS-MODBUS 578,13 578,131,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 4,210,250
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 3,780,250
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 17,595,863
%CI2 %Costes indirectos 2,00 12,086,039

TOTAL PARTIDA................................................... 615,94

MODULO MODBUS MC-MOD-MB02.15.03.03 ud
IG05.3.1 udMODULO MODBUS MC-MOD-MB 378,92 378,921,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 4,210,250
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 3,780,250
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 11,613,871
%CI2 %Costes indirectos 2,00 7,973,987

TOTAL PARTIDA................................................... 406,64

MODULO ACTUADOR MC-ACT02.15.03.04 ud
IG05.4.1 udMODULO ACTUADOR MC-ACT 240,71 240,711,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 8,420,500
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 7,550,500
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 7,702,568
%CI2 %Costes indirectos 2,00 5,292,645

TOTAL PARTIDA................................................... 269,82

SENSOR REMOTO S/3-202.15.03.05 ud
IG05.5.1 udSENSOR REMOTO S/3-2 469,76 469,761,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 4,210,250
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 3,780,250
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 14,344,779
%CI2 %Costes indirectos 2,00 9,844,922

TOTAL PARTIDA................................................... 502,08

ALARMA AL-3 24 Vdc02.15.03.06 ud
IG05.6.1 udALARMA AL-3 24 Vdc 167,15 167,151,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 4,210,250
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 3,780,250
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 5,261,753
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%CI2 %Costes indirectos 2,00 3,611,806

TOTAL PARTIDA................................................... 184,16

ELECTROVÁVULA DE GAS DN DN1502.15.03.07 ud
IG05.7.1 udELECTROVÁVULA DE GAS DN DN15 68,95 68,951,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 4,210,250
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 3,780,250
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 2,310,771
%CI2 %Costes indirectos 2,00 1,590,794

TOTAL PARTIDA................................................... 80,99

ELECTROVÁVULA DE GAS DN DN2502.15.03.08 ud
IG05.8.1 udELECTROVÁVULA DE GAS DN DN25 101,11 101,111,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 4,210,250
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 3,780,250
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 3,281,093
%CI2 %Costes indirectos 2,00 2,251,125

TOTAL PARTIDA................................................... 114,78

CABLEADO CONEXIONADO SISTEMA DETECCIÓN02.15.03.09 ud
IG05.9.1 udCABLEADO CONEXIONADO SISTEMA DETECCIÓN 0,90 0,901,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 1,680,100
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 1,510,100
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,130,042
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,090,044

TOTAL PARTIDA................................................... 4,46

CENTRAL MASTER CONTROL + PANTALLA 10"02.15.03.10 ud
IG05.10.1 udCENTRAL MASTER CONTROL + PANTALLA 10" 2.049,91 2.049,911,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 4,210,250
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 3,780,250
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,150,010
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 61,7420,581
%CI2 %Costes indirectos 2,00 42,4021,198

TOTAL PARTIDA................................................... 2.162,19

02.15.04 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

LINEA DE DISTRIBUCION02.15.04.01 UD
IG06.1.1 udLINEA DE DISTRIBUCION 1,96 1,961,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 1,680,100
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 0,600,040
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 1,500,100
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,170,057
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,120,059

TOTAL PARTIDA................................................... 6,03

TUBO CANALIZACION PVC RIGIDO02.15.04.02 UD
IG06.2.1 udTUBO CANALIZACION PVC RÍGIDO 0,55 0,551,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 0,670,040
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 0,450,030
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,450,030
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,060,021
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,040,022

TOTAL PARTIDA................................................... 2,22

BANDEJA PERFORADA DE PVC02.15.04.03 UD
IG06.3.1 UDBANDEJA PERFORADA DE PVC 10,32 10,321,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 6,060,360
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 2,490,165
R03TD100 m³TRANSPORTE ESCOMBROS VERTEDERO <20 km CAMIÓN 15,04 0,450,030
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,580,193
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,400,199

TOTAL PARTIDA................................................... 20,30
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02.15.05 PRUEBAS DE SERVICIO DE LAS INSTALACIONES

COMISIONADO DE LA INSTALACIÓN02.15.05.01 ud
IG07.1.1 udCOMISIONADO DE LA INSTALACION 293,87 293,871,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 134,728,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 120,808,000
%CI2 %Costes indirectos 2,00 10,995,494

TOTAL PARTIDA................................................... 560,38

DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA02.15.05.02 ud
IG07.2.1 UDDOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 640,00 640,001,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 33,682,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 30,202,000
%CI2 %Costes indirectos 2,00 14,087,039

TOTAL PARTIDA................................................... 717,96

LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN02.15.05.03 ud
IG07.3.1 UDLEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN 640,00 640,001,000
O01OB170 hOficial 1ª fontanero 16,84 67,364,000
O01OB180 hOficial 2ª fontanero 15,10 60,404,000
%CI2 %Costes indirectos 2,00 15,367,678

TOTAL PARTIDA................................................... 783,12

DOCUMENTACIÓN DEL OCA02.15.05.04 ud
IG07.4.1 UDDOCUMENTACIÓN DEL OCA 163,26 163,261,000
%CI2 %Costes indirectos 2,00 3,271,633

TOTAL PARTIDA................................................... 166,53
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CAP03 SEGURIDAD Y SALUD

INSTALACIONES DE BIENESTARC03.01
03.01.01 uAcometida eléctrica caseta 4x6 mm2 22,12 221,2010,000
03.01.02 uAcometida provisional teléfono a caseta 213,08 639,243,000
03.01.03 mesAlquiler caseta comedor 19,40 m2 452,93 5.888,0913,000
03.01.04 mesAlquiler caseta vestuario/aseo 14,65 m2 626,13 8.139,6913,000
03.01.05 uTaquilla metálica individual 30,19 1.901,9763,000
03.01.06 uMesa melamina para 10 personas 58,07 348,426,000
03.01.07 uBanco madera para 5 personas 33,11 397,3212,000
03.01.08 uDepósito-cubo de basuras 5,95 59,5010,000
03.01.09 uBotiquín de urgencia 71,35 356,755,000
03.01.10 uReposición botiquín 17,67 88,355,000
03.01.11 uCamilla portátil evacuaciones 11,55 11,551,000
03.01.12 uConvector eléctrico mural 1500 w 50,92 509,2010,000
03.01.13 uArmario para epis mediano 25,99 389,8515,000
03.01.14 uAcometidas provisionales de obra 2.449,48 7.348,443,000

TOTAL PARTIDA................................................... 26.299,57

SEÑALIZACIÓNC03.02
03.02.01 mCinta balizamiento bicolor 8 cm 0,86 1.032,001.200,000
03.02.02 uCono balizamiento reflectante h=70 cm 3,54 177,0050,000
03.02.03 uBase columna porta cadenas 7,36 36,805,000
03.02.04 mCadena polietileno para columnas 5,07 253,5050,000
03.02.05 uCartel pvc 220x300 mm obligación/prohibición/advertencia 4,56 45,6010,000
03.02.06 uCartel pvc señalización extintor boca icendio 9,99 139,8614,000
03.02.07 uPanel completo pvc 700x1000 mm 16,22 81,105,000
03.02.08 uSeñal triangular l=90 cm con soporte 27,05 541,0020,000
03.02.09 uSeñal triangular l=70cm sobre tripode 19,41 97,055,000
03.02.10 uSeñal cuadrada l=60 cm con soporte 23,49 469,8020,000
03.02.11 uSeñal cuadrada l=60cm sobre tripode 23,25 116,255,000
03.02.12 uSeñal stop d=60 cm con soporte 25,97 519,4020,000
03.02.13 uPaleta manual 2 caras stop-obligatoria 9,36 121,6813,000
03.02.14 uPlaca señalización riesgo 6,05 60,5010,000
03.02.15 uBaliza luminosa intermitente 6,96 55,688,000

TOTAL PARTIDA................................................... 3.747,22

PROTECCIONES COLECTIVASC03.03
03.03.01 mValla enrejado galvanizado 6,95 4.584,78659,680
03.03.02 mValla contención de peatones 7,87 1.396,77177,480
03.03.03 m2Malla galv.Simple torsión 50/14 14,68 15.543,771.058,840
03.03.04 uValla de obra reflectante 51,98 259,905,000
03.03.05 uToma de tierra r80 ohm r=150 ohm 142,74 713,705,000
03.03.06 uLámpara portátil mano 4,60 92,0020,000
03.03.07 uTransformador de seguridad 34,48 68,962,000
03.03.08 uCuadro secundario obra pmáx. 40 kw 388,45 1.942,255,000
03.03.09 uExtintor polvo abc 9 kg protección incendios 59,60 1.192,0020,000
03.03.10 uExtintor co2 2 kg acero 91,78 1.835,6020,000
03.03.11 mMarquesina visera fachada 3,50 m 50,95 801,4415,730
03.03.12 mBarandilla protección lateral zanjas 7,13 56,267,890
03.03.13 mBarandilla protección huecos verticales 6,22 246,5039,630
03.03.14 mBarandilla sargentos metálicos 7,77 686,0188,290
03.03.15 mBarandilla escalera guardacuerpos madera 8,42 842,00100,000
03.03.16 mBarandilla guardacuerpos tubos 7,63 7.787,251.020,610
03.03.17 m²Protección hueco horizontal con mallazo 7,68 883,20115,000
03.03.18 uTapón protector "tipo seta" esperas armaduras 0,03 1,5050,000
03.03.19 uAlquiler bajante de escombros pvc 46,43 6.964,50150,000
03.03.20 uTapa provisional arqueta 63x63 cm 7,83 368,0147,000
03.03.21 uTapa provisional pozo 70x70 13,99 27,982,000
03.03.22 mLínea de vida sobre cable absorbedor energía 21,77 7.867,68361,400
03.03.23 mesCosto mensual de conservación protecciones colectivas 2.755,09 33.061,0812,000
03.03.24 mesCosto mensual de movimiento de vallados en obra 1.377,55 16.530,6012,000
03.03.25 m2Paneles móviles de tabique pyl placa sencilla estándar 15a+48+15a c/600

mm aislam. Mw
29,08 7.881,55271,030

03.03.26 uPuerta chapa lisa abatible 80x200 cm galvanizada para paneles móviles 72,13 2.308,1632,000

TOTAL PARTIDA................................................... 113.943,45

ADAPTACIÓN VÍA DE EVACUACIÓN FACHADA NE-1 SG PL BAJAC03.04
03.04.01 m3Demolición manual de peto bajo pavés 34,23 24,650,720
03.04.02 uPuerta chapa galvanizada lisa abatible 2 hojas 180x200 cm 268,71 268,711,000

TOTAL PARTIDA................................................... 293,36

ADAPTACIÓN VÍAS EVACUACIÓN ESCALERASC03.05
C24.06 m2Solera hormigón armado acabado raspado 21,51 1.388,2664,540
C24.07 m²Desbroce y limpieza del terreno con arbustos 3,37 217,5064,540

TOTAL PARTIDA................................................... 1.605,76
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CAP04 GESTIÓN DE RESIDUOS

Gestión de residuos no peligrosos04.01 m³
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 1,980,133
M07CB010 Camión basculante 4x2 10 t. 31,24 9,370,300
M07N070 m3Canon de escombros a vertedero autorizado CAM 9,95 9,951,000
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 0,640,213
%CI2 %Costes indirectos 2,00 0,440,219

TOTAL PARTIDA................................................... 22,38

Desmontado de Residuos amianto04.02 m²
O01OA070 hPeón ordinario 14,90 14,901,000
O01OA030 hOficial primera 16,84 16,841,000
P35BV12 udElaboración del plan de trabajo 450,56 112,640,250
P35BV152 udAnalíticas ambientales 115,00 28,750,250
P35BA010 udFormaliz.document.legal product. res. 9,50 0,950,100
%PM2 %Pequeño material 2,00 3,481,741
%MA3 %Medios auxiliares 3% 3,00 5,331,776
%CI2 %Costes indirectos 2,00 3,661,829

TOTAL PARTIDA................................................... 186,55

Proyecto de desamiantado04.03 ud
2302.04 udproyecto de desamiantado 1.800,00 1.800,001,000
%CI2 %Costes indirectos 2,00 36,0018,000

TOTAL PARTIDA................................................... 1.836,00
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CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
TRABAJOS EN LA ENVOLVENTE DE LA FACULTAD FARMACIA UAH
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

1900020020 105,000 mlTubo PVC de evacuación Hidrotubo Ø20mm PVC 4,46 468,30

Grupo 190................................................... 468,30

203024 75,000 mlTubo de cobre rígido de 1-3/8" x 1,25 mm 17,17 1.287,75
203028 25,000 mlTubo de cobre rígido de 2-1/8" x 1,25 mm 26,69 667,25
203107 50,000 mlTubo de cobre rígido reforzado de 5/8" x 1 mm 6,94 347,00

Grupo 203................................................... 2.302,00

2302.04 1,000 udproyecto de desamiantado 1.800,00 1.800,00

Grupo 230................................................... 1.800,00

241155 50,000 mlMetros de aislamiento de tubería Armaflex en coquilla AF-1-028-A 4,22 211,00
241247 100,000 mlMetros de aislamiento de tubería Armaflex en coquillaAF-4-035 10,16 1.016,00

Grupo 241................................................... 1.227,00

3288121 300,000 mmlCobre aislado 1/4-3/8 0.8 20M M1 121,33 36.399,00

Grupo 328................................................... 36.399,00

4250000045 15,000 uAmortiguador antivibratorio Bultmeier 85Kg M8 negro A45 2,74 41,10
4251000023 15,000 uBomba de condensados Nass con depósito para calderas y spits Ø7mm 65,49 982,35

Grupo 425................................................... 1.023,45

AcrChp1mm 4.038,342 m2Chapa acero de 1mm de espesor, plegado s/documentación gráfica y descripción 29,62 119.615,68

Grupo Acr................................................... 119.615,68

BRRGLVZ 2.771,580 mBarra corrugada 16mm galvanizada 2,47 6.845,80
BRRSGR 602,060 mBarandilla de protección según documentación gráfica e indicaciones de la DF 54,00 32.511,21

Grupo BRR................................................. 39.357,01

CARTELES.01 40,000 UDJUEGO CARTELES DE GAS 20,84 833,60

Grupo CAR................................................. 833,60

CHPcbb 533,520 m2Tapa en forma de U desmontable de chapa de acero de 1mm s/documentación gráfica y
descripción

29,62 15.802,86

CHPprsCJ 643,027 m2Cajón desmontable en forma de L de chapa de acero de 1mm s/documentación gráfica y
descripción

33,62 21.618,55

CHPprsTP 439,966 m2Tapa desmontable en forma de L de chapa de acero de 1mm s/documentación gráfica y
descripción

33,62 14.791,64

Grupo CHP ................................................. 52.213,05

CRGDHPRTN 20,000 mVigueta de hormigón ST12 6,55 131,00

Grupo CRG................................................. 131,00

ChpPerf 167,829 m2Chapa de acero de 1mm de espesor, plegada en forma de L y con 20 perforaciones cada
metro s/documentación grafica y descripción

41,62 6.985,04

Grupo Chp.................................................. 6.985,04

DESB1mm 1.537,817 hDesbastadora de disco 2,00 3.075,63

Grupo DES ................................................. 3.075,63

DcpntACI 253,356 lDecapante 18,93 4.796,03

Grupo Dcp .................................................. 4.796,03

E01MX023a 242,000 lMortero tixotrópico epoxídico 3,19 771,98

Grupo E01 .................................................. 771,98

ESC-ANLL 27,170 mEscalera prefabricada de seguridad con jaula 295,00 8.015,15

Grupo ESC ................................................. 8.015,15

Esmlt 2.657,259 lEsmalte sobre metal para exterior, color según DF 9,10 24.181,06

Grupo Esm ................................................. 24.181,06

FG012345 1,000 uDOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 590,00 590,00
FG012346 1,000 uPRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA 530,00 530,00
FG012347 1,000 uPROYECTO Y LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN 2.650,00 2.650,00

Grupo FG0.................................................. 3.770,00

FVCeramL 3.085,215 m²Placa cerámica extruida de acabado liso 600x1400x20 42,00 129.579,03
FVCeramlm120 160,335 mLama cerámica extruida triangular de 120x1400x40 22,00 3.527,37
FVCeramlm90 1.018,616 mLama cerámica extruida triangular de 90x1400x40 19,00 19.353,69
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Grupo FVC.................................................. 152.460,09

Flj 618,498 mFleje 1,20 742,20

Grupo Flj..................................................... 742,20

FndJnt40mm 150,885 mFondo de junta espuma de polietileno 40mm 0,90 135,80

Grupo Fnd .................................................. 135,80

GACD100.1 40,000 UDTUBERIA 4ª ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 29,94 1.197,60
GACD100.2 40,000 UDACCESORIOS TUBERIA 4ª ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 22,00 880,00
GACDN10.1 395,000 UDTUBERÍA 3/8" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 4,07 1.607,65
GACDN10.2 395,000 UDACCESORIOS TUBERÍA 3/8" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 3,18 1.256,10
GACDN125.1 95,000 UDTUBERÍA 5" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 38,10 3.619,50
GACDN125.2 95,000 UDACCESORIOS TUBERÍA 5" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 26,34 2.502,30
GACDN15.1 355,000 UDTUBERÍA 1/2" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 5,26 1.867,30
GACDN15.2 355,000 UDACCESORIOS TUBERÍA 1/2" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 3,18 1.128,90
GACDN20.1 895,000 UDTUBERÍA 3/4" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 6,36 5.692,20
GACDN20.2 895,000 UDACCESORIOS TUBERÍA 3/4" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 3,75 3.356,25
GACDN25.1 850,000 UdTUBERÍA 1" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 7,32 6.222,00
GACDN25.2 850,000 UdACCESORIOS TUBERÍA 1" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 5,26 4.471,00
GACDN32.1 645,000 UDTUBERÍA 1 1/4" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 10,75 6.933,75
GACDN32.2 645,000 UDACCESORIOS TUBERÍA 1 1/4" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 6,80 4.386,00
GACDN50.1 161,000 UDTUBERÍA 2" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 15,68 2.524,48
GACDN50.2 161,000 UDACCESORIOS TUBERÍA 2" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 12,01 1.933,61
GACDN65.1 95,000 UDTUBERÍA 2 1/2" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 17,80 1.691,00
GACDN65.2 95,000 UDACCESORIOS TUBERÍA 2 1/2" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 15,20 1.444,00
GACDN80.1 111,000 UDTUBERÍA 3" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 25,59 2.840,49
GACDN80.2 111,000 UDACCESORIOS TUBERÍA 3" ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 18,19 2.019,09

Grupo GAC................................................. 57.573,22

GASVDN15.01 27,000 UDVÁLVULA DE CORTE GAS NATURAL DN 15 12,29 331,83
GASVDN25.01 1,000 udVÁLVULA DE CORTE GAS NATURAL DN 25 16,75 16,75

Grupo GAS................................................. 348,58

GlvzC 271,600 udGalvanizado en caliente 15,10 4.101,16

Grupo Glv ................................................... 4.101,16

IG04.01.1 1,000 udVENTILADOR EXTRACCIÓN 1.680 M3/H 318,20 318,20
IG04.02.1 46,000 udREJILLA IMPULSIÓN / RETORNO 250X200 28,61 1.316,06
IG04.03.1 6,000 udREJILLA IMPULSIÓN / RETORNO 300 x 200 31,36 188,16
IG04.04.1 2,000 udREJILLA IMPULSIÓN / RETORNO 400 x 200 36,98 73,96
IG04.05.1 2,000 udREJILLA IMPULSIÓN / RETORNO 800 x 200 70,21 140,42
IG04.06.1 1,000 udREJILLA RETORNO 1000 x 300 105,84 105,84
IG05.1.1 3,000 udARMARIO PARA MODULOS DE CONTROL 264,73 794,19
IG05.10.1 1,000 udCENTRAL MASTER CONTROL + PANTALLA 10" 2.049,91 2.049,91
IG05.2.1 5,000 udMODULO DE CONTROL MC-CPU MODBUS-MODBUS 578,13 2.890,65
IG05.3.1 9,000 udMODULO MODBUS MC-MOD-MB 378,92 3.410,28
IG05.4.1 18,000 udMODULO ACTUADOR MC-ACT 240,71 4.332,78
IG05.5.1 78,000 udSENSOR REMOTO S/3-2 469,76 36.641,28
IG05.6.1 34,000 udALARMA AL-3 24 Vdc 167,15 5.683,10
IG05.7.1 27,000 udELECTROVÁVULA DE GAS DN DN15 68,95 1.861,65
IG05.8.1 1,000 udELECTROVÁVULA DE GAS DN DN25 101,11 101,11
IG05.9.1 725,000 udCABLEADO CONEXIONADO SISTEMA DETECCIÓN 0,90 652,50
IG06.1.1 1.950,000 udLINEA DE DISTRIBUCION 1,96 3.822,00
IG07.1.1 1,000 udCOMISIONADO DE LA INSTALACION 293,87 293,87
IG07.4.1 1,000 UDDOCUMENTACIÓN DEL OCA 163,26 163,26

Grupo IG0 ................................................... 64.839,22

KT0123654 1,000 uDOCUMENTACIÓN DEL OCA 1.200,00 1.200,00

Grupo KT0 .................................................. 1.200,00

KT6879 110,000 mTubo PVC evac.climatización 30mm 6,50 715,00
KT6945 20,000 uCodo M-H 87º PVC evac. clima 30mm 4,10 82,00

Grupo KT6 .................................................. 797,00

KT98469 20,000 uCollarín bajante PVC c/ cierre D=30mm 1,10 22,00

Grupo KT9 .................................................. 22,00

KTNKJHH35 1.295,300 mCanaleta metálica de exterior para cables de 90 mm x 65 mm 10,68 13.833,80

Grupo KTN ................................................. 13.833,80

LDRLLVISTA 9.520,630 udLadrillo cara vista similar al existente 0,30 2.856,19

Grupo LDR ................................................. 2.856,19
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LTRACRGLV 16,000 udLetra acero galvanizado e=3mm con anclajes,pliegues y soldaduras necesarias para
formación de cada letra s/descripción

298,45 4.775,20

Grupo LTR.................................................. 4.775,20

Lona de protección 2.205,654 m2Lona de protección de intemperie 3,51 7.741,85

Grupo Lon .................................................. 7.741,85

M01HBN010 0,180 hDesplazamiento bomba 110,00 19,79
M01HBU020 8,993 m³Bombeo hormigón 41 a 55 m3 con tubería 26,66 239,76

Grupo M01.................................................. 259,55

M03HH020 2,601 hHormigonera 200 l. 31,00 80,63
M03HH030 49,666 hHormigonera 300 l gasolina 4,00 198,66

Grupo M03.................................................. 279,29

M05EN030 31,600 hRetroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv 45,31 1.431,80

Grupo M05.................................................. 1.431,80

M06CM030 238,920 hCompre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 5,89 1.407,24
M06MR010 2.547,091 hMartillo manual rompedor eléct. 16 kg. 5,00 12.735,45
M06MR110 238,920 hMartillo manual rompedor neum. 22 kg. 2,00 477,84

Grupo M06.................................................. 14.620,53

M07CB010 1.133,454Camión basculante 4x2 10 t. 31,24 35.409,10
M07CB015 828,499 hCamión basculante de 12 t 33,71 27.928,70
M07CB015B 2.005,140 hCamión de transporte con autodescarga 31,95 64.064,22
M07N070 10.406,171 m3Canon de escombros a vertedero autorizado CAM 9,95 103.541,40

Grupo M07.................................................. 230.943,42

M08RI010 94,340 hPisón vibrante 70 kg. 2,36 222,64

Grupo M08.................................................. 222,64

M10HV080 4,111 hVibrador hormigón gasolina 75 mm 2,43 9,99
M10Q010 0,119 hMezcladora-batidora mort. 0,81 0,10

Grupo M10.................................................. 10,09

M11HR010 2,084 hRegla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 2,25 4,69
M11HV150 1,667 hVibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 1,50 2,50
M11PI020 44,000 h.Eq. de inyección manual resinas 1,40 61,60

Grupo M11.................................................. 68,79

M12W100 12,848 hClavadora de explosión 2,35 30,19

Grupo M12.................................................. 30,19

M13AM010 3.448.841,760 díam2. alq. andamio en paramentos verticales s/ descripción 0,08 275.907,34
M13AM070 13.685,880 m²Montaje y desm. andamiaje s/ descripción 6,13 83.894,44
M13AM290 13.685,880 m²Tr. entr./recog. camión trailer. 700 m2 0,84 11.496,14

Grupo M13.................................................. 371.297,92

MANPUL.01 10,000 UDMANÓMETRO PULSADOR RANGO 0-150 MBAR 25,51 255,10
MANPUL.02 10,000 UdVaina rosca  GAS 6,21 62,10

Grupo MAN................................................. 317,20

MNTAMST 121,000 uManeta similara a la de las carpinterías con llave amaestreada según documentación gráfica e
indicaciones de la DF

38,99 4.717,79

Grupo MNT ................................................. 4.717,79

MOOA.Frigorista 211,857 hOficial 1ª frigorista 16,84 3.567,67
MOOA.PN 211,857 hPeón 14,90 3.156,67

Grupo MOO ................................................ 6.724,34

MRTM5 8,023 m3Mortero M5 entonado 64,03 513,72

Grupo MRT ................................................. 513,72

MSZ-HR42VF 15,000 uESPLIT 870,28 13.054,20

Grupo MSZ ................................................. 13.054,20

MX-PSSVE 1.430,840 kgPasivador-convertidor de óxido 5,85 8.370,41

Grupo MX- .................................................. 8.370,41

MXTE-500 3.577,100 kgMortero de reparación estructural con fibra e inhibidores de corrosión 1,35 4.829,09
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Grupo MXT ................................................. 4.829,09

Mllz15x15x4 116,130 m²Mallazo 15x15x4 1,95 226,45

Grupo Mll.................................................... 226,45

MmbrnSmrt 4.134,165 mMembrana inteligente 2,88 11.906,40

Grupo Mmb ................................................ 11.906,40

MortCemAdhExt 2.913,810 kgMortero cemento adhesivo-cola para aplicación en exterior 0,70 2.039,67

Grupo Mor .................................................. 2.039,67

MrtHdrf1 7.706,550 kgMortero M7.5 ensacado hidrófugo para formación de pendiente 1,92 14.796,58

Grupo Mrt ................................................... 14.796,58

Mtrzcn 22,000 uConjunto de motorización de persiana (cableado, interruptor, etc.) 110,00 2.420,00

Grupo Mtr ................................................... 2.420,00

O01A070 77,973 hPeón ordinario 14,90 1.161,79
O01OA020 3.304,440 hOficial 1ª construcción. 16,84 55.646,77
O01OA030 3.920,477 hOficial primera 16,84 66.020,84
O01OA030B 915,955 hOficial primera 16,84 15.424,68
O01OA050 7.074,065 hAyudante 15,10 106.818,38
O01OA060 26,896 hPeón especializado 14,90 400,75
O01OA070 33.316,895 hPeón ordinario 14,90 496.421,74
O01OB010 41,984 hOficial 1ª encofrador 16,84 707,01
O01OB020 41,984 hAyudante encofrador 15,10 633,96
O01OB030 12,941 hOficial 1ª ferralla 16,84 217,92
O01OB040 12,941 hAyudante ferralla 15,10 195,41
O01OB110 1.146,231 hOficial yesero o escayolista 16,84 19.302,52
O01OB120 190,682 hAyudante yesero o escayolista 15,10 2.879,30
O01OB130 3.439,403 hOficial 1ª cerrajero 16,84 57.919,54
O01OB140 3.030,755 hAyudante cerrajero 15,10 45.764,40
O01OB150 723,995 hOficial 1ª carpintero 16,84 12.192,08
O01OB160 712,995 hAyudante carpintero 15,10 10.766,23
O01OB170 2.547,400 hOficial 1ª fontanero 16,84 42.898,22
O01OB180 2.308,855 hOficial 2ª fontanero 15,10 34.863,71
O01OB190 9,000 hAyudante fontanero 14,90 134,10
O01OB200 1.439,758 hOficial 1ª electricista 16,84 24.245,53
O01OB210 5,000 hOficial 2ª electricista 15,10 75,50
O01OB220 1.359,258 h.Ayudante electricista 15,10 20.524,80
O01OB230 4.128,791 hOficial 1ª pintura 16,84 69.528,85
O01OB240 4.128,791 hAyudante pintura 15,10 62.344,75

Grupo O01 .................................................. 1.147.088,78

OscDsp 13,000 udDispositivo de oscurecimiento 359,87 4.678,31

Grupo Osc .................................................. 4.678,31

P01AA020 30,794 m³Arena de rio 0/5 mm. 5,91 181,99
P01AA030 64,920 tArena de río 0/6 mm 10,08 654,39
P01AA100 2,654 m³Arena de miga cribada 13,32 35,35
P01AG060 126,622 tGravilla 20/40 mm 16,66 2.109,53
P01AG150 18,868 m³Grava 40/80 mm. 8,99 169,62
P01CC020 23,120 tCemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 53,86 1.245,26
P01CC160 0,040 tCemento blanco BL-V 22,5 sacos* 257,19 10,34
P01CC270 0,651 tCemento CEM II/B-P 32,5 N granel 117,11 76,29
P01DA050 4,770 kgMortero cola gris altas prestac. 0,38 1,81
P01DW010 60,145 m³Agua 0,91 54,73
P01DW050 0,007 m3Agua 1,27 0,01
P01DW090 226,920 udPequeño material 1,26 285,92
P01EM205 0,490 m³Tabloncillo pino 2,50/5500x205x55 247,33 121,19
P01EM225 0,490 m³Tabla pino 2,00/2,50 m de 26 mm 245,20 120,15
P01FA050 1.303,320 kgAdhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco 0,82 1.068,72
P01FJ006 130,332 kgMortero cementoso rejuntado mejorado CG2 2-15 mm color 2,23 290,64
P01HAV180 10,584 m³Hormigón HA-25/F/20/I central 64,02 677,59
P01HAV190 8,565 m³Hormigón HA-25/F/20/IIa central 67,02 574,03
P01HC173 7,264 m³Hormigón HA-25/F/16/IIa central 61,23 444,75
P01HM060 3,030 m3Hormigón HM-20/P/20/I central 58,25 176,50
P01LT020 12,283 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 63,03 774,22
P01LT040 0,225 muLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 63,03 14,18
P01UC030 0,490 kgPuntas 20x100 3,24 1,59

Grupo P01 .................................................. 9.088,80

P02CBM030 12,640 uManguito unión c/tope PVC corrugado-corrugado DN=200 mm 29,47 372,50
P02CVW010 0,316 kgLubricante tubos PVC junta elástica 9,93 3,14
P02EAT020 5,000 udTapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm 16,28 81,40
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P02TVC003 63,200 mTubo PVC corrugado doble junta elástica SN4 DN=200 mm 16,37 1.034,58

Grupo P02 .................................................. 1.491,62

P03AAA020 5,216 kgAlambre atar 1,30 mm. 0,88 4,59
P03ACD010 591,465 kgAcero corrugado elab. B 500 S 0,93 550,06
P03ALP010 33.466,860 kgAcero laminado S275JR 1,50 50.200,29
P03AM020 198,770 m²Malla 15x15x5 2,078 kg/m2 0,43 85,47
P03AM030 135,968 m²ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2.2 (2,663 kg/m2) 3,03 411,98
P03AMQ030 111,345 m²Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm - 2,792 kg/m2 2,95 328,47
P03NC010 89,933 m² Chapa colaborante galvaniz. e=0,8 mm 70/210/840 mm 19,89 1.788,76
P03OC010 513,900 udConector forjado chapa colab. h=100-125 mm 5,38 2.764,78

Grupo P03 .................................................. 56.134,40

P04PNA010 27,103 kgPasta de agarre PYL estándar 0,47 12,74
P04PNB010 474,303 mBanda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 0,34 161,26
P04PNC010 853,745 mCinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 34,15
P04PNC020 67,758 mCinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,51 34,56
P04PNJ010 203,273 kgPasta para juntas PYL estándar 0,95 193,11
P04POC020 1.084,120 uTornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 10,84
P04PPC010 243,927 mCanal tabiquería PYL 35 mm 0,81 197,58
P04PPM010 677,575 mMontante tabique PYL 34 mm 1,02 691,13
P04PS050 569,163 m2Placa yeso laminado estándar 18 mm (Tipo A) 5,83 3.318,22
P04PW005 157,500 mCinta de juntas rollo 150 m 0,01 1,58
P04PW010 630,844 mCinta juntas yeso 0,05 31,54
P04PW030 176,903 kgMaterial de agarre yeso 0,26 45,99
P04PW040 156,877 kgPasta para juntas yeso 2,01 315,32
P04PW065 1.100,000 udTornillo PM 3,9x25 mm 0,01 11,00
P04PW090 3.337,800 udTornillo 3,9 x 25 0,01 33,38
P04PW100 1.668,900 udTornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,01 16,69
P04PW150 233,646 mPerfil laminado U 34x31x34 mm 0,86 200,94
P04PW170 125,000 mMontante de 70 mm. 1,30 162,50
P04PW250 95,000 mCanal 70 mm. 1,12 106,40
P04PW560 52,500 mJunta estanca al agua 70 mm. 0,37 19,43
P04PW590 45,000 kgpasta de juntas SN 1,10 49,50
P04PY030 60,640 m²Placa yeso laminado N-13 3,57 216,48
P04PY045 105,000 m²Placa yeso laminado normal 15x1200 mm 9,61 1.009,05
P04PY140 182,180 m²Placa de yeso repelente al agua 9,41 1.714,31
P04RR070 4,750 kgMortero revoco CSIV-W2 0,58 2,76
P04RW060 726,595 mGuardavivos plástico y metal 0,36 261,57
P04TE040 201,044 m²Placa yeso laminado 60x60 cm P.O. placa lisa 6,72 1.351,01
P04TW040 201,044 udPieza cuelgue 0,25 50,26
P04TW070 867,828 mPerfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,67 581,44
P04TW080 106,810 udPieza empalme techo yeso laminado T-47 0,19 20,29
P04TW090 420,563 udHorquilla techo yeso laminado T-47 0,30 126,17
P04TW100 45,953 mPerfil primario 3600-24x36 mm 1,60 73,52
P04TW110 306,352 mPerfil secundario 1200-24x27 mm 0,90 275,72
P04TW120 306,352 mPerfil secundario 600-24x27 mm 0,90 275,72
P04TW130 86,162 mÁngulo 3000-24x24 mm 0,90 77,55

Grupo P04 .................................................. 11.683,71

P05EW120 50,000 kgCemento cola 0,34 17,00

Grupo P05 .................................................. 17,00

P06BL010IA 7.533,757 m2Imprimación asfática de betún 1,01 7.609,09
P06BL050 7.533,757 m²lámina impermeabilizante autoadhesiva de betún modificado con elastómero e 3,5 mm de

espesor, masa nominal 4 kg/m²
4,81 36.237,37

P06BS170 7.533,757 m²lámina impermeabiliziante autoadhesiva autoprotegida de betún modificado con elastómero e
3,5 mm de espesor, masa nominal 4 kg/m

5,86 44.147,82

Grupo P06 .................................................. 87.994,28

P07AAF010A 2.680,965 mArmadura para fábrica de 1/2 pie 80mm 3,25 8.713,14
P07AAF010B 39,165 mArmadura para fábrica de 1 pie 150mm 2,95 115,54
P07TL985 284,582 m2Panel lana mineral (MW) 30 mm (0,036 W/mK) 2,08 591,93
P07TR110 110,000 m²Panel lana de roca 70 mm. 2,35 258,50

Grupo P07 .................................................. 9.679,11

P08MR110 115,500 mRodapié DM PVC 15X1,5cm 7,85 906,68
P08WP090 38,308 mPerfil Alum. y EPDM mismo nivel h=26 mm. 19,93 763,49

Grupo P08 .................................................. 1.670,17

P13P020 32,000 uPuerta chapa lisa galvanizada 80x200 cm 59,35 1.899,20
P13P370 1,000 uPuerta chapa lisa galvanizada 2H 180x200 cm 228,48 228,48

Grupo P13 .................................................. 2.127,68

P15EC020 5,000 udPuente de prueba 5,06 25,30
P15FD040 8,000 uDiferencial 40 A/2P/30 mA tipo AC 69,51 556,08
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P15FH020 8,000 uCaja con puerta opaca ICP (4)+14 elementos 40 A 38,91 311,28
P15FR020 8,000 uPIA (I+N) 10 A 6 kA curva C 25,12 200,96
P15FR030 8,000 uPIA (I+N) 16 A 6 kA curva C 25,58 204,64
P15FR040 8,000 uPIA (I+N) 20 A 6 kA curva C 25,99 207,92
P15FR130 8,000 uPIA (II) 32 A 6 kA curva C 62,28 498,24
P15GA010 1.710,000 mConductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu 0,34 581,40
P15GA020 1.650,000 mConductor H07V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu 0,55 907,50
P15GB010 570,000 mTubo PVC corrugado M 16/gp5 0,42 239,40
P15GB020 550,000 mTubo PVC corrugado M 20/gp5 0,45 247,50
P15GK105 131,330 uCaja registro superficie 220x170x80 mm precintado tapa tornillos 14,14 1.857,01
P15GK270 224,000 uCajas de registro y regletas de conexión 1,50 336,00

Grupo P15 .................................................. 6.173,23

P16AB460 5,000 uProyector sim./asim. 40 LED mono. NW 295,00 1.475,00
P16EE080 26,000 uBloque autónomo de emergencia estanco T8 11W 250 lm 117,86 3.064,36

Grupo P16 .................................................. 4.539,36

P17JP080 469,200 uCollarín bajante PVC c/cierre D=125mm 2,40 1.126,08
P17VF040 713,760 mTubo PVC evac.pluv.j.elást. 125 mm 7,98 5.695,80
P17VP070 248,640 uCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 125mm 5,11 1.270,55
P17VPA020 82,000 uAbrazadera tubo PVC 125 mm 1,71 140,22
P17VPC040 43,500 uCodo M-H 87º PVC serie B junta pegada 125 mm 1,85 80,48

Grupo P17 .................................................. 8.313,13

P19TIA050 200,000 mTubería acero inoxidable AISI-316 D=12x1 mm 3,45 690,00
P19TIA090 200,000 mTubería acero inoxidable AISI-316 D=22x1,2 mm 5,51 1.102,00
P19TPW160 100,000 uSoporte para tubería 1,00 100,00
P19Z010 2,000 uPrueba de presión gas 354,00 708,00
P19Z010B 2,000 uLegalización de instalación 750,00 1.500,00

Grupo P19 .................................................. 4.100,00

P23FM1309 1,000 udPuertas de chapa EI2 60 2hoja 2180x1770mm 530,00 530,00
P23FM130B 8,000 udpuerta de chapa EI2 60 - C5 2100x900mm s/ descripción 299,13 2.393,04

Grupo P23 .................................................. 2.923,04

P25E10555 25,290 lPintura de exterior color mate 8,54 215,98
P25EI050 2.047,770 lP.pl. vinílica b/col mate 1,86 3.808,85
P25JA091 5.786,437 lPintura epoxi polimerizada al horno color a elegir 12,00 69.437,25
P25MA030 235,312 lImprimación poro abierto fungicida incoloro 10,31 2.426,07
P25MC040 352,968 lLaca nitrocelulósica incoloro brillo c.madera 4,95 1.747,19
P25OF005 1.529,528 lAparejo 4,25 6.500,49
P25OG040 41,377 kgMasilla ultra fina acabados para exterior 1,27 52,55
P25OU080 313,855 lMinio electrolitico 7,47 2.344,49
P25OZ040 649,862 lFijador penetrante imprimado para exterior 6,00 3.899,17
P25WD070 352,968 kgDisolvente especial lacas-aparejo 2,82 995,37

Grupo P25 .................................................. 91.427,41

P31BA040 3,000 udAcometida provisional teléfono a caseta 185,98 557,94
P31BC080 13,000 uAlq. mes caseta pref. aseo 5,98x2,45 410,00 5.330,00
P31BC190 13,000 udAlquiler mes caseta comedor 7,92x2,45 m 258,30 3.357,90
P31BC220 1,105 uTransp.150km.entr.y rec.1 módulo 652,00 720,46
P31BC340 1,105 udTransporte 150 km entrega y recogida 1 módulo 497,24 549,45
P31BM090 20,979 udTaquilla metálica individual 81,83 1.716,71
P31BM100 1,998 udMesa melamina para 10 personas 161,51 322,70
P31BM110 3,996 udBanco madera para 5 personas 90,16 360,28
P31BM120 5,000 udDepósito-cubo basuras 11,31 56,55
P31BM130 5,000 udBotiquín de urgencias 49,60 248,00
P31BM140 0,100 udCamilla portátil evacuaciones 109,93 10,99
P31BM150 10,000 udRadiador eléctrico 1500 W 48,46 484,60
P31BM170 10,000 udReposición de botiquín 16,82 168,20
P31BM190 4,995 udArmario para EPIs mediano 74,29 371,08
P31CA030 23,500 udTapa provisional arqueta 63x63 cm 9,39 220,67
P31CA110 1,000 uTapa provisional pozo 70x70 18,16 18,16
P31CB010 24,000 udPuntal metálico telescópico 3 m 15,28 366,72
P31CB030 87,079 udGuardacuerpos metálico 10,79 939,58
P31CB050 35,496 uValla contenc. peatones altura 1 m 30,00 1.064,88
P31CB070 1,213 m³Tablón madera pino 20x7 cm 239,92 290,93
P31CB080 0,479 m³Tabloncillo madera pino 20x5 cm 235,94 112,93
P31CB090 3,666 m³Tabla madera pino 15x5 cm 225,61 827,16
P31CB130 1.058,840 m2Vallado s/torsión ST 50/14 galv. 1,44 1.524,73
P31CB140 317,652 uPoste tubo acero galvaniz. D=48 5,80 1.842,38
P31CB150 84,707 uPoste esquina acero galv. D=48 21,00 1.778,85
P31CB160 84,707 uTornapunta acero galvaniz. D=32 6,36 538,74
P31CB180 131,936 mValla enrejado móvil 3,5x2 m 19,63 2.589,90
P31CB200 219,673 udPie de hormigón con 4 agujeros 3,51 771,05
P31CB290 5,263 mPuntal de pino 2,5 m D=8/10 mm 1,47 7,74
P31CB310 286,744 mPasamanos tubo D=50 mm 5,21 1.493,93
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P31CB340 336,801 udCápsula y tapa para guardacuerpos 0,49 165,03
P31CE010 6,660 udLámpara portátil mano 13,15 87,58
P31CE020 15,000 mCable cobre desnudo D=35 mm 1,63 24,45
P31CE035 350,000 mManguera flexible 750 V 4x6 mm2 3,37 1.179,50
P31CE040 10,000 mPica cobre para toma tierra 14,3 mm 12,66 126,60
P31CE050 5,000 udGrapa para pica 2,67 13,35
P31CE060 0,400 udTransformador seguridad 24 V 1000 W 155,71 62,28
P31CE160 1,250 udCuadro secundario obra potencia máxima 40 kW 1.398,11 1.747,64
P31CI030 20,000 udExtintor polvo ABC 9 kg 34A/144B 55,24 1.104,80
P31CI040 20,000 udExtintor CO2 2 kg acero 34B 85,87 1.717,40
P31CM070 1,888 udBrazo marquesina IPN-180 107,59 203,09
P31CR140 15,730 udGancho anclaje forjado D=16 mm 1,89 29,73
P31CR160 258,750 m²Mallazo 150x150x5 mm 1938 kg/m2 0,41 106,09
P31CR230 16,650 udTapón protector puntas acero tipo seta 0,07 1,17
P31CW060 150,000 udAlquiler/mes bajante escombros PVC 1 m 25,93 3.889,50
P31CW070 37,500 udAlquiler/mes boca carga bajante escombros PVC 39,42 1.478,25
P31IS550 25,298 uAnticaídas sobre cable con absorbedor energía 108,36 2.741,29
P31IS560 7,228 uSoporte extremo 58,26 421,10
P31IS570 7,228 uGuía intemedia 101,52 733,79
P31IS580 7,228 uTensor de cable 53,16 384,24
P31IS590 379,470 mCable inoxidable 8 mm 5,43 2.060,52
P31SB010 1.446,500 mCinta balizamiento bicolor 8 cm 0,06 86,79
P31SB050 2,000 uBaliza luminosa intermitente 20,50 41,00
P31SB070 12,500 udCono balizamiento estándar h=70 cm 7,50 93,75
P31SB140 1,250 udBase columna porta cadenas 10,16 12,70
P31SB150 12,500 mCadena para columna 1,42 17,75
P31SC010 10,000 udCartel PVC 220x300 mm obligación/prohibición/advertencia 2,85 28,50
P31SC020 14,000 udCartel PVC señalización extintor/boca incendios 8,01 112,14
P31SC030 5,000 udPanel completo PVC 700x1000 mm 13,95 69,75
P31SV010 1,000 uSeñal triangular L=70 cm reflexivo E.G. 49,25 49,25
P31SV020 5,000 udSeñal triangular L=90 cm reflexivo E.G. 67,53 337,65
P31SV030 4,000 udSeñal cuadrada L=60 cm reflexivo E.G. 50,61 202,44
P31SV060 4,000 udSeñal octogonal D=60 cm reflexivo E.G. 62,40 249,60
P31SV080 26,375 udPoste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 20,19 532,51
P31SV090 6,500 udPaleta manual 2 caras stop-dirección obligatoria 17,82 115,83
P31SV120 5,000 udPlaca informativa PVC 50x30 cm 7,03 35,15
P31SV155 2,000 uCaballete para señal D=60 L=90,70 31,75 63,50
P31W040 26,000 uCosto mensual limpieza-desinfec. 129,28 3.361,28

Grupo P31 .................................................. 52.330,20

P325648OP 3,000 udAcometida 1.859,78 5.579,34

Grupo P32 .................................................. 5.579,34

P33P710 66.279,910 udSaco escombro pequeño rafia plástico 0,02 1.325,60

Grupo P33 .................................................. 1.325,60

P35BA010 1,000 udFormaliz.document.legal product. res. 9,50 9,50
P35BV12 2,500 udElaboración del plan de trabajo 450,56 1.126,40
P35BV152 2,500 udAnalíticas ambientales 115,00 287,50

Grupo P35 .................................................. 1.423,40

PLSPLIMP 156,387 m2Plastico fino de protección 0,20 31,28
PLSPTRC 2.205,654 m2Pláscticos de protección antigolpes de esquina y otras zonas vulnerables 1,97 4.345,14

Grupo PLS.................................................. 4.376,42

PMITCMBP104VJ1 1,000 uControlador BC 3.006,87 3.006,87
PMITCMYY102SSG2 1,000 ukit de distribución 93,94 93,94
PMITPACSH75DME 1,000 ubomba drenaje 169,68 169,68

Grupo PMI .................................................. 3.270,49

PNTUNN 89,400 kgPuente de unión 5,99 535,51

Grupo PNT.................................................. 535,51

PZGrnt 127,373 m²Granito 3cm de similares caracteristicas al existente en color, acabado y textura 66,57 8.479,22

Grupo PZG ................................................. 8.479,22

Palet 2.005,140 udPalet europeo 12,95 25.966,56

Grupo Pal ................................................... 25.966,56

Plc100x50 12,000 kgPlaca 1000x50 e:2mm 8 perforaciones 2,95 35,40
Plc50 771,900 kgPlaca 500x250 e2mm 4 perforaciones 2,95 2.277,11
Plc80 15,480 kgTapa tubo hueco 80x80mm e=2mm 2,95 45,67

Grupo Plc ................................................... 2.358,18

PzsSjj 5.181,200 udPiezas de anclaje para atornillado de albardilla a soporte 2,49 12.901,19

722 marzo 2023



CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
TRABAJOS EN LA ENVOLVENTE DE LA FACULTAD FARMACIA UAH
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

Grupo Pzs................................................... 12.901,19

RDLd50 2.080,096 hRadial de disco 3,15 6.552,30

Grupo RDL ................................................. 6.552,30

RDPTRRZ 295,470 mRodapie de terrazo según indicaciones de la DF 10,55 3.117,21

Grupo RDP ................................................. 3.117,21

RSN2CMP 796,780 lResina de alta resistencia bicomponente 12,63 10.063,33

Grupo RSN ................................................. 10.063,33

Rdp10 834,240 kgRodapie chapa acero lineal 150mm e:2mm 2,95 2.461,01

Grupo Rdp.................................................. 2.461,01

SlltElastico 370,885 udSellante de masilla elástica para exterior en color a elegir por la DF 4,65 1.724,62

Grupo Sll .................................................... 1.724,62

T50.2 1.378,985 kgT 50 mm e=2mm 2,95 4.068,01

Grupo T50................................................... 4.068,01

TALD65 44,000 hTaladro percutor 9,54 419,76

Grupo TAL.................................................. 419,76

Tb40x40x2 298,996 kgTubo cuadrado huevo 40x40 pared 2mm 2,95 882,04

Grupo Tb4 .................................................. 882,04

Tb50x50x2 1.590,018 KgTubo cuadrado hueco 500x500 pared 2mm 2,95 4.690,55

Grupo Tb5 .................................................. 4.690,55

TbD80x3 93,000 KgTubo redondo hueco diametro 80 pared 3 2,95 274,35

Grupo TbD.................................................. 274,35

TbR50C 669,400 KgTubo redondo hueco diametro 50 pared 1.5mm 2,95 1.974,73

Grupo TbR.................................................. 1.974,73

Tbr80 193,500 kgTubo cuadrado hueco 80x80 pared 4mm altura 1.50m 2,95 570,83

Grupo Tbr ................................................... 570,83

UMITPKFYP100VKME 4,000 uUd. interior pared 1.281,69 5.126,76
UMITPUHYP250YNWA2 1,000 uUd. exterior Y (YNW), 28-31,5 kW, trifásica, bomba de calor, 1 módulo 8.998,74 8.998,74

Grupo UMI .................................................. 14.125,50

VARILLAFV 352,000 mlVarilla de fibra de vidrio 4,12 1.450,24

Grupo VAR ................................................. 1.450,24

XGN2.1.1 28,000 UDTOMA DE PRESIÓN 38,25 1.071,00

Grupo XGN................................................. 1.071,00

ertyufgh 2.067,083 m2Ventana de aluminio RPT según descripción de proyecto y s/indicaciones de la DF 248,53 513.732,01

Grupo ert .................................................... 513.732,01

m0054-1 179,915 hOficial 1º Cristalero 16,84 3.029,77

Grupo m00.................................................. 3.029,77

mo004 130,102 hOficial 1ª calefactor. 16,84 2.190,92
mo018 2.572,058 hOficial 1ª cerrajero. 16,84 43.313,45
mo029 3.972,345 hOficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 16,84 66.894,28
mo051 15,490 hOficial 1ªMontador de cerramientos 16,84 260,85
mo052 9.093,089 hOficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,84 153.127,62
mo054 888,765 hOficial 1ª montador de aislamientos. 16,84 14.966,80
mo055 1.027,635 hOficial 1ª cristalero. 16,84 17.305,38
mo059 1.350,938 hAyudante cerrajero. 15,10 20.399,16
mo067 1.986,172 hAyudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 15,10 29.991,20
mo098 15,490 hAyudante montador de cerramientos 15,10 233,90
mo099 9.093,089 hAyudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,10 137.305,64

Grupo mo0 ................................................. 485.989,20

mo101 888,765 hAyudante montador de aislamientos. 15,10 13.420,35
mo103 130,102 hAyudante calefactor. 15,10 1.964,54
mo108 1.207,550 hAyudante cristalero 15,10 18.234,01
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mo113 348,576 hPeón ordinario construcción. 14,90 5.193,79

Grupo mo1 ................................................. 38.812,69

mq01pan010a 0,968 hPala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 45,06 43,62
mq05per010 5,520 hPerforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda. 33,10 182,71
mq08lch020c 564,892 hEquipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 5,41 3.056,07
mq08sol020 7,308 hEquipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,09 22,58
mq08war150 39,754 hPulidora para pavimentos de piedra natural o de terrazo 4,15 164,98
mq08war155 21,684 hAbrillantadora para el cristalizado o el abrillantado de pavimentos de piedra natural o de terrazo 2,15 46,62
mq09sie010 1,291 hMotosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia. 3,36 4,34

Grupo mq0 ................................................. 3.520,92

msllacero 78,219 KgMasilla para reparación de chapa metálica 5,35 418,47

Grupo msl................................................... 418,47

mt04lma010b 105.973,910 udLadrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir, 25x12x5 cm, 0,23 24.374,00
mt04lvg020e 442,400 udTablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 100x30x3,5 cm, con las testas rectas,

según UNE 67041.
0,84 371,62

mt07res020aa 25,200 m²solado de chapa lagrimada s/ descripción 59,40 1.496,88
mt08aaa010a 222,272 m³Agua. 1,50 333,41
mt09mif010ca 3,430 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en s
33,86 116,14

mt09mif010la 2,215 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-15 41,79 92,56
mt09reh050a 2.011,500 kgMortero ligero tixotrópico de reparación 1,14 2.293,11

Grupo mt0 .................................................. 29.077,72

mt10hmf010rwe 9,163 m³Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR. 101,65 931,42
mt11arf010b 49,000 udTapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x5 cm. 17,50 857,50
mt11ppl010a 49,000 udCodo 45° de PVC liso, D=125 mm. 4,95 242,55
mt11var010 12,424 lAdhesivo para tubos de PVC 22,91 284,63
mt11var100 51,000 udConjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso de olores en

arquetas de saneamiento
8,25 420,75

mt13ccp010R 24,375 mRemate de chapa perfilada contra paramento y laterales 4,27 104,08
mt13ccp010m 17,063 m²Chapa perfilada de acero galvanizado prelacado, de 1,2 mm de espesor, con nervios de entre

40 y 50 mm de altura de cresta.
24,27 414,11

mt13ccp030 16,250 udKit de accesorios de fijación, para chapas perfiladas, en cubiertas inclinadas. 4,00 65,00
mt14gsa020bc 14.318,955 m²Lámina téxtil 150g/m2 0,52 7.445,86
mt14iea020c 289,985 kgEmulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231. 1,46 423,38
mt14lba010g 1.014,946 m²Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm de espesor,

masa nominal 4 kg/m², con armadura de fielt
4,55 4.618,00

mt14lga010ea 966,615 m²Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, de 3,5 mm de
espesor, masa nominal 5 kg/m²

6,18 5.973,68

mt15acc020c 1.933,230 mPerfil de chapa de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, desarrollo 300 mm, y 2 pliegues. 1,17 2.261,88
mt15sja020a 328,649 udCartucho de masilla de poliuretano, de 310 cm³. 7,01 2.303,83
mt16aaa020ab 31.598,500 UdFijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados directamente sobre la

superficie soporte.
0,33 10.427,51

mt16aaa030 15.391,076 mCinta autoadhesiva para sellado de juntas. 1,60 24.625,72
mt16lra011a 0,630 kgNódulos de lana de roca, de 45 kg/m³ de densidad, para relleno de hendiduras y juntas. 3,20 2,02
mt16lva070b 6.951,670 m²Panel lana mineral, según UNE-EN 13162, 100 mm espesor, Con barrera de vapor revestida

con velo en 1cara 0.032W(mk)
17,90 124.434,89

mt16pop010I 156,387 m2Espuma rígida de poliuretano proyectado "in situ", densidad mínima 35 kg/m³, espesor medio
mínimo 100 mm.

6,35 993,06

mt16pxa010af 7.223,150 m²Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado
lateral a media madera, de 80 mm

17,90 129.294,38

mt18ppt010fa 108,000 udPeldaño prefabricado de terrazo, en "L", para interiores, uso normal, micrograno (menor o
igual a 6 mm), color Marfil, longitud

45,00 4.860,00

mt18zpt010m 43,200 mZanquín de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), para interiores, color Marfil, de una
pieza a montacaballo

17,20 743,04

mt19agp100H 5.867,071 m²Sistema de subestructura de fachada ventilada para colocacion de placas horizontales según
descripción

38,00 222.948,70

mt19agp100Lm 965,171 mSistema de subestructura de anclaje de lamas horizontales según descripción 14,00 13.512,39
mt19agp100V 488,628 m²Sistema de subestructura de fachada ventilada para colocacion de placas verticales según

descripción
44,00 21.499,63

Grupo mt1 .................................................. 579.688,01

mt21veg011xeHcc 929,210 m²Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica, 4/16/6 118,99 110.566,71
mt21veg011xeHcc2 1.059,126 m2Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica, 4+4/16/6+6 148,99 157.799,24
mt21vva015a 8.730,759 UdCartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A aproximada de 23, según

UNE-EN ISO 868 y recuperación elástica >
5,77 50.376,48

mt21vva021 1.968,650 UdMaterial auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 2.480,50
mt21vva021b 9.207,000 UdMaterial acero lacado o metálico, auxiliar para el montaje de remate 13,05 120.151,35
mt25mcc031b 2.067,083 m²tapajuntas de aluminio extrusionado 9,35 19.327,22
mt25pco015sgkc 22,000 uPersiana enrollable de lamas de aluminio inyectado s/descripcion 227,67 5.008,74
mt25pem015b 2.067,083 m²Premarco de aluminio RPT 14,70 30.386,11
mt26btr010a 214,200 m²Rejilla electrosoldada con pletina de acero galvanizado de 30x2 mm en cuadrícula de 30x30

mm, con bastidor electrosoldado.
51,70 11.074,14

mt27prb010 689,168 kgProtector químico insecticida-fungicida. 7,95 5.478,89
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CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
TRABAJOS EN LA ENVOLVENTE DE LA FACULTAD FARMACIA UAH
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

mt28mct010 72,280 kgImprimación epoxi de dos componentes puente adherencia 18,20 1.315,50
mt28mct020a 2.258,750 kgMortero epoxi de dos componentes, a base de resinas epoxi y áridos seleccionados de cuarzo

coloreado
4,51 10.186,96

mt28mct030 126,490 kgSellador acrílico, transparente, para pavimentos continuos de terrazo "in situ", aplicado con
rodillo.

12,65 1.600,10

mt28vye020 354,849 m²malla fibra de vidrio 0,76 269,68
mt29tma030a 760,379 m²Tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, sin

recubrimiento, de 25 mm espesor
20,74 15.770,25

mt29tma030b 1.710,398 m²Tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, sin
recubrimiento, de 19 mm de espesor

14,74 25.211,26

mt29tma140 235,312 kgAdhesivo de caucho sintético, de aplicación a dos caras, para revestimientos decorativos de
madera.

4,10 964,78

Grupo mt2 .................................................. 567.967,91

mt41phi010a 9,240 UdCartucho de 310 ml de sellador acrílico con propiedades ignífugas, color blanco, para sellado
de juntas y aberturas lineales.

16,10 148,76

Grupo mt4 .................................................. 148,76

mt52vpm055 202,000 UdAccesorios para la fijación de la malla de simple torsión a los postes metálicos. 1,00 202,00
mt52vst010aa 480,000 m²Malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado

galvanizado.
1,40 672,00

mt52vst030C 40,400 UdPoste en escuadra de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor,
altura 2 m.

15,49 625,80

mt52vst030e 44,000 UdPoste intermedio de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor,
altura 2 m.

11,23 494,12

mt52vst030m 12,120 UdPoste interior de refuerzo de tubo de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y 1,5 mm de
espesor, altura 2 m.

16,69 202,28

mt52vst030u 8,000 UdPoste extremo de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor,
altura 2 m.

14,41 115,28

mt52vst040aa 2,000 UdPuerta cancela carruajes acero galvanizado de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5 mm, bastidor de
tubo de acero galva

366,61 733,22

Grupo mt5 .................................................. 3.044,70

TOTAL................................................................................. 5.154.023,14

1022 marzo 2023

 Fdo. Cristina Álvarez Vicente    Fdo. Elena González Martínez   Fdo. Ellen Luiza Paterno Rodegheri
 Arquitecta                      Arquitecta    Arquitecta 

    Fdo. Kattya Triguero Naharro   Fdo. Miguel Ángel Sánchez Ranera
           Arquitecta Técnica     Arquitecto Técnico 


		2023-05-17T16:46:52+0200
	PATERNO RODEGHERI ELLEN LUIZA - DNI 09068402P


		2023-05-17T16:51:15+0200
	ALVAREZ VICENTE CRISTINA - DNI 09028919Q


		2023-05-17T16:55:32+0200
	GONZALEZ MARTINEZ ELENA - DNI 09041354P


		2023-05-17T17:00:30+0200
	TRIGUERO NAHARRO KATTYA - DNI 52984909Q


		2023-05-31T09:46:36+0200
	SANCHEZ RANERA MIGUEL ANGEL - DNI 09033250T




